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SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Objektas: Kelio Nr. Ps-043 Žadeikiai–Geivitoniai, Pasvalio apyl. sen., Pasvalio r. kapitalinis remontas

	Eil. Nr.
	 Pavadinimas
	
Techninė
ch-ka

	Mato vnt.
	Kiekis
	
Mato vnt. kaina be PVM, Eur
	
Viso kiekio kaina be PVM, Eur

	     1.
	Paruošiamieji ir ardymo darbai
	
	 
	 
	
	

	  2.
	Vidutinio tankumo krūmų kirtimas ir kelmų rovimas, surinkimas ir išvežimas iki 10 km atstumu traktoriais iki 59 kW (80 Aj)
	
TS-7

	m2/ha/
m3
	460/0,046/
82
	
	

	3.
	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas
	
TS-7
	km
	0,255
	
	

	4.
	Asfaltbetonio dangos frezavimas freza be automatinio su tiesioginiu pakrovimu
	
TS-7
	m2/t
	9/2,25
	
	

	5.
	Grįžtamosios medžiagos 
	
	 
	 
	
	

	6.
	Statybinio medžiagų (asfalto drožlių) pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu
	
TS-7.2
	t
	2,25
	
	

	  7.
	Žemės darbai
	
	 
	 
	
	

	8.
	Esamo dirvožemio nukasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais, sustumiant į krūvas iki 20m atstumu į užsakovo nurodytą vietą ir darbas sąvartoje, hvid=0,10m
	
TS-7.2
	m3
	105
	
	

	9.
	Perteklinio dirvožemio mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas iki 10km atstumu, hvid=0,10m
	
TS-7.2
	m3
	36
	
	

	10.
	Žvyro dangos konstrukcijos kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km atstumu 
	
TS-7.2
	m3
	300
	
	

	11.
	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje(grunto išvežimas) 
	
TS-7.3.
	m3
	150
	
	

	12.
	Kelio griovių II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje (grunto išvežimas) 
	
TS-7.3.
	m3
	136
	
	

	13.
	Grunto sutankinimas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm (sankasos tankinimas)
	
TS-7.3.
	m3
	695
	
	

	14.
	Sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės
	TS-7.3.
	m2
	2077
	
	

	15.
	Sankasos planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės
	TS-7.3.
	m2
	240
	
	

	16.
	Šlaitų planiravimas mechanizuotai
	TS-7.3.
	m2
	900
	
	

	17.
	Šlaitų planiravimas rankiniu būdu
	TS-7.3.
	m2
	50
	
	

	18.
	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu
mechanizuotai, užsėjant žole  (dirvožemis naudojamas iš esamo nukasto augalinio grunto)
	
TS-7.6.
	m2
	900
	
	

	19.
	Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole
	
TS-7.6.
	m2
	150
	
	

	  20.
	Dangų konstrukcijų įrengimas
	
	 
	 
	
	

	21.
	Važiuojamosios dalies įrengimas
	
	 
	 
	
	

	  22.
	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD, h=8 cm
	TS-7.5.
	m2
	1190
	
	

	   23.
	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. Mišinio fr. 0/45, h=20 cm
	
TS-7.4.
	m2
	1610
	
	

	24.
	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h= 37 cm
	TS-7.4.
	m3
	800
	
	

	25.
	Projektuojami kelkraščiai iš nesurištųjų mineralinių medž. 11/22 (85%) ir dirvožemio (15%) mišinio 0/22, h=5,5 cm
	
TS-7.4.
	m2
	580
	
	

	26.
	Vandens nuvedimas ir melioracijos statinių pertvarkymas
	
	 
	 
	
	

	27.
	Projektuojamas paviršinio vandens nuleistuvas PN-45
	TS-7.7.
	vnt
	2
	
	

	28.
	Projektuojamas požeminis drenažinis šulinys ŠP-40
	TS-7.8.
	vnt
	3
	
	

	29.
	Drenažo rinktuvų iš lygių neperforuotų beslėgių PVC vamzdžių DN110 S klasė (SN8) su sujungimo detalėmis įrengimas, įskaitant žemės darbus, kai tranšėjos gylis iki 2m
	

TS-7.10.
	m
	20
	
	

	30.
	Drenažo rinktuvų iš lygių neperforuotų beslėgių PVC vamzdžių DN160 S klasė (SN8) su sujungimo detalėmis įrengimas, įskaitant žemės darbus, kai tranšėjos gylis iki 2m
	

TS-7.10.
	m
	22
	
	

	31.
	Smėlio pasluoksnio įrengimas, h=0,10 m
	TS-7.10.
	m3
	4,2
	
	

	32.
	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu, rankiniu būdu sutankinant gruntą
	
TS-7.10.
	m3
	12,6
	
	

	33.
	Esamų keramikinių DN80 drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai projektuojamų požeminių šulinių.
	
TS-7.10.
	vnt
	2
	
	

	34.
	Žioties DN160 mm skersmens vamzdžiui įrengimas, kai vamzdis jungiamas į šlaitą (įskaitant apsauginių grotelių įrengimą, kai armatūra d10, svoris 1vnt/1,10kg)
	

TS-7.9.
	vnt
	2
	
	

	35.
	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
	
	
	
	
	

	36.
	Vertikalus ženklinimas
	
	 
	 
	
	

	37.
	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų pastatymas
	TS-7.10
	vnt./m
	2/6,4
	
	

	38.
	Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas
	TS-7.10
	vnt./m2
	2/0,72
	
	

	39
	Kiti darbai
	
	 
	 
	
	

	40.
	Projektuojami metaliniai apsauginiai atitvarai
	TS-7.11.
	m
	205
	
	

	41.
	Kontrolinės geodezinės nuotraukos atlikimas
	
	vnt.
	1
	
	

	42.
	Kadastrinių matavimų bylos parengimas
	
	vnt.
	1
	
	

	
	BENDRA VERTĖ BE PVM, EUR
	
	
	
	
	

	
	PVM 21 % EUR
	
	
	
	
	

	
	BENDRA VERTĖ SU PVM, EUR
	
	
	
	
	




		


