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PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Tomo Pavadinimas
. Pastabos
numeris
I Bendroji dalis
II Susisiekimo dalis
III Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
v Elektrotechnika. Gatviy apsSvietimo elektros tinklai
Vv Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
Statytojas ir
AB ,,ESO" elektros jrenginiy apsaugojimas darby uzsakovas
AB ,,ESO"

DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L:Eq e Dokumento Pavadinimas | Pastabos
SR2024-066-TDP-BD-PDS 1 0 Projekto dokumenty sudéties
Ziniarastis
SR2024-066-TDP-BD-BSR 3 0 Bendrieji statinio rodikliai
SR2024-066-TDP-BD-AR 13 0 Aiskinamasis rastas
SR2024-066-TDP-BD-BTS 13 0 Bendrosios techninés
specifikacijos
SR2024-066-TDP-BD-APSS 1 0 Atlikty pritarimy ir suderinimy
sqrasas
Priedai

BREZINIY ZINIARASTIS

Bréz. |Lapy

Nr. sk. Laida

Brézinio pavadinimas ir Zymuo Pastabos

01 Suvestinis inzineriniy tinkly, dangy, nuzyméjimo,
5 0 eismo organizavimo ir auksciy planas M1:500
SR2024-066-TDP-BD-B-01

ﬁ Susisiekimo komunikacijos - keliy (gatviy) statyba, rekonstravimas,
kapitalinis remontas, lietaus nuoteky tinkly statyba, Klaipédos mieste

INZINERINIS

PROJEKTAVIMAS SR2024-066-TDP-BD-PDS

Laida: O

Jarininky pr., Vingio g., Mogiliovo g., Lizy g., Banduziy g.




Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 5 priedas

STATINIO RODIKLIAI
Nr. Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1.1. | Kelias (gatveé) - Ivaziuojamasis Nauja statyba
kelias prie Jurininky pr.
1.1.1.| Kategorija - D
1.1.2. | Ilgis* km 0,803
1.1.3.| Vaziuojamosios dalies plotis m 5,50
1.1.4.| Eismo juosty skaicius vnt. 2
1.1.5.| Eismo juostos plotis m 2,75
1.2. | Kelias (gatve) - Vingio gatveé Kapitalinis remontas
(stat. Un. Nr. 4400-6305-2031)
1.2.1.| Kategorija - B
1.2.2.| Ilgis* Remontuojamo
km 1,210 ruozo ilgis*
0,016km
1.2.3.| Vaziuojamosios dalies plotis m 14,00
1.2.4.| Eismo juosty skaicius vnt. 4
1.2.5.| Eismo juostos plotis m 3,50
1.3. | Kelias (gatvé) - Pravaziuojamasis Kapitalinis remontas
kelias tarp Jurininky pr. ir
Banduziy g.
(stat. Un. Nr. 4400-6130-5506)
1.3.1.| Kategorija - D
1.3.2.| Ilgis* Remontuojamo
km 0,164 ruozo ilgis*
0,019km
1.3.3.| Vaziuojamosios dalies plotis m 5,50
1.3.4.| Eismo juosty skaicius vnt. 2
1.3.5. | Eismo juostos plotis m 2,75
1.4. | Kelias (gatve) - Mogiliovo gatvé Kapitalinis remontas
(stat. Un. Nr. 4400-2517-1948)
1.4.1. | Kategorija - C
1.4.2.| Ilgis* Remontuojamo
km 1,185 ruozo ilgis*
0,022km
1.4.3.| Vaziuojamosios dalies plotis m 6,00
0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

; ﬁ Susisiekimo komunikacijos - keliy (gatviy) statyba,
S rekonstravimas, kapitalinis remontas, lietaus nuoteky, tinkly,

Kval. patv. T~ . . o L o
dok. nr. Dt statyba, Klaipédos mieste Jurininky pr., Vingio g., Mogiliovo

INZINERINIS 07 i
PROJEKTAVIMAS 9., LUzy g., Banduziy g.
36532 SPV 3. Veigneris ya LAIDA
/ Bendrieji statinio rodikliai 0
LAPAS | LAPY
LT Klaipédos miesto savivaldybé SR2024-066-TDP-BD-BSR




Nr. Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
1.4.4. | Eismo juosty skaicius vnt. 2
1.4.5. | Eismo juostos plotis m 3,00
1.5. | Kelias (gatvé) - Luzy gatveé Kapitalinis remontas
(stat. Un. Nr. 4400-6129-2540)
1.5.1. | Kategorija - D
1.5.2. | Ilgis* Remontuojamo
km 0,157 ruozo ilgis*
0,019km
1.5.3. | Vaziuojamosios dalies plotis m 5,50
1.5.4. | Eismo juosty skaicius vnt. 2
1.5.5. | Eismo juostos plotis m 2,75
1.6. | Kelias (gatvé) - Banduziy gatve Kapitalinis remontas
(stat. Un. Nr. 4400-6129-7749)
1.6.1. | Kategorija - D
1.6.2. | Ilgis* Remontuojamo
km 0,527 ruozo ilgis*
0,017km
1.6.3. | VazZiuojamosios dalies plotis m 5,50
1.6.4. | Eismo juosty skaicius vnt. 2
1.6.5. | Eismo juostos plotis m 2,75
1.7. | Kelias (gatvé) - Ivaziuojamasis Rekonstravimas
kelias j Jurininky pr. 10
(stat. Un. Nr. 4400-6190-5844)
1.7.1. | Kategorija - D
1.7.2. | Ilgis* Rekonstruojamo
km 0,069 ruozo ilgis*
0,069km
1.7.3. | Vaziuojamosios dalies plotis m 5,50
1.7.4. | Eismo juosty skaicius vnt. 2
1.7.5. | Eismo juostos plotis m 2,75
2. INZINERINIAI TINKLAI
2.1. | Lietaus nuoteky tinklai Nauja statyba
2.1.1. | Bendras inzineriniy tinkly ilgis* m 662
2.1.2. | VamzdZio skersmuo mm 200 28 m
2.1.3. | VamzdZio skersmuo mm 250 634 m
2.2. | Drenazo tinklai
2.2.1. | Bendras inzineriniy tinkly ilgis* m 708
2.2.2. | VamzdZio skersmuo mm 160
2.3. | Lauko apsvietimo tinklai
2.3.1. !3%pdra_s .kle!<V|en95 .pasklrtles km 1,675
inzineriniy tinkly ilgis*
2.3.2. | Kiekvienos paskirties inzineriniy, tinkly,
ilgis*:
2.3.2.1.| Pozeminés dalies 0.4 kV km 1,675
2.3.2.1.| Antzeminés dalies km -
2.3.3. | Inzineriniy tinkly apsaugos zonos m 5
plotis
2.3.4. | Elektros tinkly laidininky skaicius ir
skerspjuvis:
5 4x35
2.3.4.1.| 0,4 kV mm 4%16
2.3.5. | Leistinoji naudoti galia kw 32,0
2.3.6. | Skaiiuojama srové 0,4kV tinkle A 58,0
2.3.7. Irqu_lamos apsv!etlmo linijos KW 2,8
skaiCiuojama galia

LAPAS LAPY LAIDA
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Nr. Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
2.3.8. | Irengiamos apsvietimo linijos A 5 1
skai¢iuojama sroveé 0,4kV tinkle "
2.3.9. | Tinklo jtampa kV 0,4-0,23
2.3.10. | Tinklo daznis Hz 50
2.3.11. | Galios koeficientas Cos® 0,9
2.3.12.| Metinis el. energijos suvartojimas MWh 7,1
2.3.13. | Metinis iS atsinaujinanciy energijos
Ly ) . - MWh 0
iStekliy gautos energijos suvartojimas

* _ Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio
ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas Jonas Veigneris (Kval. At. Nr. 36532)
(vardas, pavardé, paraSas, kvalifikacijos s}ﬁo arba pazymos Nr., data)

LAPAS LAPY LAIDA
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AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): Klaipédos miesto savivaldybé
OBJEKTO ADRESAS: Teritorija nuo Vingio g. iki Banduziy g. prie Jdrininky pr. 4, 6, 8,
10, 12, 14.
PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas", Paneriy g. 64, Vilnius.
El. pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.
PROJEKTO VADOVAS: ]. Veigneris

o Statybos rGsis - susisiekimo komunikacijos: naujo statinio statyba, rekonstravimas,
kapitalinis remontas; inzineriniai tinklai: naujo statinio statyba;

o Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos: kelias (gatvé); inzineriniai tinklai: nuoteky
Salinimo tinklai.

o Statinio kategorija - susisiekimo komunikacijos: neypatingasis statinys; inzineriniai
tinklai: neypatingasis statinys.

Projektuojamo statinio vieta:
' ! A\

. = N o 4
amo objekto vieta

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Susisiekimo komunikacijos - keliy (gatviy) statyba,
Kval. patv rekonstravimas, kapitalinis remontas, lietaus nuoteky tinkly
dok. nr. ~— statyba, Klaipédos mieste Jarininky, pr., Vingio g., Mogiliovo
PRIngEIIr:‘I!EE\I/T:ASAS 9., L0y g., Banduziy g.
36532 SPV J. Veigneris ~ LAIDA
s v v

/ Aigkinamasis rastas 0
LAPAS LAPUY

LT Klaipédos miesto savivaldybe SR2024-066-TDP-BD-AR 1 13




Projekto tikslas: Vadovaujantis galiojancCiais normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, projektavimo uzduotimi parengti susisiekimo komunikacijos - keliy (gatviy)
statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, lietaus nuoteky tinkly statybos projekta,
Klaipédos mieste JGrininky pr., Vingio g., Mogiliovo g., LGZy g., BanduZiy g., Mogiliovo, Lizy
g.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Projektiniai sprendiniai parengti toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

2.1. Privalomieji ir dokumentai:

Statinio projektavimo (techniné) uzduotis, statytojo reikalavimai;

Inzineriné topografiné nuotrauka;

ISduotos projektavimo/techninés sglygos;

InZineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaita.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Lietuvos respublikos priesgaisrinés saugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas;

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiant]j dokumentg padariniy Salinimas";

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas";

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas";

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rGsys”;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra";

STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai”;

STR 2.01.01(01):2005 ,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir
pastovumas";

STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga"“;

STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”;

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo paskyrimas ir paskelbimas";

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija"

STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”;

STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai®;

STR 2.05.19:2005 ,Inzineriné hidrologija. Pagrindiniai skaiCiavimy reikalavimai“;

LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji forminimo reikalavimai®;

KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklés™;

Inzineriniy eismo saugumo priemoniy jgyvendinimo rekomendacijos

3. ESAMA PADETIS

Projektavimo darbai bus vykdomi teritorijoje nuo Vingio g. iki Banduziy g., tarp
daugiabuciy gyvenamuyjy namy, adresu Jdrininky pr. 4, 6, 8, 10, 12, 14 ir JUrininky pr.,
Klaipédoje.

Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka | saugomas ar kultiros paveldo
teritorijas. Darbai numatomi suformuotuose valstybiniuose Zemeés sklypuose ir laisvoje
valstybinéje Zeméje. Zemés sklypai:

- 1 schema, 1 sklypas, prie Jurininky pr. 4, plotas -0,1869 ha, kadastro Nr. 2101/0008:585,
Unikalus Nr. 4400-6303-6660, 7. skl. naudojimo bidas: susisiekimo ir inzineriniy tinkly

LAPAS LAPY LAIDA
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koridoriy teritorijos, nuosavybés teisé - Lietuvos Respublika; valstybinés Zzemés patikéjimo
teisé - Klaipédos miesto savivaldybég;

1 schema, 2 sklypas: prie Jurininky pr. 6, plotas — 0,1098ha, kadastro Nr. 2101/7001:79,
Unikalus Nr. 4400-5322-0367, Z. skl. naudojimo bidas: susisiekimo ir inzineriniy tinkly
koridoriy teritorijos, nuosavybés teisé — Lietuvos Respublika;

1 schema, 3 sklypas: prie Jurininky pr. 8, plotas - 0,1641ha, kadastro Nr. 2101/7001:77,
Unikalus Nr. 4400-5322-2594, Z. skl. naudojimo bidas: susisiekimo ir inzineriniy tinkly
koridoriy teritorijos, nuosavybés teisé - Lietuvos Respublika; valstybinés Zzemés patikéjimo
teisé - Klaipédos miesto savivaldybeg;

1 schema, 4 sklypas, Jarininky pr. ties bendro naudojimo sklypu, plotas - 0,2154 ha,
kadastro Nr. 2101/7001:80, Unikalus Nr. 4400-5322-7259, Z. skl. naudojimo bidas:
susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos, nuosavybés teisé - Lietuvos Respublika;
valstybinés Zemés patikéjimo teisé - Klaipédos miesto savivaldybég;

2 schema, 5 sklypas, prie Jurininky pr. 10, plotas -0,3291 ha, kadastro Nr. 2101/0008:590,
Unikalus Nr. 4400-6361-4690; formuojamas Zemeés sklypas registruotas Nekilnojamojo
turto registre;

2 schema, 6 sklypas, prie Jurininky pr. 12, 14, plotas — 0,3291 ha, neregistruotas sklypas
Nekilnojamojo turto registre, sklypas suformuotas pagal detaliojo plano sprendinius (2014-
06-10 Nr. AD1-1793).

1 schema:

2 schema:

LAPAS LAPY LAIDA
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10-40

11-05

E% l »

Siuo metu projektuojamoje vietoje yra veja su Suliniais, pavieniais kriimais, medziais ir
inzineriniais tinklais.

Projektuojant susisiekimo komunikacijas - kelig (gatve) - kapitaliSkai remontuojami ir
rekonstruojami statiniai:

- Kelias (gatvé) - Vingio gatvé, stat. Un. Nr. 4400-6305-2031 (sklp. Un. Nr.4400-
5309-7853), gatvés kategorija - B, statinio kategorija - ypatingasis statinys, danga -
asfaltbetonis, gatvés ilgis — 1,21 km (kapitaliskai remontuojama — 0,016 km);

- Kelias (gatveé) - PravaZiuojamasis kelias tarp Jarininky pr. ir Banduziy g., stat. Un.
Nr. 4400-6130-5506 (laisva valstybiné zemé), gatvés kategorija - D, statinio kategorija -
neypatingasis statinys, danga - asfaltbetonis, gatvés ilgis - 0,164 km (kapitalisSkai
remontuojama - 0,019 km);

- Kelias (gatve) - Mogiliovo gatve, stat. Un. Nr. 4400-2517-1948 (sklp. Un. Nr.
4400-5320-4628), gatvés kategorija — C, statinio kategorija - ypatingasis statinys, danga -
asfaltbetonis, gatvés ilgis — 1,185 km (kapitaliSkai remontuojama - 0,022 km);

- Kelias (gatveé) - Llzy g., stat. Un. Nr. 4400-6129-2540 (sklp. Un. Nr. 4400-5320-
3255), gatvés kategorija - D, statinio kategorija - neypatingasis statinys, danga -
asfaltbetonis, gatvés ilgis — 0,157 km (kapitaliSkai remontuojama - 0,019 km);

- Kelias (gatvé) - Banduziy g., stat. Un. Nr. 4400-6129-7749 (sklp. Un. Nr. 4400-
5315-6288), gatvés kategorija - D, statinio kategorija - neypatingasis statinys, danga -
asfaltbetonis, gatvés ilgis — 0,527 km (kapitaliSkai remontuojama - 0,017 km);

- Kelias (gatvé) - Ivaziuojamasis kelias i Jarininky pr. 10, stat. Un. Nr. 4400-6190-
5844 (sklp. Un. Nr. 4400-6361-4690), gatvés kategorija - D, statinio kategorija -
neypatingasis statinys, danga - asfaltbetonis, gatveés ilgis — 0,069 km (rekonstruojama - 0,069
km).

LAPAS LAPY LAIDA
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3.1. Geologinés salygos

Geomorfologiniu poZitriu teritorija priklauso Rimky apskalautam moreniniui gabriui.
Sluoksniy geologinis amzius, genezé, sudétis:

e Krastiniy glacialiniy dariniy (gtIIIbl) gruntus sudaro smélingas molis, moreninis.

3.2. Hidrogeologinés salygos

Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti pozeminio vandens tipai, vandeningujy
sluoksniy sliigsojimo salygos:

e Lauko darby metu tyrimy teritorijoje 1,2-2,5 m gylyje buvo sutiktas podirvio vanduo,
kuris molinguose gruntuose esanciuose smélio leSiuose ir tarpsluoksniuose bei vakarinéje
puséje esanciuose molinguose rupiuose gruntuose.

e Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydziy metu virs smulkiy grunty gali kauptis
podirvio vanduo, o Zzemés pavirsiuje telksSoti balos.

3.3. Geologiniai procesai ir reiskiniai

Dabartiniai geologiniai procesai ir reiskiniai:

« Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesuy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant
ir eksploatuojant statinius, nenustatyta.

3.4. Isvados ir rekomendacijos

1. Tiriamo sklypo inZinerinés geologinés salygos palankios numatomo statinio statybai.

2. Reikia atkreipti démesj | vakarinéje puséje iki 2-3 m gylio slligsancius silpnus gruntus.

3. Podirvio vanduo aptiktas visuose greziniuose 1,2-2,5 m gylyje.

4, Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydziy metu virs smulkiy grunty gali kauptis
podirvio vanduo, o Zzemés pavirsiuje telkSoti balos.

5. Kelio konstrukcija tyrinétuose greziniuose nesutikta.

6. Gruntai priklauso jautriy SalCio klasei F3.

7. Natdralls gruntai sudaryti iS labai puraus/puraus molingo smélio, kuris vakarinéje
tyrimo vietos dalyje sltgso iki 2-3 m gylio, ir vidutinio stiprumo mazo plastiSkumo molio su
maza organikos priemaisa.

3.5. Inzineriniai tinklai

Projektuojamoje teritorijoje yra esami inZineriniai tinklai: vandentiekio, buitiniy
nuoteky, lietaus nuoteky, elektros, dujy, Silumos ir rysiu.

3.6. Zeldiniai

Teritorijoje auga lapuodiai ir spygliuociai medziai, kriimai. Darbams trukdantys Zeldiniai
pasalinami arba perkeliami.

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI
Projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi
(pateikiama prieduose).

Kelio (gatveés) - Ivaziuojamojo kelio prie JGrininky pr. parametrai:

Darby rasis nauja statyba;

Statinio kategorija neypatingasis statinys;
Gatvés kategorija D;

Vaziuojamosios dalies plotis 5,50 m;

Eismo juosty skaicius 2;

Eismo juostos plotis 2,75 m;

Saligatvio plotis 1,50 - 2,60 m;
Projektuojamo ruozo ilgis 0,803 km;
VaZiuojamosios dalies danga asfaltas, azdrinés trinkelés;
Saligatviy danga betono plytelés;
Atstumas tarp gatvés raudonuyjy linijy 12,0 m.

Kelio (gatves) - Vingio gatves (stat. Un. Nr. 4400-6305-2031) parametrai:
Darby rasis kapitalinis remontas;
Statinio kategorija ypatingasis statinys;
Gatvés kategorija B;

Gatvés ilgis 1,21 km;
Remontuojamas gatves ilgis 0,016 km;
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Vaziuojamosios dalies plotis

Eismo juosty skaicius

Eismo juostos plotis

Vaziuojamosios dalies danga
Atstumas tarp gatveés raudonuyjy linijy

14,00 m;
4;

3,50 m;

asfaltas;
30,0 m.

Kelio (gatveés) - Pravaziuojamojo kelio tarp JGrininky pr. ir Banduziy g. (stat. Un.

4400-6130-5506) parametrai:
Darby rasis
Statinio kategorija
Gatveés kategorija
Gatvés ilgis
Remontuojamas gatvés ilgis
Vaziuojamosios dalies plotis
Eismo juosty skaicius
Eismo juostos plotis
Vaziuojamosios dalies danga
Atstumas tarp gatveés raudonuyjy linijy

kapitalinis remontas;
neypatingasis statinys;
D;

0,164 km;

0,019 km;

5,50 m;

2;

2,75 m;

asfaltas;

12,0 m.

Kelio (gatves) - Mogiliovo gatves (stat. Un. Nr. 4400-2517-1948) parametrai:

Darby rasis

Statinio kategorija

Gatvés kategorija

Gatvés ilgis

Remontuojamas gatves ilgis
Vaziuojamosios dalies plotis

Eismo juosty skaicius

Eismo juostos plotis

Vaziuojamosios dalies danga
Atstumas tarp gatvés raudonuyjy linijy

kapitalinis remontas;
ypatingasis statinys;
oF

1,185 km;

0,022 km;

6,00 m;

2;

3,00 m;

asfaltas;

20,0 m.

Kelio (gatves) - LGzy gatveés (stat. Un. Nr. 4400-6129-2540) parametrai:

Darby rasis

Statinio kategorija

Gatvés kategorija

Gatvés ilgis

Remontuojamas gatves ilgis
Vaziuojamosios dalies plotis

Eismo juosty skaicius

Eismo juostos plotis

Vaziuojamosios dalies danga
Atstumas tarp gatveés raudonyjuy_linijy

kapitalinis remontas;
neypatingasis statinys;
D;

0,157 km;

0,019 km;

5,50 m;

2;

2,75 m;

asfaltas;

12,0 m.

Kelio (gatveés) - Banduziy gatveés (stat. Un. Nr. 4400-6129-7749) parametrai:

Darby rasis

Statinio kategorija

Gatveés kategorija

Gatvés ilgis

Remontuojamas gatvés ilgis
Vaziuojamosios dalies plotis

Eismo juosty skaicius

Eismo juostos plotis

Vaziuojamosios dalies danga
Atstumas tarp gatveés raudonuyjy linijy

kapitalinis remontas;
neypatingasis statinys;
D;

0,527 km;

0,017 km;

5,50 m;

2;

2,75 m;

asfaltas;

12,0 m.

Nr.

Kelio (gatvés) - Ivaziuojamojo kelio j JUrininky pr. 10 (stat. Un. Nr. 4400-6190-5844)

parametrai:
Darby rasis
Statinio kategorija

rekontravimas;
neypatingasis statinys;
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Gatvés kategorija D;

Gatvés ilgis 0,069 km;
Remontuojamas gatves ilgis 0,069 km;
Vaziuojamosios dalies plotis 5,50 m;
Eismo juosty skaicius 2;

Eismo juostos plotis 2,75 m;
Vaziuojamosios dalies danga asfaltas;
Atstumas tarp gatveés raudonuyjy linijy 12,0 m.
Lietaus nuoteky Salinimo tinkly parametrai:

Darby rasis nauja statyba;
Statinio kategorija neypatingasis statinys;
Bendras lietaus tinkly vamzdziy ilgis 662 m;

d200 vamzdziy ilgis 28m;

d250 vamzdziy ilgis 634m.

Numatyta jrengti 5,50 m plocio asfaltbetonio dangg turincig vaziuojamajg dalj su
aikstelemis, kuriy danga - vandeniui laidi iS aZzlriniy trinkeliy. Kairéje gatvés puséje
projektuojami 1,5 - 2,6 m plocio Saligatviai pritaikyti Zmonéms su negalia su betoniniy plyteliy
danga, mazoji architektira - suoliukai su SiukSliadézémis.

Ivaziavimai/iSvaziavimai j/iS Vingio g. ir Mogiliovo g. projektuojami pésciyjy taky lygyje
per bendrg taky plotj jrengiant nezymétasias peréjas.

Numatomas lietaus nuoteky tinkly jrengimas pavirsinio vandens surinkimui ir nuvedimui
i esamus lietaus nuoteky tinklus.

Projektuojami gatvés apsvietimo tinklai.

Vykdant statybos darbus, iSsaugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus,
atstatyti savo léSomis.

Projektiniai sprendiniai parinkti taip, kad neblty pazeisti treCiyjy Saliy interesai.

4.1. Paruosiamieji darbai

Nuzymima trasa. DirvoZzemis nustumiamas ir iSvezamas | laikinas sandéliavimo vietas.
Darby ribose demontuojami betoniniai kelio ir vejos bortai, esamos betoninés ir asfalto dangos,
Salinami zeldiniai trukdantys darbams. Statybinés SiukSlés surenkamos ir tinkamos perdirbimui
atiduodamos | tuo uzsiimancias organizacijas, likusios iSvezamos | statybiniy atlieky sgvartyna.

4.2. Skersiniai ir iSilginiai profiliai

Projektinis skersinis nuolydis suprojektuotas: jvaZiuojamojo kelio dvislaitis 2,0-2,5%
nuolydziu, aiksteliy - vienslaitis 1,0-1,5% nuolydziu link lietaus surinkimo Sulinéliy, Saligatvio
- 1,0-1,5% nuolydziu link kelio ir lietaus surinkimo tinkly. Projektinis iSilginis profilis
suprojektuotas kiek jmanoma prisitaikant prie esamo reljefo bei greta esamy statiniy, taip pat,
kad blty pasiekti optimallis darby kiekiai, uztikrintas geras vandens nuvedimas nuo dangos
konstrukcijos. Projektinis iSilginis profilis suprojektuotas tiesémis ir kreivémis.

Naujai jrengiamos dangos turi biti suvedamos su esamomis dangomis.

4.3. Konstrukcinis drenazas

Pagal KPT VNS 16 VII skyriaus trecig skirsnj projektuojamas drenazas. Drenazas skirtas
surinkti ir toliau nuleisti vandenj iS Zemés sankasos grunty ar kelio dangos konstrukcijos
sluoksniy. Drenazas turi biti jrengiamas is$ filtraciniu pozitriu stabiliy, stambesnio gridétumo
nei besiribojantis drenuojamas gruntas, mineraliniy medziagy, su tokiu mineraliniy dulkiy
kiekiu, kad smulkiosios grunty dalelés negaléty patekti ir skverbtis | drenuojantj sluoksni.

Konstrukcinio drenazo jrengimui naudojamas PVC drenazo vamzdis, kurio vidinis
skersmuo d145 mm. Vamzdis klojamas =1,20 m gylyje nuo dangos virSsaus ant 100 mm
iSlyginamojo granito skaldos 5/11 sluoksnio jpliikto | gruntg. Drenazo nuolydis daromas pagal
dangos iSilginj nuolydj, bet ne mazesnis kaip 3%o. Pakloti vamzdziai uzpilami 100 mm storio
sluoksniu i$ skaldos (arba zvyro) 11/22. Jis pilamas kaip filtras ir vamzdZzio apsauga nuo irimo.
Vamzdis apgaubiamas geotekstile. Sluoksnis sutankinamas =93%.
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4.4. Dangy konstrukcijos

Dangy konstrukcijos projektuojamos pagal KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés" (toliau — KPT SDK 19) nustatytus
reikalavimus.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai® 15 lentele, parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija.

Vadovaujantis KPT SDK 19 6 lentele pirminis SalCiui atsparios dangos konstrukcijos
storis 0,50 hz.

hz - tikétinas didziausias jSalo gylis pagal gatvés geografine padétj (KPT SDK 19 2 priedo
1 pav.) yra 130 cm.

Pirminis maziausias SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaiciuojamas pagal
KPT SDK 19 taisykliy 6 lentelés duomenis: 0,50 x 130 = 65 cm.

Pirminio maziausio Saliui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal KPT
SDK 19 taisykliy 7 lentelés duomenis: 65 -5+ 5+ 0- 10 = 55 cm.

Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio storis apskaiCiuojamas iS5 maziausio Salciui
atsparios dangos konstrukcijos storio atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksniy
storius:

55 -10 - 25 =20 cm.

Remiantis KPT SDK 19 taisykliy 75 p., turi bdti numatomas kvalifikuotas grunty
pagerinimas arba grunto pakeitimas geresniy savybiy gruntu. Projekte numatytas Zemeés
sankasos virsaus pagerinimas kvalifikuotu blddu. Rangovas gali pasirinkti kitg kvalifikuotg
grunty pagerinimo bida.

Ivaziuojamajam keliui parinkta dangos konstrukcija, kurig sudaro:

— Esama sankasa (Ev2=45MPa);

— =20,25m storio kvalifikuotas grunty pagerinimas;

— 20 cm storio Salciui nejautrus sluoksnis (Evz nespecifikuojama);

— 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iS nesuristojo misinio fr.0/45 (Ev2=120MPa);
— 10 cm asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD.

AiksSteléems parinkta dangos konstrukcija, kurig sudaro:
— Esama sankasa (Ev2=45MPa);
— 20,25m storio kvalifikuotas grunty pagerinimas;
— 19 cm storio Salciui nejautrus sluoksnis (Evz2 nespecifikuojama);
— 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio fr.0/45 (Eva=120MPa);
— 3 cm storio atsijy pasluoksnis;
— 8 cm betono trinkeliy danga.

Ivaziuojamasis kelias ir aikStelés apréminamos jrengiant betoninius gatvés bordilirus
ant 20 cm betono pagrindo C16/20.

Saligatvis.

Pagal KPT SDK 19 taisykliy ketvirtojo skirsnio 133 punkta, esant F2 klasés gruntams 45
cm Salciui atsparios dangos konstrukcijos storis yra pakankamas ir Salciui atsparios dangos
konstrukcijos storio skaiciavimai neatliekami.

Projektuojama konstrukcija (pagal KPT SDK 19, 13 lentele):

— Esama sankasa (Ev2=30MPa);

— 19 cm storio Salciui nejautrus sluoksnis (Evz2 nespecifikuojama);

— 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio fr. 0/32 arba fr. 0/45
(Ev2=100 MPa);

— 3 cm storio atsijy pasluoksnis;

— 8 cm betono plyteliy 37,5x37,5 cm danga.

Pries darby vykdymo pradzZig Saligatvio danga (plytelés ar trinkelés, jy spalva, dydis)
derinama su uzsakovu.

Saligatvis apréminamas jrengiant betoninius vejos borditrus ant 20 cm betono pagrindo
C16/20.

Projekto bréziniuose ir sgnaudy kiekiy ziniarasciuose numatoma dangos konstrukcija su
skaldos pagrindu.

4.5. Taikomi universalaus dizaino principai

Rengiant Saligatvius vadovautis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas".
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Saligatviai suprojektuoti ir turi bati jrengti taip, kad nesukelty kliG¢iy negalig turintiems
zmonems ir nebuty kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenlmas judéjimas ir veikla.

ZN judéjimo trasoje jrengiami jsp&jamieji paviriai ir nuZzeminti gatves bortai. Saligatvio
iSilginis nuolydis turi biti ne didesnis kaip 1:20 (5%), skersinis ne didesnis kaip 1:50 (2,0 %);
ispéjamuyjy pavirsiy plotis 60 cm, jis rengiamas 30 cm atstumu nuo jZengimo | vaziuojamaja
dalj. Ispéjamujy pavirsiy jrengimo vietos pateiktos plane.

Saligatvio lygiy skirtumai ir nelygumai neturi bati didesni kaip 5 mm.

Saligatviai jrengiami ne auksciau kaip 10 cm vir§ vaZziuojamosios dalies. Jie jrengti taip,
kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty.

Ant Saligatviy neturi bati dangéiq, groty, trapy ir kity klitciy, kysanciy auksciau ar jleisty
giliau kaip 5 mm nuo sallgatV|o pavirsiaus.

Saligatvio ir vaziuojamosios dalies danga kertasi viename lygyje be peraukstéjimo.

4.6. Pavirsinio vandens nuvedimas

PavirSinis vanduo nuo vaziuojamosios dalies nuvedamas skersiniu bei iSilginiu nuolydziu
ir surenkamas suprojektuotais lietaus nuoteky Sulinéliais, kurie pajungiami | esamus lietaus
nuoteky Salinimo tinklus. Dangos konstrukcijos nusausinimui jrengiamas drenazas.

Techniniai rodikliai:

e Darby rasis - nauja statyba;
e d250 bendras vamzdziy ilgis - 634 m;
e d200 bendras vamzdziy ilgis - 28 m.

Pavirsinis vanduo nuo vaziuojamosios dalies nuvedamas skersiniu bei iSilginiu nuolydziu
ir surenkamas projektuojamais lietaus nuoteky Sulinéliais, iS5 kuriy, surinktas vanduo
projektuojamais lietaus nuoteky vamzdziais nuvedamas | esamus lietaus tinklus.

Pavirsiniam lietaus vandeniui surinkti jrengiami GB d700mm (17 vnt.) lietaus surinkimo
sulinéliai su borditrinémis (1vnt.) ir apvaliomis (16 vnt.) grotelémis bei pakabinamo tipo rému,
kuriy apkrovos klasé C250 ir D400, kurie pajungiami | projektuojama gatvés lietaus nuoteky
sistema. IStekéjimo nuotakas jungiamas universalios jungties pagalba.

Atviru badu klojami lietaus nuoteky tinklai N klasés lygiais PVC 4 kN/m? stiprumo
vamzdziais. Gatvés nuotakas klojamas 250 mm skersmens, atSakos i$ Sulinéliy | nuotako
kontrolinius Sulinius — 200 mm skersmens vamzdziais. Lietaus Sulinéliai jungiami ne mazesniu,
kaip i=0,02 (2%) nuolydziu.

Kontroliniai Suliniai numatyti i$ gelzbetoniniy ziedy d1000mm (16 vnt.) ir d1500mm (2
vnt.) su dugno ir perdangos plokstémis bei lipynémis su guma. Kontroliniy Suliniy dugne
rengiami betoniniai latakai. VirSutiniai aukscio reguliavimo Ziedai vir$s perdangy ploksciy 700
mm skersmens. Suliniai rengiami vaziuojamojoje dalyje dengiami ketiniais plaukiojancio tipo
liukais su dangciais D400 apkrovos klasés.

Vamzdziy peréjimui per g/b Sulinio sienele turi biiti naudojami tam skirti protarpiai. Jy
padétis Sulinio atzvilgiu formuojama pagal planine padét;.

Visi apzitros suliniai po vaziuojamaja dalimi turi bati jrengti lygiai su asfalto danga.

Komunikaciniy zenkly stovai turi biti nudazyti ar cinkuoto metalo, lentelés - plastiko,
ju spalva turi biti atspari aplinkos poveikiui.

Apsaugos zonos. PavirSiniy lietaus nuoteky vamzdyny, jrengiamy iki 2,5 metro gylyje,
apsaugos zona - iSilgai vamzdyno trasos esanti Zzemés juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro |
abi puses nuo vamzdyno asies, o jrengiamy didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona
- iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 5 metrus | abi puses nuo
vamzdyno asies.

PavirSinio vandens surinkimo ir nuvedimo sprendiniai pateikiami atskiroje dalyje
SR2024-066-TDP-VN.

4.7. Apsvietimas

Apsvietimo tinklai projektuojami atskira projekto dalimi SR2024-066-TDP-EA.B.

4.8. Inzineriniai tinklai

Visi esami pozeminiai inzineriniai tinklai iSsaugomi.

Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.

Ties inzineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

Vykdant inzinerinius darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje, batina issikviesti tinklus
prizidrin¢ios bendrovés atstova.
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Visus Sulinius pakelti/nuleisti gelZzbetoniniais ziedais, jeigu reikalinga pakeiciant
perdangas, iki projektinio dangy aukscio, pakei¢iant liukus | naujus sunkaus tipo
"plaukiojancius" liukus (vaziuojamojoje dalyje) - 40 t apkrovai arba lengvo tipo liukus - 12,5 t
apkrovai (peésciyjy takui, vejoje).

Pazeidus inzinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti
papildomai apsauginiais PE futliarais.

Darby metu pazeisti Suliniy zymeéjimo Zenklai turi bati atstatomi | pradine bikle, jeigu
pakeic¢iama vieta, numatyti zyméjimo lenteliy pakeitima.

Po statybos darby pazZeistos dangos atstatomos | pradine biisena.

Visas projektuojamas dangas ir pavirSius sklandziai suvesti su esamomis dangomis ir
pavirsiais.

Dél darby sSilumos tinkly ir ju apsaugos zonoje:

1. PrieS darby pradzig gauti AB “Klaipédos energija“ sutikimg zemés kasimo darby
atlikimui Silumos tinkly apsaugos zonoje.

2. Pries Zzemés kasimo darbus bdtina iSsikviesti AB “Klaipédos energija®“ atstova Silumos
tinkly nuzymeéjimui.

3. Silumos tinkly altitudes tikrintis atliekant kontrolinius atkasimus.

4, ISlaikyti minimalius leidZiamus atstumus iki Silumos tinkly klojant naujas
komunikacijas.

5. Pagal ,Specialiyju zZzemés naudojimo salygy" jstatymo 49 straipsnj, Silumos
perdavimo tinkly apsaugos zonose draudziama dirbti smiginiais ir (ar) vibracijg sukelianciais
mechanizmais, vykdyti grunto sprogdinimo darbus, vykdyti Zemés darbus ar pozeminius darbus
didesniame kaip 0,3 metro gylyje negavus Silumos tinkly savininko (AB ,Klaipédos energija"“)
leidimo, Siuo atveju, neiSsikvietus savininko atstovo darby vertinimui.

RysSiy tinklai.

Rysiy kabeliy kanalai, patenkantys po vaziuojamaja dalimi, apsaugomi kabeliy apsaugos
vamzdziais. Kabeliy kanalai turi blti ne mazesniame kaip 0.8 m gylyje nuo numatomo dangos
pavirsiaus. Esant mazesniam gyliui, turi biti papildomai atliekamas apsauginio kanalo su
kabeliais jgilinimas. Galai uzsandarinami, kad nepatekty vanduo.

RySiy suliniai, patenkantys po vaziuojamaja dalimi, keiCiami naujais ir sustiprinami,
jrengiant po vaziuojamaja danga perdengimo plokéte RKS-2-70 (1350x1200x120mm),
plaukiojantj 40 tony apkrovos liukg ir g/b reguliavimo ziedais (40 tony liukui) pritaikomi prie
projektuojamos dangos pavirsiaus aukscio.

Pazeidus rysiy kabeliy kanalus, privalu juos pakeisti nuo Sulinio iki Sulinio, o pazeidus
rysiy kabelius - pakeisti nuo movos iki movos.

Suliniy liuky dangdiai turi bati pakeisti pagal projektuojama danga, vadovaujantis LST
EN 124. Ketaus liukai turi biti rengiami su uzraktu ir triukSma slopinancia tarpine. Sprendiniai
nurodyti Suvestiniame inzineriniy tinkly plane. Vykdant kasinéjimo darbus rysSiy kabeliy
Kiekvienu atveju, vykdant darbus rySiy kabeliy apsaugos zonoje informuoti Telia Lietuva, AB.
PrieS pradedant ir uzbaigus darbus turi biti iSkviestas Telia Lietuva, AB atstovas.

4.9. Eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju Zzenklinimu. Projekte
numatomas kelio Zenklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais arba plastiku. Horizontalusis
kelio zenklinimas turi biti atliekamas vadovaujantis ,Keliy horizontaliojo Zzenklinimo
taisyklémis". Kelio zenklai jrengiami tose vietose, kad biity gerai matomi eismo dalyviams, kad
juos bity kuo patogiau jZiGreti ir kad bity kuo mazesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly
matomumo neturi uzstoti jokios klilitys, taip pat jie neturi uzstoti vienas kito ar kitaip trukdyti
matomuma. Zenklai gaminami i$ cinkuotos skardos ir klijuojami Sviesg atspindincia plévele,
zenkly skydai parenkami ,0“ dydzio. Jy atramos iS metaliniy cinkuoty vamzdziy, atramy
diametras parinktas priklausomai nuo kelio Zenkly skydy iSmatavimu.

Vadovaujantis Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis, projekte
numatyta jrengti kelio Zenklus: 7 vnt. Nr. 203 ,Duoti kelig", 8 vnt. Nr. 201 ,Pagrindinis kelias",
1 vnt. Nr. 402 ,Vaziuoti j desine“, 1 vnt. Nr.301 ,Ivaziuoti draudZiama" (lenktas per vertikalig
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asj), 8 vnt. Nr. 552 ,Gyvenamoji zona“, 7 vnt. Nr. 553 ,,Gyvenamosios zonos pabaiga". Kelio
zenklai parodyti plane.

Vadovaujantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis jrengiamas horizontalusis
zenklinimas.

4.10.Zeldiniai

Teritorijoje auga lapuodiai ir spygliuociai medziai, kriimai. Darbams trukdantys Zeldiniai
pasalinami arba perkeliami.

Vadovaujantis Lietuvos Republikos Aplinkos ministerijos 2010-03-15 jakymo Nr. D1-193
7.9 p., vietovéje vykdant tinkly jrengimo darbus, turi bati iSlaikomas ne mazesnis nei 2 m
atstumas nuo transéjy iki esamy medziy.

Vykdant statybos darbus, kad baty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose
Zzemés sklypuose augantys zeldiniai, privaloma:

1. iSpurenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir kriimy lajomis pries
statybos pradzig, kad pageréty juy augimo salygos statybos laikotarpiu;

2. iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus: medziy grupes ir krimus istisiniu, ne
zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo medziy kamieny ir 1 m nuo krimuy;
pavienius medzius - trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi biiti ne arciau kaip 0,5 m
nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

3. aptveriant visg statybviete, neaptverti | ja nepatenkanciy gatvés ir kity Zeldiniy;

4. laistyti zeldinius Medziy ir kriimy, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, priezitros
taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45 ,Dél Medziy ir
krimy, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, prieziliros taisykliy patvirtinimo", nustatyta
tvarka;

5. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) nattralaus grunto lygio prie medzio
Sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno (projektuojamos gatvés kietosios dangos
virSaus auksciai pateikiami Auksciy plane). Maksimaliai iSlaikyti esamg atstuma nuo medziy
kamieny iki projektuojamos gatvés kietosios dangos, kad statybos darby metu nebity
pazeistos medziy Sakny sistemos.

Saknys, bitina jas pridengti ar uzpilti Zemés sluoksniu, medj palaistyti, kad neissalty Saknys,
jas batina apsiltinti. Pazeidus medzio Saknis, medzio lajg galima iSretinti vadovaujantis Medziy
ir krimy, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, priezitros taisyklémis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo 3 straipsnio 3 punktu, turi bati
uztikrinama, kad Zzeldiniy priezitros ir tvarkymo darbus vykdyty profesinés kvalifikacijos
reikalavimus atitinkantys asmenys.

Apsauginiy Zeldiniy juosta, pagal Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2022 m. kovo
24 d. sprendima Nr. T2-52 ,Dél Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2022 m. sausio 20 d.
sprendimo Nr. T2-9 ,Dél Klaipédos miesto savivaldybés zeldyny ir Zeldiniy apsaugos taisykliy
patvirtinimo" pakeitimo" patvirtinty Klaipédos miesto savivaldybés Zeldyny ir Zeldiniy apsaugos
taisykliy 19.3.3. papunktj, bus jrengiama atskiru projektu.

2024 m. geguzés meén. buvo atlikta Zeldiniy, auganciy Klaipédos m. jvaziuojamojo kelio
prie Jarininky pr. (nuo Vingio g. iki BanduZiy g.) naujos statybos darby zonoje, jvertinimas,
kurj atliko UAB ,Zeldyny vizija“. Ekspertiné iSvada pateikiama prieduose.

Salinamy, perkeliamy medZiy ziniarastis pateikiamas 1-oje lenteléje.

1 lentelé
Paz. Medziy riidis Vnt. D, Saugotin_as/ PerI_<e_Iiamas/ Bikle
plane cm Nesaugotinas Naikinamas
7 Klevas paprastasis 1 4 Nesaugotinas Perkeliamas 1
8 Klevas paprastasis 1 4 Nesaugotinas Perkeliamas 1
9' |Pusis 1 4 Nesaugotinas Perkeliamas 1
9" |Pusis 1 4 Nesaugotinas Perkeliamas 1
9" |Azuolas paprastasis 1 4 Nesaugotinas Perkeliamas 1
17 |AZuolas paprastasis 1 10 Nesaugotinas Perkeliamas 1
18 |Gluosnis baltasis 1 16 Nesaugotinas Naikinamas 1
Gluosnis baltasis 1 21 Nesaugotinas Naikinamas 1
Gluosnis baltasis 1 12 Nesaugotinas Naikinamas 3
Gluosnis baltasis 1 21 Nesaugotinas Naikinamas 3
Gluosnis baltasis 1 15 Nesaugotinas Naikinamas 3
23 |Klevas paprastasis 1 16 Nesaugotinas Perkeliamas 1
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24 |Ieva paprastoji 1 4 Nesaugotinas Naikinamas 1
25 |leva paprastoji 1 6 Nesaugotinas Naikinamas 1
28 |leva paprastoji 1 7 Nesaugotinas Naikinamas 1
29 |Ieva paprastoji 1 4 Nesaugotinas Naikinamas 1
Ieva paprastoji 1 3 Nesaugotinas Naikinamas 1
30 |Obelis naminé 1 12 Nesaugotinas Naikinamas 1
31 |Gluosnis balt."Tristis" 1 17 Nesaugotinas Naikinamas 1
34 |Obelis namine 1 16 Nesaugotinas Naikinamas 1
35 |Kastonas paprastasis 1 12 Nesaugotinas Naikinamas 1
KasStonas paprastasis 1 9 Nesaugotinas Naikinamas 3
Kastonas paprastasis 1 12 Nesaugotinas Naikinamas 1
Kastonas paprastasis 1 15 Nesaugotinas Naikinamas 3
54 |Tuopa kininé 1 53 Nesaugotinas Naikinamas 1
"Fastigiata"
55 |Berzas karpotasis 1 24 Nesaugotinas Naikinamas 1
56 |Berzas karpotasis 1 18 Nesaugotinas Naikinamas 1
58 |Klevas uosialapis 1 15 Nesaugotinas Naikinamas 1
59 |Tuopa balzaminé 1 33 Nesaugotinas Naikinamas 2
60 |KasStonas paprastasis 1 15 Nesaugotinas Perkeliamas 2
61 |KasStonas paprastasis 1 16 Nesaugotinas Perkeliamas 1
63 |Kastonas paprastasis 1 8 Nesaugotinas Perkeliamas 2
64 |Uosis paprastasis 2 3 Nesaugotinas Naikinamas 1
65 |BerZas karpotasis 1 16 Nesaugotinas Naikinamas 3
70 |Berzas karpotasis 1 8 Nesaugotinas Perkeliamas 1
71 |Slyva kaukaziné 1 9 Nesaugotinas Naikinamas 1
72 |Slyva kaukaziné 1 18 Nesaugotinas Naikinamas 1
76 |Klevas paprastasis 1 6 Nesaugotinas Perkeliamas 1
79 |Klevas paprastasis 1 5 Nesaugotinas Perkeliamas 1
87 |Berzas karpotasis 1 9 Nesaugotinas Perkeliamas 1
88 |Klevas paprastasis 1 19 Nesaugotinas Naikinamas 1
89 |Drebulé 1 23 Nesaugotinas Naikinamas 1
90 |Drebulé 1 30 Nesaugotinas Naikinamas 1
91 |Azuolas paprastasis 1 15 Nesaugotinas Perkeliamas 1
92 |BerZas karpotasis 1 23 Nesaugotinas Naikinamas 1
93 |BerzZas karpotasis 1 18 Nesaugotinas Naikinamas 1

IS viso pasalinami 32 medziai, perkeliama - 15 vnt. (preliminarios medziy perkélimo
vietos pazymeétos plane).

Esamy Zeldiniy persodinimas | planuojamy naujy zeldiniy vietas numatomas laikantis
principo, kad persodinama | artimiausig galimg vietg. Persodinami visi planuojami Kirsti
zeldiniai, kurie atitinka Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu
Nr. T2-54 ,Dél Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2022 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T2-
9 ,Dél Klaipédos miesto savivaldybés Zeldyny ir zZeldiniy apsaugos taisykliy patvirtinimo®
pakeitimo" patvirtinty Klaipédos miesto savivaldybés Zeldyny ir zeldiniy apsaugos taisykliy
(toliau - Taisyklés) 22 ir 23 punkty reikalavimus.

Naujai sodinami zeldiniai turi atitikti Sodmeny kokybés reikalavimus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzZio 14 d. jsakymu Nr. D1-674 ,Dél
sodmeny kokybeés reikalavimy patvirtinimo". Pagal Taisykliy 20.4. papunktj Zeldiniai sodinami
ne mazesnés kaip 20-25 cm kamieno apimties lapuociai medziai, skirti gatviy ir vieSiesiems
atskiriesiems zeldynams kurti, pertvarkyti ar tvarkyti.

Numatomi naujai sodinami medziai ir kriimai skirti urbanizuotoms teritorijoms:
e Trakinis klevas "ELSRIJK” (Acer campestre), vieno metro auksStyje kamieno
apimtis turi buti 220 cm - 49 vnt.;
e Lanksva japoniné (Spiraea japonica), h=0,4 m - 180 m;

o Sermuksnialapé lanksviiné (Sorbaria sorbifolia), h=0,4 m - 13 vnt.
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4.11.Baigiamieji darbai
Atlikus statybos darbus 1 m atstumu nuo naujai jrengty dangy atstatomas suardytas
augalinis sluoksnis paskleidziant 10 cm storio augalinj sluoksnj ir apséjant Zoliy misiniu.

4.12.Planuojamas atlieky susidarymas

Atliekos privalo biti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymy Nr.D1-637
patvirtintas ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles", (Zin.2007, Nr. 10-403).

Statybos darby metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos | atlieky
perdirbimo jmones. Likusios, perdirbimui ir/ar antriniam panaudojimui netinkamos atliekos turi
biti iSvezamos | sgvartyna.

4.13.Numatomuy statybos darby poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas deél dulkiy, statybiniy atlieky
susidarymo, laikiny aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvoZzemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais iS dirbancios statybinés
technikos, tam turi bati numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus
absorbuojancios priemonés, konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi bati jrengiamos taip, kad
nepazeisty auganciy Zeldiniy, neuztersty dirvozemio, nepadaryty zalos tretiesiems asmenims.
Sandéliuojant uzterstas atliekas, aikstelé turi bati jrengta taip, kad uZterstos lietaus nuotekos
nepatekty  dirvozemj ar vandens telkinius. Nuo vandens telkiniy turi bati iSlaikomas maziausiai
20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medzZiagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aiksteliy negalima
jrengti nesunaikinus Zeldiniy, projektg reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu
aplinkos apsaugos departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikStelés turi bati rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos Siukslés turi buti
iSvezamos | atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

Atliekant statybos darbus bitina laikytis metodiniy nurodymy, dél numatomy darby
zalos gamtai ar augmenijai nebus.

Statybos darby poveikis aplinkai, gyventojas ir kaimyninés teritorijos bus laikinas ir

lokalus.

5. KITA INFORMACIJA

5.1. Pastabos:

— Vykdant statybos darbus visus matmenis butina tikslinti vietoje;

— Statybos darby rangovas, priesS pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti
inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstovg;

— Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka
darby aktus, vykdant statybos priezilrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

— Esant neatitikimams tarp projektg sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrindine medziaga
remtis technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy ziniarasdiais.

5.1. Projekto dalims parengti naudotos licencijuotos projektavimo
programinés jrangos sarasas

Nr. |Projekto dalis Programiné jranga
I Bendroji dalis Autodesk Civil 3D 2023
IT |Susisiekimo dalis Autodesk Civil 3D 2023
IIT |Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis Autodesk Civil 3D 2023
IV | Elektrotechnika. Gatviy apsvietimo elektros tinklai Autodesk Civil 3D 2023
V | Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis ,,Sistele?“ programinée

jranga
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BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS
AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): Klaipédos miesto savivaldybé
OBJEKTO ADRESAS: Teritorija nuo Vingio g. iki Banduziy g. prie Jurininky pr. 4, 6, 8,
10, 12, 14.
PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas", Paneriy g. 64, Vilnius.
El. pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.
PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

o Statybos risis - susisiekimo komunikacijos: naujo statinio statyba, rekonstravimas,
kapitalinis remontas; inzineriniai tinklai: naujo statinio statyba;

o Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos: kelias (gatvé); inzineriniai tinklai: nuoteky
Salinimo tinklai.

o Statinio kategorija — susisiekimo komunikacijos: neypatingasis statinys; inzZineriniai
tinklai: neypatingasis statinys.

1.1. Taikymo sritis

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama Projekto dalis. Rangovas privalo
vadovautis Siomis specifikacijomis taciau neapsiriboti vien jomis.

Esant priestaravimams tarp Siy specifikacijy ir statybos darby rangos sutarties nuostaty,
rangovas privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

1.2. Bendrosios nuostatos

Si specifikacija apima statybiniy mechaniniy medziagy, jrengimy tiekima, pristatyma i
statybos aikstele, pastatymg ir sumontavima.

Darbas apima statyba, montavimag ir jei nenurodoma kitaip, visas medziagas, gaminius
bltinus pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje,
brézZinius ir visa tai, ko gali prireikti statybai.

ZodZiai ,pilnas jrengimas" turi reiksti ne tik darby atitikima ir jrengimus, nurodytus $ioje
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo
atlikimui ir leisti jmonei tinkamai veikti. Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio
reikalavimus. Rangovas turi uztikrinti, kad darbas bty atliktas teisingai ir reikiama seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje bty
suderintos.

1.3. Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant
statinj:

e Statybos techninis reglamentas “Statybos darbai. Statinio statybos prieziira” STR
1.06.01:2016;

e Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé";

e Keliy techninis reglamentas ,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

e Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai;

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
3 Susisiekimo komunikacijos - keliy (gatviy) statyba,
Kval. patv rekonstravimas, kapitalinis remontas, lietaus nuoteky tinkly
dok. nr. . ' statyba, Klaipédos mieste Jarininky, pr., Vingio g., Mogiliovo
PR[g]iElll\gE\I/TSAS 9., L0y g., Banduziy g.
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o Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés [T ZS 17;

e Reikalavimy aprasas ,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas
TRA ASFALTAS 24;

e Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés IT SBR
19;

e Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK
19;

e Reikalavimy aprasSas ,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas TRA SBR 19;

» Reikalavimy aprasas ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas® TRA
UZPILDAI 19;

Taip pat gali bati naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokig pacig arba aukstesne
kokybe. Tokj kity standarty naudojima turi rastu patvirtinti inZinierius. Skirtumai tarp nurodyty
ir alternatyviy standarty turi bGti rangovo iSsamiai aprasyti ir pateikti Inzinieriui ne véliau kaip
28 dienas iki termino, kai rangovui reikés inzZinieriaus sutikimo. Jeigu inzZinierius nusprendzia,
kad sitilomi pakeitimai neuztikrina tokios pat ar aukStesnés kokybés, tuomet rangovas privalo
laikytis Siose TS nurodyty standarty.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovams ir subrangovams
Statinio statybos rangovas (toliau —-Rangovas) ir subrangovai privalo turéti visus
reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui jrengti. Rangovas savo
Subrangovy parinkimg turi suderinti su Statytoju rangos darby pirkimo konkurso metu.
Subrangovy pakeitimui darby vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarimg. Rangovas
pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Statytoju ir gauti jo rastiSkq pritarima, jeigu
nenurodyta kitaip.
Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus:
e Imonés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus;
e Personalo (inzinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus
(konkrecioms pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

1.5. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statybos darby

vadovams ir specialistams

Teise eiti bendrujy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inZinierius
(fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus
kvalifikacinius reikalavimus ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos
veiklos Kvalifikacijos atestata.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

e Statinio statybos vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos,
architektlros ar kitg aukstajj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka.
Atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio
statybos specialiyjy darby vykdyma bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako
uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

e Statinio statybos specialiyjy darby vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis
statybos ar kitg aukstajj arba ankstesnjjj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta
tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui ir jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki
statinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems
darbams, bidamas techniskais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal
kompetencijq atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

e Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos
vadovas) - fizinis asmuo (specialistas turintis statybos, architektdros ar kitg aukstajj inzinerinj
iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina
statinio projektg nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja
bendriesiems statybos darbams, bidamas techniskais klausimais pavaldus statinio statybos
vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.
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1.6. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo
higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo
reikalavimai ir treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

PrieS pradedant statybos darbus rangovas privalo parengti statybviete, numatyti
reikiamas buitines ir kitas patalpas, uztikrinti tinkamas higienines salygas.

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos
projekta. Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio
projektu, techninio darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmoneés
statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais normatyviniais dokumentais. Statybos darby
technologijos projekte turi bati pateikti konkretls darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo
sprendiniai. Jais negali bdti nuorodos ar iStraukos iS darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty
bei normatyviniy dokumentuy.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy
apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais ir kitais galiojandiais
darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais
nurodymais.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu
imoneés jstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos
vadovai uztikrina saugy darba, gaisrine saugg ir aplinkos apsaugg, tinkamas darbo higienos
salygas statybvietéje bei statomame statinyje, taip pat greta statybvietés gyvenandiy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugag nuo statybos darby keliamo pavojaus, be
to, ar nepazeidziamos treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos.

Statybos metu rangovas privalo:

e Uztikrinti saugias darbo salygas darbuotojams, pasirlGpinti jy asmeninémis
apsaugineémis priemonémis.

e Uztikrinti kad, statybos metu visi statybvietéje esantys asmenys turéty asmenines
apsaugines priemones.

e Pasirlpinti kad, statybvieté biity aptverta ir | jg nepatekty pasaliniai asmenys.

e Pasirdpinti statybiniy medziagy sandéliavimo viety aptvérimy ir apsauga.

e Uztikrinti gaisrine saugg statybos metu.

Aplinkos apsauga

Siuos klausimus reglamentuoja ,Aplinkos apsaugos jstatymas" ir jo ,Pakeitimo ir
papildymo jstatymai". ISsk