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AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): Klaipédos miesto savivaldybé
OBJEKTO ADRESAS: Teritorija nuo Vingio g. iki Banduziy g. prie Jdrininky pr. 4, 6, 8,
10, 12, 14.
PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas", Paneriy g. 64, Vilnius.
El. pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.
PROJEKTO VADOVAS: ]. Veigneris

o Statybos rGsis - susisiekimo komunikacijos: naujo statinio statyba, rekonstravimas,
kapitalinis remontas; inzineriniai tinklai: naujo statinio statyba;

o Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos: kelias (gatvé); inzineriniai tinklai: nuoteky
Salinimo tinklai.

o Statinio kategorija - susisiekimo komunikacijos: neypatingasis statinys; inzineriniai
tinklai: neypatingasis statinys.

Projektuojamo statinio vieta:
' ! A\

. = N o 4
amo objekto vieta

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Susisiekimo komunikacijos - keliy (gatviy) statyba,
Kval. patv rekonstravimas, kapitalinis remontas, lietaus nuoteky tinkly
dok. nr. ~— statyba, Klaipédos mieste Jarininky, pr., Vingio g., Mogiliovo
o PRIgliEllr:‘l!EE\llTr:dsAS / 9., L0y g., Banduziy g.
36532 SPV 1. Veigneris 7 LAIDA
7
36531 SPDV J. Veigneris % AiSkinamasis rastas 0
A
LAPAS LAPUY
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Projekto tikslas: Vadovaujantis galiojancCiais normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, projektavimo uzduotimi parengti susisiekimo komunikacijos - keliy (gatviy)
statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, lietaus nuoteky tinkly statybos projekta,
Klaipédos mieste JGrininky pr., Vingio g., Mogiliovo g., LGZy g., BanduZiy g., Mogiliovo, Lizy
g.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Projektiniai sprendiniai parengti toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

2.1. Privalomieji ir dokumentai:

Statinio projektavimo (techniné) uzduotis, statytojo reikalavimai;

Inzineriné topografiné nuotrauka;

ISduotos projektavimo/techninés sglygos;

InZineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaita.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Lietuvos respublikos priesgaisrinés saugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas;

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiant]j dokumentg padariniy Salinimas";

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas";

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas";

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rGsys”;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra";

STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai”;

STR 2.01.01(01):2005 ,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir
pastovumas";

STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga"“;

STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”;

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo paskyrimas ir paskelbimas";

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija"

STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”;

STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai®;

STR 2.05.19:2005 ,Inzineriné hidrologija. Pagrindiniai skaiCiavimy reikalavimai“;

LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji forminimo reikalavimai®;

KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklés™;

Inzineriniy eismo saugumo priemoniy jgyvendinimo rekomendacijos

3. ESAMA PADETIS

Projektavimo darbai bus vykdomi teritorijoje nuo Vingio g. iki Banduziy g., tarp
daugiabuciy gyvenamuyjy namy, adresu Jdrininky pr. 4, 6, 8, 10, 12, 14 ir JUrininky pr.,
Klaipédoje.

Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka | saugomas ar kultiros paveldo
teritorijas. Darbai numatomi suformuotuose valstybiniuose Zemeés sklypuose ir laisvoje
valstybinéje Zeméje. Zemés sklypai:

- 1 schema, 1 sklypas, prie Jurininky pr. 4, plotas -0,1869 ha, kadastro Nr. 2101/0008:585,
Unikalus Nr. 4400-6303-6660, 7. skl. naudojimo bidas: susisiekimo ir inzineriniy tinkly
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koridoriy teritorijos, nuosavybés teisé - Lietuvos Respublika; valstybinés Zzemés patikéjimo
teisé - Klaipédos miesto savivaldybég;

1 schema, 2 sklypas: prie Jurininky pr. 6, plotas — 0,1098ha, kadastro Nr. 2101/7001:79,
Unikalus Nr. 4400-5322-0367, Z. skl. naudojimo bidas: susisiekimo ir inzineriniy tinkly
koridoriy teritorijos, nuosavybés teisé — Lietuvos Respublika;

1 schema, 3 sklypas: prie Jurininky pr. 8, plotas - 0,1641ha, kadastro Nr. 2101/7001:77,
Unikalus Nr. 4400-5322-2594, Z. skl. naudojimo bidas: susisiekimo ir inzineriniy tinkly
koridoriy teritorijos, nuosavybés teisé - Lietuvos Respublika; valstybinés Zzemés patikéjimo
teisé - Klaipédos miesto savivaldybeg;

1 schema, 4 sklypas, Jarininky pr. ties bendro naudojimo sklypu, plotas - 0,2154 ha,
kadastro Nr. 2101/7001:80, Unikalus Nr. 4400-5322-7259, Z. skl. naudojimo bidas:
susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos, nuosavybés teisé - Lietuvos Respublika;
valstybinés Zemés patikéjimo teisé - Klaipédos miesto savivaldybég;

2 schema, 5 sklypas, prie Jurininky pr. 10, plotas -0,3291 ha, kadastro Nr. 2101/0008:590,
Unikalus Nr. 4400-6361-4690; formuojamas Zemeés sklypas registruotas Nekilnojamojo
turto registre;

2 schema, 6 sklypas, prie Jurininky pr. 12, 14, plotas — 0,3291 ha, neregistruotas sklypas
Nekilnojamojo turto registre, sklypas suformuotas pagal detaliojo plano sprendinius (2014-
06-10 Nr. AD1-1793).

1 schema:

2 schema:
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Siuo metu projektuojamoje vietoje yra veja su Suliniais, pavieniais kriimais, medziais ir
inzineriniais tinklais.

Projektuojant susisiekimo komunikacijas - kelig (gatve) - kapitaliSkai remontuojami ir
rekonstruojami statiniai:

- Kelias (gatvé) - Vingio gatvé, stat. Un. Nr. 4400-6305-2031 (sklp. Un. Nr.4400-
5309-7853), gatvés kategorija - B, statinio kategorija - ypatingasis statinys, danga -
asfaltbetonis, gatvés ilgis — 1,21 km (kapitaliskai remontuojama — 0,016 km);

- Kelias (gatveé) - PravaZiuojamasis kelias tarp Jarininky pr. ir Banduziy g., stat. Un.
Nr. 4400-6130-5506 (laisva valstybiné zemé), gatvés kategorija - D, statinio kategorija -
neypatingasis statinys, danga - asfaltbetonis, gatvés ilgis - 0,164 km (kapitalisSkai
remontuojama - 0,019 km);

- Kelias (gatve) - Mogiliovo gatve, stat. Un. Nr. 4400-2517-1948 (sklp. Un. Nr.
4400-5320-4628), gatvés kategorija — C, statinio kategorija - ypatingasis statinys, danga -
asfaltbetonis, gatvés ilgis — 1,185 km (kapitaliSkai remontuojama - 0,022 km);

- Kelias (gatveé) - Llzy g., stat. Un. Nr. 4400-6129-2540 (sklp. Un. Nr. 4400-5320-
3255), gatvés kategorija - D, statinio kategorija - neypatingasis statinys, danga -
asfaltbetonis, gatvés ilgis — 0,157 km (kapitaliSkai remontuojama - 0,019 km);

- Kelias (gatvé) - Banduziy g., stat. Un. Nr. 4400-6129-7749 (sklp. Un. Nr. 4400-
5315-6288), gatvés kategorija - D, statinio kategorija - neypatingasis statinys, danga -
asfaltbetonis, gatvés ilgis — 0,527 km (kapitaliSkai remontuojama - 0,017 km);

- Kelias (gatvé) - Ivaziuojamasis kelias i Jarininky pr. 10, stat. Un. Nr. 4400-6190-
5844 (sklp. Un. Nr. 4400-6361-4690), gatvés kategorija - D, statinio kategorija -
neypatingasis statinys, danga - asfaltbetonis, gatveés ilgis — 0,069 km (rekonstruojama - 0,069
km).
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3.1. Geologinés salygos

Geomorfologiniu poZitriu teritorija priklauso Rimky apskalautam moreniniui gabriui.
Sluoksniy geologinis amzius, genezé, sudétis:

e Krastiniy glacialiniy dariniy (gtIIIbl) gruntus sudaro smélingas molis, moreninis.

3.2. Hidrogeologinés salygos

Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti pozeminio vandens tipai, vandeningujuy
sluoksniy sliigsojimo salygos:

e Lauko darby metu tyrimy teritorijoje 1,2-2,5 m gylyje buvo sutiktas podirvio vanduo,
kuris molinguose gruntuose esanciuose smélio leSiuose ir tarpsluoksniuose bei vakarinéje
puséje esanciuose molinguose rupiuose gruntuose.

e Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydziy metu virs smulkiy grunty gali kauptis
podirvio vanduo, o Zzemés pavirsiuje telksSoti balos.

3.3. Geologiniai procesai ir reiskiniai

Dabartiniai geologiniai procesai ir reiskiniai:

« Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesuy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant
ir eksploatuojant statinius, nenustatyta.

3.4. Isvados ir rekomendacijos

1. Tiriamo sklypo inZinerinés geologinés salygos palankios numatomo statinio statybai.

2. Reikia atkreipti démesj | vakarinéje puséje iki 2-3 m gylio slligsancius silpnus gruntus.

3. Podirvio vanduo aptiktas visuose greziniuose 1,2-2,5 m gylyje.

4, Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydziy metu virs smulkiy grunty gali kauptis
podirvio vanduo, o Zzemés pavirsiuje telkSoti balos.

5. Kelio konstrukcija tyrinétuose greziniuose nesutikta.

6. Gruntai priklauso jautriy SalCio klasei F3.

7. Natdralls gruntai sudaryti iS labai puraus/puraus molingo smélio, kuris vakarinéje
tyrimo vietos dalyje sltgso iki 2-3 m gylio, ir vidutinio stiprumo mazo plastiSkumo molio su
maza organikos priemaisa.

3.5. Inzineriniai tinklai

Projektuojamoje teritorijoje yra esami inZineriniai tinklai: vandentiekio, buitiniy
nuoteky, lietaus nuoteky, elektros, dujy, Silumos ir rysiu.

3.6. Zeldiniai

Teritorijoje auga lapuodiai ir spygliuociai medziai, kriimai. Darbams trukdantys Zeldiniai
pasalinami arba perkeliami.

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI
Projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi
(pateikiama prieduose).

Kelio (gatveés) - Ivaziuojamojo kelio prie JGrininky pr. parametrai:

Darby rasis nauja statyba;

Statinio kategorija neypatingasis statinys;
Gatvés kategorija D;

Vaziuojamosios dalies plotis 5,50 m;

Eismo juosty skaicius 2;

Eismo juostos plotis 2,75 m;

Saligatvio plotis 1,50 - 2,60 m;
Projektuojamo ruozo ilgis 0,803 km;
VaZiuojamosios dalies danga asfaltas, azdrinés trinkelés;
Saligatviy danga betono plytelés;
Atstumas tarp gatvés raudonuyjy linijy 12,0 m.

Kelio (gatves) - Vingio gatves (stat. Un. Nr. 4400-6305-2031) parametrai:
Darby rasis kapitalinis remontas;
Statinio kategorija ypatingasis statinys;
Gatvés kategorija B;

Gatvés ilgis 1,21 km;
Remontuojamas gatves ilgis 0,016 km;
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Vaziuojamosios dalies plotis

Eismo juosty skaicius

Eismo juostos plotis

Vaziuojamosios dalies danga
Atstumas tarp gatveés raudonuyjy linijy

14,00 m;
4;

3,50 m;

asfaltas;
30,0 m.

Kelio (gatveés) - Pravaziuojamojo kelio tarp JGrininky pr. ir Banduziy g. (stat. Un.

4400-6130-5506) parametrai:
Darby rasis
Statinio kategorija
Gatveés kategorija
Gatvés ilgis
Remontuojamas gatvés ilgis
Vaziuojamosios dalies plotis
Eismo juosty skaicius
Eismo juostos plotis
Vaziuojamosios dalies danga
Atstumas tarp gatveés raudonuyjy linijy

kapitalinis remontas;
neypatingasis statinys;
D;

0,164 km;

0,019 km;

5,50 m;

2;

2,75 m;

asfaltas;

12,0 m.

Kelio (gatves) - Mogiliovo gatves (stat. Un. Nr. 4400-2517-1948) parametrai:

Darby rasis

Statinio kategorija

Gatvés kategorija

Gatvés ilgis

Remontuojamas gatves ilgis
Vaziuojamosios dalies plotis

Eismo juosty skaicius

Eismo juostos plotis

Vaziuojamosios dalies danga
Atstumas tarp gatvés raudonuyjy linijy

kapitalinis remontas;
ypatingasis statinys;
oF

1,185 km;

0,022 km;

6,00 m;

2;

3,00 m;

asfaltas;

20,0 m.

Kelio (gatves) - LGzy gatveés (stat. Un. Nr. 4400-6129-2540) parametrai:

Darby rasis

Statinio kategorija

Gatvés kategorija

Gatvés ilgis

Remontuojamas gatves ilgis
Vaziuojamosios dalies plotis

Eismo juosty skaicius

Eismo juostos plotis

Vaziuojamosios dalies danga
Atstumas tarp gatveés raudonyjuy_linijy

kapitalinis remontas;
neypatingasis statinys;
D;

0,157 km;

0,019 km;

5,50 m;

2;

2,75 m;

asfaltas;

12,0 m.

Kelio (gatveés) - Banduziy gatveés (stat. Un. Nr. 4400-6129-7749) parametrai:

Darby rasis

Statinio kategorija

Gatveés kategorija

Gatvés ilgis

Remontuojamas gatvés ilgis
Vaziuojamosios dalies plotis

Eismo juosty skaicius

Eismo juostos plotis

Vaziuojamosios dalies danga
Atstumas tarp gatveés raudonuyjy linijy

kapitalinis remontas;
neypatingasis statinys;
D;

0,527 km;

0,017 km;

5,50 m;

2;

2,75 m;

asfaltas;

12,0 m.

Nr.

Kelio (gatvés) - Ivaziuojamojo kelio j JUrininky pr. 10 (stat. Un. Nr. 4400-6190-5844)

parametrai:
Darby rasis
Statinio kategorija

rekontravimas;
neypatingasis statinys;

SR2024-066-TDP-SD-AR
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Gatvés kategorija D;

Gatvés ilgis 0,069 km;
Remontuojamas gatves ilgis 0,069 km;
Vaziuojamosios dalies plotis 5,50 m;
Eismo juosty skaicius 2;

Eismo juostos plotis 2,75 m;
Vaziuojamosios dalies danga asfaltas;
Atstumas tarp gatveés raudonuyjy linijy 12,0 m.
Lietaus nuoteky Salinimo tinkly parametrai:

Darby rasis nauja statyba;
Statinio kategorija neypatingasis statinys;
Bendras lietaus tinkly vamzdziy ilgis 886 m;

d200 vamzdziy ilgis 123m;

d250 vamzdziy ilgis 763m.

Numatyta jrengti 5,50 m plocio asfaltbetonio dangg turincig vaziuojamajg dalj su
aikstelemis, kuriy danga - vandeniui laidi iS aZzlriniy trinkeliy. Kairéje gatvés puséje
projektuojami 1,5 - 2,6 m plocio Saligatviai pritaikyti Zmonéms su negalia su betoniniy plyteliy
danga, mazoji architektira - suoliukai su SiukSliadézémis.

Ivaziavimai/iSvaziavimai j/iS Vingio g. ir Mogiliovo g. projektuojami pésciyjy taky lygyje
per bendrg taky plotj jrengiant nezymétasias peréjas.

Numatomas lietaus nuoteky tinkly jrengimas pavirsinio vandens surinkimui ir nuvedimui
i esamus lietaus nuoteky tinklus.

Projektuojami gatvés apsvietimo tinklai.

Vykdant statybos darbus, iSsaugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus,
atstatyti savo léSomis.

Projektiniai sprendiniai parinkti taip, kad neblty pazeisti treCiyjy Saliy interesai.

4.1. Paruosiamieji darbai

Nuzymima trasa. DirvoZzemis nustumiamas ir iSvezamas | laikinas sandéliavimo vietas.
Darby ribose demontuojami betoniniai kelio ir vejos bortai, esamos betoninés ir asfalto dangos,
Salinami zeldiniai trukdantys darbams. Statybinés SiukSlés surenkamos ir tinkamos perdirbimui
atiduodamos | tuo uzsiimancias organizacijas, likusios iSvezamos | statybiniy atlieky sgvartyna.

4.2. Skersiniai ir iSilginiai profiliai

Projektinis skersinis nuolydis suprojektuotas: jvaZiuojamojo kelio dvislaitis 2,0-2,5%
nuolydziu, aiksteliy - vienslaitis 1,0-1,5% nuolydziu link lietaus surinkimo Sulinéliy, Saligatvio
- 1,0-1,5% nuolydziu link kelio ir lietaus surinkimo tinkly. Projektinis iSilginis profilis
suprojektuotas kiek jmanoma prisitaikant prie esamo reljefo bei greta esamy statiniy, taip pat,
kad blty pasiekti optimallis darby kiekiai, uztikrintas geras vandens nuvedimas nuo dangos
konstrukcijos. Projektinis iSilginis profilis suprojektuotas tiesémis ir kreivémis.

Naujai jrengiamos dangos turi biti suvedamos su esamomis dangomis.

4.3. Konstrukcinis drenazas

Pagal KPT VNS 16 VII skyriaus trecig skirsnj projektuojamas drenazas. Drenazas skirtas
surinkti ir toliau nuleisti vandenj iS Zemés sankasos grunty ar kelio dangos konstrukcijos
sluoksniy. Drenazas turi biti jrengiamas is$ filtraciniu pozitriu stabiliy, stambesnio gridétumo
nei besiribojantis drenuojamas gruntas, mineraliniy medziagy, su tokiu mineraliniy dulkiy
kiekiu, kad smulkiosios grunty dalelés negaléty patekti ir skverbtis | drenuojantj sluoksni.

Konstrukcinio drenazo jrengimui naudojamas PVC drenazo vamzdis, kurio vidinis
skersmuo d145 mm. Vamzdis klojamas =1,20 m gylyje nuo dangos virSsaus ant 100 mm
iSlyginamojo granito skaldos 5/11 sluoksnio jpliikto | gruntg. Drenazo nuolydis daromas pagal
dangos iSilginj nuolydj, bet ne mazesnis kaip 3%o. Pakloti vamzdziai uzpilami 100 mm storio
sluoksniu i$ skaldos (arba zvyro) 11/22. Jis pilamas kaip filtras ir vamzdZzio apsauga nuo irimo.
Vamzdis apgaubiamas geotekstile. Sluoksnis sutankinamas =93%.
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4.4. Dangy konstrukcijos

Dangy konstrukcijos projektuojamos pagal KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés" (toliau — KPT SDK 19) nustatytus
reikalavimus.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai® 15 lentele, parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija.

Vadovaujantis KPT SDK 19 6 lentele pirminis SalCiui atsparios dangos konstrukcijos
storis 0,50 hz.

hz - tikétinas didziausias jSalo gylis pagal gatvés geografine padétj (KPT SDK 19 2 priedo
1 pav.) yra 130 cm.

Pirminis maziausias SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaiciuojamas pagal
KPT SDK 19 taisykliy 6 lentelés duomenis: 0,50 x 130 = 65 cm.

Pirminio maziausio Saliui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal KPT
SDK 19 taisykliy 7 lentelés duomenis: 65 -5+ 5+ 0- 10 = 55 cm.

Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio storis apskaiCiuojamas iS5 maziausio Salciui
atsparios dangos konstrukcijos storio atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksniy
storius:

55 -10 - 25 =20 cm.

Remiantis KPT SDK 19 taisykliy 75 p., turi bdti numatomas kvalifikuotas grunty
pagerinimas arba grunto pakeitimas geresniy savybiy gruntu. Projekte numatytas Zemeés
sankasos virsaus pagerinimas kvalifikuotu blddu. Rangovas gali pasirinkti kitg kvalifikuotg
grunty pagerinimo bida.

Ivaziuojamajam keliui parinkta dangos konstrukcija, kurig sudaro:

— Esama sankasa (Ev2=45MPa);

— =20,25m storio kvalifikuotas grunty pagerinimas;

— 20 cm storio Salciui nejautrus sluoksnis (Evz nespecifikuojama);

— 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iS nesuristojo misinio fr.0/45 (Ev2=120MPa);
— 10 cm asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD.

AiksSteléems parinkta dangos konstrukcija, kurig sudaro:
— Esama sankasa (Ev2=45MPa);
— 20,25m storio kvalifikuotas grunty pagerinimas;
— 19 cm storio Salciui nejautrus sluoksnis (Evz2 nespecifikuojama);
— 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio fr.0/45 (Eva=120MPa);
— 3 cm storio atsijy pasluoksnis;
— 8 cm betono trinkeliy danga.

Ivaziuojamasis kelias ir aikStelés apréminamos jrengiant betoninius gatvés bordilirus
ant 20 cm betono pagrindo C16/20.

Saligatvis.

Pagal KPT SDK 19 taisykliy ketvirtojo skirsnio 133 punkta, esant F2 klasés gruntams 45
cm Salciui atsparios dangos konstrukcijos storis yra pakankamas ir Salciui atsparios dangos
konstrukcijos storio skaiciavimai neatliekami.

Projektuojama konstrukcija (pagal KPT SDK 19, 13 lentele):

— Esama sankasa (Ev2=30MPa);

— 19 cm storio Salciui nejautrus sluoksnis (Evz2 nespecifikuojama);

— 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio fr. 0/32 arba fr. 0/45
(Ev2=100 MPa);

— 3 cm storio atsijy pasluoksnis;

— 8 cm betono plyteliy 37,5x37,5 cm danga.

Pries darby vykdymo pradzZig Saligatvio danga (plytelés ar trinkelés, jy spalva, dydis)
derinama su uzsakovu.

Saligatvis apréminamas jrengiant betoninius vejos borditrus ant 20 cm betono pagrindo
C16/20.

Projekto bréziniuose ir sgnaudy kiekiy ziniarasciuose numatoma dangos konstrukcija su
skaldos pagrindu.

4.5. Taikomi universalaus dizaino principai

Rengiant Saligatvius vadovautis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas".

LAPAS LAPY LAIDA

SR2024-066-TDP-SD-AR
8 14 0




Saligatviai suprojektuoti ir turi bati jrengti taip, kad nesukelty kliG¢iy negalig turintiems
zmonems ir nebuty kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenlmas judéjimas ir veikla.

ZN judéjimo trasoje jrengiami jsp&jamieji paviriai ir nuZzeminti gatves bortai. Saligatvio
iSilginis nuolydis turi biti ne didesnis kaip 1:20 (5%), skersinis ne didesnis kaip 1:50 (2,0 %);
ispéjamuyjy pavirsiy plotis 60 cm, jis rengiamas 30 cm atstumu nuo jZengimo | vaziuojamaja
dalj. Ispé&jamuyjy pavirsiy jrengimo vietos pateiktos plane.

$a|igatvio lygiy skirtumai ir nelygumai neturi bati didesni kaip 5 mm.

Saligatviai jrengiami ne auksciau kaip 10 cm vir$ vaziuojamosios dalies. Jie jrengti taip,
kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty.

Ant Saligatviy neturi bati dangéiq, groty, trapy ir kity klitciy, kysanciy auksciau ar jleisty
giliau kaip 5 mm nuo sallgatV|o pavirsiaus.

Saligatvio ir vaziuojamosios dalies danga kertasi viename lygyje be peraukstéjimo.

4.6. Pavirsinio vandens nuvedimas

PavirSinis vanduo nuo vaziuojamosios dalies nuvedamas skersiniu bei iSilginiu nuolydziu
ir surenkamas suprojektuotais lietaus nuoteky Sulinéliais, kurie pajungiami | esamus lietaus
nuoteky Salinimo tinklus. Dangos konstrukcijos nusausinimui jrengiamas drenazas.

PavirSinio vandens surinkimo ir nuvedimo sprendiniai pateikiami atskiroje dalyje
SR2024-066-TDP-VN.

4.7. Apsvietimas
Apsvietimo tinklai projektuojami atskira projekto dalimi SR2024-066-TDP-EA.B.

4.8. Inzineriniai tinklai

Visi esami pozeminiai inzineriniai tinklai iSsaugomi.

Esamy (kertamuy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.

Ties inzZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu bGdu.

Vykdant inzinerinius darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje, bitina issikviesti tinklus
prizidrin¢ios bendrovés atstova.

Visus Sulinius pakelti/nuleisti gelZzbetoniniais ziedais, jeigu reikalinga pakeiciant
perdangas, iki projektinio dangy aukscio, pakei¢iant liukus | naujus sunkaus tipo
"plaukiojancius" liukus (vaziuojamojoje dalyje) - 40 t apkrovai arba lengvo tipo liukus - 12,5 t
apkrovai (pésciyjy takui, vejoje).

Pazeidus inzinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti
papildomai apsauginiais PE futliarais.

Darby metu pazeisti Suliniy zymeéjimo Zenklai turi bati atstatomi | pradine bikle, jeigu
pakeic¢iama vieta, numatyti zyméjimo lenteliy pakeitima.

Po statybos darby paZeistos dangos atstatomos | pradine bisena.

Visas projektuojamas dangas ir pavirSius sklandziai suvesti su esamomis dangomis ir
pavirsiais.

Dél darby sSilumos tinkly ir ju apsaugos zonoje:

1. PrieS darby pradzig gauti AB “Klaipédos energija“ sutikimg zemés kasimo darby
atlikimui Silumos tinkly apsaugos zonoje.

2. Pries Zemés kasimo darbus bitina iSsikviesti AB “Klaipédos energija®“ atstova Silumos
tinkly nuzymeéjimui.

3. Silumos tinkly altitudes tikrintis atliekant kontrolinius atkasimus.

4, ISlaikyti minimalius leidZiamus atstumus iki Silumos tinkly klojant naujas
komunikacijas.

5. Pagal ,Specialiyju zZzemés naudojimo salygy" jstatymo 49 straipsnj, Silumos
perdavimo tinkly apsaugos zonose draudziama dirbti smiginiais ir (ar) vibracijg sukelianciais
mechanizmais, vykdyti grunto sprogdinimo darbus, vykdyti zemés darbus ar pozeminius darbus
didesniame kaip 0,3 metro gylyje negavus Silumos tinkly savininko (AB ,Klaipédos energija"“)
leidimo, Siuo atveju, neiSsikvietus savininko atstovo darby vertinimui.

RysSiy tinklai.

Rysiy kabeliy kanalai, patenkantys po vaziuojamaja dalimi, apsaugomi kabeliy apsaugos
vamzdziais. Kabeliy kanalai turi blti ne mazesniame kaip 0.8 m gylyje nuo numatomo dangos
pavirsiaus. Esant mazesniam gyliui, turi biti papildomai atliekamas apsauginio kanalo su
kabeliais jgilinimas. Galai uzsandarinami, kad nepatekty vanduo.
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RySiy sSuliniai, patenkantys po vaziuojamaja dalimi, keiCiami naujais ir sustiprinami,
irengiant po vaZiuojamaja danga perdengimo plokite RKS-2-70 (1350x1200x120mm),
plaukiojantj 40 tony apkrovos liukg ir g/b reguliavimo Ziedais (40 tony liukui) pritaikomi prie
projektuojamos dangos pavirsiaus aukscio.

Pazeidus rysiy kabeliy kanalus, privalu juos pakeisti nuo Sulinio iki Sulinio, o pazeidus
rysiy kabelius - pakeisti nuo movos iki movos.

Suliniy liuky dangdiai turi bati pakeisti pagal projektuojama danga, vadovaujantis LST
EN 124. Ketaus liukai turi biti rengiami su uzraktu ir triukSma slopinancia tarpine. Sprendiniai
nurodyti Suvestiniame inzineriniy tinkly plane. Vykdant kasinéjimo darbus rysiy kabeliy
Kiekvienu atveju, vykdant darbus rySiy kabeliy apsaugos zonoje informuoti Telia Lietuva, AB.
PrieS pradedant ir uzbaigus darbus turi biti iSkviestas Telia Lietuva, AB atstovas.

4.9. Eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju Zzenklinimu. Projekte
numatomas kelio Zenklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais arba plastiku. Horizontalusis
kelio Zenklinimas turi bati atliekamas vadovaujantis ,Keliy horizontaliojo Zzenklinimo
taisyklémis®. Kelio zenklai jrengiami tose vietose, kad biity gerai matomi eismo dalyviams, kad
juos bity kuo patogiau jZiGreti ir kad bity kuo mazesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly
matomumo neturi uzstoti jokios klilitys, taip pat jie neturi uzstoti vienas kito ar kitaip trukdyti
matomuma. Zenklai gaminami i$ cinkuotos skardos ir klijuojami $viesq atspindincia plévele,
zenkly skydai parenkami ,0“ dydzio. Jy atramos iS metaliniy cinkuoty vamzdziy, atramy
diametras parinktas priklausomai nuo kelio Zenkly skydy iSmatavimu.

Vadovaujantis Kelio Zzenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis, projekte
numatyta jrengti kelio zenklus: 7 vnt. Nr. 203 ,Duoti kelig", 8 vnt. Nr. 201 ,Pagrindinis kelias",
1 vnt. Nr. 402 ,Vaziuoti j desSine“, 1 vnt. Nr.301 ,Ivaziuoti draudZiama" (lenktas per vertikalig
asj), 8 vnt. Nr. 552 ,Gyvenamoji zona", 7 vnt. Nr. 553 ,,Gyvenamosios zonos pabaiga". Kelio
zenklai parodyti plane.

Vadovaujantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis jrengiamas horizontalusis
Zzenklinimas.

2024 m. rugséjo men. buvo atliktas projekto keliy saugumo auditas, kurj atliko VILNIUS
TECH AIF Keliy tyrimo institutas. Ataskaita pateikta prieduose. Eismo saugumo audito ataskaita
buvo perziliréta ir nagrinéjama Klaipédos miesto savivaldybés Aplinkosaugos ir miesto
tvarkymo skyriaus organizuotame posédyje.

Ataskaitoje pateikti pasitlymai ir posédzio metu priimtas nutarimas:

Pasidlymas Nr.1. Visame audituojamame objekte siulome numatyti taktilinius
indikatorius visose vietose, kuriose reikia jrengti ir nukreipiancius bei jspéjancius elementus
tam, kad regos negalig turintys Zzmonés buty jspéti apie krypties pasikeitimg ar galimg tako
iSsiSakojima, traukos objektus, Saligatvio pabaigq ir kt.

NUTARTA. Kelio infrastruktdros saugumo trikumui Nr. 1 pritarti.

Pasidlymas Nr.2. Siulome ties visomis nejgaliyjuy transporto priemoniy stovéjimo
vietomis nuleistg borditirg numatyti tik ties islaipinimo aiksStelémis. Taip pat tam kad nejgaliujy
automobiliy stoveéjimo vietos iSsiskirty is kity stovéjimo viety, rekomenduojame jy danga
numatyti kitokios spalvos. Vietas, skirtas nejgaliyjy transporto priemoniy stovéjimui, sitlome
pazenklinti horizontaliuoju Zenklinimu ir kelio Zenklais Nr. 528 ,,Stovéjimo vieta” su papildoma
lentele Nr. 846 , Nejgalieji”.

NUTARTA. Kelio infrastruktiiros saugumo trikumui Nr. 2 pritarti i$ dalies. Pritariame
visose numatomose nejgaliyjy parkavimo vietose nuleisti bordilirus tik ties iSlaipinimo
aikstelémis. Kadangi pavirsiai bus iS EKO tipo trinkeliy nejgaliujy viety dazymas netikslingas.

Pasidlymas Nr.3. Siekiant uztikrinti, kad transporto priemonés projektuojamame gatvés
ruoze vaziuoty saugiu greiciu, turi bati numatyta daugiau greicio valdymo priemoniy. Esant 50
km/h rekomenduojamas atstumas tarp greiCio valdymo priemoniy yra 150-200 m. Greicio
valdymo priemones rekomenduojame numatyti ties nezymétomis peréjomis.

NUTARTA. Kelio infrastrukttros saugumo trikumui Nr. 3 nepritarti. Greitj Sioje gatvéje
apribojame iki 20 km/h, jrengiant kelio Zzenklus Nr. 552 ,Gyvenamoji zona" ir Nr. 553
~Gyvenamosios zonos pabaiga®.

Pasialymas Nr.4. Siilome sankryzos pagrindinéje gatvéje numatyti pirmumo kelio
zenklag Nr. 201 ,Pagrindinis kelias", o Salutinéje gatvéje - Nr. 203 ,Duoti kelig". Siilome

LAPAS LAPY LAIDA

SR2024-066-TDP-SD-AR
10 14 0




Salutine gatve pazenklinti horizontaliuoju zenklinimu, kad bty pazymeéta vieta, kur vairuotojas
prireikus privalo sustoti ir duoti kelig kertamu keliu vaziuojancioms transporto priemonéms
1.12 IS trikampiy sudaryta linija"“.

NUTARTA. Kelio infrastruktiros saugumo trikumui Nr. 4 pritarti.

Pasitlymas Nr.5. Siilome uztikrinti reikalaujamas matomumo salygas ties nuovazomis
ir nezymétomis peréjomis. Sitlome numatant Zeldinius parinkti tinkamas rasis ir jy iSdéstyma
numatyti taip, kad Zeldiniams uzZaugus, baty uztikrintas reikiamas gabaritas (> 0,5 m) iki eismo
zony.

NUTARTA. Kelio infrastruktiros saugumo trukumui Nr. 5 pritarti.

Pasitlymas Nr.6. Tam, kad transporto priemoniy vairuotojai nejvaziuoty j priesSpriesinj
eismg, sitlome kelio zenklus Nr. 301 ,Ivaziuoti draudziama", numatyti lenktus per vertikalig
as|. Taip pat siillome numatyti vienpusj eisma ratu, t. y. ir prieSinga kryptimi numatant kelio
zenklg Nr. 301 ,Ivaziuoti draudziama".

NUTARTA. Kelio infrastruktiiros saugumo trikumui Nr. 6 pritarti i$ dalies. [rengiamas
lenktas kelio zenklas Nr. 301.

Pasitlymas Nr.7. Sialome uztikrinti matomumo salygas ties nezymétomis peréjomis,
pavyzdziui, transporto priemoniy stovéjimo vietas numatyti atitrauktas, esant poreikiui,
rengiant maziau stovéjimo viety.

NUTARTA. Kelio infrastruktidros saugumo trikumui Nr. 7 pritarti.

Pasidlymas Nr.8. Siulome pakoreguoti sprendinius taip, kad bdty tinkamas
nukreipimas, visos reikiamos nezymétos peréjos bei pakankamos laukimo aikStelés.

NUTARTA. Kelio infrastruktiros saugumo trukumui Nr. 8 pritarti.

Pasitlymas Nr.9. Siulome poilsio aiksteles jrengti maziausiai 2 700 mm ilgio ir 1 200
mm plocio. Poilsio aikstelése turi biti vietos Zmonéms atsisésti ir laisva ne mazesné kaip 900
mm plocio ir 1200 mm ilgio.

NUTARTA. Kelio infrastruktlros saugumo tridkumui Nr. 9 pritarti. PrapleCiamos
aikstelés Salia suoly iki 1500 mm.

4.10.Zeldiniai

Teritorijoje auga lapuodiai ir spygliuociai medziai, kriimai. Darbams trukdantys Zeldiniai
pasalinami arba perkeliami.

Vadovaujantis Lietuvos Republikos Aplinkos ministerijos 2010-03-15 jakymo Nr. D1-193
7.9 p., vietovéje vykdant tinkly jrengimo darbus, turi bati iSlaikomas ne mazesnis nei 2 m
atstumas nuo transéjy iki esamy medziy.

Vykdant statybos darbus, kad bity iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose
Zemeés sklypuose augantys zeldiniai, privaloma:

1. iSpurenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir kriimy lajomis pries
statybos pradzig, kad pageréty ju augimo salygos statybos laikotarpiu;

2. iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus: medziy grupes ir krimus istisiniu, ne
Zzemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo medziy kamieny ir 1 m nuo krimuy;
pavienius medzius - trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi biti ne arciau kaip 0,5 m
nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

3. aptveriant visg statybviete, neaptverti | ja nepatenkanciy gatvés ir kity Zeldiniy;

4. laistyti zeldinius Medziy ir krimy, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, priezidros
taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45 ,Dél Medziy ir
krimy, vandens telkiniy, esanciy zeldynuose, prieziliros taisykliy patvirtinimo", nustatyta
tvarka;

5. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir$ ar Zemiau) natlralaus grunto lygio prie medzio
Sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno (projektuojamos gatvés kietosios dangos
virSaus auksciai pateikiami Auksciy plane). Maksimaliai iSlaikyti esamg atstuma nuo medziy
kamieny iki projektuojamos gatvés kietosios dangos, kad statybos darby metu nebity
pazeistos medziy Sakny, sistemos.

.....

Saknys, bitina jas pridengti ar uzpilti Zemés sluoksniu, medj palaistyti, kad neissalty Saknys,
jas batina apsiltinti. Pazeidus medzio Saknis, medzio lajg galima iSretinti vadovaujantis Medziy
ir krimy, vandens telkiniy, esanciy zeldynuose, priezitros taisyklémis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo 3 straipsnio 3 punktu, turi bati
uztikrinama, kad Zzeldiniy priezitros ir tvarkymo darbus vykdyty profesinés kvalifikacijos
reikalavimus atitinkantys asmenys.

LAPAS LAPY LAIDA

SR2024-066-TDP-SD-AR
11 14 0




Apsauginiy Zeldiniy juosta, pagal Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2022 m. kovo
24 d. sprendimg Nr. T2-52 ,Dél Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2022 m. sausio 20 d.
sprendimo Nr. T2-9 ,Dél Klaipédos miesto savivaldybés zeldyny ir Zzeldiniy apsaugos taisykliy
patvirtinimo" pakeitimo" patvirtinty Klaipédos miesto savivaldybés Zeldyny ir Zeldiniy apsaugos
taisykliy 19.3.3. papunktj, bus jrengiama atskiru projektu.

2024 m. geguzés mén. buvo atlikta zeldiniy, auganciy Klaipédos m. jvaziuojamojo kelio
prie Jarininky pr. (nuo Vingio g. iki Banduziy g.) naujos statybos darby zonoje, jvertinimas,
kurj atliko UAB ,Zeldyny vizija". Ekspertiné iSvada pateikiama prieduose.

Salinamuy, perkeliamy medziy Ziniarastis pateikiamas 1-oje lenteléje.

1 lentelé
Paz. Med%iy ragis Vnt. D, Saugotin_as/ PerI_<e_Iiamas/ Bikle
plane cm Nesaugotinas Naikinamas
7 Klevas paprastasis 1 4 Nesaugotinas Perkeliamas 1
8 Klevas paprastasis 1 4 Nesaugotinas Perkeliamas 1
9' |Pusis 1 4 Nesaugotinas Perkeliamas 1
9" |Pusis 1 4 Nesaugotinas Perkeliamas 1
9™ |AZuolas paprastasis 1 4 Nesaugotinas Perkeliamas 1
17 |AZuolas paprastasis 1 10 Nesaugotinas Perkeliamas 1
18 |Gluosnis baltasis 1 16 Nesaugotinas Naikinamas 1
Gluosnis baltasis 1 21 Nesaugotinas Naikinamas 1
Gluosnis baltasis 1 12 Nesaugotinas Naikinamas 3
Gluosnis baltasis 1 21 Nesaugotinas Naikinamas 3
Gluosnis baltasis 1 15 Nesaugotinas Naikinamas 3
23 |Klevas paprastasis 1 16 Nesaugotinas Perkeliamas 1
24 |leva paprastoji 1 4 Nesaugotinas Naikinamas 1
25 |Ieva paprastoji 1 6 Nesaugotinas Naikinamas 1
28 |lIeva paprastoji 1 7 Nesaugotinas Naikinamas 1
29 |leva paprastoji 1 4 Nesaugotinas Naikinamas 1
Ieva paprastoji 1 3 Nesaugotinas Naikinamas 1
30 |Obelis namine 1 12 Nesaugotinas Naikinamas 1
31 |Gluosnis balt."Tristis" 1 17 Nesaugotinas Naikinamas 1
34 |Obelis naminé 1 16 Nesaugotinas Naikinamas 1
35 |Kastonas paprastasis 1 12 Nesaugotinas Naikinamas 1
Kastonas paprastasis 1 9 Nesaugotinas Naikinamas 3
Kastonas paprastasis 1 12 Nesaugotinas Naikinamas 1
Kastonas paprastasis 1 15 Nesaugotinas Naikinamas 3
54 |Tuopa kininé 1 53 Nesaugotinas Naikinamas 1
"Fastigiata"
55 |Berzas karpotasis 1 24 Nesaugotinas Naikinamas 1
56 |Berzas karpotasis 1 18 Nesaugotinas Naikinamas 1
58 |Klevas uosialapis 1 15 Nesaugotinas Naikinamas 1
59 |Tuopa balzaminé 1 33 Nesaugotinas Naikinamas 2
60 |Kastonas paprastasis 1 15 Nesaugotinas Perkeliamas 2
61 |Kastonas paprastasis 1 16 Nesaugotinas Perkeliamas 1
63 |KasStonas paprastasis 1 8 Nesaugotinas Perkeliamas 2
64 |Uosis paprastasis 2 3 Nesaugotinas Naikinamas 1
65 |Berzas karpotasis 1 16 Nesaugotinas Naikinamas 3
70 |Berzas karpotasis 1 8 Nesaugotinas Perkeliamas 1
71 |Slyva kaukaziné 1 9 Nesaugotinas Naikinamas 1
72 |Slyva kaukaziné 1 18 Nesaugotinas Naikinamas 1
76 |Klevas paprastasis 1 6 Nesaugotinas Perkeliamas 1
79 |Klevas paprastasis 1 5 Nesaugotinas Perkeliamas 1
87 |BerZas karpotasis 1 9 Nesaugotinas Perkeliamas 1
88 |Klevas paprastasis 1 19 Nesaugotinas Naikinamas 1
89 |Drebulé 1 23 Nesaugotinas Naikinamas 1
90 |Drebulé 1 30 Nesaugotinas Naikinamas 1
91 |AZuolas paprastasis 1 15 Nesaugotinas Perkeliamas 1
92 |Berzas karpotasis 1 23 Nesaugotinas Naikinamas 1
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| 93 |Berzas karpotasis | 1 | 18 | Nesaugotinas | Naikinamas | 1 |

IS viso pasalinami 32 medziai, perkeliama - 15 vnt. (preliminarios medziy perkélimo
vietos pazymeétos plane).

Esamy Zeldiniy persodinimas | planuojamy naujy zeldiniy vietas numatomas laikantis
principo, kad persodinama | artimiausia galimg vieta. Persodinami visi planuojami Kkirsti
zeldiniai, kurie atitinka Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu
Nr. T2-54 ,Dél Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2022 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T2-
9 ,Dél Klaipédos miesto savivaldybés Zeldyny ir Zeldiniy apsaugos taisykliy patvirtinimo"
pakeitimo" patvirtinty Klaipédos miesto savivaldybés Zeldyny ir Zeldiniy apsaugos taisykliy
(toliau - Taisyklés) 22 ir 23 punkty reikalavimus.

Naujai sodinami zeldiniai turi atitikti Sodmeny kokybés reikalavimus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 14 d. jsakymu Nr. D1-674 ,Dél
sodmeny kokybeés reikalavimy_ patvirtinimo". Pagal Taisykliy 20.4. papunktj Zeldiniai sodinami
ne mazesnés kaip 20-25 cm kamieno apimties lapuociai medziai, skirti gatviy ir vieSiesiems
atskiriesiems Zeldynams kurti, pertvarkyti ar tvarkyti.

Numatomi naujai sodinami medziai ir krimai skirti urbanizuotoms teritorijoms:
e Trakinis klevas "ELSRIJK” (Acer campestre), vieno metro auksStyje kamieno
apimtis turi bati 220 cm - 49 vnt.;
e Lanksva japoniné (Spiraea japonica), h=0,4 m - 180 m;
e Sermuksnialape lanksviine (Sorbaria sorbifolia), h=0,4 m - 13 vnt.

4.11.Baigiamieji darbai
Atlikus statybos darbus 1 m atstumu nuo naujai jrengty dangy atstatomas suardytas
augalinis sluoksnis paskleidziant 10 cm storio augalinj sluoksnj ir apséjant Zoliy misiniu.

4.12.Planuojamas atlieky susidarymas

Atliekos privalo biti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymy Nr.D1-637
patvirtintas ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles", (Zin.2007, Nr. 10-403).

Statybos darby metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos | atlieky
perdirbimo jmones. Likusios, perdirbimui ir/ar antriniam panaudojimui netinkamos atliekos turi
bati iSvezamos | sqvartyna.

4.13.Numatomuy statybos darby poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas deél dulkiy, statybiniy atlieky
susidarymo, laikiny aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais i$ dirbancios statybinés
technikos, tam turi bGti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus
absorbuojancios priemonés, konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi bati jrengiamos taip, kad
nepazeisty auganciy zZeldiniy, neuztersty dirvozemio, nepadaryty zalos tretiesiems asmenims.
Sandéliuojant uzterstas atliekas, aikstelé turi bati jrengta taip, kad uZterstos lietaus nuotekos
nepatekty j dirvozemj ar vandens telkinius. Nuo vandens telkiniy turi bati iSlaikomas maziausiai
20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medzZiagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aiksteliy negalima
jrengti nesunaikinus Zzeldiniy, projektg reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu
aplinkos apsaugos departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikStelés turi bati rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos Siukslés turi buti
iSvezamos | atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

Atliekant statybos darbus bitina laikytis metodiniy nurodymy, dél numatomy darby
zalos gamtai ar augmenijai nebus.

Statybos darby poveikis aplinkai, gyventojas ir kaimyninés teritorijos bus laikinas ir

lokalus.
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5. KITA INFORMACIJA

5.1. Pastabos:

— Vykdant statybos darbus visus matmenis butina tikslinti vietoje;

— Statybos darby rangovas, priesS pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti
inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstovg;

— Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka
darby aktus, vykdant statybos priezilrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

— Esant neatitikimams tarp projektg sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrindine medziaga
remtis technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy ziniarasdiais.

5.2. Projekto dalims parengti naudotos licencijuotos projektavimo
programinés jrangos sarasas

Nr. |Projekto dalis Programiné jranga

II | Susisiekimo dalis Autodesk Civil 3D 2023
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. IVADAS
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): Klaipédos miesto savivaldybé
OBJEKTO ADRESAS: Teritorija nuo Vingio g. iki Banduziy g. prie Jdrininky pr. 4, 6, 8,
10, 12, 14.
PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas", Paneriy g. 64, Vilnius.
El. pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.
PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

o Statybos rGsSis - susisiekimo komunikacijos: naujo statinio statyba, rekonstravimas,
kapitalinis remontas; inzineriniai tinklai: naujo statinio statyba;

o Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos: kelias (gatvé); inzineriniai tinklai: nuoteky
Salinimo tinklai.

o Statinio kategorija - susisiekimo komunikacijos: neypatingasis statinys; inzineriniai
tinklai: neypatingasis statinys.

o Statinio projekto etapas - techninis darbo projektas.

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI

2.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy
reglamento KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai* (toliau KTR 1.01:2008), jrengimo taisykliy IT
ZS 17 ,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemes sankasos jrengimo taisyklés" ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. Siame TS skyriuje iSdéstyti
reikalavimai projektuojamy statiniy jrengimo darby pradzioje atliekamy paruosiamujy darby
atlikimui, kontrolei ir priémimui. Keliy tiesimo, rekonstravimo ar remonto vietos (statybvietes)
ruoSimo metu privaloma:

- garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidimg;

- apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio
ir kt.;

- vengti fiziniy ir mechaniniy Zzemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virsutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— iSkirsti medzius ir krimus, pasalinti kelmus;

— atlikti visus reikalingus esamy, statiniy, pozeminiy komunikaciju, kelio/gatvés dangos
konstrukcijy ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus
paruoSiamuosius darbus.

— paruosiamuyjy darby apimtis ir atliekamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos
nenurodytos projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.

Visos atliekamos medziagos, sukauptos ruosiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi bati
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruo$iamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto
dokumentus ir techniniy specifikacijy reikalavimus.

Visi darbai, kurie gali buti pagristai laikomi butinais elektros instaliavimo darby
uzbaigimui ir tinkamam sistemy,_ eksploatavimui, turi biti privalomi atlikti nepriklausomai nuo
to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibidinti Siame dokumente ar ne.

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
3 Susisiekimo komunikacijos - keliy (gatviy) statyba,
Kval. patv rekonstravimas, kapitalinis remontas, lietaus nuoteky tinkly
doI; nr. A statyba, Klaipédos mieste Jarininky pr., Vingio g., Mogiliovo
B INZINERINIS P G i
PROJEKTAVIMAS / g, LUzy g., Banduziy g.
36532 SPV 1. Veigneris A7 LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris 4 AiSkinamasis rastas
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2.2. DARBUY ATLIKIMAS

2.2.1. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus, turi bGti naudojami tinkami statybos metodai, kad baty uztikrintas
vandens nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir liGi¢iy vanduo turi bdti tuoj pat nuleistas is
statybvietés, kad baty iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy
pablogéjimo ar kitos Zalos.

2.2.2. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

IS statybvietés reikia pasalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos
nepatekty | pylimus. Dirvozemio ir atlieky pasalinimo apimtys ir sandéliavimo vietos turi bati
nurodytos. Pasalintas dirvoZzemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau
panaudojamas iskasy ir pylimy Slaitams tvirtinti.

2.2.3. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (pésciyjy takai ir kt.) turi bati iSardytos
statybvietés ruoSimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medZiagos turi bati
sandéliuojamos ar panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medziagy panaudojimas
nenumatytas projekte.

2.2.4. Griovimai ir ardimai

Griovimy ir ardimy apimtys ir vietos turi biiti nurodytos projekte. Statybvietés ruosimo
metu atliekami Sie griovimai:

- esamy,_konstrukcijy kelyje/gatvéje griovimai;

- esamy_kity elementy iSardymas.

2.2.5. Zemés sankasos Zyméjimas

PrieS pradedant vykdyti zemés darbus, turi bti apskaiCiuotos projektinés altitudés ir
ploCiai, po to vietovéje nuzyméti Zzemés sankasos profilio charakteringi taskai: kelio asis,
briaunos, pylimy ir iSkasy Slaity susikirtimai su Zzemés pavirsiumi.

Kelio asis zymima:

- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20 m;

- kreivése - atsizvelgiant i jos spindulj ir darby pobidi:

r':"e"’es spindulys R, o> 3000 500<R<3000 100<R<500 |50<R<100
Atstumai tarp Zzyméjimo
Garrelin. m 20,0 20,0 10,0 10,0

Ant Zemés sankasg zyminciy gaireliy turi bati uzrasytas piketas ir uzfiksuotas projektinis
aukstis arba darby zyma tame taske.

2.2.6. Zeldiniy pasalinimas

Rangovas turi pasalinti visus projekte nurodytus medzius ir krimus.

Vykdant darbus Rangovas turi vadovautis LR Aplinkos ministro jsakymu 2010-03-15 Nr.
D1-193 ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés” patvirtintomis taisyklémis.

Medziai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjiklais. Plony medziy kamienai iSraunami
su Saknimis. Story medziy kelmai turi biti paSalinti kastuvais ar ekskavatoriais. Siekiant
iSvengti vandens prasiskverbimo | gruntg, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi
biti uzpiltos gruntu iki Zemés pavirsiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.
jas batina pridengti ar uzpilti Zemés sluoksniu, jj palaistyti, kad neissalty saknys, jas bdtina
apsiltinti. Pazeidus medzio Saknis, medZio lajq galima iSretinti vadovaujantis Medziy_ ir krimy
priezilros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezitros
taisyklémis. Zidréti: ,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles".

2.3. DARBU PRIEMIMAS
Tikrinant iSardymo darbus, turi biti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i$ statybvietés
pasalintos visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas
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sutankintas. Visi Sie darbai turi bati atlikti pries kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradzia.
Po transéjy uzpylimo turi blti atlikta Zzemeés pavirSiaus ir poZzeminiy komunikacijy tinkly
geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zzemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus,
turi bati nustatytas jy tikrasis gylis. Turi buti pateikti priémimo proceduros reikalaujami
atitinkamos valdzios instancijy pasirasyti dokumentai. Medziagos, netinkamos antriniam
panaudojimui atiduodamos utilizacijai. Rangovas privalo numatyti utilizacijos iSlaidas ir pateikti
pazymas i$ utilizacijos jmoniu.

2.4. STANDARTAI
e LST EN 206:2013+A1:2017 ,Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybeés,
gamyba ir atitiktis (arba lygiaverciai standartai)"
e LST EN 61386-24 ,Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji
reikalavimai. Pozeminés vamzdziy sistemos"

2.5. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
e KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai"
e [T ZS 17 ,Automobiliy keliy zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles® 5
e Nr. D1-193, nuo 2010 03 15 ,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklés"

3. ZEMES DARBAI

3.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaverciy standarty,
techniniy reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008),
statybos taisykliy Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
IT ZS 17 ( toliau T ZS 17) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemeés sankasos jrengimui naudojamoms
medéiagoms, sankasos jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priemimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruosimo ir vykdymo darbus, juy kontrole, priémimag ir
matavimus. Pagrindinio kelio lovio paruosimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra
~Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés" [T ZS 17. Sios
normos apibrézia pagrindinius terminus, skirtus zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius
darbus, iSkasy grunto prieziiirg, pylimy jrengima ir sutankinimag, pagrindo ir sankasos jrengima,
Slaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos visos techninés normos, jstatymai,
saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas zemés darbus.

3.2. MEDZIAGOS

Zemeés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti
IT ZS 17 VII skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma
uoliena, neturinti stipriy struktdriniy rysiy. InZineriné - geologiné grunto tipy klasifikacija,
jvertinimas ir savybés yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams.
Klasifikacija. (arba lygiaverCiame standarte). Statybos taisyklés ,, Automobiliy keliy zemes
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés" IT ZS 17 nurodo pagrindines grunto,
naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose
arba Zemés sankasoje kriterijus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra
pateikti LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba
lygiavercCiame standarte).

3.3. DARBU ATLIKIMAS

3.4. Paruosiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvoZzemio pasalinima,
reikia laikytis IT ZS 17 V skyriaus reikalavimy.

Pries bet kokiy Zzemés darby pradzig visi basimy statybos darby pavirsiai turi bati iSvalyti
nuo zolés, tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu
organiniy medziagy kiekiu turi bdti pasalintas, kad nepatekty | Zemés sankasos grunta.
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DirvoZzemis turi biti nuimtas nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir
sandéliuojamas laikinose vietose.

3.5. Iskasos

I$kasy jrengimas turi atitikti IT ZS 17 VIII reikalavimus. I$kasos kasimo darbai apima
grunty iSkasimag, jy pasalinima ar pakrovima | transporto priemones. Taip pat apima bendrus
kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas yra pateiktas
statybos taisyklese ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés" IT ZS 17. ISkasos negali biti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iSkasos pagrindas
ir kol techninés priezilros inzinierius neduos rastiSko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i
anksto informuoti prieziliros inZinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

3.6. Iskasos konstrukcijoms y
Pamaty duobés ir vamzdyny transéjos turi bati rengiamos pagal IT ZS 17 XIII skyriaus
reikalavimus.

3.6.1. Iskasy apsauga nuo liiiciy

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biti apsaugotos nuo potvynio ir
li¢iy vandens. Privaloma turéti atitinkamy priemoniy atsargq vandeniui i$ iSkasos dugno
nuleisti. Potvynio ir liGi¢iy vanduo i$ statybos darby vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés
darbai turi bati atliekami taip, kad blty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

3.6.2. Iskasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, pries
rengiant pagrindg, turi bati iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos
rengimo darbai turi biti atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biti jrengti

ISkasos dugnas pries statybos darby pradzig tur