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Statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 5 priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJIOS
1.1. | Kelias (gatvé) - Mogiliovo gatvé Kapitalinis remontas
(stat. Un. Nr. 4400-2517-1948)
1.1.1.| Kategorija - C
1.1.2. ] Ilgis* Remontuojamo ruozo
km | 1,185 ilgis* 0,020km
1.1.3.| Vaziuojamosios dalies plotis m 6,00
1.1.4.| Eismo juosty skaicius vnt. 2
1.1.5.| Eismo juostos plotis m 3,00
1.2. | Kelias (gatvé) - Liazy gatveé Kapitalinis remontas
(stat. Un. Nr. 4400-6129-2551)
1.2.1. | Kategorija - D
1.2.2. | Ilgis* Remontuojamo ruozo
km | 0,286 ilgis* 0,008km
1.2.3.| Vaziuojamosios dalies plotis m 5,50
1.2.4.| Eismo juosty skaicius vnt. 2
1.2.5.| Eismo juostos plotis m 2,75
2. INZINERINIAI TINKLAI
2.1. | Lietaus nuoteky tinklai Nauja statyba
2.1.1.| Bendras inzineriniy tinkly ilgis* m 299
2.1.2.| Vamzdzio skersmuo mm 110 17 m
2.1.3.| VamzdZio skersmuo mm 200 104 m
2.1.4.| VamzdZio skersmuo mm 250 178 m
2.2. | Drenazo tinklai Nauja statyba
2.2.1.| Bendras inzineriniy tinkly ilgis* m 297
2.2.2.| Vamzdzio skersmuo mm 113
2.3. | 0,4 kV elektros tinklai Nauja statyba
2.3.1.| Elektros tinkly ilgis* m 270
2.3.2. EIektrqs_ tl_nqu laidininky skaicius ir vnt.; Al 4x16
skerspjlvis mm?
4. KITI INZINERINIAI STATINIAI
4.1. | Automobiliy stovéjimo aikstelé Nauja statyba
4.1.1.] Plotas m? 4100

* - Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskaitiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto
kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos
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Respublikos Zemés Tkio ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai
gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas K. Mickevicius //’ (Kval. At. Nr. 36475)

(vardas, pavardé, parasas, kvallflkacuos/a;éstéto arba pazymos Nr., data)
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AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS

STATYTOJAS (UiSAKOVAS): Klaipédos miesto savivaldybé

OBJEKTO ADRESAS: Mogiliovo g., LGzy g. Klaipéda.

PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas", Paneriy g. 64, Vilnius.
El. pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.

PROJEKTO VADOVAS: K. Mickevicius

Statybos riiSis - Susisiekimo komunikacijos: kapitalinis remontas; Kiti inZineriniai
statiniai: naujo statinio statyba; Nuoteky Salinimo tinklai: naujo statinio statyba;
Statinio paskirtis - Susisiekimo komunikacijos: gatvés; Kiti inzineriniai statiniai:
automobiliy stovéjimo aikstelé; Inzineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai;

Statinio kategorija - Susisiekimo komunikacijos: ypatingieji ir neypatingieji statiniai; Kiti
inzineriniai statiniai: II grupés nesudétingieji statiniai; Inzineriniai tinklai: neypatingieji
statiniai.

Projektuojamo statinio vieta:
S5 WP Y ; \ N
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Projekto tikslas: Vadovaujantis galiojanciais normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, projektavimo uzduotimi parengti automobiliy stovéjimo aikstelés, Mogiliovo,
LGzy g., Klaipédoje statybos projekta.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

2.1. Privalomieji ir dokumentai:

Statinio projektavimo (techniné) uzduotis, statytojo reikalavimai;

InZineriné topografiné nuotrauka;

ISduotos projektavimo/techninés salygos;

InZineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaita.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos zemés jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Lietuvos respublikos priesgaisrinés saugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultlros paveldo apsaugos jstatymas

JLietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas"

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®;

STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybq leidziantj dokumentg padariniy, Salinimas";

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas";

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas";

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys”;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé";

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra";

STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai”;

STR 2.01.01(01):2005 ,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir
pastovumas";

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga"“;

STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”;

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinciy darniujy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo paskyrimas ir paskelbimas";

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija"

STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”;

STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai®;

STR 2.05.19:2005 ,Inzineriné hidrologija. Pagrindiniai skaic¢iavimy reikalavimai“;

LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji forminimo reikalavimai®;

KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty danguy konstrukcijy projektavimo
taisykles";

R ISEP 10 ,Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo
rekomendacijos"

3. ESAMA PADETIS

Projektavimo darbai bus vykdomi teritorijoje prie Mogiliovo g. ir LGzy g. sankryzos,
Klaipédos mieste. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka | saugomas ar
kultliros paveldo teritorijas. Darbai numatomi suformuotame valstybiniame zemés sklype:

e plotas - 0,5688 ha, kadastro Nr. 2101/0008:466, Unikalus Nr. 4400-6304-2513,
Zz. skl. naudojimo bidas: susisiekimo ir inzineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty
teritorijos, nuosavybés teisé - Lietuvos Respublika; valstybinés zemés patikéjimo teisé -
Klaipédos miesto savivaldybé.
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Planuojamas sklypas ribojasi su Mogiliovo g. Saligatviu ir paklotomis inzinerinémis
komunikacijos. Aikstelé suplanuota pagal detaliojo plano sprendinius (2017-06-28 Nr. AD1-
1665), informacija patalpinta internetinéje svetainéje www.klaipeda.lt.

Klaipédos miesto savwaldybes "Gyvenamujy dauglabucu,L namy kvartaly teritorijos,
ribojamos Jarininky pr., Silutes pl., Smiltelés g. ir Liubeko g." detaliojo plano (2017-06-28
Nr. AD1-1665) iStrauka su pazymeéta statinio vieta

Ivaziavimas suprojektuotas iS Mogiliovo g., todél sprendiniai patenka ir | Mogiliovo g.
zemés sklypo (Un. Nr. 4400-5320-4628) ir statinio (Un. Nr. 4400-2517-1948) ribas.
Sklandziam pésciyjy judéjimui, projektuojami pésciyjy takai aplink aikstele sujungiami su
esamais takais, todél darbai patenka | Lizy g. zemés sklypo (Un. Nr. 4400-5321-5857) ir
statinio (Un. Nr. 4400-6129-2551) ribas bei laisvos valstybinés Zemeés teritorija.

Siuo metu projektuojamoje vietoje yra pieva su Suliniais, pavieniais krimais ir
inZineriniais tinklais.

3.1. Geologinés salygos
Geomorfologiniu pozilriu teritorija priklauso Rimky moreninio gibrio fragmentas.
Reljefas glacialinis, krastinis moreninis kalvagtbris, glbrys.
Sluoksniy geologinis amzius, geneze, sudétis:
¢ Antropogeniniy dariniy gruntas (tIV) - supiltas dirvoZzemis.
e Deliuviniy dariniy (dIV) gruntus sudaro silpnas smélingas molis.
e Krastiniy glacialiniy dariniy (gtIIIbl) gruntus sudaro vidutinio stiprumo - labai
stiprus smélingas molis, moreninis.
ISvados ir rekomendacijos:
1. Tiriamo sklypo inzinerinés geologinés salygos palankios numatomo statinio
statybai;
Silpni gruntai sltgso iki 0,6-2,0 m gylio;
Kelio konstrukcija tyrinétuose greziniuose nesutikta;
Gruntai priklauso jautriy Salcio klasei F3;
. NatiralGs gruntai sudaryti i$ silpno - labai stipraus mazo plastiSkumo molio (ML).
Gr.2 iki 1, 4 m gylio ant palaidoto dirvoZzemio - supiltas dirvozemis;
3.2. Hidrogeologinés salygos
Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti pozZeminio vandens tipai, vandeningujy
sluoksniy_ sliigsojimo salygos:
e Lauko darby metu tyrimy teritorijoje podirvio vanduo sutiktas visuose greziniuose
0,3-2,3 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus. Vanduo laikosi molinguose gruntuose esanciuose
smeélio leSiuose.

UERNEN
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e Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydziy metu virs smulkiy grunty gali kauptis

podirvio vanduo, o Zzemés pavirsiuje telksSoti balos.

3.3. Inzineriniai tinklai

Projektuojamoje vietoje yra esami inzineriniai tinklai: vandentiekio, Silumos, drenazo,
rysiy ir apsSvietimo. Taip pat yra gelzbetoniniy Suliniy per kuriuos komunikacijos neina.

3.4. Zeldiniai

Statybos vietoje auga pavieniai krimai, medziai. Numatoma Salinti krimus ir
menkavercius medzius, kurie patenka | aikstelés statybos darby zona.

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi
(pateikiama prieduose).

Projektuojami statiniai priskiriami - II grupés nesudétingiesiems statiniams.

Darby rasis nauja statyba;
Bendras aut. stovéjimo viety sk. 106 vnt.;

Saligatvio plotis 2,00 - 2,25 m;
Vaziuojamosios dalies danga asfaltbetonis;
éaligatviq danga betoninés trinkelés;
Aut. stovéjimo viety danga asfaltbetonis.

Numatyta jrengti 5,50 m plocio asfaltbetonio dangg turinig vaziuojamajq dalj su
lygiagretaus bei statmeno tipo automobiliy stovéjimo vietomis su asfaltbetonio danga (viso
numatyta 106 vnt. stovéjimo viety, iS kuriy 5 vnt. negalig turintiems Zzmonéms (1 vnt. — A tipo,
4 vnt. - B tipo)), bei 2,00 - 2,25 m plocio Saligatviais su betoniniy trinkeliy danga. Takas per
ivaziavima jrengiamas be auksciy skirtumuy, t.y. jrengiama nezyméta iskilioji peréja su
asfaltbetonio danga.

Siame projekte nenumatoma greito jkrovimo vietos elektromobiliams.

Projektuojami aikstelés apsvietimo tinklai.

Esami gelZbetoniniai Suliniai, kuriuose néra komunikacijy, iSardomi.

Numatomas lietaus nuoteky tinkly jrengimas pavirsinio vandens surinkimui ir nuvedimui
i esamus lietaus nuoteky tinklus.

Saligatvio ir nejgaliesiems skirtos aikstelés islipimui danga kertasi viename lygyje be
peraukstéjimo.

Vykdant statybos darbus, iSsaugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus,
atstatyti savo léSomis.

Projektiniai sprendiniai parinkti taip, kad nebity pazeisti treciujy saliy interesai.

4.1. Paruosiamieji darbai

Nuzymima trasa. Dirvozemis nustumiamas ir iSvezamas | laikinas sandéliavimo vietas.
Darby ribose kertami Zeldiniai trukdantys darbams. Statybinés Siukslés surenkamos ir tinkamos
perdirbimui atiduodamos | tuo uzsiimancias organizacijas, likusios iSvezamos | statybiniy
atlieky savartyna.

4.2. Skersiniai ir isilginiai profiliai

Projektinis skersinis nuolydis suprojektuotas: 1,0% - 2,5% nuolydziu, tako - 1,5 - 2,0%
nuolydziu link lietaus surinkimo tinkly. Projektinis iSilginis profilis suprojektuotas kiek jmanoma
prisitaikant prie esamo reljefo bei greta esamy statiniy, taip pat, kad buty pasiekti optimalls
darby kiekiai, uztikrintas geras vandens nuvedimas nuo dangos konstrukcijos. Projektinis
iSilginis profilis suprojektuotas tiesémis.

Naujai jrengiamos dangos turi biti suvedamos su esamomis dangomis.

4.1. Konstrukcinis drenazas

Pagal KPT VNS 16 VII skyriaus trecig skirsnj projektuojamas drenazas. Drenazas skirtas
surinkti ir toliau nuleisti vandenj iS Zzemés sankasos grunty ar kelio dangos konstrukcijos
sluoksniy. Drenazas turi biti jrengiamas is filtraciniu poziriu stabiliy, stambesnio gridétumo
nei besiribojantis drenuojamas gruntas, mineraliniy medziagy, su tokiu mineraliniy dulkiy
kiekiu, kad smulkiosios grunty dalelés negaléty patekti ir skverbtis | drenuojantj sluoksnj.
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Konstrukcinio drenazo jrengimui naudojamas PVC drenazo vamzdis, kurio vidinis
skersmuo d113mm. Vamzdis klojamas =1,20 m gylyje nuo dangos virSaus ant 100 mm
iSlyginamojo granito skaldos 5/11 sluoksnio jplikto | gruntg. Drenazo nuolydis daromas pagal
aikstelés isilginj nuolydj, bet ne mazesnis kaip 3%o0. Pakloti vamzdziai uzpilami 100 mm storio
sluoksniu is skaldos (arba zvyro) 11/22. Jis pilamas kaip filtras ir vamzdzio apsauga nuo irimo.
Vamzdis apgaubiamas geotekstile. Sluoksnis sutankinamas =93%.

4.2. Dangy konstrukcijos
Statyby teritorijoje grunto iStyrimui atlikti geloginiai tyrimai. Suvestinéje geologiniy
parametry lenteléje nepateikiami piltinio grunto parametrai, todél vertinant $j gruntg remiamés
gc parodymais iS Gr.CPT-2 ir taikome Eo =qc iSraiSka (pagal Automobiliy keliy inzineriniy
geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos R IGGT 15, 5 priedq). Piltiniam
gruntui priskiriami gruntai pasizymi dideliu kintamumu ir nehomogeniskumu, todél Sio grunto
laikomoji geba gali biti itin nepastovi. Gr.CPT-2 piltinio grunto kiigio sprauda vidutiniskai
prilyginama 2,5MPa, todél Sia reikSme remiamés skaifiavimuose. Interpoliuojant pagal
Geosintetikos naudojimo zemés darbams keliuose metodinius nurodymus MN GEOSINT ZD 13,
2 priedg, EvareikSmé priimama =12MPa. Dél piltiniy molingy grunty nuosédziy rizikos,
numatyta geotinklg jrengti visu aikStelés plotu, kad nuosédziai bdty suvarzomi ir
suvienodinami.
_ Geologiniy tyrimy santrauka:

o T ) . Lovio Gylis o Esamas stipris Ev,, MPa
GreZinio GreZinio Projektine DK o Remiasi | Ger Eg. %
) dugno greiZinyje, Gruntas (MN GEOSINT ZD 13, 2
Nr. alt, m alt, m storis ) I1GS: MPa MPa _
altitude, m m priedas)
Smélingas
Gr. CPT-1 7,91 7,50 0,6 6,90 1,01 2 molis 2 19 =45MPa
I
Grn.CPT2 | 7,63 7,50 06 6,90 073 . piltinisgruntas | 2,5 | 25 [N
Smélingas
Gr. CPT-3 7,59 7,20 0,6 6,60 0,99 2 6lis 1,9 19 =45MPa

Norint pasiekti Evz 245MPa sankasai, kuomet esamo pagrindo laikomoji geba yra
>12MPa, reikia numatyti papildomg 27cm prasto grunto pakeitimg | SNS fr.(=0/4), po juo
numatant GRK3 klasés atskiriamajj neaustinés geotekstilés sluoksnj kartu su 40/40 kN/m
geotinklu iS PP. Neaustinés geotekstilés sluoksnis apsaugos naujai supilamus gruntus nuo
uztersimo:

Be neaustinés gtx Su neaustine gtx

-z
Grunto daleliy pumpavimo efektas

ISpildZius Sias sglygas, sankasos virSuje bus pasiekiami Ev2=45MPa ir suvienodinami
nuosédziai.

Dangy konstrukcijos projektuojamos pagal KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés™ (toliau - KPT SDK 19) nustatytus
reikalavimus.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai® 15 lentele, parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija.

Vadovaujantis KPT SDK 19 6 lentele pirminis Salciui atsparios dangos konstrukcijos
storis 0,50 hz.
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hz - tikétinas didziausias jSalo gylis pagal gatvés geografine padétj (KPT SDK 19 2 priedo
1 pav.) yra 130 cm.

Pirminis maziausias Salciui atsparios dangos konstrukcijos storis apskai¢iuojamas pagal
KPT SDK 19 taisykliy 6 lentelés duomenis: 0,50 x 130 = 65 cm.

Pirminio maziausio Salciui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal KPT
SDK 19 taisykliy 7 lentelés duomenis: 65+0+5+0-10 = 60 cm.

Apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio storis apskailiuojamas iS maziausio SalCiui
atsparios dangos konstrukcijos storio atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksniy,
storius:

60 - 8 - 25 = 27 cm.

Aikstelei parinkta dangos konstrukcija kurig sudaro:

— Esama sankasa (Ev2=12MPa);

— GRK3 klasés atskiriamoji neaustiné geotekstile;

— Geotinklas iS PP 40/40kN/m;

— 27 cm storio Salciui nejautrus sluoksnis (=0/4)

— 27 cm storio Salciui nejautrus sluoksnis (Ev2 nespecifikuojama);

— 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio fr.0/45 (Ev2=120MPa);
— 8 cm asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iS misSinio AC 16 PD.

Saligatvis.

Pagal KPT SDK 19 taisykliy ketvirtojo skirsnio 133 punkta, esant F3 klasés gruntams 45
cm Salciui atsparios dangos konstrukcijos storis yra pakankamas ir SalCiui atsparios dangos
konstrukcijos storio skaicCiavimai neatliekami.

Projektuojama konstrukcija (pagal KPT SDK 19, 13 lentele):

— Esama sankasa (Ev2=30MPa);

— 19 cm storio Salciui nejautrus sluoksnis (Ev2 nespecifikuojama);

— 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo misinio fr. 0/32 arba fr. 0/45
(Ev2=100 MPa);

— 3 cm storio atsijy pasluoksnis;

— 8 cm betono trinkeliy danga.

Pries darby vykdymo pradzig Saligatvio danga (plytelés ar trinkelés, jy spalva, dydis)
derinama su uzsakovu.

Saligatvis apréminamas jrengiant betoninius vejos borditdrus ant 20 cm betono pagrindo
C16/20.

4.3. Taikomi universalaus dizaino principai

Visi sprendiniai skirti nejgaliems zmonéms turi atitikti STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas”.

Saligatviai ir aikstelés suprojektuoti ir turi bati jrengti taip, kad nesukelty klitG¢iy negalig
turintiems zmonéms ir nebdty kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

ZN judéjimo trasoje jrengiami nuzeminti gatveés bortai. Tako iSilginis nuolydis turi bditi
ne didesnis kaip 1:20 (5%), skersinis ne didesnis kaip 1:50 (2,0 %); jspéjamujy pavirsiy plotis
60 cm, jis rengiamas 30 cm atstumu nuo jZengimo | vaziuojamajq dalj. Isp&jamujy pavirsiy
jrengimo vietos pateiktos plane.

Atkarpoje, jungiancioje esama Mogiliovo g. takg su projektuojamu taku aplink aikstele,
iSilginis nuolydis virSija 5% nuolyd|. Todél papildomai numatomas metaliniy turékly abiejose
tako jungties pusése jrengimas.

Tako lygiy skirtumai ir nelygumai neturi buti didesni kaip 5 mm.

Saligatviai jrengiami ne auksciau kaip 10 cm virS aikstelés vaziuojamosios dalies. Jie
irengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty.

Ant Saligatviy neturi bati dangciy, groty, trapy ir kity kliGciy, kysanciy auksciau ar jleisty
giliau kaip 5 mm nuo Saligatvio pavirSiaus.

Saligatvio ir nejgaliesiems skirtos aiksteles ilipimui/jlipimui danga kertasi viename
lygyje be peraukstéjimo.

4.4. Pavirsinio vandens nuvedimas

Pavirsinis vanduo nuo vaziuojamosios dalies nuvedamas skersiniu bei iSilginiu nuolydziu
ir surenkamas suprojektuotais lietaus nuoteky Sulinéliais, kurie pajungiami | esamus lietaus
nuoteky Salinimo tinklus. Dangos konstrukcijos nusausinimui jrengiamas drenazas.

Pavirsinio vandens surinkimo ir nuvedimo sprendiniai pateikiami atskiroje dalyje
SR2024-067-TDP-VN.
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4.5. Apsvietimas

Aiksteléje projektuojamas naujas apSvietimo tinklas. ApsSvietimo sprendiniai pateikti
projekto dalyje SR2024-067-TDP-E.

4.6. Inzineriniai tinklai

Visi esami pozeminiai inzineriniai tinklai iSsaugomi.

Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.

Ties inzineriniais tinklais zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

Vykdant inzinerinius darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje, bitina iSsikviesti tinklus
priziGrin¢ios bendrovés atstova.

Visus Sulinius pakelti/nuleisti gelzbetoniniais Zziedais, jeigu reikalinga pakeiciant
perdangas, iki projektinio dangy aukscio, pakeiiant liukus | naujus sunkaus tipo
"plaukiojancius" liukus (vaziuojamojoje dalyje) - 40 t apkrovai arba lengvo tipo liukus - 12,5t
apkrovai (peésciyjy takui, vejoje).

Pazeidus inzZinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti
papildomai apsauginiais PE futliarais.

Darby metu pazeisti Suliniy zyméjimo Zenklai turi bati atstatomi | pradine bikle, jeigu
pakei¢iama vieta, numatyti zyméjimo lenteliy pakeitima.

Po statybos darby pazeistos dangos atstatomos | pradine bisena.

Visas projektuojamas dangas ir pavirSius sklandziai suvesti su esamomis dangomis ir
pavirsiais.

Dél darby Silumos tinkly ir jy apsaugos zonoje:

1. Prie$ darby pradzig gauti AB “Klaipédos energija“ sutikimg Zemeés kasimo darby
atlikimui Silumos tinkly apsaugos zonoje.

2. PrieS zemés kasimo darbus bitina iSsikviesti AB “Klaipédos energija" atstova Silumos
tinkly nuzyméjimui.

3. Silumos tinkly altitudes tikrintis atliekant kontrolinius atkasimus.

4. ISlaikyti minimalius leidZiamus atstumus iki Silumos tinkly klojant naujas
komunikacijas.

5. Pagal ,Specialiyjy Zemés naudojimo salygy" jstatymo 49 straipsnj, Silumos
perdavimo tinkly apsaugos zonose draudziama dirbti smiginiais ir (ar) vibracijg sukelianciais
mechanizmais, vykdyti grunto sprogdinimo darbus, vykdyti Zzemés darbus ar pozeminius darbus
didesniame kaip 0,3 metro gylyje negavus Silumos tinkly savininko (AB ,Klaipédos energija“)
leidimo, Siuo atveju, neiSsikvietus savininko atstovo darby vertinimui.

4.7. Eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju Zzenklinimu. Projekte
numatomas kelio Zzenklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais arba plastiku. Horizontalusis
kelio zenklinimas turi biti atliekamas vadovaujantis ,Keliy horizontaliojo Zzenklinimo
taisyklémis". Kelio zenklai jrengiami tose vietose, kad bty gerai matomi eismo dalyviams, kad
juos bty kuo patogiau jZiGreti ir kad baty kuo maZesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly
matomumo neturi uzstoti jokios klititys, taip pat jie neturi uzstoti vienas kito ar kitaip trukdyti
matomuma. Zenklai gaminami i cinkuotos skardos ir klijuojami $viesg atspindincia plevele,
zenkly skydai parenkami ,0" dydzio. Jy atramos i§ metaliniy cinkuoty vamzdziy, atramy
diametras parinktas priklausomai nuo kelio zenkly skydy iSmatavimu.

Vadovaujantis Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklémis, projekte
numatyta jrengti kelio zenklus: 2 vnt. Nr.528 ,Stovéjimo vieta", 1 vnt. papildoma lentelé
Nr.846 ,Nejgalieji*, 1 vnt. papildoma lentelé Nr.810 ,Galiojimo zona | kaire™, 1 vnt. papildoma
lentelé Nr.802 , Atstumas iki objekto" ir 1 vnt. Nr.203 ,Duoti kelig". Kelio Zenklai parodyti plane.

Vadovaujantis Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis jrengiamas horizontalusis
zenklinimas.

4.8. Zeldiniai

Teritorijoje augantys menkaverciai medziai ir kriimai, trukdantys darbams pasalinami.

Vadovaujantis Lietuvos Republikos Aplinkos ministerijos 2010-03-15 jakymo Nr. D1-193
7.9 p., vietovéje vykdant tinkly jrengimo darbus, turi biti iSlaikomas ne mazesnis nei 2 m
atstumas nuo transéjy iki esamy medziy.
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Vykdant statybos darbus, kad bty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose
Zemés sklypuose augantys zZeldiniai, privaloma:

1. iSpurenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir kriimy lajomis pries
statybos pradzig, kad pageréty jy augimo sglygos statybos laikotarpiu;

2. iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus: medziy grupes ir kriimus istisiniu, ne
zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo medziy kamieny ir 1 m nuo krimy;
pavienius medzius - trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne arciau kaip 0,5 m
nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvara tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

3. aptveriant visg statybviete, neaptverti | ja nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;

4. laistyti zeldinius Medziy ir kriimy, vandens telkiniy, esanciy zeldynuose, prieziliros
taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45 ,Dél Medziy ir
krimy, vandens telkiniy, esanciy zeldynuose, priezilros taisykliy patvirtinimo", nustatyta
tvarka;

5. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virS ar Zzemiau) natdralaus grunto lygio prie medzio
Sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno (projektuojamos gatvés kietosios dangos
virSaus auksciai pateikiami Auksciy plane). Maksimaliai islaikyti esamg atstuma nuo medziy
kamieny iki projektuojamos gatvés kietosios dangos, kad statybos darby metu nebuty
pazeistos medziy Sakny sistemos.

Saknys, bitina jas pridengti ar uzpilti zemés sluoksniu, medj palaistyti, kad neissalty Saknys,
jas batina apsiltinti. Pazeidus medzio Saknis, medzio lajg galima isretinti vadovaujantis Medziy
ir krimy, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, prieziliros taisyklémis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo 3 straipsnio 3 punktu, turi bati
uztikrinama, kad zeldiniy priezitros ir tvarkymo darbus vykdyty profesinés kvalifikacijos
reikalavimus atitinkantys asmenys.

Salinamy medziy Ziniarastis pateikiamas 1-oje lenteléje.

1 lentelé
v . Prelim.
Paz. Medziy rasis vnt. D, Saugotln.as/ Naikinamas | Buklé | atkur.
plane cm Nesaugotinas :
verté, €
1 |Gluosnis baltasis 2 24 Nesaugotinas Naikinamas 1
2 Slyva kaukaziné 1 12 Nesaugotinas Naikinamas 2
3 Slyva kaukaziné 1 15 Nesaugotinas Naikinamas 2
Viso: 0,0

IS viso pasalinami 4 medziai.

Vadovaujantis RC isSrasu, zemés (kurioje vertinti zeldiniai) paskirtis — Kita, o naudojimo
blidas - Susisiekimo ir inzineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos. Tokiu bidu,
visi zeldiniai (patenkantys | minétq teritorijg) yra nesaugotini.

Naujai sodinami Zzeldiniai turi atitikti Sodmeny kokybés reikalavimus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 14 d. jsakymu Nr. D1-674 ,Dél
sodmeny kokybés reikalavimy patvirtinimo". Pagal Taisykliy 20.4. papunktj zeldiniai sodinami
ne mazesnés kaip 20-25 cm kamieno apimties lapuociai medziai, skirti gatviy ir vieSiesiems
atskiriesiems zeldynams kurti, pertvarkyti ar tvarkyti.

Numatomi naujai sodinami medziai skirti urbanizuotoms teritorijoms:
e Trakinis klevas "ELSRIJK” (Acer campestre), vieno metro aukstyje kamieno
apimtis turi bati 220 cm - 32 vnt.

4.9. Baigiamieji darbai

Atlikus statybos darbus 1 m atstumu nuo naujai jrengty dangy atstatomas suardytas
augalinis sluoksnis paskleidziant 10 cm storio augalinj sluoksnj ir apséjant zoliy misiniu.

4.10.Planuojamas atlieky susidarymas

Atliekos privalo buti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymy Nr.D1-637
patvirtintas ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles®, (Zin.2007, Nr. 10-403).

Statybos darby metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos | atlieky
perdirbimo jmones. Likusios, perdirbimui ir/ar antriniam panaudojimui netinkamos atliekos turi
bGti iSvezamos | sgvartyna.
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4.11.Numatomy statybos darby poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky
susidarymo, laikiny aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais i$ dirbancios statybinés
technikos, tam turi biti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus
absorbuojancios priemonés, konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi bdti jrengiamos taip, kad
nepazeisty auganciy zeldiniy, neuztersty dirvozemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims.
Sandéliuojant uzterstas atliekas, aikstelé turi biti jrengta taip, kad uzterstos lietaus nuotekos
nepatekty | dirvozemj ar vandens telkinius. Nuo vandens telkiniy turi bati iSlaikomas maziausiai
20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aiksteliy negalima
jrengti nesunaikinus zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu
aplinkos apsaugos departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi biti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiuksSlés turi bati
iSvezamos | atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

Atliekant statybos darbus bdtina laikytis metodiniy nurodymy, dél numatomy darby
Zalos gamtai ar augmenijai nebus.

Statybos darby poveikis aplinkai, gyventojas ir kaimyninés teritorijos bus laikinas ir

lokalus.

5. KITA INFORMACIJA

5.1. Pastabos:

— Vykdant statybos darbus visus matmenis butina tikslinti vietoje;

- Statybos darby rangovas, prie$ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti
inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstovg;

— Statybos darbai turi biti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka
darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

- Esant neatitikimams tarp projektg sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrindine medziaga
remtis technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy Ziniarasciais.

5.2. Projekto dalims parengti naudotos licencijuotos projektavimo
programinés jrangos sarasas

Nr. |Projekto dalis Programiné jranga
I Bendroji dalis Autodesk Civil 3D 2023
IT | Susisiekimo dalis Autodesk Civil 3D 2023
III |Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis Autodesk Civil 3D 2023
IV |Elektrotechniné dalis (Lauko apsvietimas) AutoCAD 2024;

Microsoft Office 2024
V | Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalis ,,Sistela?“ programine
jranga
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BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS
AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS
STATYTOJAS (UiSAKOVAS): Klaipédos miesto savivaldybé
OBJEKTO ADRESAS: Mogiliovo g., Lizy g. Klaipéda.
PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas", Paneriy g. 64, Vilnius.
El. pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.
PROJEKTO VADOVAS: K. Mickevicius

o Statybos riiSis — Susisiekimo komunikacijos: kapitalinis remontas; Kiti inzineriniai statiniai:
naujo statinio statyba; Nuoteky Salinimo tinklai: naujo statinio statyba;

o Statinio paskirtis — Susisiekimo komunikacijos: gatvés; Kiti inzineriniai statiniai: automobiliy
stovéjimo aikstelé; Inzineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai;

o Statinio kategorija - Susisiekimo komunikacijos: ypatingieji ir neypatingieji statiniai; Kiti
inzineriniai statiniai: II grupés nesudétingieji statiniai; Inzineriniai tinklai: neypatingieji
statiniai.

1.1. Taikymo sritis

Sios technineés specifikacijos yra neatskiriama Projekto dalis. Rangovas privalo vadovautis
Siomis specifikacijomis taciau neapsiriboti vien jomis.

Esant priestaravimams tarp Siy specifikacijy ir statybos darby rangos sutarties nuostaty,
rangovas privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

1.2. Bendrosios nuostatos

Si specifikacija apima statybiniy mechaniniy medziagu, jrengimy tiekima, pristatyma |
statybos aikStele, pastatyma ir sumontavima.

Darbas apima statybg, montavimg ir jei nenurodoma kitaip, visas medziagas, gaminius
bltinus pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje,
bréiinigs ir visa tai, ko gali prireikti statybai.

Zodziai ,pilnas jrengimas" turi reiksti ne tik darby atitikimg ir jrengimus, nurodytus Sioje
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo
atlikimui ir leisti jmonei tinkamai veikti. Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio
reikalavimus. Rangovas turi uztikrinti, kad darbas bty atliktas teisingai ir reikiama seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje bty
suderintos.

1.3. Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant
statinj:

e Statybos techninis reglamentas “Statybos darbai. Statinio statybos prieziara” STR
1.06.01:2016;

e Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize";

¢ Keliy techninis reglamentas ,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

e Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai.

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
\A/’ Kitos paskirties inzinerinio statinio, aikstelés, Mogiliovio ir
Kval. patv. > § e o ) .
dok. nr LGzy g., Klaipédos mieste, statybos projektas
T INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
36475 SPV K. Mickevitius 4 LAIDA
Bendrosios techninés specifikacijos 0
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Bendrieji reikalavimai®;

o Automobiliy keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés [T ZS 17;

e Reikalavimy aprasas ,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA
ASFALTAS 24;

e Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés IT SBR 19;

¢ Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;

e Reikalavimy aprasas ,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas TRA SBR 19;

e Reikalavimy aprasas ,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas® TRA
UZPILDAI 19;

Taip pat gali bati naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokig pacig arba aukstesne
kokybe. Tokj kity standarty naudojima turi rastu patvirtinti inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir
alternatyviy standarty turi bGti rangovo iSsamiai aprasyti ir pateikti Inzinieriui ne véliau kaip 28
dienas iki termino, kai rangovui reikés inzinieriaus sutikimo. Jeigu inZinierius nusprendzia, kad
sitilomi pakeitimai neuztikrina tokios pat ar aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis
Siose TS nurodyty standarty.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovams ir subrangovams
Statinio statybos rangovas (toliau —Rangovas) ir subrangovai privalo turéti visus reikalingus
atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui jrengti. Rangovas savo Subrangovy
parinkima turi suderinti su Statytoju rangos darby pirkimo konkurso metu. Subrangovy pakeitimui
darby vykdymo metu turi gauti Statytojo pritarima. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi
aptarti su Statytoju ir gauti jo rastiska pritarima, jeigu nenurodyta kitaip.
Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus:
e Imoneés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus;
e Personalo (inzinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus
(konkrec¢ioms pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

1.5. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryju ir specialiyjy statybos darbuy

vadovams ir specialistams

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inZinierius
(fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus
kvalifikacinius reikalavimus ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos
Kvalifikacijos atestatq.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

e Statinio statybos vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiros
ar kitg aukstajj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka. Atstovaudamas rangovui,
igyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu
yra bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdyma
bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine
kokybe;

e Statinio statybos specialiyjy darby vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis
statybos ar kitg auksStajj arba ankstesnijjj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka,
kuris, atstovaudamas rangovui ir jgyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki statinio
pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, bidamas
techniskais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijq atsako uz
pastatyto statinio normatyvine kokybe;

e Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos
vadovas) - fizinis asmuo (specialistas turintis statybos, architektlros ar kitg aukstajj inzinerinj
iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui, jgyvendina statinio
projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems
statybos darbams, blGdamas techniskais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal
kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.
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1.6. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo
higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo
reikalavimai ir treciyju asmeny interesy apsauga statybos metu

Pries pradedant statybos darbus rangovas privalo parengti statybviete, numatyti reikiamas
buitines ir kitas patalpas, uztikrinti tinkamas higienines salygas.

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos
projekta. Rengiant statybos darby technologijos projektg, privaloma vadovautis statinio projektu,
techninio darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos
taisyklémis ir kitais galiojanciais normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos
projekte turi biti pateikti konkretlis darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais
negali blti nuorodos ar iStraukos iS darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy
dokumenty.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darbovieciy jrengimo
statybvietése nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy
apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais ir kitais galiojanciais darbuotojy
saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nhurodymais.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu
imonés jstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos
vadovai uztikrina saugy darba, gaisrine saugq ir aplinkos apsaugg, tinkamas darbo higienos
salygas statybvietéje bei statomame statinyje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbandiy,
poilsiaujanciy ir judanciy zmoniy apsauggq nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar
nepazeidziamos treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos.

Statybos metu rangovas privalo:

e Uztikrinti saugias darbo salygas darbuotojams, pasirlpinti jy asmeninémis apsauginémis
priemonémis.

e Uztikrinti kad, statybos metu visi statybvietéje esantys asmenys turéty asmenines
apsaugines priemones.

e Pasirlpinti kad, statybvieté bty aptverta ir | ja nepatekty pasaliniai asmenys.

e Pasirlipinti statybiniy medziagy sandéliavimo viety aptvérimy ir apsauga.

o Uztikrinti gaisrine saugg statybos metu.

Aplinkos apsauga

Siuos klausimus reglamentuoja ,Aplinkos apsaugos jstatymas" ir jo ,,Pakeitimo ir papildymo
jstatymai". ISskiriamos pagrindinés aplinkos apsaugos sgvokos ir principai, statybos dalyviy
isipareigojimai gerinant aplinkos apsaugq ir naudojant gamtinius iSteklius. Statybos darby ir
technologijy poveikis turi bati numatomas statybos vykdymo metu.

TriukSmas ir vibracija:

Auksciausios leidziamos triukSmo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos
normose HN 33:2011. TriukSmo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos
standartg LST ISO 2005-1; 2; 3 arba lygiavert;].

Rangovas iS statybos mechanizmy gamintojy privalo gauti informacijg apie jy skleidziamag
triukSmo lygj ir imtis atitinkamy priemoniy mazinant zalingg triukSmo poveikj. Rangovas privalo
dirbanciuosius apripinti apsauginémis, triukSma mazinanciomis priemonémis. TriukSmingoje
aplinkoje galimas darbo nutraukimas.

Kad bty iSvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibracijg sukeliantys mechanizmai gali bati
naudojami tik su inzinieriaus leidimu.

Vykdant darbus netoli gyvenamuyjy namuy, rangovas turi stengtis savaitgaliais ir Svenciy
dienomis nevykdyti triukSma, vibracijas kelianciy darby, tokiu badu uztikrinant gyventojy poilsj.

Apsauga nuo dulkiy:

Vykdant Zemés darbus rangovas turi imtis priemoniy dulkétumui mazinti.

Taip pat labai svarbu, kad darby metu kylancios dulkés nepakenkty netoli rekonstruojamy
keliy ruozy gyvenanciy zmoniy sveikatai, taip pat netoli kelio ruozy esanciam gyventojy turtui.
Todél vykdant Zemés darbus tose darby vietose, kur netoliese yra gyvenamuyjy namuy arba
auginami Zzemeés dkio produktai, sausuoju mety laikotarpiu rangovas turi laistyti darbo zong arba
imtis kity priemoniy dulkétumui mazinti.

Be to vietos administracija gali kelti kity reikalavimuy.

Saugotinu ploty, statiniy ir saugos zony apsauga:

Jei statybos paruoSimo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminkly zona, tai
rangovas privalo laikytis visy apsaugos priemoniy, numatyty Lietuvos Respublikos saugomuy,
teritorijy jstatyme, bei kituose statybos normatyviniuose dokumentuose.
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1.7. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieziirai ir statinio statybos

techninei prieziarai

Statinio projekto vykdymo priezilira ir statinio statybos techniné prieZzilira yra privaloma.

Statinio projekto vykdymo priezilirg (statybos metu) atlieka statinio techninio projekto
rengéjas pagal statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasytg statinio projekto vykdymo
priezilros sutartj ir atestuotas pagal LR ZUM.

Statytojas (uzsakovas) gali pasirinkti kitg statinio projekto vykdymo priezitiros vadovq
turintj teise uzsiimti atitinkama veikla tik gavus statinio projektuotojo rasytinj sutikima ar kitais
STR 1.06.01:2016 numatytais atvejais.

Statinio projekto vykdymo prieZitros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo prieziliros
vadovo paskyrimas turi biti jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo priezitros
sutartimi. Paskirty (pasamdyty) statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo ir statinio projekto
dalies vykdymo prieziGros vadovy vardai, pavardés ir dokumenty, suteikianciy teise eiti sutartyje
nurodytas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai turi bdti jrasyti Statybos darby Zurnale.

Teise eiti statinio projekto vykdymo priezitros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo
priezitros vadovo pareigas turi statybos inzinierius (fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné
patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta
tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos
atestatq.

Reikalavimai statinio statybos techninés prieziiiros grupés sudéciai ir
kvalifikacijai:

Vykdant statybos darbus, privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezidra.
Bendraja (bendryjy statybos darby) technine priezitirg gali atlikti vienas statinio statybos techninis
priezitros grupé. Neatestuoti atitinkamy statybos sriCiy specialistai privalo turéti aukstesnjjj
statybos iSsilavinimg ar kitg techninj iSsilavinima (specialyjji vidurinj). Jie dirba kaip statinio
pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui atsiskaito tik statinio statybos techninis prizitrétojas.
Statinio statybos techninés prieziliros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés priezitiros

Teise eiti statinio statybos techninés priezitiros vadovo pareigas turi statybos inZinierius
(fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus
kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos
institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestata.

Statinio statybos technine priezilirg vykdo statytojo (uzsakovo) paskirtas statinio statybos
statinio statybos techninés prieziliros daliy vadovai pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitra".

Statinio statybos techninés priezZitros periodiskumas ir darbo apimtis: vadovaujantis STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra® statinio statybos techninis

V.-

procesg ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite.

Statinio statybos techninés priezitiros organizavimo ir vykdymo reikalavimai statinio
statybos techninés priezilros grupés sudéciai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés
priezidros periodiSkumas ir darbo apimtis, iSreiksta valandomis pateikiama 1.7.1 lenteléje.

Statinio statybos techninés prieziuros laiko skaiciavimas (STR1.04.04:2017 18 priedas)

STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTI ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017
KELIU IR GATVIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. MINIMALUS
NR. PAVADINIMAS VALA‘I,\JDQ PASTABOS
SKAICIUS
1 Projekto nagrinéjimas 11
Vienas kilometras kelio ar Sankasos jrengimo su pralaidomis,
> gatvés su vieno sluoksnio > vandens nuvedimu ir drenazais,
asfalto danga apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio,
Salciui nejautraus sluoksnio jrengimo,
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STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTI ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017

pagrindo jrengimo ir asfalto dangos

vieno sluoksnio jrengimo techniné

priezilira

Dokumentacijos tvarkymas
(paslépti darbai, statybos
produkty atitikties

12 val. skirta vienam meénesiui;

valandas reikia dauginti is

3 x24val.* . . ..
dokumenty, statybos statyby trukmés (ménesiais)
Zzurnaly tvarkymas, akty
pasirasymas)

4 (.::‘eo_dfazinés nuotraukos 12
tikrinimas
UZbaigimo komisija 24

INZINERINIU TINKLY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. MINIMALUS
NR PAVADINIMAS VALA‘I,\JDQ PASTABOS
i SKAICIUS
Projekto nagrinéjimas (vieno

1 kilometro ilgio inZinerinis 11
tinklas)

InZinerinis tinklas (vieno
2 . - 24
kilometro ilgio)
3 InZinerinio tinklo bandymai 8
Dokumentacijos tvarkymas 12 val. skirta
(paslépti darbai, statybos vienam
produkty atitikties menesiui;
4 dokumentuy, 24 valandas reikia
statybos zurnaly dauginti is
tvarkymas, akty statyby trukmeés
pasirasymas) (ménesiais)
5 Geodezinés nuotraukos

tikrinimas (vieno kilometro 24

ilgio)
6 Uzbaigimo komisija

KITY INZINERINIU STATINIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. MINIMALUS
NR. PAVADINIMAS VALA‘I,\JDQ PASTABOS
SKAICIUS

1 Projekto nagrinéjimas (1 80

km; 1000 m?;1000m?3)
Pastatai,
e v oL susisiekimo

2 | nnernis saal 0 2g0 | komunikacyos

inzineriniai tinklai
nevertinami
Dokumentacijos tvarkymas 12 val. skirta
(paslépti darbai, statybos vienam
produkty atitikties menesiui;

3 dokumentuy, 36 valandas reikia
statybos zurnaly dauginti is
tvarkymas, akty statyby trukmes
pasirasymas) (meénesiais)
Geodezinés nuotraukos

4 o 12
tikrinimas

5 Uzbaigimo komisija 24
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STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTI ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017
Automagistralése ar keliuose, kur daugiau kaip dvi eismo juostos vieno

kilometro statybos techniné priezidra kiekvienai kelio pusei

skaiiuojama atskirai

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
PARENGIMUI

2.1. Statinio projekto ekspertizé
Bendroji projekto ir daliné projekto ekspertizés yra privalomos naujo statinio statybos,
statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto, iSskyrus
atvejus kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos
institucijos patvirtintus tipinius statiniy projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems
(modernizuojamiems) pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos
ministerijos ar jos jgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus. Ypatingo
statinio, statinio, jrasyto valstybés investicijy programa (tiek ypatingo, tiek kito statinio), tipiniy
statiniy projekty, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai are jos jgaliotai institucijai tvirtinti. Visai
kitais atvejais, tai kultliros paveldo statinio projekte numatomi kultiros paveldo statinio ar jo
teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji paveldosaugos darbai, kuriems taikomas
Viesyjy pirkimy jstatymas, tokios statinio bendroji ar daliné ekspertizé yra privaloma ir atliekama
gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés teigiamas iSvadas.
Bet kurio kito projekto bendroji ir daline ekspertizé yra neprivalomos. Statytojas turi teisg
ja organizuoti savo iniciatyva. Siam projektui bendroji ekspertizé yra atliekama.
Projekto ekspertizé jforminama ekspertizés aktu, kuris galioja visa statybos laika (nuo akto
pasiraSsymo dienos).
Batini parengti projekto ir statybos dokumentai iki statybos darby pradzios ir
statybos metu:
e Projekto apimtis ir detalumas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017.
e Bréziniai ir projektas, kurie sudaro pirkimo dokumentus.
e Projektas turi bati pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais skirtingu
laiku pagal statytojo (uzsakovo), projektuotojo ir rangovo suderintg kalendorinj grafika.
e Rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo ir tvirtinimo tvarka:
e Projekto tvirtinimas - tai Statytojo pritarimas parengtam Projektui. Esant Projekto
ekspertizés iSvadai, kad Projektg galima tvirtinti, projektas privalo bati patvirtintas.
e Statybos leidimo projektui gavimas.
e Projekto bréziniams bei Techninéms specifikacijoms statybai statinio statybos techninis
projektas ekspertuotas, pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas
STR 1.04.04:2017 VII skyriuje nustatyta tvarka, gautas statybg leidziantis dokumentas ir
tik pagal tokius Projekto dokumentus (darbo brézinius ir technines specifikacijas) Rangovas
gali vykdyti statybos darbus.
e Projektas gali biti derinamas ir su kitais statybos proceso dalyviais jeigu tai bus numatyta
statybos darby rangos sutartyje.

2.2. Darby technologijos projektas

Nenumatyti ir kiti darbai

Sutarties jgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams
arba iskilus darby apimties, kokybés, savybiy, poziciju ir (arba) matmeny pakeitimo poreikiui,
organizuojamas pasitarimas, kuriame dalyvauja Rangovo atstovas (statybos vadovas), statybos
techninis prizilrétojas, projekto vykdymo prieziiros vadovas. Pasitarime nagrinéjamas
nenumatyty ar papildomy darby bdtinumas, jam pritariama arba nepritariama ir suraSomas aktas.
Aktg rengia ir derina Rangovas kartu su projekto vykdymo priezitiros vadovu bei pasiraso visi
pasitarimo dalyviai. Toliau turi biti rengiami darby pakeitimo dokumentai, kurie apima papildomuy,
darby priezasciy aprasymus, jy kiekius ir skaiiavimus. Pagal poreikj gali bati pridedami Kkiti
reikalingi dokumentai: laboratoriniy tyrimy ir bandymuy rezultatai, bréziniai, medziagy sertifikatai,
atitikties deklaracijos ir pan. Darby pakeitimo dokumenty rinkinys pateikiamas statybos techninés
priezitros grupés vadovui, kuris juos iSnagrinéja ir, jei jiems pritaria, rengia darby pakeitima.
Rangovo pateikti dokumentai tampa darby pakeitimo priedais. Parengtas darby pakeitimas su
priedais siunc¢iamas Uzsakovui. UZsakovo atstovas, paskirtas atsakingu uz projekto techninj
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igyvendinima, ir statybos techninés priezitiros kontrole, gauna statybos techninés priezilros
grupés vadovo parengta darby pakeitima, ji iSnagrinéja ir, |sitikines darby pakeitimo
reikalingumu, darby pakeitima patvirtina. Jei UZsakovo atstovas nepritaria darby pakeitimo
batinumui, laikoma, kad pakeitimas nepagrijstas ir yra nereikalingas.

Baigus statybos darbus, bet pries darby priémimo pazymos iSrasyma, Rangovas turi
paruosti statybos jvykdymo brézinius, pagal jo faktiSkai atliktus darbus. Bréziniuose turi bati
uzfiksuoti visi pakeitimai, papildymai, iSmatavimai ir kt. patikslinimai padaryti vykdant statyba.

Rangovas atlieka reikalingus geodezinius darbus pagal Geodezijos ir kartografijos techninio
patvirtintus Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
direktoriaus 2000 m. balandzio 12 d. jsakymu Nr. 28, bei 2000-06-19 jsakymo Nr. 45 ,Dél
»Sutartiniy topografiniy plany M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 zenkly" techniniy reikalavimy,
reglamento patvirtinimo" reikalavimus - GKTR 2.11.02:2000 ,Sutartiniai topografiniy plany M
1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 Zenklai".

2.3. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projektas kei¢iamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos
papildomos Techninés uzduoties pagrindu. Statybos dalyviai savo pasilymus Siuo klausimu teikia
Statytojui. Projekto keitimus ir/ar papildymus atlieka Projektg parenges Projektuotojas.

Kai atlikti projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techniniy specifikacijy, turi
blti pakeistos ir Techninés specifikacijos.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy
sprendiniy dokumentg, suteikiant Siam dokumentui naujg laida. Jei Projekto dokumentai keiciami,
papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieng karta dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto
dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti,
papildyti ar pataisyti Projekto naujy laidy dokumentai pasiraSomi STR 1.04.04:2017 nustatyta
tvarka.

Projektuotojas, parenges Projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ir ji pasirases, tuo
patvirtina, kad Projektas atitinka jstatymu, kity teisés akty, Privalomuyjy dokumenty, normatyviniy,
statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas,
ir atsako uz Projekto visumos kokybe bei Projekto keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

Projekto originalg saugo Projektuotojas Lietuvos archyvy departamento prie LR
Vyriausybés nustatyta tvaska.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS

3.1. ,CE" atitikties Zenklas

Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti darniyjy techniniy
specifikacijy reikalavimus bei turi biti pazenklinti ,CE" Zenklu.

,CE" atitikties zenklu (toliau - ,,CE" Zenklas) zenklinami tik tie statybos produktai, kurie yra
tinkami naudoti pagal paskirtj, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius
reikalavimus. Rangovai (subrangovai) privalo atlikti visas batinas atitikties jvertinimo proceduras,
nustatytas galiojanciuose teisés aktuose.

Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiekéjas turi teisg ,CE" zenklu zenklinti patj produktg, jo
etikete, pakuote arba jo prekybos dokumentus. Zenklas turi blti gerai matomas, jskaitomas ir
nenutrinamas.

Bet koks panasus | ,CE" klaidinantis Zenklinimas yra draudziamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose
dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukcijos ir jranga turi bti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti rysj su Lietuvos respublikos kontroliuojanciomis institucijomis,
uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy
metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles,
iSleistas bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti
techninés priezitiros vadovo tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti
Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

LAPAS LAPUY LAIDA

SR2024-067-TDP-BD-BTS
7 15 0




3.2. Nurodymai dél statybos produkty atitikties, irenginiy atitikties techniniy
specifikaciju reikalavimams
Visi statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai privalo atitikti projekto techniniy specifikacijy
nurodymus. Statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai gali bati kei¢iami | analogiSkus produktus,
taciau turi bdti ne blogesnés kokybés.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bti gautas UZsakovo ir techninio prizitrétojo
sutikimas.

3.3. Statybos produkty, jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingg mechaninj
stiprumg ir stabilumg, apsauga nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos
apsauga, apsaugg nuo triukSmo pagal STR 2.01.01(1-6).

Medziagy ir gaminiy atitikties jvertinimg atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir
akredituotos bandymuy laboratorijos.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati
nauji. Parinktos medziagos ir gaminiai savo paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui ir t.t. turi
atitikti Sio statinio reikalaujamoms sglygoms.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

Gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

Atitikties deklaracija, sertifikatu;

Specifikacija;

Nuoroda kam skiriama;

Spalvos nuoroda;

Pagaminimo data.

Neturincios sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy
protokolus, kuriy rezultatai atitikty uzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra
laikomas rastiskas uzsakovo ir rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibtdintos technologinés, mechaninés
dalies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus Uzsakovo perzidrai. Dokumentai
pateikiami lietuviy kalba, jei rangos sutartyje nenumatyta kitaip.

Rangovas neturi uzsakyti pagrindinés jrangos, kol negavo Uzsakovo ir techninio prizidrétojo
patvirtinimo.

Sanaudy ziniarasciuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi
alternatyvus pasillymai, jei jie nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus, medziagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreikj nepanasias,
kontaktuojancias medziagas apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktdriniy pakeitimy gali bati
sumontuota projekto dokumentuose nenurodytoje padétyje.

3.4. Statybos darby, produkty, gaminiy ir medziagy kokybés kontrolé

Statybos darby kokybé iSreiSkiama pastatyto objekto savybiy visuma, jgalinanti jj tenkinti
iSreikStus numanomus poreikius.

Kiekvienas rangovas turi jrodyti savo kompetencija vykdyti nurodytus darbus pagal
uzsakovo reikalavimus ir atitinkamai pagal reikalavimus, nurodytus sutartyje ir jos dalyse:
bréziniuose, techninéje specifikacijoje, standartuose ir kituose jpareigojanciuose dokumentuose.

Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybeés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti ju kokybe arba tokia pati
informacija turi bati nurodoma kokiu nors kitu budu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

Atlikty darby kokybeé

Visi statybos darbai turi bati atliekami pagal patvirtintg sutarties dokumentacija.

Atliekami darbai turi atitikti kokybés reikalavimus, aprasSytus techninés specifikacijos
skyriuose arba nurodytuose standartuose ir instrukcijose bei kitose prikimo dokumentuose, o taip
pat sutartyje. Kai atliekamy darby kokybé nenurodyta TS, tai darbai turi atitikti analogisky
standarty ir nurodymuy reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus analogiSkam statiniui,
atsizvelgiant | jo naudojima, ilgaamziskuma ir aplinka, kurioje statiniai bus statomi.

Gaminiai ir medziagos, turintys nurodyta tipa ir standarta, bei kokybés kontrolé
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Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos bity nurodyto tipo ar standarto
arba jie yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima,
atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produktu, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Kiekvieng statybine medziagg arba konstrukcijos elementg, kuriy kokybé detaliau
neaprasoma arba kuriy savybés skiriasi nuo reikalaujamu, nurodyty TS, galima naudoti tik
rastiSkai pritarus InZinieriui po to, kai bus nustatyti medziagy kokybiniai parametrai ir jy
tinkamumas naudojimui.

Visoms statybinéms medzZiagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybés
patikrinimus.

Kokybés tikrinimo apimtys nurodytos TS atskirose dalyse.

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir grieztomis kokybés vadybos priemonémis
jrodyti, kad jvykdyty darby kokybé ir panaudotos statybvietéje medziagos atitinka sutarties
reikalavimus. Rangovas privalo Siy kokybés bandymy rezultatus jrasyti | kasdien pildoma statybos
darby vykdymo Zurnala.

Uisav:kovas ir Inzinierius privalo darby eigoje arba juos baigus atlikti tyrimus darby kokybei
nustatyti. Siuo tikslu rangovas turi leisti jiems patekti | statybviete, asfalto ir betono gamyklas,
laboratorijas.

3.5. Statybos produkty (gaminiy, medziagy) pavyzdziai

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bdti pateikti

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bti laikomi iki
pat darby uzbaigimo.

Atlikti ar pateiktini pavyzdziai turi bdti nurodyti specifikacijoje.

3.6. Statybos produkty gabenimo, saugojimo ir kitos salygos

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo
saugos reikalavimus.

Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati
uzdengiami arba, jei negalima palikti ju matomais, turi biti lengvai ir visiSkai atidengiami.

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biti deramai
uzdengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bdti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés
yra birios ir nepakuotos, numeris, rsis ir kokybé turi biti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas

Rangovas priima krovinj i$ siuntéjo pagal standarto LST EN ISO 9001 "Kokybés vadybos
sistemos. Reikalavimai" arba jam lygiavercio standarto proceddiras.

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika.

Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikstelé&je. Visi tiekiami gaminiai

ir medziagos turi biiti su tinkamais dokumentais.

Saugojimas aiksteléje

Rangovas atsako uz tinkama medziagy ir gaminiy saugojima, kad nebity padaryta zala,
bty laikomasi visy taikytiny gamintojo rekomendaciju.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty
galiojandiy nuoroduy.

Statybos aiksteléje prekés turi biti laikomos tinkamose ir, jei bdtina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga blty padéta teisingai
ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biti
pakeistos naujomis.

3.7. Paslépty darby priémimo tvarka
Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus AikSteléje kada galima tikrinti medziagy ir
jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus.
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Pasirasant transéjy ir iSkasy po pamatais apziiiros ir laikanciy konstrukcijy priéemimo aktus
privalo dalyvauti projekto vykdymo priezitros vadovas.

Statinio statybos vadovas privalo:

|. patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam prizitrétojui (bendrosios statinio
statybos techninés priezitGros vadovui) laikancias statinio konstrukcijas, pasléptus statinio
elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir
statinio statybos specialiujy techniniy priezitry vadovams, statinio projekto vykdymo priezitiros
vadovui, atitinkamy statinio projekto vykdymo priezitiros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio
projekto vykdymo priezilros sutartyje), pasirasyti perdavimo ir priémimo aktus;

2. organizuoti nutiesty inzineriniy tinkly, sumontuoty inZineriniy sistemy bei jrenginiy
iSbandymus, dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir specialiosios
statinio statybos techninés prieziliros vadovams, statinio projekto vykdymo priezitros vadovui ir
statinio projekto vykdymo priezitiros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo
priezidros sutartyje), atitinkamy_ inzineriniy tinkly savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, kity
institucijy atstovams.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bGti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby
metu. Turi buti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego,
ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dziuvimo.

3.8. Laikanciy konstrukciju, inzineriniy sistemy iSbandymuy tvarka
3.8.1. Matavimai

Visi matavimai ir dydzZiai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais galima bdty lengva
naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi bdti pazymétos stacionariai ant nekilnojamuy_konstrukcijy.
Matavimy tikslumag reikia sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i$
naujo is kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi biti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o
taip pat jy iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Leistini techniniy nurodymuy nuokrypiai ir pakeitimai

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy. Visi standarty
reikalavimai ir kiti techniniai nurodymai (jy tarpe leistini nuokrypiai, pakeitimai ir kt.) yra aprasyti
TS. Sie reikalavimai ir nurodymai yra privalomi.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebdty
besisumuojancios tik | vieng puse. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy
suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvu.

3.8.2. Bandymai
Rangovas savo saskaita turi atlikti tiek ir tokiy bandymu, kokiy gali pareikalauti projekto
vykdymo prieziGros vadovas ir/ar statinio statybos techninés priezitiros vadovas.
Sékmingam patikrinimui svarbu, kad pries pradedant bandymus bty atsizvelgta | tokius
dalykus:

e Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bidas;

e turi blti uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety;

e bandymams turi biti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymuy ir pavyzdziy aprobavimo bidai turi bdti suderinti su statinio statybos techniniu

Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti
tyrimai.

Bandymuy tipai:

e Tinkamumo bandymai - medziagy nurodyty TS, standartuose ir sutartyje, tikrinimas pries
pradedant darbg;

e Savikontrolés bandymai - nustato medziagu, ju misiniy ir atlikty darby kokybiniy savybiy
atitikima sutarties reikalavimams. Medziagy, misiniy, atlikty darby kokybiniy savybiy
savikontrolés bandymus turi teise atlikti nustatyta tvarka atestuotos laboratorijos.
Savikontrolés bandymus atlieka rangovas;

e Kontroliniai bandymai - uzsakovo, arba jo paskirtos institucijos, kontroliniai bandymai ar
matavimai, kuriais jsitikinama, kad naudojamy medziagy ar atlikty darby kokybiniai
parametrai atitinka reikalaujamus. Jei atliekant kontrolinius bandymus gaunamas
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neigiamas rezultatas, uz pakartotinius bandymus (pasalinus trikumus) apmoka rangovas.

Kontrolinius bandymus turi teise atlikti akredituotos laboratorijos.

e Tikrinimas pries priimant darbus - nustatoma uzbaigty statiniy, konstrukcijy kokybé kaip
to reikalauja techninés specifikacijos.

Bandymus atlikti dalyvaujant UZsakovo atstovui.

Rezultatai turi bati laikomi Aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims
susipazinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose,
Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami
konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine
svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis
ir organizuoti susitikima sprendimy priemimui dél basimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia
imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo
rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas,
Rangovas turi dalyvaujant UZsakovui ar jo atstovui bei techniniam priziGrétojui testuoti
instaliacijas, kaip reikalauja Uzsakovas bei vietinés susijusios zZinybos.

Visos auksc¢iau minimam testavimui ir apziirai reikalingos priemonés, instrumentai ir
darbas turi buti suteikiami Rangovo.

3.8.3. Tikrinimai
PrieS uzdengiant konstrukcijg ar baigta darbg, juos reikia pateikti patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, techninis prizitrétojas turi teise reikalauti, kad dengiancios medziagos ar dalys baty
nuimamos. Procediiry nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas
pasirodo besgs tinkamas.

3.9. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
naudojant patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus.

Jei Rangovas nori panaudoti metodg, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto
metodo, Rangovas turi prasyti statinio techninés priezitros vadovo leidimo. Darbo metodo
pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavima dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. Rangovas
atsakingas uz darby aiksteléje koordinavimag su tiekéjais ir kitais rangovais.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei
taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudinga gamybine patirt;j.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi bGti numatyti iS anksto.
Ypac jvertinti darby eiliSkumag, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

3.10.Planai

Ribozenkliai pastatomi vadovaujantis ,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy
ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés" patvirtintomis Zemés tkio ministro 2002-
12-30 jsakymu Nr. 522. Ribozenklius ir geodezinio pagrindo punktus per visg statybos darby
laikotarpj, saugo rangovas, vadovaudamasis ,Ribozenkliy apsaugos instrukcija", patvirtinta
Valstybinés Zemétvarkos ir geodezijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Zzemés tikio ministerijos
1996-08-30 jsakymu Nr. 88 ir ,Valstybinio geodezinio pagrindo punkty apsaugos instrukcija GKN-
01-91", patvirtinta Valstybinés geodezijos tarnybos prie Statybos ir urbanistikos ministerijos
1991-10-30 jsakymu Nr. 49, bei Nacionalinés Zzemés tarnybos prie Lietuvos Respublikos zemés
Ukio ministerijos 2005-11-10 jsakymu Nr. 1P-209 ,Dél Zzemés sklypo riby zenklinimo".

UZbaigus statybos darbus, uZsakovas i$ rangovo perima Zenklus, bdtinus tolimesniems
matavimams (pvz. kontroliuoti sankasos ar statiniy nusédimus).

3.11.Esami Zemés pavirsiaus auksdciai

Esami Zzemeés pavirSiaus auksciai, pateikti techninio darbo projekto dokumentacijoje, yra
pagrindas Zzemés darby kiekiu, pateikty Darby kiekiy sgrasuose, nustatymui. Atlikty darby kiekius
rangovas nustato kas ménesj ir pateikia patvirtinti Inzinieriui.
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3.12.Komunaliniai patarnavimai

Rangovas patikslina poZeminiy ir oriniy linijy padéti pagal patvirtintg sutarties
dokumentacijg. Jei darby metu vamzdynai bus pazeisti, rangovas nedelsdamas turi pasiripinti jy
rekonstravimu. Jei pazeidimai bus pirkimo dokumentacijoje pazymétuose vamzdynuose, apie
kuriuos rangovas zinojo i$ anksto, visas su vamzdyny rekonstravimu susijusias iSlaidas apmoka
rangovas.

Jei vamzdynai nebuvo nurodyti sutarties dokumentacijoje ir rangovas nezinojo apie jy
buvima, ty vamzdyny rekonstravimo ir naudojimo islaidas apmoka uzsakovas.

4. STATYBOS SKLYPO PARUOSIMAS

Iki statyby darby pradzios bdtina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:
pasiripinti medziagomis darbo zony laikinam aptvérimui;
irengti laiking aptvérima (jrengiama nekasant grunto);
esant reikalui pastatyti laikinas buitines ir administracines patalpas,
irengti priesgaisrinj stendg;

e esant reikalui nutiesiami laikini inzineriniai tinklai buitinéms reikméms (elektros

tiekimo linija, vandentiekis):

a) laikina elektros linija pajungiama nuo aplinkiniuose namuose esamy 0,4 kV elektros
tinkly, pries tai pasijungima suderinus su elektros tinklus eksploatuojancia organizacija;

b) laikinas vandentiekis statybos reikméms ir buiciai, pasijungiama prie aplinkiniuose
namuose esamy, vandentiekio tinkly. Prisijungima suderinti su vandens tinklus eksploatuojancia
organizacija.

Energetiniy resursy sunaudojimo apskaitai jrengiami atitinkami apskaitos prietaisai.

e pastatyti stendg su informacija apie atliekamus darbus;

e sudaryti sutartj su statybines atliekas utilizuojancia jmone, turincia atitinkamag
sertifikata.

Statybinés medziagos ir gaminiai | statybviete bus atvezami autotransportu ir
sandéliuojami tam numatytose vietose. Sandéliuoti medziagas ir gaminius lauke virS esamy
inzineriniy tinkly arba pravaziavimo zonoje grieztai draudziama.

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi
bdti pilnai atstatytos pagal pirmine padétj. Visi esami medziai iSsaugoti, jeigu projekte
nenumatytas jy kirtimas.

Vykdant visus darbus, bdtina vadovautis galiojanciais normatyviniais dokumentais,
teisiniais aktais bei projektu.

Laikinyjy pagalbiniy patalpy jrengimas:

Laikinosios patalpos susideda is:

e esant reikalui persirengimo kambariy ir drabuziy spinteliy: persirengimo kambariai
turi bati jrengti darbuotojams, kurie turi dévéti darbo drabuzius. I persirengimo kambarius turi
biti lengvai patenkama, jie turi buti pakankamai erdvdis, juose turi biti jrengtos sédimos vietos;
persirengimo kambariai turi bati reikiamo dydzio, kai reikia, juose turi biti jrengtos drabuziy
dziovinimo vietos. Taip pat turi bdti jrengtos rakinamos vietos darbuotojy drabuziams bei
asmeniniams daiktams saugoti. Jeigu objekte dirbs moterys, joms turi buti jrengti atskiri
persirengimo kambariai arba turi bdti sudaryta galimybé tuo paciu persirengimo kambariu
naudotis skirtingu metu;

e dusy ir praustuvy: kadangi atliekant Siuos darbus, jrengti dusSus nebitina, netoli
darbo viety ir persirengimo kambariy turi biti jrengtas reikiamas skaicius praustuvy su tekanciu
vandeniu (jei batina-karStu vandeniu). Praustuvai turi bdti jrengti vyrams ir moterims atskirai
arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

e tualety ir praustuvy: darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo
kambariy ir dusy arba prausykly turi biiti jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy. Kadangi
laikinosios buitinés nuotekynés jrengimas nenumatytas, | statybviete atvezami ir pastatomi
»biotualetai®.

Laikinuosius pastatus sitloma surinkti iS konteineriniy bloky. Tokiy konteineriniy bloky
svoris—apie 1,6 t. Jie statomi automobiliniais kranais, veZzami treileriais. Prireikus, jie gali buti
statomi vienas ant kito. Pagalbinés patalpos statomos islygintoje aiksteléje su nuolydziu i = 0,005,
kad pavirsinis vanduo nutekéty j iSkastus griovius.

Pagrindiniai transporto bei pésciyjy keliai

Kadangi tvarkant teritorijg, ja naudosis gyventojai, reikia labai apgalvotai numatyti

V-
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tikrinami. Vykdant statybos darbus, jrengiami laikini pravaziavimo keliai, nukreipiantys vietiniy
gyventojy transportg bei laikini kietos dangos praéjimai, kur Zmoniy judéjimas yra neiSvengiamas.

Statybos aikstelés valymas

Statybinés atliekos iSvezamos autotransportu | perdirbimo vietg, pries tai sudarius sutartj
su atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkama_ sertifikatg.

4.1. Medziy, krimy kirtimas, dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas ir

panaudojimas

IS statybvietés reikia pasalinti dirvozemj, augmenija ir atliekas, kad Sios medziagos
nepatekty | pylimus. DirvoZzemio ir atlieky pasalinimo apimtys ir sandéliavimo vietos turi buti
nurodytos. Pasalintas dirvozemis turi biti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau
panaudojamas pazeisty viety rekultivavimui ir borty uzpylimui augaliniu sluoksniu.

5. STATYBOS UZBAIGIMAS

5.1. Statinio pripazinimas tinkamu naudoti

Rangos badu pastatyty, rekonstruoty, kapitaliSkai suremontuoty (toliau - Pastatyty)
statiniy pripazinimo tinkamais naudoti organizavimas yra statytojy (arba jy jgalioty asmeny) ir
rangovy bendra pareiga. Jie privalo:

e statybos proceso metu kviesti valstybinés prieZitros institucijy atstovus dalyvauti atliekant
inzineriniy statiniy bei jrangos iSbandymus (patikrinimus);

e sudaryti statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai normalias darbo salygas statiniams
apzidreti, skirti bGting reikalingg transportg bei specialig aprangq, pateikti statinio statybos
dokumentacijg, organizuoti komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobtdzio
paslaugas.

Pastatytas, rekonstruotas statinys (jo dalis) pripazjstamas tinkamu naudoti, atlikus statinio
(jo dalies) projekte numatytus statybos darbus ir jvykdzius to statinio (jo dalies) projektavimo
salygas, atlikus statiniy (reikalingy pripazistamam tinkamu naudoti statiniui ar jo daliai
funkcionuoti) bandymus ir padarius geodezines nuotraukas.

Nuoteky valymo, elektros, apSvietimo bei kt. jrenginiy atitikimas projektams turi bati
patikrintas suinteresuoty tarnyby iki komisijos sukvietimo.

Sutvarkyty teritorijy, keliy ir gatviy pripazinimas tinkamais naudoti tikrinamas kai néra
sniego dangos.

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja pripazinima
tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,, Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas" ir kviecia Komisijg statinio pripazinimo
tinkamu naudoti proceddrai atlikti ir aktui pasirasyti. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti
darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos leidziama pataisyti véliau per defekty salinimo laikotarpj,
turi biti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi biti atliekami neatidéliotinai
ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priemimo akto reikalavimus.

Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Jei statiniui ar jo daliai statybos metu padaryta zala, rangovas privalo nustatyti zalos dydj
ir informuoti InZinieriy. Jei Zala statiniui ar jo daliai buvo padaryta rangovo, tai iSlaidas, susijusias
su zalos padarymu, apmoka pats rangovas.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumuy ar papildomg zalg, turi bdti taisomi iskart.
Galutinis patikrinimas turi biti atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priemimo metu
turi bati priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi bati salinami is karto, o
kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. I Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir
susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi buti atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo
priezilrai. Visi darbai turi bdti atliekami laikantis darbo metody ir galiojanciy kokybés standarty.

5.2. Rangovy ir subrangovy parengiama dokumentacija

Rangovo pateikiama dokumentacija:

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir
jrangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy
konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inzinieriniy tinkly ir gerbivio iSpildomuosius brézinius,
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pastaty iSpildomuosius brézinius ir kitg dokumentacija, kurig pareikalavus valstybinés institucijos
remdavosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pasirtpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby Zurnalg, kuris bity prieinamas UZsakovo perZitrai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacija, reikalinga priduoti objektui ir organizuoti
objekto pridavima Valstybinei statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikiami Sie dokumentai:

1. Statinio projektas su nustatyta tvarka atliktais ir jteisintais pakeitimais, papildymais
bei taisymais. Statinio projekto sprendiniy dokumentai (techninés specifikacijos ir bréziniai)
parasais.

2. Statybos darby zurnalas.

3. Naujy statiniy pagrindiniy asiy nuzyméjimo aktai bei schemos.

4. Sklypo, kuriame yra naujai pastatyty arba rekonstruoty (kei¢iant uzstatymo plota)
statiniy, geodeziné nuotrauka.

5. Inzineriniy tinkly geodezinés nuotraukos.

6. Inzineriniy tinkly apziGréjimo ir iSbandymo aktai.

7. Technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo aktai.

8. Statinio inzineriniy sistemy iSbandymo aktai.

9. Paslepty darby patikrinimo aktai.

10. Statybos produkty atitikties dokumentai.

11. Statybos darby perdavimo-priémimo aktas.

12. Pazyma apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma
regiono aplinkos apsaugos departamento nurodytu budu.

Auksciau iSvardyti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir ju medziagoms bei
jrenginiams.

Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis
nustatytos kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bati lietuviy kalba.

Irengimy techniné dokumentacija

Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Uzsakovui Sig jrangos arba
irengimy_technine dokumentacija:

e Saugumo eksploatacijos aprasymas.

Irenginiy techninis pasas.

Irenginiy techniniai ir eksploatavimo duomenys.
Atsarginiy daliy sgrasas.

Techninio aptarnavimo aprasymas.

Garantiniai jsipareigojimai.

Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje.

Minéta dokumentacija turi biti pateikta priduodant UZsakovui popieriuje (I egz.) ir
kompiuterinéje laikmenoje (kompaktiniame diske), jei rangos sutartyje nenumatyta Kkitaip.
Iveztos dokumentacijos uzrasai turi biti iSversti j lietuviy kalba.

5.3. Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ir
baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos
sutartyje nustatytg statinio garantinj laikg (kurio pradzia skaiciuojama nuo statinio pripazinimo
tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:

I) pastaty statybos, elektros, mechanikos darbai - 5 metai;

2) paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny it t.t.) - 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti triGkumus,
kilusius dél nepakankamos darbo kokybeés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagu.

Garantija apima ir reikalinga techninj veikima.

Garantinio laiko trukmé turi buti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojantj
Lietuvos Respublikos statybos jstatyma.
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5.4. Garantinis aptarnavimas

Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavimg Siy jrenginiy
garantinio laikotarpio metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregaty keitimo,
transporto ir krovimo iSlaidas susijusias su aptarnavimo iSvykomis pasiilyme nurodytame
laikotarpyje.

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis. Kiekvienas
atliktas darbas turi biti apiforminamas dokumentais.

5.5. Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

Si specifikacija turi bati skaitoma kartu su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos yra
kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Ta¢iau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo
démes;j j visus didesnius neatitikimus pries spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose it t.t.,
svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréziniai, jei norminiuose dokumentuose nenurodyta kitaip.
Taciau Rangovas turi informuoti Uzsakovg apie visus tokius neatitikimus pries nuspresdamas apie
konkrecig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.
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ATLIKTY PRITARIMU IR SUDERINIMU SARASAS

Eil. Institucija P_arelgos, Suderinimo Pastabos
Nr. atsakingas asmuo data
SK;?/lip\)lztI:I(;)sbrgslesto Vedéja Rastas prieduose
1. falcynes 2024-08-05 | Nr. (11.5)-MD3-215
administracijos Inaa Kubiliené
Miesto tvarkymo skyrius 9
Klaipédos miesto
savivaldybés
administracijos Vedéja Rastas prieduose
2. Vystymo ir priezitros 2024-11-22 | Nr. (11.30)-MD3-310
departamento Inga Kubiliené
aplinkosaugos ir miesto
tvarkymo skyrius
Vyresnysis inZinierius -
3. | Telia Lietuva, AB 2024-11-04 S;f;&'ig':::; pr'iaer(‘ji'ose
Ketutis Venclovaitis P P '
AB ,ESO" . . v Reg.Nr.P109690
4, ¢ . i -11- - !
(Elektros tinklai) Andrius Grincevicius | 2024-11-05 pateikiamas prieduose.
5. AB ”.ESQ i Antanas Aniulis 2024-10-25 Reg..N.r.P10969'O,
(Dujy tinklai) pateikiamas prieduose.
AB ,Klaipédos vanduo" Projekty derinimo Suderinimas plane
6. Infrastruktiros planavimo inzinieré 2025-01-29 S p. !
. ; . v pateikiamas prieduose.
ir vystymo skyrius Daiva Laucyté-Sauk
TPG inZinierius Suderinimas plane
7. | AB ,Klaipedos energija® 2025-01-30 - plane,
. pateikiamas prieduose.
Dovydas Burniauskas
TPS vyr. specialistas Suderinimas plane
8. UAB ,Klaipédos paslaugos" 2024-11-18 L plane,
Yo . pateikiamas prieduose.
Zilvinas Meizys
Kla|.pedos r.“'eStO Suderinimas plane,
savivaldybés . . )
L = Vyriausiasis pateikiamas prieduose.
administracijos L
9 Urbanistikos ir specialistas 2025-02-11 | BD
. architektdros 2025-02-19 1 S
Artnas Smaguris 2025-02-11 | VN
departamento 2025-02-10 | E
Urbanistikos skyrius
0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
\A/ Kitos paskirties inzinerinio statinio, aikstelés, Mogiliovio ir
Kval. patv. T~ e S . .
dok. nr. Dt LGzy g., Klaipédos mieste, statybos projektas
INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
36475 SPV K. Mickevicius 7 LAIDA
Atlikty pritarimy ir suderinimy sarasas 0
LAPAS | LAPY
LT Klaipédos miesto savivaldybé SR2024-067-TDP-BD-APSS 1 1
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Elektroninio dokumento nuorasas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 34 straipsnio 1 dalimi ir
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®“ 7.2
papunkciu,

tvirtinu statinio ,,Klaipédos miesto jvaZiuojamos automobiliy stovéjimo aikStelés prie
Mogiliovo g. ir LiZy g. sankryZos nauja statyba“ projektavimo uZduotj (pridedama).

Savivaldybés administracijos direktorius Andrius Zukas



PATVIRTINTA
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
2024 m. d. jsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE UZDUOTIS)

[. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS
(UZSAKOVAS)

Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775,
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.

Kontaktinis asmuo: Miesto tvarkymo skriaus vyriausioji
specialisté Audra Cepiené, tel. (8 46) 39 60 87,

el. p. audra.cepiene@klaipeda.lt

2. STATINIO (OBJEKTO)

Klaipédos miesto jvaZiuojamos automobiliy stovéjimo aikStelés

PAVADINIMAS prie Mogiliovo g. ir LiZy g. sankryZos nauja statyba
3. PROJEKTO Projekto  pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR
PAVADINIMAS 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®“ 6.8

papunkciu

4. STATINIO ADRESAS

Teritorija prie Mogiliovo g. ir LiiZy g. sankryZos

5. NAUDOJIMO Susisiekimo komunikacijos: gatveés
PASKIRTIS InZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai, gatviy apSvietimo
elektros tinklai
6. STATINIO Planuojama statyti nauja automobiliy stovéjimo aikstele prie
APIBUDINIMAS, Mogiliovo g. ir LuiZzy g. sankryZos, jrengti apSvietimo ir lietaus
ESAMA PADETIS nuoteky tinklus. Planuojamas sklypas ribojasi su Mogiliovo g.

Saligatviu ir paklotomis inZinerinés komunikacijos. Aikstelé
suplanuota pagal detaliojo plano sprendinius (2017-06-28 Nr.
AD1-1665), informacija patalpinta internetinéje svetainéje
www.klaipeda.lt. Zemes sklypas suformuotas, plotas — 0,38 ha,
registruotas Nekilnojamojo turto registre bus iki 2024-06-01, Zr.
i 6 schema, 10 sklypa (pridedama).

7. STATINIO PROJEKTO
RENGIMO ETAPAS

Techninis darbo projektas

8. STATINIO
KATEGORIJA

Nustatyti pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®

9. STATYBOS RUSIS

Statinio kapitalinis remontas (gatvés), nauja statyba ar statinio
rekonstravimas (lietaus nuoteky tinklai) (STR 1.0.08.2002
,,Statinio statybos riisys*)

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS IR STATYTOJO (UZSAKOVO) PATEIKIAMI

DUOMENYS

10. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

Perkamy paslaugy apimtis:
- Tyrinéjimai:
v' geologiniai;
v’ geodeziniai (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy trasy).
- Apskaiciuoti poreikius ir gauti inZinerinius tinklus
eksploatuojanciy  organizacijy salygas (pakliivanciy |
projektavimo zonas). Projektuoti pagal gautas ir iSsiimamas



http://www.klaipeda.lt/
mailto:audra.cepiene@klaipeda.lt

prisijungimo salygas;

- Specialiyjy reikalavimy, susisiekimo komunikacijy (iS
Urbanistikos ir architektiiros skyriaus) salygu uZsakymas,
gavimas ir jy realizavimas rengiamame projekte.

- Atlikti esamy Zeldiniy vertinima, vadovaujantis Zeldyny ir
Zeldiniy buklés ekspertizés atlikimo tvarkos aprasu.

- Projektiniy sprendiniy pristatymas (pristatymy skaicius
pagal poreikj, nustato UzZsakovas): pagrindinés idéjos
(koncepcijos)  pristatymas,  galutiniy  principiniy = (su
gretimybémis) sprendiniy pristatymas uZsakovui patvirtinti.

- Techninio darbo projekto parengimas (toliau — Projektas).

Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas statytojo
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio
statybos skaiCiuojamajai kainai nustatyti, statyba leidZianciam
dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju
Projekto sudedamosios dalys iSdéstytos STR 1.04.04:2017
,»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, taCiau Projekto
sudedamosios dalys nustatomos atsizvelgus j projektuojamo
statinio specifika.

Projektavimo darby apimtis:

Rengiant esamy Zeldiniy vertinima, atsizvelgti (pagal
galiojancio teisés akto dokumento redakcija):

- Zeldiniy apsaugos projektiniai sprendiniai rengiami pagal
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles.

- Projekte nurodoma Zeldiniy, esanciy projektuojamos gatvés
raudonosiose  linijose,  biiklée  (vadovaujantis  Zeldiniy
atkuriamosios vertés jkainiy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. birZelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343, 2
priedu ,Zeldiniy bitklé“), medZio ar krimo risis, medZio
diametras, jy kiekis, kriimy, vejy ir gélyny plotas, apsaugos
priemonés, taip pat apskai¢iuojama kertamy saugotiny Zeldiniy
atkuriamoji verte.

- Atliekama Zeldiniy biklés ekspertizé, kai tokia ekspertize
privaloma atlikti vadovaujantis Zeldyny jstatymo 23 straipsnio 2
dalimi.

Projekte numatomi sprendiniai:

- Jrengti naujq jvaZiuojamajj kelig ir automobiliy stovéjimo
aikstele prie Mogiliovo g. ir LiiZy g. sankryZos, jrengti asfalto ir
(ar) trinkeliy dangq, gatvés apSvietima, lietaus nuoteky tinklus,
jei reikia pésciyjy takus, maZosios architektiiros elementus;

- suprojektuoti jvaZiuojamajj kelia atsiZvelgiant | gatviy
kategorijq ir perspektyvinj eismo intensyvuma;

- peéscCiyjy takus aikSteléje projektuoti jvertinus gatviy plocius
tarp esamy sklypy ir pan.

- jvaZiuojamajj kelia ir automobiliy stovéjimo aikStele
projektuoti nurodant normatyvinius atstumus tarp gatvés
raudonyjy linijy, tinkly apsaugos zonas, detalizuoti dangas;

- nurodyti jvaZiuojamojo kelio ir automobiliy stovéjimo
aikstelés ruoZo pradZios ir pabaigos vietas (piketus), jvertinant
atlikty statybiniy-inZineriniy tyrinéjimy duomenis ir rezultatus;




- projektuoti inZineriniy tinkly tiesima ar rekonstravima
(lietaus nuotekos, apSvietimas, esamy Suliniy pakélimas iki
reikiamo aukscio) pagal iSsiimtas prisijungimo prie inZineriniy
tinkly ar technines salygas;

- projektuoti inZineriniy tinkly remontg, iSkélimg ar
apsaugojimg (elektros tinklai, telekomunikacijy (rySiy) tinklai,
vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklai, dujos, esamy Suliniy
pakélimas iki reikiamo auksScio ir t.t., ir kiti) pagal iSsiimtas
prisijungimo prie inZineriniy tinkly ar technines salygas;

- demontuoti statinius, patenkancius j statybos darby zong;

- numatyti sklandy susiejima su esamais pésciyjy takais;

- parengti eismo organizavimo schema remonto darby
laikotarpiu;

- suprojektuoti automobiliy stovéjimo aikStelés lauko
apSvietimo tinkly jrangg, pateikiant apSvietimo elementus, jy
tvirtinimgq ir spalvinj sprendima;

- identifikuoti saugaus eismo poZiiiriu problemiSkas vietas,
parinkti (suprojektuoti) tinkamas eismo poZiiiriu problemiskas
vietas bei parinkti (suprojektuoti) tinkamas eismo saugumo
inZinerines priemones joms panaikinti ir visame gatvés ruoZe
maksimaliai uZtikrinti saugias eismo salygas visy galimy eismo
dalyviy atzvilgiu;

- pritaikyti  Zmoniy su  negalia reikméms  pagal
STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas” reikalavimus;

- priimti ir realizuoti universalaus dizaino sprendinius (kelio
Zenklai, reklama ir apSvietimo atramos paZymimos
kontrastingos spalvos ar su lipnia juosta 160 cm, 140 cm, ir 35
cm auksSciuose;

- kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksciau iSvardytiems
techniniams sprendiniams jgyvendinti.

Pateikti duomenys apie objekta paslaugy sutarties vykdymo
metu gali bati tikslinami. Galimus tinkamus statinio jrengimo
sprendinius (t. y., kokie tinkami kelio ruoZzo statybos
sprendiniai) ir su tuo susijusia statybiniy inZineriniy (ir kity)
tyrinéjimy ir statiniy statybos projektavimo darby apimtj
paslaugos teikéjas, kaip kompetentingas savo srities Zinovas,
turi susiplanuoti ir nusimatyti.

11. KITOS BUTINOS
PASLAUGOS
PROJEKTUI PARENGTI

- InZineriniy geodeziniy, geologijos, topografiniy tyrinéjimo
dokumenty parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy trasy), esant reikalui jy papildymas,
atnaujinimas, duomeny patikslinimas;

- geologijos  tyrimai, ataskaity parengimas ir ju
uZregistravimas teisés akty nustatyta tvarka Geologijos
tarnyboje (jei to reikia);
- uZsakymas ar atlikimas biitiny tyrimy, inZineriniy sistemy
buklei jvertinti, ir iSvady pateikimas. Projektas turi biiti
rengiamas jy pagrindu;
- esamos padéties jvertinimas, uZzfiksuojant: Zeldinius, kelio
Zenklus, informacinius stendus, kitus statinius sklype ir
gretimybése. Dalyvaujant statytojo atstovams, suraSyti aktus,
pateikti iSvadas dél biiklés ir tolesnio naudojimo tinkamumo;
- specialiyjy salyguy, prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir
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techniniy salygy (inZineriniy tinkly pertvarkymo salygu)
uzsakymas (jy papildymas), gavimas (esant poreikiui ir jy
apmokéjimas) ir jy realizavimas rengiamame Projekte;

- Projekto audito pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés
reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®“ keliy saugumo audito
reikalavimus uZsakymas (apmokéjimas) ir iSvady pateikimas
statytojui;

- sutarties vykdymo metu statytojas gali papraSyti teikéjo
pateikti perZitréti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi
pagal nustatyta kalendorinj darby grafika (inZineriniai ir Kkiti
tyrinéjimai, patvirtinti projektiniai sprendiniai);

- nuolatinis (ne reciau kaip karta per ménesj) dalyvavimas
pasitarimuose (posédZiai turi biti protokoluojami), statybos
uzbaigimo komisijos darbe, statyba kontroliuojanciy institucijy
patikrinimuose, tinkamas atstovavimas projekto rengéjui ir
nuolatinis su projekto jgyvendinimu susijusiy klausimy
sprendimas rangos darby laikotarpiu bei, esant poreikiui,
garantiniu atlikty statybos darby periodu;

- parengto Projekto informavimas visuomenei pagal STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“
reikalavimus;

- atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posédZiuose,
derinimuose) uZsakovo interesams dél statinio statybos projekto
santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo administravimo
subjektais, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
savininkais (ar naudotojais), taip pat juridiniais ir fiziniais
asmenimis, kuriy veiklos principus statybos srityje nustato
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

- atsakymy ir paaiSkinimy per statytojo nurodyta terming j
teikéjy paklausimus (pagal parengta Projekta) parengimas ir
pateikimas statytojui, vykdant rangovo ir techninés prieZiiiros
parinkimo procediiras;

- informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas
reikiamoms institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

- Projekto sprendiniai turi buti ekonomiSkai pagrjsti ir
racionalis;

- Projekto techninés specifikacijos turi bati paraSytos
konkrecCiai Sitam Projektui, iSsamios ir detalios. Statinio
projekte, techninéje specifikacijoje negali buti nurodytas
konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés
Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam
tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos
palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks nurodymas yra
leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra nejmanoma
tiksliai ir suprantamai aprasyti ir apibadinti. Siuo atveju
nurodymas pateikiamas jrasant ZodZius ,,arba lygiavertis*;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitik¢iy
normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per
sutartyje nurodyta termina.

Kiti:

- paslaugos teikéjas privalo netrukdyti dirbti specialistams,
atliekantiems darbus, vykdantiems technine prieZiiirg, statytojo




atstovams ir atsizZvelgti i jy teikiamas pastabas ir teisétus
reikalavimus;

- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis
darbo saugos reikalavimy lankantis objekte;

- paslaugos teikéjas visus iSkilusius klausimus ir problemas,
susijusias su Sioje techninéje uZduotyje nustatyty tiksly ir
uzduocCiy vykdymu, turi spresti savarankiSkai (savo
pastangomis), taCiau galutinius sprendinius priimti tik suderines
su statytoju;

- statytojui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu
buvo atlikti Sioje techninéje uZduotyje numatyti darbai,
ivykdymo, perskaiCiuoti statinio statybos skaiCiuojamgjq kaing
(statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal einamyjy mety,
kuriais numatoma statinio statybos pradZia, rinkos kainas, t. y.
atsizvelgiant | rinkos kainy lygj skaiCiuojamuoju — statinio
Projekto jgyvendinimo pradZios laikotarpiu.

12. STATYTOJO
PATEIKIAMU
DOKUMENTU
SARASAS

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):
Zemes sklypy schemos, 1 lapas

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

13. STATINIO PROJEKTE
TAIKOMA TEISE IR
NORMATY VINIAI
DOKUMETAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus (viena, kelis
ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar
statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés
aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais.

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikéjas turi
vykdyti sutartj pagal galiojancius teisés aktus, taciau apie tai turi
informuoti statytoja.

Projekta rengti vadovaujantis Klaipédos miesto bendruoju ir
detaliaisiais planais.

14. KITI DERINIMAI,
PROJEKTO
EKSPERTIZES,
STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

Kiti derinimai:

- pristatyti Projektg statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir
gauti jo suderinimq (prieSprojektiniai sprendiniai patvirtinami ir
iforminami protokolu);

- parengta Projekta suderinti normatyviniy statybos
dokumenty nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis
valstybés, savivaldybiy institucijomis;

- gauti Savivaldybés sutikimg projektuojant statybos darbus
valstybés Zeméje (esant poreikiui);

- pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas®“ suderinti
Projekta su subjektais, jgaliotais tikrinti.
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Projekto ekspertizeé:

Projekto ekspertize uzZzsako ir uZ ja apmoka statytojas
(uzsakovas).

- Pataisyti statinio Projektq pagal statinio projekto ekspertizés
iSvadas per statytojo nustatyta terming (bet ne ilgesnj kaip 10
dieny).

Statybq leidZiancio dokumento gavimas:

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
,»otatyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas® paslaugos teikéjas (projektuotojas) apmoka
(nustatyta jmokos dydj uZ statyba leidZianc¢io dokumento
gavima) ir gauna statybg leidZiantj dokumenta.

- Projekto jdéjimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos  valstybinés  prieZiiros  informaciné  sistemg
,Infostatyba®.

- Statyba leidZianc¢io dokumento statytojo vardu gavimas.

15. PROJEKTO
[FORMINIMAS

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas
statytojui LST 1516 ,Statinio projekto architektiirinés ir
konstrukcinés daliy bréZiniy braiZymo taisyklés ir grafiniai
Zyméjimai“, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé®, kity reglamenty ir projektavimo darby
sutarties nustatyta tvarka.

Visi komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Bylos turi biiti
sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu vartyti, lapai
neplysty.

16. STATYTOJUI
PATEIKIAMU
PROJEKTO
KOMPLEKTU
SKAICIUS

Iki Projekto ekspertizés projektuotojas pateikia statytojui
1 egzemplioriy techninés dokumentacijos popierine forma ir
1 egzemplioriy skaitmenine forma.
Po statyba leidZiancio dokumento gavimo uzZsakovui pateikiami:
v" 1 komplektas Projekto (be sagmaty) popierine forma;
v' 1 egz. statybos darby samatiniy skaiCiavimy (sudaryty
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé*) popierine forma;
v 2 egz. (visy daliy), analogiSkai suformuotoms popierinéms
byloms su el. paraSais, skaitmenine forma. Kiekvienos
rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiskos
reikalavimas — 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 30 MB,
galimi rinkmenos tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai —
* pdf, *.jpg. Jei teikiama kompiuteriné laikmena su el. paraSais
patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus
kiekvienos el. paraSu patvirtintos rinkmenos dydis — 30 MB,
galimi el. paraSu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy
dokumenty formatai — *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg“. Kiekvienos
statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuoty Projekto
bréZiniy spalva turi atitikti originalo spalva; kompiuteriné
laikmena formuojama taip, kad joje bity jraSyta kuo maZziau
rinkmeny; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstiniy
ir (ar) grafiniy dokumenty.

Taip pat | CD privalomi jraSomi formatai — projektavimo
programy failai (*.dwg ar kity programy failai).




Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uZduoties dalis.
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Klaipédos miesto savivaldybé 188710823, Liepy g. 11, LT-91502,
Klaipéda

Dokumento pavadinimas (antras$té)

DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES
PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-01-16 Nr. AD1-48

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Andrius Zukas, Savivaldybés administracijos direktorius,
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Sertifikatas i§duotas

ANDRIUS ZUKAS, mobile signature, Teledema LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2024-01-15 20:43:37 (GMT+02:00)

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-01-15 20:44:06 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2021-05-03 19:27:17 — 2024-05-02 19:27:17

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Klaipédos miesto savivaldybés administracija, j.k. 188710823
LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:35:17 iki 2024-12-19
12:35:17

' Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

2

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-01-16
07:47:16)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuora$a suformavo 2024-01-16 07:47:16 Dokumenty valdymo
sistema Avilys
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rﬁ REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.|t
\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-05-15 14:35:59

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/3461551
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2024-05-14

Klaipéda
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemeés sklypas
Klaipéda

Pastaba. Adreso objektui adresas nesuteiktas
. Unikalus daikto numeris: 4400-6304-2513
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 2101/0008:466 Klaipédos m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo bldas: Susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos
. Zemeés sklypo plotas: 0.5688 ha
Zemeés Ukio naudmeny plotas viso: 0.5688 ha
i$ jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 0.5688 ha
Zemes Ukio naudmeny naSumo balas: 48.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 224000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-05-14
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2024-02-22

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé: jraSy néra

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-6304-2513, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2024-02-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2024-05-06 Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo pataréjo sprendimas Nr. 1SK-9748-(10.1 E.)
|raSas galioja: Nuo 2024-05-14

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
VOLDEMARAS CIUNKA
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-6304-2513, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2010-06-30 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1182
2024-02-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|raSas galioja: Nuo 2024-05-14

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:
Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
11.1. Teritorijos pavadinimas: vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100356133
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Klaipédos miesto savivaldybéje Nr. 3-341
. |registravimo data: 2022-07-18
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 26 kv. m, nuo 2024-05-15

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino ARUNAS PARAPIJANKA

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1715772940&tnr=44&rnr=3461551&ntr=&doktipas=0 11



Kadastro: |vietové —ﬁ{]aipédos m. blokas sklypas
ZEMES SKLYPO PLANAS M 1:1000 Lemissopoindeet_|2lilofafolololsl | ]
2 Savivaldybé Klaipédos m.
Sklypo plotas 5688 m Senitnts
Gyvenamoji vietove Klaipédos m.
Gatvé, namo Nt
Gretimybé | Gretimo Zemés sklypo kadastro Nr. | Pastabos
1-2 2101/ 7001: 4t Luzy g.
2-9 2101/ 7001: 40 Mogiliovo g.
9-11-1 VZF

Su pagal 2024 m, vasaric mén. 22 d. atlikty Zemés sklypo riby paZenklinimg-parodyma

parengtame Zemés sklypo plane i3braizytomis nbomis ir apskaidivotu femeés skiypo plotul
sutinku:

emétvarkos skyfipus
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! Voldetaras Ciunka, kval. pa2. nr. 2M-M-1182, adresas Klaipédos r., Kretingalé,
: Klaipédos g. 15, cLp. info(@inzinerija.lt, tel. 868442244
\ Pareigos Parajas Vardas ir pavardé Pata
! Dircktorius VOLDEMARAS CIUNKA 2024-02-22
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ZEMES SKLYPO PLANAS M 1:1000
Zemés sklypo plotas 5688 m?

Duomenys apie Zemés sklypo servitutus

Eilés
Nr.

Servituto
kodas

Nekilnojamojo turto registre jrafyto ar teritorijy planavimo dokumente nustatyto servituto
pavadinimas ir radis

Servituto
plotas, m?

Zemés sklypo kadastro numeris: Kodas blokas —__skiypas
YP * [2T1ToT1loTo o 8] |
KOORDINACIU ZINIARASTIS
Koordinafiy sistema: LXS-94
Tatko Nr. | Kodas X Y Tadko Nr. | Kodas X Y
1 R 6173570.24 323954.97
2 R 6173544.85 323881.86
3 R 6173553.99 323882.32
4 R 6173568.05 323884.29
3 R 6173586.33 323889.00
6 R 6173603.46 323895.68
7 R 6173681.49 323933.48
8 R 6173680.25 32393633
9 R 6173684.64 323938.29
10 R 6173630.15 323958.56
11 R 6173597.67 323945.44
Zemés sklypo centro koordinatés Darbg LitPOS laikas
Koordinaéiy sistema Koordinatés X/Y Data 2024-02-22
Valstybiné X=6173605.44 Prisijungta 10:00
LKS-1994 Y=323923.34 Atsijungta 11-00
Ziniara3tj sudaré: VOLDEMARAS CIUNKA 2M-M-1182 2024-02-22
v. pavardé kval. paZ. nr. paraas
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) "REGISTRY VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.|t
A\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-08-09 09:43:35

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1566639
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2012-12-12
Klaipéda, Mogiliovo g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatvé) - Mogiliovo gatvé
Klaipéda, Mogiliovo g.
Aprasymas / pastabos: Kelio tikslinimas po kapitalinio remonto 2022 / 2022 metais tarp tasky Nr. 78-86
Unikalus daikto numeris: 4400-2517-1948
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zymeéjimas plane: 1k
Statybos pradzios metai: 1988
Statybos pabaigos metai: 1988
Kap. remonto pradzios metai: 2022
Kap. remonto pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 1.185 km
Plotas: 9547.87 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatvés kategorija: C
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 1981000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoiji verté: 495000 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2023-08-17
Vidutiné rinkos verté: 495000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-08-17
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-08-17

2.2. Kelias (gatvé) - Jvaziuojamasis kelias j Mogiliovo g. 13, Banduziy g. 8
Klaipéda, Mogiliovo g.
Unikalus daikto numeris: 4400-3086-3713
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zymeéjimas plane: 1-
Statybos pradzios metai: 1988
Statybos pabaigos metai: 1988
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.152 km
Plotas: 807.00 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatveés kategorija: D
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 138000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 34600 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2023-09-06
Vidutiné rinkos verté: 34600 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-09-06
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-09-06

2.3. Kelias (gatvé) - Jvaziuojamasis kelias j Jurininky pr. 10.
Klaipéda, Mogiliovo g.
Unikalus daikto numeris: 4400-6190-5844
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: 1-4
Statusas: Suformuotas padalijus daiktg
Daikto istoriné kilmé: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-3086-3602
Statybos pradzios metai: 1988
Statybos pabaigos metai: 1988
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.069 km
Plotas: 219.00 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatvés kategorija: D
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 53700 Eur
Atkuriamoji verté: 13400 Eur
Atkadrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2023-08-21
Vidutiné rinkos verté: 13400 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-08-21
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-08-21

2.4. Kelias (gatvé) - Jvaziuojamasis kelias j Jurininky pr. 10
Klaipéda, Mogiliovo g.

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1723185779&tnr=44&rnr=1566639&ntr=&doktipas=0 1/4
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Unikalus daikto numeris: 4400-6190-5833
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zymeéjimas plane: 1-5
Statusas: Suformuotas padalijus daiktg
Daikto istoriné kilmé: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-3086-3602
Statybos pradzios metai: 1988
Statybos pabaigos metai: 1988
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.123 km
Plotas: 353.00 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatvés kategorija: D
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 92400 Eur
Atkuriamoji verté: 23100 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2023-08-21
Vidutiné rinkos verté: 23100 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-08-21
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-08-21

2.5. Kelias (gatveé) - Pravaziuojamasis kelias tarp Brozyny g. ir Mogiliovo g.

Klaipéda, Mogiliovo g.
Unikalus daikto numeris: 4400-6214-8610
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: 1-13
Statusas: Suformuotas padalijus daikta
Daikto istoriné kilmé: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-3086-3646
Statybos pradzios metai: 1988
Statybos pabaigos metai: 1988
Papr. remonto pradzios metai: 2018
Papr. remonto pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.25 km
Plotas: 951.16 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatveés kategorija: Ds
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 237000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 59100 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2023-09-11
Vidutiné rinkos verté: 59100 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-09-11
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-09-11

2.6. Kelias (gatvé) - Pravaziuojamasis kelias tarp Brozyny g. ir Mogiliovo g.

Klaipéda, Mogiliovo g.
Unikalus daikto numeris: 4400-6214-8622
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zyméjimas plane: 1-13
Statusas: Suformuotas padalijus daiktg
Daikto istoriné kilmé: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-3086-3646
Statybos pradzios metai: 1988
Statybos pabaigos metai: 1988
Papr. remonto pradzios metai: 2018
Papr. remonto pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.244 km
Plotas: 2072.00 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatveés kategorija: D
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 301000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoiji verté: 75300 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2023-09-11
Vidutiné rinkos verté: 75300 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-09-11
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-09-11

3. Daikto priklausiniai is$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: Klaipédos miesto savivaldybé, a.k. 111100775
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-6214-8610, aprasytas p. 2.5.
kelias (gatvé) Nr. 4400-6214-8622, aprasytas p. 2.6.
Iregistravimo pagrindas: 2019-03-26 Perdavimo - priémimo aktas Nr. (55-2)-745K

2024-02-20 Pazyma apie naujai suformuoty nekilnojamojo turto kadastro objekty

(statiniy) galimybe naudoti pagal paskirtj Nr. (21.78)-STL-21
JraSas galioja: Nuo 2024-03-05

4.2. Nuosavybés teisé
Savininkas: Klaipédos miesto savivaldybé, a.k. 111100775
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-6190-5833, aprasytas p. 2.4.
kelias (gatvé) Nr. 4400-6190-5844, aprasytas p. 2.3.
Iregistravimo pagrindas: 2018-09-04 Perdavimo - priémimo aktas Nr. (48-1)-664K

2023-12-07 Pazyma apie naujai suformuoty nekilnojamojo turto kadastro objekty

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1723185779&tnr=44&rnr=1566639&ntr=&doktipas=0
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4.3.

4.4.

|ra8as galioja:

Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Savininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

NT Registras 44/1566639

(statiniy) galimybe naudoti pagal paskirtj Nr. (21.78)-SL7-83
Nuo 2023-12-20

Nuosavybés teisé

Klaipédos miesto savivaldybé, a.k. 111100775

kelias (gatvé) Nr. 4400-2517-1948, aprasytas p. 2.1.

2013-05-07 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 46K

2022-11-25 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. ARCCR-30-221125-00815

Nuo 2023-01-27

Nuosavybés teisé

Klaipédos miesto savivaldybé, a.k. 111100775

kelias (gatvé) Nr. 4400-3086-3713, aprasSytas p. 2.2.
2018-09-04 Perdavimo - priémimo aktas Nr. (48-1)-664K
Nuo 2018-09-24

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jraytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Aprasymas:
Jrasas galioja:

Duomenis nustaté:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
|rasas galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
|rasas galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
|rasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

Daiktas:

Parengta deklaracija apie statybos uzbaigima (kadastro Zyma)
kelias (gatvé) Nr. 4400-2517-1948, aprasytas p. 2.1.

2024-06-07 Informacinés sistemos "Infostatyba" pranesimas
Nr. ARCCR-30-240607-03109

Kapitalinis remontas

Nuo 2024-06-07

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejradyti j kadastra (kadastro Zyma)
EGIDIJUS LABZENTIS

kelias (gatvé) Nr. 4400-2517-1948, aprasytas p. 2.1.

2008-07-25 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-516

2024-05-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Nuo 2024-05-21

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
kelias (gatvé) Nr. 4400-2517-1948, aprasytas p. 2.1.
2023-08-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2024-03-01

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
ANDRIUS IVANOVAS

kelias (gatvé) Nr. 4400-2517-1948, aprasytas p. 2.1.
2022-05-17 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2863
2023-08-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2024-03-01

Suformuotas padalijimo badu (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-6214-8610, aprasSytas p. 2.5.

kelias (gatvé) Nr. 4400-6214-8622, aprasytas p. 2.6.

2023-09-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2024-02-20 Pazyma apie naujai suformuoty nekilnojamojo turto kadastro objekty
(statiniy) galimybe naudoti pagal paskirtj Nr. (21.78)-STL-21

Nuo 2024-03-01

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)
ANDRIUS IVANOVAS

kelias (gatvé) Nr. 4400-6214-8610, aprasytas p. 2.5.
kelias (gatvé) Nr. 4400-6214-8622, apraSytas p. 2.6.
2022-05-17 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2863
2023-09-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2024-03-01

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
kelias (gatvé) Nr. 4400-3086-3713, aprasytas p. 2.2.
2023-09-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2024-02-29

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
ANDRIUS IVANOVAS

kelias (gatvé) Nr. 4400-3086-3713, aprasytas p. 2.2.
2022-05-17 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2863
2023-09-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2024-02-29

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
ANDRIUS IVANOVAS

kelias (gatvé) Nr. 4400-6190-5833, aprasytas p. 2.4.
kelias (gatvé) Nr. 4400-6190-5844, aprasytas p. 2.3.
2022-05-17 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2863
2023-08-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2023-12-19

Suformuotas padalijimo biidu (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-6190-5833, aprasytas p. 2.4.

kelias (gatvé) Nr. 4400-6190-5844, aprasytas p. 2.3.

2023-08-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2023-12-07 Pazyma apie naujai suformuoty nekilnojamojo turto kadastro objekty
(statiniy) galimybe naudoti pagal paskirtj Nr. (21.78)-SL7-83

Nuo 2023-12-19

Parengta deklaracija apie statybos uzbaigima (kadastro Zyma)
kelias (gatvé) Nr. 4400-2517-1948, aprasytas p. 2.1.

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1723185779&tnr=44&rnr=1566639&ntr=&doktipas=0 3/4
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Jregistravimo pagrindas: 2023-04-07 Informacinés sistemos "Infostatyba" pranesimas
Nr. ARCCR-30-230407-03384
Aprasymas: Kapitalinis remontas
|rasas galioja: Nuo 2023-04-07

10.12. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-3086-3713, aprasytas p. 2.2.
Jregistravimo pagrindas: 2014-11-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2018-09-04 Perdavimo - priémimo aktas Nr. (48-1)-664K
Jrasas galioja: Nuo 2018-09-18

10.13. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-2517-1948, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2012-12-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2013-05-07 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 46K
|ra8as galioja: Nuo 2013-05-22

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos:

Pagal Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés Tkio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyriaus 2019-12-06 i§vadg Nr. 1312-53-(14.13.112.)

Zemés sklypo planas turi biti tikslinamas. Nr.1312-54-(14.13.112.)
13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasSy néra

Dokumentg atspausdino

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1723185779&tnr=44&rnr=1566639&ntr=&doktipas=0
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") "REGISTRY
A\ _CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TU

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Plotas:

Danga:

Eismo juosty skaicius:

Gatvés kategorija:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoiji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Plotas:

Danga:

Eismo juosty skaicius:

Gatveés kategorija:

Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.3.

Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

NT Registras 44/1661137

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.|t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

RTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2024-08-09 09:44:04

44/1661137
Statiniai
2013-11-28
Klaipéda, Lazy g.

Kelias (gatveé) - Pravaziuojamasis kelias tarp Lizy ir Banduziy g
Klaipéda, Lazy g.
4400-3083-7294
Keliy (gatviy)

1-3

1988

1988
Neypatingasis
100 %

0.066 km

290.43 kv. m
Asfaltbetonis

Dvi

D

63400 Eur

75 %

15900 Eur

2023-06-13
15900 Eur
Atkuriamoji verté
2023-06-13
2023-06-13

Kelias (gatvé) - vaziuojamasis kelias j Jurininky pr. 6
Klaipéda, Lazy g.
4400-3103-3677
Keliy (gatviy)

1-4

1988

1988
Neypatingasis
100 %

0.098 km

608.00 kv. m
Asfaltbetonis

Dvi

D

94800 Eur

75 %

23700 Eur

2023-09-06
23700 Eur
Atkuriamoji verté
2023-09-06
2023-09-06

Kelias (gatvé) - Jvaziuojamasis kelias j Banduziy g. 6
Klaipéda, Lazy g.

4400-3086-3790

Keliy (gatviy)

Zyméjimas plane: 1-8
Statybos pradzios metai: 1988
Statybos pabaigos metai: 1988
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.141 km
Plotas: 669.00 kv. m
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatvés kategorija: D
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 123000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 30800 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2023-08-21
Vidutiné rinkos verté: 30800 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bdas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2023-08-21
Kadastro duomeny nustatymo data: 2023-08-21

2.4. Kelias (gatveé) - Lazy gatve
Klaipéda, Luzy g.
Unikalus daikto numeris: 4400-6129-2540
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Zymeéjimas plane: 1-6
Statusas: Suformuotas padalijus daiktg

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1723185839&tnr=44&rnr=1661137&ntr=&doktipas=0
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Daikto istoriné kilmé

Statybos pradzios metai

Statybos pabaigos metai

Statinio kategorija

Baigtumo procentas

ligis

Plotas

Danga

Eismo juosty skaicius

Gatveés kategorija:

Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.5.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statusas:

Daikto istoriné kilmé:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

ligis:

Plotas:

Danga:

Eismo juosty skaicius:

Gatveés kategorija:

Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoiji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybeé:
4.1,
Savininkas:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

4.2.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

4.3.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jra8as galioja:

4.4.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
|rasas galioja:

NT Registras 44/1661137

: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-2824-4330
11988

11988
:Neypatingasis
1100 %

:0.157 km
:1240.68 kv. m
: Asfaltbetonis
:Dvi

D

180000 Eur
44900 Eur

2023-06-14
44900 Eur
Atkuriamoji verté
2023-06-14
2023-06-14

Kelias (gatvé) - Lazy gatve
Klaipéda, Lazy g.
4400-6129-2551

Keliy (gatviy)

1-15

Suformuotas padalijus daikta
Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-2824-4330
1988

1988

Neypatingasis

100 %

0.286 km

1592.10 kv. m

Asfaltbetonis

Dvi

D

290000 Eur

72500 Eur

2023-06-14
72500 Eur
Atkuriamoji verté
2023-06-14
2023-06-14

Nuosavybés teisé

Klaipédos miesto savivaldybé, a.k. 111100775

kelias (gatvé) Nr. 4400-6129-2540, aprasytas p. 2.4.
kelias (gatvé) Nr. 4400-6129-2551, aprasytas p. 2.5.
2014-06-30 Perdavimo - priémimo aktas Nr. (9-4)-183K
Nuo 2023-12-22

Nuosavybés teisé

Klaipédos miesto savivaldybé, a.k. 111100775

kelias (gatvé) Nr. 4400-3086-3790, aprasytas p. 2.3.
2019-06-12 Perdavimo - priémimo aktas Nr. (55-2)-763K
Nuo 2019-07-10

Nuosavybés teisé

Klaipédos miesto savivaldybé, a.k. 111100775

kelias (gatvé) Nr. 4400-3103-3677, aprasSytas p. 2.2.
2019-03-19 Perdavimo - priémimo aktas Nr. (55-2)-741K
Nuo 2019-04-10

Nuosavybés teisé

Klaipédos miesto savivaldybé, a.k. 111100775

kelias (gatvé) Nr. 4400-3083-7294, aprasytas p. 2.1.
2015-03-16 Perdavimo - priémimo aktas Nr. (9-4)-255K
Nuo 2015-04-09

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jra8as galioja:

10.2.

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Jra8as galioja:

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

MANTAS KOSELIS

kelias (gatvé) Nr. 4400-6129-2540, aprasSytas p. 2.4.
kelias (gatvé) Nr. 4400-6129-2551, aprasytas p. 2.5.
2022-05-17 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2860
2023-06-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2023-12-20

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
kelias (gatvé) Nr. 4400-6129-2540, aprasSytas p. 2.4.
kelias (gatvé) Nr. 4400-6129-2551, aprasytas p. 2.5.
2023-06-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2023-12-20

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1723185839&tnr=44&rnr=1661137&ntr=&doktipas=0
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
|rasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

NT Registras 44/1661137

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
ANDRIUS IVANOVAS

kelias (gatvé) Nr. 4400-3086-3790, aprasytas p. 2.3.
2022-05-17 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2863
2023-08-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2023-12-19

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

MANTAS KOSELIS

kelias (gatvé) Nr. 4400-3083-7294, aprasytas p. 2.1.
2022-05-17 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2860
2023-06-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2023-12-19

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
kelias (gatvé) Nr. 4400-3083-7294, aprasytas p. 2.1.
2023-06-13 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2023-12-19

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
kelias (gatvé) Nr. 4400-3086-3790, aprasytas p. 2.3.
2023-08-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2023-12-19

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
kelias (gatvé) Nr. 4400-3103-3677, aprasytas p. 2.2.
2023-09-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2023-12-19

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
ANDRIUS IVANOVAS

kelias (gatvé) Nr. 4400-3103-3677, apraSytas p. 2.2.
2022-05-17 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2863
2023-09-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2023-12-19

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-3086-3790, aprasytas p. 2.3.
2014-12-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2019-06-12 Perdavimo - priémimo aktas Nr. (55-2)-763K
Nuo 2019-07-10

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-3103-3677, aprasSytas p. 2.2.
2014-11-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2019-03-19 Perdavimo - priémimo aktas Nr. (55-2)-741K
Nuo 2019-04-09

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias (gatvé) Nr. 4400-3083-7294, aprasytas p. 2.1.
2014-09-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2015-03-16 Perdavimo - priémimo aktas Nr. (9-4)-255K
Nuo 2015-03-30

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jraSy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: . B
Pagal Nacionalinés Zemes tarnybos prie Zemes tkio ministerijos Klaipédos ir Neringos miesto skyriaus 2019-12-06 iSvadg Nr.1312-47-(14.13.112.)
inZineriniai statiniai, Nr.4400-3086-3790 ir Nr.4400-2824-4330, turi bati tikslinami. Nr.1312-54-(14.13.112.) Turi bati tikslinama 2019-12-06 Nr. 131Z-51-
(14.13.112)

13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumenta atspausdino AIVARAS MINTAUSKAS

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1723185839&tnr=44&rnr=1661137&ntr=&doktipas=0
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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
MIESTO VYSTYMO IR PRIEZIUROS DEPARTAMENTO
APLINKOSAUGOS IR MIESTO TVARKYMO SKYRIUS

UAB “InZinerinis projektavimas® ] Nr.
Paneriy g. 64, 03160 Vilnius
info@projektavimas.net

DEL ELEKTROMOBILIY PAKROVIMO STOTELIY JRENGIMO

Informuojame, kad Klaipédos m. savivaldybés administracija (toliau — Savivaldybé)
projekte ,Kitos paskirties inZinerinio statinio, aikstelés, Mogiliovio ir Lizy g., Klaipédos
mieste, statyba“ nenumaté elektromobiliy pakrovimo stoteliy jrengimo. Sias stoteles
Savivaldybé planuoja jrengti atskiro projekto apimtyje vélesniu etapu.

Skyriaus vedéja Inga Kubiliené

K. Sakarnis, tel. (8 46) 39 60 95, el. p. karolis.sakarnis@klaipeda.lt

Biudzetiné jstaiga, Liepy g. 11, LT-92138 Klaipéda
Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188710823
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO IR POJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO
2024-03-04 Nr. PV-896

Vilnius

Vadovaudamasis LR Statybos jstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240), projekto vadovu ir
projekto dalies vadovu skiriu Karolj Mickevic¢iy, atestaty Nr. 36475, 36477 Siam objektui:

CP0O291521 Klaipédos miesto jvaziuojamos automobiliy stovéjimo aikstelés prie

Mogiliovo g. ir Luzy g. sankryzos nauja statyba.

. o 2
Direktorius Karolis Mickevicius Y, /// yd
/ 'ff// 7 S 4

7 7 / 7
/ /parasas)
/

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64 Vilnius
Tel.: +37065545655, El.pastas: infg@proiektavimas.neh Atsiskaitomoji saskaita:
LT 487180300042467752, Bankas: AB Siauliy banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800
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STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS i

Nr.36475

Karolis Mickevicius

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninés prieZitiros vadovo
pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (gatves, vandens uosty statiniai, kiti transporto
statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo), hidrotechnikos
statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai.

QigaTrBOs PRODAS I Valdemaras Gauronskis

SERT {FIRAVIMO £

Direkto

I$duotas 2018 m. liepos 13 d.
Pirma karta i§duotas 2016 m. liepos 19 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB .LODVILA" 01329-A1




STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36476

Karolis Mickevicius

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (gatvés, vandens uosty statiniai, kiti transporto
statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo), hidrotechnikos
statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai.

Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, vandentiekio ir nuoteky $alinimo,

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos

8991¢

nustatymo.

»
STATYBOS PRODUKLI
SERTIFIKAVIMO CE H

Vyriausiasis eksp ,
vykdantis direktoriatis:fii

Edmundas Endriukaitis

I3duotas 2018 m. liepos 27 d.
Pirmga karta i§duotas 2016 m. liepos 19 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB ,LODVILA® 01329-A1
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TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500
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24/54 - 0116 | 24/54 - 0117
Plano tipas Topografinis planas - pilnas turinys
Objekto adresas: Klaipédos m., Mogiliovo - Luzy g.

Auksciy sistema

Koordinaciy sistema

Pagrindinis objekty tikslumas, cm

LAS07

LKS-94

Horizontalus: | 5

~A
a A

UAB _InzZinerinis
projektavimas«

Kv. paz. Nir. IGKV-1475 |

Paragas Data

Direktorius | Karolis Mickevicius /4 P :‘
Geodezininkas| Aivaras Mintauskas / 2024-03-14 ;
Uzsakovas Mastelis La‘f)yo Nr. Lapy sk.
1:500 2 1
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Darby teritorijos
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Plano tipas

Topografinis planas -

pilnas turinys

Objekto adresas:

Klaipédos m., Mogiliovo - Luzy g.

Auksciy sistema

Koordinaciy sistema

Pagrindinis objekty tikslumas, cm

LAS07

LKS-94

Horizontalus: | 5
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UAB _InzZinerinis
projektavimas«

Kv. paz. Nir. IGKV-1475 |

Paragas Data

Direktorius | Karolis Mickevicius // P :‘
Geodezininkas| Aivaras Mintauskas / 2024-03-14 ;
Uzsakovas Mastelis La‘f)yo Nr. Lapy sk.
1:500 2 2
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-03-19 11:57

AIVARAS MINTAUSKAS
1GKV-1475

TIS1-20240314-014097
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI1I1S1-20240314-014097
Klaipédos m., Mogiliovo - Luzy g.

Klaipédos m., Mogiliovo - Luzy g.

1.43 ha

Topografinis planas - pilnas turinys

Ne

Uzsakymo formos néra, nes uzsakovas musy paciy jmoné.
Aiskinamasis.pdf, TIlIS1-20240314-014097 .pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardé:

Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (71)

Erdviniai duomenys priimti
VYTAUTAS NAUSEDA

TIIS1-20240314-014097.dwg
Aiskinamasis.pdf, TIlIS1-20240314-014097.pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2024-03-14 12:41:49
2024-03-1513:17:29
2024-03-18 15:24:06
2024-03-19 11:52:20

ED pateikti susipazinti

Organizacija:

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingi duomenys
Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Erdviniai duomenys priimti

AB ,Klaipédos vanduo” (210)



Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

AB "Klaipédos vanduo".Vandentiekio tinkly skyrius. Nuoteky tinkly skyrius.
TIS1-20240314-014097.dwg

AB ,Klaipédos energija“ (275)
TIS1-20240314-014097.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
TIS1-20240314-014097.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Klaipédos regionas, dujotiekio
TIIS1-20240314-014097.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)
TIS1-20240314-014097.dwg

UAB ,Klaipédos autobusy parkas" (439)
TIS1-20240314-014097.dwg



UAB ,InZinerinis projektavimas” 2024-04-  Nr.2024/S.4-5/5.E-
El. p.: info@projektavimas.net ] 2024-05-14 gautg prasyma

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Tinkly apsaugojimui, bei pavirsiniy nuoteky nuvedimui Klaipédos m.

Objekto pavadinimas ir adresas: Klaipédos miesto jvaziuojamos automobiliy stovéjimo aikstelés prie
Mogiliovo g. ir LiZy g. sankryZos nauja statyba.

Statytojas (uzsakovas): Klaipédos miesto savivaldybé, tel.: (8 46) 39 60 66.

Bendri nurodymai:

Pateikti techninius sprendinius esamy AB ,Klaipédos vanduo” eksploatuojamy vandentiekio
tinkly apsaugojimui nuo galimy apkrovy. Numatyti priemones, jeigu buty Zeminama arba aukstinama
danga, kad tinklai iSlaikyty leisting jgilinimo ribg. ISsaugoti eksploatacijai tinkanciy esamy Suliniy
liukus, kad jie neblty paZeisti ir tinkami tolimesniam naudojimui, priderinant prie naujai jrengiamos
dangos pavirsiaus altitudZiy. Eksploatacijai netinkamus Suliniy dangcius, patenkancius j vaZiuojamajg
dalj, pakeisti j naujus, atitinkamai dangai tinkancius ir atlaikancius transporto apkrova, kurie turi bati
pagaminti i$ ketaus. ISskirtinais atvejais galima projektuoti ketaus su betono ar panasiy medziagy
uzpildu (gavus nuoteky tinkly eksploatuotojy pritarimg), kurie bty ne blogesniy parametry nei
nurodoma AB , Klaipédos vanduo” standartuose.

InZineriniy tinkly persikirtimuose, islaikyti tinkly minimalius atstumus pagal vertikale
(prosvaisoje), pagal numatytus normatyvus galiojanciuose teisés aktuose.

Esami tinklai yra funkcionuojantys, statybos darby vykdymo metu turi bUti uztikrintas jy darbas.

Statybos ir eksploatacijos metu nepabloginti esamy tinkly eksploatacijos salygy.

PavirSiaus ir drenazo vandens nuvedimui statytojas (uzsakovas) privalo:

Naujy pavirsiniy nuoteky tinkly prijungimg projektuoti prie AB ,Klaipédos vanduo®
eksploatuojamo, pavirSiniy nuoteky kolektoriaus DN800 Mogiliovo g., Sulinio Nr. 97 (Sulinio
koordinatés x=6173592 y=323869), vienu isleistuvu i$ planuojamos teritorijos.

Kad neblty apkrautas pavirSiniy nuoteky kolektorius, numatyti papildomus pavirSiniy nuoteky
nuvedimo sprendinius (pagal STR 2.07.01:2003 p. 468 reikalavimus). LiG¢iy metu iSkritusio
maksimalaus  nuoteky srauto iSlyginimui numatyti  pavirSiniy  nuoteky  kaupimo
rezervuarg/us/buferines talpas i3 kuriy iStekantis nuoteky debitas j centralizuotus pavirSiniy nuoteky
tinklus negali bati didesnis nei 10% nuo teritorijos skai¢iuojamo nuoteky debito, kuris negali virsyti
momentinio 9 I/s pavirSiniy nuoteky debito.

Jvertinti pavirSiniy nuoteky surinkimo Sulinéliy poreikj nuo projektuojamy dangy, Zemiausiose
dangy taskuose suprojektuoti naujus pavirsiniy nuoteky surinkimo Sulinélius.

Maksimaliam pavirsSiniy nuoteky srauto sumaZzinimui numatyti papildomas priemones jrengiant
kuo maZiau vandeniui nelaidZiy pavirSiy, esant galimybei numatyti Svariy pavirSiniy nuoteky
sugerdinimo j gruntg jrenginius.

‘
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Nuo planuojamos teritorijos surinktos pavirSinés nuotekos prie$ iSleidimg j pavirSiniy nuoteky
tinklus tdri bati iSvalomos, numatyti reikiamo tipo pavirSiniy nuoteky valymo jrenginius su srauto
uzdarymo (nutraukimo) priemonémis.

ISleidziamy lietaus nuoteky tersaly koncentracijos neturi virSyti Pavirsiniy nuoteky tvarkymo
reglamente (patvirtintas 2007-04-02 LR aplinkos ministro jsakymu Nr.D1-193) nurodyty kiekiy.

Esant tarSoms, ant pavirSiniy nuoteky isleistuvo, bendro naudojimo teritorijoje, jrengti nuoteky
méginiy kontrolinj Sulinj.

Jei bus formuojami kelio bortai ir Saligatviai, pavirSiniy nuoteky nuvedimui nuo kelio dangy
naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant vaziuojamosios kelio dalies, kita dalis — ant Saligatvio) tipo
groteles, pagal pridedama montavimo schema (1 lapas)

PavirSiniai ir drenazo vandenys negali buti nuvedami j buitiniy nuoteky tinklus.

Kiti reikalavimai:

Tinkly prijungimui prie gatvés tinkly, reikés vadovautis faktiniais jvykdyty gatves tinkly auksciais ir
esant bdtinumui patikslinti prisijungimo tasky koordinates bei altitudes.

Tinklus kloti gatvése ir miesto bendro naudojimo teritorijose, iSlaikant tinkly ir jrenginiy apsaugos
zony reikalavimus, bei tinkly normatyvinius jgilinimus, numatytus galiojanciais teisés aktais.

Tinklus klojant tretiesiems asmenims priklausancioje teritorijoje, projekto sudeétyje pateikti
sklypo savininky rastiskg sutikima.

Jrengiant Sulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.417.4. reikalavimais.

Atliekant projektavimo ir statybos darbus vadovautis normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, tinklus projektuoti iS vamzdZiy, armatdros ir fasoniniy daliy pagal bendroveés
patvirtintus standartus.

Visi aktualls bendroveés standartai patalpinti https://www.vanduo.lt/standartai/.

Nustatyta tvarka gauti AB , Klaipédos vanduo” pritarima projektui:

e Jei projektas bus derinamas informacingje sistemoje , Infostatyba®, norint uztikrinti sklandy ir
greitg projekto sprendiniy derinimg sitlome prie$ jkeliant projektg j informacine sistemg
JInfostatyba” bendrovei pateikti projekto skaitmeninj variantg (pdf formatu) ir gauti
bendrovés pritarima.

e Jei projektas nebus derinamas per informacine sistemg ,Infostatyba“, bendrovei pateikti
projekto skaitmeninj variantg (pdf formatu) ir gauti bendroveés pritarima.

Priduodant objektg, pateikti AB , Klaipédos vanduo” pastatyty inzineriniy tinkly planus ir vieng
inZineriniy tinkly plano kopijg skaitmeniniame variante. Plane atvaizduoti visus, t. y. ir mazesnio nei
1000 mm skersmens arba matmenuy, Suliniy / kamery, pozeminiy sklendziy kontlrus ir sudaryti jy
korteles.

Atlikti pastatyty tinkly kadastrinius matavimus, bei jteisinti jy nuosavybe.

Vaizdine informacijg apie esamus tinklus galite rasti https://wtg.vanduo.lt/IMS/It .

Infrastruktlros statybos skyriaus vadovas Matas Griksas
Suderinta:
Techninés dokumentacijos ir projekty derinimo vadovas Tautvydas Paliulis

Salygas parengé: Lina Maklnieneg, tel. +370 46 220 220, el. p.: lina.makuniene@vanduo.lt

AB ,Klaipédos vanduo” | Reg. nr. 140089260 | PVM kodas LT400892610 | Rysininky g. 11, LT-91116 Klaipéda
Tel. +370 46 220220 | El. pastas: info@vanduo.lt | www.vanduo.lt



12/4/24, 8:55 PM Signa Web

J Signa Web

mE=11
L =z ] } Dokumentas: Klaipédos miesto jvaziuojamos automobiliy stovéjimo aikstelés prie Mogiliovo g. B
N Bl & i = o ir LiZy g. sankry...
Sudaryti  Atidaryti PasiraSyti Registruoti ISsaugoti Failas: G2024-467.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)
Turinys Metaduomenys Parasai Tikrinimas
|
E-
Redaguoti Perzitréti
= PASIRASOMIEJI METADUOMENYS
= El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys
El. dokumento pavadinimas Dokumento risis Parasai
- Klaipédos miesto jvaziuojamos automobiliy stovéjimo aikstelés prie
Mogiliovo g. ir LGZy g. sankryZos nauja statyba
= Sudarytojai
Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parasai
1~ Juridinis asmuo Klaipédos vanduo, AB 140089260 Rysininky g., 11, LT-91116 Klaipéda,
Lietuva
= Adresatai
Statusas Adresatas Kodas Adresas Parasai
1+ Juridinis asmuo Klaipédos miesto savivaldybés 188710823
administracija
= Dokumento registracijos
Registravimo data Dokumento registracijos Nr. Imonés (jstaigos) kodas Parasai
E1- 2024-05-28 16:41:46 2024/S.4-5/5.E-596
I Dokumentg uzregistraves darbuotojas
£ NEPASIRASOMIEJI METADUOMENYS
© 2024, UAB MitSoft: Mindaugo g. 23, LT-03214 Vilnius, Lietuva.
I8kilus techniniams nesklandumams radykite signa-support@mitsoft.It
https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/adoc 11



Elektroninio dokumento nuorasas

« Klaipédos paslaugos

UAB ,InzZinerinis Projektavimas* 2024-05-17
Paneriy g. 64, LT-03160 Vilnius
el. p.: tadas.venskunas@projektavimas.net

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 24.26

Parengta: 2024 m. geguzés 17 d.
Galioja: 2025 m. geguzés 17 d.

UZsakovas: Klaipédos miesto savivaldybés administracija, Lie
46) 39 60 87, info@klaipeda.lt

Projektuoja: UAB .InZinerinis Projektavimas" j. a. k. 223973140, Paneriy g. 64, L T-03160
Vilnius (tel.: +37069987137)

Objekto pavadinimas ir adresas: ,Klaipédos miesto jvaziuojamos automobiliy stovéjimo
aikstelés prie Mogiliovo g. ir L7y g. sankryZos nauja statyba“

Patikslinimas: Sios prisijungimo salygos iSduodamos Klaipédos miesto jvaZziuojamos

automobiliy stoveéjimo aikStelés prie Mogiliovo g. ir LOZy g. sankryZos naujy apSvietimo tinkly
projektavimui, jrengimui _ir prijungimui_prie UAB _Klaipédos autobusy parkas“ eksploatuojamy

apsvietimo tinkly;

1.Projektavimo gretimybése yra gatviy apsvietimo jranga:

1.1.Mogiliovo g. pozeminis kabelis 4x50Al, apSvietimo gatves tipo dazomos atramos su Na
lempy Sviestuvais prijungti prie valdymo skydo VS121 (TR-412, Budelkiemio g. 15T).

1.2. LOZy g. poZzeminis kabelis 4x35Al, cinkuotos gatvés atramos su Na lempy Sviestuvais,
prijungti prie valdymo skydo VS136 (TR-418, BanduZiy g. 3T).

2. Jei projektavimo metu iSkilty batinybé gretimybese esamag apSvietimo jranga iSmontuoti/
apsaugoti/ perkelti, tai visi sprendiniai turi bati derinami su UAB ,Klaipédos paslaugos” atstovais.
ISmontuotg ap3vietimo jranga graZinti UAB ,Klaipédos paslaugos” atstovams.

3. Naujai automobiliy stovejimo aikStelés apSvietimo jrangai suprojektuoti ir jrengti:

3.1. poZzemine kabeline linijg pagal skai¢iavimus, bet ne maziau kaip 4x16 mm2 Al;

3.2. metalines atramas (reikalavimai pateikti: 2 priedas. Atramy specifikacija (pridedama));

3.3. Sviestuvus su 8viesos diodais (LED) su autonominio pritemdymo funkcija uzprogramuota
gamykloje (reikalavimai pateikti: 1 priedas. Sviestuvy specifikacija (pridedama)). Pateikti
suprojektuoty Sviestuvy fotometrinius LDT failus *.Idt formatu arba IES failus *.ies formatu;

4.Nauja aikstelés apSvietimo jranga prijungti prie artimiausiy atramy, prijungimo vietose
sumontuojant linijy apsaugos ir komutavimo aparatus

A.s. LT85 7300 0100 0230 1403 Duomenys kaupiami ir saugomi
~Swedbank“, AB, BIC HABALT22 Juridiniy asmeny registre

A.'s. LT41 7044 0600 0074 6842 kodas 140033557

AB SEB bankas, BIC CBVILT2X PVM kodas LT400335515

Garazy g. 2, LT-92101 Klaipéda
Tel. nr: (8 46) 41 15 59
Tel. nr: (8 46)41 15 50
El paStas: klap@klap.It



5. Sviestuvy ir atramy dizaing parenkant vadovautis Klaipédos senamiesc¢io ir istorinés dalies
dekoratyvinio apSvietimo schema (KMSA direktoriaus 2019-09-05 jsakymas Nr. AD1-1199).
Projektinius sprendinius derinti su Klaipédos miesto savivaldybés administracija, UAB ,Klaipédos
paslaugos” jgaliotais atstovais.

6. Jei bus virSyta gatviy apSvietimo valdymo skydams leistina prijungimo prie skirstomyjy
elektros tinkly galia — gauti AB ,Energijos skirstymo operatorius” technines salygas ir jas jvykdyti.

7. Kabelius projektuoti apsauginiame montaZiniame vamzdyje. Kabelj, patenkantj po
vaziuojamaja dalimi apsaugoti vamzdziu, kurio atsparumas gniuzdymui ne maziau kaip 750 N.

8. Gatviy apSvietimo jranga privalo bati sertifikuota ENEC, ENEC+ sertifikatais, tureti CE
Zenklinimo deklaracija.

9. Gauti gatviy apsvietimo tinkly savininko sutikima, leidziantj kabinti ir eksploatuoti eismo
reguliavimo priemones (visy tipy kelio Zenklai ir veidrodZiai), kurie bus sumontuoti ant gatviy
apsvietimo tinkly.

10. Darbus veikianCiuose gatviy apSvietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis ,Elektros
jrengimy eksploatavimo saugos taisykliy” (LR EM 2010-03-30 jsakymas Nr. 1-100; jsakymo
pakeitimas — 2020 m. kovo 2 d. jsakymu Nr. 1-42) VIII skyriaus reikalavimais.

11. Parengtg ir suderintg projekta (DWG, PDF ar DOC formatu) pateikti UAB ,Klaipédos
paslaugos®.

12. Jei reikés nustatyti reikiamus servitutus naujai klojamiems tinklams suformuotuose
sklypuose.

Generalinis direktorius Vaidas Ramanauskas

Renge

TPS vadovée

Virginija Breimeliené
virginija.breimeliene@klap.It



1 priedas. Sviestuvy specifikacija

REIKALAVIMAIL GATVES / KELIO TIPO SVIESTUVAI

Eil.
Techniniai parametrai ir .
N reika{)avimai Dydis, salyga
o L Gatvés /kelio LED Sviestuvas, skirtas gatvéms, keliams, dviraciy

1 | Bendri reikalavimai N . .
takams, pésciyjy takams apSviesti

2 | Eksploatavimo salygos Atvirame ore

3 | Aplinkos temperatiira Minimalus reikalavimas nuo -30°C iki +35°C

Gaminio sertifikatas arba
4 k'okyb'e‘rs y auks.tl% ba rametry ENEC arba ENEC+, CE Zenklinimo deklaracija gaminiui
licencija, CE atitikties
reikalavimy Zenklinimas
Apsaugos laipsnis nuo
5 | aplinkos veiksniy (elektros ir | Ne maZiau IP66
optikos dalims)
6 Apﬁal‘lgos(tvirtumo) klasé nuo Ne maziau TKO8
smigiy
- Sviestuvo galios koeficientas Ne maziau 0,95
(cos 0)
8 Sviestuvo efektyvumas Ne maziau 140(jei projektuojamas dekoratyviné ar senamiescio tipo
(Im/W) atrama Sie reikalavimai netaikomi).

9 | Sviestuvo nominali galia, (W) Parinkta pagalv (Prc_)jektuojarnos gatves, kelio, tako ir taip toliau)
parametrus, apSvietimo klase
4000 K +10 % (jei nenurodyta kitaip ,Klaipédos senamiescio ir
miesto istorinés dalies dekoratyvinio apSvietimo schemoje“
patvirtintoje  Klaipédos miesto savivaldybés administracijos

- L direktoriaus 2019 m. rugséjo 5 d. jsakymu Nr. AD1-1199,kuri

Sviesos koreliaciné .

10 | temperatira (spalviné patalpinta: . . -

temperatira CCT) https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/09/apsvietimo-
schema-2019.pdf, o taip pat reikalavimai netaikomi jei Sviestuvai ir
ju skleidZiamas Sviesos spalviné temperatiira parinkti jgyvendinant
architektiirinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi deréti
prie esamy (jrengty) Sviestuvy )

11 | Akinimo klasé Ne blogiau nei G*3 (parenkama pagal LST EN 13201-2:2016)
Korpusas pagamintas iS anoduoto aliuminio lydinio, padengtas
antikorozine danga, atsparus ultravioletiniam spinduliavimui,
mechaniniam poveikiui, nusidévéjimui bei trinciai, aptakus, be
groteliy iSoréje, be briauny ir kraSty, kur gali kauptis neSvarumai,
Konstrukcija moduliné, tai yra valdymo ir optikos dalys

12 | Korpusas sumontuotos atskiruose moduliuose, atskirtuose sandaria fizine
pertvara, spalva Sviesiai pilka (dazymas milteliniu bidu).
(Reikalavimai  netaikomi jei vizualiai Sviestuvai parinkti
igyvendinant architektiirinius  sprendinius. arba teritorijos
sprendiniai turi deréti prie esamy (jrengty) Sviestuvy Pridedamas
Sviestuvo vaizdas ir trumpai apraSomas parenkamo Sviestuvo
medZiagiSkumas)

Gaubtas iS grudinto stiklo (Reikalavimai netaikomi jei Sviestuvai

13 Sviestuvo optinés dalies parinkti jgyvendinant architektiirinius sprendinius. arba teritorijos

gaubtas sprendiniai turi deréti prie esamy (jrengty) Sviestuvy ApraSomas
parenkamo Sviestuvo gaubto medZziagiskumas)

14 | Sviestuvo vidutiné Ne maZiau 100000 h (L90B10, kai T,=25°C)

eksploatacijos trukmé, h

15 Sviesos srauto mazéjimo Turi turéti Sviesos srauto mazéjimo kompensavimo galimybes

kompensavimas (CLO)

16 | VirSjtampio apsauga Ne maZziau 6 kV

17 | Elektrosaugos klasé Ne maziau II

1g | Sviesos Saltinio spalvy Ne maziau kaip 70 (CRI > 70)

atkarimo indeksas




Sviestuvy fotometriniai

Fotometriniai Sviestuvo duomenys turi biti parinkti DIALux,
DIALux evo ar kitomis apSvietimo projektavimo skaiCiavimo
programomis.

19 duomenys Pateikiama: parinkto Sviestuvo optikos (fotometriné) intensyvumo
diagrama, trumpas Sviestuvo optikos aprasSymas (vidutinio platumo
Sviesos paskirstymas, platus Sviesos paskirstymas ir kt.)
Montuojamas ant 60 mm atramos ar gembés. Reguliuojamas
Sviestuvo laikiklis su kei¢iamu kampu diapazone nemaZesniu +15%/-
15° arba kabinamas tiesiai ant atramos 90° kampu. Sviestuvo
20 | Montavimas montavimo kampas tikslinamas projektavimo eigoje.
(Reikalavimai netaikomi jei Sviestuvai parinkti jgyvendinant
architektiirinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi deréti
prie esamy (jrengty) Sviestuvy ApraSomas Sviestuvo montavimas)
Automatinis Sviesos srauto ir galios mazinimas nakties metu. DALI
21 | Sviestuvo valdymas sasaja. Sviestuvas turi turéti NEMA 7 pin arba ZHAGA jungtj
(nema 7 pin or ZHAGA socket), Sviestuvas turi veikti be NEMA 7
pin arba ZHAGA valdiklio (NEMA 7 pin or ZHAGA controller)
22 | Sviesos pritemdymo grafikas | Grafikas suderinamas projektavimo eigoje
Sviestuvo maitinimo bloko dalies aptarnavimas ir atidarymas be
. jrankiy (Reikalavimai netaikomi jei vizualiai Sviestuvai parinkti
23 | Aptarnavimas : . o L. N
igyvendinant  architektiirinius  sprendinius. arba teritorijos
sprendiniai turi deréti prie esamy (jrengty) Sviestuvy)
Pilnai Sviestuvo
24 | komplektacijai turi biiti Ne maZiau 10 mety
suteikiama garantija
REIKALAVIMAI PARKO TIPO LED SVIESTUVAI
Techniniai parametrai ir .
reikafavimai Dydis, salyga
1 | Bendri reikalavimai Parko tipovL.ED. Sviestuvas skirtas skvery, parky, dviraciy, pésciyju
takams apSviesti
2 | Eksploatavimo salygos Atvirame ore
3 | Aplinkos temperatiira Minimalus reikalavimas nuo -30°C iki +35°C
Gaminio sertifikatas arba
4 k‘okyb‘e‘s g aUkS.n.l pa rametry ENEC arba ENEC+, CE Zenklinimo deklaracija gaminiui
licencija, CE atitikties
reikalavimy Zenklinimas
Apsaugos laipsnis nuo
5 | aplinkos veiksniy (elektros ir | Ne maziau IP66
optikos dalims)
6 Apfaggos(tvirtumo) klasé nuo Ne maziau TK09
smigiy
Ne maziau 0,9 (Ne maziau 0,95, jei projektas rengiamas i§ Europos
7 | Sviestuvo galios koeficientas | Sajungos fondy investicijy veiksmy programy 04.3.1-LVPA-T-116
priemonés ,,Gatviy apSvietimo modernizavimas®)
8 Sviestuvo efektyvumas Ne maziau 120 (jei projektuojamas dekoratyviné ar senamiescio
(Im/W) tipo atrama Sie reikalavimai netaikomi).
9 Sviestuvo nominali galia, W Parinkta pagalv([?rojektuojamo skvero, pésCiyjy tako ir taip toliau
parametrus) apSvietimo klase
3000 K £10 % vidiniams nedideliems kiemams, prie mazaauksciy,
namy, jgyvendinant architekttrinius sprendinius. arba teritorijos
sprendiniai turi deréti prie esamy (jrengty) Sviestuvy o Kkitose
- C erdvese 4000 K+10 %(jei nenurodyta kitaip ,Klaipédos
Sviesos koreliaciné C e . LN . L e
10 | temperatara (spalviné senamiesCio ir miesto istorinés dalies dekoratyvinio apSvietimo

temperatiira CCT)

schemoje“  patvirtintoje = Klaipédos  miesto  savivaldybés
administracijos direktoriaus 2019 m. rugséjo 5 d. jsakymu Nr.
AD1-1199, kuri patalpinta

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2019/09/apsvietimo-
schema-2019.pdf )




Korpusas pagamintas i§ anoduoto aliuminio lydinio, padengtas
antikorozine  danga, plastiko, atsparus  ultravioletiniam
spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, nusidévéjimui bei trinciai,
aptakus, be groteliy iSoréje, spalva Sviesiai pilka.(Reikalavimai

11| Korpusas netaikomi jei vizualiai Sviestuvai parinkti jgyvendinant
architektiirinius sprendinius. arba teritorijos sprendiniai turi deréti
prie esamy (jrengty) Sviestuvy Pridedamas Sviestuvo vaizdas ir
trumpai apraSomas parenkamo Sviestuvo medZiagiSkumas)
12 | Gaubtas Stiklo, polikarbonato, atsparaus ultravioletiniam spinduliavimui,
13 | Vidutiné eksploatacijos Ne maZiau 100000 h (L90B10, kai T,=25°C)
trukmé, h
14 Sviesos srauto mazéjimo Turi turéti Sviesos srauto mazéjimo kompensavimo galimybes
kompensavimas (CLO)
15 | VirSjtampio apsauga Ne maZiau 6 kV
16 | Elektrosaugos klasé Ne maZziau II
17 S&Sfﬁ;g?gifszgam Ne maZiau kaip 80 (CRI > 80)
Fotometriniai Sviestuvo duomenys turi biiti parinkti DIALux,
DIALux evo ar kitomis apSvietimo projektavimo skaiCiavimo
18 Sviestuvo fotometriniai programomis.
duomenys Pateikiama: parinkto Sviestuvo optikos (fotometriné) intensyvumo
diagrama, trumpas Sviestuvo optikos aprasymas (simetriné optika
aikStéms, asimetriné optika keliams ir pésciyjy takams)
. Montuojamas tiesiai ant atramos arba kabinamas tiesiai ant atramos
19 | Montavimas el e . . L
gembeés. Tikslinti projektavimo eigoje
Automatinis Sviesos srauto ir galios maZinimas nakties metu. DALI
20 | Sviestuvo valdymas sasaja. Sviestuvas turi turéti NEMA 7 pin arba ZHAGA jungtj
(nema 7 pin or ZHAGA socket), Sviestuvas turi veikti be NEMA 7
pin arba ZHAGA valdiklio (NEMA 7 pin or ZHAGA controller)
21 | Sviesos pritemdymo grafikas | Grafikas suderinamas projektavimo eigoje
Pilnai Sviestuvo
22 | komplektacijai turi baiti Ne maziau 10 mety
suteikiama garantija
Eil REIKALAVIMAL PESCIUJU PEREJU ASIMETRINIS LED SVIESTUVAS
Nr. Techniniai parametrai ir Dydis, salyga
) reikalavimai g
1 Bendri reikalavimai Asivr'ngtr‘inio t‘ipo' LED Sviestuvas peésCiyju peréjy apSvietimui.
DeSininio (Kairinio) tipo
2 Eksploatavimo salygos Atvirame ore
3 Aplinkos temperatiira Minimalus reikalavimas nuo -30°C iki +35°C
Gaminio sertifikatas arba
kokybés ir aukSty parametry
4 . .. o ENEC arba ENEC+, CE
licencija, CE atitikties
reikalavimy Zenklinimas
Apsaugos laipsnis nuo
5 aplinkos veiksniy (elektros ir | Ne maziau IP66
optikos dalims)
6 Apgaggos(tvirtumo) klasé nuo Ne maziau TKO8
smigiy
7 | Sviestuvo galios koeficientas | Ne maZiau 0,95
8 Sviestuvo nominali galia, W | Pagal projektuojamos gatvés parametrus
Korpusas pagamintas i$ aliuminio lydinio, padengtas antikorozine
danga, atsparus ultravioletiniam spinduliavimui, mechaniniam
poveikiui, nusidévéjimui bei trinciai, aptakus, be groteliy iSoréje, be
9 Korpusas briauny ir krasty, kur gali kauptis neSvarumai, Konstrukcija
moduliné, tai yra valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose
moduliuose, atskirtuose sandaria fizine pertvara, spalva Sviesiai
pilka (daZymas milteliniu biidu)
10 | Vidutiné eksploatacijos Ne maziau 100000 h (L90B10, kai T,=25°C)




trukmé, h

11 | VirSjtampio apsauga Ne maZiau 6 kV
12 | Elektrosaugos klasé 11
Sviesos koreliaciné
13 | temperatiira (spalviné 5700 K+10 %
temperatiira CCT)
14 jtvklgrsicl’;jai}ltifszgalv‘* Ne maziau kaip 70 (CRI > 70)
Fotometriniai Sviestuvo duomenys turi biiti parinkti DIALux,
5. . DIALux evo ar kitomis apSvietimo projektavimo skaiciavimo
Sviestuvo fotometriniai .
15 duomenys programomis.
Pateikiama: pésCiyjuy peréju parinkto Sviestuvo asimetrinés optikos
(fotometriné) intensyvumo diagrama
16 | Montavimas Montuojamas tiesiai ant atramos arba Sviestuvo gembeés
DALI sasaja. Sviestuvas turi tureti NEMA 7 pin arba ZHAGA
17 | Sviestuvy valdymas jungti (nema 7 pin or ZHAGA socket), Sviestuvas turi veikti be
NEMA 7 pin arba ZHAGA valdiklio (NEMA 7 pin or ZHAGA
controller)
. Sviestuvo maitinimo bloko dalies aptarnavimas ir atidarymas be
18 | Aptarnavimas . .
jrankiy
Pilnai Sviestuvo
19 | komplektacijai turi biti Ne maZiau 5 mety
suteikiama garantija
Eil. REIKALAVIMAL DVIPUSIS LED SIGNALINIS SVIESTUVAS
Nr Techniniai parametrai ir Dydis, salyga
) reikalavimai ¢
L L Dvipusis lauko diody Sviestuvas skirtas nuolatiniam darbui
1 Bendri reikalavimai c .. . .
mirkséjimo reZime (apie 1 kartg per 1 sekunde) lauko sglygomis
2 Eksploatavimo salygos Atvirame ore
3 | Aplinkos temperatiira Minimalus reikalavimas nuo -30°C iki +35°C
4 | Apsaugos laipsnis Ne maziau IP66
5 | Tvirtumo klasé Ne maziau IK08
6 Sviestuvo galios koeficientas | Ne maziau 0,90
7 Sviestuvo nominali galia, W <10W
8 Korpusas Plastikas (‘sust.ip‘ri‘ntas)vp‘ilkos spalvos arba aliuminis daZytas pilkos
spalvos milteliniais daZais
9 Optinés dalies gaubtas Gridinto stiklo, polikarbonato, atsparaus UV
1o | Vidutiné eksploatacijos Ne maziau >50000 h (L90B10, kai T,=25°C)
trukme, h
11 | VirSjtampio apsauga Ne maZiau 6 kV
12 | Elektrosaugos klasé 11
Sviesos koreliaciné
13 | temperatiira (spalviné 2200 K+10 % (geltona, oranZiné)
temperatiira CCT)
14 | Montavimas Montuojamas tiesiai prie 40-60 mm atramos 4-5 m aukStyje
< . Turi turéti integruota maitinimo Saltinj, leidZianti prijungti jj tiesiai
15| Sviestuvy valdymas prie elektros mﬁitini?no tinklo 230 l P
Pilnai Sviestuvo
16 | komplektacijai turi biti Ne maZiau 5 mety

suteikiama garantija

2 priedas. Atramy specifikacija




Atramy techniniai parametrai

Eil. e P
NF. Techniniai parametrai ir Dydis, salyga
reikalavimai g
Plieninés apSvietimo atramos
1 (tol'iau Atrama) turi tenkinti LST EN 40-5:2002
keliamus standarto
reikalavimai
2 Atrama turi turéti CE Zenklinimo deklaracija
3 Aplinkos temperatiira nuo -30°C iki +35°C
4 Antikoroziné danga (LST EN | Atramos vidiné ir iSoriné danga, gauta karStojo cinkavimo bidu
ISO 1461:2009 ) vidutinis cinko storis < 45-55 mikrony
Atrarrvlf) S .zaha\'/a Plienas, sienelés storis >3+5% mm (jei projektuojamos dekoratyvinés
5 (medZiagiSkumas),  sienelés . . - -
storis ar senamiescio tipo atramos $is reikalavimas netaikomas)
Kiginé ar pakopiné cinkuota gatvés (parko) tipo apSvietimo atrama,
lygaus pavirSiaus su plokStele gnybtams (jei projektuojamas
6 Bendri reikalavimai dekoratyviné ar senamiescio tipo atrama Sie reikalavimai netaikomi).
Virstinés ir apatinés dalies diametrai pateikiami projekte. Atramos
auksStis  parenkamas  pagal  gatvés, aikStés  parametrus,
Sviesotechninius skaiCiavimus
lleidZiama j pamata apie 0,5 — 0,8 m. (pagal parenkamg atramos
6.1 Montavimas auk_éti Vil‘s Zemes paviréia'us.) su galimybg rve'guli'uoti Vertikalurnf:l. Qe.i
projektuojama dekoratyvinio ar senamiescio tipo atrama gali biti
tvirtinama prie pamaty)
HeidZiamos durelés: ne maZiau kaip 85x400 + 5% mm. dydZio, su
6.2 Durelés 5,9 mm vileidiiama vidinio §e§ial§a¥npio .Cilindl"o formos nerf_ld@]:an(?o
plieno uZrakto galvute arba su vidine trikampio formos neridijancio
plieno uZrakto galvute
: Pritaikytos naudoti III-iame Lietuvos véjo apkrovos rajone pagal
7| Apkrovos atramai STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos® (esant 32 m/s véjui)
Parenkama kartu su uZsakomais Sviestuvais arba uZmaunama gembé
& - o Sviestuvo tvirtinimui ant atramos D 48-60mm (jei projektuojamas
8 Sviestuvo tvirtinimas . L - < . .
dekoratyviné ar senamiesCio tipo atrama Sis reikalavimas
netaikomas)
9 Eksploatacijos laikas > 40 mety
10 Garantija > Smety
Eil. UzZmaunamy gembiy techniniai parametrai
NI Techniniai parametrai ir Dydis, salyga
reikalavimai ’
1 Gembé turi turéti CE Zenklinimo deklaracija
2 Aplinkos temperatiira nuo -30°C iki +35°C
3 Antikoroziné danga (LST EN ISO | Vidiné ir iSoriné danga, gauta KkarStojo cinkavimo bidu
1461:2009 ) vidutinis cinko storis < 45-55 mikrony
Gembés Zaliava (medZiagiSkumas), Plienas, §igne1és storis' Zgis% mm Qei P rojgktuojqrnos
4 . . . dekoratyvinés ar senamiescio tipo gembeés S3is reikalavimas
sienelés storis .
netaikomas)
5 Gembés iSmatavimai Aukstis  (mm), ilgis (mm), pasvirimo kampas, vidinis
diametras parenkami ir nurodomi projekte
6 Montavimas UZmaunama ant atramos, tvirtinama varztais
7 Eksploatacijos laikas > 40 mety
8 Garantija > Smety




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

UAB "Klaipédos paslaugos" 140033557, Garazy g. 2, LT-92101
Klaipéda

Dokumento pavadinimas (antrasté)

NR.24.26 PRISHUNGIMO SALYGOS

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-05-20 Nr. SD-2024/184

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Parag$o paskirtis

PasiraS§ymas

ParaSa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vaidas Ramanauskas, Generalinis direktorius

Sertifikatas i§duotas VAIDAS RAMANAUSKAS LT
ParaSo sukiirimo data ir laikas 2024-05-20 08:21:59 (GMT+03:00)
Para$o formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-05-20 08:22:11 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2022-03-19 18:29:39 —2027-03-18 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" i8duota sertifikata "Dokumenty valdymo sistema
Avilys, Klaipédos paslaugos, UAB, 1.k.140033557 LT",
sertifikatas galioja nuo 2023-05-24 14:50:38 iki 2026-05-23
14:50:38

| Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-05-20
09:08:15)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuoras§a suformavo 2024-05-20 09:08:15 Dokumenty valdymo
sistema Avilys




Originalas nebus siunc¢iamas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
MIESTO TVARKYMO SKYRIUS

Nr.
UAB ,,Inzinerinis projektavimas* I Nr.
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KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO,
AIKSTELES, MOGILIOVO IR LUZY G., KLAIPEDOS MIESTE,
PROJEKTO KELIU SAUGUMO AUDITO
(SUTARTIES NR. 10.6-1703-21.65-11617)
GALUTINIAI SPRENDINIAI

* numatomos transporto priemoniy stovéjimo vietos
néra pakankamai atskirtos nuo

pazeidziamy eismo dalyviy judéjimui skirtos eismo
Zonos, t. y. tarp Saligatvio ir transporto

priemoniy stovéjimo viety néra numatoma apsaugos
juosta. Be to, joje yra numatytas kelio

zenklas, kuris bus klititimi;

* nejgaliyjy transporto priemoniy stovéjimo vieta
Saligatviu néra prieinama, kadangi

Saligatvyje pries iSlaipinimo aikstele yra medis, kuris
nepavaizduotas, kaip kertamas.

* nejgaliyjy transporto
priemoniy stovéjimo
vietas sitllome
numatyti prieinama, be
klitcéiy.

Taip pat tam kad
nejgaliyjy automobiliy
stovéjimo vietos
iSsiskirty i8 kity
stovéjimo viety,

Eil. | Pastaba Pasitilymas ISvados

Nr.

1 Trikumas: Pasiiilymas: Pritariame
kai kuriose vietose nenumatytos taktiliniy indikatoriy | visame audituojamame
schemos: objekte sitilome
* ties nezymétomis p numatyti taktilinius

X S303020.38 "\ ® indikatorius visose
vietose, kuriose
reikia jrengti ir

, nukreipiancius bei
| X=6173670.65 C ey
Y=323925.44 1Sp€jancius elementus
tam, kad regos negalia
2 turintys Zmonés biity
/L X=617 . L. . .
— L ispéti apie krypties
s pasikeitima ar galima
2+39 tako i$siSakojima,
traukos objektus,
. Saligatvio pabaigg ir
1timu; kt
X .
—X=6173621.78
Y=323942.79
+00
C X=6173618.42
| Tv=323942.63 /
”g i’TojEktuojamaé
T HEATS
P73 b
Trikumo poveikis eismo saugumui:
neuztikrinant saugaus ir patogaus regos negalig
turin¢iy asmeny judéjimo, jie bus klaidinami, todél
yra rizika patekti ] nesaugia zong. Galimi eismo
jvykiai, kuriy raisis uzvaziavimas ant pésciojo.
2 Trukumas: Pasidlymai: Pritariame is

dalies.
Saligatvyje pries
iSlaipinimo
aikstele esantis
medis Salinamas,
kelio zenklas
pastatomas
vejoje uz
Saligatvio.
Saligatvio plotis
2,25m susideda
i§ apsaugos
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- Pt g & kurios fiziskai riboty
* nenumacius priemoniy, ku.rlo.s fiziskai riboty uZvaziavima ant
travnspovl.‘to priemoniy uzvaziavimg ar.lt - pazeidziamiems eismo
pazeidziamiems eismo dalyviams skirty zony, islieka | dalyviams skirty zony
eismo zona i§ dalies gali baiti blokuojama transporto
priemonémis;
» ties iSlaipinimo aikStele numacius palikus medj,
riboto judumo Zmonés neturés galimybés
saugiam bei patogiam judéjimui Saligatviu.
Trikumas: Pasitilymai: Pritariame
néra aisku, ar kelio Zenkly atrama nenumatoma per sitilome numatant
arti transporto priemoniy stovejimo vietos. kelio zenkly atramas
v - e AS01/3b18.42 .
= V| | Ymaares greta eismo zony
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Trikumo poveikis eismo saugumui:
per arti stoveéjimo vietos numatomi kelio Zenklai gali
bati kliiitis transporto priemonéms
Trikumas: Pasitilymas: Pritariame

» Saligatvio tgsinys per nuovaza, tikétina, bus nuleistas
iki vaziuojamosios dalies lygio;

* néra aisku, ar ties nezyméta peréja nenumatytas
didesnis kaip 5 mm peraukstéjimas, nes néra
detalizuotas aukstis.

sitllome Saligatvio
tesinj per nuovaza
numatyti nenuleistg iki
vaziuojamosios dalies
lygio, pésCiyjy
judéjimo trasoje
numatant ne didesnj
kaip 5 mm
peraukstejima.
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Triikkumo poveikis eismo saugumui:
* numacius nuleisti Saligatvio tesinj per nuovazg iki
vaziuojamosios dalies lygio, transporto
priemoniy vairuotojai ] nuovazg gali jvaziuoti
didesniu greiciu, nepristabdg, todél didesné
uzvaziavimo ant pazeidziamy eismo dalyviy rizika;
* d¢l per didelio peraukstéjimo nezymétose peréjose
asmenims nejgaliojo vezimélyje bus
sudétinga ar net nejmanoma pravaziuoti.

Triukumas:

nezymeéta peréja numatoma ties transporto priemoniy
stovéjimo vietomis, tikétina neuztikrinant
pakankamo matomumo ties ja. Atkreiptinas démesys,
kad Sioje transporto priemoniy stovéjimo

aiksteléje yra jvykes jskaitinis eismo jvykis, kurio
metu pésciasis i§¢jo i$ uz sustojancios arba léCiau
vaziuojancios t to priemonés ir buvo suZeistas.
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Triukumo poveikis eismo saugumui:

nezymeéta peréja numacius greta transporto priemoniy
stovéjimo viety, tikétina bus apribojamas

abipusis matomumas. Be to vairuotojams neZymétos
peréjos ribose manevruojant ar atbulomis
iSvaziuojant galimi eismo jvykiai, kuriy rtsis biity
uzvaziavimas ant pazeidziamy eismo dalyviy, ar
regos negalig turin¢iy asmeny.

Pasiiilymas:

* siilome uZztikrinti
matomumo s3lygas
ties pésciyjy judéjimo
trasomis, pavyzdziui,
neZymeéta

peréja atitraukti nuo
transporto priemoniy
stovéjimo viety, taciau
turi buti jvertinta ir
matomumo sglygos dél
greta esanciy atlieky
konteineriy.

* kitu atveju, siilome
panaikinti matomumo
lauke esancias
stovéjimo vietg/as arba
atitraukti

takg toliau nuo
konteineriy aikstelés ir
stovéjimo viety.

Nepritariame.
Irengus naujai
takg ir
papildoma
apsvietima
matomumas ir
saugumas
padidés.




Triukumas:

néra priemoniy, kuriuos uzkirsty galimybe
pazeidziamiems eismo dalyviams kirsti vaZiuojamaja
dalj neleistinoje vietoje, o artimiausia pésc¢iyjy peréja
uz 22 m.
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Triikkumo poveikis eismo saugumui:
pazeidziamiems eismo dalyviams kirtus gatve
neleistinose vietose galimos skaudzios pasekmés,
uzvaziavimai ant pazeidziamy eismo dalyviy.

Pasiulymas:

tam, kad péstieji
nekirsty neleistinose
vietose vaziuojamosios
dalies, siiilome tarp
Saligatvio ir
vaziuojamosios dalies
numatyti kriimais
apzeldintas Sonines
skiriamasias juostas.
Krimai neturéty

biiti sodinami prie pat
sankryzy, nuovazy,
peréjy bei biti tokio
aukscio, kad
neapriboty matomumo.

Nepritariame.
Apsaugos
priemonés bus
sprendziamos
visoje gatvéje
bendrai.

Triukumas:
ties nezyméta peréja vienoje gatvés puséje néra
nuleisti borditirai.
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Trikumo poveikis eismo saugumui:

deél didelio auksciy skirtumo pazeidziamiems eismo
dalyviams, ypac su nejgaliojo veziméliu ar

tévams su vaiky veziméliu, gali biiti sudétinga ar net
nejmanoma kirsti vaziuojamaja dalj peréjimo
vietose.

Pasiiilymas:

sitilome numatyti ne
didesni, kaip 5 mm
peraukstéjima pésciyjy
judéjimo trasoje, kitoje
nezymeétos peréjos
puséje.

Pritariame. Ties
nezymeéta peréja
abiejose gatvés
pusese
nuleidziami
borditirai iKi
vaziuojamosios

dangos lygio.
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Pastabos:

1. Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.

2. Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu bdu.

3. Vykdant inZinerinius darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonoje, bitina iSsikviesti tinklus priZitrinCios

bendrovés atstova.

4. Po statybos darby paZeistos dangos atstatomos j pradine biisena.

. Visus Sulinius pakelti gelZbetoniniais Ziedais, jeigu reikalinga pakeiciant perdangas, iki projektinio
dangy aukscio, pakeiciant liukus j naujus sunkaus tipo "plaukiojancius" liukus.

. Visas projektuojamas dangas ir pavirSius sklandZiai suvesti su esamomis dangomis ir pavirsiais.

. Silumos tinkly apsaugos zonoje (po 5 m | abi puses nuo Silumos tinkly ir jy priklausiniy) darbus
atliekancios jmonés darby vadovas privalo ne véliau kaip pries 24 valandas iki darby pradzios j darbo
vietq iSkviesti Silumos ir karsto vandens perdavimo tinkly ir jy technologiniy priklausiniy valdytojo AB
+Klaipédos energija" atstova ir vykdyti darbus pagal jy nurodymus ir rastu suderintas salygas.

. Darbus Silumos ir karSto vandens perdavimo tinkly apsaugos zonoje vykdyti vadovaujantis ,SILUMOS

IR KARSTO VANDENS PERDAVIMO TINKLY IR JUY TECHNOLOGINIY PRIKLAUSINIY APSAUGOS
TAISYKLEMIS".

Telia Lietuva, AB pozeminiy rysiy linijy vieta

SUDERINTA

Pries 3 paras iki darby pradzios batina paimti

rastiska sutikima Zzemés kasimo darbams
El. p.: Aurelija.Dyglienel@telia.it
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Atsakingas asmuo Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

Darbai elektros tinklo apsaugos zonose turi
nepazeisti jsakymuose: "Elektros jrenginiy
jrengimo bendrujy taisykliy" , "Saugos
eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy" ,

1. Elekt Andri i i¢i 2024-11-05 . ; . =
ektra ndrius Grincevicius "Elektros tinkly apsaugos taisykliy" , "Elektros

linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy" ir kitose
norminiuose dokumentuose numatytus keliamus
reikalavimus.

2 Dujos Antanas Aniulis 2024-10-25 PrOjektqua.ml sprgndlnlal nepatenka | ESO i
eksploatuojamuy tinkly apsaugos zona.

Registracijos Nr. P109690

Pasirasymo data

2024-11-05 09:44
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GB2.0m
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54530

X=6173566.62
Y=323891.63
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| x=6173560.01
Y=323890.00

7.9;

n

GBd1,0m
H=1.47m
Sv.7.04
§.d.5.57
X=6173615.30
Y=323908.49

v
PVC 2250mm | A/,

LSS5
GB d700
H=1.31m

2767
i

1/

/1 Pastabos:
Z 1. Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.
2. Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu bdu.
3. Vykdant inZinerinius darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonoje, bitina iSsikviesti tinklus priZitrinCios
7 bendrovés atstova.
4. Po statybos darby paZeistos dangos atstatomos j pradine biisena.
5. Visus Sulinius pakelti gelzbetoniniais Ziedais, jeigu reikalinga pakeiCiant perdangas, iki projektinio
dangy aukscio, pakeiciant liukus j naujus sunkaus tipo "plaukiojancius" liukus.
7 6. Visas projektuojamas dangas ir pavirsius sklandZiai suvesti su esamomis dangomis ir pavirSiais.
7. Silumos tinkly apsaugos zonoje (po 5 m | abi puses nuo Silumos tinkly ir jy priklausiniy) darbus
I atliekancios jmonés darby vadovas privalo ne véliau kaip pries 24 valandas iki darby pradzios j darbo
827 vietq iSkviesti Silumos ir karsto vandens perdavimo tinkly ir jy technologiniy priklausiniy valdytojo AB
+Klaipédos energija" atstova ir vykdyti darbus pagal jy nurodymus ir rastu suderintas salygas.
8. Darbus Silumos ir karSto vandens perdavimo tinkly apsaugos zonoje vykdyti vadovaujantis "Silumos ir
Q@ karsto vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy apsaugos taisyklémis", patvirtintomis Lietuvos Respublikos
Energetikos ministro 2012 m. rugséjo 12 d. jsakymu Nr. 1-176.
9. Statybos metu nesandéliuoti medziagy ir mechanizmy Silumos tinkly apsaugos zonoje,nenaudoti
sunkiosios kasimo ir kitos statybinés technikos dirbant vir$ Silumos tinkly.
10. Silumos tinkly apsaugos zonoje, nustatyta tvarka gauti leidimg Zemés darbams. ParaiSkas Zemés
kasimo leidimams siysti elektroniniu pastu kasimodarbai@klenergija.lt.
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35 m. daugiabuéiy apsaugos zona

Projektuojama asis

Proj. bet. kelio bortai 100x30x15c¢m su 10 cm peraukstéjimu
Proj. betoniniai bortai 100x22x15cm (nuleisti iki dangos)
Proj. betoniniai vejos bortai 100x20x8cm

Projektuojama asfalto danga

Projektuojama asfalto danga (iskili nezymeéta pés¢.peréja)
Projektuojama pésciyjy tako danga i§ betoniniy trinkeliy
Numatomas vejos jrengimas

Proj. jsp¢j. beton. pav. su iskiliaisiais apvaliais kauburéliais
Proj. jspéjamasis betoninis vedimo pavirsius
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Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé DOVYDAS BURNIAUSKAS

Data: 2025-0

- - —_ - .
Paskirtis: InZil ol SITUACLIOS SCHEMA \ gt ¥ I'| Pastabos:
Komunikaciiu : } _ N : £ ]\/‘ i 1. Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.
derinioai " ) o g T - 2. Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu bdu.
erlmml_n. . Nt . o - 3. Vykdant inZinerinius darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonoje, bitina iSsikviesti tinklus priZidrin¢ios
Kontaktiné in a8 2 i bendroves atstova.
"Klaipédos en| ¥axl |l A o . B 4. Po statybos darby paZeistos dangos atstatomos j pradine biisena.
inzinierius \ ; sy ’ : : - -@ r" ;| 3 Visus §u|ir!'it{5 pakel.t‘i' gelibetoniniais. Ziedais, jeigu reika[irlga pwakeiEiant perdangas, iki projektinio
1 : dangy auk&cio, pakeiciant liukus j naujus sunkaus tipo "plaukiojancius” liukus.
4 r ¢ 7 = 1 6. Visas projektucjamas dangas ir pavirSius sklandZiai suvesti su esamomis dangomis ir pavirSiais.
b Dél darby Silumos tinkly ir jy apsaugos zonoje:
4 ?j,-;g i 1. Prie$ darby pradzig gauti AB “Klaipédos energija" sutikima Zemés kasimo darby atlikimui Silumos tinkly
f‘ x:fwgm 5 & apsaugos zonoje.
> f = T “%Y( 2. prie§ Yemés kasimo darbus bitina issikviesti AB “Klaipédos energija® atstova Silumos tinkly
\ G t 4 nuzymeéjimui.
Ji | ¥ | 7L iy — '7;"* g¢ 3. Silumos tinkly altitudes tikrintis atliekant kontrolinius atkasimus.
4 = Sl ¢ "1 4. Blaikyti minimalius leidZiamus atstumus iki ilumos tinkly klojant naujas komunikacijas.
,' . X 5. Pagal ,Specialiyjy Zemeés naudojimo salygy" jstatymo 49 straipsnj, Silumos perdavimo tinkly apsaugos
; I. zonose draudZiama dirbti smiginiais ir (ar) vibracija sukelianciais mechanizmais, vykdyti grunto
sprogdinimo darbus, vykdyti Zemés darbus ar poZeminius darbus didesniame kaip 0,3 metro gylyje
t : negavus Silumos tinkly savininko (AB ,Klaipédos energija") leidimo, Siuo atveju, neissikvietus savininko
; atstovo darby vertinimui.
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Projektuojamo statinio

vieta
Rankiniu budu
R iy Projektuojamas 0,4kV
20.7m kabeli
- — vamzdyje PE d75mm

Apsvietimo tinklas
a E -0,70m. >0.5m

A?évietimo tinklas
alt. -0,70m.  >0.5m

DrenaZo tinklai

Rankiniu badu
T Projektuojamas 0,4kV
20.7m kabeli
— — vamzdyje PE d75mm

L83
GBd1,0m
H=1.47m
Sv.7.04
§.d.5.57
X=6173615.30
Y=323908.49

L34
GBd1,0m
H=1.65m
sv712

EsLS Nr.221

X=6173566.62
Y=323891.63

L85
GB2.0m
H=1.94m
81725
54530

GB 1.5m
H=1.78m
$v.6.91

$d.5.13
X=6173549.27
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bendrovés atstova.

Po statybos darby paZeistos dangos atstatomos | pradine biisena.

5. Visus Sulinius pakelti gelzbetoniniais Ziedais, jeigu reikalinga pakeiCiant perdangas, iki projektinio

dangy aukscio, pakeiciant liukus j naujus sunkaus tipo "plaukiojancius" liukus.

Visas projektuojamas dangas ir pavirsius sklandziai suvesti su esamomis dangomis ir pavirSiais.

Dél darby Silumos tinkly ir jy apsaugos zonoje:

1. Prie$ darby pradzig gauti AB “Klaipédos energija" sutikima Zemés kasimo darby atlikimui Silumos tinkly

apsaugos zonoje.

. Pries Zemés kasimo darbus bitina iSsikviesti AB “Klaipédos energija"

nuZyméjimui.

3. Silumos tinkly altitudes tikrintis atliekant kontrolinius atkasimus.

. ISlaikyti minimalius leidZiamus atstumus iki Silumos tinkly klojant naujas komunikacijas.

5. Pagal ,Specialiyjy Zemés naudojimo salygy" jstatymo 49 straipsnj, Silumos perdavimo tinkly apsaugos
zonose draudZiama dirbti smiginiais ir (ar) vibracijg sukelianciais mechanizmais, vykdyti grunto
sprogdinimo darbus, vykdyti Zemés darbus ar poZzeminius darbus didesniame kaip 0,3 metro gylyje
negavus Silumos tinkly savininko (AB ,Klaipédos energija“) leidimo, Siuo atveju, neissikvietus savininko
atstovo darby vertinimui.

. Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.
2. Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu bdu.
3. Vykdant inZinerinius darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonoje, bitina iSsikviesti tinklus priZitrinCios

atstovg Silumos tinkly
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Pastabos:

1. Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.

2.

Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

3. Vykdant inZinerinius darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonoje, bitina iSsikviesti tinklus priZitrinCios
bendrovés atstova.

4. Po statybos darby

paZeistos dangos atstatomos  pradine biisena.

5. Visus Sulinius pakelti gelzbetoniniais Ziedais, jeigu reikalinga pakeiCiant perdangas, iki projektinio
dangy aukscio, pakeiciant liukus j naujus sunkaus tipo "plaukiojancius" liukus.

6. Visas projektuojamas dangas ir pavirsius sklandZiai suvesti su esamomis dangomis ir pavirSiais.
. Silumos tinkly apsaugos zonoje (po 5 m | abi puses nuo Silumos tinkly ir jy priklausiniy) darbus

atliekancios jmonés darby vadovas privalo ne véliau kaip pries 24 valandas iki darby pradzios j darbo
vietq iSkviesti Silumos ir karsto vandens perdavimo tinkly ir jy technologiniy priklausiniy valdytojo AB
+Klaipédos energija" atstova ir vykdyti darbus pagal jy nurodymus ir rastu suderintas salygas.

. Darbus Silumos ir karsto vandens perdavimo tinkly apsaugos zonoje vykdyti vadovaujantis "Silumos ir

karsto vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy apsaugos taisyklémis", patvirtintomis Lietuvos Respublikos
Energetikos ministro 2012 m. rugséjo 12 d. jsakymu Nr. 1-176.

9.
sunkiosios kasimo

ir kitos statybinés technikos dirbant virs Silumos tinkly.

Statybos metu nesandéliuoti medZiagy ir mechanizmy Silumos tinkly apsaugos zonoje,nenaudoti

10. Silumos tinkly apsaugos zonoje, nustatyta tvarka gauti leidimg Zemés darbams. ParaiSkas Zemés
kasimo leidimams siysti elektroniniu pastu kasimodarbai@klenergija.lt.
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I. IVADAS

Tyrimy vieta, adresas: Mogiliovo g. ir Luzy g. Klaipédos m.

Tyrimy uzsakovas: UAB ,,InZinerinis projektavimas‘

Tyrimy vadovas: inZ. geologas Albertas Monkevicius

Tyrimy ploto koordinatés: Zr. Priedas Nr. 9

Tyrimy paskirtis ir etapas: projektiniai tyrimai

Statinio paskirtis, pavadinimas: kitos paskirties inZineriniai statiniai

Statinio kategorija: neypatingas

Geotechniné kategorija: antra

Lauko darbai atlikti: 2024 m. balandZio ménesj

Duomenys apie tyrimy darbus:

Darby . Iranga Normatyviniai .
rusis Metodai Pavadinimas Metrologing¢ patikra dokumentai Adliko
GreZimo ir zondavimo
jrangos pozicionavimas | GEOMAX Zenith 3 B
ir tyrimo tasky 16, S. Nr. 1783465
koordinadiy nustatymas
EN ISO 22475-
Gre¥iniu ere¥imas Geotech GEORIG : 1
ey gl 220 LST EN ISO
1997-2:2007
LST EN ISO
i « 14688-1:2017
GreZiniy apraSymas - - LST EN ISO
E 14688-2:2017 | UAB.Tyrimy
g laboratorija
Penetrometras (leidimas tirti Zemes
°
§ Geotech CPT kalibravimo Nr.: 1267, 2142842 6E_: Il\I 21(8)?2 gelmes Priedas Nr.3)
— Bandvmas piezokiieiniu Probe 5597 data: 2020-10-16 EN ISO 2‘2475_ UAB ,,Grunty
Y P) g Geotech GEORIG | kalibravimo sertifikatas: laboratorija“
penetrometru (CPT) . .. 1 . AR
220 tyrimulaboratorija.lt/CPT- LST EN ISO (leidimas tirti Zemés
Programiné jranga robe-5597.j 1997-2:2007 gelmes Priedas Nr.3)
CPT-log )
Turinio tankio a a LST EN ISO
nustatymas 17892-2:2015
Takumo ir plastiSkumo _ _ LST EN ISO
riby nustatymas 17892-12:2018
Daleliy tankio : : LST EN ISO
nustatymas 17892-3:2016
Granuliometrinés B B LST EN ISO
sudéties nustatymas 17892-4:2017
LST EN ISO
3 Grunty identifikavimas ir 3 3 14688-1:2018
£ 3 klasifikavimas LSTENISO
= 14688-2:2018
E ,-U v . .« 1 v
= GreZiniy kolonéliy Programiné jranga Inz. geologas
N2 sudarymas, CPT GEOS Stratieranh - - Albertas
duomeny interpretacija graphy Monkevicius
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Statybos sklypo IGG tyrimy ataskaitos duomenys tai paciai (ar Zemesnei) geotechninei kategorijai galioja penkerius metus.
Jei nuo IGG tyrimy ataskaitos parengimo pra¢jo daugiau nei penkeri metai ar konstatuojami inZineriniy geologiniy salygy
poky¢iai, arba nustatoma, kad ataskaitos duomenys yra nepakankami, privaloma atlikti statybos sklypo papildomus —
kontrolinius IGG tyrimus

II. BENDRIEJI DUOMENYS

Tyrimy sklypas yra santykinai lygus pagal topografinio Zemélapio altitudes. Tyrimy
reljefas kinta nuo 6,51 m iki. 8,28 m.

1 pav. Sklypo vaizdas
III. GEOLOGINE SANDARA

Geomorfologiniu poziiiriu teritorija priklauso Rimky moreninio giibrio fragmentas. Reljefas glacialinis,
krastinis moreninis kalvagiibris, giibrys.
Sluoksniy geologinis amZius, geneze, sudetis:

e Antropogeniniy dariniy gruntas (tIV) — supiltas dirvoZemis.

e Deliuviniy dariniy (dIV) gruntus sudaro silpnas smélingas molis.

e KraStiniy glacialiniy dariniy (gtIlIbl) gruntus sudaro vidutinio stiprumo — labai stiprus smélingas
molis, moreninis.

InZineriniy geologiniy sluoksniy geometrija:

e 7r. V. skyriy ..Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai‘.

IV. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti poZeminio vandens tipai, vandeningyjy sluoksniy sltigsojimo
salygos:
e Lauko darby metu tyrimy teritorijoje podirvio vanduo sutiktas visuose greZiniuose 0,3-2,3 m
gylyje nuo Zemés pavirSiaus. Vanduo laikosi molinguose gruntuose esanciuose smélio leSiuose.
e Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydziy metu vir§ smulkiy grunty gali kauptis podirvio
vanduo, o Zemes pavirSiuje telkSoti balos.

V. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Zinios apie isskirtus grunty inZinerinius geologinius sluoksnius, jy geometrinius parametrus, juos
sudaranciy grunty sudétj ir fizing biikle nusakancius rodiklius, vandeninguma, savybiy kitimo pobud;:

Nr. v . . . Sluoksnio storis
1GS InZinerinio geologinio sluoksnio pavadinimas Pastaba

(m)
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. . . - . Aptiktas Gr.CPT-1 ir
1 Silpnas smeélingas maZo plastiSkumo molis 0,5-0,6 Gr.CPT-2
Vidutinio stiprumo smélingas mazo Aptiktas visuose
2 . . 0,6-3,4 .o
plastiSkumo molis greZiniuose
. . , . . Aptiktas Gr.CPT-2 ir
3 Labai stiprus smelingas maZo plastiSkumo molis 0,8-1,6 Gr.CPT-3

VI. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES
Lauko darby ir laboratoriniy tyrimy bei tyrimy duomeny apdorojimo rezultatai:

Tyrimy teritorijoje iSskirti geologiniai sluoksniai pagal stiprumines savybes priskiriami silpny — labai
stipriy grunty kategorijai. Tyrimy metu gauti ir ataskaitoje pateikti grunty fizikiniai — mechaniniai
parametrai taikytini su sglyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, iSdzitivimo,
iSmirkimo bei persalimo.

Grunty geotechniniy rodikliy reikSmeés pateiktos grunty geotechniniy rodikliy suvestingje lenteléje
(Priedas Nr. 8).
VII. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Dabartiniai geologiniai procesai ir reisSkiniai:

e Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.
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IX. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Tiritamo sklypo inZinerinés geologinés salygos palankios numatomo statinio statybai.

2. Silpni gruntai slagso iki 0,6-2,0 m gylio.

3. Podirvio vanduo aptiktas 0,3-2,3 m gylyje.

4. Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydziy metu vir§ smulkiy grunty gali kauptis podirvio
vanduo, o Zemés pavirSiuje telkSoti balos.

5. Kelio konstrukcija tyrinétuose greziniuose nesutikta.

6. Gruntai priklauso jautriy Sal¢io klasei Fs.

7. Natiralts gruntai sudaryti i§ silpno — labai stipraus mazo plastiSkumo molio (ML). Gr.2 iki 1,4
m gylio ant palaidoto dirvoZzemio - supiltas dirvozemis.

8. Tyrimai atlikti pagal uzsakovo pateiktg technin¢ uzduot;.
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X. ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI

Priedas Nr. 9. Techninés uzduoties kopija

UAB ,.Inzinerinis projektavimas™
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS
2024-04-09 1
Data Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.
Tyrimu objekto pavadinimas: automobiliu stovéjimo aikstelé

Tyrimy objekto adresas (savivaldybe, senitinija, gyvenvieté, gatve, statinio muneris):
Mogiliovo g. ir Luzy g. Klaipédos m.

Uizsakovo duomenys: (pavadinimas (v. pavarde), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas): UAB
LInzinerinis projektavimas®, jm. k. 223973140, Paneriu g. 64, LT-03160 Vilnius, tel. nr. +370
63982714, el. p. dalia@projektavimas.net

Projektuotojo duomenys (pavadimimas (v. pavarde), adresas, telefono rysio Nr.,, el. pasto adresas):
UAB ., Inzinerinis projektavimas®, ym. k. 223973140, Paneriy g. 64, LT-03160 Vilmus, tel. nr. +370
63982714, el. p. dalia@projektavimas net

Statybos rasis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: kitos paskirties inzineriniai statiniai

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis

Nekilnojamuju kultiiros vertybiu kodas (jei yra):

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trecia

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas):

Perduodamos j pagrinda apkrovoes ir ju intensyvumas: -

Tyrimy ploto riby koordinatés:

Numeris X Y
1. 6173545 323881
2. 6173583 323998
3. 6173716 323950
4. 6173589 323887

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai: néra nustatyta

Sarasas normatyviniy dokumentu, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:
1. STR 01.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®,
2. LST EN 1997-1:2004 ir LST EN 1997-2:2007.
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3. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas, 1
dalis. AtpaZintis ir apradymas.
4. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 2
dalis. Klasifikavimo prineipai.

Anksciau sklype atlikti geologiniai tyrimai: néra atlikia
Kiti papildomi reikalavimai:

1. I8grezri grezinius ir atlikti statinio zondavimo bandymu iki stipriu mineraliniu gruntu .
vadovaujantis . Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos®,
2015,

2. Nustatyti gruntinio vandens sligsojimo gvlj.

3. Esant sudéetingoms geologinems salygoms sprest: dél papildomu grezinin bitinumeo, bei
ereziniy gylio pakeitimo.

4, Grunty charakteristikas r rodiklius pateikti. suderinus su laboratoriniy tyrimy rezultatais,
pagal zondavimo duomenis.

5. Pateikti inzineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaity.

6. Greziniy vietas galima nefyniai keisti dél esamu inZinerinim komunikacijy ar kitg klitigu.
Uzsakovas
UAB . Inzinerinis projektavimas™ — Direktorius Karolis Mickevicius, e 2024-04-09

V.. pavardeé, parasas, data

Projekte vadovas
Karolis Mickevidins, 7. 2024-04-09
' V.. pavarde. paradas. data
) 0y e S
Tyrimu vadovas (uzduoti gavau). 2024-04-09, /77 perter 7086
V.. pavardé. parasas. data
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Priedas Nr.2 Tyrimy jmonei ir subrangovams Lietuvos geologijos tarnybos iSduoty leidimy
kopijos

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-06-12 Nr. 1834882
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu,leidZiama:

UAB Tyrimy laboratorija
(kodas 30471076, buveiné Kretingos m. sav., Tiekéjy g. 19F)

nuo _2020-06-12
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:
nemetaliniy naudingyjy iskaseny ir vertingyjy mineraly paieska ir Zvalgyba,

inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,
ekogeologinj tyrima.

Direktorius Giedrius Giparas
A.V. (parasas) (vardas ir pavardé)
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Dokumentg elektroniniu
parasu pasirase
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2022-03-03 11:23:29

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2022-03-03 Nr. 3402378

Vilnius

UAB Grunto laboratorija
(kodas 30599839, adresas Kretinga, Guoby aklg. 11, juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugom
Juridiniu asmenu registre)

leidZziama atlikti:

poZeminio vandens paieska ir Zvalgyba,
inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima.

ekogeologinj tyrima.

Direktorius Giedrius (iiparas
(pareigy pavadinimas) AV. (paragas) (vardas ir pavarde)

10
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Priedas Nr.3. IStirto sklypo padéties vietovéje schema

- GEOS - Construction site location on Google M

11
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Priedas Nr. 4. Lauko darby tyrimy viety geodeziniy koordinaciu Ziniarastis

.. Koordinaté (LKS-94) Altitudé (LAS 07)
Pavadinimas
X y z
Gr.CPT-1 6173562,89 323891,77 7,92
Gr.CPT-2 6173590,46 323972,17 7,83
Gr.CPT-3 6173676,32 323945,78 7,52

12
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Priedas Nr. 5. Planas su lauko darby tyrimy vietomis ir inZineriniy geologiniy pjiiviy linijomis

13



Automobiliy stovéjimo aikstelé Mogiliovo g. ir Liuzy g. Klaipédos m.

Priedas Nr. 6. Geotechninio zondavimo kreivés ir inZineriniu geologiniy tyrimu greZiniy stulpeliai

Grezinio kolonélé su statinio zondavimo grafikais

Grezinio nume

ris:

X(LKS-94): 323892

Y(LKS-94): 6173563 m Altitudé (LAS-07): 7,91 m

Data:

2024-04-25

Gr.CPTA1 Grezinio gylis: 4,00 m Grezimo ir zondavimo jranga: Geotech GEORIG 220 Mastelis M 1 : 50
[ B
Sluoksnio| & =5 !
> = : = T_n Méginys; 8 & o SRR e
& 9] - ; ) . _
g | @ | Mo 13 3/5ad | |joogja | Vandens Sluoksnio aprasas g | 5 | = | Koainisatipds, ac | v trintis, fs (kPa) | (f8/C)*100%
a z |intervalas,| © Fmo lvais 3 b : (MPa)
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Automobiliy stovéjimo aikstelé Mogiliovo g. ir Liuzy g. Klaipédos m.

Grezinio koloneéle su statinio zondavimo grafikais

Grezinio numeris:

X(LKS-94): 323972

Y(LKS-94): 6173590 m Altitudé (LAS-07): 7,63 m

Data: 2024-04-25

“A Vandens lygis nusistovéjo
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Automobiliy stovéjimo aikstelé Mogiliovo g. ir Liuzy g. Klaipédos m.

Grezinio kolonéleé su statinio zondavimo grafikais

Grezinio numeris:

X(LKS-94): 323946

Y(LKS-94): 6173676 m Altitudé (LAS-07): 7,59 m

Data: 2024-04-25

~A Vandens lygis nusistovéjo
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Automobiliy stovéjimo aikstelé Mogiliovo g. ir Liuzy g. Klaipédos m.

Priedas Nr. 7. Zinerinis geologinis pjuvis
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Automobiliy stovéjimo aikstelé Mogiliovo g. ir Liuzy g. Klaipédos m.

Priedas Nr. 8. Grunty geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé

[2] x A4
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& N > @ 10} S = < 3
1 dv Silpnas smélingas mazo plastiSkumo molis 0.9 48 8 50,00 201 2.68 0.54 15,50 14,00 0.20 19,72
2 il Vidutinio stiprumo smélingas mazo plastikumo molis saClL [ ML 19 55 n 10556 | 195 2.69 0.60 1560 16.80 020 1913
3 Labai stiprus smélingas mazo plastiSkumo molis 8.7 280 68 435,00 207 269 047 13.40 15.30 010 20,31

41 - pagal statinio zondavimo duomenis
9.4 - pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus

Vertés pateiktos pagal projektiniy inzineriniy geologiniy tyrimy rekomendacijy 6 prieda ir 7 prieda.
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Automobiliy stovéjimo aikstelé Mogiliovo g. ir Luzy g. Klaipédos m.

Priedas Nr. 9. Grunty geotechniniy tyrimy rodykliy lentelé

f\ GRUNTO

\ LABORATORIJA

UAB Grunto laboratorija, j. k. 305991839, Guoby aklg. 11, LT-97120 Kretinga,
tel.: +370 683 22 365 el.p.: info@gruntolaboratorija.lt

UZsakovas:

Projektas:

Méginiy gavimo data:

Méginiy kiekis:

Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai:

Tyrimus atliko:

Patvirtino:

GRUNTU LABORATORINIY TYRIMY PROTOKOLAS
Nr. 150
2024.05.06

UAB Tyrimy laboratorija, j.k. 304171076, Tiekéjy g. 19F, Kretinga, tel. : +370 670 57 879

Mogiliovo g. ir LGZy g. Klaipédos m. Automobiliy stovéjimo aikitelé
2024.04.29
3

LST EN 1SO 14688-1:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprasymas (ISO 14688-1:2017)

LST EN 1SO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (I1SO 14688-2:2017)

LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

LST EN 13039:2012 Organiniy medziagy ir peleny kiekio nustatymas (I1SO 13039:2011)

LST EN 1SO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (1SO 17892-1:2014)

LST EN 1SO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Turinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

LST EN 1SO 17892-3:2016 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (1SO 17892-3:2015)

LST EN 1SO 17892-4:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

LST EN 1SO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiskumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018).

1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrines sudéties kreivé(s) - 1 lapai

R — " ¥ o
laboratorijos inzinierius Aidas Figoras /-

vadovas Vytautas KryZeviius -ﬂt}4’/y/¢/‘7fff)}

.f/

Puslapis 1i$ 3
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Automobiliy stovéjimo aikstelé Mogiliovo g. ir Luzy g. Klaipédos m.
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Automobiliy stovéjimo aikstelé Mogiliovo g. ir Luzy g. Klaipédos m.

) = GRUNTO Grunty laboratoriniy tyrimy protokolo Nr. 150 priedas 2-2
® LABORATORIJA

UAB Grunto laboratorija, j.k. 305991839, Guoby aklg. 11, LT-97120 Kretinga,
tel.: +370 683 22 365 el.p.: info@gruntolaboratorija.lt

GRANULIOMETRIN ES SUDETIES KREIVE(S)

Mogiliovo g. ir LuZy g. Klaipédos m. Automobiliy stovéjimo aikstelé

Grunto Zymuo | Grezinio Nr.| Méginio Nr.| Gylis, m dyo, mm d3o, mm dso, mm dgo, mm C C

saCIL 1 2 0,8-10 0,0034 0,0119 0,0415 0,0722 21,1699 0,5744

Susumuota dalis, %

0,001 0,010 0,100 1,600 10,000

Daleliy dydis, mm

Mogiliovo g. ir LuZy g. Klaipédos m. Automobiliy stovéjimo aikstelé
Grunto Zymuo | Greinio Nr.| Méginio Nr.| Gylis, m dyp mm s mm dso mm dgy mm <, C.
saClL 2 1 1,7-1,9 0,0052 0,0422 0,1588 0,3044 58,5980 1,1268
100
20
€0

Susumuata dalis, ¥
u
o

10
0
0,001 2,012 0,100 1,000 10,000
Daleliy dydis, mm
Mogiliovo g. ir LuZy g. Klaipédos m. Automobiliy stovéjimo aikstelé
Grunto Zymuo | GreZinio Nr.| Méginio Nr.| Gylis, m dyo, mm d3o, mm dso, mm dgo, mm C. C
saClL 2 2 3,0-3,2 0,0035 0,0128 0,0472 0,0796 22,7606 0,5924
100
an
B0
X 70
L]
® Al
©
R o
§ 50
E w
3 30
0
10
0
0,001 0,010 0,100 1,000 10,000

Daleliy dydis, mm

Puslapis 3i$ 3
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Automobiliy stovéjimo aikstelé Mogiliovo g. ir Luzy g. Klaipédos m.

Priedas Nr. 10. Zemés gelmiy geologiniu tyrimu registracijos lapas

ZEMES GELMIU GEOLOGINIY TY RIMU REGISTRACLJOS LAPAS

1. Tyrimo uzsakovas UARB "Inzinerinis projektavimas”, reg.kodas 223973140

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveineés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavarde, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiané¢ios pagal jungtines veiklos
sutartj, saliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmemy teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB Tyrimy laboratorija, reg.kodas 304171076, Kretinga, Melioratoriy g. 67-12

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiancios pagal jungtines veiklos sutartj, saliy
vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir
numeris)

3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 1834882 | idavimo data 2020-06-12

4. Tyrimo budas:  Tiesioginis

5. Tyrimo risis: Inzinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechniné kategorija

6. Tyrimy tikslas ir (ar) etapas  Automobiliy stovéjimo aikstelé prie Mogiliovo ir Luzy gatviy sankryzos Klaipédos
m. II geotechninés kategorijos projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai.

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas objektai: transp orto infrastruktiiros objektai

Tyrimo objekto pavadinimas Automobiliy stovéjimo aikstele prie Mogiliovo ir Luzy gatviy sankryzos
Klaipédos m.

Tyrimo objekto adresas Klaipédos apskr., Klaipédos m. sav., Klaipédos m., Mogiliovo g. Mogiliovo g.
ir Lizy g susikirtimas. Klaipédos m.

Tyrimo ploto ribos arba tyrimu Elementas Nr.1:

vietos koordinatés Nr.1 6173545 323881; Nr.2 6173583 323998; Nr.3 6173716 323950,

(1994 mety Lietuvos koordinaciy Nr.4 6173589 323887,

sistemoje)

8. Tyrimo pradzios data  2024-04-09 , tyrimo pabaigos data ~ 2025-04-09

9. Tyrimo dokumento (-y) (ataskaitos(-y)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data
Automobiliy stovéjimo aikstelé prie Mogiliovo ir Lizy gatviy sankryzos Klaipédos m. 11 2025-04-09
geotechnines kategorijos projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimuy
ataskaita.

10. Pridedami dokumentai:  Automobiliy stovéjimo aikstelé, Mogiliovo g. ir Luzy g. Klaipédos m.

(darby programa, techniné uzduotis, projektas)

Uzpilde:
Pareigy pavadinimas
Vardas, Pavardée Renata Idzelyté
Data 2024-04-15
Telefono numeris 867057879
El pastas renata(@tyrimulaboratorija.lt
Paraiskos registracijos Nr. | 7.GT-2024-1644 Paraiskos pateikimo data 2024-04-15

lis2
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Automobiliy stovéjimo aikstelé Mogiliovo g. ir Luzy g. Klaipédos m.

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre

Tyrimo jregistravimo Zemeés gelmiy registre data

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

48913-2024

2024-05-14

2i§2
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Pastabos:

1. Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.

2. Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu bdu.

3. Vykdant inZinerinius darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonoje, bitina iSsikviesti tinklus priZitrinCios
bendrovés atstova.

4. Po statybos darby pazeistos dangos atstatomos j pradine biisena.

5. Visus Sulinius pakelti gelzbetoniniais Ziedais, jeigu reikalinga pakeiCiant perdangas, iki projektinio
dangy aukscio, pakeiciant liukus j naujus sunkaus tipo "plaukiojancius" liukus.

6. Visas projektuojamas dangas ir pavirsius sklandZiai suvesti su esamomis dangomis ir pavirsiais.

Dél darby Silumos tinkly ir jy apsaugos zonoje:

1. Prie$ darby pradzig gauti AB “Klaipédos energija" sutikima Zemés kasimo darby atlikimui Silumos tinkly
apsaugos zonoje.

2. PrieS Zemés kasimo darbus bdtina iSsikviesti AB “Klaipédos energija® atstovg Silumos tinkly
nuZymeéjimui.

3. Silumos tinkly altitudes tikrintis atliekant kontrolinius atkasimus.

4. ISlaikyti minimalius leidZiamus atstumus iki Silumos tinkly klojant naujas komunikacijas.

. Pagal ,Specialiyjy Zemés naudojimo salygy" jstatymo 49 straipsnj, Silumos perdavimo tinkly apsaugos

zonose draudZiama dirbti smiginiais ir (ar) vibracijg sukelianciais mechanizmais, vykdyti grunto
sprogdinimo darbus, vykdyti Zzemés darbus ar poZzeminius darbus didesniame kaip 0,3 metro gylyje
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