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AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): Klaipédos miesto savivaldybé
OBJEKTO ADRESAS: Mogiliovo g., Lizy g. Klaipéda.
PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas", Paneriy g. 64, Vilnius.
El. pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.
PROJEKTO VADOVAS: K. Mickevicius

o Statybos riiSis - Susisiekimo komunikacijos: kapitalinis remontas; Kiti inzineriniai
statiniai: naujo statinio statyba; Nuoteky Salinimo tinklai: naujo statinio statyba;
o Statinio paskirtis - Susisiekimo komunikacijos: gatvés; Kiti inzineriniai statiniai:

automobiliy stovéjimo aikstelé; Inzineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai;

o Statinio kategorija - Susisiekimo komunikacijos: ypatingieji ir neypatingieji statiniai; Kiti
inZineriniai statiniai: II grupés nesudétingieji statiniai; InZineriniai tinklai: neypatingieji
statiniai.
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Projekto tikslas: Vadovaujantis galiojanciais normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, projektavimo uzduotimi parengti automobiliy stovéjimo aikstelés, Mogiliovo,
LGzy g., Klaipédoje statybos projekta.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

2.1. Privalomieji ir dokumentai:

Statinio projektavimo (techniné) uzduotis, statytojo reikalavimai;

InZineriné topografiné nuotrauka;

ISduotos projektavimo/techninés salygos;

InZineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaita.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos zemés jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Lietuvos respublikos priesgaisrinés saugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultlros paveldo apsaugos jstatymas

JLietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas"

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®;

STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybq leidziantj dokumentg padariniy, Salinimas";

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas";

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas";

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys”;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé";

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra";

STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai”;

STR 2.01.01(01):2005 ,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir
pastovumas";

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga"“;

STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”;

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinciy darniujy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo paskyrimas ir paskelbimas";

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija"

STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”;

STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai®;

STR 2.05.19:2005 ,Inzineriné hidrologija. Pagrindiniai skaic¢iavimy reikalavimai“;

LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji forminimo reikalavimai®;

KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty danguy konstrukcijy projektavimo
taisykles";

R ISEP 10 ,Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo
rekomendacijos"

3. ESAMA PADETIS

Projektavimo darbai bus vykdomi teritorijoje prie Mogiliovo g. ir LGzy g. sankryzos,
Klaipédos mieste. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka | saugomas ar
kultliros paveldo teritorijas. Darbai numatomi suformuotame valstybiniame zemés sklype:

e plotas - 0,5688 ha, kadastro Nr. 2101/0008:466, Unikalus Nr. 4400-6304-2513,
Zz. skl. naudojimo bidas: susisiekimo ir inzineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty
teritorijos, nuosavybés teisé - Lietuvos Respublika; valstybinés zemés patikéjimo teisé -
Klaipédos miesto savivaldybé.
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Planuojamas sklypas ribojasi su Mogiliovo g. Saligatviu ir paklotomis inzinerinémis
komunikacijos. Aikstelé suplanuota pagal detaliojo plano sprendinius (2017-06-28 Nr. AD1-
1665), informacija patalpinta internetinéje svetainéje www.klaipeda.lt.

Klaipédos miesto savwaldybes "Gyvenamujy dauglabucu,L namy kvartaly teritorijos,
ribojamos Jarininky pr., Silutes pl., Smiltelés g. ir Liubeko g." detaliojo plano (2017-06-28
Nr. AD1-1665) iStrauka su pazymeéta statinio vieta

Ivaziavimas suprojektuotas iS Mogiliovo g., todél sprendiniai patenka ir | Mogiliovo g.
zemés sklypo (Un. Nr. 4400-5320-4628) ir statinio (Un. Nr. 4400-2517-1948) ribas.
Sklandziam pésciyjy judéjimui, projektuojami pésciyjy takai aplink aikstele sujungiami su
esamais takais, todél darbai patenka | Lizy g. zemés sklypo (Un. Nr. 4400-5321-5857) ir
statinio (Un. Nr. 4400-6129-2551) ribas bei laisvos valstybinés Zemeés teritorija.

Siuo metu projektuojamoje vietoje yra pieva su Suliniais, pavieniais krimais ir
inZineriniais tinklais.

3.1. Geologinés salygos
Geomorfologiniu pozilriu teritorija priklauso Rimky moreninio gibrio fragmentas.
Reljefas glacialinis, krastinis moreninis kalvagtbris, glbrys.
Sluoksniy geologinis amzius, geneze, sudétis:
¢ Antropogeniniy dariniy gruntas (tIV) - supiltas dirvoZzemis.
e Deliuviniy dariniy (dIV) gruntus sudaro silpnas smélingas molis.
e Krastiniy glacialiniy dariniy (gtIIIbl) gruntus sudaro vidutinio stiprumo - labai
stiprus smélingas molis, moreninis.
ISvados ir rekomendacijos:
1. Tiriamo sklypo inzinerinés geologinés salygos palankios numatomo statinio
statybai;
Silpni gruntai sltgso iki 0,6-2,0 m gylio;
Kelio konstrukcija tyrinétuose greziniuose nesutikta;
Gruntai priklauso jautriy Salcio klasei F3;
. NatiralGs gruntai sudaryti i$ silpno - labai stipraus mazo plastiSkumo molio (ML).
Gr.2 iki 1, 4 m gylio ant palaidoto dirvoZzemio - supiltas dirvozemis;
3.2. Hidrogeologinés salygos
Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti pozZeminio vandens tipai, vandeningujy
sluoksniy_ sliigsojimo salygos:
e Lauko darby metu tyrimy teritorijoje podirvio vanduo sutiktas visuose greziniuose
0,3-2,3 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus. Vanduo laikosi molinguose gruntuose esanciuose
smeélio leSiuose.

UERNEN
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e Lietingais laikotarpiais ir pavasariniy atlydziy metu virs smulkiy grunty gali kauptis

podirvio vanduo, o Zzemés pavirsiuje telksSoti balos.

3.3. Inzineriniai tinklai

Projektuojamoje vietoje yra esami inzineriniai tinklai: vandentiekio, Silumos, drenazo,
rysiy ir apsSvietimo. Taip pat yra gelzbetoniniy Suliniy per kuriuos komunikacijos neina.

3.4. Zeldiniai

Statybos vietoje auga pavieniai krimai, medziai. Numatoma Salinti krimus ir
menkavercius medzius, kurie patenka | aikstelés statybos darby zona.

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektiniai sprendiniai rengiami vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi
(pateikiama prieduose).

Projektuojami statiniai priskiriami - II grupés nesudétingiesiems statiniams.

Darby rasis nauja statyba;
Bendras aut. stovéjimo viety sk. 106 vnt.;

Saligatvio plotis 2,00 - 2,25 m;
Vaziuojamosios dalies danga asfaltbetonis;
éaligatviq danga betoninés trinkelés;
Aut. stovéjimo viety danga asfaltbetonis.

Numatyta jrengti 5,50 m plocio asfaltbetonio dangg turinig vaziuojamajq dalj su
lygiagretaus bei statmeno tipo automobiliy stovéjimo vietomis su asfaltbetonio danga (viso
numatyta 106 vnt. stovéjimo viety, iS kuriy 5 vnt. negalig turintiems Zzmonéms (1 vnt. — A tipo,
4 vnt. - B tipo)), bei 2,00 - 2,25 m plocio Saligatviais su betoniniy trinkeliy danga. Takas per
ivaziavima jrengiamas be auksciy skirtumuy, t.y. jrengiama nezyméta iskilioji peréja su
asfaltbetonio danga.

Siame projekte nenumatoma greito jkrovimo vietos elektromobiliams.

Projektuojami aikstelés apsvietimo tinklai.

Esami gelZbetoniniai Suliniai, kuriuose néra komunikacijy, iSardomi.

Numatomas lietaus nuoteky tinkly jrengimas pavirsinio vandens surinkimui ir nuvedimui
i esamus lietaus nuoteky tinklus.

Saligatvio ir nejgaliesiems skirtos aikstelés islipimui danga kertasi viename lygyje be
peraukstéjimo.

Vykdant statybos darbus, iSsaugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus,
atstatyti savo léSomis.

Projektiniai sprendiniai parinkti taip, kad nebity pazeisti treciujy saliy interesai.

4.1. Paruosiamieji darbai

Nuzymima trasa. Dirvozemis nustumiamas ir iSvezamas | laikinas sandéliavimo vietas.
Darby ribose kertami Zeldiniai trukdantys darbams. Statybinés Siukslés surenkamos ir tinkamos
perdirbimui atiduodamos | tuo uzsiimancias organizacijas, likusios iSvezamos | statybiniy
atlieky savartyna.

4.2. Skersiniai ir isilginiai profiliai

Projektinis skersinis nuolydis suprojektuotas: 1,0% - 2,5% nuolydziu, tako - 1,5 - 2,0%
nuolydziu link lietaus surinkimo tinkly. Projektinis iSilginis profilis suprojektuotas kiek jmanoma
prisitaikant prie esamo reljefo bei greta esamy statiniy, taip pat, kad buty pasiekti optimalls
darby kiekiai, uztikrintas geras vandens nuvedimas nuo dangos konstrukcijos. Projektinis
iSilginis profilis suprojektuotas tiesémis.

Naujai jrengiamos dangos turi biti suvedamos su esamomis dangomis.

4.1. Konstrukcinis drenazas

Pagal KPT VNS 16 VII skyriaus trecig skirsnj projektuojamas drenazas. Drenazas skirtas
surinkti ir toliau nuleisti vandenj iS Zzemés sankasos grunty ar kelio dangos konstrukcijos
sluoksniy. Drenazas turi biti jrengiamas is filtraciniu poziriu stabiliy, stambesnio gridétumo
nei besiribojantis drenuojamas gruntas, mineraliniy medziagy, su tokiu mineraliniy dulkiy
kiekiu, kad smulkiosios grunty dalelés negaléty patekti ir skverbtis | drenuojantj sluoksnj.
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Konstrukcinio drenazo jrengimui naudojamas PVC drenazo vamzdis, kurio vidinis
skersmuo d113mm. Vamzdis klojamas =1,20 m gylyje nuo dangos virSaus ant 100 mm
iSlyginamojo granito skaldos 5/11 sluoksnio jplikto | gruntg. Drenazo nuolydis daromas pagal
aikstelés isilginj nuolydj, bet ne mazesnis kaip 3%o0. Pakloti vamzdziai uzpilami 100 mm storio
sluoksniu is skaldos (arba zvyro) 11/22. Jis pilamas kaip filtras ir vamzdzio apsauga nuo irimo.
Vamzdis apgaubiamas geotekstile. Sluoksnis sutankinamas =93%.

4.2. Dangy konstrukcijos
Statyby teritorijoje grunto iStyrimui atlikti geloginiai tyrimai. Suvestinéje geologiniy
parametry lenteléje nepateikiami piltinio grunto parametrai, todél vertinant $j gruntg remiamés
gc parodymais iS Gr.CPT-2 ir taikome Eo =qc iSraiSka (pagal Automobiliy keliy inzineriniy
geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos R IGGT 15, 5 priedq). Piltiniam
gruntui priskiriami gruntai pasizymi dideliu kintamumu ir nehomogeniskumu, todél Sio grunto
laikomoji geba gali biti itin nepastovi. Gr.CPT-2 piltinio grunto kiigio sprauda vidutiniskai
prilyginama 2,5MPa, todél Sia reikSme remiamés skaifiavimuose. Interpoliuojant pagal
Geosintetikos naudojimo zemés darbams keliuose metodinius nurodymus MN GEOSINT ZD 13,
2 priedg, EvareikSmé priimama =12MPa. Dél piltiniy molingy grunty nuosédziy rizikos,
numatyta geotinklg jrengti visu aikStelés plotu, kad nuosédziai bdty suvarzomi ir
suvienodinami.
_ Geologiniy tyrimy santrauka:

o T ) . Lovio Gylis o Esamas stipris Ev,, MPa
GreZinio GreZinio Projektine DK o Remiasi | Ger Eg. %
) dugno greiZinyje, Gruntas (MN GEOSINT ZD 13, 2
Nr. alt, m alt, m storis ) I1GS: MPa MPa _
altitude, m m priedas)
Smélingas
Gr. CPT-1 7,91 7,50 0,6 6,90 1,01 2 molis 2 19 =45MPa
I
Grn.CPT2 | 7,63 7,50 06 6,90 073 . piltinisgruntas | 2,5 | 25 [N
Smélingas
Gr. CPT-3 7,59 7,20 0,6 6,60 0,99 2 6lis 1,9 19 =45MPa

Norint pasiekti Evz 245MPa sankasai, kuomet esamo pagrindo laikomoji geba yra
>12MPa, reikia numatyti papildomg 27cm prasto grunto pakeitimg | SNS fr.(=0/4), po juo
numatant GRK3 klasés atskiriamajj neaustinés geotekstilés sluoksnj kartu su 40/40 kN/m
geotinklu iS PP. Neaustinés geotekstilés sluoksnis apsaugos naujai supilamus gruntus nuo
uztersimo:

Be neaustinés gtx Su neaustine gtx

-z
Grunto daleliy pumpavimo efektas

ISpildZius Sias sglygas, sankasos virSuje bus pasiekiami Ev2=45MPa ir suvienodinami
nuosédziai.

Dangy konstrukcijos projektuojamos pagal KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés™ (toliau - KPT SDK 19) nustatytus
reikalavimus.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai® 15 lentele, parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija.

Vadovaujantis KPT SDK 19 6 lentele pirminis Salciui atsparios dangos konstrukcijos
storis 0,50 hz.
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hz - tikétinas didziausias jSalo gylis pagal gatvés geografine padétj (KPT SDK 19 2 priedo
1 pav.) yra 130 cm.

Pirminis maziausias Salciui atsparios dangos konstrukcijos storis apskai¢iuojamas pagal
KPT SDK 19 taisykliy 6 lentelés duomenis: 0,50 x 130 = 65 cm.

Pirminio maziausio Salciui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal KPT
SDK 19 taisykliy 7 lentelés duomenis: 65+0+5+0-10 = 60 cm.

Apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio storis apskailiuojamas iS maziausio SalCiui
atsparios dangos konstrukcijos storio atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksniy,
storius:

60 - 8 - 25 = 27 cm.

Aikstelei parinkta dangos konstrukcija kurig sudaro:

— Esama sankasa (Ev2=12MPa);

— GRK3 klasés atskiriamoji neaustiné geotekstile;

— Geotinklas iS PP 40/40kN/m;

— 27 cm storio Salciui nejautrus sluoksnis (=0/4)

— 27 cm storio Salciui nejautrus sluoksnis (Ev2 nespecifikuojama);

— 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio fr.0/45 (Ev2=120MPa);
— 8 cm asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iS misSinio AC 16 PD.

Saligatvis.

Pagal KPT SDK 19 taisykliy ketvirtojo skirsnio 133 punkta, esant F3 klasés gruntams 45
cm Salciui atsparios dangos konstrukcijos storis yra pakankamas ir SalCiui atsparios dangos
konstrukcijos storio skaicCiavimai neatliekami.

Projektuojama konstrukcija (pagal KPT SDK 19, 13 lentele):

— Esama sankasa (Ev2=30MPa);

— 19 cm storio Salciui nejautrus sluoksnis (Ev2 nespecifikuojama);

— 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo misinio fr. 0/32 arba fr. 0/45
(Ev2=100 MPa);

— 3 cm storio atsijy pasluoksnis;

— 8 cm betono trinkeliy danga.

Pries darby vykdymo pradzig Saligatvio danga (plytelés ar trinkelés, jy spalva, dydis)
derinama su uzsakovu.

Saligatvis apréminamas jrengiant betoninius vejos borditdrus ant 20 cm betono pagrindo
C16/20.

4.3. Taikomi universalaus dizaino principai

Visi sprendiniai skirti nejgaliems zmonéms turi atitikti STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas”.

Saligatviai ir aikstelés suprojektuoti ir turi bati jrengti taip, kad nesukelty klitG¢iy negalig
turintiems zmonéms ir nebdty kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

ZN judéjimo trasoje jrengiami nuzeminti gatveés bortai. Tako iSilginis nuolydis turi bditi
ne didesnis kaip 1:20 (5%), skersinis ne didesnis kaip 1:50 (2,0 %); jspéjamujy pavirsiy plotis
60 cm, jis rengiamas 30 cm atstumu nuo jZengimo | vaziuojamajq dalj. Isp&jamujy pavirsiy
jrengimo vietos pateiktos plane.

Atkarpoje, jungiancioje esama Mogiliovo g. takg su projektuojamu taku aplink aikstele,
iSilginis nuolydis virSija 5% nuolyd|. Todél papildomai numatomas metaliniy turékly abiejose
tako jungties pusése jrengimas.

Tako lygiy skirtumai ir nelygumai neturi buti didesni kaip 5 mm.

Saligatviai jrengiami ne auksciau kaip 10 cm virS aikstelés vaziuojamosios dalies. Jie
irengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty.

Ant Saligatviy neturi bati dangciy, groty, trapy ir kity kliGciy, kysanciy auksciau ar jleisty
giliau kaip 5 mm nuo Saligatvio pavirSiaus.

Saligatvio ir nejgaliesiems skirtos aiksteles ilipimui/jlipimui danga kertasi viename
lygyje be peraukstéjimo.

4.4. Pavirsinio vandens nuvedimas

Pavirsinis vanduo nuo vaziuojamosios dalies nuvedamas skersiniu bei iSilginiu nuolydziu
ir surenkamas suprojektuotais lietaus nuoteky Sulinéliais, kurie pajungiami | esamus lietaus
nuoteky Salinimo tinklus. Dangos konstrukcijos nusausinimui jrengiamas drenazas.

Pavirsinio vandens surinkimo ir nuvedimo sprendiniai pateikiami atskiroje dalyje
SR2024-067-TDP-VN.
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4.5. Apsvietimas

AikSteléje projektuojamas naujas apSvietimo tinklas. ApsSvietimo sprendiniai pateikti
projekto dalyje SR2024-067-TDP-E. ApsSvietimo atramy apsaugai nuo smigiy jrengiami
barjerai i$ cinkuoto ir dazyto vamzdzio d60,3x2mm.

X cm

1

-

FY

4.6. Inzineriniai tinklai

Visi esami pozeminiai inzineriniai tinklai iSsaugomi.

Esamuy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.

Ties inzineriniais tinklais Zzemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.

Vykdant inzinerinius darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje, bitina iSsikviesti tinklus
prizitrinCios bendrovés atstova.

Visus Sulinius pakelti/nuleisti gelzbetoniniais Ziedais, jeigu reikalinga pakeiciant
perdangas, iki projektinio dangy aukscio, pakeiCiant liukus | naujus sunkaus tipo
"plaukiojancius" liukus (vaziuojamojoje dalyje) - 40 t apkrovai arba lengvo tipo liukus - 12,5t
apkrovai (pésciyjy takui, vejoje).

Pazeidus inzinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti
papildomai apsauginiais PE futliarais.

Darby metu pazeisti Suliniy zymeéjimo Zenklai turi bati atstatomi | pradine bikle, jeigu
pakeic¢iama vieta, numatyti zyméjimo lenteliy pakeitima.

Po statybos darby pazeistos dangos atstatomos | pradine biisena.

Visas projektuojamas dangas ir pavirSius sklandziai suvesti su esamomis dangomis ir
pavirsiais.

Dél darby Silumos tinkly ir jy apsaugos zonoje:

1. Pries darby pradzig gauti AB “Klaipédos energija" sutikima Zemés kasimo darby
atlikimui Silumos tinkly apsaugos zonoje.

2. PrieS zemés kasimo darbus bitina issikviesti AB “Klaipédos energija" atstova Silumos
tinkly nuzyméjimui.

3. Silumos tinkly altitudes tikrintis atliekant kontrolinius atkasimus.

4. ISlaikyti minimalius leidziamus atstumus iki Silumos tinkly klojant naujas
komunikacijas.

5. Pagal ,Specialiyjy Zemés naudojimo salygy" jstatymo 49 straipsnj, Silumos
perdavimo tinkly apsaugos zonose draudziama dirbti smaginiais ir (ar) vibracijg sukeliandiais
mechanizmais, vykdyti grunto sprogdinimo darbus, vykdyti Zemés darbus ar pozeminius darbus
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didesniame kaip 0,3 metro gylyje negavus Silumos tinkly savininko (AB ,Klaipédos energija®“)
leidimo, Siuo atveju, neiSsikvietus savininko atstovo darby vertinimui.

4.7. Eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju Zzenklinimu. Projekte
numatomas kelio zenklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais arba plastiku. Horizontalusis
kelio zenklinimas turi biti atliekamas vadovaujantis ,Keliy horizontaliojo Zzenklinimo
taisyklémis". Kelio zenklai jrengiami tose vietose, kad bty gerai matomi eismo dalyviams, kad
juos bity kuo patogiau jzitréti ir kad bdty kuo mazesné tikimybé juos sugadinti. Zenqu
matomumo neturi uzstoti jokios kliGitys, taip pat jie neturi uzstoti vienas kito ar kitaip trukdyti
matomuma. Zenklai gaminami i$ cinkuotos skardos ir klijuojami Sviesg atspindincia plévele,
zenkly skydai parenkami ,0" dydzio. Jy atramos i§ metaliniy cinkuoty vamzdziy, atramy
diametras parinktas priklausomai nuo kelio zenkly skydy iSmatavimu.

Vadovaujantis Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis, projekte
numatyta jrengti kelio Zenklus: 2 vnt. Nr.528 ,Stovéjimo vieta", 1 vnt. papildoma lentelé
Nr.846 ,Nejgalieji*, 1 vnt. papildoma lentelé Nr.810 , Galiojimo zona | kaire®, 1 vnt. papildoma
lentelé Nr.802 , Atstumas iki objekto" ir 1 vnt. Nr.203 ,Duoti kelig". Kelio Zenklai parodyti plane.

Vadovaujantis Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis jrengiamas horizontalusis
zenklinimas.

4.8. Zeldiniai

Teritorijoje augantys menkaverciai medziai ir kriimai, trukdantys darbams pasalinami.

Vadovaujantis Lietuvos Republikos Aplinkos ministerijos 2010-03-15 jakymo Nr. D1-193
7.9 p., vietovéje vykdant tinkly jrengimo darbus, turi biti iSlaikomas ne mazesnis nei 2 m
atstumas nuo transéjy iki esamy medziy.

Vykdant statybos darbus, kad bty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose
Zemés sklypuose augantys zZeldiniai, privaloma:

1. iSpurenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis pries
statybos pradzig, kad pageréty jy augimo sglygos statybos laikotarpiu;

2. iki darby pradzios aptverti medzius ir kriimus: medziy grupes ir kriimus istisiniu, ne
zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo medziy kamieny ir 1 m nuo krimy;
pavienius medzius - trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne arciau kaip 0,5 m
nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvara tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

3. aptveriant visg statybviete, neaptverti | ja nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;

4. laistyti zeldinius Medziy ir kriimy, vandens telkiniy, esanciy zeldynuose, prieziliros
taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45 ,Dél Medziy ir
krimy, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, priezitros taisykliy patvirtinimo", nustatyta
tvarka;

5. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virS ar Zzemiau) natdralaus grunto lygio prie medzio
Sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno (projektuojamos gatvés kietosios dangos
virSaus auksciai pateikiami Auksciy plane). Maksimaliai islaikyti esamg atstuma nuo medziy
kamieny iki projektuojamos gatvés kietosios dangos, kad statybos darby metu nebity
pazeistos medziy Sakny sistemos.

Saknys, bitina jas pridengti ar uzpilti zemés sluoksniu, medj palaistyti, kad neissalty Saknys,
jas batina apsiltinti. Pazeidus medzio Saknis, medzio lajg galima isretinti vadovaujantis Medziy
ir krimy, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, prieziliros taisyklémis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo 3 straipsnio 3 punktu, turi bati
uztikrinama, kad zeldiniy priezitros ir tvarkymo darbus vykdyty profesinés kvalifikacijos
reikalavimus atitinkantys asmenys.

Salinamy medziy Ziniarastis pateikiamas 1-oje lenteléje.

1 lentelé
v . Prelim.
Paz. Medziy rasis Vnt. D, Saugotln.as/ Naikinamas Baklé | atkur.
plane cm Nesaugotinas :
verté, €
1 Gluosnis baltasis 2 24 Nesaugotinas Naikinamas 1
2 Slyva kaukaziné 1 12 Nesaugotinas Naikinamas 2
3 Slyva kaukaziné 1 15 Nesaugotinas Naikinamas 2
Viso: 0,0
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IS viso pasalinami 4 medziai.

Vadovaujantis RC iSrasu, zemés (kurioje vertinti Zeldiniai) paskirtis — Kita, o naudojimo
blidas - Susisiekimo ir inzineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos. Tokiu bidu,
visi zeldiniai (patenkantys | minétq teritorijg) yra nesaugotini.

Naujai sodinami Zzeldiniai turi atitikti Sodmenuy kokybés reikalavimus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 14 d. jsakymu Nr. D1-674 ,Dél
sodmeny kokybés reikalavimy patvirtinimo". Pagal Taisykliy 20.4. papunktj zeldiniai sodinami
ne mazesnés kaip 20-25 cm kamieno apimties lapuociai medziai, skirti gatviy ir vieSiesiems
atskiriesiems zeldynams kurti, pertvarkyti ar tvarkyti.

Numatomi naujai sodinami medziai skirti urbanizuotoms teritorijoms:
e Trakinis klevas "ELSRIJK” (Acer campestre), vieno metro aukstyje kamieno
apimtis turi bati 220 cm - 32 vnt.

4.9. Baigiamieji darbai

Atlikus statybos darbus projektuojamo ir esamo apzeldinty pavirSiy suvedimui
suformuojami Slaitai, atstatomas suardytas augalinis sluoksnis paskleidziant 10 cm storio
augalinj sluoksnj ir apseéjant Zoliy midiniu. Slaity aukstesniy kaip 40 cm sutvirtinimui
panaudojama geotekstilé.

4.10.Planuojamas atlieky susidarymas

Atliekos privalo buti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymy Nr.D1-637
patvirtintas ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles®, (Zin.2007, Nr. 10-403).

Statybos darby metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos | atlieky
perdirbimo jmones. Likusios, perdirbimui ir/ar antriniam panaudojimui netinkamos atliekos turi
bati iSvezamos | sgvartyna.

4.11.Numatomy statybos darby poveikis aplinkai ir visuomeneés sveikatai

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky
susidarymo, laikiny aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarsa eksploataciniais skysciais i$ dirbancios statybinés
technikos, tam turi biti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus
absorbuojancios priemonés, konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi bdti jrengiamos taip, kad
nepazeisty auganciy Zeldiniy, neuztersty dirvozemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims.
Sandéliuojant uzterstas atliekas, aikstelé turi biti jrengta taip, kad uzterstos lietaus nuotekos
nepatekty | dirvozemj ar vandens telkinius. Nuo vandens telkiniy turi bati iSlaikomas maziausiai
20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aiksteliy negalima
irengti nesunaikinus Zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu
aplinkos apsaugos departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi biti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiuksSlés turi bati
iSvezamos | atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

Atliekant statybos darbus bitina laikytis metodiniy nurodymy, dél numatomuy darby
Zalos gamtai ar augmenijai nebus.

Statybos darby poveikis aplinkai, gyventojas ir kaimyninés teritorijos bus laikinas ir

lokalus.

5. KITA INFORMACIJA

5.1. Pastabos:
— Vykdant statybos darbus visus matmenis butina tikslinti vietoje;
- Statybos darby rangovas, prieS pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti
inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstovg;
— Statybos darbai turi biti vykdomi grieztai pagal projektg, pasirasant nustatyta tvarka
darby aktus, vykdant statybos priezitrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.
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- Esant neatitikimams tarp projektg sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrindine medziaga
remtis technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy Ziniarasciais.

5.2. Projekto dalims parengti naudotos licencijuotos projektavimo
programinés jrangos sarasas

Nr. |Projekto dalis Programiné jranga

II | Susisiekimo dalis Autodesk Civil 3D 2023
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. IVADAS
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): Klaipédos miesto savivaldybé
OBJEKTO ADRESAS: Mogiliovo g., LGZy g. Klaipéda.
PROJEKTO RENGEIJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius.
El. pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.
PROJEKTO VADOVAS: K. Mickevicius

o Statybos riiSis - Susisiekimo komunikacijos: kapitalinis remontas; Kiti inzineriniai
statiniai: naujo statinio statyba; Nuoteky Salinimo tinklai: naujo statinio statyba;
o Statinio paskirtis - Susisiekimo komunikacijos: gatvés; Kiti inzineriniai statiniai:

automobiliy stovéjimo aikstelé; Inzineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai;

o Statinio kategorija - Susisiekimo komunikacijos: ypatingieji ir neypatingieji statiniai; Kiti
inzineriniai statiniai: II grupés nesudétingieji statiniai; Inzineriniai tinklai: neypatingieji
statiniai.

o Statinio projekto etapas - techninis darbo projektas.

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI

2.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy
reglamento KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai* (toliau KTR 1.01:2008), jrengimo taisykliy IT
ZS 17 ~Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés" ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. Siame TS skyriuje i$déstyti
reikalavimai projektuojamuy statiniy jrengimo darby pradzioje atliekamy paruosiamuyjy darby
atlikimui, kontrolei ir priémimui. Aiksteliy jrengimo vietos (statybvietés) ruoSimo metu
privaloma:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidimg;

— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio
ir kt.;

- vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virsutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— iskirsti medzius ir krimus, pasalinti kelmus;

- atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, kelio/gatvés dangos
konstrukcijy ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobtd| atlikti visus kitus
paruoSiamuosius darbus.

- paruosiamuyjy darby apimtis ir atliekamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos
nenurodytos projekte, pradedant darbus nurodo Inzinierius.

Visos atliekamos medziagos, sukauptos ruosiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi bati
sandeliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemeés darbai, vykdomi statybvietés paruoSiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto
dokumentus ir techniniy specifikacijy reikalavimus.

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
\A/ Kitos paskirties inzinerinio statinio, aikstelés, Mogiliovio ir
Kval. patv. e ; e o ) .
dok. nr LGzy g., Klaipédos mieste, statybos projektas
T INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS
36475 SPV K. Mickevi&ius /4 LAIDA
36476 SPDV K. Mickevicius / ’ . Techninés specifikacijos 0
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Visi darbai, kurie gali biti pagristai laikomi butinais elektros instaliavimo darby
uzbaigimui ir tinkamam sistemy eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo
to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibidinti Siame dokumente ar ne.

2.2. DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus, turi biGti naudojami tinkami statybos metodai, kad bty uztikrintas
vandens nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi bGti tuoj pat nuleistas is
statybvietés, kad bity iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy
pablogéjimo ar kitos Zalos.

2.2.2. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

IS statybvietés reikia pasSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos
nepatekty | pylimus. Dirvozemio ir atlieky pasalinimo apimtys ir sandéliavimo vietos turi bati
nurodytos. Pasalintas dirvozemis turi biti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau
panaudojamas iSkasy, ir pylimy Slaitams tvirtinti.

2.2.3. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (pésciyjy takai ir kt.) turi bGti iSardytos
statybvietés ruosimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medziagos turi bati
sandéliuojamos ar panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medziagy panaudojimas
nenumatytas projekte.

2.2.4. Griovimai ir ardimai

Griovimy ir ardimy apimtys ir vietos turi biti nurodytos projekte. Statybvietés ruosimo
metu atliekami Sie griovimai:

- esamy_konstrukcijy kelyje/gatvéje griovimaij;

- esamy kity elementy iSardimas

2.2.5. Zemés sankasos Zyméjimas

PrieS pradedant vykdyti zemés darbus, turi bati apskaiCiuotos projektinés altitudés ir
plocCiai, po to vietovéje nuzyméti Zemés sankasos profilio charakteringi taskai: kelio asSis,
briaunos, pylimy ir iSkasy Slaity susikirtimai su zemés pavirsiumi.

Kelio asis zymima:

- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20 m;

- kreivése - atsizvelgiant j jos spindulj ir darby pobudi:

fe"’es spindulys R,/ o~ 3000 500<R<3000 |100<R<500 50<R<100
Atstumai tarp zyméjimo
et 20,0 20,0 10,0 10,0

Ant zemés sankasg zyminciy gaireliy turi blti uzrasytas piketas ir uzfiksuotas projektinis
aukstis arba darby zyma tame taske.

2.2.6. Zeldiniy pasalinimas

Rangovas turi pasalinti visus projekte nurodytus medzius ir krimus.

Vykdant darbus Rangovas turi vadovautis LR Aplinkos ministro jsakymu 2010-03-15 Nr.
D1-193,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés” patvirtintomis taisyklémis.

Medziai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjtklais. Plony medziy kamienai iSraunami
su Saknimis. Story medziy kelmai turi bGti pasalinti kastuvais ar ekskavatoriais. Siekiant
iSvengti vandens prasiskverbimo | gruntg, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi
blti uzpiltos gruntu iki Zemés pavirsiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.
jas batina pridengti ar uzpilti zemés sluoksniu, ji palaistyti, kad neisSalty Saknys, jas bitina
apsiltinti. Pazeidus medzio Saknis, medzio lajg galima isretinti vadovaujantis Medziy_ ir krimy
priezidros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir geélyny priezitros
taisyklémis. Zidreti: ,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles".
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2.3. DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i$ statybvietés
pasalintos visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas
sutankintas. Visi Sie darbai turi bati atlikti pries kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradzia.
Po transéjy uzpylimo turi biti atlikta Zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly
geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus,
turi bati nustatytas jy tikrasis gylis. Turi biti pateikti priémimo procediros reikalaujami
atitinkamos valdzios instancijy pasirasyti dokumentai. MedZziagos, netinkamos antriniam
panaudojimui atiduodamos utilizacijai. Rangovas privalo numatyti utilizacijos islaidas ir pateikti
pazymas i$ utilizacijos jmoniu.

2.4. STANDARTAI
e LST EN 206:2013+A1:2017 ,Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybeés,
gamyba ir atitiktis (arba lygiaverciai standartai)"
e LST EN 61386-24 ,Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji
reikalavimai. PoZzeminés vamzdziy sistemos"
2.5. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
e KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai*
e [T 2S 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles® 5
e Nr. D1-193, nuo 2010 03 15 ,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklés™

3. ZEMES DARBAI

3.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaverciy standarty,
techniniy reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008),
statybos taisykliy Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
IT ZS 17 ( toliau [T ZS 17) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio zemés sankasos jrengimui naudojamoms
medZiagoms, sankasos jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruosimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémimg ir
matavimus. Pagrindinio kelio lovio paruosimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra
~Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés" IT ZS 17. Sios
normos apibrézia pagrindinius terminus, skirtus zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius
darbus, iSkasy grunto priezilirg, pylimy jrengima ir sutankinima, pagrindo ir sankasos jrengima,
Slaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos visos techninés normos, jstatymai,
saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas zemés darbus.

3.2. MEDZIAGOS
y Zemeés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medZiagos turi atitikti
IT ZS 17 VII skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréZziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma
uoliena, neturinti stipriy struktdriniy rysiy. InZineriné - geologiné grunto tipy klasifikacija,
jvertinimas ir savybés yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams.
Klasifikacija. (arba lygiaverCiame standarte). Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy Zemés
darby, atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés" IT ZS 17 nurodo pagrindines grunto,
naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose
arba Zemés sankasoje kriterijus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra
pateikti LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba
lygiaverciame standarte).

3.3. DARBU ATLIKIMAS

3.4. Paruosiamieji darbai

Atliekant Zemeés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio pasalinima,
reikia laikytis IT ZS 17 V skyriaus reikalavimy.
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Pries bet kokiy Zemés darby pradzig visi blsimy_ statybos darby pavirsiai turi bati iSvalyti
nuo Zzolés, tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu
organiniy medziagy kiekiu turi bdti pasalintas, kad nepatekty | zemés sankasos grunta.
Dirvozemis turi biti nuimtas nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir
sandéliuojamas laikinose vietose.

3.5. ISkasos y

ISkasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17 VIII reikalavimus. ISkasos kasimo darbai apima
grunty iSkasima, jy pasalinima ar pakrovima | transporto priemones. Taip pat apima bendrus
kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas yra pateiktas
statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy Zemes darby atlikimo ir Zemés sankasos rengimo
taisyklés" IT ZS 17. ISkasos negali bati uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iSkasos pagrindas
ir kol techninés prieziliros inzinierius neduos rastiSko sutikimo testi darbus. Rangovas turi is
anksto informuoti priezidros inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

3.6. Iskasos konstrukcijoms y
Pamaty duobés ir vamzdyny transéjos turi biti rengiamos pagal [T ZS 17 XIII skyriaus
reikalavimus.

3.6.1. Iskasy apsauga nuo liti¢iy

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir
lii¢iy vandens. Privaloma turéti atitinkamy priemoniy atsargq vandeniui iS iSkasos dugno
nuleisti. Potvynio ir liticiy vanduo is statybos darby vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés
darbai turi biti atliekami taip, kad bty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

3.6.2. Iskasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, pries
rengiant pagrinda, turi bati iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos
rengimo darbai turi bati atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi bati jrengti
ir iSlyginti pagal projektinius nuolydzius bei priziGrimi.

ISkasos dugnas pries statybos darby pradzig turi biti parengtas taip, kad bity galima
iSvengi vietinio eismo ir klimatiniy salygy zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas
turi pradéti su atsizvelgdamas | galimg neigiamg klimato poveikj. ISkasos dugnas turi bati

iSkasos darbai turi bati priimti priezitros inZinieriaus.

3.6.3. Iskasty medziagy laikymas ir priezidra

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi bti numatytos atsizvelgiant | iSkastos
medziagos kiekj ir Zzemés sankasos Slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iskasy ir transéjy
sandéliuojamos medziagos turi biti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m
atstumu nuo krasto turi biti aptvertos metalo tinklo tvora.

3.6.4. Darbai ziema y
Reikalavimai zemés sankasos jrengimui Saltuoju mety laiku iSdéstyti IT ZS 17 XII
skyriaus reikalavimuose.

3.7. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS
Atliekamy kontroliniy bandymuy rGSis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése
~Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés" IT ZS 17.

3.7.1. Bandymy riasys y

Reikalavimai bandymuy rdsims pateikti IT ZS 17 XVIII skyriuje.
5 Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti iSdéstyti IT
ZS 17 XVIII skyriuje. y

Reikalavimai deformacijos modulio tikrinimui zemés sankasos virsuje iSdéstyti IT ZS 17
XVIII skyriuje. 5

Grunty jautrio Salciui bandymai atliekami prisilaikant IT ZS 17 XVIII skyriuje iSdéstytus
reikalavimus.
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Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant IT ZS 17 XVIII
skyriuje iSdéstytus reikalavimus.

3.7.2. Leistinieji nuokrypiai
Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry verteés:

Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy

vertés

1. Zemes sankasa
1.1. Auksdiai = 5cm
1.2. Plotis
(atstumas nuo Zemeés sankasos asSies iki + 10 cm
briaunos)
1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)
1.4. Slaity nuolydziai +10%(sant.)
1.5. Pylimo pado plotis +£20 cm
1.6. Bermos plotis +20 cm
1.7. Augalinio sluoksnio storis + 20 %, tadiau ne mazesnis kaip 6 cm

100%; 97%, kai h<0,5 m
98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m

1.9. Deformacijos modulis >45 MPa (45 MN/m?2)

2. Drenazai

1.8. Sutankinimo rodiklis

2.1. Drenazai

2.1.1. Auksdiai + 5cm

2.1.2. ISilginis nuolydis + 0,1 % (absoliut.)

3.8. Vamzdyny transéjy kasimas, uzpylimas ir tankinimas
Zemeés darbai turi atitikti STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra“.

3.9. Transéjy kasimas
Miesto gatvémis kasimas vykdomas rankiniu bldu, neuzstatytose vietose -
vienakauSiais ekskavatoriais, daugiakausiais ekskavatoriais arba betranséju bidu klojant
kabelius.
ISkastas gruntas pilamas ant transéjos Slaito ne mazesniu kaip 0,5m atstumu nuo
transéjos briaunos.
ISkasta transéja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; paruoSiamas 10 cm storio dugno
pagrindas iS purios zemeés, o molyje arba priemoliuose - smélio pagrindas.
Transéjy kasimas vykdomas iki 1,0m gylio vertikaliomis sienelémis be tvirtinimy
leidziamas:
- piltame grunte iki 1,0 m gylio;
- priesméliuose iki 1,25 m gylio;
- priemolyje, molio zeméje iki 1,5 m gylio.
Transeéjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidziamas:
- vienakausiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo
esamo kabelio asies;
- daugiakausiais ekskavatoriais 1,0-1,5m atstumu nuo esamo kabelio;
- kabeliy klotuvais (betranséju bdu) -1,5m atstumu nuo esamo kabelio.
LeidZziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:
- kasant vienakausiais ekskavatoriais + 15 cm;
- kasant transéjiniais ekskavatoriais + 10 cm.
Grunto kasimas Ziemos metu:
- grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;
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- grunto atSildymas kasimo zona uzdengus gaubtais ir leidziant Silumg nuo
krosneliy;
- grunto atsSildymas elektra, aptvérus Sildomajj plotg atstumu ne mazesniu kaip
3,0m ir pastacius jspéjamuosius zenklus;
- draudziama naudoti atvirg ugnj virs esamy kabeliy;
- galima kasti be paramstymuy_ iki jSalimo gylio, iSskyrus smélj.
Pries klojima iSkvieCiamas techninés prieZidros inZinierius (uzsakovas), kuris kartu su
Rangovu patikrina:
- transéjos gylj, posikiy kampus;
- atitikties deklaracijas ir sertifikatus;
. - patikrinimo aktus.
Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymeétus kabelius, vamzdynus,
pozeminius statinius, sprogmenis, bitina sustabdyti darba, kol bus iSsiaiskintas rasty statiniy
pobudis ir gautas atitinkamy_organizacijy leidimas testi darbus.

3.10.Transéjuy uzpylimas

Trans$éjos ne tvirtinamos tol, kol i$ jy nepasalinamos visos atliekos ir kitos trukdancios
medziagos.

Sumontavus ir patikrinus vamzdzius, statinius ir pagrindg, aplink vamzdzius ir virs jy,
150 mm sluoksniais pilama pirminio uzpylimo medziaga.

UzZpylimo medziaga turi bdti vienu metu mazdaug tokiame paciame gylyje i$ abiejy pusiy
vamzdziy, apziGros Suliniy, atramuy, ramsciy ir sieny. Vamzdis arba apzZitros Sulinys turi bati
statomas nustatytame aukstyje ir vietoje. Uzpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm
sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne maziau,
nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir
ten, kur bus naujai atstatomi keliai ir ne maziau, nei 90 % ten, kur virSuje eismo néra. Pradinis
uzpylimas virs vamzdzio turi bati 300 mm.

Likes uzpylimas iki pavirsiaus lygio turi biti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300
mm sluoksniais.

Sunkiy tankintuvy negalima naudoti 300 mm atstumu virs ty vamzdziy, kuriy skersmuo
<200 mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdziai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas,
uzpilama sluoksniais, ne storesniais uz 200 mm.

Batina uztikrinti, kad vamzdziai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdziais jokiu bldu
negali liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi biti toks, kad po kiekvienu
moviniu sujungimu bdtu tinkamos duobés.

Uzkasimui skirta medziaga neturi biti pilama | transéjas, kuriose yra vandens.

UzZpylimo medziagos:

ISkasta ar atvezta medziaga bendram uZpylimui turi bati be Slaky, peleny, organiniy
medziagy, purvo ar kity terSalu, ji turi bdti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad bty
imanomas reikiamas sutankinimas, joje negali buati akmeny ar susmulkinty uolieny, kuriy
didziausias skersmuo neturi virSyti 75 mm. Papildomo transéjy uzpylimo medziaga turi atitikti
Siuos reikalavimus:

. Vientisumo koeficientas 6 min.
. PlastiSkumo indeksas 15 max.
. Skyscio riba 35 max.

Pirminiam transéjy uzpylimui naudojamas smeélis. Smeélis turi biti geras, Svarus,
neuzterstas, vienodo smulkumo, max. daleliy dydis 20 mm, o mazesniy nei 0.02 mm daleliy -
maziau nei 10%. Be to, smélyje neturi biti kenksmingy ir zalingy medziagy, jame negali biti
daugiau nei 15% molio ar dumblo pagal svorj (pavieniui ar kartu).

Pagrindas vamzdziams turi biti iS granuliuotos medziagos pagal BS882 reikalavimus ar tolygus,
grideliy dydziui nuo 0 iki 16 mm ir tankinamo frakcijai nevirsijant 0,15. Pagrindo medziaga
klojama 150-200 mm zemiau vamzdzio apacios.

3.11.Medziagy savybiy bandymai
PrieS darby pradzig turi biti nustatytos visos grunty savybés, kad bity nustatytas jy
tinkamumas naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inzinieriaus geologiniais
tyrimais, projektavimo stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau.
Gruntui, kuris bus naudojamas pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi buti atliekami tokie jo
savybiy bandymai:
1. drégmés kiekis;
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2. sauso grunto tankis;
3. sutankinimas;
4. daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.

3.12.Darby priémimas

Rangovas privalo organizuoti zemés darbus taip, kad bdty galima pastoviai kontroliuoti
sutankinima ir po to, atsizvelgiant | bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme.
Rangovas turi pateikti zemés darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus.
Sie rezultatai turi bati pateikti techninés prieziliros inzinieriui pagal anksciau nustatyta formag
nevéluojant. IndividualGs duomenys turi biti jrasyti | statybos Zzurnala. Techninés prieziGros
inZinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos atitikimg projektui ir techninéms
specifikacijoms, kad baty uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zzemés darbus, turi biti patikrinti tokie parametrai:

e sutankinimas,
bandymuy skaicius ir bdas,
pavirsiaus lygumas,
Slaity tikslumas,
ar sankasos konstrukcija atitinka projektg (skersinis nuolydis, auksciai, sankasos
virSaus plotis ir slaity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirsSiaus lygumo matavimus turi bati
atlikti rangovo, priimant techninés priezilros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti
leidziamus nukrypimus, taikomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés priezilros
inZinierius turi patvirtinti darby priémima statybos Zurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali bdti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas
dangos sluoksnis pries ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galutine ataskaitg, paremtg galutiniais
kontroliniy bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi bati
jteiktos techninés prieziliros inzinieriui kaip priedas prie praneSimo apie zemés darby ar jy
dalies uzbaigima. Darbai turi bati priimti pagal sutarties salygas.

3.13.STANDARTAI

e LST 1331:2015 ,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija (arba
lygiavertis standartas)."

e LST 1360.1:1995 , Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés
sudeties nustatymas (arba lygiavertis standartas)."

e LST 1360.3:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio
nustatymas (arba lygiavertis standartas)."

e LST 1360.4:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir
plastiSkumo riby nustatymas (arba lygiavertis standartas)."

e LST 1360.5:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu
(arba lygiavertis standartas)."

e LST 1360.6:1995 , Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio
nustatymas (arba lygiavertis standartas)."

e LST 1360.7:1995 ,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy
tankio nustatymas (arba lygiavertis standartas).”

e LST 1360.8:1995 , Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Vandens laidumo
nustatymas (arba lygiavertis standartas)."
Be Siy standarty gali biti taikomi ir/ar kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.14.KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

e KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai."

e STR1.06.01:2016 ,Statybos darbai®

e IT 2S5 17 ,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles.”

e Zemeés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,
instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.

e MN SSN 15 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo
metodiniai nurodymai*

e Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu
instrukcija. Vilnius: VI ,Problematika"”, 1995.
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4. KELIUY PAGRINDAI

4.1. IVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas,
priémimas. Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojancius LST (arba lygiavercius
standartus), KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai* ir pagal kitus techninius ir technologinius
nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirsiy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp
dangos sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo salcio
sluoksnis. Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti Zemés sankasg nuo Salo ir
uztikrinti palanky drégmeés ir temperatiiry rézima kelyje. Atskiry sluoksniy skaicius ir tipas bei
storis yra nurodyti projekte, priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato
salygy, zZemeés sankasos pagrindo sluoksniy drégmés bei temperatliros, nuo statyboje
naudojamy medziagy, jskaitant galimybe panaudoti vietinius isteklius. Kelio pagrindo sluoksniai
projektuojami ir jvertinami pagal ,Automobiliy keliy dangy konstrukcijy sluoksniy be risikliy
jrengimo taisyklés" IT SBR 19 reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuristojo mineraliniy medziagy misinio sluoksnio mineraliniy
dulkiy (daleliy, kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio masés (pagal
~Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés" IT SBR 19).
Vandens pralaidumo koeficientas turi atitikti TRA SBR V kategorijos keliams keliamus
reikalavimus, t.y. k=1,0x10>m/s.

4.2. MEDZIAGOS

4.2.1. Mineralinés medziagos ir ju misiniai

Pagrindams naudojamos medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19
reikalavimus.

4.2.2. Biriyju medziagy pagrindo sluoksniai y

Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UZPILDAI
19 reikalavimus. Salciui nejautriam sluoksniui jrengti gali bati naudojami:

1) birieji misiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

2) gruntai pagal LST 1331:2015: ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

Skaldos pagrindo sluoksniams gali bati naudojami 0/32, 0/45, 0/56 nesuristieji
mineraliniy medziagy misiniai, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Slaitai sutvirtinami 10 cm dirvozemiu bei uzséjami Zole.

4.3. DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis klojamas tiesiai ant Salciui nejautraus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami laikantis IT SBR 19 iSdéstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti
pagal Inzinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po ziemos turi biti vél sutankinta, jg priima techninés prieZiGros
inzinierius ir pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios
sankasos neturi bati klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés prieziGros inZinierius. Sluoksnis klojamas tik ant
nepazeisto, lygaus ir Svaraus pavirsSiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar
kitus nereikalingus likucius nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygis
pavirsiai turi bati remontuojami, sutankinant iSlyginamajj sluoksnj is tos pacios medziagos.

Badtiny jrengimy skaicius ir nasumas parenkami taip, kad bdty galima uztikrinti
nepertraukiama sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirsiaus
apdorojimo ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés priezilros inzinierius turi patvirtinti bet
kokj leidziamg eismaq pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo
sluoksniais per daug uzsitesia arba jei tokie sluoksniai Ziemos periodo metu paliekami
neuzdengti, tai prieS darby atnaujinimg sluoksnius bitina i$ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet
kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal techninés prieziliros inzinieriaus
instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi bati Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas
pagrindu turi bati apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas
atitinkamo sluoksnio jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad baty iSvengta raty
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véziy. Pagrindo defektai turi bati pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas
draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatdrai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva.
Klojamuy_ sluoksniy storis turi bati toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas
vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius
reikalavimus nesuristiems sluoksniams tankinti. Pirmenybé teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirsius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais
nuo zemesnés vietos link auksStesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol
pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

4.4. ATLIKTU DARBUY KONTROLE IR PRIEMIMAS
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti [T SBR 19 reikalavimus.

4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biti iSbandomos
sluoksnio paruosimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy risys:

o kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma
nurodytam sluoksniui,

e kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams
bandymams atitikima,

e priemimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas
pabaigto sluoksnio priemimui.

Techninés priezitros inZinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés
valdymo sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atliekama
pagal bandymuy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i$ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes
rangovas privalo tuoj pat uZzpilti. Bandinys uzregistruojamas statybos zurnale ar aprasytas
bandymo ataskaitos forma, kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta,
sluoksnio tipas ir storis, bandiniy skailius ir apytikris svoris). Pries pateikiant bandymy
institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir pazenklinamas, kad bty iSvengta pakeitimo
ar zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezilros inzinierius patvirtinty bandymy, ir
pavyzdziy émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.

4.4.2, Sutankinimo rodiklis Der ir deformacijos modulis Ev2
Sutankinimo rodikliui Der taikomi Sie reikalavimai:

1. Sal&iui nejautrus sluoksnis (SNS) turi biti taip sutankintas, kad bty pasiektas ne
mazesnis kaip 1 lenteléje nurodytas sutankinimo rodiklis Der.

2. Skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) sutankinimo rodiklis Dpr turi bati = 103 %.

1 lentelé. Maziausi nesuri$tyjy misiniy ir grunty, naudojamy SNS
sluoksniams, sutankinimo rodiklio De: reikalavimai

Sutankinimo
rodiklis Dpr, %

Nesuristieji misiniai ir gruntai

Sluoksnio pavadinimas pagal TRA SBR 19

Dangy konstrukciju
klasés

DK 0,19

y nuo 0/2 iki 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki
SNS 0/63 nesuristieji misiniai ir gruntai, 100
kuriy grupé ZG, ZP, ZB, SG, SP ir SB

D taip pat taikoma mazo eismo intensyvumo supaprastintoms dangy konstrukcijoms ir
peésciujy ir dviraciy taky dangy konstrukcijoms.

SNS sutankinimo rodiklis Der gali bati jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos
moduliy santykj Ev2/Evi, nustatyta pagal standarta LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo
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plokste bandyma. Esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio Der =100 % vertei, DK 0,11 dangy
konstrukcijoms deformacijos moduliy santykio Evz/Evi verté turi bati < 2,5. Didesneé kaip 2,2
arba 2,5 santykio Ev2/Evi verté yra leistina, kai Evi verté sudaro ne maziau kaip 0,6
reikalaujamos Ev2 vertés.

SNS deformacijos modulio Evz reikalavimai netaikomi.

Priklausomai nuo taikomos konkrecios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo
taisykles KPT SDK 19 SPS deformacijos modulio Ev2 verté DK 0,1 klasés dangy konstrukcijy
atveju turi blti ne mazesné kaip 120 MPa.

Priklausomai nuo taikomos konkrecios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo
taisykles KPT SDK 19 SPS deformacijos modulio Ev2 verté pésciujy ir dviraCiy taky dangy
konstrukcijy atveju turi biti ne mazesné kaip 100 MPa.

4.4.3. Leistinieji nuokrypiai 5

SNS auksdiai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip £2,0 cm. Jei dél SNS sluoksniy,
pakloto didesnio storio sluoksnio virSaus aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uz projekte
nurodyta aukstj, tai néra laikoma defektu. Skersiniai nuolydziai neturi nukrypti nuo projektiniy
daugiau kaip £0,5% (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm. Matuojant sluoksnio
nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, proSvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi biti didesnés
kaip 30 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati
daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte nurodyta storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos
daugiau kaip 3,0 cm virsijancios projekte nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu
atveju vidurkiui skaiciuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte
nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma.

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bdti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz
projekte nurodyta sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip £2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip £0,5 % (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip =10 cm.

Matuojant pagrindo lygumg, prosvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy
sluoksniams neturi buti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjuy verciy vidurkis) neturi bti
daugiau kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta stori. Vidurkiui skaiciuoti
nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm virSijancios projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj
atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaic¢iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté,
kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma.

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bdti daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz
projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.

V-

kuriose kelio ruozo dalyse.

4.4.4. Statybiniy medZiagy bandymai

Zemiau iSvardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais - tai
statybiniy medziagy kokybiniy bandymuy, rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi
pateikti kokybiniy testy rezultatus, gautus is eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki
darby pradzios rangovas techninés priezilros inzinieriui turi pateikti kokybés bandymy
rezultatus ir ataskaitg apie atitinkamas medziagas ir laboratorijos bandymuy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,Automobiliy keliy
dangos konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés" IT SBR 19 reikalavimus.

4.4.5. Pagrindo sluoksniy bandymai
Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymuy rezultatai - tai svarbi salyga daliniam kiekvieno
sluoksnio priémimui. Tokie priemimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir iSgreztus ar
iSpjautus bandinius pagal Lietuvos ar lygiavercius standartus. Turéty bati Sie pagrindo
sluoksnio priémimo bandymai:
e storio matavimas,
e pavirSiaus lygumo matavimai,
e projektiniy auksciy matavimai,
e sutankinimo rodiklio matavimai.
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4.4.6. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procedidra vyksta pagal kontrakto
reikalavimus ar pagal spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezitros inZinieriaus. Pries
jrengiant kitg sluoksnj, pries tai esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis
priémimas reiskia, kad techninés prieziGros inzinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo
sluoksnio priemima, remiantis bandymuy (kokybés, kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir
matavimais, kuriuos nurodo Siy techniniy specifikacijuy atskiros dalys. Reikalaujama dalinio
priémimo data techninés priezitros inzinieriui turi bGti pranesta per 7 d., darby priémimas turi
biti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

4.5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*

TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas."

TRA UZPILDAI 19 , Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas."

MN SSN 15 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo
metodiniai nurodymai*

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu
instrukcija, Vilnius, VI ,Problematika", 1995 m.

Be Siy normatyviniy dokumenty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai.

4.6. Geotinklas ir geotekstilé konstrukcijos pagrindui

Geotinklo techninés savybeés:

Savybés

Armavimas
(minimalios/maksimalios
reikSmeés)

Funkcijos

Pagrindiné apkrova

abiejy asiy arba izotropiné (abiem
kryptimis vienoda)

fr. 0/32)

Zaliava PP
Trumpalaikis stipris tempiant iSilgai/skersai Fk,5% = 40,0 kN/m
Minimalus uztikrintas projektinis ilgalaikis Fa = 8,7 kN/m

stipris tempiant iSilgai/skersai 100-ui mety
(Fd= Fk,5%/A1*A2*A3*A4*y, kur y=1,4, kai
aplinkos terpé neutrali, 0 naudojamo grunto

Minimalaus stiprio tempiant skaiciuotiné
verté, esant 2 % pailgéjimui iSilgai/skersai
(Fd2.0=F2.0/A2, kur F2.0 — geotinklo stipris
tempiant esant 2% pailgéjimui; grunto fr.

Fa2.0 = 14,5 KN/m

0/32)

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai <10 %

Budingasis kiaurymeés matmuo 7,47 mm < akutés dydis < 44,8 mm
Atmosferos poveikio atsparumas =95 %

Ilgaamziskumas

Ne trumpesnis nei 100 metuy,
natdraliuose gruntuose, kuriy aplinkiné
terpé 4 < pH < 9 bei grunto
temperatira <25°C.

Geotekstilés (GRK3 klasés) techninés savybeés:

Funkcijos Atskyrimas ir filtravimas
S bé (minimalios/maksimalios
avybes reik$mes)
Zaliava PP
Plotinis svoris > 150 g/m?
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Atsparumas statiniam praddrimui > 2,0 kN

Stipris tempiant abiem kryptimis Fk,5% = 11,0 kN/m
Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai abiem > 45 %

kryptimis

Atsparumas dinaminiam prakirtimui <20 mm
Charakteringasis kiaurymés matmuo Ogo 0,06 mm < pasirinktas Og0 < 0,13 mm
Pralaidumas vandeniui statmena plokStumai > 60 |/m3s

kryptimi

Atmosferos poveikio atsparumas

UZpilti gruntu per ménesj nuo jrengimo

Ilgaamziskumas

Ne trumpesnis nei 100 mety,

nattraliuose gruntuose, kuriy aplinkiné
terpé 4 < pH < 9 bei grunto
temperatiira <25°C.

5. ASFALTO DANGOS

5.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal veikianciy Lietuvos techniniy standarty (LST ar jiems
lygiaverciy standarty), techniniy reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai*
(toliau - KTR 1.01:2008), TRA UZPILDAI 19 L~Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy
aprasas" (toliau - TRA UZPILDAI 19), TRA ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy asfalto misiniy
techniniy reikalavimy aprasas" (toliau — TRA ASFALTAS 24), IT ASFALTAS 24 ,,Automobiliy keliy,
dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés™ (toliau — IT ASFALTAS 24), TRA
BITUMAS 08/14 ,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas" (toliau - TRA BITUMAS 08/14), TRA BE 08/15 ,Automobiliy keliy
bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas" (toliau — TRA BE 08/15) ir kity techniniy
normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy misiniams, misiniy
paruosimui, dangy, paklojimui, darby kontrolei ir priémimui.

Virsutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uztikrinti gerg transporto padangy sukibimag
su juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti projekte,
priklausomai nuo apkrovy, klimato salygy.

5.2. MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

Mineralinéms medziagoms taikomas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo
metodai.

Naudojamos mineralinés medziagos ir riSiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibimag
(gimininguma) ir grideliy padengima risikliu. Sukibimas jrodomas uzsakovui priimtinu metodu.

RiSamosios medziagos turi atitikti LST EN 12591 (arba lygiavertis), LST EN 13808 (arba
lygiavertis) ir LST EN 14023 (ar lygiavertis) bei TRA BITUMAS 08/14 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksniams is asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 16 PD
Sluoksnio storis, cm 5,0-10,0
Sluoksnio svoris, kg/m? 125-250
Sutankinimo laipsnis, % >97,01
Tustymiy kiekis, tirio % <6,5

1) pésciyjy ir dviraciy taky bei rankiniu bdu jrengiamiems asfalto pagrindo-
dangos sluoksniams, kurie jrengiami ant pagrindo sluoksniy be riSikliy, gali
bati taikomas =96 % sutankinimo laipsnio reikalavimas.

Reikalavimai asfalto virSutiniam dangos sluoksniui i$ asfaltbetonio

AC 11 VN
3,59 - 4,5

Sluoksnio savybés
Sluoksnio storis cm
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Sluoksnio svoris kg/m? 85 - 115

Sutankinimo laipsnis, % =98

Tustymiy kiekis, tlrio % <5,5
1)

Dél technologiniy priezasciy gali bati taikoma ir 3cm

5.2.1. Mineralinés medziagos y
Mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

5.2.2. RiSamosios medziagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 reikalavimus, susijusius
su tipo bandymu ir atitikties deklaravimu. Esminiai keliy bitumo reikalavimai yra pateikti MN
MAS 15 4 priede.

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal IT ASFALTAS 24 ,Automobiliy
keliy asfalto dangos" reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai
ir polimerais modifikuoti bitumai.

5.2.3. Asfalto misiniai 3
Asfalto misinys turi atitikti TRA ASFALTAS 24 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus. Asfalto

misinys klojamas ir tankinamas karstoje biikléje. Naudojami asfalto misiniai nurodyti lenteléje.

I - Uzpildas (mineraliné -
Sluoksnio tipas MisSinys medziaga) Risiklis
. pagal TRA UZPILDAI 19 100/150 ar
Pagrindo-dangos AC 16 PD 3 prieda 70/100
Virsutinis sluoksnis AC 11 VN pagal TRA U.ZPILDAI 19 70/100
3 priedg

5.3. DARBU ATLIKIMAS

5.3.1. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi bati gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto misiniai.
Jose turi biti efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su
riSamosiomis medziagomis jranga, karsto misinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai,
uztikrinantys reikiamos temperattros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami
pagaminti asfalto misiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, ju likuc€iai neturi prilipti prie
bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy atsargos turi bati sandéliuojamos aikstelése
su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rsis. Medziagy atsargos turi uztikrinti
100 t/val. nasuma.

5.4. TRANSPORTO PRIEMONES

Transporto priemonés kébulo pavirsius, pries pakraunant asfalto misinj, turi bati Svarus
ir atitinkamai paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia
drékinandigja medziaga, kuri nedaryty asfalto misiniui neigiamo poveikio. Transportavimo
metu turi bati laikomasi nustatytos misinio temperatiros. Asfalto misinys transportavimo ir
technologiniy pertrauky metu turi biti apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo.
Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

5.4.1. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto misiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty
parametry kelio danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio
profilio isSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyciy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksteé
turi bati Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti vibracine tankinimo sija, uztikrinancig tolygy
misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.

5.4.2. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biti naudojami tinkamos techninés biklés
savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos
metodas. Valciniy plentvoliy volai turi bati laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty
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tankinamas misinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos pavirSiaus. Pneumatinio volo visy
padangy slégis turi badti vienodas. Turi buti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose,
kuriose volai negali biti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi bati tankinama rankiniais
mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.

5.4.3. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai ir apatiniai
dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio sluoksnio pavirSius yra
Slapias.

VirsSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, laikantis IT ASFALTAS 24
iSdéstyty reikalavimy. Dangos sluoksniai klojami taip, kad juy savybés bty kiek galima
tolygesnés ir buty jvykdyti jiems keliami reikalavimai.

VirsSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutinei paros
temperatirai ne zemesnei kaip +5 °C

5.4.4. Siuliy jrengimas ir briauny formavimas

Sidliy, prijungciy jrengimas ir briauny formavimas turi atitikti [T ASFALTAS 24 X skyriaus
reikalavimus. Siuliy pagruntavimui turi biti naudojamas toks pats bitumas kaip ir asfaltbetonio
misiniy gamybai.

Irengiant vienslaites dangas, aukstesniosios briaunos, o virazo kitimo zonoje - abiejy
briauny visas Sono plotas yra uzsandarinamas karstu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra
maziausiai 40 g kiekvienam sluoksnio storio centimetrui (IT ASFALTAS 24 IV skirsnis 116p.).
UZsandarinimas bitumu turi bati atliktas, kol briaunos krastai dar néra uztersti. Zemesnés
briaunos krastai paprastai néra sandarinami.

5.5. ATLIKTUY DARBUY KONTROLE IR PRIEMIMAS

5.5.1. Bandymai

Asfalto dangy sluoksniy bandymy rasys nurodytos IT ASFALTAS 24.

Asfalto misSiniy, pakloty asfalto dangy sluoksniy ir pavirSiaus Siurkstinimo bandymai
atliekami pagal IT ASFALTAS 24 reikalavimus, o asfalto misiniams naudojamy mineraliniy
medziagy - pagal TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

5.5.2. Leistinieji nuokrypiai

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti [T ASFALTAS 24 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu jrengty dangy konstrukcijy klasiy DK 100-DK 0,1 asfalto
sluoksniy lygumas, matuojant prosvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal
standartg LST EN 13036-7, darby priémimo metu neturi virSyti lenteléje nurodyty ribiniy verciy.

Sluoksniy, jrengty mechanizuotai klotuvu, lygumo ribinés vertés:

Lygumas, matuojant prosvaisas 3 m liniuote, mm
Posluoksnis, ant kurio Asfalto pagrindo-dangos Asfalto virsutiniai
tiesiama sluoksniai sluoksniai

Sluoksnis be risikliy, 10 (15) -
RiSikliais suristas pagrindo 6
sluoksnis, asfalto 10 (15)

) . (11)
pagrindo sluoksnis
Asfalto apatinis sluoksnis 4 (9)
() skliausteliuose nurodytos ribinés vertés taikomos garantinio termino metu.

Rankiniu bddu jrengty asfalto sluoksniy lygumas, matuojant prosvaisas skersine ir
iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal standartg LST EN 13036-7, darby priémimo metu
neturi virSyti 10 mm ribinés vertés. Tokiu bldu jrengtiems asfalto sluoksniams lygumo
reikalavimas garantinio termino metu néra taikomas.

Projekte numatyto iSilginio ir skersinio nuolydzio poveikis lygumo vertinimui turi bdti
eliminuotas.

Irengto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte nurodyto plocio neturi biti didesni kaip -5 cm
ir +5 cm. Briaunos linija turi bati vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése - taisyklinga.
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Irengto sluoksnio mazesnio storio atskirujy ir vidurkio verciy nuokrypiai negali virsyti
lenteléje nurodyty ribiniy verdciy:
Irengto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, mm

. Asfalto pagrindo- Asfalto virsutinis
Taikymas . X
dangos sluoksnis sluoksnis
Sluoksnio storio!) aritmetinio vidurkio vertei 4 4
Sluoksnio storio atskirajai vertei 52 5

) Skaiciuojant jrengto asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio sluoksnio
storio vidurkio vertes, nepriimamos tokios jrengto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 5 mm
didesnés uz projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skai¢iavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verté,
kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 5 mm storio suma.

2) Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo-dangos sluoksnis jrengiamas ant pagrindo sluoksnio be risikliy, taikoma
10 mm atskiroji verté.

Asfalto dangos skersinio nuolydZzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati
didesnis negu +0,5 %.

5.5.3. Darby priémimas
Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal IT ASFALTAS 24 reikalavimus.

6. TRINKELIU DANGOS
Projektuojamy dangy planiniai sprendiniai pateikiami dangy plano ir skersiniy profiliy
bréziniuose. Projekte numatoma jrengti:
e 8 cm storio, 20x10 cm pilkos spalvos betono trinkeliy danga (pésciujy takas) (1
pav.);
e 8 cm storio, 20x10 cm raudonos spalvos betono trinkeliy su reljefiniu pavirsiumi
danga (2 pav.);
e 8 cm storio, 20x10 cm raudonos spalvos betono trinkeliy su reljefiniu vedimo
pavirSiumi dangg (3 pav.).

1 pav. 7 2 pav. 3 pav.

Trinkeliy betono stiprio klasé ne mazesné kaip C 30/37, atsparumo Salciui marké ne
mazesné kaip F200, vandens jgeriamumas - ne blogiau kaip iki 5 %, dilumas - ne blogiau kaip
iki 0,70 g/cm?.

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti esminius LST EN 1338 arba lygiavercio
reikalavimus.

6.1. Trinkeliy dangos jrengimas

Trinkelés klojamos tada, kai jau jrengti bortai, arba jrengiama viskas kartu. Trinkelés
turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir krasty. Betoninés trinkelés klojamos rankomis
arba masina ant 3 cm tolygaus islyginto, bet nesutankinto akmens atsijy pasluoksnio,
glaudziant viena prie kitos. Pagrindo sluoksniui nerekomenduojama naudoti smélio - cemento
miSinio, nes jis pablogina drenazines savybes ir sudaro galimybes vandeniui |siskverbti
trinkeles. Jei trinkeliy matmenys skiriasi, jas reikia parinkti taip, kad vienoje eiléje buty vienody,
matmeny elementai. Sidlés tarp gaminiy leidziamos ne didesnés kaip 5mm. Trinkelés neturi
liestis net ir tada, kai turi auseles. Suklotos trinkelés mechaniniu pluktuvu iSspaudziamos | 3
cm akmens atsijy sluoksnj. Sitlés tarp trinkeliy pildomos uZzbaigus klojimo darbus, esant
sausam orui (nelyjant). Tam galima naudoti akmens atsijas.

Leidziama jmaisyti priedy, trukdanciy piktzoliy veisimuisi. Véliau, eksploatacijos metu,
tarpai turi bati reguliariai papildomi, nereciau kaip 1 kartg per metus.

Pasluoksnis:
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NesuriStasis mineraliniy medziagy misinys atitinkantis techniniy reikalavimy aprasa TRA
TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy, plok$¢&iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy
apra$as" (toliau - TRA TRINKELES 14) ir LST EN 13285, skirtas jrengti trinkeliy dangos apatine
dalj. Daugiausia yra naudojami nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11.
Nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai turi bGti gaminami ir sandéliuojami taip, kad jy
savybés bty tolygios ir atitikty reikalavimus. Be to | statybviete misSiniai turi bati tiekiami
tolygiai drégni ir tolygiai sumaisyti. Projekte numatytas 3 cm storio smulkiosios mineralinés
medziagos pasluoksnis pagal TRA TRINKELES 14.

6.2. Leistinieji nuokrypiai

Didziausi plySiai po 4 m ilgio liniuote, kiek iSilgine, tiek skersine kryptimi neturi virsyti
< 6mm. Dangos sluoksniy storio leistini nukrypimai <15%.

Leistini nukrypimai virsutiniam sluoksniui:

1. Dangos plotis £10 cm.

2. Dangos skersinis nuolydis £0.5%

UZbaigtos dangos nelygumai, tikrinant 4 m ilgio liniuote, leidziami 5 mm.

6.3. Pritaikymas Zmonéms su negalia

Zmonéms su negalia judéjimo trasy pavirsiai turi biti lygQs, kieti, pakankamai Siurkstds,
neslidus, neklampds, i$ nebiriy (ne smélio, ne zvyro) ir saikingai rievéety medziagy. Dangos i$
plyteliy turi buti lygios, sitlés tarp plyteliy ne platesnés nei 15 mm. ZN pritaikytose trasose ir
zonose vesanéiq groty, dangciy ir pan. kiaurymés negali biti platesnés kaip 15 mm.

Zmonéms su negalia skirtoje judéjimo trasoje jrengiami jspé&jamieji pavirsiai
rekomenduojami tokio reljefo:

- lygiagreciy juosteliy (4-5 mm aukscio, 20-25 mm plocio, iSdéstyty kas 40-60 mm),
skirto judéjimo krypciai ar krypties pasikeitimui pazyméti;

- apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp
centry 60 mm), skirto jspéti apie priekyje esancius aukscio pasikeitimus.

7. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI
7.1. MEDZIAGOS

7.1.1. Betono misiniai, skiediniai
Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po
aplinkotvarkos elementais naudojamas ne zemesnés kaip C16/20 klasés betono misiniai.

7.1.2. Bortai
Betono bortai turi atitikti LST EN 1340 arba kito lygiavercio standarto reikalavimus.
Jei bortai liejami vietoje (eismo zonoje), tai betonas turi atitikti reikalavimus nurodytus
standarte LST EN 206-1 ir kituose techniniuose dokumentuose.
Visi betono bordilirai rengiami ant 20 cm betono pagrindo. Betono misinio konsistencija
turi bati parenkama atsizvelgiant i liejimo technologijg ir jrenginiy tipa.
Projekte numatomy borty matmenys:
e Gatveés bortai: 100x30x15cm;
e NuzZeminti bortai: 100x22x15cm;
e VVejos bortai: 100x20x8cm.

Irengimas.

Pries klojant asfalto danga, bisimos dangos krastuose pastatomi bordidrai. Bortai
klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius profilius. Aukscio skirtumas tarp dviejy
gretimy elementy krasty, juos paklojus, neturi virSyti 1 mm. Klojami gaminiai turi bati nejskile,
be nuskelty krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Borditry (apvady) sitlés jrengiamos su
tarpais. Sillés tarpo plotis — apie 3-5 mm, kuris neuzpildomas, iSskyrus specialiuosius atvejus
(pvz., uzvaziuojamuy bordilry tarpai gali blti uzpildomi elastine medziaga). Betono pagrindo
storis po gatvés bortais jrengiamas 20 cm su atspara, betono marké C16/20. Visi bortai turi
bati taisyklingi, lygds ir pries pradedant jy jrengimo darbus - patikrinti ir aprobuoti. Kreivése,
kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty biti naudojami lenktos formos bordilrai (apvadai).
Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali bati naudojami tiesus 500 mm ilgio bordiurai
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(apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali bti naudojami tiests 1000 mm
ilgio borditrai (apvadai).

Techniniai reikalavimai jrengiamiems bortams:

Borty betono klasé C30/37 ar aukstesné

Borty betono aplinkos poveikio klasés XM2/XF4

Atsparumo Salciui marké F200 ar aukstesné

Vandens jgeriamumas <6%

Dilumas <0,90 g/cm2

Pagrindo betono klasé C16/20 ar aukstesneé

Charakteringas lenkiamasis stipris, MPa | > 5,0

Minimalus lenkiamasis stipris, MPa > 4,0

Atsparumas dilumui Pagal LST 1340 G priedg: < 20 mm
Pagal LST 1340 H priedq: < 1800 mm3/5000 mm?3

Atsparumas Saldymui ir atSildymui, | Vidurkio verté < 1,0

naudojant druskas nuo apledéjimo o o .

(masés nuostolis po atsparumo galdymui | B& jokios pavienés vertes > 1,5

ir atSildymui bandymo kg/m?2)

Sandarinimo juosta.

Silliy sandarinimui tarp asfalto ir betono naudojama bituminé juosta. Ji padeda iSvengti
trikimy dangose, jrengiant vandeniui nepralaidzias sidles. Prie$ naudojant juostg, vidinj jos
pavirSiy reikia pasildyti liepsna ar karstu oru, kad Siek tiek aptirpty bitumo sluoksnis. Juosta
rankomis prispaudZiama prie paruosto gruntuoto bordilro pavirsiaus taip, kad jos virSus 5mm
bty iskiles virs blisimosios dangos pavirSiaus. Karstas asfaltbetonis klojamas Salia juostos, o
ne ant jos. Tankinti pradedama nuo pakrascio su juosta.

Techniniai duomenys:

Ilgaamziskumas pagal U12 DIN 1995 (m-%) +0,011;
Minkstéjimo temperatira, PANK 1112 (°C) 103;
Pokytis kaitinant, DIN 1996 1,43;

Lankstumas prie Zzemos temperatiros 0+1 °C pagal DIN 53152;
Standartiniai skerspjuvio matmenys: 10mmx40mm; 25mmx40mm;
Nestandartiniai skerspjivio matmenys : 10mmx40mm; trikampiai profiliai 30.

7.1.3. Darby kontrolé ir priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo proceddra vyksta pagal kontrakto
reikalavimus ar pagal spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezitaros inzinieriaus. Atlikti
darbai turi atitikti [T TRINKELES 14 VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.

Bordilrai, apvadai ir kiti panasios paskirties elementai tai pat turi bdti jrengti pagal
projekte nurodytg pavirSiaus aukstj ir padétj plane. Jy virSaus auksciy nuokrypiai nuo
projektiniy auksdiy ir padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi biti didesni kaip +
2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai leidzia Zzymiai sumazinti trinkeliy ir ploksciy
pjaustymo darbus. Siuo atveju uzsakovas ir rangovas turi susitarti pries darby pradzia.

7.1.4. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms),
irenginiams
Betoniniai borditrai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN
1340:2003/AC:2006 (matmeny bei formos leidziamuyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo
dilimui, vandens jgeriamumo ir Sal¢io atsparumo) reikalavimus.

8. EISMO ORGANIZAVIMAS

8.1. IVADAS

Kelio zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,Keliy,
eismo taisykliy" reikalavimus. Kelio Zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus
statinio. Statybos metu statybos aiksteléje naudojamos eismo reguliavimo priemonés yra Sios:

e barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei kliGtis;
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kelio Zenklai;

signaliniai stulpeliai su atSvaitais arba be ju;
mirksincios oranzinés ar geltonos signalinés Sviesos;
atitvarai ir t.t.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos zenklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo
organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklémis® (2012-01-31, Nr. 3-83), ,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis"
(2012-01-31, Nr. 3-82) ir ,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés"
PIT KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-298). Irengiant Zenklus Salia gatvés, atstumas nuo kelkrascio,
0 jeigu jo néra, nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo zenklo skydo krasto turi bati
0,5-4,0 m.

Kelio Zenkly pastatymo bei dangos zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti
projekto reikalavimus.

8.2. MEDZIAGOS

8.2.1. Kelio zenklai

Kelio zenkly atramos statomos pagal PIT KZA 08 ,Kelio zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisyklés".

Kelio Zenkly matmenys, spalva ir uzrasai turi atitikti nurodytus , Kelio zenkly jrengimo ir
vertikaliojo Zenklinimo taisyklés" (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,Automobiliy keliy vertikaliyjy
kelio Zzenkly techniniy reikalavimy aprasas" TRA VZ 12,

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems Zenklams turi biti naudojama suformuoty
briauny ir sustiprinto kontdro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi blti nemazesnis
kaip 260 N/mm?, individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly - ne mazesnis kaip 380
N/mm?2. Naudotinos medZiagos nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346.
Jungiamosioms detaléms naudojamos medziagos turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST
EN 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN ISO 7089 reikalavimus.

Zenklo pavirSius turi badti lygus, valomas ir atsparus oro salygoms. Individualiai
projektuoty zenkly lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi biiti didesnis kaip 5mm/1 m.

Kelio zenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,Kelio Zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisyklémis" PIT KZA 08. Irengiant kelio Zenkly atramas bei kelio
zenkly skydus greta eismo zony vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés
keliai. Bendrieji reikalavimai* reikalavimais bei Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo
taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu
Nr. 3-83, 24 punkto reikalavimais turi bGti uztikrintas reikiamas gabaritas (0,5-4 m) iki
vaziuojamosios dalies krasto, iSlaikant 2,5 metry aukstj iki kelio Zenkly skydy.

Kai ant vienos kelio zenklo atramos jrengiami keli Zenkly skydai, vertikalus atstumas
tarp zenkly ar papildomy lenteliy neturi biti didesnis kaip 5 cm, taip pat Zenklai neturi vienas
kito uzdengti.

Zenklai turi bdti gaminami su Sviesg atspindinciu pavirSiumi. Visi zenklai ir jy detalés
turi bati pagaminti is nerddijanciy medZiagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanciu
standarty reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji pusé ir visos zenkly tvirtinimo detalés turi
bati pilkos spalvos.

Zenkly pavirsius turi bati lygus, atsparus oro sglygoms ir valymui. Projekte numatoma
naudoti 0" Zenkly dydzio grupés zenklus.

Kelio zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos, pastatytos ant
betono C25/30 pagrindo. Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg
atspindinti plévelé. Kitoje zenklo puséje arba prie Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi
bati pateikta:

Zenklus pagaminusios jmonés prekés zenklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto zymuo.

Pagaminti zenklai turi bGti suvynioti | drégmés nepraleidziantj popieriy ir sudeti |
specialius konteinerius arba déZes taip, kad laikant ar gabenant jie neblty sugadinti. Zenkly
naudojimo garantijos laikas 2 metai. Zenkly su Sviesg atspindinciu pavirSiumi garantijos laikas
nustatomas pagal Sviesg atspindinciy medziagy naudojimo garantijos laika.

Statybos darby metu, turi bati taikomos eismo reguliavimo priemoneés, vadovaujantis
~Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis™ T DVAER 12.
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8.2.2. Dangos Zzenklinimas

Dangy zZenklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavimag priziGrin¢iomis
tarnybomis.

Naujai atliktas dangos 2enk|ipimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau
kaip £ 10 mm. Briuksninés zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -
50 mm, +150 mm. Braksniy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio
daugiau kaip £150 mm. Rodykliy, raidziy, skaiciy ir kitokiy zenkly matmenys ir kampiniai
taskai neturi nukrypti nuo norminiy dydziy ne daugiau kaip £20 mm skersine kryptimi ir ne
daugiau kaip £50 mm isilgine kryptimi.

Dazy dangos storis turi blti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje
instrukcijoje.

Zenklinant polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais, SiurkStumg didinandiais
uzpildais gruntu ir klijais, zenklinimo storis turi biti ne didesnis kaip 3 mm.

Dangos zenklinimo medziaga turi bati atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems pries pliksala.

Dangos zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesa. Vykdant darbus
dangos pavirsius turi bati sausas ir Svarus.

Dangos zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisyklémis", patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82.
Vykdant dangos Zenklinimo darbus vadovautis ,Keliy zenklinimo medZiagy naudojimo ir
zenklinimo irengimo taisyklémis®™ IT ZM 12, ,Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy
aprasu" TRA ZM 12,

8.3. DARBU ATLIKIMAS
8.3.1. Kelio zenklai
Esami kelio Zenklai turi blti demontuoti (esant privalomumui pagal taisykles - pakeisti)
ir perduoti Uzsakovui. y
Kelio zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal PIT KZA 08.
Kelio zenkly atramos jrengiamos prie pésciyjy tako, islaikant 2,5 metry aukstj iki kelio
zenkly skydy. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas zenklo skydas, vertikalus
atstumas tarp zenkly, taip pat zenklo ir papildomos lentelés, neturi bdti didesnis kaip 0,05 m,
taciau Zenklai neturi uzdengti vienas kito.

8.3.2. Dangos Zzenklinimas
Dangos zenklinimo vietos, linijy ir simboliy tipai bei zenklinimui naudojamos medziagos
nurodomi projekte. Siekiant, kad dangos Zenklinimo medziagos gerai sukibty su danga, jos
pavirsius turi biti sausas ir Svarus.

8.3.3. Eismo reguliavimo priemonés
Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12
~Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".

8.4. BANDYMAI IR DARBUY PRIEMIMAS
8.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai
Kelio zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos

medziagos laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos Zenklinimui naudojamos
medziagos neSildomose saugyklose gali biti laikomos ne ilgiau 6 mén. Bitina atsizvelgti |
medZiagy jauta zemoms bei aukstoms temperatlroms. Sandéliavimo metu medziagy savybés
neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés bandymus ir suteikti tiekiamoms medziagoms
kokybés sertifikatus.

8.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai
Kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos
pagal ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés" (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio
zenkly ir dangos zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio
Zzenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.
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8.4.3. Priémimas ir matavimai
Priimant darbus turi bdti patikrinami kelio Zenkly ir dangos zenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby isbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti zenklai, dangos
zenklinimas, kelio zenkly netikslumas ar neisbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo sgskaita.

8.5. STANDARTAI

LST EN 1424:2001/A1:2003Keliy zenklinimo medziagos. Imaisomieji stiklo rutuliukai.
LST EN 1436:2007+A1:2009 Keliy zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos

LST EN 1463-1:2009

LST EN 1871:2002

LST EN 12352:2006
LST EN 12368:2006
LST EN 12767:2008

LST EN 12899-1:2008

LST EN 1871:2000

10.LST EN 13197:2011
Be Siy standarty gali biti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

9.

=100

apgaubiamas geotekstile. Sluoksnis sutankinamas

kelio horizontaliojo Zenklinimo zenkly charakteristikos.
Keliy zenklinimo medziagos. Iskilieji Sviesogrgziai kelio
elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky
reikalavimai.

Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybeés.

Eismo kontrolés jranga. Isp&jamieji saugos Sviesos jtaisai.
Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.
Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.
Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.

Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybeés.

Keliy zenklinimo medziagos. Dévéjimosi imitatoriai.

8.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

T DVAER 12

PIT KZA 08

. TRA TAS-PL 09

KPT TAS 09

ITZM 12

2012-01-31, Nr. 3-83
. TRA ZM 12

DRENAZAS

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklés. Vilnius, 2012 m.

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
taisyklées

Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary
sistemy projektavimo taisyklés

Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir
irengimo taisyklés

.Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés"
Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

zenklinimo

Dangos drenazo jrengimui naudojamas PVC drenazo vamazdis, kurio vidinis skersmuo
mm. Vamzdis klojamas 1.20 m gylyje nuo dangos virSaus ant 100 mm islyginamojo
granito skaldos 5/11 sluoksnio jplikto | grunta. Drenazo nuolydis daromas pagal gatvés isilginj
nuolydj, bet ne mazesnis kaip 3%eo. Pakloti vamzdziai uzpilami 100 mm storio sluoksniu is
skaldos (arba zvyro) 11/22. Jis pilamas kaip filtras ir vamzdzio apsauga nuo irimo. Vamzdis

vandeniui laidziu gruntu.

>93%. Likusi transéjos dalis uzpilama

Gaminio ar
Eil. medziagos Geometriniai ir Esminiai techniniai rodikliai
Nr. bendrasis masés parametrai
pavadinimas
1 PVC gofrqotl 113 (128) perforacija Yiedinis standumas > 4 kPa
perforuoti > 24 cm2/m.
o . Svoris = 170 g/m2 Charakteringas poros dydis (090) -
Neauv§t|ne filtracine Storis, esant 2 kPa >0,1 mm;
medziaga, leqiut: Pralaid tat i plokdt
2. | naudojama apvynioti slégiui: ralaidumas statmenai | plokStumag -
erforuotus drenazo 2 2,9 mm 290 I/m?s;
P - Stipris tempiant iSilgai/skersai: =213/13
vamzdzius KN/m

SR2024-067-TDP-SD-TS

LAPAS LAPU LAIDA

20 27 0




10.PLIENINES KONSTRUKCIJOS

10.1.Bendra informacija

Si Techniniy specifikacijy dalis skirta tik plieninéms konstrukcijoms, apima jy paruosima,
transportavimg, darby priémimg ir kontrole. Sios techninés specifikacijos skirtos turékly
irengimui.

10.2.Medziagos ir gaminiai

10.2.1. Bendrosios nuostatos

Statinio konstrukcijoms turi bGti naudojamas kokybiskas ir standarty reikalavimus
atitinkantis plienas. Parenkamas plienas turi atitikti projekte nurodytoms plieniniy konstrukcijy
charakteristikoms.

Sudarant darbo dokumentacijg ir suderinus su statybos technine priezitra, galima keisti
metalo marke | kitose Salyse gaminama analogiska plieng. Plieno markiy analogiskumo sgvoka
reiSkia maksimaly cheminés sudéties, fiziniy ir mechaniniy savybiy sutapima, reglamentuojamg
standartais. Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti gamykliniy bandymy ataskaitos sertifikata,
jrodantj, jog konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka technines salygas.

10.2.2. Suvirinimo medziagos

Elektrodai, suvirinimo viela, turi bGti suderinta su plieno, kuris virinamas, rasimi.
Konstrukcijoms naudojamas plienas pagal LST EN 10025, statybiniai profiliai pagal LST EN
10219. Plieninés konstrukcijos virinamos automatiniu arba pusiau automatiniu bidu
apsauginése dujose pagal LST EN ISO 14175, turi bati naudojama elektrodiné viela pagal LST
EN ISO 14341.

Suvirinimo medziagos ir suvirinimo technologija turi uztikrinti virintinés (lydytinés)
sitilés metalo laikingjj stipri pagal stiprumo ribg, ne mazesnj nei pagrindinio metalo
charakteristiné plieno stiprio pagal stiprumo ribg reikSme, taip pat suvirintiniy jungciy metalo
kietumo, smiuginio tasumo ir santykinio pailgéjimo reikSmes, atitinkancias norminiu
dokumentus. Suvirinimas atliekamas atsizvelgiant | LST EN 1011, LST EN ISO 9692.

10.2.3. Apsauga nuo korozijos

Projekte numatyta konstrukcijas dazyti. Visos plieninés konstrukcijos turi atitikti C5-1
korozijos klase pagal LST EN 12944-2. Visos konstrukcijos dazomos milteliniu bldu. Visy
dazomy, plieniniy konstrukcijy spalvos kodas RAL7016.

Plieninés konstrukcijos turi biti dazomos milteliniu bddu. Antikoroziné metaliniy pavirsiy,
padengimo danga turi bati ilgaamzé, t.y. patvarumo lygis auksStas pagal LST EN 12-944-1,
atspari drégmei, klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi:

sudaryti iStisine danga, kurioje neturi bati jtrikimuy, pdsleliy, nutekéjimy. Danga turi bati
gerai sukibusi su pagrindu.

Vykdant dazymo darbus, turi biti laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:

-pavirSiaus nuriebinimas;

-radziy valymas mechaniskai, tirpikliais ar cheminiu bldu. Paruosto pavirSiaus
paruosimo laipsnis Sa 2 %2 pagal LST EN ISO 12944-4;

-grunto sluoksniai epoksido pagrindu turi bati padengti gamykloje po valymo;

-dazymas ugniai atspariais dazais ,kurie turi bati suderinti su gruntu;

-minimalus visy sluoksniy storis kartu turi atitikti bréZiniuose nurodytg konstrukcijy
naudojimo aplinkos kategorija;

-spalva.

PrieS dazymg patikrinama oro temperatiira ir santykiné drégmé, dazomo metalinio
pavirSiaus temperatiira. Dazomo pavirSiaus temperatira turi bati 3 laipsniais aukStesné uz
rasos tasko temperatlirg. Dazymo darbai turi biti atliekami prisilaikant technologiniy
nurodymu, gamintojy instrukcijy.

Dazymas turi biti atliekamas milteliniu bidu. Teptuku gali biti atliekamas tik atskiry
viety pataisymas. Dazymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty
teptuko zymiy. Statybos metu pazeistos vietos turi biti nuvalomos, gruntuojamos ir
perdazomos. PazZeisty viety perdazymui konstrukcijy gamintojas turi pateikti reikiama kiekj
atitinkamy dazy (po 5% visy tipy dazy).
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Konstrukcijy sujungima atliekant aiksteléje, virinimo démés ir dazymo apgadinimai turi
biti gerai nuslifuoti ir i$ karto gruntuojami.

Plieno elementai ir metalinés konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir véliau nebus
imanoma pasiekti dazymui, Rangovas turi nudazyti antikoroziniais dazais pries jas uzdengiant.
ISdzitGvusios dangos sluoksnio storis matuojamas storio matavimo prietaisu. Matavimui
atsitiktinai parenkami keli plotai, kuriy kiekvienas — 5 m2. Pasirinkti plotai turi sudaryti ne
maziau kaip 5% viso kontroliuojamo ploto. Alternatyviai gali bati naudojami kitokios metalo
dazymo sistemos pries tai suderinus tai su Inzinieriumi.

Visi matavimo duomenys registruojami darby zurnale.

PRIESGAISRINE APSAUGA

Projektuojamo statinio metalines laikancigsias konstrukcijas dazyti ugniai atspariais
dazais nereikalaujama.

KOKYBES KONTROLE

Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti atitikties deklaracijas ar
kitus dokumentus patvirtinancius naudojamy gaminiy kokybe. Naudojamos plieninés
konstrukcijos turi bdti naujos, nenaudotos ir neturincios broko, mechaniniy pazeidimy ar kity
defekty (taskinés ar pavirsinés korozijos zidiniai, riidys, apdegos, riebalai, atsilupe seni dazai
ir kiti neSvarumai).

DARBU VYKDYMAS

Bendrosios nuostatos

Pries pradedant plieniniy konstrukcijy gamybos ir montavimo darbus, Rangovas pateikia
siilomy plieno ruosimo, fiksavimo metody ir mechanizmy technologines salygas, kokybés
bandymuy rezultatus, sertifikatus, tikrinimo, bandymo ir darby priemimo metodus. Papildomai
Rangovas pateikia leistiny nuokrypiy ir personalo atsakomybés aprasus, taip pat darby
grafikus, nurodant atskiry darby uzbaigimo ir daliniy darby priémimy datas. Inzinierius turi
dalyvauti daliniuose darby priémimuose arba pateikia savo patvirtinimg rastu. Pradéti darbus
be Inzinieriaus pritarimo draudziama.

Rangovas pateikia detalig informacijq apie kokybe uztikrinancig sistema ir matavimo
prietaisy sertifikatus.

Statinio plieninés konstrukcijos gaminamos gamykloje. Konstrukciju gamyba vykdoma
laikantis techninés dokumentacijos, reglamenty nurodymuy_ ir rekomendacijuy.

Konstrukcijy gamyba

Plieniniy konstrukciju elementai gaminami gamykloje, laikantis projektinéje
dokumentacijoje ir normatyviniuose dokumentuose nurodyty reikalavimy. Plieninés
konstrukcijos montuojamos laikantis darby organizavimo projekte nurodytos technologijos ir
eiliskumo.

Deformuoti elementai, neturintys jtrikimy ar dideliy jlinkimy istaisomi terminiu arba
termomechaniniu metodais laikantis tai reglamentuojanciy normatyvy reikalavimy. Visi
taisymai atliekami iki konstrukcijy montavimo.

Suvirinimo sidlés ir laisvi (neapdirbti suvirinimui) elementy kampai nuslifuojami, kad
nelikty astriy briauny. Visos nevirintos briaunos uzapvalinamos spinduliu r = 2-3 mm.

Konstrukciju sandéliavimas

I statybos aikstele atvezti metaliniai gaminiai ir elementai turi biti su markiravimu. Kitu
atveju turi bati markiruojami vietoje arba grazinami gamintojui. Skirtingy markiy ir profiliy
metalo gaminiai turi bati sandéliuojami atskirai.

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapsildomuose uzdaruose sandéliuose
ar pastogése. Sandéliuojant pastogése turi bati uztikrinama plieniniy gaminiy apsauga nuo
nepageidaujamo atmosferos poveikio. Tam tikslui saugojimo aikstelése turi bati jrengtas
nuolydj formuojantis sluoksnis vandens nutekéjimui. Visos konstrukcijos turi bati
sandéliuojamos pakeltos nuo Zzemés pavirSiaus bei atremtos ant mediniy padékly su intarpais
ar atskiry mediniy elementy.

Elementy apzilrai bei juy stropavimui tarp rietuviy turi bati palikti 1,2 metro plocio
praéjimai.

Virintiniai sujungimai

LAPAS LAPU LAIDA

SR2024-067-TDP-SD-TS
22 27 0




Bendroji dalis

Konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi buti atlikti gamykloje pagal
techninéje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

Suvirinimas turi bati atliekamas vengiant liekamuyjy deformacijy kenksmingos jtakos
atsiradimo t.y. numatant tam tikrus konstrukcinius sprendimus (su jmanomai tolygiu jtempiy
pasiskirstymu elementuose ir detalése, be staigiy skerspjivio pokyciy ir kitokiy jtempius
koncentruojanciy sprendiniy) bei technologines priemones (surinkimo ir suvirinimo eiliSkuma,
iSankstinj islinkj, mechaninj apdirbimg droziant, frezuojant, valant abrazyviniu bddu ir kt.).

Suvirinimo darbus atlikti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus.

Konstrukcijas virinti patikrinus surinkimo tiksluma. Suvirinimo sidliy skerspjlviy
nuokrypiai neturi virsyti dydziy, nurodyty LST EN ISO 9692-1:2004 ir LST EN ISO 9692-
2:2000+AC:2001.

Metalinéms konstrukcijoms virinti naudojamos suvirinimo medziagos turi bdti tokios,
kad suvirintosios sitlés metalo mechaniniai rodikliai (stiprumo riba, takumo riba, santykinis
pailgéjimas, sulenkimo kampas, smiginis tagsumas) bity ne blogesni uz pagrindinio metalo
rodikliy Zzemiausias ribas, nustatytas atitinkamos markés plienui standarto ar techniniy salygu.

Jeigu sujungiamas skirtingy markiy plienas, tada prilydomo metalo mechaniniai rodikliai
turi atitikti didziausig stiprumo ribg turincio plieno rodiklius.

Visos suvirinimo darbams naudojamos medziagos turi biti sertifikuotos ir turéti atitikties
dokumentus.

Suvirinimo procedura

Rangovas turi parengti suvirinimo procediry aprasus taip, kad baty iSpildytos
bréZiniuose nurodytos suvirinimo silliy detalés ir laikomasi tikslios vietos. Suvirinimo
proceduroje turi biti nurodyta:

-elektrody tipas ir dydis;

-srove ir (suvirinant automatiniu bidu) lanko jtampa;

-elektrodo eigos ilgis (arba eigos greitis suvirinimui automatiniu badu);

-sidiliy eigy skaicius ir iSdéstymas daugiapradése sillése;

-suvirinimo padétis;

-daliy paruosimas ir iSdéstymas;

-suvirinimo seka;

-iSankstinis pakaitinimas arba paskesnis apkaitinimas;

-bet kokig kita svarbi informacija.

Suvirintojy klasifikacija

Suvirinimo darbus atliekanti jmoné turi atitikti ISO 9000 ir LST EN 729 keliamus
reikalavimus. Ypatingy statybiniy konstrukcijy montaZziniy sujungimy virinimo darbus gali atlikti
tik suvirintojai, atestuoti pagal standarto LST EN 287-1:2011 reikalavimus. Neypatingas
konstrukcijas virinantys suvirintojai privalo biti iSlaike kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy
laikotarpyje. Jei Techninés priezidros inzinierius reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio
suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius ar bandymuy tikrinimo
protokolus.

Siuliy tipai

Lydomos briaunos. Lydomos briaunos ir aplinkiniai pavirsiai 50 mm atstumu nuo sidliy
turi bati be atplaiSy, tepaly ar kity medziagy, kurios gali turi neigiamos jtakos sitlés kokybei
ar pakenkti suvirinimo procesui. Taip pat neturi bdti nelygumuy, kurie trukdyty nurodyto dydzio
sitlés virinimui ar galéty bati defekty priezastimi. AtplaiSos 50 mm atstumu nuo suvirinimo
sitilés turi bati mechaniskai arba ésdinimu ir véliau metaliniu Sepeciu pasalintos pries
suvirinima. Jei reikalingas pasiruosimas lydomuy briauny pjovimui, tas pat turi bati atliekama
kirtimu, nudauzimu, pjovimu dujomis arba iSskobimu liepsna.

Kampinés siilés. Kampinémis sitlémis suvirinamos dalys turi biti suglaudZiamos
viena prie kitos kaip galima arciau, o tarpas, susidares dél ne visai kokybisko darbo ar
neteisingo uzpildymo, neturi virSyti 1,5 mm. Atsiradus didesniam tarpui bet kokioje vietoje,
kampinés sitlés dydis turi biti padidintas tokiose vietose tarpo dydziu. Jungtys paruosiamos
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vadovaujantis LST EN ISO 9692-1:2004, LST EN ISO 9692- 2:2000+AC:2001 standarty
rekomendacijomis.

Jei nenurodyta kitaip, visos kampinés sitlés turi bati istisinés.

Sidliy prakalimas, jskaitant suvirinto pavirSiaus deformavima Slako nudauzymo metu
arba po nudauzymo, yra neleidziamas.

Minimalus atliktos kampinés sillés atkarpos ilgis turi biti ne mazesnis kaip nurodytas
ilgis. Jokiais bildais negalima atlikti jgaubtos siilés, jei konkreciai to nenurodyta. Jei leidZziama,
atkarpos ilgis gali bati padidintas nei leidziamas, kad gautas siilés storis bity toks pat kaip
blty gautas atliekant nurodyto atkarpos ilgio jprastine kampine sille.

Sandurinés siulés. Visos pagrindinés sudurtinés sialés turi bati pilno pravirinimo.
Sudurtinés sililés téjiniuose sujungimuose turi bati atliekamos kampinémis sitilémis, kiekvienos
kuriy storis ne mazesnis nei 25% issikiSusios dalies storio.

Sudurtiniy sitliy galas turi bati virinamas taip, kad sudaryty pilng sitilés storj. Tai galima
padaryti naudojant prailginimo dalis, kryZmines atkarpas ar kitas patvirtintas priemones. Jei
pavirsius turi bati lygus, perteklinis metalas turi bdti nuslifuotas.

Siuliy kokybé

Atlikus kiekvieng suvirinimo atkarpa, Slakas turi bGti nuvalytas.

Sulietas suvirinimo metalas, jskaitant laiking suvirinimg, jei toks naudojamas, turi buti
be jtrakimy, Slako intarpy, pory, tustumuy ir kity defekty. Suvirinimo metalas turi bati tinkamai
sulietas su pagrindiniu metalu, be nutraukimy ar uzleidimy sitlés galuose. Sitlés pavirsiai turi
biti vientiso kontdro ir iSvaizdos. Jei, InzZinieriaus nuomone, suvirinimo sitlé pravirinta su
defektais, ji turi bati pasalinta tokiu badu, kad nebity pazeistas suvirinamy elementy bei visos
konstrukcijos stiprumas ir pakeistas gera sille, kurig patvirtinty Inzinierius.

Suvirinimy bandymas

Techninés prieziliros inzinierius gali pareikalauti iS Rangovo paruosti ir iSbandyti
kiekvieno suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi bati paruosti naudojant storiausig Siame
projekte esancig plokste ir su Siam darbui pasillyta jranga bei suvirintojais. Bandinius turi
iSbandyti nepriklausoma bandymy laboratorija. Paruosti bandiniai turi bati laisvai prieinami
apzilrai, suvirinti naudojant numatomo taikyti ar jau taikyta suvirinimo procesg pagal parengtq
suvirinimo procediros aprasg ir galutinés kokybés.

UZsakovui ar Techninés prieziliros inzinieriui pareikalavus, konstrukcijy virintinés sitlés
gali bati tikrinamos neardomosios kontrolés metodais (radiografiniu, ultragarsiniu, magnetiniu,
skvarbiujy dazaly biidu arba metalografiniais tyrimais). Tikrinimo vietas turi parinkti Inzinierius
ir jos turi bati iSbandytos jam dalyvaujant. Jeigu projekte nenurodyta neardomosios kontrolés
apimtis, tuomet galima vadovautis plieniniy konstrukciju gamybos standarto LST EN 1090-
2:2008+A1:2011 punkte 12.4.2 nurodytomis apimtimis.

Suvirinimy tikrinimas

Suvirinimai suddrimu bei uzpildant sidles tikrinami neardanciu badu taip:

-vizualinis apziliréjimas -100 %;

Poros, plysiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi bati iSkertami, sitilés naujai suvirinamos.
Visos suvirinimo sitlés turi bati apzitrétos vizualiai, patikrintos sidliy formos ir dydziai.

Armatiros ir jdétiniy detaliy virintiniai sujungimai turi tenkinti standarty LST EN ISO
17660- 1:2006/P:2008, LST EN ISO 17660-2:2006/P:2008, LST EN 1090-2:2008/A1:2011
reikalavimus.

Virintiniy sandury kokybés kontrolé

Atlikty suvirinimo darby tikrinimo procedura pagal LST EN 25817-2004 reikalavimus - B
(grieztasis) konstrukcijoms, apkrautoms dinaminémis apkrovomis; C - konstrukcijoms,
apkrautoms statinémis apkrovomis. Suvirinimo darby prieziGros vadovas turi patikrinti
suvirinty sujungimy kokybe numatytais metodais, kurie turi bati aprasyti projekte arba
suvirinimo procediry aprasuose.

Pries suvirinima tikrinama pavirSiaus biklé, griovelio kampas, pavirsiaus nuvalymas.

Suvirinimo metu tikrinama virinimo seka, viela ir vielos skersmuo, fliuso tipai, suvirinimo
srové, lanko jtampa, virinimo greitis, elektrodo valdymas, lanko ilgis, sluoksniné temperatira,
metalo lydymas, sluoksninio slako valymas, iSdauzymas.
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Po suvirinimo tikrinama sidlés pavirSiaus biklé, defektai (jtrikimai, nepakankami sitlés
matmenys, sulydymo trikumas, Slako {siterpimas, duobutés, iSplstos skylés, jkirtimai,
persidengimai ir t.t.), kraterio biklé, Slako ir pursly pasalinimas, kampinés sillés dydis,
sanddrinés sidlés sutvirtinimo dydis, sitlés uzbaigimas.

Suvirinti metalo konstrukcijy sujungimai kontroliuojami tokiais budais:

-apzidrimos visy tipy suvirinty metalo konstrukcijy sidlés;

-jeigu numatyta projekte, suvirinti sujungimai iSbandomi mechaniniais metodais;

-jeigu numatyta projekte, atliekami sidliy metalografiniai tyrimai.

Rangovas turi atlikti didelio stiprumo sujungimy slydimo koeficiento bandyma, kad baty
patikrintas trinties koeficientas esant tokioms pat salygoms kaip ir faktiSkai dirbant aikSteléje.

Defektai ir jy pasalinimas

Neleistini tokie suvirinty sitliy defektai:

-visy rasiy ir krypciy jtrikimai sitlés metale, susilydimo linijoje ir pagrindinio metalo
zonoje prie siulés;

-neprilydymas suvirinto sujungimo pavirSiuje, pjlvyje, tarp atskiry sitlés sluoksniy bei
pagrindinio ir sitlés metaly;

-neprilydymas kampiniy ir téjiniy suvirintyjy sujungimy virsiinése, kai virinama be
briauny paruosimo;

-poros sudarancios vientisg tinklg, jpjovos ir uzlajos;

-neuzvirinti krateriai;

-neuzvirintos iSdegusios vietos sililése ir pagrindiniame metale;

-briauny, didesniy uz nurodyta projekte, poslinkis.

-Suvirinimo sidliy defektai Salinami:

-mechaniniais abrazyviniais instrumentais;

-iSpjaunant defektuota sidle ir po to pavirSiy nuvalant mechaniniais abrazyviniais
instrumentais;

-taisyti suvirinty sujungimy defektus mechaniniu bidu (uzplakant) neleidziama;

-po suvirinimo liekamosios konstrukcijy deformacijos taisomos pakaitinant

deformuotas metalo konstrukcijy vietas.

Darby tikrinimas ir priémimas

Techninés prieziiros inzinierius turi turéti galimybe prieiti reikiamu metu | visas vietas
kur vyksta darbas ir jam turi biti pateikiamos visos reikalingos priemonés tikrinimams statybos
metu.

Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimy bandymas”, Techninés priezitros inzinierius gali
pareikalauti atlikti uzbaigty elementy neardancius bandymus. Suvirinimai su trikumais, kurie
InZinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipg_ir paskirtj, turi bati iStaisyti.

Rangovas turi numatyti savo programoje visiems bandymams ir proceddriniams
tikrinimams reikalingg laika.

Atiduodant naudojimui nuo metaliniy elementuy ir konstrukcijy turi bati nuvalytas purvas,
suodziai, drégmé, ledas, sniegas, jos turi blti gruntuotos ir dazytos.

Sumontuoty metaliniy konstrukcijy kontrolé turi biti vykdoma Siais etapais:

1)tarpinis priémimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metaliniy konstrukcijy
atremimo vietos, jdétiniy detaliy jbetonavimas;

2)konstrukcijy montavimo priémimas. Atlikti prieS konstrukcijy dazyma. Tikrinami
nukrypimai nuo projektiniy sprendiniy, tikrinama atskiry montavimo sujungimy kokybé;

3)galutinis sumontuoty konstrukcijy priémimas (pries objekto pridavimg eksploatacijai).

Patikrinimo metu nustatyti defektai ir nukrypimai, virSijantys leistinus, turi bati iStaisyti
Rangovo saskaita.

Konstrukciju priémimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés iStaisyti garantiniu
laikotarpiu atsiradusius defektus.

11.ZELDINIAI IR MEDZIAI

Veja jrengiama pavasari arba rudenj. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui: augaliné
zemé tolygiai paskleidziama visame biisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami
akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie$ séjant zoliy misinj, Zzemés pavirsius
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lengvai iSpurenamas. Paséjus Zoles, Zemés pavirsius dar kartg voluojamas, palaistoma. Pirmais
metais veja ravima rankomis, iSraunant ar nupjaunant piktzoles.
Esant suformuoto Slaito auksciui >0,4m, pries paskleidziant augaline zeme, Slaito nuo
erozijos apsaugai paklojama geotekstilé.
Pazeisty viety rekultivavimui (iSskyrus projektuojamas Zzaligsias zonas) naudojamas
Zoliy misinys*:
e raudonasis eraicinas ( Festuca Ruba L. ) - 30 %;
e smilga baltoji ( Agrostis Alba ) - 10 %;
e miglé paprastoji (Poa Pratesis ) - 60 %.
*Vejos zolés misSinys gali bati tikslinamas pagal Zzemés rasj arba aplinka.

Geotekstilés (GRK3 klasés) techninés savybeés:

Funkcijos Atskyrimas ir filtravimas
. (minimalios/maksimalios
Savybés reikSsmeés)
Zaliava PP
Plotinis svoris > 150 g/m?
Atsparumas statiniam pradurimui >1,5kN
Stipris tempiant abiem kryptimis Fk5% = 11,0 KN/m
Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai abiem =45 %
kryptimis
Atsparumas dinaminiam prakirtimui <20 mm
Charakteringasis kiaurymés matmuo Ogo 0,06 mm < pasirinktas O9 < 0,13 mm
Pralaidumas vandeniui statmena plokstumai > 60 |/m3s
kryptimi
Atmosferos poveikio atsparumas UZpilti gruntu per ménesj nuo jrengimo
IlgaamziSkumas Ne trumpesnis nei 100 mety,
natdraliuose gruntuose, kuriy aplinkiné
terpé 4 < pH < 9 bei grunto
temperatiira <25°C.

Sodinant medzius vadovautis LR Aplinkos jsakymo ,,Dél medziy ir krimy veisimo, vejy
ir gélyny jrengimo taisykliy® 2007 m. gruodzio 29 d. Nr D1-717, ,Dél sodmeny kokybés
reikalavimy" 2007 m. gruodzio 14 d. Nr. D1-674.

Sodmenys turi bdti sveiki: be zaizdy, fiziniy pazeidimy, kenkéjy ir grybiniy ligy
pakenkimuy, puvinio, gyvybingi, antzeminé dalis ir Saknys fiziSkai nesuzaloti ir nepazeisti Saléio
ar salny, nenuvyte.

Augaly sodinimo vietos parodytos plane — preliminarios. Jos gali biiti koreguojamos pries
tai suderinus su Uzsakovu. Darbus atlikti paskutiniu statybos darby etapo metu.

Augalams suteikiama vieno vegetacijos sezono garantija (priezitra turi biti vykdoma
laikantis augalui keliamy_reikalavimuy). Neprigije augalai po mety turi bati persodinami.

Numatomi naujai sodinami medziai skirti urbanizuotoms teritorijoms:

e Trakinis klevas "ELSRIJK” (Acer campestre), vieno metro aukstyje kamieno
apimtis =220 cm.

12.DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis »~Darbovieciy jrengimo statybvietése
nuostatomis" Nr. A1-22/D1-34; STR 1.07.02:2005 ,Zemés darbai" bei kitais veikianciais darbo
saugos dokumentais.

PrieS pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi bGti supazindinti su technologijos
projekto reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apripinami darbiniais ribais,
avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais ir kita batina jranga. Darbams bdtina iSduoti paskyra -
leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje zemeés darbus vykdyti galima tik gavus
organizacijy, kurioms priklauso Sios komunikacijos rastiSkg leidimg. PrieS pradedant kasti
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gruntg reikia pazyméti zemés pavirdiuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose zemés
darbams privalo vadovauti ir juos prizitréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros
kabeliy ir dujotiekio liniju, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanciy
organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidZziama tik kastuvais,
dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti zemés, kol
nebus gautas i$ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliuy.
Statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus,
nes keiciantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto natdralaus byréjimo kampas, todél iskasos
Slaitas gali nuslinkti ir uzgriati iSkasoje dirbancius Zmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng
pamaing privalo apzilréti iSkasg ir nustatyti grunto biseng. Reikalui esant, jis turi imtis
priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi biti apziGrétas ir atitinkamai paruostas. Apzilros
metu tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje
padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar zymuy, nurodanciy jy
kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi
biti pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biti pazymétos jspéjamaisiais zenklais. [&jimo |
darbo vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip
1,8 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais
aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary
néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo -
demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui | transéjas, daubas ir
iSlipimui i$ jy batina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (bordiary, stulpu, vamzdynuy, dangy ir pan.) ardymo - demontavimo
vietos turi bdti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy
konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty
prijungimo prie srovés Saltinio jrenginiai turi blti techniskai tvarkingi ir sauglis. Suvirinimo
elektra aparatus prie srovés saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis
turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje
leidZiama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi

blti techniskai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi blti apsaugoti i$ iSorés taip, kad | juos
nepatekty kiti kdnai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros
srové. Irankiai klase turi atitikti ju naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose
patalpose).
Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti,
persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos
pagalbos vaistinéle. Objekte turi blti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos
pagal galiojancias normas.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

ﬁ': Darby pavadinimas h:’it:’ Kiekis Nuio.::;da
1 2 3 4 5
1. Paruosiamieji darbai
1.1, Siuliy asfalto dangoje pjaustymas diskine freza m 18 2
1.2, Asfalto dangos ardymas m2/ m3 | 8,5/0,7 2
1.3. Gatvés borty demontavimas m/ m3 25/1,1 2
1.4, Vejos borty demontavimas m/ m3 31/0,5
1.5. Esamos betoninés dangos ardymas (plytelés) m2/ m3 47/3,7 2
1.6. GB Suliniy demontavimas vnt./ m3 12/8,5
Medziy @17-24 cm kirtimas ir kelmy pasalinimas. Duobiy,
1.7. uzlyginimas, Saky ir kelmy iSvezimas utilizavimui, vnt. 2 2
atstumas iki 5km.
Medziy @25-32 cm kirtimas ir kelmy pasalinimas. Duobiy
1.8. uzlyginimas, Saky ir kelmy iSvezimas utilizavimui, vnt. 2 2
atstumas iki 5km.

1.9. Mazaverciy krimy Salinimas m2 180 2
1.10. Statybiniy Siuksliy iSvezimas iki 10 km atstumu. t 36 2
2. Zemés darbai

Dirvozemio kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais,
2.1. pakrovimas | savivarcius ir transportavimas rangovo m2/ m3 |5071/1014 3
pasirinktu atstumu
II gr. grunto kasimas 0,65 m? k.t. ekskavatoriais,
2.2. pakrovimas | autosavivarcius ir transportavimas rangovo m3 5124 3
pasirinktu atstumu
IT gr. grunto kasimas rankiniu budu ties komunikacijomis
2.3. ir kt. kliGtimis, pakrovimas | autosavivarcius ir m3 446 3
transportavimas rangovo pasirinktu atstumu
2.4. ISkasos dugno planiravimas mechanizuotu bidu m?2 2580 3
2.5. ISkasos dugno planiravimas rankiniu badu m?2 1110 3
2.6. Zemeés sankasos virdaus tankinimas mechanizuotai m3 774 3
2.7. Zemes sankasos virgaus tankinimas rankiniu badu m3 333 3
I gr. grunto kasimas mechanizuotai, pakrovimas,
2.8. atveZimas is sandéliavimo vietos (vejos sutvarkymui) (iki m3 131 3
5 km)
3. Konstrukcinio drenazo jrengimas
3.1. Apsauginis Salciui nejautriy medZziagy sluoksnis m?3 128 9
3.2. Filtruojancios geotekstilés dengiamas plotas m? 627 9
3.3. Granito skaldos 11/22 jrengimas m?3 57 9
0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. patv. /\A/ Kitos pa_svkirties in_iin_erinio _statinio, aikstelés, Mogiliovio ir
dok. nr. _’xu/" LGzy g., Klaipédos mieste, statybos projektas
INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS Ny
36475 SPV K. Mickevi&ius 77 LAIDA
36476 SPDV K. Mickevicius & Z Y 4 Aiskinamasis rastas 0
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3.4. Drenazinis \./amz.dls su geotekstilés filtru d=113/128 mm m 297 9
skersmens jrengimas
3.5. Granito skaldos 5/11 jpluktos | gruntg jrengimas m?3 13 9
3.6. Drenazinio vamzdzio galy uzsandarinimas aklémis vnt. 13 9
4. Aikstelés dangos konstrukcijos jrengimas
4.1. Neaustiné geotekstilé (GRK3 klasé) m? 3450 4
4.2. Geotinklas 40/40 kN/m m?2 3450 4
43, _27 cm storio SalCiui nejautraus sluoksnio fr. 20/4 mm m3 811 4
jrengimas
4.4, Salciui nejautraus sluoksnio jrengimas, h min=0,27 m m?3 811 4
Skaldos pagrindo jrengimas i$ nesuristy mineraliniy s
4.5 medziagy misinio 0/45, h=0,25 m m 3004 4
4.6. Asfalto dangos jrengimas iS misinio AC16PD, h=0,08m m?2 3004 5
4.7, A§falt9 dangos Ragrlndo sluoksniy pagruntavimas m2 32 5
bitumine emulsija 70/100
4.8, 1.(3 cm ;tono a;falt(.) AC ':|.1 YN sluoksnio jrengimas m2 32 5
(iskiliosios pereéjos jrengimui)
Skersiniy, isilginiy sidliy pagruntavimas karstu
4.9, bitumu70/100 (sidlés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g m 740 5
risiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui)
Bituminés sandarinimo juostos jrengimas (jrengiama
4.10. naujo ir seno asfalto dangos, asfalto ir betoniniy borditry m 681 5
sujungimo vietose)
Gatvés bordiliry 1000x150x300 jrengimas ant betono
4.11. pagrindo (C16/20) m 662 7
4.12 Nuzeminty gatveés borditry 1000x150x220 jrengimas ant m 15 7
e betono pagrindo (C16/20)
5. Pésciyju tako dangos konstrukcijos jrengimas
5.1. Sal¢iui nejautraus sluoksnio jrengimas, h min=0,19 m m?3 800 4
Skaldos pagrindo jrengimas i$ nesuristy mineraliniy s
>2- | medsiagy miinio 0/45, h=0,15 m m 728 4
5.3. 3 cm storio atsijy pasluoksnio jrengimas m?2 728 4
5.4, B?t9n|n|q trinkeliy, 2.(.)Ox}00x80 dangos jrengimas m2 205 6
uzpildant tarpus atsijomis
Vejos borditry 1000x80x200 jrengimas ant betono
23 (C16/20) pagrindo m 411 7
Betoniniy reljefiniy plyteliy dangos skirtos silpnaregiams
5.6. . . e m?2 11 6
jrengimas (su kauburéliais), h=0,08 m
Betoniniy reljefiniy plyteliy dangos skirtos silpnaregiams
5.7. . . . .. m?2 12 6
jrengimas (su juostelémis), h=0,08 m
5.8. Turékly jrengimas suvirinant t/m 0,116/7 10
5.9. Apvalus metalinis vamzdis (242,40 mm, t-4.00 mm) m/kg 18/67,5 10
Turékly, statramsciy jrengimas jkalant apvaly metalinj
>.10. vamzdj 42,40 mm, t-4.00 mm, L-2,15m, 6 vnt. m/kg 12,9/48 10
5.11. Metaliniy turékly gruntavimas m?2 3,2 10
5.12. Metaliniy turékly dazymas milteliniu bGdu (RAL 7016) m?2 3,2 10
6. Eismo organizavimas. Kelio zenklai ir dazymas
Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy atramy (d=76.1/2.0
6.1. . . . vnt. 3 8
mm) pastatymas su betoninio pamato jrengimu
6.2. Kehq z.enkl_q skydai su montavimu prie vienstiebiy atramy vnt./m2 6/0,72 8
rankiniu badu
LAPAS | LAPY | LAIDA
SR2024-067-TDP-SD-TS 5 0




6.3. Dangos .zenkl|.n|mas dazais istisine 0.12 m plocio linija m/m?2 392/47 8
mechanizuotai (1.1)
Dangos Zenklinimas dazais punktyrine 0.12 m plocio linija ’

6.4. mechanizuotai, kai briksnio ir tarpo santykis 1:1 (1.7) m/m 6/0,7 8
Horizontalus kelio zenklinimas polimerinémis medziagomis

6.5. v . - m2 1 8
(is trikampiy sudaryta linija 1.12)

6.6. Horizontalus kelio zenklinimas polimerinémis medziagomis m2 5 8
(1.15)

6.7, Horizontalus kelio zenklinimas polimerinémis medziagomis m2 25 8
(1.24)
Kelio dangos Zenklinimas dazais su stiklo rutuliukais

6.8 purkstuvu, naudojant trafaretus, kai linijos zenklo plotas m2 40 8

e daugiau kaip 1,0 m? (Sachmaty tvarka isdéstyti langeliai !

1.25)

6.9. Horizontalus kelio zenklinimas polimerinémis medziagomis m2 71 8
(1.16)

7. Baigiamieji darbai

Esamy Suliniy liuky auksciy sureguliavimas g/b ziedais ir

7.1. . o . s S vnt. 1 3
ju keitimas naujais plaukiojanciais 25t ketiniais liukais
Apsauginiy barjery i$ cinkuoto ir dazyto vamzdzio

7.2. v . . vnt. 7 10
d60,3x2mm apsvietimo atramoms jrengimas
Medziy sodinimo viety paruoSimas mech. bidu, grunte

7-3. pridedant iki 100% augalinio dirvozemio vnt. 32 11
MedzZiy su zemés gumulu 0.5x0.4 m sodinimas (Trakinis

/-4 | klevas ELSRIIK (Acer campestre)) vnt. 32 11

7.5. Neaustiné geotekstilé (GRK3 klasé) Slaity sutvirtinimui m?2 685 12

7.6 Vejos Sl.,ltvarvky.r.nas,vuzpllar!t iki 1.0 cm §t9r|o (_jlrvozemlo m?2 1310 3,12
sluoksniu, uzséjant zolés séklomis rankiniu budu

Pastabos:
1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali biti tikslinami;

2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medZiagas reikalingas projektui
igyvendinti iSlaikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus
reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi biti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi blti geriausios kokybés, tinkamos
numatytai paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir
gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priezitiros ir turi biti gautos i patikimy
tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly

sudétines dalis, jos turés buti pakeistos naujomis.

LAPAS LAPU LAIDA

SR2024-067-TDP-SD-TS
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STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36476

Karolis Mickevicius

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (gatvés, vandens uosty statiniai, kiti transporto
statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo), hidrotechnikos
statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai.

Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, vandentiekio ir nuoteky $alinimo,

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos

8991¢

nustatymo.

»
STATYBOS PRODUKLI
SERTIFIKAVIMO CE H

Vyriausiasis eksp ,
vykdantis direktoriatis:fii

Edmundas Endriukaitis

I3duotas 2018 m. liepos 27 d.
Pirmga karta i§duotas 2016 m. liepos 19 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB ,LODVILA® 01329-A1



Elektroninio dokumento nuorasas
2024-10-24, Nr. 10.6-0353-21.65 E-13175

TECH

Vilnious Gedimino
technikos universitetas

' VILNIUS

KELIU SAUGUMO AUDITO
ATASKAITA

Uzsakovas: Klaipédos miesto savivaldybés administracija

Darbo_ pavadinimas: KITOS PASKIRTIES INZINERIN.IO STATINIO,
AIKSTELES, MOGILIOVO IR LUZU G., KLAIPEDOS MIESTE,
PROJEKTO KELIU SAUGUMO AUDITAS

Mokslo sritis: Technologijos mokslai, Statybos inzinerija

2024 m. rugséjo 24 d. Sutartis Nr. 10.6-1703-21.65-11617

Keliy tyrimo instituto direktorius Ovidijus Sernas
(vardas, pavardé, parasas)

Darbo vadovas Aja Tumavicé

(vardas, pavardé, parasas)




1. BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inzinerinio statinio, aikStelés, Mogiliovo ir Luzy g.,

Klaipédos mieste, statybos projektas.

Keliy saugumo audito etapas: projekto rengimo

Keliy saugumo audito dalyviai:

Uzsakovas: Klaipédos miesto savivaldybés administracija
Projektuotojas: UAB ,,Inzinerinis projektavimas*
Auditorius: VILNIUS TECH AIF Keliy tyrimo institutas

Keliy saugumo auditg atliko:

Keliy saugumo audito vadovas: Aja Tumavic¢e (keliy saugumo auditoriaus pazyméjimo
Nr. KSA-2022-0001)

Keliy saugumo audito grupés nariai: Dovilé Volungeviciené

Kelio saugumo audito atlikimo data: 2024-10-24

Bendrieji duomenys apie audituojama objektg ir jo aplinka:

— audituojamas objektas yra Mogiliovo ir Luzy, Klaipédos mieste;
— Salia nagrinéjamo objekto yra daugiabuciai gyvenamieji namai, transporto priemoniy
stovéjimo vietos, pavieniai medziai, krimai;

— nagrinéjamo objekto vieta parodyta 1 pav.
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1 pav. Audituojamo objekto vieta




Projektiniai sprendiniai

Projekte numatomi sprendiniai:
— transporto priemoniy stovéjimo aikstelé;

— pésciyjy takai.

Eismo jvykiy duomenys

Audituojamame objekte 2020-2023 metais jvyko 1 jskaitinis eismo jvykis, kurio metu 1

zmogus buvo suzeistas (zr. 1 lentele).

1 lentelé. Iskaitiniai eismo jvykiai 2020 — 2023 m. laikotarpiu
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2 pav. VS] Transporto kompetencijy agentiiros 2017-2023 m. eismo jvykiy, kuriuose nukentéjo
asmenys, Zemélapio iStrauka




2. KELIU SAUGUMO AUDITO REZULTATAI

Kelio infrastruktiiros saugumo trikumo apibiidinimas

Eilés numeris: 1

Svarbos laipsnis: aukstas

Vieta: visas audituojamas objektas.

Triukumas:
kai kuriose vietose nenumatytos taktiliniy indikatoriy schemos:

e ties nezymétomis peréjomis;

Pavyzdziui:
X=6173672.94
Y=323920.38
1
X=6173670.65
Y=323925.44,
Ui
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Triikumo poveikis eismo saugumui:

neuztikrinant saugaus ir patogaus regos negalia turin¢iy asmeny judéjimo, jie bus klaidinami, todél

yra rizika patekti j nesaugig zong. Galimi eismo jvykiai, kuriy rii§is uzvaziavimas ant pésciojo.

Pasiilymas:

visame audituojamame objekte siilome numatyti taktilinius indikatorius visose vietose, kuriose
reikia jrengti ir nukreipiancius bei jsp&jancius elementus tam, kad regos negalig turintys Zmonés biity

ispéti apie krypties pasikeitimg ar galima tako i$siSakojima, traukos objektus, Saligatvio pabaigg ir kt.

Ispéjimo apie vaziuojamgjq dalj taktiliniy indikatoriy tipiniy schemy pavyzdziai:




Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 2

Svarbos laipsnis: aukstas

Vieta: ties nejgaliyjy transporto priemoniy stovéjimo vietomis.

Triukumas:

e numatomos transporto priemoniy stovéjimo vietos néra pakankamai atskirtos nuo
pazeidziamy eismo dalyviy judéjimui skirtos eismo zonos, t. y. tarp Saligatvio ir transporto
priemoniy stovéjimo viety néra numatoma apsaugos juosta. Be to, joje yra numatytas kelio
zenklas, kuris bus klititimi;

e nejgaliyjy transporto priemoniy stovéjimo vieta Saligatviu néra prieinama, kadangi

Saligatvyje pries iSlaipinimo aikstele yra medis, kuris nepavaizduotas, kaip kertamas.

Pavyzdziui:
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Netinkamai jrengty stovéjimo viety pavyzdys:




Triikumo poveikis eismo saugumui:

e nenumacius priemoniy, kurios fiziskai riboty transporto priemoniy uzvaziavimg ant
pazeidziamiems eismo dalyviams skirty zony, iSlieka rizika, kad pés¢iyjy judéjimui skirta
eismo zona i§ dalies gali buti blokuojama transporto priemonémis;

o ties iSlaipinimo aiks$tele numacius palikus medj, riboto judumo zZmonés neturés galimybés

saugiam bei patogiam judéjimui Saligatviu.

Pasiulymai:

e nejgaliyjy transporto priemoniy stovéjimo vietas sillome numatyti prieinama, be klitéiy.
Taip pat tam kad nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos issiskirty i kity stovéjimo viety,
rekomenduojame jy danga numatyti kitokios spalvos;

Pavyzdziui:

e ties gatvés vaziuojamajai daliai statmenai orientuotomis stovéjimo vietomis siiilome jrengti
inzinerines priemones, kurios fiziskai riboty transporto priemoniy uZzvaziavimg ant

pazeidziamiems eismo dalyviams skirty zony ar kity stovéjimo viety;

_285m

Tinkamai jrengty stovéjimo viety su raty atmuséjais pavyzdys:




e ar bent jau tarp transporto priemoniy stovéjimo viety ir péstiesiems skirty eismo zony
numatyti ne tik aukscio skirtuma, bet ir kitokios dangos faktiiros jrengta apsaugos juosta;

Pavyzdziui:

o sillome numatyti Saligatvj be kliti¢iy (pavyzdziui, medziy), esant poreikiui, numatant jj greta

medzio, jvertinant medzio prieZitiros reikalavimus.




Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 3

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: ties nejgaliyjy transporto priemoniy stovéjimo vietomis.

Triakumas:

néra aiSku, ar kelio Zenkly atrama nenumatoma per arti transporto priemoniy stovejimo vietos.

Pavyzdziui:
. / : ~ X=b61/3618.42
y AR P .
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/ 1 . -
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Trikumo poveikis eismo saugumui:

per arti stovéjimo vietos numatomi kelio Zenklai gali buti klititis transporto priemonéms.

Pasitulymai:

sillome numatant kelio zenkly atramas greta eismo zony uZtikrinti reikiama gabarita (> 0,5 m).
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Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 4

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: ties nuovaza.

Triukumas:

e aligatvio tesinys per nuovaza, tikétina, bus nuleistas iki vaZiuojamosios dalies lygio;
e néraaisku, ar ties nezyméta peréja nenumatytas didesnis kaip 5 mm peraukstéjimas, nes néra

detalizuotas aukstis.

Pavyzdziui:

/
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Y=323920.38
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Triukumo poveikis eismo saugumui:

e numacius nuleisti Saligatvio tesinj per nuovaza iki vaziuojamosios dalies lygio, transporto
priemoniy vairuotojai j nuovaza gali jvaziuoti didesniu greiCiu, nepristabdg, todél didesné
uzvaziavimo ant pazeidziamy eismo dalyviy rizika,

o dél per didelio peraukstéjimo nezymétose peréjose asmenims nejgaliojo vezimélyje bus

sudétinga ar net nejmanoma pravaziuoti.

Pasialymas:

sillome Saligatvio tesinj per nuovaza numatyti nenuleistg iki vaziuojamosios dalies lygio, pésciyjy

judéjimo trasoje numatant ne didesnj kaip 5 mm peraukstéjima.

Pavyzdziui:

2.00 3,00-6,00 m 2,00
4 5 < ~= 3
000 23] 0,05 0,05 1015 600
\ S =T s 2
17 NSO 7 AR N/727070 NSNS 70 NN 77777777,
Kelio dangos 1

pavirsius Kelio borditiras Kelio bordiiiras
(ivaziavimo) (100x10x30) (100x15%30)




Kelio infrastruktiuros saugumo triikumo apibudinimas

Eilés numeris: 5

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: ties nezyméta peréja.

Triakumas:

nezyméta peréja numatoma ties transporto priemoniy stovéjimo vietomis, tikétina neuztikrinant
pakankamo matomumo ties ja. Atkreiptinas démesys, kad $ioje transporto priemoniy stovéjimo

aiksteléje yra jvykes jskaitinis eismo jvykis, kurio metu pésciasis i$¢jo i§ uz sustojancios arba léciau

vaziuojancios transporto priemonés ir buvo suzeistas.

Pavyzdziui:
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Esamoje situacijoje:

Trikumo poveikis eismo saugumui:

nezymétg peréja numacius greta transporto priemoniy stovéjimo viety, tikétina bus apribojamas
abipusis matomumas. Be to vairuotojams neZymétos peréjos ribose manevruojant ar atbulomis
iSvaziuojant galimi eismo jvykiai, kuriy rii§is biity uzvaziavimas ant pazeidziamy eismo dalyviy, ar

regos negalig turin¢iy asmeny.

Pasiiilymas:

e siiillome uZtikrinti matomumo salygas ties pés¢iyjy judéjimo trasomis, pavyzdziui, neZymeta
peréja atitraukti nuo transporto priemoniy stovéjimo viety, tacCiau turi biiti jvertinta ir
matomumo saglygos dél greta esanciy atlieky konteineriy.

e Kitu atveju, siilome panaikinti matomumo lauke esancias stovéjimo vieta/as arba atitraukti

taka toliau nuo konteineriy aikstelés ir stovéjimo viety.




Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 6

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: audituojama gatvé.

Triukumas:

néra priemoniy, kuriuos uzkirsty galimybe pazeidziamiems eismo dalyviams kirsti vaziuojamaja dalj

neleistinoje vietoje, o artimiausia pés¢iyjy peréja uz 22 m.

Pavyzdziui:

/" x=6173672.94
¥=323920.38
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Trikumo poveikis eismo saugumui:

pazeidziamiems eismo dalyviams kirtus gatve neleistinose vietose galimos skaudzios pasekmés,

uzvaziavimai ant pazeidziamy eismo dalyviy.

Pasiillymas:

tam, kad péstieji nekirsty neleistinose vietose vaziuojamosios dalies, siilome tarp Saligatvio ir
vaziuojamosios dalies numatyti krimais apZeldintas Sonines skiriamgsias juostas. Kriimai neturéty

biti sodinami prie pat sankryZy, nuovazy, peréjy bei biiti tokio aukscio, kad neapriboty matomumo.




PavyzdZiui:




Kelio infrastruktiiros saugumo triikumo apibiidinimas

Eilés numeris: 7

Svarbos laipsnis: zemas

Vieta: ties nezyméta peréja.

Trikumas:
ties nezyméta per¢ja vienoje gatvés puseje néra nuleisti bordiiirai.

Pavyzdziui:
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Triukumo poveikis eismo saugumui:

dél didelio auksciy skirtumo paZeidziamiems eismo dalyviams, ypa¢ su nejgaliojo veziméliu ar
tévams su vaiky veziméliu, gali buti sudétinga ar net nejmanoma kirsti vaziuojamaja dalj peréjimo

vietose.

Pasiiilymas:

sillome numatyti ne didesni, kaip 5 mm peraukstéjima pésciyjy judéjimo trasoje, kitoje nezymétos

peréjos pusgje.
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KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO,
AIKSTELES, MOGILIOVO IR LUZY G., KLAIPEDOS MIESTE,
PROJEKTO KELIU SAUGUMO AUDITO
(SUTARTIES NR. 10.6-1703-21.65-11617)
GALUTINIAI SPRENDINIAI

* numatomos transporto priemoniy stovéjimo vietos
néra pakankamai atskirtos nuo

pazeidziamy eismo dalyviy judéjimui skirtos eismo
Zonos, t. y. tarp Saligatvio ir transporto

priemoniy stovéjimo viety néra numatoma apsaugos
juosta. Be to, joje yra numatytas kelio

zenklas, kuris bus klititimi;

* nejgaliyjy transporto priemoniy stovéjimo vieta
Saligatviu néra prieinama, kadangi

Saligatvyje pries iSlaipinimo aikstele yra medis, kuris
nepavaizduotas, kaip kertamas.

* nejgaliyjy transporto
priemoniy stovéjimo
vietas sitllome
numatyti prieinama, be
klitcéiy.

Taip pat tam kad
nejgaliyjy automobiliy
stovéjimo vietos
iSsiskirty i8 kity
stovéjimo viety,

Eil. | Pastaba Pasitilymas ISvados

Nr.

1 Trikumas: Pasiiilymas: Pritariame
kai kuriose vietose nenumatytos taktiliniy indikatoriy | visame audituojamame
schemos: objekte sitilome
* ties nezymétomis p numatyti taktilinius

X S303020.38 "\ ® indikatorius visose
vietose, kuriose
reikia jrengti ir

, nukreipiancius bei
| X=6173670.65 C ey
Y=323925.44 1Sp€jancius elementus
tam, kad regos negalia
2 turintys Zmonés biity
/L X=617 . L. . .
— L ispéti apie krypties
s pasikeitima ar galima
2+39 tako i$siSakojima,
traukos objektus,
. Saligatvio pabaigg ir
1timu; kt
X .
—X=6173621.78
Y=323942.79
+00
C X=6173618.42
| Tv=323942.63 /
”g i’TojEktuojamaé
T HEATS
P73 b
Trikumo poveikis eismo saugumui:
neuztikrinant saugaus ir patogaus regos negalig
turin¢iy asmeny judéjimo, jie bus klaidinami, todél
yra rizika patekti ] nesaugia zong. Galimi eismo
jvykiai, kuriy raisis uzvaziavimas ant pésciojo.
2 Trukumas: Pasidlymai: Pritariame is

dalies.
Saligatvyje pries
iSlaipinimo
aikstele esantis
medis Salinamas,
kelio zenklas
pastatomas
vejoje uz
Saligatvio.
Saligatvio plotis
2,25m susideda
i§ apsaugos
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- Pt g & kurios fiziskai riboty
* nenumacius priemoniy, ku.rlo.s fiziskai riboty uZvaziavima ant
travnspovl.‘to priemoniy uzvaziavimg ar.lt - pazeidziamiems eismo
pazeidziamiems eismo dalyviams skirty zony, islieka | dalyviams skirty zony
eismo zona i§ dalies gali baiti blokuojama transporto
priemonémis;
» ties iSlaipinimo aikStele numacius palikus medj,
riboto judumo Zmonés neturés galimybés
saugiam bei patogiam judéjimui Saligatviu.
Trikumas: Pasitilymai: Pritariame
néra aisku, ar kelio Zenkly atrama nenumatoma per sitilome numatant
arti transporto priemoniy stovejimo vietos. kelio zenkly atramas
v - e AS01/3b18.42 .
= V| | Ymaares greta eismo zony
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Trikumo poveikis eismo saugumui:
per arti stoveéjimo vietos numatomi kelio Zenklai gali
bati kliiitis transporto priemonéms
Trikumas: Pasitilymas: Pritariame

» Saligatvio tgsinys per nuovaza, tikétina, bus nuleistas
iki vaziuojamosios dalies lygio;

* néra aisku, ar ties nezyméta peréja nenumatytas
didesnis kaip 5 mm peraukstéjimas, nes néra
detalizuotas aukstis.

sitllome Saligatvio
tesinj per nuovaza
numatyti nenuleistg iki
vaziuojamosios dalies
lygio, pésCiyjy
judéjimo trasoje
numatant ne didesnj
kaip 5 mm
peraukstejima.
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Triikkumo poveikis eismo saugumui:
* numacius nuleisti Saligatvio tesinj per nuovazg iki
vaziuojamosios dalies lygio, transporto
priemoniy vairuotojai ] nuovazg gali jvaziuoti
didesniu greiciu, nepristabdg, todél didesné
uzvaziavimo ant pazeidziamy eismo dalyviy rizika;
* d¢l per didelio peraukstéjimo nezymétose peréjose
asmenims nejgaliojo vezimélyje bus
sudétinga ar net nejmanoma pravaziuoti.

Triukumas:

nezymeéta peréja numatoma ties transporto priemoniy
stovéjimo vietomis, tikétina neuztikrinant
pakankamo matomumo ties ja. Atkreiptinas démesys,
kad Sioje transporto priemoniy stovéjimo

aiksteléje yra jvykes jskaitinis eismo jvykis, kurio
metu pésciasis i§¢jo i$ uz sustojancios arba léCiau
vaziuojancios t to priemonés ir buvo suZeistas.
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Triukumo poveikis eismo saugumui:

nezymeéta peréja numacius greta transporto priemoniy
stovéjimo viety, tikétina bus apribojamas

abipusis matomumas. Be to vairuotojams neZymétos
peréjos ribose manevruojant ar atbulomis
iSvaziuojant galimi eismo jvykiai, kuriy rtsis biity
uzvaziavimas ant pazeidziamy eismo dalyviy, ar
regos negalig turin¢iy asmeny.

Pasiiilymas:

* siilome uZztikrinti
matomumo s3lygas
ties pésciyjy judéjimo
trasomis, pavyzdziui,
neZymeéta

peréja atitraukti nuo
transporto priemoniy
stovéjimo viety, taciau
turi buti jvertinta ir
matomumo sglygos dél
greta esanciy atlieky
konteineriy.

* kitu atveju, siilome
panaikinti matomumo
lauke esancias
stovéjimo vietg/as arba
atitraukti

takg toliau nuo
konteineriy aikstelés ir
stovéjimo viety.

Nepritariame.
Irengus naujai
takg ir
papildoma
apsvietima
matomumas ir
saugumas
padidés.




Triukumas:

néra priemoniy, kuriuos uzkirsty galimybe
pazeidziamiems eismo dalyviams kirsti vaZiuojamaja
dalj neleistinoje vietoje, o artimiausia pésc¢iyjy peréja
uz 22 m.
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Triikkumo poveikis eismo saugumui:
pazeidziamiems eismo dalyviams kirtus gatve
neleistinose vietose galimos skaudzios pasekmés,
uzvaziavimai ant pazeidziamy eismo dalyviy.

Pasiulymas:

tam, kad péstieji
nekirsty neleistinose
vietose vaziuojamosios
dalies, siiilome tarp
Saligatvio ir
vaziuojamosios dalies
numatyti kriimais
apzeldintas Sonines
skiriamasias juostas.
Krimai neturéty

biiti sodinami prie pat
sankryzy, nuovazy,
peréjy bei biti tokio
aukscio, kad
neapriboty matomumo.

Nepritariame.
Apsaugos
priemonés bus
sprendziamos
visoje gatvéje
bendrai.

Triukumas:
ties nezyméta peréja vienoje gatvés puséje néra
nuleisti borditirai.
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Trikumo poveikis eismo saugumui:

deél didelio auksciy skirtumo pazeidziamiems eismo
dalyviams, ypac su nejgaliojo veziméliu ar

tévams su vaiky veziméliu, gali biiti sudétinga ar net
nejmanoma kirsti vaziuojamaja dalj peréjimo
vietose.

Pasiiilymas:

sitilome numatyti ne
didesni, kaip 5 mm
peraukstéjima pésciyjy
judéjimo trasoje, kitoje
nezymeétos peréjos
puséje.

Pritariame. Ties
nezymeéta peréja
abiejose gatvés
pusese
nuleidziami
borditirai iKi
vaziuojamosios

dangos lygio.




Puslapis 1 i§ 1

Suformuota: 2024 m. lapkriCio 22 d. 08:23

Suformavo: Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus Vyriausiasis specialistas Karolis Sakarnis

Siungiamasis dokumentas

Registracijos duomenys

Blsena

Registruota

Reqistracijos numeris

(11.30)-MD3-310

Registracijos data

2024-11-22

Registras

MD3: Siuniamujuy dokumenty registras

Byla

2024: 11.30: Susirasinéjimo su jmonémis, jstaigomis, organizacijomis bei
gyventojais aplinkos kokybés klausimais dokumentai

Registratorius

Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus Vyriausiasis specialistas Karolis
Sakarnis

Elektroninis dokumentas

Taip

Dokumento informacija

Siuntéjai Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyrius

Gavéjai UAB Inzinerinis projektavimas

Gaveéjas (pristatymo bidas) UAB InZinerinis projektavimas

Dokumentg parengé Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus Vyriausiasis specialistas Karolis

Sakarnis

Dokumenta pasirasé

Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus Skyriaus vedéja Inga Kubiliené

Dokumenta tvirtino

Antrasté

DEL PRITARIMO EISMO AUDITO ISVADOMS MOGILIOVO G.

Dokumento rasis

RASTAS

Lapy skaicius

1

Priedy lapy sk

4

|

Del pritarimo audito isvadoms.adoc

Del pritarimo audito isvadoms.docx

Priedai

Mogiliovo g. eismo audito galutiniai

sprendiniai.pdf

Pridedami dokumentai

Pasibaige darbai

Skyriaus vedéja Inga Kubiliené

Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus ~ 2024-11-22 08:01:19 PasiraSyta versija 1.0. Pastabos:

Vyriausiasis specialistas Karolis Sakarnis

Aplinkosaugos ir miesto tvarkymq skyriaus ~ 2024-11-22 08:23:01 Registruotas dokumentas:

MD3: Siun¢iamyjy dokumenty
registras

2024: 11.30: SusiraSinéjimo su
imonémis, jstaigomis,
organizacijomis bei gyventojais
aplinkos kokybés klausimais
dokumentai




1/31/25, 1:54 AM Signa Web

g Signa Web

m EE D
7 i , Dokumentas: DEL PRITARIMO EISMO m
~ oy ] i @ o AUDITO ISVADOMS MOGILIOVO G.
Sudaryti  Atidaryti Pasirasyti Registruoti ISsaugoti Failas: KSA pritarimas.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)
Turinys Metaduomenys Parasai Tikrinimas (1)
B &
Redaguoti Perzitréti
= PASIRASOMIEJI METADUOMENYS
= El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys
El. dokumento pavadinimas Dokumento risis Parasai
F=- DEL PRITARIMO EISMO AUDITO ISVADOMS MOGILIOVO G. RASTAS |
£ Sudarytojai
Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parasai
= - Juridinis asmuo Klaipédos miesto savivaldybé 188710823 Liepy g. 11, LT-91502, Ea
Klaipéda
= Dokumento sudarymas
Sudarymo data Parasai
- 2024-11-22 08:23:01 |
= Adresatai
Statusas Adresatas Kodas Adresas Parasai
=1 - Juridinis asmuo UAB Inzinerinis projektavimas 223973140 Smolensko g. 10C, 03201 EH
Vilnius
= Dokumento registracijos
Registravimo data Dokumento registracijos Nr. Imonés (jstaigos) kodas Parasai
- 2024-11-22 08:23:01 (11.30)-MD3-310 188710823 i
= Dokumentg uzZregistraves darbuotojas
Vardas ir pavardé Pareigos Struktdrinis padalinys
=1 Karolis Sakarnis Vlyriausiasis specialistas Aplinkosaugos ir miesto

tvarkymo skyrius

=] NEPASIRASOMIEJI METADUOMENYS

© 2025, UAB MitSoft: Mindaugo g. 23, LT-03214 Vilnius, Lietuva.
Ikilus techniniams nesklandumams rasykite signa-support@mitsoft.It

https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/adoc 11



BREZINIAI



Rankiniu budu
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Pastabos:

1. Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.
2. Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu bdu.
3. Vykdant inZinerinius darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonoje, bitina iSsikviesti tinklus priZitrinCios

bendrovés atstova.

4. Po statybos darby pazeistos dangos atstatomos j pradine biisena.
5. Visus Sulinius pakelti gelzbetoniniais Ziedais, jeigu reikalinga pakeiCiant perdangas, iki projektinio

dangy aukscio, pakeiciant liukus j naujus sunkaus tipo "plaukiojancius" liukus.
6. Visas projektuojamas dangas ir pavirsius sklandZiai suvesti su esamomis dangomis ir pavirsiais.
Dél darby Silumos tinkly ir jy apsaugos zonoje:
1. Prie$ darby pradzig gauti AB “Klaipédos energija" sutikima Zemés kasimo darby atlikimui Silumos tinkly

apsaugos zonoje.

2. PrieS zemés kasimo darbus batina iSsikviesti AB “Klaipédos energija"

nuZymeéjimui.

3. Silumos tinkly altitudes tikrintis atliekant kontrolinius atkasimus.

. ISlaikyti minimalius leidZiamus atstumus iki Silumos tinkly klojant naujas komunikacijas.

atstovg Silumos tinkly

5. Pagal ,Specialiyjy Zemés naudojimo salygy" jstatymo 49 straipsnj, Silumos perdavimo tinkly apsaugos
zonose draudZiama dirbti smiginiais ir (ar) vibracijg sukelianciais mechanizmais, vykdyti grunto
sprogdinimo darbus, vykdyti Zemés darbus ar poZeminius darbus didesniame kaip 0,3 metro gylyje
negavus Silumos tinkly savininko (AB ,Klaipédos energija“) leidimo, Siuo atveju, neissikvietus savininko

atstovo darby vertinimui.
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IE 27 —— - —— Projektuojama asis

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Proj. bet. kelio bortai 100x30x15c¢m su 10 cm peraukstéjimu

Proj. betoniniai bortai 100x22x15cm (nuleisti iki dangos)

Proj. betoniniai vejos bortai 100x20x8cm

Projektuojama asfalto danga

v « +«  Numatomas vejos jrengimas

3] Kertami medziai

m Salinami kriimai

Proj. jspéjamasis betoninis vedimo pavir§ius

Projektuojama asfalto danga (iskili nezymeéta pés¢.peréja)

Projektuojama pésciyjy tako danga i betoniniy trinkeliy

Proj. jsp¢j. beton. pav. su iskiliaisiais apvaliais kauburéliais

O Es. Suliniy pritaikymas prie proj.dangos, dang¢iy pakeitimas

Projektiné horizontal¢ ir aukstis

®—a Projektuojamos gatviy ap§vietimo atramos su §viestuvais

Apsvietimo kabelinés linijos apsauginiame vamzdyje

Projektuojamas gatvés sankasos drenazo jrengimas

I F2
o———) Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas
P

Sodinamas klevas trakinis (Acer campestre)

Puslanké cink. apsauga, gaminama i§ vamzdzio ¥60,3x2mm

k@ =\ Projektuojamas vertikalusis zenklinimas

Y¥7—"""— Projektuojamas horizontalusis zenklinimas

Demontuojami g/b Suliniai

W

zﬁz‘r—\—___“ﬁ _ )
ST g 4 g = Esami &lumos tinklai (3T)
~ 7 \ e * 7 \
5 &z oo S M P
0 2025-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

> X=6173541.92
S Y=323919.51

: - Kval. N ‘ _ UAB ,InZinerinis projektavimas" ) L e v
29 17 Patv. ; i Kitos paskirties inZinerinio statinio, aikstelés, Mogiliovio ir
- 1 Dok. N Paneriy g. 64, Vilnius > = > :
W 7 ok. Nr. /O\ info@projektavimas.net Lazy g., Klaipédos mieste, statybos projektas
v S.1¢
A &% ;:/2&03 . gt(all;%r:] l\'ilrrti%%-g‘géa-i%?? 36475 PV Karolis Mickevi&ius ; Statinio numeris ir pavvadinir-nta.s, dokur.nento pavadini-mas:- . Laida
A X=6173547.11 57 36476 PDV Karolis Mickevicius // Dangy, nuzymejimo, eismo organizavimo ir 0
. *792 ¥=323916.91 77 auksciy planas M 1:500
mm%m ) )
00 S0 Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento zymuo: La pas Lale
=i ; - = .k = = LT Klaipédos miesto savivaldybe SR2024-067-TDP-SD-B-01 1 1
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/1 Pastabos:
" 1. Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.
2. Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu bdu.

P g 3. Vykdant inZinerinius darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonoje, bitina iSsikviesti tinklus priZitrinCios
7 bendrovés atstova.
I e 4. Po statybos darby paZeistos dangos atstatomos j pradine biisena.
) .| 5 Visus Sulinius pakelti gelzbetoniniais Ziedais, jeigu reikalinga pakeiCiant perdangas, iki projektinio
" dangy aukscio, pakeiciant liukus j naujus sunkaus tipo "plaukiojancius" liukus.
7 6. Visas projektuojamas dangas ir pavirsius sklandZiai suvesti su esamomis dangomis ir pavirsiais.
I Dél darby Silumos tinkly ir jy apsaugos zonoje:
y 1. Prie$ darby pradzig gauti AB “Klaipédos energija" sutikima Zemés kasimo darby atlikimui Silumos tinkly
" Q ér apsaugos zonoje.
Sy, %71 2. Prie§ Zemes kasimo darbus bitina iésikviesti AB “Klaipédos energija® atstovg Silumos tinkly
n nuZymeéjimui.

=768 Q@ 3. Silumos tinkly altitudes tikrintis atliekant kontrolinius atkasimus.

| 4. I8laikyti minimalius leidZiamus atstumus iki $ilumos tinkly klojant naujas komunikacijas.

5. Pagal ,Specialiyjy Zemés naudojimo salygy" jstatymo 49 straipsnj, Silumos perdavimo tinkly apsaugos

I Q@ , zonose draudZiama dirbti smiginiais ir (ar) vibracijg sukelianciais mechanizmais, vykdyti grunto
' / sprogdinimo darbus, vykdyti Zemés darbus ar poZzeminius darbus didesniame kaip 0,3 metro gylyje

" negavus Silumos tinkly savininko (AB ,Klaipédos energija“) leidimo, Siuo atveju, neissikvietus savininko
77 1 atstovo darby vertinimui.
¥ — —
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7 .07 | )
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Skersinis profilis 1-1

|Gatvés bordidras 1000x150x300
Augalinis gr. apséjamas

Skersinis profilis 4-4

15.05m

|Gatvés bordidras 1000x150x300]

435m

5.20m

2.25m

: id Esamo tako dangos veja- 0,1 m
Esamo tako dangos (Gatveés borditiras 1000x150x300 Gatvés bordidras 1000x150x300] onstrokeil — \o.15m__ -
konstrukcija
3.86m 2.76m 2.76m 5.85m
0.15m__| 0.005m 0.005m < 0.15m
I 0.5%
0 S ~
b - R e e sy A 0 9 ST
S S

Betonas C16/20 // 5
AN

N N NN /“, /

R ;af
YNNI v vers:

|Gatvés bordiiras 1000x150x300

Skersinis profilis 2-2

Augalinis gr. apséjamas

|Gatvés bordidras 1000x150x300L‘

2.25m

i 7.50m Vejos bordidras
L veja-0lmi A e 275m 2.75m 2.00m 1000x80x200
Aom
P S W - | [lovgmovelos gqom || 45 0.08m
........... /:../ EC I S y 1,5% i _
( \ ‘ i e - e LI A ! mﬂmﬂﬂmw\w\HHHHH\HHH\%HHHU{H\

Uzpilama iskasy

o

0.40m |

|

Detalé Nr. 1J / : WA TRTRIZR
Lietaus nuoteky vamzdis’»f i .
Betonas C16/20 / d250 /7 : /\\
. XA
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i$ misinio AC16PD - 0,08
; . . DrenaZo vamzdis su |
Skald do sluok: i 0/45, (Ev, 2120 MPa) - 0,25
S av os pagrindo s uci snis i$ nesuristojo misinio 0/45, (Ev, a) -0, geotekstilés filtru d113/128
Saldiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10° m/s - 0,27
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis (fr.>0/4) -0,27

Geotinklas 40/40 kN/m
Neaustiné geotekstilé (GRK3 klasé)
Esamas silpnas sankasos gruntas (Ev,>12 MPa)

Skersinis profilis 3-3

[Gatvés bordidras 1000x150x300
Augalinis gr. apséjamas

4
TS Betonas C16/20

Gatveés bordiiras 1000x150x300

Vejos borditras
1000x80x200

UZpilama iSkasy
gruntu

Detalé Nr. 1 N
NSNS NSRS KA

VirSutinis asfalto dangos sluoksnis i$ misinio AC11VN -0,10

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i$ misinio AC16PD -0,08 L .
Betoninés Jrindebisp208>d 60xBAEaM00x 100x80 mm -0,08 pagt 905 SHOKSMIS 18 MISINIO AL Betonines trinkelés 200x100x80 mm -0,08

T - . " Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo misSinio 0/45, (Ev, 2120 MPa) - 0,25 o ; L N
ISlyginamasis sluoksnis iS skaldos atsijy 0/5 - 0,03 - . - ) - ISlyginamasis sluoksnis iS skaldos atsijy 0/5 - 0,03
. - - SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10™ m/s - 0,27 . . -

Skaldos pagrindo sluoksnis iS nesuristojo misinio 0/45 (Ev, 2100 MPa) - 0,15 Zaldiui nejautriy medziagy sluoksnis (fr.>0/4) -027 Skaldos pagrindo sluoksnis iS nesuristojo misinio 0/45 (Ev, 2100 MPa) - 0,15
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10" m/s -0,19 Geotinklas 40/40 kN/m Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10” m/s -0,19
Esamas sankasos gruntas (Ev, =30 MPa) Neaustiné geotekstilé (GRK3 klasé) Esamas sankasos gruntas (Ev, =30 MPa)

Esamas silpnas sankasos gruntas (Ev,>12 MPa)

Esamo tako dangos
konstrukcija

Augalinis gr. apséjamas

veja-0,1m

UzZpilama iSkasy

Detalé Nr. 1

Detalé Nr. 2

\ Betonas C16/20

Betoninés trinkelés 200x100x80 mm

- 0,08

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5

- 0,03

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, =100 MPa) - 0,15

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10” m/s

-0,19

Esamas sankasos gruntas (Ev, =30 MPa)

veja-0,1m

fAugaIinis gr. apséjamas

Esamas pavirsius

UzZpilama iSkasy

geotekstile

Slaity tvirtinimas

gruntu

Detalé Nr. 2

UzZpilama iSkasy

Stovéjimo vietos

Vejos bordidras FAu_gaIlnls gr. apséjamas
1000x80x200 | lvela- 01m

Slaity tvirtinimas
geotekstile

gruntu

Detalé Nr. 1

Betonas C16/20

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC16PD

- 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo misinio 0/45, (Ev, 2120 MPa) - 0,25

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10"° m/s

- 0,27,

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis (fr.>0/4)

- 0,27

Geotinklas 40/40 kN/m

Neaustiné geotekstilé (GRK3 klasé)

Esamas silpnas sankasos gruntas (Ev,>12 MPa)

[Gatvés bordidras 1000x150x300
Augalinis gr. apséjamas

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i$ misinio AC16PD

Uzpilama iskasy
gruntu

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo misinio 0/45, (Ev, 2120 MPa) - 0,25

Detalé Nr. 2

\ Betonas C16/20 Betonas C16/20
20,08 Betonineés trinkelés 200x100x80 mm - 0,08
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 -0,03

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10"° m/s

- 0,27

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, =100 MPa) - 0,15

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis (fr.>0/4)

- 0,27  Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10"° m/s

-0,19

Geotinklas 40/40 kN/m

Esamas sankasos gruntas (Ev, 230 MPa)

Neaustiné geotekstilé (GRK3 klasé)

Esamas silpnas sankasos gruntas (Ev,>12 MPa)

Skersinis profilis 6-6

14.20m

|Gatvés bordidras 1000x150x300]

veja-0,1m

veja-0,1m

4.35m 2.75m

2.75m

4.35m

Vejos borditras Augalinis gr. apséjamas
1000x80x200 W F

2.25m

Stovéjimo vietos

Stovéjimo vietos

Stovéjimo vietos

| [Esamas pavirSius|

0.08m

UZpilama iSkasy
gruntu

Uzpilama iskasy
gruntu

Detalé Nr. 1

Betonas C16/20

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i$ misinio AC16PD

/\ 2N N N ONNVANRAN

YR ~~___ |Drenazo vamzdis su
040m || _| geotekstilés filtru d113/128
-0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45, (Ev, 2120 MPa) - 0,25

Saldiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1,0x10° m/s

-0,27

Salciui nejautriy medziagy sluoksnis (fr.>0/4)

-0,27

Geotinklas 40/40 kN/m

Neaustiné geotekstilé (GRK3 klase)

Esamas silpnas sankasos gruntas (Ev,>12 MPa)

|Gatvés bordidras 1000x150x300

Augalinis gr. apséjamas
veja- 0,1 m

Skersinis profilis 5-5

. \ \\“ \ \ —

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i$ misinio AC16PD - 0,08
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45, (Ev, 2120 MPa) - 0,25
§valéiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10° m/s - 0,27
SalCiui nejautriy medZiagy sluoksnis (fr.>0/4) -0,27

Geotinklas 40/40 kN/m
Neaustiné geotekstilé (GRK3 klase)

Esamas silpnas sankasos gruntas (Ev,>12 MPa)

Augalinis gr. apséjamas

|Gatvés borditras 1000x150x300]

Vejos borditras
1000x80x200

Uzpilama iskasy

9.85m veja-0,1m
2.75m 2.75m 4.35m 2.95m
Stovéjimo vietos 0.10m 0.15m 0.08m
I T B | 20%
2,0% ]
P —

Uzpilama iskasy
gruntu

\ Detalé Nr. 2

Detalé Nr. 1
Betonas C16/20] ~

LE

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i$ misinio AC16PD

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45, (Ev, 2120 MPa) - 0,25

Saldiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10° m/s -0,27

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis (fr.>0/4) -0,27

Geotinklas 40/40 kN/m

Neaustiné geotekstilé (GRK3 klasé)

Esamas silpnas sankasos gruntas (Ev,>12 MPa)

Betonas C16/20

Betoninés trinkelés 200x100x80 mm

- 0,08

Betonas C16/20

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5

- 0,03

7

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, 2100 MPa) - 0,15

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i$ misinio AC16PD

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45, (Ev, 2120 MPa) - 0,25

Betonas C16/20
Betonas C16/20

Betoninés trinkelés 200x100x80 mm - 0,08
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 -0,03
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo misinio 0/45 (Ev, =100 MPa) - 0,15
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10" m/s -0,19
Esamas sankasos gruntas (Ev, 230 MPa)
Detalé Nr. 1 Detalé Nr. 2 Detalé Nr. 3
=4 0,08 0,15
=S - 1 o
= o L
o =3 S \ S :
o Z Sl RO\ RV
S S s RO
0,15 0,28 0,15

0,45

Betoninis gatvés bordidras

0,45

Betoninis gatvés bordidras
100.30.15 ant betono pagrindo

Betoninis vejos bordidras
100.20.8 ant betono pagrindo

0€'0

100.22.15 ant betono pagrindo

DrenaZo vamzdis su
geotekstilés filtru d113/128

\\/\
C

SV

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10° m/s

-0,19

Saldiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1,0x10° m/s

Esamas sankasos gruntas (Ev, =30 MPa)

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis (fr.>0/4)

Lietaus nuoteky vamzdis
d250

Geotinklas 40/40 kN/m

Neaustiné geotekstilé (GRK3 klasé)

Esamas silpnas sankasos gruntas (Ev,>12 MPa)

IR Betonas C16/20 0 2025-02 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
el Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Lietaus nuoteky| = Drenazo vamzdis su Statini ekt Hinimas:
vamzdis d250 €> =g 71 T geotekstilés filtru d113/128 Betoninés trinkelés 200x100x80 mm -0,08| | Kval. \A/ UAB ,InZinerinis projektavimas" S projerto pavecime i L
ONTONTONYS o . - -~ Patv. Paneriy g. 64, Vilnius Kitos paskirties inZinerinio statinio, aikStelés, Mogiliovio ir
0.40m ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 -0,03| | pok. Nr. info@projektavimas.net LG2y g., Klaipedos mieste, statybos projektas
0,08 : — Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, =100 MPa) - 0,15 i
' :Efiljto pagrlnddo dTngEs slu?ksnls |svm|5|n|ovAC1fz)P35 . o - g,gi alivi nejautriy mediagy sluoksnis k>1,0x10°° m/s -0,19 36475 PV Karolis Mickevicius // Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: Laida
) o Etoio miini ) - -0, — —
. av. ?s pf':Igrln. s u?_sms = nesu.”s 9o m|5|rT|o /45, (B 2) Esamas sankasos gruntas (Ev, =30 MPa) 36476 PDV Karolis Mickevicius //// Skersiniai profiliai M1:50 0
-0,27 | Sal¢iui nejautriy medZiagy sluoksnis k>1,0x10° m/s - 0,27 77
- 0,27 | Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis (fr.>0/4) -0,27
Geotinklas 40/40 kN/m Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento zymuo: Lapas Lapq
Neaustiné geotekstilé (GRK3 klasé) LT Klaipédos miesto savivaldybé SR2024-067-TDP-SD-B-03 1 )

Esamas silpnas sankasos gruntas (Ev,>12 MPa)




[Gatvés borditras 1000x150x300 Skersinis profilis 7-7 Skersinis profilis 10-10
Augalinis gr. apséjamas 14.20m [Gatvés bordidras 1000x150x300
veja- 0,1 m 4.35m 2.75m 2.75m 4.35m

Stovéjimo vietos Stovéjimo vietos 0.10m

Esamas pavirsius

Augalinis gr. apséjamas
veja-0,1m

Esamas pavirsius||Augalinis gr. apséjamas

i Vejos bordiuras
veja- 0. m) | 00000

NN

Vejos borditiras —{Augalinis gr. apséjamas
[ 11000x80x200 || veja-0,1m
- =

e A L S G ac - Seonoc s 20m | i
2, 1% 1.0% % . $reo— 1 __||_008m  008m __  JARmrxs
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