UAB VAKARU SILUETAS
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UAB “Vakary siluetas”

Projekto Nr. VS.17.2.9

KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY STATINIY
(GATVIY) V.BERBOMO G. 2, KRETINGOS G. NUO 11 IKI 21, KRETINGOS G. 27 — LIEPOJOS G. 2, PANEVEZIO G.
NUO 51Kl 19, KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.
Nr.

Bylos (segtuvo) zymuo

Laida

Pavadinimas

Pastabos

b

C

d

e

1 Bendrosios dalies dokumentai ir statybos darby organizavimo sprendiniai

1.1 | VS.17.2.9 - TDP-BD 0 Bendroji dalis

2 Projekto daliy sprendiniai
21 | VS.17.2.9 - TDP-SP 0 Sklypo plano dalis
2.2 | VS.17.2.9 - TDP-LN 0 Lietaus nuoteky dalis

3 Sanaudy kiekiy ziniaras¢iai ir statybos kainos skaiciavimai

3.1 | VS.17.2.9 - TDP-KS

Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis

0 2018-02-07 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis
Pagrindinis projektuotojas: Projekto pavadinimas:
" . " Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) ir
Kval. Tur UAZ? zaikg;q ,St"LI’%t%Ssz 48190 susisiekimo komunikacijy statiniy (gatviy) V. Berbomo g. 2,
dok. urgaus a.21, flaipeda, tel.-c-082 Kretingos g. nuo 11 iki 21, Kretingos g. 27 — Liepojos g. 2,
Nr. Panevézio g. nuo 5 iki 19, Klaipédoje, rekonstravimo ir
statybos projektas
—l
A1083 PV M. Dauksys ( _#2F~ | Dokumento pavadinimas: Laida
Projekto sudéties Ziniarastis 0
Kalba: Statytojas: Dokumento Zzymuo: Lapas Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé VS.17.2.9 - TDP-BD-PSZ 1 1




UAB “Vakary siluetas”

Projekto Nr. VS.17.2.9

KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY STATINIY
(GATVIY) V.BERBOMO G. 2, KRETINGOS G. NUO 11 IKI 21, KRETINGOS G. 27 — LIEPOJOS G. 2, PANEVEZIO G.
NUO 5 IKI 19, KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Doik;’n':'::to sli-;gilfj 5 Laida | Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr.
a b c d e f
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
1 0 Antrastinis lapas 1
BD-PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis 2
BD-BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis 3
BD-BSR 3 0 Bendrieji statiniy rodikliai 4-6
BD-AR 9 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas 7-15
BD-BTS 6 0 Bendroji techniné specifikacija 16-21
BD-F 3 0 Esamos biklés fotofiksacija 22-24
BD-PS 2 0 Atlikty projekto suderinimy, pritarimy sgrasas 25-26
BD-|S 1 0 Programinés jrangos saraSas 27
PRIEDAI
P1 17 Techniné uzduotis 28-44
P2 11 Specialieji reikalavimai, prisijungimo ir techninés salygos 45-55
P3 6 Teritorijy planavimo dokumenty iStraukos 56-61
P4 3 Toponuotraukos 62-64
P5 6 Projektuotojo registravimo ir draudimo dokumentai 65-70
P6 1 Projekto vadovo paskyrimo dokumentas 71
P7 4 Projektuotojy kvalifikacijos dokumentai 72-75
P8 3 Statytojo susitarimai ir jgaliojimai 76-78
P9 25 Derinimy ir pritarimy dokumentai 79-106
P10 6 Ekspertizés aktas 107-112
P11 1 Projekto perdavimo-priémimo aktas 113
P12 4 Projekto tvirtinimo dokumentas 114-117
BREZINIAI
BD-1 1 | 0 | Situacijos planas 118
Schema Nr.28
SP-A2 1 0 R//I.ﬁ:(;gomo g. 2, Kretingos g. nuo 11 iki 21 statiniy iSdéstymo planas 119
SP-A3 1 0 \lcl.ﬁseggomo g. 2, Kretingos g. nuo 11 iki 21 sklypo auks¢iy planas 120
SP-A4 1 0 ;)/I.alr.?;:;bl(\)/lT:osg(.)a Kretingos g. nuo 11 iki 21 suvestinis inzineriniy tinkly 121
Schema Nr.29
SP-B2 2 0 Kretingos g. 27-Liepojos g. 2 statiniy iSdéstymo planas M1:1000 122-123
SP-B3 2 0 Kretingos g. 27-Liepojos g. 2 sklypo auk$¢iy planas M1:1000 124-125
SP-B4 2 0 'I\</Ir1e:té%%os g. 27-Liepojos g. 2 suvestinis inzineriniy tinkly planas 126-127
Schema Nr.30
SP-C2 1 0 Panevézio g. nuo 5 iki 19 statiniy iSdéstymo planas M1:500 128
SP-C3 1 0 Panevézio g. nuo 5 iki 19 sklypo auks&iy planas M1:500 129
SP-C4 1 Panevézio g. nuo 5 iki 19 suvestinis inZineriniy tinkly planas M1:500 130
0 2018-09-19 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida 1Sleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis

Pagrindinis projektuotojas:

Projekto pavadinimas:

Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) ir

'évi" UAB "Vakary .silut'etas" susisiekimo komunikacijy statiniy (gatviy) V. Berbomo g. 2,
I\(l)r : Turgaus a.21, Klaipéda; tel.:8-682-48190 Kretingos g. nuo 11 iki 21, Kretingos g. 27 — Liepojos g. 2,
’ Panevézio g. nuo 5 iki 19, Klaipédoje, rekonstravimo ir
statybos projektas
.
A1083 PV M. Dauksys C ”0& Dokumento pavadinimas: Laida
Bylos sudéties Ziniarastis 0
Kalba: Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé VS.17.2.9 — TDP-BD-BSZ 1 1




UAB “Vakary siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.9

KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY
STATINIY (GATVIY) V.BERBOMO G. 2, KRETINGOS G. NUO 11 IKI 21, KRETINGOS G. 27 - LIEPOJOS G. 2,
PANEVEZIO G. NUO 5 IKI 19, KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vnt.
I. SKLYPAS
Il. PASTATAI
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Susisiekimo komunikacijy statinys — skersgatvis Statinio zymuo S$.29-1,
adresas Liepojos g.
1.1. Plotas m? 1009
Susisiekimo komunikacijy statinys — akligatvis Statinio zymuo S.29-2,
adresas Liepojos g.
2.1. Plotas m? 1013
Susisiekimo komunikacijy statinys — akligatvis Statinio zymuo S$.29-3,
adresas Liepojos g.
3.1. Plotas m? 710
Susisiekimo komunikacijy statinys — skersgatvis Statinio zymuo S.29-4,
adresas Liepojos g.
4.1. Plotas m? 1556
Susisiekimo komunikacijy statinys — skersgatvis Statinio Zymuo S.29-5,
adresas Liepojos g.
5.1. Plotas m? 1187
Susisiekimo komunikacijy statinys — skersgatvis Statinio Zymuo S.29-8,
adresas Liepojos g.
6.1. Plotas m? 686
Susisiekimo komunikacijy statinys — akligatvis Statinio zymuo S$.29-9,
adresas Liepojos g.
7.1. Plotas m? 1615
Susisiekimo komunikacijy statinys — akligatvis Statinio zymuo $.29-10
adresas Liepojos g.
8.1. Plotas m? 271
Susisiekimo komunikacijy statinys — akligatvis Statinio Zymuo $.29-11
adresas Liepojos g.
9.1. Plotas m? 150
10. Susisiekimo komunikacijy statinys — akligatvis Statinio Zymuo S.30-1,
adresas Panevézio g.
0 2018-09-17 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis
Pagrindinis projektuotojas: Projekto pavadinimas:
UAB "Vakary siluetas" Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) ir
Kval. e N . . - X
Turgaus a.21, Klaipéda; tel.:8-682-48190 susisiekimo komunikacijy statiniy (gatviy) V. Berbomo g. 2,
dok. ' ! . . . . .
NI Kretingos g. nuo 11 iki 21, Kretingos g. 27 — Liepojos g. 2,
Panevézio g. nuo 5 iki 19, Klaipédoje, rekonstravimo ir statybos
4 projektas
A1083 PV M. Dauksys (42 ~| Dokumento pavadinimas: Laida
Bendrieji statiniy rodikliai 0
Kalba: Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé VS.17.2.9 — TDP-BD-BSR 1 3




UAB “Vakary siluetas”

10.1.

1.

11.1.

Plotas

Susisiekimo komunikacijy statinys — akligatvis

Plotas

IV. INZINERINIAI TINKLAI

4. inzineriniy tinkly ilgis*

4.1

4.2

43

4.4

45

4.6

4.7

438

4.9

4.10
4.11
4.12
413
4.14
4.15
4.16
417
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
427
4.28
4.29
4.30

5. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams)

5.1

1.1.

2.1.

3.1

pavirSiniy nuoteky rinktuvas 1

pavirSiniy nuoteky rinktuvas 2

pavirSiniy nuoteky rinktuvas 3

pavirSiniy nuoteky rinktuvas 4

pavirSiniy nuoteky rinktuvas 5

pavirSiniy nuoteky rinktuvas 6

pavirSiniy nuoteky rinktuvas 7

pavirSiniy nuoteky rinktuvas 8

pavirSiniy nuoteky rinktuvas 9

pavirSiniy nuoteky rinktuvas 10
pavirSiniy nuoteky rinktuvas 11
pavirSiniy nuoteky rinktuvas 12
pavirSiniy nuoteky rinktuvas 13
pavirSiniy nuoteky rinktuvas 14
pavirSiniy nuoteky rinktuvas 15
pavir8iniy nuoteky rinktuvas 16
pavirSiniy nuoteky rinktuvas 17
pavirSiniy nuoteky rinktuvas 18
pavirSiniy nuoteky rinktuvas 19
pavirSiniy nuoteky rinktuvas 20
pavirSiniy nuoteky rinktuvas 21
pavirSiniy nuoteky rinktuvas 22
pavirSiniy nuoteky rinktuvas 23
pavirSiniy nuoteky rinktuvas 24
pavirSiniy nuoteky rinktuvas 25
pavirSiniy nuoteky rinktuvas 26
pavirSiniy nuoteky rinktuvas 27
pavirSiniy nuoteky rinktuvas 28
pavirSiniy nuoteky rinktuvas 29
pavirSiniy nuoteky rinktuvas 30

pavirSiniy nuoteky rinktuvy

V. KITI STATINIAI

m? 4311

m? 3314

125,1
138,2
25,6
14,7
41,4
19,0
13,7
7.1
6,6
2,7
4,4
85,6
3,6
9,5
13,2
4,4
2,2
12,2
77,7
37,8
16,0
30,0
2,2
5,2
33
128,7
118,5
55
1,7
22,8

3 333333333333 33333333333333233 3

mm 200

Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstelé

Plotas

m? 534

Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstelé

Plotas

m? 857

Kitos paskirties inzinerinis statinys — kiemo aikstelé

Plotas

m? 1164

Projekto Nr. VS.17.2.9

Statinio Zzymuo S.30-2,
adresas Panevézio g.

Kretingos g. 19
Kretingos g. 15
Kretingos g. 17
Kretingos g. 11
Kretingos g. 13
Liepojos g
Liepojos g
Liepojos g
Liepojos g
Liepojos g
Liepojos g
Liepojos g
Liepojos g
Liepojos g
Liepojos g
Liepojos g
Liepojos g
Liepojos g
Liepojos g
Panevézio g
Panevézio g
Panevézio g
Panevézio g
Panevézio g
Panevézio g
Panevézio g
Panevézio g
Panevézio g
Panevézio g
Panevézio g

Statinio Zzymuo S.28-1,

adresas Kretingos g. 19.

Statinio Zymuo S.28-2,

adresas Kretingos g. 21.

Statinio Zzymuo S.28-3,

adresas Kretingos g. 15.

VS8.17.2.9 — TDP-BD-BSR

Lapas Lapy

Laida




UAB “Vakary siluetas”

4.

Kitos paskirties inzinerinis statinys
4.1. Plotas

Kitos paskirties inzinerinis statinys
5.1. Plotas

Kitos paskirties inzinerinis statinys
6.1. Plotas

Kitos paskirties inzinerinis statinys
7.1. Plotas

Kitos paskirties inzinerinis statinys
8.1. Plotas

Kitos paskirties inzinerinis statinys
9.1. Plotas
Pastabos:

- Neprojektuojama;

— kiemo aikstelé

m? 762
— kiemo aikstelé

m? 1007
— kiemo aikstelé

m? 725
— kiemo aikstelé

m? 623
— aikstelé

m? 357
— aikstelé

m? 335

Projekto Nr. VS.17.2.9

Statinio Zymuo S.28-4,
adresas Kretingos g. 17.

Statinio Zzymuo S.28-5,
adresas Kretingos g. 11.

Statinio Zymuo S.28-6,
adresas Kretingos g. 13.

Statinio Zzymuo S.28-7,
adresas V. Berbomo g. 2.

Statinio Zymuo S.29-6,
adresas Liepojos g.

Statinio Zymuo S.29-7
adresas Liepojos g.

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés Tkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus $ie

rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas:

Statytojas:

Mantas Dauk3ys

kv.at. Nr. A1083

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Klaipédos miesto savivaldybé

VS8.17.2.9 — TDP-BD-BSR

Lapas Lapy Laida




UAB “Vakary siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.9

KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY STATINIY
(GATVIY) V.BERBOMO G. 2, KRETINGOS G. NUO 11 IKI 21, KRETINGOS G. 27 — LIEPOJOS G. 2, PANEVEZIO
G. NUO 5 IKI 19 KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

TURINYS:
BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTA
PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMO OBJEKTO TIPA IR VIETA
ESAMOS BUKLES APRASYMAS
BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMA OBJEKTA
INFORMACIJA APIE OBJEKTO INZINERIN] APRUPINIMA
SPRENDINIY POVEIKIO IR PASEKMIY VERTINIMAS
KONKRECIY SPRENDINIY APRASYMAS

. UKINES VEIKLOS VERTINIMAS

0. KITI SPECIFINIAI DUOMENYS

20N O AN~

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTA.

Projektas (projekto pavadinimas): Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) ir susisiekimo komunikacijy
statiniy (gatviy) V. Berbomo g. 2, Kretingos g. 11-21, Kretingos g. 27 — Liepojos g. 2, Paneveézio g. 5-19, Klaipédoje,
rekonstravimo ir statybos projektas.

Projekto etapas: Techninis darbo projektas;

Projekto laida: 0;

Projekto zymuo (numeris): VS.17.2.9

Statytojas (uzsakovas): Klaipédos miesto savivaldybé

Numatoma statybos riisis: Rekonstravimas (esamy neregistruoty statiniy-kiemo aiksteliy ir gatviy), nauja statyba
(kitos paskirties inzineriniy statiniy - aiksteliy).

Numatoma statiniy paskirtis: Kitos paskirties inZineriniai statiniai — aikStelés, kiemo aikStelés, susisiekimo
komunikacijy statiniai - gatves.

Statinio kategorija (ypatingas, neypatingas, nesudétingas): Il grupés nesudeétingi statiniai (pagal STR
1.01.03:2017 Nesudeétingy statiniy sgrasa — kitos paskirties ploksti horizontalls inZineriniai statiniai, kuriy plotas didesnis
nei 100 kv. m; susisiekimo komunikacijos D, kategorijos gatvés).

Projekto sudétis: nustatyta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé“ 10 priedu.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS.
Projektas rengiamas pagal 2017-06-27 d. paslaugy sutartj Nr. J9-1523 tarp Statytojo (uzsakovo) ir Projekto rengéjo.
Statinio projektas rengiamas vadovaujantis:
e  Statybos jstatymu, kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kitais teisés
aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;
e  Paslaugy sutartimi;
e Zemiau i$vardintais Privalomaisiais dokumentais.

PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI:

1. Technine uzduotis; 3

2. “Apie 13 ha teritorijos, ribojamos Kretingos g., “Zemynos” gimnazijos sklypo riba, Klaipédos universiteto sklypo
riba ir Herkaus Manto g., detalusis planas®, patvirtintas Klaipédos m. sav. Administracijos direktoriaus 2013-04-
02 d. jsakymu 13-32 Nr. AD1-776; 5

3. “Apie 16 ha teritorijos, ribojamos Kretingos g., Panevézio g., Liepojos g. ir Siaurés pr., Klaipédoje, detalusis
planas®, patvirtintas Klaipédos m. sav. Administracijos direktoriaus 2013-05-07 jsakymu 13-46 Nr. AD1-1095;

4. Specialigji reikalavimai, techninés ir prisijungimo salygos;

5. Statybos teritorijos tyringjimy dokumentai (topografiniai planai, UAB Geosmart, 2017).

0 2018-02-07 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis
Pagrindinis projektuotojas: Projekto pavadinimas:
. . . Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) ir
’é‘(’)i" T U/-\2E1’> }\</Ia_ka_ltjq _S"LI“?taS > 481 susisiekimo komunikacijy statiniy (gatviy) ) V. Berbomo g. 2,
N urgaus a.21, Klaipeda; tel.:8-682-48190 Kretingos g. nuo 11 iki 21, Kretingos g. 27 — Liepojos g. 2,
' Paneveézio g. nuo 5 iki 19, Klaipédoje, rekonstravimo ir statybos
¢ projektas
A1083 PV M. Dauksys (_4F~ | Dokumento pavadinimas: Laida
AiSkinamasis rastas 0
Kalba: Statytojas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT Klaipedos miesto savivaldybé VS.17.2.9 — TDP-BD-AR 1 8




UAB “Vakary siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.9

PAGRINDINIY NORMATYVINIY STATYBOS TECHNINIY DOKUMENTUY, KURIY PAGRINDU PARENGTAS
PROJEKTAS, SARASAS:
JSTATYMAI IR VYRIAUSYBES NUTARIMAI
1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. (1996-03-19; Nr. I-1240), aktuali redakcija;
2. Lietuvos Respublikos Elektroniniy rysiy jstatymas. (2004-04-15 d. Nr. I1X-2135), aktuali redakcija;
3. Kiti jstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kiti teisés aktai, normatyviniai statybos
techniniai dokumentai ir normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai.

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI

1. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas. Patvirtinta 2016-10-27 AM jsakymu Nr. D1-713, aktuali redakcija;

2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riiSys. Patvirtintas 2002-12-05 jsakymu Nr. 622 (Zin., 2002 Nr. 119-5372),
aktuali redakcija;

3. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé. Patvirtinta 2016-11-7 AM jsakymu Nr. D1-738,
aktuali redakcija;

4. STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas.
Patvirtintas 2016-12-12 AM jsakymu Nr. D1-878, aktuali redakcija;

5. STR 1.06.01: 2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra. Patvirtintas 2016-12-02 AM jsakymu Nr. D1-848,
aktuali redakcija;

. 6. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme. Patvirtintas 2002-10-30 AM jsakymu Nr.565
(Zin. 2002, Nr. 109-4837), aktuali redakcija;

7. STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”. Patvirtintas 2005-
09-21 AM jsakymu Nr. D1-455 (Zin., 2005, Nr.115-4195), aktuali redakcija;

8. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga. Patvirtintas 1999-12-27 AM jsakymu Nr. 422
(Zin., 2000, Nr. 17-424), aktuali redakcija;

9. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. Patvirtintas 1999 12 27
AM jsakymu Nr. 420 (Zin., 2000, Nr. 8-215), aktuali redakcija;

10. STR 2.01.01(4):2008. Esminis statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga“. Patvirtintas 2007-12-27 AM jsakymu Nr.
D1-706 (Zin., 2008, Nr. 1-34), aktuali redakcija;

11. STR 2.01.01(5):2008. Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triukSmo*. Patvirtintas 2008-03-12 AM jsakymu
Nr. D1-132 (Zin., 2008., Nr. 35-1255), aktuali redakcija;

12. STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas®. Patvirtintas
2008-03-12 AM jsakymu Nr. D1-131 (Zin., 2008., Nr. 35-1255), aktuali redakcija;

13. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukémo. Patvirtintas 2003-07-17 AM jsakymu
Nr. 387 ( Zin. 2003, Nr. 79 - 3614 ), aktuali redakcija;

14. STR 2.03,01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikmeéms. Patvirtintas 2001-06-24 AM
jsakymu Nr. 317 ( Zin. 2001, Nr. 53 - 1898 ), aktuali redakcija;

15. STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai. Patvirtintas 2014-06-17 AM jsakymu
Nr. D1-533, aktuali redakcija.

16. STR 2.02.08:2012 Automobiliy saugykly projektavimas. Patvirtintas 2005-02-11 AM jsakymu Nr. D1-83, aktuali
redakcija.

LIETUVOS HIGIENOS NORMOS

1. HN 33:2011 Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.
Patvirtinta 2011-06-13 SAM jsakymu Nr. V-604, (Zin., 2011-06-21, Nr. 75-3638), aktuali redakcija;

2. HN 131:2015 ,Vaiky zaidimy aikStelés ir patalpos. Bendrigji sveikatos saugos reikalavimai®. Patvirtinta 2015-10-
30 d. SAM jsakymu Nr. V-1208.

TAISYKLES ir kt.

1. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. Patvirtintos 2005-02-28 PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie VRM direktoriaus jsakymu Nr. 64 (2010-07-27 jsakymo Nr. 1-223 redakcija), aktuali redakcija;

2. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. Patvirtintos 2010-12-07 PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus jsakymu Nr. 1-338, aktuali redakcija;

3. Motoriniy transporto priemoniy ir jy priekaby kategorijy ir klasiy pagal konstrukcijg reikalavimai. Patvirtinti
Valstybinés keliy transporto inspekcijos prie SM virsininko 2008-12-02 d. jsakymu Nr. 2B-479;

4. Atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny ploty normy ir priklausomujy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos
apraSas. Patvirtintas 2007-12-21 AM jsakymu Nr. D1-694.

Pastaba: Naudotasi paskutiniais dokumenty pakeitimais ir taisymais.
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3. INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMO OBJEKTO TIPA IR VIETA;

Projektuojamo statinio (statiniy grupés) statybos vieta (geografiné vieta), klimato salygos ir reljefas.

Tvarkomos teritorijos yra Klaipédos mieste, Siaurinéje miesto dalyje. V. Berbomo g. 2, Kretingos g. 11-21 ir Kretingos
g. 27 — Liepojos g. 2 teritorijoms detaliaisiais planais prie namy yra suformuoti sklypai, sklypai Siuo metu nejregistruoti.
Namai stovi valstybinéje Zemeje.

Projektuojamy objekty adresas: Daugiabuciy gyvenamyjy namy kiemai prie pastaty V. Berbomo g. 2, Kretingos g. 11-
21 (Techninés uzduoties schema Nr.28), Kretingos g. 27 — Liepojos g. 2 (Techninés uzduoties schema Nr.29), Panevézio
g. 5-19 (Techninés uzduoties schema Nr.30), Klaipéda.

Universitetas

168 i?i ., f

om 2 . & i % = Y m 2 = 100m M oaan s R rale i 7 t Zarie,
Pav. 1. V. Berbomo g. 2, Kretingos g. 11- Pav. 2. Kretingos g. 27 — Liepojos g. 2 Pav. 3. Panevézio g. 5-19 pastaty vieta

21 pastaty vieta pastaty vieta

Statistikos departamento duomenimis per 10 paskutiniy mety Klaipédoje:

Krituliai per metus 753,1 mm

Vidutiné liepos mén. temperatira, 18,35 °C

Vidutiné metiné temperatira 8,22 °C

Vidutiné sausio mén. temperatira -0,59 °C

Vidutinis sniego dangos storis (didziausias Ziema), 12,4 cm

Krituliy vasaros antroje puséje bei rudenj iki 90 mm per ménesj
Zemiausia oro temperatira yra buvusi -33 °C

Auksd&iausia oro temperatira yra buvusi +34° °C

Vidutiné suminé saulés radiacija apie 85 kcal/cm? per metus.

Teritorija didesne dalimi lygi, vietomis yra iki 0,5 m. auk$c&io peraukstéjimy.

Statybos rasys. Statiniy paskirtys. Statiniy kategorijos (ypatingas, neypatingas, nesudétingas).

Projektuojama esamy nejregistruoty Il grupés nesudétingy kitos paskirties inzineriniy statiniy (aiksteliy ir kiemo
aiksteliy) rekonstravimas (iSplétimas) ir nauja statyba, esamy nejregistruoty Il grupés nesudétingy susisiekimo
komunikacijy statiniy (D2 kategorijos gatviy, skersgatviy ir akligatviy) rekonstravimas (iSplétimas).

4. ESAMOS BUKLES APRASYMAS

Statybos sklypo apibiidinimas. Zemés vertinimas, sklype esantys statiniai, inZineriniai tinklai ir jrenginiai,
zeldiniai, geologinés, hidrogeologinés salygos.

Projektuojamy objekty adresu V. Berbomo g. 2, Kretingos 9. 11-21:

- Teritorijai galioja “Apie 13 ha teritorijos, ribojamos Kretingos g., “Zemynos” gimnazijos sklypo riba, Klaipédos
universiteto sklypo riba ir Herkaus Manto g., detalusis planas*, patvirtintas Klaipédos m. sav. Administracijos direktoriaus
2013-04-02 d. jsakymu 13-32 Nr. AD1-776.

- Teritorijoje stovi penkiy auksty daugiabugiai gyvenamieji namai.

- Teritorijoje yra pozeminés komunikacijos (Silumos, vandens, dujy, elektros tiekimo, nuoteky salinimo ir rysiy).

- Teritorijoje auga brandiis medziai, krlimai ir gélynai (Zr. Zeldiniy inventorizavimo dalj). Dalj neuzstatytos teritorijos
uzima veja.

- Teritorijos geologinés ir hidrogeologinés sglygos geros ir tinkamos projektuojamiems statiniams.

Projektuojamy objekty adresu Kretingos g. 27 — Liepojos g. 2: 3

- Teritorijai galioja “Apie 16 ha teritorijos, ribojamos Kretingos g., Panevezio g., Liepojos g. ir Siaurés pr., Klaipédoje,
detalusis planas®, patvirtintas Klaipédos m. sav. Administracijos direktoriaus 2013-05-07 jsakymu 13-46 Nr. AD1-1095;

- Teritorijoje stovi penkiy ir dvylikos auksty daugiabuciai gyvenamieji namai.

- Teritorijoje yra pozeminés komunikacijos (Silumos, vandens, dujy, elektros tiekimo, nuoteky salinimo ir rysiy).

- Teritorijoje auga brandis medziai, krlimai ir gélynai (Zr. Zeldiniy inventorizavimo dalj). Dalj neuzstatytos teritorijos
uzima veja.

- Teritorijos geologinés ir hidrogeologinés sglygos geros ir tinkamos projektuojamiems statiniams.
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Projektuojamy objekty adresu Panevézio g. 5-19:

- Teritorijoje stovi penkiy auksty daugiabuciai gyvenamieji namai.

- Teritorijoje yra pozeminés komunikacijos (Silumos, vandens, dujy, elektros tiekimo, nuoteky 8alinimo ir rySiy).

- Teritorijoje auga brandiis medziai, kriimai ir gélynai (zr. Zeldiniy inventorizavimo dalj). Dalj neuzstatytos teritorijos
uzima veja.

- Teritorijos geologinés ir hidrogeologinés salygos geros ir tinkamos projektuojamiems statiniams.

Higieniné ir ekologiné situacija.
Teritorijy higieniné ir ekologiné situacija gera, tadiau kenéiama nuo automobiliy pertekliaus, sustojimo viety trakumo.
Jrengus vietas automobiliams, pasalinus juos nuo Zeldyny (kur jie statomi dabar), higieniné ir ekologiné biiklé pageréty.

Aplinkinis uzstatymas ir kt.
Aplinkines teritorijos uzstatytos skirtingu laikotarpiu jvairios architektiros pastatais.

Technologijos, statiniy, konstrukcijy, jrenginiy jvertinimas. Inzineriniy tinkly jvertinimas. Statinio inzineriniy
sistemy techninés biiklés jvertinimas.

Teritorijos néra tvarkomos pakankamai, aplinkotvarkos jranga bloga arba patenkinama. Trlksta parkavimo viety
automobiliams.

Esamo statinio (-iy) ir statybos sklypo statybiniy tyrinéjimy) apraSymas.
Rengiant projektg vadovautasi topogeodeziniais tyrimais (topografiniais planais), parengtais UAB Geosmart 2017 m.

5. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTUOJAMA OBJEKTA
Projektuojamy statiniy saraSas, pagrindinés charakteristikos, paskirtis, planuojamos {kinés veiklos
programa.

Suprojektuoti statiniai:

Nr. | Statinio Paskirtis Kategorija Adresas
pavadinimas
Schema Nr. 28
1 Kiemo aikstelé Kitos paskirties inZinerinis statinys (S.28-1) Nesudétingas Kretingos g. 19, Klaipéda
2 Kiemo aikstele Kitos paskirties inzinerinis statinys (S.28-2) Nesudétingas Kretingos g. 21, Klaipéda
3 Kiemo aikstelé Kitos paskirties inZinerinis statinys (S.28-3) Nesudétingas Kretingos g. 15, Klaipéda
4 Kiemo aikstele Kitos paskirties inzinerinis statinys (S.28-4) Nesudétingas Kretingos g. 17, Klaipéda
5 Kiemo aikstelé Kitos paskirties inZinerinis statinys (S.28-5) Nesudétingas Kretingos g. 11, Klaipéda
6 Kiemo aikstelé Kitos paskirties inZinerinis statinys (S.28-6) Nesudétingas Kretingos g. 13, Klaipéda
7 Kiemo aikstele Kitos paskirties inzinerinis statinys (S.28-7) Nesudétingas V. Berbomo g. 2, Klaipéda
Schema Nr. 29
8 Skersgatvis Susisiekimo komunikacijy statinys (S.29-1) Nesudétingas Liepojos g.
9 Akligatvis Kitos paskirties inZinerinis statinys (S.29-2) Nesudétingas Liepojos g.
10 | Akligatvis Kitos paskirties inzinerinis statinys (S.29-3) Nesudétingas Liepojos g.
11 | Skersgatvis Susisiekimo komunikacijy statinys (S.29-4) Nesudétingas Liepojos g.
12 | Skersgatvis Susisiekimo komunikacijy statinys (S.29-5) Nesudétingas Liepojos g.
13 | Aikstele Kitos paskirties inzinerinis statinys (S.29-6) Nesudétingas Liepojos g.
14 | AikStelé Kitos paskirties inzinerinis statinys (S.29-7) Nesudétingas Liepojos g.
15 | Skersgatvis Susisiekimo komunikacijy statinys (S.29-8) Nesudétingas Liepojos g.
16 | Akligatvis Susisiekimo komunikacijy statinys (S.29-9) Nesudétingas Liepojos g.
17 | Akligatvis Kitos paskirties inzinerinis statinys (S.29-10) Nesudétingas Liepojos g.
18 | Akligatvis Kitos paskirties inZinerinis statinys (S.29-11) Nesudétingas Liepojos g.
Schema Nr. 30
19 | Akligatvis Susisiekimo komunikacijy statinys (S.30-1) Nesudétingas PanevéZio g.
20 | Akligatvis Susisiekimo komunikacijy statinys (S.30-2) Nesudétingas Paneveézio g.

Teritorijoje adresu V. Berbomo g. 2, Kretingos g. 11-21 projektuojama:

e rekonstruoti iSpleciant esamas kiemo aiksteles (S.28-1...7), jrengiant detaliuoju planu suplanuotas automobiliy
sustojimo vietas;

e suremontuoti dalj pésgiyjy taky dangy;

e jrengti dviragiy stovus, atitvérimo stulpelius ir kelio Zenklus.

Teritorijoje adresu Kretingos g. 27 — Liepojos g. 2 projektuojama:

e jrengti naujas aikSteles (S.29-6 ir 7) detaliuoju planu suplanuotame inzinerinés infrastruktiiros sklype, jrengiant
detaliuoju planu suplanuotas automobiliy sustojimo vietas;

e rekonstruoti esamg skersgatvj (S.29-1, 4, 5, 8) ir akligatvius (S.29-2, 3, 9, 10, 11), jrengiant detaliuoju planu
suplanuotas automobiliy sustojimo vietas;

e suremontuoti dalj pésciujy taky dangy;

e jrengti dviragiy stovus, atitvérimo stulpelius ir kelio Zenklus.

Teritorijoje adresu Panevézio g. 5-19 projektuojama:
e rekonstruoti esamus akligatvius (S.30-1, 2), jrengiant automobiliy sustojimo vietas;
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e suremontuoti dalj pésc€iujy taky dangy;
e jrengti dviraciy stovus, atitvérimo stulpelius ir kelio Zenklus.

Technologinio proceso, technologiniy inzineriniy sistemy aprasSymas ir kiti sprendiniai pagal projekto dalis
Teritorijose rekonstruojamos esamos kiemo aikstelés, jrengiant detaliaisiais planais suplanuotas automobiliy sustojimo
vietas. Likusi aikSteliy dalis naudojama privaziavimui prie pastaty (laiptiniy), keleiviy i$laipinimui, automobiliy apsisukimui.
Teritorijoje adresu V. Berbomo g. 2, Kretingos g. 11-21 galimas automobiliy sustojimo viety skai€ius rekonstravus
esamas kiemo aiksteles:
e S.28-3 —16 vnt.;
e S.28-5 —12vnt;
e S.28-6 —5vnt..
Teritorijoje adresu Kretingos g. 27 — Liepojos g. 2 galimas automobiliy sustojimo viety skai€ius, jrengus naujas
aiksteles ir rekonstravus esamus skersgatvj ir akligatvj:
e S.29-1 —25vnt,;

e S.29-2 —19vnt,;
e S.29-3 —13vnt.;
e S.29-4 — 11 vnt,;
e S.29-5 —28vnt.;
e S.29-6 —15vnt.;
e S.29-7 —10vnt.;

e S.29-9 — 17 vnt..

Teritorijoje adresu Panevézio g. 5-19 galimas automobiliy sustojimo viety skai€ius, rekonstravus esamus akligatvius:
e S.30-1-—100 vnt.;
e S.30-2-54 vnt.

6. INFORMACIJA APIE OBJEKTO INZINERIN|] APRUPINIMA

InZineriniy tinkly aprasymas; energetinio apriipinimo ir vandens $altiniai; vandens, nuoteky ir energetinio
apriapinimo inzineriniy tinkly apibiidinimas.

Lietaus vandens surinkimas organizuojamas j esamus Sulinius, rekonstruoti nenumatoma. Kitus inZinerinius tinklus,
patenkancgius po vaziuojamomis dangomis, planuojama apsaugoti pagal institucijy iSduotas prisijungimo salygas,
suprojektuotas esamy inzineriniy tinkly, patenkanéiy po vaziuojamomis dangomis, apsaugojimas. AB ESO priklausanciy
tinkly apsaugojimas suprojektuotas atskiru projektu.

Projektuojamas esamy rysio, elektros tiekimo ir apsvietimo kabeliy apsaugojimas ir perkélimas, bet neprojektuojamas
naujos infrastruktdros jrengimas, vietose, kur jos néra, taigi nenumatyta vykdyti tokios infrastruktlros jrengimo darby, kuri
tinka elektroniniy rysiy infrastruktdrai jrengti ir (ar) bendrai naudoti su viesuyjy rysiy tinkly teikéju, ir kuriai, vadovaujantis LR
,Elektroniniy rysiy jstatymu® bty taikoma 381 str. nustatyta prievolé pateikti RySiy reguliavimo tarnybai informacijg apie
numatoma jrengimo darby pradzig ir galimybes infrastruktiros naudotojams jsirengti elektroniniy rysiy infrastruktdra.

Susisiekimo komunikacijuy, statybos sklypo susisiekimo komunikacijy aprasymas; iSorinio ir vidinio
transporto judéjimo organizavimo principai.

Susisiekimo organizavimas teritorijose nekeiiamas. |vaziavimai lieka tose paciose vietose, judéjimo trasos nuzymétos
dangy piesiniu.

7. SPRENDINIY POVEIKIO IR PASEKMIY VERTINIMAS

Informacija apie numatomy statybos darby poveikj aplinkai, gyventojams, kaimyninéms teritorijoms.

Statybai (privaziavimams, medziagy krovimui) bus naudojamos tvarkomos teritorijos. Statybos darby saglygota tarsa
aplinkai turés minimalig jtaka, nevirSysiancig leistiny parametry.

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos
reglamenta).
Teritorijos néra saugomose teritorijose.

Specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodant apsaugos reglamenta).
Projektuojami objektai néra paveldo teritorijy zonose.

Aplinkos apsaugos, kultiiros paveldo iSsaugojimo, urbanistikos, gaisrinés, civilinés saugos priemoniy
principiniy sprendiniy trumpas aprasymas.

Esamos aplinkos apsaugos, paveldo iSsaugojimo, gaisrinés apsaugos, civilinés saugos situacijos projektuojamas
objektas nekeidia. PrivaZiavimai prie pastaty gaisrines ir civilinés saugos aspektu bus pagerinti (i8plésti).

Apsauginés ir sanitarinés zonos.

Esama situacija nekeiCiama. Projektuojami susisiekimo sistemos statiniai - akligatviai. Nera projektuojamos
automobiliy stovéjimo aikstelés. Automobiliy sustojimo vietos pazymétos islaikant specialiosiose Zemés ir miSko naudojimo
sglygose reglamentuojamus atstumus iki ten nustatyty objekty (gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty langy, vaiky jstaigy ir
kt.). Papildomos sustojimo vietos ar€iau (nei nurodyta) gyventojy langy galés bati zymimos tik gavus gyventoju, iki kuriy
langy bty priartéta, sutikimus rastu.
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Daugiabuc¢iy namy bendro naudojimo objekty administratoriai buvo supazindinti su projektu, ir gauti jy pritarimo
projektui jrasai bréziniuose.

Projekte numatyty poveikj aplinkai mazinanéiy priemoniy aprasymas.

Visos atliekos tvarkomos LR jstatymo numatyta tvarka. Atlieky surinkimo i§ daugiabuc¢iy namy konteineriy vietos
suplanuotos detaliaisiais planais ir ,Klaipédos miesto savivaldybés misriy komunaliniy atlieky ir antriniy Zaliavy surinkimo
konteineriy stovejimo viety ir aiksteliy iSdestymo schema®, patvirtinta Klaipédos savivaldybes administracijos direktoriaus
2010-11-12 d. jsakymu Nr. AD1-2011. Siuo projektu numatoma galimybé Siuos sprendinius jgyvendinti.

Statybinés atliekos laikinai surenkamos j konteinerius, pastatomus tvarkomose teritorijose, véliau iSvezamos j sgvartas
(zr. Bendroji techniné specifikacija).

8. KONKRECIY SPRENDINIY APRASYMAS

Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprasymas.

Teritorijy apSvietimas esamas, nekei¢iamas. Numatytas dalies parko tipo Sviestuvy perkélimas tvarkomos teritorijos
ribose. Aptvérimas neprojektuojamas.

Aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems sprendiniy apraSymas.

Vadovaujantis STR 2.03.01:2001 ,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms®, visose kiemo
aikstelese, kuriose detaliaisiais planais suplanuotos automobiliy sustojimo vietos, suprojektuota automobilio sustojimo
vieta pritaikyta Zmoniy su negalia judéjimui. Zr. Sklypo plano dalies sprendiniuose.

Statybos sklype esamy pastaty, inzineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas.

Statybos aikstele, statybiniy Siuksliy konteinerio vieta numatoma tvarkomos teritorijos ribose. Esamy pastaty,
inZineriniy tinkly griovimai, perkélimai neprojektuojami.

Projektuojamy statiniy vietoje esantis augalinis sluoksnis perstumiammas tvarkomos teritorijos ribose, panaudojamas
zaliy dangy auksciy planiravimui. I1Sardomy esamy taky danga — plytelés, daugiausia susidéveéjusios, tinkamos antriniam
panaudojimui statybinés medziagos, kiek jmanoma, bus panaudotos tvarkomoje teritorijoje esanciy taky remontui,
pasluoksniy naujoms dangoms jrengimui.

Jeigu nagrinéjami keli statinio statybos variantai — jy analizé, iSvados ir rekomenduojamas variantas.
Variantai néra nagrinéjami.

9. UKINES VEIKLOS VERTINIMAS

Duomenys apie planuojamg tikine veikla, numatomus naudoti gamtos isteklius ir numatoma tarsa (jvertinami
tik tie aplinkos komponentai (vanduo, oras, dirvozemis, zemés gelmés, biologiné jvairové, krastovaizdis), kuriems
darys poveikj planuojama akiné veikla statinio statybos, rekonstravimo ir naudojimo etapais.

Planuojamas dalies teritorijy prie daugiabuéiy gyvenamyjy namy atnaujinimas. Poveikis kraStovaizdZiui planuojamas
teigiamas dél naujomis dangomis praturtintos aplinkos, patogesniy salygy gyvenamajai funkcijai realizuoti.

Motyvai, kodél nebuvo vertinamas planuojamos iikinés veiklos poveikis kitiems aplinkos komponentams):

1. informacija apie galimo poveikio aplinkai Saltinius:

- chemine, fiziking, biologine ar kity reglamentuojamy veiksniy tar$a (pateikiant skai¢iavimo duomenis),
planuojama atlieky susidaryma;

Teritorijoje naujy tarSos Saltiniy néra planuojama. Automobiliy skai€ius daugiabuéiy namy kiemuose yra nulemtas buty
skai¢iaus esamuose daugiabuciuose ir jgyvendinus §j projektg tarSos $altiniy (automobiliy) nepadaugés. Projekto
sprendiniais néra numatyta pabloginti esamy gyvenamuyjy namy naudojimo salygy, tas pats transportas jau vazinéja ir
stovi kiemuose dabar neleistinai, ant zaliy dangy ir Saligatviy. Jgyvendinus projekta sumazés neSvaros kiemuose,
transportas judés tyliau naujai jrengtomis dangomis. Statybos galimo poveikio $altiniai (tarSa) nevirSys reglamentuojamy
dydziy, virSijimy nenumatoma.

Numatomas statybos atlieky kiekis ir jy tvarkymas nurodytas Bendrojoje techninéje specifikacijoje.

- apriipinima vandeniu ir nuoteky tvarkyma;

Lietaus vandens surinkimui bus naudojamos jrengtos, esamos lietaus vandens surinkimo trasos ir Suliniai.

- planuojamo jrengti kura deginancio jrenginio naSuma megavatais (MW), kuro rasj;

Neprojektuojama.

- aplinkos oro tar$a (numatomy iSmesti tersaly pavadinimus, orientacinj jy kiekj per metus), tersaly sklaidos
skai¢iavimo duomenis);

Galimi oro tarSos S$altiniai — statybos darbai, j kiemus atvykstantis autotransportas. TarSos pobidis — triukSmas ir
automobiliy iSmetamos degimo dujos. TarSos Saltiniy ir kiekio nepadidés uZzbaigus statybg, statybos metu dabar kiemuose
stovin€io pastaty naudotojy transporto tar§g pakeis statybinio transporto tar§a. Statybos metu ir uzbaigus statybg tarSos
rodikliai, planuojama atitiks nustatytus reikalavimus, vir§ijimy nenumatoma.

2. informacija, ar buvo atliktas planuojamos iikinés veiklos jgyvendinimo reikSmingumo jsteigtoms ar
potencialioms ,,Natura 2000“ teritorijoms nustatymas (jeigu buvo, nurodyti, kokia iSvada priimta);

Nebuvo.

3. informacija, ar buvo atliktas planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimas;

Nebuvo.

Duomenys apie statinio atitiktj visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalavimams ir juos pagrindziantys
skaiciavimai.
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Projektas atitinka visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalavimus, pagrindZiantys skaiciavimai atvaizduoti
bréziniuose.

Informacija apie visuomenés atstovy Projektui pateiktus jvertintus pasialymus ir motyvai dél nejvertinty
pasiilymy;

Projekto svarstymas su visuomene nenumatytas teisés aktuose ir projektavimo uzduotyje, todél neatliekamas.

10. KITI SPECIFINIAI DUOMENYS

Kiemo aiksteliy ir susisiekimo komunikacijy rekonstravimo statybos darbus gali vykdyti LR jregistruota jmoné, turinti LR
Aplinkos ministerijos atestata Siems darbams vykdyti bei jregistruotas statybos taisykles iy darby vykdymui.

Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nebity pazeista gretimy teritorijy danga ir esamos komunikacijoms. I$kilus
bdtinumui pertraukti, kurios nors aptarnavimo sistemos darba, batina i§ anksto gauti Uzsakovo sutikimag rastu.

Techniniame darbo projekte numatoma rekonstruoti iSple€iant esamas kiemo aikSteles, skersgatvius, akligatvius
jrengiant automobiliy sustojimo vietas, jrengti naujas aikSteles. Automobiliy sustojimo vietos jrengiamos detaliaisiais
planais suplanuotuose, Siuo metu nejregistruotuose sklypuose.

Kiemo aiksteliy, skersgatviy ir akligatviy iSplétimo vietose yra veja ir pésciyjy Saligatviai, kurie, prie$ jrengimo darbus,
turi badti iSardyti.

Vykdant darbus gali biti pazeistos esamos dangos. Todel jvykdzius darbus privaloma pazeistas dangas atstatyti ir
sutvarkyti.

Darby vykdymo aikStelés uzims dalj detaliuoju planu prie daugiabuéiy gyvenamuyjy namy suplanuoty sklypy. Darby
vykdymo aik$teléms perimetru jrengiamas laikinas aptvérimas, vadovaujantis ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje“ DT
5-00 reikalavimais, t. y. aptvarai, esantys $alia masinio Zmoniy ir transporto judéjimo keliy, turi bdti ne Zemesni kaip 2 m.
Laikinam aptvérimui naudojamas lengvy metalo konstrukcijy atitvaros. Darby vykdymo zonose jrengiami signaliniai
aptvérimai. Masinio Zmoniy judéjimo vietose jrengiami saugils pragjimai.

Statybininky buitiniams-gamybiniams poreikiams patenkinti laikini vagonéliai pastatomi tvarkomame sklype, rangovo
nuozidra, priklausomai nuo vykdomy darby vietos. Prie laikiny vagonéliy sieny pritvirtinami prieSgaisriniai stendai /skydai
su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo jrankiais.

Buitinése patalpose, iSskiriama vieta kurioje, bus laikomos pirmosios pagalbos priemonés, sukomplekiuotos
vadovaujantis LR SAM 2003-07-11 d. jsakymu Nr.V450. Pirmosios pagalbos priemonés turi biti visose vietose, kuriose
jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo vietos turi biiti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos.

Matomose vietose turi bati aiskiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy
tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Jrengiamas informacinis skydas, kuriame nurodoma pagrindiné informacija apie statybos objekta, statytojg, rangova,
projektuotoja.

Jvaziavimo | statybos aukstele vietoje jrengiamas skydas su jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais.

Statybviete pazenklinama saugos ir sveikatos Zenklais, tam kad darbuotojai suvokty saugos ir sveikatos darbo vietoje
rizikg ir galéty jos iSvengti. Zenklai iSdélioti ten kur pavojingy viety negalima pakankamai apriboti techninémis ir
kolektyvinémis priemonémis.

Pagrindiniai naudojamieji Zenklai:

Draudziamieji:
- naudoti atvirg ugnj ir riikyti draudziama;
- rOkyti draudziama;
- pasaliniams jeiti draudziama;
|spéjamieiji:
- jspéjamasis apie elektros srovés pavoju;
- jspéjimas apie degiagjg medziaga;
- jspéjimas apie bendrojo pobiidZio pavojy;
|pareigojamieji:

- bdtina dévéti apsauginj $alma;
- bdtina déveti apsauginius batus;
Evakuaciniai, gaisriniy saugos priemoniy, informaciniai.

Tam, kad darbuotojai nepatekty j pavojingas zonas naudojamos apsauginés tvorelés arba ,STOP* juosta.
Laikina elektros linijg statybos reikméms rekomenduojama pasijungti i§ artimiausio elektros apskaitos skydo.
Laiking vandentiekj statybos reikméms ir darbininky buitiniams-higieniniams poreikiams patenkinti, rekomenduojama
pasijungti i§ esamy vandentiekio tinkly, jrengus apskaita.
Neuzter§tos nuotekos Salinamos esamais nuoteky tinklais. UZterStos nuotekos turi bati surinktos ir pristatytos j tam
pritaikyta sgvartyng. Statybvietéje pastatomi kilnojami WC.
RysSiui palaikyti su bendrovemis ir gamybinémis bazémis statybininkai naudosis mobiliaisiais telefonais.
Iki statybos pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné dokumentacija bei gautas
statybg leidZiantis dokumentas .
Paruosiamuoju periodu atliekami darbai susije su statybos aikSteleés paruoSimu ir statybos technologiniu organizavimu,
tai yra:
- jrengiama laikina tvora;
- irengiamos laikinos buitinés - gamybinés patalpos, laikini inzineriniai tinklai (elektros tiekimo linija).
Atlikus anksciau iSvardintus darbus, laikantis statybos darby technologijos eiliSkumo, vadovaujantis projektiniais
sprendimais bei techninémis specifikacijomis, atliekami kiemo aiksteliy jrengimo, skersgatviy ir akligatviy rekonstravimo
darbai. Darbai, vykdomi rankiniu bldu, panaudojant mazosios mechanizacijos priemones.
Statybinés medziagos, gaminiai ir priemonés sandéliuojamos tam skirtose vietose, pagal sandéliavimo schemas.
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Vykdydamas darbus rangovas privalo vadovautis visais LR jstatymais ir normatyviniais dokumentais statybos srityje.

Rangovas darbus vykdo pagal parengta ir suderintg darby technologijos /vykdymo/ projektg, technologines korteles
atskiriems statybos darbams.

Rangovas turi veiksmingai panaudoti savo kokybés kontrolés ir valdymo sistema, uztikrinti darbuotojy atsakomybe uz
darby kokybe, laiku vykdyti uzsakovo nurodymus darby kokybés klausimais.

Rangovas turi uztikrinti, kad kiekviena | statyba atvezta medziagy, konstrukcijy ir jrengimy partija turéty kokybeés
pazymejimag, pasa ar sertifikata.

Baigdamas atlikti statybos darbus, rangovas privalo iSkelti visus laikinus pastatus, demontuoti laikinas komunikacijas,
kokybiskai suremontuoti naudotus esamus kelius statybos aikSteléje ir uz jos riby bei sutvarkyti teritorija. 3

Statybos darby kontrolés metu turi bdti tikrinamos medziagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos darbuose. Si
kontrolé atliekama laboratorijose. Laboratorijoje atliekami konstrukcijy iSbandymai, patikrinama betono ir skiedinio kokybé.
Darby vadovas turi vizualiai patikrinti konstrukcijas bei medziagas, atveztas | statybos aikStele, pagal darbo brézinius,
technines salygas bei standartus

Statybos darbo vietos turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialiné apsaugos ir darbo
ministro ir aplinkos ministro patvirtintuose Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose. Statinio statytojas /uzsakovas/
arba uZsakovo jgaliotas statybos darby vadovas negali pradéti statinio statybos darby, kol neparengtas darbuotojy saugos
ir sveikatos apsaugos priemoniy planas.

Darbininkai, technikai ir inzZinieriai, dirbantieji statybos-montavimo darbus, turi bditi atestuoti ir praéje saugumo technikos
instruktaza. Pastoviai tikrinamos inzineriniy-techniniy darbuotojy saugumo technikos Zinios, o su nepakankamomis Ziniomis
neleidziama vadovauti darbams.

Darbo vietose naudojamos darbo priemonés turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus,
nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo jrenginiy naudojimo bendruosiuose nuostatuose,
reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais aktais bei saugaus naudojimo reikalavimus,
nurodytus darbo priemoniy gamintojo dokumentuose.

Atlikdamas darbus rangovas vykdo visus saugos reikalavimus nurodytus atitinkamose taisyklése:

- DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”;
- Darbovietiy jrengimo statybvietéje nuostatai”;
- kiti norminiai dokumentais ir taisyklés.

PrieSgaisrinés apsaugos klausimais grieztai vadovautis:

- “Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés”;

- kitais norminiais dokumentais ir taisyklemis. 5

Statybos darby vieta rangovo turi biti pastoviai tvarkoma. Siuksles turi biiti kaupiamos konteineriuose: atskirai
buitinéms atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminiy medziagy atliekoms. Siuks$lés ir buitinés nuotekos rangovo turi
biti savalaikiai iSvezamos.

Statybiniy atlieky tvarkymas.

Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis LR atlieky jstatymo Nr.VIII-787 31 straipsnyje nustatyta tvarka.

Statybvietéje turi bati pildomas atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky
apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos, kaip numatyta STATYBINIY ATLIEKY TVARKYMO
TAISYKLES (PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637, zr.
aktuali redakcija).

Statybinés atliekos statybos proceso metu statybvietéje turi bati iSrasiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

- komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobldziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

- inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir
kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;

- pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiSkos, sukelianéios korozijg ar turin€ios kity savybiy, galin¢iy neigiamai jtakoti aplinkg ir
Zmoniy sveikatg;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

tvarkymo galimybes. ISrlSiuotos atliekos turi blti perduodamos jmonéms, turin€ioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal
sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.

Nepavojingos statybinés atliekos statybos metu iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje
statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos,
taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Pavojingos statybinés atliekos turi biti laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne
ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus
aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos, tai gali atlikti spec.
jmonés. Taip pat jis atsako uz tvarkingg jy pakrovima ir pristatyma j sgvartyna.

Statybos aiksteleé rangovo turi biti pastoviai tvarkoma. Siukslés turi blti kaupiamos konteineriuose: atskirai buitinems
atliekoms, atskirai statybos atliekoms ir cheminiy medziagy atliekoms. Siuk$lés ir buitinés nuotekos rangovo turi buti
savalaikiai iSvezamos.

Skysty ir kity cheminiy medziagy atlieky surinkimui turi bati numatyti specialis indai. Tokiy medziagy Salinimas turi
biti vykdomas tiktai susitarus su vietinemis specializuotomis tarnybomis.

Statybiniy atlieky kiekius ziGr.Planuojamy atlieky lenteléje.Statybiniy atliekiy kiekiai tikslinami pagal fakta.
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Statybinis lauZas pakraunami | savivaréius ir iSvezami j:

- statybinio lauzo utilizavimo aikstele/ asfaltas, plytelés / ;

- statybiniy medziagy sgvartyng / kitas statybinis lauzas/;

Statytojas, baiges statybg, priduodamas statinj priemimo komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj, susidariusiy atlieky,
netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatyma j oficialy savartyna.

Vykdant darbus, bitina prizilréti statybos aikStele, kelius bei greta statybos objekty esanéias gatves ir Saligatvius.
Statybos aiksteléje jrengiamas laikinas raty plovimo jrenginj. Esant sausiems bei véjuotiems orams, drékinti statybos.
Automobiliy ratai turi biti pries iSvaZiuojant i$ statyby teritorijos valomi ir plaunami.

Vykdant statybos darbus nepazeisti, leidziamy skleidziamo | aplinka triuk§mo ribojamos galios reikalavimy.

Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorijg nuo uzter§tumo, nes uz tuos pazeidimus atsako pagal
baudziamajg ir administracine teise.

Lentelé 1. Planuojamas statybiniy atlieky kiekis pagal atskiras statybiniy atlieky rasis, jy tvarkymo ar sunaudojimo bldai

Atliekos Atlieky saugojimas | o
objekte £
3 9
g g
[2] —
2 2 8 38 S
3 D = =13 =
@ 2 8z = £ GRS g
kY] ° § @ 9] - 0
| £ - g g2 a2 E 2 o
=z 5 - i > % IS IS = >
i} [ & < <o o - k| Z =
1 2 3 4 6 8 9
1. | inertinés atliekos| ~10,0 | Kietos,| 1701 01 Nepavojin | Kontei- | Gruntas —| Tinkamas D1
(betonas, neap- | 1705 04, 08 ga neriai, iki vieneriy| gruntas
plytos,keramika ir doroto | 1709 04 talpos, mety. panaudojama
pan. atliekos) s tik Visa kita| s vietoje. Visa
gruntas | nesandéli | kita
T |2 perdirbti ir| ~1 1702 gali bdt| uojama. perduodama | R4,
£ pakartotinai naudoti (i8skyrus pyli- Pakrauna | atliekas R5
3 tinkamos  atliekos, 1702 04) muose | ma j| tvarkandiai
3 antrinés  Zaliavos 1704 autotransp| jmonei
S (medis, stiklas, (i8skyrus ortg ir
% plastikas, metalas, 1704 09, 10) iSvezama
= pakuogiy atliekos) 1501
' (iSskyrus
E 1501 10, 11)
g 3 pavojingosios ~0,1 1702 04, 10 Pavojinga D5
IS atliekos  (tirpikliai,
3 dazai, klijai, dervos,
S jy pakuotes)
> | 4 netinkamos perdirbti| ~0,2 1706 04 Nepavojin D1
= atliekos (izoliacinés ga
& medziagos, akmens
= vata ir kt.)
5 [5 | komunalines ~0,5 2003 01, 07, R,
N atliekos 99 D1

* ATLIEKYU TVARKYMO TAISYKLES, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymu
Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. jsakymo Nr. D1-831 redakcija)

Bendras atlieky kiekis ~9,8 t.. Atlieky kiekis tikslinamas statybos metu, vedamas apsakitos Zurnalas, vadovaujamasi
Atlieky tvarkymo taisyklémis ir Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (aktualia redakcija).

Projekto vadovas Mantas Dauksys

Atestatas A1083
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KITOS PASKIRTIES INZINERINIY STATINIY (KIEMO AIKSTELIY) IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY STATINIY
(GATVIY) V. BERBOMO G. 2, KRETINGOS G. NUO 11 IKI 21, KRETINGOS G. 27 - LIEPOJOS G. 2, PANEVEZIO
G. NUO 5 IKI 19, KLAIPEDOJE REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS

BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Batinos Projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kuriy privalu
laikytis jgyvendinant Projekta

Teisés akty laikymasis ir gaunami leidimai

Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su bréziniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos iSkyla kokiy nors skirtumy,
pirmenybé teikiama Siai specifikacijai. Ta¢iau Rangovas turi atkreipti Statytojo démesj j visus neatitikimus prie$
nuspresdamas dél konkrecios Sios specifikacijos ir/ar atitinkamy bréziniy interpretacijos.

Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikos galiojanéiuose teisés aktuose, Sios specifikacijos ir/ ar bréZiniai tampa
nesuderinami su galiojanciy teisés akty imperatyviais reikalavimais, Statytojas, Techninés priezilros vadovas bei
Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas Siy specifikacijy nuostatas ar
bréziniy dalis tokiu bidu, kad jos atitikty galiojanciy teisés akty imperatyvius reikalavimus.

Tuo atveju, jeigu Sios specifikacijos ir/ ar bréziniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobidzio standartais,
taisyklémis ar kita dokumentacija, susijusia su darby vykdymu, turi bdti vadovaujamasi Siomis specifikacijomis ir
atitinkamais bréziniais, iSskyrus atvejus, jei Statytojas ir Techninés prieziliros vadovas rastu nurodys kitaip. Rangovas
turi nedelsiant informuoti Statytojg ir Techninés priezilros vadovag apie visus auk$¢iau nurodytus specifikacijy ir/ ar
bréziniy nesuderinimus prie$ atlikdamas tolimesnius darbus.

Prie$ pradedant statybos darbus batina gauti statybg leidziantj dokumentg, STR 1.05.01:2017% nustatyta tvarka.
Statybos vykdymui privaloma techniné prieziira STR 1.06.01:2016['% nustatyta tvarka. Statinio projekto vykdymo
priezitra néra privaloma, tagiau gali bati atliekama Statytojo (uZsakovo) iniciatyva STR 1.06.01:2016!'% nustatyta tvarka.
Projektuotojo teisés ir pareigos, susijusios su statybos priezidra ir kontrole, nustatomos uzsakovo ir projektuotojo bei kity
institucijy sudarytoje sutartyje, taip pat statybos rangos sutartyje.

|statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Vykdant statybos darbus, batina vadovautis Siais pagrindiniais dokumentais:

Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

Lietuvos Respublikos Teritorijy planavimo ir statybos valstybinés priezitros jstatymas (2013-06-2 d. Nr. XII-459).

Lietuvos Respublikos Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (Zin., 2003-07-16, Nr. 70-3170);

Lietuvos Respublikos Potencialiai pavojingy jrenginiy prieZidros jstatymas (Zin.,1996,Nr.46-116; 2000,Nr.

89-2742);

Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymas (1998-06-16 d. Nr. VIII-787);

Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (Zin., 2000, Nr. 74 - 2262);

STR 1.02.01:2017 "Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas" (patvirtinta LR AM 2016-

12-12 d. jsakymu Nr. D1-880);

8. STR 1.04.04: 2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® ( patvirtinta LR AM 2016-11-7 d. jsakymu Nr. D1-
738).

9. STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iS8duotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*
(patvirtinta LR AM 2016-12-12 d. jsakymu Nr. D1-878)

10. STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ (patvirtinta LR AM 2016-12-2 d. jsakymu Nr.D1-

848);

11. ,Reglamentuojamy statybos produkty sgrasas“(patvirtinta LR AM 2017-02-7 d. jsakymu Nr. D1-123);

12."Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai”. (patvirtinta LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR
Aplinkos ministro 2008-01-15 jsakymu Nr.A1-22/D1-34 (Zin., 2008-01-24, Nr.10-362)).

13. ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00“ (patvirtinta LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000-
12-22 d. jsakymu Nr. 346 (Zin., 2001, Nr. 3-74));

14. HN 36:2009 ,Draudziamos ir ribojamos medziagos* (patvirtinta LR SAM 2009-06-23 d. jsakymu Nr. V-510);

15. “Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles” (patvirtinta LR AM 2006-12-29 jsakymu Nr. D1-63).

Taip pat dokumentais, nurodytais bendryjy duomeny privalomujy dokumenty ir pagrindiniy normatyviniy dokumenty sarase.
Vadovautis dokumenty paskutinémis redakcijomis.
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UAB “Vakary siluetas” Projekto Nr. VS.17.2.9

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statytojas turi teise pasirinkti statybos rangovus. Jiems taikomos Statybos jstatymol' ir STR 1.06.01:2016!'%
nuostatos. Rangovas turi turéti visus jstatymy tvarka nustatytus, bendruosius statybos darbus leidzian€ius vykdyti
kvalifikaciniy reikalavimy dokumentus. Specialiyjy darby atlikimui kvalifikaciniy reikalavimy apibréztj nustato statybos
Rangovas ir Statytojas sutartyse, jstatymy nustatyta tvarka. Rangovas pasirenkamus subrangovus turi aptarti su
Statytoju ir gauti jo rastiska pritarimg jeigu nesusitariama kitaip.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Statybai turi badti paskirtas statybos vadovas, kuriam taikomi Statybos jstatymol, STR 1.06.01:2016!'@ ir STR
1.02.01:2017" nuostatos. Statybai gali vadovauti tik atestuotas specialistas.

Statinio statybos techniné prieZidra yra privalomal'l, kuri organizuojama pagal STR 1.06.01:2016[' nuostatas.

Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir
statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai

Statyboje turi bati jrengtos darbo vietos vadovaujantis teisés akty nurodymais [3], [12]. Statytojas paskiria
saugos koordinatoriy, kuris jo vardu koordinuoja saugos ir sveikatos priemones statybos metu, vadovaudamasis
jstatymy ir teisés akty nurodymais [4], [6], [13]. ki statybos pradzios bdtina paruosti medziagy ir gaminiy
sandéliavimo vietas. Statybai vadovaujantys asmenys atsakingi uz nurodymy praktinj iSpildyma ir laikymasi. Statybos
valstybine prieziiirg atliks Valstybiné teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, vadovaudamiesi
Teritorijy planavimo ir statybos valstybinés priezitros jstatymu 2,

Treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu

Statybos darbai turi bati organizuojami taip, kad nepazeisty treciyjy asmeny teisiy. Rangovas yra atsakingas uz
tre€iyjy asmeny interesy apsaugg statybos metu.

Kiti reikalavimai ir nurodymai

Statytojas informacijg apie Rangovo pasamdymag ir kiekvieno pagrindiniy statybos sri¢iy vadovo, nurodyto Statybos
jstatymo 12 straipsnio 1 dalies 12 punkte, pasamdymag ar paskyrima ne véliau kaip prieS 1 darbo dieng iki statybos
pradzios paskelbia IS ,Infostatyba“ interneto tinklalapyje www.planuojustatyti.lt arba pateikia rastu Inspekcijai,
nurodydamas statybos pradzios datg ir:

- duomenis apie Rangova: fizinio asmens vardg, pavarde, asmens koda, atestato Nr., juridinio asmens
pavadinima, teising forma, juridinio asmens koda, registrg, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinj
asmenj, juridinio asmens buveine, atestato numerj, pasamdymo dokumento pavadinima ir datg;

- duomenis apie pagrindiniy statybos sri¢iy vadovus: varda, pavarde, asmens koda, atestato numerj, pasamdymo
ar paskyrimo dokumento pavadinimg ir data;

-  Statytojo duomenis: fizinio asmens varda, pavarde, asmens koda, juridinio asmens pavadinimg, teising forma,
juridinio asmens koda, registra, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinj asmenj, juridinio asmens
buveine;

- duomenis apie statybg leidziantj dokumentg: numerj, iSdavimo datg, iSdavusio subjekto pavadinimg;

- statybos vietos duomenis; jei statybg leidZziantis dokumentas iSduotas ne per IS ,Infostatyba“, o informacija
teikiama naudojantis IS ,Infostatyba“, papildomai suvedami duomenys apie statybos objekta.

Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo prie$gaisrine apsauga pagal LR galiojanéiy teisés akty reikalavimus.
Rangovas privalo palaikyti rySj su kompetentingomis institucijomis, uZztikrinti jy patikrinimus savo sgskaita bei istaisyti
trikumus, kuriuos $ios institucijos nustatys minéty patikrinimy metu.

2. Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumenty parengimui

Statinio projekto ekspertizés batinumas

Privaloma — zr. STR 1.04.04: 2017 B,

Reikalingi (rengiant Darbo projekta ar statybos metu) tyrimai: archeologiniai, geologiniai ir pan.

Nereikalingi.

Batini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai, pvz., Darbo
projekto bréziniai, jy privaloma atitiktj Techninio projekto sprendiniams ir techninéms specifikacijoms, apimtis ir
detalumas

Sis Techninis darbo projektas yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis gali biti vykdomi statybos darbai.

Baigus darbus ir priduodant statybg turi blti parengti ir pateikti Statytojui ir Techninés priezitros vadovui iSpildomieji
bréziniai ir dokumentacija su visais pakeitimais, papildymais, matavimais, debitais ir kitais patikslinimais natdroje.
ISpildomieji bréZiniai turi bati paruoSiami kompiuteriu ir patvirtinti uzrasu ,Taip pastatyta“.

Statybos darby technologijos projekto batinumas ir apimtis

Prie§ pradedant statybos darbus turi bdti parengtas Statybos darby technologijos projektas, tokiy apiméiy, kad
projekte numatyti jgyvendinti darbai nesukelty grésmeés aplikai ir tretiesiems asmenims.

Specifiniy ir naujy konstrukciju, inzineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo instrukcijos

Specifiniy konstrukcijy neprojektuojama. InZineriniy sistemy jrengimui vadovautis gamintojo nurodytais jrengimo ir
eksploatavimo reikalavimais, eksploatuoti pagal gamintojo nurodymus.

Bréziniai ir techninés specifikacijos su uzrasu ,,TAIP PASTATYTA*

Statybos vadovas privalo jforminti statinio statybos dokumentus, kaip nurodyta STR 1.06.01:2016 ['%. Statybos darby
uzbaigimas jforminamas vadovaujantis galiojan€iy teisés akty nurodyta tvarka, Techninio darbo projekto brézinius
pazymint zyma “Taip pastatyta”, kaip nurodyta STR 1.05.01:2017 ©l,

Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos Techninés
prieziaros vadovu atvejai ir tvarka
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Statybos darbai gali bati atliekami pagal Techninio darbo projekto brézinius ir Rangovo ar Statytojo pageidavimu
parengtus papildomus darbo brézinius. Visi darbo bréziniy sprendiniai turi bati suderinti su Techninio darbo projekto
sprendiniais.

Planuojant pakeitimus - gauti rastiSkus Statytojo, Techninés priezitros vadovo ir Projekto vadovo sutikimus.

Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir fforminimas

Statinio projekto keitimo tvarka nurodyta STR 1.04.04: 2017, kurios privaloma laikytis.

3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams, darbams ir bendroji
ju priémimo statybvietéje tvarka

Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir saglygos keisti analogiskais

Visos atvezamos | statybg medzZiagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir bati firminiame jpakavime.
Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus reikalavimus.
Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuota arba pripazinta tinkancia naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir privalo
turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Galimybeé keisti gaminius analogi$kais nurodytiems projekte realizuojama tik suderinus su Projekto vadovu ir
Statytoju.

Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medziagomis, gaminiais bei
jrengimais.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti Techninése specifikacijose, turi bati priimti Techninés priezidros vadovo tai
jforminant aktu, o baigtas statinys turi bti priimtas eksploatacijon nustatyta tvarka.

Nenaudotinos medziagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)

Statyboje nenaudotinos medziagos, nurodytos HN 36:2009 ,Draudziamos ir ribojamos medziagos‘!'¥l. Statyboje
nenaudotinos medZiagos su asbestu ir nenaudotinais cheminiais priedais.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties
sertifikatai, atitikties deklaracijos)

Tikrinant statybos produkty dokumentus, vadovautis reglamentuojamy statybos produkty sarasu [11].

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Visos atvezamos | statybg medziagos turi biti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas — su etiketémis
ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

Statybinés medziagos turi biti sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. Medziagos, sandéliuojamos aiksteléje,
turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dZiovinamos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medziaga
baty skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apZzidréjimui.

Medziagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio medziagy sandéliavimo.

Atveztos | statybg medziagos ir gaminiai turi bdti tuoj pat apzidrimi ir, jei yra defekty ar neatitikimy uzsakymams,
pateikiamos rastu pretenzijos tiekéjams.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bdti nauji. Visiems
nukrypimams nuo Techniniy specifikacijy turi biti gautas Statytojo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenkluy;
- specifikacija;

- naudojimo instrukcija;

- nuoroda kam skiriama;

- spalvos nuoroda;

- pagaminimo data.

Statytojas, Techninés prieziGros vadovas ar Statinio projekto vykdymo prieziGros vadovas turi teise atmesti
medziagg ar jranga be jokiy papildomy iSlaidy Statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju
Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jranga, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Statytojas, neatsizvelgiant
j Rangovo deklaruotas kainas.

Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio Statytojo patvirtinimo.

Sgnaudy Zziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis pasidlymai, jei jie
sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti Techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi bati nurodoma kitu Statytojui
priimtinu badu.

Techninio darbo projekto dokumentacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreGiai
nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg perkant ji turés bati pateikiama
Statytojo patvirtinimui.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei negalima
palikti jy matomais turi bati lengvai ir visidkai atidengiami

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virdyti statybos norminiuose
dokumentuose nurodyty dydziy. Nukrypimai derinami su statybos Techninés prieziGros vadovu, Statytoju, projekto
vykdymo prieziiros vadovu.

Konkrecioje specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biti pateikti Statytojui, Techninés priezitros
vadovui ir Statinio projekto priezitros vadovui iki darby pradzios patvirtinimui gauti. Rangovas neturi teisés uzsakyti
pagrindiniy produkty be iSankstinio Statytojo patvirtinimo.
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Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darby uzbaigimo.

Sanaudy ziniaras€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis pasidlymai, jei jie
sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Techninés prieziliros vadovas turi teise
atmesti medziagg ar jrangg be jokiy papildomy islaidy Statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju
Rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Statytojas, neatsizvelgiant |
Rangovo deklaruotas kainas.

Kilus abejonei dél apdailos medziagos spalvos atitikimo projektui ar batinybei parinkti analogiSskg medziagos spalvg
pagal tikslines Rangovo pasirinktos apdailos medziagos paletes, bitina kreiptis j Projekto vadova konsultacijos.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Vadovautis gamintojo ir tiekéjo instrukcijomis ir specifikacijomis.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bdti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant
kiekvieno paketo turi bdti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé
turi bati nurodyta pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Rangovas privalo vengti nereikalingo
gaminiy ir/ar medziagy saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su atitinkamais
dokumentais.

Atvezty prekiy (gaminiy ir medziagy) iSvaizda, jy galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas
yra atsakingas uz praneSimus dél galimos Zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biti pateikiamos prekiy
tiekéjui (arba gamintojui).

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jyu kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty nuorody.

Statybos aiksteléje prekes turi bati laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas taip bdtina, izoliuotose,
sausose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bity padéta tinkamai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos del veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos naujomis
Rangovo saskaita. Uz medziagy ir gaminiy apgadinimus ir/ar praradimus visiSkai atsako Rangovas.

Nebaigtos ir uzbaigtos statinio dalys turi blti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati saugoma
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmes, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

Visa technika, jranga, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais numatytus darbo
saugos reikalavimus.

Paslépty darby priémimo tvarka

Vadovautis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“ [, kitais statybos techniniais
reglamentais.

Rangovas privalo informuoti Statytojg ir Techninés prieziliros vadova, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, prie§ jrengiant pasléptas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinéti
dengiamuyjy darby foto fiksacija.

Laikanéiujy konstrukciju, inzineriniy sistemy iSbandymy tvarka

Vadovautis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiara“ [, kitais statybos techniniais
reglamentais.

Turi bati atlikti visi Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojanciuose standartuose numatyti tyrimai. Bandymus
Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Techninés prieziGros vadovui. Bandymy rezultatai turi bdti saugomi Statybos
aikstelgje ir véliau pristatomi susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo apie tai
informuoti visas suinteresuotas Salis. Jai rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto
saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai
informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti su jomis susitikimg sprendimy priémimui dél bdsimy darby organizavimo.
Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ar pavojaus.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Statytojui ir Techninés prieZitros
vadovui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja tam nustatyta tvarka. Visas auk$c¢iau minétam testavimui ir apzidrai
reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti Rangovas. Be to, Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu
testavimu ir apzidra susijusius darbus.

PrieS pradedant bandymus, Rangovas:

- suderina su Statytoju ir Techninés priezitros vadovu bandymo laika, vietg ir blida,

- turi uztikrinti praéjima prie visy bandomy viety,

- privalo uztikrinti, kad bandymams bty prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo bddai turi bati suderinti su Techninés priezitros vadovu.

4. Nurodymai statybos sklypo paruosimui

Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) ar utilizavimas

Griaunamos konstrukcijos nurodytos Bendrosios dalies bréziniuose. Uz statybos darby eigoje susidariusio statybinio
lauzo iSvezimg atsako Rangovas. Susidares statybinis lauzas turi blti iSvezamas | specialios paskirties sgvartynus.
Statybinio lauZo iSveZimo tvarka nustatoma Rangovo statybos darby organizavimo plane.

Medziy, krimy kirtimas, dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis panaudojimas

Derlingasis Zemes sluoksnis turés bati iSsaugotas, nustumtas prie$ pradedant kasimo darbus ir véliau panaudotas
sklypo vejy jrengimui.

Batini laikini pastatai ir inzineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos salygos jiems

Turés biti jrengta aikSteleé statybiniy medziagy iSkrovimui, statybiniy atlieky laikinam sandéliavimui (iki jos bus
nustatyta tvarka [15] iSveztos j savartynus). Uz statybvietés parengimg statybai ir statybos vykdymui bdtinus laikinus
pastatus, tinklus, kelius ir laikinas sglygas jiems atsako statybos Rangovas.
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Kiti nurodymai
Darbo vietos statyboje turés bdti jrengtos, kaip nurodyta [12].

5. Statybos darby organizavimas ir metodai

Statiniy statybos eiliSkumas

Prie$ statybos darby pradzig Rangovas parengia statybos darby organizavimo plana, sudaro ir suderina su Statytoju
statybos darby grafika, pagal kurj bus atliekami statybos darbai.

Specialis reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai

Visi darbai turi bdti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Statytojo pageidautinus darbo metodus, jdarbinant ar
pasitelkiant patyrusj ir tinkamg personalg. Jeigu darby atlikimo metu Techninés prieZilros vadovas nustato, kad
Rangovas darbams atlikti samdo nepatyrusj personalg, kuris negali kokybiskai atlikti darby, arba Rangovo personalas,
vykdydamas darbus, nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty ir taikytiny technologijy, tokiu atveju Techninés
prieziros vadovas turi teise, gaves Statytojo pritarimg, tokj personalg pasalinti i$ statybos aikstelés ir reikalauti, kad
Rangovas tokius darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi tinkamg kvalifikacijg ir patyrimg atitinkamy darby atlikimui.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo Techninio darbo projekto dokumentacijoje pateikto
metodo, Rangovas turi gauti Techninés priezilros vadovo ir Statytojo sutikinmg. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas
jokiu badu neapriboja Rangovo atsakomybés. Bet kokio perprojektavimo ar kity papildomy darby, susijusiy su darbo
metodo pakeitimu, atlikimo iSlaidas privalo kompensuoti Rangovas.

Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas sudaro
darby vykdymo plang prie$ pradedant darbus, o darby metu uztikrina, kad darbai vykty teisingai ir pagal projekta.

Visi darbai turi bdti atliekami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus.

Darbo salygos ir kita faktoriai, turintys jtakos darby tinkamam jvykdymui, turi bati numatyti ir aptarti su Statytoju ir
Techninés priezitros vadovu i$ anksto.

Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bati nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés linijos ir altitudes turi
bati pazymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryZminius
matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties. Aiksteléje laikomuose brézZiniuose turi bt
nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy iSdéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.
Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo
galimybe ir uztikrinti, kad jos nebdty besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Atliekant statybos darbus turi
bati laikomasi Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy, jeigu nenurodyta kitaip.

Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panadus pavirSiai turi bati uzlyginami ir apdailinami. PavirSiy savybeés ir
iSvaizda turi bati identi8ka supantiems pavir§iams. Kur jungiasi dvi dalys, jung€iy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems
taikytus reikalavimus. Remontas leidZziamas tais atvejais, kai tokia procedlra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis arba tuo atveju, jeigu konstrukcija neatitinka nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sgskaita pagal su Statytoju ir Techninés prieziGros
vadovu suderintg laiko grafikg. Jei remontuotinas taskas pagamintas i$ profiliniy detaliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista
dalis turi bati kei¢Giama nauja. Jei suremontuotas taskas turi bati dazomas, dazoma turi bati visa jj supanti aplinka.

Atlieky tvarkymas

Statybines atliekos turi bati tvarkomos LR Atlieky tvarkymo jstatymol®! nustatyta tvarka.

Statybos proceso metu statybinés atliekos risiuojamos j:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy termoizoliaciniy
medziagy ir kt. nedegiy medziagy), kurias planuojama panaudoti aikSteliy pravaziavimy, taky dangy
pagrindams, jrenginiy ar priklausiniy statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinés zaliavos, betono, keramikos, bituminés medziagos), pristatomas j
perdirbimo gamyklas;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés, kenksmingomis medziagomis uztersta tara
ir pakuoté), iSvezamas | sgvartas, kaip nurodyta [15].

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos konteineryje, uzdaroje talpoje ar
tvarkingoje kravoje, jei jos neuztersia aplinkos. Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg
bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma.

Statytojas, baiges statyba, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie netinkamy
perdirbti ar panaudoti atlieky pristatyma j sgvartas.

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Specialiy reikalavimy néra.

6. Statinio pripazinimas tinkamu naudoti

Rangovo ir subrangovy parengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Kaip nurodyta STR 1.05.01:2017 1.

Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvy pasitlymag, turi savo sgskaita
parengti darbo brézinius.
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Bréziniai turi bdti suderinti su Techninés prieziGros vadovu bei Statytoju ir tik tada gali bati perduoti vykdymui.
Rangovas atsako uz savo parengty darbo brézZiniy sprendinius ir pasekmes. BréZiniai ir kita dokumentacija turi bati
ruoSiama nustatyta tvarka.

Baigus darbus ir priduodant statybg turi bati parengti ir pateikti Statytojui ir Techninés prieziGros vadovui iSpildomieji
bréziniai ir dokumentacija su visais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kitais patikslinimais natdroje.

Rangovas taip pat pateikia statiniy inventorizavimo dokumentacijg, reikalingg priduodant statinius naudoti. Rangovui
pavedama paruosti visg dokumentacijg, kuri bus reikalinga teikiant dokumentus statybos uzbaigimui nustatyta tvarka.

Rangovas turi pateikti tokius dokumentus:

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje iSduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

- jrenginiy veikimo principy ir sistemos aprasyma;

- naudojimo instrukcijas;

- gamintojo priezidros instrukcija jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

- tiekéjy ir subrangovy saraSus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

Auks¢iau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy naudojamoms medziagoms bei jrenginiams.
Dokumentacija turi bdti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje specifikacijoje pateikiamos
kodavimo sistemos. Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bdti lietuviy kalba. Ne lietuviy kalba parengti
dokumentacijos uzrasai turi bti iSversti j lietuviy kalba.

Statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai.

Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigta darbg, juos reikia pateikti Techninés priezidros vadowui ir Statytojui
patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, Statytojas ar Techninés priezilros vadovas turi teise reikalauti, kad dengiancios
medziagos ar jy dalys baty nuimamos. Procediry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas
darbas yra tinkamas.

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy sertifikaty, techniniy pasy ir kitos
informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, jy foto fiksacijg ir kitg dokumentacija, kurios
gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais norminiais
aktais.

Statybos metu Rangovas turi jsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos Statybos darby Zurnala, kuris blty
prieinamas Statytojo ir Techninés priezitros vadovo perzidrai ir pastaboms.

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, kad galéty sura8yti tikrinimo aktg ir priduoti darbus.
Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos Statytojas sutinka, kad
baty pataisyti véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo jrasus,
iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo
akto reikalavimus.

Atsakomybés uz defektus laikotarpis ir garantija

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zalg, turi bati pataisomi iskart. Galutinis patikrinimas turi bati
atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos uzbaigimo datos. Priémimo metu turi bati priimamas sprendimas dél to,
kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. ] Rangovo
atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija. Visi
remonto darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo priezZiGrai. Visi remonto darbai turi bati
atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy Sutartyje.

Garantija privalo atitikti bendry Sutarties nuostaty reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu.

Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninés priezidros
sutartyse. Sis terminas negali biti trumpesnis (skaigiuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos) kaip 5
metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose
tycia paslépty defekty, — 20 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, atsiradusius dél nekokybiskai
atlikty Darby, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikimg (aptarnavima). Garantijos trukme turi biti koreguojama pagal statiniy
priémimo metu galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus.

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo iSlaidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis Sutartyje nurodytame
laikotarpyje. Aptarnavimas jforminamas atitinkamais dokumentais.

Projekto vadovas @6\ Mantas DaukSys
Atestato Nr. A1083
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a b c d
T Microsoft Works 8.5,
1 Bendroji dallis Nuance PaperPort 12 SE
5 SKIVDO plano dalis Microsoft Works 8.5,
ypop Autodesk,Architectural Desktop 2008
Windows 10 Pro
3 Lietaus nuoteky dalis Microsoft Office 2003
AutoCad LT 2006
4 Statybos skaiciuojamosios kainos Informacinis programinis kompleksas
nustatymo dalis SAMATA (versija 6.0/0101) 2018.03
0 2018-02-07 Statybos leidimui, rangos konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir i$leidimo prieZastis
Pagrindinis projektuotojas: Projekto pavadinimas:
" . " Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) ir
E"i‘- Tur ausliAz'? Q/I;kzx,st';’%fsz_ 48190 susisiekimo komunikacijy statiniy (gatviy) . Berbomo g. 2,
,\? : 9 <1, Rlalpeda, tel. Kretingos g. nuo 11 iki 21, Kretingos g. 27 — Liepojos g. 2,
r' P TR . . . . .
Panevézio g. nuo 5 iki 19, Klaipédoje, rekonstravimo ir
statybos projektas
A1083 PV M. Dauk3ys ( #°7_ | Dokumento pavadinimas: Laida
Programinés jrangos sarasas 0
Kalba: Statytojas: Dokumento zymuo: Lapas Lapy
LT Klaipédos miesto savivaldybé VS.17.2.9 - TDP-BD-|S 1 1




KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL KLAIPEDOS MIESTO DAUGIABUCIU NAMU KIEMU AUTOMOBILIU
STOVEJIMO AIKSTELIU PROJEKTAVIMO UZDUOTIES
(TECHNINES UZDUOTIES) PATVIRTINIMO

Ol 7y s AP No. AOTIH
Klaipéda

Vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ..Statinio projektayimas.
projekto ekspertizé™ 7.3.1 papunk¢iu,
tvirtinu Klaipédos miesto daugiabu¢iy namy kiemy automobiliy stovéjimo aikSteliy

rojektavimo uzduotj (technine uzduotj ’

e : 5 s po s ga WO Ay
Savivaldybés administracijos dire é’rts LuME "‘\‘

‘%\ Saulius Budinas
Gl O™+ JymoO

Parengé
Miesto tvarkymo skyriaus vedéjo pavaduotoja

Irena Nachc¢iunova, tel. 39 60 89
2017-02-08
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STATINIO PROJEI{TAVIMO/ UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

L. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOIJAS

Klaipédos miesto savivaldybeé, j. a. k. 111100775,
Liepy g. 11. LT-91502 Klaipéda.
Kontaktinis asmuo: Statybos ir infrastruktiros jgyvendinimo poskyrio

(PEasiROVAS) ; vyriausioji specialisté Irena Nachc¢iunova. tel. (8 46) 39 60 89, el. p.
irena.nachciunova@klaipeda.lt

?0;;?;%;0 K:Ja_ipé!:los r_niesto_ daugiabu¢iy namy kiemy automobiliy stovéjimo

PAVADINIMAS aiksteliy projektavimas

? SLATINIO Klaipédos miestas

ADRESAS :

4. NAUDOJIMO Naudojimo paskirtis — susisiekimo komunikacijos: keliai (STR

PASKIRTIS 1.01.03:2017 ..Statiniy klasifikavimas™)
Statinio savininke ir naudotoja — Klaipédos miesto savivaldybé.

5. STATINIO Siekiama pagerinti situacija daugiabu¢iy namy kiemuose, atsizvelgiant j

APIBUDINIMAS. automobiliy stovéjimo viety trikumg. Projektai rengiami vadovaujantis

ESAMA PADETIS Klaipédos miesto daugiabu¢iy namy kiemy infrastruktiiros gerinimo
2016-2018 mety programa.

6. STATINIO

PROJEKTO Techninis darbo projektas

RENGIMO ETAPAS

EASII;:%T(;I;LOA Nesudétingas statinys

8. STATYBOS RUSIS

Projekto  rengimo metu projektuotojas, vadovaudamasis STR
1.01.08.2002 ,.Statinio statybos risys™, nustato ir parenka statybos rusi

9. LESU POBUDIS

Savivaldybés biudzeto ir kitos 1éSos

IL. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS,

TRUKME IR STATYTOJO

(UZSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS

10. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS

Perkamy paslaugy apimtis:

v" Techninis darbo projektas ir projekto vykdymo priezitira per visg
statybos laikotarpj iki statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos apie
statybos uzbaigimo surasymo atskirai pirkimo dalims:

I dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty parengimas
teritorijose ties Debreceno g. 26, 34, 36, 70-78, 96, Taikos pr. 83-89,
Baltijos pr. 11-23, 59-69 (1. 2. 3. 4. 5 schemos);

Il dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty parengimas
teritorijose ties Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio g. 2-6, 16-18,
Brozyny g. 9-11, Laukininky g. 21-25, 33-37. 32-36. 40, Mogiliovo g
3, Marku¢iy g. 2. Kuncy g. 14-16 (9, 10, 11, 12 schemos):

III dalis — automobiliy stovéjimo aikSteliy (viety) projekiy parengimas
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teritorijose ties Liubeko g. 7-9, Reikjaviko g. 10-14, Statybininky pr. 9-
27. Taikos pr. 127-137. Varpy g. 17-27, Zardininky g. 2-18 (13, 14, 15
schemos);

IV dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty parengimas
teritorijose ties 1. Simonaitytés g. 5-9, 1016, Vingio g. 1. Silutés pl. 82—
88 (16. 17 schemos):

V dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty parengimas
teritorijose ties Taikos pr. 21, 55-57 (18, 19 schemos);

VI dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty parengimas
teritorijose ties Liepy g. 40-46A. S. Daukanto g. 26, Sauliy g. 56 (20, 21.
22 schemos):

VII dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty parengimas
teritorijose ties J. Janonio g. 16-18. . Kanto g. 21. Sportininky g. 12 (23.
24 schemos):

VIII dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty parengimas
teritorijose ties Dzoky g. 6. Kooperacijos g. 7-7A, Tilzés g. 21-37,
Vilhelmo Berbomo g. 2, Kretingos g. 11-21. Kretingos g. 27-Liepojos g.
2, Panevézio g. 5-19. Pilies g. 5 (25. 26, 27, 28, 29, 30 schemos);

IX dalis — automobiliy stoveéjimo aiksteliy (viety) projekty parengimas
teritorijose ties Debreceno g. 45-51, 35-39. Statybininku pr. 26. 32,
Taikos pr. 111, 113, Taikos pr. 99 (6. 7, 8 schemos).

Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi buti pakankamas
statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio
statybos  skaitiuojamajai  kainai nustatyti, statybg leidZzian¢iam
dokumentui gauti. rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju Techninio
darbo projekto sudedamosios dalys iSdéstytos STR [1.04.04:2017
L Statinio  projektavimas, projekto ekspertizé™ reglamente, taiau
kiekvienu atveju Techninio darbo  projekto sudedamosios dalys
nustatomos atsizvelgus i projektuojamo statinio specifika. Kiekvienai
aikStelei pateikiamas atskiras darby kiekiy ZiniaraStis ir atskira
lokaliné samata.

Techniniame darbo projekte numatomi sprendiniai:

- automobiliy stovéjimo aikSteles (vietas) schemose nurodytose
teritorijose  projektuoti  pagal patvirtintus  teritorijy  planavimo
dokumentus:

- dangos konstrukcijos tipg parinkti jvertinant transporto eismo
apkrovas:

- esamus inZineriniy tinkly Suliniy liukus sukelti ar nuleisti  iki
vaziuojamosios dalies lygio:

- pavirSinio vandens surinkimg ir nuvedimg projektuoti vadovaujantis
Pavir§iniy nuoteky tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 jsakymu Nr. D1-193;

- projektuojant aikSteles (vietas) atsizvelgti | rengiamus (parengtus)
daugiabu¢iy namy kiemy apSvietimo jrengimo projektus (kiekvienu
atveju derinti su Savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo skyriumi);
- numatyti horizontalyjj ir vertikalyji zenklinima:

- rengiamus projektus derinti su Savivaldybés administracijos Aplinkos
kokybées skyriumi del komunaliniy atlieky ir antriniy zaliavy surinkimo
aiksteliy jrengimo viety Klaipédos mieste:

- jvertinti esamus Zzeldinius ir numatyti Salinti trukdanc¢ius medzius ir
kramus
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11. KITOS
PASLAUGOS

Pasiitlymo kainoje turi biiti numatyti:

- inzineriniy geodeziniy. topografiniy tyrinéjimo dokumentai (statybos
sklypo, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy trasy). ar prireikus
Ju papildymas, atnaujinimas, duomeny patikslinimas:

- uzsakymas ar atlikimas buatiny tyrimy, reikalingy Kkonstrukeijy,
inzineriniy sistemy baklei jvertinti bei iSvady pateikimas. Projektas turi
bati rengiamas jy pagrindu:

- specialiyjy paveldosaugos reikalavimy gavimas, projektuojant
aikSteles, esancias kultlros paveldo objekto teritorijoje arba kulttros
paveldo vietovéje ar jy apsaugos zonose:

- archeologiniai tyrimai (kai reikia pagal teisés aktus). Ataskaity
parengimas ir jy uzregistravimas teisés akty nustatyta tvarka;

- esant poreikiui papildomy (t. y. neiSimty, papildant ar keiciant jau
1Simtas) specialiyju salygy. prisijungimo ar inzineriniy tinkly
pertvarkymo sglyguy uzsakymas, gavimas ir jy realizavimas rengiamame
projekte:

- informacijos apie pradéta rengti projektg pateikimas reikiamoms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka:

- poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo reikalavimais (kai reikalinga pagal teisés aktus);

- atsakymy bei paaiskinimy per statytojo nurodyta terming | teikéjy
paklausimus (pagal parengta projekta) parengimas ir pateikimas,
statytojui, vykdant rangovo ar techninés priezitiros parinkimo procediiras;
- nuolatinis (ne refiau kaip du kartus per meénesj) dalyvavimas
pasitarimuose,  statybos  uzbaigimo  komisijos darbe, statybag
kontroliuojanciy institucijy patikrinimuose, tinkamas atstovavimas
projekto rengéjui bei nuolatinis su projekto jgyvendinimu susijusiy
klausimy sprendimas rangos darby laikotarpiu bei esant poreikiui
garantiniu atlikty statybos darby periodu;

- projekto sprendiniai turi buti ekonomiskai pagrjsti ir racionalas:

- projekto techninés specifikacijos turi biiti paraSytos konkreciai Sitam
projektui, iSsamios ir detalios. Statinio projekte. techningje specifikacijoje
negali bati nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar
prekés zenklas, patentas, tipai. konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam
tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams buty sudarytos palankesnés
salygos arba jie bity atmesti. Toks nurodymas yra leistinas iSimties
tvarka, kai statinio statybos yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai
apradyti ir apibadinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas jrasant zodZius
.arba lygiavertis™;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitikéiy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodyta termina:

- sutarties vykdymo metu statytojas gali papraSyti teikéjo pateikti
perziaréti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal nustatytg
kalendorinj darby grafikg (inZineriniai ir Kkiti tyrinéjimai. patvirtinti
priesprojektiniai sprendiniai).

Kiti reikalavimai:

- projekto vykdymo prieziaros paslaugas vykdyti vadovaujantis STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira™:

- paslaugos teikeéjas. prie§ teikdamas pasitlymg. privalo vietoje
susipazinti su esama padétimi:

- paslaugos teikéjas  privalo  netrukdyti  dirbti  specialistams.
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atliekantiems darbus, vykdantiems technine prieziiira, statytojo atstovams
bei atsizvelgti j jy teikiamas pastabas ir teisétus reikalavimus:

- paslaugos teikéjas. vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo
saugos reikalavimy lankantis objekte:

- teikéjas visus iskilusius klausimus ir problemas. susijusias su Sioje
techninéje uzduotyje nustatyty tiksly ir uzduociy vykdymu. turi spresti
savarankiSkai (savo pastangomis), ta¢iau galutinius sprendimus priimti tik
suderings su statytoju;

- statytojui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti
Sioje techninéje uzduotyje numatyti darbai, jvykdymo. perskai¢iuoti
statinio statybos skaitiuojamaja kaing (statinio projekto igyvendinimo
kaing) pagal einamuyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia,
rinkos kainas, t. y. atsizvelgiant | rinkos kainy lygj skaiiuojamuoju —
statinio projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu:

- wvykdant VI. VII ir VIII daliy projekty rengimo darbus vadovautis
Lietuvos Respublikos kultGros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos
reglamentais, nustatanc¢iais reikalavimus konkretiems tvarkybos darbams.
Specialistas (architektas) turi turéti nekilnojamujy kultiros paveldo
apsaugos specialisto atestata. Veiklos raisis — tvarkomyjuy paveldosaugos
darby projekty rengimas

12. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU
TERMINAI

V" Pradzia: statinio projektavimo pradzia laikoma projektavimy paslaugy
sutarties jsigaliojimo diena arba kita diena, nurodyta projektavimo
paslaugy sutartyje.

v Trukmé (ménesiais); 3 (trys) ménesiai, pratesimas ne ilgesniam kaip 1
(vieno) ménesio laikotarpiui dél priezasciy. nepriklausanciy nuo paslaugy
tiekéjo

13. STATYTOJO
PATEIKIAMU
DOKUMENTU
SARASAS

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):

v" Prisijungimo prie susisickimo komunikacijy 2016-10-17 salygos
Nr. PS-161017-00015, 4 lapai, Nr. PS-161017-00016, 2 lapai, 2016-10-
18 salygos Nr. PS-161018-00018, 2 lapai. Nr. PS-161018-00019. 2 lapai.
Nr. PS-161018-00020, 2 lapai, Nr. PS-161018-00021, 2 lapai.
Nr. PS-161018-00022, 2 lapai. Nr. PS-161018-00023. 2 lapai.

v" Teritorijy schemos, 30 lapy

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

14. STATINIO
PROJEKTE
TAIKOMA TEISE IR
NORMATYVINIAI
DOKUMENTALI

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu ir kitais jstatvmais. reglamentuojanéiais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanéiais esminius
statiniy reikalavimus (viena, kelis ar visus), ir saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos reikalavimais, aplinkos apsaugos. kultaros paveldo
iSsaugojimo, aplinkos ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar
statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais,
teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais.
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy perkamas
paslaugas. nuostatoms ir reikalavimams, teikéjas turi vykdyti sutartj pagal
galiojanéius teisés aktus, taciau apie tai turl informuoti statytoja.

Projekta rengti vadovaujantis Klaipédos miesto savivaldybés patvirtintais
detaliaisiais planais, patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais

15. KITI
| DERINIMAI,

Kiti derinimai:
V' pristatyti projekia statytojui iki sprendiniy detalizavimo Ir gauti jo
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PROJEKTO
EKSPERTIZES.
STATYBOS
LEIDIMO GAVIMAS

suderinima (priesprojektiniai sprendiniai patvirtinami ir jforminami
protokolu):

v' parengtg techninj darbo projekta suderinti normatyviniy statybos
dokumenty nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybés,
savivaldybiy institucijomis:

v" gauti Nacionalinés zemés tarnybos sutikima projektuojant statybos
darbus valstybes zeméje (esant poreikiui);

v" pagal STR 1.05.01:2017 ..Statyba leidziantys dokumentai* suderinti
techninj darbo projekta su subjektais. jgaliotais tikrinti.

Projekto ekspertizé:

Projekto ekspertize uzsako ir uz ja apmoka teikéjas (uzsakovas).

v" Laiku iStaisyti netikslumus ir paSalinti pagristus projekto trikumus,
pateiktus ekspertizés iSvadose (bet ne ilgesnj kaip 20 dieny).

Atlikti projekto paveldosauging ekspertize (esant poreikiui): projekto
paveldosaugine ekspertize uzsako ir uz ja apmoka teikéjas
(projektuotojas).

v" Laiku istaisyti netikslumus ir pasalinti pagrjstus projekto trikumus,
pateiktus paveldosauginés ekspertizés iSvadose (bet ne ilgesni kaip 20
dieny).

Statybos leidimo gavimas:

Vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
~Statybg leidziantys dokumentai™ teikéjas (projektuotojas) gauna statybos
leidima.

v" Projekto idéjimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezioros informacing sistema ..Infostatyba™;

v' Statyba leidZian¢io dokumento statytojo vardu gavimas

16. PROJEKTO
[FORMINIMAS

Projektas jforminamas. komplektuojamas ir perduodamas statytojui LST
1516 ,.Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai”, STR
1.05.08:2003 _Statinio projekto architekturinés ir konstrukcinés daliy
bréziniy braizymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai™, kity reglamenty,
standarty ir projektavimo darby sutarties nustatyta tvarka.

Visi projekto komplektai turi bati spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi
buti sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu vartyti. lapai
neplysty

17. STATYTOIUI
PATEIKIAMU
PROJEKTO
KOMPLEKTU
SKAICIUS

Po statybg leidZianCio dokumento gavimo:
v" 2 komplektai techninio darbo projekto (be samaty) popierine forma:
v 2 egzemplioriai darby kiekiy ziniaras¢iy (sudaryty bendroje sistemoje
su nuoseklia jkainiy numeracija) popierine forma:
v 2 egzemplioriai statybos darby samatiniy skai¢iavimy popierine
forma:
v' 2 egzemplioriai (visy daliy), analogiskoms suformuotoms popierinéms
byloms su skaitmeniniais parasais, skaitmenine forma. Kompiuteringje
laikmenoje jraSomos projekto kopijos minimalus raiskos reikalavimas -
200 dpi. Formatas — privalomi: *.docx, *.xls, *.pdf, *.dwg (arba kitos
projektavimo programy failai): kiti galimi formatai: *jpg, *.gif, *.Gf,
*ong. *oiE

Iki projekto ekspertizes teikéjas (projektuotojas) pateikia statytojui 1
egzempliorty techninés dokumentacijos popierine forma ir 1
egzemplioriy skaitmenine forma

Pastaba. Techninés uzduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama Techninés uzduoties dalis,
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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2017 M. VASARIO 14 D. [SAKYMO NR. AD1-388 ,DEL KLAIPEDOS MIESTO
DAUGIABUCIY NAMU KIEMU AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELIU
PROJEKTAVIMO UZDUOTIES (TECHNINES UZDUOTIES) PATVIRTINIMO*
PAKEITIMO

-

7. Horw el Nr. Ao7-575
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 .Statinio projektavimas. projekto
ekspertizé™ 7.3.1 papunkéiu,

pakeiciu Klaipédos miesto daugiabu¢iy namy kiemy automobiliy stovéjimo aiksteliy
projektavimo uzduoties (techninés uzduoties). patvirtintos Klaipédos miesto savivaldybeés
administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. jsakymu Nr. AD1-388 ..Dél Klaipédos miesto
daugiabu¢iy namy kiemy automobiliy stovéjimo aikSteliy projektavimo uzduoties (techninés
uzduoties) patvirtinimo™. 10. 11 ir 12 punktus ir juos iSdéstau taip:

Perkamu paslaugu apimtis:

v" Techniniai darbo projektai:

v 1 dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Debreceno g. 26, 34, 36. 70-78. 96,
Taikos pr. 83-89, Baltijos pr. 11-23, 59-69 (1. 2, 3, 4. 5 schemos):
II dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio
g. 2-6, 16-18, Brozyny g. 9-11, Laukininky g. 21-25, 33-37, 32—
36, 40. Mogiliovo g. 3. Markuciy g. 2. Kuney g. 14-16 (9, 10, 11,
12 schemos);

IIT dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Liubeko g. 7-9, Reikjaviko g. 10-14,
Statybininky pr. 9-27, Taikos pr. 127-137, Varpy g. 17-27,
Zardininky g. 2-18 (13, 14. 15 schemos);

1V dalis — automobiliy stovéjimo aikSteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties I. Simonaitytés g. 5-9, 10-16. Vingio g.
1. Silutés pl. 82-88 (16. 17 schemos);

V dalis — automobiliy stovejimo aiksteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Taikos pr. 21, 55-57 (18. 19 schemos):
VI dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Liepy g. 40-46A. S. Daukanto g, 26.
Sauliy g. 56 (20, 21, 22 schemos);

10. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU APIMTIS




2

VII dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties J.Janonio g. 16-18, 1. Kanto g. 21.
Sportininky g. 12 (23, 24 schemos);

VIII dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Dziku g. 6, Kooperacijos g. 7-7A.
Tilzés g. 21-37, Vilhelmo Berbomo g. 2. Kretingos g. 11-21,
Kretingos g. 27-Liepojos g. 2, Panevézio g. 5-19, Pilies g. 5 (25.
26, 27, 28, 29, 30 schemos):

IX dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Debreceno g. 45-51, 35-39,
Statybininky pr. 26, 32, Taikos pr. 111, 113, Taikos pr. 99 (6. 7. 8
schemos).

Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi buti pakankamas
statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio
statybos skaiCiuojamajai kainai nustatyti, statyba leidZian¢iam
dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju
Techninio darbo projekto sudedamosios dalys iSdéstytos STR
1.04.04:2017 |, Statinio  projektavimas, projekto  ekspertizé "
reglamente, ta¢iau kiekvienu atveju Techninio darbo  projekto
sudedamosios dalys nustatomos atsizvelgus | projektuojamo statinio
specifikg. Kiekvienai aikStelei pateikiamas atskiras darby kiekiy
ziniarastis ir atskira lokaliné samata.

Techniniame darbo projekte numatomi sprendiniai:

- automobiliy stovéjimo aikSteles (vietas) schemose nurodytose
teritorijose projektuoti pagal patvirtintus teritorijy planavimo
dokumentus:

- dangos konstrukcijos tipg parinkti jvertinant transporto eismo
apkrovas;

- esamus inzineriniy tinkly Suliniy liukus sukelti ar nuleisti iki
vaziuojamosios dalies lygio:

- pavirSinio  vandens surinkimg ir nuvedimg projektuoti
vadovaujantis Pavir§iniy nuoteky tvarkymo reglamentu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 jsakymu Nr.
D1-193;

- projektuojant aikSteles (vietas) atsizvelgti | rengiamus
(parengtus) daugiabu¢iy namy kiemy apSvietimo jrengimo projektus
(kiekvienu atveju derinti su Savivaldybés administracijos Miesto
tvarkymo skyriumi);

- numatyti horizontalyjj ir vertikalyjj Zenklinima:

- rengiamus projektus derinti su Savivaldybés administracijos
Aplinkos kokybés skyriumi dél komunaliniy atlieky ir antriniy
zaliavy surinkimo aiks$teliy jrengimo viety Klaipédos mieste:

- ivertinti esamus zeldinius ir numatyti Salinti trukdan¢ius medzius
ir krimus,

11. KITOS
PASLAUGOS

Pasifilymo kainoje turi biiti mumatyti:

- inZineriniy geodeziniy, topografiniy tyringjimo dokumentai
(statybos sklypo. inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
trasy)., ar prireikus jy papildymas. atnaujinimas, duomeny
patikslinimas;

- uzsakymas ar atlikimas bating tyrimy, reikalingy konstrukeijy,
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inzineriniy sistemy buklei jvertinti bei i§vady pateikimas. Projektas
turi bati rengiamas jy pagrindu:

- specialiyjy paveldosaugos reikalavimy gavimas, projektuojant
aiksteles, esanc¢ias kultiiros paveldo objekto teritorijoje arba kulttiros
paveldo vietovéje ar jy apsaugos zonose:

- archeologiniai tyrimai (kai reikia pagal teisés aktus). Ataskaity
parengimas ir jy uzregistravimas teisés akty nustatyta tvarka:

- esant poreikiui papildomuy (t. y. neiSimty, papildant ar keic¢iant
jau iSimtas) specialiyjy salygu, prisijungimo ar inzineriniy tinkly
pertvarkymo salygy uzsakymas, gavimas ir jy realizavimas
rengiamame projekte:

- informacijos apie pradétg rengti projektg pateikimas reikiamoms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

- poveikio  aplinkai  vertinimo  ataskaitos  parengimas,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo reikalavimais (kai reikalinga
pagal teisés aktus):

- atsakymy bei paaiSkinimy per statytojo nurodytg terming i
teikéjy paklausimus (pagal parengta projekta) parengimas ir
pateikimas. statytojui, vykdant rangovo ar techninés prieziliros
parinkimo procediiras;

- projekto sprendiniai turi buti ekonomiskai pagrjsti ir racionalds;
- projekto techninés specifikacijos turi bati parasytos konkreciai
Sitam projektui, i8samios ir detalios. Statinio projekte, techningje
specifikacijoje negali buti nurodytas konkretus modelis ar $altinis.
konkretus procesas ar prekés zenklas, patentas, tipai. konkreti kilme
ar gamyba. del kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams bity sudarytos palankesnés salygos arba jie buty
atmesti. Toks nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio
statybos yra neimanoma tiksliai ir suprantamai apraSyti ir
apibadinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas jrasant zod%ius ..arba
lygiavertis™;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitikiy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodyta
termina.

Kiti reikalavimai:

- paslaugos teikéjas, prie§ teikdamas pasiulyma. privalo vietoje
susipazinti su esama padétimi:

- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas. privalo laikytis darbo
saugos reikalavimy lankydamasis objekte;

- teikéjas visus iSkilusius klausimus ir problemas. susijusias su
Sioje techningje uzduotyje nustatyty tiksly ir uzduociy vykdymu,
turi spresti savarankiSkai (savo pastangomis), taCiau galutinius
sprendimus priimti tik suderings su statytoju:

- slatytojul rasStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo
atlikti Sioje techninéje uzduotyje numatyti darbai, jvykdymo,
perskaifiuoti  statinio statybos skai¢iuojamaja kaing (statinio
projekto igyvendinimo Kkaina) pagal einamyjy mety, Kkuriais
numatoma statinio statybos pradzia, rinkos kainas, t. y. atsizvelgiant
| rinkos kainy lygj skaiCiuojamuoju — statinio projekio
igyvendinimo pradzios laikotarpiu;
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- wvykdant VI, VII ir VIII daliy projekty rengimo darbus.
vadovautis Lietuvos Respublikos kultiros ministro patvirtintais
paveldo tvarkybos reglamentais, nustatanciais reikalavimus
konkretiems tvarkybos darbams. Specialistas (architektas) turi turéti
nekilnojamyjy kultGros paveldo objekty apsaugos specialisto
atestata. Veiklos rtsis — tvarkomyjy paveldosaugos darby projekty
rengimas.

v' Prad:ia: statinio projektavimo pradzia, jsigaliojus sutardiai,
12. PROJEKTAVIMO | laikoma uzsakovo nurodyta data rastu.

PASLAUGU v' Trukmeé (ménesiais): 3 (trys) ménesiai, pratesimas ne ilgesniam
TERMINAI kaip 1 (vieno) ménesio laikotarpiui dél priezasc¢iy. nepriklausanéiy
. nuo paslaugy tiekéjo.

Saulius Budinas

Parenge
Miesto tvarkymo skyriaus vedéjo pavaduotoja

Irena Nach¢iunova. tel. 39 60 8§89
2017-03-01



KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2017 M. VASARIO 14 D. [SAKYMO NR. AD1-388 ,,DEL KLAIPEDOS MIESTO
DAUGIABUCIU NAMU KIEMU AUTOMOBILIU STOVEJIMO AIKSTELIU
PROJEKTAVIMO UZDUOTIES (TECHNINES UZDUOTIES) PATVIRTINIMO*
PAKEITIMO

2018 m. kovo 13 d. Nr. AD1-626
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé*“ 7.3.1 papunkéiu,

pakeiciu Klaipédos miesto daugiabuciy namy kiemy automobiliy stovéjimo aikSteliy
projektavimo uzduotj (techning uzduotj), patvirtintg Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. jsakymu Nr. AD1-388 ,,D¢l Klaipédos miesto daugiabuciy namy
kiemy automobiliy stovéjimo aiksteliy projektavimo uzduoties (techninés uzduoties) patvirtinimo*:

1. pakeiiu 10 punkty ir jj iSdéstau taip:

Perkamy paslaugy apimtis:

v" Techniniai darbo projektai:
v' 1 dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Debreceno g. 26, 34, 36, 70-78, 96,
Taikos pr. 83—89, Baltijos pr. 11-23, 59-69 (1, 2, 3, 4, 5 schemos);
II dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Vyturio g. 11-15, 19-25, Budelkiemio g.
2-6, 16-18, Brozyny g. 9-11, Laukininky g. 21-25, 33-37, 32-36,
40, Mogiliovo g. 3, Markuéiy g. 2, Kuncy g. 14-16 (9, 10, 11, 12
schemos);
1138\8?5 ISI‘}I(E}%T:;{%?S III dalis — automobiliy stov€jimo aikSteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Liubeko g. 7-9, Reikjaviko g. 10-14,
Statybininky pr. 9-27, Taikos pr. 127-137, Varpy g. 17-27,
Zardininky g. 2-18 (13, 14, 15 schemos);
IV dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties I. Simonaitytes g. 5-9, 10-16, Vingio g.
1, Silutés pl. 82-88 (16, 17 schemos);
V dalis — automobiliy stovéjimo aikSteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Taikos pr. 21, 55-57 (18, 19 schemos);
VI dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty

parengimas teritorijose ties Liepy g. 40-46A, S. Daukanto g. 26,
Sauliy g 56 (20, 21, 22 schemos);

114
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VII dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties J. Janonio g. 16-18, 1. Kanto g. 21,
Sportininky g. 12 (23, 24 schemos);

VIII dalis — automobiliy stovéjimo aikSteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Dziky g. 6, Kooperacijos g. 7-7A,
Tilzés g. 21-37, Vilhelmo Berbomo g. 2, Kretingos g. 11-21,
Kretingos g. 27-Liepojos g. 2, PanevéZio g. 5-19, Pilies g. 5 (25, 26,
27, 28, 29, 30 schemos);

IX dalis — automobiliy stovéjimo aiksteliy (viety) projekty
parengimas teritorijose ties Debreceno g. 45-51, 35-39, Statybininky
pr. 26, 32, Taikos pr. 111, 113, Taikos pr. 99 (6, 7, 8 schemos).

Techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi buti pakankamas
statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio
statybos skaifiuojamajai kainai nustatyti, statybg leidZian¢iam
dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju
Techninio darbo projekto sudedamosios dalys iSdéstytos STR
1.04.04:2017 , Statinio  projektavimas, projekto ekspertizé“
reglamente, tac¢iau kiekvienu atveju Techninio darbo projekto
sudedamosios dalys nustatomos atsiZvelgus i projektuojamo statinio
specifikg. Kiekvienai aikStelei pateikiamas atskiras darby kiekiy
ZiniaraStis ir atskira lokaliné sgmata.

Techniniame darbe projekte numatomi sprendiniai:

- automobiliy stovejimo aiksteles (vietas) schemose nurodytose
teritorijose projektuoti pagal patvirtintus teritorijy planavimo
dokumentus;

- dangos konstrukcijos tipg parinkti jvertinant transporto eismo
apkrovas;

- esamus inZineriniy tinkly Suliniy liukus sukelti ar nuleisti iki
vaziuojamosios dalies lygio;

- spresti pavirSinio vandens surinkimg ir nuvedimag j tinklus;

- inZineriniy tinkly jrengimas (perkélimas, i3kélimas, statyba,
rekonstravimas) pagal iSimtas prisijungimo salygas;

- projektuojant aikSteles (vietas) atsiZvelgti j rengiamus (parengtus)
daugiabuc¢iy namy kiemy ap$vietimo jrengimo projektus (kiekvienu
atveju derinti su Savivaldybés administracijos Miesto tvarkymo
skyriumi);

- numatyti horizontalyjj ir vertikalyjj Zenklinima;

- rengiamus projektus derinti su Savivaldybés administracijos
Aplinkos kokybés skyriumi dél komunaliniy atlieky ir antriniy Zaliavy
surinkimo aik$teliy jrengimo viety Klaipédos mieste;

- jvertinti esamus Zeldinius ir numatyti $alinti trukdanéius medZius
ir krimus,

2. pakei€iu 11 punktg ir jj i§déstau taip:

11. KITOS
PASLAUGOS

Pasiiilymo kainoje turi biiti numatyti:
- inZineriniy geodeziniy, topografiniy tyrinéjimo dokumentai
(statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy

trasy), ar prireikus jy papildymas, atnaujinimas, duomeny
patikslinimas;

113
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- uzZsakymas ar atlikimas bitiny tyrimy, reikalingy konstrukcijy,
inZineriniy sistemy buklei jvertinti bei i§vady pateikimas. Projektas
turi bati rengiamas jy pagrindu;

- specialiyjy paveldosaugos reikalavimy gavimas, projektuojant
aiksteles, esanéias kultliros paveldo objekto teritorijoje arba kultiiros
paveldo vietovéje ar jy apsaugos Zonose;

- archeologiniai tyrimai (kai reikia pagal teisés aktus). Ataskaity
parengimas ir jy uZregistravimas teisés akty nustatyta tvarka;

- esant poreikiui papildomy (t. y. nei§imty, papildant ar kei¢iant jau
iSimtas) specialiyjy salygu, prisijungimo ar inZineriniy tinkly
pertvarkymo salygy uZsakymas, gavimas ir jy realizavimas
rengiamame projekte;

- informacijos apie pradétg rengti projekta pateikimas reikiamoms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

- poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo reikalavimais (kai reikalinga pagal teisés aktus);
- atsakymy bei paaiskinimy per statytojo nurodytg terming j teikéjy
paklausimus (pagal parengtg projektg) parengimas ir pateikimas,
statytojui, vykdant rangovo ar techninés prieZitiros parinkimo
proceduras;

- projekto sprendiniai turi buiti ekonomiskai pagrijsti ir racionaliis;
- projekto techninés specifikacijos turi biiti paraSytos konkrediai
Sitam projektui, iSsamios ir detalios. Statinio projekte, techninéje
specifikacijoje negali biiti nurodytas konkretus modelis ar $altinis,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmeé
ar gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams biity sudarytos palankesnés sglygos arba jie biity atmesti.
Toks nurodymas yra leistinas i§imties tvarka, kai statinio statybos yra
nejmanoma tiksliai ir suprantamai aprasyti ir apibdinti. Siuo atveju
nurodymas pateikiamas jra$ant ZodZius ,,arba lygiavertis®;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitikéiy normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytg terming.

Kiti reikalavimai:

- paslaugos teikéjas, prie§ teikdamas pasitilyma, privalo vietoje
susipaZinti su esama padétimi;

- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo
saugos reikalavimy lankydamasis objekte;

- teiké€jas visus iSkilusius klausimus ir problemas, susijusias su $ioje
technineje uZduotyje nustatyty tiksly ir uzduo&iy vykdymu, turi
spresti  savarankiSkai (savo pastangomis), taGiau galutinius
sprendimus priimti tik suderings su statytoju;

- statytojui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo
atlikti Sioje techninéje uZduotyje numatyti darbai, jvykdymo,
perskaiciuoti statinio statybos skai¢iuojamajg kaing (statinio projekto
igyvendinimo kaing) pagal einamyjy mety, kuriais numatoma statinio
statybos pradZia, rinkos kainas, t. y. atsiZvelgiant i rinkos kainy lygj
skai¢iuojamuoju — statinio projekto jgyvendinimo pradZios
laikotarpiu;

- vykdant VI, VII ir VIII daliy projekty rengimo darbus, vadovautis
Lietuvos Respublikos kultiiros ministro patvirtintais paveldo




4

b2l

tvarkybos reglamentais, nustatanéiais reikalavimus konkretiems
tvarkybos darbams. Specialistas (architektas) turi turéti
nekilnojamyjy kultiros paveldo objekty apsaugos specialisto
atestatg. Veiklos rusis — tvarkomuyjy paveldosaugos darby projekty
rengimas.

3. pakeiéiu 12 punkta ir jj iSdéstau taip:

12. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU
TERMINAI

v’ PradZia: statinio projektavimo pradZia, jsigaliojus sutariai,
laikoma uzsakovo nurodyta data rastu.

v’ Trukmé (ménesiais): 3 (trys) ménesiai, pratgsimas ne ilgesniam
kaip 1 (vieno) ménesio laikotarpiui dél priezas¢iy, nepriklausanciy
nuo paslaugy tiekéjo.

Parenge

Saulius Budinas

Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialiste

Nijolé Vedeikiené, tel. 39 63 23

2018-03-08




PRICLAS I ¢

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIIA
Prisijungimo sqlvgas iSduodancio subjekto pavadinimas

Tvirtinu

(Pareigos)

: (Parasas)

(Vardas ir pavardeé) o

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Prisijungimo salygos galioja iki

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Automobiliy stovéjimo aikSteliy | Siaurg nuo Sausio 15-osios g., Klaipédoje, rekonstrukeijos ir
naujos statybos projcktas

Duomenys apie statinio projekto projektuotoja
Néra

Duomenys apie statytojg

Juridinio asmens teisiné forma, pavadinimas, kodas Klaipédos miesto savivaldybés administracija,
188710823

Kontaktiné informacija

El. pastas Arunas.Valavicius@klaipeda.lt, Tel. 868367972

Abonento duomenys
Abonento Nr. Nera

Duomenys apie statinj:

Statyti naujg (-us) statinj (-ius):

Paskirtis Vicsicji keliai (Susisickimo komunikacijos; Victings reik§mes keliai)
Kategorija Nesudétingas

Zemés sklypo kad. Nr. Néra

Adresas (-ai) (jei suteikias) Klaipéda Dziiky g, 6; Klaipéda Pilies g. 5; Klaipéda Panevézio g. 5; Klaipéda
Kretingos g. 13; Klaipeda Tilzés g. 33; Klaipéda Kretingos g, 27

Unikalus Nr.

[.aikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Néra

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Prisijungimo Poreikis Reikime Naudojimoe Kita informacija
salygu tipas paskirtis |
Prie susisickimo Automobiliy  |Esama reikimé:  [Susisiekimo Projektuoti
komunikacijy stovejimo atkSteles.  [Nauja reikdme: komunikacijos. vadovaujantis
Aikstele m galiojanciais teises
aktais miesto
Bendrojo plano

! sprendiniais
! [nagriné¢jamai
[teritorijan




galiojanciais
teritorijy planavimo
dokumentais ir
Klaipédos miesto
savivaldybés
tarybos 2015-09-24
sprendimu Nr.
T2-247 patvirtintu
specialiuoju

planu. Parengty
projekta su rastisku
suinteresuoty
asmeny (Zemes
inzineriniy

tinkly savininky/
naudotojy) pritarimu
sprendiniams
pateikti

tikrinimui KMSA
Architektiiros ir
miesto planavimo
skyriui,

Techninial reikalavimai (sglygos): -Sklypo plano sprendimui: Pateikti TP sklypo sutvarkymo (sklypo plano)
dalj ant topografinés nuotraukos pagrindo. Projektuoti nurodant tikslias darby ribas normatyvinius atstumus
atstumg tarp gatves raudonyjy linijuy tinkly apsaugos zonas detalizuoti dangas apZcldinima. Neprojektuoti
jrangos pabloginancios kitos nuosavybes naudojimo salygas. Atsizvelgti | gretimy teritorijy apribojimus
privaziavimo kelius jeigu iSardoma ar keig¢iama jranga nurodyti kam ji priklauso derinant sprendimus su
savininkais. Atlikti vertikalin} planiravimg spresti p,.wiriidus vandens nuvedimg teritorijos sutvarkyma.
Gauti inZineriniy tinkly kuriuos kerta ar papuah iju apsaugos zonas statomi statiniai projektavimo salygas
iskelimui ar apsaugojimui. -Dél pr lbuunymo prlt. gatviy ir taky: Suprojektuoti automobiliy stovéjimo
aikSteles garantuojunt esamuy pésciujy ir dviraciy laky nepertraukiama lunkcionavimg. Esant reikalui
suprojektuoti naujus. [vertinti gatviy perspektyving plétra. Garantuoti sklandy prisiri§ima pric csancios
susisickimo sistemos. Projekte parodyti visy gretimu sklypu ribas tiksly kelio zenkly dangy nuzymejima.
Irenginiai (apzeldinimas medZiais ir kriimais kelio zenklai gatvés apSvietimo atramos kita jranga sudaranti
klititis judejimui) projektuojama gatves Soningje skiriamojoje juostoje. Keliy zenklinimo kelio zenkly ir
saugaus eismo priemoniy iSdéstyma derinti su Klaipédos policijos eismo priezifiros tamyba.

Prisijungimo salygas iSdavi:

parcigos A ¥ parasay vardas, pavarde



AB ,Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2017.08.22,
ELEKTROS TINKLU IR |[RENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2020-08-22

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK17-34329

Klientas: UAB "Vakary siluetas"

Kliento kontaktiniai duomenys: Turgaus a. 21, Klaipéda, Klaipédos m. sav., +37068248190,
vasiluetas@gmail.com

Objekto pavadinimas: Elektros tinkly apsaugojimas

Objekto adresas: Liepojos g. 2, Klaipéda, Klaipédos m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N3734329

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j
Kliento pateiktg paraiSkg Nr. 17-34329 del AB ESO elektros tinkly ir jrenginiy iSkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Nenurodoma.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Parengti Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) projektg pagal Siy Elektros tinkly ir
jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygy 4 punkto techninius sprendinius. Projektas turi atitikti STR
,otatinio projektavimas“ bei Bendrovés technologinés tinklo plétros strategijos ir Bendrovés
reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus internetiniame puslapyje www.eso.lt.
Projekto parengimui galite kreiptis j reikiamg kvalifikacijg turinias projektavimo jmones. Dél projektui
rengti reikalingos techninés informacijos ir atsakingy Bendrovéje asmeny kontakty galite kreiptis
Klienty aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu pastu info@eso.lt arba | Klienty aptarnavimo centrg
,Gilé" kurj Jums patogiausia pasiekti (Klienty aptarnavimo centry adresai - www.eso.It Kontaktai Klienty
aptarnavimo centrai ,Gilé*). Kreipiantis nurodykite Siy salygy numerj ir savivaldybe kurioje yra
projektuojamas objektas.

3.2. Parengta projektg (atspausdintg 2 egzemplioriais, skaitmenine jo kopijg jrasyta j kompaktinj diskg
ar USB laikmeng (bréziniai ir schemos DWG bylose AUTOCAD-2007 versija, kiti dokumentai PDF
bylose)) pateikti j Klienty aptarnavimo centrg ,Gilé* kurj Jums patogiausia pasiekti (Klienty aptarnavimo
centry adresai - www.eso.lt Kontaktai a Klienty aptarnavimo centrai ,Gile*).

3.3. Pasiradyti Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) paslaugos sutartj ir sumokeéti
sutartyje nurodyta paslaugos mokestj. Sutartj pasirasyti galite www.manogile.lt arba Klienty
aptarnavimo centre ,Gilé* kurj Jums patogiausia pasiekti (Klienty aptarnavimo centry adresai -
www.eso.lt Kontaktai a Klienty aptarnavimo centrai ,Gilé").

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Turés bati suprojektuotas Bendrovés priklausanciy elektros tinkly ir jrenginiy pertvarkymas
(perkélimas, rekonstravimas, apsaugojimas, iSmontavimas).

4.2. Esant batinumui, iSmontuoti elektros jrenginiai turés bati pristatyti j Bendrovés Klaipédos regiono
sandél;.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius*
savitarnos svetainéje www.manogile.lt, skiltyje ,Paraidkos ir prasymai“.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity AB
,Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.Ilt arba suzinoti klienty
aptarnavimo telefonu 1802.

Skambuciai apmokestinami pagal Jasy pasirinkto rySio operatoriaus taikomga tarifg ar mokéjimo plana.

Centriné bastiné Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius* Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376

Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso. |t El p.: info@eso.lt
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patvirtino Vadovas VARSLAUSKAS AURIMAS

parenge Inzinierius POCEVIGIUS GINTARAS “="
Centriné bastiné Rekvizitai
AB ,Energijos skirstymo operatorius* Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376
Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612
03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso. It El p.: info@eso.lt
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AKCINE BENDROVE

KLAIPEDOS ENERGIIA
Klaipédos m. savivaldybés 2017-08-29 NrR-22- /1K
Administracijos direktoriui i 2017-08-17 d. paraiska Nr.2017-08-17-2

Liepu g. 11, Klaipéda

UAB ,,Vakary siluetas*
Mantui DaukSiui

Turgaus a. 21, Klaipéda

PROJEKTAVIMO TECHNINES SALYGOS VEIKIANCIU SILUMOS TINKLY ISSAUGOJIMUI
PROJEKTUOJANT AIKSTELES KLAIPEDOS M.

Siekiant i$saugoti AB .Klaipédos energija” Zinioje esanius termofikacinio vandens tinklus,
rengiant Klaipédos mieste automobiliy stovéjimo aik3teliy projekta(-us)* reikalinga:

I. vadovautis ..Silumos ir kar$to vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy apsaugos taisyklémis®,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012 m. rugsejo 12 d. jsakymu Nr. 1-176.
Vietose kur $ilumos tinklai patenka po projektuojamomis aikstelémis ir iSvaZiavimais, i8tirti koks yra
tinklu jgilinimas ir esant biitinumui numatyti papildomas priemones 3ilumos tinkly iSsaugojimui.
I3saugomiems tinklams priimti apkrovas vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. sausio 21 d. jsakymu Nr. V-7 patvirtintomis
Automobiliy keliy standartizuoty dangu konstrukcijy projektavimo taisykléemis KPT SDK 07"
Paskaiciuoti faktines apkrovas tenkanéias silumos tinklams, atsizvelgiant j dangos konstrukcija ir Silumos
tinkly jgilinima.

2. Projektuojant kitg inZinering jranga (apSvietima, ir panasiai) iSlaikyti norminius atstumus iki
Silumos tinkly pagal . Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisykles®, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Energetikos ministro 201 1m, birZelio 17 d. jsakymu Nr. 1-160.

3. Vietose kur reikalinga, numatyti $ilumos tinkly kamery ir drenaZo Suliniy dang¢iy sulyginima
su projektuocjamomis dangomis.

4. Projekta(-us) pateikti derinti AB ,Klaipédos energija“ iki pateikimo | IS “Infostatyba™.
Bendrovei pateikti projekto(-u) po 1 egz.

5. Jgyvendinant projekto sprendinius, vadovautis statybos techniniu reglamentu STR
1.05.01:2017 ..Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai i3duota statyba leidziantj dokuments padariniy
Salinimas™. ;

Pagal prie parai$kos pateiktas schemas, biitina iSsaugoti Silumos tinklus sekanciose Klaipédos m. vietose,
kur planuojamos automobiliy stovéjimo aik3telés ir pravaZiavimai:

-tarp g/n Liepy g. 42 ir Liepy g. 44 (DN600mm magistraliniai $ilumos tinklai);
-tarp g/n; Liepy g. 40 ir Liepy g. 40a:

-tarp g/n Liepy g. 44air Liepy g. 42;

-tarp g/n Liepy g. 44a ir Liepy g. 44;

-j g/n Liepy g. 46a;

- g/n Sauliy g.56 kieme:

~tarp J.Janonio g. 16 ir g/n J.Janonio g. 18;

-1.Kanto g. 21 kieme (DN300mm magistraliniai Silumos tinklai);

-Sportininku g. 12 kieme:

-tarp g/n Kooperacijos g.7 ir g/n Kooperacijos g. 9;

-g/nTilzés g. 23 kieme;

-tarp g/n Tilzs g. 21 ir g/n Tilzés g. 23;

-kiemuose tarp g/n Tilzés g. 29 ir g/n Tilzés g. 37;

Junidiniy asmeny registras Danésg 8 Tel (8 ~46)41 08 50

Kodas 140249252 LT-92109 Faks. (8~ 46)41 0B 70 OHSAS 100!
Klaipeda EL p. klenergyaaklenergna )t

BUREAL VIRITAS
Carfiticanan




-kiemuose tarp g/n V.Berbomo g. 2 ir g/n Kretingos g. 13, g/n Kretingos g. 11, g/n Kretingos g. 15; g/n
Kretingos g. 17, g/n Kretingos g. 21;

-g/n Kretingos g. 19 kieme;

-tarp g/n Kretingos g.27 ir g/n Kretingos g. 53 ir g/n Kretingos g. 31;

- tarp g/n Kretingos g.27 ir g/n Kretingos g. 41;

- tarp g/n Kretingos g.49 ir g/n Kretingos g 51ir j g/n Liepojos g. 16 pusg:

-ivado ] pastata Liepojos g. 10 vietoje;

- jvado ] pastata Liepojos g. 10a vietoje:

- jvadas j g/n Liepojos g. 8:

-tarp g/n Liepojos g. 4 ir g/n Liepojos g. 6;

-kieme prie g/n PanevéZzio g. 11, Panevézio g. 13, Panevézio g. 15, PanevéZio g. 17, PaneveéZio g. 19.

Silumos tiekimo tarnybos vadovas ﬁ e 4 /‘ v Ariinas Smaguris

—

Vidmantas Piktirna. t. 392760 el .p:Vidmantas.Pikturna @klenergija.lt
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UAB ,,Gatviy apSvietimas* B R TVIRT[NUJ P
-/ . ¢ ) Gamybos departamento direktorius

"W f 'Rolandas Paulauskas

/2017 m. rugséjo 19 d.

L A

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 17.104

Objekto pavadinimas ir adresas: Kitos paskirties inzZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) V.
Berbomo g. 2, Kretingos g. 11-21. Kretingos g. 27 — Liepojos g. 2, Panevézio g. 5-19. Klaipéda,
rekonstravimo ir statybos projektas.

Uzsakovas: Bl Klaipédos miesto savivaldybés administracija. (projektuoja UAB Vakaru
siluetas. tel. 8 682 48190, vasiluetas(@gmail.com) .

1. Projektuojamoje teritorijoje V. Berbomo g. 2, Kretingos g. 11-21 gatviy ap$vietimo
irangos nera (*).

2. Projektuojamoje teritorijoje Kretingos g. 27 — Liepojos g. 2 yra gatviy apsvietimo jranga:

2.1. Kretingos g. ir Liepojos g. gyvenamojo rajono kiemy poZeminiai kabeliai, apSvietimo
metalinés dazomos parkinés atramos, Sviestuvai su Na i8lydZio lempomis, prijungta prie valdymo
skydo VS99 (TR-371, Kretingos g. 35T).

2.2. apdvietimo pozeminé kabeliné linija i3 valdymo skydo VS124 (TR-372. Liepojos g.
27T) j Siaurés pr. apivietimo atrama.

3. Projektuojamoje teritorijoje Panevézio g. 5-19 yra gatviy apSvietimo jranga:

3.1. Panevezio gatves gyvenamojo rajono kiemy poZzeminiai kabelial, apdvietimo metalinés
dazomos gatviy atramos, Sviestuvai su Na i§lydZio lempomis, prijungta prie valdymo skydo VS98
(TR-311. Panevézio g. 15T).

4. Apsvietimo jrangg, trukdancig statybai perkelti | nauja vieta. [$saugoti esamg ap3vietimo
tinkly schema. Numatyti atramy apsaugas nuo mechaniniy pazeidimuy.

5. Esamiems kabeliams. patenkantiems po vaziuojamaja dalimi, jrengti apsauga nuo
mechaniniy pazeidimuy,

6. Kabelius projektuoti apsauginiame montaZiniame vamzdyje.

7. Darbus veikian¢iuose gatviy apsvietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis
.Elektros irengimy eksploatavimo saugos taisykliy”™ (LR EM 2010-03-30 jsakymas Nr. 1-100;
isakymo pakeitimas — 2012-10-23 d. jsakymu Nr. 1-207) VIII skyriaus reikalavimais.

8. Projektinius sprendinius derinti su UAB ,,Gatviy apsvietimas”, perduodant vieng
techninio projekto egzemplioriy. Projekta derinti nustatyta tvarka.

9. Dokumentacijg, brézinius pateikti PDF faily, MS Word. AutoCAD formatais.

*2017-04-24 jvyko konkursas $iy kiemy apdvietimo jrengimo darby pirkimui,

Techninio skyriaus virSininké /7 [/ Virginija Breimeliene. tel. (8 46) 31 33 54

(salvgy rengé_ias:“f)areigos. paraSas, pavarde, telefono Nr.)

Rity g, 6 Tel./faks.: (8 46) 38 04 16 Imoneés kodas 140031353
91209 Klaipeda ACP info@kga.lt
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KLAIPEDOS VANDUO

AKCINE BENDRGSGYVE
Klaipédos miesto savivaldybei 2017-09-18 Nr. 2017/8.6/3-1553
Liepy g. 11, Klaipeda 12017-08-18 pauta pradyma

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Vandens tickimui ir nuoteky nuvedimui Klaipédos mieste.

Objekto pavadinimas ir adresas: Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aikSteliy) V. Berbomo
g. 2, Kretingos g. 11-21, Kretingos g. 27 — Liepojos g. 2, Panevézio g 5-19, Klaipéda,
rekonstravimo ir statybos projektas,

Statytojas (uzsakovas): Klaipédos miesto savivaldybé, tel. 8 46 369001.

Bendra informacija:

Pateikti techninius sprendinius esamy AB ,Klaipédos vanduo®™ priklausanéiy ir priziarimy
vandentiekio, buitiniy nuoteky bei pavirsiniy nuoteky tinkly apsaugojimui nuo transporto priemoniy
sukeliamy apkrovy. Numatyti priemones, jeigu biity Zeminama arba aukstinama danga, kad tinklai
islaikyty leisting jgilinimo riba. I8saugoti eksploatacijai tinkanciy esamy Suliniy liukus, kad jie
nebiity paZeisti ir tinkami tolimesniam naudojimui, priderinant prie naujai jrengiamos dangos
pavir§iaus altitudziy. Eksploatacijai netinkamus $uliniy dang¢ius, patenkanéius j vaZiuojamajg dalj,
pakeisti j apvalius ,,plaukiojangio® tipo, atlaikangius transporto apkrovg, hermetiskus, pagamintus i8
kalaus ketaus Suliniy danggius. Esami vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy nuoteky tinklai yra
funkcionuojantys, todél statybos darby vykdymo metu turi bati uZtikrintas jy darbas. Statybos ir
eksploatacijos metu nepabloginti esamy tinkly eksploatacijos salygu.

Biitina numatyti sprendinius u#tikrinanc¢ius, kad vir§ vandentiekio kamery nebus automobiliy
stovéjimo viety, medziy ar kity patekimg j vandentiekio kameras apsunkinanciy veiksniy.

AB ,Klaipédos vanduo™ nepriklausandiy vandentiekio ir nuoteky tinkly i3saugojimo klausimus
spresti su tinkly savininkais. Projekto sudetyje pateikti rastiska tinkly savininky sutikimag.
Paviriaus ir drenazo vandens nuvedimui uzsakovas privalo:

Pavir§iniy nuoteky tinkly prijungimg projektuoti prie artimiausiy centralizuoty pavirSiniy
nuoteky tinkly.

Jei bus formuojami kelio bortai ir $aligatviai, pavir§iniy nuoteky nuvedimui nuo kelio dangy
naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant vaZinojamosios kelio dalies, kita dalis —ant Saligatvio) tipo
groteles, kuriy jrengimui yra gautas Klaipédos m. savivaldybés 2011-06-13 pritarimas (pridedama 2
lapai).

Pavirdiniy nuoteky ir drenazo vandenys negali biiti Salinami | buitiniy nuoteky tinklus,

Kiti reikalavimai:

I8laikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus
galiojanciais teises aktais.

Irengiant Sulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.417.4. reikalavimais.

Nustatyta tvarka gauti AB ,Klaipédos vanduo™ pritarimg projektui. Siekiant uztikrinti sklandy
projekto sprendiniy derinimg, prie§ pateikiant projekta statybg leidZiancio dokumento gavimui,
vieng projekto popierinj egzemplioriy ir vieng skaitmeninj variantg (pdf formatu) pateikti AB
~Klaipédos vanduo™.

P11duodant ob]cktq, pateikti AB ,,KldlpLdOS vanduo pastatyty tmk‘l—ur’fgeodezzmcs nuotraukas ir

Pletros departamento direktorius Vytautas Valantinas

7 Stropus tel (R 46) 466 156 faks (R 46) 466 179 el p zilvinas stropus@vanduo 1f

Akciné bendrove ,,Klaipédos vanduo  RySininky g. 11 Tel. (8 46) 46 61 56
Kodas 140089260 LT 91116 Klaipéda  Faks. (8 46) 46 61 79
PVM kodas LT 400892610 www.vanduo.lt EL p. ofisas/@vanduo.lt

Registro tvarkytojas — VI Registry centro Klaipédos filialas
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truojaniose gatvése bitty naudojamos laiptnoto

Pritzilame, kad nayjai statorose ir
i . Iita dalis — ant Yaligatvio) tipo grotelés.

(dalis imontucjamna ant vaZiuojamosios ke
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A. Montviilens, te], 39 60 B7, el. p. almamonteillenc@llalpoda.lt
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Liepy g 11, LT-91502 Blalpéda Faks, (8 46) 4100 31 Nuridiny aymeng reglstre

&l p. lvdvikes.duda@iiaipeda.lt  Kodos 188710823
PV mokdlojo kodss LTEA7108219




SELECTAS00

)""}’/ PAGRINDO

7 ,{,;":'r"; SLUOKSNIS |
Bt

r. 4.. 7
4 Malrnenys mm
c | D |E H | h1 | h2
1250 | 225|273 =205 | 90 |.65
PASTABA : kelio danga, tikslinti kdekvienu konkretiu atveju.
TT0 1 /A, VEDARGT AKCINE BENDROVE 1
1729 | N . . i
‘B45711 DV IMMAKONAS ¢ D11 {Laida
"3 A4 ¥ L YAMS.WGRMSLWMMAWGM l
4 -O s
™ | 11]a;




UAB Vakaru siluetas

Turgaus a. 21,
Klaipeda 2017-08-22

vasiluelas(gmail.com

TECHNINES PROJEKTAVIMO SALYGOS Nr. 03350

Statytojas (uzsakovas): Klaipedos miesto savivaldybes administracija

Statytojo (uzsakovo) adresas: Liept g.11, Klaipédos . LT-92138
Statinio pavadinimas ir adresas:

| Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) Licpy g. 40-46A, S.Daukanto g. 26, Sauliu g. 36.
Klaipeda, rekonstravimo ir statybos projektas:

2. Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kKiemo aikSteliy) IJanonio g. 16-18, LKanto g. 21, Sportininky g.
I2. Klaipéda, rekonstravimo ir statybos projektas:

3. Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kicmo aiksteliy) Dztiky g. 6, Pilics g. 5. Kooperacijos a. 7-7A.
Tilzes g. 21-37. Klaipéda, rekonstravimo ir statybos projektas:

4. Kitos paskirties inzineriniy statiniy (kiemo aiksteliu) V. Berbomo g. 2, Kretingos . 11-21, Kretingos g.
27— Liepojos g. 2. Paneveézio g. 5-19. Klaipeda, rekonstravimo ir statybos projektas:

Telekomunikacijy tinklo elemento prisijungimo sglygos:

1. Numatyti reikalingas priemenes telekomunikacijy tinkly issaugojimui. Telekomunikacijy tinklai neturi patekti po statiniais
ar | kelio vaziuojamajg dal. ISlaikyti atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijy tinkly ki statiniy,
inzineriniy tinkly bei planuocjamo Zemeés paviriaus.

2. Atflikti telekomunikacijy tinklo elementy, trukdanéiy kelio rekonstravimui, perkélimo darbus:

2.1, Naujai suprojektuoti ir pakloti PVC vamzdZius peréjimuose per kelius, kelio nuovazas, péséiujy ir dviraciy takus
po kuriais pakloti telekomunikacijy kabeliai arba apsaugoti juas futliarais.

2.2 Atlikti esamy kabeliy perjungimus per naujg ryéiy kabeliy kanall sistema (toliau-RKKS), be rysio nutraukimo,
2.3, Demontuoti nereikalingus RKKS elementus.

2.4. Perejimy ir perkelimy vietas, perkeliamy elementy tipus, jiems naudojamy PVC vamzdziy diametrus bei
iskeliamy ar jgilinamy kabeliy tipus. kiekius ir ilgius tikslinti projektavimo metu.

3. Telekomunikacijy tinklo elementy perkelimo darbai tun bati atliekami nenutraukiant tuo tinklu klientams teikiamy paslaugy
veikimo.

4. Statytojas, iki statybos leidimo isdavimo, su TELIA LIETUVA, AB turi pasirasyti sutar] del, ‘Telekomunikacijy tinklo
elementy perkelimo salygy nustatymo”.

5. Telekomunikacijy tinklo elementy perkelimo darbai gali bati pradeti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje esant Telia
Liefuva, AB jgaliotam atstovui.

6.  Perkelti telekomunikacijy tinklo elementai gali bati perducdami naudoti tik perkelty elementy pripazinimo tinkamais
naudoti komisijai pateikus pozeminiy tinkly bei kemunikacily geodezine nuotrauka, vieng jos bylos spausdintinj
egzemplioriy ir vieng egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje (*.dwg formatu), patikslinla projekta bei reikiamus
dokumentus, jrodancius, kad perkelti telekomunikacijy tinklo elementai atitinka telekomunikacijuy tinkly statybos taisykliy
reikalavimus ir salims pasirasius pripazinimo tinkamais naudoti akla.

7. Vieng projekto (lauko rysiy linkly perkélimo dalies) egzemplioriy pateikti Telia Lietuva. AB.

Kiti reikalavimai: gauti papildomas kabeliy iSkelimo salygas is jmoniy, bei organizaciju, kuriy kabeliai patenka | remontuojamo
kelio zona.

Infrastruktiros padalinio Vytautas Naryllas -

Tinklo resursy administravimo 4 komandos inzinierius Tesl i Litstuavin AB e

AT AR I imatid

. : . Vy{autas- Narvilas

e nus .

Vytautas Narvilas, 8686 45108, el. p. vylautas.narvilas@telia.lt

Lvouo-'g: 25 03501 Vilnius Jundiniy asmeny registras
Tel (85) 262 1511, &. p. info@telia,It Kodas 1212 15434
www telia if



KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2013 m. balandZio 2 d. Nr. AD1-776
Klaipéda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir
12 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo istatymo 26 straipsnio 4 ir 8 dalimis,
Klaipedos miesto savivaldybés tarybos 2009 m. lapkri¢io 26 d. sprendimu Nr. T2-390 ,Dél
pavedimo Klaipédos miesto savivaldybeés administracijos direktorini tvirtinti specialivosius ir
detalinosius planus bei Klaipados miesto savivaldybes tarybos 2007 m. gruodzio 20 d, sprendimo
Nr. T2-407 pripaZinimo netekusiu galios™ ir atsiZvelgdama } Valstybinés teritorijy planavimo ir
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipédos teritorijy planavimo ir statybos
valstybinés priezifiros skyriaus teritorijy planavimo dokumento 2013 m. kovo 12 d. patikrinimo aktg
Nr. TP1-569:

L. Tvirtinu apie 13 ha teritorijos, ribojamos Kretingos g., »Zemynos® gimnazijos sklypo
riba, Klaipédos universiteto sklypo riba ir erkaus Manto g., detalyjj plang (pridedama —
aiSkinamasis rastas (5 lapai), teritorijos tvarkymo ir naudojimo reZimo breézinys (7 lapai) ir zemes
sklypy riby nuzyméjimo bréinys).

2. Nustatau, kad patvirtintas detalusis planas jsigalioja kita diena po oficialaus
informacinio praneSimo victinéje spaudoje apie jo patvittinimg ir viso feritorijy planavimo
dokumento paskelbimo Klaipédos miesto savivaldybés interneto tinklalapyje.

Sis jsakymas gali buti skundiamas Lietuyos Respublikos administraciniy byly teisenos
istatymo nustatyta tvarka Klaipédos apygardos administraciniam teismui per vieng ménesj nuo
skundZiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar praneSimo apie veiksmg jteikimo
suinteresuotai Saliai dienos

Savivaldybés administracijos direk Judita Simonavidiaté

B. Lenkauskaite, tel. 39 61 63
2013-03-21
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DETALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REZIMO PAGRINDINIAI SPRENDINIAI

< . Leistinas
Leistinas Sepa
i 3 Galimi Zemés Leistinas Zemes
SK;JVDD Adrenas Smg: Konkretus 1ertiitO;l;DS naudojimo naudojimo bidai | pastaty sklypo .Siilypo Servitutai Paveldosauginiai reikalavimai Pastabos
F P P ir poblidziai aukstis, m | uzstatymo Mes ajmo
intensyvum
tankumas
as -
Adresas suteikiamas e T
; g InZinerinés
21 s kad.astrlmus 663 infrastruktdros teritorija I 3 ® - " g 2
matavimus
Valstybinés Zemes dalis, esanti
Misri k (i Kirti tarp esamos ir naujai nustatomos
30 Kretingos g. 9 1827 ! i il (I T A 10 0.23 0.31 a o sklypo ribos, [sigyta jstatymy
JREL AN nustatyta tvarka, turi bati sujugta
su esamu sklypu.
Adresas suteikiamas A
31 atlikus kadastrinius 2521 AtSk't”“.” =eldyng E/E3 3 : g Kelio servitutas: 201 - :
; eritorija
matavimus
32 Kretingos g. 7 4192 M'S”tgy"e.’?amo" GIG2; K1 20 0.13 0.48 Kelio servitutas: 101 - -
eritorija
Adresas suteikiamas it wibs
: e Komercinés paskirties
34 atlikus kad.astnmus 174 objekty teritorija K/K1 3 0.40 0.40 - -
matavimus
Adresas suteikiamas T
35 atlikus kadastrinius 552 AtSk't;LEi‘t‘ozrﬁ;dy”” E/E3 3 0.05 0.05 Kelio servitutas: 202 5 :
matavimus
36 Kretingos g. 13 3629 M'S”t gr‘i’t‘f]‘?,irj?:mo" GIG2; K1 20 0.19 0.92 Kelio servitutas: 201, 101 : :
37 Kretingos g. 11 5562 M'S“lgriyt‘fri’}:mo“ GIG2; K1 20 0.15 0.77 Kelio servitutas: 201, 101 : )
38 Kretingos g. 17 3891 M'S”tggi’t‘;fg:mo“ GIG2; K1 20 0.18 0.86 Kelio servitutas: 201, 101 g a
39 Kretingos g. 15 5469 Mlsrltgrsift\(r)erir;smon G/G2; K1 20 0.16 0.78 Kelio servitutas: 201, 101 - .
40 Kretingos g. 21 3902 M'S”tggi’t‘ﬁa.‘:mo” GIG2; K1 20 0.18 0.86 Kelio servitutas: 201, 101 g 3
41 Kretingos g. 19 4136 M'S”tgr{t"ofi’;:mc’” GIG2: K1 20 0.21 1.04 Kelio servitutas: 201, 101 ’ 2
Adresas suteikiamas Cert
4 T InZinerinés
42 atlikus kad_astnnlus 60 infrastrukldros teritorija I/11 4 0.43 043 - - -
matavimus
Adresas suteikiamas Lok b
43 atlikus kadastrinius 972 AtSk't;”;'i‘t{OfE;dy”” E/E1 2 ; : Kelio servitutas: 202 : X

matavimus

Atestato UAB " PROJUS " APIE 13 HA TERITORIJOS, RIBOJAMOS KRETINGOS G., "ZEMYNQOS"
Nr. imonés kodas 142000036 GIMNAZIJOS SKLYPO RIBA, KLAIPEDOS UNIVERSITETO ZEMES
2047 SKLYPO RIBA BEI HERKAUS MANTO G., DETALUSIS PLANAS
A385 PV A, Sviderskas S —— Sprendiniy konkretizavimo stadija
f/"‘/;/;g// TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDQJIMO REZIMO BREZINYS
M 1:1000
| Planavimo arganizatorius; . Lapas | Lapy
Detalusis KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES 2012m 1106-TDP-S-01
planas ADMINISTRACIJA 4 7




KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACLIOS DIREKTORIUS

: ISAKYMAS
DEL DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2013 m, geguzés 7 d. AD1-1095
Klaipeda

Vadovaudamasi Lictuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 i
12 punktais, Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 26 straipsnio 4 ir 8 dalimis,
Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2009 m. lapkri¢io 26 d. sprendimu Nr. T2-390 ,Del
pavedimo Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriui tvirtinti specialiuosius ir
detaliuosius planus bei Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2007 m. gruodZio 20 d. sprendimo
Nr. T2-407 pripaZinimo netekusiu galios* ir atsizvelgdama j Valstybinés teritoriju planavimo ir
statybos inspekeijos prie Aplinkos ministerijos Klaipedos teritorijy planavimo ir statybos
valstybinés prieZiiiros skyriaus teritorijy planavimo dokumento 2013 m. balandZio 15 d. patikrinimo
aktg Nr, TP1-857:

1. Tvirtinu Apie 16 ha teritorijos, ribojamos Kretingos g., PaneveéZio g., Liepojos g. it
Siaurés pr., Klaipédoje, detalyji plang (pridedama — aiSkinamasis raStas (4 lapai), teritorijos
tvarkymo ir naudojimo rezimo bréZinys (6 lapai) ir zemeés sklypy riby nuzyméjimo bréZinys (1
lapas).

2. Nustatau, kad patvirtintas detalusis planas jsigalioja kita dieng po oficialaus
informacinio pranedimo vietingje spaudoje apie jo patvirtinimg ir viso teritorijy planavimo
dokumento paskelbimo Klaipédos miesto savivaldybés interneto tinklalapyje.

Sis jsakymas gali bati skundZiamas Lictuvos Respublikos administraciniy byly teisenos
jstatymo nustatyta tvarka Klaipédos apygardos administraciniam teismui per vieng ménesj nuo
skund¥iamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar praneSimo apic veiksmg jteikimo
suinteresuotai $aliai dienos.

Savivaldybés administracijos direktgte Judita Simonavi€ifite

M. Cemitte-Amsiejieng, tel. 39 60 24
2013-04-19
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DETALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO R
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V- i Leistinas Leistinas
s Galimi Zemés Leistinas ¢r
Sklypo Konkretus teritorijos Lo S, Zemés sklypo | Zemés sklypo
L plotas Adresas naudojimo tipas naudocj}lgfg‘%;:idal d P i?t[.am uZstatymo uzstatymo FRtdRE
P e tankumas | intensyvumas
o T s = InZinerinés
13 156 Lispojos g. 2T infrastruktdros 111 4 0.36 0.29 -
teritorija
Liepojos g. 8, adresas tikslinamas Misri gyvenamoji ;
e &18 atlikus kadastrinius matavimus teritoriji B % B4 Lsg
15 541 | Liepojos g. 8, adresas tikslinamas | Misri gyvenamoji G/G2 KIKA 17 0.49 1.81 :
atlikus kaclastrinius matavimus teritoriji
A Misri gyvenamoji
16 926 Liepojos g. 6 teritoriji G/G2 KIK1 3 0.45 2,78 -
17 1200 Liepojos g. 4 WHISH Gvshamea] G/G2 KIK1 39 0.46 3.44 "
teritoriji
i Misri gyvenamoji
18 1017 Liepojos g. 2 teritoriji G/IG2 K/K1 31 0.43 2.41 -
e : InZinerinés
20 12844 Ac}{(redsastﬁu_te[kramas_athkus infrastruktiiros Tt . g L -
adastrinius matavimus teritorija
o, Komercinés paskirties
21 694 Liepojos g. 10A objekty teritorija K/KA1 10 0.65 0.89 -
Adresas suteikiamas atlikus Atskirujy zeldyny
= RPar kadastrinius matavimus teritorija E/E1E3 z ; g g
; Misri visuomeninés
27 9344 Kretingos g. 67 paskirties teritorija VIV3 111 8 0.19 0.29 -
28 1216 Kretingos g. 37 M’sr'tgi’i‘t’:rri‘j?moj' G/G2 KIKA 31 0.36 2.19 -
29 1039 Kretingos g. 35 M'S”tgx"e'.’..amc’" GIG2 KIK1 39 0.50 3.53 .
eritoriji
30 1104 Kretingos g. 33 M's”tgy."er.‘.‘.am" G/G2 KIK1 31 0.38 227 ;
eritoriji
i Misri gyvenamoji
31 650 Kretingos g. 31 teritoriji G/G2 K/K1 17 0.49 1.67 -
Adresas suteikiamas atlikus Atskirujy Zeldyny
a2 #13 kadastrinius matavimus teritorija E/E1 ) g -
Atestato UAB " PROJUS * APIE 16 HA TERITORIOS, RIBOJAMOS KRETINGOS G,
NT. Imonés kodas 142000036 PANEVEZIO G., LIEPOJOS G. IR SIAURES PR., KLAIPEDOJE,
2047 e _ps DETALUSIS PLANAS
A385 PV A. Sviderskas — S e e Sprendiniy_konkretizavimo stadija
= TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REZIMO BREZINYS
M 1:1000
St Planavimo organizatorius: ) Lapas | Lapy
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* UMR: BO572IF16FG73

CONSTRUCTION DESIGNER COMPULSORY CIVIL LIABILITY INSURANCE POLICY SCHEDULE
STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO LIUDIJIMAS

Draudimo liudijimo numeris

PR160048

ltem 1: Draudéjas, monés kodas UAB Vakary siluetas, jm.k. 141830214
Insured name, legal entity code
Address Turgaus aiksté 21, Klaipéda, LT- 91233
Adresas
ltem 2: Policy Period From/Nuo: 2017-05-15
Draudimo laikotarpis To/lki: 2018-05-15
At 00:01 hours, Local Standard Time at the above address.
00.01 vietos jprastiniu laiku galiojanciu apdraustojo adresu.
Iltem 3: Limit of Indemnity EUR 300 000
Draudimo suma
Item 4: Excess EUR 2 896
ISskaita
Item 5: Premium EUR Visa jmoka turi biti sumokeéta iki 2017-05-15
Imoka
Item 6: Interest As defined in Compulsory Wording point 11.
Draudimo objektas Kaip nurodyta privalomyjy taisykliy 11 punkte.
Item 7: Group of Insurance General Liability Insurance
Draudimo grupé Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas
Item 8: Type of Insurance Professional Indemnity Insurance
Draudimo rasis Profesinés civilinés atsakomybés draudimas
Iltem 9: Insurer Lloyd‘s of London Syndicate: AEGIS 1225
Draudikas Adresas: One Lime Street, London, EC3M 7HA, UK

Lloyd's of London Syndicate: AEGIS 1225

Insurance Contract consists of
Draudimo sutartj sudaro

: This Policy Schedule; Compulsory Wording: Construction designer compulsory civil
liability insurance wording approved by the Resolution No. 03-225 approved on
23" October 2012 by the Bank of the Republic of Lithuania (Valstybés Zinios, 2012-11-06,
Nr. 128-6459) including any amendments or restatements of the Resolution as may be
passed from time to time; proposal form completed by the Insured (2017-05-15).
Sis draudimo liudijimas; privalomosios taisyklés: Lietuvos Banko 2012 m.
spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 patvirtintos statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés (Valstybés Zinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459)
jskaitant visus jy pakeitimus ir priimtas redakcijas; Draudéjo uZpildyta anketa (2017-05-15).
Parties set period, noted in the Compulsory Wording point 11, coincides with the
warranty period noted in Civil Code clause 6.698, paragraph 1 point 1
Remiantis Statinio projektuotoji civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11
punktu, saliy nustatytas laikotarpis sutampa su Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1
punkte nustatytu garantiniu terminu.

Warranty period
Garantinis terminas

Applicable Endorsements

Papildomos sqlygos 1) Interest defined in Compulsory Wording point 11 is extended to disregard when contracts
for project design services were signed. 2) Insured Event defined in Compulsory Wording point 13.4 is extended to cover claims for improper building design
of building projects or parts of them that were submitted to customers during the Policy Period and whose contracts for design works have been signed prior
to inception of this Policy. 3) Insured and Insurer agrees that insurance coverage is not granted in respect of any building of RED TYPE unless specifically
endorsed to the policy by approval of Underwriters. RED TYPE - Bridges, Tunnels; Mines, underground or underwater engineering; River dams, harbours,
marinas; Airports; Railway and related structures; Gas pipelines, main heating pipelines, pipelines depth 7+ m; Nuclear and/or atomic structures;
Petrochemical and/or oil factories; Underground stations; Tower buildings; Dumps; Wastewater treatment plants; Power stations. RED TYPE does not include
following structures: underground engineering, gas pipelines, main heating pipelines and other pipelines when such structures are only an integral part of
the services provided under design services agreement where main construction object is not classified as a RED TYPE. 4) The insurance premium is
calculated at the planned turnover of 100.000 € (excluding VAT) of Insured and its current or future subcontractors. If the actual income of Insured and its
current or future subcontractors, after the end of insurance period, will exceed € 100.000 (excluding VAT), the insurance premium will be recalculated and
the additional insurance premium will be 0,3% of the income in excess of € 100.000 (excluding VAT). 5) The policyholder also agrees not later than 7 working
days after the expiry of the insurance contract, notify the insurer about the building projects or parts of projects or parts of them that have been submitted
to customers during the insurance contract period, stating: name of the client; Project title; Design work start date; Date of submission to the customer of the
project or part of it; value of the design works; 6) Exclusions 15.1, 15.6 and 15.9 of the Compulsory Wording are removed.

1) Remiantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklémis bei Sia sutartimi Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisykliy punktas Nr. 11 yra papildomas, kad draudimo objektu taip pat laikomi statinio projektai ar jy dalys, perduoti uZsakovams sios
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, kuriy projektavimo darby sutartys buvo pasirasytos iki Sios draudimo sutarties jsigaliojimo dienos. 2) Pagal sig
privalomojo draudimo sutartj draudZiamuoju jvykiu pagal ,Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy” 13.4 punktq taip pat

UADBB ,, Colemont draudimo brokeris“ | Konstitucijos pr. 26 | LT- 08105 Vilnius | Jm.kodas 124495055 | Tel. 8 52109 660 | Faks. 8 52109 661
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yra pripaZjstamas reikalavimas, pateiktas dél netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jy dalys buvo perduoti uZsakovams draudimo
sutarties galiojimo metu ir kuriy projektavimo darby sutartys buvo pasirasytos iki sios privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos.

3) Draudikas ir Draudgjas susitaria, kad draudimo apsouga nesuteikiama RED TYPE statinio atveju, jeigu pagal draudimo Liudijimg néra nurodyta kitaip arba
Draudikas nesutinka kitaip. RED TYPE — tiltai, tuneliai, kasyklos, poZeminiai ir povandeniniai inZineriniai tinklai, upiy uftvankos, prieplaukos ir uostai, jiry
uostai; oro uostoi, geleZinkeliai ir susijusios konstrukcijos; branduolinés ir/arba atominés konstrukcijos; naftos chemijos ir/ar naftos gamyklos; metro; bokstai:
sqvartynai; nuotéky valymo jrenginiy sistemas; elektrinés; dujotiekio sistemos, magistraliniai Sildymo vamzdynai, vamzdynai, kuriy gylis 7+m. RED TYPE
nepriskiriami Sie statiniai: poZeminiai inZineriniaf tinklai, nuotéky valymo jrenginiy sistemos, dujotiekio sistemos, $ildyma ir kiti vamzdynai; kai $ie statiniai yra
sudétiné dalis darby pagal projektavimo darby rongos sutartj, kurios pagrindiniu projektavimo darby objektu (dalyku) néra laikoras RED TYPE statinys. 4)
Draudimo jmoka paskaiciuota, esant planuojamoms 100.000 € (be PYM) Draudgjo ir jo esamy ar bisimy subrangovy pajomoms. Jei faktinés Draudéjo ir jo
esamy ar bdsimy subrangovy pajamos, pasibaigus draudimo laikotarpiui, virys 100.000 € (be PVM), draudimo jmoka bus perskaic¢iuojama ir papildoma
draudimo jmoka sudarys 0,3% nuo pajamy, virsijanciy 100.000 € (be PVM). 5) Draudéjas taip pat jsipareigoja ne véliau kaip per 7 darbo dienas po draudimo
sutarties pasibaigimo, informuoti droudikq apie tuos statinio projektus ar jy dalis, kuriy projektai ar ju dalys buvo perduotos uisakovams Sios draudimo
sutarties galiojimo loikotarpiu, nurodydamas: UZsakovo pavadinimg; Projekto pavadinimg; Projektavime darby pradZig; Perdavimo uZsakovui projekto ar jo
dalies datq; Projektavimo darby verte; 6) Privalomuyjy taisykliy nedraudiminiai jvykiai: 15.1, 15.6 ir 15.9 panaikinti

SKUNDU NAGR[NE' JIMAS Visi skundai pirmiausia teikiami UADBB ,Colemont draudimo brokeris®. Lloyd's vadovaujantis agentas (angl. managing
agent), Lloyd's of London Syndicate: AEGIS 1225 arba auk3Ciau nurodytas subjektas, kuriam vadovaujantis agentas
pavede jo vardu priimti sprendimg dél Jasy skundo, turi rastu pateikti Jums savo sprendima dél Juosy skundo per 15
kalendoriniy dieny nuo skundo gavimo dienos. Jei sprendimas dél Jasy skundo Jasy netenkina arba negaunate sprendimo
per 15 kalendoriniy dieny, galite perduoti §j skunda Lloyd'’s jgaliotajam atstovui Lietuvoje (angl. General Representafive for
Lithuania), kuris isnagrinés ir jvertins 5j skundg bei pateiks Jums galutinj atsakyma per 30 kalendoriniy dieny nuo skundo
pateikimo aukséiau nurodytam subjektui dienos. Kontakliniai duomenys pateikti Zemiau:

Tomas Kontautas

Lioyd's jgaliotasis atstovas Lieluvoje

Sorainen, Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius, Lietuva
Tel. + 370 52 649 376 Faks. + 370 52 685 041

El. pastas: tomas. kontautas@floyds.com

Jei esate nepatenkinti Lioyd's jgaliotojo atstovo Lietuvoje (angl. General Representative for Lithuania) galutiniu atsakymu
arba negaunate galutinio atsakymo per 30 kalendoriniy dieny nuo skundo pateikimo, galite perduoti skunda toliau nurodytai
institucijai. Kontaktiniai duomenys pateikti Zemiau:

Lietuvos banko PrieZidros tarnyba
Zirmany g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva

Auksgiau nurodyta gincy nagringjimo tvarka neapriboja Jusy teisiy, numatyty jstatymuose.

01/04/2014

LSW1849-22
EUROPOS TEISINES Sutariama, jog &is draudimas turi bati vykdomas iSskirtinai Lietuves Respublikos teisiniu bei praktiniu pagrindu ir bet kokie
GYNYBOS IR gin€ai, rySium su Siuo draudimu, privalo biti iSskirtinai pateikti teisingumo vykdymui bel kuriam kompetentingam Lietuvos

Respublikos teismui. Draudikai §iuo rastu sutinka, kad visi Saukimai, jspejimai ar oficialds rastai ir bet kokios teisminés
JURISDIKCIJOS SALYGA procedaros, iskelimo pries juos atveju, rysium su Sivo draudimu, privalo bali inkamai pateikti ir pristatyti jiems. per:

Tomg Kontautg

Lloyd's jgaliotajj atstova Lietuvaoje

c/o Sorainen, Jogailos g. 4,LT-01116 Vilnius, Lietuva
Tel: + 370 52 649 376 Faks: + 370 52 685 041
E-mail: tomas.kontautas@/loyds.com

kunis Siuo atveju turi teise priimti pasiaugg jy vardu. Draudikai, suteikdami jgaliojimus aukstiau minétiems asmenims,
neatsizada savo teisiy | bet kokius atidejimus ypatingais atvejais ar laikotarpiu, kai jie ir vél bus alsakingi uZ tokiy paslaugy,
kaip Saukimai, jspejimai, teismo procesai, priémimus, atidéjima del jy gyvenamosios vietos Anglijoje.

04/93
LSW487

Date of Issue I§davimo data 1 2017-05-15

I/We confirm that [/We have read and understand this insurance contract, wording, acceptance form and |/We accept and agree to all of its terms and
conditions. In case of any discrepancies between Lithuanian and English versions, Lithuanian version shall prevail.

Patvirtinu, jog prie$ sudarant draudimo sutartj, su draudimo liudijime nurodytomis taisyklémis, anketos sqlygomis susipaZinau, jos supratau ir taisykliy kopijg
gavau. Esant neatitikimams tarp lietuvisko ir anglisko teksto — lietuviskas turi virSenybe.

Draudéjas arba jo atstovas: Draudiko atstovas: Generalinis direktorius, Giedrius Ciurinskas
Nestandartiniy riziky draudimo vadovas, Domas Bacius
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CONSTRUCTION DESIGNER COMPULSORY CIVIL LIABILITY INSURANCE POLICY SCHEDULE
STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES PRIVALOMOJO DRAUDIMO LIUDIJIMAS

Policy number : PR160385

Draudimo liudijimo numeris

Iltem 1: Draudéjas, monés kodas . UAB “Vakary siluetas”, j.k. 141830214
Insured name, legal entity code
Address : Turgaus aiksté 21, Klaipéda, Lietuva
Adresas

ltem 2: Policy Period : From/Nuo: 2018-05-16
Draudimo laikotarpis . To/lki: 2019-05-16

At 00:01 hours, Local Standard Time at the above address.
00.01 vietos jprastiniu laiku galiojanciu apdraustojo adresu.

Iltem 3: Limit of Indemnity : EUR 300 000
Draudimo suma
ltem 4: Excess : EUR 2900
ISskaita
Item 5: Premium . EUR 300,00. Visa jmoka turi bati sumokéta iki 2018-05-07
Imoka
Item 6: Interest . As defined in Compulsory Wording point 11.
Draudimo objektas Kaip nurodyta privalomyjy taisykliy 11 punkte.
Item 7: Group of Insurance : General Liability Insurance
Draudimo grupé Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas
ltem 8: Type of Insurance . Professional Indemnity Insurance
Draudimo rasis Profesinés civilinés atsakomybés draudimas
Item 9: Insurer . Lloyd’s Syndicate: AEGIS 1225
Draudikas Adresas: One Lime Street, London, EC3M 7HA, UK
Insurance Contract includes : This Policy Schedule; Compulsory Wording: Construction designer compulsory civil
Draudimo sutartj sudaro liability insurance wording approved by the Resolution No. 03-225 approved on

23" October 2012 by the Bank of the Republic of Lithuania (Valstybés Zinios, 2012-11-06,

Nr. 128-6459) including any amendments or restatements of the Resolution as may be

passed from time to time; proposal form completed by the Insured (2018-05-03).

Sis draudimo liudijimas; privalomosios taisyklés: Lietuvos Banko 2012 m.

spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 patvirtintos statinio projektuotojo civilinés

atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés (Valstybés Zinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459)

jskaitant visus jy pakeitimus ir priimtas redakcijas; Draudéjo uZpildyta anketa (2018-05-03).
Warranty period : Parties set period, noted in the Compulsory Wording point 11, coincides with the
Garantinis terminas warranty period noted in Civil Code clause 6.698, paragraph 1 point 1 (5 years).

Remiantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11

punktu, saliy nustatytas laikotarpis sutampa su Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1

punkte nustatytu garantiniu terminu (5metai).
Applicable Endorsements
Papildomos sqlygos : 1) Interest defined in Compulsory Wording point 11 is extended to disregard when contracts
for project design services were signed. 2) Insured Event defined in Compulsory Wording point 13.4 is extended to cover claims for improper building design
of building projects or parts of them that were submitted to customers during the Policy Period and whose contracts for design works have been signed prior
to inception of this Policy. 3) Insured and Insurer agrees that insurance coverage is not granted in respect of any building of RED TYPE unless specifically
endorsed to the policy by approval of Underwriters. RED TYPE - Bridges, Tunnels; Mines, underground or underwater engineering; River dams, harbours,
marinas; Airports; Railway and related structures; Gas pipelines, main heating pipelines, pipelines depth 7+ m; Nuclear and/or atomic structures;
Petrochemical and/or oil factories; Underground stations; Tower buildings; Dumps; Wastewater treatment plants; Power stations. RED TYPE does not include
following structures: underground engineering, gas pipelines, main heating pipelines and other pipelines when such structures are only an integral part of
the services provided under design services agreement where main construction object is not classified as a RED TYPE. 4) The insurance premium is
calculated at the planned turnover of 60.000 € (excluding VAT) of Insured and its current or future subcontractors. If the actual income of Insured and its
current or future subcontractors, after the end of insurance period, will exceed € 60.000 (excluding VAT), the insurance premium will be recalculated and the
additional insurance premium will be 0,5% of the income in excess of € 60.000 (excluding VAT). 5) The policyholder also agrees not later than 7 working days
after the expiry of the insurance contract, notify the insurer about the building projects or parts of projects or parts of them that have been submitted to
customers during the insurance contract period, stating: name of the client; Project title; Design work start date; Date of submission to the customer of the
project or part of it; value of the design works; 6) Exclusions 15.1, 15.6 and 15.9 of the Compulsory Wording are removed. 7) The Insurer and the Policyholder
agrees that this policy does not cover the Insured’s civil liability for the Insured's designed construction projects (or parts thereof), which shall be insured by
the Policyholder by individual designer’s compulsory civil liability insurance contracts.
1) Remiantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklémis bei Sia sutartimi Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo taisykliy punktas Nr. 11 yra papildomas, kad draudimo objektu taip pat laikomi statinio projektai ar jy dalys, perduoti uZzsakovams sios
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, kuriy projektavimo darby sutartys buvo pasirasytos iki Sios draudimo sutarties jsigaliojimo dienos. 2) Pagal sig

UADBB ,, Colemont draudimo brokeris“ | Konstitucijos pr. 26 | LT- 08105 Vilnius | Jm.kodas 124495055 | Tel. 8 52109 660 | Faks. 8 5 2109 661
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privalomojo draudimo sutartj draudZiamuoju jvykiu pagal ,Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy” 13.4 punktq taip pat
yra pripaZjstamas reikalavimas, pateiktas dél netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jy dalys buvo perduoti uZsakovams draudimo
sutarties galiojimo metu ir kuriy projektavimo darby sutartys buvo pasirasytos iki sios privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos.
3) Draudikas ir Draudéjas susitaria, kad draudimo apsauga nesuteikiama RED TYPE statinio atveju, jeigu pagal draudimo Liudijimq néra nurodyta kitaip arba
Draudikas nesutinka kitaip. RED TYPE — tiltai, tuneliai, kasyklos, poZeminiai ir povandeniniai inZineriniai tinklai, upiy uZtvankos, prieplaukos ir uostai, jiiry
uostai; oro uostai, geleZinkeliai ir susijusios konstrukcijos; branduolinés ir/arba atominés konstrukcijos; naftos chemijos ir/ar naftos gamyklos; metro; bokstai;
sqvartynai; nuotéky valymo jrenginiy sistemos; elektrinés; dujotiekio sistemos, magistraliniai Sildymo vamzdynai, vamzdynai, kuriy gylis 7+m. RED TYPE
nepriskiriami Sie statiniai: poZeminiai inZineriniai tinklai, nuotéky valymo jrenginiy sistemos, dujotiekio sistemos, Sildymo ir kiti vamzdynai; kai Sie statiniai yra
sudétiné dalis darby pagal projektavimo darby rangos sutartj, kurios pagrindiniu projektavimo darby objektu (dalyku) néra laikomas RED TYPE statinys. 4)
Draudimo jmoka paskaiciuota, esant planuojamoms maZiau nei 60.000 € (be PVM) Draudéjo ir jo esamy ar basimy subrangovy pajamoms. Jei faktinés
Draudéjo ir jo esamy ar basimy subrangovy pajamos, pasibaigus draudimo laikotarpiui, virsSys 60.000 € (be PVM), draudimo jmoka bus perskaiciuojama ir
papildoma draudimo jmoka sudarys 0,5% nuo pajamy, virsijanciy 60.000 € (be PVM). 5) Draudéjas taip pat jsipareigoja ne véliau kaip per 7 darbo dienas po
draudimo sutarties pasibaigimo, informuoti draudikq apie tuos statinio projektus ar jy dalis, kuriy projektai ar jy dalys buvo perduotos uZsakovams Sios
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, nurodydamas: UZsakovo pavadinimg; Projekto pavadinimgq; Projektavimo darby pradzZig; Perdavimo uZsakovui
projekto ar jo dalies datg; Projektavimo darby verte; 6) Privalomyjy taisykliy nedraudiminiai jvykiai: 15.1, 15.6 ir 15.9 panaikint. 7) Draudikas ir Draudéjas
susitaria, kad Sia sutartimi neapdraudZiama draudéjo civiliné atsakomybé dél Draudéjo projektuoty statiniy projekty (ar jy daliy), kurie Draudéjo apdrausti
atskiromis statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartimis.

SKUNDY NAGRINEJIMAS

JGALIOTO TARPININKO SALYGA DRAUDIKAS suteikia teise JGALIOTAM TARPININKUI priimti ir iSsiysti su Sia Draudimo sutartimi susijusiq
korespondencijq. Todél:
a)  Visi pranesimai ir dokumentai, teikiami JGALIOTAM TARPININKUI, laikomi teikiamais DRAUDIKUI
b)  Visi JGALIOTO TARPININKO teikiami pranesimai ir dokumentai laikomi teikiamais DRAUDIKO
Bet kokios pretenzijos ir/ar skundai visy pirmiausia adresuojami JGALIOTAM TARPININKUI.

JGALIOTAS TARPININKAS:

Jmonés pavadinimas: UADBB ,,Colemont draudimo brokeris”
Juridinio asmens kodas: 124495055

Adresas: Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, Lietuva
El. pastas: info@colemont. |t

Tel: +3705 210 9660

Generalinis direktorius: Giedrius Ciurinskas

LLOYD'S SKUNDY NAGRINEJIMO Visi skundai pirmiausia teikiami UADBB ,Colemont draudimo brokeris“. Lloyd’s vadovaujantis agentas (angl.

TVARKA managing agent), Lloyd’s Syndicate: AEGIS 1225 arba auks¢iau nurodytas subjektas, kuriam vadovaujantis agentas
pavedé jo vardu priimti sprendimgq dél Jasy skundo, turi rastu pateikti Jums savo sprendimq dél Jasy skundo per 15
kalendoriniy dieny nuo skundo gavimo dienos. Jei sprendimas dél Jisy skundo Jasy netenkina arba negaunate
sprendimo per 15 kalendoriniy dieny, galite perduoti sj skundq Lloyd’s jgaliotajam atstovui Lietuvoje (angl. General
Representative for Lithuania), kuris iSnagrinés ir jvertins Sj skundq bei pateiks Jums galutinj atsakymq per 30
kalendoriniy dieny nuo skundo pateikimo auksciau nurodytam subjektui dienos. Kontaktiniai duomenys pateikti
Zemiau:

Tomas Kontautas Lloyd'’s jgaliotasis atstovas Lietuvoje, Sorainen, Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius, Lietuva

Tel. + 370 52 649 376 Faks. + 370 52 685 041 El. pastas: tomas.kontautas@lloyds.com

Jei esate nepatenkinti Lloyd’s jgaliotojo atstovo Lietuvoje (angl. General Representative for Lithuania) galutiniu
atsakymu arba negaunate galutinio atsakymo per 30 kalendoriniy dieny nuo skundo pateikimo, galite perduoti
skundgq toliau nurodytai institucijai. Kontaktiniai duomenys pateikti Zemiau:

Lietuvos banko PrieZidros tarnyba, Zirmiiny g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva

Auksciau nurodyta gincy nagrinéjimo tvarka neapriboja Jisy teisiy, numatyty jstatymuose.

01/04/2014, LSW1849-22

UADBB ,, Colemont draudimo brokeris“ | Konstitucijos pr. 26 | LT- 08105 Vilnius | Jm.kodas 124495055 | Tel. 8 52109 660 | Faks. 8 5 2109 661
AB bankas “Swedbank” a.s LT58 7300 0100 8556 0481 www.colemont.lt | el.p. info@colemont.It PR160385 Puslapis 2 i$ 3
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EUROPOS TEISINES GYNYBOS IR Susitariama, kad $iai draudimo sutarciai taikoma Lietuvos Respublikos teisé, o bet kokie gincai, kylantys i§ $ios
JURISDIKCIJOS SALYGA draudimo sutarties ar susije su ja, yra isskirtinai sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
Draudikai sutinka, kad visi su Sia draudimo sutartimi susijusio teisminio proceso pries juos pradéjimo atveju privalomi
jteikti Saukimai, pranesimai ar oficialis dokumentai bus laikomi tinkamai jteikti, jei Sie dokumentai jteikiami
draudikams per:
Tomgq Kontautq Lloyd’s jgaliotqjj atstovq Lietuvoje, c/o Sorainen, Jogailos g. 4,LT-01116 Vilnius, Lietuva
Tel: + 37052 649 376 Faks: +37052 685 041 E-mail: tomas.kontautas@Illoyds.com
kuris Siuo atveju yra jgaliotas priimti draudikams jteikiamus dokumentus. Draudikai, suteikdami auksciau minétus
jgaliojimus, neatsisako teisiy, susijusiy su Saukimy, pranesimy ar kity dokumenty jteikimo terminais, ir kurios gali
atsirasti dél to, kad draudiky buveinés ar gyvenamoji vieta yra Anglijoje.
04/93 LSW487

Date of Issue ISdavimo data :2018-05-07

I/We confirm that I/We have read and understand this insurance contract, wording, acceptance form and I/We accept and agree to all of its terms and
conditions. In case of any discrepancies between Lithuanian and English versions, Lithuanian version shall prevail.
Patvirtinu, jog pries sudarant draudimo sutartj, su draudimo liudijime nurodytomis taisyklémis, anketos sqlygomis susipaZinau, jas suprat u-ir tarsyku kopijg
gavau. Esant neatitikimams tarp lietuvisko ir anglisko teksto — lietuviskas turi virsenybe. 250 (Lo

Seneralinis dir
UADBB “Colemont draudimo brokeris” Giedrius Ciu
Draudéjas arba jo atstovas: Draudiko atstovas: Generalinis direktorius Giedrius Ciurinskas

Nestandartiniy rizikq draudimo vadovas, .-Domas Baciu

Colemont
e
Bound on behall of Lioyd's Syndicale AEGIS 1225
All contract changes 10 be agreed by Colemont
Premium lo be seftied directly with Colemont
All claims to be nolified in the first instance to Colemont
UMR: Participation: | O 0
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AB bankas “Swedbank” a.s LT58 7300 0100 8556 0481 www.colemont.lt | el.p. info@colemont.It PR160385 Puslapis 3 i$ 3




UAB VAKARU SILUETAS

Turgaus aiksté 21, Klaipéda

. ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO

2017-06-29
Klaipéda

Skirm Manta Dauksi (kvalifikacijos atestato Nr. A1083) projekto vadovu Klaipédos
miesto  daugiabuc¢iy namy kiemy automobily stovéjimo aikSteliy (viety) techniniuose darbo
projektuose, pagal 2017-06-27 d. sutartf Nr. J9-1523 su Klaipédos miesto savivaldybes

administracija.

Imones direktorius C:f,/_?f; ~—~ Mantas DauksSys

UAB Vakary siluetas, Turgaus aik$té 21, Klaipéda, jm. kodas 141830214, tel.: 8 682 48190,
el. pastas.: mantas.dauksys@architektas.org



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

A

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. A 1083

Mantas DAUKSYS

yra atestuotas

Teritorijy bendrojo, specialiojo ir detaliojo planavimo specialistas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas
Statiniy grupés: visos statiniy grupés.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieziiiros vadovas
Statiniy grupés: visos statiniu grupés.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Juozas Vaskevidius

Atestavimo komisijos 2013 m. birzelio meén. 13 d. protokolas Nr. 79



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIIA

/

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. A 1090

Inga DAUKSIENE

vra atestuota

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priezitiros vadové
Statiniy grupés: visos statiniy grupes.
Statiniu kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieziiiros vadove
Statiniy grupés: visos statiniy grupes.
Statiniy kategorija: ypatingi statiniai.

Juozas Vaskevicius

Atestavimo komisijos 2013 m. birzelio mén. 13 d. protokolas Nr. 79



KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

. ISAKYMAS
DEL IGALIOJIMO SUTEIKIMO

2017 m. rugpjicio 8 d. Nr. AD1-2000
Klaipéda

Atsizvelgdamas | 2017 m. birZelio 27 d. Paslaugy sutarties Nr. J9-1523 5.3 papunktj,

igalioju UAB ,Vakary siluetas”, kodas 141830214, Turgaus a. 21, 91246 Klaipéda,
atstovauti Klaipédos miesto savivaldybei visose valstybinése ir privaiose jstaigose, imonése ir
organizacijose, pateikinéjant praSymus, gaunant atsakymus, leidimus bei kitus reikalingus
dokumentus, kiek tai susije su techniniy darbo projekty ,,Klaipédos miesto daugiabuéiy namy kiemy
automobiliy stovéjimo aikSteliy projektavimas, I1—IX dalys® rengimu, derinimu, tikrinimu, nurodant
statytoja — Klaipédos miesto savivaldyb¢. [galiotinis privalo informuoti apie atliktus pagal §j
igaliojima darbus

nuo jo pasira§ymo datos.
;’ f,f

Savivaldybés administracijos direkto {us DOKU ‘“\1’ r}' \Z|| Saulins Budinas
| n\ Vv \l DY \ .I_-'. Ill
‘.‘.\.-_-}_. \ 1\ Y RIUS ) ’-fl..____ i,:;
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Parengé
Miesto tvarkyme skyriaus vyriausioji specialisté

Nijolé Vedeikiené, tel. 39 63 23
2017-07-31



NACIO;JALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERILJOS
KLAIPEDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

Klaipédos miesto savivaldybeés 2018-02-04 NrA357-5 9—/’“ /9, 5.)
administracijai '

Liepyg, 11 [2018-01-31  Nr. 2018-01-31-4
Klaipeda

DEL SUTIKIMO JRENGTI KIEMO AIKSTELES

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos
skyrius neprieStarauja dél inZinerinés paskirties statiniy (kiemo aikSteliy) statybos valstybinéje
7zemeje, kurioje nesuformuoti Zemeés sklypai pagal pateikta Kitos paskirties inZineriniy statiniy
(kiemo aiksteliy) ir susisiekimo komunikacijy statiniy (gatviy) V. Berbomo g. 2, Kretingos g. 11-
21, Kretingos g. 27, Liepojos g. 2, Panevézio g. 5-19, Klaipéda rekonstravimo ir statybos projekta.

Sis sutikimas galioja tik Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aiksteliy) ir susisiekimo
komunikacijy statiniy (gatviy) V. Berbomo g. 2, Kretingos g. 11-21, Kretingos g. 27, Liepojos g. 2,
Panevézio g. 5-19, Klaipéda rekonstravimo ir statybos projekte pazymétoje vietoje nurodytiems
inZineriniams statiniams jrengti bei jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti.

Darbai turi biiti atliekami nepaZeidziant treéiyjy 3aliy interesy.

Skyriaus vedéja > Saulene Narkuviené

{ % 1 Atkurtai
St Gt Ay : > 3 28 3 Lietuval
vajiinas Maciulskis, tel. 8 706 85 504, el. p. svajunas.maciulskis@nzt.1t =

BiudzZetingé jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  Danés g. 17

Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre 92117 Klaipéda

01103 Vilnius Kodas 188704927 Tel. 8 706 85 501

http://fwww.nzt.lt Faks. 8 706 86 965
El. pastas

klaipedos. miestas{@nzt. It



NACIOVNALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
KLAIPEDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

Gavegjas: Nr. SUVA- -(8.53.E))
AB "Energijos skirstymo operatorius" 12018-02-08 Nr. GST-1706
Liepy g. 64, Klaipéda 92101

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI .BI_JTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemeés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos
skyrius, atsizvelgdamas j 2018-02-08 prasyma Nr. GST-1706, nepriestarauja dél Siy objekty Siy
objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, inZineriniy | elektros tinklas "0,4 kV elektros kabeliy apsaugojimas,
keitimas, (kiemo aiksteliy) V.Berbomo g. 2, Kretingos g.
11-21, Kretingos g. 27 - Liepojos g. 2, Panevézio g. 5-19,
statiniy pavadinimas (-ai), rasis (-ys) | Klaipéda, projektas" ( Itampa, kV: 1-10 kV)

tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,

adresas (-ai)*

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas (-

ai)*

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)* 0,4 kV elektros kabeliy apsaugojimas, keitimas, (kiemo
aiksteliy) V.Berbomo g. 2, Kretingos g. 11-21, Kretingos
g. 27 - Liepojos g. 2, Panevézio g. 5-19, Klaipéda,
projektas V.Berbomo g. 2, Kretingos g. 11-21, Kretingos
g. 27 - Liepojos g. 2, Panevézio g. 5-19, Klaipéda

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus j konkrety Zemés sklypa arba konkrec¢iam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama $io sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 mety, skai¢iuojant nuo sutikimo iSdavimo datos. Sutikimo galiojimas
baigiasi nesuéjus sutikime nurodytam 10 mety terminui, kai valstybinéje Zeméje, kurioje pagal

BiudZeting jstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188704927.
Skyriaus duomenys: Danés g. 17, LT- 92117 Klaipeda, tel. 8 706 85 501, faks. 8 706 86 965, el. p. EEEr L ETAS
klaipedos.miestas@nzt.1t




sutikimg suteikta teisé tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius, suformuojamas Zemés sklypas.

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti biitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3 metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti bitiny statiniy per 3
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi buti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai ar jiems
funkcionuoti buitini statiniai sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir neregistruojami
Nekilnojamojo turto registre. Pagal sutikima nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos
ir vidutinés jtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir pozeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai,
iskaitant transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su pozeminiy kabeliy kanalais,
linijas laikanciomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros
energetikos jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ry$iy linijos, kabeliai, ry$iy kabeliy kanaly sistemos,
nurodytos Lietuvos Respublikos elektroniniy ry$iy jstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi biiti nukelti jy savininko IéSomis,
iSskyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams
naudotis ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui pagal sutikimag nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti butini statiniai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji buity iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios biiklés. Apie
tai privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
Zemes tarnybos prie Zemés tikio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.
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Svajiinas Maciulskis, tel. 8 706 85504, el. p. svajunas.maciulskis@nzt.It

44540735
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NACIOVNALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
KLAIPEDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

Gav¢jas: Nr. SUVA- -(8.53.E.)
Klaipédos miesto savivaldybés administracija 12018-04-19 Nr. GST-4986
Liepy g. 11, 91502, Klaipeda

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemeés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos
skyrius, atsizvelgdamas 1 2018-04-19 prasSyma Nr. GST-4986, nepriestarauja dél Siy objekty Siy
objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje Zemeje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy | lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1R", lietaus
kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija
"Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai
statiniy pavadinimas (-ai), rusis (-ys) | L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus
kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija
"Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai
L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1R", lietaus
kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija
"Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai
L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus
kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija
"Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai
L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus
kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija
"Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai
L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus
kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija
"Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai
L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus
kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija
"Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai
L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L.1", lictaus
kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija
"Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai

tinkly ir jiems funkcionuoti bitiny
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L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L.1", lictaus
kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija
"Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai
L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L.1", lictaus
kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija
"Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai
L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus
kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija
"Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai
L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus
kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija
"Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai
L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus
kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija
"Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai
L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus
kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija
"Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai
L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus
kanalizacija "Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija
"Lietaus tinklai L1", lietaus kanalizacija "Lietaus tinklai
L1"

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., | Nezinomas V.Berbomo g. 2, Kretingos g. 11 iki 21,
Kretingos 27 iki Liepojos g. 2, Panevezio g. 5 iki 19,

- 1 *
adresas (-ai) Klaipeda

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas (-

ai)*

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)*

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety zemes sklypg arba konkreciam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymetoje vietoje. Pridedamas bréZinys yra neatsiejama §io sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti bitini
statiniai turi buti pradeéti statyti per 3 metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti bitiny statiniy per 3
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti butini statiniai turi buiti nukelti jy savininko léSomis,
iSskyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams
naudotis ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus $io sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisieckimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi buti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji buity iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios biiklés. Apie
tai privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés
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Pastaba:
*"Dél 13ha leritorijos, ribojamos Kretingos g. , "Zemynos” gimnazijos skiypo riba, Klaipsdos
universlteto sklypo riba ir Herkaus Manto g., detalusis plenas, patvirtinto Klaip miesto

savivaldybés tarybos2013 m. balandzio 2d. Nr. AD1-776"

** Stovéjimo vieta 2moniy su negalia jrenglama pagal poreik| , pageidaujant gyventojams.
*** Dalis stovéjimo aikitelés jrengiama po 1o, kai bus perkelti esami Zaidimy aikitelés
[renginiai ir gélyny 2eldiniai.

**+* Sodinami medziai:

- Sveditkas Sermuksnis (Sorbus intermedia) (22).

Sodmeny kokybés reikalavimai medZlams:
AukBtis: h=3 m; kamienas (ki pirmujy Baky) ne trumpssnis kaip 2,2 m;
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Esama asfalto danga

Esama betoniniy plyteliy danga

TV, Esama remontucjoma astalto donga (D1)
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SERAMAS, UAB
Juridinio asmens kodas 302908418
PVM moketojo kodas LT100007273312
Naugarduke g. 84, Vilnius, Lietuvos Respublika
Registro tvarkytojas — Juridiniy asmeny registro Vilniaus filialas

{GALIOJIMAS

2018 m. vasario 8 d.
Vilnius

SERAMAS, UAB (toliau — Bendrova), atstovaujama direktorés Kristinos Meidés, veikiantios pagal Bendrovés
jstatus, §iue jgalioja Jona Kligiy, asmens kodas 38010090708 (toliau — /galictinis), atlikti Siuos veiksmus:

1.
1.1,

Bendroves vardu sudaryti ir pasira8yti:

nuomos {subnuomos) sutartis ir visus su jomis susijusius dokumentus (jskaitant visus jy pakeitimus,
pratgsimus, papildymus, priedus ir nutraukimus), pagal kurias Bendrové iSnuomoja (subnuomoja)
trefiesiems asmenims Bendrovei nucsavybeés teise priklausandius ar kitokiu pagrindu valdomus
nekilnojamuosius daiktus (negyvenamasias patalpas, statinius, Zemes sklypus, aiksteles, teritorijas ir t.1.),
taip pat prekybinius irfar reklaminius plotus, prekyvietes arba pagal kurias Bendroveé nuomcejasi i8 trediujy
asmeny jiems nuosavybés feise priklausantius ar kifokiu pagrindu valdomus nekilnojamuosius daikius
(negyvenamasias patalpas, statinius, Zemeés sklypus, aikételes, teritorijas ir t.t.), taip pat prekybinius ir/ar

. reklaminius plotus, prekyviefes, jei sutartyje ar susitarime deél tokios sutarties pratesimo/pakeitimo

1.2,

1.3.

1.4.

1.9,

1.6.

1.7.

numatytas nuomos (subnuemos) mokestis yra ne didesnis kaip 5 000 EUR (penki tokstangiai eury) per
viena ménesj, nejekaitant pridétines vertes mokesdio;

rangos sutartis (jskaitant visus ju pakeitimus, papildymus, priedus ir nutraukimus) del Bendrovei
nuosavybes teise priklausangiy ar kitokiv pagrindu valdomuy nekilnojamujy daikty (patalpy, statiniy,
inzineriniy tinkly, aikteliy, teritorijy ir t.t} statybos, remonto (paprastojo/einamojo, kapitalinio ir 1.t.),
rekonstrukcijos ir (ar} griovimo, prijungimo prie irfar-atjungimo nuo komunaliniy paslaugy irar
komunikacijy tinkly, o taip pat kitas sutartis, susijusias su Bendrovei nuosavybés teise priklausandiy ar
kitokiu pagrindu valdoermy nekilnojamujy daikty {patalpy, statiniy, inZineriniy tinkly ir t.t.) statyba, remontu,
rekonstriukcija’ir (ar) griovimu, statybos darby technine ar kitokia priezilra (jskaitant visus siame punkte
nurodyty sutargiy pakeitimus, papildymus, priedus ir nutraukimus);

sutartis del projektavimo, projekto ekspertizés, projekto vykdymo prieZitiros darby atlikimo ar paslaugy
{eikimo, visus su Siomis sutartimis susijusius dokumentus {jskaitant visus jy pakeitimus, papildymus,
priedus ir nutraukimus};

pirkimo — pardavimo, nuomos sutartis {jskaitant visus jy pakeitimus, papildymus, priedus ir nutraukimus),
kuriomis Bendrové perka, parduada ar nucmoja / nuomejasi medziagas, jrankius, jrenginius, jrengimus,
technikg ir (ar) kitas prekes ar priemones ar kita kilnojamajj turta, susijusj su statyba, rekonsirukcija,
remontu (paprastuoju/einamuoiju, kapitaliniu ir t.t.),-griovimu ir / ar eksploatacija;

sutartis del Bendrovei nuosavybes teise priklausandiy ir (ar) kitais pagrindais valdomy nekilnojamujy
daikty (patalpy, statiniy, inZineriniy tinkly, aiksteliy, teritorijy ir t.t.} techninés priezitros, eksploatacijos,
Zenklinimo, patikry, ekspertizes, (teritorijy) tvarkymo, valymo ir {ar) kity priezitros darby ir (ar) paslaugy
ir (ar) panasaus pobiidZic paslaugy ir / ar darby atlikimo / pirkimo (iskaitant visus Siame punkte nurodyty
sutargiy pakeitimus, papildymus, priedus ir nutraukimus);

pirkimo — pardavimo sutartis, nuomos sutartis {iskaitant visus $iame punkte nurodyty sutaréiy paksitimus,
papildymus, priedus ir nutraukimus), kuriomis Bendrové perka, parduoda ir / ar nuomoja / nuomojasi
gamybine, technologine, Saldymo jrangs, prekybing it (ar) biuro jrangg, jrenginius, technika, med2iagas
ir (ar) kitas Bendrovés prekybos, gamybos, sandeliy ir (ar) Bendrovés administraciniy padaliniy vidinems
reikmeéms reikalingas prekes ir (ar) priemones. Tais atvejais, kai Bendrové pagal §iame punkte minétas
pirkimo ~ pardavimo ar nuomos sutartis taip pat perkair $io jgaliojimo 1.7. punkte numatytus (-tas) darbus
(paslaugas), sutarties kaina taip pat negali virdyti $io jgalicjimo antrame punkte nustatytos sumaos;

gamybihésl technologines.- .éaldymo irangos, prekybings ir {(ar) biuro jrangos diegime / montavimo,

- techninés priezilros, eksploatacijos, aptarnavimo, patikry, ekspertizés, remonto darby-ir-(ar} paslaugy

1




1.8.

1.8

pirkimo sutartis ir visus su jomis susijusius dokumentus (jskaitant visus jy pakeitimus, papildymus,
priedus, nutraukimus);

sutartis del elektros energijos, $ilumos energijos pirkimo (tiekimo), o taip pat duju, vandens tiekimo
(pirkimo), nuoteky tvarkymo ir pavirsiniy nuoteky tvarkymo (priemimo) (jskaitant visus jy pakeitimus,
papildymus, priedus ir nutraukimus);

atlieky tvarkymo (jskaitant, bet neapsiribojant atlieku surinkimo, vezimo, pirkimo-pardavimo ir kt.) sutartis
ir visus su jomis susijusius dokumentus (jskaitant visus jy pakeitimus, papildymus, priedus, nutraukimus,
sutarties vykdymo dokumentus);

1.10. sutartis del Bendrovei nuosavybés teise priklausandéiy ar kitokiu pagrindu valdomy nekilnojamujy daikty

Direktoré

(pastaty (statiniy), patalpy, Zemes sklypy, aiksteliy, teritorijy ir t.t.) kadastriniy matavimy ir visus su jomis
susijusius dokumentus (jskaitant visus jy pakeitimus, papildymus, priedus ir nutraukimus);

lgalictinis turi teise sudaryti ir pasirasyti $io jgaligjimo 1.2.-1.10. punktuose (jskaitytinai) nurodytas sutartis,
jei tokio pobidZio vienkartines sutarties kaina nevirsija 50 000 EUR (penkiasdeSimties tukstanciy eury),
nejskaitant pridetines vertés mokescio, arba tokio pobidzio ilgalaikes (generalinés) sutarties Zinoma ar
prognozuojama kaina nevirsija 50 000 EUR (penkiasdesimties tOkstanciy eury) per vienerius metus (arba
visg galiojimo termina, kai pastarasis trumpesnis uz vienerius metus), nejskaitant pridétings vertés
mokesdio.

Bendroves vardu atstovauti Bendrovei teritorijy planavimo proceddrose, vykdant nekilnojamuyjy daikty
(statiniy, patalpy, Zemés sklypy ir t.t.) projektavima, statybg, rekonstrukcija, griovima, prijungima prie ir/ar
atjungimg nuo komunaliniy paslaugy Irfar komunikacijy tinkly, sujungimo, apjungimo, riby keitimo,
uzsakant ir/ar gaunant specialiuosius architekttros ar kitus reikalavimus, prisijungimo salygas, statybos
leidimus, kitus minety darby organizavimui irfar vykdymui reikalingus dokumentus, organizuojant ir/ar
atliekant statinio statybos technine priezilrg, statinio projekto vykdymo priezidrag, statybos uzbaigimo
procediras;

Bendroves vardu atstovauti Bendrovei atliekant Bendrovei nuosavybés teise priklausancio ar kitokiu
pagrindu valdomao nekilnojamaojo turto ir daiktiniy teisiy j jj registracija, pastaty (statiniy), patalpy, zemes
sklypy matavimg, koregavima, perkainavima, inventorizacija, pateikti ir gauti (atsiimti) pazymejimus apie
nekilnojamojo daikto ir daiktiniy teisiy | ji jregistravima, pazymas jkeitimui, pardavimul, panaudai, pazymas
apie statinio bei Zemeés sklypo mokestine verte, statybos uzbaigima, statiniy nugriovima, rekonstrukeija.

lgyvendinant suteiktus jgaliojimus atstovauti Bendrovei visose valstybés valdzios, vietos valdymo, vietos
savivaldos, vieSosiose ir privadiosiose jmonése, jstaigose ir organizacijose, jskaitant, bet neapsiribojant
Valstybés jmoneje Registry centre, bet kokioje savivaldybeje, Nacionalineje zemes tarnyboje prie Zemes
Okio ministerijos ir (ar) bet kuriame teritoriniame Zemetvarkos skyriuje, bet kuriame notary biure, Lietuvos
Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezilros informacingje sistemoje ,INFOSTATYBA",
Bendrovés vardu rasyti pareikimus, praSymus, pateikti ir gauti visus reikiamus dokumentus, su jais
susipazinti, dalyvauti svarstymuose ir/ar derinimo procedlrose, moketi mokescius ir (ar) rinkliavas ir atlikti
visus kitus veiksmus, susijusius su Siais pavedimais.

|galicjimas galioja iki 2019 m. vasario 28 d.

Kristina Meide

An galyéev
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UAB ,,DARBASTA*

Kodas 123436424, Svarioji g. 34-3, Vilnius LT-11302. Tel. (8-5) 240 96 19, el. p. darbasta@darbasta.lt

Atestatas Nr. 4006

Dél techninio darbo projekto Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo

aikiteliy} ir susisiekimo komunikacijy statiniy (gatviy) V. Berbomo g. 2,

Kretingos g. nuo 11 iki 21, Kretingos g. 27 — Liepojos g. 2, PaneveZio g. nuo 5 /. .

iki 19, Klaipédoje rekonstravimas ir statyba (nesudétingasis statinys)

fu—

|

BENDROSIOS EKSPERTIZES AKTAS Nr. BG 18-22814\;:

2018-08-31 '
TRUMPA PROJEKTO APZVALGA

Statytojas {UZsakovas) — Klaipédos miesto savivaldybe.

2. Projektuotojas — UAB ,Vakary siluetas™, im. k. 141830214 (kvalifikacijos atestatas —
nenurodomas).
Projekto vadovas — Mantas Dauksys (kvalitikacijos atestatas Nr. A1083).

3. Privalomieji dokumentai projektui rengti:

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino
2017-02-14 patvirtintas Jsakymas dél Klaipédos miesto daugiabudiy namy kiemy
automobiliy stoveéjimo aikSteliy projektavimo uZduoties (techninés uZduoties)
patvirtinimo Nr. ADI-388.

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2017-02-14 jsakymu
Nr. AD1-388 patvirtinta Stafinio projektavimo uZduotis (techniné uZduotis).
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino
2017-03-03  patvirtintas  Jsakymas dél  Klaipedos miesto  savivaldybés
administracijos direktoriaus 2017-02-14 jsakymo Nr. ADI-388 ,Deél Klaipédos
miesto daugiabuciy namy kiemy automobiliy stovéjimo aiksteliy projektavimo
uZduoties (techninés uZduoties) patvirtinimo™ pakeitimo, Nr. AD1-579,

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino
2018-03-13  patvirtintas  Jsakymas del Klaipedos miesto  savivaldybés
administracijos direktoriaus 017 m. vasario 14 d. jsakymo Nr. AD1-358 |, Deél
Klaipédos miesto daugiabuciy namy kiemy automobiliy stovéjimo aikireliy
projektavimo uZduoties (techninés uZduoties) patvirfinimo* pakeitimo Nr. ADI-
626.

Klaipedos miesto savivaldybés administracijos 2016-10-18 13duotos Prisijungimo
sglygos Nr. PS-161018-00023.

AB ,Energijos skirstymo operatorius® vadovo Aurimo Varslausko 2017-08-22
patvirtintos Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) sglygos Nr.
ISK17-34329.

AB ,Klaipédos energija™ Silumos tiekimo tarnybos vadovo ArGno Smagurio
2017-08-29 patvirtintos Projektavimo techninés sglygos veikianciy Silumos tinkly
iSsaugojimui projektuojant kitos paskirties inZinerinius statinius (kiemo aiksteles)
Klaipedos m., Nv. R-22-118.

UAB ,Gatviy apsvietimas® Gamybos departamento direktoriaus Rolando
Paulausko 2017-09-19 patvirtintos Prisijungimo sglygos Nr. 17.104.

UAB ,Klaipédos vanduo* Plétros departamento direktoriaus Vytauto Valantino
2017-09-18 patvirtintos Prisijungimo sglygos Nr. 2017/S.6/3-1553.

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos Miesto dkio departamento
direktoriaus Liudviko Daidos 2011-06-13 patvirtintas rastas Nr. 2011G.01-1837 Dé/
lietaus nuoteky groteliy tipo Klaipédos mieste.

Objektas: Kitos paskirties infineriniy statiniy (kiemo aikSteliy) ir susisiekimo komunikacijy statiniy (gatviy) V.
Berbomo g. 2, Kretingos g nuo 11 iki 21, Kretingos g. 27 — Ligpojos g 2, Panevéiio g nuo 3 iki 19, Kiaipédoje
rekonstravimas ir statyba
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— AB ,Teha Lictuva® Infrastruktfiros padalinto Tinklo resursy admimstravimo 4
komandos inZinieriaus Vytauto Narvilo 2017-08-22 patvirtintos Techninés
projektavimo sglygos Nr. (133350.

—  Klaipédos micsto savivaldybés administracijos direktor¢s Juditos Simonavidilités
2013-04-02 patvirtintas Jsakymas deél detaliojo plano patvirtinimo Nr. ADI-776.

- Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktorés fuditos Simonaviciiités
2013-05-07 patvirtintas [sakymas dél detaliojo plano patvirtinimo Nr. AD1-10935.

— UAB,,Geosmart™ 2017-09 parengta ir suderinta Topografiné nuotrauka.

4.  Specialiyjy ckspertiziy aktai, atlikti projekto suderinimai:

— Klaipédos miesto savivaldybés administracijos Miesto tikio departamento Miesto
tvarkymo skyriaus vedgjos Irenos Sakalienés 2018-08-31 patvirtintas rastas
Nr. (11.8)MD3-8035 Del pritarimo patikstintiems sprendiniams.

— Klaipédos miesto savivaldybés administracijos Miesto UTkio departamento
direktoriaus Liudviko Dldos 2018-06-08 patvirtintas radtas Nr. (11.3)MD3-532
Del techniniy darbo projekty ekspertizés.

—  Projekto vadovo Manto Dauksio patvirtintas Atlikty projekto suderinimy, pritarimy
sqrasas.

— Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés fkio ministerijos Klaipédos miesto ir
Neringos skyriaus vedéjos Saulenés Narkuviengés 2018-03-01 patvirtintas raStas
Nr. 138T-59-(14.13.5.) Dél sutikimo jrengti kiemo aikSteles.

—  Nacionalinés Yemés tarnybos prie Zemeés ikio ministerijos Klaipédos mieto ir
Neringos skyriaus patvirtintas rastas (] 2018-02-08 praSymag Nr. GST-1706) Del
sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir stafyti jiems
Sfunkcionuoti biitinus statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés
sklypai.

- Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés {ikio ministerijos Klaipédos mieto ir
Neringos skyriaus patvirtintas rastas (j 2018-04-19 praSyma Nr. GST-4986) Dél
sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijos, inZinerinius tinklus ir statyti jiems
Junkcionuoti bitinus statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés
sklypai.

5. Ekspertizei pateiktos Sios techninio darbo projekto dalys:

Bendroji dalis; sklypo plano dalis; lietaus nuoteky dalis; statybos skai¢iuojamosios
kainos nustatymo dalis.

6.  Techniniame darbo projekte pateikti Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo
aiksteliy) ir susisiekimo komunikacijy statiniy (garviy) V. Berbomo g. 2, Kretingos g.
nuo 11 iki 21, Kretingos g 27 — Liepojos g. 2, PanevéZio g nuo 5 iki 19, Klaipédoje
rekonstravimas ir statyba projektiniai sprendiniai:

Teritorijoje adresu V. Berbomo g. 2, Kretingos g. 11-21 projektuojamai =7 7

e rekonstruoti ifpleCiant esamas kiemo aiksteles (S.28-1...7), ;renglght detaimQ]u \
planu suplanuotas automobiliy sustojimo vietas; V/S/. \7

s suremontuoti dalj péséiyjy taky dangy; -.'.llr"' 2 ""\'.-'-‘g.-l_,_, - \'1

e jrengti dviraliy stovus, atitvérimo stulpelius ir kelio 7enklu§r iy ‘; f |

Teritorijoje adresu Kretingos g. 27 — Liepojos g. 2 projektuojama; ;

e jirengti naujas aiksteles (8.29-3 ir 7) detaliuoju planu suplanuhta?‘ne@metlﬂég ;
infrastruktiros sklype, jrengiant detaliuoju planu suplanuofas. automobihq
sustojimo victas;

o rekonstruoti ispleciant esamas aiksteles (8.29-2, 6, 10, 11), jrengiant detaliuoju
planu suplanuotas automobiliy sustojimo vietas;

e rekonstruoti esama skersgatvi (8.29-1, 4, 5, 8) ir akligatvius (8.29-2, 3, 9, 10,
11), jrengiant detaliuoju planu suplanuotas automobiliy sustojimo vietas;

e suremontuoti dalj pés¢iyjy taky dangy;

Objektas: Kitos paskirties infineriniy statiniy (kiemo aikiteliy) ir susisiekimo komunikacijy statinky (gatviy) V.
Berbomo g. 2, Kretingos g nuo 1 iki 21, Kretingos g. 27 - Liepojos g. 2, PanevéZio g nuo 5 iki 19, Klaipéedoje
rekonsiravimas i statyba
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e jrengti dvira&iy stovus, atitvérimo stulpelius ir kelio Zenklus.

Teritorijoje adresu PanevéZio g. 5-19 projektuojama:

e rekonstruoti esamus akligatvius (S.30-1, 2), jrengiant automobiliy sustojimo
vietas;

e suremontuoti dalj pésCiyjy taky dangu;

e jrengti dviradiy stovus, atitvérimo stulpelius ir kelio Zenklus.

PROJEKTO [VERTINIMAS

Techninis darbo projektas Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo aikSteliy) ir
susisiekimo komunikacify statiniy (gatviy) V. Berbomo g 2, Kretingos g nuo 11 iki 21,
Kretingos g. 27 — Liepojos g. 2, PanevéZio g. nuo 3 iki 19, Kiaipédoje rekonstravimas i
statyba atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statiniy relkalawmus,

privalomuyjy projekto rengimo dokumenty, kity Lietuvos Respublikos lstatqu w’ﬁ:uses ﬂ]:tl%\

normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

. 5 . e . - . i . s s s ..';-‘..{,';..
Projekta galima tvirtinti su Zemiau pateiktais techniniais ir ekonomi 1&1{ rofil-kha;s:

=
Pavadinimas ato Kiekis Paetatfasr 0
vat. \\ L/
L SKLYPAS AN
N o e
IL. PASTATAI S '
HI. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
L Susisieckimo komunikacijy statinys — skersgatvis Statinio Zymuo 8.29-1,
adresas Liepojos g.
I.1. _Plotas m” 1009
2. Susisiekimo komunikacijy statinys — akligatvis Statinio Zymuo $,29-2,
adresas Liepojos g.
2.1, Plotas m* 1013
3. Susisiekimo komunikacijy statinys — akligatvis Statinio Zymuo §.29-3,
adresas Liepojos g,
3.1._ Plotas m’ 710
4. Susisiekimo komunikacijy statinys — skersgatvis Statinio Zymuo $.29-4,
i adresas Liepojos g.
4.1. Plotas m 1556
5. Susisiekimo komunikacijy statinys — skersgatvis Statinio Zymuo 8,29-5,
adresas Liepojos g.
5.1. Plotas m’ 1187
6. Susisiekimo komunikacijy statinys — skersgatvis Statinio Zymuo §.29-8,
adresas Liepojos g,
6.1. Plotas m* 686
7. Susisiekimo komunikacijy statinys — akligatvis Statinio Zymuo 8.29-9,
adresas Liepojos g.
7.1. Plotas m* 1615
8. Susisiekimo komunikacijy statinys — akligatvis Statinio Zymuo 5.29-1¢
adresas Liepojos g.
8.1. Plotas m’ 271
9. Susisiekimo komunikacijy statinys — akligatvis Statinio Zymuo $.29-11
adresas Liepojos g.
9.1. Plotas m 150
10.  Susisiekimo komunikacijy statinys — akligatvis Statinio Zymuo 5.30-1,
adresas PanevéZio g.
10.1.  Plotas m’ 4311
11.  Susisiekimo komunikacijy statinys — akligatvis Statinic Zymuo S.30-2,
adresas Panevézio g.
11.1. Plotas m* 3314

Objektas: Kitos paskirties infineriniy statiniy (kiemo aikSteliy) ir susisickimo komunikacijy statiniy (gaviy) V.
Berbomo g. 2, Kretingos g nuo 1 ki 21, Kretingos g. 27 — Liepojos g 2, Panevezio g. nua 3 ki 19, Kiaipédoje

rekonstravimas ir statvba
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IV. INZINERINIAI TINKLAI

4. inZineriniy tinkly ilgis*

aikstelé

4.1  pavirsiniy nuoteky rinktuvas 1 m 125,1 Kretingos g. 19
4.2 pavirSiniy nuoteky rinktuvas 2 m 138,2 Kretingos g. 15
4.3 pavirdiniy nuoteky rinktuvas 3 m 25,6 Kretingos g. 17
4.4  pavir§iniy nuoteky rinktuvas 4 m 14,7 Kretingos g. 11
4.5  paviriniy nuoteky rinktuvas 5 m 414 Kretingos g. 13
4.6  pavirdiniy nuoteky rinktuvas 6 m 19.0 Liepojos g
4.7  pavir§iniy nuoteky rinktuvas 7 m 13,7 Liepojos g
4.8  pavirdiniy nuoicky rinktuvas 8 m 7,1 Liepojos g
49  paviriiniy nuoteky rinktuvas 9 m 6,6 Liepojos g
4.10 pavirsiniy nuoteky rinktuvas 10 m 2,7 Liepojos g
4.11  paviriiniy nuoteky rinktuvas 11 m 44 Liepojos
4,12 paviriiniy nuotcky rinktuvas 12 m 85,6 Liepojos g
4.13 pavir§iniy nuoteky rinktuvas 13 m 36 Liepojos g
4.14  paviriiniy nuoteky rinktuvas 14 m 9.5 Liepojos g
4.15 pavir§iniy nuoteky rinktuvas 15 m 13,2 Liepojos g
4,16 pavirsiniy nuoteky rinktuvas 16 m 44 Liepojos g
4,17 pavirdiniy nuoteky rinktuvas 17 m 2.2 Liepojos g
4,18 pavir§iniy nuoteky rinktuvas 18 m 12,2 Liepojos g
4.19 paviriniy nuoteky rinktuvas 19 m 77,7 Liepojos g
4.20  paviriiniy nuoteky rinktuvas 20 m 378 PanevéZio g
421 pavirdiniy nuotcky rinktuvas 21 m 16,0 PanevéZio g
422 pavir§iniy nuoteky rinktuvas 22 m 30,0 PanevéZio g
4.23 pavirfiniy nuoteky rinktuvas 23 m 2,2 PanevéZio g
4.24 pavir§iniy nuoteky rinktuvas 24 m 52 PanevéZio g
4,25 pavirfiniy nuoteky rinktuvas 25 m 33 Panevézio g
4.26 pavir§iniy nuoteky rinktuvas 26 m 128,7 PanevéZio g
427 pavirfiniy nuoteky rinktuvas 27 m 118.5 Panevézio g e
428 pavir§iniy nuoteky rinktuvas 28 m 5,5 PanevéZio g /(": AT \ N\
4.29 pavirSiniy nuoteky rinktuvas 29 m 1,7 Panevézio g/ =/ NN
4.30 paviriiniy nuoteky rinktuvas 30 m 22,8 Panevézio g{/ =/ Ly e \
5. vamzdZio skersmuo (tik vamzdynams) \ _[ A4 ,Y gy Zr |
5.1  pavirsiniy nuoteky rinktuvy mrn 200 N RV
V. KITI STATINIAI S A
1. Kitos paskirties inZinerinis statinys — kiemo Statinio Zymuo'S.28-1—. "
aikStele adresas Kretingos g. 19
1.1. Plotas m 534
2. Kitos paskirties inZinerinis statinys — kiemo Statinio Zymuo 5,28-2,
aikdtele " adresas Kretingos g, 21.
2.1, Plotas m’ 857
3. Kitos paskirties inZinerinis statinys — kiemo Statinio Zymuo $,28-3,
ailStele adresas Kretingos g. 15.
3.1. Plotas m’ 1164
4, Kitos paskirties inZinerinis statinys — kiemo Statinio Zymuo 5.28-4,
aildSteld adresas Kretingos g. 17.
4.1.  Plotas m" 762
5. Kitos paskirties inZinerinis statinys — kiemo Statinio Zymuo $.28-5,
aikstele adresas Kretingos g. 11.
5.1. Plotas m” 1007
6. Kiitos paskirtics inZincrinis statinys — kiemo Statinio Zymuo $.28-6,

adresas Kretingos g. 13.

Objektas: Kitos paskiviies infineriniy statiniy (kiemo ailiSteliy) ir susisiekimo komunikacijy statiniy (gatviy) V.
Berbomo g 2, Kretingos g. nuo 11 jki 21, Kretingos g 27 — Liepajos g. 2, PanevéZio g. muo 5 ki 19, Klaipédoje
rekonstravimas ir statyba
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6.1. Plotas m* 725

7. Kitos paskirties inZinerinis statinys — kiemo Statinio Zymuo $.28-7,
aikstelé adresas V. Berbomo g. 2.
7.1, Plotas m’ 623
8. Kitos paskirties inZinerinis statinys — aikitelé Statinio Zymuo 8,29-6,
adresas Liepojos g.
8.1. Plotas m’ 357
9 Kitos paskirties inZinerinis statinys — aik3telé Statinio Zymuo 8,29-7
adresas Liepojos g,
9.1. Plotas m’ 335
- Neprojektuojama;

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaidiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turte kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimeo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos emés iikio ministras. Baigus
statyba ir atlikus kadastrinius matavimus 3ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimiy.

Statybos skai¢iuojamoji kaina (2017-10 kainomis) 2.009.174,80 EUR
I3 jos:
—  statybos sklypo paruo$imas 44.642,70 EUR
—  statybos montavimo darbai 1.742.291,70 EUR
—  projektavimas ir inZinerinés paslaugos 125.085,41 EUR
—  kitos statinio i§laidos 1.480,00 EUR
—  uZsakovo rezervas 95.674,99 EUR

Statinio projekto ekspertizés vadovas

Valdas Pletas 4 N
(kvalifikacijos atestato Nr. 23499, i§duotas 2018-01-22)
Direktorius P Valdas Pletas
UAB ..Darbasta™ /. —\\‘}’- '\'\
(kvalifikacijos atestato Nr. N/ \ ' ."1

5[ EKPERTIZES | )

\Z\  AKTAl )Z)

,__\_.’_: \ / ;,:

t_‘-.‘.;‘“ ‘\“H—"___ .r'/i:;.",r'jl

Objektas: Kitos paskirties infineriniy statiniy (kiemo aikiteliy) ir susisiekimo komunikacijy statiniy (gatviy) V.
Berbomo g. 2, Kretingos g. muo {1 iki 21, Kretingos g 27 ~ Liepojos g. 2, Panevéiio g nuo 5 iki 19, Kiaipedoje
rekonstravimas iv statvba
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PROJEKTO PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS

DATA NR.
AKTAS 2018 m. rugséjo 5 d. 17.06.27/7.4
s VYKDYTOIJAS: o UZSAKOVAS:
UAB , Vakary siluetas™, B] Klaipédos miesto savivaldybés administracija
Im. kodas 141830214, kodas 1838710823
Adresas: Turgaus a. 21, Klaipéda, Liepy g. 11, LT-91502 Klaipéda,
Elp. vasiluetas@gmail.com El p. info@klaipeda.it
Tel.: 868248190 Tel. (8 46) 39 60 66

Sutinkamai su 2017-06-27 d. sutartimi Nr. J9-1523 “ projekto , Klaipédos miesto daugiabuéiy namy
kiemy automobiliy stovéjimo aiksteliy projektavimo paslaugos®, statytojul perduodamas Sios sutarties VIII
dalies antrai pusei uzbaigtas projektas — KITOS PASKIRTIES INZINERINIU STATINIU (KIEMO
AIKSTELIY) IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACHIU STATINIU (GATVIU) V.BERBOMO G. 2,
KRETINGOS G. NUO 11 IKI 21, KRETINGOS G. 27 - LIEPOJOS G. 2, PANEVEZIO G. NUO 5 IKI 19,
KLAIPEDOJE, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS PROJEKTAS (patikslintas pagal derinandiy
institucijy pastabas). Patikslintam projektui gautas teigiamas projekto ekspertizés aktas. Vadovaujantis STR
STR1.04.04:2017 p.55, praSome patvirtinti projekts.

Perduotas (2018-08-29 d. aktu Nr. 17.06.27/7.3) uzbaigto projekto kopijy ir skaitmeniniy kopijy,
irasyty kompiuterinéje laikmenoje skai€ius:

Tomo / bylos Zymuo | Tomo / bylos pavadinimas Laida | Skaitm. | Spausd.
kopijy | kopijy
: skaiCius | skaiius
1 VS.17.2.9-TDP-BD | Bendroji dalis 0 1 1
2 VS.17.2.9-TDP-SP | Sklypo plano dalis 0 1 1
3 VS.17.2.9-TDP-LN | Lietaus nuoteky 0 i I
i [ eTREs | T e, Jesinos ; MR | o ; :
dalis
Viso byly B 4
PROJEKTA PRIDAVE: PROJEKTA PRIEME:

B] Klaipédos miesto savivaldybés administracija

Nijols Vedeikiene
M(.Tsio varkymo skyrigys
V¥riausioji specialiste




KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO PATVIRTINIMO

D . wep)s Ao/ N AOFFL5Y
o " Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto
ekspertizeé™ 53 punktu,

1. TvirtinuUAB ,Vakary siluetas™ parengtg Kitos paskirties inZineriniy statiniy (kiemo
aiksteliy) ir susisiekimo komunikacijy statiniy (gatviy) Vilhelmo Berbomo g. 2, Kretingos g. nuo 11
iki 21, Kretingos g. 27-Liepojos g. 2, Panevézio g. nuo 5 iki 19, Klaipédoje, rekonstravimo ir statybos
techninj darbo projekta ir jo bendruosius statinio rodiklius (pridedama).

2. Pripazjstu netekusiu galios Klaipedos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2018 m. liepos 17 d. jsakymgNelRDH=1789 ., Dél projekto patvirtinimo™,

TR

<

Y

i Y 4 \
Savivaldybés administracijos direk A oYM | h Saulius Budinas

Parenge
Miesto tvarkymo skyriaus vyriausioji specialiste

Nijole Vedeikiené, tel. 39 63 23
2018-09-10



miesto savivaldybés administracijos
s oAl e /B Gel
1. FOF- A FK

4 O AIKSTELIU) IR SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJU STATINIU (GATVIU) ¥ O BERBOMO G. 2, KRETINGOS G.
NUO 11 IKI 21, KRETINGOS G. 27-LIEPOJOS G. 2, PANEVEZIO G. NUO 5 IKI 19,
KLAIPEDOJE, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

IR JO BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas T::O Kiekis Pastabos
I. SKLYPAS
II. PASTATAI
111, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
I. Susisiekimo komunikacijy statinys — Statinio Zymuo S.29-1, adresas
skersgatvis Liepojos g.
1.1. Plotas m’ 1009
2. Susisiekimo komunikacijy statinys — Statinio Zymuo S.29-2, adresas
akligatvis Liepojos g.
2.1. Plotas m* 1013
3. Susisiekimo komunikacijy statinys — Statinio Zymuo S.29-3, adresas
akligatvis Liepojos g.
3.1. Plotas m’ 710
4. Susisiekimo komunikacijy statinys — Statinio zymuo S.29-4, adresas
akligatvis Liepojos g.
4.1. Plotas m’ 1556
5. Susisiekimo komunikacijy statinys — Statinio zymuo S.29-3, adresas
skersgatvis Liepojos g.
5.1. Plotas m” 1187
6. Susisiekimo komunikacijy statinys — Statinio zymuo S.29-8. adresas
skersgatvis Liepojos g.
6.1. Plotas m* 686
7. Susisiekimo komunikacijy statinys — Statinio zymuo S.29-9, adresas
skersgatvis Liepojos g.
7.1, Plotas m- 1615
8. Susisiekimo komunikacijy statinys — Statinio zymuo S.29-10, adresas
akligatvis Liepojos g.
8.1. Plotas m* 271
9. Susisiekimo komunikacijy statinys — Statinio zymuo $.29-11, adresas
akligatvis Liepojos g.
9.1. Plotas m’ 150
10. Susisiekimo komunikacijy statinys — Statinio Zymuo S.30-1, adresas
akligatvis Paneveézio g.
10.1. Plotas m” 4311
I'l. Susisickimo komunikacijy statinys — Statinio Zymuo S.30-2, adresas
akligatvis Paneveézio g,
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11.1. Plotas m’ 3314
IV. INZINERINIAT TINKLAI

4. Inzineriniy tinkly ilgis*

4.1. Pavir§iniy nuoteky rinktuvas 1 m 125.1 | Kretingos g. 19

4.2. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 2 m 138,2 | Kretingos g. 15

4.3. Pavir$iniy nuoteky rinktuvas 3 m 25,6 | Kretingos g. 17

4.4. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 4 m 14,7 | Kretingos g. 11

4.5. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 3 m 41,4 | Kretingos g. 13

4.6. Pavirsiniy nuoteky rinktuvas 6 m 19.0 | Liepojos g.

4.7. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 7 m 13,7 | Liepojos g.

4.8. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 8 m 7.1 Liepojos g.

4.9. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 9 m 6,6 | Liepojos g.

4.10. Pavir§iniy nuoteky rinktuvas 10 m 2,7 | Liepojos g.

4.11. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 11 m 4,4 | Liepojos g.

4.12. PavirSiniy nuotekuy rinktuvas 12 m 85,6 | Liepojos g.

4.13. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 13 m 3. Liepojos g.

4.14. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 14 m 9.5 Liepojos g.

4.15. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 15 m 13,2 | Liepojos g.

4.16. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 16 m 4,4 | Liepojos g.

4.17. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 17 m 2.2 Liepojos g.

4.18. Pavirsiniy nuoteky rinktuvas 18 m 12,2 | Liepojos g.

4.19. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 19 m 77,7 | Liepojos g.

4.20. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 20 m 37,8 | Panevézio g.

4.21. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 21 m 16,0 | Paneveézio g.

4.22. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 22 m 30,0 | Panevézio g.

4.23. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 23 m 2,2 Panevézio g.

4.24. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 24 m 5,2 Panevézio g.

4.25. Pavir§iniy nuoteky rinktuvas 25 m 33 Panevézio g.

4.26. PavirSiniu nuoteky rinktuvas 26 m 128,7 | Panevézio g.

4.27. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 27 m 118,5 | Panevézio g.

4.28. Pavirsiniy nuoteky rinktuvas 28 m 5.5 Panevezio g.

4.29. Pavirsiniy nuoteky rinktuvas 29 m 1.7 Panevezio g.

4.30. PavirSiniy nuoteky rinktuvas 30 m 22,8 | PanevéZio g.

5. Vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams)

5.1. Pavirsiniy nuoteky rinktuvas mm 200

V. KITI STATINIAI

1. Kitos paskirties inzinerinis statinys — Statinio Zymuo S.28-1, adresas

kiemo aikstele Kretingos g. 19,

1.1. Plotas m- 534

2. Kitos paskirties inZinerinis statinys — Statinio Zymuo S.28-2, adresas

kiemo aikstele Kretingos g. 21.

2.1, Plotas m? 857

3. Kitos paskirties inZinerinis statinys — Statinio Zymuo S.28-3, adresas

kiemo aikstelé Kretingos g. 15.

3.1. Plotas m? 1164

4. Kitos paskirties inZinerinis statinys — Statinio zymuo S.28-4, adresas

kiemo aikStele Kretingos g. 17.

4.1, Plotas _ m? 762

5. Kitos paskirties inZinerinis statinys — Statinio Zymuo S.28-5, adresas
| kiemo aikstele . [{]‘elingos g 11.
| 5.1, Plotas m* 1007 [




6. Kitos paskirties inzinerinis statinys —
kiemo aikstelé

Statinio Zymuo S.28-6, adresas
Kretingos g. 13.

6.1, Plotas m’ 725

7. Kitos paskirties inZinerinis statinys — Statinio zymuo S.28-7, adresas
kiemo aikstelé Vilhelmo Berbomo g. 2.

7.1. Plotas m’ 623

8. Kitos paskirties inZinerinis statinys — Statinio Zymuo S.29-6, adresas
aikstele Liepojos g.

8.1. Plotas m’ 357

9. Kitos paskirties inZinerinis statinys — Statinio Zzymuo S.29-7, adresas
aikstele Liepojos g.

9.1. Plotas m’ 335

*Zvaigzdute pazymeti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés @ikio ministras. Baigus

statyba ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas

Mantas Dauksys KTﬁﬂbl w/ 'I"\

Kvalif. atestato Nr. A1083

(vardas ir pavarde, paﬁﬁas,_kmﬁﬁﬁéijos atebtato arba pazyaﬁs Nr., data)




