Projekto Nr.

Projekto pavadinimas

Statytojas

Statyby vieta

Statybos rusis

Statinio paskirtis

Statinio kategorija

Statinio etapas

Projekto dalis

Byla (tomas)

Laida

PSTS

pstprojektai@pst.It

AB ,,Panevézio statybos trestas“
Imonés kodas 147732969

CPO 102042

Julijanavos g. rekonstravimas ( nuo Veiveriy g. iki
Suvalkie€iy g. ir nuo Suvalkieciy iki miesto ribos 2
etapai)

Kauno miesto savivaldybés administracija

Julijanavos gatve, Kauno mieste

Rekonstravimas

Susisiekimo komunikacijos: gatves

Ypatingasis statinys

Techninis projektas

Bendroji dalis

BD

O

Vilnius 2018

Technikos direktorius

Projekto vadovas

Projekto dalies vadovas

....... 2019 V. Slivinskas
(data) Atest. Nr. 471

....... 2019 M. Gaigalas
(data) Atest. Nr. 13931

2019 ....... M. Gaigalas

(data) Atest. Nr. 23861




PSTs

PROJEKTAI Projekto dokumenty sudéties ZiniarasStis j % \

PROJEKTO DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis.
0 2018 Statybos leidimui, statybos konkursui
Sis dokumentas yra AB "Panevézio statybos trestas" ir Uzsakovo nuosavybeé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu
objektu, be AB "PST" ir Uzsakovo Zinios DRAUDZIAMA
\ Kompleksas
Atestato = . _ S L
Nr. Jmonés kodas 1477 32969 JullJanavos.gv..rgkgn;travmas ( nuo Vglverlq g. iki Suvalkie€iy g. ir
pstprojektai@pst.It nuo Suvalkieciy iki miesto ribos 2 etapai)
. - —
13931 PV | M. Gaigalas ///;/Q;& Objektas
23861 PDV | M. Gaigalas A Bendrojl dalis
Laida
Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 0
. Lapas | Lapy
LT Statytojas, uzsakovas: Zymuo
Kauno miesto savivaldybés administracija (CP0O102042)-TP-BD-PDSZ 1 3




PSTs

PROJEKTAI

Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eirl' Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. | (CPO102042)-TP-BD-01 0 Bendroji dalis
2. | (CPO102042)-TP-S.MG-02 0 Susisiekimo miesty gatviy dalis
3. | (CPO102042)-TP-E1-03 0 Elektrotechniné 1. Ap$vietimas.
4. | (CPO102042)-TP-VN-04 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo
5. | (CPO102042)-TP-S0O-05 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo
6. | (CPO102042)-TP-KS-06 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo
PROJEKTO TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

. Lapy . -

Dokumento Zzymuo sk Laida Pavadinimas Pastabos
(CPO102042)-TP-BD-PDSZ 3 0 Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis
(CPO102042)-TP-BD-BSR 4 0 Bendrieji statinio rodikliai
(CPO102042)-TP-BD-AR 25 0 Aiskinamasis rastas
(CPO102042)-TP-BD-TS 7 0 Techninés specifikacijos
(CPO102042)-TP-BD-PS 1 0 Projekty suderinimo lapas
(CPO102042)-TP-BD-LS 1 0 Licenzijy sgrasas

PROJEKTO PRIDEDAMyJY DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. N -
Nr Dokumento Zymuo Pavadinimas Lapy sk.
1. 2018 Statinio projektavimo uzduotis 2
5 2017-08-22 !\vlekvilnojamojo turto Registry centrinio duomeny banko 5
iSrasas
3. 2018-08-21 Nacionalinés zemés tarnybos sutikimas 3
4. 2018-01-15 Nr. 22-10 AB ,Kauno energija“ projektavimo sglygos 1
5. 2018-01-18 Nr. 42-2-25 Kauno mlestg sawyaldybés admlnvlst.ra.cuo.s energetikos 2
skyriaus, projektavimo sglygos apSvietimui
6. 2018-01-04 Nr. 18-00217D | AB ,Energetikos skirstymo operatorius® elektros tinklai 2
7. 3823_201'05 Nr. ISK 18- AB ,Energetikos skirstymo operatorius“ dujy tinklai 2
8. 2018-01-05 Nr. SD-61 AB ,Litgrid* 1
9. 2018-01-08 Nr. 54-43 UAB ,Kauno vandenys* 1
10. | Atestato Nr. 13931 Statinio projekto vadovo kvalifikacijos atestatas 1
11. | Atestato Nr. 23861 Statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas 1
12 | 2018-02-09 Nr. 34 ]sakymas del paskyrlmo eiti projekto vadovo ir projekto 1
dalies vadovo pareigas
VieSojo susirinkimo protokolas, dalyviy sarasas ir
13. | 2018 C - o 3
projektiniy pasialymy pritarimas
Lapas Lapy Laida
(CP0O102042)-TP-BD-PDSZ 9 3 0




PSTs

PROJEKTAIL Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis B

14. | 2017-12 UAB “Geoinzinerija” geologiniy tyrimy ataskaita 25

15. | 2018 MB “Kadastriniai.lt” topografiné nuotrauka 12
PROJEKTO BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS

. Lapy . -
Dokumento Zzymuo Sk Laida Pavadinimas Pastabos
(CPO102042)-TP-BD-ITSP 6 0 InZineriniy tinkly suvestinis planas
M 1 : 500
Lapas Lapy Laida
(CP0O102042)-TP-BD-PDSZ 3 3 0




PSTS

PROJEKTAI Bendrieji statinio rodikliai 5
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis.
0 2018 Statybos leidimui, statybos konkursui
Sis dokumentas yra AB "Panevézio statybos trestas" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu
objektu, be AB "PST" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA
\ Kompleksas
Atestato = ) _ . L
Nr. Jmonés kodas 1477 32969 Juluane.w?.s g..rek‘onstre?wmas (nuo Yelver|q g. iki Suvalkie€iy g. ir nuo
pstprojektai@pst.It Suvalkieciy iki miesto ribos 2 etapai)
13931 PV M. Gaigalas /7/) — | Objektas
23861 PDV | M. Gaigalas L — Bendroji dalis
Laida
Bendrieji statinio rodikliai 0
. Lapas | Lapy
LT Statytojas, uzsakovas: Zymuo
Kauno miesto savivaldybés administracija (CPO102042)-TP-BD-BSR 1 3




PSTS

PROJEKTAI

Bendrieji statinio rodikliai

1 ETAPO BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI (VEIVERIY G. - SUVALKIECIY G.)

Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis

Pastabos

Objektas:

JULIJANAVOS G. REKONSTRAVIMAS (NUO VIEVERIY G. IKI SUVALKIECIY G. IR NUO SUVALKIECIY IKI
MIESTO RIBOS 2 ETAPAI)

I. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

3. Julijanavos | etapas gatvé:

3.1. kategorija C2
3.2. ilgis* km 0,997
3.3. gatveés plotis m 6,00
3.4. eismo juosty skaicius vnt. 2
3.5. eismo juostos plotis m 3,00
Eil. Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
Nr. vienetas
INZINERINIAI TINKLAI
1 |Bendras kiekvienos paskirties inZineriniy km 1,800
1.1 |[tinkly ilgis: km 1,392
2 |0,4kV KL km 0,408
2.1 10,23kV km
Kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly ilgis:
3 pozeminés dalies (KL) km
441 InZineriniy tinkly apsaugos zonos plotis 0,002
49 Elektr(.)f tfnqu laidininky skaicius ir 2 AL 4x25
skerspjuvis: 5
0.4 kv a2 Cu3xl,5
0,23 kV mim :
Eil. Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
Nr. ] vienetas
INZINERINIAI TINKLAI (Lietaus nuotekos)
1 |Bendras kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly km 1,045
1.1 |ilgis: km
2 | Projektuojamy tinkly techniniai rodikliai:

2.1 |D200 mm L 195 m
D250mm L 200 m
D315mm L 70 m
D600mm L 510 m
D800mm L 70 m

(CPO102042)-TP-BD-BSR

Lapas Lapy

Laida




PSTS

PROJEKTAI

Bendrieji statinio rodikliai

\

2 ETAPO BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI (SUVALKIECIY G. - KAUNO M. RIBA)

Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis

Pastabos

Objektas:
JULIJANAVOS G. REKONSTRAVIMAS (NUO VIEVERIY G. IKI SUVALKIECIY G. IR NUO SUVALKIECIY IKI
MIESTO RIBOS 2 ETAPAI)

I. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

3. Julijanavos Il etapas gatveé:

(CPO102042)-TP-BD-BSR

3.1. kategorija C2
3.2. ilgis* km 0,952
3.3. gatvés plotis m 6,00
3.4. eismo juosty skaicius vnt. 2
3.5. eismo juostos plotis m 3,00
Eil. Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
Nr. vienetas
INZINERINIAI TINKLAI
1 |Bendras kiekvienos paskirties inZineriniy km 1,808
1.1 |tinkly ilgis: km 1,376
2 |0,4kV KL km 0,432
2.1 (0,23kV km
Kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly ilgis:
3 pozeminés dalies (KL) km
441 InZineriniy tinkly apsaugos zonos plotis 0,002
4'2 Elektros tinkly laidininky skaicius ir
skerspjuvis: mm? AL 4x25
0,4kV mm? Cu3x1,5
0,23 kV ’
ﬁ"' Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
r. vienetas
INZINERINIAI TINKLAI (Lietaus nuotekos)
1 Bendras kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly km 1,427
1.1 |ilgis: km
2 |Projektuojamuy tinkly techniniai rodikliai:

2.1 {D200 mm L 210 m
D250mm L 230 m
D315mm L 52m
D400mm L 235 m
D500mm L 205 m
D1600mm L 495 m

Lapas Lapy Laida




PSTS - @
PROJEKTAI AiSkinamasis rastas )

AISKINAMASIS RASTAS

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis.
0 2018 Statybos leidimui, statybos konkursui
Sis dokumentas yra AB "Panevézio statybos trestas" ir Uzsakovo nuosavybeé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu
objektu, be AB "PST" ir Uzsakovo Zinios DRAUDZIAMA
\ Kompleksas
Atestato = . _ S L
Nr. Jmonés kodas 1477 32969 JullJanavos.gv..rgkgn;travmas ( nuo Vglverlq g. iki Suvalkie€iy g. ir
pstprojektai@pst.It nuo Suvalkieciy iki miesto ribos 2 etapai)
13931 PV M. Gaigalas ////,ﬁ ) Objektas
23861 PDV M. Gaigalas Vi s, Bendroji dalis
Laida
Aiskinamasis rastas 0
. Lapas | Lapy
LT Statytojas, uzsakovas: Zymuo
Kauno miesto savivaldybés administracija (CPO102042)-TP-BD-AR 1 25




PSTs

PROJEKTAIL AiSkinamas rastas B
TURINYS

L o (o)1= S (o T (=T aTo [T aaTo I o F=To [T o =T RSP SRS 3

1.1 Projekto rengimo dOKUMENTAI ........oiuuiiiiiiiiie ettt e et e e st e e e e enteeee s enteeee e nnneeas 3
1.1.1 Pagrindiniai normatyviniai ir Kiti dOKUMENTAI............oocuiiiiiiiiiie e 3

2 Projektuojamo Statinio QUOMENYS.........iiiiiiiii ettt ea b e e e sb e e e e e aab e e e e enbraee e s annneeas 4

3 ESAmMOS DUKIES @NAlIZE ...ttt e sttt e e b e et e e s b et e e s b et e e e b aee e 4

4 Projektinial SPrENGINIAI. .....ccuueii et h e e h b e e e e e b e e e s e abeee e s areee e e aane e 6
41 MazZosios architektlros elemMentai ..........c.uueiii i e 8

I € =1 1T =T o1V 1= 0 =TSRSS 9

6  Lauko vandentiekio ir NUOtEKU SaliNiMas.........ooouiiiiiiiii e s 10

7. KULGros paveldo @praSymMas. ... .....coo o uiuiiieiiiee ettt ettt e e st e e e e ettt e eee s s abee e e e e enbee e e e e nnneeee s e nneas 11

7.1 Informacija @pie ODJEKLA. .........eeiiei e e 11
7.2 VErtiNgOSIOS SAVYDES ....ccciiiiiiiiiiiiii ettt ettt e e et e e e h bt e e e sttt e e s be e e e e aabbe e e e e nbe e e e s nae e e e ennnes 12
AR I =S T 0 = T (0 =T - T SRR 14

8  Projektiniai SPreniniai..........ooiuiiiii i e e e b e e e aan e e e s abe e e e aneeas 16
8.1 Poveikis KUltiros paveldo VIEIOVEI ..........ooiiiiiiiiiiie et 17

9. KIIMALINES SGIYGOS ...ttt ettt h ettt e e ea bt e e oo b et ee s o ab et e oo ab et e e e anbbee e e e bbbt e e e annbe e e s eabbeeeseannneas 18

L0 G [T T =T g1 = PSPPSR PPPR 18

11 Aplinkosauga, ir treCiyjy asmeny interesy reikalavimali............oov i iiieiee e 18
111 Planuojamos TKINES VEIKIOS PODUAIS .........eiiiiiiiiiieeiiie ettt e e 18
72 N {10 T USSR 19
11.3  Nuoteky susidarymas, preliminarus jy kiekis, ju tvarkymas ..........ccoocuuieiiiiiii e 19
11.4 Cheminés tarSos susidarymas (oro, dirvozemio, vandens terSaly, nuosédy susidarymas, preliminarus
JU KIEKIS) IT JOS PIrEVENCIJA ..eeeiiueiiiie ettt ettt e e et e e e sttt e e e s sae bt e e e ae e e e e entaeee s eanseeeeeannaeeeeentnaeesannnenas 19
11.5 Fizikinés tarSos susidarymas (triukSmas, vibracija, Sviesa, Siluma) ir jos prevencija.............cccoecveeeennes 22
11.6 Veiklos vykdymo terminai ir eiliSkumas, numatomas eksploatacijos laikas .............ccceeiiiiiiiiiiiennns 23

12 Trediyjy asmeny ir Zmoniy su negalia interesy reikalavimai ....... ..o 24

Lapas | Lapy | Laida

(CPO102042)-TP-BD-AR




PSTs

PROJEKTAI

Aiskinamasis rastas W

1. Projekto rengimo pagrindas

Gatvés rekonstravimo projektas (toliau — Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais
jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais
esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty
charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1 Projekto rengimo dokumentai

e Statinio projektavimo uzduotis (techniné uzduotis);
Projekto rengimo metu buvo atlikti inzineriniai geodeziniai ir inzineriniai geologiniai tyringjimai.

1.1.1 Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

[-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

1-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

[-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

1116 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas ,Dél pazZeistos zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvoZemio sluoksnio i§saugojimo®

343 Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimas ,Dél specialiyjy zemés ir misSko

naudojimo sglygy"“ patvirtinimo

KTR 1.01:2008

»2Automobiliy keliai*

STR 1.04.04:2017

~otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“

STR 1.01.03:2017

»otatiniy klasifikavimas®

STR 1.06.01:2016

»otatybos darbai. Statinio statybos prieziara®

STR 1.05.01:2017

~Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®

STR 2.06.04:2014

.Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai*

STR 2.03.01:2001

»otatiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms*

STR 2.01.01(1):2005

»Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

STR 2.01.01(2):1999

“Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

STR 2.01.01(3):1999

»Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01(4):2008

-ESminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

STR 1.01.03:2017

»otatiniy klasifikavimas®

STR 1.01.08:2002

»otatinio statybos rasys*

LST 1516:2015

Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*

LST 1569:2012

Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai*

Keliy eismo taisyklés

PJT KZA 08

Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

Lapas Lapuy Laida

(CPO102042)-TP-BD-AR
3 25 0




PSTs

PROJEKTAIL AiSkinamasis rastas B

TRA SBR 07 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasas.

TRA MIN 07 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas.

TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TRAVZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy reikalavimy aprasas

TRA ZM 12 Keliy Zenklinimo medZziagy techniniy reikalavimy aprasas

|T SBR 07 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés.

|T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok&¢iy jrengimo taisyklés

ITVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés

ITZM 12 Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

R PDTP 12 Pésciujy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos

R ISEP 10 InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos

MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokS¢iy jrengimo metodiniai
nurodymai

PJT KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

Saugotiny medziy ir krdmy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy
darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés
atlyginimo tvarkos aprasas

2 Projektuojamo statinio duomenys

Techninio projekto rengéjas: AB ,PanevéZio statybos trestas®.

Techninio projekto Uzsakovas: Kauno miesto savivaldybés administracija, Laisvés al. 96, LT-44251,
Kaunas.

Statinio paskirtis, kategorija ir rasis: InZineriniai statiniai. Susisiekimo komunikacijos: gatves,
inzineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai, elektros tinklai.

Adresas: Julijanavos gatvé, Kauno miestas.

3 Esamos buklés analizé

Projektuojama gatvé yra Kauno miesto savivaldybéje. | etapas prasideda nuo Veiveriy g. iki Suvalkie€iy
g. Il etapas nuo Suvalkie€iy g. iki miesto ribos.

Lapas Lapuy Laida

(CPO102042)-TP-BD-AR




PSTs

PROJEKTAI AiSkinamasis rastas g
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Lapas Lapy Laida

(CPO102042)-TP-BD-AR




PSTs

PROJEKTAI AiSkinamasis rastas @

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy).

llgis: 1,978 km

Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: 2
Gatves kategorija: C2.

Julijanavos gatvé — dvipusio eismo gatvé. Gatvés plotis 6,0 m. Danga — asfaltas, prastos buaklés,
iStrupéjes. Gatvéje neiSsprestos automobiliy parkavimo galimybés. Automobiliai statomi gatvés vaZiuojamoje
dalyje, tokiu badu apribojamas gatvés eismas.

Gatvés trasoje yra nuovazos j gyvenamuosius namus, kitos paskirties objektus.

Salia gatvés yra medziy.

Projektuojamame gatvés ruoze yra sekantys inzineriniai tinklai: rySiy kabeliai, lietaus kanalizacija,
vandentiekis, rySiai, apSvietimas ir orinés elektros linijos, elektros kabeliai, dujotiekis.

Sioje projekto dalyje numatomas Julijanavos gatvés apsvietimo tinkly rekonstravimas bei naujy tinkly,
projektuojamiems pésciyjy-dviraCiy takams, peréjoms jrengimas. Naujas apSvietimas projektuojamas su LED
Sviesos Saltinius turinCiais Sviestuvais.

Julijanavos g., jskaitant lietaus nuoteky tinklus, rekonstruojama tik jgyvendinus lietaus nuoteky

tinklus nuo Julijanavos g. iki iSleistuvy.
Projektuojami pavirSiniy nuoteky tinklai surinks lietaus nuotekas nuo gatvés vaZiuojamosios dalies. Tinkly
klojimo blda (atvirg ar uzdarg) pasirenka rangovas. Klojant atviru bddu naudojami PP beslégiai vamzdziai,
uzdaru — sléginiai dvisluoksniai PE-RC vamzdZiai. Didesni nei D800 skersmens vamzdziai naudojami HDPE.
Projektuojami pavirSiniy nuoteky tinklai gatvéje. Didzioji dalis lietaus surinkimo groteliy jrengiamos borditruose.
Lietaus nuoteky dangdiai sunkaus tipo ,plaukiojanCius“ hermetiS8kus dangCius su ilgaamzZe keiCiama tarpine,
automatiniu fiksavimu. Dangciai patenkantys ant Saligatvio ar Zaliosios zonos tipo ,plaukiojancius” hermetiSkus
dangcius su ilgaamze keiCiama tarpine, automatiniu fiksavimu apkrovai iki 12,5 t.

Visi inZineriniai tinklai parodyti topografinéje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojanciomis
organizacijomis.

Gatvés statybos darbai esamy komunikacijy nepazeis. Kabeliy, rysiu, lietaus kanalizacijos, vandentiekio ir
dujotiekio apsaugos zonose darbus vykdyti tik iSsikvietus juos eksploatuojanciy zinyby atstovus ir nustacius

vadovams ir laikantis visy saugumo reikalavimy. Atstumus tarp tinkly iSlaikyti vadovaujantis STR 2.03.02:2005 6
priedu.
Julijanavos gatvés statybos darbai higieninés ir ekologinés situacijos nepablogins.

4 Projektiniai sprendiniai

Projektuojamos ir esamos apie 1,978 km ilgio Julijanavos gatvés asys sutampa. Esamas gatvés asfalto
dangos plotis trasos pradzioje ir pabaigoje yra 6,00 m. Skersinai gatveés nuolydziai neatitinka norminiy
reikalavimy.

Projektuojamos gatvés kategorija C2, gatvés plotis yra 6,00 m, skersinis dviSlaitis nuolydis 2,5 %.
Projektuojama gatvé su bortu, pagal esamg situacijg projektuojama saugos juosta, kurioje projektuojamas
apSvietimas. Abiejose gatvés pusése projektuojamas pésciyjy Saligatvis nuo 2.60 m iki 3.35 m plocio su
betoniniy trinkeliy danga (pilkos spalvos).

Abiejose gatvés pusése, nepazeidziant gretutiniy privaciy sklypy riby, projektuojamos nuovazos.

Gatvés asfalto danga nufrezuojama pilnai. AptarnaujanCioms gatvéms taikoma Ill dangos konstrukcijos
klasé (KPT SDK 07).

Saligatvio betoniniy trinkeliy (100x20x80) danga klojama ant 3 cm i$lyginamojo sluoksnio i§ granito
smulkiosios mineralinés medziagos fr. 0/5, 15 cm skaldos pagrindo S nesurisStojo mineraliniy medziagy misinio
fr. 0/45 ir 35 cm SalCiui nejautraus sluoksnio.

Zmonéms su negalia peréjimai per kelig ir nuovaZzas rengiami su nuleistais bortais. Praéjimo vietose
rengiama danga i$ plyteliy specialaus pavirSiaus su iSkilimais ,Jspéjamasis® ir ,Vedimo* pavirSiai silpnaregiams
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(geltona spalva). Spalvotos su iSkiliais kauburéliais ir juostomis betoniniy trinkeliy danga rengiama analogiSkai
ant pagrindy rengiamy Saligatviams.

UzZvaZiavimai ant peréjy ir Saligatviy projektuoti, atsizvelgiant j Zmoniy su negalia poreikius. STR
2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zzmoniy su negalia reikméms" atitinka tinkami projektiniai
iilginiai ir skersiniai (2,0 %) nuolydziai. Saligatviai turi bdti jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo, $altuoju
mety laiku neapledéty. Prieigas prie peréjy ir peréjima per kelig uztikrina dar ir tai, kad néra dangciy, groty, trapy
ir pan., kySanciy auk&ciau arba jleisty giliau kaip 10 mm nuo pavirSiaus. Matomumui uztikrinti praéjimo vietose,
pasalinami matomumui trukdantys Zeldiniai. | 3aligatvius neiSsikiSa objektai, galintys trukdyti Zmonéms su
negalia judéjimui. Saligatviuose sumontuoti objektai (kelio Zenklai) turi bdti ne Zemiau kaip 2100 mm vir$
Saligatvio pavirSiaus. Saligatviai, peréjimai per kelig ir kiti Zmonéms su negalia trasoje esantys elementai
apSviesti, t. y. bus gerai matomi, bet kuriuo paros metu.

Salia Saligatviy yra numatomos vietos poilsiui su mediniais suolais ir dviradiy stovais (uZsakovui
pageidaujant).

Gatves isilginis profilis yra projektuojamas pagal STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai“
reikalavimus.

Esamy poZeminiy komunikacijy Suliniy dangciai demontuojami, Suliniai paaukstinami Ziedais i$ smulkinto
plastiko ir antriniy granuliy, kuriy sudétyje yra PVC, PE ir kity polimeriniy medzZiagy bei kity technologiniy priedy,
iki reikiamo auk&gio. |rengiami nauji plaukiojangio tipo dangéiai vaZziuojamajai daliai. Saligatviuose esamy
komunikacijy Suliniy dangciai taip pat pakei€iami naujais plaukiojancio tipo dangciais.

Lietaus vanduo nuo gatvés surenkamas j esama lietaus kanalizacijg.

Statybos metu esami kelio Zenklai demontuojami ir statomi naujai suprojektuoti.

Kelio Zenklai projektuojami pagal | Zenkly dydZio grupe. Kelio Zenklai ir jy simboliy spalvos turi atitikti
Lietuvos standartg LST EN 12899-1:2008, Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles bei kitus
galiojanCius teisés aktus. Skydai tvirtinami prie vamzdiniy metaliniy atramy, pastatyty ant betono C 16/20
pagrindo arba prie gatvés apSvietimo atramuy.

Kelio Zenkly pastatymo vietos, jy pavadinimai ir numeriai bus parodyti dangu eismo organizavimo dalyje
iSdéstymo brézZinyje.

Dangos Zenklinimas dazais arba termoplastu bus atliekamas pagal Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisykles ir pagal kitus galiojancius teisés aktus.

Dangos linijos Zenklinamos dazais ir termoplastu (peréjos).

Atsizvelgiant | esamg situacijg, uzstatymg, gretutinius sklypus ir remiantis gatvés projektavimo darby
uzduotimi, projektiniai rekonstruojamos gatvés parametrai yra tokie:

Gatveés skersinis profilis:
Gatvés dangos plotis (asfalto danga) — 6,00 m;
Pésciyjy tako plotis — 2.60 — 3,35 m.

Gatvés dangos konstrukcija:
VirSutinis asfalto dangos sluoksnis SMA 8 N 4,0 cm storio;
Apatinis asfalto dangos sluoksnis AC 16 AS 4,0 cm storio;
Apatinis pagrindo sluoksnis AC 22 PS 10,0 cm storio;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio SPS 0/45 fr. — 30,0 storio;
Apsauginis Saliui nejautriy medziagy sluoksnis - 35,0 cm.

Pésciyjy tako dangos konstrukcija:
Betoniniu plyteliy danga - 8,0 cm;
Nesuridtyjy mineraliniy medziagy misinys 0/5 (pasluoksnis) — 3,0 cm;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStyjy mineraliniy medziagy midinys SPS 0/45 fr. — 15,0 cm
storio;
Apsauginis Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis - 20,0 cm.
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4.1 Mazosios architekttiros elementai

Eil Elemento Elemento foto fiksacija Kiekis (vnt.) Elemento charakteristika
Nr. pavadinimas
1. Lauko suoliukas 14 vnt. Medinis suolas su atrama

(Privaloma naudoti
analogiskg gaminj)

ir plieninémis kojomis.
Suolo ilgis — ne
trumpesnis nei 1800 mm ir
ne ilgesnis nei 1900 mm.
Sédimosios dalies plotis —
ne siauresnis nei 430 mm
ir ne platesnius nei 530
mm.

Suolo atramos aukstis nuo
zemes - ne zemesnis nei
800 mm ir ne aukstesnis
nei 850 mm.

Sédimos dalies aukstis
nuo Zzemeés — ne zemesnis
nei 400 mm ir ne
aukstesnis nei 500 cm.
Suoliuko kojos pagamintos
i$ nertdijancio plieno,
metalines dalys dazomos
(milteliniu badus) tamsiai
pilka matiné spalva (RAL
7022);

Mediena — i$ tropinio
kietmedzio medienos
lenteliy, kuriy iSmatavimai
ne mazesnio kaip 4 cm
plocio, ir ne mazesnio kaip
3 cm storio (lentelés ilgis
turi atitikti suolo ilgj)
mediena turi bati padengta
apsauginémis
priemonémis,
apsaugojanciomis nuo
aplinkos poveikio.;

Plotis: 73 cm;

ligis: 200 cm;

Aukstis: 735 cm;

(CPO102042)-TP-BD-AR
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2. | Lauko - —‘ — 14 vnt. o Siuksliadézes
Siuksliadéezes rémas pagamintas
(Privaloma naudoti i§ plieno/ medZio su
analogiska gaminj) s |, apsauginiu stogeliu,
Siuksliy patekimas i$
virSaus, paSalinimas per
Sone esancias dureles;
20 e 350

o Siuksliadézé gali biti
stac¢iakampé arba apvali
e Talpa4db5l.

Jei Siuksliadézé statiakampé
- plotis turi biiti nuo 200
mm iki 300 mm, o ilgis -
nuo 350 iki 450 mm

Jei Siuksliadézé apvali —
skersmuo nuo 350mm iki
450 mm.

3. | Dviracio stovas
(Privaloma naudoti
analogiskg gaminj)

14 vnt. o Dviraliy stovas
pagamintas i$ plieno,
cinkuotas (7-iy viety), gali
bati i$ nerddijancio plieno;

e Tarpas dviracio ratui 60
mm, tarpas tarp dviraciy
360 mm;

e Stovas pagamintas i$
cinkuoto plieno profilio
30x30x1,5 mm ir 348,3
mm vamzdzio , bei 18x2
mm vamzdelio;

¢ Dviraiy stovas tvirtinasi
ankeriy pagalba j tvirtg
grindinj, 4x@8 mm
(sukomplektuoti);

5 Gatviy apsvietimas

Vadovaujantis uzsakovo patvirtinta statinio projektavimo uzduotimi, projektuojamas Julijanavos gatvés
apSvietimas dviem etapais.

Siame projekte yra numatoma. H=8 m auk$g&io atramos su vienguba L=1,5 m gembe, gatviy ap$vietimui ir
H=6 m aukscCio atramos be gembiy peréjy apsvietimui. Gatvés apSvietimui naudojami LED 39W, peréjy — LED
79W Sviestuvai.

Projektuojamas gatvés apSvietimas uzmaitinamas nuo projektuojamos apSvietimo valdymo spintos (ties
Suvalkieciy ir Julijanavos gatviy sankryza).
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)

Taip pat planuojama pirmame etape AL 5x35 mm?2 , antrame etape AL 5x25 mm?2 gatvés aps$vietimo

kabeliné linija.

1 ETAPAS
Eil. Rodiklio pavadinimas Mato Rodiklio
Nr. vnt. dydis
1. | Gatvés apSvietimo Sviestuvas LED su 39W Sviesos Saltiniu vnt. 32
2. | Perejy apSvietimo Sviestuvas LED su 79W Sviesos Saltiniu vnt. 2
3. | Kabelis aliuminis su vario gysla, gysly skerspjavis: AL 5x35 mm? m 1235
4. | Jégos kabelis Cu 3x1,5 mm2 m 408
2 ETAPAS
Eil. Rodiklio pavadinimas Mato Rodiklio
Nr. vnt. dydis
1. | Gatvés apSvietimo Sviestuvas LED su 39W Sviesos Saltiniu vnt. 34
2. | Peréjy apSvietimo Sviestuvas LED su 79W 8viesos Saltiniu vnt. 2
3. | Kabelis aliuminis su vario gysla, gysly skerspjavis: AL 5x35 mm? m 1376
4. | Jégos kabelis Cu 3x1,5 mm2 m 432

GATVES APSVIETIMO NORMUY PARINKIMAS

Jvertinus LST EN 13201-1:2014 normas, A. Sapokos g. parenkama atitinkama ap$vietimo klasé, kuriai

keliami reikalavimai pateikti lenteléje.

Kelio skaistis sausai ir Slapiai kelio dangai Slenkstinis Aplinkos apSvietimas
prieaugis
Sausa
Klase Lm, cd/m?
(min. vidutiné reikSmé, Uo (min. Ul (min. TI, % (maks.

A Do D S EIR

jvertinus reikSme) reikSme) Reiksmeé)

aptarnavimo koef.)

M4 0,75 0,4 0,6 15 0,5

6 Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimas

Rengiant vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalj vadovautis iSduotomis projektavimo sglygomis:
¢ uzdarosios akcinés bendroves “Kauno vandenys” techninémis sglygomis Nr. 54-43.

¢ Projekto susisiekimo dalimi;
¢ Topografine nuotrauka;

¢ STR 2.07.10:2003 “Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai

tinklai”.

Sioje projekto dalyje yra sprendziamos pavirsiniy nuoteky lauko inZinerinés sistemos.

Projekto dalis parengta naudojantis Sia programine jranga:
Microsoft Office 2016;
Zwsoft ZWCAD 2018.

Skaiciuotinis pavirSiniy lietaus nuoteky debitas j esamus tinklus Qmax

= ~140,0 I/s (nuo 1,40 ha
pavirSiaus ploto), debitas j Marvelés upe (iSleidéjas2) Qmax = ~40,0 I/s (nuo 0,40 ha pavirSiaus ploto), link
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Veiveriy g. Qmax = ~15,0 I/s (nuo 0,15 ha pavirSiaus ploto) (iStvinimo retmuo p=5, lietaus intensyvumas 100
I/s/ha).

Remontuojant Kauno miesto Julijanovos g. dalj projektuojami nauji, pavirSiniy nuoteky tinklai d200-1600.
Pagal iSduotas UAB ,Kauno vandenys” techninémis sglygomis Nr.54-43.

Julijanavos g., jskaitant lietaus nuoteky tinklus, rekonstruojama tik jgyvendinus lietaus nuoteky
tinklus nuo Julijanavos g. iki iSleistuvy.

Projektuojami pavir8iniy nuoteky tinklai surinks lietaus nuotekas nuo gatves vaziuojamosios dalies. Tinkly
klojimo blda (atvirg ar uzdarg) pasirenka rangovas. Klojant atviru bddu naudojami PP beslégiai vamzdziai,
uzdaru — sléginiai dvisluoksniai PE-RC vamzdziai. Didesni nei D800 skersmens vamzdziai naudojami HDPE.

Projektuojami pavirSiniy nuoteky tinklai gatvéje. DidZioji dalis lietaus surinkimo groteliy jrengiamos
bordidruose. Lietaus nuoteky dangdiai sunkaus tipo ,plaukiojancius” hermetiSkus dangc€ius su ilgaamze keiCiama
tarpine, automatiniu fiksavimu. Dangciai patenkantys ant Saligatvio ar Zaliosios zonos tipo ,plaukiojancius®
hermetiSkus dangcius su ilgaamze kei¢iama tarpine, automatiniu fiksavimu apkrovai iki 12,5 t.

Geomorfologinés ir hidrogeologinés salygos —vidutinés. Supilty grunty sluoksnio storis kinta nuo 0,70 m iki
3,50 m. Sankasos gruntus sudaro daugiausiai ri$lis gruntai, vietomis sutinkami ir biris. Kai kur yra sutinkama
grunty su organinémis priemaiSomis, daugiausiai jos yra negausios, taCiau centrinéje ruozo dalyje rasti ir
organogeniniai gruntai. Gruntinis vanduo buvo greziniuose Nr. 8, 10, 110,7 — 1,4 m (73,09 — 75,32 m abs. a.)
gylyje nuo esamo Zzemés pavirSiaus. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZzio metu aeracijos zonoje vir$
moliniy grunty gali susidaryti podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti apie 0,5 m vir§ esamo lygio.

Projektuojamy tinkly techniniai rodikliai (Vieveriy g. — Suvalkieciy g.):

. D200mm L =195 m;

. D250 L =200 m;

. D315mm L= 70 m;

. D600mm L =510 m;

. D800MmM L =70 m;

. Bendras pavirSiniy nuoteky tinklo ilgis 1045 m.

Projektuojamy tinkly techniniai rodikliai (SuvalkieCiy g. — Kauno m. riba):

. D200mm L =210 m;

. D250mm L =230 m;

. D315mm L= 52 m;

. D400mm L = 235 m;

. D500mm L = 205 m;

. D1600mm L = 495 m;

. Bendras pavirSiniy nuoteky tinklo ilgis 1427 m.

InZineriniy tinkly apsaugos zona — 2,5m nuo vamzdzio krasto | abi puses kai tinklas jgilintas iki 2,5 m,
esant giliau — 5,0 m.
Inzineriné grunto geologiné ataskaita pateikta bendrojoje dalyje.

7. Kultiiros paveldo aprasymas
7.1 Informacija apie objekta

Unikalus objekto kodas 16943

Pilnas pavadinimas Dariaus ir Giréno aerodromas su jrangos liekanomis
Adresas Kauno miesto sav., Kauno m., Veiveriy g. 132

Iregistravimo registre data 1993-07-14

Statusas Valstybés saugomas
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Objekto reik§mingumo lygmuo yra Nacionalinis
Rasis Nekilnojamas
Teritorijos

Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 125354.00 kv. m
KVR objektas: 278050.00 kv. m
Vizualinés apsaugos pozonis: 105601.00 kv. m

Vertybé pagal sandarg Vietové
Seni kodai Kodas registre iki 2005.04.19: U8 Nr. Lietuvos Respublikos kulturos paminkly sarase: V1187
Amzius 1915 - 1945 m.

Vertingujy savybiy pobudis Architektarinis (lemiantis reikSmingumag svarbus); Dailés (lemiantis reikSmingumg
svarbus); InZinerinis (lemiantis reikSminguma unikalus); Istorinis (lemiantis reikSmingumag unikalus); Memorialinis
(lemiantis reikSminguma svarbus);Urbanistinis (lemiantis reikSmingumg unikalus);

7.2 Vertingosios savybés

1.3.1. planavimo sprendiniai - netaisyklingos konfigiiracijos apie 192 ha sklypas (-; buklé gera; -; 2008 m.);
laisvo planavimo principais 1915 - 1944 m. suformuota urbanistiné kompozicija (-; buklé gera; FF Nr. 1;
2007 m.); kilimo - tapimo tako ir riedéjimo taky tinklas (-; buklé patenkinama; Kauno aerodromo 1944 m.
aerofotonuotrauka; 2012 m.);

1.3.2. buvusiy komplekso daliy (statiniy) liekanos ar jy vietos - Cepelino aikstelés grindinio fragmentas i$
betoniniy kvadratiniy plyteliy (-; biklé patenkinama; FF Nr. 2,3; 2008 m.); aikStelés prie buv. mokomosios
grupés angaro betoniné danga (-; buklé patenkinama; FF Nr. 4; 2008 m.); buv. Karo aviacijos gelezinkelio
betoniné rampa (-; biklé patenkinama; FF Nr. 6; 2008 m.); iSlike buv. angary pamaty fragmentai ir liekanos
P dalyje, 5 vnt. (-; buklé patenkinama; FF Nr. 7-11; 2008 m.); pamaty fragmentai (Salia Karo Aviacijos g.
posukio link Europos pr., uz V gatvés krastinés) (-; buoklé patenkinama; FF Nr. 12, 13; 2008 m.); pamaty
liekanos prie Kauno aeroklubo angaro (-; buklé patenkinama; FF Nr. 14; 2008 m.); buv. zvalgybos
eskadrilés angaro pamaty fragmentas po asfaltu (-; buklé netyrinéta; FF Nr. 15; 2008 m.); buv. naikintuvy
angaro pamaty fragmentas po asfaltu (-; boklé netyrinéta; FF Nr. 16; 2008 m.); fotolaboratorijos pamaty
liekanos (-; buklé netyrinéta; FF Nr. 17,18; 2008 m.); buv. eskadriliy pastato pamatai (-; buklé netyrinéta; FF
Nr. 19, 20; 2008 m.); buv. aerostoties pamaty liekanos (-; buklé patenkinama; FF Nr. 21; 2008 m.); buv.
angary betoniné danga, 3 vnt. P dalyje (-; blklé patenkinama; FF Nr. 22-24; 2008 m); buv. Susisiekimo
ministerijos angaro betoniné danga (20x60 m) (-; bdklé patenkinama; FF Nr. 25; 2008 m.); buv. Kauno
aerostoties perono danga (-; buklé patenkinama; FF Nr. 26; 2008 m.); buv. Susisiekimo ministerijos angaro
ir jo priestato liekanos (-; biklé patenkinama; FF Nr. 27,28; 2008 m.); buv. Lietuvos aeroklubo angaro (1930
m.) fragmentai (-; buoklé patenkinama; FF Nr. 29; 2008 m.); techniniai sandéliai - sléptuvés (3 vnt.) (-; baklé
patenkinama; FF Nr. 30-32 ; 2008 m.); buv. angary Nr. 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23 pamaty: betoniniy
stulpiniy atramy ir betoniniy juostiniy rostverky liekanos (-; buklé netyrinéta; FF Nr. 89, 90, 91, 92, 93, 94,
98, 99, 101, 102, 104, Kauno aerodromo 1944 m. aerofotonuotrauka; 2012 m.); buv. angary Nr. 18, 19, 20, 21,
22 privaziavimo betoniniy dangy liekanos (-; baklé netyrinéta; FF Nr. 95, 96, 97, 100, 103, Kauno aerodromo
1944 m. aerofotonuotrauka; 2012 m.); Kauno Aeroklubo pastatas, statytas iki 1955 m. (-; buklé gera; FF Nr.
105, 106, 107; 2012 m.); sraigtasparniy kilimo - tipimo aikstelés (3 vnt.) (-; buklé bloga; FF Nr. 108, 109;
2012 m.); bunkeris (-; bdklé bloga; FF Nr. 115; 2012 m.);

1.3.3. jvairios iSraiSkos formos - buv. Karo aviacijos gelezinkelio rampos stoginés metalinés konstrukcijos
fragmentai (2 vnt.) (-; buoklé bloga; FF Nr. 33,34; 2008 m.); buv. angary dury metaliniy bégiy fragmentas (2
vnt.) (-; bdoklé patenkinama; FF Nr. 35,36; 2008 m.); buv. tiltelio j S. Dariaus ir S. Giréno g. atraminés
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sienelés (4 segmentai) (-; buklé patenkinama, vietomis bloga; FF Nr. 41-45; 2008 m.); B. Klovos mozaika
»Skrydis®“ ant Lietuvos Aviacijos muziejaus pastato R fasado (-; baklé gera; FF Nr. 116, 117; 2012 m.);
granitinés atminimo lentos Lietuvos Karo aviacijos lakiinams atminti (esanc¢ios memorialo Lietuvos Karo
aviacijos lakiinams atminti statinyje, statytame 1995 m.) (-; bdklé gera; FF Nr. 118 - 130; 2012 m.); lakiiny
A. Sumausko ir V. Kalpavi¢iaus zuvimo vieta - paminklinis akmuo, 2 gzuoliukai (-; bdklé gera; FF Nr. 112;
2012 m.); lakiiny Dariaus I$ganaiéio ir Rolando Ziaugrés zuvimo vieta - paminklinis akmuo (-; biklé gera;
FF Nr. 111; 2012 m.); lakiino Aloizo Cibarausko zuvimo vieta - paminklinis akmuo, azuoliukas (-; buklé
gera; FF Nr. 110; 2012 m.);

1.3.4. Zzemés ir jos pavirSiaus elementai - zemiy sampilas - buv. privaziavimo prie fotolaboratorijos
fragmentas (-; bdklé gera; FF Nr. 46; 2008 m.); senieji vandens surinkimo grioviai prie Karo Aviacijos g. (-;
bukle gera; FF Nr. 47; 2008 m.); aerodromo teritorijos, buv. iki 1940 m., riba - griovys (-; buklé patenkinama;
FF Nr. 48 ; 2008 m.);

1.3.5. takai, keliai ar jy dalys, dangos - Karo Aviacijos gatvés trasa (-; buklé gera; FF Nr. 49,71,72; 2008 m.);
vakarinio, pietinio, centrinio ir Siaurinio riedéjimo taky trasa (-; bukleé gera; FF Nr. 50-56; 2008 m.);
centrinio riedéjimo tako betoniné vokiSka danga (-; buklé patenkinama; FF Nr. 50; 2008 m.); betoniniai
privaziavimai prie buv. angary P dalyje (6 vnt.) (-; bikle patenkinama; FF Nr. 57-61, 63; 2008 m.); kilimo-
tapimo tako trasa (-; buklé gera; FF Nr. 65; 2008 m.); gelezinkelio bégiy sistema visoje aerodromo
teritorijoje (-; buklé patenkinama; FF Nr. 66-69; 2008 m.); riedéjimo taky ,,A“, ,,B“, ,,C*, ,,D“, ,,E“, ,,F“ trasos
(-; buklé gera; FF Nr. 55,70, Kauno aerodromo 1944 m. aerofotonuotrauka; 2012 m.); gelezinkelio linijos
pylimas (-; bdklé bloga; FF Nr. 113, 114; 2012 m.);

1.3.6. Zeldynai ir Zeldiniai - aléjos fragmentai - dvi eilés liepy (27 vnt.) abipus Karo Aviacijos g. ties
sléptuve Nr. 1 (-; bdklé gera; FF Nr. 71; 2008 m.); 7 liepos prie Karo aviacijos g. link Europos pr. (-; buklé
gera; FF Nr. 72; 2008 m.);

1.3.7. upés, natiralis vandens telkiniai ir hidrotechniniai jrenginiai - lietaus vandens surinkimo sistema
(visoje aerodromo teritorijoje) (-; buklé patenkinama; 73; 2008 m.); lietaus vandens surinkimo Suliniai, 12
vnt. (-; baklé patenkinama; FF Nr. 74-88; 2008 m.); lietaus vandens surinkimo Suliniy dangg¢iai 2vnt.(-; bokle
patenkinama; FF Nr. 86,87; 2008 m.); lietaus vandens surinkimo Suliniy eksploatacinés kilpos (-; bukle
gera; FF Nr. 88; 2008 m.);

3. Pirminé ir istoriSkai susiklosCiusi paskirtis - aerodromas.

4. Artimiausios supancios aplinkos kultlrinio krastovaizdzio autentiSkumas - Salia aerodromo V dalies
Marvelés upelio Slaitai.

5. Faktai apie svarbias visuomenés, kultiros ir valstybés istorijos asmenybes, jvykius - | Pasaulinio karo metu
aerodrome jkurdintas dalinys ,,Fliegerabteilung Nr. 425“ aktyviai dalyvavo karo veiksmuose ryty fronte.
Po Lietuvos nepriklausomybés paskelbimo (1918 m.), oro uostas tapo Salies karinés, civilinés ir
susisiekimo aviacijos lopSiu. Nuo 1919 m. Kauno aerodrome kurési Lietuvos aviacija, perimdama is
vokie€iy léktuvy angarus ir kitas patalpas. SavarankiSka darbg Karo aviacijos kuopa pradéjo 1919 m.
kovo 12 d. Si diena laikoma Lietuvos Karo aviacijos gimtadieniu. Lietuvos Karo aviacijai aerodromas
priklausé iki 1941 m. 1927 m. jkurtas Lietuvos Aero Klubas (LAK), Lietuvoje pradéjo vystytis civiliné
aviacija, aerodromas buvo pagrindiné LAK bazé. Pirmoji civiliy LAK lakuny laida pradéjo mokytis
skraidyti 1929 m. rugséjj, o egzaminus iSlaiké 1930 m. birzelj. Nuo 1922 m. geguzés mén., per Kauna
pradéjo skraidyti vokieCiy - rusy orinio susisiekimo bendrovés ,Deruluft® léktuvai. Jy marsrutas -
Karaliau€ius (nuo 1926 m. Berlynas) - Maskva. lki 1938 m. Kauno aerodrome veiké dvi pastovios oro
linijos Berlynas - Kaunas - Maskva ir Karaliau¢ius - Kaunas - Leningradas, véliau dar atidarytos oro
linijos Helsinkis - Ryga - Kaunas - Karaliau€ius, VarSuva - Kaunas - Ryga - Talinas - Helsinkis, Kaunas -
Palanga. Tarpukariu aerodrome pirmg karta pakilo j org lietuviy aviakonstruktoriy léktuvai - Jurgio
Dobkeviciaus sportinis Dobi-l, Zvalgybinis Dobi-ll ir naikintuvas Dobi-lllAntano Gustai¢io sportinis
ANBO-I, mokomasis ANBO-Il, treniruociy ANBO-Ill, zvalgybinis ANBO-IV, mokomasis NABO-V,
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treniruoc¢iy ANBO-VI, zvalgybinis ANBO-41, mokomasis ANBO-51, lengvasis bombonesis ANBO-VIII. A.
Nemaza dalis Lietuvoje pastatyty sklandytuvy pirma karta pakilo j padange taip pat Kauno aerodrome.
Tai mokomieji - T-2, ,,NyksStukas“, treniruociy - BrO-3 ,Pukas“, ,Sakalas“, ,Zaibas“, ,Sarka“, BK-1,
.vanagas“, ,Termikas“, akrobatiniai BrO-4 Rita, ir BrO-5 ,Rata-ll“, motosklandytuvas ,KEVA“,
rekordinis skaldytuvas ,,Birzietis“. Apie 1938 m. ¢ia kirési Sauliy sajungos aviacija. Kauno aerodrome
taip pat atliktas pirmasis Lietuvoje nusileidimas parasiutu. 1933 m. liepos 15-17 d. S. Dariaus ir S. Giréno
transatlantinio skrydzio galutinis punktas turéjo biti Kauno aerodromas. Cia susirinkusi Zmoniy minia
liepos 17 d. taip ir nesulauké ,Lituanicos”. 1989 m. aerostoties pastato saléje jkurta Aviacijos muziejaus
léktuvy ir sklandytuvy ekspozicija (Visuomeninis aviacijos muziejus). 1990 savivaldybé perdavé muziejui
visg administracinj pastatg ir kai kuriuos pagalbinius statinius. Nuo 1993 m. aerouoste pradéjo kurtis
lakinai akrobatai, bendrosios aviacijos lakiinai, aviamodeliuotojai. 1993-05-06 Kauno miesto mero
potvarkiu aerodromui suteikiamas S. Dariaus ir S. Giréno vardas. 1999 m. surengtas Europos ,,AN-2“
orlaiviy saskrydis, 2004 m. aerodrome vyko 14-asis Europos akrobatinio skraidymo &empionatas.
2010 m. Politiniy kaliniy ir tremtiniy sajungos iniciatyva su kolegomis i$ Svedijos buvo ieskoma Lietuvos
partizany vado Juozo LukSos palaiky uzkasimo vietos. Buvo manoma, kad palaikai gali buti uzkasti
Marvos dvaro teritorijoje. Kolegy i$ Svedijos gauta 1944 m. Kauno miesto fragmento aerofotonuotrauka,
kurioje matosi Marvos dvaras ir S. Dariaus ir S. Giréno aerodromo teritorija. Joje matosi visi statiniai
statyti iki 1940 m. ir Il pasaulinio karo metu vokieciy iSpléstas aerodromas su kilimo - tupimo taku,
betoniniais riedéjimo takais bei angarais léktuvams. Pagal gauta aerodromo aerofotonuotrauksg ir joje
matomus riedéjimo takus, angarus bei privaziavimus prie juy, buvo atlikti zvalgybiniai tyrimai naturoje.
Teritorijoje surasti visi naujai matomi 1944 m. aerofotonuotraukoje elementai: buv. angary pamatai bei jy
liekanos, privaziavimai prie jy. 1995 m. Dariaus ir Giréno aerodromo teritorijoje pastatytas Lietuvos karo
aviacijos lakiinams atminti memorialo statinys su granitinémis atminimo lentomis Lietuvos Karo
aviacijos lakiinams atminti. Projekto autorius architektas Algimantas Mikénas, statybos organizatorius
inzinierius dim. Majoras Vytautas Stasaitis.

7.3 Esama situacija

Projektuojama gatvé yra Kauno miesto savivaldybéje. | etapas prasideda nuo Veiveriy g. iki SuvalkiecCiy
g. Il etapas nuo Suvalkie€iy g. iki miesto ribos.
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1 paveikslas. A -------- B projektuojama Julijanavos g. | etapas
YLISKES
null
2 paveikslas. A ==------ B projektuojama Julijanavos g. Il etapas

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy).

ligis: 1,978 km

Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: 2
Gatvés kategorija: C2.

Julijanavos gatvé — dvipusio eismo gatvé. Gatvés plotis 6,0 m. Danga — asfaltas, prastos bukles,
iStrupéjes. Gatvéje neiSsprestos automobiliy parkavimo galimybés. Automobiliai statomi gatvés vaziuojamoje
dalyje, tokiu bddu apribojamas gatvés eismas.

Gatves trasoje yra nuovazos j gyvenamuosius namus, kitos paskirties objektus.

Salia gatvés yra medziy.

Projektuojamame gatvés ruoze yra sekantys inzineriniai tinklai: rySiy kabeliai, lietaus kanalizacija,
vandentiekis, rySiai, apSvietimas ir orinés elektros linijos, elektros kabeliai, dujotiekis.

Sioje projekto dalyje numatomas Julijanavos gatvés ap$vietimo tinkly rekonstravimas bei naujy tinkly,
projektuojamiems pésciyjy-dviraciy takams, peréjoms jrengimas. Naujas apsSvietimas projektuojamas su LED
Sviesos Saltinius turiniais Sviestuvais.

Julijanavos g., jskaitant lietaus nuoteky tinklus, rekonstruojama tik jgyvendinus lietaus nuoteky
tinklus nuo Julijanavos g. iki iSleistuvy.

Projektuojami pavirSiniy nuoteky tinklai surinks lietaus nuotekas nuo gatvés vaziuojamosios dalies. Tinkly
klojimo bldg (atvirg ar uzdarg) pasirenka rangovas. Klojant atviru bddu naudojami PP beslégiai vamzdziai,
uzdaru — sléginiai dvisluoksniai PE-RC vamzdZiai. Didesni nei D800 skersmens vamzdziai naudojami HDPE.
Projektuojami pavirSiniy nuoteky tinklai gatvéje. DidZioji dalis lietaus surinkimo groteliy jrengiamos bordidruose.
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Lietaus nuoteky dangdiai sunkaus tipo ,plaukiojanCius® hermetiS8kus dangCius su ilgaamzZe keiCiama tarpine,
automatiniu fiksavimu. Dangciai patenkantys ant Saligatvio ar zaliosios zonos tipo ,plaukiojancius” hermetiSkus
dangcius su ilgaamze kei¢iama tarpine, automatiniu fiksavimu apkrovai iki 12,5 t.

Visi inzineriniai tinklai parodyti topografinéje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojanciomis
organizacijomis.

Gatvés statybos darbai esamy komunikacijy nepazeis. Kabeliy, rysiu, lietaus kanalizacijos, vandentiekio ir
dujotiekio apsaugos zonose darbus vykdyti tik i8sikvietus juos eksploatuojanciy zZinyby atstovus ir nustaCius
tikslig jy buvimo vietg. Kasimo ir tankinimo darbai atliekami rankiniu badu, prizidrint atsakingiems uz darbus
vadovams ir laikantis visy saugumo reikalavimy. Atstumus tarp tinkly iSlaikyti vadovaujantis STR 2.03.02:2005 6
priedu.

Julijanavos gatvés statybos darbai higieninés ir ekologinés situacijos nepablogins.

8 Projektiniai sprendiniai

Projektuojamos ir esamos apie 1,978 km ilgio Julijanavos gatvés adys sutampa. Esamas gatvés asfalto
dangos plotis trasos pradzioje ir pabaigoje yra 6,00 m. Skersinai gatvés nuolydziai neatitinka norminiy
reikalavimuy.

Projektuojamos gatvés kategorija C2, gatvés plotis yra 6,00 m, skersinis dvislaitis nuolydis 2,5 %.
Projektuojama gatvé su bortu, pagal esamg situacijg projektuojama saugos juosta, kurioje projektuojamas
apSvietimas. Abiejose gatvés pusése projektuojamas pésciyjy Saligatvis nuo 2.60 m iki 3.35 m plocCio su
betoniniy trinkeliy danga (pilkos spalvos).

Abiejose gatvés pusése, nepazeidziant gretutiniy privaciy sklypy riby, projektuojamos nuovazos.

Gatves asfalto danga nufrezuojama pilnai. Aptarnaujanioms gatvéms taikoma Ill dangos konstrukcijos
klasé (KPT SDK 07).

Saligatvio betoniniy trinkeliy (100x20x80) danga klojama ant 3 cm i$lyginamojo sluoksnio i§ granito
smulkiosios mineralinés medziagos fr. 0/5, 15 cm skaldos pagrindo i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio
fr. 0/45 ir 35 cm SalCiui nejautraus sluoksnio.

Zmonéms su negalia peréjimai per kelig ir nuovazas rengiami su nuleistais bortais. Praéjimo vietose
rengiama danga i$ plyteliy specialaus pavirSiaus su iSkilimais ,Jspéjamasis® ir ,Vedimo* pavirSiai silpnaregiams
(geltona spalva). Spalvotos su iSkiliais kauburéliais ir juostomis betoniniy trinkeliy danga rengiama analogiSkai
ant pagrindy rengiamy Saligatviams.

Uzvaziavimai ant peréjy ir Saligatviy projektuoti, atsizvelgiant j Zmoniy su negalia poreikius. STR
2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms" atitinka tinkami projektiniai
iilginiai ir skersiniai (2,0 %) nuolydziai. Saligatviai turi bati jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo, $altuoju
mety laiku neapledéty. Prieigas prie peréjy ir peréjima per kelig uztikrina dar ir tai, kad néra dangciy, groty, trapy
ir pan., kySanciy auksciau arba jleisty giliau kaip 10 mm nuo pavirSiaus. Matomumui uztikrinti pragjimo vietose,
pasalinami matomumui trukdantys zZeldiniai. | Saligatvius neiSsikiSa objektai, galintys trukdyti Zmonéms su
negalia judéjimui. Saligatviuose sumontuoti objektai (kelio Zenklai) turi bdti ne Zemiau kaip 2100 mm vir$
Saligatvio pavirSiaus. Saligatviai, peréjimai per kelig ir kiti Zmonéms su negalia trasoje esantys elementai
apSviesti, t. y. bus gerai matomi, bet kuriuo paros metu.

Salia $aligatviy yra numatomos vietos poilsiui su mediniais suolais ir dviradiy stovais (uZsakovui
pageidaujant).

Gatves isilginis profilis yra projektuojamas pagal STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai“
reikalavimus.

Esamy poZeminiy komunikacijy Suliniy dangciai demontuojami, Suliniai paaukstinami Ziedais i$ smulkinto
plastiko ir antriniy granuliy, kuriy sudétyje yra PVC, PE ir kity polimeriniy medziagy bei kity technologiniy priedy,
iki reikiamo auk&gio. |rengiami nauji plaukiojangio tipo dangéiai vaZiuojamajai daliai. Saligatviuose esamy
komunikacijy Suliniy dangciai taip pat pakei€iami naujais plaukiojancio tipo dangciais.

Lietaus vanduo nuo gatvés surenkamas j esama lietaus kanalizacijg.

Statybos metu esami kelio Zenklai demontuojami ir statomi naujai suprojektuoti.
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Kelio Zenklai projektuojami pagal | Zenkly dydZio grupe. Kelio Zenklai ir jy simboliy spalvos turi atitikti
Lietuvos standartg LST EN 12899-1:2008, Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles bei kitus
galiojanCius teisés aktus. Skydai tvirtinami prie vamzdiniy metaliniy atramy, pastatyty ant betono C 16/20
pagrindo arba prie gatvés apsSvietimo atramy.

Kelio zenkly pastatymo vietos, jy pavadinimai ir numeriai bus parodyti dangy eismo organizavimo dalyje
iSdéstymo brézZinyje.

Dangos Zenklinimas dazais arba termoplastu bus atliekamas pagal Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisykles ir pagal kitus galiojancius teisés aktus.

Dangos linijos Zenklinamos dazais ir termoplastu (peréjos).

Atsizvelgiant | esamg situacijg, uzstatymg, gretutinius sklypus ir remiantis gatvés projektavimo darby
uzduotimi, projektiniai rekonstruojamos gatvés parametrai yra tokie:
Gatvés skersinis profilis:
Gatvés dangos plotis (asfalto danga) — 6,00 m;
Pésciyjy tako plotis — 2.60 — 3,35 m.

Gatvés dangos konstrukcija:
VirSutinis asfalto dangos sluoksnis SMA 8 N 4,0 cm storio;
Apatinis asfalto dangos sluoksnis AC 16 AS 4,0 cm storio;
Apatinis pagrindo sluoksnis AC 22 PS 10,0 cm storio;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStyjy mineraliniy medziagy misinio SPS 0/45 fr. — 30,0 storio;
Apsauginis Saliui nejautriy medziagy sluoksnis - 35,0 cm.

Pésciujy tako dangos konstrukcija:
Betoniniu plyteliy danga - 8,0 cm;
Nesuridtyjy mineraliniy medziagy misinys 0/5 (pasluoksnis) — 3,0 cm;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStyjy mineraliniy medziagy midinys SPS 0/45 fr. — 15,0 cm
storio;
Apsauginis Saliui nejautriy medziagy sluoksnis - 20,0 cm.

8.1 Poveikis kultiiros paveldo vietovei

Statinys turi bati statomas ir pastatytas, o statybos metu ir naudojant pastatytg statinj treciyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradZios, bus pakeistos tik pagal normatyvinius statybos
techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties apsaugos nuo oro, vandens, dirvozemio ar
gilesniy zemés sluoksniy tarsos; aplinkos apsaugos statiniy dokumenty nuostatas. Viena is$ salygy yra : ,gamos
ir kultdros vertybiy iSsaugojimas®.

Projekte numatyti sprendiniai siekia iSsaugoti kultros vertybés autentiSkumg. Rekonstravimo metu gatves
aSis nekeiCiama, $aligatviai projektuojami esamoje vietoje, projektuojami gatvés bortai, tvarkomas
(sustiprinamas) slenkantis $laitas. Slaitas yra apauges medziais kurie yra i$saugomi, pasalinami tik
sumedéje kramai. Dél esanciy augaly Salinimo, prieS pradedant darbus, bitina i§ Kauno miesto
savivaldybés gauti medziy Salinimui, specialy leidimg ir tik po to vykdyti darbus.

Jei atliekant darbus ,bus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy,
valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis
informuoja Kultiros paveldo departaments, departamentas gali sustabdyti darbus 15 dieny. Per §j terming jis
kartu su savivaldybés paveldosaugos padaliniu turi patikrinti praneSimag ir priimti sprendimg inicijuoti ar
neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios Kkultiros vertybés jregistravimag, kultiros paveldo objekto skelbimg saugomu
ar aptiktos vertingosios savybés atskleidima ir apsaugos reikalavimy patikslinimg“ (LR Nekilnojamojo kultdros
paveldo apsaugos jstatymo 9 str. 3 d.).

Atliekant gatvés rekonstravimo darbus poveikis kultiros paveldo vietovei nenumatomas.
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9. Klimatinés salygos
Klimatas apibtdinamas taip:
— Vyrauja vakary, piety ir pietvakariy véjai, vidutinis greitis svyruoja nuo 2,5 iki 3,9 m/s;
—  vidutinis metinis krituliy kiekis — 650 mm;
— vidutiné metiné oro temperatira — +5,8-+7,1 °C;
— vidutiné Ziemg (sausis , vasaris) — -6 ir -5,2 °C;
— vidutiné vasarg (liepa) — +16,8 °C.
— Absoliutus maksimumas (1992 m)- +35,3°C
— Absoliutus minimumas (1956 m)- -42,9 °C
Vidutinis mety véjo greitis — nuo 2,5 iki 3,9 m/s.
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2 pav. Vidutinis metinis vejo greitis ir vyraujancios véjo kryptys

Metinis krituliy kiekis - 630 mm.

Maksimalus sniego storis stebimas sausio-kovo ménesiais ir sudaro 37-38 cm (gali svyruoti skirtingais
metais). Pastovi sniego danga susidaro gruodzio mén. pabaigoje.

Didziausias jSalo gylis -144 cm.

Dél pakilusios ziemos meénesiy vidutinés oro temperatiros sumazéjo jSalo gylis. Per paskutinj
deSimtmetj jis siekia 89 cm (2006 m).

Maksimalus sniego dangos storis siekia 38 cm, 2013 m- 33 cm.

Pateikti duomenys konkreciais metais gali skirtis, bei vykstant klimato pokyCiams ateityje gali kisti.

10 Kelio zenklai

Statybos metu esami kelio zenklai demontuojami ir statomi naujai suprojektuoti.

Kelio Zenklai projektuojami pagal | Zenkly dydzio grupe. Kelio zenklai ir jy simboliy spalvos turi atitikti
Lietuvos standartg LST EN 12899-1:2008, Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles bei kitus
galiojanCius teisés aktus. Skydai tvirtinami prie vamzdiniy metaliniy atramy, pastatyty ant betono C 16/20
pagrindo.

Kelio zenkly pastatymo vietos, jy pavadinimai ir numeriai parodyti kelio Zenkly iSdéstymo brézinyje.

11 Aplinkosauga, ir tre€iyjy asmeny interesy reikalavimai

11.1 Planuojamos iikinés veiklos pobudis

Esamg asfalto dangg numatoma pilnai nufrezuoti. Rekonstruojamo kelio ruoZzuose bus jrengta nauja
dangos konstrukcija.
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Augalinis sluoksnis nukasamas ir iSvezamas | saugojimo aikStele. Nuimtas derlingas sluoksnis bus
panaudotas kelio Slaity ir statybos ploty rekultivacijai, padengiant 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu.

Atliekami darbai ir atskiros medziagos turi atitikti kokybés reikalavimus, apraSytus normatyviniuose
dokumentuose, projekto techninése specifikacijose arba standartuose ir instrukcijose. Kai atliekamy darby ar
atskiry medziagy kokybé nenurodyta, tai darbai ir medziagos turi atitikti analogiSky standarty ir nurodymy
reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus analogiSkam statiniui, atsiZzvelgiant j jo naudojima,
ilgaamziskuma ir aplinka, kurioje statiniai bus statomi.

11.2 Atliekos

Planuojama veikla (kelio eksploatavimas) néra susijusi su gamyba ar perdirbimu, todél po veiklos
igyvendinimo atlieky susidarymas nenumatomas. Numatomos tik jprastinés transporto eksploatacinés atliekos.

Pagrindiniai atlieky kiekiai susidarys statybos darby metu. Statybos darby metu susidarysiancios
statybinés - griovimo atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymais
,Dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo® ir ,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo®, Lietuvos
Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymu ir STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra.”
reikalavimais.

Statybinés atliekos iki jy iSveZzimo privalo buati saugomos uZdaruose konteineriuose arba tinkamai
jrengtose aikstelése. Atliekos statybvietése negali biti maiSomos, privalomas rasiavimas, pastatant specialius
konteinerius. Vienara$és atliekos turi bati atskirtos j: pakartotinai naudotinas, galimas perdirbti, Salinamas.

Pagal prioritetg rekomenduojama laikytis atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo eiliSkumu:
prevencinis atlieky vengimas, paruoSimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz.: energijai
gauti), Salinimas j sgvartyng. Turi bdti pasiraSomos sutartys su atlieky vezeéjais bei tvarkytojais ir atliekos
atiduodamos atlieky tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir uzsiimantiems atlieky
tvarkymo veikla.

Atliekant statybos darbus susidarys keleto rGsiy nepavojingos atliekos: betonas, mediena, plastmasé,
asfaltbetonio lauzas, metaly miSiniai, gruntas ir akmenys ir kt. Statybinj lauza, atliekamg gruntg numatoma
pristatyti atlieky tvarkytojams. Tikslus atlieky kiekiai ir tvarkymo bddai bus detaliai pateikiami techniniame
projekte.

Radioaktyviy medziagy kelio rekonstravimo ir eksploatavimo metu naudoti ir saugoti nenumatoma.

11.3 Nuoteky susidarymas, preliminarus jy kiekis, jy tvarkymas

PoZeminio vandens vandenvie€iy ar jy apsaugos zony artimoje keliui aplinkoje néra.
PavirSinis vanduo, surenkamas j naujai projektuojamus lietaus surinkimo tinklus (Projekto dalis (CPO102042)-
TP-VN-PDSZ).

11.4 Cheminés tarSos susidarymas (oro, dirvozemio, vandens terSaly, nuosédy susidarymas,
preliminarus jy kiekis) ir jos prevencija

Oro tarsa autotransporto iSmetamais terSalais

Atliekant gatvés rekonstrukcijos darbus galimas laikinas oro tarSos dulkémis ir cheminés medziagomis nuo
kelio tiesimo mechanizmy padidéjimas. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, galima cheminé
tarSa lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H50H).
Si tar$a ar jos padidéjimas bus laikinas ir, lyginant su ta oro tar3a, kuri numatoma kelio eksploatacijos metu,
labai neZenklus.

Gatveés eksploatavimo metu iSsiskirs terSalai iS autotransporto. Pagrindiniai su autotransportu siejami ir
Zmoniy sveikatai turintys poveikj tersalai yra: anglies monoksidas CO, lakds organiniai junginiai LOJ (benzinas
C6H6), azoto oksidai NOx, kietos dalelés KD10, KD2,5, Netiesioginj poveikj Zmoniy sveikatai turi ir kuro degimo
produktas CO2 - tai Silthamio efekta jtakojancios dujos.
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Foniné koncentracija. Analizuojama gatvé nepatenka | teritorija, kuriai yra parengti oro tarSos sklaidos
Zemélapiai ir yra toliau nei 2 km spinduliu nuo veikianc€iy OKT stoteliy. Foninei tarSai identifikuoti naudotos 2015
m. paskelbtos Kauno regiono santykinai Svariy Lietuvos kaimikyjy vietoviy aplinkos oro terSaly vidutiniy metiniy
koncentracijy vertés (2 pav.);

R s Tersale pavadinimas
T froncentraciie) KDip | KDas5 | NO; NOy SO, | CgHg co
Regionas K-H%"”’"“'k--x,&_ (pg/m) | (ug/m’) | (ug/m’) | (ug/m’) | (pg/m’) | (pg/m’) | (mgim’)
ALYTAUS RAAD 13,6 11,5 37 5,6 2,3 1.1 0,15
KAUNO RAAD 14,2 79 43 6,5 2,3 1,2 0,15
KLAIPEDOS RAAD 14,2 7.9 44 6,6 1,6 1,0 0,15
MARIJAMPOLES RAAD 14,2 79 58 87 23 1,2 0,15
PANEVEZIO RAAD 13,6 11,5 4,0 6,0 1,6 1,1 0,15
SIAULIY RAAD 14,2 79 4,0 6,0 1,6 0,9 0,15
UTENOS RAAD 13,6 11,5 39 59 1,6 1,3 0,15 I
VILNIAUS RAAD 13,6 11,5 3,9 59 23 1,0 0,15

'ﬂ © Aplinkos apsaugos agentdra, 2015
4 pav. Santykiniai Svariy Lietuvos kaimiSkyjy vietoviy aplinkos oro ter8aly vidutiniy metiniy koncentracijos vertés

TerSaly emisijos kiekio ir koncentracijos perskaiciavimo (konversijos) faktoriai. Neturint konkretaus
nagrinéjamo terSalo emisijy kiekio ir tokiu badu neturint galimybés suskaiciuoti to terSalo koncentracijy ore,
skaiciavimai atlikti naudojant pirminiy terSaly (t.y. ty, kuriy sudétyje yra nagrinéjamas terSalas) emisijy kiekius
ir/farba koncentracijas. PavyzdZiui: kietyjy daleliy kiekius KD+ ir KD25 galima iSskaicCiuoti iS bendro kietyjy dalelio
kiekio, azoto dioksido NO kiekius- i§ bendro azoto oksidy NOx kiekio. Naudoti tokie konversijos faktoriai:

1) Kietyjy daleliy KD+ ir KD25 emisijy kiekiai apskaiciuoti i bendro kietyjy daleliy KD emisijos kiekio
remiantis Aplinkos apsaugos agentdros direktoriaus jsakymu Nr. AV-14 2012 m. sausio 26 d. dél aplinkos
apsaugos agenturos direktoriaus 2008 m. liepos mén. 10 d. jsakymu Nr. A-112 patvirtintomis ,Foninio aplinkos
oro uzterStumo duomeny naudojimo tkinés veiklos poveikiui aplinkos orui jvertinti rekomendacijomis®, kuriose
apibrézta KD1o ir KD25 koncentracijos aplinkos ore vertinimo tvarka - ,Tuose terSaly sklaidos skaiCiavimo
modeliuose, kuriais tiesiogiai negalima apskaiciuoti KD1o ir KD25s koncentracijos aplinkos ore, turi bati
naudojamas koeficientas 0,7 kietyjy daleliy koncentracijos perskaiciavimui j KD1o koncentracijg ir koeficientas
0,5 — KD10 koncentracijos perskai€iavimui j KD25 koncentracijg*;

2) Azoto dioksido NO. emisijos kiekis iSskaiCiuotas i§ NOx emisijos kiekio pritaikant faktoriy 0,2.
Faktorius nustatytas remiantis DMRB metodika, kuri teigia, kad pagal naujausius atliktus tyrimus (Sis DMRB
priedas datuojamas 2007 m. geguzés mén. data) NO: kiekis bendrame i§ automobiliy iSmetame NOx kiekyje gali
siekti iki 20 proc.

Oro terSaly modeliavimo rezultatai

Didziausios gautos 1, 8, 24 val. ir vidutiniy metiniy terSaly koncentracijy reikSmés lygintos su nustatytomis
jy ribinémis aplinkos oro uzterStumo vertémis (zr. 2 lenteléje).

2 lentelé. Tersaly ribinés vertés nustatytos Zmoniy sveikatos apsaugai

TerSalo pavadinimas Periodas Ribiné verté

Angliavandeniliai (LOJ) 0,5 valandos 1000 pg/m?®

Anglies monoksidas (CO) 8 valandy 10000 pg/m?
1 valandos 200 pg/m?

Azoto dioksidas (NO2) —
kalendoriniy mety 40 pyg/m?
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Tersalo pavadinimas Periodas Ribiné verte
. . paros 50 pg/m?

Kietos dalelés (KD1o) kalendoriniy mety 40 pg/m®

Kietos dalelés (KD2,5) kalendoriniy mety 25 pg/m?

Aplinkos apsaugos agenturos direktoriaus jsakymu Nr. AV-14 2012 m. sausio 26 d. dél aplinkos apsaugos
agentdros direktoriaus 2008 m. liepos mén. 10 d. jsakymu Nr. A-112 patvirtintos ,Foninio aplinkos oro
uzterStumo duomeny naudojimo Ukinés veiklos poveikiui aplinkos orui jvertinti rekomendacijos“, kuriose
apibrézta KD1o ir KD25 koncentracijos aplinkos ore vertinimo tvarka - ,Tuose terSaly sklaidos skaiCiavimo
modeliuose, kuriais tiesiogiai negalima apskaiciuoti KD1 ir KD2s5 koncentracijos aplinkos ore, turi bdti
naudojamas koeficientas 0,7 kietyjy daleliy koncentracijos perskaiciavimui j KD1o koncentracijg ir koeficientas
0,5 — KD1¢ koncentracijos perskai€iavimui j KD, s koncentracijg“.

Objekto iSmetamy terSaly sklaidos modeliavimo pazemio sluoksnyje rezultatai pateikiami 3 lenteléje.

3 lentelé. TerSaly pazemio koncentracijy skaiiavimo rezultaty analizé

S Maksimali
Maksimali . .
Medziagos L . pazeminé e ..
e Ribiné verté, ug/m3 .. koncentracija
pavadinimas Koncentracija T ;
ug/m3 r|b|.ne.s vertés
dalimis
Be foninés tarSos
Angliavandeniliai (LOJ) 1000 (0,5 val.) 7,283 0,0073
Anglies monoksidas (CO) | 10000 | (8 valandy) | 109,762 0,0110
L 200 (valandos) 28,191 0,1410
Azoto dioksidas (NO3) 40 (mety) 1180 0,0295
. . 50 (paros) 0,233 0,0047
Kietos dalelés (KD+o) 40 (mety) 0.158 0,0040
Kietos dalelés (KD2,5) 25 (mety) 0,074 0,0030
Su fonine tarSa
Anglies monoksidas (CO) | 10000 | (8 valandy) | 259,762 0,0260
L 200 (valandos) | 32,091 0,1605
Azoto dioksidas (NO3) 40 (mety) 5,080 0.1270
. . 50 (paros) 10,833 0,2167
Kietos dalelés (KD1g) 40 (mety) 10.758 0.2690
Kietos dalelés (KD2,5) 25 (mety) 7,774 0,3110

ISvados ir rekomendacijos
Atlikus dél PUV ismetamy terSaly sklaidos modeliavimg, reikSmingas neigiamas poveikis aplinkos oro
kokybei jgyvendinus projektg, neprognozuojamas. TerSaly koncentracijos ore ribinés vertés nebus virSijamos.

Pradiniai duomenys
IS automobiliy transporto iSsiskirianCiy terSaly kiekiai (g/s, t/metus) priklausys nuo automobiliy eismo
intensyvumo kelyje, sudéties (kokio tipo automobiliai vaziuos, kiek bus sunkaus transporto) ir vaziavimo greicio.
Automobiliy eismo intensyvumas projektuojamame kelio ruoZe po jo rekonstrukcijos sudarys 1400 automobiliy
per para. Projektinis greitis — 50 km/val. (skaiiavimuose priimta 40 km/val.).a
Ter3aly kiekiai, kurie iSsiskirs i§ autotransporto jam vaZziuojant rekonstruotu kelio ruozu, pateikti 4 lenteléje.
4 lentelé. Transporto terSaly metiniai kiekiali, i$siskiriantys vaziuojant nagrinéjamu kelio ruozu

Emisijy kiekio matavimo vnt Tersalas
u "~ [co LOJ NOX KD1o KDzs
VidutiniSkai per sekunde (g) 0,0598 0,0102 0,0562 0,0015 0,0007
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| Per metus (1) | 1,1709 0,1999 1,1005 | 0,0293 0,0146

11.5 Fizikinés tarSos susidarymas (triukSmas, vibracija, Sviesa, Siluma) ir jos prevencija

Teisiné dalis
5 lentelé. Teisiniy dokumenty sglygos ir rekomendacijos

Dokumentas Salygos, rekomendacijos

Lietuvos  Respublikos  TriukSmo  valdymo | TriukSmo ribinis dydis — Lgienos, Lvakaro @rba Lnakiies rodiklio
jstatymas, 2004 m. spalio 26 d. Nr.IX—2499, | vidutinis dydis, kurj virSijus triukS8mo Saltinio valdytojas
(Zin., 2004, Nr. 164-5971). privalo imtis priemoniy skleidziamam triukSmui Salinti ir
(ar) mazinti.

2002 m. birzelio 25 d. Europos Parlamento ir | Il priedas. TriukS8mo rodikliy jvertinimo metodika.
Komisijos direktyva 2002/49/EB dél aplinkos | Keliy transporto triukSmas: Prancizijos nacionaliné
triukSmo jvertinimo ir valdymo. skaiCiavimo metodika ,NMPB-Routes—96 (SETRA-
CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta ,Arrété du 5 mai 1995
relatif au bruit des infrastructures routiéres, Journal
Offieciel du 10 mai 1995, Article 6“ ir Prancuizijos
standartas ,XPS 31-133“

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,Triuk8mo | Higienos norma nustato triuk8mo ribinius dydZius
ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir | gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy | bei jy aplinkoje (6 lentelé) ir taikoma vertinant triukSmo
aplinkoje®, patvirtinta Lietuvos Respublikos | poveikj visuomenés sveikatai.

sveikatos ministro 2011 birzelio 13 d. jsakymu
Nr. V-604.

6 lentelé. LeidZiami triukSmo ribiniai dydzZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje (HN 33:2011)

Objekto pavadinimas Paros laikas, val.  [Ekvivalentinis garso Maksimalus
slégio lygis (Laeqr), garso slégio lygis
dBA (LaFmax), dBA

Gyvenamuyjy pastaty (namy) gyvenamosios
patalpos, visuomeninés  paskirties  pastaty
miegamieji kambariai, stacionariniy asmens
sveikatos priezilros jstaigy palatos

6-18 45 55
18-22 40 50
226 35 45

Gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés
paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultdros
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje
transporto sukeliamo triuk3mo’

6-18 65 70
18-22 60 65
226 55 60

Duomenys apie triuksmo Saltinj
Dominuojantis triukdmo $altinis yra automobiliy keliamas triukSmas rekonstruojamoje Zemaiciy gatvéje.
Esama kelio danga prastos buklés. Po gatvés remonto, eismo intensyvumas nepakis.

APLINKOS TRIUKSMO MODELIAVIMO REZULTATAI

Esama situacija
Vadovaujantis APR-T 10 “Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieZidros rekomendacijos.

Eismo triukSmo mazinimas dokumentu, dangai senstant, jos triukSmingumo charakteristikos didéja (per 6 - 7
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metus 3dBA). Siuo atveju priimta jog esama danga 3 dB(A) triuk§mingesné uz projektine asfaltbetonio danga,
todél prognozuojamas teigiamas rezultatas triukSmo atzvilgiu po dangos rekonstrukcijos darby.

Po rekonstrukcijos darby, nutiesus naujg asfaltbetonio dangg, numatomas akustinés situacijos
pagereéjimas. TriukSmo lygio virsijimy gyvenamojoje aplinkoje, nenustatyta.

Vadovaujantis APR-T 10 “Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziiros rekomendacijos.
Eismo triukSmo mazinimas” dokumentu, net ir papras€iausi viengubo stiklo langai uzdaryti pasizymi 21 — 23
Db(A) triukSmo izoliacija, todél triuk8mas gyvenamosiose patalpose atitiks HN 33:2011 reikalavimus.

Esamos situacijos vertinimas parode, jog didZiausias triukSmo lygis jauCiamas gyvenamoje aplinkoje nuo
Donelaicio gatves pradzios, toliau gatvés triukSmo lygis mazéja.

Triuk8mo poveikis ir priemonés statybos metu

Neigiamas triuk8mo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmé — nuo pasiruoSimo darby
statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darby pabaigoje.

Rekomenduojame planuoti statybos darby procesg. Rekomenduojame su triukSma skleidziancia darby
jranga arti gyvenamujy pastaty nedirbti Svenciy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (18:00 —
22:00 val.) ir nakties (22:00 — 06:00 val.) metu (LR TriukSmo valdymo jstatymas: triukSmo prevencija statybos
metu; statiniy ekspertizé, ar jgyvendinti visi triukSmo mazinimo reikalavimai). Taip pat rekomenduojame pagal
galimybes rinktis tylesne statybos darbams naudojamg jranga, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias
triukSmingas operacijas).

Laikantis sitlomy darbo ribojimuy, reikSmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma.

ISvados ir rekomendacijos

Po rekonstrukcijos darby, nutiesus naujg asfaltbetonio dangg, numatomas akustinés situacijos
pageréjimas .

Vibracijos poveikio sumazéjimas bus jgyvendintas jrengus naujg dangos konstrukcija, kurios visi
sluoksniai bus sutankinti pagal techninéje specifikacijoje numatytus reikalavimus. Naujy, j asfalto dangoje esamy
liuky (jei tokiy bus) uzdéjimas, bus vykdomas, uztikrinant jy stabily jrengimg asfalto dangoje ant specialiy
aukscio sureguliavimo (kompensaciniy ) Ziedy. Jie apsaugos statinio elementus nuo jgriuvy, deformacijos ir
plySiy atsiradimo bei sumazins vibracijg ir triukSma. Pagaminti i§ smulkinto plastiko ir / arba antriniy granuliy,
kurio sudétyje yra PVC, PE ir kity polimeriniy medziagy bei kity technologiniy priedy, kurie amortizuoja vibracija
ir triukSma.

Vadovaujantis APR-T 10 “Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieZidros rekomendacijos.
Eismo triukSmo mazinimas” dokumentu, net ir paprasciausi viengubo stiklo langai uzdaryti pasizymi 21 — 23
Db(A) triukSmo izoliacija, todél triukSmo lygio virSijimai pagal HN 33:2011 gyvenamosiose patalpose
nenumatomi.

Pagal Keliy priezidros tvarkos apra3o, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. vasario 11 d.
nutarimu Nr. 155 ,Dél Keliy prieZidros tvarkos apraso patvirtinimo®, nuostatas, savivaldybés jgyvendina poveikj
aplinkai maZzinancias priemones (triukSmg, oro, vandens, dirvozemio uztarSg ir kita neigiamg poveikj
mazinandias priemones) miesty gyvenamosiose vietovése ir kaimo gyvenamosiose vietovése gatvése, kurios
yra valstybinés reikSmes keliy tgsa.

IS naujausios nutarimo redakcijos:

3.2.2. visus kitus elementus (Saligatvius, Zeldinius, apsauginius atitvarus, autobusuy, vaZiuojanciy vietinio
(miesto ir priemiescio) reguliaraus susisiekimo marSrutais, stoteles ir apsisukimo aikSteles, lietaus kanalizacijg ir
kitus inzinerinius, taip pat ir gatviy apsSvietimo tinklus) prizidri ir jy verte apskaito savivaldybés, kurios uztikrina
saugaus eismo sglygas, poveikj aplinkai mazinanciy priemoniy (triukSma, oro, vandens, dirvozemio uztarsg ir
kitg neigiamg poveikj mazinanciy priemoniy) jgyvendinima, taip pat atlieka Siame papunktyje nurodyty statiniy
taisymo ir priezidros darby uzsakovo funkcijas.

11.6 Veiklos vykdymo terminai ir eiliSkumas, numatomas eksploatacijos laikas

Planuojama statybos darby pradzia numatoma 2019 metais. Tikslig projekto jgyvendinimo pradZig
nustatys uZzsakovas.
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Planuojama atlikti transporto eismo juosty rekonstravimo darbus, rekonstruoti, jrengti pésciyjy takus:

. Rekonstravimo darby teritorijoje nuimamas augalinis sluoksnis;

. Nufrezuojama visa esama asfalto danga;

. Pertvarkomi inzineriniai tinklai;

. Jrengiamos eismo saugumo priemonés (Zenklinimas, atitvarai, apSvietimas ir pan.)

Projektinis rekonstruoto kelio ruoZo eksploatacijos laikotarpis 20 mety.

12 Trediyjy asmeny ir zmoniy su negalia interesy reikalavimai

lgyvendinant projekto sprendinius treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos numatomos apsaugoti
taip:

1. nebus pabloginama esamy statiniy techniné baklé;

2. statybos laikotarpiu nenumatomas laikinas atskiry kelio atkarpy uzdarymas vykdant lietaus nuoteky
jrengimo, dangos konstrukcijos jrengimo darbus, sudarant galimybes specialiyjy tarnyby automobiliams nuvykti
iki gyvenamuyjy namy.

3. esamy inzineriniy tinkly rekonstravimo projektuose nenumatytas tinkly atjungimas vartotojams, todeél
paliekama galimybé naudotis inzZineriniais tinklais;

4. rangovams atliekant kelio sankasos ir pagrindy jrengimo darbus, parenkant mechanizmus grunty
tankinimui, reikia atsizvelgti j vibrovoly technines charakteristikas, kad nebdty vibracijos poveikio kelio apsaugos
zonoje esantiems statiniams.

Statybos sklypas turi bati tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytg statinj treCiyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty biti pakeistos tik pagal normatyviniy
statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Atsizvelgti, kad nebity pazeisti tre€iyjy asmeny interesai, reikia ir vykdant pakelés tvarkymo darbus.
Statybos darbai laikinai neiSnuomotoje Zzeméje draudZiami.

Statant ypatingg statinj turi bati jvertintas poveikis aplinkai, paruosta dokumentacija ir priimtos aplinkai
zalingg poveikj mazinancios priemoneés.

Norint iSvengti triukSmo ir oro tarSos Salia pavieniy gyvenamuyjy namuy, turi bati planuojamas darbo laikas.
Rekomenduojama vykdant statybos darbus planuoti darbo laikg taip, kad darbai nebaty vykdomi prie gyvenamy
namy poilsio dienomis ir nedarbo valandomis (18-6 val.), naudoti mechanizmus su maziausiomis triukSmingumo
charakteristikomis. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje maksimalus garso slégio lygis neturi virSyti anksciau
nurodyty reikalavimy.

Objekto statybos metu pagrindiniai triukSmo Saltiniai yra jvairs mechanizmai, masinos. Jie gali sukelti
triuk8ma, didesnj kaip 55 dBA, kuris gali sklisti iki 500 m spinduliu. Neigiamas poveikis galimas gyventojams bei
aplinkiniy teritorijy faunai. Triuk8mo poveikio mazinimui sidloma naudoti jrangg su maZziausiomis triukSmo
charakteristikomis arba atitinkamai planuoti darbo laikg dienos metu.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekima taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti iS gamintojy informacijg
apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo bddus, ir Siy reikalavimy laikytis. Tinkamas statybiniy medziagy ir
atlieky saugojimo viety parinkimas, atidirbty tepaly surinkimo viety paruoSimas, sumazina galimg neigiamg
poveikj aplinkai.

Ora terSia dylan¢iy mechanizmy dulkés, kurios kyla darbo metu. Rekonstravimo darby sausros metu
dulkétumui sumazinti, sidloma laistyti dulkancias dangas.

UZtikrinti, kad lietaus vanduo nenuplauty | griovius biriy grunty, tuo pakeldamas griovio dugno lygj ir
uzterSdamas vandens baseinus. Vandens telkiniy, upeliy ir kanaly apsauginés juostos nebus paZeistos.

Atkreiptinas démesys | naftos produkty iSsiliejimo ir gamtos uzterSimo prevencijg. Nejrengti atlieky
sandéliavimo viety Salia vandens telkiniy, nuotekas nuo statybos aiksteliy nukreipti j Salikelés griovius bei jrengti
Siaudy gnitztes, kad nuotekos galéty mechaniSkai apsivalyti. Vykdant rekonstravimo darbus, prie didesniy
vandens telkiniy jrengti laikinus aptvérimus (pylimélius), apsaugancius vandens telkinius nuo terSimo dumblu.
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Naftos produkty sandéliavimas aikStelése neleistinas. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi,
tepimo bei kuro sistemos sandarios. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg draudziamas.

Pagal Keliy prieziuros tvarkos apra$o, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. vasario 11
d. nutarimu Nr. 155 ,Dél Keliy priezidros tvarkos apraSo patvirtinimo“, nuostatas, savivaldybés jgyvendina
poveikj aplinkai mazinancias priemones (triukSma, oro, vandens, dirvozemio uztar$g ir kitg neigiamg poveikj
maZzinancias priemones) miesty gyvenamosiose vietovése ir kaimo gyvenamosiose vietoveése gatvése, kurios
yra valstybinés reikSmeés keliy tgsa.

I8 naujausios nutarimo redakcijos:

3.2.2. visus kitus elementus (Saligatvius, zeldinius, apsauginius atitvarus, autobusy, vaziuojanciy vietinio
(miesto ir priemiescio) reguliaraus susisiekimo marSrutais, stoteles ir apsisukimo aikSteles, lietaus kanalizacijg ir
kitus inZinerinius, taip pat ir gatviy apSvietimo tinklus) prizidri ir jy verte apskaito savivaldybés, kurios uZztikrina
saugaus eismo salygas, poveikj aplinkai mazinanciy priemoniy (triuk8mg, oro, vandens, dirvoZzemio uztar$g ir
kitg neigiamg poveikj mazinanciy priemoniy) jgyvendinima, taip pat atlieka Siame papunktyje nurodyty statiniy
taisymo ir priezidros darby uzsakovo funkcijas.

Zmonéms su negalia peréjimai per kelig ir nuovazas rengiami su nuleistai bortais (kitu projektu).
Pragjimo vietose rengiama danga i$ plyteliy specialaus paviriaus su ikilimais ,Ejimas tiesiai ir ,|spéjimas*
silpnaregiams . UZvaZiavimai ant peréjy ir pésciyjy takai projektuoti, atsizvelgiant j jy pritaikyma Zmoniy su
negalia poreikiams. STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms"
atitinka tinkami projektiniai igilginiai ( nuo 0 % iki 1,68 %) ir skersiniai (2,0 %) nuolydZiai. Saligatviai turi bt
jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo, Saltuoju mety laiku neapledéty. Lygy ir neslidy pavirSiy uztikrina nauja
asfalto ir betoniniy plyteliy danga. Prieigy prie peréjy ir peréjimy per kelig uztikrina dar ir tai, kad néra dangciy,
groty, trapy ir pan., kySanciy auksciau arba jleisty giliau kaip 10 mm nuo pavirSiaus. Matomumui uztikrinti
praéjimo vietose , paSalinami matomumui trukdantys Zeldiniai. | Saligatvius neiSsikiSa objektai, galintys trukdyti
ZN judéjimui. Saligatviuose sumontuoti objektai (kelio Zenklai) turi biti ne Zemiau kaip 2100 mm vir§ $aligatvio
pavir$iaus. Saligatviai, peréjimai per kelig ir kiti ZN trasoje esantys elementai ap$viesti, t.y. bus gerai matomi bet
kuriuo paros metu. Peréjos apSviestos kryptinio apSvietimo Sviestuvais. Pésciyjy peréjimo vietose rengiamos
horizontaliuoju zenklinimu (termoplastu) nuzymétos perejos.
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1. Batinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos
1.1 Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Vykdant statyba, batina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, Vyriausybiniy nutarimuy,
teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, priedgaisrinés
saugos ir higienos normy, statybos techniniy reglamenty. Statybos taisyklés, rekomendacijos, Lietuvos
standartai, metodiniai nurodymai ir techniniai liudijimai yra privalomi tuo atveju, jei Statybos techniniuose
reglamentuose, kituose teisés aktuose ar Siame Projekte tai yra nurodoma.

Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai Statytojas nustatytgja tvarka gavo ir perdavé
Rangovui statybg leidziancius dokumentus pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®

1.2 |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Statant statinj, Zemés darbai turi bati vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra“ bei T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés".
Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be
riSikliy jrengimo taisyklémis JT SBR 07, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams
be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasu TRA SBR 07, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy
reikalavimy aprasu TRA MIN 07. Asfaltbetonio danga rengti vadovaujantis Automobiliy keliy dangos i§ minkstojo
asfalto sluoksniy jrengimo metodiniais nurodymais MN MAS 15, Automobiliy keliy bitumy ir polimerais
modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apraSu TRA BITUMAS 08/14.

1.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovui

Statybos Rangovas - Lietuvoje jsteigtas juridinis asmuo, uzZsienio valstybéje jsteigtas juridinis asmuo ar
kita uZsienio organizacija, kuri tenkina Statybos jstatymo 15 straipsnio reikalavimus. Rangovas turi teise
konkurso tvarka arba savo nuoZilra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudzia statybos rangos sutartis.

1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai bendruyjy ir specialiyjy statyby darby vadovams ir specialistams

Statybos darbams vadovauja statybos vadovas — fizinis asmuo, atestuotas nustatyta tvarka (pagal
statybos jstatymo 10 straipsnj bei Nekilnojamo kultiros paveldo apsaugos jstatymo 23 straipsnj), kuris
atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu
naudoti. Statybos vadovas kartu yra bendryjy statybos darby vadovas, koordinuojantis statinio statybos
specialiyjy statybos darby vadovus. Statybos vadovas atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Statybos specialiesiems darbams vadovauja statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo,
atestuotas nustatyta tvarka, kuris atstovaudamas Rangovui jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzios iki
statinio pripazinimo tinkamu naudoti.

Visi darbuotojai (specialistai), dirbantys gatvés ruoze, privalo bati iSklause darbuotojy saugos ir
sveikatos instruktavimg darbo vietoje, prieSgaisrinés saugos instruktavimag ir aplinkosaugos reikalavimus, turéti
galiojantj sveikatos patikrinimo pazymeéjimg. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turéti galiojanCius pazymeéjimus,
leidZianCius valdyti paskirtus mechanizmus ir ma$inas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras-leidimus, turi bati
pasirasytinai supazindinti su paskyros-leidimo reikalavimais.
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1.5 Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai; tre€iyjy asmeny interesy
apsauga statybos metu

Vykdant statybos darbus jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu paskirti
darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant statinj statybos vadovai uZtikrina saugg darbe, gaisring saugg ir
aplinkosauga, tinkamas darbo higienos sglygas statybvietéje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy,
poilsiaujanéiy ir judanCiy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazZeidziamos
tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, nurodytos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

1.6 Kiti reikalavimai ir nurodymai

PrivaZiavimo ir priéjimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi bati visg laikg laisvi. Apie
gatvés ruozo remontg arba kitas priezastis, kurios trukdyty pravaziavimui gaisrininky technikai, batina rastiSkai
pranesti artimiausiai prieSgaisrinei gelbéjimo stocCiai: nurodyti remonto trukme, pateikti remontuojamo ruozo
schema, pastatyti Zenklus, nurodancius apvaziavimo kelia.

2. PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMAS

2.1. Statinio projekto ekspertizés butinumas

Statinio projekto ekspertizés reikalingumas parenkamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais.

2.2 Reikalingi (statybos metu) tyrimai

Kai vykdant statybos darbus paaiSkéja Projekte nenumatytos aplinkybés, statybiniai tyrinéjimai
(archeologiniai, geologiniai ir pan.) atliekami statinio statybos metu.

2.3 Butini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos
dokumentai

Statant, rekonstruojant ar kapitaliSkai remontuojant ypatingus statinius, o taip pat statinius saugomose
teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, atliekant statybos
darbus sudétingomis salygomis, veikian€ios jmonés (kito objekto) ar veikian€iy inZineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, taip pat atliekant Zemés darbus
greta esamy statiniy, po vandeniu ar po Zzeme — Rangovas privalo parengti statybos darby Technologijos
projekta. Technologijos projektas turi nustatyti konkretaus statinio statybos, kaip technologijos proceso,
reikalavimus, nurodyti statinio projekto jgyvendinimo biadus bei metodus ir numatyti konkrecius sprendinius bei
priemones, uztikrinancius darbuotojy saugg ir sveikatg.

Rangovas, prie$ uZpildamas gruntu nutiestus inZinerinius tinklus ir komunikacijas, privalo atlikti jy
iSpildomasias geodezines nuotraukas.

2.4 Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju atvejai ir
tvarka

Visi jmanomi neesminiai Projekto pakeitimai, kurie gali jvykti statybos eigoje, turi bdti suderinti su
Projektuotoju ir Statytoju jstatymy nustatyta tvarka.
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2.5 Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (ir ty, uz kuriuos atsakingas Rangovas)
apiforminimui

Projektas forminamas pagal LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.
Projekto pridavimo dokumentus forminti vadovaujantis Dokumenty tvarkymo ir apskaitos taisyklémis (2011-07-
04 patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro jsakymu Nr. V-118).

2.6 Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas. Projekto
keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta, suteikiant
Siam dokumentui naujg laidg. Keiciant dokumentus kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS, |RENGINIAMS IR DARBAMS

3.1 Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir sglygos keisti
analogiskais

Visy statybos produkty ir jrenginiy kokybé privalo atitikti reikalavimus, nurodytus Projekto techninése
specifikacijose ir turi bdti nauji. Pakeisti statybos produktus ir jrenginius analogiSkais produktais ar jrenginiais
galima tik tuo atveju, jei Rangovas jrodo jy kokybés atitiktj ir gauna Projektuotojo bei Statytojo rastiSkg pritarima.

3.2 Nenaudotinos medziagos

DraudZiama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny, polifluorangliavandeniliy (pvz.
teflono), Svino, 8vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.
Nerekomenduojama  naudoti  chlorpreno  kauliuko  (pvz. neoprene), poliacetaty, poliurenaty,
polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.

3.3 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji
dokumentai

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uZtikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir
stabilumg, apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsaugg nuo triukSmo,
energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas pagal STR 2.01.01 (I-6) ,Esminiai statinio reikalavimai“. Medziagy ir
gaminiy atitikties jvertinimg atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir akredituotos bandymy laboratorijos.
NeturinCios sertifikaty medZiagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy protokolus, kuriy
rezultatai atitikty uzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiSkas Uzsakovo ir Rangovo
susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti. Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti Projekto techninése
specifikacijose ir bréziniuose nurodytus kokybés reikalavimus. Gaminiai turi turéti dokumentg, iSduotg pagal
sertifikacijos sistemos taisykles, liudijantj, kad produktas yra reikiamu bidu identifikuotas ir atitinka standartg ar
kitg norminj dokumentg, nurodytg techninése specifikacijose. Taip pat tiekéjas turi patvirtinti rastu, kad produktas
atitinka nustatytus reikalavimus.

3.4 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bty nurodyto tipo ar standarto, arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui ar
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oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ar atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

3.5 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Statytojui ir Projekto
vadovui iki darbo pradzios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami
pavyzdZziai turi bati laikomi iki pat darby uzbaigimo.

3.6 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bGti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos,
numeris, rasis ir kokybé turi bdti nurodyti pristatymo praneSime. Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia
koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami
gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais. Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia
patikrinti vizualiai. Prekiy uZzsakovas yra atsakingas uz pranesimy dél galimos Zalos ir defekty pateikimg. Visos
pretenzijos turi bati pateikiamos prekiy tiekéjui. Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugojami taip, kad
nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo
pateikty galiojanCiy nuorody. Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei batina, izoliuotose,
sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga bty padéta teisingai ir
lengvai patikrinama. MedZiagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

3.7. Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépti darbai gali bati priimami tik sékmingai juos iSbandZius pagal visus Lietuvos Respublikoje
galiojanciy standarty reikalavimus.

4. TERITORIJOS SUTVARKYMAS

4.1 Grunto kasimas

Jrengiamy dangy ir statomy statiniy teritorijoje augalinis sluoksnis turi bati nukasamas. Rekonstravimo
darby metu nukastas derlingasis dirvoZzemio sluoksnis bus supilamas j krivas ir apsaugomas nuo erozijos ar
kitokiy mechaniniy bei cheminiy pazeidimy. Per jj neleidziama vazinéti arba kitokiu bldu tankinti. Jei dirvozemis
sandéliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo pavirSiuje neleidziama susidaryti velénai. Po gatvés rekonstrukcijos
pazeisti pakelés plotai bus rekultivuojami panaudojant susandéliuotg dirvoZzemj — plotai sutvarkomi paskleidziant
ne maziau kaip 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu ir apséjami Zole.

Projekte nurodytg dirvozemio panaudojimg darby eigoje turi kontroliuoti InZinierius.

ISkasy jrengimo darbai turi bati atlikti pagal projekta.

Darbai arti esan&iy medziy, augaly ir apZeldinty ploty turi bati atliekami ypa& kruopsdiai.

Gruntai kelio darby ruoze turi bati kasami, kraunami, perveZami ir paskleidziami arba sandéliuojami taip,
kad i8likty tinkami naudoti numatytai kelio konstrukcijai. Jei kasami gruntai yra skirtingy savybiy ir juos reikia
panaudoti skirtingiems tikslams, tai jie turi bati atskirai kasami ir toliau apdorojami.

Rengiant Zemés sankasg, grunto gabenimo priemones parenka rangovas, atsizvelgdamas j projekte
nurodytus gabenimo kelius.

Techninés priezilros inzinieriui pareikalavus, rangovas turi pateikti kasvietés su staciais Slaitais kasimo
technologijos bréZinius.

Apie nenumatytus jvykius (vandens iSsiverzimg, grunto iSspaudima, sluoksniy nuoS$liauzas, statybiniy
jrenginiy pazeidimus ir kt.), nenumatytas klidtis (nenurodyti vamzdynai, kanalai, kabeliai, drenazai, pastaty
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liekanos) rangovas turi nedelsdamas pranesti Techninés priezidros inZinieriui. Turi bati taikomos tokiy jvykiy
pasekmiy ir kli€iy pasalinimo priemonés.

Duobiy ir trandéjy kasimas vamzdZziy, atraminiy bei kity konstrukcijy pamatams turi biti atliekamas pagal
projekto bréZinius ir galiojan€ias normas.

Gruntas statinio pagrindo apacioje neturi bati iSpurentas. Jei gruntas buvo iSpurentas, tai papildomai
tankinant turi bati atstatytas pradinis grunto tankis. Pamatai iSkastose duobése ir tranS§éjose rengiami arba jos
uzpilamos, kai Techninés prieZidros inZinierius patikrina iS8kasos pagrindg ir duoda rastiSkg sutikimg testi darbus.
Rangovas turi i8 anksto pranesti Techninés prieZidros inZinieriui apie atlikty iSkasos darby patikrinima.

Zemiau vandens lygio esan&ioms iSkasoms apsaugoti nuo vandens turi biti jrengiamos laikinos dambos,
ne maziau kaip 0,5 m aukstesnés uz numatomg vandens lygj atliekamy darby metu.

Pamaty duobiy, vandens pralaidy ir vamzdyny transéjy Slaitai rengiami atsizvelgiant j grunty ra$j,
duobés gylj, taip pat | Slaito sutvirtinimg. Parenkant pamaty duobiy ir vandens pralaidy transeéjy Slaity nuolyd;,
reikia atsizvelgti j grunto kibuma, mechanines savybes, | tai, kiek laiko tran$éjos lieka neuZzpiltos, bei j kitus
iSorinius veiksnius. Slaito stabilumo pagristi skai¢iavimais nereikia, jei $laito kampas yra ne didesnis kaip:

- 40°, esant biriems arba perdrékusiems risliems, lengvai ir vidutiniS8kai kasamiems gruntams;

- 60°, esant vidutiniSkai kietiems riSliems, sunkiai kasamiems gruntams.

Kai to reikalauja darbo sauga arba tai numatyta projekte rangovas turi jrengti apsauginius duobiy ir
transéjy Slaity sutvirtinimus arba suformuoti stabilius jy $laitus. Visais kitais atvejais rangovas turi pats nuspresti,
kokius metodus naudoti — konstrukcijas, stabilius iSkasos Slaitus ar kitus tinkamus metodus saugai ir stabilumui
darbo vietoje, esancioje iSkasos (transéjos) Slaito papédéje, uztikrinti. Taip pat turi apsaugoti nuo Slaity
nestabilumo ir nuoSliauzy. Vidiniai sutvirtintos erdvés matmenys turi bati tokie, kad leisty patogiai dirbti.

Jei darby eigoje pasikei€ia grunty stabilumas, rangovas turi panaudoti apsauginius sutvirtinimus pagal
vietos geologines sglygas.

Pas$alinant apsauginius sutvirtinimus, neturi biti pazeistos naujai jrengtos konstrukcijos.

Atliekamo iSkasy grunto sandeéliavimo vietos turi bati numatytos projekte arba jas nurodo InZinierius,
atsizvelgiant j iSkastos medziagos kiekj ir Zemés sankasos Slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir
transéjy sandéliuojamos medziagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu
nuo kra$to turi bati aptvertos.

4.2 Pertekliniy medziagy pasalinimas

Kai kiekviena i8kasa ir tran8éja uzkasama, perteklinés iSkastos medZiagos turi bati nedelsiant
pasalintos, o pavirSius tinkamai sutvarkomas pagal jo pirminj lygj. Visi keliai, grindiniai, takai, aik&telés, Zeldynai,
laukai ir visos kitos vietos, pazeistos vykdant rangos darbus turi bati paliktos tokios, kokios buvo rastos, Svarios
ir sutvarkytos, be iSkasto grunto sankaupy.

5. Statybos uzbaigimas

5.1 Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikanc€iy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inZineriniy tinkly iSpildomuosius bréZinius ir kitg dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

5.2 Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby uZzbaigimo tvarka nustatoma STR. 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uZzbaigimas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.
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Ellrl. Suderinimy data Organizacijos pavadinimas Pastabos

1. 2018-06-25 AB ,Energijos skirtymo operatorius® Dujy tinklo | Suderinta
eksploatavimo skyriaus vyresnysis inZinierius
Vitalijus Jafimovas

2. 2018-06-25 AB ,Energijos skirtymo operatorius® elektros | Suderinta
tinklo eksploatavimo  skyriaus  vyresnysis
inZinierius Paulius BraZiinas

3. 2018-08-09 AB Telia Lietuva, tinklo resurso adminsitravimo | Suderinta su pastabomis
2 komandos vadovas Alvydas Tomkus

4. 2018-07-01 Kauno miesto savivaldybés administracijos | Suderinta
Energetikos skyriaus vyriausioji specialisté
Jolanta Kasinskiené

5. 2018-10-19 Kauno apskrities vyriausiojo policijos | Suderinta
komisariato Keliy policijos valdybos Tarnybos
organizavimo skyriaus specialistas Paulius
Stanionis

6. 2019-05-08 AB ,Litgrid“ Infrastruktiros priezidros centro | Suderinta
Piety regiono Infrastruktiros priezidros centro
Piety regiono vadovas Rokas Mulerevicius

7. 2018-06 Kauno miesto savaivaldybés administracijos | Suderinta
Miesto  tvarkymo  skyriaus  vyriausiasis
specialistas Martynas Matusecicius

8. 2018 UAB ,Kauno gatviy apS8vietimas® Techninio | Suderinta
skyriaus virSininké Ausra Petrauskiené

9. 2018-06-06 AB »lelia Lietuva“ tinklo resursy | Suderinta
administravimo 2 komandos vadovas Vytautas
Razutis

10. 2018-10-25 UAB ,Kauno vandenys“ Techninio — projekty | Suderinta
skyriaus  Techninés  grupés  vyresnysis
inzinierius Laimis Nemickas

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis.
0 2018 Statybos leidimui, statybos konkursui

Sis dokumentas yra AB "Panevézio statybos trestas" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu

objektu, be AB "PST" ir Uzsakovo Zinios DRAUDZIAMA

\. Kompleksas
[ Julijanavos g. rekonstravimas ( nuo Veiveriy g. iki Suvalkie€iy g. ir

Atestato
Nr. Imonés kodas 1477 32969 nuo Suvalkie€iy iki miesto ribos 2 etapai)
pstprojektai@pst.It
; o527 —
13931 PV | M. Gaigalas Sy, Objektas

23861 PDV | M. Gaigalas fltes, Bendroji dalis

Laida
Projekto derinimy lapas 0
. Lapas | Lapy
LT Statytojas, uzsakovas: Zymuo
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Naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas pagal pagal techninio
projekto sudedamasias dalis

. Projekto . . .
Eilés | Bylos - ; Nauduojama licencijuota
Nr. | 3 )r,nuo Pavadinimas dalies oro ranjﬂné Ao ]
: y rengéjas 9 irang
Bendroji dalis/susisiekimo . :
miest ) atvés Microsoft office 2010
1 BD 49 . .. | AB PST* Microsoft office 2016
(Bendrieji duomenys ir bréziniai) Autocad Civil 3d 2012
(XX — Visi Statiniai)
Pasirengimo statybai ir
statybos darby organizavimo « Microsoft office 2010
2 so Y 1org AB ,PST
dalis Autodesk Autocad LT 2006
(XX — Visi Statiniai)
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis.
0 2018 Statybos leidimui, statybos konkursui
Sis dokumentas yra AB "Panevézio statybos trestas" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu
objektu, be AB "PST" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA
\ Kompleksas
Atestato PSTh Julijanavos g. rekonstravimas ( nuo Veiveriy g. iki Suvalkie€iy g. ir
Nr. Imonés kodas 1477 32969 nuo Suvalkieciy iki miesto ribos 2 etapai)
pstprojektai@pst.It
13931 PV | M. Gaigalas fo Objektas
23861 PDV | M. Gaigalas Bendroji dalis
Laida
Licenzijy sarasas 0
} Lapas | Lapy
LT Statytojas, uzsakovas: Zymuo
Kauno miesto savivaldybés administracija (CPO102042)-TP-BD-LS 1 1
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STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

Projekto pavadinimas: Julijanavos g. rekonstravimas (nuo Veiveriy g iki SuvalkieCiy g. ir
nuo Suvalkieciy g iki miesto ribos 2 etapai).
Paslauguy apimtis II etapai:
I etapas — Julijanavos g. rekonstaravimas nuo Veiveriy g. iki Suvalkieciy g.
II etapas nuo Suvalkieciy g. iki iki miesto ribos.
Statinio paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai:
3.1. Susisiekimo komunikacijos - gatvés;
3.2. Technin;j projekta rengti vadovaujantis C 2 kategorijos gatvei keliamais reikalavimais;
3.3. Gatvés ilgis: 1978 m;
3.4. Gatvés skersinis profilis:
3.4.1. Gatvés dangos plotis (asfalto danga) — 6,0 m plocio;
3.4.2. Pésciyjy tako plotis — 1,70 m;
3.4.3. Pésciyjy - dviraciy tako plotis - 2,50 m;
3.5. Gatvés dangos konstrukcija:
3.5.1. VirSutinis asfalto dangos sluoksnis SMA 8 S 4,0 cm storio;
3.5.2. Apatinis asfalto sluoksnis AC 16 AS 4,0 cm storio;
3.5.3. Apatinis pagrindo sluoksnis AC 22 PN 10,0 cm storio;
3.5.4. Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesurisStyjy mineraliniy medziagy misinio SPS
0/45 fr. — 20,0 cm storio;
3.5.5. Apsauginis Salciui atsparus medziagy sluoksnis - 42,0 cm;
3.6. Pésciuju tako dangos konstrukcija:
3.6.1. Betoniniy trinkeliy danga - 8,0 cm;
3.6.2. Nesuristyjy mineraliniy medziagy miSinys 0/5 (pasluoksnis) — 3,0 cm;
3.6.3. Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStyjy mineraliniy medziagy, misinys SPS
0/45 fr. — 15,0 storio;
3.6.4. Apsauginis Salciui atsparus medziagy sluoksnis - 35,0 cm;
3.7. Pésciujuy - dviraciy tako dangos konstrukcija:
3.7.1. Betoniniu trinkeliy danga - 8,0 cm storio;
3.7.2. Nesuristyjy mineraliniy medziagy miSinys 0/5 (pasluoksnis) — 3.0 cm;
3.7.3. Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStyjy mineraliniy medziagy misSinio SPS
0/45 fr. — 15,0 cm;
3.7.4. Apsauginis Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis — 20,0 cm;
Statybos riisis: Rekonstravimas;
Statinio kategorija: Ypatingas;
Statinio projekto rengimo etapas: Techninis projektas;
Statiniy grupés sudétis: Vienas statinys;
Projektavimo paslaugy apimtis:
8.1. Uzsakyti ir gauti topografiniy, geologiniy tyrin¢jimy dokumentus; gauti projekto
ekspertizes iSvadas; gauti statybg leidziant] dokumenta;



10.

8.2. Organizuoti lietaus vandens nuoteky surinkima;

8.3. Numatyti apSvietima, Saligatvius ir pésCiyjy dviraciy takus;

8.4. Numatyti eismo saugumo priemoniy jrengima;

8.5. Gauti ir vadovautis prisijungimo saglygomis ir specialiaisiais reikalavimais;

8.6. Projekto sprendiniai turi biiti paraSyti konkreciai Siam projektui. Statinio projekte,
techninés specifikacijos turi biiti paraSytos konkreciai Siam projektui, turi biiti iSsamios
ir detalios. Statinio projekte, techninése specifikacijose negali biiti nurodytas konkretus
modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés zenklas, patentas, tipai konkreti kilmé
ar gamykla, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos
palankesnés salygos. Toks nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos
nejmanoma tiksliai ir suprantamai apra$yti ir apibadinti. Siuo atveju nurodymas
pateikiamas jraSant ZodZius ,,arba lygiavertis®.

8.7. Techninj projekta rengti vadovaujantis patvirtintais proejktiniais pasiiilymais.

Statinio projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai

9.1. LR statybos jstatymas;

9.2. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

9.3. STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai®;

9.4. ,,Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos® R PDTP 12;
9.5. Kiti galiojantys techniniai reglamentai;

Nurodymai statinio projekto dokumenty komplektavimui, jforminimui; dokumenty

komplekty skaicius, tame tarpe kompiuterinéje laikmenoje :

10.1. Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
reikalavimais, kity reglamenty, standarty ir projektavimo darby sutarties nuostatomis.

10.2. Projektinés dokumentacijos skai€ius: projekto legz. popierine forma ir 1 egz.
elektroningje laikmenoje (PDF formatu) projekto ekspertizei atlikti. Projekta pataisius
pagal ekspertizés pastabas privaloma pateikti 4 egz. projekto popierine forma ir 1 egz.
elektroningje laikmenoje (PDF formatu).

Projektavimo uzduoti parengé:
AB ,,Panevézio statybos trestas®
Projekto vadovas

e,
Mindaugas Gaigalas



Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311,

n VALSTYBES IMONE REGISTRU CENTRAS
‘ | el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO
ISRASAS

2017-08-22 09:22:14
1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/1757448
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2014-12-08
Kaunas, Julijanavos g.
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvé) - Julijanavos gatve
Kaunas, Julijanavos g.

Unikalus daikto numeris: 4400-3150-8108
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
Pazymeéjimas plane: 1-49
Statybos pradzios metai: 1979
Statybos pabaigos metai: 1979
Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 1.787 km
Danga: Asfaltbetonis
Eismo juosty skaicius: Dvi
Gatvés kategorija: Aptarnaujanti
Atkiirimo sgnaudos (statybos vert¢): 1135000 Eur
Atkuriamoji verte: 284000 Eur
Vidutineé rinkos verte: 284000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo

biidas: Atkuriamoji verte

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:2014-12-03
Kadastro duomeny nustatymo data: ~ 2014-12-03

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:

4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111106319
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-3150-8108, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1995-03-14 Priémimo - perdavimo aktas
Irasas galioja: Nuo 2015-02-05

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra



7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Specialiosios Zemés ir miSko naudojimo sglygos: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1.

Duomenis nustaté:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Irasas galioja:

10.2.

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Irasas galioja:

10.3.
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Irasas galioja:

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j
kadastra (kadastro Zyma)

I] "Geobaitas", a.k. 301844539

kelias (gatvé) Nr. 4400-3150-8108, aprasytas p. 2.1.
2016-12-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2016-12-23

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas, a.k.
135040952

kelias (gatve) Nr. 4400-3150-8108, aprasSytas p. 2.1.
2014-12-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazymé¢jimas Nr. 2M-M-186

Nuo 2015-02-05

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias (gatve) Nr. 4400-3150-8108, aprasytas p. 2.1.
1995-03-14 Priémimo - perdavimo aktas

2014-12-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2015-02-05

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

12. Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinimg: jrasy néra

2017-08-22 09:22:14



NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
KAUNO MIESTO SKYRIUS

Gavéjas: Nr. SUVA- -(8.53.E.)
Kauno miesto savivaldybés administracija 12018-08-21 Nr. GST-11428
Laisvés al. 96, LT-44251 Kaunas

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI _BI_JTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ikio ministerijos Kauno miesto skyrius,
atsizvelgdamas j 2018-08-21 prasymag Nr. GST-11428, nepriestarauja dél Siy objekty Siy objekty
tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy | gatvé "Julijanavos g. rekonstravimas nuo Vieveriy g. iki
Suvalkiec¢iy g. iki Kauno miesto ribos 2 etapas" (
Kategorija: C2), gatvé "Julijanavos g. rekonstravimas nuo
statiniy pavadinimas (-ai), rasis (-ys) | Vieveriy g. iki Suvalkieciy g. iki Kauno miesto ribos 2
etapas" ( Kategorija: C2)

tinkly ir jiems funkcionuoti bitiny

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,

adresas (-ai)*

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas (- | 4400-3150-8108 Kaunas, Julijanavos g.

ai)*

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)*

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisickimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety zemés sklypa arba konkreéiam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti bitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 mety, skaiiuojant nuo sutikimo iSdavimo datos. Sutikimo galiojimas
baigiasi nesuéjus sutikime nurodytam 10 mety terminui, kai valstybinéje zemeje, kurioje pagal
sutikimg suteikta teis¢ tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti bitinus statinius, suformuojamas zemes sklypas.

BiudZetiné jstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius G\
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188704927. 150 %001 g -
Skyriaus duomenys: L. Sapiegos g. 10, LT- 44501 Kaunas, tel. 8 706 85 419, faks. 8 706 86 961, el. p. r——

kauno.miestas@nzt.1t




Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi bati nutiesti ir jiems funkcionuoti batini
statiniai turi biti pradéti statyti per 3 metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti butiny statiniy per 3
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai ar jiems
funkcionuoti bitini statiniai sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir neregistruojami
Nekilnojamojo turto registre. Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos zemos
ir vidutinés jtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir pozeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai,
iskaitant transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su pozeminiy kabeliy kanalais,
linijas laikanc¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros
energetikos jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, ry$iy kabeliy kanaly sistemos,
nurodytos Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti butini statiniai turi biiti nukelti jy savininko léSomis,
i8skyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti butiniems statiniams
naudotis ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi biti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji buty iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios buklés. Apie
tai privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés

7emés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Kauno miesto skyriy.
PRIDEDAMA. 1 lapas.
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2018-08-21 PRASYMO NR. GST-11428 IéDUQTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI
ZEMES SKLYPAI, PRIEDAS

Sutartiniai zyméjimai

Sutikimo objektai {linijos)

. Dujotiekio tinklai ==Elekkros tinklai
M 1 ' 7500 = Gakvés = [eliai
A1) Lietaus kanalizacijos tinklai == Memokorizuoty transporto priemoniy bakai
-‘_.: Muateky tinklai — Pésfigiy kakai
. 2 RoyEiai — Yandentiekia tinklai
Oy — Silumos tiekimo kinklai Kiti ingineriniai tinklai
M "n.L o 4 Kitos susisiekimao komunikacijos
Sutikimo objektai {poligonai)
DDujntiekin tinklai .Elekl:ms kirklai
Kazlizkiai .Gatvés .Keliai
DLietaus kanalizacijos tinklai .Nemuturizuutq transporto priemoniy takai
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DRyEiai .\.-'andentiekicl kirklai
B Silumos tiekimo tinklai [ kiti inFineriniai tinklai
[ Jkitos susisiskima komunikacijos
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@ Kikos susisiekimo komunikacijos
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@ AKCINE BENDROVE ,, KAUNO ENERGIJA“
RAUDONDVARIO PL. 84 LT 47179 KAUNAS

PROJEKTAVIMO SALYGOS
2018 m. sausio |\ d. Nr. 22 kO
Projektavimo sglygos galioja iki 2023 m. sausio “\/ d.

Projektavimo sglygos i§duodamos rekonstravimo techninio projekto ,,Julijanavos g. kapitalinis

remontas® rengimui. Galioja tik pridétoje paraiskoje nurodytam objektui.

Keliami reikalavimai:

Rekonstravimo techniniam projektui ,Julijanavos g. kapitalinis remontas® reikalavimai
nekeliami.

Projektavimo salygas i§dave:
Jurgita Dudkeviciené
Tel. (8 37) 30 59 37, el. p. j.dudkeviciene@kaunoenergija.lt

SUDERINTA §
Gamybos departamento direktorius Vaidas Slei

Gamybos departamento \
Silumos tinkly ir katiliniy eksploatavimo tarnybos -




KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
ENERGETIKOS SKYRIUS

BiudzZetiné jstaiga. Laisvés al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 39 63 /42 36 17,
faks. (8 37) 42 39 85, el. p. energetikos.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188764867.

AB ,,Panevézio statybos trestas* 2018 -01- 18 NI o e,

P. Puzino g. 1, 35173 Panevézys 12018-01-04 Nr.

zaneta(@pst.It

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU JULIJANAVOS GATVES APSVIETIMUI

Atsakydami j Jasy 2018 m. sausio 4 d. dél projektavimo sglygy apSvietimui projektui
»Julijanavos g. kapitalinis remontas“, informuojame, kad Julijanavos g. ap$vietimo linija
projektuoti poZemine kabeline linija, cinkuotomis daZyto metalo atramomis, ilgaamzZiais taupiais
LED 3viesos $altiniais su autonominio pritemdymo funkcija, garantija — ne maZiau 5 metai. Esamus
apSvietimo jrenginius demontuoti.

Visy projektuojamy $viestuvy galias ir atramy auk3¢ius parinkti pagal fotometrinius
skai¢iavimus.

Pakloti kontrolinj kabelj Julijanavos g. nuo GA-109 iki Suvalkie¢iy g. — Europos pr.
sankryZos.

ApSvietimo valdymo spintg GA-109 pakeisti nauja, suprojektuojant atskirg apskaitos
spintg.

Projektuojamus apSvietimo elektros tinklus sujungti su S$alia esanliy gatviy,
jvaziavimy apsvietimo elektros tinklais.

Visus apSvietimo kabelius projektuoti vamzdZziuose, po jvaZiavimais — 1 m gylyje.

Pésciyjy peréjy apsSvietima projektuoti specialiais péséiyjy peréjoms apsviesti skirtais
kryptiniais, asimetrinés optikos LED proZektoriais/$viestuvais be pritemdymo funkcijos, $viesos
srautas turi buiti Zymiai didesnis nei bendro gatviy ap3vietimo, pagal pés¢iyjy peréjy reikalavimus ir
Sviesos srauto koreliacine temperatira 5700°K, $viestuvy tarnavimo laikas ne maziau 50 tikst. val.
prie L80F10, garantija ne maziau kaip 5 metai.

Numatyti dvira¢iy taky ap$vietima.

Reikalavimai Sviestuvy projektavimui:
SVIESTUVAI
1.ApSvietimo normas parinkti pagal atnaujintas LST TR/CEN13201-1:2014 rekomendacijas.
2. Sviestuvai turi gerai apsviesti kelkrascius bei Saligatvius.
3. Sviesos diody dviestuvai su Sviesos 3altiniu i§ vidutinés galios diody matricos su daugiasluoksne
leSine optika.
4. Sviesos koreliaciné temperatiira ne daugiau kaip 4000°K (2700°K, 3000°K, 3500°K arba 4000°K
- parenka projektuotojas), CRI spalvy atgavos koeficientas > 70 Ra;
5. Apsaugos klasé P66 ir IK08
6. I elektrosaugos klasé
7. llgaamZiSkumas ne maZesnis kaip 60000 val. prie L8OF10 su autonominio pritemdymo iki 50
procenty funkcija.




8. Apsauga nuo vir$jtampiy ir Zaibo ne maziau 4kV $viestuvo viduje.
9. Ekonomijos padidinimui $viestuvas privalo turéti $viesos srauto nusédimo kompensavima.
10. Reikalavimai:
- programuojamas su integruotu temdymo scenarijumi su 4 laiko intervalais nakties metu gatvés
Sviestuvui,
- DALI i8vestis iSoriniams valdikliams pajungti ir perprogramavimui
- Sviestuvas ir jo valdymo sistema paruosti jdiegti j vieninga miesto valdymo bei stebéjimo sistema.
11. Sviestuvo korpusas i§ aliuminio, aptakus, be radiatoriy, groteliy, kad nesikaupty ant $viestuvo
Siuk3lés ir $viestuvas neperkaisty.
12. Masé ne didesné nei 9 kg.
13. Visi Sviestuvai turi turéti CE Zenklinimg.
14. Aplinkos temperatiira: nuo -30°C iki +35°C
15. Garantinis laikotarpis ne maZiau 3 mety su galimybe pratesti
16. Gamintojas privalo turéti ISO 9001, 1ISO14001
17. Sviestuvas privalo turéti foto biologinés saugos tyrimy protokolus. Protokolg parengia §viestuvy
tiekéjas.

Priduodant jrengtus ap$vietimo tinklus, pateikti pazymg apie jrengto ap3vietimo
Sviesos techniniy duomeny atitikima su projekte paskai¢iuotiems duomenims. Atlikus ap$vietimo
irengimo darbus pateikti realaus matavimo dokumentus. Ap3vietimo jrenginiai bus pradéti
eksploatuoti tik pateikus Siuos dokumentus (bandymo ataskaita) (LST EN 13201-4:2004).

Parengta techninj projekta ir esamy ap$vietimo jrenginiy demontavimo darbus derinti
Kauno miesto savivaldybés administracijos Energetikos skyriuje ir UAB ,Kauno gatviy
apSvietimas®.

Skyriaus vedéjas Raimondas Macikénas

Jolanta Kasinskiené, tel. (8 37) 4238 91 el.p. jolanta.kasinskiene@kaunas.lt.




AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2018.01.05,
ELEKTROS TINKLUY IR |[RENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2019-01-05

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK18-00292

Klientas: Kauno miesto savivaldybés administracija

Kliento kontaktiniai duomenys: Laisvés al. 94, Kaunas, Kauno m. sav., +37037422608,
zaneta@pst.It

Objekto pavadinimas: Elektros jrenginiy iSkélimas (apsaugojimas)

Objekto adresas: Julijanavos g. -, Kaunas, Kauno m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N2800292

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j
Kliento pateiktg paraiSkg Nr. 18-00292 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrové)
elektros tinkly ir jrenginiy iSkélimo/ rekonstravimo.

2, Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1.Parengti Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) projektg pagal Siy Elektros tinkly ir
jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygy 4 punkto techninius sprendinius. Projektas turi atitikti STR
Lotatinio projektavimas“ bei Bendrovés technologinés tinklo plétros strategijos ir Bendrovés
reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus internetiniame puslapyje www.eso.lt.
Projekto parengimui galite kreiptis j reikiamg kvalifikacijg turinias projektavimo jmones. Dél projektui
rengti reikalingos techninés informacijos ir atsakingy Bendrovéje asmeny kontakty galite kreiptis
Klienty aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu pastu info@eso.It arba | Klienty aptarnavimo centrg
,Gilé* kurj Jums patogiausia pasiekti (Klienty aptarnavimo centry adresai - www.eso.lt Kontaktai /
Klienty aptarnavimo centrai ,Gilé*). Kreipiantis nurodykite Siy salygy numerj ir savivaldybe kurioje yra
projektuojamas objektas.

3.2. Parengto projekto skaitmenine versijg patalpinti internetiniame puslapyje www.eso.lt
gPartneriamsgElektros darby tiekéjams ir rangovamsgNaujy klienty prijungimo projekty pateikimas).
(bréziniai ir schemos DWG bylose AUTOCAD-2007 versija, kiti dokumentai PDF bylose).

3.3.Pasiradyti Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) paslaugos sutartj ir sumokeéti
sutartyje nurodytg paslaugos mokestj. Sutartj pasirasyti galite www.manogile.lt arba Klienty
aptarnavimo centre ,Gilé“ kurj Jums patogiausia pasiekti (Klienty aptarnavimo centry adresai -
www.eso.lt Kontaktai / Klienty aptarnavimo centrai ,Gilé").

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai
4.1. Nurodytoje teritorijoje iSkelti arba apsaugoti esamus elektros tinklus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje www.manogile.lt, skiltyje ,ParaiSkos ir praSymai*.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jusy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
www.manogqile.lt paskyros.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Centriné bastine Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376

Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El. p.: info@eso.lt



AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso
patvirtino InZinierius BILINAVICIENE RITA '_4/17,’}3
parengé InZinierius BARSUKOVAS TOMAS
Centriné bastine Rekvizitai
AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376
Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612
03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El. p.: info@eso.lt



AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

PRISIJUNGIMO SALYGOS NR. 18-00217D Parengta: 2018-01-04,
Galioja iki: 2020-01-04
Klientas: Kauno miesto savivaldybés administracija

Kliento kontaktiniai duomenys: Laisvés al. 96, Kaunas, Kauno m. sav., , zaneta@pst.It
Objekto pavadinimas: Dujy tinklai

Objekto adresas: Julijanavos g. -, Kaunas, Kauno m. sav.

Kliento dujy sistemos prisijungimo tasko parametrai

Dujotiekio tipas

Dujotiekio skersmuo, mm

Minimalus dujy slégis, bar

0
Maksimalus dujy slégis, bar 0
0
0

Maksimali dujy transportavimo galia, m3/val

1. Sios prisijungimo salygos isduodamos atsakant j Kliento pateiktg paraiskg Nr. 18-00217D dél
AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau — Bendrové) dujy tinkly ir jrenginiy iSkélimo/ rekonstravimo.

2. Vartotojo dujy sistemos prisijungimo vieta:

3. Kliento veiksmai jgyvendinant saglygas:

3.1. Projekte ( esant poreikiui) numatyti:

3.1.1. esamy: PL d 219 mazo slégio dujotiekio rekonstravimg (iSkélima, jgylinimg), Inventorinis Nr.
3222133; PE d63 vidutinio slégio dujotiekis, inventorinis Nr. 3230842, adresas: Julijanavos g.,

3.2. esamy skirstomuyjy dujotiekiy ir jrenginiy apsaugos zonose vadovautis Gamtiniy dujy skirstomujy
dujotiekiy apsaugos, Skirstomuyjy dujotiekiy jrengimo taisyklémis ir vykdyti Specialiyjy zemés ir misko
naudojimo sglygas. Projektine dokumentacijg derinti su AB ,Energijos skirstymo operatorius®.

3.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, LR Energetikos jstatymo 15 straipsnio 4
dalies reikalavimais, dél gamtiniy dujy skirstymo sistemos, nuosavybés teise priklausanc€ios Bendrovei
perkélimo (rekonstravimo), uzsakovas (-ai) arba jgaliotas (-i) vykdytojas (-jai) turi kreiptis j Bendrove ir
sudaryti Jungtinés veiklos ir Dujy skirstymo sistemos perkélimo (toliau - Perkélimo sutartis) sutartis su
Bendrove ;

3.5. Bendrovei (Klienty aptarnavimo centrui http://www.eso.It/It/kontaktai_
23/klientuaptarnavimocentrai. html arba http://www.eso.lt/It/partneriams.html) pateikti Valstybinés
energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos energetikos jrenginiy techninés baklés patikrinimo
pazymag ir vartotojo dujy sistemos statybos dokumentacijos kopija;

4. ESO veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1.Darbai bus atlikti jvykdzius sudaryty Perkélimo ir Jungtinés veiklos sutarCiy abipusius sutartinius
jsipareigojimus.

Centriné bastine Rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376

Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612

03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El. p.: info@eso.lt




AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

5. Kita informacija

5.1 AB ,Energijos skirstymo operatorius® iSduodama prisijungimo salygas neprisiima jsipareigojimy ir
neatsako uz valstybiniy institucijy sprendimus dél statytojo (uZsakovo) pastato Sildymo bado;

5.2 Projekto sprendiniai neturi pazeisti treciyjy Saliy interesy. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali
jtakoti ar jtakoja tre€iyjy asmeny interesus, gauti visus batinus suinteresuoty asmeny sutikimus tokiems
sprendimams jgyvendinti;

5.3 Daugiau aktualios informacijos dél vartotojo dujy sistemos prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity
AB ,Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.lt arba suzinoti klienty
aptarnavimo telefonu 1802. Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus
taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

. . v . 0 = e
patvirtino InZinierius BUDNIKIENE JOLITA %{
parenge Inzinierius BUDNIKIENE JOLITA <~
Centriné bastine Rekvizitai
AB ,Energijos skirstymo operatorius® Informacija klientams Tel. 1802 Jmonés kodas 304151376
Aguony g. 24 Tel. (8 5) 277 7524 PVM kodas: LT100009860612
03212 Vilnius, Lietuva Faks. (8 5) 277 7514 Registro tvarkytojas V| Registry centras

www.eso.lt El. p.: info@eso.lt



Litgrid AB

A. Juozapavitlaus g. 13
LT-093N, Viinlus

T +370 707 D2171

F +370 52723986
info@iitgrid.eu

www itgrd su
Litgrid e
PYM mokoetojo kodas
LNo00as5748413
AB ,,Panevézio statybos trestas“
Projekty vadovui Mindaugui Gaigalui 2018-01-05 Nr. SD-61
P. Puzino g. 1, Panevézys, LT-35173, 1 2018-01-03 (GD-11;13;14)

Tel.: (8 45) 505 503
Fax.: (8 45) 505 520

EL. p.: pst@pst.lt

DEL SALYGU TINKLY APSAUGOJIMUI ISDAVIMO

Atsakydami j Jusy 2018 m. sausio d. prasyma isduoti salygas tinkly apsaugojimo (esant
reikalui - iSkélimui) projektui parengti informuojame, kad prasymuose nurodytoms gatvéms
rekonstruoti, planuojamiems gatvés statybos projekto rengimo darbams, prisijungimo
(iSsaugojimo) salygos neiSduodamos, jei néra iskeliami/rekonstruojami ar kitaip pertvarkomi
LITGRID AB elektros tinklai.

Projektuojant ar vykdant konkreCius darbus, biitina vadovautis ir laikytis zemiau nurodyty
reikalavimy bei su Litgrid AB derinti topografines nuotraukas bei projektus. Roky gatvéje Litgrid
AB eksploatuojamy jrenginiy néra. Plytinés gatve kerta dvigrandé 110 kV OL Kauno HE-
Aleksotas/Petrasitiny E-Aleksotas ir Salia abiejy gatvés pusiy irengtos 110 kV OL Atsaka drobé 1 ir
Atsaka Drobé 2, Julijanavos g. kerta jrengta 110 kV kabeliy linija Kauno HE-Aleksotas/Petrasitiny
E-Aleksotas ir 110 kV OL Vilijampolé-Aleksotas 2 ir Noreikiskés Aleksotas aptarnaujam Litgrid AB
os Kauno regiono.

Rengiamas projektas (kelio juosty, apsvietimo, tinklo tvory, metaliniy atitvary, jspéjamujy
siganly, zenkly sprendiniai ir kt. sprendiniai) turi atitikti LR Energetikos ministro 2012-02-02
jsakymu Nr. 1-22 patvirtinty Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy ir 2011-12-20 jsakymu
Nr.1-309 patvirtinty Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy reikalavimy (Toliau-
Taisyklés). Rengiamg projekta privaloma pateikti derinimui Litgrid AB Infrastruktiros priezitros
centro Kauno regionui iki pradedant derinti projekta IS InfoStatyba - adresu Kauno r. Biruliskiy k.
Pastotes g.

Jei rengiant projekta paaiskés, kad nurodyty 110 kV oro ir kabeliy linijy, kertanciy ar salia
praeinaciy, apsaugos zonose néra galimybeés islaikyti Taisykliy reikalavimy, bitina atskirai kreiptis
dél salygy iSdavimo linijoms iskelti ar rekonstruoti.

Lirgrid AB eksploatuojamy 110 kV ir 330 kV oro ir kabeliy linijy iSdéstymas pateikiamas
http://www.regia.lt/map pasirinkus savivaldybe ir turinyje pasirinkus "LITGRID elektros tinklai®.

Kilus papildomiems klausimams, visuomet prasome kreiptis i Infrastruktiiros priezidros
centro Infrastruktlros priezitros centro Kauno regiono Linijy vyresnjji inzinieriy Gediming
Zukauska, tel. mob. 8 682 21575.

Infrastruktiiros priezidros centro Kauno regiono vadovas as Muleravicius

Gediminas Zukauskas, tel., 8 707 02236, el.p gediminas.zukauskas@litgrid.eu,
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VANDENYS
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE »KAUNO VANDENYS*

UZdaroji akciné bendrové, Aukstaidiy g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,
el.p. ofisas@kaunovandenys.eu, http://www.kaunovandenys.eu
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 132751369, PVM mokétojo kodas LT327513610
atsiskaitomoji saskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas

AB "Panevézio statybos trestas"

P.Puzino g. |
35173 Panevézys

PRISIJUNGIMO SALYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKU SALINIMUI

2018-01-08 Nr. 54- 4%

Rengiant Kauno miesto savivaldybés uzsakymu projekta .Julijanavos g. Kkapitalinis
remontas™ laikytis gatvés zonoje esamy ir kertamy vandentiekio, lietaus bei tikio-buities nuoteky
tinkly apsaugos zony reikalavimy, numatant 3viesoforus, apsvietimo stulpus ar kt. panaSius
stacionarius jrenginius.

Planiruojant zemés pavirsiy i8laikyti biitinus vandentiekio ir nuoteky tinkly jgilinimus.

| gatves, saligatviy ir dvira¢iy taky ribas patenkanciy vandentiekio ir nuoteky tinkly kamery
bei Suliniy liuky, priesgaisriniy hidranty, trukdan¢iy gatvés jrengimui, keitimas ir rekonstravimas
vykdomas uzsakovo léSomis.

Projektuojant lietaus nuotekas nuo gatvés vadovautis UAB ,,Projekty gama* atlikta ,,Kauno
miesto lietaus kanalizacijos infrastruktiiros plétra® galimybiy studijos rekomendacijomis (parenkant
Julijanavos gatvés lietaus nuoteky vamzdyny skersmenis, lietaus nuoteky nuvedimo Kryptis,
ivertinti galimybe¢ prie Julijanavos gatves lietaus nuoteky tinkly prijungti Salutiniy gatviy lietaus
nuotekas), taip pat jvertinti ir panaudoti esamus gatveje lietaus nuoteky tinklus.

Nustatyta tvarka gauti UAB ,,Kauno vandenys™ pritarimg projektui. _

Nuoteky tinkly vamzdZziai turi atitikti Lietuvoje jteisinty techniniy specifikacijy
reikalavimus.

Pagal paruosta projekta prie$ pradedant nuoteky tmqu jrengimo darbus, biitina gauti miisy
bendrovés atstovo leidimg zemés kasimo darbams.

Tinkly pridavimui privalote pateikti:-projekting dokumentacija; -dengty darby aktus;
kontroling-geodezing nuotrauka (ir skaitmeninj varianta):- TV diagnostikos medziaga.

Prisijungimo salygos galioja 5 metus.

Technikos direktorius Dainius Gudavi¢ius

P.Satas 30 17 32 julijanavos g. kapitalinis remontas.doc
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STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jimonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.13931

Mindaugas Gaigalas

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, vandens uosty statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai,
esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo

vietovéje. '

Valdemaras Gauronskis

[§duotas 2018 m. spalio 15 d.
Pirma kartg i§duotas 2004 m. balandzio 20 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB,.LODVILA® 01329-A1
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SPSC
STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.23861

Mindaugas Gaigalas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, vandens uosty statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai,
esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo

vietovéje. '
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2018 m. spalio 15 d.
Pirma kartg i8duotas 2009 m. kovo 3 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB ,LODVILA® 01329-A1
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AB "PANEVEZIO STATYBOS TRESTAS"
GENERALINIS DIREKTORIUS

. ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTO VADOVO, PROJEKTO VYKDYMO PRIEZITUROS VADOVO,
STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS
DALIES VADOVO SKYRIMO

2018-02-09 Nr. DA
Paneveézys

Statinio projekto rengimo pagrindas: 2017-09-11 sutartis Nr. CPO102042

Projekto uzsakovas: Kauno miesto savivaldybés administracija

Projekto numeris: CPO102042

Projekto pavadinimas Julijanavos g. rekonstravimas (nuo Veiveriy g. ir
Suvalkie¢iy g. ir nuo Suvalkieéiy iki Kauno miesto ribos 2
etapai);

Statybos rasis: Statinio rekonstravimas

Projekto etapai: Techninis projektas, projekto vykdymo prieziiira

1. Siam statinio projektui parengti ir projekto vykdymo priezitrai atlikti s kiri u:

1.1. Statinio projekto vadovu ir projekto vykdymo prieZitros vadovu — Mindauga Gaigala, Atest.
Nr. 13931.

1.2. Statinio projekto dalies vadovu ir projekto vykdymo prieziiiros dalies vadovu:
1.2.1. susisiekimo - Mindaugg Gaigala, Atest. Nr. 23861.
1.2.2. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo - Mindaugg Gaigala, Atest. Nr.
23861.
1.2.3. statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo - Mindauga Gaigala, Atest. Nr. 23861.

2. Statinio projekto vadovo, projekto vykdymo priezidros vadovo, statinio projekto dalies vadovo ir
projekto vykdymo priezitiros dalies vadovo pareigos, teisés ir atsakomybé pagal STR
1.04.04:2017, STR 1.06.01:2016 ir pareiginius nuostatus.

3. Projektavimo darbus vykdyti pagal Uzsakovo ir AB “PanevéZio statybos trestas” patvirtinta
Projektavimo darby grafika.

4. P av e d u statinio projekto vadovui Mindaugui Gaigalui teikti praSymg statybg leidzian¢iam
dokumentui gauti naudojantys Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés
priezitiros informacing sistema (IS) ,,Infostatyba”.

5. Uz Sio jsakymo vykdyma tiesiogiai atsakingu skiriu projektavimo biuro vadovg Mindaugg
S¢evinska.

6. Sio jsakymo vykdyma ir kontrole pavedu technikos direktoriui Vidui Slivinskui.

——
Generalinis direktorius % - Dalius Gesevidius

Parengé:

Projektavimo biuro ,,PST projgktai“ vadovas

Mindaugas S¢evinskas

AB . Panevezio statybos trestas™ Tel. 370 45 505 503 AB DNB bankas

P. Puzino g. 1, LT-35173 PanevéZys Faks. +370 45 505 520 A/s LT694010041200090221

Imonés kodas 147732969 El. pastas: pstopst.It AB SWEDBANK
PVM mokétojo kodas LT477329610 www.pst.t Afs LTH47300010000074994




JULIJANAVOS G. REKONSTRAVIMAS (NUO VEIVERIU G. IKI SUVALKIECIU G. IKI
KAUNO MIESTO RIBOS 2 ETAPAS) PROJAKTO PROJEKTINIU PASIULYMU VIESOJO
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2018-05-28 Nr. 1
KAUNAS

Susirinkimo pirmininkas: UAB ,,Panevézio statybos trestas* projekto vadovas Mindaugas Gaigalas
Dalyvavo: dalyviy sarasas pridedamas.
DARBOTVARKE:

Julijanavos gatvés projektiniy pasiilymy aptarimas su visuomene.
SVARSTYTA:

Julijanavos gatvés projektiniai pasitilymai.

Praneséjas Mindaugas Gaigalas pristaté Julijanavos gatvés projektiniy pasitlymy
sprendinius.

Susirinkimo metu aptarti sprendiniai. Pasisaké ir pateiké pastabas Vidas Zukauskas.

Pastabos:

PraSymas suformuoti jvazas j sklypg Nr. ir Nr. bei pagal galimybes numatyti jvazos plotj iki 6
m.

NUTARTA:
I pateiktas pastabas, vadovaujantis normatyvais ir reglamentais bus atsizvelgta.

Julijanavos gatvés rekonstravimo projektiniams pasitilymams pritarti.

—

Posédzio pirmininkas Mindaugas Gaigalas



DALYVIU SARASAS

Objektas ,Julijanavos gatves rekonstravimo projektas Kauno mieste”

2018-05-28 , Kaunas

Eil. Vardas, Pavarde Adresas/ Tel .Nr. / el. paStas ParaSas
Nr.
1, Mindaugas Gaigalas AB

,LPanevezio statybos trestas®
Projekto vadovas
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Registracijos numeris: ~ PSP-100-181015-01941
Registracijos data: 2018-10-15
Tipas: Prasymas pritarti projektiniams pasiiilymams

Julijanavos g. rekonstravimas (nuo Veiveriy g iki Suvalkieciy g. ir nuo Suvalkieciy g iki miesto

Projekto pavadinimas: o5 atanai)

Nagrinéjantis asmuo:

Vyr specialisté Laura Pavasariené ui-buttonui-button
Pastabos:
Biisena Data Naudotojas
g?ist;f;gmams i21089- :Z%_ Vyr specialisté Laura Pavasariené
Priimtas 521089- :E&_ Vyr specialisté Laura Pavasariené
Biisenos: o 2018-10- Mies‘Fo ple_lnavimo ir e.lrchite.k.tﬁros §k.
Tikrinamas 15 13-44 Archlt§kmros poskyrio vedéja Lolita
Rakeviciené
UZzregistruotas 5(531089_ 15(:)1_- [Sorin¢ sistema
Ivestas ] sistema igl()% 15(1_ [Sorin¢ sistema
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UAB ,Geoinzinerija” Leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 1051535
Jm. k. 303106983; PVM mok. k. LT100007929219, M. SleZeviciaus g. 7, Vilnius LT- 06326
Registracijos adresas: Draugystes g. 15A , Kaimyny k. Alytaus raj. sav. LT- 64316

Tel.: +370 527 29215

Mob.: +370 6793 3234

a/s LT467300010136351934
El. Pastas: marius@geoinzinerija.lt
As. Sask. LT- 467 30001013635 Bankas ,Swedbank” AB

PROJEKTINIY INZINERINIY GEOLOGINIY
TYRIMY ATASKAITA

UZSAKOVAS: UAB "PanevéZio statybos trestas”

OBJEKTAS: Julijanavos g. rekonstravimas (nuo Veiveriy g. iki Suvalkieciy g. ir nuo Suvalkieciy g. iki
Kauno miesto ribos, 2 etapai)

/ ——
Inz. geologé % Justina Taukinaitiené

Inz. geologas Mantas Antanavicius
/&//

Vadovas 7 (o Marius SliZys

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre — 7722-2017
Tyrimy indentifikavimo numeris jmonés registre — 1712-338-TP-IGT

2017 m. GRUODIS, VILNIUS



Juljjanavos g. rekonstravimas (nuo Veiveriy g. iki Suvalkieciy g. ir nuo Suvalkieciy g. iki Kauno miesto ribos, 2 etapai)

TURINYS
1. VADAS 3
2. BENDRIEJ| DUOMENYS 4
3. GEOLOGINE SANDARA 4
4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 4
5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES 5
6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS 5
7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI 5
8. REKONSTR. GATVES ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS JVERTINIMAS........6
9.13VADOS IR REKOMENDACIJOS 6
10. NORMATYVINIY DOKUMENTU SARASAS 7
TEKSTINIAI PRIEDAI
GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS 8
GREZINIY APRASYMAS 9
GATVES DANGOS KONSTRUKCINIY ELEMENTY STORIAI 13
TECHNINE UZDUOTIS 14
LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES 16
GRUNTY LABORATORINIY TYRIMU PROTOKOLAS 17
GRUNTY LABORATORINIY TYRIMU LENTELE 18
GRANULIOMETRINES SUDETIES PASISKIRSTYMO LENTELE 19

GRAFINIAI PRIEDAI

1.1 - 1.5 TOPO PLANAS SU GREZINIY VIETOMIS M 1:1000

UAB “Geoinzinerija“ 2



Juljjanavos g. rekonstravimas (nuo Veiveriy g. iki Suvalkieciy g. ir nuo Suvalkieciy g. iki Kauno miesto ribos, 2 etapai)

1. |VADAS

Pagal UAB ,Panevézio statybos trestas” uzsakyma UAB “Geoinzinerija” 2017 mety lapkric¢io
ménesj atliko projektinius inzinerinius geologinius tyrimus rekonstruojamam Julijanavos gatvés
ruozui nuo Veiveriy g. iki Suvalkieciy g. ir nuo Suvalkieciy g. iki Kauno miesto ribos.

Tyrimy tikslas - i3aiskinti inzinerines geologines ir hidrogeologines salygas. Taip pat jvertinti
gatvés dangos konstrukcija ir sankasg sudarancius gruntus bei natdraliai susiklosciusius gruntus.
InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai priskiriami pirmajai geotechninei kategorijai (STR
1.04.02:2011). Tiriamy viety kiekis ir greziniy gylis suderintas su uzsakovu. GreZiniy vietos
pazymétos topografiniame plane (1.1-1.5 grafinis priedas).

Tyrimy metodika - InZineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy Zzymenys bei matavimo vienetai
pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus, statybos rekomendacijomis R
IGGT 15. Grezimo darbai atlikti pagal EN I1SO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu
(CPT) atitinka EN 1SO 22476-1:2005 reikalavimus. Grunty atpazinimas, aprasymas ir klasifikavimas
atitinka LST EN ISO 14688-1:2002, LST EN ISO 14688-2:2004, o skliausteliuose pagal LST 1331
klasifikacija.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamy kelio ruozy vizualinis
jvertinimas, Snekine grezimo sistema H20S-KU 148 mm skersmeniu buvo isgrezta 11 greziniy po
2,0 — 4,0 metrus geologinés - litologinés sandaros nustatymui.

1 pav. Lauko darbai

Lauko darby metu buvo paimtas 21 grunto éminys vizualiniam jvertinimui. Tiksliam grunto
jvertinimui laboratoriniams tyrimams buvo atrinkti 6 pavyzdziai. ,Sweco Lietuva laboratorijoje
jiems nustatyta granuliometriné sudétis (6 pvz), filtracijos koeficientas (4 pvz), nataralus drégnis (2
pav) ir plastiskumo ribos (2 pvz), gamtinj tankj (2 pvz), kiety daleliy tankis (2 pvz) ir 3alciui jautrio
klasé. Grunty tyrimus atliko inz. I. Janiukiené.

Pagal tyrimy duomenis padaryti greZiniy aprasymai, jvertinti laboratoriniai tyrimai, parasyta
ataskaita. Ataskaitg paruosé inz. geologé Justina Taukinaitiené.

UAB “Geoinzinerija“ 3



Julijanavos g. rekonstravimas (nuo Veiveriy g. iki Suvalkieciy g. ir nuo Suvalkieciy g. iki Kauno miesto ribos, 2 etapai)

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Tiriamas Julijanavos gatvés ruozas nuo Veiveriy g. iki Suvalkieciy g. ir nuo Suvalkieciy g. iki
Kauno miesto ribos. Gatvés sankasos aukstis ruozo pradzioje yra labai kintantis ir siekia iki 5 m ar
daugiau, vietomis pasikeicia j apie 3 m aukscio iskasg, o likusiame ruoze kinta nedaug ir siekia iki 0,5
m, reciau — iki 1 m. Vizualiai gatvés danga nuo ruozo pradzios iki Gr.5 atrodo daugiausiai geros
baklés. Toliau dangos buklé - prasta, nes asfaltbetonis sutrukinéjes, vietomis yra tik jo liekanos ar
Zvyro danga.

Reljefo abs. a. statybos sklypo ribose kinta nuo 54,49 iki 76,50 m (pagal greziniy altitudes).
Auksciy skirtumas - 22,01 m.

Kazliskiai ™

o o .
YLISKES

‘o, S Pyl I BIRUTE

| b R P |
0 0.3 0.6km

2 pav. Tyrimo viety issidéstymo schema

3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu pozilriu tyrinétame ruoze sutikti technogeniniai (t IV), limnoglacialiniai (Ig Ill bl) ir
glacialiniai (g Ill bl) dariniai.

Grunty slugsojimas detaliau pavaizduotas greZiniy aprasyme (tekstiniai priedai).

4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Tyrinétame gatvés ruoze i$skirti 8 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS). Sie sluoksniai
iSskirti pagal kilme, litologine sudétj, fizikines ir mechanines savybes, kuriy charakterizavimui
panaudoti laboratoriniy tyrimy rezultatai.

Danga - tai gatvés vaziuojamoji dalis, padengta 10 — 18 cm storio asfaltbetonio sluoksniu,
po kuriuo paklotas 7 — 35 cm storio skaldos ir Zvyro pagrindas. Sie konstrukcijos elementai
nenustatyti tik ties Gr.8, kuriame danga sudaro smélingas Zvyras (dulkingasis Zvyras [ZD]) (IGS-1), o
pagrindas — nesutiktas.

Salciui atsparus sluoksnis (IGS 2-3) sutinkamas tik keliuose grezZiniuose, jo storis kinta nuo
0,12 m iki 0,37 m. Tai - ties Gr.8 esantis smélingas Zvyras (dulkingasis Zvyras [ZD]) (IGS-2), o ties Gr.2
ir Gr.11 — vidutinio rupumo smélis ir Zvyringas smélis (dulkingasis smélis [SD]) (IGS-3).

Gatvés sankasa (IGS 4-6) - tai supilti gruntaipo dangos konstrukcija. Sankasoje vyrauja
rislds gruntai — tai smélingas dulkingas molis (mazo plastiskumo molis [ML]) (IGS-6), taip pat
vietomis sutinkamas ir dulkingas vidutinio rupumo smélis (dulkingasis smélis [SDo]) (IGS-4),
pastarajame vietomis randama negausiy organikos priemaisy, taciau jos gausesnés ties Gr.6, kur
sutiktas vidutinio rupumo smélis (organogeninis smélis [OH]), priskiriamas 1GS-4. Taip pat
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Juljjanavos g. rekonstravimas (nuo Veiveriy g. iki Suvalkieciy g. ir nuo Suvalkieciy g. iki Kauno miesto ribos, 2 etapai)

organikos sutinkama pavieniuose greziniuose esan¢iame smélingame dulkingame molyje (mazo
plastiSkumo molis [ML]) (IGS-5), kuriam priskiriamas ir ties Gr.5 esantis smélingas dulkingas molis
(organogeninis molis [OM]) su gausiomis organikos priemaisomis.

Natdaralds gruntai (IGS 7-8). Tyrinétame ruoze sligso limnoglacialiniai ir glacialiniai
dariniai.

Limnoglacialiniai dariniai paplite link ruozo pabaigoje, nuo Gr.8 iki Gr.11, tai — dulkingas
molingas smélis (dulkingasis smélis SDo) (IGS-7), kurio kraigo gylis kinta nuo 0,70 m iki 1,80 m. 2,0
m gylio greziniais $io grunto padas nepasiektas.

Glacialiniai dariniai susikloste visoje likusioje ruozo dalyje, taip pat ties Gr.7. Siuos darinius
sudaro smélingas dulkingas molis (maZo plastiSkumo molis ML) (IGS-8), kuris pasiektas 0,80 — 3,50
m gylyje, o jo padas 2,0 - 4,0 m gylio greziniais nepasiektas.

5. GRUNTY FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybés: drégnio nustatymas CEN
ISO/TS 17892-1:2004, granuliometrinés sudéties nustatymas CEN ISO/TS 17892-4:2004, CEN ISO/TS
17892-11:2005, takumo ir plastiSkumo riby nustatymas CEN ISO/TS 17892-4:2005, grunto kiety
daleliy tankio nustatymas CEN ISO/TS 17892-3:2004, grunto tankio nustatymas CEN ISO/TS 17892-
2:2004, filtracijos koeficiento nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-11 2005.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus 3al¢iui atspariam sluoksniui
priklausan¢iame smélingame 2vyre (dulkingasis Zvyras [ZD]) Zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra
47,4 proc. Dulkio molio daleliy mazesniy nei 0,063 mm 10,7 proc. Sis gruntas priklauso vidutiniskai
jautriy F2 3al¢io klasei. Zvyringame smélyje (dulkingasis smélis [SD]) Zvyringy daleliy didesniy nei
2 mm yra 37,3 proc. Dulkio molio daleliy mazesniy nei 0,063 mm 7,8 proc. vidutiniskai jautriy F2
salcio klasei. Vidutinio rupumo smélyje (dulkingasis smélis [SD]) Zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm
yra 9,0 proc. Dulkio molio daleliy mazesniy nei 0,063 mm 10,6 proc. Sis gruntas priklauso jautriy F2
Salcio klasei.

Tyrinétame ruoze 3alciui atspariame sluoksnyje supilto smélingo zvyro (dulkingasis Zvyras
[ZD]) laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas vidutiniskai yra 0,31*10° m/s. Zvyringo smélio
(dulkingasis smélis [SD]) filtracijos koeficientas vidutiniskai yra 1,08%10° m/s. Vidutinio rupumo
smélio (dulkingasis smélis [SD]) filtracijos koeficientas vidutiniskai yra 0,63*10°m/s.

6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo sglygos charakterizuojamos remiantis pozeminio vandens
lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2017 mety lapkri¢cio ménesj vykusiy lauko darby metu pozeminis vanduo buvo sutiktas
greziniuose Nr. 8, 10, 11. Tai — gruntinis vanduo, kuris vanduo slugso 0,7 - 1,4 m (73,09 - 75,32 m
abs. a.) gylyje nuo esamo zemés pavirSiaus. Vandenj limnoglacialinis dulkingas molingas smélis.
Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZzio metu aeracijos zonoje virs moliniy grunty gali
susidaryti podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti apie 0,5 m vir$ esamo lygio.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétame kelio ruoze aktyvus geologiniai procesai nepastebéti. Pelkéjimo procesy po
kelio danga ar 3alia jos nepastebéta. Taip pat néra pastebimy sankasos nuslinkimo pozymiy.
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Tadiau reikia atkreipti démesj j gruntus, kuriuose buvo rasta organikos priemaidy. Siuose
gruntuose gali vykti organikos daléjimas.

8. REKONSTR. GATVES ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS |VERTINIMAS

Gatvés danga sudaryta i$ asfaltbetonio, kurio storis kinta 0,10 — 0,18 m storio intervale. Po
asfaltbetoniu paklotas 0,07 - 0,35 m storio dangos pagrindas i$ skaldos ir zvyro. Tik ties Gr.8 danga
sudaro 0,15 m storio smeélingo 2vyro (dulkingasis Zvyras [ZD]) sluoksnis, o dangos pagrindas $iame
sluoksnyje nesutiktas.

Sal¢iui atsparaus sluoksnio beveik néra, jis sutiktas tik pavieniuose greziniuose - Gr.2, Gr.8 ir
Gr.11. Tai - smélingas Zvyras (dulkingasis Zzvyras [ZD]), kuris pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus
yra vidutiniskai jautrus salciui (F2 klase), o filtracijos koeficientas — 0,31*10®° m/s, Zvyringas smélis ir
vidutinio rupumo smélis (dulkingasis smélis [SD]), kuriy filtracijos koeficientas atitinkamai yra
1,08%10° m/s ir 0,63*10 m/s. Pastarieji du gruntai taip pat yra vidutiniskai jautras salciui (F2 klasé)

Sankasa daugiausiai sudaro rislis gruntai, vietomis sutinkami ir birGs. Gruntai, turintys
organikos, aptikti ties Gr.1, Gr.5-6 atkarpoje, Gr.7 ir Gr.9. Vietomis esancio smélingo dulkingo molio
(mazo plastiSkumo molis ML) organikos kiekis pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus - 1,2 prog;
smélingo dulkingo molio (organogeninis molis [OM]) — 6,2 proc.

9.1SVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geologinj pjuvj sudaro technogeniniai (t IV), limnoglacialiniai (Ig Ill bl) ir glacialiniai (g lll bl)
dariniai.

2. Gatves dangos konstrukcija sudaro daugiausiai 0,10 — 0,18 m storio asfaltbetonio danga ir 0,07 -
0,35 m storio pagrindas i$ skaldos ir zvyro. Tik ties Gr.8 nustatyta danga i$ 0,15 m storio smélingo
2vyro (dulkingasis zvyras [ZD]) ir 0,37 m storio $alciui atsparus sluoksnis i3 smélingo zvyro
(dulkingasis Zzvyras [ZD]). Asfaltuotoje dalyje 3alciui atsparus sluoksnis sutinkamas tik
pavieniuose greziniuose, i$ 0,12 - 0,36 m storio vidutinio rupumo ir Zvyringo smélio (dulkingasis
smelis [SD]).

3. Geomorfologinés ir hidrogeologinés salygos -vidutinés. Supilty grunty sluoksnio storis kinta
nuo 0,70 m iki 3,50 m. Sankasos gruntus sudaro daugiausiai ri$ls gruntai, vietomis sutinkami ir
biras. Kai kur yra sutinkama grunty su organinémis priemaisomis, daugiausiai jos yra negausios,
taciau centrinéje ruozo dalyje rasti ir organogeniniai gruntai. Gruntinis vanduo buvo grezZiniuose
Nr. 8,10, 110,7 - 1,4 m (73,09 - 75,32 m abs. a.) gylyje nuo esamo zemeés pavirsiaus. Lietingais
laikotarpiais ir pavasarinio polaidZio metu aeracijos zonoje virs moliniy grunty gali susidaryti

podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti apie 0,5 m vir§ esamo lygio.

4. Sal¢iui atsparaus sluoksnio gruntai pagal laboratorinius tyrimus daZniausiai yra vidutiniskai
jautras Salciui (F2 klasé), Sie gruntai pagal dulkingy daleliy kiekj netenkina dangos ir 3alCiui

atspariam sluoksniui keliamy reikalavimy (TRA SBR 07).

5. Gatvés konstrukcijos storis néra pakankamas pagal gatvéms keliamus reikalavimus (KPT SDK
07).
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6. Reikety atkreipti démesj j gruntus, kuriuose rasta organiniy priemaisy, ypac j tuos gruntus, kurie,

pagal Siy priemaisdy kiekj, yra organogeniniai.

7. Pateiktos grunty geotechninés vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo

gamtinés sarangos suardymo, persalimo, idzidvimo bei iSmirkimo.

Sudare: % inz. geologé Justina Taukinaitiené

10. NORMATYVINIY DOKUMENTY SARASAS

1.

8.
9.

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “InzZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai”;

Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés
taisyklés” (2006);

Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo
tyringjimai ir bandymai“ (2009).

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpazintis
ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas” (2007);

Lietuvos standartas LST EN I1SO 14688-2. ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpazintis
ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai” (2007);

R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos”.

Valstybiné geologijos informaciné sistema GEOLIS. www.Igt.It.

Zemeés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

10. LST 1331:2001 ,Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija”
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GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas:

Julijanavos g. rekonstravimas nuo Veiveriy g. iki Suvalkie¢iy g. ir nuo Suvalkieciy g. iki
Kauno miesto ribos, 2 etapai.

Grezinius nuzyméjo ir priri3o:

UAB ,Geoinzinerija”, Inz. geologas M.Antanavicius

Koordinaciy sistema - LKS-94

Auksciy sistema —-LAS 07

Planinio pririSimo badas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauka
Altitudziy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotraukg
Eilés Grezinio Nr. Koordinatés, m Altitude, m Grezinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.1 6082627 491596 54,79 2,0
3 Gr.2 6082464 491605 60,79 2,0
3. Gr.3 6082259 491699 71,46 2,0
4. Gr.4 6082132 491828 74,76 2,0
5. Gr.5 6082018 491970 75,24 2,0
6. Gr.6 6081878 492133 75,78 2,0
- Gr7 6081793 492242 76,50 4,0
8. Gr.8 6081675 492400 76,02 2,0
9. Gr.9 6081557 492555 75,18 2,0
10. Gr.10 6081433 492712 74,49 2,0
1. Gr.11 6081415 492797 74,68 2,0

Sudaré: % inZ. geologé Justina Taukinaitiené
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Juljjanavos g. rekonstravimas (nuo Veiveriy g. iki Suvalkieciy g. ir nuo Suvalkieciy g. iki Kauno miesto ribos, 2 etapai)

GREZINIY APRASYMAS

Geolo- | . simborls Grunto aprasymas SIqus— SIqus— Pozem.
L Zymuo nio nio
ISO
IGS. ginis (LST1331) (pagal LST 1331) pado | storis, Vand?ns
indeksas 14688 . gylis
gylis m|{ m
GreZinys Nr. 1 2017-11-03
(y-491596; x-6082627)
- - - - Asfaltbetonis, naujas 0.16 0.16
- - - - |Zvyras su skalda 0.23 | 0.07
Supiltas: dulkingas vidutinio rupumo smélis, tamsiai
4 tiv [SDo] Mg |pilkas, maZai drégnas, su organikos, Zvirgido| 0.6 0.37
priemaiSomis PVZ-1:0,3-0,4
Supiltas: smeélingas dulkingas molis, tamsiai rudas,
6 tIv [ML] Mg L . .. . N 1.3 0.7
kietai plastingas, su Zvirgzdo priemaisa PVZ-2:0,7-0,8
. Smélingas dulkingas molis, rudas, pusiau kietas PVZ-
8 | glilhbl ML sasiCl 2 0.7
3:1,5-1,7
Grezinys Nr.2 2017-11-03
(y-491605; x-6082464)
- - - - Asfaltbetonis, naujas 0.1 0.1
- - - - Skalda su Zvyru 0.37 0.27
Supiltas: vidutinio rupumo smélis, rudas, mazai
3 tIv [SD] Mg ) 0.49 0.12
drégnas PVZ-5:0,4-0,5
6 tIv [ML] Mg |[Supiltas: smélingas dulkingas molis, rudas 0.9 0.41
. Smeélingas dulkingas molis, rausvai rudas, kietai
8 | glilhbl ML sasiCl ) 2 1.1
plastingas PVZ-4:1,4-1,6
Grezinys Nr.3 2017-11-03
(y-491699; x-6082259)
- - - - Asfaltbetonis, naujas 0.18 0.18
- - - - Skalda, su molingu sméliu 0.46 0.28
Supiltas: dulkingas vidutinio rupumo smélis, pilkai
4 tiv [SDo] Mg |rudas, maZai drégnas, su Zvirgido priemaisa PVZ-| 0.55 0.09
6:0,48-0,55
Supiltas: smeélingas dulkingas molis, rudas, kietai
6| tIv [ML] Mg _ 0.8 0.25
plastingas
8 | glilbl ML sasiCl Smélingas dulkingas molis, rausvai rudas, kietai 2 1.2
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Juljjanavos g. rekonstravimas (nuo Veiveriy g. iki Suvalkieciy g. ir nuo Suvalkieciy g. iki Kauno miesto ribos, 2 etapai)

Geolo- | . simbo-ls Grunto aprasymas SIu?ks— SIu?ks— Pozem.
. Zymuo nio nio
IGS, ginis (LST1331) 150 (pagal LST 1331) pado | storis, vandf—:-ns
indeksas 14688 . gylis
gylis m| m
plastingas
Grezinys Nr.4 2017-11-03
(y-491828; x-6082132)
- - - - Asfaltbetonis, naujas 0.16 0.16
- - - - Skalda 0.4 0.24
Supiltas: dulkingas vidutinio rupumo smélis, rudas,
4 tIv [SDo] Mg ) 0.5 0.1
drégnas PVZ-7:0,4-0,5
Supiltas: smeélingas dulkingas molis, rudas, kietai
6 tIv [ML] Mg . 0.9 0.4
plastingas
8 | glilbl ML sasiCl [Smélingas dulkingas molis, rausvai rudas 2 1.1
GreZinys Nr.5 2017-11-03
(y-491970; x-6082018)
- - - - Asfaltbetonis, naujas 0.14 0.14
- - - - Skalda 0.34 0.2
Supiltas: dulkingas vidutinio rupumo smélis, rudas,
4 tIv [SDo] Mg ) 0.48 0.14
drégnas PVZ-8:0,35-0,45
Supiltas: organinis smélingas dulkingas molis, juosvas,
51 tIv [OM] Mg T , 0.6 0.12
minkstai plastingas PVZ-9:0,5-0,6
Supiltas: smélingas dulkingas molis, tamsiai pilkas,
6 tIv [ML] Mg L . . . 0.9 0.3
kietai plastingas, su Zalsvu atspalviu PVZ-10:0,7-0,8
. Smélingas dulkingas molis, rausvai rudas, kietai
8 | gliihbl ML sasiCl . 2 1.1
plastingas
Grezinys Nr. 6 2017-11-03
(y-492133; x-6081878)
- - - - Asfalto liekany ir skaldos misinys 0.08 0.08
- - - - Asfaltbetonis, sena danga 0.17 0.09
- - - - Skalda 0.41 0.24
Supiltas: vidutinio rupumo smélis, drégnas, su
4 | tIv [OH] Mg , o 0.7 0.29
organikos priemaiSomis PVZ-11:0,4-0,5
Supiltas: smélingas dulkingas molis, tamsiai pilkas,
6 tIv [ML] Mg R . 1.5 0.8
minkstai plastingas PVZ-12:0,9-1,1
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Geolo- | . simbo-ls Grunto aprasymas SIu?ks— SIu?ks— Pozem.
. Zymuo nio nio
IGS, ginis (LST1331) 150 (pagal LST 1331) pado | storis, vandf—:-ns
indeksas 14688 . gylis
gylis m| m
. Smeélingas dulkingas molis, rausvai rudas, kietai
8 | glilhbl ML sasiCl . 2 0.5
plastingas
GreZinys Nr.7 2017-11-03
(y-492242; x-6081793)
- - - - DirvoZemis 0.1 0.1
Supiltas: smeélingas dulkingas molis, tamsiai rudas,
4 tIv [ML] Mg L . . . ~ 0.9 0.8
kietai plastingas, su organikos priemaisa
Supiltas: smélingas dulkingas molis, tamsiai rudas,
5| tIv [ML] Mg | . 3.5 2.6
kietai plastingas PVZ-13:1,8-2
. Smélingas dulkingas molis, rausvai rudas, kietai
8 | glihbl ML sasiCl ) 4 0.5
plastingas
Grezinys Nr. 8 2017-11-03
(y-492400; x-6081675)
1 tIv [ZD] Mg |Supiltas: smélingas Zvyras, rudas, labai drégnas 0.15 0.15
. Supiltas: smélingas Zvyras, rudas, drégnas PVZ-16:0,2-
2| tiv [ZD] Mg 0.52 | 0.37
0,3
Supiltas: dulkingas smulkus smélis, rudas, drégnas
4 tIv [SDo] Mg 0.7 0.18
PVZ-14:0,6-0,7
. Dulkingas molingas smélis, rudas, vandeningas PVZ-
7 | lgllbl SDo siclSa 2 1.3 0.7
15:1,2-1,4
Grezinys Nr.9 2017-11-03
(y-492555; x-6081557)
- - - - Asfaltbetonis, sena danga 0.15 0.15
- - - - Skalda 0.5 0.35
Supiltas: smélingas dulkingas molis, tamsiai rudas, su
5| tIv [ML] Mg , e 1.8 1.3
organikos priemaisa PvVZ-17:1,3-1,5
7 | lglll bl SDo siclSa [Dulkingas molingas smélis, rudas, vandeningas 2 0.2
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Julijanavos g. rekonstravimas (nuo Veiveriy g. iki Suvalkieciy g. ir nuo Suvalkieciy g. iki Kauno miesto ribos, 2 etapai)

Geolo- | simboti Grunto apradymas Sluoks- | Sluoks-| o . .
_ Zymuo nio nio
ISO
IGS, ginis (LST1331) (pagal LST 1331) pado | storis, Vand.ens
indeksas 14683 . gylis
gylism| m
Grezinys Nr. 10 2017-11-03
(y-492712; x-6081433)
- - - - Asfaltbetonis, sutrukinéjes 0.11 0.11
- - - - |Zvyras su skalda 0.39 | 0.28
Supiltas: dulkingas vidutinio rupumo smélis, rudas,
4 tIv [SDo] Mg . 0.6 0.21
drégnas PVZ-18:0,4-0,5
Supiltas: smélingas dulkingas molis, tamsiai rudas,
6| tIv [ML] Mg R _ 1.4 0.8
minkstai plastingas
. Dulkingas molingas smélis, rudas, labai drégnas PVZ-
7 | lglibl SDo siclSa 2 0.6 1.4
19:1,3-1,5
Grezinys Nr. 11 2017-11-03
(y-492797; x-6081415)
- - - - Asfaltbetonis, naujas 0.14 0.14
- - - - |Zvyras su skalda 0.34 0.2
Supiltas: Zvyringas smélis, mazai drégnas PVZ-20:0,5-
3 tIv [SD] Mg 0.7 0.36
0,6
. Dulkingas molingas smeélis, rudas, vandeningas PVZ-
7 | lg bl SDo siclSa 2 1.3 0.9
21:1,4-1,6
Sudaré: inz. geologé Justina Taukinaitiené

2017 m. gruodis

UAB “Geoinzinerija”
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Julijanavos g. rekonstravimas (nuo Veiveriy g. iki Suvalkieciy g. ir nuo Suvalkieciy g. iki Kauno miesto ribos, 2 etapai)

GATVES DANGOS KONSTRUKCINIY ELEMENTY STORIAI

Konstrukciniai elementai Pos
S ozZ.
Salciui Bendras Sankasos NataralGs
Gr. | Danga, |Pagrindas, ) | vandens
atsparus | konstruk- gruntai, gruntai, )
Nr. cm cm gylis,
sluoksnis, cijos cm cm
m
cm storis, cm
[SDo]*,**-37
1 Ab-16 * xEx_7 - 23 ML-70 -
[ML]*-70
2 Ab-10 *xx %27 [SD]-12 49 [ML]-41 ML-110 -
[SDo]*-9
3 Ab-18 **%.28 - 46 ML-120 -
[ML]-25
[SDo]-10
4 Ab-16 **%.24 - 10 ML-110 -
[ML]-40
[SDo]-14
5 Ab-14 **%.20 - 34 [OM]-12 ML-110 -
[ML]-30
Ab/***-8 [OH]-29
6 *%%_4 - 41 ML-50 -
Ab-9 [ML]-80
8 [ZD]-15 - [ZD]-37 52 [SDo]-18 SDo-130 | 0,7
9 Ab-15 **%.35 - 50 [ML]**-130 SDo-20 -
[SDo]-21
10 Ab-11 * ¥¥%.28 - 39 SDo-60 1,4
[ML]*-80
11 Ab-14 * *¥%%.20 [SD]-36 70 - SDo-130 0,9

*- su zvyro priemaisa
**-su organikos priemaisa
***_ skalda ar jos priemaisa

Ab-asfaltbetonis

Sudare: % inz. geologé Justina Taukinaitiené

2017 m. gruodis

UAB “Geoinzinerija” 13



Juljjanavos g. rekonstravimas (nuo Veiveriy g. iki Suvalkieciy g. ir nuo Suvalkieciy g. iki Kauno miesto ribos, 2 etapai)

Statybos techninio reglamento

STR 1.04.02:2011 . InZineriniai

geologinial ir geotechniniai tynmai*
TECHNINE UZDUOTIS

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi — kontroliniai.

Projektuojamo statinio pavadinimas: Julijanavos g. rckonstravimas (nuo Veiveriy g. iki
Suvalkieéiy g. it nuo Suvalkieéiy g. iki Kauno miesto ribos 2 etapai).

Projektuojamo statinio adresas (savivaldybé, seniunija, gyvenvieteé, gatve, statinio numeris):
Julijanavos g., Kauno m. sav. Nr, 44/1757448

UZsakovo ir/ar projektuotojo duomenys: (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. pastas)
UAB ,, Panevézio statybos trestas" (k. 147732969, P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevééys

Statybaos riisis (pabraukti): nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas, kita
Statinio paskirtis (pagal STR 1,01.09:2003): Susisiekimo komunikacijos:keliai

Statinio kategorija: Nesudéfingas

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pinma, antra, tredia,
Statinio projektavimo specialiosios salygos: Nenustatytos

Duomenys apic projektucjamo statinio parametrus: gaivés ruoo ilgis — apie 1,800 km
Numatomi pamaty konstrukeijy variantai: Nenusiatyti

Perduodamos | pagrinda apkrovos ir jy intensyvumas: Nenustatyia

Kiti parametrai: Menustaryri

Statybvietés centro koordinatés (LKS-94): X — 6082228 Y — 491718

Statybos sklypo ribos ir riby koordinatés:

Numeris ‘ X Y
F; 6082694 191518
# 6082650 491580
B 6082621 491599
4, 6082541 491614 _
5. 6082505 7 491612
6. 6082465 191605
7. 6082405 491605
8 6082380 491615
9 6082335 191660
10 6082299 491681

UAB “Geoinzinerija“ 14



Juljjanavos g. rekonstravimas (nuo Veiveriy g. iki Suvalkieciy g. ir nuo Suvalkieciy g. iki Kauno miesto ribos, 2 etapai)

|1 | 6082228 491718

T2z 6082208 491737
13. 6082011  la01971
4 6081907 192095
15, 6081849 492163
1s. 6081794 492223
17 6081758 492288
18. 6081694 492373
19. 6081564 492544
20. 6081421 492728 o
21 6081416 492875

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai:

Normatyviniy dekumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai, sarafas:

1. 8TR.1.04.02: 2011 ,, InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®,

2. Keliy techninis reglamenias KTR 1.01:2008,

3. Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projekiavimo taisvklés KTF SDK. 07,
4. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos siuoksniy be rifikliy rengimo taisyklés [T SBR (7.
5. LSTEN 1997-1:2006 ir LST EN 1997-2:2007.

fi. Statybos taisykiés ST 188710638.06:2004.

7. Automobiliy keliy infineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy rekomendacijos R
1GGT 3.

8. Grunty pavadinimai pagal 1.ST EN ISO 14688-1, 2 reikalavimus, Zymuo pagal LST 1331
Ank§diau sklype atlikti geologiniai tyrimai: néra

Kiti papildomi reikalavimai:
Pateikti gatvés inZineriniy geologiniy tyriny ataskaitq (1 popierine forma ir 1 egz. skaitmenine forma)

ISgreiti 9 greZinius iki 2,0— 3,0 m gylio.

Nustatyti gruntinio vandens sligsofimo gvii.

S

Esant sudétingoms geologinéms sqlygoms spresti dél papildomy grefiniy bittinumo, bei
greziniy gylio pakeitimo.

3. GreZiniy vietas galima nedymiai keisti dél esamy inzineriniy komunikacijy ar kity klinéiy,

P e

CIES A0V o covinmmms maone s S e e e Sl s 2017-10-30

ProjeRkto VABOVAS et s ssiinmivims s i s s v (s isirasian s 2017-10-30
V., pavarde, paradas, data

UZduot] gavau (tyrimy jmonés atstovaq)«,W 2017-10-30
/éj f;f;“j V.. pavardé, paraZas, data

UAB “Geoinzinerija” 15



Juljjanavos g. rekonstravimas (nuo Veiveriy g. iki Suvalkieciy g. ir nuo Suvalkieciy g. iki Kauno miesto ribos, 2 etapai)

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus

2013 m. rugséjo 13 d. jsakymo Nr. 1-42¢
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2013-09-13 Nr. 1051535
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB “Geoinzinerija”
(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavard¢)

Alytaus 1. sav., Kaimyny k., Draugystés g 15A)

nuo 2013-09-13

(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:
ekogeologinj tyrima;
inZinerinj geologini (geotechninj) tyrima;
mechaninj tyrimo, eksploatacijos (iSskyrus angliavandeniliy) ir Kitos paskirties
greziniy grezimg bei likvidavima;
poZeminio vandens (visy rusiy, taip pat ir Zemés gelmiy Siluminés energijos)
paieska ir Zvalgyba.

- ‘ Jonas Satkiinas

UAB “Geoinzinerija” 16



Juljjanavos g. rekonstravimas (nuo Veiveriy g. iki Suvalkieciy g. ir nuo Suvalkieciy g. iki Kauno miesto ribos, 2 etapai)

UAB .SWECO Lietuva"
Grunty tyrimy laboratorijos

o
SWECO ﬁ Tyrimy protokolas

UAB ,SWECO Lietuva*
Strazdo g. 22, Kaunas

GRUNTU LABORATORINIU TYRIMU PROTOKOLAS Nr.20171130179
PROTOKOLO ISDAVIMO DATA: 2017-11-30

1.UZSAKOVAS:

UAB ,Geoinzinerija“, M. SleZevi¢iaus g. 7, LT- 06326 Vilnius
Uzsakymo Nr.2017.179

Projektas: Julijanavos g. Kauno m. rekonstravimas
2.0BJEKTAS : gruntas
3.GRUNTU PRIDAVIMO DATA: 2017-11-20

4. LABORATORINIU TYRIMU ATLIKIMO VIETA IR DATA: SWECO Lietuva, Grunty tyrimy laboratorija,
Strazdo 22, 2017-11-20,30
5.GRUNTO BANDINIY KIEKIS: Pristatyti keturi (4) smélio ir du (2) molinio grunto bandiniai.

6. TYRIMAI ATLIKTI PAGAL:

«LST EN 1SO 14688-2:2007 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpaZintis ir klasifikavimas. 2
dalis. Klasifikavimo principai

«LST EN ISO 17892-4:2017 LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai.
Laboratoriniai grunto bandymai. Granuliometrinés sudéties nustatymas.(5.2 sicty metodu), (5,3 hidrometru)*
«LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai.
Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintan&iam spiidZiui.

«LST EN ISO 17892-1:2015 . Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai.
Vandens kiekio nustatymas.*.

«L.ST CEN ISO 17892-12:2005 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai .
Aterbergo riby nustatymas.*

«LST CEN ISO/TS 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai.
Tarinio tankio nustatymas.

«LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. Grunto
daleliy tankio nustatymas.

7.SALYGU) APRASYMAS IR OBJEKTO INDENTIFIKAVIMAS: UZSAKYMO NR.2017-179 SALYGOS
REGLAMENTUOTOS STANDARTUOSE

8. MATAVIMU SIETIS IR NEAPIBREZTIS. Matavimy sietis uZtikrinama, neapibréZtis nepateikiama

0. PROTOK.OLO PRIEDAL:

1.Laboratoriniy tyrimy rezultaty lentelé — 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 2 lapai

Parengé :Grunty tyrimy laboratorijos vadové Irena Jantiukiené

Tyrimy rezultatal susije tik su tiriamuoju objektu
Tyrimy protokolas ar jo dalys negali biiti dauginamos be rastisko laboratorijos sutikimo.

Pastaba: * - akredituoti tyrimai

UAB “Geoinzinerija” 17



Juljjanavos g. rekonstravimas (nuo Veiveriy g. iki Suvalkieciy g. ir nuo Suvalkieciy g. iki Kauno miesto ribos, 2 etapai)
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Juljjanavos g. rekonstravimas (nuo Veiveriy g. iki Suvalkieciy g. ir nuo Suvalkieciy g. iki Kauno miesto ribos, 2 etapai)

\
SWECO ﬁ peass 23
Julanavos g. Kaund m. rekonstravimas
Geanutomatness sadédes pamek retymo krones
(LST EN ISO 17892-4:2017)
Grunlo pavadnmas 1 Srmuo: YUt rupumo smals (MSa)
. »> 100
- ,L/ . 80
| - |
1 T 7] i 80 E
! ' : . 70
| / I
| 3
7 i 0 3
- 50
/ ]
| /11 | | T ®
. %
/ | | ! ! §
. — 20
A |
1 10 |
- [ | .
0.001 001 01 1 {wm) 10 100
GreZric |Pavyzdbo |Pavyzsto
N N MmO LS (%) Cw Cus C. G
15 (m)
2 s 0405 | 00517 | 01514 | 0236 | 03068 60 14
Grurno ps ¥ 2ymuo: VISUSNIO repumo smdls (shi5a)
l = 100
I i 0
\ /
80
| / ! -
/ | y
/ oo &
/ ‘ 3
/ | g
- 40
: %
2
10
[ ] '
0
\dametraggnm) 1000000 100 |
dy dy Cro C. C.
01355 | 02013 0,2621 136 36
Gourto ¥ 2y 99 2yres [€aGe) :
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Juljjanavos g. rekonstravimas (nuo Veiveriy g. iki Suvalkieciy g. ir nuo Suvalkieciy g. iki Kauno miesto ribos, 2 etapai)

-
sweco 2§
-
Jdpnaves g Kauno m. rekonstravimas
Crandometrngs suddlies posishirstymo krend
(LST EN ISO 17892.4.2017)
Grunio pavadinimas i 2ymud: 2vyrngas smélis 9rSe)
T - /. 10 T
| |
1]
| P
/j ©e
“
: ‘ 0 ;
- 40
| A y
l pal ‘ ! 20
|
‘ f { % 10
_*" . A 0
0.001 001 a1 1 dametasgnm) 10 100
dio dy dy Gy C, C
00922 | 04232 | 10267 | 17338 188 1.1

Sudare | Jantukiand
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kadastriniai.lt

MB , Kadastriniai.lt*

L.k. 303572867

PVM kodas LT10000985210
Laisvés pr. 60-1405, Vilnius
www.kadastriniai.lt

tel. 8 62031193
info@kadastriniai.lt

TOPOGRAFINE NUOTRAUKA

ADRESAS: Julijanavos g. Kauno m.

M1:500

2017 m.



Objekto schema

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1: 500 ,
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N - 2] ‘“-,:\ L. g
. Matininko kV'alif‘ikacijogé}\u\rﬁejilnas Nr. 2M-M-849 , B ) . D‘ﬂf‘»vr‘em'ac 1jos ’»V komandos
o Vi ; \ ' 1.AB "Energijos skirstymo operatorius inzinierius . M/ |
kadastriniai.lt www kadastriniai.It info@kagasriniai I el. 8620 31193 " Aniras Vaicckuuskas 2017-10-34
— 2 pooeordasna aa/u,g i JAB -
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Direktorius | Gediminas Spiklys Ny “ 2617-10 . ) o ., 'echninio skyriaus inzini Ly
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