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Nr. Zymuo
1. | BD-01 0 Bendroji
2. | SD-02 0 Susisiekimo
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3. | S0-03 0 e Y y K
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BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Lapu ) o Past
Dokumento Zymuo Laida Dokumento pavadinimas Lapo Nr.
sk. abos

Tekstai
AT-24S-2186-00-TDP-SD-

. 1 0 Projekto sudéties ziniarastis
02.PSZ
AT-24S-2186-00-TDP-SD- ) 0 Bylos (segtuvo) dokumenty
02.BSZ sudéties ziniarastis
AT-24S-2186-00-TDP-SD-02.AR 15 0 Aiskinamasis rastas
AT-24S-2186-00-TDP-SD-02.TS 43 0 Technings specifikacijos
AT-24S-2186-00-TDP-SD-02.SK 6 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis
Priedai
Priedas Nr. 1 9 0 Projektavimo dokumenty

kopijos
Priedas Nr. 2 2 0 Kyvalifikacijg patvirtinanciy
dokumenty kopijos

Bréziniai
AT-24S-2186-00-TDP-SD-02- 3 0 Suvestinis inzineriniy tinkly planas,
B.01 M 1:500
AT-245-2186-00-TDP-SD-02- 3 0 Dangy ir eismo organizavimo
B.02 planas, M 1:500
AT-24S-2186-00-TDP-SD-02- A 0 I8ilginis profilis Mv 1:100, Mh
B.03 1:500
AT-24S-2186-00-TDP-SD-02- 3 0 Auks¢iy ir nuzymeéjimo planas, M
B.04 1:500

0 2024
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AT-24S-2186-00-TDP-SD-02-
3 0 Ardomy dangy planas, M 1:500
B.05
AT-245-2186-00-TDP-SD-02-
2 0 Skersiniai profiliai, M 1:50
B.06
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS — ,Susisiekimo komunikacijy (pésCiyjy ir dviraciy taky Smiltelés g.
atkarpoje nuo Silutés pl. iki Vingio g. ir Smiltelés g. atkarpoje nuo Taikos pr. iki Minijos g.) Klaipédos
mieste, kapitalinio remonto projektas®.;

STATYTOJAS - Klaipédos miesto savivaldybés administracija;

STATINIU GRUPES —susisiekimo komunikacijos;

STATYBOS RUSIS — kapitalinis remontas;

STATINIO KATEGORIJA — ypatingas statinys;

STATYBOS VIETA — Smiltelés g.;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS -2024 m,;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas,

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

Projektavimo tikslai:

Vadovaujantis galiojan¢iais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo
uZduotimi parengti projekta, kurio tikslai suprojektuoti:

— KapitaliSkai remontuoti Saligatviy dangg;

— Irengti/pertvarkyti apSvietimo tinklus.

— Irengti nuovazas ir eismo saugumo priemones;
Projektiniai sprendiniai atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektiiros. Taip pat, normatyvinius
statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai
nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomengés ir tre€iyjy asmeny interesy.

Techninis darbo projektas rengiamas iSskiriant projektinius sprendinius j 2 etapus.

| etapas — pés€iyjy ir dviraiy takas Siaurin¢je Smiltelés gatvés puséje nuo Minijos g. iki Taikos pr.
ir nuo Vingio g. iki Silutés pl.;

Il etapas — pésciyjy ir dviraciy takas nuo pietingje gatveés puseje ;

ESO, AB projektas (elektros tinkly apsaugojimas, iSkélimas) turi biti jgyvendinti pries§ jgyvendinant
Sio projekto sprendinius. Rengiamas AB ESO projektas:

1. Pagal elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygas Nr. ISK24-61967
(investicinio projekto Nr.: E2N3461967). Projekte numatyti elektros tinkly apsaugojimo ir iSkélimo

sprendiniai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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1 pav. Situacijos schema.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai
Techniné uzduotis;

Nuosavybeés dokumentai;

Kiti dokumentai.

DOKUMENTO ZYMUO

LAPY

LAPAS LAIDA
AT-245-2186-00-TDP-SD-02.AR

15
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2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais

vadovaujantis parengtas projektas:

LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidZianti dokumenta padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;
Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT Asfaltas 24,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2024 m.
vasario 14 d. jsakymu Nr. VE-30;

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA Asfaltas 24, patvirtintas LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2024 m. vasario 14 d.
jsakymu Nr. VE-29;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy irengimo taisyklés IT SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
gruodzio 23 d. jsakymu Nr. V-194

Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy apraSas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191;

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.

birzelio 17 d. Nr. V-110;
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Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birzZelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés IT ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111,

Keliy zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés IT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkric¢io 16 d.
jsakymu Nr. V-389;

Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkric¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
390;

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. jsakymu Nr. 3-82;

Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PIT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7.d. Nr. V-81;

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
isakymu Nr. V-87;

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.
V-16;

Pervazy jrengimo ir naudojimo taisyklés, patvirtintos 2017 geguzés 18 d. jsakymu Nr. 3-231.

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu
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2.3. Aktualus teritorijy planavimo dokumentai, Zemétvarkos planai

Klaipédos miesto dviraciy infrastruktiiros plétros specialusis planas
Klaipédos miesto specialiojo plano Susisiekimo bréZinio sprendiniuose palei projektuojamg Smilteleés
gatve yra numatyta rajoniné dvira¢iy trasa 2 m plofio. Nuoroda } dokumentg

https://www.klaipeda.lt/data/wfiles/file20801.ipg
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2.4. Pazintiniai duomenys (esama biiklé)

nutrukstantis.

Pésciyjy ir dviraciy tako Smiltelés gatvéje kapitalinio remonto darbai bus vykdomi Klaipédos mieste.
Remontuojamoje Smiltelés gatvéje atkarpose Siuo metu danga yra blogos biiklés, esama plyteliy

Pagal Registry centro nekilnojamojo turto registro duomeny iSrasg gatvei priskirta B gatvés kategorija.

danga iSsikraipiusi, nepritaikyta Zmoniy su negalia reikméms. DviraCiy takas netolygus, siauras,
tinklai.

Teritorijoje yra nutiesti elektros, telekomunikacijy, vandentiekio, buitiniy nuoteky, melioracijos
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Situacijos schema.
3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

silpnaregiy jspéjamieji pavirsiai.

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi (pateikiama prieduose).
Smiltelés gatvéje jrengiami nauji péséiyjy—dviraciy takai, gatvés ir vejos bortai, jrengiami neregiy ir

3.1. Planiniai sprendiniai
Smiltelés g. atkarpoje nuo Silutés pl. iki Vingio g. i§ abiejy gatvés pusiy nuo ruozo pradzios iki
pabaigos jrengiami pésciyjy ir dviraciy takai 2,5 m plocio.
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Abiejose gatvés pusése nuo vaziuojamosios dalies kraSto jrengiamos skiriamosios juostos, kKuriy
plotis 1,50 m. Skiriamojoje juostoje sodinama veja.

Smiltelés g. atkarpoje nuo Taikos pr. iki Minijos g. pictinéje gatvés puséje jrengiamas pésciyjy takas
2,00 m plocio ir dviraciy takas 2,5 m plocio. Nuo vaziuojamosios dalies krasto jrengiama skiriamoji juosta,
kurios plotis 1,50 m. Prie automobiliy stovéjimo aikstelés, kuri randasi kitoje gatvés puséje Salia Pietinés
g., prisirisame prie esamo bendrojo péséiyjy ir dviradio tako. Siauringje gatvés puséje jrengiamas bendras
pésCiyjy ir dviraciy takas 3,5 m plocio. Nuo vaziuojamosios dalies krasto jrengiama skiriamoji juosta,
kurios plotis 2,00 m. Skiriamojoje juostoje sodinama veja.

Pésciyjy tako susikirtimuose su gatvés vaziuojamaja dalimi jrengiami jspé€jamieji pavirSiai akliesiems
ir silpnaregiams, vietose kur Zzmoniy srautai kerta vaziuojamaja dalj projektuojami nuleisti borditirai.

Irengto gatvés borditiro virSutiné ploksStuma ties Saligatviais ar zaliosiomis zonomis turi biiti iSkilusi
vir§ vaziuojamosios dalies 15 cm (borditirai 1000x300x150). Vietose kur pésCiyjy srautai kerta
vaziuojamaja dalj borditirai turi buti iSkile ne daugiau kaip 0,5 cm (borditirai 1000x300x150). Takai
jréminami vejos bordidirais 1000x200x80. Kelio bortai kur dviraciy takas kerta vaziuojamajg dalj
neprojektuojami.

Projekte numatoma atnaujinti vienos nuovazos dangg. Jos danga planuojama i$ asfalto. Nuovazos
vieta tikslinama statyby metu. Nuovazos jréminamos gatvés borditrais (borditirai 1000x300x150). Visi
kelio bordiiirai jrengiami ant betono pagrindo.

RuozZe projektuojamas LED tipo gatvés apSvietimas.

Zalieji plotai uz tako sutvarkomi priklausomai nuo jrengiamo §laito plo¢io, bet ne maziau kaip 1,0 m
nuo vejos borditiro, jeigu netrukdo privaciy sklypy ribos.

Vykdant statybos darbus, i§saugoti besiribojanciy sklypy ribozenklius, juos sunaikinus, atstatyti savo
léSomis.

Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu.

Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebuity pazeisti treciyjy Saliy interesai.

Ties nuovazomis, reikia sklandziai suvesti nuovazos dangg su esamo kelio, jvaziavimo dangos plociu
ir auks$ciu.

Projektuojamo tako pradzia/pabaiga turi buti sklandZiai suvedama su esama danga.

3.2. Dangy konstrukcijos klasés nustatymas

Vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentele takams ir Saligatviams numatoma 45 cm storio Sal¢iui nejautri

dangos konstrukcija.
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Projekto bréziniuose ir sgnaudy kiekiy ziniaraS¢iuose numatoma dangos konstrukcija su skaldos

pagrindu.

Nuovazy ir gatvés dangos atstatymo konstrukcija i$ asfalto

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,10;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 0,20;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >45 MPa).

Projektuojamo dviraéiy tako dangos konstrukcija

Asfalto virsutinis dangos sluoksnis i§ misinio AC 5 VL (raudonos spalvos) 0,025;
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,06;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Evz >100 MPa) 0,15;
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,22;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 MPa).

Projektuojama trinkeliy dangos konstrukcija

Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo mineraliniy medziagy misinio 0/45

(Ev2 >100 MPa) 0,15;
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 MPa).

Projektuojama plyteliy dangos konstrukcija

Betoninés plytelés 500x500x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo mineraliniy medziagy misinio 0/45

(Ev2>100 MPa) 0,15;
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 MPa).

Projektuojamo bendrojo pésciujy ir dviraciy tako dangos konstrukcija

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0,08;
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Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 (Ev2 >100 MPa) 0,20;
Saléiui nejautriy medZiagy sluoksnis 0,17;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 MPa).

Projektuojama taky atstatymo plyteliy dangos konstrukcija

Betoninés plytelés 300x300x60 0,06;
Islyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medziagy misSinio 0/45

(Ev2 >100 MPa) 0,17,
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 MPa).

Detaliau Zr. brézinyje ,,Skersiniai profiliai“.

3.3. Eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju Zenklinimu. Zenklinimas turi biti
atliekamas vadovaujantis pateiktais projekte bréziniais, ,,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo
taisyklémis ir , Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklémis* PJT KZA 08.
Horizontalusis gatviy Zenklinimas turi buti atliekamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisyklémis“. Dviraciy take horizontalusis Zenklinimas atliekamas daZzais, ne termoplastu. Kelio zenklai
jrengiami tose vietose, kad biity gerai matomi eismo dalyviams, kad juos biity kuo patogiau jzidréti ir kad
biity kuo maZesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi uzstoti jokios kliitys, taip pat jie
neturi uzstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomumg. Zenklai gaminami i§ cinkuotos skardos ir klijuojami
Sviesg atspindinCia plévele, Zenkly skydai parenkami ,,1° dydZio. Jy atramos i§ metaliniy cinkuoty
vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio zenkly skydy iSmatavimy. Saugumo salelése

nurodomieji Zenklai projektuojami 0 dydzio.
3.4. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Rengiant takus vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*.
Takai suprojektuoti ir turi buti jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig turintiems Zmonéms ir

nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.
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Takai suprojektuoti taip, kad zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judéti. Pésciyjy taky,
Saligatviy plotis >1,2 m. PésCiyjy takai, Saligatviai jrengiami ne auksciau kaip 15 cm vir§ gatvés
vaziuojamosios dalies. Jie jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Bet kokie nelygumai,
iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo auksc¢iausio iki Zzemiausio
tako pavirSiaus tasko. Gatvés susikirtimy su pésciyjy takais, Saligatviais vietose, prie pésciyjy peréjy, kelio
bordiiirus jrengti iSkilusius ne daugiau kaip 5 mm.

Pésciyjy taky isilginis nuolydis neturi buti didesnis kaip 5%, [ Saligatvius ir pésCiyjy takus neturi
1$sikiSti objektai, galintys tapti klititimi péstiesiems ir zmonéms su negalia. Takuose sumontuoti objektai
(Sviestuvy atramos, kelio zenklai, zeldiniai ir pan.) turi biiti ne Zemiau kaip 2,25 m vir$ tako pavirSiaus.

Pésciyjy takuose, Saligatviuose suprojektuota neregiy ir silpnaregiy vedimo sistema i§ betoniniy
trinkeliy su reljefiniu pavirSiumi. Bendruose pésCiyjy ir dviraciy takuose jrengiama neregiy ir silpnaregiy
vedimo sistema i$ termoplasto.

Neregiy ir silpnaregiy vedimui projektuojamos 30 cm plocio vedimo juostos (naudojami elementai
su juostelémis). Krypties pasikeitimo ar vedimo sistemy i$siSakojimo vietose jrengiami apsisprendimo
elementai, 60x60 cm kvadratas i$§ elementy su kauburéliais. Ties susikirtimais su vaziuojamosiomis dalimis,
jrengiami jspéjamieji pavirsiai i§ elementy su kauburéliais. Siy jspéjamujy pavirsiy plotis 60 cm.

Taky pavirSius turi buti tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrékus, ant jo neturi kauptis lietaus
vanduo. Bet kokie nelygumai, iskilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai
nuo auksciausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy ir ploksciy

dangy siiiléms).
3.5. Isilginis ir skersinis profilis

I8ilgini profilio nuolydziai derinami prie esamy gatvés altitudziy.
Takai projektuojami su 1,50 % skersiniu nuolydziu.

Naujai jrengiamy nuovazy danga turi buti suvedama su esamomis dangomis.

3.6. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sgveikos sglygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny
aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais i§ dirbancios statybinés technikos, tam
turi biiti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemoneés,

konteineriai uztersty atlieky surinkimui).
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Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad nepazeisty
auganciy zeldiniy, neuztersty dirvozemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims. Sandéliuojant uzterstas
atliekas, aikstelé turi biiti jrengta taip, kad uzterStos lietaus nuotekos nepatekty j dirvoZzemj ar vandens
telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biti iSlaikomas maziausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atliecky sandéliavimo aiksteliy negalima jrengti
nesunaikinus Zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos
departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi bati rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiukSlés turi biiti iSvezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.
3.7. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,

aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia treciyjy asmeny interesy.
3.8. Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas

Igyvendinant projekto sprendinius, numatyti tokie statybos darbai:
- ParuoSiamieji darbai;
- ApSvietimo tinkly jrengimas;
- Dviraciy ir pésCiyjy taky remontas;
- Eismo organizavimo ir eismo saugos priemoniy jrengimas;

- Teritorijos sutvarkymo darbai.
3.9. ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruoSiamieji darbai.
Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy rangos
darbams gali biiti sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos priezitira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.
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3.10.  ApZeldinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais zeldiniy salinimui. Vadovaujantis
LR Zeldyny jstatymu (Zin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybés nutarimu ,,Dél
kriterijy, pagal kurivos medziai ir kriimai augantys ne misky tkio paskirties zeméje priskirtini
saugotiniems, sarago patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems* (Zin., 2008, Nr. 33-1151)

Statybos darby zonoje numatomas medziy persodinimas, zitiréti dangy plang. Zalieji plotai
apsodinami veja.

Zalieji plotai sutvarkomi darby ribose, nemaziau kaip po 1,0 m nuo borto.
3.11.  Pavirsinio vandens nuvedimas

Pavirsinis vanduo nuo tako nuvedamas skersiniu bei iSilginiu nuolydziu j gatves esamus lietaus

surinkimo tinklus.
3.12. Inzineriniai tinklai

Darby ribas kerta vandentiekio, buitiniy nuoteky, lietaus nuoteky, elektros, dujy, telekomunikacijy
tinklai, kuriuos numatoma iSsaugoti, apsaugoti ar esant poreikiui — iskelti.
Vykdant statybas, turi biiti uztikrinta, kad esami inzineriniai tinklai bus nepazeidziami, todél kasimo

darbai inzineriniy tinkly vietoje turi biiti atliekami rankiniu budu.
3.13.  Apsvietimas

Projekte numatome esamg kelio apSvietimg demontuoti ir projektuoti naujg gatvés sklype.
Apsvietimas projektuojamas i§ abiejy ruozo pusiy. Ties pésCiyjy peréjomis jrengiamas Kryptinis

apSvietimas. Detalils apSvietimo sprendiniai pateikiami projekto ,,Elektrotechnikos dalyje®.
3.14.  Statybinés atliekos

Atliekos privalo biiti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymy Nr.D1-637 patvirtintas
,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles*, (Zin.2007, Nr. 10-403). Atlicky kiekiai pateikti projekto
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje.

Statybinés medZziagos

Vykdant statybos darbus susidaran¢ios medZziagos, kurios gali biiti panaudojamas pakartotinai ir

turéty buti transportuojamos ] uzsakovo nurodytg vieta:
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. Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi biiti nuvalyti)): kelio Zenklai,

kelio zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai ir kt.;

. Betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniSkai ir tinkami naudoti): trinkelés,

bortai ir kt.;

Kitos, Siame sgraSe nepaminétos medziagos, kurios gali buti panaudotos antrg kartg, gali buti
gabenamos ] sandéliavimo vietas tik suderinus su Statytoju.

Siekiant iSvengti ginCy dél medziagy priémimo sandéliuoti, praSome rangovy vengti atvejy, kai
medziagos tampa netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, t. y. medziagos j sandéliavimo vietas
turi buti pristatomos mechaniskai nepazeistas ir neuzterstas. Tinkamas medziagy pristatymas laikomas
rangovo rizika ir atsakomybé tenka rangovui.

Grijztamosios medZiagos

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, zvyras, zvyro ir skaldos
misinys, nesuristasis mineraliniy medziagy miSinys, grindinio akmenys (neuzterSti gruntu) yra laikomi
griztamosiomis medziagomis, kurios lieka rangovui.

Sios medziagos lieka rangovui, kurias rangovas pritaiko antriniam panaudojimui, sandéliuoja savo
bazéje arba kitoje rangovo pasirinktoje vietoje.

Rangovas turi savarankiskai nusimatyti ir uztikrinti ekonomiSkai pagrista ir optimaly medziagy
iSardymo biidg. Siektina, kad kuo daugiau medziagy biity iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai
nepazeistos bei neuZterStos. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo
iSardymo, tai bty laikoma rangovo rizika ir atsakomybe¢ tekty rangovui.

Statybos darby metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos } atlieky perdirbimo
Jmones.

Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griZtamyjy medziagy saraSa ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos

apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias islaidas).
4. KITA INFORMACIJA
4.1. Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai numatomi inzinerinio statinio (kelio) sklype bei laisvoje valstybingje zeméje.

Projektas parengtas nepaZeidZiant treciyjy asmeny interesy.
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4.2. Pastabos:

Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius

tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

Statybos darbai turi buiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatytg tvarka darby aktus,

vykdant statybos prieziiirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe

jrodanc¢ius dokumentus.

Esant neatitikimams tarp projekta sudaranc¢iy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziaga remtis

technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy Ziniarasciais.
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projekto parengty dokumenty sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy,
skai¢iavimy) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy institucijy reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus

kokybe jrodancius dokumentus.

Paslepti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir Techninés priezitiros inzinieriy, kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe. Paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti
projektuotojo atstovai, sgraSas:

- drenazo jrengimas;

- pagrindo po keliy ir privaziavimy pylimais paruoSimas;

- zemes sankasos paruoS§imas privaziuojamyjy keliy dangai jrengti;

- grunty sutankinimas po privaziuojamaisiais keliais, takais ir aikStelémis;

- privaziuojamyjy keliy, taky ir aikSteliy dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas;

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.
Statybos darby vykdymo procese biitina vadovautis §iais normatyviniais dokumentais:
- Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziira” STR
1.06.01:2016;
- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®;
- Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;
- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;
- Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17;
- - Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA
ASFALTAS 24,
- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés IT SBR 19;
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- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukceijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;

- Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy
reikalavimy apraSas TRA SBR 19;

- Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19;

Taip pat gali biiti naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokia pacia arba aukstesn¢ kokybe. Tokj
kity standarty naudojima turi rastu patvirtinti inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo iSsamiai apraSyti ir pateikti Inzinieriui ne véliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui
reikés inzinieriaus sutikimo. Jeigu inzinierius nusprendzia, kad sitilomi pakeitimai neuztikrina tokios pat ar

aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.
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TS 02. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. IVADAS

2.1.1. Bendroji dalis

Statybvietés ruosSimo metu rangovas privalo:

o garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

. apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
. vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

J pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

o atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZzeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy

ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

J teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

o pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruo$iamuosius
darbus.

o Paruosiamyjy darby apimtis ir atlickamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos

projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.

Visos atlickamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi biti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruosiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir

techniniy specifikacijy reikalavimus.
2.2.  DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Zemés sankasos Zyméjimas

Prie§ pradedant vykdyti Zemés darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plo€iai, po to
vietovéje nuzymeéti Zemeés sankasos profilio charakteringi taskai: gatvés asSis, briaunos, pylimy ir iSkasy
Slaity susikirtimai su Zzemes pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Gatvés asis Zymima:

- tiesiuose ruoZuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20m;

- kreivése — atsizvelgiant i jos spindulj ir darby pobud;:
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Kreivés spindulys
R, m

R>3000 500<R<3000 100<R<500 50<R<100

Atstumai tarp
20,0 20,0 10,0 10,0
zyméjimo gaireliy, m

Ant Zemés sankasg Zyminciy gaireliy turi biiti uzrasytas piketas ir uzfiksuotas projektinis aukstis arba

darby zyma tame taske.
2.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad buty uZztikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad bty
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei zala

padaryta d¢l rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
2.2.3. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenija ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
1 pylimus. Dirvozemio, augmenijos ir atliecky paSalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvozemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy $laitams tvirtinti. Kriimai turi biiti paSalinti kartu su kelmais. Jie turi biiti sudeginti Siam
tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.

Zeldiniy atkuriamaja verte apskai¢iuoja ir atlygina statinio rangovas.
2.2.4. Medziy apsaugojimas

Rangovas turi paSalinti visus projekte nurodytus medzius, jei tokiy yra.

MedZiai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjiiklais. Plony medZiy kamienai iSraunami su Saknimis.
Story medziy kelmai turi buti paSalinti kastuvais ar ekskavatoriais. Siekiant iSvengti vandens
prasiskverbimo | grunta, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi biiti uzpiltos gruntu iki Zemes
pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.
pridengti ar uzpilti Zemés sluoksniu, jj palaistyti, kad neisSalty Saknys, jas butina apSiltinti. PaZeidus medzio
Saknis, medzio laja galima iSretinti vadovaujantis MedZiy ir krimy priezitros, vandens telkiniy, esanciy
zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezitiros taisyklemis. Zitréti: "Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisyklés".

2.2.5. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas
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Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atlickamos medziagos turi biiti sandéliuojamos ar, gavus Inzinieriaus leidima, panaudotos

kitiems statybos darbams, jei $iy medZziagy panaudojimas nenumatytas projekte.
2.2.6. Apsauginiy vamzdziy komunikacijy apsaugojimui jrengimas

Pries pradedant vykdyti statybos darbus, esami kabeliai apsaugojami sudétiniais apsauginiais
vamzdziais. Apsaugotos tran$¢jos uzpilamos gruntu be akmeny, uzpilamo gruntas sutankinamas.

Sudedami kabeliy apsaugos vamzdziai skirti zemos ir vidutinés jtampos kabeliy, rySiy kabeliy
apsaugai, klojant j gruntg i§ PE(polietilenas) arba PP(polipropilenas) arba PP-EPDM, spalva raudona.
Vamzdzio diametry(ISorinis/vidinis) santykis mm D110 / d99, D160 / d144.

Atsparumas gniuzdymui > 750 N ;

Eksploatacijos temperatiira: -25 +90 °C;
2.3.  DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés paSalintos
visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi $ie
darbai turi buti atlikti pries kelio tiesimo ar remonto darby pradzig. Po tran$éjy uzpylimo turi biiti atlikta
Zemeés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zemés
darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo

procediros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasirasSytus dokumentus.
24. STANDARTAI

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
1. LSTEN 206:2013+A1:2017 ) o )
(arba lygiaverciai standartai)

Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji
2. LSTEN 61386-24:2011
reikalavimai. Pozeminés vamzdziy sistemos

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaver¢iai standartai.

2.5.  KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR1.01:2008 Automobiliy keliai
y Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos
2. ITZS17
jrengimo taisyklés
3. Nr. D1-193, nuo 2010 03 15 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés
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TS 03. ZEMES DARBAI
3.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaverciy standarty, techniniy
reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisykliy
Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17 ( toliau IT ZS 17)
ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medZiagoms,
sankasos jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruogimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir matavimus.
Pagrindinio kelio lovio paruosimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17. Sios normos apibrézia pagrindinius terminus,
skirtus Zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto priezitra, pylimy jrengima ir
sutankinima, pagrindo ir sankasos jrengima, §laitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos
visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas Zemés

darbus.
3.2. MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS 17 VII
skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiiriniy rySiy. InZineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybés
yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaveré¢iame
standarte). Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés“ JT ZS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes.
Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba Zemés sankasoje kriterijus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST

1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaveré¢iame standarte).
3.3.  DARBU ATLIKIMAS

3.3.1. ParuoSiamieji darbai
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Atliekant zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio pasalinima, reikia laikytis
IT ZS 17 V skyriaus reikalavimy.

Pries bet kokiy zemés darby pradzig visi buisimy statybos darby pavirsiai turi biiti iSvalyti nuo Zolés,
tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu organiniy medziagy
kiekiu turi biiti pasalintas, kad nepatekty | Zemés sankasos gruntg. DirvoZemis turi biiti nuimtas nuo visy
ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose.

ISKASOS

I$kasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17 VIII reikalavimus.

ISkasos kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovimg ] transporto priemones.
Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas
yra pateiktas statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles© JT ZS 17. Iskasos negali biti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iskasos pagrindas ir kol
techninés prieziliros inZinierius neduos rastisko sutikimo testi darbus. Rangovas turi 1§ anksto informuoti
priezitiros inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Pamaty duobés ir vamzdyny traniéjos turi bati rengiamos pagal IT ZS 17 XIII skyriaus reikalavimus.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi buti apsaugotos nuo potvynio ir liticiy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsarga vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir liti¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati
atliekami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy lificiy, kad biity iSvengta Zalos ir nebity
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, Zarny ir kt. reikalingy vandeniui
nuleisti. Potvynio ar liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas 1§ statybos darby vietos nevéluojant, kad buty i§vengta
7alos. Tam reikia i§valyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi bati jvykdyti taip, kad
biity iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi buti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu i§kasos rengimo darbus rangovas
turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biti jrengti ir i§lyginti pagal projektinius

ISkasos dugnas pries statybos darby pradzig turi biiti parengtas taip, kad biity galima iSvengi vietinio
eismo ir klimatiniy sglygy zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas

v —

nuolauZzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biiti priimti priezitiros inZinieriaus.
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Atliekamo iskasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo Inzinierius,
atsizvelgiant | iSkastos medziagos kiekj ir zemés sankasos slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy
ir trans$éjy sandéliuojamos medziagos turi buti apsaugotos nuo jgriuvy. Iskasos ne mazesniu kaip 0,5 m

atstumu nuo krasto turi buti aptvertos tvora.
3.3.2. Pagrindo paruosimas ir sankasos grunty pagerinimas

Kad buty uZztikrinta reikalaujama dirbancios dangos kokybe, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti
reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
7emés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles* JT ZS 17, taisyklése ,,Automobiliy keliy
dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés* JT SBR 19.

Remiantis KPT SDK 19 74 punktu numatomas zemés sankasos pagerinimas pagal MN GPSR 12.
Zemés sankasos grunty pagerinimo biida atsizvelgdamas j MN GPSR 12 reikalavimus pasirenka Rangovas.
Esamas gruntas (sankasos posluoksnis) po sustiprinta Zemes sankasa t. y. Zemes sankasos posluoksnis turi
atitikti JT ZS 17 196-204 punkty reikalavimus, esant poreikiui biitina sutankinti zemés sankasos posluoksnj.

Rengiant sankasa, bet koks sankasos darby kiekio ir auk$¢io pasikeitimas dél drégmés ir Salcio turi
buti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo pozeminio vandens rezimo, filtracijos
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo Salciui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali
biti padidinta sureguliuojant vandens rezima.

Konstrukcijos pavirSius turi buti lygus, tikslus ir vienartsis, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi biiti
iSardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.
Visi pataisymai pradedami tik leidus techninés prieZiiiros inZinieriui.

Baigta konstrukcija turi buti saugoma rangovo. Statybos medziagy sandé¢liavimas ir mechanizmy
laikymas ant jrengtos sankasos yra neleidZziamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

1. pradéti Zemés darbus tik gavus leidima kasti Zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby
Zurnala ir statinio nuzyméjimo akta su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne veéliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio

kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta.
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3. zemes kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekil-
nojamy kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting
dirvozem; bei zeldinius nuo galimos zalos;

4, pries zemés kasima, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti zem¢ tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uZpilami zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau
kaip pries para.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi bti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi biiti atliktos statomy poZeminiy
komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir traniéjas, nurodyti JT ZS 17 XIII skyriaus,
triuk§mo slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai - JT ZS 17 XV skyriuje.

Zemés darbai grunto rezervuose ir savartose turi biiti atliekami pagal JT ZS 17 VIII skyriaus
nurodymus.

Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti [T ZS X skyriaus reikalavimus.

Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis uzséto dirvozemio sluoksniu.

Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti [T ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui ziemos metu iddéstyti JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
3.4.  DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai
bandymy rii§ims pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje.

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés
1. Zemés sankasa
+5cm
1.1. Auksciai + 3 cm (kai sankasa sustiprinama pagal MN
GPSR 12 reikalavimus)

1.2. Plotis (atstumas nuo zemés sankasos aSies iki

- +10cm
briaunos)
1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)
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Kontroliuojami dydziai

Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

1.6. Bermos plotis

1.4. Slaity nuolydziai +10% (sant.)
1.5. Pylimo pado plotis +20 cm
+20 cm

1.7. Augalinio sluoksnio storis

+ 20 %, ta¢iau ne mazesnis kaip 6 cm

1.8. Sutankinimo rodiklis

100%; 97%, kai h<0,5m
98 %; 97 %; 95 %, kaih >0,5m

1.9. Deformacijos modulis

Ev2 > 45 MN/m2

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenazai

2.1. Vandens nuleidimo grioviai

2.1.2. Auksdiai (garantuojant vandens nutekéjimg) +5cm
2.1.3. Dugno plotis +5cm
2.1.4. Isilginis nuolydis +10%
2.2. Drenazai

2.2.1. Auksciai +5cm

2.2.2. I8ilginis nuolydis

+ 0,1 % (absoliut.)

3.4.1. Medziagy savybiy bandymai

Prie$ darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybés, kad bty nustatytas jy tinkamumas

naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inzinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo

stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas

pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biiti atliekami tokie jo savybiy bandymai:

1) dréegmes kiekis;
2) sauso grunto tankis;

3) sutankinimas;

4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smelio ekvivalentas.

3.4.2. Kontroliniai bandymai

Atliekamy kontroliniy bandymy riisis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy

zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés™ JT ZS 17.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti i§déstyti T ZS 17 XVIII

skyriuje.

Grunty jautrio $al¢iui bandymai atliekami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i$déstytus

reikalavimus.
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Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje

iSdéstytus reikalavimus.
3.4.3. Darby priémimas

Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinimag
ir po to, atsizvelgiant | bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti
7emés darby kokybeés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi bati pateikti
techninés priezitros inzinieriui pagal anksCiau nustatyta forma nevéluojant. Individualiis duomenys turi
buti jraSyti j statybos Zurnalg. Techninés prieZitiros inZinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos
atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms, kad biity uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi buti patikrinti tokie parametrai:

. sutankinimas,

o bandymy skaicius ir budas,

o pavir$iaus lygumas,

. Slaity tikslumas,

. ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auks$ciai, sankasos virSaus plotis
ir §laity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi buti atlikti
rangovo, priimant techninés prieziiros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidziamus
nukrypimus, tatkomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés prieZiiiros inZinierius turi patvirtinti darby
priémima statybos Zurnale.

Pylimy ir i8kasy konstrukcija negali biti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos
sluoksnis prie§ Ziema.

Rangovas turi paruoSti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremtg galutiniais kontroliniy
bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biiti jteiktos techninés prieZitiros
inZinieriui kaip priedas prie praneSimo apie Zemés darby ar jy dalies uzbaigima. Darbai turi biiti priimti

pagal sutarties salygas.
3.5.  STANDARTAI

1. LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniy statybai. Klasifikacija.
2. LST 1360-1:2022  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. 1 dalis. Granuliometrinés sudéties

nustatymas.
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3. LST 1360-3:2020

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Vandens kiekio nustatymas

greitaisiais metodais.

4. LST ENISO 17892- Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis.

12:2018
5. LST 1360-5:2019

6. LST 1360-6:2020

Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas. 1 keitinys.
Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokste
bandymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas vietovéje.

7. LST EN ISO 17892- Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis.

3:2016

Daleliy tankio nustatymas.

Be $iy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008
2. STR1.06.01:2016

3. ITZS17

4.

5. MNSSN 15
6.

Automobiliy keliai.

Statybos darbai

Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykleés.
Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,
instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
nurodymai

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija. Vilnius: V] ,,Problematika", 1995.

3.7.  STANDARTAI

1. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai;

2. TRA GEOSINT ZD 13

,»@eosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy

apraSymas*.

TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS

4.1. TVADAS

Siame skyriuje apraSomas kelio pagrindo sluoksniy paruoSimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.

Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojanéius LST (arba lygiaveréius standartus), KTR

1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatiné¢ dalis, esanti tarp dangos

sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo $al¢io sluoksnis. Jy
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paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti zemes sankasg nuo jSalo ir uztikrinti palanky drégmés
ir temperatiry rézima kelyje. Atskiry sluoksniy skaiCius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte,
priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, zemés sankasos pagrindo sluoksniy
drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant galimybe panaudoti vietinius
iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal ,,Automobiliy keliy dangy
konstrukcijy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés“ JT SBR 19 reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuriStojo mineraliniy medziagy miSinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy,
kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio mases (pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés® JT SBR 19. Vandens pralaidumo koeficientas
ASAS/SNS turi atitikti TRA SBR 19 VI sk. I1 skirs., 34 p. V ir zemesnés kategorijos keliamus reikalavimus,
t.y. k>1,0x10°m/s.

42. MEDZIAGOS

4.2.1. Mineralinés medZziagos ir jy miSiniai
Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 reikalavimus.
4.2.2. Biriyjy medZziagy ir betono pagrindo sluoksniai

Pagrindams naudojamos biriyjy medziagy sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir
RA UZPILDAI 19 reikalavimus.

SNS ir ASAS apatinei daliai gali biiti naudojami:

—uzpildai

—0/2, 0/4 ir 0/5;

— nesuristieji misiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

— gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

ASAS vir$utinei 20 cm daliai gali baiti naudojami:

—uzpildai — 0/5;

— nesuristieji misiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

— gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZG ir ZP.

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesuriSty mineraliniy medziagy mi$iniai 0/32 arba 0/45

frakcijos, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.
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4.3. DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant $al¢iui nejautriy medziagy sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami prisilaikant JT SBR 19 isdéstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal
InZinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po ziemos turi biiti vél sutankinta, jg priima techninés priezitiros inzinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant susSalusios sankasos neturi biti
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés prieziiiros inzinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto,
lygaus ir Svaraus pavirsiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus nereikalingus likucius
nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygls pavirsiai turi biiti remontuojami,
sutankinant iSlyginamajj sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Biitiny jrengimy skaicius ir naSumas parenkami taip, kad biity galima uztikrinti nepertraukiama
sluoksniy klojimo ir tankinimo proces3.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés priezitiros inzinierius turi patvirtinti bet kokj leidziamg eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitgsia arba
jei tokie sluoksniai zZiemos periodo metu palieckami neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinimg sluoksnius
butina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal
techninés prieziliros inZinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi
biiti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio
jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad biity i§vengta raty véziy. Pagrindo defektai turi biiti
pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant
minusinei temperatirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva. Klojamy
sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant
bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius reikalavimus nesuriStiems
sluoksniams tankinti. Pirmenybé teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius i§gaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo zemesnés
vietos link aukStesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas

sutankinimo rodiklis.
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4.4. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruosimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rusys:

- kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumg nurodytam
sluoksniuli,

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali uzsakyti i§ profesionalios bandymy
institucijos. Bandymy kainas turi jsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninés prieziliros
inzinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdziy bandymy rezultatus ir kitus, kokybe jrodan¢ius dokumentus,
bet ne véliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priémimo. Ne véliau kaip 14 d. prie$ nustatyta
priémimo datg rangovas pateikia techninés priezitiros inzinieriui galuting statybos ar bendrg bandymy ir
matavimy rezultaty ataskaita ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus
kriterijus nustato rangovas.

Technings priezitros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybeés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biiti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas
privalo tuoj pat uZpilti. Bandinys uZregistruojamas statybos Zurnale ar apraSytas bandymo ataskaitos forma,
kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy
skaiCius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir
pazenklinamas, kad buty iSvengta pakeitimo ar Zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziliros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.
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4.4.2. Leistini nuokrypiai

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip £2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm. Irengto ir sutankinto
sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte
(sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijan¢ios projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiciuoti naudojama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma. n¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm; skersiniai
nuolydziai - daugiau kaip +0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip =10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
buti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi buti daugiau kaip 1,0
cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai¢iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm
vir§ijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skaiCiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi buti daugiau kaip 2,0 cm
mazesn¢ uz projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

vt —

ruozo dalyse.
4.4.3. Statybiniy medziagy bandymai

Zemiau i§vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy
medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medZziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi pateikti
kokybiniy testy rezultatus, gautus 1§ eksperty institucijos. Likus ne maZziau 7 d. iki darby pradzios rangovas
techninés priezitiros inzinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaita apie atitinkamas
medZiagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés* IT SBR 19 reikalavimus.
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4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai
Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi sglyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir i§greztus ar iSpjautus bandinius pagal

Lietuvos ar lygiavercius standartus. Turéty biiti Sie pagrindo sluoksnio priémimo bandymai:

. storio matavimas,

. pavirSiaus lygumo matavimai,

. projektiniy auks$¢iy matavimai,

o sutankinimo rodiklio skai¢iavimas.

4.4.5. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziliros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, prie§ tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés priezitiros
inzinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés,
kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo §iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziliros inZinieriui turi buti praneSta per 7 d., darby

priémimas turi biiti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.
45. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR1.01:2008  Automobiliy keliai

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misSiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy,

2. TRASBR19 o .
techniniy reikalavimy aprasas.
TRA UZPILDAI o _ o _
3. 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
4. MN SSN 15 .
nurodymai
c Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija, Vilnius, V] ,,Problematika", 1995 m.

Be $iy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
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TS 05. ASFALTAS
51. JVADAS

Siame skyriuje aprasomas asfalto dangy sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal veikian¢ius LST (arba lygiaveréius standartus), KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, IT ASFALTAS 24, R TM 18 ,,MazatriukSmiy asfalto virSutiniy sluoksniy
jrengimo rekomendacijos“, MN MAS 15 ,, Automobiliy keliy dangos i§ minkStojo asfalto sluoksniy
jrengimo metodiniai nurodymai (toliau — MN MAS 15) ir kity techniniy normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

Asfalto danga yra virSutiné kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio arba
ant kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama is vieno arba dviejy apatiniy dangos sluoksniy
ir vir§ jy esancio virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik i§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné
danga). Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams,
nuvesti pavirSinj krituliy vanden;j | kelkra$¢ius. VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uZtikrinti gera
transporto padangy sukibimg su juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovy, klimato salygy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami ir jvertinami
pagal LST (arba lygiavercius standartus), KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“, ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés™ IT ASFALTAS 24.

5.2.  MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

5.2.1. Medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 ir jame
nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medZiagos turi atitikti apraSuose TRA
ASFALTAS 24 pateikty AC 16 PD ir asfalto miSiniams keliamus reikalavimus.

Naudojamos mineralinés medziagos ir riSiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibimg (gimininguma) ir
grideliy padengima riSikliu. Sukibimas jrodomas uZsakovui priimtinu metodu.

RiSamosios medZiagos turi atitikti LST EN 12591, LST EN 13808 ir LST EN 14023 bei apraSus TRA
BITUMAS 08/14 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto pagrindo dangos sluoksniams i§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 16 PD
Sluoksnio storis cm 5,0-10,0
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Maziausias sluoksnio svoris kg/m? | 125-250

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Tustymiy kiekis, tiirio % <6,5

Reikalavimai

Reikalavimai asfalto virSutiniams sluoksniams 1§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC5VL
Sluoksnio storis cm 2,0-3,0
Sluoksnio svoris kg/m? 50-75
Sutankinimo laipsnis % >97,0
Oro tustymiy kiekis tiirio % <5,5

5.2.2. Mineralinés medZiagos
Mineralinés medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
5.2.3. RiSamosios medziagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 reikalavimus, susijusius su tipo

bandymu ir atitikties deklaravimu. Esminiai keliy bitumo reikalavimai yra pateikti MN MAS 15 4 priede.

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal T ASFALTAS 24 , Automobiliy keliy
asfalto dangos* reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais

modifikuoti bitumai.
5.2.4. Asfalto miSiniai

Asfalto miginiai turi atitikti MN MAS 15, JT ASFALTAS 24 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Naudojami asfalto miSiniai nurodyti lenteléje.

Sluoksnio tipas MisSinys Mineraliné medziaga | RiSiklis
Pagrindo-dangos Pagal TRA UZPILDAI
sluoksnis ACIORD 19 70/100
VirSutinis sluoksnis AC 5 VL Pagal TRA JZPILDAL 20100

Minéti asfalto miSiniai klojami ir tankinami kar$toje biikléje.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-24S5-2186-00-TDP-SD-02.TS 20 43 0




atamis

5.3. DARBU ATLIKIMAS

5.3.1. Darby vykdymas

Asfalto sluoksniai jrengiami taip, kad jy savybés visame plote biity kuo tolygesnés ir kad biity
jvykdyti nustatyti reikalavimai.

Remontuojant nagrin¢jamo kelio ruoza numatyta asfaltavimo darbus vykdyti ,karStas prie Salto*
biidu. Jau jrengto sluoksnio briauna turi biiti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plysiy. Siiilés Sonas
turi biiti truputj jzulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy priezas¢iy jau jrengto sluoksnio biisimos
siiilés Sonas gali arba turi biiti frezuojamas.

I klotuva iSkrauto asfalto miSinio temperatiira negali biiti mazesné nei 140°C. Klojimo metu klotuvo

greitis turi biiti pastovus ir tolygus.
5.3.2. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi biti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio miSiniai. Jose
turi biiti efektyvi mineraliniy medZziagy dziovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis
medziagomis jranga, kar§to misinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uztikrinantys reikiamos
temperatiros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto misiniai neturi
susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuc¢iai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy
atsargos turi biti sandéliuojamos aikstelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rusis.

MedZiagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSumg.
5.3.3. Transporto priemonés

Asfalto miSiniai gali biiti pervezami sunkveZimiais su sandariais, lygiais ir Svariais metaliniais
kebulais. Kad miSinys neprilipty prie sunkvezimio kébulo, i§ vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu
ar kalketu vandeniu. MiSinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkiy ir atvésimo kiekvienos transporto

priemones kébulas turi biiti uzdengtas tentu.
5.3.4. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio
dangg. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui,
nepaisant sluoksnio storio pokyciy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi biiti Sildoma (dujomis ar

elektra) ir turéti vibracing tankinimo sija, uztikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.

5.3.5. Tankinimo mechanizmai
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Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi buti naudojami tinkamos techninés buklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi biiti
laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos
pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi bti vienodas. Turi biiti bent vienas atsarginis volas.
Dangos vietose, kuriose volai negali biiti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi biiti tankinama

rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.
5.3.6. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. VirSutiniai dévimieji ir apatiniai
dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio pavirsius
yra Slapias.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatiirai ne
zemesnei kaip +5 °C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés ir biity ivykdyti jiems
keliami reikalavimai. Dangos sluoksniy kokybé klojant kontroliuojama pagal IT ASFALTAS 24

,ZAutomobiliy keliy asfalto dangos* reikalavimus.
5.3.7. Asfalto hidroizoliacija

Asfalto virSutinio, asfalto apatinio ir asfalto pagrindo-dangos sluoksnio sitilei dengti naudojamas
medziagos kiekis sitilés tiesiniam metrui yra maZziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio
centimetrui. VirSutinio sluoksnio sitlei jrengti gali biiti naudojamos specialios 1§ bituminio riSiklio

pagamintos sandariklio juostos.
5.4. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Bandymai ir darby priémimas

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybeés turi biiti i§bandomos sluoksnio
paruos$imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rusys:

- kokybés kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamuma
nurodytam sluoksniui;

- savikontrolés bandymai, bandymai kuriais rangovas ar jgalioti asmenys (organizacijos)
nustato automobiliy keliy medziagy, jy misSiniy ir atlikty darby kokybiniy rodikliy atitikimg sutarties
salygoms;
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- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Technings priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biiti atlickama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezitiros inzinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.
5.4.1. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziliros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, pries tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés priezitiros
inzinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy
ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziliros inZinieriui turi buti pranesta per 7 d., darby
priémimas turi biiti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atlickamas pagal IT ASFALTAS 24 ir reikalavimus.
55. STANDARTAI

LST EN 13108- Bituminiai miSiniai. MedZiagos techniniai reikalavimai. 1 dalis.
1:2006+AC:2008 Asfaltbetonis.
Bituminiai mi$iniai. Kar$tojo asfalto miSinio bandymo metodai. 11 dalis.
2. LSTEN 12697
Bitumo sukibimo su mineraline medziaga nustatymas.
3. LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai.

Be $iy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
5.6. KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR TEISES AKTAI

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
1. TRA BITUMAS 08/14 ] ]

reikalavimy aprasas
2. TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

3. TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas
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4. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.
5. JT ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfaltbetonio dangos. [rengimo taisyklés.
6. TRA MIN 07 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraSas

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo
7. MN SSN 15 o .
metodiniai hurodymai

TS 06. EISMO ORGANIZAVIMAS

6.1. IVADAS

Kelio zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemongs turi atitikti ,,Keliy eismo
taisykliy" reikalavimus. Kelio Zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu

statybos aikstel¢je naudojamos eismo reguliavimo priemongés yra $ios:

. barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei kliiitis;
° kelio zenklai;

J signaliniai stulpeliai su atSvaitais arba be jy;

o mirksincios oranzingés ar geltonos signalinés $viesos;

. atitvarai ir t.t.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos zenklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo
organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo
taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-83), ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-82)
ir ,,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* P]T KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-
298).

Kelio Zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto

reikalavimus.
6.2. MEDZIAGOS

6.2.1. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos statomos pagal PJT KZA 08 , Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisykles®.

Kelio zenkly matmenys, spalva ir uzraSai turi atitikti nurodytus ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklés* (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy
reikalavimy aprasas“ TRA VZ 12.
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Standartiniams nuolatiniams vertikaliems zenklams turi biiti naudojama suformuoty briauny ir
sustiprinto kontiiro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi biiti nemazesnis kaip 260 N/mm?2,
individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly — ne mazesnis kaip 380 N/mm?2 . Naudotinos medziagos
nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms detaléms naudojamos medZziagos
turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN
ISO 7089 reikalavimus.

Zenklo pavirsius turi biiti lygus, valomas ir atsparus oro salygoms. Individualiai projektuoty Zenkly
lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi biiti didesnis kaip Smm/1 m.

Kelio zenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklémis* P]T KZA 08. Gyvenvietéje alia vaziuojamosios dalies, kelio Zenklai jrengiami 2,0
— 4,0 m aukstyje, iSskyrus kelio zenklus 146 — 147, Sie Zenklai jrengiami 1,0 m aukstyje. Kai ant vienos
kelio Zenklo atramos jrengiami keli Zenkly skydai, vertikalus atstumas tarp Zenkly ar papildomy lenteliy
neturi biiti didesnis kaip 5 cm, taip pat zenklai neturi vienas kito uzdengti.

Zenklai turi biiti gaminami su $viesg atspindinéiu pavir§iumi. Visi Zenklai ir jy detalés turi biti
pagaminti i§ nertidijanciy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanciu standarty
reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji pusé ir visos zenkly tvirtinimo detalés turi biiti pilkos spalvos.

Zenkly pavir$ius turi biti lygus, atsparus oro salygoms ir valymui. Projekte numatoma naudoti 1
zenkly dydzio grupés zenklus gatviy dalyse su 2 eismo juostomis.

Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdZio atramos, pastatytos ant betono
C25/30 pagrindo. Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti plévele. Kitoje
zenklo puséje arba prie Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi biiti pateikta:

Zenklus pagaminusios jmonés prekés zenklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto Zymuo.

Pagaminti Zenklai turi bti suvynioti | drégmés nepraleidZiant] popieriy ir sudéti j specialius
konteinerius arba déZes taip, kad laikant ar gabenant jie nebiity sugadinti. Zenkly naudojimo garantijos
laikas 2 metai. Zenkly su $viesa atspindinéiu pavir§iumi garantijos laikas nustatomas pagal viesa
atspindin¢iy medziagy naudojimo garantijos laika.

Statybos darby metu, turi biiti tatkomos eismo reguliavimo priemonés, vadovaujantis ,,Automobiliy

keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis®“ T DVAER 12.
6.2.2. Kelio Zenklinimas

Dangy Zenklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavimg priZidiriniomis tarnybomis.
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Naujai atliktas dangos zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip =+
10 mm. Briksninés zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm.
Briksniy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip £150 mm. Rodykliy,
raidziy, skaiciy ir kitokiy zenkly matmenys ir kampiniai taskai neturi nukrypti nuo norminiy dydziy ne
daugiau kaip +£20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip £50 mm isilgine kryptimi.

DviraCiy taky danga zenklinama kelio dazais. Nuovazose danga zenklinama polimerinémis
medziagomis su stiklo rutuliukais.

Dazy dangos storis turi biiti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje instrukcijoje.

Zenklinant polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais, $iurk§tuma didinanéiais uZpildais
gruntu ir klijais, Zenklinimo storis turi biiti ne didesnis kaip 3 mm.

Dangos zenklinimo medZiaga turi buti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems pries§ plikSala.

Dangos Zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesg. Vykdant darbus dangos pavirSius
turi biiti sausas ir Svarus.

Bendrajame pésciyjy ir dviraCiy take silpnaregiy pavirSiams jrengti naudojamos termoplastinés

juostelés.

1. pav. Neregiy ir silpnaregiy vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai.

Dangos zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos zZenklinimo
darbus vadovautis ,,Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklemis“ JT ZM 12,

,Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasu“ TRA ZM 12.
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6.2.3. Parkavimo bortelis

Parkavimo bortelis, pagamintas i§ perdibtos gumos ir aukstos kokybés poliuretaninio risiklio. Visos
guminiy borteliy tvirtinimo tasky vietos sustiprintos jlietomis metalinémis jvorémis. Borteliai i§ abiejy
pusiy pazenklinti 3M Sviesg atspindinciais elementais, uztikrinanciais puiky matomumg naktj. Siekiant
apsaugoti nuo pazeidimy zemesnius automobilius, bortelio aukstis sumazintas iki 10 cm. Guminiai borteliai
tvirtinami ] bet kokj kietg pavirSiy — asfalta, betona, trinkeles ir pan. Borteliai atspartis UV ir atmosferos

poveikiui.

2. pav. Parkavimo bortelis.
6.3. DARBU ATLIKIMAS

6.3.1. Kelio Zenklai

Kelio zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal P]T KZA 08.
Visi zenklai jrengiami 1,7 m aukstyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas zenklo
skydas, vertikalus atstumas tarp zenkly, taip pat Zenklo ir papildomos lentelés, neturi biti didesnis kaip

0,05 m, taiau Zenklai neturi uzdengti vienas kito.

6.3.2. Eismo reguliavimo priemonés

Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 ,, Automobiliy
keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".

6.4. BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

6.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medZiagos

laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos Zenklinimui naudojamos medZiagos neSildomose
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saugyklose gali biiti laikomos ne ilgiau 6 mén. Bitina atsizvelgti | medziagy jauta zemoms bei aukstoms
temperatiroms. Sandéliavimo metu medziagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés

bandymus ir suteikti tickiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.
6.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal ,,Kelio
zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio zenkly ir dangos
zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio Zzenkly pastatymo tikslumas

tikrinamas specialiais matuokliais.
6.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi buti patikrinami kelio zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti zenklai, dangos zenklinimas,

kelio zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.
6.5. STANDARTAI

1. LST EN 1424:2001/A1:2003 Keliy zenklinimo medziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.

Keliy zenklinimo medZziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
2. LST EN 1436:2007+A1:2009
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

Keliy zenklinimo medziagos. I8kilieji Sviesograziai kelio elementai.
3. LST EN 1463-1:2009 S o o ) o
1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky reikalavimai.

4. LSTEN 1871:2002 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
5. LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. [spéjamieji saugos $viesos jtaisai.
6. LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.
7. LSTEN 12767:2008 ) : -g -1} . q ] 1 PASYVIO) ) J
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.

8. LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.
9. LST EN 1871:2000 Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
10. LST EN 13197:2011 Keliy zenklinimo medziagos. Dévéjimosi imitatoriai.

Be $iy standarty gali biti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
6.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
1. TDVAER 12 _ o
taisyklés. Vilnius, 2012 m.
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2. PITKZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsaugini

3. TRATAS-PL 09 _ ) 4 4 p .p _ 4P tapsauginiy
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy

4. KPTTASO09
projektavimo taisyklés
y Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo
5. ITZM 12
taisyklés
6. 2012-01-31, Nr. 3-83 »Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés®
7. TRAZM 12 Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TS 07. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI
7.1.  IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanc¢iy Lietuvos standarty (LST), KTP SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés® (toliau KTP SDK 19), TRA UZPILDAI 19
" Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas" (toliau TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19
"Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasSas" (toliau TRA SBR 07), IT SBR 19 "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy
be risikliy jrengimo taisyklés" (toliau JT SBR 19), TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy,
ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas* (toliau TRA TRINKELES 14), JT TRINKELES
14 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo taisyklés® (toliau IT
TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame skyriuje aprasomas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i3 betono jrengimas,

reikalavimai medziagoms, bandymai ir priémimas.
7.2.  MEDZIAGIOS

7.2.1. Betono miSiniai, skiediniai

Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos

elementais naudojamas ne mazesnés kaip C12/15 klasés betono miSiniai.
7.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai

Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003,
LST EN 1340:2003 reikalavimus. Betono plytelés, trinkelés, betono bortai ir kiti betoniniy aplinkotvarkos

elementy stiprumo klasé ne mazesn¢ kaip C25/30, atsparumo Sal¢iui klasé ne mazesné kaip F200.
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Betoniniy trinkeliy, ploks$¢iy ir borditiry atsparumo Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo
apledéjimo klasé — 3. Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir bordiiiry atsparumo dilinimui klasé — 4. Betoniniy

borditiry lenkiamojo stiprio klasé — 2. Betoniniy ploksc¢iy lenkiamojo stiprio klasé — 3.
7.3. DARBU VYKDYMAS
7.3.1. Trinkeliy dangos

Betoninés trinkelés, plytelés

Pésciyjy takui naudojamos 200x100x80 dydzio pilkos spalvos betoninés trinkelés. Takeliy dangos
atstatymui  naudojamos 300x300x60 mm dydzio betoninés plytelés. Gatviy eksploatavimo juostoms
naudojamos 500x500x80 mm dydzio betoninés plytelés. Silpnaregiy pavirSiams jrengti naudojamos
geltonos spalvos 200x100x80 dydzio betoninés trinkelés su atitinkama faktura.

Skersinis atraminio sluoksnio storis turi buiti toks kaip ir trinkeliy dangos pavirSiaus nuolydis.
Atraminio sluoksnio storis 3 cm, §ios ribos virSyti negalima, nes nuo eksploatacinés apkrovos galimos
dangos deformacijos.

Atraminiam sluoksniui jrengti galima naudoti 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuriStieji mineraliniy medziagy
miSiniai. MiSiniy sudétis turi buti tokia, kad juos jrengus biity uztikrinamas tinkamas laidumas vandeniui.
Didziausias mineraliniy dulkiy <0,063 mm kiekis, neturi virSyti 5 % (UFs kategorija).

Dangos pagrindy Sal¢iui atsparts sluoksniai jrengiami i8 biriy medZziagy, kurios turi apsaugoti dangos
konstrukcija nuo 3alg¢io poveikio. Siuos sluoksnius turi sudaryti atspariis $al¢iui mineraliniy medziagy
miSiniai, kurie sutankinti biity laidiis vandeniui.

Jeigu gruntinis vanduo gali siekti dangos pagrinda, tai atsparaus SalCiui sluoksnyje daleliy,
smulkesniy kaip 0,063 mm, negali biiti daugiau kaip 5%.

Skaldos pagrindas rengiamas i$ nesuri$tojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 frakcijos.

Pagrindai supilami sluoksniais ir sutankinami, sutankinimo koeficientas - 98.

Laikanciojo sluoksnio pavirSiaus lygis nuo projektinio neturi nukrypti daugiau kaip 2 cm, o pavirSiaus
nelygumai 4 m ilgio ruoZe negali biiti didesni kaip 2 cm.

Dangos klojamos tada, kai yra jrengti bortai arba rengiama viskas kartu.

Klojant reikia zitiréti, kad trinkelés visiskai atsigulty j guolj. Sitliy storis visuomet turi bati 3—-5 mm.
Jas reikia uzpildyti smulkiosios skaldos miSiniu. Visiskas atsparumas apkrovai yra uztikrinamas tada, kai

siilés uzpildomos iki virSaus. Todél sitiles po keliy dieny reikia pildyti keleta karty.
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I pakloto grindinio siiiles yra jSluojamas skaldos atsijos. Nuvalyto ir biitinai sauso grindinio pavirSiaus
sukratymui geriausia yra naudoti plokStumy vibratoriy su PVC slystamuoju jtaisu, tausojanciu trinkeliy
pavirsiy.

Sitlés uzpildomos mineraliniy medZiagy miSiniais kuriuose maziausias mineraliniy dulkiy (0,063
mm) kiekis > 2%, didziausias mineraliniy dulkiy kiekis <9 %.

Tam kad buty uZzkirstas kelias poslinkiams ir judéjimui i Sonus, plokS§tuma i§ visy pusiy turi buti
apsupta krastinémis trinkelémis, bordiiirais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp borditiry ir Saligatvio trinkeliy uZpildyti betono mi$iniu negalima.

Jei nerengiami vejos bortai, krastinés trinkelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms ir
grindinio jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi | maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatg (sankibos
gylis: nuo 1/4 iki 1/3 auks¢io). Uz krastiniy trinkeliy taip pat nuliejamas pamatas kaip galiné atrama. Tokiu
bidu grindinys apsaugomas nuo persistimimo.

Trinkelés gali biiti natiiralios (pilkos) arba spalvotos (zr. kaip nurodyta projekte). VirSutinéje gaminiy
dalyje negali biiti matomy defekty: plysSiy ar iStrupéjimy; nudauzyty kampy ir Sony. VirSutinis ir apatinis
sluoksniai turi buiti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminiy spalvos pakitimus gali jtakoti zaliavy atspalviy
nevienodumas, skirtingos kietéjimo salygos. Pagal Lietuvoje galiojanCius standartus atspalviy skirtumas
nelaikomas reikSmingu.

Paklojus trinkeles, pésCiyjy ir dviradiy takai turi biiti Svarts, lygis ir atitikti projektuojamus

nuolydzius.

3. pav. Neregiy ir silpnaregiy vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai.
Deformacinés siulés
Deformacinés sitilés trinkeliy ir ploksc¢iy suriStosiose dangose turéty biiti jrengiamos viena nuo kitos
atstumu nuo 4 m iki 6 m skersine ir iSilgine kryptimi. Taip pat deformacinés sitilés turéty biiti jrengiamos

ir prie kelio (gatvés), eismo zonos jrenginiy.

7.3.2. Kelio, vejos bordiiiry jrengimas
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Prie§ klojant asfalto danga, busimos dangos kraStuose pastatomi borditrai. Gatvés borditiry
matmenys - 1000x300x150, nuzeminty borditiry matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80, velo -
1000x200x80. Bortai klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius profilius. Aukscio skirtumas
tarp dviejy gretimy elementy krasty, juos paklojus, neturi virSyti 1 mm. Klojami gaminiai turi biiti nejskilg,
be nuskelty krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Borditury (apvady) sitilés jrengiamos su tarpais. Sitlés
tarpo plotis — apie 3-5 mm, kuris neuzpildomas, iSskyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy
borditry tarpai gali buiti uzpildomi elastine medziaga). Betono pagrindo storis po gatvés bortais jrengiamas
20 cm su atspara, betono marké C20/25.

Visi bortai turi bati taisyklingi, lygis ir prie$ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti.
Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty buiti naudojami lenktos formos bordiiirai (apvadai).
Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali buiti naudojami tiesiis 500 mm ilgio borditirai (apvadai).
Kreivese, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali biiti naudojami tiestis 1000 mm ilgio borditirai (apvadai)

Pries klojant Saligatvius 18 betoniniy trinkeliy, Saligatvio kraSte jrengiami vejos bortai (1000x200x80)
ant betono pagrindo C12/15. Visi bortai turi bati taisyklingi, lygis ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus —
patikrinti ir aprobuoti.

Ties vaziuojamgja dalimi, tarp betoniniy bordiiiry ir asfalto dangos jrengiama bituminé siiliy
sandarinimo juosta. Bordiiirai turi buti sausi ir §varts, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie borditiro.
7.3.3.  Suoliukai

Projekte numatyti lauko suoliukai gaminami i§ metalinio rémo ir medinés sédimosios dalies (S¢dimoji
dalis 1§ impregnuotos klijuotos arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio). Netrumpesnis nei 2 metry

ilgio.

4. pav. projekte numatyti suoliukai

Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir Projektuotoju.
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7.3.4. SiukSliadézé

Siuksliadézé pagaminta i§ cinkuoto plieno laksto 1,5 ir 3 mm., ir vamzdZio @ 60,3 mm., dazyto

milteliniu biidu pagal RAL palete, arba i§ neridijancio plieno. Siuksliy dézés matmenys 300 x 300 x 1000

mm. Siuk$liadézé ankeruojama.

300

000}

5. pav. Projekte numatytos Siuksliadézés

Pastaba: Galima naudoti analogg suderinus su Statytoju ir Projektuotoju.

7.4.  DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Taky jrengimo kokybés kontrolés schema pateikta 7 lentel¢je.

7 lentelé. Taky jrengimo kokybés kontrolé

Darbai Kontrolé A* D* K*
1. Paruosiamieji darbai TP
- trinkeliy kokybés kontrolé vizualiai SV
- pagrindo kokybés kontrolé metru SV
vizualiai
2. Smé¢lio pagrindo jrengimas TP
- atitiktis projektiniams matmenims vizualiai, sV
- smélio pagrindo sutankinimas rulete SV
lab.
bandymais
3. Trinkeliy klojimas TP
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Darbai Kontrolé A* D* K*
- trinkeliy iSdéstymas plane ir vizualiai SV

prigludimas prie pagrindo 2 milgio SV
- gretutiniy  trinkeliy  padétis liniuote

vertikalioje plokStumoje

A* - atsako, D* - dalyvauja, K* - kontroliuoja; SV - statybos vadovas, TP - techninis priziiirétojas.

8 lentelé. Aplinkos tvarkymo elementy geometriniy matmeny leistini nuokrypiai

Kontroliuojami dydziai

Leistiny nuokrypiy arba dydziy

vertes

1.1. Pagrindo plotis, cm

+ 10 cm

1.2. Pagrindo sluoksniy storis, %

+ 10 bet ne daugiau 20 mm

1.3. Auksciy altitudés, mm +50

1.4. Gretimy elementy peraukstéjimas, mm +2

1.5. Tarpai tarp 4 metry ilgio liniuotés ir pavirSiaus, Iki 10
mm

1.6. Sialés plotis, mm Iki 8

1.7. Trinkeliy perstimimas viena kitos atzvilgiu, +5
mm

1.8. Smélio pagrindo sutankinimo rodiklis 98 %

Dangy parametrai kontroliuojami geodeziniais prietaisais ir Sablonais.

Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams

Reikalavimai betoniniams gaminiams:

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006

ir LST EN 1338:2003/P:2008 (matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio tempiant skélimu,

ardanciosios apkrovos, vandens jgeriamumo, atsparumo dilumui ir Sal¢io atsparumo) reikalavimus.

Saligatvio plytelés turi atitikti esminius LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006

(matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir

Sal¢io atsparumo) reikalavimus.
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Betoniniai borditirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006

(matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir

Sal¢io atsparumo) reikalavimus.

Gamtinio akmens trinkelés turi atitikti esminius standarto LST EN 1342 ir techniniy reikalavimy

apraso TRA TRINKELES 14 X skyriaus reikalavimus

Gamtinio akmens borditirai turi atitikti esminius standarto LST EN 1343 ir techniniy reikalavimy

apraso TRA TRINKELES XVI skyriaus reikalavimus.

9 lentelé. Aplinkos tvarkymo betoniniy gaminiy atitikimas Lietuvos ir

europiniy standarty

reikalavimus
Atsparumas
Atsparumas o
o o Atsparumas | Vandens o SalCiui (masés
Grindinys Stipris o o slydimui o
dilimui jgeris, % nuostoliai
(ASV)
kg/m?)
Grindinio Skeliant > 3,6 MPa;
trinkelés  pagal | suirimo apkrova
<20 mm <6 % 70 <1,0
LST EN 1338 + | skélimo ilgiui > 250
AC N/mm
Gatvés ir  vejy
borditirai  pagal
Lenkiant > 3,5 MPa <20 mm <6 % - <1,0
LST EN 1340 +
AC
Grindinio
plokstés
(plytelés) pagal | Lenkiant > 3,5 MPa <20 mm <6 % 71 <1,0
LST EN 1339 +
AC
Azurinés plytelés,
latakai,  tvoros o
] Minimali betono
elementai, - <6 % - <1,0
o stiprio klasé C25/30
stulpeliai, pagal
LST EN 13198
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7.5.  STANDARTAI

1. LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo
metodai
2. LST EN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo

3. LST EN 1340:2003 metodai

4. LST EN 206-1

Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai
Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba
ir atitiktis

Gamtinio akmens bordidrai, skirti grindiniui. Reikalavimai

5. LST EN 1343:2012 ir bandymo metodai

Tasyty gamtiniy akmeny trinkelés, skirtos grindiniui .

6. LST EN 1342:2012 Reikalavimai ir bandymo metodai

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

7.6.  KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. TRASBR 19

2. TRA UZPILDAI 19
3.IT SBR 19

4. 1T TRINKELES 14

5. TRA TRINKELES 14

6. MN TRINKELES 14

nurodymai.

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams
be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.
Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasSas.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisykles.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos 1§ trinkeliy ir ploks¢iy irengimo
taisykles.
Automobiliy keliy trinkeliy, plokS¢iy ir kity medZiagy techniniy
reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksciy

jrengimo metodiniai
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TS 08. APZELDINIMAS
8.1. VEJA

Zemés plotai ir $laitai sutvirtinami uZzpilant 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu, paskleidZiant grunta
ir uzséjant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné zemé tolygiai paskleidziama visame busimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami
akmenys, Zemes pavirSius sutankinamas voluojant. Pries§ s¢jant Zoliy miSinj, Zemés pavirSius iSpurenamas.

Vejos zolés miSinys turi biiti parenkamas pagal zemés rusj arba aplinkg. Parinkus ir paséjus Zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy Zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly
pavir$ius dar kartg voluojamas, palaistomas. Uzaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm
auks¢io. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uzauga,
priklausomai nuo oro salygy ir vejos risies. Intensyviai veja Sienaujant, biitina tresti. Vejos prieziiira,

trgSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirt].
8.2. MEDZIAI IR KRUMAI

Prie gatviy, vietinés reik§meés keliy, dviraiy ir pésciyjy taky, Saligatviy medziai ir krimai sodinami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymu, statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014
,»Gatveés ir vietines reik§més keliai. Bendrieji reikalavimais®, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007
m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr. D1-717 ,,Dél Medziy ir kriimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisykliy
patvirtinimo®, Sodmeny kokybés reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007
m. gruodZio 14 d. jsakymu Nr. D1-674 ,,Dél Sodmeny kokybeés reikalavimy patvirtinimo®.

Sodmenys turi biti sveiki: be Zaizdy, fiziniy pazeidimy, kenkéjy ir grybiniy ligy pakenkimy, puvinio,
gyvybingi, antZzeminé dalis ir Saknys fiziSkai nesuzaloti ir nepazeisti SalCio ar Salny, nenuvyte.

Kriimai turi turéti prie stiebo priristg etikete, kurioje nenuplaunamais Zymekliais jraSytas augalo
lietuviskas ir lotyniskas pavadinimas, nurodytas atsparumas Sal¢iui, medziams — kamieno apimtis
(matuojama 1 m aukstyje nuo Saknies kaklelio, apjuosiant kamiena lanks¢ia matuokle 5 mm tikslumu),
persodinimy skaiCius ir Sakny gumulo dydis (sodinamiems su Zemés gumulu) ar konteinerio talpa
(pasodintiems konteineriuose), krimams — augalo dydis.

Reikalavimai kriimams (iSskyrus besidriekian¢iy formy):

1. ne Zemesni kaip 20 cm;
2. lapuociai kriimai turi turéti ne maziau kaip tris Sakas, iSskyrus rozes (jos turi turéti ne maziau

kaip 2 Sakas).
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Augalams suteikiama vieno vegetacijos sezono garantija (priezidira turi biiti vykdoma laikantis ir

augalui keliamy reikalavimy). Neprigije augalai po mety rangovo 1éSomis turi biiti atsodinti.
8.2.1. Krumy sodinimo instrukcija

Gyvatvores geriausia sodinti kovo mén. Sodinama pagal iStemptg virve. Kasama viena su kita
susijusios duobés. Jos turi biiti maziausiai du kartus platesnés ir gilesnés uz didziausius galimus Sakny
kiigius. Augalus j duobes statyti taip, kad jy stiebai ir pagrindiniai tigliai rikiuotusi viena linija. I$sikiSusias
gyvatvores virStines nuolat apgenéti. Pasodintus augalus su nesuformuotais Sakny kiigeliais i§ karto
patrumpinti tre¢daliu. Soninius i3sikiSusius Gglius, gadinanéius forma, apkirpti — kad gyvatvoré nuo pat
pradziy veséty grazi. Pasodinus visus augalus i$ abiejy pusiy apjuosti tvirtai jtemptomis virvémis.

8.2.2.  Medziy Sakny barjerai

Projekte numatomi medziy Sakny barjerai yra i§ polipropileninés, adatinio perforavimo budu
pagamintos geotekstilé su tvirtu PP padengimu abiejose pusése, skirta apsaugai nuo augaly Sakny. UV
stabilizuota. Medziaga yra atspari daZniausiai gruntuose sutinkamiems chemikalams, pelésiui ir

vabzdziams, o taip pat yra ilgaamz¢, nesuyranti. Rekomenduojama gaminj uzdengti per dvi savaites po

jrengimo. Suderinus su Statytoju ir Projektuotoju galima taikyti analoga.

lentelé. Sakny barjery kontroliuojami parametrai.

Savybé | Testo metodas | Reiksmé | Mat. vnt. ir jo verté | Tolerancija

Mechaninés savybés

Tempimo stiprumas (i§ilgai/skersai) EN 10319 Viduting KN/m 18.0/18.0 +2,5

Pailgéjimas (iSilgai/skersai) EN 10319 Vidutiné % 35/40 +8,1/49,2

Atsparumas statiniam pradiirimui EN 1SO 12236 Vidutiné N 3250 -500

Atsparumas dinaminiam pradiirimui EN 1SO 13433 Vidutiné mm 18 +4

Atsparumas esant statiniam pradiirimui EN 1SO 12236 Vidutiné mm 50 +5

Plésiamasis tempimo stipris | ASTM D4632 Viduting N 1300/1300 -170/-170

(iSilgai/skersai)

Kaistinio pradirimo testas ASTM D4833 Vidutiné N 590 -90

IlgaamZziSkumas

Atsparumas diiléjimui (iSilgai/skersai) EN 12224 Vidutiné I81. stipr. | 90/90 +10/+10
%

Atsparumas riigstims (iSilgai/skersai) EN 14030 Vidutiné I81. stipr. | 90/90 +10/+10
%

Atsparumas Sarmams (iSilgai/skersai) EN 14030 Vidutiné I81. stipr. | 90/90 +10/+10
%

Atsparumas oksidacijai (iSilgai/skersai) EN 1SO 13438 Vidutineé Is1. stipr. | 90/90 +10/£10
%

Atsparumas  jrengimo  pazeidimams | EN 12225 Vidutine Isl. stipr. | 90/90 +10/£10

(iSilgai/skersai) %

Fizinés savybés

Maseé | ploto vieneta (jtraukiant PP | EN 9864 Vidutine g/m? 340 +34,0

padengima)

Storis prie 2kPa apkrovos EN 9863-1 Vidutiné mm 1.2 +0,24
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8.3.

6. pav. Projekte numatyti Sakny barjerai

ZELDINIU PRIEZIURA

Medziy ir kriimy laistymas:

Naujai pasodinti medziai ir kriimai turi buti reguliariai laistomi, apriipinant Saknis optimalia
dirvoZemio drégme.

VidutiniSka medZiy laistymo norma yra 30 1/m2 pomedzio, kai dirvoZemis lengvas (smélis ir
priesmélis), ir 50 litry, kai dirvozemis sunkus (priemolis ir molis).

Ypatingai karStu ir sausu oru laistymo norma didinama 2—3 kartus.

Vegetacijos metu (ypac prasidedant aktyviai vegetacijai ir rudenj, kai ruduo sausas) medziai
laistomi ne maziau kaip 2 kartus. Sausu ir karStu oru medziai, augantys Zeldiniy masyvuose,
laistomi iki 4 karty, iki 15 mety amZiaus pavieniai augantys medZiai laistomi iki 10 karty,
vyresni kaip 15 mety amziaus — iki 5 karty, priklausomai nuo dirvozemio.

Kriimai vegetacijos metu laistomi 3—4 kartus (priklausomai nuo klimatiniy salygy ir nuo
dirvoZemio), 20- 25 I/m2 pomedZio.

Medziai ir kriimai, pasodinti eile ar grupémis vejoje, laistomi visoje medziy lajy ir krimy
teritorijoje.

Medziai ir kriimai nuo dulkiy, apnasy, drusky plaunami naudojant 2—3 litrus vandens 1 m2
augalo lajos pavirSiaus.

Medziai ir krimai plaunami vegetacijos metu 2—4 kartus, priklausomai nuo klimatiniy oro
salygy, medziy ir krimy rusies, amziaus ir miesto aplinkos uZterStumo, t. y. dulkiy, terSaly
kiekio ant lapy ir spygliy. Plaunama anksti ryte (ne véliau 8-9 val.) arba vakare (19-20 val.).
Po ziemos (nutirpus sniegui), kai labai sausas pavasaris, biitina nuplauti dirva ir gatves

vandeniu, kad biity pasalintos druskos. Jeigu cheminis uzterStumas didelis, medZius ir kriimus
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biitina laistyti, vandens naudojant lengvoms dirvoms — 100-110 I/m2, sunkioms — 120-160
I/m2.

Sienavimas:

Paprastoji veja Sienaujama reguliariai, neleidziant Zolei pasiekti aukStesnio nei 5-7 c¢m
aukscio.

vejos turi biiti zalios spalvos, su tai zoliy riiSiai budingu atspalviu, pakankamai tankus
(varpiniy zoliy tigliy ne maziau kaip 100 vnt./100 cm2) Zolynas;

vejose neturi susikaupti storesnis kaip 1,3 cm augaly atlieky veltinis;

vejos pjaunamos taip, kad nenukentéty varpiniy augaly kriimijimosi bambliai. 3—4 cm auksciu
pjaunamos vejos, kuriose vyrauja smilgos, pievinés miglés. 5-6 cm auks€iu pjaunamos:
svidrés, tikrieji ir raudonieji eraiCinai, kitos aukStatigés Zolés, turinCios gana ilga belape
pamating stiebo dalj, kad islikty keli asimiliuojantys zali lapai;

labai retas vejas, kuriose varpiniy Zoliy tigliy yra ne daugiau kaip 50 vnt./100 cm2, biitina

gerinti.

Esamy medziy biiklés gerinimas:

Nuimamas (pakei¢iamas) pavirsinis grunto sluoksnis iki 10 cm;

Mikrobiologiniy preparaty jterpimiami j dirvozemj;

Pomedis (polajis) natiiraliai mul¢iuojamas (lapuoc¢iy medzio skiedromis, kompostu, humusu);
Pomedis pagal projekta apsodinamas kriimais;

Vykdomas sistemingas laistymas ir prieziiira.

Kiti Zeldiniy prieZitiros darbai:

Reguliariai Salinami véjo ir sniego nulauZzti, aplauzyti, pavojingai palinke¢, pavojy praeiviams
ir pastatams keliantys, baigiantys dZititi stiebai ir Sakos. Tikrinami, ar nesupuve seni medZiai,
ir, jei reikia, paSalinami.

Pavasar] medziai ir krimai iSlaisvinami nuo $iltinimo medziagos (iSskyrus pra¢jusiais metais
pasodintus), Saknies kaklelis — nuo supiltos Zemés.

IS pomedziy reguliariai Salinamos piktZolés: mechaniniu biidu — (ravint, Sienaujant) ir
cheminiu bidu.

Medziy zaizdos, mechaniniai pazeidimai profilaktiSkai purSkiami bordo misiniu, 3 % vario
oksichloridu ar kitais fungicidais. Medziy drevés iSvalomos nuo S$iuk$liy, supuvusios

medienos ir dezinfekuojamos;
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e Sutvarkytos drevés uzdengiamos lentelémis, apdorotomis natiiralios medzio spalvos
antiseptikais.

e Rudenj sugrébiami ir pasalinami pazeisti, raupléti, déméti lapai, kuriuose ziemoja ligy
sukéléjai.

e Prizilirimos ir taisomos sugadintos medeliy apsauginés tvorelés ir tinkleliai.

e Prizilirimas naujai pasodinty medziy tvirtinimas (pririSimas).

e Fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys medziy ir kriimy prieziiirg, privalo zeldiniy zonoje
be rastisko leidimo neleisti vykdyti darby, kurie kenkty medziams ir kriimames.

e (azonai turi biiti taisyklingos formos ir Svaris, be piktzoliy. Vegetacijos metu zolé turéty biiti

pjaunama ne maziau kaip du kartus.
TS09. STATYBVIETES ISBANDYMAS

9.1. BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymy, turi biiti laikomasi $iy bendryjy salygy.

Bandymai turi biti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gauta rezultatg biity galima
patikrinti i§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

Uzbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo léSomis pasirlipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biiti patikrinta kaip visuma eksploatacijos saglygomis, siekiant
jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uZtikrinti, kad visi jo darbai ir
jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés buklés ir atlieka numatytas funkcijas ir
operacijas. Turi biiti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi bati uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai. Kiekvienam
bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros apraSymas;

techniniai bandymy rezultatai;

bandymy data;

bandymuose dalyvaves personalas;
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- gedimy aprasymas;

- bandymo jrangos sarasas.
9.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinama
montavimo atlikimg, atitinkantj Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.
Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzrasomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo
pasirtpinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi biti leista pasinaudoti

bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.
9.3. BANDYMU IRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi biiti kalibruotos ne véliau kaip pries 12
ménesiy iki bandymy dienos.

Pries praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uZtikrinti, kad visos sistemos biity

iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.
TS 010. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy jirengimo statybvietése nuostatomis*
Nr. A1-22/D1-34; STR 1.07.02:2005 ,.Zemés darbai“ bei kitais veikian¢iais darbo saugos dokumentais.

Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita bitina jranga. Darbams biitina iSduoti paskyra — leidima.

Esamy poZeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso Sios komunikacijos rastiSkg leidima. Prie$ pradedant kasti gruntg reikia pazyméti Zzemes pavirsiuje
pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti ir juos prizitréti statybos
vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias
komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik
kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti zemes, kol nebus

gautas 1§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.
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Neleidziama kasti $lapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir §lapius gruntus, nes keiciantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byré¢jimo kampas, todél iskasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgrititi
iSkasoje dirbancius zmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng pamaing privalo apzitiréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi buti apziiirétas ir atitinkamai paruo$tas. Apziliros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi biti
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymeétos jspéjamaisiais zenklais. I€¢jimo i darbo vietg ir
darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esan¢ios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20°
nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo
vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne maziau kaip 30 Ix. Nulipimui j
transéjas, daubas ir iSlipimui i$ jy biitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (borditiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos turi
biti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie sroveés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra aparatus prie sroves
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi buti techniskai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i§ iSorés taip, kad | juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srove. [rankiai klase turi atitikti jy naudojimo
salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.

Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojanc¢ias normas.
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DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

1 Etapas
El\lllrels Darbo pavadinimas, apra§ymas I\\//Iré]l":O Kiekis Nu(::nga !
1. ParuoSiamieji darbai
1.1 | Gatvés trasos nuzyméjimas km 0,87 TS 02
1.2 | Vienstiebiy zenkly iSardymas ir iSveZimas iki 5 km vnt. 6 TS 02
1.3 | Esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimas m? 22 TS 02
1.4 | Esamos betoninés dangos ardymas m? 2722 TS 02
1.5 | Esamy betoniniy gatvés borditiry ardymas m 52 TS 02
1.6 | Esamy betoniniy vejos bordiiiry ardymas m 1940 TS 02
1.7 | Krimy kirtimas ir i§vezimas m? 172 TS 02
1.8 | Medziy persodinimas vnt. 1 TS 02
1.9 | Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir iSveZzimas iki 10km t 549 TS 02
2. Zemés darbai
21 Auge%li.nio. grunto nuémimas, pervezimas iki 5 km ir m?/ 2762 | 414 TS 03
sandéliavimas 15cm m?
2.2 | Zemés sankasos virsaus planiravimas mechanizuotai m? 3097 TS 03
2.3 | Zemés sankasos virSaus planiravimas rankiniu biidu m? 774 TS 03
24 %rur}o kasjmas mechanizuotai, pakrovimas j savivar¢ius ir . 1787 TS 03
iSvezimas iki 10 km
25 .(:II'LII}!ZO ka;irpas rankiniu biidu, pakrovimas j savivarcius ir - 447 TS 03
iSvezimas iki 10 km
2.6 | Iskasy virSutinio 0,30 m sluoksnio tankinimas mechanizuotai m? 929 TS 03
2.7 | Iskasy virSutinio 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu buidu m? 232 TS 03
3. Apsauginiy vamzdZiy jrengimas
31 Tranééj.os kasimas rankiniu bidu (plotis iki 1 m) prie veikianciy m 113 TS 02
jrenginiy
3.2 | Rezerviniy rysiy kabeliy vamzdziy d110 mm klojimas m 113 TS 02
3.3 | Transéjos uzpylimas m 113 TS 02
3.4 | Signalinés juostos montavimas m 113 TS 02
4. Pésciyju taky dangos konstrukcijos jrengimas
4.1 | Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,19 m m? 260 TS 04
492 3}2,351,(1;])8: gigsrlr?]das i§ nesuristy mineraliniy medziagy miSinio . 1020 TS 04
4.3 | Islyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m m? 1020 TS 07
44 Bftoniniq pilkos spalvos trinkeliy jrengimas (200x100x80), o 875 TS 07
h=0,08 m
0 2024 Konkursui ir statybai
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45 Betor}lnlq reljefiniy tr'1r.1k.ehu iangos skirtos silpnaregiams 2 39 TS 07
irengimas (su kauburéliais), h=0,08 m
46 Betor}lnlq relj eﬁmu tflnlfehq dangos skirtos silpnaregiams o 106 TS 07
jrengimas (su juostelémis), h=0,08 m
5. Dviracdiy taky dangos konstrukcijos jrengimas
5.1 | Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,22 m m? 244 TS 04
Skaldos pagrindas i§ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio )
5.2 0/45, h=0,15 m m 793 TS 04
53 g\;girl;o pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD h = m? 793 TS 05
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas pries$ asfalto
5.4 | virSutinio sluoksnio jrengimg 200 g/m2, panaudojant bituming kg 159 TS 05
emulsijg C40B5-S
5.5 | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ mi§inio AC 5 VL h=0,025m m? 793 TS 05
6. Bendrojo pés€iyju ir dviraciy tako dangos konstrukcijos irengimas
6.1 | Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,17 m m?3 569 TS 04
Skaldos pagrindas i$ nesuri$ty mineraliniy medziagy misinio )
6.2 0/45, h=0.20 m m 1830 TS 04
6.3 é;?&o pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD, h = o 1823 TS 05
6.4 Betorpmq reljefiniy tr‘11.1k‘e11q iangos skirtos silpnaregiams o 7 TS 07
jrengimas (su kauburéliais), h=0,08 m
7. Gatviy eksploatavimo juostos dangos konstrukcijos irengimas
7.1 | Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,19 m m? 41 TS 04
Skaldos pagrindas i$ nesuriSty mineraliniy medziagy miSinio )
7.2 0/45, h=0.15 m m 145 TS 04
7.3 | I§lyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m m? 145 TS 07
74 ]r?jgogén:# pilkos spalvos plyteliy irengimas (500x500x80), - 145 TS 07
8. Nuovazy ir gatvés atstatymo dangos konstrukcijos jrengimas
Skaldos pagrindas i$§ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio )
8.1 0/45, h=0.20 m m 27 TS 04
8.2 | Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD, h=0,10 m m? 27 TS 05
9. Takeliy atstatymo dangos konstrukcijos jrengimas
9.1 | Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,19 m m? 25 TS 04
Skaldos pagrindas i§ nesuriSty mineraliniy medziagy misinio )
9.2 0/45, h=0,17 m m 91 TS 04
9.3 | I8lyginamasis sluoksnis i§ akmens atsijy 0/5, h=0,03 m m? 91 TS 07
9.4 Bftommq pilkos spalvos plyteliy jrengimas (300x300x60), . 91 TS 07
h=0,06 m
10. Borty jrengimas
101 GatV_es borditiry 1000x150x300 jrengimas ant betono (C12/15) m 19 TS 07
pagrindo
Nuzeminty (jvaziavimo) gatvés borditiry 1000x150x220
10.2 jrengimas ant betono (C12/15) pagrindo m 19 507
103 Vejo_s borditry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C12/15) m 2151 TS 07
pagrindo
10.4 Velo_ borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C12/15) m 260 TS 07
pagrindo
105 Sandarinimo juostos jrengimas (tarp kelio borto ir asfaltbetonio m 37 TS 07
dangos)
11. Eismo organizavimas
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Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy 76,1 mm skersmens (sienelés
111 storis 2,9 mlr}n, h=4,00 nli) atramy lIl)astatymas ( vnt. 9 TS 06
112 Kelio zenkly metaliniqv7.6,-1 mm skersmens (sienelés storis 2,9 m 36 TS 06
mm, h=4,00 m) vamzdzio ilgis
11.3 | Kelio zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy vnt 13 TS 06
11.4 | Kelio zenkly skydy plotas m? 4 TS 06
11.5 | Horizontalus kelio zenklinimas dazais, Nr. 1.5 (kelio dazais) m/m? | 317,3 | 38,1 TS 06
116 Horivz.ontalu.s kelio.ienklinir.nas qaiais, Nr. 1.7 (polimerinémis m/m? 38,9 47 TS 06
medziagomis su stiklo rutuliukais)
117 Horivz.ontalu.s kelio.ienklinimas Qaiais, Nr. 1.12 (polimerinémis e 6.8 TS 06
medziagomis su stiklo rutuliukais)
11.8 | Horizontalus kelio Zenklinimas daZzais, Nr. 1.23 (kelio dazais) m? 4,2 TS 06
11.9 | Termoplastinés juostelés skirtos silpnaregiams jrengimas m? 160 TS 06
12. Kiti darbai
121 Aug_alinio grunto uzpylimas ir uzséjimas (vidutinis sluoksnio e 1572.0 TS 09
storis 10,0 cm)
Esamy Suliniy liuky auks$¢iy sureguliavimas g/b ziedais, jy
12.2 | keitimas naujais 12,5 t ketiniais liukais ir komunikacijas vnt. 9
zymin¢iy stulpeliy jrengimas
12.3 | Esamy Suliniy liuky auksciy sureguliavimas g/b ziedais. vnt. 20
124 Polipropileniné, adatinio perforavimo biidu pagaminta m 237
" | geotekstilé su tvirtu PP padengimu abiejose pusése TS 08
13. MaZosios architektiiros elementai
13.1 | Suoliuky jrengimas vnt. 1 TS 07
13.2 | SiuksliadéZiy jrengimas vnt. 1 TS 07
2 Etapas
Elillre.s Darbo pavadinimas, apraSymas I\\//Ig:o Kiekis Ntiql[gda
1. Paruosiamieji darbai
1.1 | Gatvés trasos nuzymeéjimas km 0,70 TS 02
1.2 | Vienstiebiy zenkly iSardymas ir iSvezimas iki 5 km vnt. 3 TS 02
1.3 | Esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimas m? 8 TS 02
1.4 | Esamos betoninés dangos ardymas m? 1223 TS 02
1.5 | Esamy betoniniy gatvés borditiry ardymas m 37 TS 02
1.6 | Esamy betoniniy vejos borditiry ardymas m 807 TS 02
1.7 | Kramy kirtimas ir i§veZimas m? 120 TS 02
1.8 | Medziy persodinimas vnt. 4 TS 02
1.9 | Statybiniy Siuk$liy pakrovimas ir i§veZimas iki 10km t 246 TS 02
2. Zemés darbai
21 ?;:gnilinio grunto nuémimas, pervezimas iki 5 km ir sandéliavimas rrnnZ/ 3811 | 572 | Tso03
2.2 | Zemés sankasos virSaus planiravimas mechanizuotai m? 2905 TS 03
2.3 | Zemés sankasos vir§aus planiravimas rankiniu bidu m? 726 TS 03
24 _Gmnto kasimas mechanizuotai, pakrovimas j savivarcius ir iSvezimas . 1472 TS 03
iki 10 km
25 Grunto kasimas rankiniu biidu, pakrovimas j savivarius ir i§vezZimas . 368 TS 03
iki 10 km
2.6 | Iskasy virSutinio 0,30 m sluoksnio tankinimas mechanizuotai m’ 872 TS 03
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2.7 | Iskasy virSutinio 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu budu | m? | 218 | | TS 03 |
3. Apsauginiy vamzdZiy jrengimas
31 'Trans.ej.os kasimas rankiniu btidu (plotis iki 1 m) prie veikianciy m 437 TS 02
jrenginiy
3.2 | Rezerviniy rysiy kabeliy vamzdZziy d110 mm klojimas m 437 TS 02
3.3 | Tran$éjos uzpylimas m 437 TS 02
3.4 | Signalinés juostos montavimas m 437 TS 02
4. Pésciyjy taky dangos konstrukcijos jrengimas
4.1 | Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=10,19 m m? 442 TS 04
492 El;glclks)s nlqjagrlndas i$ nesuris$ty mineraliniy medziagy mi$inio 0/45, - 1730 TS 04
4.3 | I§lyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m m? 1730 TS 07
44 ]r?]etonlmq pilkos spalvos trinkeliy jrengimas (200x100x80), h=0,08 - 1461 TS 07
45 Betoniniy r.ebej‘ﬁmq _trmkehq dangos skirtos silpnaregiams jrengimas - 57 TS 07
(su kauburéliais), h=0,08 m
46 Betgmmq Felj.eﬁmg trinkeliy dangos skirtos silpnaregiams jrengimas - 212 TS 07
(su juostelémis), h=0,08 m
5. Dviradiy taky dangos konstrukcijos jrengimas
5.1 | SalCiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,22 m m? 514 TS 04
59 ﬁl;gl(igs rr1c])agr1ndas i§ nesuristy mineraliniy medziagy miSinio 0/45, . 1670 TS 04
5.3 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD h = 0,06m m? 1670 TS 05
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pagruntavimas prie§ asfalto
5.4 | virSutinio sluoksnio jrengima 200 g/m2, panaudojant bituming kg 334 TS 05
emulsijg C40B5-S
5.5 | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ mi$inio AC 5 VL h =0,025m m? 1670 TS 05
6. Bendrojo pés€iyju ir dviraciy tako dangos konstrukcijos irengimas
6.1 | SalCiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,17 m m? 21 TS 04
6.2 El;glczlgs n};)agrmdas i$§ nesuris$ty mineraliniy medziagy miSinio 0/45, - 69 TS 04
6.3 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ mi§inio AC 16 PD, h = 0,08m m? 69 TS 05
7. Gatviy eksploatavimo juostos dangos konstrukcijos jrengimas
7.1 | Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,19 m m? 43 TS 04
79 Elzgl(igs nﬁ)agrlndas i$ nesuris$ty mineraliniy medziagy miSinio 0/45, - 149 TS 04
7.3 | ISlyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m m? 149 TS 07
7.4 | Betoniniy pilkos spalvos plyteliy irengimas (500x500x80), h=0,08 m | m? 149 TS 07
8. Nuovazy ir gatvés atstatymo dangos konstrukcijos jrengimas
8.1 El;glczigs n}q)agrlndas i$ nesuristy mineraliniy medziagy miSinio 0/45, m? 6 TS 04
8.2 | Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD, h=0,10 m m? 6 TS 05
9. Takeliy atstatymo dangos konstrukcijos jrengimas
9.1 | Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,19 m m? 4 TS 04
9.2 El;gli(;s rTI])aglrlndas i$ nesuristy mineraliniy medziagy miSinio 0/45, - 13 TS 04
9.3 | ISlyginamasis sluoksnis i§ akmens atsijy 0/5, h=0,03 m m? 13 TS 07
9.4 | Betoniniy pilkos spalvos plyteliy jrengimas (300x300x60), h=0,06 m | m? 13 TS 07
10. Borty jrengimas
101 Gatv'es borditiry 1000x150x300 jrengimas ant betono (C12/15) m 2 TS 07
pagrindo
Nuzeminty (jvaziavimo) gatvés borditiry 1000x150x220 jrengimas
10.2 ant betono (C12/15) pagrindo m 1 TS07
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Vejos borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C12/15)

10.3 . m 1772 TS 07
pagrindo
10.4 | Velo borditury 1000x80x200 jrengimas ant betono (C12/15) pagrindo m 469 TS 07
105 Sandarinimo juostos jrengimas (tarp kelio borto ir asfaltbetonio m 13 TS 07
dangos)
11. Eismo organizavimas
111 Keh.o zenkly vienstiebiy metaliniy 76,1 mm skersmens (sienelés it 9 TS 06
storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramy pastatymas
112 K_eho zenkly metavl.ml.u 76,1 mm skersmens (sienelés storis 2,9 mm, m 36 TS 06
h=4,00 m) vamzdZio ilgis
11.3 | Kelio zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy vnt 16 TS 06
11.4 | Kelio zenkly skydy plotas m? 5 TS 06
11.5 | Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.1 (kelio dazais) m/m? 1,8 0,2 TS 06
11.6 | Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.5 (kelio dazais) m/m? | 660,0 | 79,2 | TSO06
117 Horizontalus kelio Zenklinimas daZzais, Nr. 1.7 (polimerinémis m/m? | 25,0 3.0 TS 06

medziagomis su stiklo rutuliukais)

11.8 | Horizontalus kelio Zenklinimas daZzais, Nr. 1.11 (kelio dazais) m/m? 1,3 0,2 TS 06

Horizontalus kelio Zenklinimas daZzais, Nr. 1.12 (polimerinémis

2
11.9 medziagomis su stiklo rutuliukais) m 5.4 TS 06
11.10 Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.14 (polimerinémis )
) L. . . Lo m 3,0
medziagomis su stiklo rutuliukais)
11.11 | Horizontalus kelio Zenklinimas dazais, Nr. 1.23 (kelio dazais) m? 9,1 TS 06
11.12 | Raty atmuséjai vnt. 16,0 TS 06
11.13 | Termoplastinés juostelés skirtos silpnaregiams jrengimas m? 19 TS 06
12. Kiti darbai
121 ?;%aéirﬁ;o grunto uzpylimas ir uzséjimas (vidutinis sluoksnio storis m | 1304,0 TS 09
Esamy Suliniy liuky auks¢iy sureguliavimas g/b Ziedais, jy keitimas
12.2 | naujais 12,5 t ketiniais liukais ir komunikacijas Zyminciy stulpeliy vnt. 11
jrengimas
123 quipropileniné, gdatinig perforav.imo biidu pagaminta geotekstilé su m 21 TS 08
tvirtu PP padengimu abiejose pusése
13. MazZosios architektiiros elementai
13.1 | Suoliuky jrengimas vnt. 2 TS 07
13.2 | Siuksliadéziy jrengimas vnt. 2 TS 07
Pastabos:

1) Rangovas statybvietés iSlaidose turi jsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus
(iskaitant deklaracijos apie statybos uzbaigima gavima).

2) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali bti tikslinami.

3) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti
iSlaikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus.

4) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingus projekto jgyvendinimui
pagal bréZinius.

5) Nustacius esamy pralaidy gera bukle galimas pakartotinis jy jrengimas nuovazose.
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6) Nurodyti darbai turi baiti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais.

7) Visos naudojamos medZiagos ir gaminiai turi buti geriausios kokybés, tinkamos numatytai
paskir¢iai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai
tarnauti, reikalauti minimalios priezitiros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su
atitikties deklaracijomis.

8) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inZineriniy tinkly sudétines dalis,

jos turés biiti pakeistos naujomis.
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MEDZIU ATKURIAMOSIOS VERTES ZINIARASTIS

1 lentelé. Esamy medziy ziniarastis

) ) Koordinaté Diametras, cm
Eil. | Eil. Nr. Kamieny [—; Medziy Biikle Ar
Nr. | brézinyje X Y skai&ius (I:Drlnametras, Vidurkis | veisle saugotinas?
Liepa
1 1 321515.580 | 6173836.780 1 35 N . Gera TAIP
mazalapé
Liepa
2 2 321521.500 | 6173824.720 1 40 . . Gera TAIP
mazalapé
Liepa
3 3 321529.960 | 6173827.450 1 30 . . Gera TAIP
mazalapé
4 4 321592.470 | 6173783.580 1 15 Azuolas Gera TAIP
5 5 | 321610.450 | 6173770.810 | 1 20 Liepa | Gera | TAIP
mazalapé
6 6 |321611.760 | 6173769.820 | 1 10 Liepa | Gerg | NE
mazalapé
321614.060 | 6173768.350 1 18 Azuolas Gera TAIP
321621.400 | 6173763.900 1 20 Azuolas Gera TAIP
321621.670 | 6173763.690 1 20 Azuolas Gera TAIP
10 10 321679.880 | 6173726.750 1 5 Azuolas Gera NE
11 11 321719.210 | 6173708.460 1 15 Azuolas Gera TAIP
12 12 321739.660 | 6173701.430 1 12 Azuolas Gera TAIP
13 13 321726.030 | 6173738.510 1 15 Pusis Gera TAIP
14 14 | 321764.040 | 6173718.160 | 1 50 Llepa T gera | TAIP
didzialape
Liepa
15 15 321769.960 | 6173716.490 1 43 . . Gera TAIP
mazalapé




Liepa

16 16 321775.400 | 6173715.300 35 - . | Gera TAIP
didzialapé
Liepa
17 17 321860.630 | 6173705.240 19 y ) Gera TAIP
mazalapé
Liepa
18 18 321867.100 | 6173705.070 28 . . Gera TAIP
mazalapé
Liepa
19 19 321872.900 | 6173704.770 23 . . Gera TAIP
mazalapé
Liepa
20 20 321878.990 | 6173705.050 20 - . | Gera TAIP
didzialapé
Liepa
21 21 321885.600 | 6173705.300 23 y . Gera TAIP
mazalapé
Liepa
22 22 321890.920 | 6173705.810 23 » . Gera TAIP
mazalapé
Liepa
23 23 321896.890 | 6173706.030 22 y ) Gera TAIP
mazalapé
Liepa
24 24 321902.860 | 6173706.620 20 . . Gera TAIP
mazalapé
Liepa
25 25 321903.500 | 6173706.530 18 . . Gera TAIP
mazalapé
Uosis
26 26 321916.890 | 6173714.200 22 . Gera TAIP
paprastasis
Uosis
27 27 321916.991 | 6173714.200 22 : Gera TAIP
paprastasis
Liepa
28 28 321945.280 | 6173712.590 38 » . Gera TAIP
mazalape
Liepa
29 29 321956.860 | 6173715.060 26 y ) Gera TAIP
mazalapé
Liepa
30 30 321962.220 | 6173716.920 30 Gera TAIP

mazalape




Liepa

31 31 321979.310 | 6173721.530 30 » . Gera TAIP
mazalapé
Liepa

32 32 322008.400 | 6173731.500 27 » ) Gera TAIP
mazalapé
Liepa

33 33 322013.880 | 6173733.370 13 L . Gera TAIP
mazalapé
Liepa

34 34 322019.710 | 6173735.470 30 » . Gera TAIP
mazalapé
Liepa

35 35 322025.480 | 6173737.230 25 L ) Gera TAIP
mazalapé
Liepa

36 36 322031.930 | 6173739.360 23 y . Gera TAIP
mazalapé
Liepa

37 37 322037.160 | 6173741.030 26 y . Gera TAIP
mazalapé
Liepa

38 38 322042.610 | 6173743.170 27 L ) Gera TAIP
mazalapé
Liepa

39 39 322048.460 | 6173745.010 29 . . Gera TAIP
mazalapé
Liepa

40 40 322053.890 | 6173747.040 27 » . Gera TAIP
mazalapé
Liepa

41 41 322059.540 | 6173749.160 30 L ) Gera TAIP
mazalapé
Liepa

42 42 322071.590 | 6173752.850 28 . . Gera TAIP
mazalape
Liepa

43 43 322082.290 | 6173756.150 36 . . Gera TAIP
mazalape
Liepa

44 44 322099.210 | 6173772.300 27 - . | Gera TAIP
didzialapé
Liepa

45 45 322103.080 | 6173772.580 25 Gera TAIP

didzialapé




Liepa

46 46 323590.320 | 6174294.580 1 30 » ) Gera TAIP
mazalapé
Liepa

47 47 323606.340 | 6174300.680 1 50 y ) Gera TAIP
mazalapé
Liepa

48 48 323610.270 | 6174302.760 1 50 . ) Gera TAIP
mazalapé
Uosis

49 49 323766.820 | 6174351.370 1 16 . Gera TAIP
paprastasis
Uosis

50 50 323704.580 | 6174296.450 1 95 . Gera TAIP
paprastasis

51 51 323770.090 | 6174320.170 1 15 Gluosnis Gera TAIP

Viso: 51 vnt. 28




Elektroninio dokumento nuorasas

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ 7.2 papunkdiu,

tvirtinu statinio ,,Susisiekimo komunikacijy (pésciyjy ir dviraciy taky Smiltelés g.
atkarpoje nuo Silutés pl. iki Vingio g. ir Smiltelés g. atkarpoje nuo Taikos pr. iki Minijos g.)
Klaipédos mieste, kapitalinis remontas“ projektavimo uzduotj (pridedama).

Savivaldybés administracijos direktorius Gintaras Neniskis



PATVIRTINTA
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
2023 m. d. jsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE UZDUOTIS)
1. BENDRA INFORMACIJA
1. STATYTOJAS Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775,
(UZSAKOVAS) Liepy g. 11, 91502 Klaipéda.

Kontaktinis asmuo: Statybos ir infrastruktiiros plétros skriaus
vyriausioji specialisté Regina Dekéryté, tel. (8 46) 39 6317,
el. p. regina.dekeryte@klaipeda.lt

2. STATINIO (OBJEKTO)

Susisiekimo komunikacijy (pésciyjy ir dviraciy taky Smiltelés g.

PAVADINIMAS atkarpoje nuo Silutés pl. iki Vingio g. ir Smiltelés g. atkarpoje
nuo Taikos pr. iki Minijos g.) Klaipédos mieste, kapitalinis
remontas

3. PROJEKTO Projekto  pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR

PAVADINIMAS 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 6.8

papunkciu

4. STATINIO ADRESAS

Smiltelés g., Klaipédos m.

5. NAUDOJIMO

Susisiekimo komunikacijos: statiniy pogrupis: keliai (pésciujy-

APIBUDINIMAS ESAMA
PADETIS

PASKIRTIS dviraCiy eismui).
InZineriniai tinklai.
6. STATINIO Statinio savininkas ir patikeétinis:

Klaipédos miesto savivaldybé, kodas 111100775.

Daiktas: susisiekimo komunikacijos. Pésciyjy ir dviraCiy eismo
takai.

Dalyse atkarpose dviraciy taky néra, Saligatviy dangos blogos.
Kai kur dviraciy takai suZymeéti ant esamy Saligatviy.

Pésciyjy ir dviraCiy taky atkarpos projektuojamos esamy gatviy
statiniy ribose.

7. STATINIO PROJEKTO
RENGIMO ETAPAS

Techninis darbo projektas

8. STATINIO KATEGORIJA

Ypatingasis (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas)

9. STATYBOS RUSIS

Projekto rengimo metu projektuotojas vadovaudamasis STR
1.01.08.2002 ,,Statinio statybos ruSys“ nustato ir parenka
statybos risj.

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS IR STATYTOJO (UZSAKOVO)

PATEIKIAMI DUOMENYS
10. PROJEKTAVIMO Perkamy paslaugy apimtis:
PASLAUGU APIMTIS v" Tyrinéjimai:

- geologiniai;

- geodeziniai (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy trasy).

v’ ApskaiCiuoti poreikius ir gauti inZinerinius tinklus
eksploatuojancCiy  organizacijy salygas (pakliivanCiy |
projektavimo zonas). Projektuoti pagal gautas ir iSsiimamas
prisijungimo salygas;

v' Specialiyju reikalavimy, susisiekimo komunikacijy (i$




Urbanistikos ir architektiros skyriaus) salygy uZsakymas,
gavimas ir jy realizavimas rengiamame projekte;

v' Atlikti esamy Zeldiniy vertinima, vadovaujantis Zeldyny ir
Zeldiniy biklés ekspertizés atlikimo tvarkos aprasu;

v Projektiniy sprendiniy pristatymas (pristatymy skaicius
pagal poreikj, nustato UZsakovas): pagrindinés idéjos
(koncepcijos)  pristatymas,  galutiniy  principiniy = (su
gretimybémis) sprendiniy pristatymas uzZsakovui patvirtinti;

v Techninis darbo projektas (toliau — Projektas).

Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas statytojo
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos
skai¢iuojamajai  kainai  nustatyti, statyba leidZianciam
dokumentui gauti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju
Projekto sudedamosios dalys iSdéstytos STR 1.04.04:2017
,»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, taCiau Projekto
sudedamosios dalys nustatomos atsizvelgus i projektuojamo
statinio specifika.

Projektavimo darby apimtis:

Rengiant esamy Zeldiniy vertinima, atsiZzvelgti (pagal
galiojancio teisés akto dokumento redakcija):

- Zeldiniy apsaugos projektiniai sprendiniai rengiami pagal
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles.

- Statinio projekte nurodoma Zeldiniy, esanciy projektuojamos
gatvés raudonosiose linijose, biiklé (vadovaujantis Zeldiniy
atkuriamosios vertés jkainiy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. birZelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343, 2
priedu ,,Zeldiniq buklé®“), medZio ar krimo raSis, medZio
diametras, jy kiekis, krimy, vejy ir gélyny plotas, apsaugos
priemonés.

- Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy patvirtinimas: Zeldiniy
atkuriamosios vertés jkainiai nustatyti: medZio kamieno
skersmens centimetro, kriimo, kriimoksnio, puskriimio, lianos
vieneto, kvadratinio vejos ir gélyno metro, vadovaujantis
Zeldiniy atkuriamosios vertés nustatymo metodika, patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d.
jsakymu Nr. D1-94 ,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés
nustatymo metodikos patvirtinimo®.

Projekte numatomi sprendiniai:

- Projekto sprendinius derinti su kitu rengiamu techniniu
projektu ,,Eismo valdymo sistemos modernizavimo Smiltelés g.,
Taikos pr., Tilty g., H. Manto g. ir Liepojos g. Klaipédoje
techninio darbo projektas;

- PéscCiyjy — dviraciy taky projektavimo reikalavimai (abejose
gatves pusese):

v’ pésCiyjuy ir dviraciy tako projektavimas vadovaujantis STR
2.06.04:2014 ,Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai“. Siame dokumente nustatomi pagrindiniai taky
parametrai — plotis, maksimaliis taky iSilginiai nuolydZiai,




dviratininky matomumo reikalavimai;

v pésCiyju ir dviraCiy takg projektuoti nurodant tinkly
apsaugos zonas, detalizuoti dangas;

v’ statiniy patenkanciy i statybos darby zong demontavimas;

v nurodyti eismo reguliavimo ir informaciniy Zenkly
iSdéstyma, eismo Zymeéjimg ant dangos pavirSiaus;

v" numatyti sklandZias jungtis su esamais susisiekimo sistemos
statiniais. Jvertinti kity projekty naujai jgyvendintus sprendinius;

v' spresti pavirsinio vandens nuvedima, teritorijos sutvarkyma;

v’ projektuojamas pésCiyjy ir dviraCiy takas turi atitikti
bekliiités trasos reikalavimus. Pésciyjy taky danga — trinkelés ar
plytelés; dviraciy tako danga — asfaltas, raudona spalva; bendras
pésciyjy-dviraciy takas — asfaltas pilkas;

v’ projektuojamus  sprendinius  priimti  atsiZvelgiant |
techninius-ekonominius skaiciavimus;

v | dviraCiy takus neturi iSsikiSti objektai, galintys tapti
klititimi dviratininkams, péstiesiems ar Zmonéms su negalia;

v' identifikuoti projektuojamo tako ruoZe saugaus eismo
poZitriu problemiSkas vietas bei parinkti (suprojektuoti)
tinkamas eismo saugumo inZinerines priemones joms panaikinti
ir visame tako ruoZe maksimaliai uZtikrinti saugias eismo
salygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu;

v’ pritaikyti Zmoniy su negalia reikméms pagal STR
2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®.

- suprojektuoti Smiltelés gatvéje gatviy apSvietimo tinklus
(gatviy apSvietimas projektuojamas abejose pusése), pateikiant
apSvietimo elementus, jy tvirtinimg ir spalvinj sprendima;

- suprojektuoti pésCiyjy ir dviraciy taky apSvietimo tinkly
jrangg (esant galimybei projektuoti papildomas gembes nuo
projektuojamy gatviy apSvietimo atramy-jrangos);

- inZineriniy tinkly (pakliivanciy | projektavimo zonas)
statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) apsaugojimo ir (ar) iSkélimo
(Silumos tinklai, dujy tinklai, lietaus nuoteky tinklai,
vandentiekio ir nuoteky tinklai, elektros tinklai (ESO
priklausantys), gatvés apSvietimo tinklai, telekomunikacijy
(rySiy) tinklai ir kiti tinklai) projektavimas pagal iSimtas
prisijungimo prie inZineriniy tinkly ar technines salygas;

- kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksCiau iSvardyty
techniniy sprendiniy jgyvendinimui.

Dél tikslesniy ir iSsamesniy duomeny apie objekta teikéjas pries

pateikdamas pasiilyma deél Siy paslaugy vieSojo pirkimo turi
nuvykti apZitréti ir jvertinti objektg vietoje. Pateikti duomenys
apie objekta paslaugy sutarties vykdymo metu gali biiti
tikslinami. Galimus tinkamus statinio jrengimo sprendinius (t. y.
kokie tinkami taky ruoZo jrengimo sprendiniai) ir su tuo
susijusias statybiniy inZineriniy (ir kity) tyrinéjimy ir statiniy
statybos  projektavimo darby apimtis teikéjas, kaip
kompetentingas savo srities Zinovas turi susiplanuoti ir
nusimatyti.

11. KITOS BUTINOS
PASLAUGOS PROJEKTUI

- inZineriniy geodeziniy, topografiniy tyrinéjimo dokumenty
parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir susisiekimo
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PARENGTI

komunikacijy trasy, servituty iforminimui planas), esant reikalui
ju papildymas, atnaujinimas, duomeny patikslinimas;

- geologijos  tyrimai, ataskaity parengimas ir jy
uZregistravimas teisés akty nustatyta tvarka Geologijos tarnyboje
(jei to reikia);

- uZsakymas ar atlikimas bitiny tyrimy, inZineriniy sistemy
biiklei jvertinti, ir iSvady pateikimas. Projektas turi biti
rengiamas jy pagrindu;

- esamos padéties jvertinimas, uZfiksuojant: Zeldinius, kelio
Zenklus, informacinius stendus, kitus statinius sklype ir
gretimybése;

- specialiyjy salygy, prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir
techniniy salygy (inZineriniy tinkly pertvarkymo salygy)
uzsakymas (ju papildymas), gavimas (esant poreikiui ir juy
apmokéjimas) ir jy realizavimas rengiamame Projekte;

- informacijos paskelbimas apie ketinamus vykdyti tinkamos
paskirties fizinés infrastruktiiros jrengimo darbus (jei privaloma
pagal Elektroniniy rysiy jstatyma);

- projekto audito pagal STR 2.06.04:2014 ,Gatveés ir vietinés
reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“ keliy saugumo audito
reikalavimus uZsakymas ir iSvady pateikimas statytojui;

- parengto Projekto informavimas visuomenei pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“
reikalavimus;

- atsakymy ir paaiSkinimy per statytojo nurodyta terming j
tiekéjy paklausimus (pagal parengta projekta) parengimas ir
pateikimas statytojui, vykdant rangovo ir techninés prieZitiros
parinkimo procediiras;

- uzsakymas ar atlikimas batiny tyrimy, reikalingy
konstrukcijy, inZineriniy sistemy biuklei jvertinti, ir iSvady
pateikimas. Projektas turi biiti rengiamas juy pagrindu;

- sutarties vykdymo metu statytojas gali papraSyti teikéjo
pateikti perzitreéti atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi
pagal nustatyta kalendorinj darby grafika (inZineriniai ir kiti
tyrinéjimai, patvirtinti prieSprojektiniai sprendiniai);

- nuolatinis (ne reciau kaip du kartus per meénesj)
dalyvavimas pasitarimuose, statybos uzbaigimo komisijos darbe,
statyba kontroliuojanciy institucijy patikrinimuose, tinkamas
atstovavimas projekto rengéjui ir nuolatinis su projekto
igyvendinimu susijusiy klausimy sprendimas rangos darby
laikotarpiu bei, esant poreikiui, garantiniu atlikty statybos darby
periodu;

- informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas
reikiamoms institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

- atstovauti (dalyvauti susitikimuose, posédZiuose,
derinimuose) uZsakovo interesams dél statinio statybos projekto
santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo administravimo
subjektais, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
savininkais (ar naudotojais), taip pat juridiniais ir fiziniais
asmenimis, kuriy veiklos principus statybos srityje nustato
Lietuvos respublikos statybos jstatymas;




- projekto sprendiniai turi buti ekonomiSkai pagristi ir
racionalis. Priimti novatoriSkus, techniniu ir saugaus eismo
poZitiriais jvertinus pésCiyjy ir dviraCiy tako ruoZo tiesimo
projektinius sprendimus, vadovautis naujausia ir geriausia
patirtimi inZinerinio projektavimo ir eismo saugumo inZinerijos
srityje;

- projekto technines specifikacijos turi biiti paraSytos
konkreciai Sitam projektui, iSsamios ir detalios. Statinio projekte,
techninéje specifikacijoje negali biti nurodytas konkretus
modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas,
patentas tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms
jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos
palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks nurodymas yra
leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra nejmanoma
tiksliai ir suprantamai apradyti ir apibiidinti. Siuo atveju
nurodymas pateikiamas jrasant ZodZius ,,arba lygiavertis®;

- projektinés dokumentacijos klaidy, neatitikimy
normatyviniams dokumentams, neatlygintinas taisymas per
sutartyje nurodyta terming (taip pat klaidy taisymas projekto
vykdymo prieZitiros metu).

Kiti:

- paslaugos teikéjas, privalo netrukdyti dirbti specialistams,
atliekantiems darbus, vykdantiems technine prieZiiira, statytojo
atstovams bei atsiZvelgti | ju teikiamas pastabas ir teisétus
reikalavimus;

- paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis
darbo saugos reikalavimy lankantis objekte;

- teikéjas visus iSkilusius klausimus ir problemas, susijusias su
Sioje techninéje uzduotyje nustatyty tiksly ir uZduociy vykdymu,
turi spresti savarankiSkai (savo pastangomis), taciau galutinius
sprendinius priimti tik suderinus su statytoju;

- statytojui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu
buvo atlikti Sioje techninéje uZduotyje numatyti darbai,
ivykdymo, perskaiCiuoti statinio statybos skaiCiuojamgjq kaing
(statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal einamyju mety,
kuriais numatoma statinio statybos pradZia, rinkos kainas, t.y.
atsizvelgiant j rinkos kainy lygj skaiCiuojamuoju — statinio
projekto jgyvendinimo pradZios laikotarpiu.

12. STATYTOJO
PATEIKIAMU
DOKUMENTU SARASAS

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):

- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
iSraSai, 5 lapai;

- Schema, 1 lapas.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

13. STATINIO PROJEKTE
TAIKOMA TEISE IR
NORMATY VINIAI
DOKUMETAI

Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir
kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais
esminius statiniy reikalavimus (vieng, kelis ar visus) ir statinio
techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty
charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy
planavimo ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais.
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Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikéjas turi
vykdyti sutartj pagal galiojancius teisés aktus, taciau apie tai turi
informuoti Statytoja.

14. KITI DERINIMAI,
PROJEKTO EKSPERTIZES,
STATYBOS LEIDIMO
GAVIMAS

Kiti derinimai:

- pristatyti Projekta statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir
gauti jo suderinima (prieSprojektiniai sprendiniai patvirtinami ir
iforminami protokolu);

- parengta Projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty
nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybeés ir
kitomis savivaldybiy institucijomis;

- statinio rodikliy pateikimas statytojui patvirtinti;

- Nacionalinés Zemeés tarnybos sutikimo gavimas projektuojant
statybos darbus valstybés Zeméj (esant poreikiui);

- pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas“ suderinti
Projekta su subjektais, jgaliotais tikrinti statinio projektus ir
gauti privalomus raSytinius pritarimus Projektui.

Projekto ekspertizé:

Projekto ekspertize uZsako ir uZ ja apmoka statytojas
(uzsakovas).

- Pataisyti statinio Projekta pagal statinio projekto ekspertizés
iSvadas per statytojo nustatyta terming (bet ne ilgesnj kaip 10
dieny).

Statybq leidZiancio dokumento gavimas (esant poreikiui):
Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotq statyba leidZiantj dokumentq
padariniy Salinimas® paslaugos teikéjas (projektuotojas) apmoka
(nustatytq jmokos dydj uZ statybg leidZiancio dokumento
gavimg) ir gauna statyba leidZiantj dokumenta.

- Projekto jkélimas j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos  valstybinés  priezitiros  informaciné  sistemg
,Infostatyba“.

- Statybg leidZianCio dokumento statytojo vardu gavimas.

15. PROJEKTO
[FORMINIMAS

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas
statytojui LST 1516 ,Statinio projekto architektiirinés ir
konstrukcinés daliy bréZiniy braiZymo taisyklés ir grafiniai
Zyméjimai“, STR 1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas,
projekto ekspertizé“, kity reglamenty, standarty ir projektavimo
darby sutarties nustatyta tvarka.

Visi Projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Projekto
bylos turi biiti sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu
vartyti, lapai neplysty.

16. STATYTOJUI
PATEIKIAMU PROJEKTO
KOMPLEKTU SKAICIUS

Po statyba leidZianc¢io dokumento gavimo:

- 3 komplektai Projekto (be sagmaty) popierine forma;

- 1 egzemplioriai statybos darby samatiniy skaiCiavimy
(sudaryty vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,otatinio




projektavimas, statinio ekspertizé*) popierine forma;

- 2 egzemplioriai (visy daliy), analogiskai suformuotoms
popierinéms byloms su elektroniniais (skaitmeniniais) parasais,
skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio
dokumento minimalus raiSkos reikalavimas — 200 dpi,
maksimalus rinkmenos dydis — 30 MB, galimi rinkmenos
tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — *.pdf, *.jpg. Jei
teikiama kompiuteriné laikmena su el. paraSais patvirtintomis
statinio Projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el.
parasu patvirtintos rinkmenos dydis — 30 MB, galimi el. parasu
patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai —
*.docx, *xlsx, *.pdf, *.jpg. Kiekvienos statinio elektroninio
Projekto rinkmenos nuskenuoty Projekto bréZiniy spalva turi
atitikti originalo spalva; kompiuteriné laikmena formuojama
taip, kad joje biity jraSyta kuo maZiau rinkmeny; rinkmena
sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy
dokumenty.

- taip pat | CD ar laikmeng privalomi jraSomi formatai —
projektavimo programy failai (*.dwg ar kity programy failai).
Iki Projekto ekspertizés teikéjas (projektuotojas) pateikia
statytojui 1 egzemplioriy techninés dokumentacijos popierine
forma ir 1 egzemplioriy skaitmenine forma.

Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama Techninés uzduoties dalis.
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