

DETALŪS METADUOMENYS

Pirkimo pavadinimas ir numeris	(47947) Projekto "Dviraičių ir pėsčiųjų tako įrengimas Smiltelės g. nuo Šilutės pl. iki Minijos g." rangos darbai
Perkančioji organizacija	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo pavadinimas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas	188710823
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimo nr. 47947 "Projekto "Dviraičių ir pėsčiųjų tako įrengimas Smiltelės g. nuo Šilutės pl. iki Minijos g." rangos darbai" dokumentų rengimas
Dokumento registracijos data	2025-05-08
Dokumento registracijos numeris	2025-PROT-157
Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Milda Butkuvienė, Patarėja, 2025-05-05 14:10:26 Andrius Betingis, Vedėjas, 2025-05-05 14:56:39
Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Julija Paulikienė, Vyresn. patarėja, 2025-05-08 09:09:34 Sandra Tamašauskienė, Vedėja, 2025-05-05 15:04:35 Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2025-05-06 13:54:51
Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	(P) Gintautas Mačiulaitis, Departamento direktorius, 2025-05-08 14:19:28
Dokumentai	Konkurso salygos (dviraičiu tako darbai) s.a..docx, 343,42KB, įkėlimo data: 2025-05-05 14:04:52, paskutinio redagavimo data: 2025-05-05 14:05:23 3 priedas - Techninis darbo projektas (nuoroda).docx, 32,34KB, įkėlimo data: 2025-05-05 14:07:53, paskutinio redagavimo data: 2025-05-05 14:08:17 5 priedas - EBVPD.pdf, 86,94KB, įkėlimo data: 2025-05-05

	<p>14:08:14, paskutinio redagavimo data: 2025-05-05 14:08:15</p> <p>5 priedas - EBVPD (tiekėjams pildymui).xml, 129,17KB, įkėlimo data: 2025-05-05 14:08:15, paskutinio redagavimo data: 2025-05-05 14:08:15</p> <p>6 priedas - Rangos sutartis su priedais.zip, 508,04KB, įkėlimo data: 2025-05-05 14:10:20, paskutinio redagavimo data: 2025-05-05 14:10:20</p> <p>Konkurso_salygos_(dviraciu_tako_darbai)_s.a..docx, 343,36KB, įkėlimo data: 2025-05-08 11:53:14, paskutinio redagavimo data: 2025-05-08 11:53:46</p>
Komentarai/Pastabos	<p>Administracijos direktorius A. Žukas nuo 2025-05-08 atostogauja, atsižvelgiant į tai, pirkimo sąlygose pakeistas tvirtinantis asmuo. Kiti pirkimo dokumentai nekeisti. , Kamilė Gajauskienė, parašymo data ir laikas: 2025-05-08 12:51:49</p>