


PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

il:' Tomas Pavadinimas Pastabos
1. I Inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai
2. II Inzineriniai geologiniai tyrimai
3. I Bendroji dalis
4. v Susisiekimo dalis
5. VvV Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
6. VI Elektrotechnikos dalis (lauko aps$vietimo tinklai)
7. VII | Elektrotechnikos dalis (elektros tinkly iSkélimas)
8. VIII | Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
9. IX Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
10. X Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2021-01 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. _PLENTPROJEKTAS* | Valstybinés reikSmes rajoninio kelio Nr. 3201
g‘g]XNR EFD _ uzdaroji akciné bendrove | Truikiai - Priisaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015 km
— kapitalinio remonto techninis darbo projektas
30410 PV A. Vilkelis ( W STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
4 Projekto sudéties Ziniarastis 0
DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapq
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ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).
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PROJEKTO DALIES SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo Lapy | Laida| Dokumento pavadinimas Pastabos
k.
0463-TDP —E02 1 0 | Antrastinis lapas
0463-TDP -PSZ 1 0 | Statinio projekto sudéties Ziniarastis
0463-TDP —-E02.PDSZ 2 0 | Projekto dalies sudéties Ziniarastis
0463-TDP —E02.PPL 1 0 | Projekto dalies pritarimy lentelé
0463-TDP -E02.TER1 1 0 | Techniniai-ekonominiai rodikliai
(projekto dalies bendrigji rodikliai
>20m OL)
0463-TDP -E02.TER1 1 0 | Techniniai-ekonominiai rodikliai
(projekto dalies bendrigji rodikliai
<20m OL)
0463-TDP-E02. AR 20 0 | Aiskinamasis rastas
PRIEDAI
| SK21-63903 2 Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo
(rekonstravimo) sglygos, 2021-07-28
NR.44/2181246 2 Nekilnojamo turto registro duomeny
bazes iSrasas(6854/7001:3)
NR.68/7736 4 Nekilnojamo turto registro duomeny

bazés iSrasas(6854/0008:5);
Informacinis laiSkas

NR.68/7625 3 Nekilnojamo turto registro duomeny
bazes iSrasas(6854/0008:6);
Informacinis laiSkas
NR.44/1286610 5 Nekilnojamo turto registro duomeny
bazes iSrasas(6854/0006:41);
Informacinis laiSkas

NR.68/21702 3 Nekilnojamo turto registro duomeny
bazes iSrasas(6854/0009:12);
Fragmentas NR.1
NR.44/633889 4 Nekilnojamo turto registro duomeny
bazés iSrasas(6854/0009: 20);
Fragmentas NR.2
0463-TDP —-E02.NDoc 2 0 | Normatyviniy dokumenty sarasas
0463-TDP —-E02.]STV 2 0 | Jtakos skirstomajam tinklui vertinimas
BREZINIAI
0463-TDP -EOQ2. B-01 4 0 | Rekonstruojamy elektros tinkly planas,
M1:500

0463-TDP -EOQ2. B-02 4 0 | Projektuojamy tinkly struktdriné schema
su esamy elektros tinkly faktiniais
duomenimis, M 1:500

0463-TDP -EO02. B-03 1 0 | Rekonstruojamos 10kV kabelinés linijos

Zymuo 0463-TDP-E02.PDSZ
Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prasaliai ruoZo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
techninis darbo projektas
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ISK21-65903 _ 5 )
PROJEKTO DALIES SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo Lapy | Laida| Dokumento pavadinimas Pastabos
K.
principiné schema
0463-TDP -EO02. B-04 1 0 ]0,4kV orinés linijosL-200iS TR-5
principiné schema
0463-TDP -EQ2. B-05 1 0 | L-200 i$§ TR-5 pernumeravimo schema
0463-TDP -EOQ2. B-06 2 0 ]0,4kV orinés linijos L-400 i KT-99
principiné schema
0463-TDP -EQ2. B-07 1 0 ]0,4kV orinés linijos L-300 i§ MT-23
principiné schema
0463-TDP -EO02. B-08 1 0 | L-300 i§ MT-23 pernumeravimo schema
0463-TDP -EO02. B-09 2 0 ]0,4kV orinés linijos L-300, L-302 i$
P1-301 principiné schema
0463-TDP -S.BR-03 4 0 | Situacijos ir suvestinis inzineriniy tinkly
planas, M1:500
0463 -TDP-E02. KML_1 3 0 | Kabeliy montavimo lentelé (=20m OL)
0463 -TDP-E02. KML_2 1 0 | Kabeliy montavimo lentelé
0463-TDP-E02. SZ_1 14 0 | Sanaudy kiekiy ZiniaraStis (=20m OL)
0463-TDP -E02. SZ_2 11 0 | Sgnaudy kiekiy Ziniarastis
0 | Samatiniai skaiGiavimai Atskiru failu
0 2021-11 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacijg
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavarde ParaSas
dokumento Nr.
30410 PV A. Vilkelis Y
UAB , Pletprojektas* 12485 E PDV R. Stogeviciené % g{}
Zymuo 0463-TDP-E02.PDSZ

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prasaliai ruoZo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).

1SK21-65903
AISKINAMASIS RASTAS

BENDRIEJI DUOMENYS

Birutés gatves rekonstravimo projektas paruoStas vadovaujantis statinio projektavimo (technine)
uzduotimi, iSduotomis projektavimo sglygomis, normatyviniais dokumentais, Statytojo pastebéjimais ir
pasidlymais pateiktais projektiniy pasidlymy pristatymo metu, vieSojo susirinkimo metu pateiktais
suinteresuoty asmeny klausimais.

Elektrotechnines dalies sprendiniai parengti pagal 2021-07-28 parengtas AB ,,Energijos skirstymo
operatorius“ ISK21-65903 sglygas.

Kelias suprojektuotas priderinus prie esamos situacijos, kad nebaty paZeisti treCiyjy Saliy interesai.

Projekte numatoma:

Gatve suprojektuoti pagal B kategorijos gatvéms keliamus reikalavimus;
Jrengti nauja kelio dangos konstrukcijg gatveje ir ties nuovazomis;
Suprojektuoti naujus péscCiyjy ir dviraciy takus.
Trasa suprojektuota pagal esamo kelio asj ir taip, kad nepazeisty treCiyjy Saliy interesy. Lietaus nuotekos

nuo gatves dangos nuvedamas j projektuojama lietaus nuoteky sistema.
Esama situacija

Projektuojamas valstybinés reikSmes rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai — Prasaliai ruozas nuo 4,299
iki 6,015 km patenka j Plunges miestg ir atitinka Birutés g. dalj (Error! Reference sour ce not found.).

Projektuojamajame ruoZe yra sankryZzos su Stoties g., J. Kucinskio g., Z. lvinskio g. ir J. PabréZzos
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1 pav. Situacijos schema
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Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prasaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
techninis darbo projektas
Puslapis 1§ 20

05



e
| ,PLENTPROJEKTAS*

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLUY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).
1SK21-65903
AISKINAMASIS RASTAS

Kelio plotis ruoze svyruoja nuo 6,0 m iki 10,5 m. Danga - asfaltbetonis. Nuovazos ir sankryzos
taip pat yra i$ asfaltbetonio dangos.

Salia remontuojamojo gatvés ruozo pastatyta keletas gyvenamuyjy namuy, yra nemazai gamybinés
paskirties pastaty bei garazy masyvy.

Remontuojama gatvés ruozg vietomis kerta 110kV, 10kV, 0,4kV elektros oro linijos, 10kV ir
0,4kV kabelines linijos.

Susisiekimo dalies projektiniai sprendiniai

Kelias suprojektuotas jo trasg kuo labiau pritaikant prie esamos kelio trasos tam, kad vykdant
statybos darbus, blty uztikrintas kelio pravaziavimas bei privaziavimas prie Salia kelio esanciy sklypy.
Visi projektiniai sprendiniai taikyti kelio sklypo ribose ir prie kelio esancioje valstybinéje Zeméje.

Projektuojamo kelio ruozo ilgis parinktas atsizvelgiant j ruozo pradzioje jgyvendinamg projekta.
VaZiuojamosios dalies plotis numatytas atsizvelgiant j gatvés kategorija. RuoZo pradZioje numatoma
ziedine sankryza. Esamos autobusy sustojimo stotelés atnaujinamos vadovaujantis STR 2.06.04:2014
»Gatves ir vietines reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai®. Projektuojami péscCiyjy ir dviraciy takal, jy
padéetis parinkta atsizvelgiant j Plungés rajono savivaldybés architekto iSsakytg nuomone. Projekte Pk
48+25 numatytas jungiamasis kelias apjungiantis nuovazas.

Nuovazos | gyventojy sklypus, kitas teritorijas suprojektuotos iki sklypo ribos i$ asfalto arba
trinkeliy dangos. Prireikus, projektuojamos nuovazos sklandzZiai sujungiamos su esamomis nuovazomis,
reikalinga plotg sulyginant Zvyro danga arba papildomai paasfaltuojant.

Kelio ruoZe numatytas autobusy sustojimo aiksteliy jrengimas. Autobusy aikstelés jrengimo vietos
parinktos atsiZzvelgiant j esama situacija.

Autobusy aikstelés peronai jrengiami ne mazesnio nei 3,50 m ploCio su maZosios architekttros
elementais.

Susisiekimo dalies techniniai rodikliai:

Ellrl Pavadinimas vil\élnaettc;s Kiekis Pastabos
Kelio kategorija - v

2. |Gatveés kategorija - B

3. |Gatvésilgis* km 1,706

4. |Keliojuostos plotis m 19

Zymuo 0463-TDP-E02.AR
Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prasaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
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ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).

1SK21-65903
AISKINAMASIS RASTAS

Ellrl Pavadinimas vil\élna;tZs Kiekis Pastabos
5. |Eismo juosty skai€ius vnt. 2

6. |VaZiuojamosios dalies plotis m 6,50

7. | Eismo juostos plotis m 3,25

8. |Peésciyjy tako plotis m 1,50-2,00

9. |Dviraciy tako plotis m 2,50

KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS PARENGTA SI PROJEKTO DALIS:

Eil. NI Gamintojas Programos pavadinimas
1. Autodesk AutoCAD Civil 3D
2. Microsoft Office 365 Enterprise E3
3. Sgmata Sistela
4. Nitro Pro 10

ELEKTROTECHNINES DALIES PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Sioje projekto dalyje numatyta esamy AB ,Energijos skirstymo operatorius® priklausanciy
elektros tinkly rekonstravimas, dél rekonstruojamos Birutés gatvés susisiekimo dalies sprendiniy.

Projekto dalyje numatyti rekonstravimo sprendiniai dél skirtingo finansavimo yra iSskirti |
dvi dalis.

1. Projektiniai sprendiniai apmokami 100% Uzsakovo, V] ,Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos®, léSomis (esamy kabeliniy linijy iSkélimas j naujas trasas ir orinés linijos, kuri pastatyta
maziau nei pries 20 mety rekonstravimas (TS p.3.4.1)). Ziaréti SZ_2; KML_2 ir pagal §j Ziniarastj
parengtus sgmatinius skai¢iavimus.

2. Projektiniai sprendiniai apmokami 50% patirty iSlaidy UZzsakovo léSomis (esamy 0,4kV
oriniy linijy, sumontuoty daugiau kaip pries 20 mety rekonstravimas (TS p.3.4.1)). Zidréti SZ_1;
KML_1ir pagal §j Ziniarastj parengtus samatinius skaiiavimus.

1) Esamy 10kV kabeliniy linijy rekonstravimas

- Esama 10kV kabeline linija OLS_S104-PL-301 kertantis skersai Birutés gatve, del neZzinomo
jgilinimo ir galimai patenkanti j rekonstruojamos gatvés dangos konstruktyva, numatyta

iSkelti j naujg trasg, jgilinant nuo projektuojamo Zemés pavirSiaus =1,2m gylyje. Turi bati

Zymuo 0463-TDP-E02.AR
Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prasaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
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ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).
|SK21-65903

AISKINAMASIS RASTAS

iSlaikyta =0,1m nuo kelio dangos konstrukcijos. Esama AHXAMK-W-3x120 kabeliné linija
jungiama su projektuojama 24kV kabeline linija 3x120mm? skersmens pereinamaja mova.
Movos montavimo vietoje turi bati palikta kabelio atsarga, pakankama movai permontuoti.
Per visg trasos ilgj kabeliné linija klojama HDPE 125mm? skersmens vamzdyje. Vir$
vamzdZzio, per 0,3m nuo Zemés pavirsiaus, klojama signaliné juosta su uzrasu: ,,Démesio!
Kabelis!*
Esama 10kV KL tarp TR5-MT125 paklota transejoje be apsauginio vamzdzio, patenka po
projektuojamy pesciyjy-dviraciy taku. Dél galimai nepakankamao jgilinimo, dél galimy linijos
pazeidimy, tankinant grunta, kabeliné linija iSkeliama uz projektuojamo tako riby. Esama
alyvine kabeliné linija ASB-3x120 jungiama pereinamaja mova su projektuojama 24kV
kabeline linija. Movos montavimo vietoje turi bati palikta kabelio atsarga, pakankama movai
permontuoti. Per visg trasos ilgj kabeliné linija klojama HDPE 125mm2 skersmens
vamzdyje. Vir§ vamzdzio, per 0,3m nuo Zemeés pavirsiaus, klojama signaliné juosta su
uzrasu: ,,Démesio! Kabelis!“. Kabeliné linija jgilinama pagal normatyvinius reikalavimus
2) Rekonstruojama 0,4kV oriné linija L-200 i§ TR-5 (=20 m OL):

Esama atrama 201/4 patenka j projektuojamo Ziedo vaziuojamajg dalj. Esama atrama 201/5
patenka ant projektuojamo péscCiyjy-dviraCiy tako. Numatyta atramg 201/4 iSmontuoti.
ISmontavus atrama turi bati atstatytas elektros energijos tiekimas vartotojams.

Numatyta skirstoma kabeliy apskaitos spinta 1KS/KAS, kurioje jrengiama apskaita
vartotojui, jrengiama apskaita kamery, sumontuoty sankryZoje, maitinimui. Kamery
maitinimui esama apskaita Siuo metu sumontuota ant iSmontuojamos atramos 201/4.
1KS/KAS maitinimui nutiesiama 4x150mm2 skersmens kabeliné linija nuo atramos 201/3.
Atramoje 201/3 montuojami virSjtampiy ribotuvai, lauko tipo kirtiklio-saugiklio blokas.
Atramai 201/3 jrengiamas <10Q jzeminimo jrenginys.

Vietoj atramos 201/5 projekte nurodytoje vietoje naujai montuojama galiné 11,0m aukscio
atrama, j kurig uzvedamas orinis kabelis, nutiestas j atramg 201/6. Atramoje 201/5
montuojami virsjtampiy ribotuvai, atramai jrengiamas <10Q jzeminimo jrenginys. Esamo
orinio kabelio ilgis pakankamas.

Nuo projektuojamos kabeliy spintos 1KS/KAS uzvedama 4x150mm? (AL) skersmens
kabeliné linija orinés L-201 (i$ TR-5) linijos maitinimui.

Zymuo 0463-TDP-E02.AR
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ISmontavus atramg 201/4, pernumeruojamos L-201 i§ TR-5 gelZbetoninés atramos.
ISmontuotos atramosir laidai, Sviestuvai, nukabinti nuo iSmontuojamy atramy,
pristatoma eksploatuojanciai organizacijai. Netinkamos naudojimui atramos turi bati
pristatytos j atlieky surinkimo aikSteles.
3) Rekonstruojama 0,4kV oriné linija L-400 iS KT-99 (=20 m OL)::

Esama atrama 400/8 patenka ant projektuojamo pésCiyjy-dviradiy tako. Si atrama
iSmontuojama. ISmontavus Sig atramg, iSmontuojamos ir sekancios dvi atramos 400/9 ir
400/10.
ISmontavus atramas 400/8+400/10, esama atrama 400/7 tampa galine. Esama atrama
iSmontuojama; jos vietoje montuojama naujai galiné atrama. ] proj.Nr.2 atramg uzvedami
esami laidai; ilgis pakankamas. Sureguliuojamas laidy jtempimas;
Atramoje 400/7 (proj.nr.2) montuojami vir§jtampiy ribotuvai, jrengiamas <10Q jZzeminimo
jrenginys.
Nuo projektuojamos atramos Nr.2 (400/7 i KT-99) nutiesiama 4x150mm2 (L) skersmens
kabeliné linija j projektuojama kabeliy spintg 2KS/KAS.
ISmontavus atramas, turi bdti atstatytas elektros energijos tiekimas vartotojams.
Projektuojamoje 2KS/KAS spintoje montuojamos apskaitos, kurios Siuo metu sumontuotos
ant iSmontuojamos 400/11 atramos. Kabeliy spintai jrengiamas <10Q jzeminimo jrenginys.
Nuo iSmontuoty atramy panaikinus orinius atvadus gyventojams, atstatomas elektros
energijos tiekimas, jrengiama projektuojama apskaity spinta 3KAS; spintai jrengiamas
<10Q jZeminimo jrenginys.
Nuo esamos 400/8 atramos yra nutiesta kabeline linija j esamg KAS-2699. ISmontavus
atrama, Si kabeliné linija turi bati uzvesta j projektuojamg kabeliy spintg 2KS/KAS.
ISmontuotos atramosir laidai, Sviestuvai, nukabinti nuo iSmontuojamy atramy, pristatoma
eksploatuojanciai organizacijai. Netinkamos naudojimui atramos turi bati pristatytos j
atlieky surinkimo aiksteles.

4) Rekonstruojama 0,4kV oriné linija L-300 i§ MT-23 (<20 m OL):

Esama 300/16 atrama iS MT-23 patenka ant projektuojamo jvaziavimo; atrama 300/15

patenka ant projektuojamo pésciyjy-dviraciy tako. Sios atramos iSmontuojamos.

Zymuo 0463-TDP-E02.AR
Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prasaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
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ISmontavus atramas 300/15 ir 300/16, esama tarpiné atrama 300/17 tampa galine atrama.
Esama atrama 300/17 kei€iama nauja dvistiebé, galine atrama. | Sig atramg uzvedami
esami laidai j atramg 300/18, uzvedami atvadai orinémis kabelinémis linijomis.
Atramoje 300/17 (proj.nr.2) montuojami virSjtampiy ribotuvai, jrengiamas <10Q
jzeminimo jrenginys.
Pernumeruojamos L-00 i§ MT-23 atramos.
ISmontuotos atramosir laidai, Sviestuvai, nukabinti nuo iSmontuojamy atramuy,
pristatoma eksploatuojanciai organizacijai. Netinkamos naudojimui atramos turi bati
pristatytos j atlieky surinkimo aiksteles.

5) Rekonstruojama 0,4kV oriné linija L-300 i$ PI-301 (=20 m OL):
Esamos atramos 300/7, 300/8, 300/9, 300/10 ir 300/11 trukdo jrengti apSvietimo

atramas, nes neiSlaikomas minimalus reglamentuojamas atstumas nuo krastinio OL laido

iki projektuojamy apsvietimo atramy.

Esama atSakiné atrama 300/6 yra iS dviejy, 11,0m auksCio, stieby. Panaikinus esamas
atramas 300/7+300/11, Si atrama nerekonstruojama.

Atramoje 300/6 montuojami virSjtampiy ribotuvai, jrengiamas <10Q jZeminimo
jrenginys.

Nuo atramos 300/6 nutiesiama 150mm? (AL) skersmens kabeliné linija j projektuojama
kabeliy spintg 4KS. Sios kabelinés linijos apsaugai, atramoje 300/6 montuojamas lauko
tipo kirtiklio-saugiklio blokas SZ (NHO, 160A).

Esama atrama 300/6 sumontuota sklype, kurio kadastrinis Nr.6854/0009:41.
Projektuojama kabeliné linija tiesiama esamos 0,4kV orinés linijos apsaugos zonoje.
Turi bati iSsiystas informacinis laiSkas dél OL rekonstravimo, jg keiCiant kabeline linija.
Nuo esamos, iSmontuojamos atramos 300/11, nutiesta esama kabeliné linija j kabeliy
spinta SKS-PI301-5. ISmontavus atramg 300/11, $i kabeliné linija naikinama. Spintai
SKS-PI301-5 atstatomas elektros energijos tiekimas, nutiesiant 4x150mm? (AL)
skersmens kabeline linijg nuo projektuojamos kabeliy spintos 4KS.

ISmontuotos atramosir laidai Sviestuvai, nukabinti nuo iSmontuojamy atramy,
pristatoma eksploatuojanciai organizacijai. Netinkamos naudojimui atramos turi buti
pristatytos j atlieky surinkimo aiksteles.
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6) Rekonstruojama 0,4kV oriné linija L-302 iS P1-301 (<20 m OL):
Nuo atramos 300/9 (L-300 i$ PI-301) maitinama oriné linija L-302 i$ PI-301. Panaikinus

atramg 300/9, esama atrama 302/1 tampa galine atrama. Vietoj jos, projekte nurodytoje

vietoje, montuojama nauja, galiné atrama (proj .atrama Nr.4).

Nuo atramos 302/1 nutiesamas orinis kabelis OK 3* 70+95 j atramg 302/1.

Atramoje 302/1 sumontuotas Sviestuvas iSmontuojamas ir permontuojamas ant
projektuojamos atramos. Atstatomas elektros energijos tiekimas apSvietimo linijai,
nutiesiant nuo atramos 302/1 iki atramos 302/2 orinj kabelj OK 3*16+25.

Atrama 302/2 keiCiama nauja, tarpine atrama; atramoje montuojama sekcionavimo
dezute su C80A automatiniu jungikliu (SD). ] atramg uzvedami esami laidai, oriniai
kabeliai gyventojams. 11gis pakankameas.

Atramoje 302/2 montuojami vir§jtampiy ribotuvai, jrengiamas <10Q jZeminimo
jrenginys.

Orinis kabelis tarp atramy 302/1-302/2 tiesamas sklypo, kurio kadastrinis
Nr.6854/0008:0006 esamos orinés linijos apsaugos zonoje. Turi bati iSsiystas
informacinis laiSkas dél OL rekonstravimo.

Esama atrama 302/2 sumontuota sklype, kurio kadastrinis Nr. Nr.6854/0008:0005. Turi
bati iSsiystas informacinis laiSkas dél OL rekonstravimo ir naujai montuojamos atramos,
kuri bus sumontuota esamos atramos vietoje.

ISmontuotos  atramos ir nukabinti laidai, Sviestuvai, nukabinti nuo iSmontuojamy
atramy, pristatoma eksploatuojanciai organizacijai. Netinkamos naudojimui atramos turi
bati pristatytos j atlieky surinkimo aikSteles.

Sprendinius zidréti bréziniuose 0463-TDP-E02.B-01+09.

Proj ektuojami tinklai tiesiami ar 0,4kV atr amos montuojamos:

24KV kabeline linija tarp tasky 1-2, 10-11 klojama Valstybinés zemes suformuotame sklype
(patikéjimo teisé-V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija), kurio kadastrinis Nr.685470010003. (Turi bati

pasiraSytas Inzineriniy tinkly klojimo, priezidros, rekonstravimo ir iSkélimo sutarties priedas).
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Tarp taSky 3-4, 5-6, 6-12 0,4kV KL klojama Valstybinés Zzemés suformuotame sklype
(patikéjimo teisé-V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija), kurio kadastrinis Nr.685470010003. (Turi bati

pasiraSytas Inzineriniy tinkly klojimo, priezidros, rekonstravimo ir iSkélimo sutarties priedas).

0,4kV oriné linija tarp taSky 7-8 tiesiama sklype, kurio kadastrinis Nr.685400080006, esamos

0,4kV orinés linijos apsaugos zonoje. (Turi bati iSsiystas informacinis laiSkas gyventojui).

0,4kV oriné linija tarp taSky 8-9 tiesiama ir naujai montuojama atrama esamos atramos Vietoje
sklype, kurio kadastrinis Nr.685400080005, esamos 0,4kV orines linijos apsaugos zonoje. (Turi bati

iSsiystas informacinis laiSkas gyventojui).

0,4kV kabeliné linija tarp taSky 13-14 klojama sklype, kurio kadastrinis Nr.685400090041,

esamos 0,4kV orines linijos apsaugos zonoje. (Turi bati iSsiystas informacinis laiSkas gyventojui).

Visi kiti projektuojami tinklai tiesiami Valstybinéje Zeméje. (Turi biti gautas NZT pritarimas).

Visi oriniy linijy rekonstravimo darbai turi bati atliekami tik atjungus atitinkamas
transformatorines sekcijas, paskirstymo punkty grupes, bei jvykdZius organizacines bel technines
priemones pagal saugumo technikos reikalavimus. Zeméje klojami 0,4kV kabeliai privalo bati isbandyti

pagal E]|BT reikalavimus.

2. STATYBOS DARBY STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS IR HIGIENOS
REIKALAVIMAI

Vykdydami statybos darbus, turi vadovautis: DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatais;
Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatai; Darbuotojy aprdpinimo asmeninémis apsauginemis
priemonemis nuostatais; Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo nuostatais; Saugos ir
sveikatos taisyklémis statyboje DT5-00; Ir kitais galiojanciais darby saugos ir sveikatos teisés aktais,
techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenges darby technologijos projekta,
kuriame turi bati numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai, atitinkantys "Saugos ir
sveikatos taisykliy statyboje DT5-00- 5 priedo reikalavimus.

Kai statant dirbs daugiau nei viena jmone, paskirti saugos ir sveikatos darbe
koordinatoriy, kuris privalo:

- parengti arba pavesti parengti plang asmenims, turintiems teise rengti saugos ir sveikatos darbe
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priemoniy planus statybvietems, kuriame badtina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe
reikalavimus, ten kur reikia, atsizvelgti ir j statybvietéje vykdoma gamybine veikla;

- be to, Siame plane privalo bati numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemones
darbams, nurodytiems "DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatuose”, patvirtintuose Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministrés ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro 1998
m.gruodzio 24 d. jsakymu Nr. 184/282, 2 priede;

Pries statybos darby pradzig statybvietéje turi bati nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat
veikiaarba gali atsirasti rizikos veiksniai.

Pavojingos zonos, kuriuose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty Zmonems, neturintiems teise patekti j tokias zonas.

Vykdant Zemeés darbus gyvenvieCiy teritorijoje, duobés, transéjos ir kitos iSkasos tose vietose,
kur vyksta transporto ar pésciyjy judejimas, turi bati aptvertos pagal nustatytus reikalavimus.

Peréjimo vietose per iSkasas turi bati ne siauresni kaip Im. peréjimo tilteliai su aptvarais,
apsauganciais nuo kritimo.

Suliniai, Surfai ir kitos pana3ios iskasos turi bati uzdengti danggiais, skydais ar aptverti. I3kasos
Slaite pastebeti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi bati paSalinti. Nataralaus
drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir poZzeminiy statiniy, kasti iSkasas su vertikaliomis
sienomis be sutvirtinimy leidziama ne giliau, kaip:

1,0 m - piltiniuose, smélio ir Zvyro gruntuose;

1,25 m - priesmelio gruntuose;

1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

Pristatomy kopéCiy matmenys turi bati tokie, kad darbuotojas galety dirbti stovedamas ant
pakopos, esancios ne mazesniu kaip 1 m atstumu iki kopéCiy virSaus. LeidZiama naudoti ne ilgesnes
kaip 5 m pristatomas medines kopécias. Dirbant ant pristatomy kopéciy auksCiau kaip 1,3 m, reikia
naudoti saugos dirzg, pritvirtintg prie pastato konstrukcijos arba kopécCiy, jeigu Sios patikimai
pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

Ant pristatomy kopécCiy draudziama:

- dirbti Salia ar virs neapsaugoty veikianciy masiny besisukanciy daliy ir transporteriu;

- naudoti rankines elektros masinas ar parakini jrankj;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti aukstyje sunkias detales.

Siuos darbus leidZiama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones.

PrieS naudojimg ir naudojimo metu kopéecios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta

tvarka

Priemones, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirsiy be
didesniy kaip 5mm plySiy. Jei jos aukStesnés kaip 1,3m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius
darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Jrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi bati naudojami saugos dirZai, patikimai
pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Jei darbal atliekami didesniame kaip 5 m aukStyje nuo zemeés pavirSiaus, perdengimo arba darbo
pakloto, kai pagrindiné priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirZas, darbuotojai privalo
turéti aukStalipio kvalifikacija. Naujus darbuotojus, atliekanCius aukstalipio darbus, vienerius metus turi
prizidréti patyre darbuotojai, paskirti darbdavio jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu.

Prie$ statybos darby pradzig jrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitikty saugos ir sveikatos
darbe bendruosius minimalius reikalavimus darbovieCiy jrengimui statybvietése.
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Elektros jrenginiai ir jy instaliacija:

-elektros instaliacijos turi bati suprojektuotos ir jrengtos taip, kad nekilty gaisro arba sprogime
pavojus, asmenysturi bati atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingy atsitikimy pavojaus dél tiesioginio

ar netiesioginio kontakto su elektros instaliacija.

Gaisriné sauga:
privalo bati numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy.

- Tualetai ir praustuvai:

- darbuotojams netoli darbo ir poilsio viety privalo bati jrengtas tualetas ir praustuvas.
Kiti reikalavimai statybvieciy jrengimui ir saugumui uztikrinti statyboje:

-statybvietes supancios aplinkos ribos privalo bati aiSkiai matomos ir suprantamai pazymeto

-darbuotojai privalo bati aprapinti geriamuoju vandeniu;

-statybvietése darbuotojams turi bati sudarytos galimybes tinkamos sglygos pavalgyti, prireikus
privalo batj priemonés valgiui pasigaminti.

-pavojingos zonos privalo buti pazymétos jspejamaisiais ir draudziamaisiais gerai matomais
zenklais.

- darbo vietos turi bati gerai apSviestos.

Vykdant statybos darbus reikia vadovautis techniniy, organizaciniy priemoniy ir teises aktais,
skirty Zmonéms apsaugoti nuo pavojingy ir kenksmingy elektros sroveés, elektros lanko,
elektromagnetinio lauko ir statinés elektros poveikio, kurie atitikty Elektros jrenginiy eksploatavime
saugos taisykles:

Kabeliy linijos:

-Darbuotojy, dirbanciy kabeliy linijose, saugai ir sveikatai uztikrinti batina kabelj atjungti
(iSjungti), elektriSkai iSkrauti ir jzeminti atjungimo (iSjungimo) vietose iS visy pusiy, i kur gali bati
jjungta jtampa. Kabelius, iSeinanCius (pereinancius) j oro linijas, reikia papildomai jZzeminti i$ oro
linijos puses, nes jose dél jvairiy prieZasciy gali atsirasti jtampa.

-Kasant kabeliy trasose, negalima naudoti kyliniy kajy ir kity smaginiy masiny arCiau kaip 5m
iki kabeliy. Ziema, atSildant grunta, $ilumos $altinis negali priartéti prie kabeliy ar&iau kaip 15cm.

-PrieS leidziant dirbti kabeliy linijoje, batina jsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada
darbovietoje jj pradurti arba nukirpti specialiu jtaisu. Durti kabelj turi du darbuotojai, i$ kuriy vienas turi
bati ne Zemesnés kaip VK, o antras — PK.

-Zemés kasimo darbai turi bati atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-
00, patvirtinty Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000m.
gruodzio 22d. jsakymu Nr. 346 (Zin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimy.

-zemes kasimo darbai prie esamy inzineriniy tinkly apsaugos zonose turi bati vykdomi rankiniu
badu ir dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojancCiy jmoniy atstovams.

Apsaugos nuo elektros poveikio priemonés (apsaugos priemonés):

Apsauginés priemones skirtos elektros jrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo
elektros sroveés, elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produkty
poveikio, kritimo i$ auksCio ir pan. Aprlpinant darbuotojus asmeninémis apsauginémis priemonemis
reikia vadovautis Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginemis priemonémis nuostatais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministerijos jsakymu 2007m. lapkricio
26d. Nr. Al-331.

Apsauginés priemones:

-izoliuojanCios  operatyvinés lazdos, izoliuojanCios replés, jtampos indikatoriai jtampos
nebuvimui nustatyti ir jtampos indikatoriai fazavimui;
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- izoliuojancios matavimo lazdos, sroves matavimo replés;

- jrankiai su izoliuotomis rankenomis;

- guminés dielektrines pirstinés, batai, kalio3ai;

- kilnojamieji jzemikliai;

- ekranuojantys komplektai;

- laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros Zenklai, izoliuojantys gaubtukai ir antdéklai;

- apsaugos akiniai ir skydeliai, brezentinés arba kitos medziagos pirstinés, apsaugos dirzai,

- apsaugos lynai, apsauginiai Salmai.

Visos apsauginés priemones turi atitikti galiojanCius standartus, o jy naudojimas - Siy taisykliy
reikalavimus. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su ESO reikalavimais, reikia
vadovautis gamyklos gamintoj os instrukcijomis.

Nurodyta apsauginés priemonés vardiné jtampa neturi bati mazesné uz jrenginio, kuriame ji bus
naudojama, jtampa.

LeidZiama naudotis tik tomis apsauginémis priemonémis, kurios darbuotojy saugos ir sveikatos
norminiy akty nustatyta tvarka yra iShandytos ir patikrintos.

Kiekvienas asmuo, prieS naudodamasis apsaugine priemone, turi jsitikinti, kad ji yra iSbandyta,
néra pazeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirtj.

Apsauginés priemonés turi bati naudojamos pagal gamintojy nurodytg paskirtj. Naudoti Sias
priemones Kkitiems tikslams draudziama.

Draudziama darbo metu liesti apsauginiy priemoniy izoliuojancig dalj vir§ ribojamojo Ziedo ar
atramos.

Pazeidus izoliuojanCios apsauginés priemonés izoliacine dangg arba esant kitiems
netvarkingumams, dirbti su ja draudZziama. DraudZiama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginémis
priemonémis esant rakui, lyjant, jei to nenumaté gamintojas.

3. APLINKOS APSAUGA

Vykdant darbus, vadovautis statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. ND1 —-637 2006 m. gruodZio 29 d. Vykdant Zemés darbus
Zeldiniai saugomi nuo pazeidimy, iSmontuotos gelZbetoninés atramos iSvezamos j statybiniy atlieky
sgvartyng, metalinés lauZas pristatomos j metalo supirktuve. Po statybos — montavimo darby pilnai
sutvarkomas ir atstatomas gerbavis. Jei yra likusi mediena po medziy kirtimo, jei ji buvo kirsta privaciose
zemes valdose, atitenka zemes savininkui, jei ji buvo kirsta valstybingje zemeje, tada ji pereina senitino
Zinion.

Vykdant rekonstravimo darbus, numatomas statybiniy Siuksliy iSvezimas, kaip tai numato LR
AM jsakymas ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles*.

Nepavojingos statybinés atliekos gali buti saugomos statybvietéje neilgiau kaip vienerius
metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos
statybines atliekos turi biti saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne
ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo, taiau neilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad
nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomasjy kiekis, teikiamos pirminés atlieky
apskaitos ataskaitos A plinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio
kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas,
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atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal
Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezima jraSomi
statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio techniné priezZiara“.

Buitines atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartj su atlieky tvarkytoju,
pastoviai iSvezamos. Statybos metu susidares statybinis lauzas iSvezamas sudarius sutartj su atlieky
tvarkytoju. Statybinis lauzas turi buti iSvezamas savivarciais, su uzdangalu, arba pakrautos statybinis
lauzas papildomai sulaistomas vandeniu.

Statytojas priduodamas statinj priémimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie

susidariusiy atlieky kiekius, rasis bei jy tvarkymo vietas.

Eksploatuojant ir jrengiant elektros jrenginius turi bati uztikrinta, kad nebuty terSiamas gruntas
ir vandens telkiniai, triukSmo lygis nevirSyty sanitarinio normatyvo, elektrinio ir magnetinio lauko
intensyvumas nevirSyty ribinio leistino lygio. Jvertinant aplinkos apsaugos, higienosir sveikatos
reikalavimus, bitina vadovautis Siais teises aktais:

- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas.

- Lietuvos Respublikos vandens jstatymas.

- Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas.

- Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos LR aplinkos ministro 2006m. gruodzio 29d. jsakymu.

- STR 2.01.01(3):1999 ,,.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.

- STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo*“.

- HN 98:2014 ,,Nataralusir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos dirbtinés vertésir
bendrieji matavimo reikalavimai®.

- Nuoteky tvarkymo reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2006m. geguzés 17d.

jsakymu Nr. D1 - 236.

4. BENDRIEJI NURODYMAI BEI REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO)
DARBAMS

I. STATYBOS DARBY EIGA

1.1. Statybos darby pradzia laikoma diena (jraSyta j Statybos darby Zurnalg / Dujotiekio statybos
techninj pasg) (zr. Reglamento 5 punktg):

1.1.1. vykdant darbus rangos budu — kai rangovas po statybvietés priemimo iS statytojo (uzsakovo)
pradéjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus;

1.1.2. vykdant darbus tkio bldu — kai statytojas (uzsakovas) pradéjo vykdyti bet kuriuos statybos
darbus.

1.2. Statinio (jo dalies) statybos darby pabaiga laikoma diena, kai uzbaigti visi statinio projekte
numatyti statybos darbai, o statinio (jo dalies) statybos pabaiga — diena, kai statinio (jo dalies) statyba
uzbaigiama [3.27].

1.3. Sustabdyti statinio (jo dalies) statybos darbus turi teise Statybos jstatymo [Lietuvos Respublikos
statybos jstatyma] 38 straipsnyje nustatyti subjektai.

1.4. Prie$ pradédamas Zzemeés darbus inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty
apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo STR 1.06.01:2016 |V skyriaus nustatyta
tvarka, rastu pakviesti minéty objekty savininky ar naudotojy atstovus (nurodant atvykimo vietg ir laika).
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Atstovai privalo jraSyti savo reikalavimus (nurodymus) j Statybos darby Zurnalg (STR 1.06.01:2016 4
priedas) arba jforminti juos Kitais dokumentais pagal kity teisés akty reikalavimus.

1. ZEMES DARBAI

2.1. ZEMES DARBY VYKDYMO TVARKA

Kai statybvietei (zemés darby vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios zemes naudojimo
sglygos, statinio statybos vadovas be pareigy, nurodyty STR 1.06.01:2016 1V skyriuje privalo:

2.1.1. pradeti vykdyti Zzemés darbus tik po to, kai yra gautas statybg leidziantis dokumentas [STR
1.05.01:2017], statinio projektas arba su Zemes darby vykdymo vietoje esanCiy pozeminiy statiniy,
susisiekimo komunikacijy savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintas Zemeés darby vykdymo aprasas
(kuriame turi bati apraSytas Zzemeés darby tikslas, vieta, apimtis, pradZia, pabaiga; darbams naudojami
mechanizmai; darby vadovo vardas, pavarde; darbus atliekan¢ios jmonés rekvizitai; teritorijos aptvérimo,
eismo apribojimo, grunto, medZiagy sandeliavimo sprendiniai; Zemeés darby vykdymo tvarka; dangy
sutvarkymo, Zeldiniy atkarimo sprendiniai) ir schema (kai nereikalingas statinio projektas [STR
1.01.03:2017]), Statybos darby Zurnalas (kai jis privalomas pagal STR 1.06.01:2016 IV skyriy) ir
statinio nuZzymeéjimo vietoje aktas su statiniy nuzymeéjimo nuotraukomis (schemomis, planais) (STR
1.06.01:2016 1V skyrius);

2.1.2. iSkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanCiy poZzeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne veéliau kaip prie§ 5 dienas iki darby pradzios
praneSdamas jiems tiksly Zemés darby pradZios laikg ir vieta, taip pat, jei Zemés darbus reikia vykdyti
keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje [Keliy eismo sglygy kontrolés tvarkos aprasa, patvirtintg
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. spalio 24 d. jsakymu Nr. 5-V-671 ,Del Keliy eismo
salygy kontrolés tvarkos apraSo patvirtinimo], informuoti teritorines policijos jstaigas;

2.1.3. zemes darby vykdymo vietoje pazymeti esamy pozeminiy inZineriniy statiniy vietas, kultros
paveldo objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis
priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvozemj, reljefg bei Zeldinius nuo galimos zalos;

2.1.4. nepradéti zemes darby miesty aikstese, gatvese, privaziavimuose bei keliuose, kol nustatyta
tvarka nejrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei technines eismo reguliavimo priemonés,

2.1.5. Zemés darbus gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant
jgaliotam vieSosios gelezinkeliy infrastruktlros valdytojo, privaziuojamojo gelezinkelio kelio savininko
(naudotojo, valdytojo) ir (ar) gelezinkelio Zeldiniy apsaugos jmones atstovui, kuris prireikus privalo
iSkviesti kitus kompetentingus savo darbuotojus;

2.1.6. jei statinio (gelezinkelio kelio ir jo jrenginiy, kelio (gatvés), inZineriniy tinkly ir kity objekty)
apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kity kultdros paveldo objekty, Zemés darbus vykdyti
jstatymas];

2.1.7. prie$ Zemés darby vykdymo pradzig veikian€iy inZineriniy tinkly bei Kity inZineriniy statiniy
apsaugos zonose suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti
elektros, Silumos tinkly, naftotiekio, dujotiekio, kity inZineriniy tinkly savininky (naudotojy), valstybei
priklausanCiy melioracijos statiniy valdytojo atstovo nurodymus (Sie nurodymai jraSomi j Statybos darby
Zurnalg) (STR 1.06.01:2016 |V skyrius).

2.1.2. Kai statybos aiksteléje poZeminiy inZineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, turi bati
iSkviesti Siy statiniy savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai, kurie privalo bati Zemés darby
vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli Siy statiniy vieta.
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2.1.3. Jei kasant gruntg aptinkami bréZiniuose ar plane (topografinéje geodezinéje nuotraukoje)
nenurodyti inZineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultdros paveldo objekto vertingosios savybeés,
darbai laikinai sustabdomi. Rangovas ar statantis Okio bldu statytojas (uzsakovas) iSsiaiSkina, kam
priklauso inZineriniai statiniai, pareikalauja i naudotojy juos uZzfiksuoti bréZiniuose, suderina tolesnés
zemes darby vykdymo priezidros tvarka ir leidzia testi darbus. Jei atliekant zemes darbus aptinkamas
archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto vertingyjy savybiy, rangovas ar statantis tkio bldu
statytojas (uzsakovas) apie tai privalo pranesti savivaldybes paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja
Kultiiros paveldo departamenta. Siuo atveju Zemés darbai gali bati tesiami Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultdros paveldo apsaugos jstatymo nustatyta tvarka.

2.1.4. Uz inZineriniy tinkly, kity inZineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinimg, saugomy
augaly rasiy ir bendrijy radvieCiy ar augavieCiy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant Zemeés darbus atsako
rangovas ar statantis Gkio badu statytojas (uZsakovas) teises akty nustatyta tvarka, jeigu jstatymai ir Kiti
teisés aktai nenumato kitaip.

2.1.5. Kelio Zenklai ir jy iSdéstymas turi atitikti standarty reikalavimus ir schemas, nustatyta tvarka
suderintas su teritorinés policijos jstaiga [Keliy prieZiuros tvarkos apraSa, patvirtintg Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 ,,Dél Keliy prieziaros tvarkos apraso patvirtinimo].
Kelio Zenklus pagal suderintg su teritorinés policijos jstaiga schemg sukomplektuoja ir pastato Zemes
darbus vykdantis statinio statybos rangovas, subrangovas ar statantis Gkio badu statytojas (uzsakovas)
(toliau Siame skyriuje — Rangovas).

2.1.6. Kai kelio savininkas (naudotojas) laikinai apriboja, nutraukia eisma ar uzdaro kelig dél Zemés
darby, vykdomy kelio statybos (tiesimo), rekonstravimo, remonto, griovimo ar priezitros darby metu,
atsirade nuostoliai eismo dalyviams neatlyginami.

2.1.7. Prireikus iSardyti atramines sienutes, laiptus ar kitus statinius, statinio statybos vadovas
iSkviecia savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus. Ardymo darbai vykdomi Siems savininkams
(naudotojams, valdytojams) ar atstovams kontroliuojant pagal jy nurodymus. Numatomi vél panaudoti,
atstatant statinius, statybos produktai saugomi ir naudojami pagal sutarties (jeigu ji buvo sudaryta)
sglygas.

2.1.8. Atkastieji pozeminiai inzineriniai statiniai uzpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams
(naudotojams) ar jy atstovams. Kai gruntu uzpilamos iSkasos keliy vaziuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir
kelio savininkas (naudotojas) ar jo atstovas. Apie uzpylimo darby pradzig inzineriniy statiniy savininkams
turi bati pranesta ne veliau kaip pries parg. UZpilamas gruntas sutankinamas.

2.1.9. Vykdant Zemés darbus draudZiama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis
zeldinius, pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangCius, gaisrinius hidrantus, geodezijos
Zenklus, kitus jrenginius bei prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — ir kultiros paveldo
objekty teritorijas ir jy apsaugos zonas. Derlingasis dirvoZemio sluoksnis turi bati iSsaugomas nustatyta
tvarka [Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1995 m. rugpjacio 14 d. nutarimg Nr. 1116 ,,Dél paZeistos
Zzemés rekultivavimo ir derlingojo dirvoZemio sluoksnio iSsaugojimo].

2.1.10. Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas
plane ir vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus [Geodezijos ir kartografijos techniniy
reikalavimy reglamentg GKTR 2.11.02:2000 ,,Dél statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy
nuotrauky atlikimo tvarkos patvirtinimo].

2.1.11. Draudziama uZpilti gruntg nutiestus inZinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inZinerinius
statinius neatlikus geodeziniy matavimy ir nepadarius inZineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir
nepasiraSius paslépty statybos darby akty.
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2.1.12. InZineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami STR 1.06.01:2016
IV skyriuje, GKTR 2.11.02:2000 ir Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy iSdavimo, galiojimo
sustabdymao, galiojimo panaikinimo taisykliy nustatyta tvarka.

2.1.13. Papildomai uZpylus arba nukasus gruntg nuo esamy inZineriniy tinkly, inZineriniy tinkly
planai (geodezines nuotraukos) turi bati pakoreguoti, 0 duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti Siy
tinkly savininkui (naudotojui).

2.1.14. Melioracijos statiniy (drenazo tinklo) planas (geodeziné nuotrauka) yra privalomas, o linijy
projektinés padeties ir auksCiy pakeitimai pazymimi darbo projekto planuose bei iSilginiuose profiliuose ir
privalo turéti zymg ,,TAIP PASTATYTA" su melioracijos statiniy statybos techninio prizitréetojo ir
melioracijos statiniy statybos vadovo parasais.

2.2. ZEMES DARBY VYKDYMASKELIUOSE (GATVESE), JY APSAUGOS ZONOSE
IR ISARDYTUY DANGY ATSTATYMAS

2.2.1.Zemés darbus kelio (gatvés) juostoje ar kelio (gatvés) apsaugos zonoje (i3skyrus Zzemés tkio,
melioracijos, miSky tvarkymo darbus, dirbamus nepazeidZiant kelio (gatvées) sankasos bei kity kelio
(gatveés) jrenginiy) galima pradéti tik:

2.2.1.1. statytojui (uzsakovui) gavus Zemeés savininky (naudotojy, valdytojy) ir kelio (gatvés)
savininko (valdytojo) rastiSkus sutikimus — vykdant Zemés darbus kelio (gatvés) apsaugos zonoje;

2.2.1.2. statytojui (uzsakovui) gavus kelio (gatvés) savininko (valdytojo) rastiSka sutikimg — vykdant
Zemés darbus kelio (gatvés) juostoje;

2.2.1.3. suderinus su kelius priZiarin¢iomis jstaigomis — kai Zemés darbams vykdyti reikia nustatyti
technines eismo reguliavimo priemones.

2.2.2. Punkte 2.2.1. nurodytuose raStiSkuose sutikimuose gali bdti nustatytos Sios sglygos
(reikalavimal):

2.2.2.1. iki zemés darby pradzios uztikrinti normalias eismo sglygas apylanka (kai darbai vykdomi
€iSmo vietose);

2.2.2.2. zemes darby atlikimo terminas ir jpareigojimas pranesSti apie zemés darby pradzig pries 2
dienas iki jy pradzios sutikimg davusiam asmeniui;

2.2.2.3. atstatyti kelio (gatves) dangg pagal projekto ir normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus iki nurodytos datos;

2.2.2.4. Zemeés darbams leidziami naudoti mechanizmai, jrenginiai ir Kita.

2.2.3. Jeigu Rangovas nesilaiko Zemés savininko (naudotojo, valdytojo) ar kelio (gatvés) savininko
(valdytojo) rasStiSkame sutikime nurodyty salygy, nevykdo saugaus eismo reikalavimy ar neturi Sio
sutikimo, vieSojo administravimo subjektas, atliekantis statybos valstybine prieZitrg, savo iniciatyva arba
kelio (gatvés) savininko (valdytojo), policijos arba kity asmeny praSymu gali nustatyta tvarka [STR
1.05.01:2017] sustabdyti statinio statybg. UZ paZeidimus atsakingi asmenys atsako jstatymy nustatyta
tvarka.

2.2.4. Uz Zemés savininky (naudotojy, valdytojy) ir kelio (gatvés) savininko (valdytojo) rastiSkame
sutikime nurodytose salygose numatytus darbus (kelio atkdrimg, aplinkos sutvarkyma, Zemés
rekultivavima ir kitus) apmoka statytojas (uzsakovas).

2.2.5. Nuo gruodZio 1 d. iki balandZio 15 d. draudZiama vykdyti keliy (gatviy) dangos konstrukcijos
ardymo darbus taip pat ardyti asfalto dangg 5 metus po jos jrengimo arba atnaujinimo, iSskyrus jos
rekonstravimo ar remonto ir Reglamento V skyriaus 4 skirsnyje iSvardytus darbus. DraudZiamuoju
laikotarpiu po keliais (gatvemis) leidziama jrengti inzinerinius tinklus neardanciaisiais metodais
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(pavyzdziui, uzdaruoju kryptiniu grezimo badu). Dangos konstrukcijos ardymo darbai draudZziamuoju
laikotarpiu gali bati vykdomi tik kelio (gatvées) savininkui pritarus arba kelio (gatvés) savininkui ir
inZineriniy tinkly savininkui ar jo jgaliotiems asmenims sudarius sutartj.

2.2.6. UZpylus gruntu kelio (gatvés) perkasa, Rangovas atstato iSardytg kelio (gatves) pagrindg bei
dangg ir sutvarko aplinkg arba uzpiltg perkasg statinio statybos rangovas aktu perduoda rangovui ar
subrangovui, o statantis Gkio budu statytojas (uzsakovas) — rangovui, su kuriuo sudaryta dangos atstatymo
sutartis. Salims pasirasius §j akta, uz kelio Zenkly apsauga atsako pastarasis rangovas ar subrangovas.

2.2.7. Rangovas atstato iSardytus Sulinius bei jy dangCius pagal jy jrengimo reikalavimus ir atliktus
darbus perduoda savininkui (naudotojui).

2.2.8. 15ardyta danga atstatoma vadovaujantis Siomis taisyklémis:

2.2.8.1. Saligatviy danga atstatoma iSardytame plote, o tais atvejais, kai nuo iSardytos Saligatvio
dalies iki jo kraSto lieka ne daugiau kaip 0,5 m plocCio juosta, danga atstatoma iki pat Saligatvio krasto, o jo
pagrindas atstatomas tik iSardytame plote;

2.2.8.2. vaziuojamoji kelio (gatvés) dalis atstatoma iSardytame dangos plote; iSardyta taSyty arba
netaSyty akmeny danga atstatoma (jei statinio projekte numatyta palikti buvusig dangg) per dvigubg
iSkasos plotj; jei iSardyta danga nuo kelio (gatvés) krasto yra arCiau kaip per 1 metrg, danga atstatoma iKi
pat Sio krasto;

2.2.8.3. atstatant vaZiuojamajg dalj, kuri neturéjo dangos, jrengiama Zvyro danga.

2.2.9. Keliy (gatviy) elementus (apsaugines kelio atitvary sistemas, kelio Zenklus ir kita) atstates
Rangovas aktu perduoda juos kelio (gatvés) savininkui (valdytojui).

I11. KABELIY LINIJOS ZEMEJE

3.1. KL gylis nuo iSlyginto Zemés pavirSiaus iki 10 kV jtampos kabeliams — 0,7 m, iki 35kV

jtampos kabeliai tiesiogiai zemeje (iSskyrus sankirtas) neturi bati tiesiami giliau kaip 1,5 m.
6-10 kV jtampos kabeliai jvaduose j pastatus, transformatorines, skirstyklas ir sankirtos su pozeminiais
statiniais vietose, ne ilgesniame kaip 5 m ilgio ruoze, turi bati tiesiami ne mazesniame kaip 0,5 m gylyje.
Per gatves, aikstes ir kelius iki 35kV jtampos kabeliai turi bdti tiesiami ne mazesniame gylyje kaip
nustato keliy techniniai norminiai dokumentai. Ariamose Zemeése iki 35KkV jtampos kabeliai turi bati
tiesiami ne mazesniame kaip 1 m gylyje. Tiesiant kabelius transéjose, po kabeliu ir virs jo turi bati pilamas
ne mazesnio kaip 10 cm storio smelio arba kitos smulkios frakcijos grunto sluoksnis be akmeny,
statybiniy Siuksliy ir Slako. Tiesiant kabelius netransgjiniu badu gruntas turi bati smulkios frakcijos be
akmeny, statybiniy Siuksliy ir Slako, kabelio tiesimo ruozas turi bati be pozeminiy komunikacijy.

3.2. Trandéjose nutiesty kabeliy apsauga nuo mechaniniy pazeidimy priklauso nuo kabeliy svarbos,
jtampos, paklojimo gylio ir vietos. Kabeliy apsaugos priemoniy (apsauginiy juosty) mechaninis
atsparumas turi bati ne mazesnis kaip 6 MPa:

3.2.1. 6-35KkV jtampos kabeliai mieste turi bati apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy uzdengiant
juos  specialiais  gaubtais,  plokStémis, degto  molio  pilnavidurémis  plytomis arba
1,5-5 mm storio apsauginémis juostomis 0,10-0,15 m atstumu vir$ kabelio arba kabeliai turi bati tiesiami
keraminiuose, plastikiniuose arba ketaus vamzdziuose. Vieno kabelio apsauginés juostos plotis turi bati ne
mazesnis kaip 100 mm, dviejy kabeliy — 200 mm. Naudojant apsaugines juostas, 0,3 m nuo Zemeés
pavirSiaus kiekvienam lygiagreCiai paklotam kabeliui tiesiama ne plonesné kaip 0,5 mm storio signaliné
juosta su uzrasu ,,Démesio! Kabelis“.
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3.2.2. Nutiestus nedirbamose Zemése 6—-10 kV jtampos kabelius ne mazesniame kaip 0,7 m gylyje,
0 35 kV jtampos — ne maziau kaip 1 m gylyje apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy, néra batina, taciau ne
mazesniame kaip 0,3 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus turi bati nutiestos signalinés juostos.

3.2.3. Klojant kabelius vamzdZiuose arba uzdengiant juos specialiais gaubtais, plokStémis, degto
molio pilnavidurémis plytomis tiesti signaliniy juosty nera batina.

3.24. 6-35kV jtampos kabelius ariamose zemése nuo mechaniniy pazeidimy apsaugoti néera
batina, taCiau ne maziau kaip 0,5 m gylyje nuo zemes pavirSiaus turi bati nutiesta signaliné juosta.

3.3. Kabelis Zemeje turi bati klojamas ne mazesniu kaip 0,6 m atstumu nuo statiniy pamaty.
Kabeliai neturi bati klojami Zeméje po pastaty ir kity statiniy pamatais. Per statiniy pamatus kabeliai turi
badti tiesiami vamzdziuose, kanaluose ir pan. Tiesiant tranzitinius kabelius gyvenamosios ir visuomenines
paskirties pastaty rasiuose ir techniniuose pogrindziuose, reikia vadovautis Taisykliy IV skyriaus
reikalavimais.

3.4. Horizontalusis atstumas tarp lygiagreCiai klojamy kabeliy turi bati ne mazesnis kaip:

3.4.1.1. 0,1 m—tarp 6-10 kV ir Zemesnés jtampos kabeliy, taip pat tarp jy ir kontroliniy kabeliy.

3.4..2. 0,25 m —tarp 35 kV jtampos kabeliy, taip pat tarp jy ir Zemesnés jtampos kabeliy.

34.3. 05m - tarp 110-400kV ir kity kabeliy. Siuo atveju 110-400kV jtampos kabeliai
atskiriami vieni nuo kity ir nuo Kkity kabeliy vertikaliomis, ne Zemesnémis kaip 0,1 m auksCio
gelZbetoninémis plokstémis. Be to, reikia jvertinti elektromagnetine jtakg rySiy kabeliams.

3.4.4. 0,5m — tarp kabeliy, kuriuos eksploatuoja skirtingi operatoriai, taip pat tarp galios ir rysSiy
kabeliy.

3.4.5. 05m — tarp aukStesnés kaip 1000 V jtampos kabeliy, maitinanCiy skirtingas pastoCiy
sekcijasir 1 m - klojant mechaniskai neapsaugotus kabelius tiesiogiai Zeméje.

3.4.6. )vertinus vietos salygas, ankStose zonose Taisykliy 162.2 ir 162.4 punktuose nurodyti
atstumai neturi bati maZesni kaip 0,1 m, o tarp 10 kV ir Zemesnés jtampos galios kabeliy ir rySiy kabeliy
(Taisykliy 3.4.4 punktas), iSskyrus sutankinty auksto daznio telefono rySiy sistemy grandiniy kabelius — ne
mazesni kaip 0,25 m. Rysiy linijas eksploatuojancios jmoneés turi numatyti priemones rysio kabeliams nuo
galimy pazeidimy dél galios kabeliy gedimy apsaugoti.

3.4.7. Atstumai tarp kontroliniy kabeliy nereglamentuojami.

3.5. Jrengiant KL Zeldiniuose, atstumas nuo kabeliy iki medziy kamieny turi bati ne mazesnis kaip
2 m. Klojant kabelius krimais apsodintose Zaliosiose zonose arba ankstose zonose prie medziy kamieny,
nurodyti atstumai turi bati ne mazesni kaip 0,75 m. Siekiant nepazeisti Sakny sistemos Siose vietose
kabeliai turi bati klojami vamzdZiuose.

3.6. Klojant 35 kV ir Zemesnés jtampos KL ir alyvos pripildytas KL lygiagre€iai su vandentiekiu,
nuoteky Salintuvais ir kitais vamzdynais ir drenazo linijomis, horizontalusis atstumas tarp jy ir KL turi
atitikti norminiy dokumenty reikalavimus.

3.7. Maziausi leistinieji atstumai nuo kabeliy linijy iki dujotiekiy vamzdyny turi bati:

3.7.1. Nuo 6-110 kV jtampos KL iki dujotiekiy plieniniy vamzdyny, kai darbinis dujy slegis iki
5 bar — 1 m, kai slégis didesnis kaip 5 bar ir iki 16 bar — 2 m, o kai slégis didesnis kaip 16 bar — 5 m.

3.7.2. Nuo iki 35 kV jtampos KL iki 10 bar slégio dujotiekiy polietileniniy vamzdyny
neurbanizuotose teritorijose — 1 m ir urbanizuotose teritorijose — 0,5 m.

3.7.3. Urbanizuotose teritorijose Taisykliy 164 ir 165 punktuose nurodyti atstumai nuo 35 kV ir
Zemesnés jtampos KL iki vamzdyny, iSskyrus atstumus iki degiy skys€iy ir plieniniy dujotiekiy vamzdyny
turi bati ne mazesni kaip 0,5 m be specialios kabeliy apsaugos ir iki 0,25 m, klojant kabelius vamzdZiuose.
110-400 kV jtampos KL ir vamzdyny suartéjimo ruozuose, ne ilgesniuose kaip 50 m, horizontalieji
atstumai nuo kabeliy iki vamzdyny, iSskyrus degiy skysciy ir plieniniy dujotiekiy vamzdynus, turi bati ne
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mazesni kaip 0,5 m, jeigu tarp vamzdyny ir kabeliy bus jrengta apsauginé atitvara, visiSkai apsauganti
kabelius nuo mechaniniy pazeidimy. Kabeliai lygiagreciai vir§ vamzdyny ir po jais neturi bati tiesiami.

3.8. Tiesiant kabelius lygiagre€iai su Silumotiekiais, atstumas tarp kabelio ir Silumotiekio kanalo
sienelés turi bati ne mazesnis kaip 2 m arba Silumotiekis visame priartéjimo prie KL ruoZe turi turéti tokia
Silumine izoliacijg, kad papildomas 10 kV ir mazesnés jtampos kabeliy jSilimas nuo Silumotiekio bet
kokiu mety laiku nevirsyty +10 °C, o 35 kV jtampos kabeliy — nevirSyty +5 °C.

3.9. Tiesiant KL lygiagrecCiai su gelezinkeliais, kabeliai turi bati tiesiami uz gelezinkelio zonos
riby. Gelezinkelio zonoje kabeliai turi bati tiesiami tik suderinus su gelezinkelj eksploatuojanCiomis
jmonemis, taCiau atstumas nuo kabelio iki placiojo geleZinkelio krastinio bégio turi bati ne mazesnis kaip
3,2m, iki siaurojo gelezinkelio krastinio bégio — 2,8 m, iki elektrifikuoto gelezinkelio kontaktinio ir
laidinio radijo transliacijos linijy (toliau — LRTL) tinklo atramy pamaty — ne maZzesnis kaip 1 m.
Ankstuose ruozuose klojant mazesniais atstumais, kabeliai visame priartéjimo ruoze turi bati Klojami
blokuose arba vamzdziuose. Kai gelezinkeliai elektrifikuoti nuolatine srove, kabeliai turi bati klojami
izoliuojamuose blokuose ir vamzdziuose (impregnuotuose gudronu arba bitumu ir pan.).

3.10. Klojant KL lygiagreciai su keliais, kabeliai turi bati klojami iSoringje griovio arba pylimo
papédes puseje. MaZiausi KL atstumai nuo kelio nustatyti keliy techniniame reglamente KTR 1.01:2008
»Automobiliy keliai*, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3 (Zin., 2008, Nr. 9-322).

3.11. Jrengiant KL lygiagrecCiai su 110 kV ir aukStesnés jtampos OL, horizontalusis atstumas tarp
kabelio ir krastinio linijos laido turi bati ne maZesnis kaip 10 m. Kiti KL jrengimo reikalavimai:

3.11.1. KL atstumas iki 1-35kV jtampos OL atramy pozeminés dalies ir jZzemintuvy turi bati ne
mazesnis kaip 5 m, atstumas iki aukStesnés kaip 35 kV jtampos OL — ne mazesnis kaip 10 m. AnkStuose
ruozuose atstumas nuo KL iki aukStesnés kaip 1000 V jtampos OL atskiry atramy poZeminiy daliy ir
jzemintuvy turi bati ne maZesnis kaip 2 m. Siuo atveju horizontalusis atstumas nuo kabelio iki krastinio
OL laido nereglamentuojamas.

3.11.2. Elektriniy ir pastoCiy teritorijy ankStuose ruozuose KL turi bati tiesiamos ne mazesniu kaip
0,5 m atstumu nuo atviryjy srovelaidziy ir aukstesnés kaip 1000 V jtampos OL atramy pozeminiy daliy,
jeigu Siy atramy jzeminimo jrenginiai prijungti prie pastoCiy jzeminimo jrenginiy.

3.12. KL susikertant su kitais Zeméje nutiestais kabeliais, atstumas tarp jy turi bati ne mazesnis
kaip 0,5 m. AnkStuose ruozuose 35 kV ir Zemesnés jtampos kabeliams Sis atstumas turi bati ne mazesnis
kaip 0,15 m, jeigu kabeliai visame sankirtos ruoze ir dar 1 m atstumu j abi puses nuo jo yra atskirti
betoninémis arba tokio pat atsparumo kitokiomis plok3témis ir vamzdziais. Siuo atveju rysiy kabeliai turi
bati nutiesti virs galios kabeliy.

3.13. KL kertant vamzdynus, tarp jy naftotiekius ir dujotiekius, atstumas tarp kabelio ir vamzdZziy
turi bati ne mazesnis kaip 0,5 m. Sankirtos ruoze ir dar 2 m atstumu j abi puses nuo jos, kabelj klojant
vamzdziuose, Sis atstumas neturi bati mazesnis kaip 0,25 m. Susikertant alyvos pripildytai KL ir
vamzdynui, atstumas tarp jy turi bati ne mazesnis kaip 1 m. AnksStuose ruozuose Sis atstumas turi bati ne
mazesnis kaip 0,25 m, jeigu kabeliai klojami vamzdZiuose arba uzdengtuose gelZbetoniniuose loviuose.

3.14. ki 35 kV jtampos KL kertant Silumotiekius, atstumas tarp kabelio ir Silumotiekio perdangos
arba Zeméje nutiesto vamzdzio turi bati ne mazesnis kaip 0,5 m, o ankStuose ruoZuose — ne mazesnis kaip
0,25 m. Siuo atveju sankirtos ruoze ir dar 2 m atstumu nuo krastiniy kabeliy j kiekviena puse Silumotiekis
privalo turéti tokia Silumos izoliacija, kad Zemé bet kokiu mety laiku nejSilty daugiau kaip iki 25 °C. Tais
atvgais, kai nurodyty saglygy jvykdyti nejmanoma, kabeliai tiesiami 0,5 m gylyje vietoj 0,7 m (Taisykliy
159 punktas), turi bati naudojamas didesnio skerspjavio kabelio intarpas arba tiesiamas vamzdZiuose po
Silumotiekiu ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu. Siuo atveju vamzdZiai turi bati nutiesti taip, kad kabeliai
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baty keiCiami nekasant grunto (pavyzdziui, vamzdziy galus jleidZiant j kameras). Susikertant alyvos
pripildytai KL ir Silumotiekiui, atstumas tarp kabeliy ir Silumotiekio perdangos arba tiesiog Zeméje
nutiesto vamzdzio turi bati ne maZesnis kaip 1 m, o ankstuose ruozuose — ne mazesnis kaip 0,5 m. Siuo
atveju sankirtos ruoze ir dar po 3 m j abi puses nuo krastiniy kabeliy Silumotiekio Silumos izoliacija turi
bati tokia, kad Zemeé bet kokiu mety laiku nejSilty daugiau kaip iki 20 °C.

3.15. KL kertant gelezinkelius ir kelius, kabeliai visoje kelio zonoje turi bati klojami tuneliuose,
blokuose arba vamzdziuose — ne mazesniame gylyje kaip nustato keliy techniniai norminai dokumentai.
Jei kelio zona neapibrezta, kabeliai nurodytu bldu klojami tik sankirtos ruoze ir dar 2 m atstumu j abi
puses nuo kelio juostos. Kiti reikalavimai:

3.15.1. Sankirtose su nuolatines sroves elektrifikuotais gelezinkeliais kabeliai turi bati klojami
izoliaciniuose blokuose ir vamzdziuose (Taisykliy 167 punktas). Sankirta turi bati ne arCiau kaip 10 m nuo
paprasty ir kryZzminiy ieSmy ir nuo srove nuvedanciy kabeliy prijungimo prie bégiy vietos. Elektrifikuoto
béginio transporto kelius kabeliai turi Kirsti 75-90° kampu.

3.15.2. Ne mazesniame kaip 0,3 m ilgyje bloky ir vamzdziy galai turi bati uzsandarinti vandens
nepraleidzianCiomis medziagomis.

3.15.3. Kertant pramoninés paskirties neintensyvaus judéjimo aklakelius ir kitus panaSius kelius,
kabeliai klojami Zeméje.

3.15.4. Jeigu kabeliy trasg kerta naujai tiesiamas neelektrifikuojamas geleZinkelis ar automobiliy kelias,
pertiesti eksploatuojamy KL nereikia, taiau kabeliams remontuoti sankirtoje turi bati paklotas atitinkamas
kiekis rezerviniy bloky arba vamzdziy uzsandarintais galais.

3.15.5. KL pereinant j OL, kabelis j Zemés pavirSiy turi iSeiti ne arCiau kaip 3,5 m nuo pylimo
pagrindo ar nuo kelio krasto.

3.16. KL Kkertant jvaZiavimo kelius j kiemus, garaZzus ir pan., kabeliai turi bati klojami
vamzdZiuose. Tokiu pat badu turi bati apsaugoti kabeliai, kertantys upeliusir griovius.

3.17. KL atstumas tarp kabeliy movos korpuso ir artimiausio kabelio turi bati ne mazesnis kaip
0,25 m. Jeigu kabeliy movos jrengiamos staCiuose Slaituose, po jomis turi badti jrengtos horizontalios
montavimo aikstelés. Suduriant klojamus kabelius, abiejose movos pusése turi bati paliekama kabelio
atsarga, pakankama movai permontuoti.

3.18. Jeigu KL trasoje yra pavojingo dydzio klaidziojancCiy sroviy, tai batina pakeisti KL trasa,
apeinant pavojingas zonas, 0 jeigu trasos pakeisti nejmanoma, tai reikia numatyti priemones, maksimaliai
sumazinancias klaidziojanciy sroviy dydj, naudoti didesnio atsparumo korozijai kabelius arba aktyvig
apsaugos nuo elektros korozijos sistema. Klojant kabelius aktyviuose gruntuose ir neleistiny dydziy
klaidZiojanCiy sroviy zonose, turi bati naudojamas katodinis poliarizavimas, jrengiant elektros drenaza,
protektorius, katodine apsauga. Jrengiant elektros drenaza, srovés surinkimo ruozuose turi bati laikomasi
potencialy skirtumo normy. KL antikorozines apsaugos batinumas nustatomas pagal elektriniy tyrimy ir
grunto pavyzdziy cheminés analizés duomenis. KL antikorozine apsauga neturi kenkti gretimy poZeminiy
statiniy darbui. KL antikoroziné apsauga turi bati jrengta iki jy eksploatavimo pradZios. Jeigu Zeméje yra
klaidZiojanCiy sroviy, tai KL reikia jrengti kontrolinius punktus, kuriuose bty nustatomos pavojingy
ruozy ribos. Tai bdtina siekiant racionaliai parinkti ir iSdéstyti apsaugos priemones. KL potencialas
kontroliuojamas kabeliy jvady j transformatorines, skirstyklas ir pan. vietose.
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AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2021.07.28,
ELEKTROS TINKLUY IR |JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2022-07-28

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK21-65903

Klientas: V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija

Kliento kontaktiniai duomenys: J. Basanavi€iaus g. 36, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37061855445,
aivaras.vilkelis@plentprojektas.lt

Objekto pavadinimas: El. jrenginiy iSkélimas/ apsaugojimas

Objekto adresas: Birutés g. -, Plungé, Plungés r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N3165903

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiSkg Nr. 21-65903 deél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma nenurodoma.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite AB ,Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Bendrové) priklausanciy inzineriniy
tinkly irJfarba elektros jrenginiy perkélimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektg (pasirinkite
nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turin€ig projektavimo jmone) pagal Siy prijungimo salygy
techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius ,Inzineriniy tinkly projektavimo sutartj*
https://www.eso.It/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinCius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lIt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausandiy inzineriniy tinkly ir/arba Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokéjima galite prisijunge ESO
savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos®.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausancias anksciau kaip prie$ 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar dél kity priezas€iy, Jus Bendrovei apmokeésite
50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi viesgjj pirkimg laimeéjusio
rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo salygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty
skirstomuyjy tinkly nuosavybé nekeiCiama.

3.4.2. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomg
rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Plagiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Esamas neapsaugotas 10 kV kabeliy linijas OSL_S104-PI301; TR5-MT125 rekonstruojamo kelio
zonoje ir susikirtimo vietose su pozeminiais inzineriniais tinklais, apsaugoti specialiomis kabeliy
apsaugomis (gaubtais) ir/ar jgilinti.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Nemo.kama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

4.2. Esamas neapsaugotas 0,4 kV kabeliy linijas MT125-KS1252 ir atrama Nr.300/11-SKS-PI301-5
rekonstruojamo kelio zonoje ir susikirtimo vietose su pozeminiais inzineriniais tinklais, apsaugoti
specialiomis kabeliy apsaugomis (gaubtais) ir/ar jgilinti.

4.3. Esamas 10 kV oro linijas L-400 ir L-900 i§ transformatorinés Odos TP, L-300 i5 Plungés TP
patenkancias | projektuojamo kelio zong ir neatitinkan€ias normatyviniy reikalavimy pertvarkyti,
uztikrinant normatyvinius atstumus nuo oro linijy daliy iki kelio elementy. Jrengtg anksciau nei prie$ 20
mety iSskirti atskira sgmata.

4.4, Esamas 0,4 kV oro linijas L-300 i$ transformatorinés PI-301, L-300 i$ transformatorinés MT-123, L-
400 i§ transformatorinés KT-99, L-200 i§ transformatorinés TR-5, patenkancias | projektuojamo kelio
zong ir neatitinkanc€ias normatyviniy reikalavimy pertvarkyti, uztikrinant normatyvinius atstumus nuo oro
linijy daliy iki kelio elementy. |rengtas anksciau nei pries 20 mety iSskirti atskira sgmata.

4.5. Projektuojant pertvarkymg jvertinti, kad bty atstatytas elektros energijos tiekimas esamiems
elektros energijos Klientams.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.|t.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

2

I *L’%«c@i ’
patvirtino Vadovas VARSLAUSKAS AURIMAS
A 7
parengé InZinierius KRAZAUSKAS ALGIMANTAS /4 7¢#%(-

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Nemo.kama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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NT Registras 44/2181246

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2020-05-20 15:33:59

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2181246
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2017-10-30
Plungé
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
Plungé
AprasSymas / pastabos: (Rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai-Prasaliai, ruozo nuo 1,877 km iki 5,737 km)
. Unikalus daikto numeris: 4400-4806-5850
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés

pavadinimas:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zemés sklypo naudojimo budas:
Zemeés sklypo plotas:

Keliy plotas:

. Nusausintos Zemés plotas:
Zemés tkio naudmeny nasumo balas:
Matavimy tipas:

Indeksuota Zemes sklypo verté:

Zemés sklypo verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai is kito registro: jrasy néra
4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

rasas galioja:
6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra
7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

6854/7001:3 Plungés m. k.v.

Kita

Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos
4.7033 ha

4.7033 ha

0.2104 ha

38.2

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
40374 Eur

25234 Eur

146000 Eur

2017-08-30

Masinis vertinimas

2017-08-30

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemés sklypas Nr. 4400-4806-5850, aprasSytas p. 2.1.

2017-10-19 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 36SK-1198-(14.36.110.)

Nuo 2017-11-06

Valstybinés zemés patikéjimo teisé

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos, a.k. 188710638
zemés sklypas Nr. 4400-4806-5850, aprasytas p. 2.1.

2017-10-19 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 36SK-1198-(14.36.110.)

Nuo 2017-11-06

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo saglygos:

9.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:
9.2.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

9.3.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jradas galioja:

9.4.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

https://www.registrucentras.|t/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=6854/7001:3

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-4806-5850, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.0497 ha

Nuo 2020-01-02

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-4806-5850, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.0256 ha

Nuo 2020-01-02

Melioruotos zemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-4806-5850, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.2104 ha

Nuo 2020-01-02

Kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, ju apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-4806-5850, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

12
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Plotas:
Irasas galioja:
9.5.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jradas galioja:
9.6.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

9.7.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:
9.8.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jradas galioja:
10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1.

Daiktas:

|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:
10.2.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:
11. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra

12. Kita informacija: jraSy néra

NT Registras 44/2181246

0.8337 ha
Nuo 2020-01-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-4806-5850, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.3599 ha

Nuo 2020-01-02

Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-4806-5850, aprasSytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.0097 ha

Nuo 2020-01-02

Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy, gelezinkelio zeldiniy apsaugos zonos (Il skyrius,
treciasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-4806-5850, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.1983 ha

Nuo 2020-01-02

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-4806-5850, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
4.7033 ha

Nuo 2020-01-02

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
JURGITA LUKAUSKIENE

zemeés sklypas Nr. 4400-4806-5850, aprasytas p. 2.1.
2008-07-25 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-512
2017-08-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2017-11-06

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

zemés sklypas Nr. 4400-4806-5850, aprasytas p. 2.1.

2017-10-19 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 36SK-1198-(14.36.110.)

Nuo 2017-11-06

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

ANDRIUS PETRUSKEVICIUS

https://www.registrucentras.|t/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=6854/7001:3

2/2

29



) REGISTRY
N\ _CENTRAS

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
. Unikalus daikto numeris:
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
_ Zemeés sklypo naudojimo budas:
Zemes sklypo naudojimo pobadis:
. Zemés sklypo plotas:
Zemés kio naudmeny plotas viso:
i$ jo: ariamos Zemés plotas:
. UZstatyta teritorija:
Zemés Tkio naudmeny nasumo balas:
Matavimy tipas:
Indeksuota Zemés sklypo verte:
Zemés sklypo verté:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Naudingas plotas:
Gyvenamasis plotas:
Taris:
UZstatytas plotas:

2021-05-10 08:42:04

68/7736

Zemeés sklypas su statiniais
1997-04-24

Plungé, Z. lvinskio g. 22

Zemeés sklypas

6854-0008-0005

6854/0008:5 Plungés m. k.v.

Kita

Gyvenamosios teritorijos

Mazaauks$c¢iy gyvenamyjy namy statybos
0.2500 ha

0.1800 ha

0.1800 ha

0.0700 ha

31.3

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
4587 Eur

2867 Eur

11300 Eur

2020-08-04

Masinis vertinimas

1997-04-24

Pastatas - Gyvenamasis namas
6895-8000-8012

Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
1A1m

1958

1958

100 %

Vietinis centrinis Sildymas
Komunalinis vandentiekis
Vietinis nuoteky salinimas
Gamtinés

Rastai

Asbestcementis

1

63.99 kv. m

60.99 kv. m

40.16 kv. m

230 kub. m

75.00 kv. m

Gyvenamosios paskirties patalpy skaicius: 1
Kambariy skaicius: 3
Koordinaté X: 6200216.82
Koordinaté Y: 363099.21
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 3435 Eur
Fizinio nusidéveéjimo procentas: 48 %
Atkuriamoji verté: 2089 Eur

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.3.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Sienos:
Auksty skaicius:
Taris:
UzZstatytas plotas:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

24.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Sienos:
Auksty skaicius:
Taris:
UzZstatytas plotas:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

25.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

113100 Eur

Masinis vertinimas
2020-08-04
1990-01-24

Pastatas - Garazas
6895-8000-8023
Pagalbinio tkio
4G1p

1985

1985

100 %

Néra

Néra

Néra

Plytos

-

54 kub. m

22.00 kv. m

376 Eur

Masinis vertinimas
2020-08-04
1990-01-24

Pastatas - Ukinis pastatas
6895-8000-8034
Pagalbinio tkio
511p

1985

1985

100 %

Néra

Néra

Néra

Plytos

-

94 kub. m

36.00 kv. m

641 Eur

Masinis vertinimas
2020-08-04
1990-01-24

Pastatas - Malkiné
6895-8000-8045
Pagalbinio tkio

30



Zyméjimas plane

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky $alinimas:

Sienos:

Auksty skaicius:

Tdris:

UZstatytas plotas:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.6. Priklausinys:
Priklausanti dalis:

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté)
Atkuriamoji verté

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybeé:
41.

Savininkas:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
|raSas galioja:

5. Valstybeés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés :
6.1.

Uzufruktorius:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

7. Juridiniai faktai:

Daiktas

Iregistravimo pagrindas
|ra8as galioja

8. Zymos: jrady néra

:611m

1985

1985

100 %

Néra

Néra

Néra

Medis su karkasu

-

34 kub. m

13.00 kv. m

157 Eur

Masinis vertinimas
2020-08-04
1990-01-24

Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo statiniai

6895-8000-8056

Kiti inZineriniai statiniai
1964

1964

| grupés nesudétingasis
100 %

14050 Eur

:1010 Eur

:50 Eur

: Atkuriamoji verté
:2020-08-04

:1990-01-24

Nuosavybés teisé i

JOLANTA ZEBRAUSKIENE, gim. 1966-12-05

zemés sklypas Nr. 6854-0008-0005, aprasytas p. 2.1.
pastatas Nr. 6895-8000-8012, aprasytas p. 2.2.
pastatas Nr. 6895-8000-8023, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 6895-8000-8034, aprasytas p. 2.4.
pastatas Nr. 6895-8000-8045, aprasytas p. 2.5.

kiti statiniai Nr. 6895-8000-8056, aprasyti p. 2.6.
2020-08-12 Dovanojimo sutartis Nr. 2999

Nuo 2020-08-13

Uzufruktas X

STEFANIJA SAKINIENE, gim. 1942-12-21
pastatas Nr. 6895-8000-8012, aprasytas p. 2.2.
2020-08-12 Dovanojimo sutartis Nr. 2999

Nuo 2020-08-13

Asmeniné nuosavybé
: zemés sklypas Nr. 6854-0008-0005, aprasytas p. 2.1.
pastatas Nr. 6895-8000-8012, aprasytas p. 2.2.
pastatas Nr. 6895-8000-8023, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 6895-8000-8034, aprasytas p. 2.4.
pastatas Nr. 6895-8000-8045, aprasytas p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 6895-8000-8056, aprasyti p. 2.6.
:2020-08-12 Dovanojimo sutartis Nr. 2999
:Nuo 2020-08-13

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

9.1.

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (lll

skyrius, deSimtasis skirsnis)

1/1 priklauso pastatui Nr. 6895-8000-8012, aprasytam p. 2.2.
( Sulinys K, kiemo aikstelé K1, tvora K2, lauko tualetas V, Siuksliy dezé K3 )

Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 6854-0008-0005, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0095 ha
|raSas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos: jrasy néra
11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino GYTIS BZESKIS



Savininkas: JOLANTA ZEVBRAUSKII_ENE 2021-11-29
Uzufruktas: STEFANIJA SAKINIENE

DEL ENERGETIKOS OBJEKTO JRENGIMO

Jums nuosavybes teise priklauso 0,25 ha zemeés sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0008:5 Plungés m. k. v.),
esantis Plungé, Z. Ivinskio g. 22 (toliau — Zemés sklypas) .

Siame Zemés sklype yra jrengta 0,4 kV oriné linija, kurios (-io) eksploatavimui, aptarnavimui, remontui,
techninei priezidrai, rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) naudojimui uztikrinti yra nustatytas jstatyminis
servitutas bei taikomos Elektros tinkly apsaugos zonos (toliau - Apsaugos zonos).

Zemés sklypui taikomy Apsaugos zony plotis, pagal Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemeés naudojimo
salygy jstatyma yra po 2,0m Zemes ploto nuo krastiniy orinés linijos tasky.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75 str. 4 d. tinkly operatoriams suteikta
teisé nekliudomi prieiti, privaziuoti ar kitaip patekti prie jiems priklausanCiy ar jy eksploatuojamy elektros
tinkly, esanciy kito Zemés ar kito nekilnojamojo daikto savininko ar naudotojo teritorijoje, teisés akty
nustatyta tvarka atlikti jy remonto, techninés priezidros, eksploatavimo, medziy ir krdmy kirtimo (dél iSkirstos
medienos naudojimo sprendZia Zemés savininkai), rekonstravimo ar modernizavimo darbus, taip pat jrengti
naujus elektros energetikos objektus, neiSple€iant esamy apsaugos zony riby.

Informuojame, kad Zemés sklype esan&iy Apsaugos zony ribose, AB ,Energijos skirstymo operatorius*
planuoja rekonstruoti orine linijg, jrengiant vieto| esamoa atramos 302/2 nauja, galine su paramsciu
atramg_(toliau — Energetikos objektas) pagal pridedama energetikos objekto plana.

Informuojame, kad po projekto jgyvendinimo Apsaugos zonos dydis Zemeés sklype rekonstruotam
energetikos objektui nepasikeis.

Atsizvelgiant j tai, kad naujai jrengiamam Energetikos objektui nustatoma apsaugos zona patenka j esamy
Apsaugos zony ribas, bei j tai, kad jose taikomos tos pacios specialiosios Zemes naudojimo salygos, jokie
papildomi apribojimai Jusy Zemés sklypui nebus nustatyti ir Zemeés sklypu galésite naudotis taip pat, kaip
iki Siol.

Tuo atveju, jei JUs, turite motyvuoty prieStaravimy dél Siame raste nurodyty darby atlikimo, praSome Jisy
per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sio rasto gavimo dienos rastu apie tai informuoti AB “Energijos skirstymo
operatorius” Klaipédos skyriy.

PRIDEDAMA. Energetikos objekto planas.

EPDV a/‘l“c?;v Renata Stogeviciené

Renata Stogeviciene, mob. +370 671 05201, renata.stogeviciene @plentprojektas.|t
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Sutartiniai pazyméjimai:

—_— 4 0,4 kV oriné linija esamos OL vietoj
s | mmmmmm - GeodeziSkai apmatuoty sklypy ribos

[ Projektuojama KS/KAS spinta
O Projektuojama atrama esamos atramos
302/2 vietoje
X Naikinama esama atrama 302/2 sklypo
ribose

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai [LAPAS

LAPY

Prisaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio
remonto techninis darbo projektas 1
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7 "REGISTRY VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
\\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2021-03-25 13:47:50

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 68/7625
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 1997-02-24
Adresas: Plungé, Z. lvinskio g. 24
2. Nekilnojamieji daiktai: .
21. Zemés sklypas
. Unikalus daikto numeris: 6854-0008-0006
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: 6854/0008:6 Plungés m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
_ Zemes sklypo naudojimo budas: Gyvenamosios teritorijos
Zemes sklypo naudojimo pobadis: Mazaauks$€iy gyvenamuyjy namy statybos
. Zemés sklypo plotas: 0.2270 ha
Zemés kio naudmeny plotas viso: 0.1412 ha
i$ jo: ariamos Zemés plotas: 0.1412 ha
. UZstatyta teritorija: 0.0858 ha
Zemés kio naudmeny na$umo balas: 31.3
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota Zemés sklypo verté: 4165 Eur
Zemés sklypo verté: 2603 Eur
Kadastro duomeny nustatymo data: 1997-02-24

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: ADELE VAITKIENE, gim. 1941-11-01
Daiktas: zemés sklypas Nr. 6854-0008-0006, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1997-01-16 Valstybinés Zzemés sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. P68/97-0060
Jrasas galioja: Nuo 1997-02-24

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrasy néra
6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (lll

9.1. skyrius, deSimtasis skirsnis)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 6854-0008-0006, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0391 ha
|raSas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos: jrasy néra

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Kadastro Zemélapyje Zemés sklypo ribos kerta gretimo sklypo ribas.

12. Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino GYTIS BZESKIS
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ADELE VAITKIENE 2021-11-29

DEL ENERGETIKOS OBJEKTO JRENGIMO

Jums nuosavybes teise priklauso 0,2270 ha zemeés sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0008:6 Plungés m. k.
v.), esantis Plungé, Z. lvinskio g. 24 (toliau — Zemés sklypas) .

Siame Zemés sklype yra jrengta 0,4 kV oriné linija, kurios (-io) eksploatavimui, aptarnavimui, remontui,
techninei priezidrai, rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) naudojimui uZztikrinti yra nustatytas jstatyminis
servitutas bei taikomos Elektros tinkly apsaugos zonos (toliau - Apsaugos zonos).

Zemés sklypui taikomy Apsaugos zony plotis, pagal Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemeés naudojimo
salygy jstatyma yra po 2,0m Zemes ploto nuo krastiniy orinés linijos tasky.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75 str. 4 d. tinkly operatoriams suteikta
teisé nekliudomi prieiti, privaziuoti ar kitaip patekti prie jiems priklausanciy ar jy eksploatuojamy elektros
tinkly, esanciy kito Zemés ar kito nekilnojamojo daikto savininko ar naudotojo teritorijoje, teisés akty
nustatyta tvarka atlikti jy remonto, techninés priezidros, eksploatavimo, medziy ir krdmy kirtimo (dél iSkirstos
medienos naudojimo sprendZia Zemeés savininkai), rekonstravimo ar modernizavimo darbus, taip pat jrengti
naujus elektros energetikos objektus, neiSple€iant esamy apsaugos zony riby.

Informuojame, kad Zemés sklype esan&iy Apsaugos zony ribose, AB ,Energijos skirstymo operatorius*
planuoja rekonstruoti orine linijg, iSmontuojant esama atramg 302/1 ir nutiesiant naujai orinj kabelj
esamos orinés linijos apsaugos zonoje  (toliau — Energetikos objektas) pagal pridedama energetikos
objekto plana.

Informuojame, kad po projekto jgyvendinimo Apsaugos zonos dydis Zemés sklype rekonstruotam
energetikos objektui nepasikeis.

Atsizvelgiant j tai, kad naujai jrengiamam Energetikos objektui nustatoma apsaugos zona patenka j esamy
Apsaugos zony ribas, bei  tai, kad jose taikomos tos pacios specialiosios Zemés naudojimo salygos, jokie
papildomi apribojimai Jisy Zemés sklypui nebus nustatyti ir Zemés sklypu galésite naudotis taip pat, kaip
iki Siol.

Tuo atveju, jei Jas, turite motyvuoty prieStaravimy dél Siame raste nurodyty darby atlikimo, prasome Jisy
per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sio rasto gavimo dienos raStu apie tai informuoti AB “Energijos skirstymo
operatorius” Klaipédos skyriy.

PRIDEDAMA. Energetikos objekto planas.

EPDV ﬁc-jﬁ“] Renata Stogeviciené

Renata Stogeviciene, mob. +370 671 05 201, renata.stogeviciene @plentprojektas.It

35



685400080006

Sutartiniai pazyméjimai:

—— (04 ——— 0,4 kV oriné linija esamos OL vietoj
s | mmmmmm - GeodeziSkai apmatuoty sklypy ribos
[ Projektuojama KS/KAS spinta
O Projektuojama atrama esamos atramos
302/2 vietoje
X Naikinama esama atrama 302/1 sklypo
ribose

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai [LAPAS

LAPY

Prisaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio
remonto techninis darbo projektas 1
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7 "REGISTRY VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
\\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2021-05-10 08:42:45

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1286610
Registro tipas: Zemés sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2009-03-27
Adresas: Plungé, Birutés g. 67A
2. Nekilnojamieji daiktai: .
21. Zemés sklypas
. Unikalus daikto numeris: 4400-1837-6437
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: 6854/0009:41 Plungés m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo naudojimo badas: Komercinés paskirties objekty teritorijos
. Zemés sklypo plotas: 2.4423 ha
Zemés Tkio naudmeny plotas viso: 0.8977 ha
i$ jo: ariamos Zemés plotas: 0.8977 ha
Misko Zzemés plotas: 0.7799 ha
Misko plotas, jregistruotas MiSky valstybés kadastre: 0.7592 ha
Duomeny apie Misky valstybés kadastre jregistruotg misko plotg
pateikimo data: 2021-03-31
UzZstatyta teritorija: 0.5349 ha
. Vandens telkiniy plotas: 0.2298 ha
Zemés Ukio naudmeny naSumo balas: 31.3
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota Zemés sklypo verté: 31861 Eur
Indeksuota Zemés sklypo verté be misko: 30506 Eur
Indeksuota misko verté: 1355 Eur
Indeksuota misko medyny verté: 1286 Eur
Zemeés sklypo verté: 19377 Eur
Sklypo verté be misko Zemés ir medyny: 19066 Eur
Misko zemés ir medyny verté: 311 Eur
Misko medyny verté: 268 Eur
Vidutiné rinkos verté: 134286 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-07-15
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-05-25

2.2. Pastatas - Parduotuvé-sandélis
Unikalus daikto numeris: 4400-4153-3380
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Prekybos
Zyméjimas plane: 1E1g
Statybos pradzios metai: 2015
Statybos pabaigos metai: 2016
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Vietinis centrinis Sildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 907.58 kv. m
Pagrindinis plotas: 793.36 kv. m
Taris: 4986 kub. m
UzZstatytas plotas: 937.00 kv. m
Koordinaté X: 6200143
Koordinaté Y: 362911
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 648000 Eur
Fizinio nusidéveéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 648000 Eur
Vidutiné rinkos verté: 175000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2016-04-05
Kadastro duomeny nustatymo data: 2016-04-05
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: C
Skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo daliai)
Sildyti: 98.58 kWh/m2/m.

2.3. Pastatas - Prekybos paskirties pastatas
Unikalus daikto numeris: 4400-5264-6185
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Prekybos
Zyméjimas plane: 2E2/b
Statybos pradzios metai: 2019
Statybos pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Individuali centrinio $ildymo sistema
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Gamtinés
Sienos: Blokeliai
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaiéius: 2
Bendras plotas: 1638.69 kv. m
Pagrindinis plotas: 1012.43 kv. m
Taris: 7040 kub. m
UZstatytas plotas: 999.00 kv. m
Koordinaté X: 6200188
Koordinaté Y: 362924
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 1063000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 1063000 Eur
Vidutiné rinkos verté: 263000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-02-11
Kadastro duomeny nustatymo data: 2020-02-11
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: A+



Skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo daliai) 30.91 kWh/m2/m.

Sildyti:
3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
|raSas galioja:

4.2.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
|raSas galioja:
4.3.
Savininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

|raSas galioja:

5. Valstybeés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés :
6.1.
Servituto turétojas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
Plotas:
|raSas galioja:

7. Juridiniai faktai:

71.
Arestavusi institucija:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
Aprasymas:
|raSas galioja:
7.2

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
|raSas galioja:

8. Zymos: jrady néra

Nuosavybés teisé

UAB "Launedva", a.k. 302878996

pastatas Nr. 4400-5264-6185, aprasytas p. 2.3.

2020-06-19 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-30-200619-00132
Nuo 2020-07-15

Nuosavybés teisé

UAB "Launedva", a.k. 302878996

pastatas Nr. 4400-4153-3380, aprasytas p. 2.2.

2016-07-15 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCR-80-160715-00028
Nuo 2016-09-08

Nuosavybés teisé

UAB "Launedva", a.k. 302878996

zemeés sklypas Nr. 4400-1837-6437, aprasytas p. 2.1.

2014-05-26 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3320

2014-10-30 Valstybinés Zzemés sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 9470
Nuo 2014-11-10

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti poZzemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis)
AB LESTO, a.k. 302577612

zemeés sklypas Nr. 4400-1837-6437, aprasytas p. 2.1.

2015-02-19 Servituto sutartis Nr. M-827

0.0545 ha

Nuo 2015-02-25

Arestas

Klaipédos apygardos prokuratiira, a.k. 191884887

zemés sklypas Nr. 4400-1837-6437, aprasytas p. 2.1.

pastatas Nr. 4400-4153-3380, aprasytas p. 2.2.

pastatas Nr. 4400-5264-6185, aprasytas p. 2.3.

2020-06-17 Turto aresto akty registro pranesSimas apie turto aresto jregistravima Nr. 2020029814
Apribota valdymo, disponavimo teisé. PraneSimo Nr.5491956.

Nuo 2020-06-17

Hipoteka

zemés sklypas Nr. 4400-1837-6437, aprasytas p. 2.1.

pastatas Nr. 4400-4153-3380, aprasytas p. 2.2.

pastatas Nr. 4400-5264-6185, aprasytas p. 2.3.

2019-12-17 Hipotekos registro pranesimas apie hipotekos jregistravima Nr. 20120190153705
Nuo 2019-12-17

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

9.1.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
Plotas:
|raSas galioja:

9.2.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
Plotas:
|ra8as galioja:
9.3.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Plotas:
Jrasas galioja:
9.4.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Plotas:
|raSas galioja:

9.5.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Plotas:
|raSas galioja:

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1.

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

|ra8as galioja:

10.2.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

10.3.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

10.4.

Daiktas:

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (lll
skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-1837-6437, aprasytas p. 2.1.

2020-05-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

1286.00 kv. m

Nuo 2020-07-15

Skirstomujy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, SeStasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-1837-6437, aprasytas p. 2.1.

2020-05-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

1042.00 kv. m

Nuo 2020-07-15

Misko zemé (VI skyrius, treCiasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-1837-6437, aprasytas p. 2.1.
2020-05-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
7799.00 kv. m

Nuo 2020-07-15

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-1837-6437, aprasytas p. 2.1.

2020-05-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
590.00 kv. m

Nuo 2020-07-15

Viesujy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis
skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-1837-6437, aprasytas p. 2.1.

2020-05-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

381.00 kv. m

Nuo 2020-07-15

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
GINTAUTAS MINGAILA

pastatas Nr. 4400-5264-6185, aprasytas p. 2.3.
2008-06-19 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-329
2020-02-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2020-07-15

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

pastatas Nr. 4400-5264-6185, aprasytas p. 2.3.

2020-02-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2020-06-19 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-30-200619-00132
Nuo 2020-07-15

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)
SARUNAS VASILIAUSKAS

zemés sklypas Nr. 4400-1837-6437, aprasytas p. 2.1.
2018-07-24 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2664
2020-05-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2020-07-15

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
zemés sklypas Nr. 4400-1837-6437, aprasytas p. 2.1.
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Jregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
|raSas galioja:
Terminas:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
|raSas galioja:
Terminas:

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

2020-05-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2020-07-15

ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro Zyma)
pastatas Nr. 4400-5264-6185, aprasytas p. 2.3.

2020-04-16 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranesimas Nr. PR-0537-00290/0
Nuo 2020-04-17

Nuo 2020-04-08 iki 2030-04-08

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Valstybés jmonés Registry centro TelSiy filialas, a.k. 180101069
pastatas Nr. 4400-4153-3380, apraSytas p. 2.2.

2016-04-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla Nr. 24784/2365
2016-07-15 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCR-80-160715-00028

Nuo 2016-09-07

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

ZYDRUNAS SIVICKIS

pastatas Nr. 4400-4153-3380, apraSytas p. 2.2.

2008-07-11 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-457

2016-04-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla Nr. 24784/2365
Nuo 2016-09-07

ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro Zyma)
pastatas Nr. 4400-4153-3380, aprasytas p. 2.2.

2016-06-16 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranesimas Nr. PR-0537-00032/0
Nuo 2016-06-16

Nuo 2016-06-15 iki 2026-06-15

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Zemés sklypas Nr. 4400-1837-6437, apraSytas p. 2.1.
2009-02-11 Apskrities virsininko jsakymas Nr. P.1Z-208
Nuo 2009-04-01

GYTIS BZESKIS
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UAB “LAUNEDVA” 2021-11-29

DEL ENERGETIKOS OBJEKTO JRENGIMO

Jums nuosavybeés teise priklauso 2,4423 ha Zemes sklypas (kadastrinis Nr. 6854/0009:41 Plunges m. k.
v.), esantis Plungé, Birutés g. 67A (toliau — Zemés sklypas) .

Siame Zemés sklype yra jrengta 0,4 kV oriné linija, 0,4V ir 10kV kabelinés linijos, kurios (-iy)
eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, techninei priezidrai, rekonstravimui, modernizavimui ir (ar)
naudojimui uZtikrinti yra nustatytas jstatyminis servitutas bei taikomos Elektros tinkly apsaugos zonos
(toliau - Apsaugos zonos).

Zemés sklypui taikomy Apsaugos zony plotis, pagal Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemeés naudojimo
salygy jstatymg yra po 2,0m Zemés ploto nuo krastiniy orinés linijos tasky ir po 1,0m Zemeés ploto nuo
krastiniy kabelinés linijos tasky.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75 str. 4 d. tinkly operatoriams suteikta
teisé nekliudomi prieiti, privaziuoti ar kitaip patekti prie jiems priklausanCiy ar jy eksploatuojamy elektros
tinkly, esanciy kito Zemés ar kito nekilnojamojo daikto savininko ar naudotojo teritorijoje, teisés akty
nustatyta tvarka atlikti jy remonto, techninés prieZidros, eksploatavimo, medziy ir krimy kirtimo (dél iSkirstos
medienos naudojimo sprendzia Zzemeés savininkai), rekonstravimo ar modernizavimo darbus, taip pat jrengti
naujus elektros energetikos objektus, neiSpleciant esamy apsaugos zony riby.

Informuojame, kad Zemeés sklype esanéiy Apsaugos zony ribose, AB ,Energijos skirstymo operatorius"
planuoja nuo esamos Jums priklausancCiame sklype atramos 300/6 nutiesiama 0,4kV kabeliné linija
esamos 0,4kV_orinés linijos apsaugos zonoje (toliau — Energetikos objektas) pagal pridedama
energetikos objekto plana.

Informuojame, kad po projekto jgyvendinimo Apsaugos zonos dydis Zemés sklype rekonstruotam
energetikos objektui nezymiai sumazes.

Atsizvelgiant j tai, kad naujai jrengiamam Energetikos objektui nustatoma apsaugos zona patenka j esamy
Apsaugos zony ribas, bei j tai, kad jose taikomos tos pacios specialiosios Zemes naudojimo salygos, jokie
papildomi apribojimai Jisy Zemés sklypui nebus nustatyti ir Zemés sklypu galésite naudotis taip pat, kaip
iki Siol.

Tuo atveju, jei Jus, turite motyvuoty prieStaravimy dél Siame raste nurodyty darby atlikimo, praSome Jisy
per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sio rasto gavimo dienos rastu apie tai informuoti AB “Energijos skirstymo
operatorius” Klaipédos skyriy.

PRIDEDAMA. Energetikos objekto planas.

EPDV f%‘}iv Renata Stogevitiené

Renata Stogeviciene, mob.+370 671 05 201, renata.stogeviciene @plentprojektas.|t
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Sutartiniai pazyméjimai:

; Esama oriné linija

—— [ | = Proj.0,4 kV kabeliné linija esamos OL
apsaugos zonoje
s | mmmmmm - GeodeziSkai apmatuoty sklypy ribos

777 Projektuojamos kabelinés linijos apsaugos

zona esamos oro linijos apsaugos vietoje

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai [LAPAS| LAPU
Prisaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio
remonto techninis darbo projektas 1 1
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D "REGISTRY
N\ _CENTRAS

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.
Registro tipas'
Sudarymo data
Adresas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

. Unikalus daikto numeris
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
_ Zemeés sklypo naudojimo badas:
Zemes sklypo naudojimo pobadis:
. Zemés sklypo plotas:

Zemés Ukio naudmeny plotas viso:
i$ jo: sody plotas:

. UZstatyta teritorija:

Zemés Tkio naudmeny nasumo balas:

Matavimy tipas:

Indeksuota Zemés sklypo verte:
Zemés sklypo verté:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.

Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky $alinimas:
Dujos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Naudingas plotas:
Gyvenamasis plotas:
Verslo plotas:

Rsiy (pusrasiy) plotas:
Taris:

UZstatytas plotas:
Gyvenamosios paskirties patalpy skaicius:
Kambariy skaicius:

Koordinaté X

Koordinaté Y:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas
Atkuriamoji verté

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.3.

Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky $alinimas:
Sienos:

Auksty skaicius:

Taris:

UZstatytas plotas:

Atkdrimo sanaudos (statybos verte)
Fizinio nusidévéjimo procentas
Atkuriamoiji verté

Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

24.

Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:
Sienos:

Auksty skaicius:

Taris

UZstatytas plotas

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas
Atkuriamoji verté

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

2.5.

2021-05-10 08:48:50

:68/21702

: Zemés sklypas su statiniais
:2001-02-26

: Plungé, Birutés g. 35

Zemeés sklypas
:6854-0009-0012
:6854/0009:12 Plungés m. k.v.
Kita
Gyvenamosios teritorijos
Mazaauks$¢iy gyvenamyjy namy statybos
0.1174 ha
0.0446 ha
0.0446 ha
0.0728 ha
31.3
Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
1509 Eur
943 Eur
2001-02-12

Pastatas - Gyvenamasis namas
6892-4000-1013

Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
1A1m

1924

1924

100 %

Krosninis Sildymas
Komunalinis vandentiekis
Vietinis nuoteky salinimas
Néra

Rastai

Asbestcementis

-

102.97 kv. m
92.91 kv. m
28.99 kv. m
43.17 kv. m
10.06 kv. m
379 kub. m
102.00 kv. m

N =

:6199955.77
:363980.04
: 26238 Eur
167 %

: 8659 Eur

: 3896 Eur
:2002-04-23
2000-11-21

Pastatas - Ukinis pastatas
6892-4000-1024
Pagalbinio ukio
311p

1985

1985

100 %

Néra

Néra

Néra

Plytos

-

81 kub. m
29.00 kv. m
14668 Eur
120 %
13735 Eur
1494 Eur
2002-04-23
2000-11-21

Pastatas - Garazas
6892-4000-1035
Pagalbinio tkio
411p

1985

1985

100 %

Néra

Néra

Néra

Plytos

-

: 58 kub. m
:21.00 kv. m
: 3343 Eur
120 %
12674 Eur
:1070 Eur
:2002-04-23
:2000-11-21

Pastatas - Malkiné
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Unikalus daikto numeris: 6892-4000-1057
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Pagalbinio tikio
Zymeéjimas plane: 5112
Statybos pradzios metai: 1988
Statybos pabaigos metai: 1988
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky $alinimas: Néra
Sienos: Medis su karkasu
Auksty skaicius:
Taris: 10 kub. m
UZstatytas plotas: 5.00 kv. m
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 342 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 42 %
Atkuriamoji verté: 198 Eur
Vidutiné rinkos verté: 79 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2002-04-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2000-11-21

-

2.6. Priklausinys: Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 6892-4000-1013, aprasytam p. 2.2.
Aprasymas / pastabos: ( Sulinys, tvora)
Unikalus daikto numeris: 6892-4000-1046
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai (kiemo jrenginiai)
Statybos pradzios metai: 1953
Statybos pabaigos metai: 1985
Baigtumo procentas: 100 %
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 2453 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 51 %
Atkuriamoji verté: 1136 Eur
Vidutiné rinkos verté: 454 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2002-04-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2000-11-21

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: VAIDA VAITIEKUNIENE, gim. 1980-04-04
Daiktas: zemés sklypas Nr. 6854-0009-0012, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2002-05-09 Paveldéjimo teisés liudijimas Nr. 1-1668
Jrasas galioja: Nuo 2002-05-17

4.2. Nuosavybés teisé .
Savininkas: VAIDA VAITIEKUNIENE, gim. 1980-04-04

Daiktas: pastatas Nr. 6892-4000-1013, aprasytas p. 2.2.
pastatas Nr. 6892-4000-1024, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 6892-4000-1035, aprasytas p. 2.4.
pastatas Nr. 6892-4000-1057, aprasytas p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 6892-4000-1046, aprasyti p. 2.6.

Iregistravimo pagrindas: 2002-05-09 Paveldéjimo teisés liudijimas Nr. 1-1668
|raSas galioja: Nuo 2002-05-14

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jraSy néra
6. Kitos daiktinés teisés : jrady néra

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:
Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (Il
9.1. skyrius, deSimtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 6854-0009-0012, aprasytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XI1I-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0253 ha
|raSas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 6854-0009-0012, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XI11-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0182 ha
|ra8as galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos: jrasy néra

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Gyvenamas namas po rekonstrukcijos nejregistruotas.

12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino GYTIS BZESKIS
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FRAGMENTAS NR.1
M 1:250

Proj. 1KS/KAS; jrengimas
=10Q jzeminimo jrenginys

Apskaita bus jrengta proj. IKS/KAS.
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Su projektuojamos kabelinés linijos trasa sklypo ribose susipaziaau.
Baigus darbus, sklypo ribose turi biti atstatytas gerbuvis. S!
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: I Sutartiniai pazyméjimai:
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0,4 kV kabelis vamzdyje

s | mmmmmm  GeodeziSkai apmatuoty sklypy ribos

S — ) — — — — — J m Projektuojama KS/KAS spinta
Vartotojo kabeliné linija

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai
Prisaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio
remonto techninis darbo projektas

L APAS

LAPY

1
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) REGISTRY
N\ _CENTRAS

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
. Unikalus daikto numeris:
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
_ Zemeés sklypo naudojimo budas:
Zemes sklypo naudojimo pobadis:
. Zemés sklypo plotas:
Zemés Ukio naudmeny plotas viso:
i$ jo: sody plotas:
. UZstatyta teritorija:
Zemés Tkio naudmeny nasumo balas:
Matavimy tipas:
Indeksuota Zemés sklypo verte:
Zemés sklypo verté:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Naudingas plotas:
Gyvenamasis plotas:
Taris:
UZstatytas plotas:
Gyvenamosios paskirties patalpy skaicius:

2021-05-10 08:39:02

44/633889

Zemeés sklypas su statiniais
2006-09-04

Plungé, Birutés g. 47

Zemeés sklypas

4400-0934-4243

6854/0009:20 Plungés m. k.v.

Kita

Gyvenamosios teritorijos

Mazaauks$c¢iy gyvenamyjy namy statybos
0.1428 ha

0.0814 ha

0.0814 ha

0.0614 ha

31.3

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
1834 Eur

1146 Eur

6040 Eur

2020-02-18

Masinis vertinimas

2006-02-20

Pastatas - Gyvenamasis namas
6897-1000-5018

Gyvenamoji (vieno buto pastatai)
A1p

1971

1971

100 %

Vietinis centrinis Sildymas
Vietinis vandentiekis

Vietinis nuoteky salinimas
Gamtinés

Plytos

Asbestcementis

1

98.68 kv. m

95.68 kv. m

62.06 kv. m

445 kub. m

76.00 kv. m

1

=

Kambariy skaicius: 3
Koordinaté X: 6199954.2
Koordinaté Y: 363910.34

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas

Atkuriamoji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.3.

Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:
Sienos:

Auksty skaicius:

Taris:

UZstatytas plotas
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté)

Fizinio nusidéveéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.4.

Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:
Sienos:

Auksty skaicius:

Taris:

UzZstatytas plotas

Atkadrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas
Atkuriamoji verté

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas

: 20478 Eur

116 %

17110 Eur

22000 Eur

Masinis vertinimas
2020-02-17
1996-02-08

Pastatas - Viraliné
6897-1000-5029
Pagalbinio tkio
211p

1988

1988

100 %

Néra

Néra

Néra

Plytos

-

146 kub. m

:39.00 kv. m

: 3709 Eur

10 %

3338 Eur

987 Eur

Masinis vertinimas
2020-02-17
1996-02-08

Pastatas - Garazas
6897-1000-5032
Pagalbinio tkio
3G1p

1988

1988

100 %

Néra

Néra

Néra

Plytos

-

215 kub. m

:36.00 kv. m

16700 Eur

:10 %

16030 Eur

11430 Eur

: Masinis vertinimas
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Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

2.5.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:

Sienos:

Auksty skaicius:

Taris:

UZstatytas plotas:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidéveéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.6.

Statybos pradzios metai

Statybos pabaigos metai

Baigtumo procentas

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas
Atkuriamoiji verté

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:

4.1.
Savininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:
4.2.

Savininkas:
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

5. Valstybeés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrasy néra
6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra

7. Juridiniai faktai:

7.1.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

7.2

Daiktas

Jregistravimo pagrindas
Jrasas galioja

8. Zymos: jrady néra

Priklausinys:

Priklausanti dalis:

Apradymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

:2020-02-17
:1996-02-08

Pastatas - Malkiné
6897-1000-5046
Pagalbinio tkio
411m

1989

1989

100 %

Néra

Néra

Néra

Medis su karkasu

-

53 kub. m

26.00 kv. m

1185 Eur

18 %

972 Eur

243 Eur

Masinis vertinimas
2020-02-17

1996-02-08

Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo statiniai
1/1 priklauso pastatui Nr. 6897-1000-5018, aprasytam p. 2.2.
( Sulinys, tvora, )
6897-1000-5050

Kiti inZineriniai statiniai
11986

11986

1100 %

: 8170 Eur

12 %

12230 Eur

:112 Eur

: Atkuriamoji verté
:2020-02-17

:1996-02-08

Nuosavybés teisé

GINTAUTAS TENZEGOLSKIS, gim. 1979-03-18

1/2 zemés sklypo Nr. 4400-0934-4243, aprasyto p. 2.1.

1/2 pastato Nr. 6897-1000-5018, aprasyto p. 2.2.

1/2 pastato Nr. 6897-1000-5029, aprasyto p. 2.3.

1/2 pastato Nr. 6897-1000-5032, aprasyto p. 2.4.

1/2 pastato Nr. 6897-1000-5046, aprasyto p. 2.5.

1/2 kity statiniy Nr. 6897-1000-5050, aprasyty p. 2.6.

2020-03-04 Paveldéjimo teisés pagal testamentg liudijimas Nr. 1041
Nuo 2020-03-10

Nuosavybés teisé

JUOZAS ALSAUSKIS, gim. 1948-11-19

1/2 zemeés sklypo Nr. 4400-0934-4243, aprasyto p. 2.1.
1/2 pastato Nr. 6897-1000-5018, aprasyto p. 2.2.

1/2 pastato Nr. 6897-1000-5029, aprasyto p. 2.3.

1/2 pastato Nr. 6897-1000-5032, aprasyto p. 2.4.

1/2 pastato Nr. 6897-1000-5046, aprasyto p. 2.5.

1/2 kity statiniy Nr. 6897-1000-5050, aprasyty p. 2.6.
2019-12-18 Nuosavybés teisés liudijimas Nr. 5754
Nuo 2019-12-23

Asmeniné nuosavybeé

1/2 zemés sklypo Nr. 4400-0934-4243, aprasyto p. 2.1., 4.1.

1/2 pastato Nr. 6897-1000-5018, aprasyto p. 2.2. , 4.1.

1/2 pastato Nr. 6897-1000-5029, aprasyto p. 2.3., 4.1.

1/2 pastato Nr. 6897-1000-5032, aprasyto p. 2.4., 4.1.

1/2 pastato Nr. 6897-1000-5046, aprasyto p. 2.5. , 4.1.

1/2 kity statiniy Nr. 6897-1000-5050, aprasyty p. 2.6. , 4.1.
2020-03-04 Paveldéjimo teisés pagal testamentg liudijimas Nr. 1041
Nuo 2020-03-10

Asmeniné nuosavybé

1/2 zemeés sklypo Nr. 4400-0934-4243, aprasyto p. 2.1., 4.2.
1/2 pastato Nr. 6897-1000-5018, aprasyto p. 2.2. , 4.2.

1/2 pastato Nr. 6897-1000-5029, aprasyto p. 2.3. , 4.2.

1/2 pastato Nr. 6897-1000-5032, aprasyto p. 2.4., 4.2.

1/2 pastato Nr. 6897-1000-5046, aprasyto p. 2.5. , 4.2.

1/2 kity statiniy Nr. 6897-1000-5050, aprasyty p. 2.6. , 4.2.
2019-12-18 Nuosavybés teisés liudijimas Nr. 5754

Nuo 2019-12-23

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:

9.1.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:
9.2.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

9.3.
Daiktas:

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-0934-4243, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Gikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.0169 ha

Nuo 2020-01-02

Pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-0934-4243, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Gikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

0.1428 ha

Nuo 2020-01-02

Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-0934-4243, aprasytas p. 2.1.
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Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.1428 ha
|rasas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos: jrasy néra
11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

GYTIS BZESKIS

a7



FRAGMENTAS NR.2

Apskaita bus jrengta proj.2KS/KAS.

M 1:250

Su projektuojamos kabelinés linijos trasa sklypo ribose susipazinau.
Baigus darbus, sklypo ribose turi biti atstatytas gerbuvis.

~
Gintautas Tenzegolskis /

Juozas AlSauskis o

/

~

/

~

~ Sutartiniai pazyméjimai:
E1—— 0,4 kV kabelis vamzdyje

s GeodeziSkai apmatuoty sklypy ribos
[ Projektuojama KS/KAS spinta
Vartotojo kabeliné linija

/ Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai
Prisaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio
l remonto techninis darbo projektas

L APAS

LAPY

1
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— »PLENTPROJEKTAS*

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).

ISK21-65903 .
NORMATYVINIY DOKUMENTY SARASAS
Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Santrauka
1 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé; STR 1.04.04:2017
" | Galiojanti suvestiné redakcija 2020-09-22;
Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, STR 1.01.04:2015
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
2. | deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas;
3 Statiniy klasifikavimas; STR 1.01.03:2017
" | Galiojanti suvestiné redakcija 2020-06-16;
Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos STR 1.05.01:2017
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
4. | Statybos pagal neteisetai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas;
Galiojanti suvestine redakcija 2021-01-02;
5 Statybos darbai. Statinio statybos prieZilra; STR 1.06.01:2016
" | Galiojanti suvestiné redakcija 2018-07-01
6. | Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo STR 2.01.06:2009
7. | Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai; LST 1516:2015
8. | Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafinis Zymeéjimas LST 1569:2012
9. | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés EJ)BT:2012
10 Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo EJRAA]T:2011
"| taisyklés
1 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykles; ELIJT:2012
"| Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2020-01-01
12 Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy SPTPE]|T:2013
"| jrengimo taisyklés
13. | Elektros jrenginiy bandymy normos ir apimtys EJBNA:2016
14. Elektros tinkly apsaugos taisykles; ETAT:2010
Galiojanti suvestiné redakcija nuo 2020-01-01
15 Lietuvos respublikos energetikos jstatymas; EE]:2002
"| Galiojanti suvestiné redakcija 2020-07-01 - 2020-12-31
16 Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés (galiojanti SEE|T:2010
"| suvestiné redakcija 2020-05-01)
Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy GKTR: 2.11.03:2014
17. | objekty sutartiniai Zenklai;
Galiojanti suvestine redakcija 2016-03-01;

Zymuo

0463-TDP-E02.NDoc

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prasaliai ruoZo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto

techninis darbo projektas
Pudapis1is 2
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e

— »PLENTPROJEKTAS*
UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK21-65903 <
NORMATYVINIYU DOKUMENTUY SARASAS

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Santrauka

Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Normatyviniy | GKTR 2.01.01:1999
18. | geodezijosir kartografijos techniniy dokumenty sistema, jy
rengimas ir tvirtinimas

19, !_ietuvos Respublikos specialiyjy zemes naudojimo sglygy Nr.X111-2166, 2019
jstatymas
Lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 -02-03 jsakymo | Nr.1-276, 2018-10-12
20. | NR. 1-22 ,,Dél elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy
patvirtinimo* pakeitimas

21. | Statybos techninis reglamentas. Statiniy prieinamumas STR 2.03.01:2019
Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykles; EETET:2012
Galiojanti suvestiné redakcija 2020-05-01

Jsakymas dél elektros tinkly statybos rasiy ir elektros jrenginiy
23. | jrengimo darby rasiy apraso patvirtinimo; Nr.1-245, 2016-09-13
Galiojanti suvestine redakcija 2020-05-01

Statybos techninis reglamentas. Poveikiai ir apkrovos;
Galiogjanti suvestne redakcija 2006-02-12

22.

24, STR 2.05.04:2003

Rangovas privalo vadovautis ne tik auksCiau iSvardintais, bet ir visais Kitais su Sios projekto
dalies jgyvendinimu susijusiais teises aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais.
Informacijg apie teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR), internete adresu:

https://www.e-tar.|t/.

0 2021-11 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacijg
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardeé Paraas

dokumento Nr.

30410 PV A. Vilkelis A

UAB , Pletprojektas" 12485 E PDV R. Stogeviiené | Jim/
2w
Zymuo 0463-TDP-E02.NDoc

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prasaliai ruoZo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
techninis darbo projektas
Pudapis2is 2
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»PLENTPROJEKTAS*
UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).
ISK21-65903

JTAKOS SKIRSTOMAJAM TINKLUI VERTINIMAS

TRUMPO JUNGIMO SROVIY SKAICIAVIMAS

Trumpo jungimo sroviy skaiiavimais patikriname 0,4 kV elektros tinkly komutaciniy aparaty
atsijungima, esant trumpajam jungimui.

Projektuojamy tinkly linijos taSkuose skaiiuojamas vienfazis trumpas jungimas. Grandinéje
faze-nulis trumpas jungimas skaiCiuojamas pagal formule:

|® =Ux1000/ Z;

Z=Z7Z| + 13 Ztr;

ZI= /(! +rper)? +xI?,

kur U- faziné tinklo jtampa, A;

Z| - pilna kilpos tarp fazinio ir nulinio laido varza, jskaitant kontakty varza, mQ;
Ztr - pilna transformatoriaus varza vienfazio trumpo jungimo rézime, mQ,
rl - linijos aktyvine varza fazinio ir nulinio laidininko, mQ,
rper - aktyviné pereinamyjy kontakty varza,mQ,
rl - linijos aktyviné varza fazinio ir nulinio laidininko, mQ,

SkaiCiavimy rezultatai nurodyti principingje prijungimy schemoje (ziar.brez. 0463-TDP-
E02.BR-06; 09).
JTAMPOS KRITIMO SKAICIAVIMAI

Jtampos nuostoliai iki vartotojo jrenginiy skai¢iuojami pagal formule :

A U%=Iskcaol,

kur Isk — linijos skaiCiuojama srove, A,

a - jtampos nuostoliai vienam amperkilometrui trifaziame tinkle pagal laidininko
skerspjavj,
| -linijosilgis, km.

SkaiCiavimy rezultatai nurodyti principingje prijungimy schemoje (ziar.brez. 0463-TDP-
E02.BR-06; 09).

KABELIY, LAIDY SKERSPJUVIO PLOTO PARINKIMAS:

10kV projektuojamy kabeliniy linijy skerspjlviai numatyti pagal esamus linijy skerspjavius.

Zymuo 0463-TDP-E02.)]STV
Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prhsaliai ruoZo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto

techninis darbo projektas
Puslapis 1§ 2
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I
— »PLENTPROJEKTAS*

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).

ISK21-65903

JTAKOS SKIRSTOMAJAM TINKLUI VERTINIMAS

10kV kabeliné linija tarp OLS S104-PI301 AHXAMK-W-3x120 skersmens movuojama su

projektuojama 24kV kabeline linija 3x120mm? skersmens.

10kV kabeliné linija tarp TR5-MT125 ASB-3x120 mm? skersmens movuojama su

projektuojama 24kV 3x120mm? skersmens kabeline linija.

Projektuojamos 0,4kV kV magistralines kabelinés linijos numatytos 4x150mm2 skersmens

aliuminio gyslomis.

Nuo proj.2KS/KAS iki proj.3KAS numatyta 4x35mm? skersmens, aliuminio gyslomis kabeliné

linija
0 2021-11 | Statybos leidimui, konkursui, statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinangio Pareigos Vardas, pavarde Parasas
dokumento Nr.
30410 PV A. Vilkdlis Tty
UAB , Pletprojektas* 12485 E PDV R. Stogeviciené I,
[ 7 j
Zymuo 0463-TDP-E02.JSTV

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prhsaliai ruoZo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
techninis darbo projektas

Puslapis 2§ 2
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— “PLENTPROJEKTAS*
UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).
1ISK21-65903

BREZINIAI

Zymuo 0463-TDP-E02.BR.

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prasaliai ruoZo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio
remonto techninis darbo projektas

Pudapis1is 1
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| \H ’ SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
———————————————————————————— - T
" 24KV kabeline linija tarp tasky 1-2, 10-11 klojama Valstybinés zemes suformuotame sklype | — ﬂq I Esa_nﬂzy.mﬂ - Remontuojamoio el skiypy sty o e Avaming sienele
T TL PASTABOS: | (patikéjimo teisé-V| Lietuvos automobiliy IﬁeliLJ dirgkvgija), kurio kadast'rlnls. Nr£%547001 0,3,-(;?; | \“ - Savivaldybés gatviy skiypy / statiiy rbos - Dangos 2gnklinimsls tertmlgp;alstinémis
1. Projektas atliktas V] LIETUVOS AUTOMOBILIY KEL[U DIREKCIJOS_ uis.alfymu. p_agal | (Tgr/ bati pasirasytas InZineriniy tinkly klojimo, prieZidros, rekonstravimo ir iskélimo suta | WI ’ ity skiypy rbos medziagomis su stiklo rutuliukais
2021-07-28 parengtas AB "Energijos skirstymo operatoriaus" ros tinkly ir jrenginiy | priedas). | ‘f f - AB "ESO" elektros oro linijos apsaugos zona =] - Keleiviy laukimo pavionas
& leali i ines salygas 1ISK21-65903. ‘f\ | . .. Il - AB "LITGRID" elektros oro linijos apsaugos zona
gkglrlirgg /p:zzzzzt;?\c;rll(?i;ﬁcgggreos tianykslgo klojimo darbus, bitina i$sikviesti AB "Energijos | Tarp tasky 3-4, 5-6, 612 0,4kV KL klojama Valstybineés Zemes suformqotame8s5lzl¥gg 10003 | ‘ M ’ ? 5’ Projektinial zymémai P - Suoliukas
skirstymo operatorius" jgaliotg atstova bei kity, kuriy bus kertami esami poZeminiai tinklai, | (patikéjimo teise-V| Lietuyos 'agto[moblllq |$’e|IL1 d'rfakf!a)’ kurio kadast.rmls’ er?/ ! sutam'es. | jL ‘\ M ’ e ‘ Susisiekimo dalis: 5) - Siuksliadeze
organizacijy jgaliotus atstovus. inklai | (7uri bati pasirasytas InZineriniy tinkly klojimo, prieZidros, rekonstravimo ir iskélim | jL ‘ +‘ I I ’ C{% ‘ o - Kelio asis - Pésgiujy tvorelé arba laipty tureklai
. ; . . -~ : Sarminiai ais ar edas) ‘ e | Esa = 0 - - Betoniniai kelio bordidrai . -
3. Klojant projektuojamus elektros tinklus, susikirtimuose su esamalls pcizemlnlals in prie | . g ma 0.4kV O 8 I bord Elektrotechnikos dalis:
NI ; o : SAi i bati kasama rankiniu badu. | [ o ! -702'i§ TR-5: A . : o - Nuozulnus bordidrai o L e
priartéjus lygiagreciai esamo tinklo, transej.a_turl b ut ikaliai turi bati i&lai DA [ini & i i ini 400080006, esamos | 7l |4 4 » AMKA 3 35+50; 40.0m: Sap#0050 I - Betoniniai vejos bordidrai - Projektuojama apévietimo atrama su pésciujy
4. Projektuojamam kabeliui kertant pozeminius tinklus, vertikaliai turi bati iSlaikytas | 0,4kV orine linija tarp tasky 7-8 kIOnga sklype_, 'k'l.VJI'I.O kadgstrlnls N_r.('385 0 oo | . (oo % 18 W\‘ o E-sé%?avo"lkv.o'*" ,Um; 34676 _B:tg::n:a: Xe}os bordiora ket paviria Ge oeréios apévietimi skt viestuvu LED lempa
reglamentuojamas atstumas: tarp kabelio vamzdyje ir esamo pozeminio tinklo > 0,25m. Tarp | 0,4kV orinés linijos apsaugos zonoje. (7uri bati issiystas informacinis laiskas gyventoju). S €L PK42%H§V g5 | _ IS TR-5; AMKA 3*35+50; 40,0m; 5400 - Nuleisti kelio bordidirai Projektuojama apévietimo atrama su gatvés
Siluminés trasos > 0,5m. I —— | N & iama i iai ' ama esamos atramos vietoj L PKA2+6D '007%7% N - — — — - -Grantnis kelio bordilras e apdvietimui skirtu Sviestuvu LED lempa
Neislaikant nurodyto atstumo, kabelio paklojimo gylis nustatomas vietoje, dalyvaujant tinklg ' 0|,(4|ka oEng “rllu?j ta:p tiasslliﬁ 2895 !::)Oéggwgolcr) ga;ézlm rT;Zn(t)uflj(?/mo?i r?(t'ars iniios ApeauGos Tonoie JT "L s { | j’ﬁ I{ S \ ,,,,, - Granitinis kelio bordidras nuozulnus Projektuojama apvietimo atrama su gatvés ir
o P i , o kadastrin . ; ; . =t e et o . 10m) - tuojama apSvietim
eksploatuojancios organizacijos atstovui. - sklype, | ur| . . . . N LN i Projektiné horizontalé (kas 0, Re® tako apivietimui skirtu &viestuvu LED lempa
5. 10kV KL per visg trasos ilgj turi bati klojamos HDPE D125mm skersmegs vamzdyje; 0,4kV : (Turi bati issiystas informacinis laiskas gyventojuy). | ) 5\3 L& | (ﬁ sl 1ls Jsgrr] liJkPli r,wmat ta projekte: - Projekting horizontalé (kas 0,50 m) Projeituojama apivietimo atrama su gatvés ir
i ilgj turi bati Kloj je . - o ——_ | | b nio kelj . - Svietimo atrama s
oL her VIS? t[)asl,_o : II9|]'! t'l'm b!m kl%imrﬁz ;I/Zl)izliulr3i1b10(’zimnrgsfla(§)rrsnr2§ n;a\;a:arlnélj)ﬁT taisykles | 0,4kV kabeling linija tarp tasky 13-14 klojama sklype, kurio kadastrinis Nr.685400090041, | v R . 04KV KL b ‘%\7 \,74“?4\‘4“?:.‘4— ! ‘ is dars nuo 2f< 158 iki 4 299'?«]'3" ’.<a3pziga1lir~:-i:3 U'rklal - . - Kelio drenazo vamzdis e péstiyjy peréjai apvietimui skirtu Sviestuvu LED
6. Klojant kabelines linijas, jy pakloji . tom: _ oS , e . A nformacinis laiskas sama 0, ST , i bo projektas, konio ) emonto s
7. Statybos darbai kelio ar gatvés ribose vykdomi vadovaUJant_ls STR 1.06.01:2016 Statybos | esamos '0,.4kV orinés linijos apsaugos zonoje. (7uri biti i$siystas info | TR5-KS3689 ‘ ‘ ~| ‘ n UAB P'erltprojektas"_ pl.4602 TDP-Eozl parengto _ Betoniiy trinkelly danga Sutartiniai pasymjimai
darbai. Statinio statybos priezitira", Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004:(.02.11 nutarimu | gyventojui). | AXPK-PLUS-4x240; 268,0m 5290,0m Pr.: PK42+75.37 »  Projektuojama 24kV kabeling iz vamzdyje
- iU priezii S iojanti iné redakcija e X=61 7 Y ) 4 N o - =T S .
Nr.155, patvirtintu keliy priezitros tvarkos aprasu (galiojanti _sluvest_ln_e re 3 o . S L e oy tarimas). =6199999.47 — | ‘ al 2 X=6200015 - Betoniniy trinkeliy danga su kauburéliais —Fi - Projektuojama 0,4kV kabelié linija vamzdyje
‘ 2020-09-01), Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais 1statymL.|, A_\ut_omobIIIQ !_\/|_s|£|t| EoEkt_uoEmLtm_klal_tle_Slamllab_tyﬂnie zemeje. @f/_btﬂ gil/lzo‘ KZL"Z arnn _) al Y=363966.15 ‘ ‘ S ‘ iy Y=364015, 4?9 04 - Projektuojama 0,4kV oriné finija )
N keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19 ir kitais p @ ’ii%;%%%”-z" Fln8Q/160 ] - N | d e - Btonins kel danga su juosteémis J— Elv_—  Prosekiuosame 0.4k vartotoje kabeling i
| v - . Esama 1 = 069 X vamzdyje
““‘-‘:-' X=619997855 susjusiais teises aklas. Esama 10kv K Ro-M e KL - Granitiniy trinkeliy danga [ - Projektuojama kabeliy spinta
[ K4 Y=363672.42 § PéSCiUJ'u-virac,![; ';gasauot{:! vamzdZiu patenka po oroiektuo ASB-3x120: 460,0m 550 0m 556199990.70 5:%3822%4 " - Projektuojamas jzeminimo jrenginys
o [ jf— . ) pr Oje_ktuojamo Zemeés :‘2%&;5 ll?éik 9Jimo gylis nezinomas: vigt%rir,ga 3 =363921.80 ) - Perklojamos esamos betonings plytelés )E - Emontuojama atrama
elﬁﬁ“ﬁ’fls vamzdis | " r 12 V , ‘%QOOOOO Zetr)nes pavirsiumi (nusikasa: skzgg‘i(sns sumazéja, lyginant Su esamy ke 3 o - Projektucjama orinés linijos gelzbetoniné atrama
[ OU/14T; TT,0m) | -M asbocementiniame vz o quoc! 9atve kertantis kapeli |+ o 5 ) i i8tuoju mineraliniy medziagy miginiu S
; kab Skeli mzdyje; gylis Is ‘ Q Dangy suvedimas nesurituoj y 9y - Projektucjama jungiamoji mova
= £5ama 0,4kV KL pakiota yamzcyi aoels iSkeliamas | naujq fragg ' "2"OMaS, vamzdis bus paeistas. 3 . Yosaasegs 3 ’ TR g
“ 9ylis neZinomas: —=—~amzdyje; papildoma g , N ’ g 38387 I onad sooyoa I Planuojamas ; ]
| Favirsiaus 21 20m, o kepa dy;?wséos belings Tinijo enumat%Tc;‘J%(lO'imo £101. 3x120; 390,0m Kiojant HDPE D125 B 200000 Som S -Veja 24KV KL apsaugos zona
um , PRI C ) dang - - ) . és mz e O u J 3 \“s__ o . . 7777
N Y, kabeline linija tyrj bati jgilinta =0,10m.Neislaikant Siy (TRS-NH' 125),m, klojant atviry badu X=615007 2; g -Asfalto danga (DK2 dangos konstrukcijos klase) ~ -04VKLarOL apsaugos zona
= . = 2.14 | ~
N S S X=6100974 63 © c Y=363831.09 - , , / 3 o
Ksom e tertoria ) = 7hones terit = ‘ o] ‘ : ) 3 / g . N -Asfalto danga (DK1 dangos konstrukcijos klasé)
L58.50m $ D L=8 Sdﬁ 7@101’165 terit&'jq o ‘ X:6199971 50 \ - = ! - - . 1 = PN B e . et o g N > R K = X j ’ ,‘ & { 4 = . (A
=580m O o ] Y= 80032 “ N ® B : & T ~ 2 4 " A% = B
+ j_' : ‘ = -Asfalto danga (DK0,1 dangos konstrukcijos klasé)
- - Dviragiy takas, raudonos spalvos asfalto danga
- - Asfalto danga (suvedimui)
XZ6189079 ¢
Y=363958.99
Proj. atrama Nr.1 =gé1igggg% !
. o r:fﬁi; | 500y 3400 galiné atramay 4 0 2021-11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
zd1s NUOVaZajsodybq, parduotuve X=61999788 X=6199984 3 N - .. . i I’I iaStIS el talkoma
Fom II}EGHIIDOIT(I')%S vamzdis Ea1ma 0,4kV KL L1y 32, mokyklos terior, ¥=363960.05 Y=363987 87 if( §§§3§§%4 Laida I3leidimo data Laidos statusas. Keitimo prie G )
00; p - X=619998] _ ‘ L . ——
; 204,0m AXPK-4x120; 200.0m 5200.0m ke Esama 0,4kV KL @ Y=363063 45 §;§g§§3§%3 e UAB Valstyb|ne§ reikdmes rajoninio kelio Nr. 3_20_1 _TrUIkIaI
Luovaza | jmonés tertora ‘H‘ R5-KS3689 — Esama 0,4kV KL pakiot o8 @3&23??51-27 Atestato I_I-r? Priisaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
o : g 953 ’ a vamzdyje: 6199980, Ploj . : : Nr. inis darbo projektas
AXPK-PLUS-4x240; 2538,0m 2290,0nﬁL papildoma apsauga nenumatoma; Y=363969, §1- TIL(SA'(Q%O r.‘;"n”_nas Proj. 12 kv i sy ‘__> PLENTPROJEKTAS techninis darbo proj
en 5 oIl <
renanye M (TRE-MTT2 30410 | PV | A. Vilkelis o Laida
Proj.4x150(AL); 47 o ' 74,9 - inkly planas, M1:500
: . +/,0m; HDPE X=6199985 5 (A g ; Rekonstruojamy elektros tinkly planas, M1:
+ 34,0m Kloant atviry bagg Y=363995_51 45 TL 12485 PDV | R. StogeviCiené v&‘%ﬁ 0
ES 7= T X=61999843 - ojas (Uzsakovas): La as La U
£ aen}gsls'lgf(l\a/n;\an_s ariGjimo avlic neZinomas- Y=363995 48 Statytojas (Uzsakovas) | ) p p
I naujg frasa TRIoiAx150(AL): 69 o HDPE LT //(k VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija 0463-TDP-E02.BR-01 1| 4
+ 96,0m kiojant atviry badu




\ SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Esami Zyméjimai:
r——————_—_—_——_—————— — — —— — — — — — — — — —  — - Remontuojamojo kelio sklypy / statiniy ribos e - Atraminé sienelé
| 24KkV kabeliné linija tarp tasky 1-2, 10-11 klojama Valstybinés Zemés suformuotame sklype | - Savivaldybes gatviy sklypy / statiniy ribos - Dangos zenklinimas termoplastinémis
| (patikéjimo teisé-V| Lietuvos automobiliy keliy direkcija), kurio kadastrinis Nr.685470010003. | - Kity sklypy ribos medziagomis su stiklo rutuliukais
(7uri bati pasirasytas InZineriniy tinkly klojimo, prieziaros, rekonstravimo ir iSkélimo sutarties - - AB "ESO" elektros oro linijos apsaugos zona =] A "
A( A( l priedas). ' - AB "LITGRID" elektros oro linijos apsaugos zona - Keleiviy laukimo pavijonas
| . | Projektiniai Zymgjimai - - Suolivkas
| Tarp tasky 3-4, 5-6, 6-12 0,4kV KL klojama Valstybinés Zemés suformuotame sklype | Susisiekimo dalis: ® Sukliadsze
| (patikéjimo teisé-V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija), kurio kadastrinis Nr.685470010003. — - Kelio asis - Pésiuiy tvorels arba laiotu turéKiai
Turi bati pasirasytas Inzineriniy tinkly klojimo, priezidros, rekonstravimo ir iSkélimo sutarties _— - Betoniniai kelio bordidrai WA PY
| P Y Y KloJ p | ) )
priedas). -Nuozulnus bordidrai Elektrotechnikos dalis:
| | | - geton!n!a! vejos EOrg!l_”a! T - Projektuojama ap3vietimo atrama su péstiujy
Y oroiattNE3 150 | 0,4kV oriné linija tarp tasky 7-8 klojama sklype, kurio kadastrinis Nr.685400080006, esamos | Nﬁfg[‘s':'s'exs‘gzr i eltu pavisium Cad peréjos apévietimui skirtu Sviestuvu LED lempa
){ | o Esama atrama 300717 _ )( 0 | 0,4kV orinés linijos apsaugos zonoje. (7uri bati issiystas informacinis laiskas gyventojus). | | _______. - Granitinis kelio bordiiras R aPsrsl]:tlI(::L?ljzzi S;;fl\:;imz aLtErSnlws msuagatves
= ! & i .
+E iSmontuojama; jos V'e},ol‘? 110 | L ; ] ] o ] o - - - Granitinis kelio bordidiras nuozulnus P P
Y BT mOthy_OjaTa nauja galiné 11,0m 3 ' 0,4kV oriné linija tarp tasky 8-9 klojama ir naujai montuojama atrama esamos atramos V|et016f - Projektiné horizontalé (kas 0,10 m) - Projektucjama apévietimo atrama su gatves ir
call ) s auksclo atrama | sklype, kurio kadastrinis Nr.685400080005, esamos 0,4kV orinés linijos apsaugos zonoje. |  Projekting horizontalé (kas 0,50 m) & tako apdvietimui skirtu $viestuvu LED lempa
‘E\L\, JL % TS (Turi bdti issiystas informacinis laiSkas gyventojui). Kello drenas i ' - Projektuojama apSvietimo atrama su gatvés ir
110 kV OL ! * /H **** - | | - Rello drenazo vamzdis (@" pésCiyjy peréjai apsvietimui skirtu Sviestuvu LED
S = % R | 0,4kV kabeliné linija tarp tasky 13-14 klojama sklype, kurio kadastrinis Nr.685400090041, | o lempa
10 kV OL Pk 50+87 LR ) 9 U . e . P - Betoniniy trinkeliy danga Sutartiniai pazymaiimai:
K 51401 H=132.09m Voral [ 20000 | esamos 0,4kV orinés linijos apsaugos zonoje. (7uri bati iSsiystas informacinis laiskas | \& pazymejimat.
=130.02m Hes=9.08m ‘\‘ | g’} ‘ 8 J‘ ;’; % \3 )( | gyventojui). | \\('\ o " e £ e - Projektuojama 24kV kabeliné linija vamzdyje
Hes=6,82m Hpr=9.14m bl 3‘? o N | | \:T\, - - Betoniniy trinkelly danga su kaubureliais = F] =——— - Projektucjama 0,4kV kabelié linija vamzdyje
Hpr=7’03m | \’L | ‘ + T . . I s g . . T . P X . . O — ()] — - Projektuoi 0,4kV oriné linii
110 kV OL | = Visi kiti projektuojami tinklai tie . . \g A . - rojektuojama 0,4kV oriné linija
15— ! 110VOL|  pysnee Ik 2 g _Visi kiti projektuojami tinklai tiesiami Valstybineje Zemeje. (7urr bati gautas NZT pritarimas). | M I - setoniiyrinkeig danga su juoseteris —— Elv—— rojektuojama 04KV vartotjo kabeline s
4,(25;1 o Pk 50+83 H=132.09m M 'L\‘ = ‘ac \ S vamzdyje o
S G o H=132.09m Hes=9.03m a ﬂr‘rf e [ B Esama 0,4kV OL ‘{99) - Granitiniy trinkeliy danga o - Projektuojama kabeliy spinta
=) 0% ] o Hes=9.06m Hpr=9.11m Rl = a v -400 i$ KT-99 g - Projektuojamas jzeminimo jrenginys
¥ v 2 \ 5 : (=} \33::'% Hpr=9.13 o ‘1 JP“ w“_ \‘! 4xA-35; 87,0m 2269’0”‘ 10kV OL ‘Q - Perklojamos esamos betoninés plytelés s . ) J : renginy
O~y —— - 7 S S = 8 e | Esama 0.4KV OL | Esama atrama 400/7 ismontuocjama; P T2 ¥ % - Iémontuojama atrama
o Tt — i T — W o o 3 | S ‘ sama 0, vietol jos montuojama nauja galiné =lot.aim .- . e .. - o - Projektuojama orinés linijos gelzbetoniné atrama
5 \“f Pl 43000, & + w—Pf‘fﬁd;wf?,,g—i — g vfa‘;*;‘égm k_f g - 57/1 : ‘; 8 2300 i€ MT-123 atrar#a (proj.atr I\Jlr 2) parajmgti Hes=8.11m “6‘_ - Dangy suvedimas nesuristuoju mineraliniy medziagy misiniu . - Projektuiojama jungiamoji mova
P N e e o S S e S n v.s. § A0 I E— SV Y z * . ; AT imi = -
St o @ e e L Tt e | o el /] o B =X A AMKA 3735+50; 49,0m 5 54,0m = o3 montuojant nueinancios OL kryptimi Hpr=8.08m - _
| | . | ! Y. o S \ et 0 o ) (@) [ = o " xies 02 / -Veja
8 4 e - [T ye el S/t L TS B v iy = RO S e s 2 +— \ S @ X=6200023.07 85 gt - Esama 0,4kV OL ) - 24KV KL apsaugos zona
S 3 S = — LT T e s o - W R N Y=363475 PRA, 2 S -400 i§ KT-99
% ———— —— | AN — —— " Pln d3g8ls ),C LN 10 g . .
Pt o N P = S======- -1 LR L i — 5 s | ; ! L. ;: e i{(:ggg‘?oz&%g 4xA-35; 87,0m ZZGg,Om -Asfalto danga (DK2 dangos konstrukcijos klasé) | -0AVKLar OL apsaugos zona
s=—r= o/ A [ 4/ e L] £ 1L 4/ T T e S MY e e i =il ¢ = 78.04 +
P, ————- (. .\ Al Tt s T T GO PR e Al ) o —— 2
< <, S==nies B < e 2 Yo7 5 | : -Asfalto danga (DK1 dangos konstrukcijos klasé
Jéao B AST \\\(‘*4\ NI = ‘
— 123.00 =
= : T v . — = = A -Asfalto danga (DKO,1 dangos konstrukcijos klasé)
= g R e U R 0 BT — = T e—— e A \ o
et . = . e s L e RS — e —— - e ] H M| i s == UL e R ey, Nezy = REmEREnn : =====ECg ? e ¢ S ==t R ﬂ‘f 93 &by
————— — == = L Ry Vi NG aaanod : : Z 3 > g / ] = SR | e a Vs 925074, - Dviragiy takas, raudonos spalvos asfalto danga
* i E=
sl I — - Asfalto danga (suvedimui)
T LT T T T T rase: 44007 f ) TR LT T o DT e =
o , \ 67 2 el s o . L 1 SR A

A
JIPEA50

L -

e

- = @/ -
:J@L@LA,,

ofle > V=363a02.08~ I\ | .
A \ el _eS‘e(\K
63 % 7 AQQ|9? 5 ;!
9AS *- > 003‘3-6 Y=363490.75 roj. 2KS/KAS: jrengimas AV ais
31\. : 610 X=62000097 <10Q jZeminimo jrenginys g VAN O
6 2 - = S 9
e A N Y=363471.05 | ol AN
* J\D'L. L | garazaf ! OB R0
200 > / X26199989 48 REHED
N - Eaaonaa 1 8lév OTLP \ Y=363509.43 *
-400i8 Odos = / N
> Esama 0,4kV KL /
4xA-70; 753,0m 3 1977,0m N X=6199999. KT99-L400 -~ K=6199971.84
Qi e | Y=363469.02 AXPK-PLUS-4x35; 52,0m 582,0m V=36354062 |
% s WS s, % Esama 0,4kV OL ¢:ggggg;gg

s Vo) o a2 L-400 i§ KT-99 A '

&eroo\()gn > Q\an“°‘a‘“ 4xA-35; 87,0m 3269,0m Proj. 3 KAS Salia iSmontuojamos

v Proi.4x150(AL): 71,0m: HDPE \/\( _6\Y2”7°  400/11/ atramos; 1ren|girlr)1als <10Q
roj.4x , 71,0m; iZeminimo jrenginys; kabeliai lekso Nr. - Proj. - Proj. dalies 2 - BrézNr.: ;
D110; 58,0m klojant atviru budu | %gkabina.mji nug a¥rar_nos ir Homplekso . - proctapas - Prol. dufes 2y - BrezNr Lapas| Lapy Laida

‘ uzvedami j projektuojama 3 KAS 0463-TDP-E01.BR-01 b 5 0




_______________________ L
— . . ~ . o 7 =
A( )( 24kV kabeliné linija tarp tasky 1-2, 10-11 klojama Valstybinés Zemés suformuotame sklype | SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
| (patikéjimo teisé-V| Lietuvos automobiliy keliy direkcija), kurio kadastrinis Nr.685470010003. ' Esami zyméjimai:
(7uri bati pasirasytas InZineriniy tinkly klojimo, prieZidros, rekonstravimo ir iSkélimo sutarties | e - Remontuojamojo kelio sklypy / statiniy ribos — - Atraming sienelé
' priedas). | - Savivaldybés gatviy sklypy / statiniy ribos - Dangos Zenklinimas termoplastinémis
| . | - Kity sklypy ribos medziagomis su stiklo rutuliukais
. o y sklypy
I e | Tal‘p taékq 3'4, 5'6, 6-12 0,4KV KL k|0jama Va|StybIneS Zemés suformuotame Sklype | - - AB "ESQ" elektros oro |inij05 apsaugos zona ’v‘ Kelsiviu lauki i
g : \/ | ,’;‘E;ﬁ 2 | (patikéjimo teisé-V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija), kurio kadastrinis Nr.685470010003. | - AB"LITGRID" elektros oro linjjos apsaugos zona EaN - Keleiviy laukimo paviljonas
30 ;'TE3§ 1) 001()0 | (7uri bati pasirasytas InZineriniy tinkly klojimo, prieZidros, rekonstravimo ir iSkélimo sutarties ' Projektiniai Zyméjimai pr— - Suoliukas
3 1 | EH i
)( Proj. 12 @ X c600204.95 E I J," 3 /Eﬁ " Esama atrama 302/2 5%%2 ' priedas). | Susisiekimo dalis: ° Siuksliadese
0]. 12 kv PP 3 ,,‘E ISmontuo - 4 o -
Y=363101- I = l95ama; Jos vietoig - - Kelio asis - Péstiyjy tvorelé arba laipty turéklai
LS_S702- 307 g| ' montuojama nauja Qa”né atrama | 0,4kV orine linija tarp tasky 7-8 klojama sklype, kurio kadastrinis Nr.685400080006, esamos | _ - Betoniniai kelio bordidrai ' . e Pu
Esama atrama-ano/1 i | 0,4kV orinés linijos apsaugos zonoje. (7uri bati iSsiystas informacinis laiskas gyventojui). | _ - Nuozulnus bordidrai Elektrotechnikos dalis:
>§=_632é’?f’1%°03'°3 Nutiesiamas 6}(30"/1 lSmontuojama; | - Betoniniai vejos bordidrai - Projektuojama apévietimo atrama su pésciujy
= : tar ; -\ €samos aps3 S : C « : . . . L — - Betoniniai vejos bordirai skeltu pavirsiumi GCe Si0s apSvietimui skirtu &vi LED |
\ esa?n? rojektuojamos galines atlflg 0S Zorioje | 0,4kV oriné linija tarp tasky 8-9 klojama ir naujai montuojama atrama esamos atramos weto;q - Nuleisti kelio bordidrai peréjos apsvietimui skirtu sviestuvu LED lempa
" \ o 0s 302/2 atramos mos ir | sklype, kurio kadastrinis Nr.685400080005, esamos 0,4kV orinés linijos apsaugos zonoje. - - Granitinis kelio bordidiras R - Projektuojama apsvietimo atrama su gatves
o 2 X= ro). atr, F bt iSs) 7 s Jais ) apévietimui skirtu $viestuvu LED lempa
AB “Y\““'e p‘ie %Q\'\a\ y=§§38§§37 =N aliné atg;#a . | (Turi bati 1ssiystas informacinis laiskas gyventoju). | B - Granitinis kelio bordidiras nuozulnus P '
\30096('&&(\ o k! 71 = : nueinangios O] pkal’ amstis montuojamas o ) ) o - - Projekting horizontalé (kas 0,10 m) - Projektuojama ap3vietimo atrama su gatvés ir
A avs® ? 74 |E ryptimi | | 0,4kV kabeliné linija tarp tasky 13-14 klojama sklype, kurio kadastrinis Nr.685400090041, | S &= tako apvietimui skirtu viestuvu LED lempa
X=6200248" X=6200181.56 YN I - N . .. X o o - Projektiné horizontalé (kas 0,50 m)
Y=3629§ .88 N ) @ Y=36308234 oS 4 || esamos 0,4kV orinés linijos apsaugos zonoje. (7uri bati iSsiystas informacinis laiskas | . ) . - Projektuojama apévietimo atrama su gatvés ir
‘ : P r(g)m 4’1(X 150 (AL : 17,0m; HDPE D11 \ ﬁ?’ ’7 ﬁ?i | 9 ventojui). | - Kello drenazo vamzds ORe pesiyjy peréjai apsvietimui skirtu Sviestuvu LED
) OJant atviry baqy’ 0; [ | . lempa
u | ' RE i Proj. 4Ks: j i . - Betoniniy trinkeliy danga iniai pazvmeimai
X=62001 A=k Eeminime frapiamas <100 !_Visi kiti projektuojami tinklai tiesiami Valstybingje Zemje. (7w biti gautas NZT pritarimes). | el Gang Sutartiniai pazyméjimai:
Y=3630903'61 NI | AL gmnys —— EFE_——————— T — — — — — — e F4 mm— - Projektuojama 24kV kabeliné linija vamzdyje
For 3% . N xes .8 ngu j’ Jg o ,b-,'DdPE D aklojimas betrange: - Betoniniy trinkeliy danga su kauburéliais ——— El ——— - Projektuojama 0,4kV kabelié linija vamzdyje
e : ; = TN u ejini ; o O
T MVaTrrz‘ﬂé*f’ M Kiojant+ P = y=3§§8§§‘§°2 j,r “ H ‘h}[ : 3 X_lé’ 11,0m iy Proj. 4x150 AL): 87 A( o ) - = (4 =—— - Projektuojama 0,4kV oriné linija
(OLS §1 04;,‘3’,3%’1)fojantfal\/ﬂu, TV T R —— S : i A Y;3g(3)%16%g4 2,0m Klojant atvirg boﬁmd HDPE D11p- £ - Betoniniy trinkeliy danga su juostelémis —— Elv == - Projektuojama 0,4kV vartotojo kabeliné linija
- T = I |t : u ’ Sama 0 vamzdye
) & @ X-6200169.35 11 fh,‘ Al (&% Esama 0,4k 5T o ~ r=505 104,/ 5 -atrf4k8/ KL o7k - - Granitiniy trinkeliy danga o - Projektuojama kabeliy spinta
= > 7 A ) & . ] _ - - 2l
N a7 Ve X=6200164.93 = éXMK-4x120; 34,0m 5340 s P _ . & - Projektuojamas jzeminimo jrenginys
— ‘ ‘ ; = ) xalV - Perklojamos esamos betoninés plytelés . .
. Bel _0%00 — o *guovav“ o Q - ISmontuojama atrama
e — T (G sod‘“agom = ) e v - o - Projektuojama orinés linijos gelzbetoniné atrama
o it | e = A o | - Dangy suvedimas nesuristuoju mineraliniy medziagy miiniu . L
f_\,_l ° - Projektuojama jungiamoji mova
R Tt T - -Veja B
S T e Tt i — 7S N d300ve 2 24KV KL apsaugos zona
___,f___\ﬁ_ /O 3 = = . , e QT : ;+—H—+—+f+f+4k7+%+i‘kt Pln d300
B i - = = i n 4 oy  — p— | — — L h — _ m . V _
; A= I ‘i — - Asfalto danga (DK2 dangos konstrukcijos klasé) i 0,4kV KL ar OL apsaugos zona
“““““ />[4 =}

-Asfalto danga (DKO,1 dangos konstrukcijos klasé)

___________ .— . 7 — — ARD /,, . '7 X ). 3 ¢ J N 5 S IS —— .
e — | e f 5 = 5 L S0 et R $ i i —
= e L : Bl N i - R : ; o SR, VN Y e S N y [ 'f\ 2 Ll ) ) @?’iw ot STV - -Asfalto danga (DK1 dangos konstrukcijos klasé)
T ]

gt S ©
= Lt TN O W T R e S N S e R T SR SOOI e S VLA L A I A, NN INERES N\ 3 X\ o e = = - § f:‘, =) - Dviragiy takas, raudonos spalvos asfalto danga
- \ S I —— — = L ey b < L L
X=620019) = - \ —— = = — =< y s =
@ Y=362984.26 0 B Y=362986.40 = . ran - o
@ X=620019) X=6200188_27 7 y o —— = - Asfalto danga (suvedimui)
Y=362989.08 Y=362987.97 E— ; XNEX d1 065 JT 'z d
= — ”i?z ><,I— e
Easag]la 10kV KL vamzdyje: papilg @ XY=63630§3..85 % £ =
P <9Imo gylis nezin —=eblldoma aosaugg Proi B s R SR NSRRI e LU
igilinimas n{o proi 3aomas; turi bati i€laikyt nenumatoma; 9l 4x150 (AL); 1730 e e e T {:“ “!L ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e R ey
A( X=620018 Eat?gos kOnStrEkg{JggnleS paVlréing .21,y arf] kr?é)g 'l(ne?s “nUOS 1 ,um ,Ojant atViru ; umuHDPE D1 10: 550 Ket 4500 j(
(3 Vs abeline linija turi bai jgiiing o olaikant $iy atstum, Esama 0,4 T |
Proj. 12 ’ - 4kV OL Lo
X=6200185:19 kv 4xA-70 2 - ?\sc’\\,;u\ms
Y=362969.24 \)((=g200 188.34 — - 7 201,0m 3370,0m g L 5o
=362983.80
X=6200185 Esam
Y=362970.6 0s 10kV KL pakloii o
Es .65 sena, Mo gylis . :
A oL darb g eebocementiiome g belng s al
. 4XA-70; 201 abelinés linjjos iqiinim.- PaKIojama naujap o p e vykdant
» 201,0m n >S 1I1jos jgilinimas 1 - aujai; turi batj jg
2370,0m alé(t)u‘:ﬁ"okdangos onstrukci}‘gspg%fgmes pavirSiays Sgg’éﬂf g‘ﬁa
X=62001% 20€liNe linija turi bat; joi o NeiSlaikant sig < 632t 2
=6200187.9 igilinta NG
Y=362980.21 200\,
X=6200182. -
HY=362976.625 N
DPE D110 pakiojj
)( etranséjiniu bg S;Ima?n )(
Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies Zymuo - Bréz.Nr.: Lapas Lapq Laida

0463-TDP-E01.BR-01 3 5 0




/ 2k \ |

|: SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
! Esami Zyméjimai:
4 H — — ) — - Remontuojamojo kelio sklypy / statiniy ribos
4 I — — — - Savivaldybeés gatviy sklypy / statiniy ribos
+ + I i — —  — - KItLI Sklypu ribos
J

—————— - Atraminé sienelé

- Dangos Zenklinimas termoplastinémis
medziagomis su stiklo rutuliukais

- AB "ESO" elektros oro linijos apsaugos zona - . -
i - Keleiviy lauk I
—————(——— _— - AB "LITGRID" elektros oro linijos apsaugos zona eleivly laukimo pavijonas
: : / ! & oo s, e
S / j | ' e e - Siukgliadezé
/ / 1 - Kelioasis - Pestiyjy tvorelé arba laipty tureklai
\ I ] i - Betoniniai kelio bordidrai e Pu
) " 13 4 ! 1 - Nuozulnus bordidrai Elektrotechnikos dalis:
\ '] ] N n -
) NS / - Betoniniai vejos borditirai - Projektuojama apévietimo atrama su pésciujy
\ / ! £ - Betoniniai vejos borditrai skeltu pavirSiumi G-e peréjos apSvietimui skirtu Sviestuvu LED lempa
™~ R 4 I/ | - - Nuleist kefio bordidrai Projektuojama apsvietimo atrama su gatvés
\ - f ! e P s - Granitinis kelio bordidras - "
erud30) . — \ / [ i = RSN - 5 e ap3vietimui skirtu Sviestuvu LED lempa
\ H | | S [ - Granitinis kelio bordidras nuoZulnus ) . L o
\\ I i H o_(\)_ [ - Projekting horizontalé (kas 0,10 m) - Pro;ekSuOJama apswetvlmo atrama su gatves ir
\ 4 H , | e n - Projekting horizontalé (kas 0,50 m) ® Q tako apSvietimui skirtu Sviestuvu LED lempa
‘ ] H ~ Vs ’ . : __ -
oa) | o 00 pVA ‘sp o o Kelio drenas i - Projektuojama apSvietimo atrama su gatvés ir
‘ ?:‘ £ —:%2003 0’ - Rello drenazo vamzdis @" pésciujy peréjai apSvietimui skirtu Sviestuvu LED
: 6'_ - o . lempa
3 . B - Betoniniy trinkeliy danga Sutartiniai pazyméjimai:
O I i Al 10.00kV Al - . ) L )
>°4_ I o - B A iof%v*’*ﬁ o " — 4 - Projektuojama 24kV kabeliné linija vamzdyje
W= o o 4 8 JT 10 ‘;\é 07‘é S - Betoniniy trinkeliy danga su kaubureliais —— F1l=——— - Projektuojama 0,4kV kabelié linija vamzdyje
o S [, o)} Pk 56+ o b : -
2 ) - 0300 ] N - O o ) - — (04 Projektuojama 0,4kV oriné linija
ket d % o 2 = I ! 5 I ™~ - H=1 38‘Ezm ——— =il o / L‘r*; - Betoniniy trinkeliy danga su juostelemis e E]y =——— - Projektucjama 0,4KV vartotojo kabeliné linija
- o =] = + J’_ o) H O_?_ Esama1 kV &s TP 16650 .. 10|00kV Al B Jgoioﬁ\/j‘i%fo:; 10.0kv AL n o vamzdyje
prengz‘z Zioéi\% 10 Z,: I \L% ‘ '530_ ‘i'g],]g()m 29723,0m [~ hsbdlod /ﬂ% - Granitiniy trinkeliy danga - Projektuojama kabeliy spinta
i 5 = ’ ’ v o . .
jreng + o n I %_ - ) ) ¥ - Projektuojamas jzeminimo jrenginys
——— e e —_———— 34_ , . \ ok 6430 v, . . e - Perklojamos esamos betoninés plytelés \ .
S Pk 58+20 o ] 5 Nuovasa | imong/muitinés posta O | = _2.00 ; - ISmontuojama atrama
- Nuovaza | sodyba O I < =16.70m I e — % A = . e .. . o - Projektuojama orinés linijos gelzbetoniné atrama
8 L=6.00m o H b % % SRR &g - Dangy suvedimas nesuristuoju mineraliniy medziagy miSiniu ] L
3 —~ Pk 57;3'7 I = = ° - Projektuojama jungiamoji mova
. \ jama automobiliy g -\
Nuovaza  laukus (P anu:g:véjimo aikﬁtée(l)e) i Veja
L=6.30m
S /

- 24KVKLapsaugos zona
-Asfalto danga (DK2 dangos konstrukcijos klasé) ~ -04KVKLar OL apsaugos zona

-Asfalto danga (DK1 dangos konstrukcijos klasé)

ot

3 = — = 1 \ =

4 i = : MR SR : 8 s N . i—
s = ; 777'7 L 4 3 £ = # - == 2 -

Ln
X
a

-Asfalto danga (DKO,1 dangos konstrukcijos klasé)
Pin d400v.s.

- Dvira€iy takas, raudonos spalvos asfalto danga

- Asfalto danga (suvedimui)

— |5, ==3 ’ N

3 = A - Pk 56+35 - N
L[ L Llee== A\ " A IR &= \. " . 7 / Sankryzasu Birutés g. atSaka
Pin d400v.g,

X - 362675.40
Y - 6200251.86

R

Pk 57+36 »
Sankryza su J. pabrézos gatve

Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies Zymuo - Bréz.Nr.: Lapas Lapq Laida

0463-TDP-E02.BR-01




T SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
by | Ein : iy_mé e - Remontuojamojo kelio sklypy / statiniy ribos
; - Savivaldybés gatviy sklypy / statiniy ribos
\‘ - Kity sklypy ribos
I - AB "ESO" elektros oro linijos apsaugos zona
9( - AB "LITGRID" elektros oro linijos apsaugos zona
J‘“J‘ o Projektiniai Zyméjimai
i ] [P Susisiekimo dalis: o
| Elle - Kelio ais N
! |-O— [ - Betoniniai kelio bordidrai
\T g 7 Es7ama 0.4kv OL; B ol s e
S - is _E- - Betonin ) iniai naFvmaiimai:
o I L Esa%ésozi\;s’oALMKA 3735+50; 40,0m; ¥40,0 _BZtoniniaivejosbordiUrai skeltu pavirgiumi Sutartiniai pazyméjimai & kabelné s vemaci
N5 | O L-202 s 7 AT L i ———— - Projektucjama 24KV kabeliné linij _
| S - * . - Nuleisti kelio borditirai e 4 f o
PK42+57 85JL_J*;3__ i ‘ $ TRS: AMKA 3 35480, 40.0m; 240,0 N Glrjanitinis kelio borditiras +———E1l——— - Projektuojama 0,4kV kabelié linija vamzdyje
% . 1 | | T - 3 . X P
> PK42+60.00 M l S - Granitinis kelio borditiras nuozulnus 04 - Pro_]ektUO].ama 0y4kY Onn.e linija
1‘; | “ | | | - Projektiné horizontalé (kas 0,10 m) o - Projektuojama kabeliy spinta
i | | “ - Projektiné horizontalé (kas 0,50 m) — - Projektuojamas jZeminimo jrenginys
[ ‘ } ! _
~ r“\ | ‘ } ) Y di - ISmontuojama atrama
| - Kelio drenaZo vamzdis . .
3 ‘U‘J _—r I “ g - Projektuojama orinés linfjos gelzbetoniné atrama
Y T e . - Projektuojama jungiamoji mova
TR5-KS3689 o S5 | {
AXPK-PLUS-4x240; 268,0m ¥290,0m K.Pr.: PK42+75.37 H— B | X=6200015
" A . / = .99
éfggggggaj Y=364015.41
P
am 10kV KL
R5- _ X=6199996.74
X=6199990.70 =
ASB-3x120- = Y=363954.2) o IP: P
N Esama 10Ky KL neapsay ota vamzds; i . ' 20; 460,0m 2550,0m ¥=363921.80 N BN
~ X=6199978 55 PesCIyjy-dviradiy tako anga: Y patenka po projektyo ama ) = - '
+ Y=363672.42 Projektuojamo Zemeés pavnrs:agg agk'g;?s %{,:f; ”ve_z,lno,mas, vietomis A Tt PK42+90.05
Zemes pavirgiumi (nusi . ) azeja, lyginant Su esamuy o S
NA MI (nusikasg skersai gatve k i +
X ; asbocementinj ) >al gatve kertantis kabelis - X=6199980.85
a Proj. 12 -=ilentiniame vamzq e . -
k\5/- 25 kabelis lskehamasj naujg t)gas ovlis fiezinomas, vamzdis bus pazeistas M Y=363871.10
L o
a Esama 0,4ky i . : [~
< gylis nezfnometg,T tu?nkg)utﬁ '\/S?kadt S Papildoma apsay A Nenumatoma; pakiojime ool 9x120; 390,0m Klojant HDPE D125 &
PavirSiaus >1 20m nuo kelio c)l/aflséo: ?(gr']r;?rsulén”os l%'o“nfg] as Nuo proj.Zemes (\/Ta%zwyl/%_ems) M. Kofant atviry by X=61
atsty iN& [imii o = Hdlg Cllos 20,10m.Neijg|ai &i - =6199972.14
S - My, kabeling linija tyrj pof; igilinta Slaikant siy — V=363831.09
S = 8 S S
(o0] o > O (@] = =
£ o = S S S X=619997163 9 o o X=6199971.50 o
& s ¥ S S g 363724.79 S < S Y=383800.32 <
< M N L & 5 3 b X S :
& a X N N X 0 * + < +
o ¥ N <+ LN + <
a o 4 N2 < n LN < S
o o ¥ N < N \ — ===
[ s | ; % i a X o ¢<=?6,199992.37
—— | + + =364017.65
+ X —+ + + . l“
B— X SRV
Eq— E4 E4 4 \
. / —E E4 £4 4 — = X=6199985 90
—— e e X=6199979 5¢

Y=364012.32

Y=363958.99

X76199983 27

2021-11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai .
Proj. atrama Nr.1 =363985.74 0 S Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
galiné atramga Laida ISleidimo data o ikiai -
¢f36’199978.8 &gggggg‘l' : VESaaosss! Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3_20.1 TI’UI ia .
e X . e Atestato D UAB Prisaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
=6199984.4 e -
X=6199973 63 Y=36305 65 X=6199985 77 Nr PLENTPROJEKTAS techninis darbo projektas
Y=36367O.26 Y=36401 1.12 ' R
Esama 0,4kv K| Esama 0,4kV KL _ Proi ) . , Laida
T125 K TR5-KS3689 Yo5a5080.5¢ <700 BOLKAS; frengimas Prol. 12 kV ir 24y kel v
AXPK-4x120; 200,0m 3200.0m AXPK-PLUS-4x240; 268,0m $290,0m ; 69.72 =10Q Zeminimo Irenginys PM (TR5-MT 127 30410 PV | A. Vilkelis % Projektuojamy tinkly struktariné schema su esamy 0
, 12485 PDV | R. Stogeviciené \ﬁ‘“} elektros tinkly faktiniais duomenimis , M 1:500
Proj.4x150(AL)- . X=6199985 55 Lapas| Lapy
D110;°34,0m bfa—/t;’to g;\,”tiuDu Y=363995.14 e E02.BR-02 :
Esamos 10kV KL pakiojime ¥=363995.48 LT /AN V1 Lietuvos automatiy kel :
abels Bkeliamas [ naujg frasy Froj4x150(AL); 69,0m: HppE
D110;56,0m ojant atviry badu




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esami Zyméjimai:

PK50+60.00
PK50+40.00

L-400 iS Odos TP
4xA-70; 753,0m 3 1977,0m

Proj.atr.Nr.3

Esama atrama 300/17
iSmontuojama; jos vietoje
montuojama nauja galiné 11,0m
aukscio atrama

I 0
™ ©
< g
& T
2 3
a A4
. [a ]
[ -
z &
= .
Esama 0,4kV OL

m(

-300 i8 MT-123

AMKA 3*35+50; 49,0m > 54,0m

Esama 0,4kV OL

-400 iS KT-99

4xA-35; 87,0m >269,0m

Esama atrama 400/7 iSmontuojama,;
vietoj jos montuojama nauja galiné
atrama (proj.atr.Nr.2), paramstj
montuojant nueinancios OL kryptimi

Esama 0,4kV OL

—1——1——PK49+8
—————PK49+60.00

[ PK49+40.00
T ———PK49+20.00
—————PK49+00.00
[ PK48+80.00
——1—{——PK48+60.00

— — — - Remontuojamojo kelio sklypy / statiniy ribos
- Savivaldybés gatviy sklypy / statiniy ribos
- Kity sklypy ribos
- AB "ESO" elektros oro linijos apsaugos zona
- AB "LITGRID" elektros oro linijos apsaugos zona
Projektiniai Zyméjimai
Susisiekimo dalis:
- Kelio asis
- Betoniniai kelio bordirai
- Nuozulnus bordirai
- Betoniniai vejos bordidrai
- Betoniniai vejos borditrai skeltu pavirSiumi

- Nuleisti kelio bordidrai

- Granitinis kelio bordidras

- Granitinis kelio bordidras nuozulnus
- Projektiné horizontalé (kas 0,10 m)
- Projektiné horizontalé (kas 0,50 m)

Sutartiniai pazymeaa; drenazo vamadis -

—— E4 —

SQ_ —F1
00} —_— —
i 04

& o

=

£ o

o o

I_. [ ]

Esama 10kV OL
-900i$ Odos TP

|
I

“T

o
S -400 iS KT-99 = ;
X=6200025.338- 4xA-35; 87,0m 2269,0m g A5 78 ’OLn 21028’0m
Y=363478.04 + F ® g
& ; X :
V S S S
- N N X=6199979.40
7 ’ ’ Y=363540.74 X
/BN l
I
I | | i
| ] J ' o
- | |
\ = ! 77777/
. . )

X=6199991.9
Y=363490.75

<10Q jZeminimo jrenginys -

sama 0,4kV KL

KT99-L400

Proj.4x150(AL); 71,0m; HDPE
D110; 58,0m klojant atviru budu

AXPK-PLUS-4x35; 52,0m > 82,0m

X=6199988.04
Y=363516.45 4+

X=6199987.99
Y=363514.52

X=6199989.48
Y=363509.43

Esama 0,4kV OL
[-400 i KT-99
4xA-35; 87,0m >269,0m

=6199971.84
Y=363540.62

Proj.4x35 (AL); 69,0m; HDPE
D75; 65,0m klojant atviru budu

X=6199971.31
Y=363542.33

Proj. 3 KAS $alia iSmontuojamos

- Projektuojama 24kV kabeliné linija vamzdyje
- Projektuojama 0,4kV kabelié linija vamzdyje

- Projektuojama 0,4kV oriné linija

- Projektuojama kabeliy spinta

- Projektuojamas jzeminimo jrenginys

- ISmontuojama atrama

- Projektuojama orinés linijos gelzbetoniné atrama>

- Projektuojama jungiamoji mova
o
o

\ ok A6 480 0

S,
o
[
<
N4
o

400711/ atramos; lrengimas $1OQ
f'}zjl(n;m}]rg?n{rﬁaglg%:/%rﬁggelpal Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies Zymuo - Bréz.Nr.: Lapas Lapl} Laida
uzvedami j projektuojamg 3 KAS 0463-TDP-E02.BR-02 5 4 0




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Esami Zyméjimai:

— — - Remontuojamojo kelio sklypy / statiniy ribos

- Savivaldybés gatviy sklypy / statiniy ribos

- Kity sklypy ribos

- AB "ESO" elektros oro linijos apsaugos zona

- AB "LITGRID" elektros oro linijos apsaugos zona

Projektiniai Zyméjimai

NN

4000k

0.00 KPr PK55+20.88

K5%+2

X=6200248%
Y=362957 550

PK53+80.00

5
Proj. 12
3 PM kv 04-p 0
4 -O_
<
N o )

02 . X=6200213. M
\]e\"‘“ Y=362998.37'1 \

X=6200208.31 @
Y=3(2996.72

Proj. 3x120. 48,0m Klojant HDPE p1p5

Proj. 4x150 (AL): 17
,Um klojant atvirg

X=6200204.98
Y=363101T

@ X=6200203.03
Y=363100:

@ X=6200181.56
Y=36309234
.0m; HDp :
o E D110:;

X=6200173.6
Y=363090.5 !

X=6200174.02
Y=§D§3089.3

MKA 3*50+70:

4

3x16+25 (apiv)

o /1
2
-

35,

Esama atram
a 302/2
;ngnotthqama; 0s vietoje
0jJama nauja galiné atramgq

Esama atrama 302/1 iémontuo'ama'

Nutiesiamas OK
; "\ €samos g -
éirg  Projektuojamos ga “négsaatugos zonoje
0s 302/2 atramog ramos jr

Proj. atr. Nr4

aline
Iné atrama, paramst_ls montuojamas

Nueinancios O kryptimi

Proj. 4KS: jrengi
] 1a
1zeminimo l'fengmr;gs <10Q

HDPE D -
badu, 11,0?#,0 Imas betrangeiinjy

X=6200168.3
Y=363101.65 "

Esama 0,4kv k|

Susisiekimo dalis:
- Kelio asis
- Betoniniai kelio bordidrai
- Nuozulnus bordidrai
- Betoniniai vejos bordidrai
- Betoniniai vejos borditrai skeltu pavirSiumi
- Nuleisti kelio bordidrai
- - Granitinis kelio bordidras
- Granitinis kelio bordidras nuozulnus
- Projektiné horizontalé (kas 0,10 m)

- Projektiné horizontalé (kas 0,50 m)

- Kelio drenazo vamzdis

Sutartiniai pazyméjimai:

- Projektuojama 24kV kabeliné linija vamzdyje
- Projektuojama 0,4kV kabelié linija vamzdyje
- Projektuojama 0,4kV oriné linija

- Projektuojama kabeliy spinta

- Projektuojamas jZeminimo jrenginys

- ISmontuojama atrama

— } m—
—F1

—_— 4 —

=~ ——

o K
40.00%] %

o

3 _
" |

2 S 3
] == vamz

U B ! i ,0m - 2
- ————— o _ _ - + (OLS_S1O4_P,361)OJant atvirubadg —~ oS
~— _ L _ S 4 % B B m e 1 x-6200169.38 E =}
- === __1 // N = 2 A @ Y=3630893 =) Sama 0,4kv oL
- = - 2 N ¥ 4)3\ i5 PI- X=6200164.93 = o
——T - ~ — — % " 35 440.0m 544070 1080 = 5 S -~
‘\ v, .
7 | 1 e ***1‘:—'7— . + r‘f o - Projektuojama orinés linijos gelzbetoniné atrama
] . Jektuojama orines fin
§ ”"Q”T”’*****”w——uw,,,,,4_‘;'},4%” ° - Projektuojama jungiamoji mova
o X I
o - 24kV KL apsaugos zona
W /// //A - 0,4kV KL ar OL apsaugos zona

7E S

- ‘ \ /,
@ P T e 5~ ) ) Y=362986.40
@ X=6200190.82 / : g/ X=6200188.27
Y=362989.08 ’g/l; — I Y Y=362987.97 @
2 Esama 10kv k| , N<aa08a55
| </ | paklojimo gylis vamzdyje; papildoma aosa Proj | _
N 19ilinimas nio preANOMas; turi bt Rz kresdd Nenumatoma: roj. 4x150 (AL): 173
X=620018 s I I? atr: glOS kons?rglzgjijggnl%s1pOaViry\S;iauS >1 ¥tan§' kr?t?g Lr]e?-s linfjos 152,0m Klojant atviru %UHDPE D110;
=6200185.00 | abeling linia +,.CH0S 20,10m.Neiglaikars e io
@ X=6200185.4x :\: | In€ linija turj pgti igilinta eiSlaikant siy atstumy, Esama 0,4k oL
‘\‘\ Pl’012kv 4' l- 0
4 4P O e XA-70; 201
-PI30 +<91.0m 5370,9
,0m

@ X=6200185:19
Y=362969.24

X=6200185.3
Y=362970.65

10,00V A/

Lapas| Lapy | Laidz

Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies zymuo - Bréz.Nr.:

0463-TDP-E02.BR-02 3 4 0

X=6200182.35
Y=362976.65

HDPE D119 pakloji
| |
betranséjiniy 08;'?11




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Esami Zyméjimai:
1 — — — - Remontuojamojo kelio sklypy / statiniy ribos
- Savivaldybés gatviy sklypy / statiniy ribos
- Kity sklypy ribos
1 _— - AB "ESO" elektros oro linijos apsaugos zona
- AB "LITGRID" elektros oro linijos apsaugos zona

Projektiniai Zyméjimai
Susisiekimo dalis:
- Kelio asis
- Betoniniai kelio bordidrai
- NuoZulnus bordidrai
- Betoniniai vejos bordidrai
- Betoniniai vejos borditirai skeltu pavirSiumi

S
R — - Nuleisti kelio bordidrai
Vsl QT - Granitinis kelio bordidras
\c?\ 8 fffff S - Granitinis kelio bordidras nuozulnus
‘Ii 8\0 - Projektiné horizontalé (kas 0,10 m)
o + O‘g - Projektiné horizontalé (kas 0,50 m)
o))
Or:a 9 <2 - Kelio drenazo vamzdis
— o P a
+ - I
% a——- Q‘: Al 10.00kV A
& - = =) o
i (=) Sutartiniai pazyméjimai:
© o S 8 A = o - )
.%‘ o S S o N \n 'f — 4 - Projektuojama 24kV kabeliné linija vamzdyje
_% g 8 T f_'\_l S o < 03— Esama 10kV O.L v all LLQ —F1 Pro.Jektuo‘]ama 0,4kV ka.bt-alu.e !|-n|]a vamzdyje
o o + oA o @ < ¥ 300 18 Plungés TP N — 04 - Projektuojama 0,4kV oriné linija
o = o) o N n + =) o + 2 - 461,0m Y9723,0m ‘ a o .
Q P + o ¥ X 2 @® = 5 < BxAS-50; , ’ ‘ = ==© A o - Projektuojama kabeliy spinta
o o o o L
e < vg) o X [oe) o S X .. ; - Projektuojamas jzeminimo jrenginys
g + VA n ¥ S o a . g
Q o £ 7 ¥ S o E - Iémontuojama atrama
e %' E‘f ,_°r? ‘5 8 ,i" o - Projektuojama orinés linijos gelzbetoniné atrama
Sf S%D § ° - Projektuojama jungiamoji mova
X I
o N o
X Q
a o
o
+
~
N
4
o

PK57+40.00
PK57+20.00

Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies zymuo - Bréz.Nr.: Lapas Lapq Laida

0463-TDP-E02.BR-02 4 4 0




Esama 10kV KL

OLS_S104-PI301

AHXAMK-W-3x120; 463,0m Y 463,0m

\ PI301
b 4
OLS_S104 w‘ >< | \ | | |
Proj.
4PM
Proj. 3x120(AL);
390,0m
Esama 10kV KL
R5-MT125
ASB-3x120; 460,0m > 550,0m
/ £4 t4 £4 TR-5
¥ \;'
MT-125 | | / >\/ | >< | | \ | |
Proj. Proj.
2PM 1PM
AD Epefgios jpstmoyestoriust
J&fliﬁ%f{;ﬁ{f}?!!?;’;;m -
Rokas Miliauskas g
0 2021-02 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Atestato UAB \_/als_ty.blnef reikSmés rajpr_nmo kelio Nr. 3.20_1 _TrU|k|a| -
NF P Prisaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
' l‘> PLENTPROJEKTAS techninis darbo projektas
30410 | PV | A. Vilkelis Db Laida
12485 POV | RSt o ‘W Rekonstruojamos 10kV kabelines :
->logeviciene j’%gﬁf linijos principiné schema 0
Sbaty'tf{ai(uisakovas): Lapas LapL[
LT ﬁ& V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija 0463-TDP-E02.BR-03 L |
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rokmls
Typewritten Text
21    11  -  23


Esama TR-5
2x400kVA

AMKA 3*50+70;

22,0m;

200/4

201/3
(L-200 i& TR-5)

(L-200 i§ TR-5)

[ ]

200/1 (L-200 i§ TR-5)

ISmontuojamy 0,4kV jrengimy lentelé:

4xA-35; 86,0m

atramos stieby tipas, laidas,
Nr. vnt vnt/t kabelis mke
201/4 SNV-1,1 (9m) 1/0,88
su atotompom A-50 280/ 37,8
201/5 SNV-1,1 (9m) 1/0,88 AMKA 3x16+25 | 28/4,51
A-16* 140/ 9,52
Montuojamy 0,4kV jrengimy ir medziagy lentelé:
atramos stieby tipas stieby sk., | laidas,
Nr. vnt/t kabelis m/kg
Proj.atr.Nr.1
110-34,3 (11
(esamas nr.201/5) S110-34.3 (11m) | 2/2,26

*

-apSvietimo laidai

O~ X X

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAL:

Naikinama esama OL ar OKL

Naikinama esama OL ar OKL
atrama

Projektuojama 0,4kV KL

Projektuojama galiné atrama

201/9
(L-201 i§ TR-5)
AU=4,20%;

Itrj.(1)=403A; EF

Esama atrama 201/5

4xA-35; 90,0m \/’
2SGl
N

Proj. <10Q

[4xA-50+2xA-16%; 30,0m;]

iSmontuojama; projekte
nurodytoje vietoje montuojama

nauja galiné atrama
(proj.atr.Nr.1)

Proj. atrama Nr.1
[201/5] 201/4
(L-201 i$ TR-5)
AU=3.38%); N\
Itrj.(1)=478A; N

] naujai sumontuotg atramg
201/5 (proj.201/4) uzvedama
esamas OK AMKA 3*50+70;
ilgis pakankamas

Uzvedamas esamas OK
AMKA 3*50+70; [23,0m];
18,0m

AMKA 3*50+70; 66,0m;

X

X

X

AU=2,76%;
Itrj.(1)=540A,;

Birutés g 35

S

=
<
52 | <&
25 >5 %
3o vt
3t 5 0.5k
58 | & Vorikodmse0es g
I B
4 5
STO 3F 1F .
‘ C10A C6A ‘ Proj.
— — 1 KS/KAS
| | Pleist=3,0kw
i Tleist.=4,82A
‘ 63A ‘ AU=3,13%);
- ] Ttrj.(1)=497A;

125 A NZ
LGMJ, oMy _
§ § Ret00
Nm~ ?‘t Rezervas
201/4 Pleist=53,0kW | > 5
(L-201 i8 TR-5) Proj. 4x150 (AL);  — (7 vart.)
69,0m C ]. kp=0,481
Psk=25,49kW
. Isk=40,93A
ESamas apskaitos skydas;
objekto Nr.51022299; apsakita
jrengiama 1KS/KAS
«—
Lo
[4xA-50+2xA-16*; 40,0m];
201/5
(L-201 i8 TR-5)
Pleist=50,0kW
i Proj. 4x150 (AL); — — (6 vart.)
o 47,0m C ]. C ]. kp=0,515
Psk=25,75kW
Y, Isk=41,35A
0 2021-02 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai -
Atestato UAB Pri I_ty_ N J'k' km kaoitalini
Nr P rdsaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
201/6 ' l‘> PLENTPROJEKTAS techninis darbo projektas
(L2018 TR2) 1730410 | PV | A. Vilkelis Nl Laida
12485 PDV | R.Stogeviciené /4 ‘g/ 0,4kV orinés linijos L-200 i$ TR-5 principiné schema 0
- N
Statytojas (UZsakovas): Lapas Lapl.l
LT ﬂ V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija 0463-TDP-E02.BR-04 L
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[201/8] \

700/7(L-700 i& TR-5)
201/3(L-201 i& TR-5)

[201/4]
(L-201 i§ TR-5)

201/4
(L-201 i§ TR-5)

[201/6]

[201/5]

201/5
(L-201 i§ TR-5)

[201/7]
201/5
(L-201 i& TR-5)

201/6
(L-201 i& TR-5)

]

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAL:
Naikinamas OL atramos Nr.

Projektuojamas atramos Nr.

[201/9]
201/7
(L-201 i§ TR-5)

0 2021-02 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
UAB Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai -
Atel\T:ato IB Prisaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
' "’> PLENTPROJEKTAS techninis darbo projektas
30410 PV A. Vilkelis Laida
12485 PDV | R.Stogeviciené L-200 i$ TR-5 atramy pernumeravimo schema 0
Sbatyto]és (Uzsakovas): Lapas LapL[
LT |7/ VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija 0463-TDP-E02.BR-05 1 1
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Birutés g 45-2

Birutés g 45-1

83 S <
r Esama KT-99 g &G Esamos kabelinés linijos nukabinamos ir
2 S -% =] uzvedamos j projektuojama
\ s 400kVA | R 3 KAS (Zidr.brézinio 2 lape)
‘ RPC-34 ‘ Sla 2 S| g
250A - ® S5 — o2
wg = w8 b Abon.
‘ NH-2 ‘ [Sav | oix 1
@D z + E z +
| r | 558 8E2
J R . o« T e
- A Esama KAS-4084 ant atramos iSmontuojama; | |
=) apskaitos gyventojams Birutés g 45-1 ir 45-2 | KWh kWh \ £
< bus sumontuotos projektuojamoje 3KAS STO | N [ sama
£ (zigr.brézinio 2 lape) | | KAS-4084 ant atramos
L Pleist.=15,0kW
3 \ G | Tleist.=24,08A
2 | 1F 1F \
Birutés g 49B 400/1 | C63A C25A |
\ \ ;
Ej (L-400 is KT-99) | 1 2 | SUTARTINIAI PAZYMEJIMAL:
\ \
| AV4 Naikinama esama OL ar OKL
2 | | N\
S s [ [ Naikinama esama OL ar OKL
03 R L N atrama
o S
§§ blg i E1 Projektuojama 0,4kV KL
— rojektuojama 0,
b3 g § C jektuoj
= f:‘ e 400/11 I:] Projektuojama galiné atrama
S Abon (L-400 1S KT-99) [4XA-35+2xA-16*] o
: Esama [4x35mm KL] 52,0m: Naikinami OL laidai
/ X 9,0m
[ v . . . R
/ i i ISmontuojamy 0,4kV jrengimy lentelé:
STO | Wh | atramos stieby tipas, ot laidas, m/kg
Esamas | | U7 400/4 Nr. vnt viu kabelis
KAS-2699 AV
| | 3F | (L-400 18 KT-99) 400/11 SNV-1,1 Om) | 1/0,88
P oY } C32A } b su atotompa A-35 376/ 35,34
T | < X 400/10 SNV-1,1 (9m) 1/0,88 | AMKA 3*16+25 | 28/7,42
AZTA i ! | ¥ 8 400/9 SNV-1,1 9m) | 2/1,76
S 2E B 400/8 | SNV-343(11m) | 1/1,13
S 400/7 SNV-1,1 (9m) 2/1,76
. KAS4084 (2 apskaity) nuo atramos; 2vnt KAS (1 apskaitos) nuo
3 () 400/5 namo sienos;
P (L-400 i§ KT-99) §¥ 400/10
3 (L-400 i§ KT-99)
3 e 5
gl Esama atrama 400/7 <
S iSmontuojama; jos vietoje 5 : :
< montuojaJma naJuja galinJé é U.ngdaml esamt
atrama ((proj.atr.Nr.2) Qe laidai
%) <2
g X 400/6
0 150 N A2 (L-400 is KT-99) 0 2021-02 Konkursui ir statybai
Proj. 4x150 (AL); B - - T . " e e
et 7>;’0m( Le = 7 om ] >< Laida I¥leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
(=}
a ( 4007 /A Atestat UAB Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai -
h (L-400 & KT-99) ?\Tra 0 IB Prisaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
Uzvedami esami ’ l'> PLENTPROJEKTAS techninis darbo projektas
laidai
400/8 4 L
(|__4/00 i§ KT-99) 30410 PV A. Vilkelis W Laida
_SUDERINTA ) . 12485 PDV | R.Stogevitiene [t 0,4kV orinés linijos L-400 iS KT-99 principiné schema
AB ‘.FQI‘IKUOSIL]:I’S;“ﬁgp:rzloﬁus >\/ m /\< X g jk% } ] p p 0
20 . ) \< >/ -
Tinkly projekty valdymo Il Statytojas (Uzsakovas): Lapas| La
komandos (KLR) vyresnysis 1 ’] uJ EE%T}?AI(Sabe”tné Iikr]ija atl_(asamz tiek, kad uzkttektq uivezst}i(jsﬁch)aj\.s 400/9 LT — P Py
inzinierius i - , nutraukiama ir uzvedama j projektuojam - i ili ; i i K _ _
Rokas Miliauskas Q (idr.brézinio 2 lape) L projektuojama (L-400 i& KT-99) ﬂ VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija 0463-TDP-E02.BR-06 ) 5
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rokmls
Typewritten Text
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ob. Nr. 51021937
vart. kodas 69720
Pleist=6,0kW;lleist=9,63A .
S ’ - . Proj. 5x16 (AL); .. - R
Elv Elv g1yl ALk egy Elv Birutes g 4/E

ob. Nr. 51005907

vart. kodas 34102030

Pleist=6,0kW;lleist=9,63A
£lv

. Proj. 5x16 (AL);
Elv ! 73,0m Eiv

>

Birutés g 47

Proj.
2 KS/KAS
Pleist.=12,0kW
Ileist.=19,3A
AU=3,19%;
Itrj.(1)=717A,;
400/9
B (L-400 i§ KT-99)
I
~ § < R<10Q
S ges |2
< o (LN
£ SEE |
© o) S o
w11 (D O s
T AR X ;
2 N8F |-
M
—_
® ®
Birutés g 45-2 Birutes g 45-1
Esama 5x25 kabeliné linija Esama 5x16 kabeliné linija
R nukabinama nuo atramos ir uzvedama nukabinama nuo atramos ir uzvedama
= i proj.KAS i proj.KAS
s o
S %I Q& I
© 1l -
LW |2 S8 L
50 |8 8 @
I3 |z I8 2
28 |2 28 3
Tolo] = wlo X
. O 1 o v
~ X - X 1l
z . w Z/. »
55 |2 4§ 2
c > o o| > E Abon.
™ ' ’ Proj.
—_ 3 KAS
Pleist.=15,0kW
Tleist.=24,08 A
AU=3,39%;
Itrj.(1)=565A;
— Proj. 4x35 (AL); —
I'_l 69,0m I'_l

Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies Zymuo - Bréz.Nr.: Lapas Lapq

0463-TDP-E02.BR-06 )




1 300/20(L-300 i

MT-123)

D

4XA-35
36,0m;

300/19
(L-300 i§ MT-123)

UZzvedami esami

ISmontuojamy 0,4kV jrenginiy lentelé:

atramos stieby tipas, laidas,
N vat vatt 1 gabelis m/kg
300/15 SNV-2,7 (11m) 1/1,13
300/16 SNV-2,7 (11m) 2/226 | AMKA 3*35+50 | 39/20,67
300/17 SNV-2,7 (11m) 1/1,13 | AMKA 3*16+25 | 46/ 12,19
300/18
(L-300 i§ MT-123)
Montuojamy 0,4kV jrengimy ir medziagy lentelé:
atramos stieby tipas stieby sk., | laidas,
_ Nr. vnt/t kabelis m/kg
Proj.atr.Nr.3 S110-34,3 (11m) | 2/2.26

ﬁ
Uzvedamas esamas OK laidai 6"6Q
AMKA 3%16+25 \ ‘(\P\'?;%
L \ ‘
i proj.atr.Nr.3 \ A o
\\\ ’\’l *
\\
\ ~
\ S
\\ \\\ )
AMKA 3*16+25 \ [300/17] ~_ Uzvedamas esamas OK
Kucinskio g 1 om: 300/1 AMKA 3%35+50
15,0m; (L-300 i& MT-123) i proj.atr.Nr.3
XX
=}
©
+
@
Esama atrama 300/17 5
iSmontuojama; jos vietoje <=
montuojama nauja galiné 4 g
atrama (proj. atr.Nr.3); =5
perjungiami laidai, OK Lo
> < 300/15
300/16 (L-300 i§ MT-123)
(L-300 i§ MT-123)
[AMKA 3*16+25] = \ ./ %
46,0m; /\

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAL:

Naikinama esama OL ar OKL

Naikinama esama OL ar OKL

atrama

O X X

[4XA-35+2xA-16*]
52,0m;

Naikinami OL laidai

Projektuojama galiné atrama

vietoj 300/17

SUDERINTA

AB JZTEUM Tlllr_\'r_no ?3“01«:;“

Tinkly projekty valdymo Il
komandos (KLR) vyresnysis
inZinierius {

Rokas Miliauskas

Ploud-

{

0 2021-02 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
UAB Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai -
AteI:\T:ato IB Prisaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
' "’> PLENTPROJEKTAS techninis darbo projektas
30410 | PV | A. Vilkelis oy Laida
12485 PDV | R.Stogeviciené /o 0,4kV orinés linijos L-300 i$ MT-23 principiné schema 0
- RG]
Statytojas (UzZsakovas): Lapas LapL[
LT V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija -TDP-E02.BR-
/K Y keliy direkcj 0463-TDP-E02.BR-07 Ly
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D

[300/30]
300/13
(L-300 i& MT-123)

[300/29]
300/12
(L-300 i§ MT-123)

[300/28]
300/12
(L-300 i& MT-123)

[300/27]
300/11
(L-300 i& MT-123)

[300/26]
300/10
(L-300 i MT-123)

[300/25]
300/9
(L-300 i§ MT-123)

[300/24]
300/8
(L-300 i& MT-123)

[300/23]
300/7
(L-300 i§ MT-123)

[300/22]
300/6
(L-300 i& MT-123)

]

[300/21]
300/5
(L-300 i§ MT-123)

[300/20]
300/4
(L-300 i& MT-123)

[300/19]
300/3

(L-300 i& MT-123)

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI:

[300/20] Naikinamas OL atramos Nr.
300/4 Projektuojamas atramos Nr.
[300/18]
300/2

(L-300 i§ MT-123)

[300/17]
300/1
(L-300 i& MT-123)

[300/16]
(L-300 i& MT-123)

C

[300/15]
Q Q O C/ )\’45 X (L-300 i3 MT-123)
0 2021-02 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
UAB Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai -
AteI:\T:ato IB Prisaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
' l‘> PLENTPROJEKTAS techninis darbo projektas
30410 PV A. Vilkelis Laida
12485 PDV | R.Stogeviciené L-300 i$ MT-23 atramy pernumeravimo schema 0
Statytojas (UZsakovas): Lapas LapL[
LT V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija 0463-TDP-E02.BR-08 ) )
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STO

Uzvedamas esamas OK

AMKA 3*16+25 montuojama proj.atrama Nr.5 -
9,0m; Projekt. [ B
:nf?)amato ‘ 1 2 3 4 ‘
- . KSBv KSBv KSBv
Ivinskio g 22 atr. Nr.5 304/1 ﬁf?f)ig"?/‘; N | NH-2 NH-2 NH-2 |
301) (L-304 i§ PI-301) ! ‘ | 125A 125A NZ |
Uzved OK
AMKA 3¥16:25 ] L semy mewmy _wewmy L}
18,0m; UZvedamas esamas OK . « —
A A AMKA 3*16+25 ] S L Proj.
QO ) FFOJ- 26,0m; — 4 = Rezervas R<10Q
2" kLVR Lo T
Ivinskio g 24 ¢
Ivinskio g 11 — 2 —
Esami [4xA-16 14,0m]| . L L
)
. L = S
.. Pleist=82,0kw SUTARTINIAI PAZYMEJIMAL: Sl e - Eoama P01
YE (19 vart)) 2|s 8104103 \
? 3 kpj(),Z‘)OS N/ Naikinama esama OL ar OKL é = \ I RPC32 |
302/1 . = Plsl§<1233é 8224l;W /\ 5 | 250A |
(L-302 i§ PI-301) 2 - SUS Naikinama esama OL ar OKL = | |
5. 3 L\O/ N atrama —t PN-250
Abon. wg ] « | NH-1 |
i < L\ &-’ (| . . LIJ 200A
Esama TN o % |-_]_ Projektuojama 0,4kV KL | v \
| SKS-PL301-5 sl & FUNE AN
| Elgist.:jf?go:zv = g D Projektuojama galiné atrama — — Pleist=222,0kW 3| 5
eist.=46, o < 4XA-35+2xA-16* Lo Lo 26vart) 3’
Wh AU=6,93%; < ot ] Naikinami OL laidai lip:(gé% 5%
0 Ttr.(1)=512A; o Psk=59,274kW 8|S ¢
.g J SZ 4xA-50+2xA-16* Isk=95,17A 3 <>( <
© B
NG C63A 160A  Aiosem 169,0m; \Ej 300/1
il \ 3F Esama 300/8 300/7 160A 7
$ (AL-30*4) 1| 2 [SD-516 80A] (L-300 i§ PI-301) (L-300 i& PI-301) 300/6 ‘L\ B 300/5
o 1] 2l RBK-1 3009 / (L-300 i PI-301) (L-300 i$ PI-301)
AN
NI 2 250 /\ X /\ XX /N b b ]
>= Q¢ [63] ' Proj
—~ &3 Proj.NZ Proj. / 10j.
14GM ¥ ] . R<1OQ\\ 7 ["2"K.VR
Proj. atr. Nr.4 12SGM . =
f‘o — 302/1 > |—1 Proj. 4x150 (AL) ,—1
5 - Ttrj.(1)=567A; = 17,0m =
- 2xAPV-16
[ Proj. N Proj. /73 20,0m;
RS1OQ "2” kl.VR
Proj. 4x150 (AL) SUDERINTA
r M C C r C AB Epgrriioryrnmaygeratoriust
o £l | E1—7om £l £l A
§ Tinkly ;)rojektqvaldymol\ )
< [4XA-70+2XA-1 6*] 306/1 komandos 1KLR)Wresnys|@A/ J _
<& >< 201,0m; (L-306 i§ PI-301) Uy
™ Rokas Miliauskas 4
X
<|a
0 2021-02 Konkursui ir statybai
>< Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
300/10
(L-300 i$ PI-301) § Atestato UAB Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai -
NF IB Prisaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
: | PLENTPROJEKTAS techninis darbo projektas
/
>< 30410 | PV | A. Vilkelis s AV orinés lmice L300, L-302 & PL.301 Laida
12485 | PDV | R.Stogeviciene | o, 0,4kV orines linijos L-300, L-302 i PI-30
2N principiné schema 0
I[Eggma17 40A] Statytojas (UZsakovas): Lapas LapLl
\ N 300/11 LT //Q V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija 0463-TDP-E02.BR-09
7\ C (L-300 i& PI-301) i ] 1 2

L]

4xA-35+2xA-16*

302/11
(L-302 i& PI-301)
AU=9,96%;
Ttrj.(1)=182A;

Esama atrama 302/2 (A-1 tipo)

iSmontuojama; jos vietoje
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ISmontuojamy 0,4kV jrenginiy lentel¢ (panaikinus >20m sumontuotg OL).

atramos stieby tipas, laidas,

Nr. vnt vnt/t kabelis mke
300/9 SNV-2,7 (11m) 1/1,13 A-70 804/ 151,96
300/10 | SNV-2,7 (11m) 1/1,13 A-16* 402/ 27,34
300/11 SNV-2,7 (11m) 1/1,13
300/8 SNV-2,7 (11m) 1/1,13
300/7 SNV-2,7 (11m) 2/2.26

SD-517;
ISmontuojamy 0,4kV jrenginiy lentelé (<20m) :
atramos stieby tipas, laidas,

NI vat vatt 1 gabelis m/kg
302/1 SNV-2,7 (11m) 1/1,13 A-35 208/ 19,55
302/2 A-1 (9m) 2/1,76 A-16 56/ 3,81

A-16* 104/ 7,07
A-16* - ap8vietimo tinklas, jrengtas ant esamy OL atramy
SD-516;
Montuojamy 0,4kV irengimy ir medZiagy lentelé:
atramos stieby tipas stieby sk.,| laidas,

Nr. vnt/t kabelis m/kg
Proj.atr.Nr.4 | S110-34,3 (11m) | 2/2,26 | OK 3x70+95 |35/27,13
Proj.atr.Nr.5 S110-34,3 (11m) | 1/1,13 | OK 3x16+25 15/ 4,05

OK 3x16+25* 35/9,45
OK 3x16+25* -esamo apSvietimo tinklo atstatymas
Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies Zymuo - Bréz.Nr.: Lapas Lapq
0463-TDP-E02.BR-09 2 | oo
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I
[ -
.| SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
i } } Esami svméiimai: o - Projektuojama jungiamoji mova
] sami Zyméjimai: o o
I | — - Remontuojamojo kelio skiypy / statiniy ribos Elv - Projektuojama vartotojo 0,4kV kabeliné linija
[ - Savivaldybés gatviy sklypy / statiniy ribos vamzdyje
{ | - Kity sklypy ribos I - Projektuojamav_0,4 kV galiné gelzbetoniné
| ; - AB "ESO" elektros oro linijos apsaugos zona atrama su ramsciu
; : projokinal Zyméina - AB "LITGRID" elektros oro linijos apsaugos zona Elektroniniy ry$iy (telekomunikacijy) dalis:
i f | Susisiekimo dalis: - Sudedamasis apsauginis vamzdis
| - - Kelio ais I i i i
|3 |2 Betoniniai kelio bordidrei RO—— - Projektuojamas vamzdis d110mm
| a [ i - e e ¥ .
S oy 13 -‘:“ JI | - Betoniniai kelio bordidrai apvaliis o - RySiy Sulinio rekonstravimas
/| Lo i - Nuozulnus bordidrai - .
‘ PK42+57.85 Iu‘ ) Beton!niai veJ:os bord!L:Jra! - R1 Projektuojamas vamzdelis d40mm
7 - Betopujlal ye]os bg_rdlgral skeltu pavirSiumi o] - Naujo ryiy dulinio jrengimas
V4 | - NuIells.tl IkeI|olbord|ur‘a_1| o
L UISE T2 (S0 A (N - o5 S b e - Granitinis kelio bordidras n/v - Neveikianti rysiy linija
Vv 4 53\\\\\ ————————— - Granitinis kelio bordidras nuoZulnus
R 2 i - Kelio drenazo vamzdis Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis:
F\r ) \* ————— - Atraminé sienelé —_—— — - Projektuojami lietaus nuoteky tinklai
~ K{Pr. : PK42+75.37 =< - Keleiviy laukimo paviljonas
$ Elektrotechnikos dalis: ; .
§ ~ P R LTt - Projektuojama apsvietimo atrama su pésciyjy
Remontinis vamzdig a SN R /80/160 0 o e bic4? 80 db Ce peréjos apvietimui skirtu $viestuvu LED lempa
D160/13 s 11,0m) 52 A ] $ , I, @-e - Projektuojama apsvietimo atrama su gatvés
7 ~ |11PK43+00.00 apsvietimui skirtu viestuvu LED lempa
8 N SV N 5451 1 L 8 o - Projektuojama apSvietimo atrama su gatvés ir
S by O PL déklas ¢ ‘ | . - Ore pesciyjy peréjai apévietimui skirtu $viestuvu LED
? - | S e S =6 ‘ 0pj 43+O3%4 lempa
; = n = =5,0m| i
< 00— d o N o+ +90.05' /| o - Projektuojama apsvietimo atrama su gatvés ir
3 35 Cg — i k_cé coa 8 a L=11-96 i, PK4Z s ®'°® tako apsvietimui skirtu Sviestuvu LED lempa
~ NE % I ¥ : o o X -
~ T EE 2 o _ + S S o i >o‘_ i - Projektuojama 0,4kV apSvietimo kabeliné linija
~ x L + 8 S o — HDPE D50mm skersmens vamzdyje
[al) ~ ”3” a 77@ T o S o . . v
o L S O O_E o S - Projektuojama 0,4kV apsvietimo kabeliné linija
= e §<_ T n f o 8 HDPE D50mm skersmens vamzdyje jveriama |
. a M < Tt f"_' o S HDPE D110 mm skersmens vamzdj
I o X . 0 s S &~ - Projektuojamas jZeminimo jrenginys
e o’ I
H _¥ LN o +
o ox_ =Y f - I$montuojama atrama
e, N
& X - Naikinamas Sviestuvas bei gelZbetoninés atramos
04 - Projektuojama 0,4kV oriné linija
— - Projektuojama apsvietimo valdymo ar kabeliy spinta
¥ - Projektuojamas jzeminimo jrenginys
o - Projektuojama orinés linijos gelzbetoniné atrama
£1 - Projektuojama 0,4KV kabelié linija vamzdyje
£4 - Projektuojama 24kV kabeliné linija vamzdyje
1 .
5 /,0m
: Remontinj .
B s
5 204,0m
0 2021-05 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Atestato UAB Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai -
NF IFP Prisaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
Paggabos: ' | PLENTPROJEKTAS techninis darbo projektas
12+, Techninés salygos AB "Energijos skirtymo operatorius" elektra Nr. ISK21-65903 ir dujos 20-10247D; ] ,
2. Susvi}(irtim.e su Vandentiekio,'lietaus ir nuoteky tinklais Iélﬁikyti horizontalq atstumg su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais n 30410 PV A. Vilkelis W Laida
maziau kaip 1,0 m, o kertantis vertikalus atstumas ne maziau kaip 0,3 m S inis inzineriniu tinklu ol
oy Hanis VerHie > e . . L 1 . . uvestinis inzineriniy tinkly planas
3. Susikirtime su elektros.irrysiy tinklais: Vadovaujantis E]JT projektuojamam kabeliui (klojamam apsauginiame vamzdyje) susikertant 25887 PDV E. AUQIVS % M 1:500 0
su dujy (mazo ir vidutinio slégio) vamzdziais.- biitina ilaikyti - 0,5 m. Klojant kabelj apsauginiame vamzdyje, lygiagre¢iai esamam - IN 2 é Ki rig alvis W '
dujotiekiui islaikyti 1m. horizontaly atstuma Statytojes (Udsakovas): ~7
4. Irengiant tinklus i$laikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdZio irprojektuojamy tinkly, vadovaujantis skirstomyjy dujotiekiy ] Lapas| Lapy
jrengimo taisyklémis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mén. 17 d. jsak nr. 1-162) LT //(k V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija 0463-TDP-S.BR-03 ) 4
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
S o - Projektuojama jungiamoji mova
Esami Zyméjimai:
— — — - Remontuojamojo kelio sklypy / statiniy ribos Eiv - Projektuojama vartotojo 0,4kV kabeliné linija
- Savivaldybés gatviy sklypy / statiniy ribos vamzdyje
- Kity sklypy ribos e - Projektuojama 0,4 KV galiné gelzbetoniné

- AB "ESOQ" elektros oro linijos apsaugos zona
- AB "LITGRID" elektros oro linijos apsaugos zona
Projektiniai Zyméjimai
Susisiekimo dalis:
- - Kelio asis
- Betoniniai kelio bordidrai
- Betoniniai kelio borditrai apvaliis
- Nuozulnus bordirai
- Betoniniai vejos bordidrai
- Betoniniai vejos bordidrai skeltu pavirSiumi
- Nuleisti kelio bordidrai
————————— - Granitinis kelio borditras
————————— - Granitinis kelio borditras nuozZulnus

- Kelio drenazo vamzdis

- Atraminé sienelé

}Av‘ - Keleiviy laukimo paviljonas
Elektrotechnikos dalis:

atrama su ramsciu

Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis:

——RO——

o

—Rl—

(ex|

n/v

- Sudedamasis apsauginis vamzdis
- Projektuojamas vamzdis d110mm
- RySiy Sulinio rekonstravimas
- Projektuojamas vamzdelis d40mm
- Naujo rySiy Sulinio jrengimas

- Neveikianti rySiy linija

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis:

- Projektuojami lietaus nuoteky tinklai

110 kv OL
10 kv OL Pk 50+87
k 51+01 H=132.09m
=130.02m Hes=9.08m
Hes=6,82m Hpr=9.14m

X
—
— - Projektuojama apsvietimo atrama su pésciyjy
’\\b Ge peréjos apsvietimui skirtu Sviestuvu LED lempa
Sy
<
[+

[@

8 - Projektuojama apSvietimo atrama su gatvés
apSvietimui skirtu Sviestuvu LED lempa

110 kv OL
Pk 50+83
H=132.09m
Hes=9.06m
Hpr=9.13

110 kV OL
Pk 50+80
H=132.09m
Hes=9.03m
Hpr=9.11m

T.Pr.: PK50+03.41

PK49+83.68

K.Pr.:

10 kV OL
Pk 47+72
H=131.41m
Hes=8.11m

: PK47+38.93

OBe

- Projektuojama apSvietimo atrama su gatvés ir
pésciyjy peréjai apsvietimui skirtu Sviestuvu LED
lempa

- Projektuojama apsvietimo atrama su gatves ir
tako apsvietimui skirtu Sviestuvu LED lempa

Pr
g.
%.

- Projektuojama 0,4kV apSvietimo kabeliné linija
HDPE D50mm skersmens vamzdyje

- Projektuojama 0,4kV apsvietimo kabeliné linija
HDPE D50mm skersmens vamzdyje jveriama j

HDPE D110 mm skersmens vamzdj

'S - Projektuojamas jZeminimo jrenginys

Hpr=8.08m

PK49+00.00

f - ISmontuojama atrama

PK47+40.00

Pln d250v.s

X - Naikinamas Sviestuvas bei gelzbetoninés atramos

L Bet l‘WTTﬁ‘ﬂ““:I:‘tL‘ﬂi—(iJ_u_‘,__L__uH%_}_%ﬁ“_‘w_J ‘\ “\ ‘ ‘;,
: - Projektuojama 0,4kV oriné linija

//
% T —=——= s

= - Projektuojama apsvietimo valdymo ar kabeliy spinta

w - Projektuojamas jZeminimo jrenginys

o - Projektuojama orinés linijos gelZbetoniné atrama

=i
\
L

- Projektuojama 0,4kV kabelié linija vamzdyje
- Projektuojama 24kV kabeliné linija vamzdyje

bt [}
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS). |SK21-65903 .
KABELINIY LINIJY MONTAVIMO LENTELE (=220m OL)

Kabelio trasa © Kabelio paklojimo badas ir ilgis (m) 5 o~
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| 0,4kV KL
atr. proj. ) ) ) } . . . - - - - -
U3 | 1KSkas | AISOAL | 69 56 56 | 2 2 | 9 56 1 1
proj. proj. i i i ) i ) ) ) ) ) ) i
Kakas | arnry | PIS0AL |47 34 4| 2 2 |9 34 1 1
atr. proj. ) ) i ) _ ) ) ) ) 3 ) )
w07 | okerag | 4XIS0AL | 71 58 58 | 2 2 | 9 58 1 1
proj. proj. ) ) i ) ) ) ) o } } 3 3 } )
KRS | KAS 4x35,AL | 69 65 65 | 4 65 2
ar. 300/6 | proj. 4KS | 4x150,AL | 173 | - | 152 | - | - |12 2 | - | - | 8 | 2 | 9 |-| 182 | - A B T
. KS
PrOjAKS | oo, | AXISOAL | 87 | - | 72| - | - |72 4 | - | - | 10| - - - T2 - e R 2
rojaks | POl aasoAL | 17 | - | 4 | - | - a2 | - - - 29 | a] - S S B T
Proj. atr.Nr.4 '
SKS Esamas
001 | 305 | ax120 S T A AR HR F A R U Wt I A R R N A M M I
proj. Esamas i ) ) ) i ) " ) ) ) ) ) ) ) } ) ~ }
oKSKAS | KASHN [ yag Z (2 | [9] 1
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS). |SK21-65903

KABELINIY LINIJY MONTAVIMO LENTELE (=20m OL)

Kabelio trasa © Kabelio paklojimo badas ir ilgis (m) 5 o~
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Esamas
400/11 | KAS4084 i - - |- - 2 - -1 - l@&alm@]-| 0| - - -] - - -
> 4x150, AL 464 0 376 0 0 [ 376| 14 0 0 19 10 | 45 |0 441 0 0 5 0 0 7 0
> 4x35, AL 69 0 0 65 0 65 4 0 0 0 0 0 |0 0 0 0 210
Esamas4x120 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | O |27 |0 0| 0 |[@|[9]0 0| 0 |0 |0]oO
Esamas 4x35 0 0 0 0 0 0 [22*] 0 0 0 [4] |[18] | 0| 10* 0 0 0 1 0
Vartotojy tinklai
2KSKAS Z‘gtes 5x16 AL 18 | - | - 8 | 8| 2 |3 |5/ - e - -] - - 121
2KS/KAS | Birutés 47 5x16 AL 43 - - 3 | 33 2 3 5 - - - -] 33 - - - - - 2 1
- Esama [2]
3KAS Birutés 45-1 5x16 - - - - - o - - - [2] - - - - - - - - 1 -
_— Esama [2]

3KAS | Birutés 45-1 505 - - - - - p - - - [2] - - - - - - - - 1 -
1KS/KAS | Birutés 35 5x16 AL 19 - - 9 9 2 3 5 - - - - 9 - - - - - 2 1
Esamas 5x16 0 0 0 0 0 [22*] 0 0 0 [2] 0 |0 0 0 0 10
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS). |SK21-65903

KABELINIY LINIJY MONTAVIMO LENTELE (=20m OL)

Kabelio trasa © Kabelio paklojimo badas ir ilgis (m) 5 o~
12, E Trandéjoje ” 3 S € EE
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Esamas 5x25 0 0 0 0 0 [22*] 0 0 0 [2] 0 0 0 0 1|0
>5x16, AL 80 0 0 50 | 50 6 9 15 0 0O |0| 50 0 0 0 0 0 6 | 3
0 2021-11 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacijg
Projektuotojas pztvmmanmo Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
okumento
Nr. p
30410 PV A. Vilkelis A
UAB 12485 | PDV R. Stogeviciené UsE
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS). |SK21-65903 .
KABELINIY LINIJY MONTAVIMO LENTELE

_ _ Eleg @ 2 e g | B
Kabelio trasa £ . L |5 5 = g g | £ S
- = Kabelio paklojimo badas ir ilgis (m) 2|5 3 5 5 Q
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0 2021-11 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai

LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacijg
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento
Nr.
30410 PV A. Vilkelis
UAB 12485 | PDV R. Stogeviciené
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).

ISK21-65903 5 )
SANAUDUY KIEKIO ZINIARASTIS (=20m sumontuoty OL)
Hi. Techning Techn.
ecnnine i i . .
- Med3i . charakteris- Mato Kiekis rellﬁallg\::\llmq Papildomi
edziagos, jrenginiai tika VIt Bendroves | duomenys
saraSa Nr.
Darby sgnaudy Ziniarastis
I 0,4kV orinés linijos L-200 i$ TR-5 rekonstravimas
1 Galinés dviejy 11,0m aukscio
stieby sumontavimas greztinéje kompl 1
duobéje
2. Viréjtampiu ribotuvy montavimas vnt 6
atramoje
3. 10 Q jZzeminimo kontdro jrengimas vnt 2
4. 12emir_1imo kontdro varzos vnt >
matavimas
5. ]Zeminimo tasky pereinamosios
varzos matavimas 100vnt 0,02
6. Atramy prijungimas prie jZeminimo
jrenginio m/kg 4/3,84
7. !Elekt_ros jrenginiy Zymeny vnt 4
jrengimas
8. Esamo orinio kabelio AMKA
3*50+70 uzvedimas ir atjungimas vnt 1
esamoje/ prijungimas proj.
atr.Nr.1
9. Esamo orinio kabelio atjungimas
AMKA 3*16+2 iSmontuojamoje vnt 2
atramoje
10. Laidy 4xA-35 jtempimo m 0
sureguliavimas
1 0,4kV orines linijos L-400 iS KT-99 rekonstravimas
11. | Galinés dviejy 11,0m auksCio
stieby sumontavimas greztinéje kompl 1
duobéje
12. | Virsjtampiy ribotuvy montavimas vnt 3
atramoje
13. 10 Q jzeminimo kontdro jrengimas vnt 1
14. Jzeminimo kontdro varzos vnt 1
matavimas
15. | JZzeminimo tasky pereinamosios 100vnt 001
varzos matavimas '
16. Atramq_ prijungimas prie jZeminimo mikg 2/1.92
jrenginio '
17. !Elekt_ros jrenginiy Zymeny vnt 1
jrengimas
Zymuo 0463-TDP-E02.57_1
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»PLENTPROJEKTAS*
UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ISK21-65903

SANAUDY KIEKIO ZINIARASTIS (=20m sumontuoty OL)

=18 Techning Techn.
ecnnine i i . .
- .. . charakteris- Mato Kiekis rellﬁallg\::\llmq Papildomi
MedZiagos, jrenginiai tika vit. Bendroves | duomenys
saraSa Nr.
18. | Esamy laidy 25mm? skersmens
atjungimas esamoje/ pajungimas vnt/vnt 4/4
proj. atramoje Nr.2
19. | Esamy laidy 35mm? skersmens
atjungimas esamoje/ pajungimas vnt/vnt 4/4
proj. atramoje Nr.2
20. | Esamy laidy 35mm? skersmens
atjungimas iSmontuojamoje vnt 24
atramoje
21. Laidy 4xA-25 jtempimo
S m 17
sureguliavimas
22. Laidy 4_xA_—35 jtempimo m 35
sureguliavimas
[l 0,4kV orinés linijos L-300 i§ PI-301 rekonstravimas
23. Vir§jtampiy ribotuvy montavimas
. vnt 3
atramoje
24, 10 Q jZzeminimo kontdro jrengimas vnt 1
25. Jzeminimo kontdro varzos
: vnt 1
matavimas
26. lzerpmlmo ta_skq pereinamosios 100vnt 0,01
varZos matavimas
27. Atramy prijungimas prie jzeminimo mikg 11,92
jrenginio
28. | Esamy laidy 70mm? skersmens
atjungimas esamoje/ pajungimas vnt/vnt 48/48
proj. atramoje Nr.3
v 0,4kV kabeliniy linijy montavimo darbai
29. | Tran3gjos = 1,0m gylio
iSkasimas/uzkasimas mechanizuotu km 0,028
badu, klojant vieng kabelj
30. | Tran3gjos = 1,0m gylio
iSkasimas/uzkasimas rankiniu badu, km 0,030
klojant vieng kabelj
31 | Tran3gjos < 1,0m gylio
iSkasimas/uzkasimas mechanizuotu km 0,253
badu, klojant vieng kabelj
32. | Tran3gjos < 1,0m gylio
iSkasimas/uzkasimas rankiniu badu, km 0,120
klojant vieng kabelj
Zymuo 0463-TDP-E02.57_1
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ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ISK21-65903 5 )
SANAUDUY KIEKIO ZINIARASTIS (=20m sumontuoty OL)
=18 Techning Techn.
N o cherakieris- Mao | yigis | pa | PoRildomi
MedZiagos, jrenginiai tika vit. Bendroves | duomenys
saraSa Nr.
33. | Tran$éjos < 1,0m gylio
iSkasimas/uzkasimas rankiniu badu km 0,010
esamam vienam kabeliui
34. | Esamos 0,4kV 4x35mm?
skersmens, iki 3kg svorio 100m | 0,02
montavimas ir paklojimas
konstrukcijomis
35. | Esamo kabelio 35mm? skersmens
A vnt 12
gysly atjungimas nuo aparaty gysly
36. | Esamo kabelio 120mm? skersmens it 3
gysly atjungimas nuo aparaty gysly
37. | Esamo 0,4kV 4x35mm? skersmens,
iki 3kg svorio iSmontavimas 100m 0,24
konstrukcijomis
38. Esamo 0,4kV 4x120mm?
skersmens, iki 3kg svorio 100m 0,13
iSmontavimas konstrukcijomis
39. | Iki 1kV galinés movos 4x35mm?
skersmens kabeliui montavimas vnt 3
vidaus sglygomis
Iki 1kV galinés movos 4x150mm?
40. skersmens kabeliui montavimas vnt 7
vidaus sglygomis
Iki 1kV stulpinés galinés movos
41. | 4x150mm? skersmens kabeliui vnt 5
montavimas lauko sglygomis
Iki 1kV 4x35mm? skersmens
kabelinés linijos montavimas ir m 69
42 paklojimas: .
HDPE D75mm skersmens 100m 0,65
vamzdyje
Spintoje 100m 0,04
Iki 1kV 4x150mm? skersmens
kabelinés linijos montavimas ir m 464
paklojimas:
2. HDPE DllOmm2 skersmens 100m 395
vamzdyje
Spintoje 100m 0,14
Atrama, apkabomis 100m 0,45
Atrama, kabeliniame gaubte 100m 0,10
Zymuo 0463-TDP-E02.57_1
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»PLENTPROJEKTAS*
UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ISK21-65903

SANAUDY KIEKIO ZINIARASTIS (=20m sumontuoty OL)

Hi. Techning Techn.
NI echnine reikalavimy ; ;
' " . L charakteris- Mato Kiekis pagal Papildomi
MedZiagos, jrenginiai tika vit. Bendroves | duomenys
saraSa Nr.
Esamos ikilkV 4x35mm2
44. | skersmens kabelinés linijos 100m 0,02
montavimas spintoje
4x150mm? skersmens kabelio
45. o ; vnt 5
prijungimas prie OL
46, Slgnaillrlles juostos paklojimas 1-am 100m 4,41
kabeliui
47. | Vamzdzio galy hermetizavimas vnt 14
48, Kabell_o izoliacijos varzos nt 8
matavimas
49. Kabelio markiravimas vnt 16
Tariamosios varzos fazé-nulis
50. . vnt 8
matavimas
VamzdZio HDPE D110 paklojimas
51. transéjoje 100m 3,76
50 Vamzq;!g !—|DF_’E D110 paklojimas 100m 0,19
betranséjiniu bldu
53, Vanj;_dz_lo HDPE D75 paklojimas 100m 0,65
transéjoje
54. Quob_es mec:ham_zmams vnt/m?3 4/10
iSkasimas/uzkasimas
55, K_S su keturiom sauglkllo-klrtlkllo kompl 1
vietom, su pamatu montavimas
KSKAS su trim saugiklio-kirtiklio
56. | vietom, su dviem apskaitom, su kompl 2
pamatu montavimas
57 KAS d\(lejq apskaity su pamatu kompl 1
montavimas
58 Iki 1,5m gylio duobeés kasimas me 0.9
pamatams
50, DL_Jobes uzpylimas, sumontavus me 0.4
spintg
60. | Pamato betonavimas m?3 0,4
61. 10 Q jZeminimo kontdro jrengimas vnt 4
62. lzemlr_umo kontdro varzos vnt 4
matavimas
63, lzervnmlmo ta_skq pereinamosios 100vnt 0,04
varZos matavimas
JZeminimo kontdro prijungimas
84 | prieKS, KSKAS, KAS mkg | 87,68
Zymuo 0463-TDP-E02.5Z_1
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ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ISK21-65903

SANAUDY KIEKIO ZINIARASTIS (=20m sumontuoty OL)

=18 Techning Techn.
\ o cherakteris Mao | yigis | pa | PoRildomi
MedZiagos, jrenginiai tika vt Bendroves | duomenys
saraSa Nr.
65, _Elekt.roslrenglmq Zymeny vnt 4
jrengimas
66. Lauko tipo klrtlkllojsauglkllo bloko kompl 5
montavimas atramoje
7 Kabellr_no gaubto tvirtinimas vnt 4
atramoje
Zvyro dangos ardymas ir 5
68. atstatymas m 12
69. Z_vyro danvgps '_[anklnlmas me 1,56
vibroplokstemis
70. Grunto tankinimas vibroplokstémis m?® 169
71. | Ploty islyginimas m? 188
Vv Vartotojo kabelinés linijos
Trandéjos < 1,0m gylio
72. iSkasimas/uzkasimas rankiniu badu, km 0,050
klojant vieng kabelj
73, Vanj;_dz_lo HDPE D50 paklojimas 100m 0,50
transéjoje
Iki 50mm? skersmens vamzdziy
74. montavimas sienomis ir kolonomis 100m 0,09
su nejudomu tvirtinimu
75, Slgna_llr_les juostos paklojimas 1-am 100m 0,50
kabeliui
76. Vamzdzio galy hermetizavimas vnt 6
Iki 1kV 5x16mm? skersmens
kabelinés linijos montavimas ir m 80
paklojimas:
77. | HDPE I?5Omm2 skersmens 100m 59
vamzdyje
Spintoje 100m 6
Namo siena, tvirtinant apkabomis 100m 15
Esamos kabelinés linijos 16mm?
78. | skersmens gysly atjungimas nuo vnt 5
aparaty gnybty
Esamos kabelinés linijos 25mm?
79. | skersmens gysly atjungimas nuo vnt 5
aparaty gnybty
Esamos 5x16mm? skersmens
80. kabelinés linijos paklojimas 100m 0,02
spintoje
Zymuo 0463-TDP-E02.57_1
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ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ISK21-65903

SANAUDY KIEKIO ZINIARASTIS (=20m sumontuoty OL)

=18 Techning Techn.
\ o cherakieris- Mao | yigis | pa | PoRildomi
MedZiagos, jrenginiai tika vit. Bendroves | duomenys
saraSa Nr.
Esamos 5x25mm? skersmens
8l kabelinés linijos paklojimas 100m 0,02
spintoje
Esamos 5x16mm? skersmens
82. kabelinés linijos iSmontavimas 100m 0,04
konstrukcijomis
Esamos 5x25mm? skersmens
83. kabelinés linijos iSmontavimas 100m 0,04
konstrukcijomis
Iki 1kV galinés movos 5x16mm?
84. skersmens kabeliui montavimas vnt 7
vidaus sglygomis
Iki 1kV galinés movos 5x25mm?
85. skersmens kabeliui montavimas vnt 1
vidaus sglygomis
86. SUJungl_mo dézutés iki 12 gnybty vnt 3
montavimas
Skyliy grezimas elektriniu graztu
87. (D-50mm) vnt 3
88. | Grunto iSlyginimas m? 20
89. Grunto tankinimas vibroplokstémis m3 14
90. Zolés uzséjimas rankiniu btidu m? 10
o1 Pagrindy iS zvyro profilio taisymas 100m? 0,10
VI ISmontavimo darbai
Kabelinio gaubto su apkabom
92. iSmontavimas nuo atramos ir vnt 2
iSvezimas 10km atstumu
Dviejy apskaity spintos ant atramos
93. iSmontavimas ir iSvezimas 10km kompl 1
atstumu
o Vienos :slpskaltots spi n_to_s: nuo namo kompl 5
sienos iSmontavimas ir iSvezimas
9,0m gelZbetoninés tarpinés
95. vienstiebés atramos iSmontavimas vnt/t 4/3,52
ir iSveZzimas 10km atstumu
11,0m gelzbetoninés tarpinéss
96. vienstiebés atramos iSmontavimas vnt/t 3/3,39
ir iSveZzimas 10km atstumu
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Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prasaliai ruoZo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
techninis darbo projektas
Pudlapis6 i 18

84



E—

Ie

— |

»PLENTPROJEKTAS*
UZDAROJI AKCINE BENDROVE
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SANAUDY KIEKIO ZINIARASTIS (=20m sumontuoty OL)

=18 Techning Techn.
ecnnine i i . .
- .. . charakteris- Mato Kiekis rellﬁallg\::\llmq Papildomi
MedZiagos, jrenginiai tika vit. Bendroves | duomenys
saraSa Nr.
9,0m dviejy stieby kampinés
97. atramos iSmontavimas ir iSvezimas kompl/t 2/3,52
10km atstumu
11,0m vieno stiebo galinés atramos
98. iSmontavimas ir iSveZzimas 10km kompl/t 11,13
atstumu
9,0m vieno stiebo galinés atramos
99. iSmontavimas ir iSveZzimas 10km vnt/t 1/0,88
atstumu
11,0m vieno stiebo atSakinés
100. | atramos iSmontavimas ir iSvezimas vnt/t /1,13
10km atstumu
9,0m vieno stieby kampinés
101. | atramos iSmontavimas ir iSveZzimas vnt/t 3/2,64
10km atstumu
11,0m dviejy stieby kampines
102. | atramos iSmontavimas ir iSvezimas kompl/t 1/2,26
10km atstumu
Sviestuvo tvirtinimo kronsteino
103. | iSmontavimas ir iSveZzimas 10km vnt/kg 5/49,85
atstumu
104. Ira\{(e_rsos ISmontavimas Ir vnt/kg | 18/131,94
iSvezimas 10km atstumu
105, _SVV|evs_tuvo iSmontavimas ir vni 5
iSveZimas
Apsvietimo tinklo laido A-16
106. | iSmontavimas ir iSvezimas 10km m/kg | 542//36,86
atstumu
107, !_val dvc_) A-35 iSmontavimas ir mikg | 376/3534
iSvezimas 10km atstumu
108, | LA00 A-70 iSmontavimas ir m/kg | 804/151,96
iSveZimas 10km atstumu
100, Eal df,’ A-50 iSmontavimas ir mikg 280/37.8
iSveZimas 10km atstumu
Orinio kabelio AMKA 3*16+25
110. | iSmontavimas ir iSveZzimas 10km m/kg 56/14,84
atstumu
Sekcionavimo dézuciy SD-517
111. | iSmontavimas ir iSveZimas 10km kompl 1
atstumu
Zymuo 0463-TDP-E02.57_1
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SANAUDUY KIEKIO ZINIARASTIS (=20m sumontuoty OL)
=18 Techning Techn.
\ o cherakieris- Mao | yigis | pa | PoRildomi

MedZiagos, jrenginiai tika vit. Bendroves | duomenys
saraSa Nr.
Atotampos su gelZbetonine plokste, kompl/
112. | su apkaba iSmontavimas ir K 2/151,68
e L. g
iSveZimas 10km atstumu
Kitos iSlaidos:
113. | I8pildomosios nuotraukos atlikimas m 1100
114. | Leidimas kasimo darbams Eur 100
115, !@tq_or_gamzam jy atstovy Eur 180
iSkvietimas
116. | Geodeziniai nuZyméjimai tSk. 40
Medziagy Ziniarastis
| 0,4kV orines linijos L-200 i§ TR-5 rekonstravimas
GelZbetoninis stiebas 0,4kV OL:
- Stiebo ilgis-11,0m;
-Skai€iuojamasis lenkimo
momentas
> 34,3 kNm;
-Jtempiamosios armatdros
skersmuo-> 14 mm;
-Plokstele (cinkuota) jzeminimo
117. | jrenginio prijungimui atstumu nuo vnt 2 1.2
stiebo storgalio-2,3 m;
-PrieSingy nelygiagrecCiy Sony ilgis
storgalyje-280,0 mm;
-PrieSingy nelygiagrecCiy Sony ilgis
plongalyje-165 mm;
-Plataus Sono ilgis plongalyje ir
storgalyje-185 mm;
-Maseé-< 1,13 t;
118. Traversa G1-1 vnt/kg 2/15,74 12.2
1109. Ramscio tvirtinimo mazgas PTM-2,7 vnt/kg 1/10,25
120. I’W'!”!O laido jzeminimo ZLo-1 | vntkg | 3/0,39
aidininkas
121. Jzeminimo laidininkas ZLi-1 vnt/kg 1/0,16
122. | Apkaba AP16-2,7 | vnt/kg 4/5,0
123. | Traversa k-1 vnt/kg 2/3,28 121
124. Jzeminimo laidininkas ZL-3 vnt/kg 2/0,14
125. | JZeminimo laidininkas AL-35mm? | vnt/kg 2/0,30
126. Verzlé M16.5.019 | vnt/kg 6/0,20
127. Poverzle 16.01.019 vnt/kg 13/0,65
128. |zoliatorius TF-20 vnt/kg 4/2,32
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=18 Techning Techn.
ecnnine i i . .
- .. . charakteris- Mato Kiekis re”ﬁallg\;llmq Papildomi
MedZiagos, jrenginiai tika vit. Bendroves | duomenys
saraSa Nr.
129. Plastmasiné jvoré [-18 vnt/kg 4/0,03
130. Neiloninis raistelis vnt 2
131. | Jungiamas gnybtas vnt 2 19.2
132. | Tempiamas gnybtas vnt 1 19.4
133. 0,4kV OL universalls gnybtai vnt 13 19.5
Oro kabeliy linijy hermetiski (OKL
puséje) izoliacijg prakertantys
134 | gnybtai skirti sujungti OKL ir OL vnt 5 197
ar KL
0,4kV lauko tipo vir§jtampiy
ribotuvai:
135. | -vir§jtampiy ribotuvai prijungiami- vnt 6 13.1.1
prie neizoliuoty arba izoliuoty OL
laidy
10Q jzeminimo jrenginys, kuriame: kompl 2
136 -vertikalus strypas, apvalus plienas 6.1
' di4, L=3,0m; vnt/kg 14/50,82 )
-horizontali plieno juosta 30x4 mm; m/kg 60/57,66
137 Cinkuota juosta 30x4mm atramos mikg 4/3,844 6.1

prijungimui prie jZeminimo konturo

Oro linijy gelzbetoniniy atramy
Zymenys:

-oro linijy uzrasy paskirtis-0,4kV
OL gelzbetoniniy atramy
operatyviniy ir techniniy
pavadinimy sudarymas;
-Plokstelés medZiaga-kietas,
standus plastikas ne plonesnis kaip
138. 1,5 mm. Spalva balta. vnt 4 17.2
Temperatura: -35 ...+35 °C;
Santykine drégme: = 95 %;
Atspari ultravioletiniams
spinduliams, atmosferiniam ir
mechaniniam poveikiui;
-Teksto jraSymo ant plokstelés
bldas-graviravimo;

-Plokstelé pateikiama-be skyliy;

[l 0,4kV orinés linijos L-400 iS KT-99 rekonstravimas

Gelzbetoninis stiebas 0,4kV OL:
139. - Stiebo ilgis-11,0m; vnt 2 1.2

Zymuo 0463-TDP-E02.57_1
Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prasaliai ruoZo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
techninis darbo projektas

Pudapis9is 18



E—

Ie

— |

»PLENTPROJEKTAS*
UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).
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SANAUDY KIEKIO ZINIARASTIS (>20m sumontuoty OL)
=18 Techning Techn.
" o chaaeris | MAO | iekis | paga | Popildomi

MedZiagos, jrenginiai tika vit. Bendroves | duomenys
saraSa Nr.
-Skai€iuojamasis lenkimo
momentas
> 34,3 kNm;
-Jtempiamosios armatdros
skersmuo-> 14 mm;
-Plokstele (cinkuota) jzeminimo
jrenginio prijungimui atstumu nuo
stiebo storgalio-2,3 m;
-PrieSingy nelygiagrecCiy Sony ilgis
storgalyje-280,0 mm;
-PrieSingy nelygiagrecCiy Sony ilgis
plongalyje-165 mm;
-Plataus Sono ilgis plongalyje ir
storgalyje-185 mm;
-Mase-< 1,13 t;
140. Traversa G1l-1 vnt/kg 2/15,74 12.2
141. RamsCio tvirtinimo mazgas PTM-2,7 vnt/kg 1/10,25
14, | Nulinio laido jzeminimo Zlo-1 | vatkg | 3/039
laidininkas
143. | Jzeminimo laidininkas ZLi-1 vnt/kg 1/0,16
144, Apkaba AP16-2,7 | vnt/kg 4/5,0
145. | Traversa k-1 vnt/kg 2/3,28 12.1
146. Jzeminimo laidininkas ZL-3 vnt/kg 2/0,14
147. Jzeminimo laidininkas AL-35mm? | vnt/kg 2/0,30
148. | VerZlé M16.5.019 | vnt/kg 6/0,20
149. | PoverZlé 16.01.019 | vnt/kg 13/0,65
150. Izoliatorius TF-20 vnt/kg 4/2,32
151. Plastmasiné jvoré [-18 vnt/kg 4/0,03
152. Neiloninis raiStelis vnt 2
153. 0,4kV OL universalis gnybtai vnt 14 19.5
0,4kV lauko tipo virsjtampiy
ribotuvai:
154. -vir§jtampiy ribotuvai prijungiami- vnt 3 13.1.1
prie neizoliuoty arba izoliuoty OL
laidy
10Q jzeminimo jrenginys, kuriame: kompl 1
155 -vertikalus strypas, apvalus plienas 6.1
' di4, L=3,0m; vnt/kg 7/25,41 ’
-horizontali plieno juosta 30x4 mm; m/kg 30/28,83
Zymuo 0463-TDP-E02.57_1
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»PLENTPROJEKTAS*
UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ISK21-65903

SANAUDY KIEKIO ZINIARASTIS (=20m sumontuoty OL)

Bl.
Nr.

MedZiagos, jrenginiai

Techniné
charakteris-
tika

Mao

Kiekis

Techn.
reikalavimy
pagal
Bendrovés
saraSa Nr.

Papildomi

duomenys

156.

Cinkuota juosta 30x4mm atramos
prijungimui prie jZeminimo kontdro

m/kg

2/1,92

6.1

157.

Oro linijy gelzbetoniniy atramy
Zymenys:

-oro linijy uzraSy paskirtis-0,4kV
OL gelZzbetoniniy atramy
operatyviniy ir techniniy
pavadinimy sudarymas;
-Plokstelés medZiaga-kietas,
standus plastikas ne plonesnis kaip
1,5 mm. Spalva balta.
Temperatura: -35...435 °C;
Santykine drégme: = 95 %;
Atspari ultravioletiniams
spinduliams, atmosferiniam ir
mechaniniam poveikiui;

-Teksto jraSymo ant plokstelés
bldas-graviravimo;

-Plokstele pateikiama-be skyliy;

vnt

17.2

0,4kV orinés linijos L-300 i§

PI-301 rekonstravimas

158.

0,4kV lauko tipo virsjtampiy
ribotuvai:

-vir§jtampiy ribotuvai prijungiami-
prie neizoliuoty arba izoliuoty OL
laidy

vnt

1311

159.

10Q jzeminimo jrenginys, kuriame:
-vertikalus strypas, apvalus plienas
di4, L=3,0m;

-horizontali plieno juosta 30x4 mm;

kompl

vnt/kg
m/kg

1

7/25,41
30/28,83

6.1

160.

Cinkuota juosta 30x4mm atramos
prijungimui prie jZeminimo kontdro

m/kg

2/ 1,92

6.1

161.

0,4kV sekcinés dezés su
automatiniaisjungikliais:
-Automatiniy jungikliy, kuriy
atjungimo pajégumas 25 kA, viety
skaiCius-1vnt tripoliui
automatiniam jungikliui;

- Korpusas i§ iSores nudazomas-
RAL 7032;

kompl

2.5

162.

0,4 kV automatinis jungiklis:

vnt

3.8

Zymuo
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SANAUDY KIEKIO ZINIARASTIS (=20m sumontuoty OL)

Bl.
Nr.

MedZiagos, jrenginiai

Techniné
charakteris-
tika

Mao

Kiekis

Techn.
reikalavimy
pagal
Bendrovés
saraSa Nr.

Papildomi

duomenys

- Vardiné srové - = 80A;

- Atjungimo charakteristika— C;

- Prijungiamo laidininko
skerspjuavis (vienoje fazéje) —
35mm?;

- Laidininko prijungimas -
varztiniais gnybtais;

- Poliy skaiCius — 3;

0,4kV kabelin

és linijos

163.

Iki 1kV kabeliai plastikine
izoliacija:

-eksploatavimo sglygos-zeméje;
patal pose, atvirame ore;

- laidininky skaiCius-4;
-laidininkas-atkaitintas aliuminis;
-apsauginis sluoksnis tarp gysly
izoliacijos ir iSorinio apvalkalo-
uzpildas;

4x150 mm?

464

8.1.15

164.

Iki 1kV kabeliai plastikine
izoliacija:

-eksploatavimo sglygos-Zzeméje;
patal pose, atvirame ore;

- laidininky skaiCius-4;
-laidininkas-atkaitintas aliuminis;
-apsauginis sluoksnis tarp gysly
izoliacijos ir iSorinio apvalkalo-
uzpildas;

4x35 mm?

69

8.1.15

165.

Iki 1kV kabeliy plastikine izoliacija
galiné mova:

- Eksploatavimo sglygos-patal pose;
- Kabelio gysly skai€ius-4;

-kabelio skerspjavis-4x150mm?;

kompl

10.1.3

166.

Iki 1kV kabeliy plastikine izoliacija
galiné mova:

- Eksploatavimo sglygos-lauke;

- Kabelio gysly skaiCius-4;

-kabelio skerspjlvis-4x150mm?;

kompl

10.1.3

167.

Iki 1kV kabeliy plastikine izoliacija
galiné mova:
- Eksploatavimo sglygos-patal pose;

kompl

10.1.3
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SANAUDY KIEKIO ZINIARASTIS (=20m sumontuoty OL)

Bl.
Nr.

MedZiagos, jrenginiai

Techniné
charakteris-
tika

Mao

Kiekis

Techn.
reikalavimy
pagal
Bendrovés
saraSa Nr.

Papildomi

duomenys

- Kabelio gysly skai€ius-4;
-kabelio skerspjlvis-4x35mm?;

168.

Kabeliy apsaugos vamzdzZiai, skirti
kloti atviru badu:
-I1Sorinis skersmuo -110mm

D 110 mm

376

9.3

169.

Kabeliy apsaugos vamzdZiai, skirti
kloti uzdaru badu:
-I1Sorinis skersmuo -110mm

D 110 mm

19

9.4

170.

Kabeliy apsaugos vamzdziai, skirti
kloti atviru badu:
-ISorinis skersmuo -75mm

D75 mm

65

9.3

171.

Signaliné juosta:
-Juostos plotis-100mm

m

441

9.2

Elektrotechniniai jrenginiai

172.

0,4kV kabeliy spintos su be
apskaitos prietaisy:

- Kabeliy spinta sudaryta i$
moduliy-tranzitineés dalies ir
pagrindo;

- Kirtikliy-saugikliy bloky ir
rezerviniy bei kabeliy prijungimo
viety skaicius-4vnt;

-Linijos (kirtikliy-saugikliy bloky)
vardiné srové- 400A (NH2);
montuojami saugikliy jdeklai-
125A; NZ;

- Spintos tvirtinimas-pastatoma ant
pagrindo;

-kabeliy spintos durys-turi
atsidaryti ne mazesniu kaip 120°
kampu;

- atidaromos j deSine puse ;

kompl.

2.3

4KS

173.

0,4kV kabeliy spintos su apskaitos
prietaisais:

-Linijos (kirtikliy-saugikliy bloky)
vardiné srove- 400A (NH2);
montuojami saugikliy jdeklai-
80+125A;

kompl.

2.4

1KS/IKAS
2 KSKKAS
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Bl.
Nr.

MedZiagos, jrenginiai

Techniné
charakteris-
tika

Mao

Kiekis

Techn.
reikalavimy
pagal
Bendrovés
saraSa Nr.

Papildomi

duomenys

- Kirtikliy-saugikliy bloky ir
rezerviniy bei kabeliy prijungimo
viety skai€ius-3vnt;

-El. apskaitos prietaisy kiekis
apskaitos dalies modulyje - 2;
-Daugiafunkcinis terminalas —
nemontuojamas;

-Elektros energijos prietaisy
jungimo badas — Tiesioginis (be
sroves transformatoriy);
-Apskaitos dalies modulio jvadinio
automatinio jungiklio vardine srove
- 10+63A;

-kabeliy spintos durys-turi
atsidaryti ne mazesniu kaip 120°
kampu;

- atidaromos j deSine puse ;
-kabelinés spintos tvirtinimas-
pastatoma ant pagrindo;

174.

Jvadineés apskaitos spintos, skirtos
vienfaziams, tiesioginio jungimo
apskaitos prietaisams jrengti:
-skaitikliy kiekis spintoje-2vnt;
-spintos durys-atidaromos j deSine
puse;

-spintos tvirtinimas-pastatoma ant
pagrindo;

-trifaziy elektros energijos prietaisy
jungimo bldas-tiesioginis;
-spintos jvadinio automatinio
jungiklio vardiné srové-25A, 63A;
-kabeliy jvedimas-is apacios;

- Jeinanciy ir iSeinanciy kabeliy
skerspjlviai-16; 25; 35 mmz2;

kompl

2.2

175.

0,4kV vidaus tipo saugikliy-
kirtikliy blokas:

- Poliy isdéstymas — horizontalus;
- Vardiné srove — 400A;

kompl

34
31
111
17.1
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Bl.
Nr.

MedZiagos, jrenginiai

Techniné
charakteris-
tika

Mao

Kiekis

Techn.
reikalavimy
pagal
Bendrovés
saraSa Nr.

Papildomi

duomenys

- Prijungiamo laidininko
skerspjavis (vienoje fazéje) —
150mn?;

- Saugikliy lydZiyjy jdékly dydis
1

- Matavimo transformatoriy
jrengimo vieta - be matavimo
transformatoriy jrengimo vietos;

176.

0,4kV saugikliy lydieji jdéklai:
-lydziojo jdéklo dydis ir vardiné
srove- NH1 (80+125A);
-lydziojo jdéklo poveikio
signalizavimas- be poveikio
rodiklio;

80A

125A

vnt

13.2.1

177.

0,4 kV automatinisjungiklis:

- Vardiné srové - = 25+63A;

- Atjungimo charakteristika— C;

- Prijungiamo laidininko
skerspjavis (vienoje fazéje) —
16mm2;25mm?;

- Laidininko prijungimas -
varztiniais gnybtais;
- Poliy skaiCius — 1;

C63A

C25A

C6A

vnt.

31

178.

0,4 kV automatinis jungiklis:

- Vardiné srové - = 10+20A;

- Atjungimo charakteristika— C;

- Prijungiamo laidininko
skerspjavis (vienoje fazéje) —
16mm?;25mm?;

- Laidininko prijungimas -
varztiniais gnybtais;
- Poliy skai€ius - 3;

C13A

vnt

31

179.

0,4kV modulinis kirtiklis:

-vardiné srové-63A;

-prijungimo laidininko skerspjavis
vienoje fazéje-> 25 mmz;

-poliy skaicius-1;

vnt

3.10

180.

NH tipo trumpiklis saugikliy-
kirtikliy blokams

vnt

13.2.5

181.

Gnybtynas 125A

vnt
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Bl.
Nr.

MedZiagos, jrenginiai

Techniné
charakteris-
tika

Mao

Kiekis

Techn.
reikalavimy
pagal
Bendrovés
saraSa Nr.

Papildomi

duomenys

182.

Spintos uZraktai:
-Rakty skaicius: pagal brézinj Nr.3

vnt

111

183.

Plokstelés medZiaga ir spalva: —
Kietas, standus plastikas — balta;

- Plokstelés matmenys pagal
Operatyviniy ir technologiniy
pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo
elektros sistemoje metodinius
nurodymus — ilgis, plotis,

- Tekstas pagal galiojanCig AB
ESO ,,Elektros ir telekomunikacijy
tinkly inZineriniy jrenginiy
operatyviniy ir technologiniy
pavadinimy sudarymo bei Zymeny
jrengimo tvarkg™ — tekstas, Srifto
aukstis;

- Plokstele pateikiama — be skyliy;

vnt

171

184.

0,4kV lauko tipo kirtiklio-saugiklio
blokas:

-poliy skaicius-3;

-vardiné srové-iki 160A;

- Prijungiamo laidininko
skerspjavis (vienoje fazéje)-
150mm?;

kompl

3.7

185.

0,4kV saugikliy lydieji jdeklai:
-lydZiojo jdéklo dydis ir vardiné
srove- NHOO (160A);

-lydZiojo jdéklo poveikio
signalizavimas- be poveikio
rodiklio;

vnt

13.21

prie
p.265

186.

10Q jZeminimo jrenginys, kuriame:
-vertikalus strypas, apvalus plienas
di4, L=3,0m;

-horizontali plieno juosta 30x4 mm;

kompl

vnt/kg
m/kg

4

28/101,64
120/115,32

6.1

187.

Cinkuota juosta 30x4mm spintos
prijungimui prie jZeminimo kontdro

m/kg

8/7,68

6.1

188.

Sandarinimo medZiaga vamzdziams
uzsandarinti

kompl

1

Vartotojo kabelinés linijos

Zymuo

0463-TDP-E02.57_1
Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prasaliai ruoZo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
techninis darbo projektas
Puslapis 16 iS 18

94



E—

£

| »PLENTPROJEKTAS*

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ISK21-65903

SANAUDY KIEKIO ZINIARASTIS (=20m sumontuoty OL)

Bl.
Nr.

MedZiagos, jrenginiai

Techniné
charakteris-
tika

Mao

Kiekis
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saraSa Nr.
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189.

Iki 1kV kabeliai plastikine
izoliacija:

-eksploatavimo sglygos-Zzeméje;
patal pose, atvirame ore;

- laidininky skaicius-4;
-laidininkas-atkaitintas aliuminis;
-apsauginis sluoksnis tarp gysly
izoliacijos ir iSorinio apvalkalo-
uzpildas;

5x16 mm?

80

8.1.15

190.

Iki 1kV kabeliy plastikine izoliacija
galine mova:

- Eksploatavimo sglygos-patal pose,
lauke;

- Kabelio gysly skaicius-4;

-kabelio skerspjavis-5x16mm?;

kompl

10.1.3

191.

Iki 1kV kabeliy plastikine izoliacija
galiné mova:

- Eksploatavimo sglygos-patal pose,
lauke;

- Kabelio gysly skai€ius-4;

-kabelio skerspjlvis-5x25mm?;

kompl

10.1.3

192.

Kabeliy apsaugos vamzdziai,
klojami atviru badu:
-13orinis skersmuo — 50mm

D 50mm

50

9.4

193.

Signaliné juosta
-Juostos plotis — 100mm

50

9.2

194.

Jungiamoji dézé, montuojama ant
pastato

vnt.

195.

Plastikinis gofruotas vamzdis, UV
atsparus:
-I1Sorinis skersmuo — 50mm

D 50mm

9.6

196.

Apkaba kabeliui

vnt

24

197.

Sandarinimo medZiaga vamzdZiams
uzsandarinti (montazinés putos)

kompl
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0 2021-02 | Statybosleidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacijg
Projektuotojas patvirtinan¢io Pareigos Vardas, pavarde Parasas
dokumento Nr. )
UAB 30410 PV A. Vilkdis iy
TP /| (/
Pletprojektas* 12485 PDV R. Stogeviciene e, A
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SANAUDY KIEKIO ZINIARASTIS (20m OL)

Bl. Techning Techn.
ecnnine i i . .
- Med3i . charakteris- Mato Kiekis re”ﬁallg\;llmq Papildomi
edZiagos, jrenginiai tika VIt Bendroves | duomenys
saraSa Nr.
Darby sgnaudy Ziniarastis
I I ki 24kV kabeliniy linijy montavimo darbai
1. Transejos = 1,0m gylio
iSkasimas/uzkasimas mechanizuotu km 0,040
badu, klojant vieng kabelj
2. Transejos = 1,0m gylio
iSkasimas/uzkasimas rankiniu bldu, km 0,020
klojant vieng kabelj
3. Transgjos < 1,0m gylio
iSkasimas/uzkasimas rankiniu badu, km 0,376
klojant vieng kabelj
4. Iki 24kV 3x120mm? skersmens
kabelio paklojimas vamzdyje 100m 4,36
5. Vamz_t_jzm D 12v5r_nr_n skersmens 100m 4,36
paklojimas transéjoje
6. Iki 12kV pereinamos movos
. ) vnt 4
montavimas lauko sglygomis
7. Signalines juostos 100mm plocio
paklojimas vienam kabeliui km 0,436
8. Kabelio < 500,0m bandymas auksta
. vnt 1
jtampa
9. Kabelio = 500,0m bandymas auksta
. vnt 1
jtampa
10. | Vamzdzio galy hermetizavimas vnt 4
11. | Grunto tankinimas m?3 157
12. | Ploty i8lyginimas m? 174
I 0,4kV orines linijos L-300 i5 M T-23 rekonstravimas (2002m)
13. | Galinés dviejy 11,0m auksCio
stieby sumontavimas greztinéje kompl 1
duobeje
14. | Vir§jtampiy ribotuvy montavimas vnt 3
atramoje
15. 10 Q jZeminimo kontdro jrengimas vnt 1
16. JZeminimo kontdro varzos
. vnt 1
matavimas
17. JZeminimo taSky pereinamosios 100vnt 0.01
varZos matavimas '
18. Atramq_ prijungimas prie jZeminimo mikg 211,92
jrenginio
Zymuo 0463-TDP-E02.SZ_2

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prasaliai ruoZo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
techninis darbo projektas
Pudapis1is 11

97



E—

Ie

— |

»PLENTPROJEKTAS*

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLY IR JRENGINIY PERKELIMAS (REKONSTRAVIMAS).

ISK21-65903 5 )
SANAUDUY KIEKIO ZINIARASTIS (£20m OL)
=18 . Techn.
N o Sharmkes | Mo Kickis | pegul | Popildomi
MedZiagos, jrenginiai tika vit. Bendroves | duomenys
saraSa Nr.
19. !Elektyos jrenginiy zymeny vnt 14
jrengimas
20. | Esamy laidy 35mm? skersmens
atjungimas esamoje/ pajungimas vnt/vnt 4/4
proj. atramoje Nr.3
21 Esamo orinio kabelio AMKA
3* 35+_50 uzv_gdm_as ir atjungimas vntivnt 11
esamoje/ prijungimas proj.
atr.Nr.3
22. Esamo orinio kabelio AMKA
3*16+_25 uzvgdm_as ir atjungimas vntivnt 1
esamoje/ prijungimas proj.
atr.Nr.3
23. Esamo orinio kabelio AMKA
3*35+50 atjungimas vnt 2
iSmontuojamoje atramoje
24. Esamo orinio kabelio AMKA
3*16+25 atjungimas vnt 2
iSmontuojamoje atramoje
25. Laidy 4_xA_-35 jtempimo m 36
sureguliavimas
[l 0,4kV orinés linijos L-302 i$ PI-301 rekonstravimas (2006m)
26. | Galinés dviejy 11,0m aukscio
stieby sumontavimas greztinéje kompl/t 1/ 2,26
duobéje
27. Inkarinés tarpines }10m auksc_l_o kompl/t 1113
sumontavimas greztineje duobeje
28. Orinio kabelio 3* 70+95
pakabinimas tarp projektuojamy m/kg 35/27,13
atramy
29. Orinio kabelio 3*16+25
pakabinimas tarp projektuojamy m/kg 15/4,05
atramy
30. | Vir§jtampiy ribotuvy montavimas
) vnt 6
atramoje
3L Sekcionavimo dézutés SD su 80A
automatiniu jungikliu montavimas kompl 1
atramoje
32. 10 Q jZeminimo kontdro jrengimas vnt 2
Zymuo 0463-TDP-E02.SZ_2
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Bl.
Nr.

MedZiagos, jrenginiai

Techniné
charakteris-
tika

Mao
vrt.

Kiekis

Techn.
reikalavimy
pagal
Bendrovés
saraSa Nr.

Papildomi

duomenys

33.

JZeminimo kontdro varzos
matavimas

vnt

JZeminimo taSky pereinamosios
varzos matavimas

100vnt

0,02

35.

Atramy prijungimas prie jZeminimo
jrenginio

m/kg

4/3,84

36.

Esamy laidy 35mm? skersmens
atjungimas esamoje/ pajungimas
proj. atramoje Nr.5

vnt/vnt

4/4

37.

Esamy laidy 16mm? skersmens
atjungimas esamoje/ pajungimas
proj. atramoje Nr.5

vnt/vnt

4/4

38.

Esamo orinio kabelio AMKA
3*16+25 uzvedimas ir atjungimas
esamoje/ prijungimas proj.
atr.Nr.3

vnt/vnt

3/3

39.

Esamy laidy 35mm? skersmens
atjungimas esamoje/ pajungimas
proj. atramoje Nr.3

vnt/vnt

16/16

40.

Laidy 4xA-35 jtempimo
sureguliavimas

40

Apsvietimo tinklo atstatymo darbai

Orinio apSvietimo kabelio 3*16+25
pakabinimas tarp projektuojamy
atramy

m/kg

35/9,45

Esamo Sviestuvo iSmontavimas nuo
€samos atramos /sumontavimas
proj. atramoje Nr.5

vnt/vnt

41.

Kronsteino Sviestuvo tvirtinimui
montavimas proj.Nr.5 atramoje

vnt/kg

1/9,97

Traversos su saugikliais
montavimas proj.Nr.5 atramoje

vnt/kg

17,33

Vir§jtampiy ribotuvy montavimas
atramoje

vnt

Esamy ap$vietimo laidy 16mm?
skersmens atjungimas esamoje /
prijungimas projektuojamoje
atramoje

vnt/vnt

2/2
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Nr.
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Techniné
charakteris-
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Mao

Kiekis

Techn.
reikalavimy
pagal
Bendrovés
saraSa Nr.

Papildomi

duomenys

Esamy ap$vietimo laidy 16mm?
skersmens atjungimas
iSmontuojamose atramose

vnt

Laidy 2xA-16 jtempimo
sureguliavimas

m

40

ISmontavimo darbai

42.

11,0m gelZbetoninés tarpinéss
vienstiebés atramos iSmontavimas
ir iSvezimas 10km atstumu

vnt/t

3/3,39

43.

9,0m dviejy stieby atSakines
atramos iSmontavimas ir iSvezimas
10km atstumu

kompl/t

11,76

11,0m dviejy stieby kampinés
atramos iSmontavimas ir iSvezimas
10km atstumu

kompl/t

1/2,26

45,

Sviestuvo tvirtinimo kronsteino
iSmontavimas ir iSveZzimas 10km
atstumu

vnt/kg

1/9,97

46.

Traversos iSmontavimas ir
iSvezimas 10km atstumu

vnt/kg

15/109,95

47.

Apsvietimo tinklo laido A-16
iSmontavimas ir iSveZzimas 10km
atstumu

m/kg

107/7,07

48.

Laido A-35 iSmontavimas ir
iSvezimas 10km atstumu

m/kg

208/19,55

49,

Laido A-16 iSmontavimas ir
iSvezimas 10km atstumu

m/kg

56/3.81

50.

Orinio kabelio AMKA 3*16+25
iSmontavimas ir iSvezimas 10km
atstumu

m/kg

81/21,47

51.

Orinio kabelio AMKA 3*35+50
iSmontavimas ir iSvezimas 10km
atstumu

m/kg

39/20,67

52.

Sekcionavimo dézutés SD-516
iSmontavimas ir iSvezimas 10km
atstumu

kompl

53.

Atotampos su gelZbetonine plokste,
su apkaba iSmontavimas ir
iSveZimas 10km atstumu

kompl/kg

175,84

Kitos iSlaidos:
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SANAUDUY KIEKIO ZINIARASTIS (£20m OL)
=18 Techning Techn.
ecnnine i i . .
- .. . charakteris- Mato Kiekis re”ﬁallg\;llmq Papildomi
MedZiagos, jrenginiai tika vit. Bendroves | duomenys
saraSa Nr.
54. ISpildomosios nuotraukos atlikimas m 110
55. Leidimas kasimo darbams Eur 100
56, _Psltq_ organizacijy atstovy Eur 180
iSkvietimas
57. Geodeziniai nuzymejimai tSk. 11
Medziagy Ziniarastis
| IKi 24kV kabelinés linijos
Iki 24 kV trigysliai kabeliai
58, p'lis“ Kineizoliacija 3120 m 436 8.1.13
- Kabelio gysly skaicius ir mm
skerspjavio plotas-3x120mm?;
50, Atwru_budu klojamas HDPE D1225 m 436 93
vamzdis mm
12kV ir 24kV pereinamoji mova
- Jungiamy kabeliy skerspjavis
mm? -120mm?;
60. - kabelio su XLPE izoliacija vnt 4 10.2.3
galimos konstrukcijos - 12 kV
trigyslis kabelis su bendru iSoriniu
apvalkalu ir bendru vieliniu ekranu;
Signaliné juosta su uzrasu:
61. ,,Demesio! Kabelis!” m 436 9.2
62. Sgndarm!m_o medziaga vamzdziams kompl 1
uzsandarinti
I 0,4kV orinés linijos L-300 iS MT-23 rekonstravimas
Gelzbetoninis stiebas 0,4kV OL:
- Stiebo ilgis-11,0m;
-Skai€iuojamasis lenkimo
momentas
> 34,3 KNm;
-Jtempiamosios armatdros
skersmuo-> 14 mm;
83 | Plokstelé (cinkuota) jzeminimo vnt 2 12
jrenginio prijungimui atstumu nuo
stiebo storgalio-2,3 m;
-PrieSingy nelygiagreciy Sony ilgis
storgalyje-280,0 mm;
-PrieSingy nelygiagreCiy Sony ilgis
plongalyje-165 mm;
Zymuo 0463-TDP-E02.57_2
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SANAUDUY KIEKIO ZINIARASTIS (£20m OL)
=18 Techning Techn.
\ o cherakteris | Md© Kickis | " poga | Papildomi
MedZiagos, jrenginiai tika vit. Bendroves | duomenys
saraSa Nr.
-Plataus Sono ilgis plongalyje ir
storgalyje-185 mm;
-Masé-< 1,13 ;
64. Traversa G1l-1 vnt/kg 2/15,74 12.2
65. Ramscio tvirtinimo mazgas PTM-2,7 vnt/kg 1/10,25
g6, | ulinio laido jzeminimo ZLo-1 | wntkg | 3/039
laidininkas
67. Jzeminimo laidininkas ZLi-1 vnt/kg 1/0,16
68. Apkaba AP16-2,7 vnt/kg 4/5,0
69. Traversa k-1 vnt/kg 2/3,28 12.1
70. JZzeminimo laidininkas ZL-3 vnt/kg 2/0,14
71| Jzeminimo laidininkas 3A5Lr;]m2 vitkg | 2/0,30
72. Verzlé M16.5.019 | vnt/kg 6/0,20
73. Poverzleé 16.01.019 | vnt/kg 13/0,65
74, Izoliatorius TF-20 vnt/kg 4/2,32
75. Plastmasineé jvoré [-18 vnt/kg 4/0,03
76. Neiloninis raistelis vnt 2
77. 0,4kV OL universalas gnybtai vnt 4 19.5
Oro kabeliy linijy hermetiski (OKL
uséje) izoliacijg prakertantys
8. Snydta% kirti Sljj?u?]gti OK L%r oL vnt 12 197
ar KL
0,4kV lauko tipo vir§jtampiy
ribotuvai:
79. -vir§jtampiy ribotuvai prijungiami- vnt 3 1311
prie neizoliuoty arba izoliuoty OL
laidy
10Q jzeminimo jrenginys, kuriame: kompl 1
80 -vertikalus strypas, apvalus plienas 6.1
' di4, L=3,0m; vnt/kg 7/25,41 '
-horizontali plieno juosta 30x4 mm; m/kg 30/28,83
gy, | Cinkuotajuosta30x4mm atramos mkg | 2/1,92 6.1
prijungimui prie jZeminimo kontdro
Oro linijy gelzbetoniniy atramy
Zymenys:
8 -oro Iinjjq uir_aé_q paskirtis-0,4kV vnt 14 172
OL gelZbetoniniy atramy
operatyviniy ir techniniy
pavadinimy sudarymas;
Zymuo 0463-TDP-E02.SZ_2
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ISK21-65903

SANAUDY KIEKIO ZINIARASTIS (20m OL)

Bl.
Nr.

MedZiagos, jrenginiai

Techniné
charakteris-
tika

Mao

Kiekis

Techn.
reikalavimy
pagal
Bendrovés
saraSa Nr.

Papildomi

duomenys

-Plokstelés medZiaga-kietas,
standus plastikas ne plonesnis kaip
1,5 mm. Spalva balta.
Temperatura: -35...+35 °C;
Santykiné drégmeé: = 95 %;
Atspari ultravioletiniams
spinduliams, atmosferiniam ir
mechaniniam poveikiui;
-Teksto jraSymo ant plokstelés
bldas-graviravimo;

-Plokstelé pateikiama-be skyliy;

0,4kV orines linijos L-302 iS PI-301 rekonstravimas

83.

GelZbetoninis stiebas 0,4kV OL:

- Stiebo ilgis-11,0m;
-Skai€iuojamasis lenkimo
momentas

> 34,3 kNm;

-Jtempiamosios armatdros
skersmuo-> 14 mm;

-Plokstele (cinkuota) jzeminimo
jrenginio prijungimui atstumu nuo
stiebo storgalio-2,3 m;

-PrieSingy nelygiagrecCiy Sony ilgis
storgalyje-280,0 mm;

-PrieSingy nelygiagrecCiy Sony ilgis
plongalyje-165 mm;

-Plataus Sono ilgis plongalyje ir
storgalyje-185 mm;

-Maseé-< 1,13 t;

vnt

12

Traversa

G1-1

vnt/kg

4/31,48

12.2

85.

Traversa

11-1

vnt/kg

2/14,66

12.2

86.

RamsCio tvirtinimo mazgas

PTM-2,7

vnt/kg

1/10,25

87.

Nulinio laido jzeminimo
laidininkas

ZLo-1

vnt/kg

6/0,78

88.

Jzeminimo laidininkas

ZLi-1

vnt/kg

2/0,32

89.

Apkaba

AP16-2,7

vnt/kg

8/10,0

90.

Traversa

k-1

vnt/kg

4/6,56

121

91.

JZeminimo laidininkas

ZL-3

vnt/kg

4/0,28

92.

Jzeminimo laidininkas

AL-
35mm?

vnt/kg

4/0,60
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SANAUDUY KIEKIO ZINIARASTIS (£20m OL)
=18 Techning Techn.
\ o cherakteris | Md© Kickis | " poga | Papildomi
MedZiagos, jrenginiai tika vit. Bendroves | duomenys
saraSa Nr.
93. Verzlé M16.5.019 | vnt/kg 12/0,40
94. Poverzle 16.01.019 | vnt/kg 26/1,3
95. | zoliatorius TF-20 vnt/kg 8/4,64
96. Plastmasine jvore [-18 vnt/kg 8/0,06
97. Neiloninis raistelis vnt 4
98. 0,4kV OL universals gnybtai vnt 17 19.5
Oro kabeliy linijy hermetiski (OKL
puséje) izoliacijg prakertantys
9. | gnybtai skirti sujungti OKL ir OL vnt 8 7
ar KL
100. | Jungiamas gnybtas vnt 4 19.2
101. | Tempiamas gnybtas vnt 4 19.4
0,4kV lauko tipo virsjtampiy
ribotuvai:
102. -vir§jtampiy ribotuvai prijungiami- vnt 6 1311
prie neizoliuoty arba izoliuoty OL
laidy
10Q jzeminimo jrenginys, kuriame: kompl 2
103 -vertikalus strypas, apvalus plienas 6.1
' di4, L=3,0m; vnt/kg 14/50,82 ’
-horizontali plieno juosta 30x4 mm; m/kg 60/57,66
104, | Cinkuotajuosta 30x4mm atramos mikg | 4/3.84 6.1
prijungimui prie jZeminimo kontlro
Oro linijy gelzbetoniniy atramy
Zzymenys:
-oro linijy uZrady paskirtis-0,4kV
OL gelzbetoniniy atramy
operatyviniy ir techniniy
pavadinimy sudarymas;
-Plokstelés medZiaga-kietas,
standus plastikas ne plonesnis kaip
105. 1,5 mm. Spalva balta. vnt 2 17.2
Temperatara: -35...+35 °C;
Santykine drégme: = 95 %;
Atspari ultravioletiniams
spinduliams, atmosferiniam ir
mechaniniam poveikiui;
-Teksto jraSymo ant plokstelés
bldas-graviravimo;
-Plokstelé pateikiama-be skyliy;
Zymuo 0463-TDP-E02.SZ_2
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SANAUDY KIEKIO ZINIARASTIS (20m OL)

Bl.
Nr.

MedZiagos, jrenginiai

Techniné
charakteris-
tika

Mao

Kiekis

Techn.
reikalavimy
pagal
Bendrovés
saraSa Nr.

Papildomi

duomenys

106.

0,4 kV oro kabeliai:

- Skerspjavio plotas (mm?)-
3x70+95 mm?;

- Laido varza esant +20° C
temperatarai-< 0,44 Q/km;

- Maksimali leistingji fazinio laido
trumpojo jungimo srové (1 s)- = 4,5
KA;

- Nulinj laidg suardanti mechaniné
apkrova-= 27,9 kN;

- 13orinis kabelio skersmuo-36 mm;
- Kabelio mase-< 1000 kg/km

- Oro kabelio ilgis bugne-500m;

35

821

107.

0,4 kV oro kabeliai:

- Skerspjavio plotas (mm?)-
3x16+25 mm?;

- Laido varZa esant +20° C
temperatdrai-< 1,91 Q/km;

- Maksimali leistingji fazinio laido
trumpojo jungimo srové (1s)-=1,0
KA;

- Nulinj laidg suardanti mechaniné
apkrova-= 7,4 kN;

- ISorinis kabelio skersmuo-20 mm;
- Kabelio mase-< 270 kg/km

- Oro kabelio ilgis blgne-500m;

15

821

Apsvietimo tinklo atstatymas

108.

0,23- 0,4 kV oro kabeliai:

- Skerspjavio plotas (mm?)-
3x16+25 mm?;

- Laido varza esant +20° C
temperatarai-< 1,91 Q/km;

- Maksimali leistingji fazinio laido
trumpojo jungimo srové (1s)-=1,0
KA;

- Nulinj laidg suardanti mechaniné
apkrova-=> 7,4 kN;

- 13orinis kabelio skersmuo-20 mm;
- Kabelio masé-< 270 kg/lkm

- Oro kabelio ilgis bugne-1000m;

35

821
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SANAUDUY KIEKIO ZINIARASTIS (£20m OL)
=18 Techning Techn.
\ o charakieris. | MO Kickis | pegul | Popildomi
MedZiagos, jrenginiai tika vit. Bendroves | duomenys
saraSa Nr.
0,4kV lauko tipo virsjtampiy
ribotuvai:
-vir§jtampiy ribotuvai prijungiami- vnt 6 13.1.1
prie neizoliuoty arba izoliuoty OL
laidy
Traversa Gl-1 vnt/kg 1/7,87 12.2
INyI!n!o laido jZeminimo SLo-1 vntkg 1013
aidininkas
JZeminimo laidininkas ZLi-1 vnt/kg 1/0,16
JZeminimo laidininkas §\5Ln_1m2 vnt/kg 1/0,15
Verzlé M16.5.019 | vnt/kg 4/0,10
Poverzlé 16.01.019 | vnt/kg 8/0,65
| zoliatorius TF-20 vnt/kg 2/1,16
Plastmasine jvore [-18 vnt/kg 4/0,03
Neiloninis raistelis vnt 2
0,4kV OL universalus gnybtai vnt 3
Oro kabeliy linijy hermetiski (OKL
puséje) izoliacijg prakertantys nt 4
gnybtai skirti sujungti OKL ir OL
ar KL
Traversa k-1 vnt/kg 2/3,28 12.1
Apkaba AP16-2,7 vnt/kg 6/7,5
Jzeminimo laidininkas ZL-3 vnt/kg 2/0,14
JZzeminimo laidininkas ZL-7 vnt/kg 1/0,18
Jzeminimo laidininkas §5er-1m2 vnt/kg 2/0,30
Oro kabeliy linijy hermetiski (OKL
uséje) izoliacijg prakertantys
gnyt:ta)j skirti StJJ?u?]gti OK L%r oL vnt 4 197
ar KL
Jungiamas gnybtas vnt 3 19.2
Jungiamas jZeminimo gnybtas vnt 3 19.2
Tempiamas gnybtas vnt 2 19.4
Sviestuvo tvirtinimo kronsteinas Sv-1 vnt 1
Zymuo 0463-TDP-E02.SZ_2
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0 2021-11 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LDA';\I DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacijg
Projektuotojas patvirtinangio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
UAB 30410 PV A. Vilkelis W
: iciend /574
, Pletprojektas* 12485 PDV R. StogeviCiene /Lbﬁ&]
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