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STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  7874-00-TDP-BD 0 Bendroji dalis  

2.  7874-00-TDP-S 0 Susisiekimo dalis  

3.  7874-00-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

4.  7874-00-TDP-E1 0 Elektrotechnikos dalis  

5.  7874-00-TDP-SO 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis 
 

6.  7874-00-TDP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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Dokumento žymuo: 7874-00-TDP-BD_Z-01 Dokumento puslapis 1 iš 1 

 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas 

1906-00-TDP-BD_PSZ 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis 

1906-00-TDP-BD_Z-01 1 0 Tekstinių dokumentų sudėties žiniaraštis 

1906-00-TDP-BD_BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai 

1906-00-TDP-BD_BAR 12 0 Bendrasis aiškinamasis raštas 

1906-00-TDP-BD_BTS 8 0 Bendroji techninė specifikacija 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

1. Įvažiavimo kelias 

3.1. kategorija 
 

 Ds
 

 

3.2. ilgis*
 

km
 

0,110
 

 

3.3. važiuojamosios dalies plotis
 

m
 

5,0
 

 

3.4. eismo juostų skaičius
 

vnt.
 

2
 

 

3.5.eismo juostos plotis
 

m
 

2,5
 

 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI  

0,4 kV elektros tinklai (apšvietimas) 

3.1 inžinerinių tinklų ilgis m 259  

 3.2 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt/mm2 
Al-4x25 

Cu-3x1.5 
183 m 
74 m 

Lietaus nuotekų tinklai 

5.1 lietaus nuotekų tinklų ilgis  m 180,4  

5.2 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 
110; 200; 

250 
 

 

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 

matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Bendra informacija 

Šis aiškinamasis raštas apima  „Įvažiavimo kelio kapitalinio remonto, sklype, kurio unik. nr. 4400-5834-7874, 

Alytuje, įrengiant apsisukimo aikštelę bei šaligatvį“ projektinius sprendinius ir turi būti skaitomas kartu su brėžiniais. 

Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti taikomas kitiems objektams. Projektinė gatvės padėtis bei konstrukciniai 

sprendiniai pateikti brėžiniuose. 

 

Statinio vieta Įvažiavimo kelias iš Sudvajų g. į Šv. Benedikto gimnaziją, Alytuje 

Statinio pavadinimas 
Įvažiavimo kelio kapitalinis remontas, sklype, kurio unik. nr. 4400-5834-7874, 

Alytuje, įrengiant apsisukimo aikštelę bei šaligatvį 

Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas 

Statinio klasifikavimas 

pagal naudojimo paskirtį 
Susisiekimo komunikacijos 

Statinio kategorija Neypatingasis statinys 

 

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto 

sprendiniai nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.  

2. Statytojas  

Alytaus miesto savivaldybė, Rotušės a. 4 LT-62504 Alytus. 

3. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys 

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Privalomieji projekto rengimo dokumentai: 

Statinio projektavimo užduotis Pridedama* 

Prisijungimo ir specialiosios sąlygos Pridedama* 

Inžinerinių geodezinių tyrinėjimų ataskaita Pridedama* 

* - pridedami dokumentai pateikti projekto bendrosios dalies prieduose. 

 

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Dokumento indeksas Pavadinimas 

Įstatymai 

 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 

 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas 

 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 

 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 

 Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas 

 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 

 
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

įstatymas 

 Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 

 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos oro apsaugos įstatymas 

 Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/esRxKAWzCy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/yPBYFuVHsn
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC99661E0C1C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CC10C5274343/CqorGSyulk
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF41D2C35D24/gmhrSREAra
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFE69222D6BC/DByEWUvDko
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.72C31F8DD98E/CFsCYGGEJZ
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5756AB4F657E/IlwcbsOVXy
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D55090DE1883
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D55090DE1883
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8/rLJnTLpKyB
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DC1759E42CB/EGylvEvhXc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2780B68DE62/FJOInnNaTi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A844F180551/UjTToKWZOA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BA283DF0FB41/UycAYboXPP
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Dokumento indeksas Pavadinimas 

 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 

 Lietuvos Respublikos vandens įstatymas 

 Lietuvos Respublikos miškų įstatymas 

 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 

 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 

 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšis 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

STR 2.06.02:2001 Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai 

STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 

Statybos taisyklės 

ST 8871063.01:2002 
Automobilių kelių apvalių gelžbetoninių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 

sprendimai 

Įrengimo taisyklės 

ĮT APM 10 
Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių 

panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės 

ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 

ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės  

ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės 

ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

 Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės 

Kelių projektavimo taisyklės 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

 Kelių eismo taisyklės 

Kitos taisyklės 

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 

BT ITK 09 Automobilių kelių juosto naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklės 

Metodiniai nurodymai 

MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF1083B528B7/YxKEwvxiRr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B3CC2C0B9BD2/IrAWnntCny
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5D6D055CC00C/MlYhdUvYLb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F79C1136595E/PYJoJkAWYi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D38517814F1/bGPNNEncZW
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D38517814F1/bGPNNEncZW
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/lXQCIuOLzN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/lXQCIuOLzN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a/lXQCIuOLzN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c14e6210afe511e6b844f0f29024f5ac/caRbGSOQbK
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77B02EDEB1E6
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3383DAEA9386/wCZfuPLRoC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f/FrCfriHdmz
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B49EEDC9171B/dZsZdTYpHS
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a/HwlbawMHaP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a/TwbJroupQS
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a78c2780a80211e69ad4c8713b612d0f/boHtMTorVN
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FCD9602FAB5D/fiJjCKQyrd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CA64A9DFF4C/KAVXmUaMCM
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/800a25c0f61d11e39cfacd978b6fd9bb/IDScEbNMEi
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.849E0FAFAB21
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3C24C4CAE7B1/NKRhHMdQco
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5DF1BC82C702
https://lakd.lrv.lt/lt/statybos-taisykles
https://lakd.lrv.lt/lt/statybos-taisykles
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B59DE31008CB/NkYwGKyxpc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B59DE31008CB/NkYwGKyxpc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.16242BBC301D/RlxzEFGqHF
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=acab3f709ae111e3a4affcaaa513aa57
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/035c6d502c0f11e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c7ada560242711e78397ae072f58c508
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=29fcd560a5eb11e3aeb49a67165e3ad3
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f779570186111e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B7C94F2A301/IibfklzqiE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4CD47236BC8
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8C9E801C9DBE/mDwFkvMsBc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5cdd84206f6511e6a014b8463e530a88
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BBE7D61A0416/VqRDjwIOyq
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6AFB23DC6132
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.97C302EE3267/scCuvbqili
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a96c99c09ae211e3a4affcaaa513aa57
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Dokumento indeksas Pavadinimas 

nurodymai 

MN SSN 15 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai 

nurodymai 

MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai 

Rekomendacijos 

R TM 18 Mažatriukšmių asfalto viršutinių sluoksnių įrengimo rekomendacijos 

R PT 11 Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos  

R NAG 09 Automobilių kelių naudoto asfalto granulių panaudojimo rekomendacijos 

R IGGT 15 
Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų 

rekomendacijos 

R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 

R 36-01 Automobilių kelių sankryžos 

Techninių reikalavimų aprašai 

TRA APM 10 
Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių 

techninių reikalavimų aprašas 

TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 

TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

TRA BITUMAS 23 
Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 

aprašas 

TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas 

TRA SBR 19 
Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 

TRA NAG 09 Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų aprašas 

TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas  

TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 

TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas 

Kiti dokumentai 

 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis 

 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 

 Pavojingų darbų sąrašas 

 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 

 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 

 Atliekų tvarkymo taisyklės 

 
Kriterijai, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, 

priskiriami saugotiniems 

 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 

darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo 

tvarkos aprašas 

 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta projekto dalis: 

 

FreeCAD – brėžinių rengimui. 

MS Office – tekstinių duomenų rinkimui. 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies 

įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją apie teisės 

aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a96c99c09ae211e3a4affcaaa513aa57
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/391e1fc0e4d511e4a4809231b4b55019
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/391e1fc0e4d511e4a4809231b4b55019
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4D81BAF9AAC0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f4560160626b11e8acbae39398545bed
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE4CF8238E75
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5B4DC5500E85
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a7d085d009f011e588da8908dfa91cac/hjVFEpzvnX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a7d085d009f011e588da8908dfa91cac/hjVFEpzvnX
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.454E1051B8FB/BfbeExYQGP
http://lakd.lrv.lt/uploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Normatyviniai/Rekomendacijos/r_36-01_-_automobiliu_keliu_sankryzos.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.195FB5EFA3B0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.195FB5EFA3B0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DA9A6D54580B/HThAXFStSA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3186c1d09db311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ebc106d0ada211e39b958c81fb177d0b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ebc106d0ada211e39b958c81fb177d0b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c82b0b30feb411e488da8908dfa91cac
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6B217EEB2461
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6B217EEB2461
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F5423566AE44
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3842d6309ad611e3a4affcaaa513aa57
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6477F9203001
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5C81822CD6BA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE88543E313F
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3923E605202A/tNaplhuSoP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F77E9E4F7C01/UaKFGcyvNa
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1B50A305B56B/WmXrOGNtRO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D4BD029BD17D/cUxmLIpTJr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C7BB0BCD6F81/HvhJqNcqIu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38E37AB6E8E6/ksOcGewgZA
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0E342F72CDE/nyUpWqiGjP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0E342F72CDE/nyUpWqiGjP
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.56132466AE65/vrRLQOLXaz
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.56132466AE65/vrRLQOLXaz
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.56132466AE65/vrRLQOLXaz
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7AB67E481C45/psXQCZdzLH
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4. Statybos sklypo apibūdinimas 

Įvažiavimo kelio kapitalinio remonto projektiniai sprendiniai parengti pagal Alytaus miesto savivaldybės 

pateiktą projektavimo užduotį. 

Projektavimui panaudotas vietovės skaitmeninio modelio paviršius, kuris suformuotas iš gautų geodezinių 

matavimų duomenų, topografinis planas.  

Įvažiavimo kelio projektiniai sprendiniai prasideda nuo sankryžos su Sudvajų gatve ir pasibaigia ties 

įvažiavimu į Šv. Benedikto gimnaziją. Įvažiavimo kelio kapitalinio remonto projektiniai sprendiniai rengiami sklype, 

kurio unikalus Nr. 4400-5834-7874. 

Įvažiavimo kelio geografinė padėtis parodyta vietovės schemoje (1 pav.). 

 

 
 

                     Įvažiavimo kelias iš Sudvajų g. į Šv. Benedikto gimnaziją, Alytuje 

1 pav. Esamos situacijos schema 

4.1. Klimato sąlygos 

Analizuojamame rajone vidutinė metinė oro temperatūra yra 7,4 ºC. Vidutinis metų vėjo greitis 2,7 m/s. 

Vyraujantys vėjai – vakarų, pietų ir pietvakarių. Vidutinis metinis kritulių kiekis – 666 mm. 

5. Esamos susisiekimo komunikacijų būklės įvertinimas 

Esama danga – asfaltas, matomos provėžos, duobės. Nėra numatyta šaligatvių pėstiesiems. Kelio 

apšvietimas įrengtas ne visoje atkarpoje, pakloti vandentiekio, kanalizacijos ir elektros tinklai. Statybos darbų metu 

esamus tinklus yra numatyta išsaugoti, esant būtinybei, iškelti už darbų ribos. Požeminių komunikacijų šuliniai, 

patenkantys į statybos darbų zoną, sutvarkomi – šulinių dangčiai įrengiami važiuojamosios dalies ar šaligatvio 

dangos projektiniame aukštyje. 

Remontuojamas kelias yra  apgyvendintoje teritorijoje, šalia gatvės suformuoti privatūs sklypai.  



BENDROJI DALIS BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Įvažiavimo kelio kapitalinis remontas, sklype, kurio unik. nr. 4400-5834-7874, Alytuje, įrengiant apsisukimo aikštelę bei šaligatvį 

Dokumento žymuo: 7874-00-TDP-BD_BAR Dokumento puslapis 5 iš 12 

 

5.1. Trumpas projektinių sprendinių aprašymas 

1. Projektiniai sprendiniai parinkti taip, kad po statybos darbų atitiktų Ds gatvei keliamus reikalavimus. 

2. Projektuojami 1,5 -3,5 m– pločio šaligatviai pėstiesiems. 

3. Numatytas žiedinė sankryža – apsisukimas projektuojamo kelio pabaigoje. 

4. Dangos konstrukcijos sausinimui projektuojamas drenažas. Projektuojamais paviršinio vandens surinkimo 

šuliniais išsprendžiamas paviršinio vandens nutekėjimas į lietaus nuotekų tinklus. 

5. Projektuojama nauja asfalto dangos konstrukcija, pertvarkomos esamos nuovažos.  

6. Projektuojamas vertikalus ir horizontalus ženklinimas. 

7. Numatytas apšvietimas visame projektuojamame kelio ruože. 

5.2. Projektinių sprendinių techniniai rodikliai 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami pagrindiniai statomų gatvių sprendinių techniniai parametrai. 

Lentelė. Pagrindiniai techniniai parametrai 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IX. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS (8.2) gatvės 

Įvažiavimo kelias 

Kategorija  Ds  

Ilgis km 0,110  

Važiuojamosios dalies plotis m 5,0  

Eismo juostų skaičius m 2,0  

Eismo juostų plotis m 2,5  

Gatvės važiuojamosios dalies skersinis nuolydis % 2,5  

Šaligatvių plotis m 1,5 -3,5   

5.3. Kelio trasa 

Kelio trasa projektuojama atsižvelgiant į jau esančių šalia suformuotų sklypų ribas. 

5.4. Trasos nužymėjimas 

Topografinė nuotrauka sudaryta LKS–94 koordinačių sistemoje ir LAS07 aukščių sistemoje. Topografinė 

nuotrauka atlikta 2024 m. gegužės mėn. 

5.5. Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant gatvės statybos darbus, būtina nustatyta tvarka gauti leidimą darbams vykdyti. Turi būti 

gautas leidimas atlikti požeminių komunikacijų, trukdančių gatvių statybai, iškėlimo ir tiesimo darbus.  

Prieš tris paras iki darbų pradžios požeminių komunikacijų kabelio trasai nustatyti, pažymėti ir aktui surašyti 

išsikviesti atsakingų bendrovių atstovus. Darbus kabelių apsaugos zonoje atlikti tik, apsaugant kabelius nuo 

mechanizmų apkrovos plokštėmis ar kitais būdais ir dalyvaujant atsakingų bendrovių atstovams. 

Pradėti statybos darbus Rangovas gali tik turint šiuos dokumentus: 

– Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą; 

– Parengtą ir patvirtintą statinio projektą; 

– Statybos darbų žurnalą; 

– Leidimą riboti eismą (jeigu tam yra poreikis). 

– Rangovas gali pradėti statybos darbus, kai statinio projektui pritarė techninis prižiūrėtojas spaudu 

„Pritariu statyti“. Rangovo projekto rengėjas privalo organizuoti statinio projekto vykdymo priežiūrą vadovaujantis 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:  

– Statybvietėje įrengti laikinas buitines patalpas, laikinus reikiamus inžinerinius tinklus (Rangovas 

privalo gauti sąlygas laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui 

energijai, vandeniui teikti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. jeigu tai reikalinga);  
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– Įrengti laikiną mechanizmų ir statybinės technikos saugojimo aikštelę; 

– Atlikti gatvės apstatymą ženklais (matomais ir tamsiu paros metu); 

– Vietose, kur yra augalinis gruntas, jį nuimti ir išsaugoti; vėliau šis gruntas turi būti panaudotas naujos 

vejos įrengimui arba esamos vejos atstatymui; 

– Užtikrinti vandens nuleidimą; 

– Atlikti geodezinį nužymėjimą; 

– Atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

Prieš pradedant gatvės statybos darbus, statybos darbų zonoje esantys ir sprendinių neatitinkantys 

elementai (inžineriniai tinklai, esamos dangos, želdiniai ir kt.) šalinami arba pertvarkomi vadovaujantis techninio 

projekto brėžiniais ir techninėmis specifikacijomis. 

Prieš statybos darbų pradžią Rangovas privalo gauti leidimą kasinėjimo darbams. 

5.6. Žemės sankasa 

Dangos konstrukcijai įrengti, projektuojama sankasa iškasoje pagal projektuojamo išilginio profilio altitudes 

bei projektuojamos dangos konstrukcijos skersinius profilius.  

Žemės darbai apima grunto perstūmimą buldozeriu, kasimą ir pakrovimą į transporto priemones, vežimą į 

sandėliavimo vietą. Išverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų 

užslinkti ant šalia esančių plotų. 

Darbai turi būti atliekami vadovaujantis ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės“, projekto brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais ir darbų aprašymu. 

Gatvės dangos krašte projektuojamas drenažas gatvės ir šaligatvių dangos konstrukcijos sausinimui iš 

plastikinių gofruotų perforuotų vamzdžių. Projektuojamas drenažas išvedamas  į projektuojamus lietaus nuotekų 

tinklus.  

Autotransporto ir mechanizmų judėjimo vietose esami veikiantys inžineriniai tinklai laikinai uždengiami 

gelžbetoninėmis kelio plokštėmis arba apsaugomi kitokiu patikimu būdu. Esami tinklai neturi būti pažeisti. 

Sandėliuoti gruntą ir kitas medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų draudžiama. Žemės darbai prie esamų 

inžinerinių tinklų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams.  

Iškastos duobės ir tranšėjos turi būti pažymėtos gerai matomais ženklais (matomais ir tamsiu paros metu) 

bei aptvertos. Tranšėjose atsiradus gruntiniam arba atmosferiniam vandeniui, jis turi būti nedelsiant pašalintas 

siurbliais ir nuvestas į esamą lietaus nuotekų liniją. 

Statomo kelio ruože praeinančių požeminių komunikacijų apsaugos zonoje, žemės darbus būtina vykdyti 

rankiniu būdu ir iškvietus požemines komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus. 

5.7. Vandens nuleidimas 

Projektuojamame įvažiavime paviršinių nuotekų tinklai nėra įrengti. Artimiausi paviršinių nuotekų tinklai 

(DN800) yra prie įvažiavimo, šalia Sudvajų 37 sklypo. Projektuojami nuotekų tinklai prijungiami į esamą 

gelžbetoninį šulinį, esantį ant esamos magistralės posūkio.  Paviršinių nuotekų surinkimui visi surinkėjai 

projektuojami su 30 cm nusodinimo dalimi. Įvažiavimo žemiausioje vietoje, prie gatvės borto, dėl didesnio 

pralaidumo projektuojami g/b LŠ-1 ir Lš-2 surinkėjai, uždengiami DN700 plaukiojančio tipo grotelėmis. Dėl siauros 

vienos eismo juostos, surinkėjai Lš-4, Lš-5 ir Lš-6 projektuojami g/b DN700, su į gatvės bortą įleidžiamomis 

grotelėmis. Likę surinkėjai Lš-3, Lš-7, Lš-8 ir Lš-9  montuojami ant plastikinių D425 šulinėlių ir uždengiami 

stačiakampėmis 500x500 grotelėmis.  

Nuo surinkėjų iki gatvės tinklo šulinių projektuojamas DN200 vamzdynas. Gatvės lietaus nuotekų tinklas 

projektuojamas iš DN250 vamzdžių. Visi vamzdynai – PP medžiagos, ne žemesnės kaip SN4 klasės. Gatvės 

nuotekų šuliniai – g/b D1000. Gatvės nuotekų šuliniuose dugne išliejami latakai, įlipimui įrengiamos lipynės. Įrengti 

šuliniai nužymimi, įrengiant požeminių komunikacijų žymėjimo ženklus, montuojamu ant metalinio stovo. Visi 

šulinių dangčiai ir grotelės, kurie montuojami važiuojamoje dalyje, - ne mažesnės kaip 40 t apkrovos klasės, 

„plaukiojančio tipo“. Dangčiai, montuojami šaligatvyje ir gazonuose – ne mažesnės kaip 12,5 t apkrovos klasės, 

lengvo tipo, pastatomi ant g/b žiedų.    

Esamo lietaus nuotekų vamzdžio perjungimui iš Sudvajų g. 47 sklypo projektuojamas plastikinis D315 šulinėlis  Lš-

5. Visi vamzdynų klojimo darbai numatomi atviru tranšėjiniu būdu, montuojant vamzdžius ant 10 cm sutankinto 
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smėlio pagrindo. 30 cm virš vamzdžio atliekamas apsauginis užpylimas smėlingu gruntu. Paklojus lietaus nuotekų 

tinklus dangos atstatomos kapitališkai remontuojant įvažiavimą ir įrengiant naują asfaltbetonio dangą.   

Paklotiems nuotekų tinklams nustatoma apsaugos zona (specialioji žemės naudojimo sąlyga) po 2,5 m į abi 

puses nuo vamzdžio ašies. Bendras projektuojamo lietaus nuotakyno nuotėkio baseino plotas yra 0,67 ha (žr. 2 

pav). Nuotėkio koef. įvertinant vandeniui laidžias ir nelaidžias dangas yra Cvid-0,615. Lietaus nuotekų debitas -  

Qlt – 58,5 l/s (tikslinamas rengiant techninį darbo projektą). 

 

 
 

2 pav. Bendras projektuojamo lietaus nuotakyno nuotėkio baseino plotas 

 

5.8. Gatvės išilginis profilis 

Išilginis gatvės profilis projektuojamas atsižvelgiant į vietos reljefo situaciją. 

Šaligatvių, atskirtų nuo važiuojamosios dalies  bortais, išilginis profilis atkartoja gatvių išilginį su atitinkamu 

peraukštėjimu. 

. 

5.9. Gatvės skersinis profilis 

Projektuojamos gatvės važiuojamosios dalies skersinis nuolydis dvišlaitis– 2,5%. 

Šaligatvio dangos nuolydis vienšlaitis – 2.0%. Nuolydis nukreiptas į gatvės pusę. 

5.10. Gatvės konstrukcija 

Važiuojamosios dalies dangos konstrukcijos dangos projektuojamos pagal KPT SDK 07 „Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių“ ir STR 2.06.04.:2014 reikalavimus. 

Dangos konstrukcija parenkama pagal Ds kategorijos gatvei priskiriamą dangos klasę – DK 0,1 dangos 

konstrukcijos klasė. Vadovaujantis KPT SDK 19, 2 priedo, 1 pav., ir KPT SDK 19, VI sk., III skirsn., 6 lentelės 

reikalavimais, nustatomas pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis – 65 cm (1,30 m *0,50). 

Vadovaujantis, KPT SDK 19, VI sk., III skirsn., 7 lentelės reikalavimais, storis tikslinamas -15 cm (gyvenvietėje su 

vandeniui nelaidžia zona prie dangos ir šoniniu užstatymu, taip pat su vandens nuleidimo įrenginiais). Viso – 50 

cm.  
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Važiuojamosios dalies dangos konstrukcija, kai taikomi DK 0,1 dangos konstrukcijos klasei nustatyti 

sluoksnių storiai: 

– 8 cm storio asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD  

– 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

– 32 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis; 

Rangovas, įvertinęs ekonominius ir technologinius aspektus, gali pasirinkti kitą, alternatyvią dangos 

konstrukciją, kurią sudaro: 

– 8 cm storio asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD  

– 25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45; 

– 27 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis; 

Vandens surinkimui ir nuleidimui iš dangos konstrukcijos sluoksnių numatytas drenažo įrengimas visame 

gatvės ruože. 

Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus reikalavimus. 

Asfalto dangos viršutinio sluoksnio siūlių sandarinimui naudojama bitumo masė. Naudojamos medžiagos turi atitikti 

TRA SS 15 „Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašo“ 25 punkto reikalavimus, o 

įrengimas ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 

Gatvės darbų vykdymo ribose nukasamas esamas dangos paviršius ir pagrindai iki projektinių aukščių. 

Projekte nurodytose vietose atlikus tinklų įrengimo darbus, ant sankasos viršaus turi būti pasiektas deformacijos 

modulis  Ev2 ≥ 45 MPa. Tuomet įrengiamas šalčiui atsparių medžiagų sluoksnis (toliau - AŠAS). Įrengus AŠAS 

sluoksnį klojamas pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45. Ant pagrindo sluoksnio 

klojamas asfalto pagrindo – dangos sluoksnis. Žemės sankasos viršus projektuojamas su 4% nuolydžiu. 

5.11. Nuovažos 

Projekte numatyta įrengti individualaus tipo nuovažas pagal parametrus pateiktus dangų plane. Nuovažų 

ilgiai bei pločiai parinkti atsižvelgiant į individualią situaciją.  

Nuovažų dangos konstrukcija parenkama vadovaujantis, KPT SDK 19 reikalavimais: 

– 8,0 cm betoninių trinkelių danga; 

– 3,0 cm dolomitinių atsijų pasluoksnis; 

– 15,0 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45; 

– 34,0 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis; 

Nuovažų ir sankryžų asfalto dangos konstrukcija numatyta tokia pati kaip ir remontuojamos gatvės. 

5.12. Pėsčiųjų šaligatviai 

Šaligatvis projektuojamas kairėje pusėje ir prie žiedinės sankryžos. Šaligatvio dangos nuolydis – 2,0 % 

nukreiptas į gatvės pusę. Šaligatvis aprėminamas vejos bortais. Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija: 

– 8,0 cm betoninių plytelių danga; 

– 3,0 cm dolomitinių atsijų pasluoksnis; 

– 15,0 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45; 

– 19,0 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis; 

Ties nuovažomis, gatvės bortai (dėl lietaus nuotekų surinkimo, kad vanduo netekėtų į sklypus) rengiami 2 

cm aukščio (matuojant nuo gatvės važiuojamosios dalies asfalto dangos). Sankryžose, pėsčiųjų judėjimo zonoje, 

gatvės bortai nuleidžiami iki gatvės dangos aukščio (aukščių skirtumas negali būti didesnis, kaip 5 mm). Žmonių su 

negalia poreikiams, šaligatviuose projektuojami įspėjamieji paviršiai,  o šaligatvių išilginis nuolydis negali būti 

didesnis, kaip 5 %.Į pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi pėstiesiems ar žmonėms su 

negalia. Takuose sumontuoti objektai (kelio ženklai), esami želdiniai turi būti ne žemiau kaip 2,25 m virš tako 

paviršiaus. 

5.13. Kelio įrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas 

Gatvės ruože eismo organizavimas numatomas vertikaliais kelio ženklais ir horizontaliuoju gatvės 

važiuojamosios dalies dangos ženklinimu.  
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5.14. Apšvietimas 

Pagal LST EN 13201 gatvė priskiriamas M5 apšvietimo klasei, pėsčiųjų takas – P4. Apšvietimui numatomos 

konusinės aliuminės anoduotos flanšinės atramos su įleistomis durelėmis: gatvės apšvietimui 8,5 m aukščio, 

perėjų apšvietimui – 6,5m“ (žr. 3 pav.) 

 

 
3 pav. Numatomos apšvietimo atramos 

 

Atramose šveistuvų pajungimui, stulpų cokolinėje dalyje montuojami kabelių sujungimo gnybtai ir 2A 

automatiniai jungikliai. Nuo automatinio jungiklio šveistuvai pajungiami Cu 3x1,5mm² kabeliais dviguba izoliacija. 

Maitinimo laidai neturi būti sujungiami šveistuvų tvirtinimo gembių, vamzdžių ir kitų tvirtinimo konstrukcijų viduje, 

laidų sujungimo vietos turi būti prieinamos apžiūrai. 

Gatvės apšvietimo tinklų el. tiekimas bei valdymas numatomas nuo esamo Sudvajų g. apšvietimo tinklo. 

El. paskirstymui tarp atramų klojami Al 4x25mm² kabelis. Kabelius žemėje kloti plastikiniuose vamzdžiuose 

dengiant signaline juosta. 

6. Aplinkos apsauga, poveikis aplinkai 

6.1.  Projektinių sprendinių poveikio aplinkai aprašymas 

Įvažiavimo kelio remontas neturės neigiamo reikšminio poveikio jo zonoje esančioms teritorijoms.   

Pagal kelių bei kitų transporto statinių statybos bei remonto pobūdį, poveikis aplinkai klasifikuojamas pagal 

veikiamus aplinkos elementus į šias grupes: žmogus ir socialinė aplinka; triukšmas ir oro kokybė; kraštovaizdis; 

fizinė ir gyvoji gamta; dirvožemis; vanduo. 

Neigiamas poveikis aplinkai prognozuojamas dėl triukšmo, dulkių, atliekų susidarymo, laikinos aikštelės 

statybinėms medžiagoms sandėliuoti. Poveikis darbininkams, vykdant darbus, galimas dėl triukšmo, dulkių ir 

sužeidimų.  

Remontuojamo kelio ruožo statybos darbų metu didesnis dulkių kiekis numatomas nuo ardomų 

konstrukcijos sluoksnių, grunto kasimo bei naujų statybinių medžiagų transportavimo ir skleidimo metu. Taip pat 

dulkės bus keliamos augalinio sluoksnio sandėliavimo ir darbų zonos bei statybos aikštelės rekultivavimo darbų 

metu. Atsižvelgiant į statybos darbų apimtis, oro taršos poveikis kelio zonoje dirbantiems žmonėms ir gamtinei 

aplinkai bus laikinas ir minimalus. Atlikus remonto darbus teigiamas poveikis aplinkai bus pasiektas. 
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Planuojamų statybos darbų metu dirbančios technikos sukeliamas triukšmas turės trumpalaikį ir nepastovų 

poveikį artimiausiai aplinkai. Statybos darbus numatoma vykdyti darbo dienomis ir darbo valandomis. Darbų metu 

numatoma naudoti technika turės atitikti lauko sąlygomis naudojamos įrangos skleidžiamo triukšmo ribojimo 

reikalavimus pagal STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo 

valdymas“. 

Statybos darbų metu neigiamas poveikis galimas tik atsitikus nenumatytiems įvykiams, tokiems kaip 

panaudotų tepalų iš mechanizmų ar dažų atliekų išbėgimas. Degalai ir tepalai statybvietėje nesandėliuojami. 

Fizikiniai ir biologiniai teršalai nesusidarys. 

Atlikus nagrinėjamo kelio remonto darbus padidės eismo saugumas. Įrengta nauja kelio danga užtikrins 

tolygų automobilių eismą, sumažės automobilių keliamas triukšmas, oro tarša kietosiomis dalelėmis. Apibendrinus, 

nagrinėjamo kelio remontas pagerins vietinių gyventojų gyvenimo kokybę. 

Statybą vykdantis Rangovas privalo vadovautis visais įstatymais, įsakymais, reglamentais ir nurodymais bei 

taisyklėmis, nepriklausomai nuo to, ar konkretus reikalavimas yra nurodytas, ar nenurodytas kapitalinio remonto 

apraše. Projektuotojas nėra atsakingas už tai, kaip Rangovas laikosi visų aplinkosauginių reikalavimų bei 

kapitalinio remonto projekte neprivalo jų detaliai aprašyti.  

6.2. Atliekos 

Susidariusias statybines atliekas būtina tvarkyti vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. 

D1 – 637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“, LR aplinkos ministro 1999-07-14  įsakymu Nr. 217 „Atliekų 

tvarkymo taisyklėmis“, LR seimo priimtu 1998-06-16 Nr. VIII-787 Atliekų tvarkymo įstatymu.  

6.3. Vanduo 

Atsižvelgiant į remonto darbų apimtis, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis aplinkiniams paviršiniams 

vandenims nesusidarys. Gatvės remonto darbų metu neigiamas poveikis paviršiniams vandenims galimas tik 

atsitikus nenumatytiems įvykiams, kaip atidirbtų tepalų iš mechanizmų išbėgimo, dažų atliekoms. Degalai ir tepalai 

kelio zonoje nesandėliuojami. Fizikiniai ar biologiniai teršalai nesusidarys. 

Avarinių išsiliejimų atveju statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. 

Darbų zonoje laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose 

aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, iš kurių atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. 

6.4. Aplinkos oras 

Po kapitalinio remonto, kelio danga bus lygesnė, todėl sumažės aplinkos oro tarša kietosiomis dalelėmis. 

Kelio remonto darbų metu dirbant statybos mechanizmams galimas laikinas lokalus oro taršos padidėjimas. 

Atliekant kasimo darbus galimas padidėjęs dulkėtumas dėl kasamo grunto bei naujų statybinių medžiagų, ypač 

skaldos ir smėlio-žvyro mišinio, transportavimo, skleidimo ir montavimo. Taip pat dulkės bus keliamos augalinio 

sluoksnio sandėliavimo ir darbų zonos bei statybos aikštelės rekultivavimo darbų metu. Klojant asfaltą garuojant 

bitumui, numatoma trumpalaikė tarša šiais organiniais junginiais (CxHy), formaldehidu (H2CO), fenoliu (C6H5OH). 

Eksploatuojant kelią, pagrindinis oro taršos šaltinis yra ja judantys automobiliai. Atsižvelgiant į statybos 

darbų apimtis, oro taršos poveikis kelio zonoje dirbantiems žmonėms ir gamtinei aplinkai bus laikinas ir minimalus. 

Suremontavus kelią, pagerės eismo sąlygos, sumažės orą teršiančių medžiagų emisijos dydžiai. Dėl lygesnės 

kelio dangos, pravažiuojantys automobiliai suvartos mažiau kuro, dėl to bus išmetama mažiau kuro degimo 

produktų, aplinka taps švaresnė ir saugesnė. Aplinkos oro kokybės pablogėjimas dėl kelio kapitalinio remonto 

sprendinių įgyvendinimo nenumatomas. 

Atsižvelgiant į remonto darbų apimtis, oro taršos poveikis kelio zonoje dirbantiems žmonėms ir gamtinei 

aplinkai bus laikinas ir minimalus. 

6.5.  Triukšmas 

Nagrinėjamos kelio dalies kapitalinis remontas neįtakos triukšmo ribinių dydžių, kadangi automobilių srautai bei 

kelio parametrai nesikeis dėl remonto. 

Triukšmo poveikis ir priemonės statybos metu 

Planuojamų statybos darbų metu dirbančios technikos sukeliamas triukšmas turės trumpalaikį ir nepastovų 

poveikį artimiausiai aplinkai. Darbų metu numatoma naudoti technika turės atitikti lauko sąlygomis naudojamos 
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įrangos skleidžiamo triukšmo ribojimo reikalavimus pagal STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos 

įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“. 

Apsauga nuo triukšmo statybų metu turi būti užtikrinama, atsižvelgiant į bendruosius triukšmo valdymo ir 

kontrolės reikalavimus bei specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybių, kuriose vykdomi statybos darbai, 

patvirtintose triukšmo prevencijos viešosios vietose taisyklėse. 

Rekomenduojame planuoti statybos darbų procesą. Rekomenduojama gyventojų apsauga nuo triukšmo kelio 

remonto metu: 

– neįrenginėti darbų įrangos/technikos, medžiagų ir atliekų sandėliavimo aikštelių jautriose zonose. Aikštelės 

planuojamos kuo toliau nuo išskirtų jautrių zonų; 

– suderinti kelias reikšmingai triukšmingas operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu. Bendras triukšmo lygis 

nebus reikšmingai didesnis. Atskirai atliekant operacijas, poveikio trukmė būtų ilgesnė; 

– planuoti darbo procesą. Rekomenduojame su triukšmą skleidžiančia darbų įranga arti gyvenamųjų pastatų 

nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (19:00–22:00 val.) ir nakties (22:00–07:00 

val.) metu (LR Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos metu; statinių ekspertizė, ar įgyvendinti 

visi triukšmo mažinimo reikalavimai).  

Laikantis siūlomų darbo ribojimų, reikšmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma. 

6.6. Dirvožemis 

Vidutinis dirvožemio sluoksnis – apie 10 cm. 

Prieš pradedant gatvės remonto darbus, esamas dirvožemio sluoksnis nukasamas ir saugomas tol, kol bus 

panaudojamas pažeistų plotų rekultivavimui. Įrengiant statybvietę bei atliekant kelio remonto darbus viršutinis 

dirvožemio sluoksnis nuimamas. 

Tose vietose, kur dirvožemis nėra pažeistas ar degraduotas, reikia laikytis specialiųjų žemės naudojimo 

sąlygų, t.y. išsaugoti derlingą dirvožemio sluoksnį.  

Atsižvelgiant į remonto darbų pobūdį, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas 

ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvožemio apsaugai nuo taršos būtina tinkamai parinkti statybinių 

medžiagų, atliekų saugojimo ir atidirbtų tepalų surinkimo vietas. 

Avarinių išsiliejimų atveju statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. 

Darbų zonoje laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose 

aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, kuris skirtas surinkti tepalus ar kitus teršalus netikėto išsiliejimo iš 

transporto priemonių, esančių laikinoje statybos aikštelėje, metu. Iš šulinio-sėsdintuvo atliekos išvežamos į atliekų 

perdirbimo įmonę. Degalai ir tepalai nesandėliuojami. Laikina aikštelė įrengiama taip, kad nepažeistų kelio 

teritorijoje augančių vertingų želdinių, neužterštų dirvožemio.  

Už darbų saugą ir aplinkosaugą yra atsakinga darbus vykdanti rangovinė įmonė, kuri privalo vadovautis 

atitinkamomis įmonės patvirtintomis taisyklėmis. Laikinoje statybos aikštelėje rangovas privalo numatyti tepalų 

absorbentų saugojimo vietą, ją nurodant informaciniame stende. 

6.7.  Žemės gelmės 

Atsižvelgiant į remonto darbų pobūdį ir apimtis neigiamas poveikis žemės gelmėms nenumatomas. 

6.8. Kraštovaizdis 

Gatvės remonto metu naudojamos įprastos dangos – asfaltas, todėl tikėtina, kad įrengiami elementai savo 

formomis bei medžiagomis atitiks regiono kuriamą viešosios infrastruktūros tvarkymo koncepciją ir įsilies į esamą 

aplinką. Remonto darbai apims esamo kelio ribas, nedarant žalos aplinkinėms privačioms teritorijoms, dėl to 

tikėtina, kad žymus poveikis urbanistiniam ir gamtiniam kraštovaizdžiui nebus daromas. Įgyvendinus statybos 

darbus, esamas reljefo, kraštovaizdžio pobūdis ir struktūra nepakis. Trumpalaikis neigiamas vizualinis poveikis 

kraštovaizdžiui galimas tik darbų metu. 

6.9. Ekstremalios situacijos 

Nagrinėjamo kelio remonto darbų metu būtina numatyti galimų avarijų išvengimo ir likvidavimo priemones – 

už tai atsakinga statybos darbus atliekanti statybos įmonė.  
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Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui sumažinti darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų 

surinkimo sistemą. Avarinių išsiliejimų atvejų iš generatorių ir kompresorių darbų zonoje numatyti aptvėrimo 

pylimėliai, apsaugantys nuo naftos produktų ir kitų teršalų. Darbų zonoje darbų metu turi būti laikomos tepalus 

absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami 

šuliniai – sėsdintuvai, iš kurių atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. 

Avarijų su mechanizmais, įrenginiais padarinių likvidavimui būtina kreiptis į specialistus. 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai 

1.1. Teisės aktai ir reikalingi leidimai 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai Statytojas (Užsakovas) nustatytąja tvarka gavo ir 

perdavė Rangovui šiuos dokumentus: 

– Statybos leidimą vadovaujantis „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ STR 1.05.01:2017 nurodymais. 

– Parengtą ir patvirtintą statinio projektą. 

– Sudarytas statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas su visais priedais, tarp priedu turi būti pateiktas 

statybvietės planas su nurodytais laikinas statybos aikštelėje esančiais reperiais, jų žiniaraščiu ir aiškiomis 

statybos aikštelės ribomis. 

– Sąlygos statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti ir pan. 

– Statybos darbų žurnalą, kurį privaloma pildyti statant statinius, kurių statybai yra reikalingas statybos 

leidimas. Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašas pateiktas STR 1.06.01:2016 4 priede. 

1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai 

Remonto darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, 

vykdant techninę priežiūrą atliekančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 

įrodančius dokumentus.  

Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nepažeistų trečiųjų šalių interesų statybos metu. 

Dokumento indeksas Pavadinimas 

Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai, kurių privalu laikytis statant, rekonstruojant ar remontuojant 

statinį (naujausios redakcijos): 

Nr. XII-2603 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 

Nr. IX-1672 Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

Nr. 85/233 Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai 

Nr. A1-22/D1-34 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai 

Nr. A1-331 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai 

Nr. 102 Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai 

Nr. 97/406 
Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe bei darbuotojų apsaugos nuo 

kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai 

Nr. A1-55/V-91 Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai 

Nr. A1-103/V-265 Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=167645
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404220
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313431&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=309802
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=93882
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=145860
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=145860
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=228686
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=254877
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Remontą vykdantis Rangovas privalo vadovautis visais įstatymais, įsakymais, reglamentais ir nurodymais bei 

taisyklėmis, nepriklausomai nuo to, ar konkretus reikalavimas yra nurodytas, ar nenurodytas kapitalinio remonto 

projekte 

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus: 

– Įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus; 

– Personalo (inžinierių, technikų, meistrų, darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkrečioms 

pareigoms užimti ir konkretiems darbams atlikti). 

Teisę eiti bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas turi statybos inžinierius (fizinis asmuo), jei jo 

išsilavinimo ir profesinė patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas 

nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestatą. 

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai: 

Statinio statybos vadovas– fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį 

inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas Rangovui, įgyvendina statinio projektą 

nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendrųjų statybos darbų vadovas, 

koordinuoja statinio statybos specialiųjų darbų vykdymą bei šių darbų vadovų veiklą ir pagal kompetenciją atsako 

už pastatyto statinio normatyvinę kokybę; 

Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) – fizinis asmuo 

(specialistas turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka, 

kuris, atstovaudamas Rangovui, įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu 

naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos 

vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

Statybos darbams turi vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti statinio statybos vadovas ir statinio statybos 

bendrųjų bei specialiųjų darbų vadovai. 

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 

Jei specialiuosius darbus vykdys Rangovas ar Subrangovas(i), jis (jie) privalo turėti Vyriausybės įgaliotos 

institucijos išduotą atestatą (kitų valstybių subjektai - Teisės pripažinimo pažymą), suteikiantį teisę vykdyti 

ypatingųjų statinių specialiuosius statybos darbus darbo sričiai, kuriai jis bus pasamdytas. 

Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas – statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas Rangovui (kai 

statyba vykdoma Rangos būdu) ar Statytojui (Užsakovui) (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas 

statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio statybos užbaigimo, vadovauja tam tikriems specialiesiems 

statybos darbams, būdamas techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal kompetenciją atsako 

už pastatyto statinio normatyvinę kokybę. 

1.5. Saugaus darbo reikalavimai 

Statybos aikštelėje už darbų saugą atsako Rangovas. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi 

vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, 

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, saugos ir sveikatos apsaugos ženklų 

naudojimo nuostatais, saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje (DT 5-00), kėlimo kranų naudojimo taisyklės, 

higienos normomis ir statybos darbų technologijos projektų sprendiniais ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir 

sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. 

Visi Rangovo ir Subrangovo darbuotojai turi būti nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir pripažinti tinkamais 

dirbti, žinoti saugaus elgesio statybos aikštelėje reikalavimus.  

Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo arba jo pasitelktų Subrangovų darbuotojai, kurie turi atlikti Darbus 

pagal Sutartį, yra tinkamos kvalifikacijos ir apmokyti saugiai dirbti savo darbo vietose. Darbuotojai atliekantys 

specialiuosius darbus kuriems atlikti išrašoma paskyra – leidimas privalo būti papildomai apmokyti šiems darbams 

atlikti turėti reikiamą kvalifikaciją, gerai susipažinę su rizikos veiksniais ir pasekmėmis atliekant paskirtus darbus. 

Prieš statybvietėje organizuojant darbus, privaloma parengti saugos ir sveikatos darbe priemonių planą. 

Savarankiškai dirbti įmonėse gali asmenys turintys gydytojo leidimą dirbti, kvalifikaciją atitinkamam darbui atlikti ir 

tai patvirtinantį dokumentą-pažymėjimą. Darbuotojai turi būti apmokyti, atestuoti ir instruktuoti nustatyta Darbuotojų 

saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka, vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų 



BENDROJI DALIS BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Įvažiavimo kelio kapitalinis remontas, sklype, kurio unik. nr. 4400-5834-7874, Alytuje, įrengiant apsisukimo aikštelę bei šaligatvį 

Dokumento žymuo: 7874-00-TDP_BTS Dokumento puslapis 3 iš 8 

 

saugos ir sveikatos klausimais bendruosius nuostatais. Statyboje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo 

taisyklėmis. 

Jei statant statinį dirbs daugiau kaip viena įmonė, Statytojas (Užsakovas) privalo paskirti vieną arba daugiau 

statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių. Visi darbuotojai turi būti supažindinti su saugiais darbo būdais 

neatsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją. Taip pat turi mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą, gesinti gaisrą, 

elgtis kitose ekstremaliose situacijose. Naujai priimti į darbą nekvalifikuoti asmenys iki kvalifikacijos suteikimo gali 

dirbti tik kvalifikuoto darbuotojo prižiūrimi. Kiekvienas darbuotojas turi būti sąmoningas ir privalo atsakyti už savo 

veiksmus: būti atsargus ir atidus, saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų saugai ir sveikatai. Kiekvienas 

Subrangovas pilnai atsako už darbų saugą savo darbo vietoje pagal LR įstatymus. 

Darbdavys, vykdantis darbus statybvietėje, privalo informuoti darbuotojus ir (arba) jų atstovus apie visas 

darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, kurios taikomos statybvietėse Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos 

ir sveikatos įstatymo ir kitų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Ši informacija 

darbuotojams turi būti pateikta suprantamai. 

Statytojas (Užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki 

statybos darbų pradžios pateikia valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą apie 

statybos pradžią. 

Darbuotojai turi būti aprūpinti kolektyvinėmis saugos priemonėmis ir asmeninėmis apsauginėmis 

priemonėmis laikantis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais ir techninio 

reglamento Asmeninės apsauginės priemonės reikalavimų. 

Asmuo, matęs nelaimingą atsitikimą arba apie jį sužinojęs, turi nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją 

pagalbą ir pranešti apie nelaimingą atsitikimą nurodytiesiems asmenims. 

Darbo vieta ir įrengimų būklė, iki nelaimingas atsitikimas bus pradėtas tirti, turi išlikti tokios, kokios buvo 

nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojų aplinkinių darbuotojų gyvybei ir sveikatai, gali būti daromi tik 

būtiniausi pakeitimai, įforminami tam tikru aktu. 

Tiesioginis darbo vadovas, o kai jo nėra - kitas darbdavio įgaliotas asmuo privalo nedelsdamas organizuoti 

pirmosios pagalbos suteikimą, o prireikus - nukentėjusi nugabenti į gydymo įstaigą, taip pat pranešti darbdaviui (jo 

įgaliotam asmeniui) apie įvykusį nelaimingą atsitikimą. 

Naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir sveikatos 

reikalavimus nurodytus Darbo įrenginių naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus darbuotojų saugai ir 

sveikatai. 

1.6. Gaisrinės saugos reikalavimai 

Statybvietėje turi būti numatytos gaisrinės priemonės - skydai su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, 

gaisrinis vandentiekis, profilaktinės statybvietės gaisrinės organizavimo priemonės, vadovaujantis atitinkamomis 

taisyklėmis (Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės). Gaisriniai gesinimo skydai su priemonėmis turi būti įrengti 

šalia buitinių patalpų, suvirinimo ir metalo surinkimo darbo vietos, pavojingų ir lengvai užsidegančiu sandėliavimo 

medžiagų vietos. 

Kilus gaisrui statybos aikštelėje, būtina išjungti elektros apšvietimo ir jėgos linija, pašalinti slėgį 

technologinėje įrangoje, slėginiuose induose, vamzdynuose, uždaryti sklendes nutraukti pavojingų medžiagų 

tiekimą į juos. Tai turi padaryti Rangovo statybos įmonės darbuotojai dar prieš atvykstant gaisrininkams. 

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Gaisro 

prevencijai darbuotojai turi būti apmokyti ir žinoti kaip turi elgtis gaisro metu, žinoti savo pareigas ir už kokie 

prietaisų atjungimą jie yra atsakingi, supažindinti su evakuacijos ir atsitraukimo kelių planais.  

Atvykus ugniagesiams, statybvietes atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamųjų, lengvai 

užsidegančiųjų ir degiųjų skysčių, nuodingųjų, radioaktyviųjų medžiagų kiekį ir jų laikymo vietą. 

Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti lengvai užsidegančias medžiagas: pjuvenas, skiedras, 

atpjovas, plastmasines atliekas. 

1.7. Aplinkos apsauga 

Galimam neigiamam poveikiui sumažinti rekonstravimo darbus vykdanti įmonė turi numatyti tepalų surinkimo 

sistemą. Taip pat reikia numatyti priemones avarinių išsiliejimų atveju iš generatorių ir kompresorių. Darbų metu turi 

būti laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui.  
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1.8. Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai 

Buities, sanitarinės, higienos ir kitos patalpos įrengiamos atsižvelgiant į statybvietėje vykstančius statybos 

procesus. Darbo ir gamybines buitines patalpas siūlome įrengti konteinerinio tipo. Siūlomo vieno buitinių patalpų 

konteinerinio tipo statybinio namelio (bloko) plotas 15 kv. metrų. Bendras statybinių namelių - konteinerių poreikis 

nustatomas pagal darbuotojų dirbančių vienu metu skaičių. Taip pat turi būti numatytos administracinės patalpos, 

tualetai ir dušinės patalpos, bei konteineris darbo įrankių saugojimui. 

Vanduo į statybvietę buitiniams ir technologiniams poreikiams siūlome atvežti vandenvežiu.  

Šiukšles ir statybines atliekas rūšiuoti ir savalaikiai išvežti atitinkamiems surinkimo ir perdirbimo punktams. 

Buitines nuotekas kaupti rezervuaruose ir reguliariai juos išvežti į nuotekų valymo punktus. Elektra tiekiama į darbo, 

gamybines ir buitines patalpas jungiantis prie elektros tinklų sudarant atitinkamą tiekimo sutartį ir apskaitą su 

tiekėju arba naudojant dyzelinius elektros generatorius. 

Statybos aikštelėje prie buitinių ir administracijos patalpų, prie pavojingų sandėliuojamų medžiagų gerai 

prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitas priešgaisrinis inventorius). 

Buitinėse ir administracinėse patalpose turi būti vaistinėlė su būtiniausių vaistų rinkiniu (vaistų galiojimo 

terminas turi būti tinkamas). 

Darbdavys darbuotojams privalo išduoti šias asmenines apsaugos priemones: įspėjamuosius darbo 

drabužius (dalis medžiagos turi būti oranžinės spalvos su atspindinčiais atšvaitais), avalynę, apsauginius šalmus, 

triukšmą mažinančias priemones, apsauginius akinius, pirštines. 

Būtina dėvėti apsauginius akinius, ausų apsaugos priemones, apsauginius drabužius bei avalynę atliekant 

tokius darbus kaip  pjaustymą, šlifavimą, virinimą, pjovimą ir kt. Ausų apsaugos priemones būtina naudoti dirbant 

su kūjiniais perforatoriais, betono pjūklais, pjaustymo pjūklais. Su ausinėmis galima dirbti tik tai tada, kai darbo 

zona atitverta įspėjamaisiais atitvarais. Statybos darbų metu, statybos aikštelėje naudojant kėlimo priemones 

(kėlimo kranus), vežant gruntą ir kitas statybines medžiagas savivarčiais ar kitomis transporto priemonėmis, dirbti 

su ausinėmis draudžiama. 

Asmens apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ,,Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 

apsauginėmis priemonėmis nuostatais“. 

Darbo vietos, praėjimo takai, pavojingos zonos žymimos atitinkamomis priemonėmis, stop ženklais 

informaciniais stendais. 

1.9. Trečiųjų asmenų interesų apsauga 

Statybos aikštelė ir statybos darbai vykdomi valstybės žemėje.  

2. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui 

2.1. Statinio ekspertizė 

Projekto ir statinio ekspertizė turi būti atlikta vadovaujantis statybos techniniu reglamentu “Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė” STR 1.04.04:2017. Atliekant techninio projekto korektūra, keičiant laikančiųjų 

konstrukcijų tipus, sujungimus ir pan. būtina atlikti pakartotiną tos dalies projekto ekspertizę. 

2.2. Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai 

Nurodoma kokius projekto ir statybos dokumentus būtina parengti iki statybos darbų pradžios ir statybos 

metu: darbo projekto brėžiniai, jų atitiktis techninio projekto sprendiniams ir techninėms specifikacijoms, apimtis ir 

detalumas; statybos darbų technologijos projektas ir apimtis; specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir 

įrenginių naudojimo instrukcijos; inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos; brėžiniai ir techninės specifikacijos su 

užrašu „TAIP PASTATYTA“. 

2.3. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Techninio darbo projekto dalių sprendiniai gali būti keičiami Rangovo siūlymu. Pakeitimai rengiami 4 

popieriniais egzemplioriais (jei nėra reikalaujama kitaip). Pakeitimas turi susidėti iš aiškinamojo rašto, konstrukcinių 

skaičiavimų, ekonominio pagrindimo (jei tai būtina ir to reikalauja Užsakovas) brėžinių, techninių specifikacijų ir 

darbų technologijos aprašymo. 
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3. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrenginiams ir darbams 

Statinys turi būti statymas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio 

naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.  

3.1. Nurodymai dėl statybos produktų, įrenginių, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais 

3.1.1. Darbo įrankiai, mechanizmai ir kitos mašinos 

Naudojami darbo įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, pritaikyti darbui ir atitikti saugos ir sveikatos 

reikalavimus nurodytus. Darbo įrenginių naudojimo bendruose nuostatuose ir nekelti pavojaus darbuotojų saugai ir 

sveikatai. 

Darbo įrenginiai turi būti naudojami, techniškai prižiūrimi ir aptarnaujami pagal gamintojo nustatytą tvarką ir 

techninio eksploatavimo sąlygas. 

Kai naudojamam darbo įrenginiui yra gamintojo parengta naudojimo instrukcija, bet tam tikromis darbo 

sąlygomis jos nepakanka darbuotojo saugai ir sveikatai užtikrinti (dėl darbo aplinkos, darbo pobūdžio ar kitų 

aplinkybių), rengiama ir tvirtinama papildoma instrukcija. 

Įrenginių naudojimo saugos ir sveikatos instrukcijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo ir suderintos su 

darbuotojų atstovu saugai ir sveikatai. 

Darbo įrenginiai turi būti pažymėti CE saugos ženklais, žymenimis. Jei jie dėl kokių nors priežasčių yra 

pažeidžiami, ženklai, žymenys turi būti atnaujinti. 

Kad užtikrinti minimalius (būtinuosius) saugos ir sveikatos darbe reikalavimus darbo įrenginiams ir jų 

naudojimui, vadovautis „Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais“. Nuostatai neapriboja darbdavių teisių 

priimti ir taikyti griežtesnius reikalavimus, garantuojančius geresnę bei efektyvesnę darbuotojų saugą ir sveikatos 

apsaugą darbe naudojant darbo įrenginius. Darbdavys privalo turėti visus gamintojo numatytus darbo įrenginio 

naudojimo dokumentus. 

Kai darbo įrenginių, tarp jų potencialiai pavojingų įrenginių, sauga priklauso nuo instaliavimo sąlygų, 

darbdavys užtikrina, kad įrenginiai būtų patikrinti po instaliavimo ir prieš juos paleidžiant dirbti pirmą kartą bei 

patikrinti juos sumontavus naujoje vietoje ar vietovėje, kad būtų įsitikinta, jog įrenginiai instaliuoti teisingai ir veikia 

tinkamai. 

Darbdavys užtikrina, kad veikiantys darbo įrenginiai, tarp jų potencialiai pavojingi įrenginiai, kurių gedimas 

gali sukelti pavojingas situacijas, būtų: 

– įgaliotų potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstaigų periodiškai tikrinami ir kiekvienas įrenginys būtų 

laiku išbandomas norminiais aktais nustatyta tvarka; 

– specialiai tikrinami kiekvieną kartą, kai susiklosto išskirtinės aplinkybės, kurios gali sukelti pavojų saugiai 

naudoti įrenginį. 

Darbo įrenginiai turi būti specialiai tikrinami po avarijos, gamtos reiškinių poveikio, neįprastų ar ilgalaikių 

prastovų, įrenginių modifikavimo, kad būtų įsitikinta, jog įrenginiui keliami saugos reikalavimai yra užtikrinti ir kad 

gedimas bus laiku nustatytas ir pašalintas. 

Tikrinimo periodiškumas, tikrinami techniniai parametrai bei tikrinimo metodai nustatomi vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu, techniniais reglamentais, įrenginių 

įrengimo ir naudojimo taisyklėmis ir gamintojo pateiktais jų naudojimo dokumentais. 

Darbo įrenginio tikrinimo rezultatai turi būti protokoluojami ir patikimai saugomi. Įrengimai privalo turėti 

dokumentą, įrodantį, kada buvo atliktas paskutinis patikrinimas. 

Darbdavys, parinkdamas ir pritaikydamas darbo įrenginius, privalo įvertinti, kad darbo įrenginiai, darbuotojų 

darbo vieta ir laikysena naudojant darbo įrenginius atitiktų ergonominius reikalavimus. 

Darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojai gautų reikiamą informaciją apie darbo įrenginių saugų 

naudojimą, o ten, kur reikia, darbo vietoje prie darbo įrenginių būtų rašytinės darbo įrenginio naudojimo instrukcijos. 

Informacija ir rašytinė instrukcija turi suteikti pakankamai žinių apie darbo įrenginio saugų naudojimą. 

Darbuotojai privalo būti supažindinti su jiems galinčiais kilti pavojais dėl įrenginių, naudojamų darbo zonoje 

ar darbo vietoje, taip pat pavojais, susijusiais su įrenginiais, netgi jeigu darbuotojai patys tiesiogiai šiais įrenginiais ir 

nesinaudoja. 

3.1.2. Įrengimų ir mašinų gabenimas 

Į statybos darbų aikštelę mechanizmai pristatomi patikrinti ir techniškai tvarkingi. Įranga turi būti sertifikuoti 

arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 
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Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų 

patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, išleistas bet kurios 

valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė.  

Stambieji mechanizmai gabenami gerai pritvirtinti prie platformos, jų dalys negali išsikišti už leistino 

transportavimo gabarito ribų. Mechanizmo dalių gabenimo padėtis ir taisyklės nusako mašinos gamintojas. 

Gabenamuosiuose mechanizmuose draudžiama transportuoti darbuotojus. 

Darbuotojai transportuojami specialiu keleivių transportavimui skirtu transportu, nedidelių gabaritų rankiniai 

mechanizmai ir įrankiai transportuojami kartu su darbuotojais, specialiose jiems skirtose transportavimo vietose. 

3.2. Nenaudotinos medžiagos 

Statybos metu draudžiama naudoti medžiagas kurios yra įtrauktos į higienos normų draudžiamų ir ribojamų 

medžiagų sąrašus. 

3.3. Statybos produktų, įrenginių atitiktį įrodantys privalomieji dokumentai 

Visi gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninėje dokumentacijoje. Visos 

medžiagos turi būti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, nuoroda kam skirtos, 

pagaminimo data. Statybos metu draudžiama naudoti medžiagas kurios yra įtrauktos į higienos normų draudžiamų 

ir ribojamų medžiagų sąrašus. Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti darniųjų techninių 

specifikacijų reikalavimus bei turi būti paženklinti „CE“ ženklu. „CE“ atitikties ženklu (toliau– „CE“ ženklas) 

ženklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami naudoti pagal paskirtį, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, 

atitiks esminius reikalavimus. Rangovai (Subrangovai) privalo atlikti visas būtinas atitikties įvertinimo procedūras, 

nustatytas galiojančiuose teisės aktuose. 

Gamintojas ar gamintojo įgaliotas tiekėjas turi teisę „CE“ ženklu ženklinti patį produktą, jo etiketę, pakuotę 

arba jo prekybos dokumentus. Ženklas turi būti gerai matomas, įskaitomas ir nenutrinamas.  

Bet koks panašus į „CE“ klaidinantis ženklinimas yra draudžiamas. 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose dokumentuose 

nustatytus reikalavimus. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. Statytojas (Užsakovas) 

ar statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. 

Rangovas privalo pateikti visų projekto specifikacijoje nurodytų medžiagų ir įrengimų techninių charakteristikų ir 

standartų dokumentus peržiūrai projekto rengėjui ar statybos techninės priežiūros vadovui prieš jų panaudojimą. 

3.4. Statybos produktų kokybės kontrolė 

Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 

medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Statytojo 

patvirtinimui. 

Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti 

specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir 

medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti 

tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo 

standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

3.5. Statybos produktų pavyzdžiai ir aprobavimo tvarka 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi Rangovo alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie sumažins Darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Alternatyvūs statybos produktų pavyzdžiai, kartu su techniniais produktų aprašymais pateikiami statybos 

techniniam prižiūrėtojui ir projektuotojui aprobuoti. Gavus techninio prižiūrėtojo ir projekto rengėjo pritarimus, 

medžiagos keitimo dokumentai su pagrindimu pateikiamas Statytojui (Užsakovui). Pritarus Statytojui (Užsakovui) 

medžiagas galima naudoti statybos aikštelėje. 
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3.6. Statybos produktų gabenimo ir saugojimo sąlygos 

Statybos produktų ir konstrukcijų sandėliavimui, statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti numatyta 

laikina statybinė aikštelė su sandėliavimo aikštelėmis, sandėliavimo sąlygos nurodo gamintojas. Gaminiai ir 

statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, 

gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 

tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. 

Statybos produktai ir konstrukcijos gabenamos originaliose pakuotėse nebent gamintojas iškelia papildomų 

reikalavimų. Gabenimo metu visos medžiagos turi būti apdengtos ir apsaugotos nuo aplinkos poveikio 

transportavimo metu. Palaidos birios medžiagos (žvyras, smėlis, kitos mineralinės medžiagos) gabenamos 

naudojant tokias priemones ar gabenimo būdus, kad medžiagos nebūtu barstomos gabenimo metu. Skystos 

medžiagos gabenamos sandariose uždarose tarose. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei 

pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. Kartu 

su statybinėmis medžiagomis transportuoti darbuotojus griežtai draudžiama. 

3.7. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Paslėptų darbų priėmimas vykdomas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

techninius reikalavimus. 

3.8. Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymo tvarka. 

Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymas vykdomas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“ techninius reikalavimus. 

4. Statybos užbaigimas 

4.1. Rengiami dokumentai 

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų sertifikatų, techninių 

pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, jų fotofiksaciją ir kitą 

dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybės ar savivaldybės institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir kitai norminiais aktais. 

Statybos metu Rangovas turi įsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, 

kuris būtų prieinamas Statytojo (Užsakovo) ir inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms. 

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavimą 

Valstybinei priėmimo komisijai. 

4.2. Statybos darbų užbaigimo tvarka 

Rangovas atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” STR 1.05.01:2017 ir kviečia 

Statytoją (Užsakovą) ir inžinierių į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti 

nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie darbų defektai, kuriuos Statytojas (Užsakovas) sutinka pataisyti 

vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai 

bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. Galutinis patikrinimas turi 

būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti priimamas 

sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų 

tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė 

netinkama eksploatacija. 

Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 
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Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų sutartyje. 

Garantija privalo atitikti bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracine, civiline ir baudžiamoji atsakomybe 

už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatytą statinio garantini laiką (kurio 

pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

– statiniams – 5 metai, 

– paslėptiems statinių elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) – 10 metų, 

– esant tyčia paslėptiems defektams – 20 metų. 

Statybos užbaigimo aktas išduodamas užbaigus statinio statybą ar rekonstravimą, taip pat atnaujinus 

(modernizavus) pastatą. Norėdamas gauti Aktą, Statytojas Padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra statinys, 

teritorijoje, pateikia prašymą išduoti Aktą (toliau – Prašymas). Prašymo forma, kurioje nurodyti su Prašymu 

privalomi pateikti dokumentai, pateikta STR 1.05.01:2017 2 priede. Sudaroma komisija ir nurodoma tikrinimo 

procedūrų data. 

Komisijos nariai pagal kompetenciją vizualiai patikrina statinio atitiktį statinio projektui, išnagrinėja visus 

Komisijai pateiktus dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo reikalavimus), pagal tai nustato, ar įvykdyti 

visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams. Komisija gali atrankos būdu 

patikrinti statinio dalių, konstrukcijų, elementų, inžinerinių sistemų ir kt. atitiktį pateiktiems dokumentams, taip pat 

pareikalauti iš Statytojo atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt. 

Jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, numatyta atskirų statinių ar jų 

dalių statybą užbaigti ne vienu metu, gali būti išduodami atskiri užbaigtų statyti statinių ar jų dalių Aktai ar 

surašomos Deklaracijos, jei šie statiniai ar jų dalys gali būti naudojami pagal statinio projekte numatytą paskirtį, 

nepriklausomai nuo to, ar kitų statinio projekte suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta. 
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Įvažiavimo kelio kapitalinis remontas, sklype, kurio unik. nr.
4400-5834-7874, Alytuje, įrengiant apsisukimo aikštelę bei šaligatvį

Suvestinis inžinerinių tinklų planas
M 1:500

7874-00-TDP.B-01

Įvažiavimo kelias iš Sudvajų g. į Šv. Benedikto gimnaziją, Alytuje

Alytaus miesto savivaldybė

M. Aviženis38602

MB NAUJOJI GATVĖ

Statybos leidimui, statybaiSUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Šaligatvio plytelių danga

Nuovažų trinkelių danga

Projektuojama asfalto danga 

Gatvės apšvietimo šviestuvas ant 8 m atramos su
papildomu tako šviestuvu 6m aukštyje

Apsėjimas veja

Pastabos:
* Esamos apšvietimo atramos perkeliamos "Sudvajų
gatvės rekonstrukcijos, įrengiant žiedines sankryžas
sankirtose su Kepyklos ir Likiškėlių gatvėmis Alytuje
techninio projekto" -  apimtyje
**Medžių ir krūmų kirtimas bus atliktas iki projekto
įgyvendinimo pradžios, atskiru Alytaus miesto
savivaldybės projektu

Kryptinis pėsčiųjų perėjų šviestuvas ant 6m atramos

Gatvės apšvietimo šviestuvas ant 8 m atramos

Kertami medžiai, demontuojami ženklai ir statiniai

Granitinių trinkelių danga

Įspėjamieji paviršiai
žmonėms su regėjimo negalia

0,4kV elektros apšvietimo kabelių linija
apsauginiame vamzdyje

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

LD1 Projektuojamas dangos konstrukcijos drenažas
L1

Asfalto riba
Sklypo ribos

Betoninis kelio bortas 1000x150x300

Betoninis kelio bortas 1000x150x220 (iškeltas 5 mm)
Pereinamasis kelio bortas1000x300x220x150

Betoninis vejos bortas 1000x80x200
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Granitinis kelio bortas1000x220x150
Betoninis kelio bortas 1000x150x220 (iškeltas 2 cm)

Temperatūrinių siūlių  įrengimas

D.V.R Darbų  vykdymo riba

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Š

AutoCAD SHX Text
E2



PRELIMINARI PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

 

1. PROJEKTO UŽSAKOVAS: Alytaus miesto savivaldybės administracija. 

2. PASLAUGŲ PAVADINIMAS: Įvažiavimo kelio kapitalinis remontas, sklype, kurio unik. nr. 

4400-5834-7874, įrengiant apsisukimo aikštelę bei šaligatvį Alytuje techninio darbo projekto 

parengimo paslaugos. 

3. PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS SUTEIKIMO TERMINAS: 4 mėn. (į nurodytą 

terminą įskaitomas saugaus eismo audito atlikimas, ekspertizės atlikimas ir teigiamų išvadų 

gavimas, ir statybą leidžiančio dokumento gavimas) nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 

4. PROJEKTO PAVADINIMAS: Įvažiavimo kelio kapitalinis remontas, sklype, kurio unik. nr. 

4400-5834-7874, įrengiant apsisukimo aikštelę bei šaligatvį. (vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis, projektavimo metu statinio projekto 

pavadinimą nustato projektuotojas) 

5. ADRESAS: Įvažiavimo kelias iš Sudvajų g. į Šv. Benedikto gimnaziją, Alytuje 

6. STATYBOS RŪŠIS: Kapitalinis remontas (vadovaudamasis  STR 1.01.08:2002 „Statinio 

statybos rūšys“ nuostatomis, projektavimo metu statybos rūšį nustato projektuotojas). 

7. KATEGORIJA: Neypatingas statinys. 

8. PROJEKTO STADIJA: Techninis darbo projektas. 

9. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ CHARAKTERISTIKOS:  Įvažiavimo kelias iš Sudvajų g. į Šv. 

Benedikto gimnaziją, D kategorija (bendras remontuojamos atkarpos ilgis apie 120 m.). Numatoma 

Ds kategorija. 

10. NUORODOS PROJEKTAVIMUI: 

10.1. suprojektuoti įvažiavimo kelyje iš Sudvajų g. į Šv. Benedikto gimnaziją automobilių 

apsisukimo aikštelę – žiedą bei šaligatvį pagal pridedamą preliminarią schemą. Suprojektuoti 

sujungimus su esamomis gatvėmis; 

10.2.jeigu reikia, suprojektuoti esamų elektros ir kitų inžinerinių tinklų, trukdančių gatvės dangų 

konstrukcijos, apšvietimo ar kitų statinių įrengimui, apsaugą arba iškėlimą; 

10.3. suprojektuoti paviršinio vandens nuvedimą (uždara vandens nuvedimo sistema), sprendinius 

derinti su UAB „Dzūkijos vandenys“; 

10.4. suprojektuoti remontuojamos atkarpos apšvietimą; 

10.5. projektuojamų statinių vietose įvertinti esamų želdinių būklę, numatyti ir nurodyti kertamus ir 

išsaugomus želdinius, numatyti planuojamų kirsti želdinių rūšinę sudėtį ir jų kiekį (vnt.), nurodyti 

planuojamų kirsti medžių skersmenį 1 metro aukštyje, numatyti kertamų želdinių kelmų išrovimą. 

10.6. atlikti reikiamus inžinerinius geodezinius, inžinerinius geologinius, statybinius ir kitus 

tyrimus, parengti atliktų tyrimų dokumentus; 

10.7. pagal savivaldybės įgaliojimą parengti ir/ar gauti reikalingas paraiškas, užduotis, 

reikalavimus, sutikimus, derinimus, sąlygas ir kitą informaciją ir/ar dokumentus reikalingus 

projektavimo paslaugoms atlikti; 

10.8. parengti projektinių pasiūlymų užduotį, ją suderinti su užsakovu ir parengti projektinius 

pasiūlymus STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka; 

10.9. informuoti visuomenę apie projektavimo pradžią, pateikti medžiagą projekto viešinimui, 

dalyvauti projekto viešinime STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII 

skyriuje  nustatyta tvarka. Informuojant visuomenę apie projektavimo pradžią, projektuotojas turi 

įrengti stendą su informacija ir registruotais laiškais informuoti kaimyninių žemės sklypų 

valdytojus, naudotojus, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojus. 

Viešinimas vykdomas kontaktiniu būdu. 

10.10. projektuoti vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais, techninėmis 

sąlygomis ir kitais projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais. 

10.11. projektą parengti apimtimi, kuri numatyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ 12 priede su statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. 

10.12. projektą pateikti Miesto ūkio bei Aplinkos apsaugos skyriams, bei gauti jų suderinimus. 



10.13. pristatyti projektą užsakovui iki sprendinių detalizavimo ir gauti protokolinį užsakovo 

suderinimą. 

10.14. parengti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkinės 

veiklos aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimais (kai reikalinga pagal teisės aktus). 

10.15. jeigu reikia, po teigiamų ekspertizės išvadų užsakovo patvirtintą techninį darbo projektą 

kartu su prašymu ir kitais privalomais dokumentais pateikti statybą leidžiančiam dokumentui gauti 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka per išorinę IS „Infostatyba“ ir gauti statybą 

leidžiantį dokumentą. 

10.16. parengti 3 (tris) egzempliorius (tame skaičiuje du originalius egzempliorius) projektinės 

dokumentacijos analogine forma, 2 (du) egzempliorius LKS’ 94 koordinačių sistemoje „dwg“ 

formatu parengtų techninio darbo projekto brėžinių, planų, techninės ir kitos projektinės 

dokumentacijos skaitmenine forma bei viso techninio darbo projekto kompaktinę laikmeną kaip 

numato STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

 

 

 PRIEDAI: 

1. Schema, 1 lapas. 

2. RC išrašai, 6 lapai. 

3. Sklypo planas, 1 lapas. 

 

 

Parengė: 

 

Finansų ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė                                             Žaneta Stasionienė 



PRITARIU 

Alytaus m. sav. Architektūros, urbanistikos 
ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja savivaldybės 

vyriausioji architektė 

Jurgita Kalvinskaitė 

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS 

 
(Parengta pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo IV skyriaus reikalavimus) 

 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai 

 I. Bendra informacija 

 
1. 

 
Statytojas (Užsakovas) 

Alytaus miesto savivaldybės administracija 

Įstaigos kodas 188706935 

Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus 

2. 
Projekto pavadinimas 
(tikslinti projekto rengimo metu) 

Įvažiavimo kelio kapitalinis remontas, sklype, kurio unik. nr. 
4400-5834-7874, Alytuje, įrengiant apsisukimo aikštelę bei 
šaligatvį 

3. Statinio pavadinimas Įvažiavimo kelias iš Sudvajų g. į Šv. Benedikto gimnaziją, 
Alytuje 

4. 
Statinio statybos rūšis 
(tikslinti projekto rengimo metu) 

Statinio kapitalinis remontas, nauja statyba 

5. 
Statinio kategorija 
(tikslinti projekto rengimo metu) 

Neypatingasis statinys 

6. 
Statinio pagrindinė naudojimo 
paskirtis 

Susisiekimo komunikacijos – gatvės. 

 

 
7. 

 

 
Projektinių pasiūlymų paskirtis 

- Išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies 
pagrindinių sprendinių idėją; 

- Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar 
statinio dalies numatomą projektavimą ar paskirties keitimą; 

- Projektinius pasiūlymus naudoti kaip vieną iš dokumentų, 
kuriuo bus vadovaujamasi rengiant techninį darbo projektą. 

8. II. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

 

 
9. 

Techniniai, kokybiniai (estetiniai, 
komforto, energinio naudingumo, 
triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai 
pagal statinio projekto sprendinių 
dalis 

Suprojektuoti asfalto dangą, šaligatvius ir eismo organizavimo 
sprendinius; 

Suprojektuoti lietaus nuotekų šalinimo tinklą (-us); 

Suprojektuoti gatvės apšvietimo tinklą (-us). 

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė JURGITA,KALVINSKAITĖ
Data: 2024-06-05 10:06:38



 
 

 
9.1. 

 
 

 
susisiekimo daliai 

Susisiekimo komunikacijos – gatvės. 

Kategorija 

Ilgis (tikslinti projekto rengimo metu) 

Važiuojamosios dalies plotis 

Eismo juostų skaičius 

Eismo juostos plotis 

Šaligatvių plotis 

 
Ds 

0,110 km 

5,0 m 

2 vnt. 

2,50 m. 

1,5-3,5 m 

 
9.2. 

vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
daliai 

Vadovautis inžinerinių tinklų savininko ar valdytojo išduotomis 
prisijungimo sąlygomis, Techninėje specifikacijoje nurodytais 
reikalavimais (jeigu jie nurodyti). 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai 

 
9.3. 

elektrotechnikos (apšvietimo) 
daliai 

Vadovautis inžinerinių tinklų savininko ar valdytojo išduotomis 
prisijungimo sąlygomis, Techninėje specifikacijoje nurodytais 
reikalavimais (jeigu jie nurodyti). 

 
 

 
10. 

 
 

 
Projektinių pasiūlymų sudėtis 

Būtinų parengti dokumentų ir/ar brėžinių sąrašas: 

- Aiškinamasis raštas; 
- Suvestinis inžinerinių tinklų planas; 

 

11. Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė 
Paslaugas atlikti per Techninėje specifikacijoje ir/ar Sutartyje 
nurodytus terminus. 

12. 
Universaliojo dizaino principų 
taikymo reikalavimai 

Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti nepažeidžiant neįgaliųjų 
integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

13. 
Statinio projektavimo ir statybos 
eiliškumas 

Projektiniuose pasiūlymuose numatyti statinio dangos 
konstrukcijos statybą ir remontą 1 etapu. 

14. 
Reikalavimai projektinių pasiūlymų 
rengimo dokumentų kalbai (-oms) 

Projektiniai pasiūlymai rengiami valstybine kalba. 

 
15. 

Nurodymai statinio projektinių 
pasiūlymų dokumentų 
komplektavimui, įforminimui ir 
pateikimui 

 
Projektinių pasiūlymų dokumentaciją pateikti 1 egz. PDF 
formatu. 

 
16. 

Statytojo pateikiami dokumentai 
ir kiti duomenys 

Žemės sklypų ir statinių nekilnojamojo turto registro duomenų 
bazės išrašai. 
Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų prisijungimo sąlygos išduotos 
UAB Dzūkijos vandenys; 

17. 
Projektinių pasiūlymų vaizdinė 
informacija 

- Suvestinis inžinerinių tinklų planas. 
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  BRĖŽINIO PAVADINIMAS

  STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

  STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

  BRĖŽINIO ŽYMUO  STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LAIDA

0    2024-05
IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PARAŠASV. PAVARDĖPAREIGOS

LT

  LAIDA

LAPAS LAPŲ

1 1

0

SPV

Įvažiavimo kelio kapitalinis remontas, sklype, kurio unik. nr.
4400-5834-7874, Alytuje, įrengiant apsisukimo aikštelę bei šaligatvį

Suvestinis inžinerinių tinklų planas
M 1:500

7874-00-TDP.B-01

Įvažiavimo kelias iš Sudvajų g. į Šv. Benedikto gimnaziją, Alytuje

Alytaus miesto savivaldybė

M. Aviženis38602

MB NAUJOJI GATVĖ

Statybos leidimui, statybaiSUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Šaligatvio plytelių danga

Nuovažų trinkelių danga

Projektuojama asfalto danga 

Gatvės apšvietimo šviestuvas ant 8 m atramos su
papildomu tako šviestuvu 6m aukštyje

Apsėjimas veja

Pastabos:
* Esamos apšvietimo atramos perkeliamos
"Sudvajų gatvės rekonstrukcijos, įrengiant
žiedines sankryžas sankirtose su Kepyklos ir
Likiškėlių gatvėmis Alytuje techninio projekto" -
apimtyje
**Medžių ir krūmų kirtimas bus atliktas iki
projekto įgyvendinimo pradžios, atskiru Alytaus
miesto savivaldybės projektu

Kryptinis pėsčiųjų perėjų šviestuvas ant 6m atramos

Gatvės apšvietimo šviestuvas ant 8 m atramos

Kertami medžiai, demontuojami ženklai ir statiniai

Granitinių trinkelių danga

Įspėjamieji paviršiai
žmonėms su regėjimo negalia

0,4kV elektros apšvietimo kabelių linija
apsauginiame vamzdyje

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

LD1 Projektuojamas dangos konstrukcijos drenažas
L1

Asfalto riba
Sklypo ribos

Betoninis kelio bortas 1000x150x300

Betoninis kelio bortas 1000x150x220 (iškeltas 5 mm)
Pereinamasis kelio bortas1000x300x220x150

Betoninis vejos bortas 1000x80x200

Betoninis kelio bortas 1000x150x220 (iškeltas 5 cm)

Granitinis kelio bortas1000x220x150
Betoninis kelio bortas 1000x150x220 (iškeltas 2 cm)

AutoCAD SHX Text
Š

AutoCAD SHX Text
E2



 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2024-02-21 11:40:21 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/2760551 

Registro tipas: Žemės sklypas 
Sudarymo data: 2022-06-16  

Alytus 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Žemės sklypas  
Alytus 

Unikalus daikto numeris: 4400-5834-7874 
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 

vietovės pavadinimas: 1101/0016:134 Alytaus m. k.v. 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 
Žemės sklypo plotas: 0.5509 ha 

Užstatyta teritorija: 0.5509 ha 
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0 

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus 

Vidutinė rinkos vertė: 29100 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-06-16 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-02-24 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5834-7874, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2022-06-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 2SK-1020-(14.2.110 E.) 
Įrašas galioja: Nuo 2022-06-21 

 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1. 

 
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111102979 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5834-7874, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimas Nr. 32 
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. BVA-78-(6.55 E)/ 
3MŽP-11-(15.3.33 E.) 

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31 
 

 
6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra 
 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Sudaryta panaudos sutartis 
Panaudos gavėjas: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111102979 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5834-7874, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2022-09-06 Panaudos sutartis Nr. 2SUN-68-(14.2.56.)/SR-

2148 
Plotas: 0.5509 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2022-09-26 
Terminas: Nuo 2022-09-06 iki 2042-09-07 

 



 
8. Žymos: 

 8.1. 
 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų 
apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5834-7874, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2022-06-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 2SK-1020-(14.2.110 E.) 
Plotas: 326.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 
 

 8.2. 
 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, 
paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos 
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5834-7874, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2022-06-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 2SK-1020-(14.2.110 E.) 
Plotas: 784.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 
 

 8.3. 
 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: aerodromo apsaugos zonos 
(III skyrius, pirmasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5834-7874, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2022-06-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 2SK-1020-(14.2.110 E.) 
Plotas: 5509.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 
 

 8.4. 
 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos 
zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5834-7874, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2022-06-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 2SK-1020-(14.2.110 E.) 
Plotas: 169.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 
 

 8.5. 
 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių 
apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5834-7874, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2022-06-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 2SK-1020-(14.2.110 E.) 
Plotas: 100.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 
 

 
9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų 
pagrindu: įrašų nėra 
 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5834-7874, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2022-02-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2022-06-08 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 2SK-1020-(14.2.110 E.) 

Įrašas galioja: Nuo 2022-06-16 
 

 10.2. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
KRISTINA NAUJOKIENĖ 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5834-7874, aprašytas p. 2.1. 



Įregistravimo pagrindas: 2009-03-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-900 
2022-02-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2022-06-16 
 

 
11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos: 

11.1. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100266120 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-31 

Telia tinklo apsaugos zonos planas Alytaus m. 
savivaldybėje Nr. 3-62 

Įregistravimo data: 2022-02-09 
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-31 

Telia tinklo apsaugos zonos planas Alytaus m. 
savivaldybėje Nr. 3-62 

Duomenų pakeitimo data: 2023-01-26 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 4 kv. m,  nuo 2023-01-26  
 

 

11.2. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100074095 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 

Įsakymas dėl Alytaus elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-247 

Įregistravimo data: 2021-10-28 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 16 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.3. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100070035 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 

Įsakymas dėl Alytaus elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-247 

Įregistravimo data: 2021-10-27 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 14 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.4. Teritorijos pavadinimas: 
 

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, 
šeštasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100108071 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10 

Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 5 d. 
įsakymo Nr. 1-246 ?Dėl Alytaus skirstomųjų dujotiekių 
teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-350 

Įregistravimo data: 2021-11-15 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 2 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.5. Teritorijos pavadinimas: 
 

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 
dvyliktasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100390498 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-03-08 

LR energetikos ministro įsakymas Dėl Alytaus miesto 
šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų pirmojo 
plano patvirtinimo Nr. 1-60 

Įregistravimo data: 2023-03-17 



Žemės sklypo plotas, patenkantis į 
Teritoriją: 346 kv. m,  nuo 2023-03-17  

 

 
 
12. Registro pastabos ir nuorodos: 
 Statiniai: Naujoji - Topolių g., pėsčiųjų takas Nr. 4400-5706-3953 - registro Nr. 44/2400730. 
 
13. Kita informacija: įrašų nėra 
 
14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 

 

 

Dokumentą atspausdino  NERINGA NORUŠĖ 

 



 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2024-02-21 11:36:16 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/2824477 

Registro tipas: Statiniai 
Sudarymo data: 2023-01-03  

Alytus 
2. Nekilnojamieji daiktai: 

 2.1. 
 

 

Kelias (gatvė) - Įvažiavimo kelias iš Sudvajų g. į Šv. 
Benedikto gimnaziją  
Alytus 

Aprašymas / pastabos: Gatvės užimamas plotas - 5509.249 kv.m. 
Unikalus daikto numeris: 4400-6018-6676 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių) 
Žymėjimas plane: 1A 

Statybos pradžios metai: 1982 
Statybos pabaigos metai: 1982 

Statinio kategorija: Neypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 0.455 km 
Danga: Asfaltbetonis 

Eismo juostų skaičius: Viena 
Gatvės kategorija: D 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 212000 Eur 
Atkuriamoji vertė: 53100 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2022-12-29 

Vidutinė rinkos vertė: 53100 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-12-29 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-12-29 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111102979 

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6018-6676, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2023-03-23 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-73 

Įrašas galioja: Nuo 2023-04-19 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra 
 
6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra 
 
7. Juridiniai faktai: įrašų nėra 
 
8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų 
pagrindu: įrašų nėra 
 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
IGNAS RAZBADAUSKAS 

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6018-6676, aprašytas p. 2.1. 



Įregistravimo pagrindas: 2014-09-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2122 
2022-12-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2023-04-14 
 

 10.2. 
 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-6018-6676, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2022-12-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2023-03-23 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-73 

Įrašas galioja: Nuo 2023-04-14 
 

 
11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos: įrašų nėra 
 
12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 
 
13. Kita informacija: įrašų nėra 
 
14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 

 

 

Dokumentą atspausdino  NERINGA NORUŠĖ 

 





Taško Nr. Kodas X Y
1 R 6028664.84 502052.18
2 R 6028686.20 502044.26
3 R 6028717.68 502051.14
4 R 6028725.17 502084.41
5 R 6028726.08 502102.88
6 R 6028727.67 502135.46
7 R 6028720.62 502153.90
8 R 6028711.82 502168.15
9 R 6028696.06 502188.07
10 R 6028670.58 502214.73
11 R 6028653.86 502228.93
12 R 6028636.67 502239.79
13 R 6028619.03 502267.18
14 R 6028606.33 502278.85
15 R 6028595.68 502287.43
16 R 6028573.14 502303.44
17 R 6028553.15 502313.06
18 R 6028544.91 502294.19
19 R 6028551.88 502295.00
20 R 6028568.14 502296.90
21 R 6028578.38 502288.29
22 R 6028588.62 502279.68
23 R 6028589.83 502279.64
24 R 6028599.84 502271.24
25 R 6028610.57 502261.93
26 R 6028612.37 502248.40
27 R 6028615.52 502231.58
28 R 6028606.91 502221.35
29 R 6028598.30 502211.11
30 R 6028589.70 502200.87
31 R 6028569.77 502199.56
32 R 6028562.57 502199.09
33 R 6028550.17 502205.82
34 R 6028540.29 502211.19
35 R 6028533.85 502199.74

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000
Žemės sklypo plotas 5509 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:
kodas blokas sklypas

1 1 0 1 0 0 1 6

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS
Koordinačių sistema: LKS-94

Žemės sklypo centro koordinatės Darbo LitPOS laikas
Koordinačių sistema Koordinatės X/Y Data 2022-02-23

Valstybinė
LKS-1994

X=6028622.81
Y=502245.86

Prisijungta 10:00
Atsijungta 14:00

Žiniaraštį sudarė: KRISTINA NAUJOKIENĖ 2M-M-900 2022-02-23
v. pavardė kval. paž. nr. parašas data

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso:
112 straipsnis. Nuolatinių žemėnaudos riboženklių sunaikinimas arba sugadinimas
 užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Taško Nr. Kodas X Y
36 R 6028546.11 502195.92
37 R 6028551.10 502194.05
38 R 6028554.27 502195.27
39 R 6028555.26 502195.32
40 R 6028558.98 502193.54
41 R 6028560.96 502192.81
42 R 6028564.00 502192.34
43 R 6028572.51 502192.12
44 R 6028578.25 502192.15
45 R 6028583.28 502192.60
46 R 6028588.86 502193.85
47 R 6028593.40 502195.66
48 R 6028597.96 502199.54
49 R 6028600.31 502202.28
50 R 6028609.41 502213.37
51 R 6028617.51 502222.92
52 R 6028623.09 502229.97
53 R 6028628.79 502231.92
54 R 6028630.30 502231.28
55 R 6028641.78 502224.91
56 R 6028647.85 502220.91
57 R 6028663.71 502207.45
58 R 6028688.51 502181.50
59 R 6028703.62 502162.41
60 R 6028711.29 502149.97
61 R 6028715.53 502132.95
62 R 6028713.49 502109.65
63 R 6028708.67 502069.52
64 R 6028698.86 502067.77
65 R 6028663.33 502062.98

Duomenys apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos

Eilės
Nr.

Teritorijos,
kurioje taikomos

specialiosios
žemės naudojimo

sąlygos, kodas

Teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos,
pavadinimas

Teritorijos, kurioje
taikomos

specialiosios žemės
naudojimo sąlygos,

plotas, m²
1 106 Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 169
2 109 Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) 100
3 148 Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) 326

4 149 Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros
apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) 784

5 165 Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis) 5509

Duomenys apie žemės sklypo servitutus

Eilės
Nr.

Servituto
kodas

Nekilnojamojo turto registre įrašyto ar teritorijų planavimo dokumente nustatyto servituto
 pavadinimas ir rūšis

Servituto
plotas, m²

- - - -



NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

UAB "Inžinerija LT"

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Inžinerinis statinys

Registro Nr.: 44/2824477 (Statiniai)

Adresas: Alytaus m. sav. Alytaus m.

Lapų skaičius: 14

SUDERINTA

Pareigos:

Elektroniniu parašu pasirašė:

Laiko žyma:

Valstybės įmonė Registrų centras

Skyriaus vadovė

Vita Znotinienė

2023-01-13 14:14:33



Tomo Nr. 1
Registro 44/2824477

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

Bylos apyrašas 2023-01-161 1 1

Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS" 2023-01-162 1 2

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ 2023-01-163 2 3-4
KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ
KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA

2023-01-164 3 5-7

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ
NUSTATYMAS 2K FORMA

2023-01-165 2 8-9

KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR
ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K
FORMA

2023-01-166 1 10

KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ,
ESTAKADŲ, PRALAIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR
POILSIO AIKŠTELIŲ, ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO
SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS
ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA

2023-01-167 2 11-12

KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ,
ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ,
ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO KADASTRO
DUOMENYS 5K FORMA

2023-01-168 1 13

Vidaus apyrašo lapų 13

Skyriaus vadovas Ignas Razbadauskas

16-Sau-2023 Lapas 1 iš   1



a

a

a

a

Matininko
kvalifikacijos

pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė

 Objekto buvimo vieta/adresas

 Kadastro duomenų nustatymo data

 Objekto pavadinimas

Data

UAB "Inžinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15

Alytaus m. sav. Alytaus m.

2M-M-2122 Skyriaus vadovas IGNAS RAZBADAUSKAS

2022-12-29

2023-01-04

M1:1000

KELIO PLANAS

Įvažiavimo kelias iš Sudvajų g. į  Šv. Benedikto gimnaziją

1101/0016:134 Žemės sklypo kadastro Nr.

Išdėstymo schema

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data

Topografinis planas 2022-11-10

*1149416076*
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Kelio ruožas

Koordinačių sistema: LKS-94

0.000-0.455

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Įvažiavimo kelias iš Sudvajų g. į  Šv. Benedikto gimnazijąPavadinimas

Alytaus m. sav. Alytaus m.Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-6018-6676

Kelio riba

Taško

Nr.
X Y

41 6028553,15 502313,06

42 6028544,91 502294,19

43 6028551,88 502295,00

44 6028568,14 502296,90

45 6028578,38 502288,29

46 6028588,62 502279,68

47 6028589,83 502279,64

48 6028599,84 502271,24

49 6028610,57 502261,93

50 6028612,37 502248,40

51 6028615,52 502231,58

52 6028606,91 502221,35

53 6028598,30 502211,11

54 6028589,70 502200,87

55 6028569,77 502199,56

56 6028562,57 502199,09

57 6028550,17 502205,82

58 6028540,29 502211,19

59 6028533,85 502199,74

60 6028546,11 502195,92

61 6028551,10 502194,04

62 6028554,27 502195,27

63 6028555,26 502195,32

64 6028558,97 502193,54

65 6028560,96 502192,81

66 6028564,00 502192,34

67 6028572,51 502192,12

68 6028578,25 502192,15

69 6028583,28 502192,60

70 6028588,86 502193,85

71 6028593,40 502195,66

72 6028597,96 502199,54

73 6028600,31 502202,28

74 6028609,41 502213,37

75 6028617,51 502222,92

Kelio riba

Taško

Nr.
X Y

76 6028623,09 502229,97

77 6028628,79 502231,92

78 6028630,30 502231,28

79 6028641,78 502224,91

80 6028647,85 502220,91

81 6028663,71 502207,45

82 6028688,51 502181,50

83 6028703,62 502162,41

84 6028711,29 502149,97

85 6028715,53 502132,95

86 6028713,49 502109,65

87 6028708,67 502069,51

88 6028698,86 502067,77

89 6028663,33 502062,98

90 6028664,84 502052,18

91 6028686,20 502044,26

92 6028717,68 502051,14

93 6028725,17 502084,41

94 6028726,08 502102,88

95 6028727,67 502135,46

96 6028726,03 502139,74

97 6028724,35 502144,15

98 6028720,62 502153,90

99 6028711,82 502168,15

100 6028696,06 502188,07

101 6028670,58 502214,73

102 6028653,86 502228,93

103 6028636,67 502239,79

104 6028619,03 502267,18

105 6028606,33 502278,85

106 6028603,26 502281,32

107 6028595,68 502287,43

108 6028573,14 502303,44

Kelio ašis

Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

1 6028550,90 502307,900,000

2 6028569,32 502299,320,020

3 6028579,72 502292,770,033

4 6028589,46 502284,810,045

5 6028594,43 502280,710,052

6 6028596,68 502279,050,054

7 6028611,85 502265,550,075

8 6028616,44 502259,990,082

9 6028632,33 502234,250,112

10 6028636,58 502231,600,117

11 6028652,51 502220,810,136

12 6028666,70 502208,720,155

13 6028680,23 502195,340,174

14 6028696,45 502177,100,199

15 6028706,18 502162,640,216

16 6028712,79 502150,620,230

17 6028715,06 502143,110,238

18 6028717,09 502132,640,248

19 6028716,83 502118,310,263

20 6028716,00 502104,230,277

21 6028714,95 502087,480,293

22 6028713,86 502076,930,304

23 6028712,39 502070,590,311

24 6028709,31 502065,030,317

25 6028706,21 502061,530,322

26 6028701,38 502058,540,327

27 6028696,11 502057,590,333

28 6028690,75 502057,600,338

29 6028624,39 502247,120,000

30 6028621,31 502233,340,014

31 6028611,62 502220,320,030

32 6028595,24 502200,290,056

33 6028591,94 502198,080,060

34 6028581,52 502195,510,071

35 6028572,33 502194,800,080

2023-01-05 09:01:37 Lapas 1 iš 2

Elektroninio dokumento nuorašas



Kelio ašis

Taško

Nr.
X Y

Atskaitos

taško km

36 6028562,17 502195,240,090

37 6028554,08 502199,350,099

38 6028550,83 502201,180,103

39 6028540,96 502206,870,115

40 6028538,59 502208,170,117

Skyriaus vadovas IGNAS RAZBADAUSKAS

2023-01-05 09:01:37 Lapas 2 iš 2
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UAB "Inžinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15
Matininkas(-ė) IGNAS RAZBADAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2122

1K FORMA

KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Kelių (gatvių)

1A
2022-12-29 1101/0016:134

4400-6018-6676

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė

Žemės sklypo kadastro Nr.
Unikalus numeris

Gatvės užimamas plotas - 5509.249 kv.m.Pastaba

Statybos pradžios metai: 1982 Kelio Nr.: AM0303
Statybos pabaigos metai: 1982 Kelio ruožas: 0.000-0.455
Rekonstravimo pradžios metai: Ilgis: km  0,455

Rekonstravimo pabaigos metai: Gatvės kategorija: D

Kap. remonto pradžios metai: Statinio kategorija: Neypatingasis

Kap. remonto pabaigos metai: Baigtumo procentas: % 100

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Pavadinimas Įvažiavimo kelias iš Sudvajų g. į  Šv. Benedikto gimnaziją

Adresas Alytaus m. sav. Alytaus m.

Žymėjimas plane

KiekisMato vienetasKelias, kelio sudėtinės dalys

1 32

Gatvė 1A 0,338km

Gatvė 2A 0,117km

Nuovaža 1 1vnt.

Nuovaža 1 5,45kv. m

Nuovaža 2 1vnt.

Nuovaža 2 7,27kv. m

Nuovaža 3 1vnt.

Nuovaža 3 25,8kv. m

Nuovaža 4 1vnt.

Nuovaža 4 4,06kv. m

Nuovaža 5 1vnt.

Nuovaža 5 7,72kv. m

Nuovaža 6 1vnt.

Nuovaža 6 4,2kv. m

Nuovaža 7 12,87kv. m

Nuovaža 7 1vnt.

Nuovaža 8 1vnt.

Nuovaža 8 9,09kv. m

Aikštelė 1aikšt 197,56kv. m

Lapas 1 iš 22023-01-05 09:01:35

Elektroninio dokumento nuorašas



1 32

Aikštelė 2aikšt 117,93kv. m

Aikštelė 3aikšt 209,08kv. m

Aikštelė 4aikšt 33,25kv. m

Aikštelė 5aikšt 31,46kv. m

Šaligatvis 1šl 362,79kv. m

Skyriaus vadovas IGNAS RAZBADAUSKAS

Lapas 2 iš 22023-01-05 09:01:35
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UAB "Inžinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15
Matininkas(-ė) IGNAS RAZBADAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2122

1K FORMA

KELIO / GATVĖS  IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Kelių (gatvių)

1A
2022-12-29 1101/0016:134

4400-6018-6676

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė

Žemės sklypo kadastro Nr.
Unikalus numeris

Gatvės užimamas plotas - 5509.249 kv.m.Pastaba

Pavadinimas Įvažiavimo kelias iš Sudvajų g. į  Šv. Benedikto gimnaziją

Adresas Alytaus m. sav. Alytaus m.

Žymėjimas plane

KiekisMato vienetasKelias, kelio sudėtinės dalys

1 32

Gatvė km 0,455

Skyriaus vadovas IGNAS RAZBADAUSKAS

Lapas 1 iš 12023-01-05 09:01:35

Elektroninio dokumento nuorašas
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UAB "Inžinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15
Matininkas(-ė) IGNAS RAZBADAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2122

2K FORMA

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

AM0303

Įvažiavimo kelias iš Sudvajų g. į  Šv. Benedikto gimnaziją

Kelio numeris

Pavadinimas

2022-12-29Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

Vertes nustatymo data 2022-12-29
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122

Gatvė 1A 5 km  0,338 NTK 2022-3.2.5 375957,45 127000 75 31800 1 318001-28

Gatvė 2A 5 km  0,117 NTK 2022-3.2.5 305238,57 35700 75 8930 1 893029-40

Nuovaža 1 5 kv. m 5,45 NTK 2022-
3.2.10

38,09 208 75 52 1 523

Nuovaža 2 5 kv. m 7,27 NTK 2022-
3.2.10

38,09 277 75 69 1 694

Nuovaža 3 5 kv. m 25,8 NTK 2022-
3.2.10

38,09 983 75 246 1 2465

Lapas 1 iš 22023-01-05 09:01:35

Elektroninio dokumento nuorašas



1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122

Nuovaža 4 5 kv. m 4,06 NTK 2022-
3.2.10

38,09 155 75 39 1 396

Nuovaža 5 5 kv. m 7,72 NTK 2022-
3.2.10

38,09 294 75 74 1 7431

Nuovaža 6 5 kv. m 4,2 NTK 2022-
3.2.10

38,09 160 75 40 1 4031

Nuovaža 7 5 kv. m 12,87 NTK 2022-
3.2.10

38,09 490 75 123 1 12333

Nuovaža 8 5 kv. m 9,09 NTK 2022-
3.2.10

38,09 346 75 87 1 8738

Aikštelė 1aikšt 5 kv. m 197,56 NTK 2022-3.2.7 55,18 10900 75 2730 1 273010

Aikštelė 2aikšt 5 kv. m 117,93 NTK 2022-3.2.7 55,18 6510 75 1630 1 163013

Aikštelė 3aikšt 5 kv. m 209,08 NTK 2022-3.2.7 55,18 11500 75 2880 1 288028

Aikštelė 4aikšt 5 kv. m 33,25 NTK 2022-3.2.7 55,18 1830 75 459 1 45937

Aikštelė 5aikšt 5 kv. m 31,46 NTK 2022-3.2.7 55,18 1740 75 434 1 43439

Šaligatvis 1šl 4 kv. m 362,79 NTK 2022-
3.2.11

38,34 13900 75 3480 1 348017-28

Viso 212000 53100 53100

Skyriaus vadovas IGNAS RAZBADAUSKAS

Lapas 2 iš 22023-01-05 09:01:35



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio ir jo sudėtinių dalių įkainojimas (perkainojimas)

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Ignas Razbadauskas, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2023-01-05 09:01:35, Nr. 1149162789

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ignas Razbadauskas, Skyriaus vadovas, UAB
"Inžinerija LT"
Sertifikatas išduotas: Ignas Razbadauskas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2023-01-05 09:01:35
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2023-01-05 09:01:40
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2022-12-02 11:51:33 – 2024-12-01 11:51:33

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vita Znotinienė, Skyriaus vadovė, Valstybės įmonė
Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Vita Znotinienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2023-01-13 14:14:33
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2023-01-13 14:14:51
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2022-03-29 15:39:47 – 2024-03-28 14:39:47

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-01-16 09:12:47)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo I.Razbadauskas, 2023-01-16 09:12:47 RC-DSS



Kelio sudėtinės
dalies pavadinimas atskaitos
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Ruožo su vienodais kelio dangos ir
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Pradžios/Pabaigos
Metai

UAB "Inžinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15
Matininkas(-ė) IGNAS RAZBADAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2122

3K FORMA

KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

AM0303

Įvažiavimo kelias iš Sudvajų g. į  Šv. Benedikto gimnaziją

Kelio numeris

Pavadinimas

2022-12-29Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1712 13 14 15 16 18 19 2011

Gatvė 1A 1 6028550,90 502307,90 28 6028690,75 502057,60 0,338 19826,31 9,46 4,31 AsfaltbetonisPylimas0.00 0.338 Viena

1982

Gatvė 2A 29 6028624,39 502247,12 40 6028538,59 502208,17 0,117 19825,89 7,13 3,89 AsfaltbetonisPylimas0.000 0.117 Viena

1982

Skyriaus vadovas IGNAS RAZBADAUSKAS

Lapas 1 iš 12023-01-05 09:01:35

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio važiuojamosios dalies ir žemės sankasos kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Ignas Razbadauskas, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2023-01-05 09:01:35, Nr. 1149162784

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ignas Razbadauskas, Skyriaus vadovas, UAB
"Inžinerija LT"
Sertifikatas išduotas: Ignas Razbadauskas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2023-01-05 09:01:35
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2023-01-05 09:01:35
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2022-12-02 11:51:33 – 2024-12-01 11:51:33

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vita Znotinienė, Skyriaus vadovė, Valstybės įmonė
Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Vita Znotinienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2023-01-13 14:14:33
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2023-01-13 14:14:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2022-03-29 15:39:47 – 2024-03-28 14:39:47

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-01-16 09:12:53)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo I.Razbadauskas, 2023-01-16 09:12:53 RC-DSS
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AM0303

Įvažiavimo kelias iš Sudvajų g. į  Šv. Benedikto gimnaziją

Kelio numeris

Pavadinimas

2022-12-29Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

UAB "Inžinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15
Matininkas(-ė) IGNAS RAZBADAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2122

4K FORMA

KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ,
ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS
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Pradžios/Pabaigos
Metai

1 3 4 5 6 7 8 9 102 11 12 13 14

Nuovaža 1 0.033 6028579,72 502292,77 Asfaltbetonis kv. m 5,45 Kairė3 1982

1982

Nuovaža 2 0.045 6028589,46 502284,81 Asfaltbetonis kv. m 7,27 Kairė4 1982

1982

Nuovaža 3 0.052 6028594,43 502280,71 Asfaltbetonis kv. m 25,8 Dešinė5 1982

1982

Lapas 1 iš 22023-01-05 09:01:35

Elektroninio dokumento nuorašas



1 3 4 5 6 7 8 9 102 11 12 13 14

Nuovaža 4 0.054 6028596,68 502279,05 Asfaltbetonis kv. m 4,06 Kairė6 1982

1982

Nuovaža 5 0.030 6028611,62 502220,32 Asfaltbetonis kv. m 7,72 Kairė31 1982

1982

Nuovaža 6 0.030 6028611,62 502220,32 Asfaltbetonis kv. m 4,2 Dešinė31 1982

1982

Nuovaža 7 0.060 6028591,94 502198,08 Asfaltbetonis kv. m 12,87 Kairė33 1982

1982

Nuovaža 8 0.103 6028550,83 502201,18 Asfaltbetonis kv. m 9,09 Kairė38 1982

1982

Aikštelė 1aikšt 0.117 6028636,58 502231,6 Asfaltbetonis kv. m 197,56 Dešinė10 1982

1982

Aikštelė 2aikšt 0.174 6028680,23 502195,34 Asfaltbetonis kv. m 117,93 Dešinė13 1982

1982

Aikštelė 3aikšt 0.338 6028690,75 502057,6 Asfaltbetonis kv. m 209,08 Centras28 1982

1982

Aikštelė 4aikšt 0.099 6028554,08 502199,35 Asfaltbetonis kv. m 33,25 Dešinė37 1982

1982

Aikštelė 5aikšt 0.115 6028540,96 502206,87 Asfaltbetonis kv. m 31,46 Dešinė39 1982

1982

Skyriaus vadovas IGNAS RAZBADAUSKAS

Lapas 2 iš 22023-01-05 09:01:35



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio sankryžų, tiltų, viadukų, estakadų, pralaidų, autobusų sustojimo ir
poilsio aikštelių, šviesoforų, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto apskaitos įrenginių kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Ignas Razbadauskas, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2023-01-05 09:01:35, Nr. 1149162785

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ignas Razbadauskas, Skyriaus vadovas, UAB
"Inžinerija LT"
Sertifikatas išduotas: Ignas Razbadauskas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2023-01-05 09:01:35
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2023-01-05 09:01:39
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2022-12-02 11:51:33 – 2024-12-01 11:51:33

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vita Znotinienė, Skyriaus vadovė, Valstybės įmonė
Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Vita Znotinienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2023-01-13 14:14:33
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2023-01-13 14:14:46
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2022-03-29 15:39:47 – 2024-03-28 14:39:47

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-01-16 09:13:00)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo I.Razbadauskas, 2023-01-16 09:13:00 RC-DSS
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Pradžios/Pabaigos
Metai

AM0303

Įvažiavimo kelias iš Sudvajų g. į  Šv. Benedikto gimnaziją

Kelio numeris

Pavadinimas

2022-12-29Kadastro duomenų nustatymo data

Kelio reikšmė

UAB "Inžinerija LT", kodas: 302677178, adresas: Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15
Matininkas(-ė) IGNAS RAZBADAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2122

5K FORMA

KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ, ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO
KADASTRO DUOMENYS

1 4 5 8 9 1311 1210 14 152 3 6 7 16 17 18 19

Šaligatvis 1šl 6028715,06 502143,11 6028690,75 502057,6 Dešinėkv. m 362,79Asfaltbetonis17 0.238 28 0.338 1982

1982

Skyriaus vadovas IGNAS RAZBADAUSKAS

Lapas 1 iš 12023-01-05 09:01:35

Elektroninio dokumento nuorašas



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Kelio atitvarų, triukšmo sienučių, želdynų, pėsčiųjų ir dviračių takų,
elektros apšvietimo tinklo kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Ignas Razbadauskas, Klaipėdos r. sav., Kretingalė, Klaipėdos g. 15

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2023-01-05 09:01:35, Nr. 1149162786

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ignas Razbadauskas, Skyriaus vadovas, UAB
"Inžinerija LT"
Sertifikatas išduotas: Ignas Razbadauskas
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2023-01-05 09:01:35
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2023-01-05 09:01:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2022-12-02 11:51:33 – 2024-12-01 11:51:33

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vita Znotinienė, Skyriaus vadovė, Valstybės įmonė
Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Vita Znotinienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2023-01-13 14:14:33
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2023-01-13 14:14:50
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2022-03-29 15:39:47 – 2024-03-28 14:39:47

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-01-16 09:13:06)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo I.Razbadauskas, 2023-01-16 09:13:06 RC-DSS











 

ĮSAKYMAS 
2024-03-26 Nr.: V3-7874 

Miestas: Alytus 

 

DĖL STATINIO PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO 

Sutartinio darbo pagrindas: 2024 m. kovo 21 d. sutartis Nr.- 

Sutartinio darbo užsakovas: Alytaus miesto savivaldybė 

Statinio projekto 

pavadinimas: 

Įvažiavimo kelio kapitalinis remontas, sklype, 
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1. ĮVADAS 

Pagal MB Naujoji gatvė techninę užduotį UAB „Geoinžinerija” (leidimas tirti žemės 

gelmes Nr. 1746029, išduotas 2020-07-01) 2024 metų rugpjūčio mėnesį atliko projektinius 

inžinerinius geologinius tyrimus įvažiavimo kelio kapitaliniam remontui iš Kepyklos g. ir 

Sudvajų g. sankryžos link Topolių g. 19A, Alytaus m., įrengiant apsisukimo aikštelę, bei 

šaligatvį. Tyrimo objekto centro koordinatės yra x–6028611, y–502266. 

Tyrimų tikslas – išaiškinti projektuojamo statinio inžinerines geologines ir 

hidrogeologines sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus projektuojamam 

statiniui bei įvertinti tiriamo ruožo dangos konstrukciją. Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) 

tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo vietų kiekis ir 

gręžinių gylis suderintas su užsakovu. Gręžinių vietos pažymėtos topografiniame plane (4.1 

grafinis priedas). 

Tyrimų metodika – inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei 

matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. 

Gręžimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai atlikti dinaminiu 

zondavimu (DP) atitinka EN ISO 22476-2:2005 reikalavimus. Gruntų atpažinimas ir 

aprašymas atitinka LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. 

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus patvirtinta „Inžinerinių geologinių ir geotechninių 

tyrimų gruntų klasifikaciją“. 

Atliktų darbų apimtys - lauko darbų metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikštelės 

vizualinis įvertinimas, gręžimo įrenginiu WAMET-H20S-KU sraigtiniu (šnekiniu) gręžimo būdu 

d - 148 mm, buvo išgręžti 3 gręžiniai po 5,0 metrus, geologinės - litologinės sandaros 

nustatymui kelio dangos konstrukcijai ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakėlus gruntą kas 0,3 

- 0,5 m (tiriant kelio konstrukciją), kas 1,0 - 1,5 m (kitais atvejais) buvo atliekamas gruntų 

atpažinimas ir aprašymas bei suardytos struktūros grunto mėginių paėmimas. Nesuardytos 

struktūros grunto mėginiai buvo paimti apgręžiamu gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija 

buvo matuojama ir grunto ėminiai paimti gręžinio sienelėse. 

 

1 pav. Lauko darbai 

Sluoksnių ribų ir inžinerinio geologinio - litologinio pjūvio tikslinimui bei gruntų 

mechaninių ir deformacinių savybių nustatymui atliktas dinaminis zondavimas lengvu zondu 

(DPL). 
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Šio zondavimo metu registruojamas smūgių skaičius (N10, reikalingas zondui įgilinti 0,10 m. 

Dinaminio zondavimo bandymai atlikti geotechninėms savybėm įvertinti, jų stratigrafinėms 

riboms nustatyti. 

Gruntų dinaminio stiprio qd, smūgių skaičiaus N10 apibendrintos vertės pateiktos 

geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas).  

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 5 nesuardytos (A kategorijos) struktūros 

ėminiai. Laboratoriniais tyrimais iš ėminių paruoštiems bandiniams nustatyta:  

 granuliometrinė sudėtis; 

 filtracijos koeficientas; 

 natūralus drėgnis; 

 takumo ir plastiškumo ribos; 

 natūralus grunto ir kietų dalelių tankis; 

 organinės medžiagos kiekis. 

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Geoanalizė“ (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 

1782827, išduotas 2020-05-20) gruntų tyrimų laboratorijoje. 

Laboratoriniai tyrimų rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechninių rodiklių 

suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas). 

Pagal tyrimų duomenis sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai su 

dinaminio zondavimo grafikais, gręžinių aprašymas, nubraižytas inžinerinis - geologinis 

pjūvis, sudaryta sutartinių ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinė lentelė, parašyta 

ataskaita. Ataskaitą paruošė inž. geologas Mykolas Balčiūnas, inž. geologė – tyrimų vadovė 

Lina Prunskienė. Lauko darbams vadovavo bei gruntų atpažinimą ir aprašymą atliko 

inžinierius geologas Deividas Bukauskas. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 101,45 iki 106,34 m (pagal gręžinių altitudes). 

Aukščių skirtumas – 4,89 m (2 pav.). Urbanizuota miesto teritorija. Tyrinėtos gatvės reljefas 

pietryčių kryptimi žemėjantis. 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra paskutinio apledėjimo amžiaus, 

paskutinio apledėjimo moreninių aukštumų srityje, Sūduvos aukštumos rajone, Luksnėnų 

kalvotame moreninio masyvo mikrorajone. 
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2 pav. Tyrimo vietos padėties schema 

3. GEOLOGINĖ SANDARA 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), limnoglacialiniai (lg III bl) 

ir fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai.  

Augalinis sluoksnis (dirvožemis) sutiktas tik Gr.DZ-1 aplinkoje, storis 20 cm. 

Tyrinėta kelio danga Gr.2 ir Gr.3 aplinkoje, kuri sudaryta iš asfaltbetonio, blogos 

būklės, sutrūkinėjusio, lopyto. Gr.2 aplinkoje žemiau aptinkamas skaldos sluoksnis ir 

asfaltbetonis. Po dirvožemiu ir asfaltu sutinkami antropogeniniai dariniai iki 1,0 – 1,6 m. gylio. 

Juos sudaro planingai supilti smėlingi mažo plastiškumo moliai ir dulkiai su maža organinės 

medžiagos priemaiša (IGS-1, 2). Po planingai supiltais gruntais visuose gręžiniuose iki 4,0 

m. gylio sutinkami limnoglacialiniai (lg III bl) dariniai sudaryti iš mažo plastiškumo dulkio 

(IGS-3) ir smėlingo vidutinio plastiškumo molio (IGS-4). Po limnoglacialiniais dariniais 

visuose gręžiniuose iki pragręžto 5,0 m gylio sutinkami fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai. Juos 

sudaro labai tankus mažai dulkingas molingas smėlis (IGS-5). 

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame 

geologiniame pjūvyje (2.1 – 3.1 grafiniai priedai). 

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Antropogeninį gruntą (t IV) – sudaro: 

(IGS-1) – Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis standus su maža 

(2,4%) organinės medžiagos priemaiša. Sluoksnis sutiktas visuose gręžiniuose. Sluoksnio 

padas sutiktas 0,3 – 1,6 m gylyje. Sluoksnio storis vyrauja nuo 0,18 m iki 1,4 m. 

(IGS-2) - Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo dulkis standus su maža 

(2,7%) organinės medžiagos priemaiša. Sluoksnis sutiktas tik Gr.2 ir Gr.3 aplinkoje. 

Sluoksnio padas sutiktas 1,0 – 1,5 m. Sluoksnio storis vyrauja nuo 0,5 m iki 1,2 m. 
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Limnoglacialiniai (lg III bl) dariniai: 

(IGS-3) - Mažo plastiškumo dulkis tvirtas. Sluoksnis sutiktas tik Gr.Dz-1 ir Gr.2 

aplinkoje. Sluoksnio padas sutiktas 3,0 – 4,0 m gylyje. Sluoksnio storis vyrauja nuo 1,4 m iki 

3,0 m. 

(IGS-4) - Smėlingas vidutinio plastiškumo molis, standus. Sluoksnis sutiktas tik 

Gr.DZ-1 ir Gr.3 aplinkoje. Sluoksnio padas sutinkamas 4,0 m gylyje. Sluoksnio storis vyrauja 

nuo 1,0 m iki 2,5 m. 

Fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai: 

(IGS-5) - Labai tankus mažai dulkingas molingas smėlis. Sluoksnis sutiktas visuose 

gręžiniuose. Sluoksnis sutiktas nuo 4,0 m gylio iki pragręžtų 5,0 m. Sluoksnio storis yra 1,0 m 

ir daugiau, nes sluoksnio padas gręžimu nepasiektas.  

5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Gruntų mechaninių ir fizinių savybių vidurkinės vertės pateiktos geotechninių rodiklių 

suvestinėje lentelėje. 

Laboratorijoje nustatytos gruntų fizikinės mechaninės savybės:  

 granuliometrinės sudėties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 – 5.3 p.); 

 gamtinio drėgnio nustatymas ISO 17892-1:2014; 

 takumo ir plastiškumo ribų nustatymas ISO 17892-12:202018; 

 grunto kietų dalelių tankio nustatymas ISO 17892-3:2015; 

 grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014; 

 filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;  

 organinės medžiagos kiekio nustatymas ASTM D2974 – 14; 

 

Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝛾 = 𝜌 ∗ 𝑔 (1) 

kur:  ρ – gamtinis tankis; 

 g – laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s2). 

DPL lengvas dinaminis zondas naudotas sluoksnių ribų patikslinimui bei gruntų 

stiprumo ir deformacinių savybių nustatymui. Bandymas atliktas pagal ISO 22476-2— 2005 

reikalavimus, kūgio skersmuo 36 mm, zondavimo strypų skersmuo 22 mm. Zondas įkalamas 

10 kg plaktu, jo kritimo aukštis 0,50 m, smūgių skaičius fiksuojamas kas 10 cm. Sąlyginio 

dinaminio grunto pasipriešinimo (qd, MPa) vertės apskaičiuotos iš koreliacinių priklausomybių 

(2) ir pateiktos 1. lentelėje (1.1 grafinis priedas): 

𝑞𝑑 =
𝑀

𝑀+𝑀`
∗
𝑀ℎ𝑔

𝐴𝑒
  (2) 

M – plakto masė, kg 

M` – priekalo, zondavimo vamzdžių ir antgalio masė, (pvz.: 18+n*6,18+1,1) kg 

h – plakto kritimo aukštis, m 

g – laisvojo kritimo pagreitis, mm/s2 

A– kūgio pagrindo plotas, mm2 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Gama_(raid%C4%97)
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Iš smūgių skaičiaus paskaičiavus gautos sekančios vidutinės reikšmės:  

Pagal genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes 

išskirti sekantys inžineriniai geologiniai sluoksniai.  

Antropogeniniai dariniai (t IV): 

(IGS-1) Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis standus su maža 

(2,4%) organinės medžiagos priemaiša, dinaminis stipris qd=3,3 MPa, gamtinis tankis ρ=2,00 

Mg/m3, poringumo koeficientas e=0,56 vnt. d., takumo rodiklis IL=0,24 vnt. d. 

(IGS-2) Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo dulkis standus su maža 

(2,7%) organinės medžiagos priemaiša, gamtinis tankis ρ=2,03 Mg/m3, poringumo 

koeficientas e=0,58 vnt. d., takumo rodiklis IL =0,01 vnt. d.  

Limnoglacialiniai (lg III bl) dariniai: 

(IGS-3) Mažo plastiškumo dulkis tvirtas dinaminis stipris qd=2,03 MPa, gamtinis tankis 

ρ=2,08 Mg/m3, poringumo koeficientas e=0,63 vnt. d., takumo rodiklis IL=0,25 vnt. d.  

(IGS-4) Smėlingas vidutinio plastiškumo molis standus, dinaminis stipris qd=2,6 MPa, 

gamtinis tankis ρ=1,93 Mg/m3, poringumo koeficientas e=0,71 vnt. d., takumo rodiklis IL=0,25 

vnt. d. 

Fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai: 

(IGS-5) Labai tankus mažai dulkingas molingas smėlis, dinaminis stipris qd=15,5 

MPa, gamtinis tankis ρ=1,89 Mg/m3, poringumo koeficientas e=0,57 vnt. d. 

6. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio 

vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. 

2024 metų rugpjūčio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo iki 5,0 m 

gylio sutiktas visuose gręžiniuose 1,0 – 4,0 m (97,45 – 103,57 m abs. a.) gylyje nuo esamo 

žemės paviršiaus. 

Daugumoje tai podirvio vanduo, kuris laikosi aeracijos zonoje 1,0 – 1,6 m (99,95 – 

103,57 m abs. a.) gylyje, daugiausia talpina dulkyje ir smėlingame molyje esantys smėlio 

lęšiai. 

Tarpsluoksniniai vandenys sutikti tik gręžinyje Gr.3 4,0 m (97,45 m abs. a.) gylyje. Tai 

po smėlingu moliu besitalpinantis 1 m ir daugiau storio molingo smėlio tarpsluoksnis nes 

apatinė vandenspara gręžiniais nepasiekta. Vanduo turi nedidelį spūdį ir nusistovėjo podirvio 

vandens lygyje 1,5 m gylyje (99,95 m abs. a.) nuo žemės paviršiaus. Iš viršaus sluoksnį 

riboja 2,5 m storio nelaidus smėlingo molio sluoksnis. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molingų 

gruntų iš karto po dirvožemiu ir kelio danga (žiūr. grafinius priedus) 0,12 – 0,26 m gylyje gali 

kauptis podirvio vanduo. 

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Tyrinėtoje teritorijoje aktyvūs geologiniai procesai nepastebėti. 
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8. REKONSTRUOJAMO KELIO ŽEMĖS SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS 

ĮVERTINIMAS 

Tyrinėto kelio konstrukcija matuota tik gręžinių Gr.2 ir Gr.3 aplinkoje, gręžinys Gr.Dz-

1 gręžtas šalia kelio. 

Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos, dangos pagrindo ir sankasos. 

Dangą sudaro suskeldėjęs asfaltbetonis, dangos storis 6 – 12 cm. 

Dangos pagrindas sutiktas tik Gr.2 aplinkoje, sudarytas iš 8 cm storio skaldos ir 12 

cm storio asfaltbetonio sluoksnio. Bendras dangos konstrukcijos storis vyrauja nuo 12 cm iki 

26 cm. 

Šalčiui atsparus sluoksnis tirtame ruože nenustatytas. 

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta iš smėlingo 
mažo plastiškumo molio standaus su maža (2,4%) organinės medžiagos priemaiša ([ML]), 
storis 18 - 24 cm ir smėlingo mažo plastiškumo dulkio standaus su maža (2,7%) organinės 
medžiagos priemaiša ([DL]), storis 50 – 120 cm. 

Po sankasa slūgso natūralūs gruntai sudaryti iš mažo plastiškumo dulkio (DL), storis 
300 cm, smėlingo vidutinio plastiškumo molio (MV), storis 100 – 250 cm ir mažai dulkingo 
molingo smėlio (SD), storis 100 cm ir daugiau.  
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9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra paskutinio apledėjimo amžiaus, paskutinio 

apledėjimo moreninių aukštumų srityje, Sūduvos aukštumos rajone, Luksnėnų kalvotame 

moreninio masyvo mikrorajone. 

2. Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), limnoglacialiniai (lg III bl) ir 

fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai.  

3. Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines 

savybes tyrimų plote išskirti 5 inžineriniai geologiniai sluoksniai Po dirvožemiu ir asfaltu 

sutinkami antropogeniniai dariniai iki 1,0 – 1,6 m. gylio. Juos sudaro planingai supilti 

smėlingi mažo plastiškumo moliai ir dulkiai su maža organinės medžiagos priemaiša (IGS-

1, 2). Po planingai supiltais gruntais visuose gręžiniuose iki 4,0 m. gylio sutinkami 

limnoglacialiniai (lg III bl) dariniai sudaryti iš mažo plastiškumo dulkio (IGS-3) ir smėlingo 

vidutinio plastiškumo molio (IGS-4). Po limnoglacialiniais dariniais visuose gręžiniuose iki 

pragręžto 5,0 m gylio sutinkami fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai. Juos sudaro labai tankus 

mažai dulkingas molingas smėlis (IGS-5). IGS pateiktos gruntų geotechninių rodiklių 

vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos 

suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 

4. 2024 metų rugpjūčio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo iki 5,0 m gylio 

sutiktas visuose gręžiniuose 1,0 – 4,0 m (97,45 – 103,57 m abs. a.) gylyje nuo esamo 

žemės paviršiaus. Tai podirvio ir tarpsluoksninis vanduo. 

5. Podirvio vanduo, kuris laikosi aeracijos zonoje 1,0 – 1,6 m (99,95 – 103,57 m abs. a.) 

gylyje, daugiausia talpina dulkyje ir smėlingame molyje esantys smėlio lęšiai. 

6. Tarpsluoksniniai vandenys sutikti tik gręžinyje Gr.3, 4,0 m (97,45 m abs. a.) gylyje. Vanduo 

turi nedidelį spūdį ir nusistovėjo podirvio vandens lygyje 1,5 m gylyje (99,95 m abs. a.) nuo 

žemės paviršiaus. 

7. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molingų gruntų iš 

karto po dirvožemiu ir kelio danga 0,12 – 0,26 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, kurio 

lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio į gruntą paviršinio vandens kiekio. Todėl labai 

svarbu po statybų gerai sutvarkyti aplinką ir paviršinio vandens surinkimą ir nuvedimą. 

8. Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos, dangos pagrindo ir sankasos. Dangą 

sudaro suskeldėjęs asfaltbetonis, dangos storis 6 – 12 cm. 

9. Dangos pagrindas sutiktas tik Gr.2 aplinkoje, sudarytas iš 8 cm storio skaldos ir 12 cm 

storio asfaltbetonio sluoksnio. Bendras dangos konstrukcijos storis vyrauja nuo 12 cm iki 

26 cm. 

10. Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta iš smėlingo 

mažo plastiškumo molio standaus su maža (2,4%) organinės medžiagos priemaiša ([ML]) 

ir smėlingo mažo plastiškumo dulkio standaus su maža (2,7%) organinės medžiagos 

priemaiša ([DL]). 
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11. Po sankasa slūgso natūralūs gruntai sudaryti iš mažo plastiškumo dulkio (DL), storis 300 

cm, smėlingo vidutinio plastiškumo molio (MV), storis 100 – 250 cm ir mažai dulkingo 

molingo smėlio (SD), storis 100 cm ir daugiau. 

12. Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statinio statybai. 

13. Būtina atkreipti dėmesį jog limnoglacialiniai mažo plastiškumo dulkiai (IGS-3), pasižymi 

tiksotropinėmis savybėmis, t. y. gruntas jautrus vibracijoms, ko pasekoje išskiria vandenį ir 

praranda savo pirminį stiprumą. Natūralioje būsenoje, masyve jie yra kieti, tai yra 

priskiriami labai stiprių gruntų kategorijai, tačiau ilgą laiką veikiant dinamiškai šių gruntų 

atsparumas gali ryškiai sumažėti. 

14. Kelio konstrukcijos pagrindais gali tarnauti visi išskirti IGS žemiau sezoninio poveikio 

zonos (1,5 m gylio nuo žemės paviršiaus), išskyrus antropogeninės kilmės gruntus (IGS-1, 

2). Naudojant pagrindais antropogeninius gruntus ar gruntus sezoninio poveikio zonoje 

būtina juos apsaugoti nuo užšalimo, perdžiuvimo ir praskydimo. 

 

 

Sudarė:    inž. geologas Mykolas Balčiūnas 

 

Tech. Direktorius   Saulius Gegieckas 
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GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Objekto pavadinimas: Gatvės atkarpa, apsisukimo aikštelė ir šaligatvis nuo 

Kepyklos-Sudvajų g. sankryžos iki Topolių g. 19A, Alytaus m. 

 

Gręžinius nužymėjo ir pririšo: 

UAB „Geoinžinerija“, Inž. geologas D. Bukauskas 

Koordinačių sistema – LKS-94  

Aukščių sistema –LAS 07  

Planinio pririšimo būdas:    Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas:  GPS 

Altitudžių nustatymo metodas:  Interpoliuojant toponuotrauką  

Eilės 

Nr. 

Gręžinio Nr. 
Koordinatės, m 

Altitudė, m 
Gręžinio 

gylis, m X Y 

1.  Gr.DZ-1 6028623 502230 106,34 5,0 

 2.  Gr.2 6028615 502263 104,57 5,0 

3.  Gr.3 6028564 502302 101,45 5,0 

 

 

 

 

  Sudarė:    inž. geologas Mykolas Balčiūnas 

  

 

Inž. geologas     Deividas Bukauskas 
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  Sudarė:    inž. geologas Mykolas Balčiūnas 
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TECHNINĖ UŽDUOTIS 
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ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS 
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LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES 
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GEOANALIZĖ LEIDIMAS 
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GRUNTO LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI
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Gr.DZ-1          M 1:100          2024-08-07          Abs. a. 106,34 m          x:6028623 m, y:502230 m
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Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis standus su

maža (2,4%) organinės medžiagos priemaiša, pilkai rudas, su

statybinių atliekų nuolaužų priemaiša

saClLFl
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Mažo plastiškumo dulkis tvirtas, gelsvai rudas, su vandeningo

smėlio lęšiais

SiL

3,00 1,40 103,34

Smėlingas vidutinio plastiškumo molis, standus, rudas, su žvirgždo

priemaiša, su vandeningo smėlio lęšiais

saClM

4,00 1,00 102,34

f
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b
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Labai tankus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis,

drėgnas, gelsvai rudas

Sa-F

5,00 1,00 101,34

Gr.2          M 1:100          2024-08-07          Abs. a. 104,57 m          x:6028615 m, y:502263 m
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Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis standus su

maža (2,4%) organinės medžiagos priemaiša, pilkai rudas, su

žvirgždo priemaiša
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Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo dulkis standus su

maža (2,7%) organinės medžiagos priemaiša, pilkas

saSiLFl
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vandeningo smėlio lęšiais

SiL
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b
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Mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, drėgnas, gelsvai

rudas Sa-F

5,00 1,00 99,57

Gr.3          M 1:100          2024-08-07          Abs. a. 101,45 m          x:6028564 m, y:502302 m
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Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis standus su

maža (2,4%) organinės medžiagos priemaiša, pilkai rudas, su

žvirgždo priemaiša

saClLFl
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Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo dulkis standus su

maža (2,7%) organinės medžiagos priemaiša, pilkas
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Smėlingas vidutinio plastiškumo molis, standus rudas, su žvirgždo

priemaiša su vandeningo smėlio lęšiais
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SUTARTINIŲ ŽENKLŲ  SUVESTINĖ LENTELĖ

- inžinerinio geologinio

sluoksnio numeris (IGS-1)

- gręžinys ir jo gylis

- dinaminio zondavimo bandymas

 ir jo gylis

Stratigrafinės ribos

- inž. geologinio sluoksnio riba

- stratigrafinė riba

Stratigrafija

- DPL bandymo kreivė

I I

- inžinerinis geologinis pjūvis

ir jo numeris

- gręžinio vieta, jo numeris

ir žiočių altitudė

- dinaminio zondavimo vieta,

jo numeris ir altitudė

Gr.-1

185,10 m

DZ-1

185,10 m

5,50

5,00

1

Gręžinio žiotys

0,80

- vandens lygis ir altitudė, m

0,40

- aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m

115,20

115,20

- vandeningas gruntas

- grunto ėminys

1

Tankumas

LT

- labai tankus

- vandens pakilimas

IGS reikšmės

1

2

3

5

4

- Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis standus su maža (2,4%) organinės medžiagos priemaiša

- Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo dulkis standus su maža (2,7%) organinės medžiagos priemaiša

- Mažo plastiškumo dulkis tvirtas

- Labai tankus mažai dulkingas molingas smėlis

- Smėlingas vidutinio plastiškumo molis standus

Dirvožemis

Piltinis gruntas

Dulkis

Mažai dulkingas molingas smėlis

Smėlingas molis

t IV - antropogeniniai dariniai

lg III bl - limnoglacialiniai  dariniai

f III bl

- fliuvioglacialiniai  dariniai
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MB „ALSTAGE“ 

Alytus 

Tel. (8 663) 63 634, El. paštas alstage.geodezija@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objektas: Alytus, Sudvajų g. 

 

TOPOGRAFINIS PLANAS 

 

Plano tipas: PILNAS TURINYS 

 

Žymuo: S-2024/04/04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIIIS prašymo Nr.: TIIIS1-20240416-021605 

mailto:alstage.geodezija@gmail.com


 

MB „Naujoji gatvė“ 

Tel. +370 615 43782,  Įk. 306171349 

 

MB „Alstage“ direktoriui 

 

GEODEZINIŲ DARBŲ UŽSAKYMAS 

2024-04-02 

Alytus 

 

Bendra informacija 
Objekto adresas Alytus, Sudvajų g. 

Plano tipas Topografinis planas – pilnas turinys 

Statybos projekto Nr. informacinėje sistemoje 

„Infostatyba“ 

- 

Kita informacija - 

Reikalavimai topografiniam planui 
Išmatuotų topografinių objektų padėties 

vidutinė kvadratinė paklaida su 95% tikimybe 

Horizontalios tvirtų kontūrų – 10 cm; 

Vertikalios kietų paviršių – 10 cm; 

Vertikalios kitų paviršių - 20 cm. 

Objektai, kurie turi būti išmatuoti didesniu 

tikslumu 

- 

Teritorija  

 

 

 

 

 

 

 

Užsakovas       MB „Naujoji gatvė“ Sandra Matulevičienė        

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė GIEDRIUS,BARDZILAUSKAS
Data: 2024-04-16 09:53:32



ATASKAITA 

 

1. Geodezinių matavimų data ir laikas: 2024-04-11, 9:30-15:00. 

2. Geodezinių matavimų vykdytojo įmonė: MB „ALSTAGE“, 306256080, Jurgiškių g. 47-13, LT-

63152 Alytus, tel. +370 66363634, el. p. alstage.geodezija@gmail.com 

 3.  Geodezinių matavimų vykdytojai ir jų atlikti darbai: geodezininkas Giedrius Bardzilauskas 

(pažymėjimo Nr.1GKV-1097) – geodeziniai matavimai ir išmatuotų topografinių objektų 

erdvinių duomenų rinkinio parengimas; 

4.  Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai, jų 

koordinatės ir aukščiai): - 

5. Įrengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:  

 

Rp1 – X=6028535.088; Y=502322.735; Z=99.860 (šulinio dangčio centras) 

Rp2 – X= 6028621.204; Y= 502237.181; Z= 105.800 (šulinio dangčio centras) 

 

6. Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas (apskaičiuotas blogiausioje padėtyje esančio taško 

tiklsumas): 

1. horizontalios padėties –    = 10 cm. 

2. vertikalios padėties –   =10 cm. 

7. Topografinio plano užsakovo nustatytas matavimų tikslumas: 

7.1. horizontalios padėties tvirtų kontūrų – 10 cm; 

7.2. vertikalios padėties kietų paviršių – 10 cm; 

7.3. vertikalios padėties kitų paviršių – 20 cm. 

8. Užsakovo nurodyti objektai, kurie buvo išmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas topografinio 

plano tiklsumas: –. 

9. Topografinis planas rengiamas projektavimo darbams.  

10.Kita su topografinio plano parengimu susijusi informacija: - 

 

Giedrius Bardzilauskas 

 

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė GIEDRIUS,BARDZILAUSKAS
Data: 2024-04-16 09:52:24
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-04-18 16:50

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: GIEDRIUS BARDZILAUSKAS

GKP: 1GKV-1097

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20240416-021605

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240416-021605

Pavadinimas: Alytus, Sudvajų g.

Adresas: Alytus, Sudvajų g.

Prašymo teritorija: 0.41 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas:

Sudvaju_schema-s0416.pdf, Sudvaju_SP-s0416.pdf, Topo_ataskaita_-
s0416.pdf, Topo_užsakymas-s0416.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Alytaus miesto savivaldybės administracija (159)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

GEMA KAZLAUSKIENĖ

Pateiktas tikrinti EDR: Sudvaju_TIIIS.dwg

Pridėti dokumentai: Sudvaju_schema-s0416.pdf, Sudvaju_SP-s0416.pdf, Topo_ataskaita_-s0416.

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-04-16 10:04:10 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2024-04-18 16:44:53 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Sudvaju_TIIIS.dwg



ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: Sudvaju_TIIIS.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, ryšių tinklo duomenys (424)

Gautas EDR: Sudvaju_TIIIS.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Alytaus šilumos tinklai“ (244)

Gautas EDR: Sudvaju_TIIIS.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Dzūkijos vandenys“ (137)

Gautas EDR: Sudvaju_TIIIS.dwg
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