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TEKSTINIY DOKUMENTUY IR BREZINIY ZINIARASTIS

TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

Eil. Nr. | dokumento Pavadinimas Pastabos
Zymuo
1. VSS-Z Tekstiniy dokumenty ir bréZiniy Ziniarastis
2. VSS-AR AiSkinamasis rastas
3. VSS-SZ Sanaudy Ziniarastis
4. VSS-TS Techninés specifikacijos
BREZINIY ZINIARASTIS

Eil. Zymuo Pavadinimas Pastabos

Nr.
1 2 3 4
1. VSS.B-01 Vaizdo stebéjimo sistema.

Sklypo planas M 1:500
2. VSS.B-02 Vaizdo stebéjimo sistemos principiné schema
Projekto priedy ziniarastis
Eil. ..
Nr Pavadinimas Pastabos
1. | T. Martinaigio kvalifikacijos atestatas 1 lapas
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AISKINAMASIS RASTAS

Projektas paruostas remiantis:

Naudojamo

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas; (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2023-07-01 iki 2023-10-
31).

,otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ STR 1.04.04:2017; (galiojanti suvestiné redakcija
nuo 2022-07-11 iki 2024-10-31)

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (E||BT). (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2023-10-
27).

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés (ELI|T). (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022-05-13).
Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas (STR1.04.04:2017 8 priedo 27.1.2.1, 27.3.2p.)
(galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022-01-01).

S programos:

e Braizymo programa AutoCAD 2024;
e Tekstiniy dokumenty maketavimo programa Microsoft Office 2024.

VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA

Techniniai rodikliai:

Nr. Parametro pavadinimas Kiekis
1. | Vaizdo kamery skai€ius 6
9 Skaitmeninis  jraS8ymo  jrenginys 1
" | (NVR)
Siame projekte numatyta sumontuoti vaizdo stebéjimo sistema, siekiant uztikrinti teritorijos, patalpy sauguma bei

jrasyti stebimo objekto vaizdo informacijg, kaupti jg duomeny bazeéje, o esant poreikiui, jg perziaréti.

Proj. NVR montuojamas mokyklos patalpoje (kur Siuo metu yra ir esamas IP kanaly NVR). Proj. naujai 6 vnt.

vaizdo kameros, bei esamos vaizdo kameros perjungiamos j naujai projektuojamg 32 IP kanaly vaizdo jraSymo

jrenginj (NVR). Esamag IP kanaly vaizdo jraSymo jrenginj demontuoti ir perduoti UZsakovui.

vV V Vv =

Vaizdo stebéjimo sistemos paskirtis:
Projektuojamos jrangos pagalba uztikrinti reikiama teritorijos matomumg, apsaugos funkcijoms vykdyti.
Sudaryti uzfiksuoty objekty detalizavimo galimybe kamery pagalba.

Vykdyti stebimos informacijos archyvavima.

2. Vaizdo stebéjimo sistema sudaryta i$ sekanciy elementy:
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» Nauijai jdiegiamos vaizdo jraSymo programos;
» Naujai jrengiamy vaizdo kamery;

» Vaizdo sistemos signalo perdavimo tinklo;

3. Naujai jrengiama jraSymo jranga skirta:

» Sistema leidzia detektuoti judesj stebimose vaizdo zonose ir generuoti aliarmo signalus.

Y

Jrasyty vaizdo signaly atkdrimui.

Vaizdo stebéjimo sistemos techninés galimybés:
Kamery vaizdy iSvedimas | monitoriy;
Vaizdo kamery valdymas programine jranga;

Vaizdo atkdrimo valdymas;

vV V V Vv &

Sistemos gedimy ir aliarmo praneSimy apdorojimas.

Vaizdo stebéjimo sistemos struktiira
5.1. Sistema sudaryta i$ funkciniy bloky:
» Teritorijos vaizdo kamery tinklo;

» Aktyvinés jrangos;

5.2. Vaizdo kamery tinklg sudaro:

» 6 stacionarios skaitmeninés vaizdo kameros.

5.3. Sumontuota:
» |JraSymo jrenginys (NVR);

» Rezervinis maitinimo Saltinis.

VI. Komunikacijos ir kamery montavimas

Projektuojama IP vaizdo stebéjimo sistema skirta stebéti ir jraSinéti vaizda, jj perduoti bei kitaip apdoroti.

Projektuojamos 6 vnt. didelés raiSkos (4Mpix.) IP kameros, tinklas ir vaizdo apdorojimo jrenginys (NVR) su spec.

programine jranga. IP kameros skirtos stebéti lauko teritorija.

Lauko kameros montuojamos jvairiose lauko teritorijos vietose nurodytose bréZiniuose. Jos skirtos stebéti

bendro judéjimo bei susiblrimo plotus. IP kameros sujungiamos ir maitinamos su NVR, panaudojant PoE

technologija.

Vaizdo jraSymo jrenginys (NVR) prijungiamas prie Sio vietinio tinklo. Prie NVR projektuojamas 24 (coliy)

LED monitorius (1vnt.), kuris skirtas stebéti IP kamery signalus realiuoju metu. Vaizdo stebéjimo sistemos kabeliai

tiesiami pasléptuose PVC vamzdZiuose. Peréjimams tarp auksty - rySiy stovais. Darbai vykdomi vadovaujantis rySiy

jrengimy statybos taisyklémis ir kitais norminiais aktais galiojanciais Lietuvos Respublikoje. Vykdyti darbo saugos

taisyklés atliekant darbus objekte.

VII. Aplinkos apsauga
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Chemines ir kitos aplinkg terSian€ios medziagos statant ir eksploatuojant $j objektg naudojamos nebus.

Priesgaisrinés saugos reikalavimai

Kabeliams ir vamzdziams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jy ir statybiniy konstrukcijy

uzsandarinamos nedegia ir lengvai pasalinama medziaga A1 degumo klasés, kad negaléty prasiskverbti ir susikaupti

vanduo ir plisti gaisras.

Visi projekte naudojami kabeliai ir laidai turi bati nepalaikantys degimo. Tas pats reikalavimas taikomas ir

vamzdziams, loviams ir kabeliniams latakams.
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SANAUDU ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis Pastabos
Nr. vnt.
1 2 3 4 5 6
MEDZIAGU ZINIARASTIS
VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA
1. | Stacionari skaitmeniné vaizdo kamera 4Mpix TS-01 vnt. 6,00
(cilindro formos, vidaus, lauko sglygomis)
2. JraS8ymo jrenginys (NVR) su 32xPoE jéjimais, TS-02 vnt. 1,00
programine jranga ir 2 TB HDD
3. | LED monitorius, 24* TS-03 vnt. 1,00
4. | Kompiuterinis kabelis FTP 4x2x0,5mm. 5 kat. TS-04 m. 150,00
5 | El. kabelis 3x1,5mm TS-05 m- 10,00
6. | Rezervinis maitinimo $altinis 750VA (UPS) TS-06 vnt. 1,00 Pastatomas
7- | Vamzdis PVC d32mm. Ts-07 m. | 150.00 | 450N, grunte
7. | vamzdis PVC d20mm. TS-07 m- %500 | Ppatalpy viduje
8. | signaliné juosta TS-08 m. 150,00
S Bevielio rySio perdavimo jranga, pilnas TS-09 Nanostation M2
ySIo perdavimo Iranga, pin kompl. | 2,00 | (24GHz)arba
komplektas su laikikliais (siystuvas-imtuvas)
analogas
10. | Lauko dézuté IP-66 (300x150x100mm) su - Montuojama ant
laikikliais bei su 4 porty PoE komutatoriumi, kompl. 2,00 apsvietimo
C6A, 1F automatu atramy Nr. 2, 3
1. | Instaliacinés medziagos - kompl. 1,00
Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis Pastabos
Nr. vnt.
1 2 3 4 5 6
DARBUY ZINIARASTIS
VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA
1. Stacionarios skaitmeninés vaizdo kameros
4Mpix (cilindro formos, vidaus, lauko - vnt. 6,00
salygomis) sumontavimas
2. JraSymo jrenginio (NVR) sumontavimas - vnt. 1,00
3. LED monitorius, 24“ sumontavimas - vnt. 1,00
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4. | Kompiuterinio kabelio FTP 4x2x0,5mm. 5 Kat. i m. 150,00
tiesimas
El. kabelio 3x1,5mm tiesimas - m. 10,00
Rezervinio maitinimo $altinio 750VA (UPS) i vnt. 1,00
sumontavimas
7 Vamzdzio PVC d20 mm. tiesimas viduje - m- 85,00
8. Vamzdzio PVC d32 mm. tiesimas grunte - m- 150,00
9. Transeéjos kasimas mechanizuotai - m- 150,00
10. Signalinés juostos tiesimas - m- 150,00
11. | Bevielio rySio perdavimo jrangos, pilnas -
komplektas su laikikliais (siystuvas-imtuvas) kompl. 2,00
sumontavimas
12. | Lauko dézutés IP-66 (300x150x100mm) su -
laikikliais bei su 4 porty PoE komutatoriumi, kompl. 2,00
C6A, 1F automatu sumontavimas
13. | Esamo NVR demontavimas - kompl. 1,00
14. | Trasos nuzyméjimas - kompl. 1,00
15. ISpildomosios dokumentacijos paruoSimas - kompl. 1,00
SR2024-044-TP-VSS-S7 Lapas | Lapy | Laida
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vietg, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas
uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bikléje.

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés specifikacijos,
pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i$ minéty specifikacijy, — statybos produktas
laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus turi bati pazenklinti ,CE* Zenklu.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai nebus
pasalinti nustatyta tvarka. Tuo paciu metu batina patikrinti su jrenginiu gautg privalomg technine
dokumentacijg, surinkimo instrukcijg ir schemas.

Jrangos tvirtinimo vieta ir bddas parenkamas grieztai prisilaikant techninéje dokumentacijoje pateikty
nurodymuy.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparatira, skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir
gaminiai turi turéti atitikties deklaracijas Jie turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy
standartus arba technines sglygas.

Taip pat atliekant statybos, montavimo darbus, turi bdti laikomasi Lietuvoje galiojanciy normy ir
standarty. Tarptautinés elektrotechnikos komisijos (IEC), Europos elektrotechnikos normatyvy komiteto
(CENELEC), Tarptautinés standartizacijos organizacijos (ISO) ir kiti normatyviniai dokumentai gali bdti
naudojami, jei tai neprieStarauja Lietuvoje galiojanCioms normoms ir standartams. Visi statybos produktai
privalo bati pazyméti CE Zenklinimu ir atitikti darnyjj standartg. Statiniuose naudojamy kabeliy techninés
specifikacijos turi atitikti LST EN 50575:2015 (D) (201707-01) ir LST EN 50575:2015/A1:2016(D) (2017-07-
01) reikalavimus.

1. IP vaizdo kamera 4 Mpix (cilindriné, lauko, vidaus)

e  4MP (MegaPixel) bullet IP kamera
e Maitinimas: per PoE technologijg.
e  6mm objektyvas
e H.265, H.265+, H.264+, H.264
e ki 80m EXIR paSvietimas
o |P67
e Korpuso medziaga: plastikas;
e Darbiné temperatira: -30 °C ~ 60 °C.
2. JraSymo jrenginys (NVR) su 2 TB disku
e 32 kanaly NVR
e Treciy Saliy kamery palaikymas
e 8 SATA sasaja
e Jeinantis srautas iki 320Mbps
o |ki 8 Mpx radymo rezoliucija
e Palaiko H.265/H.264/H.264+/MPEG4 vaizdo formatus
o 2HDMI/VGA iSéjimai
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3. Monitorius LED 24"

LED monitorius su garsiakalbiais ir IPS technologija | 23.8 coliy | FULL HD (1920x1080@60Hz) |
Kontrastas: 100 000 000:1 | Reakcijos laikas: 4ms | Perziuros kampas: 178°/178° | Jungtys: D-Sub, HDMI,

VGA, DisplayPort, Audio out | Tilt, Flicker Free

4. Rezervinis maitinimo Saltinis 750VA (UPS)

|vesties jtampos diapazonas pagrindiniame
rezime

|vesties jtampos keiGiamasis diapazonas
Saltas startas

Automatiné jtampos reguliavimo sistema
(AVR)

Sinusas baterijos darbo metu

Galingumas (VA)

Galingumas (W)

UPS architektdra

Lizdy su maitinimo iSlaikymu kiekis ir rasis
|vesties lizdo tipas

Komunikacijos portai

Korpuso tipas

Papildoma garantijos informacija
Signalizacijos diodai

Garsiné signalizacija

160-280 V

151-302 V
Taip
Taip

Taip

750 VA

500 Wat

line-interactive

6 x IEC320 C13 (10A)

IEC320 C14 (10A)

RS232 (DB9), SmartSlot, USB
Tower

3 metai garantijos elektroninei jrangai

LCD displéjus, Darbas su baterija, Didelis baterijos

iSeikvojimas
UPS jrenginio perkrova

5. Valdymo kabelis (FTP4x2x0,5mm), 5 kat.

Ekranuotas 5E kategorijos vyty pory kompiuterinis kabelis;
Pilkas nepalaikantis degimo, nedumijantis LSZH apvalkalas;

4 poros (4x2x0,5mm);

500m ritéje;

Sertifikuotas.

Medziaga: varis.

Darbiné temperatira: -5/+60 °C

6. El. kabelis Cu 3x1,5mm.

Laidininko medziaga

Vardiné jtampa

Gyslos skerspjavis

Izoliacinio sluoksnio medziaga

Spalva

Vario monolitas

750 V

1.5 mm?
Polivinilchloridas (PVC)

Juoda

SR2024-044-TP-VSS-TS Lapas
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Apvalkalo medziaga
Kabelio forma

Gysly skaicius

Polivinilchloridas (PVC)

Apvalus (kabelis)
3

Degumo klase Eca
7. PVC vamzdis d32/20mm.
Diametras iSorinis 32/20mm
Medziaga PVC
8. Kabeliy signaliné juosta
Techniniai reikalavimai
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Pagaminta i$ polietileno PE
Spalva Geltona
Skirta naudoti Zeméje
Pakavimo kiekis =250m
Aplinkos temperatira -35...+35°C
Juostos storis 20,5 mm

Juostos plotis

150* mm

Nustatomas uzsakant:

Ant juostos turi bati juodos spalvos uzrasas:

“Démesio! Kabelis”

Tarnavimo laikas

2> 40 metai

Garantinis laikas

2 5 metai

9. Belaidis perdavimo jrenginys

Techninés charakteristikos:

Integruotos

. 11 dBi
antenos galia
Maksimali
802.11n siystuvo 28 dBm
galia
Plotis 80 mm
Aukstis 294 mm
Gylis 31 mm
Neto svoris 0.4 kg
LAN tinklo
architektira FastEthernet
Paskirtis Wireless LAN
LAN portas 2x 10/100BaseTX (RJ45) PoE

SR2024-044-TP-VSS-TS
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Prieinami

perdavimo 150 Mb/s

greiciai

Darbo rezimas Bevielis klientas, Prieigos tasSkas

Daznis 2.412-2.462 GHz

Palaikomi

protokolai ir IEEE 802.11n, IEEE 802.11a - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz
standartai

Palaikomos

operacinés Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista/7, Mac OS, Linux
sistemos

Pap”dom.a Rinkinyje PoE adapteris

informacija

Sifravimas WPA2 - Wi-Fi Protected Access Il, WEP - Wired Equivalent Privacy

REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

2. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

Montavimo darbai ir terminai suderinami su valdos savininku (valdytoju) ir asmenimis, kuriy
inzineriniai tinklai ar sistemos yra kertami ar yra naudojami, ar vykdomas paralelinis montavimas pagal
statinio projekte numatytas saglygas.

» Montuojant rySiy kabelius turi bati laikomasi visy gamintojo techninéje specifikacijoje nustatyty parametry.
Vykdant montavimo darbus, batina laikytis Siy sglygy:

« |Soriniai rySiy kabeliai su vidaus (nedegiais) rySiy kabeliais sujungiami jvadinése vietose arba iSoriniai rysSiy

kabeliai iki statinio vidaus ryS$iy kabeliy paskirstymo mazgo turi bati su papildoma apsauga;

* Montuoti rySiy kabelius vietose, kur yra padidintas ugnies pavojus, leidziama tik kai néra alternatyvos ir

numatant papildomas prieSgaisrinés saugos priemones.

Vidaus rysiy kabeliy montavimas patalpose

Rysiy kabeliai visiems prieinamose vietose montuojami pasléptu badu.

Montuojant rySiy kabelius statiniuose esanciose elektroniniy rysSiy trasose, uztikrinamas kity rysiy
kabeliy iSsaugojimas. Kabeliniy rySiy linijy trasa tiesiama tiesiausiu keliu staCiais 90 laipsniy kampais, pagal
galimybes iSvengiant elektros, vandentiekio, dujotiekio, apsSildymo ir kity statinio inzineriniy sistemy kirtimo.
Jei tiesiami keli rySiy kabeliai, naudojama viena elektroniniy rySiy trasa, yra bdtina, kad rySiy kabeliai
tarpusavyje nesikryziuoty.

Pagal iSorinj skersmenj ploniausias rySiy kabelis jdedamas kryZzminimo vietose vir$ storiausio rysiy
kabelio arba patalpinamas tinke iSkaltame griovelyje po juo. Kai rySiy kabeliai montuojami per sienas arba
tarp statinio auksty, jie turi bati apsauginiuose vamzdziuose. RySiy kabeliy negalima jmaryti | statybines
konstrukcijas.

RySiy kabeliy linija ir jos komponentai turi bati pazymeéti taip, kad bidty galima identifikuoti rySiy
kabelio savininka.

RySiy kabeliy linija turi bati pazymeéta statinio magistralinése trasose kiekviename statinio aukste,
kiekvienoje patalpoje ir prie kiekvieno iSvedimo.

Zymimi visi elektroniniy ry$iy jrenginiai, skirstomieji punktai, kurie jrengiami statinio elektroniniy rysiy
inZinerinés sistemos reikméms.

Elektroniniy rySiy spintos, skirstomosios déZutés jrengiamos atstumu, ne mazZesniu kaip 0,1 m nuo
sienos kampy ir dury stakty taip, kad netrukdyty Zmonéms judéti ir varstyti duris.

Jei rySiy kabeliai montuojami atviru badu visiems pasiekiamose vietose, horizontaliuose tarpuose prie
sieny kabeliai tvirtinami ne Zemiau kaip 2,2 m virs grindy ir ne arciau kaip 0,1 m iki luby.

RysSiy kabeliai su kitais kabeliais kryZiuojami statmenai, jvedant juos j papildomus apsauginius
vamzdZius.

RySiy kabeliai, kurie jvedami lygiagreciai elektros jégos kabeliams, pritvirtinami Zemiau nei elektros
jégos kabeliai, atstumu, ne mazesniu kaip 25 mm.

Horizontaliose atkarpose rySiy kabeliai tvirtinami maziausiai trijuose taSkuose kiekviename metre, o
vertikaliose atkarpose — maziausiai dviejuose taskuose kiekviename metre. |vairiy statinio inzineriniy sistemy

SR2024-044-TPVSS-TS Lapas | Lapy | Laida

L 8 0




vamzdyny kryziavimo vietose rySiy kabeliai jdedami po jais tinke iSkaltuose grioveliuose. Kirsti sienas,
panaudojant dury ir langy eiles, leidziama tik iSimtiniais atvejais, rastiSkai suderinus su statinio savininku.

Kertant apsaugos ir prieSgaisrinés signalizacijos laidus, kurie pritvirtinti sandariai prie sienos, rysiy
kabeliai tvirtinami virs jy.

Grezimo vietos ir grioveliai sienose bei perdengimuose tarp auksty po rySiy kabeliy montavimo turi
bati hermetizuoti. RySiy kabeliai negali susipinti aplink iSilgine asj.

Po montavimo darby uzbaigimo montavimo darby vieta turi bati sutvarkyta pagal statinio savininko
pagrjstus reikalavimus.

Vytos poros kabelis. Vytos poros kabelj sudaro keturios poros. Kiekvienos poros laidai ir tuo paciu
visos poros susuktos tarpusavyje, iSorinio apvalkalo viduje. Kiekviena pora sudaryta i$ dviejy laidy. Visos
kabelio poros turi numerj, todél kiekvieng laidg galima indentifikuoti. Be to, kiekviena pora turi savo
individualig laidy izoliacijos spalvg: Mélynas/Baltas-1 pora; Oranzinis/Baltas- 2 pora; Zalias/Baltas- 3 pora;
Rudas/Baltas- 4 pora. Jungiant modulinius lizdus ar jungtis, priklausomai nuo naudojamo tinklo standarto ir
pory i8déstymo parenkamos naudojamos poros ir jung€iu/lizdy kontaktai.

ligiausia kabelio atkarpa negali virSyti 100 m: a) iki 5 m jungimams paskirstymo spintoje; b) iki 90 m
nuo paskirstymo panelés iki rozetés; c) bendras komutavimo laidy ilgis negali sudaryti daugiau 10m.

Kabeliy tiesimas. Kabeliai iSvedziojami pasléptu bldu - priklausomai nuo objekto apdailos, kabelinis
tinklas klojamas pasléptu bidu: po tinku ar po sauso gipso plokStémis plastikiniuose vamzdeliuose ir
plastikiniuose vamzdeliuose po grindimis.

Kabeliai klojami:

a) horizontaliai sienose, 10 -15 cm atstumu nuo luby arba nuo grindy lygio;
b) vertikaliai iki rozetés montavimo vietos taip, kad nebity pavojaus pazeisti kabelius vykdant apdailos darbus
ar tvirtinant apSvietimo bei dizaino elementus.

Montavimo atstumas gali bati keiCiamas, atsizvelgiant j elektros maitinimo laidy sumontavimg. Pagrindinis
reikalavimas - UTP kabeliai negali bati klojami lygiagreciai su elektros maitinimo kabeliais arciau kaip 40 cm.
Jei néra galimybiy iSlaikyti reikalaujamg atstumg tarp UTP ir elektros kabeliy, tai lygiagreciai einantys kabeliai
turi bati ekranuoti FTP kabeliai.

LeidZiama su telekomunikaciniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apSvietimo laidus 90° kampu.

Rekomenduojama vengti kabelio pragjimo mazesniu kaip 2m atstumu pro elektros variklius,
liuminescensines lempas, elektros generatorius, aukstos jtampos elekiros kabelius. Jeigu yra specialios
inzinerinés ertmés ar konstrukcijos grindyse, sienose - rekomenduojama kabelius kloti jose. Visi kabeliai
vedami nuo rozeciy j komutacine spintg.

Draudziama traukti kabelj per vamzdelius, inzinerines ertmes ir konstrukcijas ilgesnémis kaip 30 m
atkarpomis. Laisvo kabelio iSlinkimas negali bt didesnis kaip 4,5m. HorizontalGs kabeliai klojami po
grindimis.

Jungtys. Jungtys RJ-45 montuojamos tokia tvarka:

a) nuvalyti kabelio i8orine izoliacija 12,5mm nuo kabelio galo;

b) nuo gysly izoliacijos nenuvalyti, poras iSdéstyti pagal pasirinktg jungimo standartg;

c) paversti RJ-45 jungtj kontaktais j virSy ir atsargiai jstumti paruosStas gyslas jjungti, kol visos gyslos jsirems |
kontakto galg;

d) su specialiu jrankiu (krimperiu) jungtis RJ-45 uZzspaudziama, kad uzsispausty kontaktai ir laido fiksatorius.

Jungiant lizdg visa tvarka yra tokia pati (batina Zidréti, kad i8pinty laidy ilgis nebity daugiau 13 mm),
tik laidy jspaudimui j kontaktus naudojami kiti instrumentai. Kiekvienas gamintojas praktiskai turi savo
moduliams pritaikytg instrumenta.

Reikalavimai magistralinéms trasoms

Magistralinés trasos, jy tarpusavio sujungimo bddas turi atitikti 2005-06-10 “Elektroniniy rySiy
jrengimo ir naudojimo taisyklés” ir visy véliau iSleisty Siy taisykly pakeitimy reikalavimus. Magistralinés trasos
turi bdti izoliuotos nuo elektromagnetinio spinduliavimo (EMI) Saltiniy. Magistralinés trasos turi atitikti
prieSgaisrinés saugos reikalavimus.

Praéjimo skyliy grezimas
Praéjimo angy diametras turi bati toks, kad kabeliai uzimty ne daugiai 50% angy ploto. Kiekvienoje
angoje jrengiamas atitinkamo diametro vamzdis.

Vamzdziy montavimas

Vamzdziai montuojami sienomis, kitomis konstrukcijomis, tarpusavyje jungiami specialiomis
movomis. Daryti smailius kampus (maziau kaip 900) - draudziama.

Vamzdziai turi atrodyti tvarkingai, eiti lygiagreCiai pagrindinémis statybiniy konstrukcijy linijomis ir
galimai maziau kristi j akis. Vamzdziai tvirtinami prie pagrindo ne reciau kaip kas 1,0 m, jeigu tvirtinama
laikikliais, jie turi atitikti vamzdzio diametrg. Laikikliai tvirtinami ne ar€iau kaip 25 cm nuo movos.
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Pratraukimo dézutes turi bati i$ tokios pat medziagos kaip ir vamzdziai. | dézutes vamzdziai jvedami
tiesiogiai, per gofruotas movas arba specialias tam numatytas jungtis dézutése. Jvadai turi bati padaryti taip,
kad nesunkiai baty galima jkisti pratraukimo vielg ir pratraukti kabelius. Vamzdziai turi bati suzyméti taip, kad
bity galima suprasti, kur yra kitas vamzdzio galas.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, aparatira, skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir
gaminiai turi bati sertifikuoti Lietuvoje. Jie turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy
standartus arba technines sglygas.

ZEMES DARBAI

Tiesiant RKKS vamzdzius, juos remontuojant ar naudojant, paprastai atliekami Sie Zemeés darbai:

e iSardomi ir atstatomi Saligatviai bei vaziuojamoji dalis;
kasamos duobés ir transéjos;
jrengiami sutvirtinimai grioviams ir transéjoms;
uzpilamos duobeés ir transejos;
sutankinamas gruntas;
pakraunama ir iSvezama atliekama zemé;

¢ iSlyginamas gruntas ir atliekami kiti aplinkos tvarkymo darbai.
Vykdyti zemés darbus Salia esan&iy pozeminiy ar antzeminiy statiniy ir inzineriniy tinkly leidziama tik
dalyvaujant Siy statiniy ir inzineriniy tinkly savininkams.
Prie$ pradedant Zemés darbus, bisimos trasos vieta turi biti tiksliai pazymeéta pagal projekta. Zymint
trasg, turi bati pazyméta:
o aSiné transéjos linija;
e pozeminiai jrenginiai;
e trasos kertami kabeliai ir kiti poZeminiai inzineriniai tinklai.

Kasant duobes ar tran$éjas gyvenamosiose vietovése, aplink darby vietg turi bati padaryti aptvarai su
ispéjamaisiais uzraSais. Jeigu dirbama kelyje ar prie kelio, turi bati pasiripinta, kad darbo vietos baty pazymétos
reikiamais kelio Zenklais, aptveriamaisiais ir nukreipiamaisiais jtaisais, o tamsiu paros metu arba esant blogam
matomumui — ir signalinémis Sviesomis.

Prie§ pradedant darbus, 3alia trasos esantys medziai ir RKS landos turi bati apsaugoti, kad nebity uzpilti
Zeme ir nuo transporto priemoniy. Prie prieSgaisrinés saugos Suliniy turi bati paliekamas privaziavimas.

Pésciyjy ir transporto eismui uztikrinti per griovius turi bati padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvése turi bati
apskaiciuoti ne mazesniam kaip 10 tony svoriui, o jvaziavimuose j kiemus — ne mazesniam kaip 7 tony svoriui.
Tiltelis turi bati tokio ilgio, kad jis atsiremty ant natdralaus grunto uz Slaito. Po transporto tilteliais grioviy Slaitai turi
bati sutvirtinti lentomis ir spyriais.

TRANSEJOS STRUKTURA IR GYLIS

Tran$eéjg sudaro Sios dalys:
e iSlyginamasis sluoksnis;
e pirminio uzpylimo sluoksnis;
e galutinio uzpylimo sluoksnis.

ISlyginamasis sluoksnis yra ant grunto ar pasirinktos pagrindu konstrukcijos formuojamas statybos produkty
sluoksnis, ant kurio bus klojami vamzdZiai. ISlyginamojo sluoksnio storis turi bati ne mazesnis kaip 0,1 m.
Maksimalus iSlyginamajam sluoksniui naudojamo smélio, Zvyro ar skaldos sudétiniy daleliy dydis neturi virSyti 10
procenty vamzdzio skersmens, bet negali bdti didesnis kaip 20 mm. Jeigu gruntas atitinka Siame punkte
nurodytus reikalavimus, iSlyginamojo sluoksnio nereikia.

Pirminio uZpylimo sluoksnis yra pilamas ant iSlyginamojo sluoksnio aplink vamzdj siekiant jj apsaugoti.
Pirminio uZpylimo sluoksnio storis vir§ vamzdzio turi bati ne didesnis kaip 0,3 m ir ne mazesnis kaip 0,15 m.

Urbanizuotoje teritorijoje pagal esamas salygas galutinio uzpylimo sluoksniui turi bati naudojami lengvai
tankinami statybos produktai. Galutinio uzpylimo statybos produktams turi bdti taikomos tokios gridétumo
normos: 1 m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdzio ar rySiy kabelio virSaus) negali bati didesniy kaip 0,3 m
skersmens akmeny ar skaldos atplaiSy. Galutinio uZpylimo sluoksnio statybos produktai turi bati skirtingo
gradétumo, kad nelikty tarpy, kurie padidina netolygaus jSalo galimybe. Neurbanizuotoje teritorijoje galima
naudoti i§ tranSéjos iSkastg gruntg. Transéjos gylis parenkamas atsizvelgiant j numatomg iSlyginamojo sluoksnio
storj, vamzdziy klojimo gylj ir jy iSorinius skersmenis bei tipus. Tran$éjos gylis jvade j RKS nurodytas 1 lenteléje.

Bendri reikalavimai montuojamiems prietaisams ir detaléms

Signalizaciniy sistemy detalés tvirtinamos gerai prieinamose vietose taip, kad galima baty patogiai atlikti
patikrinimo ir iSbandymo darbus, o taip pat netrukdyty normaliam Zmoniy judéjimui patalpose.
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Detalés ir prietaisai turi bati patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo elementus pagal detalés ar prietaiso

svorj, gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipg ir medziaga.

Visos montuojamos signalizacijos sistemy detalés ir prietaisai turi bati geros kokybés, nepazeistu korpusu,

turi atitikti tiekimo metu galiojancias priimtas sertifikavimo ar atestavimo normas.

Tvirtinimo detalés ir montavimas turi bati atlikti taip, kad aplinkos salygy pasikeitimas, veikiantis detales,

nepadaryty jtakos jy normaliam darbui.

Visos tvirtinimo detaliy metalinés konstrukcijos turi bati padengtos nuo korozijos apsaugandiu sluoksniu.

Saugos reikalavimai montavimo darbams

Bendrieji reikalavimai

Darbai, atsizvelgiant j darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Saugos
taisyklémis eksploatuojant elektros jrenginius, Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (atliekant darbus,
kurie neaprasyti Saugos taisyklése eksploatuojant elektros jrenginius), jmonés darbuotojy saugos ir sveikatos
instrukcijomis bei kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais dokumentais.

Vykdyti darbus gali teoriSkai ir praktiSkai iSmokytas personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis
dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos personalo teisés). Darbus veikianCiuose elektros jrenginiuose
atveju prizidrin€iojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros uztikrinti yra privalomi.

Darbus vykdancio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir pazeidimus
pagal jam suteiktg kvalifikacijg, kompetencija ir teises, kurios yra apibréztos darbo sutartimis arba kita forma
jteisintomis abipusémis prievolémis.

Saugos reikalavimai

Jranga gali montuoti tik profesionals ir kvalifikuoti montuotojai. Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus
statybos vietoje dirbanCiam personalui ar galintiems | jg patekti kitiems asmenims. Turi bati pritvirtinti
atitinkami jspéjamieji uzraSai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy kelianCiomis elektros jrangos
dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uzrasai turi biti lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Saugos priemonés montavimui

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi bati naudojami
gamykliniai PVC dangteliai. Naudojama jranga turi bati gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy
montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta paZeidimai, jskaitant ir
dazyty pavirsiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti pazeidimus, atstatant tokig pacig jy
bikle.

Irenginiy derinimo, iSbandymo, matavimo darbai

Uzbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo
srityse. Rangovas savo léSomis pasirGpina kvalifikuota darbo jéga, aparatira ir prietaisais, reikalingais
efektyviam bandymuy atlikimui. Prireikus turi bdti pademonstruotas prietaisy tikslumas. Kiekviena uzbaigta
objekto sistema turi bati patikrinta kaip visuma eksploatacijos salygomis, siekiant jsitikinti, kad kiek vienas
komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema. Rangovas privalo uztikrinti, kad visi jo darbai,
jranga, medziagos ir komponentai yra patenkinamos buklés ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas.

Matavimai ir bandymai turi bati jforminti atitinkamais protokolais ir aktais. Turi bati atlikti derinimo
darbai, reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Statinio projekto dalies vykdymo priezidra turi bdti numatyta, kad nebdty nukrypta nuo techninio
projekto sprendiniy. Galutiniam objekto pridavime (darby) dalyvauja techninio ir darbo projekto projektuotojai.

PROJEKTO DOKUMENTACIJA IR PERSONALO MOKYMAI
Sistemos statybos Rangovas privalo uztikrinti, kad:
jranga;
- Bus pateiktos sistemos vartotojy instrukcijos ir sistemos bei jrangos techniniai pasai.
- Apmokymuose dalyvave personalo nariai gaus sertifikatus ar pazyméjimus, jrodancius dalyvavimg
apmokymuose.

Statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovas privalo:
Sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo prieZidros vadovo nurodymu lankytis

informuoti statinio projekto vykdymo priezitros vadova apie priimtus sprendimus;
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Statybos darby Zurnalg, pateikti statinio projekto vykdymo prieziGros vadovui savo iSvadas dél Sios statinio
dalies pripazinimo tinkama naudoti;

pasiradyti paslépty statinio konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inzineriniy tinkly, statinio
inzineriniy sistemy, technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus
statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus (kai tokios pareigos
numatytos Sutartyje);

drausti naudoti statybos produktus (statybines medziagas, statybos gaminius, dirbinius) ir jrenginius, jei jie
neatitinka statinio projekto dalies techniniy specifikacijy, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimuy, ir apie tai jrasyti j Statybos darby zZurnalg (Reglamento IV
skyrius);

suderinus su statinio projekto vykdymo priezitros vadovu, atlikti statinio projekto dalies sprendiniy pakeitimus;
tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie tai informuoti statinio
projekto vykdymo priezitros vadova;

reikalauti i$ rangovo [3.1] (jei statyba vykdoma rangos badu) ar statytojo (uzsakovo) (jei statyba vykdoma Gkio
badu) sustabdyti statinio statybg [3.27], jraSant §j reikalavimg | Statybos darby Zurnalg (Reglamento IV
skyrius) ir rastu pranesant statinio projekto vykdymo priezitros vadovui, kai:

nustatyta, kad statytojas (uzsakovas) arba rangovas pazeidé statinio projekto dalies sprendinius,
jgyvendinanéius esminius statiniy reikalavimus arba esminius statinio architektiros reikalavimus, ir pakeité
statinio projekte nurodytus statinio matmenis;

nustatyti normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimy pazeidimai;

statomas statinys (statinio dalis) neatitinka statybg leidZian€iame dokumente [3.1] nurodyty pagrindiniy
statinio rodikliy (bent vieno i$ jy, iSskyrus atvejj, kai dél nelaikanciyjy konstrukcijy keitimo pasikeicia statinio
bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimuy;

paaiskeéja statinio projekto (dalies) ar statybos klaidos, dél kuriy atsirado statinio ar gretimai esanciy statiniy
avarijos grésmé (nustatyta, kad statinys yra avarinés biklés), ar jvyko avarija.
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Vaizdo kameros sumontavimo schema

Proj. atrama Nr.5 (H-10m.) - Dokun}entq elektroniniu parasu
LED Sviestuvai (2x125,0W) _ [|-auko treniruokliy - proj. atrama Nr.6 (H-10m.) pasirasé KAROLIS,RINGYS
sy | IKStElE LED 3viestuvai (1x125,0W) Data: 2024-07f23 T37317T3

Paskirtis: Sudgrinta. Be pastaby
Vieta: Siauliai

Kontaktiné infprmacija: UAB
»Siauliy gatviy apsvietimas®

Krepéinio/’wadrato
aikstelé E +

) Proj. atrama Nr.3 (H-10m.)
X=6200338.58 ) > 3 LED S§viestuvai (1x691,0W)
Y=456992.29 LED $viestuvai (2x125,0W)
X=6200334.22
Y=45703134
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Y=45%029.75
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Vietq | Kabeliai
I28.34
P‘fo]? atrama Nr.4 (H-10m.)
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1" .

Liukas atramoje

=6706309.79

€56988.6
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~
%0 2 1 aikstele

PE vamzdis d75 kabeliy jvérimui j atrama

X=6200306.05
Y=457050.47

Atramos pamato kiaurymeé kabeliy jvérimui j atrama

150

Atramos pamatas

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

m— = = Registruoto geodeziskai pamatuoto sklypo riba

Proj. atrama Nr.2 (H-10m.)
LED 8viestuvai (1x691,0W)

—— K clio borditiras

‘ f/wﬁaduobé Futbolo aikéte su

u smélio gaudykle dirbtine danga
(25,0x45,0m)

mes e Jleistas kelio bordiiiras

—————— Vejos borditras (200x100x80mm)

——— Vejos borditiras (200x100x50mm) po gumos danga

Projektuojama asfalto danga

= Projektuojama saugi gumos danga (treniruokliy aiksteléje)
Projektuojama saugi gumos danga
X=6200291.98 pekduojama sie gumos (un

amm

Y=457035.16 Projektuojama dirbtiné futbolo aikstés danga
Projektuojama smélio danga (Suoliaduobei)

Suoliukas su $iuksliadezé

Kertami medziai

—— Proj . atrama Nr.1 (H-l Om) ® Proj. $viestuvas su atrama h=10,0 m su proj. §viestuvu
Atsarginiy zaidc TED Sviestuvai (1x691,0W) —i—— Proj. apsvietimo kabelis

suolelis (15 Vletl.j) (| Proj. ap§vietimo valdymo skydas

==  Proj. uzdaras per¢jimas
=-< Vaizdo stebéjimo kamera (su matymo kryptimi)
Proj. rysiy kabelis

X=6200276.79 Kviesti atstova
Y=457018.50 AB "3iauliy energija"
Eimantas Mugaus|
2024-07-25%, £ 7
2

Proj. AVS-01 Toponuotraukos suderinimo data ir Nr.
Valdymo skydas Remontuojama TIS1-20240228-011195, 2024-02-29
= atraminé sienelé 0 2024
v
§ X=6200258.12 Laida I3leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
~ R Y=456998.0£5 1/60 - 0369 Statinio projekto pavadinimas
|_6200250 51/60 - 0368 Atestato N. \A/ UAB , InZinerinis projektavimas* y
| 51/60 - 0388 51/60 - 0389 Paneriy g. 64, Vilnius. Kity inZineriniy statiniy (Siauliy Didzdvario gimnazijos sporto aik$tyno)
/.\ El. pastas info@projektavimas.net, Vilniaus g. 188, Siauliy m. statyba
2
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TVIRTINU
Siauliy miesto savivaldybés administracija
Administracijos direktorius

Antanas Bartulis
2023 m. d.

STATINIO PROJEKTAVIMO
TECHNINE UZDUOTIS

Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (UZsakovas)

Siauliy miesto savivaldybés

D | —

Pirkimo objektas

[J Projektiniai pasitilymai

[] Techninio darbo projekto parengimas
Techninio projekto parengimas

[] Darbo projekto parengimas

[J Supaprastinto projekto parengimas
Projekto vykdymo priezitiros paslaugos

Projekto pavadinimas

Siauliy Didzdvario gimnazijos sporto aikityno su
prieigomis nauja statyba, esantis Vilniaus g. 188,
Siauliuose.

Esant reikalui patikslinti projekto pavadinima.

Statinio adresas

Vilniaus g. 188, Siauliai

Statiniy grupés sudétis

Kiti inzineriniai statiniai:

Sporto paskirties inzinerinis statinys — Sporto aikStynas
Sporto aikStyno nauja statyba.

Kiemo statiniai (unikalus Nr. 2994-7013-5050)

Statinio (-iy) ar statiniy
grupés paskirtis ir bendrieji
(techniniai ir paskirties)
rodikliai

Pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®“ 4
skyriy 7 skirsnj 11 ir 12 punktus.

Sporto paskirties inzinerinis statinys — Sporto aikStynas
Kiemo statiniai (kiemo aikstelé — visas esamas statinio
plotas 49583 m2. Siuo projektu atnaujinama/
rekonstruojama tik dalis statinio.; tvora — 20 m2).

Statinio statybos riisis

Naujo statinio statyba (sporto aikstynas)

[] Statinio rekonstravimas

Statinio remontas:

[J Statinio kapitalinis remontas

[] Statinio paprastasis remontas (kiemo aikstelé)
[] Pastato atnaujinimas (modernizavimas)

[] Statinio griovimas

Statinio kategorija

[] Ypatingasis statinys
[] Neypatingasis statinys
Nesudétingasis statinys

Esamos statinio
konstrukcijos, jy funkciné
paskirtis

Sporto aikStyno nauja statyba.

Pésciyjy taky, automobiliy stovéjimo aikstelés danga
vietomis nelygi, duobéta, iStrupéjusi, nepritaikyta
specialiyjy poreikiy turin¢iy zmoniy poreikiams. Kai
kuriose vietose taky, aikstelés, pravaziavimo parametrai
neatitinka standarty. Aplinka nepritaikyta specialiyjy




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

poreikiy turin¢iy Zzmoniy poreikiams.

10.

Duomenys apie statytojo
turimus ar numatomus
jsigyti jrenginius ir
statybos produktus

Projekte numatomos medziagos bei darby technologijos
turi buti  SiuolaikiSkos, ekonomiskos ir tenkinti
normatyviniy  dokumenty reikalavimus.  Projekto
rangovas jvertina esamg jranga, ir tokiai jrangai keliamus
reikalavimus.

11.

Lésy  dydis
realizavimui

projekto

Orientaciné statybos darby verté ~ 874000,00 €

12.

Lésy pobudis

Savivaldybés biudzeto 1éSos

[] Skolintos 1éSos

[ Valstybés biudzeto 1éSos

Europos Sajungos finansinés paramos 1éSos
[] Valstybés investicijy projekty 1éSos

[] Kity $altiniy 1éSos

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

13.

Perkamy paslaugy apimtis:

bendroji;

sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

O architektiiros;

[J konstrukeijy;

[J gamybos (paslaugy) technologijos;

O susisiekimo;

vandentiekio ir nuoteky Salinimo;

§ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
[J dujotiekio;

elektrotechnikos;

elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);
apsaugingés signalizacijos;

[] gaisro aptikimo ir signalizavimo;

procesy valdymo ir automatizacijos;

[J Silumos gamybos ir tiekimo;

gaisrinés saugos.

[ Branduolinés saugos (BEOS);

pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;
[] ekonomine.

13.1.

projektavimo paslaugos

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas
privalo atlikti pagal Statybos jstatymo, statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* ir kity norminiy teisés akty
reikalavimus, statybiniy tyrimy ataskaitos parengimas
(jei reikia), projekto parengimas, esamos situacijos
topografinés nuotraukos parengimas, projekto derinimy
atlikimas, projekto taisymas pagal Uzsakovo, projekto
eksperty ir statybg leidzianCio dokumento iSdavimag
derinanciy jstaigy atstovy pastabas. Prisijungimo sglygy
uzsakymas, projekto parengimas, projekto derinimy
atlikimas, projekto taisymas pagal tikrinanciy institucijy
gautas pastabas, statyba leidzian¢io dokumento gavimas.




Eil.

NF. Pavadinimas Reikalavimai
Parengto Projekto sprendiniai turi tenkinti esminius
statinio, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
statinio architektiiros, aplinkos, visuomenés sveikatos
saugos, kraStovaizdzio ir kitos apsaugos (saugos), tre¢iyjy
asmeny interesy apsaugos reikalavimus.
13.2. | kitos paslaugos, susijusios | Projekto vykdymo priezitira.
su projektavimo | Papildomos paslaugos, kurias pirkimo vykdytojas paveda
paslaugomis projektuotojui:
- uzsakyti ir gauti prisijungimo salygas, topografiniy,
geologiniy tyringjimy dokumentus (jei reikia), atlikti
esamy statiniy statybinius tyringjimus;
- pateikti projekta Uzsakovo nurodytai ekspertizés
jmonei, pateikti dokumentacijg statybg leidZianCiam
dokumentui gauti per IS ,,Infostatyba®.
13.3. | projekto vykdymo | Projekto vykdymo priezitiros paslaugy vykdytojas turi
prieziiira aplankyti statybos aikstele ne reciau kaip du kartus per
ménes] ir, esant reikalui, dazniau, arba kai to pareikalauja
UZzsakovas.
14. Paslaugy teikimo trukmé | Perkamos paslaugos suteikimo trukmé nurodoma
meénesiais.
Projektiniy pasitilymy parengimo
trukmé 1 (mén.; savied:)
[ Techninio darbo projekto parengimo
trukmé (mén.; savted:)
Techninio projekto parengimo
trukmé___ 3 (mén.; savied:)
L] Darbo projekto parengimo
trukmé (mén.; savted:)
[ Supaprastinto projekto
parengimo trukmé (mén.; sav=ded:)
/kartu su pasitilymais gali biiti praSoma pateikti
kalendorinj paslaugy teikimo grafika/
II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
15. Projekto rengimo | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy
dokumentams taikomi | statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
teisés aktai, normatyviniai | teisés akty reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai
statybos techniniai | suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra. Vadovautis
dokumentai bei | Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos
normatyviniai statinio | Respublikos higienos normomis, statybos techniniais
saugos ir paskirties | reglamentais ir §ia projektavimo uzduotimi.
dokumentai, teritorijy | Rengiant techninj projekta privalo buti jvertinti ir jtraukti

planavimo dokumentai.

regioninés pazangos priemonés 01-004-07-02-01 (RE)
,Pagerinti vieSyjy paslaugy prieinamuma, darbo viety
pasiekiamuma ir tam reikalingy iStekliy naudojimo
efektyvuma™ 2 priedo ,Projekto (jskaitant jungtinj
projekta) atitikties reikSmingos Zzalos nedarymo
horizontaliajam principui vertinimo reikalavimy aprasas*
reikalavimai. Rengiant Projekta vadovautis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, projekty rengimo tvarka
reglamentuojanciais  norminiais  aktais,  statybos
techniniais  reglamentais, taisyklémis, standartais,
reikalavimais sporto paskirties inZineriniy statiniy




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

statybai ir S$ia projektavimo uzduotimi. Techninio
projekto sprendiniai turi biti tokio detalumo, kad
rangovas neturéty galimybeés juos keisti darbo projekte.
Projektuojamos universalios aikstelés, sporto aikstynas,
apSvietimas su drenavimo sistema, lauko treniruokliy
zona viskas turi biiti numatyta jrengti etapais suderinant
etapus su uzsakovu. Sporto aik§tyno modernizavimui
iSskaidzius etapais parengti atskirus darby kiekiy
ziniarascius, atskiras lokalines samatas (atsizvelgiant j tai,
kad darbai gali biiti vykdomi skirtingy rangovy ar etapais
ir pan.).

16.

Funkciniai (paskirties) ir
naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai statiniui
(statiniy grupei)

Sporto paskirties inZinerinis statinys- Sporto aikStynas.
Pirminj aiksteliy planavimg ant sklypo plano derinti su
savivaldybés atstovais ir mokymo jstaiga.

Futbolo aikstés nauja statyba:

- Jrengti aplink futbolo aikSte bégimo takg su trejomis
bégimo juostomis (ratu) ir Salia jrengti 100m bégimo
tiesig atkarpg su keturiomis juostomis. Gale jrengiant
stabdymo atkarpg. Guminé danga turi buti liejama,
ilgaamze, atspari: Slydimui klimatinéms salygoms
(karsciui ir Salciui), atitinkanti ES normatyvas.

- Jrengti sporto aikStyne drenazo sistema, apSvietima.

- Irengti nauja dirbtinés dangos futbolo aikst¢ (50x25 m)
su apsaugine zona ir linijomis, padengti dangg kvarciniu
sméliu ir SBR granulémis pagal aikstés klojimo
reikalavimus. AikS$tés matmenys derinti su uzsakovu ir
mokymo jstaiga. Futbolo aikStés dangos suzyméjimag
pagal keliamus reikalavimus, bei stacionarius futbolo
vartus 2 vnt. (matmenys 732x244 cm), uz varty pastatyti
ne zemesnes kaip Sm auks$Cio apsaugines tvoras.
Kamuoliy gaudykles su tinklais i§ futbolo aikstés galy ir
Sony (Sonuose gaudyklés uz bégimo takeliy riby) ne
maziau kaip 5 metry aukscio.

- Atsarginiy futbolo Zaidéjy suolelis 15 viety, su
plastikinémis kédémis atsarginiy Zzaidéjy suolelis su
apsaugine siena iki pat apacios, apsauginémis sienomis
Sonuose ir stogeliu i§ 5 mm storio skaidraus
polikarbonato, 2 vnt. Metalas padengtas gruntu ir
nudazytas milteliniu dazymu, kédutés su nugaros atrama,
kédutés aukstis 32 cm, sédimas plotis 43 cm, tvirtinama
dviejose vietose, spalva — geltona, suolelio aukstis: 210
cm, suolelio plotis: 120 cm;

Universalios krepSinio, tinklinio ir kvadrato aikstelés
modernizavimo projektas:

- Atliekant krepSinio aikstelés modernizavimo
projekta, turi atitikti reikiamus reikalavimus, patiesiant
universalia danga, danga turi biti atspari slydimui,
klimatinéms sglygoms (kars¢iui ir $alCiui).

- Aikstelés jranga - 2 (du) stacionarts krepSinio
stovai su gridinto stiklo lentomis, matmenys 1,8 m x 1,05
m ir spyruokliuojanciais lankais. Atstumas nuo stovo iki
lentos 1,2 m.

- KrepsSinio aikstel¢ turi biiti aptverta tvora ne
zemesne kaip 2,5m, o tvoros dalis esanti uz krepSinio
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Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

stovy aukstis ne zemesnis kaip Sm. Tvora jrengiama
jvertinus apsauginius atstumus.

- Numatyti mobilius aliuminio rankinio vartus 3 x
2 m su tinklais (2 vnt.).

- Aiksteléje jrengti drenazo sistema.

- Aikstelé turi buti pritaikyta tiek krepSiniui, tiek
tinkliniui, tiek kvadratui.

- Irengti vaizdo stebéjimo kameras, prijungiant prie
mokyklos vaizdo stebéjimo sistemos su papildomu
serveriu jraSymui bei numatyti galimybg¢ su duomeny
perdavimo tinklais, pilnu pajungimu prie esamos Siauliy
miesto savivaldybés vaizdo stebéjimo sistemos.

- Irengti  sporto  aikStyne  suoliukus  bei

Siuksliadézes, ties futbolo ir krepSinio aikstelémis.

- Irengti Suoliaduobiy zong 100m bégimo tako gale,

pritaikant Suoliams j aukstj ir j tolj, Suolio j tolj sektoriy,

jrengiama Suolio ] tolj paspara (atsispyrimo lentel¢) ir

Suoliaduobé, 1 vnt.

- Irengti 20 mobiliy sédimy viety prie

multifunkcinés zaidimy aikstelés skirtos dalyviams.

Pastaba:

Atskira aikstelé uz stadiono ribos, uzsakovo nurodytoje
vietoje. Irengti treniruokliy kompleksy vieta. Gatvés
gimnastams reikalingas - atskiras platus skersinis, ir
atskiros trigubos lygiagretés. ISdéstyma derinti su
uzsakovu. Jrengti lauko treniruoklius skirtus aktyviai
sportuojantiems asmenims jvairiy raumeny grupiy
tempimui bei stiprinimui, naudojant savo kiino svorj
(skersinis, lygiagretés, buomas) bei 10 wvnt. lauko
treniruokliy.

Mokyklos teritorijos infrastruktiiros aplink stadiong
jrengimo/ rekonstravimo/ atnaujinimo darbai (Saligatviai
aplink stadiona, pésCiyjy takai nuo stadiono iki nuolat
naudojamy j&jimy | Svietimo jstaiga, automobiliy
stovejimo aikstelé prie stadiono bei jvaziavimas).

- Teritorijg sutvarkyti, pritaikant riboto judumo

asmenims, kurie dél sutrikusiy kiino funkcijy ar kity

priezasciy gali tik ribotai savarankiskai judéti ir naudotis
ju poreikiams nepritaikyta fizine aplinka, reikméms.

Vadovautis HN 21:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo
ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai®. STR 2.03.01:2019 ,»Statiniy
prieinamumas‘“. STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio
reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga® ir HN
21:2017 ,mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai®.
Projekte numatomos medziagos ir jranga bei darby
technologijos turi buti Siuolaikiskos, ekonomiskos, turi
uztikrinti  esminius  statinio reikalavimus, pastato
paskiriai biitinas savybes ir atitikti normatyviniy
dokumenty  reikalavimus. Projekto  techninése
specifikacijose turi buiti nurodyti konkretiis reikalavimai
(leistini nuokrypiai, darby atlikimo, kokybés jvertinimo
metodai bei rodikliai) konkretiems projekte numatytiems




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

statybos darbams ir statybos produktams (gaminiams ir
medziagoms). Projekte negali biiti nurodytas konkretus
modelis ar tickimo Saltinis, konkretus procesas, biidingas
konkretaus tiekéjo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms
paslaugoms, ar prekiy zenklas, patentas, tipai, konkreti
kilmé ar gamyba, dé¢l kuriy tam tikriems subjektams ar
tam tikriems produktams bty sudarytos palankesnés
salygos arba jie buty atmesti. Toks nurodymas yra
galimas iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra
nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibudinti pagal
Viesyjy pirkimy jstatyme nustatytus reikalavimus. Siuo
atveju nurodymas pateikiamas jraSant zodzius ,arba
lygiavertis®. Danga turi buti ilgaamze, pritaikyta visoms
Siame punkte iSvardintoms sporto Sakoms pagal
sektorius.

AikStyno aptvérimg segmentine tvora su rakinamais
1¢jimo varteliais (jai néra jrengtos). Orientacinis tvoros
auks$tis — ne maziau nei 1,7 m.

Po modernizavimo stadionas turi buti saugus vaikams ir
lankytojams.

17.

Aplinkosaugos, sveikatos,
saugomos teritorijos  ir
nekilnojamosios  kultiiros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

Numatyti statybiniy atlieky tvarkymo bei Salinimo
sprendinius.  Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos
teritorijos ir nekilnojamosios kultiros paveldo vertybés
apsaugos reikalavimai Numatyti statybiniy atlieky
tvarkymo bei Salinimo sprendinius.

Statinys patenka j kultiiros paveldo objekto - Siauliy
senojo miesto vietos (unikalus objekto kodas Kultiiros
vertybiy registre - 27097) teritorijg , todél turi bati gauti
specialieji paveldosaugos reikalavimai i§ Kultiros
paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Siauliy
teritorinio skyriaus ir projekto sprendiniai suderinti su
minéta jstaiga.

18.

Statiniy
Universaliojo
principy
reikalavimai

pritaikymo,
dizaino
taikymo

Numatyti riboto judumo asmeny, kurie dél sutrikusiy
kino funkcijy ar kity priezasciy gali tik ribotai
savarankiskai judéti ir naudotis jy poreikiams nepritaikyta
fizine aplinka, patekimo prie treniruokliy (kur reikia),
taktilinius pavirSius (kur reikia). Sprendiniais turi buti
prisidedama prie universalaus dizaino, kaip tai apibrézta
Statybos jstatymo 2 straipsnio 109 dalyje, principy
jgyvendinimo ir laikomasi universalaus dizaino
reikalavimy, nustatyty STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas‘, patvirtintame Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2019 m. lapkricio 4 d. jsakymu Nr. D1-
653 ,,Dél STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*
patvirtinimo®; papildomai pateikiamas universalaus
dizaino principy jgyvendinimo aprasSymas. Informacija
apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto
svetaingje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/.

19.

Techniniai,
(estetiniai,
energinio naudingumo,
triukSmo lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

kokybiniai
komforto,

Projekte numatomos medziagos bei darby technologijos
turi bati SiuolaikiS8kos, ekonomiSkos, turi uztikrinti
esminius statinio reikalavimus, statinio paskirciai buitinas
savybes ir  tenkinti  normatyviniy = dokumenty
reikalavimus.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

19.1.

sklypo sutvarkymo (sklypo
plano) daliai

Numatyti sprendinius infrastruktiiros aplink stadiong
jrengimui/ rekonstravimui/ atnaujinimui (Saligatviy
aplink stadiong atnaujinimas (esant poreikiui —
rekonstravimas), pésciyjy taky nuo stadiono iki nuolat
naudojamy jéjimy | Svietimo jstaiga jrengimas/
rekonstravimas/ atnaujinimas, automobiliy stovéjimo
aikStelés prie stadiono rekonstravimas padidinant bei
Ivaziavimo  atnaujinimas  (esant  poreikiui  —
rekonstravimas), sklypo sutvarkymas aplink pastatus po
jrengimo lietaus nuvedimo nuo pastaty. Projektuojant
atsizvelgti | augancius zeldinius esancius teritorijoje.
Projektavimo stadijoje kreiptis j Siauliy miesto Zeldyny ir
zeldiniy apsaugos ir prieziiros komisija. Nesant
galimybés iSsaugoti medzius, pagristi jy Salinimg ir
numatyti zeldiniy atkuriamajg vertg. Sprendinius derinti
su Siauliy miesto savivaldybés administracija.
Automobiliy stovéjimo aikstelgje (ar kitoje sklypo
vietoje) numatyti ZN automobiliy sustojimo (stovéjimo)
vietas. Visa rengiama / atnaujinama infrastruktira turi
biti pritaikyta specialiy poreikiy turintiems Zmonéms.
Numatyti nereikalingy objekty (pvz. betono luitai,
metaliniai elementai) paSalinimg (jei to reikia) ir
teritorijos sutvarkyma po darby atlikimo (statybos metu
paZeistos dangos).

Sporto aikStyno modernizavimui ir kiemo aikstelés
remontui / rekonstravimui parengti atskirus darby kiekiy
ziniarascius, atskiras lokalines samatas (atsizvelgiant j tai,
kad darbai gali biiti vykdomi skirtingy rangovy ar etapais
ir pan.).

19.2.

architekturos daliai

19.3.

konstrukcijy daliai

19.4.

technologijos daliai

19.5.

susisiekimo daliai

19.6.

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliai

- Irengti drenazo sistemas futbolo ir krepSinio
aikStynuose.

- Numatyti hidranty vietas.

- Numatyti lietaus krituliy surinkimg ir nuvedimag
nuo aiksteliy, futbolo aikstés bei bégimo taky, numatyti
lietaus nuoteky sistemos  prijungimg prie miesto
pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinkly.

- Numatyti lietaus krituliy surinkimg ir nuvedimag
nuo mokslo paskirties pastato ir jo daliy, numatyti lietaus
nuoteky sistemos prijungimg prie miesto pavirSiniy
(lietaus) nuoteky tinkly.

- Ivertinus vandentiekio bei lietaus nuoteky sistemy
biikle, numatyti lietaus nuoteky sistemos prijungima prie
miesto pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinkly.

- Suprojektuoti lietaus nuoteky surinkimo ir
nuvedimo nuo pastaty, futbolo ir krepSinio aikStyny, j
miesto lietaus nuoteky tinklg. Projekto rengimo metu taip
pat iSspresti  lietaus nuoteky nuvedimg ir nuo
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projektuojamy kiemo aikStelés statiniy (automobiliy
stovéjimo aikstelés, pésCiyjy taky, kity inzineriniy
statiniy) (nuolydziais ir/ar esant poreikiui jrengiant
lietaus surinkimo tinklus).

- Numatyti lauko vandentiekio iskélimg j kitg vieta,
kuris eina bisimo stadiono vietoje (pridedamas
vandentiekio planas);

- Numatyti sporto aikStyne WC konteinerj (2 viety)
berniukams ir mergaittms. WC konteineris bus
naudojamas iStisus metus be pertrauky, todél bitina
numatyti Sildyma ir védinima. Patekimas ir naudojimasis
turi bti pritaikytas riboto judumo asmenims, kurie dél
sutrikusiy kiino funkcijy ar kity priezasciy gali tik ribotai
savarankiSkai judéti ir naudotis jy poreikiams
nepritaikyta fizine aplinka.

Vadovautis STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai“, DI1-193 dél pavirSiniy nuoteky
tvarkymo reglamento patvirtinimo nuostatomis ir kitais
norminiy teisés akty reikalavimais. PrieS pridavima
biitina atlikti sistemos praplovima, atlikti hidraulinius
bandymus bei atlikti TV diagnostika.

19.7.

Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo daliai

Irengiant WC konteinerj bitina numatyti Sildymg ir
védinima, naudojant atsinaujinancius energijos Saltinius.

19.8.

dujotiekio daliai

19.9.

elektrotechnikos daliai

Irengti sporto aikStyne apSvietimg, vaizdo stebéjimo
kameras pajungiant prie esamos mokyklos vaizdo
stebéjimo sistemos bei numatyti galimybe su duomeny
perdavimo tinklais, pilnu pajungimu prie esamos Siauliy
miesto savivaldybés vaizdo stebéjimo sistemos.

Numatyti lauko apSvietimo sistemy keitima. Projekte

numatyti teritorijos apsvietima, pritaikant
atsinaujinan¢ius gamtos iSteklius. Teritorijy apSvietimui
numatyti elektra taupancius sprendinius (saulés

elementai ar judesio davikliai, ar laiko nustatymai).
Lauko apsvietimo sprendinius suderinti su UAB Gatviy
apsSvietimas®, Statybos ir renovacijos skyriumi ir, jei
reikia, su AB ,, ESO*.

Vadovautis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“. Naujai jrengtas / rekonstruotas
apSvietimas turi tinkamai apsviesti ne tik sporto aikStyna,
bet ir pésCiyjy takus, automobiliy stovéjimo aikstele,
skirtus pasiekti sporto aikstyna.

19.10.

kita

Projekto techninés specifikacijos turi biti detalios, jose
nurodyti reikalavimai turi bti skirti konkretiems statybos
darbams. Projekte numatytiems produktams turi biiti
taikomi minimalis aplinkos apsaugos reikalavimai,
statybos produktams (gaminiams, jrengimams ir
medziagoms), kokybés kontrolei (leistini nuokrypiai, jy
vertinimo metodai ir rodikliai). Projekte numatomos
medziagos bei darby technologijos turi biiti SiuolaikiSkos,
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ekonomiSkos, turi uztikrinti esminius  statinio
reikalavimus, pastato paskir€iai bitinas savybes ir
tenkinti normatyviniy dokumenty reikalavimus. Lauko
apSvietimui parinkti energija taupancius Siuolaikinius
sistemos prietaisus. Rengiant techninj projekta privalo
biiti jvertinti ir jtraukti regioninés pazangos priemongés
01-004-07-02-01 (RE) ,Pagerinti vieSyjy paslaugy
priecinamumg, darbo viety pasiekiamumag ir tam
reikalingy istekliy naudojimo efektyvuma™ 2 priedo
»Projekto  (iskaitant jungtinj projekta) atitikties
reikSmingos Zalos nedarymo horizontaliajam principui
vertinimo reikalavimy aprasas‘ reikalavimai.
Vadovautis aplinkos apsaugos Kkriterijy taikymo,
vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
II skyrius 4. punktas aplinkos apsaugos Kkriterijuy
taikymo tvarka ir rezultaty apskaifiavimas ir 2
priedas XII skyrius pastaty projektavimo paslaugos ir
statybos darbai

20.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui ir
pan.

Parengtus projektinius pasidlymus derinti su Siauliy
miesto savivaldybés administracijos Statybos ir
renovacijos skyriumi ir sporto skyriumi bei su mokymo
istaiga. Derinti pateikiami inzineriniy ir konstrukciniy
sprendiniy aprasymai, statiniy iSdéstymo sklype planas.
Visy projekto daliy sprendiniai turi biiti suderinti su
uzsakovu.

21.

Pageidaujami ekonominiai
rodikliai

22.

Statinio ar statiniy grupés
projektavimo ir statybos
eiliSkumas

Numatyti statybos darby organizavimo ir vykdymo
eiliSkumg ir optimalia statybos darby atlikimo
trukme.

23.

Projektavimo procesy
valdymas ir automatizacija

Parengti Projekta pagal 13 punkte nurodytas
perkamas projekto sudedamyjy daliy parengimo
apimtis ir pateikti UZsakovui Projekto kompiuterine
laikmeng 1 vnt. per 60 darbo dieny nuo sutarties
jsigaliojimo. Per 20 darbo dieny nuo Sutarties
jsigaliojimo parengti nemaziau nei 3 preliminarius
projektiniy sprendiniy variantus su statiniy iSdéstymu ir
pateikti  derinti  Siauliy  miesto  savivaldybés
administracijos  Statybos ir renovacijos  skyriui
(kompiuterinéje  laikmenoje). Parengta projekta
pataisyti pagal gautas UZsakovo pastabas (jei tokiy
biity) per 5 darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos.
Projektuotojas pagal uZsakovo pastabas pataisytg
projekta pateikia uZsakovo parinktam ekspertizés
vykdytojui ir rastu informuoja uZsakova apie projekto
perdavimo ekspertizés rangovui datg. Gaves
ekspertizés pastabas, projektuotojas per 5 darbo
dienas pataiso projekta ir paisytg projekta pateikia
ekspertizés rangovui deél teigiamos ekspertizés
iSvados gavimo. Gaves teigiama ekspertizés iSvada,
per 5 darbo dienas pateikia uzsakovui 1 egz. projekto
kompiuterinéje laikmenoje ir, gaves uZsakovo
projekto patvirtinima, jkelia projekta j IS, Infostatyba“
statybos leidimui gauti. Kiekvienas statinys bus
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registruojamas atskiru turto vienetu. Kiekvienam statiniui
turi biiti parengtas atskiras darby kiekiy Zziniarastis ir
atskiras samatinis skai¢iavimas. Per 5 darbo dienas nuo
informacijos apie Projektg tikrinanciy institucijy
nepritarimg Projektui (jei toks nepritarimas bity
pareikStas) gavimo dienos pataisyti Projekta pagal
tikrinanciy institucijy pastabas ir Sios uzduoties 25
punkte nurodyta tvarka pataisytg projektg perduoda
uzsakovui

24.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)

Visi projekto dokumentai rengiami lietuviy kalba.

25.

Nurodymai statinio
projekto dokumenty
komplektavimui,
iforminimui ir pateikimui

Gavus statybos leidziantj dokumenta per 5 d. d.
pateikti uzsakovui 3 pilnai sukomplektuotus projekto
popierinius  egzempliorius  ir 2 projekto
kompiuterines laikmenas (CD). DWG, JPG, GIF, TIF,
PNG ar PDF formatuose, kurios turi tenkinti STR
1.05.01:2017 11.4.4. punkta , Statybg leidZiantys
dokumentai.  Statybos  uzbaigimas.  Statybos
Sustabdymas. Statybos padariniy Salinimas. Statyba
pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas“ reikalavimus.

26.

Ekspertizés atlikimas

Ekspertizé bus atliekama

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai

Lapu
sk.

Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija 6

Atliktos galimybiy studijos, tiriamieji darbai

specifika

Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant j numatomo projektuoti statinio

sprendiniais)

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turincius
jitakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo paciu ar panaSiu metu vykdomi
projektai, kuriy sprendiniai ribojasi

su pirkimo objekto projekto




REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Pateikiama 13 25 punktuose iSvardinty daliy projektiniai sprendiniai
parengti Vadovaujantis:

72}
§ STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
S reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais.
g STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés
-2 sistemos. Lauko inzineriniai tinklai‘.
::5 D1-193 Fiél pavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo
é nuostatomis.
HN 21:2017 ,,mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai®.
Parenge:
Statybos ir renovacijos skyriaus
Vyr. specialistas Kestutis Joksas ___Bendrauti su
jais.
Derino:

Statybos ir renovacijos skyriaus

Vedé¢ja Jolita Franckeviciené

Architekttiros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus

Vedéjas Valdas Markevicius

Projekty valdymo skyriaus

Ved¢ja leva Dziaugiené

Svietimo skyriaus
Vedéja Edita Minkuviené

Didzdvario gimnazijos
Direktorius Vitalis Balsevicius Bendrauti su jais.
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KVALIFIKACIJOS
ATBESTATAS

Nr.26442

Tomas Martinaitis

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo, ypatingojo statinio specialiujy statybos
darby vadovo ir ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés prieZiaros

vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisro
aptikimo ir signalizavimo, procesy valdymo ir automatizacijos.

Specialieji statybos darbai: statinio nuotolinio ry$io (telekomunikacijy) inZineriniy
sistemy jrengimas; procesy valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; statinio
apsaugines signalizacijos, gaisrinés saugos (signalizacijos) inZineriniy sistemu
jrengimas.

Direktori i Valdemaras Gauronskis

Pirma kartg i8duotas 2010 m. spalio 25 d.

Kvalifikacijos atestatu registras skelbiamas www.spsc.lt
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