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AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS

UZSAKOVAS: Siauliy miesto savivaldybés administracija

OBJEKTO ADRESAS: Vilniaus g. 188, Siauliai

PROJEKTO RENGEJAS: UAB , InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius. El.
pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

o Statybos rii§is —nauja statyba
o Statinio paskirtis — kiti inZineriniai statiniai, inZineriniai tinklai
o Statinio kategorija — nesudétingas statinys

2. SAMATU PAAISKINIMAS

Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymas parengtas vadovaujantis normatyviniais
dokumentais STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™, Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministerija suderinta Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka
bei skai¢iuojamosiomis 2024 balandzio ménesio ,,Statybos resursy skai¢iuojamosios rinkos
kainomis*.

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis parengta ir sagmatiniai skaic¢iavimai atlikti
naudojant oficialia UAB ,,Sistela® samaty skai¢iavimo programa ,,Sistela® (licenz. Nr. 7696,

galiojimas neterminuotas).

Statybos darby skaifiuojamosios kainos ekonominiy normatyvu lentelé

Eil. Nr. | Normatyvas Reik§mé | Apskai¢iavimo tvarka
1 Statybvietés iSlaidos 9% Nuo statinio statybos darby ilaidy
2 Socialinio draudimo islaidos 1.79% | Nuo darbo uzmokescio
e et Nuo suvestinés samatos bendros
3 Pridétines islaidos 20.9% 4
Sumos
Nuo tiesioginiy ir pridétiniy islaid
4 Pelnas 5% gy 1 p K U
Sumos
0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
\A/ Kity inZineriniy statiniy (Siauliy Divdidvario gimnazijos sporto
Kval. patv. - aikstyno) Vilniaus g. 188, Siauliy m. statyba ir
dok. nr. INFINERINIS rekonstravimas
PROJEKTAVIMAS / )
36532 Spv J. Veigneris ) LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris / ) Aiskinamasis rastas 0
/ /
LAPAS | LAPY
LT Siauliy miesto savivaldybés administracija SR2024-044-TP-KS-AR 1 )




Nuo suvestinés samatos bendros
sumos

5 Uzsakovo rezervas 5%

1. Normatyvuose nurodyty medziagy kainai taikomas — 3 procenty antkainis, jvertinantys
pagalbiniy ir normatyvuose nenurodyty medziagy kainy bei medziagy transportavimo objekto
teritorijoje i3laidas. Sie antkainiai taikomi medziagy kainai ,,franko—objekto sandélis , t.y. jvertinant
ir medziagy transportavimo ] objekta iSlaidas 3 procenty antkainiu taip pat jvertinamos velénos,
armens, zaby ir kity medziagy, ruoSimy objekto teritorijoje transportavimo islaidos.

2. Medziagy ir gaminiy kainos nurodytos be pridétinés vertés mokescio

3. Kiekvienai medZziagai ir gaminiams turi buti pateiktos eksploataciniy savybiy deklaracijos
(lietuviy kalba) kiekiui, kuris nustatytas projekto techninése specifikacijose. Atitikties
deklaracijose privalo buti pateiktos pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS
REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus jei turi darnigsias technines specifikacijas. Jei
produktas neturi darniyjy techniniy specifikacijy pateikiamos pagal STR 1.01.04:2013.

4. Darby sezoniSkumo iSlaidos nustatomos 15 proc. nuo apskaiciuotos darbo uzmokescio

Sumaos.

LAPAS LAPY LAIDA

SR2024-044-TP-KS-AR




SAMATA

PATVIRTINTA: TUKST.LT.

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

PAREIGOS, V. PAVARDE
20 M. MEN._ D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniy 2320 Kity inZinierinio statiniy [Siauliy Didzdvario gimnazijos sporto aikstyno ]Vilniaus
grupé g-188,Siauliy m. statyba
2025.01.02 Lapas 1
Kaina, (EUR)
: IS viso
Slai & Statybos ir .
ISlaidy aprasymas ybo: o Kitos (su PVM)
montavimo Irenginiai ey
. iSlaidos
darbai
lll. Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas
1 Kiti inzineriniai statiniai 558122.18 34207.91 592330.09
2 Lauko tinklai 88386.87 88386.87
3 Lauko apSvietimas 36614.60 36614.60
4 Vaizdo stiebéjimo sistema 18387.16 2783.00 21170.16
Viso llI: 701510.81 36990.91 738501.72
Viso II-II: 701510.81 36990.91 738501.72
IV. Projektavimas ir inzinerinés paslaugos
Projektavimas ir kitos inzinerinés paslaugos 59080.14 59080.14
8.00%
Viso IV: 59080.14 59080.14
Viso II-1V: 701510.81 36990.91 59080.14 797581.86
V. Kitos statinio iSlaidos
Archeologiniy tyrimy iSlaidos 19723.00 19723.00
Viso V: 19723.00 19723.00
Viso II-V: 701510.81 36990.91 78803.14 817304.86
VI. Rezervas
Uzsakovo rezervai 10.00% 81730.49 81730.49
Viso VI: 81730.49 81730.49
Viso II-VI: 701510.81 36990.91 160533.63 899035.35

PV Jonas Veigneris (atest. Nr. 36532)
PDV Jonas Veigneris (atest. Nr. 36531

,




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKS.TEUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
20 M. MEN. D. 20 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy 2320 Kity inzinierinio statiniy [Siauliy Didzdvario gimnazijos sporto aikstyno ]Vilniaus
grupeé g.188,Siauliy m. statyba
Statinys 1 Kiti inzineriniai statiniai
Ziniarastis 1 Kiti inZineriniai statiniai
2025.01.02 Suma Ziniaraséiui 558122.18 EUR Lapas 1
. Mato . Kaina IS viso
Seah’ﬁ- Darbo, resursy pavadinimas vienetas| Norma Kiekis EUR EUR
1 Paruosiamieji darbai
1 H16K-402 100 m2 17.15
Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio
dangoms pakrovimu
Darbo san. kateg. 5.75 Zzm.val. 6.62 113.533 15.83 1797.23
1489014 Freza asfaltbetonio dangoms su mas.val 3.121 53.52515 63.88 3419.19
pakrovimu
H16K-402 Darbo uzm.1797.23 Medziagos Mechanizmai 3419.19 18 viso 5216.42
2 N27-38 100m3 0.002
Betoninés dangos iSardymas mechanizuotai k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.33 zm.val. 53.0 0.106 10.69 1.13
489062 Vienakausis ekskavatorius 0,65 m3 kauSo mas.val 9.4 0.0188 58.18 1.09
talp.
489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) mas.val 3.1 0.0062 51.51 0.32
N27-38 Darbo uzm.1.13 Medziagos Mechanizmai 1.41 18 viso 2.54
3 N9P-0107 t 0.2
Metaliniy lenkty profiliy rémy demontavimas  k1=0.6,
k2=0.7
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 24.0 2.88 13.8 39.74
489051 Kranas ant automob. vaZiuoklés 16 t mas.val 2.9 0.406 49.65 20.16
keliam. galios
N9P-0107 Darbo uzm.39.74 Medziagos Mechanizmai 20.16 IS viso 59.9
4 R23-65 t 0.2
Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarc€iais, pakraunant ekskavatoriais 0,25
m3 talpos kausais
Darbo san. kateg. 1.6 zm.val. 0.12 0.024 9.68 0.23
450001 Krovininé automasina, keliamoji galia5t mas.val  0.45 0.09 38.64 3.48
489067 VienakauSis ekskavatorius mas.val 0.15 0.03 413 1.24
pneumorat.0,25 m3 kauso talp.
R23-65 Darbo uzm.0.23 Medziagos Mechanizmai 4.72 IS viso 4.95
5 N57P-0101 100vnt 0.17
Minksty veisliy medziy kirtimas , kai kamieno skersmuo
daugiau 32 cm
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 19.8 3.366 13.46 45.31
489280 Smulkis mechanizmai su vidaus degimo mas.val 6.6 1.122 2.45 275
varikliu
N57P-0101 Darbo uzm.45.31 Medziagos Mechanizmai 2.75 IS viso 48.06




2025.01.02 Statiniy grupé 2320 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 2
Seah’ﬁ- Darbo, resursy pavadinimas Vil\e/lﬁé?as Norma Kiekis Ksl'J”; ISEJEO
6 HO2K-17 100vnt 0.17
Minksty veisliy medziy did. kaip 34cm skersm. kelmy
rovimas 79kW rautuvu-rinktuvu, duobiy uZlyg.ir kelmy
iSvez.iki 3km  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.81 Zm.val. 52.71 8.9607 13.21 118.37
1470004 Traktoriai 79 kW (108AJ) mas.val  12.39 2.1063 28.36 59.73
1479013 Traktorinés priekabos 2t mas.val 12.39 2.1063 3.83 8.07
1489073 Buldozeriai (79 kW) mas.val 2.5 0.425 28.36 12.05
1489090 Rautuvai-rinktuvai ant traktoriy (79 kW) mas.val 7.7 1.309 28.36 37.12
HO02K-17 Darbo uzm.118.37 Medziagos Mechanizmai 116.97 18 viso 235.34
7 N27-41 m 135.0
Bordilry, sudéty ant betoninio pagrindo, iSardymas
k8=1.09, k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.33 zm.val. 0.52 70.2 10.69 750.44
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu mas.val 0.28 37.8 9.83 371.57
kompresoriumi
N27-41 Darbo uzm.750.44 Medziagos Mechanizmai 371.57 18 viso 1122.01
8 N27-42 m 425.0
Bordidry, sudéty ant skaldos pagrindo, iSardymas
k8=1.17, k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.33 zm.val. 0.47 199.75 10.69 2135.33
N27-42 Darbo uzm.2135.33 Medziagos Mechanizmai 18 viso 2135.33
9 R23-65 t 334.0
Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarc€iais, pakraunant ekskavatoriais 0,25
m3 talpos kausais
Darbo san. kateg. 1.6 zm.val. 0.12 40.08 9.68 387.97
450001 Krovininé automasina, keliamoji galia5t mas.val  0.45 150.3 38.64 5807.59
489067 VienakauSis ekskavatorius mas.val 0.15 50.1 413 2069.13
pneumorat.0,25 m3 kauso talp.
R23-65 Darbo uzm.387.97 Medziagos Mechanizmai 7876.72 18 viso 8264.69
10 R23-66 t 334.0
Transportuojant statybines SiukSles uz kiekvieng papildomg
kilometrg pridéti  k4=5.0
450001 Krovininé automasina, keliamoji galia5t mas.val  0.02 33.4 38.64 1290.58
R23-66 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 1290.58 18 viso 1290.58
Skyriuje 1 Darbo uzm.5276 Medziagos Mechanizmai 13104 18 viso 18380
2 Zemés sankasa
1 N57P-1112 t. m3 1.416
Grunto kasimas 0,65 m3 kau$o talpos ekskavatoriais,
pakraunant gruntg j autosavivarcius, kai gruntas Il grupés
k9=1.15
489062 VienakauSis ekskavatorius 0,65 m3 kauSomas.val 26.0 36.816 58.18 2141.95
talp.
N57P-1112 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 2141.95 IS viso 2141.95
2 N57P-1710 t. m3 1.416
ISkasto grunto transportavimas 10 t autosavivarciais,
pakraunant 0,65 m3 kau$o talpos ekskavatoriumi (gruntas Il
grupés, transportavimo atstumas 1 km)
450005 Krovininé automasina, keliamoji galia 10 t mas.val ~ 56.0 79.296 48.46 3842.68




2025.01.02 Statiniy grupé 2320 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 3
Seah’ﬁ- Darbo, resursy pavadinimas Vil\e/lﬁé?as Norma Kiekis KsliJ”; ISEJEO
N57P-1710 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 3842.68 18 viso 3842.68
3 H10K-+1 t.m2 2.438
Ploty planiravimas mechanizuotu bidu, kai gruntas 2
grupés k9=1.15
Darbo san. kateg. 6.0 zm.val. 1.21 2.94998 16.28 48.03
1489073 Buldozeriai (79 kW) mas.val  0.74 1.80412 28.36 51.16
1489093 Autogreideris (79 kW) mas.val 0.47 1.14586 41.43 47.47
H10K-1 Darbo uzm.48.03 Medziagos Mechanizmai 98.63 18 viso 146.66
4 H10K-14 t.m2 0.61
Ploty planiravimas rankiniu bldu, kai gruntas 2 grupés
k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.17 zm.val. 12.9 7.869 10.27 80.81
H10K-14 Darbo uzm.80.81 Medziagos Mechanizmai 18 viso 80.81
5 H11K-2 100m3 7.32
30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant
vandeniu prikabinamais 12t volais,vaziuojant viena vieta 9
kartus k9=1.15
Darbo san. kateg. 6.0 zm.val. 2.33 17.0556 16.28 277.67
1470004 Traktoriai 79 kW (108AJ) mas.val  0.97 7.1004 28.36 201.37
1489073 Buldozeriai (79 kW) mas.val 1.36 9.9552 28.36 282.33
1489097 Prikabinami volai (12t) mas.val  0.97 7.1004 3.82 27.12
H11K-2 Darbo uzm.277.67 Medziagos Mechanizmai 510.82 18 viso 788.49
6 N1-381-1 100m3 1.83
I-1l grupés grunto tankinimas vibroploks§témis  k8=1.14,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.4 zm.val. 10.2 18.666 12.4 231.46
489197 Vibropldktuvas, vibroploksté mas.val 4.6 8.418 9.83 82.75
N1-381-1 Darbo uzm.231.46 Medziagos Mechanizmai 82.75 18 viso 314.21
Skyriuje 2 Darbo uzm.638 Medziagos Mechanizmai 6677 IS viso 7315
3 Suoliaduobés jrengimas
1 N6P-0103 m3 6.6
Pagrindy posluoksniy po pamatais jrengimas i smélio
mazy apim¢iy  k8=1.03, k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 1.9 12.54 10.94 137.19
570885 Vanduo m3 0.1 0.66
573022 Gamtinis smélis m3 1.12 7.392 13.71 101.34
489197 Vibropldktuvas, vibroploksté mas.val 0.23 1.518 9.83 14.92
N6P-0103 Darbo uzm.137.19 Medziagos 101.34 Mechanizmai 14.92 18 viso 253.45
2 N57P-3501 100m2 0.22
Saligatvio pagrindo jrengimas (skaldos 0/45, sluoksnio storis
25cm) k8=1.06, k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 27.8 6.116 10.16 62.14
570885 Vanduo m3 3.0 0.66
880-2 Dolomito mineral. medziagos miSiniai m3 31.48 6.9256 30.97 214.49
(skaldos pagrindams) fr. 0/32; 0/45; 0/56
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1.45 0.319 51.52 16.43
489126 Laistymo masina mas.val 0.47 0.1034 53.0 5.48
N57P-3501 Darbo uzm.62.14 Medziagos 214.49 Mechanizmai 21.91 18 viso 298.54
3 N23P-0909 100m2 0.27

Geotekstilés klojimas iSvalyty buitiniy nuoteky filtracijos




2025.01.02 Statiniy grupé 2320 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 4
Seah’ﬁ- Darbo, resursy pavadinimas Vil\e/lﬁé?as Norma Kiekis KsliJ”; ISEJ"?SO
lauke
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 2.0 0.54 10.94 5.91
220720 Geotekstilé m2 110.0 29.7 0.83 24.65
N23P-0909 Darbo uzm.5.91 Medziagos 24.65 Mechanizmai IS viso 30.56
4 R61P-0506 kompl. 1.0
Smélio gaudyklés jrengimas
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 4.1 41 12.57 51.54
489244 Smulkds mechanizmai su el. varikliu mas.val 0.84 0.84 0.58 0.49
R61P-0506 Darbo uzm.51.54 Medziagos Mechanizmai 0.49 IS viso 52.03
Skyriuje 3 Darbo uzm. 257 Medziagos 340 Mechanizmai 37 IS viso 634
4 Stadijono dangos konstrukcijos jrengimas
1 N27P-30-2 100m2 18.15
Virdutinio [polimerbetono derva ir EPDM gumos granuliy
uzpildas Jdangos sluosnio jrengimui h-3 mm  k8=1.17,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 10.3 186.945 11.98 2239.6
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.71 12.8865 51.52 663.91
N27P-30-2 Darbo uzm.2239.6 MedzZiagos Mechanizmai 663.91 IS viso 2903.51
2 N27P-30-2 100m2 18.15
Apatinio [poliuretano derva ir SBR gumos granuliy uzpildas
Jdangos sluosnio jrengimas h-11mm  k8=1.17, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 10.3 186.945 11.98 2239.6
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.71 12.8865 51.52 663.91
N27P-30-2 Darbo uzm.2239.6 MedzZiagos Mechanizmai 663.91 IS viso 2903.51
3 3-1  14mm storio danga m2 1.1 1996.5 40.0 79860.0
4 N27P-17-2 100m2 18.15
Viensluoksnés dangos jrengimas i$ pagrindo - dangos
sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki
500 t/h) k8=1.17,k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 215 39.0225 11.98 467.49
534025 Apipjauti tadeliai ir taSai 70mm st. ir m3 0.0017 0.030855 268.22 8.28
daugiau (2 ras.)
330-29 Asfalt. viensluoksniy dangy miSiniai AC  t 20.0 363.0 102.93 37363.59
16 PD
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.37 6.7155 64.78 435.03
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.26 4.719 51.52 243.12
489254 Pneumovolas 16t mas.val 0.53 9.6195 69.95 672.88
489255 Asfalto klotuvas iki 500 t/h mas.val 0.16 2.904 192.91 560.21
N27P-17-2 Darbo uzm.467.49 Medziagos 37371.87 Mechanizmai 1911.24 IS viso 39750.6
5 N27P-11-3 100m2 18.15
Skaldos 0/45 pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm
viensluoksnis) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 3.9 70.785 1.3 799.87
570885 Vanduo m3 3.0 54.45
880-2 Dolomito mineral. medziagos miSiniai m3 24.82 450.483 30.97 13951.46
(skaldos pagrindams) fr. 0/32; 0/45; 0/56
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.7 12.705 64.78 823.03
489093 Autogreideris 79 kW (108 AG) mas.val  0.22 3.993 64.58 257.87
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.83 15.0645 51.52 776.12
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val 0.04 0.726 73.8 53.58
489126 Laistymo masina mas.val 0.46 8.349 53.0 4425




2025.01.02 Statiniy grupé 2320 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 5
Seah’ﬁ- Darbo, resursy pavadinimas Vil\e/lﬁé?as Norma Kiekis KsliJ”; ISEJ"?SO
N27P-11-3 Darbo uzm.799.87 Medziagos 13951.46 Mechanizmai 2353.1 IS viso 17104.43
6 N27P-9-1 100m2 19.97
Smélio-zvyro misinio pagrindo ar dangos jrengimas (storis
16 cm , viensluoksnis)  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 4.2 83.874 1.3 947.78
570885 Vanduo m3 1.1 21.967
571584 Gamtinis smélio-zvyro misinys m3 19.86 396.6042 14.92 5917.33
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.72 14.3784 64.78 931.43
489093 Autogreideris 79 kW (108 AG) mas.val  0.28 5.5916 64.58 361.11
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.74 14.7778 51.52 761.35
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val 0.04 0.7988 73.8 58.95
489126 Laistymo masina mas.val 0.16 3.1952 53.0 169.35
N27P-9-1 Darbo uzm.947.78 MedZiagos 5917.33 Mechanizmai 2282.19 I$ viso 9147.3
7 N27P-24-5 100m 2.88
Betono bordidry jrengimas ant 200 mm betono pagrindo
kai bordidrai 50x200 mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 74.7 215.136 11.98 2577.33
572270 Zvyro skaldelé m3 0.2 0.576 40.79 23.5
600004 Cementinis skiedinys m3 0.02 0.0576 80.33 4.63
255-2 Saligatviy ir vejy bordidras JB 100x5x20  vnt 100.0 288.0 2.95 849.6
cm (pilkas)
320-3 Betono miSiniai C12/15 m3 6.2 17.856 105.51 1883.99
450002 Autokrautuvas 3 t mas.val 0.2 0.576 51.8 29.84
N27P-24-5 Darbo uzm.2577.33 MedzZiagos 2761.72 Mechanizmai 29.84 I$ viso 5368.89
Skyriuje 4 Darbo uzm.9272 MedZiagos 139862 Mechanizmai 7904 I$ viso 157038
5 Privaziavimo kelio ir taky jrengimas
1 N27P-17-2 100m2 4.14
Viensluoksnés dangos jrengimas i$ pagrindo - dangos
sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki
500 t/h) k8=1.17,k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 215 8.901 11.98 106.63
534025 Apipjauti taseliai ir taSai 70mm st. ir m3 0.0017 0.007038 268.22 1.89
daugiau (2 ras.)
330-29 Asfalt. viensluoksniy dangy miSiniai AC  t 20.0 82.8 102.93 8522.6
16 PD
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.37 1.5318 64.78 99.23
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.26 1.0764 51.52 55.46
489254 Pneumovolas 16t mas.val 0.53 2.1942 69.95 153.48
489255 Asfalto klotuvas iki 500 t/h mas.val 0.16 0.6624 192.91 127.78
N27P-17-2 Darbo uzm.106.63 MedZiagos 8524.49 Mechanizmai 435.95 I$ viso 9067.07
2 N27P-11-3 100m2 3.8
Skaldos 0/45 pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm
viensluoksnis) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 3.9 14.82 1.3 167.47
570885 Vanduo m3 3.0 11.4
880-2 Dolomito mineral. medziagos miSiniai m3 24.82 94.316 30.97 2920.97
(skaldos pagrindams) fr. 0/32; 0/45; 0/56
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.7 2.66 64.78 172.31
489093 Autogreideris 79 kW (108 AG) mas.val  0.22 0.836 64.58 53.99
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.83 3.154 51.52 162.49
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val 0.04 0.152 73.8 11.22
489126 Laistymo masina mas.val 0.46 1.748 53.0 92.64
N27P-11-3 Darbo uzm.167.47 MedZiagos 2920.97 Mechanizmai 492.65 I$ viso 3581.09
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3 N57P-3101 100m3 2.32
Apsauginiy SalCiui atspariy kelio pagrindo sluoksniy
jrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas
smeélio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.8 zm.val. 16.0 37.12 11.52 427.62
570885 Vanduo m3 5.0 11.6
573022 Gamtinis smélis m3 110.0 255.2 13.71 3498.79
489094 Autogreideris 96 kW (130 AG) mas.val 2.5 5.8 68.4 396.72
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val 25 5.8 73.8 428.04
489126 Laistymo masina mas.val 0.8 1.856 53.0 98.37
N57P-3101 Darbo uzm.427.62 MedZiagos 3498.79 Mechanizmai 923.13 IS viso 4849.54
4 N57P-3501 100m2 0.34
Saligatvio pagrindo jrengimas (skaldos fr.0/45, sluoksnio
storis 20 cm) k8=1.06, k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 24.8 8.432 10.16 85.67
570885 Vanduo m3 3.0 1.02
880-2 Dolomito mineral. medziagos miSiniai m3 25.18 8.5612 30.97 265.14
(skaldos pagrindams) fr. 0/32; 0/45; 0/56
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1.45 0.493 51.52 25.4
489126 Laistymo masina mas.val 0.47 0.1598 53.0 8.47
N57P-3501 Darbo uzm.85.67 MedzZiagos 265.14 Mechanizmai 33.87 I$ viso 384.68
5 N57P-3501 100m2 0.41
Saligatvio pagrindo jrengimas (smélio-Zvyro misinys,
sluoksnio storis 17 cm) k8=1.06, k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 15.4 6.314 10.16 64.15
570885 Vanduo m3 0.8 0.328
571584 Gamtinis smélio-zvyro misinys m3 21.08 8.6428 14.92 128.95
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1.3 0.533 51.52 27.46
489126 Laistymo masina mas.val 0.21 0.0861 53.0 4.56
N57P-3501 Darbo uzm.64.15 MedZiagos 128.95 Mechanizmai 32.02 I$ viso 22512
6 F6-1-2 m3 20.0
Monolitiniai betono kiti pamatai (mazy apim¢&iy) k8=1.03,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.2 zm.val. 10.4 208.0 12.11 2518.88
320 Betono miiniai m3 1.02 20.4 112.61 2297.24
440 Pjautiné misko medziaga (spygl.) m3 0.07 1.4 268.22 375.51
950 Vinys t 0.001 0.02 1615.24 32.3
48382 Kiti smulklls mechanizmai mas.val 0.23 4.6 0.58 2.67
F6-1-2 Darbo uzm.2518.88 Medziagos 2705.05 Mechanizmai 2.67 IS viso 5226.6
7 N57P-3241 100m2 0.05
Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy rankiniu bidu,
uzpilant sidles akmens atsijomis  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 66.0 3.3 13.8 45.54
570892 Granito skaldos atsijos m3 1.93 0.0965 59.41 573
450002 Autokrautuvas 3 t mas.val 2.1 0.105 51.8 5.44
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1.4 0.07 51.52 3.61
N57P-3241 Darbo uzm.45.54 Medziagos 5.73 Mechanizmai 9.05 IS viso 60.32
8 N57P-3502 100m2 0.05
Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( akmeny atsijos,
sluoksnio storis 3cm) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 8.6 0.43 10.16 4.37
570892 Granito skaldos atsijos m3 3.3 0.165 59.41 9.8
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489197 Vibropldktuvas, vibroploksté mas.val 2.8 0.14 9.83 1.38
N57P-3502 Darbo uzm.4.37 Medziagos 9.8 Mechanizmai 1.38 IS viso 15.55
9 N57P-3501 100m2 0.05
Saligatvio pagrindo jrengimas (skaldos 0/45, sluoksnio storis
15cm) k8=1.06, k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 21.8 1.09 10.16 11.07
570885 Vanduo m3 3.0 0.15
880-2 Dolomito mineral. medziagos miSiniai m3 18.88 0.944 30.97 29.24
(skaldos pagrindams) fr. 0/32; 0/45; 0/56
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 1.45 0.0725 51.52 3.74
489126 Laistymo masina mas.val 0.47 0.0235 53.0 1.25
N57P-3501 Darbo uzm.11.07 Medziagos 29.24 Mechanizmai 4.99 IS viso 45.3
10 N27P-8-1 100m3 0.01
Pagrindo paruosiamojo arba iSlyginamojo sluoksnio
jrengimas ( smélio) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.8 zm.val. 16.0 0.16 11.52 1.84
570751 Smélis statybos darbams m3 110.0 1.1 18.84 20.72
570885 Vanduo m3 5.0 0.05
489093 Autogreideris 79 kW (108 AG) mas.val 2.9 0.029 64.58 1.87
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val 25 0.025 73.8 1.85
489126 Laistymo masina mas.val 0.8 0.008 53.0 0.42
N27P-8-1 Darbo uzm.1.84 Medziagos 20.72 Mechanizmai 4.14 IS viso 26.7
11 N27P-24-5 100m 0.37
Betono bordidry jrengimas ant 200 mm betono pagrindo
kai bordidrai 80x200 mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 74.7 27.639 11.98 331.12
572270 Zvyro skaldelé m3 0.2 0.074 40.79 3.02
600004 Cementinis skiedinys m3 0.02 0.0074 80.33 0.59
255-4 Saligatviy ir vejy bordidras JB 100x8x20 vnt 100.0 37.0 3.92 145.04
cm (pilkas)
320-3 Betono miSiniai C12/15 m3 6.2 2.294 105.51 242.04
450002 Autokrautuvas 3 t mas.val 0.2 0.074 51.8 3.83
N27P-24-5 Darbo uzm.331.12 MedZiagos 390.69 Mechanizmai 3.83 I$ viso 725.64
12 N27P-24-5 100m 1.14
Betono bordidry jrengimas ant 200 mm betono pagrindo
kai bordidrai 150x300 mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 98.7 112.518 11.98 1347.97
572270 Zvyro skaldelé m3 0.3 0.342 40.79 13.95
600004 Cementinis skiedinys m3 0.06 0.0684 80.33 5.49
255-6 Gatvés bordidgras GB 100x15x30 cm vnt 100.0 114.0 10.27 1170.78
320-3 Betono miSiniai C12/15 m3 12.0 13.68 105.51 1443.38
450002 Autokrautuvas 3 t mas.val 0.5 0.57 51.8 29.53
N27P-24-5 Darbo uzm.1347.97 Medziagos 2633.6 Mechanizmai 29.53 IS viso 4011.1
13 N27P-24-5 100m 0.12
Betono bordidry jrengimas ant 200 mm betono pagrindo, kai
bordidrai 150x300 mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 98.7 11.844 11.98 141.89
572270 Zvyro skaldelé m3 0.3 0.036 40.79 1.47
600004 Cementinis skiedinys m3 0.06 0.0072 80.33 0.58
255-8 |vaziavimo gatvés bordidras GB vnt 100.0 12.0 10.93 131.16
100x15x(30-22) cm
320-3 Betono miSiniai C12/15 m3 12.0 1.44 105.51 151.93
450002 Autokrautuvas 3 t mas.val 0.5 0.06 51.8 3.1
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N27P-24-5 Darbo uzm.141.89 MedzZiagos 285.14 Mechanizmai 3.11 I$ viso 430.14
Skyriuje 5 Darbo uzm. 5254 MedZiagos 21418 Mechanizmai 1976 I$ viso 28648
6 Lauko treniruokliy ir krepsSinio aikstéliy jrengimas
1 N27P-30-2 100m2 2.7
Virdutinio [polimerbetono derva ir EPDM gumos granuliy
uzpildas Jdangos sluosnio jrengimas h-10 mm  k8=1.17,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 10.3 27.81 11.98 333.16
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.71 1.917 51.52 98.76
N27P-30-2 Darbo uzm.333.16 MedZiagos Mechanizmai 98.76 IS viso 431.92
2 N27P-30-2 100m2 2.7
Apatinio [poliuretano derva ir SBR gumos granuliy uzpildas
]dangos sluosnio jrengimas h-30mm  k8=1.17, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 10.3 27.81 11.98 333.16
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.71 1.917 51.52 98.76
N27P-30-2 Darbo uzm.333.16 MedZiagos Mechanizmai 98.76 IS viso 431.92
3 3-2 40mm storio aikStelés danaga m2 1.0 270.0 65.0 17550.0
4 N27P-17-2 100m2 7.8
Viensluoksnés dangos jrengimas i$ pagrindo - dangos
sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki
500 t/h) k8=1.17,k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 215 16.77 11.98 200.9
534025 Apipjauti tadeliai ir taSai 70mm st. ir m3 0.0017 0.01326 268.22 3.56
daugiau (2 ras.)
330-29 Asfalt. viensluoksniy dangy miSiniai AC  t 20.0 156.0 102.93 16057.08
16 PD
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.37 2.886 64.78 186.96
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.26 2.028 51.52 104.48
489254 Pneumovolas 16t mas.val 0.53 4.134 69.95 289.17
489255 Asfalto klotuvas iki 500 t/h mas.val 0.16 1.248 192.91 240.75
N27P-17-2 Darbo uzm.200.9 Medziagos 16060.64 Mechanizmai 821.36 I$ viso 17082.9
5 N27P-11-3 100m2 7.8
Skaldos 0/45 pagrindo ar dangos jrengimas (storis 20 cm
viensluoksnis) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 3.9 30.42 1.3 343.75
570885 Vanduo m3 3.0 234
880-2 Dolomito mineral. medziagos miSiniai m3 24.82 193.596 30.97 5995.67
(skaldos pagrindams) fr. 0/32; 0/45; 0/56
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.7 5.46 64.78 353.7
489093 Autogreideris 79 kW (108 AG) mas.val  0.22 1.716 64.58 110.82
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.83 6.474 51.52 333.54
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val 0.04 0.312 73.8 23.03
489126 Laistymo masina mas.val 0.46 3.588 53.0 190.16
N27P-11-3 Darbo uzm.343.75 Medziagos 5995.67 Mechanizmai 1011.25 IS viso 7350.67
6 N27P-9-1 100m2 8.58
Smélio-zvyro misinio pagrindo ar dangos jrengimas (storis
13 cm , viensluoksnis) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 4.2 36.036 1.3 407.21
570885 Vanduo m3 1.1 9.438
571584 Gamtinis smélio-zvyro misinys m3 16.14 138.4812 14.92 2066.14
489037 Savaeigis plentvolis 10 t mas.val 0.72 6.1776 64.78 400.18




2025.01.02 Statiniy grupé 2320 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 9
Seah’ﬁ- Darbo, resursy pavadinimas Vil\e/lﬁé?as Norma Kiekis KsliJ”; ISEJ"?SO
489093 Autogreideris 79 kW (108 AG) mas.val  0.28 2.4024 64.58 155.15
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.74 6.3492 51.52 327.11
489101 Savaeigis plentvolis 18 t mas.val 0.04 0.3432 73.8 25.33
489126 Laistymo masina mas.val 0.16 1.3728 53.0 72.76
N27P-9-1 Darbo uzm.407.21 Medziagos 2066.14 Mechanizmai 980.53 IS viso 3453.88
7 N27P-30-2 100m2 5.1
Virutinio [poliuretano derva su EPDM gumos granuliy
uzpildas Jdangos sluoksnio jrengimas h-7mm  k8=1.17,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 10.3 52.53 11.98 629.31
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.71 3.621 51.52 186.55
N27P-30-2 Darbo uzm.629.31 MedZiagos Mechanizmai 186.55 IS viso 815.86
8 N27P-30-2 100m2 5.1
Apatinio [poliuretano derva ir SBR gumos granuliy uzpildas]
dangos sluoksnio jrengimas h-7mm  k8=1.17, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 10.3 52.53 11.98 629.31
489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t mas.val 0.71 3.621 51.52 186.55
N27P-30-2 Darbo uzm.629.31 MedZiagos Mechanizmai 186.55 IS viso 815.86
9 3-1  14mm storio danga m2 1.0 510.0 40.0 20400.0
10 N27P-24-5 100m 1.64
Betono bordidry jrengimas ant 200 mm betono pagrindo
kai bordidrai 50x200 mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 74.7 122.508 11.98 1467.65
572270 Zvyro skaldelé m3 0.2 0.328 40.79 13.38
600004 Cementinis skiedinys m3 0.02 0.0328 80.33 2.63
255-2 Saligatviy ir vejy bordidras JB 100x5x20  vnt 100.0 164.0 2.95 483.8
cm (pilkas)
320-5 Betono miSiniai C16/20 m3 6.2 10.168 108.55 1103.74
450002 Autokrautuvas 3 t mas.val 0.2 0.328 51.8 16.99
N27P-24-5 Darbo uzm. 1467.65 Medziagos 1603.55 Mechanizmai 16.99 IS viso 3088.19
Skyriuje 6 Darbo uzm.4344 MedZiagos 63676 Mechanizmai 3401 I$ viso 71421
7 Baigiamieji darbai
1 N57P-6107 km 1.27
Kelio dangos struktirinis Zenklinimas termoplastu su stiklo
rutuliukais istisine linija keliy Zenklinimo masinomis ( linijos
plotis 20.00 cm) k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.3 zm.val. 4.4 5.588 12.29 68.68
570841 Termoplastas kg 888.0 1127.76 1.99 2244.24
572282 Stiklo rutuliukai keliy zenklinimui kg 102.0 129.54 24 310.9
489143 Termosas karsto bitumo laikymui mas.val 1.1 1.397 12.09 16.89
489179 Kelio Zenklinimo masina automobilio mas.val 1.1 1.397 60.3 84.24
bazéje
489205 Brigadiné maSina krovininés automas$inos mas.val 1.1 1.397 21.24 29.67
bazéje
N57P-6107 Darbo uzm.68.68 MedZiagos 2555.14 Mechanizmai 130.8 I$ viso 2754.62
2 R1141 m2 40.0
Fasady lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastoliy
(zemés), kai remontuojamy viety plotas iki 1 m2  k8=1.15,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.22 zm.val. 1.71 68.4 12.29 840.64
7700101 Remontinis miSinys (klasé R4) - Maxrest kg 2.5 100.0 1.22 122.0




2025.01.02 Statiniy grupé 2320 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 10
Seah’ﬁ- Darbo, resursy pavadinimas Vil\e/lﬁé?as Norma Kiekis KsliJ”; ISEJ"?SO
(25kg)
R11-1 Darbo uzm.840.64 Medziagos 122.0 Mechanizmai 18 viso 962.64
3 R16-130 vnt 8.0
Suoly jrengimas
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 4.9 39.2 11.98 469.62
120038 Suvirinimo elektrodai kg 0.2 1.6 3.05 4.88
450003 Krovininé automasina, keliamoji galia 4,5 tmas.val 0.5 4.0 38.64 154.56
488160 Kilnojamas suvirinimo agregatas su mas.val 0.5 4.0 19.01 76.04
benzin.vid.degimo varikl.
R16-130 Darbo uzm.469.62 Medziagos 4.88 Mechanizmai 230.6 IS viso 705.1
5 H24K-27 vnt. 7.0
Siuksliy dézés jrengimas
Darbo san. kateg. 3.23 zm.val. 2.63 18.41 12.29 226.26
H24K-27 Darbo uzm.226.26 MedZiagos Mechanizmai IS viso 226.26
7 R61P-0409 kompl. 12.0
Dviejy stovy surenkamy lauko treniruokliy montavimas,
tvirtinant ant jrengty pagrindy (pamaty)
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 3.0 36.0 13.46 484.56
120221 Inkariniai varztai vnt 8.0 96.0 0.66 63.36
489244 Smulkds mechanizmai su el. varikliu mas.val 0.42 5.04 0.58 2.92
R61P-0409 Darbo uzm.484.56 Medziagos 63.36 Mechanizmai 2.92 I$ viso 550.84
9 R16-130 vnt 2.0
Suoly jrengimas
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 4.9 9.8 11.98 117.4
120038 Suvirinimo elektrodai kg 0.2 0.4 3.05 1.22
450003 Krovininé automasina, keliamoji galia 4,5 tmas.val 0.5 1.0 38.64 38.64
488160 Kilnojamas suvirinimo agregatas su mas.val 0.5 1.0 19.01 19.01
benzin.vid.degimo varikl.
R16-130 Darbo uzm.117.4 Medziagos 1.22 Mechanizmai 57.65 I$ viso 176.27
11 R16-130 vnt 20.0
Mobilios sédimy vietos tribunos jrengimas
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 4.9 98.0 11.98 1174.04
120038 Suvirinimo elektrodai kg 0.2 4.0 3.05 12.2
600045 Betono misiniai C8/10 m3 0.08 1.6 98.4 157.44
450003 Krovininé automasina, keliamoji galia 4,5 tmas.val 0.5 10.0 38.64 386.4
488160 Kilnojamas suvirinimo agregatas su mas.val 0.5 10.0 19.01 190.1
benzin.vid.degimo varikl.
R16-130 Darbo uzm.1174.04 MedZiagos 169.64 Mechanizmai 576.5 I$ viso 1920.18
13 F6-1-2 m3 20.0
Monolitiniai betono kiti pamatai (mazy apim¢&iy) k8=1.03,
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.2 zm.val. 10.4 208.0 12.11 2518.88
320 Betono miiniai m3 1.02 20.4 112.61 2297.24
440 Pjautiné miSko medziaga (spygl.) m3 0.07 1.4 268.22 375.51
950 Vinys t 0.001 0.02 1615.24 32.3
48382 Kiti smulkils mechanizmai mas.val 0.23 4.6 0.58 2.67
F6-1-2 Darbo uzm.2518.88 Medziagos 2705.05 Mechanizmai 2.67 IS viso 5226.6
14 R61P-0401 vnt. 2.0
Krepsinio reguliuojamy stovy montavimas, jrengiant
betoninius pamatus
Darbo san. kateg. 3.7 zm.val. 7.8 15.6 12.88 200.93
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120221 Inkariniai varztai vnt 4.0 8.0 0.66 5.28
534013 Apipjauta mediena (spygliuo€iy, 1-3 ra8.) m3 0.009 0.018 268.22 4.83
600043 Betono miSiniai m3 0.114 0.228 112.61 25.68
489244 Smulkds mechanizmai su el. varikliu mas.val 0.91 1.82 0.58 1.06
R61P-0401 Darbo uzm.200.93 MedzZiagos 35.79 Mechanizmai 1.06 IS viso 237.78
16 N7P-0805 m 93.0
Metalinio tinklo tvoros jrengimas, kai stulpai metaliniai
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 1.52 141.36 12.57 1776.9
90296 Armatarinis plienas kg 1.6 148.8 1.17 174.1
120323 Savisriegiai sraigtai (metalui) vnt 1.7 158.1 0.09 14.23
262001 Plieninis tinklas (austas) m2 3.0 279.0 4.33 1208.07
600043 Betono miSiniai m3 0.034 3.162 112.61 356.07
71-2  Tvory stulpeliai HERVIN GARDEN (Zali) vnt 0.505376 47.0 9.17 430.99
40x60x1.5mm, 2m
489244 Smulkds mechanizmai su el. varikliu mas.val 0.06 5.58 0.58 3.24
N7P-0805 Darbo uzm.1776.9 Medziagos 2183.46 Mechanizmai 3.24 IS viso 3963.6
17 N7P-0808 vnt. 1.0
Varteliy jrengimas, pastatant metalinius stulpus  k8=1.02
Darbo san. kateg. 3.9 zm.val. 6.0 6.0 13.21 79.26
112 Segmentiniai vartai vnt 1.0 1.0 159.99 159.99
120038 Suvirinimo elektrodai kg 0.2 0.2 3.05 0.61
600043 Betono miSiniai m3 0.05 0.05 112.61 5.63
71-2 Tvory stulpeliai HERVIN GARDEN (zali) vnt 2.0 2.0 9.17 18.34
40x60x1.5mm, 2m
380004 Suvirinimo transformatorius mas.val 0.41 0.41 3.38 1.39
N7P-0808 Darbo uzm.79.26 MedzZiagos 184.57 Mechanizmai 1.39 I$ viso 265.22
18 N57P-5123 100vnt 0.73
Tinklo segmenty kelio aptvérimui montavimas ant jrengty
metaliniy stulpeliy , kai tinklo segmento aukstis daugiau 1,5
miki2,0m k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 47.5 34.675 12.57 435.86
520393 Cinkuotos tvirtinimo detalés kg 77.0 56.21 3.62 203.48
71-11  Tvoros HERVIN GARDEN segmentas,  vnt 100.0 73.0 20.58 1502.34
rudas, akuté 200x50mm, 2.5x1.53m
71-2  Tvory stulpeliai HERVIN GARDEN (Zali) vnt 101.36986 74.0 9.17 678.58
40x60x1.5mm, 2m
450003 Krovininé automasina, keliamoji galia 4,5 tmas.val 1.0 0.73 38.64 28.21
N57P-5123 Darbo uzm.435.86 MedZiagos 2384.4 Mechanizmai 28.21 I$ viso 2848.47
19 N57P-5125 vnt. 1.0
Varty jrengimas, pastatant stulpus ( stulpai metaliniai)
k8=1.02, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.6 zm.val. 14.6 14.6 12.73 185.86
112 Segmentiniai vartai vnt 1.0 1.0 159.99 159.99
120038 Suvirinimo elektrodai kg 0.2 0.2 3.05 0.61
120052 Tvirtinimo varztai (statybiniai) kg 1.6 1.6 2.69 4.3
600043 Betono miSiniai m3 0.297 0.297 112.61 33.45
71-3 Tvory stulpeliai HERVIN GARDEN (Zali) vnt 2.0 2.0 9.95 19.9
40x60x1.5mm, 2.25m
380004 Suvirinimo transformatorius mas.val 1.03 1.03 3.38 3.48
489034 Kranas ant automob. vaZiuoklés mas.val 1.22 1.22 43.67 53.28
keliam.galios iki 10 t
489334 Mini daugiafunkcinés masinos mas.val 0.24 0.24 413 9.91
N57P-5125 Darbo uzm. 185.86 MedZiagos 218.25 Mechanizmai 66.67 IS viso 470.78
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20 N57P-2218 100m2 11.25
Grunto tvirtinimas apsauginiais zolés koriais (aukstis 40 mm
, tvirtinant aikSteles) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.7 zm.val. 1.7 131.625 1.3 1487.36
911-5 Kvarcinis smélis (frakcionuotas), fr. t 1.86667 21.0 191.43 4020.03
0.8-1.25mm
N57P-2218 Darbo uzm.1487.36 Medziagos 4020.03 Mechanizmai IS viso 5507.39
21 R16-115 100m2 11.25
Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio
grunto sluoksniu [dirbtinos véjos futbplo aiksteildangos
jrengimas  k9=1.15
Darbo san. kateg. 1.6 Zzm.val. 35.2 396.0 9.68 3833.28
911-5 Kvarcinis smélis (frakcionuotas), fr. t 1.86667 21.0 191.43 4020.03
0.8-1.25mm
R16-115 Darbo uzm. 3833.28 Medziagos 4020.03 Mechanizmai IS viso 7853.31
22 3-11 Dirbtiné Zolé 'Seda’' 30mm m2 1.0 1125.0 45.0 50625.0
23 R61P-0406 vnt. 2.0
Futbolo varty montavimas stadionuose , kai inkarai
jbetonuojami
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 5.5 11.0 13.46 148.06
90296 Armatarinis plienas kg 0.37 0.74 1.17 0.87
600043 Betono miSiniai m3 0.16 0.32 112.61 36.04
489334 Mini daugiafunkcinés masinos mas.val 0.18 0.36 413 14.87
R61P-0406 Darbo uzm. 148.06 Medziagos 36.91 Mechanizmai 14.87 IS viso 199.84
25 R16-115 100m2 5.0
Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio
grunto sluoksniu  k9=1.15
Darbo san. kateg. 1.6 Zm.val. 35.2 176.0 9.68 1703.68
573019 Augalinis gruntas m3 10.0 50.0 31.68 1584.0
970004 Zoliy séklos (daugiametés) kg 20 10.0 5.55 55.5
R16-115 Darbo uzm.1703.68 MedzZiagos 1639.5 Mechanizmai IS viso 3343.18
26 N7-229 100m 0.02
Metaliniy laipty turékly jrengimas  k8=1.04
Darbo san. kateg. 3.44 zm.val. 53.0 1.06 12.57 13.32
120038 Suvirinimo elektrodai kg 10.0 0.2 3.05 0.61
120048 Tvirtinimo detalés t 0.025 0.0005 2693.24 1.35
521042 Plieniniai laipty turéklai vnt 47.6 0.952 98.99 94.24
573081 Cementas t 0.15 0.003 197.81 0.59
489046 Bokstinis kranas 5-8 t keliamosios galios mas.val ~ 0.47 0.0094 26.9 0.25
N7-229 Darbo uzm.13.32 Medziagos 96.79 Mechanizmai 0.25 IS viso 110.36
Skyriuje 7 Darbo uZm.15765 MedZiagos 71066 Mechanizmai 1117 I$ viso 87948
Viso Ziniarastyje Darbo uzm.40806 Medziagos 296362 Mechanizmai 34216 IS viso 371384
Papildomy medziagy verté 3.00% 8891
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 1026
Sezoniniai darbai 15.00% (33786) 5068
Specifiniai darbai 17.00% 1987
Papildomas darbo uZzmokestis 8.00%(40806+5068+1987) 3829
Viso: 51690 305253 35242 392185
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(40806+5068+1987+3829) 925
Statinio statybos iSlaidos Viso: 52615 305253 35242 393110
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Statybvietés iSlaidos 9.00% 35380
IS viso tiesioginés iSlaidos 428490
Pridétinés iSlaidos 20.90%(40806+5068+1987+3829) 10803
Pelnas 5.00%(428490+10803) 21965
IS viso netiesioginés islaidos 32768

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Sudaré:
(Pavardeé)
Skaiciavo:

(Pavardé)

Bendra verté be PVM 461258

96864.18

Bendra verté su PVM 558122.18




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKS.TEUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
20 M. MEN. D. 20 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy 2320 Kity inzinierinio statiniy [Siauliy Didzdvario gimnazijos sporto aikstyno ]Vilniaus
grupé g.188,Siauliy m. statyba
Statinys 2 Lauko tinklai
Ziniarastis 1 Lauko tinklai
2025.01.02 Suma ziniaraséiui 88386.87 EUR Lapas 1
. Mato o Kaina IS viso
Seah’ﬁ- Darbo, resursy pavadinimas vienetas| Norma Kiekis FUR EUR

1 Lauko tinklai
1 N1P-1401 km 0.212
Zemés darbai, klojant vamzdyng sausuose gruntuose
atskiroje transéjoje, kai vamzdzio D iki 600mm, neiSvezant
grunto , kai transéjos gylis daugiau 1,5m iki 2,0 m

k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 Zzm.val. 376.0 79.712 10.94 872.05
489061 VienakausSis ekskavatorius 0,5 m3 kauSo mas.val 179.0 37.948 56.4 2140.27
talp.
489075 Buldozeris 132 kW (180 AG) mas.val 44.0 9.328 69.74 650.53
N1P-1401 Darbo uzm.872.05 Medziagos Mechanizmai 2790.8 18 viso 3662.85
2 N22P-0510 m 10.0

Uzdaro peréjimo iki 50 m ilgio jrengimas kryptinio grezimo
jrenginiu, jtraukiant plastikinj vamzd;j , kai vamzdziy
skersmuo 225-280 mm (trasos ilgis) k9=1.15

Darbo san. kateg. 4.8 zm.val. 1.44 14.4 14.15 203.76
230444 Grunto stabilizavimo polimeras Ez-Mud kg 0.115 1.15 20.0 23.0
240106 Bentonitas kg 0.32 3.2 2.83 9.06
1022-300 PE 100 RC PN10 SDR17 sléginis m 1.01 10.1 61.01 616.2
vamzdis vandentiek.250x14.8 (juodas su
melyna j.)
489236 Kryptinio grezimo jrenginiy komplektas ~ mas.val 0.48 4.8 175.89 844.27
N22P-0510 Darbo uzm.203.76 MedZiagos 648.26 Mechanizmai 844.27 IS viso 1696.29
3 N23P-0201 m 50.0

Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir plastikiniy armuoty
jmoviniy vamzdziy klojimas , kai vamzdziy skersmuo 250

mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0.21 10.5 12.57 131.99

1031-42 PVC vamzdziai klasé S 250x7.3x3000 vnt 0.34 17.0 213.94 3636.98
(iSor. nuotek.)

489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 0.02 1.0 43.67 43.67
keliam.galios iki 10 t

N23P-0201 Darbo uzm.131.99 MedZiagos 3636.98 Mechanizmai 43.67 IS viso 3812.64
4 N23P-0201 m 162.0

Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir plastikiniy armuoty
jmoviniy vamzdziy klojimas , kai vamzdziy skersmuo 200
mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0.19 30.78 12.57 386.9
1031-37 PVC vamzdziai klasé S 200x5.9x2000 vnt 0.5 81.0 97.84 7925.04
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(iSor. nuotek.)
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 0.01 1.62 43.67 70.75
keliam.galios iki 10 t
N23P-0201 Darbo uzm. 386.9 Medziagos 7925.04 Mechanizmai 70.75 I$ viso 8382.69
5 N23P-0901 m3 21.0
Pagrindy i$ biriy medziagy po vamzdynais ir jrenginiais
jrengimas ( smélio) k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.8 zm.val. 2.2 46.2 11.52 532.22
573022 Gamtinis smélis m3 1.05 22.05 13.71 302.31
N23P-0901 Darbo uzm.532.22 Medziagos 302.31 Mechanizmai IS viso 834.53
6 N23P-0903 m3 93.0
Vamzdyny pirminis (apsauginis) uzpylimas rankiniu badu,
sutankinant gruntg  k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.3 zm.val. 1.1 102.3 10.49 1073.13
573022 Gamtinis smélis m3 1.05 97.65 13.71 1338.78
489197 Vibropldktuvas, vibroploksté mas.val 0.29 26.97 9.83 265.12
N23P-0903 Darbo uzm.1073.13 Medziagos 1338.78 Mechanizmai 265.12 IS viso 2677.03
7 N23P-0302 m3 4.781
Apvaliy surenkamy gelZzbetoniniy nuotakyno Suliniy
jrengimas Slapiuose gruntuose , kai Suliniy skersmuo 1,0 m
(surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04, k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.3 Zm.val. 27.6 131.9556 12.29 1621.73
20045 Naftos bitumas t 0.028 0.133868 694.45 92.96
90029 Armatdrinis plienas, A-l klasés t 0.025 0.119525 1173.76 140.29
120030 Statybinés vinys kg 0.24 1.14744 1.79 2.05
260014 Betonas m3 0.25974 1.24182 112.61 139.84
260243 Sur. g/b k-jos inZineriniams tinklams m3 1.0 4.781 629.35 3008.92
261384 Montavimo putos I 1.2987 6.20909 6.81 42.28
520050 Plieninés apkabos t 0.015 0.071715 3159.78 226.6
534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rds.) m3 0.02 0.09562 268.22 25.65
573004 Skalda m3 0.195 0.932295 37.16 34.64
600004 Cementinis skiedinys m3 0.073 0.349013 80.33 28.04
600092 Asfalto-betono masé grindims t 0.074 0.353794 111.05 39.29
2050-19 "Plaukiojancio tipo" Suliniy dangciai D 400 vnt 1.46413 7.0 242.62 1698.34
489034 Kranas ant automob. vaZiuoklés mas.val 3.1 14.8211 43.67 647.24
keliam.galios iki 10 t
N23P-0302 Darbo uzm.1621.73 MedZiagos 5478.9 Mechanizmai 647.24 IS viso 7747.87
8 R23-56 vnt 14.0
Skyliy vamzdziams iSkalimas ir jy uztaisymas betoniniuose
Suliniuvose  k8=1.17
Darbo san. kateg. 3.22 zm.val. 2.1 294 12.29 361.33
600008 Cementinis skiedinys S5 m3 0.0034 0.0476 80.33 3.82
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu mas.val 1.65 23.1 9.83 227.07
kompresoriumi
R23-56 Darbo uzm.361.33 MedzZiagos 3.82 Mechanizmai 227.07 I$ viso 592.22
9 N23P-0204 vnt. 14.0
Plastikiniy ir plastikiniy armuoty jmoviniy alkiniy, peréjimy,
movy, intarpy iki 630 mm skersmens montavimas (
skersmuo 200 mm)protarpiai  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0.7 9.8 12.57 123.19
1033-104 Protarpinis 200, trumpas (i8or. nuotek.)  vnt 1.0 14.0 14.9 208.6
N23P-0204 Darbo uzm.123.19 Medziagos 208.6 Mechanizmai IS viso 331.79
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10 N23P-0307 vnt. 2.0
Plastikiniy lietaus nuotakyno Suliniy montavimas , kai
Suliniy skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 3.5 7.0 13.46 94.22
1033-30 PP valymo ir apz. | tipo Sul.dugnai, tiesia vnt 1.0 20 170.86 341.72
prabéga, 200mm, 425mm gofr.Sulin.
1033-53 Gofruoti Multiflex vamzdZiai su movomis vnt 1.0 20 325.35 650.7
425x3000 (iSor. nuotek.)
1033-58 Sandarinimo tarpinés 425mm (ket. vnt 1.0 2.0 33.03 66.06
dangcio telesk.vamzdziui (iSor. nuotek.)
1033-75 Ketiniai dangdiai su grotelémis 425mm  vnt 1.0 20 625.27 1250.54
(iSor. nuotek.)
489034 Kranas ant automob. vaZiuoklés mas.val 1.1 22 43.67 96.07
keliam.galios iki 10 t
N23P-0307 Darbo uzm.94.22 Medziagos 2309.02 Mechanizmai 96.07 18 viso 2499.31
11 N22P-0705 100m 1.62
Vamzdyny iki 400 mm skersmens praplovimas be
dezinfekcijos , kai vamzdziy skersmuo 200 mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.2 zm.val. 3.7 5.994 12.11 72.59
570885 Vanduo m3 18.8 30.456
N22P-0705 Darbo uzm.72.59 Medziagos Mechanizmai IS viso 72.59
12 N22P-0705 100m 0.6
Vamzdyny iki 400 mm skersmens praplovimas be
dezinfekcijos, kai vamzdziy skersmuo 250 mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.2 zm.val. 4.0 24 12.11 29.06
570885 Vanduo m3 29.4 17.64
N22P-0705 Darbo uzm.29.06 Medziagos Mechanizmai IS viso 29.06
13 N23P-0402 100m 1.62
Plastikiniy vamzdZziy vamzdyny iki 630 mm skersmens
hidraulinis bandymas ( vamzdziy skersmuo 200 mm)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 12.4 20.088 13.46 270.38
570885 Vanduo m3 7.5 12.15
489161 Vandens siurblys (motopompa) mas.val 3.1 5.022 9.83 49.37
N23P-0402 Darbo uzm.270.38 Medziagos Mechanizmai 49.37 18 viso 319.75
14 N23P-0402 100m 0.6
Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630 mm skersmens
hidraulinis bandymas (vamzdziy skersmuo 250 mm)
k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 13.4 8.04 13.46 108.22
570885 Vanduo m3 1.7 7.02
489161 Vandens siurblys (motopompa) mas.val 3.4 2.04 9.83 20.05
N23P-0402 Darbo uzm.108.22 Medziagos Mechanizmai 20.05 18 viso 128.27
15 R19-247 100m 212
Vamzdyno vidaus apzilra, darant vaizdo jraS8g k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.8 zm.val. 6.0 12.72 14.15 179.99
489273 Televizinés diagnostikos jranga mas.val 3.0 6.36 50.29 319.84
R19-247 Darbo uzm.179.99 Medziagos Mechanizmai 319.84 18 viso 499.83
16 N22P-0908 vnt. 7.0
Komunikacijy zymeéjimo Zenkly ant stulpeliy jrengimas , kai
stulpeliai metaliniai
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 0.8 5.6 11.98 67.09
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120049 Varztai su verZlémis (jvairas) kg 0.022 0.154 2.69 0.41
230453 Dazai I 0.02 0.14 7.34 1.03
261117 Metalinis stulpelis vnt. 1.0 7.0 250 175.0
261118 Zyméjimo Zenklas vnt. 1.0 7.0 14.0 98.0
600043 Betono miSiniai m3 0.027 0.189 112.61 21.28
N22P-0908 Darbo uzm.67.09 Medziagos 295.72 Mechanizmai IS viso 362.81
17 N27P-24-5 100m 2.71
Polimerbetono lataky ant betono pagrindo jrengimas
k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 74.7 202.437 11.98 2425.2
572270 Zvyro skaldelé m3 0.2 0.542 40.79 22.11
600004 Cementinis skiedinys m3 0.02 0.0542 80.33 4.35
600043 Betono miSiniai m3 6.2 16.802 112.61 1892.07
4-1 Polimerbetono latakas vnt 0.369004 1.0 14526.57 14526.58
450002 Autokrautuvas 3 t mas.val 0.2 0.542 51.8 28.08
N27P-24-5 Darbo uzm.2425.2 Medziagos 16445.11 Mechanizmai 28.08 IS viso 18898.39
18 N1P-0106 100m3 0.03
Grunto kasimas 0,65 m3 kau$o talpos ekskavatoriumi,
suverciant gruntg j sankasg , kai gruntas Il grupés
k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.5 zm.val. 0.37 0.0111 10.94 0.12
489062 Vienakausis ekskavatorius 0,65 m3 kauSo mas.val 24 0.072 58.18 4.19
talp.
N1P-0106 Darbo uzm.0.12 Medziagos Mechanizmai 4.19 IS viso 4.31
19 N46-92-1 100vnt 0.01
Horizontaliy skyliy grezimas deimantiniais graztais g/b
konstr., kai skyles D 220mm ir gylis 200mm  k8=1.17
Darbo san. kateg. 3.7 zm.val. 172.0 1.72 12.88 22.15
390047 Ziediniai, deimantiniai graztai vnt 2.52 0.0252 161.69 4.07
488142 Kilnojamos staklés skyliy grezimui mas.val 86.0 0.86 3.38 291
N46-92-1 Darbo uzm.22.15 Medziagos 4.07 Mechanizmai 2.91 IS viso 29.13
20 N23P-0204 vnt. 1.0
Plastikiniy ir plastikiniy armuoty jmoviniy alkiniy, peréjimy,
movy, intarpy iki 630 mm skersmens montavimas
(skersmuo 200 mm)protarpiai  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0.7 0.7 12.57 8.8
1033-106 Protarpinis 250, trumpas (i8or. nuotek.)  vnt 1.0 1.0 29.66 29.66
N23P-0204 Darbo uzm. 8.8 Medziagos 29.66 Mechanizmai IS viso 38.46
21 N57P-7103 100m 2.4
Kelio vaziuojamosios dalies (kelkrasCiuose) drenazo i$
plastikiniy gofruoty vamzdziy su filtru jrengimas , kai
vamzdziy skersmuo 113/126 mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.7 zm.val. 13.0 31.2 12.88 401.86
220737 Plastikinés drenaZo jungtys vnt 2.5 6.0 3.25 19.5
572270 Zvyro skaldelé m3 3.0 7.2 40.79 293.69
573022 Gamtinis smélis m3 10.6 25.44 13.71 348.78
1031-214 Drenazinis vamzdis su geotekstilés filtru m 101.0 2424 3.51 850.82
170 g/m2 D113/128mm
489093 Autogreideris 79 kW (108 AG) mas.val  0.54 1.296 64.58 83.7
N57P-7103 Darbo uzm.401.86 MedZiagos 1512.79 Mechanizmai 83.7 I$ viso 1998.35

22 N23P-0307 vnt. 4.0
Plastikiniy lietausnuotakyno Suliniy montavimas , kai Suliniy




2025.01.02 Statiniy grupé 2320 Statinys 2 Ziniarastis 1 Lapas 5
Seah’ﬁ- Darbo, resursy pavadinimas Vil\e/lﬁé?as Norma Kiekis KsliJ”; ISEJ"?SO
skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 3.2 12.8 13.46 172.29
260733 Plastmasiniai lietaus kanalizacijos Suliniai kompl. 1.0 4.0
1033-27 PP valymo ir apz. | tipo Sul.dugnai, tiesia vnt 1.0 4.0 120.5 482.0
prabéga, 200mm, 315mm gofr.Sulin.
1033-51 Gofruoti Multiflex vamzdZiai su movomis vnt 1.0 4.0 152.25 609.0
315x3000 (iSor. nuotek.)
1033-57 Sandarinimo tarpinés 315mm (ket. vnt 1.0 4.0 16.9 67.6
dangcio telesk.vamzdziui (iSor. nuotek.)
1033-74 Ketiniai dangdiai su grotelémis 315mm  vnt 1.0 4.0 305.63 1222.52
(iSor. nuotek.)
N23P-0307 Darbo uzm.172.29 MedZiagos 2381.12 Mechanizmai IS viso 2553.41
23 R23-56 vnt 6.0
Skyliy vamzdziams iSkalimas ir jy uztaisymas betoniniuose
Suliniuvose  k8=1.17
Darbo san. kateg. 3.22 zm.val. 2.1 12.6 12.29 154.85
600008 Cementinis skiedinys S5 m3 0.0034 0.0204 80.33 1.64
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu mas.val 1.65 9.9 9.83 97.32
kompresoriumi
R23-56 Darbo uzm. 154.85 MedzZiagos 1.64 Mechanizmai 97.32 I$ viso 253.81
24 N23P-0204 vnt. 6.0
Plastikiniy ir plastikiniy armuoty jmoviniy alkiniy, peréjimuy,
movy, intarpy iki 630 mm skersmens montavimas
(skersmuo 110 mm) k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 0.48 2.88 12.57 36.2
1030-67 PVC vamzdziai klasé S 110x3.4x1000 vnt 0.5 3.0 17.03 51.09
(iSor. nuotek.)
55-1 Universalj jungtis INSITU Wawin,110 vnt 1.0 6.0 13.67 82.02
N23P-0204 Darbo uzm.36.2 Medziagos 133.11 Mechanizmai IS viso 169.31
Skyriuje 1 Darbo uZzm. 9349 MedZiagos 42655 Mechanizmai 5590 I$ viso 57594
Viso Ziniarastyje Darbo uzm. 9349 MedZiagos 42655 Mechanizmai 5590 IS viso 57594
Papildomy medziagy verté 3.00% 1280
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 168
Sezoniniai darbai 15.00% (8744) 1312
Specifiniai darbai 17.00% 156
Papildomas darbo uZzmokestis 8.00%(9349+1312+156) 865
Viso: 11682 43935 5758 61375
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(9349+1312+156+865) 209
Statinio statybos iSlaidos Viso: 11891 43935 5758 61584
Statybvietés iSlaidos 9.00% 5543
IS viso tiesioginés iSlaidos 67127
Pridétinés iSlaidos 20.90%(9349+1312+156+865) 2442
Pelnas 5.00%(67127+2442) 3478
IS viso netiesioginés islaidos 5920
Bendra verté be PVM 73047
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 15339.87
Bendra verté su PVM 88386.87
Sudaré:

(Pavardé)




2025.01.02 Statiniy grupé 2320 Statinys 2 Ziniarastis 1 Lapas 6
- Mato L i IS viso
Sam. | Norma Kaina S
ol Darbo, resursy pavadinimas vienetas Kiekis EUR EUR
Skaiciavo:

(Pavardé)




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKS.TEUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
20 M. MEN. D. 20 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statiniy 2320 Kity inzinierinio statiniy [Siauliy Didzdvario gimnazijos sporto aikstyno ]Vilniaus
grupeé g.188,Siauliy m. statyba
Statinys 3 Lauko apsvietimas
Ziniarastis 1 Lauko ap3vietimas
2025.01.02 Suma Ziniaraséiui 36614.60 EUR Lapas 1
. Mato i 18 vi
Sam. h . Kaina S VISO
ol Darbo, resursy pavadinimas vienetas| Norma Kiekis EUR EUR
1 Lauko apsSvietimas
1 N21P-0101 km 0.21
Iki 1 m gylio tran$éjy kabeliams kasimas 0,07 m3 kauSo
talpos ekskavatoriumi ( gruntas Il grupés, kabeliy skaicius 1
vnt) k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 Zzm.val. 6.1 1.281 11.39 14.59
489334 Mini daugiafunkcinés masinos mas.val 254 5.334 40.36 215.28
N21P-0101 Darbo uzm. 14.59 MedZiagos Mechanizmai 215.28 I$ viso 229.87
2 N21P-0106 km 0.01
Iki 1 m gylio tran$éjy kabeliams kasimas rankiniu bldu , kai
gruntas Il grupés, kabeliy skai€ius 1 vnt k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 323.0 3.23 9.66 31.2
N21P-0106 Darbo uzm.31.2 Medziagos Mechanizmai IS viso 31.2
3 N21P-0107 km 0.21
Iki 1 m gylio tran$éjy kabeliams uzpylimas iki 15 kW (21
AG) galios buldozeriais i§ sankasos ( gruntas Il grupés,
kabeliy skaiCius 1 vnt) k9=1.15
489334 Mini daugiafunkcinés masinos mas.val 6.3 1.323 40.36 53.4
N21P-0107 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 53.4 IS viso 53.4
4 N21P-0110 km 0.01
Iki 1 m gylio tran$éjy kabeliams uzZpylimas rankiniu badu ,
kai gruntas Il grupés, kabeliy skai¢ius 1 vnt k9=1.15
Darbo san. kateg. 2.0 zm.val. 150.0 1.5 9.66 14.49
N21P-0110 Darbo uzm. 14.49 Medziagos Mechanizmai IS viso 14.49
5 N22P-0509 m 10.0
Plastikiniy vamzdziy klojimas, prakalant , kai vamzdziy
skersmuo 90-110 mm  k9=1.15
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 1.35 13.5 13.12 177.12
489205 Brigadiné maSina krovininés automas$inos mas.val 0.45 4.5 20.98 94.41
bazéje
489263 Vamzd. kalimo-traukimo jrenginiy mas.val  0.45 45 70.03 315.14
komplektas iki 3 m3/min
N22P-0509 Darbo uzm.177.12 MedZiagos Mechanizmai 409.55 IS viso 586.67
6 N21P-0117 100m 2.2

Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy vamzdziy klojimas
transéjose , kai vamzdZio iSorinis skersmuo daugiau 63 mm
iki 75 mm




2025.01.02 Statiniy grupé 2320 Statinys 3 Ziniarastis 1 Lapas 2
Seah’ﬁ- Darbo, resursy pavadinimas Vil\e/lﬁé?as Norma Kiekis Ksl'J”; ISEJEO
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 18.0 39.6 11.95 473.22
N21P-0117 Darbo uzm.473.22 MedZiagos Mechanizmai IS viso 473.22
7 N21P-0120 km 0.22
Apsauginiy juosty paklojimas transéjose vir$ pakloty kabeliy
, kai kabeliy skai€ius 1.00 vnt
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 4.5 0.99 11.39 11.28
N21P-0120 Darbo uzm.11.28 Medziagos Mechanizmai IS viso 11.28
8 N21P-0118 100m 23
Kabeliy jtraukimas j paklotus vamzdzius transéjose , kai 1 m
kabelio masé iki 1 kg
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 11.9 27.37 11.95 327.07
20073 Solidolas t 0.008 0.0184 3366.67 61.95
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 0.45 1.035 42.85 44.35
keliam.galios iki 10 t
N21P-0118 Darbo uzm.327.07 Medziagos 61.95 Mechanizmai 44.35 18 viso 433.37
9 N21-19 100m 0.5
Kabelio tiesimas jrengtom konstrukcijom arba loviais,
tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masé iki 2kg
Darbo san. kateg. 3.44 zm.val. 15.5 7.75 11.95 92.61
120049 Varztai su verZlémis (jvairas) kg 7.2 3.6 2.69 9.68
170043 Lydmetalis kg 0.1 0.05 50.17 2.51
230010 Aliejinis lakas kg 14 0.7 9.14 6.4
573081 Cementas t 0.0012 0.0006 198.41 0.12
310185 Gervé elektros reversiné mas.val 2.2 1.1 3.38 3.72
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 0.45 0.225 42.85 9.64
keliam.galios iki 10 t
N21-19 Darbo uzm.92.61 Medziagos 18.71 Mechanizmai 13.36 18 viso 124.68
10 N21-23 100m 0.9
Kabelio tiesimas vamzdziuose, blokuose, laidadézése, kai
kabelio mase iki 1kg
Darbo san. kateg. 3.56 zm.val. 13.2 11.88 12.1 143.75
20073 Solidolas t 0.008 0.0072 3366.67 24.24
170043 Lydmetalis kg 0.1 0.09 50.17 4.52
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 0.45 0.405 42.85 17.35
keliam.galios iki 10 t
N21-23 Darbo uzm.143.75 Medziagos 28.76 Mechanizmai 17.35 18 viso 189.86
11 N21P-0161 100vnt 0.06
Kabeliy vienvieliy gysly su antgaliais prijungimas prie
aparaty gnybty , kai kabelio gysly skerspjavio plotas iki 16
mm2
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 16.5 0.99 12.79 12.66
N21P-0161 Darbo uzm. 12.66 Medziagos Mechanizmai IS viso 12.66
12 N21P-0703 vnt. 9.0
Lauko Sviestuvy parky apsvietimui montavimas ant jrengty
atramy
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 1.5 13.5 12.79 172.67
489190 Autohidrokeltuvas mas.val 0.75 6.75 35.89 242.26
N21P-0703 Darbo uzm.172.67 Medziagos Mechanizmai 242.26 18 viso 414.93
13 N57P-6318 vnt. 6.0

Cinkuoty apsvietimo stulpy montavimas gelzbetoniniuose
pamatuose, kasant duobes rankiniu bidu , kai apSvietimo




2025.01.02 Statiniy grupé 2320 Statinys 3 Ziniarastis 1 Lapas 3

Sam. Darbo, resur vadinim Mato Norma Kiekis Kaina I$ viso
o arbo, resursy pavad as vienetas EUR EUR

stulpy aukstis daugiau 8,5m iki 10,5m

Darbo san. kateg. 2.8 zm.val. 4.6 27.6 10.95 302.22
120221 Inkariniai varztai vnt 4.0 24.0 0.65 15.6
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 0.66 3.96 42.85 169.69
keliam.galios iki 10 t
N57P-6318 Darbo uzm.302.22 MedzZiagos 15.6 Mechanizmai 169.69 IS viso 487.51
14 N33-66 kompl. 6.0

JZeminimo kontdro jrengimas i$ vieno elektrodo iki 5 m ilgio
su horizontalia jZeminimo Syna iki 1m ilgio

Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 1.94 11.64 11.39 132.58

93002 Armatdrinis plienas (karstai valcuotas, t 0.0004 0.0024 1192.17 2.86
lygus), A-1, d 8mm

93004 Armatdrinis plienas (karstai valcuotas, t 0.00453 0.02718 1192.17 324
lygus), A-l, d 12mm

488160 Kilnojamas suvirinimo agregatas su mas.val 0.25 1.5 18.78 28.17
benzin.vid.degimo varikl.
N33-66 Darbo uzm. 132.58 MedzZiagos 35.26 Mechanizmai 28.17 I$ viso 196.01
15 N21-345 vnt. 6.0

Paleidimo - reguliavimo jtaisy skydeliy montavimas,
tvirtinant prie atramos

Darbo san. kateg. 3.22 zm.val. 1.03 6.18 11.68 72.18
120048 Tvirtinimo detalés t 0.001 0.006 2690.75 16.14
120049 Varztai su verZlémis (jvairas) kg 0.1 0.6 2.69 1.61
220697 Polivinilchloridinis vamzdelis kg 0.03 0.18 2.45 0.44
260625 Paleid.-reguliav. jtaisai, skydeliai vnt 1.0 6.0
489190 Autohidrokeltuvas mas.val 0.51 3.06 35.89 109.82
N21-345 Darbo uzm.72.18 Medziagos 18.19 Mechanizmai 109.82 IS viso 200.19
16 N28P-3403 vnt. 1.0
Kontaktiniy tinkly vir§jtampiy ribotuvy montavimas
Darbo san. kateg. 3.8 zm.val. 35.9 35.9 12.42 445.88
120125 Plieniné viela (neanglinga, bendros t 0.02 0.02 1176.55 23.53
paskirties), d 4-10mm
489373 Montaziné automotrisé mas.val 4.0 4.0 134.09 536.36
N28P-3403 Darbo uzm.445.88 Medziagos 23.53 Mechanizmai 536.36 I$ viso 1005.77
17 N21-560 vnt 1.0

12 moduliy paskirstymo skydeliy surinkimas ir montavimas,
tvirtinant medsraigCiais

Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 4.3 43 12.79 55.0
390049 Elektrinis graztas mas.val 0.25 0.25 0.58 0.15
N21-560 Darbo uzm.55.0 Medziagos Mechanizmai 0.15 IS viso 55.15
18 N33-66 kompl. 1.0

JZeminimo kontdro jrengimas i$ vieno elektrodo iki 5 m ilgio
su horizontalia jZeminimo Syna iki 1m ilgio

Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 1.94 1.94 11.39 22.1
93002 Armatdrinis plienas (karstai valcuotas, t 0.0004 0.0004 1192.17 0.48
lygus), A-1, d 8mm
93004 Armatdrinis plienas (karstai valcuotas, t 0.00453 0.00453 1192.17 5.4
lygus), A-l, d 12mm
488160 Kilnojamas suvirinimo agregatas su mas.val 0.25 0.25 18.78 4.7
benzin.vid.degimo varikl.
N33-66 Darbo uzm.22.1 Medziagos 5.88 Mechanizmai 4.7 IS viso 32.68

19 N21P-0410 vnt. 4.0



2025.01.02 Statiniy grupé 2320 Statinys 3 Ziniarastis 1 Lapas 4
Seah’ﬁ- Darbo, resursy pavadinimas Vil\e/lﬁé?as Norma Kiekis KsliJ”; ISEJEO
Moduliniy automatiniy iSjungikliy, reliy ir kontaktoriy
montavimas spintose (dézése) iki 4 moduliy ( moduliy
skaiCius prietaise 1 vnt)
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 0.28 1.12 12.79 14.32
120323 Savisriegiai sraigtai (metalui) vnt 2.0 8.0 0.09 0.72
N21P-0410 Darbo uzm. 14.32 Medziagos 0.72 Mechanizmai IS viso 15.04
20 N50-277 vnt 1.0
Fotoelektrinis priemimo-kontrolés prietaisas
Darbo san. kateg. 4.75 zm.val. 2.6 26 13.45 34.97
120063 Medsraigciai (jvairas) kg 0.006 0.006 2.69 0.02
220697 Polivinilchloridinis vamzdelis kg 0.002 0.002 2.45
340993 Plastmasiniai kamsgiai tvirtinimui vnt 2.0 20 0.12 0.24
N50-277 Darbo uzm.34.97 Medziagos 0.26 Mechanizmai IS viso 35.23
21 N21-606 vnt. 14.0
Iki 1000 V iki 70mm2 skersp. kabeliui galinés stulpinés
movos su terminiais vamzdeliais montavimas
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 4.0 56.0 12.79 716.24
N21-606 Darbo uzm.716.24 Medziagos Mechanizmai 18 viso 716.24
22 R16-115 100m2 1.1
Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio
grunto sluoksniu  k9=1.15
Darbo san. kateg. 1.6 Zm.val. 35.2 38.72 9.2 356.22
573019 Augalinis gruntas m3 10.0 11.0 315 346.5
970004 Zoliy séklos (daugiametés) kg 20 22 5.55 12.21
R16-115 Darbo uzm.356.22 Medziagos 358.71 Mechanizmai 18 viso 714.93
23 D1-374-2 vnt. 1.0
Kabelio izoliacijos varzos matavimas
Darbo san. kateg. 5.0 zm.val. 0.9 0.9 13.71 12.34
D1-374-2 Darbo uzm.12.34 Medziagos Mechanizmai 18 viso 12.34
24 D1-374 vnt 1.0
Kabelio gyslos aktyvinés varzos arba darbinio elektros
talpumo nustatymas, kai jtampa iki 35 kV (matavimas)
Darbo san. kateg. 5.0 zm.val. 1.9 1.9 13.71 26.05
D1-374 Darbo uzm.26.05 Medziagos Mechanizmai 18 viso 26.05
25 D1-374-1 vnt. 1.0
Trifazio jvado laidy izoliacijos varzos matavimas (jvadas)
Darbo san. kateg. 5.0 zm.val. 1.3 1.3 13.71 17.82
D1-374-1 Darbo uzm.17.82 Medziagos Mechanizmai 18 viso 17.82
26 D1-382 grandiné 1.0
Grandinés "fazé - nulis" tariamosios varzos matavimas
Darbo san. kateg. 5.0 zm.val. 1.0 1.0 13.71 13.71
D1-382 Darbo uzm.13.71 Medziagos Mechanizmai 18 viso 13.71
27 N57P-6317 vnt. 6.0
Cinkuoty apsvietimo stulpy demontavimas  k4=0.8
Darbo san. kateg. 3.3 zm.val. 24 11.52 11.68 134.55
489325 GreZimo-kraninés masinos mas.val 0.85 4.08 50.54 206.2
N57P-6317 Darbo uzm.134.55 MedZiagos Mechanizmai 206.2 IS viso 340.75

28 R21-29 100vnt 0.06




2025.01.02 Statiniy grupé 2320 Statinys 3 Ziniarastis 1 Lapas 5
Seah’ﬁ- Darbo, resursy pavadinimas Vil\e/lﬁé?as Norma Kiekis KsliJ”; ISEJ"?SO
Sviestuvy, kabinamy ant kronsteiny, demontavimas
Darbo san. kateg. 2.33 zm.val. 39.7 2.382 10.16 24.2
R21-29 Darbo uzm.24.2 Medziagos Mechanizmai IS viso 24.2
29 D1-385 vnt 1.0
Iki 10 kV paskirstymo jrenginiy Syny kontakty
pereinamosios varZos nuolatinei srovei matavimas
Darbo san. kateg. 5.0 zm.val. 1.0 1.0 13.71 13.71
D1-385 Darbo uzm.13.71 Medziagos Mechanizmai IS viso 13.71
30 3499-2 Mazo dimingumo m 1.02 91.8 1.33 122.09
behalogen.instaliac.kabeliai XPJ-HF D
500V 3x1,5 R100(deg.kl.Dca)

31 3550-81 1kV galios aliuminiai kabeliai AMCMK m 1.02 234.6 3.15 738.99

4x16AI+10Cu

32 3498-321 Variniai kabeliai MMJ- (S) 5x4 m 1.02 51.0 2.62 133.62

33 490030 Apsauginis vamzdis (Sarvas) m 1.02 224.4 1.43 320.89

34 1020-218 Gofruoti vamzdziai kabeliy apsaugai m 1.02 10.2 25 25.5

110/95 (dviguba sienelé)

35 625-153 Signaliné juosta Kabelis 0,2x250 mm m 1.0 220.0 0.22 48.4

geltona

36 3660-1 1 kV galinés movos 4-iy gysly vnt 1.0 14.0 49.02 686.28

kabeliams EVPU-4 x 25-70-S-L12

37 33-3 ProZektoriu indu Flood vnt 1.0 5.0 380.0 1900.0

38 33-2 Prozektorius Briteline vnt 1.0 4.0 1340.0 5360.0

39  2521-11 Foto relé su skaitmeniniu laikmadiu; vnt 1.0 1.0 73.62 73.62

230VAC, 16A; SPDT; IP20

40 991-3 Pamatas 6-10 m atramai su kompl. 1.0 6.0 98.06 588.36

apsaugine guma VGAP-3

41 1221003 Skydas VU12NE hager vnt 1.0 1.0 95.87 95.87

42 34-1  Atrama 10m vnt 1.0 6.0 870.0 5220.0

43 3860-8 Cinkuotas jzeminimo strypas su Svino vnt 1.0 49.0 21.1 1033.9

uzpilu 20x1500 mm
44 3860-78 Antikoroziné juosta 50mm/10m m 1.0 8.0 0.88 7.04
(jzeminimo sist. darbams)

45 3860-4 Kalimo galvuté jZeminimo strypams  vnt 1.0 1.0 6.77 6.77

d20mm, vidinis d13.50mm

46 3860-58 KryZzminé jungtis sujungti Rd20mm  vnt 1.0 7.0 2.75 19.25

elektrodg su juosta iki 40mm plocio ir
Rd8-10mm

47  3860-41 Stieby sujungimo mova 60.3mm vnt 1.0 42.0 24.37 1023.54

48 3860-6 20 mm strypo antgalis vnt 1.0 7.0 2.23 15.61

49 3860-74 VirSjtampiy ribotuvas 4polis I+1l (B+C)vnt 1.0 1.0 148.65 148.65

klasé 7,5kA 0,9kV

50 2850-250 Automatiniai jungikliai 13 A 3P vnt 1.0 3.0 34.32 102.96

S203-K 13
51 2850-251 Automatiniai jungikliai 16 A 3P vnt 1.0 1.0 32.41 32.41
S203-K 16

52 3860-76 Antikoroziné pasta (jzeminimo sist. kg 1.0 10.0 17.05 170.5

darbams)

53 33-6 Komutaciné dezuté TB-1 vnt 1.0 6.0 27.0 162.0
Skyriuje 1 Darbo uzm. 3865 MedZiagos 18604 Mechanizmai 2051 I$ viso 24520
Viso Ziniarastyje Darbo uzm. 3865 MedZiagos 18604 Mechanizmai 2051 IS viso 24520

Papildomy medziagy verté 3.00% 558
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 62

Sezoniniai darbai 15.00% (594)

89




2025.01.02 Statiniy grupé 2320 Statinys 3 Ziniarastis 1 Lapas 6
Seah’ﬁ- Darbo, resursy pavadinimas Vil\élr?é?as Norma Kiekis KsliJ”s ISEJEO
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uZzmokestis 8.00%(3865+89) 316
Viso: 4270 19162 2113 25545
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(3865+89+316) 76
Statinio statybos iSlaidos Viso: 4346 19162 2113 25621
Statybvietés iSlaidos 9.00% 2306
IS viso tiesioginés iSlaidos 27927
Pridétinés iSlaidos 20.90%(3865+89+316) 892
Pelnas 5.00%(27927+892) 1441
IS viso netiesioginés islaidos 2333
Bendra verté be PVM 30260
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 6354.60
Bendra verté su PVM 36614.60

Sudaré:

(Pavardeé)

Skaiciavo:

(Pavardé)




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKS.TEUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
20 M. MEN. D. 20 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy 2320 Kity inzinierinio statiniy [Siauliy Didzdvario gimnazijos sporto aikstyno ]Vilniaus
grupeé g.188,Siauliy m. statyba
Statinys 4 Vaizdo stiebéjimo sistema
Ziniarastis 1 Vaizdo stiebéjimo sistema
2025.01.02 Suma ziniaraséiui 18387.16 EUR Lapas 1
. Mato i 18 vi
Sam. h . Kaina S VISO
ol Darbo, resursy pavadinimas vienetas| Norma Kiekis EUR EUR

1 Vaizdo stiebéjimo sistema
1 N50-341 vnt. 6.0
Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos,
dirbant i§ bokstelio

Darbo san. kateg. 4.0 Zzm.val. 2.1 12.6 12.79 161.15
120314 Medsraigg€iai su plastmasiniais jdéklais  vnt. 4.0 240 0.16 3.84
489036 Teleskopinis bokstelis 0,35t kel.galios mas.val 1.3 7.8 37.93 295.85
automobil. bazéje
489244 Smulkids mechanizmai su el. varikliu mas.val 0.3 1.8 0.58 1.04
N50-341 Darbo uzm.161.15 Medziagos 3.84 Mechanizmai 296.89 18 viso 461.88
2 D1-209-2 vnt 1.0

Automatinio oscilografavimo jrenginys be prieSavarinio
rezimo jraSymo

Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 33.0 33.0 13.12 432.96
D1-209-2 Darbo uzm.432.96 Medziagos Mechanizmai IS viso 432.96
3 N50-356 vnt. 1.0
Monitoriaus montavimas
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 0.5 0.5 12.79 6.4
N50-356 Darbo uzm.6.4 Medziagos Mechanizmai IS viso 6.4
4 N50-123 km 0.15

Kabelio paklojimas kolektoriuje rankiniu badu, kai 1m
kabelio mase iki 1kg

Darbo san. kateg. 3.33 zm.val. 113.0 16.95 11.79 199.84
20005 Benzinas | 0.81 0.1215 1.49 0.18
180082 Variné viela (minksta), d 1-2mm t 0.00005 0.000008 15070.0 0.11
570269 Tolis m2 1.3 0.195 0.54 0.11
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 1.48 0.222 42.85 9.51
keliam.galios iki 10 t
N50-123 Darbo uzm.199.84 Medziagos 0.4 Mechanizmai 9.51 IS viso 209.75
5 N21P-0327 100m 0.1

Elektros instaliacijos laidy, kabeliy iki 16 mm2 skerspjavio
ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 6.6 0.66 11.95 7.89

N21P-0327 Darbo uzm.7.89 Medziagos Mechanizmai IS viso 7.89

6 N50-346 vnt. 1.0
8 iSéjimy nepertraukiamo maitinimo Saltinio montavimas
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Seah’ﬁ- Darbo, resursy pavadinimas Vil\e/lﬁé?as Norma Kiekis Ksl'J”; ISEJEO
Darbo san. kateg. 4.0 zm.val. 2.1 21 13.46 28.27
120314 Medsraigg€iai su plastmasiniais jdéklais  vnt. 4.0 4.0 0.16 0.64
261087 Maitinimo $altinis vnt 1.0 1.0 10.53 10.53
489244 Smulkds mechanizmai su el. varikliu mas.val 0.25 0.25 0.58 0.15
N50-346 Darbo uzm.28.27 Medziagos 11.17 Mechanizmai 0.15 18 viso 39.59
7 N21P-0308 100m 0.55
Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy vamzdziy klojimas,
tvirtinant prie konstrukcijy, kai vamzdZziy iSorinis skersmuo
iki 32 mm
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 411 22.605 12.57 284.14
120314 Medsraigg€iai su plastmasiniais jdéklais  vnt. 150.0 825 0.16 13.2
260938 Vamzdziy laikikliai vnt. 150.0 82.5 0.87 71.78
489244 Smulkds mechanizmai su el. varikliu mas.val 6.0 3.3 0.58 1.91
N21P-0308 Darbo uzm.284.14 Medziagos 84.98 Mechanizmai 1.91 18 viso 371.03
8 N21P-0103 km 0.15
Iki 1 m gylio tran$éjy kabeliams kasimas 0,25 m3 kauSo
talpos ekskavatoriumi ( gruntas Il grupés, kabeliy skaicius
iki 2vnt) k9=1.15
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 3.8 0.57 11.39 6.49
489067 VienakauSis ekskavatorius mas.val 22.8 3.42 40.36 138.03
pneumorat.0,25 m3 kauso talp.
N21P-0103 Darbo uzm.6.49 Medziagos Mechanizmai 138.03 18 viso 144.52
9 N21P-0107 km 0.15
Iki 1 m gylio tran$éjy kabeliams uzpylimas iki 15 kW (21
AG) galios buldozeriais i§ sankasos ( gruntas Il grupés,
kabeliy skaiCius 1 vnt) k9=1.15
489334 Mini daugiafunkcinés masinos mas.val 6.3 0.945 40.36 38.14
N21P-0107 Darbo uzm. Medziagos Mechanizmai 38.14 IS viso 38.14
10 N21P-0117 100m 1.5
Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy vamzdziy klojimas
transéjose , kai vamzdZzio iSorinis skersmuo daugiau 32 mm
iki 63 mm
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 17.0 255 11.95 304.73
N21P-0117 Darbo uzm.304.73 Medziagos Mechanizmai 18 viso 304.73
11 N21P-0120 km 0.15
Apsauginiy juosty paklojimas transéjose vir$ pakloty kabeliy
, kai kabeliy skai€ius 1.00 vnt
Darbo san. kateg. 3.0 zm.val. 4.5 0.675 11.39 7.69
N21P-0120 Darbo uzm.7.69 Medziagos Mechanizmai 18 viso 7.69
12 N21P-0118 100m 1.5
Kabeliy jtraukimas j paklotus vamzdzius transéjose , kai 1 m
kabelio masé iki 1 kg
Darbo san. kateg. 3.5 zm.val. 11.9 17.85 11.95 213.31
20073 Solidolas t 0.008 0.012 3366.67 40.4
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mas.val 0.45 0.675 42.85 28.92
keliam.galios iki 10 t
N21P-0118 Darbo uzm.213.31 Medziagos 40.4 Mechanizmai 28.92 18 viso 282.63
13 D1-186 kompl. 2.0
Auksto daznio automatiné priémimo - perdavimo aparatira -
siystuvas
Darbo san. kateg. 5.5 zm.val. 87.0 174.0 14.45 2514.3
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Seah’ﬁ- Darbo, resursy pavadinimas Vil\e/lﬁé?as Norma Kiekis KsliJ”; ISEJ"?SO
D1-186 Darbo uzm.2514.3 Medziagos Mechanizmai IS viso 2514.3
14 D1-233 vnt 2.0
Elementinio komutatoriaus iSkrovimo traversos automatinio
valdymo reguliatorius
Darbo san. kateg. 4.5 zm.val. 32.9 65.8 13.12 863.3
D1-233 Darbo uzm.863.3 Medziagos Mechanizmai IS viso 863.3
15 261095 Lauko videokamera vnt. 1.0 6.0 550.0 3300.0
17 261103 Monitorius vnt. 1.0 1.0 127.0 127.0
18 3600-98 Rysio kabeliai TKPV 4x2x0.5 m 1.02 153.0 0.32 48.96
19 3499-2 Mazo dimingumo m 1.02 10.2 1.33 13.57
behalogen.instaliac.kabeliai XPJ-HF D
500V 3x1,5 R100(deg.kl.Dca)
20 44-2 Rezervinis maitinimo Saltinis 75 OVA vnt 1.0 1.0 105.39 105.39
[UPS]
21 625-153 Signaliné juosta Kabelis 0,2x250 mm m 1.02 153.0 0.22 33.66
geltona
22 1035-87 Gofruotas elektros instaliacijos m 1.02 56.1 1.8 100.98
vamzdis EXL, 320N, d 20/14 (rulon.)
23 1035-95 Gofruotas elektros instaliacijos m 1.02 153.0 4.68 716.04
vamzdis EXM, 750N, d 32/24,1 (rulon.)
24 44-6 Bevelio rySio perdavimo jranga, vnt 1.0 2.0 600.0 1200.0
25 44-9 vnt 2.0
Komutatorius
77430040 TECEfloor transformatorius su mait. vnt 1.0 20 83.1 166.2
kabeliu, 230V /24V komutacinei dézutei
44-9 Darbo uzm. Medziagos 166.2 Mechanizmai IS viso 166.2
26 44-10 Paskirstymo dézuté vnt 1.0 2.0 22.09 44.18
Skyriuje 1 Darbo uZzm.5030 MedZiagos 5997 Mechanizmai 514 I$ viso 11541
Viso Ziniarastyje Darbo uzm.5030 Medziagos 5997 Mechanizmai 514 IS viso 11541
Papildomy medziagy verté 3.00% 180
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 15
Sezoniniai darbai 15.00% (6) 1
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uZzmokestis 8.00%(5030+1) 402
Viso: 5433 6177 529 12139
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(5030+1+402) 97
Statinio statybos iSlaidos Viso: 5530 6177 529 12236
Statybvietés iSlaidos 9.00% 1101
IS viso tiesioginés iSlaidos 13337
Pridétinés islaidos 20.90%(5030+1+402) 1135
Pelnas 5.00%(13337+1135) 724
IS viso netiesioginés islaidos 1859
Bendra verté be PVM 15196
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 3191.16
Bendra verté su PVM 18387.16
Sudaré:
(Pavardeé)

Skaiciavo:
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- Mato . i IS viso
Sam. | Norma Kaina S
ol Darbo, resursy pavadinimas vienetas Kiekis EUR EUR

(Pavardé)




JRENGINIY POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy 2320 Kity inzinierinio statiniy [Siauliy Didzdvario gimnazijos sporto aik$tyno ]Vilniaus g.188,Siauliy
grupe m. statyba
Statinys 1 Kiti inZineriniai statiniai
Ziniarastis 1 Kiti inZineriniai statiniai
2025.01.02 Suma Ziniaraséiui 34207.91 EUR Lapas 1
Eil. K Jrenginiy pavadinimas Mato . Kaina Verté
odas I P : Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
v3 Suoliaduobés jrengimas
5 1-2 Suolaiduobé 7.88x2.75m[vidaus] vnt 1.000 5257.16 5257.16
Skyriuje 3 5257
PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00% 1103.97
IS viso skyriuje 3 6360.97
7 Baigiamieji darbai
4 260695 Suolas (komplekte) vnt 8.000 202.0 1616.0
6 3-7 Siusliadezé vnt 7.000 220.0 1540.0
8 520057 Surenkami lauko treniruokliai kompl. 12.000 786.5 9438.0
10 3-8 Atsarginiy Zaidéjy suolialis vnt 2.000 1908.27 3816.54
12 39 Mobilios sédimy vietos tribanos vnt 20.000 135.0 2700.0
15 3-10 KrepSinio stovas vnt 2.000 1150.0 2300.0
24 520056 Futbolo vartai (konstrukcija) kompl. 2.000 801.7 1603.4
Skyriuje 7 23014
PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00% 4832.94
IS viso skyriuje 7 27846.94
Ziniarastyje 1 34207.91
Sudaré:
(Pavarde)
Skaiciavo:

(Pavarde)






