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1. PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 
1.1 Dokumentų sudėties žiniaraštis 

Nr. 
Tomo 

Nr. 
Bylos žymuo Pavadinimas Laida Pastabos 

1. 
I LB24-005-02-PRA-

BD/S 
Bendroji, susisiekimo dalis 0  

2. II LB24-005-02-PRA-E Elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalis  0  

3. III LB24-005-02-PRA-VS 
Telekomunikacijų (vaizdo stebėjimo) 
dalis  

0  

4. IV LB24-005-02-PRA-SK Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 0  
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     Bylos sudėties žiniaraštis 

KALBOS 
TRUMP. 

Statytojas: 
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Užsakovas: 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 
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administracija 
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BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES 

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas 

Pasta

bos 

Lapo 

Nr. 

1 2 3 4 5 6 

Tekstai 

LB24-005-02-PRA-VS-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis   

LB24-005-02- PRA-VS-BSŽ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis   

LB24-005-02- PRA-VS-PDL 1 0 Projekto derinimo lentelė   

LB24-005-02- PRA-VS-BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai   

LB24-005-02- PRA-VS-AR 9 0 Aiškinamasis raštas   

LB24-005-02- PRA-VS-TS 35 0 Techninė specifikacija   

LB24-005-02- PRA-VS-SZ 2 0 Sąnaudų žiniaraštis   

Priedai 

Priedas Nr. 1   0 Projektavimo dokumentų kopijos   

Priedas Nr. 2   0 Kvalifikaciją patvirtinančių 

dokumentų kopijos 
  

Brėžiniai 

LB24-005-02- PRA-VS-BR-1 2 0 Vaizdo stebėjimo tinklų planas   

LB24-005-02- PRA-VS-BR-2 2 0 Principinė schema   



Lignumbaltica 

   

0 2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. 
NR. 

 

Lignumbaltica 

STATINIO PAVADINIMAS 

S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g., Šiauliuose, 
paprastojo remonto aprašas 

20690 SPV R. Vaičekauskas  2025 STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

38264 SPDV A. Frolovas  2025  
0 

     Projekto derininmo lentelė 

KALBOS 
TRUMP. 

Statytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybė 

Užsakovas: 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracija 
LB24-005-02-PRA-VS-PDL 1 1 

LT 
 

PROJEKTO DERINIMO LENTELĖ 

 

Eil. 

Nr. 
Institucija Asmuo Data Pastabos 

     

1.  UAB Šiaulių šviesa  Karolis Ringys 2025-02-20  
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BENDRIEJI  STATINIO R ODIKLIAI  

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

3.1.1. Bendras linijos ilgis m 699   

3.1.2. Laidininkų skaičius ir skerspjūvis 12 sk. 19   
3.1.3. Laidininkų skaičius ir skerspjūvis 24 sk. 428   

3.1.4. Laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; Cu 3x6 mm2 252   

 

Pastabos:  * - žvaigždute pažymėti rodikliai, baigus statybą gali turėti neesminių nukrypimų.  

mailto:info@lignumbaltica.lt


Lignumbaltica 
 

   

0 2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. 

NR. 

 

Lignumbaltica 

Statinio pavadinimas: 

S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g., 

Šiauliuose, paprastojo remonto aprašas 

20690 SPV R. Vaičekauskas  2025 STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

38264 SPDV A. Frolovas  2025  
0 

     Aiškinamasis raštas 

KALBOS 
TRUMP. 

Statytojas: DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Šiaulių miesto savivaldybė 
Užsakovas: 

Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

LB24-005-02-PRA-VS-AR 1 9 
LT 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Turinys 

1. BENDRIEJI DUOMENYS .................................................................................................................................................... 2 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS ................................................................................................................................ 2 

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai ................................................................................................................ 2 

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas: ..................... 2 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI........................................................................................................................................... 3 

  



Lignumbaltica 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

LB24-005-02-PRA-VS-AR 2 9 0 

 

 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Projektas parengtas remiantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas) 

technine specifikacija ir pateikta užduotimi. 

PROJEKTO PAVADINIMAS – „S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g., 

Šiauliuose, paprastojo remonto aprašas“; 
STATYTOJAS –  Šiaulių miesto savivaldybė; 

STATINIŲ GRUPĖS – Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai; 

STATYBOS RŪŠIS – paprastasis remontas, naujo statinio statyba; 

STATINIO KATEGORIJA – Ypatingasis; 

STATYBOS VIETA – Šiaulių miestas, S. Dariaus ir S. Girėno g. 

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS  – 2024 m.; 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Paprastojo remonto aprašas. 

Sudėtis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

 

Projektavimo tikslai: 

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo 

užduotimi parengti projektą, kurio tikslai: 

– S. Dariaus ir S. Girėno g. įrengti naują vaizdo stebėjimą; 

Projektas atitinka:  

Privalomus projekto rengimo dokumentus. Taip pat, normatyvinius statybos techninius, 

normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Sprendiniai nepažeidžia valstybės, 

neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Projektavimo užduotis; 

Nuosavybės dokumentai; 

Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla  

Kiti dokumentai. 

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis 

parengtas projektas: 
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- LR Statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240); 

- LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin. 1995, Nr. 3-37) 

- Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ 

patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. ĮV-46 

redakcija 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 

patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 622; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos 

ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533; 

- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 

ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT Asfaltas 08, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. 

sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16; 

- Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas – TRA Asfaltas 08, patvirtintas LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. 

įsakymu Nr. V-15; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. 

gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-194; 

- Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191; 

- Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, patvirtintas 2019-

06-17 d. įsakymu NR V-110; 
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- Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių 

reikalavimų aprašas TRA APM 10, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150; 

- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. 

įsakymu Nr. V-111; 

- Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. 

įsakymu Nr. V-389; 

- Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, patvirtintos LR automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-

390; 

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 

2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83; 

- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 

d. įsakymu Nr. 3-82; 

- Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. 

įsakymu Nr. V-298; 

- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 

7 d. Nr. V-81; 

- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. 

įsakymu Nr. V-87; 

- DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 

- LR vyriausybės nutarimas „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ Nr. 

343; 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 

V-16; 

- Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės 2011 10 

14 1V-978 
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Projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybines normas ir 

taisykles. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai 

standartai bei europiniai EN standartai, kurių vartojimas yra įteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamų 

žinybų. 

 EIA/TIA-568 - kabeliavimo standartas; 

 EIA/TIA-569 - tinklo sąsajų standartas; 

 Struktūrizuotų kabelinių sistemų įrengimas - EN 50173; 

 Kabelinių sistemų instaliavimas, specifikacijos ir kokybės užtikrinimas - EN50174-1; 

 Kabelinių sistemų instaliavimo planavimas ir atlikimas - EN50174-2, EN50174-3. 

 Instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. - EN50085, EN50086, EN61537; 

 Elektromagnetinis suderinamumas - EN50081, EN50082; 

 Instaliuotos kabelinės sistemos testavimas - EN50346; 

 Informacinių technologijų įrangos potencialai ir žeminimas — EN50310; 

 Standartai saugumui: IEC 60950-1, EN 60950, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03, 

EMF:EN 50385 

 Standartai elektromagnetiniam suderinamumui FCC Part 15, Subpart B, Class B, FCC Parts 15.107 & 

15.109 Class B, ICES-003, Class B, EN 55011 (CISPR 11), Class B. EN 55022 (CISPR22), Class A, 

EN 55024 (CISPR 24), EN/UL60601-1-2 (EMC) EN 301 489-1 & -17. 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

1.1 Projekte numatoma pakloti vamzd.HDPE d63mm. iki projektuojamų PTŠ-1 S. Dariaus ir S. Girėno g.   

pakloti vamzd.HDPEd63mm. įrengiant RKŠ-1 tipo šulinius. 

1.2  Projektuojamos kameros 2 vnt. su gembe 2 vnt. (kronšteinu) pajungimui, ant projektuojamos atramos, 

trasoje kloti signalinį laidą ir įspėjamąją juostą. Kameros prijungimui kitame projekte projektuojamas PS-

1 skydas, iki kameros atramos montuojamas Cu 3x6mm kabelis. 

1.3 Projekto plane nurodytose vietose įrengiamos atramos kameroms, trasos posukiuose įrengiami RKŠ-1 tipo 

šuliniai. 

1.4 Komutacinė spinta turi būti ne mažesnė 600X400X200mm, IP54 klasės, įrangos montavimui su užraktu. 

Komplekte su šildymo ir vėdinimo įranga, sabotažo jungikliu, sirena, el. maitinimo kištukiniais lizdais, PE 

ir N gnybtais variniam laidui, automatiniu jungikliu, optikos komutacine dėžute. Atidarius dėžę turi kaukti 

sirena, valdoma kamera turi automatiškai pasisukti į nurodytą poziciją. 

1.5 Komutacinėje spintoje numatomi konverteris, komutatorius.  

1.6 Komutacinės spintos tvirtinimas numatomas ant naujos atramos. Montavimo aukštis turi būti parinktas 

toks, kad būtų patogus aptarnavimas, bet negalėtų pasiekti pašaliniai asmenys. 

1.7 Montuojamų kamerų pasukimo kampas ir montavimo kryptys nustatomos rangos metu išsikviečiant 

Šiaulių m. sav. atstovą. 

1.8 Valdomos vaizdo stebėjimo kameros montavimas numatomas ant stulpo, virš komutacinės spintos. 

1.9 ŠK sujungimui su Lieporių g. ir Statybininkų g. projektuose numatomais sprendiniais montuojamos movos 

(movos numatomos Lieporių ir Statybininkų g. projektuose). 

1.10 Po darbų pabaigos atlikti kontrolinę - geodezinę nuotrauką ir priduoti tinklų 

savininkams/valdytojams. 

 

Įrengiant požemines kabelių linijas želdiniuose ar želdynuose, atstumas nuo kabelių ar jų konstrukcijų 

iki medžių kamienų turi būti ne mažesnis kaip 2 m. Klojant kabelius krūmais apsodintose žaliosiose zonose 

arba ankštose zonose prie medžių kamienų, nurodyti atstumai turi būti ne mažesni kaip 0,75m. Siekiant 

nepažeisti šaknų sistemos šiose vietose kabeliai turi būti klojami vamzdžiuose. 

Iškasta tranšėja išvaloma nuo šiukšlių bei padaromas paklotas. Susikirtimo vietose su kitais 

inžineriniais tinklais ar šalia jų tranšėja kasama rankiniu būdu. Kasant tranšėją šalia esamo kabelio kasimo 

darbai vykdomi rankiniu būdu. KL montavimas vamzdyje vykdomas brėžiniuose nurodytų būdu (atviras, 
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tvirtinant konstrukcijomis). Virš paklotos KL, 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojama KL signalinė 

juosta. Po žemės kasimo darbų pažeistos dangos atstatomos į pradinę būseną – išlyginami plotai, užsėjama 

veja. Montavimo darbus atlikti pagal EĮĮBT ir ELĮĮT reikalavimus. 

Statybos organizavimo sprendiniai. Bendrosios nuostatos 

Šios statybos taisyklės reglamentuoja atliekamų statybos darbų būdus, reikalavimus kokybei ir 

taikomos vykdant bendruosius statybos darbus. Jose numatyta statybos procesų kokybės ir kontrolės 

valdymo sistema, paremta bendraisiais vidaus kokybės valdymo principais, kurie aprašyti LST 

ISO:900:2001. Statybos taisyklių reikalavimai yra privalomi. Techniniai reikalavimai pateikti bendrojoje 

dalyje. 

Statinio paruošimo ir organizavimo, žemės darbai, aplinkos tvarkymo darbai, autotransporto eismas 

Iki pagrindinių statybos darbų būtina atlikti paruošiamuosius darbus: paruošti statybai mechanizmus 

ir įrangą. Kasant duobes aplink darbų vietą reikia padaryti aptvarus su įspėjamaisiais užrašais. 

Kasant tranšėjas rankiniu būdu naudingas žemės sluoksnis supilamas į vieną tranšėjos pusę, likęs 

gruntas į kitą pusę. Gruntas sandėliuojamas šalia tranšėjų ne arčiau 0,5 m nuo tranšėjos krašto. Sandėliuoti 

gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų, o taip pat ant važiuojamosios dalies, perėjose 

ant šaligatvių bei pėsčiųjų takų zonose draudžiama. Tranšėjose ir duobėse atliekami darbai, kasimo ir 

užkasimo darbai vykdomi kuo trumpiausiu laiku, kad ne irtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir 

būtų greičiau atstatymas normalus žemės paviršius. Galutiniam tranšėjos užpildymui naudojamas iš 

tranšėjos iškastas gruntas. Po to atliekamas dangų įrengimas. 

Aplinkos apsauga 

Projektuojama KL trasa pažymėta plane ir suderinta su žemės savininkais ir suinteresuotomis 

organizacijomis. 

Šio technologinio proceso nelydi joks triukšmas, oro bei grunto tarša, todėl  specialių gamtosauginių 

priemonių nenumatyta.  KL statyba   gamtosaugos situacijos neblogina ir specialių priemonių nereikalauja. 

Projektas neigiamos įtakos aplinkai neturės. 

Darbų sauga 

Saugus darbas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos 

ir sveikatos Įstatymu ir darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais. 

Darbų vadovas (fizinis ar juridinis asmuo), kuris statytojo pavedimo (sutartimi) atsakingas už statybą 

arba statybos priežiūrą ir turintis teisę vadovauti atitinkamoms statybos techninės veiklos sritims arba 

statytojas, kai jie darbuotojų atžvilgiu yra darbdaviai, atsako už darbuotojo, su kuriuo sudaryta darbo 

sutartis, saugą ir sveikatą darbe, statybvietėje. 

Saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkosaugą bei sanitarines darbo sąlygas statybvietėje užtikrinta 

statinio statybos vadovai bei statinio specialiųjų darbų vadovai. Visi darbuotojai, prižiūrintys ir dirbantys 
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su potencialiai pavojingais techniniais įrenginiais, turi būti įgiję specialiųjų žinių ir išlaikę saugos darbe 

egzaminus. 

10kV skirstyklose draudžiama dirbti be asmeninių tam tikslui skirtų apsaugos priemonių. 

Darbininkams dirbti virš 6 m aukštyje leidžiama tik turintiems 1 metų darbo stažą ir ne mažesnę kaip 

IVkategoriją. Be to, darbininkai privalo prisisegti apraišais prie sumontuotų (įtvirtintų) konstrukcijų. 

Darbas aukštyje iš darbininkų reikalauja skirti ypatingą dėmesį asmeninėms apsaugos priemonėms. 

Dirbant aukštyje, kur yra realus kritimo pavojus, turi būti naudojama apsaugos nuo kritimo sistema, kurią 

sudaro: 

-       apraišai, 

-       kritimo blokavimo priemonės, 

-       ankerinė atrama prisitvirtinimui. 

Kritimo metu žmogaus kūnas patiria apkrovą, kurį tiesiogiai priklauso nuo jo svorio ir kritimo 

aukščio. Maksimali apkrova, kritimo atveju dar nesukelianti žmogui rimtų sužalojimų, yra 6kN. 

Žmogui tenkanti 10kN – 12kN apkrova sukelia sunkius sužalojimus: lūžta kaulai, plyšta audiniai bei 

vidaus organai. Naudojant tik juosmeninį diržą, kritimo metu smūgio apkrova tenka stuburui ir vidaus 

organams. Juosmens diržas nėra apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonė. Vietoje juosmens diržo, dirbant 

aukštyje, reikia naudoti apraišus – diržus, kurie juostų dirbančio kūną taip, kad kritimo atveju smūgio jėga 

būtų paskirstoma, nukreipiant ją tolygiai į stipriausias kūno vietas. 

Kritimo blokavimo priemonė padeda veikti tik kritimo atveju. Tai automatinis kritimo blokatorius, 

smūgio energijos absorberis. Šių priemonių paskirtis – sumažinti maksimalią apkrovą, tenkančią žmogui 

kritimo metu iki mažesnės kaip 6kN (600kg). 

Ankerinė atrama prisitvirtinimui – specialiai įrengti ankeriniai taškai arba plieninės konstrukcijos, 

kurie atlaiko ne mažesnę kaip (1,5-2) tonų apkrova. 

Darbų vykdymo vietose turi būti tvarkinga. Negalima užgriozdinti 7-3,5 m pločio pravažiavimų ir 

1m pločio praėjimo takų. Suvirintojai turi būti apsirengę brezentiniais spec. drabužiais, apsiavę apsauginiais 

botais, užsidėję šalmus – kaukes. Elektrodo laikiklio kotas turi būti padarytas iš termoizoliacinės 

dielektrinės medžiagos (fibros, kietos sausos medienos). 

Visi asmenys, esantys statybos aikštelėje, turi dėvėti apsauginius šalmus. 

Priešgaisrinė apsauga 

Gaisrai kyla dėl savaiminio užsidegimo, žaibo ir elektrostatinių krūvių ir labai paprastų priežasčių: 

rūkant pavojingose vietose, dėl neatsargaus elgesio su šildymo prietaisais, netvarkingų elektros įrenginių. 

Prasidėjus gaisrui statybos aikštelėje, būtina tuojau išjungti elektros apšvietimo ir jėgos linijas, 

vėdinimo įtaisus. Tai turi padaryti pastotės darbuotojais ir statybininkai, prieš atvykstant gaisrininkams. 
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Kasdien, baigus darbą, iš darbo vietos reikia pašalinti gerai degančias medžiagas, t.y. pjuvenas, 

skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. 

Suvirinimo darbai ir šalia jų pastatytas kilnojamas transformatorius turi būti 5m atstumu nuo lengvai 

įsiliepsnojančių medžiagų. Laidai nuo suvirinimo iki suvirintojų darbo vietų turi būti nutiesti taip, kad 

nesiglaustų prie plieninių lynų, karštų vamzdžių, acetileno aparatų guminių žarnų. 

Gaisrą statyboje gali sukelti netaisyklingai eksploatuojamos statybinės mašinos su mechanizmais. 

Pilti degalus į bakus galima tik tada, kai variklis išjungtas ir ataušęs. Be to, kiekvienas dirbantysis turi 

atsiminti, kad su ugnimi reikia elgtis atsargiai. Rūkyti galima tik tam įrengtoje laikinoje pastogėje 

rūkykloje. 

Nustatyta, kad gaisro temperatūra kyla taip: per 5min. nuo gaisro pradžios jį pakyla iki 556oC, per 

30min. – iki 821oC , per 1val. – iki 925oC, per 2 val. – iki 1029oC ir daugiau. Veikiamos ugnies ir aukštos 

temperatūros, sumontuotos statybinės konstrukcijos deformuojasi ir gali griūti. 

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kviečiama miesto ar rajono priešgaisrinė 

gelbėjimo komanda – tarnyba. 

Vandens gaisro gesinimui, gaisrininkai atsiveža savo autocisternomis. 

Statybos aikštelėje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis. 

Įrengiama laikina pastogė rūkymui, kurioje pastatomos skardinės urnos degtukams su nuorūkoms, 

pastatoma talpa su vandeniu ir dėžė su smėliu. 

Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos – montavimo darbai gali būti 

vykdomi tik užtikrinus saugaus darbo sąlygas. 

Darbininkai, techniniai ir inžinerinių – techninių darbuotojų saugumo technikos žinios, o su 

nepakankamomis žiniomis neleidžiama vadovautis darbams. 

Statybos – montavimo darbai vykdomi pagal DT-5-00 reikalavimus, ypatingą dėmesį atkreipiant į 

tai, kad: 

1. pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę; 

2. duobės, grioviai, angos statinių viduje būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1m aukščio 

tvorelėmis; 

3. žemės darbai prie esamų inžinerinių komunikacijų būtų vykdomi rankomis, dalyvaujant 

atitinkamų žinybų atstovams; 

4. statybos teritorijoje būtų pažymėti praėjimai, pravažiavimai, įrengtas apšvietimas; 

5. būtų įžeminti elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai; 

6. surenkamų konstrukcijų transportavimas būtų atliekamas pagal saugumo technikos taisyklių 

reikalavimus; 

7. darbo vietos apšvietimas atitiktų normas. 
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Darbo vietose ir šalia jų gali būti sandėliuojamos tik toks degių ir savaiminio įsiliepsnojimo medžiagų 

kiekis, kuris reikalingas konkretiems darbams vykdyti. 

Statybos aikštelėse turi būti aprūpintos, priešgaisrinės skydais, kurie pritvirtinami prie laikinų buitinių 

patalpų vagonėlių. Priešgaisrinis inventorius turi būti nudažytas raudonai, kad skirtųsi nuo statybinio 

inventoriaus, o jo ženklinimas privalo atitikti Lietuvos standartų reikalavimus. Draudžiama naudoti 

gesintuvus, kurie neatitinka LSTEN3 standartų serijos reikalavimų ir kurių gesinimo medžiagos galiojimo 

laikas yra pasibaigęs 

Gaisro gesinimo priemonės turi būti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo 

priemonės turi turėti jų naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi būti apmokyti naudotis gaisrų gesinimo 

priemonėmis. Mokymas turi būti periodiškai kartojamas. 

Gesintuvų gesinimo medžiagos kiekis ir kokybė tikrinami ne rečiau kaip vieną kartą per dvejus metus. 

Gaisrą gesinti reikia taip: 

• gaisrą gesinti reikia pagal vėjo kryptį; 

• degantį paviršių gesinti iš priekio; 

• lašantį ar tekantį skystį gesinti iš viršaus į apačią; 

• stebėti, kad užgesinus vėl neužsiliepsnotų; 

• naudotą gesintuvą nekabint, bet vėl užpildyti. 

Ypač atsargiai turi būti vykdomi darbai prie aukštos įtampos įrenginių. 

Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančių taisyklių: 

1. „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”, 

2. „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“, patvirtinta  2010 m. kovo 30 d. įsakymu 

Nr. 1-100. 

3.  „Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės”, 

4. „Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklės”, 

5. „Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės”, bei kitų galiojančių direktyvinių nurodymų bei 

normų. 

Projektas parengtas nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų ir suderinus su sklypų savininkais. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos 

papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas. 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS  

Statybos projektas, parengtas vadovaujantis LR galiojančiais tesiės aktais, reglamentuojančiais 

statinio statybos procesą. LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų ir standartų, kuriais vadovautasi 

rengiant Statybos projektą, sąrašas pateiktas Aiškinamajame rašte. 

Rangovas ir Subrangovai.  

Prieš rangos darbus rangovas turi užpildyti statybos darbų žurnalą ir akto prieš pradedant žemės 

darbus. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių 8 p., STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 40.1 p., STR 1.04.04:2017 6.11 p. 

Statinio statybos rangovas (toliau –Rangovas) ir subrangovai privalo turėti visus reikalingus atestatus 

ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui remontuoti. Rangovas savo Subrangovų parinkimą turi 

suderinti su Statytoju rangos darbų pirkimo konkurso metu. Subrangovų pakeitimui darbų vykdymo metu 

turi gauti Statytojo pritarimą. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Statytoju ir gauti jo 

raštišką pritarimą, jeigu nenurodyta kitaip. 

Statybos darbų vadovai ir specialistai. Statybos Rangovas ir Subrangovas turi būti nustatyta tvarka 

atestuoti asmenys. Ypatingo statinio bendrųjų ir specialiųjų darbų statybos vadovais gali būti nustatyta 

tvarka atestuoti specialistai. Vadovauti nesudėtingų statinių projektavimui, statybai, statinio projekto 

vykdymo priežiūrai turi teisę fizinis asmuo, baigęs aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir įgijęs 
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architektūros, geologijos ir mineralogijos mokslų studijų krypčių srities ar šioms kryptims ir sričiai 

prilyginamą išsilavinimą. 

Projekto ekspertizė. Bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizės yra privalomos naujo statinio 

statybos, statinio rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo) ir kapitalinio remonto, išskyrus 

atvejus kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos 

patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) 

pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos 

patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus. Ypatingo statinio, statinio, įrašyto valstybės investicijų 

programą (tiek ypatingo, tiek kito statinio), tipinių statinių projektų, kurie bus teikiami Aplinkos ministerijai 

are jos įgaliotai institucijai tvirtinti. Visai kitais atvejais, tai kultūros paveldo statinio projekte numatomi 

kultūros paveldo statinio ar jo teritorijos tvarkomieji statybos darbai ir/arba tvarkomieji paveldosaugos 

darbai, kuriems taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, tokios statinio bendroji ar dalinė ekspertizė yra 

privaloma ir atliekama gavus statinio projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės teigiamas išvadas. 

Bet kurio kito projekto bendroji ir dalinė ekspertizė yra neprivalomos. Statytojas turi teisę ją 

organizuoti savo iniciatyva. Šiam projektui bendroji ekspertizė yra atliekama. 

Projekto ekspertizė įforminama ekspertizės aktu, kuris galioja visą statybos laiką (nuo akto 

pasirašymo dienos). 

Kita dokumentacija. Statybos projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu 

reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“. Projekto sprendiniai grafiškai 

vaizduojami ant ne senesnės kaip 3 metų suderintos inžinerinės geodezinės nuotraukos, kuri gali būti 

patikslinama projekto rengimo metu.  

Brėžiniai ir kita dokumentacija ruošiama lietuvių kalba. Statytojui perduodami 4 popieriniai 

egzemplioriai ir 1 kompiuterinės laikmena. 1 popierinis egzempliorius yra originalas, turintis originalius 

dokumentus su parašais, kiti egzemplioriai – kopija, kuriuose dokumentų kopijos patvirtintos projekto 

vadovo parašais. 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra 

tokia: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ar schemos, sąnaudų žiniaraščiai. Tačiau 

Rangovas turi atkreipti Statytojo dėmesį į visus didesnius neatitikimus. 

Atlikus visus statybos darbus statinio projektas turi turėti žymą „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, 

pasirašytą statinio statybos vadovo ir statinio statybos Techninio prižiūrėtojo (popierinis variantas). 

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti Statybos projekto 

pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Statytojo 
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įgaliotas asmuo (toliau – Techninis prižiūrėtojas), jei jis buvo samdytas, arba pats Statytojas, suderinus su 

projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia raštiškai 

informuoti Statytoją, dar nepradėjus tokių pakeitimų. 

Brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotoju ir Techninės priežiūros vadovu ir tik tada gali būti 

perduoti vykdymui. 

Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie 

dokumentai visada laikomi objekte. Prieš pradedant sistemų išbandymus du šio rinkinio egzemplioriai 

pateikiami Statytojo atstovui (toliau – Techninis prižiūrėtojas). Baigus darbus ir priduodant objektą 

Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui naujo statinio statybos metu atliktų darbų dokumentaciją su 

visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. 

Prieš pradėdamas darbus Rangovas parengia statybos darbų technologijos projektą, remiantis 

Statybos projekto sprendiniais. Parengtas objekto statybos darbų technologijos projektas, kuriame turi būti 

nurodyti atskirų darbų atlikimo terminai ir priemonės, užtikrinančios kapitalinio remonto darbų įvykdymą 

pagal projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas sus Statytoju. 

Užbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Statytojui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, 

atitinkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Statytojas galėtų tinkamai atlikti statinio 

eksploatavimą. 

Instrukcijų sudėtis turi būti tokia: 

- Saugaus naudojimo aprašymas; 

- Įrenginių techninis pasas; 

- Atsarginių dalių sąrašas; 

- Garantiniai įsipareigojimai; 

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje; 

- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksai, elektroninio pašto adresais. 

Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Statytojui popieriuje (1 egz.). Įvežtos 

dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 

3. STATYBINĖS MEDŽIAGOS GAMINIAI IR ĮRANGA 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.  

statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip 

tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių 

viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos 
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apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, 

taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vadovautis aktualia redakcija). 

Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 

produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, 

vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Statytojo 

sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

- Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- Specifikacija; 

- Nuoroda kam skiriama; 

- Spalvos nuoroda; 

- Pagaminimo data. 

Techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Statytojui, 

jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų, arba yra sudaryta iš nenaudotinų komponentų (kaip su asbestu, 

cheminiais priedais ir pan.). Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka 

specifikaciją ir kurių pageidauja Statytojas. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 

elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Statytojo ir Techninio prižiūrėtoje peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Statytojo ir Techninio prižiūrėtojo 

patvirtinimo. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamasis komponentus ir medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius 

kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 

projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti 

papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje 

ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų 

kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 
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Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 

nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 

pateikiama Techninio prižiūrėtojo ir Statytojo patvirtinimui. 

Kiekvienas pateikiamas gaminio ar medžiagos dokumentas turi būti pilnai sukomplektuotas. Jame 

turi būti visa čia nurodyta informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga įvertinti siūlomos 

medžiagos atitikimą Sutarties reikalavimams. 

Gaminiai ir medžiagos turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė. 

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti 

į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar oficialų 

kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti atskiriami 

nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu. Galimi gaminių ir medžiagų 

atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, 

turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir trapinio saugojimo metu 

visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas 

jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti 

pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas. Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal 

statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir 

medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti 

vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimą dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos 

pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje. Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų 

kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo 

pateiktų gailojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose 

ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Šiuo atveju numatomas minimalus statybinių medžiagų ir gaminių saugojimas statybvietėje. 
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Medžiagos ir prekės, pažeisto ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako 

Rangovas. 

Bandymai ir pavyzdžiai. Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali 

pareikalauti Techninis prižiūrėtojas. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas; 

- turi būti užtikrinamas bandymo laikas, vieta ir būdas; 

- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir 

pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Techniniu prižiūrėtoju; 

- Bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir LR standartuose numatyti tyrimai. 

Bandymus atlikti tik dalyvaujant Techninio prižiūrėtojo atstovui. 

Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 

kurios nors kito materialaus turo saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo, rezultatams, 

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendinių 

priėmimui dėl busimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 

bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statytojui ar jo 

atstovui bei Techniniam prižiūrėtojui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios 

žinybos. 

Visos aukščiau minėtam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti 

suteikiami Rangovo. 

Paslėpti darbai. Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus statybvietėje, Rangovas nustatyta 

tvarka į objektą turi išsikviesti Statytoją ir Techninį prižiūrėtoją, ir susitarti su juo ir kitais požeminių 

komunikacijų savininkais, kad šie parodytų ir/ar pažymėtų vietas, kur yra išsidėsčiusios jų komunikacijos, 

kad jos nebūtų sugadintos statybų metu. 

Rangovas turi užtikrinti laikiną visų požeminių komunikacijų veikimą, kasimo darbų ir darbo 

tranšėjose metu, taip pat užtikrinti nuolatinę ir tinkamą komunikacijų priežiūrą. Esamas statybos zonoje 

neveikiančias komunikacijas, Rangovas turi iškelti į Statytojo nurodytą vietą. 
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Inžinerinių sistemų išbandymas. Pagamintoms medžiagoms ir kitoms prekėms Rangovas turi gauti 

bandymų sertifikatą, charakterizuojantį tas prekes, ir dvi tokio sertifikato kopijas pateikti Statytojui. Tokie 

sertifikatai turi patvirtinti, kad prekės buvo išbandytos pagal Sutarties reikalavimus: Sertifikatuose turi būti 

pateikti bandymų rezultatai. Rangovas turi pasirūpinti reikiamomis priemonėmis, kad nustatytų į įrangos 

montavimo vietą atvežtą medžiagą ar kitų prekių atitikimą sertifikatams. 

Rangovas organizuoja darbininkus, parūpina medžiagas ir įrangą bandymų atitikimui. Statytojas 

pateikia vandenį praplovimui ir išbandymui, tačiau už sunaudotą vandenį moka Rangovas. Taip pat 

Rangovas apmoka laikinus vamzdžius, rezervuarus ir vandens tiekimą. Rangovas turi pateikti visus 

prietaisus ir priemones vandeniui įleisti į vamzdžius juos praplaunant ir išbandant. Rangovas praneša 

Projekto vadovui apie numatomą vamzdžių išbandymą prieš savaitę. 

4. STATYBVIETĖS PARUOŠIMAS 

Rangovas vykdydamas darbus privalo: 

- pasirūpinti vandens, tenkinančio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta 

reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki pat jų 

priėmimo; 

- pasirūpinti elektros energijos, tenkinančios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu 

už suvartojimą. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų laikotarpį ik pat jų priėmimo. 

Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte 

ik pat priėmimo; 

- pasirūpinti reikiamu viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu iki objekto priėmimo. 

Tai apima visą reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos 

apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus; 

- numatyti visų nuotėkų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo. Tai 

apima nuotėkų įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą, 

eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinė sumontavimą objekte ir reikiamą visų laikinių nuotekų 

vamzdynų apsaugojimą nuo užšalimo; 

- pasirūpinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikmėms. Į pasiūlymą turi būti 

įtrauktos visos sąnaudos ir paraiškos šių paslaugų tiekėjui. 

Rangovas pasirūpina visais laikinais pastatais ir privažiavimo keliais būtinais darbams atlikti. 

Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpą 10 žmonių ir buitines 
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patalpas Rangovo personalui ir 10 m2 patalpą Techniniam prižiūrėtojui. Rangovas pasirūpina atskiromis 

telefono ir fakso linijomis savo ir techninės priežiūros reikmėms. 

Darbo saugos priemonės turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas 

statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad išvengtų avarijų 

ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už darbų saugą objekte. 

Kasimo darbams numatyti laikymą išramstymą. Visais atvejais išramstymo schemas ir jų medžiagas 

Rangovas turi derinti su Projektuotoju ir Techninės priežiūros vadovu.  

Elektros įranga. Visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti suprojektuoti ir pagaminti, kad 

veiktų elektros tiekimo sistemoje ir turėtų sekančias charakteristikas: 

- Aukšta įtampa 10kV:t;5 %; 

- Žema įtampa 380:t;5 %VI220:T;5%; 

- 3 fazės, TN-S sistema (5 gyslų sistema), dažnis 50Hz:t;4%; 

- Apsaugos laipsni, jei nenurodyta kitaip techninėse specifikacijose ir brėžiniuose: 

- Visa elektros įranga (lauke) IP 54; 

- Visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį. 

Rangovas pristatys principines ir montažines elektros grandinių schemas bei įrangos išdėstymo 

patalpose brėžinius pakankamai iš anksto prieš pradedant darbus kiekviename objekte. 

Rangovas pateikia elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams. 

Rangovas pristato ir sumontuoja visą elektros įrangą pagal sutartį. Elektrinių variklių bei kitos 

elektros įrangos kabelių praėjimai tiri būti su sandarikliais pagal elektros įrengimų įrengimo taisyklių 

reikalavimus. Sandariklių matmenys turi atitikti kabelių dydžius, paminėtus įrangos sąraše. 

Elektros varikliai turi būti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros įrangos ir 

variklių sąrašus. 

Visa Rangovo pristatoma įranga turi būti pilnai sukomplektuota ir Rangovas užtikrina jos prijungimą 

prie 220 V ir aukštesnės įtampos sistemų ir reikalingus išbandymus. 

Atliekant darbus, turi būti vadovaujamasi galiojančiomis STR, EĮĮBT, higienos ir sanitarinėmis 

normomis bei priešgaisrinės ir darbo saugos taisyklėmis, taip pat tarptautinės elektrotechnikos komisijos 

(IEC) taisyklėmis kai jos neprieštarauja EĮĮBT. Statybos montavimo darbai turi būti atliekami atestuotų 

tokio pobūdžio darbams atlikti organizacijų, naudojamos medžiagos ir tiekiami įrengimai turi būti 

sertifikuoti ir atitikti Lietuvoje galiojančioms kokybės bei saugumo normoms. 

 Rangovas turi gauti visus leidimus, susijusius su elektros darbais, organizuoti visus oficialius elektros 

darbų patikrinimus ir sumokėti reikiamus mokesčius bei rinkliavas. Rangovas privalo pateikti visus 
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duomenis, reikalaujamus valdžios įstaigų, kurių jurisdikcijoje yra jo darbas, bei gauti energetikos priežiūros 

inspekcijos leidimą el. įrenginių ekspluatacijai.  

 Rangovo dokumentacijoje turi būti visi elektrinės dalies brėžiniai reikalingi įrengimų 

montažui ir ekspluatacijai, t.y., įrengimų išdėstymo ir kabelinių linijų planai, el. įrengimų sujungimų 

principinės schemos, įrengimų vidinių sujungimų principinės schemos ir t.t. Brėžiniuose turi būti aiškiai 

sužymėti visi įrengimai, kabeliai, laidai ir gnybtai bei jų tech. charakteristikos.  

 Prietaisų, elektros aparatūros, kabelių ir vamzdynų montavimo ir įžeminimo darbus atlikti 

vadovaujantis “Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis” ir galiojančių saugos ir statybinių 

normų reikalavimais. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 

sistemų eksploatavimui turi būti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodomi brėžiniuose 

arba apibūdinami šiame dokumente ar ne. 

Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi 

kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.  

 

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų 

keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi 

būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Elektros energijos tiekimo kabelis klojamas po žeme tranšėjoje. Jei klojamas kabelis kerta 

inžinerinius tinklus ar kelią, tai jį kloti apsauginiame vamzdyje. 

 

Klojant kabelį žemėje reikia tenkinti šiuos reikalavimus: 

 žemės kasimo darbus pradėti vykdyti gavus savivaldybės arba riboto teritorijos naudojimo 

naudotojo leidimus, pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra " 

reikalavimus; 

 vykdant bet kuriuos statybos darbus riboto žemės naudojimo teritorijose (taip jų - žemės darbus) 

vadovautis reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992.05.12. nutarimu 

Nr.343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo”; 

 ne vėliau kaip per parą iki žemės darbų pradžios iškviesti, nurodant darbų pradžios laiką, objekto 

zonoje požeminius tinklus eksploatuojančių įmonių atstovus patikslinti esamų požeminių tinklų 

vietą ir gylį; 

 atlikus geodezinį tranšėjos nužymėjimą, atsakingas statybos darbų vadovas kartu su elektros 

montavimo ir eksploatuojančio padalinio atstovais turi apžiūrėti ir patikslinti projekte nurodytą 

trasą, trasos ruožus, kur būtina kabelių apsauga nuo klaidžiojančių srovių; 

 nurodyti kabelių sankirtų ir suartėjimo su įvairiomis požeminėmis komunikacijomis ir natūraliomis 

kliūtimis vietas; 
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 nurodyti ruožus, turinčius medžiagų, ardančiai veikiančių metalinius kabelių apvalkalus (gruntas su 

šlaku ir statybos atliekomis, kalkių, organinių medžiagų atkarpas, išsidėsčiusias arčiau 2 m nuo 

šiukšlių duobių, ir panašiai); 

 nurodyti ruožus, kuriuose reikia nutolti nuo trasos arba apsaugoti kabelius nuo šiluminio ar 

cheminio poveikio. 

 jei projektas neatitinka natūroje ir norminių dokumentų reikalavimų, pakeitimus darbo brėžiniuose 

turi atliekti projektuojanti įmonė. Projekto pakeitimai turi būti suderinti su suinteresuotomis 

įmonėmis ir institucijomis; 

 iki 1000 V įtampos kabelis, klojamas 0,3-0,7 m gylyje ir tuose trasų ruožuose, kur kabeliai gali būti 

pažeisti (tikėtinos dažnų kasinėjimų vietose, pvz., sankirtos ir suartėjimai su kitomis 

komunikacijomis) turi būti apsaugoti plokštėmis, gaubtais arba pakloti vamzdžiuose; 

 derlingajį žemės dirvožemį laikinai pašalinti ir išsaugotį tam, kad vėliau būtų panaudotas paviršiaus 

atstatymui; 

 prieš klojant kabelį tranšėjoje, išlyginti jos dugną, padengti ne mažiau, kaip 75 mm smėlio 

sluoksniu; 

 paklojus kabelį su apsauginiu vamzdžiu, užpilti jį ne mažiau, kaip 100mm smėlio sluoksniu, virš jo 

pakloti kabelio apsauginę juostą; 

 užpilti iškastu gruntu, kas 100 mm tą gruntą sutankinant; 

 300 mm žemiau paviršiaus pakloti geltonos spalvos plastikinę juostą su užrašu „Elektros kabelis“; 

 paklotų kabelių trasą kas 50 m ir krypties pasikeitimo vietose pažymėti žymekliais su užrašu 

"ŽEMOS ĮTAMPOS KABELIS". 

 

Gaisrinė sauga. Vanduo gaisrų gesinimui imamas iš esamų gaisrinių hidrantų arba iš artimiausių 

vandens telkinių. Statybos aikštelėje turi būti įrengtas priešgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu 

priešgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako už objekto gaisrinė saugą. 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ 

Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.  

 Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto 

reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, 

apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbams būtina išduoti paskyra – leidimą. 

 Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik gavus organizacijų, 

kurioms priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia pažymėti žemės 

paviršiuje požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo vadovauti ir juos prižiūrėti 

statybos vadovas, o  iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotiekio linijų, darbuose turi dalyvauti ir 

už šias komunikacijas atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas 

leidžiama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.  

 Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, negalima kasti žemės, kol nebus 

gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas.  
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 Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. Statybos 

vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto 

drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti 

iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti 

grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų 

atsitikimų darbo metu.  

 

  Prieš keliant, kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu 

tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, įtvirtinimas projektinėje padėtyje.  

Keliant nestandartinius krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo 

vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darbų vadovas.  

 Naudojami nuimami kabinimo įtaisai turi būti inventorinai. Nuimami kabinimo įtaisai turi būti 

paženklinti, nurodyta jų keliamoji gali, išbandymo data.  

 Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Įėjimo į darbo vietą 

ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo 

vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 200 

nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais. Jei aptvarų nėra, naudojami saugos diržai. Keliai, takai ir darbo 

vietos kur vyksta montavimo – demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kaip 30 lx. Nulipimui į 

tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais.  

 Statinio konstrukcijų (bordiūrų, stulpų, vamzdynų, dangų ir pan.) ardymo – demontavimo vietos 

turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu ne mažiau 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų kraštinių ribų.  

 Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų 

prijungimo prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus 

prie srovės šaltinio gali prijungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir 

atsakingų asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbus aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių.  

  Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti 

techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, 

vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankių klasė turi atitikti jų 

naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose). 

  Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, 

persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos 
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vaistinėle. Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias 

normas.  

Darbuotojai turi būti instruktuojami, žinoti ir vykdyti priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus. 

Priešgaisrinė sauga – eksploatuojamose įrenginiuose, sandėliuojant medžiagas ir vykdant darbus 

(suvirinimo ir t.t.) negalima atmesti gaisrui kilti galimybės.  

Visuomet turi būti parengtos ir tvarkingos pirminės gaisro gesinimo priemonės ir apmokyti 

priešgaisrinės saugos taisyklių dirbantieji. Dirbantieji turi žinoti, kad degančios ir karštos medžiagos gali 

išskirti į aplinką nuodingas medžiagas. 

Lengvai užsiliepsnojančios medžiagos ir daiktai turi būti sandėliuojami taip, kad kilus gaisrui, jie 

negalėtų iš karto užsidegti. 

Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas elektrotechninis personalas (nustatyta tvarka 

atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio personalo teisės). 

Darbus veikiančiose elektros įrenginiuose neeletrotechninis personalas gali vykdyti tik prižiūrimas 

elektrotechninio personalo asmens (asmenų). Šiuo atveju prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiems apsaugai 

nuo elektros užtikrinti yra privaloma. 

Elektotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir 

pažeidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo sutartimis 

arba kita forma įteisintomis abipusėmis prievolėmis. 

Užduotis darbams elektros įrenginiuose turi teisę duoti tik EST nustatyta tvarka apibrėžtą 

kompetenciją turintys elektrotechninio personalo asmenys. 

Techninės priemonės dirbančiųjų saugiam darbui užtikrinti parenkamos ir numatomos atsižvelgiant 

į darbų, vykdomų veikiančiuose elektros įrenginiuose, kategorijas: 

- Pirma kategorija – darbai vykdomi ant arba arti įtampą turinčių srovinių dalių; 

- Antra kategorija – darbai vykdomi atjungus įtampą; 

- Trečia kategorija – darbai vykdomi elektros įrenginių apsaugos zonose neatjungus įtampos toli nuo 

įtampą turinčių dalių. 

Parenkant technines priemones, atsižvelgiama į darbų kategorijas ir įrengimo įtampos dydį. 

Dirbant elektros įrenginiuose būtina įvykdyti organizacines ir technines priemones darbo vietos 

paruošimui bei laikytis sąlygų: 

1. Draudžiama priartėti prie įtampą turinčių dalių; 
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2. Dirbant ant įtampą turinčių srovinių dalių ir arti jų būtina naudoti dielektrines pirštines, 

dielektrinius kilimėlius, dielektrinius botus arba dielektrinius kaliošus, įrankius ir prietaisus izoliuotomis 

rankenomis, izoliacines lazdas, saugos šalmus su apsauginiais veido skydeliais; 

3. Nesiartinti prie nutrūkusių elektros oro linijų ar elektros linijų atvadų laidų ant laidų užvirtusių 

medžių, nepriartėti arčiau 8m iki įžemėjusio laido ar atramos oro linijose ir arčiau 4m uždarose skirstyklose 

iki įžemėjimo vietos. 

Perkloti kabelius neatjungtus įtampos leidžiama esant būtinumui ir laikantis šių sąlygų: 

1. Perklojimo kabelio temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 50 laipsnių; 

2. Esančios movos turi būti patikimai pritvirtintos prie lentos; 

3. Dirbti reikia užsimovus dielektrines ir brezentines pirštines. 

Atliekant elektros linijų montavimo ir remonto darbus, būtina naudotis tik tam tikslui skirtais 

įrankiais, įtaisais. Draudžiama naudoti savos gamybos įrankius ir priemones, jeigu jie reikiama tvarka 

neįteisinti ar neatitinka standartų reikalavimų. 

Apsaugos bei darbo priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir instrukcijų reikalavimus. 

Leidžiama naudotis tomis apsaugos priemonėmis, kurios darbo saugos norminių aktų nustatyta tvarka 

yra išbandytos ir patikrintos. 

Įvykus nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiajam reikia suteikti pirmąją pagalbą, iškviesti gydytoją, 

išsaugoti nepakeistą įvykio vietą, o apie įvykį pranešti tiesioginiam darbų vadovui. 

Darbuotojai privalo reikalauti, kad darbdavys aprūpintų visomis darbui reikalingomis saugos 

priemonėmis bei techniškais tvarkingais įrankiais ir įtaisais. 

Aplinkos apsauga. Rangovas atsako už aplinkos apsaugą objekte ir privalo imtis visų priemonių, kad 

aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebūtų pažeisti. 

5. STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti LR darbo saugos reikalavimus. 

6. MATAVIMAI 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 

sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo ir kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat 

jų išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 
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Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. 

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos 

darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

7. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS  

Statybos darbų metu, rangovas savo nuožiūra sprendžia papildomo žemės sklypo, statybiniams 

produktams ir medžiagoms sandėliuoti, statybiniams įrengimams ir mechanizmams įrengti ar saugoti, 

poreikį. 

Rangovui nusprendus kad toks sklypas būtinas, rangovas susitaria su sklypo valdytoju dėl sklypo 

panaudojimo galimybės ir sąlygų. 

Statybos darbų eiliškumą sprendžia Rangovas, atsižvelgdamas į savo turimus gamybinius pajėgumus. 

Bet kuriuo atveju, statybos darbų zonoje, pirmiausiai turi būti apsaugomi esami inžineriniai tinklai, vėliau 

klojami suprojektuoti inžineriniai tinklai, po jų, įrengiamos gatvės ir šaligatvių dangų konstrukcijos. 

Laikinų kelių tiesimas nenumatomas, privažiavimą galima organizuoti aplinkinėmis gatvėmis, tokiu 

atveju gatvių dangoms neturi būti pakenkta sunkiasvorio transporto eismo sukeliamomis apkrovomis. 

Privažiavimui naudojamas gatves, rangovas turi tinkamai prižiūrėti, esant reikalui remontuoti. 

Pastatų griovimas projekte nėra numatomas. Visos išardytos medžiagos, gali būti pakartotinai 

naudojamos vykdant gatvės statybos darbus, laikiniems keliams, aikštelėms ar kitoms reikmėms. Jei tokio 

poreikio rangovas nenumato, suderinus su Statytoju medžiagos gali būti sandėliuojamos Statytojo 

nurodytoje vietoje arba išvežamos į atliekų šalinimu užsiimančias organizacijas. Išardyti inžinerinių tinklų 

sistemų elementai pristatomi šiuos tinklus eksploatuojančioms organizacijoms. 

Numatomas želdinių šalinimas, taip pat augalinio sluoksnio nukasimas, kurio dalis bus panaudota 

žalių plotų atstatymui. 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią 

ir tinkamą darbo jėgą. 

Projektuotojas statybos įrangai ir transporto priemonėms specialių reikalavimų nenumato, statybos 

darbus vykdanti įranga ir mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi, turėtų galiojančius patikrų ir apžiūrų 

atlikimą patvirtinančius dokumentus, nekelti pavojaus aplinkai ir darbus vykdantiems asmenims. 
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Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 

Rangovas turi prašyti Techninio prižiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu 

nesumažina Rangovo atsakomybės. 

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 

Vykdant rekonstrukcijos darbus numatyti tokie statybos darbai: 

- Žemės darbai; 

- Statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas; 

- Elektrotechnikos darbai; 

- Teritorijos sutvarkymo darbai. 

Konkretų statybos darbų grafiką sudaro Rangovas. 

Darbų koordinavimas. Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais 

rangovais. Rangovas sudaro instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybos darbų metu užtikrina, 

kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal Projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl 

aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. 

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose. 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintoje pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač 

įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 

Apsauga. Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų 

metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 

užšalimo, per didelės kaitros ir per greito išdžiūvimo. Visi vamzdynai turi būti patikrinti ar jie nepažeisti ir 

švarūs. Visos medžiagos, kuriuose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. 

Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus. 

Varžtai, tvirtinimai ir atramos. Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, skaičius ir kitos savybės turi 

būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų 

pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir brėžiniuose 

panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Techninį prižiūrėtoją leidimo. 

Vamzdžiai turi būti užsakomi didžiausių ilgių, kad būtų sumažintas sujungimų skaičius. Vamzdžiai 

turi būti pjaunami švariai ir lygiai, nesuskaldant ir nesuaižant vamzdžio sienelės, minimaliai pažeidžiant 
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apsauginę dangą ir aptaisą. Prireikus vamzdis nupjaunamas taip, kad nupjautasis galas atitiktų naudojamą 

jungtį, užtaisoma danga ir aptaisas, nupjauti galai užsandarinamai. 

Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalbą. Mediniai į betoną 

inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. Jei reikia, būtina 

naudoti varžtus. 

Remontas (defektų taisymas). Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi 

būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur 

jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas 

leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūras nenusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 

reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko grafiką. 

Jei remontuojamas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi 

būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, turi būti dažoma visa supanti aplinka. 

Dažymas ir apsauga. Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, 

vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su 

antikorozine apsauga. 

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Techninio 

prižiūrėtojo reikalavimus. 

Visų plieninių dirbinių paviršiai, įskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus. Atramas, ankerius, 

rėmus, dangtelius ir t.t., kurie neturi būti izoliuoti, turi būti gruntuoti ir nudažyti dviem sluoksniais geros 

kokybės sutartos spalvos dažais. 

Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija. Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti 

pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus.  

Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. Naudojamos 

identifikavimo spalvos ir kodai, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos 

taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti Statytojo tvirtinimui. 

Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su Techniniu prižiūrėtoju. 

Rangovas visiems šuliniams turi pateikti ir įrengti standartinio tipo emaliuotus šulinių žymeklius – 

informacines lenteles. Šie ženklai statomi tinklams ir įrenginiams pažymėti. Ženklams pritvirtinti 

naudojamos pastatų sienos, metalinės ir gelžbetoninės elektros tinklų atramos, tvoros. Ženklai tvirtinami 

nuo 1,5 iki 2,2 m aukštyje. Tais atvejais, kai nėra pastatų ir atramų, jie montuojami ant g/b arba metalinių 

stulpelių. Šiuo atveju ženklai statomi 0,75 m aukštyje. 
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Ženklai yra kvadratinių plokštelių formos 120x120 mm dydžio, suapvalintai kampais, plokštelių 

kampuose padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženkle pavaizduota: 

- kairiajame viršutiniame kampe – požeminėje komunikacijoje sumontuotos armatūros arba 

šulinio ženklas; 

- dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo; 

- viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo įrenginio iki ženklo. 

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti pažymėtos 

pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai 

matoma etiketė, kad būtų galima lengvai perskaityti tekstą. 

Etiketės turi būti stačiakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm iš daugiasluoksnio 

spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. 

Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas visais 

atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei atitinkamose 

specifikacijose ir brėžiniuose nenurodyta kitaip. 

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir 

tekstas, ir pateikti Statytojo patvirtinimui. Statytojui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies 

vamzdynai. 

Veja atstatoma ir įrengiama atlikus dangos įrengimo darbus. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: 

augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami 

akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas. 

Vejos žolės mišinys turi būti parenkamas pagal žemės rūšį arba aplinką. Parinkus ir pasėjus žolių 

mišinį, jeigu nėra specialių pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų 

paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Užaugusi dekoratyvinė veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm 

aukščio. Žolė pirmą kartą pjaunama, patrumpinant ją tik 1,5-2 cm. Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga, 

priklausomai nuo oro sąlygų ir vejos rūšies. Intensyviai veją šienaujant, būtina tręšti. Vejos priežiūra, 

tręšimas, laistymas, purškimas chemikalais, parenkamas konkrečiai, pagal vejos paskirtį.  

TRANŠĖJŲ KASIMAS 

Geodezinis trasos nužymėjimas 

1. Nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje ne rečiau kas 50 m. Žymima trasos 

pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vietos; 

2. Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus; 

3. Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m 
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pločio skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma 

kabelių ieškotuvais; 

Dalyvaujant Rangovui ir Užsakovui, techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės trasos 

nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema. 

 

Tranšėjų kasimas 

1. Miesto gatvėmis vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietovėse – vienakaušiais ekskavatoriais, 

daugiakaušiais ekskavatoriais arba betranšėjiniu būdu klojant kabelius; 

2. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos. 

Derlingas žemės sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją supilamas ant viršaus; 

3. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių. Įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10 cm storio 

molio arba priemolio žemėje – smėlio pagrindas; 

4. Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 

- piltame grunte iki 1,0 m gylio; 

- priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 

- molyje iki 1,5 m gylio. 

5. Mechanizuotas tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje leidžiamas: 

- vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo esamo kabelio ašies; 

- daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0 – 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 

- klojant kabelį betranšėju būdu – 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio. 

6. Elektros kabeliai atkasami be smūgiu rankiniu būdu; 

7. Leidžiami nuokrypiai nuo projektinės dugno amplitudės: 

- kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15 cm; 

- kasant tranšėjiniais ekskavatoriais +10 cm. 

KABELIŲ KLOJIMAS 

Kabelinių linijų paklojimo mažiausias leistinas gylis žemėje: 

Kabelio klojimo vieta Kabelio gylis, m 

Iki 10 kV įtampos kabeliai grunte 0,7 

Iki 10 kV įtampos kabeliai melioruotose žemėse 0,8 

Klojamų kabelių mažiausieji leistini tarpusavio atstumai 
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Tarp skirtingų kabelių, statinių ir vamzdynų Mažiausias atstumas 

Tarp 10 kV ir žemos įtampos kabelių 0,1 

 

Kabelių apsauga juostomis 

Kabelių paklojimo vieta Apsauginė juosta Signalinė juosta 

Iki 1000 V įtampos kabeliai mieste  0,3 m gylyje 

Iki 1000 V įtampos kabeliai po šaligatvio danga  0,3 m gylyje 

Iki 1000 V įtampos kabeliai nedirbamose 

žemėse 

 0,3 m gylyje 

- tarp klojamo kabelio ir esamo kabelio, priklausančio kitai organizacijai – 0,5 m. 

 

Klojant kabelius krūmais apsodintose žaliose zonose, nurodytus atstumus leidžiama sumažinti iki 

0,75m. Kabelis klojamas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami 

siurbliais arba adatiniai filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos 

tinklus. Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno paruošiamasis sluoksnis iš 

purios ne mažiau 0,1 m storio žemės, priemolyje ir molyje – smėlio pagrindas. 

Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (Užsakovas), kuris kartu su 

Rangovu patikrina: 

- tranšėjos gylį, posūkio kampus; 

- kabelių atitikties deklaracijas ir servitutus; 

- kabelių būgno patikrinimo aktus. 

Žiemą kasti gruntą kastuvais galima tik jį atšildžius. Šiuo atveju šilumos šaltinis negali priartėti prie 

žemėje esančių kabelių arčiau 15 cm. Jei gruntas šildomas elektra, šildymo ruožus reikia aptverti ir 

pakabinti įspėjimo ženklus. Atstumas tarp aptvaro ir šildymo ruožų turi būti ne mažesnis kaip 3m. 

Tamsiu paros laiku šildoma aikštelė turi būti apšviesta. Gruntą galima šildyti ne aukštesne kaip 380 

V įtampa. Elektrodai prijungiami izoliuotais laidais ar kabeliais. Instaliacijos tvarkingumą reikia tikrinti 

kasdien ir kiekvieną kartą perklojus. 

Kabelinių linijų klojimas žiemos metu be pašildymo leidžiamas tik tais atvejais, kai oro temperatūra 

laike 24 val. iki klojimo darbų pradžios nenukrito (nors ir laikinai) žemiau: 
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-15 C0 – kontroliniams ir jėgos kabeliams iki 10 kV su polivinilchloridine arba gumos izoliacija ir 

apvalkalu be pluoštinės medžiagos ir metaline juosta apsaugotu paviršiumi; 

-20 C0 – nešarvuotiems kontroliniams kabeliams ir jėgos kabeliams su polietileno izoliacija, 

apvalkalu be pluoštinės medžiagos su apsaugotu paviršiumi ir gumine izoliacija su švino apvalkalu. 

Jei oro temperatūra buvo žemesnė, tai kabeliai turi būti šildomi ir paklojami po šildymo šiame laiko 

intervale: 

- Ne ilgiau 1 valandos, kai oro temperatūra 0 -10 C0; 

- Ne ilgiau 40 minučių, kai oro temperatūra –10 -20 C0; 

- Ne ilgiau 30 minučių, kai oro temperatūra –20 C0 ir žemesnė. 

Kabelių pašildymą galima atlikti apšildomose patalpose esant 20 C0 (reikalui esant, naudojami 

kaloriferiai). 

 

Pastabos: 

-- Iki 1000 V kabelis, kai nepakankamas grunto storis arba šalia požeminių vamzdynų, uždengtas 

betono plokštėmis, gaubtais arba klojamas vamzdyje. 

-- Iki 1000 V kabelis dažnų kasinėjimų vietose, uždengtas apsaugine juosta arba kitomis apsaugos 

priemonėmis ir signaline juosta. 

-- Apsauginė juosta, gaubės, raudonos pilnavidurės plytos, betono plokštės. 

-- Signalinė juosta; speciali kabelių apsaugai skirta juosta. 

Radus kabelio pažeidimą būgne (įtrūkimą, pradūrimą, įlūžimą, gaubtelių nesandarumą ir pan.), būtina 

spręsti viso kabelio būgne tinkamumo naudoti pagal paskirtį klausimą (jei reikia, dalyvaujant tiekimo, 

gamintojų ir pan. atstovams). 

Tinkamumą kloti kabelį, išpjovus arba suremontavus pažeistas vietas, galima, tik patikrinus 

izoliacijos drėgmę ir sumontavus naujus gaubtelius. 

Kartu su būgnais turi būti pateikiami gamyklos kabelių bandymo protokolai. 

ĮRENGIANT KABELINES LINIJAS PRIVALO BŪTI IŠPILDYTI ŠIE REIKALAVIMAI 

Pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą, pakankamą kompensuoti galimą sėdimą ir 

temperatūrinių deformacijų kompensavimą. 

Kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. Privalo būti įtvirtinti galiniuose 

taškuose, tiesiogiai prie galinės movos, abiejose išlinkimų pusėse, prie sujungimo movų. 

Kabeliai pakloti vertikaliai konstrukcijomis, sienomis siekiant išvengti apvalkalo deformacijos, 

privalo tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos. 
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Mažiausias leistinas kabelio išlenkimo spindulys negali būti didesnis už spindulį, nurodytą kabelio 

techninėse sąlygose. 

Tranšėjose klojami kabeliai (tipai ir jų skerspjūviai) turi atitikti projekto ypatumus. Prieš uždengiant 

tranšėją, būtina atlikti kabelių izoliacijos matavimus. Gavus teigiamus kabelių izoliacijos bandymo 

rezultatus bei užpildžius atliktų matavimų protokolus, surašomas paslėptųjų darbų aktas, kuriuo leidžiama 

uždengti kabelinę tranšėją. 

Baigus darbus, atliekama požeminės kabelinės linijos geodezinė nuotrauka, pažymint plane jos 

koordinates esamų kapitalinių statinių arba specialiai tam tikslui įrengtų ženklų atžvilgiu. 

Išvedant kabelį į žemės paviršių, kabelis po žeme ir virš žemės paviršiaus turi būti apsaugotas nuo 

mechaninių pažeidimų, 2 m aukštyje nuo grindų arba žemės paviršiaus ir 0,3 m žemėje. 

 

TRANŠĖJŲ UŽPYLIMAS 

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 0,1 m storio sluoksniu: 

- priemolio, molio žemėje – smėliu; 

- smėlio, priesmėlio žemėje – gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių; 

- įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų; 

Signalinės juostos plotis vienam kabeliui – 0,1 m, storis – 0,5 mm. Juostos klojamos 0,3 m gylyje 

nuo žemės paviršiaus su užrašu „Dėmesio! Kabelis!“. Užpilant tranšėją signalinė juosta turi būti išlyginta. 

Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su Užsakovo 

techninę priežiūrą atliekančiu inžinieriumi, patikrina trasą, parengia dengtų darbų aktą. Padaromos 

komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Gruntas sutankinamas 0,2 – 0,3 m sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo 

koeficientas – 0,98. Klojant kabelius per laukus, užpilama tranšėja nesutankinama. 

Perėjimuose per kelius, gatves gatvės tranšėja užpilama smėliu, sutvarkoma danga, atstatomas 

gerbūvis. Baigti darbai priduodami savivaldybės atstovui, išdavusiam leidimą kasimo darbams. 

Paklojus kabelį nedirbamoje žemėje pirmiausiai užpilamas nedirbamos žemės sluoksnis, o virš jo 

pilamas paviršinis dirvožemis, kuris išpurenamas, sulyginamas ir užsėjamas veja. 

 

BETRANŠĖJĖS TECHNOLOGIJOS  

PRASTŪMIMO BŪDAS 

Technologija naudojama tiesiant vamzdžius po antžeminiais statiniais, keliais, geležinkeliais ir 

vandens telkiniais ir pan. 
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Naudojant technologiją privaloma nesuardyti paviršių. 

Technologijos naudojamos vamzdžių, dėklų prastūmimui. 

Vamzdžių, dėklų skersmuo – 60…200mm. 

Naudojamos medžiagos: plastikiniai PE (polietileno), PVC (neplastifikuoto polivinilchlorido) 

vamzdžiai. 

Maksimalus technologijos atstumas iki 50 m 

Technologijos veikimo principas: iš paruoštos nedidelės prieduobės pneumatine žemės ,,raketa" 

kalama link nustatytos vietos. Montuojamas vamzdis užkabinamas už ,,raketos" galinės dalies ir traukiamas 

iš paskos. Pasiekus nustatytą tikslą ,,raketą" atjungiame nuo vamzdžio, o įtrauktas PVC arba PE vamzdį 

naudojame kaip dėklą kabeliui. 

KRYPTINIO GRĘŽIMO BŪDAS 

Horizontalaus gręžimo įrenginiais klojami vamzdynai po antžeminiais statiniais, keliais, 

geležinkeliais ir vandens telkiniais ir pan. 

• Gręžimo įranga dirba sukant gręžimo galvutę, pritvirtinta prie specialių spyruoklinio plieno strypų. 

• Vamzdžių klojimo atstumas: iki 50 m ir daugiau. 

• Klojamų vamzdžių diametras: 160 mm. 

• Gręžimo procesas prasideda nuo pirminio pilotinio gręžinio, kuris po to, traukiant strypus atgal 

ir gręžiant, didinamas iki reikiamo skersmens. 

Sausos gręžimo technologijos naudojamos labai mažiems gręžiniams iki 50 m ir iki 200 mm 

skersmens, šlapios naudoja gręžimo skystį, sutvirtinti tunelio sienelėm ir sumažinti trintį tarp traukiamo 

atgal vamzdyno ir tunelio sienelių, abiem atvejais traukiami HDPE vamzdžiai. 

Įtaka gruntui: Vykdant HVG darbus didesnė dalis grunto pašalinama iš tunelio gręžimo skysčio 

pagalba, o dalis grunto pasilieka gręžimo skysčio mišinyje ir atlieka grunto stabilizavimo funkcijas 

vamzdyno tiesimo metu. Gręžimo skystis stabilizuoja gruntą ir tai leidžia atlikti darbus su maža įtaka 

gruntui. Kelio ar šaligatvio dangoje gali atsirasti iškilimų, jeigu vamzdžių klojimo gylis yra nedidelis, o 

vamzdyno skersmuo didelis. Bendra taisyklė yra išlaikyti 10 cm gylį kiekvienam skersmens centimetrui. 

Šis metodas nereikalauja tranšėjos iškasimo gręžimo pradžiai. Tačiau kasti gali prireikti tam, kad pasiekti 

projektinį gylį pradiniame ir galutiniame taškuose. Gręžimo strypai įeina į gruntą kampu. Grąžto galva gali 

būti išvedama iš grunto bet kuriame taške. 

 

1. Dažniausiai naudojamo šlapias horizontalaus gręžimo procesas susideda iš dviejų dalių: 
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1.1 Pradinio tunelio procesas. Pradinis pilotinis tunelis, kurio skersmuo 42-145 mm (priklauso nuo 

gręžimo strypo skersmens), gręžiamas nuo pradinio taško iki galutinio, pagal nustatytos trajektorijos centrą. 

Tuo metu, kai pradinis tunelis yra gręžiamas, gręžimo skystis pumpuojamas per gręžimo strypo vidų į 

gręžimo galvą. Gręžimo galva sukama gręžimo strypų pagalba. Su sukamų strypų pagalba visas gręžimo 

įrenginys sukamas ir tuo pat metu strypas stumiamas pirmyn. Valdymas vykdomas sukant nuožulnią grąžto 

nosį iki reikiamos krypties ir stumiant gręžimo strypus pirmyn. 

 

1.2. Gręžimo skystis naudojamas: 

a) atšaldyti grąžtą ir elektroniką; 

b) suminkštinti gruntą tam, kad padidinti darbo našumą; 

c) pašalinti gręžinio gruntą iš tunelio; 

d) stabilizuoti tunelio sienutes ; 

e) sumažinti trinties jėgas tarp tunelio sienučių ir įtraukiamo vamzdžio. 

1.3. Pilotinio gręžimo kryptis yra sekama specialios įrangos pagalba. Transliuojantis įrenginys 

perduoda duomenis apie gręžimo galvos padėtį, nuolydį, orientaciją, gylį, bei informaciją apie baterijų 

įkrovimą ir grąžto galvos temperatūrą. Koregavimai gali būti padaryti pasukant gręžimo galvą į reikiamą 

poziciją ir stumiant požeminę įrenginio dalį pirmyn. 

1.4. Išplėtimo/traukimo atgal procesas. Sekanti gręžimo dalis yra pradinio tunelio išplėtimo iki 

reikiamo skersmens, kuris turi būti apie 30 % didesnis nei numatomo tiesti vamzdyno skersmuo. 

Paskutiniame etape vamzdis pritvirtinamas prie gręžimo strypo kartu su išpl÷timo galva, kuri montuojama 

vietoje grąžto galvos. Išplėtimo galva padidina pradinio tunelio skersmenį iki reikiamo dydžio. Išplėtimo 

kompleksas turi perėjimą, kuris yra tarp išplėtimo galvos ir vamzdžio ir neleidžia jam suktis. 

IZOLIUOTŲ LAIDŲ IR KABELIŲ SUJUNGIMAS, ATSIŠAKOJIMAS IR GALŲ 

APDIRBIMAS 

Laidų ir kabelių pajungimo vietose būtina numatyti laido atsargą, užtikrinančią pakartotiną 

pajungimą jiems nutrūkus. Sujungimo vieta privalo būti prieinama apžiūrai ir remontui. 

Daugiagysliai laidininkai pajungiami tiktai uždėjus, apipresavus antgalį. 

Kabelinei linijai montuojant kabelių movas atstumas tarp kabelių movos korpuso ir artimiausio 

kabelio turi būti ne mažesnis kaip 0,25 m. 

Kabelio jungtims ir galams naudojamos firmos “Raychem” arba analogiškos kitų firmų movos, 

atitinkančios reikalavimus ir turinčios Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. 
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Suduriant klojamus kabelius, abiejose movos pusėse turi būti paliekama kabelio atsarga, pakankama 

movos permontavimui. 

Galinė mova – susidedanti iš apipresuotų ant kabelių gyslų antgalių izoliuotų ir hermetizuotų 

storesniais vamzdeliais kurių vidinis paviršius padengtas klijais. Analogiškai didesnio diametro termiškai 

susitraukiantis vamzdelis izoliuoja ir hermetizuoja visus vidinius komponentus. Galinės movos gyslų ilgis 

500 mm. 

Sujungimo mova – sujungimo erdvės užpildymui naudojamas specialus užpildas apsaugantis kabelį 

nuo drėgmės. Šis užpildas užtikrina gerą hermetizavimą izoliacinių medžiagų be metalinio sujungėjo. 

Kabelių sujungimui naudojami specialūs metaliniai sujungėjai įgalinantys atsišakojamam kabeliui 

prisijungti prie magistralės, nenuvalant magistralinio kabelio gyslų izoliacijas. Ant viršaus užtraukiama 

termiškai susitraukianti hermetinė rankovė, armuota specialiu, atspariu mechaniniams pažeidimams 

audiniu. Sujungimo movos ilgis 600 mm. Diametrai 135 mm. Visos movos privalo būti atsparios korozijai. 

Drėgmės temperatūros režimas turi būti nuo – 50oC iki –100oC ir daugiau. 

Esančiomis atviromis dalimis turi būti ne mažiau kaip 200 mm. Visi spintų metaliniai elementai, 

metalinės elektros aparatūros dalys, darbo metu esančios po įtampa, turi būti atitinkamai 

sujungtos su esamu pastato įžeminimo kontūru.  

ĮŽEMINIMO ĮRENGIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Įžeminimo laidininkas – laidininkas, įžeminamą įrenginį jungiantis su įžemintuvu. Įžemintuvas – 

elektrodų, jungiamųjų laidininkų ir išlyginamojo tinklo visuma. Įžeminimo elektrodas – plokštė, 

strypas ar kita priemonė žemėje, skirta užtikrinti sujungimą su žeme. Įžeminimo klaida – 

nepageidautinas susijungimas tarp fazinio laidininko ir žemės. Sisteminis įžeminimas – 

transformatoriaus neutralės susijungimas su žeme. Apsauginis įžeminimas – atvirų laidžių dalių 

sujungimas su žeme, siekiant apsaugoti žmones nuo pavojingo elektros srovės poveikio. 

Įžeminimo laidininkai. 

įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai ir 

konstrukcijos. Specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai, 

Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti, bei apsaugoti nuo korozijos. 

 

Neutralių ir apsauginių laidininkų skerspjūvio plotas ir izoliacija. 
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Prijungimai prie įžeminimo sistemos turi būti atlikti užspaudžiamų antgalių arba gnybtų pagalba. 

Kiekviename prijungimo taške turi būti prijungtas tik vienas įžeminimo laidas. Sujungimai ir 

atsišakojimai turi būti atlikti dvigubu užspaudimu, jeigu naudojami užspaudžiami antgaliai. Spintų 

viduje galima naudoti viengubą užspaudimą. 

Geltonas/žalias laidininkas turi būti naudojamas tik kaip įžeminimo laidininkas. 

Bendrieji reikalavimai 

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali 

nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. 

Visi elektros  įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžemintuvo 

atskirais įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai. 

Įžeminimo magistralės ir laidininkai prie požeminių įžemintuvo dalių turi būti privirinami. Įžemintuvo 

elementams iš spalvotojų arba jais padengtų metalų sujungimams turi būti naudojamos specialios 

jungtys. 

Įžeminimo laidininkai prie aparatų, konstrukcijų ir kt. gali būti pritvirtinami priveržiant varžtais arba 

įpresuojant. 

Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Naujai įrengiant juos reikia 

nudažyti geltona/žalia spalva. 

Įžemiklis daromas 0,5 – 0,7 m gylyje iš 40x4 mm plieno juostos ir d – 20 mm įžeminimo elektrodų. 

ĮŽEMINIMO (ĮŽEMIKLIO) ĮRENGIMAS 

Geriausias būdas įžemiklio įrenginiui – kalimo metodas. Tam naudojami lengvi elektriniai vibro 

plaktukai. Jų panaudojimas leidžia  įžeminimo strypų įkalimą iki 25 – 30 m; 

Šiuo metodu elektrinio vibro plaktuko smūgiai persiduoda tiesiai kalamam strypui. Apsauginiai 

elementai teisingam įkalimui yra plaktuko muštukas ir strypo galvutė. Sustiprinta galvutė neleidžia 

deformuoti sriegių, kalimo jėga tiesiogiai persiduoda strypui, todėl visada lengvai įsukamas sekantis. 

Lengvesniam praėjimui pro pasitaikančias žemėje kliūtis, yra uždedamas kietasis antgalis. 
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Būtina kiekvieną kartą srieginį sujungimą sutepti antikorozine pasta. Ji palengvina sriegio 

susukimą, apsaugo nuo korozijos, o taip pat aušina laikiną sujungimą kalimo metu. 

Apatinis strypas užsibaigia kietu, specialiai užgrūdintu ir užgaląstu plieniniu antgaliu 

palengvinančiu strypo įkalimą į gruntą.  

Viršutinis strypas prasideda įkalimo galvute, pagaminta iš sustiprinto plieno. Galvutės matmenis 

būtina parinkti taip, kad nebūtų sugadinta sujungimo mova. 

Įžeminimo elektrodas į gruntą įkalamas dalimis po 1,5 m keli elektrodai tarpusavyje sujungiami 

40x4 mm cinkuotos juostos pagalba. Juosta prie elektrodo tvirtinama kryžminės jungties pagalba. 

Sukalus elektrodus ir nepasiekus varžos būtina didinti elektrodų skaičių, arba jų įgilinimą. 

Aptarnaujančio personalo apsaugai nuo elektros srovės, pažeidus izoliaciją, visos elektrinių 

įrengimų metalinės dalys normaliai neesančios po įtampa, bet pažeidus izoliacįją, galinčios patekti, turi būti 

įžeminamos.  

Išorės įžeminimo kontūras montuojamas (0,5...0,7) m gylyje, cinkuota plieno viela ir 20 mm 

skerspjūvio įžemiklias. Įžemikliai grunte kalami dalimis po 1,5 m. Viela prie įžemiklio tvirtinama kryžmine 

jungtimi. 

Sukalus įžemiklius ir nepasiekus norimos varžos būtina didinti įžemiklių kiekį. Įžemiklio jungtys 

turi būti įrengtos šulinėlyje, kad būtų galima atlikti matavimus ir apžiūras. 

Išmatuoti įžemiklio varžą. Jos dydis turi būti ne didesnis, kaip 10 Om. 

Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir cheminio 

poveikio.  

Atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Naujai montuojant juos 

reikia nudažyti geltona/žalia spalva. 

Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai, nutiesti grunte, turi būti sujungiami suvirinant. Patalpose arba 

lauke, kur aplinka chemiškai neaktyvi, nutiesti laidininkai sujungiami varžtais, jungėmis ir pan. Įžeminimo 

laidininkas prijungiamas šviestuvo atramos išorėje. Įžemintuvų iš spalvotųjų arba jais padengtų metalų 

požeminiams elementams sujungti naudojamos specialios jungės. Jungties kontaktai turi būti apsaugoti nuo 

korozijos ir atsipalaidavimo.  

Šviestuvus atramose montuoti pagal gamintojo ar tiekėjo reikalavimus ir instrukcijas. 

Prieš galutinius patikrinimus, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos elektros sistemos, turinčios 

įtaką daliai, kuri bus tikrinama, būtų išbandytos, paruoštos naudojimui, o visa įranga gerai veiktų. 
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 Sumontuoti elektros įrengimai užbaigus paleidimo-derinimo darbus priduodami pagal aktą. Jeigu 

elektros įranga tiekiama su automatizacijos priemonėmis – paleidimo-derinimo darbai atliekami 

kompleksiškai ir priduodami pagal aktą. 

Įžeminimą atlikti pagal EĮĮBT reikalavimus. 

 Elektrotechninę įrangą montuoti pagal EĮĮBT reikalavimus. 

GARANTIJA 

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. Rangovui tenka LR įstatymu nustatyta 

administracinė, civilė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu 

ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo 

naudoti dienos). Paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) garantija turi būti ne mažesnė 

kaip 10 metų. 

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir 

reikalingą techninį veikimą. Garantinio laiko trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu 

galiojantį LR Statybos įstatymą. 

Garantinis aptarnavimas. Aptarnavimas apima visa transporto ir krovimo išlaidas susijusias su 

aptarnavimo išvykomis pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. Kiekvienas atliktas darbas turi būti 

apiformintas dokumentais. 

Atsarginės dalys. Rangovas savo sąskaita turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai 

sistemai, įrangai pagal nurodytą techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraštyje sąrašą. Jei reikalaujamų 

atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečioje specifikacijoje, o reikia pateikti pakankamus kiekius, kaip 

rekomenduojama sistemų gamintojas, už jas Statytojas apmoka papildomai. 

DARBŲ SAUGA 

Bendrosios nuostatos. Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo 

statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitais veikiančiais darbo saugos 

dokumentais. Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su Technologijos projekto 

reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, 

apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbams būtina išduoti paskyra – leidimą. 
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Žemės darbai. Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik gavus 

organizacijų, kurioms priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia 

pažymėti žemės paviršiuje požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo vadovauti 

ir juos prižiūrėti statybos vadovas, o iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotiekio linijų, darbuose 

turi dalyvauti ir už šias komunikacijas atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti elektros kabelius ir 

dujotiekio linijas leidžiama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai. 

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, nebegalima kasti žemės, kol nebus 

gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas. 

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. Statybos 

vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto 

drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti 

iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti 

grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų 

atsitikimų darbo metu. Statybos metu būtų įvykdyti reikalavimai nurodyti Elektrinių ir elektros tinklų 

eksploatavimo taisyklių 1172 p. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 144, 145 p., 

Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių 292 ÷ 300 p. STR 

1.04.04:2017 8 priedo 27.3.2. 

Kėlimo darbai. Prieš keliant kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. 

Apžiūros metu tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, konstrukcijos įtvirtinimas 

projektinėje padėtyje.  

Keliant nestandartiniu krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo 

vietas, darbams tiesiogiai vadovauja Statybos darbų vadovas.  

Naudojami nuimami krano kabinimo įtaisai turi būti inventoriniai: paženklinti, nurodyta jų keliamoji 

galia, išbandymo data. Konstrukcijos keliamos tik po jų kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui 

užkabinama konstrukcija pakeliama į 30 – 40 cm aukštį ir apžiūrima. 

Ant keliamų, perkeliamų ir nuleidžiamų konstrukcijų, elementų, draudžiama būti žmonėms. Baigus 

ar pertraukus darbą, draudžiama palikti kabančius ar neįtvirtintus elementus.  

Montavimo darbai. Po montuojamais elementais ir jų galimo tvirtinimo vietoje draudžiama būti 

žmonėms. Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo įtaisų leidžiama tik tada, kai jos laikinai arba nuolatinai 

įtvirtintos jų pastatymo vietoje. Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ar jų elementais. 

Draudžiama vykdyti konstrukcijų montavimo – demontavimo darbus, esant vėjo greičiui 15 m/s ir daugiau, 

plikledžiui, tirštam rūkui, audros metu, tamsiu paros metu be apšvietimo. 
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Montuotojai turi būti aprūpinti patikima technologine įranga (atotampos, spyriai, montavimo 

įrankiai). Kilnojamos montavimo kopėčios, aikštelės, pastoliai turi būti techniškai tvarkingi. 

Kėlimo mašinos ir mechanizmai turi būti statomi ir eksploatuojami pagal kėlimo mašinų ir 

mechanizmų saugaus eksploatavimo taisykles. Krovimo kėlimo lynų ir skriemulių palinkimo kampas 

montavimo metu neturi būti didesnis už nurodytą mašinos pase. 

Pavojingų veiksnių zonos. Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais 

ženklais. Įėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne žemesni 

kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. 

Takuose su didesniu kaip 20° nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais. Jei aptvarų nėra, naudojami 

saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo – demontavimo darbai, apšviečiamos ne 

mažiau kaip 30 lx. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais. 

Statinio konstrukcijų ardymo – demontavimo vietos turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu ne 

mažiau kaip 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų karštinių ribų. 

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo 

prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės 

šaltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų 

asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbu aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių. 

Kita informacija. Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie 

turi būti techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti 

kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti 

jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose). 

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, 

nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėle. 

Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 

Pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas: 

1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose; 

2. Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai 

pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas;  

3. Elektros, ryšių oro linijų montavimas; 

4. Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose; 

5. Darbas mechanizmų darbo zonose; 
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6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa 

kintamos srovės – aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V; 

7. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas; 

8. Kai yra kritimo, užgriuvimo pavojus. 

 

Darbų su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas: 

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai; 

2. Suvirinimas elektra; 

3. Konstrukcijų ir detalių tvirtinimas, naudojant montažinį pistoletą; 

4. Dažymo darbai uždarose patalpose, naudojant bituminį ir krosninį laką, nitro dažus ir lakus, 

kuriuose yra benzolo, toluolo, sudėtinių spiritų ir kenksmingų cheminių medžiagų, taip pat sudedamųjų šių 

dažų dalių; 

5. Darbas su dujų liepsnos įrenginiais, atliekant ruloninių dangų įrengimą ar remontą. 

 

Pavojingos vietos statybvietėje: 

1. Pravažiavimo keliai; 

2. Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt. darbo zonos; 

3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai; 

4. Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame 

pastate – vidaus elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai; Gilios perkasos, tranšėjos, duobės; 

5. Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo (demontavimo) 

darbų zonos. 

BANDYMŲ ĮRANGA 

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio  matavimo prietaiso tikslumo 

įrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne vėliau kaip prieš 12 

mėnesių iki bandymų dienos.  

Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos sistemos būtų 

išbandytos, paruoštos naudojimui, o visa įranga patenkinamai veiktų. 

STATINIO STATYBOS UŽBAIGIMAS 
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Tikrinimas. Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti Statytojo atstovui ar 

statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (jei jis buvo samdytas) patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, Statytojo 

atstovas ar Techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos. 

Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodo besąs 

tinkamas. 

Priėmimas. Rangovas atlieka visu bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą 

pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ ir kviečia Statytoją ar statinio statybos techninio prižiūrėtojo (jei jis buvo samdytas) į 

priėmimą, kad galėtų deklaruoti apie statybos užbaigimą. 

Dokumentacija. Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir 

organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Statybos užbaigimo data laikoma deklaracijos 

(ar užbaigimo akto) pasirašymo (patvirtinimo, jei Deklaraciją tvirtinti privaloma) data. Aktas ir Deklaracija 

yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamo turto registre. 

 

 2  MEDŽIAGOS 

 

2.1  Vamzdžiai 

Tiesūs vamzdžiai, kurių skersmuo nuo 40 mm ir  110 mm gaminami iš didelio tankio polietileno 

(HDPE) arba PVC.  

Vamzdžiai turi būti lygūs, tiesūs ir be paviršiaus defektų. 

PVC vamzdžiai, kurių skersmuo nuo 40 mm iki 110 mm, viename gale privalo turėti kūgio pavidalo 

išplatėjimą vamzdžių sujungimui. Išplatėjimas turi būti simetriškas vamzdžių ašių atžvilgiu. 

PE vamzdžiai gali būti ir su išplatėjusiu galu, ir be jo. 

Plastikiniai vamzdžiai pagal atsparumą smūginei apkrovai ir žiedo (apskritimo) standumą skirstomi 

į tvirtumo klases: A, B ir C. 

Žiedo standumas turi būti: 

- A klasės – ne mažiau kaip 16 kN/m2; 

- B klasės – ne mažiau kaip 8 kN/m2; 

- C klasės – ne mažiau kaip 4 kN/m2. 

Tvirtumo klasę A turi atitikti 100 mm skersmens PVC vamzdžiai, kurių sienelių storis 4,8 mm. 
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Tvirtumo klasę B turi atitikti 100 mm skersmens PVC vamzdžiai, kurių sienelių storis 3,0 mm bei 

110 mm skersmens PE vamzdžiai. 

40 mm skersmens PE vamzdžių tvirtumo klasė turi būti ne mažesnė kaip C 

HDPE vamzdžiai neturi degti aktyvia liepsna. Jiems degant neturi išsiskirti žmogaus sveikatai 

pavojingi produktai, o lydymosi indeksas neturi viršyti 1,0 g / 10 min. 

Vamzdynų įrengimo/tiesimo temperatūros  diapazonas : –10o C – +45o C. 

Vamzdžių laikymo temperatūros diapazonas: –40 C – +45 C. 

Šviesolaidinio kabelio įrengimui naudojamas apsauginis vamzdelis, kurio skersmuo 32mm. 

Vamzdelis turi būti tinkamas šviesolaidinio kabelio paklojimui įpūtimo būdu. Vamzdelio vidinis 

paviršius turi būti lygus (be reljefo). Vamzdelio konstrukcijoje negali būti metalo elementų.  

Vamzdelis turi atlaikyti ne mažesnę kaip 1250 N / 20 cm mechaninę apkrovą pagal EN 50086-2-4 

arba lygiavertį standartą. Vamzdelio vidinis slėgis – ne mažesnis kaip PN 10 (10 bar) pagal EN 921 arba 

lygiavertį standartą. Vamzdelio smūginis atsparumas turi būti ne mažesnis nei nustatytas pagal EN 744 arba 

lygiaverčio standarto normas. Vamzdelio sujungimui naudojamos hermetiškos sujungimo movos, su 

tokiomis pat, kaip vamzdžio mechaninėmis savybėmis. 

Esamų kabelių apsaugai naudojamas surenkamas kabelio apsauginis pusinis vamzdis. UV stabilus, 

PE-HD, atlaikantis stiprius išorinius veiksnius. Atsparus šalčiui, 3m ilgio.  Naudojamas apsaugoti paklotus 

kabelius, nes pusinis vamzdis gali būti greitai ir paprastai sumontuojamas rankomis. Šis vamzdis skirtas 

daugkartiniam naudojimui, prie -40 +75°C. 

Projekte naudojami storasieniai vamzdžiai HDPE 40x3,0mm.,  

2.1a  Ryšių kanalizacijos  šuliniai 

Kabeliniai ryšių kanalizacijos šuliniai, skirti ryšių kabelių pratraukimui ir eksploatavimui.  

Šuliniai skirstomi: 

- pagal konstrukciją ir dydį – tipinius ir netipinius; 

- pagal medžiagas į gelžbetoniniu ir šulinius, pagamintus iš betoninių blokelių.  

- pagal gamybos būdą – monolitinius ir surenkamuosius; 

- pagal apkrovą – važiuojamosios gatvės dalies (vertikalioji apkrova, sukeliama  transporto 

priemonių, kurių masė iki 80 t) ir pėsčiųjų gatvės dalies (vertikalioji apkrova,  sukeliama transporto 

priemonių, kurių masė iki 30 t). 

Tiesiant ryšių kabelių kanalus, dažniausiai įrengiami surenkamieji ar monolitiniai daugiasieniai 

gelžbetoniniai šuliniai, kurių matmenys pateikiami žemiau.  

 

Tipas 
Vidinis ilgis, 

mm 

Vidinis 

plotis, mm 

Vidinis 

aukštis, mm 

RKŠ-1 1050 850 400 

Tipiniai požeminiai šuliniai iš betoninių blokelių įrengiami ten, kur dėl vienų ar kitų priežasčių 

negalima įrengti gelžbetoninių, pvz. įrengiant kampinius ar įvadinius šulinius arba perstatant senus, visiškai 

užpildytus kabeliais šulinius. Turi būti naudojami tik sertifikuoti gelžbetoniniai blokai. 
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Šulinių sienos turi būti hidroizoliuojamos. Vamzdžių įvadai į šulinius užhermetinami.  

 

            2.2  Šviesolaidinių kabelių signalinis laidas 

Laidas turi būti sudarytas iš vieno ne mažesnio kaip 1,5 mm² skersmens daugiagyslio varinio 

laidininko su dviguba izoliacija; Laidininko varža turi būti ne daugiau kaip 12 Ω/km; Išorinio apvalkalo 

storis ne mažiau kaip 1,3 mm; Apvalkalas ryškios šviesios spalvos (oranžinės, geltonos, raudonos ir pan.); 

Izoliacijos varža po instaliavimo ≥10MΩ/km, talpumas žemės atžvilgiu ≤900nF/km;. 

           2.3  Šviesolaidinių kabelių įspėjamoji juosta 

Matmenys: Storis – ne mažiau 250 mkm, plotis – ne mažiau 30 mm 

Spalva - geltonos arba oranžinės spalvos su juodos spalvos užrašu „ŠVIESOLAIDINIS KABELIS, 

NEKASINĖTI! tel. (8 5) 243 0881 Šrifto aukštis turi būti ne mažiau kaip 8 mm. Šis užrašas turi būti ištisinis 

(kartojasi per visą ilgį), užrašytas vienoje juostelės pusėje aplinkos poveikiui atspariais dažais. Atstumas 

tarp vienas po kito einančių užrašų turi būti 10 cm 

Eksploatavimo trukmė - ne mažiau 25 metų; 

2.4 Valdoma vaizdo stebėjimo kamera: 

1. Vaizdo sensoriaus dydis – ne mažiau nei 1/2.8 colio; 

2. Vaizdo kodavimo algoritmai – palaikomi ne mažiau nei šie vaizdo kodavimo algoritmai: H.264; 

3. Kameros vaizdo rezoliucija – palaiko raiška ne mažiau 1920 x 1080 pikseliai; 

4. Kameros jautrumas šviesai – ne mažesnis kaip 0.005 lux (F1.6, 1/1 sec, spalvotam vaizdui; 0 

lux (F1.6, IR on) juodai baltam vaizdui; 

5. Kamera turi turėti Micro SD kortelę ne mažesnę nei 64 GB; 

6. Optinis artinimas – ne mažiau 30 kartų (30xOPTICAL ZOOM); 

7. Skaitmeninis artinimas – ne mažiau nei 12 kartų (12xDIGITAL ZOOM); 

8. Objektyvo optinių parametrų valdymas iš operatoriaus darbo vietos – ne mažiau: priartinimas, 

nutolinimas, fokusavimas; 

9. Elektroninės užsklandos trumpiausias ekspozicijos laikas ne didesnis nei 1/10000s 

10. Turi būti automatinė vaizdo stabilizavimo funkcija ir automatinis vaizdo signalo lygio 

reguliavimas; 

11. Turi būti fono šviesos kompensacija (BLC); 

12. Turi būti naktinis matymas; 

13. Turi būti automatinis ir rankinis spalvoto arba juodai balto vaizdo perjungimas; 

14. Turi būti integruotas „IR Cut“ filtras dienos/nakties režimui; 

15. Turi būti automatinis ir rankinis fokusavimas; 
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16. IR apšvietimas- ne mažiau 150 m; 

17. Turi būti Smart Tracking funkcija (Manual / Panorama / Intrusion trigger / Line crossing trigger 

/ Region entrance trigger / Region exiting trigger / Smart tracking when patrol between multiple 

scenarios); 

18. Platus dinaminis diapazonas – kamera turi turėti platų dinaminį diapazoną (WDR, HLC/BLC ar 

pan. techn.); 

19. Privatumo zonos – turi būti galimybė nustatyti privatumo zonas ne mažiau 24 zonų. 

20. Turi būti skaitmeninio triukšmo mažinimas (DNR (2D/3D) ar pan.); 

21. Konfigūravimas per interneto naršyklę – turi būti galimybė konfigūruoti kamerą ar jos 

nustatymus nuotoliniu būdu; 

22. Vaizdo kameros optinės ašies valdymas – horizontalioje plokštumoje ne mažiau 360º 

(nenutrūkstamas sukimasis), vertikalioje plokštumoje ne mažiau nuo 0º iki 90º (Auto Flip); 

23. Kameros pasukimo greitis ir tikslumas – reguliuojamas kameros pasukimo greitis ne prasčiau 

0.1-160º/s; 

24. Iš anksto užprogramuojamų kameros pozicijų – ne mažiau 300 užprogramuojamų pozicijų; 

25. Programuojami kameros judėjimo maršrutai – ne mažiau 8 programuojamų sričių; 

26. Turi palaikyti daugelio srautų (multistream, unicastar ir multicast) duomenų kodavimo režimą; 

27. Kadrų skaičius – ne mažiau 25 kadrų (1920x1080); 

28. Ethernet lizdas – ne blogiau kaip RJ45 10Base-T/100Base-TX; 

29. Ethernet protokolai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS,802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, 

DNS,DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP,ICMP, DHCP, PPPoE; 

30. Turi palaikyti mažiausiai ONVIF S, G, T standarto specifikacijas 

31. Aliarminiai įėjimai/išėjimai – turi būti ne mažiau kaip 2 aliarminis įėjimas ir ne mažiau kaip 2 

aliarminis išėjimas; 

32. Darbinių temperatūrų diapazonas – ne siauresnis kaip -34ºC - +60ºC; 

33. Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė – ne prasčiau kaip IP66 ir IK10; 

34. Signalo triukšmo santykis – ne mažiau nei 50 dB; 

35. Garantija – turi būti ne mažiau kaip 36 mėn.; 

36. Turi būti nuoroda į gamintojo internetinį puslapį su visomis specifikacijomis arba spausdintas 

Pardavėjo patvirtintas variantas; 
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37. Vaizdo stebėjimo kameros turėti galimybę būti prijungtos prie esančios vaizdo analitikos 

programinės įrangos „Digifort Enterprise 7.4“ ir teikiami duomenys į Sistemą pilnai suderinami 

su naudojamais joje. 

38. Vaizdo kamerų vidinė programinė įranga privalo būti atnaujinta iki naujausios versijos iki 

sumontavimo ir iki  prijungimo prie Pirkėjo vaizdo stebėsenos sistemos. Visi vėlesni naujinimai 

privalo būti vykdomi organizuojant  programinės įrangos  atnaujinimų  platinimą  iš  Lietuvoje 

registruotų  serverių,  kuriuose  būtų  talpinami  iš  anksto patikrinti programų atnaujinimo 

paketai. 

39. Vidinė programinė įranga privalo būti atnaujinta iki naujausios versijos ir tinkamai 

funkcionuoti. 

40. Kamerai turi būti nupirktą ir įdiegtą licenciją programinei įrangai; 

41. Kamera turi matytis žemėlapyje, valdytis, rodyti aiškų, neiškraipytą vaizdą; 

42. Vaizdo kameros vidinė programinė įranga privalo būti atnaujinta iki naujausios versijos iki 

sumontavimo ir iki prijungimo prie vaizdo stebėsenos sistemos. Visi vėlesni naujinimai privalo 

būti vykdomi organizuojant programinės įrangos atnaujinimų platinimą iš Lietuvoje registruotų 

serverių, kuriuose būtų talpinami iš anksto patikrinti programų atnaujinimo paketai. 

43. Saugumo užtikrinimui, kameros tinklas turi būti atskirtas nuo darbo stoties tinklo, naudojant 

atskirą serverio tinklo sąsają kameros ir darbo stoties tinklo. Jei naudojamas vaizdo perdavimas 

iš kameros ne per serverį, privalo būti naudojamas TPM saugumo modulis kameroje. 

 

2.4.1. Kietas diskas 8 TB talpos video serveriui Dell PowerEdge R540 Rack (2U), Intel Xeon, 2x Silver 

4114, 2.2 GHz, 14 MB, 20T, 10C, RDIMM DDR4, 2666 MHz, HDD, viso iki 12 x 3.5 

 

2.5  Keitiklis optika/varis 

1 portas RJ45 ir 1 portas optiniam vienmodžiui kabeliui. Skirtas keisti 1000 Mbps Ethernet standarto 

vytos poros signalą į 1000 Mbps optinio vienmodžio kabelio signalą viena skaidula. Duomenų perdavimas 

optiniu kabeliu ne mažesniu kaip 20 km atstumu. Komplekte su maitinimo šaltiniu, RJ54 komutaciniu 

kabeliu ir optikos komutaciniu kabeliu. 

2.6  Įrenginių komutacinė dėžė 

Išmatavimai 600X400X200mm, IP66 klasės, įrangos montavimui su užraktu. Komplekte su šildymo ir 

vėdinimo įranga, sabotažo jungikliu, sirena, el. maitinimo kištukiniais lizdais, PE ir N gnybtais variniam 
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laidui, automatiniu jungikliu, viršįtampio ribotuvu, optikos komutacine dėžute. Atidarius dėžę turi kaukti 

sirena,  valdoma kamera turi automatiškai pasisukti į nurodytą poziciją.  

2.7 Tinklo komutatorius 

9 portų RJ45 1000 Mbps portų tinklo komutatorius. Metaliniu korpusu. Komplekte su maitinimo 

šaltiniu. 

2.7.1. Centrinio mazgo komutatorius 

Ne mažiau 24-ių 1Gbps greitaveikos prievadų, galimybė administruoti nuotoliniu būdu per www ir 

telnet sąsajas, kurti ne mažiau 24 VLAN, įjungti ir išjungti  reikiamą prievadą, priverstinai nurodyti 

kiekvieno prievado greitį. 

2.8  Šviesolaidiniai kabeliai 

Šviesolaidinis kabelis turi būti sudarytas iš 12  vienmodžių skaidulų; Šviesolaidinės skaidulos 

kabelyje turi būti vamzdeliuose po 6 skaidulas; Turi būti laisvų vamzdžių (loose tubes) konstrukcijos. 

Kabelis turi turėti polietileninę MDPE (vidutinio tankumo polietilenas) išorinę dangą, ne plonesnę, 

kaip 1.5 mm arba analogišką pagal kokybinius parametrus, centrinio nešančio elemento diametras, ne 

mažiau 2,5 mm. 

Neturėti jokių metalo elementų; Skaidulos esančios vamzdelyje turi būti užpilde, kuris nesukelia 

pavojaus sveikatai. Kabelio markė ir metražas ir užrašas „RAIN” ant kabelio išorinio apvalkalo turi būti 

atsparus mechaninei trinčiai ir išlikti ant kabelio apvalkalo įpūtus jį į apsauginį vamzdelį, ar įtraukus jį į 

ryšio kanalizaciją. Turėti leistiną lenkimo spindulį, ne daugiau 210 mm; Šviesolaidinis kabelis turi atlaikyti 

1800 N tempimo jėgą instaliavimo metu. 

Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų; Turi būti suteikta bent 2 metų 

gamintojo garantija; Pateikiami parametrai turi būti konvertuoti pagal nurodytus standartus; Matų sistema 

turi būti metrinė.  

Sandėliavimo temperatūrų diapazonas  -35°C ÷ +50°C; 

Instaliavimo temperatūrų diapazonas  -10°C ÷ +70°C; 

Darbo temperatūrų diapazonas  -40°C ÷ +70°C; 

Kabelis turi atitikti atitinkamas ITU, IEC institucijų rekomendacijas. Geometriniai ir perdavimo 

parametrai turi atitikti ITU G.652 D rekomendaciją; Skaidulų apvalkalų spalvos turi atitikti IEC 60794-3 

standartą; Kabelis turi būti atsparus drėgmei bei išbandytas pagal IEC 60794-1-F5 standartą; Kabelis turi 

būti pagamintas pagal IEC 60794, EN 187 000 standartus. 

Kabelio skaidulos urėti slopinimą ≤0,38 dB/km bangos ilgiui esant nuo 1285 nm iki 1530 nm; Turėti 

slopinimą ≤0,23 dB/km bangos ilgiui esant nuo 1530 nm iki 1570 nm 
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Nominalus eksploatavimo laikas – ne mažiau 25 metų. 

2.9 Šviesolaidinių kabelių movos 

Nova turi turėti ne mažiau penkių kabelių įvadų,iš kurių vienas tinkamas nekirptam kabeliui įvesti, 

96 skaidulų sujungimams patalpinti. Turi būti pateikiama pilna komplektacija.  

Mova turi būti pagaminta iš korozijai ir įtempimui atsparių plastikinių medžiagų bei garantuoti 

ilgalaikį movos hermetiškumą. Movos uždarymo ir atidarymo elementas turi būti lengvai eksploatuojamas 

ir užtikrinantis movos hermetiškumą.  

Movos skaidulų sujungimo padėklai turi lengvai įsistatyti įmovos pagrindą ir užsifiksuoti, turi 

lankstytis per fiksavimo vietą ir atsilenkti, priklausomai nuo movos konstrukcijos, tokiu kampu, kuris 

užtikrintų patogų priėjimą prie skaidulų suvirinimo bei patogų skaidulų išvyniojimą ir suvyniojimą 

eksploatacijos metu.  

Movoje turi būti numatyta vieta penkiems nevirinamiems optinio kabelio vamzdeliams talpinti. 

Movoje turi būti drėgmės absorbentas. Šviesolaidinio kabelio tvirtinimas movoje turi garantuoti kabelio ir 

skaidulų apsaugą nuo pažeidimų, lankstant perteklinį šviesolaidinį kabelį, jo montavimo metu ir patalpinant 

jį ir movą į specialią apsauginę dėžę.  

Suvirinimo vieta apsaugoma specialiomis priemonėmis - (termofitiniu vamzdeliu, gilze. 

Susitraukianti gilzė apsaugo nuo drėgmės ir nuo mechaninio apkrovimo. 

Movoje turi būti pakankamai vietos, kad būtų apsaugotos visos skaidulos, sujungimai bei 1,5m 

perteklinis skaidulos ilgis su nominaliu skaidulos lenkimo spinduliu ≥35mm. Movoje turi būti numatytos 

mechaniškai tvirtos ir lengvai eksploatuojamos priemonės optinio kabelio centrinio nešančio elemento 

tvirtinimui prie movos pagrindo 

Sandėliavimo temperatūrų diapazonas  -35°C ÷ +50°C; 

Instaliavimo temperatūrų diapazonas  -10°C ÷ +70°C; 

Darbo temperatūrų diapazonas  -40°C ÷ +70°C; 

 

2.10 Bendri reikalavimai vaizdo stebėsenos sistemai (VSS) 

Saugumo užtikrinimui, kamerų tinklas turi būti atskirtas nuo darbo stočių tinklo, naudojant atskirtas 

serverio tinklo sąsajas kamerų ir darbo stočių tinklams. Jei naudojamas vaizdo perdavimas iš kamerų ne 

per serverį, privalo būti naudojamas  TPM saugumo modulis kamerose.  

Vaizdo stebėjimo sistema elektroniniu paštu  ir/arba SMS turi siųsti automatinius pranešimus apie 

gedimus (kietojo disko gedimai, vaizdo kamerų vaizdo dingimas ir pan.).  

2.11 Specialūs reikalavimai duomenų perdavimo įrangai 
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2.11.1 Visa duomenų perdavimo įranga naudojant bet kurias ryšio technologijas turi būti 

pakankamo pralaidumo, patikimumo ir pakankamai žemo užlaikymo laiko, kad būtų 

išlaikomi specifikacijose aprašyti reikalavimai vaizdo kokybei, vaizdo įrašymui, 

kamerų valdymui, tinklo perdavimo greitaveikai bei vėlinimui ir informavimui apie 

vaizdo perdavimo gedimus. Kiekvienai kamerai tarp jos ir Centrinio pulto prie 

didžiausio Sistemos apkrovimo turi būti garantuota greitaveika (ne mažesnė nei 40 

Mbps) ir didžiausias signalo vėlinimas negali viršyti 100 milisekundžių. 

 

2.11.2 Ryšiams turi būti užtikrinama simetrinė greitaveika.  

2.11.3 Ryšys turi būti suprojektuotas ir įrengtas laikantis hierarchinės struktūros ir turi 

atitikti rekomendacijas dėl OSI ir TCP/IP standartinių modelių. 

 

2.11.4 Ryšio linija turi būti atspari elektromagnetiniams trikdžiams ir žaibo iškrovoms ir 

nepriklausyti nuo aplinkos sąlygų: drėgmės, temperatūros, kritulių, statinio krūvio, 

eterio taršos. 

 

2.11.5 Centrinio pulto tinklo prieigos (paskutinės mylios) pateikiamumas ryšiams privalo 

būti ne mažesnis kaip 99,95 %, nutolusiems taškams tinklo prieigos (paskutinės 

mylios) pateikiamumas ryšiams privalo būti ne mažesnis kaip 99,5 %. 

 

2.11.6 Signalo apėjimo vėlinimas (round trip delay) tarp bet kurių dviejų tinklo taškų neturi 

viršyti 20 ms naudojant 100 baitų duomenų paketus ir esant ne daugiau kaip 75 % 

kanalo apkrovimui. Esant garantuotam pralaidumui paketų praradimas neturi viršyti 

0.1% ir vėlinimo nuokrypis 5 ms. 

 

2.11.7 Turi būti naudojama tokia technologija, kuri gali garantuoti duomenų perdavimo 

spartą, aukštus saugos reikalavimus ir duomenų perdavimui naudojamas atskiras 

duomenų perdavimo tinklas, skirtas tik duomenų perdavimo paslaugai teikti. Bet 

nebūtų naudojami sprendimai, pagrįsti duomenų perdavimo viešaisiais tinklais 

(INTERNET). 

 

2.11.8 Visi ryšio kanalai turi atitikti LST EN 60793-2-50:2009 standarto B1.3 klasės (ITU-T 

G.652C/D) arba lygiaverčio standarto reikalavimus.  

2.11.9 Po duomenų perdavimo tinklo įrengimo ir Paslaugų gavėjui kilus įtarimų dėl parametrų 

neatitikimo jis gali samdyti trečią šalį matavimams patikrinti ir nustačius neatitikimus 

reikalauti jų ištaisymo Pardavėjo sąskaita. 

2.11.1

0 
Viešo interneto tinklo tarp kamerų ir Centrinio pulto naudoti neleidžiama.  Sistemos 

valdymas ir duomenų perdavimas turi būti atliekamas uždarame duomenų perdavimo 

tinkle, galiniams įrenginiams naudojant vidinius IP adresus.  

2.11.1

1 

Pardavėjas privalo pasirūpinti visais leidimais ir suderinimais komunikacijų ir visų 

įrenginių įrengimui. Pardavėjas privalo įsiskaičiuoti visas reikalingas išlaidas vaizdo 

stebėjimo kamerų įrengimui, įskaitant ryšių kanalizacijos tinklų tyrimo kaštus, atramų 

(stulpų) įrengimą, dokumentacijos paruošimą ir pateikti jas galutiniame pasiūlyme, kitu 

atveju, susidariusios išlaidos bus dengiamos Pardavėjo sąskaita. 

2.11.1

2 

Pardavėjas privalo įrengti šviesolaidinį ryšį Techninės specifikacijos  1 dalies 2.14.13 

punkte nurodytuose duomenų perdavimo skirstomuosiuose mazguose iki Techninės 

specifikacijos 1 dalies 3 skyriuje nurodytų orientacinių vietų. Bet kokiu atveju 

Pardavėjas turi užtikrinti duomenų perdavimą šioje Techninėje specifikacijoje 

nurodytais reikalavimais. Vaizdo stebėjimo kamerų duomenys turi būti perduodami į 

Centrinį pultą. 

2.11.1

3. 

Duomenų perdavimo galinis mazgas įrengtas Šiaulių miesto savivaldybėje Vasario 16-

osios g. 62, Šiauliai Pirkėjo nurodytose patalpose. 

2.11.1 Naujai planuojamos įrengti vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo vietos Šiaulių miesto 
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4 viešosiose vietose.  

Naujai  planuojamos  įrengti  vaizdo  stebėjimo  kameros   vietos  koordinatės:   

6197971.12, 455551.33;  

3 REIKALAVIMAI VAIZDO SISTEMOS ĮRENGIMUI IR MONTAVIMUI 

3.1Visa papildoma „paskutinės mylios“ įranga talpinama ir funkciškai grupuojama į esamas montažines 

spintas pilno aukščio (42U) ir pilno gylio (80 cm x 120 cm x 199.5 cm) (turi pilnai talpinti sistemos 

elementus, o Pardavėjas turi pateikti papildomas sutvarkymo ir montažines-tvirtinimo priemones 

paklotiems kabeliams ir  įrangai tvarkingai spintoje sumontuoti ir sutvarkyti); 

3.1.Optikos skydelyje turi būti ne mažiau 24-ių montavimo vietų, visos ateinančios šviesolaidinės 

skaidulos turi būti suvirintos ir užsibaigti SC tipo jungtimis; 

3.2.Konverteris iš šviesolaidinio ryšio į Ethernet 1000BASE-T. Gali būti integruoti su komutatoriumi 

arba naudojami šviesolaidinio ryšio komutatoriai, jeigu tenkina sekančiame punkte išvardintus 

komutatoriui keliamus reikalavimus, išskyrus priverstinį komutatoriaus prievado greičio nustatymą; 

3.3.Komutatorius turi tūrėti ne mažiau 24-ių 1Gbps greitaveikos prievadų. Galimybė administruoti 

nuotoliniu būdu per www ir telnet sąsajas, kurti ne mažiau 24 VLAN, įjungti ir išjungti  reikiamą 

prievadą, priverstinai nurodyti kiekvieno prievado greitį; 

3.4.Tarp vaizdo stebėjimo kamerų ir Centrinio valdymo pulto turi būti nutiestos naujos vienmodės 

1260-1670 nm bangų diapazone dirbančios šviesolaidinio ryšio komunikacijos, turinčios 

pakankamą skaidulų kiekį sistemos darbui, dviem skaidulom kamerai su 50% rezervinėmis 

skaidulomis, visas skaidulas sumontuodamas šviesolaidinio ryšio skydelyje, kad rezervines 

skaidulas pirkėjas galėtų bet kada panaudoti savo nuožiūra norėdamas išplėsti esamą sistemą 

4 DARBŲ ATLIKIMAS 

4.1 Tiesimo grunte metodai 

Telekomunikacijų kabelių tiesimo grunte metodai yra šie: 

– tiesimas tranšėjose, iškastose mechanizuotu arba rankiniu būdu; 

– specialiu kabelio klotuvu; 

– tiesiant per kliūtis pradūrimo, kryptinio gręžimo ir kitais būdais. 

4.1.1 Tranšėjų kasimas 

Vykdant darbus turi būti įvykdyti reikalavimai STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ 1.2 p. ir V skyriuje  „Žemės darbai“. 

 

Prieš pradedant žemės darbus, griovys ir trasa turi būti tiksliai pažymėti pagal statinio projektą. 

Žymint trasą, turi būti pažymėta: 

– ašinė tranšėjos linija; 

– požeminiai įrenginiai; 

– trasos kertami kabeliai ir kiti požeminiai inžineriniai tinklai. 
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Trasa žymima gairėmis. Susikirtimo su kitais požeminiais statiniais vietos žymimos kuoleliais su 

atitinkamais užrašais: „Kabelis“, „Vandentiekis“ ir kt. 

Kasant duobes ar tranšėjas gyvenamosiose vietovėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai 

su įspėjamaisiais užrašais. Jeigu dirbama kelyje ar prie kelio, darbo vietos turi būti pažymėtos reikiamais 

kelio ženklais, aptveriamaisiais ir nukreipiamaisiais įtaisais, o tamsiu paros metu arba esant blogam 

matomumui – ir signalinėmis šviesomis.  

Kelyje ne transporto priemonėse ar mechanizmuose esantys darbininkai privalo vilkėti 

ryškiaspalves įspėjamąsias liemenes. 

Prieš pradedant darbus, trasoje esantys medžiai ir šulinių landos turi būti apsaugoti, kad nebūtų 

užpilti žeme ar pažeisti transporto priemonių. Prie priešgaisrinės saugos šulinių turi būti paliekamas laisvas 

privažiavimas. 

Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per griovius turi būti padaryti laikini tilteliai. 

Tilteliai gatvėse turi būti apskaičiuoti ne mažesniam kaip 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus – ne 

mažesniam kaip 7 tonų svoriui. Tiltelis turi būti tokio ilgio, kad jis atsiremtų ant natūralaus grunto už šlaito. 

Po transporto tilteliais griovių šlaitai turi būti sutvirtinti lentomis ir spyriais. 

Tranšėjų kasimas vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose – vienakaušiais ar daugiakaušiais 

ekskavatoriais. Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,6 m atstumu nuo tranšėjos 

briaunos. Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas 10 cm storio dugno pagrindas iš 

purios žemės. Iškastos tranšėjos ir duobės turi būti aptveriamos. 

Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 

– smėlio, žvyro ir supiltame grunte iki 1,0 m gylio; 

– priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 

– priemoliuose ir moliuose iki 1,5 m; 

– gilesnių tranšėjų ir duobių sienelės turi būti sutvirtinamos arba daromi nuolydžiai. 

4.1.2 Tranšėjų užpylimas 

Prieš užpilant kabelius ar vamzdžius turi būti surašytas paslėptų darbų aktas ir atlikta geodezinė 

nuotrauka.  

Išlyginamasis sluoksnis yra ant grunto ar pasirinktos pagrindu konstrukcijos formuojamas statybos 

produktų sluoksnis, ant kurio bus klojami ryšių kabeliai arba vamzdžiai. Išlyginamojo sluoksnio storis turi 

būti ne mažesnis kaip 0,1 m. Tranšėjose, kuriose bus klojami ryšių kabeliai, išlyginamajam sluoksniui 

naudojamas smėlis, žvyras arba skalda. Maksimalus išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar 

skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 10 procentų vamzdžio skersmens, bet negali būti didesnis kaip 

20 mm. Tranšėjose, kuriose bus klojami ryšių kabeliai, naudojamas 0,1 m smėlio arba sijotos žemės 

sluoksnis. Jeigu gruntas atitinka šiuos reikalavimus, išlyginamojo sluoksnio nereikia. 
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Pirminio užpylimo sluoksnis yra statybos produktų sluoksnis, pilamas virš išlyginamojo sluoksnio 

aplink vamzdį ar ryšių kabelį siekiant juos apsaugoti. Pirminio užpylimo sluoksnio virš vamzdžio storis turi 

būti ne didesnis kaip 0,3 m ir ne mažesnis kaip 0,15 m. Pirminio užpylimo sluoksnio virš ryšių kabelio 

storis turi būti ne didesnis kaip 0,3 m ir ne mažesnis kaip 0,1 m. 

Apgyvendintoje vietovėje pagal konkrečias sąlygas galutinio užpylimo sluoksniui turi būti 

naudojami lengvai tankinami statybos produktai. Neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos 

iškastą gruntą. Galutinio užpylimo statybos produktams turi būti taikomos tokio grūdėtumo normos: 1 m 

storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdžio ar ryšių kabelio viršaus) negali būti didesnių kaip 0,3 m 

skersmens akmenų ar skaldos atplaišų. Galutinio užpylimo sluoksnio statybos produktai turi būti skirtingo 

grūdėtumo, kad neliktų tarpų, kurie padidina netolygaus įšalo galimybę. Gruntas sutankinamas 0,2 – 0,3 m 

sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis. 

   4.1.3  Vamzdžių klojimas tranšėjoje 

Tranšėjos pagrindas prieš paklojant vamzdį daromas kiek įmanoma lygesnis, kad vertikalus 

vamzdžio vingiavimas nepadidintų kabelio tempimo trinties. Tranšėjos dugnas išlyginamas ir 

susmulkinamas taip, kad 15 cm gylyje nebūtų akmenų. Dugnas sustandinamas suplūkiant mechaniškai arba 

rankiniu būdu. Jei gruntas uolingas, tranšėjos dugną reikia padengti 10 cm smėlio sluoksniu. 

Vamzdis  klojamas ant tranšėjos dugno ir užpilamas smėlio sluoksniu. Tiesiant vienoje tranšėjoje 

du ir daugiau vamzdžių tarp jų turi būti paliekamas 50 mm tarpas. Apsauginiame sluoksnyje galima 

panaudoti iš griovio iškastą gruntą, jeigu iš jo pašalinti didesni negu 20 mm dydžio akmenys. Vamzdį 

apgaubianti apsauginė danga standinama plūkiant gruntą po kiekvieno vamzdžių sluoksnio. Galutiniam 

užpylimui dažniausiai naudojamas iš tranšėjos iškastas gruntas. Jame neturi būti juodžemio, durpių, purvo, 

kelmų, šaknų, įšalusio grunto ir pan. Suplūkimas priklauso nuo situacijos. Jeigu plūkiama važiuojamoje 

kelio dalyje, tai šis sluoksnis turi atitikti kelio dangos struktūrą. Jeigu galutinis sluoksnis neplūkiamas, tai 

užpilama aukštesniu sluoksniu, įvertinant grunto nusėdimą.  

4.1.3a Vamzdžių klojimas prakalimo  būdu  

HDPE apsauginio vamzdžio paklojimas horizontalaus prakalimo atliekamas sekančiai: 

– įrenginio paruošimas darbui; 

– darbo (paleidimo) duobės kasimas; 

– priėmimo duobės kasimas; 

– prakalimo antgalio krypties nustatymas; 

– antgalio įkalimas į gruntą; 

– vamzdžio tvirtinimas prie antgalio; 

– prakalimas; 

– įrenginio paruošimas transportavimui (išvežimui).  

Šis metodas reikalauja duobių tiesiamo vamzdžio galuose. Darbo duobė turi būti pakankamų 

matmenų prakalimo antgalio patalpinimui ir nutaikymui. Priėmimo duobė gali būti mažesnė - tik antgalio 

išėmimui. Jeigu leidžia matmenys vietoje duobių galima naudoti esamus ryšių šulinius. 

Vamzdžio tiesimo trasoje neturi būti kliūčių, galinčių pakeisti antgalio judėjimo kryptį (akmenų, 

betono luitų, stambių šaknų, ertmių ir pan.). 

 

4.1.3b Šulinių įrengimas 

Šulinių įrengimui iškasamos duobės, kurių matmenys pateikti lentelėje: 
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Šulinio tipas 
Duobės 

ilgis 

Duobės 

plotis 
Duobės gylis 

RKŠ - 1 1,2/1,4* 1,2/1,4* 0,8 

* Pastaba. Skaitiklyje – duobės matmenys, kai duobės šlaitai nesutvirtinami; vardiklyje – kai duobės 

šlaitai sutvirtinami. 

Vamzdžių įvadai į šulinį turi būti hermetiški. 

Siekiant apsaugoti ryšių kabelių kanalų sistemą nuo pašalinių asmenų, gali būti naudojami šulinių 

liukai su užraktais. 

Šulinio vieta pažymima ryšių kanalizacijos žymėjimo ženklais. Ženklai tvirtinami prie pastatų sienų, 

metalinių ir gelžbetoninių stulpelių ar tvorų. Jų tvirtinimo aukštis nuo 1,5 iki 2,0 m. 

Kai nėra pastatų, ženklai tvirtinami prie metalinių ir gelžbetoninių stulpelių. Šiuo atveju ženklai 

tvirtinami: mieste  - 0,75 m aukštyje, už miesto ribų - 1,5 m aukštyje. 

Ženklo pritvirtinimo aukštis – tai atstumas nuo žemės paviršiaus iki ženklo apatinės briaunos.  

 

4.1.2 Vaizdo stebėjimo kameros montavimas 

Kamera kartu su laikikliu tvirtinama prie stulpo. Nuo kameros iki komutacinės dėžės gofruotame 

vamzdelyje nutiestas el. kabelis ir lauko sąlygoms pritaikytas UTP kabelis. Iš abiejų pusių UTP kabelis 

presuojamas RJ45 antgaliais. 

4.1.3 Įrenginių komutacinės dėžės montavimas 

Dėžė montuojama prie stulpo. Aukštis turi būti parinktas, kad galima būtų lengvai aptarnauti, bet 

negalėtų be papildomų priemonių pasiekti pašaliniai asmenys. Dėžė turi būti prijungta prie elektros 

maitinimo. Patikrintas šildymo ir vėdinimo įrangos veikimas. Prijungta signalizacija su sabotažiniu 

jungikliu. Įvertas šviesolaidinis kabelis turi būti lituojamas optikos komutacinėje dėžėje. Optikos 

komutacinė dėžė su keitikliu sujungta šviesolaidiniu patch kabeliu.  

4.1.5 Šviesolaidinių kabelių įvėrimas į esamą vamzdelį 

Darant atšakojimą iš  esamo vamzdelio, kuriame jau yra kabelis, naujo ŠK įvėrimui prapjaunamas 

esamas vamzdelis. Atšakojimo vieta apsaugoma tam skirta trišakiu ŠK  apsauginio vamzdelio atšakojimo 

mova (1 pav.). Įvėrus naują kabelį trišakis hermetiškumo išsaugojimui papildomai apvyniojama 

sandarinimo juosta. 

Prapjautas ar kitaip pažeistas esamas ŠK trasos vamzdelis HPDE d32 užtaisomas, uždedant ant  

prapjovimo vietos prapjautą  išilgai PE d40. Papildomai ši vieta apsaugoma  ant viršaus užkaitinta 

Raychem remontine mova.  
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1 pav.  ŠK apsauginio vamzdelio atšakojimo mova 

4.1.6 Šviesolaidinių kabelių movų įrengimas 

Šviesolaidinius kabelius reikia jungti kuo geriau apsaugotoje nuo dulkių ir drėgmės aplinkoje. Tam 

geriausiai tinka speciali ŠK montavimo laboratorija, kurią galima įrengti automobilyje. Jei kabelis 

jungiamas vietose, kur neįmanoma privažiuoti automobiliu, naudojama ŠK sujungimui skirta palapinė. 

Šviesolaidinių kabelių skaidulų sujungimui naudojami suvirinimo įrenginiai, kurie automatiškai 

sucentruoja ir suvirina ŠK skaidulas. Šviesolaidinių kabelių, kuriuose panaudota skaidulų juostelių 

technologija, jungimui turi būti naudojamas specialus suvirinimo įrenginys. 

Skaidulos suvirinimo vieta turi būti apsaugoma specialia susitraukiančia termofitine gilze. 

Skaidulos turi būti montuojamos jungiamosios movos kasetėje taip, kad jos nebūtų veikiamos spaudimo, ir 

kad lenkimo spindulys nebūtų per mažas. 

Susitraukianti gilzė apsaugo nuo drėgmės irimo mechaninio apkrovimo. 

Po suvirinimo skaidulos atsarga (~1,5m) susukama jungiamosios movos kasetėje. Minimalus 

skaidulos sulenkimo spindulys ją susukus neturi būti mažesnis negu nurodyta gamintojo. Taip pat kasetėje 

negali būti susukama per daug skaidulų ir jų negali veikti mechaninis apkrovimas.  

 

Jungiamųjų movų korpusų įžeminimas atliekamas pagal movų montavimo instrukcijų reikalavimus. 

Jungiamųjų movų vietoje esantis įžeminimo laidas prijungiamas prie jungiamųjų movų korpuso įžeminimo 

kontakto. Tiesiant plieno juosta armuotą ŠK ryšių kanalizacijoje, ŠK ekranai kiekvienoje movoje 

sujungiami tarpusavyje ir įžeminami kiekvienoje stotyje. 

Prie movų turi būti paliekama apie 20m kabelio atsarga iš kiekvienos pusės. 

 

4.1.7 Šviesolaidinių kabelių kontroliniai matavimai 

Bendru atveju atliekami tokie matavimai: 

- būgnuose esančio ŠK kontrolinius matavimus prieš kabelių tiesimą; 

- ŠK matavimus po kabelio tiesimo; 

- Matavimus po ŠK movų montavimo; 

- Parengtos ŠKTL perdavimo savybių matavimus; 

Priduodant kiekvieną ŠKTL trasą eksploatacijai, pateikiami visi atliktų matavimų rezultatai. 

 Matavimuose naudojami dviejų tipų matavimo prietaisai: 

- ŠK reflektometrai; 

- Galios matuokliai kartu su šviesos (spinduliuotės) šaltiniais. 

 

4.1.8  Reikalavimai šviesolaidinio ryšio įrengimui. 

 

4.1.8.1 Kamera montuojama ant stulpo iki kurio atvedamas optinis kabelis ir elektros 

maitinimas. Ant stulpo montuojamas komutacinis skydas (spintelė). Joje arba stulpe 

sumontuojama įranga ir perėjimas į šviesolaidinio ryšio skaidulą, jeigu po apjungimo 

išlaikomi specifikacijose aprašyti reikalavimai vaizdo kokybei, kamerų valdymui, 

tinklo perdavimo greitaveikai bei vėlinimui  ir informavimui apie vaizdo perdavimo 
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sistemos gedimus ir atsparumui klimatinėms sąlygoms. 

4.1.8.1

2 

Duomenys iš komutacinėje spintelėje arba stulpe sumontuotos įrangos turi būti 

perduodami šviesolaidine skaidula(-omis) iki ryšio šulinėlio ETŠ-231 kuriame 

suformuojama mova (naudojamas 12 skaidulų šviesolaidinis kabelis) ir toliau 

duomenys perduodami į Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose, esančias Centrinio pulto 

įrangos patalpas. 

4.1.8.1

3 

Visi ryšio kanalai turi atitikti LST EN 60793-2-50:2009 standarto B1.3 klasės (ITU-T 

G.652C/D) arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Šviesolaidinių skaidulų optiniai, 

geometriniai ir mechaniniai parametrai turi būti pastovūs per visą gijų ilgį. 

4.1.8.1

4 

Šviesolaidinio ryšio slopinimo koeficientas turi būti ne blogesnis nei: <0,3dB/km 

(1550 nm bangai) ir <0,4dB/km (1310 nm bangai). Slopinimo vidurkis, suvirinimo 

vietoje, matuojant iš dviejų pusių ne daugiau 0,1dB; slopinimas mechaninėje jungtyje 

ne daugiau 0,5dB. Kabelio mechaninės savybės turi atitikti IEC 60794-1 (IEC–794–1) 

reikalavimus. Chromatinės dispersijos koeficientas 1550nm – ne daugiau 

18ps/km*nm, PMD ne daugiau 0,5ps/√km. Po šviesolaidinio tinklo įrengimo 

Pardavėjas privalo atlikti šiame punkte nurodytų parametrų matavimus ir juos pateikti 

Pirkėjui. Pirkėjui kilus įtarimų dėl parametrų neatitikimo jis gali samdyti trečią šalį 

matavimams patikrinti ir nustačius neatitikimus reikalauti jų ištaisymo Pardavėjo 

sąskaita. 

4.1.8.1

5 

Įrengiant naują vaizdo stebėjimo kamerą, tiesiami nauji ne mažiau 12 skaidulų 

šviesolaidiniai kabeliai (ne mažiau kaip po 2 skaidulas į kiekvieną kamerą) ir turi 

turėti ne mažesnį nei 50% rezervą galimybei plėsti vaizdo stebėjimo Sistemą įrengiant 

naujas vaizdo stebėjimo kameras, stengiantis, suderintai su Pirkėju, panaudoti jau 

paklotus esamus Pirkėjo eksploatuojamus optinio tinklo kabelius.  

4.1.8.1

6 

Pardavėjas, vesdamas šviesolaidinio ryšio kabelius, turi įsivertinti galimas išlaidas 

esant išlaužtiems, pažeistiems, sugadintiems vamzdžiams jų atstatymo darbams 

padengti. 

4.1.8.1

7 

Pardavėjas, esant šviesolaidinio ryšio šulinėlių nuomai, turi pateikti su šviesolaidinio 

ryšio šulinėlių nuoma susijusius dokumentus ir kitą lydinčiąją informaciją Pirkėjui. 

4.1.8.1

8 

Visa optinio tinklo dalis, paklota projekto vykdymo metu, pasirašius perdavimo 

(įrengimo) -priėmimo aktą su visa lydinčiąja dokumentacija perduodama 

perkančiosios organizacijos nuosavybėn. 
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4.1.8.1 Šiaulių miesto vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo naujose vietose darbai: 

 vaizdo stebėjimo kamera įrengiama ant naujai statomo stulpo ar pastato pagal 

preliminarias koordinates; 

 nustatoma optimaliausia stulpo pastatymo vieta, vaizdo stebėjimo kameros 

įrengimo aukštis, tvirtinimo būdas, numatomas pajungimo būdas ir suderinta, 

kad medžių lajos ar kiti objektai nedengtų potencialiai stebėsimų zonų; 

 elektros prievadas vaizdo stebėjimo įrangai parenkamas iš arčiausiai esančios 

elektros skydinės. Elektros pajungimas turi būti suderintas su elektros skydinės 

valdytoju; 

 Elektros tiekimas vaizdo kamerai ir vaizdo kameros ryšio keitikliams turi 

veikti 24/7 režimu;  

 elektros įvadas vaizdo stebėjimo įrangai įrengiamas stulpuose esančiose 

komutavimo dėžėse. Elektros pajungimas turi būti vykdomas dalyvaujant 

elektros skydinės valdytojui; 

 visa Sistema  su visais priklausiniais privalo būti įrengta laikantis Lietuvos 

Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 

„DĖL ELEKTROS ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO BENDRŲJŲ TAISYKLIŲ 

PATVIRTINIMO“; 

 įrengtos tvirtinimo  atramos (stulpai) ir tvirtinimo elementai privalo būti 

metaliniai, dengti karšto cinkavimo antikorozine danga, tenkinti mechaninio 

atsparumo reikalavimus siūlomos įrangos sukeltoms maksimalioms 

apkrovoms, nevibruotų ir nesiūbuotų esant vidutinio stiprumo vėjui; 

 Vidinė ir išorinė atramų pusės turi būti dengtos ne plonesne nei 80 µm karšto 

cinkavimo antikorozine danga (PATEIKTI PATVIRTINANTĮ GAMINTOJO 

SERTIFIKATĄ) 

4.1.9  Reikalavimai atramai 

 

Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Medžiaga Plienas, ≥3 mm 

2. Parametrai Nurodoma projekte: 

Aukštis 6m su gembe virš žemės 

3. Forma Kūginė, su įleidžiamomis durelėmis 

4. Įleidžiamos durelės Kūginės formos nerūdijančio plieno 

šešiakampė užrakto galvutė Aukštis nuo 

žemės, m 

5. Antikorozinė apsauga Karštai cinkuota 

6. Tvirtinimas Įleidžiama į gelžbetoninį pamatą 

Tvirtinama prie pamatų 

7. Aplinkos temperatūra -35 oC….+35 oC 

8. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6AF8895BD875
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6AF8895BD875
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Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

9. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 

4.1.10  Reikalavimai pamatams 

 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Galiojantys standartai EN 12390-3 

2. Medžiaga gelžbetonis 

3. Betono markė K50, C20/25, F150; 

4. Tvirtinimas - varžtai ir įvorės iš nerūdijančio plieno; 

- varžtų angos uždengtos plastiko gaubtais 

5. Varžtų kiekis vnt. ir ilgis parenkamas iš 1 lentelės 

6. Leistinas nuokrypis pamato aukščio: ±20 mm; kiaurymių 

diametras: ±10 mm; 

7. Kabelių kanalų diametras parenkamas iš 1 lentelės 

8. Stulpo skersmuo parenkamas iš 1 lentelės 

9. Apsauginės guma pamatui Guma (Juoda) 2 pav. dydis pagal pamato 

tipą 

10. Pamato garantinis laikas: ≥ 10 metai 

1 Lentelė. 

Eil. Nr. Stulpo 

skersmuo, 

mm 

Stulpo 

aukštis, 

m 

Svoris, 

kg 

H, 

mm 

H1, 

mm 

H2, 

mm 

H3, 

mm 

B1, 

mm 

B2, 

mm 

B3, 

mm 

B4, 

mm 

B5, 

mm 

Varžtų 

kiekis 

vnt. × L 

1 100-136 1-5 100 700 180 100 380 300 294 150 138 90 3x4 

2 100-136 1-6 125 950 180 100 380 314 294 150 138 90 3x4 

3 128-168 6-10 300 1200 240 100 560 600 334 190 180 120 3x5 

4 100-160 5-8 230 1300 200 100 460 490 314 170 160 100 3x7 

5 124-168 8-11 410 1500 240 110 560 600 334 190 180 120 3x7 

6 159-224 8-12 460 1500 240 110 660 650 424 245 225 120 4x7 

 

     5 DARBŲ PRIĖMIMAS 

5.1 Bendrieji nuostatai 

Visi naujai pastatyti arba rekonstruoti telekomunikacijų tinklo įrenginiai ir kabelinės linijos turi būti 

priimti į eksploataciją.  



Lignumbaltica 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

LB24-005-02-PRA-VS-TS 47 55 0 

 

 

 

Nauji kabeliai, kurie pagal projektą sujungiami su esamais kabeliais, turi būti priimti iki sujungimo 

darbų pradžios. 

Objekto priėmimo eksploatuoti data yra priėmimo komisijos akto pasirašymo data. 

Užbaigtų statybos objektų priėmimas eksploatuoti neatleidžia statybos organizacijų nuo 

atsakomybės už darbų kokybę ir eksploatacijos metu atsiradusių defektų pašalinimo. Tokiu atveju, kai 

pretenzijos yra pareikštos atskirų darbų garantinio termino metu, defektai pašalinami statybos organizacijos 

sąskaita. Garantinis laikotarpis nustatomas kiekvienoje konkrečioje darbų sutartyje. 

Objektui priimti pateikiama tokia dokumentacija: 

– atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktas; 

– finansinės vertės pažyma apie objektą; 

– patikslinta projektinė dokumentacija pagal faktiškai atliktus darbus; 

– požeminių darbų aktas; 

– elektriniai kabelių parametrų matavimai; 

– įrenginių įžeminimo matavimų duomenys (esant reikalui); 

– išpildomoji geodezinė nuotrauka; 

– pažymos iš suinteresuotų organizacijų apie projekte įvykdytus jų keliamus reikalavimus; 

– išpildomosios nuotraukos. 

 

6 VARINIS JĖGOS KABELIS 

Laidai ir kabeliai turi būti pagaminti taip, kad atitiktų pripažintų tarptautinių kabelių ir laidų standartų 

reikalavimus. Laidai ir kabeliai turi būti pristatyti į objektą su gamintojo plombomis, žymėmis arba 

pridėtais kitais dokumentais. 

 Žemos įtampos jėgos kabeliai - C kategorijos variniai kabeliai su savaime gęstančia 

(nepalaikančia degimo) izoliacija – skirti el. įrenginių, el. aparatūros ir prietaisų el. maitinimui. 

 Jėgos kabeliai turi būti su aliuminio arba vario gyslomis (žiūrėti žiniaraštį ir schemas). 

Kiekvienos gyslos spalva turi būti aiškiai pažymėta ir neturi būti naudojama jokiems kitiems tikslams: 

 įžeminimas – geltona/žalia, 

 neutralė – mėlyna. 

      Kabeliai turi būti su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu.  

Kabelių įvedimui į spintas numatomos įvorės, kurių apsaugos klasė ne žemiau IP44. Įvorių 

skersmuo 25 mm, 50 mm. Sienelių storis ne mažiau 2 mm. 

 Kabelių spalvinis kodavimas turi būti pagal Lietuvos Respublikos nuostatus.  

 

Montuojant kabelines linijas privalo būti išpildyti šie reikalavimai: 

I. Pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą, pakankamą kompensuoti galimą sėdimą ir 

temperatūrinių deformacijų kompensavimą. 
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II. Kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. privalo būti įtvirtinti galiniuose 

taškuose, tiesiogiai prie galinės movos, abiejose išlinkimų pusėse, prie sujungimo movų. 

III. Kabeliai pakloti vertikaliai konstrukcijomis, sienomis siekiant išvengti apvalkalo deformacijos, 

privalo tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos. 

IV. Mažiausias leistinas kabelio išlenkimo spindulys negali būti didesnis už spindulį, nurodytą kabelio 

techninėse sąlygose. 

IKI 1000 V STACIONARIOSIOS INSTALIACIJOS VARINIAI VIENAVIELIAI 

KABELIAI 

Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST 2010 arba LST 2011 

2.  Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas 

3.  Vardinė įtampa U0/U ≥ 300/500 V 

4.  Vardinis dažnis 50 Hz 

5.  Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. 

6.  Eksploatavimo sąlygos Nurodoma užsakant: 

 Lauke 

7.  Aplinkos temperatūra -35  °C ... +35  °C 

8.  Laidininkų skaičius  3; 

9.  Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 

1 klasė pagal LST EN 60228 

10.  Laidininkų izoliacija PVC arba XLPE 

11.  Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba  

IEC 60757 

12.  Išorinis apvalkalas  Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms 

 PVC arba nepalaikantis degimo 

behalogenis mišinys 

13.  Maksimali ilgalaikė kabelio 

temperatūra 

≥  +70 °C 

14.  Maksimali kabelio temperatūra esant 

trumpajam jungimui (5 s) 

≥  +160 °C 

15.  Žemiausia montavimo temperatūra –5 °C 

16.  Kabelio skerspjūvio plotas  (1,5-25) mm²: 

17.  Minimalus lenkimo spindulys 

montuojant 

 Montuojant 10xD; 

 Sulenkus vieną kartą 8xD. 

http://domino.iec.ch/webstore/webstore.nsf/artnum/017221?opendocument
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D – išorinis kabelio skersmuo 

18.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

19.  Garantinis laikas ≥ 24 mėn. 

7.IKI 1 KV KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA GALINĖS IR JUNGIAMOSIOS MOVOS 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 
Dydis, sąlyga 

1. Tipiniai movos arba 

komponentų bandymai turi būti 

atlikti akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba 

atitikties deklaracijos kopiją pagal EN 50393 

(Cenelec HD 623 S1) standartą 

2. Vardinė įtampa 1 kV 

3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

4. Vardinis dažnis 50 Hz 

5. Movos technologija Termosusitraukianti 

6. Eksploatavimo sąlygos Nustatoma užsakant: 

 žemėje; 

 atvirame ore; 

 patalpose; 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 

8. Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C 

9. Kabelių izoliacija Plastiko 

10. Kabelio gyslų skaičius  3 

11. Jungiamų kabelių gyslų 

skerspjūvis 

 1-25 mm²; 

12. Galinės movos išorinės 

izoliuojančios medžiagos 

Atsparios: 

 atmosferos veiksniams 

 ultravioletinių spindulių poveikiui 

13. Jungiamosios movos išorinės 

izoliuojančios medžiagos 

Atsparios: 

 atmosferos veiksniams; 

 agresyvaus grunto poveikiui; 

 atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; 

14. Jungiamosios movos 

termosusitraukiančių vamzdelių 

sienelių storis po užsodinimo 

 ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui  

 ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 
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15. Galinių movų antgaliai ir 

jungiamųjų movų sujungikliai 

Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir 

aliuminiui) su nulūžtančiomis galvutėmis 

16. Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai  

17. Įžeminimo sujungimas ir 

kontaktų atstatymas movoje 

Visi kontaktai be litavimo 

(komplekte turi būti visos tam reikalingos 

medžiagos) 

18. Pateikiami dokumentai 

lietuvių kalba 

 Gamyklinis aprašmas 

 Montavimo instrukcija  

19. Sandėliavimo laikas Neribotas 

20. Tarnavimo laikas > 40 metų 

21. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 

8. ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIŲ IKI 125 MM IŠORINIO 

SKERSMENS   

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 

2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje 

esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra 

akredituota produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PP, PE  

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota 

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 

7.  Vamzdžių išoriniai skersmenys Vamzdžių išoriniai skersmenys 

parenkami pagal 1 lentelėje nurodytus 

kabelius. 

8.  Išorinis vamzdžio skersmuo, mm 75mm; 

9.  Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to 

compression)  pagal LST EN 61386-24 standartą. 

≥ 750 N; 
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Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

10.  Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal 

LST EN 61386-24 standartą. 

Normalus (angl. N- normal) 

11.  Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas posūkiuose Posūkiuose  ir užvedimuose į elektrinius 

objektus naudoti specialias alkūnes arba 

lankstų (≥ 450 N atsparumo gniuždimui)  

apsauginį vamzdį. 

12.  Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 

 Gamintojas; 

 Standartas; 

 Atsparumas gniuždymui (750 N); 

 Atsparumas smūgiams; 

 Vamzdžio nominalus diametras; 

 Žaliava iš kurios pagamintas 

kabelio apsauginis vamzdis. 

13.  Darbo temperatūra -20 + 60 oC 

14.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

15.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 

UŽDARU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMI KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 61386-24 

2.  Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje 

esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra 

akredituota produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą 

3.  Medžiaga PE  

4.  Vamzdžio išorinė sienelė Lygi 

5.  Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

6.  Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona arba raudona juostelė 

7.  Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis 

vamzdžio skersmuo, mm) 

75 
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Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

8.  Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to 

compression)  pagal LST EN 61386-24 standartą 

≥ 1250 N; 

 

9.  Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to 

impact) pagal LST EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal); 

10.  Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būdu  

11.  Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 

 Gamintojas; 

 Standartas; 

 Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 

N); 

 Atsparumas smūgiams; 

 Vamzdžio nominalus diametras; 

 Žaliava iš kurios pagamintas 

kabelio apsauginis vamzdis 

12.  Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 

13.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

14.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

9. KABELIŲ SIGNALINĖS JUOSTOS 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas ISO 6383-2 

2.  Pateikti  Gamintojo atitikties deklaraciją 

3.  Juostos medžiaga  LDPE polietilenas 

4.  Spalva 
Geltona 

5.  Skirta naudoti  Žemėje, atspari šarmams 

6.  
Aplinkos temperatūra 

– 35 … +35 oC 

7.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 

8.  Juostos storis ≥ 0,05 mm  

9.  Juostos plotis Nustatomas užsakant: 

 Vienai kabelių lininjai100 mm; 
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 Dviems kabelių linijoms 310 mm; 

10.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  „Kabelis” 

Teksto šriftas „Arial“.  

Šrifto dydis:  

 100 mm pločio juostai : 80 mm;  

 310 mm juostai 290 mm. Atstumas nuo 

kraštinių iki užrašo ne mažesnis kaip 10 

mm. 

11.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

12.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

13.  Plėšiamasis stipris (Elmendorf Tear Resistance 

ISO 6383-2:1983 Elmendorf method). 

Išilgine kryptimi >750 mN; 

Skersine kryptimi >6000 mN; 

14.  Tempiamasis stipris /   Tensile strength           

(ISO 527 Part 1, 3) 

Išilgine kryptimi >16 MPa; 

Skersine kryptimi >16 MPa; 

10.ĮŽEMINIMAS 

Eil. 

Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 

2.  Strypo medžiaga Plienas 

3.  Strypo padengimas  0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui) 

4.  Strypo diametras  20 mm. 

5.  Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė srėginė arba užsipresuojanti 

6.  Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai plieno; cinkuoto plieno 

7.  Sistema nenaudojama  Visų tipų transformatorinėse ir 

skirstomuosiuose punktuose 

8.  Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis  15 metai 

Įžeminimo elektrodas 

20mm skersmens, 1,5m ilgio plieninis strypas, elektrolitiniu būdu padengtas cinku, kuri molekulių 

lygyje nepertraukimai susijungia su plienu. Jis turi aukštą atsparumą tempimams, todėl su vibraciniu 

plaktuku galima jį įkalti giliai į žemę ir garantuoja gerą įžeminimo kontaktą. Strypų galuose esantys sriegiai, 

leidžia movų pagalba patikimai sujungti reikiamo ilgio įžeminimo strypus, norint gauti mažiausią varžą. 
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Jungiamoji mova 

Naudojama strypų sujungimui, pagaminta iš labai atsparios žemės korozijai bronzos. Mova yra 

pagaminta taip, kad strypai susijungia movos viduryje ir jėga kalimo metu persiduoda ne per mova, o per 

strypus. Mova taip pat apsaugo strypų sriegius ir galus nuo korozijos. 

Įkalimo galvutė 

Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galima panaudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui. 

Galvutės matmenys yra parinkti taip, kad kalant nebūtų sugadinamos movos, kalimo jėgos persiduoda 

strypais, o ne movomis. 

Plieninis antgalis 

Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo galo. 

Palengvina strypo įkalimą kietame grunte. 

Kryžminė jungtis 

Toks sujungimas leidžia įžeminimo strypą sujungti su apvaliais arba plokščiais privedimais (viela, 

juosta). Taip pat gali tarnauti kaip užbaigiamasis (galinis) sujungimas. 

Antikorozinė sujungimo pasta 

Naudojama, kad pasiektume gerą kontaktą tarp strypo ir movos. Montavimo metu įpilama pastos į 

movą ir susukama. Galima naudoti kaip sutepamąjį skystį palengvinantį įkalimo galvutės įsukimą į 

kiekvieno strypo movą. 

Cinkuota viela 

Naudojama kaip įžeminimo laidininkas, karštu galvaninių būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo 

cinkuota juosta, 8 mm klojant lauke grunte. Žemėje paklotos vielos cinko storis privalo būti nemažesnis 

kaip 150 nm. standartą. 

Reikalavimai įžeminimo  montavimo darbams. 

Geriausias būdas įžeminimo įrengimui – kalimo metodas. Tam naudojami lengvi elektriniai 

vibroplaktukai. Jų panaudojimas leidžia: 

- įžeminimo strypų įkalimą iki 25-30m; 

- įžeminimo įrengimą specialiose vietose (rūsiuose, po elektros linijomis, taip pat labai ankštose 

patalpose, sunkiai prieinamose vietose ir pan.). Šiuo metodu elektrinio vibroplaktuko smūgiai persiduoda 

tiesiai kalamam strypui. Apsauginiai elementai teisingam įkalimui yra plaktuko muštukas ir strypo galvutė. 

Sustiprinta galvutė neleidžia deformuoti sriegių, kalimo jėga persiduoda tiesiogiai strypui, todėl visada 

lengvai įsukamas sekantis. Lengvesniam praėjimui pro pasitaikančias žemėje kliūtis, yra uždedamas 

kietasis antgalis. Būtina kiekvieną kartą į srieginį sujungimą įpilti antikorozinės pastos. Ji palengvina 
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sriegio susukimą, apsaugo nuo korozijos, o taip pat aušina laikiną sujungimą kalimo metu. Apatinis strypas 

užsibaigia kietu, specialiai užgrūdintu ir užgaląstu plieniniu antgaliu palengvinančių strypo įkalinimą į 

gruntą. Viršutinis strypas prasideda įkalimo galvute, pagaminta iš sustiprinto plieno. Galvutės matmenis 

būtina parinkti taip, kad nebūtų sugadinta sujungimo mova. Įžeminimo elektrodas į gruntą įkalamas dalimis 

po 1,5 m. Elektrodai tarpusavyje sujungiami 40x4mm cinkuotos juostos pagalba. Juosta prie elektrodo 

tvirtinama kryžminės jungties pagalba. Įžeminimo elektrodai kalami 3m atstumu vienos nuo kito tiese. 

Sukalus elektrodus ir nepasiekus norimos varžos būtina didinti elektrodų skaičių, arba jų įgilinimą. 
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     Sąnaudų kiekių žiniaraščiai 

KALBOS 
TRUMP. 

Statytojas: DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Šiaulių miesto savivaldybė 
Užsakovas: 

Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

LB24-005-02-PRA-VS-SZ 1 3 
LT 

 

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Žymuo 

Mato 

Vnt. 
Kiekis Pastabos 

S. Dariaus ir S. Grėno g. Montavimo darbai 

1 Trasos nužymėjimas   m 435   

2 
Tranšėjų kasimas ir užkasimas rank. 

būdu I –II grupės grunte iki 1m. Gylio 
  m 0   

3 

Tranšėjų kasimas ir užkasimas mech. 

būdu I –II grupės grunte iki 1m. Gylio 
  m 16   

4 RKŠ-1 šulinio pastatymas   vnt. 13   

5 

Projektuojamų kabelių SK. 24 

montavimas viso: 
  m. 428   

6 a) D63 vamzdyje   m. 428   

7 

Projektuojamų kabelių SK. 12 

montavimas viso: 
  m. 19   

8 a) D63 vamzdyje   m. 7   

9 c) Atramoje   m. 12   

10 
Projektuojamų kabelių 3x6 Cu 

montavimas viso: 
  m. 252   

11 a) D75 vamzdyje   m. 248   

12 d) MP/PS   m. 4   

13 

HDPE Ø 63mm vamzdžių klojimas į 

paruoštą tranšėją 
  m. 30   

14 
HDPE Ø 63mm vamzdžių klojimas 

kryptinio gręžimo būdu 
  m. 377   

15 

HDPE Ø 75mm vamzdžių klojimas į 

paruoštą tranšėją 
  m. 7   

16 
HDPE Ø 75mm vamzdžių klojimas 

kryptinio gręžimo būdu 
  m. 277   

17 

Signalinio laido tiesimas paruoštoje 

tranšėjoje 
  m. 30   

18 

Šviesolaidinio kabelio 

įpūtimas/įvėrimas į paklotą vamzdelį 

HDPE Ø 63mm 

  m. 407   
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Žymuo 

Mato 

Vnt. 
Kiekis Pastabos 

19 

ŠK 12sk. įvedimas į projektuojamą 

movą 
  vnt. 1   

20 ŠK testavimas / matavimas   kompl. 3   

21 

Įspėjamosios juostos tiesimas 

paruoštoje tranšėjoje 
  m. 30   

22 Vamzdžių įvadas į šulinius   vnt. 29   

23 

Optinė komutacinė panelė 12sk. su 

adapteriais SC montavimas 
  vnt. 4   

24 Optinės dėžutės litavimas   vnt 4   

25 

Valdomos vaizdo stebėjimo kameros 

montavimas 
  vnt. 2 

Vaizdo 

kamerų 

montavimo 

kryptis 

nustatoma 

rangos metų 

išsikvietus 

savivaldybės 

atstovą 

26 
Įrenginių komutacinės dėžės 

montavimas 
  vnt. 2   

27 

Elektros viršįtampių ribotuvo 

montavimas 
  vnt. 2   

28 
Kabelių tvarkymo panelių 

montavimas 
  vnt. 2   

29 Kabelio markiravimas   vnt. 30   

30 Kontrolinė geodezinė nuotrauka   vnt. 1   

31 Kieto disko prijungimas   Vnt. 2   

32 Atramos montavimas   Vnt. 1   

33 Pamato atramai montavimas   Vnt. 1   

34 Įžeminimo įrengimas   kompl. 1   

35 Izoliacijos varžos matavimai   kompl. 1   

36 Talpos matavimai   kompl. 2   

37 Šleifo varža   kompl. 2   

38 
Pereinamasis slopinimas artimajame 

gale 
  kompl. 3   

39 Darbinis slopinimas   kompl. 3   

40 Slopinimas kritiniam bangos ilgiui:   kompl. 3   

41 

Bendras slopinimas. Matavimas galios 

matuokliu. 
  kompl. 3   

42 Sujungimų slopinimas   kompl. 3   

43 

Signalinio laido izoliacijos varžos 

matavimai 
  kompl. 1   

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Žymuo 

Mato 

Vnt. 
Kiekis Pastabos 

S. Dariaus ir S. Grėno g.   Medžiagos 

1 

RKŠ-1 šulinys su lengvo tipo liuko 

komplektu 
  vnt. 13 TS 2.1a 

2 Vamzdis HDPE Ø 63mm 1250N   m. 407 TS 2.1 



Lignumbaltica 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

LB24-005-02-PRA-VS-SZ 3 3 0 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Žymuo 

Mato 

Vnt. 
Kiekis Pastabos 

3 Vamzdis HDPE Ø 75mm 750N   m. 7 TS 2.1 

4 Vamzdis HDPE Ø 75mm 1250N   m. 277 TS 8 

5 Signalinis laidas SL-1,5   m. 699 TS 8 

6 Įspėjamoji juosta   m. 30 TS 9 

7 ŠK 12 sk.   m. 19 TS 2.8 

8 ŠK 24 sk.   m. 428 TS 2.8 

9  Iki 1 kV kabeliai Cu 3x6mm   m. 252 TS 6 

10 Kasetė movai FOSC 400A4 (24sk.)   vnt. 1 TS 2.9 

11 

Valdoma vaizdo stebėjimo kamera su 

gembe 
  vnt. 2 TS 2.4 

12 Keitiklis optika/varis   vnt. 4 TS 2.5 

13 Įrenginių komutacinė dėžė   vnt. 2 TS 2.6 

14 Optikos krosavimo dėžutė   vnt. 4 - 

15 Optinis sujungimo kabelis   vnt. 4 - 

16 TPM saugumo modulis*   vnt. 2 TS 2.11 

17 Optikos skydelis   vnt. 4 - 

18 

Optinė komutacinė panelė 24sk. su 

adapteriais SC  
  vnt. 4 - 

19 Elektros viršįtampių ribotuvas   vnt. 2 - 

20 Tinklo komutatorius   vnt. 4 TS 2.7 

21 Centrinio mazgo komutatorius   Vnt. 1 TS 2.7.1 

22 Konverteris arba SFP modulis   vnt. 4 - 

23 Kabelio markiruotė   vnt. 30 - 

24 Kabelių tvarkymo panelė   Vnt. 2 - 

25 

Technologinės medžiagos  

(šviesolaidinių kab. movų 

montavimui) 

  kompl. 2 - 

26 Kietas diskas 8TB video serveriui   Kompl. 2 TS 2.4.1 

27 Atrama H= 6m virš žemės paviršiaus 6m vnt. 1 TS 4.1.9 

28 

Atramos pamatas su apsaugine guma 

6m atramai 
6m vnt. 1 TS 4.1.10 

29 

Įžeminimo komplektas, varža ne 

daugiau kaip 10 Ω: 
- kompl. 1 TS 10 

30 Cinkuota įžeminimo viela 8mm 8mm m 2 TS 10 

31 

Cinkuotas įžeminimo strypas 

1500x20mm 
- vnt. 7 TS 10 

32 Mova įžeminimo strypams 20mm - vnt. 6 TS 10 

33 

Kalimo galvutė įžeminimo strypams 

20mm 
- vnt. 1 TS 10 

34 Plieninis antgalis įžeminimo strypams  - vnt. 1 TS 10 

35 Kryžminė jungtis - vnt. 1 TS 10 
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Proj. telekomunilacijų linija (ŠK),vamzd. HDPEd63mm, 63mm.
Proj. signalinis laidas
Proj. įspėjamoji juosta
Proj. telekomunilacijų šulinys RKŠ-1  gabarito
Proj. PS spinta

Proj. vaizdo kamera

Pastaba:

1. ŠK montuojama d63mm vamzdyje.

2. ŠK pertumimui montuojami RKŠ-1 gabarito šulinai.

3. VK-3 kamerų prijungimui prie el. tinklų montuojamas

Cu 3x6mm KL vamzdyje d75mm.

4. Cu 3x6mm prijungiama prie projektuojamo Lieporių

g. PS-1 skydo.

5. VK-3 kameros 2 vnt. montuojamos ant gembių,

montuojamas kamerų kampas nustatomas rangos

metu (prieš montavima išsikviesti Šiaulių m. sav.

atstovą).

6. Lieporių g. ir S.Dariaus ir S.Girėno ŠK sprendinių

sujungimui projektuojama PTŠ-10 šulinyje mova

(Lieporių g. sprendiniuose).

7. Statybininkų g. ir S.Dariaus ir S.Girėno ŠK sprendinių

sujungimui projektuojama TŠ-143 (AB Telia Lietuva)

šulinyje mova (Statybininkų g. sprendiniuose).

Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų
g., Šiauliuose, paprastojo remonto aprašas
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PTŠ-1

Nr.10

V. Ø63mm, L=16m.
įrengiama atviru būdu
≥1,2m. gylyje

24 skaidulų kabelis

L-16m

PTŠ-1

Nr.11

24 skaidulų kabelis

L-52m

PTŠ-1

Nr.12

24 skaidulų kabelis
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Nr.13

24 skaidulų kabelis
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Nr.14

24 skaidulų kabelis
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Nr.15

V. Ø63mm, L=42m.
įrengiama atviru būdu
≥1,2m. gylyje

24 skaidulų kabelis

L-44m

PTŠ-1

Nr.16

V. Ø63mm, L=50m.
įrengiama atviru būdu
≥1,2m. gylyje

24 skaidulų kabelis

L-52m

PTŠ-1

Nr.17
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Nr.18

PTŠ-1

Nr.19

V. Ø63mm, L=35m.
įrengiama atviru būdu
≥1,2m. gylyje

24 skaidulų kabelis

L-37m

PTŠ-1

Nr.15-1

V. Ø63mm, L=9m.
įrengiama atviru būdu

≥1,2m. gylyje

12 skaidulų kabelis

L-15m

Proj. kamera VK-3

ant atramos KS su

gembe kamerai vnt. 2

Įrengiama mova

+30m atsargos

PTŠ-1

Nr.20

V. Ø63mm, L=25m.
įrengiama atviru būdu
≥1,2m. gylyje

24 skaidulų kabelis

L-27m

PTŠ-1

Nr.21

V. Ø63mm, L=13m.
įrengiama atviru būdu
≥1,2m. gylyje

24 skaidulų kabelis

L-15m

TŠ-1

Nr.143

Įsikertama į AB Telia

Lietuva šulinį

TŠ-143 Sumontuojama

mova, šulinys

hermetizuojamas

Įrengiama mova

S. Dariaus ir S. Girėno g.

L - PS-1

Cu 3x6mm

L-252m

PS-1 (Lieporių g. projekte)
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PTŠ-1

Nr.22

V. Ø63mm, L=25m.
įrengiama atviru būdu
≥1,2m. gylyje

24 skaidulų kabelis

L-27m

Lapas Lapų

Laida
0

SPV 2025 

1 2

SPDV 2025 

2025 Projektiniai pasiūlymai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kvalif.
atestato Nr.

Principinė schema

LT
Statytojas: Šiaulių miesto savivaldybė

Užsakovas:  Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Lignumbaltica

LB24-005-02-PRA-VS-BR-2

20690
38264

R. Vaičekauskas
A. Frolovas

S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g., Šiauliuose,
paprastojo remonto aprašas

Pastaba:
1. Vaizdo stebėjimui projektuojama KL su d63mm

vamzdžiais.
2. Vaizdo magistraliniui KL montuojama 24 skaidulų

kabelis, kamerų pajungimui projektuojamas 12 skaidulų
kabelis.

3. KL pratraukimui projektuojami RKŠ-1 šuliniai.
4. nurodytose vietose įsikertama į AB Telia Lietuva

šulinius.
5. Kamerų prijungimui prie Šiaulių apšvietimo tinklų

projektuojami paskirstymo skydai PS.

0,7 m

0,2 m

(R0, Signalinis laidas, įspėjamoji juosta)

0,1 m

0,1 m

PROJEKTUOJAMOS TIPINIS TELEKOMUNIKACIJŲ
LINIJOS PAKLOJIMO PJŪVIS

Projektuojamas R0
(d=63mm., 24 skaidulų
kabelis)

Signalinis laidas

Įspėjamoji juosta

Paklotas(jei reikalinga
 įrengti)

Pastaba:

1. ŠK montuojama d63mm vamzdyje.

2. ŠK pertumimui montuojami RKŠ-1 gabarito šulinai.

3. VK-3 kamerų prijungimui prie el. tinklų montuojamas

Cu 3x6mm KL vamzdyje d75mm.

4. Cu 3x6mm prijungiama prie projektuojamo Lieporių

g. PS-1 skydo.

5. VK-3 kameros montuojamos ant gembių,

montuojamas kamerų kampas nustatomas rangos

metu (prieš montavima išsikviesti Šiaulių m. sav.

atstovą).

6. Lieporių g. ir S.Dariaus ir S.Girėno ŠK sprendinių

sujungimui projektuojama PTŠ-10 šulinyje mova

(Lieporių g. sprendiniuose).

7. Statybininkų g. ir S.Dariaus ir S.Girėno ŠK sprendinių

sujungimui projektuojama TŠ-143 (AB Telia Lietuva)

šulinyje mova (Statybininkų g. sprendiniuose).
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Pastaba:

PS-1 skydo montuojamo kiekiai vertinami

Lieporių g. projekte



PRIEDAI 



TECHNINĖ UŽDUOTIS S. DARIAUS IR S. GIRĖNO GATVĖS PROJEKTAVIMUI

1.  Statytojas  (užsakovas):  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija,  Vasario  16-osios  g.  62,
Šiauliai.

2. Projekto pavadinimas: S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g., Šiauliuose,
rekonstravimo/kapitalinio/paprastojo remonto projektas (tikslinama projekto rengimo metu).

3.  Projektavimo  tikslas:  važiuojamosios  gatvės  dalies  remontas, pėsčiųjų  ir  dviračių  tako
remontas, apšvietimo įrengimas, automobilių stovėjimo vietų įrengimas.

4. Statybos rūšis:  rekonstravimas, kapitalinis, paprastasis remontas  (tikslinama projekto rengimo
metu).

5. Etapas: techninis darbo projektas.

6. Statinio/statinių kategorija: ypatingasis statinys.

7. Statinio/statinių grupės paskirtis: inžineriniai statiniai.

8. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai.

9. Inžinerinių statinių pogrupis: gatvės, apšvietimo tinklai.

10. Statinio/statinių grupės paskirties pagrindiniai rodikliai: 

10.1. gatvės kategorija: C.

10.2.  numatoma  darbų  vykdymo  riba: S.  Dariaus  ir  S.  Girėno  g.  nuo  Lieporių  g.  iki
Statybininkų g.

11. Reikalavimai projektavimui:

11.1.  numatoma  gatvės  elementų  dangos  konstrukcija:  naujai  projektuojamiems  gatvės
elementams dangos konstrukcija turi būti numatyta pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 reikalavimus. Numatant sprendinius dėl gatvės
elementų remonto, esami pagrindo sluoksniai nekeičiami, atnaujinama tik gatvės elementų danga.

11.2. važiuojamoji gatvės dalis:  numatyti  esamos gatvės asfalto dangos atnaujinimą nekeičiant
esamų gatvės pagrindų. Numatyti gatvės bortų pakeitimą, techninių šaligatvių remontą. 

11.3. pėsčiųjų ir dviračių takai: numatyti esamo pėsčiųjų ir dviračių tako remontą su asfalto danga
išsaugant esamus pagrindus (esant poreikiui atlikti individualų projektavimą).

11.4. įvažiavimai/išvažiavimai į sklypus: nenumatoma.

11.5. automobilių stovėjimo vietos: numatyti automobilių stovėjimo vietas Lieporių parko pusėje
susiaurinant gatvės važiuojamąją dalį.

11.6. pėsčiųjų ir dviračių tako apšvietimas: projektuoti apšvietimo tinklą.

1
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11.7.  pėsčiųjų  perėjos:  įvertinti  esamų pėsčiųjų  perėjų  prieigas,  ženklinimą  ir  kitus  techninius
parametrus. Esant poreikiui numatyti sprendinius. 

11.8. vaizdo stebėjimo kameros: projektuoti ryšių kabeliui skirto vamzdžio įrengimą pagal Šiaulių
miesto  savivaldybės  administracijos  Miesto  koordinavimo  skyriaus  išduotus  techninius
reikalavimus (3 priedas).

11.9. želdiniai: projektinius sprendinius numatyti atsižvelgiant į esamų želdinių išsaugojimą.

11.10. eismo saugos priemonės: eismo saugos priemones  numatyti  pagal  poreikį  projektavimo
metu,  vadovaujantis  Inžinerinių  saugaus  eismo  priemonių  projektavimo  ir  naudojimo
rekomendacijomis R ISEP 10.

11.11. numatomi/rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu.

11.12. vandens nuvedimas: tinkamai išspręsti lietaus vandens nuvedimą nuo projektuojamų dangų,
lietaus nuvedimo sprendiniai turi būti optimalūs ir funkcionalūs bei nepabloginantys gretimų sklypų
ir teritorijų naudojimo sąlygų.

12. Finansavimo šaltinis: Savivaldybės ir/ar valstybės biudžeto lėšos.

13. Projekto apimtis: pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

14. Projekto skirstymas etapais:

14.1. pėsčiųjų ir dviračių tako remontas/rekonstravimas,

14.2. važiuojamosios dalies remontas.

15. Kiti reikalavimai: 

15.1.  numatyti  sprendinius atsižvelgiant  į  statybos darbams taikomą aplinkos apsaugos kriterijų,
nurodytą  2011  m.  birželio  28  d.  Aplinkos  ministro  įsakymu  Nr.  D1-508  patvirtinto  Aplinkos
apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo aktualios redakcijos 26.2.1.
punkte.  

15.2. visi  sprendiniai  turi  būti  numatyti  Nekilnojamojo  turto  registre  įregistruoto  gatvės  žemės
sklypo ribose bei esant poreikiui laisvoje valstybinėje žemėje,  gaunant teisės aktų nustatyta tvarka
valstybinės žemės valdytojo sutikimą. 

15.3. atlikti kitas paslaugas numatytas Techninėje specifikacijoje (1 priedas) ir Sutarties sąlygose.

16. Su šia technine užduotimi pateikiami Statytojo (Užsakovo) dokumentai projektui rengti:
žemės sklypo ir statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys (2 priedas).
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17. Preliminari darbų vykdymo ribų schema: 
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1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Projekto pavadinimas: S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo Lieporių g. iki Statybininkų g., Šiauliuose,
rekonstravimo/kapitalinio/paprastojo remonto projektas (tikslinama projekto rengimo metu).

2. Projektavimo paslaugų procese būtina vadovautis:

- Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymu,  statybos  techniniais  reglamentais,  higienos
normomis, poįstatyminiais teisės aktais;

- parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais;
- projekto rengimo dokumentais;
- inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo/projektavimo sąlygomis;
- statinio projektavimo technine užduotimi (toliau – Techninė užduotis);
- kitais  galiojančiais  įstatymais,  teisės  aktais  ir  normatyviniais  statybos  techniniais

dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie  Susisiekimo  ministerijos  interneto  svetainėje  adresu  http://lakd.lrv.lt/lt/teisine-
informacija/teises-aktai. 

3. Aktualių teritorijų planavimo dokumentų sąrašas:

- Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano
keitimas (T00080732);

- Šiaulių miesto bendrasis planas (T00039005);
- Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialusis planas (T00077169);
- Šiaulių apskrities nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema (T00054153);
- Šiaulių apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas (T00053874);
- Didelio gabarito atliekų aikštelių teritorijų Šiauliuose specialusis planas (T00041356);
- Energijos rūšies parinkimo ir panaudojimo Šiaulių mieste specialusis  planas ir reglamentas

(T00041264);
- Dviračių transporto Šiaulių mieste vystymo schema (T00040209);
- Antrinių  žaliavų  ir  mišriųjų  atliekų  konteinerių  aikštelių  Šiauliuose  specialusis  planas

(T00039093);
- Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas

(T00039014);
- Šiaulių miesto degalinių išdėstymo schemos koregavimo specialusis planas (T00038882);
- Šiaulių miesto vandenviečių sanitarinių zonų nustatymo specialusis planas (T00038864);
- Naujojo  medelyno  ir  Pietinio  pramonės  rajono  kvartalo  (dalies  prie  Pramonės  gatvės)

koregavimas (006293000161).
Aktualūs  dokumentai  pateikiami  interneto  svetainėje  https://www.siauliai.lt,
https://maps.siauliai.lt/portal/home/index.html.

4. Statinio projekto dokumentų atlikimo kalba: lietuvių.

5. Reikalavimai projekto dokumentams:  nustatytais  terminais  ir  tvarka parengtą ir  suderintą
projektinę  dokumentaciją  elektroninėje  laikmenoje  (1 kompaktinis  diskas  arba USB laikmena)
(tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)),
bei  popierinę  projekto  bylą  (2  egz.)  perduoti  Statytojui  (Užsakovui).  Kiekvienas  atskiras

https://maps.siauliai.lt/portal/home/index.html
https://www.siauliai.lt/
http://lakd.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai
http://lakd.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai


dokumentas,  pateikiamas  skaitmenine  forma,  turi  turėti  konkrečią  dokumento  paskirtį  ir  esmę
atitinkantį pavadinimą. Projekto dokumentai turi būti įforminti pagal LST 1516 reikalavimus. 

6. Kita: Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems
atliekamų paslaugų/darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir
suderinus su Statytoju (Užsakovu).

7. Paslaugos teikėjas įsipareigoja: 
7.1. parengti ir suderinti topografinį planą;
7.2. atlikti statybinius inžinerinius geodezinius, geologinius ir kitus tyrimus ar bandymus, būtinus
techniniu ir ekonominiu požiūriais, optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;
7.3.  suteikti  teisę  Statytojui  (Užsakovui)  naudotis  statybinių  inžinerinių  tyrimų,  statinio
projektavimo ir kita susijusia informacija ir medžiaga bei nereikšti jokių pretenzijų;
7.4. perduodamas projektą Paslaugos teikėjas perduoda Statytojui (Užsakovui) ir visas autoriaus
turtines teises į parengtą projektą, įskaitant teisę jį keisti;
7.5. savarankiškai apsirūpinti paslaugomis teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už
blogą paslaugų kokybę;
7.6. visus techniniu ir ekonominiu požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti svarstyti
ir derinti su Statytoju (Užsakovu);
7.7. priimant projekto sprendinius nustatyti esamą bei perspektyvinį dviratininkų ir pėsčiųjų eismo
intensyvumą;
7.8. projektavimo eigoje sprendinius (reguliariai) derinti su Statytoju (Užsakovu); 
7.9. vykdyti teisėtus Statytojo (Užsakovo) nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;
7.10. užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų
parengta  nešališkai,  laikantis  įstatymų,  naudojantis  priimtomis  ir  visuotinai  pripažintomis
sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos
srityje;
7.11.  laiku  įspėti  (raštiškai  informuoti)  Statytoją  (Užsakovą)  dėl  aplinkybių,  kurios  trukdo
tinkamai ir laiku parengti statinio projektą;
7.12.  tinkamai  ir  laiku  suteikti  kokybiškas  paslaugas  pagal  Statytojo  (Užsakovo)  patvirtintą
Techninę užduotį, bei šią techninę specifikaciją;
7.13. spręsti darbų vykdymo metu iškylančias problemas, atsiradus papildomiems darbams, dėl
kurių  nėra  galimybės  iki  galo  įgyvendinti  projekto  sprendinių,  neatlygintinai  tikslinti  projekto
sprendinius ir juos suderinti teisės aktų nustatyta tvarka;
7.14.  iki  projektuojamų  statinių  statybos  užbaigimo  dienos  savo  sąskaita  ištaisyti  Statytojo
(Užsakovo) ir (ar) ekspertizės nustatytus statybinių tyrinėjimų, statinio projektavimo trūkumus ir
(ar)  netikslumus per  laiką,  raštu suderintą  su Statytoju (Užsakovu),  jei  reikia,  parengti  naujos
laidos  projektą  ar  atlikti  iš  naujo  statybinių  tyrinėjimų  ir  kitus  darbus  bei  atlyginti  Statytojo
(Užsakovo)  dėl  to  patirtus  nuostolius  (įskaitant  išlaidas  už  papildomai  atliktus  darbus  ir
sunaudotas medžiagas, kurie buvo atlikti  ištaisius statybinių tyrinėjimų ir statinių projektavimo
paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus;
7.15.  jeigu  dėl  projektuotojo  kaltės  reikia  keisti  projekto  sprendinius  bei  pakartotinai  atlikti
bendrąją  projekto  ekspertizę,  pakartotinos  ekspertizės  išlaidas  apmokamos  Paslaugos  teikėjo
sąskaita (išskaičiuojama iš mokėtinų sumų);
7.16.  užtikrinti,  kad  atliekant  projekto  derinimo  procedūras  Lietuvos  Respublikos   statybos
leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, nebūtų nurodyti
fizinių  asmenų  asmens  kodai  ir  kontaktiniai  duomenys  (telefonų  numeriai,  el.  pašto  adresai,
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gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija apie asmenį, kuri yra perteklinė ir
nereikalinga projektų tikrinimo ir viešinimo tikslams pasiekti);
7.17.  gavus  reikiamas  prisijungimo/projektavimo  sąlygas  apie  jų  gavimą  informuoti  Statytoją
(Užsakovą) ir pateikti sąlygų kopiją, paskirtam projekto kuratoriui el. paštu.

8. Taip pat paslaugos teikėjas turi:
8.1. kreiptis į Statytoją (Užsakovą) dėl įgaliojimo dėl prisijungimo (projektavimo) sąlygų, statybą
leidžiančio  dokumento  ir  kitų  reikalingų  duomenų  bei  dokumentų  gavimo  projektavimo
paslaugoms ir procedūros atlikti;
8.2. kreiptis ir gauti prisijungimo (projektavimo) sąlygas, kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir
dokumentus reikalingus projekto parengimui;
8.3.  projektų  sprendinius  suderinti  su  visomis  suinteresuotomis  institucijomis,  t.  y.  su  visais
subjektais, nustatančiais technines ir specialiąsias sąlygas;
8.4. projekto sprendinius suderinti su kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais,
kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
8.5.  projekto  sprendinius  suderinti  su  gretimų  teritorijų  parengtų  ir  rengiamų
įvažiavimų/išvažiavimų,  automobilių  stovėjimo  aikštelių,  gatvių,  sankryžų  ir  kitais  projektais.
Statytojas  (Užsakovas)  turi  teisę  informaciją  dėl  gretimai  projektuojamų  objektų  ir  poreikio
priderinti  projekto  sprendinius  prie  jų,  pateikti  bet  kurioje  projektavimo  stadijoje  iki  projekto
pateikimo projekto ekspertizei atlikti;
8.6.  projekto  sprendinius  sklandžiai  sujungti  su  gretimai  esamų  gatvių  ir  kitų  teritorijų
infrastruktūra, privačių sklypų įvažiavimų/išvažiavimų dangomis, daugiabučių namų teritorijomis.
Esant poreikiui sprendinius numatant už gatvės statinio/sklypo ribos, numatomus darbų kiekius
išskirti atskirais darbų kiekių žiniaraščiais;
8.7.  Užsakovui  pageidaujant  projekte  numatomus  darbų  kiekius  išskirti  atskirais  darbų  kiekių
žiniaraščiais pagal finansavimo šaltinius nurodytus Statytojo (Užsakovo) projekto rengimo metu;
8.8. gauti statybą leidžiantį dokumentą ir apmokėti įmokas susijusias su statybos leidimo gavimu.

9. Atliktų paslaugų tarpinis patikrinimas: sutarties vykdymo metu Statytojas (Užsakovas) gali,
bet  kuriame  projekto  rengimo  etape,  paprašyti  (raštu  ar  kitomis  komunikacijos  priemonėmis)
Paslaugos teikėjo pateikti peržiūrėti atlikus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal Techninę
užduotį, techninę specifikaciją ir Sutartyje nustatytus terminus. Gavęs tokį Statytojo (Užsakovo)
prašymą, Paslaugos teikėjas per 3 darbo dienas turi pateikti visą atliktų paslaugų dokumentaciją ir
medžiagą. Statytojui (Užsakovui) nurodžius, surengti sprendinių (atliktų paslaugų) pristatymą su
Statytoju (Užsakovu) suderintu formatu, data ir laiku.

10. Paslaugų atlikimo tvarka:
10.1. Statybinių inžinerinių geodezinių, geologinių ir kitų būtinų projekto parengimui tyrinėjimų
atlikimas;
10.2. Prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimas;
10.3.  Projektinių  sprendinių  parengimas,  jų  pateikimas  ir  pristatymas  Užsakovui,   Užsakovo
atstovo pritarimas pirminiams projektiniams sprendiniams;
10.4. Projektinių sprendinių viešinimo procedūra (jei privaloma arba Užsakovui pageidaujant);
10.5.  Projekto  parengimas,  projekto  sprendinių  suderinimas  su  visomis  suinteresuotomis
institucijomis; 
10.6. Projekto pateikimas Užsakovui kelių saugumo auditui atlikti, projekto taisymas pagal kelių
saugumo  audito  pastabas,  esant  poreikiui  arba  Užsakovui  pageidaujant  projekto  pristatymas
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Užsakovo saugaus eismo komisijai bei projekto taisymas pagal saugaus eismo komisijos pateiktas
pastabas;
10.7.  Užsakovo  pritarimas  projekto  sprendiniams,  projekto  pateikimas  Užsakovui  ekspertizei
atlikti,  projekto  taisymas  pagal  ekspertizės  pastabas,  teigiamo  projekto  ekspertizės  akto  su
išvada – „projektą galima tvirtinti“ gavimas, projekto tvirtinimas Užsakovo direktoriaus įsakymu.
10.8.  Statybą  leidžiančio  dokumento  gavimo  procedūra  (jei  privaloma).  Projektinės
dokumentacijos pateikimas Užsakovui. 
10.9. Projekto vykdymo priežiūros atlikimas.

11. Projekto parengimo terminai ir įsipareigojimų vykdymas: Paslaugų suteikimo terminai ir
įsipareigojimai nurodyti Sutartyje.
 
12. Inžinerinių tinklų perkėlimas gatvės juostoje:  jeigu gatvę kerta elektros tinklai,  projekto
sprendiniai  turi  būti  rengiami išvengiant elektros tinklų iškėlimo/pertvarkymo.  Jei  projektiniais
sprendiniais to pasiekti neįmanoma, teikėjas turi numatyti inžinerinių elektros tinklų apsaugojimo
būdą  ir/arba  parengti  elektros  tinklų  iškėlimo  projektinius  sprendinius  pagal  elektros  tinklų
savininko išduotas sąlygas parengiant atskirą elektros tinklų iškėlimo projekto dalį.
Projektiniai  sprendiniai  turi  būti  rengiami  išvengiant  inžinerinių  tinklų,  esančių  darbų zonoje,
iškėlimo  ar  pertvarkymo,  tačiau  atvejais,  kai  inžineriniai  tinklai  turi  įtakos  gatvės  statybos,
rekonstravimo ar remonto darbams ir be inžinerinių tinklų iškėlimo negalima įgyvendinti projekto
sprendinių,  reikia numatyti  šių tinklų iškėlimo projektinius sprendinius pagal inžinerinių tinklų
savininkų išduotas projektavimo sąlygas, parengiant atskiras projekto dalis.
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2024-01-12 09:17:17 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/2342046 

Registro tipas: Žemės sklypas 
Sudarymo data: 2019-04-26 

Teritorija: Šiaulių m. sav., Šiaulių m. sav. teritorija 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Žemės sklypas 
Aprašymas / pastabos: S. Dariaus ir S. Girėno g. 

Unikalus daikto numeris: 4400-5141-6767 
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 

vietovės pavadinimas: 2901/7001:28 Šiaulių m. k.v. 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 
Žemės sklypo plotas: 2.7840 ha 

Kelių plotas: 2.7840 ha 
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0 

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 
matavimus 

Vidutinė rinkos vertė: 148000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-06-05 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-02-06 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-04-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-760-(14.31.110.) 
Įrašas galioja: Nuo 2019-06-06 

 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1. 

 
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 

188704927 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-04-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-760-(14.31.110.) 

Įrašas galioja: Nuo 2019-06-06 
 

 
6. Kitos daiktinės teisės: 

 6.1. 
 

 

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, 
antžemines komunikacijas (tarnaujantis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-04-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 

skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-760-(14.31.110.) 
Plotas: 2.784 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2019-06-06 
 

 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Sudaryta panaudos sutartis 
Panaudos gavėjas: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109429 



Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2023-06-29 Panaudos sutartis Nr. 31SUN-22-(14.31.56 E.) 

Plotas: 27840.00 kv. m 
Įrašas galioja: Nuo 2023-08-02 

Terminas: Nuo 2023-06-29 iki 2048-06-29 
 

 
8. Žymos: 

 8.1. 
 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: aerodromo apsaugos zonos 
(III skyrius, pirmasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 2.784 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

 8.2. 
 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, 
paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos 
zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.8649 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

 8.3. 
 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų 
apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0424 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

 8.4. 
 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: požeminio vandens 
vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 2.784 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

 8.5. 
 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių 
apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.5238 ha 



Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 
 

 8.6. 
 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos 
zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.3539 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

 8.7. 
 

 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota 
Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų 
elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III 
skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
įsakymas Nr. 3D-711 

Plotas: 0.0412 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01 

 

 
9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų 
pagrindu: įrašų nėra 
 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
ELIGIJUS PARVAINIS 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2014-12-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2182 

2019-02-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2019-06-05 

 

 10.2. 
 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5141-6767, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-04-11 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio 
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-760-(14.31.110.) 

Įrašas galioja: Nuo 2019-06-05 
 

 
11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos: 

11.1. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100328494 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-12 

Telia tinklo apsaugos zonos planas Šiaulių m. 
savivaldybėje Nr. 3-19 

Įregistravimo data: 2022-02-25 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 127 kv. m,  nuo 2023-01-03  
 

 

11.2. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100219305 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-12 

Telia tinklo apsaugos zonos planas Šiaulių m. 
savivaldybėje Nr. 3-19 

Įregistravimo data: 2022-01-27 



Žemės sklypo plotas, patenkantis į 
Teritoriją: 87 kv. m,  nuo 2023-01-05  

 

 

11.3. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100415496 
Įregistravimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-10-09 

Visuomeninės paskirties pastatas, Sembos g. 1, Šiauliai, 
Šiaulių m. sav. Nr. E1N4363663 

Įregistravimo data: 2023-10-16 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 54 kv. m,  nuo 2023-10-16  
 

 

11.4. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100379707 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 

ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV 
ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ ŠIAULIŲ 
MIETO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ 
PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-406 

Įregistravimo data: 2022-12-22 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 11444 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.5. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100371537 
Įregistravimo pagrindas: Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių gatvių apšvietimas"; 

2022-11-23 0,4kV apsvietimo KL AVS-168 Nr. AVS-168 
Įregistravimo data: 2022-12-01 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į 
Teritoriją: 172 kv. m,  nuo 2023-01-05  

 

 

11.6. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100370895 
Įregistravimo pagrindas: Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių gatvių apšvietimas"; 

2022-11-23 0,4kV apsvietimo KL AVS-168 Nr. AVS-168 
Įregistravimo data: 2022-11-30 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į 
Teritoriją: 125 kv. m,  nuo 2023-01-05  

 

 

11.7. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100368619 
Įregistravimo pagrindas: Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių gatvių apšvietimas"; 

2022-11-23 0,4kV apsvietimo KL AVS-154 Nr. AVS-154 
Įregistravimo data: 2022-11-24 

Žemės sklypo plotas, patenkantis į 
Teritoriją: 594 kv. m,  nuo 2023-01-05  

 

 

11.8. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100368759 
Įregistravimo pagrindas: Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių gatvių apšvietimas"; 

2022-11-23 0,4kV apsvietimo KL AVS-163 Nr. AVS-163 
Įregistravimo data: 2022-11-24 



Žemės sklypo plotas, patenkantis į 
Teritoriją: 715 kv. m,  nuo 2023-01-05  

 

 

11.9. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100216806 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2022-01-24 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 244 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.10. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100214119 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2022-01-21 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 28 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.11. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100195269 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2022-01-05 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 57 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.12. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100192418 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2022-01-04 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 1596 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.13. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100193118 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2022-01-04 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 40 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.14. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100192393 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 



Įregistravimo data: 2022-01-04 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 566 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.15. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100188727 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2022-01-03 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 50 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.16. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100185270 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2022-01-03 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 57 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.17. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100187784 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2022-01-03 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 427 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.18. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100184509 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2022-01-03 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 49 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.19. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100184127 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2022-01-03 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 57 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.20. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100191001 



Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 
Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2022-01-03 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 50 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.21. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100179922 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2021-12-29 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 57 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.22. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100182384 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2021-12-29 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 50 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.23. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100178973 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2021-12-29 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 40 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.24. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100179423 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2021-12-29 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 40 kv. m,  nuo 2023-01-05  
 

 

11.25. Teritorijos pavadinimas: 
 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100181629 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-21 

Įsakymas dėl Šiaulių elektros tinklų teritorijų plano 
patvirtinimo Nr. 1-366 

Įregistravimo data: 2021-12-29 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 231 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.26. Teritorijos pavadinimas: 
 

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, 
šeštasis skirsnis) 



Teritorijos unikalus numeris: 100206985 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-29 

Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 21 d. 
įsakymo Nr. 1-365 ?Dėl Šiaulių skirstomųjų dujotiekių 
teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-397 

Įregistravimo data: 2022-01-17 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 789 kv. m,  nuo 2023-01-04  
 

 

11.27. Teritorijos pavadinimas: 
 

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, 
šeštasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100209207 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-29 

Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 21 d. 
įsakymo Nr. 1-365 ?Dėl Šiaulių skirstomųjų dujotiekių 
teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-397 

Įregistravimo data: 2022-01-17 
Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-06-26 Darbų 

degiųjų dujų aplinkoje vykdymo paskyra Nr. P23-2706 
Duomenų pakeitimo data: 2023-07-21 

Duomenų pakeitimo pagrindas: AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-03-07 Vidutinio 
ir didelio slėgio skirstomojo dujotiekio į Vijolės g. 15, 
Vinkšnėnų k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav., 
rekonstravimo projektas Nr. D7A4205306 

Duomenų pakeitimo data: 2023-07-03 
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-29 

Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. gruodžio 21 d. 
įsakymo Nr. 1-365 ?Dėl Šiaulių skirstomųjų dujotiekių 
teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-397 

Duomenų pakeitimo data: 2023-01-26 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 2443 kv. m,  nuo 2023-07-21  
 

 

11.28. Teritorijos pavadinimas: 
 

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 
dvyliktasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100368844 
Įregistravimo pagrindas: ŠIAULIŲ APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA; 1999-

05-14 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 611 
Įregistravimo data: 2022-11-24 

Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-12-07 
ĮSAKYMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 
TERITORIJOJE ESANČIŲ ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ 
APSAUGOS ZONŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-359 

Duomenų pakeitimo data: 2023-12-19 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į 

Teritoriją: 3 kv. m,  nuo 2023-12-28  
 

 
 
12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra 
 
13. Kita informacija: įrašų nėra 
 
14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 

 

 
 

 

 



 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2024-01-12 09:18:30 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 44/768606 

Registro tipas: Statiniai 
Sudarymo data: 2007-06-07 

Teritorija: Šiaulių m. sav., Šiaulių m. sav. teritorija 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Kelias (gatvė) - S. Dariaus ir S. Girėno g. Šiaulių m. 
Unikalus daikto numeris: 4400-5644-4634 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių) 
Žymėjimas plane: GA3 

Statusas: Formuojamas 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-04-13 

 

 2.2. 
 

 

Kelias (gatvė) - S. Dariaus ir S. Girėno gatvė 
Unikalus daikto numeris: 4400-5644-4612 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių) 
Žymėjimas plane: GA 

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą 
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-

1135-8044 
Statybos pradžios metai: 1973 
Statybos pabaigos metai: 1973 

Rekonstravimo pradžios metai: 2018 
Rekonstravimo pabaigos metai: 2019 

Papr. remonto pradžios metai: 2019 
Papr. remonto pabaigos metai: 2021 

Statinio kategorija: Ypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 1.14 km 
Plotas: 11622.14 kv. m 
Danga: Asfaltbetonis 

Eismo juostų skaičius: Dvi 
Gatvės kategorija: C 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1382000 Eur 
Atkuriamoji vertė: 377000 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2021-04-12 

Vidutinė rinkos vertė: 377000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-04-12 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-04-12 

 

 2.3. 
 

 

Kelias (gatvė) - Autobusų apsisukimo žiedas 
Unikalus daikto numeris: 4400-5644-4623 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių) 
Žymėjimas plane: GA 

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą 
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-

1135-8044 
Statybos pradžios metai: 1973 
Statybos pabaigos metai: 1973 

Statinio kategorija: Neypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Ilgis: 0.098 km 



Plotas: 2520.72 kv. m 
Danga: Asfaltbetonis 

Eismo juostų skaičius: Dvi 
Gatvės kategorija: D 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 84100 Eur 
Atkuriamoji vertė: 21100 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2021-04-12 

Vidutinė rinkos vertė: 21100 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-04-12 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2021-04-12 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109429 

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5644-4612, aprašytas p. 2.2. 
Įregistravimo pagrindas: 1995-03-20 Valdybos potvarkis Nr. 148 

1995-03-27 Perdavimo - priėmimo aktas 
2021-11-10 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-211110-
00259 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-04 
 

 4.2. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109429 

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5644-4623, aprašytas p. 2.3. 
Įregistravimo pagrindas: 1995-03-20 Valdybos potvarkis Nr. 148 

1995-03-27 Perdavimo - priėmimo aktas 
Įrašas galioja: Nuo 2021-05-27 

 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra 
 
6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra 
 
7. Juridiniai faktai: įrašų nėra 
 
8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų 
pagrindu: įrašų nėra 
 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Rekonstrukcija (daikto registravimas) 
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5644-4612, aprašytas p. 2.2. 

Įregistravimo pagrindas: 2021-04-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2021-11-10 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-211110-
00259 

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-29 
 

 10.2. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
AURELIJA MUIŽAITĖ 

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5644-4612, aprašytas p. 2.2. 
Įregistravimo pagrindas: 2018-10-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2676 

2021-04-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2021-12-29 

 

 10.3. 
 

 

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas) 
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5644-4612, aprašytas p. 2.2. 



Įregistravimo pagrindas: 2021-04-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2021-11-10 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-30-211110-
00259 

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-29 
 

 10.4. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
AURELIJA MUIŽAITĖ 

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5644-4623, aprašytas p. 2.3. 
Įregistravimo pagrindas: 2018-10-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2676 

2021-04-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2021-05-25 

 

 10.5. 
 

 

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas) 
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5644-4623, aprašytas p. 2.3. 

Įregistravimo pagrindas: 2021-04-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2021-05-18 Asmens prašymas Nr. Nr. S-1830 

Įrašas galioja: Nuo 2021-05-25 
 

 10.6. 
 

 

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie neįrašyti į 
kadastrą (kadastro žyma) 

Duomenis nustatė: AURELIJA MUIŽAITĖ 
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-5644-4634, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2018-10-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2676 
2021-04-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2021-04-23 
 

 
11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo 
sąlygos: įrašų nėra 
 
12. Registro pastabos ir nuorodos: 

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus 2019-04-15 išvada Nr. 31IŽ-
89-(14.31.111.)"Apie teisingai parengtą žemės sklypo planą" kadastro žemėlapyje pažymėto inžinerinio 
statinio (unikalus Nr. 4400-1135-8044) planas turi būti tikslinamas. Nacionalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus 2018-12-04 išvada Nr. 31IŽ-259-(14.31.111.) "Apie teisingai 
parengtą žemės sklypo planą" inžinerinių statinių- gatvių (unikalus Nr. 4400-0978-9595, 4400-1135-
8044)planai t.b. tikslinami. 

 
13. Kita informacija: įrašų nėra 
 
14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
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2  Priedas

ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ VIETŲ VAIZDO STEBĖSENOS RYŠIO KANALO
ĮRENGIMO IR  PRIJUNGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 DALIS – ĮRENGIMO SĄLYGOS

1.1. NAUJAI PLANUOJAMŲ ĮRENGTI VAIZDO STEBĖSENOS VIETŲ RYŠIŲ
KANALAS S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. NUO LIEPORIŲ G. IKI STATYBININKŲ G. 

Nr.
Paskirtis ir

vieta
LKS94 Koordinatės X;Y

(tikslinama vietoje)
Duomenų ryšio linija

1.1.1.
Vaizdo
kameros
neįrengiamos 

Per visą  S.  Dariaus  ir  S.  Girėno g.
nuo  Lieporių  g.  iki  Statybininkų  g
rekonstruojamos atkarpos ilgį  reikia
įrengti ryšių kabeliui skirtą vamzdį ir
galuose  šulinėlius.  Lieporių  gatvės
susikirtime  įsikirsti  į  Lieporių
gatvėje  jau  galimai  įrengtą  šulinėlį
greta vaizdo kameros atramos.  

PASTABA: 

Pav. 1



1.2. VAIZDO STEBĖSENOS RYŠIO KANALŲ PERDAVIMAS.

Nr. Reikalavimas

2.2.3.

Perduodant  įrengtas  vaizdo  stebėsenos  kameras  pateikti  šią  dokumentaciją  su
lydraščiu, kuriame išvardinti perduodami dokumentai:

a) atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktas;
b) finansinės vertės pažyma apie objektą;
c) projektinė dokumentacija pagal faktiškai atliktus darbus;
d) požeminių darbų aktas;
e) pažymos  iš  suinteresuotų  organizacijų  apie  jų  keliamų  reikalavimų

(numatytų projekte) įvykdymą;
f) nuosavybės ir atsakomybės ribų aktai;
g) visa dokumentacija Pirkėjui turi būti pateikta kieta kopija ir elektronine

forma PDF formatu. Optinių ir elektros maitinimo kabelių paklojimo ir
inžinerinių  įrenginių  schemos  papildomai  turi  būti  pateiktos  Autocad
DWG formatu LKS94 koordinačių sistemoje.

PASTABA: 

________________
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