\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA“

Tiekéjams 2025-05-13  Nr.

DEL PIRKIMO DOKUMENTY PAAISKINIMO IR PATIKSLINIMO NR. 3

Akciné bendrové ,Via Lietuva® (toliau — Perkancioji organizacija) vykdo viesojo pirkimo ,Kelio Nr.
4730 Lapiakalnis—Abromiskés—Zebertonys ruozo 0,00 km iki 5,830 km rekonstravimo statybos darby
atlikimas® (Pirkimo ID 177742), atliekamo tarptautinio atviro konkurso bidu, proceddras ir teikia pirkimo
dokumenty paaiskinimus, atsakydama j tiekéjy (rangovy) klausimus:

1. Klausimas. ,,PraSome patikslinti ar tam, kad atitikti pirkimo sglygy reikalavimg nurodytg
(SPS priedas Nr. 12 Tiekéjy kvalifikacijos reikalavimai) lentelés 2 p. (dél atlikty objekty patirties) galima
sumuoti kelis skirtingus objektus ar reikalaujama suma turi bati i$ vieno objekto/sutarties?*

Atsakymas. PaaiSkiname, kad minétame kvalifikacijos reikalavime néra keliamas reikalavimas dél
nurodyty darby sumavimo tik i§ vieno objekto/sutarties, t. y. Siame reikalavime yra nurodyta, kad tiekéjas
pagal vieng ar daugiau sutaréiy savo jéegomis yra atlikes statybos darby <...> kuriy verté turi biti ne
maZzesné kaip 2 000 000 Eur be PVM.

2. Klausimas. ,,Techniniame darbo projekte numatoma atlikti Zvalgomuosius archeologinius
tyrimus, darby kiekiy ZiniaraStyje Siy darby néra. PraSome papildyti darby kiekiy Ziniarastj Zvalgomaisiais
ir detaliaisiais archeologiniais tyrimais.*

Atsakymas. Papildomas Specialiyjy pirkimo salygy priedas Nr. 10 Excel formos Darby kiekiy
Ziniarastis (toliau — Excel DKZ) zvalgomaisiais archeologiniai tyringjimais.

3. Klausimas. ,,Darby kiekio ziniaras&io Nr.1 eiluté 2.7 1l gr. grunto kasimas ekskavatoriais,
pakrovimas j autosaviv., veziojimas iki 5 km ir darbas sgvartoje 32.847,00 m3. PraSome nurodyti kur
kasamas Sis gruntas? Ar tai lovio jrengimas ar grioviy kasimas?“

Atsakymas. Gruntas iSkasamas i$ projektinio kelio, tako, grioviy, pralaidy jrengimo vietos. Visi
darbai suskaigiuoti bendrai. Tiksliname DKZ Nr. 1 ir DKZ Nr. 2 zemés darby kiekius. Papildome Excel
DKZ nauja darby eilute — Il gr. grunto kasimu rankiniu bidu, pakrovimas ir i§vezimu j islykj.

4, Klausimas. ,,Darby kiekio ziniarascio Nr.1 eiluté 2.8 Il gr. grunto kasimas ir perstimimas
iki 50 m 8187 m3 ar Sioje pozicijoje numatomas esamo grunto iSkasimas, perstimimas ir pylimo
jrengimas i§ esamo grunto?“

Atsakymas. Taip, ¢ia nurodomas esamo zvyrkelio tinkamy grunty perstimimas sankasos, pylimy
jrengimui. Papildomai tikslinami kiekiai. (Pastaba: jterpus papildomus darbus patikslintame Excel DKZ
keiCiasi eilu€iy numeracija).

5. Klausimas. ,,Darby kiekio ziniarasCio Nr.1 eiluté 2.9 Trikstamo grunto atvezimas ir
paskleidimas sgvartoje 1216 m3. PraSome nurodyti kur supilamas $is gruntas.*

Atsakymas. Pylimo jrengimui, pakopy jrengimui. Papildomai tikslinami kiekiai. (Pastaba: jterpus
papildomus darbus patikslintame Excel DKZ keiGiasi eilugiy numeracija).

6. Klausimas. ,,Darby kiekio ziniaras§&io Nr.1 eiluté 2.14 Il grupés kasimas ekskavatoriais,
pakrovimas j autosavivarcius ir transportavimas j iSlykj rangovo pasirinktu atstumu 20973 m3. PraSome
nurodyti kur iSkasamas $is gruntas.”

Atsakymas. Gruntas iSkasamas i$ projektinio kelio, tako, grioviy, pralaidy jrengimo vietos. Cia
nurodomas perteklinis gruntas, kuris nepanaudojamas statybvietéje ir iSveZzamas j iSlykj. Papildomai
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tikslinami kiekiai. (Pastaba: jterpus papildomus darbus patikslintame Excel DKZ keigiasi eilugiy
numeracija).

7. Klausimas. ,,PraSome pateikti Zzemés masiy pasiskirstymo balanso lentele.*
Atsakymas. Projekto apimtyje nebuvo rengiama balanso lentelé.

8. Klausimas. ,,PraSome iSskirti ir pateikti zemés darbus kelio grioviy jrengimui.”
Atsakymas. Zemeés darbai pateikiami bendrai visam objektui.

9. Klausimas. ,,PraSome iSskaidyti ir pateikti jrengiamy nuovazy (4pv, 4v, 4p, 3v, 3,
netipiniy) zemés darby, SalCiui atsparaus sluoksnio, skaldos, kelkras&iy, pralaidy jrengimo, antgaliy
kiekius darby kiekio Ziniaras€io Nr. 1 pozicijoms 4.1 — 4.6.°

Atsakymas. Dauguma nuovazy yra tipinés, todél jos pateikiamos vienetais. Atskirai nurodytas tik
tipiniy nuovazy asfalto pagrindo-dangos sluoksnis. Pralaidy antgaliai jrengiami vadovaujantis ST
188710638.07:2004 ,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai
sprendimai“.

Netipinés nuovazos jrengiamos gyvenvietéje, todeél dalis kiekiy pateikta su tako dangos
konstrukcijos kiekiais. Uz tako riby suprojektuoty netipiniy nuovazy plotas 120 m2. Teikiame patikslintus
Excel DKZ.

10. Klausimas. ,,Darby kiekio ziniarasc€io Nr.1 eiluté 5.5 Betoniniy antgaliy jrengimas D1000
mm pralaidoms ant skaldos pagrindo 24 vnt. PraSome pateikti darby, medziagy kiekius Siems antgaliams
jrengti. Pabréziame, kad tai néra standartinis gaminys. Taip pat pabréziame, kad yra parengtas
Techninis-darbo projektas, kuriame jau turi bati pateikiami detalds, neabstraktls sprendiniai, darby,
medziagy kiekiai (Siame projekte kai kurie pateikti sprendiniai, kiekiai atitinka Techninio projekto lygj).*

Atsakymas. Rengiant pralaidas vadovautis ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy
ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendimai®.

11. Klausimas. ,,Techniniame darbo projekte lentelés ,LAKD DARBU DALIS“ smélio, skaldos
ir asfalto kiekiai yra didesni nei pateikti darby kiekiy Ziniarastyje. PraSome patikslinti.”
Atsakymas. PraSom vadovautis pateiktu Excel DKZ.

12. Klausimas. ,,Kelig kerta telekomunikacijy, elektros ir kiti inzineriniai tinklai, taiau darby
kiekiy ziniarastyje néra numatyta jokiy tinkly iSkélimo ar apsaugojimo darby. PraSome patikslinti.”

Atsakymas. Sprendiniai numatyti DKZ Nr.1 1.13 poz. ir DKZ Nr.2 1.15 poz. Dél AB ,ESO*
vadovautis Excel DKZ santraukos priede pateikta informacija.

13. Klausimas. ,,BD techninio darbo projekto dalyje numatyta atlikti triuk§mo matavimus po
statybos darby, taciau Sie matavimai nepateikti darby kiekiy ziniarastyje. PraSome patikslinti.”
Atsakymas. Teikiame patikslintg Excel DKZ.

14. Klausimas. ,,Exel DKZ neatitinka projekto darby kiekio ziniarascio.”
Atsakymas. Vadovautis pateiktu patikslintu Excel DKZ.

15. Klausimas. ,,Techninése specifikacijose uzsiminta apie smagio slopintuvg, tagiau smugio
slopintuvo techninés specifikacijos nenurodytos.*
Atsakymas. Patiksliname, kad projekte nenumatyti sligio slopintuvai.

16. Klausimas. ,,Néra pésciyjy apsauginés tvorelés techniniy specifikacijy.”

Atsakymas. Papildome Technine specifikacijg: ,Tvorelei naudojami karstai cinkuoti plieno
vamzdzZio gaminiai. Tvorelés statramsciai gaminami i§ ne maZesnio kaip 76 mm skersmens
vamzdziy. Tarpiniai segmentai i§ 33,7 mm. Jrengiamas jbetonuojant. Betono miSiniai turi atitikti
LST EN 206-1:2002 reikalavimus. Betonas naudojamas ne mazesnés kaip C20/25 klasés betono
misSiniai.”
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17. Klausimas. ,,Laba, diena, patikrinus Jasy pateiktus excel ZiniaraSius, radome, daug
nesutapimy su techninio projekto ziniarasciais. Yra nemazai viety kur pateikty excel ziniarasciy darby
kiekiai nesutampa su techninio projekto kiekiais. PraSome iStaisyti klaidas darby kiekiuose ir pateikti
teisingus excel Ziniara&€ius.“

Atsakymas. Vadovautis pateiktu patikslintu Excel DKZ.

18. Klausimas.

»Esama situacija.

Techninio darbo projekto, darby kiekiy ziniaras€iu susisiekimo dalies (zvyrkelis) punkte 3.16,
susisiekimo dalies (asfaltuotas ruozas ir takas) punkte 3.10 ir 4.11 pateikti Slaity tvirtinimo geotekstile kiekiali,
taciau techniniy specifikacijy skyriuje nepateikti jokie reikalavimai Siai medziagai. Nepateikus reikalavimuy,
gali bati panaudoti netinkami, projektinés funkcijos neatliekantys gaminiai.

Klausimas

PraSome patvirtinti, kad Slaity apsaugai Rangovas gali naudoti Slaity tvirtinimo demblj, kurio
techniné specifikacija pateikta Zemiau:

Vertés (min/max jvertinus
paklaidas)

Erdvinis erozijg stabdantis demblys
sudarytas iS raizgyty gijy

Svarbiausios savybés Bandymo metodas

Gaminio tipas

Medziaga Polipropilenas (PP)

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 > 500 g/m?

Storis LST EN I1SO 9863-1 217 mm

Maksimalus stipris tempiant

ISilgai LST EN ISO 10319 > 2,0 KN/m

skersai = 0,8 kN/m

Pailgéjimas esant maks. stipriui tempiant

ISilgai LST EN I1SO 10319 > 30,0 %

skersai 2250%

llgaamziSkumas Minimalus tarnavimo laikas 25 metai,

kai neatliekama armavimo funkcija
natdraliame grunte, kurio pH 4-9, o
temperatira <25°C.

Atsakymas. Papildomos Techninés specifikacijos:

Svarbiausios savybés

Bandymo metodas

Vertés (min/max jvertinus paklaidas)

Gaminio tipas

Erdvinis erozijg stabdantis demblys
sudarytas i$ raizgyty gijy

Medziaga Polipropilenas (PP)
Plotinis tankis LST EN I1SO 9864 > 500 g/m?
Storis LSTENISO 9863-1 | 217 mm
Maksimalus stipris tempiant
ISilgai LST EN ISO 10319 = 2,0 kN/m
skersai 20,8 KN/m
Pailgéjimas esant maks. stipriui
}gi"l‘;‘;'ia”t LST EN1SO 10319 | =30,0 %
. 2250%
skersai
llgaamziSkumas Minimalus tarnavimo laikas 25 metai, kai

neatliekama armavimo funkcija natdraliame
grunte, kurio pH 4-9, o temperatira <25°C.
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19. Klausimas. ,,Skersiniuose profiliuose kelkrasCiy jrengimas numatomas iS 85 % 5/22
skaldos, o techninése specifikacijose iS 11/22. PraSome patvirtinti, kad kelkras€iai jrengiami iS 11/22
skaldos.”

Atsakymas. Kelkras€iai numatomi pagal Technine specifikacijg (i$ skaldos fr. 11/22).

20. Klausimas. ,Laba diena, praSome nurodyti kurioje ZiniaradCio pozicijoje numatytas
stoteliy sustojimy asfaltavimas. Techninio darbo projekto ziniarastyje AC 16 PD 8 CM 33928 m2, excel
darby kiekiy Ziniarastyje 31360 m2.*

Atsakymas. Stoteliy jvazy asfaltas pateikiamas kartu su kelio asfaltu.

21. Klausimas. ,,Techninio darbo projekto ziniarastyje zvyrkelio pagrindo jrengimas 47984
m2, excel Ziniarastyje 44353 m2.* 3
Atsakymas. Vadovautis pateiktu patikslintu Excel DKZ.

22. Klausimas. ,,Techninio darbo projekto Ziniarastyje Zvyrkelio SalCiui atsparaus sluoksnio
jrengimas 25092 m3, excel ZiniarasStyje 23070 m3.” 3
Atsakymas. Vadovautis pateiktu patikslintu Excel DKZ.

23. Klausimas. ,,Pateikto excel Ziniaras¢io darby kiekiai skiriasi nuo techninio projekto
Ziniara$ciy kiekiy. PraSome suvienodinti ZiniarasCius arba parasykite kuriais ziniarasciais vadovautis.”
Atsakymas. Vadovautis pateiktu patikslintu Excel DKZ.

24, Klausimas. ,,Plane matome, kad kelio sklypas lipa ant privaciy sklypy. PraSome
patvirtinti, kad Uzsakovas bus atsakingas uz sklypy sutvarkymg (néra sutvarkyta techninio darbo projekto
rengimo metu). Taip pat praSome patvirtinti, kad bus pratestas rangos darby laikas, neskaiciuojami
delspinigiai, nes yra netinkamai sutvarkyti sklypai.*

Atsakymas. Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4730 Lapiakalnis—Abromiskés—Zebertonys
Zemés sklypas (kadastrinis Nr. 7910/7001:12) jregistruotas 2022-06-13. Nekilnojamojo turto kadastre
jrasyti duomenys nuo jy jraSymo laikomi teisingais ir iSsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginéyti
jstatymy nustatyta tvarka, todél Siai dienai koreguoti minéto kelio zemés sklypo riby poreikio néra.

25. Klausimas. ,,Techniniame darbo projekte yra salyga:

* Statybos darby metu Rangovui biitina tikrinti zemés sankasos deformacijy modulj Ev2. Patikrinus ir
nustacius Ev2>45 MPa, suderinus su Projektuotoju ir UZsakovu, Zemés sankasos sustiprinimo/pagerinimo

priemoniy — netaikyti.

PraSome patvirtinti, kad patikrinus ir nustacius ant esamos sankasos dugno EV2 = 45 Mpa, Zzemés
sankasos kvalifikuoto pagerinimo bus galima nedaryti.” 3
Atsakymas. Sankasos kvalifikuotg pagerinamg atlikti batina, praSome vadovautis Excel DKZ.

26. Klausimas. ,,PraSome pateikti azdriniy plyteliy matmenis.”

Atsakymas. Papildomos Techninés specifikacijos — ,Slaity tvirtinimui naudojamos natdralios
spalvos azurinés plytelés, matmenys ne maziau kaip 400x400x80 mm. Tarpai uzpildomi skaldelés ir
dirvoZzemio misiniu, apséjamos.

Slaito apacioje jrengiamas atraminis blokas, ne maZesnis kaip 500x60x400 mm su nusklembtu
Sonu (90 mm). llgis ne maziau kaip 2,0 m. Atraminis blokas jbetonuojamas ant betono C20/25 pagrindo.

27. Klausimas. ,,Pozicija 3.12 Asfaltbetonio dangos konstrukcijos dangy atstatymas, h = 10
cm 197 m2. 18 skersinio profilio matome, kad 4 cm AC 11 VN ir 8 cm AC 32 PN - viso 12 cm. Kokia
danga turi bat Sioje pozicijoje ir kokio storio. PraSome nurodyti kurioje vietoje atstatoma Si danga.”
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Atsakymas. Patiksliname, kad DKZ Nr. 1 skyriuje 3 asfaltbetonio dangos konstrukcijos dangy
atstatymo darbai buvo sudubliuoti, todél jie panaikinami. Vadovautis DKZ Nr. 2 poz. 4.11 pateikta
informacija. Danga atstatoma gyvenvietéje, kur jrengiamas Saligatvis ir kur jrengiamos lietaus nuotekos.

28. Klausimas. ,,Dalyje kelio numatoma jrengti AC 11 VN asfaltg. Skersiniuose profiliuose
Hvidutinis 4 cm. PraSome patvirtinti, kad bus reikalaujamas Hvidutinis aukstis 4 cm.*

Atsakymas. Patiksliname numatant iSlyginamajj sluoksnj, todél AC 11 VN numatomas kloti 4 cm
storio. Teikiame patikslintg Excel DKZ.

29. Klausimas. ,,PraS8ome nurodyti asfalto AC 11 VN bituminj riSiklj. Taip pat nurodykite kokia
dangos konstrukcijos klasé numatoma Sio asfalto klojimo vietoje.”

Atsakymas. Dangos konstrukcijos klasé DK 0,1. Klojant AC 11 VN ir AC 16 PD naudoti ri8iklj
70/100.

30. Klausimas. ,Ziniaradéio pozicija 4.4 “Netipiniy nuovazy jrengimas 11 vnt “ praSome
pateikti Zemés darby, smélio, skaldos kiekius.*

Atsakymas. Dauguma nuovazy yra tipinés, todél jos pateikiamos vienetais. Atskirai nurodytas tik
tipiniy nuovazy asfalto pagrindo-dangos sluoksnis. Pralaidy antgaliai jrengiami vadovaujantis ST
188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai
sprendimai“.

Netipinés nuovazos jrengiamos gyvenvietéje, todél dalis kiekiy pateikta su tako dangos
konstrukcijos kiekiais. Uz tako riby suprojektuoty netipiniy nuovazy plotas 120 m2. Teikiame patikslintus
Excel DKZ.

31. Klausimas. ,,Ziniaradgio pozicija 4.7 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio i$ asfaltbetonio
miSinio AC 16 PD jrengimas nuovazose ir sankryzose, h =6 cm 2007 m2 ar | §j kiekj jeina nuovazy
esanciy ziniarascio pozicijose 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 asfaltavimas?“

Atsakymas. Taip, tai nuovazy asfaltavimo darbai.

32. Klausimas. ,,Numatoma jrengti iSkiligjg sankryzg. PraSome nurodyti kur darby kiekiy
ziniarastyje yra pateikti iSkiliosios sankryzos darby kiekiai. Jei kiekiai susumuoti prie pagrindinio kelio,
prasome iSskirti atskiromis pozicijomis, nes tai technologiskai skirtingas darbas.”

Atsakymas. Prasome DKZ Nr. 2 4.19 poz. vertinti asfaltavimo darbus. Skalda arba Zvyras ir ASAS
jvertinti bendrai kelio kiekiuose.

33. Klausimas. ,,Patikrinus nuovazy skai€iy dangy plane, yra nesutapimas su pateiktu kiekiy
excel darby kiekiy Ziniarastyje. PraSome istaisyti klaidas kiekiuose ir pateikti teisingg excel Ziniarastj.”
Atsakymas. Teikiame patikslintg Excel DKZ.

34. Klausimas. ,,Ar néra numatyta pazvyruoti uz nuovazy, jei taip, praSome papildyti darby
kiekiy ziniarastyje.” ;
Atsakymas. Teikiame patikslintg Excel DKZ.

35. Klausimas. ,,PraSome nurodyti, kaip bus sprendziamos situacijos kai kelio sklypo riba
uzlipa ant privaCios valdos? Kodél tai nesutvarkyta projektavimo metu? Sklypy performavimas gali
uztrukti iki 2 mety.”

Atsakymas. Valstybinés reik8més rajoninio kelio Nr. 4730 Lapiakalnis—Abromiskés—Zebertonys
Zemés sklypas (kadastrinis Nr. 7910/7001:12) jregistruotas 2022-06-13. Nekilnojamojo turto kadastre
jradyti duomenys nuo jy jraSymo laikomi teisingais ir iSsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginéyti
jstatymy nustatyta tvarka, todél Siai dienai koreguoti minéto kelio zemés sklypo riby poreikio néra.

36. Klausimas. ,,Dangy plane vaizduojamos 12 vnt D1000 metaliniy pralaidy, o iSliginiame
profilyje 10 vnt. PraSome tikslinti.*
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Atsakymas. Plane pavaizduota 13 vnt. pralaidy. Papildomas iSilginis profilis trikstamomis
pralaidomis (pastaba: patikslinti bréZiniai bus pateikti su kitu rastu).

37. Klausimas. ,Ziniarad¢io pozicija nr. 5.5 Betoniniy antgaliy jrengimas D1000 mm
pralaidoms ant skaldos pagrindo 24 vnt. Kg Tiekéjai turi vertinti Sioje pozicijoje? 1S bréziniy néra aiSku ar
tai betonavimo darbai? Koks kiekis? Kiek armattros? Gal tai atraminiai blokai?“

Atsakymas. Pralaidos jrengiamos vadovaujantis ST 188710638.07:2004 ,Automobiliy keliy
metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendimai“. Betonuojama su armatura
(Zr. brézinius).

Rangovas turi vertinti darbus pagal pirkimo dokumentacijg. TechniSkai ir ekonomiskai pagrindus
tvirtinimas monolitiniu betonu su armatiros tinklu gali biti kei€iamos | betonines plokstes P-1. Taciau
Rangovas turi prisiimti dél to galimai atsiradusius kastus (papildomi medziagy kiekiai, tikslinanciy bréziniy
parengimas, projekto laidos iSleidimg, projekto ekspertizés atlikimg ir pan.). Vykdant keitimg visg rizikg
susijusig su techninés dokumentacijos keitimu prisiima rangovas. Visi pakeitimai turi bati ekonomiskai
pagrjsti ir turés bati jforminti sutartyje numatyta tvarka.

38. Klausimas. ,,Ziniaras&io pozicija nr. 5.6 Jtekéjimo antgaliy tvirtinimas betonu ant skaldos
pagrindo, h =10 cm 559 m2. Ar betonuojama be armatiros? Jei su armatira, koks kiekis?“

Atsakymas. Pralaidos jrengiamos vadovaujantis ST 188710638.07:2004 ,Automobiliy keliy
metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendimai“. Betonuojama su armatira
(zr. brézinius).

Rangovas turi vertinti darbus pagal pirkimo dokumentacijg. TechniSkai ir ekonomiskai pagrindus
tvirtinimas monolitiniu betonu su armatdros tinklu gali bati kei¢iamos j betonines plokstes P-1. TaCiau
Rangovas turi prisiimti dél to galimai atsiradusius kastus (papildomi medziagy kiekiai, tikslinanciy bréziniy
parengimas, projekto laidos iSleidimag, projekto ekspertizés atlikima ir pan.). Vykdant keitimg visg rizikg
susijusig su techninés dokumentacijos keitimu prisiima rangovas. Visi pakeitimai turi bati ekonomiskai
pagrijsti ir turés bati jforminti sutartyje numatyta tvarka.

39. Klausimas. ,,Ziniaraéio pozicija nr. 5.7 I18tekéjimo antgaliy tvirtinimas betonu ant skaldos
pagrindo, h =12 cm 430 m2. Ar betonuojama be armatiros? Jei su armatira, koks kiekis?“

Atsakymas. Pralaidos jrengiamos vadovaujantis ST 188710638.07:2004 ,Automobiliy keliy
metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendimai“. Betonuojama su
armatara (zr. brézinius).

Rangovas turi vertinti darbus pagal pirkimo dokumentacijg. TechniSkai ir ekonomiskai pagrindus
tvirtinimas monolitiniu betonu su armatiros tinklu gali biti kei€iamos j betonines plokstes P-1. Taciau
Rangovas turi prisiimti dél to galimai atsiradusius kastus (papildomi medzZiagy kiekiai, tikslinanciy brézZiniy
parengimas, projekto laidos iSleidimg, projekto ekspertizés atlikimg ir pan.). Vykdant keitimg visg rizikg
susijusig su techninés dokumentacijos keitimu prisiima rangovas. Visi pakeitimai turi bati ekonomiskai
pagrijsti ir turés bati jforminti sutartyje numatyta tvarka.

40. Klausimas. ,Ziniarasgio pozicija nr. 5.11 Kelio grioviy dugno ir $laity sutvirtinimas
dolomitine skalda fr. 22/52, jplikiant 15 cm j gruntg. Skaldos frakcijos 22/52 néra, praSome pataisyti
22/45.F

Atsakymas. Tiksliname nurodyty darby j frakcijas j 22/45.

41. Klausimas. ,,Ziniarasgio pozicija 5.12 Kelio grioviy dugno ir $laity sutvirtinimas g/b
latakais h = 10 cm 137 m. PraSome pateikti latako matmenis. Ar tinkami latakai LE2-10 0,298 (ilgis) x
0,198 (plotis)x 0,10 (aukstis)?*

Atsakymas. Patikslinamos TS: Grioviy latakai ne mazesnio kaip 23 cm auks€io, ilgis — ne maziau
kaip 39 cm, plotis — ne maZiau kaip 49 cm.

Tiksliname DKZ darby aprasymg — ,Kelio grioviy dugno ir $laity sutvirtinimas g/b latakais, h = 23

“

cm
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42. Klausimas. ,,Ziniaraséio pozicija 5.13 G/b plok$&iy jrengimas ant Zvyro miginio 24 m2. Ar
Sioje pozicijoje Tiekejai turi vertintis Slaity tvirtinimo plyteles 0,49 x 0, 49 x 0,10?"
Atsakymas. Teikiame patikslintg Excel DKZ.

43. Klausimas. ,Ziniaradgio pozicija 5.14 Pavir$inio lietaus vandens nuvedimo trapy su
grotelémis jrengimas. Kokia diametro Sulinys? Koks Sulinio aukstis?*
Atsakymas. Sulinys DN 425. Dugnas min 1,31 m.

44, Klausimas. ,,PraSome papildyti ziniarastj dviracio tako Slaity planiravimu.®
Atsakymas. Planiravimas pateikiamas bendrai.

45, Klausimas. ,Ziniarastis “Asfaltas ir takas” pozicija “Il grupés kasimas ekskavatoriais,
pakrovimas | autosavivarcius ir transportavimas j iSlykj rangovo pasirinktu atstumu” 5207 m3. Kurioje
vietoje kasamas gruntas? Ar tai grioviy kasimas?“

Atsakymas. Gruntas iSkasamas iS projektinio kelio, tako, grioviy, pralaidy jrengimo vietos. Visi
darbai suskaigiuoti bendrai. Tiksliname kiekj, Zr. patikslintg Excel DKZ.

46. Klausimas. ,/Ziniarastis ,Asfaltas ir takas‘ pozicija 3.3 Salgiui nejautriy medziagy
sluoksnio jrengimas, h =38 cm. Storis turi bati 17 cm, praSome istaisyti.”

Atsakymas. Tiksliname darby apradyme nurodytus storius (Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnio
jrengimas, h =17; h =34 cm), Cia 34 cm — per nuovazas.

47. Klausimas. ,Ziniarastis ,Asfaltas ir takas“ 4. Kelio konstrukcijos jrengimas (I konstrukcijos
variantas) skyriuje napapildéte ISlyginamojo sluoksnio jrengimas i$ misinio AC 16 PN, h vid. 2 cm 3833
m2 ir Gruntavimas bitumine emulsija C 40 BF 1-S 3833 m2.*

Atsakymas. Teikiame patikslintg Excel DKZ.

48. Klausimas. ,Ziniarastis ,Asfaltas ir takas* 4. Kelio konstrukcijos jrengimas pozicija 4.15
ISkiliosios sankryzos jrengimas kompl. 1. PraSome pateikiti ir iSskirti asfaltavimo darby kiekj Siai sankryZzai.
Ar iSkiliosios sankryzos pagrindy jrengimo kiekiai jskaiCiuoti j kelio jrengimo kiekj ar Tiekéjai Sioje
pozicijoje turi jsivertinti smélio ir skaldos jrengimg?*

Atsakymas. Skalda arba Zvyras ir ASAS jvertinti bendrai kelio kiekiuose. Sioje eilutéje turéty bati
vertinami asfaltavimo darbai.

49, Klausimas. ,,Ziniarastis ,Asfaltas ir takas* pozicija 5.1 4v tipo nuovazy jrengimas su d400
mm pralaidomis su antgaliais, kokio ilgio vamzdis?*
Atsakymas. Zidréti dangy plang (8 metrai).

50. Klausimas. ,,Ziniarastis ,Asfaltas ir takas* pozicija 5.3 3v tipo nuovazy jrengimas su d400
mm pralaidomis su antgaliais, kokio ilgios vamzdis?*
Atsakymas. Zidréti dangy plang (11 metry).

51. Klausimas. ,,Ar nesidubliuoja Ziniaras&io ,Zvyrkelis‘ skyrius 4 nuovazy jrengimas
pozicijos 4.1, 4,2. 4.5 (Siose pozicijose turi bati jvertinama ir pralaidy jrengimas) su Ziniaras¢io ,Asfaltas
ir takas® skyrius 6. PavirSinio lietaus vandens nuvedimas pozicija 6.1 Plastikiniy pralaidy D400 su
antgaliais jrengimas ant skaldos pagrindo (33 vnt.) 182,6 m.?“

Atsakymas. Nesidubliuoja, ¢ia nurodytas kiekis pralaidy d400 jrengiamy po taku (ne nuovazomis).

52. Klausimas. ,,Ziniarastis ,Asfaltas ir takas* pozicija 4.1 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio
iS asfaltbetonio miSinio AC 16 PD jrengimas, h = 8 cm 2568 m2. Kur klojamas Sis asfaltas? Ar
nesidubliuoja su Ziniaras¢iu ,,Zvyrkelis“.“

Atsakymas. Pk. 0+00 — 48+20 kelio darby kiekiai yra jtraukti j Ziniaratj ,Zvyrkelis®, Pk. 48+20 —
58+21 — ,Asfaltas ir takas” (kelio ir tako / Saligatvio darbai).

Asfaltas AC 16 PD numatytas ir Pk. 48+20 — 52+36 (Ziniarastis ,Asfaltas ir takas®).
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53. Klausimas. ,Ziniarastis ,Asfaltas ir takas* pozicija 5.4 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio
i$ asfaltbetonio miSinio AC 16 PD jrengimas nuovazose ir sankryzose, h = 6 cm ar Sioje pozicijoje
asfaltuojamos nuovazos i$ Sio ziniarasc¢io 5.1 — 5.3 pozicijy?“

Atsakymas. Taip, tai nuovazy asfaltavimo darbai.

54, Klausimas. ,Ziniarastis ,Asfaltas ir takas* pozicijos 5.1 ir 5.3. Ar tiek&jai turi vertintis
pralaidy jrengimg Siose pozicijose?*
Atsakymas. Taip, rangovas turi vertinti ir pralaidy su antgaliais jrengima.

55. Klausimas. ,,Ziniarastis ,Zvyrkelis“ pozicijos 4.1, 4.2., 4.5 Ar tiekéjai turi vertintis pralaidy
jrengima Siose pozicijose?"
Atsakymas. Taip, rangovas turi vertinti ir pralaidy su antgaliais jrengima.

56. Klausimas. ,Ziniarad&io ,Asfaltas ir takas“ pozicija 7.3 Pés&iyjy tvorelés jrengimas*
(*pastaba: tvorelé jzeminama elektros kabeliy apsaugos zonose) 2170 m, praSome pateikti technines
specifikacijas ir brézinius Siai tvorelei.”

Atsakymas. Papildome TS — ,Tvorelei naudojami karstai cinkuoti plieno vamzdzio gaminiai.
Tvorelés statramsciai gaminami iS5 ne mazesnio kaip 76 mm skersmens vamzdziy. Tarpiniai segmentai
i5 33,7 mm. Jrengiamas jbetonuojant. Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus.
Betonas naudojamas ne mazesnés kaip C20/25 klasés betono misiniai.”

57. Klausimas. ,,SO projekto dalyje yra pateikta susidaranciy statybiniy atlieky lentelé
Susidarancios statybinés atlickos
Eil. TN . Atlicku kodas pagal athekuy |
NI Statyhinés atlickos tvarkymo taisykliy 1 pricds SWOTiS, I
1. | Esamos asfaltbetonio dangos nufrezavimas 1703 02 727
a Metaliniy kn!:ml.rukcul.! demontavimas (pralaidos, kelio 17 04 05 15.5
Zenklai, fuliniy dangéiar)
3. | Demontunjami plastmasiniai signaliniai stulpeliai 1702 03 .02
4. | Demontunjamos gt pralaidos 170107 154.5
5. | Demontunjamos plastikings pralaidos 1702 03 0,75
DO LUMENTO 2Y MU0 LAPAS | LAPY | LAIDA
AT-175- 107X 2-TDP-50.AR 11 22 ]
Eil - . c Atlieky kodas pagal atliekog -
Statybinés atlickos E s
Nr. yhines attickos tvarkymo taisykliy 1 prieda Fvers, £
fi. | Esamy betoniniy bordiiing ardymas 1703 (02 1,5

Sioje lenteléje frezuotas asfaltas jtraukta kaip statybiné atlieka. Tuo tarpu kiekiy Ziniarastyje
nufrezuotas asfaltas jvertintas su minuso Zenklu, kaip grjiztama medziaga, O SO dalyje raSoma, kad
frezuotos granulés iSvezamos j rangovo baze arba kitg rangovo pasirinktg vieta.

PraSome patikslinti ar asfaltas laikoma grjztama medziaga ar statybine atlieka.

Taip pat patikslinkite ar teisingas 1.6 DKZ pozicijos kiekis tonomis, nes prie$ tai eilutése numatyta
nufrezuoti asfalto 164,70+76,28 m3. , viso 237,98 m3 (apie 5951, 237,98*2,5).

s zrdyemzs, Fezavimas, hvid= 6cn

szndélizvimi 3 1847
3814

T6.18

MR

7 Eur't {szmatoje jvertinemes su minuso Zenklu)

Kiekiy ziniarastyje frezuoto asfalto kiekis nesutampa su susidaranciy statybiniy atlieky lenteléje
nurodytu kiekius. Patikslinkite.*
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Atsakymas. Patiksliname susidarancio nufrezuoto asfalto kiekj. Jj numatoma panaudoti jrengiant
kelio konstrukcijos pagrindo sluoksnj.

58. Klausimas. ,,SO dalyje numatyta:
Po keliv esantys inFineriniai tinklai apsaugomi apsauginiais vamadZiais, esant reikalul apsauginémis
plokitémis.
Ziniarastyje néra numatyta inZineriniy tinkly apsaugojimo vamzdziais, prasome patikslinti ir jeigu
Sie darbai numatyti projekto apimtyje- papildykite Ziniarastj.” 3
Atsakymas. Sprendiniai numatyti DKZ Nr. 1 1.13 poz. ir DKZ Nr.2 1.15 poz.

59. Klausimas. ,,SO dalyje numatyta:

Atkuriamosios vertés jkainiai parenkami pagal Zeldiniy atkutdamosios vertés jkainiy patvirtinima
(LR jsakymas, []-343, redakcrja 2020-04-03).

Ar Rangovai turi jsivertinti medziy atkuriamajg verte, jeigu taip, praSome nurodyti sumg su PVM.*

Atsakymas. Vadovaujantis Zeldyny jstatymo 13 str. 3 punkto 11 dalimi (auga valstybinés reik§meés
kelio juostoje), Zeldiniy atkuriamosios vertés kompensacija neskaiiuojama ir apie tai pazymima leidime
arba sprendime.

Kitiems saugotiniems medziams atkuriamoji verté nustatoma vadovaujantis Zeldyny jstatymu ir
Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiais, patvirtintais Aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr.
D1-343 (su vélesniais pakeitimais).

Atkreipiame démesj, kad saugotiny medziy $alinimui privaloma gauti Zeldyny jst. nustatyta tvarka
leidima. Taip pat, vadovaujantis Zeldyny jstatymo 23 str. 2 punkto 2 dalimi (numatoma kirsti ar kitaip
padalinti i§ augimo vietos gatviy Zeldinius ilgesniame kaip 100 m gatvés ruozZe, kai humatomame
pertvarkyti gatvés ruoze auga 10 ir daugiau saugotiny Zeldiniy), reikalinga atlikti Zeldiniy ekspertize.

60. Klausimas. ,,SO dalyje numatyta:
Dalis darby patenka | Abromiskiy dvare sodyba (unikalus kodas 1721) ir jos vizualinés apsaugos
pozoni. Darby metu kulifiros paveldo teritorjjoje darbus vykdyii rankinin biidu. Pried darby vykdymo

pradiia atlikti Fvalgomuosius archeologinius tyrimus.

Ziniarastyje néra zvalgomujy archeologiniy tyrimy eilutés, praSome papildyti Ziniaras&ius, nurodant
kokia apimtimi.” 5
Atsakymas. Teikiame patikslintg Excel DKZ.

61. Klausimas. ,,S dalyje raSoma

Projekte numatyta jrengti 11 vant. @1,00 m, metaliniy pralaidy (po keliu ir péséiyjy dviraéiy taku)
Tuo tarpu kiekiy Ziniarastyje numatyta 12 vnt. Prasome patikslinti D1 m pralaidy kiekiy."
Atsakymas. d1000 numatoma per visg ruozg 13 vnt. (12 vnt. - DKZ Nr.1 ir 1 vnt. - DKZ Nr.2).

62. Klausimas. ,,PraSome nurodyti tiksly atitvary jzeminimo kiekj.”
Atsakymas. papildomas Saugaus eismo organizavimo sk. DKZ Nr.1 ir DKZ Nr.2:
e Atitvary jzeminimas — 3 kompl.

¢ Pésciyjy tvorelés jzeminimas — 5 kompl.

63. Klausimas. ,,PraSome pateikti tikslius atitvary pradiniy-galiniy komponenty jrengimus
(vienetais). ]
Atsakymas. Papildomas DKZ Nr.1:
¢ Pradiniy ir galiniy komponenty jrengimas — 20 vnt. (apsauginiai atitvarai)
¢ Pradiniy ir galiniy komponenty jrengimas — 20 vnt. (dézinio tipo apsauginiai atitvarai)

64. Klausimas. ,,PraSome pateikti tvorelés TS."
Atsakymas. Papildome TS — ,Tvorelei naudojami karstai cinkuoti plieno vamzdzio gaminiai.
Tvorelés statramsciai gaminami i§ ne maZesnio kaip 76 mm skersmens vamzdziy. Tarpiniai
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segmentai i$ 33,7 mm. Jrengiamas jbetonuojant. Betono misiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002
reikalavimus. Betonas naudojamas ne mazZesnés kaip C20/25 klasés betono misiniai.*

PRIDEDAMA. Rasto priedas. Patikslintas Excel DKZ.xIsx.

Kity projekty komandos vadovas Ernestas SerkeviCius

Irena Kudzinskiené, el.p. irena.kudzinskiene @vialietuva.lt
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