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AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 

 

Tiekėjams 

 

 

2025-05-13 Nr. _______ 

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO NR. 3 
 

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo „Kelio Nr. 
4730 Lapiakalnis–Abromiškės–Žebertonys ruožo 0,00 km iki 5,830 km rekonstravimo statybos darbų 
atlikimas“ (Pirkimo ID 177742), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo 
dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų (rangovų) klausimus: 
 

1. Klausimas. „Prašome patikslinti ar tam, kad atitikti pirkimo sąlygų reikalavimą nurodytą 
(SPS priedas Nr. 12 Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai) lentelės 2 p. (dėl atliktų objektų patirties) galima 
sumuoti kelis skirtingus objektus ar reikalaujama suma turi būti iš vieno objekto/sutarties?“ 

Atsakymas. Paaiškiname, kad minėtame kvalifikacijos reikalavime nėra keliamas reikalavimas dėl 
nurodytų darbų sumavimo tik iš vieno objekto/sutarties, t. y. šiame reikalavime yra nurodyta, kad tiekėjas 
pagal vieną ar daugiau sutarčių savo jėgomis yra atlikęs statybos darbų <...> kurių vertė turi būti ne 
mažesnė kaip 2 000 000  Eur be PVM. 

 
2. Klausimas. „Techniniame darbo projekte numatoma atlikti žvalgomuosius archeologinius 

tyrimus, darbų kiekių žiniaraštyje šių darbų nėra. Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį žvalgomaisiais 
ir detaliaisiais archeologiniais tyrimais.“ 

Atsakymas. Papildomas Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 10 Excel formos Darbų kiekių 
žiniaraštis (toliau – Excel DKŽ) žvalgomaisiais archeologiniai tyrinėjimais. 

 
3. Klausimas. „Darbų kiekio žiniaraščio Nr.1 eilutė 2.7 II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, 

pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje 32.847,00 m3. Prašome nurodyti kur 
kasamas šis gruntas? Ar tai lovio įrengimas ar griovių kasimas?“ 

Atsakymas. Gruntas iškasamas iš projektinio kelio, tako, griovių, pralaidų įrengimo vietos. Visi 
darbai suskaičiuoti bendrai. Tiksliname DKŽ Nr. 1 ir DKŽ Nr. 2 žemės darbų kiekius. Papildome Excel 
DKŽ nauja darbų eilute – II gr. grunto kasimu rankiniu būdu, pakrovimas ir išvežimu į išlykį. 

 
4. Klausimas. „Darbų kiekio žiniaraščio Nr.1 eilutė 2.8 II gr. grunto kasimas ir perstūmimas 

iki 50 m 8187 m3 ar šioje pozicijoje numatomas esamo grunto iškasimas, perstūmimas ir pylimo 
įrengimas iš esamo grunto?“ 

Atsakymas. Taip, čia nurodomas esamo žvyrkelio tinkamų gruntų perstūmimas sankasos, pylimų 
įrengimui. Papildomai tikslinami kiekiai. (Pastaba: įterpus papildomus darbus patikslintame Excel DKŽ 
keičiasi eilučių numeracija). 

 
5. Klausimas. „Darbų kiekio žiniaraščio Nr.1 eilutė 2.9 Trūkstamo grunto atvežimas ir 

paskleidimas sąvartoje 1216 m3. Prašome nurodyti kur supilamas šis gruntas.“ 
Atsakymas. Pylimo įrengimui, pakopų įrengimui. Papildomai tikslinami kiekiai. (Pastaba: įterpus 

papildomus darbus patikslintame Excel DKŽ keičiasi eilučių numeracija). 
 

6. Klausimas. „Darbų kiekio žiniaraščio Nr.1  eilutė 2.14 II grupės kasimas ekskavatoriais, 
pakrovimas į autosavivarčius ir transportavimas į išlykį rangovo pasirinktu atstumu 20973 m3. Prašome 
nurodyti kur iškasamas šis gruntas.“ 

Atsakymas. Gruntas iškasamas iš projektinio kelio, tako, griovių, pralaidų įrengimo vietos. Čia 
nurodomas perteklinis gruntas, kuris nepanaudojamas statybvietėje ir išvežamas į išlykį. Papildomai 
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tikslinami kiekiai. (Pastaba: įterpus papildomus darbus patikslintame Excel DKŽ keičiasi eilučių 
numeracija). 

 
7. Klausimas. „Prašome pateikti žemės masių pasiskirstymo balanso lentelę.“ 
Atsakymas. Projekto apimtyje nebuvo rengiama balanso lentelė. 
 
8. Klausimas. „Prašome išskirti ir pateikti žemės darbus kelio griovių įrengimui.“ 
Atsakymas. Žemės darbai pateikiami bendrai visam objektui. 
 
9. Klausimas. „Prašome išskaidyti ir pateikti įrengiamų nuovažų (4pv, 4v, 4p, 3v, 3, 

netipinių) žemės darbų, šalčiui atsparaus sluoksnio, skaldos, kelkraščių, pralaidų įrengimo, antgalių 
kiekius darbų kiekio žiniaraščio Nr. 1 pozicijoms 4.1 – 4.6.“ 

Atsakymas. Dauguma nuovažų yra tipinės, todėl jos pateikiamos vienetais. Atskirai nurodytas tik 
tipinių nuovažų asfalto pagrindo-dangos sluoksnis. Pralaidų antgaliai įrengiami vadovaujantis ST 
188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 
sprendimai“.  

Netipinės nuovažos įrengiamos gyvenvietėje, todėl dalis kiekių pateikta su tako dangos 
konstrukcijos kiekiais. Už tako ribų suprojektuotų netipinių nuovažų plotas 120 m2. Teikiame patikslintus 
Excel DKŽ. 

 
10. Klausimas. „Darbų kiekio žiniaraščio Nr.1  eilutė 5.5 Betoninių antgalių įrengimas D1000 

mm pralaidoms ant skaldos pagrindo 24 vnt. Prašome pateikti darbų, medžiagų kiekius šiems antgaliams 
įrengti. Pabrėžiame, kad tai nėra standartinis gaminys. Taip pat pabrėžiame, kad yra parengtas 
Techninis-darbo projektas, kuriame jau turi būti pateikiami detalūs, neabstraktūs sprendiniai, darbų, 
medžiagų kiekiai (šiame projekte kai kurie pateikti sprendiniai, kiekiai atitinka Techninio projekto lygį).“ 

Atsakymas. Rengiant pralaidas vadovautis ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių 
ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“. 

 
11. Klausimas. „Techniniame darbo projekte lentelės „LAKD DARBŲ DALIS“ smėlio, skaldos 

ir asfalto kiekiai yra didesni nei pateikti darbų kiekių žiniaraštyje. Prašome patikslinti.“ 
Atsakymas. Prašom vadovautis pateiktu Excel DKŽ. 
 
12. Klausimas. „Kelią kerta telekomunikacijų, elektros ir kiti inžineriniai tinklai, tačiau darbų 

kiekių žiniaraštyje nėra numatyta jokių tinklų iškėlimo ar apsaugojimo darbų. Prašome patikslinti.“ 
Atsakymas. Sprendiniai numatyti DKŽ Nr.1 1.13 poz. ir DKŽ Nr.2 1.15 poz. Dėl AB „ESO“ 

vadovautis Excel DKŽ santraukos priede pateikta informacija. 
 
13. Klausimas. „BD techninio darbo projekto dalyje numatyta atlikti triukšmo matavimus po 

statybos darbų, tačiau šie matavimai nepateikti darbų kiekių žiniaraštyje. Prašome patikslinti.“ 
Atsakymas. Teikiame patikslintą Excel DKŽ. 
 
14. Klausimas. „Exel DKŽ neatitinka projekto darbų kiekio žiniaraščio.“ 
Atsakymas. Vadovautis pateiktu patikslintu Excel DKŽ. 
 
15. Klausimas. „Techninėse specifikacijose užsiminta apie smūgio slopintuvą, tačiau smūgio 

slopintuvo techninės specifikacijos nenurodytos.“ 
Atsakymas. Patiksliname, kad projekte nenumatyti slūgio slopintuvai.  
 
16. Klausimas. „Nėra pėsčiųjų apsauginės tvorelės techninių specifikacijų.“ 
Atsakymas. Papildome Techninę specifikaciją: „Tvorelei naudojami karštai cinkuoti plieno 

vamzdžio gaminiai. Tvorelės statramsčiai gaminami iš ne mažesnio kaip 76 mm skersmens 
vamzdžių. Tarpiniai segmentai iš 33,7 mm. Įrengiamas įbetonuojant. Betono mišiniai turi atitikti 
LST EN 206-1:2002 reikalavimus. Betonas naudojamas ne mažesnės kaip C20/25 klasės betono 
mišiniai.“ 
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17. Klausimas. „Laba, diena, patikrinus Jūsų pateiktus excel  žiniarašius, radome, daug 

nesutapimų su techninio projekto žiniaraščiais. Yra nemažai vietų kur pateiktų excel žiniaraščių darbų 
kiekiai nesutampa su techninio projekto kiekiais. Prašome ištaisyti klaidas darbų kiekiuose ir pateikti 
teisingus excel žiniaraščius.“ 

Atsakymas. Vadovautis pateiktu patikslintu Excel DKŽ. 
 

18. Klausimas.  
„Esama situacija.  

         

Techninio darbo projekto, darbų kiekių žiniaraščiu susisiekimo dalies (žvyrkelis) punkte 3.16, 
susisiekimo dalies (asfaltuotas ruožas ir takas) punkte 3.10 ir 4.11 pateikti šlaitų tvirtinimo geotekstile kiekiai, 
tačiau techninių specifikacijų skyriuje nepateikti jokie reikalavimai šiai medžiagai. Nepateikus reikalavimų, 
gali būti panaudoti netinkami, projektinės funkcijos neatliekantys gaminiai. 

Klausimas           
Prašome patvirtinti, kad šlaitų apsaugai Rangovas gali naudoti šlaitų tvirtinimo demblį, kurio 

techninė specifikacija pateikta žemiau: 
 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas 
Vertės (min/max įvertinus 
paklaidas) 

Gaminio tipas --- 
Erdvinis eroziją stabdantis demblys 
sudarytas iš raizgytų gijų 

Medžiaga --- Polipropilenas (PP) 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 500 g/m2 

Storis LST EN ISO 9863-1 ≥ 17 mm 

Maksimalus stipris tempiant 
Išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 2,0 kN/m 
≥ 0,8 kN/m 

Pailgėjimas esant maks. stipriui tempiant 
Išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 30,0 % 
≥ 25,0 % 

Ilgaamžiškumas 

--- 

Minimalus tarnavimo laikas 25 metai, 
kai neatliekama armavimo funkcija 
natūraliame grunte, kurio pH 4-9, o 
temperatūra <25°C.  

„ 
Atsakymas. Papildomos Techninės specifikacijos: 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Vertės (min/max įvertinus paklaidas) 

Gaminio tipas --- 
Erdvinis eroziją stabdantis demblys 
sudarytas iš raizgytų gijų 

Medžiaga --- Polipropilenas (PP) 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 500 g/m2 

Storis LST EN ISO 9863-1 ≥ 17 mm 

Maksimalus stipris tempiant 
Išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 2,0 kN/m 
≥ 0,8 kN/m 

Pailgėjimas esant maks. stipriui 
tempiant 
Išilgai 
skersai 

LST EN ISO 10319 
 
≥ 30,0 % 
≥ 25,0 % 

Ilgaamžiškumas 
--- 

Minimalus tarnavimo laikas 25 metai, kai 
neatliekama armavimo funkcija natūraliame 
grunte, kurio pH 4-9, o temperatūra <25°C. 
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19. Klausimas. „Skersiniuose profiliuose kelkraščių įrengimas numatomas iš 85 % 5/22 
skaldos, o techninėse specifikacijose iš 11/22. Prašome patvirtinti, kad kelkraščiai įrengiami iš 11/22 
skaldos.“ 

Atsakymas. Kelkraščiai numatomi pagal Techninę specifikaciją (iš skaldos fr. 11/22).  
 
20. Klausimas. „Laba diena, prašome nurodyti kurioje žiniaraščio pozicijoje numatytas 

stotelių sustojimų asfaltavimas. Techninio darbo projekto žiniaraštyje AC 16 PD 8 CM 33928 m2, excel 
darbų kiekių žiniaraštyje 31360 m2.“ 

Atsakymas. Stotelių įvažų asfaltas pateikiamas kartu su kelio asfaltu.  
 
21. Klausimas. „Techninio darbo projekto žiniaraštyje žvyrkelio pagrindo įrengimas 47984 

m2, excel žiniaraštyje 44353 m2.“ 
Atsakymas. Vadovautis pateiktu patikslintu Excel DKŽ. 
 
22. Klausimas. „Techninio darbo projekto žiniaraštyje žvyrkelio šalčiui atsparaus sluoksnio 

įrengimas 25092 m3, excel žiniaraštyje 23070 m3.“ 
Atsakymas. Vadovautis pateiktu patikslintu Excel DKŽ. 
 
23. Klausimas. „Pateikto excel žiniaraščio darbų kiekiai skiriasi nuo techninio projekto 

žiniaraščių kiekių. Prašome suvienodinti žiniaraščius arba parašykite kuriais žiniaraščiais vadovautis.“ 
Atsakymas. Vadovautis pateiktu patikslintu Excel DKŽ. 
 
24. Klausimas. „Plane matome, kad kelio sklypas lipa ant privačių sklypų. Prašome 

patvirtinti, kad Užsakovas bus atsakingas už sklypų sutvarkymą (nėra sutvarkyta techninio darbo projekto 
rengimo metu). Taip pat prašome patvirtinti, kad bus pratęstas rangos darbų laikas, neskaičiuojami 
delspinigiai, nes yra netinkamai sutvarkyti sklypai.“ 

 
Atsakymas. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4730 Lapiakalnis–Abromiškės–Žebertonys 

žemės sklypas (kadastrinis Nr. 7910/7001:12) įregistruotas 2022-06-13. Nekilnojamojo turto kadastre 
įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti 
įstatymų nustatyta tvarka, todėl šiai dienai koreguoti minėto kelio žemės sklypo ribų poreikio nėra. 

 
25. Klausimas. „Techniniame darbo projekte yra sąlyga: 

 
Prašome patvirtinti, kad patikrinus ir nustačius ant esamos sankasos dugno EV2 ≥ 45 Mpa, žemės 

sankasos kvalifikuoto pagerinimo bus galima nedaryti.“ 
Atsakymas. Sankasos kvalifikuotą pagerinamą atlikti būtina, prašome vadovautis Excel DKŽ. 
 
26. Klausimas. „Prašome pateikti ažūrinių plytelių matmenis.“ 
Atsakymas. Papildomos Techninės specifikacijos – „Šlaitų tvirtinimui naudojamos natūralios 

spalvos ažūrinės plytelės, matmenys ne mažiau kaip 400x400x80 mm. Tarpai užpildomi skaldelės ir 
dirvožemio mišiniu, apsėjamos.  

Šlaito apačioje įrengiamas atraminis blokas, ne mažesnis kaip 500x60x400 mm su nusklembtu 
šonu (90 mm). Ilgis ne mažiau kaip 2,0 m. Atraminis blokas įbetonuojamas ant betono C20/25 pagrindo. 

 
27. Klausimas. „Pozicija 3.12 Asfaltbetonio dangos konstrukcijos dangų atstatymas, h = 10 

cm 197 m2. Iš skersinio profilio matome, kad 4 cm AC 11 VN ir 8 cm AC 32 PN – viso 12 cm. Kokia 
danga turi būt šioje pozicijoje ir kokio storio. Prašome nurodyti kurioje vietoje atstatoma ši danga.“ 
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Atsakymas. Patiksliname, kad DKŽ Nr. 1 skyriuje 3 asfaltbetonio dangos konstrukcijos dangų 
atstatymo darbai buvo sudubliuoti, todėl jie panaikinami. Vadovautis DKŽ Nr. 2 poz. 4.11 pateikta 
informacija. Danga atstatoma gyvenvietėje, kur įrengiamas šaligatvis ir kur įrengiamos lietaus nuotekos. 

 
28. Klausimas. „Dalyje kelio numatoma įrengti AC 11 VN asfaltą. Skersiniuose profiliuose 

Hvidutinis 4 cm. Prašome patvirtinti, kad bus reikalaujamas Hvidutinis aukštis 4 cm.“ 
Atsakymas. Patiksliname numatant išlyginamąjį sluoksnį, todėl AC 11 VN numatomas kloti 4 cm 

storio. Teikiame patikslintą Excel DKŽ. 
 
29. Klausimas. „Prašome nurodyti asfalto AC 11 VN bituminį rišiklį. Taip pat nurodykite kokia 

dangos konstrukcijos klasė numatoma šio asfalto klojimo vietoje.“ 
Atsakymas. Dangos konstrukcijos klasė DK 0,1. Klojant AC 11 VN ir AC 16 PD naudoti rišiklį 

70/100. 
 
30. Klausimas. „Žiniaraščio pozicija 4.4 “Netipinių nuovažų įrengimas 11 vnt “ prašome 

pateikti žemės darbų, smėlio, skaldos kiekius.“ 
Atsakymas. Dauguma nuovažų yra tipinės, todėl jos pateikiamos vienetais. Atskirai nurodytas tik 

tipinių nuovažų asfalto pagrindo-dangos sluoksnis. Pralaidų antgaliai įrengiami vadovaujantis ST 
188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 
sprendimai“.  

Netipinės nuovažos įrengiamos gyvenvietėje, todėl dalis kiekių pateikta su tako dangos 
konstrukcijos kiekiais. Už tako ribų suprojektuotų netipinių nuovažų plotas 120 m2. Teikiame patikslintus 
Excel DKŽ. 

 
31. Klausimas. „Žiniaraščio pozicija 4.7 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš asfaltbetonio 

mišinio AC 16 PD įrengimas nuovažose ir sankryžose,   h = 6 cm 2007 m2 ar į šį kiekį įeina nuovažų 
esančių žiniaraščio pozicijose 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6  asfaltavimas?“ 

Atsakymas. Taip, tai nuovažų asfaltavimo darbai.  
 
32. Klausimas. „Numatoma įrengti iškiliąją sankryžą. Prašome nurodyti kur darbų kiekių 

žiniaraštyje yra pateikti iškiliosios sankryžos darbų kiekiai. Jei kiekiai susumuoti prie pagrindinio kelio, 
prašome išskirti atskiromis pozicijomis, nes tai technologiškai skirtingas darbas.“ 

Atsakymas. Prašome DKŽ Nr. 2   4.19 poz. vertinti asfaltavimo darbus. Skalda arba žvyras ir AŠAS 
įvertinti bendrai kelio kiekiuose.  

 
33. Klausimas. „Patikrinus nuovažų skaičių dangų plane, yra nesutapimas su pateiktu kiekių 

excel darbų kiekių žiniaraštyje. Prašome ištaisyti klaidas kiekiuose ir pateikti teisingą excel žiniaraštį.“ 
Atsakymas. Teikiame patikslintą Excel DKŽ. 
 
34. Klausimas. „Ar nėra numatyta pažvyruoti už nuovažų, jei taip, prašome papildyti darbų 

kiekių žiniaraštyje.“ 
Atsakymas. Teikiame patikslintą Excel DKŽ. 
 
35. Klausimas. „Prašome nurodyti, kaip bus sprendžiamos situacijos kai kelio sklypo riba 

užlipa ant privačios valdos? Kodėl tai nesutvarkyta projektavimo metu? Sklypų performavimas gali 
užtrukti iki 2 metų.“ 

Atsakymas. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4730 Lapiakalnis–Abromiškės–Žebertonys 
žemės sklypas (kadastrinis Nr. 7910/7001:12) įregistruotas 2022-06-13. Nekilnojamojo turto kadastre 
įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti 
įstatymų nustatyta tvarka, todėl šiai dienai koreguoti minėto kelio žemės sklypo ribų poreikio nėra. 

 
36. Klausimas. „Dangų plane vaizduojamos 12 vnt D1000 metalinių pralaidų, o išliginiame 

profilyje 10 vnt. Prašome tikslinti.“ 
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Atsakymas. Plane pavaizduota 13 vnt. pralaidų. Papildomas išilginis profilis trūkstamomis 
pralaidomis (pastaba: patikslinti brėžiniai bus pateikti su kitu raštu).  

 
37. Klausimas. „Žiniaraščio pozicija nr. 5.5 Betoninių antgalių įrengimas D1000 mm 

pralaidoms ant skaldos pagrindo 24 vnt. Ką Tiekėjai turi vertinti šioje pozicijoje? Iš brėžinių nėra aišku ar 
tai betonavimo darbai? Koks kiekis? Kiek armatūros? Gal tai atraminiai blokai?“ 

Atsakymas. Pralaidos įrengiamos vadovaujantis ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių 
metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“. Betonuojama su armatūra 
(žr. brėžinius).  

Rangovas turi vertinti darbus pagal pirkimo dokumentaciją. Techniškai ir ekonomiškai pagrindus 
tvirtinimas monolitiniu betonu su armatūros tinklu gali būti keičiamos į betonines plokštes P-1. Tačiau 
Rangovas turi prisiimti dėl to galimai atsiradusius kaštus (papildomi medžiagų kiekiai, tikslinančių brėžinių 
parengimas, projekto laidos išleidimą, projekto ekspertizės atlikimą ir pan.). Vykdant keitimą visą riziką 
susijusią su techninės dokumentacijos keitimu prisiima rangovas. Visi pakeitimai turi būti ekonomiškai 
pagrįsti ir turės būti įforminti sutartyje numatyta tvarka. 

 
38. Klausimas. „Žiniaraščio pozicija nr. 5.6 Įtekėjimo antgalių tvirtinimas betonu ant skaldos 

pagrindo,  h = 10 cm 559 m2. Ar betonuojama be armatūros? Jei su armatūra, koks kiekis?“ 
Atsakymas. Pralaidos įrengiamos vadovaujantis ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių 

metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“. Betonuojama su armatūra 
(žr. brėžinius).  

Rangovas turi vertinti darbus pagal pirkimo dokumentaciją. Techniškai ir ekonomiškai pagrindus 
tvirtinimas monolitiniu betonu su armatūros tinklu gali būti keičiamos į betonines plokštes P-1. Tačiau 
Rangovas turi prisiimti dėl to galimai atsiradusius kaštus (papildomi medžiagų kiekiai, tikslinančių brėžinių 
parengimas, projekto laidos išleidimą, projekto ekspertizės atlikimą ir pan.). Vykdant keitimą visą riziką 
susijusią su techninės dokumentacijos keitimu prisiima rangovas. Visi pakeitimai turi būti ekonomiškai 
pagrįsti ir turės būti įforminti sutartyje numatyta tvarka. 

 
39. Klausimas. „Žiniaraščio pozicija nr. 5.7 Ištekėjimo antgalių tvirtinimas betonu ant skaldos 

pagrindo,  h = 12 cm 430 m2. Ar betonuojama be armatūros? Jei su armatūra, koks kiekis?“ 
Atsakymas. Pralaidos įrengiamos vadovaujantis ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių 

metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“. Betonuojama su 
armatūra (žr. brėžinius).  

Rangovas turi vertinti darbus pagal pirkimo dokumentaciją. Techniškai ir ekonomiškai pagrindus 
tvirtinimas monolitiniu betonu su armatūros tinklu gali būti keičiamos į betonines plokštes P-1. Tačiau 
Rangovas turi prisiimti dėl to galimai atsiradusius kaštus (papildomi medžiagų kiekiai, tikslinančių brėžinių 
parengimas, projekto laidos išleidimą, projekto ekspertizės atlikimą ir pan.). Vykdant keitimą visą riziką 
susijusią su techninės dokumentacijos keitimu prisiima rangovas. Visi pakeitimai turi būti ekonomiškai 
pagrįsti ir turės būti įforminti sutartyje numatyta tvarka. 

 
40. Klausimas. „Žiniaraščio pozicija nr. 5.11 Kelio griovių dugno ir šlaitų sutvirtinimas 

dolomitine skalda fr. 22/52,  įplūkiant 15 cm į gruntą. Skaldos frakcijos 22/52 nėra, prašome pataisyti į 
22/45.“ 

Atsakymas. Tiksliname nurodytų darbų į frakcijas į 22/45.  
 
41. Klausimas. „Žiniaraščio pozicija 5.12 Kelio griovių dugno ir šlaitų sutvirtinimas g/b 

latakais h = 10 cm 137 m. Prašome pateikti latako matmenis. Ar tinkami latakai  LE2-10 0,298 (ilgis) x 
0,198  (plotis)x 0,10 (aukštis)?“ 

Atsakymas. Patikslinamos TS:  Griovių latakai ne mažesnio kaip 23 cm aukščio, ilgis – ne mažiau 
kaip 39 cm, plotis – ne mažiau kaip 49 cm.   

Tiksliname DKŽ darbų aprašymą – „Kelio griovių dugno ir šlaitų sutvirtinimas g/b latakais, h ≥ 23 
cm“ 
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42. Klausimas. „Žiniaraščio pozicija 5.13 G/b plokščių įrengimas ant žvyro mišinio 24 m2. Ar 
šioje pozicijoje Tiekėjai turi vertintis šlaitų tvirtinimo plyteles 0,49 x 0, 49 x  0,10?“ 

Atsakymas. Teikiame patikslintą Excel DKŽ. 
 
43. Klausimas. „Žiniaraščio pozicija 5.14 Paviršinio lietaus vandens nuvedimo trapų su 

grotelėmis įrengimas. Kokia diametro šulinys? Koks šulinio aukštis?“ 
Atsakymas. Šulinys DN 425. Dugnas min 1,31 m.  
 
44. Klausimas. „Prašome papildyti žiniaraštį dviračio tako šlaitų planiravimu.“ 
Atsakymas. Planiravimas pateikiamas bendrai.  
 
45. Klausimas. „Žiniaraštis “Asfaltas ir takas” pozicija “II grupės kasimas ekskavatoriais, 

pakrovimas į autosavivarčius ir transportavimas į išlykį rangovo pasirinktu atstumu” 5207 m3. Kurioje 
vietoje kasamas gruntas? Ar tai griovių kasimas?“ 

Atsakymas. Gruntas iškasamas iš projektinio kelio, tako, griovių, pralaidų įrengimo vietos. Visi 
darbai suskaičiuoti bendrai. Tiksliname kiekį, žr. patikslintą Excel DKŽ. 

 
46. Klausimas. „Žiniaraštis „Asfaltas ir takas“ pozicija 3.3 Šalčiui nejautrių medžiagų 

sluoksnio įrengimas,  h = 38 cm. Storis turi būti 17 cm, prašome ištaisyti.“ 
Atsakymas. Tiksliname darbų aprašyme nurodytus storius (Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio 

įrengimas,  h = 17; h = 34 cm), čia 34 cm – per nuovažas.  
 
47. Klausimas. „Žiniaraštis „Asfaltas ir takas“ 4. Kelio konstrukcijos įrengimas (I konstrukcijos 

variantas) skyriuje napapildėte Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PN, h vid. 2 cm 3833 
m2 ir Gruntavimas bitumine emulsija C 40 BF 1-S 3833 m2.“ 

Atsakymas. Teikiame patikslintą Excel DKŽ. 
 
48. Klausimas. „Žiniaraštis „Asfaltas ir takas“ 4. Kelio konstrukcijos įrengimas pozicija 4.15 

Iškiliosios sankryžos įrengimas kompl. 1. Prašome pateikti ir išskirti asfaltavimo darbų kiekį šiai sankryžai. 
Ar iškiliosios sankryžos pagrindų įrengimo kiekiai įskaičiuoti į kelio įrengimo kiekį ar Tiekėjai šioje 
pozicijoje turi įsivertinti smėlio ir skaldos įrengimą?“ 

Atsakymas. Skalda arba žvyras ir AŠAS įvertinti bendrai kelio kiekiuose. Šioje eilutėje turėtų būti 
vertinami asfaltavimo darbai. 

 
49. Klausimas. „Žiniaraštis „Asfaltas ir takas“ pozicija 5.1 4v tipo nuovažų įrengimas su d400 

mm pralaidomis su antgaliais, kokio ilgio vamzdis?“ 
Atsakymas. Žiūrėti dangų planą (8 metrai).  
 
50. Klausimas. „Žiniaraštis „Asfaltas ir takas“ pozicija 5.3 3v tipo nuovažų įrengimas su d400 

mm pralaidomis su antgaliais, kokio ilgios vamzdis?“ 
Atsakymas. Žiūrėti dangų planą (11 metrų).  
 
51. Klausimas. „Ar nesidubliuoja žiniaraščio „Žvyrkelis“ skyrius 4 nuovažų įrengimas 

pozicijos 4.1, 4,2. 4.5 (šiose pozicijose turi būti įvertinama ir pralaidų įrengimas) su žiniaraščio „Asfaltas 
ir takas“  skyrius 6. Paviršinio lietaus vandens nuvedimas pozicija 6.1 Plastikinių pralaidų D400 su 
antgaliais įrengimas ant skaldos pagrindo (33 vnt.) 182,6 m.?“ 

Atsakymas. Nesidubliuoja, čia nurodytas kiekis pralaidų d400 įrengiamų po taku (ne nuovažomis).  
 
52. Klausimas. „Žiniaraštis „Asfaltas ir takas“ pozicija 4.1 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio 

iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD įrengimas,  h = 8 cm 2568 m2. Kur klojamas šis asfaltas? Ar 
nesidubliuoja su žiniaraščiu „Žvyrkelis“.“ 

Atsakymas. Pk. 0+00 – 48+20 kelio darbų kiekiai yra įtraukti į žiniaraštį „Žvyrkelis“, Pk. 48+20 – 
58+21 – „Asfaltas ir takas“ (kelio ir tako / šaligatvio darbai). 

Asfaltas AC 16 PD numatytas ir Pk. 48+20 – 52+36 (žiniaraštis „Asfaltas ir takas“).  
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53. Klausimas. „Žiniaraštis „Asfaltas ir takas“ pozicija 5.4 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio 

iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD įrengimas nuovažose ir sankryžose,  h = 6 cm ar šioje pozicijoje 
asfaltuojamos nuovažos iš šio žiniaraščio 5.1 – 5.3 pozicijų?“ 

Atsakymas. Taip, tai nuovažų asfaltavimo darbai. 
 
54. Klausimas. „Žiniaraštis „Asfaltas ir takas“ pozicijos 5.1 ir 5.3. Ar tiekėjai turi vertintis 

pralaidų įrengimą šiose pozicijose?“ 
Atsakymas. Taip, rangovas turi vertinti ir pralaidų su antgaliais įrengimą.  
 
55. Klausimas. „Žiniaraštis „Žvyrkelis“ pozicijos 4.1, 4.2., 4.5 Ar tiekėjai turi vertintis pralaidų 

įrengimą šiose pozicijose?“ 
Atsakymas. Taip, rangovas turi vertinti ir pralaidų su antgaliais įrengimą.  
 
56. Klausimas. „Žiniaraščio „Asfaltas ir takas“ pozicija  7.3 Pėsčiųjų tvorelės įrengimas* 

(*pastaba: tvorelė įžeminama elektros kabelių apsaugos zonose) 2170 m, prašome pateikti technines 
specifikacijas ir brėžinius šiai tvorelei.“ 

Atsakymas. Papildome TS – „Tvorelei naudojami karštai cinkuoti plieno vamzdžio gaminiai. 
Tvorelės statramsčiai gaminami iš ne mažesnio kaip 76 mm skersmens vamzdžių. Tarpiniai segmentai 
iš 33,7 mm. Įrengiamas įbetonuojant. Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus. 
Betonas naudojamas ne mažesnės kaip C20/25 klasės betono mišiniai.“ 

 
57. Klausimas. „SO projekto dalyje yra pateikta susidarančių statybinių atliekų lentelė 

 
Šioje lentelėje frezuotas asfaltas įtraukta kaip statybinė atlieka. Tuo tarpu kiekių žiniaraštyje 

nufrezuotas asfaltas įvertintas su minuso ženklu, kaip grįžtama medžiaga, O SO dalyje rašoma, kad 
frezuotos granulės išvežamos į rangovo bazę arba kitą rangovo pasirinktą vietą. 

Prašome patikslinti ar asfaltas laikoma grįžtama medžiaga ar statybine atlieka. 
Taip pat patikslinkite ar teisingas 1.6 DKŽ pozicijos kiekis tonomis, nes prieš tai eilutėse numatyta 

nufrezuoti asfalto 164,70+76,28 m3. , viso 237,98 m3 (apie  595 t, 237,98*2,5). 

 
 

Kiekių žiniaraštyje frezuoto asfalto kiekis nesutampa su  susidarančių statybinių atliekų lentelėje 
nurodytu kiekius. Patikslinkite.“ 
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Atsakymas. Patiksliname susidarančio nufrezuoto asfalto kiekį. Jį numatoma panaudoti įrengiant 
kelio konstrukcijos pagrindo sluoksnį. 

 
58. Klausimas. „SO dalyje numatyta: 

 
Žiniaraštyje nėra numatyta inžinerinių tinklų apsaugojimo vamzdžiais, prašome patikslinti ir jeigu 

šie darbai numatyti projekto apimtyje- papildykite žiniaraštį.“ 
Atsakymas. Sprendiniai numatyti DKŽ Nr. 1   1.13 poz. ir DKŽ Nr.2   1.15 poz.  
 
59. Klausimas. „SO dalyje numatyta: 

 
Ar Rangovai turi įsivertinti medžių atkuriamąją vertę, jeigu taip, prašome nurodyti sumą su PVM.“ 
Atsakymas. Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str. 3 punkto 11 dalimi (auga valstybinės reikšmės 

kelio juostoje), želdinių atkuriamosios vertės kompensacija neskaičiuojama ir apie tai pažymima leidime 
arba sprendime. 

Kitiems saugotiniems medžiams atkuriamoji vertė nustatoma vadovaujantis Želdynų įstatymu ir 
Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais, patvirtintais Aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 
D1-343 (su vėlesniais pakeitimais). 

Atkreipiame dėmesį, kad saugotinų medžių šalinimui privaloma gauti Želdynų įst. nustatyta tvarka 
leidimą. Taip pat, vadovaujantis Želdynų įstatymo 23 str. 2 punkto 2 dalimi (numatoma kirsti ar kitaip 
pašalinti iš augimo vietos gatvių želdinius ilgesniame kaip 100 m gatvės ruože, kai numatomame 
pertvarkyti gatvės ruože auga 10 ir daugiau saugotinų želdinių), reikalinga atlikti želdinių ekspertizę. 

 
60. Klausimas. „SO dalyje numatyta: 

 
Žiniaraštyje nėra žvalgomųjų archeologinių tyrimų eilutės, prašome papildyti žiniaraščius, nurodant 

kokia apimtimi.“ 
Atsakymas. Teikiame patikslintą Excel DKŽ. 
 
61. Klausimas. „S dalyje rašoma 

 
Tuo tarpu kiekių žiniaraštyje numatyta 12 vnt. Prašome patikslinti D1 m pralaidų kiekių.“ 
Atsakymas. d1000 numatoma per visą ruožą 13 vnt. (12 vnt. - DKŽ Nr.1 ir 1 vnt. - DKŽ Nr.2).  
 
62. Klausimas. „Prašome nurodyti tikslų atitvarų įžeminimo kiekį.“ 
Atsakymas. papildomas Saugaus eismo organizavimo sk. DKŽ Nr.1 ir DKŽ Nr.2:  

• Atitvarų įžeminimas – 3 kompl. 

• Pėsčiųjų tvorelės įžeminimas – 5 kompl. 
 
63. Klausimas. „Prašome pateikti tikslius atitvarų pradinių-galinių komponentų įrengimus 

(vienetais). 
Atsakymas. Papildomas DKŽ Nr.1: 

• Pradinių ir galinių komponentų įrengimas – 20 vnt. (apsauginiai atitvarai) 

• Pradinių ir galinių komponentų įrengimas – 20 vnt. (dėžinio tipo apsauginiai atitvarai) 
 

64. Klausimas. „Prašome pateikti tvorelės TS.“ 
Atsakymas. Papildome TS – „Tvorelei naudojami karštai cinkuoti plieno vamzdžio gaminiai. 

Tvorelės statramsčiai gaminami iš ne mažesnio kaip 76 mm skersmens vamzdžių. Tarpiniai 
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segmentai iš 33,7 mm. Įrengiamas įbetonuojant. Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 
reikalavimus. Betonas naudojamas ne mažesnės kaip C20/25 klasės betono mišiniai.“ 
 
 
 
PRIDEDAMA. Rašto priedas. Patikslintas Excel DKŽ.xlsx. 
 
 
 
Kitų projektų komandos vadovas                                                               Ernestas Serkevičius 
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