
ŠIAULIŲ MIESTO MENŲ MOKYKLOS KRYMO G. 32,  

ŠIAULIUOSE, RŪSIO DRENAŽO REMONTO 
 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 
 

 

Šiuo darbų etapu numatoma atlikti Šiaulių menų mokyklos struktūrinio padalinio Vaikų klubas 

„Kibirkštis“, esančios Krymo g. 32, Šiauliuose, rūsio drenažo remonto darbus. Remonto darbų zona 

pažymėta schemoje (žr. pav. 1).  

 Esama situacija:  

Aplink rūsį anksčiau  yra įrengtas drenažas, bet jis veikia nepakankamai efektyviai.  Pamatai – rūsio 

sienos sudrėkusios, sienų  tinkas išpūstas.  Rūsys buvo apsemtas, virš grindų buvo 2-3 cm vandens. 

Išvada – rūsio sienų hidroizoliacija suirusi arba jos nėra. Drenažas veikia neefektyviai. Avarinės 

padėties likvidavimui numatomi rūsio drenažo remonto darbai. 

 

Numatomi darbai: 

Drenažo remonto ir įrengimo projekto parengimas ir derinimas. 

 

Išorės rūsio sienų hidroizoliacijos įrengimas ir išorės drenažo tinklų remontas ir įrengimas. 

 

1. Šaligatvio išardymas  ir  rūsio sienų atkasimas. 

2. Pamatų nuvalymas ir konstrukcijų defektų pašalinimas. 

3. Pamatų paviršiaus paruošimas 

4. Pamatų hidroizoliacijos įrengimas 

5. Termoizoliacinio sluoksnio  įrengimas. 

6. Termoizoliacinio sluoksnio  padengimas drenažine membrana. 

7. Drenažo tinklų šulinių remontas ir įrengimas. 

8. Drenažo tinklų remontas ir įrengimas. 

9. Iškasų užpylimas gruntu ir tankinimas. 

10. Šaligatvių atstatymas. 

11. Plieninio laiptų maršo (priešgaisrinės apsaugos elementas) išmontavimas ir sumontavimas.  

 

Vidaus drenažo tinklų įrengimas. 

 

1. Betoninių grindų ardymas. 

2. Tranšėjos drenažo tinklams iškasimas. 

3. Drenažo tinklo paklojimas (žr. det. 1). 

4. Atbulinio vožtuvo įrengimas. 

5. Angos pamatuose gręžimas. 

6. Drenažo tinklo įrengimas iki išorinės kinetės. 

7. Grindų dangų atstatymas, grindų betonavimas. 

8. Grindų dangos (plytelių) atstatymas. 

9. Statybinio laužo išvežimas. 

10. Ventiliacijos įrengimas. 

 

Numatoma atlikti išorinių rūsio sienų prie  ašių A-1-C remontą per visą rūsio sienos išorinį 

paviršių.  Atkasti, nuvalyti paviršių, suremontuoti paviršių, užtinkuoti cementiniu  skiediniu siūles 

ir tarpus kad būtų galima atlikti kokybišką hidroizoliaciją. Apšiltinti ir uždengti šiluminę izoliaciją 

korio danga. 



Drenažo tinklas prie sienų ašyse A ir 1 remontuojamas ar perklojamas. Panaudojant 

akmenukus, skaldelę ir geotekstilę. Remonto projekte numatyti tinkamus drenažo tinklo aukščius. 

Šulinį Š1 remontuoti arba permontuoti pagal naują tinklo aukštį. Drenažo tinklą palei sieną 

ašyje C  įrengti naujai pagal aukščius. 

Rūsio viduje ,šalia sienos ašyje 3-3, įrengti naują drenažo atkarpą. Drenažo tinklą įrengti 

pagal schemą P2. Per rūsio pamatus išgręžti angą, drenažo tinklo sujungimui su kinete Š3. 

Tinkamame aukštyje įrengti atbulinį vožtuvą. Įrengtą drenažo atšaką užpilti smėliu. Išbetonuoti 

(atstatyti) grindų betono sluoksnį. Betono paviršių išlyginti savaime išsilyginančiu mišiniu.  Grindų 

dangą atstatyti. 

Visi šiltinimo ir drenažo  sistemų komponentai turi būti tiekiami iš Europos Sąjungos 

gamintojų ir turėti CE. 

Darbai atliekami pagal gamintojo instrukcijas, naudojant kokybiškas medžiagas. 

Kiekvienas darbų etapas turi būti kontroliuojamas pagal visus reikalavimus ir priduodamas 

techninės priežiūros  inžinieriui. 

Drenažo sistemos darbai neturi būti atliekami nepalankiomis oro sąlygomis be tam skirtų 

apsaugos priemonių. Pabaigus darbus reikia saugoti sistemą nuo vandens poveikio ne mažiau 1 

dienos. 

Sistemos darbai gali būti atliekami tik ant kokybiškai paruošto paviršiaus išdžiūvus ar 

sustengus prieš tai buvusiam sistemos sluoksniui. 

Kiekviena sistemos medžiaga turi būti sertifikuota su ja lydinčia technine specifikacija.  

Garantinis laikotarpis pagal LT Statybos įstatymą. 

Parengti drenažo tinklų išpildymo geodezinę nuotrauką ir darbų atlikimo dokumentaciją. 

Ardymo metu reguliariai išvežamas statybinis laužas. Rangovas nuo darbų pradžios iki 

pabaigos privalo statybos aikštelėje palaikyti  švarą ir tvarką. Statybinio laužo išvežimas Rangovo 

sąskaita. 

Pridedami dokumentai: 

1. Menų mokyklos rūsio kadastro planas. 

2. Darbų atlikimo schema. 

3. Drenažo tinklo  paklojimo schema. 

Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi galimybę pasitikslinti numatomų atlikti darbų 

apimtis ir kiekius vietoje, suderinęs savo vizitą į statybos objektą, Krymo 32, Šiauliai su Menų 

mokyklos direktoriumi Valerijumi Simulik, tel. +3706 058 1411, el. paštas 

valerijus.simulik@menum.lt. 

 

DRENAŽO ĮRENGIMO DARBŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Šaligatvių iš betoninių plytelių 

išardymas  k9=1.15 

 

100m2 

  

 0.85     

Tranšėjų  kasimas ir tvirtinimas 

rankiniu būdu, kai gruntas  II 

grupės  k9=1.15 

 

 

100 m3 

   

 

2.38     

Sienų paviršiaus valymas vandeniu, 

naudojant aukšto slėgio plovimo 

įrenginį ( paviršiaus plovimas)  

k8=1.09 

 

 

100m2 

  

 

 0.9      

Pamatinių blokų siūlių užtaisymas 

cemento skiediniu  k8=1.15 

 

m2 

 

15.0 

Surenkamų betoninių ir   



gelžbetoninių pamatų teptinės 

hidroizoliacijos įrengimas , tepant 2 

kartus hidroizoliaciniais mišiniais  

k8=1.14 

 

 

 

m2 

 

 

 

90.0 

Rūsio sienų (pamatų) šiltinimas iš 

išorės izoliac. Geoporo  EPS 100 

plokštėmis 

 

 

m2 

 

 

90.0 

Ritininių medžiagų hidroizoliacijos 

įrengimas, šiltinant cokolius ir rūsio 

sienas ( tvirtinant drenažo ritininę 

dangą) 

 

 

 

m2 

 

 

 

90.0 

Drenažinės membranos viršaus 

uždengimas apsauginiu elementu, 

šiltinant cokolius ir rūsio sienas 

 

 

100m 

 

 

0.75 

Šaligatvių pagrindų iš smėlio-žvyro 

mišinio 30 cm sluoksnio įrengimas  

k9=1.15 

 

 

100m2 

 

 

0.85 

Dolomito skaldelės šaligatvio 

pagrindo įrengimas ( sluoksnio 

storis  15 cm)  k9=1.15 

 

 

100m2 

 

 

0.85 

Šaligatvio plytelių dangos keitimas, 

įrengiant akmens atsijų pasluoksnį 

ir klojant naudotų šaligatvio plytelių 

dangą  k9=1.15 

 

 

 

100m2 

 

 

 

0.85 

Traktorius 66 kW (90 AG) Maš.val 60.0 

   

Esamų drenažo šulinių iš 

gelžbetoninių surenkamų 

konstrukcijų demontavimas  

k9=1.15 

 

 

 

vnt. 

 

 

 

1.0 

Drenažo šulinių iš gelžbetoninių 

surenkamų konstrukcijų 

montavimas iki 113 cm skersmens  

k9=1.15 

 

 

 

vnt. 

 

 

 

1.0 

PVC rifliuoti drenažo vamzdžiai su 

kokoso plaušo filtru 113/126 

(ritiniuose) 

 

 

m 

 

 

46.0 

Geotekstilė m2 90.0 

Upės akmenys m3 8.0 

Dolomito skaldelė m3 10.0 

Vamzdynų pirminis (apsauginis) 

užpylimas smėliu ekskavatoriumi, 

sutankinant  k9=1.15 

 

 

m3 

 

 

220.0 

Grindys   

100 mm storio cementinių ir 

betoninių dangų išardymas 

 

100m2 

 

0.095 

Grunto kasimas rankiniu būdu  

k9=1.15 

 

m3 

 

3.5 

Horizontalių 160 mm skersmens 

skylių gręžimas deimantiniais 

grąžtais pastatų išorinėse sienose ( 

 

 

 

 

 

 



skylės gylis  350.00 mm) vnt. 2.0 

10 cm storio pasluoksnio iš smėlio 

įrengimas  k9=1.15 

 

100m2 

 

0.095 

Atbulinio vožtuvo įrengimas vnt. 1 

100mm storio armuotų grindų 

betonavimas ir šlifavimas, paduodat 

betoną siurbliu 

 

 

100m2 

 

 

0.095 

Grindų pagrindų išlyginimas 

savaime išsilyginančiu skiediniu ( 

sluoksnio  storis  3.00 mm) 

 

 

100m2 

 

 

0.095 

Grindų paviršių pagrindo 

gruntavimas sukibimą gerinančiais 

gruntais voleliu 

 

 

100m2 

 

 

0.095 

Keraminių plytelių grindų dangos 

įrengimas ant išlyginto pagrindo, 

kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės 

plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2 

 

 

 

m2 

 

 

 

9.5 

 

 

 

Techninę užduotį parengė Silverijus Navardauskas 


