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ĮVAŽIAVIMO NUO TAIKOS G. LINK SAULĖTEKIO TAK. 16 PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Pirkimo pavadinimas. įvažiavimo nuo Taikos g. link Saulėtekio tak. 16 paprastojo remonto darbai.
2. Darbų atlikimo vieta. Įvažiavimas nuo Taikos g. link Saulėtekio tak. 16, unikalaus daikto Nr. 4400-5853-0222.
3. Darbų sudėtis ir apimtys:
3.1. statybos rūšis – paprastasis remontas, neypatingasis statinys;
3.2. statinių rūšis pagal naudojimo paskirtį – susisiekimo komunikacijos;
3.3. statinių pogrupis – gatvė;
3.4. preliminarūs darbų kiekiai pateikti žiniaraštyje. Maksimali pasiūlymo kaina – 211 300,00 Eur su PVM;
3.5. darbų apimtys:
3.5.1. darbų aprašo parengimas (aiškinamasis raštas, dangų planas, skersinis pjūvis, darbų kiekių žiniaraštis, techninės specifikacijos);
3.5.2. vadovaujantis parengtu aprašu atlikti paprastojo remonto darbus:
– asfaltbetonio dangos frezavimas. Asfaltbetonio drožles priduoti UAB „Palangos komunalinis ūkis“;
– kelio bortų ardymas;
– betoninių kelio bortų įrengimas;
– išlyginamojo asfaltbetonio sluoksnio iš AC11AN įrengimas;
– viršutinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimas AC11VN, h – 4 cm;
· [bookmark: _Hlk177133358]šulinių liukų ir lietaus surinkimo grotelių keitimas į „plaukiojančio“ tipo liukus su liuko kaina;
– vejos bortų ardymas;
– šaligatvio dangų ardymas;
– betoninių vejos bortų įrengimas;
– perteklinio grunto iškasimas ir išvežimas;
– išlyginamojo šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h – 20 cm;
– skaldos pagrindo įrengimas, h – 15 cm;
– skaldos atsijų pasluoksnio įrengimas (storis 3 cm);
– betono trinkelių dangos įrengimas (storis 8 cm, natūralios spalvos);
– žalios vejos atstatymas;
– statybinių atliekų pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą;
3.5.3. dangų geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas;
3.6. pirkimas į dalis neskaidomas;
3.7. teikiant pasiūlymą vadovautis pridedamu žiniaraščiu.
Rangovas teikdamas pasiūlymą papildomai privalo įsivertinti tinklų valdytojų atstovų (AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), Telia Lietuva, AB, ir kt.) iškvietimą;
3.8. pirkimas vykdomas bendra tvarka, kadangi centrinė perkančioji organizacija viešoji įstaiga CPO LT tokių paslaugų neteikia.
Žemės kasimo leidimas bus išduodamas nemokamai.
4. Sutarties trukmė:
4.1. sutarties tipas – fiksuoto įkainio sutartis, vadovaujantis viešojo pirkimo konkurso metu pateiktais įkainiais darbų kiekių žiniaraštyje. Atsiskaitoma pagal faktiškai atliktų darbų kiekius;
4.2. sutarties pradžia: sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo visos sutarties šalys, rangovas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą, su užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, su užsakovu suderintas kalendorinis darbų atlikimo grafikas turi būti pateikti ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos;
4.3. sutarties trukmė 4 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos;
4.4. darbus atlikti rangovas privalo per tris mėnesius. Aprašą parengti per 2 savaites nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbai bus laikomi atliktais, kai bus atlikti visi statybos darbai bei pateiktos išpildomosios geodezinės nuotraukos;
4.5. Sutarties termino ir darbų termino pratęsimas nenumatomas.

5. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlymuose nurodoma pirkimo kaina.
Rangovas privalo pateikti tinkamai užpildytus pridedamus darbų kiekių žiniaraščius. Rangovo siūlomos kainos, užpildyti darbų kiekių žiniaraščių darbų kiekiai, pavadinimai, mato vienetai ir eiliškumas privalo atitikti perkančiosios organizacijos pateiktą darbų kiekių žiniaraštį. Bet koks neatitikimas nurodytiems reikalavimams teikiamuose žiniaraščiuose su kainomis bus laikomas ir vertinamas kaip konkurso sąlygų neatitikimas, ir pasiūlymas bus atmetamas kaip nustatytų konkurso sąlygų neatitikimas.
6. Finansavimo šaltiniai ir atsiskaitymo tvarka:
7.1. už gatvės paprastojo remonto atliktas paslaugas ir darbus užsakovas apmoka iš AB „Via Lietuva“ bei Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšų dalimis pagal iki einamojo mėnesio 21 dienos gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras);
6.2. už gatvės paprastojo remonto tinkamus finansuoti AB „Via Lietuva“ lėšomis darbus ir paslaugas – per 5 darbo dienas po lėšų gavimo, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų;
6.3. už gatvės paprastojo remonto darbus ir paslaugas, kurie netinkami finansuoti AB „Via Lietuva“ bus apmokama Palangos miesto savivaldybės administracijos biudžeto lėšomis per 30 kalendorinių dienų;
6.4. galutinis rangovo faktiškai atliktų paprastojo remonto darbų įvertinimas ir atsiskaitymas atliekamas remiantis kontrolinių bandymų rezultatais ir geodezinėmis išpildomosiomis nuotraukomis;
6.5. lėšos iš savivaldybės strateginio veiklos plano programos Nr. 2, priemonės 3.3.2.8.2.
7. Specialiosios sutarčių sąlygos:
7.1. pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais;
7.2. bet kuriuo sutarties vykdymo metu užsakovas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus, atsiradus projektinių sprendinių neatitikimams, dėl kurių būtina koreguoti projektą, būtina atlikti papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems darbams, dėl žemės sklypo ar statinių kadastrinių matavimų tikslinimo procedūrų), turi teisę stabdyti sutarties ir darbų vykdymo terminus bei nurodyti rangovui sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 6 (šeši) mėnesius. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, darbų vykdymo sustabdymo terminas pratęsiamas. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, užsakovas raštu informuoja rangovą apie darbų vykdymo sustabdymo pabaigą. Pasibaigus darbų sustabdymui tikslinami kalendoriniai darbų atlikimo grafikai.
Darbų sustabdymo metu šalims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus darbus rangovas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios žalos.
Jei iki sutarties pabaigos dėl negauto finansavimo darbai atlikti ne iki galo, sutartis nutraukiama šalių bendru sutarimu, pasirašant sutarties nutraukimo susitarimą. Pasirašius susitarimą rangovas perduoda visą dokumentaciją, susijusią su vykdytais statybos darbais.
________________________



