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PROJEKTO TOMO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.Nr. Zyméjimas Pavadinimas

1. 0604/A7-KRTDP-BD.PTSZ Projekto tomo sudéties Ziniarastis

2. 0604/A7-KRTDP-BD.BSR Bendrieji statinio rodikliai

3. 0604/A7-KRTDP-BD.AR Bendrasis aiSkinamasis rastas

4. 0604/A7-KRTDP-BD.BTS Bendroji techniné specifikacija

5. 0604/A7-KRTDP-BD.PSS Pritarimy suderinimy sarasas

6. 0604/A7-KRTDP-BD.PR Priedai

PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
Tomo .

Nr. Zyméjimas Pavadinimas

1. 0604/A7-KRTDP-TP Inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai

2. 0604/A7-KRTDP-GT Inzineriniai geologiniai tyrinéjimai

3. 0604/A7-KRTDP-BD Bendroji

4. 0604/A7-KRTDP-S Susisiekimo dalis

5. 0604/A7-KRTDP-SO Pasirengimo statybai ir darby organizavimo
6. 0604/A7-KRTDP-MS Melioracijos

7. 0604/A7-KRTDP-E Elektrotechnikos (AB ,,Energijos skirstymo operatorius‘)
8. 0604/A7-KRTDP-ER Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy)

9. 0604/A7-KRTDP-SK Konstrukeijy

10. | 0604/A7-KRTDP-KS Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

0 2024-07 Konkursui ir statybai

Laida Iileidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

VAL F _PLENTPROJEKTAS« | Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A7
PATV. I° ] uzdaroji akciné bendrove | Marijampolé — Kybartai — Kaliningradas*
pok k| | e ruozo nuo 30,480 iki 36,380 km kapitalinis
remontas, jrengiant taka

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Projekto tomo sudéties Ziniarastis 0
DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapq
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) .
LT o . 0604/A7-KRTDP-BD.PTSZ
AB ,,Via Lietuva 1 2




BREZINIU ZINIARASTIS

Eil.Nr. | Lapai, .
Zyméjimas Pavadinimas
vnt
Suvestinis, situacijos, inzineriniy tinkly, auksc¢iy
1. 11 0604/A7-KRTDP-BD.B-01 _
ir dangy planas M 1:500
2. 1 0604/A7-KRTDP-BD.B-02 Skersiniai profiliai (I variantas) M 1:50
3. 1 0604/A7-KRTDP-BD.B-03 Skersiniai profiliai (II variantas) M 1:50

Lapas

Lapy

Laida

0604/A7-KRTDP-BD.PTSZ




BENDRIEJI STATINIO
RODIKLIAI

0 2024-07 Konkursui ir statybai
Laida I§leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
—, . . 1w . . . . .
VAL F _PLENTPROJEKTAS* Vals?:‘ybmes 'relksmes m‘aglstra!lr}lo kelio >l<A7
PATV. Pl usdaroji akciné bendrove | Marijampolé — Kybartai — Kaliningradas
DOKNR | | el ruozo nuo 30,480 iki 36,380 km kapitalinis
remontas, jrengiant taka
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Bendrieji statinio rodikliai 0
DOKUMENTO ZYMUO
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) Lap as Lapq
LT .o
AB . Via Lietuva® 0604/A7-KRTDP-BD.BSR | 3




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Bendrieji statinio rodikliai sudaryti pagal ,,STR 1.04.04:2017%, 5 prieda“

Mato
Pavadinimas vieneta | Kiekis Pastabos
s
I. SKLYPAS

Un. Nr. 4400-1854-8433

1.1. Sklypo plotas (kelio Nr. A7) m? 25631 | Kad. Nr. 3905/7001:122 Alvito
k.v, Vilkaviskio r. sav. teritorija
Un. Nr. 4400-1855-6713

1.2. Sklypo plotas (kelio Nr. A7) m? 165957 |Kad. Nr. 3910/7001:2 Dailuciy
k.v, Vilkaviskio r. sav. teritorija
Un. Nr. 4400-1863-6016

1.3. Sklypo plotas (kelio Nr. A7) m? 16506 Elai' \I/\Ir\/ilzg\fglg(z)lr lszf\irbaho
teritorija

1.4. Sklypo plotas , Un. Nr. 4400-4910-9671 o

(kelio Nr. 5128) m 35951 | Kad. Nr. 39 1 Q/7001 :8 Da}luC}};
k.v, Vilkaviskio r. sav. teritorija

1.5. Sklypo plotas Un. Nr. 4400-4925-6446

(I;eiio Nr. 5113) m? 144467 | Kad. Nr. 3910/7001:9 Dailuciy

' k.v, Vilkaviskio r. sav. teritorija
1.6. Sklypo plotas Un. Nr. 4400-2550-6310 o
(keiio Nr. 5102) m? 65827 | Kad. Nr. 3910/7001:3 Dailuciy
' k.v, Vilkaviskio r. sav. teritorija

II.  SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Kapitalinis remontas:

2.1 Kelias — Magistralinis kelias Nr. A7 Marijampolé-Kybartai-

Un. Nr. 4400-5517-8020

Kaliningradas Ypatingasis statinys,
2.1.1 kelio kategorija - I1 SLD nereikalingas
2.1.2  kelio ilgis* km 16,568
2.1.3 remontuojamo ruozo ilgis km 5,91
2.1.4 kelio juostos plotis m 28
2.1.5 eismo juosty skaicius vnt. 2
2.1.6 eismo juostos plotis m 3,50
2.2 Kelias — 5128 Privaziuojamasis Kkelias prie Dailudiy nuo ke- Un. Nr. 4400-4786-6960

lio Marijampolé-Kybartai Ypatingasis statinys,
2.2.1 kelio kategorija - \Y SLD nereikalingas
2.2.2 kelio ilgis* km 2,005
2.2.3 remontuojamo ruozo ilgis km 0,018
2.2.4 kelio juostos plotis m 18
2.2.5 eismo juosty skaicius vnt. 2
2.2.6 eismo juostos plotis m 3,00
2.3 Valstybinés reikSmés rajoninis kelias Nr. 5113 Virbalis - Un. Nr. 4400-4959-7459

Kumediai Ypatingasis statinys,
2.3.1 kelio kategorija - ] v SLD nereikalingas

0604/A7-KRTDP-BD.BSR

Lapas | Lapy | Laida
2 3 0]




Mato
Pavadinimas vieneta | Kiekis Pastabos
s
2.3.2 kelioilgis* km 9,744 Projektuojama pagal B
2.3.3 remontuojamo ruozo ilgis km 0,016 kategorijos gatvems keliamus
2.3.4 kelio juostos plotis m 18 reikalavimus
2.3.5 eismo juosty skaicius vnt. 2
2.3.6 eismo juostos plotis m 3,25

2.4 Kelias - Valstybinés reikSmés rajoninis kelias Nr. 5102

Virbalis -ViStytis

Un. Nr. 4400-2593-7664
Ypatingasis statinys,

2.4.1 kelio kategorija - \ SLD nereikalingas
242 kelio ilgis* km | 21,284 Projektuojama pagal B
2.4.3 remontuojamo ruozo ilgis km 0,002 kategon]o; gatvems keliamus
2.4.4 kelio juostos plotis m 18 reikalavimus

2.4.5 eismo juosty skaicius vnt. 2

2.4.6 eismo juostos plotis m 3,25

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio
ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus S§ie rodikliai gali turéti neesminiy
nukrypimy.

Statinio projekto vadovas:

(vardas, pavarde, paraSas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Lapas | Lapy | Laida
0604/A7-KRTDP-BD.BSR




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

0 2024-07 Konkursui ir statybai
Laida I§leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
—, . . 1w . . . . .
VAL F _PLENTPROJEKTAS" Vals?:‘ybmes 'relksmes m‘aglstra!lr}lo kelio >l<A7
PATV. IP | udaroji akciné bendrove | Marijampolé — Kybartai — Kaliningradas
DOK R | | o ruozo nuo 30,480 iki 36,380 km kapitalinis
remontas, jrengiant taka
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Bendrasis aiskinamasis rastas 0
DOKUMENTO ZYMUO
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) Lap as Lapq
LT ..
AB . Via Lietuva® 0604/A7-KRTDP-BD.BAR 1 15
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1. Projekto rengimo pagrindas

Projektas parengtas pagal statiniy projektavimo paslaugy uzduotj, prisijungimo (projektavimo)
salygas.
Lietuvos respublikos jstatymai, statybos normatyviniai dokumentai bei standartai, kuriais
vadovaujantis parengtas projektas:

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo jstatymas

Lietuvos Respublikos zeldiniy jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Specialiyjy zemes ir misSko naudojimo salygy jstatymas

D¢l kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misky
ikio paskirties Zeme¢je, priskiriami saugotiniems, sgraso
patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems

LR vyriausybé. Nutarimas ,,Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo*

LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l Saugotiny medziy ir krimy
kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy
vertés atlyginimo tvarkos apraso patvirtinimo*

LR Aplinkos ministerijos jsakymas dél "Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisykliy"

LR aplinkos ministro jsakymas dél ,,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisykliy patvirtinimo*

LR aplinkos ministro jsakymas dél ,Naftos produktais uzterSty
teritorijy tvarkymo aplinkos apaugos reikalavimy

Statybos techninis reglamentas ,,Statiniy klasifikavimas*

Statybos techninis reglamentas ,,Statybos produkty, neturinCiy
darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo  jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas*

Statybos techninis reglamentas ‘“Statybos dalyviy atestavimo ir
teisés pripaZinimo tvarkos aprasSas”

Statybos techninis reglamentas ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*

Statybos techninis reglamentas ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*

Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira”

Statybos techninis reglamentas ,,Statiniy prieinamumas‘

Statybos techninis reglamentas ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai

Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas

1-891
1-1240
1-1495

1-2223
VIII-529
X-1241
X11-407
XIII-2166
521

1116

DI1-87

DI-193

D1-637

D1-694

STR 1.01.03:2017
STR 1.01.04:2015

STR 1.02.01:2017

STR 1.04.04.2017

STR 1.05.01:2017

STR 1.06.01:2016

STR 2.03.01:2019
STR 2.06.04:2014

TR 2.01:2019
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Keliy techninis reglamentas “Automobiliy keliai”

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo
taisykles

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy
projektavimo taisykles

Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo
taisykles

Statybos rekomendacijos ,,Automobiliy keliy sankryzos*
Automobiliy  keliy inzineriniy saugaus eismo  priemoniy
projektavimo ir naudojimo rekomendacijos

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés

D¢l gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir
valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir
krimy pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir
tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy gelezinkelio keliy ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmes
automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir kriimy gengjimo ir
kirtimo tvarkos apraso patvirtinimo

D¢l vamzdiniy vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo
melioracijos statiniy statyboje taisykliy patvirtinimo

Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy
automobiliy keliuose techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy
aprasas

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas
ir jrengimo taisykleés

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy
jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisykles

,»QGruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija*

KTR 1.01:2008
KPT SDK 19

KPT TAS 09
KPT VNS 16

R 36-01
R ISEP 10

3-82

3-83
3-507

3D-171

TRA TAS-PL 09
TRA ASFALTAS
24

TRA BITUMAS
23

TRA UZPILDAI
19

TRA SBR 19
TRAT SST 14

IT SBR 19

ITZS 17

IT ASFALTAS 24

LST 1331: 2015

Teritorijy planavimo dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas techninis projektas

Vilkaviskio rajono savivaldybés teritorijos bendrasis planas.
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Statybos vieta
1 pav. Vilkaviskio rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano sprendiniy Zzemés naudojimo
ir apsaugos reglamenty brézinio iStrauka.

Projekte numatomi sprendiniai bendrajam planui nepriestarauja.

e VilkaviSkio rajono savivaldybés teritorijos vietinés reikSmeés vieSyjy keliy iSdéstymo Zemétvarkos
schema

Statybos vieta
e 2 pav. Vilkaviskio rajono savivaldybés teritorijos vietinés reikSmés viesyjy keliy iSdéstymo
zemétvarkos schemos istrauka

Projekte numatomi sprendiniai bendrajam zemétvarkos schemai nepriestarauja

e Virbalio miesto teritorijos bendrojo plano koregavimas
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e 3 pav. Virbalio miesto teritorijos bendrojo plano koregavimo pagrindinio bréZinio iStrauka.

Bendrajame plane numatyti dviraciy ir pés€iyjy takai, kurie numatomi Salia valstybinés reikSmeés keliy
yra tiesiami uz kelio juostos riby. Projekto sprendiniai yra kelio juostos ribose, ir susijungia su esama
infrastruktiira, todél projekte numatomi sprendiniai bendrojo plano koregavimui nepriestarauja.

2. Bendrieji statinio duomenys
Si byla parengta vadovaujantis statinio projektavimo (technine) uzduotimi, normatyviniais
dokumentais bei Statytojo pasteb¢jimais ir pasiiilymais.
Trasa suprojektuota vadovaujantis projektavimo uzduotimi ir prisiderinus prie esamos situacijos taip,
kad nebiity pazeisti treCiyjy Saliy interesai.
2.1. Statinio statybos vieta
Projektuojamas valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A7 Marijampolé — Kybartai —

Kaliningradas* ruozas nuo 30,480 iki 36,380 km yra Vilkaviskio rajono savivaldybg¢je tarp Alvito ir
Virbalio gyvenvieciy.
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Vilkaviskis

“Kybartai S A ELIE raayeriet

Virbplis Maieji Bodeserial

alio Miestc

Laukai

Virbalis

Dailutiai

Alvitas

8 pav. Situacijos schema

2.2. Bendrieji duomenys

Statybos vieta: Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A7 Marijampolé — Kybartai — Kaliningradas™®
ruozas nuo 30,480 iki 36,380 km;

Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos;
Statybos risis: kapitalinis remontas;

Statinio kategorija: ypatingasis;

Sprendiniai parengti vadovaujantis:

Projektavimo uzduotimi;

InZineriniais geodeziniais tyrin€jimais;
Statytojo pateikta informacija;
Techninémis ir projektavimo salygomis.

3. Trumpas esamos situacijos apraSymas

3.1. Esami statiniai
Projektuojami sprendiniai apima valstybinés reik§més magistralinio kelio statinj ir sankryZose |
projekto apimtis patenkanciy Salutiniy keliy statinius.

3.2. InZineriniai tinklai ir jrenginiai

Kelyje (gatvéje) sutinkami Sie inZineriniai tinklai:
¢ Buitiniy nuoteky Salinimo;
e clektroniniy rySiy
e poZeminiai ir antZeminiai elektros;
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3.3. Zeldiniai
Vykdant kelio remonto darbus, esant poreikiui, bus Salinami Zeldiniai, esantys kelio juostoje,
keliantys grésme eismo saugumui bei trukdantys jgyvendinti kelio kapitalinio remonto projektinius
sprendinius.

3.4. Geologinés salygos

Geomorfologiniu poziiiriu tiriamoji vietové yra Alvito moreninés-limnoglacialinés lygumos
mikrorajone, kuris priklauso Uznemunés lygumos parajoniniui, Nemuno Zemipio lygumos rajonui,
Pabaltijo zemumy sri¢iai. Absoliutiniai auksciai tirtame ruoze kinta 51,5 -62,0 m ribose. IStirtajj
lotoginj — geologinj pjiuvj sudaro technogeninis gruntas ezery ir pelkiy nuogulos, paskutiniojo
apledéjimo Baltijos limnoglacialiniai dariniai ir glacialiniai dariniai. Tyrimy metu iSskirta 16
inzineriniy geologiniy sluoksniy pagal grunty geneze, sudétj ir stiprumines savybes.Tirtoje teritorijoje
tyrimy metu aktyviy geologiniy procesy ir reiskiniy nepastebéta. Praeityje Sioje vietoje vyko pel¢jimo
procesai apie kg byloja greziniuose GR. 1,2,3,28,29,34,36,38 aptikti smélingo ir molingo dumblo bei
durpiy sluoksniai, dulkingo smélio sluoksniai su dumblo tarpsluoksniais.

3.5. Hidrogeologinés salygos

Tyrimy metu pozeminis gruntinis vanduo nustatytas beveik visame ruoze, 0,20 — 2,00 m
(abs.a 50,14 — 59,92 m) gylyje (nesutiktas tik Gr.35,41) Jis sliigso visuose sluoksniuose. Maksimalus
tikétinas vandens lygis gali pakilti apie 1,0 m nuo tyrimy metu fiksuoto lygio, o vietomis siekti ir
zemes pavirsiy. PavirSinio vandens (lietaus, sniego, jSalo tirpsmo ir pan.) drenavimo salygos néra
palankios.

Grunty filtracijos koeficientas kf: Piltinis gruntas (Mg): maZai dulkingas — molingas vidutinio
rupumo smelis — 1,32...2,22 m/parg, mazai dulkingas — dulkingas smélis — 1,2 m/para; natiiralus
gruntas: dulkingas smélis (IGS-5,6) — 0,4...0,6 m/para, mazai dulkingas — molingas vidutinio rupumo
smeélis (IGS-10...12) — 1,8...19,0 m/para, mazai dulkingas — molingas zvyringas smélis (IGS-12,12) —
4,5...17,3 m/para.

PoZeminis vanduo, remiantis STR 2.05.05:2005, pagal pH, NH4*, Mg**, SO4*, agresyviaja
COz néra agresyvus paprastam portlandcemenciui ir gelZbetoninéms konstrukcijos

3.6. Higieniné ir ekologiné situacija
Higieniné situacija nenustatoma. Ekologiniu pozitiriu planuojama ikiné¢ veikla nepavojinga
kitiems objektams ir neturés neigiamo poveikio aplinkai. Galimos avarinés situacijos
neprognozuojamos, avarijy likvidavimo planai nesudaromi.

3.7. Aplinkinis uzZstatymas
Kelio ruoZas yra beveik visame ilgyje yra neuZstatytas. Tik ruozo pradZioje ir pabaigoje ties
esamomis gyvenvietémis yra kelio sodybos.

4. Statinio esamos biuklés jvertinimas

4.1. Kelio esamos biuiklés jvertinimas

Esamo kelio danga asfaltbetonis, duobés, plysiai ir kitos pazaidos buvo aptiktos Virbalio
gyvenvietés ribose sankryZose su keliu Nr. 5113 ir keliu Nr. 5102. DidZioje galyje ruoZzo kelkras¢iai
apzeldinti vietomis aptinkami ir neapzZeldinti kelkras¢iai. Esamy nuovazy biklé gera/patenkinama.
Esamy péscCiyjy ar dviraciy taky projektuojame ruozo ilgyje néra, esami Saligatviai ir aptinkama tik ties
ruozo pradzia ir pabaiga. Esamy kelio pralaidy buklé greta, projekte numatomas jy prailginimas, dalis
esamy nuovazy pralaidy yra nepakankamo diametro. Esamy grioviy biikl¢ patenkinama.
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4.2. Statybiniy tyrimy aprasymas

4.2.1. Inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai
UAB ,,Inzinerijos centras“ 2023 m. rugs€jo ménesj parengta ir suderinta topografiné nuotrauka.
Auksciy sistema — LASO7 ir koordinaciy sistema — LKS-94. Inzineriné¢ topografiné (geodeziné)
nuotrauka pateikta atskiru projekto tomu.

4.2.2. Inzineriniai geologiniai tyrimai
UAB ,,GeoFirma* 2023 m. lapkri¢io ménesj parengta projektiniy inZineriniy geologiniy tyrimy
ataskaita.
Inzineriné geologiniy tyrin¢jimy ataskaita pateikta atskiru projekto tomu.

5. Projektuojamy statiniy sarasas

5.1. Projektuojamy statiniy sarasas, pagrindinés charakteristikos
II.  SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Kapitalinis remontas:

2.1 Kelias — Magistralinis kelias Nr. A7 Marijampolé-Kybartai- Un. Nr. 4400-5517-8020
Kaliningradas Ypatingasis statinys,

2.1.1 kelio kategorija - 11 SLD nereikalingas

2.1.2 kelio ilgis* km 16,568

2.1.3 remontuojamo ruozo ilgis km 5,91

2.1.4 kelio juostos plotis m 28

2.1.5 eismo juosty skaicius vnt. 2

2.1.6 eismo juostos plotis m 3,50

2.2 Kelias — 5128 Privaziuojamasis kelias prie Dailu¢iy nuo Un. Nr. 4400-4786-6960
kelio Marijampolé-Kybartai Ypatingasis statinys,

2.2.1 kelio kategorija - \Y SLD nereikalingas

2.2.2 kelio ilgis* km 2,005

2.2.3 rekonstruojamo ruozo ilgis km 0,018

2.2.4 kelio juostos plotis m 18

2.2.5 eismo juosty skaicius vnt. 2

2.2.6 eismo juostos plotis m 3,00

2.3 Valstybinés reikSmés rajoninis kelias Nr. 5113 Virbalis - Un. Nr. 4400-4959-7459
Kumeciai Ypatingasis statinys,

2.3.1 kelio kategorija - \% SLD nereikalingas

232 kelio ilgis* km | 9,744 Projektuojama pagal B

2.3.3 remontuojamo ruoZzo ilgis km 0,016 kategoruo§ gatvgms keliamus

2.3.4 kelio juostos plotis m 18 reikalavimus

2.3.5 eismo juosty skaicius vnt. 2

2.3.6 eismo juostos plotis m 3,25

2.4 Kelias - Valstybinés reikSmés rajoninis kelias Nr. 5102 Un. Nr. 4400-2593-7664
Virbalis -Vistytis Ypatingasis statinys,

2.4.1 kelio kategorija - \ Sl,‘D ner eikalingas

242 kelio ilgis* km | 21,284 Projektuojama pagal B

2.4.3 remontuojamo ruozo ilgis km 0,002 kategoruog gatve?ms keliamus

2.4.4 kelio juostos plotis m 18 reikalavimus

2.4.5 eismo juosty skaicius vnt. 2

2.4.6 eismo juostos plotis m 3,25
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5.2. Planuojamos veiklos vizija
Atlikus kelio ruozo kapitalinj remontg, kelias bus saugesnis tiek péstiesiems, dviratininkams,
tiek transporto priemoniy vairuotojams.
6. Trumpas sprendiniuy pagal projekto dalis apraSymas
e Inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai.
Pateikiama topografiné nuotrauka M 1:500.
e InzZineriniai geologiniai tyrimai.
Pateiktos geologinés ir hidrogeologinés vietovés saglygos bei jvertinta tiriamojo ruozo konstrukcija.
¢ Bendroji dalis.
Bendrojoje dalyje pateikiama pagrindiné informacija apie techninj darbo projekta. Apima
bendrgsias rangovo pareigas, darby saugos ir darbovieCiy jrengimo bei darby organizavimo,
darbuotojy instruktazo, asmeniniy apsaugos priemoniy klausimus. Pateikiami pagrindiniai
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai, darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai.
e Susisiekimo dalis.
Projekto dalyje pateikiama:
1. Kelio dangos konstrukcijos klasés nustatymo skaiciavimai;
2. Skersinio ir i8ilginio profilio reikSmes;
3. Kelio dangos konstrukecija;
4. Saugaus eismo organizavimo sprendiniai;
5. Medziy ir krimy kelio juostoje Salinimo sprendiniai;
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis.
Pateikiami pagrindiniai darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai, darbovieCiy jrengimo
statybvietéje nuostatai.
e Elektrotechnikos (ESO) dalis.
Pateikiami elektros iSkelimo/apsaugojimo sprendiniai.
¢ [Elektroniniy rySiuy (telekomunikacijy) dalis.
Pateikiami elektroniniy rysiy iSkélimo/apsaugojimo sprendiniai.
e Suvestinés statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis.
Pateikiama atskiry tomo daliy, etapy, detali statybos skai¢iuojamoji kaina ir suvestiné viso projekto
skai¢iuojamoji kaina.

7. InZineriniy tinkly apraSymas, energinio apriipinimo ir vandens Saltiniai; vandens, nuoteky ir
energinio apriipinimo inZineriniy tinkly apibtidinimas; atsinaujinandiy energijos iStekliy
panaudojimo apibudinimas

Kelio kapitalinio remonto metu bus iSkeliami/apsaugomi esami inZineriniai tinklai.

Elektros energija ir vandeniu statybos darby metu pasiriipina rangovas.

Vandens ir kity nuoteky pasalinimy pasirlipina rangovas, taip, kad nebiity atliekos neturéty
neigiamos jtakos aplinkai.

Atsinaujinantys energijos iStekliai nebus naudojami.

8. Trumpas projektiniy sprendiniy apraSymas

Pésciyjy ir dviraciy takas suprojektuotas jo trasg kuo labiau pritaikant prie esamos kelio trasos
ir reljefo tam, kad vykdant statybos darbus, biity uZtikrintas kelio pravaziavimas bei privaziavimai prie
Salia kelio esanciy sklypy. Visi projektiniai tako sprendiniai numatomi keliy sklypy ribose. Takas
projektuojamas 2,50 m plocio. Horizontaliosios ir vertikalios kreivés, bei iSilginiai ir skersiniai
nuolydziai projektuojami pagal R PDTP 12 Pésciyjy ir dvira¢iy taky projektavimo rekomendacijas.
Vadovaujantis ,,Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo
taisyklémis KPT TAS 09 jrengiami kelio atitvarai. Numatomas pés¢iyjy patekimas j autobusy stoteles.
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Ties sankryza su vietinés reikSmés keliu (Pk 337+80) panaikinamas nesaugus dangos iSplatinimas
jvertinus, kad sunkiasvoris transportas galétu patekti j kitoje kelio puséje esancig trumpalaikio poilsio
aikstele.

8.1. Poveikis aplinkai

Numatomi remontuojamo kelio darbai neturés neigiamo reikSminio poveikio Sioje zonoje
esanc¢ioms teritorijoms bei aplinkos poziiiriu jautrioms teritorijoms.

Statybos darby metu neigiamas poveikis pavirSiniams ir pozeminiams vandenims galimas dél
blogy statybiniy medziagy, tepaly laikymo, nelaimingy atsitikimy. Siekiant to iSvengti reikia uztikrinti,
kad statybiniai mechanizmai biity tinkamos techninés biiklés, laikytis darbo saugos reikalavimy.
Statybvietéje turi biiti absorbuojanc¢iy medziagy sandéliavimo vieta. Ivykus avarinei situacijai uzterstas
sorbentas turi biiti vezamas ] tokiy atlieky sandéliavimu uzsiimancias jmones, kad kenksmingos
medziagos nepatekty i aplinka.

Neigiamas poveikis Zeldiniams gali buti d¢l statybos aikstel¢je vazinéjanciy sunkiy masiny bei
naudojamy kity mechanizmy, kurie gali pakenkti medzio kamienui ar Saknims. Statybos darby metu
siekiant apsaugoti zeldinius, kuriy Siame techniniame darbo projekte nenumatyta pasalinti, biitina imtis
atitinkamy apsauginiy priemoniy.

8.2. Poveikis gyventojams
Kapitalinio remonto darby metu nebus uzdaromas eismas. Statybos darby metu neigiamas
poveikis gyventojams nebus galimas.
Rangovas statybos metu turi numatyti priemones gyventojy judéjimui i§ esamy sodyby.

8.3. Poveikis kaimyninéms teritorijoms
Statybos darby metu neigiamas poveikis kaimyniniy teritorijy aplinkai neaktualus.

9. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

9.1. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
Projekto sprendiniai (remontuojama sankryza su keliu Nr.5102 ) ruozo pabaigoje patenka i
Virbalio senojo miesto archeologing vietove (kodas 20557), kurios vertingyjy savybiy pobiudis —
archeologinis (lemiantis reikSminguma);Istorinis (lementis reikSminguma svarbus) bei | Virbalio
miesto istoring dalj (kodas 17125), kurios vertingyjy savybiy pobidis archeologinis (lemiantis
reikSminguma);Architektiirinis (lemiantis reikSminguma tipiskas); Istorinis (lemiantis reikSminguma
svarbus); Urbanistinis (lemiantis reikiminguma svarbus); Zeldyny (lemiantis reik§minguma tipiskas);
Pries statybos darbus Rangovas turi atlikti archeologinius tyrinéjimus kultiiros paveldo
vietoveje, kur yra numatomi projekto sprendiniai (Zr. Suvestinis inZineriniy tinkly, auks$ciy ir dangy
planas 11 psl.)

9.2. Gaisrinés saugos reikalavimai

Statybos aikSteléje prie buitiniy patalpy bei pavojingose gaisro atzvilgiu darbo zonose, gerai
prieinamoje vietoje biitina jrengti prieSgaisrin] posta (skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu
inventoriumi). PrieSgaisrinés apsaugos klausimais grieztai vadovautis "Bendrosios gaisrinés saugos
taisyklémis" bei kitais norminiais dokumentais ir taisyklémis.

Gesinimo jranga, gaisrinés signalizacijos jrenginiai turi bati tvarkingi ir veikiantys, reguliariai
priemoniy ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai uZsiémimai darbuotojams
apmokyti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi buti iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose,
lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemoneés turi biiti pazenklintos,
kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi
buiti patvarts ir iSdéstyti reikiamose vietose. ISoriniy gaisry gesinimas numatomas i§ esamy
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vandentiekio Suliniy ir pozeminiy gaisriniy hidranty.

Kilus gaisrui, jis turi buti operatyviai gesinamas ir telefonu kvieciama prieSgaisrin¢ gelb¢jimo
tarnyba. | gaisraviete turi biiti kvieCiami vadovaujantys darbuotojai. Atvykus ugniagesiams,
statybvietés atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamy, lengvai uzsideganciy ir degiyjy skysciy,
nuodingyjy, radioaktyviyjy medziagy kiekj ir jy laikymo vieta.

Kasdien, baigus darba, i§ darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzsidegancias medziagas:
pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atlickas. Rangovas ekstremaliy situacijy atveju turi paruosti
dirbanc¢iyjy zmoniy evakuacijos plang ir iSkabinti matomoje vietoje.

9.3. Apsauginés ir sanitarinés zonos
Inzineriniy tinkly apsauginés ir sanitarinés zonos nustatomos vadovaujantis Specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymo reikalavimais (patvirtintu 2019 m. birZelio 06 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybés nutarimu Nr. 9862). Vykdant statybos darbus, biitina atsizvelgti | apribojimus, nustatytus
konkreciai apsauginei ir sanitarinei zonoms, iSdéstytus Siose sglygose.
10. Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas apraSymas
Projekte apsauginés priemonés nuo smurto ir vandalizmo néra taikomos.

11. Universalaus dizaino, aplinkos ir statiniu pritaikymo nejgaliesiems projektiniy sprendiniy
apraSymas

Irengiant  projekto sprendinius vadovautis STR 2.03.01:2019 ,»Statiniy
prieinamumas® Sprendiniai turi biiti jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig turintiems Zzmonéms ir
nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla. Teritorijoje iSlaikomi dangy
peraukstéjimo ir nuolydziy reikalavimai Ant taky neturi buti dangéiy, groty, trapy ir kity klitéiy,
kySanciy auksSc¢iau ar jleisty giliau kaip 5 mm nuo tako pavirSiaus. Numatomi jspé€jamieji pavirSiai
skirti neregiams ir silpnaregiams.

12. Statybos sklype esamu pastaty, inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas

Statybos darby zonoje esamy pastaty néra, todél neigiamos jtakos pastatams nebus.
Statybvietéje numatomas po keliu esanCiy elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) tinkly
perklojimas, arba apsaugojimas surenkamais vamzdziais.

13. Kelio dangos konstrukcijos parinkimo varianty analizé, iSvados ir rekomendacijos

Statinio projekte pagal KPT SDK 19 22 p. nuostatas parinkti du dangos konstrukcijos variantai.
Abu parinkti variantai yra lygiaverciai ir statinio gyvavimo prasme yra lygis.

Rekomenduojama rinktis kelio dangos konstrukceijg su tokiu apatiniu pagrindo sluoksniu, kurio
transportavimo atstumas i§ karjery yra mazesnis nei alternatyvaus varianto arba atsiZvelgus ] regione
esan¢iy medziagy pasitla.

14. Duomenys apie planuojama uikin¢ veikla, numatomus naudoti gamtos iSteklius ir galima
tarsa

14.1. Planuojama ukiné veikla
Kapitalinio remonto darby metu tikiné veikla nebus vykdoma.

14.2. Numatomi naudoti gamtos iStekliai
Kelio kapitalinio remonto darby metu, kelio dangos konstrukcijai jrengti, bus naudojami i§
karjery ir asfaltbetonio gamykly naudojamos medziagos, taip pat vanduo ir kitos medziagos
reikalingos kelio statiniui jrengti. Tiesiogiai i§ statybvietés bus naudojami esami Zemés sankasos
gruntai.
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14.3. Galima tarSa
Jokia galima tarSa aplinkai — vandeniui, orui, dirvozemiui, zemés gelméms, biologinei jvairovei,
kraStovaizdziui, statinio naudojimo etape nenumatoma. Cheminiy medziagy (tersaly),
nejonizuojanciosios spinduliuotés, infragarso ir Zemo daznio garsy, zmogaus kiing veikianciy
vibracijos lygiy, mikroklimato, apSvietos ir kity neigiamg poveikj gyvenamajai ir visuomeninei
aplinkai kelianc¢ius veiksniy nebus.

14.4. Informacija apie galimo poveikio aplinkai Saltinius
Neigiamos jtakos aplinkai po kapitalinio remonto darby nebus. Galimi neigiami poveikio
aplinkai Saltiniai po kapitalinio remonto darby nebus sukurti.

14.5. Planuojamas atlieky susidarymas
Vykdant techniniame darbo projekte numatytus darbus lieka statybiniy atlieky, kurios turi biiti
sutvarkomos taip, kad nekenkty aplinkai. Vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis
(patvirtintos 2006 m. gruodzio 29 d. LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637) visos susidariusios
atliekos turi biiti iSvezamos perdirbti arba sandéliuojamos tam skirtose vietose.
Statybvieté turi buiti jrengta taip, kad buty galima tinkamai Salinti atliekas. Jos turi buti
Salinamos taip, kad nedaryty zalingo poveikio statybvietés darbuotojy sveikatai.

14.6. ,,Natura 2000* teritorijoms nustatymas
Objektas nepatenka j potencialias arba jsteigtas ,,Natura 2000 teritorijas.

14.7. Poveikio aplinkai vertinimo atlikimas
Poveikio aplinkai vertinimg atlikti neprivaloma, jeigu bus laikomasi visy galimy
aplinkosauginiy priemoniy.

14.8. Tarsa statybos metu
Rangovas privalo imtis visy priemoniy, kurios reikalingos statybinés aikstelés apsaugai,
asmeny ir daikty apsaugai aikStel¢je ir Salia jos darby metu, darbo saugos taisykliy, specialiy
nurodymy ir kt. Biitini uztvérimai ir apsauginiai jrenginiai statybos laikotarpiu turi biiti statomi ir
saugos ir higienos reikalavimy laikymasi, vadovaujantis darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu,
Saugos ir sveikatos taisyklémis.

15. Susidariusiy atlieky tvarkymo Ziniarastis

Darby vykdymo ir baigimo metu Rangovas saugo aplinkg objekte ir aplink jj nuo uZterSimo. Jis
taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius terSalus ir transportuoja juos i valdZios
institucijy patvirtintg sagvartyna. Rangovas atsako, kad toksiskos medZiagos ar skysciai nepatekty j ora,
vanden] ir zemés plotg statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos Uzsakova nuo bet kokiy jam reisSkiamy
pretenzijy ar jsipareigojimy.

Susidariusias statybines atliekas reikia tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006-12-29 jsakymu Nr. D1 — 637 ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®. Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklés nuostato statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir
tvarkymo statybvietéje, statybiniy atlieky smulkinimo mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty
statybiniy atlieky sunaudojimo, statybiniy atliecky vezimo, naudojimo ir Salinimo, asbesto turinciy
statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimus.

Statybinés bei misSrios komunalinés atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose pagal
2008 m. sausio 15 d. patvirtintus Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatus Nr. A1-22/D1-34.
Susidarius atlieky iSveZimui tinkamam kiekiui, jos perduodamos tvarkymui jmonéms, registruotoms
atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir turin¢ioms licencijas tvarkyti Sias atliekas.
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_Iskastinis gruntas panaudojamas pylimams jrengti jeigu atitinka LST 1331 /B, 7G, 7P, SB, SG,
SP, ZD, ZM, SD, SM (Misiniai ZB, ZG, ZP). Nuimamas dirvozemis panaudojamas $laity ir pazeistos

vejos apzeldinimui.

Surinktos antrinés Zzaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasé¢) perduodamos i

Jjmones antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandéliuojamos atskirame konteineryje.
perduodamos, Sias atliekas galin€iai, sandéliuoti, perdirbti ir utilizuoti jmonei.

Jos
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1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAIL, KURIU PRIVALU LAIKYTIS IGYVENDINANT
PROJEKTA

1.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Statant statini Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos jstatymy bei normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles,
iSleistas bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Jeigu konkursai statybos darbams pirkti (statybos darbai bei statinio projektavimo darbai
finansuojami (pilnai arba i§ dalies) i$ tarptautiniy programy 1€sy) vykdomi pagal tarptautinés inZinieriy
konsultanty federacijos (FIDIC) nustatytas konkurso pravedimo procediiras arba kity tarptautiniy
organizacijy specialigsias pirkimo procediiras, statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos
naudojantis FIDIC arba kity tarptautiniy organizacijy standartinémis statybos sutar¢iy salygomis, bei
bendrosiomis ir konkreCiomis sglygomis. Tarp Salies juridiniy ar fiziniy asmeny taip pat gali buti
sudaromos statybos darby sutartys, naudojantis FIDIC standartinémis statybos sutar¢iy salygomis.
FIDIC arba kity tarptautiniy organizacijy standartiniy sutarciy sglygos taikomos atsizvelgiant | Lietuvos
Respublikos tarptautiniy sutarciy jsipareigojimus bei jvertinus Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos
Istatymy bei statyba reglamentuojanciy ir kity teisés akty reikalavimus.

Visi techninése specifikacijose (TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST)
medziagoms, darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau —
EN) ir tarptautiniai standartai (toliau — ISO), priimti Lietuvos standartais. Toms medziagoms ir
gaminiams, kuriems dar néra parengti Lietuvos standartai, naudojami EN ar ISO standartai arba
lygiaverciai. Standarty saraSai ir nuorodos ] juos pateikiami atskiruose TS daliy skyriuose.

Gali buti naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokig pacia arba auksStesne kokybe. Kity
standarty naudojima turi rastu patvirtinti Inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo iSsamiai aprasyti ir pateikti InZinieriui ne véliau kaip per 28 dienas iki termino, kai
rangovui reikés InZinieriaus sutikimo. Jeigu InZinierius nusprendZia, kad sitilomi pakeitimai neuztikrina
tokios pat ar aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis TS nurodyty standarty.

Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai statytojas (uzsakovas) nustatytgja tvarka
gavo ir perdave (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos btidu) rangovui Siuos dokumentus:

o statybos leidima;

. nustatyta tvarka parengta ir patvirtintg statinio projekta.

o statybvietés perdavimo ir priemimo akta (kai rangovas ja priémé¢) su nustatytaisiais
priedais (tarp jy turi biti statytojo (uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamyjy darby
ivykdymo dokumentai, kuriuose biitina nurodyti atlikty darby truakumus (jei jy yra);

. salygas laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams uZz statybvietés riby jrengti ir
projektavimo salygy statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti ir pan.
kopijas (jei jy néra statinio projekte);

o statybos darby Zurnalg.

. Prie§ pradédamas zemés kasimo darbus inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir
kity objekty apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo gauti leidimg zemés darbams
vykdyti STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® nustatyta tvarka, raStu (faksu,
telefonograma,) iskviesti minétus objektus naudojanciy subjekty atstovus (nurodant atvykimo vietg ir
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laikg). Minéti atstovai privalo jraSyti savo reikalavimus (nurodymus) j statybos darby zurnalg arba

iforminti juos kitais dokumentais.

statybos leidima.
1.2. Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo jstatymas

Lietuvos Respublikos zeldiniy jstatymas

Specialiyjy zemes ir misko naudojimo salygy jstatymas

Deél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misky
tkio paskirties zeméje, priskiriami saugotiniems, sgraso patvirtinimo
ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems

LR vyriausybé. Nutarimas ,,Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo*

LR Aplinkos ministerijos jsakymas dél "Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisykliy"

LR aplinkos ministro jsakymas dél ,,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisykliy patvirtinimo*

LR aplinkos ministro jsakymas dél ,,Naftos produktais uzterSty
teritorijy tvarkymo aplinkos apaugos reikalavimy

Statybos techninis reglamentas ,,Statybos produkty, neturinciy
darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo  jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*
Statybos techninis reglamentas ,,Statybg leidZziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteis¢tai iSduotg statyba
leidziant] dokumenta padariniy Salinimas*

Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira”

Statybos techninis reglamentas ,,Statiniy prieinamumas

Keliy techninis reglamentas “Automobiliy keliai”

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisykles

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy
projektavimo taisykles

Statybos rekomendacijos ,,Automobiliy keliy sankryZzos*

Rangovas yra atsakingas uz visy reikalingy leidimy i$ valdzios ir kity institucijy gavima, iSskyrus

I-891
1-1240
[-1495

1-2223

VIII-529

X-1241

XIII-2166

521

1116

DI1-193

D1-637

D1-694

STR 1.01.04:2015

STR 1.05.01:2017

STR 1.06.01:2016

STR 2.03.01:2019
KTR 1.01:2008
KPT SDK 19

KPT TAS 09

R 36-01
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e Automobiliy keliy inzineriniy saugaus eismo priemoniy R ISEP 10
projektavimo ir naudojimo rekomendacijos

e Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés 3-82

e Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés 3-83

o Dél gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir  3-507
valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir
kriimy pripazinimo kelianc¢iais pavojy eismo saugai saglygy ir tvarkos
ir saugiam eismui pavojy kelian¢iy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy
apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reik§més automobiliy
keliy juostoje auganciy medziy ir kriimy genéjimo ir kirtimo tvarkos
apraso patvirtinimo

e D¢l vamzdiniy vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo 3D-171
melioracijos statiniy statyboje taisykliy patvirtinimo

e Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary TRA TAS-PL 09
sistemy techniniy reikalavimy aprasas

e Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS
24

e Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy TRA BITUMAS
automobiliy keliuose techniniy reikalavimy aprasas 23

e Automobiliy keliy mineraliniy medZziagy techniniy reikalavimy TRA UZPILDAI
aprasas 19

e Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy TRA SBR 19
sluoksniams be risikliy techniniy reikalavimy aprasas

e Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas TRAT SST 14
ir jrengimo taisyklés

e Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy ]T SBR 19
Jrengimo taisyklés

e Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo JT ZS 17

taisyklés

e . Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo [T ASFALTAS 24
taisykles*

e ,,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija* LST 1331: 2015

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Vykdyti ypatingyjy statiniy statybg turi teis¢ Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné
arba uZsienio valstybés statybos jmone, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduota atestata
verstis Sia veikla. Jmonei neturi buti iSkelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas, iSkelta
byla dél kvalifikacijos atestato sustabdymo, panaikinimo ar kitokio apribojimo.

Rangovas privalo turéti Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai
- Teisés pripazinimo pazyma), suteikiant] teis¢ vykdyti ypatingy statiniy bendruosius ir specialiuosius
statybos darbus.

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas(i), jis (jie) privalo turéti Vyriausybés jgaliotos
institucijos i18duotg atestatg (kity valstybiy subjektai - Teisés pripazinimo pazymg), suteikiant] teis¢
vykdyti ypatingy statiniy specialiuosius statybos darbus darbo sri¢iai, kuriai jis bus pasamdytas.
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1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryju ir specialiyju statybos darby vadovams ir specialistams

Teis¢ eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi fiziniai asmenys, turintys
statybos inzinerijos arba statyby technologijy studijy krypties kvalifikacinj laipsnj arba Siy studijy
rezultatus atitinkancios kitos krypties kvalifikacinj laipsnj, arba kitg iSsilavinimg ir teisés akty nustatyta
darbo patirtj, atitinkancius ne Zemesnj kaip Sestajj Lietuvos kvalifikacijy sistemos lygj ir leidzianc¢ius

uzsiimti veikla, aprépiancia viena, kelias ar visas statybos techninés veiklos pagrindines sritis, nustatytas

Lietuvos Respublikos statybos jstatyme. Statybos inzinieriaus iSsilavinimas ir profesiné patirtis turi
atitikti STR 1.02.01:2017 nurodytus reikalavimus.
Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

1. Statinio statybos vadovas — statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai
statyba vykdoma rangos budu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma tkio bidu) ir
jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki uzbaigimo, vadovauja statybos darbams,
kartu gali biiti bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby
vykdyma bei §iy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio atitiktj statinio
projektui ir statinio normatyving kokybe.

2. Statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos
ar kitg aukstajj arba aukstesnjjj inzinerinj iSsilavinima), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas
rangovui (kai statyba vykdoma rangos biidu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma tkio budu)
ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, vadovauja tam
tikriems statybos specialiesiems darbams, biidamas techniSkais klausimais pavaldus statinio statybos
vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe.

3. Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos
vadovas) — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architekttiros ar kita aukstajj inZinerinj
i$silavinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos
biidu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma tkio buidu), jgyvendina statinio projekta nuo
statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams, techniniais
klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencija atsako uZ pastatyto statinio
normatyving kokybe.

1.5. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamu darbo higienos salygu
statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinimo reikalavimai; treciyjy asmeny interesy apsauga
statybos metu

1.5.1. Saugaus darbo uztikrinimo reikalavimai

Pries pradedant statybos darbus rangovas privalo parengti statybvietg, numatyti reikiamas buitines
ir kitas patalpas, uztikrinti tinkamas higienines salygas.

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta.
Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio
projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir Kkitais
galiojanciais normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi biti pateikti
konkretiis darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali biiti nuorodos ar iStraukos
1§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis DarbovieCiy jrengimo statybvietése
nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apriipinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo nuostatais,
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Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (DT 5-00) ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos
teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus ir $viesg atspindincias
liemenes.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas tu atitikti
standarty reikalavimus.

Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi biiti stabilios, turéti lygy darbo pavirsiy be didesniy

kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukstesnés kaip 1,3 m — privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus
ir daiktus nuo kritimo.

Irengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi buiti naudojami saugos dirzai, patikimai
pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Darby vykdymo vietose turi biiti tvarkinga. Negalima uzgriozdinti pravaziavimy ir pra¢jimo taky.

Matomose vietose turi biiti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos,
gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés
istatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina
saugy darba, gaisring saugg ir aplinkos apsauga, tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje bei
statomame statinyje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zzmoniy
apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos treciyjy asmeny gyvenimo ir
veiklos salygos.

Statybos metu rangovas privalo:

o uztikrinti saugias darbo salygas darbuotojams, pasiriipinti jy asmeninémis apsauginémis
priemonémis;

e uztikrinti kad, statybos metu visi statybvietéje esantys asmenys turéty asmenines
apsaugines priemones;

e pasiriipinti kad, statybvieté buty aptverta ir | ja nepatekty pasaliniai asmenys;

e pasiriipinti statybiniy medZiagy sandéliavimo viety aptvérimy ir apsauga;

e uZztikrinti gaisring sauga statybos metu.

1.5.2. Gaisrinés saugos uztikrinimo reikalavimai

Statybvietéje turi biiti numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemoneés.

Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis. Jie iSdéstomi gerai
matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir pan.

Prasidéjus gaisrui statybos aikstel¢je, biitina tuojau i§jungti elektros apSvietimo ir jégos linija,
sumazinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti
pavojingy medziagy tiekimg ] juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar pries
atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darba, i§ darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzsidegancias medziagas: pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kviec¢iama prieSgaisrin¢ gelbéjimo tarnyba.

Aplinkos apsaugos uztikrinimo reikalavimai

ParuosSiamieji darbai atliekami laikantis galiojan¢iy Lietuvos standarty, techniniy reglamenty ir
kity

normatyviniy dokumenty reikalavimy.
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Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:
— garantuoti statybvietés pavir§iaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;
— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogejimo;
— pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma.
1.5.3. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir liticiy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas 1§ statybvietés, kad biity
iSvengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogé¢jimo ar kitos Zalos. Jei
zala padaryta dél rangovo kaltes, jis turi atlyginti visus nuostolius

Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimas

Atliekant dirvozemio paSalinima, taip pat ir zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, reikia
laikytis JT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés reikalavimy.

Rangovas 1§ statybvietés turi pasalinti dirvozem], augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos
nepatekty 1 pylimus ar nelikty lovio dugne. PaSalintas dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui
skirtose vietose ir véliau panaudojamas pylimy §laitams tvirtinti ir i§lygintos teritorijos, baigus statybos
darbus, padengimui. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys turi biiti nurodytos projekte.
Statyby metu susidariusios atliekos iSvezamos | artimiausig jmone, perdirbancig arba priimancia
laikinam saugojimui atliekas. Nugenéty medziy Sakos, skiedros, drozlés iSvezamos ] regionines atlieky
tvarkymo centro zaliyjy atlieky kompostavimo aiksteles.

1.5.4. Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir veZimas

ISriiSiuotos statybines atliekos, kad neterSty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby
pabaigos gali buti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje
uzdaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos specialiose aikstelése
iki jy realizavimo ar iSveZzimo perdirbti. Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant,
remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy brokas, turi buti riSiuojami jy susidarymo
vietoje. Statybiniy atlieky krovimas j masSinas turi biiti organizuojamas taip, kad statybos aikstel¢ ir
gretima teritorija biity apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo. Statybinés atliekos, kurias gabenant terSiama
aplinka, turi buti vezamos dengtais sunkveZimiais, konteineriais ar kitu uzdaru budu.

ISkasty medziagy laikymas ir priezitira

Iskasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos

jrengimo taisyklés* reikalavimus.

Atliekamas iSkasy gruntas turi biiti i§ objekto statybvietés iSveztas. Laikinai Salia tran$éjy
sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu
nuo krasto turi buti aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandéliuojamas dirvozemio kiekis, reikalingas
Slaity ir ploty sutvirtinimui, turi biiti sustumtas j kriivas, per ji negalima vazinéti ar kitaip tankinti. Jis
turi biiti apsaugotas nuo erozijos ir uzterSimo statybinémis atlickomis. PavirSiuje reikia neleisti susidaryti
velénai.

Apsauga nuo triuk§mo statyby metu

Vykdant darbus, laikg planuoti taip, kad darbai nebiity vykdomi prie gyvenamyjy namy poilsio
dienomis ir ne darbo valandomis.
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1.5.5. Tinkamy darbo higienos salygu statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo
reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

Persirengimo kambariai turi buti jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuzius, taip
pat jirengti ten, kur sveikatos arba etikos poziiiriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. | persirengimo
kambarius privalo biiti lengvai patenkama, jie privalo biiti pakankamai erdvis, juose privalo biiti
jrengtos sédimos vietos;

Persirengimo kambariai privalo biiti reikiamo dydzio, kai reikia, juose privalo biiti jrengtos
drabuziy dziovinimo vietos. Taip pat privalo biti jrengtos ir darbuotojy drabuziy bei asmeniniy daikty
saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medziagomis,
drégmeéje, su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir daiktai privalo biti laikomi atskirai
nuo darbo drabuziy;

Moterims ir vyrams privalo biiti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo biiti sudaryta
galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkcio pirmosios pastraipos reikalavimus néra bitini,
kiekvienam darbuotojui privalo biiti jrengta drabuziy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:

Priklausomai nuo darbo pobuidzio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo biiti jrengtas
reikiamas skaicius dusy. Dusy kambariai privalo buti jrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo
biiti numatyta galimybé¢ jiems atskirai naudotis dusy kambariais;

Dusy kambariai privalo biiti reikiamo dydzio. DuSams privalo buti tiekiamas karStas ir Saltas
vanduo;

Kai nebiitina jrengti duSus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo biti jrengtas
reikiamas skaicius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei bitina - karStu vandeniu).

Praustuvai privalo biti jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis
atskirai;

Kai patalpos, kuriose jrengti dusai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, privalo
biti jrengti patoglis peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly privalo
biiti jrengtas reikiamas skai€ius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo biiti jrengti atskiri
tualetai arba numatyta galimybé jais naudotis atskirai.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
PARENGIMUI
2.1. Statinio projekto (techninio projekto, ypatingojo statinio darbo projekto konstrukciju dalies)
ekspertizé

Pries statybos darby pradzig papildoma projekto ar projekto atskiry konstrukcijy daliy ekspertize
neatliekama.

2.2. Reikalingi Zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projekta ir (ar) statybos
metu): archeologiniai, geologiniai ir pan.
Rangovas turi atlikti archeologinius tyrinéjimus kulttros paveldo vietoveje, kur yra numatomi
projekto sprendiniai (Zr. Suvestinis inzineriniy tinkly, auksciy ir dangy planas 11 psl.)
Papildomi geologiniai tyrimai statybos darby metu nenumatomi. Rangovui matant bitinybe,
Rangovo saskaita gali biiti atlieckami papildomi esamos konstrukcijos ar grunty tyrimai.
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2.3. Bitini parengti projekto ir statybos dokumentai iki statybos darbu pradzios ir statybos metu
Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta.
Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio techniniu darbo projektu,
techninio darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir
kitais galiojanciais normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi biti pateikti
konkretiis darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali biiti nuorodos ar iStraukos
1§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.
2.4. Rangovo parengtuy Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio
statybos techninés prieziiiros vadovu atvejai ir tvarka

Techninio darbo projekto bréziniams (darbo bréziniams), techninio darbo projekto techninéms
specifikacijoms statinio statybos techninis priziirétojas pritaria pasiraSydamas ir pazymédamas Zyma
,Pritariu, statyti. Tai reiSkia, kad atlikta projekto ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal
privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto
dokumentus (darbo brézinius ir technines specifikacijas) rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Baigus darbus turi biiti parengti ir UZsakovui pateikti iSpildomieji bréZiniai ir dokumentacija su
visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais ir kt. patikslinimais natiiroje. ISpildomosios ar
kitos dokumentacijos, kurios gali pareikalauti UZsakovas, turi biiti atlikta Rangovo.

Sutarties jgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatlickamiems darbams arba
iSkilus darby apimties, kokybés, savybiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakeitimo poreikiui,
organizuojamas pasitarimas, kuriame dalyvauja Rangovo atstovas (statybos vadovas), statybos techninis
priziiirétojas, projekto vykdymo prieziiiros vadovas, Statytojo (uzsakovo) atstovas. Pasitarime
nagrinéjamas nenumatyty ar papildomy darby biitinumas, jam pritariama arba nepritariama ir suraSomas
aktas. Akta rengia ir derina Rangovas kartu su projekto vykdymo prieziiiros vadovu bei pasiraso visi
pasitarimo dalyviai. Toliau turi biiti rengiami darby pakeitimo dokumentai, kurie apima papildomy darby
priezasCiy apraSymus, jy kiekius ir skaiCiavimus. Pagal poreikj gali biiti pridedami kiti reikalingi
dokumentai: laboratoriniy tyrimy ir bandymy rezultatai, bréziniai, medziagy sertifikatai, atitikties
deklaracijos ir pan. Darby pakeitimo dokumenty rinkinys pateikiamas statybos techninés prieziiiros
grupés vadovui, kuris juos iSnagrin€ja ir, jei jiems pritaria, rengia darby pakeitimg. Rangovo pateikti
dokumentai tampa darby pakeitimo priedais. Parengtas darby pakeitimas su priedais siun¢iamas
Uzsakovui. Uzsakovo atstovas, paskirtas atsakingu uz projekto techninj jgyvendinimg ir statybos
techninés prieziiros kontrolg, gauna statybos techninés priezitiros grupés vadovo parengta darby
pakeitima, ji iSnagrinéja ir, jsitikings darby pakeitimo reikalingumu, darby pakeitimag patvirtina. Jei
Uzsakovo atstovas nepritaria darby pakeitimo biitinumui, laikoma, kad pakeitimas nepagrjstas ir yra
nereikalingas.

2.5. Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516:2015, STR
1.04.04:2017, bei projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka.

Statytojui (uzsakovui) perduodamas projektavimo darby rangos sutartyje numatytas projekto
kopijy ir kompiuteriniy laikmeny su jrasyta elektroniniu parasu pasiraSyta projekto kopija skaicius.

Projektuotojas sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasiiilymy) autorines teises be
atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UZsakovui. UZsakovas be atskiro Projektuotojo
sutikimo Projekta (taip pat projektinius pasitilymus) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi
teis¢ naudoti Projekta (taip pat projektinius pasiiilymus) ar jo dalj visais biidais pagal Uzsakovo poreikj.
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Kompiuteringje laikmenoje jraSomos Projekto kopijos minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi,
maksimalus rinkmenos dydis 30 MB, galimi rinkmenos tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — *.pdf,
*jpg, *.gif, *.tif, *.png.“. Jei teikiama kompiuteriné laikmena su el. parasais patvirtintomis statinio
projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. paraSu patvirtintos rinkmenos dydis — 30 MB; galimi
el. paraSu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — docx, odt, xIsx, ods, pdf, tif,
Jjpg, png.

2.6. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017
nustatyta tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskai¢iavimai, bréziniai, grafikai, programos, planai ir t.t. turi
buti pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra butini, norint uztikrinti, kad
projektas biity sklandziai ir laiku jgyvendinamas. Rangovas turi Sias datas ir laikotarpius jtraukti j savo
iSsamig jvykdymo programa, kurig Rangovas turi parengti po sutarties pasiraSymo.

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra biitina atlikti pataisymus ir
nukrypimus, UZsakovas ir projektavimo jmoné bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti biitinus
projektavimo dokumentus ir gauti biitinus patvirtinimus. Pataisymai turi biti aiSkiai pazyméti ir
brézinyje arba dokumente turi biiti nurodomas pataisymo data.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDZIAGOMS), JRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO
STATYBVIETEJE TVARKA

3.1. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy), jrenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiSkais

Visi statybos produktai, gaminiai, medZiagos ir jrenginiai privalo atitikti techninése
specifikacijose nurodytus reikalavimus. Jei néra galimybés panaudoti techninése specifikacijose
nurodytus reikalavimus turin¢iy produkty, gaminiy, medziagy ar jrenginiy, rangovas juos gali pakeisti
analogiSkais, turin€iais neprastesnes charakteristikas, pries tai suderinus su projekto vykdymo priezitiros
ir techninés prieZiiiros vadovais.

Statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus,
kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508 , D¢l
produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgraSy, aplinkos apsaugos
kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes,
paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo*®.

3.2. Nenaudotinos medziagos

Visos statybos metu neturi biiti naudojamos tokios medZiagos, kurios galéty pakenkti Zzmonéms ir
aplinkai. Neturi buti naudojamos medziagos, kurios pastacius objekta galéty jtakoti Zmoniy sveikatg bei
gyvenamajq aplinka.

3.3. Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji
dokumentai

Visi statybos produktai, gaminiai, medZiagos ir jrenginiai turi turéti kokybe jrodancius
privalomuosius dokumentus - atitikties sertifikatus, atitikties deklaracijas, kuriose turi biiti nurodyta:

Statybos produkty gamintojas privalo valdyti visus procesus, turin¢ius jtakos produkto kokybei, ir
uztikrinti produkto savybes pagal techniniy specifikacijy reikalavimus, j kurias deklaracijoje pateiktos
nuorodos. Gamintojas turi disponuoti biitinomis priemonémis, kad galéty valdyti visy lygiy ir etapy
(pvz.: tiekimo, zaliavy, gamybos, uzbaigty produkty, produkty pakavimo ir kontrolé€s) visus procesus .
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Atitikties deklaracija gali buti ,,CE*“ Zenklinimo pagrindas, jei produktas atitinka darnigja techning
specifikacijg (standartg arba techninj liudijima), o jstaigos, dalyvavusios (jei biitina) atliekant atitikties
jvertinima, yra paskelbtosios (notifikuotos).

Atitikties sertifikate turi biiti nurodyta:

o sertifikavimo jstaigos pavadinimas ir adresas;

o gamintojo (tiekéjo) pavadinimas ir adresas;

. statybos produkto apraSymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.);

. techniné specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;

° sertifikato numeris;

J sertifikato galiojimo sglygos ir terminai;

. asmens, jgalioto pasirasyti sertifikatg, vardas, pavardé ir uZimamos pareigos.

Atitikties sertifikatas turi biiti parengtas valstybine kalba.
Atitikties deklaracijoje turi biiti nurodyta:

. gamintojo (tiekéjo) pavadinimas ir adresas;

o produkto aprasymas (tipas, identifikavimas, paskirtis...);

. kriterijai, kuriuos produktas atitinka;

o ypatingos produktui taikytinos salygos;

. paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios jstaigos pavadinimas ir adresas (kur
galima);

o vardas, pavardé ir pareigos darbuotojo, jgalioto gamintojo (tiekéjo) vardu pasirasyti
deklaracija.

Atitikties deklaracija turi buiti parengta valstybine kalba.
3.4. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

jei reikalaujama kad statybos metu naudojami statybos produktai biity techninése specifikacijose
nurodyto tipo ar standarto, rangovas turi vykdyti statybos produkty kokybés kontrole gamybos vietoje
pagal ISO 9001, taip pat pasirinkting kontrolg statybos vietoje;
3.5. Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) pavyzdZziai, ju aprobavimo tvarka

Statybos produkty pavyzdziai, prie§ pradedant statybos darbus, turi biiti pateikti statytojui,
projektuotojui ir techninés prieZiliros atstovams. Pritarus naudoti pateiktus statybos produktus, laikyti
iki darby uzbaigimo, juos naudojant nuolatiniam sulyginimui.
3.6. Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) gabenimo, saugojimo salygos

Visi statybos produktai turi biiti gabenami ir sandéliuojami laikantis kiekvieno produkto gabenimo
ir saugojimo reikalavimy, produktai turi biiti tinkamai supakuoti, ant produkty pakuociy turi buti
nurodytas turinys. Produkty transportavimo ir sandéliavimo metu neturi atsirasti defekty ir pazaidy,
atveztus statybos projektus reikia vizualiai patikrinti. Visos pretenzijos reiSkiamos prekiy tiekéjui,
1§skyrus atvejus, kai prekés tapo netinkamos naudoti dél rangovo kaltés. Tokiu atveju kai prekés tapo
netinkamos naudoti dél netinkamo (nesilaikant gamintojo nurodymy) transportavimo ar sandéliavimo
statybos metu, atsako rangovas savo saskaita.
3.7. Pasléptu darby priémimo tvarka

Paslépti darbai priimami juos sékmingai iSbandzius pagal specifikacijoje pateikta metodika.
Surasomas paslépty darby aktas.
3.8. InZineriniy sistemy iSbandymuy tvarka

InZineriniy sistemy i$bandymai vykdomi tokia tvarka:
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. ISanalizuojama projekting ir statybos dokumentacija;

. Atliekama detali apzitra;
o Nustatomos konstrukcijos ar jy dalys kurias reikia iSbandyti;
J Parengiamas bandymy planas, kuriame nustatoma kaip ir kokiomis priemonémis bus

atlikti bandymai, kokie planuojami gauti bandymo rezultatai.

. Atliekami inzineriniy sistemy tikrinamieji skai¢iavimai, nustatoma inzineriniy sistemy
reakcija ] bandymus, nustatomos ribinés vertés.

. Atlikus bandymus nustatyta tvarka uzpildytas statybos darby Zurnalas su paslépty darby
aktais ir statinio inzineriniy sistemy bei inzineriniy tinkly apzitir¢jimo ir iSbandymo aktais (kai
1Sbandymai privalomi pagal teisés akty reikalavimus), taip pat papildomi statybos darby zurnalai (kai jie
buvo pildomi).

4. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA
4.1. Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti
Statybos uzbaigimo komisijai pateikiami Sie dokumentai:

o Statinio projektas su zZyma ,,Taip pastatyta™ kiekviename jo lape, pasirasyta statinio

o Statyba leidziantis dokumentas (popierinis variantas) (kai jis privalomas).

. Statinio (-iy) kadastro duomeny byla (-0s).

o Statinio (-iy) bendrieji rodikliai (nurodyti statinio projekte).

o Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas.

. Nustatyta tvarka uzpildytas statybos darby Zurnalas su paslépty darby aktais ir statinio
laikan¢iy konstrukcijy iSbandymy apkrovomis, statinio inZineriniy sistemy bei inZineriniy tinkly
apziiiréjimo ir iSbandymo aktais (kai iSbandymai privalomi pagal teisés akty reikalavimus), taip pat
papildomi statybos darby zurnalai (kai jie buvo pildomi).

. Sklypo, poZeminiy inzineriniy tinkly ir statinio laikan¢iy konstrukcijy geodezinés
nuotraukos (schemos).

. Statybos produkty, daranciy jtaka statinio atitik¢iai esminiams reikalavimams, atitikties
dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas).

o Statinio techninis pasas (kai jis privalomas).

. Pazyma apie statybiniy atlieky perdavima jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma kitu

teisés aktais nustatytu biidu.
4.2. STATYBOS DARBU PRIEMIMO TVARKA IR DOKUMENTAI

Atlikus kelio kapitalinio remonto darbus, statytojas, galiojancia tvarka, Valstybinés teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotam Inspekcijos padaliniui,
pateikia praSyma iSduoti statybos uzbaigimo aktg arba deklaracijg apie statybos uzbaigima.

Gaves visus privalomus pateikti dokumentus, sudarytos statybos uZbaigimo komisijos
pirmininkas uzregistruoja praSyma, paskelbia jj kartu su pridétais dokumentais ir ne veliau kaip per 5
darbo dienas nuo Prasymo uzZregistravimo dienos oficialiu el. paStu informuoja sudarytos statybos
uzbaigimo komisijos narius, kada komisija vykdys statybos uzbaigimo procediras.

Komisija procediiras pradeda ne véliau kaip per 20 darbo dieny nuo prasymo uZzregistravimo
dienos.

Jei Komisijai pateikti dokumentai neatitinka nustatyty reikalavimy ar pastebéjus statinio neatitikt]
Siems dokumentams, Komisija per 5 darbo dienas nuo nustatytos Procediiry dienos sudaro $iy trikumy
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ir neatitikimy sarasg, pasiraSytg Komisijos nariy ir Komisijos pirmininko. Komisijos pirmininkas ne
veliau kaip kitg darbo dieng po §io sgraSo pasiraSymo dienos pateikia (Inspekcijos oficialiu el. pastu ar
raStu) §j sarasg Prasymo pateikéjui. Pasalinus sarase iSvardytus neatitikimus, PraSymo pateikéjas rastu
praneSa Komisijos pirmininkui apie trikumy pasalinimg. PraneSimo turinys nereglamentuojamas.
Komisijos pirmininkas, suderings su Komisijos nariais, Inspekcijos oficialiu el. paStu ar raStu informuoja
Prasymo pateikéjg apie naujg Procediiry datg, bet ne vélesne kaip 10 darbo dieny nuo praneSimo apie
trikumy pasalinimg gavimo dienos.
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PRITARIMU SUDERINIMU SARASAS

0 2024-07 Konkursui ir statybai
Laida I§leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
—— . . 1w . . . . .
AL F _PLENTPROJEKTAS* Vals?:‘ybmes 'relksmes m‘aglstra!lr}lo kelio >l<A7
PATV. IP | udaroji akciné bendrove | Marijampolé — Kybartai — Kaliningradas
DOKNR | || ruozo nuo 30,480 iki 36,380 km kapitalinis
remontas, jrengiant taka
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS L ai da
Pritarimy suderinimy sarasas 0
DOKUMENTO ZYMUO
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) Lap as Lapq
LT AB . Via Lietuva® 0604/A7-KRTDP-BD.PSS 1 2




PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS

Eil. . ce el e . Derintojo Derinimo
NE Derinanti institucija, pareigos pavarde data Pastabos
I. |AB ESO 2024-08-19 3-ju Saliy
derinimas
Vilkaviskio rajono savivaldybés
2. administracija, zemés iikio 2024-08-22
skyrius
3 Kl}lturos Paveldp eraﬁamentas 2004-08-23
prie Kultiiros ministerijos
4. UAB ,,Vilkaviskio vandenys* 2024-08-22
5. | AB,Telia Lietuva“ 2024-12-16
6. | AB,Via Lietuva® 2024-11-22 S0 dalies
pritarimas
Vilkaviskio rajono savivaldybés
7. administracija, zemés tikio 2025-02-13
skyrius
Vilkaviskio rajono savivaldybés
8. administracija, Architektiiros ir 2025-03-12
urbanistikos skyrius
9. | AB,Via Lietuva“ 2025-02-10
TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS
Eil. Projekto dalis PV/PDV Derinimo Parasas
Nr. data
1 InZ.ln.e.I:lnla.l geodeziniai 2024-07-19
tyrin¢jimai
) InZ.ln.e.I:lnla.l geologiniai 2024-07-19
tyrin¢jimai
3 Bendroji dalis 2024-07-19
4 Susisiekimo dalis 2024-07-19
5 Pasirengimo statybai Ir 2024-07-19
statybos darbuy organizavimas
6 Melioracijos 2024-07-19
Elektrotechnikos (AB
7 »Energijos skirstymo 2024-07-19
operatorius”)
Elektroniniy rySiy
8 (Telekomunikacijy) 2024-07-19
9 Stzftybos sl.(a1c1u0J amosios 2024-07-19
kainos dalis
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PRIEDAI

0 2024-07 Konkursui ir statybai
Laida I§leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
—— . . . v . . . . .
AL F _PLENTPROJEKTAS" Vals?:‘ybmes 'relksmes m‘aglstra!lr}lo kelio >l<A7
PATYV. P —.]  uzdaroi akciné bendrové Marijampolé — Kybartai — Kaliningradas
DOKNR | || ruozo nuo 30,480 iki 36,380 km kapitalinis
remontas, jrengiant taka
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS :
Laida
Priedai 0
DOKUMENTO ZYMUO
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) Lap as Lapq
LT .
AB _Via Lietuva® 0604/A7-KRTDP-BD.PR | |




Elektroninio dokumento nuorasas

AB LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:

(Vardo raidé, pavardé, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija.
2. Uzsakovas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

3. Komplekso pavadinimas: Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. A7 Marijampolé—
Kybartai—Kaliningradas* ruozo nuo 30,480 iki 36,380 km kapitalinio remonto, jrengiant taka,
techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priezitra.

4. Projekto pavadinimas: Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. A7 Marijampolé—
Kybartai—Kaliningradas* ruozo nuo 30,480 iki 36,380 km kapitalinis remontas, jrengiant taka.

5. Statybos rusis: kapitalinis remontas.

6. Etapas: techninis darbo projektas.

7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

8. Statinio rusis: inZinerinis statinys.

9. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.
10. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai.

11. Nurodymai statiniy ir / arba juy elementy projektavimui ir jy techniniai parametrai:

11.1. numatoma darby vykdymo riba: valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. A7
Marijampolé—Kybartai—Kaliningradas* ruozas nuo 30,480 iki 36,380 (vieta tikslinama
projektavimo metu);

11.2. kelio (gatvés) kategorija: pagal V] Registry centro duomenis (gyvenvietéje projektuojama
pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®,
jvertinus esamg uzstatyma, greta kelio esancius sklypus, atstumus tarp jy;

11.3. projektavimo paslaugy apimtis: numatyti aktualaus kelio ruozo kapitalinj remonta,
jrengiant taka. Pagal poreiki aktualiame kelio ruoze numatyti saugaus eismo ir pés€iyjy
per¢jimo per kelig organizavimo priemoniy jrengimg ir/ar jy sutvarkyma, taip pat aktualias



pésciyjy infrastruktiros jungtis (takus);

11.4. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktira: pagal PésCiyjy ir dviraciy taky
projektavimo rekomendacijas R PDTP 12;

11.5. dangos konstrukcijos klasé: projektuoti pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukeijy projektavimo taisykles KPT SDK 19;

11.6. numatomi / rekonstruojami inzineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;

11.7. vandens pralaidos: nustatoma projektavimo metu;

11.8. vandens nuleidimas nuo kelio: numatyti vandens nuleidimo nuo kelio sprendinius, pagal
poreikj vandens nuleidimo nuo kelio sprendiniams perengti atskirg, naujos statybos, jrengiant
vandens nuoteky tinklus, techninj darbo projekta, gauti statybg leidziantj dokumenta;

11.9. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés vieta: nustatoma projektavimo metu;

11.10. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés tipas: pagal poreikj nustatoma
projektavimo metu vadovaujantis PésCiyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo
taisyklémis;

11.11. autobusy sustojimo aiksteliy skaicius: nustatoma projektavimo metu;

11.12. autobusy sustojimo aiksteliy paviljony skaicius: nustatoma projektavimo metu;

11.13. inZinerinés eismo saugos priemonés. e€ismo saugos priemones vertinti pagal poreikj
projektavimo metu vadovaujantis inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir
naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10;

11.14. kiti reikalavimai: darbai turi biiti atlieckami esamoje kelio juostoje (zemés sklypo ribose).
Esant poreikiui, gauti Nacionalinés Zemes tarnybos prie Zemés tikio ministerijos sutikimg dél
statiniy statybos valstybinéje zemeje.

12. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

12.1. Lietuvos Respublikos Keliy jstatymu, Lietuvos respublikos Statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais: taip;

12.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybés jmonés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: taip;

12.4. prisijungimo sqlygomis: taip.

13. Finansavimo $altinis: Keliy priezitiros ir plétros programos 1¢Sos.
14. Projekto apimtis: pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*.

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):

— atlikti kitas paslaugas, kaip tai numato techniné specifikacija ir sutarties sglygos;

— pateikti jkainoty darby kiekiy Ziniarasti pagal pridedama pavyzding sanaudy ziniarascio formag
(excel formatu).

16. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siy dokumenty pateikimo laikotarpis: techniné specifikacija.



17. Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
— zemes sklypo unikalus numeris: 4400-1863-6016; 4400-1855-6713; 4400-1854-8433;
— inZinerinio statinio unikalus numeris: 4400-5717-8020.

STATYTOIJAS PROJEKTUOTOIJAS
Akciné bendrové Lietuvos automobiliy

keliy direkcija . .
(vardas, pavardé, paraSas, data)

(vardas, pavardé, paraSas, data)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija,
J. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 Vilnius, Lietuva
(2023-05-26 11:43:52)

Dokumento pavadinimas (antrasté)

TU A7 _kap. remontas 30,48 iki 36,38 km

Dokumento riisys

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-01-12 Nr. TU-10

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavarde¢ ir pareigos

, Skyriaus vadovas

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2023-01-11 09:56:12 (GMT+02:00)

Paraso formatas XAdES-XL
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2023-01-11 09:56:45 (GMT+02:00)
EID-SK

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2020-10-31 14:53:33-2025-10-30 23:59:59

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Departamento direktorius

ParaSo suktirimo data ir laikas

2023-01-12 08:19:41 (GMT+02:00)

Paraso formatas XAdES-XL
Laiko zymoje nurodytas laikas 2023-01-12 08:20:14 (GMT+02:00)
EID-SK

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

2016,2.5.4.97=#160e4¢545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2019-05-04 16:18:12-2024-05-02 23:59:59

Paraso paskirtis

Registravimas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavard¢ ir pareigos

DVS sistema, Dokumenty valdymo sistema

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2023-01-12 08:20:15 (GMT+02:00)

ParaSo formatas

XAdES-EPES

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k.
124110246,RCSC,LT

Sertifikato galiojimo laikas

2022-12-29 09:03:42-2025-12-28 09:03:42

Informacija apie btidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaiéius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-1y) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy ( 2023-
05-26 11:43:52)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir
ja atspausdings darbuotojas

2023-05-26 11:43:52 atspausdino Grazina Maceviciené




Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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1. PIRKIMO OBJEKTAS ‘

Valstybinés reik§més magistralinio kelio A7 Marijampolé-Kybartai—Kaliningradas ruoZo nuo

30,480 iki 36,380 km kapitalinio remonto, jrengiant taka, techninio darbo projekto parengimas

ir projekto vykdymo prieziiira.

BVPZ kodas: 71320000-7 inZinerinio projektavimo paslaugos;
BVPZ papildomas kodas 71248000-8 projekty ir dokumentacijos prieZiiira.

2. TECHNINIY REIKALAVIMY, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKES / PASLAUGOS APRASYMAS

1. TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMAS SAVOKOS IR JU
TRUMPINIMAI
1.1.  statinio projektavimo techniné uzduotis — techniné uzduotis;
1.2.  Akciné bendroveé Lietuvos automobiliy keliy direkcija — Keliy direkcija;
1.3.  projektavimo ir projekto vykdymo priezitros paslaugas teikianti jmoné — paslaugos

teikéjas.

2. PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS
2.1.  Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos
normomis, pojstatyminiais teisés aktais;
2.2.  parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;
2.3.  projekto rengimo dokumentais;
2.4.  inzineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo saglygomis;
2.5.  techninémis uzduotimis;

2.6. Keliy direkcijos interneto svetainés adresu Normatyviniai dokumentai - LAKD

nurodytais visais dokumentais;
2.7. kitais galiojanCiais jstatymais, teisés aktais, statybos techniniais reglamentais,

rekomendacijomis ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

3. PASIRUOSIMAS PROJEKTAVIMUI
3.1.  Paslaugos teiké&jas, konkurso metu iSnagringjes pirkimo dokumentus bei statybvieciy
aplinkos salygas, pasitilyme privalo jsivertinti visas pagrjstai numatomas iSlaidas, priemones ar
iSlaidas priemonéms kelio konstrukeijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikéjas

iki pasitilymo pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinka ir buklg, jvertinti
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keliy ir kity susijusiy keliy statiniy biikle, susipazinti su vietove, kad pasitilyme biity tinkamai ir pilnai
jvertintos remonto darby apimtys bei darby jvykdymo salygos.
4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKEJUI

4.1.  Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei
specialigsias salygas, kitus pagal poreikj biitinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui.
Apmokéti jmokas, susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (jei uz jy iSdavima, taikomas mokestis);

4.2.  gauti privaciy zemiy savininky sutikimus (sutartis) laikinam Zemés panaudojimui, jei
remontuojamo kelio projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikstelés jrengimui, apylankai,
ar pan.) reikia pasinaudoti privaciomis teritorijomis (Zemémis). Tais atvejais, kai Zemés sklypy
savininkai reikalauja apmokéjimo uz laiking zemés sklypy panaudojima, sutikimas (sutartis) dél
laikino Zemés panaudojimo turi biti pasiraSoma tik tada, kai apmokéjimo suma yra suderinta su Keliy
direkcija;

4.3. atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagristas poreikis)
statybinius inzinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, biitinus techniniu,
ekonominiu ir eismo saugos pozitiriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;

4.4. identifikuoti nagrin¢gjamame objekte saugaus eismo pozilriu problemiskas vietas bei
suprojektuoti (parinkti) eismo saugumo bei inzinerines priemones joms panaikinti ir visame
projektuojamo kelio ruoze maksimaliai uztikrinti saugias eismo salygas visy galimy eismo dalyviy
atzvilgiu;

4.5.  pristatyti projekting dokumentacija eismo saugumo audito atlikimui (audito atlikima
organizuoja Keliy direkcija). Taip pat pataisyti projekta pagal eismo saugumo audito metu gautas
pastabas;

4.6. pagal poreikj atlikti Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimg ar / ir
Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka, nustatyti poveikio ,,Natura 2000*
teritorijjoms reikSminguma, kai pagal Lietuvos Respublikos Planuojamos iikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas turi biiti atliktos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procediiros;

4.7.  savarankiSkai apsiriipinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais,
atsakyti uz bloga paslaugy kokybe;

4.8. visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos poziiiriais optimalius projektinius
sprendinius pateikti svarstyti ir derinti su Keliy direkcija. Keliy direkcijai pareikalavus, pateikti
pasirinkto projektinio (-iy) sprendinio (-iy) ekonominj pagrindima;

4.9.  uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu,

bity parengta neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis
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sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inZinerinio projektavimo ir eismo saugumo inzinerijos
srityje;

4.10. laiku jspéti (rastiSkai informuoti) Keliy direkcijg dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai
ir laiku parengti statinio projekta;

4.11. tinkamai ir laiku suteikti kokybiSkas paslaugas pagal Keliy direkcijos patvirtinta
techning specifikacijg ir techning (-es) uzduotj (-is);

4.12. jeigu dél paslaugos teikéjo kaltés reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai
atlikti bendrgja projekto ekspertize, pakartotinos ekspertizés islaidos apmokamos Paslaugos teikéjo
saskaita (iSskai¢iuojama i$ sutarties 1ésy);

4.13. projektas turi biti parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir
statybos valstybinés priezitiros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba* (kai vieSinimo procediiros
biitinos pagal teisés aktus) laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo
reikalavimy, t. y., nevieSinant fiziniy asmeny duomeny: asmens kody, kontaktiniy duomeny (telefono
numeris, el. pasto adresas, gyvenamosios vietos adresas) bei kitos informacijos apie asmenj, kuri yra
pertekliné (ir/ar nereikalinga) projekty tikrinimo ir vieSinimo tikslams pasiekti. Be kita ko, ekspertizés
akte panaikinant informacijg apie skaic¢iuojamajg projekto (-y) kaina;

4.14. kai vieSinimo procediiros biitinos pagal teisés aktus, informuoti Keliy direkcijg apie
numatyto projektiniy sprendiniy vie$ojo susirinkimo datg ir laikg ne maziau kaip prie§ 5 (penkias)
darbo dienas, kartu pateikiant projekting vieSinimo dokumentacija;

4.15. projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais
subjektais, nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias salygas ir
suderinti su kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai biitina Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka;

4.16. projektinius sprendinius rengti esamos kelio juostos (Zemés sklypo) ribose, iSskyrus

iSimtinius atvejus, kai tai padaryti techniSkai nejmanoma ir/ar netikslinga ekonominiu ir/ar eismo

saugos pozituriu. Tokiu atveju sprendiniai, kurie iSeina 1§ kelio juostos (zemés sklypo) riby, turi biti
raStiSkai suderinti su sklypy savininkais, jskaitant ir suvedimus, pralaidy apgrindimus ir t.t. Jei
projektuojami sprendiniai laisvoje valstybinéje Zemeje, paslaugos teikéjas turi gauti Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos sutikima dél statiniy statybos valstybinéje zeméje;
4.17. kreiptis ] Keliy direkcijg dél jgaliojimo dél prisijungimo salygy, statybg leidziancio
dokumento ir kity reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo projektavimo darbams ir procediiroms

atlikti;
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4.18. informuoti dél nelegaliy statiniy — iSanalizavus esamg situacija ir nustacius, kad kelio
sklype yra kity statiniy (tvoros, paminklai, kryziai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi biiti pateikta
informacija Keliy direkcijos Turto skyriui ir projekto koordinatoriui:

4.18.1. statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad Keliy direkcijos keliuose stovi
kitiems asmenims nuosavybés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

4.18.2. zemés sklypy, Salia kuriy stovi statiniai, unikalius (kadastrinius) numerius;

4.18.3. valstybinés reikSmés kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

4.18.4. zemes sklypo, kurj uzima valstybinés reikSmés kelias, unikalus Nr.;

4.18.5. situacijos schemos i§ projektiniy sprendiniy.

4.19. paslaugy teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visy
galimy eismo dalyviy atzvilgiu parinkti optimaliausig (geriausig) sprendinj, atsizvelgdamas | eismo
intensyvuma, uzstatymo tankj ir galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinés ir (ar) vietinés
reik§més keliais. Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi biiti pagrjstas (maziausia
apylankos rida, esant pakankamam kelio sklypo plo¢iui eismas leidziamas greta vykdomy darby ir
pan.) Eismo organizavimo sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
reguliavimo T DVAER 12 taisykliy reikalavimus. Jei eisma numatoma organizuoti apylanka, teikéjas
turi jvertinti jos bukle ir pateikti Keliy direkcijai pagrindzian¢ius dokumentus, kad numatoma
apylanka uztikrins nukreipto eismo pralaidumg ir saugias eismo sglygas. Visi eismo organizavimo
sprendiniai turi buti suderinti su Keliy direkcijos Eismo saugos skyriumi (teikiant dokumentus el.
pastu eos@lakd.lt);

4.20. sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengta ir suderintg projekta elektroningje
laikmenoje (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais
parasais)) perduoti Keliy direkcijai. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma,
turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme¢ atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai
turi buti jforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto Zymenyje turi biiti nurodytas kelio numeris ir
statybos riisis. Paslaugos teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popiering projekto kopija tik jei Keliy
direkcija nurodys tai padaryti;

4.21. paslaugos teikéjas Keliy direkcijai pareikalavus, turi parengti rangos pirkimui skirtus
darby kiekiy ziniaras¢ius per 5 d.d. nuo Keliy direkcijos pateikto pareikalavimo. Rengiamy
Ziniara$¢iy turinys (skyriai, darbai, eilutés, kiekiai ir t.t.) turi atitikti techninio darbo projekto
suvestiniame darby kiekiy Ziniarastyje pateiktus darby kiekius. Ziniara¢iai rangos darby pirkimui

rengiami pagal pridedama forma (*.xIsx formatu);
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4.22. pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams,
reglamentuojantiems perkamy paslaugy / darby vykdyma, vadovautis galiojanciais teisés aktais,
taciau tik informavus ir suderinus su Keliy direkcija;

4.23. paslaugos teikéjas negali skelbti duomeny apie projekta (statybos skai¢iuojamosios
kainos) tretiesiems asmenims;

4.24. po projekto parengimo, Keliy direkcijai pareikalavus, ne daugiau nei du kartus
perskaiciuoti visos apimties projekto skai¢iuojama kaing ir pateikti Keliy direkcijai;

4.25. viesSyjy rangos darby pirkimy vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu,

atsakyti ne véliau kaip per 3 d. d..

5. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS
TYRIMAMS

5.1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* punktu
Nr. 26 Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkéiuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne
senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris patikslinamas
(jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas, pasiraS§ydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6
papunkciuose nurodytus planus, patvirtina jy atitikt] topografiniam planui, kuris pateikiamas su
projektu;

5.2.  topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas - pilno turinio, kai vaizduojami visi
vietovéje esantys objektai;

5.3.  topografinio plano topografiniy objekty horizontalios ir vertikalios padéties paklaida —
vadovautis GKTR 1.01:2020 ,,Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy
plany sudarymo tvarka®, 8 punkto lentele;

5.4. atliekant statybinius inZinerinius geodezinius tyrin¢jimus vadovautis GKTR 1:01:20202
» Lopografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarka“, GKTR
2.01:2020 ,,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany
sudarymo tvarka®, GKTR 3.01:2020 ,, ISmatuoty topografiniy ir inZineriniy tinkly objekty erdviniy
duomeny rinkinys* reikalavimais;

5.5.  pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés
tkio ministro jsakymu 2021 m. liepos 16 d. Nr. 3D-453 ,,TOPOGRAFINIU PLANU IR
INZINERINIU TINKLU PLANU DERINIMO TVARKOS APRASAS®;

5.6.  tyrinéjant esamus inzinerinius tinklus turi buti nustatyti jy gyliai, diametrai. IStyrinéti
Suliniai, pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertanciy oriniy linijy artimiausios

atramos, jy numeriai, laidy jlinkiai ties kelio aSimi, matavimo data, temperatiira bei kita informacija,
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kaip nurodoma GKTR 2.01:2020 ,,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir
inzineriniy tinkly plany sudarymo tvarka“;
5.7.  topografiniuose planuose turi buti suzyméti visy kelig kertanciy grioviy dugno altitudés,

pralaidy diametrai, medziaga, pralaidy dugno altitudés. Suzyméti pavieniy medziy rusys, diametrai.

6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR
GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS

6.1. Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai (toliau — IGG) tyrimai turi bati atliekami
vadovaujantis STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR
2.05.21:2016 ,,Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai®, R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy
inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijomis®;

6.2. 1GG tyrimy rasis — atliekami projektiniai tyrimai;

6.3.  projektiniy IGG tyrimy apimtis (gr¢ziniy skaicius, gylis, grunto éminiai laboratoriniams
tyrimams, bandymai, Kiti nustatomi parametrai) — kaip nurodoma R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy
inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose®;

6.4. ataskaitoje turi biiti pateiktas inZinerinis geologinis pjuvis, iSvados ir rekomendacijos;

6.5.  greziniy apraSymuose, iSilginio geologinio pjiivio bréziniuose gruntai turi turéti Zymen;j
pagal LST 1331 reikalavimus;

6.6.  techninio darbo projekto iSilginiy profiliy bréziniuose turi buti pateikiamas ir iilginis
geologinis pjuvis;

6.7. geologijos ataskaitoje turi buti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinés
medZiagos kiekis;

6.8.  aptikus durpes, sapropelj, gruntg su vidutine ar didele organikos priemaisa, istirti jy
paplitima ir pateikti geologinj(-ius) skersinj(-ius) pjuvi(-ius), nuosédziy skaiciavimus. Pateikti
galimus sprendimy variantus su detaliais ekonominiais skai¢iavimais ir darby kiekiy Ziniarasciu;

6.9. esant butinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jy
Jrengimo vietoje turi bati atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto

savybés sprendiniy jgyvendinimo tinkamumui.

7. ATLIKTU DARBU TARPINIS PATIKRINIMAS
7.1.  Sutarties vykdymo metu Keliy direkcija gali nurodyti (rastu ar kitomis komunikacijos
priemonémis) paslaugos teikéjui pateikti perziurai atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi
pagal Techninge uzduotj ir sutartyje nustatytus terminus. Gaves toki Keliy direkcijos nurodyma,

paslaugos teikejas per 10 (deSimt) darbo dieny turi:



y /(e TECHNINE SPECIFIKACIJA Puslapis 7 & 19

KELI| DIREKCLIA

7.1.1. pateikti dokumenta (atlikty darby apraSyma), kuriame turi buti konkreciai, aiskiai ir
struktiirizuotai pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiskai atliktus darbus ir pateiktas
atlikty darby kiekybinis palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Elektronine forma
pateikti informacija:

7.1.2. pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalinga dokumentacijg ir medziaga;

7.1.3. pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formg bei turinj suderinti su Keliy
direkcija;

7.1.4. Keliy direkcijai pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatymg su Keliy
direkcija suderintu formatu, data ir laiku.

7.2.  teikiant Keliy direkcijai perzitirai ir (ar) patikrinimui projekting dokumentacijg biitina

pateikti jg ir dwg formatu.

8. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI

8.1.  Parengtame projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar $altinis, konkretus
procesas ar prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms
ar tam tikriems produktams bity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks
nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai
apibadinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas jragant Zodzius ,,arba lygiavertis*;

8.2.  projekte turi biiti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508 ,,Dé¢l produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos
apsaugos kriterijai, sarasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos
perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos
apraso patvirtinimo* (vadovautis aktualia redakcija);

8.3.  statinio statybos skaifiuojamoji kaina turi biiti nustatoma vadovaujantis Sios kainos
nustatymo principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.
Samata turi biiti suskaiCiuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto bréziniais, darby
kiekiy Ziniara$c¢iais ir statybos resursy skaiiuojamyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy,
projekto jgyvendinimo metu galiojan¢iomis, rekomendacijomis (jregistruotomis V] Statybos
produkcijos sertifikavimo centro). Statinio statybos skaiCiuojamoji kaina turi biiti parengta
atsizvelgiant | KPT SDK 19 reikalavimus;

8.4.  ISilginiame profilyje pateikiama:

8.4.1. geologijos informacija su LST 1331 zymé¢jimais, nurodomas gruntinio vandens lygis;
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8.4.2. pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir projektuojamais inZineriniais tinklais (t.t.
drenazu) vietos nurodant atstumg iki projektinio pavirsiaus;

8.4.3. projektuojamo drenazo tinklo iSilginis profilis;

8.4.4. grioviy tvirtinimo medziaga ir jos frakcija;

8.4.5. visy projektuojamy nuovazy vieta (Pk) ir jy tipai;

8.4.6. dangos konstrukcijos apacios linija;

8.4.7. jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iSkasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiskai
turi biiti atvaizduoti iSilginiame profilyje;

8.4.8. sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama dangos konstrukcija;

8.4.9. projektinis greitis.

8.5. Skersiniai pjuviai pateikiami:

8.5.1.  visose charakteringose kelio ruozo vietose (viraZuose, autobusy sustojimo aikstelés,
apsauginiy kelio atitvary, pakopy jrengimo ir kt.) kartu su skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele.

8.5.2.  visy pralaidy po kelio statiniu skerspjiiviai;

8.5.3. grioviy tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkras¢io / esamos dangos sujungimo,
atitvary, signalinio stulpeliy bei kitos aktualios detalées.

8.6.  Statybinés ir griZtamosios medZiagos bei statybinés atliekos:

8.6.1. statybinés medziagos. Projektavimo metu turi biiti numatoma, kad vykdant valstybinés
reikSmés keliy rekonstravimo/remonto darbus susidaran¢ios medziagos, kurios nenaudojamos
projekte ir kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, biity transportuojamos j Keliy direkcijos
nurodytas sandéliavimo vietg (-as), parenkant optimaliausig atstuma:

8.6.1.1.Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos;

8.6.1.2.Panevézio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné bazé¢, Kakiiny k., Karsakiskio sen.,
Panevézior.;

8.6.1.3.Siauliy keliy tarnybos Kur§ény asfaltbetonio bazé, Pramonés g. 24, Kurénai;

8.6.1.4.Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, 1zdony k., Kaltinény sen.,
Silalés r.:

8.6.1.5.Kédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai,

8.6.1.6.Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampol¢;

8.6.2. medziagos, kurios turi biiti gabenamos j sandéliavimo vietas:

8.6.2.1.metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi biiti nuvalyti)): kelio
zenklai, kelio Zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir

viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;
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8.6.2.2.betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepaZeisti mechaniSkai ir tinkami naudoti):
pralaidos, trinkelés, bortai ir kt.;

8.6.2.3.plastiko gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai,
pralaidos ir kt..

8.6.2.4 kitos, Siame sgrase nepaminétos medziagos, kurios gali biiti panaudotos pakartotinai,
gali buti gabenamos | sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

8.6.3. paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrijsta ir optimaly medziagy iSardymo
budg. Siektina, kad kuo daugiau medziagy bty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai
nepazeistos bei neuzterStos. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy
netinkamo iSardymo, tai buty laikoma rangovo rizika ir atsakomyb¢ tekty rangovui;

8.6.4. griztamosios medziagos. Projekte turi biiti nurodyta, kad darby vykdymo metu
nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, Zvyras, Zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis
mineraliniy medziagy miSinys, grindinio akmenys (neuztersti gruntu) yra laikomi griztamosiomis
medziagomis. Jos samatoje turi biiti nurodytos atskira (-omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios
medziagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

8.6.4.1.zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys — ne maziau kaip 4
Eur/t arba 6 Eur/m3 (santykis 1,5);

8.6.4.2.skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

8.6.4.3.grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

8.6.4.4.frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3,;

8.6.4.5.mediena — jkainj pateikia rangovas, jvertings medienos biikle: >0,00 Eur — kai mediena
menkaverté ir skirta utilizavimui, t.y. vertinama, kiek kainuos utilizavimo islaidos, <0,00 Eur — kai
mediena néra menkaverté ir gali biiti parduota, t.y. nurodoma kaina su minuso zenklu;

8.6.5. statybinés atliekos. Visos medZiagos, nepatenkancios ] statybiniy ir (ar) griZtamyjy
medziagy sarasg ir (ar) kuriy nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos
rangovo pagal galiojanCius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su
tvarkymu susijusias i$laidas);

8.7.  medziai ir krumai kelio juostos ribose. Projektinéje dokumentacijoje turi biiti jraSytos
nuostatos dél medziy ir krimy, esanciy kelio juostos ribose, tvarkymo. Kelio juostos ribose esantys
medziai bei krimai, patenkantys  kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy statinio konstrukcijai bei
eismo Saugai, Salinami vadovaujantis:

8.7.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-502 redakcija)

patvirtinto Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje
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ir valstybinés reiksmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy pripazinimo kelianciais
pavojy eismo saugai sqlygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy gelezZinkelio keliy ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio zZeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reiksmés automobiliy
keliy juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais (toliau —
Aprasas);

8.7.2. Lietuvos Respublikos zeldyny istatymo (toliau - Istatymas) nuostatomis:

8.7.2.1.Istatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi biiti atlikta saugotiny
zeldiniy buklés ekspertizé;

8.7.2.2.saugotini Zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios
institucijos iSduotg leidima;

8.7.2.3.pagal galimybes atsizvelgti  Zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus nuo
kovo 15 dienos iki rugpjicio 1 dienos.

8.7.3. krasto ir rajoniniy keliy rekonstravimo / kapitalinio remonto Projekte turi bati i§skirti
saugotini ir nesaugotini medziai pagal Aprasa ir kriterijus, kuriuos atitinkantys medziai priskiriami
saugotiniems Zeldiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d.
nutarimo Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2021 m. gruodzio 22 d. nutarimo Nr. 1101
redakcija) nuostatomis;

8.7.4. krasto ir rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio
skersmens gzuolai, uosiai, klevai, skroblai, bukai, pusys, eglés, maumedziai, berZai, juodalksniai,
liepos, gluosniai yra saugotini Zeldiniai.

8.7.5. turi biiti pateiktas medziy Salinimo Ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné
informacija:

8.7.5.1.piketas ir kelio puse;

8.7.5.2.atstumas nuo vaziuojamosios dalies kraSto iki Salinamo medzio;

8.7.5.3.medzio skersmuo;

8.7.5.4.medzio rusis;

8.7.5.5.saugotinas ar ne;

8.7.5.6.saugotino medZzio buklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymo Nr. D1-343; (2020-04-01
jsakymo Nr. D1-183 redakcija) nuostatomis);

8.7.5.7.medzio Salinimo priezastis (-ys), atitiktis Apraso 10 punkte nustatytoms salygoms;

8.7.5.8.vieta kelio plano brézinyje.
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8.7.6. Kkrasto ir rajoniniy keliy rekonstravimo / kapitalinio remonto atveju Projektuojamame
objekte esant saugotiniems medziams, ieSkoti sprendiniy, kad biity iSsaugota kuo daugiau geros
buklés saugotiny medziy;

8.7.7. esant poreikiui kirsti medzius projektuotojas apie tai turi informuoti seniting ir pateikti
jam kertamy medziy Ziniarastj;

8.7.8. numatant misko kirtimg projekte turi buiti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet kertamy
medziy kiekis (vnt.) bei visa kita informacija apraSyta anksciau, kaip Salinamy saugotiny ir
nesaugotiny medziy atveju.

8.8.  Inzineriniai tinklai kelio juostoje. Jei kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos,
dujy tinklai ar kiti inzineriniai tinklai (rySiy, telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir t. t.), kelio
kapitalinio remonto/rekonstravimo sprendiniai turi biiti parengti taip, kad bty iSvengta $iy tinkly

iSkélimo, pertvarkymo ar apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti inZineriniy tinkly

iSkélimo, neatleidZia paslaugos teikéjo nuo atsakomybés, rengiant projekta priimti racionalius ir

ekonomigkai pagrijstus sprendinius dél inzineriniy tinkly i§kélimo):

8.8.1. jei be minéty tinkly i8kélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti
kapitalinio remonto/rekonstravimo projekto sprendiniy, turi bati parengta Siy tinkly
i8kélimo / perkélimo / apsaugojimo projekto dalis. Inzineriniy tinkly iSkélimas priklauso nuo
paslaugos teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy. Projekte turi buti numatyta, kad rangovas,
rengdamas technologinj projekta, gali sitlyti alternatyvy inZineriniy tinkly pertvarkymo buda nei
numatyta projekte, pries tai suderings su Keliy direkcija;

8.8.2. inzineriniy tinkly iSkélimas turi bati taikomas tik iSskirtiniais atvejais, iSanalizavus
esamy inzineriniy tinkly situacija (ju gylius/auksCius), kai tai bitina projekto sprendiniams
lgyvendinti,

8.8.3. kapitalinio remonto/rekonstravimo projekto rengimo metu nustacius, kad yra biitinas
inzineriniy tinkly iskélimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengéjas turi rastu informuoti
Keliy direkcijg apie tokiy tinkly iskélimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikj;

8.8.4. jei numatoma vykdyti inzineriniy tinkly iskélimag /pertvarkyma / apsaugojima, projekto
rengejas turi organizuoti iSkelimo sutarties (,,/nZineriniy tinkly klojimo, prieZiiiros, rekonstrukcijos ir
iskélimo sutartis *) ir jos priedo (,,Objekty, kuriuose bus

v —

8.8.5. jei yra gautos inzineriniy tinkly savininky salygos, kuriose nepagristai reikalaujama

pagerinti esamy tinkly bukle ir / ar jrengti papildomas priemones (irenginius), projekto rengéjas.

suderines skundo projekta dél i8duoty prisijungimo (techniniy) salvey su Keliy direkcija, turi rastu
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kreiptis 1 Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos $ios

institucijos nustatyta tvarka;

8.8.6. pozeminiai inZineriniai tinklai turi buti suprojektuoti taip, kad biity iSlaikomas ne
mazesnis kaip 1,2 m dengimo storis;

8.8.7. esant poreikiui suprojektuoti uzdarg lietaus vandens nuvedimo sistemg (inzinerinis
tinklas) ir jsivertinti visas tam atlikti biitinas procediiras. Po statybos darby uzdara lietaus vandens
nuvedimo sistema (inzinerinis tinklas) bus registruojama kaip atskiras statinys Nekilnojamojo turto
registre;

8.9.  melioracija. Melioracijos infrastruktiiros pertvarkymo darbai gali biiti numatomi, tik
jei tai butina dél kelio kapitalinio remonto/rekonstravimo sprendiniy. Kelio remonto/rekonstravimo
1¢Somis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktiiros turto;

8.10. apSvietimas. Gyvenvietés ribose remontuojamas/rekonstruojamas ruozas turi biiti
apsSviestas. Numatyti nauja prisijungima prie AB ESO tinkly su komercine apskaita arba modernizuoti
esamg apSvietimg bei jy valdyma, numatant atskirai nuo savivaldybés valdomy apsvietimo tinkly.
Sviestuvy charakteristikos turi biiti ne blogesnés nei nurodyta lakd.lt tinklalapyje (dokumentai/aktuali

informacija/tipinés keliy apSvietimo projektavimo salygos).

9. PROJEKTAVIMO ETAPAI

9.1.  Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrin¢jimy atlikimas pagal
techningés specifikacijos reikalavimus;

9.2.  Keliy saugumo audito atlikimas. Keliy saugumo audito atlikimas (organizuoja Keliy
direkcija) ir taisymas pagal saugumo audito pateiktas pastabas. Keliy direkcijos pritarimas, kad
projekto sprendiniai pataisyti pagal saugumo audito pastabas:

9.2.1. paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai praSyma su projektine
dokumentacija d¢l keliy saugumo audito (toliau — auditas) atlikimo (bendruoju el. pastu ar kitomis
priemonémis) ir praSymas uzZregistruojamas. Audito atlikimo pradZia laikoma sekanti diena po
registracijos;

9.2.2. auditui turi biiti pateikta kuo iSsamesné projekto informacija apie kelia,
kelio elementus, eismo organizavimg, aps$vietimg, vandens nuvedimg — aiSkinamasis rastas, kelio
plano, eismo organizavimo, isilginio profilio, skersinio profilio, ap§vietimo ir vandens nuvedimo
18déstymo bréZiniai;

9.2.3. Terminai:
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Veiksmas

Darbo dieny

skaicius, max*

Projektiné dokumentacija dél audito perduodama

paslaugos teikéjui el. pastu

2
auditoriui
Atliekamos keliy saugumo audito procediiros ir i$
auditoriaus  gaunama  ataskaita. = Ataskaita 14
persiunciama paslaugos teikéjui el. pastu
Suorganizuojamas keliy saugumo audito posédis 5
Parengiamas ir uzregistruojamas keliy saugumo
audito posédzio protokolas bei iSsiunciamas 5

Audito atlikimo
terminas pagal
sutartj — 26 d. d.

Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir

pateikia Keliy direkcijos Eismo saugos skyriui

Paslaugos teikéjo

pastabas, iSsiunciamas patvirtinimas el. pastu. Kitu

atveju el. paStu iSsiun¢iamos pastabos

patikrinimui atsakomybe
Keliy direkcijos Eismo saugos skyrius tikrina

paslaugos teikéjo pateikta pataisyta projekting

dokumentacijg. Jei sprendiniai pataisyti pagal 10

Sprendiniy taisymas

pagal pastabas

9.3.

pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas. Keliy direkcijos projekto

koordinatoriui perziiirai. Keliy direkcijos projekto koordinatoriaus perziuréj¢s sprendinius pateikia

pastabas. Paslaugos teikéjas pataiso sprendinius pagal pateiktas pastabas. Kai sprendiniai pataisyti,

projekto koordinatorius informuoja, kad paslaugos teikéjas gali registruotis statinio projekto

pristatymui Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai (toliau — komisija). Projekto pristatymas

komisijoje ir komisijos pastaby pateikimas. Projekto taisymas pagal komisijos pateiktas pastabas.

Komisijos pritarimas projektui protokolu. Paslaugos teikéjas pateikia visos apimties projekta (pagal

STR 1.04.04:2017) (iSskyrus statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj) koordinatoriaus

perziiirai;

9.3.1. Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny skaicius,

max*
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Projekto koordinatorius perziiiri pateikta projekta ir 15

pateikia pastabas

Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacija o Sios dvi procediiros

) o ) . Paslaugos teikéjo )

ir pateikia tiesiogiai koordinatoriui el. pastu kartojamos tol kol
o o atsakomybe _

pakartotinei perzitirai projektas yra

Projekto koordinatorius perziiiri pakartotinai . pataisomas

teikiamg projekta

9.3.2. paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai praSyma (bendruoju el. pastu ar kitomis

priemonémis) dél projekto pristatymo Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijoje;

9.3.3. Terminai:
Veiksmas Darbo dieny skaicius,
max*
Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas  komisijos  protokolas  (su 10
pritarimu projektui ar pastabomis)
Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacija Paslaugos teikéjo Sios dvi
ir registruojasi pakartotinai j komisija atsakomybé procediiros
Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir kartojamos tol kol
uzregistruojamas  komisijos  protokolas  (su 10 projektas yra
pritarimu projektui ar pastabomis) pataisomas

9.4. statinio projekto ekspertizé (organizuoja Keliy direkcija), taisymas pagal ekspertizés
pastabas, teigiamas ekspertizés aktas (su iSvada — ,,projekta galima tvirtinti®), parengto projekto
tvirtinimas Keliy direkcijos direktoriaus jsakymu. Paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai

praSyma (forma pridedama) (bendruoju el. paStu ar kitomis priemonémis) dél ekspertizés atlikimo;

9.4.1. Terminai:
_ Darbo dieny skaicius,
Veiksmas
max*
Projekto  koordinatorius informuoja, kuriam .
ekspertui paslaugos teikéjas turi pateikti projekta
Ekspertiz¢ atlikimas ir pastaby (arba teigiamo akto) 510
gavimas
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Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacija Paslaugos teikéjo

ir teikia pakartotinai ekspertui atsakomybé

Gavus teigiamg ekspertizés aktag projektas
patvirtinamas  Keliy  direkcijos  direktoriaus 5

isakymu

10. PAPILDOMI REIKALAVIMAI TAM TIKRU KELIO ELEMENTU
PROJEKTAVIMUI

10.1. Nuovazos. [vertings esamga situacija Paslaugy teikéjas projektuojamo kelio ruoze
privalo jrengti atitinkamo tipo nuovazas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir
statybos rekomendacijomis R36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos*. Nuovazos su asfalto danga ilgis
turi buti numatomas pagal rekomendacijas R 36-01, o j savivaldybéms priklausancius kelius ar kitus
valstybinés reikSmés kelius — iki kelio sklypo ribos, numatant nuovazos sklandy sujungimg su esamu
keliu (gatve). Nuovazos asfalto danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydziu, o suvedimas
su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi biiti numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydziu.
Individualios nuovazos rengiamos tik iSskirtinais atvejais ir tik paslaugos teikéjui pagrindus tokio
tipo nuovazos reikalingg, visais kitais — tipinés.

10.1.1. rengiant projekta turi biiti iSanalizuota kiekvienos nuovazos esama situacija,

1Sanalizuoti Zemétvarkiniai planai, teritorijy planavimo ir kiti dokumentai ir pateikta:

10.1.1.1. nuovazos parametrai,

10.1.1.2. fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota);
10.1.1.3. kelio kadastro duomenimis (ar nuovaza registruota);
10.1.1.4. kiekvienos nuovazos paskirtis ir perspektyvine reikSme.

10.1.2. apibendrinta $i nuovazy informacija turi buti pateikta schemoje ant ortofotografinio
pagrindo su Registry centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio/sklypo
ribos (kad biity matyti visos galimybés j gretimus keliui sklypus patekti i§ aplinkiniy teritorijy);

10.1.3. projekte turi buti numatomas esamy nuovazy remontas / rekonstravimas. Jei | tg pacia
teritorijg (ta pat] sklypa) yra daugiau nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimo (naikinimo)
klausimas turi biiti suderintas su Keliy direkcija. Naujos nuovazos gali biiti projektuojamos iSimtinais
atvejais, tik pagrindus ir suderinus su Keliy direkcija;

10.2. vandens pralaidos. Jvertinus esamy pralaidy bukle (projekte pateikiant visy po keliu
esanCiy pralaidy fotofiksacijas ir biklés vertinimus), esamos blogos biiklés pralaidos po kelio

vaziuojamaja dalimi turi biiti kei¢iamos naujomis. Pralaidy po kelio vaziuojamgja dalimi medziaga —
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metalas arba gelzbetonis. Medziaga parenkama atsizvelgiant | kaing ir ilgaamziSkumg, pralaidos
jrengimo technologijg (darby trukmg):

10.2.1. nuovazose pralaidos remontuojamos, rekonstruojamos arba pakei¢iamos naujomis.
Naujy pralaidy nuovazose jrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu. Pralaidy nuovazose
medziaga — metalas, plastikas arba gelzbetonis;

10.2.2. projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti remiantis hidrologiniais ir
hidrauliniais skaiiavimais, atsizvelgiant j projektiniy debity virSijimo tikimybes. Hidrologinius
skai¢iavimus, pagrindziancius pralaidy diametro parinkima, atlikti pralaidoms per vandens telkinius
(isk. melioracijos griovius). Kelio plane ir iSilginiame profilyje turi biiti nurodyti visi pralaidy
aktualtis parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudés, skersmuo, ilgis, medziagiskumas, gyliai ir kt.).
Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi biiti nurodytos vandens tekéjimo kryptys. Taip
pat, vadovaujantis Statybos taisyklémis, turi biiti pateiktos pralaidy po kelio vaZiuojamaja dalimi
detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai;

10.3. autobusy sustojimo aikStelés. Paslaugos teikéjas iSanalizaves esama situacijg turi
nustatyti autobusy sustojimy aikSteliy (toliau —ASA) jrengimo ar perkélimo ar remonto ar
rekonstrukcijos poreikj. Be perono ASA gali biiti jrengiama tik iSimtinais atvejais, kur techniSkai
jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus su Keliy direkcija. Autobusy sustojimo aikstelése turi biiti
suprojektuotas suoliukas, Siuksliadéz¢, paviljonas bei atitinkamas kelio Zenklas;

10.4. paviljonas, suoliukas ir Siuksliadézé:

10.4.1. paviljonas yra I grupés nesudétingas statinys (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy
pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje 18
gatavy konstrukcijy, tvirtinamy prie pamato arba jbetonuojamy atramy;

10.4.2. pagrindiniai paviljony matmenys: aukStis — ne maziau kaip 2400 mm, plotis
(nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis
(iskaitant stogo konstrukcijg) — ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo konstrukcijos) —
ne maziau kaip 3500 mm;

10.4.3. medZiagos — SiuolaikiSkos, parinktos teikiant prioriteta antivandalinéms savybéms ir
funkcijai. VisiSkai skaidri paviljony apdailos medZiaga kelia pavojy pauk$¢iams, todél biitina naudoti
tonuotg skaidrigjg medziagg arba padengti skaidrig medziaga matiniy juosty ar taSky rastu;

10.4.4. paviljono konstrukcinis dizainas turi biti suprojektuotas taip, kad uztikrinty keleiviy
apsaugg nuo nepalankiy oro salygy (krituliy, véjo, saulékaitos ir pan.);

10.4.5. suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoji dalis i§ impregnuotos
klijuotos arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba
lygiavertis) ir/arba milteliniu biidu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo arba
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paviljono spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rémo, be kojy. Suoliukas turi islaikyti
ne mazesnj kaip 100 kg svorj ;1 400 mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi i§laikyti ne mazesnj
kaip 500 kg svorj);

10.4.6. rémas — i$ cinkuoty (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu biidu dazyty
(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo profiliy. Susidedantis i$ trijy daliy: 2 Soniniy ir 1
galinés dalies. | rémg montuojama ne maziau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos
poveikiui ir smiigiams atspari, medziaga (iSskyrus polikarbonatg);

10.4.7. stogas — gaubtinis, 1§ cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu
buidu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo konstrukcijy rémo, dengto, neigiamam
aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medziaga (iSskyrus polikarbonata) arba cinkuota (LST
EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu biidu dazyta (pagal LST EN ISO 2808 arba
lygiavertis) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinéje ir galinéje
dalyse turi buti sumontuoti cinkuoti (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir/arba milteliniu biidu
dazyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metaliniai vandens nuvedimo latakai j vieng ar abu
paviljono galus;

10.4.8. visiems dazomiems pavirS§iams naudojama spalva — RAL 8016;

10.4.9. pagrindiniai reikalavimai siuksliy deézei:

10.4.9.1. medziagos — betonas su cinkuotu iSimamu jdéklu ir pelenine;
10.4.9.2. tiiris ne mazesnis, kaip 40 | ir ne didesnis, kaip 70 1;
10.4.9.3. svoris — ne maziau, kaip 100 kg.

10.5. kelkras¢iy danga. Projektuoti skaldazole, kai dirvozemio kiekis joje 15 % ir
naudojama mineraliné medziaga — skalda;

10.6. grioviai. Kelio plano bréziniuose pazyméti vandens tekéjimo kryptis grioviuose.

10.6.1. grioviy tvirtinimas:

10.6.1.1. kai nuolydis iki 3 % , turi biti naudojamos medziagos, nurodytos TRA
UZPILDAI 19 4 lenteléje, pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST
EN 13242 reikalavimus;

10.6.1.2. kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (zuri biti naudojamos medziagos, nurodytos
TRA UZPILDAI 19 4 lenteléje pasirinktinai, bet ne mazesnés frakcijos kaip 24/45. Naudojamas
uzpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus),;

10.6.1.3. kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais;

10.6.1.4. kai nuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai Siurk$¢ia danga

(18-36 cm akmens grindiniu ant Zvyro misinio sluoksnio risliuose gruntuose arba ant betono biriuose
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gruntuose; grioviuose rengiamos gelzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais biidais, nurodytais

KPT VNS 16 229 p..

11. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

11.1. Atlikti statinio projekto vykdymo priezitra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Statybos jstatymu ir kitais galiojanciais teisés aktais pagal atskirai pasiraSytg sutartj;

11.2. paslaugos teikéjas atsako uz netinkama projekto parengima, paslaugy teikima, taip pat
uz statinio statybos darby perdirbima dél netinkamai parengto projekto bei uz projekto ir paslaugy
trakumus (iskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus,
neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darby pagal paslaugos teikéjo parengta projekta vykdymo
metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar) paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, paslaugos teikéjas privalo
Keliy direkcijos reikalavimu neatlygintinai iStaisyti projekto ir (ar) paslaugy trikumus ir (ar)
netikslumus bei atlyginti Keliy direkcijos nuostolius, jskaitant bet neapsiribojant Keliy direkcijos
patirtas i$laidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu projekto
parengimu ir (ar) paslaugy suteikimu, rangovui, vykdanc¢iam statybos darbus pagal paslaugos teikéjo
parengta projekta;

11.3. paslaugos teikéjas, likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny (ar per kita, su Keliy
direkcija suderintg terming) iki Paslaugy teikimo termino pabaigos turi pateikti Keliy direkcijai nauja
techninio ar techninio darbo projekto laida, t. y. naujai pateikta ir jforminta pagal visus atliktus
projekto keitimus projekto vykdymo prieZiiiros metu. Sis projektas turi biiti pateiktas 1 (viena) kopija
skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske).
Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf *.xlsx ir bréZinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais
parasais)) perduoti Keliy direkcijai. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma,
turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme¢ atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai
turi buti jforminti vadovaujantis LST 1516;

11.4. kiekvieng ataskaitinj laikotarp; pateikti paslaugos atlikimo ataskaita, kurioje turi biti
nurodyta rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analiz¢ dél jy atsiradimo ir
bitinumo, darby atlikimo fotofiksacija, kita informacija susijusi su paslaugos vykdymu;

11.5. esant bitinybei iki statybos uzbaigimo procediiros dienos (iki statybos uzbaigimo akto
arba deklaracijos apie statybos uzbaigima pasiraSymo dienos) uztikrinti i§duoty techniniy (techniniy
reikalavimy), prisijungimo salygy, pritarimy galiojima. Pagal poreikj organizuoti jy pratgsima;

11.6. i klausimus, kylanc¢ius rangos metu del projekto ir jy sprendiniy atsakyti ne ilgiau kaip

per10d.d.;
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11.7. darby pabaigoje atlikti projekto 0 laidos sudengima su iSpildomaja dokumentacija ir
pateikti Keliy direkcijos Transporto infrastruktiros statybos ir priezitiros departamento Transporto

infrastruktiiros projekty jgyvendinimo skyriui (.dwg formatu).

3. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINEMS SAVYBEMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

3.1. NETAIKOMA
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adlr I PLENTPROJEKTAS

[SAKYMAS NR. V- 023/058
DEL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO
2023 m. rugpjicio 16 d.

Vilnius

Paskirti projekto vadova ir projekto dalies vadovus 8iam projektui:
,, Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A7 Marijampolé—Kybartai—-Kaliningradas ruozo nuo 30,480 iki

36,380 km kapitalinio remonto, jrengiant taka, techninio darbo projekto parengimas"

ISAKAU:
Projekto vadovu skirti:

Projekto dalies vadovais:
o
o
°
.

®
Projekto vadovo veikla trunka nuo jo paskyrimo dienos iki statybos leidimo gavimo dienos.

Su Siuo jsakymu supazindinti Gyti BZeskj, Andriy Sirtauta, Donatq Paulauska, Igor Simonov, Rimg
Luckauska ir Andrej Jankovic.

Direktorius

Imones kodas 300715443 UAB ,.Plentprojekras™ ST,
- . - - . 2,
PV M mokeétojo kodas LT 100003497018 El. pastas: bendraseplentprojekias. It % 4
Atsisk. sask. Nro LT3 7044 0600 0396 Y860 Faks. #3705 2127941
\B SEB bankas Tel. 8 32791384 k-l

2

%

Banko kodas 70440 Gedimino pro 41 2-1 i x i %, ‘
LT-01109 Vilnius. Lictuva, _SGS SGS m SGS

Lost

&
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skirstymo operatorius”

eso
. Parengta: 2024-03-26,

ELEKTROS TINKLY IR |JRENGINIY) PERKELIMO Galioja iki: 2025-03-26
(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK24-29332
Klientas: Akciné bendrove "Via Lietuva"
Kliento kontaktiniai duomenys: Kauno g. 22-202, Vilnius, Vilniaus m. sav.,
Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga
Objekto adresas: Alvito k., Seimenos sen., Vilkaviskio r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E2N6429332
Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato PP . . Atvado tipas

vnt. Leistinoji naudoti galia (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Nauja leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia kW - Trifazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiSkg Nr. 24-29332 deél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma nenurodoma.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy perkélimo /
rekonstravimo / apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turinCig
projektavimo jmone) pagal 3iy prijungimo sglygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius ,Inzineriniy tinkly projektavimo
sutartj* https://www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydin€ius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokeéjimg galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos".

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausanéias anksciau kaip prie$ 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar dél kity priezas€iy, Jis Bendrovei apmokeésite
50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi viedajj pirkimg laiméjusio
rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo salygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt
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skirstomuyjy tinkly nuosavybé nekeiCiama.

3.4.2. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomag
rangovg, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Pladiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanciy inzineriniy, telekomunikaciniy tinkly, Elektros jrenginiy
trukdanéiy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymg, perkélimg, rekonstravima,
apsaugojima, iSmontavimg ir/arba iSkélimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grazinima.

3.5.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkymg jvertinti, kad po darby jgyvendinimo bty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.5.3. Anksciau nei prie§ 20 mety jrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabeliy linijas iSskirti atskira
sgmata. Elektros oro ir oro kabeliy linijy amziy galite pasitikrinti

https://www.eso.It/lt/verslui/elekira 99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-
kabeliu-liniju-amzius.html

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Esamas elektros tiekimo linijas, patenkancias | projektuojamo kelio zong ir neatitinkancias
normatyviniy reikalavimy pertvarkyti, uztikrinant normatyvinius atstumus nuo elektros tiekimo linijos
daliy iki kelio elementy.

4.2. Esamas neapsaugotas kabeliy linijas kelio zonoje ir susikirtimo vietose su projektuojamais
pozeminiais inzineriniais tinklais, apsaugoti specialiomis kabeliy apsaugomis (gaubtais) ir/ar jgilinti.

4 .3. Projektuojant pertvarkyma jvertinti, kad buty atstatytas elektros energijos tiekimas esamiems
Klientams.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius® savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.t.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt
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ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS

2023-11-13 Nr. 2-1-0869/23

Uzsakovas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

Uzsakovo adresas: J. Basanaviciaus g. 36 LT-03109 Vilnius.

Objekto pavadinimas ir vieta: Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A7 Marijampolé-Kybartai-
Kaliningradas ruozo nuo 30,480 iki 36,380 km kapitalinis remontas, jrengiant taka.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUI.

2.

UZsakovas iki statybos darby pradzios savo IéSomis turi numatyti veiksmus ir priemones |
darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rySiy infrastruktiros
apsaugojimui:

1.1.Ry8iy kabeliy kanaly Sulinio Nr. 141 (apytikslés koordinatés 429974, 6055886) liuko aukstj
sureguliuoti (suvienodinti) su statomos dangos auks&iu. Esant batinumui Sulinj suzeminti
arba perstatyti naujai, jeigu suZzeminus, nebus galima jo eksploatuoti. Tako statybg
suprojektuoti taip, kad : 1) borditrai nebaty klojami per rySiy Sulinj, 2) kad po danga
nepatekty SviesolaidZio mova, apytikslés kooerdinatés 426870, 6055261.

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) rysiy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu
bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uzsandarinti, kad
nepatekty vanduo. Sviesolaidzio kabelj, apsaugotg d40pe vamzdeliu, taip pat jgilinti iki
normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas.

1.3. Apsaugoti antzemine elektroniniy rysiy infrastruktiirg (kabelines dézutes, stulpelius ir kt.),
patenkancig j darby zona.

Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rySiy infrastrukttros, batina iSsiimti elektroniniy rysiy
infrastruktdros iSkélimo salygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

1.

2.

Elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugojimo sprendiniai turi biti detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiSkinamajame raste.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatyme.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bati
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj treCiujy asmeny gyvenimo ir veiklos saglygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip humato
1 punktas - statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas.

Elektroniniy rysiy infrastuktiros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

Vykdant projektavima, elektroniniy rysiy infrastuktdros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos Rysiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo,
zymejimo, priezidros ir naudojimo taisyklés®, kiti Statybos techniniai reglamentai.

Elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su Telia el.pastu

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt



7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu bddu, pagal suderintg projektg ir tik gavus Telia rasytinj sutikimg Zemés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el.pastu justinas.tamasauskas@telia.lt. arba tel. +370
69875673.

8. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bati priduoti Telia, prie$ uzZpilant
tran8éjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti prie§ 1-2 darbo dienas
https://www.telia.lt/verslui/internetas/papildomi-darbai/trasu-rodymas

9. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastrukttros
apsaugojimo darby metu dél UZsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o 8alims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10. Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo sglygas.

Tinklo resursy 2 komandos
inZinierius

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt



Techniniy salygy statiniams melioruotoje
zemgje projektuoti isdavimo taisykliy
2 priedas

VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
(Savivaldybés pavadinimas)
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TECHNINES SALYGOS STATINIAMS MELIORUOTOQJE ZEMEJE \E}#EKIU@@

A =iV 2
2023-10-31 Nr. TSm-143 SR
Vilkavigkis

Valstybinés reik§més magistralinio kelio A7 Marijampolé-Kybartai—Kaliningradas ruoZzo nuo
30,480 ir 36,380 km kapitalinis remontas, jrengiant taka

(statinio pavadinimas)

Akein¢ bendrové Lietuvos automobiliy keliu direkcija
(uzsakovo pavadinimas)
REIKALAVIMAL

Trasa, kurioje numatomi projektavimo darbai. yra melioruota.

Uzsakovas savo léSomis turi parengti atskirg melioracijos statiniy pertvarkymo dalj
Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 »Melioracijos statiniy projektavimas* patvirtinto
Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro 2005 m. sausio 3 d. isakymo Nr. 3D-1 ,,Dél melioracijos
techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 »Melioracijos statiniy projektavimas* patvirtinimo® nustatyta
tvarka. Pertvarkymo dalis turi bati suderinta su Vilkavigkio rajono savivaldybés Zemeés iikio skyriaus
melioracijos specialistais.

Vykdant projektavimo ir statybos darbus vadovautis LR melioracijos jstatymu. MTR 1.12.01:2008
~Melioracijos statiniy techninés priezitros taisyklés™, MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai.
Pagrindiniai reikalavimai, MTR 1.05.01:2005 ..Melioracijos statiniy projektavimas®.

Melioracijos statiniy projektavima, melioracijos statiniy ir jy projekty ckspertizg, melioracijos
statiniy statyba turi teise atlikti tik Zemes tkio ministerijos iSduota arba pripazinta kvalifikacin] atestata,
verstis konkrecia technine veikla. turintys fiziniai arba juridiniai asmenys.

Darby metu pazeidus esamus melioracijos tinklus jie turi bati atstatyti uzsakovo lé3omis.
Projektuojant ir vykdant melioracijos statiniy atstatymg privacioje Zeméje, derinti su Zemes savininkais. Apie
statybos darby pradzig informuoti Vilkaviskio rajono savivaldybés Zemeés wkio skyriaus melioracijos
specialistus, tel. 8 342 60 194, Baigus darbus, pateikti kontroling geodezing nuotrauka .dwg formatu.

5. Techninés salygos galioja iki 2028 mety spalio 31 dienos.

Zemes tkio skyriaus vyriausioji specialisté

—
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AKCINE BENDROVE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

KELIU PROJEKTU KELIU SAUGUMO AUDITO VERTINIMO KOMISIJOS POSEDZIO
PROTOKOLAS

2024 m. d. Nr. VK-

Akcinés bendrovés Lietuvos automobiliy keliy direkcijos (toliau — Keliy direkcija) Keliy projekty
keliy saugumo audito vertinimo komisijos (toliau — vertinimo komisija) posédis jvyko 2024 m.
vasario 5 d. 14:00 val., nuotoliniu badu (per Teams platformg).

Vertinimo  komisijos  Keliy direkcijos Projekty valdymo grupés vyr. projekto vadoveé
pirmininke:

Vertinimo  komisijos  Keliy direkcijos Projekty valdymo grupés projekty koordinatoré
sekretoré:

Kiti vertinimo  Keliy direkcijos Paslaugy ir kompetencijy grupés projekto vadovas
komisijos nariai:

Keliy direkcijos Planavimo ir projektavimo prieZzitiros skyriaus
projekto vadove

Keliy direkcijos Planavimo ir projektavimo prieZitiros sKyriaus
projekto vadovas

Kiti posédzio dalyviai: Keliy direkcijos Paslaugy ir kompetencijy grupés projekty inzinieré
Keliy direkcijos Planavimo ir projektavimo priezitiros
skyriaus projekto inzinierius

UAB ,,InZinerinis projektavimas‘

UAB »Plentprojektas* atstovai

DARBOTVARKE:

Valstybinés reiksmés magistralinio kelio A7 Marijampolé—Kybartai—Kaliningradas ruozo nuo 30,480
km iki 36,380 km kapitalinio remonto, jrengiant takq techninio darbo projekto keliy saugumo auditas
(auditorius — UAB ,, Inzinerinis projektavimas “, projektuotojas — UAB ,, Plentprojektas “).

SVARSTYTA.

Valstybinés reik§més magistralinio kelio A7 Marijampolé—Kybartai—Kaliningradas ruozo nuo 30,480
km 1ki 36,380 km kapitalinio remonto, jrengiant takg techninio darbo projekto keliy saugumo auditas.



NUTARTA:

1. Vertinimo komisija, iSanalizavusi ir jvertinusi pateikta informacijg apie nagrinéjama objekta:
1.1. i8 dalies pritaré pastabai ir pasitilymui Nr. 1. Projektuotojui patikslinti ir kur yra techninés

galimybés projektuoti apsauginius atitvarus su galiniy elementy nuleidimu uzlenkiant juos
nuo vaziuojamosios dalies santykiu 1:20 arba su staciai uzlenkiamais galiniais elementais;

1.2. pritar¢ pastabai ir pasitilymui Nr. 2;

1.3. nepritar¢ pastabai ir pasitilymui Nr. 3. Yra esamas horizontalusis zenklinimas Nr. 1.7,

1.4. pritaré pastabai ir pasitilymui Nr. 4. Pastaba susijusi su papildomos pastabos sprendiniais, jei
bus projektuojama salelé, esamg kalnelj panaikinti, o nauja suprojektuoti tarp salelés ir
vaziuojamosios dalies krasto;

1.5. pritare pastabai ir pasitilymui Nr. 5;

1.6. pritaré pastabai ir pasitilymui Nr. 6. Projektuotojui, kur leidzia techninés galimybés padidinti
horizontaliyjy kreiviy spindulius pagal reikalavimus;

1.7. Papildoma pastaba. Projektuotojui papildomai patikslinti ir pateikti 32,540 km esancios
sankryzos galimus eismo organizavimo projektinius sprendinius, pagal galimybes numatant
saugos salelg uztikrinant saugias pra¢jimo salygas.

2. Projektuotojui pataisyti techninj projekta pagal Sio protokolo nutartis. Pataisyta kelio ruozo
projekta pateikti el. paStu eismo.sauga@lakd.lt. Protokolo nutarime esant papildomai iSlygai
(pvz., nurodymai projektuotojui papildomai jvertinti situacijg ir pan.), kartu su pataisytu kelio
ruozo projektu turi biiti pateikti argumentuoti paaiskinimai dél priimty projektiniy sprendiniy.

3. Visus kelio Zenkly jrengimo ir kelio Zenklinimo projektinius sprendinius, po patvirtinimo, kad
pataisyta pagal Sio protokolo nutartis, siysti derinti eos@lakd.lt.

Vertinimo komisijos pirmininké

Vertinimo komisijos sekretoré
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VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO A7 MARIJAMPOLE—
KYBARTAI-KALININGRADAS* RUOZO NUO 30,480 IKI 36,380 KM
KAPITALINIO REMONTO, JRENGIANT TAKA, TECHNINIO DARBO
PROJEKTO KELIU SAUGUMO AUDITAS

Vilnius, 2024

Imonés kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Smolensko g. 10, LT-03201, Vilnius,
Tel.: +370-616-58212, +370-687-27991, Faks: +370-650-02535, El.pastas: info@projektavimas.net,
Atsiskaitomoji saskaita: LT 964010042400052000, Bankas: AB DnB bankas, Banko kodas: 40100
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1. BENDRA INFORMACIJA
Kelio (gatvés) numeris ir pavadinimas: Nr. A7 Marijampolé — Kybartai — Kaliningradas*.

Projekto pavadinimas: ,,Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A7 Marijampolé — Kybartai —
Kaliningradas™ ruozo nuo 30,480 iki 36,380 km kapitalinis remontas, jrengiant takg*,
Projekto rengimo etapas: Techninis darbo projektas.

Keliy saugumo audito dalyviai:

Uzsakovas: Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos.
Projektuotojas: UAB ,,Plentprojektas*

Auditorius: UAB ,,InZinerinis projektavimas®.

Keliy saugumo audito atlikimo data: 2024-01-23.

Naudotos dokumentacijos sgrasas (ir informacijos Saltiniai):

— Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
isakymas ,,Dél keliy saugumo audito reikalavimy patvirtinimo*;

— Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
1sakymas ,,Dél keliy saugumo audito atlikimo tvarkos apraso patvirtinimo*;

— Eismo intensyvumo apskaita valstybinés reikSmeés keliuose;

— Eismo jvykiy Lietuvos keliuose ir gatvése registras;

— KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*;

— STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai®;

— STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘;

— Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés;

— Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés;

— Keliy eismo taisyklés;

—  KPT TAS 09 ,,Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo
taisykles®;

— RISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos®;

— R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos*;

— RPDTP 12 ,,Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos®;

— PPOT 16 Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisykleés;

— projektuotojy pateikta projekto skaitmeniné medziaga: aiSkinamasis rastas, projekto bréziniai,

— 1r kiti galiojantys teisés aktai.
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Projekte numatyti sprendiniai:

— Pésciyjy ir dviraciy takas projektuojamas pagal esama Kelio ruozo trasa.
— Ruozo ilgis — 5,900 km.

— Numatomas tako plotis — 2,50 m.

— Numatomas pésciyjy patekimas j autobusy stoteles.

— Nuovazos suprojektuotos iki sklypo ribos i§ asfalto dangos.

— Numatomas keio zenkly atnaujinimas.

— Numatoma Zenkly dydzio grupé — 2.

Bendri duomenys apie nagrinéjama objekta ir jo aplinka:

— Numatoma jrengti pés€iyjy ir dviraciy taka Salia valstybinés reikSmés magistralinio kelio Nr. A7
Marijampolé — Kybartai — Kaliningradas* ruozo nuo 30,480 iki 36,380 km.

— Esamoje situacijoje tako Salia kelio néra.

— PradZioje ir pabaigoje ruozas patenka j gyvenvieciy ribas.

— Remontuojamas ruozas yra Vilkaviskio rajono sav.

— Nagrinéjamo objekto vieta parodyta 1.1 pav.

S1SUUTIISRIal e

e Vanagineé
= PatunkiZkiai V“kavigkis
Bt PaeZerly eZeros
Svitranal Maldénal L
Q PaeZeriai
wevitas Uosiy g
Uoslal 7
> ad
VlrbaQ Mazieji Bodezeria
Dailuciai Cyc'(a'
Staugaidial

1.1 pav. Nagrinéjamo objekto vieta
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Eismo intensyvumo duomenys:

Valstybinés reik§més magistralinio kelio Nr. A7 Marijampolé — Kybartai — Kaliningradas* 35,830 km
esan¢iame matavimo poste, 29,520 — 36,320 km ruoze 2022 metais VMPEI buvo 3598 automobiliai per
para, i$ jy krovininiy automobiliy — 490 aut./para. 2017-2022 VMPEI pateiktas 1.2 pav.

Matavimo posto vieta — 35,83 km

2022 490
2021 474
- 2020 478
i
L]
= 2019 452
2018 454
2017 4635
0 1000 2000 3000 4000 3000 6000 T000 2000
Blengvieji ' Krovininiai ®Bendrai VMPEL aut./para

1.1. pav. VMPEI kelyje Nr. A7 Marijampolé — Kybartai — Kaliningradas* (matavimo posto vieta
35,830 km, ruozas 29,520 — 36,320 km)
Eismo jvykiu duomenys:

Nagrinéjamame valstybinés reik§més kelio Nr. A7 Marijampolé — Kybartai — Kaliningradas* ruoze
2018-2022 mety laikotarpiu jvyko Vvienas eismo jvykis kurio metu suzeistas 1 zmogus.

0 g
Kelio g Vieta, Eismo jvykio S| 2 .
NS Data .(_ITS Kkm Fiisis = :% Papildoma pastaba
) . Susidiirimai sukant j kaire (apsisukant):Susidtirimas
A7 | 2019.10.17 | 14:25 | 32,570 | Susidirimas | O | 1 su vaziuojandia tiesiai TP
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2. KELIU SAUGUMO AUDITO REZULTATAI

2.1 lentelé. Kelio infrastruktiiros saugumo trikumo apibaidinimas

Pastaba Nr. 1

Svarbos laipshis: Zemas

Vieta: Atitvarai visame ruoze

Trikumas: Projekte nenurodoma ar atitvarus numatoma jrengti su pagerinta dvira¢iy transporto priemoniy
(DTP) apsauga. Taip pat néra aiski projektuojamy apsauginiy kelio atitvary galiniy komponenty padétis.

Trikumo poveikis eismo saugumui: DTP vairuotojai, vaziuodami pésciyjy ir dviraciy taku, gali atsitrenkti j
atitvarus, nukristi ir susizeisti. Taipogi, jei atitvary pabaigoje jie eis lygiagre€iai keliui, galimi automobiliy
uzvaziavimai ant klitities.

Pasiiilymai: Siekiant sumazinti pavojy DTP vairuotojams atsitrenkus ] atitvary sistemas susiZeisti,
rekomenduojame numatyti atitvarus su pegrinta DTP apsauga: neturinéias aStriabriauniy konstrukciniy
elementy, sunkinan¢iy padarinius atsitrenkus dviraciui, taip pat neleidziancias praslysti pro sistemos apacia,
jrengus tarpusavyje sujungtus lygius pavirSius (be briauny ir kampy). Taip pat projektuoti juos su galiniy
elementy nuleidimu iki kelkras¢iy dangos, pagal galimybes uzlenkiant juos nuo vaziuojamosios dalies santykiu
1:20.

Pavyzdziui:
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2.2 lentelé. Kelio infrastruktiiros saugumo trikumo apibaidinimas

Pastaba Nr. 2

Svarbos laipshis: Zemas

Vieta: Visas kelio ruozas

Pavyzdziui:

Triakumas: Visame ruoze kelio Zenklai numatomi ant skydy su vertikaliuoju Zenklinimu 2.1

Trikumo poveikis eismo saugumui: Kelio Zenklai, jrengiami ant atramy su skydais Nr. 2.1, ypa¢ saugumo
salelése su pésCiyjy peré¢jimais, apribos vairotojams matomuma. Tai gali jtakoti uzvaziavimus ant pésciyjy.

Pasiiilymai: Rekomenduojame signalinius stulpelius Zenklinti zenklinimu 2.3 ,,Horizontalios juodos ir baltos
juostos®, naudojamu signaliniams jrenginiams iSkiliose saugumo salelése, skiriamojoje kelio juostoje ir pan.
pazenklinti.
PavyzdZiui:
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2.3 lentelé. Kelio infrastruktiiros saugumo trukumo apibaidinimas

Pastaba Nr. 3
Svarbos laipshis: Zemas

Vieta: Sankryza ties Pk 325+40

Trukumas: ties projektuojama sankryza numatomas nepilnas horizontalusis zenklinimas.

Triakumo poveikis eismo saugumui: esant neisbaigtam horizontaliajam Zenklinimui vairuotojams gali bti
neaiskios eismo juostos sukti j kairg ar deSing, tikétinas chaotiSkas manevravimas ir susidirimai.

Pasitlymai: Tam, kad transporto priemoniy manevravimas §ioje sankryZoje biity sklandus ir saugus,
rekomenduojame jrengti horizontalyjj Zenklinimg Nr. 1.7 ,,Siaura briik§niné linija*“ Salia numatomos 1.11

»Stop® linijos.
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2.4 lentelé. Kelio infrastruktiiros saugumo trilkkumo apibiadinimas

Pastaba Nr. 4

Svarbos laipshis: Zemas

Vieta: Sankryza ties Pk 325+40

Triakumas: Nepakankamos grei¢io mazinimo priemongés

Triikkumo poveikis eismo saugumui: Nors Sioje sankryzoje yra jrengtas kelio Zenklas Nr. 204 ,,Stop* su
placia“Stop* linija Nr. 1.11, tadiau 4 mety laikotarpiu viestiek yra jvykes eismo jvykis vairuotojui sukant j
kairg.

Pasiilymai: Rekomenduojame apsvarstyti poreikj jrengti trapecinj grei¢io mazinimo kalnelj. Greicio
mazinimo kalnelj jrengti pagal R ISEP 10 numatytus reikalavimus.

Schemos pavyzdys:

Vagiavimo greitiz Neiz L, m Aulitiz b, m Nuolydis
20 km'h 00 olo” 1:6-1:10
10 lmh 010} 1:10-1:15
50 kmh 0107 1:20-1:30

! — trapecinio kalnelio sultis zali biti 0.08-0.12 m priklausomai nue situacijes
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2.5 lentelé. Kelio infrastruktiiros saugumo trilkumo apibiadinimas

Pastaba Nr. 5

Svarbos laipsnis: zemas

Vieta: Virbalio miestelis, kelio zenklai ties ~Pk 361+75 ir abipus esamo grei¢io mazinimo kalnelio ruozo
pabaigoje

Trakumas: Paliekami seno tipo kelio Zenklai

Trikumo poveikis eismo saugumui: Ties ~Pk 361+75 projektuojami kelio Zzenklai Nr. 551 ,,Gyvenvietés
pabaiga®, taCiau néra aiSku ar kitoje kelio pus¢je numatoma atnaujinti kelio Zenklg Nr. 550 ,,Gyvenvietés
pradzia“. Taip pat apie ruozo pabaigoje esantj grei¢io mazinimo kalnelj abiejose jo pusése esamoje situacijoje
informuoja kelio zenklai Nr. 120 ,,Nelygus kelias“. Visame keliy tinkle turi biiti i$laikytas vienodumas, todél
kelyje paliekami seno tipo kelio Zenklai gali kalidinti vairuotojus.

Pasiiilymai: Rekomenduojame gvenvietés pradzig ir pabaiga nurodancius kelio Zenklus Nr. 550/551
projektuoti naujo tipo, su atvaizdais, galiojanciais pagal Keliy eismo taisykles (KET).

Taip pat rekomenduojame atnaujinti ir kelio Zenklus Nr. 120 ,,Nelygus kelias“ vietoje jy jrengiant kelio zenklus
Nr. 151 ,,Grei¢io mazinimo priemong*.

Pavyzdziui:

A
I )
| 4
Kelio Zenklas Nr. 120 , Nelygus kelias* Kelio Zenklas Nr. 151 ,,Grei¢io mazinimo

priemoné*

[ VILNIUS | ‘”LN'US

Kelio Zenklas Nr. 550 ,,Gyvenvietés pradzia“ Kelio Zenklas Nr. 550 ,,Gyvenvietés pradzia“
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2.6 lentelé. Kelio infrastruktiiros saugumo trilkumo apibiadinimas

Pastaba Nr. 6

Svarbos laipshis: Zemas

Vieta: Visa kelio trasa

Pavyzdziui:

o — — —

0.14

0.19

7.43
31

57.14

Trukumas: Nepatogi ir nesaugi péséiyjy ir dviraciy tako trasa plane dél nesklandziy vaziavimo trajektorijos
pasikeitimy. Dél nesklandziy vaziavimo trajektorijos pasikeitimy kelio trasa gali tapti nepatogi ir nesaugi.

Trikumo poveikis eismo saugumui: Luziai pésiyjy ir dviradiy tako trasoje kels diskomforta juo
besinaudojanties péstiesiems ir dviratininkams, taip pat esant blogoms oro salygoms gali turéti jtakos dviracio
nesuvaldymui.

Pasiiilymai: Rekomenduojame didinti horizontaliyjy kreiviy spindulius pagal reikalavimus (minimalus R=75),
kad pés€iyjy ir dviradiy tako trasa buty sklandi ir patogi ir baty uztikrintas eismo dalyviy saugumas ir
patogumas.
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3. VAIZDINE MEDZIAGA
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Auditoriaus vardas, pavarde
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Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Vilkaviskio rajono sav.
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
AB ,.Via Lietuva®, 188710638, Vilnius, Kauno g. 22
Kontaktiné informacija

El p. info@yvialietuva.lt, tel. +37052329600

Duomenys apie statinio projekta

Pavadinimas Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A7 Marijampolé — Kybartai — Kaliningradas* ruozo
nuo 30.480 iki 36,380 km kapitalinis remontas, jrengiant taka

PRIDEDAMA:
Specialieji architektiiros reikalavimai SARD-45-240910-00005, 2024-09-10
(Nr., data)
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-240917-00356, 2024-09-17
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus iSdave

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



TVIRTINU

(parasas)

(pareigy pavadinimas)

(vardas ir pavard¢)
m. d.
(data)

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Alytaus - Marijampolés teritorinis skyrius
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas

Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A7 Marijampolé — Kybartai — Kaliningradas* ruozo nuo 30,480 iki
36,380 km kapitalinis remontas, jrengiant taka

2. Statytojas (uzsakovas) ar turintis statytojo teis¢ asmuo (fizinio asmens vardas, pavardé, adresas, el. pasto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisin¢ forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pasSto adresas, tel.)

AB ..Via Lietuva‘, 188710638, Vilnius, Kauno g. 22, +37052329600

3. Statybos riisis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio kapitalinis remontas

4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): zemes sklypo (-y), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-Us) Nr. , statinio (-iy) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-Gis) Nr.

Vilkaviskio rajono sav., Vilkaviskio r. sav. teritorija, 3905/7001:122, 3910/7001:2, 3965/7001:1,
4400-5517-8020

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultiiros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultiros
paveldo vietovéje ar jy apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kulttiros vertybiy registre)

Néra

6. Informacija apie anksciau iSduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo iSduoti), kurie
pakeitus juos $iais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr. )

Neéra

I1. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

Statybos (statinio) vieta (adresas): zemés sklypo (-u), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-us)

Nr. ., statinio (-iy) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-us) Nr.

Vilkaviskio rajono sav., Vilkaviskio r. sav. teritorija, 3905/7001:122. 3910/7001:2, 3965/7001:1,
4400-5517-8020

1. Dalis darby planuojami kultiros paveldo objekty Virbalio miesto istorinés dalies (17125), Virbalio senojo miesto
archeologinés vietoves ( 20557} teritorijose Rengiant projekta vadovautis: Nekilnojamojo kultiaros paveldo apsaugos
istatymo 19 str., 23! str. 11 d. (Zin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr.153-5571 su vélesniais pakeitimais); Kultiiros vertybiy

registro duomenimis https://kvr.kpd.It/#/static-heritage-detail/7349D927-987F-4CFB-9935-31115D500C3C https://
kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/F4C814AF-FAFD-4AE1-8C8F-92605952FA47 Reikalavimai: Prie§ vykdant

zemés judinimo darbus teritorijoje patenkancioje i Virbalio miesto istorinés dalies (17125) ir Virbalio senojo miesto
archeologinés vietovés (20557) teritorija biitina atlikti archeologinius tyrimus. Kapitalinio remonto projektas turi bati

pagristas archeologiniy tyrimy iSvadomis. (Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 ,,Archeologinio kultiros




aveldo tvarkyba‘“ 7.3 ir 7.4 punktai) Jei atliekant statybos ar kitokius darbus teritorijose, nepatenkanciose j kultiros

paveldo objekty/vietoviy teritorija, aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy,
valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui.

PASTABA:

Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, iSskyrus klaidy pataisyma. Klaidos
turi biiti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
iSdavusio valstybés tarnautojo ir teritorinio padalinio ved¢jo paraSu, nurodant pataisymo data.

Norédamas keisti iSduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (uzsakovas) ar jo jgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotg prasyma dél patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripazinimo netekusiu galios
ir uzpildo 1 priede nurodytos formos prasyma naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams iSduoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) iSduodami Apraso nustatyta
tvarka.

Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengé:

Vardas, pavardé parasas pareigy pavadinimas

AV.




Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Vilkaviskio rajono sav.
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas
AB ,.Via Lietuva“, 188710638, Vilnius, Kauno g. 22
Kontaktiné informacija

El p. info@vialietuva.lt, tel. +37052329600

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A7 Marijampolé — Kybartai — Kaliningradas* ruozo nuo 30,480
iki 36,380 km kapitalinis remontas, jrengiant takg

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Statinio kapitalinis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Keliy Biisima paskirtis Néra

Kategorija Ypatingasis Blisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 3910/7001:8

Unikalus Nr. 4400-4786-6960

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilkaviskio rajono sav., Vilkaviskio r. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietoveé Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kulttros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Zemés sklypo tvarkymas ir naudojimas neturi pazeisti teiséty kaimyniniy sklypy

naudotojy interesy. Privaloma iSlaikyti norminius atstumus tiesiant ar jrengiant inzinerinius statinius, Atstumai iki
gretimu sklypu ribu gali biti mazinami gavus besiribojanéio Zemeés sklypo savininko ar valdytojo rasytinj sutikima.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviu (keliy) raudonyjy linijy atZvilgiu Néra

3. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Néra

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo turio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

6. UZstatymo tipas Néra



7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypy atZvilgiu Néra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra

10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo

nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradZig Projektiniai pasiiilymai turi biiti vieSinami
teisés akty nustatyta tvarka.

12. Kiti reikalavimai Néra

Duomenys apie statinj:

Statybos rtisis Statinio kapitalinis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Keliy Biisima paskirtis Néra

Kategorija Ypatingasis Buisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 3910/7001:9

Unikalus Nr. 4400-4959-7459

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilkaviskio rajono sav., Vilkaviskio r. sav. teritorija
Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kulttros paveldo vietové Ne

Kulttros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemeés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Zemés sklypo tvarkymas ir naudojimas neturi paZeisti teiséty kaimyniniy sklypy
naudotojy interesy. Privaloma iSlaikyti norminius atstumus tiesiant ar jrengiant inzinerinius statinius, Atstumai iki
gretimy sklypy riby gali biiti mazinami gavus besiribojanc¢io Zemés sklypo savininko ar valdytojo rasytinj sutikima.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy atzZvilgiu Néra

3. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Néra

4. Leistinas Zemés sklypo uzstatymo tankis Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uzstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

6. UZstatymo tipas Néra

7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimu sklypy atZvilgiu Néra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra

10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra



11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradzia Projektiniai pasidilymai turi btti vieSinami
teisés akty nustatyta tvarka.

12. Kiti reikalavimai Néra

Duomenys apie statinj:

Statybos rusis Statinio kapitalinis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Keliy Biisima paskirtis Néra

Kategorija Ypatingasis Buisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 3910/7001:3

Unikalus Nr. 4400-2593-7664

Adresas (-ai)(jei suteiktas) VilkaviSkio rajono sav., Vilkaviskio r. sav. teritorija

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Taip, Virbalio miesto istoriné dalis (17125), Virbalio senojo miesto archeologing
vietove (20557)

Kulttros paveldo vietové Ne

Kulttiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemeés sklypo tvarkymas (apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Zemés sklypo tvarkymas ir naudojimas neturi paZeisti teiséty kaimyniniy sklypy
naudotojy interesy. Privaloma islaikyti norminius atstumus tiesiant ar jrengiant inzinerinius statinius, Atstumai iki
gretimy sklypy riby gali biiti mazinami gavus besiribojanc¢io Zemés sklypo savininko ar valdytojo rasytinj sutikima.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy atzZvilgiu Néra

3. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Néra

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

6. UZstatymo tipas Néra

7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimu sklypy atZvilgiu Néra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra

10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijuy planavimo jstatymo

nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradZig Projektiniai pasitlymai turi biiti vieSinami
teisés akty nustatyta tvarka.

12. Kiti reikalavimai Néra

Duomenys apie statinj:



Statybos rusis Statinio kapitalinis remontas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Keliy Biisima paskirtis Néra

Kategorija Ypatingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 3905/7001:122, 3910/7001:2, 3965/7001:1

Unikalus Nr. 4400-5517-8020

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Vilkaviskio rajono sav., Vilkaviskio r. sav. teritorija

Saugoma teritorija Ne

Kulttros paveldo objekto teritorija Taip, Virbalio miesto istoriné dalis (17125), Virbalio senojo miesto archeologiné
vietové (20557)

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kulttros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMALI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apzeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) Zemés sklypo tvarkymas ir naudojimas neturi pazeisti teiséty kaimyniniy sklypy

naudotojy interesy. Privaloma iSlaikyti norminius atstumus tiesiant ar jrengiant inzinerinius statinius, Atstumai iki
gretimu sklypu ribu gali bati mazinami gavus besiribojanéio zemeés sklypo savininko ar valdytojo rasytinj sutikima.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviu (keliy) raudonyjy linijy atZvilgiu Néra

3. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Néra

4. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tario rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Néra

6. UZstatymo tipas Néra

7. Priklausomuyjy Zeldynuy ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra

8. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atZvilgiu Néra

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektiiros vertinimui Néra

10. Architektiiros konkursy rengimas reik§mingiems urbanistikos objektams Néra

11. Visuomenés informavimas apie visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy, kuriems Teritorijy planavimo jstatymo

nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradZig Projektiniai pasiiilymai turi biiti vieSinami
teisés akty nustatyta tvarka.

12. Kiti reikalavimai Néra

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architekttiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statyba leidziantis dokumentas. Gavus statyba leidzianti dokumenta,
specialieji architektiiros reikalavimai galioja iki statybos procediiry uzbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretts specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. 3-9 punktuose iSvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.



Specialiuosius architektiiros reikalavimus iSdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 188774441,
Vilkaviskio r. sav. Vilkavis§kio m. S. Néries g. 1

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Specialieji reikalavimai

Dokumento registracijos data ir numeris

2024-09-19 Nr. SRD-45-240919-00004

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaS$o paskirtis

PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vyriausiasis specialistas

Vilkaviskio rajono savivaldvbés administracija

Sertifikatas i§duotas

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2024-09-19 10:24:43 +03:00

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2024-09-19 10:24:53 +03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2024-06-21 18:30:10 — 2029-06-20 23:59:59

Paraso paskirtis

Registravimas

Para$q sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vyriausiasis specialistas

Vilkavi§kio rajono savivaldybés administracija

Sertifikatas iSduotas

2024-09-19 10:25:24 +03:00

Parado sukiirimo data ir laikas

XAdES-T

Paraso formatas

2024-09-19 10:25:34 +03:00

Laiko Zymoje nurodytas laikas EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja 2024-06-21 18:30:10 — 2029-06-20 23:59:59
Sertifikato galiojimo laikas -

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

' Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

2

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Kultaros paveldo departamento prie Kulturos ministerijos Alytaus
- Marijampolés teritorinis skyrius 188692688, Vilnius, Snipiskiy
2.3

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2024-09-17 Nr. SPRD-00-240917-00356

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 188774441,
Vilkaviskio r. sav. Vilkavis§kio m. S. Néries g. 1

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Specialieji architektiiros reikalavimai

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

2024-09-10 Nr. SARD-45-240910-00005

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Avilys SDP eDocs

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2024-09-25
14:46:48)

Papildomi metaduomenys

Nuora$g suformavo 2024-09-25 14:46:48 Avilys SDP eDocs




Elektroninio dokumento nuorasas

AKCINES BENDROVES ,,VIA LIETUVA* _
RENGIAMU KELIU IR KELIO STATINIU Puslapis 1

\Wia Lietuva| PROJEKTUKOORDINAVIMO KOMISIIOS 2
POSEDZIO PROTOKOLAS

1. DATA:

Posédis jvyko 2025 m. sausio 28 d. 10 val. 51 min., nuotoliniu bidu, Vilnius.

2. POSEDZIO PIRMININKAS:

AB ,Via Lietuva“ Stebésenos ir kontrolés skyriaus vadovas

3. POSEDZIO SEKRETORE:

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitiros skyriaus projekty vadoveé

4. DALYVIAL:

AB ,Via Lietuva“ Kity projekty skyriaus projekty vadoveé

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus projekty vadovas
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitiros skyriaus projekty vadovas
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitiros skyriaus projekty vadovas
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus projekty vadovas
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezilros skyriaus projekty vadovas
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus projekty vadove
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitiros skyriaus projekty vadovas
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitiros skyriaus projekty inzinieré
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitiros skyriaus projekty inzinierius
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus komandos vadovas
AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inZinierius

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inZinierius

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inzinierius

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro komandos vadovas

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inZinieré

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro komandos vadovas

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inZinierius

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inzinieré

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inZinierius

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inZinieré

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inZinierius

AB ,Via Lietuva“ Zemétvarkos ir statiniy formavimo komandos projekty inZinierius
AB ,Via Lietuva“ Infrastruktiros duomeny valdymo komandos vadovas

UAB ,Plentprojektas®

UAB ,Plentprojektas®

UAB ,Plentprojektas®

5. DARBOTVARKE:

Valstybinés reikSmés magistralinio kelio A7 Marijampolé—Kybartai—Kaliningradas® ruozo nuo
30,480 iki 36,380 km kapitalinis remontas, jrengiant takg (toliau — Projektas) (TDP, pirmas svarstymas).

6. SVARSTYTA:



AKCINES BENDROVES ,,VIA LIETUVA* _
RENGIAMU KELIU IR KELIO STATINIU Puslapis 2

\Wia Lietuval PROJEKTU KOORDINAVIMO KOMISIIOS 2
POSEDZIO PROTOKOLAS

Projekto rengéjas pristaté bendrg informacijg ir duomenis apie Projektg, Projekto Susisiekimo ir
kity daliy sprendinius.

Posédzio metu Komisija projekto rengéjo pasiteiravo (paprase patikslinti):

1. Dél ASA jvazos parametry, paviljono jrengimo vietos. Projekto rengéjas nurodé, kad jvazos ir
kity ASA elementy parametrai parinkti pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus,
jvertinus esamg situacijg ir technines galimybes.

2. Dél numatyty greiio ribojimo Zenkly jrengimo viety. Projekto rengéjas pristaté Projekte
numatytus sprendinius.

3. Dél Projekto sprendiniy derinimy su treCiomis Salimis. Projekto rengéjas nurodé, kad yra gauti
visi derinimai, pritarimai. ESO galutinis derinimas bus gautas AB ,LVia Lietuva®“ pritarus Projekto
sprendiniams.

4. Del projektuojamo latako ir kelkrasCio sprendiniy. Projekto rengéjas pristaté ir paaiskino
parinktus sprendinius.

5. Dél projektuojamy pralaidy, grioviy dugny tvirtinimy. Projekto rengéjas pristaté Projekte
numatytus sprendinius, pateiké jy pagrindima.

6. Dél silpny grunty kelio sankasoje, projektuojamy poliy, ar Projekte pateiktas ekonominis
pagrindimas. Projekto rengéjas patvirtino, kad poliy jrengimo ekonominis pagrindimas yra pateiktas
Projekte, pristaté numatytus sprendinius ir argumentus dél sprendiniy tinkamumo.

7. Dél Projekte pateikty bendryjy statiniy rodikliy. Ar jtraukti visi kiti statiniai (kiti keliai), esantys
Projekto apimtyje. Projekto rengéjas patvirtino, kad taip.

Komisija klausimy daugiau nepateiké.

8. NUTARTA:

Pritarti Projekto sprendiniams.

Posédzio pirmininkas

Posédzio sekretoré
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