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TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 

Eil. 

Nr. 
Projekto dalis PV/PDV 

Derinimo 

data 
Parašas 

1 
Inžineriniai geodeziniai 

tyrinėjimai 
2024-07-19 

2 
Inžineriniai geologiniai 

tyrinėjimai 
2024-07-19 

3 Bendroji dalis 2024-07-19 

4 Susisiekimo dalis 2024-07-19 

5 
Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų organizavimas 
2024-07-19 

6 Melioracijos 2024-07-19 

7 

Elektrotechnikos (AB 

„Energijos skirstymo 

operatorius”) 

2024-07-19 

8 
Elektroninių ryšių 

(Telekomunikacijų) 
2024-07-19 

9 
Statybos skaičiuojamosios 

kainos dalis 
2024-07-19 
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR 

„PLENTPROJEKTAS“ 

uždaroji akcinė bendrovė 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 

Marijampolė – Kybartai – Kaliningradas* 

ruožo nuo 30,480 iki 36,380 km kapitalinis 

remontas, įrengiant taką 
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Projekto sudėties žiniaraštis 

Laida 

0 

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

AB „Via Lietuva“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0604/A7-KRTDP-BD.PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Tomo 

Nr. 
Žymėjimas Pavadinimas 

1. 0604/A7-KRTDP-TP Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 

2. 0604/A7-KRTDP-GT Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai 

3. 0604/A7-KRTDP-BD Bendroji 

4. 0604/A7-KRTDP-S Susisiekimo dalis 

5. 0604/A7-KRTDP-SO Pasirengimo statybai ir darbų organizavimo 

6. 0604/A7-KRTDP-MS Melioracijos 

7. 0604/A7-KRTDP-E Elektrotechnikos (AB „Energijos skirstymo operatorius“) 

8. 0604/A7-KRTDP-ER Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 

9. 0604/A7-KRTDP-SK Konstrukcijų 

10. 0604/A7-KRTDP-KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 



0  2024-07 Konkursui ir statybai 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR 

      „PLENTPROJEKTAS“ 

     Uždaroji akcinė bendrovė 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė – 

Kybartai – Kaliningradas* ruožo nuo 30,480 iki 36,380 km 

kapitalinis remontas, įrengiant taką 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Elektrotechnikos dalis (AB „ESO“ tinklai) 
Projekto bylos sudėties žiniaraštis  

Laida 

0 

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

AB „Via Lietuva“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0604/A7-KRTDP-E.PBSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

Dokumento žymuo 
Lapų 

skaičius 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

Tekstiniai dokumentai 

0604/A7-KRTDP-E.PBSŽ 1 0 Projekto bylos sudėties žiniaraštis 

0604/A7-KRTDP-E.PS 1 0 Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas 

0604/A7-KRTDP-E.BR 1 0 Projekto bendrieji rodikliai 

0604/A7-KRTDP-E.AR 2 0 Aiškinamasis raštas 

0604/A7-KRTDP-E.TS 14 0 Techninės specifikacijos 

Priedai 

1 PDV I.Simonov atestatas 

2 Techninės sąlygos Nr. ISK24-29332

2 
Nekilnojamo turto registro duomenų bazės 
išrašas žemės sklypas un. Nr. 4400-4925-
6446, 

1 
Nekilnojamo turto registro duomenų bazės 
išrašas žemės sklypas un. Nr. 4400-2427-
5692, 

1 
Informacinis raštas dėl energetikos objekto 
įrengimo (žemės sklypas un. Nr. 4400-2427-
5692) 

2 
Akcinės bendrovės „VIA Lietuva“ Rengiamų 
kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo 
komisija, Posėdžio protokolas, 

1 
Inžinierinių tinklų klojimo, priežiūros, 
rekonstravimo ir iškėlimo sutarties priedas 

0604/A7-KRTDP-E.TA 1 0 
Teisės aktai ir kiti dokumentai bei 
duomenys kuriais vadovaujantis parengtas 
projektas 

Brėžiniai 

0604/A7-KRTDP-E.BR.01 1 0 
0,4kV KL K103-L100  rekonstrukcijos 
schema ir planas 



0604/A7-KRTDP-E.PBSŽ 
Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

Dokumento žymuo 
Lapų 

skaičius 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr. 

0604/A7-KRTDP-E.KŽ 1 0 Kabelių montavimo lentelė / žurnalas 

0604/A7-KRTDP-E.SKŽ1 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis. 
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KVAL. 
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      „PLENTPROJEKTAS“ 

     Uždaroji akcinė bendrovė 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė – 

Kybartai – Kaliningradas* ruožo nuo 30,480 iki 36,380 km 

kapitalinis remontas, įrengiant taką 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Elektrotechnikos dalis (AB „ESO“ tinklai) 
Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas 

Laida 

0 

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

AB „Via Lietuva“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0604/A7-KRTDP -E.PS 

Lapas Lapų 

1 1 

PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ 

Eil. 

Nr. 
Derinanti institucija, pareigos 

Derintojo 

pavardė 

Derinimo 

data 
Pastabos 

1 

AB “Via Lietuva”, 

Rengiamų kelių ir kelio statinių 

projektų koordinavimo komisija 
2025-02-10 

Posėdžio protokolas, 

PKK-25-18 

2. 

Telia Lietuva, AB 

Tinklo resursų 2 komandos 

vadovas 
Suderinta 

3 
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KVAL. 
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      „PLENTPROJEKTAS“ 

     Uždaroji akcinė bendrovė 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė – 

Kybartai – Kaliningradas* ruožo nuo 30,480 iki 36,380 km 

kapitalinis remontas, įrengiant taką 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Elektrotechnikos dalis (AB „ESO“ tinklai) 
Projekto bendrieji rodikliai 

Laida 

0 

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

AB „Via Lietuva“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0604/A7-KRTDP-E. BR 

Lapas Lapų 

1 1 

PROJEKTO BENDRIEJI RODIKLIAI 

Techniniai rodikliai 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

Inžinieriniai tinklai 

Bendras kiekvienos paskirties inžinierinių tinklų ilgis: km. 0,035 

Kiekvienos paskirties inžinierinių tinklų ilgis: 

Požeminės dalies 

10kV km. 

0,4kV km. 0,035 

Antžeminės dalies km. 

Inžinierinių tinklų apsaugos plotis m. 2,0 

Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis: 

10kV vnt./mm² 

0,4kV vnt./mm² 4x150 

Ekonominiai rodikliai 

Eil. 

Nr. Suvestinių išlaidų sąmata Kaina, Eur 

su PVM 

1. ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATYBA BEI ĮRENGIMAS 

1) statybos ir montavimo darbai;

2) įrenginiai

4268,0 

2.  KITOS IŠLAIDOS: 

1) kontrolinė geodezinė išpildomoji nuotrauka 50,0 

55 VI REZERVAS 432,0 

Iš VISO 4750,0 
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Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR 

      „PLENTPROJEKTAS“ 

     Uždaroji akcinė bendrovė 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė 

– Kybartai – Kaliningradas* ruožo nuo 30,480 iki 36,380

km kapitalinis remontas, įrengiant taką 
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Elektrotechnikos dalis (AB „ESO“ tinklai) 
Aiškinamasis raštas 

Laida 

0 

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

AB „Via Lietuva“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0604/A7-KRTDP-E.AR 

Lapas Lapų 

1 1 

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

I. ESAMA PADĖTIS. 
Rekonstruojamą sankryžą su keliu Nr.5113 Pk 363+45 kerta  0,4kV  AB ESO kabelis. 

Esamas atstumas nuo AB ESO kabelių iki esamos kelio dangos  ir griovio dugno jau dabar 

netenkina norminių 1,2m.ir atitinkamai 1,5m.  reikalavimų. 

II. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Elektros tinklų rekonstrukcijos projektas parengtas sutinkamai su AB ESO techninemis 

sąlygomis Nr. ISK24-29332.

Projekto dalis rengta naudojantis licencijuota programine įranga: 

-AutoCAD LT 2016, 

-Microsoft Word, 

Teisės aktų ir dokumentų  kuriais vadovaujantis parengtas projektas sąrašas pateikiamas 

projekte lapas 0604/A7-KRTDP -E-TA. 

1. Esamos 0,4kV KL K103-L100  susikirtimo vietose su keliu ties rekonstruojamą sankryžą su

keliu Nr.5113 Pk 363+45  projektuojamo griovio dugnas įgilinamas ~30cm. ir netenkina norminių 

1,5m.(pagal techninės specifikacijos 9.8p).  Todėl projekte numatoma susikirtimo vietoje kabelį 

įgilinti įrengiant naujo kabelio intarpą nuo movos JM1 iki atramos 100/12. 

Kelio juostoje kabelinių linijų paklojimo gylis turi būti ≥1,2m nuo esamo žemės paviršiaus. 
Rekonstrukcijos schema pavaizduota brėžinyje E.Br-01. 

Užbaigus visus elektros įrenginių montavimo darbus, rangovas turi atlikti elektros 

kabelių izoliacijos matavimus pagal „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“ 

reikalavimus ir gauti Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pažymą 

dėl elektros įrenginių atitikties projektui bei elektros įrenginių įrengimo ir saugaus 

eksploatavimo (techninės saugos). 

Į AB ESO darbų apimtį dangų atstatymo darbai gatvės rekonstravimo zonoje  nėra įtraukti. 

Po kabelių paklojimo ir apsaugojimo turi būti užkasta tranšėja ir išlyginamas žemės paviršius. 
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Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

KL rekonstravimas ir apsaugojimas turi būti atliekamas prieš dangų įrengimą rekonstruojamoje 

gatvėje. 

Dangos rekonstruojamoje gatvėje įrengia  užsakovo samdytas rangovas. 

Visus elektros montavimo darbus atlikti vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo 

bendrųjų taisyklių ĘĮĮBT reikalavimais ir Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo 

taisyklėmis (ELIĮT) 
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      „PLENTPROJEKTAS“ 

     Uždaroji akcinė bendrovė 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė – 

Kybartai – Kaliningradas* ruožo nuo 30,480 iki 36,380 km 

kapitalinis remontas, įrengiant taką 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Elektrotechnikos dalis (AB „ESO“ tinklai) 
Techninės specifikacijos  

Laida 

0 

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

AB „Via Lietuva“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0604/A7-KRTDP -E.TS 

Lapas Lapų 

1 1 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

1.1 BENDRIEJI PROJEKTO TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

1.1.1  Bendroji dalis 

Šių techninių reikalavimų tikslas - nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus 
projektui, jo apimčiai, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei ir paslaugoms. Jose 
konkrečiai nurodyti reikalaujami atlikti darbai ir nustatyti konkurso pasiūlymų vertinimo kriterijai.  

Konkurse nugalėjęs Rangovas turės pats parengti darbo dokumentaciją. Šie Statytojo 
reikalavimai tuo pačiu yra Darbų sutarties sudarymo pagrindas. Brėžinių ir techninių reikalavimų 
paskirtis nurodyti kokie gali būti naudojami pagrindiniai technologiniai įrenginiai, įtaisai ir prietaisai. 
Rangovas iki darbo dokumentacijos rengimo pradžios pateikia numatomos įsigyti įrangos ir 
medžiagų sąrašą Statytojo (AB ESO ) patvirtinimui.  

Rangovas atsako už projektavimą, statybą, gamybą (taip pat ir tą, kurią vykdo jo tiekėjai), 
montavimą, priežiūrą, Statytojo darbuotojų apmokymą, patikrinimą vietoje, įrangos išbandymą ir 
atskirų įrenginių bei viso skirstomojo punkto paleidimą. 

Rangovas turi atkreipti reikiamą dėmesį į atskirus šių techninių sąlygų punktus, kuriuose 
keliami konkretūs reikalavimai jam ir jo tiekėjams, kadangi joks nukrypimas nuo eksploatavimui 
keliamų reikalavimų nebus leidžiamas nei konkurso metu, nei įrenginių paleidimo ir eksploatacijos 
metu. 

1.1.2  Reikalavimai Rangovui 

Kiekvienam techninių specifikacijų punktui Rangovas privalo nurodyti tikslią siūlomų 
įrenginių atitinkamų parametrų ar funkcijų atitikimą reikalavimams. 

Konkursui Rangovas privalo pateikti visų įrenginių techninius aprašymus su techniniais 
duomenimis ir nurodyti siūlomų įrengimų atitikimą techninės specifikacijos lentelėse pateiktiems 
reikalavimams. Rangovas atskiru pasiūlymu pateikia specialią įrangą, įrankius ir prietaisus 
reikalingus pristatomų įrengimų aptarnavimui. Jų sąrašas turi būti pateiktas pasiūlyme, nurodant 
kiekvieno elemento kainą atskirai. 

Visa dokumentacija pateikiama lietuvių kalba, keturios kopijos popieriuje ir kompaktiniame 
diske (CD). Visa dokumentacija turi būti pateikiama Statytojui, AB ESO.  Savo pasiūlyme 
Rangovas turi tiksliai išvardinti kada, kokią dokumentaciją ir kokia kalba  pateiks. 

Rangovas pasirašęs tiekimo sutartį, pateikia: 
-numatomos pirkti žemos įtampos elektros aparatų ir elektros kabelių bei kitų medžiagų 
sąrašus (nurodant konkrečias markes, gamintojus, technines charakteristikas ir kt.) 
Statytojo patvirtinimui; 

 -pagal po sutarties pasirašymo pasirašytą darbų vykdymo grafiką  siūlomų elektros aparatų 
bei elektros kabelių bei kitų medžiagų montavimo instrukcijas faktinius gabaritus bei 
tvirtinimo matmenų brėžinius ir pagrindinius reikalavimus pakrovimui, iškrovimui ir 
montavimui, siūlomos įrangos technines charakteristikas. 

Visa Statytojui pateikiama dokumentacija turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančių 
normatyvinių statybos techninių, statybos specialiųjų dokumentų ir kitų normatyvinių dokumentų, 
reglamentuojančių projektavimą, reikalavimus. 



0604/A7-KRTDP -E.TS 
Lapas Lapų Laida 

2 14 O 

Brėžinius pateikti Auto Cad 2004 ar vėlesnės versijos aplinkoje su galimybe koreguoti. 
Rangovas turi parengti ir AB ESO suderinti numatomų perjungimų grafiką ir darbus vykdyti 

pagal suderintą grafiką.  
Visi įrengimai turi būti pagaminti laikantis IEC standartų ir tinkamų eksploatacijos sąlygų, 

nurodytų šiame projekte. 
Rangovas patvirtina, kad visi gaminiai atitinka IEC standartus. 

1.1.3 Standartai 

Elektros įrangos specifikacijose gali būti taikomi išvardinti standartai: 
1. EĮĮBT (Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės).
2. IEC (International Electrotechnical Commission Publications);

EĮĮBT reikalavimai yra viršesni nei visi kiti čia pateikti standartai. 
     Papildomai prie pateikiamų standartų ir saugumo normų šios specifikacijos kartu su 

taikytinomis projektinėmis specifikacijomis turi apspręsti elektrinės įrangos projektavimą, gamybą, 
tiekimą bei derinimą. 

Statybos produktai (įrengimai ir medžiagos) tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys 
darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu, patvirtinančiu jų atitikti 
“Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento” (Nr.200/57, Vilnius 2001-06-20) 
nuostatoms arba sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Elektros kabeliai degimo metu neturi išskirti 
halogenų ir kitų ypač kenksmingų medžiagų. 

Naudojamos medžiagos turi atitikti bet kurios inspekcinės institucijos bandymų programos ir 
atestavimo reikalavimus, laikantis Tarptautinės  komisijos elektros įrangos taisyklių atestavimu 
(CEE) paskelbtų taisyklių, su sąlyga, jei jos neprieštarauja įstatymams, kuriais vadovaujasi 
konkurso sąlygos. 

Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atlikimas, statyba ir kt. būtų 
geresnės kokybės, nei reikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis “Techninių specifikacijų” 
reikalavimų. 

     Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra 
konsultacijų tarp Statytojo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimamas Statytojo. 

1.1.4    Saugos normos 

     Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinierinę praktiką bei atitikti taikytinus 
darbų saugos reikalavimus. 

1.1.5 Įrangos ir medžiagų pirkimo aprobavimai 

Visų elektros paskirstymo įrengimų, komponentų ir medžiagų, kurie sudarys ilgai 
tarnaujančių užbaigtų darbų dalį, naudojimas turi būti Statytojo aprobuotas (patvirtintas) prieš juos 
perkant arba montuojant. Elektros paskirstymo įrengimų, komponentų ir medžiagų nomenklatūrą 
(dokumentaciją) Rangovas turi pateikti Registracijos lape. Statytojas paprastai stengiasi užtikrinti 
elektros paskirstymo įrengimų, komponentų ir medžiagų tinkamumą ir atitikimą konkretiems 
reikalavimams.  

Visos medžiagos turi būti naujos ir nenaudotos, išskyrus gamyklinius bandymus, ir atitikti 
Techninėse sąlygose išdėstytus reikalavimus. 

1.1.6 Konkursinio pasiūlymo (sutarties) suderinimas 

Konkursinis pasiūlymas (sutartis) apima elektros energijos komercinės apskaitos spintos ir 
įžeminimo sistemos tiekimą, jų sumontavimą, paleidimo derinimo darbų atlikimą. 

Darbų ribos ir/arba apimamos arba neapimamos zonos kontraktiniam suderinimui yra 
nustatomos pagal aiškinamajame rašte ir brėžiniuose apibrėžtas ir/arba nurodytas darbų ribas. 

3.1.7 Darbų turinys 

Medžiagos, darbai, projektai ir paslaugos, kurie sudaro užbaigtą projektą, turi apimti ir 
instaliavimą, kuris visiškai atitiktų AB ESO  keliamus techninius reikalavimus. 

Rangovas, atlikdamas reikalaujamas darbų apimtis, turi atsižvelgti į visus faktorius, kurie 
turės įtakos jo kainai/kainoms, o taip pat į darbo, kuris turės būti atliktas, mastą ir kokybę.  
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Jeigu darbų eigoje Rangovas norėtų nukrypti nuo šiose techninėse sąlygose išdėstytų 
reikalavimų, jis turėtų aiškiai šį faktą konstatuoti, aiškiai nurodydamas savo motyvus ir kainų 
skirtumą, kuris susidarys, jeigu Statytojas sutiks su šiais nukrypimais. Priešingu atveju bus 
laikoma, kad Rangovas darbus atliks tiksliai laikydamasis visų reikalavimų, nesvarbu, ar tai bus, ar 
nebus tiesiogiai suformuluota. 

Rangovas yra pilnai atsakingas už garantiją, kad jo subrangovai ir tiekėjai būtų informuoti 
apie šiose techninėse sąlygose išdėstytus reikalavimus ir tik jis atsako už garantiją, kad visų šių 
reikalavimų bus laikomasi. 

1.1.8 Klimatinės sąlygos 

Planuodamas ir projektuodamas darbus Rangovas turi tinkamai atsižvelgti į vyraujančias 
meteorologines sąlygas aus mieste ir jų poveikį darbų vykdymui bei jų įrangos ir sudedamųjų dalių 
darbui.  

Lauke 
Parametras Maks.     Min. 
-Temperatūra     +34,95°C     -36,3° C; 
-Santykinė drėgmė -81 %;     

-Altitudė     -172 m virš jūros lygio. 

1.1.9 Garantijos 

Niekas kitas, o tik Rangovas yra atsakingas už garantiją, kad visa įranga, medžiagos, 
komponentai bus naudojami, montuojami ir eksploatuojami laikantis gamintojo nustatytų 
reikalavimų, kad gamintojo garantijos galiojimas nenutrūktų.  

Tuo atveju, jeigu garantijos galiojimas nutrūktų dėl Rangovo, jis, ir niekas kitas, turi prisiimti 
visą atsakomybę už tokius veiksmus ir patirti visas savo veiksmų pasekmes. 

Šios techninės sąlygos reikalauja, kad gamintojas garantuotų, kad jo produktas, jeigu bus 
tinkamai naudojamas (dėl to būtina pateikti atitinkamas tikslias eksploatavimo ir priežiūros 
instrukcijas) neturės defektų dviejų metų laikotarpyje, skaičiuojant nuo užbaigtų darbų perėmimo 
datos. Be to, ši garantija turi būti suteikta tiek Rangovo (kaip Statytojo pirkimų agento) vardu, kai jis 
nėra gamintojas, tiek ir Statytojo (kaip savininko) vardu, nes pirkimų agentas pildo Statytojo 
techninėse sąlygose nurodytas sąlygas. 

Jei garantiniame laikotarpyje išryškėtų gamintojo pateikto produkto defektas, turi būti 
garantija iš gamintojo pusės, kad jis pakeis gaminį su defektu savo sąskaita, įskaitant naujo 
gaminio atgabenimo ir gaminio su defektu išgabenimo išlaidas, bei bet kokias aptarnaujančio 
personalo dėl to patirtas išlaidas. 

Reikalaujama, kad gamintojas nedelsdamas informuotų Rangovą ir Statytoją apie 
atsiradusio defekto priežastį, kad ateityje, jei reikės ir susidurs su panašia įranga, galėtų būti 
atsargesni. Gamintojo nesugebėjimas informuoti Statytoją ir Rangovą apie defekto priežastis turi 
būti traktuojamas, kaip labai netinkamas gamintojo poelgis ir nepateisinamas aplaidumas. 

Gamintojas turi garantuoti, kad gamintojo aplaidumas nebus ta priežastis, dėl kurios 
Statytojas ir Rangovas galėtų patirti sužeidimus ar mirtį. 

Gamintojas turi garantuoti, kad eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos ir kiti panašūs 
dokumentai tiekiamai įrangai yra ne tik skirti garantavimui užtikrinti, bet yra parašyti aiškiai ir 
suprantamai, kad darbuotojai, kurie yra apmokyti dirbti su šia įranga, arba tie, kurie su ja dar 
nesusidūrė, bet yra pakankamai kvalifikuoti, galėtų nustatyti įrangos sutrikimų priežastis, saugiai ją 
eksploatuoti arba vėl paleisti į darbą. Instrukcijos ir dokumentai, kurie neatitinka šių reikalavimų, 
turi būti traktuojami, kaip tiekėjo arba gamintojo didelio aplaidumo paliudijimas. 

1.1.10 Pakeičiamumas 

Siekdamas, kad sudedamosios dalys, įranga ir detalės būtų tiekiami iš vienintelio tiekėjo, 
Rangovas turi išsiaiškinti, kokios sudedamosios dalys atlieka panašią, o gal net tą pačią, funkciją ir 
/arba yra tos pačios paskirties, ir parinkti bendrą komponentą, tokiu būdu sumažindamas kintamųjų 
kiekį ir padidindamas pakeičiamumo galimybes. Kuo mažiau bus gamintojų ir kuo mažiau 
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kintamųjų, tuo lengvesnis bus apmokymas, ekonomiškesnis eksploatavimas, priežiūra, 
paprastesnis smulkus remontas ir detalių užsakymas.  

Rangovas turi užtikrinti, kad jo tiekėjai žino apie šį reikalavimą ir jis turi būti laikomas 
atsakingu už tai, kad užtikrins koordinuotą sudedamųjų dalių gavimą iš skirtingų gamintojų ir/arba 
tiekėjų. 

1.1.11 Metalų suderinamumas 

Kontaktuojantys metalai turi būti parinkti taip, kad nevyktų galvaninė korozija. 

1.1.12 Korpusai 

Kad atitiktų bent IEC 144 standartų reikalavimus, visa nauja elektros ir mechaninė įranga, 
skirta montavimui patalpoje, turi turėti vėdinimo groteles ir būti ne žemesnio sandarumo, kaip: 

IP 44 elektros energijos apskaitos spintos korpusui, lauko pastatymui. 
Be raštiško Statytojo pritarimo, nukrypimai nuo šių reikalavimų yra neleistini. 
Korpuso sandarumo laipsnis neturi būti sumenkintas jungiant kabelius, tiesiant vamzdžius 

ar įtaisant mygtukus, indikatorines lemputes, slėgmačius, sklendes, matuoklius arba  nuotolinio 
valdymo mechanizmus. 

Visos metalinės dalys turi būti atsparios korozijai, arba atitinkamai apdirbtos (karštas 
cinkavimas). 

Lauke montuojama įranga, tokia, kaip išvadų jungtys, valdymo įranga, paskirstymo skydai, 
turi būti apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo. 

1.1.13 Gedimai 

Įvykus gedimui, kuris gali trukdyti eksploatavimą po darbų užbaigimo arba neleisti užbaigti 
darbus, tuo atveju, kai gedimas įvyksta vietoje, jis gali būti pašalintas vietoje, gavus Statytojo 
sutikimą, o tuo atveju, kai gedimas įvyksta iki pristatymo į vietą, gaminys turi būti grąžintas į 
gamyklą pataisymui vežėjo sąskaita, o Rangovui turi būti pratęstas laikas, nepaisant to, kad 
Statytojas laikomas turinčiu teisę pasikliauti Rangovo vežėju. Rangovas turi būti užsitikrinęs, kad jo 
vežėjas yra šiuo požiūriu atitinkamai apsidraudęs. Kiekvienas gedimo atvejis turi būti įvertintas 
atskirai, su Statytoju susitariant, kokio laipsnio ir kokiu metodu atliekamas remontas yra 
reikalingas, kad būtų tariamasi su tinkamais gamintojais dėl remonto atlikimo. Su gedimu susijusių 
faktų nuslėpimas nuo Statytojo laikomas dideliu Rangovo nusižengimu ir priklausomai nuo šio 
nusižengimo laipsnio, pagal Statytojui priimtą sprendimą, tai gali būti pagrindas anuliuoti sutartį ir 
po to pateikti ieškinį Rangovui 

1.1.14 Įrangos ir medžiagų laikymas bei turto apsauga 

Rangovas atsako už viso objekto apsaugą nuo vandalizmo, vagystės ar tyčinio sugadinimo 
per visą laikotarpį nuo darbų pradžios iki pabaigos. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio 
turto, esančio statybvietėje ar greta joje vykdomų darbų, saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo 
jam vykdant darbus pagal šį techninį projektą. 

Rangovas turi, kiek įmanoma, sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje 
laiką, planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius.  

Medžiagos ir įranga turi būti sandėliuojama pagal jų gamintojų instrukcijas. Visos išlaidos, 
susijusios su medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į konkursinį pasiūlymą ir 
papildomai neapmokamos. Jokios medžiagos negali būti atvežtos į statybvietę, kol nebus 
įvykdytos šios sąlygos. 

Tais atvejais, kai įrangą ruošiamasi padėti galutinėje jų laikymo vietoje, prieš juos 
atgabenant, turi būti galutinai paruošta, taip kaip nori Statytojas, viskas, kas reikalinga tinkamam 
laikymui: pamatai, sutvirtinimo ir apdengimo priemonės, priėjimas. 

Bet koks sugadinimas ar sužalojimas dėl bet kurio Rangovo veiksmo, klaidos ar 
nerūpestingumo turi būti reikiamai ir patenkinamai pašalintas ar pakeistas Rangovo jėgomis ir 
sąskaita taip, kad būtų atstatyta ar pagerinta ankstesnė būklė. 

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir 
visiškai atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, 
žymių, purvo ir kt., pradedant nuo jų statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu. 
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Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, įvykusio 
atliekant darbus pagal šį kontraktą, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų 
sureguliavimu ir gynyba. Prieš pradėdamas darbus greta nuosavybės, esančios šalia 
statybvietės, Rangovas savo sąskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali būti reikalingi 
nuosavybės būklei nustatyti. 

1.1.15 Išmatavimų patikrinimas aikštelėje 

Yra laikoma, kad Rangovas, prieš pradėdamas gamybą ir montavimą, patikrino statinių 
išmatavimus ir kontūrus, elektros įrangos, kabelių linijų ir vamzdžių išdėstymą ir pan. 

Rangovas taip pat privalo patikrinti prijungiamų objektų išdėstymą ir adaptuoti instaliaciją 
pagal situaciją bei patikrinti skylių ir užtaisytų įvorių dydžius ir išdėstymą . 

Statybos metu Rangovas turi patikslinti visą elektros tiekimo įrangą  ir  medžiagas,  o, 
esant   trūkumui,  jas  įsigyti  kontraktinių  lėšų sąskaita. 

1.1.16     Įrangos ir statybos darbų montavimas ir išbandymas 

1.1.16.1  Bendroji dalis 

Kartu su gamykliniais brėžiniais turi būti pateiktos visi gamintojo nurodymai su leidžiamais 
nukrypimais. 

Visas montavimas turi būti atliekamas pagal brėžinius, tarp jų pagal gamintojo kartu su 
įrengimais tiekiamos dokumentacijos reikalavimus, specifikacijas, brėžinius ir nukrypimus. 

Bandymų procedūras ir metodus reikia pateikti Užsakovui patvirtinti iki bandymų pradžios. 

1.1.16.2  Bandymų ir mokymo metu padaryta žala 

Įranga ir visi įrenginiai išliks Rangovo atsakomybėje visą apmokymų ir bandymų laikotarpį. 
Rangovas atsako už galimą žalą įrengimams, medžiagoms ir prietaisams. 

1.1.16.3   Gamintojų specialistų paslaugos 

Gamintojų atstovų paslaugos statybos ir garantiniu laikotarpiu turi būti apmokamos 
Rangovo sąskaita. Įrangos gamintojų personalo įdarbinimas, konkursinio pasiūlymo įgyvendinimui, 
neatleidžia Rangovo nuo jo atsakomybės ir įsipareigojimų nurodytų konkursiniame pasiūlyme.  

1.1.16.4   Bendrieji bandymų nurodymai 

Prieš kviesdamas atlikti atliktų darbų apžiūrą, Rangovas turi atlikti visus reikalingus 
valymus, sutvarkymus, siekiant, kad apžiūros metu būtų galima patikrinti visus paviršius, detales, 
įrangą, kuri pilnai turi atitikti visus reikalavimus pateiktus šiose specifikacijose.  

Įvairiose “Techninių specifikacijų” sąlygose nurodomi bandymai, kuriuos Rangovas privalo 
atlikti tikrindamas darbų kokybę 

Elektros paskirstymo ir kitai įrangai Rangovas turi gauti ir pateikti sertifikatų ir gamyklos 
laboratorijose atliktų bandymų protokolų kopijas ir jas pateikti Statytojui. Tokie sertifikatai turi 
patvirtinti, kad prekės buvo išbandytos pagal Statytojo keliamus reikalavimus: sertifikatuose turi 
būti pateikti bandymų rezultatai. Rangovas turi pasirūpinti reikiamomis priemonėmis, kad nustatyti į 
statybvietę atvežtą medžiagą ar kitų prekių atitikimą sertifikatams. 

1.1.16.5  Bandymai ir perdavimas 

Bandymų ir perdavimo procedūros turi būti vykdomos pagal Lietuvos Respublikos 
atitinkamus teisės nuostatus. Rangovas atsako už atitinkamų dokumentų paruošimą ir pateikimą, 
privalomų patvirtinimų gavimą, susijusių su perdavimo/priėmimo procedūromis 

Rangovas turi atlikti visus Baigiamuosius bandymus ir Bandymus po baigimo. 
Statinių (darbų) perdavimas Statytojui vykdomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

Rangovo atsakomybė už rūpinimąsi visais statiniais baigiasi ir pereina Statytojui nuo Statinių 
pripažinimo tinkamais naudoti komisijos akto pasirašymo dienos.  

Visi statiniai turi būti perduodami kartu, vienu Statinių pripažinimo tinkamais naudoti 
komisijos aktu. 
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1.1.17  Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos 

Rangovas turi pateikti visą dokumentaciją apie įrenginius, pagal reikalavimus nurodytus 
IEC 
37 rekomendacijose, kuriose yra pateikiami minimalūs priimtini reikalavimai. Taip pat turi būti 
pateikta įrangos dokumentacija, kartu su visų konstrukcijų brėžiniais, elektrinės schemos, dalių 
specifikacijomis ir pan. Visos pateikiamos informacijos kokybė turi atitikti Statytojo keliamus 
reikalavimus. Visa dokumentacija turi būti perduota Statytojui iki įrenginių priėmimo.  

Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos yra originalios gamintojo instrukcijos, jų fotokopijos 
ar pan., ištepti ar suplėšyti leidiniai nepriimami. Instrukcijose turi būti gamintojo rekomenduojami 
priežiūros nurodymai, su patarimais, kaip įrangą išardyti periodiniams patikrinimams ir priežiūrai.  

Instrukcijose turi būti susijusi techninė informacija, apimanti tokius duomenis, kaip 
eksploatacinės charakteristikos, kreivės, veikimo aprašymai, fizinės dimensijos ir pan.  

Visos instrukcijos turi būti anglų ir lietuvių kalbomis. 
Instrukcijose turi būti:  
-kiekvienos pateiktos įrangos pozicijos montavimo ir korekcinės/prevencinės priežiūros 
nurodymai; 

-darbo instrukcijos su aiškiai nurodytomis eksploatacinėmis charakteristikomis priėmimo 
dienai; 

-ryšio tinklų diagramos, visų rangovo paruošti instaliacijų brėžiniai, nurodantys instaliacijos 
darbų išpildymą; 

-visų sudėtinių dalių gamintojų pavadinimai ir adresai, katalogo numeriai; 
-atsarginių dalių sąrašas. 
Vienas komplektas eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų anglų ir lietuvių kalbomis turi būti 

pateiktas Statytojo patvirtinimui. Gavę Statytojo atstovo raštišką patvirtinimą, Rangovas pristato tris 
komplektus įrištų instrukcijų anglų ir lietuvių kalbomis Statytojui. Darbai laikomi neužbaigti kol 
eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos nepateiktos Statytojui. 

1.1.18  KABELIŲ KLOJIMAS 

1.1.18.1   Kabelių klojimas žemėje 

Klojant žemėje naujas arba rekonstruojant esamas kabelių linijas, būtina įvykdyti šiuos 
reikalavimus: 

-žemės darbus galima pradėti vykdyti gavus leidimais savivaldybės arba riboto teritorijos 

naudojimo naudotojo, vadovaujantis STR 1.06.01:2016   „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“; 

- vykdant bet kuriuos statybos darbus riboto žemės naudojimo teritorijose (taip jų - žemės 
darbus) reikia vadovautis reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikos specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatyme (XIII-2166 2019-06-06) su pakeitimais. 

-ne vėliau kaip per parą iki žemės darbų pradžios iškviesti (telefonograma ar kitomis 
priemonėmis), nurodant darbų pradžios laiką (dieną ir valandą), objekto zonoje 
požeminius tinklus eksploatuojančių įmonių atstovus patikslinti esamų požeminių tinklų 
vietą ir gylį; 

-kontrolinių šurfų pagalba patikslinti trasą ir jos buvimo vietą, pastatyti ašis ir ribas 
žyminčius atpažinimo ženklus. 

-atlikus geodezinį tranšėjos nužymėjimą, atsakingas statybos darbų vadovas kartu su 
elektros montavimo ir eksploatuojančio padalinio atstovais turi apžiūrėti ir patikslinti 
projekte nurodytą trasą, trasos ruožus, kur būtina kabelių apsauga nuo klaidžiojančių 
srovių; 

-nurodyti kabelių sankirtų ir suartėjimo su įvairiomis požeminėmis komunikacijomis ir 
natūraliomis kliūtimis vietas; 

-nurodyti ruožus, turinčius medžiagų, ardančiai veikiančių metalinius kabelių apvalkalus 
(gruntas su šlaku ir statybos atliekomis, kalkių, organinių medžiagų atkarpas, 
išsidėsčiusias arčiau 2 m nuo šiukšlių duobių, ir panašiai); 

-nurodyti ruožus, kuriuose reikia nutolti nuo trasos arba apsaugoti kabelius nuo šiluminio ar 
cheminio poveikio. 
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Jei projektas neatitinka natūroje ir norminių dokumentų reikalavimų, pakeitimus darbo 
brėžiniuose atlieka projektuojanti įmonė. Projekto pakeitimai turi būti suderinti su suinteresuotomis 
įmonėmis ir institucijomis. 

Prieš pradedant kasti tranšėjas privaloma: 
-turėti tinkamai apiformintą ir suderintą generalinio plano kopiją, kurioje parodytos visos 
statybos ploto požeminės komunikacijos; 

-vietoje nurodyti mechanizatoriams ir darbininkams požeminių įrenginių išsidėstymą, 
supažindinti juos su darbų vykdymo sąlygomis šioje trasoje, padaryti įrašą darbų vykdymo 
žurnale. 

Kasant tranšėjas reikia griežtai laikytis geodezinio trasos nužymėjimo – vertikalios tranšėjų 
dugno atžymos, pririšimų prie įvairių orientyrų ir t.t. 

Atidengus projekte nepažymėtą komunikaciją, reikia nedelsiant nutraukti darbus, kol į vietą 
nebus iškviestas tos komunikacijos savininko atstovas ir nebus imtasi atitinkamų apsaugos 
priemonių. 

Priklausomai nuo situacijos ir esamų požeminių komunikacijų, tranšėja gali būti kasama 
mechanizuotai arba rankiniu būdu. 

Iškasus tranšėją išlyginamas jos dugnas ir padaroma 100 mm storio pagalvė kabeliui. 
Pagalvę galima daryti iš smėlio arba kitos smulkios frakcijos grunto, arba atitinkamos frakcijos 
gruntą išpurenus 100 mm gyliu. 

Klojant kabelius lygiagrečiai kitiems kabeliams ar komunikacijoms arba jas kertant, klojant 
arti pastatų bei kitų statinių būtina laikytis atstumų, numatytų projekte ir ELIĮT. 

Vidinis vamzdžio skersmuo turi būti ne mažiau 1,5 išorinio kabelio skersmens, o kabeliams 
su vienvielėmis aliumininėmis gyslomis - ne mažiau dvigubo skersmens. Mažiausias vamzdžio 
leidžiamas skersmuo - 50 mm, kai ilgis iki 5 m; 100..125 mm, kai vamzdynas ilgesnis ir 35 kV 
įtampos kabeliams. 

Miestuose ir gyvenvietėse KL reikia tiesti tranšėjose nevažiuojamoje gatvės dalyje, 
kiemuose ir žaliose vejose. 

Kertant pagerintos dangos ir intensyvaus transporto eismo gatves ir aikštes, kabeliai turi 
būti klojami blokuose arba vamzdžiuose. 

Kabelių klojimo gylis nurodomas projekte. Vadovaujantis ELIĮT 10 kV - 0.7 m (po gatvėmis ir 
aikštėmis - 1 m). 0,38-35 kV įtampos kabeliai turi būti klojami ne giliau 1,5 m. Gylis matuojamas 
nuo planuojamos grunto linijos. Mažesnis paklojimo gylis iki 0,5 m ne ilgesniame kaip 5 m ruože 
leidžiamas tik įvaduose į pastatus, transformatorines, skirstyklas ir sankirtos su požeminiais 
statiniais vietose. 

Kabeliai turi būti klojami su 1 - 3% ilgio atsarga, kad išvengti pavojingų mechaninių 
įtempimų judant gruntui ir esant temperatūrinėms deformacijoms. Kloti kabelius žiedais (vijomis) 
neleidžiama. 

Rekomenduojama prie movų sudaryti kabelių atsargas ir jas siūloma išdėstyti vertikaliai 
lanku žemiau kabeliu paklojimo lygio. Kabelio atsarga kompensatoriuje turi būti ne mažiau 350 mm 
10 kV kabeliams. Movos išdėstomos kabelių paklojimo lygyje. 

Tranšėjas užpilant, kabeliai turi būti apsaugomi nuo akmenų, plytų, betono, metalo ar kitų 
atliekų mechaninio poveikio. Iki 10 kV kabeliams užpilamo grunto sluoksnio storis turi būti ne 
mažesnis kaip 100 mm. 

Kabeliai turi būti apsaugomi nuo mechaninių pažeidimų šiomis priemonėmis: 
-iki 1000 V įtampos kabeliai, pakloti 0,35-0,7 m gylyje ir tuose trasų ruožuose, kur kabeliai 

gali būti pažeisti (tikėtinos dažnų kasinėjimų vietose pvz. sankirtos ir suartėjimai su kitomis 
komunikacijomis) turi būti apsaugoti plokštėmis, gaubtais arba pakloti vamzdžiuose. Kitais 
atvejais mieste, taip pat po šaligatvio danga ir nedirbamose žemėse 0,3 m gylyje nuo 
žemės paviršiaus, o ariamose žemėse 0,5 m nuo žemės paviršiaus pakanka pakloti tik 
signalinę juostą. 

Sumontavus jungiamąsias movas iki 1000 V kabeliams megometru išmatuojama kabelio 
izoliacijos varža, o aukštesnės kaip 1000 V įtampos kabeliai išbandomi aukštesne įtampa. 

Iki to laiko, kai paklotas kabelis bus perduotas naudoti kabelių linijas eksploatuojančiai 
įmonei, už kabelio techninę būklę yra atsakinga klojimo darbus vykdanti įmonė. 
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Kiekviena KL privalo turėti savo numerį arba pavadinimą. Jeigu yra pakloti keli lygiagretūs 
kabeliai, tai kiekvienas iš jų privalo turėti tą patį numerį, pridedant raides „A”, „B”, „C” ir 1.1. Atvirai  
pakloti kabeliai ir movos privalo turėti žymenis, kuriuose nurodomas linijos numeris arba 
dispečerinis pavadinimas, įtampa, kabelių tipai, gyslų skaičius ir skerspjūviai, montavimo data, 
montavusios įmonės pavadinimas ir movas montavusiojo pavardė. Prie kabelių galinių movų 
nurodomas ir kabelių linijos ilgis. Kabelių, nutiestų kabelių statiniuose, žymenys turi būti išdėstyti 
ne rečiau kaip kas 50 m, taip pat posūkiuose ir perėjimuose per sienas ir pertvaras vietose. 

Neužstatytų teritorijų nedirbamose žemėse KL tiesiuose trasos ruožuose ne rečiau kaip kas 
500 m, posūkių, sankirtų su keliais, geležinkeliais ir požeminiais statiniais abiejose pusėse ir 
sankirtų su melioracijos grioviais vietose turi būti įrengti požeminių komunikacijų atpažinimo 
ženklai. Dirbamose žemėse kabeliai turi būti klojami kiek galima tiesiau ir trasos žymėti nebūtina. 

Kabelių apsaugai sankirtose ir suartėjimuose reikia naudoti sertifikuotus kabelių kanalizacijai 
plastmasinius vamzdžius. 

Klojant kabelius žemėje naudojamos apsaugos priemonės parodytos 1 paveiksle. 

1 pav. KL žemėje klojimo budai ir naudojamos apsaugos priemonės 

Pastabos: 
-iki 1000 V kabelis, kai nepakankamas grunto storis arba šalia požeminių vamzdynų, 
uždengtas betono plokštėmis, gaubtais arba klojamas vamzdyje. 

-iki 1000 V kabelis ariamoje žemėje, uždengtas signaline juosta. 
-iki 1000 V kabelis nedirbamoje žemėje arba po šaligatviu, uždengtas signaline juosta. 
-iki 1000 V kabelis dažnų kasinėjimų vietose, uždengtas apsaugine juosta arba kitomis 
 apsaugos priemonėmis ir signaline juosta. 
-apsauginė juosta, gaubės, raudonos pilnavidurės plytos, betono plokštės. 

Montuojant tranšėjoje kabelių jungiamąsias movas, tranšėja praplatinama matmenimis, 
nurodytais 1 lentelėje. 

Lentelė 1. Tranšėjos matmenys jungiamosioms movoms 
Įtampa Minimalus matmenys, m 

a b c 

Iki 1000 V 2 1 0,7 

10 kV 3,5 1,6 0,8 
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2 pav. Praplatintos tranšėjos vaizdas 
Radus kabelio pažeidimą būgne (įtrūkimą, pradūrimą, įlūžimą, gaubtelių nesandarumą ir 

pan.), būtina spręsti viso kabelio būgne tinkamumo naudoti pagal paskirtį klausimą (jei reikia, 
dalyvaujant tiekimo, gamintojų ir pan. atstovams). 

Tinkamumą kloti kabelį išpjovus arba suremontavus pažeistas vietas galima tik patikrinus 
izoliacijos drėgmę ir sumontavus naujus gaubtelius. 

Kartu su būgnais turi būti pateikiami gamyklos kabelių bandymo protokolai. 
Klojant kabelius vamzdžiuose tempimo jėga nustatoma pagal gyslų ir apvalkalų 

leistinuosius mechaninius įtempimus. Nustatant leistinąsias kabelių tempimo jėgas reikia 
vadovautis gamintojų techniniais dokumentais, o jų nesant ankščiau nurodytu skaičiavimu. 

1.1.18.2  Kabelių PVC dangomis klojimo ypatumai 

Kabelių PVC dangomis naudojimo sritis nustatoma projekte, atsižvelgiant į kabelio 
gamintojo rekomendacijas. PVC dangos geriau tinka kabeliams, klojamiems patalpose ir kabelių 
statiniuose, nes PVC be ugnies šaltinio savaime yra nedegios. 

Nerekomenduojama kloti kabelių PVC dangomis, kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė 
kaip 30 °C arba žemesnė kaip minus 5-20 °C. 

PE dangos dėl savo didesnio mechaninio atsparumo ir nelaidumo vandeniui naudojamos 
kabeliams klojamiems grunte. 

Visais atvejais, nepriklausomai nuo klojimo būdo, trasoje turi būti kuo mažiau posūkių, 
neįvertinant įvadų į pastatus ir statinius. 

Klojimo metu rekomenduojama išlaikyti didesnį negu leistinąjį kabelių lenkimo spindulį. 
Kabelius su PVC dangomis kloti būtina tik tiesiuose vamzdžiuose. Tiesūs vamzdžiai turi būti 

įvedimuose į pastatus ir kabelių statinius. 
Vamzdžių skersmuo parenkamas projekte, bet visais atvejais turi būti du kartus didesnis už 

kabelio skersmenį. Vamzdžių vidus turi būti lygus, galai iš vidaus užapvalinti, be atplaišų ar įlūžimų. 
Klojant kabelius PVC dangomis visoje linijoje gali būti tik trys perėjimai per vamzdžius, kurių 

bendras ilgis ne didesnis kaip 40 m, tuo pačiu vieno perėjimo ilgis ne didesnis kaip 20 m. 
Vertikaliuose ruožuose kabelių mechaninei apsaugai rekomenduojama naudoti lakštinį 

plieną. 
Esant techninėms galimybėms, tempimo jėgą rekomenduojama fiksuoti savirašiais 

matavimo prietaisais viso traukimo metu. Duomenys turi būti perduodami eksploatuojančiai įmonei 
kartu su kitais techniniais dokumentais. 

Klojant kabelius naudojant ritinėlius, juos būtina išdėstyti tokiu būdu, kad kabelis traukiant 
nesiliestų žemės, grindų, sienų, konstrukcijų ir pan. 

Trasa kabelių klojimui turi būti ruošiama ypač atidžiai. Perėjimams per sienas ir pertvaras 
rekomenduojama naudoti plastmasinių vamzdžių atraižas, atraminės konstrukcijos turi būti be 
aštrių kampų ir atplaišų, pagalvėse grunte neturi būti stiklo šukių, smulkios skaldos ir kitų 
priemaišų, galinčių pažeisti išorines kabelio dangas. 

Jei prieš klojant ir apžiūrint kabelį ant būgno, jį išvyniojant randami išorinių dangų defektai, 
būtina surašyti aktą dalyvaujant užsakovo ir montuojančios įmonės ir tiekėjo atstovams. Tokiais 
atvejais sprendžiama dėl kabelio tinkamumo kloti po jo remonto arba brokuotų atkarpų pakeitimo 
kitu kabeliu. 

Paklojus kabelį visi pastebėti išorinių dangų pažeidimai ir defektai turi būti suremontuoti 
panaudojant atitinkamas medžiagas ir technologijas. 

1.1.18.3   Kabelių klojimas esant neigiamoms temperatūroms 

Esant neigiamoms oro temperatūroms, nepašildytus kabelius vežti, pernešti bei išvynioti 
galima tik kabelių gamintojų nustatytų temperatūrų ribose. Priklausomai nuo kabelių konstrukcijos 
leistinas žemiausias kabeliams išvynioti temperatūras galima rasti žinynuose bei kataloguose. 

 Nepriklausomai nuo klojimo vietos ir būdo, izoliacijos rūšies ir įtampos, kabelius reikia kloti 
tik esant teigiamai kabelio temperatūrai. Nepašildytus kabelius vežti, pernešti, išvynioti ir kloti 
galima tik gamintojų nustatytose temperatūrų ribose. Priklausomai nuo kabelių konstrukcijos, jų 
leistinas žemiausias klojimo temperatūras galima rasti žinynuose bei kataloguose, o jiems nesant 
,galima vadovautis lentele.  
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Žemiausios leistinosios temperatūros klojant kabelius: 
Kabelio tipas Temperatūra °C 

Šarvuoti ir nešarvuoti kabeliai popierine izoliacija +5-0 

Plastmasiniai kabeliai polietilenine izoliacija minus 10 - minus 20 

Plastmasiniai kabeliai polivinilchloridine izoliacija minus 5 - minus 1 5 

1.1.18.4  Kabelinių linijų techninė priežiūra 

Kabelių linijų techninė priežiūra atliekama vadovaujantis Elektrinių ir elektros tinklų 
eksploatavimo taisyklėmis, reglamentais ir instrukcijomis. 

KL techninės priežiūros metu vykdoma 0,38-35 kV trasų priežiūra, 0,38 kV spintų, 
požeminių statinių apžiūros ir techninės priežiūros darbai. 

Kabelių linijų trasų ir požeminių statinių priežiūra ir apžiūros atliekami Elektrinių ir elektros 
tinklų eksploatavimo taisyklėmis ir reglamentais nustatytu periodiškumu ir tvarka. 

1.1.18.5  Kabelių tvirtinimas 

Visi kabeliai turi būti montuojami pagal tam tikrus reikalavimu, kreipiant dėmesį į galutinį 
rezultatą  ir  išdėstymą  kitos  įrangos  atžvilgiu.  Kiekvienas  elektros  kabelis  klojamas vertikaliai, 
horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms ar kitiems konstrukciniams elementams. 

10 kV ir 1 kV įtampos viengysliai elektros kabeliai turi būti grupuojami po 3 (L1,L2,L3)     ar 
4 (L1,L2,L3,N) kabelius ir bandažuojami. Bandažo dirželiai turi išlaikyti trumpųjų sujungimų 
dinamines jėgos apkrovas. 

Kabelių negalima kloti į trasą, kol nebus baigti visi statybos, technologinių vamzdynų ir 
įrangos montavimo darbai, galintys pažeisti elektros kabelį ar jo izoliaciją. Pratraukiant kabelius, jie 
trasoje klojami atsargiai, kad nebūtų persisukimo, sulenkimo ar kilpų. 

Jei kabeliai ar įvorės eina per sienas ar perdangas, Rangovas privalo išgręžti ar išmušti 
reikiamas skyles. Kabeliai turi būti įkišti į įvores, o šios reikiamose vietose įtvirtintos. 

Vertikaliose  atkarpose  kabeliai turi būti pritvirtinti  tiek  prie vertikalių kabelių lovių 
(kopėčių), tiek prie tvirtinimo skersinių. Vertikaliose lovių atkarpose montuojami elektros kabeliai 
turi būti tvirtinami kas 0,3 m tam skirtomis kabelių apkabomis, horizontaliose atkarpose instaliuoti 
elektros kabeliai tvirtinami kas 1 m.  

Ant tvirtinimo skersinių kabeliai turi būti tvirtinami sankabomis arba sąvaržomis. Didžiausias 
atstumas tarp tvirtinimų turi būti 500 mm. Sunkūs kabeliai >95 mm² vertikaliuose kabelių loviuose 
turi būti tvirtinami sankabomis. Lengvi kabeliai vertikaliuose ir visi kabeliai horizontaliuose kabelių 
loviuose turi būti tvirtinami plastiku dengta plienine viela 500 mm intervalais tarp tvirtinimų.  

Visos apkabos, sankabos ir sąvaržos instaliaciniams kabeliams turi būti iš karštai cinkuoto 
plieno ir įrengtos intervalais maždaug kas 250 mm. Jos turi būti tvirtinamos prie plieninio pagrindo 
cinkuoto plieno varžtais arba sraigtais ir prie betono konstrukcijų arba mūro panašiais varžtais ir 
kaiščiais. Kaiščiai turi būti atsparūs aplinkos poveikiui. Mediniai kaiščiai yra netinkami. 

Prieš jungiant kabelius prie spintų gnybtinų, reikia padaryti kabelio kilpą, kad vėliau, esant 
reikalui, būtų galimybė juos perjungti. Kabeliai tarp įrengimų turi būti ištisiniai, be sujungimų.  

Ten kur tikėtini mechaniniai kabelių pažeidimai, kabeliai turi būti apsaugoti. Tai būtina 
padaryti tose vietose, kur kabeliai kerta sienas, perdangas arba klojami žemiau kaip 2 m 
nepavojingose patalpose ir 2,5 m pavojingose ir labai pavojingose patalpose. Šie reikalavimai 
netaikomi atšakoms nuo elektros instaliacijos linijų iki ant sienų įrengtų jungiklių, šakučių lizdų, 
skydelių, valdymo aparatų šviestuvų išskyrus gamybines patalpas, kuriose šios atšakos 1,5 m 
aukštyje nuo grindų arba priežiūros aikštelių ir žemiau turi būti apsaugotos nuo mechaninių 
pažeidimų. Patalpoms, į kurias gali patekti tik elektrotechnikos personalas, atviros instaliacijos 
laidininkų tiesimo aukštis nereglamentuojamas. Apsaugai naudojami lankstūs plieniniai vamzdžiai, 
ne mažesnio kaip 20 mm skersmens, ir bent 20% didesnio, nei instaliuojamo kabelio, skersmens. 
Jei trys ir daugiau kabelių tiesiami lygiagrečiai užbaigtu paviršiumi, gali būti naudojami kombinuoti 
tvirto plieno kanalai. Apsauginiai vamzdžiai ar plieno kanalai turi būti nudažyti ta pačia spalva, kaip 
už jų esančios konstrukcijos, jei nenurodyta kitaip. 

1.1.18.6  Kabelių apsaugos vamzdžiai 
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Vamzdžiai elektros kabelių paklojimui turi būti: metaliniai, cinkuoti, arba kieto aliuminio, 
klojami atvirai ar grindų konstrukcijoje. Korozijai palankiose vietose ir požeminiuose įrenginiuose 
gali būti naudojami kieto PVC vamzdžiai. Vamzdžiai turi būti tvirtinami nerūdijančia tvirtinimo 
sistema. Paviršiniai vamzdžiai sumontuojami prieš nudažant paviršių, ant kurio jie montuojami. Jei 
tai neįmanoma, vamzdžiai nudažomi vėliau, pritaikant spalvą prie aplinkinių paviršių. Vamzdžių 
lenkimas, vingiai ir panašiai galimi tik ten, kur to reikalauja konstrukcinės ar mechaninės sąlygos. 
Metalinių vamzdžių alkūnės virš 25 mm turi būti gamyklinės arba pagamintos specialia lenkimo 
mašina. Vamzdžių grupės, kertančios tą pačią trasą, turi būti su lenkimais ir atšakomis tame 
pačiame lygyje, ir pastarieji turi turėti bendrą lenkimo centrą su skirtingu spinduliu, kad vaizdas 
būtų tvarkingas. PVC vamzdžių alkūnės, vingiai, atšakos ir panašiai, jei skersmuo viršija 50 mm, 
turi būti daromi iš gamyklinių detalių.  

Pjauti vamzdžių galai turi būti praplatinti vamzdžių plėstuvu, kad nebūtų jokių atplaišų. 
Vamzdžiai su išoriniu sriegiu ir iš kieto plieno turi būti nudažyti cinko chromatu prieš prijungiant juos 
prie vidinių tvirtinimo detalių sriegių, apkabų ir pan. 

Vamzdžiai prietaisų prijungimui, kur numatytas magnetinis ekranavimas, turi būti iš cinkuoto 
plieno, išskyrus korozijai palankias vietas, kur turi būti naudojami PVC vamzdžiai ir šarvuoti arba 
ekranuoti kabeliai. 

Vamzdžiai, prieš traukiant kabelius turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą drėgmę ir 
pašalinius daiktus. 

Jei reikia, siekiant išvengti kabelių pažeidimo, vamzdžių prijungimai prie variklių, 
solenoidinių ventilių, slėgio daviklių ir pan., turi būti naudojami lankstūs įvadai. Pastarieji turi būti 
kuo trumpesni. 

Atviros vamzdžių trasų atkarpos turi būti lygiagrečios arba statmenos pastatų bei statinių 
sienoms ir tvirtinamos intervalais, neviršijančiais 1 m. 

Turi būti numatyta 20% požeminių vamzdžių atsarga. Šie vamzdžiai turi būti iškišti iš 
pastatų pamatų bent 1 m, kad vėliau juos būtų galima prailginti arba sumontuoti elektros kabelius, 
ir turi būti uždengti dangteliais. 

Kietų metalinių vamzdžių jungtys turi būti srieginės. 
PVC įvorių sujungimai turi būti besriegiai. PVC vamzdžių tvirtinimo detalės, sujungimai ir 

įvorės turi būti to paties gamintojo. 
Elektros instaliacijos vamzdžiai ir lanksčios metalinės rankovės  turi būti pakloti taip, kad 

nesikauptų ir nesikondensuotų drėgmė. 

1.1.19     SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

1.1.19.1  Bendrieji reikalavimai 

Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis 
Saugos taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius , Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje 
(atliekant darbus, kurie neaprašyti Saugos taisyklėse eksploatuojant elektros įrenginius), įmonės 
(filialo) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojų saugos ir sveikatos 
norminiais dokumentais. 

Vykdyti darbus gali teoriškai ir praktiškai išmokytas elektros įrangos ir tinklus instaliuojantis 
personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos teisės). 

 Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose ne elektrotechninis personalas gali vykdyti tik 
prižiūrimas elektrotechninio personalo asmens (asmenų). Šiuo atveju prižiūrinčiojo nurodymai 
dirbantiesiems apsaugai nuo elektros užtikrinti yra privalomi. 

 Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir 
pažeidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo 
sutartimis arba kita forma įteisintomis abipusėmis prievolėmis. 

 Užduotis darbams elektros įrenginiuose turi teisę duoti tik EST nustatyta tvarka apibrėžtą 
kompetenciją turintys elektrotechninio personalo asmenys. 

1.1.19.2   Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas 

Darbuotojų sauga turi būti užtikrinama vadovaujantis Elektros įrenginių eksploatavimo 
taisyklių, Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje, Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, 
Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, Darbo įrankių naudojimo bendraisiais nuostatais, 
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Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklių, Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų bei kitų 
darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimais.  

Vykdant darbus rangos būdu, be nurodytų norminių teisės aktų turi būti vadovaujamasi ir 
Fizinių ir juridinių asmenų leidimo dirbti veikiančiuose elektros įrenginiuose ir tarpusavio saugos 
darbe atsakomybės ribų nustatymo tvarka. 

Darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose ne elektrotechnikos darbuotojai gali vykdyti tik 
prižiūrimi elektrotechnikos darbuotojų. Šiuo atveju prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiesiems 
apsaugai nuo elektros užtikrinti yra privalomi. 

Elektrotechnikos darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir 
pažeidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos 
darbo sutartimis arba kita forma įteisintomis abipusėmis prievolėmis. 

Kiekvieno darbuotojo pareiga yra vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos 
norminių dokumentų ir darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, 
su kuriais jie supažindinti ir (ar) apmokyti juos vykdyti, ir kaip galima labiau rūpintis savo ir 
kitų darbuotojų sauga ir sveikata remiantis savo žiniomis ir vadovaujantis padalinio 
vadovo, darbdaviui atstovaujančio asmens duotais nurodymais. Darbuotojai rūpindamiesi 
savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata, privalo: 

-darbo priemones naudoti pagal darbo priemonių dokumentuose, darbuotojų 
saugos ir sveikatos inspekcijose nurodytus jų saugaus naudojimo reikalavimus; 

-tinkamai naudoti kolektyvines ir (ar) asmenines apsaugos priemones; 
-savavališkai neišjungti, nekeisti ar nešalinti naudojamose darbo priemonėse ar 

kituose įrengimuose, pastatuose, kitose vietose įrengtų saugos ir sveikatos apsaugos įtaisų 
(priemonių) ar ženklų, naudoti tokius įtaisus pagal jų paskirtį ir apie jų gedimus pranešti 
padalinio vadovui, darbuotojui, vykdančiam saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas; 

-nedelsiant pranešti padalinio vadovui, darbuotojui, vykdančiam saugos ir sveikatos 
tarnybos funkcijas, apie situaciją darbo vietose, darbo patalpose ar kitose vietose, kuri, jų 
įsitikinimu, gali kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, ir apie darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimų pažeidimus, kurių patys pašalinti negali ar neprivalo; 

-pagal galimybes bei turimas žinias imtis priemonių pašalinti priežastims, galinčioms 
sukelti traumas, ūmius apsinuodijimus, avarijas, apie tai nedelsiant pranešti padalinio 
vadovui, 
darbuotojui, vykdančiam saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas; 
-nedelsiant pranešti padalinio vadovui, budinčiajam dispečeriui, darbuotojui augos ir 
sveikatos tarnybos funkcijas apie darbo metu gautas traumas, kitus su darbu susijusius 
sveikatos sutrikimus; 
-laikytis darbo tvarkos taisyklėse, darbo grafike nustatyto darbo ir poilsio režimo; 
-vykdyti padalinio vadovo, darbdaviui atstovaujančio asmens ir jo įgaliotų asmenų bei 
pareigūnų, kontroliuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, teisėtus nurodymus; 
-rūkyti tik tam skirtose vietose, vengti veiksmų, galinčių sukelti gaisrą; 
-darbo vietose turėti gaisrų gesinimo priemones reikalingas pagal darbų pobūdį, mokėti 
jomis naudotis; 
-darbo metu ir darbo vietoje nevartoti alkoholio, narkotikų, neleistinų medikamentų ir nebūti 
nuo jų apsvaigusiam; 
-palaikyti tvarkingą ir švarią darbo vietą; 
-laikytis asmens higienos reikalavimų. 
Rangovas yra atsakingas už pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones. Jis turi 

pasirūpinti tokia pastolių sistema, kuri yra patvirtinta aukštesnių instancijų, o taip pat laikinu 
apšvietimu ir/arba energijos šaltiniu darbų vietoje. 

1.1.19.3   Saugos reikalavimai 

Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga 
neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems 
asmenims.  
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Pradėti dirbti fizinių ir juridinių asmenų darbuotojams AB Lesto elektros įrenginiuose 
leidžiama tik nustatyta tvarka pateikus reikiamus dokumentus ir įgaliotiems asmenims pasirašius 
saugos darbe atsakomybės ribų aktą. Darbai turi būti vykdomi prisilaikant Elektros įrenginių 
eksploatavimo saugos taisyklių ir kitų šiuos darbus reglamentuojančių teisės aktų bei vidaus 
tvarkos dokumentų, priimtų įrenginius eksploatuojančioje bendrovėje. Priklausomai nuo darbų 
pobūdžio ir kategorijos darbų pradžia ir pabaiga įforminama vykdant tiems darbams keliamus 
reikalavimus. Eksploatuojančios bendrovės darbuotojai turi teisę nutraukti rangovų darbuotojų 
darbą, jei pastebi juos darbo vietoje nevykdant pasirašyto tarpusavio darbų saugos atsakomybės 
ribų akto reikalavimų, pažeidžiant darbo drausmę, apsvaigusius nuo narkotikų ar alkoholio ir pan. 
Draudžiama savavališkai išplėsti darbo zoną, vaikščioti po patalpas ar teritoriją, apžiūrinėti 
įrengimus, dirbti papildomus darbus ar pan., jei tai nenumatyta rangos sutartyje bei atsakomybės 
ribų akte. Visos papildomos sąlygos ar saugos reikalavimai, liečiantys abipusius santykius, turi būti 
aptarti Tarpusavio saugos darbų atsakomybės ribų akte ir privalomi rangovų dirbantiesiems. 

Už darbuotojų saugą konkrečioje paruoštoje darbo vietoje, kai ją priėmė rangovų darbų 
vadovai, atsako tų organizacijų darbų vadovai ir darbų vykdytojai. Jei skiriamas elektros tinklų 
prižiūrintysis, jis atsako tik už prižiūrimų darbuotojų apsaugą nuo priartėjimo prie įtampą turinčių 
srovinių dalių. 

Darbų vadovai, organizuojantys ir vykdantys darbus, jiems priskirtuose elektros 
įrenginiuose, koordinuoja vieni kitų (ir rangovų) planuojamus uir atliekamus darbus, informuoja 
vieni kitus apie darbų atlikimo tvarką bei eiliškumą ir užtikrina, kad darbams išrašytuose 
nurodymuose ar pavedimuose numatytos priemonės vienai darbo vietai nepablogintų kitos darbo 
vietos saugumo.  

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su 
pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie 
užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Montavimo darbus atliekantys asmenys ir elektros tinklą eksploatuojantis elektrotechninis 
personalas privalo įvykdyti  44, 56, 72, 73, 106, 143, 147 ir kt. Saugos eksploatuojant elektros 
įrenginius taisyklių punktus.  

1.1.19.4   Priešgaisrinė sauga 

Laidai ir kabeliai, vamzdžiai bei loviai su laidais ir kabeliais turi būti tiesiami atsižvelgiantį gaisrinės 

saugos reikalavimus. 

Montuoti ir eksploatuojant statinius būtina vadovautis “Gaisrinės saugos pagrindiniais 
reikalavimais”(Žin.,2010, Nr.1-338), Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių (BGST  2010, Vilnius) , 
Bendrosios gamybinių objektų priešgaisrinės saugos instrukcijos ir kitų norminių teisės aktų 
reikalavimais. 

1.1.19.5   Saugos priemonės montuojant 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti 
naudojami gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita 
elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, 
tinkamai neapsaugojus  elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų 
paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią 
pačią ar geresnę jų būklę. 

1.1.19.6   Apsauga nuo elektros srovės poveikio 

Dirbant elektros įrenginiuose būtina įvykdyti organizacines ir technines priemones darbo 
vietos paruošimui bei laikytis sąlygų: 

-draudžiama priartėti prie įtampą turinčių dalių arčiau kaip B lentelėje nurodytais 
mažiausiais leistinais atstumais; 

 B lentelė. Atstumas nuo žmonių ir jų naudojamų įrankių bei įtaisų, metrais 
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Elektros įrenginio kintamosios srovės įtampa Atstumas nuo žmonių ir jų naudojamų įrankių bei įtaisų 

Aukštesnė kaip 50 V iki 1000 V Neprisiliesti 

Aukštesnė kaip 1000 V iki 6 kV 0,4 

Aukštesnė kaip 6 kV iki 35 kV 0,6 

Aukštesnė kaip 35 kV iki 110 kV 1,0 

-dirbant ant įtampą turinčių srovinių dalių ir arti jų būtina naudoti dielektrines pirštines, 
dielektrinius kilimėlius, dielektrinius botus arba dielektrinius kaliošus, įrankius ir prietaisus 
izoliuotomis rankenomis, izoliacines lazdas, saugos šalmus su apsauginiais veido 
skydeliais; 

-nesiartinti (nesiliesti) prie nutrūkusių elektros oro linijų ar elektros linijų atvadų laidų, ant 
laidų užvirtusių medžių, nepriartėti arčiau 8 m iki įžemėjusio laido ar atramos oro linijose ir 
arčiau 4 m uždarose skirstyklose iki įžemėjimo vietos; 

-apsaugai nuo elektros lanko, kuris gali sukelti terminį nudegimą, naudoti apsauginius 
akinius arba apsauginį veido skydelį, dėvėti užsagstytus darbo drabužius, darbo avalynę, 
dielektrines pirštines, šalmą. Apsaugai nuo metalo purslų vykdant suvirinimo darbus, 
būtina dėvėti specialius darbo drabužius, specialų apsauginį veido skydelį su šviesos 
filtrais, aukštai temperatūrai atsparias pirštines, darbo avalynę. 

1.1.19.7  Elektrinio suvirinimo darbai 

Uždarose ir sunkiai prieinamose ertmėse darbus privalo atlikti suvirintojas, stebimas 2 
asmenų, vieno kurių kvalifikacija turi būti ne žemesnė kaip VK. Stebėtojai turi būti išorėje ir 
kontroliuoti atliekamų darbų saugumą. Suvirintojas privalo užsisegti apraišus su prie jų pritvirtinta 
virve, kurios kitą galą turi laikyti vienas iš stebėtojų.  

1.1.19.8  Darbuotojo veiksmai ypatingais atvejais 

Darbuotojai, pastebėję, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija įrenginiuose, 
nedelsdami turi imtis priemonių pavojų keliančioms kliūtims pašalinti, nutraukti darbus ir apie tai 
informuoti tiesioginį darbų vadovą. 

Įvykus nelaimingam atsitikimui, nukentėjusiajam reikia suteikti pirmąją pagalbą, iškviesti 
gydytoją, išsaugoti nepakeistą įvykio vietą (jeigu tai negresia dirbančiųjų ar aplinkinių žmonių 
gyvybei ar sveikatai), o apie įvykį pranešti tiesioginiam darbų vadovui. 

Darbai privalo būti nutraukti, jei aptinkami naudojamų mechanizmų, įtaisų ar prietaisų 
gedimai, turintys įtakos žmonių saugumui, kurių savo jėgomis negalima pašalinti. 

Darbuotojai privalo reikalauti, kad darbdavys aprūpintų visomis darbui reikalingomis saugos 
priemonėmis bei techniškai tvarkingais įrankiais ir įtaisais. 
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Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento
pateiktą paraišką Nr. 24-29332 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma nenurodoma.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / 
rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo 
sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, 
skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 
50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar 
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio 
rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų 
įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, Elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.
3.5.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.5.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira 
sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti 
https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-
kabeliu-liniju-amzius.html

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Esamas elektros tiekimo linijas, patenkančias į projektuojamo kelio zoną ir neatitinkančias 
normatyvinių reikalavimų pertvarkyti, užtikrinant normatyvinius atstumus nuo elektros tiekimo linijos 
dalių iki kelio elementų.
4.2. Esamas neapsaugotas kabelių linijas kelio zonoje ir susikirtimo vietose su projektuojamais 
požeminiais inžineriniais tinklais, apsaugoti specialiomis kabelių apsaugomis (gaubtais) ir/ar įgilinti.
4.3. Projektuojant pertvarkymą įvertinti, kad būtų atstatytas elektros energijos tiekimas esamiems  
Klientams.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.
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duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt
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Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
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Juridinio asmens kodas 304151376
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E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-07-11 09:33:21

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2209263

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2018-02-06

Teritorija: Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Aprašymas / pastabos: Kelias Nr.5113 (Virbalis - Kumečiai)

Unikalus daikto numeris: 4400-4925-6446
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 3910/7001:9 Dailučių k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Žemės sklypo plotas: 14.4467 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 1.0342 ha

Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško plotą pateikimo data: 2022-03-23
Kelių plotas: 14.4467 ha

Nusausintos žemės plotas: 9.4079 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 51.8

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 11000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-11-29
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-11-27
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4925-6446, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-01-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 19SK-142-(14.19.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2018-02-12

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Akcinė bendrovė "Via Lietuva", a.k. 188710638
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4925-6446, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-01-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 19SK-142-(14.19.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2018-02-12

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4925-6446, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0067 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
8.2. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4925-6446, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.2936 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4925-6446, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 9.4079 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
8.4. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4925-6446, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.7069 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
8.5. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4925-6446, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 8.6148 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4925-6446, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0157 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4925-6446, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2010-06-09 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1161

2017-11-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2018-02-06

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4925-6446, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-01-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 19SK-142-(14.19.110.)
Įrašas galioja: Nuo 2018-02-06

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100396155
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-27 Telia tinklo apsaugos zonos planas Vilkaviškio rajono savivaldybėje (papildomas) Nr. 3-208

Įregistravimo data: 2023-05-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 137 kv. m, nuo 2024-05-19

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100347004

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-04-01 Telia tinklo apsaugos zonos planas Vilkaviškio rajono savivaldybėje Nr. 3-177
Įregistravimo data: 2022-04-13

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 23 kv. m, nuo 2024-05-19

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100376794

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-22 EM ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-387

Įregistravimo data: 2022-12-13
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1045 kv. m, nuo 2024-05-19

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100376152

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-22 EM ĮSAKYMAS DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-387

Įregistravimo data: 2022-12-13
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1798 kv. m, nuo 2024-05-19

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100171549

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Vilkaviškio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-318
Įregistravimo data: 2021-12-22

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2999 kv. m, nuo 2024-05-19

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100144329

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Vilkaviškio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-318
Įregistravimo data: 2021-12-14

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 872 kv. m, nuo 2024-05-19

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100131156

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Vilkaviškio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-318
Įregistravimo data: 2021-12-07

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 485 kv. m, nuo 2024-05-19

11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100129542

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Vilkaviškio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-318
Įregistravimo data: 2021-12-06

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 61 kv. m, nuo 2024-05-19

11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100126743



Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Vilkaviškio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-318
Įregistravimo data: 2021-12-03

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3 kv. m, nuo 2024-05-19

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-02-27 12:09:45

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1540482

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2012-08-29

Vilkaviškio r. sav., Virbalio sen., Virbalio Miesto Laukų k.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Vilkaviškio r. sav., Virbalio sen., Virbalio Miesto Laukų k.

Unikalus daikto numeris: 4400-2427-5692
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 3910/0004:8966 Dailučių k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio
Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Žemės sklypo plotas: 0.5864 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.5864 ha

iš jo: ariamos žemės plotas: 0.0790 ha
iš jo: sodų plotas: 0.0993 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.4081 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 53.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 588 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2013-01-31
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2012-03-19
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2427-5692, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-02-14 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 19SU-76

2013-02-14 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 734
Įrašas galioja: Nuo 2013-02-26

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2427-5692, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-02-14 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 734

Įrašas galioja: Nuo 2013-02-26

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2427-5692, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0572 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
8.2. Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2427-5692, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.3489 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
8.3. Apribojimas pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą nekeisti pagrindinės žemės naudojimo paskirties 5 metus

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2427-5692, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-02-14 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 734

Įrašas galioja: Nuo 2013-02-26

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Uždaroji akcinė bendrovė Vilkaviškio architektūros biuras, a.k. 185108391
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2427-5692, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2008-07-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-419
2012-03-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2012-09-03
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2427-5692, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2012-08-23 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 19SK-(14.19.110)-265

Įrašas galioja: Nuo 2012-09-03

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100396155
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-27 Telia tinklo apsaugos zonos planas Vilkaviškio rajono savivaldybėje (papildomas) Nr. 3-208

Įregistravimo data: 2023-05-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 227 kv. m, nuo 2023-05-05

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100347004

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-04-01 Telia tinklo apsaugos zonos planas Vilkaviškio rajono savivaldybėje Nr. 3-177
Įregistravimo data: 2022-04-13

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 66 kv. m, nuo 2023-01-03

11.3. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100702084

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-10-09 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Vilkaviškio rajono savivaldybėje Nr. 3-353
Įregistravimo data: 2024-10-25

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 3556 kv. m, nuo 2024-10-25

11.4. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100701334

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-10-09 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Vilkaviškio rajono savivaldybėje Nr. 3-353
Įregistravimo data: 2024-10-23

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 52 kv. m, nuo 2024-10-23

11.5. Teritorijos pavadinimas: Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100701450

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-10-09 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Vilkaviškio rajono savivaldybėje Nr. 3-353
Įregistravimo data: 2024-10-23

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1558 kv. m, nuo 2024-10-23

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100129542

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Vilkaviškio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-318
Įregistravimo data: 2021-12-06

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6 kv. m, nuo 2023-01-04

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100126743

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Vilkaviškio elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-318
Įregistravimo data: 2021-12-03

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 130 kv. m, nuo 2023-01-04

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino GYTIS BŽESKIS



 20__-__-__  Nr. _____ 

 DĖL ENERGETIKOS OBJEKTO ĮRENGIMO 

Jums nuosavybės teise priklauso _ 0,5864_ha žemės sklypas (Unikalus Nr. 4400-2427-5692), esantis 

Vilkaviškio r. sav., Virbalio sen., Virbalio Miesto Laukų k.  (toliau – Žemės sklypas) . 
Šiame Žemės sklype yra įrengta 0,4 elektros oro linija ir 0,4kV kabelinė linija, kurios (-io) eksploatavimui, 
aptarnavimui, remontui, techninei priežiūrai, rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) naudojimui užtikrinti 
yra nustatytas įstatyminis servitutas bei taikomos Elektros tinklų apsaugos zonos (toliau - Apsaugos 
zonos). 

Žemės sklypui taikomų Apsaugos zonų plotis, pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų įstatymą yra 136,0 kv.m.  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 str. 4 d.  tinklų operatoriams suteikta 
teisė nekliudomi prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie jiems priklausančių ar jų eksploatuojamų elektros 
tinklų, esančių kito žemės ar kito nekilnojamojo daikto savininko ar naudotojo teritorijoje, teisės aktų nustatyta 
tvarka atlikti jų remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo, medžių ir krūmų kirtimo (dėl iškirstos medienos 
naudojimo sprendžia žemės savininkai), rekonstravimo ar modernizavimo darbus, taip pat įrengti naujus 
elektros energetikos objektus, neišplečiant esamų apsaugos zonų ribų. 

Informuojame, kad Žemės sklype esančių Apsaugos zonų ribose, AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
planuoja 0,4kV kabelinę liniją (toliau – Energetikos objektas) pagal pridedamą energetikos objekto planą. 

Informuojame, kad po projekto įgyvendinimo Apsaugos zonos dydis Žemės sklype rekonstruotam 
energetikos objektui nesikeis. 

Atsižvelgiant į tai, kad naujai įrengiamam Energetikos objektui nustatoma apsaugos zona patenka į esamų 
Apsaugos zonų ribas, bei į tai, kad jose taikomos tos pačios specialiosios žemės naudojimo sąlygos, jokie 
papildomi apribojimai Jūsų Žemės sklypui nebus nustatyti ir Žemės sklypu galėsite naudotis taip pat, kaip 
iki šiol.   

Tuo atveju, jei Jūs, turite motyvuotų prieštaravimų dėl šiame rašte nurodytų darbų atlikimo, prašome Jūsų 
per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio rašto gavimo dienos raštu apie tai informuoti Gedimino pr. 41-1, LT-
01109 Vilnius . 

Jei per nurodytą terminą atsakymo negausime, laikysime, kad nurodytiems darbams neprieštaraujate. 

PRIDEDAMA. Energetikos objekto planas. 

Pareigos   Parašas Vardas, pavardė 

 Rengėjo vardas, pavardė, tel. Nr. el.p.  
 



ATASKAITA UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS
2025.03.06 - 2025.03.06

UAB Plentprojektas
Gedimino pr. 41/Ankštoji 2 Vilnius
Įmonės kodas 300715445

Sutarties Nr. 2022-04235
2022-04235

Nr. Siuntos numeris Priėmimo
data

Faktinis
dydis/svoris, kg Gavėjas Gavėjo adresas Būsena Pristatymo

data

1 UE209466166LT 2025-03-06 0.022 Priimta

PVM mokėtojo kodas LT100003497018

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius, Lietuva
info@post.lt 1

Įmonės kodas 121215587
PVM mokėtojo kodas LT212155811



AKCINĖS BENDROVĖS „VIA LIETUVA“ 

RENGIAMŲ KELIŲ IR KELIO STATINIŲ 

PROJEKTŲ KOORDINAVIMO KOMISIJOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

Puslapis 1 iš 2 

1. DATA:

Posėdis įvyko 2025 m. sausio 28 d. 10 val. 51 min., nuotoliniu būdu, Vilnius. 

2. POSĖDŽIO PIRMININKAS:

AB „Via Lietuva“ Stebėsenos ir kontrolės skyriaus vadovas  

3. POSĖDŽIO SEKRETORĖ:

AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovė  
 K 

4. DALYVIAI:

AB „Via Lietuva“ Kitų projektų skyriaus projektų vadovė 
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas 
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas 
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas 
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas 
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas 
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovė 
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas 
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų inžinierė 
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų inžinierius 
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus komandos vadovas 
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierius 
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierius 
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierius  
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro komandos vadovas  
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierė 
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro komandos vadovas 
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierius 

AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierė 
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierius 
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierė 
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierius 
AB „Via Lietuva“ Žemėtvarkos ir statinių formavimo komandos projektų inžinierius 
AB „Via Lietuva“ Infrastruktūros duomenų valdymo komandos vadovas 
UAB „Plentprojektas“ 
UAB „Plentprojektas“ 
UAB „Plentprojektas“

5. DARBOTVARKĖ:

VADIN 
Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas* ruožo nuo 

30,480 iki 36,380 km kapitalinis remontas, įrengiant taką (toliau – Projektas) (TDP, pirmas svarstymas). 

6. SVARSTYTA:



AKCINĖS BENDROVĖS „VIA LIETUVA“ 

RENGIAMŲ KELIŲ IR KELIO STATINIŲ 

PROJEKTŲ KOORDINAVIMO KOMISIJOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

Puslapis 2 iš 2 

Projekto rengėjas pristatė bendrą informaciją ir duomenis apie Projektą, Projekto Susisiekimo ir 
kitų dalių sprendinius. 

Posėdžio metu Komisija projekto rengėjo pasiteiravo (paprašė patikslinti): 
1. Dėl ASA įvažos parametrų, paviljono įrengimo vietos. Projekto rengėjas nurodė, kad įvažos ir

kitų ASA elementų parametrai parinkti pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, 
įvertinus esamą situaciją ir technines galimybes. 

2. Dėl numatytų greičio ribojimo ženklų įrengimo vietų. Projekto rengėjas pristatė Projekte
numatytus sprendinius. 

3. Dėl Projekto sprendinių derinimų su trečiomis šalimis. Projekto rengėjas nurodė, kad yra gauti
visi derinimai, pritarimai. ESO galutinis derinimas bus gautas AB „Via Lietuva“ pritarus Projekto 
sprendiniams.  

4. Dėl projektuojamo latako ir kelkraščio sprendinių. Projekto rengėjas pristatė ir paaiškino
parinktus sprendinius. 

5. Dėl projektuojamų pralaidų, griovių dugnų tvirtinimų. Projekto rengėjas pristatė Projekte
numatytus sprendinius, pateikė jų pagrindimą. 

6. Dėl silpnų gruntų kelio sankasoje, projektuojamų polių, ar Projekte pateiktas ekonominis
pagrindimas. Projekto rengėjas patvirtino, kad polių įrengimo ekonominis pagrindimas yra pateiktas 
Projekte, pristatė numatytus sprendinius ir argumentus dėl sprendinių tinkamumo.  

7. Dėl Projekte pateiktų bendrųjų statinių rodiklių. Ar įtraukti visi kiti statiniai (kiti keliai), esantys
Projekto apimtyje. Projekto rengėjas patvirtino, kad taip. 

Komisija klausimų daugiau nepateikė. 

8. NUTARTA:

Pritarti Projekto sprendiniams. 

Posėdžio pirmininkas 

Posėdžio sekretorė 
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2024 m. rugsėjo 26 d. 

Inžinierinių tinklų klojimo, priežiūros, 

rekonstravimo ir iškėlimo sutarties 

Nr. 20330/941484/SP-789 

 priedas Nr.  ................................ 

Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė - Kybartai - 

Kaliningradas* ruožo nuo 30,480 iki 36,380 km kapitalinis remontas, įrengiant taką 

Projekto numeris: 0604/A7-RTDP -E.02 

Projekto rengėjas: UAB „Plentprojektas“ 

Objektų, kuriuose bus klojamas/prižiūrimas/rekonstruojamas/iškeliamas Tinklas, sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Kelio 

pavadinimas 

Kelio 

pusė 

Kelio (km) 
Ilgis 

(km) 

Tinklo 

ilgis 

(km) 

Tinklo vieta objekte 
nuo iki 

1. 5113 Virbalis–

Kumečiai 

Dešinė 0,018 0,024 0,006 0.010 

Kelio juostoje. 

Pradžios X=6054853.05 

Y=424329.76  

Pabaigos X=6054848.66 

Y=424339.11 

H≥1,2 m, apsauginis vamzdis. 

Klojama atviru būdu  

2. 

5113 Virbalis–

Kumečiai 

Dešinė 0,024 0,03 0,006 0,006 

Kelio juostoje. 

Pradžios X=6054848.66 

Y=424339.11 

Pabaigos X=6054846.26 

Y=424344.55 

H≥ 1,5m, apsauginis vamzdis. 

Klojama uždaru būdu 

3. 

5113 Virbalis–

Kumečiai 

Dešinė 0,03 0,033 0,003 0,0038 

Kelio juostoje. 

Pradžios X=6054846.26 

Y=424344.55 

Pabaigos X=6054847.25 

Y=424348.16 

H≥1,2 m, apsauginis vamzdis. 

Klojama atviru būdu. 
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ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

Kelio valdytojas: 

Via Lietuva, AB  

Įmonės kodas: 188710638 

Kauno g. 22-202  

LT-03212 Vilnius 

Tel. +3705 232 9600 

El. p. info@vialietuva.lt 

_______________________________ 

(pareigos, vardas pavardė, parašas) 

Tinklo valdytojas: 

AB„ Energijos skirstymo operatorius“ 

Laisvės per.10,  

LT-04215 Vilnius  

Įmonės kodas:304151376, 

PVM mok. kodas LT100009860612  

Telefonas: 1802  

_______________________________ 

(pareigos, vardas pavardė, parašas) 

SUDERINTA: 

____________________________________ 

(pareigos, vardas pavardė, parašas) 



0  2024-07 Konkursui ir statybai 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR 

      „PLENTPROJEKTAS“ 

     Uždaroji akcinė bendrovė 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė – 

Kybartai – Kaliningradas* ruožo nuo 30,480 iki 36,380 km 

kapitalinis remontas, įrengiant taką 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Elektrotechnikos dalis (AB „ESO“ tinklai) 
Teisės aktai ir kiti dokumentai bei duomenys 

kuriais vadovaujantis parengtas projektas 

Laida 

0 

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

AB „Via Lietuva“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0604/A7-KRTDP -E.TA 

Lapas Lapų 

1 1 

TEISĖS AKTAI IR KITI DOKUMENTAI BEI DUOMENYS KURIAIS VADOVAUJANTIS 

PARENGTAS PROJEKTAS

1996 m. kovo 19 d. Nr. I-
1240 LR Statybos įstatymas (suvestinė red.2024-01-01) 

STR 1.06.01:2016  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (suvestinė red.2023-05-01) 

STR 1.05.01:2017 
 “Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“ (suvestinė red.2024-02-01) 

Taisyklės ,,Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai”   (suvestinė red.2024-04-24) 

XIII-2166 2019-06-06 
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (suvestinė red.2024-01-
01) 

Dokumentai prilyginti statybos techniniams reglamentams

R14-2011  Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje 

 Statybos taisyklės 

ELIĮT  Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės 2011 m.  (suvestinė red.2022-05-13) 

EĮĮBT  Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 2012 m. (suvestinė red.2023-10-27) 

 Specialiųjų reikalavimų privalomieji dokumentai 

BGST  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės .  2010 m.(suvestinė red.2023-05-01) 

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės 2010 m.(suvestinė red.2023-11-25) 

Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas. 2016 m. 

Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 2010 m.(suvestinė red.2021-07-20) 

Elektros tinklų apsaugos taisyklės.2010 m.(suvestinė red.2022-07-23) 

Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles.2012 m.(suvestinė red.2021-11-01) 

Normatyviniai dokumentai 

LST 1569 :2012 Statinio projektas . Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

 LST 1516: 2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.  

 LST EN 50160: 2010 Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos 

STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“(suvestinė red.2024-01-01) 

LSN-HD 60364-5-
54:2011/A11:2017. 

Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 5-54 dalis: :Elektrinės įrangos parinkimas ir įrengimas. 
Įžeminimo įrenginiai ir apsauginiai laidininkai 

LST HD 60364-5-52:2011 
Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 5-52 dalis. Elektros įrangos parinkimas ir įrengimas. 
Kabelių ir laidų sistemos(IEC 60364-5-52:2009, modifikuotas + 2011 m. vasario mėn. pataisa) 

LST HD 60364-5-534:2008 
Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 5-53 dalis. Elektros įrangos parinkimas ir įrengimas. 
Atskyrimas, perjungimas ir valdymas. 534 skyrius. Apsaugos nuo viršįtampių įtaisai (IEC 
60364-5-53:2001/A1:2002 (534 skyrius), modifikuotas) 

LST EN 50565-1:2014. 
Elektros kabeliai. Kabelių, kurių vardinė įtampa neviršija 450/750 V, naudojimo vadovas. 1 
dalis. Bendrieji nurodymai, 
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PASTABOS:
1. Pažeistas dangas atstatyti vadovautis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų

projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr.
V-16;

2. Kelio žemės sklypo ribose (kelio juostoje) tinklų klojimo gylis turi būti ne mažiau 1,2 m. ir ne
mažiau nei 1,5 m gylyje nuo griovio dugno vykdant kirtimus po keliu;

0,4kV KABELIO K103-L100 REKONSTRUKCIJOS SCHEMA

- projektuojamas 0,4kV kabelisE1

PROJEKTUOJAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Elektros tinklų apsaugos zona

Demontuojamas 0,4kV kabelisx
Kelio sklypo riba
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Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė -
Kybartai - Kaliningradas* ruožo nuo 30,480 iki 36,380 km

kapitalinis remontas, įrengiant taką
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1. Nuo JM1 iki taško "A"  0,4kV  kabelis projektuojamas  valstybiniame skl.un. Nr.
gautas žemės patikėtinio AB Via Lietuva sutikimas.

2. Nuo taško "A"  iki atramos   100/12 0,4kV  kabelis projektuojamas privačiame skl.un. Nr. :

PASTABOS:

3. Išardomos dangos atstatomos
4. Trečiųjų asmenų teisės nepažeistos
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0  2024-07 Konkursui ir statybai 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR 

      „PLENTPROJEKTAS“ 

     Uždaroji akcinė bendrovė 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė – 

Kybartai – Kaliningradas* ruožo nuo 30,480 iki 36,380 km 

kapitalinis remontas, įrengiant taką 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Elektrotechnikos dalis (AB „ESO“ tinklai) 
Kabelių montavimo lentelė / žurnalas 

Laida 

0 

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

AB „Via Lietuva“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0604/A7-KRTDP-E.KŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

Kabelis tranšėjoje 0,4kV Al-4x150 mm² -35m. 
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0  2024-07 Konkursui ir statybai 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR 

      „PLENTPROJEKTAS“ 

     Uždaroji akcinė bendrovė 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė – 

Kybartai – Kaliningradas* ruožo nuo 30,480 iki 36,380 km 

kapitalinis remontas, įrengiant taką 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Elektrotechnikos dalis (AB „ESO“ tinklai) 
Sąnaudų kiekių žiniaraštis. 

Laida 

0 

LT 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

AB „Via Lietuva“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0604/A7-KRTDP-E -SKŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

ozi- Pavadinimas ir techninės Mato Kaina (Lt) 

cija, charakteristikos Žymuo vnt. Kiekis vienet
o 

viso 

eil.Nr. kiekio 

0,4kV kabelių iškėlimas 

1 Tranšėjos kasimas ir užpylimas rankiniu būdu II kat. 
grunte iki 1.2m gylio. 

m 18 

2 Pakloto paruošimas kabeliui m 18 

3 Polietilieninių 110mm.vamzdžių paklojimas tranšėjoje m. 18 

4 Vamzdžio HDPE D110mm paklojimas 
betranšėjiniu būdu 

m 6 

5 Duobės mechanizmams klojimui betranšėjiniu 
būdu iškasimas/užkasimas 

vnt/m³ 2/5 

6 Kabelio tiesimas grunte apsauginiame vamzdyje m 24 

7 Kabelio montavimas apkabom po gaubtu m 2 

8 Kabelio montavimas apkabom prie atramos m 9 

9 Gaubto montavimas vnt 1 

10 Atšakinio gnybto montavimas vnt. 4 

11 Sajungimo movos kabeliui 4x120/4x150 montavimas vnt 1 

12 Iki 1,0kV įtampos 4x150mm² skersp. kabeliui galinės 
movos su terminiais vamzdeliais  montavimas 

vnt. 1 

13 Išpildomosios toponuotraukos  parengimas vnt.. 1 

14 Kabelio gyslų izoliacijos varžos matavimas kpl 1 

15 Viršįtampių ribotuvų montavimas vnt. 3 

16 Įžeminimo 10Ω kontūro montavimas kpl 1 

17 Atramos prijungimas prie įžeminimo kontūro  cinkuota 40x4mm. 
juosta 

m. 2 

18 Įžeminimo kontūro varžos matavimas kpl. 1 

19 Vėjos atstatymas, panaudojant esamą augalinį gruntą m2 6 



0604/A7-KRTDP-E -SKŽ
Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

Pozi- Medžiagos, įrenginiai Techninė 
charakteri 

stika 

Mato Tech. 
reikalavimų 

Nr. 

Papildo
mi 

duome 
nys 

cija, vnt. Kiekis 
eil.Nr. 

0,4kV kabelių iškėlimas 

1 1.0kV Kabelis: 
 -kabelio gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas – 4x150 
 - Laidininkas - Atkaitintas aliuminis; 
- Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio 
apvalkalo -užpildas;     

Al.4x150 
mm² 

m. 35 8.1.15 

2 Jungimo mova kabeliui: 
 -Eksploatavimo sąlygos-žemėje; 
-Kabelio gyslų skaičius-4; 
-jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis-4x120/150mm² 

4x150 
mm² 

vnt. 1 10.1.3 

3 Galinė mova su angaliais kabeliui: 
 -Eksploatavimo sąlygos-atvirame ore; 
-Kabelio gyslų skaičius-4; 
-jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis-150mm² 

4x150 
mm² 

vnt. 1 

10.1.3 

4 Gaubtas kabelio apsaugai L=2,0m vnt. 1 

5 Apkabas gaubtui vnt. 2 

6 0.4kV kabelių laikiklis su dirželiu vnt. 6 

7 
Kabelių apsaugos vamzdžiai: 
 - Išorinis skersmuo – 110mm; 

D-110 
mm. 

m. 18 9.3 

8 
Kabelių apsaugos vamzdžiai, klojami uždaru būdu: 
 - Išorinis skersmuo – 110 mm; 

D-110 
mm. 

m. 6 9.4 

9 
0,4kV elektros oro linijų universalūs gnybtai neizoliuotems 
laidams: 
-Sujungiamų AL laidininkų skerspjūviai-16–70 mm2; 

Vnt. 4 19.5 

10 

Pakartotinis nulinio laido įžeminimo kontūras 10omų, 
sudarytas iš: 
-įžeminimo strypas 14mm. L=1,5m   -10vnt. 
- sujungimo mova        -9vnt. 
- plieninis antgalis       -1vnt. 
-kontrolinė dėžė       -1vnt. 
-kryžmine jungtis juosta elektrodas    -1vnt. 

Komp
l. 

1 

6.1. 

11 Cinkuota 40x4mm. juosta m. 2 6.1. 

12 0.4kV viršįtampių ribotuvai Vnt. 3 13.1.1 




