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Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 5 priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. | Keliai (Valstybinés reik§més krasto kelio Kelias
Nr. 123 BirZai—Pandélys—Rokiskis ) neregistruotas
1.1. | Kelio kategorija - Il
1.2. | Kelio ilgis* km 0,031
1.3. | Kelio juostos plotis m 22
1.4. | Eismo juosty skaicius vnt. 2
1.5. | Eismo juostos plotis m 3,50

* - Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy
ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministras. Baigus statyba
ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

, /
- - - . . . . //V//
Statinio projekto vadovas Karolis Mickevi¢ius (Kval. At. Nr. 36475)
R v . .. o 7
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr.//d;'{a)
0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Y, O Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 123 Birzai-Pandélys-
Kval. patv. Rokiskis paprastasis remontas, jrengiant nuovaza kelio
dok. nr. INFINERINIS 62,971 km desinéje puséje
PROJEKTAVIMAS 7
2/
36475 Spv K. Mickevigius 7/ i X LAIDA
36477 SPDV K. MickeviCius , ’/ // 4 Bendrieji statinio rodikliai 0
LAPAS LAPUY
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AISKINAMASIS RASTAS

1. TVADAS

STATYTOJAS: Rokiskio rajono savivaldybés administracija

UZSAKOVAS: Rokiskio rajono savivaldybé

OBJEKTO ADRESAS: Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 123 Birzai—Pandélys—
Rokiskis

PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius. El.
pastas info@projektavimas.net, tel. +370-616-58212.

PROJEKTO VADOVAS: K. Mickevicius

o Statybos rasis — paprastasis remontas
Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos
o Statinio kategorija — ypatingas statinys

(@)

Projektuojamo statinio vieta:

23

Projekto tikslas — remontuoti krasto kelig Nr. 123, ties 62,971 km jrengiant nuovaza (desinéje
pus¢je).

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
\A, Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 123 Birzai—Pandélys-
Kval. patv. ; Rokiskis paprastasis remontas, jrengiant nuovaza kelio
dok. nr. INFINERINIS 62,971 km desinéje puséje
PROJEKTAVIMAS 7 /
36475 SpV K. Mickevicus |/, /X LAIDA
36477 SPDV K. Mickevicius / / 7 Aiskinamasis rastas
77T 7 f 0
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LT Rokiskio rajono savivaldybés administracija SR2024-082(16-1)-PRA-BD/SD-AR 1 8
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2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

2.1.PRIVALOMIEJI IR DOKUMENTAI:
Statinio projektavimo (techniné) uzduotis, statytojo reikalavimai;

InZinerin¢ topografiné nuotrauka

InZineriniai geologiniai tyrimai

2.2.PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:
I-1240 “Lietuvos Respublikos statybos Istatymas

VII1-787 ,,Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

I-1120 ,,Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas*

1-2223 , Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas*

1-891 ,,Lietuvos Respublikos keliy jstatymas*

IT ASFALTAS 24 |, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés*

IT SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés*

IT SS 17 ,,Automobiliy keliy dangy sitliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés*

IT VZ 14, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés*

IT ZM 12, Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

IT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*

KPT VNS 16 ,,Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés*

KTR 1.01:2008 ,,Keliy techninis reglamentas

,Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymas

PIT KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

R ISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos*

R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos*

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas*

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusys

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

LAPAS LAPY LAIDA
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STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

STR 2.01.01 (1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01 (2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné¢ sauga“

STR 2.01.01 (3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01 (4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga‘“

STR 2.01.01 (5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
1Ssaugojimas*

TRA ASFALTAS 24 ,,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas®

TRA BITUMAS 23 ,,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas*

TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuri$tyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas‘

TRA SS 15 ,,Automobiliy keliy dangy sitliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas‘

TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas*

TRA VZ 12, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apragas®

TRA ZM 12, Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy apragas®

T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykleés*

»Keliy eismo taisykles*

,»Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés*

»Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés*

3. ESAMA PADETIS

Kelio paprastojo remonto darbai (jrengiant nuovazas) bus vykdomi Rokiskio raj., Rokiskio
m., ties krasSto kelio Nr. 123 Birzai—Pandélys—Rokiskis 62,971 km (deSinéje puséje). Naikinama
Salia esanti nuovaza su zvyro danga vaZziuojamojoje dalyje.

Po projektuojama atkarpa yra nutiesti vandentiekio, buitiniy nuoteky, lietaus nuoteky, rysiy,
elektros ir apSvietimo tinklai.

Teritorija, kurioje bus vykdomi projektavimo darbai nepatenka j saugomas ar kultiiros paveldo

teritorijas.

Paprastojo remonto darbai bus vykdomi krasto kelio Nr.123 ribose.

LAPAS LAPY LAIDA
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3.1.GEOLOGINES SALYGOS

Sklypo geologing sandarg iki 4,0 m gylio sudaro:

- Holoceno nuogulos — tai yra technogeniniai dariniai (t 1V): slagstantys visoje aiksteléje
iki 1,2 — 2,1 m gylio. Piltinis gruntas (IGSI), sudarytas i§ zvyringo mazai dulkingo-molingo
vidutiniskai iSrusiuoto smélio ir mazai dulkingo-molingo vidutiniskai iSriiSiuoto smélio su organinés
medziagos kiekiu grunte Iom — 0,93 — 1,77 %.

- VirSutinio pleistoceno, Nemuno svitos, Baltijos posvités nuogulos - tai yra
fliuvioglacialinés (f 111 bl) nuogulos, kurios sliigso po holoceno nuogulomis iki grez ir CPT
pasiekto 4,0 m gylio, sudarytos i§ zZvyringo mazai dulkingo-molingo pakopinés sanklodos smélio ir

smélingo mazai dulkingo-molingo pakopinés sanklodos zvyro.

3.2.HIDROGEOLOGINES SALYGOS
Pozeminis vanduo sutiktas 3,2 — 3,3 m gylyje nuo esamo Zemés pavirSiaus. Vanduo yra
zvyringame mazai dulkingame-molingame pakopinés sanklodos smélyje ir smélingame mazai
dulkingame-molingame pakopinés sanklodos Zvyre. Sniego tirpimo metu ir po ilgalaikiy liti¢iy,

zvyringame smélyje ir smélingame zvyre, vandens lygis gali pakilti.

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projekto sprendiniais numatoma atlikti kelio paprastajj remonta, jrengiant nuovazg ir
naikinant esamg nuovaza.

Nuovaza jsijungia j valstybinés reikSmés krasto kelig Nr. 123 Birzai—Pandélys—Rokiskis,
kurio kategorija IlI.

VaZiuojamoji dalis projektuojama su asfalto danga, vaziuojamosios dalies plotis 6,00 m.

Nuovazos abiejose pusése numatomi sklandiis sujungimai su esamais pésciyjy takai. Tako
susikirtimuose su gatvés vaziuojamgja dalimi jrengiami jspéjamieji pavirSiai akliesiems ir
silpnaregiams, vietose kur Zmoniy srautai kerta vaziuojamaja dalj projektuojami nuleisti bordiiirai
judéjimo negalig turin¢iy Zmoniy poreikiams.

Tiek atkarpos pradzioje, tiek gale, projektuojamos dangos sklandziai suvedamos su esamomis
dangomis bei jy auksciais.

Nuovazos abiejose puséje numatomi 1,0 m ploc¢io atstumu nuo naujai jrengty dangy
atstatomas suardytas augalinis sluoksnis paskleidziant 6 cm storio augalinj sluoksnj ir apséjant zoliy
miSiniu. Uzsakovo pageidavimu parenkama vejos Zolés miSinys pakeléms ir Slaitams apzeldinti.
Atsparus nepalankioms augimo sglygoms, greitai sudygsta. Séklos norma 2,0-3,5 kg/100 m2
Sudétis: 45% Raudonieji erai¢inai Sakniastiebiniai (Festuca rubra L. MAXIMA 1/GONDOLIN),
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40% Daugiametés svidrés (Lolium perenne L. CALIBRA/MATHILDE), 15% BusSo svidré (Lolium
x boucheanum SOLI/STORM).

Vaziuojamoji dalis projektuojama dvislai¢io 2,5% nuolydzio, vanduo nuo vaziuojamosios
dalies nuvedamas iSilginiu ir skersiniu nuolydziu ir surenkamas projektuojamais lietaus nuoteky
Sulinéliais. Surinktas vanduo iSvedamas j esamus tinklus.

Vykdant statybos darbus, iSsaugoti besiribojan¢iy sklypy riboZenklius, juos sunaikinus,
atstatyti savo léSomis.

Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebiity pazeisti treciyjy Saliy interesai.

4.1.PROJEKTUOJAMO STATINIO PAGRINDINIAI PARAMETRAI
e Darby rasis — paprastasis remontas;
e Kelio kategorija — IlI;

e Vaziuojamosios dalies danga — asfaltbetonis.

4.2 PARUOSIAMIEJI DARBAI
NuZymima nuovazos trasa. Dirvozemis nustumiamas ] laikinas sandéliavimo vietas.
Statybinés Siukslés surenkamos ir tinkamos perdirbimui atiduodamos j tuo uzsiimancias

organizacijas, likusios i§vezamos ] statybiniy atlieky sgvartyna.

4.3 ISILGINIAI IR SKERSINIAI PROFILIAI

Projektinis iSilginis nuovazos profilis suprojektuotas kiek ymanoma prisitaikant prie esamo
reljefo bei greta projektuojamy statiniy, taip pat, kad buty pasiekti optimalis darby kiekiai,
uztikrintas geras vandens nuvedimas nuo dangos konstrukcijos. Projektinis iSilginis nuovazos
profilis suprojektuotas tiesémis ir jgaubtomis bei iSgaubtomis vertikaliosiomis apskritiminémis
kreivémis.

Vaziuojamoji dalis projektuojama dvislaicio 2,5% nuolydzio.

4.4 PAVIRSINIO VANDENS NUVEDIMAS
Pavirsinis vanduo nuo vaziuojamosios dalies nuvedamas skersiniu bei isilginiu nuolydziu ir
surenkamas projektuojamais lietaus nuoteky Sulinéliais. Surinktas vanduo iSvedamas | esamus
tinklus.
Lietaus nuoteky tinklai projektuojami atskira projekto dalimi SR2024-082(16)-TPD-VN
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4.5.DANGOS

Vadovaujantis ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklémis* KPT SDK 19 ir STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai 15 lentele taikoma DK 0,1 klasés dangos konstrukcija.

Nuovaza patenka j 130 cm didziausio jSalo gylio zong. Sankasa remiasi j F3 jautrio Sal¢iui
klasés gruntus, todé¢l konstrukeijos storis DK 0,1=130*0,5=0,65 m.

Vadovaujantis KPT SDK 19 13 lentele, parenkama 45 cm storio Sal¢iui atspari Saligatvio
dangos konstrukcija.

Uzsakovo pageidavimu, parenkama dangos konstrukcija su skaldos pagrindu.

Projekte priimta taikyti dangos konstrukcijas su skaldos pagrindo sluoksniu:

Projektuojama nuovazos vaziuojamosios dalies asfalto DK 0.1 klasés dangos konstrukcija

su skaldos pagrindu:

Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis i$ misinio AC11VS 0,04;
Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis i§ mi$inio AC22PN 0,08;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristo mineraliniy medziagy

misinio 0/45 (Evz >120 MPa) 0,20;
Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis 0,33;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >45 MPa).

Projektuojama dviradiy tako dalies asfalto DK 0.1 klasés dangos konstrukeija su skaldos

pagrindu:
Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis i§ misinio AC16PD 0,08;

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri$tojo misinio 0/45 (Ev2 >100 MPa)  0,20;
Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnis 0,17;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 MPa)

Projektuojama pés€iujy tako dalies betoniniy trinkeliy dangos konstrukcija su skaldos

pagrindu:
Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio (EV2 >100 MPa) 0,15;
Saliui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19;

Esamas sankasos gruntas (EV2 >30 MPa)
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*Gali biiti taikoma dangos konstrukcija su zZvyro pagrindu, kaip atitikmuo skaldos pagrindo

dangos konstrukcijai.

4.6 INZINERINIAI TINKLAI

Statybos zonoje yra nutiesti vandentiekio, buitiniy nuoteky, lietaus nuoteky, Silumos tiekimo,
drenazo, rysiy, elektros ir apSvietimo tinklai.

Vykdant darbus, turi biiti uztikrinta, kad esami inZineriniai tinklai bus nepazeidziami, todél
kasimo darbai inZineriniy tinkly vietoje turi biiti atlieckami rankiniu buidu.

Darby zonoje esancius tinklus projekte numatoma iSsaugoti.

Pazeidus inzinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai
apsauginiais PE futliarais.

Apsvietimo tinklai projektuojami atskira projekto dalimi SR2024-082(16)-TDP-E(GAET)

4.7.EISMO ORGANIZAVIMAS

Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju Zenklinimu. Projekte numatomas
kelio zenklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais arba plastiku. Horizontalusis kelio zenklinimas
turi buti atliekamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zzenklinimo taisyklémis®. Kelio zenklai
irengiami tose vietose, kad biity gerai matomi eismo dalyviams, kad juos buty kuo patogiau jzitiréti
ir kad biity kuo mazesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi uZstoti jokios kliditys,
taip pat jie neturi uZstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomuma. Zenklai gaminami i§ cinkuotos
skardos ir klijuojami $viesg atspindinc¢ia plévele, Zenkly skydai parenkami ,,1* dydzio . Jy atramos
i§ metaliniy cinkuoty vamzdziy (spalva — juoda), atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio

zenkly skydy iSmatavimy.

4.8.SAUGOMU TERITORIJU TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI
Teritorija, kurioje bus vykdomi projektavimo darbai nepatenka j saugomas ar kultiiros paveldo
teritorijas.

Jei vykdant Zemés kasimo darbus bus aptikta archeologiniy radiniy, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 9 str. 3 punktu, jei atliekant statybos
ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy,
valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos

padaliniui.
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4.9.BAIGIAMIEJI DARBAI

Baigus darbus, pazeistos vietos yra uzpilamos h—6 cm dirvozemio sluoksniu ir aps€¢jamos
zole.

4.10. PLANUOJAMAS ATLIEKU SUSIDARYMAS

Atliekos privalo buti tvarkomos pagal Aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymy Nr.D1-637
patvirtintas ,,Statybiniy atlicky tvarkymo taisykles“, (Zin.2007, Nr. 10-403).

Statybos darby metu atsiradusios perdirbimui tinkamos atliekos perduodamos j atlieky
perdirbimo jmones, Likusios, perdirbimui ir/ar antriniam panaudojimui netinkamos atliekos turi buti

iSvezamos | sgvartyna.

4.11. NUMATOMU STATYBOS DARBU POVEIKIS

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sgveikos salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo,
laikiny aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais i§ dirbancios statybinés
technikos, tam turi biiti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios
priemonés, konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi biti jrengiamos taip, kad
nepazeisty auganciy zeldiniy, neuzterSty dirvozemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims.
Sandéliuojant uzterStas atliekas, aik$telé turi buti jrengta taip, kad uZzterStos lietaus nuotekos
nepatekty j dirvoZzemj ar vandens telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biiti iSlaikomas maZiausiai 20
m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aikSteliy negalima jrengti
nesunaikinus Zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos
apsaugos departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi biiti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos Siukslés turi buti i§vezamos j

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. IVADAS
STATYTOJAS (UZSAKOVAS): Rokiskio rajono savivaldybés administracija
OBJEKTO ADRESAS: Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 123 Birzai—Pandélys—
Rokiskis
PROJEKTO RENGEJAS: UAB , InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius. El.
pastas info@projektavimas.net, tel. +370-616-58212.
PROJEKTO VADOVAS: K. Mickevicius

o Statybos rasis — paprastasis remontas

o Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos

o Statinio kategorija — ypatingas statinys

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI

2.1.JVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy
reglamento KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai* (toliau KTR 1.01:2008), jrengimo taisykliy JT ZS
17 ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés™ ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. Siame TS skyriuje i§déstyti reikalavimai
kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradZioje atliekamy paruosiamyjy darby atlikimui, kontrolei
ir priémimui. Keliy tiesimo ar rekonstravimo vietos (statybvietés) ruo§imo metu privaloma:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir

kt.;
— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
— pasSalinti virSutinj dirvoZemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
\A,f-- Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 123 Birzai—Pandélys-
Kval. patv. ¢ . Rokiskis paprastasis remontas, jrengiant nuovaza kelio
dok. nr. INFINERINIS 62,971 km desinéje puséje
PROJEKTAVIMAS 7
36475 SPV K. Mickevicius // . b LAIDA
36477 SPDV K. Mickevicius 77 Techninés specifikacijos
/ /;/’ 0
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— i8kirsti medzius ir kriimus, paSalinti kelmus;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, kelio/gatvés dangos
konstrukecijy ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobud; atlikti visus kitus paruoSiamuosius
darbus.

— paruoSiamyjy darby apimtis ir atlieckamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos
nenurodytos projekte, pradedant darbus nurodo Inzinierius.

Visos atlickamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi buti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruoSiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto
dokumentus ir techniniy specifikacijy reikalavimus.

Visi darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi biitinais elektros instaliavimo darby uzbaigimui
ir tinkamam sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra

parodyti bréziniuose arba apibiidinti Siame dokumente ar ne.

2.2.DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus, turi biti naudojami tinkami statybos metodai, kad buty uztikrintas vandens
nuleidimas 1§ statybvietés. Potvyniy ir liticiy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas 1§ statybvietés, kad
biity iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos

zalos.

2.2.2. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

I8 statybvietes reikia paSalinti dirvoZzemj, augmenijg ir atliekas, kad Si0s medziagos nepatekty
1 pylimus. DirvoZemio ir atlieky paSalinimo apimtys ir sandéliavimo vietos turi biiti nurodytos.
Pasalintas dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas

18kasy ir pylimy Slaitams tvirtinti.

2.2.3. Seny dangy ir Kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (autobusy sustojimo aikstelés, pésc¢iyjy takai ir kt.)
turi biiti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medziagos turi
buti sandéliuojamos ar panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medziagy panaudojimas

nenumatytas projekte.
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2.2.4.  Griovimai ir ardimai

Griovimy ir ardimy apimtys ir vietos turi biiti nurodytos projekte. Statybvietés ruoSimo metu
atlieckami Sie griovimai:

— esamy konstrukcijy kelyje/gatvéje griovimai,

— esamy kelio zenklinimo ir kity elementy iSardimas

2.2.5. Zemés sankasos Zyméjimas

Pries pradedant vykdyti Zzemés darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plociai,
po to vietovéje nuzyméti zemés sankasos profilio charakteringi taskai: kelio asis, briaunos, pylimy
ir ikasy $laity susikirtimai su zemés pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Kelio asis Zymima:

- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20 m;

- kreivése — atsizvelgiant | jos spindulj ir darby pobudi:

Kreivés spindulys R, m |R>3000 S500<R<3000 100<R<500 S0<R<100

Atstumai tarp zymejimo
20,0 20,0 10,0 10,0
gaireliy, m

Ant zemés sankasg zyminciy gaireliy turi biiti uzraSytas piketas ir uzfiksuotas projektinis

aukstis arba darby Zyma tame taske.

2.3.DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés
pasalintos visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas
sutankintas. Visi §ie darbai turi biiti atlikti prie§ kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradzia. Po
trans$ejy uzpylimo turi buti atlikta Zemés pavirSiaus ir poZeminiy komunikacijy tinkly geodeziné
nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemeés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas
Juy tikrasis gylis. Turi biiti pateikti priémimo procediiros reikalaujami atitinkamos valdZios instancijy
pasiraSyti dokumentai. MedZiagos, netinkamos antriniam panaudojimui atiduodamos utilizacijai.

Rangovas privalo numatyti utilizacijos iSlaidas ir pateikti pazymas i$ utilizacijos jmoniy.

2.4.STANDARTAI
e LST EN 206:2013+A1:2017 ,Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés,
gamyba ir atitiktis (arba lygiaverciai standartai)*
e LST EN 61386-24 ,,Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji

reikalavimai. Pozeminés vamzdziy sistemos*
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25.KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
e KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*
e T ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés*
e Nr.D1-193, nuo 2010 03 15 ,.Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

3. ZEMES DARBAI

3.1.IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaverciy standarty,
techniniy reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008),
statybos taisykliy Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés [T
7S 17 ( toliau JT ZS 17) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms
medziagoms, sankasos jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruosimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir
matavimus. Pagrindinio kelio lovio paruosimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra
,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklées“ JT ZS 17. Sios
normos apibrézia pagrindinius terminus, skirtus zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus,
iSkasy grunto prieziiirg, pylimy jirengimg ir sutankinima, pagrindo ir sankasos jrengima, $laitus. Taip
pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos,

kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas Zemés darbus.

3.2MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS
17 VII skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréZiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma
uoliena, neturinti stipriy struktiiriniy rySiy. InZineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija,
jvertinimas ir savybés yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams.
Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame standarte). Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo
keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba Zemés
sankasoje kriterijus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybes ir jvertinimas yra pateikti

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaver¢iame standarte).
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3.3.DARBU ATLIKIMAS

3.4.PARUOSIAMIEJI DARBAI

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvoZemio paSalinima, reikia
laikytis JT ZS 17 V skyriaus reikalavimy.

Pries bet kokiy zemés darby pradzig visi busimy statybos darby pavirsiai turi biiti iSvalyti
nuo zolés, tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu
organiniy medziagy kiekiu turi biiti pasalintas, kad nepatekty j zemés sankasos gruntg. Dirvozemis
turi biiti nuimtas nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas

laikinose vietose.

3.5.ISKASOS

Ikasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII reikalavimus. Iskasos kasimo darbai apima grunty
iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovima j transporto priemones. Taip pat apima bendrus kelio dangos
konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas yra pateiktas statybos taisyklése
,,Automobiliy keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“ JT ZS 17. Iskasos
negali buti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iSkasos pagrindas ir kol techninés priezitiros
inzinierius neduos rastisko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti priezitiros

inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

3.6.ISKASOS KONSTRUKCIJOMS

Pamaty duobés ir vamzdyny tran$éjos turi biiti rengiamos pagal JT ZS 17 XIII skyriaus
reikalavimus.

3.6.1. ISkasy apsauga nuo liiic¢iy

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir
liti¢iy vandens. Privaloma turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui 1§ i§kasos dugno nuleisti.
Potvynio ir liti¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi
biiti atliekami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

3.6.2. Iskasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, pries rengiant
pagrinda, turi biiti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbai
turi buti atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi buti jrengti ir i§lyginti pagal

ISkasos dugnas pries statybos darby pradzig turi biiti parengtas taip, kad biity galima iSvengi

vietinio eismo ir klimatiniy salygy Zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti

vt —
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nebiity liekany ir uolieny nuolauzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biiti
priimti prieziiiros inZinieriaus.

3.6.3. ISkasty medziagy laikymas ir prieziira

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos atsizvelgiant j iSkastos
medziagos kiekj ir Zemés sankasos Slaity pastovumg. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir transé¢jy
sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu
nuo krasto turi biiti aptvertos metalo tinklo tvora.

3.6.4. Darbai Ziema

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui $altuoju mety laiku isdéstyti IT ZS 17 XII skyriaus

reikalavimuose.

3.7.DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Atliekamy kontroliniy bandymy rusis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy
keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés™ JT ZS 17.

3.7.1. Bandymy rasys

Reikalavimai bandymy rii§ims pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti idéstyti JT ZS
17 XV skyriuje.

Reikalavimai deformacijos modulio tikrinimui Zemés sankasos virsuje isdestyti T ZS 17
XVIII skyriuje.

Grunty jautrio 3al¢iui bandymai atliekami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje isdéstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atlieckamas prisilaikant JT ZS 17 XVIII

skyriuje iSdéstytus reikalavimus.

3.7.2. Leistinieji nuokrypiai
Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés:
Kontroliuojami dydzZiai Leistinyju nuokrypiy arba dydziy
1. Zemés sankasa
1.1. Auksciai +5cm
1.2. Plotis
(atstumas nuo Zemés sankasos asies +10cm
iki briaunos)
1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)
1.4. Slaity nuolydziai +10%(sant.)
1.5. Pylimo pado plotis +20 cm
1.6. Bermos plotis +20 cm
1.7. Augalinio sluoksnio storis + 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm
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Kontrolinojami dydziai Leistinyju nuokrypiy arba dydziy
100%; 97%, kai h<0,5m

98 %" 97 % 95 % kaih >05m
1.9. Deformacijos modulis >45 MPa (45 MN/m?)

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenazai
2.1. Vandens nuleidimo grioviai

1.8. Sutankinimo rodiklis

2.1.2. Auksc¢iai (garantuojant vandens +5cm

2.1.3. Dugno plotis +5cm

2.1.4. I8ilginis nuolydis +10% (sant.)

2.2. Drenazai

2.2.1. Auksciai +5cm

2.2.2. Isilginis nuolydis + 0,1 % (absoliut.)

3.8.VAMZDYNU TRANSEJU KASIMAS, UZPYLIMAS IR TANKINIMAS
Zemés darbai turi atitikti STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira“.

3.9. TRANSEJU KASIMAS
Miesto gatvémis kasimas vykdomas rankiniu biidu, neuzstatytose vietose — vienakauSiais
ekskavatoriais, daugiakausiais ekskavatoriais arba betranséju biidu klojant kabelius.
ISkastas gruntas pilamas ant trans¢jos §laito ne mazesniu kaip 0,5m atstumu nuo transéjos
briaunos.
ISkasta tran$¢ja apvaloma nuo akmeny, $iuksliy; paruosiamas 10 cm storio dugno pagrindas
1§ purios Zemés, o molyje arba priemoliuose - smélio pagrindas.
TranS¢jy kasimas vykdomas iki 1,0m gylio vertikaliomis sienelémis be tvirtinimy
leidZiamas:
- piltame grunte iki 1,0 m gylio;
- priesméliuose iki 1,25 m gylio;
- priemolyje, molio Zeme¢je iki 1,5 m gylio.
Transéjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidZziamas:
- vienakausSiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo esamo
kabelio aSies;
- daugiakausiais ekskavatoriais 1,0-1,5m atstumu nuo esamo kabelio;
- kabeliy klotuvais (betran$éju biidu) -1,5m atstumu nuo esamo kabelio.
LeidZiami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudes:
- kasant vienakausiais ekskavatoriais + 15 cm;

- kasant tran§¢jiniais ekskavatoriais + 10 cm.
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Grunto kasimas Ziemos metu:
- grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;
- grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidziant Silumg nuo krosneliy;
- grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomaji plota atstumu ne mazesniu kaip 3,0m ir
pastacius jspéjamuosius zenklus;
- draudziama naudoti atvirg ugnj virs esamy kabeliy;
- galima kasti be paramstymy iki jSalimo gylio, iSskyrus smélj.
Prie§ klojima iSkvieCiamas techninés prieziiiros inzinierius (uzsakovas), kuris kartu su
Rangovu patikrina:
- trans¢jos gylj, posukiy kampus;
- atitikties deklaracijas ir sertifikatus;
- patikrinimo aktus.
Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus,
poZeminius statinius, sprogmenis, biitina sustabdyti darba, kol bus iSsiaiSkintas rasty statiniy

pobitdis ir gautas atitinkamy organizacijy leidimas testi darbus.

3.10. TRANSEJU UZPYLIMAS

Tran$¢jos ne tvirtinamos tol, kol i§ jy nepaSalinamos visos atliekos ir kitos trukdancios
medziagos.

Sumontavus ir patikrinus vamzdzius, statinius ir pagrinda, aplink vamzdzius ir vir$ jy, 150
mm sluoksniais pilama pirminio uzpylimo medziaga.

Uzpylimo medZiaga turi buti vienu metu mazdaug tokiame paciame gylyje i§ abiejy pusiy
vamzdZziy, apziliros Suliniy, atramy, ramsciy ir sieny. Vamzdis arba apziiiros Sulinys turi biiti
statomas nustatytame aukStyje ir vietoje. UZpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm
sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne maziau, nei
95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor‘o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur
bus naujai atstatomi keliai ir ne maziau, nei 90 % ten, kur virSuje eismo néra. Pradinis uZpylimas
vir§ vamzdzio turi biiti 300 mm.

Likes uzpylimas iki pavirSiaus lygio turi biiti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300
mm sluoksniais.

Sunkiy tankintuvy negalima naudoti 300 mm atstumu vir$ ty vamzdziy, kuriy skersmuo <200
mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdZiai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, uzpilama

sluoksniais, ne storesniais uz 200 mm.
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Biitina uztikrinti, kad vamzdziai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdziais jokiu budu negali
liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi biiti toks, kad po kiekvienu moviniu
sujungimu biitu tinkamos duobés.

Uzkasimui skirta medziaga neturi buti pilama j trans¢jas, kuriose yra vandens.

Uzpylimo medziagos:

ISkasta ar atvezta medziaga bendram uzpylimui turi biiti be Slaky, peleny, organiniy medziagy,
purvo ar kity terSaly, ji turi biiti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad buty jmanomas reikiamas
sutankinimas, joje negali buiti akmeny ar susmulkinty uolieny, kuriy didziausias skersmuo neturi

virSyti 75 mm. Papildomo tran$¢jy uzpylimo medziaga turi atitikti Siuos reikalavimus:

. Vientisumo koeficientas 6 min.
° PlastiSkumo indeksas 15 max.
o Skyscio riba 35 max.

Pirminiam transéjy uzpylimui naudojamas smélis. Smélis turi biiti geras, Svarus, neuzterstas,
vienodo smulkumo, max. daleliy dydis 20 mm, o mazesniy nei 0.02 mm daleliy — maziau nei 10%.
Be to, smélyje neturi biiti kenksmingy ir Zalingy medZziagy, jame negali biiti daugiau nei 15% molio
ar dumblo pagal svorj (pavieniui ar kartu).

Pagrindas vamzdziams turi buti i§ granuliuotos medziagos pagal BS882 reikalavimus ar tolygus,
grudeliy dydziui nuo 0 iki 16 mm ir tankinamo frakcijai nevirsijant 0,15. Pagrindo medziaga

klojama 150-200 mm zemiau vamzdzio apacios.

3.11. MEDZIAGU SAVYBIU BANDYMAI

Pries darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybés, kad biity nustatytas jy
tinkamumas naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inZinieriaus geologiniais
tyrimais, projektavimo stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau.
Gruntui, kuris bus naudojamas pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biti atliekami tokie jo savybiy
bandymai:
drégmes kiekis;
sauso grunto tankis;

sutankinimas;

W np e

daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smeélio ekvivalentas.

3.12. DARBU PRIEMIMAS
Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti
sutankinimg ir po to, atsizvelgiant ; bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme.

Rangovas turi pateikti zemés darby kokybeés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie
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rezultatai turi buti pateikti techninés prieziliros inzinieriui pagal anks€iau nustatyta forma

nevéluojant. Individualiis duomenys turi biiti jrasyti j statybos zurnalg. Techninés prieziiiros

inZinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms,

kad bty uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi buti patikrinti tokie parametrai:

sutankinimas,

bandymy skaicius ir budas,

pavir$iaus lygumas,

Slaity tikslumas,

ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auksciai, sankasos

virSaus plotis ir Slaity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi buti

atlikti rangovo, priimant techninés priezitiros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti

leidziamus nukrypimus, taitkomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés prieziiiros inZinierius

turi patvirtinti darby priémima statybos Zurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali buti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos

sluoksnis prie$ ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaitg, paremta galutiniais kontroliniy

bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biti jteiktos techninés

priezitiros inzinieriui kaip priedas prie prane$imo apie Zemés darby ar jy dalies uzbaigima. Darbai

turi biiti priimti pagal sutarties salygas.

3.13. STANDARTAI

LST 1331:2015 ,,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija (arba
lygiavertis standartas).*

LST 1360.1:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés
sudéties nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

LST 1360.3:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio
nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

LST 1360.4:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir
plastiSkumo riby nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

LST 1360.5:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu
(arba lygiavertis standartas).*
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e LST 1360.6:1995 ,, Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio
nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

e LST 1360.7:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy
tankio nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

e LST 1360.8:1995 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Vandens laidumo
nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir/ar kiti juos atitinkantys lygiaverc¢iai standartai.

3.14. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai.*
e STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai*

e IT ZS 17 , Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés.

e Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,
instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.

e MN SSN 15 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo
metodiniai nurodymai“

e Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija. Vilnius: V] ,,Problematika", 1995.

4. KELIU PAGRINDAI

4.1.JVADAS

Siame skyriuje apraomas kelio pagrindo sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas,
priémimas. Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojan¢ius LST (arba lygiaveréius
standartus), KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ ir pagal kitus techninius ir technologinius
nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirsiy (dangy) apatin¢ dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo salcio sluoksnis.
Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti Zzemés sankasg nuo jSalo ir uztikrinti palanky
drégmes ir temperatiiry rézima kelyje. Atskiry sluoksniy skaicius ir tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, Zzemes sankasos
pagrindo sluoksniy drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant

galimybe panaudoti vietinius iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal
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»Automobiliy keliy dangy konstrukcijy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés® [T SBR 19
reikalavimus.

[rengto ir sutankinto nesuri$tojo mineraliniy medziagy misinio sluoksnio mineraliniy dulkiy
(daleliy, kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi vir§yti 7% miSinio masés (pagal ,,Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés IT SBR 19). Vandens
pralaidumo koeficientas turi atitikti TRA SBR V kategorijos keliams keliamus reikalavimus, t.y.
k>1,0x10"° m/s.

4.2 MEDZIAGOS

4.2.1. Mineralinés medziagos ir ju miSiniai

Pagrindams naudojamos medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19
reikalavimus.

4.2.2. Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai

Biriyjy medzZiagy pagrindo sluoksniy medZziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus. Apsauginiam $al&iui atspariam sluoksniui jrengti gali biiti naudojami:

1) birieji misiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

2) gruntai pagal LST 1331:2015: ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

Zvyro ir skaldos pagrindo sluoksniams gali biiti naudojami 0/32, 0/45, 0/56 nesuristieji
mineraliniy medZiagy miSiniai, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Slaitai sutvirtinami 10 cm dirvozemiu bei uzs¢jami zole.

4.3.DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis klojamas tiesiai ant Sal¢iui nejautraus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami laikantis JT SBR 19 i8déstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal
InZinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po Zziemos turi biiti vél sutankinta, ja priima techninés prieZiliros
inZinierius ir pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios
sankasos neturi buti klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksn;j turi priimti techninés prieZiiiros inZinierius. Sluoksnis klojamas tik ant
nepazeisto, lygaus ir Svaraus pavirSiaus, paSalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj grunta ar kitus
nereikalingus likuc¢ius nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygts pavirSiai
turi biiti remontuojami, sutankinant i§lyginamajj sluoksnj i$ tos pacios medZziagos.

Biitingy jrengimy skai¢ius ir nasumas parenkami taip, kad biity galima uztikrinti

nepertraukiama sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.
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Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus
apdorojimo ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieZitiros inZinierius turi patvirtinti bet
kokj leidziamg eismg pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo
sluoksniais per daug uzsitgsia arba jei tokie sluoksniai ziemos periodo metu palieckami neuzdengti,
tai pries darby atnaujinimg sluoksnius biitina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir
nelygumus remontuoja rangovas pagal techninés prieziiiros inzinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas
pagrindu turi buti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas
atitinkamo sluoksnio jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad bty iSvengta raty véziy.
Pagrindo defektai turi biiti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus
ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatiirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva.
Klojamy sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas
vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius
reikalavimus nesuriStiems sluoksniams tankinti. Pirmenyb¢ teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo
zemesneés vietos link aukstesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas

reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

4.4 ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti [T SBR 19 reikalavimus.

4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdZiai
Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos
sluoksnio paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.
Atliekamos Sios bandymy rusys:
e kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medZiagy tinkamuma nurodytam
sluoksniui,
e kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams
bandymams atitikima,
e priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas
pabaigto sluoksnio priémimui.
Techninés prieziliros inZinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybeés

valdymo sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.
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Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biiti atlickama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i$ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes
rangovas privalo tuoj pat uzpilti. Bandinys uZregistruojamas statybos zurnale ar apraSytas bandymo
ataskaitos forma, kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas
ir storis, bandiniy skaicius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas
bandinys supakuojamas ir pazenklinamas, kad biity iSvengta pakeitimo ar Zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezitros inZinierius patvirtinty bandymy ir
pavyzdziy émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.

4.4.2. Leistinieji nuokrypiai

Saliui nejautraus sluoksnio aukséiai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip £2,0 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5% (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip +10 cm.
Matuojant sluoksnio nelygumus, prosvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi buti didesnés kaip 30 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau
kaip 2,0 cm maZzesnis uz projekte (sutartyje) nurodyty storj. Vidurkiui skaiiuoti nepriimamos
daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte (sutartyje) nurodyty sluoksnio storj atskirosios vertés.
Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma.

Neé viena atskiroji sluoksnio storio verte neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5 % (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip £10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, pro$vaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams
neturi biiti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi buti daugiau
kaip 1,0 cm maZesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos
daugiau kaip 2,0 cm vir$ijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés.
Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma.

Neé viena atskiroji sluoksnio storio verteé neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio storj.

Cve—

kuriose kelio ruozo dalyse.
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4.4.3. Statybiniy medZiagy bandymai

Zemiau i$vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai
statybiniy medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi
pateikti kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby
pradzios rangovas techninés prieziliros inzinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir
ataskaitg apie atitinkamas medziagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniu be riSikliy jrengimo taisyklés™ IT SBR 19 reikalavimus.

4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi salyga daliniam kiekvieno
sluoksnio priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir iSgreztus ar
iSpjautus bandinius pagal Lietuvos ar lygiavercius standartus. Turéty buti Sie pagrindo sluoksnio
priémimo bandymai:

e storio matavimas,

e pavirSiaus lygumo matavimai,

e projektiniy auk$¢iy matavimai,
e sutankinimo rodiklio matavimai.

4.4.5. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus
ar pagal spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziliros inZinieriaus. Prie§ jrengiant kitg
sluoksnj, pries tai esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad
techninés prieZiliros inZinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémimg, remiantis
bandymy (kokybés, kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy
specifikacijy atskiros dalys. Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieZiliros inZinieriui
turi buti praneSta per 7 d., darby priémimas turi biiti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo

procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.

45.NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
e KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*
e TRA SBR 19 , Automobiliy keliy mineraliniy medziagy mi$iniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.*
e TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apragas.
e MN SSN 15 , Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo

metodiniai nurodymai‘“
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e Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu
instrukcija, Vilnius, VI ,,Problematika", 1995 m.

Be $iy normatyviniy dokumenty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai.

5. GATVES DANGOS

5.1.1IVADAS

Skyrius parengtas pagal veikianciy Lietuvos techniniy standarty (LST ar jiems lygiaverciy
standarty), techniniy reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* (toliau — KTR
1.01:2008), TRA UZPILDAI 19 ,,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apragas (toliau
— TRA UZPILDAI 19), TRA ASFALTAS 24 , Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas® (toliau — TRA ASFALTAS 24), IT ASFALTAS 24 ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés® (toliau — JT ASFALTAS 24), TRA BITUMAS
23 ,,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apraSas‘
(toliau — TRA BITUMAS 08/14), TRA BE 08/15 ,,Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy
reikalavimy aprasas“ (toliau — TRA BE 08/15) ir kity techniniy normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medZiagoms ir jy miSiniams, miSiniy
paruoSimui, dangy paklojimui, darby kontrolei ir priémimui.

VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uztikrinti gerg transporto padangy sukibima su
juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti projekte, priklausomai

nuo apkrovy, klimato salygy.

5.2.MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

Mineralinéms medziagoms taikomas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo
metodai.

Naudojamos mineralinés medziagos ir riSiklis privalo turéti gerg ilgalaikj sukibimg
(giminingumg) ir grudeliy padengima riSikliu. Sukibimas jrodomas uZsakovui priimtinu metodu.

RiSamosios medZziagos turi atitikti LST EN 12591 (arba lygiavertis), LST EN 13808 (arba
lygiavertis) ir LST EN 14023 (ar lygiavertis) bei TRA BITUMAS 23 ir TRA BE 08/15.

Reikalavimai asfalto virSutiniams dangos sluoksniams i$ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 11VS
Sluoksnio storis cm 4,0Y-5,0
Sluoksnio svoris kg/m? 100 — 125
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Sutankinimo laipsnis % > 98,0

Oro tustymiy kiekis ttrio % <55

Y D¢l technologiniy priezaséiy gali biti taikoma ir 3 cm

Reikalavimai asfalto apatiniams dangos sluoksniams i$ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 22 PN

Maziausias sluoksnio storiscm | 8,0

Maziausias sluoksnio svoris
kg/m?

Sutankinimo laipsnis % >98,0

185

Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksniams i§ asfaltbetonio

Sluoksnio savybés AC 16 PD
Sluoksnio storis cm 5,0-10,0
Sluoksnio svoris kg/m? 125 — 250
Sutankinimo laipsnis % > 97,0
Oro tustymiy kiekis ttrio % <6,0

D Peséiyjy ir dviradiy taky bei rankiniu biidu klojamiems asfalto
pagrindo-dangos sluoksniams, kurie jrengiami ant pagrindo sluoksniy
be risikliy, gali biiti taikomas minimalus > 96% sutankinimo laipsnio

reikalavimas.

5.2.1. Mineralinés medzZiagos

Mineralinés medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

5.2.2. RiSamosios medZiagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 reikalavimus, susijusius su
tipo bandymu ir atitikties deklaravimu.

Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal IT ASFALTAS 24 ,,Automobiliy
keliy asfalto dangos* reikalavimus. Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir
polimerais modifikuoti bitumai.

5.2.3. Asfalto miSiniai

Asfalto miinys turi atitikti TRA ASFALTAS 24 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Asfalto miSinys klojamas irtankinamas karstoje bukl¢je.
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5.3.DARBU ATLIKIMAS

5.3.1. Asfaltbetonio gamyklos

Asfalto gamyklose turi buti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai.
Jose turi buti efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumaiSymo su
riSamosiomis medziagomis jranga, karSto miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai,
uztikrinantys reikiamos temperatiiros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami
pagaminti asfalto miSiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuc¢iai neturi prilipti prie bunkerio
sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy atsargos turi biiti sandé¢liuojamos aikstelése su kieta danga,

suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir riisis. Medziagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSumg.

5.4 TRANSPORTO PRIEMONES

Transporto priemonés kébulo pavirsius, prie§ pakraunant asfalto misinj, turi biiti §varus ir
atitinkamai paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirsiy galima padengti tik tokia drékinanciaja
medziaga, kuri nedaryty asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi buti
laikomasi nustatytos miSinio temperatiros. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy
pertrauky metu turi biiti apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami
dengti kébulai, temperatiirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

5.4.1. Asfaltbetonio klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty
parametry kelio dangg. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio
profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio poky¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté
turi buti Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti vibracing tankinimo sija, uztikrinancig tolygy misinio
tankinimg visame sluoksnio plotyje.

5.4.2. Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biiti naudojami tinkamos techninés biuklés
savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas.
Valciniy plentvoliy volai turi biti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas
miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi
biti vienodas. Turi buti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali buti
panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi biti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais
tankintuvais.

5.4.3. Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir $iltam orui. VirSutiniai ir apatiniai dangos,

pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio sluoksnio pavirSius yra $lapias.
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VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, laikantis [T ASFALTAS 24
18déstyty reikalavimy. Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés
ir biity jvykdyti jiems keliami reikalavimai.

VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutinei paros temperatiirai
ne zemesnei kaip +5 °C

5.4.4, Siuliy jrengimas ir briauny formavimas

Sitliy, prijungéiy jrengimas ir briauny formavimas turi atitikti JT ASFALTAS 24 X skyriaus
reikalavimus. Sitliy pagruntavimui turi biiti naudojamas toks pats bitumas kaip ir asfaltbetonio
misiniy gamybai.

[rengiant vienslaites dangas, aukStesniosios briaunos, o virazo kitimo zonoje — abiejy briauny
visas Sono plotas yra uzsandarinamas karStu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra maziausiai
40 g kiekvienam sluoksnio storio centimetrui (IT ASFALTAS 24 IV skirsnis 116p.).
Uzsandarinimas bitumu turi bati atliktas, kol briaunos krastai dar néra uZter$ti. Zemesnés briaunos

krastai paprastai néra sandarinami.

5.5.ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

55.1. Bandymai

Asfalto dangy sluoksniy bandymy riiSys nurodytos [T ASFALTAS 24.

Asfalto miSiniy, pakloty asfalto dangy sluoksniy ir pavirSiaus Siurkstinimo bandymai
atliekami pagal IT ASFALTAS 24 reikalavimus, o asfalto miSiniams naudojamy mineraliniy
medziagy — pagal TRA UZPILDALI 19 reikalavimus.

5.5.2.  Leistinieji nuokrypiai

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti [T ASFALTAS 24 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant prosvaisas skersine ir
11lgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 arba lygiavertj.

Garantinio laikotarpio metu asfalto virSutinio sluoksnio pavirSiaus lygumas, matuojant
proSvaisas skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi vir§yti 7,0 mm vertinamosios vertes.

Pakloty asfalto sluoksniy leistini nuokrypiai:

Asfalto virSutiniai sluoksniai
Pasluoksnio, ant kurio klojama, aprasas

SA
Sluoksnis be risikliy <8
RiSikliais suriStas sluoksnis, kurio lygumui ‘

<

leidziamos > 6 mm prosvaisos
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Asfalto sluoksnis, kuris lygumui leidZziamos <6 mm A
<
prosvaisos

Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi biiti
didesnis negu = 0,5 %.

Rato sukibimo su danga koeficientas turi bati ne maZesnis kaip 0,35 (ribiné verté pagal T
ASFALTAS 24 pateiktg alternatyvyjj metoda).

5.5.3. Darby priémimas

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atlickamas pagal [T ASFALTAS 24 reikalavimus.

6. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI
6.1.IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST), KTP SDK 07 ,,Automobiliy
keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés* (toliau KTP SDK 07), TRA MIN
07 "Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas" (toliau TRA MIN 07),
TRA SBR 19 "Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas" (toliau TRA SBR 19), IT SBR 19 "Automobiliy keliy
dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés" (toliau IT SBR 19), TRA
TRINKELES 14 ,, Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
apraSas“ (toliau TRA TRINKELES 14), JT TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo taisyklés* (toliau JT TRINKELES 14) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame skyriuje aprasomas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i§ betono

jrengimas, reikalavimai medZiagoms, bandymai ir priémimas.

6.2. MEDZIAGOS
6.2.1. Betono miSiniai, skiediniai
Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po
aplinkotvarkos elementais naudojamas ne mazesnés kaip C20/25 klasés betono miSiniai.
6.2.2. BETONINIAI APLINKOTVARKOS ELEMENTAI
Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN
1339:2003, LST EN 1340:2003 reikalavimus. Betono plytelés, trinkelés, betono bortai ir kiti
betoniniy aplinkotvarkos elementy stiprumo klasé ne mazesn¢ kaip C25/30, atsparumo Salciui klase

ne mazesné kaip F200.

LAPAS LAPY LAIDA

SR2024-082(16-1)-PRA-BD/SD-TS
20 31 0




Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir bordiiiry atsparumo Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas
nuo apled¢jimo klasé — 3. Betoniniy trinkeliy, ploksciy ir borditiry atsparumo dilinimui klasé — 4.
Betoniniy bordiiiry lenkiamojo stiprio klasé¢ — 2. Betoniniy ploks¢iy lenkiamojo stiprio klasé — 3.

Betoniniy plyteliy vandens jgeriamumo rodiklis: < 6 %.

6.3. DARBU VYKDYMAS
6.3.1. Pasluoksnis

Pasluoksnis turi biiti jrengtas vadovaujantis JT TRINKELES 14 reikalavimais.

Sutankintos buklés pasluoksnio storis turi buti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos
produktus, kuriy gaminimo storis > 120 mm, pasluoksnio storis gali biiti nuo 4 cm iki 6 cm.

Kaip pasluoksnio medziaga yra naudojami nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai 0/4, 0/5,
0/8. Naudojant statybos produktus, kuriy gaminimo storis > 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis
negu 4 cm, kaip pasluoksnio medziaga yra naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy misinys
0/11.

Pasluoksnio medziaga turi buiti vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiskai sudrékinta reikiamu
vandens kiekiu, kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo saglygas.

6.3.2. Trinkeliy, plyteliu dangos

Siekiant sumazinti ar i§vengti betoniniy trinkeliy ir plok$¢iy bei keraminiy trinkeliy ir ploks¢iy
pjaustymo, atsizvelgiant  reikiamg klojimo plotj, turi biiti i§ anksto nustatytas tikslus atstumas tarp
borditiry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles arba plokstes.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdziui, turi
biiti taitkoma ir lenktoms detaléms. Prireikus, Sios nuostatos pateikiamos darby aprase.

Taisyklingam sitlés plo¢iui uZtikrinti gamtinio akmens trinkelés ir plokstés turi biti
suriiSiuotos pagal leistinyjy nuokrypiy nuo gaminimo matmeny didziausias ir maziausias vertes.

Trinkeliy ir ploksS¢iy dangos daZniausiai turi biiti sutankintos vibravimo priemonémis,
pradedant nuo krasty ir art¢jant vidurio link. Kartu neturi biiti neigiamo poveikio numatytam sitliy
tiesumui. Plotai, kuriy sitilés dar neuZpiltos, neturi biiti vibruojami.

Takui jrengti naudojamos 200x100x80mm matmeny betoninés trinkelés. Trinkeliy spalva
pilka. Betoninés bei granitinés trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis
taisyklingu Sablonu paliekant siiiliy tarpelius. Sitliy plotis turi baiti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant
trinkeles, kuriy gaminimo storis > 120 mm, sitliy plotis turi biiti nuo 5 mm iki 8 mm. Siiiliy
geometrija turi biiti taisyklinga ir sklandi. Sitlés uzpildomos mineraliniy medziagy miSiniais
18luojant | siiiles 0/2 frakcijos mineraling medziaga ar jterpiant jg atskiedus nedideliu vandens
kiekiu.
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Tam kad biity uzkirstas kelias poslinkiams ir judéjimui j Sonus, plokStuma i$ visy pusiy turi
biti apsupta krastinémis plytelémis, bordiiirais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp borditiry ir Saligatvio plyteliy uzpildyti betono miSiniu negalima.

Jei nerengiami vejos bortai, krastinés plytelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms
ir grindinio jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi j maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamata
(sankibos gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukscio). Uz krastiniy plyteliy taip pat nuliejamas pamatas kaip
galiné atrama. Tokiu biidu grindinys apsaugomas nuo persistiimimo.

VirSutinéje gaminiy dalyje negali buti matomy defekty: plySiy ar iStrup¢jimy; nudauzyty
kampy ir Sony. VirSutinis ir apatinis sluoksniai turi buti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminiy
spalvos pakitimus gali jtakoti zaliavy atspalviy nevienodumas, skirtingos kietéjimo salygos. Pagal
Lietuvoje galiojancCius standartus atspalviy skirtumas nelaikomas reikSmingu.

Paklojus plyteles, saugumo salelés ir Saligatviai turi baiti Svarts, lygls ir atitikti
projektuojamus nuolydzius.

6.3.3. Kelio, vejos bordiiiry jrengimas

Prie§ klojant asfalto danga, blisimos dangos kraStuose pastatomi bordiiirai. Gatvés bordiiiry
matmenys - 1000x300x150, jvaziavimo bordiiiry matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80.
Bortai klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius profilius. Auksc¢io skirtumas tarp
dviejy gretimy elementy kraSty, juos paklojus, neturi virSyti 1 mm. Klojami gaminiai turi biiti
nejskile, be nuskelty krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Bordiiiry (apvady) siiilés jrengiamos
su tarpais. Sitilés tarpo plotis — apie 3—5 mm, kuris neuzpildomas, i$skyrus specialiuosius atvejus
(pvz., uzvaziuojamy bordiiiry tarpai gali biiti uzpildomi elastine medziaga). Betono pagrindo storis
po gatvés bortais jrengiamas 20 cm su atspara, betono marké C20/25. Visi bortai turi bati taisyklingi,
lygiis ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti. Kreivése, kuriy spindulys yra
12 m ir mazesnis, turéty biiti naudojami lenktos formos bordiiirai (apvadai). Kreivése, kuriy
spindulys didesnis negu 12 m gali biiti naudojami tiesiis 500 mm ilgio borditirai (apvadai). Kreivese,
kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali biiti naudojami tiesiis 1000 mm ilgio bordiiirai (apvadai).

Prie§ klojant Saligatvius i§ betoniniy trinkeliy, Saligatvio kraSte jrengiami vejos bortai
(1000x200x80) ant betono pagrindo. Visi bortai turi buti taisyklingi, lygiis ir prie§ pradedant jy
jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti.

Ties vaziuojamgja dalimi, tarp betoniniy borditiry ir asfalto dangos jrengiama bituminé siiiliy
sandarinimo juosta. Borditrai turi biiti sausi ir §variis, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu.

Juosta degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie borditiro.

LAPAS LAPY LAIDA

SR2024-082(16-1)-PRA-BD/SD-TS
22 31 0




6.3.4. Darby kontrolé ir priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus
ar pagal spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inzinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti
JT TRINKELES 14 VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.

Trinkeliy ir ploks¢iy dangos turi biiti jrengtos pagal projekte nurodyta pavirSiaus aukstj,
skersinj ir i$ilginj nuolydj. Dangos virSaus auksciy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi biiti
didesni kaip £ 2,0 cm.

Bordiiirai, apvadai ir kiti panasios paskirties elementai tai pat turi biiti jrengti pagal projekte
nurodytg pavirSiaus aukstj ir padétj plane. Jy virSaus auk$¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy ir
padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi bati didesni kaip + 2,0 cm. Didesni nuokrypiai
leistini tik tada, jei tai leidZia Zymiai sumazinti trinkeliy ir plok§¢iy pjaustymo darbus. Siuo atveju
uzsakovas ir rangovas turi susitarti prie§ darby pradzia.

6.3.5. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams
Reikalavimai betoniniams gaminiams:

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN
1338:2003/AC:2006 ir LST EN 1338:2003/P:2008 (matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy,
stiprio tempiant skélimu, ardanciosios apkrovos, vandens jgeriamumo, atsparumo dilumui ir $alcio
atsparumo) reikalavimus.

Saligatvio plytelés turi atitikti esminius LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens
jgeriamumo ir SalCio atsparumo) reikalavimus.

Betoniniai bordiiirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidZiamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens

jgeriamumo ir SalCio atsparumo) reikalavimus.

6.4.STANDARTAI
1. LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo
metodali
2. LST EN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo
3. LST EN 1340:2003 metodai

4. LST EN 206:2013+A1:2017 Betoniniai bordiiirai. Reikalavimai ir bandymo metodai
Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir
atitiktis

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
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6.5.KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. TRASBR 19

2. TRA MIN 07

3.1T SBR 19

4.]T TRINKELES 14

5. TRA TRINKELES 14

6. MN TRINKELES 14

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.
Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy
aprasas.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy
Jrengimo taisyklés.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploksciy
jrengimo taisyklés.

Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy
reikalavimy aprasas.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i trinkeliy ir ploksciy

jrengimo metodiniai nurodymai.

7. EISMO ORGANIZAVIMAS

7.1.1IVADAS

Kelio Zenklai, kelio dangos zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy

eismo taisykliy" reikalavimus. Kelio zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio.

Statybos metu statybos aiks$tel¢je naudojamos eismo reguliavimo priemonés yra $ios:

o barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei kliitis;
° kelio zenklai;

o signaliniai stulpeliai su atSvaitais arba be jy;

o mirksinc¢ios oranzinés ar geltonos signalinés Sviesos;

. atitvarai ir t.t.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo

organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo

zenklinimo taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-83), ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis

3

(2012-01-31, Nr. 3-82) ir ,,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés“ P]T
KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-298).

Kelio Zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto

reikalavimus.
7.2 MEDZIAGOS
7.2.1. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos statomos pagal PJT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo,

projektavimo ir jrengimo taisykleés*.
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Kelio Zenkly matmenys, spalva ir uzrasai turi atitikti nurodytus ,,Kelio Zenkly jrengimo ir
vertikaliojo zenklinimo taisyklés* (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio
zenkly techniniy reikalavimy aprasas“ TRA VZ 12.

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems zenklams turi biiti naudojama suformuoty briauny
ir sustiprinto konttiro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi biiti nemazesnis kaip 260
N/mm?2, individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio zenkly — ne mazZesnis kaip 380 N/mm2 .
Naudotinos medziagos nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms
detaléms naudojamos medziagos turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN
ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN ISO 7089 reikalavimus.

Zenklo pavirius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro salygoms. Individualiai projektuoty
zenkly lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi biiti didesnis kaip Smm/1 m.

Kelio zenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,Kelio zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisyklémis“ P]T KZA 08. Gyvenvietéje $alia vaziuojamosios dalies, kelio
zenklai jrengiami 2,0 — 4,0 m aukStyje, iSskyrus kelio zenklus 146 — 147, Sie zenklai jrengiami 1,0
m aukstyje. Kai ant vienos kelio Zenklo atramos jrengiami keli Zenkly skydai, vertikalus atstumas
tarp zenkly ar papildomy lenteliy neturi buti didesnis kaip 5 cm, taip pat Zenklai neturi vienas kito
uzdengti.

Zenklai turi bati gaminami su $viesa atspindinéiu pavir§iumi. Visi Zenklai ir jy detalés turi
bliti pagaminti i§ neriidijan¢iy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanciu
standarty reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji pusé ir visos zenkly tvirtinimo detalés turi bati
pilkos spalvos.

Zenkly pavirsius turi biiti lygus, atsparus oro salygoms ir valymui. Projekte numatoma naudoti
1 zenkly dydzio grupés Zenklus gatviy dalyse su 2 eismo juostomis.

Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdZio atramos, pastatytos ant
betono C25/30 pagrindo. Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti
pléevelé. Kitoje zenklo puséje arba prie Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi biiti pateikta:

Zenklus pagaminusios jmonés prekés zenklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto Zymuo.

Pagaminti zenklai turi biiti suvynioti j drégmés nepraleidziant] popieriy ir sudéti j specialius
konteinerius arba déZes taip, kad laikant ar gabenant jie nebiity sugadinti. Zenkly naudojimo
garantijos laikas 2 metai. Zenkly su §viesa atspindin¢iu pavir$iumi garantijos laikas nustatomas
pagal Sviesg atspindin¢iy medziagy naudojimo garantijos laika.

Statybos darby metu, turi biiti taikomos eismo reguliavimo priemonés, vadovaujantis

»Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis®“ T DVAER 12.
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7.2.2. Kelio Zenklinimas

Dangy zenklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavimg priziirinciomis
tarnybomis.

Naujai atliktas dangos Zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau
kaip + 10 mm. Bruks$ninés zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50
mm, +150 mm. BriikSniy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip
+150 mm. Rodykliy, raidziy, skaiciy ir kitokiy Zenkly matmenys ir kampiniai taSkai neturi nukrypti
nuo norminiy dydziy ne daugiau kaip £20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip +£50 mm isilgine
Kryptimi.

Dazy dangos storis turi biiti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje
instrukcijoje.

Zenklinant polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais, §iurkstuma didinanciais
uzpildais gruntu ir klijais, zenklinimo storis turi biiti ne didesnis kaip 3 mm.

Dangos Zenklinimo medziaga turi biti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems prie$ pliksala.

Dangos Zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesg. Vykdant darbus dangos
pavirsius turi biiti sausas ir Svarus.

Dangos zenklinimas atlickamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos
zenklinimo darbus vadovautis ,,Keliy zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo

taisyklemis“ JT ZM 12, , Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasu“ TRA ZM 12.

7.3.DARBU ATLIKIMAS
7.3.1. Kelio zenklai
Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal PJT KZA 08.
Visi Zenklai, i§skyrus Zenklus Nr. 146 ir Nr. 147 jrengiami 1,7 m aukstyje, Zenklai Nr. 146-
147 jrengiami 1,0 m aukStyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas Zenklo skydas,
vertikalus atstumas tarp zenkly, taip pat Zenklo ir papildomos lentelés, neturi biiti didesnis kaip 0,05
m, taciau zenklai neturi uzdengti vienas kito.
7.3.2. Eismo reguliavimo priemonés
Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12

»Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".
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7.4 BANDYMALI IR DARBU PRIEMIMAS
7.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai
Kelio zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos
medziagos laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos Zenklinimui naudojamos
medziagos nesSildomose saugyklose gali biiti laikomos ne ilgiau 6 mén. Biitina atsizvelgti j medziagy
jautg Zemoms bei aukStoms temperatiiroms. Sandéliavimo metu medziagy savybés neturi pakisti.
Gamintojas turi atlikti kokybés bandymus ir suteikti tickiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.
7.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai
Kelio zenkly ir dangos zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal
»Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés* (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio Zenkly
ir dangos Zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio Zenkly
pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.
7.4.3. Priémimas ir matavimai
Priimant darbus turi biti patikrinami kelio zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti Zenklai, dangos

zenklinimas, kelio zenkly netikslumas ar neisbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo sgskaita.

7.5.STANDARTAI
1. LST EN 1424:2001/A1:2003 Keliy Zenklinimo medziagos. JmaiSomieji stiklo rutuliukai.
5 LST ENKeliy Zzenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
1436:2007+A1:2009 horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.
Keliy Zenklinimo medZiagos. ISkilieji Sviesograziai kelio
3. LST EN 1463-1:2009 elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky
reikalavimai.
4. LSTEN 1871:2002 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
5. LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. [sp&jamieji saugos Sviesos jtaisai.
6. LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.

7 LST EN 12767:2008 Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.

8. LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.

9. LST EN 1871:2000 Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

10.LST EN 13197:2011 Keliy Zenklinimo medziagos. Dévéjimosi imitatoriai.

Be $iy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverc¢iai standartai.
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7.6.KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
1. TDVAER 12
taisyklés. Vilnius, 2012 m.

. Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
2. PIT KZA 08 ' ! 4P prel rens
taisykles
Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy
3. TRATAS-PL 09 _ . S ‘
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary

4. KPT TAS09 . . ' .
sistemy projektavimo taisyklés
y Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo
5 ITZM 12 ‘
taisykles
6. 2012-01-31, Nr. 3-83 ,»Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés®
. Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas
7. TRAZM 12 ! =t ! Hap

8. APZELDINIMAS
8.1.VEJA

Zemés plotai ir §laitai sutvirtinami uZpilant 6 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant
gruntg ir uzs¢jant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos
jrengimui: augaliné Zemé tolygiai paskleidziama visame blisimos vejos plote 6 cm storio sluoksniu,
nurenkami akmenys, Zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ s¢jant zoliy miSinj, Zemés
pavirsius iSpurenamas.

Vejos zolés miSinys turi buti parenkamas pagal Zemes rus] arba aplinkg. Parinkus ir pasé¢jus
zoliy misinj, jeigu néra specialiy pardavejo reikalavimy zemés paruoSimui, trgSimui ir auginimui,
augaly pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas. UZaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji
pasiekia 5-7 cm auki¢io. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama
vel, kai Zolé uzauga, priklausomai nuo oro sglygy ir vejos rusies. Intensyviai veja Sienaujant, biitina
treSti. Vejos prieziiira, treSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal

vejos paskirt].

8.2.MEDZIU SODINIMAS
Tinkamiausias sodinimo laikas yra pavasaris arba ruduo, t. y. nuo balandzio vidurio iki
birzelio vidurio, nuo rugs¢jo vidurio iki lapkri¢io 1 d. Kriimai, vijokliai ir daugiameciai zoliniai

augalai gali biiti sodinami nuo balandZio vidurio iki lapkricio 1 d., jei jie uzauginti vazonuose. Visais
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atvejais netinkamas laikas sodinti Zemei uZ$alus ir vidurvasarj. Zeldiniai sodinami, kai aplinkiniai
bortai ir kietos dangos jau sukloti. Kitaip kyla didelé rizika pazeisti Zeldinius ar sutankinti jiems
skirtg dirvoZzemi aplink atliekant kitus darbus.

Sodinant kriimus zalioje zonoje, kurioje pries tai augo zolé¢, ji visa turi biiti paSalinta ir iSvezta.
Podirvis i§judinamas, papildoma 30cm juodZemio sluoksniu. Platesné¢je nei 1m juostoje pasalinus
veléng ir gruntg 30 cm gylyje visame plote, jis uzpilamas juodzemiu, uzdengiamas kokoso pluosto
dembliu, jis pritvirtinamas prie Zemés, medziaga kryZzmiskai jkerpama tose vietose kur bus sodinami

kriimai, kriimai pasodinami ir palaistomi.

9. STATYBVIETES ISBANDYMAS
9.1.BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymy, turi biiti laikomasi Siy bendryjy
salygy.

Bandymai turi buti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gauta rezultata biity
galima patikrinti i§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

Uzbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose
darbo srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo 1¢Somis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biiti patikrinta kaip visuma eksploatacijos saglygomis,
siekiant jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uZtikrinti, kad visi jo
darbai ir jranga, medZiagos komponentai yra patenkinamos fizinés biiklés ir atlieka numatytas
funkcijas ir operacijas. Turi bliti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema
veikty, kaip numatyta.

Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi bati uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai.
Kiekvienam bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros apraSymas;

- techniniai bandymy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;

- gedimy aprasymas;

- bandymo jrangos sarasas.
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9.2.BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinama
montavimo atlikimg, atitinkant] Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto
vadovas. Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai.
Rangovas privalo pasirtipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui
turi biiti leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymames.

BANDYMU IRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso
tikslumo jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi biiti kalibruotos ne véliau kaip
pries 12 ménesiy iki bandymy dienos.

Pries prasSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos biity

iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.

10. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,DarbovieCiy jrengimo statybvietése
nuostatomis Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR
1.07.02:2005 ,,Zemés darbai* bei kitais veikiangiais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams bitina iSduoti paskyra — leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy,
kurioms priklauso Sios komunikacijos rastiska leidima. Prie§ pradedant kasti grunta reikia pazyméti
7emés pavirsiuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti ir
juos priziliréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy,
darbuose turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros
kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti Zemés, kol
nebus gautas 1§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smelio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy.
Statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes
kei¢iantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto natiralaus byré¢jimo kampas, todél iSkasos Slaitas
gali nuslinkti ir uzgritti iSkasoje dirbancius Zmones. Statybos vadovas prie§ kiekvieng pamaing
privalo apzitréti i§kasg ir nustatyti grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti

darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

LAPAS LAPY LAIDA

SR2024-082(16-1)-PRA-BD/SD-TS
30 31 0




Pries keliant, kiekvienas elementas turi biiti apzitirétas ir atitinkamai paruostas. Apzitiros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartiniu krtvius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar zymy, nurodanciy jy
kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi buti
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi buiti pazymétos jsp€jamaisiais Zenklais. J¢jimo j darbo
vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai
ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su
didesniu kaip 20° nuolydziu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos
dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne
maziau kaip 30 Ix. Nulipimui j tran$¢jas, daubas ir i§lipimui i$ jy biitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (borditry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo
vietos turi biiti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy
krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty
prijungimo prie srovés Saltinio jrenginiai turi buti techniskai tvarkingi ir saugts. Suvirinimo elektra
aparatus prie sroveés Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama
kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukStyje leidziama tik nuo
pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi biiti
techniSkai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti 18 iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti
kiinai, vanduo, kad zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Irankiai klase
turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti,
persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos
pagalbos vaistin¢le. Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal

galiojancias normas.

LAPAS LAPY LAIDA
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. .. Mato, N
NI Darby pavadinimas VNt Kiekis | Zymuo
1 2 3 4 5
1. ParuoSiamieji darbai
1.1. | Gatvés trasos nuZymejimas km 0,016 2
1.2. | Betoniniy trinkeliy dangos ardymas m3 m3 | 32/2 2
1.3. | Vejos borty demontavimas m 21 2
1.4. | Gatvés borty demontavimas m 31 2
1.5. | Esamy kriimy $alinimas su kelmy rovimu m?2 32 2
1.6. | Statybiniy SiukSliy iSvezimas iki 15 km atstumu. t 56 2
2. Zemés darbai
21 Dlryozevr.nlo‘kammas 0,65 m3 kt el‘(fk’fl‘VatOI‘lalS, pakr.0V1mas ] m2/ mé | 162/24 3
savivarcius ir transportavimas j seniiinijos nurodyta vietg
II grupés kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas j 3
2.2. o : . . : m3 225
autosavivarcius ir transportavimas j seniiinijos nurodyta vieta
2.3. | Ploty planiravimas mechanizuotu buidu, kai gruntas II grupés m2 145 3
2.4. | Ploty planiravimas rankiniu biidu, kai gruntas II grupés m?2 64 3
2.5. | Zemés sankasos vir§aus tankinimas mechanizuotai m?3 43 3
2.6. | Zemés sankasos vir§aus tankinimas rankiniu biidu m3 19
3. Apsauginiy vamzdziy jrengimas
Surenkamy apsauginiy vamzdziy ant veikian¢iy kabeliy 3
. . m 11
3.1 | jrengimas d110
4. Vaziuojamosios dalies dangos konstrukcijos jrengimas
Asfalto dangos virSutinio sluoksnio jrengimas i§ misinio )
411 Ac11vs, h=0,04 mo W
492 A_sfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i§ miSinio AC22PN, m2 160 5
h=0,08
43 Slfe}}df)s pagrm(io jrengimas 18 nesuriSty mineraliniy medZiagy m2 160 4
miSinio 0/45, h=0,20 m
44 zr?]psauglmo SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas, h min=0,33 m3 69 4
Gatvés borditiry 1000x150x300 jrengimas ant betono pagrindo
4.5 m 62 6
(C12/15)
16 Nuzeminty gatvés borditiry 1000x150x220 jrengimas ant m 8 5
' betono pagrindo (C12/15)
0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
\A_,,- Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 123 Birzai-Pandélys-
Kval. patv. . Rokiskis paprastasis remontas, jrengiant nuovaza kelio
dok. nr. INFINERINIS 62,971 km desinéje puséje
PROJEKTAVIMAS 2
36475 SPV K. Mickevicius , /;// p LAIDA
36477 SPDV K. Mickevicius _ 7 /; Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
/ 14
LAPAS | LAPY
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4.7 | Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumine emulsija m?2 160 5
Gruntavimas prie$ sandarinimo juostos jrengima (gruntas
4.8 . .. . m?2 4 5
tinkantis juostai)
49 Sindarlmmo juostos prie bordiiiry jrengimas kai h=6cm, m 70 5
b=1,5cm
Skersiniy, i$ilginiy sitiliy pagruntavimas kar$tu bitumu 70/100
4.10 | (siulés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam m2 26 5
sluoksnio storio centimetrui)
5. Pésciyju-dviraciy tako dangos konstrukcijos jrengimas
5.1. | Betoniniy trinkeliy 200x100x80 dangos jrengimas m?2 34 6
5.2. | Islyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy, h=0,03 m m2 34 4
53 Skaldos pagrindas 1§ nesuri$ty mineraliniy medziagy misinio m2 34
" 10/45,h=0,15m 4
5.4. | Sal¢iui nejautraus sluoksnio jrengimas, h min=0,19 m m3 7 4
5.5. | Asfalto dangos jrengimas i§ miSinio AC16PD, h=0,08 m?2 13 5
56 Skaldos pagrindo jrengimas i$ nesuriSty mineraliniy medziagy m2 18
e miSinio 0/45, h=0,20 m 4
5.7. | Salgiui nejautraus sluoksnio jrengimas, h min=0,17 m m3 4 4
Gruntavimas prie§ sandarinimo juostos jrengima (gruntas
tinkantis juostai) 5
Sandarinimo juostos prie borditiry jrengimas kai h=6cm,
5.9. _ m 33
b=1,5cm 5
Vejos bordiiiry 1000x80x200 jrengimas ant betono (C12/15)
5.10. ; m 33
pagrindo 6
511 Betoniniy reljefiniy plyteliy dangos skirtos silpnaregiams m2 5
7" | jrengimas (su kauburéliais), h=0,08 m 6
Betoniniy reljefiniy plyteliy dangos skirtos silpnaregiams
512. |. . . Lo m?2 2
jrengimas (su juostelémis), h=0,08 m 6
5.13. | ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy, h=0,03 m m?2 7 4
514 Skaldos pagrindas 1§ nesuriSty mineraliniy medZiagy misinio m2 9
™ 1 0/45,h=0,15m 4
5.15. | Sal¢iui nejautraus sluoksnio jrengimas, h min=0,19 m m3 2 4
Betoniniy ptrinkeliy dangos ardymas ir atstatymas esamomis
5.16. .. . m?2 27
medZiagomis 4
6. Baigiamieji darbai
6.1 | Horizontalusis zenklinimas Nr. 1.1 m/m? 37/4 7
6.2 | Horizontalusis zenklinimas Nr.1.6 m/m? 29/2 7
6.3 | Horizontalusis zenklinimas Nr. 1.7 m/m2 | 38/19 7
6.4 | Horizontalusis zenklinimas Nr. 1.12 m2 2 7
65 Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy 76,1 mm skersmens vnt v
' (sienelés storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramy pastatymas ' 2
6.6 | Kelio Zenkly jrengimas su montavimu prie vienstiebiy atramy vnt/m? 2/0 7
6.7 Esamy Suliniy liuky auksciy sureguliavimas g/b ziedais ir jy vnt 3
' keitimas naujais plaukiojanciais 40t ketiniais liukais ' 1
6.8 Aug_ahmo grunto uzpylimas ir uzsé¢jimas (vidutinis sluoksnio m2/ me 3
storis 6 cm) 139/8
Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali biiti tikslinami;

2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui

1gyvendinti i§laikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;
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3) Nurodyti darbai turi biti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai

paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai

tarnauti, reikalauti minimalios prieziiros ir turi biiti gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy)

su atitikties deklaracijomis.

5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines

dalis, jos turés biiti pakeistos naujomis.
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AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA“
Rokiskio rajono savivaldybés administracija Nr.(6.6)2-
savivaldybe@rokiskis. It
] 2024-04-11  Nr.

DEL PRISIJUNGIMO SALYGUY

Akciné bendrové ,Via Lietuva“ (buves pavadinimas — akciné bendroveé Lietuvos automobiliy keliy
direkcija) (toliau — Bendroveé) 2024-04-11 gavo Jusy prasymg ,<...>Papildomai informuojame, kad
Rokiskio rajono savivaldybeés tarybos 2011 m. geguzés 20 d. sprendimu Nr. TS-8.127 yra patvirtintas
Zzemés sklypo Rokiskio sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso statybai tarp Taikos ir Vilties
gatviy bei J. Tabelio gimnazijos detalusis planas. Siame plane, toje vietoje, kurioje savivaldybé praso
iSduoti prisijungimo sglygas naujos nuovazos jrengimui, yra numatyta teritorija susisiekimo
infrastruktdros koridoriui. Plano sprendinius yra suderinusi AB ,Via Lietuva“ (Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos Perspektyvinio planavimo skyriaus specialistés Ainos Jonudkytés 2011 m. balandzio 21 d.
derinimas). Atkreipiame démesj, kad savivaldybé neprieStarauty, jog jrengiant naujg jvaZiavimag
praSomoje vietoje, blty panaikintas Salia esantis jvaziavimas (koordinatés X=6203151, Y=598595) ir
tokiu budu dél jvaziavimy skaiCiaus padidéjimo nebuty pablogintos eismo sglygos Taikos gatvéje.
Atsizvelgiant | tai kas iSdéstyta, savivaldybé nesutinka su AB ,Via Lietuva“® nuomone, kad iSduoti
prisijungimo saglygas naujo jvaziavimo jrengimui néra teisinio pagrindo ir praso pakartotinai jvertinti
savivaldybés praSyma“. PareiSkéjas — Rokiskio rajono savivaldybés administracija (toliau — Savivaldybé).

Bendrové neprieStarauty dél naujos sankryZos/nuovazos nuo valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr.
123 Birzai—Pandélys—RokiSkis (toliau — krasto kelias) jrengimo privaCiomis IéSomis, jeigu rengiant
projektg buty laikomasi iy prisijungimo saglygy:

1. projektg rengti vadovaujantis galiojancCiais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisés aktais.
2. reikalavimai statiniams:

2.1. statinius projektuoti ir statyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo
salygy jstatymo 18 ir 19 straipsnio reikalavimais, jvertinti pritarimo projektui ar numatomai veiklai
keliy apsaugos zonose tvarkos apraSo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2021 m. liepos 20 d. jsakymu Nr. 3-353, reikalavimus;

2.2. vizualios reklamos ir atviry vandens telkiniy krasto kelio apsaugos zonoje neprojektuoti ir
nejrenginéti.

3. reikalavimai inZineriniams tinklams:

3.1. rengiant inZineriniy tinkly projekto dalj vadovautis sglygomis, pateiktomis Bendroveés tinklalapyje
(ziaréti nuorodg https://vialietuva.lt/aktuali-informacija);

3.2. jvertinti apSvietimo reikalavimus paskelbtus Bendrovés internetiniame puslapyje adresu:
https://vialietuva.lt/aktuali-informacija;

3.3. lietaus nuoteky tinkly bei pavirSinio vandens nuleidimo nuo planuojamos teritorijos j krasto bei
rajoninio keliy vandens nuvedimo griovius ir jrenginius neprojektuoti. Vandens nuvedimas nuo
planuojamos teritorijos turi bati projektuojamas tik j savo zemés sklypg ir vidinius jrenginius.

4. Susisiekimo reikalavimai:

4.1. numatyti jvaziavimo/iSvaziavimo, esancios rajoninio kelio 62,993 km (X-6203151; Y-598595)
deSinéje puséje, panaikinimg bei dangy atstatyma/suvedimg;

4.2. naujg jvaziavima/iSvaziavimg projektuoti vadovaujantis RokiSkio rajono savivaldybés tarybos
2011 m. geguzés 20 d. sprendimu Nr. TS-8.127 patvirtintu Zemés sklypo Rokiskio
sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso statybai tarp Taikos ir Vilties gatviy bei J. Ttbelio
gimnazijos detaliuoju planu bei statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir
vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;

4.3. patekimui j planuojamg teritorijg ir i$ jos patekimui j krasto kelig atlikti poveikio keliy saugumui
vertinimg, vadovaujantis Poveikio keliy saugumui vertinimo (toliau — PKSV) reikalavimy ir tvarkos

Akciné bendrove Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638
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apraSo (toliau — apraSas), patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m.
balandzio 22 d. jsakymu Nr. 3-222, nustatyta tvarka. Vertinimas turi bati atliekamas jvertinant
esamus ir perspektyvinius transporto priemoniy srautus. Gautas vertinimo iSvadas ir eismo
organizavimo schemas pateikti Bendrovés rengiamy keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai
(el. paStas info@vialietuva.lt). Gavus iSvadas, kad PKSV nereikalingas, pateikti transporto
priemoniy srauty duomenimis ir informacija/sprendinius, nurodant teisés aktus ir jy punktus,
kuriais vadovaujantis, pagal atliktg transporto priemoniy srauty analize reikalingos ar
nereikalingos eismo saugos priemoneés krasto kelyje;

4.4. vadovautis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®, patvirtinto Lietuvos respublikos aplinkos
ministro 2019 m. lapkricio 4 d. jsakymu Nr. D1-653;

4.5. krasto kelio statinio ribose sankryZos/nuovazos dangg numatyti su asfaltbetonio danga
vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT
SDK 19, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. V-16;

4.6. vadovautis Automobiliy keliy vandens nuleidimo jrenginiy projektavimo taisyklémis KPT VNS 16,
patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2016 m. rugpjucio 31 d. jsakymu Nr. V-476;

4.7. pazeidus krasto kelio pavirSinio vandens nuvedimo jrenginius ar kitus kelio elementus, numatyti
jy atstatymg;

4.8. atsizvelgiant | esamg situacijg, projektuojamoje sankryZoje/nuovazoje numatyti vandens
pralaidos jrengimg arba pagrjsti, kodél vandens pralaida nereikalinga. Jei pralaida jrengiama,
vamzdzio diametras, pagal statybos taisykles ST 188710638.07:2004 ,Automobiliy keliy
metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai sprendimai“, patvirtintas
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2011
m. kovo 7 d. jsakymu Nr. V-72, negali bati maZesnis negu & 400 mm;

4.9. vadovautis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis patvirtintomis Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82;

4.10.vadovautis Kelio zenkly ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

4.11. vadovautis kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklémis P]T KZA 08,
patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d. jsakymu Nr. V-298;

4.12. vadovautis pésciyjy ir dviraCiy taky projektavimo rekomendacijomis R PDTP 12, patvirtintomis
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 10
d. jsakymu Nr. V-294;

4.13.vadovautis pésCiyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklémis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjucio 28 d. jsakymu Nr. 3-487;

4.14. vadovautis statybos rekomendacijomis R 36-01 ,Automobiliy keliy sankryZos®, patvirtintomis
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2002
m. vasario 7 d. jsakymu Nr. 9;

4.15. vadovaultis InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis
R ISEP 10, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2010 m. birzelio 9 d. jsakymu Nr. V-146;

4.16. pateikti projektuojamy (remontuojamy) dangy konstrukcijy sujungimo su krasto kelio dangos
konstrukcija sprendinius (atskira detalés iSnaSa susisiekimo brézZinyje).

5. kiti reikalavimai:

5.1. projekte pazyméti krasto kelio juostos ir/arba statinio ribas;

5.2. projekte pazyméti krasto kelio apsaugos zonos ribas;

5.3. projektg rengti nepazeidziant treciyjy asmeny interesuy;

5.4. Bendrovés rengiamy keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai pritarus vertinimo iSvadai ir
eismo organizavimo schemai, kreiptis j Bendrove dél sankryZos/nuovazos jrengimo projekto
krasto kelio statinyje rengimo pagal Bendrovés projektavimo uzduotj (uzduotis parengiama po
prisijungimo prie valstybinés reikSmés keliy sutarties pasiraSymo);

Akciné bendrove Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638
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5.5. eismo organizavimo, ribojimo schemas ir (ar) sprendinius statybos darby atlikimo metu pateikti
perziaréti ir derinti Paslaugy ir kompetencijy grupei (eos@vialietuva.lt);

5.6. esant poreikiui, vadovaujantis Automobiliy keliy juostos naudojimo inzineriniams tinklams kloti
bendryjy taisykliy BT ITK 09 patvirtinty Keliy direkcijos generalinio direktoriaus 2009 m. spalio
27 d. jsakymu Nr. V-329, 2 priedu (privalomasis), kartu su projektu pateikti pasiraSytg (su
inzineriniy tinkly valdytoju ir kelio savininku) inZineriniy tinkly klojimo, priezitros, rekonstrukcijos
ir iSkélimo sutartj;

5.7. parengtg projekta ir sprendiniy bréziniy kopijas (.pdf ir .dwg formatu), kurios turés likti Bendrovéje
kartu su pradymu dél projekto patikrinimo, pritarimo ir derinimo pateikti perziaréti ir derinti
Bendrovei (info@vialietuva.lt).

Paslaugy ir kompetencijy grupés vadovas Eduardas Kakura

A. Porochnavec, tel. (8 5) 232 9600, el. p. arturas.porochnavec@vialietuva.lt

Akciné bendrove Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638
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Tvirtinu:

TR
S/ o

DARBO PROJEKTO PARENGIMUI

1. Statytojas: Rokiskio rajono savivaldybés administracija;

2. Projekto pavadinimas: PrivaZiavimo kelio prie Taikos g. 21A, Rokiskyje, statybos techninis
darbo projektas;

3. Statybos risis: nauja statyba;

4. Etapas: techninis darbo projektas;

5. Statinio kategorija: neypatingasis statinys;

6. Statinio paskirtis: inZinerinis statinys;

7. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos;

8. InZineriniy statiniy pogriapis: gatvés;

9. Statinio paskirties pagrindiniai rodikliai:

9.1. numatoma darby pradzia — X=6203151, Y=598572, numatoma darby pabaiga — X=6203008,
Y=598635;

9.2. esama danga — néra, projektuojama danga — asfaltbetonis;

9.3. numatoma dangos konstrukcijos klasé — pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukceijy projektavimo taisykles KPT SDK 19;

9.4. pés¢iyjy ir dviradiy takai — projektuojami;

9.5. automobiliy stovéjimo aikstelé — projektuojama;

9.6. autobusy sustojimo aikstelé — projektuojama ne maziau kaip 1 vieta Salia sporto salés;

9.7. gatvés apSvietimas — projektuojamas;

9.8. lietaus nuoteky tinklai — projektuojami,

9.9. esami inZineriniai tinklai — nustatoma projektavimo metu;

9.10. nuovazy skai¢ius — nustatoma projektavimo metu;

9.11. eismo saugos priemonés — pagal poreikj vadovaujantis inZineriniy saugaus eismo priemoniy
projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10.

10. Finansavimo $altinis: Keliy prieZiiiros ir plétros programa;

11. Zemés sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: kadastriniai

Nr. 7375/0023:9, 7375/0023:17.

STATYTOJAS: PROJEKTUOTOJAS:
Statybos Ir Infrastrukiros
létros skyriaus e pojetal
vegejo pavgzuoto a8 7 UAB,,Inh:B o L k.

Augustinas Bl ’vg ; Karolis Mickefi



ROKISKIS

ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Sajudzio a. 1, LT-42136 Rokiskis, tel. +370 458 71 233, 71 442, el.p. savivaldybe@rokiskis.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188772248

UAB ..Inzinerinis projektavimas®

JGALIOJIMAS

2024 m. geguzés 8 d. Nr. SD-5.66-4M4*
Rokiskis

Igalioju UAB .InZinerinis projektavimas“ projekto vadova Karolj Mickeviciy (kv.
atestato Nr. 36475, 36476) Rokiskio rajono savivaldybés administracijos vardu teikti praSymus,
susijusius su lietaus nuoteky inZineriniy tinkly M. Riomerio g. 1, Rokiskyje, supaprastinto statybos
projekto ir privaziavimo kelio prie Taikos g. 21A, Rokiskyje, statybos techninio darbo projekto
parengimu.

Sis jgaliojimas galioja iki 2025 m. balandZio 1 d.

Gediminas Kriove

ROKISKIUI

525
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-06-11 11:57

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: ARUNAS PARAPIJANKA
GKP: 1GKV-53

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: THIS1-20240610-035703

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240610-035703
Pavadinimas: Taikos_g_Rokiskis_InzPro_TOPO

Adresas: Taikos g., Rokiskis

Prasymo teritorija: 0.98 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas Taikos_g_uzsak-s0610.pdf, Taikos_g_aisk-s0610.pdf, Taikos_g-
dokumentas: s0610.pdf
Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Rokiskio rajono savivaldybés administracija (228)
EDT grupé: Rokiskio raj. sav. Architektiros ir paveldosaugos skyrius (229)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima 3
priémusio asmens vardas ir VYTAUTAS SNIOKA

pavardeé:
Pateiktas tikrinti EDR: THIS1-20240610-035703.dwg
Pridéti dokumentai: Taikos_g_uzsak-s0610.pdf, Taikos_g_aisk-s0610.pdf, Taikos_g-s0610.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2024-06-10 10:58:45 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-06-11 11:52:24 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Panevézio energija“ (344)
Organizacijos grupé: AB "Panevézio energija". Rokiskio sav. Silumotiekis (390)



Gautas EDR: THIS1-20240610-035703.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: Rokiskio rajono savivaldybés administracija (228)
Organizacijos grupé: Rokiskio raj. sav. Zemés ikio skyrius (230)
Gautas EDR: THIS1-20240610-035703.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupé: Telia Lietuva, AB. Panevézio regionas, rysiy tinklo duomenys (422)
Gautas EDR: TIIIS1-20240610-035703.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: TIS1-20240610-035703.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: UAB ,Rokiskio vandenys” (95)
Gautas EDR: TIIS1-20240610-035703.dwg



VIESOJI JSTAIGA TRANSPORTO KOMPETENCIJU AGENTURA
RODUNIOS KEL. 2, 02189 VILNIUS

Rokiskio rajono savivaldybés
Administracijos direktoriui
Valerijui Rancevui

POVEIKIO KELIU SAUGUMUI VERTINIMO ISVADA

2025-02-17
Prasymas dél poveikio keliy saugumui vertinimo
Prasyma pateiké Augustinas Blazys
PraSymas gautas 2024-10-17.
Dolfument{;u priimti (su 2025-01-08.
papildymais)

Keliy infrastruktiiros projektas

»dusisiekimo komunikacijy paskirties statinio Taikos g. Rokiskio m.

Pavadinimas Rokiskio raj. sav. ir inzineriniy tinkly nauja statyba“.
Alternatyvos Nr. 1 »duvestinis inzineriniy tinkly, dangy, nuzyméjimo, eismo
pavadinimas organizavimo ir auks$¢iy planas M 1:500¢.

Alternatyvos Nr. 2 . . e

pavadinimas ,Projektiniy pasitlymy planas M 1:500%.

Poveikio keliy saugumui vertinimo atvejis

Poveikio keliy saugumui vertinimo reikalavimy ir tvarkos apraSe,
patvirtintame 2022 m. balandzio 28 d. Lietuvos Respublikos susiekimo
ministro jsakymu Nr. 3-222 D¢l poveikio keliy saugumui vertinimo | 3.4.
reikalavimy ir tvarkos apraSo patvirtinimo® nustatyto poveikio keliy
saugumui vertinimo atvejis (papunk¢io numeris).

Dalyviai

Funkcija Pavadinimas (vardas, pavardé)

Statytojas (uzsakovas) | RokiSkio rajono savivaldybés administracija.

Statinio projektavimo
valdytojas / statinio UAB ,,InZinerinis Projektavimas®.
projekto rengéjas

Kelio savininkas

(valdytojas) AB ,.Via Lietuva“.

Augustas Rakauskas,
Atliko: Greta Stabinskaité,
Darius Zaloga.

Vertinimo atlikimo
proceso dalyviai

Dalyvavo
atliekant:




Poveikio keliy saugumui vertinimo rezultatai

Projekto
alternatyvos
Vertinimo
kriterijai

Eismo
organizavimo
schema
nejgyvendinus
projekto

souvestinis
dangy,
organizavimo ir

1:500¢.

inZineriniy tinkly,
nuZyméjimo, eismg

auksc¢iy planas M

»Projektiniy
pasiiilymy planas
M 1:500%.

1. Poveikio eismo saugumui vertinimas krasto kelyje

Nr. 123 Birzai—Pandélys—Rokiskis

Eismo saugumo problemos, susijusios su
valstybinés reik§més kelio funkcija,
panaudojimu, prisijungimy kiekiu, saugaus
marsrutinio orientavimo galimybémis.

Neigiamas projekto
poveikis eismo
saugumui
nenustatytas.

Neigiamas projekto
poveikis eismo
saugumui
nenustatytas.

Eismo saugumo problemos, susijusios su
valstybinés reik§més kelio nevienodumu ar
neatpazistamumu.

Neigiamas projekto
poveikis eismo
saugumui
nenustatytas.

Neigiamas projekto
poveikis eismo
saugumui
nenustatytas.

Eismo saugumo problemos, susijusios su
valstybinés reik§més kelio Salikeliy
saugumu — laisva nuo kliti¢iy zona, §laitais.

Neigiamas projekto
poveikis eismo
saugumui
nenustatytas.

Neigiamas projekto
poveikis eismo
saugumui
nenustatytas.

Eismo saugumo problemos, susijusios su
valstybinés reik§més kelio planu: isilginiu ir
skersiniu profiliu; projektiniu greiciu.

Neigiamas projekto
poveikis eismo
saugumui
nenustatytas.

Neigiamas projekto
poveikis eismo
saugumui
nenustatytas.

Eismo saugumo problemos, susijusios su
matomumu.

Neigiamas projekto
poveikis eismo
saugumui
nenustatytas.

Neigiamas projekto
poveikis eismo
saugumui
nenustatytas.

Eismo saugumo problemos, susijusios su
sankryzomis.

Neigiamas projekto
poveikis eismo
saugumui
nenustatytas.

Neigiamas projekto
poveikis eismo
saugumui
nenustatytas.

Eismo saugumo problemos, susijusios su
pazeidziamais eismo dalyviais.

Neigiamas projekto
poveikis eismo
saugumui
nenustatytas.

Neigiamas projekto
poveikis eismo
saugumui
nenustatytas.

Eismo saugumo problemos, susijusios su
vairuotojy poilsio, avarinio sustojimo,
transporto priemoniy statymo vietomis.

Neigiamas projekto
poveikis eismo
saugumui
nenustatytas.

Neigiamas projekto
poveikis eismo
saugumui
nenustatytas.

Eismo saugumo problemos, susijusios su
geografinémis ir meteorologinémis
salygomis (potvyniu, uzpustymu,
apled¢jimu, kt.).

Neigiamas projekto
poveikis eismo
saugumui
nenustatytas.

Neigiamas projekto
poveikis eismo
saugumui
nenustatytas.

Kitos eismo saugumo problemos.

Neigiamas projekto
poveikis eismo
saugumui
nenustatytas.

Neigiamas projekto
poveikis eismo
saugumui
nenustatytas.

Nustatytos eismo saugumo pastabos.

Irengus nauja gatve krasto kelio Nr. 123 62,97
km desinéje puséje, bus netenkinamas
minimalus atstumas tarp sankryzy (600 m),
kuris yra numatytas STR 2.06.04:2014 6
lenteléje B kat. gatvéms.




Houvestinis
Projekto Elsmo_ _ inZineriniy tinkly, o
organizavimo |dangu, »Projektiniy
alternatyvos O . L
. schema nuzymeéjimo, eism( pasialymy planas
Vertinimo . . SR <
L nejgyvendinus |organizavimo ir | M 1:500¢.
kriterijai > s
projekto auk$¢iy planas M
1:500¢.
Teigiamas Teigiamas

Sprendiniy poveikio eismo saugumui
vertinimas.

(kai eismo saugumo
problemy nenustatyta
arba nustatyta eismo

saugumo pastaby).

(kai eismo saugumo
problemy nenustatyta
arba nustatyta eismo
saugumo pastaby).

Pasitilymai eismo saugumui padidinti.

Gatve projektuoti laikantis STR 2.06.04:2014
reikalavimy B kat. gatvéms.

2. Poveikio eismo kokybei vertinimas krasto kelyje N

r. 123 Birzai—Pandélys—Rokiskis

Eismo
kokybés lygis A A A
. . Vidutiné
Bendri eismo kokybés vienos
rod!kliai 1 (pirr_naisiais) _ transporto 0,11 0,12 0,12
prOjEktO gyvavimo metais. priemonés
gaistis, s
Didziausias 001 002 002
eilés ilgis, m ' ’ '
Eismo
kokybés lygis A A A
Bendri eismo kokybés V_1dut1ne
rodikliai 20 vienos
e . transporto 0,11 0,16 0,16
(dvideSimtaisiais) projekto . .
avimo metais priemones
gyv ' gaistis, s
Didziausias 002 003 003
eilés ilgis, m ' ' '
Nustatytos eismo kokybés problemos.
- Teigiamas Teigiamas
Apibenfirintz_ls_sprendiniq poveikio eismo (kai eismo kolybés (kai eismo kokybés
kokybei vertinimas. lygis padidéja arba lygis padidéja arba
nepakinta) nepakinta)
Pasitilymai eismo kokybei padidinti. —




3. BENDRAS POVEIKIO VERTINIMAS KRASTO KELYJE NR. 123 BIRZAI-

PANDELYS-ROKISKIS

Apibendrintas sprendiniy vertinimas.

Teigiamas

(kai poveikis eismo
saugumui ir eismo
kokybei vertinamas

Teigiamas

(kai poveikis eismo
saugumui ir eismo
kokybei vertinamas

teigiamai). teigiamai).

Irengus nauja gatve krasto kelio Nr. 123 62,97
km desinéje puséje, bus netenkinamas
minimalus atstumas tarp sankryzy (600 m),
kuris yra numatytas STR 2.06.04:2014 6

- lenteléje B kat. gatvéms.

Pasiulymas:
Gatve projektuoti laikantis STR 2.06.04:2014
reikalavimy B kat. gatvéms.

ISvada dél alternatyvy
igyvendinimo.

Projekto alternatyvos poveikio krasto kelio Nr. 123 Birzai—
Pandélys—Rokiskis eismo saugumui ir kokybei poziliriu yra
lygiavertés. Projekto alternatyvy neigiamas poveikis krasto
kelio saugumui ir eismo kokybei nenustatytas, taciau
rekomenduojame atsizvelgti j pateiktg pastaba.




Paveikslai

Eismo organizavimo schemos nejgyvendinus projekto

. -
1 paveikslas. Eismo kokybés lygis ir gaiSties laikas tinkle 2025 m.
(nejgyvendinus projekto)

-~ )
2 paveikslas. Eiliy ilgis tinkle 2025 m.

(nejgyvendinus projekto)




LOS | Prastova, s E
A | stos |

3 paveikslas. Eismo kokybés lygis ir gaisties laikas tiI;kle 2045 m.
(nejgyvendinus projekto)

4 paveikslas. Eiliy ilgis tinkle 2045 m.
(nejgyvendinus projekto)




»duvestinis inZineriniy tinkly, dangy, nuZyméjimo, eismo organizavimo ir auksciy planas M
1:500¢

k | S <l ) |
5 paveikslas. Eismo kokybés lygis ir gaiSties laikas tinkle 2025 m.
(s»Suvestinis inZineriniy tinkly, dangy, nuZyméjimo, eismo organizavimo ir auksc¢iy planas M

1:500%)

R\
| SR —
6 paveikslas. Eiliy ilgis tinkle 2025 m.
(,»Suvestinis infineriniy tinkly, dangy, nuZyméjimo, eismo organizavimo ir auk$c¢iy planas M

1:500%)




|05 Prastova,s [V
LA | =108 |
[~ 8 ] 10-3557]
¢ [ 16-255 |
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A \ 2.

7 paveikslas. Eismo kokybés lyg;is ir gd}§ties laikas tinkle 2045 m.
(,»Suvestinis inZineriniy tinkly, dangy, nuZyméjimo, eismo organizavimo ir auk$ciy planas M
1:500%)

‘ \ a\

| 1

8 paveikslas. Eiliy ilgis tinkle 2045 m.

(ssSuvestinis inZineriniy tinkly, dangy, nuiyméjimo, eismo organizavimo ir aukséiy planas M
1:500%)




»Projektiniy pasialymy planas M 1:500

[l0s | prastows, s [V
8 | 10-15s |

n |

o~

025 m.

9 paveikslas. Eismo kokybés lygis ir gé}§ties laikas tinkle 2
(s» Projektiniy pasiiilymy planas M 1:500)

Taikosg. |
-
J— p—

e

10 paveikslas. Eiliy ilgis tinkle 2025 m.
(-5 Projektiniy pasiulymy planas M 1:500)
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Taikos g.
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11 paveikslas. Eismo kok);bés b/}ts ir g;iS"ties laikas tinkle 2045 m.
(s» Projektiniy pasiulymy planas M 1:500)

' \ A

® m\

12 paveikslas. Eiliy ilgis tinkle 2045 m.
(s» Projektiniy pasiilymy planas M 1:500)
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ROKISKIS

ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
BiudzZetiné jstaiga, Sajudzio a. 1, LT-42136 Rokiskis, tel. +370 458 71 233, 71 442, el.p. savivaldybe@rokiskis.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188772248

UAB ,,InZinerinis projektavimas 2025-03-  Nr. SD-
info@projektavimas.net

DEL PRITARIMO SPRENDINIAMS

Informuojame, kad pritariame §iy projekty sprendiniams:

1. Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio Taikos g. Rokiskio m. Rokiskio raj. sav. ir
inzineriniy tinkly naujos statybos techninis darbo projektas Nr. SR2024-082(16)-TDP;

2. Valstybingés reikSmés krasto kelio Nr. 123 Birzai-Pandélys-Rokiskis paprastojo remonto,
jrengiant nuovazg kelio 62,971 km deSin¢je puséje, apraSas Nr. SR2024-082(16-1)-PRA;

3. Kito inzinerinio statinio (pés¢iyjy tako) prie I Rokiskio tvenkinio Rokiskio m. RokiSkio
raj. sav. naujos statybos supaprastintas projektas Nr. SR2024-82(17)-SP.

Jaunimo reikaly koordinatorius (pataréjas),
vykdantis administracijos direktoriaus pareigas Gediminas Kriové

Augustinas Blazys, tel. +370 458 71482, el. p.: a.blazys@rokiskis.It
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Lapas 1i§ 2

\WVia Lietuva

AKCINES BENDROVES ,,VIA LIETUVA* s
RENGIAMY KELIY IR KELIO STATINIY PROJEKTY KOORDINAVIMO KOMISIJOS POSEDZIO

PROTOKOLAS

1. DATA: Posédis jvyko 2025 m. balandzio 1 d. 9 val. 44 min. nuotoliniu budu.

2. POSEDZIO PIRMININKAS:

AB ,Via Lietuva“ Stebésenos ir kontrolés skyriaus vadovas M. Dimaitis.
3. POSEDZIO SEKRETORE:

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty inZinieré J. Svelné.
4. AB ,VIA LIETUVA“ ATSTOVAI:

AB ,Via Lietuva“ Infrastruktiiros duomeny valdymo skyriaus vadovas B. Urbelis;

AB ,Via Lietuva“ Infrastruktiros duomeny valdymo skyriaus komandos vadovas S. Puzonas;

AB ,Via Lietuva“ Infrastruktiros duomeny valdymo skyriaus keliy eismo inZinierius J. Placiakis;

AB ,Via Lietuva“ Zemétvarkos ir statiniy formavimo komandos inZinierius J. Kondrotas;

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro komandos vadovas R. Dukstas;

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro komandos R. LukaS$evicius;

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inzinierius M. Lebedzinskas;

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inzinierius T. Davainis;

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inZinieré I. Lupeikiené;

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inZinierius A. Porochnavec;

AB ,Via Lietuva“ Paslaugy ir kompetencijy grupés projekty inzinieré E. Dukstiené;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo prieZidros skyriaus komandos vadové |. Zemaité;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty vadovas A. Balevi€ius;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus projekty vadovas P. Grazevicius;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo prieZilros skyriaus projekty vadovas V. Mikalauskis;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo prieZidros skyriaus projekty vadové J. Sarkaité;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty vadové J. Nemaniaté —
Guziené ;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty inzinierius V. BikulCius;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty inzinieré N. Garnelé;

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty inzinierius M. Valenta;

AB ,Via Lietuva“ Kity projekty valdymo skyriaus projekty vadovas S. Pukénas.

5. KITY, DALYVAVUSIY SALIY ATSTOVAI:

UAB "InZinerinis projektavimas" A. Sirvydé;
Rokiskio rajono savivaldybés administracijos Statybos ir infrastruktdros plétros skyriaus vedeéjo
pavaduotojas A. Blazys;

6. DARBOTVARKE:

Statinio projekto pavadinimas: ,,Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 123 Birzai-Pandélys-
Rokiskis paprastasis remontas, jrengiant nuovazg kelio 62,971 km desinéje puséje“.

Svarstomas klausimas: teiktos VS§| ,Transporto kompetencijy agentira“ alternatyvos, Poveikio
keliy saugumui vertinimo iSvada ir Eismo srauty analizés ataskaita. Teikiamas paprastojo remonto
apra$as su sprendiniais kelio apsaugos zonoje. Jei komisija pritars vienai i$ alternatyvy, projektg
galima bus suderinti Klienty aptarnavimo centre, atsiZzvelgus j komisijos pateiktas pastabas.



Lapas 2§ 2
7. SVARSTYTA:

Projekto rengéjas pristaté dvi teiktas VS§| , Transporto kompetencijy agentira“ (toliau — TKA)
nuovaZzos alternatyvas: su saugumo salele ir be jos. Poveikio keliy saugumui vertinimo idvadoje
minima, kad neigiamo poveikio kelio eismo saugumo ir eismo kokybés pozidriu nenustatyta. Taciau
pateikta pastaba, kad jrengus naujg gatve krasto kelio Nr. 123 Birzai-Pandélys-Rokiskis, bus
netenkinamas minimalus atstumas tarp sankryzy (600m), kuris yra numatytas STR 2.06.04:2014
,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ 6 lenteléje B kategorijos gatvéms. TKA
sidlo projektuoti laikantis STR 2.06.04:2014 reikalavimy B kat. Gatvéms. Komisija pasiteiravo, ar
projekto rengéjas atsizvelgé j TKA teiktg pastabg. Projekto rengéjas atsake, kad vadovavosi
detaliojo plano sprendiniais, kuriam buvo pritarta V| ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija“ 2011
metais. Projekto rengéjas pateiké ,Teritorijos, numatytos bendrajame Rokiskio miesto plane, ,Miesto
plétra“ detalusis planas®. Komisija nurodo pateikti ir aprasyti §j pagrindimg aiSkinamajame raste.

Komisija atkreipé démesj, kad nejvertinti detaliojo plano sprendiniai 20 mety ilgalaikéje
perspektyvoje eismo intensyvumo ir eismo saugumo pokyc¢io poZzilriu, kuomet ateityje atsiras
daugiau suplanuoty traukos objekty, nejvertintas pakankamai Taikos gatvés ir naujos planuojamos
gatvés mazgas. ISkilus ateityje kliGtims Taikos gatvéje (valstybinés reikSmés kelyje Nr. 123 Birzai-
Pandélys-Rokiskis) dél eismo intensyvumo, laidumo ir eismo saugumo pokyciy, prievole koreguoti ir
jgyvendinti sprendinius turi prisiimti savivaldybé.

Projekto rengéjas pristaté dvi teiktas TKA sankryzos su Taikos gatve eismo pertvarkymo
alternatyvas su saugumo salele ir be salelés. Poveikio keliy saugumui iSvadoje minima, kad eismo
kokybés ir saugumo pozitriu abi alternatyvos yra lygiavertés. Komisija pastebéjo, kad alternatyvoje
su salele neatliktas pravazumo modeliavimas.

Paprastojo remonto apraso parengimo metu koreguoti horizontalaus zenklinimo sprendinius
Salutiniame kelyje ir atlikti pravazumo modeliavimg. Suvestiniame inZineriniy tinkly, dangu,
nuzymejimo, eismo organizavimo ir auksciy plane pazyméti uzdaromg nuovazg ir pateikti pésciyjy-
dviracCiy tako sprendinj, kurio alternatyvai buvo pritarta komisijos posédzio metu.

8. BALSUOTA: Uz 8 Prie§ 0 Susilaiké 0.
9. NUTARTA:
Pritarti pirmai prieSprojektiniy pasitlymy principiniy sprendiniy modifikuotai alternatyvai be

saugumo salelés. Paprastojo remonto aprado parengimo metu atsizvelgti j iSsakytas posédzio metu
ir protokole nurodytas pastabas.

PosédzZio pirmininkas Mindaugas Dimaitis

Posédzio sekretoré Jekaterina Svelné
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