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Atskirai pridedamy bréZiniy

SARASAS
Eil. Nr. BréZinio pavadinimas Lapy skaicius
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Mh 1 :2000
2 1
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2005m. 2  mendf a.

PanevéZio rajono saviyfldybés
administracijos direkjfri
Edmundas Toliusi

,PANEVEZIO RAJONO KREKENAVOS SENIUNIJOS LINKAUCIU, NMUJARODZIY IR
RABIKIY KADASTRO VIETOVESE GRIOVIU IR JUOSE ESANCIY STATINIY
REKONSTRUKCIJA

PROJEKTINIU PASIDLYMU RENGIMO UZDUOTIS

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. UiZsakovas
PanevéZio rajono  savivaldybés  administracija, jstaigos kodas 188774594,

Vasario 16-osios g. 27, tel. (+370 45) 58 29 46, el. p. savivaldybe@panrs.lt. Kontaktinis asmuo —
PanevéZio rajono savivaldybés administracijos Zemés ikio skyriaus vyriausiasis specialistas
Tomas Stasiskis, el. p. tomas.stasiskis@panrs.lt

1.2. Vykdytojas
Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo nustatytu biidu laiméjes Tiekéjas.

1.3. Lé3y pobiidis

Projektas ,,PanevéZio rajono Krekenavos senifinijos Linkau&iy, NaujarodZiy ir Rabikiy kadastro
vietovése grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija® finansuojamas i§ 2022-2030 mety plétros
programos valdytojos Lietuvos Respublikos Zemés fikio ministerijos Zemés ir maisto iikio, kaimo
plétros bei Zuvininkystés plétros programos, PaZangos priemonés 1é3y.

1.4. Informacija apie projekta

Projekto pavadinimas — ,,PanevéZio rajono Krekenavos senitinijos Linkaugiy, Naujarodiy ir
Rabikiy kadastro vietovése grioviy ir juose esanéiy statiniy rekonstrukcija“.

Projekto tikslas — atlikti valstybei nuosavybés teise priklausandiy blogos biiklés melioracijos
inZineriniy statiniy rekonstravimo darbus, siekiant pagerinti valstybei nuosavybés teise priklausandiy
melioracijos inZineriniy statiniy bikle, uZtikrinti jy tinkamg veikimg, maZinti pavirSiniy vandens
telkiniy tar$g bei prisidéti prie potvyniy prevencijos.

Projekto jgyvendinimo vieta — PanevéZio rajono savivaldybés teritorija.

2. PASLAUGU APIMTYS
Pagrindiniai orientaciniai siektini projekto rodikliai:*
Rekonstruotini melioracijos grioviai apie 12,73 km
Rekonstruotini tiltai 3 vat.

*Atlikus tyringjimus, techninio darbo projekto rengimo metu siektini rodikliai gali biiti koreguojami:

3. Projektavimo etapai

3.1.1. Tyrinéjimo medZiagos parengimas;

3.1.2. Techninio darbo projekto parengimas, pagal parengt tyrinéjimo medziaga;
3.1.3. Techninio darbo projekto ekspertizés atlikimas;

3.14. Melioracijos statiniy statybos leidimo gavimas.



3.2. Pateikiami dokumentai

Uzsakovui pateikiami 3 melioracijos statiniy rekonstravimo techninio darbo projekto spausdinti
egzemplioriai ir 1 vnt. elektroninéje USB laikmenoje arba CD laikmenoje kartu su ekspertizés aktu
(ekspertizé atlickama nepriklausomos jmonés), melioracijos statiniy statybos leidimu ir privalomais
derinimais.

3.3. Projekty apimtys

Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 ,Melioracijos statiniy
projektavimas®.

3.3.1. Techninio darbo projekto paskirtis:

e melioracijos statiniy projekto ekspertizei atlikti;

o melioracijos statiniy statybg leidZianti dokuments gauti (naujy statiniy statybai ir
rekonstravimui) ar kitaip jteisinti melioracijos statiniy statyba;

e rekonstruoti melioracijos statinius ir patikrinti, ar juos galima pripaZinti tinkamais naudoti.
Projekte esantiy duomeny sudétis ir sprendimy kiekis, jy detalizavimas (teksto, skai¢iavimy,
bréZiniy) turi biti pakankami Techninio darbo projekto paskir€iai jgyvendinti ir atitikti
galiojantius normatyvinius dokumentus bei standartus.

3.3.2. Techninio darbo projekto sudétis:

o bendrieji duomenys — melioracijos statiniy projekto pavadinimas, kuriame turi buti tiksliai
nurodyta vietové, statiniy pavadinimas, vietovés schema. Techninio darbo projekto sudéties
(daliy) sgvadas;
bendrieji techniniai rodikliai;

e aitkinamasis radtas (ra$tu pateikta trumpa parengtos tyrinéjimy medZiagos apZvalga ir
i¥vados, priimty projektiniy sprendiniy paaiskinimas, aptarti pagrindiniai skai¢iavimy
rezultatai, ypatingi statybos atvejai, aplinkos apsaugos, kultiiros paveldo i$saugojimo,
principiniy sprendiniy trumpas apra§ymas, apsauginés ir sanitarinés zonos);
skai¢iavimai melioracijos statiniy parametrams nustatyti;

e techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai) — raStu pateiktos projektiniams
sprendiniams jgyvendinti reikalingos salygos, statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby
techniniai reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma melioracijos statiniy statybos skai¢iuojamoji
kaina, salygos ir reikalavimai darbo projektui parengti, statybos darby kokybés kontrolei
vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;

e statybos produkty, jrenginiy ir darby kiekiy Ziniaraiai — tai projekte numatyty statybos
produkty, gaminiy, jrenginiy ir statybos darby kiekiai, reikalingi statybos kainai nustatyti ir
statiniams pastatyti. Ziniara$¢iai parengiami pagal atskirus melioracijos statinius arba jy riisis;

* melioracijos statiniy statybos kainos skai¢iavimais jvertinama statybos produkty, statybos
montavimo darby ir mechanizmy sgnaudy kaina, visos papildomos ilaidos, susijusios su
statyba (atstatymas arba kompensacinés iSlaidos, laikiny inZineriniy tinkly jrengimas,
projektavimo darby, statiniy statybos darby techninés priezifiros, draudimo ir kt. i§laidos);

e projektuotojo parengti projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir bréZiniuose;

rengiant melioracijos statiniy naujos statybos ir/ar rekonstravimo projektus, projekto sudétyje

privalo buiti melioracijos statiniy projekto aplinkos apsaugos dalis;

inZineriniai skaiéiavimai melioracijos statiniy parametrams patikslinti;

bréZiniai melioracijos statiniy statybos bei montavimo darbams vykdyti;

specifiniy melioracijos sistemy bei statiniy naudojimo nurodymai;

darbo projekte turi buti jvertinti techninio projekto sprendiniai, privalomyjy dokumenty

salygos projektui rengti.

e privalomyjy melioracijos sistemy ir melioracijos statiniy (statinio) projekto rengimo
dokumenty sudétj ir jy rengimo tvarka nustato Melioracijos techninis reglamentas MTR




1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas®, §i uZduotis ir projektavimo darby rangos
sutartis.

3.4. Projektavimo paslaugy ir su jomis susijusiy paslaugy eiliSkumas, kuriuos atlieka
Vykdytojas

3.4.1. Privalomyjy projektavimo dokumenty parengimas/uZsakymas;

3.4.2. Techninio darbo projekto parengimas, pagal parengtg tyrinéjimo medZiaga;

3.4.3. Techninio darbo projekto ekspertizés atlikimas;

3.4.4. Melioracijos statiniy statybos leidimo gavimas.

3.5. Projekto derinimas, tvirtinimas
Projektas derinamas ir tvirtinamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®

3.6. Nugalé¢tojui pateikiami privalomieji projektavimo dokumentai
e PanevéZio rajono Krekenavos seniiinijos Linkaudiy, NaujarodZiy ir Rabikiy kadastro
vietovése grioviy ir juose esanéiy statiniy rekonstrukcijos planas;
e Techniniai rodikliai — pagrindiniai orientaciniai siektini statiniy rodikliai.

Zita Bakaniené, tel. (+370 45) 58 25 76, el. p. zita.bakaniene@panrs.lt
Tomas Stasikis, tel. (+370 45) 58 29 08, el. p. tomas.stasiskis@panrs.lt
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Panevézio rajono Krekenavos seniainijos Linkauéiy, NaujarodZiy ir Rabikiy kadastro vietovése

grioviy ir juose esantiy statiniy rekonstrukcija

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis
Nr.
3. GRIOVIAI
3.1 | Grioviy-imtuvy bendras ilgis km 12,740
IS ju:
3.1.2 | rekonstruojamy km 12,740
4. DRENAZAS
4.3 | Drenazo zio¢iy skai¢ius vnt 101
1§ ju:
4.3.1 | rekonstruojamos vnt 101
6. HIDROTECHNINIAI STATINIAI
6.1 | Pralaidos vnt 8
IS ju:
6.1.1 | rekonstruojamos vnt 8
6.2 | Tiltai vnt 3
I§ ju:
6.2.1 | rekonstruojami vnt 3




Darby ir jrenginiy, kuriems suraSomi paslépty darby, trasy nuZyméjimo aktai,
bei atlieckamy laboratoriniy tyrimy

SARASAS

Darby ir jrenginiy, kuriems suraSomi
Fil. | Darby ir jrenginiy Marké, Kiekis | paslépty darby, trasy nuZyméjimo
Nr. | pavadinimas tipas aktai, bei atliekamy laboratoriniy
tyrimy pavadinimas
1 2 3 4 5
GRIOVIAI
d 110 mm 14 vnt. 1.Rinktuvo vamzdziy ir Zio&iy
d 160 mm 72 vnt. | sandiiros sandarinimui ritinine
1 | DrenaZo Ziotys d 200 mm 13 vnt. | filtracine medZiaga.
d 250 mm 1 vnt.
d 400 mm 1 vnt.
PE VP-12-180-1 1 vnt. 1. Pralaidos montavimui pagal
2 | Pralaidos jrengimui PE VP-8-150-1 1 vnt. brézinius.
PE VP-6-100-1 1 vnt.
PE VP-6-150-1 1 vnt.




AISKINAMASIS RASTAS
1. ITVADAS
PanevéZio rajono Krekenavos senifinijos Linkau¢iy, NaujarodZiy ir Rabikiy kadastro vietovése grioviy
ir juose esanéiy statiniy rekonstrukcijos techninis darbo projektas parengtas PanevéZio HHDROPLANAS,
UAB, Kranto g. 9-1, PanevézZys.
Rekonstruojami grioviai iskasti 1966-1986 metais pagal RVUPI PanevéZio skyriaus 1966-1986 metais
sudarytus melioracijos projektus.
Atstatant normaly dirbamy Zemiy sauséjimo procesa ir sustabdant nepageidaujamy deformacijy
vystymagsi tikslinga atlikti §iy grioviy ir jy jrenginiy rekonstravima.
I3tyrinéty grioviy ilgis 12,740 km., rekonstruojama 12,740 km. Tyrinéjimai atlikti GPS prietaisu.
Tyrinéjimus projektui paruo$é ir techninj darbo projekty parengé PanevéZio HIDROPLANAS, UAB.

2. GRIOVIAI

Projekte iStyrinéti 12,740 km. grioviy, jie priklauso NevéZio upés baseinui. Pagrinde grioviai eina per
dirbamus Zemés plotus, dalis jy pamiske. NepriZiarimi grioviai ir jy apsauginés juostos apaugo aukstafige
Zoline augmenija ir jvairaus tankumo kriimais. Valant griovius vietomis buvo paZeistos $laity papédés. Be
reikalo i8platintos grioviy vagos, ko pasekoje sumaZ&jo vandens greitis ir susidaré palankios salygos vystytis
Zolinei augmenijai, kuri vegetacijos pabaigoje ,,patalu gula ant dugno sudarydama patvanka. Visumoje
grioviy 8laitai ir dugnai stabillis, be nuosliauzy ir Zymiy dugno isplovimy. Tyrinéjimo metu nustatytas vagos
hidraulinis nuolydis, atsiZvelgta j vagos uZaugimg Zoline vandens augmenija.

Dalis MasdarZio up. tarp pk. 0+00-4+52 yra palickama natiiralioje biikléje. Siame ruoZe upelio dalis
natiralizavosi, susiformavusios savigrindos.

Pateiktos tyrinéjimy dokumentacijoje medZiagos pakanka kokybiskai paruosdti projekts. Sudarant
tyrinéjimy dokumentacija vadovautasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 ir kitais
galiojanciais normatyvais.

Deformacijoms pasalinti numatomos priemonés ir darby apimtys nurodytos darby kiekiy santraukoje.

3. HIDROTECHNINIAI STATINIAI

Projekte iStyrinéta 8 vnt. pralaidy ir 3 tiltai. Numatyta visas pralaidas rekonstruoti, joms reikalinga
atstatyti kelio danga, jrengti signalinius stulpelius, bei i§valyti neleistina sanasy kieki, aptrupéjusius antgalius
rekonstruoti. 4 vnt pralaidy i§ jy yra blogos buklés, numatyta suldZusias pralaidas iSardyti ir vietoje jy jrengti
naujas. Rekonstruojamiems tiltams reiklainga jrengti turéklus, rekonstruoti betonines konstrukcijas paveiktas
erozijos, jrengti hidroizoliacijg, jrengti signalinius stulpelius, patiltés tvirtinima.

Atskirai kiekvienos pralaidos deformacijoms paSalinti numatomos priemonés ir darby apimtys

nurodytos darby kiekiy santraukoje.



4. DRENAZO ZIOTYS 10

Daugumoje iStyrinétame objekte grioviuose esanios Ziotys yra gelZbetoninés, kurios eksploatacijos
eigoje nepasiteisino. Esant gilesniam j§alui Zio&iy ir rinktuvy sandiroje aiZ&jo rinktuvo vamzdZiai, ko pasekoje
vykstant sufozijai Ziotys uZneSamos, o i§ sistemos pliistantis vanduo, negalédamas prasiverzti per Ziotis,
verziasi $laitu ir ji ardo. Tokios Ziotys vadinamos ,,atitrikusiomis”. Ziotys atitriiksta ir dél to, kad jos
nevalomos. SgnaSos suZelia tankia Zoline augmenija, kuri trukdo vandeniui istekéti, todél pasekmés tos pacios,
kaip ir pasalo paveikty Zio¢iy. Atitrikusios Ziotys — tai gerai veikian¢iy drenaZo sistemy poZymis.

Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenaZo Zio&iy atstatymui. Jy tolesnés prieZitiros
palengvinimui ir ZioCiy apsaugos uZtikrinimui numatyta pastatyti melioracinius stulpelius PMS-200,
Zymin€ius drenaZo Zio€iy vietg. Valant griovius prie esamy drenaZo Zio&iy visus darbus 2 m atstumu nuo jy
atlikti rankiniu btidu.

Grioviuose esan¢iy drenaZo Zio¢iy santrauka pateikiamos 3-ioje lenteléje.

3 lentelé. DrenaZo Zio¢iy santrauka

Eil. Grioviy pavadinimas Drenazo Ziociy skailius
Nr. P d-110 | d-160 | d-200 | d-250 | d-300 | d-400 | Viso
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Masdarzis 13 1 14
2 M-2 2 2
3 GR 1 5 1 6
4 GR 4 1 2 3
5 Linkava 3 26 6 35
6 Linkava‘ 7 12 4 1 24
7 Griauzupys 3 9 1 13
8 G-1 3 1 4
Viso: 14 72 13 1 1 101

5. APLINKOS APSAUGA

Vanduo

Potencialiy vandens ter$¢jy néra. Vykdant darbus nebus paZeistas vandens reZimas. Prie griovio
esanCios vandens apsauginés juostos yra suformuotos tinkamai. Vykdant esamy melioracijos statiniy
rekonstrukcija, poveikio poZeminiams vandenims nebus.

Vadovauyjantis MTR 1.12.01:2008 ,Melioracijos statiniy techninés prieZiiiros taisyklés* p.32.2
melioracijos grioviams nustatoma (matuojant nuo griovio $laito vir§utinés briaunos) 15 m plogio griovio
prieZifiros juosta ir 3-5 m apsaugos juosta. Prie griovio esandios apsauginés juostos yra suformuotos
tinkamai. Jos patikimai sulaiko ne$menis ir atlieka biologinio filtro, apvalandio pavir$inj vandenj nuo
cheminiy junginiy, funkcijas.

Atliekant rekonstravimo darbus biitina laikytis aplinkosaugos reikalavimy: draudZiamas, bet koks
mechanizmy kuro ar tepaly nutekéjimas, vandens terSimas ir §iuk$linimas. Statybvietéje turi biiti paruostas
Svarus smélis, pjuveny, smélio maisy ir polietileno plévelés atsargos, kurias bitina panaudoti jvykus avarijai

ir tepaly nutekéjimui (uZpilti sméliv, pjuvenomis, apkasti griovelius, ekranuoti polietileno plévele ir smélio



|

maisais). Baigus darbus sutvarkyti aplinkg ir pakrantés apsaugos juosts. Rekonstravimo ir eksploatacijos
metu vandens poreikio nebus.

Aplinkos oras

Numatyta vykdyti veikla nesusijusi su oro ter§imu. Numatytos vykdyti veiklos atveju oro terS§imas
susij¢s tik su remonto naudojamos technikos i$metamomis dujomis, kuriy kiekis nevirsys nustatyty leistiny
normy.

Darby metu bus naudojami mechanizmai su vidaus degimo varikliais. Atsizvelgiant i nedidelj tar$os
krtiv, kuris pateks j aplinkg per gana ilgg darby vykdymo laika ir j tai, kad retai apgyvendinta, galima daryti
i§vada, kad poveikis aplinkai dél oro tar§os i§ mobiliy tarSos Saltiniy bus vietinio pobidZio ir nexymus.

DirvoZemio apsauga

Prie§ atliekant Zemés kasimo darbus, turi biiti nuimtas humusingas dirvoZemis. Jj numatoma laikinai
sandéliuoti, baigus darbus paskleisti paZeistose vietose. Pagrindiniai Zemés darbai bus atliekami sausuoju
mety laiku mechanizmais su vikSrine vaZiuokle, todél fizinis (mechaninis) poveikis dirvozemio suspaudimui
ir tankio poky¢iams bus neZymus.

Biologiné jvairové,

Numatomos ikinés veiklos vieta patenka j Saugomy teritorijy ir jy apsaugos zony ribas (Krekenavos
regioninis parkas), nepatenka j ,Natiira 2000“ teritorijas. Masdarzio up. (13010963) ir Linkavos up.
(13010530) rekonstravimo darby plote saugotiny vertingy bei rety augaly augimvieéiy néra. ] raudonaja
knygg jraSyty pauks¢iy perimvieciy, gyviny, augaly ir gryby rii$iy radaviediy-augimviediy néra.

Vykdant MasdarZio up. (13010963) ir Linkavos up. (13010530) rekonstravimo darbus nebus
Salinami saugotini Zeldiniai. I§saugant $laite esandius Zeldinius kurie netrukdo griovio valymui numatoma
palikti. Rekonstruojamo MasdarZio up. (13010963) ilgis 1,760 km, Linkavos up. (13010530) ilgis 5,830 km
paliekami Zeldiniai sudaro ne maZiau 15 % &io upelio ruoZo. Grioviy, kurie vienu $laitu liejasi prie misko,
kriimus ir pomiskj numatyta $alinti 1 m juosta nuo papédés besiliejancio $laito. Salinant kriimus nuo griovio
Slaity taikyti atrankinj kirtimg. Grioviy dugnas atstatomas i buvusj projektinj dugno nuolydj. Sanagas i§
griovio dugno paskleisti uz grioviy apsauginés juostos riby.

Melioracijos statiniy projekto aplinkosauginéje dalyje numatomos 3 neigiama poveikj maZinandios
aplinkosauginés priemonés. Numatoma jrengti pavieniy akmeny D 40-50 cm metinj sureguliuoto upelio
dugne, MasdarZio up. (13010963) ruoZe tarp pk. 10+00-10+30, Linkavos up. (13010530) ruoZe tarp pk.
55+00-55+30, kur yra pakankamas nuolydis, kad netvenkty pralaidos, drenaZo Zio¢iy ir nesutrikdyty
tinkamo melioracijos sistemy veikimo. Kita neigiama poveikj maZinanti priemoné yra misrios klities
irengimas upés vagoje MasdarZio up. (13010963) pk. 16+31, Linkavos up. (13010530) pk. 52+08. Kliaties
irengimui naudojami akmenys ir medZiy rastai. Klidities ilgis 3 metrai, plotis apie 3 m. MedZ¥iy rastai
pritvirtinami 10 ¢cm skersmens, kurie kalami j dugna ne maZiau kaip 1 metras. Akmenys dedami aplink
jtvirtintg rastg, taip suformuojant slenkstj. Tre&ioji vandens aeracijos sglygas gerinanti priemon¢ Masdarzio
up. (13010963) pk. 13+96, prie drenaZo sistemos Zio&iy Nr. 10(6°), Linkavos up. (13010530) pk.58+79,

prie drenaZo sistemos Zio¢iy Nr. 15(15) numatome jrengti drenaZinio vandens biologinio valymo sistema.



6. SAUGA DARBE
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Atliekant rekonstravimo darbus vadovautis galiojaniais saugos darbe normatyvais Nr. A1-22/D1-34
~DEL DARBOVIECIY IRENGIMO STATYBVIETESE NUOSTATU PATVIRTINIMO®. Nepalikti darbo

duobiy be prieZiliros arba tinkamai neaptvérus su jspéjamaisiais Zenklais juostomis ir kt. Kabeliy ir kity

inZineriniy tinkly apsaugos zonose darbus atlikti rankiniu biidu, dalyvaujant kabeliy ir kity inZineriniy tinkly

prieziiiros atstovams.

7. TOLESNES PRIEZIOROS DARBAI

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemy jrenginius, reikia kruop3¢iai prizitréti ir saugoti nuo

galimy gedimy.

Atlikus grioviy remonto darbus, jy tolesnés prieZiiiros darbai yra tokie:
a) periodiskai, ne maZiau kaip 2 kartus per metus apZitiréti griovius ir iSaiskinti jy gedimus;
b) sistemingai grioviy vagas valyti nuo sgnady, augmenijos bei kity paSaliniy daikty, trukdangiy

vandens tekéjimui;
¢) saugoti jrenginius nuo sanasy ir galimy gedimy;

d) stebéti nuslinkimy atsiradima, grioviy §laity ir kranty krimuotumag ir laiku juos Salinti.

Grioviy §laity ir apsauginiy juosty Sienavimas turi biiti organizuojamas taip, kad augancios piktZolés

nesubrandinty sékly.

Slaity ienavimo plotas pateikiamas ¥enavimo darby kiekiy 4-oje lenteléje.

4 lentelé
Eil. Griovio pavadinimas Griovio piketai Griovio ilgis, m Sienavjamy Slaity
Nr. ’ plotas, 100 m?
1 MasdarZis 4+52-17+60 1308 117,72
2 M-2 0+00-20+80 2080 187,20
3 G-2 0+00-1+10 110 9,90
4 GR 1 0+00-8+00 800 72,00
5 GR 4 0+00-3+70 370 33,30
6 Linkava 1+70-38+70 3700 333,00
7 Linkava’ 46+70-68+00 2130 191,70
8 GriauZupys 0+00-8+00 800 72,00
9 G-1 0+00-9+90 990 89,10
Viso: 12288 1105,92
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PanevéZzio rajono Krekenavos senitinijos Linkaudiy, Naujarodziy ir Rabikiy kadastro vietovése
grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukeija

GRIOVIU DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Eil. Darbai Gn(.)v_lo Piketai Mato vnt. Kiekis
Nr. pavadinimas
1 2 3 4 5 6
Masdarzis 4+52-17+60 ha 0,92
M-2 0+00-20+80 ha 1,45
e .. GR 4 0+00-3+70 ha 0,26
1 [ Tankiy lorlimy kirtimas Linkava 1+70-29+00 ha 1,01
G-1 0+00-9+90 ha 0,69
Viso: ha 5,23
G-2 0+00-1+10 ha 0,07
e _ .. GR 1 0+00-8+00 ha 0,56
2 | Vidutinio tankumo kriimy kirtimas Grisnzugys 0+00-8+00 ha 0.56
Viso: ha 1,19
Linkava 29+00-38+70 ha 0,68
3 | Rety krtimy kirtimas Linkava‘ 46+70-68+00 ha 1,49
Viso: ha 2,17
Masdarzis 4+52-17+60 ha 0,92
M-2 0+00-20+80 ha 1,45
G-2 0+00-1+10 ha 0,07
GR 1 0+00-8+00 ha 0,56
4 Krimy ir kelmy surinkimas ir GR 4 0+00-3+70 ha 0,26
1§vezimas j kriivas Linkava 1+70-38+70 ha 2,59
Linkava* 46+70-68+00 ha 1,49
Griauzupys 0+00-8+00 ha 0,56
G-1 0+00-9+90 ha 0,69
Viso: ha 8,59
Masdarzis 4+52-17+60 m‘/m> 1308/1070
M-2 0+00-20+80 m‘/m? 2080/832
G-2 0+00-1+10 m*/m? 110/44
Griovio dugho valymas GR 1 0+00-8-+00 m‘/mz 800/320
5 | mechanizuotu biidu, kai sgnasy (.}R 4 0+00-3+70 m‘/m3 370/148
storis iki 0.4 m ’ Linkava 1+70-38+70 m‘/m 3700/4333
’ Linkava“ 46+70-68+00 m‘/m? 2130/2606
GriauZupys 0-+00-8+00 m‘/m> 800/320
G-1 0+00-9+90 m‘/m3 990/396
Viso: mm’ 12288/10069




MasdarZis 4+52-17+60 m> 963
M-2 0+00-20+80 m’ 749
G-2 0+00-1+10 m> 40
GR 1 0+00-8+00 m? 288
¢ | [kasto grunio paskleidimas 59 kW GR 4 0+00-3+70 m’ 133
buldozeriu 10 m atstumu Linkava 1+70-38+70 m? 3900
Linkava‘ 46+70-68+00 m’ 2345
GriawXupys 0+00-8+00 m’ 288
G-1 0+00-9+90 m> 356
Viso: m’ 9062
Masdarzis 4+52-17+60 ha 1,31
M-2 0+00-20+80 ha 2,08
G-2 0+00-1+10 ha 0,11
GR 1 0+00-8+00 ha 0,80
7 Lekséiavimas 2 kartus grunto GR 4 0+00-3+70 ha 0,37
paskleidimo zonoje Linkava 1+70-38+70 ha 3,70
Linkava‘ 46+70-68+00 ha 2,13
GriauZzupys 0+00-8+00 ha 0,80
G-1 0+00-9+90 ha 0,99
Viso: ha 12,29
Masdarzis 4+52-17+60 100 m? 117,72
M-2 0+00-20+80 100 m? 187,20
G-2 0+00-1+10 100 m? 9,90
GR 1 0+00-8+00 100 m? 72,00
3 Griovio $laity ir apsauginés juostos GR 4 0+00-3+70 100 m? 33,30
Sienavimas 2 kartus Linkava 1+70-38+70 100 m? 333,00
Linkava* 46+70-68+00 100 m? 191,70
Griauzupys 0+00-8+00 100 m? 72,00
G-1 0+00-9+90 100 m? 89,10
Viso: 100 m? 1105,92
GR 1 vnt 1
Drenazo #iotiy PE-110 mm GR 4 ot 2
9 pakeitimas Linkava vnt 7
Linkava“ vnt 3
Viso: vat 14
Masdarzis vnt 13
M-2 vnt 2
GR 1 vnt 5
T GR 4 vnt 2
10 D:E;Z.Z;azs“’cm FEc160 mm Linkava vat 26
P Linkava® vat 12
Griauzupys vnt 9
G-1 vnt 3
Viso: vut 72




MasdarZis vnt 1
GR 1 vnt 1
1 DrenaZo zio¢iy PE-200 mm Linkava vnt 6
pakeitimas Linkava‘ vnt 4
G-1 vnt 1
Viso: vnt 13
12 DrenaZo Zio¢iy PE-250 mm Griauzupys vnt 1
pakeitimas Viso: vnt 1
13 DrenaZo Zio¢iy @ 400 mm Linkava* vnt 1
pakeitimas Viso: vnt 1
14 | Grioviy valymas rankiniu bidu ties m’
klifitimis Viso: m’ 42
15 | Dirbtiniy kliu¢iy iSardymas ir m’/t
liekany i§veZimas Viso: m/t 537/50
16 Pralaidos i$valymas permetant
grunta 3 kartus Viso: m’ 48
Masdarzis 15+82 vnt 4
. . . M-2 20+75 vnt 4
17 :trsilaatl;ilgz smgnahmq stulpeliy G 0125 vt 4
GR 1 6+32 vnt 4
Viso: vnt 16
Pralaidos antgaliy remontas betono
18 s s = 3
miSiniais Viso: m 4
Masdarzis 8+00; 15+82 m’ 20
; . 3
M-2 0+4226i ;);85 ; m 30
19 Z;}ll:i)ddangos atstatymas vir§ G 0425 - 10
praiaicos GR 1 6+32 m’ 10
GR 4 3+30 m’ 10
Viso: m’ 30
: . MasdarZis 8+00 m’ 98/5/10
Vamzdyno liemens atkasimas ir -
Ce e e aqe 0+42; 3 86/5/10
sultizusiy vamzdziy iskélimas M-2 m
20 ekskavatoriumi/uZtiiry jrengimas/ 20+85 L E
vandens paSalinimas e OR ¢ 2430 m’ 65/5/10
P Viso: m 327/20/40
MasdarZis 8+00 m’ 84
Vamzdyno liemens uZpylimas M-2 0+42; m? 4
21 ekskavatoriumi, sutankinant t 10+85 67
v, sutaniinant gruntg GR 4 3430 m> 55
Viso: m’ 280




MasdarZis 8+00 m? 5
22 | Ustiry iSardymas s 10+85 m 5
GR 4 3+30 m> 5
Viso: m’ 20
23 Pralaidos PE VP-12-180-1 Masdarzis 8+00 vnt 1
jrengimas Viso: vnt 1
24 | Pralaidos PE VP-8-150-1 jrengimas M2 0-|.-42 Vot 1
Viso: vnt 1
25 | Pralaidos PE VP-6-100-1 jrengimas M2 10.+ £ vat L
Viso: vat 1
26 | Pralaidos PE VP-6-150-1 jrengimas OR 4 34.-30 — !
Viso: vnt 1
. . e ev e t
27 | G/b lauZo pakrovimas ir i§veZimas Viso: p 571
Gamtosauginés priemonés
Akme':nu ir rasty slenkséio kompl. 5
jrengimas
Medzio rasty (90,5, L=3m) o’ 1.2
93 tvirtinimas upés vagoje MasdarZis 16+31 ’
Akmeny metinio formavimas upés Linkava 52+08 o 13
vagoje ’
Natiiralios kliGities tvirtinimas vnt 12
kuolais (& 0,1 m, L=1,5m)
.. Masdarzis 10+00-10+30 m’ 3
29 l;:l‘eg‘; ;u“knzn(‘fu(‘hgo's 0 om) Linkava | 55+00-55+30 m’ 3
treng P g Viso: m’ 6
D . . dens biologini MasdarZis 13496 vnt 1
30 V&flenaf)“;:t;’i; ons biologinio Linkava 58+79 vnt 1
ym Viso: vnt 2




TILTO PER LINKAVOS UP. PK. 53+46 REKONSTRAVIMO DARBU KIEKIU SANTRAUKA

ﬁ# Darby pavadinimas 1\;[2:.0 Kieliai
1 2 3 4
1 _PARUOSIAMIEJI DARBAI
1 | Laikiny kelio Zenkly jrengimas vnt. 4
2 | Laikiny vandens pylimy jrengimas i§ priveZamo grunto m? 120
3 | II gr. grunto nustimimas nuo tilto ploks¢iy buldozeriu m3 60
4 | Vandens atsiurbimas i§ darbo vietos m? 280
5 | Laikiny 800 mm skersmens plastikiniy vamzdZiy paklojimas m 20
6 | II gr. grunto kasimas rankiniu bidu m3 10
I TILTO REKONSTRAVIMAS
1 | Atskilusio betono pasalinimas nuo tilto g/b elementy m? 8
2 | G/b plokiciy patiltéje demontavimas m2 /m3 110/11
3 | G/b pavirdiy nuplovimas auksto slégio srove m? 360
4 | Metaliniy turékly pasalinimas t 0,500
4 | Salitiléio borty apibetonavimas m?® 2,0
5 | I8lyginamojo betono sluoksnio ant tilto perdangos jrengimas (3-5 cm) | m?/m? 126/5,0
6 | 2 sl. prilydomosios hidroizoliacijos jrengimas m? 126
7 | Armuoto betono dangos jrengimas (10 cm) m3/ m* | 126/12,6
8 | Atsidengusios armatiiros padengimas apsauginiu gruntu: m?2 8
- apsauginis gruntas kg 18
9 | Betono konstrukcijy padengimas sukibima gerinan¢iu gruntu: m? 200
- gruntas 1 120
10 | Betono konstrukcijy defekty uztaisymas betono misiniu m?3 8,8
- betono C30/37 miSinys m? 8,4
- remontiniai miSiniai kg 1490
11 |Metaliniy turékly montavimas ir nudaZymas prieSkoroziniais dazais t 0,765
12 [Tilto g/b elementy nupurskimas remontiniu misiniu kg 200
- remontinis miSinys kg 200
13  |Patiltés stiprinimas monolitinémis g/b plok$témis, uztaisant siiiles m2/m? 96/9,6
- monolitinés g/b plok3tés m? 9,6
14 |Akmeny metinio patiltéje jrengimas m2/ m® 78/15,6

17



: III UZBAIGIAMIEJI DARBA? : :

1 | Laikiny kelio Zenkly iSardymas vnt. 4

2 | Signaliniy stulpeliy su at$vaitais pastatymas vnt 8

3 | Kelio su Zvyro danga atstatymas, kai smélio pasluoksnis 30 cm m 40

4 | Laikiny vandens pylimy ir iSardymas m3 120
5 | Pazeisty viety atséjimas Zoliy sékly miSiniu, uZpilant juodZemiu m? 100
6 | Statybinio lauZo i§veZimas 20 km atstumu m3/t 17/42,5

18



TILTO PER LINKAVOS UP. PK. 31+82 REKONSTRAVIMO DARBU KIEKIY SANTRAUKA

ili Darby pavadinimas 1\:’[3:.0 Kieldai
1 2 3 4
I PARUOSIAMIEJI DARBAI
1 | Laikiny kelio Zenkly jrengimas vnt. 4
2 | Laikiny vandens pylimy jrengimas i$ priveZzamo grunto m?3 90
3 Grunto kasimas rankiniu bidu m? 15
4 | II gr. grunto nustimimas nuo tilto plok§éiy buldozeriu m3 40
5 Vandens atsiurbimas i§ darbo vietos m3 260
6 | Laikiny 800 mm skersmens plastikiniy vamzdZiy paklojimas m 20
I TILTO REKONSTRAVIMAS
1 | Atskilusio betono pasalinimas nuo tilto g/b elementy m?2 5
2 G/b lauzo patiltéje demontavimas m2/m® 50/5
3 | G/b pavirsiy nuvalymas sméliasrove/nuplovimas auksto slégio srove m?2 300
4 | Metaliniy turékly pasalinimas t 0,470
5 | Angy vandens nubégimo vamzdZiams pragreZimas Salitil¢iuose vnt 4
6 | PEd 110 mm vamzdZiy (vandens nubégimo angoms) jmontavimas vnt/m 4/2.4
7 | Salitil&io borty apibetonavimas m?3 2,0
8 | I8lyginamojo betono sluoksnio ant tilto perdangos jrengimas (3-5 cm) | m? /m® 77/3,1
9 | 2 sl. prilydomosios hidroizoliacijos jrengimas m?2 77
10 | Armuoto betono dangos jrengimas (10 cm) m2/ m® 77/1,7
11 | Atsidengusios armatiiros padengimas apsauginiu gruntu: m? 6
- apsauginis gruntas kg 13
12 | Betono konstrukcijy padengimas sukibima gerinanciu gruntu: m? 150
- gruntas 1 90
13 | Betono konstrukeijy defekty uZtaisymas betono miSiniu m? 6,0
- betono C30/37 miSinys m?3 6,3
- remontiniai mi§iniai kg 1120
14 |Metaliniy turékly montavimas ir nudazymas prieSkoroziniais daZais t 0,551
15 [Tilto g/b elementy nupurkimas remontiniu misiniu kg 180
- remontinis miSinys kg 180
16 |Patiltés stiprinimas akmenimis ant Zvyro pagrindo m3/m?3 122/25
- akmenys m? 25
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: I UZBAIGIAMIEJI DARBAi 3 :

1 | Laikiny kelio Zenkly iSardymas vnt. 4
2 | Signaliniy stulpeliy su at§vaitais pastatymas vnt 8
3 | Kelio su Zvyro danga atstatymas, kai smélio pasluoksnis 30 cm m 20
4 | Laikiny vandens pylimy ir iSardymas m? 150
5 | PaZeisty viety atséjimas Zoliy sékly miSiniu, uZpilant juodZemiu m? 100
6 | Statybinio lauzo i§veZimas 20 km atstumu mi/t 6/15
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TILTO PER LINKAVOS UP. PK. 16+16 REKONSTRAVIMO DARBU KIEKIU SANTRAUKA

ili Darby pavadinimas 1\33:.0 Kiekiai
1 2 3 4
1 _PARUOSIAMIEJI DARBAI
1 | Laikiny kelio Zenkly jrengimas vnt. 4
2 | Laikiny vandens pylimy jrengimas i§ priveZamo grunto m?3 200
3 | II gr. grunto nustiimimas nuo tilto plok$¢iy buldozeriu m® 80
4 | Vandens atsiurbimas i§ darbo vietos m? 300
5 | Laikiny 800 mm skersmens plastikiniy vamzdZiy paklojimas m 20
o TILTO REKONSTRAVIMAS

1 | Atskilusio betono paSalinimas nuo tilto g/b elementy m?2 15
2 | G/b lauzo patiltéje demontavimas m? /m® 100/10
3 | G/b pavir$iy nuplovimas auksto slégio srove m? 550
4 | Metaliniy turékly pasalinimas t 0,600
5 | PEd 110 mm vamzdZiy (vandens nubégimo angoms) jmontavimas vat/m 4/2.4
6 | Salitil&io borty apibetonavimas m?3 3,0
7 | Islyginamojo betono sluoksnio ant tilto perdangos jrengimas (3-5 cm) | m? /m® 154/6,2
8 | 2 sl. prilydomosios hidroizoliacijos jrengimas m? 154
9 | Armuoto betono dangos jrengimas (10 cm) m?/ m® | 154/154
10 | Atsidengusios armatiiros padengimas apsauginiu gruntu: m?2 12

- apsauginis gruntas kg 26
11 | Betono konstrukcijy padengimas sukibimg gerinanéiu gruntu: m? 300

- gruntas 1 180
12 | Betono konstrukcijy defekty uZtaisymas betono misiniu m? 6,3

- betono C30/37 miSinys m? 6,3

- remontiniai miSiniai kg 1120
13 |Metaliniy turékly montavimas ir nudaZymas prieskoroziniais daZais t 1,055
14 [Tilto g/b elementy nupurskimas remontiniu miginiu mai¥’kg | 60/1504

- remontinis misinys kg 1504
15 |Patiltés stiprinimas monolitinémis g/b plokstémis ant Zvyro pagrindo m?/m?3 270/27

- monolitinés g/b plokstés m? 27
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: I UZBAIGIAMIEJI DARBAi 3 :

1 | Laikiny kelio Zenkly iSardymas vnt. 4

2 | Signaliniy stulpeliy su at§vaitais pastatymas vnt 8

3 | Kelio su Zvyro danga atstatymas, kai smélio pasluoksnis 30 cm m 40
4 | Laikiny vandens pylimy ir i§ardymas m® 200
5 | PaZeisty viety atséjimas Zoliy sékly miSiniu, uZpilant juodZemiu m? 100
6 | Statybinio lauZo i§veZimas 20 km atstumu m3/t 20/50
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STATYBOS APIMCIU ZINIARASTIS

23

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy grupé 2025_300 Panevézio rajono Krekenavos sen. Linkauciy, NaujarodZiy ir Rabikiy k. v. grioviy ir juose esandiy
statiniy rekonstrukcija (TDP)
Statinys 1 Grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstravimas
Ziniarastis 1 Pralaidy rekonstravimas
2025.05.05 Lapas 1
s%lilll.' 11335;’50 " Darby ir i§laidy aprasymai vif-ﬁiizs Sggf‘;gf 5 Kiekis
1 Pralaidy rekonstravimas
1 HI9K-14 Signaliniy plastmasiniy stulpeliy pastatymas k9=1.15 vnt. 7.84 16.0
2 MNs-28 Zvyro dangos atstatymas  k9=1.15 100m3 17.52 0.8
3 MN8P-1207  Atskiry antgaliy i§dauZzy uZbetonavimas m3 91.6 4.0
4 MNI1-5 Pralaidy atkasimas ir sulGiZusiy vamzdziy iSkélimas t. m3 13.809 0.327
vienakauSiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kauSais
k9=1.15
5 MNi4 UZtiry supylimas supylimas I grupés grunte t.m3 0.665 0.02
vienakauSiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais
k9=1.15
6 MNI1-176 Vandens paSalinimas i§ tran$éjy ir pamaty duobiy. 100m3 8.532 0.4
k9=1.15
7 MN6-21 Plastikinés vamzdinés vandens pralaidos VP-12-180-1  vnt. 120.05 1.0
(18 m ilgio) statyba  k9=1.15
8 MN6-10 Plastikinés vamzdinés vandens pralaidos VP-8-150-1  vnt. 76.12 1.0
(15 milgio) statyba  k9=1.15
9 MNG6-3 Plastikinés vamzdinés vandens pralaidos VP-6-100-1  vnt. 63.18 1.0
(10 m ilgio) statyba  k9=1.15
10 MNG6-3 Plastikinés vamzdin¢s vandens pralaidos VP-6-150-1  vat. 63.18 1.0
(15m ilgio) statyba k9=1.15
11 MNS-61 Armatiiros antgaliams sudéjimas k9=1.15 100t 5.641 0.00264
12 MN1-4 Vamzdyny uZpylimas I grupés grunte vienakausiais t.m3 9.304 0.28
ckskavatoriais su 0.4 m3 talpos kauSais k9=1.15
13 H1IK-5 I-II grupés grunto sutankinimas elektropliktuvais 100m3 79.24 2.8
k8=1.14, k9=1.15
14 MN1-4 Uzthry iSardymas I grupés grunte vienakauSiais t. m3 0.6865 0.02
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kauSais k9=1.15
15 HO6P-1 Statybinio lauZo ir kt SiukSliy pakrovimas t 15.417 57.1
ckskavatoriais su 0,25 m3 kaus$u i autosavivar€ius ir
iSvezimas iki 20 km
Viso skyriuje 1 572.763
Viso ZiniaraStyje 1 572.763



STATYBOS APIMCIU ZINIARASTIS
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SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniu grupé 2025_300 Panevézio rajono Krekenavos sen. Linkaudiy, NaujarodZiy ir Rabikiy k. v. grioviy ir juose esandiy
statiniy rekonstrukcija (TDP)
Statinys 1 Grioviy ir juose esanéiy statiniy rekonstravimas
Ziniaratis 2 Grioviy rekonstravimas
2025.05.05 Lapas 1
S%Iilll_' 113(?5:: " Darby ir iSlaidy apradymai Vings S;Ei‘::fs Kiekis
2 Grioviy rekonstravimas
1 MN7-31 Tankiy kriimy pasalinimas nuo grioviy §laity 100m2 1882.8 523.0
k9=1.15
2 MN7-32 Vidutinio tankumo kriimy pasalinimas nuo grioviy 100m2 190.4 119.0
Slaity k9=1.15
3 MN7-33 Rety kriimy pasalinimas nuo grioviy §laity k9=1.15 100m2 243.04 217.0
4 MN4-33 Nukirsty kriimy surinkimas ir ivezimas nuo 0.5 iki 1.0 ha 300.85 8.59
km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15
5 MN7-2 Grioviy valymas jranga vienakau$iais ekskavatoriais su  100m 599,654 122,88
0.4 m3 talpos kausais, kai valomo sluoksnio storis iki
04m k9=1.15
6 MN7-8 Grioviy valymas ir gilinimas rankiniu biidu ties m3 119.7 42.0
kliatimis k9=1.15
7 MN1-46 Supilto I-II grupés grunto sklaidymas buldozeriais iki t. m3 145,898 9.062
59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10
m. k9=1.15
8 MN74 Pagriviy 1¢kSciavimas (2 kartus) i§kasty i§ grioviy ha 16.346 12.29
sanasy susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ)
galingumo k9=1.15
9 MN7P-0111  Mechanizuotas grioviy §laity Sienavimas 2 kartus ha 210.125 11.0592
k4=2.0,k9=1.15
10 MN3-174-110  Rekonstruojamy drenaZo Zio¢iy pakeitimas 110 mm  wvnt. 141.4 14.0
skersmens polietileninémis Ziotimis k9=1.15
11 MN3-174-160 Rekonstruojamy drenaZo Zio¢iy pakeitimas 160 mm  vat. 744,48 72.0
skersmens polietileninémis Ziotimis k9=1.15
12 MN3-174-200 Rekonstruojamy drenaZo Zio¢iy pakeitimas 200 mm  vnt. 137.54 13.0
skersmens polietileninémis Ziotimis k9=1.15
13 MnN3p-0301  Plastikiniy Zio¢iy klojimas ir prijungimas prie drenazo vnt. 6.9 1.0
rinktuvy , kai Zio€iy skersmuo 250 mm  k9=1.15
14 MN3-78-1 400 mm skersmens zio¢iy jrengimas griovyje k9=1.15 vnt. 18.45 1.0
15 MN1-5 Dirbtiniy kliti¢iy ardymas vienakauSiais ekskavatoriais t. m3 22.678 0.537
su 0.4 m3 talpos kauSais k9=1.15
16 HO6P-1 Dirbtiniy kliti¢iy liekany kasimas ekskavatoriais su 0,25 t 18.5 50.0
m3 kausu, pakrovimas j autosavivarcius ir i§veZimas iki
10 km
17 MN7-51 Vamzdinés g/b vandens pralaidos i§valymas nuo sana§y m3 355.68 48.0

k9=1.15
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Viso Ziniarastyje 2

5149.

241



STATYBOS APIMCIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy grupé 2025_300 PanevéZio rajono Krekenavos sen. Linkauéiy, Naujarodziy ir Rabikiy k. v. grioviy ir juose esanéiy
statiniy rekonstrukcija (TDP)
Statinys 1 Grioviy ir juose esanéiy statiniy rekonstravimas
Ziniarastis 3 Tilty rekonstravimas
2025.05.05 Lapas 1
S%Iilll.' ?:j;o " Darby ir i$laidy apragymai vigﬁzigs ng‘ﬁadf s Kiekis
1 Tilto Linkavos up. 53+46 rekonstravimas
1 HISK-3 Laikiny kelio Zenkly pastatymas k9=1.15 vat. 7.4 4.0
MN1-5 UZtiiry ir pylimy supylimas i§ priveZzto grunto t. m3 5.068 0.12
vienakauSiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais
k9=1.15
3 MNI1-115 II gr. grunto kasimas rank. bidu  k9=1.15 10m3 19.6 1.
4 MNI1-176 Vandens pasalinimas i§ transéjy ir pamaty duobiy. 100m3 59.724 2.8
k9=1.15
5 MNI1-36 IT grupés grunto kasimas nuo tilto dangos ir perkélimas t. m3 1.008 0.06
iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo
k9=1.15
6 HT75T-24 Metaliniy konstrukcijy nupjovimas ir pasalinimas t 23.1 0.5
7 MN6P-0503  Laikiny plastikiniy vamzdziy montavimas kai vamzdZiy 10m 18.6 2.0
skersmuo 0,8 m  k3=0.7, k9=1.15
8 F93 Metaliniy turékly montavimas, padengimas t 39.015 0.765
antikorozinémis medZiagomis ir daZymas 2 kartus
k8=1.03
9 R11-129 Atitriikusio betono nudauZymas nuo betoniniy pavir§iy m2 3.36 8.0
10 HI2K-25 Slaity tvirtinimo i§ monolitinio betono ploksdiy 100 m2 82.599 1.1
demontavimas k4=0.5, k9=1.15
11 R11-76-22 Pavirsiy nuplovimas, naudojant auksto slégio plovimo  100m2 25.92 3.6
irenginj, dirbant i§ autobokstelio k9=1.15
12 HP$-1-7 Atsidengusios armatiiros ir esamy met. pavir§iy 10m2 8.0 0.8
padengimas antikorozinémis medziagomis k9=1.15
13 N15P-1002 Betono pavirdiy gruntavimas purkstuvu sukibima 100m2 5.0 2.0
gerinancdiais gruntais  k9=1.15
14 H76T-31 PaZeisty betone viety atstatymas betono miSiniu kai ~ m3 193.8 8.8
betonavimo gylis daugiau 20 mm  k8=1.04, k9=1.15
15 H72T-3 Salitiléio bloky apibetonavimas k8=1.04,k9=1.15 m3 .8 2.0
16 N22-265 Vandens nutekéjimo angy i§ PE vamzdZziy montavimas 10 vat. 3.24 0.
k9=1.15
17 N13-43 Betoniniy ir tinkuoty pavirfiy gruntavimas bituminiu =~ 100m2 1.873 1.26
gruntu, purkStuvu
18 N27-207 Betono dangos apatinio 3-5 cm storio sluosnio 100m2 11.718 1.26
jrengimas k8=1.17, k9=1.15
19 H75T-42 Irengti 2 siuoksniy bituming prilydomaja hidroizoliacijg m2 103.32 126.0
k4=2.0, k8=1.14, k9=1.15
20 N27-142 10 cm storio dangos i§ keliy betono jrengimas mazosios 100m2 68.67 1.26
mechanizacijos priemonémis k9=1.15
21 N27P-64-1 Armatiiros tinkly sudéjimas betono dangoje  k9=1.15 100m2 1.863 1.26
22 H76T-42 Betoniniy pavirsiy padengimas apsauginémis, m2 164.0 200.0
antikorozinémis dangomis, daZant du kartus rankiniu
biidu (arba nupurskiant) k9=1.15
23 MN8-163 Patiltés tvirtinimas akmenimis, kai §laito nuolydis 100m3 10.702 0.156
statesnis kaip 1:3  k9=1.15
24 N1-396 Slaity tvirtinimas monolitinémis betoninémis iki 10cm  100m2 134.4 0.96



2025.05.05 Statiniy grupé 2025_300 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 2 2¢
S?:]illl.' ]13(?5;’50 " Darby ir i§laidy aprasymai vixztt‘;s S;;f‘;gfs Kiekis
storio plok§témis k9=1.15
25 HI19K-14 Signaliniy plastmasiniy stulpeliy pastatymas k9=1.15 vnt. 3.92 8.0
26 HO6P-1 Statybinio lauZo ir kt. §iuksliy pakrovimas t 11.475 42.5
ekskavatoriais su 0,25 m3 kau$u j autosavivarcius ir
iSvezimas iki 20 km
27 MN1-4 Uzttiry iSardymas I grupés grunte vienakausiais t. m3 3.988 0.12
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kauiais k9=1.15
28 MN2-14 PazZeisty viety ir §laity atséjimas uZpilant dirvozemiu ~ 100m2 7.8 1.0
k9=1.15
29 MNS5-23 Kelio i§ optimalaus Zvyro mi§inio dangos atstatymas,  100m 5.852 0.2
kai smélio sluoksnio storis30cm  k9=1.15
30 HISK-3 Laikiny kelio Zenkly demontavimas k4=0.7, k9=1.15 vat. 5.18 4.0
Viso skyriuje 1 1032.0895
2 Tilto Linkavos up. 31+82 rekonstravimas
1 HISK-3 Laikiny kelio Zenkly pastatymas k9=1.15 vat. 7.4 4.0
2 MN1-5 Uztliry ir pylimy supylimas i§ privezto grunto t.m3 3.801 0.09
vienakau§iais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kauSais
k9=1.15
3 MNI1-176 Vandens paSalinimas i$ tran§éjy ir pamaty duobiy. 100m3 55.458 2.6
k9=1.15
4 MN6P-0s03  Laikiny plastikiniy vamzdZiy montavimas, kai vamzdZiiy 10m 9.52 2.0
skersmuo 0,8m k4=0.7,k9=1.15
5 MN1-36 IT grupés grunto kasimas nuo tilto dangos ir perkélimas t. m3 0.672 0.04
iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo
k9=1.15
6 H75T-24 Metaliniy konstrukcijy nupjovimas ir paSalinimas t 21.714 0.47
7 F9-3 Metaliniy turékly montavimas, padengimas t 28.101 0.551
antikorozinémis medZiagomis ir daZymas 2 kartus
k8=1.03
8 RI11-129 Atitrtikusio betono nudauZymas nuo betoniniy pavirSiy m2 2.1 5.0
9 RI11-76-22 Pavir§iy nuplovimas, naudojant auksto slégio plovimo  100m2 21.6 3.0
jrenginj, dirbant i§ autobokstelio k9=1.15
10 HPS-1-7 Atsidengusios armatiiros ir esamy met. pavirSiy 10m2 6.0 0.6
padengimas antikorozinémis medziagomis k9=1.15
11 N15P-1002 Betono pavir§iy gruntavimas purk§tuvu sukibimag 100m2 3.75 1.5
gerinanciais gruntais  k9=1.15
12 H76T-31 PaZeisty betone viety atstatymas betono miSiniu kai ~ m3 138.6 6.3
betonavimo gylis daugiau 20 mm  k8=1.04, k9=1.15
13 H72T-3 Salitil¢io bloky apibetonavimas  k8=1.04, k9=1.15 m3 7.8 2.0
14 MNS-188 Angy vamzdziy montavimui jrengimas betoninése m3 17.28 0.36
konstrukcijose  k9=1.15
15 N22-265 Vandens nutekéjimo angy i§ PE vamzdZiy montavimas 10 vat. 2.16 0.4
k9=1.15
16 N13-43 Betoniniy ir tinkuoty pavir§iy gruntavimas bituminiu =~ 100m2 0.839 0.77
gruntu, purk§tuvu
17 N27-207 Betono dangos apatinio 3-5 cm storio sluosnio 100m?2 7.181 0.77
jrengimas k8=1.17,k9=1.15
18 H75T-42 Irengti 2 sluoksniy bituming prilydomaja hidroizoliacija m2 63.14 77.0
k4=2.0, k8=1.14,k9=1.15
19 N27-142 10 cm storio dangos i§ keliy betono jrengimas maZosios 100m2 41.9865 0.77
mechanizacijos priemonémis k9=1.15
20 N27P-64-1 Armatiros tinkly sudéjimas betono dangoje  k9=1.15 100m2 1.016 0.77
21 H76T-42 Betoniniy pavirSiy padengimas apsauginémis, m2 98.4 120.0
antikorozinémis dangomis, daZant du kartus rankiniu
biidu (arba nupurgkiant) k9=1.15
22 MNS8-163 Patiltés tvirtinimas akmenimis k9=1.15 100m3 17.15 0.25



2025.05.05 Statiniy grupe 2025_300 Statinys 1 Ziniarastis Lapas 3
SZ‘E‘ Il?(?;:so " Darby ir i$laidy apraSymai vixzttgs Sg_ﬂf";gf i Kiekis
23 HI19K-14 Signaliniy plastmasiniy stulpeliy pastatymas k9=1.15 vnt. 3.92 8.0
24 HoeP-1 Statybinio lauZo ir kt. §iuksliy pakrovimas t 4.05 15.0
ekskavatoriais su 0,25 m3 kausu j autosavivarcius ir
i§vezimas iki 20 km
25 MN1-4 UZtiiry iSardymas I grupés grunte vienakau§iais t. m3 2.991 0.09
ckskavatoriais su 0.4 m3 talpos kauSais k9=1.15
26 MN2-14 Pazeisty viety ir §laity atséjimas uZpilant dirvoZemiu ~ 100m2 7.8 1.0
k9=1.15
27 MN5-23 Kelio i§ optimalaus Zvyro miSinio dangos atstatymas,  100m 5.852 0.2
kai smélio sluoksnio storis 30 cm  k9=1.15
28 HISK-3 Laikiny kelio Zenkly demontavimas k4=0.7, k9=1.15 vnt. 5.18 4.0
Viso skyriuje 2 585.42
3 Tilto Linkavos up. 16+ 16 rekonstravimas
1 HISK-3 Laikiny kelio Zenkly pastatymas k9=1.15 vat, 7.4 4.0
MN1-5 UZtiiry ir pylimy supylimas i§ privezto grunto t. m3 8.448 0.2
vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais
k9=1.15
3 MN1-176 Vandens paSalinimas i tran§éjy ir pamaty duobiy. 100m3 63.99 3.0
k9=1.15
4 MN6P-0503  Laikiny plastikiniy vamzdZiy montavimas, kai vamzdziy 10m 9.52 2.0
skersmuo 0,8m k4=0.7,k9=1.15
5 MNI1-36 II grupés grunto kasimas nuo tilto dangos ir perkélimas t. m3 1.344 0.08
iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo
k9=1.15
6 H75T-24 Metaliniy konstrukeijy nupjovimas ir paSalinimas t 27.72 0.6
7 F9-3 Metaliniy turékly montavimas, padengimas t 53.805 1.055
antikorozinémis medZziagomis ir daZymas 2 kartus
k8=1.03
8 RI11-129 Atitritkusio betono nudauZymas nuo betoniniy pavirsiy m2 6.3 15.0
9 R11-76-22 Pavir$iy nuplovimas, naudojant auksto slégio plovimo  100m2 39.6 5.5
irenginj, dirbant i§ autobok$telio k9=1.15
10 HP8-1-7 Atsidengusios armatiiros ir esamy met. pavirsiy 10m2 12.0 1.2
padengimas antikorozinémis medziagomis k9=1.15
11 N15P-1002 Betono pavirSiy gruntavimas purk3tuvu sukibima 100m2 7.5 3.0
gerinandiais gruntais  k9=1.15
12 H76T-31 Pazeisty betone viety atstatymas betono miSiniv kai  m3 138.6 6.3
betonavimo gylis daugiau 20mm  k8=1.04, k9=1.15
13 H72T-3 Salitiléio bloky apibetonavimas  k8=1.04, k9=1.15 m3 1.7 3.0
14 N22-265 Vandens nutekéjimo angy i§ PE vamzdzZiy montavimas 10 vat. 2.18 0.4
k9=1.15
15 N13-43 Betoniniy ir tinkuoty pavir§iy gruntavimas bituminiu ~ 100m2 1.679 1.54
gruntu, purkStuvu
16 N27-207 Betono dangos apatinio 3-5 cm storio sluosnio 100m2 14,322 1.54
irengimas k8=1.17,k9=1.15
17 H75T-42 Irengti 2 sluoksniy bitumineg prilydomaja hidroizoliacija m2 126.28 154.0
k4=2.0, k8=1.14, k9=1.15
18 N27-142 10 cm storio dangos i§ keliy betono jrengimas maZzosios 100m2 83.93 1.54
mechanizacijos priemonémis k9=1.15
19 N27P-64-1 Armatiiros tinkly sudéjimas betono dangoje  k9=1.15 100m2 2.033 1.54
20 H76T-42 Betoniniy pavirSiy padengimas apsauginémis, m2 246.0 300.0
antikorozinémis dangomis, dazant du kartus rankiniu
btudu (arba nupurskiant) k9=1.15
21 N1-396 Slaity tvirtinimas monolitinémis betoninémis iki 10cm  100m2 378.0 2.7
storio plok§témis k9=1.15
22 HI9K-14 Signaliniy plastmasiniy stulpeliy pastatymas k9=1.15 vat. 3.92 8.0
23 HO6P-1 Statybinio lauZo ir kt. §iuk3liy pakrovimas t 13.5 50.0

a7



2025.05.05 Statiniy grupée 2025_300 Statinys 1 Ziniarastis Lapas 4

Sqe‘illl.' 113:&':;) " Darby ir iSlaidy aprasymai viﬁﬁittﬁs S;;f’;:fs Kiekis
ekskavatoriais su 0,25 m3 kausu j autosavivarcius ir
iSveZimas iki 20 km

24 MN1-4 UZtiiry iSardymas I grupés grunte vienakauSiais t. m3 6.646 0.2
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kauSais k9=1.15

25 MN2-14 Pazeisty viety ir §laity atséjimas uZzpilant dirvozemiu =~ 100m2 780.0 100.0
k9=1.15

26 MN5-23 Kelio i§ optimalaus Zvyro miSinio dangos atstatymas,  100m 11.704 0.4
kai smélio sluoksnio storis 30cm  k9=1.15

27 HISK-3 Laikiny kelio Zenkly demontavimas k4=0.7, k9=1.15 vnt. 5.18 4.0

Viso skyriuje 3 2063.279

Viso Ziniarastyje 3 3680.794
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SAMATA Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy grupé 2025 300 PanevéZio rajono Krekenavos sen. Linkauéiy, Naujarodziy ir Rabikiy k. v. grioviy ir juose esanciy
statiniy rekonstrukcija (TDP)
Statinys 1 Grioviy ir juose esanéiy statiniy rekonstravimas
Ziniarastis 4 Gamtosauginés priemonés
2025.05.05 Lapas 1
Szll.lll_' Ik):;;)so " Darby ir iSlaidy aprasymai vixggs Sgﬁj‘;gfs Kiekis
1 Gamtosauginés priemonés
1 MN1-5 Bermos formavimas II grupés grunte vienakausiais t.m3 2.534 0.06
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais (BVS Ziociy
jrengimui- 2vnt) k9=1.15
2 MN1-115 II gr. grunto kasimas rank. btidu (BVS Zio¢iy 10m3 7.84 0.4
jrengimui- 2vnt) k9=1.15
3 MN2-14 Slaity apséjimas uZzpilant dirvoZzemiu (BVS Ziociy 100m2 4.992 0.64
jrengimui- 2vnt) k9=1.15
4 N27P-66-1 Geotekstilés paklojimas (BVS Zio¢iy jrengimui- 2 vat)  100m2 0.15 0.06
k9=1.15
5 N57P-2102 Grioviy 8laity papédés tvirtinimas plastikine 100m 11.024 0.26
spraustasiene (BVS Zio¢iy jrengimui- 2vnt) k9=1.15
6 N11P-1304 Polipropileno tinklo dangy jrengimas prie Zio¢iy (BVS m2 0.96 6.0
zio¢iy jrengimui- 2 vat)
7 HP9-2-2 Pelkiniy augaly sodinimas (BVS Zio¢iy jrengimui- 1 100vnt 0.566 0.96
vant) k9=1.15
8 MNIL-5 Vingiy formavimas prie akmeny metiniy IT grupés t. m3 0.608 0.012
grunte vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos
kauSais (2vnt) k4=1.2,k9=1.15
9 N27P-66-1 Drenazinio kilimo paklojimas prie BVS Zio¢iy (BVS ~ 100m2 0.15 0.06
Ziofiy jrengimui- 2vat) k9=1.15
10 HI2K-11 Akmeny metiniy jrengimas (2 kompl.) k9=1.15 100 m3 16.68 0.06
11 MN8-64 Akmeny uZtvanky su rastais jrengimas (2 vnt) t.m3 0.308 0.0072
k9=1.15
Viso skyriuje 1 45.812
Viso Ziniarastyje 4 45.812



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS
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SAMATA
Sudaryta pagal 2024.10 kainas
Statiniy grupé 2025_300 PanevéZio rajono Krekenavos sen. Linkaudiuy, NaujaredZiy ir Rabikiy k. v. grioviy ir juose esanciy
statiniy rekonstrukcija (TDP)
Statinys 1 Grioviy ir juose esanéiy statiniy rekonstravimas
2025.05.05 Lapas 1
1}(%%1;: © Pavadinimas hgiaetzzgo Ié%lﬁa Kiekis fo:[rjtlf
0
600200 Smelbetonio misiniai m3 0.36
900010 Plastikinés drenaZo Ziotys vnt 1.0
IS viso:
1 METALAS
120030 Statybinés vinys kg 9.934
120084 Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai) kg 164.7
120341 Plieniné viela kg 1.4
1120030 Statybinés vinys kg 41.29
1120038 FElektrodai kg 2.198
1120049 Statybiniai varZtai kg 1.75
1120084 Statybiniai apkaustai t 0.0035
2090029 Plienas armatiirinis, A-I klasés t 0.304
2090032 Plienas armatiirinis, A-3 klasés t 0.04
2093003 Plienas armatiirinis kar§tai valcuotas,lygus,klasé A-Ld10mm t 0.0021
2120002 Viela plieniné paprasta kg 91.12
2120011 Viela plieniné paprasta V-I t 0.004
2120012 Viela plieniné paprasta VR-I t 0.00095
2120038 Elektrodai suvirinimo kg 1.188
11-3 Tinklas betono armavimui 150x150x4 m2 392.7
60 Metalinés konstrukcijos t 2.371
920 Suvirinimo elektrodai t 0.02371
940 Tvirtinimo detalés t 0.02371
5 IS viso:
2 VAMZDZIAI
900013 Melioraciniai plastikiniai stulpeliai vnt 2.0
2900010 DrenaZo Ziotis PE d 110mm vt 14.0
2900011 DrenaZo Ziotis PE d 160mm vat 72.0
2900012 DrenaZo Ziotis PE d 200mm vt 18.0
2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200 vat 99.0
2900029 Apsauginés groteles vat 13.0
1018-10 Plast.vamzdziai SN8, d800 su movomis m 55.0
1018-107 Plast.vamzdziai SN8, d1200 su movomis m 18.0
1018-38 Plast.vamzdziai SN8, d600 su movomis m 25.0
1022-111 PE neperforuoti vamzdZiai 110mm m 8.4
) . IS viso:
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
220720 Geotekstile m2 6.6
570751 Smélis statybos darbams m3 14.28
573019 Augalinis gruntas m3 0.17
900072 Filtraciné medZiaga m2 0.45
970004 Zoliy séklos (daugiametés) kg 0.02
1573030 Lauko akmenys m3 6.6
2900047 Karjerinis Zvyras m3 226.51
2900051 Smeélis m3 172.0



12 KITOS MEDZIAGOS

2025.05.05  Kompleksas 2025_300 Objecktas 1 Lapas 2 3!
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2900062 Akmens skalda 40-70 mm m3 9.57
2900072 Ruloniné filtraciné medZiaga m2 34.6
2900076 Akmenys m3 49.738
2900099 Daugiameciy Zoliy miSinys kg 45.92
6080 Zvyras m3 87.272
624-144 Geotinklas (§laity, sankasy, grunty atram.sieny armavimas) m2 6.3
624-47 Neaustiné geotekstilé grunto sluoksniy atskyr.,filtr.ir dren. HaTe m2 36.0
B 600 BAW
5 IS viso:
4 APDAILOS MEDZIAGOS
230204 Tirpikliai (polimerizaciniy smaly pagrindu) kg 7.497
231004 Sukibima gerinantis gruntas I 390.0
791 Emaliniai ir alkidiniai daZai (kaldinto metalo efektas) t 0.026081
792 Gruntas t 0.011855
. IS viso:
8§ MEDZIO GAMINIAI
534009 Rastai-statramsciai (3 riis.) m3 0.48
534021 Neapipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (4riis.) m3 0.976
534034 Mediniai klojiniy skydai m2 4.1769
534121 Lentos spygl.,neapipj., stor.25-32mm 4 riSis m3 0.366
1534003 Lentos apipjautos, 3 ris. m3 2.996
1534015 Lentosapipjautos, 2 rii§. m3 0.1113
1534025 TaSai ir ta$eliai apipjauti, 2 ras. m3 0.0798
1534051 Apvali misko medZiaga m3 0.0679
2900077 Kartys m3 0.19
2900103 Lenty atraiZos m3 0.81
450 Neapipjauta misko medZiaga m3 2.4
460-51 Kuolai m3 0.24
. . IS viso:
9 IZOLIACINES MEDZIAGOS
20045 Naftos bitumas t 0.5856
20047 Naftos bitumas (skystas, pagerintas, keliams) t 0.2142
230075 Bitumo gruntas t 0.02142
570281 Bitumo mastika t 0.08211
900082 Sintetinis dvipusis drenaZinis kompozitas m2 2.0
1020056 Antikoroziné medZiaga kg 57.0
1269023 Bituminé prilydomoji hidroizoliacija m2 714.0
2810009 Pakulos dervuotos kg 0.013
2900082 Drenazinis kilimas Secudrain R201 ES-601 m2 125.56
554-15 Greitai kietéjantis, nesusitraukiantis remontinis mi§inys 'Maxrest' kg 1824.0
554-75 Remontiniai mi§iniai kg 3676.704549
5 I8 viso:
10 BETONO IR GELZBETONIO GAMINIAI
G-9726 PLOKSTES R-5-10 vat 17.0
G-9727 PLOKSTES R-15-10 vat 42.0
G-9736 LATAKAI L4 vnt 2.0
I5 viso:
11 PUSFABRIKACIAI
600046 Betono misiniai C12/15 m3 27.54
600127 Keliy betonas C25/30 m3 35.7
2900041 Cementinis skiedinys m3 0.62
320-10 Betono misiniai C30/37 m3 73.366634
IS viso:
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210026 Mineralinés tragos kg 0.13
570885 Vanduo m3 75.646
810042 Skudurai kg 0.357
830019 MaiSinis audinys m2 39.27
1020040 Techninis propano-butano misinys m3 0.19939
1020041 Suskystintos propano butano dujos kg 202.776
1210004 Techninis deguonis m3 1.35805
1260356 Pelkiniai augalai vnt 96.0
1810042 Skudurai kg 0.052
2210026 Mineraliniy tra$y mifinys kg 12.87
2260864 Signaliniai plastmasiniai stulpeliai vot 4,0
2900069 DirvoZemis m3 326.83
2900083 Mineralinés trag$os t 0.264
2900101 Veléna m2 89.1
917-2 Plastikinés spraustasienés GW 300/5.5 (vandens atitvérimas, m2 28.6
atram. sienutés)
919-13 Plastikiniai signaliniai stulpeliai su at§vaitais vnt 52.0
. I8 viso:
14 PAPILDOMOS MEDZIAGOS
6167 Gruntas m3 410.0
I8 viso:
I8 viso:

Sudaré : Edita Baléilniené




33

REPERIU KATALOGAS
Rp. Nr., | Tipas, klasé Vieta ApraSymas Altitudé
kodas

1 2 3 4 5
iy M-2 griovyje irengtoje pralaidoje, sy

1 Laikinas pk. 20475 [tekéjimo antgalio virSus 49,86

2 Laikinas MasdarZio up. jrengtoje pralaidoje, Jtekéjimo antgalio vir§us 48,87

pk. 4+40

3 Laikinas Masdar¥io it “rgtoje pralaidoje, Signalinio stulpelio virsus | 50,82

4 Laikinas GR_4 gri ovyjslir Zti_gztgj ¢ pralaidoje, Signalinio stulpelio vir§us | 48,51

5 Laikinas GR_1 gri ovnglireg:ig?’tg_]e pralaidoje, Signalinio stulpelio vir§us | 49,50
. Linkavos up. jrengtame tilte, y .

6 Laikinas ok, 31+82 Atzyma tilto borte 51,54

7 Laikinas CriauZupio ur;;ﬁrilfggje pralaidoje, Itekéjimo vamzdZio virsus | 52,71
- Linkavos up. jrengtame tilte, y .

8 Laikinas ok, 53+43 AtZyma tilto borte 53,31
- Linkavos up. jrengtame tilte, y .

9 Laikinas ok. 16+14 AtZzyma tilto borte 49,92
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SUDERINIMU SARASAS

[ Eil
Nr.

Suderinimo klausimas

Suderinusios organizacijos
pavadinimas

Derinusio pareigos,
v. ir pavardé

Ira%o vieta

Derinusios organizacijos pastabos

Techniniai sprendimai,
projektas, tyrinéjimo
dokumentacija, samatos

Panevézio rajono savivaldybés
administracija

Zemeés tikio skyriaus
vyr. specialistas

Projekto plane

Suderinta

Projektas, zemés
naudojimas

PanevéZio rajono savivaldybés
administracijos Krekenavos
senilinija

Senitinas

Projekto plane

Suderinta

Projektas

Telia Lietuva, AB

Tinklo resursy administravimo
komandos vyr. inZinierius

Projekto plane

1. Prie$ tris paras iki darby pradZios
bitina paimti rastiska sutikimg Zemés
kasimo darbams.

2. Darbus kabeliy apsaugos zonoje atlikti
rankiniu bfidu ir dalyvaujant Telia
Lietuva, AB atstovui.

Projektas

ESO, AB

Elektros tinklo eksploatavimo
komandos inZinierius

Projekto plane

Prie§ vykdant statybos darbus issikviesti
ESO, AB atstova el. kabeliy vietos
nustatymui. Elektros tinkly ir dujotiekio
apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus
vykdyti tik rankiniu blidu, gauti sutikima
Zemés kasimo darbams.

Projektas

Litgrid AB

Infrastruktiiros prieZidiros centro
Siaurés regiono linijy vyr.
inZinierius

Projekto plane

Prie§ pradedant vykdyti darbus 110 kV ir
330 kV OL linijy apsaugos zonoje gauti
Litgrid AB IPC regiono rasti¥ka leidima
darbams.

Projektas,
vandentiekio trasos

V31 ,,Velzio komunalinis akis*

Vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo tarnybos vadovas

Projekto plane

Prie§ vykdant statybos darbus ir po darby
atlikimo i§sikviesti V¥[ ,,VelZio
komunalinis tkis“ atstovg vamzdyny
vietos ir gylio nustatymui nustatymui,
tel.: +370 699 07807. Vamzdyny
apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus
vykdyti tik rankiniu biidu, gauti sutikimg
Zemés kasimo darbams.

Projektas

VSI ,,Platiajuostis internetas®

Specialistas

Projekto plane

1. Prie§ darby pradZia, RAIN rysio
kabelio trasai nustatyti ir paZyméti,
iSkviesti jstaigos atstova ne véliau nei
pries 7 k.d., tel. 8 5 2430881

2. Darbus kabelio apsaugos zonoje
vykdyti rankiniu biidu, dalyvaujant
istaigos atstovui.

5¢
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDROJI DALIS
1.1. Projekto tikslai
Konkretaus techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamy grioviy ir juose esanéiy
statiniy rekonstrukcijg taip, kad biity uZtikrintas tinkamas drégmés reZimas dirvoZemyje ir savalaikis
pavir§inio vandens nuleidimas nuo dirvos pavirsiaus.

1.2. Konkretiis darbai
Techniniam projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus: rekonstruoti 12,74 km
grioviy, nukertant nuo Slaity jvairaus tankumo krimy 8,59 ha, i¥kasant 10069 m3 sgnady; numatoma
iSardyti dirbtines klittis griovyje, paSalinti sulizusius vamzdZius ir $iuk3les- 537 m3, pasalinant medZiy
nuovartas ir kt. uztvankas; i$valyti sanasas i§ pralaidy vamzdZiy- 48 m3. Projekte reikia pakeisti senas
Ziotis naujomis plastikinémis — 101 vat (d 110 mm- 14 vnt, d 160 mm- 72 vnt, d 200 mm- 13 vnt, d 250
mm- 1 vnt ir d 400 mm-1 vnt.); reikés rekonstruoti a$tuonias vandens pralaidas, keturias iy jy- pakeisti
naujomis plastikinémis (VP-12-180-1- 1vnt, VP-8-150-1- 1vnt, VP-6-100-1- lvnt ir VP-6-150-1 — 1 vnt.),
jrengiant naujus antgalius, jtekéjimo ir istekéjimo daliy tvirtinimus g/b plokitémis, atstatant Zvyro dangas
ir jrengiant signalinius stulpelius.
Rekonstruojami trys g/b tiltai Linkavas up. (pk. 16+16; 34+82 ir 53+46) :
1. G/b tiltai nuvalomi/nuplaunami auksto spaudimo vandens ¢iurksle;
2. Nustumiamos Zvyro dangos nuo pedengimo ploks&iy;
3. PaSalinamas atitrikes betonas, betonuojami $alitiléio blokai, jrengiamos angos vandens
nubégimui ;
4. Atsidengusi armatiira nutepama apsauginiu gruntu ir atikorozine medZiaga, betono
konstrukeijos- sukibimg gerinanéia medzZiaga;
5. Betono konstrukceijy defektai uZtaisomi betonu (C30/37) ir remontiniu mi$iniu;
6. Ant perdengimo plok3¢iy paklojamas i§lyginamasis betono sluoksnis (3-5 ¢m), ant jo- 2
sluoksniy prilydomoji hidroizoliacija , vir§ jos- 10 cm storio armuoto betono danga;
7. Visi tilto g/b elementai, turintys salytj su atmosfera, nupurSkiami arba nutepami
remontiniu mi$iniu;
8. Sumontuojami ir nudaZomi nauji metaliniai turékliai, papilté sustiprinama g/b plokitémis;
Atstatomos Zvyro dangos su smélio pasluoksniu, pastatomi signaliniai stulpeliai;
9. I8veZamas statybinis lauZas,iSlyginama ir sutvarkoma teritorija bei atséjami paZeisti plotai.

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai
MedZiagos ir gaminiai naudojami statyboje turi atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty
reikalavimus

2. GAMTINES SALYGOS

2.1. DirvoZemiai
Plote vyrauja priemolio ir priesmélio gruntai, vietomis- durpé. Rengiant rekonstrukcijos projekta
vadovautasi dirvoZzemiy laboratoriniais tyrimais pirminiam projektui parengti, buvo naudojami iSrasai is
pirminio arba rekonstrukcijos projekto.
GeleZingumo poZymiai projekte nepastebéti.

2.2. Pozeminiai vandenys
Saltiniuoty ploty objekte néra.
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3. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

3.1. Bendrieji reikalavimai

Iki rekonstrukcijos darby pradZios yra parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné dokumentacija. Projektas suderintas su Panevé¥io raj. savivaldybés administracijos Zemés iikio
skyriaus vyr. specialistu, PanevéZio raj. savivaldybés administracijos Krekenavos seniiinija, Telia
Lietuva, AB tinklo resursy adminitravimo komandos vyr. inZinieriumi, ESO, AB elektros tinklo
eksploatavimo komandos inZinieriumi, Litgrid, AB infrastruktiiros prieZiiiros centro Siaurés regiono
linijy vyr. inZinieriumi, V3] ,,Pladiajuostis internetas” specialistu, V3] ,,VelZio komunalinis tikis“ vandens
tiekimo ir nuoteky tvarkymo vadovu bei kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurie turi sgveikos su
igyvendinamu projektu.

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministerijos iSduotus kvalifikacinius
dokumentus, suteikianéius teis¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti
kvalifikuotus darbininkus ir atestuota statybos vadova, sugebancius profesionaliai atlikti darba. Rangovas
turi turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad biity galima atlikti visus numatytus darbus.

3.2.ParuoSiamieji darbai
Iki pagrindiniy darby pradZios atliekami paruoSiamieji darbai: atlickamas geodezinis nuZyméjimas,
nuZymimos drenaZo Zio¢iy, pralaidy ir kity statiniy trasos ir vietos bei darby vykdymo zonos.

3.3.Zemés darbai
Vykdant Zemés darbus vadovautis Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016- ,,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitira“.

Rangovas atlieka kasima, uZpylima, sutvirtinima, perteklinio i¥kasto grunto i¥veZimg, i§lyginima
po pamatais ir dangomis, statybos aikStelés niveliavimg, statyby vietos islyginimg, netinkamy
medZiagy iSvezima, taip pat visy kity su statybomis susijusiy ir neplanuoty Zemés darby atlikima. Visi
kasimo darbai turi biiti atliekami taip, kad sudaryty kuo maZiau nepatogumy ir trukdymy. Visa iskasta
medZiaga turi biiti supilta taip, kad ji nekelty pavojaus darbus atliekan¢iam personalui. Kad biity uztikrintas
reikiamas Zmoniy saugumas ir apsauga, Rangovas savo saskaita turi jrengti aptvarus, perspéjamuosius
Zenklus, apsaugines tvoreles, pés¢iyjy peréjas per tranéjas .

Darbams naudojami vienkauSiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto
sutankinimui naudojami rankiniai plaktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu biidu (sunkiai prieinamose
vietose, 3alia statiniy bei inZineriniy tinkly, elektros linijy). Zemés darbai tran$éjy susikirtimo vietose su
esamais inZineriniais tinklais vykdomi rankiniu badu, nepaZeidZiant $iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo
vietose su kasama tran3éja laikinai pakabinami, i§ramstomi. Zemés darby metu idardytos esamos dangos
(kelio danga, Zalios vejos) atstatomos j pradine padét.

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianéiy elektros oriniy linijy leidZiamas tiktai jas laikinai
atjungus. Darbai vykdomi pagal saugos statyboje nurodytas sglygas ir normatyvus. Visi naudojami
mechanizmai turi biiti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg draudZiamas.

3.4.Darby ir statiniy kokybés uztikrinimas
Melioracijos darby kokybé yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvumg ir
ilgaamZi8kumg. Projekte naudojamy medZiagy ir rangos S$alis neribojama, tadiau visos projekte
naudojamos medZiagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal
atitinkama Europos arba Lietuvos standarts.
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Visi vamzdZiai, jungiamosios detalés ir kiti gaminiai turi biiti pazyméti etiketémis. Etiketés dydis ir
forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris,
pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi biti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés prieZitiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), standartais,
normomis ir §iomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esan¢iy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity
statiniy pagrindinius parametrus.

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti atitikties
deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalis, rangovas gali naudoti produktus ir kitokiy
(jei gerina statomo statinio bendrajg kokybe) techniniy rodikliy. Pakeitima reikia pagristi skai¢iavimais
arba kitais svariais argumentais.

1 lentelé. Grioviy ir juose esandiy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini

nukrypimai.
Eil. Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
Nr.
1 2 3
1. Grioviy geometriniai parametrai ir auks¢iai
1 Griovio aSies planiné padétis +/-4m
2 Griovio posiikio spindulys +/-5 proc.
3 Griovio asies tiesumas iki pusés griovio
dugno plocio
4 Griovio dugno altitudés +5 cm
-10 cm
5 Griovio dugno atvirkstinis nuolydis neleistinas
6 Griovio dugno plotis +/-10 cm
7 Griovio $laito koeficientas +/-10 proc.
2. Vandens pralaidos
1 Dugno altitudés pralaidos galuose +/-5 cm
2 Antgaliy geometriniai rodikliai +/-3 cm
3 Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdZziu be nukrypimy
4 Pralaidos sujungimas su grioviu be nukrypimy
5 Stiprinimo ploks¢iy kiekis pagal bréZinius
6 Stiprinimo ploks¢iy briauny perauksléjimas +/-2 cm
7 Tarpai tarp stiprinimo plok§¢iy +2 cm
8 Po ploks$témis jrengiamas Zvyro sluoksnis (jo storis pagal +3 cm
bréZinius, bet neplonesnis kaip 10 cm) -2 cm
9 Vandens pralaidos ilgis (plastikiniy ir metaliniy vamzdziy +50 cm
deformacijos galimos iki 2 proc.) -20 cm
10 Vir§ pralaidos vaZiuojamosios dalies plotis +50 cm
-20 cm
11 Skaldos prizmés arba akmeny metinio uZ plokstémis stiprinimo | + neribojamas
jrengimas (ilgis | -20 cm
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4. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JIRENGIMAI

4.1. MedZiagos, gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medZiagos ir gaminiai turi buti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskir&iai ir
atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos it gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios prieZiliros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i¥ kokybisky
medZiagy, gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatyma niekada nenaudoti, i§skyrus laikg, reikalinga
bandymams.

4.2, Pakeitimai

Projekte pasitllyty medZiagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasita§ymo galimas tik
gavus rastiSka statybos techninés prieZitiros vadovo sutikima. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti
statybos techninés prieZifiros vadovui tvirtinti visus bréZinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio
pakeitimo. Irengimy pasirinkimo metu turi biiti kruops¢iai i$nagrinéta ar galima lengvai jsigyti atsargines
dalis.

4.3. Medziagy jpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medZiagos ir jrengimai turi biti supakuotos ir paZymétos pagal tarptautinius
standartus, taikomos eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medZiagas ir jrengimus taip,
kad iSvengty jy buklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti | PVC vamzdius ir
PVC armatiirg, siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés viesos ir Zemos temperatiiros. Turi biti
laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumaZinti medZiagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekima taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacija apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo biidus ir $iy reikalavimy laikytis. Visos iglaidos,
susijusios su medZiagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos ijtrauktomis j Sutartj ir papildomai
neapmokamos. Jokios medZiagos negali biiti atveZtos i statybvietg, kol nebus jvykdytos ios salygos:

4.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasiriipinti vamzdZiy, medZiagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi valyti ir
taisyti visus valstybinius kelius, privaZiavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja
atlickant darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti Zeme uZ statybvietés riby, jis pats tariasi su Zemés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas kreipiasi j savivaldybe ar kitas
istaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj Rangovas turi gauti UZsakovo
sutikima, tada jis patvirtina sutartj lai¥ku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi biiti ai¥kiai nurodyta, kad

ji sudaroma su Rangovu, o ne su UZsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama UZsakovui.
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4.5. Atsakomybé uzsakant medziagas
Rangovas yra atsakingas uZ medZiagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali biiti pareikalauta
gerokai prie§ darby pradZig) uZsakymas ir pristatyma. Visas sgnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu

uzsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

S. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

5.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojan&iy jstatymy, taisykliy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsiZvelgti | visas priemones, projekto valdymg ir administravima,
kurie reikalingi uZtikrinti aplinkosauginius reikalavimus. Zeldinius S$alinti nuo griovio Slaity,
vadovaujantis atrankiniu kirtimu, medZius, didesnius, kaip 12 cm, nekirsti, palikti, jeigu jie auga ne
arfiau, kaip 15 m nuo drenaZo linijos. Nukirstus kriimus/medZius sukrauti j kriivas ant griovio krato,
pakrauti ir i§veZti.

Prjekte nuatytos trys skirtingos poveikio aplinkai maZinan&ios priemonés (BVS Zio&iy
irengimas- 2 vnt, akmeny ir rasty slenks¢iy griovyje jrengimas- 2 vnt ir pavieniy stambiy akmeny
padéjimas griovio dugne/$laite- 2 vnt).

5.2. MedZziy ir Zaliyjy zony apsauga
Rangovui neleidZiama perkelti ar kirsti darby zonoje esanéiy medZiy be atitinkamy Zinyby sutikimo.
Jei kuris nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZeista, jis privalo pakeisti paZeista medj
ar zong lygiaver¢iu buvusiam savo sgskaita.
6. DARBU SAUGA
Vykdant darbus Rangovas privalo vadovautis saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje Nr.Al-
22/D1-34 ,,DEL DARBOVIECIY JRENGIMO STATYBVIETESE NUOSTATU PATVIRTINIMO* bei
kitais veikian¢iais darbo saugos dokumentais.
Prie§ darby pradZig iSsikviesti Telia Lietuva AB; ESO, AB; V3] ,VelZio komunalininkas®;
Litgrid, AB; VSJ ,Plagiajuostis internetas® atstovus (zidr. ,,suderinimy sgrasas®) poZeminiy tinkly
trasoms nustatyti ir paZzyméti. Tinkly apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu biidu, dalyvaujant jstaigos

atstovams.
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Projekte numatyti gaminiy ir medZiagy (pagal medZiagy poreikio Ziniarastj),
naudojamy melioracijos statiniams minimaliis geometriniai parametrai ir
esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jraSyti i atitikties deklaracija

2 lentelé
pjl, | Jaminio medZiagos | g oidniod i mases rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai
NI bendrinis pavadinimas
1 2 3 4
1 DrenaZo Ziotis PE d 110 | Vamzdis d 110 mm i§ antrinio auk$to | Standartas IST 1063988-19
mm tankio polietileno (I PEHD), spalva-
juoda, ilgis — 4 m, skersmuo- 110 mm,
slégio klasé PN 2,5.
2 DrenaZo Ziotis PE d 160 | Vamzdis d 160 mm i$ antrinio auk$to | Standartas IST 1063988-19
mm tankio polietileno (II PEHD), spalva-
juoda, ilgis — 4 m, skersmuo- 160 mm,
slégio klasé PN 2,5.
3 Drenazo Ziotis PE d 200 | Vamzdis d 200 mm i$ antrinio auksto | Standartas IST 1063988-19
mm tankio polietileno (II PEHD), spalva-
juoda, ilgis — 4 m, skersmuo- 200 mm,
slégio klasé PN 2,5.
Drenazo Ziotis PE d 250 | Vamzdis d 250 mm i$ antrinio auk$to | Standartas IST 1063988-19
mm tankio polietileno (Il PEHD), spalva-
juoda, ilgis — 4 m, skersmuo- 250 mm,
slégio klasé PN 2,5.
4 Melioracinis PE Ilgis 2,0 m, uZrasas ,,Melioracija* PMS-200
stulpelis
5 Mineraliniy trasy EN 13368-2
mi§inys
6 Daugiameciy Zoliy Perkamos Zoliy séklos turi biiti su
misinys Valstybinés sékly ir gridy tarnybos
iSduotais sertifikatais
7 Dirvozemis Storis 3 cm + neribojamas, - 1 cm
8 Betonas C 30/37 XF4; atsparumo $al&iui
marké F200; nelaidumas vandeniui marké
Betonas pralaidy W6;
antg%lvi.a.ms, ir tilto N Betono miiniai C 30/37 didiialjlsias chloridy kiekis betone C10,2
ploks¢iy pasluoksniui, (0,2%);
iSdauZoms uztaisyti Betonui su armatiira draudziama naudoti
kalcio chlorido arba chloridy turinéiy
priedy.
9 _ Gelzbetoninés plokstés
Plokstés P-15-10 Lt B-900, H-80, amatdra AL 1 490, B-900, H-80,
08 armatiira Al 4,8 kg
10 Armatiira Plienas d 8, d 10 mm, d 12 mm Plienas karstai valcuotas, klasé Al ir AIIL
12 Drenazinis kilimas — Secudrain R201 ES-601 Masé 200g/m?, storis 2,64 cm
demblys prie drenazo
ziodiy
12 Zvyro danga Karjerinis Zvyras Zvyro granulometriné sudétis- 0/16, 0/45.
pravaziavimui

vir§ pralaidy ir tilto
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3 lentelé. Reikalavimai tilto plok3¢iy apatiniame sluoksnyje naudojamoms hidroizoliacinéms
medziagoms
Savybes Reikalavimai dangai Bandymai
Klijuojamai Prilydomai

Poliesterinio sluoksnio svoris, g/m2 180 - 250 180 - 250 LST 1356:1994
Polimerais modifikuoto bitumo kiekis, % >70 >80 L.ST 1356:1994
nuo hidroizoliacijos masés
Juostos storis, mm 3,0-37 3,2-55 LST 1356:1994
Produkto masé, g/m2 3000 5000 - 5500 |
Bitumo kiekis prilydimui, g/m? - 1000 -
Nutraukimo jéga tempiant, N
- isilgai juostos krypties 8>50 > 850 LST 1356:1994
- skersai juostos krypties
Santykinis pailgéjimas, %
- isilgai juostos krypties > 40 >40; LST 1356:1994
- skersai juostos krypties
INelaidumas vandeniui po 24 h, 3 bar Nelaidi Nelaidi ST 1356:1994

Hidroizoliacinés medZiagos ant betoninio pagrindo klojamos dviem sluoksniais. Esant
dvisluoksnei sistemai, medZiagos gali buti dviejy raiy: apatiniam sluoksniui ir virSutiniam
sluoksniui. Ritininés hidroizoliacinés medZiagos gali biiti klijuojamos arba prilydomos. Ritininés
hidroizoliacinés medZiagos turi tenkinti bendrus reikalavimus, i§déstytus 3 ir 4 lentelése. Ritininiy
medZiagy matmeny nukrypimai neturi vir§yti leistiny normy, nustatyty LST 1355:1994.

4 lentel¢. Reikalavimai virsutiniame sluoksnyje naudojamoms hidroizoliacinéms medZiagoms

Reikalavimai dangai
Savybés Bandymai
klijuojamai prilydomai
Poliesterinio sluoksnio svoris, g/m? LST 1356:1994
00 - 250 00 - 250
Polimerais modifikuoto bitumo kiekis, % 55 > 65 LST 1356:1994
nuo hidroizoliacijos masés
Produkto masé, g/m2 > 4000 >4500 -
Juostos storis, mm 3,0-45 3,1-45 LST 1356:1994
Bitumo kiekis prilydimui, g/m2 - >1000 -
(Nutraukimo jéga tempiant, N
- isilgai juostos krypties >1000 >1000 LST 1356:1994
- skersai juostos krypties
Santykinis pailgéjimas, %
- isilgai juostos krypties >40) > 40 LST 1356:1994
- skersai juostos krypties
Nelaidumas vandeniui po 24 h, 3 bar Nelaidi Nelaidi ILST 1356:1994
Lankstumas, 0C ant 30 0 mm s -20 s -20 LST 1356:1994




Trijy angy g/b tiltas
Linkavos up. pk. 53+46

Suridije, klibantys turéklai
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KV.ATESTATO NR. 84 - PmAT

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

Panevézio raj Krekenavos sen.
Linkaug¢iy, NaujarodZiy ir Rabikiy k. v.

grioviy ir juose esandiy

7874

statiniy rekonstrukcija
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Vienos angos g/b tiltas
Linkavos up. pk. 31+82

Suluze turéklai

I8plautas betonas, atsidengusi armatiira

/
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PanevéZio HIDROPLANAS, UAB

KV.ATESTATO NR. 84 - PmAT

Panevézio raj Krekenavos sen.
Linkau¢iy, Naujarodiy ir Rabikiy k. v.

grioviy ir juose esandiy

statiniy rekonstrukcija
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Sultize turéklai

Keturiy angy g/b tiltas

Linkavos up. pk. 16+16
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I$plautas betonas, atsidengusi armatiira

PanevéZio HIDROPLANAS, UAB

KV.ATESTATO NR. 84 - PmAT

Panevézio raj Krekenavos sen.
Linkauéiy, Nanjarod#iy ir Rabikiy k. v.

grioviy ir juose esanciy

7874

statiniy rekonstrukcija
|__Pareigos V. Pavarde Kv. atest. N, Paraias Data Tilto Stadij Lapas Lapy sk,
PV E. Baltiiiniené 5-338-PmAT y f 2025 |Linkavosup.pk.16+16| TDP 1 1
1GKV-812 ¥ defekty
14323 4 fotofiksacija Mastelis | M 1:100
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Matmenys duoti centimetrais.

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

KV. ATESTATO NR. 84 - PmAT

PanevéZio raj Krekenavos sen.
Linkaugiy, NaujarodZiy ir Rabikiy k. v.
grioviy ir juose esanciy

statiniy rekonstrukcija
Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Parasas Data Tilto Stadija Lapas Lapy sk.
PV e S-338-PmAT ; : TDP 1 1
E. Baltiiiniené 1GKV-812 ﬁ/ / 2025  |Linkavos up. pk. 53+46
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Vandens i$bégimo vamzdziai PE 110 mm 4x60 cm
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14323 4 piiiviai Mastelis | M 1100
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PanevéZio HIDROPLANAS, UAB

KV. ATESTATO NR. 84 - PmAT

Panevézio raj Krekenavos sen.
Linkau¢iy, Naujarodziy ir Rabikiy k. v.
grioviy ir juose esandiy

statiniy rekonstrukcija
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Tilto dangos skersinis pjavis
M1:50

50 700 50

Metaliniai turéklai

70

P
PE 110 mm =60 cm R

50

e

VirSutinis armuoto betono sluosnis (10 cm)
2 sl. hidroizoliacijos dangos
I§lyginamasis betono sluoksnis C25/30 3-5 cm

Turékly Ziniarastis

_Eilés Nr.| Vamzdzio skersmuo | 1 m. svoris kg. | Bendras ilgis m.| Svoris kg._
1 Pl. vamzdis d50 mm. 4.88 54 264
I 2 Pl vamzdis d32 mm. 3.09 72 222
3 PIl. vamzdis d20 mm. 1.66 168 279
] VISO: 765

Betonas C30/37 kiekis turéklams 0.1 m?3
Matmenys duoti centimetrais.

Panevézio raj Krekenavos sen.
Panevézio HIDROPLANAS, UAB Linkautiy, Naujarodziy ir Rabikiy k. v.
KV. ATESTATO NR. 84 - PmAT ETIOVIY IT Juose esanciy
statiniy rekonstrukcija
Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr, Parafas Data Tilto Stadija Lapas Lapy sk.
PV E. Balgitiniené ngﬁ;‘,’_g} W/ 2025 (Linkavos up. pk. 53+46| TDP ! 1
1 745722 dangos pjiiviai Mastelis M 1:100
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Tilto dangos skersinis pjlvis
M1:50

50 700 50

Metaliniai turéklai

=)
~
PE 110 mm _|=60 cm P2 o
[Te)
VirSutinis armuoto betono siuosnis (10 cm)
2 sl. hidroizoliacijos dangos
I 18lyginamasis betono sluoksnis (3-5 cm) B
Turékly Ziniarastis
| Eiles Nr.| VamzdzZio skersmuo | 1 m. svoris kg. | Bendras ilgis m.| Svoris kg.
1 Pl. vamzdis d50 mm. 4.88 32 156
2 Pl. vamzdis d32 mm. 3.09 44 136
3 ‘ Pl. vamzdis d20 mm. | 1.66 156 . 259
VISO: 551
Betonas C30/37 kiekis turéklams 0.1 m? )
Matmenys duoti centimetrais.
Panevézio raj Krekenavos sen.
Panevézio HIDROPLANAS, UAB Linkauciu, NawjarodZiy ir Rabikiy k. v.
Kranto g. 9-1 Panevé¥ys, LT5174 grioviy ir juose esandiy
statiniy rekonstrukcija
Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Paraas Data Tilto Stadija Lapas Lapy sk.
PV E. Baltitniené Sl' glng ._ /;/ww/ 2025 | Linkavos up. pk. 31+82| ¥ ! !
17483723 : dangos pjiiviai Mastelis M 1:100
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Tilto dangos skersinis pjlivis

M1:50
I50 | 700 [ 50|
Metaliniai turékiai
4
PE 110 =60 49,60 49,70 4060 [
mm cm - - ) ﬁ; 8

YPL AP IAIAAIL YA,

| VirSutinis armuoto betono sluosnis (10 cm)
| 2sl. hidroizoliacijos dangos
| 18lyginamasis betono sluoksnis C25/30 3-5 cm

Turékly Ziniarastis

_Eilés Nr| Vamzdzio skersmuo | 1 m. svoris kg. | Bendras ilgis m. | Svoris kg.
1 Pl. vamzdis d50 mm. 4.88 61 298
2 P). vamzdis d32 mm. 3.09 88 272
3 Pl. vamzdis d20 mm. 1.66 292 485 |
B VISO: 1055

Betonas C30/37 kiekis turéklams 0.2 m?
Matmenys duoti centimetrais.

PanevéZio raj Krekenavos sen.
Panevézio HIDROPLANAS, UAB Lmkaua‘l; N?uj.aI_Odiill ir Rabikiy k. v.
KV. ATESTATO NR. 84 - PmAT grioviy ir juose esantiy
statiniy rekonstrukcija
Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Paraias Data Tilto Stadija Lapas Lapy sk.
PV E. Baltitniené Siglg;}’_‘gg J W 2025 | Linkavos up. pk.16+16 | TDP ! 1
1 7483722 ¢ dangos pjiviai Mastelis M 1:100
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110 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
PLANAS.PJUOVIALMAZGAS
1-1

1000

l ' ___Melioracijos PE stulpelis PMS-200

Daugiametémis Zolémis
__— uZsttas dirvoZemis

1000

DrenaZo rinktu Drenazinis kilimas
renaZo rinktuvas "Secudran”
L 7 4000 8
DrenaZo Ziotys ’
PEd110
Z =
T N | | | §+- ﬂ T
ISTEKEJIMO 1S ZIOGIY MAZGAS
1-1 Daugiametémis Zolémis 2-2
u¥sétas dirvoZemis . .
Daugiametémis
100 500 |, 500 Zolemis uzsétas
DrenaZinis kilimas dirvoZemis
"Secudran"
IR Drenazinis
e 600 kilimas
"Secudran”

PASTABOS 1. DrenaZinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdZiy ir Zioliy sandiira sandarinama ritinine filtracine medzZiaga.
3. Matmenys bréZinyje duoti milimetrais.

DARB

| SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
KEICIANT ESAMAS ZIOTIS

DARBUY SUDETIS

1. Ziogiy atkasimas ir i§émimas rankiniu biidu. 2. Rinktuvy atkasimas vienkausiais
ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdziy i§émimas. 4. Trandéjy dugno paruosimas rankiniu badu.
5. Polietileniniy Zio¢iy paklojimas. 6. Sujungimy uZsandarinimas. 7. Drenao Ziogiy pirminis
uZpylimas, sutankinant grunta. 8. Trangéjy uZpylimas buldozeriais. 9 $laity iSlyginimas. 10.
Tvirtinime medziagos paruo$imas ir paklojimas. 11. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais

smaigais. 12. Slaito uzpylimas dirvozemiu. 13. Tra8y isbérimas. 14. Daugiameéiy Zoliy
uzsejimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. I3ardyty sultizusiy drenazo ZioGiy
iSvezZzimas.
DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
Remontuojamy drenazo ZioCiy pakeitimas 110 mm skersmens
MN3-174-110 polietileninémis Ziotimis 1vnt.
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 3,27 darbo sgnaudos 10,1 2m. val.
Mechanizmai:
320034 VienakauSiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 1,6 mag. val.
340013 Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 mas. val.
Medziagos:
900010 Drenazo Ziotys PE 110 mm skersmens 1vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 0,84 m2
120002 Viela pliening paprasta 0,70 kg
900069 DirvoZemis 0,17 m3
900083 Mineraliniy tra$y misinys 0,13 kg
500098 Daugiamediy Zoliy seklos 0,02 kg
900072 Ritining filtraciné medzZiaga 0,30 m2
900013 Melioracinis PE sulpslis PMS-200 1 vnt.

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

PanevéZio raj Krekenavos sen.

; Nanjar o
Kranto g. 9-1, Panevéys, LT5174 S

Linkaugiy, Naujarodziy ir Rabikiy k. v.

statiniy rekonstrukcija.
DRENAZO ZIOTYS D 110 mm
Pareipgos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Parasas Data Stadila_| Lapas | Lapy sk
PV E. Baltiiiniené | S-338PmkTA 2025 | Irenginiy montavimo
7874 4‘4 TP 1 1
chemos
14323 4 sclem

[A*]



160 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS

PLANAS.PJUVIALMAZGAS
1-1
1000
T __Melioracijos PE stulpelis PMS-200
- Daugiametémis Zolémis

_— uZsétas dirvoZemis

DrenaZinis kilimas

DARBUY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

" Secudran® KEICIANT ESAMAS ZIOTIS
AR LA NRK A ' ' DARBY SUDETIS
DrenaZo iioty's 5 . . s L . . i .
PE 4160 1. Ziotiy atkasimas ir iS¢émimas rankiniu bdu. 2. Rinktuvy atkasimas vienkausiais

ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdziy i§émimas. 4. Transéjy dugno paruogimas rankiniu biidu.
5. Polietileniniy Zio&iy paklojimas. 6. Sujungimy uZsandarinimas. 7. Drenazo Ziogiy pirminis
uZpylimas, sutankinant grunta. 8. Transéjy uZpylimas buldozeriais. 9.Slaity iSlyginimas. 10.

Tvirtinimo medzZiagos paruosimas ir paklojimas. 11. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
smaigais. 12. Slaito uZpylimas dirvozemiu. 13. Trag8y iSbérimas. 14. Daugiamegiy Zoliy
uzséjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. I3ardyty suliZusiy drenao Ziogiy
iSvezimas.
e -
—
_T A DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
Kodas Darby, mechanizmy, medzZiagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
remontuojamy drenazo Zio€ly pakeilimas 160 mm skersmens
. . MN3-174-160) 1 pietileninamis Siotimis 1 vnt.
ISTEKEJIMO IS ZIOGIY MAZGAS Dartio senandos:
1-1 Daugiametémis Yolémis 2.2 Vid. kategorijos 3,25 darbo sgnaudos 10,34 Zm. val.
uZsétas dirvoZemis . . Mechanizmai:
100 Da.ugl.amete‘mls 320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 1,6 mas. val.
500 |, 500 Zolémis usetas 340013 Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 mas. val.
DrenaZinis kilimas dirvoZemis Medziagos:
900010 DrenaZo Ziotys PE 160 mm skersmens 1 vnt.
900082 DrenaZo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,20 m2
4 /\/‘/‘ DrenaZinis 120002 Viela pliepine paprasta 0,92 kg
~ 600 kilimas 900069 Dirvozemis 0,17 m3
"Secudran” 200083 Mineraliniy tra8y misinys 0,13 kg
ecudran 900099 Daugiamegiy Zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritinine filtracingé medziaga 0,35 m2
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

PASTABOS 1. Drenainis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdZiy ir Zio¢iy sandiira sandarinama ritinine filtracine mediaga,
3. Matmenys bréZinyje duoti milimetrais.

PanevéZio raj Krekenavos sen.

“we Linkan¢iy, Naujarodziy ir Rabikiy k. v.
PaneVCZlO HIDROPLANAS . UAB grioviy ir juose esanéiy

2025 | Irenginiy montavimo
7874 %/ » TDP | 1
14323 schemos

Kranto g. 9-1, Panevé¥ys, LT5174 statiniy rekonstrukcija.
DRENAZO ZIOTYS D 160 mm
Pareiyos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Para¥as | Data Stadija | Lapas | Lapysk.
PDV E. Balgioniené | S-338PmkTA

€S



200 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS

PLANAS.PJUVIALMAZGAS
1-1

__ Melioracijos PE stulpelis PMS-200
Daugiametémis Zolémis
__— uZsétas dirvoZemis
- Apsauginés grotelés
- DrenaZinis kilimas

PVC200/180
—SA

VLS e

Drenazo iim};s
PE d200

ISTEKEJIMO IS ZIOCIY MAZGAS

1-1  Daugiametemis zolemis 2.2
uZsétas dirvoZemis

Daugiametemis
Zolemis uZsétas
dirvoZemis

500 500
DrenaZinis kilimas
"Secudran”

DrenaZinis
800 kilimas
"Secudran"

PASTABOS 1. DrenaZinis kilimas "Secudran” pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdZiy ir Zioiy sandiira sandarinama ritinine filtracine med%iaga.
3. Matmenys bréZinyje duoti milimetrais.

DARBL} SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
RENGIANT NAUJAS ZIOTIS

DARBY SUDETIS

1. Grunto kasimas. 2. Dugno i§lyginimas. 3. Polietileniniy Zio&iy vamzdzio pakiocjimas. 4. Sujungimy
uZsandarinimas. 5. Tran$éjy uZpylimas, sutankinant grunta. 6. $laity i$lyginimas. 7. Tvirtinimo
medZiagos paruoSimas ir paklojimas. 8. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 9.
Slaito uzpylimas dirvozemiu. 10. Trady iSbérimas. 11. Daugiametiy Zoliy uZséjimas. 12. Stulpelio
PMS-200 pastatymas. 13. Plastikiniy apsauginiy groteliy jrengimas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-173-200| 200 mm skersmens polietileniniy Zio&iy jrengimas 1 vnt.
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 2,70 darbo sgnaudos 17,01 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 0,37 mas. val.
MedZiagos:
900012 Drenazo Ziotys PE 200 mm skersmens 1 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,60 m2
120002 Viela plieniné paprasta 1,16 kg
900069 DirvoZemis 0,177 m3
900083 Mineraliniy trady misinys 0,13 kg
900099 Daugiametiy, Zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritinine filtraciné medziaga 0,40 m2
900029 Plastmasinés grotelés 1 vnt.
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

Kranto g. 9-1, PaneveZys, LT5174

Panevézio raj Krekenavos sen.
Linkaugiy, NaujarodZiy ir Rabikiy k. v.
grioviy ir juose esandiy
statiniy rekonstrukeija,

DRENAZO ZIOTYS D 200 mm

Pareizos

V. Pavarde Kv. atest. Nr. Parasas | Data

FDV

E. Baltiiiniené | S-338PmkTA 2025

7874 ;V?ﬂc/

14323

Stadija | Lapas | Lapy sk.

Irenginiy montavimo

TDP 1 1

schemos

4]



250 mm SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS

PLANAS.PJOVIALMAZGAS

-1

Daugiametémis Zolémis
— usétas dirvoZemis
Apsauginés grotelés
DrenaZinis kilimas
_"Secudran”

L

Y u A7
DrenaZo Ziotys

PE 4250
=
/|\ =~
ISTEKEJIMO 15 ZIOCIY MAZGAS
1-1 Daugiametémis Zolémis 2-2
uZseétas dirvoZemis ) )
Daugiametémis
100 500 1 500 Zolémis uZsétas
Drenazinis kilimas dirvozemis
"Secudran”
LR Drenainis
™ 800 kilimas
"Secudran”

PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sglygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdZiy ir Ziodiy sandiira sandarinama ritinine filtracine med¥iaga.
3. Matmenys bréZinyje duoti milimetrais.

DARBU SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
RENGIANT NAUJAS ZIOTIS

DARBU SUDETIS

1. Grunto kasimas. 2. Dugno i§lyginimas. 3. Polietileninio vamzdzio paklojimas. 4. Sujungimy
uZsandarinimas. 5. Trandéjy uzpylimas, sutankinant grunta. 6. Slaity islyginimas. 7. Tvirtinimo
medZiagos paruosimas ir paklojimas. 8. DrenaZinio kilimo pritvirinimas metaliniais smaigais. 9.
Slaito uzpylimas dirvozemiu. 10. Tra8y iSberimas. 11. Daugiameéiy Zoliy uZséjimas. 12. Stulpelio
PMS-200 pastatymas. 13. Plastikiniy apsauginiy groteliy jrengimas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medzZiagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-173-200| 250 mm skersmens polietileniniy Ziogiy jrengimas 1 vnt.
Darbo sanaudos:
Vid. kategorijos 2,70 darbo sgnaudos 17,01 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 0,37 mas. val.
Medziagos:
900012 Vamzdziai 250 mm vid. skersmens 4 m iigio 1vnt.
900082 DrenaZo kilimas "Secudran R201 ES-601" 2,00 m2
120002 Viela pliening paprasta 1,16 kg
900089 Dirvozemis 0,177m3
900083 Mineraliniy trasy misinys 0,13 kg
900099 Daugiamegiy Zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritinin¢ filtraciné medziaga 0,40 m2
900029 Piastmasinés groteles 1vnt.
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1wnt.

PanevéZio raj Krekenavos sen,

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

Kranto g. 9-1, Panevezys, LT5174

grioviy ir juose esandiy
statiniy rekonstrukcija.

Linkaugiy, Nanjarodziy ir Rabikiy k. v.

DRENAZO ZIOTYS D 250 mm

Pareizos V. Pavarde Kyv. atest. Nr. Parajas | Data Stadija | Lapas | Lapy sk.
FDV E. Baliunien¢ | $-338PmkTA 2025 | Irenginiy montavimo
7874 %/ . TP | 1 1
14323 by
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ZIOTYS D 300-400 mm

PLANAS M 1:50

__Velénavimo riba

<> m=mgr,

P-5-10 Monolitinis betonas C30-37 _ -

i
i
H

P510 | o
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P510 | &
P-510 | ©
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pP-5-10 | &
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P510 | ©
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p510 | & | P5-10
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A

Velénavimo riba /

PJOVIS 1-1 M1:50

B=Bgr.

Apséjimas Zoliy misiniu

su dirvoZzemio uZpylimu =3,0 cm

'"'-.__"7\\

Apsauginiy groteliy
konstrukcija M1:25

3
A I

Grotelés

Plok -5

! nolitinis

56cm [ [ zF\I-!-- " | =83 cm

Al,d=10m N

ritvirtintos kilpos tvirtinimo

o W

strypui prakisti

Velénos

®

Drenazo rinktuvas

ArmatQrinis plienas groteléms Al, d10 mm| m/kg [3,4/2,1

PMS-200
o Medziagy kiekiai ZioGiy jrengimui
A < | Z pav. Eil. | Pavadinimas vnt. | Kiekis
: 1 Zvyras (karjerinis) m |09
2 Latakai LU-4 vnt/m? | 2/0,1
HE 3. | Plokites P-5-10 vnt/m? [13/0,39
— 4. | Monolitinis betonas C30/37 m | 0,041
5 Velénos m? 13,2
6 Melioracinis stulpelis PMS-200 vnt/m? |1/0,035
7

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

Kranto g. 9-1, Panevézys, LT5174

PanevéZio raj Krekenavos sen.
Linkaugiv, Naujarodziy ir Rabikiy k. v.
grioviy ir juose esanéiy
statiniy rekonstrukcija.

DRENAZO ZIOTYS D 300-400 mm

Pareigos V. Pavardé Kyv. atest. Nr. Paraas Data Stadija Lapas Lapy sk.
i tavimo TOP 1 1
PV E.Baligniens | S:338-PmAT 205 | Ireveiniy montavim
1GKV-812 5 Mp 1:2000
7874 schemos Mastolis My 1100

oS



BVS sistema

su drenaZo Ziotimis Slaite

b Iriovinl

Algninis griintas -Sem
l‘ﬂm

Foliy eékly
I trafl] mifinim
Apsanpos Uspilus augaliniu grntu M50
apadjama TN
Zemés ikio naudmenys
Esamas iovio ilsitas
Pelkiné augmenija
J \ Plastikiné fpunting sienuté
- N Lo™NLa
PE drenato fiviys \!\
4 — \_
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BVS sistema
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Pastaba: matmenys bréZinyje duoti cm

Plastiking pustin sienuté mﬂ%&m&_—/
Featine e

Isvaluto vandens persipylimo

EN s

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

Kranto g. 9-1, Panevézys, LT5174

PanevéZio raj Krekenavos sen.
Linkauéiy, NaujarodZiy ir Rabikiy k. v.
grioviy ir juose esandiy
statiniy rekonstrukcija.

Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Paradas | Data Stadija | Lapas | Lapuysk.
PDV E. Baltitniené | S-338PmkTA , 2025 [BVS Ziotiy montavimo
w4 | fousf TDP | 1 1
14323 / e

BVS sistema
22 M1:50

gpedjiama 2ofiy sékly
Ir frady mudinn

Esamzs griovio ilaites

Pelking augmenija

EII';[
TS

b

e

-

Pelkiné sugmenija
Adigalinis gruntas -Scm
Vietinis gruntas

BVS sistema

Isvelyto vandens persipylimo brianna
2, 104
i,
A v
Pelkiné augmenija 149
Augsdinis grmtas -Scm 4
Smalis Kr >3 mid begriovio
o SmlsReodmd |
Neaustiné filiraciné medZiaga

—_— e e e
Poliporplleno Gnkles

Neausting tukkﬂilé
Vistinis jrvirian

Kai L skai¢iuotinas - 10 metry, griovio gylis 2 m, gr. 3laito koef. m 1:2.

Plastikiné Spunting sicnuts

Perforuota putiné sienuté

7/‘ El g Esamas griovio laites
/)8

Esamas priovio 4laites

MedZiagos. gaminiai, pavadinimai Resurso kiekis

Smelis 12m
Spuntiné sienuté 13m
Zoliy sékly miSinys Slaity tvirtinimui 0,270 kg
Augalinis grunias Slarty tvirtinmun > m°
Mineraliniy trady mi$inys $laity tvirtinimui 1,600 kg
Neaustng filiraciné medZiaga 3m
Geotekstilé 3m
Polipropileno tinklas 3m’
Pelkiniai augalai (daigai 4 vnt/m) 48 vnt.
DrenaZins kilimas 13m?
Augalinis gruntas pelkinei augmenijai 0.6m’
Zoliy sekly miginys apsaugos juostai 0,064 kg
Mineralinty tragy mi§inys apsaugos juostai 0,384 kg

AS]




Akmeny ir rasty slenkstio jrengimo schema M1:50
Akmeny ir rasty slenkséio jrengimo schema M1:50

Pastaba:
1. Kuolai kalami j e maesni nei 1m gyli.
2. Matmenys bréinyje duoti centimetrais.

Akmeny metinys
Akmeny metinys

QB DFHm

Pjavis A-A

Pjavis A-A

M1:50 Akmeny metinys
M1:50 QD J1-8)Fm
[Ii l[l '| I‘I 1|| [’||||1|’|:|’1 "I
]
14
é ‘-‘_
b ) » N N /‘\t} N .'\ G
s AT ¥ s 7N s 9 _,\ >
g
-t
Kuolai _ Rastas

PanevéZio HIDROPLANAS, UAB

Kranto g. 9-1, PanevéZys, LT5174

PanevéZio raj Krekenavos sen.
Linkau¢iy, NaujarodZiy ir Rabikiy k. v.
grioviy ir juose esantiy

statiniy rekonstrukcija.
Pareigos V. Pavarde Kv. atest. Nr. Paralas | Data Stadija | Lapas | Lapysk.
PV E. Baltiiinien¢ | S-338PmkTA | - 2024 | Akmeny- rasty slenkstio
7874 6//}/ﬁu¢/ o TDP 1 1
14323 jrengimo schema
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Pavieniy akmeny jrengimo schema

59

Akmenys d40-50cm

\

wez-6T

weez-¢1

WG z-6°1

0,8m

Kranto g. 9-1, Panevézys, LT5174

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

PanevéZio raj Krekenavos sen.
Linkau¢iy, Naujarodziy ir Rabikiy k. v.
grioviy ir juose esan&iy

statiniy rekonstrukcija.
Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Parafas | Data Stambiy, akmeny Stadija | Lapas | Lapy sk.
o~ . S-338PmkTA | / 2025 i¥destymo TDP | )
E. Balgitniené
7874 C/a/ schema
14323




MONOLITINIS ANTGALIS 60-80 CM SKERSMENS

PRALAIDOMS
28
|
-}
@Al
22 33
7-1
‘—"‘l‘l =1 —'-'1 -1 -
P e K 2 ..4 2
s B ﬁl - L 30x1 1330 i \]ﬁﬂﬂl
§ || LA TE 17 S L - —EEU 5
: 4 * : :
T2
: : ﬁi f . - 5 1= ’_‘ =
i | -
Lenklmoﬁng!/ H%B

ARMAT UROS SPECIFIKACIA
Karkaso “Strypo m' Bendras
Nr. 0 kiasel Hgle | svoris Kiekis | ligis | Svors
Ir kiekis | Nr. mm | mm kg vnt m kg
T1 | 1 [10am | 3000 | 0617 | 4 | 12,00 | 740
it | 3 | 8Al | 250 | 0385 | 10 250 | 099
T2 | 2 |10am | 3500 | 0617 | 4 | 1400 | 5,64
1-wnt 3 Al | 250 | 0305 | 12 | 300 | 118
4 | en | 1380 | 0,305 4 558 | 2,20
5 8Al | 1280 | 0,385 4 | 504 | 1,18
T-3 8 L BA | 113010395 | 4 |45 [178
4wt 7 | 8t | 1000 [ 0385 | 4 | 400 1,58
8 8Al 850 | 0.395 16 _| 1380 | 5§37
Viso: Al 15,00
Alll 16.04
TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
Pralaidos o SUYPO_ ___SBotonas _Amatlira
diametras, cm L H Duwe. charakterlstﬂca Kiakis, &, Kash
| I e S ™ s lzoAnH
&‘“‘_Eson SO0, 160 60 C0/37 162 _ 1509 1 1604 °
P800 600 160 80 C30/37_ 205 | 1509 | 1604 ;

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

Kranto g. 9-1, Panevé¥ys, LT5174

PanevéZio raj Krekenavos sen.
Linkaugiy, NaujarodZiy ir Rabikiy k. v.
grioviy ir juose esandiy

statiniy rekonstrukcija.
Pareigos V. Pavardé Kyv. atest. Nr. Paragas Data Stadija | Lapas | Lapy sk
PDV E. Balitiniené | S-338PmkTA / 2025 | Irenginiy montavimo
4 schemos &~
14323 o




MONOLITINIS ANTGALIS 100 ir 120 CM SKERSMENS

Sviesjedom
1 —p~ 1

36,00
—_——
y s
91
4 F A
‘ . 6‘." o
10lng ;= N
_ 1=800

PRALAIDOMS
ARMATUROS SPECIFIKACIJA
8 3 Karkaso Strypa 1m' Bendras
Ly~ 0Rpsas 0508 N | e [BMas] Hgis | svors [Kields | ngis Svoris
A § ir kiekis . mm | mm kg vt m kg
EE T 1 _|10AIN | 3600 | 0617 | 4 | 1440 | ass
i =2 R 1-wnt 3 8AI | 250 | 0395 | 12 | 300 | 118
i T2 2 |10Alt | 4200 | 0,617 4 | 1680 | 1036
1-wnt 3 BAl | 250 | 0305 | 14 | 350 | 138
L 4 | 8Al | 1520 [ 0395 | 4 | 608 | 240
§ | 8A1 | 1390 | 0385 4 |55 | 220
T3 6 | 8Al 11260 | 0395 | 4 | 504 | 180
T-wnt 7 | 8l | 1130 | 0305 4 | 452 | 1,78
8 | 8Al | 1000 | 0395 4 | 400 | 158
9 | 8Al | 1100 | 0395 | 168 | 17,60 | 685
Viso: Al 16,46
Alll_ | 1924
g | TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI
“‘:’ gﬁ " Prafaldos diametras, | Antgalio matmenys, cm | Betonas ArmatGra |
cm L H | Dw  Charakteristikos | Kiekis, @, klases |
- m3 BAl | 10Al |
@ 100 | 700 | 200 100 @ c30/37 251 | 1946  19.24 |
@120 | 800 220 120 C30/37 303 | 1946 1924

F— -..-I-a

T az00
Lenkimo linja /

Kranto g. 9-1, Panevé¥ys, LT5174

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

PanevéZio raj Krekenavos sen.
Linkaugiy, Naujarodziy ir Rabikiy k. v.
grioviy ir juose esanéiy
statiniy rekonstrukcija.

Pareigos V. Pavarde

Kv. atest. Nr.

Paragas Data

PDV E. Baltitiniene | S-338PmkTA

14323

7874 li

2025

W

Irenginiy montavimo

schemos

Stadija

Lapas

Lapy sk.

TDP

1

1

Loag
—




62
PE pralaidy d 0,6-0,8 m  MONTAVIMO SCHEMOS

alda Ev2 >120 MPa h=20 cm -
aldiui atsparus sluoksnis Ew>80MPa 0/22 h=20 cm PJUVIS 2-2
Butankintas esamas gruntas Dp>95%

Zvyro skalda Ev2 >120 MPa h=2

/b pralaida ©800 mm vt - -
- o . _ al¢iui atsparus sluoksnis Ev2>80MPa 0/22 h=20 cm
utankinto smélio sluoksnis Dy>98 % h=10 cm utankintas esamas gruntas Da>95%

G/b pralaida
Butankinto smélio sluoksnis D;>98 % h=10 cm

Signalinis stulpelis ignalinis stulpelis

Skaldos 40-70 mm prizmé ignalinis stulpelis

T — ‘ o Monolitinis antgalis (galima pakeisti akmeniy uzmetimu)
RS
Velénavimas LES b Ni[l PAETETEL=] I]I 8 B3 ENBY Velénavimas
PE vamzdziai d 0,6-0,8 m A—P-15-1 /
...... NS (b oo AR ARARAS e L \=1_lfos P
7 ) N — T
A A A Al i g o~ O v - ~ PPOPY U POOPPT TR _L_\ 5 S

Karjerinis Zvyras 10cm

Skaldos 40-70 mm prizmé
(galima pakeisti akmeniy uZzmetiml)

~ ) S N\ o8 " TN
25y —os-l—2s—% f Llf _—I’l »
- “ arjerinis Zvyras 10cm 1.2 mélis

lumusingo dirvoZemio
uZpylimas Scm, apséjant Zoliy miiniu

NN

o

’K—Monolitiniai antealiai 2

B i B g A I A I I AR

/

% P-15-10
4_ @ ?*Velénavimas

\——Karjerinis Zvyras 10cm

g
/ |-1.0-

j F— ———1-2s

Signalinis stulpelis
Q ‘h
'e)
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PanevéZio raj Krekenavos sen.
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S Panevézio HIDROPLANAS, UAB

PanevéZio raj Krekenavos sen.

Linkau¢iy, NaujarodZiy ir Rabikiy k. v.
grioviy ir juose esandiy

Kranto g. 9-1, PanevéZys, LT5174 statiniy rekonstrukcija,
Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Parasas Data . Stadija | Lapas | Lapu sk.
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Licencijy informacineé sisterna
Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rosis Atestatas

Isduodanti institucija Im. k. 188675

Vitnius, Gedimino pr. 19

Teisiné forma
. .. - Asmuo
Licencijos gavéjai El. pastas
Telefonas
Kodas
2480
Veiklos duomenys 2481
2483
Numeris R 84-PmAT
Galioja nuo 2020-12-23
Galioja iki 2025-12-23
Bisena

Atestatavimo komisijos

protokolo data 2020-12-23
ISdavimo data 2016-01-13
Atestatavimo komisijos

protokolo numeris

1i31

Lietuvos Respublikos Zemes ikio ministerija

64

https://www.11'cencijavimas.lt/lis-epp-app/public/pﬂntl,icenoe?lic..

180

Uzdaroji akciné bendrove
Panevézio HIDROPLANAS, UAB , 302472928

Pavadinimas ir komentaras
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy

projektavimas
Melioracijos darby kvalifikacijos veikia \ Melioracijos statiniy projekto
vykdymo prieZiira

Melioracijos darby kvalifikacij
prieZidra

os veikla \ Melioracijos statiniy technine

Licencijos (leidimo) patiksfinimas

Protokolo Nr. 8D-537 (5.50 E)

2021-01-02 19:02




Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis
I3duodanti institucija

ISduodanti institucija

Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemés kio ministerija
Im. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavéjai

Vardas EDITA
Pavarde BALCIONIENE
Asmens kodas

Adresas
El. padtas hidroplanasuab@gmail.com
Telefonas
Kodas Pavadinimas Komentaras
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2485 e . Ryt
statiniy projekto vykdymo priezidros vadovas
Veiklos duomenys 2487 Melioracijos darby kva'liﬁ.kacij'osv y_eikla \ Melioracijos
statiniy statybos techninés prieZiaros vadovas
2484 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
statiniy projekto vadovas
Numeris S-338-PmAT
Galioja nuo 2024-03-01
Galioja iki 2029-03-01
Blsena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos 2024-03-01
protokolo data
ISdavimo data 2014-05-28

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archyvuota

8D-89 (5.50E)

65




44
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STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Viesoji jstaiga « kodas 305997589 « Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 « el. p. agentura@ssva.lt » www.ssva.lt

ISrasas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS
Vardas, pavarde: Edita Bal&itniené
TEISES DOKUMENTAS
Numeris: 14323 Ar galioja: TAIP

" Pirmag kartg i$duotas: 2004-06-30

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas
SUTEIKTA TEISE
Nuo 2014-04-25 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadoves ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo

prieZiGros vadoveés pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés); inZineriniai tinklai: vandentiekio ir nuoteky Salinimo;
hidrotechnikos statiniai.

Projekio dalys: konstrukcijy, susisiekimo, vandentiekio ir nuoteky &alinimo, pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo, statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS
2019-05-17 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripaZinti tinkamais.
2024-06-07 Pateikdi kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripaZinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2024-06-07. Paie&kos data: 2024-06-10.

ISrasas atspausdintas:

I18radg atspausdino:

(vardas, pavardé, para3as)
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SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Vie$oji jstaiga » kodas 305997580 » Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. +370-700-15100 « el. p. agentura@ssva.it » www.ssva.lt

ISrasas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS
Vardas, pavardé; Edita Baléitniené
TEISES DOKUMENTAS
Numeris: 7874 Ar galioja: TAIP

Pirma kartg i§duotas: 1999-03-23

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas
SUTEIKTA TEISE
Nuo 2014-04-25 Suteikta teise eiti ypatingo statinio prajekto vadoves pareigas.
Statiniai; susisiekimo komunikacijos; inZineriniai tinklai: vandentiekio ir nuoteky Salinimo; hidrotechnikos
statiniai.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS
2019-05-03 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jradantys dokumentai pripaZinti tinkamais.

2024-06-07 Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripaZinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2024-06-07. Paieskos data: 2024-06-10.

iSradas atspausdintas:

ISradg atspausdino:
{vardas, pavards, parasas)
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AUKSTAITIJOS SAUGOMUY TERITORIJY DIREKCIJA

BiudZetiné jstaiga, J Biliino g. 55, 29110 Anyks¢iai, tel. +370 686 10177 el. p. aukstaitja@saugoma.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 306108968

UAB ,Panevézio HIDROPLANAS" 2025-05 Nr. 82- (7.1 Mr)
EL p. info@atamis. It | 2025-04-17 Nr. Prasyma

DEL PROJEKTO SPRENDINIY DERINIMO

Aukstaitijos saugomy teritorijy direkcija (toliau — Direkcija) iSnagrinéjo Jusy 2025
m. balandZio 17 d. praS§yma pritarti projekto ,PanevéZio rajono Krekenavos senitnijos
Linkauciy, NaujarodZiy ir Rabikiy kadastro vietovése grioviy ir juose esandiy statiniy
rekonstrukcija“ sprendiniams (toliau — Prasymas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy valstybés kadastro
duomenimis, nagrinéjama fteritorija patenka j Krekenavos regioninj parka, Linkavos
hidrografinj draustinj, Gringaliy botaninj-zoologinj draustinj ir buveiniy apsaugai svarbig
teritorija (BAST) LTPANO0O4 Gringaliy miSkas.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo (galiojanti suvestiné
redakcija 2025-01-01 - 2025-06-30) 27 straipsnio 1 dalies 2 punkte, a papunktyje,
jtvirtintas privalomumas gauti statybg leidZiantj dokumentg rekonstruojant neypatingajj
statinj. Statybos jstatymo 27 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, jog statyba leidZiangius
dokumentus i§duoda savivaldybés meras ar jo jgaliotas savivaldybés administracijos
direktorius. To paties straipsnio 8-9 dalyse yra iSaiSkinta, jog statinio projekty sprendiniy
atitiktj jstatymuose ir kituose teisés aktuose nustatytiems reikalavimams aplinkos ministro
nustatyta tvarka tikrina $io jstatymo 27’ straipsnyje nurodyti subjektai (tarp jy ir Direkcija)
Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZitros informacinéje
sistemoje ,Infostatyba®“.

Vadovaujantis auks$c¢iau iSdéstyta informacija, Direkcija neturi teisinio pagrindo
pritarti projekto ,PanevéZio rajono Krekenavos seniiinijos Linkaudiy, Naujarodziy ir
Rabikiy kadastro vietovése grioviy ir juose esangéiy statiniy rekonstrukcija“ sprendiniams
ir privalo projekto atitiktj teisés aktams tikrinti informacinéje sistemoje ,Infostatyba®“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSojo administravimo jstatymo 14
straipsniu, $is atsakymas per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali buti
skundZiamas Aukstaitijos saugomy teritorijy direkcijai (Bilino g. 55, 29110 AnykS3¢iai)
arba Lietuvos administraciniy ginéy komisijos PanevéZio apygardos skyriui (Respublikos
g. 62, PanevéZys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy ginéy nagrinéjimo
tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony administraciniam teismui ( PaneveéZio
rimai, Respublikos g. 62, 35158 PanevéZys) arba per Lietuvos teismy elektroniniy
paslaugy portalg https://e.teismas.lt Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos
jstatymo nustatyta tvarka.



PRIDEDAMA:

1. Rastas dél planuojamos Ukinés veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar
potencialioms ,Natura 2000" teritorijoms reik§mingumo nustatymo (3 priedo).

Sariinas Kubilius, tel. +370 659 31014, el.p. sarunas.kubilius@saugoma.lt
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AUKSTAITIJOS SAUGOMUY TERITORIJU DIREKCIJA

BiudzZetiné jstaiga, J. BiliGino g. 55, LT-29110 Anyksciai, tel. +370 686 10 177, el. p. aukstaitija@saugoma.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 306108968

UAB ,Panevézio hidroplanas* 2025-05- Nr. S2- (6.2 Mr)
| 2025-04-17 Nr. prasyma

El. p. hidroplanasuab@gmail.com

DEL ISVADOS PATEIKIMO

Teikiame Planuojamos dkinés veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar
potencialioms ,Natura 2000 teritorijoms reik§mingumo i§vada (pridedama).
PRIDEDAMA. 2 lapai.

Julius Auglys, tel. +370 686 18034, el. p. julius.auglys@saugoma.lt
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AUKSTAITIJOS SAUGOMUY TERITORIJY DIREKCIJA

Biudzetine jstaiga, J. Bililino g. 565, LT-29110 Anyks¢iai, tel. +370 686 10 177, el. p. aukstaitja@saugoma.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 306108968

PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS JGYVENDINIMO POVEIKIO |STEIGTOMS AR
POTENCIALIOMS ,,NATURA 2000* TERITORIJOMS REIKSMINGUMO ISVADA

Planuojamos likinés veiklos pavadinimas:

PanevézZio rajono Krekenavos seninijos Linkaugiy, NaujarodZiy ir Rabikiy kadastro
vietovése grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija (sklypy kad. Nr. 664800030211,
666400010302, 666400010316, 664800030026, 666400010224, 666400010177,
666400010206, 666400010271, 666400010093, 666400010181, 666400010197).

Planuojamos (ikinés veiklos organizatorius (uZsakovas) (pavadinimas ar vardas
ir pavardé, adresas, telefonas, faksas, elektroninis pastas):
Panevézio rajono savivaldybés administracija.

Planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas
(pavadinimas ar vardas ir pavardé, adresas, telefonas, faksas, elektroninis pastas):

UAB ,Panevézio hidroplanas“, Kranto g. 9-1, Panevézys,
hidroplanasuab@gmail.com.

Isteigty ar potencialiy ,,Natura 2000* teritorijy, kurioms galimas poveikis buvo
nagrinétas, pavadinimai bei jy pagrindinés vertybés (nurodomos rasys ir/ar
buveinés, kurioms i§saugoti Sios teritorijos yra paskelbtos):

Buveiniy apsaugai svarbi teritorija (BAST) ,Gringaliy miSkas“ (kodas LTPAN0G004),
saugomos riisys: baltamargé saskyte, didysis auksinukas, nitiraspalvis auksavabalis;
saugomos buveinés: 9010* Vakary taiga, 9080* Pelkeéti lapuogiy miskai.

Trumpas planuojamos ikinés veiklos apraSymas:

Planuojam tkiné veikla bus vykdoma uz ,Natura 2000 teritorijy riby, tik maza dalis
rekonstruojamy grioviy atkarpy patenka j BAST ,Gringaliy miSkas® (kodas LTPAN0004)
artima aplinka, todél planuojamos iikinés veiklos (toliau = PUV) reikSmingumas
nagrinéjamas tik $iy rekonstruojamy grioviy atZvilgiu: Gr — 1 (sklypo kad. Nr.
666400010206; 666400010177) ir GR — 4 (sklypo kad. Nr. 666400010093;
666400010181; 666400010271; 666400010197).

Projekte numatoma esamy melioracijos jrenginiy rekonstrukcija: Zolinés augmenijos,
sanasy ir dirbtiniy kliGéiy pasalinimas i§ grioviy dugno, suirusiy pralaidy rekonstrukcija.
Pamiskése kriimai bus $alinami 1 m juosta nuo papédés, taikomi atrankiniai kirtimai,
paliekant vertingesne augalijg. Vykdant statybos darbus poveikj aplinkai darys dirbantys
mechanizmai ir masinos. Todél darbams vykdyti bus pasitelkiama speciali ES reikalavimus
atitinkanti technika. Kitos Zaliavos, medziagos, energetiniai iStekliai, i§skyrus dyzelinj kurg
ir tepalus technikai, nebus naudojamos. Tepalai ir dyzelinis kuras uzpilami rangovo
technikos laikymo ir aptarnavimo vietoje, o ne greta esamy vandens telkiniy ar pakrantés



apsaugos juosty. Pavojingy medzZiagy naudojimas ar saugojimas darby teritorijoje
nenumatomas. Atlikus projekte numatytus darbus paZeista teritorija bus sutvarkyta,
iSlygintas pavir§ius. Dél projekto apiméiy planuojama naudoti maZagabariting technika.
Statybos darbus planuojama jvykdyti iki 2025 mety pabaigos.

Veiklos elementai, galintys sukelti reikSmingg poveikj jsteigtoms ar
potencialioms ,,Natura 2000“ teritorijoms:

Jvertinus PUV pobiidj, vieta BAST ,Gringaliy miskas® (kodas LTPAN0004), veiklos
elementy, galingiy sukelti reikSmingg poveikj ,Natura 2000 teritorijai arba pagrindinems
teritorijos vertybéms dél PUV jgyvendinimo nenustatyta, kadangi jose saugomoms
nataralioms buveinéms ir riims poveikis néra tikétinas. Dél veiklos masto, technologijos,
planuojamy poveikio aplinkai maZinimo priemoniy statybos metu, POV nejtakos
reik§mingo saugomy rasiy ir buveiniy baklés pablogéjimo, teritorijos tarSos padidéjimo,
hidrologinio reZimo ir gruntinio vandens sliigsojimo gylio poky¢iy, galinéiy reikSmingai
neigiamai paveikti BAST ,Gringaliy mi§kas" saugomas buveines. Visa veikla numatyta uz
BAST riby, kur néra saugomy gamtiniy vertybiy (risiy ir buveiniy).

ISvada (nurodoma, ar planuojamos veiklos jgyvendinimo poveikis bus
reik8mingas ar ne, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinima ir ar VSTT (ar
Direkcija) pageidauja dalyvauti tolimesnése poveikio vertinimo procediirose):

Planuojama Gikiné veikla (grioviy ir juose esanciy statiniy rekonstrukcija Panevézio
rajono Krekenavos seniiinijos Linkaugiy, NaujarodZiy ir Rabikiy kadastro vietovése grioviy
ir juose esanéiy statiniy rekonstrukcija (sklypy kad. Nr. 664800030211, 666400010302,
666400010316, 664800030026, 666400010224, 666400010177, 666400010206,
666400010271, 666400010093, 666400010181, 666400010197) nedarys reik§mingo
poveikio buveiniy apsaugai svarbiai teritorijai (BAST) ,Gringaliy miSkas” (kodas
LTPANOO004) bei $ioje teritorijoje saugomoms gamtinéms vertybéms ir Siuo atZvilgiu
neprivaloma atlikti planuojamos Gkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

Julius Auglys, tel. +370 68618034, el. p. julius.auglys@saugoma.lt
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28 SKELBIMAI

AUTRSERVISAS  AUTODRAIVAS™

Parungimas techninei apziiirai;
Sankabos rementas;
Paskirstymo dirzo
keitimas;

Variklic remontas;
VaZiueklés remontas;
Kompiutering diagnostika;

Techning pagaiba kelyje.

Vidtos, vistaités! Balando 9 d. (trefiadien(}
preklausnme Ka|§|ador1q r. paukityno 10

AKCUA

NuouunA — %
G ikl
iy L)

DURYS, LANGAI

ShLghy s
Tel. 0 614 94 126

PARDUODA MALKAS (TURI SAUSESNIY),
SKALDYTAS IR KALADEMIS. VeZa po
3 erdm. Misrios 140 Eur, juodalksnio
140 Eur, berfo 150 Eur. Gali pristatyt!
didesn] kiekj. Tel. +370-679-60036. (UZs.
Nr. 83588}

TAISYMAS

Optika MATRICA
Savanoriy a. 12, Panevézys,

tel.: 0-45-401940, 0-67 1-60099

Hidrauling malky skaldykle. Grudy traigky-
tuva. Tel. +370-614-80278, {UZsNr. 83667)

iod e PR
P {pjuveny
k ) darzul Pri Pane-
veiyje ir aplink 50 km. Tel. 4370-612-98221.

{UZs.Nr. 83587)

AKCI1JA
iki 50%
BALKONU STIKLINIMAS
PLASTIKINIAI LANGAI
$ARVUOTOS DURYS
GARAZO VARTAI

Tel. 0-640-44255

nés infrastruktaros, teritorijy planavimo ir
statybos elektroniniy varty |nformaaneje
(TPS,Vartai®) pl

SKALDYTOS MALKOS PIGIAU,

Pigiai p: dZio, durpiy briketus,
granules, anglis. Atve?ame. Te!. 0-672-66659.
(UZs.Nr. 83488)

Malkas: miSrios — 200 Eur u? S erdm, berZas
- 250 Eur uz 5 erdm, Tel. +370-694-78995.
(Uzs.Nr. 83515)

Ve§

ménesiy vakgir gerai
k|au§|n|us dedanﬂomls V|§tom|s ir3,4,5, 6
yvistaitemis, Preki;

$kaveiujvairiyrasi 2
Tel.

1is, berZas, uosis.

Turiu sausy!

Vienodas pjovimas, ilgis pagal uzsakyma.
Sukrovimo paslaugos.

Tel. +370-639-02162. {UZs.Nr. 82992)

LITACLIOS IRSLAUGOS PRIE-
MONES. Visikal arba if dalies

liais 15 ir 30 m. Pristaty k
+370-672-42082. (UZs.Nr, B3563)

melesalais PriimamiiZankstiniai
Galime atve3ti j namus. Zibartonial - 7.30;
Krekenava - 7.45; Nau;arodzml 7.55; Upy-

Parduodu 3 m ilgio berZo ir juodalksnio
malkas, atveZu. Kreiptis tel. 0-686-91869.
(UZs.Nr. 83567}

té - 8.10; riskial - 8.20; Ramygala - 8.35;
Vadokliai - 8.50; Jotainiai ~ 9.00; Katinal
=9.10; Raguva - 9.30; NevéZis — 9.45; Mie-
Ziskiai - 9.55; Panevédys {Uk. turg) - 10.15;
Piniava-10.35;Pajstrys~10.50; Skaistgiriai ~
11.00; Bernatoniai-11.10; Beridnai-11.20;
Naujamiestis ~ 1135; Pereklial - 11.50;
Smilgiai - 12,00 val.. Tel, +370-699-12631.
(UZs.Nr. 83607)

Bulves valgyti, sodinti ‘'Vineta; 'Konkor-
dija’ (sukrenta), ‘Melody; ‘Karaliené Ana’
{pakrenta), ‘Baltik Rose' {nekrenta}, 12,50
Eur - 25 kg. Atve#a. Tel.+370-614-63147.
{UZs.Nr. 83616)

EkologiSkas valgomasias bulves “Vineta)
‘Gala) 30 kg mailas 15 Eur, séklinés po 0,35
Eur uZ 1 kg, atveia. Tel. +370-652-49850.
(UZs Nr. 83668)

[VAIRIUS

3MRASTELIAL BERZAS, DREBULE, ALKSNIS,
EGLE, JUODALKSNIS. VEZAME [VAIRIAIS
KIEKIAIS | PANEVEZ], PANEVEZIO RAJONA.
ATVEZIMAS NEMOKAMAS. TEL. +370-684-
81890, (U2sNr. B3167)

VeZame visy rigiy malkas Panevéfio, aplin-
kiniuose rajonuose. Turime sausy. MaZus
klekius galite atvykti pasiimti patys. Tel.
+370-612-98221. (UZs.Nr. 83568}

Parduodu akordeonus: 2 vokiki, 1 itafitkas
(80 bosy). Tel. +370-618-82140. {UZs.Nr.
83635)

Storas berZo, juodalksnio, midrias matkas.
Turi sausesniy. 3 m ilgio rasteliais po 10 m
arba 30 metrq, o supjautas, skaldytas po9
m, fjoms.Tel.+370-
500-2951 7.{UzsNr. 33644)

Neh

T

giai berZines, j io malkas
kaladémis, skaldytas. Perkame jvairios
bokles miskus. Tel. +370-694-13180. {UZs.
Nr. 83648)

Malkos: berZas, jucdalksnis, uosis, a#uolas,
aIksms, drebule, m|§nos Rqstellal, kaladés,
10m, skaldy

vnlkilynés,’ veZiméliai, tualeto

It ? Rengiamy TPD paie3ka, temorqu plana-
vimo dnkumento {TPD) Nr. K-VT-66-24-268.
Susipaiinti su detaliojo plano sprendiniais
fi

galimaP:

nistracijos interneto svetaingje wwwj panrs.
It, Architektiiros skyriaus (Vasario 16-osios
g. 27, Panevéiys, 3 a)ir Velfio senilnijos
(Nevétio g. 54, Velzio k., Panevéio r. sav)
skelbimy lentose nuo 2025-04-10 iki 2025
04-24 {jskaitytinai), t. y. 10 (desimt) darbo
dieny, detalicjo plano vieSas svarstymas
vyk52025-04—25 12.00 val. nuotoliniu budu,

kédés ir kt. Prekyba iisimokétinai,
nuoma.

https:l/usOZwebzoomus/jMB33672867p-

2025 m. balandzio 5 d. Nr. 14
PANEVEZID balsas

UTENOS MESA

SUPERKAME

GALVIJUS
+370 620 33544

Dembavos k. v., Panevéfio I. sav., Vel¥io
sen., Vy&iy k; Zemés Gkio paskirties femés
sklypus, kadastro Nr. 6613/0003:928, Nr.
6613/0003:930ir Nr.6613/0003:931, Dem-
bavos k. v., PanevéZio 1. sav.,, Velzio sen,,
Vytiy k., padalyti j atskirus Zemés sklypus
ir pakeisti pagrinding Zemés naudojimo
paskirt] j kitos paskirties Zeme nustatant
Zemés naudojimo bidus - vienbutiy ir
dvibutiy gyvenamuyjy pastaty teritorijas,
susisiekima ir inZineriniy tinkly koridoriy
teritorijas bei kitus galimus femés nau-
do;lmo budus If nustatyli prlvalomuoslus
pagal
Panevéiio rajono savnvaldybes teritorijos
bendrojo plano, patvirtinto Panevéio

AKINIAL: parinkimas, gaminimas, wd=ZGE8uucgKPkeb3GDh6vSRExKPFBa-
taisymas, om1 rajonosavivaldybéstarybos 2008 m.liepos
OPTIKA. MEDICINOS REIKMENYS Detalmjo plano urganlzatonus Paneveilu 3 d. sprendimu Nr. T- 154 .Dél Panevézio
V. Kudirkos g. 4, Panevéiys. Tel. rajono kto- rajono savivaldybé jjos bendrojo
+370 647 52253. (Us.Nr. 83511) rius, Vasario 16—osmsg 27, Paneveiys,tel (@ plano tvmmlmo sprendlnlus
45) 58 2948, faksas (8 45) 58 29 75, el. paitas plinkai vertinimas
sivaldyb st (SPAV)  neatiiekamas.
~  Planavimo iniciatorius - fiziniai Vi jantis N is, motyvuotus pa-
{informacija neviedintina). slulymus, paklauslmus bel pretenznjas dél
Detaliojo plano rengéjas — UAB ,Zeldima’ upl
Jaunimo g. 29 LT-38176, Demb k, Vel org --m- ar plano renge;un anks&iau
= Zio sen,, P éZio 1. sav., projekto vadove dresais arba TPS ,Vartai’ www.
Visos odontologi) 1 kiinikoje  Aurelija Cergeli ¥, tel. +370 676 42727, ¢l pIanquusmauJL iki viesinimo procediry
~Ramuné‘. Danty pi k pastas aurc l.com, ija tel: (8 45)
L jant Ligoniykasal. 3 Rengimo pagrindas-PanevéZio rajonasavi- 582928 582631 el.pastudonatasmalinaus-
koma 10 proc. nuclaida viskam. Kniaudidkiy  valdybés mero 2024 m. kovo 18 d. potvarkis I, svaja.trecioki It.Tel-

12-4, Panevéiys. Tel. +370-642-11455. (UZs.
Nr.83207)

s P

rajono
Paneveilo HIDROPLANAS, U&ﬁ, rengla
Panevezio rajone, Krekenavos senitnijoje,
Linkauéiy, NaujaredZiy ir Rabikiy kadastro

kalademls 5m,Sm, 15 m. Turime sausesniy.
Tel. +370-600-76427. (UZs.Nr. 83649)

Parduodu perpuvus] mé3la maitais. Atveu.
Tel. +370-684-57406. (UZs.Nr. 83650)

grioviy ir juose esanciy statiniy
rekonstravimo projekta. Kilus klausimy
pradome kreiptis | projekto vadove Edita
Baltitiniene, tel. 0-616-93500 arba el. pastu
hidroplanasuab@gmall.com. (U#s.Nr.83659)

Vadovaujantis Visuomenés informavimo,
konsultavimo ir dalyvavimo priimant spren-
dimus dél teritorijy planavimo nuostatais
(Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-09-
18 nutarimas Nr. 1079} (Toliau - N i),

Nr M-135 Delleldlmo rengn detalqj[ plana

irP; tistra-

klantpaslulymus privalu nurodyli pasiiilyma
teikianio asmens ir jo [galioto asmens {jei

cuosdlrektoriausZDHm kovoZl d.jsaky

toksyra) d

Nr. A-116 ,Dél detaliojo plano rengimo ir
planavimo darby programos patvirtinimo”
patvirtinta detaliojo plano rengimo plana-
vime darby programa (jsakymas jsigalioja
kit dieng po jo viedinimo 10 d. d. Veltio
senilnijos skelbimy lentoje ir Savivaldybés
Interneto svetainéje}.

Planucjama teritorija — Zemes sklypai: ka-
dastro Nr. 6613/0003:519, Dembavos k. v,
Panevétio r. sav., VelZio sen., Vyéiy k., Sava-
neriy g. 63, bei kadastro Nr. 6613/0003:928,
Nr. 6613/0003:930 ir Nr. 6613/0003:931,
Dembavos k. v, PanevéZior. sav, Velzlo sen,,
Vyiy k. Planuoj teritorijos plotas apie

informuojame, kad rengiamas ZEMES
SKLYP), KADASTRO NR. 6613/0003:519, NR.
6613/0003:928, NR. 6613/0003:930 IR NR.
6613/0003:931, PANEVEZIO R. SAV, VELZIO
SEN., VYCIY K, DETALUSIS PLANAS {toliau
- detalusis planas), Topografijos, inZineri-

8,0000 ha.

Planavimo tikslai - suformuoti jsiterpusius
valstybinés zemés plotus Ir sujungtijuossu
besiribojanéiais Zemés sklypais, kadastro
Nr. 6613/0003:519, Nr. 6613/0003:928,
Nr. 6613/0003:930 Ir Nr. 6613/0003:931,

U <9y

adresy, telefono numerj, elektroninio paste
adresq arba, Jei pasialymg telkia juridinis
asmuo, jobuveinés adresa, telefono numerj,
elektroninio pasto adresa ir aplinkybes, ku-
riomis pagrindZiamas pasidlymas.

Atmesty pasitlymy pareidkejai detaliojo
plang sprendinius, viedinimo procediras
gali apskysti teritorijy planavimo valstybing
prieirg atliekangiaiinstitucijaiper 10 darbo
dieny nuo atsakymo | pateikta pasitlyma
gavimo dienos. {UZs.Nr. 83661)

Valgykla,Sotusis Lokys" kasdienkvieZia sotiai
Ir skanlai pavalgyti, o savaitgaliais pagarbiai
pasirdpins gedulingais ar metiniy pletumis.
Taip pat priimame uZsakymus ir telefonu
0-641-33377.

Darbo laikas: -V 10.00 val.~16.00 val.
Savaitgaliais lalkai derinami.

Ramygalesg. 151,Panevédys. (U2sNr.83620)

BLUE/YELLOW

Pajudink
pirsta dél

Ukrainos

Lietuvos ¢empionato varzybos
Ugdome discipling

Technikos ir taktikos elementus
Komandinj darbg

Greitj, istverme, pusiausvyrg
Hovojame tik dél pergaliy !

Skirk 1,2 % GPM
V3] ,Mélyna ir geltona*

+37063965550 www.blue-yellow.It

infarmacija telefonu
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