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I. 22.02.07-TDP-BD 

BENDROJI DALIS (BD) 

Dokumentų žiniaraštis (BD.DŽ) 

Bendrieji duomenys (BD.BD) 

Techninės specifikacijos (BD.TS) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

PV G. Zubavičius 

Kvalifikacijos atestato  

Nr. 27865 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

G. Zubavičius 

Tel.: (8-46) 216 071 

gytis@pprojektai.lt 

II-1. 22.02.07-TDP-SA 

STATINIO ARCHITEKTŪRA (SA) 

Dokumentų žiniaraštis (SA.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (SA.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (SA.Ž) 

Brėžiniai (SA) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV D. Zubavičienė 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. A 947 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

D. Zubavičienė 

Tel.: (8-46) 216 071 

danute@pprojektai.lt 

II-2. 22.02.07-TDP-SK 

STATINIO KONSTRUKCIJOS (SK) 

Dokumentų žiniaraštis (SK.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (SK.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (SK.Ž) 

Brėžiniai (SK) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV G. Zubavičius 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 12308 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

G. Zubavičius 

Tel.: (8-46) 216 071 

gytis@pprojektai.lt 

II-3. 22.02.07-TDP-SP 

SKLYPO PLANO DALIS (SP) 

Techninės specifikacijos (SP.TS) 

Aiškinamasis raštas (SP.AR) 

Brėžiniai (SP.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV D. Zubavičienė 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. A 947 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

D. Zubavičienė 

Tel.: (8-46) 216 071 

danute@pprojektai.lt 

INŽINERINIAI TINKLAI 

III. 22.02.07-TDP-VN 

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ 

ŠALINIMO (VN) 

Dokumentų žiniaraštis (VN.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (VN.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis(VN.Ž) 

Brėžiniai (VN) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV  D. Maliukienė 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 2191 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

D. Maliukienė 

Tel.: (8-46) 216 071 

dainora@pprojektai.lt 

IV-1. 22.02.07-TDP-ŠT 

ŠILUMOS GAMYBA IR TIEKIMAS (ŠT) 

Dokumentų žiniaraštis (ŠT.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (ŠT.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (ŠT.Ž) 

Brėžiniai (ŠT) 

UAB „Progresyvūs projektai” 

PDV A. Lekstutis 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 34791 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

A. Lekstutis 

Tel.: 8-613 07216 

algirdas@slenergija.lt 

IV-2. 22.02.07-TDP-Š 

ŠILDYMAS (Š) 

Dokumentų žiniaraštis (Š.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (Š.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (Š.Ž) 

Brėžiniai (Š) 

UAB „Progresyvūs projektai” 

PDV A. Lekstutis 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 34791 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

A. Lekstutis 

Tel.: 8-613 07216 

algirdas@slenergija.lt 

IV-3. 22.02.07-TDP-VOK 

VĖDINIMAS-ORO 

KONDICIONAVIMAS (VOK) 

Dokumentų žiniaraštis (VOK.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (VOK.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (VOK.Ž) 

Brėžiniai (VOK) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV S. Pušinskas 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 32801 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

S. Pušinskas 

Tel.:  8-602 11014 

sigito.projektai@gmail.com 

V. 22.02.07-TDP-E 

ELEKTROTECHNIKA (E) 

Dokumentų žiniaraštis (E.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (E.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (E.Ž) 

Brėžiniai (E) 

UAB „Progresyvūs projektai” 

PDV  A. Ragelis 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 22603 

UAB „Progresyvūs projektai” 

A. Ragelis 

Tel.: 8-616 32843 

arjektas@gmail.com 



 

 

VI. 22.02.07-TDP-GSS 

GAISRO APTIKIMO IR 

SIGNALIZAVIMO SISTEMA (GSS) 

Aiškinamasis raštas (GSS.AR) 

Techninės specifikacijos (GSS.TS) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (GSS.Ž) 

Brėžiniai (GSS.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai“ 

PDV T. Martinaitis 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 26442 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

T. Martinaitis 

Tel.: 8-676 33456 

martinaitis.tomas@gmail.com 

VII. 22.02.07-TDP-PVA 

PROCESŲ VALDYMAS IR 

AUTOMATIZACIJA (PVA) 

Aiškinamasis raštas (PVA.AR) 

Techninės specifikacijos (PVA.TS) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (PVA.Ž) 

Brėžiniai (PVA.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV D. Santockis 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 17144 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

D. Santockis 

Tel. 8 693 77777 
dalius@santockis.lt 

VIII. 22.02.07-TP-GS 

GAISRINĖS SAUGOS DALIS (GS) 

Aiškinamasis raštas (GS.AR) 

Techninės specifikacijos (GS.TS) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (GS.Ž) 

Brėžiniai (GS.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai“ 

PDV R. Vasiliauskas 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 39887 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

R. Vasiliauskas 

Tel.:  8 605 48892 

rytis@gaisromodeliai.lt 

IX. 22.02.07-TDP-SO 

PASIRENGIMAS STATYBAI IR 

STATYBOS DARBŲ 

ORGANIZAVIMAS (SO) 

Aiškinamasis raštas (SO.AR) 

Brėžiniai (SO.B) 

UAB „Progresyvūs projektai” 

PDV A. Žemkauskas 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 32203 

UAB „Progresyvūs Projektai“ 

A. Žemkauskas 

Tel. 8 670 58262 

info@pasirengimasstatybai.lt 

X. 22.02.07-TDP-KS 

STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS 

KAINOS NUSTATYMAS (KS) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (KS.Ž) 

UAB „Progresyvūs projektai” 

PDV V. Kruopys 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 37688 

UAB „Progresyvūs Projektai“ 

V. Kruopys 

Tel. 8 633 63531 

statybinessamatos@gmail.com 

mailto:laima@kesva.net
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DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

II.2 STATINIO KONSTRUKCIJOS 

(Eil.Nr.)  (Pavadinimas) (L. sk./format.) L. Nr. 

1.  TDP sudėties dalių sąvadas   2 lapai/ A4 2-3 

2.  Dokumentų sudėties žiniaraštis  1 lapas/ A4 4 

3.  AIŠKINAMASIS RAŠTAS-22.02.07-TDP-SK-AR 7 lapai/ A4 5-11 

3.1.  Priedas Nr. 1 „Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, kuriais 

vadovaujantis buvo parengtas Techninis darbo projektas“ 

1 lapas/ A4 12 

3.2.  Priedas Nr. 2 „Mokslo paskirties pastatų Visagino m., Taikos pr.2 techninės būklės 

įvertinimas“ 

2 lapai/ A4 13-14 

4. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS-22.02.07-TDP-TS 34 lapai/ A4 15-48 

5. BRĖŽINIAI   

5.1.  Sienų detalės M1:10 22.02.07-TDP-SK-2401 1 lapas/ A3 49 

5.2.  Principinės GK detalės M1:5 22.02.07-TDP-SK-2402 2 lapai/ A3 50-51 
5.3.  Stoglangio įrengimo detalė M1:10 22.02.07-TDP-SK-2403 1 lapas/ A3 52 

5.4.  Grindų detalės M1:10 22.02.07-TDP-SK-2404 2 lapai/ A3/A4 53-54 

5.5.  Principinė radiatoriaus apdailos įrengimo schema M1:5 22.02.07-TDP-SK-2405 1 lapas/ A4 55 

5.6.  Principinės užuolaidų tvirtinimo detalės M1:10 22.02.07-TDP-SK-2406 1 lapas/ A4 56 

5.7.  Principinės stumdomų vitrinų įrengimo detalės M1:10 22.02.07-TDP-SK-2407 1 lapas/ A4 57 

5.8.  Principinės lauko durų įrengimo detalės M1:5 22.02.07-TDP-SK-2408 1 lapas/ A4 58 

5.9.  
Kondicionierių blokų ant stogo tvirtinimo atramų įrengimas 

M1:10 
22.02.07-TDP-SK-2409 

1 lapas/ A4 59 

5.10.  Principinis vidaus laiptų apdailos įrengimas M1:10 22.02.07-TDP-SK-2410 1 lapas/ A4 60 

5.11.  Rūsio konstrukcijų planas M1:150 22.02.07-TDP-SK-01 1 lapas/ A4 61 

5.12.  Pirmo aukšto konstrukcijų planas M1:150 22.02.07-TDP-SK-02 2 lapai/ A1/A2 62-63 

5.13.  Antro aukšto konstrukcijų planas M1:150 22.02.07-TDP-SK-03 1 lapas/ 594x297 64 
5.14.  Trečio aukšto konstrukcijų planas M1:150 22.02.07-TDP-SK-04 1 lapas/ 594x297 65 

5.15.  Ketvirto aukšto konstrukcijų planas M1:150 22.02.07-TDP-SK-05 1 lapas/ 594x297 66 

5.16.  Angokraščių AN-1 detalės M1:10 22.02.07-TDP-SK-06 1 lapas/ A3 67 

5.17.  Angokraščių AN-2 detalės M1:10 22.02.07-TDP-SK-07 1 lapas/ A3 68 

5.18.  Angokraščių AN-3 detalės M1:10 22.02.07-TDP-SK-08 1 lapas/ A3 69 

5.19.  Angokraščių AN-4 detalės M1:10 22.02.07-TDP-SK-09 1 lapas/ A3 70 

5.20.  Angokraščių AN-5 detalės M1:10 22.02.07-TDP-SK-10 1 lapas/ A3 71 

5.21.  Angokraščių AN-6 detalės M1:10 22.02.07-TDP-SK-11 1 lapas/ A3 72 

5.22.  
Įėjimo aikštelių tarp ašių M-M‘ ir 8‘-9‘ planai, pjūviai A-A 

M1:50, M1:20 
22.02.07-TDP-SK-12 

1 lapas/ A3 73 

5.23.  
Įėjimo performuojamų laiptų ir panduso polių planas, 
principinis polių armavimas M1:50, M1:10 

22.02.07-TDP-SK-13 
1 lapas/ A3 74 

5.24.  
Įėjimo performuojamų laiptų ir panduso plieninių 

konstrukcijų planas, panduso tvirtinimo detalė, pjūvis 1-1 

M1:50, M1:10 

22.02.07-TDP-SK-14 

1 lapas/ A3 75 

5.25.  Įėjimo performuojamų laiptų ir panduso planas M1:50 22.02.07-TDP-SK-15 1 lapas/ A3 76 

5.26.  
Įėjimo performuojamų laiptų ir panduso  pjūvis A-A, B-B ir 

C-C M1:50 
22.02.07-TDP-SK-16 

1 lapas/ A2 77 

5.27.  Pjūviai D-D, E-E ir F-F M1:20 22.02.07-TDP-SK-17 1 lapas/ A2 78 

5.28.  Principinis turėklų įrengimas M1:10 22.02.07-TDP-SK-18 1 lapas/ A3 79 

5.29.  
Riebalų gaudyklės ankeravimas, pjūvis 1-1, mazgas „A“ 

M1:20, M1:10 
22.02.07-TDP-SK-19 

1 lapas/ A3 80 

5.30.  
Vedinimo įrenginių remas RK-1 (P01. OT/OŠ-1 agregatui) 
M1:10 

22.02.07-TDP-SK-20 
1 lapas/ A2 81 

5.31.  
Plieniniai elementai RK-1 rėmo įrengimui s-1; s-2; k-1; pl-1; 

pl-2 M1:10 
22.02.07-TDP-SK-21 

1 lapas/ A3 82 

5.32.  
Vedinimo įrenginių remas RK-2 (P02. OT/OŠ-1 agregatui) 

M1:10 
22.02.07-TDP-SK-22 

1 lapas/ A2 83 

5.33.  
Plieniniai elementai RK-2 rėmo įrengimui s-1; s-2; k-1; pl-1; 

pl-2 M1:10 
22.02.07-TDP-SK-23 

1 lapas/ A3 84 

5.34.  
Vedinimo įrenginių remas RK-3 (P02. OT/OŠ-3 agregatui) 

M1:10 
22.02.07-TDP-SK-24 

1 lapas/ A2 85 

5.35.  
Plieniniai elementai RK-3 rėmo įrengimui s-1; s-2; k-1; pl-1; 

pl-2 M1:10 
22.02.07-TDP-SK-25 

1 lapas/ A3 
86 

6. MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS   

6.1. Konstrukcinės medžiagų žiniaraštis 3 lapai/ A3 86-89 



Mokslo paskirties pastatų Utenos a., Visagino m., Taikos pr. 21, patalpų (pritaikant neįgaliesiems) kapitalinio remonto projektas 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

0 2022-12 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTYS (JEI TAIKOMA) 

 
 

 

KVAL. 

DOK. NR. 

 P    R    O    G    R    E    S    Y    V    Ū    S     P   R   O   J   E   K   T   A   I STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

MOKYKLOS PASTATO VISAGINO M., 

TAIKOS PR. 21 KAPITALINIO REMONTO 

PROJEKTAS 

www.pprojektai.lt 

J.Zauerveino 5-7, LT-92122, Klaipėda 

Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt 

 PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

01- ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS 27865 PV G. ZUBAVIČIUS  

12308 PDV G. ZUBAVIČIUS 

 

 DOKUMENTO PAVADINIMAS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
LAIDA 

 KONSTR. M.KIUDELIS 
 0 

KALBOS 

TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS 

VISAGINO “VERDENĖS” GIMNAZIJA 
DOKUMENTO ŽYMUO 

22.02.07-TDP-SK-AR 

LAPAS LAPŲ 

1 9 

 

STATINIO KONSTRUKCIJOS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. Bendroji dalis 

Visas projekte nurodytas konkrečias medžiagas galima keisti analogiškomis su ne blogesnėmis savybėmis. 

Bendrąją dalį žr. bendrosios projekto dalies aiškinamąjį raštą.  

1.1. Reikalingi tyrimai: archeologiniai, geologiniai ir pan. 

Archeologiniai tyrimai nereikalingi. Geologiniai tyrimai nereikalingi, apkrovos nedidinamos. Rangovas 

konkurso metu savo rizika ir sąskaita įsivertina esamo pastato stovį, faktišką darbų apimtį, pasitikrina medžiagų 

sąnaudų žiniaraštį, demontuojamų darbų apimtį, tame tarpe ir požeminių konstrukcijų ir tinklų kiekį, bei kitus 

kiekius ir sprendinius reikalingus pilnam ir galutiniam projekto įgyvendinimui. Rangovas atsakingas už teisingą 

medžiagų ir darbų kiekių įsivertinimą.  

1.2. Atliekami bandymai. 

Konstrukcijų bandymų atlikti nereikia.  

Inžinerinių tinklų bandymai aprašyti ir pateikti inžinerinių dalių Techninėse specifikacijose. 

1.3. Bendri nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms. 

Remonto metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali 

pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams 

bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.  

Naudojami statybos produktai turi atitikti techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo 

ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. Pastato ugniaatsparumo laipsnis, pagal kurį parenkamos medžiagos 

ir sprendiniai pateiktas architektūrinės dalies aiškinamajame rašte.  

Pastatų projektavimui ir statybai būtų naudojamos sistemos, turinčios ETĮ ir paženklintos CE ženklu.  

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų 

degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.  

Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame 

įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti.  
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Rangovas savo rizika ir sąskaita, prieš teikiant pasiūlymą ir medžiagų užsakymą, įsivertina esamą 

situaciją ir projektinių sprendinių atitiktį faktinei situacijai. Rangovas apie visus pastebėtus projekto 

neatitikimus raštu informuoja projektuotoją ir tolimesnius darbus vykdo pagal projektuotojų pateiktą patikslintą 

naują laidą ar išaiškinimą. Visi projekto sprendinių neatitikimai ir galimus pabrangimus dėl sprendinių 

neatitikimo, Rangovas prisiima savo atsakomybėn. Rangovas prieš užsakydamas medžiagas darbams, kurie 

atliekami pastato viduje, medžiagų pavyzdžius, spalvas ir dizainą susiderina su projekto autoriumi ir Užsakovu, 

prisilaikant projekto techninėse specifikacijose keliamų reikalavimų ir atsižvelgdamas į faktinę situaciją: patalpų 

išplanavimą, baldų išdėstymą Užsakovo ar pastatą eksploatuojančios bendrovės pageidavimus ir kitas darbams 

atlikti įtakojančias aplinkybes ir tik raštu suderinęs su Užsakovu ir/ar pastatą eksploatuojančia bendrove, atlieka 

medžiagų užsakymą. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su 

medžiagomis, gaminiais bei įrengiamais. Naudojamos medžiagos ir gaminiai turi tarpusavyje derėti.  

Rangovas supranta, kad tuo atveju, kai Darbų ar Medžiagų kokybė nėra apibrėžta pateiktame Projekte, 

laikoma, kad tokie Darbai bus atlikti prisilaikant griežčiausių kokybės bei estetikos reikalavimų.  

3.6. Ardymo ir išmontavimo darbai. 

Darbų vykdymas ir kontrolė:  

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. 

Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir Inžinieriumi bei 

gauti jų leidimą šių darbų vykdymui. Demontavimo darbai turi būti atliekami tokiu būdu, kad užtikrinti 

nepertraukiamą pastato ir inžinerinių tinklų (reikalingų eksploatacijai) veikimą, o esant poreikiui atjungti, 

darbus ir atjungimo laiką derinti su Užsakovu.  

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti:  

Laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais norminiu 

dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje .  

Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse konteineriuose  

arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne 

didesnio kaip 3 m. Vieta į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta.  

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi.  

Laistomi privažiavimo keliai ir statybos teritorija, jei vykdant statybos darbus keliamos dulkės.  

Patikrinamos nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir 

apdaila).  

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus 

ir informuoti Inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Inžinieriui. Kitu atveju 

Rangovas ir Inžinierius privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas 

Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų 

tvirtinimo , sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal 

naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius - 
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drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto ar asbesto turinčių medžiagų dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos 

ribų. 

 

 

2. Trumpas remontuojamų pastatų apibūdinimas:  

Remontuojami du statiniai: 4 aukštų pastatas (1c4p), pastatytas 1988 m., rekonstruotas 2003 m. ir 2 

aukštų pastatas (2C2p), pastatytas 2000 m. 

1C4p pastato bendras plotas: 4672,62 m². Išorinės sienos – silikatinių plytų mūras, tinkuotas iš vidaus, 

iš išorės papildomai apšiltintas ir nutinkuotas dekoratyviniu tinku. Langai – pakeisti į naujus PVC langus. 

Stogas sutapdintas, apšiltintas, danga – ruloninė, bituminė 

2C2p pastato bendras plotas: 2522,05 m². Išorinės sienos – silikatinių plytų mūras, tinkuotas iš vidaus. 

Dalis pastato langų PVC profilio, dalis seni mediniai. Stogas sutapdintas, nešiltintas, danga – ruloninė, 

bituminė. 

Pagal NT registro išrašą Nr. 90/90538 pastatų fiziniai nusidėvėjimai – 14% (1C2p) ir 1% (2C2p). 

Pastato fizinė būklė bei vidaus patalpų funkcinė paskirtis tenkina šių dienų reikalavimus. 

3. Projekte numatomi konstrukciniai sprendiniai 

Numatomi vidaus remonto darbai, kurių metų atliekamas vidaus patalpų perplanavimas, nelaikančių 

pertvarų griovimas ir naujų gipskartonio pertvarų įrengimas. Atliekami darbai pastato laikančioms konstrukcijos 

įtakos neturės, apkrovos nedidinamos, o kai kur ir sumažės.  

3.1. Numatoni darbai: 

Patalpų perplanavimas; 

Esamų durų angų platinimas; 

Esamų angų užtaisymas; 

Naujai įrengiamų angų įrengimas; 

Angokraščių stiprinimas kampuočiais; 

Naujų laikančiųjų ir nelaikančiųjų sąramų įrengimas: 

Gelžbetoninių pagalvių plieninėms konstrukcijoms įrengimas; 

Gipskartonio pertvarų įrengimas; 

Esamų durų keitimas; 

Naujų durų įrengimas. 

Naujos vidinės apdailos įrengimas; 

Įėjimo aikštelių ir laiptų performavimas/įrengimas; 

Cinkuotų presuotų grotelių ir metalinio panduso įrengimas.; 

Riebalų gaudyklės pado įrengimas; 

Agregatų rėmų įrengimas. 

3.2 Sąramos: 
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Virš naujai įrengiamų ir esamų platinamų angų įrengiamos metalinės sąramos. Po matelinėmis sąramomis 

įrengiamos betoninės pagalvės h = 200 mm. Metalinių sąramų įrengimas tikslinamas darbų metu atsidengus 

laikančias konstrukcijas ir susitikrinus su projekto autoriumi projekto atitikimą su esama situacija.  

Metaliniai konstrukcijų elementai nuvalomi nuo rūdžių, padengiami antikoroziniais dažais bei 

ugniaatsparinami  

Technologiniai reikalavimai metalinių sąramų montavimui: 

1. Išramstomos esamos konstrukcijos. 

2. Iškirsti mūre horizontalią h=250÷100 mm vagą vienoje sienos pusėje, esamas mūras toje pusėje 

demontuojamas; 

3. Įstatyti į paruoštą vagą vieną siją su privirinta metaline plokštele ant cementinio skiedinio (sąramos 

viršus kruopščiai užtaisomas cementiniu skiediniu);  

4. Sukietėjus cementiniam skiediniui, iškirsi horizontalią vagą kitoje pusėje ir demontavus esamą mūrą 

montuojama antra sija; 

5. Išgręžiamos skylės varžtams ir jais suveržiamos sijos; 

6. Prie metalinių sijų apačios privirinamos metalinės plokštelės; 

7. Metalinė sąrama apsukama Rabico tinklu ir nutinkuojama priešgaisriniu tinku.  

Nelaikančioms sienoms įrengamos surenkamos gelžbetoninės sąramos 

Visi darbų kiekiai orientaciniai, tikslius kiekius Rangovas įsivertina savo rizika atsidengus esamas 

konstrukcijas. 

Laikančiųjų sąramų skerspjūvis parinktas priimant prielaidą, kad virš jų yra suremtos esamos 

perdangų plokštės. 

3.3 Laiptų performavimas ir panduso įrengimas. 

Laiptų konstrukcijoms įrengti išgręžiami Ø250 mm, l= 3,00m poliai iš C20/25 XC2 W2 betono. Poliai 

armuojami 6Ø12S500 armatūros strypais ir Ø6S240/150 skersine armatūra. Performuojamų laiptų konstrukcija 

armuojama Ø12S500/Ø12S500/200/200 armatūros tinklu. 

Betonas lauko laiptams ir panduso rostvekams - C30/37 F75 XF3 W2, poliams - C20/25 XC2 W2 pagal 

LST EN 206:2013+A1:2017. Prieš įrengiant polius, patikrinti, ar polių įrengimo vietoje nepraeina inžinerinės 

komunikacijos. Atlikti šurfavimą. Polių išleistinė armatūra ne trumpesnė nei 50 cm. Apsauginis betono 

sluoksnis C30/37 F75 XF3W2 klasės betonui  - 40 mm, C20/25 XC2 W2 klasės betonui – 50 mm. Monolitinių 

gelžbetoninių konstrukcijų karkasai ir tinklai rišami. Darbus atlikti vadovaujantis statybos taisyklėmis ST 

121895674.205.01.01:2014 "Betonavimo darbai", ST 121895674.01.02:2012 "Betono ir G/B konstrukcijų 

montavimas", armatūra pagal LST EN ISO 15630-1:2019. Po laiptais gruntas (vid. stambumo smėlis) 

sutankinamas iki k≥0,98. Tamprumo modulis bandant dinaminiu įtempiu ne mažesnis kaip EVd=35MPa.  

Panduso konstrukcijos iš S235 plieno. Metalines konstrukcijas virinti gamykloje pusiau automatiniu būdu 

pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN ISO 439:2010, naudojant suvirinimo vielą Supercored 71 

pagal LST EN 12535, stipris 560 N/mm². Nenurodytų siūlių statiniai k/f lygūs plonesnio iš jungiamųjų elementų 

storiui, privirinimą atlikti visu detalių lietimosi perimetru. Suvirinimui jungtys paruošiamos pagal LST EN ISO 

9692-1. 
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3.4 Agregatų metalinių rėmų įrengimas. 

Agregatų rėmai numatomi iš S235 plieno, metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu būdu pagal 

LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN 440, G42 naudojant suvirinimo vielą Supercored 71 pagal LST 

EN 12535. Suvirinimui jungtys paruošiamos pagal LST EN ISO 9692-1. Metalinių konstrukcijų paviršių 

nuriebalinti, nuvalyti šratasrove Sa2 1/2, pagal LST EN ISO 8501-1. Paviršių paruošimą ir padengimą atlikti 

gamykloje pagal LST EN ISO 12944-4. Suvirinimo siūlių aukštis parenkamas pagal plonesnį iš suvirinamų 

elementų. Statiniai kf turi būti 1,2t, kur t - ploniausio iš, jungiamųjų elementų storis. Rėmo konstrukcijos 

padengiamos cinku karštu būdu ˃120μm. Rėmo kojalės tvirtinamos cheminiais ankeriais. Prieš tvirtinant 

ankerius būtina atlikti ankerių traukimo bandymus ir patikrinti laikomąsias savybes. Metalinės konstrukcijos 

ugniaatsparinamos iki R90. Rėmų statramsčiai įrengiami ant laikančiųjų konstrukcijų - sienų. Rėmų tvirtinimo 

varžtų tipas tikslinamas darbų metu atsidengus esamas konstrukcijas ir įvertinus jų būklę. Rėmų atramų vietose 

įrengti gelžbetonines pagalves. Prieš gaminant rėmą, rangovas patikslina rėmo išmatavimus pagal esamą 

situaciją ir konkretų įrangos gaminį. Aptikus neatitikimu būtina kreiptis į projekto rengėja dėl sprendinio 

koregavimo. 

3.5 Komunikacijų angų įrengimas denginio konstrukcijose. 

Komunikacijų angos denginio konstrukcijose įrengiamos pjaunant deimantiniu pjūklu, nepažeidžiant 

pagrindinių ir skersinių briaunų. 

 

4. Konstrukcijų ir konstrukcinių elementų atsparumas ugniai ir degumas 

Pastatas(i) turi būti I atsparumo ugniai laipsnio ir 2-os gaisro apkrovos kategorijos, konstrukcijų 

atsparumas ugniai ir degumas turi tenkinti reikalavimus: 

STATINIO KONSTRUKCIJOS KONSTRUKCIJŲ ATSPARUMAS UGNIAI 

NE MAŽESNIS KAIP (MIN.) 

Laikančiosios konstrukcijos R 90(1) 

Lauko sienos EI 15(o↔i) 

Aukštų perdangos REI 60(1) 

Stogas RE 20(2) 

Laiptinės vidinės sienos REI 90 

Laiptatakiai ir aikštelės, laiptus laikančiosios 

dalys 

R 60 

(1)Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos 

produktai; 
     (2)Stogą laikančiosioms konstrukcijoms naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės 

statybos produktai. 
 

5. Pastato inžinerinės sistemos 

Visų pastato remontuojamų inžinerinių sistemų sprendiniai yra pateikiami atitinkamose projekto dalyse 

(žr. Techninio darbo projekto sudėties dalių sąvadą). 
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6. Garso izoliacijos sprendiniai. 

Triukšmo izoliavimas projekte sprendžiamas nepabloginant esamos situacijos, garso izoliavimo 

sprendiniai taikomi tik naujai įrengiamiems elementams (pertvaroms, durims ir kt. atitvaroms). Triukšmo 

izoliavimo kokybė: C klasės. 

7. Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 

 Statybvietės klimatiniai duomenys: 

 Vidutinė metinė oro temperatūra +5,8 ºC; 

 absoliutus oro temperatūros maksimumas +34,4 ºC; 

 absoliutus oro temperatūros minimumas -42,9 ºC; 

 šalčiausios paros vidutinė oro temperatūra - (92% integralinis pasikartojimas); 

 šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra - (92% integralinis pasikartojimas); 

 šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra -; 

 santykinis oro metinis drėgnumas 80%; 

 vidutinis kritulių kiekis per metus 650 mm.; 

 maksimalus paros kritulių kiekis 99 mm.; 

 maksimalus žemės įšalo gylis galimas 1 kartą per 10 metų - 79 cm., galimas 1 kartą per 50 metų - 108 

cm. 

8. Leistini deformacijų dydžiai 

Pastato galimų deformacijų dydžiai neviršyja ribinių pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“. 

Gelžbetoninėse konstrukcijose atsiveriančių plyšių pločiai turi neviršyti ribinių pagal STR 2.05.05:2005 

„Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas.“  Pastatas tenkina STR 2.01.01(1):2005 reikalavimus. 

9. Apkrovos ir poveikiai 

Nuolatinės apkrovos: 

Priimtas perdangos konstrukcijų skaičiuotinis nuosavasis svoris – 3,5 kN/m2; 

Priimta esamo plytų mūro skaičiuojamasis tankis – 20,0 kN/m3; 

Naudojimo apkrovos: 

Mokslo pastatas priskiriamas C3 panaudojimo kategorijai pagal STR 2.05.04:2003 V skirsnį. 

 
Naudojimo apkrovos 

Apkrautas plotas qk, kN/m2 Qk, kN 

C kategorija: 

- C1 

 

3,0 

 

4,0 

 

10. Apkrovų deriniai 

Apkrovų dydžiai ir jų patikimumo koeficientai priimami pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir 

apkrovos“. Visos laikančios konstrukcijos apskaičiuotos pastovių, ilgalaikių ir trumpalaikių apkrovų 

nepalankiausiam deriniui. 

Saugos ribinių būvių skaičiuotinė reikšmė gaunama iš nepalankesnės išraiškos: 
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Ed=GGk+PP+QQk1+QQki; 

Ed=GGk+PP+QQk1+QQki; 

Čia: 

Gk - charakteristinė nuolatinių poveikių reikšmė; 

G - dalinis nuolatinių poveikių koeficientas; 

P - atitinkama išankstinio įtempimo poveikio reprezentatyvioji reikšmė; 

P - išankstinio įtempimo poveikių dalinis koeficientas; 

Qk1 - charakteristinė vyraujančio kintamojo 1 poveikio reikšmė; 

Qki - charakteristinė atskirojo kintančiojo poveikio reikšmė; 

Q - kintamųjų poveikių dalinis koeficientas;  

- kintamojo poveikio derintinės reikšmės koeficientas; 

- redukcijos koeficientas. 

Tinkamumo ribiniai būviai tikrinami pagal atskirus derinius: 

Charakteristinis derinys: 

Ed=Gk+P+Qk1+Qki; 

Dažninis derinys: 

Ed=Gk+P+Qk1+Qki; 

Tariamai nuolatinis derinys 

Ed=Gk+P+Qki; 

Čia: 

 - kintamojo poveikio dažninės reikšmės koeficientas; 

 - kintamojo poveikio tariamai nuolatinės reikšmės koeficientas. 

 

Leistini gelžbetoninių konstrukcijų plyšių pločiai pagal STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių 

konstrukcijų projektavimas“ (Žin., 2005-02-05, Nr. 17-550): 

- konstrukcijoms, kurių aplinkos sąlygų klasė X0 – wlim1 = 0,40; 

- konstrukcijoms, kurių aplinkos sąlygų klasė XC2, XC3 – wlim2 = 0,30. 

Vadovaujantis STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ (Žin., 2003-06-20, 

Nr. 59-2682) statinio patikimumo klasė RC3, pasekmių klasė CC3. 

Įrąžos konstrukciniuose elementuose apskaičiuotos naudojant programą Robot Structural Analysis 

2014, vadovaujantis projektavimo normomis: 

1) STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 

2) STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Bendros nuostatos“; 

3) STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai“. 

4) STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“. 

Savąjį metalinių sąramų svorį įvertina skaičiavimo programa, patikimumo koef. γG = 1,35. 

Seisminiu požiūriu objektas yra iki 6 balų pagal Richterio skalę žemės drebėjimų zonoje. 
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 Statybos metu apkrovos, atsirandančios nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir pan., neturi 

viršyti pagrindinių laikančių konstrukcijų apkrovų, kurios betarpiškai veikia jas eksploatacijos metu. 

 

11. Ribiniai įlinkiai 

Ribiniai įlinkiai negali viršyti nustatytų STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" 17.1 lentelėje. 

Konstrukcijų elementai 
Keliamieji 

reikalavimai 

Vertikalieji ribiniai 

įlinkiai, dlim 
Apkrovos vertikaliesiems 

įlinkiams apskaičiuoti 

2. Sijos, santvaros, rėmo sijos, 

ilginiai, plokštės, paklotai 

(įskaitant plokščių ir paklotų 

skersines briaunas): 

   

a) denginių ir perdangų, atvirų 

apžvalgai, kai anga l, m: 

l  1 

l = 3 

l = 6 

l = 24(12) 

l  36(24) 

estetiniai-

psichologiniai 

 

 

 

 

 

l/120 

l/150 

l/200 

l/250 

l/300 

pastoviosios ir laikinosios 

ilgalaikės 

b) denginių ir perdangų, kai po 

jomis yra pertvaros 
konstrukciniai 

imama pagal 

Reglamento 9 

priedo 6 punktą 

mažinančios tarpą tarp 

laikančiųjų konstrukcinių 

elementų ir pertvarų, 

esančių po elementais.  

c) denginių ir perdangų, ant kurių 

yra galintys supleišėti elementai 

(lyginamieji sluoksniai, grindys, 

pertvaros) 

 

-“- l/150 
Veikiančios įrengus 

pertvaras, grindis, 

lyginamuosius sluoksnius 

3. Laiptų (laiptotakiai, aikštelės, 

laiptasijos), balkonų, lodžijų 

elementai 

estetiniai-

psichologiniai 

fiziologiniai 

Kaip ir 2a pozicijoje 

 

Nustatomi pagal Reglamento 264 punktą 

4. Perdangų plokštės, laiptotakiai ir 

laiptų aikštelės, kurių įlinkiams 

netrukdo gretimi elementai 

fiziologiniai 0,7 mm 
1 kN koncentruota apkrova 

tarpatramio viduryje 

5. Sąramos ir kabamieji sienų 

paneliai virš durų ir langų angų 

(rėmo sijos ir įstiklinimo sijos) 

konstrukciniai 

 

 

 

 

l/200 

Sumažinančios tarpą tarp 

laikančiųjų elementų ir 

langų bei durų angų 

užpildymo, esančio po 

elementais 

 
estetiniai ir 

psichologiniai 
Kaip ir 2a pozicijoje 

 

12 Pagrindo ir statinio tinkamumo kriterijaus ribinės vertės 

 

 

Statiniai 

Pagrindo ir statinio ribiniai poslinkiai 

santykinis nuosėdis 

 u/ Ls  

posvyris ui  vidutinės um,s  

(skliausteliuose 

maksimaliosios) smax,u 

nuosėdžių reikšmės, cm 

3. Daugiaaukščiai bekarkasiai pastatai su laikančiosiomis sienomis:    

stambiųjų plokščių 0,0016 0,005 10 

stambiųjų blokų arba nearmuoto plytų mūro 0,0020 0,005 10 

tas pats armuoto, taip pat ir su gelžbetoninėmis standumo juostomis  0,0024 0,005  15 

Pastabos.  
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1. Pastato santykinio nuosėdžio ribinės vertės, nustatytos šios lentelės 3 p., lygios 0,5  u/ Ls . 

2. Žymuo L , nustatant santykinį nuosėdį pagal 8 p., nustato atstumą tarp pamatų blokų ašių horizontalios jėgos veikimo kryptimi, o atramoms su 

atotampomis – atstumą tarp suspausto pamato ir inkaro ašių. 

3. Kai pagrindo grunto sluoksniai horizontalūs (nuolydis ne didesnis negu 0,1) ir vienodo storio, ribines nuosėdžių vidutines ir maksimaliąsias 

vertes galima didinti 20 %. 

 
13 Ribinės leistinosios gelžbetoninių elementų plyšių atsivėrimo pločių wlim1 ir wlim2 reikšmės, mm 

 

Konstrukcijos naudojimo sąlygos 

(klasės pagal 1 lent.) 

Iš anksto neįtemptieji elementai, kai 

armatūros takumo įtempiai y  500 

MPa 

Iš anksto įtemptieji elementai, kai armatūra 

strypinė  

(0,2  1000 MPa) 
vielinė ir lynai 

Elementai yra uždarose (šildomose) 
patalpose (XO, XC1) 

wlim1 = 0,40 
wlim1 = 0,30 
wlim2 = 0,20 

wlim1 = 0,20 
wlim2 = 0,10 

Elementai yra atvirame ore ir grunte 

(XC2, XC3, XC4, XF1, XF3) 
wlim2 = 0,30 Plyšiai neleistini 

14. Naudota programinė įranga 

Autodesk Robot Structural Analysis 2014 

Autodesk Autocad 2014 

Microsoft office 
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Mokslo paskirties pastatų Utenos a., Visagino m., Taikos pr. 21, patalpų (pritaikant neįgaliesiems) kapitalinio remonto projektas 

PRIEDAS NR. 1 

 
„PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO DUOMENYS, NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS BUVO PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS“ 

 
„Mokslo paskirties pastatų Utenos a., Visagino m., Taikos pr. 21, patalpų (pritaikant neįgaliesiems) kapitalinio remonto projektas. Techninė 

projektavimo užduotis.“ 

LR Statybos įstatymas 

LR Standartizacijos įstatymas  

LR Nekilnojamojo turto registro įstatymas 

LR Priešgaisrinės saugos įstatymas 

LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

LR Atliekų tvarkymo įstatymas 

LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06 Nr. XIII-2166 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, 

tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  

STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 

STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“  

STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 

STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.05.10:2005 „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 

HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose  ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

„Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės“ 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtinti „Gaisrinės 

saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintos „Bendrosios 

gaisrinės saugos taisyklės“ 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64 patvirtintos 

„Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“ 

LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtinti „Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatai“ 

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 patvirtintos „Saugos ir sveikatos taisyklės 

statyboje DT 5-00“ 

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 

LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“. 
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UAB „PROGRESYVŪS PROJEKTAI“,  

 J. Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipėda. Tel.: 8-46-216071  

Mokslo paskirties pastatų Visagino m., Taikos pr. 21, kapitalinio remonto projektas 

Nusidėvėjimo požymiai 

Fizinio 

nusidėvėjimo 

būklė 

Fizinio 

susidėvėjimo 

įvertinimas 

procentas 

Remonto darbų sudėtis 

Patalpų apdaila: lubos, sienos, grindys, durys. 
Esamos sienos ir pertvaros plytų mūro, dalis sienų 

dažyta, dalis su plytelių apdailą. 

Vidaus patalpų ir lubų apdaila dažai ir plytelės. 

Grindų apdaila plytelės, plokštės, medinės lentos 

Vidaus patalpų apdaila nusidėvėjusi, dažai atšokę. 

Vidinės durys medinės.  

Vidaus patalpų apdailos būklė patenkinama. 

 

Patenkinama 20 % 

Rekomenduojama perplanuoti patalpas, 

praplatinti esamas durų angas, dalį 

esamų angų užtaisyti, vietomis įrengti 

naujas angas durims. Atlikti angokraščių 

stiprinimą platinamoms ir naujai 

įrengiamoms angoms. Vidaus patalpoms 

įrengti naują apdailą, naujas gipskartonio 

pertvaras, duris.  
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Tyrimų rezultatai ir išvados 

1. Pagal STR 1.12.06:2002 pastato gyvavimo trukmė 100 metų. 

2. Pagal STR 1.01.03:2017 pastatas priklauso mokslo paskirties pastatams. 

3. Esamos konstrukcijos atitinka STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas“ reikalavimus. 

4. Remontuojamų pastatų statybos metai 1C4p – 1988 m., 2C2p – 2000 m.; 

5. Pastato tolimesnei eksploatacijai užtikrinti reikalinga atlikti šiuos darbus: 

1) Perplanuoti esamas patalpas; 

2) Atlikit patalpų remontą; 

3) Atlikti esamų angų platinimą ir naujų angų įrengimą; 

4) Esamų angų užtaisymas; 

5) Angokraščių stiprinimą platinamoms angoms; 

6) Sąramų įrengimą naujomis ir platinamoms angoms; 

7) Naujos grindų, lubų ir sienų apdailos įrengimas;  

8) Performuoti įėjimo laiptų ir įrengti plieninių konstrukcijų pandusą;  

9) Įrengti plieninių konstrukcijų karkasą agregatams ant stogo. 
6. Atliekant pastato remonto darbus ir pastebėjus defektus, kurie nesimatė dėl apdailos, būtina kreiptis į projektą 

atlikusį projektuotoją.  
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

BETONO DARBAI 

1 BENDRIEJI NURODYMAI 

 Ši specifikacija apima nurodymus dėl betoninių ir gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų įrengimo.  

Visos konstrukcijos iki nulinio ciklo: pamatai, pamatinės sijos, rūsio sienos, rostverkai, atraminės sienutės ir kiti 

betoniniai elementai, kurie yra žemėje ar neapsaugoti nuo atmosferinių poveikių gaminami iš betono W8, F150.  

Betono stiprio gniuždymui bei aplinkos poveikio klasės kiekvienai konstrukcijai nurodytos brėžiniuose. Reikiamas 

betono klojumo markes pasirenka Rangovas priklausomai nuo betonavimo būdo.  

Monolitinių elementų betonavimui rekomenduojama naudoti Peri klojinių sistemą arba analogišką susiderinus su 

Techninės priežiūros inžinieriumi. Armatūros tinklų apsauginio sluoksnio užtikrinimui, prikėlimui ir fiksavimui 

klojiniuose naudoti specialius plastikinius fiksatorius.  

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

- STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

- STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

- STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

- STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 

- STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 

- STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ 

- ST 121895674.205.01.01:2014 "Betonavimo darbai" 

- ST 121895674.01.02:2012  "Betono ir G/B konstrukcijų montavimas" 

- LST EN 1991-1-2:2004 „Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai konstrukcijoms. Gaisro poveikiai 

konstrukcijoms;   

- LST EN 1991-1-2:2005 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1 – 2 dalis. Bendrosios 

taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas“; 

- LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis; 

- LST EN 1997-1:2004 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės 

- LST EN 12699:2015  „Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai“.   

- LST EN 1536:2010+A1:2015 „Specialieji geotechnikos darbai. Gręžtiniai poliai“. 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų. 

- LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai   reikalavimai ir atitikties 

kriterijai. 

- LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono užpildai 

- LST EN 197-1:2011 Cementas (bandymo metodai) 

- LST EN  12350-1:2019 Šviežio betono bandymas. 1, 2, 6 ir dalys 

- LST EN 12390 Sukietėjusio betono bandymas. 2, 3 ir 7 dalys 
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- LST EN 12504-2:2012 Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. Atšokimo dydžio 

nustatymas. 

- LST EN 12390-1:2012 Sukietėjusio betono bandymas. 1 dalis. Forma, matmenys ir kiti bandinių bei formų 

reikalavimai. 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų. 

3 GAISRINĖ SAUGA 

Mūro sienų bei pertvarų ugniaatsparumas turi atitikti „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, 2 lentelė 

keliamus reikalavimus.  
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1 REI 180(1) R 120(1) 
EI 30 

(o↔i)(3) 
REI 90(1) RE 30(4) REI 120 R 60(5) 

2 REI 120(1) R 90(1) 
EI 15 

(o↔i)(3) 
REI 60(1) RE 20(4) REI 90 R 60(5) 

3 REI 90(1) R 60(2) 
EI 15 

(o↔i)(3) 
REI 45(2) RE 20(4) REI 60 R 45(5) 

II RN REI 60(1) R 45(2) 
EI 15 

(o↔i)(3) 
REI 20(2) RE 20(4) REI 30 R 15(5) 

III RN REI 30(1) RN 
(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:  

a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 1 paveiksle 

pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2:2004 

serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 oC maksimali leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto 

lango); 

c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 

(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai stogui 

nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) 

įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos 

nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus. 

RN – reikalavimai netaikomi. 

4 KLOJINIAI 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios konstrukcijos, kad 

patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo, 

kol konstrukcija nesukietėja. Klojiniai turi nepraleisti vandens, kad žalingos smulkiųjų sudėtinių medžiagų dalelės ir 

vanduo neprasiskverbtų pro klojinius. Klojiniai turi būti sukonstruoti taip, kad nesideformuotų betonavimo ir betono 

kietėjimo metu, konstrukcijos būtų numatytų formų, o jų išmatavimai nenukryptų daugiau negu leistina. Monolitinių 

elementų betonavimui rekomenduojama naudoti Peri klojinių sistemą arba analogišką susiderinus su Techninės 

priežiūros inžinieriumi. 

Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams: 

Vertikalios apkrovos: 

- klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brėžinius; 

- pakloto betono mišinio masė; 
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- armatūros masė; 

- žmonių ir įrangos svoris; 

- apkrova nuo betono vibravimo. 

Horizontalios apkrovos: 
 

- vėjo apkrova (vertikaliems klojiniams); 

- pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių; 

- dinaminės apkrovos betono klojimo metu; 

- apkrova nuo betono vibravimo. 

Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami galimiems 

nepalankiausiems apkrovų deriniams. 

Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: perdangų klojinių-1/500 angos; kitų klojinių-1/400 

angos. 

Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. 

Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pėdsakai bei kiti nešvarumai, 

prieš pat betonavimą klojiniai turi būti perlieti vandeniu. 

Sumontavus klojinius jie turi būti priimti Techninės priežiūros inžinieriaus. 

Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad paviršius, nuimant 

klojinius, nebūtų pažeistas. Galima naudoti tik tokias atskyrimo medžiagas ar tepalus, kad vėliau paviršių būtų įmanoma 

dažyti, ar kad jie netrukdytų tinkavimui, gruntavimui, dažų kibimui ir netrukdytų išgauti tinkamą apdailą. 

Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti jo galutiną apdailą glaistant, 

dažant ir pan.  

Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. 

Klojinius galima nuimti tada, kai betonas pasiekęs reikalingą stiprumą o konstrukcija yra reikalingos laikomosios 

galios. Klojinius reikia nuimti nepažeidžiant išbetonuotos konstrukcijos. 

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. Betono stiprumas prieš 

nuimant klojimus turi būti ne mažesnis kaip 60% jo projektinio stiprumo, žiūr. lentelę: 

 

Betono stiprumas nuimant klojinius  

Eil. 

Nr. 

 

Parametras Parametro dydis Kontrolės metodas 

1 

 

 

 

 

Minimalus neapkrautų konstrukcijų 

betono stiprumas nuimant klojinius:  

- vertikalių, įvertinant formos 

išlaikymą 

- horizontalių ir pasvirusių 

   iki 6 m angos 

   virš 6 m angos 

 

0,2-0,3 MPa 

 

 

70 % projektinio 80 % 

projektinio 

 

Matavimai, fiksuojant statybos 

darbų žurnale 

 

 

2 Minimalus apkrautų konstrukcijų 

betono stiprumas nuimant klojinius 

 

Nustatomas Rangovo 

suderinus su Techninės 

priežiūros inžinieriumi 

Matavimai, fiksuojant statybos 

darbų žurnale 

 

Klojinių nuėmimą Rangovas gali pradėti tik gavęs Techninės priežiūros inžinieriaus leidimą. Visais atvejais už 

klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dėl konstrukcijų 

pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sąskaita. 

Klojinių leistini nuokrypiai 

 

Klojinių konstrukcijų elementai 

 

Leistini nuokrypiai, mm 

1. Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas tarp vertikalių 

elementų, laikančių konstrukcijų, ir ryšių: 

 

- 1 m ilgio 10 

- visai angai 15 

2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo 

projektinio nuolydžio: 

 

- 1 m aukščio 5 

- visam aukščiui 10 

- pamatų 20 

- sienų iki  5 m 15 

- sienų virš 5 m 15 

- sijų 5 
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3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties:  

- pamatai 15 

- sienos ir kolonos 8 

- sijos ir ilginiai 10 

- pamatai po plieninėmis kolonomis 1L 

L –angos arba k-jos 

žingsnis, m 

4. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu 10 

5. Sijų, sienų klojinių vidaus išmatavimų nukrypimai nuo projektinių -3; +6 

6. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3 

5 KOKYBĖS REIKALAVIMAI IR KONTROLĖ 

Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 ir techninių specifikacijų bei brėžinių 

reikalavimus. Turi būti naudojamas tik šviežias betonas ir nepakeitęs savybių transportavimo metu. Pradėjęs stingti ar 

susisluoksniavęs betonas ar skiedinys negali būti naudojami. Betonas konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas taip, 

kad atitiktų visus techninėse specifikacijose išdėstytus reikalavimus. 

Gaminiai turi tenkinti šiuos reikalavimus: 

- visos plokštumos turi būti lygios, švarios, taisyklingos; 

- visi kampai turi būti tiesūs, nusklembti pagal architektūrinę specifikaciją ar projektą; 

- matomas betono paviršius turi būti A1 kategorijos, nematomų-A4 (žiūrėti "Betono paviršių klasifikacija"); 

- pakopų mindomi paviršiai turi būti neslidūs. Visas betono paviršius turi būti tinkamas dažymui; 

Užsakovas arba Techninės priežiūros inžinierius gali užsakyti nepriklausomą gamybai naudojamų medžiagų ir 

atlikto įrengtų konstrukcijų ekspertizę ir bandymus. Už šiuos bandymus ir ekspertizes, nepriklausomai nuo rezultatų 

moka Rangovas. 

Darbų vykdymo vieta ir naudojamos medžiagos turi būti prieinamos bet kuriuo laiku. Rangovas turi sudaryti sąlygas 

Užsakovui arba jo pasamdytiems nepriklausomiems ekspertams susipažinti su gamyba, galimybe paimti bandinius. 

Rangovas turi paskirti kvalifikuotą asmenį, kuris pastoviai prižiūrės darbus. Jis turi būti susipažinęs su betonavimo 

darbų reikalavimais. 

Visi šios specifikacijos reikalaujami veiksmai ir testų rezultatai turi būti įrašyti į Statybos darbų žurnalą. Turi būti 

tikrinama : 

- klojinių nuokrypos; 

- armatūros padėties nuokrypos; 

- armavimas; 

- betono stiprumas; 

- išbetonuotų konstrukcijų matmenų nuokrypos; 

- kiti reikalavimai pagal konstrukcines specifikacijas. 

6 MEDŽIAGOS BETONO MIŠINIO GAMYBAI 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir 

sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą armatūros apsaugą nuo korozijos). 

Betono gamybai turi būti naudojamas cementas, atitinkantis LST EN 197-1:2011 reikalavimus. 

Naudojami užpildai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. Didžiausias užpildo dalelių skersmuo 

neturi viršyti: 

- vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 

- atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm; 

- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. Maišymo vanduo. 

Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą stabdančių 

priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau 

kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų- ne daugiau kaip 500 mg/l. 

Prieš pradedant betono gamybą Rangovas turi pateikti Techninės priežiūros inžinieriui pilną vandens analizės 

ataskaitą. 

Vandens tinkamumas nustatomas pagal LST EN 1008:2003. 

Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi būti aprobuoti 

Techninės priežiūros inžinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008  ir LST EN 12878:2014 

reikalavimus. 
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7 PAMATŲ BETONAVIMAS  

7.1 BENDRIEJI NURODYMAI 

Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 

Gręžtinių pamatų įrengimą atlikti pagal LST EN 1536:2010+A1:2015  „Specialieji geotechnikos darbai. Gręžtiniai 

poliai“ ir LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės. Poliai įrengimai 

apie 30 cm aukščiau projektinės altitudės. Įrengus paruošiamąjį sluoksnį poliai nudaužomi, paliekant išsikišusius polių 

galus 5 cm virš paruošiamojo sluoksnio. Pagrindas po rostverkais turi būti paruoštas taip, kad tamprumo modulis bandant 

dinaminiu štampu būtų ne mažesnis, kaip Evd ≥ 45 MPa. Visais atvejais, po rostverkais įrengiamas ne mažesnis kaip 10 

cm smėlio pasluoksnis, jei projekte nenurodyta kitaip. Išjudintas gruntas, kurio negalima sutankinti pakeičiamas smėliu. 

7.2 PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

Prieš pradedant pamatų įrengimo darbus turi būti atlikti šie paruošiamieji darbai: 

- Statybvietės ruošimas; 

- Polių pamatų duobės kasimas; 

- Statybvietės paruošimo ir žemės darbų pravedimas; 

- Polių lauko sužymėjimas; 

- Polių ir įlaidų kokybės tikrinimas. 

Statybvietės paruošimo darbų struktūra ir vykdymo tvarka tokia: 

- Aikštelė nuvaloma ir grubiai išlyginama, nuvedamas paviršinis vanduo ir aptveriama; 

- Pastatomi laikini pastatai, nutiesiamos vandentiekio, ryšio, elektros ir kitos komunikacijos; 

- Atlikus vertikalų geodezinį žymėjimą, nuimamas augalinis sluoksnis ir išlyginama aikštelė; 

- Vandeniui nuvesti aikštelė padaroma 0,5 - 1 % nuolydžio; 

- Ypač kruopščiai išlyginama polių įgilinimo aikštelė; 

- Sužymimi privažiavimo keliai (horizontaliai ir vertikaliai) ir išlyginami (leidžiami ne didesni kaip 10 cm 

nelygumai); 

- Įrengimams atvežti įrengiami (ne arčiau kaip 0,5 – 1 m iki medžiagų laikymo aikštelių) dvipusio 5,5 m arba 

vienpusio 3,5 m pločio privažiavimo keliai. 

- Žiemą slidžios vietos pabarstomos smėliu. 

Polinių pamatų duobių kasimo darbai atliekami tada, kai pagal projektą poliai turi būti įgilinti pamatų duobėse. Polių 

pamatų duobė kasama +30 ÷ 50 cm aukščiau projektinės altitudės, priklausomai nuo grunto. Įrengus polius, grunto 

perteklius nukasamas smulkiosios technikos pagalba, nepažeidžiant polių. 

Kad nebūtų pažeistos eksploatuojamosios (jeigu tokios yra) elektros, ryšio, šildymo, vandentiekio, nuotekų ir kitos 

komunikacijos, žemės darbų vykdymui reikia turėti tų tinklų planus, pieš darbų pradžią išsikviesti atsakingų tinklų 

atstovus bei atlikti šurfus ne mažiau kaip iki -1.4 m gylio. 

Statybvietės lyginimo ir pamatų duobės kasimo darbų kokybę įvertina speciali komisija, susidedanti iš specializuotų 

valdybų atstovų. Ji priima darbus pagal specialų aktą. 

Polių įgilinimo metodas parenkamas pagal gruntų savybes ir charakteristikas. 

Polių lauko sužymėjimo darbus atlieka specialiai paruoštos inžinerinės – techninės tarnybos. 

Prieš pradedant polių įgilinimo darbus reikia patikrinti, ar vamzdžių skerspjūvis ir kokybė atitinka techninius 

reikalavimus. Būtina patikrinti agregato techninį stovį, įsitikinti kontrolinių matavimo prietaisų matavimo teisingumu.  

7.3 GRĘŽTINIŲ PAMATŲ BETONAVIMAS 

Vykdant gręžtinių pamatų betonavimą, pamatų duobes rekomenduojama pradėti gręžti nuo taškų, ties kuriais gruntas 

buvo tirtas gręžiniais ar statinio zondavimo būdu. Gręžti iki sluoksnio, į kurį turi būti įbetonuotas pamatas. Jei tokio 

sluoksnio nerandama, būtina pranešti Techninės priežiūros inžinieriui. 

Prieš pradedant gręžti, gręžimo agregatas turi būti tiksliai pastatytas ties būsimos duobės centru. Grąžto ašis turi būti 

vertikali. Pamatų ašių nuokrypos turi neviršyti ± 5mm. Iš gręžinio išimti riedulius, didelius smulkinti arba iškasti. 

Išgręžus gręžinį, dugne likęs suardytas gruntas turi būti arba išgriebtas, arba sutankintas. 

Kad į gręžinį nepatektų paviršinio vandens, aplink suplūkti grunto volelį ir gręžinį uždengti skydu. 

Jei atstumas tarp dviejų gręžinių centrų mažesnis negu 2d, kur d - gręžinio skersmuo, antras gręžinys gali būti 

gręžiamas, kai pirmajame gręžinyje betonas yra pasiekęs 25 % projektinio stiprio. 

Sušalusį gruntą būtina atšildyti, o po to gręžti įprastiniu būdu. 

Laiko tarpas tarp gręžimo pabaigos ir betonavimo pradžios turi būti minimalus ir neviršyti 1 paros. Jei pamatas bus 

betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama gręžinio iki galo negręžti, paliekant grunto sluoksnį, kurį galima pašalinti 

vienu gręžimo ciklu. Paskutinis gręžimo ciklas atliekamas prieš betonavimą. 

Įsitikinus, kad gręžinio dugnas švarus, į gręžinį įstatomas armatūros strypynas. Kad apsauginis betono sluoksnis būtų 

projektinis, armatūros strypyną gręžinyje reikia fiksuoti. 

Pamatą betonuoti be pertraukų. Jei pertrauka viršija 1 valandą siūlės vietoje turi būti įbetonuoti ne mažiau kaip 6 

armatūros strypai, kurių ilgis 600-900 mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 12 mm. Siūlė turi būti neužteršta. 

Pamato viršus turi būti betonuojamas tankinant vibratoriumi. 

Pamato armavimo ir betonavimo duomenys turi būti įrašomi į gręžtinių pamatų įrengimo žurnalą. 

Leistinos gręžtinių pamatų betonavimo nuokrypos: 



TS_BETONO DARBAI 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 

22.02.07-TP-SK-TS-BE 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

6 17 0 

 

- gręžinio skersmuo negali būti mažesnis už projektinį daugiau kaip 30 mm ir didesnis už projektinį daugiau kaip 

50 mm; 

- gręžinio gylis negali būti didesnis ar mažesnis už projektinį daugiau kaip 100 mm; 

- gręžinio dugne turi būti projekte nurodyto tipo gruntas ir gręžinys į jį turi būti įgilintas ne mažiau kaip 200 mm; 

- gręžinio vertikalios ašies posvyris nuo vertikalės gali būti ne didesnis kaip 0,01 (10 mm 1 metro gylyje); 

- armatūros apsauginis betono sluoksnis negali skirtis nuo projektinio daugiau kaip 5mm; 

- gręžtinių pamatų grupę sujungiant rostverku pamatų nuokrypos neturi viršyti 150 mm; 

- jei rostverku sujungti pamatai išdėstyti vienoje eilėje, jų nuokrypos neturi viršyti 100 mm skersine kryptimi ir 

150 mm išilgine kryptimi. 

7.4 KLOJINIŲ MONOLITINIAM ROSTVERKUI ĮRENGIMAS 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios konstrukcijos, kad 

patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti. 

Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams: 

Klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal rangovo brėžinius. Mediniams klojiniams iš spygliuočių 

medienos priimti 600 kg/m3, iš lapuočių medienos – 800 kg/m3. 

Pakloto betono mišinio masė (sunkiam betonui priimama 2200 - 2500 kg/m³. 

Armatūros masė – pagal projektą arba 100 kg / 1m³ gelžbetonio konstrukcijų (jei klojiniai naudojami įvairioms 

konstrukcijoms). 

Žmonių ir įrangos svoris. 

Apkrova nuo betono vibravimo – 2kPa horizontaliems paviršiams (įvertinama nepriimant 4 punkto apkrovų). 

Klojinių apkrovos turi būti imamos su nustatytais patikimumo koeficientais. 

Klojiniai turi būti skaičiuojami galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 

Klojiniai gali būti mediniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei naudojama miško medžiaga, klojinys 

turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio, gerai suleistos. 

Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą) ir, užbetonavus 

konstrukciją, patogiai nuimti nelaužant betono. 

Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. 

Betono stiprumo nuimant klojinius lentelę žiūr.gale. 

Klojinių leistinų nuokrypių lentelę žiūr.gale. 

Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti nuvalytas senas betonas ir cemento pėdsakai, bei kiti nešvarumai. 

Prieš pat betonavimą klojiniai perliejami vandeniu. 

8 BETONAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

8.1 BENDROJI DALIS 

Pristatant betono mišinį į statybos vietą ir betonavimo metu neturi pakisti betono mišinio savybės. Betono mišiniai 

neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiškumo ir projektinio slankumo. 

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad visa betoninė 

konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas 

dar nepradėjo stingti. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio. Tankinant 

paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba 

armatūra -120 mm. 

Tankinant betono mišinį vibromechanizmas negali liesti armatūros, įdėtinių detalių, klojinių tvirtinimo elementų. 

8.2 BETONO MIŠINIO TRANSPORTAVIMAS IR PRISTATYMAS 

Transportuojant ir iškraunant betono mišinį, turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų medžiagų praradimo ar 

užterštumo. 

Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su visa gamintojo informacija (važtaraščiu) apie prekinį 

betono mišinį. 

Prekinio betono važtaraštyje turi būti: 

- gamintojo pavadinimas ir adresas; 

- važtaraščio eilės numeris; 

- betono sumaišymo data ir laikas; 

- savivartės mašinos numeris; 

- vartotojo pavadinimas; 

- statybos aikštelės pavadinimas ir adresas; 

- kiti apibūdinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, užsakymo numeris; 

- betono kiekis, m3; 

- betono stiprio klasė; 
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- klojumo markė (konsistencija); 

- cemento pavadinimas ir stiprio klasė; 

- priedų ir mikroužpildų (jei jie yra) pavadinimas ir kiekis; 

- sertifikatą išdavusios organizacijos pavadinimas ar prekės ženklas (jei yra). 

8.3 BETONO DARBŲ VYKDYMAS ŽIEMOS METU 

Žemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė kaip 5° C ir minimali 

paros temperatūra žemesnė kaip 0° C. Darbai gali būti vykdomi suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Betonuojant pamatus žiemą, kol betonas pasieks 80 % projektinio stiprumo, pamatai turi būti uždengiami apšiltintais 

skydais ir dembliais taip, kad betonas neužšaltų. 

Kai oro temperatūra ne žemesnė kaip -15° C, pilamo betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10° C, o kai oro 

temperatūra žemesnė nei -15° C, betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +15° C (šaltas betonas gali būti 

naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti). 

Pagrindas, ant kurio bus pilamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo užšalimo. 

Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siūlių vietose turi būti nuvalytas sniegas bei ledas. 

Kai oro temperatūra žemiau -10° C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kurių armatūros skersmuo yra 

daugiau kaip 24 mm, ir su įdėtinėmis detalėmis, reikia pašildyti metalą iki pliusinės temperatūros. Baigiant betonuoti 

konstrukcijas reikia jas apšiltinti apdengiant termoizoliacinėmis medžiagomis ar kitais būdais. 

Siekiant pagreitinti betono kietėjimą, betono mišinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie yra aprobuoti 

Techninės priežiūros inžinieriaus. Jie neturi mažinti betono stiprumo. Taip pat gali būti naudojamas sukloto betono 

terminis apdirbimas (pašildymas). 

Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui, vandens 

nepralaidumas. 

Turi būti pastoviai tikrinama naudojamų medžiagų ir gaminių kokybė, pašildyto vandens ir užpildų temperatūra, 

siūlių įrengimo teisingumas, angų išdėstymas, apsauginiai sluoksniai. 
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Betono darbų vykdymo žiemos metu reikalavimai: 

Eil. 
Nr. 

Parametras Parametro dydis Kontrolė 

1 Monolitinių ir surenkamų konstrukcijų stiprumas 

iki 

užšalimo: 

a) betonui be priedų: 

 Matavimas, 

įrašas darbų žurnale 

 - konstrukcijos, eksploatuojamos pastato viduje; 

- pamatai po įrengimais, neveikiami dinaminių 

apkrovų 

- požeminės konstrukcijos 

Ne mažiau 5 MPa  

 - konstrukcijos, eksploatuojamos veikiant 

atmosferos krituliams, esant betono klasei: 

Ne mažiau, % nuo 

projektuojamo stiprumo 

 

 - C8/10 50  
 - C12/15-C20/25 40  
 - C25/30 ir aukštesnei 30  

 - iš anksto įtemptos konstrukcijos 80  
 b) betonui su cheminiais priedais Betono atšalimas iki 

temperatūros, kuriai 

paskaičiuotas cheminių priedų 

kiekis, pasiekus ne mažiau 20 

% projektinio stiprumo 

 

2 Konstrukcijos apkrovimas skaičiuojamąja apkrova 

leistinas betonui pasiekus stiprumą 

Nemažiau 100 % 

projektinio 

- 

3 Vandens ir betono temperatūra išimant iš 

maišyklės, naudojant portlandcementą iki 52,5 

klasės imtinai 

Vandens ne daugiau 

70° C, 

mišinio ne daugiau 35° C 

Matavimas 2 kartus 

per pamainą, 

įrašas darbų žurnale 

4 Betono mišinio, sukloto į klojinius temperatūra 

prieš išlaikymą arba prieš terminį apdirbimą: 

 Matavimas, 

įrašas darbų žurnale 
 - termoso metodu Pagal skaičiavimus, bet e 

žemesnė kaip 5° C 

 

 - su cheminiais priedais Ne mažiau kaip 5° C 

aukštesnė negu užmaišyto 

betono užšalimo temperatūra 

 

5 Betono, pagaminto iš portlandcemento, temperatūra 

jį išlaikant arba termiškai apdorojant 

Pagal skaičiavimus, bet 

ne aukštesnė kaip 80° C 

Termiškai apdorojant - 

kas 2 valandas temperatūros 

kėlimo laikotarpiu arba pirmą 

parą. Per kitas tris paras ir be 

terminio apdorojimo - ne rečiau 2 

kartus per pamainą. Per kitą 

išlaikymo laiką - vieną kartą per 

parą 
6 Temperatūros pakėlimo greitis termiškai apdorojant 

betoną konstrukcijoms, kurių paviršiaus modulis: 

Ne daugiau ° C/val: Matavimas kas 2 val., 

įrašas darbų žurnale 

 - iki 4 5  
 - nuo 5 iki 10 10  

 - virš 10 15  

 - siūlėms 20  
7 Betono ataušimo greitis iki terminio apdirbimo 

pabaigos konstrukcijoms, kurių paviršiaus modulis: 

 Matavimas, 

įrašas darbų žurnale 

 - iki 4 Pagal skaičiavimus  
 - nuo 5 iki 10 Ne daugiau 5° C/val  
 - virš 10 Nedaugiau 10° C/val  

8 Išorinių betono sluoksnių ir oro temperatūrų 

skirtumas, nuimant klojinius su armavimo 

koeficientu atitinkamai iki 1%, iki 3% ir virš 3% 

konstrukcijoms, kurių paviršiaus modulis: 

 Matavimas, 

įrašas darbų žurnale 

 - nuo 2 iki 5 Ne daugiau 20, 30, 40° C  

 - virš 5 Ne daugiau 30, 40, 50° C  
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8.4 BETONO DARBŲ VYKDYMAS KAI ORO TEMPERATŪRA VIRŠ +25° C 

Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 25° C ir santykinė oro drėgmė mažiau 50 % turi būti naudojami 
greitai kietėjantys, Techninės priežiūros inžinieriaus aprobuoti portlandcementai, kurių markė turi būti ne mažiau kaip 1,5 
karto didesnė už projektinę betono marką. 

Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne vėliau kaip 
0,5-1 h po klojimo pabaigos. 

Šviežiai sukloto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono suklojimo ir vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 70 % 
projektinio stiprumo. 

Šviežiai suklotas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo. 
Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus drėgnumą periodiškai 

purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas vandeniu neleistinas. 
Tam, kad būtų pagreitintas betono kietėjimas išnaudojant saulės radiaciją, reikia uždengti betoną permatomomis, bet 

drėgmei nepralaidžiomis medžiagomis. 
Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį šilumą izoliuojančiomis medžiagomis. 
Kontroliuojant darbus, esant karštam orui, reikia tikrinti: 

- betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo); 

- vandens, betono mišinio, oro temperatūrą; 

- betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui. 

8.5 IŠBETONUOTŲ KONSTRUKCIJŲ PRIEŽIŪRA 

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas, kad 

būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių užklojant, apvyniojant polietileno plėvelę ar 

nupurškiant specialiu drėgmę sulaikančiu skysčiu, o žiemą - nuo šalčio. 

Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 
Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra aukštesnė 

kaip 15° C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per 
parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 3° C ir žemesnė, 
betono galima nelaistyti. 

Klojinių nuėmimui Rangovas turi gauti Techninės priežiūros inžinieriaus leidimą. 
Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų. 

8.6 KIETĖJIMAS 

Betonavimo ir betono kietėjimo metu aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5° C. 

Po lyginimo ir glaistymo, sluoksnius reikia padengti 0,2 mm polietileno plėvele, kurios gretimi kraštai perdengiami 

mažiausiai 20 cm. Uždengti reikia kuo greičiau, t.y. iš karto betonui sustingus ar tiek išdžiūvus, kad danga nebelimpa 

prie paviršiaus. Plėvele prispaudžiama tinkamais svoriais, plėvelės kraštai tvirtinami vienas su kitu ir prie aplinkinių 

konstrukcijų. 

Dangalus laikyti tol, kol betonas pasieks 70 % projektinio stiprumo. 

Betono apsaugą nuo perdžiūvimo kietėjimo metu taip pat galima vykdyti naudojant spec. purškiamą mišinį. Prieš 

klojant grindų dangą jį visuomet reikia nuimti. Rangovas turi pateikti Užsakovui tvirtinti kietėjimo planą ir pagal jį 

naudojamus mišinius prieš pradėdamas betonavimą. 
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8.7 BETONINIŲ, GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ AR STATINIO DALIŲ PRIĖMIMAS 

Priimant užbaigtas betonines, gelžbetonines konstrukcijas ar atskiras statinio dalis reikia tikrinti:  
- konstrukcijų atitikimą darbo brėžiniams; 
- betono stiprio, atsparumo šalčiui, vandens nepralaidumo ir kitus projekte nurodytų rodiklių atitikimą 

projektiniams; 
- naudojamų medžiagų, pusgaminių, gaminių kokybę; 
- konstrukcijų paviršiaus kokybę; 
- konstrukcijose esančių angų ir kanalų padėties atitikimą projektiniams;  
- įdėtinių detalių, inkarinių varžtų padėtį ir įtvirtinimą; deformacines siūles ir jų kokybę.  
Betoninių, gelžbetoninių konstrukcijų ar atskiros statinio dalies priėmimą būtina įforminti nustatytos formos 
paslėptų darbų aktu arba atsakingų konstrukcijų priėmimo aktu. 

 
Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai: 

El. 
Nr. 

Parametras 
Leistinieji 
nuokrypiai, 

mm 
Kontrolė 

1 Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuokrypis nuo vertikalės arba 
nuo projektinio polinkio per visą konstrukcijos aukštį: 

  

 - pamatams 
- sijos 
- kolonos 

± 20 
          ± 5 

± 10 

Matuojamas kiekvienas 
konstruktyvinis el, įrašas 
darbų žurnale 

2 Horizontalių plokštumų nuokrypis visu tikrinamo ruožo ilgiu ± 10 Matuojama ne mažiau kaip 5 
vietose kiekviename 50-100 m 
ilgio ruože, įrašas darbų žurnale 

3 Vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m 
kontroline liniuote, išskyrus atraminius paviršius 
 

± 5 Tas pats 

4 Elementų skerspjūvio matmenys + 6,-3 Tas pats 

5 Surenkamų g/b kolonų atraminių paviršių ir įdėtinių detalių 
altitudės 

-5 Matuojamas 
kiekvienas atraminis elementas, 
išpildomoji schema 

6 Inkarinių varžtų išdėstymas: 
- plane, atramos kontūro viduje 
- plane, atramos kontūro išorėje 
- pagal aukštį 

 
          ± 5 

± 10 
+ 20 

Matuojamas kiekvienas varžtas, 
išpildomoji schema 

7 Dviejų gretimų paviršių sandūros altitudžių skirtumas pagal 
Aukštį 

3 Matuojamas kiekviena sandūra, 
išpildomoji schema 

8  Konstrukcijų ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties:   
- pamatai 
- sienos ir kolonos 
- sijos ir ilginiai 

 
± 25 
 ± 10 
 ± 15 

Matuojamas 
kiekvienas atraminis elementas, 
išpildomoji schema 

9 SUKIETĖJUSIO BETONO SAVYBĖS 

Sukietėjusio betono kontroliuojamos savybės yra šios:  
- stipris gniuždant,  
-  vandens nepralaidumas,  
- betono atsparumas šalčiui. 

Betono atsparumas aplinkos poveikiams turi atitikti nurodytą brėžiniuose. 
Betono stipris gniuždant turi atitikti reikšmes nurodytas lentelėje. 

 
Betono stiprio gniuždant klasės 

Betono stiprio gniuždant klasės 
Stipris gniuždant pagal LST EN 206:2013+A1:2017 

Bandant cilindrus 150/300 
mm; fckc (N/mm2) 

Bandant kubus (150*150x150) mm; fckk 
(N/mm2) 

C8/10  
C12/15 
 C16/20 
 C20/25 
C25/30 
C30/37 
C35/45 
C40/50 
C50/60 

  8 
12 
16 
20 
25 
30 
35 
40 
50 

 

10  
15  
20  
25  
30 
37 
45 
50 
60 
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Vandens nepralaidumas: betonas laikomas nepralaidžiu vandeniui, kai vidutinis vandens įsiskverbimo į jį gylis, 
bandant pagal LST EN 12390-8:2009, yra mažesnis negu 20 mm, o didžiausias neviršija 50 mm. 

Atsparumas šalčiui: atsparumas šalčiui nustatomas pagal LST 1428.17:2016. 
Atsparumas dilumui pagal LST 1428.15:2016 reikalavimus. Leistinas betono dangos dėvėjimasis 2000 apsisukimų- 

3 mm (2 klasė). 

Grindų plokštės betono stiprumą pagal LST EN 12390-8:2009 bandymus. 

10 STATYBINIAI SKIEDINIAI 

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 2005:2015 reikalavimus. 
Cemento skiediniai naudojami surenkamų konstrukcijų montavimui (išlyginamajam sluoksniui), jų sandūrų (siūlių) 

užpildymui, vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų ir izoliacinių sluoksnių įrengimui. 
Cemento - kalkių skiediniai naudojami mūro darbams. 
Skiedinių gamybai turi būti naudojamas 42,5 klasės portlandcementas. 
Kalkės turi atitikti standartų reikalavimus. Kai kalkės naudojamos mišriesiems skiediniams gaminti, reikia patikrinti jų 

tūrio pastovumą. Užmaišyti pavyzdžiai turi būti aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus. 
Smėlis turi atitikti LST EN 13242:2003+A1:2008 reikalavimus. Turi būti naudojamas 0/2 frakcijos smėlis, kurio 

stambiausios dalelės neturi viršyti 2,0 mm . 
Naudojamas vanduo turi atitikti poskyryje "Vanduo" išdėstytus reikalavimus. 

Naudojami priedai (plastifikuojantieji, stabilizuojantieji, didinantys nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui ir pan.) turi 

būti aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus neturi prastinti skiedinio kokybės. 

Konsistencija turi būti nustatoma standartiniu kūgiu pagal LST 1413.4:1995.Turi būti naudojami tokios konsistencijos 
skiediniai: 

Skiedinio paskirtis Kūgio įsmigimo gylis, cm 

Surenkamų konstrukcijų montavimui, siūlių užtaisymui 
Skiediniai mūro darbams: 
mūrui iš pilnavidurių plytų mūrui iš skylėtų plytų 

5-7 

9-13 

7-8 

 
Plastiškumui didinti į skiedinį gali būti dedami plastifikatoriai, aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus, 

sumažinantys vandens ir rišamųjų medžiagų kiekį. 
Naudoti paruošto mišinio išsisluoksniuojamumas neturi viršyti 10%. 
Ką tik pagaminto mišinio vandens laikomumas turi būti ne mažesnis kaip 95%, jei mišinys gaminamas vasarą, ir ne 

mažesnis kaip 90%, jeigu gaminamas žiemą. 
Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio mišinio naudojimo vietoje, tai minėtas rodiklis turi būti ne 

mažesnis negu 75% nustatyto gamintojo laboratorijoje. 
Pagrindiniai skiedinių kokybės rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra šie:  

- stipris gniuždant,  
- tankis,  
- atsparumas šalčiui ir kt. 

Stipris gniuždant: 
Cemento - kalkių skiedinių sudėtis 

Skiedinio stiprio 
gniuždant markė 

pagal 
LST 2005:2015 

 
 

Sudėtis tūrio dalimis 
(cementas:kalkių 

tešla:smėlis) 
 
 

Portlandcementas 
42,5 klasės 

Kalkių tešla Smėlis 
0/2 frakcijos 

kg I kg I kg I 
S5 1:1,2:7,2 150 136 230 165 1440 985 

S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975 
S10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966 

 
Cemento skiedinių sudėtis 

Skiedinio stiprio 
gniuždant markė 

pagal 
LST 2005:2015 

Sudėtis tūrio dalimis 
(cementas: 

smėlis) 

 
Portlandcementas 42,5 klasės 

 
Smėlis 0/2 frakcijos 

 

 

 

 

kg I kg  I 
S5 1:6,7 180 164 1600  1090 

S10 1:4,2 270 246 1510  1035 
S15 1:3,0 360 328 1450  993 
S20 1:2,5 440 400 1420  973 

 
Skiedinio atsparumas šalčiui turi atitikti konstrukcijų ir medžiagų su kuriomis jis naudojamas atsparumui šalčiui. 

Atsparumas šalčiui nustatomas LST 2005:2015 nurodytu metodu. 
Skiedinių mišinių priėmimas ir atitikties tikrinimas turi būti vykdomas pagal LST 2005:2015 reikalavimus. 
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11 SURENKAMO GELŽBETONIO DARBAI 

11.1 BENDRIEJI DARBAI 

Šis skyrius apima nurodymus dėl surenkamų g/b elementų ir jų montavimo darbų. 
Surenkamų gaminių montavimą vykdyti prisilaikant gamintojo rekomendacijų ir nurodymų. 

12 SURENKAMI GELŽBETONINIAI ELEMENTAI 

12.1 SĄRAMOS 

G/b sąramos turi būti gaminamos iš ne mažesnės kaip C20/25 klasės betono, kurio vidutinis tankis yra 2400 kg/m3. 
120 mm pločio sąramos turi būti armuojamos plokščiu karkasu, o 250 mm pločio - armatūriniu bloku, susidedančiu iš 

dviejų plokščių karkasų, sujungtų jungiamaisiais strypais. 
Sąramų armavimui naudoti strypiną S400 klasės, bei vielinę S500 klasės armatūrą. 
Pakėlimo kilpoms naudoti S240 klasės armatūrą iš ramaus arba pusiau ramaus stingimo plieno. 
Sąramų betone įtrūkimai neleistini, išskyrus betono slūgimo paviršinius įtrūkimus ne platesnius kaip 0,1 mm. 
Apsauginio betono sluoksnio nuo darbo armatūros iki apatinio paviršiaus storis turi būti ne mažesnis kaip 15 mm ir ne 

mažesnis už darbo armatūros strypų diametrą. 
Sąramų betoninių paviršių kategorijos: 
A3 - apatinio ir šoninio paviršiaus; 
A7 - likusių paviršių. 
Sąramų tikslumo nuokrypos neturi viršyti leistinų, nurodytų poskyryje "Betono paviršių klasifikacija". 

13 SURENKAMŲ GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS 

13.1 BENDROJI DALIS 

Surenkamų gaminių montavimą vykdyti prisilaikant gamintojo rekomendacijų ir nurodymų. 
Surenkamų konstrukcijų atvežimo į statybvietę terminai turi būti suderinti su montavimo grafiku. Jeigu negalima 

montuoti nuo transporto priemonių, tai šios konstrukcijos iškraunamos montavimo krano veikimo zonoje. 
Visi atvežti į statybvietę gaminiai turi turėti gaminio pasą ir būti aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus. Prie jo 

nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio markė. Žymės turi būti padarytos nenuplaunamais dažais ir gerai matomos. 
Priimant surenkamas gelžbetonines konstrukcijas, atvežtas į statybos aikštelę, Techninės priežiūros inžinierius turi 

patikrinti ar elementų matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepažeisti gaminiai, jų įdėtinės ir fiksuojančios detalės bei 
montavimo kilpos, ar elementų kokybė atitinka reikalavimus. 

įdėtinių detalių ir gaminio plokštumos turi sutapti. 
Už surenkamų elementų pakrovimo teisingumą už konstrukcijų pervežimo kokybę, laikymo ir montavimo kokybę 

atsako Rangovas. 
Montuojant sijas, sąramas, perdangos plokštes būtina išlaikyti reikiamą gaminio atrėmimo ant atramos dydį. 
Sąramos ir perdangų plokštės ant mūro sienų montuojamos ant ne storesnio kaip 20 mm storio skiedinio sluoksnio, 

sutapdinant gretimų ploščių paviršius iš lubų pusės. 



TS_BETONO DARBAI 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 

22.02.07-TP-SK-TS-BE 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

13 17 0 

 

 

14 ARMAVIMO DARBAI  

14.1 ARMATŪRINIS PLIENAS 

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti STR 2.05.05:2005 "Betoninių ir 

gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas", LST EN ISO 15630-1:2019 „Armatūrinis plienas betonui sutvirtinti ir 

įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Suvirintieji strypai, vielos ruošiniai ir viela" bei LST EN 10080:2005/P:2006 

„Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai“ reikalavimus.  

Rangovas turi pateikti Techninės priežiūros inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymų sertifikatą 

patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 

Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų armatūrinis plienas, kurio fizinės ir mechaninės savybės 

ne blogesnės, negu nurodytos aukščiau. Kitokio armatūrinio plieno panaudojimui Rangovas turi iš anksto gauti 

Techninės priežiūros inžinieriaus sutikimą. 

 

Armatūra gelžbetoninių konstrukcijų armavimui 
 

Armatūra, 
klasė 

Nominalusis 
skersmuo, mm 

Stipris, MPa Skersinės armatūros 

skaičiuotinis stipris, MPa Charakteristinis 

fyk(fo,2k) 

Skaičiuotinis 

fyd(fo,2d) 

Lygi, S240 5,5-40,0 240 218 174* 157 

Lygi ir rumbuota, S500 6,0-40,0 500 450 (410) 360* (328) 324 (295) 

Vielinė armatūra, S500   410 328* 295 

14.2 ARMAVIMO DARBŲ VYKDYMAS. KOKYBĖS REIKALAVIMAI 

Armavimo darbai susideda iš armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į betonuojamos konstrukcijos klojinius.  

Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal darbo brėžinius. Lenkti mažesniais spinduliais negu nurodyta neleistina. Strypai 

turi būti lenkiami šaltu būdu. 

Strypynų sukonstravimui turi būti naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį 

Projektinėje padėtyje armatūra klojiniuose fiksuojama specialiais plastikiniais elementais išramstant iš galų ir prikeliant 

nuo klojinių ar išlyginamojo sluoksnio, užtikrinant minimalius apsauginius sluoksnius. Armatūros strypai ir armatūros 

tinklai tarpusavyje jungiami surišant minkšta viela. Virinimo darbai armatūros fiksavimui draudžiami, išskyrus tuos 

atvejus, kai armatūros tinklai suvirinti gamykloje -kontaktiniu taškiniu būdu. 
Armatūros strypai sujungiami užleidžiant vienas ant kito ir surišant lanksčia viela. Armatūros sujungimai išdėstomi 

šachmatine tvarka. Armatūros sujungimai elementuose vienoje eilėje draudžiami. Jei armatūros sujungimų vietos 

nenurodytos darbo projekte, sujungimo vietas derinti su Techninės priežiūros inžinieriumi ir stengtis išdėstyti mažiausių 

įrąžų zonose. Armatūros S400 užleidimo ilgis  300 mm ir daugiau nei 20 armatūros diametrų.  

Žemiau išvardintais atvejais monolito plokštės armuojamos papildomai 3-iem vienetais armatūros strypais 

viršutiniame ir apatiniame plokštės sluoksnyje, jei brėžiniuose nebuvo numatyta papildomo armavimo: 

- ties angų kraštais; 
- komunikacijų kirtimo vietose, kai jų diametras didesnis kaip 200 mm; 
- kolonomis ir kitomis vietomis, kai konstrukcija susilpninta. 

Armatūros strypų lankstymas atliekamas šaltu būdu. Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas 

mažesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidžiamas.  

Armatūra turi būti švari, nuvalyta nuo rūdžių bei kitų pašalinių produktų ir neriebaluota. Kad armatūra gerai sukibtu 

su betonu, riebaluotos armatūros vietos nuriebalinamos. 

Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai tarpikliai ir stropų 

užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo technologinę seką. 

Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į projektinę padėtį ir patikimai 

įtvirtintas klojiniuose. Armatūros strypai ir tinklai pastatyti į vietą užfiksuojami surišant susikirtimo vietose minkšta, 

iškaitinta viela. 

Armatūros suklojimą kontroliuoja Techninės priežiūros inžinierius. 

Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengtų darbų aktas. 

Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. Jie turi būti 

aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus. 

Darbo armatūros (neįtemptosios ir įtemptosios, įtempiamos į atsparas) apsauginio sluoksnio storis, mm, turi būti ne 

mažesnis kaip: 

- armatūros skersmuo (jei jis neviršija 40 mm); 

- užpildo grūdelio didžiausias matmuo (jei jis mažesnis kaip 32 mm); 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=626905
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- užpildo grūdelio didžiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm); 

- surenkamuosiuose pamatuose – 30 mm; 

- monolitiniuose pamatuose su paruošiamuoju betono sluoksniu – 35 mm; 

- monolitiniuose pamatuose be paruošiamojo betono sluoksnio – 70 mm. 

Vienasluoksnėse konstrukcijose iš lengvojo ir poringojo LC8/9 klasės betono apsauginio sluoksnio storis turi būti ne 

mažesnis kaip 20 mm, o išorinėms sienoms (be apdailos sluoksnio) – ne mažesnis kaip 25 mm. 

 

Mažiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm)* 

Armatūros 

tipai 

Naudojimo sąlygų klasės 

XO XC1 XC2, XC3, 

XC4 

XD1, XD2, XD3, XF1, 

XF2, XF3, XF4 

XA1 XA2 XA3 

Neįtemptoji 

Iš anksto įtemptoji 

20 

20 

25 

30 

30 

35 

40 

50 

25 

35 

30 

40 

40 

50 

* Surenkamosioms konstrukcijoms apsauginio betono sluoksnio storį, galima sumažinti 5 mm, bet jis turi būti ne 

mažesnis kaip 20 mm. Skersinės, paskirstomosios ir konstrukcinės armatūros apsauginio betono sluoksnio storis turi būti ne 

mažesnis už armatūros skersmenį ir ne mažesnis kaip 15 mm, kai konstrukcija naudojama normaliomis ir mažai agresyviomis 

sąlygomis, atitinkančiomis XO, XC1, XA1 klases. Didėjant aplinkos agresyvumui, apsauginio betono sluoksnio storį 

kiekvienai agresyvumo klasei reikia padidinti 5 mm. 

 

Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti ne 

mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi būti ir tarp armatūros strypų eilių, kai 

armuojama dviem eilėmis. 

Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 

Parametras Leistini 
nuokrypiai, 

mm 

Kontrolė 

1 .Atstumai tarp atskirų darbo armatūros strypų:  

- sijų 

- plokščių ir pamatų sienų 
 
 

 

± 10 

± 20 

Visų elementų techninė apžiūra, atliktų darbų 
registravimas Rangovo darbų žurnale 

2.Atstumai tarp atskirų armatūros eilių plokštėse ir 

sijose iki 1 m storio 

± 10 Visų elementų techninė apžiūra, atliktų darbų 

registravimas Rangovo darbų žurnale 

3.Apsauginio darbo armatūros sluoksnio nuokrypiai 

nuo projektinio: 

 Visų elementų techninė apžiūra, atliktų darbų 

registravimas Rangovo darbų žurnale 

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm   
ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai   
matmenys, mm:   
iki 100 + 4  
nuo 101 iki 200 + 5  
nuo 201 iki 300 -  

b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 iki   
20 mm ir konstrukcijos skersinio pjūvio   
linijiniai matmenys, mm:   
iki 100 + 4;-3  
nuo 101 iki 200 + 8;-3  
nuo 201 iki 300 + 10;-3  
virš 300 + 15;-5  

c)kai apsauginio sluoksnio storis virš 20 mm   
ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai   
matmenys, mm:   
iki 100 + 4;-5  
nuo 101 iki 200 + 8;-5  
nuo 201 iki 300 + 10;-5  
virš 300 + 15;-5  

 

Skylės ir nišos 

Skylių ir nišų suformavimo elementai turi būti išdėstomi ir prie klojinių pritvirtinami taip, kad dėl jų neatsirastų 

įtrūkimų, išsikišimų ar kitokių išorės išvaizdos trūkumų. 

Armatūros suklojimas kontroliuojamas Techninės priežiūros inžinieriaus. 

Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas. 
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Armatūros strypų jungimo užleidžiant inkaravimosi ilgiai pateikti 1 pav.: 

1pav. Armatūros strypai jungiami užleidžiant 

Viename pjūvyje galima jungti kas antrą strypą, iki sekančio jungimo pjūvio paliekamas 0,3l0 atstumas. 

 

Armatūros strypų (S500 klasės rumbuotos) inkaravimosi ilgiai, jungiant juos užleidžiant 

Betonas C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 

fctd 0,889 1,032 1,197 1,352 

fbd 2,000 2,321 2,693 3,041 

Daugiklis σs / 4 fbd  Iš jo daugindami Ø, 

gauname inkaravimosi ilgį 

46 39 34 30 

Inkaravimosi ilgis l0 kai Ø (mm)     

8 365 315 271 240 

10 456 393 339 300 

12 547 472 407 360 

14 639 550 474 420 

16 730 629 542 480 

18 821 708 610 540 

20 912 786 678 600 

22 1004 865 745 660 

25 1141 983 847 750 

28 1277 1101 949 840 

32 1460 1258 1084 960 

15 GRINDŲ ĮRENGIMAS  

15.1 BENDRIEJI NURODYMAI 

Konstrukcijų įrengimas turi būti vykdomas pagal Rangovo parengtus detalius darbo brėžinius, patvirtintus Techninės 

priežiūros inžinieriaus. 

Įrengiant grindis prisilaikyti STR 2.05.13:2004; "Statinių konstrukcijos. Grindys". 

Darbus gali atlikti tik specializuotos kompanijos, turinčios šiam darbui atlikti apmokytą personalą, įrangą, ne mažiau 

kaip 5 m panašaus darbo patirtį ir patvirtintos Techninės priežiūros inžinieriaus. 

Grindų įrengimo Rangovas turi priimti ir aprobuoti grunto paruošimo ir tankinimo darbus prieš pradedant grindų 

įrengimą. 

Prieš įrengiant grindų konstrukciją turi būti paklotos visos inžinerinės komunikacijos (vandentiekio ir kanalizacijos 

vamzdžiai, futliarai kabeliams iš PVC vamzdžių ir kt.). 

Riebokšlių ir futliarų galai grindų konstrukcijoje turi siekti galutinį grindų lygį. Betonavimo metu futliarų galai turi 

iškilti bent 50 mm, o užbaigus grindų betonavimą jie nupjaunami kaip parodyta brėžiniuose. 

Visų betoninių grindų perimetru su besiribojančiomis konstrukcijomis ir kertančiais inžineriniais tinklais turi būti 

įrengtos kompensacinė juosta, analogas Knauf Randdammstreifen 8 x 100 mm x 40 m, arba analogiška ne prastesnių 

savybių. Juosta turi būti glaudžiai ir tvirtai (be tarpų) pritvirtinta prie konstrukcijos ar inžinerinių tinklų. 

Rangovas turi paruošti betonavimo eigos projektą ir pateikti jį tvirtinti Techninės priežiūros inžinieriui. Projekte taip 

pat turi būti nurodomas siūlių skaičius ir vietos. Grindys betonuojamos vakuuminiu būdu. 

Grindys turi būti lygios, jų paviršius nesutrūkęs, visas paviršius išlygintas mašininiu būdu (mechaniškai užtrintas). 

Leistinas grindų viršutinio paviršiaus nuokrypis nuo tiesialinijiškumo turi atitikti 1 tikslumo klasę (LST 

1428.17.2011) ir turi būti ne didesnis kaip: 
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± 2 mm matuojant liniuote iki 1,0 m ilgio; 

± 3 mm matuojant 2 m liniuote. 

Neleistinas dantytumas (išskyrus pandusams ir kitoms nuožulnioms plokštumoms), o nuolydžio vietose neturi 

susidaryti tuštumos. 

Dilumas testuojamas Užsakovui pareikalavus pagal LST L 1428.15:2016 arba bet kurį kitą Užsakovo pasirinktą 

standartą. 

Baigtų grindų dilumas turi būti ne didesnis kaip 0,2 g/cm2, atliekant dilumo bandymą pagal LST L 1428.15:2016. 

Lauko dangos turi būti atsparios šalčiui. 

Leistinas grindų pagrindo nuokrypis - + 0, - 25 mm. 

15.2 GRINDŲ PAGRINDO PARUOŠIAMOJO SLUOKSNIO ĮRENGIMAS 

Pagrindų iš betono įrengimas apima gruntinio pagrindo paruošimą ir betoninių ar cementinio skiedinio sluoksnių 

įrengimą. Patikrinamas po pagrindu esantis grunto užpildas. Pagrinduose negali būti augalinio grunto, dumblo ir 

statybinių šiukšlių. Esantis grunto pagrindas turi būti gerai sutankintas, įplūkiant 50-80 mm stambumo skaldą ne mažiau 

100 mm storio. Plūkto smėlio pagrindas sutankinamas iki — k= 0.95. Sluoksnio storis ne mažiau kaip 150 mm, jei 

brėžiniuose nenurodyta kitaip.  Pagrindas turi būti paruoštas taip, kad tamprumo modulis bandant dinaminiu štampu būtų 

ne mažesnis, kaip Evd  55 MPa. 

Horizontalios ir vertikalios hidroizoliacijos įrengimą atlikti pagal techninių specifikacijų „Šilumos ir hidroizoliacijos 

įrengimas“  

Prieš betonuojant grindų plokštę turi būti baigti inžinerinių komunikacijų įrengimo darbai, jos turi būti išbandytos. 

Visos konstrukcijos ir vamzdynai kertantys grindų plokštę atskiriami nuo grindų konstrukcijos deformacinėmis 10 

mm putinto polietileno tarpinėmis, priklijuotomis prie atskiriančių paviršių, rekomenduojama Knauf arba analogiškomis. 

Technologinės siūlės galimos tik deformacinių siūlių vietose.  

Grindų pagrindai paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai gali būti įrengiami esant ne žemesnei kaip 5° C aplinkos 

temperatūrai. Tokia temperatūra turi būti išlaikyta, kol betonas pasieks 50 % stiprumo. 

Grindų pagrindai, paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai įrengiami iš betono. Grindų ant grunto nuolydis 

formuojamas gruntu. Pagrindo gruntas sutankinamas. 

Pagrindų ir išlyginamųjų sluoksnių leistini nuokrypiai (tolerancijos) pateikti lentelėje. 

Pagrindų, paruošiamųjų -išlyginamųjų sluoksnių ir užbaigtų grindų paviršių leistini nuokrypiai 

Pagrindo paskirtis 
Leistini 

nuokrypiai, mm 

matuojant 2 m 

ilgio liniuote 

1. Gruntinis pagrindas - 20 
 2. Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms išskyrus klijuojamas karštomis mastikomis ir 

pagrindus hidroizoliacijai 

 

± 5 

3. Betoniniai  pagrindai ar paruošiamieji sluoksniai grindų dangoms klijuojamoms 

karštomis mastikomis ir pagrindai hidroizoliacijai, taip pat šlifuojami betoniniai 

sluoksniai ± 5 

4. Išlyginamieji (paruošiamieji) sluoksniai polimerinėms ruloninėms ir plytelių, linoleumo 
 

 

parketo ir mastikinėms dangoms 

± 1 
5. Mechaniškai užtrintos betono grindys ± 1,5 
6. Pagrindų nukrypimas nuo horizontalios plokštumos patalpoje 

<0,2 % patalpos 

matmens 
 
Paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai turi būti izoliuoti nuo sienų ir pertvarų hidroizoliacinės ir garsą 

izoliuojančios medžiagos juostomis. 
Darbinės šių sluoksnių siūlės turi būti gerai užlygintos. 

Mažiausias nuolaidaus sluoksnio storis ties kanalais ir trapais ant perdangos - 20 mm, ant šilumos ar garso izoliacijos 

- 50 mm. 

Vamzdžius dengiančio sluoksnio storis turi būti 10-15 mm didesnis už vamzdžių diametrą. 

Klojant išlyginamojo sluoksnio skiedinį betoninis pagrindas sudrėkinamas ir gruntuojamas cemento pienu. Sluoksnis 

lyginamas ir tankinamas iki cementinio pieno pasirodymo. Sustingę ruožai periodiškai laistomi, kad geriau kietėtų. 

Išlyginamieji sluoksniai, ant kurių bus klijuojama hidroizoliacija arba keraminės plytelės gruntuojami specialiu 

mišiniu. Paviršius užtrinamas 2 ar 3 dieną, kai skiedinio stiprumas pasiekia 2,5-3 MPa. 

15.3 GRINDŲ NUOLYDŽIAI 

Grindų nuolydis įrengiamas toms patalpoms, kuriose yra įrengtas grindų drenažas, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip. 

Grindys su nuolydžiu taip pat įrengiamos vietose, kurios nepasaugotos nuo kritulių: rampos, nuogrįstės, aikštelės ir tt. 

Grindų dangos nuolydis visame paviršiuje turi būti nemažiau 1,0 % ir nedaugiau 2,0 %. Rangovas prieš darbų pradžią 

parengia ir susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi grindų įrengimo technologiją. Lūžio vietos formuojamos iš 

metalinių juostų 60x6 mm, prie kurių iš vienos pusės privirinami armatūros S400 Ø 6 mm ūsai, 500 mm ilgio, kas 250 
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mm. Visu metalinės juostos ilgiu, juostos viršuje uždedamas laikinas betonavimo procesui plastikinis 6 mm aukščio 

prikelėjas, kuris betonui sukietėjus ištraukiamas, o tarpas užpildomas specialiu pašaliniams poveikiams ir agresyviai 

aplinkai atsparia plastiška epoksidine derva, suderinta su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Darbų priėmimas tikrinamas pilant vandenį ant grindų. Grindys laikomos tinkamai atliktos, jei vanduo nubėga ir 

nelieka stovinčio vandens. 

Darbus Rangovas gali pradėti vykdyti tik susiderinęs grindų nuolydžio planą. 

15.4 BETONO GRINDŲ BETONAVIMAS 

Betoninės grindys įrengiamos iš C20/25 XC1 betono, armuotu šlifuotu tinklu ø5S240/ø8S240/150/150, δ=70 mm, 

jei brėžiniuose nenurodyta kitaip.   
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

METALO DARBAI 

1 BENDRIEJI NURODYMAI 

Šis skyrius apima visas metalines konstrukcijas ir elementus: 

- Turėklus, porankius; 

- Įėjimo panduso įrengimą; 

- Agregatų rėmų įrengimui; 

- Esamų konstrukcijų pritaikymą ir trūkumų (defektų) šalinimą. 

Metalinių konstrukcijų išorės apdaila ir spalva pateikti brėžiniuose. 

Esami surūdiję elementai keičiami naujais, prastai atliktos esamos suvirinimo siūlės pervirinamos. Visi metaliniai 

elementai paruošiami dažymui, nusmėliuojami, nugruntuojami ir nudažomi. 

Konstrukcijų įrengimas turi būti vykdomas pagal Rangovo parengtus detalius montažinius brėžinius, suderintus su 

Techninės priežiūros inžinierium ir Užsakovu. 

2 LAIKYTIS STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

- STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

- STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

- STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

- STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

- STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ 

- LST EN 1991-1-2:2004 „Eurokodas 1. Projektavimo pagrindai ir poveikiai konstrukcijoms. Gaisro poveikiai 

- konstrukcijoms; 

- ST 121895674.205.01.03:2012 "Metalinių surenkamų konstrukcijų montavimas" 

- LST EN 1993-1-1:2005 (LST EN 1993-1-1:2005+AC:2006) Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės. Kalba - lietuvių. 

- LST EN 1993-1-2:2005 (LST EN 1993-1-2:2005/NA:2010) Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

1-2 dalis. Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas. Kalba - lietuvių. 

- LST EN 1993-1-3:2007 (LST EN 1993-1-3:2007) Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

1-3 dalis. Bendrosios taisyklės. Šaltai suformuotų elementų ir lakštų papildomos taisyklės. Kalba - lietuvių. 

- LST EN 1993-1-4:2007 (LST EN 1993-1-4:2007) Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

1-4 dalis. Bendrosios taisyklės. Papildomosios nerūdijančiųjų plienų taisyklės. Kalba - lietuvių. 

- LST EN 1993-1-5:2007 (LST EN 1993-1-5:2007) Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

1-5 dalis. Lakštinių konstrukcijų elementai. Kalba - lietuvių. 

- LST EN 1993-1-8:2005 (LST EN 1993-1-8:2005+AC:2006) Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

1-8 dalis. Mazgų projektavimas. Kalba - lietuvių. 

- LST EN 1993-1-9:2005 (LST EN 1993-1-9:2005/AC:2006) Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 

1-9 dalis. Nuovargis. Kalba - lietuvių. 

- LST EN ISO 12944-1:2000 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 
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sistemomis. 1-oji dalis. Bendrasis įvadas (ISO 12944-1:1998); 

- LST EN ISO 12944-2:2000 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 2-oji dalis. Aplinkos klasifikacija (ISO 12944-2:1998); 

- LST EN ISO 12944-3:2000 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 3-oji dalis. Projekto ypatumų aptarimas (ISO 12944-3:1998); 

- LST EN ISO 12944-4:2000 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 4-oji dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas (ISO 12944-4:1998); 

- LST EN ISO 12944-5:2007 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 5 dalis. Apsauginės dažų sistemos (ISO 12944-5:2007) 

- LST EN 1090-2:2008+A1:2011 Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 2 dalis. Techniniai 

plieninių konstrukcijų darbų atlikimo reikalavimai 

- LST EN ISO 9606-1:2013 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienas 

- LST EN 10025-1:2004 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos 

- LST EN 10025-2:2005 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio 

plieno techninės tiekimo sąlygos 

- LST EN ISO 8501-1:2007 Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais 

produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų plieninių pagrindų ir plieninių 

pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai (ISO 8501-1:2007) 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų. 

3 GAISRINĖ SAUGA 

Metalo konstrukcijų ugniaatsparumas turi atitikti „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, 2 lentelė keliamus 

reikalavimus.  
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1 REI 180(1) R 120(1) 
EI 30 

(o↔i)(3) 
REI 90(1) RE 30(4) REI 120 R 60(5) 

2 REI 120(1) R 90(1) 
EI 15 

(o↔i)(3) 
REI 60(1) RE 20(4) REI 90 R 60(5) 

3 REI 90(1) R 60(2) 
EI 15 

(o↔i)(3) 
REI 45(2) RE 20(4) REI 60 R 45(5) 

II RN REI 60(1) R 45(2) 
EI 15 

(o↔i)(3) 
REI 20(2) RE 20(4) REI 30 R 15(5) 

III RN REI 30(1) RN 
(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:  

a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 1 paveiksle 

pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2:2004 

serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 oC maksimali leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto 

lango); 

c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 

(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai stogui 

nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) 

įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos 

nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus. 

RN – reikalavimai netaikomi. 
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4 GAMINIAI 

4.1 KONSTRUKCINIAI PLIENO GAMINIAI 

Visi naudojami plienai turi turėti medžiagos sertifikatus. 

Alternatyviai gali būti naudojamas ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus, prieš 

tai gavus techninės priežiūros inžinieriaus suderinimą. 

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi būti pagaminti gamykloje, atestuoto metalo konstrukcijų gamintojo, turinčio 

tinkamas sąlygas, panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atlikti reikalingą personalą bei įrangą. Gamyba turi būti vykdoma 

vadovaujantis gamintojo naudojamais standartais, darbų taisyklėmis, jei jie neprieštarauja šiam projektui. Esant 

neatitikimams sprendžia Techninės priežiūros inžinierius. 

Gamybos negalima pradėti kol montažinių brėžiniai nepatvirtinti Užsakovo ir Techninės priežiūros inžinieriaus. 

Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad būtų 

užtikrinamas tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo. 

Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos ar išpjautos. 

Surinkimo brėžiniai, reikalingos specifikacijos ir šablonai turi būti paruošti Rangovo. 

Konstrukciniams plieno gaminiams siūlomos viso gylio siūlės, išskyrus antrines. Suvirinimo metalo takumo riba, 

atsparumas tempimui, trūkimo deformacija turi būti didesni už suvirinimo sujungimus veikiančių poveikių reikšmes ir, 

nesant specialaus nurodymo, turi būti bent jau pagal markę S235. 

Metalo konstrukcijos turi būti pagamintos kartu su visais komponentais ir detalėmis reikalingais jų tvirtinimui prie 

gelžbetoninių konstrukcijų. 

4.2  GROTELĖS IR RIFLIUOTO PLIENO LAKŠTAI 

Grotelės naudojamos metalinių aikštelių, laiptų pakopų dangai. 

Grotelės turi būti iš cinkuoto plieno juostų. Laikantysis elementas - 3x30 mm, akutės 30x30 mm. Smėliagaudės 

latako grotelių laikantysis elementas 100x8, akutės 50x50 mm. 

Grotelės, kurios bus eksploatuojamos lauke, turi būti apsaugotos nuo slydimo pavojaus, paviršius turi būti dantytas. 

Grotelės prie kitų konstrukcijų tvirtinamos standartiniais sujungimo elementais -balneliu, lėkštele, kabliu ir 

dvigubais laikikliais. 

Rifliuoto plieno lakštai gaminami iš lakštinio plieno, įspaudžiant rombo formos įdubas. Įdubų rombo įstrižainės yra 

(25-30) x (60-70) μm ilgio. Įdubų aukštis yra 0,1-0,3 lakšto storio, bet ne mažiau 0,5 mm. Galimi ir kitokių formų 

įdubimai. 

Rifliuoto plieno lakštai turi būti be įtrūkimų, užteršimo, o lakštų kraštai neišsisluoksniavę. 

4.3 TURĖKLAI (TURĖKLAI, DARBO PLATFORMOS IR PRAĖJIMAI) 

Turėklai turi būti daromi kaip parodyta brėžiniuose, jei brėžiniuose neparodyta, pagal žemiau pateiktus reikalavimus. 

Iš anksto gaminamų elementų tipai ir konstrukcija turi būti suderinti su Užsakovu ir Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Turėklų, gaminamų aikštelėje darbo brėžiniai ir pavyzdžiai turi būti pateikti Techninės priežiūros inžinieriaus sutikimui 

gauti. 

 

Turėklai ir jų tvirtinimai turi atlaikyti šias normatyvines apkrovas: 

-          perdangų ir laiptų turėklai: 1,5 kN koncentruotą apkrovą ir 0,8 kN/m1 horizontalią apkrovą; 

-          denginių ir balkonų turėklai -1,0 kN koncentruotą ir 0,8 kN/m1 normatyvinę horizontalią apkrovą; 

-          stogo aptvėrimų - 0,5 kN koncentruotą ir 0,3 kN/m1 horizontalią apkrovą. 

Rangovas privalo turėklų sujungimus atlikti kokybiškai ir viename lygyje, peržiūrėti dokumentaciją, kad būtų 

išvengta klaidu. 

Turėklai turi būti 1000 mm aukščio. Jei platformos ar aikštelės yra aukščiau, nei šeši metrai nuo grindų lygio, turėklų 

aukštis turi būti 1200 mm. 

Turėklai turi būti iš⁮40x4.0 mm S235JRGR karštai cinkuotų plieno vamzdžių. Turėklai pritvirtinami prie aikštelių 

varžtais. Jungtys turi būti viename lygyje ir tarpusavyje fiksuotos. 

Aikštelių turėklai turi turėti 150 mm pločio vientisą juostą iš ≥3 mm karštai cinkuoto plieno prie apatinės jungties su 

aikštele. 

Ties kiekvienu lygio skirtumu turi būti įrengti turėklai. Metalas cinkuotas ir nudažytas.  

5 GAMYBA 

5.1 SUVIRINIMAS 

Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių deformacijų. Tai 

gali pareikalauti pašildymo kai kuriose vietose.  

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi būti 

pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepažeidžiant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia pervirinti. 

Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, tepalas, 

dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos. Suvirinimo jungtys paruošiamos pagal LST EN ISO 9692-
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1:2013. Jungčių paruošimo metodas tikslinamas montažinių brėžinių rengimo metu, derinant su projektuotoju ir 

techninės priežiūros Inžinieriumi. 

Rangovas turi paskirti suvirinimo inžinierių, kuris turėtų atitinkamų žinių ir patirties plieno konstrukcijų ir 

suvirinimo srityse. 

Suvirinimas turi būti atliekamas naudojant procedūras ir tokią darbo seką, kad būtų minimizuoti liekamieji 

įtempimai. 

Suvirinimą atlikti pusiau automatini būdu CO2 aplinkoje, pagal LST EN 1011-1-2009, LST EN ISO 14175:2008 

naudojant suvirinimo vielą Supercored 71H pagal LST EN ISO 18276:2006.  

 

5.2 SUVIRINIMO DEFEKTAI, JŲ PAŠALINIMO BŪDAI 

Suvirinimo defektai: 

- grioveliai, viršijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai, viršijantys 1mm, kai 

plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie išilginės siūlės pagrindiniame metale atsiranda neteisingai 

manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei. 

- poros siūlės paviršiuje atsiranda naudojant suvirinimui elektrodus su drėgnu aptepu arba suvirinant 

nekokybiškai nuvalytus paviršius. 

- nepilnai suvirinti paviršiai - gaunami esant per dideliam suvirinimo greičiui arba per mažam 

suvirinimo stiprumui. 

Poros, plyšiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi būti iškertami, siūlės naujai suvirinamos pagal LST EN ISO 

5817:2014. 

5.3 SUVIRINTOJŲ KVALIFIKACIJA 

Prieš paskiriant kokį nors suvirintoją darbui pagal šį šios specifikacijos skyrių, Rangovas privalo pateikti Užsakovui 

ir Techninės priežiūros inžinieriui suvirintojų, kurie bus samdomi darbui, pavardes kartu su paliudijimu, jog kiekvienas 

jų išlaikė kvalifikacinius egzaminus pagal Užsakovui priimtiną lygį. 

Suvirintojai privalo būti išlaikę kvalifikacinius egzaminus 12 mėnesių laikotarpyje. Jei Techninės priežiūros 

inžinierius reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo 

bandinius. Rangovas turi pareikalauti iš bet kurio suvirintojo naujai laikyti egzaminą, kai, Techninės priežiūros 

inžinieriaus nuomone, suvirintojo darbas kelia pagristų abejonių dėl jo profesionalumo. Suvirintojas gali būti grąžintas į 

darbą tik po to, kai jo pakartotino egzamino rezultatus aprobuos Techninės priežiūros inžinierius. Techninės priežiūros 

inžinierius gali pareikalauti išpjauti bandinius iš bet kurios suvirintos siūlės išbandymui. 

5.4 SUVIRINIMŲ BANDYMAS 

Techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno suvirinimo tipo 

bandinius. Bandiniai turi būti paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę ir su šiam darbui pasiūlyta 

įranga bei suvirintojais. Tada bandinius turi išbandyti nepriklausoma bandymų laboratorija. Bandiniai turi būti prieinami 

apžiūrai ir jo sprendimas apie suvirinimo standartą bei kokybę turi būti galutinis. 

Po plieno gaminio pagaminimo Užsakovas gali pareikalauti bet kurias suvirinimų sudūrimu ir užpildant siūlę ištirti 

vietas priimti neardančiu tikrinimo būdu. Tikrinimo vietas turi parinkti Techninės priežiūros inžinierius, ir jos turi būti 

išbandytos dalyvaujant Techninės priežiūros inžinieriui. 

Suvirinimo tikrinimų apimtis: 

Suvirinimai sudūrimu tikrinami neardančiu būdu taip: vizualinis apžiūrėjimas, prasiskverbimo (sandarumo) 

bandymas, ultragarsinis tikrinimas ar gama spinduliais. 

Suvirinimai užpildant siūles tikrinami neardančiu būdu taip: vizualinis apžiūrėjimas, prasiskverbimo (sandarumo) 

bandymas, ultragarsinis tikrinimas ar gama spinduliais. 

Suvirinimo tikrinimų dažnis: 

Visos suvirintos vietos apžiūrimos vizualiai. Neardančio tikrinimo dažnis turi būti toks:  

Lentelė 3.2 

Suvirinimo tipas Tikrinimas 

Suvirinimas sudūrimu visu gyliu 100 % ultragarsinio tikrinimo ir 100 % tikrinimo 

magnetinėmis dalelėmis ar prasiskverbimo tikrinimo 

Suvirinimas sudūrimu daliniu gyliu 

 

Bent 20 % ultragarsinio tikrinimo ir bent 20 % 

tikrinimo magnetinėmis dalelėmis ar prasiskverbimo tikrinimo 

Suvirinimas užpildymu Bent 10 % tikrinimo magnetinėmis dalelėmis ar 

prasiskverbimo tikrinimo 

 

Bandymus turi atlikti ar patikrinti atestuota tikrinanti įmonė, aprobuota Užsakovo. 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=615256
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5.5 KOKYBĖS KONTROLĖ 

Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti reikalingą sertifikatą apie nurodytą kokybę. Visas 

plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taškinė korozija, apdegos, rūdys, pažeidimai ar 

kiti defektai. 

Užsakovas arba Techninės priežiūros inžinierius gali užsakyti nepriklausomą gamybai naudojamų medžiagų ir 

pagamintų gaminių ekspertizę ir bandymus. Už šiuos bandymus ir ekspertizes moka Rangovas. Jei bandymų rezultatai 

neigiami (neatitinka specifikacijų ir projekto reikalavimų), už juos ir už tolimesnius bandymus taip pat moka Rangovas. 

Gamybos vieta ir naudojamos medžiagos turi būti prieinamos bet kuriuo laiku. Rangovas turi sudaryti sąlygas 

Užsakovui arba jo pasamdytiems nepriklausomiems ekspertams susipažinti su gamyba, paimti bandinius. 

Pirmas kiekvieno naujo tipo pagamintas gaminys turi būti parodytas Techninės priežiūros inžinieriui. Sekančius 

gaminius gaminti galima tik Techninės priežiūros inžinieriui raštu patvirtinus kad gaminys tinkamas. Jei Techninės 

priežiūros inžinierius pateikia motyvuotas pastabas, į jas turi būti atsižvelgta. Jei pirmo gaminio kokybė nepriimtina 

Techninės priežiūros inžinieriui, ištaisius trūkumus turi būti gaminamas kitas bandomas gaminys ir pateikiamas 

Techninės priežiūros inžinieriui įvertinti. 

Kaip nurodyta skyrelyje "Suvirinimų bandymas", Užsakovas gali pareikalauti atlikti užbaigtų elementų neardančius 

bandymus. Suvirinimai su trūkumais, kurie Užsakovo nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipą ir paskirtį, turi būti 

atmesti. 

Užsakovo atliekamas tikrinimas neatleidžia Rangovo nuo jo atsakomybės ištaisyti bet kokius medžiagų ar darbo 

defektus, kurie gali būti rasti vėliau garantinio laiko pagal Kontraktą metu. 

Rangovas turi numatyti savo programoje visiems procedūriniams tikrinimams reikalingą laiką. 

6 APSAUGA NUO KOROZIJOS 

6.1 DAŽYMAS 

Metalinių konstrukcijų naudojimo aplinka pagal LST EN ISO 12944:2000 yra C3 (vidutinis agresyvumas), 

padengimo atsparumo klasė – aukšto patvarumo. 

Konstrukcijų apsaugai numatytas dažymas antikoroziniais dažais ir galvanizavimas arba cinkavimas. 

Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, klimatiniams, cheminiams bei 

mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, pūslelių, nutekėjimų. Danga turi būti 

gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti aukštas - pagal LST EN ISO 12944-1:2000 - ne mažiau kaip 15 

metų. 

Negruntuojami tik pilnai į betoną įbetonuojamos detalės ir iš nerūdijančio metalo pagamintos detalės.  

Dažant konstrukcijas turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo:  

- valymas šratasrove su paruošimo klase Sa 21/2 pagal LST EN ISO 8501-1:2007;  

- gruntavimas gamykloje tuoj po valymo; 

- dažymas priešgaisriniais dažais (sluoksnių skaičius ir dažų storis nustatomas pagal naudojamų dažų 

charakteristikas); dažoma statybos aikštelėje arba gamykloje; 

- apdailinis dažymas jeigu numatyta apdailos projekte) Užsakovo parinkta spalva; minimalus apdailinio dažymo 

sluoksnio storis 50 µmm; dažoma sumontavus konstrukcijas. 

Konstrukcijų naudojimo aplinka C3 pagal LST EN ISO 12944-2:2000. Konstrukcijas dažyti dviejų komponentų 

epoksidiniais dažais. Dažoma 2 sluoksniais, bendras dažų dangos storis ne mažiaus kaip 160 µmm. 

Dažant kitas konstrukcijas (kurioms nereikalingas ugniaatsparumo padidinimas) turi būti laikomasi tokio paruošimo 

ir dažymo nuoseklumo: 

- valymas šratasrove su paruošimo klase Sa 21/2 pagal LST EN ISO 8501-1:2007; 

- gruntavimas dvikomponenčiais dažų epoksido pagrindu bus užneštas gamykloje tuoj po valymo; 

- du apdailiniai sluoksniai bus užnešti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi būti suderinti su kitomis 

- dangomis. 

- minimalus visų sluoksnių storis kartu turi būti ne mažesnis nei 160 µm. 

- spalvą parinks Užsakovas. 

Į statybos aikštelę atvežti metalo gaminiai turi būti padengti gruntu (ne ploniau kaip 50 µm storio sluoksniu). 

Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas turi 

pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų. 

Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti gerai 

nušlifuojami ir iš karto gruntuojami. 

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo Rangovas, prieš jas 

uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 

Varžtai ir savisriegiai varžtai sujungimams turi būti karštai galvanizuoto arba nerūdijančio plieno. 

Prieš dažymą patikrinama oro temperatūra ir santykinė drėgmė, dažomo metalinio paviršiaus temperatūra. Dažomo 

paviršiaus temperatūra turi būti 3 laipsniais aukštesnė už rasos taško temperatūrą. Dažymo darbai turi būti atliekami 

prisilaikant technologinių nurodymų, gamintojų instrukcijų. 

Dažymas turi būti atliekamas purškimu aukštu slėgiu. Teptuku gali būti atliekamas tik atskirų vietų pataisymas. 

Dažymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=617333
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=617333
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Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas turi 

pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų (ne mažiau kaip po 5% visų tipų dažų). 

Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti gerai 

nušlifuojami ir iš karto gruntuojami. 

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo Rangovas, prieš jas 

uždengiant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais. 

6.2 GALVANIZAVIMAS 

Turi būti laikomasi tokio darbų nuoseklumo: 

- elementai turi būti be rūdžių, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniškai iki Sa 2 laipsnio pagal LST EN ISO 

12944-4:2000; 

- nuėsdinti paviršių ėsdinimo vonioje; 

- padengimas galvanine danga >30 μm arba padengimas cinku karštu būdu >120 μm. Varžtai ir savisriegiai 

varžtai sujungimams turi būti karštai galvanizuoto arba nerūdijančio plieno. Padengimas cinku karštu būdu arba 

galvanizavimas turi būti atliekamas šiems elementams ir konstrukcijoms: 

- panduso konstrukcijoms, turėklams, agregatų rėmų konstrukcijoms. 

7 TRANSPORTAVIMAS, SANDĖLIAVIMAS 

Pakrovimas - iškrovimas turi būti vykdomi pagal pateiktas stropavimo schemas. Turi būti naudojama nurodyta 

kėlimo įranga. 

Visa kėlimo įranga turi būti tinkama naudoti ir patikrinta. Ant kėlimo įrangos turi būti nurodyta leistina keliamoji 

galia. 

Darbo metu reikia laikytis visų galiojančių darbų saugos reikalavimų. 

Reikia imtis visų priemonių kad transportavimo ir sandėliavimo metu gaminiai nebūtų pažeisti, neatsirastų įtrūkimų, 

deformacijų, nenumatytų įtempimų. 

Reikia apsaugoti gaminius nuo purvo ir agresyvių medžiagų poveikio. Sandėliuojant ant gaminių negalima dėti kitų 

medžiagų ir gaminių. Gaminius į statybos aikštelę reikia atvežti pagal suderintą grafiką. 

Gaminiai turi būti markiruoti. Kartu su pristatomais gaminiais turi būti pateikiama montavimo schema su nurodyta 

kiekvieno gaminio vieta. 

Metalinės konstrukcijos ir profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. Sandėliuojant 

pastogėse, įrengti aikštelės nuolydį vandens nutekėjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto ar grindų ne mažiau 

0,2 m. 

Skirtingų markių ir profilių metalo gaminiai sandėliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandėliuoti ant medinių ar 

metalinių padėklų ir intarpų. Rietuvėje intarpai turi būti dedami vienas virš kito. 

Metalinės sijos turi būti sandėliuojamos vertikalioje (darbinėje) padėtyje. Kas 2-3 metrai įrengiami atraminiai 

stulpai, į kuriuos atremiamos sijos. 

Kolonos, ilginiai sandėliuojamos horizontalioje padėtyje dvejomis eilėmis. Rietuvių aukštis iki 1,2 m. Elementų 

apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro pločio praėjimai. 

8 SURINKIMAS IR MONTAVIMAS 

8.1 BENDROJI DALIS 

Konstrukcijos turi būti pagamintos taip, kad būtų patenkinti žemiau pateikti reikalavimai ir kad būtų užtikrintas 

lengvas surinkimas bei pastatymas. 

Sujungimai vietoje turi būti atlikti pagal brėžinius. Visiems laikantiems sujungimams turi būti naudojami tik projekte 

nurodyto tipo varžtai. Varžtų įveržimo jėga turi būti kontroliuojama pagal detaliuose konstrukciniuose brėžiniuose 

nurodytas reikšmes. 

Plieno konstrukcijų montavimas turi apimti visų pagrindo plokščių, atraminių plokščių, sąramų ir pan. Pastatymą ir 

įbetonavimą. 

Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kas reikalinga užtikrinimui, kad konstrukcija būtų 

stabili visą laiką. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darbų pabaigos, ir 

turi būti nuimtos tik vėliau, kai stabilumas užtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus su Užsakovu. 

Jei dėl kokių nors priežasčių Rangovas nori palikti kokį nors sujungimą laikinai neužbaigtą jis pirmiausiai turi gauti 

Techninės priežiūros inžinieriaus pritarimą. 

Jei Užsakovas reikalauja, turi būti atliktas bandomasis surinkimas ir apžiūrėjimas. 

8.2 MONTAŽINIAI SUJUNGIMAI SUVIRINANT 

Statybos aikštelėje nevalia atlikti konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbų - visi komponentai turi būti 

suvirinti gamykloje pagal aukščiau pateiktus reikalavimus. 

Statybos aikštelėje suvirinimu galima atlikti tik antraeilių konstrukcijų jungimą numatytą darbo projekte. Kiekvieną 

nenumatytą atvejį prieš tai suderinti su Techninės priežiūros inžinieriumi. 
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Siūlių suvirinimui naudoti elektrodus E-50A, E-42A tipo. Elektrodai turi būti sertifikuoti Lietuvoje. 

Prieš vykdant suvirinimo darbus, nuo suvirinamų vietų 50mm atstumu mechaniškai nuvalyti gruntą ir dažus. 

Suvirinimo siūlės turi būti tiesios, lygios, atitikti projekte nurodytus matmenis. Suvirinimo siūlės metalas turi būti ne 

prastesnių fizinių – mechaninių savybių už suvirintą pagrindinį metalą. Šlaką ir perteklinį metalą nušlifuoti. Po 

suvirinimo darbų, siūlių zonas nedelsiant gruntuoti ir dažyti. 

8.3 METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ PRIĖMIMAS 

Atiduodant naudojimui nuo metalinių elementų ir konstrukcijų turi būti nuvalytas purvas, suodžiai, drėgmė, ledas, 

sniegas.jos turi būti gruntuotos ir dažytos. 

Patikrinimų metu nustatyti defektai ir nukrypimai, viršijantys leistinus, turi būti ištaisyti Rangovo sąskaita. 

Konstrukcijų priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

MŪRO DARBAI 

1 BENDROJI DALIS 

Ši specifikacija apima nurodymus apie angų sienose ir pertvarose užtaisymą. 

Darbus vykdyti prisilaikant galiojančių reglamentų, statybos taisyklių ir naudojamų medžiagų gamintojų 

nurodymais bei rekomendacijomis.  

Statybai turi būti naudojamos naujos, anksčiau nenaudotos medžiagos. Pagrindinės konstrukcijų dalys 

charakterizuojamos brėžiniuose ir papildomoje dokumentacijoje. Visos siūlomos medžiagos ir konstrukcijos turi 

atitikti praktinio naudojimo, saugumo, patvarumo, lengvos priežiūros ir ilgaamžiškumo principus. Statybinės 

konstrukcijos: išorės ir vidaus sienas bei pertvaros, turi būti atliktos iš medžiagų, kurios yra nedegios. 

Naudojamos plytos turi būti švarios, neįmirkusios, be prišalusio sniego ar ledo. Plytų vandens (geriamumas) turi 

būti ne didesnis kaip 6 %. 

Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su kokybės dokumentais, kuriuose turi būti pagrindiniai 

duomenys apie gamintoją ir gaminį:  

Plytoms/blokeliams: 

- gamintojo pavadinimas ir adresas; 

- dokumento numeris ir išdavimo data; 

- sutartinis produkcijos žymėjimas; 

- partijos numeris ir plytų kiekis, pagaminimo data; 

- techninės kontrolės skyriaus žyma. 

skiedinio mišiniui: 

- gamintojo pavadinimas ir adresas; 

- tikslus pagaminimo laikas (5 minučių tikslumu); 

- skiedinio markė; 

- rišamosios medžiagos pavadinimas; 

- konsistencija (nurodant bandymo metodą); 

- mišinio kiekis; 

- priedų pavadinimas ir kiekis; 

- LST 2005:2015 standarto žymuo. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

- STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas” 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

- ST 121895674.01.02:2012  "Betono ir G/B konstrukcijų montavimas" 

- ST 121895674.205.01.04:2014  "Mūro darbai" 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų 
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3 GAISRINĖ SAUGA 

Mūro sienų bei pertvarų ugniaatsparumas turi atitikti „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, 2 lentelė 

keliamus reikalavimus.  
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II RN REI 60
(1)
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REI 20

(2)
 RE 20

(4)
 REI 30 R 15
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III RN REI 30
(1)

 RN 
(1) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:  

a) statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m; 

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos pagal 1 paveiksle 

pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-

2:2004 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 oC maksimali leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio 

aukšto lango); 

c) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 

(4) Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo ugniai reikalavimai stogui 

nekeliami, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir 

pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų pastato patalpų atskirtos 

nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų užpildais, atitinkančiais 3 lentelės 

reikalavimus. 

RN – reikalavimai netaikomi. 

4 MEDŽIAGOS 

Mūro darbams  gali  būti  naudojami  šie  gaminiai: 

- Silikatinės,  pilnavidurės  plytos. Plytos  matmenys  250x120x88, markė  150;200, tankis  1800 kg/m³ 

(pagal LST EN 771-2:2011+A1:2015); 

- Keramikinės skylėtos plytos. Plytos  matmenys  250x120x65/89, markė  150;200, tankis  1100 kg/m³ 

(pagal LST EN 1024:2012); 

- Pilnavidurės molio plytos; 

- Keramzitbetonio blokeliai, matmenys 490x200x185 mm, 490x250x185 mm, markė  5 Mpa, tankis  800 

kg/m³; 

- Akytbetonio blokeliai  600x115x200 mm, 600x115x400 mm, markė PP4/0.6 (2.4 MPa),   tankis  600 kg/m³; 

- Silikatiniai blokeliai 340x150x198 mm, 340x180x198 mm, 340x240x198 mm, markė 12.5÷17.5 Mpa, tankis 

1400 kg/m
3
. 

          Plytų ir blokelių matmenų  leistini  nuokrypiai,  formos  ir  paviršiaus  defektai,  techniniai  reikalavimai,  

savybės,  priėmimas,  tikrinimo  būdai,  gabenimas  ir  laikymas  turi  atitikti  LST EN 771-2:2011+A1:2015. 

Rangovas žemiau išvardintais atvejais mūro tipą parenka analogišką esamam su kuriuo jungsis nauja konstrukcija 

mūrui, jei projekto brėžiniuose nebuvo nurodyta kitaip: 

- Naujų pertvarų įengimas; 

- Angų primūrijimas ar užmūrijimas; 

- Pažeistų ar ištrupėjusių lauk sienų permūrijimas; 
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- Ištrupėjusių kaminų permūrijimas ar paaukštinimas. 

 

4.1 MŪRAS IŠ PILNAVIDURIŲ SILIKATINIŲ PLYTŲ. 

Sienos mūrijamos pagal gamintojo rekomendacijas. Horizontalios ir vertikalios siūlės pilnai užpildomos skiediniu. 

Mūras armuojamas kas trečia eilė (tikslinama pagal gamintojo rekomendacijas). 

5 MŪRO DARBŲ VYKDYMAS 

5.1 BENDROJI DALIS 

Sienos turi būti mūrijamos tiksliai išlaikant mūrijamų sienų horizontalumą ir vertikalumą, siūlių perrišimo storį. 

Mūro siūlių vidutinis storis turi būti: horizontalių- 10-12 mm, vertikalių- 10 mm. Siūlės turi būti užpildytos skiediniu, 

išskyrus tinkuojamą mūrinį, kurio neužpildytų siūlių gylis turi būti ne didesnis kaip 15 mm. 

Neleistini mūro konstrukcijų susilpninimai angomis, grioveliais, nišomis, nenumatytomis projekte. Komunikacijų 

perėjimo per sienas vietose turi būti paliekamos angos kaip nurodyta projekte. 

Netinkuojamo ir/ar kitaip neapdirbamo mūro siūlės rievėjamos. 

5.2 MŪRO ARMAVIMAS 

Visi mūrai armuojami armatūros tinkleliais Bp-I Ø 4, 50x50 mm, visu mūro pločiu.  

Mūrą armuojant siūlių storis turi būti 4 mm didesnis už armatūros tinklų strypų sumą. 

Stulpų ir tarplangių skersinio armavimo tinklai gaminami ir dedami į mūrą taip, kad strypai būtų 2-3 mm išsikišę 

iš tarpuangio vidinio mūro paviršiaus ar dviejų stulpo pusių. Plytų mūras armuojamas ne rečiau, kaip kas trečia eilė, 

blokelių mūras armuojamas kas antra eilė. 

Armuojant mūrą išilgai, išilginiai armatūros strypai tarpusavyje suvirinami. Sujungiant išilginius strypus ne 

suvirinimo būdu lygaus paviršiaus armatūros strypų galai turi baigtis kabliais. Surišant tokius strypus viela, sandūros 

ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 20 strypų skersmenų.  

5.3 REIKALAVIMAI  MŪRO  DARBAMS  IR  JŲ  VYKDYMO  YPATUMAI  

         Nominalus  mūro  siūlių  dydis  turi  būti  toks: horizontalių  12 mm, vertikalių  10 mm. Keramzitbetonio 

blokeliai neskaldomi, o pjaunami. 

         Jei naujai mūrijama siena/ pertvara jungiasi prie esamų mūro konstrukcijų, naujai įrengiamas plytų mūras 

perrišamos su esamu mūru ne rečiau kaip kas trečia eilė, o blokeliai kas antra eilė. Sienos išmūrytos iš skirtingų 

medžiagų, mūras perrišamas, tarpusavyje jungiamas atitaikant siūles, jei reikia blokeliai nupjaunami iš aukščio, kad 

būtų tarpusavyje surišti. Tokie sujungimai papildomai armuojami kas trečia eile, armatūros dia 6 mm, S500 įkalant į 

išgręžtas dia 6 mm skyles.  

Laisvai stovinčių mūrinių sienų ribinis aukštis (be perdangos, denginio) neturi viršyti: 

Sienos storis, cm Tūrio masė, kg/m³ Leidžiamas aukštis, kai vėjo apkrova 0.17 kPa,m 

25 1800 2.6 

38 1800 4.7 

51 1800 6.3 

64 1800 7.4 

                     

5.4 KOKYBĖS KONTROLĖ 
 

Leistini mūro sienų nuokrypiai 

Eil. 

Nr. 
Tikrinama konstrukcija ar elementas Leistinas nukrypimo dydis 

1. Mūro kampų ir paviršių nuokrypiai nuo vertikalės (vieno aukšto)   - 5 mm 

2. Angų plotis - 10 mm 

3. Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio liniuotės ruože 

tinkuojamo paviršiaus 

- 5 mm 

4. Mūro eilių nuokrypis nuo horizontalės 10 m ilgio ruože - 10 mm 

5. Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių - 10 mm 

6. Mūro siūlių plotis (horizontalių ir vertikalių) ± 2 mm 

7. Pločio nuokrypiai tarp angų 15 mm 

8. Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių 10 mm 

9. Mūro storio nuokrypis nuo projektinio ± 15 mm 

10. Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės 20 mm 

11. Ventiliacijos kanalų matmenų nuokrypiai 5 mm 
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6 DARBŲ PRIĖMIMAS 

 

Mūro darbus turi priimti Techninės priežiūros inžinierius prieš uždengiant išmūrytą sieną akmens vata, tinku, 

gipso kartono plokštėmis ar kitomis medžiagomis. 

Priimant mūro darbus surašomi priėmimo aktai, prie kurių pridedama: 

- darbo brėžiniai; 

- paslėptų darbų aktai; 

- išpildomosios geodezinės nuotraukos; 

- laboratorinių tyrimų aktai; 

- medžiagų ir gaminių sertifikatai; 

- statybos darbų žurnalas. 

Darbų priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už atliktų darbų kokybę. Visus nustatytus trūkumus 

Rangovas turi ištaisyti savo sąskaita. 
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RULONINĖS STOGO DANGOS ĮRENGIMO 

 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Ši specifikacija taikoma rekonstruojamų ir kapitališkai remontuojamų pastatų plokštiesiems stogams įrengti virš 

gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų. 

Ritininė stogo danga turi būti įrengiama pagal gamintojo reikalavimus. 

Įrengiant stogus su nuolydžiu nuo 0,7º iki 1,4º, turi būti naudojami šio nuolydžio stogams specialiai pritaikyti 

statybos produktai ir konstrukciniai sprendimai pagal hidroizoliacinės dangos gamintojo dangos įrengimo 

rekomendacijas. 

Medžiagos, naudojamos dengiant stogus, turi atitikti techninius standartų ar kitų joms skirtų normatyvinių 

dokumentų reikalavimus.  

Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidžiančią dangą ir užtikrinti ilgalaikę pastato hidroizoliacinę 

apsaugą bei eksploatacinį stogo patikimumą. 

Hidroizoliacija įrengiama dvisluoksne bitumine rulonine danga, numatant reikalingų papildomų dangos sluoksnių 

kiekį bei vietą. Papildomas ruloninės dangos sluoksnis įrengiamas vaikščiojimo takams, po koncentruotomis apkrovomis 

ir kitomis Techninės priežiūros inžinieriaus nurodytomis vietomis. Minimalus kraštų užleidimas turi būti 100 mm. 

Įrengiant 2 sl. ruloninę stogo dangą, apatinės ir viršutinės dangos siūlių persidengimas turi būti ne mažiau, kaip 25 cm. 

Stogo dangos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stogą aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 

+5° C. Negalima šoninį suleidimą daryti prieš stogo nuolydį.  

Nuožulnų formavimą atlikti iš kietos akmens vatos nupjautos 45 laipsnių kampu, kurios gniuždymo įtempis (esant 

10 % deformacijai) ≥ 80 kPa. 

Stogams įrengti leidžiama naudoti hidroizoliacines dangas, kurių ETĮ, NTĮ arba eksploatacinių savybių deklaracijoje 

nurodyta produkto naudojimo paskirtis tinka projektuojamo ar įrengiamo tipo stogo konstrukcijai. 

Neleidžiama stogų konstrukcijoms naudoti statybos produktų, kurie stogų įrengimo ir eksploatavimo metu 

tarpusavyje sąveikaudami (vyksta cheminė reakcija, elektros korozija, terminis poveikis, skirtingos deformacijos senėjant 

ir pan.) mažina vienas kito ilgaamžiškumą; 

Stogai turi būti chemiškai atsparūs supančios aplinkos poveikiui; 

Stogo konstrukcijos mazgas turi tenkinti Broof (t1) klasei nustatytus reikalavimus ir turėti Gaisrinių tyrimų centro 

patvirtinančią bandymų ataskaitą. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

STATANT STATINĮ 

- Statybos įstatymas 

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

- STR 1.06.01.2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

-  STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 

- STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

- STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ 

- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

- ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“,  

- ST 121895674.215.01:2012 "Stogų įrengimo darbai“  

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų 

3 RULONINĖS DANGOS TECHNINIAI DUOMENYS 

Stogui įrengiama dviejų sluoksnių prilydoma ruloninė bituminė danga. Apatinė danga įrengiama iš 4,2 mm storio su 

kvarcinio smėlio pabarstu Bauder Therm UL 50, viršutinė danga įrengiama iš ≥4,2 mm storio žėručio pabarstu Bauder 
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Flex K4E arba analogiškos ne prastesnių techninių parametrų. Stogo dangai su viena prilydoma rulonine danga įrengiama 

iš viršutiniam sluoksniui skirtos prilydomos ruloninės dangos.  

Stogo danga turi atitikti: 

- LST EN 13707:2005/A2:2010 standarto bei EN 13707+A2:2009 darniųjų standartų reikalavimus ir pagal 

paskirtį gali būti naudojama kaip lankstieji hidroizoliaciniai lakštai, armuotieji bituminiai stogo hidroizoliacijos 

lakštai.  

- LST EN 13969:2005/A1:2007 standarto bei EN 13969+A1:2006 darniųjų standartų reikalavimus ir pagal 

paskirtį gali būti naudojama kaip lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. 

Danga turi atlaikyti vėjo siurbimą, kai norminis vėjo slėgis – 60 kg/m2. 

Kad būtų užtikrintas pakankamas atsparumas vėjo siurbimui, turi būti tinkamas stogo sluoksnių tvirtinimas prie 

pagrindo 1,5 m plotyje palei parapetą, stoglangius, kaminus ir kitas išsikišančias konstrukcijas tvirtinimas smeigėmis 

sutankinamas 50 %. Tvirtinimas smeigėmis ir smeigių išdėstymas atliekamas pagal stogo dangos įrengimo patvirtintą 

sistemą. 

 

APATINĖ DANGA 

Produkto aprašymas Elastomero-bitumo deglo membrana su TERM juostelėmis apatinėje pusėje. 

Taikymo laukai Pirmasis hidroizoliacinis sluoksnis daugiasluoksnėje sandarioje plokščio stogo 

sistemoje su integruotu garų slėgio kompensavimo sluoksniu 

Paviršius Viršus: kvarcinio smėlio pabarstu 

Apačia: THERM-juostelės 

Armatūros tipas ir svoris poliesteris, austas su stiklo plaušu 180 g/m2 

CHARAKTERISTIKA BANDYMO METODAS VIENETAS VERTĖ 

Ilgis EN 1848-1 m 7.5 

Plotis  EN 1848-1 m 1 

Storis EN 1849-1 mm ≥4,2 

Lankstumas žemos temperatūros viršuje EN 1109   ̊C ≤-30 

Lankstumas esant žemai temperatūrai apačioje EN 1109   ̊C ≤-30 

Atsparumas srautui esant aukštai temperatūrai EN 1110   ̊C ≥100 

Atsparumas srautui esant žemai temperatūrai  EN 1110   ̊C ≥100 

Maks. tempimo jėgos ilgis EN12311-1 N/5cm ≥1000 

Maks. tempimo jėga skersinė EN12311-1 N/5cm ≥1000 

Pailgėjimas esant maks. tempimo jėgos ilgiui EN12311-1 % ≥20 

Pailgėjimas esant maks. tempimo jėgos 

skersinei 

EN12311-1 % ≥20 

tiesumas EN 1848-1 mm/10m <20 

reakcija į ugnį EN 13501-1 - E 

išorinis gaisro plitimasa) CEN/TS 1187 - BROOF (t1) 
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VIRŠUTINĖ DANGA 

Prekės aprašymas Elastomerinė bituminė deglo membrana, pasižyminti aukščiausia kokybe ir 

našumu, palyginti su standartinėmis membranomis 

Taikymo laukai Pirmasis hidroizoliacinis sluoksnis daugiasluoksnėje sandarioje plokščio stogo 

sistemoje  

Paviršius Viršus: žėrutis 

Apačia: folija 

Armatūros tipas ir svoris Poliesterio vilna 250 g/m2 

CHARAKTERISTIKA BANDYMO METODAS VIENETAS VERTĖ 

Ilgis EN 1848-1 m 7.5 

Plotis  EN 1848-1 m 1 

Storis EN 1849-1 mm ≥4,2 

Lankstumas žemos temperatūros viršuje EN 1109   ̊C ≤-30 

Lankstumas esant žemai temperatūrai apačioje EN 1109   ̊C ≤-30 

Atsparumas srautui esant aukštai temperatūrai EN 1110   ̊C ≥110 

Atsparumas srautui esant žemai temperatūrai  EN 1110   ̊C ≥110 

Maks. tempimo jėgos ilgis EN12311-1 N/5cm ≥800 

Maks. tempimo jėga skersinė EN12311-1 N/5cm ≥800 

Pailgėjimas esant maks. tempimo jėgos ilgiui EN12311-1 % ≥35 

Pailgėjimas esant maks. tempimo jėgos 

skersinei 

EN12311-1 % ≥35 

tiesumas EN 1848-1 mm/10m <20 

reakcija į ugnį EN 13501-1 - E 

išorinis gaisro plitimasa CEN/TS 1187 - NPD 

4 STOGO KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS 

4.1 GARŲ IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS 

Siūlės tarp gelžbetonio plokščių, ištrupėjimai ir plyšiai užtaisomi betono skiediniu, kurio markė ne mažesnė M150.  

Stogo sandūrose su sienomis, taip pat konstrukcijų bei stogo elementų, pereinančių per denginį, vietose garo 

izoliacijos sluoksnis turi tęstis iki šiluminės izoliacijos sluoksnio viršaus.  

Ant visų vertikalių paviršiu garų izoliacijos medžiagas reikia priklijuoti ištisine juosta, užleidžiant aukščiau 

termoizoliacijos sluoksnio.  

Garo izoliacinės plėvelės techniniai duomenys: 

Storis,  mm   0,2 (±15%) 

Plotis, m    nuo 1 iki 6  

ilgis, m    60 m 

Atsparumas UV   2 metai 

Temperatūrinis atsparumas iki +80°C 

Laidumas garui, SD  min. 20m 

Nelaidumas vandeniui   nelaidi 

Vandens garų slėgio išlyginamojo sluoksnio tarpsluoksniai turi susisiekti su išore per parapetus, karnizus arba per 

vėdinimo kaminėlius.   

4.2 PARUOŠIAMIEJI DARBAI PRIEŠ DENGIANT STOGO DANGĄ 

Klojant stogo dangą esant minusinei temperatūrai, bituminę - polimerinę ritininę stogo dangą reikia pašildyti iki 

pliusinės temperatūros per visą dangos tūrį.  

Klojant hidroizoliacijos sluoksnį, reikia atlikti paruošiamuosius darbus:  

• Pagrindą nuvalyti nuo dulkių, šiukšlių, pašalinių daiktų (žiemos metu nuo apšalo ir sniego);  

• Reikalui esant pašalinti seną dangą;  

• Užglaistyti CS skiediniu M 150, įtrūkimus, nelygumus.  

• Gavus stogo dangą, reikia patikrinti kokybę pagal technines charakteristikas.  

• Reikia patikrinti pakloto drėgmę. Cemento-smėlio pakloto drėgmė neturi viršyti 4 % pagal masę, o pakloto 

iš asfaltbetonio – 2,5 %.  

Stogo hidroizoliacijos sluoksnio dengimo darbai pradedami tik po to, kai priduoti Techninės priežiūros inžinieriui ir 

pasirašytas paslėptų darbų atlikimo aktas.  

Hidroizoliacijos sluoksnis dengiamas pagal projektą, kur nurodomi medžiagų pavadinimai, jų rūšys ir sluoksnių 

kiekis, o taip pat stogo dangos prie pagrindo tvirtinimas.  

Gruntas užnešamas teptukais, šepečiais arba voleliais. 

Stogo danga lydoma tik tada, kai gruntas pilnai išdžiūvęs (pridėjus prie išdžiūvusio grunto kempinę, ant jos neturi 

likti bitumo žymių). Negalima gruntuojant paviršių tuo pačiu metu lydyti ant jo stogo dangą.  
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         7 pav. Ritinių dangų perdengimas 

Prieš viršutinio sluoksnio dengimą, tos zonos kur bus montuojamos įlajos, apklijuojamos papildomu apatinės dangos 

sluoksniu, kurio išmatavimai (700x700) mm. Viršutinio ir papildomo sluoksnių stogo dangos užleidžiamos ant įlajos 

lėkštės, prie kuriuos tvirtinamas prispaudžiamuoju žiedu, o įlajos lėkštė tvirtinama prie pagrindo.  

 

4.3 PRILYDOMOSIOS RITININĖS STOGO DANGOS KLOJIMAS 

Kai nuolydis daugiau nei 15 % ritininės dangos 

klojamos išilgai šlaito, kai nuolydis mažesnis – 

lygiagrečiai arba statmenai šlaitui (6 pav.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryžmiškas ritininių dangų klojimas neleistinas. Stogo 

dengimas danga pradedamas nuo žemesnių plotų. Klojant ritinines stogo 

dangas ritiniai klojami taip, kad gretimi 

ritiniai perdengia vienas kitą ne mažiau 

nei 80mm (išilginis perdengimas). 

Skersinis ritininių dangų perdengimas 

turi sudaryti 150 mm (7 pav.). 

Vienasluoksnių medžiagų išilginis 

perdengimas turi būti nemažesnis nei 

120 mm.  

Mechaniškai tvirtinant ritinines 

dangas prie pagrindų siūlėse, 

suklijuotų stogo dangų išilginio 

perdengimo plotis turi būti ne 

mažesnis nei 120 mm.  

Atstumas tarp tvirtinimo 

elementų apskaičiuojamas 

atsižvelgiant į vėjo, kuris veikia 

stogo dangą, slėgį, bet negali būti daugiau nei 500 mm.  

Atstumas tarp apatinio ir viršutinio dangos sluoksnių išilginių 

siūlių turi būti didesnis nei 300 mm. Gretimų stogo dangos ritinių 

skersiniai perdengimai turi turėti poslinkį vienas kito atžvilgiu 500 mm 

(8 pav.).  

Prilydant ritinines dangas darbai atliekami sekančia seka:  

• Ant paruošto pakloto išvyniojamas ritinys, pamatuojamas kitų ritinių atžvilgiu, užtikrinant reikiamą 

medžiagų perdengimą.  

• Vyniojama nuo abiejų galų iki vidurio. Kaitinamas 

apatinis klijuojamo ritinio sluoksnis ir tuo pačiu 

metu kaitinamas pagrindas arba iš anksto priklijuoto 

sluoksnio viršus. Ritinys palaipsniui išvyniojamas, 

papildomai prispaudžiant voleliu. Ypatingai 

kruopščiai prispaudžiamos perdengimo vietos.  

• Analogiškai priklijuojama antroji ritinio dalis.  

6 pav. Dengimas danga ant šlaito 

8 pav. Poslinkis sutampančiuose 

stogo dangų sluoksniuose 
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Lydant stogo dangą stogdengys išvynioja ritinį „ į save“. Ritinį reikia išvynioti ant pakaitinto apatinio paviršiaus. Šildymą 

vykdo iš lėto su degikliu taip, kad užtikrintų tolygų paviršiaus kaitinimą. Praktika rodo, kad geriau vykdyti judesius raide 

„Г“ papildomai pašildant perdengimo medžiagos sritis. Patariama nevaikščioti ant ką tik paklotos stogo dangos – nes 

stogo danga praranda estetinę išvaizdą: pabarstas įmindomas į bituminį sluoksnį ir ant paviršiaus lieka tamsios dėmės. 

Gaminant polimerines bitumines dangas iš apatinės pusės naudojama speciali plėvelė su piešiniu.  

Piešinio deformacija rodo apie teisingą polimerinio - bituminio paviršiaus iš apatinės ritinio pusės pašildymą. 

Požymiu, kad medžiaga tinkamai kaitinama, yra polimerinės - bituminės masės ištėkėjimas (3-15) mm pro išilgines ir 

šonines užlaidas. Pro išilginę užlaidą daugiau kaip 5 mm 

pločiu ištekėjusią polimerinę - bituminę masę reikia 

pabarstyti pabarstu. Ši „banga“ yra užlaidos 

hermetiškumo garantas.  

Priklijuojamos medžiagos negali sudaryti raukšlių, 

bangų.  

Kad medžiaga gerai prisiklijuotų pagal visą paviršių 

ir neatsirastų aukščiau paminėtų defektų, dangą reikia su 

minkštu šepečiu arba voleliu priglaust ir išlyginti, judesiai 

turi būti nuo ritinio vidurio ašies ir statmeni link dangos 

krašto. Ypatingai atidžiai reikia prispausti ritinių kraštus. 

Dengiant pirmą dangos sluoksnį pirmu sluoksniu 

apklijuojamos išsikišusios stogo konstrukcijos vietos ir 

parapetai. Toks dengimas apsaugo nuo vandens patekimo 

po stogo danga sujungimo vietose.  

Tvirtinimo smeigės, sutapdinto stogo ruloninei 

dangai išilgai rulono, įrengiamos ne rečiau kaip kas 300 mm, o 

šilumos izoliacijos plokštes tvirtinti ne mažiau kaip dviem smeigėmis 

į 1 m2.  

Šilumos izoliacija ir ruloninė danga ne mažiau kaip 1,5m pločio 

juosta nuo parapeto, kraigo, stoglangio ir kitų angų bei kitų padidintos rizikos vietų turi būti sutvirtinta papildomai. 

Tvirtinimo smeigės, sutapdinto stogo ruloninei dangai, išilgai rulono įrengiamos kas 200 mm, o šilumos izoliacijos 

plokštės tvirtinamos ne mažiau kaip dviem smeigėmis į 1 m2. Dangos tvirtinimas ritinio galuose atliekamas kas 200 mm, 

kaip parodyta 9 pav. 

4.4 STOGO DANGOS REMONTAS 

Atsiradus stogo dangos mechaniniams pažeidimams ją galima lengvai suremontuoti. Nedideli stogo dangos 

pažeidimai, tokie kaip pradūrimai, įpjovos užtaisoma lopu ant stogo dangos paviršiaus. Lopas turi turėti užapvalintus 

kraštus ir uždengti pažeistą paviršių ne mažiau nei 100 mm 

visomis kryptimis.  

Dangos remonto tvarka:  

• Nuvalyti pažeistą vietą nuo šiukšlių ir dulkių.  

• Iškirpti lopą, 100 mm perdengiantį pažeistą stogo 

dangos vietą, ir suapvalinti lopo kampus.  

• Pašildyti lopo dėjimo vietą dujiniu degikliu ir su 

mentele paskandinti pabarstą į viršutinį 

polimerinį -bituminį sluoksnį.  

• Prilydyti lopą ant pažeistos vietos.  

5 KOKYBĖS KONTROLĖ IR DARBŲ PRIĖMIMAS 

Už naudojamų statybinių medžiagų vietinę kokybės kontrolę atsako rangovas; už tinkamą darbų atlikimą – rangovo 

darbų vykdytojas.  

Objekte pildomas „Statybos darbų žurnalas“, kuriame kiekvieną dieną fiksuojama:  

- Atliktų darbų data;  

- Darbų sąlygos atskiruose etapuose;  

- Darbų kokybės sisteminių stebėjimų rezultatai.  

Užklojus kiekvieną atskirą sluoksnį apžiūrimas jo paviršius, patikrinamas dangos sukibimo su pagrindu bei siūlių 

sulydymo kokybė ir surašomas tarpinių darbų aktas. Hidroizoliacijos sluoksnio sukibimo stiprumas su pagrindu turi būti 

nemažesniu nei 1 kg/cm2.  

Apžiūros metu aptikti defektai arba nukrypimai nuo projekto turi būti pašalinti ir pataisyti iki tolimesnių darbų 

pradžios dengiant sekančius dangos sluoksnius.  

Darbų priėmimas vykdomas įdėmiai apžiūrint stogo dangos paviršių, ypatingai prie įlajų, latakų ir stogo konstrukcijų 

išsikišimų vietose. Atskirais atvejais plokščiojo stogo dangą su vidiniu vandens nutekėjimu tikrina apipilant ją vandeniu. 

Bandymus galima vykdyti kai aplinkos temperatūra nemažesnė nei +50 C.  

Priimant užbaigtus darbus turi būti patikrinti sekantys dokumentai:  

- Naudojamų medžiagų pasai;  

15 pav. Stogo dangos remontas, esant 

mechaniniam pažeidimui 

9 pav. Dangos tvirtinimas ritinio galuose 
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- Laboratorinių bandymų rezultatai;  

- Stogo dangos dengimo darbų žurnalai;  

- Stogo ir stogo dangos brėžiniai;  

- Tarpinių atliktų darbų priėmimo aktai.  



Garso izoliacija
λD=0.040W/mK,
d=50 mm

SavisriegisSavisriegis

Gipso kartono plokštė
Knauf Blue d=12,5 mm

SIENOS DETALĖ SP-1/SP-1*
M 1:10

Gipso kartono plokštė
Knauf Blue d=12,5 mm

CW100 profilis
GlaistasGlaistas

Savisriegis

CW profilis

Glaistas

MEDINIŲ TAŠELIŲ APDAILOS
TVIRTINIMAS PRIE GKP

PERTVARŲ
M 1:10

2

CW profilis

UW profilis

2 - 2 M 1:10

Ugniaatsparumas - EI90

SIENOS DETALĖ SP-5
M 1:10

Garso izoliacija
λD=0.037 W/mk, 30
kg/m³, d=75 mm

SavisriegisSavisriegis

125

Gipso kartono plokštė,
d=12,5 mm, Knauf Red
arba analogiškos
Gipso kartono plokštė,
d=12,5 mm, Knauf Red
arba analogiškos
CW75 profilis

Glaistas
Glaistas

20x80 mm lentutė
bruselių tvirtinimui

Medinių bruselių apdaila
Medinių bruselių apdaila

20x80 mm lentutė
bruselių tvirtinimui

50
100

Garso izoliacija
λD=0.040W/mK,
d=50 mm

SavisriegisSavisriegis

Gipso kartono plokštė
Knauf Green d=12,5 mm

SIENOS DETALĖ SP-2
M 1:10

Gipso kartono plokštė
Knauf Green d=12,5 mm

CW100 profilis
GlaistasGlaistas

50
100

75

Garso izoliacija - R'w ≥ 55 dB

UA staktiniai profiliai,
kas antras profilis su
mediniu tašu viduje

SIENOS DETALĖ SP-4
M 1:10

Savisriegis

Gipso kartono plokštė
Knauf Blue d=12,5 mm

Gipso kartono plokštė
Knauf Blue d=12,5 mm

Savisriegis
Glaistas Glaistas

125**

GD-3

PVC vidinis kampas

Tvirtinimo elementas, pertvaros
karkasas tvirtinamas prie esamų
medinių konstrukcijų

1 1

1 - 1

UA staktiniai profiliai, kas
antras profilis su mediniu tašu
viduje

Gipso kartono plokštė
Knauf Blue d=12,5 mm

Gipso kartono plokštė
Knauf Blue d=12,5 mm

12
5*

*
75

Tvirtinimo elementas su PVC galvutė,
tvirtinimo elementams paslėpti

20x80 mm lentutė bruselių tvirtinimui
Medinių bruselių apdaila

INFORMACINIŲ ŽENKLŲ
TVIRTINIMO DETALĖ   M1:5
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27865/12308 PV/PDV G. ZUBAVIČIUS
KONSTR. M. KIUDELIS

2401 1 1

SIENŲ DETALĖS M 1:10

PASTABOS:
1. Išmatavimai duoti mm.
2. Pertvarų detalių pozicijos pateiktos pertvarų plane.
3. Visas įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne

blogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninių specifikacijų lentelėse, suderinus su projekto autoriumi.
4. Sienų detalių pozicijas plane žr. arch. dalyje.
5. Gipskartonio pertvarų įrengimui naudoti sertifikuotą sistemą.
6. Anga apie duris įrengiama iš staktinių profilių su mediniu tašu viduje.
*   Drėgno rėžimo patalpose naudojami drėgmei atsaparus gipsai Knauf Green arba analogišku savybiu.
** Pertvaros storis tikslinamas darbų metu, atsidengus esamą karkasą.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


Pagal SA dalį
Glaistymo kampinis profilis

Ortakis

Gipso kartono plokštės, d=2x12,5 mm

PRINCIPINĖ ORTAKIŲ APDIRBIMO GIPSKARTONIO PLOKŠTĖMIS
DETALĖ  SP-3 M1:5

Užbaigimo profilis

Užbaigimo profilis

Slydimo juosta
Hermetikas

LB
-1

UD profilis

CW50 profilis

CW50 profilis

Užbaigimo profilis

LB
-1

Gipso kartono plokštės, d=2x12,5 mm,
Knauf Red arba analogiškos

Gipso kartono plokštės, d=2x12,5 mm,
Knauf Red arba analogiškos

UA 75 profilis/garso izoliacija
λD=0.037 W/mk, 30 kg/m³, d=75 mm

Gipso kartono plokštės, d=2x12,5 mm,
Knauf Red arba analogiškos

Gipso kartono plokštės, d=2x12,5 mm,
Knauf Red arba analogiškos

UA 75 profilis/garso izoliacija
λD=0.037 W/mk, 30 kg/m³, d=75 mm Aliuminio vitrina

Slydimo juosta

UA profilis

UA profilis

UA profilis
Tvirtinimo elemntas

Tvirtinimo elemntas

Hermetikas

Glaistas
Hermetikas
UD profilis

PERTVAROS VIRŠ LAIPTINIŲ VITRINŲ DETALĖ
SP-5*(UGNIAATSPARUMAS - EI90) M1:5

Užbaigimo profilis
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PRINCIPINĖS GK DETALĖS M1:5

PASTABOS:
1. Išmatavimai pateikti mm.
2. Pateikti mazgai principiniai, tikslinami pagal pasirinkto gaminio gamintojo įrengimo technologiją.
3. Durų įrengimo mazgai pateikti principiniai, tikslinami pagal pasirinkto gaminio gamintojo įrengimo technologiją.
4. Durų suvestinę lentelę žr. SA dalyje brėž. nr. SA-2601.
5. Išorinėms gipso kartono pertvaroms naudoti glaistymo cinkuoto metalo kampą 32x32.
6. Gipso kartono plokštės glaistomos ir dažomos, san.mazguose klijuojamos akmens masės plytelės. Apdailą žiūrėti su apdailos žiniaraščiu.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


Dviejų lygių karkasas iš
plieno skardos CD 60x27

Esamos konstrukcijos

Dviejų lygių karkasas iš plieno
skardos CD 60x27

Pakabinamų lubų tvirtinimo
profiliai su pakaboma

Akustinis audinys
Akustinės lubų plokštės

Pa
ga

l S
A

 d
al
į

Pa
ga

l S
A

 d
al
į

CD profilis

Tiesgioginė tvirtinimo
detalė

G/k plokštės
d=2x12,5 mm

PRINCIPINĖ LUBŲ DETALĖ LB-2 M 1:10

PRINCIPINĖ LUBŲ DETALĖ LB-1 M 1:10

Durys
UA profilis
Kampinė stakta

SP
-1

/S
P-

1*
/S

P-
4

PRINCIPINĖ VIDAUS DURŲ ĮRENGIMO DETALĖ M1:5

DURŲ ANGOS ĮRENGIMAS IŠ
UA PROFILIŲ

LB
-1

LB
-2

Profilių jungimo detalė -adapteris
CD proflis

Glaistymo kampinis profilis

PRINCIPINĖ LUBŲ LB-1 IR LB-2 JUNGIMO DETALĖ M 1:10

UD profilis
Užbaigimo profilis
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PRINCIPINĖS GK DETALĖS M1:5

PASTABOS:
1. Bendros pastabos pateiktos brėžinio pirmame lape.

http://www.pprojektai.lt
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Alt. pagal lubų planą

Esamas

STOGLANGIŲ ĮRENGIMO DETALĖ M 1:10

LB
-2

CD profilis
Akustinis audinys

Akustinės lubų plokštės

Atstatoma danga

Stoglangis

Apdailinis profilis tiees
kiekviena  plokščių
kampine sandūra

Esamas
apšiltinimas

KEIČIAMO STOGLANGIO SCHEMA 
Fromuojamas nuolydis i≥2,5%
Keičiamas stoglangis
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STOGLANGIO ĮRENGIMO DETALĖ  M 1:10

Esamos konstrukcijos
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais
2. Stoglangio įrengimo mazgas tikslinamas darbų metu pagal konkretaus gaminio specifikacijas ir įrengimo rekomendacijas.

http://www.pprojektai.lt
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Armuotas grindų betonas C20/25 XC1, šlifuotas,
tinklas Ø5S240/Ø5S240/150/150 δ=70 mm
Skiriamasis sluoksnis

GRINDŲ ĮRENGIMO DETALĖ GD-1 M1:10

Išlyginamasis sluoksnis, δ=2-15 mm

Smėlio išlyginamasi sluoksnis 0-20 mm

GD-1

Grindų apdaila (Žr. SA dalį)
Teptinė hidroizoliacija 2-3 sl.

Polistireninis putplastis EPS100N,
δ=158÷130**mm, λD=0.030 W/mK

Esamos
konstrukcijos

Naujai įrengiamas
apšiltinimas

Esamos konstrukcijos

25
0*

*
70

20
2÷

15
0÷

15
15

8÷
13

0*
*

Grindų apdaila (Žr. SA dalį)

GD-2/GD-2*

Išlyginamasis sluoksnis, nelygumų pašalinimui
ir grindų aukščio suvienodinimui

GRINDŲ DETALĖ GD-2/GD-2* M 1:10

Esamos konstrukcijos

Teptinė hidroizoliacija 2 sl. drėgnose patalpose (GD-2*)

Grindų apdaila - vinilinė danga (Žr. SA dalį)

GD-3

Bakalitinės plokštės
Esama grindų konstrukcija

GRINDŲ DETALĖ GD-3 M 1:10

GD-4

Išlyginamas sl.
Esama grindų konstrukcija

GRINDŲ DETALĖ GD-4 M 1:10

Parketo klijai
Grindų apdaila - parketas (Žr. SA dalį)

PVC išorinis kampas
PVC vidinis kampas

AKTŲ SALĖS PAKOPŲ APDAILOS
ĮRENGIMAS M 1:10

GD-3

BAKALITINĖS PLOKŠTĖS
SUJUNGIMO  MAZGAS
(GD-3 DETALĖJE) M1:5 Grindų apdaila

Bakalitinės plokštės
Plokščių tvirtinimo
elementai

500

Bakalitinės sujungimo plokštė
visu sandūros ilgiu

25 2525 25 25 25
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LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, UTENOS A.,
VISAGINO M., TAIKOS PR. 21, PATALPŲ (PRITAIKANT
NEĮGALIESIEMS) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

22.02.07-TDP-SK-

0

LT VISAGINO "VERDĖS" GIMNAZIJA

2022-09

27865/12308 PV/PDV G. ZUBAVIČIUS
KONSTR. M. KIUDELIS

2404 1 2

GRINDŲ DETALĖS  M 1:10

Esamos konstrukcijos
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais, alt - metrais..
2. Grindų detalių kiekius žiūrėti SA dalies apdailos lentelėje.
3. Drėgnose patalpose grindų hidroizoliacija ant sienų užleidžiama ne mažiau 40 cm, dušo zonoje

užleidžiama iki lubų.
4. Visos projekte numatytos dangos įrengiamos viename lygyje. Nelygumai dėl skirtingų grindų apdailos

storių suvienodinami išlyginamuoju sluoksniu.
5. Prieš atliekant naujos grindų apdailos įrengimą, konstrukcijos pagrindas turi būti tinkamai paruoštas,

lygus. Visi nelygumai turi būti pašalinami išlyginamuoju sluoksniu.
6. Muzikos klasei (1-130 patalpai) naudojami nežemensės, kaip Dfl-S1 degumo klasės statybos

produktai. Aktų salei (1-4 patalpai) nežemensės, kaip Cfl-s1 degumo klasės.
7. Savisreigių tvirtinimo galvutės įrengimaos viename lygije su bakalitinės dangos paviršiumi, kur

numatyta vinilinė grindų apdaila.
8. Bakalitinės plokštės sandūroje įrengiamos viename lygije, be perkirtimų, sujungimas standus,

užtikrinantis abiejų plokščių tolygu darbą.
*    Teptinė hidrozoliacija įrengiama drėgno režimo patalpose.
**  Šilumos izoliacija skirta grindims pakelti, sluoksnio storis tiklsinamas darbų metu pagal faktines
situacija.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


Šlifuotas armatūros tinklas
Ø5S240/Ø5S240/150/150 δ=70 mm

Grindų apdaila (Žr. SA dalį)

PRINCIPINE PANDUSŲ PASTATO
VIDUJE FORMAVIMO DETALĖ PD-1

M 1:10

GD-2

GD-2

i=8,3%
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www.pprojektai.lt
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LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, UTENOS A.,
VISAGINO M., TAIKOS PR. 21, PATALPŲ (PRITAIKANT
NEĮGALIESIEMS) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

22.02.07-TDP-SK-

0

LT VISAGINO "VERDĖS" GIMNAZIJA

2022-09

27865/12308 PV/PDV G. ZUBAVIČIUS
KONSTR. M. KIUDELIS

2404 2 2

GRINDŲ DETALĖS  M 1:10

Esamos konstrukcijos
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr.brėž.pirmame lape.
2. Pandusas pataiktas schematiškai tikslinamas darbų metu pagal esamą sitauciją.
3. Įrengimaų PD-1 detalių pozicijos pateiktos brėž. SK-01 ÷SK-05

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


Naujai įrengiama
medinė palangė
Grotelės

Tvirtinimo elementas

PRINCIPINĖ RADIATORIAUS APTAISYMO SCHEMA
M1:5

20x80 mm lentutė
bruselių tvirtinimui

Medinių bruselių apdaila

Medinis tašelis 30x30 mm

Radiatorius

Mediniai statramsčiai
30x30 mm, kas 250 mm

Medinis ilginis 30x30 mm

Mediniai tašeliai
30x30 mm kas 250 mm

Mediniai tašeliai
30x30 mm kas 250 mm

Grindų lygis

 ≥
50

100
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LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, UTENOS A.,
VISAGINO M., TAIKOS PR. 21, PATALPŲ (PRITAIKANT
NEĮGALIESIEMS) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

22.02.07-TDP-SK-

0

LT VISAGINO "VERDĖS" GIMNAZIJA

2022-09

27865/12308 PV/PDV G. ZUBAVIČIUS
KONSTR. M. KIUDELIS

2405 1 1

PRINCIPINĖ RADIATORIAUS APDAILOS
ĮRENGIMO SCHEMA  M1:5

PASABOS:
1. Matmenys pateikti mm.
2. Radiatorių uždengunas pateiktas schematiškai tikslinamas darbo vietoje pagal faktinę situaciją.
3. Medinių briuselių apdaila įrengiama sumontuojant ant skydo, su galimybe lengvai nuimti, užtikrinant eksplotacijos metu prieiga prie
radiatorių.

Esamos konstrukcijos
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


PRINCIPINĖ UŽUOLAIDŲ TVIRTINIMO Į
LUBAS DETALĖ M 1:10

Užuolaida LB
-1Begelis

Tvirtinimo elementas

Apdaila pagal SA dalį

Tvirtinimo elementas

Užuolaida
Begelis

PRINCIPINĖ UŽUOLAIDŲ TVIRTINIMO
PRIE SIENOS DETALĖ M 1:10
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LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, UTENOS A.,
VISAGINO M., TAIKOS PR. 21, PATALPŲ (PRITAIKANT
NEĮGALIESIEMS) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

22.02.07-TDP-SK-

0

LT VISAGINO "VERDĖS" GIMNAZIJA

2022-09

27865/12308 PV/PDV G. ZUBAVIČIUS
KONSTR. M. KIUDELIS

2406 1 1

PRINCIPINĖS UŽUOLAIDŲ TVIRTINIMO
DETALĖS  M1:10

Esamos konstrukcijos
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASABOS:
1. Matmenys pateikti mm.
2.Užuolaidų sistema turi būti tvirtinama standžiai, pateitki mazgai - principiniai, tikslinami darbų metu, pagal pasirinktą sistemą/gaminį.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


STUMDOMŲ ALIUMINIO VITRINŲ  SU PALANGE
ĮRENGIMO DETALĖ M 1:5

Elastingas hermetikas
Montažinės putos
Palangė - HPL plokštė

Aliuminės vitrinos profilis
Palangė - HPL plokštė

Montažinės putos
Elastingas hermetikas

Montažinės putos
Aliuminės vitrinos profilis

Apdaila pagal SA dalį

STUMDOMŲ ALIUMINIO VITRINŲ  VIRŠUTINIO
ANGOKRAŠČIO ĮRENGIMO DETALĖ M 1:5

i=1°i=1°
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LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, UTENOS A.,
VISAGINO M., TAIKOS PR. 21, PATALPŲ (PRITAIKANT
NEĮGALIESIEMS) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

22.02.07-TDP-SK-

0

LT VISAGINO "VERDĖS" GIMNAZIJA

2022-09

27865/12308 PV/PDV G. ZUBAVIČIUS
KONSTR. M. KIUDELIS

2407 1 1

PRINCIPINĖS STMDOMŲ VITRINŲ
ĮRENGIMO DETALĖS  M1:5

Esamos konstrukcijos
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASABOS:
1. Matmenys pateikti mm.
2.Vitrinų tvirtinimas parodytas schematiškai,  atliekamas pagal vitrinų gamintojų ir montuotojų pasitvirtintą įrengimo technologiją.
3. Palangės - HPL plokščių.
4. Palangės įrengiamos ant montažinių putų arba klijų sluoksnio. Klijų tipas derinamas darbų metu pagal pasirinktą technologiją.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


±0.00

-0.03

El. hermetikas

Metalo lankstinys, δ=2 mm.

Apdaila pagal SA dalį1%

Esama/ nauja grindų danga

Montažinės putos

Durys

Esamo/naujai įreniamos laiptų
konstrukcijos

Garo izoliacija

Apdailinis kampinis
profilis

Montažinės putos

Apdailinis kampinis
profilis
Priešvėjinė izoliacija

PRINCIPINĖ LAUKO DURŲ ŠONINIO
ANGOKRAŠČIO DETALĖ M 1:5

PRINCIPINĖ LAUKO DURŲ APATINIO
ANGOKRAŠČIO DETALĖ M 1:5

Esama konstrukcija
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LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, UTENOS A.,
VISAGINO M., TAIKOS PR. 21, PATALPŲ (PRITAIKANT
NEĮGALIESIEMS) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

22.02.07-TDP-SK-

0

LT VISAGINO "VERDĖS" GIMNAZIJA

2022-09

27865/12308 PV/PDV G. ZUBAVIČIUS
KONSTR. M. KIUDELIS

2408 1 1

PRINCIPINĖS LAUKO DURŲ ĮRENGIMO
DETALĖS  M1:5

Esamos konstrukcijos
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PASTABOS:
1. Principiniame lauko durų įrengimo mazge durys pavaizduotos schematiškai .

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


KONDICIONIERIŲ BLOKŲ ANT STOGO TVIRTINIMO ATRAMŲ ĮRENGIMAS
M 1:10

Esamas apšiltinimas/konstrukcijos

Drėgmei atspari fibrocementinė plokštė t = 12 mm
Papildomas viršutinės ruloninės dangos 1 sl.

≥150 mm ≥150 mm

Papildomas ruloninės stogo dangos 1 sl.

≥10-20 mm≥10-20 mm

Esamas apšiltinimas/
konstrukcijos

Projektavimo riba
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Kval.
dokumento
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Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, UTENOS A.,
VISAGINO M., TAIKOS PR. 21, PATALPŲ (PRITAIKANT
NEĮGALIESIEMS) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS
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0

LT VISAGINO "VERDĖS" GIMNAZIJA

2022-09

27865/12308 PV/PDV G. ZUBAVIČIUS
KONSTR. M. KIUDELIS

2409 1 1

PASTABOS:
1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Kondicionierių blokų atramos įrengiamos virš esamų denginio plokščiū sijų

Esamos konstrukcijos
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

KONDICIONIERIŲ BLOKŲ ANT STOGO TVIRTINIMO
ATRAMŲ ĮRENGIMAS M 1:10

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


Esamos laiptų
konstrukcijos

40
Išlyginamasis sl.
Plytelių klijai
Plytelių klijai
Teraco priešpakopis
Teraco surenkama pakopa

ESAMŲ VIDAUS LAIPTŲ APDAILOS
ĮRENGIMAS M 1:10

Cheminė masė

 ≥
10

0

Turėklo statramstis
Turėklo statramsčio gaubtelis

ESAMŲ VIDAUS LAIPTŲ
PRINCIPINIS NAUJŲ

TURĖKLŲ ĮRENGIMAS M 1:10
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Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, UTENOS A.,
VISAGINO M., TAIKOS PR. 21, PATALPŲ (PRITAIKANT
NEĮGALIESIEMS) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

22.02.07-TDP-SK-

0

LT VISAGINO "VERDĖS" GIMNAZIJA

2022-09

27865/12308 PV/PDV G. ZUBAVIČIUS
KONSTR. M. KIUDELIS

2410 1 1

PASTABOS:
1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Turėklų įrengimas pateiktas principinis tiklsinamas darbų metu pagal konkrečius turėklų gaminius.
3. Gamybinius ir montazinius brėžinius rengia statybos darbų Rangovas.

Esamos konstrukcijos
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

PRINCIPINIS VIDAUS LAIPTŲ APDAILOS ĮRENGIMAS,
TURĖKLŲ ĮRENGIMAS M 1:10

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt
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RŪSIO PLANAS M 1:150

SR-2

1 1

RŪSIO KONSTRUKCIJŲ PLANAS M1:150
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Kval.
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0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, UTENOS A.,
VISAGINO M., TAIKOS PR. 21, PATALPŲ (PRITAIKANT
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01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS
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0
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2022-09

27865/12308 PV/PDV G. ZUBAVIČIUS
KONSTR. M.KIUDELIS

01

SR-1 - Keičiamos/įrengiamos sąramos
AN-1 - Angokraščių stiprinimas
PASTABOS:
1. Matmenys duoti cm.
2. Bendras pastabas žr.brėž.SK-02 pirmame lape.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

http://www.pprojektai.lt
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PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:150
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PD-1

Riebalų gaudyklė
žr.brėž. SK-19

TIPAS ESKIZAS KIEKIS, VNT. PASTABOS

+2,00 nuo grindų
l=1,40 m'

12

SR - 1 4 Gelžbetoninės nelaikančios surenkamos
sąramos, 1 vnt. M14, 90(h)x120 mm

SĄRAMŲ ŽINIARAŠTIS M1:50

1 Laikančioji metalinė sąrama UPN 200,
2 vnt., S235

SR - 2
+2,00 nuo grindų

52

l=1,40m'

+2,10 nuo grindų
l=1,40 m'

12

SR - 3 15 Gelžbetoninės nelaikančios surenkamos
sąramos, 1 vnt. M14, 90(h)x120 mm

1 Laikančioji metalinė sąrama UPN 200,
2 vnt., S235

SR - 4
+2,10 nuo grindų

38

l=1,50m'

1 Laikančioji metalinė sąrama UPN 200,
2 vnt., S235

SR - 5
+2,20 nuo grindų

52

l=1,90m'

1 Laikančioji metalinė sąrama UPN 200,
2 vnt., S235

SR - 6
+2,20 nuo grindų

52

l=2,00m'

1 Laikančioji metalinė sąrama UPN 200,
2 vnt., S235

SR - 7
+2,20 nuo grindų

25

l=2,40m'

2 Laikančioji metalinė sąrama UPN 200,
2 vnt., S235

SR - 8
+2,10 nuo grindų

52

l=1,50m'

1 Laikančioji metalinė sąrama UPN 200,
2 vnt., S235

SR - 9
+2,40 nuo grindų

25

l=2,00m'

32
+2,10

l=1,40 m'

66

Gelžbetoninės laikančios surenkamos
sąramos, 5 vnt. MU-14, 188(h)x120 mm

SR - 10

SR - 11 3 Laikančioji metalinė sąrama UPN 200,
2 vnt., S235+2,10 nuo grindų

66

l=2,80m'

SĄRAMŲ SR-7 IR SR-9
ĮRENGIMO SCHEMA M1:10

Metalinė sąrama

M16 8.8 kl. kas 250 mm

 ~210x100x10* mm kas 250 mm

Apvynioti Rabico tinklu ir
nutinkuoti

Besiplečiantis skiedinys

Stiklo audinys

Esama sienos  konstrukcija

Metalinė sąrama

M16 8.8 kl. kas 250 mm

 ~330x100x10* mm kas 250 mm

Apvynioti Rabico tinklu ir
nutinkuoti

Besiplečiantis skiedinys

Stiklo audinys
Cinkuotas kampo profilis

Esama sienos  konstrukcija

SĄRAMOS SR-4 ĮRENGIMO
SCHEMA M1:10

Metalinė sąrama

M16 8.8 kl. kas 250 mm

 ~480x100x10* mm kas 250 mm

Apvynioti Rabico tinklu ir
nutinkuoti

Besiplečiantis skiedinys

Stiklo audinys
Cinkuotas kampo profilis

Esama sienos  konstrukcija

SĄRAMŲ SR-2, SR-5, SR-6 IR SR-8
ĮRENGIMO SCHEMA M1:10

1 2

PIRMO AUKŠTO KONSTRUKCIJŲ PLANAS
M1:150
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01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS
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0

LT VISAGINO "VERDĖS" GIMNAZIJA

2022-09

27865/12308 PV/PDV G. ZUBAVIČIUS
KONSTR. M.KIUDELIS

02

SR-1 - Keičiamos sąramos
AN-1 - Angokraščių stiprinimas
PASTABOS:
1. Matmenys duoti cm.
2. Duotos sąramamų apačios altitudės - nuo užbaigtų grindų lygio.
3. Metaliniai konstrukcijų elementai nuvalomi nuo rūdžių, padengiami antikoroziniais dažais
bei ugniaatsparinami iki R90.
4. Konstrukcijų ugniaatsparinimas atliekamas tinkuojant prieš  gaisriniu tinku Knauf MP 75 L
FIRE ar analogiš ku.
5. Po matelinėmis sąramomis įrengiamos betoninės pagalvės h= 200 mm.
6. Esamas mūras primūrijant arba nupjaustant sustiprinamas perrišant esamą ir naują mūrą
nerečiau kaip kas 3 eilę arba plieniais kampuočiais sujungtais metalinėmis juostomis ir
pritvirtinant cheminiais ankeriais.
7. Metalinių sijų įrengimas tikslinamas darbų metu atsidengus laikančias
konstrukcijas ir susitikrinus su projekto autoriumi projekto atitikimą su esama
situacija.
8. Mūro demontavimas atliekamas pjaunant diskiniais pjūklais nesukeliant laikančių
konstrukcijų deformacijų.
9. Laikančiųjų sąramų skerspjūvis parinktas priimant prielaidą, kad virš jų yra suremtos
esamos perdangų plokštės.
10. Pertvarų pririšimą žr. SA dalyje.
11. Naujai primūrijamas mūras aprišamas kartu su esamu mūru.
12. Matmenys ir altitudės tikslinami pagal esamą sitauciją ir parinkus konkretų durų dydį.

- Analogiškų plytu mūras angų užtaisymui.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

ORIENTACINIS MEDŽIAGŲ KIEKIS SĄRAMŲ ĮRENGIMUI:
SR-1 - g/b surenkama M14 sąrama 1400x120x90(h) mm, 4 vnt;
SR-2 - UPN200, l=1400 mm, S235, 2 vnt. - ~0,072t;
SR-3 - g/b surenkama M14 sąrama 1400x120x90(h) mm, 15 vnt;
SR-4 - UPN200, l=1500 mm, S235, 2 vnt. - ~0,078t;
SR-5 - UPN200, l=1900 mm, S235, 2 vnt. - ~0,099t;
SR-6 - UPN200, l=2000 mm, S235, 2 vnt. - ~0,104t;
SR-7 - UPN200, l=2400 mm, S235, 2 vnt. - ~0,173t;
SR-8 - UPN200, l=1500 mm, S235, 4 vnt. - ~0,156t;
SR-9 - UPN200, l=2000 mm, S235, 2 vnt. - ~0,104t
SR-10 - g/b surenkama MU-14 sąrama 1400x120x188(h) mm, 160 vnt;
SR-11 - UPN200, l=2800 mm, S235, 6 vnt. - ~0,437t;
M16 varžtai - 86 vnt;
M16 poveržlės, veržlės - 172 vnt;
Plokštelės, S235 - ~ 0,36 t;
ORIENTACINIS MEDŽIAGŲ KIEKIS G/B PAGALVIŲ ĮRENGIMUI:
Betonas C20/25 - 2,00 m³
Armatūra S500 - 0,20 t.

http://www.pprojektai.lt
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PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:150
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PIRMO AUKŠTO KONSTRUKCIJŲ PLANAS
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ANTRO AUKŠTO PLANAS M 1:150
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ANTRO AUKŠTO KONSTRUKCIJŲ PLANAS
M1:150

SR-1 - Keičiamos/įrengiamos sąramos
AN-1 - Angokraščių stiprinimas
PASTABOS:
1. Matmenys duoti cm.
2. Bendras pastabas žr.brėž.SK-02 pirmame lape.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- Analogiškų plytu mūras angų užtaisymui.
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TREČIO AUKŠTO KONSTRUKCIJŲ PLANAS
M1:150

SR-1 - Keičiamos/įrengiamos sąramos
AN-1 - Angokraščių stiprinimas
PASTABOS:
1. Matmenys duoti cm.
2. Bendras pastabas žr.brėž.SK-02 pirmame lape.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- Analogiškų plytu mūras angų užtaisymui.
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KETVIRTO AUKŠTO KONSTRUKCIJŲ
PLANAS M1:150

SR-1 - Keičiamos/įrengiamos sąramos
AN-1 - Angokraščių stiprinimas
PASTABOS:
1. Matmenys duoti cm.
2. Bendras pastabas žr.brėž.SK-02 pirmame lape.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- Analogiškų plytu mūras angų užtaisymui.
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Medžiagų kiekis vienam angokraščiui sutvirtinti
Poz. Žymuo Pavadinimas Kiekis Vieneto masė, kg Bendra masė, kg

1 S235 Metalo juosta 50x230, δ=5 mm 12 0,5 6.0000

2 S500
Armatūrinis varžtas iš Ø20 su

sriegiu, l=520 mm 6 1,5 9.0000

3 200HV kietumo klasė Poveržlė M20 12 -
4 8.8 klasės Veržlė M20 12 -
5 S235 Metalo juosta 50x480, δ=5 mm 6 0,95 5.7000
6 S235 ∟80x80x6, l=2000mm 2 14,8 29.6000
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AN-1 ANGOKRAŠČIŲ SUTVIRTINIMO DETALĖ M1:10 PJŪVIS 1-1 M1:10
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Besiplečiantis skiedinys

Vidaus tinkas

1 1

ANGOKRAŠČIŲ AN-1 DETALĖS M1:10
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DETALIŲ KIEKIS PASTATUI:
2 vnt.
PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais.
2. Angokraščių tvirtinimas atliekamas suveržiant metalinėmis juostomis iš abiejų pusių.
3. Metalinės juostos prie konstrukcijos priglaudžiamos per besiplečiantį skiedinį. Juostos turi priglusti visu plotu.
4. Plyšiai išvalomi nuo dulkių, purvo ir kitų nešvarumų suspausto oro srove ir prieš sutempiant varžtus užinjektuojami

polimercementiniu skiediniu.
5. Vietose kur bus varžtai išgręžiamos Ø22 skylės, skylės užpildomos cemento - smėlio S12,5 klasės skiediniu, sukišami

varžtao ir siena sutempiama suveržiant.
6. Metalinės juostos prie kampuočių privirinamos visu lietimosi perimetru. Suvirinimo siūlės aukštis - pagal plonesnio

elemento storį.
7. Metaliniai elementai kruopščiai nuvalomi ir padengiami antikorozine danga.
8. Visi nurodyti ilgiai tikslinami pagal faktą.

http://www.pprojektai.lt
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Medžiagų kiekis vienam angokraščiui sutvirtinti
Poz. Žymuo Pavadinimas Kiekis Vieneto masė, kg Bendra masė, kg

1 S235 Metalo juosta 50x230, δ=5 mm 12 0,5 6.0000

2 S500
Armatūrinis varžtas iš Ø20 su

sriegiu, l=390 mm 6 1,0 6.0000

3 200HV kietumo klasė Poveržlė M20 12 -
4 8.8 klasės Veržlė M20 12 -
5 S235 Metalo juosta 50x310, δ=5 mm 6 0,61 3.6600
6 S235 ∟80x80x6, l=2100mm 2 15,5 31.0000
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DETALIŲ KIEKIS PASTATUI:
1 vnt.
PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr.brėž.SK-06
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Medžiagų kiekis vienam angokraščiui sutvirtinti
Poz. Žymuo Pavadinimas Kiekis Vieneto masė, kg Bendra masė, kg

1 S235 Metalo juosta 50x230, δ=5 mm 12 0,5 6.0000

2 S500 Armatūrinis varžtas iš Ø20 su
sriegiu, l=520 mm 6 1,5 9.0000

3 200HV kietumo klasė Poveržlė M20 12 -
4 8.8 klasės Veržlė M20 12 -
5 S235 Metalo juosta 50x480, δ=5 mm 6 0,95 5.7000
6 S235 ∟80x80x6, l=2200mm 2 16,3 32.6000
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 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, UTENOS A.,
VISAGINO M., TAIKOS PR. 21, PATALPŲ (PRITAIKANT
NEĮGALIESIEMS) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

22.02.07-SK-

0

LT VISAGINO "VERDĖS" GIMNAZIJA

2022-09

27865/12308 PV/PDV G. ZUBAVIČIUS
KONSTR. M.KIUDELIS

08

DETALIŲ KIEKIS PASTATUI:
3 vnt.
PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr.brėž.SK-06.
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Medžiagų kiekis vienam angokraščiui sutvirtinti
Poz. Žymuo Pavadinimas Kiekis Vieneto masė, kg Bendra masė, kg

1 S235 Metalo juosta 50x230, δ=5 mm 12 0,5 6.0000

2 S500
Armatūrinis varžtas iš Ø20 su

sriegiu, l=260 mm 6 0,7 4.2000

3 200HV kietumo klasė Poveržlė M20 12 -
4 8.8 klasės Veržlė M20 12 -
5 S235 Metalo juosta 50x180, δ=5 mm 6 0,36 2.1600
6 S235 ∟80x80x6, l=2200mm 2 16,3 32.6000
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17
0

PJŪVIS 2-2 M1:10

20 20

 Besiplečiantis skiedinys

1 1
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P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai
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DETALIŲ KIEKIS PASTATUI:
2 vnt.
PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr.brėž.SK-06
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Medžiagų kiekis vienam angokraščiui sutvirtinti
Poz. Žymuo Pavadinimas Kiekis Vieneto masė, kg Bendra masė, kg

1 S235 Metalo juosta 50x230, δ=5 mm 12 0,5 6.0000

2 S500
Armatūrinis varžtas iš Ø20 su

sriegiu, l=520 mm 6 1,5 9.0000

3 200HV kietumo klasė Poveržlė M20 12 -
4 8.8 klasės Veržlė M20 12 -
5 S235 Metalo juosta 50x480, δ=5 mm 6 0,95 5.7000
6 S235 ∟80x80x6, l=2100mm 2 15,6 31.2000
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DETALIŲ KIEKIS PASTATUI:
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1. Bendras pastabas žr.brėž.SK-06
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Medžiagų kiekis vienam angokraščiui sutvirtinti
Poz. Žymuo Pavadinimas Kiekis Vieneto masė, kg Bendra masė, kg

1 S235 Metalo juosta 50x230, δ=5 mm 14 0,5 7.0000

2 S500
Armatūrinis varžtas iš Ø20 su

sriegiu, l=260 mm 7 0,7 4.9000

3 200HV kietumo klasė Poveržlė M20 14 -
4 8.8 klasės Veržlė M20 14 -
5 S235 Metalo juosta 50x180, δ=5 mm 7 0,36 2.5200
6 S235 ∟80x80x6, l=2400mm 2 17,8 35.6000
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DETALIŲ KIEKIS PASTATUI:
2 vnt.
PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr.brėž.SK-06.
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ORIENTACINIS MEDŽIAGŲ KIEKIS ĮĖJIMO AIKŠTELĖMS:
1. Betonas C30/37 XF3 W2 F100 -  2,00 m³;
2. Betonas C8/10 - 0,40 m³;
3. Armatūra S500 - 0,20 t.
PASTABOS:
1. Altitudės pateiktos metrais, kiti matmenys milimetrais.
2. Visos altitudės ir išmataivmai tikslinami pagal faktą.
3. Priimta tamburo grindų aukščio altitudė ±0,00 m.
4. Betonas  aikštelei C30/37 XF3 W2 F100 pagal LST EN 206:2013+A1:2017.
5. Apsauginis betono sluoksnis C 30/37 XF3 W2 F100 klasės betonui - 40 mm
6. Apdaila - betoninės plytelės, apdailos sluoksnio storis su klijais priimta 90 mm , Apdailą žr. SA dalyje.
7. Po aikštele gruntas (Skalda) sutankinamas iki k≥0,97. Tamprumo modulis bandant dinaminiu įtempiu ne mažesnis kaip
EVd=45MPa. Sutankinto smėlio ir žvyro mišinys sutankinamas iki k≥0,97. Tamprumo modulis bandant dinaminiu įtempiu ne
mažesnis kaip EVd=35MPa.
8. Armatūros karkasai rišti.
9. Vandens surinkimo grotelių įrengimas tikslinamas pagal parinktą konkretų gaminį.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt
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ORIENTACINIS MEDŽIAGŲ KIEKIS PERFOMUOJAMIEMS ĮĖJIMO LAIPTAMS, AIKŠTELEI IR PANDUSUI:
1. Betonas C30/37 XF3 W2 F100 -  4,80 m³;
2. Betonas C20/25 XC2 W2 - 1,40 m³;
3. Betonas C8/10 - 0,80 m³;
4. Armatūra S500 - 0,62 t;
5. Armatūra S240 - 0,15 t;
6. Plienas S235 - 0,50 t;
7. Cinkuotos presuotos groteles pandusui 15,00 m2.
PASTABOS:
1. Altitudės pateiktos metrais, kiti matmenys milimetrais.
2. Panduso konstrukcijos ir tvirtinimo elementai - karštai cinkuoto metalo.
3. Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų karkasai ir tinklai rišami.
4. Betonas poliams C20/25 XC2 W2 pagal LST EN 206:2013+A1:2017.
5. Betonas laiptams C30/37 XF3 W2 F100 pagal LST EN 206:2013+A1:2017.
6. Apsauginis betono sluoksnis C 30/37 XF3 W2 F100 klasės betonui - 40 mm
7. Prieš įrengiant polius, patikrinti, ar polių įrengimo vietoje nepraeina inžinerinės komunikacijos. Atlikti šurfavimą.
8. Polių išleistinė armatūra ne trumpesnė nei 50 cm.
9. Polių ilgis 2 m. Polių ilgis orientacinis, tikslinamas darbų metu.
10. Polių skersmuo 250 mm.
11. Metalines konstrukcijas virinti gamykloje pusiau automatiniu būdu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN ISO

439:2010, naudojant suvirinimo vielą Supercored 71 pagal LST EN 12535, stirpis 560 N/mm². Nenurodytų siūlių statiniai kf
lygūs plonesnio iš jungiamųjų elementų storiui, privirinimą atlikti visu detalių lietimosi perimetru. Suvirinimui jungtys
paruošiamos pagal LST EN ISO 9692-1.

12. Cinkuoto dažyto metalo.
13. Koroziškumo kategorija plienui - C3.
14. Panduso ilgis tikslinamas darbų vietoje pagal faktinę situaciją.
15. Pandusas iš cinkuotu grotelių, presuotų grotelių akučių matmenys 11x33 mm, laikančiųjų juostų matmenys 30x3 mm .

Gaminio išmatavimai tikslinami pagal faktinę situaciją.
16. Panduso konstrukcijos prie laiptų konstrukcijos tvirtinamos M10(l=115 mm) varžtais su įleidžiama galvute, 4 vnt vienai

panduso sijai.
17. Laiptų apdailos sluoksnio storis priimtas 20 mm. Apdaila žr.SA dalyje.
18. Užbaigtų laiptų su galutine apdaila pakopos aukštis turi būti vienodas visu laiptų ilgiu .
19. Medžiagų kiekis orientacinis, tikslinamas darbų metu.
20. Visi matmenys tikslinami pagal faktą.
21. Gamybinius ir montažinius brėžinius rengia statybos darbų rangovas.
22. Principinį turėklų įrengimą žr.brež.SK-32001

ĮĖJIMO PERFOMUOJAMŲ LAIPTŲ IR PANDUSO POLIŲ
PLANAS, PRINCIPINIS POLIŲ ARMAVIMAS M1:50, M1:10

Esamos konstrukcijos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Gręžtiniai poliai 250 mm

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt
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ĮĖJIMO PERFOMUOJAMŲ LAIPTŲ IR PANDUSO PLIENINIŲ
KONSTRUKCIJŲ PLANAS, PANDUSO TVIRTINIMO DETALĖ,

PJŪVIS 1-1 M1:50, M1:10

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr.brėž.SK-13

Esamos konstrukcijos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Gręžtiniai poliai 250 mm
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ĮĖJIMO PERFOMUOJAMŲ LAIPTŲ IR
PANDUSO PLANAS M1:50

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr.brėž.SK-13

Esamos konstrukcijos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Laiptų rostverko kontūras

Gręžtiniai poliai 250 mm
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4980
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4Ø12S500

Ø12S500/Ø12S500/200/200
Ø10S500
Ø6S500, kas 200 mm

Įkalami Ø12 S500
l=250mm strypai, kas 300 mm

Skiriamasis sluoksnis

Polis Ø250 mm, l=2,00m

Paruošiamasis C8/10
betono sluoksnis d=50 mm

ĮĖJIMO PERFOMUOJAMŲ LAIPTŲ IR PANDUSO PJŪVIS A-A M1:20

±0.00-0,03
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24
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0
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0

250 970 250 3140
4610

Ø6S500, kas 200 mm
4Ø12S500

Ø6S500, kas 200 mm
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Įkalami Ø12 S500
l=250mm strypai, kas
300 mm

Ø12S500/Ø12S500/200/200

Ø12S500/Ø12S500/200/200

Įkalami Ø12 S500
l=250mm strypai, kas 300 mm

Skiriamasis sluoksnis

Polis Ø250 mm, l=2,00m

Paruošiamasis C8/10
betono sluoksnis d=50 mm

K

250 517 4213

4980

ĮĖJIMO PERFOMUOJAMŲ LAIPTŲ IR PANDUSO PJŪVIS B-B M1:20

±0.00-0,03

Smėlio, žvyro mišinys

ĮĖJIMO PERFOMUOJAMŲ LAIPTŲ IR PANDUSO
PJŪVIS C-C M1:20

Polis Ø250 mm, l=2,00m

Pleištinių inkarinių varžtų
komplektas M10 l=113 mm

TUB 50x4

Sąstanda
80x80x8 mm

Kampuotis
L 50x30x5
TUB 90x50x4

TUB 90x50x4

Polis Ø250 mm, l=2,00m

Pleištinių inkarinių varžtų
komplektas M10 l=113 mm

TUB 50x4

Polis Ø250 mm, l=2,00m

Pleištinių inkarinių varžtų
komplektas M10 l=113 mm

TUB 50x4
TUB 90x50x4

Mazgas "A"

1150 1525 1500

4175

1200 3000

4200

22
0

65
0

Ø12S500/Ø12S500/200/200

Įkalami Ø12 S500
l=250mm strypai, kas 300 mm

Skiriamasis sluoksnis

-0,03

87
0

Sąstanda
80x80x8 mm

Kampuotis
L 50x80x5

TUB 90x50x4

Cinkuotos
presuotos
grotelės

Cinkuotos
presuotos grotelės

MAZGAS "A" M 1:10
Varžtų su įleidžiama galvute
komplektas M8 l=115 mm

≥50*
Sastanda 80x80x8 mm
TUB 90x50x5

Kampuotis 200x10 l=200mm,
su konusinėmis skylėmis varžtams

-0,03
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ĮĖJIMO PERFOMUOJAMŲ LAIPTŲ IR PANDUSO PJŪVIS A-A,
B-B IR C-C M1:50

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr.brėž.SK-13

Esamos konstrukcijos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
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Polis Ø250 mm, l=2,00m
Pleištinių inkarinių varžtų
komplektas M10 l=113 mm

TUB 50x4
Polis Ø250 mm, l=2,00m
Pleištinių inkarinių varžtų
komplektas M10 l=113 mm

TUB 50x4
Polis Ø250 mm, l=2,00m
Pleištinių inkarinių varžtų
komplektas M10 l=113 mm

TUB 50x4

TUB 90x50x4

Kampuotis
L 50x80x5
TUB 90x50x4

TUB 90x50x4

TUB 90x50x4

Sąstanda
80x80x8 mm

Sąstanda
80x80x8 mm

Polis Ø250 mm, l=2,00m
Pleištinių inkarinių varžtų
komplektas M10 l=113 mm

TUB 50x4

Sąstanda
80x80x8 mm

Kampuotis
L 50x80x5
TUB 90x50x4

TUB 90x50x4

Polis Ø250 mm, l=2,00m
Pleištinių inkarinių varžtų
komplektas M10 l=113 mm

TUB 50x4

Sąstanda
80x80x8 mm

TUB 90x50x4

TUB 90x50x4

Sąstanda
80x80x8 mm

TUB 90x50x4

Polis Ø250 mm, l=2,00m
Pleištinių inkarinių varžtų
komplektas M10 l=113 mm

TUB 50x4
Polis Ø250 mm, l=2,00m
Pleištinių inkarinių varžtų
komplektas M10 l=113 mm

TUB 50x4

Sąstanda
80x80x8 mm

Kampuotis
L 50x30x5

TUB 90x50x4
TUB 90x50x4

Polis Ø250 mm, l=2,00m
Pleištinių inkarinių varžtų
komplektas M10 l=113 mm

TUB 50x4

ĮĖJIMO PERFOMUOJAMŲ LAIPTŲ IR PANDUSO
PJŪVIS E-E M1:20

ĮĖJIMO PERFOMUOJAMŲ LAIPTŲ IR PANDUSO
PJŪVIS D-D M1:20

1150 1775 1775 1150
5850

120035001200

5900
28

0

3000 1150

4150

22
0

15
0

37
0

3000 1200

4200

36
0

64
0

Polis Ø250 mm, l=2,00m
Pleištinių inkarinių varžtų
komplektas M10 l=113 mm

TUB 50x4

Cinkuotos
presuotos grotelės

Cinkuotos
presuotos grotelės

Cinkuotos
presuotos grotelės

Cinkuotos
presuotos grotelės

Cinkuotos
presuotos grotelės

Kampuotis
L 50x80x5
TUB 90x50x4

Polis Ø250 mm, l=2,00m
Pleištinių inkarinių varžtų
komplektas M10 l=113 mm

TUB 50x4
Polis Ø250 mm, l=2,00m
Pleištinių inkarinių varžtų
komplektas M10 l=113 mm

TUB 50x4

Kampuotis
L 50x80x5
TUB 90x50x4

1150

1000

ĮĖJIMO PERFOMUOJAMŲ LAIPTŲ IR PANDUSO
PJŪVIS F-F M1:20

Cinkuotos
presuotos grotelės
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PJŪVIAI D-D, E-E IR F-F M1:20

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr.brėž.SK-13

Esamos konstrukcijos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

http://www.pprojektai.lt
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PRINCIPINIS PANDUSO TURĖKLŲ
TVIRTINIMAS M 1:10

TUB 90X50X4
TUB 50x4

95
0

Ø40x 3 mm
Ø40x 3 mm

Ø40x 3 mm

Virinimo siūlė kf  = 4 mm

Ø12 mm

≥50*

1 1

PRINCIPINIS LAIPTŲ TURĖKLŲ
TVIRTINIMAS M 1:10

Turėklo statramsčio
dangtelis

Plieninė ploktelė 150x120x10
mm, su konusinėmis skylėmis
varžtams

90
Plieninė ploktelė
150x120x10 mm, su
konusinėmis skylėmis
varžtams

3030

PJŪVIS 1-1 M 1:10

150

Ø12

12
0

Betoniniai laiptai

Varžtų su įleidžiama galvute
komplektas M10 l=115 mm

Virinimo siūlė kf  = 3 mm

Turėklas Ø40 x 3 mm

30
60

30

DETALĖ D-1 M 1:10

Kampuotis L 50x80x5
Cinkuotos presuotos grotelės

Ø20 mm

D-1

50
50

40
21

0
40

56
0

95
0

Ø40x 3 mm

Ø40x 3 mm
Ø40x 3 mm

Ø40x 3 mm

Ø12 mm

Ø20 mm
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PRINCIPINIS TURĖKLŲ ĮRENGIMAS M1:10

MEDŽIAGŲ KIEKIS LAIPTŲ IR PANDUSO TURĖKLAMS:
Plienas S235 - 0,45 t.
PASTABOS:
1. Matmenys pateikti mm.
2. Metalines konstrukcijas virinti gamykloje pusiau automatiniu būdu pagal LST EN 1011-1,
CO2 aplinkoje pagal LST EN ISO 439:2010, naudojant suvirinimo vielą Supercored 71 pagal
LST EN 12535, stirpis 560 N/mm². Nenurodytų siūlių statiniai kf  lygūs plonesnio iš jungiamųjų
elementų storiui, privirinimą atlikti visu detalių lietimosi perimetru. Suvirinimui jungtys
paruošiamos pagal LST EN ISO 9692-1.
3. Turėklai - cinkuoto dažyto metalo metalo.
4. Turėklams  tvirtinti naudojami  karštai galvanizuoti varžtai M10 (l=115) ankeriniai varžtai
su įleidžiama galvute.
5. Visus išmatavimus tikslinti vietoje.
6. Medžiagų kiekis orientacinis, tikslinamas darbų metu.
7. Gamybinius ir montažinius brėžinius rengia statybos darbų rangovas.
8. Visi matmenys tikslinami pagal faktą.
*         Atstumas tikslinamas darbų metu pagal konkretaus varžtų gaminio gamintojo nurodymus.
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Nerūdijančio plieno
inkarinių varžtų
komplektas M16,
l=150 mm su
chemine mase

10
0

Plieninė juosta
150x150x8 mm

Gaudyklės
korpusas

MAZGAS "A" M1:10

30
°

1

1320400 400

2120

RIEBALŲ GAUDYKLĖS
ANKERAVIMAS

M 1:20

30°

30° 30°

1

100 2120 100

2320

Mazgas "A"
PJŪVIS 1-1 M1:20

Sutankintas smėlis
d≥200mm,  EVd≥50MPa.

Dolomitinė skalda
d≥150 mm,  EVd=60MPa.

Paruošiamasis betono
sluoksnis   d=50 mm,

Skiriamasis sluoksnsis

70 50
15

0
20

0

52
0

Ø12S500/Ø12S500/200/200

50

Betoninis padas d=120
mm, C25/30 W6

Gaudyklės korpusas

-2.695*
(nuo+0.00)
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RIEBALŲ GAUDYKLĖS ANKERAVIMAS, PJŪVIS 1-1,
MAZGAS "A" M1:20, M1:10

ORIENTACINIS MEDŽIAGŲ KIEKIS RIEBALŲ GAUDYKLĖS PADUI:
1. Betonas C25/30 W6 -  1,00 m³.
2. Armatūra S500 -  0,10 t.
PASTABOS:
1. Matmenys pateikti milimetrais.
2. Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų karkasai ir tinklai rišami.
3. Betonas poliams C25/30 W6 pagal LST EN 206:2013+A1:2017.
4. 206:2013+A1:2017.
5. Apsauginis betono sluoksnis C 25/30 W6 klasės betonui - 70 mm
6. Medžiagų kiekiai orientaciniai, tikslinami darbų metu
7. Visi išmatavimai tikslinami darbų metu pagal faktinę sitauciją.
8. Padą įrengti ant dolomitinės skaldos sluoksnio sutankinto iki k≥0,98, tamprumo modulis bandant dinaminiu įtempiu ne mažesnis kaip

E 
Vd ≥60 MPa. Smėlis sutankinamas iki k≥0,98, tamprumo modulis badant  ne mažesnis kaip E 

Vd ≥50 MPa
9. Ankeravimo skylių vietas nužymėti statybos vietoje pagal turimą gaminio korpusą. Ankeravimo varžtai ir kito tvirtinimo detalės

komplektuojami kartu su gaudyklės gaminiu.
*       Riebalų gaudyklės betononio pado viršaus altitudės tikslinama pagal projketo VN dalį.
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VEDINIMO ĮRENGINIŲ REMAS RK-1 (P01. OT/OŠ-1 AGREGATUI)
M 1:10

     8
     8

     8
     8

s-1

pl-2

pl-1

pl-2

pl-1

k-1

pl-1

120 115

60
0

115 120 115

pl-2

15
0

75
0

     8
     8

     8
     8

115150 1925 150

s-2 s-2

1234

6440

s-1

115 120 115

350
pl-1
k-1

75
0

115 120 2396

pl-2

15
0

60
0

     5
     5

     8
     8

Metalo specifikacija vienam gaminiui

Elem. Kiekis, vnt Profilis Ilgis, mm Plienas
Bendra masė, kg

Vnt., kg Viso, kg
RK-1

s-1 2 TUB 150x150x8 mm 6210 S235 138.5000 277.0000
s-2 2 TUB 150x150x8 mm 1200 S235 26.8000 53.6000
k-1 4 Ø120x8 mm 600 S235 18.0000 72.0000
pl-1 4 350x300x15mm 350 S235 12.5000 50.0000
pl-2 4 150x150x4 mm 150 S235 0.7100 2.8400

Viso gaminio: 455.4400

1 1

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, UTENOS A.,
VISAGINO M., TAIKOS PR. 21, PATALPŲ (PRITAIKANT
NEĮGALIESIEMS) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

22.02.07-SK-

0

LT VISAGINO "VERDĖS" GIMNAZIJA

2022-09

27865/12308 PV/PDV G. ZUBAVIČIUS
KONSTR. M.KIUDELIS

20

VEDINIMO ĮRENGINIŲ REMAS RK-1 (P01. OT/OŠ-1
AGREGATUI)  M 1:10

RĖMŲ KIEKIS - 1 vnt.
PASTABOS:
1. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu būdu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN 440, G42 naudojant
suvirinimo vielą Supercored 71 pagal LST EN 12535. Suvirinimui jungtys paruošiamos pagal LST EN ISO 9692-1.
2. Metalinių konstrukcijų paviršių nuriebalinti, nuvalyti šratasrove Sa2 1/2, pagal LST EN ISO 8501-1. Paviršių paruošimą ir
padengimą
atlikti gamykloje pagal LST EN ISO 12944-4.
3. Brėžinyje nenurodytų suvirinimo siūlių aukštis parenkamas pagal plonesnį iš suvirinamų elementų. Statiniai kf turi būti 1,2t, kur t -
ploniausio iš, jungiamųjų elementų storis.
4. Metalinės RK rėmo konstrukcijos padengiamos cinku karštu būdu ˃120μm.
5. Visi tvirtinimo elementai - karštai cinkuoti.
6. Rėmo kojalės tvirtinamos cheminiais ankeriais.
7. Prieš tvirtinant ankerius būtina atlikti ankerių traukimo bandymus ir patikrinti laikomąsias savybes.
8. Metalinės konstrukcijos ugniaatsparinamos iki R90.
9. Rėmų statramsčiai įrengiami ant laikančiųjų konstrukcijų - sienų.
10.  Rėmų tvirtinimo varžtų tipas tikslinamas darbų metu atsidengus esamas konstrukcijas ir įvertinus jų būklę.
11. Rėmų atramų vietose įrengti gelžbetonines pagalves.
12. Prieš gaminant rėmą, rangovas patikslina rėmo išmatavimus pagal esamą situaciją ir konkretų įrangos gaminį. Atptikus
neatitikimu būtina kreiptis į projekto rengėja dėl sprendinių koregavmo.
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BRĖŽINYS
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LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, UTENOS A.,
VISAGINO M., TAIKOS PR. 21, PATALPŲ (PRITAIKANT
NEĮGALIESIEMS) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

22.02.07-SK-

0

LT VISAGINO "VERDĖS" GIMNAZIJA

2022-09

27865/12308 PV/PDV G. ZUBAVIČIUS
KONSTR. M.KIUDELIS

21

PLIENINIAI ELEMENTAI RK-1 RĖMO ĮRENGIMUI s-1; s-2; k-1;
pl-1; pl-2 M1:10

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr.brėž.SK-20.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt
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VEDINIMO ĮRENGINIŲ REMAS RK-2 (P02. OT/OŠ-1 IR P02 OT/OŠ-2 AGREGATAMS)
M 1:10
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Metalo specifikacija vienam gaminiui

Elem. Kiekis, vnt Profilis Ilgis, mm Plienas
Bendra masė, kg

Vnt., kg Viso, kg
RK-2

s-1 2 TUB 150x150x8 mm 6400 S235 142.8000 285.6000
s-2 2 TUB 150x150x8 mm 850 S235 19.0000 38.0000
k-1 4 Ø120x8 mm 600 S235 18.0000 72.0000
pl-1 4 350x300x15mm 350 S235 12.5000 50.0000
pl-2 4 150x150x4 mm 150 S235 0.7100 2.8400

Viso gaminio: 448.4400

1 1
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BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

Tel.(8-46)216071, info@pprojektai.lt

LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, UTENOS A.,
VISAGINO M., TAIKOS PR. 21, PATALPŲ (PRITAIKANT
NEĮGALIESIEMS) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

22.02.07-SK-

0

LT VISAGINO "VERDĖS" GIMNAZIJA

2022-09

27865/12308 PV/PDV G. ZUBAVIČIUS
KONSTR. M.KIUDELIS

22

VEDINIMO ĮRENGINIŲ REMAS RK-2 (P02. OT/OŠ-1
AGREGATUI)  M 1:10

RĖMŲ KIEKIS - 2 vnt.
PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr.brėž.SK-20.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt
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LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, UTENOS A.,
VISAGINO M., TAIKOS PR. 21, PATALPŲ (PRITAIKANT
NEĮGALIESIEMS) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

22.02.07-SK-

0

LT VISAGINO "VERDĖS" GIMNAZIJA

2022-09

27865/12308 PV/PDV G. ZUBAVIČIUS
KONSTR. M.KIUDELIS

23

PLIENINIAI ELEMENTAI RK-2 RĖMO ĮRENGIMUI s-1; s-2; k-1;
pl-1; pl-2 M1:10

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr.brėž.SK-20

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt
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VEDINIMO ĮRENGINIŲ REMAS RK-3 (P02. OT/OŠ-3 IR P02. OT/OŠ-4 AGREGATAMS)
M 1:10

pl-2

pl-1

15
0

75
75

pl-2
pl-1

40 270 40
350

65
0

12
50

     8
     8

     8
     8

s-1

pl-2

pl-1

s-1

115 120 115

350
pl-1
k-1

75
0

115 120 2218

pl-2

15
0

60
0

     5
     5

     8
     8

150 1450 150

s-2 s-2

2103

6655

k-1

pl-1

120 115

60
0

115 120 115

pl-2

15
0

75
0

     8
     8

     8
     8

115

Metalo specifikacija vienam gaminiui

Elem. Kiekis, vnt Profilis Ilgis, mm Plienas
Bendra masė, kg

Vnt., kg Viso, kg
RK-3

s-1 2 TUB 150x150x8 mm 6425 S235 144.0000 288.0000
s-2 2 TUB 150x150x8 mm 800 S235 17.9000 35.8000
k-1 4 Ø120x8 mm 600 S235 18.0000 72.0000
pl-1 4 350x300x15mm 350 S235 12.5000 50.0000
pl-2 4 150x150x4 mm 150 S235 0.7100 2.8400

Viso gaminio: 448.6400

1 1
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LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, UTENOS A.,
VISAGINO M., TAIKOS PR. 21, PATALPŲ (PRITAIKANT
NEĮGALIESIEMS) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

22.02.07-SK-

0

LT VISAGINO "VERDĖS" GIMNAZIJA

2022-09

27865/12308 PV/PDV G. ZUBAVIČIUS
KONSTR. M.KIUDELIS

24

VEDINIMO ĮRENGINIŲ REMAS RK-3 (P02. OT/OŠ-3 IR P02.
OT/OŠ-4 AGREGATAMS)  M 1:10

RĖMŲ KIEKIS - 2 vnt.
PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr.brėž.SK-20.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt
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LAIDA

LAPŲLAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Pareigos

0 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, UTENOS A.,
VISAGINO M., TAIKOS PR. 21, PATALPŲ (PRITAIKANT
NEĮGALIESIEMS) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

01 - MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

22.02.07-SK-

0

LT VISAGINO "VERDĖS" GIMNAZIJA

2022-09

27865/12308 PV/PDV G. ZUBAVIČIUS
KONSTR. M.KIUDELIS

25

PLIENINIAI ELEMENTAI RK-3 RĖMO ĮRENGIMUI s-1; s-2; k-1;
pl-1; pl-2 M1:10

PASTABOS:
1. Bendras pastabas žr.brėž.SK-20.

http://www.pprojektai.lt
mailto:Tel.(8-46)216071,info@pprojektai.lt


Mokslo paskirties pastatų, Utenos A., Visagino m., Taikos pr.21, patalpų (pritaikant neįgaliesiems) kapitalinio remonto 

projektas  

MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

0 2022-02 Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui) ir statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTYS (JEI TAIKOMA) 

 

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S       P   R   O   J   E   K   T   A   I PROJEKTAS 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, UTENOS A., 

VISAGINO M., TAIKOS PR.21, PATALPŲ 

(PRITAIKANT NEĮGALIESIEMS) KAPITALINIO 

REMONTO PROJEKTAS 

 

www.pprojektai.lt 

J.Zauerveino g. 5-7, LT-92122, Klaipėda 

Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt 

ATESTATO NR. PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS STATINIO NR. IR PAVADINIMAS 

01-MOKSLO PASKIRTIES PASTATA 
27865/12308 

 

PV/PDV G.ZUBAVIČIUS 

 

 

 KONSTR. M.KIUDELIS  
KONSTRUKCINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

    

KALBOS 

TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS 

VISAGINO „VERDĖS“ GIMNAZIJA 22.02.07-TDP -SK-Ž 
LAPAS LAPŲ 

1 3 

 

KONSTRUKCINĖS DALIES MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo (tipas, 

markė arba tech. 

spec. žymuo) 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

I. SĄRAMŲ ĮRENGIMAS 

1.  Sąramų SR-1 įrengimas 
Žr. brėž. SK-

0105 
vnt. 4  

2.  Sąramų SR-2 įrengimas 
Žr. brėž. SK-

0105 
vnt. 1  

3.  Sąramų SR-3 įrengimas 
Žr. brėž. SK-

0105 
vnt. 14  

4.  Sąramų SR-4 įrengimas 
Žr. brėž. SK-

0105 
vnt. 1  

5.  Sąramų SR-5 įrengimas 
Žr. brėž. SK-

0105 
vnt. 1  

6.  Sąramų SR-6 įrengimas 
Žr. brėž. SK-

0105 
vnt. 1  

7.  Sąramų SR-7 įrengimas 
Žr. brėž. SK-

0105 
vnt. 1  

8.  Sąramų SR-8 įrengimas 
Žr. brėž. SK-

0105 
vnt. 2  

9.  Sąramų SR-9 įrengimas 
Žr. brėž. SK-

0105 
vnt. 1  

10.  Sąramų SR-10 įrengimas 
Žr. brėž. SK-

0105 
vnt. 32  

11.  Sąramų SR-11 įrengimas 
Žr. brėž. SK-

0105 
vnt. 3  

12.  Surenkama g/b M14 sąrama 1400x120x90(h) 
Žr. brėž. SK-

0103 
vnt. 18  

13.  Surenkama g/b MU-14 sąrama 1400x120x188(h) 
Žr. brėž. SK-

0103 
vnt. 160  

14.  Plienas S235 
Žr. brėž. SK-

0103 
t 1,583  

15.  M16 varžtai 
Žr. brėž. SK-

0103 
vnt. 86 8.8 klasės 

16.  M16 poveržlės, veržlės 
Žr. brėž. SK-

0103 
vnt. 172 

8.8 klasės, 200HV 

kietumo klasės 

17.  Betonas C20/25 Žr. brėž. SK- m
3
 2,00  



Mokyklos pastato Visagino m., Taikos pr.21., Kapitalinio remonto projektas 
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REMONTO PROJEKTAS 

VISAGINO „VERDĖS“ GIMNAZIJA 
Kompleksas Lapas Lapų Laida 

22.02.07-TDP -SK-Ž 2 3 0 

  

0103 

18.  Armatūra 
Žr. brėž. SK-

0103 
t 0,20 S500 

II. ANGOKRAŠČIŲ SUTVRITINIMAS 

19.  Angokraščių įrengima pagal AN-1 detalę 
Žr. brėž. SK-

0611 
vnt.

 
2  

20.  Angokraščių įrengima pagal AN-2 detalę 
Žr. brėž. SK-

0611 
vnt.

 
1  

21.  Angokraščių įrengima pagal AN-3 detalę 
Žr. brėž. SK-

0611 
vnt.

 
3  

22.  Angokraščių įrengima pagal AN-4 detalę 
Žr. brėž. SK-

0611 
vnt.

 
2  

23.  Angokraščių įrengima pagal AN-5 detalę 
Žr. brėž. SK-

0611 
vnt.

 
2  

24.  Angokraščių įrengima pagal AN-6 detalę 
Žr. brėž. SK-

0611 
vnt.

 
2  

25.  Plienas 
Žr. brėž. SK-

0611 
t 0,09 S500 

26.  Plienas 
Žr. brėž. SK-

0611 
t 0,56 S235 

27.  M20 veržlės 
Žr. brėž. SK-

0611 
vnt. 148 8.8 klasė 

28.  M20 poveržlės 
Žr. brėž. SK-

0611 
vnt. 148 200 HV kietumo klasė 

III. ĮĖJIMO AIKŠTELIŲ TARP AŠIŲ M-M‘ IR 8‘-9‘ ĮRENGIMAS 

29.  Įėjimo aikštelės įrengimas Žr. brėž. SK-12 vnt. 2  

30.  Betonas C30/37 XF3 W2 F100 Žr. brėž. SK-12 m
3
 2,00  

31.  Betonas C8/10 Žr. brėž. SK-12 m
3
 0,40  

32.  Armatūra Žr. brėž. SK-12 t 0,20 S500 

IV ĮĖJIMO PERFORMUOJAMŲ LAIPTŲ IR PANDUSO ĮRENGIMAS 

33.  Laiptų performavimas ir panduso įrengimas  
Žr. brėž. SK-

1317 
vnt. 1  

34.  Betonas C30/37 XF3 W2 F100 
Žr. brėž. SK-

1317 
m

3 
4,80  

35.  Betonas C20/25 XC2 W2 
Žr. brėž. SK-

1317 
m

3 
1,40  

36.  Betonas C8/10 
Žr. brėž. SK-

1317 
m

3
 0,80  

37.  Armatūra 
Žr. brėž. SK-

1317 
t 0,80 S500 

38.  Armatūra 
Žr. brėž. SK-

1317 
t 0,15 S240 

39.  Plienas konstrukcijoms 
Žr. brėž. SK-

1317 
t 0,50 S235 

40.  Cinkuoto presuotos grotelės 
Žr. brėž. SK-

1317 
m

2
 15 

Tikslinama darbų metu 

pagal faktine situaciją 

41.  Plienas turėklams Žr. brėž. SK-18 t 0,45 S235 



Mokyklos pastato Visagino m., Taikos pr.21., Kapitalinio remonto projektas 
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MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, UTENOS A., 
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V RIEBALŲ GAUDKYLĖS PADO ĮRENGIMAS 

42.  Betonas C25/30 W6 Žr. brėž. SK-19    

43.  Armatūra  Žr. brėž. SK-19   S500 

VI. Esamų laiptų atstatymas (nuotekų tinklų vamzdžiams Ø110 pravesti) 

44.  Betonas C20/25 XC1 - m
3
 1,00  

45.  Armatūra - t 0,10  

VII. Agregatų rėmų įrengimas 

46.  Plienas  
Žr. brėž. SK-

2025 
t 2,252 S235 

VIII. I ir II aukštų performavimas 

47.  Betonas C25/30 XC1 Žr. brėž. SK-26 m
3
 6,00  

48.  Armatūra Žr. brėž. SK-26 t 0,65 S500 

49.  Ekstrudinis polistirenas Žr. brėž. SK-26 m
3
 5,00  

 

 

 Pastabos: 

 Pateikti pagrindinių darbų kiekiai preliminarūs, tikslius kiekius Rangovas įsivertina savo rizika; 

 Kiekiuose nepateikti smulkūs darbai ir pagalbinės medžiagos reikalingos tų darbų atlikimui; 

 Rangovas privalo įsivertinti visas medžiagas, įrankius ir darbo sąnaudas reikalingas kiekių žiniaraštyje nurodytiems 

pagrindiniams darbams įgyvendinti. 

 Medžiagų kiekių žiniaraštį žiūrėti kartu su brėžiniais, aiškinamuoju raštu ir techninėmis specifikacijomis; 

 Gelžbetoninių konstrukcijų, kurių armatūros apsauginis sluoksnis pažeistas, armatūra nuvaloma nuo rūdžių, 

apsaugoma nuo korozijos ir atstatomas gelžbetoninės konstrukcijos apsauginis betono sluoksnis; 

 Atliekant pastato remonto darbus ir pastebėjus defektus, kurie nesimatė dėl aukščio ar apdailos, ar buvo po žeme, 

būtina kreiptis į projektą atlikusį projektuotoją. 

 Vietose, kur sienų mūras yra labiau paveiktas erozijos, mūras - permūrijamas. Permūrijamų plytų vietos brėžiniuose 

nepateiktos, tikslinama darbų eigoje, pasistačius pastolius ir apžiūrėjus mūrą iš arčiau. 

 Tikslus medienos kiekis tikslinamas darbų metu, atsidengus paslėptas po apdaila stogo konstrukcijas, dar kartą 

įvertinus konstrukcijų būklę ir susitikrinus projekto atitikimą su esama situacija. Nustačius projekto ir esamos 

situacijos neatitikimų, būtina kreiptis į projekto rengėją dėl sprendinių patikslinimo. Naujų ir keičiamų gegnių detalius 

darbo brėžinius būtina parengti projekto vykdymo priežiūros tvarka atsidengus esamas konstrukcijas. Montažinius 

brėžinius rengia statybos darbų Rangovas susiderinęs su projekto autoriumi 

 Visi kiekiai – orientaciniai. Tikslinami pastačius pastolius ir konstrukcijas apžiūrėjus iš arčiau. Visos medžiagos ir 

darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtini tinkamam  projekto sprendinių įgyvendinimui ir statinio eksploatavimui, 

turi būti rangovo įsivertinti, nepriklausomai nuo to, ar medžiagos ir darbai yra parodyti brėžiniuose ir/arba apibūdinti 

projekto dokumentuose ar ne. Darbų metu aptikus paslėptų konstrukcijų pažeidimų, jų stiprinimą būtina susiderinti su 

Techniniu prižiūrėtoju.  

 


