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TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

„MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ, VISAGINO M., TAIKOS PR. 21, PATALPŲ (PRITAIKANT 

NEĮGALIESIEMS) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS“ 

SUDĖTIES DALIŲ SĄVADAS 

Eil. 

Nr. 
Žymuo 

Projekto dalys 

(žymėjimas, sudėtis, komplektavimas) 
Vykdytojas Kontaktai 

1 2 3 4 5 

I. 22.02.07-TDP-BD 

BENDROJI DALIS (BD) 

Dokumentų žiniaraštis (BD.DŽ) 

Bendrieji duomenys (BD.BD) 

Techninės specifikacijos (BD.TS) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

PV G. Zubavičius 

Kvalifikacijos atestato  

Nr. 27865 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

G. Zubavičius 

Tel.: (8-46) 216 071 

gytis@pprojektai.lt 

II-1. 22.02.07-TDP-SA 

STATINIO ARCHITEKTŪRA (SA) 

Dokumentų žiniaraštis (SA.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (SA.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (SA.Ž) 

Brėžiniai (SA) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV D. Zubavičienė 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. A 947 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

D. Zubavičienė 

Tel.: (8-46) 216 071 

danute@pprojektai.lt 

II-2. 22.02.07-TDP-SK 

STATINIO KONSTRUKCIJOS (SK) 

Dokumentų žiniaraštis (SK.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (SK.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (SK.Ž) 

Brėžiniai (SK) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV G. Zubavičius 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 12308 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

G. Zubavičius 

Tel.: (8-46) 216 071 

gytis@pprojektai.lt 

II-3. 22.02.07-TDP-SP 

SKLYPO PLANO DALIS (SP) 

Techninės specifikacijos (SP.TS) 

Aiškinamasis raštas (SP.AR) 

Brėžiniai (SP.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV D. Zubavičienė 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. A 947 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

D. Zubavičienė 

Tel.: (8-46) 216 071 

danute@pprojektai.lt 

INŽINERINIAI TINKLAI 

III. 22.02.07-TDP-VN 

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ 

ŠALINIMO (VN) 

Dokumentų žiniaraštis (VN.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (VN.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis(VN.Ž) 

Brėžiniai (VN) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV  D. Maliukienė 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 2191 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

D. Maliukienė 

Tel.: (8-46) 216 071 

dainora@pprojektai.lt 

IV-1. 22.02.07-TDP-ŠT 

ŠILUMOS GAMYBA IR TIEKIMAS (ŠT) 

Dokumentų žiniaraštis (ŠT.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (ŠT.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (ŠT.Ž) 

Brėžiniai (ŠT) 

UAB „Progresyvūs projektai” 

PDV A. Lekstutis 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 34791 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

A. Lekstutis 

Tel.: 8-613 07216 

algirdas@slenergija.lt 

IV-2. 22.02.07-TDP-Š 

ŠILDYMAS (Š) 

Dokumentų žiniaraštis (Š.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (Š.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (Š.Ž) 

Brėžiniai (Š) 

UAB „Progresyvūs projektai” 

PDV A. Lekstutis 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 34791 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

A. Lekstutis 

Tel.: 8-613 07216 

algirdas@slenergija.lt 

IV-3. 22.02.07-TDP-VOK 

VĖDINIMAS-ORO 

KONDICIONAVIMAS (VOK) 

Dokumentų žiniaraštis (VOK.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (VOK.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (VOK.Ž) 

Brėžiniai (VOK) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV S. Pušinskas 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 32801 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

S. Pušinskas 

Tel.:  8-602 11014 

sigito.projektai@gmail.com 

V. 22.02.07-TDP-E 

ELEKTROTECHNIKA (E) 

Dokumentų žiniaraštis (E.DŽ) 

Aiškinamasis raštas (E.AR) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (E.Ž) 

Brėžiniai (E) 

UAB „Progresyvūs projektai” 

PDV  A. Ragelis 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 22603 

UAB „Progresyvūs projektai” 

A. Ragelis 

Tel.: 8-616 32843 

arjektas@gmail.com 
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VI. 22.02.07-TDP-GSS 

GAISRO APTIKIMO IR 

SIGNALIZAVIMO SISTEMA (GSS) 

Aiškinamasis raštas (GSS.AR) 

Techninės specifikacijos (GSS.TS) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (GSS.Ž) 

Brėžiniai (GSS.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai“ 

PDV T. Martinaitis 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 26442 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

T. Martinaitis 

Tel.: 8-676 33456 

martinaitis.tomas@gmail.com 

VII. 22.02.07-TDP-PVA 

PROCESŲ VALDYMAS IR 

AUTOMATIZACIJA (PVA) 

Aiškinamasis raštas (PVA.AR) 

Techninės specifikacijos (PVA.TS) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (PVA.Ž) 

Brėžiniai (PVA.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

PDV D. Santockis 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 17144 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

D. Santockis 

Tel. 8 693 77777 
dalius@santockis.lt 

VIII. 22.02.07-TP-GS 

GAISRINĖS SAUGOS DALIS (GS) 

Aiškinamasis raštas (GS.AR) 

Techninės specifikacijos (GS.TS) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (GS.Ž) 

Brėžiniai (GS.B) 

UAB „Progresyvūs Projektai“ 

PDV R. Vasiliauskas 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 39887 

UAB „Progresyvūs Projektai” 

R. Vasiliauskas 

Tel.:  8 605 48892 

rytis@gaisromodeliai.lt 

IX. 22.02.07-TDP-SO 

PASIRENGIMAS STATYBAI IR 

STATYBOS DARBŲ 

ORGANIZAVIMAS (SO) 

Aiškinamasis raštas (SO.AR) 

Brėžiniai (SO.B) 

UAB „Progresyvūs projektai” 

PDV R. Gaurelis 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 24495 

UAB „Progresyvūs Projektai“ 

R. Gaurelis 

Tel. 8 670 58262 

info@pasirengimasstatybai.lt 

X. 22.02.07-TDP-KS 

STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS 

KAINOS NUSTATYMAS (KS) 

Medžiagų kiekių žiniaraštis (KS.Ž) 

UAB „Progresyvūs projektai” 

PDV V. Kruopys 

Kvalifikacijos atestato 

Nr. 37688 

UAB „Progresyvūs Projektai“ 

V. Kruopys 

Tel. 8 633 63531 

statybinessamatos@gmail.com 
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DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

II.3 SKLYPO PLANAS 

(Eil. Nr.)  (Pavadinimas) (L. sk./format.) L. Nr. 

1.  TDP sudėties dalių sąvadas 2 lapai/A4 1-2 

2.  Dokumentų sudėties žiniaraštis 1 lapas/A4 3 

3.  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 22.02.07-TDP-SP-AR 6 lapai/A4 4-9 

3.1. Priedas Nr. 1 „Pagrindiniai projektavimo duomenys, normatyviniai dokumentai, kuriais 

vadovaujantis buvo parengtas Techninis projektas“ 
1 lapas/A4 10 

4.  TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 22.02.07-TDP-SP-TS 5 lapai/A4 11-15 

5.  MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS   

 Sklypo plano dalies medžiagų kiekių žiniaraštis 1 lapas/A4 16 

6.  BRĖŽINIAI   

6.1 Sklypo planas M 1:500 22.02.07-TDP-SP-1000 1 lapas/A2 7 

6.2 Sklypo vertikalus ir sutvarkymo planas M 1:500 22.02.07-TDP-SP-1001 1 lapas/A2 18 

6.3 Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500 22.02.07-TDP-SP-1002 1 lapas/A2 19 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

LAIDA 

0     

KALBOS 

TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS 

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJA 22.02.07-TDP-SP-AR 
LAPAS LAPŲ 

1 6 

 

II. SKLYPO PLANAS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

  
Pav. 1 „Situacijos schema“ 

2.1. Trumpas statybos sklypo apibūdinimas: 

Remontuojami pastatai yra susiformavusioje urbanistinėje struktūroje, Visagino mieste, adresu Taikos pr. 21, 

stovi šiek tiek nutolę nuo pagrindinės Taikos pr. gatvės. Privažiavimas prie pastato ir įvažiavimas teritoriją – 

atskiru keliuku. Sklypas iš trijų pusių apjuostas mišku. 

Remontuojami pastatai yra sklype, kurio kad. Nr. 4583/0002:33 Visagino m. k.v., bendras sklypo plotas – 

2,5437 ha. Sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai (a.k. 111105555). Patikėtinis: Nacionalinė 

žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Panaudos sutartimi sklypą ir jame esančius statinius valdo: Visagino 

„Verdenės“ gimnazija (a.k. 190243519). Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita (visuomenės paskirties 

teritorijos). 

Remontuojamų pastatų gretimybės: remontuojami pastatai stovi šiaurinėje miesto dalyje. Šiaurėje, šiaurės 

rytuose ir šiaurės vakaruose – sklypas apsuptas miškais, iš pietvakarių pusės – kitos arba pramonės/gamybos 

paskirties statiniai, dauguma 1-2 aukštų. Pastatas nepriklauso jokiai kultūros paveldo ar kitoms saugomoms 

teritorijoms. 

Žemės sklypas buvo suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Sklypas yra netaisyklingos 

daugiakampio formos. 

Sklype esamos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:  

- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (0,5217 ha); 

- Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (0,2031 ha); 

- Elektros tinklų apsaugos zonos (0,1843 ha); 
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- Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (0,0277 ha). 

Servitutai: 

- Teisė ribotai naudotis sklypo dalimi kitais tikslais (visuomenės poreikiams, tarnaujantis) (2,1938 ha); 

- Teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis) (2,1938 ha); 

- Teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis) (0,0547 ha); 

Trečiųjų asmenų teisės. Techninio projekto sprendiniais trečiųjų asmenų teisės nebus pažeidžiamos, 

projektuojamais statiniais ir inžineriniais objektais normuojami atstumai iki besiribojančių sklypų bus išlaikomi.  

Saugomos teritorijos. Teritorija su remontuojamais pastatais nepatenka į Lietuvos Respublikos ar Europos 

ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomą teritoriją. 

2.2. Klimatinės sąlygos. 

Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Visagino mieste (Utenos apskrityje) yra sekančios 

klimatinės sąlygos: 

Statybvietės klimatiniai duomenys: 

- vidutinė metinė oro temperatūra +5,8 ºC; 

- absoliutus oro temperatūros maksimumas +34,4 ºC; 

- absoliutus oro temperatūros minimumas -42,9 ºC; 

- šalčiausios paros vidutinė oro temperatūros -27 ºC (92% integralinis pasikartojimas); 

- šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra -23 ºC (92% integralinis pasikartojimas); 

- šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra +0,8 ºC; 

- santykinis oro metinis drėgnumas 80%; 

- vidutinis kritulių kiekis per metus 650 mm; 

- maksimalus paros kritulių kiekis 99 mm; 

Maksimalus žemės įšalo gylis galimas 1 kartą per 10 metų – 134 cm, galimas 1 kartą per 50 metų –  170 cm. 

Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės vref,0 

 

  

 

 

 

 

 

Žymenys: 

I, II, III – vėjo apkrovos rajonai.  

 

 

 

Pagal STR. 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Visagino miestas priskiriamas I–jam vėjo apkrovos rajonui su 

vėjo greičio atskaitine reikšme 24 m/s. 

Sniego antžeminės apkrovos sk charakteristinės reikšmės  

 

 

 

 

 

 

Žymenys: 

I, II, - sniego apkrovos rajonai. 

 

Vėjo greičio rajonas vref,0 m/s 

I 24 

II 28 

III 32 

Sniego apkrovos 

rajonas 

sk, kN/m2 

I 1,2 

II 1,6 
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Pagal STR. 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Visagino miestas priskiriamas II–jam sniego apkrovos rajonui su 

sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,6 kN/m2 (120 kg/m2). 

2.3. Patvirtintų projektinių pasiūlymų sprendiniai. Viešinimas neprivalomas ir neatliekamas. 

2.4. Sklype esantys statiniai. Sutinkamai su Valstybinės įmonės Registrų centro 2022-09-16 centrinio duomenų 

banko išrašu Nr. 30/7509 ir 2021-08-12 centrinio duomenų banko išrašu Nr. 90/90538 Sklype yra įregistruoti 2 

pastatai – mokykla, pažymėjimas plane 1C4p; unikalus daikto Nr. 3098-8003-7010 ir mokykla, pažymėjimas plane 

2C2p, unikalus daikto Nr. 3098-8003-7024. Taip pat sklype yra įregistruoti 6 sporto inžineriniai statiniai ir 6 kiti 

inžineriniai statiniai, projekto metu sporto ir  kiti inžineriniai statiniai – nėra keičiami ar nagrinėjami. 

Sklype įregistruoti pastatai nuosavybės teise priklauso – Visagino savivaldybei. Patikėtinis – Visagino „Verdenės“ 

gimnazija. 

2.5. Gretimos teritorijos užstatymas. Pietvakarių pusėje sklypas ribojasi su nuosavais žemės sklypais ir juose 

stovinčiais gamybinės, sandėliavimo ir kitos paskirties pastatais. Iš šiaurės bei rytų pusės sklypas ribojasi su 

valstybine žeme, miškingu plotu.  

2.6. Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Sklype yra vandentiekio, buitinių ir lietaus 

nuotekų, ryšių, šilumos tiekimo ir elektros tinklai. 

2.7. Inžineriniai geodeziniai tyrimai. Sklypo skaitmeninė topografinė nuotrauka sudaryta pagal vietą. Sklypo 

sprendiniai atlikti ant skaitmeninio topografinio (.dwg formatu) pagrindo. Topografinės nuotraukos 

charakteristikos: LKS-94 koordinačių sistema, LAS-07 aukščių sistema, horizontalių laiptas - 0.5 m. Sklypo 

absoliutiniai aukščiai svyruoja apie 3,31 m (absol. alt. 156,98÷160,29).  

2.8. Inžineriniai geologiniai tyrimai. Rengiamu projektu numatomi darbai apsiriboja vidaus sprendiniais ir 

minimaliu įėjimo pertvarkymu, įrengiant lengvų konstrukcijų pandusą, todėl geologijos tyrimai nėra reikalingi. 

2.9. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms. 

Atliekant statybos darbus kenksmingos medžiagos nepateks į aplinką. Statybos darbų metu keliamas triukšmas 

neviršys nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Statybos darbai nedarys įtakos esančioms ekosistemoms. Susidaręs 

statybinis laužas statybvietėje ir jos gretimybėse nesandėliuojamas, išvežamas pagal darbų Rangovo sudarytą 

sutartį dėl statybinio laužo priėmimo į sąvartyną. 

Ūkio subjektai vykdydami remonto darbus prižiūrės statybos aikštelę, kelius ir greta remontuojamo pastato 

esančias gatves ir šaligatvius, statybos vietoje įrengs laikiną ratų plovimo ar valymo įrenginį (pagal poreikį). 

2.10. Statybos sklypo paruošimo statybai sprendiniai (pastatų demontavimas, inžinerinių tinklų 

naikinimas). Sklype numatyta minimalūs įėjimų pertvarkymo darbai, senos aikštelės atnaujinamos, perklojama 

pažeista danga prie įėjimų. Keičiami seni išvadai senų vietoje. Vykdant statybos darbus bus naudojama tik sklypo 

teritorija. 

Sklype nėra valstybei priklausančių vandens telkinių. 

2.11. Projektinių sprendinių motyvai: 

2.11.1. Statinio altitudės pagrindimas. Remontuojamo pastato ± 0.00 = +158.68 m absol. alt. lieka esama, 

pastato pirmo aukšto grindų altitudė, kuri tikslinama darbų metu pagal natūrą.  

2.11.2. Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų altitudžių parinkimas. Inžinerinių tinklų bei dangų 

altitudžių parinkimas pateikiamas inžinerinėse projekto dalyse. 

2.11.3. Vertikalaus planavimo sprendinių pagrindimas. Sklype esantys nuolydžiai nėra keičiami. Išvadai 

keičiami esamų vietoje. 

2.11.4. Teritorijos apželdinimas, aplinkotvarka. Atliekant žemės kasimo darbus statybos metu, išsaugomas 

derlingas dirvožemio sluoksnis. Tam tikslui statybos metu jis privalo būti sandėliuojamas numatytoje statybvietės 

vietoje. 

Minimaliai pertvarkomi trys įėjimai į pastatus. Prie pagrindinio įėjimo įrengiamas naujas lengvų konstrukcijų ŽN 

pandusas. Šalia tvarkomų įėjimų perklojamos esamos dangos, įrengiamos naujos kojų valymo grotelės. 

Perklojami nauji išvadai senų vietose. Inžinerinių tinklų tiesimui atkeliamos ir vėliau atstatomos esamos dangos. 

Teritorijos ir įėjimų apšvietimas nekeičiamas – lieka esamas. 
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Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra atitinkanti šiai paskirčiai keliamus reikalavimus. Sklype nėra 

susikaupusių šiukšlių ir aplinkai kenksmingų medžiagų. Aplinkinėje teritorijoje nėra kitų taršos ar triukšmo 

šaltinių, gamybinių objektų. 

Paruošiamieji, demontavimo darbai: 

− tranšėjų tiesiamiems inžinieriniams tinklams kasimas (esamų dangų atkėlimas); 

− statybai trukdančių želdinių naikinimas; 

− kiemo šiukšlių ir kitų susikaupusių nereikalingų elementų išvežimas; 

− esamos nuogrindos ties tvarkomu įėjimu demontavimas; 

− esamų dangų ties tvarkomais įėjimais atkėlimas; 

− esamų tvarkomų įėjimų betoninių aikštelių demontavimas; 

− kojų valymo grotelių demontavimas prie tvarkomų įėjimų; 

− vejos, derlingo dirvožemio sluoksnio nukasimas, sandėliavimas numatytoje statybvietės vietoje; 

Aplinkos sutvarkymas: 

− pagrindinio įėjimo laiptų su aikštelėmis performavimas ir naujo lengvų konstrukcijų pandusais įrengimas; 

− tvarkomų įėjimų aikštelių įrengimas; 

− batų valymo grotelių prie įėjimų į pastatą įrengimas; 

− atkeltų esamų dangų perklojimas ir atstatymas; 

− ŽN taktilinių paviršių įrengimas; 

− vejos bortų įrengimas; 

− kitų statybos metu pažeistų dangų, pagal poreikį atstatymas; 

− statybinių atliekų išvežimas; 

2.12. Sklypo ir pastatų apšvietimas, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemonių 

įrengimas. Esami sprendiniai neanalizuojami ir nekeičiami. Situacija nėra pabloginama. 

2.13. Lengvojo ir sunkiasvorio transporto įvažiavimai į sklypo teritoriją, jų stovėjimo aikštelės sklypo 

ribose. Įvažiavimai į pastato teritoriją lieka esami. Naujos aikštelės nėra projektuojamos. Esama situacija 

nepabloginama. 

2.14. Gaisrinių mašinų įvažiavimas į sklypą, privažiavimas prie statinių ir apsisukimo aikštelė, gaisrinių 

hidrantų ar vandens telkinių, priešgaisrinių rezervuarų išdėstymas. Privažiavimui prie pastato naudojami 

esami tinkami keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams. Kelių plotis numatomas ne mažesnis kaip 3,5 m. 

Pastato išorės gesinimo sprendiniai numatyti pagal esamą situaciją iš esamų gaisrinių hidrantų. Pastato gesinimui 

reikalingas vandens kiekis – 15 l/s. Gaisro gesinimui naudojami esami gaisriniai hidrantai, nauji neprojektuojami. 

Atstumas nuo vandens paėmimo vietos iki tolimiausio išorinio pastato perimetro taško yra ne didesnis kaip 200 m 

(atstumą skaičiuojant pagal ugniagesių tiesiamą vandens tiekimo liniją).  

2.15. Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo bei judėjimo galimybės. 

Įrengiamas naujas lengvų konstrukcijų pandusas prie pagrindinio įėjimo į pastatą. 

Panduso plotis ne mažesnis kaip 1 200 mm, laisvas plotis matuojant atstumą tarp turėklų ar kitų kliūčių bent 1000 

mm, nuolydis ne didesnis kaip 1:12 (8,3%), vienos ištisinės juostos ilgis ne didesnis kaip 9 000 mm ir pakilimo 

aukštis ne didesnis kaip 750 mm. Panduso juostoje, ne rečiau kaip kas 9 000 mm panduso juostos ilgio ir ne rečiau 

kaip kas 750 mm vertikalaus pakilimo įrengiamos poilsio aikštelės, kurių ilgis ne mažesnis nei 1 500 mm, o plotis 

ne mažesnis už panduso juostos plotį. 

Iš abiejų panduso pusių įrengiami ištisiniai turėklai. Turėklas turi būti įrengti dvigubas: viršutinis 

tvirtinamas 900-950 mm aukštyje, apatinis – 650-750 mm aukštyje nuo panduso juostos plokštumos. Turėklas iš 

vidinės panduso pusės turi būti ištisinis. Jei turėklas iš panduso išorinės pusės nėra ištisinis, būtina 300 mm pratęsti 

juos į viršutinę ir 300 mm į apatinę panduso aikštelę. Turėklas turi būti lygiagretūs su panduso pakilimo plokštuma, 

o pratęstos jų dalys – lygiagrečios su aikštelės paviršiumi (t. y. horizontalios). 

Turėklų paviršius turi būti lygus, ištisinis ir be išsikišimų. Turėklų stveriamoji konstrukcija turi būti 

patogi suimti ranka. Tam būtina naudoti 30–50 mm skersmens elipsės, ovalo ar apskritimo formos skerspjūvio 

turėklus arba ne platesnius kaip 40 mm stačiakampio formos skerspjūvio turėklus. Turėklų galai turi būti 

suapvalinti ar užlenkti į grindų pusę.  

Turėklas turi būti gerai įtvirtinti: jis neturi klibėti, linkti ar sukinėtis aplink savo ašį. 
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Panduso juostų paviršius įrengiamas iš kietos, šiurkščios, neslidžios medžiagos. Durų slenkstis 

pagrindiniuose įėjimuose ne didesnis kaip 20 mm. 

Prie pertvarkomo pagrindinio įėjimo įrengiami taktiliniai paviršiai. 

2.16. Atliekų tvarkymas eksploatacijos metu.  

Atliekos tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-368 patvirtintomis 

Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Statinių eksploatavimo metu buitinės atliekos bus komplektuojamos į konteinerius ir 

išvežamos į buitinių atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal atskirą sutartį su 

specializuotomis autotransporto įmonėmis.  

Remontuojamo pastato buitinės nuotekos pajungtos į esamus centralizuotus miesto buitinių nuotekų tinklus. 

 

2.17. Sanitarinė ir ekologinė situacija. 

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija atitinka teritorijos paskirties aplinkai keliamus reikalavimus. 

Artimiausiose gretimybėse nėra jokių sanitarinės apsaugos objektų. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ir aplinkai 

kenksmingų medžiagų. Aplinkinėje teritorijoje nėra kitų taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų.  

Statybos darbų triukšmas neturi viršyti Higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosios ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimais. 

2.18. Sklype susidarančios sprogimui ar gaisrui pavojingos zonos: sklype numatomoje ūkinėje veikloje 

neplanuojamos gaisrui ar sprogimui pavojingos zonos.  

2.19. Žemės gelmių apsauga. Žemės gelmių užterštumo (įskaitant podirvio uolienas) – remontuojamas objektas 

statybos ir eksploatacijos metu nesukels. Žemės gelmių (gruntinio vandens) apsaugos priemonės papildomos 

nenumatomos - projektuojami objektai statybos ir eksploatacijos metu nesukels gruntinio vandens užterštumo. 

2.20. Biologinė įvairovė. Projektuojami objektai nepatenka ir nėra artimoje gretimybėje prie esančios įsteigtos ar 

potencialios Europos Bendrijos svarbos teritorijos ir jose randami europinės svarbos natūralių buveinių tipai ir 

(arba) rūšys bei jų charakteristikos. Planuojamos ūkinės veiklos vietovėje ar greta jos esančios kitos saugomos 

teritorijos - nėra. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje esančių medžių, krūmų ir kitų saugotinų želdinių, vejų – 

nėra. Statybos metu pažeista veja bus atkurta ir atsodinta, aplinka sutvarkyta. Į Raudonąją knygą įrašytų gyvūnų, 

augalų ir grybų rūšių radavietės ar augavietės sklype nėra. 

2.21. Ekstremalios situacijos (avarijos). Projektuojami objektai eksploatacijos metu ekstremalių situacijų 

neturėtų sukurti: objektuose neplanuojama naudoti sprogių ar degių, galinčių ūmiai sukelti pavojų žmonių ar 

gyvūnų gyvybei. Objektuose privalo būti visos reikalingos gaisrinės saugos priemonės, įrengta žaibosauga. 

Statybos metu objektų statytojas samdys atestuotą rangovą, kuris organizuos darbą vadovaudamasis darbo saugos, 

priešgaisriniais ir higieniniais reikalavimais. 

2.22. Teritorijos tvarkymo ir apsaugos priemonės.  

 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atranka. Vadovaujantis LR Planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 priedų nuostatomis planuojamai veiklai poveikio 

aplinkai vertinimas bei atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo nėra privalomi. Projektuojama teritorija nepatenka į 

Europos ekologinio poveikio tinklą "Natura 2000" teritoriją. Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas nesudarys 

jokio poveikio "Natura 2000" saugomai teritorijai. 

Poveikis gyventojams ir aplinkai. Remonto darbai įtakos turės tik statybos darbų metu, kurie bus 

atliekami dienos metu, leistinomis valandomis. Inžineriniai tinklai keičiami esamų vietoje. 

Triukšmas. Pastato išorėje (ant stogo) numatoma įrengti vėdinimo lauko blokus. 

Triukšmo ribinis dydis ties sklypo riba neturi viršyti 45 dBA, normatyvinio ekvivalentinio triukšmo lygio 

visuomeninės paskirties pastatų patalpose, kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas ir jų aplinkoje. Oro tiekimo ir 

šalinimo ventiliatorių keliamas per ortakius triukšmas, mažinamas triukšmo slopintuvais. Vykdydamas įrenginių 

paleidimą, rangovas privalo atlikti matavimus patalpose, kurioms yra apibrėžti garso kriterijai bei ties sklypo riba. 

Būtina fiksuoti garso spektrą dirbant ir nedirbat vėdinimo įrenginiams. 

Poveikis kvapų aspektu. Poveikis kvapų aspektu – nenumatomas.  

2.23. Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems Projekto dokumentams, taip pat teritorijų planavimo 

dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros 

paveldo vertybių, trečių asmenų interesų apsaugos reikalavimams. Techninio projekto sprendiniai ir sudėtis 
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atitinka ir išpildo Statytojo pasirašytoje techninėje užduotyje, taip pat Statybos Techniniams reglamentams, LR 

Statybos įstatymui, LR teritorijų planavimo įstatymui, higienos normoms ir kitiems projektavimą 

reglamentuojantiems LR teisės aktams. Sprendiniai atitinka statiniui keliamus esminius reikalavimus, nepažeidžia 

trečiųjų asmenų teisių.  

2.24. Projektas parengtas naudojant šias programas: 

Microsoft Office 2013; 

Autodesk AutoCad 2014; 

Autodesk Revit 2014. 

 

BENDRIEJI SKLYPO TECHNINIAI RODIKLIAI 

Techniniai ekonominiai rodikliai pateikiami TDP “Bendrojoje dalyje” atskiru dokumentu. 

Bendrieji statinio rodikliai:
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Prieš remontą Po remonto Pastabos 

I. SKLYPAS  

Unik. Nr. 4583-0002-0033 

1.1 sklypo plotas m2 25437 25437   

1.2 sklypo užstatymo intensyvumas % 107.76 107.87 
Keičiasi dėl patalpų 

perplanavimo 

1.3 sklypo užstatymo tankumas % 94.85 94.85  

III. INŽINERINIAI TINKLAI 

3.1 Buitinių nuotekų tinklai    Išvadas F1 

Tinklų ilgis* m - 69,50 II grupės inž. statinys 

Vamzdžio skersmuo mm - Ø110, 160, 200  

Tinklų apsaugos zona m - 2.5x2  

4.1 Lietaus nuotekų tinklai    Išvadas L1 

Tinklų ilgis* m - 24,20 I grupės inž. statinys 

Vamzdžio skersmuo mm - Ø110, 160  

Tinklų apsaugos zona m - 2.5x2  
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias 

tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų 
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PRIEDAS NR. 1 

 
„PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO DUOMENYS, NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS BUVO PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS“ 

 
„Mokslo paskirties pastatų Utenos a., Visagino m., Taikos pr. 21, patalpų (pritaikant neįgaliesiems) kapitalinio remonto projektas. Techninė 

projektavimo užduotis.“ 

LR Statybos įstatymas 

LR Standartizacijos įstatymas  

LR Nekilnojamojo turto registro įstatymas 

LR Priešgaisrinės saugos įstatymas 

LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

LR Atliekų tvarkymo įstatymas 

LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, 2019-06-06 Nr. XIII-2166 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“  

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, 

tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“  

STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 

STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“  

STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 

STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.05.10:2005 „Armocementinių konstrukcijų projektavimas“ 

STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 

HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose  ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

„Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės“ 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtinti „Gaisrinės 

saugos pagrindiniai reikalavimai“ 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1-223 patvirtintos „Bendrosios 

gaisrinės saugos taisyklės“ 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64 patvirtintos 

„Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“ 

LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ 

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtinti „Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatai“ 

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 patvirtintos „Saugos ir sveikatos taisyklės 

statyboje DT 5-00“ 

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 

LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

ŽEMĖS DARBAI IR DANGŲ ĮRENGIMAS 

1 BENDROJI DALIS 

Ši specifikacija apima nurodymus apie statybos aikštelės paruošimo ir pagrindų įrengimo darbus.  

Rangovas priima statybos aikštelę dalyvaujant Užsakovui ir Techninės priežiūros inžinieriui. Rangovas atsakingas 

už žemės darbų leidimą. Prieš pradedant žemės darbus iškviesti darbo zonoje atsiduriančių tinklų atstovus. Statybos 

darbų metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai (pvz. dujų vamzdžiai), kabeliai, laidai ar 

įranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. 

Prieš statybą atliekami paruošiamieji darbai: 

- Išvaloma ir aptveriama teritorija. Demontuojamos visos nebenaudojamos požeminės komunikacijos bei 

antžeminiai statiniai, o tranšėjos užpilamos biriu lengvai tankinamu gruntu.  

- Iškeliami tinklai. Visos komunikacijos tame tarpe lietaus ir buitinės nuotekos, vandentiekio, elektros, ryšių, 

valdymo, šildymo, dujų įžeminimo kontūras ir kt, kurie atsiduria užstatymo ribose ar jų apsauginėse zonose, 

išskyrus tos kurios demontuojasi, turi būti iškeltos. Iškeliamų tinklų projektą ruošia Rangovas. 

- Nupjaunami medžiai bei išraunami kelmai. Užstatymo vietose esami medžiai, krūmai ar kiti augalai 

nupjaunami, o šaknys išraunamos ir išvežamos Rangovo sąskaita į sąvartyną. Medžio pjovimo darbus 

Rangovas susiderina su Techninės priežiūros inžinieriumi. Iškasos užpilamos smėliu. 

- Atliekamas dalinis žemės paviršiaus planiravimas. 

- Statybos aikštelėje žemės darbai vykdomi nuėmus apie 20 cm gylio augalinį gruntą, sandėliuojamą sklypo 

ribose, iš statinio vietos ir dangų lovio. Aikštelės ribose paliekamas sandėliuoti tik gerbūvio darbams 

reikalingas augalinio grunto kiekis. Visas kitas perteklinis kiekis išvežamas už aikštelės ribų, į Techninės 

priežiūros inžinieriaus nurodytą vietą. 

Įrengiami laikini, pastovūs ir privažiavimo keliai, iškasama duobė arba tranšėja. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 

pavojaus zona. 

Užbaigus darbus žemės paviršius performuojamas užtikrinant lietaus vandens nubėgimą nuo pastato. Nuogrinda 

įrengiama 20 mm aukščiau sueinančio žemės paviršiaus. 

Paklojami drenažo (jei numatytas rūsys), vandentiekio, nuotekų, elektros ir ryšio tinklai. 

2 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS 

VYKDANT DARBUS 

- Statybos įstatymas 

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19 

- Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašą TRA UŽPILDAI 19,  

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19 

- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 

- ST 121895674.100:2012 „Žemės darbai“ 

- ST 121895674.100:2012  "Žemės ir statybvietės įrengimo darbai" 

- LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai. /AC:2006  

- LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai. 

- LST 1331 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“; 

- LST 1360-2 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Bandymo metodai. 2 dalis. Proktoro bandymas“; 

- LST 1360-5 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokšte bandymas“; 
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- LST 1360.6 „Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas“; 

- LST 1361.10 „Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo smūgiams 

nustatymas“; 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų. 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų. 

- Ir kitų galiojančių teisės aktų ir reglamentų. 

3 KASIMAS 

3.1 BENDRIEJI DALYKAI 

Kasimas visoje statybos aikštelėje turi būti vykdomas taip, kad būtų įmanoma atlikti visus darbus, nurodytus 

specifikacijoje. Žemės, dangų įrengimo ir kt. darbus vykdyti vadovaujantis ĮT ŽS 17 ir KPT SDK 19 reglamentais. 

Kasimo metu reikia atsižvelgti į tai, kad gruntą lengvai ardo lietaus ir paviršiaus vanduo. 

Duobės turi būti kasamos iki konstrukcijų dugno altitudės. Iškastos pamatų duobės dugno altitudės nuokrypis nuo 

projektinės altitudės - + 0 mm ir -50 mm. 

Įrengiant pagrindus konstrukcijoms, kurios tiesiogiai remiasi į gruntą (juostiniai pamatai, požeminiai įrenginiai, 

šuliniai), duobių kasimą mechanizuotu būdu rekomenduojama baigti 10 cm aukščiau projektinės pagrindo altitudės. 

Likęs grunto sluoksnis turi būti kasamas rankiniu būdu, nesuardant gamtinės grunto struktūros. 

Kur duobėse reikalingas žmonių judėjimas, duobės šlaitas turi prasidėti 0,6 m nuo įrengiamos konstrukcijos 

krašto. 

Mažiausias duobės plotis turi būti 0,2 m platesnis iš kiekvienos konstrukcijos, įvertinant klojinių ir izoliacijos 

storius, pusės. 

Jeigu esamas gamtinis gruntas yra per silpnas ar netinkamas pamato pagrindui, jis turi būti sutankinamas (jeigu jis 

gali būti tankinamas) arba keičiamas žvyro ar stambaus smėlio sluoksniu. Šis sluoksnis turi būti atskirtas nuo žemiau 

esančio grunto geotekstiliniu filtru. 

Kasimo metu suardytas gruntas turi būti pašalintas paklojant geotekstilę ir sutankintu žvyro ar stambaus smėlio 

sluoksniu. 

Tankinamo arba keičiamo grunto sluoksnio storis ir sutankinimo rodikliai turi būti nurodyti geotechniniuose darbo 

brėžiniuose. 

Kasimas turi būti vykdomas darbus suderinant su Užsakovu, kad visos konstrukcijos, vamzdžiai ir kabeliai butų 

įrengiami ir klojami reikiamose vietose ir reikiamose altitudėse. 

3.2 IŠKASTOS MEDŽIAGOS TRANSPORTAVIMAS 

Bet kuris paviršinis gruntas ir iškasta medžiaga, kuri netinkama užpylimui pastato statybos aikštelėje, turi būti 

išvežta į sąvartyną, paskirtą vietos valdžios. Grunto transportavimo ir sąvartyno mokesčius apmoka Rangovas. 

Tinkama užpylimams iškasta medžiaga, kurios neįmanoma panaudoti iš karto, turi būti saugoma nurodytoje 

sklypo dalyje taip, kad organinė medžiaga ir kita medžiaga būtų atskirtos viena nuo kitos. 

3.3 DIRBTINIO PAGRINDO ĮRENGIMAS 

Dirbtinio pagrindo įrengimui turi būti naudojamas žvyras su smulkme (Ž+F) su šiais rodikliais: smulkios frakcijos 

-iki 10%; grunto granuliometrinės sudėties rūšiuotumo koeficientas cu <3; grunto sanklodos rodiklis cc>6. Gruntas turi 

būti sutankintas pasiekiant šias charakteristikas: Evd=35 MPa. Turi būti sutankintas visas supilto grunto sluoksnis. 

Dirbtinis pagrindas įrengiamas ant natūralių kietai ir minkštai plastingų priemolių gruntų, nukasus piltinio priemolio 

grunto sluoksnį. 

3.4 NESURIŠTIEJI MIŠINIAI IR GRUNTAI 

Užpildams ar užpildų mišiniui, kurie sudaro nesurištąjį mišinį, taikomas techninių reikalavimų aprašas 

TRA UŽPILDAI 19, o gruntams – standartas LST 1331 bei atitinkamai juose nurodyti bandymo metodai. 

Nesurištieji mišiniai ir gruntai turi atitikti konkretaus dangos konstrukcijos sluoksnio medžiagai keliamus 

reikalavimus nurodytus techninių reikalavimų apraše TRA SBR 19. 

 

3.5 SLUOKSNIO PROFILIO PADĖTIS 

Sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai: 

- aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl 

AŠAS ir ŠNS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm už 

projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu. 

- skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau 

kaip ±0,5 % (absoliut). 

Sluoksnio plotis: 

- Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip 

±10,0 cm. 

Sluoksnio lygumas: 
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- Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote turi būti ne 

didesnės kaip 30 mm. 

Sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai: 

- įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm 

mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm 

viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti 

imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm 

storio suma; 

- nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) 

nurodytą sluoksnio storį. 

3.6 BANDYMŲ METODAI 

Užpildų, gruntų ir nesurištųjų mišinių savybėms įrodyti galioja bandymų metodai, nurodyti techninių reikalavimų 

aprašuose TRA UŽPILDAI 19 ir TRA SBR 19. 

Ėminių ėmimas: 
  
Ėminių ėmimas ir dalijimas turi būti atliekamas atitinkamai pagal standartus LST EN 932-1, LST EN 932-2 ir 

LST EN 13286-1. 

Granuliometrinė sudėtis: 

Granuliometrinė sudėtis turi būti nustatoma plaunant ir sijojant pagal standartą LST EN 933-1. 

Proktoro tankis: 
  
Užpildams ir nesurištiesiems mišiniams Proktoro bandymas turi būti atliekamas pagal standartą LST EN 13286-2. 

Gruntams Proktoro bandymas turi būti atliekamas pagal standartą LST 1360-2. 

 Sausasis tankis: 
  

Įrengto ir sutankinto sluoksnio sausasis tankis ρd turi būti nustatomas pagal standarto LST 1360.6 10.2 punktą 

„Žiedo metodas“, 10.3 punktą „Pakeitimo smėliu metodas“ arba 10.4 punktą „Baliono metodas“. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio sausasis tankis ρd turi būti nustatytas taip, kad reprezentuotų visą sluoksnio storį. 

Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklis (CBR vertė): 

Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklis (CBR vertė) turi būti nustatytas pagal standartą LST EN 13286-47 prie 

reikalaujamo mažiausio sutankinimo rodiklio DPr ir po visiško įmirkymo. 

Pralaidumas vandeniui: 

Pralaidumo vandeniui koeficientas k10 turi būti nustatomas pagal standartą LST EN ISO 17892-11 prie 

reikalaujamo mažiausio sutankinimo rodiklio DPr. Pralaidumo vandeniui koeficientas k, nustatytas bandymo atlikimo 

metu leidžiant T temperatūros vandenį, turi būti perskaičiuotas 10 °C temperatūrai naudojant koregavimo koeficientą 

pagal standarte LST EN ISO 17892-11 pateiktas formules. 

Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis: 

Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių, įskaitant visiškai ir iš dalies trupintąsias ar skaldytąsias daleles bei visiškai 

apvaliąsias daleles, santykinis kiekis nesurištajame mišinyje turi būti nustatytas pagal standartą LST EN 933-5. 

Atsparumas trupinimui:  

Nesurištojo mišinio atsparumas trupinimui turi būti nustatytas pagal standartą LST EN 1097-2. Los Andželo 

koeficientas turi būti nustatytas tik iš nesurištojo mišinio atskirtoms 4/8 ir 11/16 dalelių dydžio frakcijoms. 

Atsparumas smūgiams: 

Nesurištojo mišinio trupintųjų ir skaldytųjų užpildo dalelių didesnių nei 32 mm atsparumas smūgiams turi būti 

nustatytas pagal standartą LST 1361.10 tik tada, kai vertinant nesurištojo mišinio atsparumą trupinimui nustatomas Los 

Andželo koeficientas. 

Sutankinimo rodiklis: 

Sutankinimo rodiklis DPr yra santykis įrengto ir sutankinto sluoksnio sausojo tankio ρd su Proktoro tankiu, 

išreikštas procentais. 

Pagrindo sluoksnių be rišiklių sutankinimo rodiklis DPr gali būti įvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos 

modulių santykį EV2/EV1, nustatytų pagal standartą LST 1360-5. 

Deformacijos modulis: 

Deformacijos modulis EV2 turi būti nustatomas veikiant 300 mm skersmens apkrovimo plokštę statine apkrova 

pagal standartą LST 1360-5. 

Sluoksnio profilio padėtis: 

Sluoksnio profilio padėties atitiktis projektinei padėčiai tikrinama niveliuojant arba matuojant nuo valo nustatytais 

intervalais (atstumais). 

Skersinį nuolydį galima tikrinti, naudojant skaitmeninį gulsčiuką. 

Lygumas: 

Sluoksnio nelygumai skersine ir išilgine kryptimis turi būti tikrinamas 3 m ilgio liniuote pagal standartą 

LST EN 13036-7. 

Sluoksnio nelygumai išilgine kryptimi turi būti matuojamas kiekvienos eismo juostos viduryje. 

Įrengto sluoksnio storis: 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio storis turi būti nustatomas pagal metodinių nurodymų MN SSN 15 nuostatas. 
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4 UŽPYLIMAS IR SUTANKINIMAS 

Užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins Techninės priežiūros 

inžinierius ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. 

Vienu kartu užpilamo grunto sluoksnio storį reikia pasirinkti tokį, kad būtų patenkinti tankinimo reikalavimai, 

atsižvelgiant į tankinamą medžiagą ir tankinimo įrangą. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi būti >500 

mm. 

Vamzdžių tranšėjos užpilamos gruntu 250 mm storio sluoksniais, tankinant juos rankiniu būdu. 

Užpilamame grunte negali būti ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų. 

Grunto sutankinimo kokybė nustatoma statiniu zondavimu. 

Užduoti grunto sutankinimo rodikliai turi būti pasiekti visame tankinamo grunto storyje. 

Tikrinant grunto tinkamumą dirbtinio pagrindo įrengimui turi būti atliekamas bandomasis tankinimas, kurio metu 

nustatomas pasirinkto tankinimo būdo efektyvumas. 

Tankinimo būdą tankinamų sluoksnių storį pasirenka Rangovas. Kiekvieno sluoksnio sutankinimo laipsnį reikia 

patikrinti testais ir tik po to pilti kitą sluoksnį. 

Tankinimo kokybę galima kontroliuoti tankinimo bandymų ir apkrovos atlaikymo bandymų būdu (Proctor 

bandymas ir plokštelės atlaikymo bandymas) 

Tankinimo darbų negalima vykdyti, jei oro temperatūra žemesnė kaip 1,5°C. Tankinamas gruntas negali būti 

įšąląs, turėti ledo ar sniego priemaišų. 

Sutankintą pagrindą būtina apsaugoti nuo šalčio poveikio. 

 

4.1 IŠKASŲ UŽPYLIMAS 

Iškasos turi būti užverčiamos šalčiui atspariu žvyru ir smėliu, kuriuos būtų įmanoma sutankinti. Minimalus šio 

sluoksnio storis yra 300 mm ir jį reikia sutankinti pagal Proctor tankinimą vidutiniškai 98%, bet ne mažiau 95%. 

Pastatų cokolį užversti iki brėžiniuose nurodytų altitudžių. 

Grindų ar dangų pagrindą įrengti iš smėlio, sutankinto sluoksniais. Pagal Proctor turi būti pasiektas tankumas 

vidutiniškai 98%, bet ne mažesnis 95%. 

5 STATYBOS DARBŲ KONTROLĖ 

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma vadovaujantis patvirtintais darbų saugos reikalavimais. Dengtų 

darbų aktai dalyvaujant statybos Techninės priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės darbams: 

- natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėms; 

- tankintiems piltų gruntų pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėmis, atlikus sutankinto grunto 

lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos Techninės priežiūros inžinieriui; 

- piltam grunto sluoksniui po grindimis, jį sutankinus ir testavus; 

- pamatų ir požeminių įrengimų užpylimui gruntu, jį sutankinus. 

6 BETONINIŲ PLYTELIŲ/ TRINKELIŲ DANGA  

Aplinkos tvarkymo betoninių gaminių klasė turi būti C 30/37, atsparumas šalčiui markė F200, vandens 

įgeriamumas iki 5%, dilumas iki 0,70 g/cm2. Betono plytelės ir trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir 

šonų. Gaminiai turi būti sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodančiais techninius duomenis. Spalva, forma ir klojimo 

raštas turi būti suderinti su Užsakovu. Klojant dangą būtina išlaikyti tarp plytelių 3-5 mm pločio tarpus, jeigu klientas 

nepageidauja kitaip. 

Gaminių išmatavimai: 

Trinkelės: 200 x 100 x 80 

Plytelės 500 x 500 x 60 cm 

Naujai įrengiamos plytelės ir trinkelės: analogiškų išmatavimų, storio ir analogiškos išvaizdos esamoms plytelėms. 

Suskilusios, nutrupėjusios ir esančios prastoje būklėje ir neturinčios estetinės išvaizdos, kur numatyta perkloti, 

plytelės ir trinkelės keičiamos naujomis, analogiškos išvaizdos plytelėmis/ trinkelėmis. 

Įspėjamųjų paviršių ir neregių vedimo sistemos įrengimas 

Įspėjamieji paviršiai ir neregių vedimo sistema įrengiama iš specialių gelsvos spalvos reljefinių trinkelių, Pav. C ir 

D. Įrengimo paviršiai pateikti sklypo plano brėžinyje. 

 
Pav. C    Pav. D 
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TS_ ŽEMĖS DARBAI IR DANGŲ ĮRENGIMAS 

DOKUMENTO ŽYMUO 

22.02.07-TDP-SP-TS-DN 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

5 5 0 

 

 

Pagrindas pėsčiųjų dangai įrengiamas pagal žemiau nurodytus reikalavimus, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip: 

Dangos apatinį sluoksnį  sudaro 20 cm drenuojantis smėlio žvyro mišinio sluoksnis. Sluoksnio pralaidumo 

vandeniui koeficientas K ≥ 1,0x10-5 m/s (TRA SBR 19); Sutankinimo rodiklis  Dpr ≥ 98 %. Sluoksnis turi būti lygus, 

reikiamo  nuolydžio  ir  be priemaišų. Virš drenuojančio sluoksnio rengiamas 12 cm sluoksnis iš dolomitinės 0/32 

skaldos Dpr≥ 98 %. Paklojus pagrindo sluoksnį  rengiama viršutinė plytelių/ trinkelių danga  ant 3 cm išlyginamojo 

sluoksnio iš granito atsijų 0-5 frakcijos - skaldelės mišinio. Plytelių stipris lenkiant ≥4,0 MPa II klasė (LST EN 

1338:2003/AC:2006;) betono markė C 30/35. 

Tarpai tarp plytelių/ trinkelių turi būti pilnai užpildyti 0-2 mm granito atsijomis. Grindinys klojamas tada, kai yra 

įrengti bortai arba rengiama viskas kartu. Viršutinis šaligatvio paviršius turi būti 4-5 mm aukštesnis negu bortas. 

Maksimalus leistinas nuolydžio nukrypimas nuo suplanuotos formos yra 12 mm, matuojant 5 m ilgio tiesia lenta ir 

5 mm matuojant 2 m ilgio liniuote. 

Betono plytelių/ trinkelių dangą reikia supresuoti vibruojančios plokštės pagalbą, sveriančios nuo 60 iki 100 kg su 

gumine tarpine. Presuojant, reikia vengti per stipraus presavimo, kad akmenų kampai nesuskiltų. Supresavus, siūlės 

turi būti dar kartą užpildomos. Grindinio danga ir nuogrinda apie pastatą turi būti įrengta taip, kad vanduo nubėgtu ir 

nesusidarytu balos.  

Paklojus plyteles/ trinkeles šaligatvis turi būti lygus, švarus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. Gaminių 

kokybės kontrolė  organizuojama  pagal  galiojančius  Lietuvos  Respublikos, Europos Sąjungos atitinkamus 

standartus. Inžinerinių tinklų šuliniai pakliūvantys į perklojamą pėsčiųjų dangos teritoriją –permontuojami, sulyginant 

šulinių dangčius su pėsčiųjų dangos viršumi. 

7 APŽELDINIMAS 

Apželdinimas atliekamas visame sklypo plote kur nėra numatyta dangų. Rangovas užbaigus statybos darbus 

atstato dangas ir už sklypo ribų, kurios buvo pažeistos statybos vykdymo metu. Apželdinimo plotus Rangovas 

skaičiuoja pats. Veja įrengiama pavasarį arba rudenį. Augalinė žemė tolygiai paskleidžiama būsimos vejos plote 10 cm 

storio sluoksniu, suvoluojama, o prieš sėjant žolių mišinį, lengvai išpurenama. Prieš sėjant žolę išrenkami stambesni 

grumstai, akmenys, piktžolės, šiukšlės ir kitos nereikalingos medžiagos. 

 Žolių mišinys: 

- Raudonasis eračynas (Festuca Ruba L) – 30 . Norma – 10 g/m 
- Baltoji smilga (Agrostis Alba) – 10 . Norma - 3 g/m 
- Miglė paprastoji (Poa Pratesis) – 60 . Norma - 6 g/m 
- Pasėjus veją, dar kartą voluojama, palaistoma. 

- Pirmą kartą žolė pjaunama užaugus 10 cm aukščio 

Rangovas yra atsakingas už vejos priežiūrą kol ji bus priimta Techninės priežiūros inžinieriaus. Rangovas veją 

priduoda po pirmo pjovimo. Iki pirmo pjovimo už žolės priežiūrą ir laistymą atsakingas Rangovas. Veja laikoma 

tinkama priimti, kai žolė visame sklype pilnai ir tolygiai sudygsta, paviršius tinkamai išlygintas, be piktžolių ir kitų 

pašalinių augalų. 
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PROJEKTO SKLYPO PLANO DALIES MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo  Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

I. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
1. Betoninių plytelių nuogrindos demontavimas  Žr. TS-BD m² 2,00  

2. Betoninės aikštelės demontavimas  Žr. TS-BD m² 5,00  

3. Betoninių plytelių tako dangos demontavimas  Žr. TS-BD m² 16,00  
4. Batų grotelių demontavimas  Žr. TS-BD vnt. 4  

5. Betoninių trinkelių demontavimas  Žr. TS-BD m² 13,00  
6. Lauko laiptų su aikštele performavimas  Žr. TS-BD m² 23,00 1 vnt. 
7. Grunto nukasimas ir išvežimas/sandėliavimas Žr. TS-DN m³ 50,00  
II. APLINKOS SUTVARKYMO DARBAI 

1. Naujos betoninių plytelių aikštelės įrengimas 
pagal DD-1 detalę 

Žr. TS-DN m² 3,75  

2. Naujos betoninių trinkelių dangos įrengimas 
pagal DD-2 detalę 

Žr. TS-DN m² 3,00  

3. Naujos betoninių plytelių dangos įrengimas pagal 
DD-3 detalę 

Žr. TS-DN m² 5,00  

4. Vejos borto įrengimas Žr. TS-DN m' 14,00  

5. Gatų valymo grotelių GR-1 su infiltraciniu 
šulinėliu įrengimas 

Žr. TS-DN kompl. 2 Viename komplekte dvi 
batų valymo grotelės 

6. Betoninių trinkelių dangos perklojimas Žr. TS-DN m² 13,00  

7. Betoninių plytelių dangos perklojimas Žr. TS-DN m² 16,00  

8. Lauko aikštelės su laiptais performavimas  Žr. TS-DN vnt. 1 Šlifuoto betono apdaila 
~35 m2 

9. Lauko turėklo T-1 įrengimas Žr. TS-DN m' 1,82  

10. Lauko turėklo T-2 įrengimas Žr. TS-DN m' 14,30  

11. Lauko turėklo T-3 įrengimas Žr. TS-DN m' 9,20  

12. ŽN lengvų konstrukcijų panduso įrengimas  Žr. TS-DN vnt. 1  

13. Taktilinio įspėjamojo paviršiaus įrengimas Žr. TS-DN m² 5,00  

14. Taktilinio vedamojo paviršiaus įrengimas Žr. TS-DN m² 0,30  

15. Pagal poreikį atstatomos kitos dangos Žr. TS-DN Kompl. 1 Darbų apimtį Rangovas 
įsivertina savo rizika 

16. Šiukšlių išvežimas  Žr. TS-BD m³ 200,00 Kiekiai orientaciniai 

 
Pastabos: 

 pateikti pagrindinių darbų kiekiai preliminarūs, tikslius kiekius Rangovas įsivertina savo rizika; 
 kiekiuose nepateikti smulkūs darbai ir pagalbinės medžiagos reikalingos tų darbų atlikimui: tvirtinimo elementai, 

varžtai, sandarinamo juostos, klijai ir kt.; 

 medžiagų kiekių žiniaraštį žiūrėti kartu su brėžiniais, aiškinamuoju raštu ir techninėmis specifikacijomis. 
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±0.00 =159.43

Esama betoninė aikštelė demontuojama.
Betoninių plytelių takas privedamas iki
įėjimo į pastatą. Suformuojamas tako

nuolydis pagal ŽN reikalavimus.
Įrengiamos batų valymo grotelės.

Schema Nr. 1

Demontuojama nuogrinda ir priešais
įėjimą į pastatą įrengaiama betoninių

plytelių aikštelė su batų valymo
grotelėmis. Aikštelės brėžinius

žiūrėti SA dalyje.
Schema Nr. 2

Performuojami įėjimo laiptai ir aikštelė. Laiptai demontuojami:
dešinėje pusėje suformuojami laiptai pagal normatyvus, įrengiamas

turėklas, įrengiamas lengvų konstrukcijų metalinis ŽN pandusas.
Kairėje pusėje suformuojamos pakopos atsisėdimui. Esamos batų

valymo grotelės demontuojamos ir įrengiamos naujos. Aikštelės su
laiptais, turėklais ir panduso schemas žiūrėti SA dalyje.

Schema Nr. 3
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SKLYPO PLANAS M 1:500

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI:

SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS
Projektuojamo sklypo riba

Esamas įvažiavimas/išvažiavimas į/iš sklypą

Esami pastatai

Projektavimo riba

01

02

03

Remontuojamas mokyklos pastatas, unik. Nr. 3098-8003-7010
Bendras projektuojamas plotas: 4693,63 m²

Remontuojamas mokyklos pastatas, unik. Nr. 3098-8003-7024
Bendras projektuojamas plotas: 2530,5 m²

Esama kiemo aikštelė (žymėjimas kad. plane: b), unik. Nr.: 4400-0125-4844

Skypo plotas: 25437 m²
Intensyvumas:

Esamas: 107,76 m²
Projektuojamas: 107,87 m²

Tankumas esamas, nekeičiamas: 94,85 m²

Esama ažūrinė tvora

VISAGINAS
Projektuojamo sklypo riba

SITUACIJOS SCHEMA

Gretimų sklypų ribos

Taikos pr.
Taikos pr.

Taikos pr.

22.02.07-TDP-SP-1000 1

0

P   R   O   G   R   E   S   Y   V   Ū   S P R   O   J   E   K   T   A   I

KALBOS
TRUMP.

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

www.pprojektai.lt
J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipėda

el.(8-46)216071,

LAIDA

LAPAS

DATALAIDA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS

Kval.
dokumento

 Nr.

Vardas, Pavardė Parašas
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Pareigos

0

1

2021-12

LT

LAPŲ

Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui)

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ UTENOS A., VISAGINO M.,
TAIKOS PR. 21, PATALPŲ (PRITAIKANT NEĮGALIESIEMS)

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

SKLYPO PLANAS M 1:500

27865 G.ZUBAVIČIUSPV

I. STASEVIČIŪTĖ

D. ZUBAVIČIENĖ

ARCH.

PDVA 947

VISAGINO "VERDENĖS" GIMNAZIJA

Esami įėjimai į pastatą, įvažiavimas į garažą

Projektuojamas įėjimas į pastatą

Demontuojami elementai

ĮĖJIMO AIKŠTELĖS NR. 2
SCHEMA M 1:100

ĮĖJIMO AIKŠTELĖS NR.1
SCHEMA M 1:100

ĮĖJIMO AIKŠTELĖS NR. 3
SCHEMA M 1:100

Projektuojamos batų valymo grotelės

BENDROS PASTABOS
1. Sklypo plano brėžinys atliktas ant 2022-03 UAB "Vilniaus geodezijos linija"
(Mantas Čižinauskas kv.paž.Nr. 1GKV-1607)  atliktos skaitmeninės topografinės
nuotraukos.
2. Topografinės nuotraukos koordinačių sistema - LKS-94, aukščių sistema - LAS
07.
3. Topografinis planas suderintas ir integruotas į TIIIS sistemą, suderinimo numeris
- TIIIS1-20220318-019624.
4. Matmenys duoti metrais (preliminarūs).
5. Altitudės - metrais. Absoliutinė altitudė tikslinama pagal natūrą.
6. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
7. Detalius projektuojamų aikštelių, performuojamų laiptų ir panduso su turėklais
brėžinius žiūrėti SA dalyje.

01 - MOKYKLA 1C4p
02 - MOKYKLA 2C2p
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Aikštelės ir performuotų laiptų apdaila - šlifuotas betonas (schemą
žiūrėti SA dalyje). Įrengiamas betoninių trinkelių takas su vejos

bortais iki panduso pagal DD-2 detalę. Įrengiamas taktilinis paviršius.
Esama betoninių trinkelių danga perklojama, esamos pažeistos

trinkelės pakeičiamos naujomis. Pažeista veja atsatoma.
Schema Nr. 3
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69
.28

50.42

45
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43.36

DD-3

DD-2

DD-1

Įrengiama betoninių (50x50 cm)
plytelių aikštelė pagal DD-1 detalę.
Aikštelės schemą žiūrėti SA dalyje.

Atstatoma pažeista nuogrinda ir veja.
Schema Nr. 2

Įrengiamas betoninių plytelių (50 x 50
cm) takas su pagal DD-3 detalę. Esama

betoninių plytelių danga perklojama,
sutrūpėjusios ir pažeistos plytelės

pakeičiamos naujomis.
Schema Nr. 1

DD-1

DD-3

41

DD-2

SKLYPO VERTIKALUS IR SUTVARKYMO PLANAS  M 1:500

SUTARTINIS PAŽYMĖJIMAS
Projektuojamo sklypo riba

Esamas įvažiavimas/išvažiavimas į/iš sklypą

Esami pastatai

Projektavimo riba

01

02

03

Remontuojamas mokyklos pastatas, unik. Nr. 3098-8003-7010
Bendras projektuojamas plotas: 4693,63 m²

Remontuojamas mokyklos pastatas, unik. Nr. 3098-8003-7024
Bendras projektuojamas plotas: 2530,5 m²

Esama kiemo aikštelė (žymėjimas kad. plane: b), unik. Nr.: 4400-0125-4844

Skypo plotas: 25437 m²
Intensyvumas:

Esamas: 107,76 m²
Projektuojamas: 107,87 m²

Tankumas esamas, nekeičiamas: 94,85 m²

Esama ažūrinė tvora

VISAGINAS
Projektuojamo sklypo riba

SITUACIJOS SCHEMA

Taikos pr.

Gretimų sklypų ribos

Taikos pr.

Taikos pr.

DD-1
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0

1

2021-12
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LAPŲ

Statybą leidžiančiam dokumentui (konkursui)

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ UTENOS A., VISAGINO M.,
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KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

SKLYPO VERTIKALUS IR
SUTVARKYMO PLANAS M 1:500

27865 G.ZUBAVIČIUSPV

I. STASEVIČIŪTĖ

D. ZUBAVIČIENĖ

ARCH.

PDVA 947

VISAGINO "VERDENĖS" GIMNAZIJA

Esami įėjimai į pastatą, įvažiavimas į garažą

Projektuojamas įėjimas į pastatą

ĮĖJIMO AIKŠTELĖS NR. 2
SCHEMA M 1:100

ĮĖJIMO AIKŠTELĖS NR.1
SCHEMA M 1:100

ĮĖJIMO AIKŠTELĖS NR. 3
SCHEMA M 1:100

Esama asfalto danga

Esama veja

Esama guminė danga

Esama betoninių plytelių danga

Esama trinkelių danga

BENDROS PASTABOS
1. Matmenys duoti metrais (preliminarūs). Altitudės - metrais. Absoliutinė altitudė
tikslinama pagal natūrą.
2. Ašys pateiktos kaip orientacinės.
3. Dėl mažų žemės darbų kiekių žemės kartograma nesudaroma.
4. Esamų ir projektuojamų dangų susijungimai be aukščių perkritimų.
5. Esamų ir projektuojamų dangų aukščius tikslinti rangos darbų vykdymo metu
pagal natūrą.
6. Dangų nuolydžiai tikslinami pagal vietą, užtikrinant sklandų vandens nuvedimą
nuo pastato.
7. Priešais pandusą įrengiamas 30 cm atstumu nuo panduso, 61 cm ilgio ir panduso
pločio nerūdijančio plieno taktilinis neregių įspėjimo paviršius bei vedimo paviršius
juodos spalvos.
8. Įrengiamos dangų detales žr. SK dalyje.
9. Betoninės trinkelės ir plytelės įrengiamos analogiškos esamoms betoninėms
trinkelėms ir betoninių plytelių dangoms.
10. Po darbų vykdymo atstatoma pažeista esama danga ir veja.

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI:

Projektuojama betoninių plytelių (50x50 cm) danga

Projektuojama trinkelių danga

Atstatoma pažeista veja
Atstatoma pažeista betoninių plytelių danga

Dangos įrengimo detalės pažymėjimas plane

Atstatoma pažeista trinkelių danga

Performuojama aikštelė su laiptais - apdaila šlifuotas betonas

Taktilinis įspėjamasis paviršius

Taktilinis vedamasis paviršius

01 - MOKYKLA 1C4p
02 - MOKYKLA 2C2p
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