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1. [bookmark: _Toc198038069][bookmark: _Toc335201954][bookmark: _Toc147739116]BENDRA INFORMACIJA
1.1. Perkančioji organizacija – Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija), kodas juridinių asmenų registre 188706935, adresas Rotušės a. 4, 62504 Alytus. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.
1.2. Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka Alytaus miesto savivaldybės administracija kodas juridinių asmenų registre 188706935, adresas Rotušės a. 4, 62504 Alytus, kuriai Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-205 „Dėl teisės Alytaus miesto savivaldybės administracijai atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“, suteikta teisė atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas. 
1.3. Pirkimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir Alytaus miesto savivaldybės valdomų (kontroliuojamų) perkančiųjų organizacijų (biudžetinių ir viešųjų įstaigų) centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. DV-23 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir Alytaus miesto savivaldybės valdomų (kontroliuojamų) perkančiųjų organizacijų (biudžetinių ir viešųjų įstaigų) centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos (toliau – LR) civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo dokumentais. 
1.4. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes centralizuotų pirkimų kataloge perkamų darbų nėra. 
1.5. Pirkimo procedūras vykdo Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – komisija).
1.6. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 4.3 punktu (-ais). Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų“.
1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas. 
1.8. Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
[bookmark: _Ref39426332][bookmark: _Ref39426338][bookmark: _Toc198038070]2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1 Perkančioji organizacija numato įsigyti Alytaus miesto gatvių, aikštelių, įvažiavimo kelių, kitų infrastruktūros objektų remonto ir įrengimo darbus. 
2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
[bookmark: _Hlk158025037]2.4. Tiekėjo pasiūlyme nurodyta bendra pirkimo objekto kaina negali viršyti šiam pirkimui numatyto finansavimo: 4 297 520,66 Eur (keturi milijonai du šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt eurų 66 ct) be PVM / 5 200 000,00 Eur (penki milijonai du šimtai tūkstančių eurų) su PVM. Jeigu pasiūlymą pateiks tiekėjas, kuris nėra PVM mokėtojas, jo pasiūlyme nurodyta bendra pirkimo objekto kaina negali viršyti šiam pirkimui numatyto finansavimo: 5 200 000,00 Eur (penki milijonai du šimtai tūkstančių eurų) be PVM.
[bookmark: _Toc198038071][bookmark: _Ref39427921][bookmark: _Ref39427927][bookmark: _Ref39740354]3. SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA
[bookmark: _Hlk157843987]3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.
[bookmark: _Hlk157844028]3.2. Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.
[bookmark: _Ref39473754][bookmark: _Ref39473761][bookmark: _Ref39474188][bookmark: _Toc198038072]4. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
4.1. [bookmark: _Hlk41039660]Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2  priede. 
4.2. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti EBVPD – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo.
4.3. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
4.4. Tiekėjams nustatomi reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.
[bookmark: _Toc198038073]5. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU 
5.1. Perkančioji organizacija nekelia reikalavimų susijusių su nacionaliniu saugumu.
[bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc198038074]6. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI
6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
6.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede pateiktą pasiūlymo formą.
6.1.2. Užpildytas, pasirašytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;
6.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;
6.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);
6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
6.1.7.  jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;
6.1.8. dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę).
6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
6.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija gali pareikalauti pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą. 
6.4. Bendra pasiūlymo kaina / įkainiai be PVM ir su PVM turi būti nurodomi dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai be PVM ir su PVM taip pat privalo būti nurodyti dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. 
6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 



7. [bookmark: _Toc91497102][bookmark: _Toc91497103][bookmark: _Toc91497104][bookmark: _Toc91497105][bookmark: _Toc91497106][bookmark: _Ref39430768][bookmark: _Ref39430779][bookmark: _Toc198038075]PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
7.1. [bookmark: _Ref39658218][bookmark: _Ref39658226][bookmark: _Ref39658248][bookmark: _Ref39658251][bookmark: _Ref39485250][bookmark: _Ref39485258]Tiekėjo teikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko arba kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu. Užtikrinimas turi būti patvirtintas jį išdavusio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu, turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimą (polisą) bei mokestinį pavedimą, kad draudimo įmoka už šį išduotą pasiūlymo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui privalo būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.2. [bookmark: _Hlk157370602]Siekdamas užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tiekėjas vietoje pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumento, nurodyto specialiųjų pirkimo sąlygų 7.1 punkte, gali į perkančiosios organizacijos sąskaitą Nr. LT947181200002130496, esančią AB Šiaulių banke, pervesti užstatą, lygų sumai, nurodytai specialiųjų pirkimo sąlygų 7.3 punkte, pavedimo paskirtyje nurodydamas šio pirkimo numerį ir pavadinimą. Tiekėjas šiuo atveju, kartu su pasiūlymu perkančiajai organizacijai privalo pateikti mokėjimo išrašą. 
7.3. Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą, kurio dydis – ne mažiau kaip 5 % (penki procentai) nuo pasiūlymo vertės Eur be PVM.
7.4. Užtikrinimas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį.
7.5. Užtikrinime turi būti nurodytas užtikrinimą išdavusio subjekto įsipareigojimas per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pirmo raštiško pareikalavimo gavimo dienos sumokėti perkančiajai organizacijai užtikrinime nurodytą sumą.
7.6. Tiekėjo pateiktame pasiūlymo galiojimo užtikrinime, turi būti nurodytos visos žemiau išvardintos sąlygos ir, kad Tiekėjui pažeidus, bent vieną iš jų, perkančioji organizacija turi teisę pasinaudoti pateiktu pasiūlymo galiojimo užtikrinimu: 
7.6.1. pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų); 
7.6.2. perkančiajai organizacijai paprašius pagrįsti neįprastai mažą kainą, tiekėjas nepateikia jokio pagrindimo;
7.6.3.  tiekėjas, perkančiajai organizacijai paprašius, netikslina ar nepateikia trūkstamų duomenų ar dokumentų apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams;
7.6.4. pripažinus, kad tiekėjas pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir paprašius pirkimo dalyvio pateikti aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, tiekėjas neteikia prašomų dokumentų;
7.6.5. laimėjęs pirkimą tiekėjas atsisako sudaryti sutartį pagal šiuose pirkimo dokumentuose pateiktas sutarties sąlygas ir (ar) sutarties projektą. Jei iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo sutarties, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį;
7.6.6. laimėjęs pirkimą ir pasirašęs sutartį tiekėjas per sutartyje nustatytą terminą nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo – neperveda užstato arba nepateikia sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento.
7.7. Užtikrinime turi būti nurodyta, kad perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kad reikalavimas kyla iš bet kurio iš specialiųjų pirkimo sąlygų 7.6 punkte nurodytų sąlygų.
7.8. Prieš pateikdamas užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, dalyvis gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju  perkančioji organizacija atsako dalyviui ne vėliau kaip per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytą terminą. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo gavus informacijos, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.
7.9. Perkančioji organizacija gali prašyti dalyvius pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laiką iki konkrečiai nurodytos datos.
7.10. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nustatytą terminą įvykus bent vienai iš šių sąlygų:
7.10.1. pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas ir dalyvis jo nepratęsia ir (ar) nepateikia naujo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jeigu jo reikalaujama);
7.10.2. įsigalioja pasirašyta sutartis;
7.10.3. nutraukiamos pirkimo procedūros ar pirkimas pasibaigia kitais Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais.
8. [bookmark: _Toc198038076]ELEKTRONINIS AUKCIONAS
8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.
9. [bookmark: _Ref39667303][bookmark: _Ref39667308][bookmark: _Toc198038077]PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
[bookmark: _Hlk91157291]9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede. 
9.3. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. 
9.4. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: 
9.4.1. [bookmark: _Hlk157601374]EBVPD, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4.2 punkte;
9.4.2. [bookmark: _Hlk197688876]pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 dalyje.
10. [bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc198038078]SUTARTIES SUDARYMAS
10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Sutarties projektas“.
__________


Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

TERMINAI

	Eil. Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1. 
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	nurodytas skelbime 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

	2. 
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	3. 
	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	6 dienas iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	4. 
	Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:
	4 dienas iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	5. 
	Objekto apžiūra bus vykdoma:
	NETAIKOMA
	

	6. 
	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
	NETAIKOMA
	

	7. 
	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius
	NETAIKOMA
 
	

	8. 
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos
	

	9. 
	Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per 
	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	

	10. 
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	

	11. 
	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	12. 
	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	13. 
	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per
	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos
	

	14. 
	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas

nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;
15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.
	

	15. 
	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	16. 
	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui,   suinteresuotiems pirkimo dalyviams.
	

	17. 
	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po
	5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.
	

	18. 
	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą
	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. 
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[bookmark: _Ref38285444][bookmark: _Ref38291496][bookmark: _Toc198038079]Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. 
1. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. 
1. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). 
1. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
1. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/. 
1. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:
5. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;
5. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).
6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.
1. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
6. priesaikos deklaracija;
7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis,  dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui 
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	1. 
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

EBVPD III dalies D1 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:2]. [2:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.



	2. 
	Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis

EBVPD III dalies D2 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	3. [bookmark: _Hlk90887843]
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) 
· arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:3]. [3:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:4]. [4:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.



	4. 
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	5. 
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	6. 
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	7. 
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/

	8. 
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	9. 
	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/



	10. 

	[bookmark: part_030e6c6c64ba4f96a23474e439d1b80c]Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/


	11. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,  kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	12. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. 

	13. [bookmark: _Hlk90887894]
	Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. 
Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį.
	VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu:
https://www.registrucentras.lt/jar/p/. 

Prireikus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti  išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.




__________
[bookmark: _Ref38291379][bookmark: _Ref38291394][bookmark: _Ref38898251][bookmark: _Toc198038080]Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS
„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.
__________


[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc198038081]Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Pirkimo pavadinimas – Alytaus miesto gatvių, aikštelių, įvažiavimo kelių ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo ir remonto darbai (įkainiai).
2. Atliekami darbai – gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, įvažiavimo kelių, šaligatvių, lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklų, kitų infrastruktūros objektų remontas, rekonstravimas ir nauja statyba. 
3. Darbų atlikimo vieta – Alytaus miestas.
4. Darbų sudėtis – betono (gelžbetonio) konstrukcijų ardymo ir įrengimo, dangų ardymo, žemės darbai, pralaidų įrengimo, lietaus nuotekų, apšvietimo ir kitų inžinerinių tinklų įrengimo darbai, gatvių, šaligatvių ir takų iš asfalto, betono plytelių ir trinkelių pagrindų taisymo ir įrengimo darbai,  asfalto dangos remonto ir įrengimo darbai, mažosios architektūros elementų įrengimas. Esant poreikiui turi būti parengti remonto darbų aprašai.
5. Asfaltbetonio dangų įrengimas klotuvu.
6. Medžiagos (smėlis, žvyras, skalda, akmens atsijos ir kt.) turi atitikti joms keliamus reikalavimus (Statybos rekomendacijos automobilių kelių, šaligatvių pagrindams ir dangoms), visi gaminiai (betono plytelės, trinkelės, bortai, betonas ir kiti betono gaminiai, asfaltbetonis, vamzdžiai ir kt.), apšvietimo atramos, šviestuvai, kabeliai, kiti gaminiai turi būti nauji ir sertifikuoti nustatyta tvarka bei atitikti kokybės reikalavimus. 
7. Apšvietimo atramos turi būti aliumininės, flanšinės, anoduotos, juodos spalvos, šviestuvai – LED, aliumininiu korpusu, juodos ar pilkos spalvos, programuojami. Apšvietimo įranga turi būti montuojama su įžeminimu ir kartu atliekami visi privalomi darbai vadovaujantis apšvietimo EĮĮ taisyklėmis.
8. Kelio ženklų atramos ir ženklai (nugarinė pusė) turi būti juodos spalvos RAL 9005.
9. Į darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi užduočiai atlikti reikalingi darbai, medžiagos, mechanizmai ir mokesčiai.
10. Užsakymai rangovui pateikiami raštu, o esant ekstremalioms sąlygoms – elektroniniu paštu arba žodžiu. 
11.  Gavęs užsakymą rangovas per 5 darbo dienas privalo parengti numatomų atlikti darbų sąmatą su darbų kiekių paskaičiavimais, schemomis, brėžiniais ir suderinti su užsakovu,  nepriklausomai nuo to, ar minėti darbai bus atliekami.
12.  Darbų apimtys nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju ir nurodomos pateiktame projekte, užsakyme bei suderintose sąmatose. Darbų apimtys gali būti keičiamos priklausomai nuo aplinkybių ir tikslinamos derinant sąmatas.
13.  Darbai, kurių vertė didesnė kaip 15 tūkst. Eur, vykdomi pagal tarp šalių suderintą darbų vykdymo grafiką. 
14. Darbai, kuriems nebus sudaryti darbų atlikimo grafikai, turi būti atlikti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo užsakymo išsiuntimo dienos. Esant ekstremalioms sąlygoms (pvz. liūčiai, vėtrai, audrai ir t. t.) pavojų keliančius avarijų padarinių šalinimo darbus pradėti vykdyti nedelsiant (ne vėliau kaip per dvi valandas), nepriklausomai nuo užsakymo formos.
	



[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc198038082]Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

______________________________________
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)



PASIŪLYMAS
DĖL ALYTAUS MIESTO GATVIŲ, AIKŠTELIŲ, ĮVAŽIAVIMO KELIŲ, KITŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REMONTO IR ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO
(pirkimo pavadinimas)

____________________
(Data)
____________________
(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visi partnerių pavadinimai ir kodai)
	


	Atsakingas partneris (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu)
	

	Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, įrašomas atsakingo partnerio adresas)
	


	Dalyvio asmuo, įgaliotas pasirašyti pasiūlymą (vardas, pavardė, pareigos)

	

	Dalyvio asmuo, įgaliotas bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais (jo vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefonas)

	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
2. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti sutartį, kaina apskaičiuota vadovaujantis pirkimo dokumentų nuostatomis.
3. Įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
4. Siūlome šią pirkimo objekto kainą:

                                                                                           1 lentelė „Darbų įkainiai“
	Eil.Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt. 
	Preliminarus kiekis 
	1 vnt. įkainis Eur be PVM
	Kaina Eur be PVM (4x5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Paruošiamieji ir žemės darbai

	1.
	Betoninių konstrukcijų išardymas
	m3
	500
	
	

	2.
	Gelžbetoninių konstrukcijų išardymas
	m3
	500
	
	

	3.
	Asfalto dangos išardymas mechanizuotas
	m2
	400
	
	

	4.
	Statybinio laužo, šiukšlių išvežimas iki 10 km atstumu a/savivarčiais,  pakraunant mechaniz.
	t
	2000
	
	

	5.
	Transportuojant  už kiekvieną papildomą km pridėti arba atimti  k4=.....
	t
	2000
	
	

	6.
	Žemės darbai (kasimas, perstūmimas iki 30 m. be transportavimo)
	m3
	15000
	
	

	7.
	Grunto kasimas rankiniu būdu
	m3
	1200
	
	

	8.
	Kelio griovių kasimas rankiniu būdu
	m3
	1100
	
	

	9.
	Kelio griovių kasimas ekskavatoriumi, kai gruntas paskleidžiamas vietoje
	m3
	1200
	
	

	10.
	Kelio griovių kasimas, kai išvežamas gruntas 1 km atstumu
	m3
	1200
	
	

	11.
	I-IV grupės grunto transportavimas iki 5 km a/savivarčiais, pakraunant mechanizuotu būdu
	m3
	16000
	
	

	12.
	Transportuojant gruntą už kiekvieną papildomą km pridėti, k4=.....
	m3
	16000
	
	

	13.
	Tranšėjų kasimas ir užpylimas mechanizuotu būdu
	m3
	8000
	
	

	14.
	Supilto I-IV kategorijos grunto sutankinimas, palaistant vandeniu
	m3
	4000
	
	

	15.
	Kelio griovių šlaitų planiravimas autogreideriais

	m2
	5500
	
	

	16.
	Plotų planiravimas mechanizuotai

	m2
	500
	
	

	17.
	Plotų planiravimas rankiniu būdu

	m2
	100
	
	

	18.
	Žolės pasėjimas rankiniu būdu

	m2
	10000
	
	

	19.
	Aplinkos sutvarkymas išlyginant, užpilant 10 cm juodžemio sluoksnį ir pasėjant žolę
	m2
	10000
	
	

	20.
	Aplinkos sutvarkymas išlyginant, užpilant 6 cm juodžemio sluoksnį ir pasėjant žolę
	m2
	10000
	
	

	21.
	Kelio griovių dugno ir šlaitų sutvirtinimas skalda 0/56

	m3
	500
	
	

	22.
	Žemės sankasos gruntų sustiprinimas 15 cm gyliu

	m2
	5000
	
	

	23.
	Žemės sankasos gruntų sustiprinimo sluoksnio pokytis (kiekvienam h=1,0 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=

	m2
	5000
	
	

	24.
	Šlaitų tvirtinimas P-1 blokais ant skaldos pagrindo sluoksnio
	m2
	100
	
	

	25.
	Šlaitų tvirtinimas geotinklu

	m2
	1000
	
	

	Vandens nuvedimas

	26.
	PVC vamzdžių d=110 mm montavimas be tranšėjos kasimo darbų 
	m
	100
	
	

	27.
	PVC vamzdžių d=160 mm montavimas be tranšėjos kasimo darbų
	m
	100
	
	

	28.
	PVC vamzdžių d=200 mm montavimas be tranšėjos kasimo darbų 
	m
	500
	
	

	29.
	PVC vamzdžių d=250 mm montavimas be tranšėjos kasimo darbų
	m
	100
	
	

	30.
	PVC vamzdžių d=315 mm montavimas be tranšėjos kasimo darbų
	m
	50
	
	

	31.
	PVC vamzdžių d=400 mm montavimas be tranšėjos kasimo darbų 
	m
	50
	
	

	32.
	PVC vamzdžių d=500 mm montavimas be tranšėjos kasimo darbų
	m
	50
	
	

	33.
	PVC vamzdžių d=600 mm montavimas be tranšėjos kasimo darbų
	m
	50
	
	

	34.
	Pralaidų Ø 400 mm įrengimas iš PE ir gofruotų plastikinių vamzdžių (be antgalių ir žemės darbų)
	m
	500
	
	

	35.
	Ø400 mm pralaidos betoninio antgalio įrengimas
	vnt.
	100
	
	

	36.
	Pralaidų Ø 500 mm įrengimas iš PE ir gofruotų plastikinių vamzdžių (be antgalių ir žemės darbų)
	m
	200
	
	

	37.
	Ø500 mm pralaidos betoninio antgalio įrengimas
	vnt.
	40
	
	

	38.
	Pralaidų Ø 600 mm įrengimas iš PE ir gofruotų plastikinių vamzdžių (be antgalių ir žemės darbų)
	m
	200
	
	

	39.
	Ø600 mm pralaidos betoninio antgalio įrengimas

	vnt.
	30
	
	

	40.
	Pralaidų Ø 800 mm įrengimas iš PE ir gofruotų plastikinių vamzdžių (be antgalių ir žemės darbų)
	m
	100
	
	

	41.
	Ø800 mm pralaidos betoninio antgalio įrengimas
	vnt.
	20
	
	

	42.
	Metalinės Ø 800 mm pralaidos įrengimas
	m
	20
	
	

	43.
	Metalinės Ø 1000 mm pralaidos įrengimas
	m
	20
	
	

	44.
	G/b Ø1000 mm pralaidos prailginimas
	m
	10
	
	

	45.
	G/b Ø800 mm pralaidos prailginimas
	m
	10
	
	

	46.
	Pralaidos išvalymas rankiniu būdu

	m
	50
	
	

	47.
	Pralaidų remontas nekeičiant pralaidos užtaisant atsiradusius defektus
	m
	50
	
	

	48.
	Pralaidų antgalių tvirtinimas akmenimis
	m3
	10
	
	

	49.
	Drenažo Ø 113/128 mm su visais darbais įrengimas (iškasimas, užpylimas)
	m
	1000
	
	

	50.
	G/b lietaus kanalizacijos šulinių Ø 1000 – 1500 mm montavimas
	m3
	200
	
	

	51.
	G/b Ø 700 mm lietaus vandens surinkėjų iki 1,5 m (šulinių) su kaliojo ketaus grotelėmis apkrovos klasė D 400 įrengimas 
	vnt.
	10
	
	

	52.
	Plastikinių Ø 425 mm lietaus vandens surinkėjų iki 1,5 m (šulinių) su kaliojo ketaus grotelėmis apkrovos klasė D 400 įrengimas
	vnt.
	40
	
	

	53.
	Bortinių, ketinių grotelių įrengimas su g/b Ø 700 mm šuliniu iki 1,5 m ir visomis jungiamosiomis detalėmis
	vnt.
	50
	
	

	54.
	Nuotekų tinklų pajungimas į veikiančius  tinklus
	vnt.
	10
	
	

	55.
	Vieno šulinio dangčio (plaukiojančio, D400 apkrovoms, kalaus ketaus su logotipu „Dzūkijos vandenys“) pastatymas
	vnt.
	20
	
	

	56.
	Vieno šulinio dangčio plaukiojančio, D120 apkrovoms, kalaus ketaus pastatymas
	vnt.
	100
	
	

	57.
	Paviršinio vandens surinkimo sistemos (latakų) su kaliojo ketaus grotelėmis apkrovos klasė D 400 įrengimas (plotis 135, gylis 150 – 200 mm) 
	m
	50
	
	

	58.
	Esamo šulinio aukščio sureguliavimas
	vnt.
	100
	
	

	59.
	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais
	vnt.
	10
	
	

	60.
	Šulinio išvalymas
	vnt.
	10
	
	

	Kelių ir gatvių pagrindai

	61.
	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas
	m3
	6000
	
	

	62.
	Pagrindų iš žvyro profilio taisymas, nepridedant medžiagų
	m2
	10000
	
	

	63.
	Žvyro pagrindo ar dangos h-15 cm įrengimas, pridedant 50% žvyro skaldos 16/45 Ev2≥100 MPa
	m2
	2000
	
	

	64.
	Žvyro pagrindo ar dangos įrengimo, pridedant 50% žvyro skaldos 16/45, pokytis h-1 cm (pridėti arba atimti), k4=...... (Ev2≥100 Mpa)
	m2
	2000
	
	

	65.
	Skaldos pagrindų taisymas, nepridedant medžiagų  
	m2
	1000
	
	

	66.
	Pagrindo iš dolomitinės skaldos h=20 cm įrengimas Ev2≥120 MPa
	m2
	20000
	
	

	67.
	Pagrindo iš dolomitinės skaldos h=1 cm pokytis (pridėti arba atimti k4= ... (Ev2≥120 Mpa)
	m2
	10000
	
	

	68.
	15 cm storio skaldos pagrindo  sluoksnio įrengimas (SPS) pridedant 30 proc. NAG
	m2
	5000
	
	

	69.
	Skaldos pagrindo sluoksnio h-1cm storio pokytis (kiekvienam h=1,0 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4= ...
	m2
	5000
	
	

	70.
	 Išlyginamojo pagrindo sluoksnio  įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (ŽPS, SPS) pridedant 30 proc. NAG
	m3
	3000
	
	

	71.
	Kelkraščių dangos sustiprinimas h=10 cm storio žvyro sluoksniu, pridedant 30% žvyro skaldos 16/32 Ev2≥80 MPa
	m2
	3000
	
	

	72.
	Kelkraščių dangos sustiprinimas žvyro sluoksniu, pridedant 30% žvyro skaldos 16/32, pokytis h=1 cm storio (pridėti arba atimti), k4=.....  (Ev2≥80 Mpa)
	m2
	3000
	
	

	73.
	Kelkraščių dangos sustiprinimas h=10 cm storio žvyro sluoksniu Ev2≥80 MPa
	m2
	1000
	
	

	74.
	Kelkraščių dangos sustiprinimas žvyro sluoksniu, h=1 cm storio pokytis (pridėti arba atimti), k4=.....  (Ev2≥80 Mpa)
	m2
	500
	
	

	75.
	Kelkraščių įrengimas iš plastikinio korio su geotekstile (HDPE), užpilant skaldos 0/16 mišiniu, h=3 cm   
	m2
	500
	
	

	76.
	Kelkraščių įrengimas, sutvirtinant 5,5 cm storio mišiniu (skalda 80%  ir augalinio 20%)
	m2
	1000
	
	

	77.
	Kelkraščių įrengimas, sutvirtinant 5,5 cm, h-1cm storio pokytis (kiekvienam h=1,0 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=... mišiniu (skalda 80%  ir augalinio 20%)
	m2
	500
	
	

	Asfalto ir kitų dangų įrengimas ir remontas

	78.
	Asfaltbetonio dangoje atsiradusių įtrūkimų išvalymas ir užsandarinimas bitumu
	m
	1000
	
	

	79.
	Asfalto dangos valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu prieš asfaltavimo darbus
	m2
	30000
	
	

	80.
	A/b dangos gruntavimas bitumine emulsija 
	m2
	30000
	
	

	81.
	Asfalto dangos frezavimas  paskleidžiant frezuotą asfaltbetonį vietoje
	m2
	5000
	
	

	82.
	Asfalto dangos frezavimas, pakraunant frezuotą asfaltbetonį į a/m savivarčius ir išvežant iki 10 km atstumu
	m2
	10000
	
	

	83.
	Asfalto dangos frezavimas 2,0 m pločio kelio freza, iki 3,0 cm gylio, su pakrovimu
	m2
	1000
	
	

	84.
	Asfalto dangos frezavimas 2,0 m pločio kelio freza, iki 3,0 cm gylio, su pakrovimu (kiekvienam h=0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=....
	m2
	1000
	
	

	85.
	Asfalto dangos frezavimas 2,0 m pločio kelio freza, iki 3,0 cm gylio, panaudojant 3D sistemą, su pakrovimu
	m2
	2000
	
	

	86.
	Asfalto dangos frezavimas 2,0 m pločio kelio freza, iki 3,0 cm gylio, panaudojant  3D sistemą, su pakrovimu (kiekvienam h=0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=....
	m2
	2000
	
	

	87.
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio AC11AN įrengimas
	t
	3000
	
	

	88.
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio AC11AS įrengimas
	t
	1000
	
	

	89.
	Viršutinio dangos sluoksnio h=4 cm iš AC 11VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu
	m2
	5000
	
	

	90.
	Viršutinio dangos sluoksnio h=0,5 cm storio pokyčio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas (kiekvienam h=0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=....
	m2
	 5000
	
	

	91.
	Viršutinio dangos sluoksnio h=4 cm iš AC 11VS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu
	m2
	5000
	
	

	92.
	Viršutinio dangos sluoksnio h=0,5 cm storio pokyčio iš AC 11 VS asfaltbetonio mišinio įrengimas (kiekvienam h=0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=....
	m2
	5000
	
	

	93.
	Apatinio dangos sluoksnio h=4 cm iš AC 11AN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu
	m2
	5000
	
	

	94.
	Apatinio dangos sluoksnio h=0,5 cm storio pokyčio iš AC 11 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas (kiekvienam h=0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=....
	m2
	5000
	
	

	95.
	Viršutinio dangos sluoksnio h=4 cm iš AC 8VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu
	m2
	5000
	
	

	96.
	Viršutinio dangos sluoksnio h=0,5 cm storio pokyčio iš AC 8 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas (kiekvienam h=0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=....
	m2
	5000
	
	

	97.
	Viršutinio dangos sluoksnio h=4 cm iš AC 5VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu
	m2
	5000
	
	

	98.
	Viršutinio dangos sluoksnio h=0,5 cm storio pokyčio iš AC 5 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas (kiekvienam h=0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=....
	m2
	5000
	
	

	99.
	Viršutinio dangos sluoksnio h=4 cm iš SMA11S su PMB asfalto mišinio įrengimas klotuvu
	m2
	1000
	
	

	100.
	Viršutinio dangos sluoksnio h=0,5 cm storio pokyčio iš SMA 11 S asfaltbetonio mišinio įrengimas (kiekvienam h=0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=....
	m2
	1000
	
	

	101.
	Apatinio dangos sluoksnio h=5 cm iš AC 16 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu
	m2
	5000
	
	

	102.
	Apatinio dangos sluoksnio h=0,5 cm storio pokyčio iš AC 16 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas (kiekvienam h=0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=....
	m2
	5000
	
	

	103.
	Apatinio dangos sluoksnio h=4 cm iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu
	m2
	5000
	
	

	104.
	Apatinio dangos sluoksnio h=0,5 cm storio pokyčio iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas (kiekvienam h=0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=....
	m2
	5000
	
	

	105.
	Asfalto pagrindo – dangos sluoksnio h=6 cm iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu
	m2
	10000
	
	

	106.
	Asfalto pagrindo –  dangos sluoksnio h=0,5 cm storio pokyčio iš AC 16 PD asfaltbetonio įrengimas (kiekvienam h=0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti),  k4..
	m2
	10000
	
	

	107.
	Asfalto pagrindo sluoksnio h=6 cm iš AC 22 PN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu
	m2
	4000
	
	

	108.
	Asfalto pagrindo sluoksnio h=0,5 cm storio pokyčio iš AC 22 PN asfaltbetonio įrengimas (kiekvienam h=0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti),  k4...
	m2
	4000
	
	

	109.
	Asfalto pagrindo sluoksnio h=8 cm iš AC 22 PS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu
	m2
	5000
	
	

	110.
	Asfalto pagrindo sluoksnio h=0,5 cm storio pokyčio iš AC 22 PS asfaltbetonio įrengimas (kiekvienam h=0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti),  k4...
	m2
	5000
	
	

	111.
	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinių įrengimas klotuvu iš AC 11 VN
	t
	100
	
	

	112.
	Juodų dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su dolomitine skaldele 8/11
	m2
	1000
	
	

	113.
	Bituminės juostos prie borto įrengimas
	m
	10000
	
	

	114.
	Greičio mažinimo kalnelių (plačių) iš a/b įrengimas
	vnt.
	10
	
	

	115.
	Juodų dangų paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su granito skaldele 8/11 (paviršiaus apdorojimas)
	m2
	1000
	
	

	116.
	Važiuojamosios dangos įrengimas iš 8 cm betono trinkelių ant 3 cm akmens atsijų (be pagrindo paruošimo)
	m2
	5000
	
	

	117.
	Važiuojamosios dangos įrengimas iš 10 cm betono trinkelių ant 3 cm akmens atsijų (be pagrindo paruošimo)
	m2
	500
	
	

	118.
	Šaligatvių dangos iš betono plytelių ardymas
	m2
	5000
	
	

	119.
	Šaligatvių dangos iš betono plytelių ardymas su tinkamų tolimesniam naudojimui plytelių atrinkimu
	m2
	5000
	
	

	120.
	Šaligatvių dangos įrengimas iš 7 cm betono plytelių ant 3 cm akmens atsijų (be pagrindų)
	m2
	500
	
	

	121.
	Šaligatvių dangos įrengimas iš 6 cm betono trinkelių ant 3 cm akmens atsijų (be pagrindų)
	m2
	3000
	
	

	122.
	Šaligatvių dangos įrengimas iš 6 cm betono spalvotų trinkelių ant 3 cm akmens atsijų (be pagrindų)
	m2
	300
	
	

	123.
	Šaligatvių dangos įrengimas iš 5 cm geltonos, rudos, raudonos spalvos (200x100 mm) klinkerio trinkelių ant 3 cm akmens atsijų (be pagrindų
	m2
	1000
	
	

	124.
	Klinkerinių trinkelių dangos įrengimas h=8 cm, užpilant siūles akmens atsijomis
	m2
	2000
	
	

	125.
	Dangos iš ažūrinių plytelių (400x600x80) ant 3 cm smėlio arba atsijų įrengimas (be pagrindų)
	m2
	1500
	
	

	126.
	Dangos iš ažūrinių plytelių (400x600x80)  užpilant tarpus augaliniu gruntu ir pasėjant žolę
	m2
	1000
	
	

	127.
	Dangų įrengimas neregių vedimo sistemai
	m2
	100
	
	

	128.
	Šaligatvių dangos įrengimas iš esamų naudotų betono trinkelių ant 3 cm akmens atsijų (be pagrindų ir trinkelių kainos)
	m2
	1500
	
	

	129.
	Šaligatvių dangos įrengimas iš esamų naudotų betono plytelių ant 3 cm akmens atsijų (be pagrindų ir trinkelių kainos)
	m2
	1200
	
	

	130.
	Kelio bortų 100x300x150 mm išardymas
	m
	5000
	
	

	131.
	Kelio bortų 100x300x150 mm įrengimas ant betono pagrindo
	m
	5000
	
	

	132.
	Kelio borto 100x300x150  įrengimas ant betoninio pagrindo 20 cm (spindulinių/lenktų)
	m
	100
	
	

	133.
	Kelio borto 100x220x150  įrengimas ant betoninio pagrindo 20 cm 
	m
	1000
	
	

	134.
	Vejos bortų 80x200 mm įrengimas ant betono pagrindo
	m
	3000
	
	

	135.
	Spalvotų vejos bortų 80x200 mm įrengimas ant betono pagrindo
	m
	200
	
	

	136.
	Vejos bortų 80x200 mm išardymas
	m
	500
	
	

	137.
	Esamų kelio bortų 100x300x150 mm įrengimas ant betono pagrindo
	m
	1200
	
	

	138.
	Esamų vejos bortų įrengimas
	m
	1200
	
	

	139.
	Frezuoto asfalto dangos h=5 cm įrengimas, medžiagos užsakovo
	m2
	5000
	
	

	140.
	Frezuoto asfalto dangos h=5 cm įrengimas, medžiagos rangovo
	m2
	5000
	
	

	141.
	Frezuoto asfalto dangos pokytis +/– 1 cm
	m2
	5000
	
	

	142.
	Grindinio iš akmenų išardymas
	m2
	500
	
	

	143.
	Grindinio iš akmenų įrengimas ant betono pagrindo iš esamų akmenų
	m2
	500
	
	

	144.
	Grindinio iš akmenų įrengimas ant betono pagrindo iš rangovo akmenų
	m2
	500
	
	

	Kiti darbai

	145.
	Gatvių dangų važiuojamosios dalies  ženklinimas dažais mechanizuotu būdu
	m2
	500
	
	

	146.
	Gatvių dangų važiuojamosios dalies  ženklinimas  termoplastu  mechanizuotu būdu
	m2
	1000
	
	

	147.
	Kelio ženklų metalinių vienstiebių atramų ø76 mm juodos spalvos įrengimas su betono pamatu
	vnt.
	10
	
	

	148.
	Kelio ženklų skydų (nugarinė pusė juodos sp.) iki 0,283 kv. m. ploto įrengimas ant atramų
	vnt.
	10
	
	

	149.
	Elektros kabelio Al 4x25 tiesimas apsauginiame vamzdyje iškastoje tranšėjoje
	m
	1000
	
	

	150.
	Apsauginių sudedamųjų kevalų ø110 mm kabeliams montavimas be žemės darbų
	m
	100
	
	

	151.
	Apsauginių sudedamųjų kevalų ø160 mm kabeliams montavimas be žemės darbų
	m
	100
	
	

	152.
	Rezervinių vamzdžių ø110 mm montavimas
	m
	100
	
	

	153.
	Rezervinių vamzdžių ø160 mm montavimas
	m
	100
	
	

	154.
	Esamų lauko šviestuvų pakeitimas naujais LED šviestuvais (iki 80 W, IP 66, 3000 K, 130 Lm/W, virš 100000 val., aliuminis korpusas)
	vnt.
	20
	
	

	155.
	Šviestuvų atramų (aliuminis, ø146 – 60 mm, 6,0 m, anoduotos, juodos spalvos, flanšinės) su pamatu įrengimas
	vnt.
	10
	
	

	156.
	Šviestuvų atramų (aliuminis, ø146 – 60 mm, 6,5 m, anoduotos, juodos spalvos, flanšinės) su pamatu įrengimas
	vnt.
	10
	
	

	157.
	Šviestuvų atramų (aliuminis, ø178 – 60 mm, 8,0 m, anoduotos, juodos spalvos, flanšinės) su pamatu įrengimas
	vnt.
	10
	
	

	158.
	Šviestuvų atramų (aliuminis, ø114 – 60 mm 5,0 m, anoduotos, juodos spalvos, flanšinės) su pamatu įrengimas
	vnt.
	10
	
	

	159.
	Šviestuvų atramų (aliuminis, ø114 – 60 mm 4,0 m, anoduotos, juodos spalvos, flanšinės) su pamatu įrengimas
	vnt.
	10
	
	

	160.
	Gembės šviestuvo atramai (aliuminis, ø 60mm, 1,0 m, anoduota, juodos spalvos) sumontavimas
	vnt.
	10
	
	

	161.
	Šviestuvų atramų (metalinės, karštai cinkuotos, ø146 – 60 mm, 8 m) su pamatu įrengimas
	vnt.
	20
	
	

	162.
	Gembės šviestuvo atramai (metalinė, karštai cinkuota, ø 60mm, L=2,5 m, H=1,0 m, polinkis 5°) sumontavimas
	vnt.
	20
	
	

	163.
	Gatvės LED šviestuvo (iki 80 W, IP66, 4000- 4300K, 
130 Lm/W, virš 100000 val, aliuminis korp. juodos, pilkos sp., su programavimo funkcija) sumontavimas su įžeminimu
	vnt.
	20
	
	

	164.
	Pėsčiųjų tako LED šviestuvo (iki 30 W, IP66, 2700-3000K, 130 Lm/W, virš 100000 val., aliuminis korp. juodos, pilkos sp., su programavimo funkcija) montavimas su įžeminimu
	vnt. 
	20
	
	

	165.
	Perėjos  kryptinio LED šviestuvo (iki 55 W, IP66, 5000-5500K, 130 Lm/W, virš 100000 val., aliuminis korp. juodos, pilkos sp., su programavimo funkcija) montavimas su įžeminimu
	vnt.
	10
	
	

	166.
	Liekamųjų (tinkamų tolimesniam panaudojimui) išardytų statybinių medžiagų sandėliavimas ir saugojimas  (terminas 1 mėn.)
	m3
	3000
	
	

	167.
	„Roželių tvorelės”  oficialiai patvirtintos miesto prekės ženklu „Alytus Myliu” įrengimas
	m
	500
	
	

	168.
	Kontrolinės geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas
	100 m2
	200
	
	

	169.
	Kadastrinių matavimų bylos parengimas
	vnt.
	50
	
	

	170.
	Gatvės paprastojo remonto aprašo parengimas vykdomiems pagal užsakymą darbams, kai darbų kaina iki 10 000 Eur paskaičiuota šios sutarties įkainiais
	vnt.
	5
	
	

	171.
	Gatvės paprastojo remonto aprašo parengimas vykdomiems pagal užsakymą darbams, kai darbų kaina iki 20 000 Eur paskaičiuota šios sutarties įkainiais
	vnt.
	5
	
	

	172.
	Gatvės paprastojo remonto aprašo parengimas vykdomiems pagal užsakymą darbams, kai darbų kaina iki 40 000 Eur paskaičiuota šios sutarties įkainiais
	vnt.
	5
	
	

	173.
	Nesudėtingo statinio kapitalinio remonto aprašo parengimas, kai darbų kaina iki 50 000 Eur paskaičiuota šios sutarties įkainiais
	vnt.
	5
	
	

	174.
	Kartogramos (3D, asfalto dangos frezavimo/išlyginamojo sluoksnio) parengimo darbai
	vnt.
	5
	
	

	Bendra kaina Eur be PVM:
	

	PVM:
	

	Bendra kaina Eur su PVM:
	





     2 lentelė „Nenumatyti (papildomi) darbai“
	Eil. Nr.
	Nenumatyti darbai
	Maksimali suma, Eur be PVM
	Nuolaida, %
	Suma su nuolaida, Eur be PVM
	Suma su nuolaida, Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Nenumatyti darbai, kuriems taikoma kintamo įkainio kainodara, kurie perkami su rangovo pasiūlyta nuolaida proc. nuo sutarties 1.23 punkte nurodytais būdais apskaičiuotų įkainių

	300 000,00
	
	
	


 Pastaba: Darbai bus vykdomi pagal poreikį, neviršijant maksimalios  nenumatytiems   darbams skirtos sumos. 

        3 lentelė „Pasiūlymo palyginamoji kaina“
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	36 mėn. kaina, Eur be PVM
	36 mėn. kaina, Eur su PVM

	1.
	1 lentelės „Darbų įkainiai“ bendra kaina
	 
	 

	2.
	2 lentelės „Nenumatyti (papildomi) darbai“ suma su nuolaida
	 
	 

	3.
	Pasiūlymo palyginamoji kaina (ši kaina naudojama tik laimėtojui nustatyti) (1 lentelės bendra kaina + 2 lentelės suma su nuolaida)
	 
	 



4.1. Pasiūlymo kaina ir/ar įkainiai turi būti apskaičiuojami dviejų skaičių po kablelio tikslumu. 
4.2. Į pasiūlymo kainą ir/ar įkainius turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. 
4.3. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
________________________________________________________________.

5. Pasitelksime šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsimės:
	Eil.Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, įmonės kodas, adresas
	Kvalifikacijos reikalavimo reikšmė
	Įsipareigojimų dalis %
	Nurodyti konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, kuriems ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	


/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus./

6. Pasitelksime šiuos kvazisubtiekėjus*, kurių pajėgumais remsimės:
	Eil.Nr.
	Pareigos vykdant sutartį
	Specialisto vardas, pavardė
	Darbovietė

	
	

	
	


*jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme.

7. Pasitelksime šiuos subtiekėjus, kurių pajėgumais nesiremsime:
	Eil.Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas
	Įsipareigojimų dalis %
	Nurodyti konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, kuriems ketinama pasitelkti subrangovą (-us)/subtiekėją (-us)

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	


/Pastaba. Pildoma, jei žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį./

8.*Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų pristatyti prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):
	Eil. Nr.
	Partnerio pavadinimas
	Nurodyti konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus
	Partnerio dalies vertė pasiūlymo kainoje (išreikšta procentais (%) arba konkrečia pinigų suma (Eur be PVM)

	
	
	
	

	
	
	
	


*Pastaba. Pildyti tuomet, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė. 

9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	



10. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:
	Eil.
Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)
	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	


/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos./

Pasiūlymas galioja ________dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos.
/Pastaba. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos./



	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	



Pastaba:
[bookmark: _Hlk163730358]Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 5, 6, 7, 8 ir 10 punktus. 5, 6, 7, 8 ir 10 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 5, 6, 7, 8 ir 10 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad pasiūlymą pateikia ne tiekėjų grupė/ kad tiekėjas nepasitelks ūkio subjektų, kurių pajėgumais remsis / kad tiekėjas nepasitelks kvazisubtiekėjų, kurių pajėgumais remsis / kad tiekėjas nepasitelks ūkio subjektų, kurių pajėgumais nesirems / kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.


__________

[bookmark: _Toc198038083]
Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“

ALYTAUS MIESTO GATVIŲ, AIKŠTELIŲ, ĮVAŽIAVIMO KELIŲ, KITŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ REMONTO IR ĮRENGIMO DARBŲ
 SUTARTIS

20__ m. ______________________ Nr. _____
Alytus



Alytaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188706935, atstovaujama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus........................................., veikiančio pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – užsakovas), ir UAB.............................., įmonės kodas.......................,atstovaujama direktoriaus........................ ...................................., veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – rangovas), bendrai (kartu) vadinami šalimis, atskirai šalimi, sudarė šią darbų sutartį (toliau – sutartis).

1. SĄVOKOS

1.1. Darbai – visi darbai, išvardinti sutarties 1 priedo 1 lentelėje, taip pat ir kiti darbai bei paslaugos, būtini užsakymams įvykdyti, kuriuos pagal sutartį privalo atlikti rangovas.
1.2. Darbų pradžia – statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data, kai statybvietė perduodama (esant objekto vertei daugiau kaip 15 tūkst. Eurų su PVM) arba nuo užsakyme nurodytos dienos, esant objekto vertei mažiau kaip 15 tūkst. Eurų su PVM  ir statybvietės  perdavimo ir priėmimo aktas  nėra pasirašytas.
1.3. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis nuo darbų pradžios iki darbų perdavimo užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius darbų perdavimo ir priėmimo aktą.
1.4. Darbų perdavimo ir priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad rangovas perdavė, o užsakovas priėmė darbus, pasirašomas vadovaujantis sutarties sąlygų 8.2 punktu, prieš surašant statinio statybos užbaigimo aktą arba objekto darbų užbaigimo aktą.
1.5. Išlaidos – visos pagrįstai statybvietėje ar už jos ribų patirtos rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su sutartyje numatytais darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
1.6. Įranga – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys darbus ar jų dalį.
1.7. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti darbus ar jų dalį (išskyrus įrangą).
1.8. Pakeitimas – techninio darbo projekto sprendinių, apibūdinančių darbus, keitimas, padarytas pagal 10 skyrių. Techninio darbo projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.
1.9. Projektas:
1.9.1. projektiniai pasiūlymai (toliau – PP) – projekto pirmasis etapas, pagal kurį išduodamas statybą leidžiantis dokumentas. PP sprendiniai detalizuojami statinio techniniame darbo projekte;
1.9.2. statinio techninis darbo projektas (toliau – TDP) – projekto antrasis etapas, kuriame detalizuojami PP sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;
1.9.3. statinio supaprastintas projektas – tai dokumentas, kuris rengiamas vienu etapu, kuriuo vadovaujantis pasiekiami PP ir TDP tikslai;
1.9.4. kapitalinio remonto, paprastojo remonto, griovimo aprašai – projekto rūšis, pagal kuriuos atliekami remonto, griovimo darbai.
1.10. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama įranga, medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti darbus ar jų dalį.
1.11. Rangovo pasiūlymas – rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma užsakovui atlikti darbus pagal užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.
1.12. Rangovo personalas – visas personalas, kurį rangovas įdarbina statybvietėje, tarp jų gali būti darbininkai, kiti rangovo arba subrangovo įdarbinti asmenys, ir kitas personalas, padedantis rangovui vykdyti darbus.
1.13. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, paskirtas užsakovo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal projektą, ar statybos metu laikomasi sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų. Vykdant darbus, kuriems statinio statybos techninė priežiūra nėra privaloma, šias funkcijas atliks užsakovo (statytojo) paskirtas atstovas. 
1.14. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis techninio projekto sprendinių įgyvendinimą darbų atlikimo metu.
1.15. Statybos užbaigimo aktas – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal projekto sprendinius.
1.16. Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo darbų perdavimo ir priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po darbų perdavimo užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas statybos užbaigimo arba objekto darbų užbaigimo aktas.
1.17. Statybvietė – darbų vykdymo vieta ar vietos, kurios ribos apibrėžiamos perduodant rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis sutarties sąlygų 4.1 punktu.
1.18. Statytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja lėšas į statybą ir atitinka LR Statybos įstatymo statytojui keliamus reikalavimus (valdo žemės sklypą, valdo statinį, turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas) ir kt.)
1.19. Subrangovas – kuris nors asmuo, rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, sutartyje įvardytas kaip subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti rangovo vykdyti dalį darbų.
1.20. Sutarties galiojimas – sutartis įsigalioja sutarties šalims pasirašius sutartį ir rangovui pateikus tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba kol bus nutraukta teisės aktų nustatyta tvarka. 
1.21. Pradinė sutarties vertė – lygi maksimaliai pirkimui skirtai sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų įsigijimui rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM. 
1.22. Darbų kaina – rangovui mokėtina suma, nustačius faktiškai atliktų darbų apimtį (kiekį) ir pritaikius kiekių sąraše numatytus darbų įkainius be PVM, už laiku, tinkamai atliktus darbus pagal sutartį. PVM tarifas taikomas toks, koks galioja tuo metu, kai išrašoma PVM sąskaita-faktūra pagal LR PVM įstatymą. (Darbų kaina apskaičiuojama pagal sutarties 1 priedo 1 lentelėje pateiktus darbų įkainius.)
1.23.Darbų kaina nenumatytiems (papildomiems) darbams – papildomų darbų įkainiai apskaičiuojami kintamai įkainio daliai pritaikant rangovo pasiūlytą fiksuotą  nuolaidą procentais (sutarties 3.4 p.). Kintamo įkainio dalis nustatoma šiais metodais:
1.23.1. Vadovaujantis Rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, kurios yra registruojamos ir skelbiamos LR Aplinkos ministro pavedimu (2006 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. D1-492) valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro tvarkomame juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre);
1.23.2. remiantis viešai skelbiamomis prekybos vietoje ar interneto svetainėje (įskaitant elektronines parduotuves), galiojančiomis prekių ir (ar) paslaugų kainomis (taikoma, nustatant tam tikrų prekių, detalių, medžiagų, kurių įkainių neįmanoma nustatyti 1.23.1. punkte nurodytu metodu, įkainius). Jei Rekomendacijų normatyviniuose įkainiuose nėra tam tikrų darbų įkainių, reikalingų darbų kaina gali būti rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, užsakovo atstovas pateiktą darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų (taikoma, nustatant tam tikrų darbų, kurių įkainių neįmanoma nustatyti 1.23.1. punkte nurodytu metodu, įkainius).
1.24. Įkainis – kiekių sąraše rangovo nurodyto kiekvieno darbo mato vieneto įkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta darbo aprašyme, įskaitant visus reikiamus  rangovo įrengimus bei mechanizmus tam darbui atlikti, montavimą, rangovo personalo darbą, medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su galbūt numatoma rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus, apibrėžtus sutartyje ar atsirandančius  ją vykdant (pateikta 1 priedo 1 lentelėje). PVM tarifas taikomas toks, koks galioja tuo metu, kai išrašoma PVM sąskaita-faktūra pagal LR PVM įstatymą.
1.25. Kintamas įkainis – nenumatytų (papildomų) darbų įsigijimo įkainis susidedantis iš dviejų dalių – Kintamo įkainio dalies (ši papildomų darbų įsigijimo kainos dalis, nustatoma vadovaujantis sutarties 1.23 punkte išvardintais metodais) ir rangovo pasiūlytos nuolaidos, nurodytos sutarties 3.4. punkte ir sutarties 1 priedo 2 lentelėje. 
1.26. Kiekių sąrašas – darbų kiekių žiniaraštis, užpildytas rangovo siūlomais darbų įkainiais. Kiekių sąrašas numato preliminarius pamatuojamus  atskirų vienetinių statybos darbų kiekius su vienetiniais įkainiais (1 priedo 1 lentelė „Darbų įkainiai“).
1.27. Užsakovo personalas – visi užsakovui dirbantys arba įgalioti užsakovo asmenys, taip pat kitas personalas, apie kurį užsakovas pranešė rangovui kaip apie užsakovo personalą.
Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.  Rangovas įsipareigoja per sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą ir sutartyje numatytomis sąlygomis atlikti Alytaus miesto gatvių, aikštelių, įvažiavimo kelių, kitų infrastruktūros objektų įrengimo ir remonto darbus, esant poreikiui su remonto darbų aprašo parengimu. 
2.2. Darbų kiekiai nustatomi kiekvienu konkrečiu atveju ir nurodomi užsakovo pateiktame užsakyme arba projekte bei suderinami lokalinėse sąmatose. Darbų kiekiai gali būti keičiami priklausomai nuo aplinkybių ir tikslinami derinant lokalines sąmatas.
2.3. Užsakymai, kurie teikiami dėl darbų, numatytų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2023-12-20 sprendimu Nr. T-359 patvirtintose „Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys“ taisyklėse (toliau – taisyklės), įforminami trišalėmis rangos darbų sutartimis, kurioms galioja šios sutarties sąlygos ir įkainiai. Tokiu atveju statytojo teisę turintis fizinis ar juridinis asmuo vykdys Lietuvos Respublikos statybos įstatyme statytojui priskiriamas prievoles, kurios šioje sutartyje įvardijamos kaip priskiriamos užsakovui, o už atliktus darbus atsiskaitoma taisyklėse numatytomis proporcijomis, kurios nurodomos trišalėje sutartyje.   

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti įgyvendinamieji teisės aktai, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2023-12-20 sprendimu Nr. T-359  patvirtintos „Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys“ taisyklės (toliau – taisyklės).
3.2. Šiame punkte pateikiami sutartį sudarantys dokumentai, jie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
3.2.1. šios sutarties sąlygos;
3.2.2. rangovo pasiūlymas su darbų įkainiais;
3.2.3. kiti sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).
3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.
3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

	Pavadinimas
	Punktas
	Duomenys ir sąlygos

	Užsakovo skiriamas asmuo
	4.4
	Už sutarties vykdymą atsakingas Statybos skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Kundrotas,
tel. (0 315) 55 124,
el. p. mindaugas.kundrotas@alytus.lt;

Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakinga Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Sandra Dabkevičienė,
tel. (0 315) 55 143,
el. p. sandra.dabkeviciene@alytus.lt


	Rangovo skiriamas asmuo
	
	Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo



	[bookmark: _Hlk198108856]Darbų atlikimo terminas
	6.3
6.4

	Darbai vykdomi sutartyje nustatyta tvarka pagal atskirus užsakymus šalių suderintais terminais 36 mėnesius arba kol bus pasiekta pradinės sutarties vertė arba kol bus nutraukta, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

	Sutarties galiojimo terminas
	

1.20
	37 mėn. (trukmė mėnesiais) arba kol bus pasiekta pradinės sutarties vertė arba kol bus nutraukta, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. 

	Delspinigiai dėl darbų vėlavimo
	6.7
	1. Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojami 0,02 % delspinigiai nuo neatliktų pagal darbų vykdymo grafiką darbų kainos (kai darbų vertė viršija 15 tūkst. eurų ir darbai vykdomi pagal grafiką). Delspinigiai skaičiuojami vadovaujantis Darbų vykdymo grafike nurodytomis darbų apimtimis ir atliktų darbų aktais.
2. 30 eurų bauda už kiekvieną dieną vėluojant  baigti darbus, kai darbų vertė mažiau kaip 15 tūkst. eurų su PVM.
Delspinigiai ir baudos bus išskaičiuojami iš rangovui mokamos sumos. 

	Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma
	7.1
	5 % pradinės sutarties kainos su PVM

	Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas
	8.1
11.4
	Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančio dokumento kopija). Užtikrinimo dokumentas turi būti išduotas ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas. Suma 5 %  nuo atlikto objekto vertės su PVM (netaikomas nesudėtingiems statiniams). 

	Pradinės sutarties vertė Eur be PVM 
	9.1
	3 997 520,66 Eur be PVM 

	PVM sudaro
	9.1
	839 479,34 Eur

	Pradinės sutarties kaina Eur su PVM
	9.1
	4 837 000,00 Eur su PVM

	Maksimali nenumatytų (papildomų) darbų vertė Eur be PVM
	9.2
	300 000,00 Eur be PVM

	PVM sudaro
	
	63 000,00 Eur

	Maksimali nenumatytų (papildomų) darbų vertė Eur su PVM
	9.2
	363 000,00 Eur su PVM

	Rangovo pasiūlyta nenumatytų (papildomų) darbų įkainių nuolaida proc.
	1.23
	

	Mokėjimų terminas
	9.6
	30 kalendorinių dienų

	Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo
	9.9
	0,02 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną



4. UŽSAKOVO (STATYTOJO) TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas (statytojas)  privalo perduoti rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę tais atvejais, kai objekto vertė viršija 15 tūkst. eurų su PVM. Statybvietė yra perduodama šalims pasirašant statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. 
4.2. Užsakovas (statytojas) turi paskirti statinio statybos techninės priežiūros vadovą iki darbų pradžios, kuris, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, vykdys darbų techninę priežiūrą arba atstovą, kuris vykdys darbų priežiūrą.
4.3. Užsakovas (statytojas) turi suderinti rangovo parengtą remonto darbų aprašą ir sąmatą arba grąžinti rangovui pataisymui su motyvuotomis pastabomis.
4.4. Kai darbai atliekami vadovaujantis projektu (techniniu darbo, supaprastintu projektu, aprašu), užsakovas (statytojas), turi perduoti rangovui tinkamai parengtą projektą ir statybą leidžiantį dokumentą, kai jis privalomas. Užsakovas (statytojas) taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose darbų vykdymo metu.
4.5. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 punkte.
4.6. Užsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pakeistų rangovo personalą, kuris nekompetentingai arba aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose. 
	4.7. Užsakovas gali tiesiogiai atsikaityti su subrangovais jei subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp užsakovo, rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka atsižvelgiant į šioje sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, įskaitant teisę rangovui prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nepakeičia rangovo atsakomybės dėl šios sutarties vykdymo.
4.8. Pasirašius sutartį, užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuos žinomus subtiekėjus apie tokią sutartyje numatytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Jei kiti subtiekėjai paaiškėja vėliau – ši informacija jiems pateikiama per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naujo subtiekėjo pasitelkimą iš tiekėjo gavimo dienos.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas, gavęs užsakymą atlikti statybos darbus pagal pateiktą projektą arba statybos ir  remonto darbus be projekto, kai jis neprivalomas, turi apžiūrėti objektą ir per 5 darbo dienas parengti sąmatą ir pateikti užsakovui derinimui, nepriklausomai nuo to, ar šie darbai bus atliekami.
5.2. Rangovas, gavęs užsakymą atlikti remonto darbus su remonto darbų aprašo parengimu,  privalo apžiūrėti objektą, parengti remonto darbų aprašą su tiksliais sąnaudų kiekių žiniaraščiais ir pateikti užsakovui derinimui. 
5.3. Suderinus sąmatas, rangovas darbus privalo vykdyti vadovaudamasis projektu (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose) numatytais sprendiniais, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir statybos techninių reglamentų reikalavimų. 
5.4. Rangovas patvirtina ir darbų vykdymo metu privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje sutartyje nustatyta veikla, kuri yra rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.
5.5. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu darbų vykdymo laikotarpiu.	
5.6. Remonto darbų aprašą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą arba kitą dokumentą, suteikiantį teisę rengti aprašą. Rangovo parengtas aprašas turi būti pateiktas statinio statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti – jis ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų turi:
5.6.1. raštu pranešti, kad remonto darbų aprašas neatitinka sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi būti rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai peržiūrai, arba
5.6.2. pranešti rangovui, kad remonto darbų aprašas patvirtintas.
Jeigu per nustatytą terminą statinio statybos techninės priežiūros vadovas pastabų nepateikia, rangovas įgauna teisę prašyti darbų atlikimo termino pratęsimo.
5.7. Iki darbų pradžios rangovas privalo:
5.7.1. paskirti turintį teisę vykdyti darbus statybos vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
5.7.2. atlikti geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų ir statybvietės nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, įforminti šiuos darbus aktais bei schemomis.
5.8. Rangovas, dalį darbų perduodamas subrangovams, yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
5.9. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki sutarties pasirašymo ir kuri gali turėti įtakos sutarties darbų kainai arba darbams. Turi būti laikoma, kad sutarties 3.4 punkte nurodyta pradinė sutarties vertė apima visus rangovo įsipareigojimus pagal sutartį. 
5.10. Rangovas privalo apsaugoti užsakovo (statytojo) turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad rangovo įrengimai ir personalas būtų tik statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias užsakovas gali suteikti rangovui kaip pasirengimo, sandėliavimo ar administracinių reikmių patalpas. 
5.11. Atlikdamas darbus rangovas privalo:
5.11.1. savo sąskaita pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.11.2. sandėliuoti ir/ar išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus rangovo įrengimus tik užsakovui sutikus;
5.11.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę teritoriją (kelius, takus ir kt.) bei aplinką, kad nebūtų šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visa patekimui į statybvietę teritorija ir aplinka turi būti saugi, paženklinta įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl rangovo veiksmų.
5.12. Rangovui darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos užsakovui galima gauti statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti užsakovui (statytojui) už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.
5.13. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis atitinkamą darbų vykdymo patirtį. Užsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pakeistų rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
5.14. Rangovas privalo naudoti tik darbams vykdyti ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal teisės aktuose, projekte nurodytus reikalavimus.
5.15. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, prieš 24 val. privalo informuoti statinio statybos techninės priežiūros vadovą – jis patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
5.16. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darbų įvykdymo dokumentus (kadastriniai matavimai su Registrų centro patikra, detalieji atliktų darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pasirūpinti statybos darbų žurnalu. Rangovas privalo pranešti statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
5.17. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos arba darbų kokybė ar darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka sutarties, tai statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą darbo projekto dalį, įrangą, medžiagas arba darbų kokybę, atitinkamai apie tai raštu pranešti rangovui ir nurodyti priežastis. Tokiu atveju rangovas techninio prižiūrėtojo nurodytu terminu privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų sutartį.
5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų, susijusių su:
5.18.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl rangovo veiksmų vykdant darbus, taisant defektus darbų vykdymo metu;
5.18.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar sutarties pažeidimo.
5.19. Rangovas privalo sudaryti sąlygas užsakovo atstovams bei statinio statybos techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis objekte bei susipažinti su visa darbų dokumentacija.
5.20. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už darbus nuo darbų pradžios iki kol atlikti darbai bus perduoti užsakovui (statytojui). Jeigu darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina užsakovui, tai rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos ar įranga atitiktų sutartį.
5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.
5.22. Rangovas iki darbų pradžios privalo pateikti užsakovui įrodymą, kad rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę, ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) bei mokėjimo dokumento tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo darbų pradžios datos iki darbų pabaigos datos.
5.23. Rangovas sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas be išankstinio užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
5.24. Jeigu projekte yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės medžiagos, įranga ar mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės medžiagas, įrangą ar mechanizmus.
5.25. Šia sutartimi rangovas yra įgaliojamas vykdyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnyje nustatytus statybvietėje esančių asmenų identifikavimo reikalavimus ir už netinkamą šių reikalavimų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.
5.26. Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis Statybos įstatymu ir suderinęs jį su užsakovu (kai jis privalomas).
5.27. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, rangovas įsipareigoja pranešti užsakovui subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus subrangovų sąraše (3.2.5 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS, NUTRAUKIMAS

6.1. Rangovas, gavęs užsakymą atlikti statybos darbus, per 5 darbo dienas privalo parengti sąmatą ir pateikti užsakovui derinimui, nepriklausomai nuo to, ar šie darbai bus atliekami. 
6.2. Rangovas, gavęs užsakymą atlikti darbus pagal remonto darbų aprašą, per 10 darbo dienų privalo parengti aprašą ir pateikti užsakovui derinimui. Suderinus remonto darbų aprašą per 2 darbo dienas turi būti parengta remonto darbų sąmata ir pateikta užsakovui derinimui.
6.3. Darbai, kurių vertė viršija 15 tūkst. eurų su PVM, atliekami pagal rangovo parengtą ir šalių suderintą darbų atlikimo grafiką.
6.4. Darbai, kuriems nebus sudaromi darbų atlikimo grafikai, turi būti atlikti ne vėliau kaip per 30 d. d. nuo užsakymo išsiuntimo dienos, jeigu darbų atlikimo technologija nereikalauja ilgesnio termino.  
6.5. Esant ekstremalioms sąlygoms (pvz. liūčiai, vėtrai, audrai ir t. t.) avarijų šalinimo darbus pradėti atlikti nedelsiant (ne vėliau kaip per 2 val.), nepriklausomai nuo užsakymo formos (raštu, el. paštu, žodžiu).  Gatvių dangoje atsiradusias duobes, dėl kurių gali įvykti nelaimingas atsitikimas, rangovas privalo nedelsiant aptverti, pastatyti įspėjamuosius ženklus ir suremontuoti per įmanomai trumpesnį terminą, suderintą su užsakovu.
6.6. Jeigu rangovas nutraukia darbus, vėluoja atlikti bet kokią darbų grupę pagal Darbų vykdymo grafiką ir nepateikia užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą, užsakovas gali raštu įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą, su reikalavimu kuo skubiau įvykdyti darbus, nustatant konkretų terminą. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių vykdyti įsipareigojimus, tada užsakovas, įteikęs antrąjį pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas, nurodydamas laiką, nuo kurio sutartis bus laikoma nutraukta. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rangovo.
6.7. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o darbų vykdymo grafikas koreguotas šalių susitarimu tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo rangovo, tarp jų dėl:
6.7.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;
6.7.2. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų užsakovui arba užsakovo personalui. 
6.8. Darbų pabaiga pagal užsakymą bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi užsakyme numatyti darbai ir pasirašytas darbų perdavimo ir priėmimo aktas.
Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti visi defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas statybos užbaigimo dokumentas, bei užsakovui bus perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti užsakovas.
6.10. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti darbų ir kai jos tampa žinomos po užsakymo pateikimo, gali bet kada nurodyti rangovui sustabdyti darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.
Sustabdyti darbai neatliekami iki darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.
Tokio sustabdymo metu visus darbus rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. 
Šiame punkte numatytu atveju rangovas turi pagrįstai patirtų papildomų išlaidų apmokėjimo teisę.
6.11. Jeigu rangovas vėluoja atlikti darbus pagal suderintą grafiką arba nesilaiko sutarties 6.4 ir 6.5 punkte numatytų terminų, kai darbai vykdomi be grafiko, ir nepateikia užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą, užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, jų dydis yra nurodytas 3.4 punkte. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rangovo. Delspinigiai būtų išskaičiuojami iš rangovui mokėtinos sumos.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Rangovas per 7 (septynias) darbo dienas po sutarties pasirašymo pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą (kartu su pasiūlymo laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimą yra sumokėta) (toliau – sutarties užtikrinimas), kuris turi būti savarankiškas reikalavimas. Sutarties užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai pradinės sutarties kainos, nurodytos sutarties 3.4 punkte. Jei rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad rangovas atsisakė sudaryti sutartį.
7.2. Sutarties užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo iš užsakovo gavimo apie rangovo sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, sumokėti užsakovui sutarties užtikrinimo sumą, pinigus pervesdamas į užsakovo nurodytą sąskaitą. Negali būti sąlygų, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą, kad draudimo suma mažėja proporcingai suteiktų paslaugų sumai. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad sutarties užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl rangovo kaltės. Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis šiame sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.
7.3. Siekdamas užtikrinti sutarties įvykdymą, rangovas per 7 (septynias) darbo dienas nuo šios sutarties pasirašymo dienos vietoje sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, nurodyto šios sutarties 7.1 punkte, gali į užsakovo sąskaitą Nr. LT94 7181 2000 0213 0496, esančią AB Šiaulių banke, pervesti sumą, ne mažesnę nei 5 (penki) procentai sutarties kainos, nurodytos sutarties 3.4 punkte, pavedimo paskirtyje nurodydamas šios sutarties numerį. Ši suma per 5 (penkias) darbo dienas bus grąžinama rangovui tinkamai įvykdžius sutartį arba jei sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. Rangovui neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų ar sutartį nutraukus dėl rangovo kaltės, visa šiame punkte nurodyta į užsakovo sąskaitą pervesta suma yra negrąžinama.
7.4. Jei užsakovas pasinaudoja sutarties užtikrinimu, rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 7 (septynias) darbo dienas nuo pranešimo, kad užsakovas pasinaudojo sutarties užtikrinimu, gavimo pateikti naują sutarties užtikrinimą šiame sutarties skyriuje nurodytai sumai.
7.5. Užtikrinimas turi galioti 1 (vienu) mėnesiu ilgiau nei sutartyje numatytas rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo galutinis terminas. Jei iki darbų suteikimo termino yra likę daugiau kaip 1 (vieneri) metai, rangovas gali pateikti užtikrinimą galiojantį 1 (vienerius) metus, jei likus ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pateikto užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas užtikrinimas sekantiems sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju rangovui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto užtikrinimo, užsakovas, įspėjęs rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį sutarties užtikrinimą, kadangi rangovas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo. 
7.6. Jei sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, užsakovas gali raštu pareikalauti rangovo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei rangovas nepasirūpina sutarties įvykdymo užtikrinimu, jam tenka prievolė atlyginti užtikrinimo sumą užsakovui sutarties neįvykdymo (nutraukimo dėl rangovo kaltės) atveju.
7.7. Užtikrinimas rangovui grąžinamas (arba atsisakoma užtikrinimo teisių, kai jis pasirašytas elektroniniu parašu) / vietoj užtikrinimo pagal šios sutarties 7.3 punktą į užsakovo sąskaitą pervesta pinigų suma rangovui grąžinama, rangovui suteikus visos apimties darbus, pasibaigus sutarties galiojimo terminui arba nutraukus sutartį 12.8 punkte numatyta tvarka. 


8. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

8.1. Užsakovas perima darbus:
8.1.1. kai visi darbai baigti, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir
8.1.2. kai pasirašomas darbų perdavimo ir priėmimo aktas.
Rangovas, užbaigęs darbus, su prašymu perduoti ir priimti darbus privalo kreiptis į užsakovą kartu pateikdamas atliktų statybos darbų perdavimo užsakovui aktą, o per 10 darbo dienų nuo statybos darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos ir užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 punkte (kai jis privalomas). Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą užsakovui.
Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 papunkčio ir 8.4 punkto reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti statybos užbaigimo dokumentą.
8.2. Užsakovas užtikrina, kad statinio statybos techninės priežiūros vadovas, raštu gavęs rangovo prašymą pagal 8.1 punktą, per 10 darbo dienų:
8.2.1. Kartu su užsakovu (statytoju) atliktų bendrą atliktų darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurių statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtų rangovui darbų perdavimo ir priėmimo aktą,  jame nurodytų, kad darbai buvo baigti pagal užsakymą, kartu pridėtų (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl sutarties neatitinkančių rangovo medžiagų, įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma, iki kada defektai turi būti pašalinti. Laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 14 kalendorinių dienų po darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.
Darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo visų sutarties šalių atstovai: užsakovas (statytojas), rangovas ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas (kai jis yra paskirtas). Jei rangovas neištaiso defektų per darbų perdavimo ir priėmimo akte nustatytą laiką, užsakovas turi teisę iki statybos užbaigimo termino pabaigos pats ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo rangovui.
8.2.2. Raštu atsisakytų perimti darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindą ir darbus, kuriuos rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas darbų perdavimo ir priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 8.1 punkte nurodytas užtikrinimo dokumentas ir darbai negali būti perimti.
8.3. Jeigu užsakovas pagrįstai neatmeta rangovo prašymo ir jeigu darbai iš esmės atitinka sutarties reikalavimus, tai rangovas turi teisę reikalauti darbų atlikimo termino pratęsimo dėl tokio uždelsimo.
8.4. Rangovas iki statybos užbaigimo dienos privalo pašalinti iš statybvietės visus dar likusius rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti statinio statybos techninės priežiūros vadovui, užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

9. SUTARTIES DARBŲ VERTĖ IR APMOKĖJIMAS

9.1. Pradinės sutarties vertė ir pradinė sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
[bookmark: _Hlk39478171]9.2. Šiai sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara (darbams nurodytiems sutarties 1 priedo 1 lentelėje). Rangovui tinkamai atlikus darbus, užsakovas privalo sumokėti atliktų darbų kainą, kuri turi būti nustatyta vadovaujantis sutarties sąlygų 9.7. papunkčio nuostatomis. Darbų kaina apskaičiuojama pagal sutarties 1 priedo 1 lentelėje pateiktus darbų įkainius.
9.3. Daliai sutarties (nenumatytiems 1 priedo 1 lentelėje darbams, kuriuos būtina atlikti) taikoma kintamo įkainio kainodara. Nenumatytiems (papildomiems) darbams kainos apskaičiuojamos vadovaujantis sutarties 1.23. punkte nustatyta tvarka. 
9.4. Jei darbų kaina rangovo grindžiama rekomendacijomis, nurodomas jų pavadinimas ir registravimo data. Pagrindžiant įkainių nustatymą papildomų darbų kainos skaičiuojamos laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų darbų poreikis.
9.5. Darbų įkainiai be PVM nurodyti 1 lentelėje sutarties vykdymo metu nekeičiami, išskyrus šiame punkte nurodytus atvejus:
9.5.1. Darbų atlikimo įkainiai – kintantis dydis, kuris kinta proporcingai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamiems statybos sąnaudų elementų kainų indeksams (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai, gatvės“). Darbų atlikimo įkainiai tikslinami 2026 ir 2027 metų rugpjūčio mėnesį, jei Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2026 ir 2027 metų rugpjūčio mėnesį oficialiai skelbiami 2026 ir 2027 metų birželio mėnesio statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai, gatvės“) pakinta daugiau kaip 5 proc.:
* 2026 metų rugpjūčio mėnesį – 2026 metų birželio mėnesio indeksą lyginant su pasiūlymo pateikimo mėnesio indeksu;
* 2027 metų rugpjūčio mėnesį – 2027 metų birželio mėnesio indeksą lyginant su 2026 metų birželio mėnesio indeksu, jei įkainiai buvo tikslinti, jei ne – lyginant su pasiūlymo pateikimo mėnesio indeksu.
9.5.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu darbų atlikimo įkainiai keičiami iki 2026 m. ir 2027 m. rugsėjo mėnesio 10 d. 
Darbų atlikimo įkainiai keičiami pagal perskaičiavimo formulę: 
a1 ═ a x k, kur:
a – pasiūlymo pateikimo mėnesį buvę darbų atlikimo įkainiai (ar 2026 m. rugpjūčio mėn. patikslinti darbų atlikimo įkainiai, jei įkainiai buvo tikslinti);
a1 – 2026 m. (2027 m.) perskaičiuoti darbų atlikimo įkainiai; 
k – perskaičiavimo koeficientas, k ═ b1: b, kur:
b – pasiūlymo pateikimo mėnesio Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai, gatvės“) (jei įkainiai jau buvo tikslinti, tai 2026 m. liepos mėnesio Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės oficialiai skelbiamas  statybos sąnaudų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai, gatvės“); 
b1 – Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2026 m. (2027 m.) liepos mėnesio oficialiai skelbiamas statybos sąnaudų kainų indeksas (statinių pagal tipą klasifikatorius – „Keliai, gatvės“).
Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje, adresas – http://osp.stat.gov.lt .
9.5.2.2. Darbų atlikimo įkainių pakeitimas įforminamas užsakovo ir rangovo papildomu susitarimu po atitinkamų metų birželio mėnesio Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statybos sąnaudų kainų oficialaus indekso paskelbimo iki atitinkamų metų rugsėjo mėn. 10 dienos. Susitarime nurodomas darbų atlikimo įkainio pakeitimo pagrindas, indeksų dydžiai ir darbų atlikimo įkainių pasikeitimo skaičiavimas pagal 9.5.2. punkte pateiktą formulę.
9.5.2.3. Indeksuoti darbų atlikimo įkainiai įsigalioja nuo dienos, kai 9.5.2.2. punkte nurodytą papildomą susitarimą pasirašo abiejų šalių atstovai. Nauji darbų atlikimo įkainiai taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliekamus darbus, atliktus po darbų atlikimo įkainių pakeitimo.
9.5.3. pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
9.6. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas kiekių sąraše, yra preliminarus ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos rangovui reikia atlikti, kiekiu. 
9.7. Rangovui mokėtinos sumos turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų darbų kiekį pagal atskirus užsakymus. Rangovas, prieš pateikdamas užsakovui apmokėjimo už atliktus darbus dokumentus (atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą), privalo nustatyti atliktų darbų faktinį kiekį, kurį užsakovo atstovas arba statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi patikrinti ir patvirtinti. Atliktų darbų dokumentacija taip pat brėžiniai, schemos, pagrindžiančios darbų rūšis ir kiekius, turi būti detalizuota, aiški ir parengta atsižvelgiant į užsakovo pageidavimus.  Apmokėjimo darbų kaina turi būti nustatoma taikant kiekių sąraše numatytus darbų įkainius (1 priedo 1 lentelė) arba apskaičiuojama 9.2 – 9.4 punktuose nustatyta tvarka.
9.8. Tarpiniam mokėjimui gauti rangovas privalo pateikti užsakovui atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos vykdytojo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis (elektroninės paslaugos ,,SABIS“ svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt). Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 kalendorinių dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
9.8.1. koks nors rangovo atliktas darbas neatitinka sutarties. Tokiu atveju užsakovas gali reikalauti iš rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinti to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu ir (arba);
9.8.2. rangovas pagal sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs užsakovas. Tokiu atveju užsakovas gali reikalauti iš rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinti tarpinio mokėjimo sumą to darbo arba įsipareigojimo verte.
9.9. Galutinį mokėjimą rangovas gali gauti tik tada, kai šalys pasirašo darbų perdavimo ir priėmimo aktą ir rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus darbų perdavimo ir priėmimo metu bei surašomas statybos užbaigimo dokumentas.
9.10. Apmokėjimas už atliktus darbus bus atliekamas pagal atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų užsakovo patvirtinimo.
9.11. Jeigu rangovas negauna mokėjimo sutarties sąlygų 9.10 punkte nurodytu terminu, tai jis turi delspinigių teisę. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

10. PAKEITIMAI

10.1. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2-5 punktuose ir 2 dalyje nustatyta tvarka.
10.2.  Sutarties sąlygos keičiamos raštu gavus informaciją apie pakeistą kitos šalies atsiskaitomąją sąskaitą banke, sudarant papildomą rašytinį susitarimą, kuris yra neatsiejama sutarties dalis.  
10.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis inicijuojanti sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai rašytinį prašymą keisti sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą nesutinkanti pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą šalis motyvuotai atsako per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Kitu atveju, šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami rašytiniu abiejų šalių susitarimu, kuris tampa neatsiejama sutarties dalimi. 

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties po darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti rangovui.
11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai atlikti ne pagal techninę specifikaciją, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
11.3. Įrenginiams bei mechanizmams rangovas įsipareigoja suteikti gamintojų išduotas garantijas, bet ne mažiau kaip dvejiems metams.
11.4. Rangovas per 10 darbo dienų nuo statybos darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos užsakovui turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą sutartį. Šis dokumentas turi būti pateikiamas baigtiems objektams, kuriems jis privalomas pagal LR Statybos įstatymą. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu nurodyta 3.4 punkte. 

12. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu darbų vykdymo sustabdymas pagal sutarties sąlygų 6.10 punktą trunka ilgiau nei 91 kalendorinę dieną, tai rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti darbų vykdymą. Jeigu per 21 kalendorinę dieną toks leidimas nėra suteikiamas, rangovas, prieš tai įspėjęs užsakovą raštu, gali reikalauti nutraukti sutartį. Tokiu sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir šalių parašais patvirtintos atliktų darbų apimtys ir rangovui mokėtinos sumos.
12.2. Jeigu rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai užsakovas arba statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus darbus per pagrįstai protingą laiką.
12.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 kalendorinę dieną apie tai pranešęs rangovui, nutraukti sutartį ir pašalinti rangovą iš statybvietės dėl esminių sutarties pažeidimų, kai rangovas:
12.3.1. nevykdo sutarties sąlygų 12.2 punkte nurodytų užsakovo statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to užsakovas iš esmės negauna darbų rezultato, kokio tikėjosi;
12.3.2 nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo;
12.3.3. nepradeda laiku vykdyti darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal sutartį arba neatlieka darbų ir tampa aišku, kad juos baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.
12.3.4. per numatytą terminą neatvyksta į objektą likviduoti avarinio gedimo, dėl ko užsakovas gali patirti nuostolių.
12.4. Nutraukus sutartį pagal 12.3 ir 12.8 punktus:
12.4.1. rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos; 
12.4.2. užsakovas turi nustatyti likusias rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus darbus. Tačiau užsakovas rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti rangovui;
12.4.3. sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka užsakovui.
12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti sutartį ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešdamas rangovui. Tokiu atveju rangovui turi būti sumokėta:
12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą darbą pagal sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. išlaidos už įrangą ar medžiagas, kurie skirti darbams ir kuriuos rangovas tuo tikslu įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši įranga ir medžiagos tampa užsakovo nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos rangovas, užsakovui sutikus, pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti darbus.
12.6. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu:
12.6.1. per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties 9.7 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo, prieš tai užsakovą įspėjęs raštu;
12.6.2. užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.
Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėms, prieš 20 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs užsakovui, nutraukti sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.
12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį sutarties sąlygų punktą rangovas per užsakovo nurodytą terminą privalo:
12.7.1. nutraukti visą tolesnį darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos;
12.7.2. perduoti užsakovui įrangą ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
12.7.3. pašalinti visus rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš statybvietės ir pats palikti statybvietę.
12.8. Šalys turi teisę nutraukti sutartį šalių susitarimu arba vienašališkai, įspėjusi kitą šalį prieš 60 k. d., jeigu nėra 12.3 ir 12.6 punktuose nurodytų aplinkybių. Nutraukus sutartį pagal šiame punkte numatytą tvarką, užsakovas ir rangovas turi atsiskaityti už atliktus darbus pagal 12.4 ir 12.7 punktų reikalavimus.     

13. SUBRANGOVAI. JŲ KEITIMO TVARKA

13.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai:
13.2. Sutarties vykdymo metu rangovas gali pakeisti ar pasitelkti papildomus subrangovus, keisti jų atliekamus darbus, pateikdamas užsakovo atstovui, atsakingam už sutarties vykdymą, pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs rangovo siūlymą, užsakovas, kartu su rangovu įformina susitarimą dėl subrangovo pakeitimo/pasitelkimo. 
13.3. Jei sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai rangovas kreipiasi į užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
13.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.
13.5. Rangovo pasiūlyme nurodyto specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:
13.5.1. sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos; 
13.5.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;
13.5.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.
13.6. Tokiu atveju rangovas privalo pateikti užsakovo atstovui, atsakingam už sutarties vykdymą, pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus; naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui; naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo ekonominio naudingumo vertinimas, ne prastesnis nei pagal rangovo pateiktą pasiūlymą. 
13.7. Visi sutarties keitimai įforminami raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.
13.8. Užsakovas gali tiesiogiai atsikaityti su subtiekėjais/ subrangovais jei subtiekėjas/ subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp  Užsakovo, rangovo ir subtiekėjo/ subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju/ subrangovu tvarka atsižvelgiant į šioje sutartyje ir subtiekimo/ subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, įskaitant teisę rangovui  prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju/ subrangovu pasirašymas nepakeičia rangovo atsakomybės dėl šios sutarties vykdymo.
 Pasirašius sutartį, užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuos žinomus subtiekėjus/ subrangovus apie tokią sutartyje numatytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Jei kiti subtiekėjai/ subrangovai paaiškėja vėliau – ši informacija jiems pateikiama per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naujo subtiekėjo/ subrangovo  pasitelkimą iš rangovo gavimo dienos. Subtiekėjai/ subrangovai norintys pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe užsakovą turi informuoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio užsakovo pranešimo gavimo dienos.

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po sutarties įsigaliojimo dienos bei nustatytų ir jas patyrusios šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
14.2. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

15. GINČAI

15. Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, sutarties šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, šalis privalo į jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, raštu įspėjusi apie tai kitą šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Tais atvejais, kai Sutartis ar Įstatymai numato, jog Šalys turi pateikti viena kitai pranešimus, prašymus, suderinimus, sutikimus, pritarimus, nurodymus, reikalavimus ar pretenzijas, šie dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiųsti kitai Šaliai Šalies ir Šalies atstovo elektroninio pašto adresais, nurodytais šios sutarties 18 skyriuje, arba turi būti pasirašyti ranka, adresuojami Šalies atstovui ir turi būti įteikti kitai Šaliai asmeniškai pasirašytinai, arba siunčiami paštu registruotu laišku su patvirtinimu apie laiško įteikimą, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laiško įteikimą tos Šalies adresu, nurodytu šios sutarties 18 skyriuje. Fiziškai pateikiami dokumentai turi būti papildomai siunčiami elektroniniu paštu.
16.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais Šalys gali susirašinėti elektroniniais laiškais arba kita sutarta forma keistis elektroniniais laiškais ir skaitmeniniais failais, tačiau turi būti užtikrinama galimybė identifikuoti laiško ar kito dokumento siuntėją bei išsiuntimo laiką ir turi būti technologiniais sprendiniais užtikrinta turinio apsauga. Šalys turi bendrauti lietuvių arba kita abiem Šalims suprantama kalba ar kalbomis.
16.3. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios sutarties 18 skyriuje pranešti kitai šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios sutarties 18 skyriuje.
16.4. Visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
16.5. Šalys šią sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas sutarties turinys ir pasekmės, šalys sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. Sudaryta sutartis turi vienodą teisinę galią kiekvienai šaliai.
16.6. Sutarties sąlygų keitimas įforminamas šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi. Sutarties sąlygos keičiamos, raštu gavus informaciją apie pakeistą kitos šalies atsiskaitomąją sąskaitą banke, sudarant papildomą rašytinį susitarimą, kuris yra neatsiejama sutarties dalis.

17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1. 1 priedas – Pasiūlymas.
17.2. 2 priedas – statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas (forma).
17.3. Sutarties priedai yra neatsiejamos sutarties dalys.

18. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
	
Užsakovas
Alytaus miesto savivaldybės administracija Įstaigos kodas 188706935
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Tel. (8 315) 55 102, faksas (0 315) 55 191, 
El. p. info@alytus.lt

	
Rangovas


	
	

	Administracijos direktorius 

(Parašas)                             A.V.
                           
	

(Parašas)                     A. V.
                  










20__ m. _______ ___ d. 
Statybos rangos sutarties     ___ 
2 priedas

	STATYBVIETĖS PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

___________  Nr.____
(Data)

	Rangos sutarties numeris

	Statybvietės adresas – 

	Užsakovas – (pavadinimas), vadovaudamasis sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis, šiuo Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktu suteikia rangovui – (pavadinimas) statybvietės valdymo teisę.
Rangovas, šiuo aktu perėmęs statybvietę, tampa atsakingas už statybvietę ir jos prieigas pagal sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą, patvirtina, kad:
1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas statybvietės ribų brėžinys.
Statybvietės perdavimo ir priėmimo metu yra užfiksuota esama statybvietės priklausinių būklė, už kurią rangovas yra atsakingas.
PRIDEDAMA: 
1. Statybvietės ribų brėžinys, (lapų skaičius), lapas (-ai, -ų).
2. Esamą statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita, (lapų skaičius), lapai (-ų). 




	Užsakovo atstovas (-ė)	
	
	Rangovo atstovas (-ė)

	
	
	

	(Parašas)
	
	(Parašas)

	20__m. __________________________d.                   
	
	20__m.__________________________d.






[bookmark: _Ref38291223][bookmark: _Ref38291334][bookmark: _Ref38533412][bookmark: _Toc198038084]Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ
Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. 
2. Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus. 
3. Reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjai (ar jų personalas) privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
4. Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo[1]. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės pasiūlymų pateikimo datos, tačiau šie dokumentai turės būti pateikti, ne vėliau kaip iki pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
5. Keliami šie kvalifikacijos reikalavimai:

	Eil. nr.
	Kvalifikacijos reikalavimas
	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai

	1. 
	Teisė verstis veikla

	1.1. 
	NETAIKOMA
	

	2. 
	Finansinis ir ekonominis pajėgumas

	2.1. 
	NETAIKOMA
	

	3. 
	Techninis ir profesinis pajėgumas

	3.1. 
	          Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių savo jėgomis yra  atlikęs naujos statybos ir/arba rekonstrukcijos ir/arba kapitalinio remonto ir/arba paprastojo remonto darbų, grupėje: susisiekimo komunikacijos, pogrupis: keliai ir/arba gatvės,  kurių vertė ne mažesnė kaip 2 000 000,00 Eur (du milijonai) be PVM.



Pastabos: 
- tiekėjas gali teikti informaciją apie atliktus darbus, kurie pradėti ir baigti vykdyti per paskutinius 5 metus;
- tiekėjas gali teikti informaciją apie atliktus darbus, kurie pradėti vykdyti anksčiau nei per  paskutinius 5 metus, tačiau pabaigti vykdyti per paskutinius 5 metus, tokiu atveju laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs reikalavime nurodytų darbų už ne mažiau kaip nurodyta;
- tiekėjas gali teikti informaciją apie dar nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytas dalis (atliktus darbus), tokiu atveju laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau sutarčių yra atlikęs reikalavime nurodytų darbų už ne mažiau kaip nurodyta;
- tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.
	Pateikti per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos atliktų darbų sąrašą pagal specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Atliktų darbų sąrašas“ pateiktą formą kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami1.
Užsakovų pažymose (ar atsiliepimuose) turi būti nurodomas tiekėjo/tiekėjo grupės partnerių/subtiekėjų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, atliktų darbų pavadinimas/apibūdinimas, per reikalaujamą laikotarpį atliktų darbų vertė, tikslios darbų atlikimo datos ir kad darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. 
Tiekėjas, vietoje pažymų, taip pat gali pateikti užsakovo (-ų) pasirašytus darbų priėmimo-perdavimo aktus ar kitus dokumentus, tačiau jie bus laikomi lygiaverčiais dokumentais užsakovų pažymoms tik tada, jei juose bus visa reikalaujama informacija ir pateiktas papildomas užsakovo vertinimas dėl tinkamai atliktų darbų.

Užsakovų pažymose pateikta informacija turi sutapti su konkurso sąlygų  priede ,,Atliktų darbų sąrašas“ pateikta informacija.

Pastaba:
· į atliktų darbų vertę negali būti įskaityta projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų vertė, jei tos paslaugos buvo atliktos kartu su naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbais.

Pateikiamas (-i) skenuotas (-i) dokumentas (-ai) elektroninėmis priemonėmis.

	3.2. 
	Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi paskirti bent 1 (vieną) ypatingojo statinio statybos darbų vadovą statinių grupės: susisiekimo komunikacijos, pogrupis – keliai ir/ar gatvės.


Pastabos: 
- Jeigu kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa reikalaujama statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai) arba nurodytas konkretus pogrupis, atitinkantis nurodytą kvalifikacijos reikalavime, – tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami;
- taip pat bus tinkamu laikomas ir atestatas, kuriame nustatyta  ypatingieji ir neypatingieji statiniai.
- jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
- tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;
- jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), tai subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.
	Pateikiamas specialiųjų pirkimo sąlygų priedas „Siūlomų specialistų sąrašas“, kuriame nurodoma specialisto vardas, pavardė, funkcijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka[footnoteRef:5] išduoto kvalifikacijos atestato arba teisės pripažinimo dokumento numeris. [5:  Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“. Dokumentų pripažinimo procedūrų techninį darbą atlieka VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (http://www.spsc.lt). Užsienyje registruotas dalyvis, turintis teisę, pagal šalies, kurioje jis yra registruotas įstatymus atlikti jam priskirtus darbus ir norintis atlikti tokius darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje privalo kreiptis į LR teisės aktuose nurodytą instituciją VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius. Daugiau informacijos http://www.spsc.lt.] 


Perkančioji organizacija patikrins viešai nemokamai prieinamą informaciją 
https://www.ssva.lt; https://www.architekturumai.lt/


Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims (išskyrus užsienio šalies specialistus*) SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams* išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies specialistams* išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje, arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija.
*Užsienio šalies specialistai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis - turi teisę eiti ypatingųjų/neypatingųjų statinių statybos vadovo /specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę eiti analogiškų statinių statybos vadovo /specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas.
Užsienio šalies specialisto* turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po paraiškų / pasiūlymų pateikimo datos, tačiau pačią teisę specialistas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki paraiškų / pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Teisės pripažinimo dokumentai turi būti gauti, iki pirkimo sutarties pasirašymo, iki darbų pradžios.
Pirkimo vykdytojas informaciją apie Lietuvoje išduotus kvalifikacijos dokumentus pasitikrina SSVA registruose https://www.ssva.lt/cms/registrai .
Užsienio šalies specialistai turi pareigą kreiptis į SSVA ir gauti teisės pripažinimo dokumentą. Pirkimo vykdytojas, siekdamas įsitikinti, kad galimas laimėtojas yra atsakingas, rūpestingas ir sąžiningas, gali pareikalauti pateikti SSVA pateiktą prašymą (su gavimo (registracijos) žyma) išduoti teisės pripažinimo dokumentą.
Užsienio šalies specialistai turi siekti teisės pripažinimo dokumentą gauti per įmanomai trumpiausią laiką, t. y., iš anksto parengti ir operatyviai pateikti SSVA visus reikiamus dokumentus, esant poreikiui juos nedelsiant tikslinti, aktyviai bendradarbiauti.

Pastaba: 
· jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme kaip kvazisubtiekėjas;
· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys tieks prekes, teiks paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų;
· subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. 
· tokių subtiekėjų, jeigu jie žinomi, kvalifikacija tikrinama pirkimo procedūrų metu, arba, kad tiekėjas privalo įsipareigoti, jog pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ir nurodo, kad pirkimo vykdytojui pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas.



1SVARBU. Dėl tiekėjo teikiamų dokumentų:
1. Šiuose pirkimo dokumentuose yra nustatytas reikalavimas tiekėjui turėti konkrečios vertės patirties atliekant konkrečius darbus, todėl tiekėjas, kuris bus pripažintas pateikusiu ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, turės pateikti tik tokius duomenis atitinkančią informaciją;
1. Pažymėtina, kad pats tiekėjas, teikdamas daugiau duomenų, nei prašyta pagal pirkimo sąlygas, turėtų prisiimti ir su tuo susijusią riziką dėl tokių duomenų teisingumo – net ir pateikiami reikalaujamą kvalifikaciją viršijantys duomenys turi būti teisingi ir atitikti to konkretaus kvalifikacijos reikalavimo kriterijus. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2024 m. sausio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-65-381/2024, informacijos, neatitinkančios reikalaujamos patirties, nurodymas pagrindžiant atitiktį konkrečiam kvalifikacijos reikalavimui, gali būti įvertintas kaip siekis suklaidinti perkančiąją organizaciją. 

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. 

	Eil. Nr.
	Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.
	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą


	1.
	Kokybės vadybos sistemos taikymas

	1.1.
	NETAIKOMA
	
	

	2.
	Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas

	2.1.
	Bendriesiems statybos darbams, statinio kategorija: ypatingieji ir/arba neypatingieji statiniai, statinių grupė: susisiekimo komunikacijos
(keliai ir/ar gatvės) tiekėjas taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus.
	Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija.

Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką.

Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti /  paslaugoms teikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu.

Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.
Lygiaverčiais įrodymais laikomi įrodymai, atitinkantys visus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 10 punkto 10.1-10.6 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus nurodytiems darbams atlikti /  paslaugoms teikti, kuriems (-ioms) yra keliamas šis reikalavimas, pateikiamas: tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas ar kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių tiek kiek jos yra taikomos atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti ir tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas laikytųsi šių tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių.
	Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimus turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

Subtiekėjai – turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
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PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi bendrosiomis ir specialiosiomis sąlygomis, ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.



_________
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Herbas arba prekių ženklas
(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas,
juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

______________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))

SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

_____________ 
(Data)
 ________________________________
(Sudarymo vieta)

Aš, /Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė/ tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) /Tiekėjo pavadinimas/, dalyvaujantis (-i) Alytaus miesto savivaldybės administracijos atliekamame Alytaus miesto gatvių, aikštelių, įvažiavimo kelių, kitų infrastruktūros objektų remonto ir įrengimo darbai, žemiau pateiktoje lentelėje nurodau asmenis, pagal specialiųjų pirkimo sąlygų priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų“ reikalavimus:

	Eil. Nr.
	Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui siūlo šiuos specialistus
	Specialisto vardas ir pavardė
	Kvalifikacijos pažymėjimo, atestato,
teisės pripažinimo pažymos arba
kito lygiaverčio dokumento numeris

	1. 
	Ypatingojo statinio statybos darbų vadovą statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos, pogrupis – keliai ir/ar gatvės.
	
	




_________________                            	 ________________                        _________________
Įstaigos vadovo ar jo įgalioto
 asmens pareigos	                          (Parašas)                            Vardas, pavardė
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