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LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI, STATYBOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI BEI 
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• Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 1995-05-11 Nr. I-891 
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• Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai                                    

vertinimo įstatymas 1996-08-30                                                         Nr. I-1495 

• Statybos techninis reglamentas “Statinio statybos rūšis”                        STR 1.01.08:2002 
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 STR 1.04.02.2011 

• Statybos techninis reglamentas “Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas ”  STR 1.05.01:2017 

• Statybos techninis reglamentas „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

          STR 2.06.04:2014 

• Statybos techninis reglamentas „Statinių prieinamumas“ STR 2.03.01:2019 

• Kelių techninis reglamentas “Automobilių keliai”                          KTR 1.01:2008 

• Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės                                                                                             

      KPT SDK 19 

• Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės  ĮT ŽS 17 

• Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės   3-82 

• Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės   3-83 
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1. DUOMENYS APIE ESAMAS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS 

Objekto pavadinimas: „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo 

nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas“. 

Statybos vieta: Šėtos mstl., Kėdainių raj. 

Statybos rūšis: nauja statyba, rekonstravimas 

Statinio kategorija: ypatingasis, neypatingasis 

Prieš rengiant techninį darbo projektą buvo atlikti: 

• Geodeziniai tyrimai. Topografinė – geodezinė nuotrauka M 1:500; 

• Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai; 

• Natūriniai tyrinėjimai; 

• Projektiniai pasiūlymai; 

• Projektinių pasiūlymų kelių saugumo auditas. 

1.1 Esamų susisiekimo komunikacijų būklė  

Asfalto dangos būklė nagrinėjamoje atkarpoje yra patenkinama, plika akimi matomų duobių ar ant 

dangos susikaupusių balų nesimato, tačiau vietomis pastebimos kitos deformacijos (plyšiai, provėžos, 

kelio lopai). Vadovaujantis technine projektavimo užduotimi projekte yra numatomas takų 

rekonstravimas, inžinerinių tinklų iškėlimas, nuovažų remontas. Esamų pėsčiųjų takų danga yra kritinės 

būklės: esamą asfalto dangą vietomis keičia skalda, vietomis pėsčiųjų takai yra be dangos. Dėl nesamo 

vientiso šaligatvio nuo ruožo pradžios iki pabaigos pėstieji ir dviratininkai yra priversti judėti 

važiuojamąja dalimi. Esamų pėsčiųjų takų ir nuovažų būklė pavaizduota 1-2 pav. 
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1 pav. Esamo pėsčiųjų tako būklė 

 
2 pav. Esamų nuovažų ir pėsčiųjų takų būklė 

 

Ruože neišspręstas paviršinio lietaus vandens nuvedimo klausimas. Nėra lietaus nuotekų tinklų, 

važiuojamoji dalis įrengta su kelkraščiais, kelias didžiojoje ruožo dalyje yra aukščiau nei gretimuose 

sklypuose esantys pastatai, kiemo aikštelės ar kiti statiniai, todėl paviršinis vanduo teka į privačius 

sklypus. Daugelio nuovažų dangos yra susidėvėjusios, ištrupėjusios, asfalto vietose kaupiasi balos, 

ardoma nuovažų konstrukcija. 

Vadovaujantis AB „Lietuvos automobilių kelių direkcijos“ valstybinės reikšmės kelių atvirais 
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duomenimis, esami vėliausių metų transporto vidutiniai metiniai paros eismo intensyvumai rajoniniame 

kelyje Nr. 2001 „Šėta–Okainiai–Truskava“ ruože nuo 0,00 km iki 2,122 km pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. Vidutiniai metiniai paros eismo intensyvumai rekonstruojamame ruože 
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Bendras Krovininis 
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2001 0 2,122 1,9  1007 239 650 114 50 130 50 22 

 Pėsčiųjų ir dviratininkų eismo intensyvumai buvo matuojami trumpalaikiais natūriniais 

tyrinėjimais, objekte vakarinio piko (17-18 val.) metu Ramygalos ir Naujosios gatvių sankryžoje 2022 

m. lapkričio 17 d. Pėsčiųjų ir dviratininkų srautai pateikti 2 lentelėje. 

 
3 pav. Pėsčiųjų ir dviratininkų intensyvumo matavimo vieta 
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2 lentelė. Pėsčiųjų ir dviračių eismo intensyvumai piko valandomis 

Kelio 

Nr. 
M

at
av

im
o

 v
ie

ta
, 

k
m

   Eismo intensyvumas 

M
at

av
im

ų
 d

at
a 

M
at

av
im

ų
 

la
ik

as
 

Pėsčiųjų (pėsč./val.) 
Dviračių 

(dvir./val.) 

2001 0,16  
2022-

11-17 

17-18 

val. 
26 4 

VšĮ „Transporto kompetencijų agentūra“ duomenimis, projektuojamame kelio ruože 2018-2021 m. 

buvo užfiksuoti 2 įskaitiniai eismo įvykiai, kurių metu žuvusiųjų nebuvo. Eismo įvykių suvestinė pateikta 

3 lentelėje. 

3 lentelė. Įskaitinių eismo įvykių 2018-2021 m. laikotarpyje suvestinė 

Eil. 

Nr. 
Data ir laikas Vieta Eismo įvykio rūšis Sužeista 

1. 
2020-02-18 

19:48 
1,02 km Užvažiavimas ant pėsčiojo 1 

2. 
2021-06-23 

15:43 
0,768 km Susidūrimas su motociklu 1 

 Maždaug už 200 m nuo nagrinėjamo kelio ruožo pradžios teka upė Obelis. Vietovės reljefas, nors 

ir nežymiai, tačiau žemėja Obels upės link. Nuo ruožo pradžios iki pabaigos yra apie 5 m aukščių 

skirtumas, tačiau didžiausias esamos vietovės nuolydis yra iki PK 3+00 (apie 1,5 %), likusioje atkarpoje 

nuolydis artimas minimaliam 0,3 % nuolydžiui ar net mažesnis. Esamas vietovės reljefas rekonstruojamo 

kelio ašyje pavaizduotas 4 pav. 

 

 
4 pav. Esamo kelio Nr. 2001 reljefo profilis 
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1.2 Projektinių sprendinių techniniai rodikliai 

Gatvės kategorija – B; 

Važiuojamosios dalies plotis – 6,5 m (rekonstruojamame ruože); 

Eismo juostų skaičius – 2; 

Eismo juostos plotis – 3,25 m (rekonstruojamos dalies); 

Gatvės ilgis ~ 1,04 km (rekonstruojamos dalies). 
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2. PLANINIAI SPRENDINIAI 

2.1. Kelio trasa  

Projekte, vadovaujantis projektavimo užduotimi, kelio dangos konstrukcijos ir sankryžų 

rekonstruoti nenumatyta. Esamoje situacijoje maždaug iki PK 4+80 važiuojamoji kelio dalis yra platesnė 

nei turi būti pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ – 

važiuojamosios dalies plotis šioje ruožo dalyje yra 7,0-14,0 m. Nuo PK 4+80 iki ruožo pabaigos 

važiuojamosios dalies plotis (be kelkraščių) yra mažesnis nei turėtų būti vadovaujantis STR 

2.06.04:2014. Šioje atkarpoje važiuojamosios dalies plotis yra apie 6,0 m. Dėl riboto kelio sklypo pločio, 

esamų AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ atramų ir statomų/rekonstruojamų takų šalia kelio, 

važiuojamąją dalį numatyta susiaurinti iki 6,5 m pločio (eismo juostos 3,25 m pločio). Važiuojamosios 

dalies prieigose ir sankryžose numatyta rekonstruoti/remontuoti kelio bortus ir viršutinį asfaltbetonio 

sluoksnį. Dėl įrengiamų kelio bortų reikės ardyti viršutinį ir apatinį, o dėl statomo lietaus nuotekų 

kolektoriaus – visus asfaltbetonio sluoksnius. Kolektoriaus įrengimo vietose yra numatyta atstatyti kelio 

konstrukciją pagal esamą situaciją, o visoje likusioje kelio atkarpoje – atlikti važiuojamosios kelio dalies 

paprastojo remonto darbus, t.y. nufrezuoti 4 cm esamo viršutinio asfaltbetonio sluoksnio ir įrengti naują 

viršutinį asfalto sluoksnį. Važiuojamojoje dalyje yra numatyti tik darbai, susiję su kolektoriaus įrengimu 

ir viršutinio sluoksnio pakeitimu, t.y. nebus atliekami rekonstravimo darbai, nekeičiamas esamas kelio 

išilginis profilis ir kelio trasa (horizontalių kreivių ir tiesių padėtis išlieka esama). 

Šaligatviai suprojektuoti prisiderinus prie esamos kelio trasos, kelio sklypo pločio bei reljefo ir 

aukščių ypatybių. Takai suprojektuoti abejose kelio pusėse nepertraukiamai nuo rekonstruojamo ruožo 

pradžios iki pabaigos (kairėje kelio pusėje takas prasideda ties PK 0+54, o dešinė – nuo PK 0+60). 

Išilginis trasos nuolydis nekeičiamas, kadangi kelio konstrukcija projekte remontuojama nebus. 

Projektuojamų takų išilginiai nuolydžiai suprojektuoti prisitaikant prie esamų važiuojamosios dalies 

išilginių nuolydžių ir esamų vietovės aukščių kelio sklypo ribose arba laisvoje valstybinėje žemėje, 

kurioje nesuformuoti žemės sklypai bei suprojektuoti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

Projektuojamame Ramygalos g. ruože yra 6 sankryžos su šalutinėmis gatvėmis, po 3 kairėje ir 

dešinėje kelio pusėje. Sankryžų rekonstrukcija projekte nenumatyta, tačiau sklandžiam kelio trasos 

suvedimui su esamomis gatvėmis ar statiniais sankryžose numatyta įrengti naujus kelio bortus ir atstatyti 

atnaujinti viršutinį asfalto sluoksnį bei šaligatvių ir takų dangas sklandžiai suvesti su esamais kitų gatvių 

takais (jeigu tokie yra). Asfaltuoti sankryžą yra numatyta tik ties PK 4+85 esančiu skersgatviu dešinėje 

gatvės pusėje. Dėl naujai rengiamų kelio bortų stabilumo ir galimo skersgatvio asfaltavimo ateityje, šią 
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sankryžą numatyta asfaltuoti iki statytojo sklypo ribos. 

2.2. Skersinis profilis 

Esamos važiuojamosios dalies plotis nagrinėjamame ruože kinta nuo ~6,0 m iki ~14,0 m. Kelias 

yra projektuojamas kaip B kategorijos gatvė, tačiau dėl nepakankamo kelio sklypo pločio (vietomis 

sumažėja iki 12 m) nėra galimybių įrengti visų STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“ nurodytų gatvės elementų. Kairėje kelio pusėje projektuojamas nepertraukiamas 

takas/šaligatvis, kurio plotis per visą ruožo ilgį dėl esamų ESO atramų ir riboto sklypo pločio yra 1,5 m. 

Vietomis, kur leidžia kelio sklypo ribos ir esamas užstatymas, takas nuo važiuojamosios dalies atskirtas 

šonine skiriamąja juosta, o vietomis – priglaustas prie važiuojamosios dalies. 

Dešinėje kelio pusėje projektuojamas šaligatvis, kurio plotis visame ruožo ilgyje dėl kintamo kelio 

sklypo pločio ir esamo užstatymo bus nuo 2,0 m iki 2,5 m. Šaligatvis taip pat vietomis nuo 

važiuojamosios dalies yra atskirtas šonine skiriamąja juosta ir vietomis – prie pat važiuojamosios dalies. 

Detalesnis tako ir šaligatvio išdėstymas pateiktas skersinių profilių brėžinyje, skersinių profilių taikymo 

lentelėje. 

Dešinėje kelio pusėje numatyta įrengti apšvietimo tinklus. 

Takai projektuojami 15 cm virš važiuojamosios dalies atskiriant betoniniu kelio bortu 

1000x300x150, išskyrus atvejus nuovažose. Nuovažos iškeliamos skeltu betoniniu kelio bortu 

1000x220x150 arba nužemintu betoniniu bortu 1000x300x150 (priklausomai nuo reljefo situacijos, 

žiūrėti dangų plano sutartinius žymėjimus). Takų skersinis nuolydis projektuojamas 2,00 %, link 

važiuojamosios dalies išskyrus atvejus nuovažose ir atskiras vietas (parodytas aukščių plane), kur 

skersinis šaligatvių nuolydis orientuojamas nuo važiuojamosios dalies dėl esamų aukščių skirtumų. 

2.3. Išilginis profilis 

Takų išilginiai profiliai priderinti prie esamos situacijos, siekiant važiuojamąją dalį išlaikyti 

esamame aukštyje ir nepažeisti trečiųjų šalių interesų. Kadangi kelio dangos konstrukcijos rekonstruoti 

nenumatyta, išilginis kelio profilis taip pat atkuriamas pagal esamą situaciją, išilginius nuolydžius ir 

vertikaliųjų kreivių spindulius. Vertikaliųjų kreivių spinduliai esamoje situacijoje atitinka STR „Gatvės 

ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Išilginiuose profiliuose taip pat pateiktos vietos, 

kuriose keičiasi skersinio profilio tipas, pavaizduotos nuovažos ir sankryžos bei esami inžineriniai 

tinklai, drenažo išilginis profilis. 
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2.4. Takų dangos konstrukcijos storis 

Šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis nustatomas vadovaujantis KPT SDK 19 VI skyriaus 

reikalavimais. Šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis kaip numato KPT SDK 19 82 punktas yra 45 

cm, tačiau vadovaujantis inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita šis storis padidinamas iki 55 cm dėl 

pasireiškiančio neigiamo požeminio vandens poveikio dangos konstrukcijai. 

Vadovaujantis inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitos duomenimis, esamus žemės sankasos 

gruntus, esančius po projektuojamais takais, sudaro dulkingi smėliai su maža (< 6%) organinės 

medžiagos priemaiša, kurios deformacijų modulis Ev2 turėtų būti mažesnis nei 30 MPa. Todėl po 

rengiamais takais yra numatytas pakeitimas geresnių savybių gruntu (storis 25 cm).  

Statybos darbų metu būtina tikrinti žemės sankasos deformacijos modulį EV2. Rangovui patikrinus 

ir nustačius deformacijos modulį EV2≥30 MPa, suderinus su Užsakovu, projekte numatytų priemonių 

taikyti nereikia. 

2.5. Takų dangų konstrukcijos 

Vadovaujantis KPT SDK 19, pakankamas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis takams yra 

55 cm. KPT SDK 19 22 p. nurodoma projektuojant dangų konstrukcijas turi būti įvertinti bei parenkami 

ne mažiau kaip 2 variantai, kurie pateikiami statinio projekte. Takų dangos konstrukcijos parenkamos 

vadovaujantis KPT SDK 19 13 lentele. 

2.5.1. Pirmas dangos konstrukcijos variantas 

 Vadovaujantis KPT SDK 19 13 lentele dangos konstrukcija suprojektuota su skaldos pagrindo 

sluoksniu: 

- Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80       – 0,08 m; 

-  Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5    – 0,03 m; 

- Skaldos pagrindas iš 0/45 nesurišto min. medžiagų sluoksnio, EV2≥100MPa  – 0,15 m;  

- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, k≥1,0*10-5 m/parą    ≥ 0,29 m; 

- Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu (EV2≥30MPa)  – 0,25 m; 

- Sankasos gruntas. 

2.5.2. Antras dangos konstrukcijos variantas 

Pėsčiųjų ir dviračių takų dangų konstrukcijos taip pat gali būti projektuojamos su žvyro pagrindo 

sluoksniu. Šiuo atveju padidinamas pagrindo sluoksnis ir sumažinamas šalčiui nejautrių medžiagų 

sluoksnio storis: 
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- Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80       – 0,08 m; 

-  Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5    – 0,03 m; 

- Žvyro pagrindas iš 0/45 nesurišto min. medžiagų sluoksnio, EV2≥100MPa   – 0,20 m;  

- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, k≥1,0*10-5 m/parą    ≥ 0,24 m; 

- Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu (EV2≥30MPa)  – 0,25 m; 

- Sankasos gruntas. 

PASTABA: Statybos darbų metu būtina tikrinti žemės sankasos deformacijos modulį EV2. 

Rangovui patikrinus ir nustačius deformacijos modulį EV2≥30 MPa, suderinus su Užsakovu, 

projekte numatytų priemonių taikyti nereikia. 

 

2.6. Kelio ženklinimas ir saugaus eismo organizavimas 

Ženklinimas pateiktas eismo organizavimo plane. Esami kelio ženklai išardomi ir pakeičiami 

naujais kelio ženklais. Eismas nagrinėjamame ruože reguliuojamas horizontaliuoju ir vertikaliuoju 

ženklinimu. Horizontalusis ženklinimas atliekamas naudojant termoplastą. Ženklinimas turi būti 

atliekamas vadovaujantis eismo organizavimo brėžiniu ir „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis 

Nr. 3-82“ Kelio ženklai turi būti statomi vadovaujantis eismo organizavimo brėžiniu bei „Kelio ženklų 

įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis Nr. 3-83“. Kelio ženklų atramos parinktos laikantis PĮT 

KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ reikalavimų. Visi esami 

kelio ženklai kelio sklype numatyti išardymui, nebent projekte nurodyta kitaip (perkelti arba išsaugoti). 

Projekte numatyta atnaujinti 1 esamą pėsčiųjų perėją ties PK 0+55. Pėsčiųjų perėja numatyta įrengti 

3,0 m pločio ir 6,5 m ilgio (pagal važiuojamąją dalį). Šią perėją numatyta įrengti iškilią, atsižvelgus į 

Kėdainių rajono savivaldybės prašymą šiame kelio ruože įrengti transporto priemonių greičio mažinimo 

priemonę. Greičio mažinimo kalnelis (iškili pėsčiųjų perėja) bus iškelta 10 cm virš važiuojamosios dalies 

Nuožulnios dalies nuolydis bus 1:20, plotis 2 m. Detalesni matmenys pateikti skersinių profilių brėžinyje. 

Greičio mažinimo kalnelio asfalto konstrukcija bus tokia: 

- Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS     – 0,05 m; 

-  Asfalto apatinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 AS    – 0,05 m; 

- Esama kelio dangos konstrukcija     

Rekonstruojamame ruože yra numatyta įrengti dvi nežymėtas pėsčiųjų perėjas, t.y. sudaryti 

infrastruktūrą pėstiesiems saugiau kirsti važiuojamąją dalį. Nežymėtos perėjos numatytos PK 5+06 ir PK 
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10+25. Tiek įprastoje, tiek nežymėtose pėsčiųjų perėjose numatyta įrengti kryptinį apšvietimą, įrengti 

įspėjamuosius ir vedimo paviršius neregiams bei nužeminti kelio bortą iki 5 mm peraukštėjimo. 

Ankštose vietose, kuriose esamos ESO atramos yra labai arti projektuojamų takų numatyta iš dviejų 

atramų pusių pakabinti kelio ženklus – 0,7 m aukščio ir esamo stulpo pločio (0,2 m) lenteles su 2.1 

ženklinimu pagal „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles“, kad silpnaregiai galėtų 

pastebėti kliūtį ir ją sėkmingai apeiti. Be šių kelio ženklų ties esamomis ESO atramomis numatyta įrengti 

įspėjamuosius paviršius neregiams, kurie suteiks silpnaregiams informaciją apie netoliese esančią kliūtį. 

2.7. Nuovažos 

Rekonstruojamoje atkarpoje yra 49 esamos nuovažos. Turimos kadastrinės kelio bylos 

duomenimis, iš 49 projektuojamų nuovažų, registruotos kadastrinėje byloje yra 23 nuovažos, 24 

nuovažos yra neregistruotos, tačiau esamos fakte, todėl numatytos įrengti. Likusios 2 nuovažos 

projektuojamos naujos, atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentus bei galimybes įvažiuoti į kiekvieną 

kiemą/sklypą. Didžioji dalis nuovažų yra į privačius gyvenamuosius namus, kiemus ar sodybas. Šios 

nuovažos suprojektuotos  vadovaujantis statybos rekomendacijomis R 36-01 „Automobilių kelių 

sankryžos“ ir STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai gyvenamieji pastatai“. 

Nuovažas nuo važiuojamosios dalies numatyta atskirti skeltu betoniniu kelio bortu 1000x220x150 

arba iki 2 cm peraukštėjimo nužemintu bortu 1000x300x150, danga – raudonų betoninių trinkelių 

200x100x80. Trinkelių danga suprojektuota iki kelio sklypo ribos. 

Nuovažų dangos konstrukcija numatyta DK 0,1 dangos konstrukcijos klasės, kadangi į privačius 

kiemus, sodybas ar teritorijas nebus intensyvaus sunkiojo transporto eismo pagal kurį yra nustatoma kelio 

dangos konstrukcijos klasė.  

Šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis nuovažose parenkamas vadovaujantis KPT SDK 19 

VI skyriaus trečiojo skirsnio reikalavimais. Pradinis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis 

apskaičiuojamas pagal KPT SDK 19 6 lentelę ir atsižvelgiant į : 

• didžiausio įšalo gylį; 

• žemės sankasos jautrumą šalčiui; 

• dangų konstrukcijos klasę. 

Didžiausias grunto įšalo gylis Kėdainių rajone ties Šėta yra 140 cm. Esant DK 0,1 dangos 

konstrukcijai ir vietovėje vyraujant F3 jautrio šalčiui klasės gruntams, preliminarus šalčiui atsparios 

dangos konstrukcijos storis apskaičiuojamas pagal formulę h=0,5hz, čia hz- didžiausias grunto įšalo gylis. 
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Pirminis gautas konstrukcijos storis yra 70 cm. Iki 1,5 m gylyje vietovėje po žemės sankasa pasireiškia 

drėkinamas gruntinius vandeniu (+5 cm), takai bus iškasoje/pusinėje iškasoje (+ 5cm) ir šalia takų, 

nuovažų gyvenvietėje vyrauja iš dalies vandeniui laidi zona (-10 cm). Galutinis tačiau šalčiui atsparios 

dangos konstrukcijos storis yra 70 cm. 

Nuovažų dangos konstrukcija: 

- Raudonos betoninės trinkelės 200x100x80       – 0,08 m; 

-  Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5    – 0,03 m; 

- Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min. medžiagų sluoksnio, EV2≥120MPa  

            – 0,25 m;  

- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, k≥1,0*10-5 m/parą    – 0,34 m; 

- Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu (EV2≥45MPa)  – 0,25 m; 

- Esami sankasos gruntai. 

Antrame nuovažų dangos konstrukcijos variante vietoje skaldos pagrindo sluoksnio numatyta 

naudoti žvyro pagrindo sluoksnį: 

- Raudonos betoninės trinkelės 200x100x80       – 0,08 m; 

-  Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5    – 0,03 m; 

- Žvyro pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min. medžiagų sluoksnio, EV2≥120MPa  

            – 0,30 m;  

- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, k≥1,0*10-5 m/parą    – 0,29 m; 

- Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu (EV2≥45MPa)  – 0,25 m; 

- Esami sankasos gruntai. 

 Nuovaža ruožo pradžioje ties PK 0+36 į stovėjimo aikštelę projektuojama su asfalto danga, DK 

0,1 dangos konstrukcijos klasės. Nuovažos dangos konstrukcija: 

- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD     – 0,10 m; 

-  Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min. medžiagų sluoksnio, EV2≥120MPa 

– 0,25 m; 

- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, k≥1,0*10-5 m/parą    – 0,35 m; 

- Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu (EV2≥45MPa)  – 0,25 m; 

- Esami sankasos gruntai. 

 Antras nuovažos su asfalto danga konstrukcijos variantas: 

- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD     – 0,10 m; 
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-  Žvyro pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min. medžiagų sluoksnio, EV2≥120MPa 

– 0,30 m; 

- Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, k≥1,0*10-5 m/parą    – 0,30 m; 

- Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu (EV2≥45MPa)  – 0,25 m; 

- Esami sankasos gruntai. 

2.8. Esamų asfalto dangų atstatymas 

Projekte yra numatyta įrengti naujus kelio bortus ir įrengti naujus lietaus nuotekų tinklus, todėl 

reikės išardyti dalį esamų asfalto dangų naujai rengiamų šulinių vietose. Dėl kelio bortų įrengimo 

technologijos ir lietaus nuotekų tinklų įrengimo važiuojamojoje dalyje išardytas asfalto dangas ir kelio 

konstrukciją numatyta atstatyti vadovaujantis KPT SDK 19 dokumentu, o visą likusį asfaltą numatyta 

išardyti 4cm storiu bei atstatyti viršutinį asfalto sluoksnį. Ties PK 4+85 yra numatyta asfaltuoti sankryžą 

su skersgatviu. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014, sankryžos zonoje gatvės dangos konstrukcijos klasė 

turi būti 1 klase aukštesnė nei intensyviausio transporto ar pėsčiųjų eismo gatvės juosta sankryžos 

prieigose, todėl sankryžoje yra numatyta DK2 dangos konstrukcijos klasė. 

2.8.1. Asfalto dangos įrengimas sankryžoje 

Vadovaujantis inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita, esamą asfalto dangą sudaro 15 cm 

asfaltbetonio danga ir 15 cm skaldos-smėlio mišinio pagrindas. Lyginant esamą dangos konstrukciją su 

KPT SDK 19 9 lentelėje pateikiamomis konstrukcijomis, esama konstrukcija yra artimiausia DK1 dangos 

konstrukcijos klasei, kurią sudaro 14 cm asfaltbetonio dangos ir 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis. 

Todėl priimama, kad esama dangos konstrukcijos klasė yra DK 1. Sankryžoje parenkama viena klase 

stipresnė dangos konstrukcija, todėl sankryžos dangos konstrukcija bus DK 2 klasės. 

Didžiausias įšalo gylis Kėdainių rajone yra apie 140 cm.  Pirminis DK 2 dangos konstrukcijos 

storis yra h=0,65*hz= 0,65*140= 91 cm = 95 cm. Iki 1,5 m gylyje vietovėje po žemės sankasa pasireiškia 

drėkinamas gruntinius vandeniu (+5 cm), sankryža bus iškasoje/pusinėje iškasoje (+ 5cm) ir dangų 

gyvenvietėje vyrauja iš dalies vandeniui laidi zona (-10 cm). Galutinis tačiau šalčiui atsparios dangos 

konstrukcijos storis yra 95 cm. 

Vadovaujantis KPT SDK 19 9 lentele DK 2 dangos konstrukcija suprojektuota trijų sluoksnių 

asfalto danga ant F3 klasės gruntų atliekant žemės sankasos gruntų sustiprinimą: 

• Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 11 VS     – 0,03 m; 

• Apatinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 16 AS    – 0,04 m; 
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• Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS     – 0,10 m; 

• Skaldos pagrindas iš 0/45 nesurišto min. medžiagų sluoksnio, EV2≥150MPa  – 0,30 m;  

• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, k≥1,5*10-5 m/s,    – 0,48 m; 

• Esamų žemės sankasos gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12   – 0,30 m; 

• Sankasos gruntai. 

Antras dangos konstrukcijos variantas sankryžoje rengiamas su žvyro pagrindo sluoksniu: 

• Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 11 VS     – 0,03 m; 

• Apatinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 16 AS    – 0,04 m; 

• Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS     – 0,10 m; 

• Žvyro pagrindas iš 0/45 nesurišto min. medžiagų sluoksnio, EV2≥150MPa   – 0,40 m 

• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, k≥1,5*10-5 m/s,    – 0,38 m; 

• Esamų žemės sankasos gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12   – 0,30 m; 

• Sankasos gruntai. 

2.8.2. Atstatymas šalia naujų kelio bortų 

Visame kelio ruože numatyta įrengti naujus kelio bortus, o kelio bortų įrengimo technologija (bortų 

atsparos) reikalauja ir tam tikro pločio asfalto išardymo. Esama dangos konstrukcija išardoma tiek, kad 

būtų pakankama įrengti bortų atsparas, o atstatoma įrengiant 2 sluoksnių asfalto dangas (pagal 2.8.1 

skyriuje nurodytą dangos konstrukciją): 

• Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 11 VS     – 0,04 m; 

• Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS     – 0,10 m; 

• Esama likusi kelio dangos konstrukcija. 

 2.8.3. Atstatymas lietaus nuotekų kolektoriaus įrengimo vietose 

Lietaus nuotekų kolektorių numatyta įrengti betranšėju būdu. Projekte nurodytose vietose yra 

numatyti lietaus nuotekų apžiūros šuliniai, kurių vietose bus iškasamos duobės ir praveriami lietaus 

nuotekų kolektoriaus vamzdžiai. Šiose vietose kelio dangos konstrukcija bus atstatoma naujomis 

medžiagomis. Vadovaujantis STR „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 15 lentele, 

kolektoriaus įrengimo vietose turi būti projektuojama B kategoriją atitinkanti dangos konstrukcija, todėl 

dangas numatoma atstatyti DK2 konstrukcija. Lietaus nuotekų kolektorių numatyta užpilti F1 klasės 

gruntais (t.y. kelio konstrukcija bus įrengiama ant F1 klasės gruntų), todėl dangos konstrukcijos storis 
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nėra skaičiuojamas. Projektuojama tokia DK2 konstrukcija asfalto atstatymo vietose virš lietaus nuotekų 

kolektoriaus: 

• Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 11 VS     – 0,03 m; 

• Apatinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 16 AS    – 0,04 m; 

• Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS     – 0,10 m; 

• Skaldos pagrindas iš 0/45 nesurišto min. medžiagų sluoksnio, EV2≥150MPa  – 0,20 m; 

• Iki lietaus nuotekų kolektoriaus supilami ir sutankinami (Ev2≥100MPa) F1 klasės gruntai 

(tinkami ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP); 

• Esamas gruntas. 

Asfalto danga kolektoriaus įrengimo vietose pėsčiųjų takuose įrengiama vadovaujantis KPT SDK 

19 13 lentele: 

• Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD     – 0,08 m; 

• Skaldos pagrindas iš 0/45 nesurišto min. medžiagų sluoksnio, EV2≥100MPa  – 0,20 m; 

• Iki lietaus nuotekų kolektoriaus supilami ir sutankinami F1 klasės gruntai (tinkami ŽB, ŽG, ŽP, 

SB, SG, SP); 

• Esamas gruntas. 

2.8.4. Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis 

Projekte visame kelio ruože yra numatyta atlikti važiuojamosios kelio dalies paprastojo remonto 

darbus. Esamą viršutinį asfaltbetonio sluoksnį nufrezuoti 4 cm storiu ir įrengti naują viršutinį 

asfaltbetonio sluoksnį iš mišinio AC 11 VS. Visame ruože skersinis gatvės nuolydis bus 2,5% į kelio 

išorę, tačiau išilginis nuolydis suprojektuotas pagal esamą situaciją, kadangi projekte nėra numatytas 

važiuojamosios dalies rekonstravimas. 

2.9. Drenažas 

Gruntiniam vandens lygiui pažeminti ir vandeniui iš kelio dangos konstrukcijos bei šaligatvių 

nuvesti yra numatyta įrengti drenažo vamzdžius su kokoso plaušo filtru d113/126 iš viršaus ir apačios 

padengtu žvyro skaldele bei neaustine geotekstile. Šie drenažo vamzdžiai pajungiami į naujai 

suprojektuotus lietaus nuotekų tinklus kaip nurodyta brėžiniuose. 

Drenažas didžiojoje ruožo dalyje yra suprojektuotas po važiuojamąją dalį ribojančiais kelio bortais, 

tačiau vietomis (žiūrėti plano brėžinį) yra patrauktas į šoną nuo borto, kadangi per daug priartėja prie 

esamų arba projektuojamų inžinerinių tinklų.  
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Statybos darbų metu, atsikasus ir patikslinus esamų inžinerinių tinklų padėtį bei gylius, drenažo 

trasa bei gyliai gali būti nežymiai koreguojami. 

2.10. Projekto sprendinių poveikis aplinkai 

Projekto sprendiniai parinkti prisiderinus prie esamos situacijos, taip kad nebūtų pažeisti trečiųjų 

šalių interesai ir tenkintų visų eismo dalyvių poreikius. Pėsčiųjų-dviračių takas bei šaligatviai 

suprojektuoti prisiderinus prie esamo reljefo. Takai nepatenka į „Natura 2000“, sanitarines, rekreacines 

ar kitas saugomas teritorijas. Nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar vizualinės apsaugos 

pozonius. 

Projekte numatyti sprendimai neturės ženklaus poveikio aplinkai, nes gatvių ir inžinerinių tinklų 

tiesimo darbuose naudojami natūralūs gruntai ir sertifikuotos medžiagos pritaikytos dirbti gruntuose.  

Neigiamas laikinas poveikis aplinkai prognozuojamas dėl dulkių, atliekų susidarymo, laikinų 

aikštelių statybinėms medžiagoms sandėliuoti, bet statybos darbų eigoje ir atlikus statybos darbus 

šiukšlės bus išvežamos, o aikštelės rekultivuojamos.  

Darbų vykdytojas turi suderinti su užsakovu laikino sandėliavimo aikštelių vietas. Taip pat 

laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms, betonui, skaldai, atsijoms ir kt. sandėliuoti turi būti įrengtos 

taip, kad nepažeistų augančių želdinių ir neužterštų dirvožemio. Turi būti išlaikytas atstumas nuo 

vandens telkinių (jei jie yra šalia planuojamų laikinų aikštelių) daugiau nei 20 metrų. Sandėliuojant 

užterštas atliekas, aikštelę reikėtų įrengti taip, kad lietaus metu užterštos vandens nuotekos nepatektų į 

dirvožemį ir upės ar ežero vandenį. Baigus visus statybos darbus laikinųjų sandėliavimo aikštelių vietas 

būtina rekultivuoti. Apsaugant paviršinius vandenis, kad jie nebūtų teršiami atidirbtais tepalais iš 

mechanizmų reikia numatyti tepalų ir dažų surinkimo sistemą. Taip pat reikia numatyti priemones 

avarinių išsiliejimų atveju (tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui 

ir kt.).  

2.11. Sprendinių pritaikymas neįgaliesiems 

 Rekonstruojant atkarpą reikia vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

Pėsčiųjų, dviračių ir pėsčiųjų takų tęsinių susikirtimo su gatvėmis vietose tarp dangų ar kelio bordiūrų 

neturi būti didesnis aukščių skirtumas nei 5 mm. Sankryžų zonose yra numatyti įspėjamieji ir vedimo 

paviršiai iš reljefinių betoninių trinkelių. Įspėjamieji paviršiai taip pat yra numatyti ties didesnį 

automobilių eismo intensyvumą turinčiomis nuovažomis. 

Įspėjamuosius paviršius numatyta įrengti ir ankštose vietose, kuriose esamos ESO atramos bus 
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labai arti šaligatvių. Schematiškai įspėjamieji paviršiai šalia esamų atramų atrodys kaip pavaizduota 5 

pav. Vedimo paviršių plotis – 30 cm, o ties pėsčiųjų perėjomis – 60 cm. Įspėjamųjų paviršių matmenys 

ne mažesni nei 60 cm ilgio ir 60 cm pločio (vadovautis projekto brėžiniais). Takuose rengiamos dėmesį 

atkreipiančios struktūros įrengiamos per visą tako plotį, 300 – 320 mm atstumu nuo įžengimo į 

važiuojamąją gatvės (kelio) dalį. 

 
5 pav. Įspėjamųjų paviršių šalia esamų ESO atramų įrengimo schema 

 Projekte, pagal galimybes, tačiau ne rečiau nei kas 500 m yra numatyta įrengti 2,7 m ilgio ir 1,2 

m pločio poilsio aikštelės su suoliukais bei erdve vežimėliams. Šalia šių aikštelių yra numatyti vedimo 

ir įspėjamieji paviršiai, padedantys lengviau orientuotis silpnaregiams.  

 Atlikus visus darbus visi inžineriniai statiniai turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių 

negalią turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. 
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1. BENDROJI DALIS 
 

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų 

darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo 

arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus 

pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti 

patikslinti. 

Statybos darbų vykdymo ir procese būtina vadovautis šiais normatyviniais dokumentais: 

• Kelių techninis reglamentas “Automobilių keliai” KTR 1.01:2008; 

• Statybos rekomendacijos R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“; 

• Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19 

• Statybos techninis reglamentas „Statybos produktų, neturinčių darniųjų  techninių 

specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. 

bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų  paskyrimas “STR 1.01.04:2013 

• Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ 

•   Statybos techninis reglamentas „STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“  

• Statybos techninis reglamentas “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”  STR 

1.06.01:2016; 

• Statybos techninis reglamentas “Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė” STR 

1.04.04.2017 

• Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17    

• “Automobilių kelių dangos rekonstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės” ĮT Asfaltas 

24. 

• „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės  ĮT SBR 

19 

• Naudojimo taisyklės kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

„PĮT KŽA 08“ 

• Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12; 

• Techninių reikalavimų aprašas “Automobilių kelių mineralinių medžiagų  techninių 

reikalavimų aprašas“ TRA UŽPILDAI 19 
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• Techninių reikalavimų aprašas “Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, 

naudojamų sluoksniams be rišiklių” TRA SBR 19; 

• Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT 

TRINKELĖS 14; 

• Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės Nr. 3-82; 

• LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini 

aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos 

kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar 

darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“  D1-508 

• LST 1331:2015 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija; 

• LST EN 206:2014 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis; 

• LST EN 13285:2010 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai; 

• LST  EN 13242:2003+A1:2008/P:2009 Kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir 

hidrauliškai surištiems mišiniams, naudojamiems inžineriniams statiniams ir keliams tiesti. 

• LST EN 14188-1:2004. Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karštųjų siūlių sandariklių 

techniniai reikalavimai 

•   LST EN 14188-4:2009 „Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 4 dalis. Gruntų, naudotinų su siūlių 

sandarikliais, techniniai reikalavimai“. 

• LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai 

• LST EN 13808 Bitumai ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų specifikavimo 

sistema 

• LST EN 1423:2012 Kelių ženklinimo medžiagos. Užbarstomosios medžiagos. Stiklo 

rutuliukai, užpildai šiurkštumui didinti ir abiejų mišiniai. Darnusis (harmonizuotas) 

standartas 

• LST EN 1424:2001/A1:2003 Kelių ženklinimo medžiagos. Įmaišomieji stiklo rutuliukai 

• LST EN 1436:2007+A1:2009 Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji šviesogrąžiai kelio 

elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 

• LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės. 

• LST EN 12352:2006 Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai 

• LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonės. Šviesos signalų įrenginiai. 

• LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai 

Pakeičia LST 1335:1994 5 skyrių, 6 skyrių, 7 skyrių, 8 skyriaus 5 lentelę ir 1 iliustraciją 

• LST EN 1340 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai ir normatyviniai 
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2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

2.1. ĮVADAS 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų 

reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), įrengimo taisyklėmis 

„Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17" (toliau ĮT 

ŽS 17) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelio tiesimo, rekonstravimo ar kapitalinio remonto 

darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui. 

Kelio tiesimo, rekonstravimo ar kapitalinio remonto vietos (statybvietės) ruošimo metu 

rangovas privalo: 

• garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

• apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

• vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

• pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

• iškirsti medžius ir pašalinti kelmus (jei reikia); 

• atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir 

kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus; 

• teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

• pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

Paruošiamųjų darbų apimtis ir atliekamų medžiagų sandėliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos 

projekte, pradedant darbus nurodo Inžinierius. 

2.2. DARBŲ ATLIKIMAS 

2.2.1. Geodezinis trasos nužymėjimas 

Geodezininkų uždavinys yra nurodyti tikslią projektinę numatomo statyti statinio vietą ir 

kontroliuoti statybos proceso tikslumą. Statinius ir jų ašis, dalyvaujant statybos vadovui, nužymi 

Rangovo geodezininkas. Trasa nužymima medinėmis gairėmis ne rečiau kaip kas 20 metrų 

intervalais. Žymima trasos pradžia, pabaiga, kreivės ir kiti charakteringi ir svarbūs objekto 

rekonstravimo taškai. 

2.2.2. Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta 
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pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala 

padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

2.2.3. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos 

nepatektų į dangos konstrukciją. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys ir 

sandėliavimo vietos turi būti nurodytos projekte. Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam 

tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas vejai ir šlaitams įrengti. 

Leidimą kirsti, genėti ar kitaip šalinti medžius ir krūmus prieš statybos darbų pradžią turi gauti 

rangovas. Įvertinęs statybos darbų metu pasikeitusią situaciją objekte, šalinamų medžių žiniaraštis 

gali keistis. Rangovas turi įsivertinti terminus, reikalingus leidimo kirsti išdavimui ir želdinių būklės 

ekspertizės (jei reikia) atlikimui. 

Medžiagas, kurios yra gaunamos rekonstruojant valstybinės reikšmės kelią (metalo, plastiko, 

betono (gelžbetonio) gaminius ir kt. (išskyrus birias medžiagas)) ir kurios gali būti panaudotos 

pakartotinai, numatoma koncentruotai sandėliuoti Kėdainių kelių tarnyboje, Birutės g. 4, Kėdainiai. 

2.2.4. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal 

projekto nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos arba išvežamos į užsakovo 

nurodytą vietą. Išardytos ir nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos 

mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis, kurios 

sąmatoje išskiriamos atskira eilute su minuso ženklu. Šios grįžtamosios medžiagos lieka rangovui. 

2.2.5. Kelio ženklų, apsauginių atitvarų ir signalinių stulpelių ardymas 

Esami kelio ženklai, patenkantys į darbų zoną, išardomi (jeigu projekte nenurodyta kitaip). 

Kelio ženklų skydai nuimami. Betoniniai pamatai išardomi, pakraunami į savivarčius ir išvežami į 

atliekų rūšiavimo aikšteles. Įrengiami nauji kelio ženklai. 

2.3. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

2. ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės 
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3. ŽEMĖS DARBAI 

3.1. ĮVADAS 

Šis techninių specifikacijų (toliau TS) skyrius turi būti nagrinėjamas kartu su „Bendrosios 

informacijos" 1 skyriumi „Bendrieji nurodymai". 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų 

reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ) , įrengimo taisyklėmis 

„Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17" (toliau ĮT 

ŽS 17) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio/takų žemės sankasos įrengimui naudojamoms 

medžiagoms, sankasos įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Šis skyrius apima takų lovio paruošimo ir vykdymo darbus, jų kontrolę, priėmimą ir matavimus. 

Pagrindinio takų lovio paruošimo ir vykdymo darbų statybos taisyklės yra Automobilių kelių žemės 

darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17". Šios normos apibrėžia pagrindinius 

terminus, skirtus žemės darbams. Jos apima paruošiamuosius darbus, iškasų grunto priežiūrą, pylimų 

įrengimą ir sutankinimą, pagrindo ir sankasos įrengimą, šlaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. 

Jose pateiktos visos techninės normos, įstatymai, saugumo normos, kurių rangovas privalo laikytis, 

atlikdamas žemės darbus 

3.2. MEDŽIAGOS 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti 

„Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 

17“    reikalavimus. 

Gruntas yra apibrėžiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena, 

neturinti stiprių struktūrinių ryšių. Inžinerinė – geologinė grunto tipų klasifikacija, jų gradacija, 

įvertinimas ir savybės yra pateiktos LST 1331:2015. Statybos taisyklės „Automobilių kelių žemės 

darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“ nurodo pagrindines grunto, 

naudojamo kelių statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba 

žemės sankasoje kriterijus. 

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti 

LST 1331:2015. 

3.3. DARBŲ ATLIKIMAS 

3.3.1. Paruošiamieji darbai 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, reikia 

prisilaikyti „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 
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17“     reikalavimų. 

Prieš bet kokių žemės darbų pradžią visi būsimų statybos darbų paviršiai turi būti išvalyti nuo 

žolės, tvorų ir kitų statinių. Tuo pačiu metu visos liekanos ir šiukšlės, gruntas su dideliu organinių 

medžiagų kiekiu turi būti pašalintas, kad nepatektų į žemės sankasos gruntą. Dirvožemis turi būti 

nuimtas nuo visų plotų, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandėliuojamas laikinose 

vietose. 

3.3.2. Iškasos 

Iškasų įrengimas turi atitikti „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“ reikalavimus. 

Iškasos kasimo darbai apima gruntų iškasimą, jų pašalinimą ar pakrovimą į transporto 

priemones. Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Šių 

terminų paaiškinimas yra pateiktas „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“. Iškasos negali būti užpildomos tol, kol nebus patikrintas iškasos 

pagrindas ir kol techninės priežiūros inžinierius neduos raštiško sutikimo tęsti darbus. Rangovas turi 

iš anksto informuoti priežiūros inžinierių, kada bus pasiruošta atliktų iškasos darbų patikrinimui. 

Pamatų duobės, vamzdynų tranšėjos turi būti rengiamos pagal „Automobilių kelių žemės darbų 

atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“ reikalavimus. 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo liūčių vandens. 

Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Liūčių 

vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, 

kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Iškasos dugnas turi būti apsaugotas nuo smarkių liūčių, kad būtų išvengta žalos ir nebūtų 

nutraukti darbai. Rangovas privalo turėti atsargos priemonių – siurblių, žarnų ir kt. reikalingų 

vandeniui nuleisti. Liūčių vanduo turi būti nuvestas iš statybos darbų vietos nevėluojant, kad būtų 

išvengta žalos. Tam reikia išvalyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Žemės darbai turi būti 

įvykdyti taip, kad būtų išvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant 

pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus 

rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal 

projektinius nuolydžius bei prižiūrimi. 

Iškasos dugnas turi būti išvalytas prieš statybos darbų pradžią, kad būtų išvengta žalos vietinio 

eismo ir klimatinių sąlygų. Iškasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradėti su ypatingu 

dėmesiu apsaugai. Iškasos dugnas turi būti prižiūrimas, kad nebūtų liekanų ir uolienų nuolaužų, 

išlygintas kaip reikalaujama. Baigti visi iškasos darbai turi būti priimti priežiūros inžinieriaus. 
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Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo 

Inžinierius, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia 

karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne 

mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo tvora. 

3.3.3. Pagrindo paruošimas 

Kad būtų užtikrinta reikalaujama dirbančios dangos kokybė, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti 

reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, „Automobilių kelių žemės darbų 

atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“. 

Rengiant sankasą, bet koks sankasos darbų kiekio ir aukščio pasikeitimas dėl drėgmės ir šalčio 

turi būti sumažintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo požeminio vandens režimo, 

filtracijos charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo šalčiui ir šilumos laidumo. Sankasos 

laikomoji galia gali būti padidinta sureguliuojant vandens režimą. 

Reikia įvertinti galimą žalą sankasai dėl atmosferos ir šalčio poveikio bei pasiūlyti apsaugos 

priemones, kurių įvairios galimybės (priklausomai nuo gruntų tipo) yra pateiktos „Automobilių kelių 

žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“. 

Konstrukcijos paviršius turi būti lygus, tikslus ir vienarūšis, atitikti techninių specifikacijų 

reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikrų parametrų netikslumai, tuomet ji 

turi būti išardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitiktų keliamus 

reikalavimus. Visi pataisymai pradedami tik priėmus techninės priežiūros inžinieriui. 

Baigta konstrukcija turi būti saugoma rangovo. Statybos medžiagų sandėliavimas ir 

mechanizmų laikymas ant įrengtos sankasos yra neleidžiamas, o transporto eismas turi būti 

minimalus. 

Paruoštos sankasos iš vandeniui jautrių gruntų ir kelių tiesimo medžiagų skersinis nuolydis 

ne mažesnis nei 4 % į išorinę kelio/tako pusę. Jeigu gruntas yra apdorojamas rišikliais (gruntų 

sustiprinimas, kvalifikuotas gruntų pagerinimas) žemės sankasos viršaus skersinis nuolydis turi būti 

ne mažesnis negu 2,5 %. 

3.4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 

sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“ reikalavimus.  

3.4.1. Medžiagų savybių bandymai 

Prieš darbų pradžią turi būti nustatytos visos gruntų savybės, kad būtų nustatytas jų tinkamumas 

naudojimui. Paprastai gruntų savybės yra nustatomos inžinieriaus geologiniais tyrimais, 

projektavimo stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas vėliau. Gruntui, kuris 
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bus naudojamas pylimų įrengimui ir darbo zonoje turi būti atliekami tokie jo savybių bandymai: 

• drėgmės kiekis, 

• sauso grunto tankis, 

• sutankinimas, 

• dalelių dydžio pasiskirstymas, bandymų rodikliai, smėlio ekvivalentas. 

3.4.2. Kontroliniai bandymai 

Atliekamų kontrolinių bandymų rūšis ir apimtis nurodyta „Automobilių kelių žemės darbų 

atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“. 

3.4.3. Darbų priėmimas 

Rangovas privalo organizuoti žemės darbus taip, kad būtų galima pastoviai kontroliuoti 

sutankinimą ir po to, atsižvelgiant į bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. 

Rangovas turi pateikti žemės darbų kokybės, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Šie 

rezultatai turi būti pateikti techninės priežiūros inžinieriui pagal anksčiau nustatytą formą 

nevėluojant. Individualūs duomenys turi būti įrašyti į statybos žurnalą. Techninės priežiūros 

inžinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos atitikimą projektui ir techninėms specifikacijoms, 

kad būtų užtikrintas statybos ekonomiškumas. 

Priimant ir patvirtinant žemės darbus, turi būti patikrinti tokie parametrai: 

• bandymų skaičius ir būdas, 

• paviršiaus lygumas, 

• šlaitų tikslumas, 

• ar sankasos konstrukcija atitinka projektą (skersinis nuolydis, aukščiai, sankasos viršaus plotis ir 

šlaitų nuolydis). 

Matavimai, reikalingi darbų priėmimui, apimant ir paviršiaus lygumo matavimus turi būti atlikti 

rangovo, priimant techninės priežiūros inžinieriui. Visi matavimų duomenys turi atitikti leidžiamus 

nukrypimus, taikomų normų reikalavimus ir taisykles. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti 

darbų priėmimą statybos žurnale. 

Pylimų ir iškasų konstrukcija negali būti priimta jei nėra ar nebus paklotas bent vienas dangos 

sluoksnis prieš žiemą. 

Rangovas turi paruošti projekto ar jo dalies galutinę ataskaitą, paremtą galutiniais kontrolinių 

bandymų ir matavimų įvertinimo rezultatais. Šio dokumento 3 kopijos turi būti įteiktos techninės 

priežiūros inžinieriui kaip priedas prie pranešimo apie žemės darbų ar jų dalies užbaigimą. Darbai 

turi būti priimti pagal sutarties sąlygas 
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3.5. ŽEMĖS SANKASOS GRUNTŲ SUSTIPRINIMAS 

Rangovas gali pasirinkti ir kitą sankasos sustiprinimo būdą laikantis Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KTP SDK 19 keliamų reikalavimų.  

 

Gruntų sustiprinimas (stabilizavimas)(GS) yra metodas, kai, pridedant rišiklių, padidėja gruntų 

atsparumas transporto eismo apkrovoms ir klimato poveikiui. Dėl to gruntai įgauną ilgalaikę 

laikomąją gebą ir atsparumą šalčiui.  

Atliekant gruntų sustiprinimą posluoksnio sutankinimo laipsnis turi atitikti automobilių kelių 

žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėse ĮT ŽS 17 keliamus reikalavimus. 

Posluoksniu yra laikoma zona po numatomu gruntų sustiprinimo sluoksniu. 

Statybos metu paaiškėjus, kad sustipriname sluoksnyje yra inžineriniai tinklai, jų apsaugos zonoje 

darbus vykdyti rankiniu būdu arba iškelti/apsaugoti inžinerinius tinklus. 

Medžiagos 

Stiprinimui naudojamas cementas (pagal LST EN 197-1), hidrauliniai kelių rišikliai (pagal LST 

L ENV 13282) arba rišiklių mišiniai. Smulkiagrūdžiams gruntams gali būti naudojamos maltos 

negesintos arba gesintos kalkės (pagal LST EN 459-1). 

Vandens nuleidimas  

Vandeniui nuleisti galioja Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo 

taisyklėse KPT VNS 16 ir Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklėse ĮT ŽS 17 nurodyti reikalavimai. Jeigu gruntų pagerinimo darbų atlikimo metu paviršiaus 

vanduo arba gruntinis vanduo gali būti žalingas, tai šie vandenys turi būti surenkami ir nuleidžiami, 

panaudojant atitinkamas priemones (pvz., skersinių nuolydžių formavimą, išilginių vandens 

nuleidimo sistemų ar drenažo įrengimą).  

Storis 

Gruntų sustiprinimas atliekamas 25 cm sluoksnio storiu.  

Briaunų formavimas 

Atliekant gruntų sustiprinimą sustiprinti sluoksniai yra numatomi tiek platesni, kad būtų galima 

įrengti aukščiau esančius sluoksnius (žr. įrengimo taisykles ĮT SBR 07). Reikiamas papildomas plotis 

numatomas taip pat atsižvelgiant į gruntų savybes, kad būtų įvykdyti automobilių kelių žemės darbų 

atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 reikalavimai sutankinimo laipsniui ir 

profiliui. 

Briauna suformuojama taip, kad vanduo būtų nuleistas išorėn. Žemės sankasos viršaus zonoje 

gruntų sustiprinimas atliekamas visu skersinio profilio pločiu. Tai yra taikoma pylimams įrengti. 

Iškasose gruntų sustiprinimas atliekamas visame išardytos dangos plotyje. 
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Įpjovos 

Atliekant gruntų sustiprinimą, nenumatoma jokių įpjovų ar siūlių. Jeigu išimties atveju 

reikalingos papildomos priemonės, tai gali būti numatytos šviežio sluoksnio įpjovos skersine ir 

išilgine kryptimis arba gali būti numatytas pakankamai sukietėjusio sluoksnio fragmentavimas. 

Dienos darbų pabaigos ir ilgesnių darbų pertraukų skersinės siūlės 

Dienos darbų pabaigos siūlės turi būti suformuojamos statmenos posluoksniui ir įrengimo 

krypčiai. 

Ilgesnių darbų pertraukų siūlės turėtų būti numatomos kaip sandarintos siūlės arba 

temperatūrinės siūlės, kai yra temperatūros sąlygoto ilgio pasikeitimo pavojus. Pradedant dangos 

konstrukcijos įrengimo darbus šios sandarintos siūlės turi būti dengiamos atitinkamomis 

medžiagomis. 

Išilginės siūlės 

Gruntų sustiprinimas turėtų būti atliekamas visu pločiu, per laiką, kai gruntų ir rišiklio mišiniai 

vis dar technologiškai pasiduoda apdirbami. 

Todėl būtina numatyti reikiamus mechanizmus, jų galingumą ir skaičių, kad būtų galima 

paskleisti vandenį ir rišiklį, permaišyti rišiklį su sustiprinimui numatytu sluoksniu ir sutankinti gruntų 

ir rišiklio mišinį. 

Jeigu gruntų sustiprinimas atliekamas atskiromis juostomis viena šalia kitos, turi būti dirbama 

„šviežias prie šviežio“ principu ir jau įrengta juosta perdengiama su įrengiama juosta mažiausiai 20 

cm, jas kartu permaišant ir sutankinant. 

Išilginių siūlių vieta nustatoma suderinus su užsakovu. Išilginės siūlės įrengimas rato riedėjimo 

vėžėje yra vengtinas. 

Darbų atlikimas 

Gruntų ir rišiklio mišiniai gali būti gaminami panaudojant šiuos metodus: maišymo kelyje arba 

maišymo maišyklėje.  

Maišymo kelyje metodas (angl. mixed-in-place): 

– maišymo mechanizmas (maišymo freza) važiuoja gruntų apdorojimui paruoštu sluoksniu ir 

įmaišo prieš tai paskleistą rišiklį ir, atsižvelgiant į aplinkybes, reikalingą vandenį. 

Maišymo maišyklėje metodas ( angl. mixed-in-plant): 

– apdorojami gruntai ir rišiklis bei, atsižvelgiant į aplinkybes, reikalingas vanduo sumaišomi 

maišyklėje.  

Naudojant maišymo kelyje metodą, įmanoma, priklausomai nuo ėminių ėmimo vietos ir 

statybvietės vietos, keisti atskirus technologinius darbo procesus. 

Kai dėl vietinių sąlygų neįmanoma panaudoti maišymo mechanizmo (kelio dangos platinimas, 

inžinerinių tinklų tranšėjų atstatymas, kelio statinių užpylimas, vietos, kur reikia vengti rišiklio dulkėjimo 
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ir pan.), vietoj maišymo maišyklėje metodo, paskleisti ir įmaišyti rišiklį galima grunto kasimo vietoje ir 

gautą grunto ir rišiklio mišinį transportuoti į statybvietę. 

Jeigu nėra jokios patirties ar tyrimų duomenų, koks yra leistinas gruntų ir rišiklio mišinio 

apdorojamumo laiko intervalas, galioja toliau nurodyti leistini gruntų ir rišiklio mišinio apdorojamumo 

laiko intervalai: 

– naudojant cementą arba hidraulinius kelių rišiklius: 

• ne ilgesnis negu 2 valandos, kai oro temperatūra yra iki 20°C, 

• ne ilgesnis negu 1,5 valandos, kai oro temperatūra yra virš 20°C, 

matuojant nuo rišiklio paskleidimo ar pridėjimo pradžios; 

– naudojant hidrofobinį cementą arba hidrofobinius hidraulinius kelių rišiklius: 

• ne ilgesnis negu 2 valandos, kai oro temperatūra yra iki 20°C, 

• ne ilgesnis negu 1,5 valandos, kai oro temperatūra yra virš 20°C, 

pradedant nuo rišiklio įmaišymo iki tankinimo darbų pabaigos. 

Šie laiko intervalai nustatyti remiantis skirtingomis rišiklių reakcijos savybėmis: 

– cementas ir hidrauliniai kelių rišikliai pradeda reaguoti po kontakto su drėgnais gruntais ir turi 

palyginti trumpą apdorojamumo laiko intervalą; 

– hidrofobinis cementas ir hidrofobiniai hidrauliniai kelių rišikliai pradeda reaguoti tik po 

sumaišymo su gruntais. 

Maišymo kelyje metodai 

Parengiamosios priemonės 

Dirvožemis ir augalų liekanos turi būti pašalintos. Tankiai susigulėjusius gruntus, kaip ir pusiau 

kietus, smulkiagrūdžius arba įvairiagrūdžius gruntus, siekiant kad jie gerai persimaišytų su rišikliu, 

rekomenduojama prieš tai išpurenti ir susmulkinti. 

Jei numatomame sustiprinti grunte yra riedulių, kurių diametras didesnis negu 63 mm, tai 

pirmiausia panaudojant autogreiderius ir diskines akėčias, šie rieduliai turi būti pašalinti. Tokiu būdu 

pasiekiamas geresnis rišiklio pasiskirstymas, sumažėja darbo pertraukų ir įrenginių gedimų (lūžimų). Taip 

pat turi būti užtikrinamas gruntų sustiprinimo storis ir teisinga profilio padėtis. 

Jeigu numatomų sustiprinti gruntų vandens kiekis viršija sutankinimui tinkamą vandens kiekį, ir 

jeigu nelaukiama, kad vandens kiekis sumažės natūraliai išgaruodamas, gruntai gali būti išpurenami, kad 

būtų palengvintas garavimas. Tam gali būti panaudojami sustiprinimui atlikti numatyti mechanizmai arba 

paprastesni įrenginiai – diskinės akėčios arba autogreideriai. Tokiais atvejais, kai sustiprinant gruntus 

hidrauliniais rišikliais šios priemonės neduoda rezultatų, tada gali būti atliktas pirminis gruntų 

apdorojimas maltomis negesintomis kalkėmis. Šiuo atveju reikia atsižvelgti į reikalingą reakcijos laiką. 
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Smulkiagrūdžiai ir įvairiagrūdžiai gruntai, priklausomai nuo vandens kiekio, įmaišant pvz., nuo 1 

% iki 3 % maltų negesintų kalkių arba gesintų kalkių, gali būti parengti sustiprinimui hidrauliniais 

rišikliais. Tinkamumo bandymų metu turi būti atsižvelgiama į pridedamą kalkių kiekį. 

Pridedant statybinių kalkių taip pat gali būti pasiekiamas per rūgščių gruntų neutralizavimas. 

Reikalingas keleto dienų reakcijos laikas nustatomas papildomais tinkamumo bandymais (pvz., tyrimas 

pagal standartą ASTM C 977). 

Jeigu gruntai yra per sausi, kaip dažniausiai būna esant siauros frakcijos smėliams po trumpo 

džiuvimo laiko, prieš pat rišiklio paskleidimą turi būti purškiamas reikalingas vandens kiekis. Kaip 

alternatyva, vanduo gali būti pridedamas maišymo freza metu, panaudojant purškimo siją. Jei 

smulkiagrūdžiai gruntai prieš sustiprinimą turi būti drėkinami, tai reikia atlikti laiku, kad grunto gabalai 

visiškai iki vidaus perdrėgtų. Abiem atvejais yra labai svarbu užtikrinti, kad prieš įmaišant rišiklį, drėgmė 

būtų pasiskirsčiusi visame sluoksnyje homogeniškai. Jeigu drėgmė nepasiskirsčiusi tolygiai, gali prireikti 

papildomai maišyti frezomis. 

Esant įvairiagrūdžiams ir smulkiagrūdžiams gruntams (ŽD0, ŽM0, SD0, SM0, D, M, OD, OM 

grupių), vandens kiekis turi būti nustatytas toks, kad sutankinto gruntų ir rišiklio mišinio oro porų 

kiekio didžiausia vertė (0,9 lygmens kvantilio) neviršytų 12 tūrio % (žr. automobilių kelių žemės 

darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17). 

Gruntai prieš rišiklio paskleidimą išlyginami ir sutankinami pagal automobilių kelių žemės darbų 

atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėse ĮT ŽS 17 keliamus reikalavimus.  Planiravimui ypač 

tinkami yra greideriai. Pritankinamo žemės sankasos viršaus aukščio padėtis turi būti tokia, kad 

atsižvelgiant į sustiprinto sluoksnio sutankinimo rodiklį, projektinis aukštis ir sluoksnio storis neviršytų 

leistinų (ribinių) nuokrypių. 

Jei nėra kitos patirties, aukščių skirtumas tarp nesustiprinto ir sustiprinto žemės sankasos viršaus 

gali būti nustatytas atliekant bandomuosius tankinimus. Apytiksliai aukščių skirtumą galima nustatyti 

įvertinus pradinio grunto tankį, apdoroto grunto tankį ir būsimo sluoksnio aukštį. 

Naudojant dirbtines mineralines medžiagas ir RC statybines medžiagas turi būti atsižvelgta į jų 

specifines savybes. Turi būti laikomasi atitinkamų metodinių nurodymų. 

Rišiklio paskleidimas 

Tolygus rišiklio paskleidimas galimas tik panaudojus specialiai šiam procesui sukonstruotus 

mechanizmus. Jie yra tinkami didelės apimties gruntų apdorojimo darbams atlikti. Sunkiai prieinamose 

zonose rekomenduojama atsivežti gruntų ir rišiklio mišinius, pagamintus ne statybos aikštelėje. 

Mineralinių trašų skleidiklių naudojimas, kaip ir rišiklio išpūtimas iš priekabos-siloso neužtikrina 

homogeniško paskleidimo. Todėl šie metodai dėl nelaimingų atsitikimų pavojaus ir kenksmingumo 

aplinkai paprastai neturi būti naudojami. Dirbant su hidrauliniais rišikliais ir statybinėmis kalkėmis turi 

būti laikomasi gamintojo pateiktų saugaus darbo aprašų. 



0583/2001-01-RTDP -S.TS 
Lapas Lapų Laida 

18 47 0 

 

 

Skleidžiamas rišiklio kiekis turi būti patikrintas panaudojant kontrolinius lakštus. Rišiklio kiekis 

maišymo kelyje metodo atveju pateikiamas kg/m2, o maišymo maišyklėje atveju masės %, skaičiuojant 

nuo gruntų sausojo tankio. 

Kai maišymas atliekamas keliais technologiniais etapais, rišiklis gali būti paskleidžiamas dalimis 

per keletą kartų. Esant labai plastiškiems ir perdrėkusiems gruntams, tokiu būdu pasiekiamas 

homogeniškas gruntų ir rišiklio mišinys. 

Atliekant darbus ypatingas dėmesys turi būti kreipiamas rišiklio sangrūdoms išvengti. Skleidimo 

įrenginiai turi turėti apsauginius prietaisus. Atliekant pagerinimą, kai prieš rišiklio skleidimą gruntų 

paviršius suraižomas (suakėjamas) galima sumažinti dulkių susidarymą dėl vėjo. Šios priemonės 

sumažina rišiklio dulkėjimą. 

Rišiklio paskleidimas ir įmaišymas turėtų būti atliekamas vienas paskui kitą. Naudojant 

hidrofobinius cementus, dėl jų vandenį atstumiančių savybių, numatomas ilgesnis paruošiamasis laikas, 

kad reakcijos laikas prasidėtų šį cementą įmaišant. 

Maišymas 

Gruntams sustiprinti turėtų būti naudojami tik tinkamo našumo mechanizmai (pvz. gruntų frezos), 

kurie užtikrina tinkamą gruntų ir rišiklio mišinio homogeniškumą. Maišymo laikas turi būti toks, kad 

visame sluoksnio storyje būtų užtikrinta vienalytė spalva ir pasiektas vienalytis vandens kiekis. 

Planiravimas 

Prieš tankinimą, jeigu būtina, žemės sankasos viršus išlyginamas suteikiant reikiamą profilį. 

Atliekant gruntų sustiprinimą planiravimas leidžiamas tik išimties atvejais ir tik atskiruose taškuose, nes 

kitu atveju neužtikrinamas pastovus sluoksnio storis. Planiravimui geriausiai tinka greideriai. 

Tankinimas 

Rekomendacijos tankinimui ir mechanizmų parinkimui yra pateiktos automobilių kelių žemės 

darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėse ĮT ŽS 17. Mechanizmų parinkimas priklauso nuo 

gruntų rūšies, sluoksnio storio, volo važiavimo ta pačia juosta skaičiaus. Reikalingas sutankinimo rodiklis 

turi būti užtikrintas visame sluoksnio storyje ir visame plotyje, taip pat ir briaunų zonose. Siekiant įvykdyti 

šiuos ir šių metodinių nurodymų 1 priedo reikalavimus sutankinimui, prieš tankinimo darbų pradžią 

rangovas turi atlikti bandomuosius tankinimus pagal pasirinktą technologinį metodą. Metodo aprašyme 

turi būti pateikta: 

– parinkti tankinimo mechanizmai, 

– darbų seka, 

– tankinimo mechanizmų važiavimų ta pačia vieta skaičius, 

– didžiausias dalinių sluoksnių ar sluoksnių įrengimo aukštis. 

  

Brandinimas (dengimas) 
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Brandinimas (dengimas) saugo nuo per ankstyvo hidrauliniais rišikliais sustiprinto gruntų sluoksnio 

išdžiūvimo. 

Sustiprintų gruntų sluoksniai mažiausiai tris paras turi būti laikomi drėgni (pvz., smulkiai 

apipurškiant vandeniu). 

Kaip alternatyva, galutinai sutankintas drėgnas sluoksnis gali būti dengiamas bitumine emulsija 

(pvz., C60B1-D, C60B1-S pagal TRA BE 08). Bituminės emulsijos purškiamas kiekis turi būti toks, 

kad susidarytų plona ištisinė plėvelė. Kiekvienam atvejui purškiamas kiekis nustatomas atskirai. 

Jeigu sustiprintų gruntų sluoksniu numatoma leisti statybinio transporto eismą, tai iš karto po 

dengimo bitumine emulsija turi būti skleidžiama mineralinė medžiaga (pvz., 1/3 arba 2/5 frakcijos). 

Rekomenduojama mineralinės medžiagos skleisti apie 0,7 kg/m2 esant smulkiagrūdžiams gruntams 

ir iki 1,1 kg/m2 esant stambiagrūdžiams gruntams. 

Dengimo gali neprireikti, jei ant dar naujo, sutankinto sluoksnio klojamas kitas sluoksnis. 

Tačiau posluoksnis neturi būti gadinamas ar įspaudžiamas. 

Maišymo maišyklėje metodai 

Panaudojimas 

Kai darbus atlikti maišymo kelyje metodu nėra galima (pvz., yra inžinerinių tinklų šuliniai, gatvių 

lietaus vandens rinktuvai, kelių išplatėjimai, kitų statinių zonos, grioviai ir t.t), arba neekonomiška, gali 

būti klojami maišyklėse pagaminti gruntų ir rišiklio mišiniai. 

Darbų atlikimas 

Gruntai su rišikliu ir, jei reikalinga, vandeniu sumaišomi maišyklėje. Galima naudoti abiejų tipų – 

periodinio veikimo maišykles arba nepertraukiamo veikimo maišykles. Labiausiai tinkamos yra 

mobiliosios maišyklės. 

Pagaminti gruntų ir rišiklių mišiniai į klojimo vietą gali būti transportuojami sunkvežimiais 

atviruose kėbuluose. Tačiau esant būtinybei išvengti vandens praradimo, mišiniai transportavimo metu 

turi būti uždengti. 

Gruntų ir rišiklio mišiniai dažniausiai turėtų būti klojami klotuvais. Esant nedideliems plotams, 

sudėtingam kelio paviršiui, tankiam inžinerinių tinklų šulinių tinklui, gruntų ir rišiklio mišiniai gali būti 

klojami kitais metodais. 

Oro sąlygų poveikis 

Statybos metu turi būti užtikrintas tinkamas vandens nuleidimas ir drenavimas tam, kad stovintis ar 

tekantis vanduo nepadarytų žalos. 

Jeigu dėl kritulių tinkamam sutankinimui nurodytas gruntų vandens kiekis viršijamas ir todėl gruntų 

ir rišiklio mišinio negalima tinkamai sutankinti, darbai turi būti nutraukiami tokiam laikui, kol gruntai 

tinkamai išdžius. 

Esant smarkiems krituliams darbai turi būti sustabdomi. 
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Esant lengviems krituliams, sklaidžių rišiklių įmaišymas turi būti atliekamas kuo skubiau po 

paskleidimo, kad būtų išvengta rišiklio perdrėkimo ir sulipimo į gumulus. Be to, esantys gumulai atliekant 

maišymą, turi būti pakankamai susmulkinti. Naudojant hidrofobinius cementus paprastai gumulai 

nesusidaro. 

Esant stipriam vėjui, sklaidžių rišiklių skleidimas sustabdomas, jeigu nupučiama tiek rišiklio, kad 

tai tampa kenksminga aplinkai arba kelia pavojų eismo dalyviams. 

Kai gruntų ir oro temperatūra yra žemesnė negu +5°C, pagal galimybes gruntų sustiprinimas 

neturėtų būti atliekamas. Jei, esant temperatūrai žemesnei negu +5°C, reikia atlikti gruntų apdorojimą, tai 

darbų apraše reikia numatyti papildomas apsaugines priemones. Tokiu atveju reikia atsižvelgti į tai, kad 

gruntų ir rišiklio mišinio temperatūra kuo ilgiau, o mažiausiai 3 paras, nekristų žemiau +5°C. Prireikus, 

kaip apsauginė priemonė, ant apdoroto sluoksnio gali būti įrengiamas kitas sluoksnis. 

Sušalusių gruntų apdorojimas yra neleidžiamas. Jeigu yra numatomas šalčio poveikis, turi būti 

užtikrintas tinkamas vandens nuleidimas (drenavimas), kad būtų išvengta sustiprintų gruntų peršalimo 

vandeniu persotintoje būklėje. 

Gruntų sustiprinimas turi būti atliekamas mažiausiai 2 mėnesiai prieš sluoksnio peršalimą. Kitu 

atveju, išskyrus jeigu laukiama poveikio tik nedideliame gylyje, reikia imtis apsaugos priemonių prieš 

šalčio poveikį (pvz., įrengti visą dangos konstrukciją). 

Esant oro temperatūrai aukštesnei negu +25°C arba intensyviam saulės spinduliavimui, vandens 

kiekis nustatomas toks, kad mišinių tankinimo metu būtų optimalus vandens kiekis. 

Techniniai reikalavimai 

Reikalavimai gruntams apdoroti yra pateikti automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 

sankasos įrengimo taisyklėse ĮT ŽS 17. 

Reikalavimai sluoksniui, kuriam numatytas atlikti gruntų sustiprinimas, atitinka reikalavimus 

pateiktus automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėse ĮT ŽS 17. 

terminais. 

3.6. DRENAŽAS 

PVC arba PP gofruoti drenažo vamzdžiai naudojami pašalinti gruntinius ir paviršutinius 

vandenis iš dangos konstrukcijos vietose, kuriose projekte numatyta užpilti/kanalizuoti esamą kelio 

griovį. 

 Projekte numatyti gofruoti drenažo vamzdžiai turi būti nemažesnio vidinio skersmens kaip 

113 mm, iš viršaus ir apačios padengta žvyro skaldele, kuri apsukta geotekstilės filtru kai geotekstilės 

svoris ≥ 150 g/m2 kad galėtų būti įrengta po važiuojamąja dalimi, o kiaurymių plotas nemažesnis 

kaip 36,6 cm2/m. Vamzdžių klojimo detalės, tranšėjų užpylimas ir vamzdžių žiotys turi būti 

rengiamos pagal ĮT ŽS 17 reikalavimus. 
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 Montuojant plastikinius apžiūros šulinėlius reikia įvertinti visas gamintojo rekomendacijas ir 

naudoti to pačio gamintojo sandarias jungtis, dugnus ir atramines detales, kad užtikrinti grunto 

infiltracijos į sistemą nebuvimą. Drenažo sistemai turi būti naudojami gaminiai SN4 klasės. 

 Inžineriškai pagrindus galimi ir kiti neprastesnių savybių drenažo vamzdžių parametrai, bet 

būtinas Statytojo, projektuotojo ir techninės priežiūros pritarimai norint naudoti kitas medžiagas. 

 Sandėliuojant būtina atkreipti dėmesį, kad: 

  • vamzdžiai turi gulėti ant lygaus plokščio pagrindo; 

  • negalima krauti didesnės negu 3 ritinių rietuvės; 

 • sandėliuojant vamzdžius ilgiau negu 12 mėnesių, juos reikia uždengti nuo tiesioginių 

saulės spindulių; 

  • Vamzdžiai su kokoso plaušo filtru sandėliuojami ne ilgiau 6 mėnesius. 

 Transportuojant ir išvyniojant vamzdžius reikia: 

  • parinkti tinkamą transporto priemonę; 

  • nevilkti vamzdžių žeme ar kitu paviršiumi; 

  • keliant kranu, naudoti tekstilines virves; 

  • saugoti nuo smūgių; 

  • vamzdžių neturi liesti aštrūs daiktai; 

  • išvyniojant ritinius, neleisti vamzdžiams susisukti spirale. 

  • Esant neigiamai temperatūrai vamzdžius transportuoti ir kloti reikia ypač atsargiai, nes 

šaltyje vamzdžiai būna trapūs. 

 Klojant drenažo vamzdžius būtina juos jungti specialiomis dvipusėmis movomis su 

fiksatoriais pritaikant movas prie naudojamų vamzdžių. Drenažo vamzdis klojamas ant išlyginamojo 

sluoksnio iš 5/8 frakcijos skaldelės. Sluoksnio storis 10 cm. Nustačius, kad vamzdis guli projektinėje 

padėtyje jį reikia apipilti 11/16 frakcijos skaldele nemažiau kaip 30 cm virš vamzdžio. Visas šis 

mazgas turi būti įvyniojamas į geotekstilę ir tenkinti metodinių nurodymų MN GEOSINT ŽD 13 

nuostatas. 

 Geotekstilė turi būti ne prastesnių savybių nei nurodyta žemiau esančioje lentelėje. 

4.1 lentelė. Neaustinės geotekstilės techninės savybės 

Funkcijos 

Savybės  
Atskyrimas ir filtravimas* 

Plotinis tankis  ≥ 150 g/m2 

Atsparumas statiniam pradūrimui  ≥ 1,5 kN 

Stipris tempiant Fk,5% ≥ 11 kN/m 

Atsparumas dinaminiam parkirtimui  ≤ 20 mm 

Būdingasis kiaurymės matmuo  0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm 
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Pralaidumas vandeniui  ≥ 0,06 m/s 

Cheminis senėjimo atsparumas 

Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 

100 metų, natūraliuose gruntuose, kurių 

aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto 

temperatūra <25˚C. 

Polimeras  PP 

* Pateiktos savybių vertės yra minimalios/maksimalios įvertinus paklaidas 

315 mm skersmens plastikiniai nuotekų šuliniai. 

Ø315 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PVC 

vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Vidinis skersmuo 315 mm, išorinis 

skersmuo 355mm, gofruotos šachtos sienelės storis s = 20 mm, žiedinis stipris SN4 –4kN/m2. Šulinių 

dugnai turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu 

suformuotais latakais. 

 

3.7. STANDARTAI 

1. LST 1331:2015 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija. 

2. LST 1360.1:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės 

sudėties nustatymas. 

3. LSTEN 13286-2:2010 Birieji ir hidrauliniais rišikliais sujungti mišiniai. 2 dalis. 

Laboratoriniai sausojo tankio ir drėgnio nustatymo metodai. 

Proktoro tankinimas 

4. LST 1360.3:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas. 

5. LST 1360.4:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir 

plastiškumo ribų nustatymas. 

6. LST 1360.5:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu. 

7. LST 1360.6:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio 

nustatymas. 

8. LST 1360.7:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio 

nustatymas. 

9. LST LST CEN ISO/TS 

17892-11:2005. 

Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Vandens laidumo 

nustatymas. 

10. LST EN 13286-47:2012 Birieji ir hidrauliniais rišikliais sujungti mišiniai. 47 dalis. Bandymo 

metodas nustatyti California bearing ratio (CBR) rodiklį, esamą 

atsparumo indeksą ir tiesinį išbrinkimą. 
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Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

3.8. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. 

2. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 

3. ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“. 

4  Žemės sankasos sutankinimo įvertinimo, taikant matematinės 

statistikos metodus, instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobilių kelių 

direkcija, 1997. 

5. MN SSN 15 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo 

metodiniai nurodymai 

6.  Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo 

dinaminiu prietaisu instrukcija. Vilnius: VĮ „Problematika", 1997. 
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4. KELIŲ PAGRINDAI 

4.1. ĮVADAS 

Šiame skyriuje aprašomas kelio/takų pagrindo sluoksnių paruošimas, paklojimas, tikrinimas, 

priėmimas. Šios techninės specifikacijos yra paruoštos pagal veikiančius LST, KTR 1.01:2008 

„Automobilių keliai“ ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus. 

Pagrindo sluoksniai yra kelių/takų ar sustiprintų paviršių (dangų) apatinė dalis, esanti tarp 

dangos sluoksnių ir sankasos. Keliuose paprastai yra viršutinis, apatinis bei apsaugos nuo šalčio 

sluoksnis. Jų paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti žemės sankasą nuo įšalo ir užtikrinti 

palankų drėgmės ir temperatūrų rėžimą kelyje. Atskirų sluoksnių skaičius ir tipas bei storis yra 

nurodyti projekte, priklausomai nuo apkrovos, sluoksnių padėties kelyje, klimato sąlygų, žemės 

sankasos pagrindo sluoksnių drėgmės bei temperatūros, nuo statyboje naudojamų medžiagų, įskaitant 

galimybę panaudoti vietinius išteklius. Takų pagrindo sluoksniai projektuojami ir įvertinami pagal 

automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19. 

Įrengiamas šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis arba apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš 

mineralinių medžiagų mišinio, kurio  pralaidumo vandeniui koeficientas – k≥1,5×10-5 m/s. Šis 

sluoksnis sutankintoje būklėje turi pakankamai praleisti vandenį. Stambiausios siaurosios frakcijos 

kiekis turi sudaryti daugiau kaip 10 % mišinio masės, dalelių mažesnių už 0,063 mm kiekis turi būti 

ne didesnis kaip 7 % mišinio masės. 

4.2. MEDŽIAGOS 

4.2.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

4.2.2. Biriųjų medžiagų pagrindo sluoksniai 

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. Biriųjų 

medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos apatinei ir viršutinei dalims turi atitikti TRA SBR 19 reikala-

vimus. 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio pralaidumo vandeniui koeficientas turi užtikrinti ĮT SBR 

19 nurodytas reikšmes. ŠNS/AŠAS sluoksnio storiai: pagal projekte pateikiamą pirmą dangos 

konstrukcijos variantą po šaligatviais – ne mažiau 29 cm, po nuovažomis su trinkelių danga – 34 cm, 

po nuovaža su asfalto danga – 35 cm, sankryžoje – 48 cm. Virš lietaus nuotekų kolektoriaus asfalto 

atstatymo vietose supilti ir sutankinti F1 jautrio šalčio klasei priskiriamus gruntus. 

Skaldos pagrindo sluoksniams rengti naudojamas skaldos mišinys 0/45. Įrengto sluoksnio 

deformacijų modulio Ev2 turi tenkinti reglamentuose nurodytas reikšmes, storis įrengiant pirmą 

dangos konstrukcijos variantą: 
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1. Po šaligatviais – 15 cm; 

2. Po nuovažomis – 25 cm; 

3. Sankryžoje – 30 cm; 

4. Lietaus nuotekų kolektoriui įrengti reikalingose duobių vietose – 20 cm (abu konstrukcijos 

variantai). 

Rengiant antrą dangos konstrukcijos variantą, naudojamas žvyro pagrindo sluoksnis iš 0/45 

nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (sluoksnio padidėjimas kompensuojamas AŠAS arba ŠNS 

sluoksnio sumažėjimu): 

1. Po šaligatviais žvyro pagrindo sluoksnio storis 20 cm, deformacijų modulis Ev2≥100 MPa; 

2. Po nuovažomis žvyro pagrindo sluoksnio storis turi būti 30 cm, Ev2≥120 MPa; 

3. Sankryžoje – 40 cm, Ev2≥150 MPa; 

4.3.   DARBŲ ATLIKIMAS 

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio/šalčiui 

nejautrių medžiagų sluoksnio viršaus. Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 išdėstytų 

reikalavimų. Defektus rangovas turi ištaisyti pagal Inžinieriaus nurodymus. 

Neuždengta sankasa po žiemos turi būti vėl sutankinta, ją priima techninės priežiūros 

inžinierius ir pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios 

sankasos neturi būti klojami jokie sluoksniai. 

Pagrindo sluoksnį turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Sluoksnis klojamas tik ant 

nepažeisto, lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus 

nereikalingus likučius nuo prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai 

turi būti remontuojami, sutankinant išlyginamąjį sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

Būtinų įrengimų skaičius ir našumas parenkami taip, kad būtų galima užtikrinti nepertraukiamą 

sluoksnių klojimo ir tankinimo procesą. 

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus 

apdorojimo ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti bet kokį 

leidžiamą eismą pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais 

per daug užsitęsia arba jei tokie sluoksniai žiemos periodo metu paliekami neuždengti, tai prieš darbų 

atnaujinimą sluoksnius būtina iš naujo patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus 

remontuoja rangovas pagal techninės priežiūros inžinieriaus instrukcijas. 

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi būti švarus, lygus ir nepažeistas. Eismas 

pagrindu turi būti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo 

sluoksnio įrengimui, jos turi važinėti visu sluoksnio plotu, kad būtų išvengta ratų vėžių. Pagrindo 

defektai turi būti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksnių klojimas draudžiamas stipraus ir ilgo 
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lietaus metu ir esant minusinei temperatūrai. 

Nesurišti pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant greiderius arba 

klojimo įrenginius. Klojamų sluoksnių storis turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį 

storį. Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo įrengimus, atitinkančius 

projektinius reikalavimus nesurištiems sluoksniams tankinti. Pirmenybė teikiama vibraciniams 

volams. 

Jei paviršius išgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centro, kitais atvejais nuo 

žemesnės vietos link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas 

reikalaujamas sutankinimo rodiklis. 

4.4. ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

4.4.1. Bandymų tipai ir pavyzdžiai 

Reikalaujamos statybinių medžiagų ir pabaigtų sluoksnių savybės turi būti išbandomos 

sluoksnio paruošimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo. 

Atliekamos šios bandymų rūšys: 

• kokybės bandymai, parodantys atskirų statybinių medžiagų tinkamumą nurodytam sluoksniui, 

• kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimų medžiagoms kokybiniams bandymams 

atitikimą, 

• priėmimo bandymai, kurių rezultatai naudojami kaip patvirtinantis įrodymas pabaigto 

sluoksnio priėmimui. 

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali užsakyti iš profesionalios 

bandymų institucijos. Kainas rangovas įskaičiuoja į siūlymo kainą. Rangovas turi reguliariai 

techninės priežiūros inžinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdžių bandymų rezultatus ir kitus, kokybę 

įrodančius dokumentus, bet ne vėliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priėmimo. Ne vėliau 

kaip 14 d. prieš nustatytą priėmimo datą rangovas pateikia techninės priežiūros inžinieriui galutinę 

statybos ar bendrą bandymų ir matavimų rezultatų ataskaitą ir visus kitus reikiamus dokumentus. 

Detalesnes specifikacijas ar kitus kriterijus nustato rangovas. 

Techninės priežiūros inžinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybės 

valdymo sistemą, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamų darbų ir rezultatų teisingumu. 

Pagrindinių žaliavų ir pabaigtų darbų bandymai ir bandinių ėmimas turi būti atliekama pagal 

bandymų metodus, nurodytus atitinkamų sluoksnių įrengimo instrukcijose. 

Pabaigtų darbų bandiniai imami iš viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes 

rangovas privalo tuoj pat užpildyti. Bandinys užregistruojamas statybos žurnale ar aprašytas bandymo 

ataskaitos forma, kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio ėmimo data ir vieta, sluoksnio tipas 

ir storis, bandinių skaičius ir apytikris svoris). Prieš pateikiant bandymų institucijai, kiekvienas 
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bandinys supakuojamas ir paženklinamas, kad būtų išvengta pakeitimo ar žalos transportuojant. 

Rangovas turi reikalauti, kad techninės priežiūros inžinierius patvirtintų bandymų ir pavyzdžių 

ėmimo laiką ir vietą. Bandinius turi pasirašyti abiejų pusių atstovai. 

4.4.2. Leistini nuokrypiai 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių  pagal ĮT SBR 19 

arba lygiaverčiuose standartuose nurodytų nuokrypių: 

• aukščio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl 

ŠNS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm už 

projekte nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu; 

• skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau 

kaip ±0,5 % (absoliut); 

• kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių 

daugiau kaip ±10,0 cm; 

• matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote 

turi būti ne didesnės kaip 30 mm; 

• įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 

2,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį; 

• nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte 

(sutartyje) nurodytą sluoksnio storį. 

Skaldos pagrindų sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip nurodyta ĮT 

SBR 19 arba lygiaverčiuose standartuose nurodytų nuokrypių: 

• aukščio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Jei dėl 

ŠNS, SPS ir ŽPS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip 

+2,0 cm už projekte nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu; 

• skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau 

kaip ±0,5 % (absoliut.); 

• kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių 

daugiau kaip −10 cm; 

• matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote 

neturi būti didesnės kaip 20 mm; 

• rengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 

1,0 cm mažesnis už projekte nurodytą storį; 

• nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte 

nurodytą sluoksnio storį. 
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4.4.3. Statybinių medžiagų bandymai 

Žemiau išvardinti standartai reiškia, kad kokybės sertifikatai, papildyti reikalavimais – tai 

statybinių medžiagų kokybinių bandymų rezultatų ekvivalentas. 

Jei naudojamos kitos medžiagos arba medžiagos be kokybės sertifikato, rangovas turi pateikti 

kokybinių testų rezultatus, gautus iš ekspertų institucijos. Likus ne mažiau 7 d. iki darbų pradžios 

rangovas techninės priežiūros inžinieriui turi pateikti kokybės bandymų rezultatus ir ataskaitą apie 

atitinkamas medžiagas ir laboratorijos bandymų metodus. 

Atskirų statybinių medžiagų kontroliniai darbai atliekami pagal TRA SBR 19 „Automobilių 

kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų 

aprašas“. 

4.4.4. Pagrindo sluoksnių bandymai 

Pabaigtų pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai – tai svarbi sąlyga daliniam kiekvieno 

sluoksnio priėmimui. Tokie priėmimo bandymai apima paviršiaus matavimus ir išgręžtus ar išpjautus 

bandinius pagal ir Lietuvos standartus LST. Turėtų būti šie pagrindo sluoksnio priėmimo bandymai: 

• storio matavimas, 

• paviršiaus lygumo matavimai, 

• projektinių aukščių matavimai, 

• sutankinimo rodiklio skaičiavimas. 

4.4.5. Darbų priėmimas 

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar 

pagal spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš įrengiant kitą sluoksnį, 

prieš tai esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priėmimui. Dalinis priėmimas reiškia, kad techninės 

priežiūros inžinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priėmimą, remiantis bandymų 

(kokybės, kontrolinių ir priėmimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo šių techninių 

specifikacijų atskiros dalys. Reikalaujama dalinio priėmimo data techninės priežiūros inžinieriui turi 

būti pranešta per 7 d., darbų priėmimas turi būti patvirtintas statybos žurnale. Priėmimo procedūra 

vyksta nepertraukiant statybos darbų. 

 

4.5. STANDARTAI 

1. LST 1361.7:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. 

Tankio, vidutinio tankio, tankio koeficiento ir poringumo 

nustatymas. 
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2. LST 1361.9:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. 

Vandens sugerties laipsnio ir soties koeficiento nustatymas. 

3. LST 1361.10:1995 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. 

Skaldos atsparumo smūgiams nustatymas. 

4. LST EN 13285:2010 Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai 

5. LST 1361.12:1996 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. 

Organinių priemaišų nustatymas. 

6. LST EN 1097-2:2010 Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms 

nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai 

7. LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono užpildai 

8. LST 1476.7:1997 Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Stiprumo 

nustatymas. 

9. LST EN 196-1:2016 Cemento bandymų metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas 

10. LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai 

reikalavimai ir atitikties kriterijai. 

11. LST EN 197-1:2001/A1:2006 Standarto LST EN 197-1:2001 keitinys. 

12. LST EN 932-1:2001 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. 

Ėminio ėmimo metodai. 

13. LST EN 932-2:2002 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. 

Laboratorinių ėminių dalijimo metodai. 

14. LST EN 932-3:2001 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. 

Supaprastinta petrografinė analizė ir terminai. 

15. LST EN 932-3:2001/Al:2004 Standarto LST EN 932-3:2001 keitinys. 

16. LST EN 932-5:2012 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 5 dalis. Įranga 

ir jos kalibravimas. 

17. LST EN 932-6:2002 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 6 dalis. 

Pakartojamumo ir atkuriamumo apibrėžimai. 

18. LST EN 933-2:2001 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. 

Granuliometrinės sudėties nustatymas. Analiziniai sietai, 

vardiniai akelių matmenys. 

19. LST EN 933-3:2002 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. 

Dalelių formos nustatymas. Plokštumo rodiklis. 

20. LST EN 933-3:2002/Al:2004 Standarto LST EN 933-3:2002 keitinys. 

21. LST EN 933-4:2008 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. 
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Dalelių formos nustatymas. Formos rodiklis 

22. LST EN 933-5:2002 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 5 dalis. 

Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinio kiekio 

stambiuosiuose užpilduose nustatymas. 

23. LST EN 933-5:2002/Al:2005 Standarto LST EN 933-5:2002 keitinys. 

24. LST EN 933-7:2002 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 7 dalis. 

Kriauklių kiekio nustatymas. Santykinis kriauklių kiekis 

stambiuose užpilduose. 

25. LST EN 933-8:2002 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 8 dalis. 

Smulkiausiųjų dalelių įvertinimas. Smėlio ekvivalento metodas. 

26. LST EN 933-9:2009 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 9 dalis. 

Smulkelių įvertinimas. Bandymas naudojant metileno mėlynąjį 

27. LST EN 1097-1:2011 Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 1 

dalis. Atsparumo dėvėjimuisi nustatymas (Devalio metodas). 

28. LST EN 1097-2:2010 Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms 

nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai 

29. LST EN 1097-3:2002 Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 

dalis. Piltinio tankio ir tuštymėtumo nustatymas. 

30. LST EN 1097-4:2008 Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 4 

dalis. Sausų sutankintų mikroužpildų tuštymėtumo nustatymas 

31. LST EN 1097-7:2008 Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 7 

dalis. Mikroužpildo dalelių tankio nustatymas. Piknometrinis 

metodas 

32. LST EN 1097-8:2009 Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms 

nustatyti. 8 dalis. Akmens poliruojamumo nustatymas 

33. LST EN 1097-9:2002/Al:2006 Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 9 

dalis. Atsparumo dėvėjimuisi dėl dygliuotų padangų poveikio 

nustatymas. Siaurės metodas. 

34. LST EN 1367-1: 2007 Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams 

nustatymo metodai. 1 dalis. Atsparumo šaldymui ir atšildymui 

nustatymas 

35. LST EN 1367-2:2010 Bandymai užpildų šiluminėms savybėms ir atsparumui 

atmosferos poveikiams nustatyti. 2 dalis. Magnio sulfato 

metodas 
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36. LST EN 1367-4:2008 Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams 

nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimo džiūstant nustatymas 

37. LST EN 13242:2003+A1:2008 Kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai 

surištiems mišiniams, naudojamiems inžineriniams statiniams ir 

keliams tiesti 

38. LST  EN 

13242:2003+A1:2008/P:2009 

Kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai 

surištiems mišiniams, naudojamiems inžineriniams statiniams ir 

keliams tiesti 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

 

4.6.  KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1. KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

2 ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių 

įrengimo taisyklės. 

3. TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas. 

4. TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų 

aprašas. 

5. MN SSN 15 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio 

nustatymo metodiniai nurodymai 

6.  Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo 

dinaminiu prietaisu instrukcija, Vilnius, VĮ „Problematika", 

1995 m. 

7.  Pagrindo sluoksnių įrengimas iš biriųjų medžiagų. Kaunas, VĮ 

„Transporto ir kelių tyrimo institutas", 1997 m 
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5. ASFALTO DANGOS 

5.1.  ĮVADAS 

Dangos konstrukcijai naudojami asfalto mišiniai, jų gamybos, transportavimo ir paklojimo 

darbai turi būti vykdomi vadovaujantis ĮT ASFALTAS 24, TRA ASFALTAS 24, TRA BITUMAS 

23. 

5.2.  MEDŽIAGOS IR JŲ MIŠINIAI 

5.2.1. Medžiagos 

Asfalto mišiniai turi atitikti  TRA ASFALTAS 24 reikalavimus.  

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame 

nurodyti bandymo metodai.
  

Asfalto pagrindo bei asfalto dangos sluoksniai įrengiami pagal ĮT ASFALTAS 24 automobilių 

kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės. 

Kelio dangos konstrukcija sankryžoje įrengiama iš trijų sluoksnių asfaltbetonio. Viršutinis 

asfaltbetonio sluoksnis rengiamas iš mišinio AC 11 VS, 3 cm storio. Apatinis asfaltbetonio sluoksnis 

rengiamas 4 cm storio iš mišinio AC 16 AS, o asfalto pagrindo sluoksnis sankryžoje rengiamas iš 

mišinio AC 22 PS, kurio storis 10 cm. 

Asfalto dangų atstatymo ir atnaujinamo prie kelio bortų vietose įrengiamas 4 cm storio 

viršutinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 11 VS, o asfalto pagrindo sluoksnis dangų atstatymo 

vietose įrengiamas 10 cm storio iš mišinio AC 22 PS. 

Asfalto danga nuovažoje įrengiama iš vieno asfalto pagrindo-dangos sluoksnio AC 16 PD, 10 

cm storio. 

Asfalto danga lietaus nuotekų kolektoriaus įrengimo vietose atstatoma su DK2 dangos 

konstrukcija: viršutinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 11 VS, 3 cm storio, apatinis 

asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 16 AS, 4 cm storio ir asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 

22 PS, 10 cm storio. 

Greičio mažinimo kalnelį įrengti iš dviejų sluoksnių asfalto: apatinio asfaltbetonio sluoksnio iš 

mišinio AC 16 AS, h=0,05 m ir viršutinio asfaltbetonio sluoksnio iš mišinio AC 11 VS, h=0,05 m. 

Asfalto mišiniams surišti naudojamas kelių bitumas vadovaujantis ĮT ASFALTAS 24 arba 

lygiaverčių dokumentų nurodymais, o rišiklis turi atitikti techninius reikalavimus išdėstytus TRA 

BITUMAS 23. Viršutiniam asfaltbetonio sluoksniui AC 11 VS surišti naudojamas PMB 45/80-55 

rišiklis, apatiniam asfaltbetonio sluoksniui AC 16 AS bituminis rišiklis 50/70, o asfalto pagrindo 

sluoksniui AC 22 PS bituminis rišiklis 70/100. Asfalto pagrindo-dangos sluoksniui AC 16 PD 

naudojamas bituminis rišiklis 70/100. Reikalavimai asfalto mineralinių medžiagų atsparumui 

trupinimui pateikiami TRA ASFALTAS 24 3,5  ir 9 lentelėse. Apatinio ir viršutinio asfalto sluoksnio 
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mineralinių medžiagų atsparumas trupinimui turi būti SZ18/LA20. 

Naujų sluoksnių įrengimo būtina sąlyga – tinkamas posluoksnis. Šis sluoksnis turi būti 

pakankamai stabilus, švarus, lygus, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas. Reikalavimai 

posluoksniui pateikti ĮT ASFALTAS 24 IX skyriuje. 

Tarp visų asfalto sluoksnių turi būti užtikrintas pakankamas sukibimas. Darbų kiekių apraše 

sluoksnių sukibimo įrengimas numatomas atskira eilute. Bituminės emulsijos rūšis ir dozavimo 

kiekis, reikalavimai sluoksnių sukibimui ir siūlėms pateikiami ĮT ASFALTAS 24 X skyriuje. 

5.3. DARBŲ ATLIKIMAS 

 

5.3.1. Asfalto gamyklos 

Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose 

turi būti efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su 

rišamosiomis medžiagomis įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, 

užtikrinantys reikiamos temperatūros palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami 

pagaminti asfalto mišiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jų likučiai neturi prilipti prie bunkerio 

sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų atsargos turi būti sandėliuojamos aikštelėse su kieta danga, 

suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis.  

 

5.3.2. Transporto priemonės 

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir 

atitinkamai paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja 

medžiaga, kuri nedarytų asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi 

nustatytos mišinio temperatūros. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi 

būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, 

temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt.  

 

5.3.3. Asfalto klotuvai 

Asfalto mišiniams kloti naudojami  klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų 

parametrų kelio dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio 

profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi 

būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio 

tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

 

5.3.4. Tankinimo mechanizmai 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai 

valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas. Valcinių 
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plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir 

vanduo nebėgtų ant kelio dangos paviršiaus. Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi būti vienodas. 

Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali būti panaudoti (pvz., 

kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 

5.4.  ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

 

5.4.1. Asfalto dangos eksploatacinių savybių įvertinimas 

Rangovas privalo pateikti asfalto mišinio eksploatacinių savybių deklaraciją. 

 

5.4.2. Leistinieji nuokrypiai 

Lygumo, pakloto sluoksnio pločio, pakloto sluoksnio storio arba sluoksnio storio, profilio 

padėties nuokrypiai turi tenkinti ĮT Asfaltas 24 reikalavimus arba lygiaverčių standartų reikalavimus: 

• Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir 

išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu neturi 

viršyti ĮT ASFALTAS 24 12 lentelėje nurodytų verčių; 

• Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte nurodyto pločio neturi būti didesni kaip −5 

cm ir +5 cm. Briaunos linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga; 

• Pakloto sluoksnio storio nuokrypis negali viršyti ĮT ASFALTAS 24 13 lentelėje nurodytų 

ribinių verčių; 

• Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti 

didesnis negu ±0,5 %; 

Reikalavimai asfalto pagrindo, apatiniams asfalto ir viršutiniams asfalto sluoksniams yra pateikiami 

ĮT ASFALTAS 24 atitinkamai 17, 18 ir 21 lentelėse. 

 

5.4.3. Bandymų rūšys 

Asfalto mišinių ir asfalto dangų sluoksnių bandymai, paviršiaus šiurkštinimo savikontrolės ir 

kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT Asfaltas 24, o mineralinių medžiagų – pagal TRA 

UŽPILDAI 19reikalavimus. 

5.4.4.  Darbų priėmimas 

Užbaigtus darbus užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo 

dienų po raštiško pranešimo apie juos. 

Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu iš savo pusės rangovas dar nepateikė darbams 

įvertinti reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytus medžiagų, medžiagų mišinių bandymus arba 

paslėptų darbų aktų. 

Jeigu iš savo pusės užsakovas galutiniam užbaigtų darbų įvertinimui nustatytu laiku dar 

nepateikė reikalingų bandymų rezultatų, tai jis naudojasi sutarties sąlygomis. 
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Tokia pati tvarka galioja priimant užbaigtas darbų dalis. 

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal sutarties reikalavimus ar 

pagal spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš įrengiant kitą sluoksnį, 

prieš tai esantis sluoksnis pateikiamas priėmimui.  

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus 

 

5.5. STANDARTAI (arba lygiaverčiai) 

1.  LST 1361.7 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, 

vidutinio tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas. (arba 

lygiavertis) 

2.  LST 1361.10 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Skaldos 

atsparumo smūgiams nustatymas. (arba lygiavertis) 

3.  LST 1361.12 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. 

Organinių priemaišų nustatymas. (arba lygiavertis) 

4.  LST 1419 

 

Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. Reikalavimai 

aktyvintiems mineraliniams milteliams. (arba lygiavertis) 

5.  LST EN 58 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių rišiklių ėminių ėmimas. (arba 

lygiavertis) 

6.  LST EN 196-1 Cemento bandymų metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas. (arba 

lygiavertis) 

7.  LST EN 197-1 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir 

atitikties kriterijai. (arba lygiavertis) 

8.  LST EN 932-1 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio 

ėmimo metodai. (arba lygiavertis) 

9.  LST EN 932-2 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. Laboratorinių 

ėminių dalijimo metodai. (arba lygiavertis) 

10.  LST EN 932-3 

 

Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. Supaprastinta 

petrografinė analizė ir terminai. (arba lygiavertis) 

11.  LST EN 932-5 Bandymai užpildų bendrosioms savybėms nustatyti. 5 dalis. Bendroji 

įranga ir jos kalibravimas. (arba lygiavertis)
 

12.  LST EN 932-6 Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 6 dalis. 

Pakartojamumo ir atkuriamumo apibrėžimai. (arba lygiavertis) 

13.  LST EN 933-2 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. 

Granuliometrinės sudėties nustatymas. Analiziniai sietai, vardiniai 

akelių matmenys. (arba lygiavertis) 

14.  LST EN 933-3  

 

Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 3 dalis. Dalelių 

formos nustatymas. Plokštumo rodiklis. (arba lygiavertis)
 

15.  LST EN 933-4 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. Dalelių 

formos nustatymas. Formos rodiklis. (arba lygiavertis) 

16.  LST EN 933-5  

 

Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 5 dalis. Trupintųjų ir 

skaldytųjų dalelių santykinio kiekio stambiuosiuose užpilduose 

nustatymas. (arba lygiavertis) 

17.  LST EN 933-7 Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 7 dalis. Kriauklių 

kiekio nustatymas. Santykinis kriauklių kiekis stambiuose užpilduose. 

(arba lygiavertis) 

18.  LST EN 933-8 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 8 dalis. 

Smulkelių įvertinimas. Bandymas smėlio ekvivalentui nustatyti. (arba 
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lygiavertsis)
 

19.  LST EN 933-9 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 9 dalis. 

Smulkelių įvertinimas. Bandymas naudojant metileno mėlynąjį. (arba 

lygiavertis) 

20.  LST EN 1097-1 Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 1 

dalis. Atsparumo dėvėjimuisi nustatymas (Devalio metodas). (arba 

lygiavertis) 

21.  LST EN 1097-2 Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 2 

dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai. (arba lygiavertis) 

22.  LST EN 1097-3 Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 3 dalis. 

Piltinio tankio ir tuštymėtumo nustatymas. (arba lygiavertis) 

23.  LST EN 1097-4 Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 4 dalis. 

Sausų sutankintų mikroužpildų tuštymėtumo nustatymas. (arba 

lygiavertis) 

24.  LST EN 1097-7 Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 7 dalis. 

Mikroužpildų dalelių tankio nustatymas. Piknometrinis metodas. (arba 

lygiavertis) 

25.  LST EN 1097-8 Užpildų mechaninių ir fizinių savybių nustatymo metodai. 8 dalis. 

Akmens poliruojamumo nustatymas. (arba lygiavertis) 

26.  LST EN 1097-9  Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 9 

dalis. Atsparumo dėvėjimuisi dėl dygliuotų padangų poveikio 

nustatymas. Šiaurės šalių metodas. (arba lygiavertis)
 

27.  LST EN 1338 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai. (arba 

lygiavertis) 

28.  LST EN 1340 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai. (arba 

lygiavertis) 

29.  LST EN 1367-1 Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams 

nustatymo metodai. 1 dalis. Atsparumo šaldymui ir atšildymui 

nustatymas. (arba lygiavertis) 

30.  LST EN 1367-2 Bandymai užpildų šiluminėms savybėms ir atsparumui atmosferos 

poveikiams nustatyti. 2 dalis. Magnio sulfato metodas. (arba 

lygiavertis) 

31.  LST EN 1367-4 Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams 

nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimo džiūstant nustatymas. (arba 

lygiavertis) 

32.  LST EN 1425 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Juslinių savybių apibūdinimas. (arba 

lygiavertis)
 

33.  LST EN 1426 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Adatos penetracijos nustatymas. (arba 

lygiavertis)
 

 LST EN 1427 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. 

Žiedo ir rutulio metodas. (arba lygiavertis) 

34.  LST EN 1428 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Vandens kiekio bitumo emulsijose 

nustatymas. Azeotropinio distiliavimo metodas. (arba lygiavertis) 

35.  LST EN 1429 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų likučių ant sieto 

nustatymas ir patvarumo sandėliuojant nustatymas sijojimo būdu. (arba 

lygiavertis) 

36.  LST EN 1430 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių poliškumo 

nustatymas. (arba lygiavertis) 

37.  LST EN 1431 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Liekamojo rišiklio ir naftos distiliatų, 

gaunamų distiliuojant bitumines emulsijas, nustatymas. (arba 

lygiavertis) 
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38.  LST EN 12591 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai. 

(arba lygiavertis) 

39.  LST EN 12592 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tirpumo nustatymas. (arba lygiavertis) 

40.  LST EN 12593 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą 

nustatymas. (arba lygiavertis) 

41.  LST EN 12594 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bandomųjų ėminių paruošimas. (arba 

lygiavertis) 

42.  LST EN 12595 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas. (arba 

lygiavertis) 

43.  LST EN 12596 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Dinaminės klampos nustatymas 

vakuuminiu kapiliaru. (arba lygiavertis) 

44.  LST EN 12597 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Terminija. (arba lygiavertis) 

45.  LST EN 12606-1 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. 

Distiliavimo metodas. (arba lygiavertis) 

46.  LST EN 12606-2 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. 

Estrahavimo metodas. (arba lygiavertis) 

47.  LST EN 12607-1 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai 

ir orui nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas. (arba lygiavertis) 

48.  LST EN 12607-2 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai 

ir orui nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas. (arba lygiavertis) 

49.  LST EN 12607-3 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai 

ir orui nustatymas. 3 dalis. RFT metodas. (arba lygiavertis) 

50.  LST EN 12697-1 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 1 

dalis. Tirpiojo rišiklio kiekis. (arba lygiavertis) 

51.  LST EN 12697-3 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 3 

dalis. Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu. (arba lygiavertis) 

52.  LST EN 12697-10 

LST EN 12697-10 

Bituminiai mišiniai. Karštojo asfaltbetonio mišinio bandymo metodai. 

10 dalis. Sutankinamumas. (arba lygiavertis) 

53.  LST EN 12697-13+AC Bituminiai mišiniai. Karštojo asfaltbetonio mišinio bandymo metodai. 

13 dalis. Temperatūros matavimas. (arba lygiavertis) 

54.  LST EN 12697-14+AC Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 14 

dalis. Vandens kiekis. (arba lygiavertis) 

55.  LST EN 12697-27 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 27 

dalis. Ėminių ėmimas. (arba lygiavertis) 

56.  LST EN 12697-28 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 28 

dalis. Ėminių paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir 

granuliometrinei sudėčiai nustatyti. (arba lygiavertis) 

57.  LST EN 12846-1 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Ištekėjimo trukmės nustatymas 

ištekamuoju klampomačiu. 1 dalis. Bituminės emulsijos. (arba 

lygiavertis) 

58.  LST EN 12846-2 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Ištekėjimo trukmės nustatymas 

ištekamuoju klampomačiu. 2 dalis. Skiestieji ir skystieji bituminiai 

rišikliai. (arba lygiavertis) 

59.  LST EN 12849 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų penetracijos gebos 

nustatymas. (arba lygiavertis) 

60.  LST EN 13043 

 

Keliams, skridimo aikštėms ir kitoms eismo zonoms naudojamų 

bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinės 

medžiagos. (arba lygiavertis) 

61.  LST EN 13074-2 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio išskyrimas iš bituminių 

emulsijų arba skiestųjų ar skystųjų bitumų. 2 dalis. Stabilizavimas po 

išskyrimo išgarinant. (arba lygiavertis) 
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62.  LST EN 13075-1  Bitumas ir bituminiai rišikliai. Suirimo nustatymas. 1 dalis. Katijoninių 

bituminių emulsijų suirimo vertės nustatymas taikant mineralinių 

užpildų metodą. (arba lygiavertis) 

63.  LST EN 13614 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bituminių emulsijų sukibimo gebos 

nustatymas panardinimo į vandenį bandymu. (arba lygiavertis) 

64.  LST EN 13703 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Deformacijos energijos nustatymas. 

(arba lygiavertis) 

65.  LST EN 13808 Bitumai ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų 

specifikavimo sistema. (arba lygiavertis) 

66.  LST EN 14769 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Pagreitintas ilgalaikis sendinimas 

naudojant slėginį sendinimo indą. (arba lygiavertis) 

67.  LST EN ISO 2592 Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų nustatymas. Clevelando 

atviro tiglio metodas (ISO 2592:2000). (arba lygiavertis) 

68.  LST EN ISO 3838 Žalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba 

santykinio tankio nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamšteliu ir 

graduoto dvikapiliario piknometro metodai (ISO 3838:2004). (arba 

lygiavertis) 

 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

  

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=628945
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6.  BETONO GAMINIAI, TRINKELIŲ DANGOS  

6.1. ĮVADAS 

Reikalavimai pagrindo sluoksniams pateikti dokumentuose TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių 

kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ ir ĮT SBR 19 “Automobilių kelių dangos konstrukcijos 

sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“. 

Projekte numatyta trinkelių dangos konstrukcija turi atlaikyti aptarnaujančio transporto 

sukeliamas apkrovas.   

6.2. MEDŽIAGOS IR JŲ MIŠINIAI 

6.2.1. Medžiagos 

6.2.1.1. Betoninės trinkelės 

 

 Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus.  

Betoninių trinkelių atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo 

Klasė Ženklinimas Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui 

bandymo kg/m2 

3 D 
vidurkio vertė ≤ 1,0, 

be jokios pavienės vertės > 1,5 

 

    Betoninių trinkelių atsparumas dilinimui 

Klasė Ženklinimas 

Reikalavimai 

Išmatuota pagal bandymo 

metodą, aprašytą standarto 

LST EN 1338 G priede 

Alternatyviai išmatuota pagal 

bandymo metodą, aprašytą standarto 

LST EN 1338 H priede 

4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

 

6.2.1.2  Betoniniai bordiūrai 

 

Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus. 

Betoninių bordiūrų atsparumas šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo apledėjimo 

Klasė Žymėjimas 
Masės nuostolis po atsparumo šaldymui ir atšildymui bandymo 

kg/m2 

3 D vidurkio vertė ≤ 1,0, 

be jokios pavienės vertės > 1,5 

     Betoninių bordiūrų lenkiamasis stipris 

Klasė Žymėjimas Charakteringas lenkiamasis 

stipris MPa 

Minimalus lenkiamasis stipris 

MPa 

2 T ≥ 5,0 ≥ 4,0 

    Betoninių bordiūrų atsparumas dilinimui 

Klasė Žymėjimas 
Reikalavimai 

Išmatuota pagal bandymo Alternatyviai išmatuota pagal 
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metodą, aprašytą standarto  

LST EN 1340 G priede 

bandymo metodą, aprašytą standarto 

LST EN 1340 H priede 

4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

6.4. DARBŲ ATLIKIMAS 

6.4.1. Pasluoksnis 

Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti 3 cm.  

Kaip pasluoksnio medžiaga yra naudojamas nesurištas mineralinių medžiagų mišinys 0/5.  

Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu 

vandens kiekiu, kuris užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas. 

6.4.2 Išdėstymas ir klojimas 

 Siekiant sumažinti ar išvengti betoninių trinkelių pjaustymo, atsižvelgiant į reikiamą 

klojimo plotį, turi būti iš anksto nustatytas tikslus atstumas tarp bordiūrų, pavienėmis linijomis arba 

eilėmis išdėstant trinkeles. 

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdžiui, turi 

būti taikoma ir lenktoms detalėms.  

Skiriamosios iškyšos (tarpų ribokliai) nėra skirtos užtikrinti taisyklingos siūlės pločio matmenį. 

Trinkelių dangos turi būti sutankintos vibravimo priemonėmis, pradedant nuo kraštų ir artėjant 

vidurio link.  

Lygaus paviršiaus bordiūrų, apvadų ir kitų elementų tarpusavio viršutinio ir priekinio paviršiaus 

nuokrypiai siūlės vietoje neturi būti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus paviršiaus – neturi būti didesni 

kaip 5,0 mm. 

6.4.3. Nelygumai 

 Paviršiaus nelygumai, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote 

pagal LST EN 13036-7, neturi viršyti 10 mm. 

Pagrindo sluoksnio nelygumai, kurie viršija leistinuosius nuokrypius, negali būti išlyginti 

klojant pasluoksnį. 

Trinkelių danga siūlių vietose turi būti paklota vienodame aukštyje (lygyje). Klojant lygaus 

paviršiaus statybos produktus nuokrypis neturi viršyti 2 mm, o klojant grublėto paviršiaus statybos 

produktus nuokrypis neturi viršyti 5 mm. 

6.5. BANDYMAI IR DARBŲ PRIĖMIMAS 

Reikalaujamos statybinių medžiagų ir pabaigtų sluoksnių savybės turi būti išbandomos 

sluoksnio paruošimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo. 

Atliekamos šios bandymų rūšys: 
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• kokybės kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskirų statybinių medžiagų tinkamumą 

nurodytam sluoksniui; 

• savikontrolės bandymai, bandymai kuriais rangovas ar įgalioti asmenys (organizacijos) nustato 

automobilių kelių medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų kokybinių rodiklių atitikimą sutarties 

sąlygoms; 

• kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimų medžiagoms kokybiniams bandymams 

atitikimą, 

• priėmimo bandymai, kurių rezultatai naudojami kaip patvirtinantis įrodymas pabaigto 

sluoksnio priėmimui. 

Techninės priežiūros inžinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybės 

valdymo sistemą, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamų darbų ir rezultatų teisingumu. 

Pagrindinių žaliavų ir pabaigtų darbų bandymai ir bandinių ėmimas turi būti atliekamas pagal 

bandymų metodus, nurodytus atitinkamų sluoksnių įrengimo instrukcijose. 

Rangovas turi reikalauti, kad techninės priežiūros inžinierius patvirtintų bandymų ir pavyzdžių 

ėmimo laiką ir vietą. Bandinius turi pasirašyti abiejų pusių atstovai. 

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar 

pagal spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš įrengiant kitą sluoksnį, 

prieš tai esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priėmimui. Dalinis priėmimas reiškia, kad techninės 

priežiūros inžinierius turi patvirtinti atitinkamo sluoksnio priėmimą, remiantis bandymų (kokybės, 

kontrolinių ir priėmimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo šių techninių specifikacijų atskiros 

dalys. Reikalaujama dalinio priėmimo data techninės priežiūros inžinieriui turi būti pranešta per 7 d., 

darbų priėmimas turi būti patvirtintas statybos žurnale. Priėmimo procedūra vyksta nepertraukiant 

statybos darbų. 

6.8. STANDARTAI 

LST EN 13036-7:2004  Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus rodikliai. Bandymo 

metodai. 7 dalis. Kelio dangos sluoksnių paviršiaus nelygumų 

matavimas liniuotės metodu 

LST EN 1340:2003  Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

LST EN 1338:2003 /  Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo 

metodai 

LST EN 1338:2003+AC:2006  

LST EN 1338:2003/P:2008 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo 

metodai 

LST EN 1339:2003   Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo 
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metodai 

LST EN 1339:2003/AC:2006 

LST EN 13198:2004   Surenkamieji betono gaminiai. Gatvių ir parkų tvarkymo 

elementai 

TRA RINKELĖS 14 „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų 

techninių reikalavimų aprašas“. 

ĮT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių 

įrengimo taisyklės“.  
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7. KELIO ŽENKLAI – DANGOS ŽENKLINIMAS   

7.1. ĮVADAS  

Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių 

eismo taisyklių" reikalavimus. Kelio ženklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. 

Statybos metu statybos aikštelėje naudojamos eismo reguliavimo priemonės yra šios: 

• barjerai, nurodantys uždarytus kelio ruožus bei kliūtis; 

• kelio ženklai; 

Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelio ženklų 

įrengimo ir vertikaliojo ženklinio taisyklėmis Nr. 3-83“  bei „kelių horizontaliojo ženklinimo 

taisyklėmis Nr. 3-82“ Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi 

atitikti projekto reikalavimus. 

7.2. MEDŽIAGOS 

7.2.1. Kelio ženklai 

Kelias apstatomas naujais 1 grupės ir individualaus dydžio kelio ženklais, vadovaujantis Kelių 

ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 

techninių reikalavimų aprašu TRA VŽ 12, patvirtintu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52 „Dėl Automobilių kelių 

vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 patvirtinimo“ (toliau – TRA VŽ 

12) ir Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14.  

Standartiniams nuolatiniams vertikaliesiems kelio ženklams (SVŽ) turi būti naudojama 

cinkuota skarda arba aliuminio lydiniai. 

Suformuotų briaunų ir sustiprinto kontūro SVŽ iš cinkuotos skardos tempiamasis stipris turi 

būti ne mažesnis kaip 260 N/mm2, plokščių SVŽ – ne mažesnis kaip 380 N/mm2; vidutinio dydžio 

ir didelių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų (VŽ) – ne mažesnis kaip 380 N/mm2. 

Suformuotų briaunų ir sustiprinto kontūro SVŽ iš aliuminio lydinių tempiamasis stipris turi būti 

ne mažesnis kaip 155 N/mm2, plokščių SVŽ – ne mažesnis kaip 200 N/mm2; vidutinio dydžio ir 

didelių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų (VŽ) – ne mažesnis kaip 200 N/mm2. 

SVŽ iš cinkuotos skardos galima naudoti medžiagas, nurodytas standartuose LST EN 10143 

[6.22] ir LST EN 10346 [6.24]. Jungiamosioms detalėms naudojamos medžiagos turi atitikti standartų 

LST EN ISO 898-1 [6.34], LST EN ISO 4014 [6.43], LST EN ISO 4032 [6.44], LST EN ISO 4033 

[6.45], LST EN ISO 7089 [6.49] reikalavimus. 

SVŽ iš aliuminio lydinių galima naudoti medžiagas, nurodytas standartuose LST EN 485-1 

[6.7] ir LST EN 485-2 [6.8]. Jungiamosioms detalėms ir presuotiems strypiniams profiliuočiams 



0583/2001-01-RTDP -S.TS 
Lapas Lapų Laida 

44 47 0 

 

 

naudojamos medžiagos turi atitikti standarto LST EN 485-3 [6.9] reikalavimus. 

Individualiai projektuoto VŽ skydo lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi būti didesnis 

kaip 5 mm/1 m. 

Vertikaliųjų ženklų atspindžio koeficientai pagal Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų 

įrengimo taisykles ĮT VŽ 14. 

7.2.2. Dangos ženklinimas  

 

 Kelio danga ženklinama termoplastu. 

Medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems 

kelių priežiūrai. Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą. 

Ženklinimo medžiagų eksploatacines charakteristikas bei bandymų reikalavimus nustato 

Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12.  

Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti Kelių horizontaliojo 

ženklinimo taisykles. 

Dangos ženklinimo tipas bei medžiagos parenkami vadovaujantis Kelių ženklinimo medžiagų 

naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12.  

Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos 

nurodomi brėžiniuose. 

Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti 

sausas ir švarus. 

7.3. DARBŲ ATLIKIMAS 

7.3.1. Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramos tvirtinamos prie gręžtinių polinių pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08 arba 

kitų statinių (apšvietimo stulpų). 

7.3.2. Eismo reguliavimo priemonės 

Eismo reguliavimo priemonės naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER12  

„Automobilių kelių darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės". 

7.4. BANDYMAI IR DARBŲ PRIĖMIMAS 

7.4.1. Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos 

medžiagos laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos ženklinimui naudojamos 

medžiagos nešildomose saugyklose gali būti laikomos ne ilgiau 6 mėn. Būtina atsižvelgti į medžiagų 
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jautrį žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi pakisti. 

Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus. 

7.4.2. Kontrolė ir kontroliniai bandymai 

Kelio ženklų, dangos ženklinimo kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios 

institucijos. Kelio ženklų ir dangos ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais 

prietaisais. Kelio ženklų pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. 

7.4.3. Priėmimas ir matavimai 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto 

brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos 

ženklinimas, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

7.5. STANDARTAI 

1. Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinio taisyklės Nr. 3-83 

2. Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės Nr. 3-82 

 

3. LST EN 1423:2001 Kelių ženklinimo medžiagos. Užbarstomosios medžiagos. 

Stiklo rutuliukai, užpildai šiurkštumui didinti ir abiejų mišiniai. 

Darnusis (harmonizuotas) standartas. 

4. LST EN 1423:2001/A1:2003 Standarto LST EN 1423:2001 keitinys. 

5. LST EN 1423:2001/A 

l:2003/P:2004 

Standarto LST EN 1423:2001/A1:2003 pataisa. 

6. LST EN 1424:2001/A1:2003 Kelių ženklinimo medžiagos. Įmaišomieji stiklo rutuliukai. 

7. LST EN 1436:2007+A1:2009 Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio 

horizontaliojo ženklinimo ženklų charakteristikos 

8. LST EN 1436:2007+A1:2009 Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio 

horizontaliojo ženklinimo ženklų charakteristikos 

9. LST EN 1463-1:2009 Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji šviesogrąžiai kelio 

elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploatacinių charakteristikų 

reikalavimai 

10  LST EN 1824:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Bandymai kelyje. 

11 LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės. 

12 LST EN 12352:2006 Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai. 

13 LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonės. Šviesos signalų įrenginiai. 

14 LST EN 12767:2008 Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. 
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Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai 

15 LST EN 12802:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Laboratoriniai identifikavimo 

metodai. 

16 LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai 

ženklai Pakeičia LST 1335:1994 5 skyrių, 6 skyrių, 7 skyrių, 8 

skyriaus 5 lentelę ir 1 iliustraciją 

17 LST EN 13212:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Vidinės gamybos kontrolės 

reikalavimai. 

18 LST EN 13459:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Ėminių ėmimas iš sandėlio ir 

bandymai. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

7.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1. T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo 

taisyklės.  

2. PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

   

3. KPT TAS 09 Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų 

projektavimo taisyklės 
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8. BAIGIAMIEJI DARBAI 

8.1. VEJOS ĮRENGIMAS 

Vejos įrengimui naudojamas esamas viršutinis augalinis sluoksnis, kuris statybos metu 

sustumiamas projekte numatytoje vietoje, sandėliuojamas ir paskirstomas atliekant statybos darbus 

pagal etapus.  

Veja įrengiama visame tvarkomame plote. Įrengiamos vejos augalinio grunto sluoksnio storis 

0,1 m. 

Leistini dirvožemio sluoksnio storio nukrypimai pagal ĮT ŽS 17. 

Esant poreikiui atvežti papildomo dirvožemio apželdinimui. 

8.2. SUOLIUKAI 

Lauko suoliukai pritaikyti naudoti lauke ir patalpoje, be atlošo. Medinė suoliuko dalis gali būti 

pasirinktinai: eglės, ąžuolo (kietmedis) medienos arba kompozitas (pagal galimybes). Lauko 

suoliukai gaminami iš 2-3 kartus impregnuotos(aukštu slėgiu) ir 3 kartus dažytos (aukštu slėgiu) 

medienos.  Metalinė suoliuko dalis gaminama iš nerūdijančio plieno. Metalinė dalis atspari korozijai. 

Suoliukai įbetonuojami. 

Numatytų suoliukų matmenys: 168x41x41, įrengimo aukštis - 41 cm. Suoliukų tvirtinimas prie 

pamatų - inkariniais varžtais. Pamatai iš C25/30-XC2 klasės  betono. Pamatų matmenys: Gylis - 50 

cm, plotis - 40 cm, ilgis - 50 cm. Kiekvienam suoliukui įrengiama po du pamatus. Pamatai tikslinami 

pagal suoliukų tiekėjų rekomendacijas ir pritaikomi konkrečiam gaminiui. 
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„PLENTPROJEKTAS“ 

uždaroji akcinė bendrovė 
 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–

Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km 

rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, 

techninis darbo projektas 

TATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

 
Brėžiniai 

Laida 

0 

LT 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 

 

AB Lietuvos automobilių kelių 

direkcija 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 

 

0583/2001-01-RTDP -S.BR 

Lapas Lapų 

1 1 
 

 

 

 

Brėžiniai 

 

 

Eil. 

Nr. 
Brėžinio žymuo Pavadinimas Pastabos 

1 0583/2001-01-RTDP -S.BR.01 
Ardomų dangų planas 

 M 1:500 
3 lapai 

2 0583/2001-01-RTDP -S.BR.02 
Aukščių, dangų ir eismo organizavimo planas 

M 1:500 
3 lapai 

3 0583/2001-01-RTDP -S.BR.03 
Suvestinis inžinerinių tinklų planas 

M 1:500 
3 lapai 

4 0583/2001-01-RTDP -S.BR.04 
Išilginis profilis;  

Mv 1:200; Mh 1:1000 
 1 lapas 

5 0583/2001-01-RTDP -S.BR.05 
Skersiniai profiliai. 1 DK variantas 

M 1:50 
1 lapas 

6 0583/2001-01-RTDP -S.BR.06 
Skersiniai profiliai. 2 DK variantas 

M 1:50 
1 lapas 

 



- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis
- kelio sklypo ribos

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras
dangos lygyje 1000x150x300 (Detalė 5)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)

1
- šalinami medžiai

- ardomos asfalto dangos
- ardoma viršutinio asfaltbetonio sluoksnio 4 cm
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- ardomos asfalto dangos
- ardoma viršutinio asfaltbetonio sluoksnio 4 cm

LapųLapas

320583/2001-01-RTDP-S.BR.01

AutoCAD SHX Text
538500060049

AutoCAD SHX Text
538500060536

AutoCAD SHX Text
538500060551

AutoCAD SHX Text
538500020107

AutoCAD SHX Text
538500020162

AutoCAD SHX Text
538500060007

AutoCAD SHX Text
538500020098

AutoCAD SHX Text
538500060097

AutoCAD SHX Text
538500060539

AutoCAD SHX Text
538500020582

AutoCAD SHX Text
538500060010

AutoCAD SHX Text
538500060034

AutoCAD SHX Text
538500020105

AutoCAD SHX Text
538500020262

AutoCAD SHX Text
538500020100

AutoCAD SHX Text
538500020583

AutoCAD SHX Text
538500020146

AutoCAD SHX Text
538500060006

AutoCAD SHX Text
538500020579

AutoCAD SHX Text
538500060014

AutoCAD SHX Text
538500060038

AutoCAD SHX Text
538500060546

AutoCAD SHX Text
538500020031

AutoCAD SHX Text
538500060543

AutoCAD SHX Text
538500060001



69.14

69.04

68.98
68.95

68.99
69.01

69.09 69.07
69.06

69.00

68.96

68.8968.89
69.0268.9268.91

68.77

69.11

69.08
69.0669.09

69.12

68.99

69.37

69.44

69.06
69.36

69.37

69.3969.39
69.39

69.37

69.43

69.38
69.33

69.24
68.89

68.88

69.01

69.29

69.44
69.33

69.47

69.47
69.47

69.28
69.09

69.01
69.02

68.99
68.99

68.99

68.97

69.44 69.54
69.39

68.79

68.77
68.68

68.60

68.82

68.91

68.9268.83

68.94

68.71

68.60

68.75

68.49

68.81 68.95
68.99

69.00

68.95
69.37

69.44
69.44

69.52

69.41
69.39

69.38

69.40

69.32

69.30

69.14

68.99
68.93

68.97

68.89 68.92
68.88

68.97

69.05

68.96

68.66
68.84

68.78

68.85

68.78

68.94
68.88

68.87
68.90

69.29 69.34

69.36

69.33

69.35
69.36

69.30

69.32

69.36

69.36

69.41

69.38

69.39

69.35

69.05
69.03

68.99

68.96
68.91
68.87

68.86
68.93

68.88 68.81

68.77

69.35

69.37

69.34

69.37
69.38 69.40

69.45

69.39

69.35

69.28

69.23
69.15

69.02

68.88
68.90

68.95

69.00
68.9268.95

69.21

69.34
69.40

68.92

68.94

68.8568.68

68.61

68.50

68.57

68.75
68.85

68.86

68.95

68.89

68.94

69.02

68.78

68.48 68.98
68.89

68.22 68.18

68.22
68.33

68.5868.68

68.85
68.92

68.9868.97

69.08

69.17

69.23

69.32
69.30

69.22

69.16
68.87

68.82

68.65

68.51

68.56

68.74

68.83
69.18

69.30
69.31

69.39
69.40

69.38

69.37

69.03
68.95

68.92

69.00

69.05

69.03 69.00
69.08

68.84

68.86

69.06

69.04

69.02
68.98

68.98

68.90

68.92
68.95

69.39
69.44

69.43

69.09

69.18

69.18

69.22 69.17
69.21

69.40
69.15 69.20

69.18

69.11
69.14

69.13
69.10

69.11 68.95

69.04 69.11

69.23

69.20

69.06

69.14
69.21

69.07

69.60

69.53

69.51

69.42

69.41
69.47

69.53

69.55

69.53

69.56

69.56

69.54

69.32

69.33
69.31

69.30
69.19

69.21

68.93

69.53

69.31

69.01 69.10

69.07 69.10

69.07 69.07 69.07

69.64

69.61
69.61

69.61
69.66

69.04

68.83

69.07
69.04

69.06
69.46

69.60
69.64

69.70

69.13

69.19

69.07

69.11

69.10

69.10
69.2369.25

69.27

69.23
69.09

69.10
69.64

69.71

69.57

69.66

69.52

69.63

69.71

69.63

69.17
69.13 69.34

69.46 69.65

69.74

69.74

69.79
69.89

69.77
69.47

69.35

69.31

69.05
69.05

69.05

69.07

69.03

69.30

69.34

69.36

69.37

69.38

69.26
69.25 69.29

69.26

69.44

69.38

69.20

69.42

69.18

69.38
69.26

69.45

69.36

69.20

69.37

69.79

69.36 69.37

69.39
69.75

69.89
69.89

69.94

69.90 69.98

69.91
69.90

69.75

69.76

69.92
69.60

69.54

69.47

69.50
69.58

69.62

69.59
69.50

69.50

69.39
69.38

69.33

69.26

69.2569.21

69.12

69.16

69.21

69.23

69.27 69.27
68.98 69.26

69.17
69.16

69.19

69.25

69.35
69.90

69.51

69.40

69.33

69.38
69.98

70.00
70.03

69.99

69.83

69.84
69.43

69.69
69.41

69.33

69.10
69.07

69.07

69.4369.46

69.22

70.08
70.05

70.08
70.11 70.17

70.10
70.07

70.07

70.10
69.53

69.45
69.39

70.18

70.01

69.97

70.03

69.94

69.85

69.94
69.81

69.77
69.68

69.72

69.62 69.84
69.84

69.91
69.95

70.11
70.17

70.18
69.88

69.79

69.80

69.71

69.22

69.39

69.46

69.36

69.34

69.29

69.21

69.70
69.73

69.78

69.82

69.82

69.73

69.84

69.81

69.93
69.85

70.04

70.17

70.15

70.23

70.16

70.22

69.7969.91

70.08 70.16

69.95

69.95

70.13

70.04

70.04
70.16

70.06
70.06

69.94

69.91

69.98

69.91

69.97

69.94

69.89

69.59

69.82

69.77

69.66

69.86

69.90

69.88
69.98 69.91

69.89

69.88

69.64

69.93

70.09

70.01

70.31

70.27

70.22

70.09

70.18
70.14

70.43
70.40

69.84

70.38

70.30

70.25

70.04

70.36

70.30

70.25

70.30

69.44

69.27

69.47

69.42

69.47

69.51

69.30

69.66

69.61

69.85

69.89

69.99

70.11

70.00
69.74

70.10

69.70

70.17

70.15

70.07

70.13

70.06

69.98

70.02
70.08

69.58

69.57

69.55

69.42

70.02

69.26
69.30

69.24

69.24 69.29

69.39

69.18

69.18

69.25

69.31

69.41

69.16

69.10

69.18

69.02

69.07
69.26

69.19

69.19
69.13 69.12

69.01

69.05

69.13

69.11

69.11
69.12

69.08

69.14
69.19

69.31

69.23
69.44

69.44

69.85

69.90

69.08
69.24

68.84
69.37

69.37
69.40

69.4169.37

69.43

69.39
69.23

69.3169.31

69.3869.26
69.37

69.39

69.40

69.11

69.10
69.11

68.98

69.45

69.37
69.11

68.85

68.92

69.42

69.51
69.5269.46

69.46

69.45

69.28
69.04

69.01

68.97

68.96
68.98

68.88
68.90

69.21
69.38

69.44

69.40

69.49

69.17
68.92

69.26

69.37

69.30

69.22
69.12

69.22
69.11

69.08
69.10

68.99

69.25

69.23
69.33

69.34

69.40

69.3269.24

69.16

68.91

69.06

69.02

69.03

69.03
69.01

69.04

69.26
69.26 69.18

69.38 69.33

69.22

69.13
69.12

69.23

69.30

69.34

69.36

69.43

69.22

68.94

69.03
69.11

69.06

68.66

68.90

68.81

68.97

69.00

69.04

69.00
69.0169.07

69.03

68.80

68.71

68.75 68.83

68.74

68.77

69.02

69.00

69.06
69.16

69.1169.09

69.18

69.26

69.29

69.18

69.18

69.17

69.23
69.34

69.12
68.82

68.80

68.72
68.56

68.79

69.26
69.32

69.27

69.23
68.97

68.80
68.70

68.73

68.77

68.79

68.86

68.92
68.91

68.90

68.89

68.86 68.94

68.85

68.84

69.09

69.06

69.51
69.14

69.34
69.47

69.32

69.18

68.90

69.34

69.39
68.93

69.28 69.25

69.21

69.35

69.46
69.02

69.59
69.57

69.51
69.47

69.25

69.4469.46

69.14

69.11

69.51
69.17

69.05

69.03

69.53

69.55
69.61

69.64

69.74

69.69
69.60

69.59

69.29

69.25
69.38

69.16

69.08

69.18

69.35

69.41
69.58

69.68
69.74

69.84

69.99
69.93

69.91
69.81

69.50

69.43

69.23

69.27
68.99

69.48 69.32

69.24

69.26

69.34
69.39

69.76

69.85

69.74

69.95
69.85

70.0769.93

69.87

69.89

70.00
70.02

70.07

PK6+
60.00

PK6+
80.00

PK7+
00.00

PK7+
20.00

PK7+
40.00

PK7+
60.00

PK7+
80.00

PK8+
00.00

PK8+
20.00

PK8+
40.00

PK8+
60.00

PK8+
80.00

PK9+
00.00

PK9+
20.00

PK9+
40.00

PK9+
60.00

PK9+
80.00

PK10+
00.00

PK10+
20.00

PK10+
34.23

2
2

Individuali nuovaža
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ą
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ą
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7.7%
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9.9%

Individuali nuovaža
Piketas: 7+09.53
Paskirtis: į kiem

ą
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11.0%

Individuali nuovaža
Piketas: 7+21.07
Paskirtis: į sklypą
Ilgis: 5,7 m

11.2%

Individuali nuovaža
Piketas: 7+32.66
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ą
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7.7%

Individuali nuovaža
Piketas: 7+49.38
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8.9%

Individuali nuovaža
Piketas: 8+38.88
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ą
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7.2%

Individuali nuovaža
Piketas: 8+58.48
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ą
Ilgis: 6,1 m

6.8%

Individuali nuovaža
Piketas: 8+78.24
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ą
Ilgis: 6,3 m

5.7%

Individuali nuovaža
Piketas: 9+28.55
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ą
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10.4%

Individuali nuovaža
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ą
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Individuali nuovaža
Piketas: 9+76.44
Paskirtis: į kiem

ą
Ilgis: 6,0 m

Individuali nuovaža
Piketas: 10+07.50
Paskirtis: į kiem

ą
Ilgis: 6,0 m

10.8%
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12.1%

O

E E E E P P P P P P
P P

O

P P

O O

O

O

O
O

Vš
Vš
Vš

O
O

O

Vš
Vš

Ą

E

L

Kšt

1 m
ed

vienb
39

bet
park

1 m
ūr

vienb žvpark

m
ūr

stat. žvpark

1 m
ed k

vienb

žvpark

žv
kelias žv

kelias

bet
pėsč

1 m
ed

vienb
47

trpark žv
kelias

bet
pėsč

1 bet
vienb
49B

žv
nuovaža

žv
kelias

1 m
ed

vienb
51

žv
kelias

žv
nuovaža

žv
kelias

žv
kelias

žv
nuovaža

1 m
ed

vienb
52

žv
nuovaža

1 bet
vienb

50

1 m
ed

vienb
46

žv
nuovaža

žv
nuovaža

1 m
ed

vienb
44

1 m
ed

vienb
42

žv
kelias žv

nuovaža

žv
kelias

žv
kelias

žv
kelias žv

kelias

žv
keliasžv

kelias

žvpark

žv
nuovaža žv

kelias

žv
kelias

žv
nuovažažv

kelias

žv
kelias

žvpark

žv
kelias

žv
nuovaža

bet
park

cpėsč žv
kelias

žv
nuovaža

žv
nuovaža

žv
kelias žv

kelias

žv
kelias

žv
nuovaža

žv
kelias

žv
nuovaža

bet
pėsč

1 m
et

M
T- S-401

bet
pėsč

bet
pėsč

trpėsč

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)
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- kelio sklypo ribos

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras
dangos lygyje 1000x150x300 (Detalė 5)
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- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)
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1.7 (1/1)

L=13.0 m

1.12
ΣS=4.68 m²;

L=27 m

1.1
L=8.8 m

1.1
L=3.8 m

1.12
ΣS=1.98 m²;

L=13 m

1.7 (1/1)
L=11.0 m

1.12
ΣS=1.62 m²;
L=11 m

1.1
L=7.1 m

1.7 (1/1)
L=11.0 m1.12

ΣS=1.80 m²
L=11 m

1.1
L=6.2 m

1.12
ΣS=0.48 m²

L=3.5 m
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Galima pėsčiųjų
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1.7 (1/1)

L=30.0 m

1.7 (1/1)
L=13.0 m

1.1
L=14.0 m

1.1
L=10.0 m

1.1
L=21.5 m

1.7 (1/1)
L=19.0 m

1.1
L=11.0 m

1.7 (1/1)
L=7.0 m
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L=7.0 m
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L=7.3 m

1.7 (1/1)
L=25.0 m

1.1
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1.7 (1/1)
L=11.0 m

1.6 (3/1)
L=20.0 m

1.5 (2/6)
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- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80

- projektinės apšvietimo atramos

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- kelio sklypo ribos
- esamų registruotų inžineriniai statiniai/kelio statiniai

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras
dangos lygyje1000x150x300 (Detalė 5)

- viršutinis asfaltbetonio sluoksnis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

3 6
5 5

608
U K M E R G Ė
K A U N A S - naikinami kelio ženklai

608

K Ė D A I N I A I
U K M E R G Ė

20
36 - esami/perkeliami esami kelio ženklai

533
- projektuojami nauji kelio ženklai

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)

1
- šalinami medžiai

- asfalto danga nuovažoje (DK 0,1)
- asfalto danga sankryžoje (DK2)

- kultūros paveldo objekto teritorija/ribos

- ardoma ir atstatoma asfalto danga takuose

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001
ŠĖTA–OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM
REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS
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- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80

- projektinės apšvietimo atramos

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- kelio sklypo ribos
- esamų registruotų inžineriniai statiniai/kelio statiniai

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras
dangos lygyje1000x150x300 (Detalė 5)

- viršutinis asfaltbetonio sluoksnis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

3 6
5 5
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K A U N A S - naikinami kelio ženklai
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36 - esami/perkeliami esami kelio ženklai

533
- projektuojami nauji kelio ženklai

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)

1
- šalinami medžiai

- asfalto danga nuovažoje (DK 0,1)
- asfalto danga sankryžoje (DK2)

- kultūros paveldo objekto teritorija/ribos

- ardoma ir atstatoma asfalto danga takuose
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- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80

- projektinės apšvietimo atramos

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- kelio sklypo ribos
- esamų registruotų inžineriniai statiniai/kelio statiniai

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras
dangos lygyje1000x150x300 (Detalė 5)

- viršutinis asfaltbetonio sluoksnis
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- projektuojami nauji kelio ženklai

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)
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- šalinami medžiai

- asfalto danga nuovažoje (DK 0,1)
- asfalto danga sankryžoje (DK2)

- kultūros paveldo objekto teritorija/ribos

- ardoma ir atstatoma asfalto danga takuose
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x=6127269.07
y=515994.58

x=6127532.51y=515943.84

x=6127517.19y=515956.81

x=6127486.69
y=515962.97

x=6127446.19
y=515969.87

x=6127405.70
y=515977.08

x=6127403.93
y=515967.15

x=6127332.78
y=515973.40

x=6127532.48
y=515950.66

x=6127523.34
y=515954.81

x=6127494.38
y=515960.49

x=6127494.19
y=515959.61

x=6127493.15
y=515953.63

x=6127480.18
y=515963.05

x=6127478.39
y=515955.35x=6127458.87

y=515959.10

x=6127459.06
y=515960.10

x=6127460.26
y=515966.05

x=6127423.95
y=515964.96

x=6127424.13
y=515966.07

x=6127428.99
y=515972.06

x=6127377.49
y=515972.47

x=6127377.65
y=515973.51

x=6127378.19
y=515979.56

x=6127337.80
y=515977.06

x=6127337.91
y=515977.97

x=6127338.61
y=515984.46

x=6127309.73
y=515980.09

x=6127309.83
y=515981.09

x=6127310.41
y=515987.15

x=6127286.14
y=515983.40

x=6127286.59
y=515985.20

x=6127288.30
y=515991.09

x=6127243.39
y=516003.50

x=6127213.99
y=516030.10

x=6127170.34
y=516056.49

x=6127120.90
y=516082.67

x=6127531.83
y=515946.28

x=6127269.07
y=515994.58

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Pertiesti ryšių kabelius gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, šalia
kloti HDPE d110mm vamzdį), L=42m

Reguliuoti šulinio liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Pertiesti ryšių kabelius gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, šalia

kloti HDPE d110mm vamzdį), L=42m

Keisti šulinio liuką į sunkaus tipo MTT-S,
reguliuoti  pagal projektuojamos dangos lygį

Pertiesti ryšių kabelius gilyn (esamus

vamzdžius demontuoti, šalia
kloti HDPE d110mm vamzdį), L=30m

Keisti šulinio liuką į sunkaus tipo MTT-S,

reguliuoti  pagal projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=39m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=12m

n/v
n/v

n/v
n/v

n/v
n/v

n/v

n/v

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių

šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių

komplektą MTT-S, stiprinti perdangą, esant galimybei,

šulinį montuoti už važiuojamosios dalies ribų,
atiraukti nuo nuovažos bordiūrų
Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=15m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Perkelti kabelinį stulpelį
už šaligatvio ribų

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn

(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais,

šalia kloti HDPE d110mm vamzdį), L=72+72m

Turgaus g.

Lakštingalų g.

Kėdainių g.

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d160mm, L=6m

x=6127532.51y=515943.84

x=6127517.19y=515956.81x=6127486.69
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x=6127446.19
y=515969.87

x=6127405.70
y=515977.08

x=6127403.93
y=515967.15

x=6127332.78
y=515973.40

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=12m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

E1 E1

D75; 16,0m klojamas

betranšėjiniu būdu

D75; 11,0m klojamasbetranšėjiniu būdu

D110; 16,0m klojamasbetranšėjiniu būdu D110; 16,0m klojamas

betranšėjiniu būdu

D75; 24,0m klojamasbetranšėjiniu būdu

E2
E2

E2
E2

E2

E2 E2 E2 E2 E2
E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

E2
E2

E2

E2

E2
E2

E2 E2
E2

E2
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E2
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E2
E2

E2

E2
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E1

E1

E1

E1
E1 E1

E1
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E1 E1 E1
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x=6127309.73
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- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- kelio sklypo ribos

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras
dangos lygyje1000x150x300 (Detalė 5)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)

- Projektuojamas vamzdis d110mm

- Projektuojamas telekomunikacijų šulinys
- Projektuojamas sudedamasis kabelių apsaugos vamzdis
- Projektuojamas vamzdelis d50mm

- projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)
- lietaus nuotekų tinklo apsaugos zona
 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu

 - projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama apšvietimo valdymo spinta
 - projektuojamas įžeminimo įrenginys
 - projektuojama prieduobė mechanizmams
   kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu

 - esamos 0,4kV oro linijos apsaugos zona po du metrus į
   kiekvieną pusę
 - projekt. 0,4kV apšvietimo kabelinės linijos apsaugos
   zona po vieną metrą nuo KL į abi puses

 - projektuojama gelžbetoninė galinė atrama

 - projekt. 0,4kV AB "Energijos skirstymo operatorius"
   kabelinės linijos apsaugos zona po vieną metrą nuo KL
   į abi puses

 - projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje

 - esamos 0,4kV AB "Energijos skirstymo operatorius"
   kabelinės linijos apsaugos zona po vieną metrą nuo KL
   į abi puses

- kultūros paveldo objekto teritorija/ribos

 - išmontuojama metalinė atrama/išmontuojamas
   šviestuvas nuo gelžb.atramos

T

- Naikinama RKKS

- projektinis drenažas

Šulinys, kuris sulyginamas su projektuojama danga

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001
ŠĖTA–OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM
REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS

Suvestinis inžinerinių tinklų planas
M 1:500

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

AB „Lietuvos automobilių kelių
direkcija“

Statytojas (Užsakovas) DOKUMENTO ŽYMUO
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Laida
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Konkursui ir statybai

0
Išleidimo data
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PASTABOS:
1. Klojant drenažo tinklus būtina rankiniu būdu atsikasti esamus vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus. Patikslinus esamų tinklų padėtį, jeigu

reikia – atitinkamai koreguoti drenažo tinklų padėtį plane'
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x=6127647.49
y=515956.45x=6127647.35

y=515957.33

x=6127647.82
y=515963.60

x=6127625.82
y=515952.09

x=6127625.29
y=515954.38

x=6127608.19
y=515949.55

x=6127607.90
y=515950.93

x=6127606.95
y=515955.47

x=6127566.62
y=515943.27

x=6127570.21
y=515944.79

x=6127572.20
y=515949.63

x=6127532.48

y=515950.66

x=6127532.89

y=515952.26

x=6127523.34

y=515954.81

x=6127494.38

y=515960.49
6127494.19

515959.61

6127480.18

515963.05

x=6127531.83

y=515946.28

Keisti šulinio liuką į sunkaus tipo MTT-S,

reguliuoti  pagal projektuojamos dangos lygį

Pertiesti ryšių kabelius gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, šalia
kloti HDPE d110mm vamzdį), L=30m

Keisti šulinio liuką į sunkaus tipo MTT-S,

reguliuoti  pagal projektuojamos dangos lygį
Pertiesti ryšių kabelius gilyn (esamus

vamzdžius demontuoti, šalia
kloti HDPE d110mm vamzdį), L=33m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=3m

n/v

n/v

n/v n/v n/v n/v n/v
n/v n/v n/v n/v n/v n/v n/v n/v n/v

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Reguliuoti  pagal projektuojamos dangos lygį

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių

šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių

komplektą MTT-S, stiprinti perdangą, esant galimybei,

šulinį montuoti už važiuojamosios dalies ribų,
atiraukti nuo nuovažos bordiūrų

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Pertiesti ryšių kabelius gilyn (esamus

vamzdžius demontuoti, šalia
kloti HDPE d110mm vamzdį), L=48m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=15m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d160mm, L=6m

n/v n/v

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d160mm, L=6m

Reguliuoti  pagal projektuojamos dangos lygį

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių
šulinių, montuoti lengvo tipo dangčių komplektą
MTT-L, šulinį montuoti už proj. L1 trasos ribų

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Pertiesti ryšių kabelius gilyn (esamus
vamzdžius demontuoti, šalia
kloti HDPE d110mm vamzdį), L=63m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=30m

Reguliuoti  pagal projektuojamos dangos lygį

Reguliuoti  pagal projektuojamos dangos lygį

Reguliuoti  pagal projektuojamos dangos lygį

Pertiesti ryšių kabelius gilyn (esamus

vamzdžius demontuoti, šalia
kloti HDPE d110mm vamzdį), L=45m

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių
šulinių, montuoti lengvo tipo dangčių komplektą
MTT-L, šulinį montuoti už L1 trasos ribų

M1x4=1x4

Proj. vamzdis HDPE d110mm,
L=56m

Naujoji g.

x=6127797.50
y=515982.68

Proj. vamzdis HDPE d110mm,
L=61m

x=6127806.23
y=515984.00

x=6127832.24
y=515989.79 M1x4=1x4

Perkelti kabelinį stulpelį

Proj. vamzdis HDPE d110mm,
L=63m

Proj. kabelis 1x4x0,5
HDPE d50mm vamzdyje,
L=55m

M1x4=1x4

Proj. kabelis 1x4x0,5
HDPE d50mm vamzdyje,

Perėjimas uždaru būdu
Vamzdis HDPE d110mm,
L=16m

Proj. kabelis 1x4x0,5
HDPE d50mm vamzdyje,
L=22m

Proj. vamzdis HDPE d110mm,
L=42m

Reguliuoti  pagal projektuojamos dangos lygį

Esamą vamzdį sujungti su perstatomu šuliniu

(esamus kabelius apvilkti sudedamuoju
kabelių apsaugos vamzdžiu), L=3m

x=6127966.61
y=516014.24

x=6127918.66
y=516005.90

x=6127857.74
y=515994.93

x=6127855.04
y=516004.67

x=6127849.61
y=515992.76

x=6127776.61
y=515992.32

x=6127761.48
y=515974.20

x=6127742.13
y=515973.65

x=6127700.38
y=515965.53

x=6127677.59
y=515961.02

x=6127651.22
y=515955.77

x=6127635.00
y=515964.41

x=6127548.17
y=515942.96

x=6127532.51
y=515943.84

x=6127517.19
y=515956.81

x=6127486.69

y=515962.97

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=6m
Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Reguliuoti  pagal projektuojamos
dangos lygį Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

x=6127749.50
y=515973.77

D75; 13,0m klojamas
betranšėjiniu būdu

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

E2

E1

E1

E1 E1
E1

x=6127973.64
y=

x=6127932.46
y=516009.17

x=6127932.40
y=516009.85

x=6127933.34
y=516016.44

x=6127892.64
y=516001.78
x=6127892.55

y=516002.55

x=6127891.53
y=516008.77

x=6127888.59
y=516003.33x=6127845.97

y=515994.06
x=6127845.71

y=515995.62

x=6127844.92
y=516000.28

x=6127795.50
y=515983.70
x=6127795.40

y=515984.80

x=6127794.25
y=515991.08

x=6127762.63
y=515978.22

x=6127762.65
y=515978.91

x=6127761.59
y=515985.10

x=6127720.42
y=515970.50x=6127720.33

y=515971.20

x=6127719.27
y=515977.44

x=6127681.23
y=515963.04x=6127681.07

y=515963.89

x=6127679.81
y=515970.10

x=6127647.49
y=515956.45

x=6127647.37
y=515957.19

x=6127647.80
y=515963.76

x=6127625.82
y=515952.09

x=6127625.29
y=515954.38

x=6127608.22
y=515949.44x=6127607.90

y=515950.93

x=6127606.93
y=515955.60

x=6127566.54
y=515943.13 x=6127570.21

y=515944.79

x=6127572.22
y=515949.77

x=6127532.48

y=515950.66

x=6127532.91

y=515952.39x=6127523.34

y=515954.81

x=6127494.38

y=515960.49

6127494.22

515959.71

x=6127531.79

y=515946.13

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- kelio sklypo ribos

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras
dangos lygyje1000x150x300 (Detalė 5)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)

- Projektuojamas vamzdis d110mm

- Projektuojamas telekomunikacijų šulinys
- Projektuojamas sudedamasis kabelių apsaugos vamzdis
- Projektuojamas vamzdelis d50mm

- projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)
- lietaus nuotekų tinklo apsaugos zona
 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu

E2  - projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama apšvietimo valdymo spinta
 - projektuojamas įžeminimo įrenginys
 - projektuojama prieduobė mechanizmams
   kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu

 - esamos 0,4kV oro linijos apsaugos zona po du metrus į
   kiekvieną pusę
 - projekt. 0,4kV apšvietimo kabelinės linijos apsaugos
   zona po vieną metrą nuo KL į abi puses

 - projektuojama gelžbetoninė galinė atrama

 - projekt. 0,4kV AB "Energijos skirstymo operatorius"
   kabelinės linijos apsaugos zona po vieną metrą nuo KL
   į abi puses

E1  - projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje

 - esamos 0,4kV AB "Energijos skirstymo operatorius"
   kabelinės linijos apsaugos zona po vieną metrą nuo KL
   į abi puses

- kultūros paveldo objekto teritorija/ribos

 - išmontuojama metalinė atrama/išmontuojamas
   šviestuvas nuo gelžb.atramos

T T

- Naikinama RKKS

- projektinis drenažas

- Šulinys, kuris sulyginamas su projektuojama danga
LapųLapas
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VAR
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VAR
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VAR
 dv10
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ASBC dv100

VAR
 dv65

ASBC
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VAR
 dv10

VAR dv65

VAR dv10

VAR dv65

VAR
 dv10

VAR dv10ASBC dv100

VAR
 dv10

VAR dv10

ASBC dv100

1

PE dv32

PE dv32

PE dv32

PE dv32
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PE dv32
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glžb
400/22

kl79.81

kl79.05

kl78.24

kl77.61

kl78.21

kl77.20

kl76.74

avv67.73
avv67.63

avv67.45
avv67.15

avv65.91

vv 68.18

vv 69.34

vv 68.78

vv 69.23

vv 69.06

vv 68.90

vv 68.98

vv 68.84

vv 68.69

vv 68.78

vv 68.22

vv 68.84vv 68.51

vv 68.29

vv 68.43

vv 68.53

vv 68.72

vv 68.91

vv 68.65

vv 68.69

vv 68.75

vv 68.52

x=6128278.99
y=516074.06

x=6127979.05
y=516016.95

x=6128025.11
y=516025.40

x=6128258.71
y=516078.87x=6128099.46

y=516051.83

x=6128102.27
y=516039.11

x=6128127.12
y=516043.42

x=6127978.25
y=516027.83

x=6127966.61
y=516014.24

x=6127918.66
y=516005.90

x=6128273.50
y=516070.10

x=6128272.48
y=516076.15

x=6128273.67
y=516069.08

x=6128242.85
y=516064.19

x=6128242.71
y=516065.14

x=6128241.66
y=516071.10

x=6128204.79
y=516058.10

x=6128204.73
y=516058.99

x=6128203.73
y=516064.93

x=6128165.47
y=516051.59

x=6128165.36
y=516052.62

x=6128164.32
y=516058.57

x=6128128.54
y=516044.93

x=6128128.44
y=516046.30

x=6128127.36
y=516052.27

x=6128092.47
y=516038.50

x=6128092.46
y=516039.67

x=6128091.55
y=516045.66

x=6128054.81
y=516031.81

x=6128054.74
y=516032.77

x=6128053.68
y=516038.73

x=6128011.59
y=516023.80

x=6128011.40
y=516024.81x=6128010.05

y=516030.78

x=6127973.64
y=516016.70

x=6127973.48
y=516017.70

x=6127972.44
y=516023.68x=6127932.46

y=516009.26

x=6127932.38
y=516009.97

x=6127933.37
y=516016.22

6127892.62
516001.90

x=6128278.99
y=516074.06

n/v n/v n/v n/v n/v

n/v

n/v

n/v
n/v

Pertiesti ryšių kabelius gilyn (esamus

vamzdžius demontuoti, šalia
kloti HDPE d110mm vamzdį), L=63m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Reguliuoti  pagal projektuojamos dangos lygį

Reguliuoti liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=51m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=33m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=18m

Sodžiaus g.

Proj. vamzdis HDPE d110mm,
L=63m

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių
šulinių, montuoti lengvo tipo dangčių komplektą
MTT-L, šulinį montuoti už L1 trasos ribų

x=6127979.05
y=516016.95

x=6128025.11
y=516025.40

Proj. vamzdis HDPE d110mm,
L=48m

PTŠ-1
RKŠ-1

M1x4=1x4

Proj. kabelis 1x4x0,5
HDPE d50mm vamzdyje,

L=15m

Esamą vamzdį sujungti su perstatomu šuliniu

(esamus kabelius apvilkti sudedamuoju
kabelių apsaugos vamzdžiu), L=3m

x=6128258.71
y=516078.87x=6128099.46

y=516051.83

x=6128102.27
y=516039.11

x=6128127.12
y=516043.42

x=6127978.25
y=516027.83

x=6127966.61
y=516014.24

x=6127918.66
y=516005.90

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

D75; 16,0m klojamasbetranšėjiniu būdu

D75; 17,0m klojamasbetranšėjiniu būdu

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2
E2

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2
E2 E2 E2 E2 E2

E2
E2

x=6128273.50
y=516070.10

x=6128272.48
y=516076.15

x=6128273.67
y=516069.08

x=6128242.85
y=516064.19

x=6128242.73
y=516065.02

x=6128241.64
y=516071.21

x=6128204.79
y=516058.10

x=6128204.73
y=516058.79

x=6128203.76
y=516065.05

x=6128165.47
y=516051.59

x=6128165.36
y=516052.62

x=6128164.32
y=516058.57

x=6128128.54
y=516044.93

x=6128128.44
y=516046.18

x=6128127.36
y=516052.41

x=6128092.47
y=516038.50x=6128092.46

y=516039.58

x=6128091.53
y=516045.83

x=6128054.81
y=516031.81

x=6128054.75
y=516032.63

x=6128053.64
y=516038.89

x=6128011.59
y=516023.80

x=6128011.41
y=516024.65

x=6128010.01
y=516030.99

x=6127973.64
y=516016.70

x=6127973.49
y=516017.61

x=6127972.42
y=516023.83

x=6127932.46
y=516009.17

x=6127932.40
y=516009.85

x=6127933.34
y=516016.44

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- kelio sklypo ribos

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras
dangos lygyje1000x150x300 (Detalė 5)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)

- Projektuojamas vamzdis d110mm

- Projektuojamas telekomunikacijų šulinys
- Projektuojamas sudedamasis kabelių apsaugos vamzdis
- Projektuojamas vamzdelis d50mm

- projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)
- lietaus nuotekų tinklo apsaugos zona
 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu

E2  - projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama apšvietimo valdymo spinta
 - projektuojamas įžeminimo įrenginys
 - projektuojama prieduobė mechanizmams
   kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu

 - esamos 0,4kV oro linijos apsaugos zona po du metrus į
   kiekvieną pusę
 - projekt. 0,4kV apšvietimo kabelinės linijos apsaugos
   zona po vieną metrą nuo KL į abi puses

 - projektuojama gelžbetoninė galinė atrama

 - projekt. 0,4kV AB "Energijos skirstymo operatorius"
   kabelinės linijos apsaugos zona po vieną metrą nuo KL
   į abi puses

E1  - projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje

 - esamos 0,4kV AB "Energijos skirstymo operatorius"
   kabelinės linijos apsaugos zona po vieną metrą nuo KL
   į abi puses

- kultūros paveldo objekto teritorija/ribos

 - išmontuojama metalinė atrama/išmontuojamas
   šviestuvas nuo gelžb.atramos

T T

- Naikinama RKKS

- projektinis drenažas

- Šulinys, kuris sulyginamas su projektuojama danga
LapųLapas
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PK 0+60.54 PK 2+73.36

PK 5+75.52
Šoninė skiriamoji juosta ir 1,5 m pločio šaligatvis

1,5 m pločio šaligatvis prie važiuojamosios dalies
Šoninė skiriamoji juosta
ir 1,5 m pločio šaligatvis

PK 4+86.80 PK 9+83.52
1,5 m pločio šaligatvis prie važiuojamosios dalies

Šoninė skiriamoji juosta
ir 1,5 m pločio šaligatvis

PK 0+52.60 PK 2+85.48 PK 3+57.94

PK 5+69.57
2,5 m pločio bendras pėsčiųjų dviračių takas prie važiuojamosios dalies

2,0 m pločio takas prie
važiuojamosios dalies 2,5 m pločio pėsčiųjų dviračių takas prie važiuojamosios dalies

PK 7+33.63

PK 7+74.88

2,0 m pločio takas prie
važiuojamosios dalies

2,5 m pločio takas prie
važiuojamosios dalies Šoninė skiriamoji juosta ir 2,5 m pločio pėsčiųjų ir dviračių takas takas
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VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001
ŠĖTA–OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM
REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS

Išilginis profilis
Mh 1:1000
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AB „Lietuvos automobilių kelių
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Laida
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Drenažo išilginis profilis

PASTABOS:
1. Sankryžų zonose drenažo nuolydį orientuoti artimiausio lietaus nuotekų šulinėlio kryptimi;
2. Klojant drenažo tinklus būtina rankiniu būdu atsikasti esamus vandentienio ir buitinių nuotekų tinklus. Patikslinus esamų tinklų gylį

atitinkamai (jeigu reikia) koreguoti drenažo tinklų gylį.

Dešinės pusės tako parametrai Kairės pusės tako parametrai



Detalė 1
Detalė 2 Detalė 2Detalė 2

Detalė 1
Detalė 2

2.50m

1.50m

6.50

0.35m0.35m

≤2.70m ≤1.00m

Esama kelio dangos konstrukcija

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cmFrezuojama ir

atstatoma asfalto danga
1.5 %

4.0 %

1.5 %

4.0 %

Dangos konstrukcijos įrengimas
nuovažose su trinkelių danga

Raudonos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s 0.34

Esami žemės sankasos gruntai

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥120 MPa 0.25

Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu 0.25

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s        ≥0.29

Esami žemės sankasos gruntai

Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių
savybių gruntu (Ev2≥30 MPa) 0.25

Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.15

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s         ≥0.29

Esami žemės sankasos gruntai

Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių
gruntu (Ev2≥30 MPa) 0.25

Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.15

Skersinis pjūvis 2-2

Detalė 1 Detalė 1Detalė 2
1.50m

2.0 %
Detalė 2

4.0 %

2.0 %

4.0 %

0.35m 0.35m

2.10-2.60m*6.50m

Esama kelio dangos konstrukcija

Frezuojama ir
atstatoma asfalto danga

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

Skersinis pjūvis 1-1

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s        ≥0.29

Esami žemės sankasos gruntai

Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių
gruntu (Ev2≥30 MPa) 0.25

Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.15

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s         ≥0.29

Esami žemės sankasos gruntai

Žemės sankasos gruntų pagerinimas pakeitimas geresnių
savybių gruntu (Ev2≥30 MPa) 0.25

Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.15

≥0.25m

Projektuojama
apšvietimo atrama

Projektuojama
apšvietimo atrama

≥0.25m

2.00-2.50m

Skersinis profilis ties įrengiama iškiliąja greičio mažinimo priemone

0,10

Dangos konstrukcija
Asfalto apatinis dangos sluoksnis AC16AS 0.05
Asfalto viršutinis dangos sluoksnis AC11VS 0.05

0,000,00

3.00m 2.00m2.00m

1:20 1:20
1.00m 1.00m1.00m1.00m

Dangos konstrukcijos įrengimas
nuovažoje į stovėjimo aikštelę

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 0.10

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s 0.35

Esami žemės sankasos gruntai

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥120 MPa 0.25

Žemės sankasos gruntų kvalifikuotas pakeitimas geresnių
savybių gruntu 0.25

Dangos konstrukcijos
įrengimas sankryžoje

Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.03

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s 0.48

Esami žemės sankasos gruntai

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥150 MPa 0.30

Žemės sankasos gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0.25

Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 0.04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 0.10

Tipinis nuovažos su 8 cm storio
trinkelių danga išilginis pjūvis

Asfalto dangų sujungimo detalė Nr. 1

0.50m
0.15m

Sandarinimo
juosta

Esama kelio dangos
konstrukcija

Siūlė ir danga pagruntuota
karštu bitumu

Esamas
gruntas/danga

Esama kelio dangos
konstrukcija Detalė 3

Detalė 3

Raudonos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s 0.34

Esami gruntai

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥120 MPa 0.25

2.1–6.9m

-12.1 – 9.1 %

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03 Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03 Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03

Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių
gruntu 0.25

Asfalto dangų sujungimo detalė Nr. 2

0.50m
0.15m

Sandarinimo
juosta

Esama kelio dangos
konstrukcija

Siūlė ir danga pagruntuota
karštu bitumuEsamo asfalto

briauna

Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.04

Esami žemės sankasos gruntai

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥150 MPa 0.25

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 0.10

Piltinis gruntas

Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 0.10
Esamas asfaltbetonio sluoksnis

Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 0.10
Esamas asfaltbetonio sluoksnis

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

1:1.5

Frezuojama ir
atstatoma asfalto danga

Esama kelio
dangos konstrukcija

2.5 %

4.0 %

Atstatomo asfalto dangos pjūvis  kolektoriaus
įrengimo vietose važiuojamojoje dalyje

Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.03
Apatinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 0.04

Piltinis F1 gruntas (ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP) virš lietaus
nuotekų kolektoriaus (Ev2≥100 MPa)

1:1

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥150 MPa 0.20

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s 0.56

Detalė 1Detalė 2
1.50m

2.0 %
Detalė 2

4.0 %

2.0 %

4.0 %

0.35m 0.35m

2.10-2.60m*6.50m

Esama kelio dangos konstrukcija

Frezuojama ir
atstatoma asfalto danga

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

Pjūvis ties lietaus surinkimo šulinėliu

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s        ≥0.29

Esami žemės sankasos gruntai

Žemės sankasos gruntų pagerinimas pakeitimas geresnių
savybių gruntu (Ev2≥30 MPa) 0.25

Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.15

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s         ≥0.29

Esami žemės sankasos gruntai

Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių
gruntu (Ev2≥30 MPa) 0.25

Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.15

≥0.25m

Projektuojama
apšvietimo atrama

2.00-2.50m

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03 Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 0.10
Esamas asfaltbetonio sluoksnis

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

1:1.5

Bordiūrinės grotelės

Lietaus surinkimo šulinėlis

Detalė 1 Detalė 1Detalė 2
1.50m

2.0 %
Detalė 2

4.0 %

2.0 %

4.0 %

0.35m 0.35m

2.10-2.60m*6.50m

Esama kelio dangos konstrukcija

Frezuojama ir
atstatoma asfalto danga

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

Skersinis pjūvis inžineriniams tinklams

≥0.25m

Projektuojama
apšvietimo atrama

2.00-2.50m
Dirvožemis užsėtas

žole h=10 cm

1:1.5

≥
1.

20
m

Projektuojamas
apšvietimo kabelis

Esamas
vandentiekis

Projektuojamos/esamos
telekomunikacijos

Esamos buitinės
nuotekos

Projektuojamos
lietaus nuotekos

Projektuojamos
lietaus nuotekos

Esamos buitinės
nuotekos

Projektuojamos/esamos
telekomunikacijos

Esamas
vandentiekis

1.
06

-3
.3

5m 2.
13

-3
.3

5m

1.
81

-2
.4

1m

1.
81

-2
.0

2m

0.
77

-2
.2

7m

0.
80

-1
.7

0m

0.
84

-1
.0

8m

0.
93

-1
.0

3m

Perklojamas viršutinis
asfaltbetonio sluoksnis

Perklojamas viršutinis
asfaltbetonio sluoksnis

Perklojamas viršutinis
asfaltbetonio sluoksnis

Perklojamas viršutinis
asfaltbetonio sluoksnis

Detalė 7 Detalė 7

M 1:20

Drenažinis vamzdis su kokoso
Žvyro skaldelė 11/16

plaušo filtru d113/126

10

(0  =0.1mm; VI   =0.09m/s)
Filtruojanti neaustinė geotekstilė

Detalė 7

40

30

Žvyro skaldelė 5/8 įplūkta į gruntą

Detalė 7 Detalė 7

Detalė 7 Detalė 7
Detalė 7

≥
1.

20
m

≥
1.

20
m

≥
1.

20
m

≥
1.

20
m

≥
1.

20
m

≥
1.

20
m

≥
1.

20
m

Detalė 4 Detalė 4Detalė 2
≥1.50m

2.0 %
Detalė 2

4.0 %

2.0 %

4.0 %

0.35m 0.35m
2.10-2.60m*6.50m

Esama kelio dangos konstrukcija

Frezuojama ir
atstatoma asfalto danga

Tipinis pjūvis per nežymėtą perėją

Betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s        ≥0.29

Esami žemės sankasos gruntai

Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių
gruntu (Ev2≥30 MPa) 0.25

Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.15

Betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s         ≥0.29

Esami žemės sankasos gruntai

Žemės sankasos gruntų pagerinimas pakeitimas geresnių
savybių gruntu (Ev2≥30 MPa) 0.25

Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.15

≥0.25m2.00-2.50m

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03 Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 0.10
Esamas asfaltbetonio sluoksnis

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

1:1.5

Perklojamas viršutinis
asfaltbetonio sluoksnis

Detalė 7 Detalė 7

≥
1.

20
m

≥
1.

20
m

Detalė 4 Detalė 4Detalė 2
≥1.50m

2.0 %
Detalė 2

4.0 %

2.0 %

4.0 %

0.35m 0.35m

2.10-2.60m*6.50m

Esama kelio dangos konstrukcija

Frezuojama ir
atstatoma asfalto danga

Pjūvis per iškilią perėją

Betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s        ≥0.29

Esami žemės sankasos gruntai

Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių
gruntu (Ev2≥30 MPa) 0.25

Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.15

Betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s         ≥0.29

Esami žemės sankasos gruntai

Žemės sankasos gruntų pagerinimas pakeitimas geresnių
savybių gruntu (Ev2≥30 MPa) 0.25

Skaldos pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.15

≥0.25m2.00-2.50m

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03 Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03

Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 0.10
Esamas asfaltbetonio sluoksnis

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

1:1.5

Perklojamas viršutinis
asfaltbetonio sluoksnis

Detalė 7 Detalė 7

≥
1.

20
m

≥
1.

20
m

Asfalto apatinis dangos sluoksnis AC 16 AS 0.05
Asfalto viršutinis dangos sluoksnis AC 11 VS 0.05 Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 0.10

Esamas bortas Esama kelio dangos konstrukcijaDirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

Piltinis F1 gruntas (ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP) virš lietaus
nuotekų kolektoriaus

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa 0.20

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 0.08

2.50-3.00m

Atstatomo asfalto dangos pjūvis kolektoriaus
įrengimo vietose šaligatviuose

Nuolydis pagal esamą

PASTABOS:
1. * - bendras trinkelių dangos matmuo. Šaligatvio plotis yra 2,0-2,5 m, tačiau trinkelių danga projektuojama 2,6 m

pločio ir įvertinus kelio bortą (0,15 m) sukuriamas 0,25 m pločio gabaritas;
2. Nuovažose, šaligatvio tęsiniuose, skersinis dangos nuolydis ne didesnis nei 2,0 %, nuovažų parametruose rašomas

likusios nuovažos dalies nuolydis;
3. Nuovažų nuolydžiai gali nežymiai kisti statybos darbų metu, įrengus kelio bortus ir perklojus viršutinį asfalto

sluoksnį pagal esamus aukščius;
4. Piltinis vandeniui gruntas – žemės darbų metu iškastas esamas gruntas;
5. Skersinis pjūvis inžineriniams tinklams yra tipinis, gyliai ir padėtis gali nežymiai skirtis atsikasus tinklus vietovėje;
6. Drenažo tinklų padėtis skersiniame pjūvyje nurodyta suvestiniame inžinerinių tinklų plane ir yra kintama atsižvelgus

į esamus/projektuojamus kitus inžinerinius tinklus;
7. Drenažo gylis ir padėtis gali būti koreguojami statybos darbų metu, atsikasus esamus inžinerinius tinklus ir

nustačius, kad jie trukdo įrengti drenažo tinklus.

Skersinių profilių taikymo lentelė (dešinė kelio pusė)

Nuo PK Iki PK Skersinio profilio tipas

0+00 0+52.60 Be takų. Naujas bortas ir siaurinama važiuojamoji
dalis

0+52.60 2+85.48 2,5 m pločio takas prie važiuojamosios dalies
2+85.48 3+57.94 2,0 m pločio takas prie važiuojamosios dalies
3+57.94 5+69.57 2,5 m pločio takas prie važiuojamosios dalies
5+69.57 7+33.63 2,0 m pločio takas prie važiuojamosios dalies
7+33.63 7+74.88 2,5 m pločio takas prie važiuojamosios dalies
7+74.88 10+34.23 Šoninė skiriamoji juosta ir 2,5 m pločio takas

Skersinių profilių taikymo lentelė (kairė kelio pusė)

Nuo PK Iki PK Skersinio profilio tipas

0+00 0+60.54 Šoninė skiriamoji juosta iki esamo statinio -
šaligatvio

0+60.54 2+73.36 Šoninė skiriamoji juosta ir 1,5 m pločio šaligatvis
2+73.36 4+86.80 1,5 m pločio šaligatvis prie važiuojamosios dalies
4+86.80 5+75.52 Šoninė skiriamoji juosta ir 1,5 m pločio šaligatvis
5+75.52 9+83.52 1,5 m pločio šaligatvis prie važiuojamosios dalies
9+83.52 10+34.23 Šoninė skiriamoji juosta ir 1,5 m pločio šaligatvis

M 1:20
Detalė 1

15
20
20

15 15Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x150x300

5 5
5

20

M 1:20
Detalė 2

Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x200x80

M 1:20
Detalė 3

10

5

15 15
Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x150x2207

20

M 1:20
Detalė 5

20
20

15 15

5

Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x150x300

M 1:20
Detalė 6

20
20

15 15

5

Betonas C20/25

2

M 1:20
Detalė 4

20
20

15 15

5

Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x150x300

Betoniniai bordiūrai
1000x150x300 0.5
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Detalė 1
Detalė 2 Detalė 2Detalė 2

Detalė 1
Detalė 2

2.50m

1.50m

6.50

0.35m0.35m
≤2.70m

≤1.00m

Esama kelio dangos konstrukcija

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cmFrezuojama ir

atstatoma asfalto danga
1.5 %

4.0 %

1.5 %

4.0 %

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s        ≥0.24

Esami žemės sankasos gruntai

Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių
gruntu (Ev2≥30 MPa) 0.25

Žvyro pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.20

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s         ≥0.24

Esami žemės sankasos gruntai

Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių
gruntu (Ev2≥30 MPa) 0.25

Žvyro pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.20

Skersinis pjūvis 2-2

Detalė 1 Detalė 1Detalė 2
1.50m

1.5 %
Detalė 2

4.0 %

1.5 %

4.0 %

0.35m 0.35m

2.10-2.60m*6.50m

Esama kelio dangos konstrukcija

Frezuojama ir
atstatoma asfalto danga

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

Skersinis pjūvis 1-1

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s        ≥0.24

Esami žemės sankasos gruntai

Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių
gruntu (Ev2≥30 MPa) 0.25

Žvyro pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.20

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s         ≥0.24

Esami žemės sankasos gruntai

Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių
gruntu (Ev2≥30 MPa) 0.25

Žvyro pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.20

Dangos konstrukcijos įrengimas
nuovažose su trinkelių danga

Raudonos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s 0.29

Esami žemės sankasos gruntai

Žvyro pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥120 MPa 0.30

Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu 0.25

Projektuojama
apšvietimo atrama

Projektuojama
apšvietimo atrama

≥0.25m

≥0.25m2.00-2.50m

Skersinis profilis ties įrengiama iškiliąja greičio mažinimo priemone

0,10

Dangos konstrukcija
Asfalto apatinis dangos sluoksnis AC16AS 0.05
Asfalto viršutinis dangos sluoksnis AC11VS 0.05

0,000,00

3.00m 2.00m2.00m

1:20 1:20
1.00m 1.00m1.00m1.00m

Dangos konstrukcijos įrengimas
nuovažoje į stovėjimo aikštelę

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 0.10

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s 0.30

Esami žemės sankasos gruntai

Žvyro pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥120 MPa 0.30

Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu 0.25

Dangos konstrukcijos
įrengimas sankryžoje

Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.03

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s 0.38

Esami žemės sankasos gruntai

Žvyro pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥150 MPa 0.40

Žemės sankasos gruntų sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0.25

Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 0.04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 0.10

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03 Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03 Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03

Tipinis nuovažos su 8 cm storio
trinkelių danga išilginis pjūvis

Asfalto dangų sujungimo detalė Nr. 1

0.50m
0.15m

Sandarinimo
juosta

Esama kelio dangos
konstrukcija

Siūlė ir danga pagruntuota
karštu bitumu

Esamas
gruntas/danga

Esama kelio dangos
konstrukcija

Detalė 3
Detalė 3

2.1–6.9m

-12.1 – 9.1 %

Asfalto dangų sujungimo detalė Nr. 2

0.50m
0.15m

Sandarinimo
juosta

Esama kelio dangos
konstrukcija

Siūlė ir danga pagruntuota
karštu bitumuEsamo asfalto

briauna

Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.04

Esami žemės sankasos gruntai

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥150 MPa 0.25

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 Ps 0.10

Raudonos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s 0.29

Esami žemės sankasos gruntai

Žvyro pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥120 MPa 0.30

Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu 0.25

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03

Piltinis gruntas

Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 0.10
Esamas asfaltbetonio sluoksnis

Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 0.10
Esamas asfaltbetonio sluoksnis

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

1:1.5

1:1.5

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s 0.56

Detalė 1Detalė 2
1.50m

2.0 %
Detalė 2

4.0 %

2.0 %

4.0 %

0.35m 0.35m

2.10-2.60m*6.50m

Esama kelio dangos konstrukcija

Frezuojama ir
atstatoma asfalto danga

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

Pjūvis ties lietaus surinkimo šulinėliu

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Esami žemės sankasos gruntai

Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių
gruntu (Ev2≥30 MPa) 0.25

Pilkos betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Esami žemės sankasos gruntai

Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių
gruntu (Ev2≥30 MPa) 0.25

≥0.25m

Projektuojama
apšvietimo atrama

2.00-2.50m

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03 Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03
Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 0.10
Esamas asfaltbetonio sluoksnis

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

1:1.5

Bordiūrinės grotelės

Lietaus surinkimo šulinėlis

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s        ≥0.24
Žvyro pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.20

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s         ≥0.24
Žvyro pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.20

Detalė 1 Detalė 1Detalė 2
1.50m

2.0 %
Detalė 2

4.0 %

2.0 %

4.0 %

0.35m 0.35m

2.10-2.60m*6.50m

Esama kelio dangos konstrukcija

Frezuojama ir
atstatoma asfalto danga

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

Skersinis pjūvis inžineriniams tinklams

≥0.25m

Projektuojama
apšvietimo atrama

2.00-2.50m
Dirvožemis užsėtas

žole h=10 cm

1:1.5

≥
1.

20
m

Projektuojamas
apšvietimo kabelis

Esamas
vandentiekis

Projektuojamos/esamos
telekomunikacijos

Esamos buitinės
nuotekos

Projektuojamos
lietaus nuotekos

Projektuojamos
lietaus nuotekos

Esamos buitinės
nuotekos

Projektuojamos/esamos
telekomunikacijos

Esamas
vandentiekis

1.
06

-3
.3

5m 2.
13

-3
.3

5m

1.
81

-2
.4

1m

1.
81

-2
.0

2m

0.
77

-2
.2

7m

0.
80

-1
.7

0m

0.
84

-1
.0

8m

0.
93

-1
.0

3m

Perklojamas viršutinis
asfaltbetonio sluoksnis

Perklojamas viršutinis
asfaltbetonio sluoksnis

Perklojamas viršutinis
asfaltbetonio sluoksnis

Perklojamas viršutinis
asfaltbetonio sluoksnis

M 1:20

Drenažinis vamzdis su kokoso
Žvyro skaldelė 11/16

plaušo filtru d113/126

10

(0  =0.1mm; VI   =0.09m/s)
Filtruojanti neaustinė geotekstilė

Detalė 7

40

30

Žvyro skaldelė 5/8 įplūkta į gruntą
Detalė 7 Detalė 7

Detalė 7 Detalė 7

Detalė 7 Detalė 7Detalė 7

≥
1.

20
m

≥
1.

20
m

≥
1.

20
m

≥
1.

20
m

≥
1.

20
m

≥
1.

20
m

≥
1.

20
m

Detalė 4 Detalė 4Detalė 2
≥1.50m

2.0 %
Detalė 2

4.0 %

2.0 %

4.0 %

0.35m 0.35m
2.10-2.60m*6.50m

Esama kelio dangos konstrukcija

Frezuojama ir
atstatoma asfalto danga

Tipinis pjūvis per nežymėtą perėją

Betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s        ≥0.24

Esami žemės sankasos gruntai

Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių
gruntu (Ev2≥30 MPa) 0.25

Žvyro pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.20

Betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s         ≥0.24

Esami žemės sankasos gruntai

Žemės sankasos gruntų pagerinimas pakeitimas geresnių
savybių gruntu (Ev2≥30 MPa) 0.25

Žvyro pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.20

≥0.25m2.00-2.50m

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03 Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 0.10
Esamas asfaltbetonio sluoksnis

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

1:1.5

Perklojamas viršutinis
asfaltbetonio sluoksnis

Detalė 7 Detalė 7

≥
1.

20
m

≥
1.

20
m

Detalė 4 Detalė 4Detalė 2
≥1.50m

2.0 %
Detalė 2

4.0 %

2.0 %

4.0 %

0.35m 0.35m

2.10-2.60m*6.50m

Esama kelio dangos konstrukcija

Frezuojama ir
atstatoma asfalto danga

Pjūvis per iškilią perėją

Betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s        ≥0.24

Esami žemės sankasos gruntai

Žemės sankasos gruntų pakeitimas geresnių savybių
gruntu (Ev2≥30 MPa) 0.25

Žvyro pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.20

Betoninės trinkelės 200x100x80 0.08

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis  k>1,5x10-5 m/s         ≥0.24

Esami žemės sankasos gruntai

Žemės sankasos gruntų pagerinimas pakeitimas geresnių
savybių gruntu (Ev2≥30 MPa) 0.25

Žvyro pagrindo sluoksnis iš mišinio  0/45 (Ev2≥100 MPa) 0.20

≥0.25m2.00-2.50m

Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03 Pasluoksnis (nesurištos mineralinės medžiagos) fr. 0/5 0.03

Asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.04
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 0.10
Esamas asfaltbetonio sluoksnis

Dirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

1:1.5

Perklojamas viršutinis
asfaltbetonio sluoksnis

Detalė 7 Detalė 7

≥
1.

20
m

≥
1.

20
m

Asfalto apatinis dangos sluoksnis AC 16 AS 0.05
Asfalto viršutinis dangos sluoksnis AC 11 VS 0.05

Frezuojama ir
atstatoma asfalto danga

Esama kelio
dangos konstrukcija

2.5 %

4.0 %

Atstatomo asfalto dangos pjūvis  kolektoriaus
įrengimo vietose važiuojamojoje dalyje

Viršutinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 11 VS 0.03
Apatinis asfaltbetonio sluoksnis iš mišinio AC 16 AS 0.04

Piltinis F1 gruntas (ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP) virš lietaus
nuotekų kolektoriaus (Ev2≥100 MPa)

1:1

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥150 MPa 0.20

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS 0.10

Esamas bortas Esama kelio dangos konstrukcijaDirvožemis užsėtas
žole h=10 cm

Piltinis F1 gruntas (ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP) virš lietaus
nuotekų kolektoriaus

Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto min.
medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa 0.20

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 0.08

2.50-3.00m

Atstatomo asfalto dangos pjūvis kolektoriaus
įrengimo vietose šaligatviuose

Nuolydis pagal esamą

PASTABOS:
1. * - bendras trinkelių dangos matmuo. Šaligatvio plotis yra 2,0-2,5 m, tačiau trinkelių danga projektuojama 2,6 m

pločio ir įvertinus kelio bortą (0,15 m) sukuriamas 0,25 m pločio gabaritas;
2. Nuovažose, šaligatvio tęsiniuose, skersinis dangos nuolydis ne didesnis nei 2,0 %, nuovažų parametruose rašomas

likusios nuovažos dalies nuolydis;
3. Nuovažų nuolydžiai gali nežymiai kisti statybos darbų metu, įrengus kelio bortus ir perklojus viršutinį asfalto

sluoksnį pagal esamus aukščius;
4. Piltinis vandeniui gruntas – žemės darbų metu iškastas esamas gruntas;
5. Skersinis pjūvis inžineriniams tinklams yra tipinis, gyliai ir padėtis gali nežymiai skirtis atsikasus tinklus vietovėje;
6. Drenažo tinklų padėtis skersiniame pjūvyje nurodyta suvestiniame inžinerinių tinklų plane ir yra kintama atsižvelgus

į esamus/projektuojamus kitus inžinerinius tinklus;
7. Drenažo gylis ir padėtis gali būti koreguojami statybos darbų metu, atsikasus esamus inžinerinius tinklus ir

nustačius, kad jie trukdo įrengti drenažo tinklus.

Skersinių profilių taikymo lentelė (dešinė kelio pusė)

Nuo PK Iki PK Skersinio profilio tipas

0+00 0+52.60 Be takų. Naujas bortas ir siaurinama važiuojamoji
dalis

0+52.60 2+85.48 2,5 m pločio takas prie važiuojamosios dalies
2+85.48 3+57.94 2,0 m pločio takas prie važiuojamosios dalies
3+57.94 5+69.57 2,5 m pločio takas prie važiuojamosios dalies
5+69.57 7+33.63 2,0 m pločio takas prie važiuojamosios dalies
7+33.63 7+74.88 2,5 m pločio takas prie važiuojamosios dalies
7+74.88 10+34.23 Šoninė skiriamoji juosta ir 2,5 m pločio takas

Skersinių profilių taikymo lentelė (kairė kelio pusė)

Nuo PK Iki PK Skersinio profilio tipas

0+00 0+60.54 Šoninė skiriamoji juosta iki esamo statinio -
šaligatvio

0+60.54 2+73.36 Šoninė skiriamoji juosta ir 1,5 m pločio šaligatvis
2+73.36 4+86.80 1,5 m pločio šaligatvis prie važiuojamosios dalies
4+86.80 5+75.52 Šoninė skiriamoji juosta ir 1,5 m pločio šaligatvis
5+75.52 9+83.52 1,5 m pločio šaligatvis prie važiuojamosios dalies
9+83.52 10+34.23 Šoninė skiriamoji juosta ir 1,5 m pločio šaligatvis

M 1:20
Detalė 1

15
20
20

15 15Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x150x300

5 5
5

20

M 1:20
Detalė 2

Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x200x80

M 1:20
Detalė 3

10

5

15 15
Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x150x2207

20

M 1:20
Detalė 5

20
20

15 15

5

Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x150x300

M 1:20
Detalė 6

20
20

15 15

5

Betonas C20/25

2

M 1:20
Detalė 4

20
20

15 15

5

Betonas C20/25

Betoniniai bordiūrai
1000x150x300

Betoniniai bordiūrai
1000x150x300 0.5

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001
ŠĖTA–OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM
REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS

Skersiniai profiliai. II DK variantas
M 1:500
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Eilės 

Nr.
Mato vnt.

1 m 2 sk.

10 m²/m³/t 2 sk.

13 m²/m³ 663 2 sk.

2* m³ 2 sk.

5 m³ 3 sk.

9 m² 3 sk.

10 m² 3 sk.

6 4 sk.79m³
F1 klasės gruntų (ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP) supylimas ir 

sutankinimas kolektoriaus įrengimo vietoje

334,4279

384

2 sk.

4374

Žemės darbai. Pylimai (naudojamas iškasų gruntas)

3

11*

4

Augalinio grunto sandėliavimas (vėliau panaudojama vejos 

įrengimui)

Augalinio grunto išvežimas rangovo pasirinktu atstumu į išlikį

12

6

8

14

146,0

m³

m³/t15

vnt.

8 2 sk.

Geros būklės esamų kelio ženklų skydų išardymas ir 

sandėliavimas (vėliau panaudojami pakartotinai)
9

2 sk.

vnt. 2 sk.

2 sk.

2 sk.

Tristiebių kelio ženklų skydų ant vienatramių atramų ardymas 

su išvežimu (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo)

vnt.

2 sk.

2 sk.

2 sk.

230

6629

vnt. 1

2 sk.

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km 

rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas

Grįžtamosios medžiagos – skalda (≥ 7,5 eur/m³)

2. Sankasos įrengimas

3 sk.

Darbo pavadinimas, aprašymas

2 sk.1vnt.

Nuoroda 

į TS.

Kiekis

1. Paruošiamieji darbai

Geodezinis trasos nužymėjimas

Vienstiebių kelio ženklų skydų ant vienatramių atramų ardymas 

su išvežimu (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo)

2

1034

3

Minkštų veislių medžių ≥0,32 m skersmens kirtimas, kelmų 

šalinimas Rangovo pasirinktu būdu

5

7

23

Dvistiebių kelio ženklų skydų ant vienatramių atramų ardymas 

su išvežimu (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo)

5
Dviatramių kelio ženklų atramų ardymas su išvežimu (žiūrėti 

žiniaraščio priedą dėl išvežimo)

3 sk.

162

101

Grįžtamosios medžiagos – susandėliuota mediena (≥0,00 Eur – 

kai mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, <0,00 – kai 

mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota)

vnt. 16

Augalinio grunto pašalinimas 

Vienatramių kelio ženklų atramų ardymas su išvežimu (žiūrėti 

žiniaraščio priedą dėl išvežimo)

9582/622/1368Asfalto dangos frezavimas

vnt.

2 sk.

Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu 

atstumu (perteklinio)

162

vnt. 1

m³

12

Betoninių kelio bortų išardymas su pamatais ir išvežimas 

(žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo)
m

Sankasos dugno planiravimas rankiniu būdu

3 sk.61m²
Žemės sankasos gruntų sustiprinimas h=0,30 m pagal MN 

GPSR 12

3 sk.m² 4412

101m³
Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu 

atstumu į sandėliavimo aikštelę

3405m³

8
Žemės sankasos gruntų pakeitimas (iškasimas ir naujo 

supylimas) ir sutankinimas h=0,25 m

Sankasos dugno planiravimas mechanizuotai

1

4

Suvestinis sąnaudų kiekių žiniaraštis

7

2 sk.1368t
Grįžtamosios medžiagos – frezuoto asfalto granulės (≥ 5,99 

eur/t)

Esamo pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų (skaldos) 

išardymas



m²

m³

26 4 sk.
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas atstatomose 

dangose kolektoriaus vietoje k≥1,0×10-5 m/s h=0,56 m
m³

410

4 sk.

4 sk.

m³

3.1. PIRMAM DK variantui

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas šaligatviuose 

k≥1,0×10-5 m/s hmin=0,24 m

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas atstatomose 

dangose prie bortų k≥1,0×10-5 m/s h=0,56 m

3

3

4 sk.

2
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas nuovažose 

trinkelių danga k≥1,0×10-5 m/s h=0,29 m

2

1

1

15

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas nuovažose su 

asfalto danga k≥1,0×10-5 m/s h=0,30 m
m³

Skaldos pagrindo sluoknio iš nesurišto mineralinių medžiagų 

mišinio fr. 0/45 įrengimas atstatomose asfalto dangose 

kolektoriaus įrengimo vietose h=0,2 m

4

5

6

m³

3. Dangos konstrukcijos įrengimas 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas sankryžoje 

k≥1,5×10-5 m/s h=0,48 m
m³ 29

2093

m²

4 sk.
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas nuovažose su 

trinkelių danga k≥1,0×10-5 m/s h=0,34 m

m³
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas nuovažose su 

asfalto danga k≥1,5×10-5 m/s h=0,35 m

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas šaligatviuose ir 

virš drenažo k≥1,0×10-5 m/s hmin=0,29 m

4 sk.

4 sk.

4 sk.

4 sk.

1

265

4371

3.3. ABIEMS DK variantams

7

2

4 sk.3 m²

1909

4

Skaldos pagrindo sluoknio iš nesurišto mineralinių medžiagų 

mišinio fr. 0/45 įrengimas atstatomose asfalto dangose šalia 

kelio bortų, h=0,25 m 

4 sk.3502

Pasluoksnis iš nesurištų mineralinių medžiagų fr. 0/5 h=0,03m
6 sk.

67

350

m²

m² 58

m³

4 sk.13

4 sk.

4 sk.

4 sk.

4 m³
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas sankryžoje 

k≥1,5×10-5 m/s h=0,38 m

Skaldos pagrindo sluoknio iš nesurišto mineralinių medžiagų 

mišinio fr. 0/45 įrengimas nuovažose, EV2 ≥120 MPa, h=0,25 m 
9106

3.2. ANTRAM DK variantui

5

24

910

Žvyro pagrindo sluoknio iš nesurišto mineralinių medžiagų 

mišinio fr. 0/45 įrengimas sankryžoje EV2 ≥150 MPa h=0,4 m 
m²

Žvyro pagrindo sluoknio iš nesurišto mineralinių medžiagų 

mišinio fr. 0/45 įrengimas šaligatviuose EV2 ≥100 MPa h=0,20 

m 

m² 3502

7

Skaldos pagrindo sluoknio iš nesurišto mineralinių medžiagų 

mišinio fr. 0/45 įrengimas sankryžoje, EV2 ≥150 MPa, h=0,30 

m 

m³

Žvyro pagrindo sluoknio iš nesurišto mineralinių medžiagų 

mišinio fr. 0/45 įrengimas po nuovažomis EV2 ≥120 MPa 

h=0,30 m 

m²

310

m²

4 sk.

Skaldos pagrindo sluoknio iš nesurišto mineralinių medžiagų 

mišinio fr. 0/45 įrengimas šaligatviuose, EV2 ≥100 MPa, h=0,15 

m 

4 sk.

4 sk.

5

58



7 m² 5 sk.

8 m³ 5 sk.

9 m³ 5 sk.

10 m² 6 sk.

27 m 5 sk.

28 m 5 sk.

1 m
2
/m

3
3843 8 sk.

2 vnt/m 22 7 sk.

3 vnt./m 2 7 sk.

4 vnt./m² 53 7 sk.

5 vnt./m² 5 7 sk.

6 vnt./m² 3 7 sk.

7 vnt./m² 1 7 sk.

8 vnt.

4. Baigiamieji darbai

5 sk.

25

Skaldelė drenažui 5/8 100,3

m²

116

42,4

Skaldelė drenažui 11/16 361,2

7146

Kelio ženklų įrengimas ant esmų atramų

Kelio ženklų įrengimas ant apšvietimo atramų

1948,46 5 sk.

Geotekstilė drenažui (150 g/m²) 3732,9

Drenažo įrengimas d 113/126, drenažinis vamzdis su kokoso 

plaušų filtru
m

m²
Viršutinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 

VS, h=0,05 m

6

Dviatramių kelio ženklų atramų įrengimas 16,00

Vienatramių kelio ženklų atramų įrengimas

5 sk.

113 5 sk.

5 sk.

113 5 sk.

6 sk.

23
Asfalto sluoknsių pagruntavimas polimerais modifikuota 

bitumine emulsija C60B4-S
m²

m²

33 5 sk.

5 sk.

19
Apatinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 

AS, h=0,05 m

m

2103,00

m²

m²

Sandūrų izoliavimas sandariklio juostomis

46

m²

22

15,69Kelio ženklų įrengimas ant vienatramių atramų

Augalinio grunto supylimas ir apsėjimas veja, h=0,10 m 384

0,28

Išsaugotų esamų kelio ženklų tvirtinimas prie atramų 12

Kelio ženklų įrengimas ant dviatramių atramų 1,49

0,82

Asfalto sluoknsių pagruntavimas polimerais modifikuota 

bitumine emulsija C60BP4-S

20
Apatinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 

AS, h=0,04 m

15
Skeltų betoninių bordiūrų 1000x150x220 įrengimas ant betono 

pagrindo

17
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 

PD, h=0,10 m

16
Betoninių bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono 

pagrindo

Asfaltbetonio pagrindo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 22 

PS, h=0,10 m

2318 6 sk.

14
Betoninių bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono 

pagrindo
m 2335 6 sk.

m 531

13
Betoninių trinkelių 200x100x80 dangos įrengimas (reljefinė 

danga silpnaregiams juostelės, geltonos)
m² 17 6 sk.

12
Betoninių trinkelių 200x100x80 dangos įrengimas (reljefinė 

danga silpnaregiams taškeliai, geltonos)
m²

Betoninių trinkelių 200x100x80 dangos įrengimas (pilkos) 3443

11
Betoninių trinkelių 200x100x80 dangos įrengimas (raudonos)

5 sk.

6 sk.869

6 sk.

41

6vnt./m²
Priklijuojamų kelio ženklų 2.1 lipdymas prie esamų elektros 

atramų

m²

24
Viršutinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 

VS, h=0,03 m
m²

21

7146

7 sk.0,72

Skersinių ir išilginių siūlių pagruntavimas karštu bitumu 50/70 1154

26
Viršutinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 

VS, h=0,04 m

9

88,00

5 sk.

m² 1361

18
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 

PD, h=0,08 m
m² 12 5 sk.



10 m/m² 269 7 sk.

11 m/m² 219 7 sk.

12 m/m² 100 7 sk.

13 m/m² 567 7 sk.

14 m² 7 sk.

15 m² 7 sk.

16 m² 7 sk.

17 vnt. 8 sk.

18 ha

Horizontalusis ženklinimas 1.6 (3/1) termoplastu 9,00

3,20

4,00Suolų poilsio aikštelėse įrengimas

Išpildomoji nuotrauka

26,23

17,46

16,14

Horizontalusis ženklinimas 1.25 termoplastu 6,00

* – grįžtamųjų medžiagų kiekis gali nežymiai kisti vietovėje įvertinus antriniam panaudojimui tinkamų 

medžiagų būklę ir užterštumą gruntu.

Horizontalusis ženklinimas 1.12 termoplastu

Horizontalusis ženklinimas 1.7 (1/1) termoplastu

Horizontalusis ženklinimas 1.1 termoplastu

3,00Horizontalusis ženklinimas 1.13.2 termoplastu

Horizontalusis ženklinimas 1.5 (2/6) termoplastu 17,00



Dėl statybos metų susidarančių medžiagų išvežimo 

Vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios 

nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, būtų transportuojamos į Kelių direkcijos 

nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant    optimaliausią atstumą: 

– Širvintų kelių tarnyba, Zibalų g. 21, Širvintos; 

– Panevėžio kelių tarnybos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.; 

– Raseinių kelių tarnybos Pagrybio meistrija, Aušrinės g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės r.; 

– Kėdainių kelių tarnyba, Birutės g. 4, Kėdainiai; 

– Marijampolės kelių tarnyba, Gamyklų g. 12, Marijampolė; 

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 

1. Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio 

ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų 

turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; 

2. Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelės, 

bortai ir kt.; 

3. Plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir 

kt.. 

4. Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti 

gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija. 

Grįžtamosios medžiagos 

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, 

nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis 

medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios 

medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai: 

– žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ne mažiau kaip 4 Eur/t arba 

6 Eur/m3 (santykis 1,5); 

– skalda – ne mažiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5); 

– grindinio akmenys – ne mažiau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7); 

– frezuoto asfalto granulės – ne mažiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3; 

– mediena – įkainį pateikia rangovas, įvertinęs medienos būklę: ≥0,00 Eur – kai mediena menkavertė 

ir skirta utilizavimui, t.y. vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, <0,00 Eur – kai mediena 

nėra menkavertė ir gali būti parduota, t.y. nurodoma kaina su minuso ženklu; 

Statybinės atliekos 

 Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių 

neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos 

apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).
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1. Statytojas:  Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

2. Užsakovas:  Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

3. Komplekso pavadinimas:  Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–
Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninio darbo 
projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra. 

4. Projekto pavadinimas:  Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava 
ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimas, sutvarkant ir įrengiant takus. 

5. Statybos rūšis:  Rekonstravimas. 

6. Etapas:  Techninis darbo projektas. 

7. Statinio kategorija:  Ypatingasis statinys. 

8. Statinio rūšis:  Inžinerinis statinys. 

9. Inžinerinių statinių grupė:  Susisiekimo komunikacijos. 

10. Inžinerinių statinių pogrupis:   Keliai. 
 

 

 

11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai: 

11.1. numatoma darbų vykdymo riba:  Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–
Okainiai–Truskava ruožas nuo 0 iki 1,035 km (vieta tikslinama projektavimo metu); 

11.2. kelio (gatvės) kategorija:  IV (gyvenvietėje projektuojama pagal STR 2.06.04:2014 
„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, įvertinus esamą užstatymą, greta 
kelio esančius sklypus, atstumus tarp jų); 

 



11.3. projektavimo paslaugų apimtis:  Numatyti esamo tako rekonstravimą, trūkstamos jungties 
nuo 0,449 iki 0,777 km įrengimą, pagal poreikį numatyti saugaus eismo ir pėsčiųjų perėjimo 
per kelią organizavimo priemonių sutvarkymą ir įrengimą; 

11.4. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra:  Projektuoti pagal Pėsčiųjų ir 
dviračių takų projektavimo rekomendacijas R PDTP 12; 

11.5. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktūros dangos konstrukcija: 
Projektuoti pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisykles KPT SDK 19; 

11.6. dangos konstrukcijos klasė:  Projektuoti pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų 
konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19; 

11.7. nuovažų skaičius:  Nustatoma projektavimo metu. Įvertinti esamą situaciją ir pagrįsti 
naujai įrengiamų nuovažų būtinumą ar nuovažų optimizavimo klausimą; 

11.8. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai:  Nustatoma projektavimo metu; 

11.9. vandens pralaidos:  Nustatoma projektavimo metu; 

11.10. vandens nuleidimas nuo kelio:  Turi būti išspręstas projektavimo metu; 

11.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta:  Pagal poreikį nustatoma 
projektavimo metu vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo 
taisyklėmis; 

11.12. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės tipas:  Pagal poreikį nustatoma 
projektavimo metu vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo 
taisyklėmis; 

11.13. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas:  Numatyti; 

11.14. autobusų sustojimo aikštelių skaičius:  Nustatoma projektavimo metu; 

11.15. autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius:  Nustatoma projektavimo metu; 

11.16. inžinerinės eismo saugos priemonės:  Eismo saugos priemones vertinti pagal poreikį 
projektavimo metu vadovaujantis inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir 
naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10; 

11.17. apšvietimas:  Numatyti; 

11.18. kiti reikalavimai:  Darbai turi būti atliekami esamoje kelio juostoje (žemės sklypo ribose). 
Esant poreikiui, gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą dėl 
statinių statybos valstybinėje žemėje. 

 

 

12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais: 

12.1. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos respublikos Statybos įstatymu, kelių 
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais 
poįstatyminiais teisės aktais:  Taip; 

12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybės įmonės Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje adresu 
http://lakd.lrv.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai :  Taip; 

 



12.3. projekto rengimo dokumentais:  Taip; 

12.4. prisijungimo sąlygomis:  Taip. 
 

  

13. Finansavimo šaltinis:   Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. 

14. Projekto apimtis:  Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):  – atlikti kitas 
paslaugas, kaip tai numato techninė specifikacija ir sutarties sąlygos; 
– pateikti įkainotų darbų kiekių žiniaraštį pagal pridedamą pavyzdinę sąnaudų žiniaraščio formą 
(excel formatu). 

16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei 
šių dokumentų pateikimo laikotarpis:  Techninė specifikacija. 

17. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: 
– žemės sklypo unikalus numeris: 4400-3156-9670; 
– inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-3123-4398. 
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Originalas nebus siunčiamas

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai, 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 1887685545 

____________________________________________________________________________________

UAB “Plentprojektas”, vadovas Nr.

Vilnius, Gedimino 41/2-1,
El. paštas Į 2022-10-07 Nr. AG-6447

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Šios sąlygos nustatytos projektavimo ir statybos darbams

„Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta-Okainiai-Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035

km rekonstravimas, sutvarkant ir įrengiant takus.“

1. Vadovautis galiojančiais transporto organizavimo Kėdainių rajono bendrojo plano sprendiniais,
specialiaisiais planais, įstatymais bei teisės aktais.

2. Įvertinti gatvės juostos raudonąsias linijas, esamą ir perspektyvinę infrastruktūrą, inžinerinius
tinklus, jų apsaugos zonas.

3. Darbo vietų gatvėse aptvėrimą ir eismo reguliavimą organizuoti vadovaujantis Automobilių kelių
darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12.

4. Vadovautis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
(toliau-Reglamentas), kitais statybos norminiais dokumentais; įvažiavimą/išvažiavimą į/iš sklypo
projektuoti su betoninių trinkelių danga**, dangos konstrukcija turi tenkinti KPT SDK 19 reikalavimus,
įvertinti (jei yra) sankirtą su pėsčiųjų dviračiu taku***.

5. Gauti inžinerinių tinklų, į kurių apsaugos zonas pateks projektuojamas statinys, savininkų,
eksploatuotojų ar naudotojų sutikimus ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
pritarimą (jei būtina).

6. Vadovaujantis LR Specialiųjų žemės sąlygų įstatymu, iki projekto derinimo ar statybos leidimo
gavimo, esant reikalui, gauti žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, o kai
žemės sklypas nesuformuotas – valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą dėl šiame įstatyme
nurodytos teritorijos (teritorijų) nustatymo.

7. Projekto sudėtyje parengti dangų konstrukcijos pjūvius su naudojamomis medžiagomis, sluoksnių
storiais.

8. Įvažiavimų pločiai įrengiami, atsižvelgiant į esančius, bet ne platesni kaip 4 m.
9. Dangos konstrukciją įrengti parenkant DK 0,1 klasės dangos konstrukciją.
10. Gatvėse, kuriose lietaus nuvedimas suprojektuotas į griovius, per projektuojamus įvažiavimus,

numatyti pralaidos įrengimą: projektuojamoje kelio nuovažose įrengti pralaidas.
11. Gatvės bortus ardyti tvarkingai nepažeidus asfaltbetonio dangos. Per įvažiavimą projektuoti

nužemintus bortus.
12. Pagal galimybes išsaugoti augančius medžius (želdinius). Esant poreikiui, pagrįsti medžių kirtimą,

nurodant kertamo medžio rūšį, kamieno skersmenį, būklę, atkuriamąją vertę. Projektavimo metu (iki
statybą leidžiančio dokumento ar ekspertizės) turi būti gauta teigiama želdynų komisijos išvada dėl
planuojamų kirsti medžių. Projektuotojas (dendrologas) prieš kreipdamasis į komisiją jau turi būti

Elektroninio dokumento nuorašas



įvertinęs medžių būklę ir numatęs, kuriuos medžius reikės kirsti ir juos pažymėjęs natūroje.
13. Vandens, nuotėkų, lietaus nuotėkų tinklų sprendinius derinti su UAB „Kėdainių vandenys“.
14. Melioracijos tinklų sprendinius derinti su Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, Kėdainių

žemėtvarkos skyriumi.
15. Parengtus projektinius sprendinius derinti su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos

Architektūros ir urbanistikos skyriumi.
16. Prieš pradedant darbus, gauti leidimą vykdyti darbus Kėdainių miesto savivaldybės teritorijoje

(pateikti prašymą „Leidimų vykdyti žemės darbus išdavimo ir darbų atlikimo kontrolės komisijai“).
17. Sąlygos įsigalioja, gavus NŽT sutikimą.

* Projektuojant įvažiavimus įvertinti ar įvažiavimai rengiami prie savivaldybės administracijos įrengtų
kelių. Jei įvažiavimas projektuojamas ir bus įrengiamas prie laikino kelio, projekte nurodyti, kad
patekimas į sklypą numatytas iš laikino privažiavimo kelio, už šio laikino kelio priežiūrą atsakingi laikino
kelio naudotojai. Projekte nurodyti – „esu informuotas, kad šių laikinų kelių priežiūra vykdoma šio kelio
naudotojo lėšomis“.

**Jei gatvės danga yra   ne-žvyras, galima projektuoti žvyro dangos įvažiavimą.
**Bendruoju atveju nuovažose į sklypus projektuoti pėsčiųjų-dviratininkų taką nežeminant tako bortų,

išlaikant dviratininkų-pėsčiųjų taką viename lygyje, tuo pačiu suformuojant automobiliams greitį
mažinantį kalnelį.

****Netipiniu atveju gali būti teikiamas prašymas, išduoti prisijungimo sąlygas atsižvelgiant į esamą
situaciją.

Administracijos direktorius



DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento 
sudarytojas (-ai) Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Dokumento 
pavadinimas 
(antraštė)

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Registracija #1
Dokumento 
registracijos data ir 
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2022-10-17T14:25:29.19+03:00, AS-4138

Dokumento 
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identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašas #1
Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio 
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