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VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001 ŠĖTA–OKAINIAI–

TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM REKONSTRAVIMO, SUTVARKANT IR 

ĮRENGIANT TAKUS, TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

 

STATYTOJAS:  AB VIA LIETUVA  

          

RENGIMO ETAPAS: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Tomo 

Nr. 
Tomo žymuo Pavadinimas Pastabos 

1 0583/2001-XX-RTDP-TT Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai  

2 0583/2001-XX-RTDP-GT Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai  

3 0583/2001-XX-RTDP-BD Bendroji dalis  

4 0583/2001-01-RTDP-S Susisiekimo dalis  

5 0583/2001-02-RTDP-VN Vandentiekis ir nuotekų šalinimas  

6 0583/2001-03-RTDP-E01 
Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo 

tinklai 
 

7 0583/2001-04-RTDP-E02 
Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų 

ir įrenginių perkėlimas 

(rekonstravimas). ISK23-93941 

 

8 0583/2001-05-RTDP-ER 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 

dalis 
 

9 0583/2001-XX-RTDP-SO 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimas 
 

10 0583/2001-XX-RTDP-KS1 
Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymas. I DK variantas 
 

11 0583/2001-XX-RTDP-KS2 
Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymas. II DK variantas 
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PROJEKTO TOMO TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Žymėjimas Pavadinimas Pastabos 

1. 
0583/2001-02-RTDP-VN-

TDBŽ 

Projekto tomo tekstinių dokumentų ir 

brėžinių žiniaraštis 
 

2. 
0583/2001-02-RTDP-VN-

TSR 
Techniniai statinio rodikliai  

3. 0583/2001-02-RTDP-VN-AR Aiškinamasis raštas  

4. 0583/2001-02-RTDP-VN-TS Techninė specifikacija  

5. 0583/2001-02-RTDP-VN-SŽ Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

 

 

PROJEKTO TOMO BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Žymėjimas Pavadinimas Pastabos 

1 
0583/2001-02-RTDP-VN.BR-

01 
Lietaus nuotekų tinklų planas  

2 
0583/2001-02-RTDP-VN.BR 

-02 
Lietaus nuotekų tinklų išilginis profilis  

3 
0583/2001-02-RTDP-VN.BR-

03 
Lietaus nuotekų tinklų skersiniai profiliai  

4 
0583/2001-02-RTDP-VN.BR-

04 
Paviršinių  nuotekų išleistuvas  

5 
0583/2001-02-RTDP-VN.BR-

05 

Lietaus surinkimo šulinėlio DN425 

skerspjūvis 
 

6 
0583/2001-02-RTDP-VN.BR-

06 

Lietaus nuotekų tinklo apžiūros šulinio 

DN600 skerspjūvis 
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TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI 

 

STATYTOJAS: AB VIA LIETUVA 

RENGIMO ETAPAS: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

Lietaus nuotekų tinklai  – Neypatingasis statinys, nauja statyba 

Inžinierinių tinklų ilgis km 1,40  

Vamzdžių skersmenys mm 
200/250/ 

315/400 

200 mm skersmens 

vamzdžiai – nuo trapų iki 

šulinių; 250 mm, 315 mm, 

400 mm skersmens 

vamzdžiai – pagrindinis 

kolektorius; 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1.1 Bendrieji duomenys 

 Techninio darbo projekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava 

ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas“ 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis parengta remiantis AB Lietuvos automobilių kelių direkcija parengta 

technine užduotimi bei galiojančiomis normomis ir taisyklėmis (žr. normatyvinių dokumentų sąrašą). 

 

Statinio kategorija: neypatingasis statinys  

Statybos rūšis: nauja statyba 

1.2 Normatyviniai dokumentai 

STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“  

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 

LST EN 12889:2000 „Nekasamasis nuotakyno tiesimas ir bandymas“ 

Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 

Lietuvos Respublikos kelių įstatymas  

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

ir kt. 

 

1.3 Inžinerinės geologinės sąlygos 

 

 Geologiniu požiūriu ruože sutikti antropogeniniai (t IV), kraštiniai fliuvioglacialiniai (ft III bl) ir 

kraštiniai glacialiniai ( gt III bl) dariniai. Augalinis sluoksnis ( dirvožemis) padengęs sankasos šlaitus 0,06 – 

0,10 m. storio sluoksniu. 

Antropogeniniai dariniai ( t IV) – tai kelio teismo, komunikacijų rengimo ir šalia vykusių įvairių statinių 

statybų metu susidaręs pilto grunto sluoksnis, esantis iki 1,00 – 3,70 m gylio.  

Kraštiniai fliuvioglacialiniai dariniai ( ft III bl) – tai poledyninių vandens srautų sunešti rupieji gruntai, 

sutinkami iki 4,50 m gylio. 

 Kraštiniai glacialiniai dariniai (gt III bl) – tai ledynmečio pabaigoje susiformavę sustumti gruntai, 

esantys po antropogeniniais ir kraštiniais fliuvioglacialiniais iki pragręžto 5,00 – 7,00 m gylio. 

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitoje.  

 2022 metų gruodžio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo sutiktas tik Ge.1Arch 0,70 m 

(61,02 m abs.a ) gylyje nuo esamo paviršiaus (žr. inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitą). 

2023 metų sausio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis  vanduo sutiktas Gr.2, Gr.SZ-3 ir Gr.SZ-

6 1,90 – 4,50 m (61,21 – 62,94 m abs. a) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. 

 

2.1 Paviršinių nuotekų debito skaičiavimai 
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Paviršinių nuotekų debito skaičiavimas 

Apskaičiuojamas susidarysiantis paviršinių nuotekų kiekis nuo projektuojamų kietųjų dangų teritorijoje. 

Skaičiavimai atliekami pagal STR 2.07.01:2003, 9 priedą. Visi koeficientai skaičiavimams atlikti taip pat imami 

iš 9 priedo. Nuotakyno ištvinimo retmuo – 5 metai.  

 Rekonstruojamoje teritorijoje suprojektuota viena lietaus nuotekų išleidimo trasa (L1).  

L1 trasos kietųjų dangų plotai 1,01 ha, žaliųjų zonų plotas 0,26 ha. 

 

Lietaus nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę:  

( )slCFIQ vidlt /=  

kai: I – lietaus intensyvumas (l/s), F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas (ha), Cvid - vidutinis svertinis 

nuotėkio koeficientas.  

𝐼1 =
𝐴

𝑇 + 𝐵
+ 𝑐 =

2780

18,87 + 7,7
+ 6,5 = 111,15 (𝑙/𝑠 ∙ ℎ𝑎) 

 

Skaičiuotinė lietaus trukmė L1 trasai:  

𝑇1 = 𝑡𝑘𝑜𝑛 + 𝑡𝑙 + 𝑡𝑣 = 4,0 + 0,42 + 14,45 = 18,93 𝑚𝑖𝑛 

𝑡𝑙1 = 0,021 ∑
𝑙𝑙

𝑣𝑙
= 0,021 ∙

40

2
= 0,42 𝑚𝑖𝑛 

𝑡𝑣1 = 0,017 ∑
𝑙𝑙

𝑣𝑙
= 0,017 ∙

1223,6

1,44
= 14,45 𝑚𝑖𝑛 

 tkon – paviršinio koncentravimosi trukmė, imama lygi 4 min.  

ll – latako ar jo atkarpos ilgis, m; 

vl – skaičiuotinis lietaus nuotekų tekėjimo gatvės lataku greitis, m/s. 

 

kai: A, B, c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno ištvinimo 

retmens dydžio; T – lietaus trukmė, min.  

 

𝐶𝑣𝑖𝑑 𝑎𝑠𝑓 = ∑
𝐶𝑖 ∙ 𝐹𝑖

𝐹
=

(0,95 ∙ 0,67)

0,67
= 0,95 𝑙/𝑠 

𝐶𝑣𝑖𝑑 š𝑙𝑔 = ∑
𝐶𝑖 ∙ 𝐹𝑖

𝐹
=

(0,85 ∙ 0,34)

0,34
= 0,85 𝑙/𝑠 

𝐶𝑣𝑖𝑑 ž.𝑧. = ∑
𝐶𝑖 ∙ 𝐹𝑖

𝐹
=

(0,35 ∙ 0,26)

0,26
= 0,35 𝑙/𝑠 

 

C vid asf - asfalto vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas 

C vid šlg - šaligatvio vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas 

C vid ž.z. – žalios zonos vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas 

 

kai:  Ci - būdingų nuotėkio baseino paviršių nuotėkio koeficientai;  Fi - tam tikromis paviršiaus savybėmis 

pasižyminti nuotėkio baseino dalis, ha; F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas, ha.  
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Lietaus nuotekų debitas:  

𝑄𝑙𝑡 𝑎𝑠𝑓 = 𝐼 ∙ 𝐹 ∙ 𝐶𝑣𝑖𝑑 = (111,15 ∙ 0,67 ∙ 0,95) = 70,48𝑙/𝑠 

𝑄𝑙𝑡 š𝑙𝑔 = 𝐼 ∙ 𝐹 ∙ 𝐶𝑣𝑖𝑑 = (111,15 ∙ 0,34 ∙ 0,85) = 32,58 𝑙/𝑠 

𝑄𝑙𝑡 ž.𝑧. = 𝐼 ∙ 𝐹 ∙ 𝐶𝑣𝑖𝑑 = (111,15 ∙ 0,26 ∙ 0,3 ∙ 5) = 10,07 𝑙/𝑠 

Drenažo debitas:  

𝑄𝑎1 = 𝑞 ∙ 𝐿 = 0,006 ∙ 1942,7 = 11,66 l/ s 

Bendras lietaus nuotekų debitas:  

𝑄𝑙𝑡𝐿1 = 𝑄𝑙𝑡 𝑎𝑠𝑓 +  𝑄𝑙𝑡 š𝑙𝑔 + 𝑄𝑙𝑡 ž.𝑧. + 𝑄𝑎1 = 70,48 + 32,58 + 10,07 + 11,66 = 124,79 𝑙/𝑠 

 

2.2 Projektuojamo tinklo aprašymas 

 

 Rekonstruojamoje teritorijoje paviršinių nuotekų surinkimo trasa suprojektuota iš PE100 „RC“ klasės 

DN 250 mm, DN 315 mm, DN 400 mm skersmens nuotakyno vamzdžių. Tinklas klojamas 0,003, 0,004 ir 0,005 

nuolydžiu. Vadovaujantis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 

Lauko inžineriniai tinklai“ 474 p., Mažo spindžio nuotakų (DN mažesnis kaip 300 mm) valumas pasiekiamas, 

kai kasdien jame susidaro tekėjimo greitis, ne mažesnis kaip 0,7 m/s, arba jo nuolydis yra ne mažesnis už 

santykį 1:DN. Trasos gale suprojektuotas 400 mm skersmens išleistuvas.  Paviršinės nuotekos išleidžiamos į 

upę. Trasos šuliniai – PP d600 mm skersmens nuotakyno šuliniai. Nuo trapų iki L1 kolektorio šulinių 

projektuojami vamzdžiai DN 200 mm skersmens, visi vamzdžiai iš lietaus surinkimo šulinėlių pajungiami į 

šulinius 0,02 nuolydžiu.  

 Lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai – DN425 mm skersmens šuliniai. Šulinėliai rengiami su 

nusodinimo dalimi. Grotelės bordiūrinio tipo, skirtos montuoti važiuojamojoje dalyje, atlaikančios D400 (40 t) 

apkrovą. Montuojamos su apkrovos mažinimo žiedu.  

 Lietaus nuotekų tinklą numatoma kloti betranšėjiniu būdu.. Taip pat betranšėjiniu būdu numatoma kloti 

DN 200 mm skersmens vamzdžius kertančius važiuojamąją dalį. Tinklo atkarpoje nuo šulinio L1-34 esantys 

šuliniai bus laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai ir bus gautas  Nacionalinės žemės 

tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti 

jiems funkcionuoti būtinus statinius. Esamų dangų ardymo ir atstatymo darbų kiekiai, susiję su lietaus nuotekų 

tinklų įrengimu yra numatyti susisiekimo dalyje. Kelio Nr. 145 statinio ribose nebus atliekami jokie žemės 

kasimo, asfalto ardymo ar. pan darbai, kadangi šią kolektoriaus atkarpą numatyta įrengi betranšėjiniu būdu, o 

lietaus nuotekas išvesti į šalia esančią Obels upę. Objekte nėra numatomi lietaus nuotekų valymo įrenginiai, 

kadangi vadovaujantis „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu“ , jei nėra viršijamas 10 ha lietaus nuotekų 

surinkimo plotas, lietaus nuotekų valymo įrenginių įrengti neprivaloma („ Paviršinių nuotekų tvarkymo 

reglamento V skyrius, 20 punktas). 

 Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas suprojektuotas taip, kad išlaikytų visus vertikalius ir 

horizontalius atstumus nuo kitų, šalia esančių komunikacijų.    

 Rekonstruojamoje teritorijoje numatyta esamų vandentiekio ir buitinių nuotekų šulinių dangčius 

priderinti prie naujai projektuojamo dangų lygio. Taip pat įvertinti projektuojamų paviršinių nuotekų tinklų 

praplovimo darbai.   

   

Papildoma informacija 

 Tinklų pasijungimo ir susikirtimo su esamais ir projektuojamais tinklais altitudes būtina tikslinti vietoje, 

prieš pradedant vykdyti žemės darbus.  

 Statybos darbus rekomenduojama atlikti šiltuoju metų laiku. 

  

PASTABOS: 

o Vamzdžių klojimui numatytos tranšėjos su išramstymu ir sutvirtinimu.  

o 1-oje lentelėje nurodyti sutvirtintų tranšėjų matmenys nuotekų vamzdynams ir kanalams. 
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o Apsaugos zonos lietaus nuotekų tinklų pagal įgilinimą: iki 2,5 m gylio – 2,5 m į abi puses nuo 

tinklo ašies; nuo 2,5 m gylio – 5 m į abi puses nuo tinklo ašies. Pagal STR 2.07.01:2003 

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinierinės sistemos. Lauko inžinieriniai tinklai“, 

magistraliniai tinklai priskiriami vandentiekiui: „magistralinis vamzdynas – tiekiamojo 

vamzdyno dalis, tekinanti vandenį nuo tiekimo čiaupo iki stovų“. Projektuojami lietaus nuotekų 

tinklai nėra traktuojami kaip magistraliniai ir skirti aptarnauti tik Ramygalos g., todėl 

„Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo“ 42 str. 3 punkte nurodyta 20 m. apsaugos zona 

lietaus nuotekų kolektoriui netaikoma.  

 

 

1 lentelė.  

Mažiausias tranšėjos plotis atsižvelgiant į 

Nominalų vidinį plotį Tranšėjos gylį 

DN Mažiausias plotis   

mm m m m 

≤ 225 OD + 0,40 < 1,00 Nėra nurodymų 

>  225 iki ≤ 350 OD + 0,50  ≥ 1,00 ≤ 1,75 0,80 

>  350 iki ≤ 700 OD + 0,70 >  1,75 ≤ 4,00 0,90 

>  700 iki ≤ 1200 OD + 0,85 >  4,00 1,00 

>  1200 OD + 1,00   

• DN nominalus skerspjūvis mm 

• OD Išorinis matmuo m  

 

 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: 

Autodesk Autocad LT 2011; 

Microsoft Office 2013  

Autodesk Civil 3D 
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS IR REIKALAVIMAI 

 Projekto apimtyje yra atliekami lietaus nuotekų tinklų statybos darbai, įgyvendinant projektą  

„Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km 

rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas “. 

 Projekte numatomi statiniai pagal naudojimo paskirtį priklauso inžineriniams statiniams, o pagal 

paskirtį – inžineriniams tinklams. 

 Į šio projekto apimtis įeina tokie pagrindiniai darbai: lietaus nuotekų tinklų, įskaitant šulinius, su visa 

įranga medžiagų tiekimas, statyba, montavimas, TV inspekcija, išbandymas ir pridavimas Užsakovui. 

 Rangovas privalo atlikti visus darbus, nurodytus darbo projekto techninėse specifikacijose, brėžiniuose 

ir darbų kiekių žiniaraščiuose ir nepriklausomai nuo to ar darbai yra nurodyti visose trijose ar bent vienoje 

dalyje (pvz. techninėse specifikacijose). Esant nesutapimams, pirmenybė suteikiama techninėms 

specifikacijoms.  

 Rangovas darbus turi vykdyti pagal techninio projekto sprendinius.  

1.1 Bendri techniniai duomenys 

 Šiose techninėse specifikacijose aprašomas požeminių nuotekų vamzdynų paruošimas, tiekimas, bei 

pastatymas, įskaitant visus kasybos ir tranšėjų užpylimo darbus.  

1.2 Standartai ir normos 

 Visos šiame projekte naudojamos medžiagos, vamzdynai, jų sujungimo dalys, armatūra, šuliniai turi 

būti pagaminti, patikrinti ir sumontuoti pagal atitinkamą Lietuvoje galiojantį standartą. Jeigu sutartyje ar 

techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip, visur kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir 

įrenginių atitikimą atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų 

leidimai arba jų pakeitimai. 

 Standartai, kuriais Rangovas privalo vadovautis: 

• Lietuvoje galiojančiais standartais; 

• Europos Sąjungoje galiojančiais standartais; 

• Tarptautiniais standartais (ISO, ir kt.); 

• Nacionaliniais Europos Standartais (DIN, BS, ir kt.); 

 Ten, kur Lietuvos standartas, reglamentas, norma ar kitas teisinis dokumentas kelia griežtesnius 

reikalavimus nei konkretūs šioje specifikacijoje nurodyti standartai, pirmenybė turi būti teikiama Lietuvos 

standartui ar normai. 

 Rangovas privalo pateikti Užsakovui visus reikalingus vamzdynų bei įrangos gamintojo sertifikatus, 

kaip įrodymą, jog įranga atitinka jai taikomus standartų ir normų reikalavimus.  

 

2. VAMZDŽIAI IR ŠULINIAI 

2.1 Bendrieji reikalavimai 

 Visi vamzdžiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius standartus, bei 

normas. Užsakovui pareikalavus Rangovas turi pateikti atitikties deklaraciją, įrodančią, kad naudojama 

produkcija neprieštarauja LR galiojančioms normoms, standartams ar šiai techninei specifikacijai. 

 Naudojami vamzdžiai, jų jungiamosios dalys ir visa kita armatūra turi būti tinkama naudojimui 

projektuojamoje srityje. Vamzdžiai turi būti vienodai apvalūs per visą savo ilgį.  

 Neleistinas mechaniškai, fiziškai, chemiškai ar kitokiu būdu paveiktų vamzdžių, jų fasoninių dalių ar 

armatūros naudojimas. 

 Neleistina naudoti mažesnių skersmenų vamzdžius, nei nurodyta brėžiniuose ir sąnaudų žiniaraščiuose. 
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 Vamzdynas turi būti sumontuotas taip, kad atsiradus hidrauliniams smūgiams, išoriniams poveikiams, ar 

nuosavoms apkrovoms būtų stabilus ir atsiradusių apkrovų neperduotų mechaninei įrangai, prijungtai prie 

vamzdyno taip, kad jai būtų padaryta bet kokia žala ar neigiamas poveikis. 

Vamzdynai turi būti išdėstyti taip, kad prireikus atlikti remonto darbus priėjimas būtų nesudėtingas. 

2.2 Tinklų TV diagnostika 

 Lietaus nuotekų vamzdynams užbaigus klojimo darbus turi būti atlikta TV diagnostika. Visi rasti 

trūkumai turi būti pašalinti Rangovo sąskaita. Diagnostika pakartota, o surinkti duomenys pateikiami 

Užsakovui. 

 Visi vamzdžiai, fasoninės dalys turi būti pažymėti gamintojo pavadinimu, ant jų turi būti nurodyta 

slėgio klasė ir kiti būtini parametrai. Rekomenduojama vamzdžius kloti taip, kad visi ant jų esantys užrašai būtų 

gerai matomi inžinieriui, t.y. užrašais į viršų. Negalima naudoti vamzdžių dalių, kurios liko atpjautos trumpinant 

vamzdžius ir neturi gamintojo ženklo ir anksčiau šioje specifikacijoje įvardintų parametrų. 

2.3 Požeminiai vamzdžiai 

 Savitakiniai nuotekų tinklai montuojami iš beslėgių polipropileninių (PP) trisluoksnių lauko 

kanalizacijos vamzdžių.  

 Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti trisluoksniai vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 

13476-2 standarto reikalavimus.  

 Vamzdžiai gaminami su kelių sluoksnių ekstrūzijos būdu ir turėti puikų smūginį stiprumą ir atsparumą 

apkrovoms dėl pažangaus derinio iš labai atsparaus išorės sluoksnio, aukšto atsparumo smūgiams vidurinio 

sluoksnio ir puikių hidraulinių parametrų vidinio sluoksnio. 

PP VAMZDŽIO FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Tankis 0,9-0,91 g/cm³ (pagal LST EN ISO 1183) 

Tamprumo modulis 1200-1850 MPa (pagal LST EN ISO 178) 

Žiedinis standumas  ≥SN8 (pagal LST EN ISO 9969) 

Lydymosi indeksas 0,3 g/10min (pagal LST EN ISO 1133) 

Linijinis plėtimasis 0,1 mm/m ºC (pagal VDE 0304) 

Žiedinis lankstumas RF30 

Atsparumas smūgiams Prie - 10ºC  

  Vamzdžiai, sujungimo elementai ir guminės tarpinės turi būti atsparūs agresyvioms 

medžiagoms esančioms nuotekose, nuo pH2 (rūgštys) iki pH12 (šarmai). Vamzdžiai moviniai, komplektuojami 

su guminiais žiedais. Vamzdžius galima montuoti prie minusinių temperatūrų. Naudojami SN8 klasės PP 

vamzdžiai. Vamzdžių movose yra fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, kurios pagal LST EN 13476-2 standarto 

reikalavimus užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą iki 0,5 bar. Vamzdžiai turi būti montuojami pagal 

LST EN 1610 standartą.  

 Tiekiamų vamzdžių ilgiai neturėtų būti didesni kaip 6 metrai. Esant didesniam ilgiui gali atsirasti 

nuokrypiai nuo vamzdžio ašies montavimo darbų metu. Transportavimo metu vamzdžiai turi būti apsaugoti nuo 

mechaninio pažeidimo. Vamzdžius, kurie buvo mechaniškai pažeisti naudoti draudžiama. 

 Visi vamzdžiai, jų sujungimo detalės, kurie Inžinieriaus nuomone yra nekokybiški, nepriklausomai nuo 

to ar vamzdžių kokybės savybės buvo prarastos dėl Rangovo kaltės ar ne, turi būti pakeisti, naujais, kokybiškais 

gaminiais Rangovo sąskaita. Rangovas turi numatyti išlaidas, susijusias su šioje specifikacijoje esamų 

reikalavimų griežtumu. 

 Klojant vamzdžius betranšėjiniu būdų naudojami PE100 RC vamzdžiai. Iš PE100 RC medžiagos pagaminti 

vamzdžiai yra ilgą laiką atsparūs įtrūkių plitimui, įbrėžimams ir taškinėms apkrovoms.  
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PE VAMZDŽIO FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Tankis 0,96 g/cm³ (pagal LST EN ISO 1183) 

Elastingumo modulis 1100 MPa (pagal LST EN ISO 527) 

Lydymosi indeksas 0,3 g/10min (pagal LST EN ISO 1133) 

Atsparumas lėtam plyšio sklidimui 10 bar (pagal LST EN ISO 13477) 

 

Vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami sandūriniu suvirinimu, kompresiniais fitingais, lektrinio 

lydomojo jungimo būdu ar mechaninėmis jungtimis. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydymu, būtina tiksliai 

laikytis gamintojo nurodymų. Virinant didelio skersmens sandūrinius sujungimus, būtina naudotis tik vamzdžio 

gamintojo pateikta įranga ir specifikacijomis. 

2.4 Vamzdžių transportavimas 

 Vamzdžiams transportuoti skirta technika turi turėti tokio ilgio kėbulą, kad transportuojant vamzdžius 

jie nekabėtų ore. Kėbulas turi būti su šoninėmis atramomis ir negali turėti aštrių briaunų, galinčių pažeisti 

vamzdžio vientisumą. Jei tik yra galimybė, vamzdžiai turi būti transportuojami gamykliniame įpakavime ar ant 

gamyklinių padėklų. Jei nėra tokios galimybės, turi būti užtikrinta, kad transportavimo metu nebus pažeistas 

vamzdžio galas, jo paviršius nebus įbrėžtas ar įlenktas. Patartina naudoti tarpinius vamzdžių surišimus ir kur 

įmanoma medinius rėmus. 

 Pakraunant ar iškraunat vamzdžius turi būti naudojamos plokščios virvės, kurių plotis turi būti ne 

mažesnis kaip 300 mm (jei gamintojas nenurodo kitaip). Draudžiama vamzdžių krovos darbams naudoti 

metalines grandines, lynus, griebtuvus ar kitus prietaisus, kurie gali pažeisti vamzdžio vientisumą. Vamzdžiai 

gali būti kraunami rankomis arba mechanizuotai.  

Atliekant krovos darbus vamzdžiai turi būti nuleidžiami ant pagrindo švelniai, kad nesusidarytų smūgis, kuris 

paveiktų vamzdžio savybes. Draudžiama vamzdžius mėtyti juos iškraunant ar pakraunant. Taip pat negalima jų 

ridenti ar vilkti žeme. 

 Jei dėl netinkamo vamzdžių transportavimo Inžinieriui nusprendus, kad vamzdžiai yra netinkami, 

Rangovas savo sąskaita turi vamzdžius pakeisti. 

 Vamzdžių ar fasoninių dalių su pažeistais paviršiais ar kitokiais defektais Užsakovas gali nepriimti. 

 

2.5 Vamzdžių sandėliavimas 

 Rangovas turi užtikrinti tinkamą laikiną vamzdžių sandėliavimą. Vamzdžiams sandėliuoti turi būti skirta 

teritorijos dalis, kurioje nebūtų laikomi jokie kiti įrenginiai ar medžiagos. Sandėliavimo vietos pagrindas turi 

būti tinkamas (kietas) vamzdžių sandėliavimui. Jis turi būti atsparus mechaniniam vamzdžių poveikiui ir neturi 

turėti neigiamo poveikio vamzdžiams.  

 Vamzdžių saugojimo vieta turi turėti pastogę, jei vamzdžiai bus saugojami vasarą. Pastogė reikalinga 

vamzdžiams apsaugoti nuo saulės spindulių ir karščio. Šie veiksniai gali turėti neigiamą įtaką vamzdžių 

medžiagai. 

 Vamzdžiams, sandėliuojamiems ne gamintojo pakuotėje, turi būti įrengtos medinės atramos, kurios turi 

būti išdėstytos pagal gamintojo rekomendacijas. Jei vamzdžiai kraunami vienas ant kito, apatinė dalis turi būti 

įtvirtinta taip, kad sukrauta rietuvė neišsiskleistų. Bet kokia rietuvė privalo atitikti gamintojo, vamzdžių 

sandėliavimui keliamus reikalavimus, bet negali viršyti 2 m arba 2 vamzdžių aukščio, pasirenkant didesnę 

reikšmę. 

 Vamzdžiai turi būti sukrauti taip, kad jų movos niekur nesiremtų, jos turi būti išsikišusios. 

Nuostoliai patirti dėl vamzdžių sandėliavimo taisyklių nesilaikymo priskiriami Rangovui. 
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2.6 Apsauga ir pakuotė gabenant ir sandėliuojant 

 Rangovas turi užtikrinti visų naudojamų detalių apsaugą nuo galimo mechaninio, fizinio, cheminio ar 

kitokio nepageidaujamo poveikio pristatant į statybvietę ir sandėliuojant joje. Detalės turi būti gamintojo 

pakuotėje. Pakuotė negali būti pažeista ypač jei transportuojama detalę planuojama sandėliuoti. Detalė gali būti 

išpakuojama tik prieš ją montuojant, taip siekiant užtikrinti detalės apsaugą nuo pažeidimo ir užteršimo. 

 Jei ant pakuotės yra nurodymas kaip ši detalė turi būti transportuojama ar sandėliuojama, Rangovui 

privalu laikytis šios rekomendacijos. Nesant tokiems nurodymams, Rangovas privalo laikytis gamintojo 

pateikiamų rekomendacijų. 

 Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas apsaugai nuo trynimosi ir smūgių transportavimo metu. Dėl šių 

veiksnių gali sumažėti medžiagos atsparumas korozijai, sumažėti darbinis slėgis, atsirasti skilimai. 

 Rangovas yra atsakingas už tinkamą detalių ar įrenginių pristatymą į statybvietę ir bet kokie nuostoliai 

patiriami dėl šios specifikacijos nesilaikymo yra priskiriami Rangovui. 

2.7 Vamzdžių sujungimas – bendrieji nuostatai 

 Sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojų 

teikiamomis techninėmis konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų montavimo 

metodus. 

 Prieš sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, išdžiovinamos ir taip laikomos panaudojus 

gamintojo rekomenduotą sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas sumontuojamas. 

Nors vamzdžių sujungimai ir gali būti kažkiek lankstūs, vamzdžiai turi būti tvirtai įtaisyti, kad sujungiant bei 

sujungus jie nejudėtų, jei šio judėjimo galima išvengti. Nuokrypis sujungimuose negali viršyti 50% gamintojų 

rekomenduotos didžiausios reikšmės. 

2.8 Įmoviniai sujungimai 

 Lanksčiai sujungtų vamzdžių sujungime tarpas tarp įmaunamojo vamzdžio galo ir kito vamzdžio 

išplatėjančio galo atbrailos turi būti toks, kokį rekomendavo arba nurodė gamintojas. Visi 600 mm ir mažesnio 

skersmens vamzdžiai prieš klojant tiksliai paženklinami, kad paklojus sujungimuose liktų tiksliai tokie, kokie 

reikalingi, tarpai. 

2.9 Vamzdžių ir sujungiamųjų vamzdyno dalių patikrinimas 

 Prieš atliekant montavimo darbus kiekvienas vamzdis turi būti patikrintas vizualiai. Vamzdis turi būti 

vientisas, o jungiamosios dalys be pažeidimų. Vamzdžiai su aptiktais defektais negali būti naudojami. Tokie 

vamzdžiai atidedami į šalį ir pašalinami iš statybos aikštelės bendra tvarka. 

 Vamzdžių sujungimų ir jungčių išbandymas yra atliekamas Rangovo sąskaita. Jei išbandymo metu nėra 

pasiektas reikiamas vamzdyno sandarumo lygis, Rangovas privalo pašalinti nesandarumo priežastis ir pakartoti 

išbandymą. Bandymas kartojamas tol kol gaunamas rezultatas tenkinantis Lietuvoje galiojančias normas ar 

standartus. 

2.10 Sujungimų apsauga 

 Visi lankstūs sujungimai, įrengiami užpilamuose vamzdynuose, turi būti apsaugoti nuo korozijos prieš 

užpilant tranšėjas. Jei nenurodyta griežtesnių priemonių, ar kitaip nenumatyta, Sutarties minimalia apsauga 

laikoma patvirtintos apsauginės juostos danga su užvyniota 150 mm pločio reglamentuota apsaugine juosta. 

2.11 Gofruoti 600 mm skersmens plastikiniai šuliniai 

 Ø600 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP 

vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra privirinti gamykloje. 

Vidinis šulinio diametras 600mm; išorinis D 670mm, žiedinis stipris SN4 – 4kN/m
2
. 

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis 
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nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į 

gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių 

esant temperatūros svyravimams. 

Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klasė D400, 40 

tonų), didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno. 

Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. 

 

2.12 Plastikiniai 425 mm skersmens šuliniai 

Ø425 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP 

vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su integruotomis 

specialios konstrukcijos movomis, kurios leidžia pasukti nuotekų vamzdį 7,5 laipsnio kampu visomis 

kryptimis. Vidinis šulinio skersmuo 425 mm; išorinis skersmuo 476 mm, žiedinis stipris SN4 – 

4kN/m2. 

 Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje 

reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. 

2.13 Kelkraščio bordiūrinės grotelės 

 
Techniniai parametrai: 

 Medžiaga – kalusis ketus  

 Atidarymas aptarnavimui turi būti dvigubas su vyriais, važiuojamos ir nevažiuojamos dalių 

 Kelkraščio grotelių dalis montuojama bordiūre turi būti reguliuojamo aukščio, varžtų pagalba. 

 

Projektuojamoje teritorijoje bordiūrinės grotelės turi atitikti šiuos reikalavimus.  

 
 

 Bordiūrinės grotelės montuojamos su apkrovos mažinimo žiedais.  

2.14 Ketiniai šulinių dangčiai  

Visų šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Dangčiai, esantys važiuojamojoje 

dalyje turi atlaikyti mažiausia 40 t apkrovą (klasė D400), ir 12,5 t apkrovą (klasė B 125) nevažiuojamoje dalyje. 

Ketiniai šulinių dangčiai ,,plaukiojančio'' tipo. 

 Šulinių liuko dangčio ir rėmo paviršius turi turėti vienodą ir nelygią struktūrą, kuri užtikrina šulinio 

liuko dangčio ir rėmo apsaugą nuo slydimo. Šulinių liukai įrengiami važiuojamoje dalyje su ilgaamže PVC ir 

gumos mišinio keičiama tarpine (sumontuota ant dangčio), užtikrinančia triukšmo slopinimą. Tarpinės storis 

nemažiau kaip 10mm , plotis 15 mm. Dangyje turi būti papildomo užrakto įrengimo vieta. Dangčio atidarymo 

mechanizmas turi būti paprastas ir nereikalaujantis specialios konstrukcijos laužtuvo ar kablio skirto tik 

konkrečiam dangčio modeliui. Liuko dangtis su rėmu sujungtas šarnyrine jungtimi. Šarnyro konstrukcija turi 

užtikrinti patikimą atidaryto dangčio fiksavimą ir apsaugą nuo atsitiktinio užsidarymo. Dangčiams turi būti 

suteikiama gamintojo eksploatacijos garantija ne kaip 5 m. Liuko ženklinimas: gaminio klasė, gamintojo 
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identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo.  

2.15 Tinklų nužymėjimo ženklai 

 Lentelės gaminamos iš plastiko, atsparaus ekstremalioms oro sąlygoms, temperatūrų svyravimams ir 

smūgiams, UV spinduliams. Lentelės gaminamos iš matinio plastiko, kurio dėka užrašai yra lengvai įžiūrimi ir 

įskaitomi iš toli. Keturių varžtų pagalba, lentelės tvirtai prisukamos prie paviršiaus 

Lentelių spalvos: 

 Nuotekoms - Žalia lentelė su baltais užrašais. 

Žymėjimo lentelių matmenys: 140 x 100 mm. 

 Komunikacinių ženklų stovai gaminami iš apvalaus vamzdžio (išorinis diametras 32 mm), minimalus 

sienelės storis 2,9 mm. Tvirtinimo plokštelė gaminama iš plieno (minimalus storis 1,5mm), apačioje ir viršuje 

užlenktomis briaunomis, kurios apsaugo šulinių žymėjimo lentelę nuo išorinio fizinio poveikio. Užlenktos 

briaunos plotis yra 12 mm. Tvirtinimo plokštelė virinama prie stovo. Stovo apačioje (100 mm nuo vamzdžio 

apačios) privirinta armatūra (minimalus diametras 10 mm). Visas komunikacinių ženklų stovas yra karštai 

cinkuotas. 

3. MONTAVIMAS 

3.1 Bendrieji nuostatai 

 Vamzdyno montavimo darbų metu pasirūpinama, kad per įrangos dalis nebūtų perduodamos jokio 

pobūdžio apkrovos. 

 Purvo, vandens ir kitų pašalinių medžiagų patekimui į vamzdžius, sklendes ir fasonines detales užkirsti 

Rangovas naudoja galų uždengimo dangčius arba kamščius. Plokščių, kamščių ir dangčių prie vamzdžių galų 

negalima tvirtinti virinant, nei jokiu kitu būdu, kuris galėtų pakenkti vamzdžio galui. Dangčiai ir kamščiai 

dedami baigus dienos darbą arba, kai daroma pertrauka, išskyrus, jeigu ji yra labai trumpa. 

 Sujungimai atliekami griežtai laikantis gamintojo nurodymų. Rangovas privalo pasinaudoti gamintojo 

teikiamomis konsultacinėmis paslaugomis dėl sujungimų montavimo. Jeigu gamintojai rekomenduoja naudoti 

specialius sujungimo būdus, Rangovas juos turi naudoti visiems vamzdžių sujungimams. 

 Prieš atliekant sujungimus, visi jungiamieji paviršiai gerai nuvalomi ir išdžiovinami, tokia jų būklė 

palaikoma tol, kol sujungimų montavimas užbaigiamas. Jeigu vamzdžių gamintojas rekomenduoja, naudojama 

sujungimų tepimo priemonė. 

 Nepaisant to, kad vamzdžių sujungimai privalo turėti būtiną elastingumą, vamzdžiai taip pat privalo būti 

pakankamai įtvirtinti, kad nejudėtų darant sujungimą ir padarius jį. 

 Tarpas tarp elastingai sujungiamų vamzdžių tiesaus galo ir movos privalo būti gamintojo rekomenduoto 

dydžio. Visi 600 mm arba mažesnio diametro vamzdžiai prieš montuojant tiksliai paženklinami taip, kad 

sujungime pasiliktų tikslus reikalingas trapas. Išlinkis ties sujungimais negali viršyti 50% gamintojo 

rekomenduoto maksimalaus dydžio. Sintetinių medžiagų vamzdžiai su nepertraukiamais sujungimais gali būti 

sujungiami ant žemės paviršiaus prieš klojant juos į tranšėją. 

Visi flanšai, veržlės ir varžtai, kurie yra naudojami sujungti vamzdžius po žeme, turi būti pagaminti iš rūgštims 

atsparaus nerūdijančio plieno, kurio kokybė turi atitikti EN 1.4436. 

 Flanšai ir flanšiniai sujungimai privalo būti nustatyti į reikiamą padėtį, o komplektuojančiosios dalys, 

įskaitant tarpines, išvalytos bei išdžiovintos. Tarpinės įdedamos į flanšą taip, kad nesusidarytų raukšlės. 

Plokštumos ir varžtų kiaurymės pakankamai sugretinamos, o sujungimai jungiami varžtus veržiant tolygiai ir 

palaipsniui simetriškai priešingose pusėse. Varžtai veržiami tik standartinio ilgio veržliarakčiais. Flanšo 

apsauginė danga, jeigu ji yra naudojama, uždengiama, vos tik sujungimas sujungiamas. 

3.2 Sujungimas ir pjovimas 

 Visos jungtys turi būti atliekamos pagal atitinkamų tarptautinių standartų nuostatas ir pagal gamintojo 
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rekomendacijas bei čia pateiktas specifikacijas. 

 Nuotekų vamzdynų jungčių guminiai žiedai turi būti įsigyjami iš vamzdžių gamintojo.  

 Kad užbaigti atkarpas, gali būti būtina nupjauti vamzdžius iš įvairių medžiagų. Vamzdžiai turi būti 

nupjaunami tokiu būdu, kad būtų gaunamas švarus plokštumos profilis, neįskeliant ir nesulaužant vamzdžio 

sienelės, ir kuris kelia mažiausią pavojų apsauginiam padengimui. Ten kur būtina, nupjauti vamzdžių galai 

užapvalinami, kad tiktų naudojamam jungties tipui, o visi apsauginiai padengimai atliekami kaip pridera. 

 3.3 Vamzdžių klojimas tranšėjose 

Vamzdžiai tranšėjose turi būti klojami ant paruošto pagrindo. Vamzdžiai į tranšėją turi būti nuleidžiami, 

nepažeidžiant vamzdžio ir pačios tranšėjos, neleidžiant į paruoštą vietą ar į patį vamzdį patekti žemių. Vamzdžių 

jokiu būdu negalima versti ar mesti į tranšėją. 

 Vamzdžiai turi būti klojami pagal Rangovo paruoštus darbo brėžinius. Galima tolerancija - (±5) 

milimetrai. Moviniai vamzdžiai klojami movų galus nukreipus prieš tekėjimo kryptį. 

Paklojus vamzdžius, iš kiekvieno vamzdžio vidaus turi būti išvalomas purvas ir kitos nereikalingos medžiagos.  

 Jei vamzdžių klojimas sustabdomas, atvirieji vamzdžių ir fasoninių dalių galai turi būti patikimai 

uždaryti, kad į juos nepatektų vanduo, žemės ir kitos medžiagos. Vamzdžiai turi būti įtvirtinti, kad nebūtų 

pažeisti tranšėjos užpylimo metu. Jei į vamzdį patenka vanduo ar kitos medžiagos, arba jei vamzdis išjudinamas 

iš savo vietos, Rangovas turi jį išvalyti ir pakloti į vietą savo sąskaita. 

 Horizontalus atstumas tarp vamzdžių prošvaisoje turi būti priimtas pagal STR 2.03.02:2005 

reikalavimus, vertikalus atstumas tarp tos pačios paskirties vamzdžių 0,2 m, tarp skirtingos paskirties vamzdžių 

– pagal Lietuvoje galiojančių reglamentų reikalavimus. 

Standartinis tvirtinimas 

 
1 pav. Horizontalus (1) ir vertikalus (2) sutvirtinimas 

 Horizontalus (1) arba vertikalus (2) sutvirtinimas turi būti įrengtas iš lentų ar kanalinių ramsčių. 

Prieš kasimo darbų pradžią privaloma patikrinti, ar yra pratiesti požeminiai vamzdynai. Tranšėjų sutvirtinimo 

būdą pasirinkti pagal: 

 grunto rūšį, 

 gruntinio vandens lygį, 

 tarpsluoksninio vandens plūdimą, 

 vietovės reljefą, 

 komunalinių komunikacijų linijų išdėstymą. 

 Nustatyti atitinkantį atliekamiems darbams tranšėjų plotį ir jo laikytis. Nuotekų vamzdynams ir 

kanalams taikoma 1 lentelė, visiems kitiems vamzdynams 2 lentelė. Tranšėjos vamzdynams turi atitikti 

standartus. Jei nukrypstama nuo standartų, sutvirtinimo patikimumas turi būti įrodytas skaičiavimais. Tarp 

sutvirtinimo ir grunto atsiradusias tuštumas reikia užpildyti ir sutankinti. Sutvirtinimas turi prigulti visu plotu 

prie grunto ir išsikišti virš teritorijos paviršiaus mažiausiai 5 cm. Per plyšius ir sandūras neturi byrėti gruntas. 

Tranšėjų galines sieneles reikia taip pat sutvirtinti, kad nebūtų tarpų, arba jas padaryti su nuolydžiu. Viršuje iš 
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abiejų tranšėjos pusių reikia palikti neapkrautą ne mažesnį kaip 0,60 m pločio apsauginį ruožą. Į gilesnes kaip 

1,25 m tranšėjas galima įeiti tik tada, kai yra sumontuoti sutvirtinimai. 

Privaloma patikrinti visas sutvirtinimo dalis po: 

 stiprių liūčių, 

 žymių apkrovos pasikeitimų, 

 prasidėjusio atodrėkio, 

 ilgesnės darbo pertraukos, 

 po sprogdinimų. 

 Briaunas (sieneles) reikia apsaugoti, kad nenuslinktų. Plieniniai kanalų ramsčiai ir sūklių galvutės turi 

būti patikrintos. Medžio lentos turi būti ne mažiau kaip 5 cm storio. Apvalios medienos skerspjūvis turi būti ne 

mažesnis kaip 10 cm. Užkasimą vykdyti pamažu, žingsnis po žingsnio, pilnai užpildant tranšėją. 

 

Perėjimai - priėjimai 

 Per tranšėjas, platesnes kaip 0,80 m, reikalingi perėjimai. Perėjimai turi būti ne siauresni kaip 0,50 m 

pločio. Jei tranšėjos gilesnės kaip 2,00 m, perėjimai iš abiejų pusių turi turėti trijų dalių šonines apsaugas. 

Tranšėjose, gilesnėse kaip 1,25 m, įėjimui ir išėjimui naudoti laiptus arba kopėčias. 

 

3.4 Vamzdžių klojimas po numatoma važiuojamąja dalimi 

 Rangovas klodamas vamzdžius ar kitus įtaisus, tose zonose, kuriose numatoma važiuojamoji dalis arba 

automobilių stovėjimo aikštelė, užpildo tankinimą turi atlikti plonesniais sluoksniais. Kiekvieno sluoksnio 

tankis turi būti >95% planuoto tankio. 

3.5 Reikalavimai šulinių įrengimui 

 Visi lankstūs sujungimai, įrengiami užpilamuose vamzdynuose, turi būti apsaugoti nuo korozijos prieš 

užpilant tranšėjas. Jei nenurodyta griežtesnių priemonių, ar kitaip nenumatyta sutarties, minimalia apsauga 

laikoma patvirtintos apsauginės pastos danga su užvyniota 150 mm pločio reglamentuota apsaugine juosta. 

Juosta turi būti vyniojama su 50% persidengimu, ji turi būti gerai įspausta į įdubas bei stipriai apvyniota  ant 

dengiamų varžtų.  

3.7 Lanksčiųjų vamzdžių deformacija 

 Užpylus perkasas, patikrinama, ar vamzdžių vertikalus išlinkimas neviršija projektinio, atsižvelgiant į 

tai, kad išlinkimas laikui bėgant didės. 

 Jeigu vamzdžiai įlinktų daugiau negu leistina, tolesnis vamzdžių klojimas tučtuojau turėtų būti 

sustabdomas ir imamos naudoti kitos pagrindo arba užpylimo medžiagos ir/arba suplūkimo metodai, kad 

sumažėtų vamzdžių deformacija. Kai vamzdžių gamintojas patvirtina, kad joks ilgalaikis pažeidimas 

nepadarytas, jau paklotų, pernelyg išlinkusių vamzdžių deformaciją galima sumažinti iki leistino dydžio 

kruopščiai juos iškasus ir papildomai suplūkus šoninį užpildą.  

 Mažesnę deformaciją galima gauti ir daugiau suplūkus užpildą iš šonų, kad vamzdžio išlinkis prieš jį 

užpilant taptų neigiamas. 

3.8 Leistinas nukrypimas 

 Vamzdžiai turi būti klojami tiksliai pagal projekte nurodytas trasuotes ir aukščius. Maksimaliai 

vamzdynams leistinas nukrypimas nuo nurodytos trasuotės ir aukščio atskiriems skersmenims yra šis: 

 iki Ø 600 mm – 10 mm. 
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4. IŠBANDYMAS IR APŽIŪRĖJIMAS 

4.1 Nuotakynų ir šulinių išbandymas- bendrieji nuostatai 

 Išbandymas vykdomas nuo šulinio iki šulinio. Tarp šulinių nuo magistralės atsišakojančios trumpi 

tinklo atsišakojimai išbandomi vienu metu drauge su magistraliniu kolektoriumi. Ilgos atšakos išbandomos 

atskirai. 

 Visi kolektorių vamzdžiai gerai išvalomi ir išbandomi. Rangovas nustatyta tvarka praneša apie savo 

ketinimą vykdyti vamzdžių išbandymus. 

 Net, jeigu išbandymas atliktas sėkmingai, pastebėjus tekant vandenį iš bet kokio vamzdžio ar 

sujungimo, vamzdis pakeičiamas, o sujungimas sujungiamas iš naujo, nustatyta tvarka, išbandymas 

kartojamas, kol tekėjimas sustabdomas. 

4.2 Savitakinių nuotekų vamzdynų išbandymas 

 Žemutinis nuotakyno galas ir reikiamos prijungtosios atšakos užkemšamos tinkamais vandeniui 

nelaidžiais kamščiais ir vamzdžių sistema užpildoma vandeniu. Mažuose vamzdžiuose aukštutiniame gale 

galima laikinai prijungti alkūnę ir prie jos statmeną vamzdelį, pakankamo ilgio išbandymui reikalingai 

patvankai sudaryti. 

 Bandomojo slėgio vandens patvankos dydis yra 1,2 m virš nuotekų vamzdžio viršaus vidinio 

paviršiaus aukštutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m žemutiniame gale (naudojant statmeną vamzdį). Jeigu 

išbandant visą statesnio nuolydžio nuotakyno atkarpą būtų viršyta aukščiau nurodytoji didžiausia patvanka, jis 

išbandomas mažesnėmis atkarpomis. 

 Susigerti leidžiama vieną valandą. Išmatuojamas vandens nuostolis per 30 minučių: iš matavimo indo 

kas 10 min. įpilama vandens, pasižymint, kiek vandens reikia įpilti, kad statvamzdyje atsistatytų pradinis 

vandens lygis. Vidutinis įpilamo vandens kiekis negali viršyti norminiuose dokumentuose nurodytų reikšmių. 

 Iki 450 mm skersmens nuotakynus galima prieš tai išbandyti oru, tačiau visą vamzdyną, prieš jį 

priimant, būtina išbandyti vandeniu. 

4.3 Nuotekų vamzdynų infiltracinis išbandymas 

 Visi kolektoriai, šuliniai ir apžiūros kameros užbaigus išbandomos, ar į jas neįsiskverbia vanduo arba 

oras (kaip nurodyta); patikrinama viso kolektoriaus ilgio konstrukcija ir užpylimas. Visi įvadai į sistemą 

sandariai uždaromi. Infiltracija neturi viršyti 2,5 l/h 1-am tenkančio metrui sąlyginės angos dydžio, o bendrasis 

kiekis neturi viršyti 1 l/h viename tiesiniame metre vienam metrui sąlyginės angos dydžio, matuojant visame 

vamzdyno ilgyje. 

Bandymas atliekamas, kai vandens horizontas yra aukštas, tačiau kai nelyja. 

 

5. ŽEMĖS DARBAI 

5.1 Bendrieji nuostatai 

 Visi žemės darbai, naujos statybos ar rekonstravimo metu, turi tenkinti statybos techninio reglamento 

STR 1.07.02:2005 ir kitų Lietuvoje galiojančių normų ir teisės aktų reikalavimus. Žemės darbai teritorijose, 

kurioms yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos turi būti atliekami vadovaujantis reikalavimais 

(žemės naudojimo apribojimais), nustatytais: 

• Lietuvos Respublikos žemės įstatyme; 

• Lietuvos Respublikos kelių įstatyme; 

• Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme; 

• kituose teisės aktuose. 

 Rangovas turi teisę pradėti žemės darbus teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios žemės 
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naudojimo sąlygos, tik tada kai: 

• Gautas statinio statybos leidimas arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų pritarimai – 

kai šie dokumentai yra privalomi; 

• Gautas žemės savininko arba valdytojo raštiškas pritarimas (sutikimas, sutartis) (kai šie 

dokumentai yra reikalingi); 

• Gauta su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų ir 

žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) suderintas žemės darbų aprašas ir schema- kai nereikalingas 

statinio projektas. 

5.2 Mechaninė kasimo įranga 

 Jei Rangovo naudojama ar siūloma naudoti mechaninė kasimo įranga Inžinieriaus nuomone yra 

netinkama naudoti, tokia įranga negali būti toliau naudojama. Ji privalo būti pašalinta iš statybos aikštelės. 

5.3 Žvalgomosios įkasos 

 Prieš pradedat žemės kasimo darbus ir toliau juos vykdant pagal sutartį, Rangovas laikas nuo laiko 

privalo daryti žvalgomąsias įkasas, kurių metu turi būti nustatomos tikslios susikirtimo su esamais inžineriniais 

tinklais vietos. Prieš pradedant vykdyti žvalgomąsias įkasas ar žemės kasimo darbus iš Rangovo gali būti 

reikalaujama papildomų derinimų su inžinerinius tinklus (su kuriais galimas, numatomas susikirtimas) 

eksploatuojančia įmone. 

 Žvalgomosios įkasos atliekamos rankiniu būdu nenaudojant mechaninės kasimo technikos. 

  

6. ŽEMĖS KASIMO DARBAI 

6.1 Bendrieji nuostatai 

 Žemės kasimo darbai susideda iš: 

• viršutinio derlingo sluoksnio pašalinimo; 

• grunto kasimo darbų; 

• grunto išvežimo į laikinus sandėlius. 

 Nepriklausomai nuo atliekamų darbų etapų ar medžiagų pobūdžio, Inžinierius turi patvirtinti Rangovo 

žemės kasimo darbų metodus. 

 Žemės kasimo darbai apibrėžiami kaip natūraliai slūgsančių, žmogaus padarytų arba supiltų medžiagų, 

kurias galima pašalinti rankomis arba naudojant kaušinį ekskavatorių, buldozerį ar purentuvą, kasimas. 

 Rangovas, jei būtina, iš statybos aikštelės pašalina netinkamas žemes ar žemių perteklių ir šalina iš 

aikštelės jas tokiu būdu ir tokioje vietoje, kaip yra patvirtinęs Inžinierius. 

 Jei žemės kasimo darbų vietos dėl ribotos darbo erdvės, eismo ar kitų priežasčių yra neprieinamos 

žemės pašalinimo įrangai, žemės kasimo darbai atliekami rankiniu būdu. 

 Rangovas registruoja kiekvienos požeminės komunikacijos ar kitokios kliūties padėtį ir apimtį, su 

kuriomis bus susidurta atliekant kasimo darbus, o taip pat paimtus pavyzdžius ir tokių pavyzdžių tyrimo 

rezultatus. 

 Ten, kur susiduriama su komunikacijomis ar kliūtimi, Rangovas apie susidariusią padėtį turi nedelsiant 

informuoti Inžinierių, kuriam pateikia ir smulkią informaciją, įskaitant komunikacijos tipą ar kliūtį, jos 

matmenis, gylį žemiau žemės lygio ir pan. Tuomet Inžinierius patars, kokių veiksmų derėtų imtis. 

 Turi būti stengiamasi išlaikyti Inžinieriaus nuomone galimai mažiausias statybos darbams būtinas žemės 

kasimo darbų apimtis. Visos iškastos duobės, Inžinieriui patvirtinus, užpildomos tinkama medžiaga Rangovo 

sąskaita. 

 Žemės kasimo darbai turi būti organizuoti, atsižvelgiant į vietines sąlygas, apie jas galima spręsti iš 

pridėtų grunto tyrimų ar papildomų tyrimų, kuriuos atliks Rangovas. 
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6.2 Žemės kasimo darbų sąlygos 

 Rangovui teks vykdyti kasimo darbus žvyre, purioje žemėje, biriame smėlyje bei įmirkusioje žemėje. 

 Kasant žemę ir aptikus nestabilią zoną, būtina nedelsiant apie tai informuoti inžinierių. 

 Rangovui gali tekti kasti išilgai inžinerinių komunikacijų, tinklų, juos kirsti arba kasti pakartotinai 

užpiltoje žemėje, ar kitoje panašioje atsakingo požiūrio reikalaujančioje vietoje. 

Rangovui draudžiama viršyti brėžiniuose nurodytą kasimo lygį. Toks nesuderintas kasimo perviršis, nesvarbu 

dėl kokios priežasties, turi būti užpiltas, pagal šioje specifikacijoje pateikiamus reikalavimus. 

 Grunto kasimas naudojant techniką turi būti sustabdytas prieš pasiekiant projektinį gylį, tam, kad nebūtų 

perkasų. Siekiant suformuoti kokybišką vamzdžio pagrindą, pagrindo kasimo ir lyginimo darbai turi būti 

užbaigiami rankiniu būdu. Jei buvo viršytas projektinis gylis, tai ši perkasa turi būti užpilama tinkamu vamzdžių 

pagrindui gruntu ir sutankinama >90% standartinio reikalaujamo tankio. 

6.3 Išlyginamasis sluoksnis ir pagrindas 

 Po vamzdžiu pilamo išlyginamo sluoksnio storis yra ne mažiau kaip 100mm (jei nenurodyta kitaip), 

matuojant nuo tiesios vamzdžio atkarpos išorinio paviršiaus. Tranšėjos dugnas ir išlyginamasis sluoksnis negali 

būti įšalę. Išlyginamojo sluoksnio tankumo laipsnis turi būti 90% (jei nenurodyta kitaip), palyginus su 

maksimalia reikšme. Gruntas tankinamas mechaniniu būdu jei dėl pagrindo sąlygų nėra kokių nors apribojimų.  

 Numatant tankinimo poveikį, reikia atminti, kad gruntui praradus keliamąją galią, įdubos gali būti 

gerokai didesnės ir įvairesnės nei atsargiai ir tolygiai sutankintame grunte. 

6.4 Pirminis užpylimas 

 Aplink ir virš vamzdžio pilamo grunto kokybė ir tankumas tiesiogiai įtakoja vamzdžio deformaciją ir 

atsparumą. Užpylimo tikslas tai kuo tolygiau sutvirtinti vamzdį iš šonų ir išilgine kryptimi, apsaugant nuo 

išorinės apkrovos bei neleidžiant atsirasti taškinei apkrovai. 

 Gruntas naudojamas užpylimui turi būti švarus, neužterštas, vienodo smulkumo. Grunte neturi būti 

kenksmingų ir žalingų medžiagų. 

 Pirminio užpylimo sluoksnis turi siekti bent 150mm nuo vamzdžio viršaus, jei vamzdžio skersmuo 

<160mm. Didesniems vamzdžiams nustatytas 300mm atitinkamas užpylimo lygis. 

 Vamzdžių tranšėjų pirminis užpylimas paskirstomas kiek galima tolygiau išilgine kryptimi ir abejose 

vamzdžio pusėse. Itin didelį dėmesį reikia skirti užpylimui prie apatinės vamzdžio dalies. 

6.5 Užpilo patikrinimas ir išbandymas 

 Grunto sutankinimo tikrinimą atlieka kompetentingi asmenys. Tankinimo rezultatas kontroliuojamas 

tankumo bandymais, darbo metodų priežiūra. 

 Pakankamą tankumą galima užtikrinti ir plokščiu apkrovos bandymu. 

 Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST L ENV 1997-2:2001 ir LST L ENV 1997-3:2001. 

6.6 Tolerancija 

 Jei kitaip nenurodyta, joks užbaigtų žemės kasimo darbų paviršiaus lygis neturėtų būti aukštesnis nei 

+0,05 m ir žemesnis nei –0,05 m atstumu nuo nurodyto paviršiaus lygio. 

 Šios tolerancijos ribose paviršius turi būti lygus, toks koks tenkina inžinierių. 

 Vamzdžių klojimo pagrindų lygiai turi būti neaukštesni už nurodytus (tolerancija 0) arba nedaugiau nei 

0,20 m žemesni nei projektinis lygis. Visos per daug iškastos vietos užpilamos smėliu. 

 Rangovas privalo taikyti tokią tankinimo įrangą ir metodą, kad sutarties pabaigoje tolerancija užpylimui 

neviršytų leistinių ribų. 

6.7 Poslinkiai, griūtys ir pernelyg dideli kasimai 

 Rangovas turi imtis priemonių, kad nebūtų medžiagų slinkimo ir kritimo nuo iškasų šlaitų ir pylimų. 
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 Jei iškasose atsiranda poslinkiai ar griūtys, ir ten, kur viršijami nurodyti iškasimo matmenys, visos 

netinkamos medžiagos, kurios pateko į iškasą, turi būti pašalintos iš iškasos ir papildomai, jei to prireikia, 

užpildoma Inžinieriaus patvirtinta pasirinkta iškasta arba atvežtine medžiaga. Šie darbai Užsakovui neturi 

papildomai kainuoti. 

6.8 Iškasos ir gretutinių statinių saugumas 

 Esant nestabiliam gruntui, ar normų keliamiems reikalavimams, Rangovas privalo išramstyti iškasą, kad 

nekiltų pavojus žmonių dirbančių iškasoje saugumui, iškasa neužgriūtų ir dėl jos griūties nesusidarytų pavojus 

greta esamiems statiniams, visuomenei ar kitiems objektams. 

6.9 Vandens šalinimas 

 Jei Inžinierius raštu nėra patvirtinęs kitaip ir šis patvirtinimas nėra duotas tik susiklosčius išskirtinėms 

aplinkybėms, kad darbai būtų atliekami sausomis sąlygomis, Rangovas visas statiniams ir vamzdynams 

paruoštas iškasas saugo nuo vandens patekimo iš bet kokio šaltinio. 

 Inžinierius turi patvirtinti iškasų saugojimo nuo vandens, sausinimo ir vandens šalinimo metodą. 

Rangovas suteikia visą siurbimui būtiną įrangą ir užtikrina, kad statybos aikštelėje visuomet būtų pakankamai 

agregatų parengtinėje padėtyje, kad vandens pašalinimas vyktų nepertraukiamai. Vandens pašalinimui iš iškasos 

gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų: 

• vandens pašalinimas siurbiant iš surinkimo šulinių; 

• siurbimas tiesiogiai iš iškastos duobės;  

• siurbimas iš išgręžtų filtracinių šulinių;  

• siurbimas iš adatinių filtrų sistemų. 

 Šių būdų panaudojimas priklauso nuo grunto pobūdžio, kuris aprašomas geotechniniuose tyrimuose. 

 Visos išlaidos, atsirandančios dėl šių darbų, turi būti įtrauktos į atitinamus kainų lentelių punktus. 

6.10 Perteklinių medžiagų šalinimas 

 Visos perteklinės medžiagos susidariusios žemės ar kitų darbų metu turi būti pašalintos iš statybos 

aikštelės. Šalinimo vietą ir būdą parenka Inžinierius. 

 Medžiagos turi būti šalinamos tokiu būdu, kad nesukeltų neigiamo poveikio aplinkai. 

 Perteklinis gruntas turi būti sandėliuojamas iš anksto numatytoje vietoje ir gali būti pašalintas tik tada 

kai visi darbai yra užbaigti ir yra tikrai aišku, kad jo kiekis viršija poreikį. 

6.11 Esamų šulinių dangčių sulyginimas su dangos lygiu 

Rekonstruojamoje teritorijoje esamų šulinių dangčių aukščius Rangovas turi sulyginti su naujos dangos lygiu.  

 

 

7. IŠLEISTUVAS  

7.1. Medžiagos 

Betonas 

Išleistuvų ir vagų tvirtinimo betono klasė: C30/37-XC4-XF4 pagal LST EN 206:2013+A2:2021 

arba lygiavertį standartą. 

Betonas turi būti gaminamas iš cemento, vandens, stambiojo ir smulkiojo užpildų ir, kai reikia, 

betono priedų ir įmaišų. Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, 

neatsiskirtų cementinis pienas. Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos 

medžiagos) turi užtikrinti visas projektinės betono klasės savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, 

ilgaamžiškumą). 
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Monolitinio betono klojumas, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus kategorijos, nuo 

armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi būti (pagal LST EN 206:2013 arba lygiavertį 

standartą).  

 

Cementas 

Cementas turi būti sandėliuojamas apsaugant nuo gedimo ir pašalinių medžiagų patekimo ar 

įsiskverbimo. Sugedęs ar užterštas cementas negali būti naudojamas statyboje. 

Cementas turi būti užtikrintos kokybės, pristatomas uždaruose maišuose arba statinėse, 

apsaugančiuose nuo atmosferos poveikio pervežimo metu. 

Kiekviena gamintojo siunta turi būti sertifikuota - turėti kokybės dokumentą. Cementas turi 

atitikti LST EN 197-1:2011 arba lygiaverčio standarto keliamus reikalavimus. 

Jei cementas sandėliuojamas statybos aikštelėje, turi būti įrengta tinkama pastogė, apsaugojanti 

nuo atmosferos poveikio. Pasenęs ar gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti pašalintas 

iš statybos aikštelės. 

Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su statybos techninės priežiūros 

inžinieriumi, o rangovas turi būti tinkamai pasiruošęs cemento sandėliavimui be taros. 

 

Užpildai 

Turi būti naudojami užpildai atitinkantys LST EN 12620:2013 arba lygiaverčio standarto 

reikalavimus. Užpildų kenksmingų priemaišų leistiną kiekį, smulkinimo laipsnį, pavyzdžių bandymus, 

užpildų rūšiavimą žiūrėti LST EN 12620:2013 arba lygiaverčiame standarte. 

Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti: 

– betoninėms konstrukcijoms 32 mm. 

Užpildai turi būti sandėliuojami atskiromis frakcijomis. Užpildų sankaupos turi būti ant betono 

ar kito tinkamo paviršiaus, taip paruošto, kad vanduo nesusikauptų apatinėje sankaupos dalyje. 

Užpildai turi būti gaminami iš uolienų, kurių stipris 2 arba daugiau kartų didesnis už betono 

stiprį. Mažesnį stiprį turinčių dalelių kiekis leidžiamas iki 10% nuo viso užpildo svorio. 

 

Vanduo 

Vanduo, naudojamas betono konstrukcijoms turi tenkinti LST EN 1008:2005 arba lygiaverčio 

standarto nurodymus. 

Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono 

kietėjimą stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 

1000mg/l chloridų     ir ne daugiau kaip 2000mg/l sulfatų    
  . Vandens tiekimo šaltinis turi būti 

aprobuotas techninės priežiūros atstovo. 

7.2. Darbų atlikimas 

Vandens ir cemento santykis 

Vandens/cemento santykis turi būti 0,35-0,70 ribose. 

Vandens/cemento santykis konkrečiai betono sudėčiai nustatomas betono sudėties parinkimo 

metu. 

Vandens/cemento santykis jokiu būdu negali viršyti santykio, naudojamo bandyminių maišymų 

metu, daugiau kaip 10%. 

 

Betono transportavimas 

Ruošiant betono mišinius, medžiagos į betonmaišes pilamos nustatyta tvarka. Kad cementas 

nedulkėtų ir neliptų prie maišytuvo būgno sienelių, pirmiausia įpilama 15-20 % viso reikalingo 



 

 Lapas Lapų Laida 

0583/2001-02-RTDP-VN-TS 
16 16 0 

 

 

vandens, po to kartu su likusiu vandeniu pilami cementas ir užpildai. Betono mišinio maišymo trukmę 

nustato statybinių medžiagų laboratorija. 

Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir 

projektinio slankumo. 

Betono mišiniai, į statybvietes transportuojami automobilinėmis betonmaišėmis, o į betonavimo 

vietą tiekiami betono siurbliais. Kontroliuojama, kad atliekant šias operacijas betono mišinys 

nesusisluoksniuotų ir išliktų homogeniškas. 

Į statybvietes betono mišinius gabenant kitokiais būdais turi būti išvengta sluoksniavimosi, 

sudedamųjų medžiagų praradimo, užteršimo, turi būti kuo mažiau kartų perkraunamas. Mišinį 

iškraunant iš transporto priemonių laisvas kritimo aukštis turi būti ne didesnis kaip 2,0 m. 

 

Betono klojimas 

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. 

Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol 

pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas ir panašiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp 

betono užpylimų ant to paties paviršiaus trunka ilgiau kaip 15 minučių, arba pagal laiką nustatytą 

laboratorijoje, įvertinus betono sąstatą, oro temperatūrą ir kt. Betonas klojamas ant smėlio – žvyro 

pagrindo.  

 

Betono paviršiaus užbaigimas 

Paviršiaus defektai, ištaisomi vos nuėmus klojinius. 

Užtaisymui galima naudoti portlandcementinį skiedinį, torkretbetonį, įvairius glaistus. 

Užtaisymo medžiagos ir būdas turi būti suderinti su statybos technine priežiūra. 

Korėtas ar kitaip pažeistas betonas pašalinamas iki gero betono sluoksnio. Užtaisomas plotas ir 

maždaug 15 cm pločio juosta aplink sudrėkinama, kad nesusigertų vanduo iš glaistymo skiedinio. 

Užtaisymui naudojamas mišinys gaminamas iš panašių medžiagų kaip betonas, nenaudojant stambaus 

užpildo. 

 

Surenkamųjų gaminių montavimas 

Surenkamieji gelžbetoniniai gaminiai turi būti montuojami ant gerai sutankinto pagrindo. Prieš 

montuojant gaminius turi būti įsitikinta, kad gruntas, gaminio projektinėje padėtyje yra pakankamai, 

sutankintas, kad jo paviršius lygus, ir kad nesusidarys per didelio dydžio tarpų tarp gaminio ir 

pagrindo. 

Gaminiai pakeliami kėlimo mechanizmu. Kėlimo mechanizmas turi tokios laikomosios galios, 

kad galėtų pakelti surenkamuosius gaminius ir atitinkamu atstumu juos sumontuoti. 

Sumontavus surenkamuosius gelžbetoninius gaminius į projektinę padėtį, nupjaunamos gaminių 

kėlimo kilpos, ir nupjovimo vietoje užtaisoma remontiniu skiediniu. 
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Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta - Okainiai - Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km 

rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus techninis darbo projektas  

Eil. 

Nr.  
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Nuoroda į 

TS 

Lietaus nuotekų tinklai  

1. 

Savitakinio nuotakyno iš PE100 RC klasės vamzdžių DN 200 mm, su visomis 

reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas betranšejiniu 

būdu, pajungimas į šulinius.  

m 200,1 TS 2; TS 4 

2. 

Savitakinio nuotakyno iš PE100 RC klasės vamzdžių DN 250 mm, su visomis 

reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas betranšejiniu 

būdu, pajungimas į šulinius.  

m 261,8 TS 2; TS 4 

3. 

Savitakinio nuotakyno iš PE100 RC klasės vamzdžių DN 315 mm, su visomis 

reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas betranšejiniu 

būdu, pajungimas į šulinius.  

m 572,9 TS 2; TS 4 

4. 

Savitakinio nuotakyno iš PE100 RC klasės vamzdžių DN 400 mm, su visomis 

reikalingomis jungtimis bei atramomis tiekimas, montavimas betranšejiniu 

budu, pajungimas į šulinius.  

m 397,2 TS 2; TS 4 

5. 

Naujų plastikinių lietaus surinkimo šulinėlių, d425 mm skersmens, iki 1,40 m 

gylio, su visomis jungtimis bei atramomis tiekimas, sumontavimas, 

išbandymas. Surinkimo šulinėliai su nusodinimo dalimi.  

vnt 54,0 TS2; TS 3 

6. 

Bordiūrinės lietaus nuotekų surinkimo grotelės, D400 apkrovos klasės 

(montuojamos su D425 skersmens plastikiniais šuliniais, apkrovos mažinimo 

žiedais) 

vnt 54,0 TS 2; 

7. 
Naujų plastikinių lietaus apžiūros šulinių, d600 mm skersmens, nuo 1,00 m iki 

3,50 m gylio, su visomis jungtimis bei atramomis tiekimas, sumontavimas.  
vnt 38,0 TS2; TS 3 

8. 
Ketinis dangtis  B 125 apkrovos klasės D600 šuliniui.  Tiekimas, 

sumontavimas.  
vnt 18,0 TS2; TS 3 

9. Ketinis dangtis A 15 apkrovos klasės D600 šuliniui.  Tiekimas, sumontavimas.  vnt 14,0 TS2; TS 3 

10. 
Ketinis dangtis D 400 apkrovos klasės D600 šuliniui.  Tiekimas, 

sumontavimas.  
vnt 6,0 TS2; TS 3 

11. Lietaus nuotekų išleistuvo įrengimas, 400 mm skersmens vamzdžiui vnt 1,0 TS 5 

12. Tinklų nužymėjimo ženklai vnt 38,0 TS 2 

13. Lietaus nuotekų tinklų praplovimas be dezinfekavimo. m 1432,0 TS 4 

14. Lietaus nuotekų tinklų hidraulinis bandymas m 1432,0 TS 4 

15. Tinklų TV diagnostika m 1231,9 TS 2 

16. 
Esamų PVC d315 šulinių  ketinių D315 dangčių pritaikymas prie naujai 

projektuojamos dangos lygio iki 30 cm 
vnt 11 TS 6 

17. 
Esamų PE d800 šulinių PE D700 dangčių pritaikymas prie naujai 

projektuojamos dangos lygio iki 52 cm 
vnt 2 TS 6 

18. 
Esamų g/b d1500 šulinių ketinių D700 dangčių pritaikymas prie naujai 

projektuojamos dangos lygio iki 20 cm 
vnt 1 TS 6 
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19. 
Esamų šulinių ketinių D700 dangčių pritaikymas prie naujai projektuojamos 

dangos lygio iki 20 cm 
vnt 2 TS 6 

20. Betonas C30/37  klasės m3 0,193 TS 7 

21. Latakas iš akmenų m3 0,64 TS 7 

Žemės darbai 

22. 
Mechanizuotas duobių iki 2,00 m gylio kasimas ir iškasto grunto laikinas 

sandėliavimas, bei galutinis užpylimas 
m3 298 TS5; TS6 

23. 
Mechanizuotas duobių iki 3,00 m gylio kasimas ir iškasto grunto laikinas 

sandėliavimas, bei galutinis užpylimas 
m3 714 TS5; TS6 

24. 
Mechanizuotas duobių iki 4,00 m gylio kasimas ir iškasto grunto laikinas 

sandėliavimas, bei galutinis užpylimas 
m3 980 TS5; TS6 

25. Smėlis pagrindui m3 22,0 TS5; TS6 

26. Smėlis pirminiam ir šoniniam užpylimui, įskaitant sutankinimą m3 28,4 TS5; TS6 

27. Perteklinio grunto išvežimas užsakovo nurodymu m3 192,0 TS5; TS6 

28. Smėlio žvyro pagrindas  m3 0,288 TS 7 

 

 * darbų kiekis gali būti tikslinamas darbų metu išardžius ir nustačius šaligatvio konstrukcijos storį 
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- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80

- projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- kelio sklypo ribos

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x220

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

x

- požeminis ryšių kabelis
- požeminis aukštosios įtampos kabelis
- esama vandentiekio trasa
- esama buitinių nuotekų trasa

V

F

 - požeminis žemos įtampos kabelis

- lietaus nuotekų tinklo apsaugos zona

- požeminis ryšių kabelisT

- esama lietaus nuotekų trasaL

- kelio ašinė linija

- šulinys, kuris sulyginimas su projektuojama danga

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001
Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo,

sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas

Lietaus nuotekų tinklų planas
M 1:500
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- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80

- projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- kelio sklypo ribos

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x220

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

x

- požeminis ryšių kabelis
- požeminis aukštosios įtampos kabelis
- esama vandentiekio trasa
- esama buitinių nuotekų trasa

V

F

 - požeminis žemos įtampos kabelis

- lietaus nuotekų tinklo apsaugos zona

- požeminis ryšių kabelisT

- esama lietaus nuotekų trasaL

- kelio ašinė linija

- šulinys, kuris sulyginimas su projektuojama danga

LapųLapas
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- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80

- projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)

- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- kelio sklypo ribos

- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x220

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

x

- požeminis ryšių kabelis
- požeminis aukštosios įtampos kabelis
- esama vandentiekio trasa
- esama buitinių nuotekų trasa

V

F

 - požeminis žemos įtampos kabelis

- lietaus nuotekų tinklo apsaugos zona

- požeminis ryšių kabelisT

- esama lietaus nuotekų trasaL

- kelio ašinė linija

- šulinys, kuris sulyginimas su projektuojama danga

LapųLapas
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Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001
Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo,

sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas

Lietaus nuotekų tinklo išilginis profilis
Laida

LapųLapas
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Laida
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Konkursui ir statybai
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Išleidimo data
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PASTABOS:
1. PLASTIKINIŲ ŠULINIŲ STATYBĄ VYKDYTI VADOVAUJANTIS PLASTIKINIŲ ŠULINIŲ MONTAVIMO
TAISYKLĖMIS.
2. TINKLŲ PASIJUNGIMO IR SUSIKIRTIMO SU ESAMAIS TINKLAIS ALTITUDES TIKSLINTI PRIEŠ PRADEDANT
VYKDYTI ŽEMĖS KASIMO DARBUS.
3. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONOJE ŽEMĖS KASIMO DARBUS VYKDYTI
RANKINIU BŪDU.
4. ŠULINIŲ DANGČIAI TURI BŪTI VIENAME LYGYJE SU GATVĖS ARBA ŠALIGATVIO DANGA, 50 - 70 MM VIRŠ
ŽALIOSIOS VEJOS GYVENAMUOSIUOSE KVARTALUOSE IR 200 MM VIRŠ ŽEMĖS PAVIRŠIAUS NEUŽSTATYTOSE
TERITORIJOSE.
5. JEI PATIKSLINUS ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ GYLIUS JIE KERTASI SU PROJEKTINE LIETAUS NUOTEKŲ
KOLEKTORIAUS TRASA, NUMATYTI PAPILDOMUS ESAMO TINKLO IŠKĖLIMO SPRENDINIUS.

ŽYMĖJIMAI:
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Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001
Šėta–Okainiai–Truskava ruožo 0 iki 1,035 km rekonstravimo,

sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas

Lietaus nuotekų tinklų skersiniai profiliai

0
Laida

2023-12
Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

Atestato
Nr.

LT
11

0

0583/2001-02-RTDP-VN.BR-03

PASTABOS:
1. PLASTIKINIŲ ŠULINIŲ STATYBĄ VYKDYTI VADOVAUJANTIS
PLASTIKINIŲ ŠULINIŲ MONTAVIMO TAISYKLĖMIS.
2. TINKLŲ PASIJUNGIMO IR SUSIKIRTIMO SU ESAMAIS TINKLAIS
ALTITUDES TIKSLINTI PRIEŠ PRADEDANT VYKDYTI ŽEMĖS KASIMO
DARBUS.
3. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOJE ŽEMĖS
KASIMO DARBUS VYKDYTI RANKINIU BŪDU.
4. ŠULINIŲ DANGČIAI TURI BŪTI VIENAME LYGYJE SU GATVĖS
ARBA ŠALIGATVIO DANGA, 50 - 70 MM VIRŠ ŽALIOSIOS VEJOS
GYVENAMUOSIUOSE KVARTALUOSE IR 200 MM VIRŠ ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS NEUŽSTATYTOSE TERITORIJOSE.

AB „Via Lietuva“

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

ŽYMĖJIMAI:
Esamas vandentiekio tinklas



425

476

Drenažo vamzdis
Ø 113/126

Tarpinė
Dugnas

Gofruotas
vamzdis DN 425

Teleskopinis vamzdis DN 425

Tarpinė

Lietaus nuotekų šulinėlis D425 su
D200 atšaka

Jungtis "In Situ" DN 200

Bordiūrinės grotelės

Apkrovos
mažinimo žiedas

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001
Šėta–Okainiai–Truskava ruožo 0 iki 1,035 km rekonstravimo,

sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas

Lietaus surinkimo šulinėlio skerspjūvis

0
Laida

2023-11
Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

Atestato
Nr.

LT
11

0

0583/2001-02-RTDP-VN.BR-05AB „Via Lietuva“

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO



Ketinis plaukiojančio tipo dangtis

Teleskopinis adapteris

Tarpinė

Gofruotas PP šachtinis

vamzdis DN600/670

Tarpinė

Šulinio kinetė su

tiesia prabėga

DN 600 mm skersmens

šulinys su tiesios prabėgos

kinete

2
5
0

600

670

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001

Šėta–Okainiai–Truskava ruožo 0 iki 1,035 km rekonstravimo,

sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas

Lietaus nuotekų tinklo apžiūros šulinio D600

skerspjūvis

0

Laida

2023-11

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Lapų
Lapas

UAB

PLENTPROJEKTAS

Atestato

Nr.

11

0

0583/2001-02-RTDP-VN.BR-06
AB „Via Lietuva“

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO



Pjūvis 1 - 1

Pjūvis 2 - 2

Latakas iš akmenų

Smėlio - žvyro pagrindas

Betonas C30/37

Planas

Paviršinių nuotekų išleistuvas

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001

Šėta–Okainiai–Truskava ruožo 0 iki 1,035 km rekonstravimo,

sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas

Paviršinių nuotekų išleistuvas

0

Laida

2023-11

Išleidimo data

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Lapų
Lapas

UAB

PLENTPROJEKTAS

Atestato

Nr.

LT

11

0

0583/2001-02-RTDP-VN.BR-04
AB „Via Lietuva“

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
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