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„PLENTPROJEKTAS“
uždaroji akcinė bendrovė

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–
Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km 
rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, 
techninis darbo projektas 

INIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 

 
Projekto sudėties žiniaraštis 

Laida 

0 
    

LT 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) 
 

AB Lietuvos automobilių kelių 
direkcija 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 
 

0583/2001-XX-RTDP -BD.PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 
 

 

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001 ŠĖTA–OKAINIAI–
TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM REKONSTRAVIMO, SUTVARKANT IR 

ĮRENGIANT TAKUS, TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 
 

STATYTOJAS:  AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA  
          
STADIJA: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS 
 

 
PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
Tomo 

Nr. 
Tomo žymuo Pavadinimas Pastabos 

1 0583/2001-XX-RTDP-TT Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai  
2 0583/2001-XX-RTDP-GT Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai  
3 0583/2001-XX-RTDP-BD Bendroji dalis  
4 0583/2001-01-RTDP-S Susisiekimo dalis  
5 0583/2001-02-RTDP-VN Vandentiekis ir nuotekų šalinimas  

6 0583/2001-03-RTDP-E01 
Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo 
tinklai 

 

7 0583/2001-04-RTDP-E02 

Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir 

įrenginių perkėlimas (rekonstravimas). 

ISK23-93941 

 

8 0583/2001-05-RTDP-ER 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 
dalis 

 

9 0583/2001-XX-RTDP-SO 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimas 

 

10 0583/2001-XX-RTDP-KS1 
Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymas. I DK variantas 

 

11 0583/2001-XX-RTDP-KS2 
Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymas. II DK variantas 
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         „PLENTPROJEKTAS“  
                                       UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).  
ISK23-93941 

                            PROJEKTO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

 

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.PDSŽ 
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 

sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 
 

Puslapis 1 iš 2 
 

                                     
Dokumento  žymuo 

 

 
Lapų  
sk. 

 
Laida 

 
Dokumento pavadinimas 
 

 
Pastabos 
 

0583/2001-04-RTDP-E02 1 0 Antraštinis lapas  
0583/2001-RTDP-XX-PSŽ  1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis 2 

0583/2001-04-RTDP-E02.PDSŽ 2 0 Projekto dalies sudėties žiniaraštis 3-4 
0583/2001-04-RTDP-E02.PPL 1 0 Projekto dalies pritarimų lentelė 5 

0583/2001-04-RTDP-E02.TER_1 1 0 Techniniai-ekonominiai rodikliai (50%)  6 
0583/2001-04-RTDP-E02.TER_2 1 0 Techniniai-ekonominiai rodikliai (100%)  7 

0583/2001-04-RTDP-E02. AR 13 0 Aiškinamasis raštas 8÷20 

   PRIEDAI 21 

ISK23-93941 2  
Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo 
(rekonstravimo) sąlygos, 2023-11-21 

22-23 

Nr.44/1759315 4  
Nekilnojamo turto registro duomenų 
bazės išrašas (5385/7001:3) 

24÷27 

Nr.44/352556 5  

Nekilnojamo turto registro duomenų 
bazės išrašas (5385/0002:497); 
Informacinis laiškas; 
Fragmentas Nr.1 

28÷32 

Nr.44/219350 1  
Nekilnojamo turto registro duomenų 
bazės išrašas (4400-4858-3802) 

33 

PKK-232 4  
AB „Via Lietuva“ pritarimas 
projektiniams sprendiniams, 2024-09-16 

34÷37 

(12.56-K E) 2K-274 3  

Kultūros paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos Kauno teritorinio 
skyriaus pritarimas projektiniams 
sprendiniams, 2024-01-31 

38÷40 

P66721 1  
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 
projekto derinimo suvestinė, 2024-02-26  

41 

 1  
Kėdainių rajono savivaldybės pritarimas 
projektiniams sprendiniams 

42 

SP-1057 9  

Inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, 
rekonstravimo ir iškėlimo sutarties Nr. 
20330/941484/SP-789 priedas,  
2024-11-04 

43÷51 

0583/2001-04-RTDP-E02.NDoc 2 0 Normatyvinių dokumentų sąrašas 52-53 

0583/2001-04-RTDP-E02.ĮSTV 2 0 Įtakos skirstomajam tinklui vertinimas 54-55 
   BRĖŽINIAI 56 

0583/2001-04-RTDP-E02.BR.01 3 0 
Rekonstruojamų elektros tinklų planas, 
M1:500 

57÷59 

0583/2001-04-RTDP-E02.BR.02 3 0 
Projektuojamų tinklų struktūrinė schema 
su esamų elektros tinklų  faktiniais 
duomenimis, M 1:500 

60÷62 
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         „PLENTPROJEKTAS“  
                                       UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).  
ISK23-93941 

                            PROJEKTO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

 

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.PDSŽ 
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 

sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 
 

Puslapis 2 iš 2 
 

                                     
Dokumento  žymuo 

 

 
Lapų  
sk. 

 
Laida 

 
Dokumento pavadinimas 
 

 
Pastabos 
 

0583/2001-04-RTDP-E02.BR-03 2 0 
Rekonstruojamų 10kV KL principinė 
schema 

63-64 

0583/2001-04-RTDP-E02.BR-04 2 0 
Rekonstruojamų 0,4kV KL principinė 
schema 

65-66 

     0583/2001-RTDP -BD.Br-01 3 0 
Aukščių, dangų ir suvestinis inžinerinių 
tinklų planas, M1:500 

67÷69 

0583/2001-04-RTDP-E02.KML_1 2 0 Kabelinių linijų montavimo lentelė (50%) 70-71 

0583/2001-04-RTDP-E02.KML_2 2 0 
Kabelinių linijų montavimo lentelė 
(100%) 

72-73 

0583/2001-04-RTDP-E02. SŽ_1 7 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis (50%) 74÷80 
0583/2001-04-RTDP-E02. SŽ_2 5 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis (100%) 81÷85 

   Sąmatiniai skaičiavimai Atskiru failu 
 

   

     0 2023-11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 
Kvalifikaciją 
patvirtinančio  Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

UAB „Pletprojektas“ 
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    „PLENTPROJEKTAS“  
                                  UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
 

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).  
ISK23-93941 

 PROJEKTO DALIES PRITARIMŲ LENTELĖ 
 

 

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.PDSŽ 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 
sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 

 
Puslapis 1 iš 1 

 

Eilės Nr. Pritariančios  organizacijos  

pavadinimas 

Pavardė Patvirtinta 

parašu 

Data 

1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ * 2024-02-26 

2. Telia Lietuva, AB Parašas** 2024-04-04 

3. VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ Parašas** 2024-02-21 

4. 
Kultūros paveldo departamentas prie 
Kultūros ministerijos Kauno teritorinis 
skyrius 

* 2024-01-30 

5. 
Kėdainių rajono savivaldybės pritarimas 
projektiniams sprendiniams 

* 2024-02-21 

6. UAB „Kėdainių vandenys“ Parašas** 2024-07-29 

7. 
AB „Via Lietuva“ pritarimas 
projektiniams sprendiniams 

* 2024-09-16 

 
*    - Raštas dėl pritarimo projektiniams sprendiniams, žiūrėti pridedamuose dokumentuose (psl.34÷51); 
**  - derinimas brėžinyje  “Aukščių, dangų ir suvestinis inžinerinių tinklų planas” (psl.67÷69); 
 
Nuorašas tikras:
 
 
  
 

   

     0 2023-11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 
Kvalifikaciją 
patvirtinančio  Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

UAB „Plentprojektas“ 
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     „PLENTPROJEKTAS“  
                                   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
 

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).   
ISK23-93941 

                                                                                                             TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI (50%) 
 

 

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.TER_1 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km 
rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 

 
Puslapis 1 iš 1 

 

3. III. INŽINERINIAI TINKLAI 
(nurodomas kiekvienos paskirties 
inžinerinių tinklų pavadinimas) 

Mato vienetas Kiekis Pastabos 

3.1. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių 
tinklų ilgis: 

 
 

 
 

 

3.1.1. įvadinių : 0,4 kV km -  

3.1.2. kitų:          0,4 kV 
                           10 kV 

km 
km 

0,131 
- 

 

3.2. Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 
ilgis: 
3.2.1. požeminės dalies 10 kV / 0,4 kV 
3.2.2. antžeminės dalies 10kV / 0,4kV 

 
 
km 
km 

 
 
-/ 0,096 
-/0,035 

 
 
 
 

3.3 Transformatorinės/galios transformatorių 
galia 

 
vnt./ kVA 

 
- 

 

3.4 Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis m 2x1,0m  
3.5 Elektros tinklų laidininkų skaičius ir 

skerspjūvis:  0,4kV              
                                  

 
vnt.; mm2 

vnt.; mm2 

 
4; 150 
4; 35 

 
 

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS 
                               

Išlaidų aprašymas 
 

Kaina, EUR 
Statybos ir 
montavimo 
darbai 

Įrenginiai Kitos 
išlaidos 

Iš viso 
(su  PVM) 

I. Statybos sklypas 
(statybos sklypo įsigijimo išlaidos) 

- - - - 

II. Statybos sklypo paruošimas 
(statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, 
išsaugojimo išlaidos; kompensacijos už esamus 
statinius, inžinerinius tinklus, želdynus ir kt.) 

15.145 
 

-  15.145 

III. Statinio statyba ir įrengimas 
(statinio statybos ir įrengimo išlaidos) 

- - - - 

IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos: 
Kontrolinė geodezinė išpildomoji nuotrauka 

- - - - 
- - 0.150 0.150 

Leidimas kasimui ir dangų ardymui ir atstatymui - - 0.100 0.100 
Geodezinis trasos nužymėjimas - - 0.140 0.140 
Kitų organizacijų atstovo iškvietimas - - 0.180 0.180 
Grunto sutankinimo patikr. protokolo parengimas - -   
Dangų atstatymo techninė priežiūra - -   
Viso  IV skyrius - - 0.570 0.570 
V. Rezervas 
(statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų 
suma) 

- - 1.572 1.572 

Iš viso pagal I - VI skyrius:  - 2.142 17.287 
Statinio projekto dalies vadovas                        kv. atestatas Nr.12485 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba ., data)  
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     „PLENTPROJEKTAS“  
                                   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
 

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).   
ISK23-93941 

                                                                                                             TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI (100%) 
 

 

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.TER_2 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 
sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 

 
Puslapis 1 iš 1 

 

3. III. INŽINERINIAI TINKLAI 
(nurodomas kiekvienos paskirties 
inžinerinių tinklų pavadinimas) 

Mato vienetas Kiekis Pastabos 

3.1. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių 
tinklų ilgis: 

 
 

 
 

 

3.1.1. įvadinių : 0,4 kV km -  

3.1.2. kitų:          0,4 kV 
                           10 kV 

km 
km 

0,114 
- 

 

3.2. Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 
ilgis: 
3.2.1. požeminės dalies 10 kV / 0,4 kV 
3.2.2. antžeminės dalies 10kV / 0,4kV 

 
 
km 
km 

 
 
-/ 0,093 
-/0,021 

 
 
 
 

3.3 Transformatorinės/galios transformatorių 
galia 

 
vnt./ kVA 

 
- 

 

3.4 Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis m 1x2m  
3.5 Elektros tinklų laidininkų skaičius ir 

skerspjūvis:  10kV              
                       
                    0,4 kV 

 
vnt.; mm2 

vnt.; mm2 

vnt.; mm2 

 
3; 120 
1; 240 
4; 240 

 
 

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS 
                               

Išlaidų aprašymas 
 

Kaina, EUR 
Statybos ir 
montavimo 
darbai 

Įrenginiai Kitos 
išlaidos 

Iš viso 
(su  PVM) 

I. Statybos sklypas 
(statybos sklypo įsigijimo išlaidos) 

- - - - 

II. Statybos sklypo paruošimas 
(statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, 
išsaugojimo išlaidos; kompensacijos už esamus 
statinius, inžinerinius tinklus, želdynus ir kt.) 

12.926 -  12.926 

III. Statinio statyba ir įrengimas 
(statinio statybos ir įrengimo išlaidos) 

- - - - 

IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos: 
Kontrolinė geodezinė išpildomoji nuotrauka 

- - - - 
- - 0.150 0.150 

Leidimas kasimui ir dangų ardymui ir atstatymui - - 0.100 0.100 
Geodezinis trasos nužymėjimas - - 0.130 0.130 
Kitų organizacijų atstovo iškvietimas - - 0.180 0.180 
Grunto sutankinimo patikr. protokolo parengimas - -   
Dangų atstatymo techninė priežiūra - -   
Viso  IV skyrius - - 0.560 0.560 
V. Rezervas 
(statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų 
suma) 

- - 1.349 1.349 

Iš viso pagal I - VI skyrius: 26 - 1.909 14.835 
Statinio projekto dalies vadovas                           kv. atestatas Nr.12485 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato ar Nr., data)  
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   „PLENTPROJEKTAS“  
                               UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).  
ISK23-93941 

  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.AR 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 
sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 

 
Puslapis 1 iš 13 

 

 BENDRI DUOMENYS  

1. DUOMENYS APIE ESAMAS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS 

Objekto pavadinimas: „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo 

nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas“. 

Statybos vieta: Šėtos mstl., Kėdainių raj. 

Statybos rūšis: nauja statyba, rekonstravimas 

Statinio kategorija: ypatingasis, neypatingasis 

Prieš rengiant techninį darbo projektą buvo atlikti: 

 Geodeziniai tyrimai. Topografinė – geodezinė nuotrauka M 1:500; 

 Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai; 

 Natūriniai tyrinėjimai; 

 Projektiniai pasiūlymai; 

 Projektinių pasiūlymų kelių saugumo auditas. 

1.1 Esamų susisiekimo komunikacijų būklė  

Asfalto dangos būklė nagrinėjamoje atkarpoje yra patenkinama, plika akimi matomų duobių ar ant 

dangos susikaupusių balų nesimato, tačiau vietomis pastebimos kitos deformacijos (plyšiai, provėžos, 

kelio lopai). Vadovaujantis technine projektavimo užduotimi projekte yra numatomas takų 

rekonstravimas, inžinerinių tinklų iškėlimas, nuovažų remontas. Esamų pėsčiųjų takų danga yra 

kritinės būklės: esamą asfalto dangą vietomis keičia skalda, vietomis pėsčiųjų takai yra be dangos. Dėl 

nesamo vientiso šaligatvio nuo ruožo pradžios iki pabaigos pėstieji ir dviratininkai yra priversti judėti 

važiuojamąja dalimi. 

Skersai kelią kera 0,4kV kabelinės linijos; kelio išilgine kryptimi eina orinė linija, paklota požeminės 

0,4kV kabelinės linijos. 

Susisiekimo dalies projektinių sprendinių techniniai rodikliai 

Gatvės kategorija – B; 

Važiuojamosios dalies plotis – 6,5 m (rekonstruojamame ruože); 

Eismo juostų skaičius – 2; 

Eismo juostos plotis – 3,25 m (rekonstruojamos dalies); 

Gatvės ilgis ~ 1,04 km (rekonstruojamos dalies). 
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   „PLENTPROJEKTAS“  
                               UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).  
ISK23-93941 

  AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

 

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.AR 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 
sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 

 
Puslapis 2 iš 13 

 

Projekte, vadovaujantis projektavimo užduotimi, kelio važiuojamosios dalies ir sankryžų 

rekonstruoti nenumatyta. Esamoje situacijoje maždaug iki PK 4+80 važiuojamoji kelio dalis yra platesnė 

nei turi būti pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ – 

važiuojamosios dalies plotis šioje ruožo dalyje yra 7,0-14,0 m. Nuo PK 4+80 iki ruožo pabaigos 

važiuojamosios dalies plotis (be kelkraščių) yra mažesnis nei turėtų būti vadovaujantis STR 

2.06.04:2014. Šioje atkarpoje važiuojamosios dalies plotis yra apie 6,0 m. Dėl riboto kelio sklypo pločio, 

esamų AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ atramų ir statomų/rekonstruojamų takų šalia kelio, 

važiuojamąją dalį numatyta susiaurinti iki 6,5 m pločio (eismo juostos 3,25 m pločio). Važiuojamosios 

dalies prieigose ir sankryžose numatyta rekonstruoti/remontuoti kelio bortus ir iki 0,5 m pločio asfalto 

dangas dėl bordiūrų įrengimo technologijos ir asfalto dangų suvedimo su esamomis dangomis, užtikrinti 

saugų eismo dalyvių judėjimą įrengiant arba atnaujinant pėsčiųjų perėjas.  

Šaligatviai suprojektuoti prisiderinus prie esamos kelio trasos, kelio sklypo pločio bei reljefo ir 

aukščių ypatybių. Takai suprojektuoti abejose kelio pusėse nepertraukiamai nuo rekonstruojamo ruožo 

pradžios iki pabaigos (kairėje kelio pusėje takas prasideda ties PK 0+54, o dešinė – nuo PK 0+60). 

Išilginis trasos nuolydis nekeičiamas, kadangi važiuojamoji dalis projekte remontuojama nebus. 

Projektuojamų takų išilginiai nuolydžiai suprojektuoti prisitaikant prie esamų važiuojamosios dalies 

išilginių nuolydžių ir esamų vietovės aukščių kelio sklypo ribose arba laisvoje valstybinėje žemėje, 

kurioje nesuformuoti žemės sklypai bei suprojektuoti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

Projektuojamame Ramygalos g. ruože yra 6 sankryžos su šalutinėmis gatvėmis, po 3 kairėje ir 

dešinėje kelio pusėje. Sankryžų rekonstrukcija projekte nenumatyta, tačiau sklandžiam kelio trasos 

suvedimui su esamomis gatvėmis ar statiniais sankryžose numatyta įrengti naujus kelio bortus ir atstatyti 

0,5 m pločio asfalto bei šaligatvių ir takų dangas sklandžiai suvesti su esamais kitų gatvių takais (jeigu 

tokie yra). Asfaltuoti sankryžą yra numatyta tik ties PK 4+85 esančiu skersgatviu dešinėje gatvės pusėje. 

Dėl naujai rengiamų kelio bortų stabilumo ir galimo skersgatvio asfaltavimo ateityje, šią sankryžą 

numatyta asfaltuoti iki statytojo sklypo ribos. 
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ESAMA SITUACIJA 

Į remontujamo ruožo teritoriją patenka AB „Energijos skirstymo operatorius“ priklausantys 

0,4kV tinklai (kabelinės linijos) ar 0,4kV orinės linijos, kertantčios skersai kelią bei rekonstruojamus 

šaligatvius.  

Elektrotechninė projekto dalis parengta pagal 2023-11-21 AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ parengtas elektros įrenginių iškėlimo (rekonstravimo) sąlygas ISK23-93941, 

vadovaujantis normatyviniais reglamentais, taisyklėmis ir visais kitais su šios projekto dalies 

įgyvendinimu susijusiais teisės aktais. Normatyvinių dokumentų sąrašas pateikiamas atskiru 

dokumentu (0583/2001-RTDP-E02.N.Doc)                 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto 

dalies įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. 

Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: 

https://www.e-tar.lt/. 

Projekte priimti sprendimai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, nurodytų “Statybos įstatymo” 

6 straipsnyje. 

KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS: 
 

Eil. Nr. Gamintojas Programos pavadinimas  
1. Autodesk AutoCAD Civil 3D 
2. Microsoft Office 365 Enterprise E3 
3. Sąmata Sistela 
4.  Nitro Pro 10 

 
PROJEKTINIAI SPRENDINIAI: 
 

Projektiniai sprendiniai apmokami 100% Užsakovo, AB „Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos“,  lėšomis (rekonstruojamiems ar iškeliamiems tinklams (TS p.3.4.1)). 

Numatyta rekonstruoti esamas 0,4kV kabelines linijas, patenkančias į rekonstruojamo šaligatvio 

konstrukciją. Numatytas šių kabelinių linijų iškėlimas į naujas trasas, įgilinant pagal projektuojamą 

žemės paviršiaus aukščio altitudę ≥1,5m gylyje, kertant skersai kelią ar nuovažas ir ≥1,2m gylyje klojant 

kabelines linijas kelio juostoje. 

0,4kV kabelinių linijų rekonstravimas: 
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 Esamos 0,4kV alyvinės kabelinės linijos tarp KAS2414, KS1405 ir KS1406 

rekonstruojamo šaligatvio ruože patenka į šaligatvio dangos konstrukciją. Šios kabelinės 

linijos perklojamos ir sumovuojamos su projektuojamomis  kabelinėmis linijomis 

jungiamosiomis movomis. Movos montavimo vietoje turi būti numatyta kabelio atsarga 

movai permontuoti. Projektuojamos kabelinės linijos numatytos analogiško skerspjūvio ar 

skerspjūvio nurodyto AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ elektros skirstomojo tinklo 

technologinės plėtros standarte. 

 Esamos 0,4kV kabelinės linijos tarp KS1399 ir KAS 2413 bei tarp KS1399 ir atramos 

Nr.201 (iš Š-307) perklojamos naujai. Kabelinių linijų skerspjūviai numatyti  pagal 

rekomenduojamas  AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ elektros skirstomojo tinklo 

technologinės plėtros standarte. 

 Paklojus kabelį į atramą Nr.201 (Š-307), atramai numatytas ≤10Ω įžeminimo įrenginys, 

atramoje montuojami 0,4kV viršįtampių ribotuvai. 

 Kabelio apsaugai atramoje montuojamas kabelinis gaubtas. 

 0,4kV kabelinės linijos 4x240mm2, 4x150mm2 bei 4x95mm2 skersmens per visą trasos ilgį 

klojamos D110mm skersmens vamzdyje. Virš vamzdžio, 30cm nuo žemės paviršiaus 

klojama signalinė juosta su užrašu: „Dėmesio! Kabelis!” 

 Vietose, kur kabelinės linijos kerta skersai kelią Nr.2001 ar skersai nuovažas, kad  išvengti 

esamų dangų ardymo, kabelinės linijos klojamos betranšėjiniu būdu.  

 Paklojus vamzdžius, vamzdžių galai turi būti hermetizuojami; 

 Projektuojamų kabelinių linijų paklojimo gyliai nuo projektuojamo ar esamo žemės 

paviršiaus nustatomi pagal inžinerinių tinklų klojimo technines sąlygas: 

https://lakd.lt/aktuali-informacija . Vertikalinio aukščio žymenys nurodyti plane. 

Projektiniai sprendiniai apmokami 50% Užsakovo, AB „Lietuvos automobilių kelių 

direkcijos“,  lėšomis (rekonstruojamiems ar iškeliamiems tinklams (TS p.3.4.1)). 

0,4kV orinių linijų rekonstravimas: 

 Esamos 0,4kV orinės linijos L-200 iš Š-307 atrama Nr.205 patenka ant projektuojamo 

pėsčiųjų tako. Atramos iškelti nėra kur dėl esamų sklypų, priklausantiems privatiems 

asmenism, ribų. Dėl šios priežasties numatyta panaikinto orinę liniją tarp atramų 
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200/4÷2006 ir nutiesti tarp šių atramų kabelinė liniją. Projektuojama kabelinė linija pagal 

AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ elektros skirstomojo tinklo technologinės plėtros 

standartą numatyta 4x150mm2 skersmens. 

 Esamos atramos 200/4 ir 200/6 tampa galinėmis atramomis, todėl jos keičiamos naujai 

projektuojamomis atramomis iš trijų S110-34,3 stiebų. 

 Projektuojamoms atramoms numatytas ≤10Ω įžeminimo įrenginys, atramose montuojami 

0,4kV viršįtampių ribotuvai. 

 Kabelio apsaugai ant atramų montuojami kabeliniai gaubtai. 

 Per visą trasos ilgį kabelinės linijos klojamos D110 ar D75mm skersmens vamzdžiuose. 

 Vietose, kur kabelinės linijos kerta skersai kelią Nr.2001 ar skersai nuovažas, kad  išvengti 

esamų dangų ardymo, kabelinės linijos klojamos betranšėjiniu būdu.  

 Paklojus vamzdžius, vamzdžių galai turi būti hermetizuojami; 

 Projektuojamų kabelinių linijų paklojimo gyliai nuo projektuojamo ar esamo žemės 

paviršiaus nustatomi pagal inžinerinių tinklų klojimo technines sąlygas: 

https://lakd.lt/aktuali-informacija. Vertikalinio aukščio žymenys nurodyti plane. 

 Perjungiami orinio kabelio atvadai nuo atramos 200/6 gyventojams ir atstatomas jiems 

elektros energijos tiekimas. 

 Esamas skydelis KAS2121 su įrengimais ant atramos 200/6 išmontuojamas ir 

sumontuojamas naujai ant projektuojamos atramos. 

       Kabelinių linijų iškėlimo/rekonstravimo  darbai turi būti atliekami prieš atliekant  kelio 2001 

rekonstravimo darbus. 

       Lygiagrečiai klojant kabelinę liniją su kitomis požeminėmis komunikacijomis ar kertant 

esamas požemines komunikacijas turi būti išlaikyti reikiami, atitinkantys ELIĮT reikalavimus, atstumai. 

               Projektuojamos kabelinės linijos klojamos: 

0,4kV kabelinė linija tarp tšk.2-3; 2-4; 6-7; 10-11; 12-13 klojama sklype, kurio kadastrinis 

Nr.5385/7001:3. Nuosavybė LR, patikėjimo teisė AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (turi būti 

pasirašytas priedas). 

Taške tšk.6 keičiama esama atrama nauja atrama; sumontuojamas naujai paramstis; 
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0,4kV kabelinė linija tarp tšk.9-10 klojama sklype, kurio kadastrinis Nr.5385/0002:0497 

esamos 0,4kV KL apsaugos zonoje (turi būti siunčiamas informacinis laiškas). 

0,4kV kabelinė linija tarp tšk.1-2 klojama sklype, kurio unikalus Nr.4400-4858-3802 esamų 

0,4kV KL apsaugos zonoje. Sklypas nuosavybės teise priklauso Kėdainių rajono savivaldybei. 

Taškuose tšk.5 ir tšk.14 montuojama naujai atrama esamos atramos ir paramsčio vietoje 

sklype, kurio kadastrinis NR.538500020583; montuojamas ant sklypo ribos ir OL paramstis esamos 

0,4kV orinės linijos apsaugos zonoje (turi būti siunčiamas informacinis laiškas). 

Taške Nr.8 keičiamas paramstis nauju, projektuojamu ramsčiu. Valstybinė žemė, kurioje 

nesuformuoti sklypai. 

 
STATYBOS DARBŲ STATYBVIETĖJE SAUGOS, SVEIKATOS IR HIGIENOS   
REIKALAVIMAI 
 

Vykdydami statybos darbus, turi vadovautis: Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatais; Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatai; Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 

apsauginėmis priemonėmis  nuostatais;  Saugos  ir sveikatos  apsaugos  ženklų  naudojimo  

nuostatais;  Saugos   ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT5-00; Ir kitais galiojančiais darbų saugos 

ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. 

Rangovas pradėti statinio statybos darbus gali t ik  parengęs darbų technologijos projektą, 

kuriame turi būti numatyti darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti sprendimai, atitinkantys "Saugos ir 

sveikatos taisyklių statyboje DT5-00- 5 priedo reikalavimus. 

Kai statant dirbs daugiau nei viena įmonė, paskirti saugos ir sveikatos darbe 

koordinatorių, kuris privalo: 

- parengti arba pavesti parengti planą asmenims, turintiems teisę rengti saugos ir sveikatos darbe 

priemonių  planus   statybvietėms,   kuriame   būtina   nustatyti   taikomus   saugos   ir   sveikatos   darbe 

reikalavimus, ten kur reikia, atsižvelgti ir į statybvietėje vykdomą gamybinę veiklą; 

- be to, šiame plane privalo būti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe 

priemonės darbams,  nurodytiems  "Darboviečių  įrengimo  statybvietėse  nuostatuose",  

patvirtintuose  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir Lietuvos respublikos 

aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 (Žin. 2008, Nr.10-362). 

            Prieš statybos darbų pradžią statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose 
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nuolat veikia arba gali atsirasti rizikos veiksniai. 

    Pavojingos zonos, kuriuose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti  

aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų žmonėms, neturintiems teisę patekti į tokias zonas. 

Vykdant žemės darbus gyvenviečių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose 

vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos pagal nustatytus reikalavimus. 

 Perėjimo vietose per iškasas turi būti ne siauresni kaip lm. perėjimo tilteliai su aptvarais, 

apsaugančiais nuo kritimo. 

Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais ar aptverti. Iškasos  

šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. Natūralaus 

drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su vertikaliomis 

sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip:  

1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose;  

1,25 m - priesmėlio gruntuose;  

1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.          

Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant 

pakopos, esančios ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne ilgesnes 

kaip 5 m pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia 

naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai 

pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. 

Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 

- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 

- naudoti rankines elektros mašinas ar parakini įrankį; 

- virinti dujomis ar elektra; 

- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 
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Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones. 

Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta 

  tvarka. 

Priemones, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be       

   didesnių kaip 5mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius    

  darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. 

Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, 

patikimai   pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 

Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo 

pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo 

turėti aukštalipio kvalifikaciją. Naujus darbuotojus, atliekančius aukštalipio darbus, vienerius metus 

turi prižiūrėti patyrę darbuotojai, paskirti darbdavio įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu. 

Prieš statybos darbų pradžią įrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitiktų saugos ir sveikatos 

darbe bendruosius minimalius reikalavimus darboviečių įrengimui statybvietėse. 

Elektros  įrenginiai ir jų instaliacija: 

-elektros instaliacijos turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogime 

pavojus; asmenys turi būti atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų pavojaus dėl tiesioginio  

ar netiesioginio kontakto su elektros instaliacija. 

Gaisrinė sauga: 

privalo būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių. 

- Tualetai ir praustuvai: 

- darbuotojams netoli darbo ir poilsio vietų privalo būti įrengtas tualetas ir praustuvas. 

Kiti reikalavimai statybviečių įrengimui ir saugumui užtikrinti statyboje: 
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-statybvietes supančios aplinkos ribos privalo būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėto 

-darbuotojai privalo būti aprūpinti geriamuoju vandeniu; 

-statybvietėse darbuotojams turi būti sudarytos galimybės tinkamos sąlygos pavalgyti, prireikus 

privalo būtį priemonės valgiui pasigaminti. 

-pavojingos zonos privalo būti pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais gerai matomais 

ženklais. 

- darbo vietos turi būti gerai apšviestos. 
 
Vykdant statybos darbus reikia vadovautis techninių, organizacinių priemonių ir teisės aktais, 

skirtų žmonėms apsaugoti nuo pavojingų ir kenksmingų elektros srovės, elektros lanko, 

elektromagnetinio lauko ir statinės elektros poveikio, kurie atitiktų Elektros įrenginių eksploatavime 

saugos taisykles: 

Kabelių linijos: 

-Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti 

(išjungti), elektriškai iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti 

įjungta įtampa. Kabelius, išeinančius (pereinančius) į oro linijas, reikia papildomai įžeminti iš oro 

linijos pusės, nes jose dėl įvairių priežasčių gali atsirasti įtampa. 

-Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5m 

iki kabelių. Žiemą, atšildant gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių arčiau kaip 15cm. 

-Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas, ir tada 

darbovietoje jį pradurti arba nukirpti specialiu įtaisu. Durti kabelį turi du darbuotojai, iš kurių vienas 

turi būti ne žemesnės kaip VK, o antras — PK. 

-Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 

5-00, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000m. 

gruodžio 22d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74), reikalavimų. 

-žemės kasimo darbai prie esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose turi būti vykdomi rankiniu 

būdu ir dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovams. 

Apsaugos nuo elektros poveikio priemonės (apsaugos priemonės): 
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Apsauginės priemonės skirtos elektros įrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsaugoti nuo 

elektros srovės, elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produktų  

poveikio, kritimo iš aukščio ir pan. Aprūpinant darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis 

reikia vadovautis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu 2007m. lapkričio 

26d. Nr. Al-331. 

Apsauginės priemones: 

-izoliuojančios   operatyvinės   lazdos,   izoliuojančios   replės,  įtampos   indikatoriai įtampos 

nebuvimui nustatyti ir įtampos indikatoriai fazavimui; 

- izoliuojančios matavimo lazdos, srovės matavimo replės; 

- įrankiai su izoliuotomis rankenomis; 

- guminės dielektrinės pirštinės, batai, kaliošai; 

- kilnojamieji įžemikliai; 

- ekranuojantys komplektai; 

- laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros ženklai, izoliuojantys gaubtukai ir antdėklai; 

- apsaugos akiniai ir skydeliai, brezentinės arba kitos medžiagos pirštinės, apsaugos diržai,  

- apsaugos lynai, apsauginiai šalmai. 

Visos apsauginės priemonės turi atitikti galiojančius standartus, o jų naudojimas - šių taisyklių 

reikalavimus. Jeigu gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su ESO reikalavimais, reikia 

vadovautis gamyklos gamintojos instrukcijomis. 

Nurodyta apsauginės priemonės vardinė įtampa neturi būti mažesnė už įrenginio, kuriame ji bus 

naudojama, įtampą. 

Leidžiama naudotis tik tomis apsauginėmis priemonėmis, kurios darbuotojų saugos ir 

sveikatos norminių aktų nustatyta tvarka yra išbandytos ir patikrintos. 

Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsaugine priemone, turi įsitikinti, kad ji yra išbandyta, 

nėra pažeista, ir patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirtį. 

Apsauginės priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojų nurodytą paskirtį. Naudoti šias 

priemones kitiems tikslams draudžiama. 

Draudžiama darbo metu liesti apsauginių priemonių izoliuojančią dalį virš ribojamojo žiedo ar 

atramos. 
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Pažeidus izoliuojančios apsauginės priemonės izoliacinę dangą arba esant kitiems 

netvarkingumams, dirbti su ja draudžiama. Draudžiama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginėmis 

priemonėmis esant rūkui, lyjant, jei to nenumatė gamintojas. 

APLINKOS APSAUGA 

Vykdant rekonstravimo darbus, numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip tai numato LR 

AM įsakymas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“. 

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius 

metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos 

statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne 

ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad 

nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir 

perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų 

apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio 

kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, 

atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal 

Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi 

    statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai. Statinio techninė priežiūra“. 

     Buitinės atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju, 

    pastoviai išvežamos. Statybos metu susidaręs statybinis laužas išvežamas sudarius sutartį su atliekų 

tvarkytoju. Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais, su uždangalu, arba pakrautos statybinis 

    laužas papildomai sulaistomas vandeniu. 

Statytojas priduodamas statinį priėmimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie 

  susidariusių atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas. 

Eksploatuojant ir įrengiant elektros įrenginius turi būti užtikrinta, kad nebūtų teršiamas gruntas 

ir vandens telkiniai, triukšmo lygis neviršytų sanitarinio normatyvo, elektrinio ir magnetinio lauko 

intensyvumas neviršytų ribinio leistino lygio. Įvertinant aplinkos apsaugos, higienos ir sveikatos 

reikalavimus, būtina vadovautis šiais teisės aktais: 
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- Elektrinių ir tinklų techninio eksploatavimo taisyklės, 2012.10.29 (Galiojanti suvestinė 
redakcija 2020-05-01 ; 

- Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, 2010.04.08 (Galiojanti suvestinė 
redakcija 2020-05-01); 

- Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo, 
2002.12.05 (Galiojanti suvestinė redakcija 2018-07-04); 

- Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės“, 2005-03-01 (Galiojanti suvestinė redakcija 
2019-05-01; 

- Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, 2008.01.15 (Galiojanti suvestinė redakcija 
2009-05-27); 

- Darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER12, 2012.04.16 (galiojanti 
suvestinė redakcija 2013-05-16); 

- Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, 2003-07-16 (Galiojanti 
suvestinė redakcija 2020-05-01); 

- Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“ DT 5-00, 2001-01-11 (Galiojanti suvestinė 
redakcija 2011-07-01); 

- Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai, 1999-12-09 
(Galiojanti suvestinė redakcija 2015-06-01);  

- Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, 2000-01-13 (Galiojanti suvestinė redakcija 
202-05-01); 

- Atliekų tvarkymo taisyklės, 1999-07-22 (Galiojanti suvestinė redakcija 2018-12-06); 
- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai, 2007-11-30 

(Galiojanti suvestinė redakcija 2018-04-21); 
- Mašinų sauga, 2000-03-06 (Galiojanti suvestinė redakcija2016-11-08). 

BENDRIEJI NURODYMAI BEI REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAMS 
I. STATYBOS DARBŲ EIGA 

1.1. Statybos darbų pradžia laikoma diena (įrašyta į Statybos darbų žurnalą (Statybos techninis 

reglamentas STR 1.06.01:2016, IV skyrius, III skirsnis); 

1.1.1. vykdant darbus rangos būdu – kai rangovas po statybvietės priėmimo iš statytojo (užsakovo) 

pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos darbus; 

1.1.2. vykdant darbus ūkio būdu – kai statytojas (užsakovas) pradėjo vykdyti bet kuriuos statybos 

darbus. 

1.2. Statinio (jo dalies) statybos darbų pabaiga laikoma diena, kai užbaigti visi statinio projekte 

numatyti statybos darbai, o statinio (jo dalies) statybos pabaiga – diena, kai statinio (jo dalies) statyba 

užbaigiama [3.27]. 

1.3. Sustabdyti statinio (jo dalies) statybos darbus turi teisę Statybos įstatymo [Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymą] 38 straipsnyje nustatyti subjektai. 
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1.4. Prieš pradėdamas žemės darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų 

apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo STR 1.06.01:2016  IV skyriaus nustatyta 

tvarka, raštu pakviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant atvykimo vietą ir 

laiką). Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į Statybos darbų žurnalą (STR 

1.06.01:2016   4 priedas) arba įforminti juos kitais dokumentais pagal kitų teisės aktų reikalavimus. 

 

   

     0 2023-11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 
Kvalifikaciją 
patvirtinančio  Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

UAB „Pletprojektas“ 
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ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK23-93941

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2023-11-21, 
Galioja iki: 2025-11-21

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, Vilniaus m. sav., 
bendras@plentprojektas.lt

Objekto pavadinimas: Oro linijos keitimas į požeminę kabelinę liniją

Objekto adresas: Šėta, Šėtos sen., Kėdainių r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N5393941

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento 
pateiktą paraišką Nr. 23-93941 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma .

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių 
perkėlimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo 
sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
6/10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, 
transformatorines, skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs 
Bendrovei apmokėsite 50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems 
rekonstruojamiems ar perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi 
viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių 
su šių prijungimo sąlygų įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). 
Rekonstruotų ar perkeltų skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama. Daugiau informacijos skaitykite 
www.eso.lt/namams/elektra/paslaugos/elektros-liniju-zemelapiai/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-
amzius.
3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą:
4.1. Esamas oro linijas L-200, patenkančias į projektuojamo kelio zoną ir neatitinkančias normatyvinių 
reikalavimų pertvarkyti, užtikrinant normatyvinius atstumus nuo oro linijų dalių iki kelio elementų.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius
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4.2. Esamas neapsaugotas kabelių linijas KS-1398 kelio zonoje ir susikirtimo vietose su 
projektuojamais požeminiais inžineriniais tinklais, apsaugoti specialiomis kabelių apsaugomis 
(gaubtais) ir/ar įgilinti.
4.3. Projektuojant pertvarkymą įvertinti, kad būtų atstatytas elektros energijos tiekimas esamiems 
elektros energijos klientams.
4.4. Esamą žemos įtampos oro liniją L-200, prijungtą nuo transformatorinės Š-307, įrengtą anksčiau 
nei prieš 20 metų išskirti atskira sąmata.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovė pagal kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2023-04-12 08:57:57

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1759315

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2014-12-12

Teritorija: Kėdainių r. sav., Kėdainių r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Aprašymas / pastabos: Rajoninis kelias Nr. 2001 Šėta-Okainiai-Truskava (0,009 km-5,261 km)

Unikalus daikto numeris: 4400-3156-9670
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 5385/7001:3 Šėtos k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 12.2994 ha

Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės kadastre: 0.2056 ha
Duomenų apie Miškų valstybės kadastre įregistruotą miško

plotą pateikimo data: 2020-12-19
Kelių plotas: 12.2994 ha

Nusausintos žemės plotas: 4.5217 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 47.9

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 21982 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-10-09
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-09-26
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-12-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 9SK-(14.9.110.)-1530

Įrašas galioja: Nuo 2014-12-12

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, a.k. 188710638
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2017-03-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 238
2017-04-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 6-330

Įrašas galioja: Nuo 2017-05-19

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-02

Aprašymas: 2015-05-05 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-VL-763
Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.4616 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 3.8813 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0647 ha
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Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 4.5217 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 7.7425 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros
paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.7947 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.7.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: gruntinių
geodezinių ženklų apsaugos zonos (VII skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0009 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.8.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.6928 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.9.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kelių
apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 12.2994 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.10.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.6961 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2014-12-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 9SK-(14.9.110.)-1530

Įrašas galioja: Nuo 2014-12-12
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Uždaroji akcinė bendrovė "Kelprojektas", a.k. 234004210
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-3156-9670, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-09-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1259

Įrašas galioja: Nuo 2014-12-12

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100062115
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių

elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244
Įregistravimo data: 2021-10-20

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 30 kv. m, nuo 2023-04-07

11.2. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100350843
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-05-13 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Kėdainių rajono savivaldybėje Nr. 3-257
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Įregistravimo data: 2022-05-20
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2148 kv. m, nuo 2023-04-07

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100058229

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244

Įregistravimo data: 2021-10-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 57 kv. m, nuo 2023-04-07

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100063048

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244

Įregistravimo data: 2021-10-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 29 kv. m, nuo 2023-04-07

11.5. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100350930
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-05-13 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Kėdainių rajono savivaldybėje Nr. 3-257
Įregistravimo data: 2022-05-23

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2274 kv. m, nuo 2023-04-07

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100073382

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244

Įregistravimo data: 2021-10-27
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 671 kv. m, nuo 2023-04-07

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100061260

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244

Įregistravimo data: 2021-10-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 38 kv. m, nuo 2023-04-07

11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100060004

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244

Įregistravimo data: 2021-10-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 73 kv. m, nuo 2023-04-07

11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100062507

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244

Įregistravimo data: 2021-10-20
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 73 kv. m, nuo 2023-04-07

11.10. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100064407

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244

Įregistravimo data: 2021-10-22
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1432 kv. m, nuo 2023-04-07

11.11. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100056889

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244

Įregistravimo data: 2021-10-15
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1575 kv. m, nuo 2023-04-07

11.12. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100064289

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244

Įregistravimo data: 2021-10-21
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 91 kv. m, nuo 2023-04-07

11.13. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100350790
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-05-13 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Kėdainių rajono savivaldybėje Nr. 3-257
Įregistravimo data: 2022-05-20

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 113 kv. m, nuo 2023-04-07

11.14. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100062487

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244

Įregistravimo data: 2021-10-20
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 65 kv. m, nuo 2023-04-07

11.15. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100069157

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244

Įregistravimo data: 2021-10-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 481 kv. m, nuo 2023-04-07
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11.16. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100068700

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244

Įregistravimo data: 2021-10-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 2304 kv. m, nuo 2023-04-07

11.17. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100066736

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244

Įregistravimo data: 2021-10-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 696 kv. m, nuo 2023-04-07

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-02-26 12:15:51

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/352556

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2005-02-07

Adresas: Kėdainių r. sav., Šėta, Ramygalos g. 1A
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0519-3676

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 5385/0002:497 Šėtos k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.0842 ha
Užstatyta teritorija: 0.0842 ha

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: 1308 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2008-07-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-09-21

2.2. Pastatas - Laidojimo namai
Unikalus daikto numeris: 5397-5024-1013

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Paslaugų
Žymėjimas plane: 1L1b

Statybos pradžios metai: 1975
Statybos pabaigos metai: 1975

Papr. remonto pradžios metai: 2015
Papr. remonto pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Gelžbetonio plokštės
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 123.20 kv. m

Pagrindinis plotas: 79.18 kv. m
Tūris: 440 kub. m

Užstatytas plotas: 152.00 kv. m
Koordinatė X: 6127332
Koordinatė Y: 515964

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 92400 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 19 %

Atkuriamoji vertė: 74800 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2015-10-26
Vidutinė rinkos vertė: 6940 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-10-26

Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-10-26
2.3. Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 5397-5024-1013, aprašytam p. 2.2.
Aprašymas / pastabos: (kiemo aikštelė, šulinys)

Unikalus daikto numeris: 5397-5024-1035
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Statybos pradžios metai: 1975
Statybos pabaigos metai: 1975

Baigtumo procentas: 100 %
Gylis: 5 m

Plotas: 590.54 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 45300 Eur

Atkuriamoji vertė: 11300 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2023-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 10700 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 1999-10-18
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas:
Daiktas: pastatas Nr. 5397-5024-1013, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2008-07-18 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 4575
2015-11-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1

Įrašas galioja: Nuo 2015-11-26
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas:
Daiktas: kiti statiniai Nr. 5397-5024-1035, aprašyti p. 2.3.
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Įregistravimo pagrindas: 2008-07-18 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 4575
Įrašas galioja: Nuo 2008-07-23

4.3. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0519-3676, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2005-01-17 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-06-155

Įrašas galioja: Nuo 2005-02-08

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111103885
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0519-3676, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. D2-43/3MŽP-10-(15.3.33 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Kelio servitutas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0519-3676, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2005-01-17 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-06-155

Plotas: 0.0198 ha
Aprašymas: Suteikia teisę neatlygintinai kitiems asmenims eiti, važiuoti per sklypo dalį

Įrašas galioja: Nuo 2005-02-08

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB "Gedulo sala", a.k. 156908195
Daiktas: pastatas Nr. 5397-5024-1013, aprašytas p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 5397-5024-1035, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2021-08-02 Nuomos sutartis Nr. 21-05/01

Aprašymas: Neterminuota
Įrašas galioja: Nuo 2021-08-27

Terminas: Nuo 2021-08-02
7.2. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0519-3676, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-06-12 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 9SŽN-85-(14.9.2.)
Plotas: 0.0842 ha

Įrašas galioja: Nuo 2015-06-22
Terminas: Nuo 2015-06-12 iki 2075-06-12

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0519-3676, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.035 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0519-3676, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0105 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0519-3676, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0049 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0519-3676, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0029 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas, a.k. 135040952
Daiktas: pastatas Nr. 5397-5024-1013, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2015-10-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-203

Įrašas galioja: Nuo 2015-11-26
10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 5397-5024-1013, aprašytas p. 2.2.
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Įregistravimo pagrindas: 2015-10-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-11-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1

Įrašas galioja: Nuo 2015-11-26

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100350930
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-05-13 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Kėdainių rajono savivaldybėje Nr. 3-257
Įregistravimo data: 2022-05-23

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 37 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100061260

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-05 Įsakymas dėl Kėdainių
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-244

Įregistravimo data: 2021-10-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 108 kv. m, nuo 2023-01-05

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-02-28 15:54:36

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2193500

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2017-12-05

Kėdainių r. sav., Šėta, Turgaus g.
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias (gatvė) - Turgaus gatvė
Kėdainių r. sav., Šėta, Turgaus g.

Unikalus daikto numeris: 4400-4858-3802
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Žymėjimas plane: 21-46
Statybos pabaigos metai: 1954

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 0.235 km
Danga: Asfaltbetonis

Eismo juostų skaičius: Dvi
Gatvės kategorija: Pagalbinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 116000 Eur
Atkuriamoji vertė: 29000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2017-12-01

Vidutinė rinkos vertė: 29000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-12-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-12-01

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111103885
Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4858-3802, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-06-18 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (48-1)-643K
Įrašas galioja: Nuo 2018-07-25

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4858-3802, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2018-06-18 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. (48-1)-643K
Įrašas galioja: Nuo 2018-07-25

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-4858-3802, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-04-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-957

2017-12-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2018-07-25

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino
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AKCINĖS BENDROVĖS „VIA LIETUVA“ 
RENGIAMŲ KELIŲ IR KELIO STATINIŲ 

PROJEKTŲ KOORDINAVIMO KOMISIJOS 
POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

 

Puslapis 1 iš 2 

 

 

 

1. DATA: 

 
Posėdis įvyko 2024 m. rugsėjo 3 d. 13 val. 37 min. nuotoliniu būdu, Vilnius. 
 

2. POSĖDŽIO PIRMININKAS: 

 
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus vadovas
 

3.  POSĖDŽIO SEKRETORĖ: 

 
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų inžinierė 
 K 

4. DALYVIAI: 

 
AB „Via Lietuva“ Infrastruktūros duomenų valdymo skyrius komandos vadovas
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro komandos vadovas
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro komandos vadovas
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierius
AB „Via Lietuva“ Klientų aptarnavimo centro projektų inžinierė
AB „Via Lietuva“ Paslaugų ir kompetencijų grupės projektų inžinierė 
AB „Via Lietuva“ Žemėtvarkos ir statinių formavimo komandos vadovas 
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus komandos vadovas  

AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus komandos vadovė
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas 
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas 
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovė
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas 
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų vadovas
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus projektų inžinierius 
AB „Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus vyriausiasis projektų vadovas  

AB „Via Lietuva“ Kitų projektų valdymo skyriaus projektų vadovė 
AB „Via Lietuva“ Stebėsenos ir kontrolės skyriaus ekspertas 
UAB “Plentprojektas” projekto vadovas

 

5. DARBOTVARKĖ: 

 
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km 

rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninio darbo projekto sprendinių pakartotinis svarstymas. 
 

6. SVARSTYTA: 

 
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km 

rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninio darbo projekto sprendiniai.  
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AKCINĖS BENDROVĖS „VIA LIETUVA“ 
RENGIAMŲ KELIŲ IR KELIO STATINIŲ 

PROJEKTŲ KOORDINAVIMO KOMISIJOS 
POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

 

Puslapis 2 iš 2 

 

 

Projekto rengėjas pristatė pataisyto pagal 2024-08-06 dienos Projektų koordinavimo komisijos 
posėdžio protokolą PKK-212 projekto sprendinius. Komisija pastabų neturėjo. Komisijos nariai 
papildomai paklausė, ar gautas Nacionalinės žemės tarnybos ( toliau – NŽT) leidimas projektuoti ir statyti 
laisvoje valstybinėje žemėje. Projekto rengėjas paminėjo, kad NŽT sutikimas dar nėra gautas, nes nėra 
Statytojo pritarimo sprendiniams. Nėra gautas UAB „Kėdainių vandenys“ ir UAB „Energijos skirstymo 
operatoriaus“  derinimas ne dėl projektuotojo kaltės. Komisija papildė, kad kreipiantys į NŽT, privalu 
pateikti *.pdf ir *.dwg formatais failus su preliminariai apskaičiuotais plotais, reikalingais prijungti prie 
valstybinės reikšmės kelio sklypo.  

 

7. NUTARTA: 

 
Pritarti techninio darbo projekto sprendiniams. Tačiau, jei, atliekant/gavus NŽT,  UAB „Kėdainių 

vandenys“ ir UAB „Energijos skirstymo operatoriaus“ derinimus, keisis projekto sprendiniai, projekto 
rengėjas nedelsiant turi kreiptis į Projektų koordinavimo komisiją naujiems sprendiniams suderinti.  

 

Posėdžio pirmininkas 

 

 

 

 

Posėdžio sekretorė   
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Turinys Metaduomenys Parašai Tikrinimas

Signa Web

Sudaryti Atidaryti Pasirašyti Registruoti Išsaugoti

Dokumentas: Valstybinės reikšmės rajoninio
kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo
nuo 0 iki 1,035 km rek...
F il 240903 PKK t k l d (ADOC V1 0 G DOC)

  
Redaguoti Peržiūrėti

 PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

  El. dokumento pavadinimas Dokumento rūšis Parašai

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo
nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir įrengiant takus, techninio
darbo projekto sprendinių pakartotinis svarstymas.

 

 Sudarytojai
  Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parašai

Juridinis asmuo Akcinė bendrovė Via Lietuva 188710638 Kauno g. 22-2, Vilnius, 03212
Vilnius, Lietuva

 Dokumento registracijos
  Registravimo data Dokumento registracijos Nr. Įmonės (įstaigos) kodas Parašai

2024-09-16 10:53:40 PKK-232  

 Dokumentą užregistravęs darbuotojas

 NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
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Turinys Metaduomenys Parašai Tikrinimas

Pasirašymas
Projektų inžinierius (-ė) (2...

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.
Parašas
Pasirašymo laikas: 2024-09-16 10:53:40
Paskirtis: pasirašymas
Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) Parengti ilgalaikiam galiojimui

Laiko žyma: 2024-09-16 10:53:54

Pasirašantis asmuo
Vardas, pavardė: 
Pareigos: Projektų inžinierius (-ė)
Struktūrinis padalinys:
Sertifikatas
Turėtojas: 
Leidėjas: EID-SK 2016
Galioja nuo 2023-09-28 iki 2028-09-26

 Skyriaus vadovas (-ė) (2024-09...

Registravimas
DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema (2024-09...

Elementai pasirašyti parašu „Jekaterina Švelnė“

TURINYS
PKK_2001_0_1,035_rek_reng takus_TDP.docx

METADUOMENYS
Dokumento pavadinimas: Valstybinės reikšmės raj...
Sudarytojai

Akcinė bendrovė Via Lietuva. Kodas: 188710638. ...
Dokumento registracijos

Registravimo data: 2024-09-16. Registracijos Nr...
Parašai

Pasirašymo data: 2024-09-16, Parašo paskirtis: ...
Pasirašymo data: 2024-09-16, Parašo paskirtis: ...
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Sudaryti Atidaryti Pasirašyti Registruoti Išsaugoti
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_______________________________________________________________________________________ 
Biudžetinė įstaiga,  Šnipiškių g. 3, LT-09309  Vilnius 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688  
 Skyriaus duomenys:   Rotušės a. 29 , LT- 44033  Kaunas, tel. (8 37)  22 8641, el. p. kaunas@kpd.lt 

 
KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 

KAUNO TERITORINIS SKYRIUS 
 

 
 
UAB „Plentprojektas“                                                                 2024-01-          Nr.  
El. p.                            Į 2024-01-26       Nr.  
 
 
DĖL PROJEKTO „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001 ŠĖTA– 
OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM REKONSTRAVIMAS, 
SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS“ DERINIMO 
 
 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius 
išnagrinėjo Jūsų 2024-01-26 prašymą suderinti projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 
2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimas, sutvarkant ir įrengiant 
takus“ (toliau – Projektas). 
 Informuojame, kad projektiniams sprendiniams neprieštaraujame, Projektą deriname 
su pastaba. Derinimo data 2024-01-30, derinimo Nr. 24-03KD. Pastaba: prieš keliant projektą į 
Infostatybą brėžiniuose prašome pažymėti kultūros paveldo objekto -  Paminklo Lietuvos 
Nepriklausomybės kovose žuvusiems atminti, unikalus kodas Kultūros vertybių registre 44332, 
teritoriją. Visa su kultūros paveldo objektu susijusi apskaitos dokumentacija, tame tarpe ir teritorijos 
koordinatės, yra Kultūros vertybių registre: kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/7b253157-7826-
46b8-9291-34cb9ce6e62f/true.  
  Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, 
reglamentuojančiu institucijoms nurodyti asmenims teikiamų atsakymų apskundimo tvarką, 
informuojame, kad šis KPD Kauno teritorinio skyriaus raštas gali būti skundžiamas tam pačiam 
viešojo administravimo subjektui arba aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo 
subjektui, Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 
Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 
Kaunas) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos.  
 
 

Vyr. specialistė, 
l. e. vedėjo pareigas                                                                                            
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Turinys Metaduomenys Parašai Tikrinimas

Signa Web

Sudaryti Atidaryti Pasirašyti Registruoti Išsaugoti

Dokumentas: DĖL PROJEKTO „VALSTYBINĖS
REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001 ŠĖTA–
OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 I...
F il 240131 KPD d (ADOC V1 0 G DOC)

  
Redaguoti Peržiūrėti

 PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
 El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

  El. dokumento pavadinimas Dokumento rūšis Parašai

DĖL PROJEKTO „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001
ŠĖTA– OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM
REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS“ DERINIMO

RAŠTAS

 Sudarytojai
  Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parašai

Juridinis asmuo Kultūros paveldo
departamentas prie Kultūros
ministerijos

188692688 Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

 Dokumento sudarymas
  Sudarymo data Parašai

2024-01-31 10:17:43

 Adresatai
  Statusas Adresatas Kodas Adresas Parašai

Juridinis asmuo UAB "PLENTPROJEKTAS" 300715445 Vilnius, Zujūnų g. 35-2

 Dokumento registracijos
  Registravimo data Dokumento registracijos Nr. Įmonės (įstaigos) kodas Parašai

2024-01-31 10:17:43 (12.56-K E)2K-274 188692688

 Dokumentą užregistravęs darbuotojas
  Vardas ir pavardė Pareigos Struktūrinis padalinys

Administratorius sekretorius Kauno teritorinis skyrius

 NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS
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Turinys Metaduomenys Parašai Tikrinimas

Pasirašymas
 vyriausioji specialistė, pava...

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.
Parašas
Pasirašymo laikas: 2024-01-30 17:59:34
Paskirtis: pasirašymas
Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) Parengti ilgalaikiam galiojimui

Laiko žyma: 2024-01-30 17:59:50

Pasirašantis asmuo
Vardas, pavardė:
Pareigos: vyriausioji specialistė, pavaduojanti vedėją
Struktūrinis padalinys: Kauno teritorinis skyrius
Sertifikatas
Turėtojas:
Leidėjas: EID-SK 2016
Galioja nuo 2022-11-30 iki 2027-11-29

Registravimas
DBSIS (2024-01-31 10:17:43)

Elementai pasirašyti parašu „Asta Naureckaitė“

TURINYS
Kelio rekonstravimas, takų įrengimas, Šėta, der...

METADUOMENYS
Dokumento pavadinimas: DĖL PROJEKTO „VALSTYBINĖ...
Sudarytojai

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros mi...
Adresatai

UAB "PLENTPROJEKTAS". Kodas: 300715445. Adresas...
Parašai

Pasirašymo data: 2024-01-30, Parašo paskirtis: ...
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Sudaryti Atidaryti Pasirašyti Registruoti Išsaugoti
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Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra 2024-02-26 Pritarta
Prieš vykdant projektą turi būti įvykdytos 
ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO 
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK23-93941.

-

Registracijos Nr. P66721

Pasirašymo data 2024-02-26 10:53
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1 

 

 

 

2024 m. rugsėjo 26 d. 
Inžinierinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstravimo ir iškėlimo sutarties  

 

Projekto 
pavadinimas:  

ALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001 ŠĖTA–OKAINIAI–
TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT 
IR ĮRENGIANT TAKUS 
 

Investicinis projekto 
numeris: 

E2N5393941 

Projekto rengėjas: UAB „Plentprojektas“ 
 

Objektų, kuriuose bus klojamas/prižiūrimas/rekonstruojamas/iškeliamas Tinklas, sąrašas 
 

Eil. 
Nr. 

Kelio 
pavadinimas 

Kelio pusė 
Kelio km Ilgis 

(km) 
Tinklo ilgis 
(km) 

Tinklo vieta objekte 

Nuo Iki 

1. 

Nr.2001 
Šėta-

Okainiai-
Truskava 

Skersai 0,066 0,066 0,016 0,016 

Kelio juostoje. Atstumas nuo 
kelio ašies  dešinėje -8,54m; 
kairėje-6,35m; 
Pradžios X= 6127322.99,  
                Y= 515974.11. 
Pabaigos X= 6127324.48,  
                Y= 515988.88. 
H≥1,5 m gylyje, apsauginiame 
vamzdyje. 
Klojama uždaru būdu. 

2. 

Nr.2001 
Šėta-

Okainiai-
Truskava 

Dešinė 0,081 0,087 0,006 0,006 

Kelio juostoje. Atstumas nuo 
kelio ašies  dešinėje -
5,45m÷5,73m 
Pradžios X = 6127337.77, 
               Y= 515971.90; 
Lūžis       X = 6127338.21, 
                Y= 515975.23; 
Lūžis       X = 6127344.02, 
                Y= 515974.75; 
Pabaigos  X = 6127343.97, 
                Y= 515971.55; 
H≥1,2 m gylyje, apsauginiame 
vamzdyje. 
Klojama atviru būdu. 

3. Nr.2001 Skersai 0,151 0,151 0,016 0,016 
Kelio juostoje. Atstumas nuo 
kelio ašies  dešinėje -6,21m; 
kairėje-5,25m; 

Nr. 20330/941484/SP-789 
                                                                                           priedas Nr.  ........................................................... 
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Eil. 
Nr. 

Kelio 
pavadinimas 

Kelio pusė 
Kelio km Ilgis 

(km) 
Tinklo ilgis 
(km) 

Tinklo vieta objekte 

Nuo Iki 

Šėta-
Okainiai-
Truskava 

Pradžios X= 6127407.71,  
                Y= 515963.32. 
Pabaigos X= 6127410.15,  
                Y= 515977.53. 
H≥1,5 m gylyje, apsauginiame 
vamzdyje. 
Klojama uždaru būdu. 

4. 

Nr.2001 
Šėta-

Okainiai-
Truskava 

Kairė 0,151 0,154 0,003 0,003 

Kelio juostoje. Atstumas nuo 
kelio ašies  kairėje -
5,25m÷5,33m 
Pradžios X = 6127410.15,  
                Y= 515977.53; 
Lūžis       X = 6127412.20, 
                Y= 515977.37; 
Pabaigos  X = 6127412.51, 
                Y= 515978.52; 
H≥1,2 m gylyje, apsauginiame 
vamzdyje. 
Klojama atviru būdu. 

5. 

Nr.2001 
Šėta-

Okainiai-
Truskava 

Dešinė 0,151 0,151 0,00055 0,00055 

Kelio juostoje. Atstumas nuo 
kelio ašies  dešinėje -
8,72m÷9,26m 
Pradžios  X = 6127407.71, 
                Y= 515961.35; 
Pabaigos  X = 6127407.81, 
                Y= 515963.86; 
H≥1,2 m gylyje, apsauginiame 
vamzdyje. 
Klojama atviru būdu. 

6. 

Nr.2001 
Šėta-

Okainiai-
Truskava 

Skesrsai 
įvažiavimą 
440048583802 

0,151 0,164 0,015 0,015 

Kelio juostoje. Atstumas nuo 
kelio ašies  dešinėje -
8,65m÷8,76m 
Pradžios X = 6127407.81, 
                Y= 515963.86; 
Pabaigos  X = 6127420.52, 
                Y= 515961.96; 
H≥1,5 m gylyje, apsauginiame 
vamzdyje.  
Klojama uždaru būdu. 

7. 

Nr.2001 
Šėta-

Okainiai-
Truskava 

Dešinė 0,164 0,173 0,009 0,009 

Kelio juostoje. Atstumas nuo 
kelio ašies  dešinėje 
7,83m÷8,24m 
Pradžios  X = 6127420.52, 
                Y= 515961.96; 
Lūžis       X = 6127426.79, 
                Y= 515961.35; 
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Eil. 
Nr. 

Kelio 
pavadinimas 

Kelio pusė 
Kelio km Ilgis 

(km) 
Tinklo ilgis 
(km) 

Tinklo vieta objekte 

Nuo Iki 

Pabaigos  X = 6127429.00, 
                Y= 515960.56; 
H≥1,2 m gylyje, apsauginiame 
vamzdyje. 
Klojama atviru būdu. 

8. 

Nr.2001 
Šėta-

Okainiai-
Truskava 

Dešinė 0,260 0,323 0,063 0,063 

Kelio juostoje. Atstumas nuo 
kelio ašies  dešinėje -
4,23m÷5,63m 
Pradžios X = 6127514.10, 
               Y= 515945.71; 
Lūžis      X = 6127514.58, 
                Y= 515946.69; 
Lūžis       X = 6127528.14, 
                Y= 515944.48; 
Lūžis       X = 6127537.89, 
                Y= 515943.87; 
Lūžis       X = 6127546.94, 
                Y= 515942.23; 
Lūžis       X = 6127573.49, 
                Y= 515940.48; 
Pabaigos  X = 6127578.74, 
                Y= 515940.79; 
H≥1,2 m gylyje, apsauginiame 
vamzdyje. 
Klojama atviru būdu. 

9. 

Nr.2001 
Šėta-

Okainiai-
Truskava 

Dešinė 0,322 0,322 0,0005 0,0005 

Kelio juostoje. Atstumas nuo 
kelio ašies  dešinėje -5,31÷5,44 
Pradžios  X = 6127578.74, 
                Y= 515940.79; 
Pabaigos X = 6127578.21, 
                Y= 515941.68. 
H≥1,2 m gylyje, apsauginiame 
vamzdyje. 
Klojama atviru būdu. 

10. 

Nr.2001 
Šėta-

Okainiai-
Truskava 

Skersai 0,322 0,322 0,012 0,012 

Kelio juostoje. Atstumas nuo 
kelio ašies  dešinėje -5,48m; 
kairėje-4,69m; 
Pradžios X = 6127578.21, 
                Y= 515941.68. 
Pabaigos X= 6127577.42,  
                Y= 515951.70. 
H≥1,5 m gylyje, apsauginiame 
vamzdyje. 
Klojama uždaru būdu. 
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4 

 

 

 

Eil. 
Nr. 

Kelio 
pavadinimas 

Kelio pusė 
Kelio km Ilgis 

(km) 
Tinklo ilgis 
(km) 

Tinklo vieta objekte 

Nuo Iki 

11. 

Nr.2001 
Šėta-

Okainiai-
Truskava 

Kairė 0,319 0,322 0,003 0,003 

Kelio juostoje. Atstumas nuo 
kelio ašies  kairėje -
4,64m÷4,69m 
Pradžios  X = 6127574.36,  
                Y= 515953.60; 
Lūžis       X = 6127574.61, 
                Y= 515951.43; 
Pabaigos  X= 6127577.42,  
                Y= 515951.70; 
H≥1,2 m gylyje, apsauginiame 
vamzdyje. 
Klojama atviru būdu. 

 
A = atstumas nuo kelio ašies  
H = tinklo paklojimo gylis 
X, Y = koordinatės 
Tinklas aprašomas kelio kilometražo didėjimo kryptimi 
 

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

Kelio valdytojas: 
AB „Via Lietuva“ 
Įmonės kodas: 188710638 
Kauno g. 22-202 
LT-03212 Vilnius 
Tel. (8 5) 232 9600 
El. p. info@vialietuva.lt 
 
 
 
 
 
__________________________ 
(pareigos, vardas pavardė, parašas) 

 Tinklo valdytojas: 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Įmonės kodas: 304151376 
PVM mok. kodas LT100009860612 
Laisvės pr. 10 
LT-04215 Vilnius 
Klientų aptarnavimo tel. 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
(pareigos, vardas pavardė, parašas) 

 
 
SUDERINTA: 
 
 
 
___________________________________ 
(pareigos, vardas pavardė, parašas) 
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LAPAS 1/ LAPAS 2

Esama 0,4kV KLŠ307-KS1405;AXPK-4x70; 47,0m;

Esama 0,4kV KLŠ307-KS1405;AXMK-4x240; 97,0m;

Esama 0,4kV KL
Š307-KS1398;
AXPK-4x120; 79,0m;

Esama 0,4kV KL
Š307-KS1398;
AXPK-4x120; 37,0m;

Esama 0,4kV KL
Š307-KS1398;
AXPK-4x70; 307,0m;

Esama 0,4kV OLL-205 iš Š-307;4xA-35; ∑57,0m

Esama 0,4kV OLL-207 iš Š-307;4xA-25; ∑57,0m

Esama 0,4kV OL
L-200 iš Š-307;
4xA-50; ∑379,0m

E1

E1

E1

E1
E1 E1

E1
E1

E1 E1 E1

X=6127324.48Y=515988.88

X=6127322.99Y=515974.11
X=6127337.71Y=515971.18

X=6127344.02Y=515974.75

X=6127338.21Y=515975.23

X=6127412.20
Y=515977.37

X=6127410.15
Y=515977.53

X=6127407.33
Y=515961.18

X=6127407.81
Y=515963.86

X=6127426.79
Y=515961.35

X=6127514.58Y=515946.69

X=6127514.10Y=515945.71

X=6127511.66Y=515942.01

X=6127510.53Y=515946.34

X=6127407.71
Y=515963.32

X=6127412.51
Y=515978.52

X=6127429.00
Y=515960.56

X=6127337.77Y=515971.90

X=6127343.97Y=515971.55

Esanma atrama 200/4 keičiama nauja galineatrama  iš trijų S110-34,3 stiebų, 2 stiebaimontuojami esamose vietose;atramoje montuojami viršįtampių ribotuvai,įrengiamas permontuojamas KAS-251 ir prijungiamas prieįrengto įžeminimo įrenginio

Esamos 0,4kV KL kraštelis patenka įnuovažos konetrukciją; iki JM KL perklojama

D110; 16,0m klojamasbetranšėjiniu būdu

D110; 16,0m klojamas

betranšėjiniu būdu

D110; 15,0m klojamas

betranšėjiniu būdu

4x150 (AL) 46,0m klojant atviru būdu D110

vamzdyje 16,0m

1JM

2JM

4x240 (AL) 16,0m

4x95 (AL) 19,0m klojantatviru būdu D110 vamzdyje17,0m
1JM

4x95 (AL) 33,0m klojant atviru būdu D110

vamzdyje 13,0m

X=6127420.52
Y=515961.96

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis
- kelio sklypo ribos

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras
dangos lygyje1000x150x300 (Detalė 5)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- asfalto danga nuovažoje (DK 0,1)
- asfalto danga sankryžoje (DK2)

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001
ŠĖTA–OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM
REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS

Rekonstruojamų tinklų planas
M 1:500

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

AB „Lietuvos automobilių kelių
direkcija“

Statytojas (Užsakovas) DOKUMENTO ŽYMUO

TINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Laida
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Konkursui ir statybai

0
Išleidimo data

31

0

0583/2001-03-RTDP-E02.BR-01LT

2023-11

Tipinis susikirtimo su požeminiaias
tinklais pjūvis TIIIS1-20221024-079083

0,4kV kabelinė linija tarp tšk.2-3; 2-4; 6-7; 10-11; 12-13 klojama
sklype, kurio kadastrinis Nr.5385/7001:3. Nuosavybė LR, patikėjimo
teisė AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (turi būti pasirašytas
priedas).
Taške tšk.6 keičiama esama atrama nauja atrama; sumontuojamas
naujai paramstis;
0,4kV kabelinė linija tarp tšk.9-10 klojama sklype, kurio kadastrinis
Nr.5385/0002:0497 esamos 0,4kV KL apsaugos zonoje (turi būti
siunčiamas informacinis laiškas).
0,4kV kabelinė linija tarp tšk.1-2 klojama sklype, kurio unikalus
Nr.4400-4858-3802 esamų 0,4kV KL apsaugos zonoje. Sklypas
nuosavybės teise priklauso Kėdainių rajono savivaldybei.
Taškuose tšk.5 ir tšk.14 montuojama naujai atrama esamos atramos
ir paramsčio vietoje sklype, kurio kadastrinis NR.538500020583;
montuojamas ant sklypo ribos ir OL paramstis esamos 0,4kV orinės
linijos apsaugos zonoje (turi būti siunčiamas informacinis laiškas).
Taške Nr.8 keičiamas paramstis nauju, projektuojamu ramsčiu.
Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti sklypai.

PASTABOS:
1.  Projektas atliktas AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS  užsakymu pagal
2023-11-21 parengtas AB "Energijos skirstymo operatoriaus"  elektros tinklų ir įrenginių
iškėlimo/ rekonstravimo technines sąlygas ISK23-93941.
2. Prieš pradedant vykdyti elektros tinklo apsaugojimo darbus, būtina išsikviesti AB "Energijos
skirstymo operatorius"  įgaliotą atstovą bei kitų, kurių bus kertami esami požeminiai tinklai,
organizacijų įgaliotus atstovus.
3. Klojant kabelines linijas šalia esamų požeminių tinklų ar juos kertant tranšėja turi būti kasama
rankiniu būdu.
4.Kertant skersai kelią, įvažas į sklypus ar sankryžas, kabelio paklojimo gylis turi būti ≥1,5m nuo
esamo ar projektuojamo žemės paviršiaus. Kelio juostoje, išilgine kryptimi gylis ≥1,2m.
5. Statybos darbai kelio ar gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos
darbai. Statinio statybos priežiūra",  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004.02.11 nutarimu
Nr.155, patvirtintu  kelių priežiūros tvarkos aprašu (galiojanti suvestinė redakcija 2020-09-01),
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais
teisės aktais.

12
5.6

0  - projektuojamo vertikalinio aukščio žymėjimas

E1  - projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje

 -projekt. 0,4kV KL apsaugos zona po 1,0m nuo
   kraštinių linijos taškų

 - projektuojama mova

 -esama 0,4kV KL apsaugos zona
 - projektuojama prieduobė mechanizmams
   kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu
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LAPŲ JUNGIMO LINIJA

LAPAS 1/ LAPAS 2

Esama 0,4kV OL

L-205 iš Š-307;

4xA-35; ∑57,0m

Esama 0,4kV OL

L-207 iš Š-307;

4xA-25; ∑57,0m

Esama 0,4kV KL
AXMK-4x35; 26,0m

Esama 0,4kV OL
L-208 iš Š-307;
AMKA 3*16+25; ∑21,0m

Esama 0,4kV OL
L-209 iš Š-307;
AMKA 3*25+35; ∑23,0m Esama 0,4kV OL

L-210 iš Š-307;
AMKA 3*35+50; ∑17,0m

Esama 0,4kV OL
L-306 iš Š-308;
2xA-35; ∑22,0m

Esama 0,4kV OL
L-305 iš Š-308;
3xA-35; ∑18,0m

Esama 0,4kV OL
L-304 iš Š-308;
AMKA 3*35+50; ∑19,0m
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E1 E1
E1

X=6127514.58

Y=515946.69

X=6127514.10

Y=515945.71

X=6127511.66

Y=515942.01
X=6127510.53

Y=515946.34

X=6127537.89

Y=515943.87

X=6127546.94

Y=515942.23

X=6127573.49
Y=515940.48

X=6127578.74
Y=515940.79

X=6127582.30
Y=515941.29

X=6127578.58
Y=515936.37

X=6127577.42
Y=515951.70

X=6127574.61
Y=515951.43

X=6127574.36
Y=515953.60

Esanma atrama 200/4 keičiama nauja galine

atrama  iš trijų S110-34,3 stiebų, 2 stiebai

montuojami esamose vietose;

atramoje montuojami viršįtampių ribotuvai,

įrengiamas ≤10Ω įžeminimo įrenginys;

permontuojamas KAS-251 ir prijungiamas prie

įrengto įžeminimo įrenginio

Esanma atrama 200/6 keičiama nauja
galine atrama  iš trijų S110-34,3 stiebų,
2 stiebai montuojami esamose vietose;
atramoje montuojami viršįtampių
ribotuvai, įrengiamas ≤10Ω įžeminimo
įrenginys

D110; 12,0m klojamas

betranšėjiniu būdu

4x150 (AL) 97,0m klojant atviru būdu D110
vamzdyje 75,0m

4x35 (AL) 34,0m klojant atviru būdu D75
vamzdyje 9,0m

X=6127578.21
Y=515941.68

X=6127528.14

Y=515944.48

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis
- kelio sklypo ribos

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras
dangos lygyje1000x150x300 (Detalė 5)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- asfalto danga nuovažoje (DK 0,1)
- asfalto danga sankryžoje (DK2)

LapųLapas

320583/2001-03-RTDP-E02.BR-01

12
5.6

0  - projektuojamo vertikalinio aukščio žymėjimas

E1  - projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje

 -projekt. 0,4kV KL apsaugos zona po 1,0m nuo
   kraštinių linijos taškų

 - projektuojama mova

 -esama 0,4kV KL apsaugos zona

 - projektuojama prieduobė mechanizmams
   kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu
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LAPŲ JUNGIM
O LINIJA

LAPAS 2/ LAPAS 3

Esama 0,4kV OL
L-304 iš Š-308;
AMKA 3*35+50; ∑19,0m

Esama 0,4kV OL
L-303 iš Š-308;
4xA-35; ∑28,0m

Esama 0,4kV KL
Š308-KS1409;
AXPK-4x120; 109,0m;

Esama 0,4kV OL
L-300 iš Š-308;
2xA-35; 27,0m;

Esama 0,4kV OL
L-311 iš Š-308;
2xA-35; 25,0m;

Esama 0,4kV OL
L-307 iš Š-308;
2xA-35; 65,0m;

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis
- kelio sklypo ribos

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras
dangos lygyje1000x150x300 (Detalė 5)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- asfalto danga nuovažoje (DK 0,1)
- asfalto danga sankryžoje (DK2)

LapųLapas
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      „PLENTPROJEKTAS“ 
                                     UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
 

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).  
ISK23-93941 

  NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
 

 

Žymuo 0583/2001-04-KRTDP-E02.NDoc 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 
sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 

 
Puslapis 1 iš 2 

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Santrauka 

1.  
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;   
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01; 

STR 1.04.04:2017 

2.  

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2023-06-09; 

STR 1.01.04:2015 

3.  
Statinių klasifikavimas; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01; 

STR 1.01.03:2017 

4.  

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-08; 

STR 1.05.01:2017 

5.  
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01; 

STR 1.06.01:2016 

6.  Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo STR 2.01.06:2009 

7.  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; LST 1516:2015 

8.  Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafinis žymėjimas LST 1569:2012 

9.  Statinio projektavimas 
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01; 

STR 1.05.06:2002 

10.  
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2023-10-27 

EĮĮBT:2012 

11.  
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo 
taisyklės. Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-14 

EĮRAAĮT:2011 

12.  
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės; 
Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-13 

ELIĮT:2012 

13.  
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių 
įrengimo taisyklės 

SPTPEĮĮT:2013 

14.  
Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys 
Galiojanti suvestinė redakcija 2023-07-01; 

EĮBNA:2016 

15.  
Elektros tinklų apsaugos taisyklės; 
Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-07-23 

ETAT:2010 

16.  
Lietuvos respublikos energetikos įstatymas; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01 

EEĮ:2002 
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      „PLENTPROJEKTAS“ 
                                     UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
 

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).  
ISK23-93941 

  NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
 

 

Žymuo 0583/2001-04-KRTDP-E02.NDoc 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 
sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 

 
Puslapis 2 iš 2 

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Santrauka 

17.  
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. Galiojanti 
suvestinė redakcija nuo 2024-05-25 

SEEĮT:2010 

18.  
Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių 
objektų sutartiniai ženklai; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2016-03-01; 

GKTR: 2.11.03:2014 

19.  
Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Normatyvinių 
geodezijos ir kartografijos techninių dokumentų sistema, jų 
rengimas ir tvirtinimas 

GKTR 2.01.01:1999 

20.  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija 2024-01-01 

Nr.XIII-2166, 2019  

21.  
Lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 -02-03 įsakymo 
NR. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimas 

Nr.1-276, 2018-10-12 

22.  
Statybos techninis reglamentas. Statinių prieinamumas. 
Galiojanti suvestinė redakcija 2023-06-09 

STR 2.03.01:2019 

23.  
Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2021-11-01÷2024-12-31 

EETET:2012 

24.  
Įsakymas dėl elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių 
įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2024-01-26 

Nr.1-245, 2016-09-13 

25.  
Statybos techninis reglamentas. Poveikiai ir apkrovos; 
Galiojanti suvestnė redakcija 2006-02-12 

STR 2.05.04:2003 

26.  
LR Statybos įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-
02÷2024-12-31 

 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto 

dalies įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. 

Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: 

https://www.e-tar.lt/. 

   

     0 2023-11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 
Kvalifikaciją 
patvirtinančio  Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

UAB „Pletprojektas“ 
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   „PLENTPROJEKTAS“  
                               UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).  
ISK23-93941 

ĮTAKOS SKIRSTOMAJAM TINKLUI VERTINIMAS 
 
 

Puslapis 1 iš 1 
 

 

Kabelių, laidų skerspjūvio ploto parinkimas: 

  

0,4kV kabelinių linijos skerspjūviai numatyti pagal esamų linijų skerspjūvius. 

Esama 0,4kV kabelinė linija tarp KAS2414-KS1405 AXPK-4x70mm2 movuojama su 4x95mm2 

skersmens kabeline linija. 

Esama 0,4kV kabelinė linija tarp KS1405-KS1406 AXMK-4x240mm2 movuojama su 

4x240mm2 skersmens kabeline linija. 

Esama 0,4kV kabelinė linija tarp KAS2121-atr.200/6 AXMK-4x35mm2 keičiama projektuojama 

analogiška 4x35mm2 skersmens kabeline linija. 

Projektuojama 0,4kV kabelinė linija tarp keičiamų atramų 200/4 ir 200/6  numatyta 4x150mm2 

skersmens. 

Esama 0,4kV kabelinė linija tarp KS1399-atr.2001 AXPK-4x120mm2 keičiama projektuojama 

4x150mm2 skersmens kabeline linija. 

Esama 0,4kV kabelinė linija tarp KS1399-KAS2413 AXPK-4x70mm2 keičiama projektuojama 

4x95mm2 skersmens kabeline linija. 

Kabeliniai intarpai linijai įtakos neturės. OR linijos intarpas laidais 4xA-50 keičiamas požemine 

kabeline linija 4x150mm2 skersmens linijos parametrus pagerins. 

 

 

 

 
 
 

 

   

     0 2023-11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 
Kvalifikaciją 
patvirtinančio  Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

UAB „Pletprojektas“ 

Žymuo 0583/2001-04-RTDP -E02.ĮTV 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 
sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 
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ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).  
ISK23-93941 

 

 

Puslapis 1 iš 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B R Ė Ž I N I A I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.BR 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 
sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 
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LAPŲ JUNGIM
O LINIJA

LAPAS 1/ LAPAS 2

Esama 0,4kV KLŠ307-KS1405;AXPK-4x70; 47,0m;

Esama 0,4kV KLŠ307-KS1405;AXMK-4x240; 97,0m;

Esama 0,4kV KL
Š307-KS1398;
AXPK-4x120; 79,0m;

Esama 0,4kV KL
Š307-KS1398;
AXPK-4x120; 37,0m;

Esama 0,4kV KL
Š307-KS1398;
AXPK-4x70; 307,0m;

Esama 0,4kV OLL-205 iš Š-307;4xA-35; ∑57,0m

Esama 0,4kV OLL-207 iš Š-307;4xA-25; ∑57,0m

Esama 0,4kV OL
L-200 iš Š-307;
4xA-50; ∑379,0m

E1

E1

E1

E1
E1 E1

E1
E1

E1 E1 E1

X=6127324.48Y=515988.88

X=6127322.99Y=515974.11
X=6127337.71Y=515971.18

X=6127344.02Y=515974.75

X=6127338.21Y=515975.23

X=6127412.20
Y=515977.37

X=6127410.15
Y=515977.53

X=6127407.33
Y=515961.18

X=6127407.81
Y=515963.86

X=6127426.79
Y=515961.35

X=6127514.58Y=515946.69

X=6127514.10Y=515945.71

X=6127511.66Y=515942.01

X=6127510.53Y=515946.34

X=6127407.71
Y=515963.32

X=6127412.51
Y=515978.52

X=6127429.00
Y=515960.56

X=6127337.77Y=515971.90

X=6127343.97Y=515971.55

Esanma atrama 200/4 keičiama nauja galineatrama  iš trijų S110-34,3 stiebų, 2 stiebaimontuojami esamose vietose;atramoje montuojami viršįtampių ribotuvai,įrengiamas permontuojamas KAS-251 ir prijungiamas prieįrengto įžeminimo įrenginio

Esamos 0,4kV KL kraštelis patenka įnuovažos konetrukciją; iki JM KL perklojama

D110; 16,0m klojamasbetranšėjiniu būdu

D110; 16,0m klojamas

betranšėjiniu būdu

D110; 15,0m klojamas

betranšėjiniu būdu

4x150 (AL) 46,0m klojant atviru būdu D110

vamzdyje 16,0m

1JM

2JM

4x240 (AL) 16,0m

4x95 (AL) 19,0m klojantatviru būdu D110 vamzdyje17,0m
1JM

4x95 (AL) 33,0m klojant atviru būdu D110

vamzdyje 13,0m

X=6127420.52
Y=515961.96

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis
- kelio sklypo ribos

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras
dangos lygyje1000x150x300 (Detalė 5)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- asfalto danga nuovažoje (DK 0,1)
- asfalto danga sankryžoje (DK2)

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001
ŠĖTA–OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM
REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS

Rekonstruojamų tinklų planas
M 1:500

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

AB „Lietuvos automobilių kelių
direkcija“

Statytojas (Užsakovas) DOKUMENTO ŽYMUO

ATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Laida
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Konkursui ir statybai

0
Išleidimo data

31

0

0583/2001-03-RTDP-E02.BR-01LT

2023-11

Tipinis susikirtimo su požeminiaias
tinklais pjūvis TIIIS1-20221024-079083

0,4kV kabelinė linija tarp tšk.2-3; 2-4; 6-7; 10-11; 12-13 klojama
sklype, kurio kadastrinis Nr.5385/7001:3. Nuosavybė LR, patikėjimo
teisė AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (turi būti pasirašytas
priedas).
Taške tšk.6 keičiama esama atrama nauja atrama; sumontuojamas
naujai paramstis;
0,4kV kabelinė linija tarp tšk.9-10 klojama sklype, kurio kadastrinis
Nr.5385/0002:0497 esamos 0,4kV KL apsaugos zonoje (turi būti
siunčiamas informacinis laiškas).
0,4kV kabelinė linija tarp tšk.1-2 klojama sklype, kurio unikalus
Nr.4400-4858-3802 esamų 0,4kV KL apsaugos zonoje. Sklypas
nuosavybės teise priklauso Kėdainių rajono savivaldybei.
Taškuose tšk.5 ir tšk.14 montuojama naujai atrama esamos atramos
ir paramsčio vietoje sklype, kurio kadastrinis NR.538500020583;
montuojamas ant sklypo ribos ir OL paramstis esamos 0,4kV orinės
linijos apsaugos zonoje (turi būti siunčiamas informacinis laiškas).
Taške Nr.8 keičiamas paramstis nauju, projektuojamu ramsčiu.
Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti sklypai.

PASTABOS:
1.  Projektas atliktas AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS  užsakymu pagal
2023-11-21 parengtas AB "Energijos skirstymo operatoriaus"  elektros tinklų ir įrenginių
iškėlimo/ rekonstravimo technines sąlygas ISK23-93941.
2. Prieš pradedant vykdyti elektros tinklo apsaugojimo darbus, būtina išsikviesti AB "Energijos
skirstymo operatorius"  įgaliotą atstovą bei kitų, kurių bus kertami esami požeminiai tinklai,
organizacijų įgaliotus atstovus.
3. Klojant kabelines linijas šalia esamų požeminių tinklų ar juos kertant tranšėja turi būti kasama
rankiniu būdu.
4.Kertant skersai kelią, įvažas į sklypus ar sankryžas, kabelio paklojimo gylis turi būti ≥1,5m nuo
esamo ar projektuojamo žemės paviršiaus. Kelio juostoje, išilgine kryptimi gylis ≥1,2m.
5. Statybos darbai kelio ar gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos
darbai. Statinio statybos priežiūra",  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004.02.11 nutarimu
Nr.155, patvirtintu  kelių priežiūros tvarkos aprašu (galiojanti suvestinė redakcija 2020-09-01),
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais
teisės aktais.

12
5.6

0  - projektuojamo vertikalinio aukščio žymėjimas

E1  - projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje

 -projekt. 0,4kV KL apsaugos zona po 1,0m nuo
   kraštinių linijos taškų

 - projektuojama mova

 -esama 0,4kV KL apsaugos zona
 - projektuojama prieduobė mechanizmams
   kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu
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LAPŲ JUNGIMO LINIJA

LAPAS 1/ LAPAS 2

Esama 0,4kV OL

L-205 iš Š-307;

4xA-35; ∑57,0m

Esama 0,4kV OL

L-207 iš Š-307;

4xA-25; ∑57,0m

Esama 0,4kV KL
AXMK-4x35; 26,0m

Esama 0,4kV OL
L-208 iš Š-307;
AMKA 3*16+25; ∑21,0m

Esama 0,4kV OL
L-209 iš Š-307;
AMKA 3*25+35; ∑23,0m Esama 0,4kV OL

L-210 iš Š-307;
AMKA 3*35+50; ∑17,0m

Esama 0,4kV OL
L-306 iš Š-308;
2xA-35; ∑22,0m

Esama 0,4kV OL
L-305 iš Š-308;
3xA-35; ∑18,0m

Esama 0,4kV OL
L-304 iš Š-308;
AMKA 3*35+50; ∑19,0m

E1

E1

E1 E1
E1

X=6127514.58

Y=515946.69

X=6127514.10

Y=515945.71

X=6127511.66

Y=515942.01
X=6127510.53

Y=515946.34

X=6127537.89

Y=515943.87

X=6127546.94

Y=515942.23

X=6127573.49
Y=515940.48

X=6127578.74
Y=515940.79

X=6127582.30
Y=515941.29

X=6127578.58
Y=515936.37

X=6127577.42
Y=515951.70

X=6127574.61
Y=515951.43

X=6127574.36
Y=515953.60

Esanma atrama 200/4 keičiama nauja galine

atrama  iš trijų S110-34,3 stiebų, 2 stiebai

montuojami esamose vietose;

atramoje montuojami viršįtampių ribotuvai,

įrengiamas ≤10Ω įžeminimo įrenginys;

permontuojamas KAS-251 ir prijungiamas prie

įrengto įžeminimo įrenginio

Esanma atrama 200/6 keičiama nauja
galine atrama  iš trijų S110-34,3 stiebų,
2 stiebai montuojami esamose vietose;
atramoje montuojami viršįtampių
ribotuvai, įrengiamas ≤10Ω įžeminimo
įrenginys

D110; 12,0m klojamas

betranšėjiniu būdu

4x150 (AL) 97,0m klojant atviru būdu D110
vamzdyje 75,0m

4x35 (AL) 34,0m klojant atviru būdu D75
vamzdyje 9,0m

X=6127578.21
Y=515941.68

X=6127528.14

Y=515944.48

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis
- kelio sklypo ribos

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras
dangos lygyje1000x150x300 (Detalė 5)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- asfalto danga nuovažoje (DK 0,1)
- asfalto danga sankryžoje (DK2)

LapųLapas

320583/2001-03-RTDP-E02.BR-01

12
5.6

0  - projektuojamo vertikalinio aukščio žymėjimas

E1  - projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje

 -projekt. 0,4kV KL apsaugos zona po 1,0m nuo
   kraštinių linijos taškų

 - projektuojama mova

 -esama 0,4kV KL apsaugos zona

 - projektuojama prieduobė mechanizmams
   kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu
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LAPŲ JUNGIM
O LINIJA

LAPAS 2/ LAPAS 3

Esama 0,4kV OL
L-304 iš Š-308;
AMKA 3*35+50; ∑19,0m

Esama 0,4kV OL
L-303 iš Š-308;
4xA-35; ∑28,0m

Esama 0,4kV KL
Š308-KS1409;
AXPK-4x120; 109,0m;

Esama 0,4kV OL
L-300 iš Š-308;
2xA-35; 27,0m;

Esama 0,4kV OL
L-311 iš Š-308;
2xA-35; 25,0m;

Esama 0,4kV OL
L-307 iš Š-308;
2xA-35; 65,0m;

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis
- kelio sklypo ribos

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras
dangos lygyje1000x150x300 (Detalė 5)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- asfalto danga nuovažoje (DK 0,1)
- asfalto danga sankryžoje (DK2)

LapųLapas

330583/2001-03-RTDP-E02.BR-01

56

AutoCAD SHX Text
538500060520

AutoCAD SHX Text
538500060495

AutoCAD SHX Text
538500020016

AutoCAD SHX Text
538500020484

AutoCAD SHX Text
538500020098

AutoCAD SHX Text
538500060097

AutoCAD SHX Text
538500020599

AutoCAD SHX Text
538500020105

AutoCAD SHX Text
538500060507

AutoCAD SHX Text
538500060047

AutoCAD SHX Text
538500060038

AutoCAD SHX Text
538500020523

AutoCAD SHX Text
538500020110



65.30

65.50

65.20

65.20
65.30

65.60

65.60

65.90

66.00

66.10

66.20

66.20

66.40

66.50

66.60

66.70

66.90

65.20

65.10

65.20

65.30

65.40

65.40

65.50

65.60

65.70

65.80

65.90

66.00

66.10

66.20

66.30

66.40

66.60

66.70

66.80

66.90

65.10

65.10

65.10

65.10

65.10

65.10

65.20
65.10

65.20

65.10

65.20

65.20

65.30
65.40

65.40

65.30

65.50

65.60 65.60

65.60

65.60
65.50

65.70

65.60

65.70

65.80

65.90

66.00

66.10

66.20

66.30

66.50

66.50

66.80

66.80

66.80

m
et

m
et

m
et

m
et

m
et

m
et

m
et

m
et

KS-1404

KAS-2414

glžb
800/3 200/3

glžb
200/5

glžb
200/2

glžb
200/4

glžb
200/3

glžb

glžb
200/1

glžb
200/4

< > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < >
< >

< >
< >

< >
< >

< >
< >

< >
< >

< >
< >

< >
< >

< >

< >
< >

< >
< >

< >
< >

< > < > < > <

1 met 400V
1 met 400V

1 met 400V

1 met 400V

1 met 400V

1 met 400V
1 met 400V

KS-1399

m
et

<
>

<
>

<
> 1 met 400V

KAS-4986

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

1 m
et 400V

1 m
et 400V

<>

1 met 400V

KAS-251

<
>

<
>

<
>

<
>

<

1 met 400V

1 met 400V

< >

< >

< >

1 met 400V

KAS-2413

glžb
202/1

<
>

<
>

1 m
et 230V

VVVVVVVVVVVVVVVVVV

V
V

V

V

V

V

V

VV

V
V

V
V

V

V
V

V
V

V
V

V

V

V
V

V
V

V

VV

VVVVVVVVVVVVVVVVVVV

V
V

V
V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

MET 400V

M
ET 400V

M
ET 400V

M
ET 400V

M
ET 400V

M
ET 400V

M
ET 400V

MET 400V

M
ET 400V

AL 400V

M
ET 400V

M
ET 400V

MET 400V

M
ET 400V

M
ET 400V

MET 400V

MET 10000V

MET 400V

PVC
 dv40

PVC dv110

PE dv32

PE dv32

PE dv32

PE dv50

PE dv110

MET dv100

KER dv50

PE dv32

PE dv32

M
ET dv100

PE dv32

PE dv110

PE dv50

PE dv32

PE dv63

PE dv32

PE dv110

PE dv110

MET dv100

PE dv110

PE dv32

PE dv32

PE dv32

x

PE di75

PE di75

kl74.98

kl73.86

kl73.05
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Tšk.3

Tšk.4

Tšk.5

Tšk.9

Tšk.10

Tšk.11

Tšk.13

Tšk.12

Tšk.14

LAPŲ JUNGIM
O LINIJA

LAPAS 1/ LAPAS 2

Esama 0,4kV KLŠ307-KS1405;AXPK-4x70; 47,0m;

Esama 0,4kV KLŠ307-KS1405;AXMK-4x240; 97,0m;

Esama 0,4kV KL
Š307-KS1398;
AXPK-4x120; 79,0m;

Esama 0,4kV KL
Š307-KS1398;
AXPK-4x120; 37,0m;

Esama 0,4kV KL
Š307-KS1398;
AXPK-4x70; 307,0m;

Esama 0,4kV OLL-205 iš Š-307;4xA-35; ∑57,0m

Esama 0,4kV OLL-207 iš Š-307;4xA-25; ∑57,0m

Esama 0,4kV OL
L-200 iš Š-307;
4xA-50; ∑379,0m

E1

E1

E1

E1
E1 E1

E1
E1

E1 E1 E1

X=6127324.48Y=515988.88

X=6127322.99Y=515974.11
X=6127337.71Y=515971.18

X=6127344.02Y=515974.75

X=6127338.21Y=515975.23

X=6127412.20
Y=515977.37

X=6127410.15
Y=515977.53

X=6127407.33
Y=515961.18

X=6127407.81
Y=515963.86

X=6127426.79
Y=515961.35

X=6127514.58Y=515946.69

X=6127514.10Y=515945.71

X=6127511.66Y=515942.01

X=6127510.53Y=515946.34

X=6127407.71
Y=515963.32

X=6127412.51
Y=515978.52

X=6127429.00
Y=515960.56

X=6127337.77Y=515971.90

X=6127343.97Y=515971.55

Esanma atrama 200/4 keičiama nauja galineatrama  iš trijų S110-34,3 stiebų, 2 stiebaimontuojami esamose vietose;atramoje montuojami viršįtampių ribotuvai,įrengiamas permontuojamas KAS-251 ir prijungiamas prieįrengto įžeminimo įrenginio

Esamos 0,4kV KL kraštelis patenka įnuovažos konetrukciją; iki JM KL perklojama

D110; 16,0m klojamasbetranšėjiniu būdu

D110; 16,0m klojamas

betranšėjiniu būdu

D110; 15,0m klojamas

betranšėjiniu būdu

4x150 (AL) 46,0m klojant atviru būdu D110

vamzdyje 16,0m

1JM

2JM

4x240 (AL) 16,0m

4x95 (AL) 19,0m klojantatviru būdu D110 vamzdyje17,0m
1JM

4x95 (AL) 33,0m klojant atviru būdu D110

vamzdyje 13,0m

X=6127420.52
Y=515961.96

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis
- kelio sklypo ribos

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras
dangos lygyje1000x150x300 (Detalė 5)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- asfalto danga nuovažoje (DK 0,1)
- asfalto danga sankryžoje (DK2)

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001
ŠĖTA–OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM
REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

AB „Lietuvos automobilių kelių
direkcija“

Statytojas (Užsakovas) DOKUMENTO ŽYMUO

ATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Laida
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Konkursui ir statybai

0
Išleidimo data

31

0

0583/2001-03-RTDP-E02.BR-02LT

2023-11
TIIIS1-20221024-079083

PASTABOS:
1.  Projektas atliktas AB LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS  užsakymu pagal
2023-11-21 parengtas AB "Energijos skirstymo operatoriaus"  elektros tinklų ir įrenginių
iškėlimo/ rekonstravimo technines sąlygas ISK23-93941.
2. Prieš pradedant vykdyti elektros tinklo apsaugojimo darbus, būtina išsikviesti AB "Energijos
skirstymo operatorius"  įgaliotą atstovą bei kitų, kurių bus kertami esami požeminiai tinklai,
organizacijų įgaliotus atstovus.
3. Klojant kabelines linijas šalia esamų požeminių tinklų ar juos kertant tranšėja turi būti kasama
rankiniu būdu.
4.Kertant skersai kelią, įvažas į sklypus ar sankryžas, kabelio paklojimo gylis turi būti ≥1,5m nuo
esamo ar projektuojamo žemės paviršiaus. Kelio juostoje, išilgine kryptimi gylis ≥1,2m.
5. Statybos darbai kelio ar gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos
darbai. Statinio statybos priežiūra",  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004.02.11 nutarimu
Nr.155, patvirtintu  kelių priežiūros tvarkos aprašu (galiojanti suvestinė redakcija 2020-09-01),
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Automobilių kelių
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais
teisės aktais.

E1  - projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama mova

Projektuojamų tinklų struktūrinė schema su esamų
elektros tinklų  faktiniais duomenimis , M 1:500
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avv66.21avv66.42
avv66.50avv66.75

LAPŲ JUNGIM
O LINIJA

LAPAS 2/ LAPAS 3
Tšk.5

Tšk.6

Tšk.7

Tšk.8

Tšk.14

LAPŲ JUNGIMO LINIJA

LAPAS 1/ LAPAS 2

Esama 0,4kV OL

L-205 iš Š-307;

4xA-35; ∑57,0m

Esama 0,4kV OL

L-207 iš Š-307;

4xA-25; ∑57,0m

Esama 0,4kV KL
AXMK-4x35; 26,0m

Esama 0,4kV OL
L-208 iš Š-307;
AMKA 3*16+25; ∑21,0m

Esama 0,4kV OL
L-209 iš Š-307;
AMKA 3*25+35; ∑23,0m Esama 0,4kV OL

L-210 iš Š-307;
AMKA 3*35+50; ∑17,0m

Esama 0,4kV OL
L-306 iš Š-308;
2xA-35; ∑22,0m

Esama 0,4kV OL
L-305 iš Š-308;
3xA-35; ∑18,0m

Esama 0,4kV OL
L-304 iš Š-308;
AMKA 3*35+50; ∑19,0m

E1

E1

E1 E1
E1

X=6127514.58

Y=515946.69

X=6127514.10

Y=515945.71

X=6127511.66

Y=515942.01
X=6127510.53

Y=515946.34

X=6127537.89

Y=515943.87

X=6127546.94

Y=515942.23

X=6127573.49
Y=515940.48

X=6127578.74
Y=515940.79

X=6127582.30
Y=515941.29

X=6127578.58
Y=515936.37

X=6127577.42
Y=515951.70

X=6127574.61
Y=515951.43

X=6127574.36
Y=515953.60

Esanma atrama 200/4 keičiama nauja galine

atrama  iš trijų S110-34,3 stiebų, 2 stiebai

montuojami esamose vietose;

atramoje montuojami viršįtampių ribotuvai,

įrengiamas ≤10Ω įžeminimo įrenginys;

permontuojamas KAS-251 ir prijungiamas prie

įrengto įžeminimo įrenginio

Esanma atrama 200/6 keičiama nauja
galine atrama  iš trijų S110-34,3 stiebų,
2 stiebai montuojami esamose vietose;
atramoje montuojami viršįtampių
ribotuvai, įrengiamas ≤10Ω įžeminimo
įrenginys

D110; 12,0m klojamas

betranšėjiniu būdu

4x150 (AL) 97,0m klojant atviru būdu D110
vamzdyje 75,0m

4x35 (AL) 34,0m klojant atviru būdu D75
vamzdyje 9,0m

X=6127578.21
Y=515941.68

X=6127528.14

Y=515944.48

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis
- kelio sklypo ribos

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras
dangos lygyje1000x150x300 (Detalė 5)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- asfalto danga nuovažoje (DK 0,1)
- asfalto danga sankryžoje (DK2)

LapųLapas

320583/2001-03-RTDP-E02.BR-02

E1  - projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama mova

58
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LAPŲ JUNGIM
O LINIJA

LAPAS 2/ LAPAS 3

Esama 0,4kV OL
L-304 iš Š-308;
AMKA 3*35+50; ∑19,0m

Esama 0,4kV OL
L-303 iš Š-308;
4xA-35; ∑28,0m

Esama 0,4kV KL
Š308-KS1409;
AXPK-4x120; 109,0m;

Esama 0,4kV OL
L-300 iš Š-308;
2xA-35; 27,0m;

Esama 0,4kV OL
L-311 iš Š-308;
2xA-35; 25,0m;

Esama 0,4kV OL
L-307 iš Š-308;
2xA-35; 65,0m;

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis
- kelio sklypo ribos

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras
dangos lygyje1000x150x300 (Detalė 5)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- asfalto danga nuovažoje (DK 0,1)
- asfalto danga sankryžoje (DK2)

LapųLapas

330583/2001-03-RTDP-E02.BR-02
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Naikinamos OL principinė schema

atramos
tipas

stiebų sk.,
vnt

laidas,
kabelis m/kg

Išmontuojamų 0,4kV įrenginių lentelė :

vnt/t

atšakinė SNV-2,7 (11m) 2/2,26 A-50 260/ 35,1

atramos
 Nr.
200/4

200/6 SNV-2,7 (11m)

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001
ŠĖTA–OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM
REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

AB „Lietuvos automobilių kelių
direkcija“

Statytojas (Užsakovas) DOKUMENTO ŽYMUO

TATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Laida
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Konkursui ir statybai

0
Išleidimo data

11

0

0583/2001-03-RTDP-E01.BR-03LT

2023-11

atšakinė 2/2,26

išmontuojama esama atrama
projektuojama galinė atrama

200/5 tarpinė SNV-2,7 (11m) 1/1,13
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200/4   - projektuojamas atramos numeris
200/4   - esamas atramos numeris

200/4
200/4

200/6
200/5

200/7
200/6

200/8
200/7

200/9
200/8

200/10
200/9

200/11
200/10

200/12
200/11

200/13
200/12

200/14
200/13

200/15
200/14

L-200 OL atramų pernumeravimo schema

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001
ŠĖTA–OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM
REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

AB „Lietuvos automobilių kelių
direkcija“

Statytojas (Užsakovas) DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Laida
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Konkursui ir statybai

0
Išleidimo data

11

0

0583/2001-03-RTDP-E01.BR-04LT

2023-11
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  KS-1405 schema
   (Š-307)
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KAS-2414 schema
(Š-307)

Abon.
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nr
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  KS-1406 schema
   (Š-307)

Projekt.
4x240(AL); 16,0m

Pr
oj

ek
t. 

4x
95

(A
L)

;
19

,0
m

AX
M

K 
4x

24
0

97
 m

   
30

,0

1GM

1JM 2JM

1JM

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001
ŠĖTA–OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM
REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS

Principinė rekonstruojamų 0,4kV KL schema

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

AB „Lietuvos automobilių kelių
direkcija“

Statytojas (Užsakovas) DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Laida
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Konkursui ir statybai

0
Išleidimo data

31

0

0583/2001-03-RTDP-E01.BR-05LT

2023-11SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

Naikinama esama KL

Naikinama esama OL atrama

Projektuojama 0,4kV KL

Projektuojama galinė atrama

Projektuojama mova
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Abon.

STO
kWh
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j. 
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. 2

40
22

32
2

3F
C25A

AX
M

K 
4x

35
26

m
L-

at
r2

00
/6

atr200/6

atr200/4

Proj. atr.Nr.1
Esamos atšakinės atramos vietoje montuojama
naujai galinė atrama iš 3xS110-34,3 stiebų;

Proj. atr.Nr.2
Esamos atšakinės atramos vietoje montuojama
naujai galinė atrama iš 3xS110-34,3 stiebų

Užvedamas esamas
OK į proj.atr.Nr.1

atr208/1

AMKA-3x16+25

21,0m

atr2034xA-50
31,0m

Užvedami esami laidai
į proj.atr.Nr.1

Abon.

STO

ob
j.n

r.2
40
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30

7
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 4
x1

6
10

 m

G

Ant naujai sumontuotos atramos
permontuojamas esamas KAS-251

Namas 17

Namas 19

AMKA-3x16+25

25,0m

AMKA-3x16+25
23,0m

Užvedamas esamas
OK į proj.atr.Nr.1

atr207
4xA-50
30,0m

4xA-50
65,0m

Projekt. 4x150
(AL); 97,0m

KAS-2121

Pr
oj

ek
t. 

4x
35

(A
L)

;
34

,0
m

1GM

2GM

1GM

2GM

KAS-251
kWh

1GM

Perkabinama esama KL

0583/2001-03-RTDP-E01.BR-05 2 3

Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž.Nr.: Lapas Lapų

Rįž≤10Ω

Rįž≤10Ω
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  KS-1399 schema
   (Š-307)
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  KAS-2413 schema
   (Š-307)

0583/2001-03-RTDP-E01.BR-05 3 3

Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies žymuo - Brėž.Nr.: Lapas Lapų

Rįž≤10Ω

1GM

2GM

1GM
1GM
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Šulinio dangtispritaikomas prie naujai
projektuojamos dangos
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Šulinio dangtis pritaikomas
prie naujai projektuojamos
dangos

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- kelio sklypo ribos

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras dangos
lygyje1000x150x300 (Detalė 5)

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)

1
- šalinami medžiai

- Projektuojamas vamzdis d110mm

- Projektuojamas telekomunikacijų šulinys
- Projektuojamas sudedamasis kabelių apsaugos vamzdis
- Projektuojamas vamzdelis d50mm

- projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)
- lietaus nuotekų tinklo apsaugos zona

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu

 - projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama apšvietimo valdymo spinta
 - projektuojamas įžeminimo įrenginys
 - projektuojama prieduobė mechanizmams
   kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu

 - esamos 0,4kV oro linijos apsaugos zona po du metrus į
   kiekvieną pusę
 - projekt. 0,4kV apšvietimo kabelinės linijos apsaugos
   zona po vieną metrą nuo KL į abi puses

 - projektuojama gelžbetoninė galinė atrama

 - projekt. 0,4kV AB "Energijos skirstymo operatorius"
   kabelinės linijos apsaugos zona po vieną metrą nuo KL
   į abi puses

 - projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje

 - esamos 0,4kV AB "Energijos skirstymo operatorius"
   kabelinės linijos apsaugos zona po vieną metrą nuo KL
   į abi puses

- kultūros paveldo objekto teritorija/ribos

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2001
ŠĖTA–OKAINIAI–TRUSKAVA RUOŽO NUO 0 IKI 1,035 KM
REKONSTRAVIMAS, SUTVARKANT IR ĮRENGIANT TAKUS

Aukščių, dangų ir suvestinis inžinerinių tinklų planas
M 1:500

Laida

LapųLapas

UAB
PLENTPROJEKTAS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

AB „Lietuvos automobilių kelių
direkcija“

Statytojas (Užsakovas) DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Laida
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Konkursui ir statybai

0
Išleidimo data

31

0

0583/2001-XX-RTDP-BD.Br.01LT

2023-11

PASTABOS:
prieš vykdant TELIA RKKS įgilinimo darbus nuo taško X=515973.4; Y=6127332.78 iki X=515967.15; Y=6127403.93, informuoti VŠĮ
„Plačiajuostis internetas“ tel.  apie darbų pradžią;
ESO dalies darbai bus atlikti pagal iškėlimo/rekonstravimo sąlygas Nr. ISK23-93941.
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3.00

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn

(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=42m
Keisti šulinio liuką į sunkaus tipo MTT-S,

reguliuoti  pagal projektuojamos dangos lygį

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn
(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti
sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=30m

Keisti šulinio liuką į sunkaus tipo MTT-S,

reguliuoti  pagal projektuojamos dangos lygį

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn
(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=33m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=3m

n/v

n/v

n/v n/v n/v n/v n/v
n/v n/v n/v n/v n/v n/v n/v n/v n/v

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Reguliuoti  pagal projektuojamos dangos lygį

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių

šulinių, pažeminti, montuoti sunkaus tipo dangčių

komplektą MTT-S, stiprinti perdangą, esant galimybei,

šulinį montuoti už važiuojamosios dalies ribų

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn

(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=48m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=15m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d160mm, L=6m

n/v n/v

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d160mm, L=6m

Reguliuoti  pagal projektuojamos dangos lygį

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių
šulinių, montuoti lengvo tipo dangčių komplektą
MTT-L, šulinį montuoti už proj. L1 trasos ribų

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn
(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=63m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=30m

Reguliuoti  pagal projektuojamos dangos lygį

Reguliuoti  pagal projektuojamos dangos lygį

Reguliuoti  pagal projektuojamos dangos lygį

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn
(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=45m

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių
šulinių, montuoti lengvo tipo dangčių komplektą
MTT-L, šulinį montuoti už L1 trasos ribų

M1x4=1x4

Proj. vamzdis HDPE d110mm,
L=56m

Naujoji g.

x=6127797.50
y=515982.68

Proj. vamzdis HDPE d110mm,
L=61m

x=6127806.23
y=515984.00

x=6127832.24
y=515989.79 M1x4=1x4

Perkelti kabelinį stulpelį

Proj. vamzdis HDPE d110mm,
L=63m

Proj. kabelis 1x4x0,5
HDPE d50mm vamzdyje,
L=55m

M1x4=1x4

Proj. kabelis 1x4x0,5
HDPE d50mm vamzdyje,

Perėjimas uždaru būdu
Vamzdis HDPE d110mm,
L=16m

Proj. kabelis 1x4x0,5
HDPE d50mm vamzdyje,
L=22m

Proj. vamzdis HDPE d110mm,
L=42m

Reguliuoti  pagal projektuojamos dangos lygį

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn

(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=12m

x=6127966.61
y=516014.24

x=6127918.66
y=516005.90

x=6127857.74
y=515994.93

x=6127855.04
y=516004.67

x=6127849.61
y=515992.76

x=6127776.61
y=515992.32

x=6127761.48
y=515974.20

x=6127742.13
y=515973.65

x=6127700.38
y=515965.53

x=6127677.59
y=515961.02

x=6127651.22
y=515955.77

x=6127635.00
y=515964.41

x=6127548.17
y=515942.96

x=6127532.51
y=515943.84

x=6127517.19
y=515956.81

x=6127486.69

y=515962.97

DN 315, 39.92 m.,
i = 0.004DN 315, 3.68 m.,

i = 0.004
DN 315, 42.97 m.,

i = 0.004
DN 315, 4.03 m.,

i = 0.004DN 315, 46.88 m.,
i = 0.004

DN 315, 32.73 m.,
i = 0.004

DN 315, 42.30 m.,
i = 0.004

DN 315, 39.30 m.,
i = 0.004

DN 315, 33.78 m.,
i = 0.004DN 315, 1.75 m.,

i = 0.004

DN 315, 28.92 m.,
i = 0.004

DN 315, 21.50 m.,
i = 0.004

DN 315, 9.44 m.,
i = 0.004

DN 315, 17.13 m.,
i = 0.004

x=6127932.46
y=516009.26

x=6127932.38
y=516009.97

x=6127933.37
y=516016.22

x=6127892.62
y=516001.90

x=6127892.51
y=516002.61

x=6127891.54
y=516008.67

x=6127888.59
y=516003.33

x=6127845.94
y=515994.20

x=6127845.71
y=515995.62

x=6127844.94
y=516000.17

x=6127795.50
y=515983.70
x=6127795.38

y=515984.94

x=6127794.28
y=515990.92
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Šulinio dangtis
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Šulinio dangtis pritaikomas
prie naujai projektuojamos
dangos

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- kelio sklypo ribos

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras dangos
lygyje1000x150x300 (Detalė 5)

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)

1
- šalinami medžiai

- Projektuojamas vamzdis d110mm

- Projektuojamas telekomunikacijų šulinys
- Projektuojamas sudedamasis kabelių apsaugos vamzdis
- Projektuojamas vamzdelis d50mm

- projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)
- lietaus nuotekų tinklo apsaugos zona

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu

 - projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama apšvietimo valdymo spinta
 - projektuojamas įžeminimo įrenginys
 - projektuojama prieduobė mechanizmams
   kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu

 - esamos 0,4kV oro linijos apsaugos zona po du metrus į
   kiekvieną pusę
 - projekt. 0,4kV apšvietimo kabelinės linijos apsaugos
   zona po vieną metrą nuo KL į abi puses

 - projektuojama gelžbetoninė galinė atrama

 - projekt. 0,4kV AB "Energijos skirstymo operatorius"
   kabelinės linijos apsaugos zona po vieną metrą nuo KL
   į abi puses

 - projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje

 - esamos 0,4kV AB "Energijos skirstymo operatorius"
   kabelinės linijos apsaugos zona po vieną metrą nuo KL
   į abi puses

- kultūros paveldo objekto teritorija/ribos

LapųLapas

320583/2001-XX-RTDP-BD.BR.01

PASTABOS:
prieš vykdant TELIA RKKS įgilinimo darbus nuo taško X=515973.4; Y=6127332.78 iki X=515967.15; Y=6127403.93, informuoti VŠĮ
„Plačiajuostis internetas“ tel. pie darbų pradžią;
ESO dalies darbai bus atlikti pagal iškėlimo/rekonstravimo sąlygas Nr. ISK23-93941.
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x=6128278.99
y=516074.06

n/v n/v n/v n/v n/v

n/v

n/v

n/v
n/v

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn
(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=63m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=9m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Reguliuoti  pagal projektuojamos dangos lygį

Reguliuoti liuką pagal
projektuojamos dangos lygį

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=51m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m Sudėtinis kabelių apsaugos

vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=33m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=3m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m

Sudėtinis kabelių apsaugos
vamzdis d110mm, L=18mSodžiaus g.

Proj. vamzdis HDPE d110mm,
L=63m

Perstatyti esamą RKŠ-2 šulinį iš pusinių
šulinių, montuoti lengvo tipo dangčių komplektą
MTT-L, šulinį montuoti už L1 trasos ribų

x=6127979.05
y=516016.95

x=6128025.11
y=516025.40

Proj. vamzdis HDPE d110mm,
L=48m

PTŠ-1
RKŠ-1

M1x4=1x4

Proj. kabelis 1x4x0,5
HDPE d50mm vamzdyje,

L=15m

Pertiesti ryšių kabelių kanalus gilyn

(esamus vamzdžius demontuoti, esamus kabelius apvilkti

sudedamaisiais kabelių apsaugos vamzdžiais), L=12m

x=6128258.71
y=516078.87

x=6128099.46
y=516051.83

x=6128102.27
y=516039.11

x=6128127.12
y=516043.42
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x=6127918.66
y=516005.90

L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1

DN 250, 30.61 m.,
i = 0.005

DN 250, 37.95 m.,
i = 0.005DN 250, 39.31 m.,

i = 0.005
DN 250, 36.87 m.,

i = 0.005

DN 250, 36.04 m.,
i = 0.005

DN 250, 37.65 m.,
i = 0.005

DN 250, 43.37 m.,
i = 0.005

DN 315, 37.99 m.,
i = 0.004

DN 315, 39.92 m.,
i = 0.004
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y=516039.67

x=6128091.55
y=516045.66

x=6128054.81
y=516031.81

x=6128054.74
y=516032.77

x=6128053.68
y=516038.73

x=6128011.59
y=516023.80
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y=516024.81

x=6128010.05
y=516030.78

x=6127973.64
y=516016.70

x=6127973.48
y=516017.70

x=6127972.44
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y=516009.26

x=6127932.38
y=516009.97
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y=516016.22
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E2
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D75; 16,0m klojamasbetranšėjiniu būdu
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LŠ1-4
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LŠ1-6

LŠ1-7

LŠ1-8

LŠ1-9

LŠ1-10

LŠ1-11

LŠ1-12

LŠ1-13

LŠ1-14

LŠ1-15

LŠ1-16

LŠ1-19

LŠ1-20

LŠ1-1

LŠ1-18

LŠ1-17

L1-1L1-2L1-3
L1-4L1-5L1-6L1-7L1-8L1-9L1-10

LŠ1-3

Šulinio dangtis
pritaikomas prie naujai
projektuojamos
dangos

Šulinio dangtis
pritaikomas prie naujai
projektuojamos
dangos

Šulinio dangtis
pritaikomas prie naujai
projektuojamos dangos

Šulinio dangtis
pritaikomas prie naujai
projektuojamos dangos

- privačių sklypų ribos pagal preliminarius matavimus

- betoninis skeltas kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 3)

- kelio ašis

- betoninių trinkelių (pilkų) danga 200x100x80
- betoninių trinkelių (raudonų) danga 200x100x80

- veja

- kelio sklypo ribos

- tako k.p. išilginio profilio projektinė linija
- tako d.p. išilginio profilio projektinė linija
- betoninis kelio bordiūras 1000x150x220 (Detalė 1)
- betoninis vejos bordiūras 1000x80x200 (Detalė 2)

- betoninis nužemintas kelio bordiūras dangos
lygyje1000x150x300 (Detalė 5)

- asfalto dangos atstatymas (sujungimas dėl bordiūrų įrengimo)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- neregių vedimo sistema (geltonos trinkelės su juostelėmis)
- įspėjamieji paviršiai neregiams

- betoninis nužemintas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 4)
- betoninis 2cm iškeltas kelio bordiūras 1000x150x300 (Detalė 6)

1
- šalinami medžiai

- Projektuojamas vamzdis d110mm

- Projektuojamas telekomunikacijų šulinys
- Projektuojamas sudedamasis kabelių apsaugos vamzdis
- Projektuojamas vamzdelis d50mm

- projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
- apžiūros šulinėliai lietaus nuotekoms

L1

- lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis (bordiūrinis)
- lietaus nuotekų tinklo apsaugos zona

 - apšvietimo atrama su LED šviestuvu
 - pėsčiųjų perėjų apšvietimo atrama su LED šviestuvu

 - projektuojama apšvietimo kabelinė linija vamzdyje
 - projektuojama apšvietimo valdymo spinta
 - projektuojamas įžeminimo įrenginys
 - projektuojama prieduobė mechanizmams
   kabelio/vamzdžio paklojimui betranšėjiniu būdu

 - esamos 0,4kV oro linijos apsaugos zona po du metrus į
   kiekvieną pusę
 - projekt. 0,4kV apšvietimo kabelinės linijos apsaugos
   zona po vieną metrą nuo KL į abi puses

 - projektuojama gelžbetoninė galinė atrama

 - projekt. 0,4kV AB "Energijos skirstymo operatorius"
   kabelinės linijos apsaugos zona po vieną metrą nuo KL
   į abi puses

 - projektuojama 0,4kV kabelinė linija vamzdyje

 - esamos 0,4kV AB "Energijos skirstymo operatorius"
   kabelinės linijos apsaugos zona po vieną metrą nuo KL
   į abi puses

- kultūros paveldo objekto teritorija/ribos

LapųLapas

330583/2001-XX-RTDP-BD.BR.01

PASTABOS:
prieš vykdant TELIA RKKS įgilinimo darbus nuo taško X=515973.4; Y=6127332.78 iki X=515967.15; Y=6127403.93, informuoti VŠĮ
„Plačiajuostis internetas“ tel. apie darbų pradžią;
ESO dalies darbai bus atlikti pagal iškėlimo/rekonstravimo sąlygas Nr. ISK23-93941.
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ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).  ISK23-93941 
                                                                                                                                                                                            0,4kV KABELINIŲ LINIJŲ MONTAVIMO LENTELĖ (50% ) 

 

 Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.KML_1 
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 

sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 
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Atr.204 Atr.206 4x150, AL 97 75 - - 75 - - - - 4 18 75 - - - - 2 - - 
KAS2121 Atr.200/6 4x35, AL 34 - 9 - 9 2 - - 12 2 9 9 - - - - 2 - - 
  ∑4x150,AL 97 75 0 0 75 0 0 0 0 4 18 

84 0 0 0 0 
2 0 0 

  ∑4x35,AL 34 0 9 0 9 2 0 0 12 2 9 2 2 2 
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Esama 

AXPK-4x16 
Ir vart. 5x16 

  

 

  
4 

[4] 
   

2 
[2] 

9 
[9] 

     3   

KAS2121 Atr.200/6 4x35      [2]    [2] [9]         
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Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 

sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 
 

Puslapis 2 iš 2 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

     0 2023-11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 

Kvalifikaciją 
patvirtinančio 

dokumento 
Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

UAB 
„Plentprojektas“ 

69



      „PLENTPROJEKTAS“  
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ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).  ISK23-93941 
 0,4kV KABELINIŲ LINIJŲ MONTAVIMO LENTELĖ (100%)  

 

 Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.KML_2 
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 

sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 
 

Puslapis 1 iš 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

0,4kV kabelinės linijos 
1JM  
(KS1405-KS1406) 

2JM 4x240, AL 16 - - - - - - - 16 - - - - - - - - - 2 

1GM (KAS2414) 1JM 4x95, AL 19 17 - - 17 2 - - - - - 17 - - - - 1 - 1 
1GM(KS1399) 2GM(atr.200/1) 4x150, AL 46 16 - 6 10 4 - - 15 2 9 10 6 - - - 2 - - 

1GM(KS1399) 
2GM 

(KAS2413) 
4x95, AL 33 13 - 6a 7 4 - - 16 - - 7 6a - - - 2 - - 

  ∑4x240,AL 16 0 0 

6 34 
0 0 0 16 0 0 34 6 0 0 0 0 0 2 

  ∑4x150,AL 46 16 0 4 0 0 15 2 9 
40 (6) 

2 0 0 
  ∑4x95,AL 52 30 0 6 0 0 16 0 0 3 0 1 
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Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 

sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 
 

Puslapis 2 iš 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Išmontuojamos 0,4kV KL 

KS1399 KAS2413 4x70      [4]              
KS1399 Atr.200/1 4x120      [4]    [2] [9]         
KAS2414  4x70      [2]              
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Projektuotojas 
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   „PLENTPROJEKTAS“  
                               UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).  
ISK23-93941 

  SĄNAUDŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS (50%) 
 

 

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.SŽ_1
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 

sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 
 

Puslapis 1 iš 7 

Eil.. 
Nr.  

Medžiagos, įrenginiai 

Techninė 
charakteris-
tika 

Mat o 
vnt.  

Kiekis 

Techn. 
reikalavimų 

pagal 
Bendrovės 
sąrašą Nr. 

Papildomi  
duomenys 

 Darbų sąnaudų žiniaraštis  
 0,4kV orinės linijos  L-200 iš Š-307 rekonstravimas 
1.  Galinės atramos iš trijų stiebų 

sumontavimas gręžtinėje duobėje 
 kompl/t 2/6,78   

2.  Viršįtampių ribotuvų montavimas 
atramoje 

 vnt 6   

3.  10 Ω įžeminimo kontūro įrengimas  vnt 2   
4.  Įžeminimo kontūro varžos 

matavimas 
 vnt 2   

5.  Įžeminimo taškų pereinamosios 
varžos matavimas 

 100vnt 0,02   

6.  Atramų prijungimas prie įžeminimo 
įrenginio  

 m/kg 4/3,84   

7.  Elektros įrenginių žymenų 
įrengimas 

 vnt 11   

8.  Esamų laidų A-50 
atjungimas/prijungimas atramoje  

 vnt 8   

9.  Laidų A-50 įtempimo 
sureguliavimas 

 m 260   

10.  Esamo OK 3x16+25 
atjungimas/prijungimas atramoje 

 vnt 3   

11.  Esamos 16mm2 skersmens kabelio 
gyslos atjungimas/prjungimas 
nuo/prie apratų gnybtų 

 vnt 13   

12.  Esamo KAS251 su įrengimais 
permontavimas ant naujai 
sumontuotos atramos 

 kompl 1   

13.  Esamos 0,4kV 4x16mm2 ; 
5x16mm2 skersmens, iki 3kg svorio 
išmontavimas/sumontavimas 
konstrukcijomis (nuo atramos 
apkabomis, KAS) 

 100m 0,15   

14.  Galinės movos 4x16, 5x16mm2 
skersmens kabeliui montavimas 
vidaus sąlygomis 

 kompl 3   

15.  Kabelio izoliacijos varžos 
matavimas 

 vnt 2   

16.  Kabelio markiravimas  vnt 3   
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   „PLENTPROJEKTAS“  
                               UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).  
ISK23-93941 

  SĄNAUDŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS (50%) 
 

 

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.SŽ_1
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 

sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 
 

Puslapis 2 iš 7 

Eil.. 
Nr.  

Medžiagos, įrenginiai 

Techninė 
charakteris-
tika 

Mat o 
vnt.  

Kiekis 

Techn. 
reikalavimų 

pagal 
Bendrovės 
sąrašą Nr. 

Papildomi  
duomenys 

 0,4kV kabelinių linijų montavimo darbai 
17.  Tranšėjos ≥ 1,0m gylio 

iškasimas/užkasimas rankiniu būdu, 
klojant vieną kabelį 

 km 0,084   

18.  
Iki 1kV stulpinės galinės movos 
4x150mm2 skersmens kabeliui 
montavimas lauko sąlygomis 

 vnt 2   

19.  
Iki 1kV stulpinės galinės movos 
4x35mm2 skersmens kabeliui 
montavimas lauko sąlygomis 

 vnt 1   

20.  
Iki 1kV galinės movos 4x35mm2 
skersmens kabeliui montavimas 
vidaus sąlygomis 

 vnt 1   

21.  

Iki 1kV 4x150mm2 skersmens 
kabelinės linijos montavimas ir 
paklojimas: 

 m 97   

D110mm2 skersmens vamzdyje  100m 0,75   
Atrama, apkabomis  100m 0,18   
Atrama, kabeliniame gaubte  100m 0,04   

22.  
4x150mm2 skersmens kabelio 
prijungimas prie OL 

 vnt 2   

23.  

0,4kV 4x35mm2 skersmens, iki 3kg 
svorio  paklojimas vamzdyje 

 100m 0,34   

vamzdyje  100m 0,21   
spintoje  100m 0,02   
atrama, kab.gaubte  100m 0,02   
atrama, apkabomis  100m 0,09   

24.  
Signalinės juostos paklojimas 
vienam kabeliui 

 100m 0,84   

25.  Pakloto įrengimas 1-am kabeliui  100m 0,84   
26.  Vamzdžio galų hermetizavimas  vnt 4   

27.  
Kabelio izoliacijos varžos 
matavimas 

 vnt 2   

28.  Kabelio markiravimas  vnt 4   

29.  
Tariamosios varžos fazė-nulis 
matavimas 

 vnt 3   

30.  
Vamzdžio D110 paklojimas 
tranšėjoje 

 100m 0,75   

73



   „PLENTPROJEKTAS“  
                               UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).  
ISK23-93941 

  SĄNAUDŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS (50%) 
 

 

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.SŽ_1
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 

sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 
 

Puslapis 3 iš 7 

Eil.. 
Nr.  

Medžiagos, įrenginiai 

Techninė 
charakteris-
tika 

Mat o 
vnt.  

Kiekis 

Techn. 
reikalavimų 

pagal 
Bendrovės 
sąrašą Nr. 

Papildomi  
duomenys 

31.  
Vamzdžio D75mm2 paklojimas 
tranšėjoje 

 100m 0,09   

32.  
Vamzdžio D75mm2 paklojimas 
betranšėjiniu būdu 

 100m 0,12   

33.  
Duobės mechanizmams 
iškasimas/užkasimas 

 vnt/ m3 2/5   

34.  
Esamo kabelio 35mm2 skersmens 
gyslų atjungimas nuo aparatų 
gnybtų 

 vnt 8   

35.  
Esamo kabelio 16mm2 skersmens 
gyslų atjungimas nuo aparatų 
gnybtų 

 vnt 2   

36.  
Kabelinio gaubto montavimas prie 
atramos 

 vnt 3   

37.  Vejos dangos ardymas, atstatymas  m2 2   
38.  Grunto tankinimas vibroplokštėmis  m3 42   
39.  Plotų išlyginimas  m2 34   

 Išmontavimo darbai 

40.  
Kabelinio gaubto su apkabom 
išmontavimas nuo atramos ir 
išvežimas 10km atstumu 

 vnt 1   

41.  
11,0m gelžbetoninės atšakinės 
dvistiebės atramos išmontavimas ir 
išvežimas 10km atstumu 

 kompl/t 2/4,52   

42.  
11,0 tarpinės atramos išmontavimas 
ir išvežimas 10km atstumu 

 vnt/t 1/1,13   

43.  
Traversos išmontavimas ir 
išvežimas 10km atstumu 

 vnt/kg 6/47,22   

44.  
Laido A-50 išmontavimas ir 
išvežimas 10km atstumu 

 m/kg 260/35,1   

45.  
Esamo 4x35mm2 skersmens 
kabelio išmontavimas spintoje 

 100m 0,02   

46.  
Esamo 4x35mm2 skersmens 
kabelio išmontavimas atramoje 

 100m 0,11   

 Kitos išlaidos: 
47.  Išpildomosios nuotraukos atlikimas  m 70   
48.  Leidimas kasimo darbams  Eur 100   
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   „PLENTPROJEKTAS“  
                               UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).  
ISK23-93941 

  SĄNAUDŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS (50%) 
 

 

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.SŽ_1
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 

sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 
 

Puslapis 4 iš 7 

Eil.. 
Nr.  

Medžiagos, įrenginiai 

Techninė 
charakteris-
tika 

Mat o 
vnt.  

Kiekis 

Techn. 
reikalavimų 

pagal 
Bendrovės 
sąrašą Nr. 

Papildomi  
duomenys 

49.  
Kitų organizacijų atstovų 
iškvietimas 

 Eur 180   

50.  Geodeziniai nužymėjimai  tšk. 10   
 Medžiagų žiniaraštis 
 0,4kV orinės linijos  L-200 iš Š-307 rekonstravimas 

51.  

Gelžbetoninis stiebas 0,4kV OL: 
- Stiebo ilgis-11,0m; 
-Skaičiuojamasis lenkimo 
momentas  
  34,3 kNm; 
-Įtempiamosios armatūros 
skersmuo- 14 mm; 
-Plokštelė (cinkuota) įžeminimo 
įrenginio prijungimui atstumu nuo 
stiebo storgalio-2,3 m; 
-Priešingų nelygiagrečių šonų ilgis 
storgalyje-280,0 mm; 
-Priešingų nelygiagrečių šonų ilgis 
plongalyje-165 mm; 
-Plataus šono ilgis plongalyje ir 
storgalyje-185 mm; 
-Masė- 1,13 t; 

 vnt 6 1.2  

52.  Traversa  I1-1 vnt/kg 4/29,32 12.2  
53.  Ramsčio tvirtinimo mazgas PTM-2,7 vnt/kg 2/20,5   

54.  
Nulinio laido įžeminimo 
laidininkas 

ŽLo-1 vnt/kg 6/0,78   

55.  Įžeminimo laidininkas  ŽLi-1 vnt/kg 2/0,32   
56.  Įžeminimo laidininkas ŽLn-4 vnt/kg 6/0,72   
57.  Veržlė  M16.5.019 vnt/kg 12/0,4   
58.  Poveržlė  16.01.019 vnt/kg 28/1,4   
59.  Izoliatorius  TF-20 vnt/kg 8/4,64   
60.  Plastmasinė įvorė I-18 vnt/kg 8/0,05   
61.  0,4kV OL universalūs gnybtai  vnt 10 19.5  

62.  
Oro kabelių linijų hermetiški (OKL 
pusėje) izoliaciją prakertantys 
gnybtai skirti sujungti OL ir KL 

 vnt 4 19.7  

63.  
0,4kV lauko tipo viršįtampių 
ribotuvai: 

 vnt 6 13.1.1  
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   „PLENTPROJEKTAS“  
                               UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).  
ISK23-93941 

  SĄNAUDŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS (50%) 
 

 

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.SŽ_1
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 

sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 
 

Puslapis 5 iš 7 

Eil.. 
Nr.  

Medžiagos, įrenginiai 

Techninė 
charakteris-
tika 

Mat o 
vnt.  

Kiekis 

Techn. 
reikalavimų 

pagal 
Bendrovės 
sąrašą Nr. 

Papildomi  
duomenys 

-viršįtampių ribotuvai prijungiami-
prie neizoliuotų arba izoliuotų OL 
laidų 

64.  

10Ω įžeminimo įrenginys, kuriame: 
-vertikalus strypas, apvalus plienas 
d14, L=3,0m; 
-horizontali plieno juosta 30x4 mm; 

 

kompl 
 

vnt/kg 
m/kg 

2 
14/50,82 
60/57,66 

6.1  

65.  
Cinkuota juosta 30x4mm  atramos 
prijungimui prie įžeminimo kontūro 

 m/kg 4/3,84 6.1  

66.  

Oro linijų gelžbetoninių atramų 
žymenys: 
-oro linijų užrašų paskirtis-0,4kV 
OL gelžbetoninių atramų 
operatyvinių ir techninių 
pavadinimų sudarymas; 
-Plokštelės medžiaga-kietas, 
standus plastikas ne plonesnis kaip 
1,5 mm. Spalva balta.  
Temperatūra:  -35 …+35 C; 
Santykinė drėgmė:  ≥ 95 %; 
Atspari ultravioletiniams  
spinduliams, atmosferiniam ir 
mechaniniam poveikiui; 
-Teksto įrašymo ant plokštelės 
būdas-graviravimo; 
-Plokštelė pateikiama-be skylių; 

 vnt 11 17.2 1 

67.  

Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija 
galinė mova : 
-Eksploatavimo sąlygos-viduje/, 
lauke; 
- Kabelio gyslų skaičius-4;5 
- kabelio gyslų skerspjūvis-16mm2 

 kompl 6 10.1.3  

 Iki 1kV kabelinių linijų medžiagos 

68.  

Iki 1kV kabeliai plastikine 
izoliacija: 
- laidininkų skaičius-4; 
-laidininkas-atkaitintas aliuminis; 

4x150 
mm2 

m 97 8.1.15  
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   „PLENTPROJEKTAS“  
                               UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).  
ISK23-93941 

  SĄNAUDŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS (50%) 
 

 

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.SŽ_1
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 

sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 
 

Puslapis 6 iš 7 

Eil.. 
Nr.  

Medžiagos, įrenginiai 

Techninė 
charakteris-
tika 

Mat o 
vnt.  

Kiekis 

Techn. 
reikalavimų 

pagal 
Bendrovės 
sąrašą Nr. 

Papildomi  
duomenys 

-apsauginis sluoksnis tarp gyslų 
izoliacijos ir išorinio apvalkalo-
užpildas; 

69.  

Iki 1kV kabeliai plastikine 
izoliacija: 
- laidininkų skaičius-4; 
-laidininkas-atkaitintas aliuminis; 
-apsauginis sluoksnis tarp gyslų 
izoliacijos ir išorinio apvalkalo-
užpildas; 

4x35 
mm2 

m 34 8.1.15  

70.  

Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija 
galinė mova : 
-Eksploatavimo sąlygos-lauke; 
- Kabelio gyslų skaičius-4; 
- kabelio gyslų skerspjūvis-150mm2 

 kompl 2 10.1.3  

71.  

Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija 
galinė mova : 
-Eksploatavimo sąlygos-viduje/, 
lauke; 
- Kabelio gyslų skaičius-4; 
- kabelio gyslų skerspjūvis-35mm2 

 kompl 1/1 10.1.3  

72.  
Kabelių apsaugos vamzdžiai, skirti 
kloti atviru būdu: 
-Išorinis skersmuo -110mm  

D 110 mm m 75 9.3  

73.  
Kabelių apsaugos vamzdžiai, skirti 
kloti atviru būdu: 
-Išorinis skersmuo -75mm  

D75mm m 9 9.3  

74.  
Kabelių apsaugos vamzdžiai, skirti 
klojimui uždaru būdu: 
-Išorinis skersmuo-75mm2 

D 75mm m 12 9.4  

75.  
Signalinė juosta: 
-Juostos plotis-100mm 

 m 84 9.2  

76.  
Kabelinis gaubtas kabelio apsaugai, 
tvirtinamas prie atramos 

 vnt 3   

77.  Apkabos gaubto tvirtinimui  vnt 6   

78.  
Apkabos kabelio tvirtinimui prie 
atramos 

 vnt 18   

79.  Smėlis pakloto įrengimui  m3 3,9   
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   „PLENTPROJEKTAS“  
                               UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).  
ISK23-93941 

  SĄNAUDŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS (50%) 
 

 

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.SŽ_1
Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 

sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 
 

Puslapis 7 iš 7 
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   „PLENTPROJEKTAS“  
                               UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).   
ISK23-93941 

  SĄNAUDŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS (100%) 
  

 

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.SŽ_2 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 
sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 

 
  Puslapis 1 iš 5 

Eil.. 
Nr. 

 
Medžiagos, įrenginiai 

Techninė 
charakteris
-tika 

Mat o 
vnt.  

Kiekis Techn. 
reikalavim

ų pagal 
Bendrovės 
sąrašą Nr. 

Papildomi  
duomenys 

 Darbų sąnaudų žiniaraštis  
 0,4kV kabelinės linijos montavimo darbai 

1.  Tranšėjos ≥ 1,0m gylio 
iškasimas/užkasimas rankiniu būdu, 
klojant vieną vamzdį 

 km 0,034   

2.  Tranšėjos ≥ 1,0m gylio 
iškasimas/užkasimas rankiniu būdu, 
klojant du vamzdžius 

 km 0,006   

3.  0,4kV 4x240mm2 skersmens, iki 3kg 
svorio  paklojimas vamzdyje 

 100m 0,16   

4.  0,4kV 4x150mm2 skersmens, iki 3kg 
svorio  paklojimas:  

 100m 0,46   

 vamzdyje  100m 0,31   
 spintoje  100m 0,04   
 atrama, kab.gaubte  100m 0,02   
 atrama, apkabomis  100m 0,09   
5.  0,4kV 4x95mm2 skersmens, iki 3kg 

svorio  paklojimas vamzdyje 
 100m 0,52   

 vamzdyje  100m 0,46   
 spintoje  100m 0,06   
6.  Vamzdžio D110mm2 skersmens 

paklojimas tranšėjoje 
 100m 0,46   

7.  Vamzdžio D110mm2 paklojimas 
betranšėjiniu būdu 

 100m 0,47   

8.  Duobės mechanizmams 
iškasimas/užkasimas 

 vnt/ m3 6/15   

9.  Pakloto įrengimas 1-am vamzdžiui  100m 0,40   
10.  Pakloto įrengimas 2-am vamzdžiui  100m 0,06   
11.  Jungiamos movos 4x240mm2 

skersmens kabeliui montavimas 
lauko  sąlygomis 

 vnt 2   

12.  Iki 1kV galinės movos 150mm2 
skersmens kabeliui montavimas 
lauko sąlygomis 

 kompl 1   

13.  Iki 1kV galinės movos 150mm2 
skersmens kabeliui montavimas 
vidaus sąlygomis 

 kompl 1   
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   „PLENTPROJEKTAS“  
                               UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).   
ISK23-93941 

  SĄNAUDŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS (100%) 
  

 

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.SŽ_2 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 
sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 

 
  Puslapis 2 iš 5 

Eil.. 
Nr. 

 
Medžiagos, įrenginiai 

Techninė 
charakteris
-tika 

Mat o 
vnt.  

Kiekis Techn. 
reikalavim

ų pagal 
Bendrovės 
sąrašą Nr. 

Papildomi  
duomenys 

14.  Iki 1kV galinės movos 95mm2 
skersmens kabeliui montavimas 
vidaus sąlygomis 

 vnt 2   

15.  Iki 1kV galinės movos 95mm2 
skersmens kabeliui montavimas 
lauko sąlygomis 

 vnt 1   

16.  Jungiamos movos 4x95mm 
skersmens kabeliui montavimas 
lauko  sąlygomis 

 vnt 1   

17.  Signalinės juostos paklojimas 
vienam vamzdžiui 

 km 0,034   

18.  Signalinės juostos paklojimas dviems 
vamzdžiams 

 km 0,006   

19.  Vamzdžio galų hermetizavimas  vnt 12   
20.  Grunto tankinimas  m3 27   
21.  Plotų išlyginimas  m2 20   
22.  Esamo 70mm2 skersmens kabelio 

gyslų atjungimas nuo aparatų gnybtų 
 vnt 12  

 

23.  Esamo 120mm2 skersmens kabelio 
gyslų atjungimas nuo aparatų gnybtų 

 vnt 8  
 

24.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas  vnt 4   
25.  Tariamosios varžos fazė-nulis 

matavimas 
 

vnt 4  
 

26.  Viršįtampių ribotuvų montavimas 
atramoje 

 vnt 3  
 

27.  10 Ω įžeminimo kontūro įrengimas  vnt 1   
28.  Įžeminimo kontūro varžos 

matavimas 
 vnt 1  

 

29.  Įžeminimo taškų pereinamosios 
varžos matavimas 

 100vnt 0,01  
 

30.  Atramų prijungimas prie įžeminimo 
įrenginio  

 m/kg 2/1,92  
 

31.  Kabelio markiravimas  vnt 8   
32.  Kabelinio gaubto montavimas prie 

atramos 
 vnt 2  

 

 Išmontavimo darbai: 
33.  Esamo 4x70mm2 skersmens kabelio 

išmontavimas spintoje 
 100m 0,06  
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   „PLENTPROJEKTAS“  
                               UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).   
ISK23-93941 

  SĄNAUDŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS (100%) 
  

 

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.SŽ_2 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 
sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 

 
  Puslapis 3 iš 5 

Eil.. 
Nr. 

 
Medžiagos, įrenginiai 

Techninė 
charakteris
-tika 

Mat o 
vnt.  

Kiekis Techn. 
reikalavim

ų pagal 
Bendrovės 
sąrašą Nr. 

Papildomi  
duomenys 

34.  Esamo 4x120mm2 skersmens 
kabelio išmontavimas spintoje 

 100m 0,04  
 

35.  Esamo 4x120mm2 skersmens 
kabelio išmontavimas atramoje 

 100m 0,11  
 

 Kitos išlaidos:      
36.  Išpildomosios nuotraukos atlikimas  m 100   
37.  Leidimas kasimo darbams  Eur 100   
38.  Kitų organizacijų atstovų iškvietimas  Eur 180   
39.  Geodeziniai nužymėjimai  tšk. 13   
 Medžiagų žiniaraštis 

 0,4kV kabelinės linijos 

40.  Iki 1kV kabeliai plastikine izoliacija: 
-eksploatavimo sąlygos-žemėje; 
patalpose, atvirame ore; 
- laidininkų skaičius-4; 
-laidininkas-atkaitintas aliuminis; 
-apsauginis sluoksnis tarp gyslų 
izoliacijos ir išorinio apvalkalo-
užpildas; 

4x240 
mm2 

m 16 8.1.15 

 

41.  Iki 1kV kabeliai plastikine izoliacija: 
-eksploatavimo sąlygos-žemėje; 
patalpose, atvirame ore; 
- laidininkų skaičius-4; 
-laidininkas-atkaitintas aliuminis; 
-apsauginis sluoksnis tarp gyslų 
izoliacijos ir išorinio apvalkalo-
užpildas; 

4x150 
mm2 

m 46 8.1.15 

 

42.  Iki 1kV kabeliai plastikine izoliacija: 
-eksploatavimo sąlygos-žemėje; 
patalpose, atvirame ore; 
- laidininkų skaičius-4; 
-laidininkas-atkaitintas aliuminis; 
-apsauginis sluoksnis tarp gyslų 
izoliacijos ir išorinio apvalkalo-
užpildas; 

4x95 
mm2 

m 52 8.1.15 

 

81



   „PLENTPROJEKTAS“  
                               UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).   
ISK23-93941 

  SĄNAUDŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS (100%) 
  

 

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.SŽ_2 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 
sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 

 
  Puslapis 4 iš 5 

Eil.. 
Nr. 

 
Medžiagos, įrenginiai 

Techninė 
charakteris
-tika 

Mat o 
vnt.  

Kiekis Techn. 
reikalavim

ų pagal 
Bendrovės 
sąrašą Nr. 

Papildomi  
duomenys 

43.  Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija 
galinė mova : 
-Eksploatavimo sąlygos-viduje/, 
lauke; 
- Kabelio gyslų skaičius-4; 
- kabelio gyslų skerspjūvis-150mm2

  

 kompl 1/1 10.1.2 

 

44.  Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija 
jungiama mova : 
-Eksploatavimo sąlygos-lauke; 
- Kabelio gyslų skaičius-4; 
- kabelio gyslų skerspjūvis-240mm2

  

 vnt 2 10.1.2 

 

45.  Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija 
galinė mova : 
-Eksploatavimo sąlygos-
lauke/viduje; 
- Kabelio gyslų skaičius-4; 
- kabelio gyslų skerspjūvis-95mm2 

 kompl 2/1 10.1.2 

 

46.  Iki 1kV kabelių plastikine izoliacija 
jungiama mova : 
-Eksploatavimo sąlygos-lauke; 
- Kabelio gyslų skaičius-4; 
- kabelio gyslų skerspjūvis-70mm2 ir 
95mm2  

 vnt 1 10.1.2 

 

47.  Kabelių apsaugos vamzdžiai, skirti 
kloti atviru būdu: 
-Išorinis skersmuo -110mm  

D110mm m 46 9.3 
 

48.  Kabelių apsaugos vamzdžiai, skirti 
klojimui uždaru būdu: 
-Išorinis skersmuo-110mm2 

D110mm m 47 9.4 
 

49.  Kabelių signalinė juosta; 
-juostos plotis-100mm 

 m 34 9.2 
 

50.  Signalinė juosta: 
-Juostos plotis-310mm 

 m 6 9.2 
 

51.  0,4kV lauko tipo viršįtampių 
ribotuvai: 
-viršįtampių ribotuvai prijungiami-
prie neizoliuotų arba izoliuotų OL 
laidų 

 vnt 3 13.1.1 
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   „PLENTPROJEKTAS“  
                               UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

ELEKTROTECHNIKOS DALIS.ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMAS (REKONSTRAVIMAS).   
ISK23-93941 

  SĄNAUDŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS (100%) 
  

 

Žymuo 0583/2001-04-RTDP-E02.SŽ_2 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2001 Šėta–Okainiai–Truskava ruožo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, 
sutvarkant ir įrengiant takus, techninis darbo projektas 

 
  Puslapis 5 iš 5 

Eil.. 
Nr. 

 
Medžiagos, įrenginiai 

Techninė 
charakteris
-tika 

Mat o 
vnt.  

Kiekis Techn. 
reikalavim

ų pagal 
Bendrovės 
sąrašą Nr. 

Papildomi  
duomenys 

52.  10Ω įžeminimo įrenginys, kuriame: 
-vertikalus strypas, apvalus plienas 
d14, L=3,0m; 
-horizontali plieno juosta 30x4 mm; 

 

kompl 
 

vnt/kg 
m/kg 

1 
7/25,41 

30/28,83 
6.1 

 

53.  Cinkuota juosta 30x4mm  atramos 
prijungimui prie įžeminimo kontūro 

 m/kg 2/1,92 6.1 
 

54.  Kabelinis gaubtas kabelio apsaugai  vnt 1   
55.  Apkabos kabelio tvirtinimui prie 

atramos 
 vnt 6  

 

56.  Apkabos kabelinio gaubto tvirtinimui  vnt 2   
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

   

     0 2023-11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 
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Projektuotojas 
Kvalifikaciją 

UAB „Pletprojektas“ 
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