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Normatyviniai, kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis
Projektas paruostas pagal techning uzduotj ir jos priedus, technines ir prisijungimo salygas.

Vadovautis Zzemiau iSvardintais dokumentais privaloma ir Rangovui.

Lietuvos Respublikos jstatymai:

1.

Statybos jstatymas Nr. 1-1240;

2. Teritorijy planavimo jstatymas Nr. 1-1120;
3. Aplinkos apsaugos jstatymas Nr. 1-2223;

4.
5

Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas Nr. 1-1496;

. Aplinkos monitoringo jstatymas Nr. VI11-529;
6.

Atlieky tvarkymo jstatymas Nr. VI11-787.

Reglamentai:

1.
2.
3.

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize;

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*;

STR 1.05.01:2017 ,,Statybga leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustab-
dymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*;

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovu-

13

mas‘;

5. STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;

6. STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
7.
8
9

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo.*;

. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®;
. STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas”;

10. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*®.

Statybos taisykles ir kiti dokumentai:

1. IT ZS 17 ,,Automobiliuy keliy zemes darby atlikimo ir Zemes sankasos irengimo tai-

sykles®;

2. KPT SDK 19, Automobiliy keliy standartizuoty dangu konstrukciju projektavimo tai-

sykles®;

3. IT ASFALTAS 24 , Automobiliy keliu dangos konstrukcijos asfalto sluoksniu irengimo

taisykles*;

4. IT SBR 19 ,,Automobiliy keliu dangos konstrukcijos sluoksniu be risikliy irengimo

taisykles*;
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5. TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliu keliu mineraliniu medziagu techniniu reikalavimy

aprasas‘;

6. TRA SBR 19 ,,Automobiliy Kkeliu mineraliniy medziagy misiniu, naudojamy sluoksniams

be risikliy, techniniy reikalavimy apraSas®;

7. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo zemés darbams keliuose metodiniai nuro-
dymai“;

8. TRA GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy
reikalavimy apraSymas®;

9. PIT KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés;

10. TRA VZ 12 , Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas®;

11. TRA ZM 12, Kelio zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas*;

12. IT VZ 14  Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés®;

13. KPT VNS 16 ,,Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés*;

14. Nr. Al1-425 ,Kélimo krany naudojimo taisyklés*;

15. Nr. Al1-22/D1-34 , Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatai®;

16. Nr. 102 ,,Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai®;

17. Nr.Al1-331 ,,Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai‘;

18. Nr. A1-626 ,,Dél saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostaty*;

19. R ISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomenda-
cijos*;

20. ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés“ 2010-03-15 LR aplinkos ministro
jsakymas Nr. D1-193.

21. LR aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams
taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sarasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsau-
gos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar
darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo*;

22. Nr. EV-90,Dél prevencijos priemoniy organizuojant darbus, reik§mingiausiai saglygojan-

¢ius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo*.

1.1.1. Bendri duomenys

Objekto pavadinimas: ,,Valstybinés reikimés rajoninio kelio Nr. 2001 Séta—Okainiai-Truskava ruozo
nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir jrengiant takus, techninis darbo projektas.
Statybos vieta: Sétos mstl., Kédainiy raj.
Statybos riisis: nauja statyba, rekonstravimas

Statinio kategorija: ypatingasis, neypatingasis
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Pries rengiant techninj darbo projekta buvo atlikti:
e Geodeziniai tyrimai. Topografiné — geodeziné nuotrauka M 1:500;
¢ Inzineriniai geologiniai tyrinéjimai;

e Natiiriniai tyrinéjimai;

Projektiniai pasitlymai,

Projektiniy pasiiilymy keliy saugumo auditas.
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1 pav. Projektuojamo ruozo situacija Sétos apylinkése
1.1.2. Statybos geodeziné kontrolé
Keliy ir taky su danga geodeziniai tyrinéjimai vykdomi teritorijoje, nurodytoje vietoje, ne siaures-
néje kaip 10 m nuo kelio pylimo pado ar i8kasos iSorinio krasto.

Tyrinéjamoje teritorijoje auksciai iSdéstomi pagal skersinius profilius, taip pat posiikio taskuose ir
tose vietose, kur keiciasi kelio 18ilginis profilis.

Tyrinéjamoje teritorijoje daroma visy pozeminiy komunikacijy nuotrauka, biitinai nurodant po-
zeminiy vamzdyny planine padétj ir nustatant Suliniy koordinates ir atltitudes. Sudarant plana, Suliniai
paeiliui sunumeruojami, kad juos galima biity panaudoti kaip pagalbinius pradinius punktus.

Planuose rodomos visos aukStos ir Zemos jtampos elektros linijy bei rySiy atramos, nurodant jy nu-
merius.

Vykdant statybos darbus Rangovas turi nuolat tikslinti statiniy koordinates, pasizyméti

paslepiamus inzinerinius tinklus ar kitus konstrukcijy elementus, kuriy tikslia padéti gali
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reikti zinoti vykdant tolimesnius darbus. Pabaigus statybos darbus ir pagal Rangos sutart] ar

Statytojui reikalaujant turi bati parengta iSpildomoji geodeziné toponuotrauka.

1.2. Geografiné vieta, geologinés ir hidrogeologinés salygos

Rekonstruojamo kelio atkarpa yra Sétos miestelyje, Kédainiy rajone. Ruozo pradZia yra kelio Nr.
2001 Séta—Okainiai-Truskava 0 km (kelio Nr. 145 Kédainiai—Séta—Ukmerge ir kelio Nr. 2001 sankryza),
o pabaiga yra kelio Nr. 2001 1,035 km. Siam keliui Sétos miestelyje yra suteiktas Ramygalos gatvés
pavadinimas. Projektuojamas kelio ruozas yra gyvenamaisiais namais uZzstatytoje teritorijoje, vietomis
esamo kelio (Nr. 2001) sklypo plotis nesiekia 12 m. Mazdaug uz 200 m nuo rekonstruojamo kelio
pradZios teka upé Obelis. Kelio pradzioje deSinéje puséje yra Sétos Své. Trejybés baznyéia, 3alia
rekonstruojamo kelio ruoZo taip pat yra Sétos ambulatorija ir Sétos socialinis ir ugdymo centras.

Vadovaujantis Kédainiy rajono bendruoju planu, rekonstruojamo kelio ruozas patenka j urbanizuoty
ir numatomy urbanizuoti teritorijy funkcing zona, neprioritetines plétros teritorijas. Pagrindiné zemés
naudojimo paskirtis pagal bendrajj plang yra kitos paskirties zemé, papildancios naudojimo paskirtys:
konservacinés, vandens tikio ir misky tkio paskirties zemés. Kultiros paveldo registro ir LR saugomy
teritorijy valstybés kadastro duomenimis j kelio ruoze kultiiros paveldo vertybiy ir saugumy teritorijy
néra, tadiau iskart uz kelio Nr. 145 ir Nr. 2001 sankryZos pietvakariuose yra Sétos sinagogos pastato
vizualinés apsaugos pozonis.

Geologiniu pozitriu ruoze sutikti antropogeniniai (t IV), krastiniai fliuvioglacialiniai (ft
IIT bl) ir krastiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvozemis) padenges
sankasos $laitus 0,06 — 0,10 m storio sluoksniu. Antropogeniniai dariniai (t 1V) — tai kelio tiesimo,
komunikacijy rengimo ir Salia vykusiy jvairiy statiniy statyby metu susidargs pilto grunto sluoksnis,
esantis iki 1,00 — 3,70 m gylio. Krastiniai fliuvioglacialiniai dariniai (ft III bl) — tai poledyniniy vandens
srauty sunes$ti rupieji gruntai, sutinkami iki 4,50 m gylio. Krastiniai glacialiniai dariniai (gt III bl) — tali
ledynmecio pabaigoje susiformave sustumti gruntai, esantys po antropogeniniais ir kraStiniais
fliuvioglacialiniais iki pragrezto 5,00 — 7,00 m gylio.

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis pozeminio vandens lygio
stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu ir archyviniais duomenimis. 2022 mety gruodzio
meénesj vykusiy lauko darby metu pozeminis vanduo sutiktas tik Gr.1Arch 0,70 m (61,02 m abs. a.) gylyje
nuo esamo zemes pavirSiaus. Tai gruntinis vanduo, esantis antropogeninés kilmés dulkinguose sméliuose.
Apatiné vandenspara — glacialinés kilmés moreninis molis. Vandeningojo sluoksnio storis — 3,00 m.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu vir§ moliniy grunty 1,0 — 1,4 m (67,03 — 68,17
m abs. a.) gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti 0,5 — 1,0 m vir§
lauko darby metu nustatyto lygio, t.y., iki 0,20 — 3,20 m (61,52 — 62,21 m abs. a.). gylio.

Tyrinétoje teritorijoje aktyviis geologiniai procesai nepastebéti. Sutikti tik anks€iau vykusiy
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Siuolaikiniy geologiniy procesy, tai yra, antropogeniniy veiksniy gruntai, susidare vykstant kelio tiesimui,
komunikacijy rengimui, $alia vykusiy statyby metu. Sie gruntai sutinkami iki 1,00 — 3,70 m gylio.
Projektuojamo kelio sklype yra daug inzineriniy tinkly: poZeminés abonentinés vandentiekio trasos,
buitiniy nuoteky trasos, orinés ir pozemings elektros linijos, telekomunikacijy kabeliai, apSvietimo tinklai.
Projekte numatyta iskelti/perkelti nemaza dalj rySiy kabeliy, kurie trukdys lietaus nuoteky kolektoriaus
jrengimui. Dalj inzineriniy tinkly numatyta apsaugoti ir jglinti, atsizvelgiant j rengiamy Saligatviy,

nuovazy ir sankryzy dangos konstrukcijas.

1.3. Klimato sglygos
Pagal Lietuvos klimato rajonavimg Kédaniy rajonas patenka j Vidurio Zemumos rajong, Musos-

Nevézio parajonj. Vidutiné mety temperatiira yra apie 6,8 °C, Sil¢iausias ménuo kaip ir jprasta yra liepa, o
SalCiausias — Sausis.

Krituliy kiekis per metus yra apie 560-700 mm.

Laikotarpio su sniego danga trukmé 75-90 dieny, saulés spindéjimo trukmée valandomis — 1750-
1850 per metus.

Grunto j$alo gylis yra apie 140 cm.

Svarbiausi veiksniai, lemiantys klimato ypatumus yra: adiabatinis oro leidimasis nuo gretimy auks-
tumy ir blogos vandens nuotéekio ploksc¢iu pavir§iumi salygos, dirvozemiy perdrékinimas.

Reikalinga informacija apie grunto salygas pateikiama inZineriniy geologiniy tyringjimy ataskaitoje.
Vykdant statybos darbus Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi biiti paZzemintas ty vandeny lygis dre-
nazu ar kitais buidais. Turi biiti numatytos priemonés, kad pavirSiaus vanduo nepritekéty ] tranS¢jas ir
duobes. Gruntinio vandens paZeminimas arba iSkasty duobiy apsauga nuo pavirSiaus vandens turi uZztik-
rinti Siy duobiy stabilumg ir neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti, Slaitams nuslinkti. Reikia visas sta-
tiniams ir vamzdynams paruostas iSkasas saugoti nuo vandens patekimo i§ bet kokio $altinio. Vandens
pasalinimui 1§ i§kasos gali biiti naudojamas vienas 1§ zemiau pateikty biidy:

* vandens pasalinimas siurbiant i§ surinkimo Suliniy;

* siurbimas tiesiogiai i$ iSkastos duobés;

* siurbimas 18§ 18grezty filtraciniy Suliniy;

* siurbimas 1§ adatiniy filtry sistemy.

Siy biidy panaudojimas priklauso nuo grunto pobiidzio, kuris aprasomas geotechniniuose tyrimuose.

1.4. MedZiy, augmenijos, dirvoZemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimas ir panaudojimas
Sankasai jrengti netinkamy sankasai grunty vietoje gali buti panaudotas tinkamas gruntas i§ iSkasy

ar iSardyty pagrindy. Kelio juostoje esantys medziai, kurie maiSys jrengti kelio konstrukcijg arba griovius

yra numatyti Salinti. Medziy ir kriimy kirtimo ar kitokio pasalinimo, gené¢jimo darbai turi biiti vykdomi
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turint savivaldybés iSduota, i§skyrus tam tikrus atvejus, leidimg, medziy ar kriimy kirtimo, persodinimo ar

kitokio pasalinimo darbams, gen¢jimui.

1.5. Griaunami esami statiniai ir iSkeliami inZineriniai tinklai
Esami inZineriniai tinklai ir Kiti statiniai, trukdantys projekte numatytiems sprendiniams, numatyti

iSkélimui/apsaugojimui arba iSardymui. Griauti esamy statiniy ar inZineriniy tinkly néra numatyta.
Projekte numatyta tik nuo AB ,,Energijos skirstymo operatoriui® priklausanciy elektros linijy atramy
demontuoti apSvietimo Sviestuvus, kadangi gatvéje yra numatyta jrengti naujg apSvietima.

Projekte, po pésCiyjy takais ir skiriamosiomis juostomis yra numatyta jrengti lietaus nuoteky
tinklus, o jy jrengimui trukdancius rysiy kabelius numatyta iskelti, jglinti arba apsaugoti. Kabelius, kurie
yra projektinés dangos konstrukcijos storyje (patenka j Saligatviy ar nuovazy konstrukcijg) ir trukdys
atlikti konstrukcijos jrengimo arba Zzemés sankasos pagerinimo darbus, yra numatyta jgilinti iki
normatyvinio gylio. Su visa likusia esama infrastruktiira ir statiniais néra numatyta jokiy Salinimo darby,

nebent projekte nurodyta Kitaip.

1.6. Susidarysiancios jvairiy rusiy statybinés atliekos, tvarkymo budai ir panaudojimo statybvietéje
salygos
Statybos lauzo ir grunto iSvezimo vietas nurodo uzsakovas, suderings su rangovu.

Statybos metu susidarys Sios atliekos:

ﬁlrll' Statybings atliekos \I\;Ir?;[o Kiekis
1 Metalas t 15
2 Betono gaminiai t 15
3 | Augalinis gruntas m/t 279/334
4 | Iskastinis gruntas m3/t 2626/3151
5 | Zeldiniy pasalinimas (grjztamoji medziaga rangovui) m3 1,7
Tvarkant statybos atliekas Rangovas privalo vadovautis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis
(Nr. 10-403).

ISkastinis gruntas panaudojamas pylimams jrengti. Nuimamas dirvozemis panaudojamas §laity ir
pazeistos vejos apzeldinimui. ISardyti Zenklai panaudojami pakartotinai, jeigu jie atitinka kelio zenkly
irengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles ir jie yra labai geros biiklés (nesubraizyti, nesulankstyti). Vi-
sos kitos statybinés atliekos, nepanaudotas iSkastinis gruntas, dirvoZemis i§vezamos j uzsakovo nurodytg
vieta.

Pagal prioriteta turi buti laikomasi atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo eiliSkumu:
prevencinis atlieky vengimas, paruoSimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz.,
energijai gauti), Salinimas j sgvartyng. Turi biiti pasiraSomos sutartys su atlieky vezéjais bei tvarkytojais ir
atliekos atiduodamos atlieky tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkanc¢iy jmoniy registre ir uzsiiman-

tiems atlieky tvarkymo veikla. Pavojingos atliekos gali biiti atiduodamos tik jmonéms, turinioms pavo-
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jingy atlieky tvarkymo licencijas. Statybiniy atlieky krovimas | masinas turi biiti organizuojamas taip, kad
statybos aikstelé ir gretima teritorija biity apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo, o iSgabenant atliekas negali
buti terSiama aplinka, atliekos turi biiti vezamos dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru bu-
du. Statybos uzbaigimo komisijai turi biiti pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybines atlickas rango-
vas pats arba per vez¢ja perdave atitinkamas atliekas apdorojanciai jmonei arba jrodyti jy sutvarkyma kitu
teisés aktais nustatytu budu, pateikti statytojo (uzsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy atlieky su-
naudojima.

Statybos lauzo ir grunto iSvezimo vietas Rangovas suderina su Statytoju. Visos statybos
atliekos turi bati iSvezamos ir sutvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais ir Kitais teisés
aktais.

Statybvietéje turi bati pildomas atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvar-
kyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy Kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvar-
kymo taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése, patvirtintose
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367 ,,.Dél Atlieky susida-
rymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo* (toliau — Atlieky susidarymo ir
tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés), nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos doku-
mentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky isvezi-
ma jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002
,,Statybos darbai, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandzio 30 d. jsaky-
mu Nr. 211 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai‘ patvirtinimo*.

1.7. Gamybinés ir tikinés veiklos sustabdymo salygos rekonstravimo metu
Remonto metu, $alia kelio esanciose teritorijose jokios gamybinés ar tkinés veiklos stabdyti

nebitina.
1.8. Autotransporto eismo keliuose laikino uzdarymo galimybés ir salygos

Autotransporto eismo keliuose ir laikino uzdarymo biitinumas nenumatomas. Darbus reikia organi-
zuoti taip, kad eismas kelyje nebiity uzdaromas. Sitiloma visuose darby ruozuose dirbti neuztveriant eis-
mo juosty, o esant poreikiui uztverti tik tiek esamos dangos plocio, kad viena eismo juosta likty prava-
ziuojama ir eismg organizuoti Sviesoforais ar kitomis TDVAER 12 nurodytomis priemonémis. Jrengti
vandens pralaidas ar inzinerinius tinklus ir kitus kilnojamus daiktus sitiloma betrans¢jiniu budu, kad be
reikalo nebiity ardomos ir atstatomos asfalto dangos. Visi darbai atlieckami TDVAER 12 taisyklése esan-
¢iomis tipinémis eismo organizavimo schemomis: 1. ParuoSiamiesiems ir apdailos darbams, schemos
TES K I/1, TES K 1/2, TES K I/4, TES K 1/6; Pagrindiniams darbams TES K I/1, TES K 1/2, TES K 1/4,
TES K I/5, TES K 1/6; Jeigu rangovas pasirenka kitg darby technologija ir kitg eismo organizavimo tvarka
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nei nurodyta 1 punkte, gali eisma organizuoti pagal TDVAER 12 reikalavimais parengtomis individua-
liomis schemomis, jas suderinus ir gavus pritarimg i§ uzsakovo.

Jei darby metu paaiskety, kad néra kity technologiniy galimybiy organizuoti eismg jo nestabdant,
ir eismg reikty uzdaryti, Rangovas turi pasiriipinti aplinkkeliu su atitinkamais kelio Zenklais (ne tik pasi-
rupinti, bet ir kreiptis | keliy direkcija su argumentuotais apylankos poreikio pagrindimais, Keliy direkci-
jai pritarus, parengti ir suderinti apylankos schema. Tais atvejais, kai eismg apylanka blity numatoma or-
ganizuoti vietinés reikSmés keliais ir/ar gatvémis, rangovas turi pateikti atitinkamos savivaldybeés admi-
nistracijos rasytinj pritarimg rangovo parengtoms eismo organizavimo apylankomis schemoms ir patvirti-
nimg (su savivaldybés administracijos direktoriaus parasu), kad apylankos schema derinanti savivaldybés
administracija neteiks jokiy pretenzijy Keliy direkcijai dél apylankos eksploatavimo metu sugadinty vie-
tinés reikSmés keliy ir/ar gatviy, kuriomis pagal derinama apylankos schema bus nukreiptas tranzitinis
transporto priemoniy eismas. Savivaldybés administracijos raste turi biiti nurodyta rangovo prievolé pri-
ziureti apylankos kelius taip, kaip tai yra nustatyta Keliy prieziiiros vadove bei Automobiliy keliy darbo
viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykliy T DVAER 12 skirsnyje ,,Apylankos“. Esant poreikiui,
apylankos suderinimo raste gali bati detalizuoti veiksmai, kuriuos rangovas privalés atlikti prizitirint apy-

lanka.) Eismo uzdarymo trukmé turi biiti kuo jmanoma trumpesné, o uzdarymo laikotarpis pagristas.

1.9. Papildomo Zemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams j-
renginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams tinklams nutiesti galimy-
bés ir salygos

Papildomo Zemés sklypo statybos produktams sandé¢liuoti bei statybiniams jrengimams ir mecha-
nizmams jrengti, biitinybe numato rangovas, jvertindamas ar toks sklypas bus reikalingas.

Jei rangovas nusprendzia kad papildomas sklypas statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuo-
ti, statybiniams jrengimams ir mechanizmams jrengi yra reikalingas, rangovas savo nuozilira pasirenka
privatiems asmenims ar valstybei priklausant] sklypa, susitaria su sklypo valdytoju ar savininku dél skly-
po panaudojimo sglygy ir jame jrengia aikStelg. Aikstelés statybinéms medZziagoms, betonui, dolomiti-
néms atsijoms ir kt. sandéliuoti turi biti jrengtos nuo objekto tokiu atstumu, kad nepazeisty auganciy zel-
diniy ir neuZztersty dirvozemio. Turi biiti iSlaikytas atstumas nuo vandens telkiniy daugiau nei 20 metry.
Tuo atveju, kai laikiny sandéliavimo aikSteliy negalima jrengti nesunaikinus augmenijos (biitinas misko
ploto iSkirtimas ir t.t.), techninj darbo projekta bitina suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplin-
kos apsaugos departamentu. Sandéliuojant uzterstas atliekas, aikstelg reikéty jrengti taip, kad lietaus metu
uzterStos vandens nuotekos nepatekty i dirvozemj ar upes, tvenkinius. Po statybos, aiksteles biitina rekul-

tivuoti.
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1.10. Apriipinimo elektra, vandeniu ir Kitais resursais, nuoteky Salinimo ar surinkimo galimybés ir

salygos statybos metu, reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Aprapinimas elektra, vandeniu ir Kitais resursais nebiitinas. Jei atsiranda Siy resursy poreikis, salygas (jei
jos reikalingos) statybos laikotarpiui rangovui pateikia statytojas (uzsakovas). Geriamasis vanduo tokiu
atveju tiekiamas buteliais, pastatomas biotualetas.

Pagal $ioje projekto dalyje parengtg statybos aikstelés plana, aikStelé aptveriama tvora, paliekant
vartus jvaziavimui. Statomas biuro konteineris su WC (1), 2 vnt. konteinerinio tipo statybiniy vagonéliy
darbuotojams (2). Sie vagonéliai gali turéti elektros instaliacija, tokiu atveju vagonéliams tiekiama elektra
nuo jvadinio apskaitos skydo. Ivadinis apskaitos skydas jrengiamas ir pajungiamas nuo esamo elektros
tinklo, prisijungimo salygas (jei jos reikalingos) statybos laikotarpiui rangovui pateikia Statytojas (uzsa-
kovas) ir/arba elektros tinkly savininkas.

Vandentiekio ir nuoteky S$alinimo jrengimo batinybés néra, aiksteléje esanc¢iame biuro kontei-
neryje (1) yra sanitarinis mazgas su praustuvu, dusu ir klozetu, kuriems vanduo gali buti tickiamas i§ tam
skirty baky. Geriamasis vanduo tiekiamas fasuotas sandarioje taroje. Vanduo ukinéms reikméms atveza-
mas cisternomis, nuotekos i§ akumuliaciniy talpy iSsiurbiamos ir i§veZamos asenizacine masina. Van-
dens tiekimas ir nuoteky iSvezimas vykdomas pagal poreikj. Aiksteléje taip pat jrengiamas vienas pasta-
tomas biotualetas (6) jis aptarnaujamas taip pat pagal poreikj.

Aikstelés teritorijoje taip pat pastatomi 2 vnt sandéliavimo konteineriy jrankiams ir smulkiems
mechanizmams (3), numatomos vietos statybiniy medziagy sandéliavimui (4), vieta statybinés technikos
laikymui (5).

Baigus statybos darbus, aiksteléje esantis inventorius ir likg nepanaudoti statybos produktai iSve-
zami, atlickama zemés ploto rekultivacija.

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms nekeliami, bet statybos jranga ir
transporto priemonés turi biiti techniskai tvarkingos ir nekelti pavojaus aplinkai ir Zmonéms.

Aikstelés vertikaly pavirSiy formuoti taip, kad pavirSinis vanduo nuo aik$telés sutekéty j
vieng vieta, suformuotoje Zemiausioje vietoje jrengti ne mazesnj kaip 1 m skersmens ir 2 m gylio

Sulinj pavirSinio vandens surinkimui jeigu yra poreikis.

1.11. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Projektuotojas iSskirtiniy reikalavimy statybos jrangai ir transporto priemonéms nekelia,
bet statybos jranga ir transporto priemonés turi biiti techniSkai tvarkingi. Transporto priemones
turi biiti su galiojancia technine apzitra ir nekelti pavojaus aplinkai ir Zmonéms. Jranga, mechanizmai
darbams atlikti pasirenkami atsizvelgiant | rangos darby sutartj, terminus ir turimus pajé-
gumus.

Orientacinis mechanizmy sarasas: ekskavatoriai, autosavivarciai, autogreideriai, traktoriai, grezi-

Lapas | Lapy | Laida

0583/2001-XX-RTDP-SO.AR 11 29 0




mo masinos, buldozeriai, jvairaus tipo plentvoliai (valcinis, kumstelinis, pneumovolai ir kt.), greideriai,
vibroplokstés, grunto vezimo sunkvezimiai, asfalto vezimo sunkvezimiai, asfalto klotuvai, mobilas kra-

nai, betono gaminiy pjaustymo pjuklai, vandens laistymo masinos.

1.12.1. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir salygos
Rangovas ardymo — griovimo ir statybos darby detaliuose technologiniuose sprendiniuose turi nu-

matyti konkreCius sprendinius bei priemones, uztikrinanéias darbuotojy sauga ir sveikata (STR
1.08.02:2002). Visi sprendiniai turi atitikti DT 5 - 00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®; ,,Darbo-
vie€iy jrengimo statybvietése bendrieji nuostatai®; ,,Kélimo krany naudojimo taisykles®.

Priemonése biitina atkreipti démesj ] tai, kad:

« paSaliniai asmenys nepatekty i statybos aikstel¢ bei darby vykdymo zona;

* pavojingos zonos blity pazymétos jsp&jamaisiais zenklais, o darbo vietos biity gerai apSviestos;

» vir$ iSkasty transéjy péstiesiems bty jrengti 1,0 m plocio tilteliai su 1,2 m aukscio porankiais i$

abiejy pusiy;

* kélimo mechanizmai nebiity perkrauti;

* neblity zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur jos gali nukristi;

* kroviniy paémimo jtaisy (stropy) krovininiai kabliai biity su apsauginiais uzraktais;

» pakabintos konstrukcijos nebiity paliktos darbo pertrauky metu;

* gaminiai nebiity perkeliami vir§ zony uz signaliniy atitvérimy;

* darbininkai biity apriipinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis (Salmais,

pirStinémis, akiniais it kt.);

» elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai biity jZeminti;

« iki ardymo (iSmontavimo) pradzios biity parengti darby atlikimo technologiniai sprendiniai;

» zemes darbai prie esamy inz. konstrukcijy biity vykdomi rankiniu buidu ir dalyvaujant atitinkamy

zinyby atstovams;

* nebiity dirbama stréliniais mechanizmais prie esamos orinés elektros linijos, prie§ tai jos neat-

jungus (darbai $iuo atveju vykdomi, laikantis DT 5 - 00 priede nurodyty salygu);

» buity paskirtas darbuotojas, atsakingas uz visy darbo saugos reikalavimy jvykdyma.

Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (ptiga, v€jas, uraganas,
perkiinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos, Zmo-
niy pra¢jimai) turi biiti uz pavojingy zony riby.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti sau-
gos ir sveikatos reikalavimus ir turi biiti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar

technologinése kortelése.
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Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety ir darbo vietos turi biiti reikiamai
prizitirimi, valomi nuo $iuk$liy ir sniego, neuzkraunami sandéliuvojamomis medziagomis, konstrukcijo-
mis.

Kai statybos darby technologijos (vykdymo) projekte néra nurodyty atstumy, rekomenduojamas
minimalus atstumas nuo iSkasy Slaito krasto iki artimiausios statybinés masinos atramos ar transporto

priemonés nustatomas pagal 1 lentele.

1 lentelé. Rekomenduojamas minimalus atstumas nuo iskasy $laito krasto iki statybinés masinos atramos

Gruntas
I8kasos gylis, m
Smélis Priesmélis Priemolis Molis
Atstumas nuo iSkasos $laito kraSto iki artimiausios masinos atramos, m
1,0 1,5 1,25 1,00 1,00
2,0 3,0 2,40 2,00 1,50
3,0 4,0 3,60 3,25 1,75
4,0 5,0 4,40 4,00 3,00
5,0 6,0 5,30 4,75 3,50

Pastaba. Parenkant atstumg, biitina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemonés mase.

ISkasos §laite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi biiti pasalinti.

Natiiralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir poZeminiy statiniy, kasti iSkasas su
vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidziama ne giliau, kaip:

1,0 m - piltiniuose, smélio ir Zvyro gruntuose;

1,25 m - priesme¢lio gruntuose;

+ 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

Kasti i8kasas su $laitais be sutvirtinimy auks¢iau gruntinio vandens lygio (jskaitant kapiliarinj pa-
kilimg) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pazeminus vandens lygj, leidZziama, kai iSkasos gylis ir
Slaito statumas (Slaito aukScio santykis su plociu) atitinka 2 lentelés duomenis.

2 lentelé. Slaito aukiio santykis su plo¢iu

Gruntai Slaito statumas, kai iskasos gylis ne didesnis kaip, m
15 3 5

Piltiniai nesutankinti 1:0,67 1:1 1:1,25

Smélio ir zvyro 1:05 1:1 1:1
Priesméliai 1:0,25 1:0,67 1:0,85
Priemoliai 1:0 1:05 1:0,75
Moliai 1:0 1:0,25 1:05
Liosiniai 1:0 1:05 1:05

Pastaba. Esant jvairiy grunty rasiy sluoksniams, §laity statumas turi buti parenkamas atsizvelgus i silpniausig grunto rasj.
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Dirbti iSkasose su imirkusiais $laitais ar gilesnése kaip 1,3 m leidziama tik darby vadovui apzitiré-
jus grunto $laitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudziama lipti ir dirbti iSkasose,
1$ kuriy nepasalintas vanduo.

Kasant, transportuojant, iSkraunant, iSlyginant ir tankinant grunta dvejomis ar daugiau savaeige-
mis arba prikabinamomis statybinémis masinomis (skreperiais, greideriais, volais, buldozeriais ir kt.), ju-
danc¢iomis viena po kitos, tarp jy turi buti pakankamai saugiis atstumai. Jeigu darbui atlikti reikia, kad sta-
tybiniy masiny veikimo zonoje biity darbuotojai, privaloma imtis tinkamy priemoniy juos apsaugoti.

Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai:

» zemes darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi biiti:

« tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus;
- techniskai tvarkingi,
- tinkamai ir teisingai naudojami;

 Zemeés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos aptar-

naujantys darbuotojai turi biiti specialiai apmokyti;

* butina uztikrinti, kad Zemés darby masinos, transporto priemonés ir transportavimo jrenginiai ne-

igriiity i iSkasas arba | vandenj;

» zemés darby masiny ir transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, maSinai apvirtus turi ap-

saugoti vairuotojg nuo suspaudimo ir krentanc¢iy daikty.

Irenginiai, masinos ir jranga:

* jrenginiai, masinos ir jranga, jskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, turi buti:

+ tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus;
* techniskai tvarkingi;
* paruosti naudoti, naudojami pagal paskirtj;
* aptarnaujami atitinkamai parengty darbuotojy;
bandomi ir tikrinami.
Darbai iSkasose (tranS¢jose), Suliniuose, tuneliuose, poZeminiai ir Zemes darbai:
- dirbant iskasose (tran$¢jose), Suliniuose, pozemiuose arba tunelivose, turima imtis rei-
kiamy saugos priemoniy, kurios:
« uztikrinty ramsciy, klojiniy, $laity ir pylimy patikimuma;
« pasalinty darbuotojy, medziagy arba daikty kritimo, vandens prasiskverbimo pavojy;
- uztikrinty pakankama visy darbo viety védinima, kad oras buty nekenksmingas ir nepavo-
jingas sveikatai;
« leisty darbuotojams iSsigelbéti kilus gaisrui arba prasiskverbus vandeniui ar kitoms me-

dziagoms;
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- prie§ pradedant Zemés darbus, turi biti atlikti matavimai, kad bty nustatytas ir pasalin-
tas arba kiek jmanoma sumazintas pozeminiy kabeliy ir kity inZineriniy tinkly keliamas pavojus;

- iSkasos (tran$¢jos) turi biiti jrengtos taip, kad j jas buty galima saugiai jeiti ir iSeiti;

- iSkastas gruntas, medziagos ir judancios transporto priemonés turi biiti laikomi saugiu ats-
tumu nuo iskasy (trans¢jy). Kai reikia, turi biiti pastatyti tinkami aptvarai.

Radus sprogstamy medziagy zemes kasimo darbus biitina nedelsiant nutraukti, uztikrinti jy apsau-
ga ir pranesti policijai.

Laikiny statiniy zonoje biitina jrengti prieSgaisrinj posta (skydas su gesintuvais ir kt. prieSgaisriniu
inventoriumi). Skydas turi biiti gerai prieinamoje vietoje. Vykdydamas statybg, Rangovas atsakingas uz
statybos aiks$telés prieSgaisrinj stovj ir turi vadovautis ,,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés“ reikalavi-
mais.

Remiantis auk$¢iau paminétais norminiais dokumentais, statybvietéje buitina jrengti administraci-
nes — buitines patalpas, vadovaujantis normomis vienam dirbanciajam: statybos vadovui (inZinieriui) — 5
m?2, drabuzinés — 1,13 m?, prausyklos — 0,26 m?, dziovinimo patalpos — 0,2 m?, valgymo-poilsio patalpos -
1 m2, susilimo patalpos — 0,1 m? (bet ne mazesné nei 8 m?), tualetai — 1 unitazas 30-¢iai zmoniy (1,2x0,8
m). Statybvietéje numatomos Sios pagrindinés gaisrin€s saugos priemones:

* prie laikiny Rangovo statiniy jrengiamas gaisrinis skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu in-

ventoriumi. Salia skydo numatyta vieta rikymui;

* visi privaziavimo keliai statybos metu turi biiti laisvi;

* prie$ griovimo darby pradzig Rangovas privalo savo technologiniame projekte numatyti gaisri-
nés saugos priemones visuose atliekamos veiklos ir atliekamy ardymo — iSmontavimo darby procesuose
statybos aikstel¢je;

Rangovas, numatydamas gaisrinés saugos priemones, atlikdamas griovimo darbus privalo laikytis
“Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés: reikalavimy. Visi darbuotojai, nepriklausomai nuo jy stazo, kvali-
fikacijos, gamybos pobudZio, turi biiti instruktuojami darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais. Vado-
vaudamasis LR darbo kodekso, LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo, kity darbuotojy saugos ir
sveikatos teisés akty nuostatomis, jmonés vadovas nustato darbuotojy instruktavimo tvarka jmonéje. Jmo-
nés vadovas, darbdavio jgaliotas asmuo savarankiskai organizuoja darbuotojy instruktavimag darbuotojy
saugos ir sveikatos klausimais ir uztikrina, kad darbuotojai gauty informacija, nurodyta darbuotojy saugos
ir sveikatos norminiuose teisés aktuose (iSskyrus atvejus, jei tokia informacija darbuotojams buvo suteikta
mokant pagal Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendruosius nuostatus).
Darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus — automobiliy keliy vaziuojamosiose juostose privalo biiti ates-
tuoti darbdavio nustatyta tvarka. Darby prie pat automobiliy keliy vaziuojamyjy daliy atlikimui turi biti

iSraSyta paskira — leidimas.
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Darbuotojai darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais privalo biiti instruktuoti darbdavio nustatyta

tvarka. Si informacija darbuotojams turi biiti pateikta suprantamai.

1.12.2. Biitinos pirmosios medicininés pagalbos priemonés
Statybvietéje turi biiti uztikrinta, kad darbuotojui bet kuriuo metu galéty biiti suteikta pirmoji pagal-

ba. Darbuotojai turi buti apmokyti suteikti pirmaja pagalbg nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus
nelaimingam atsitikimui buvo suzeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant nugabentas j medicinos
istaiga. Atsizvelgiant | statybos darby apimtj ir (arba) veiklos rtsj, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus turi biti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios pagalbos patalpose turi biti
pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. | tokias patalpas turi biiti lengvai patenkama su nes-
tuvais. Sios patalpos turi biiti paZzenklintos, kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo
darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais. Pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose,
kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy laikymo vietos turi biiti paZymétos, gerai matomos ir leng-
vai pasiekiamos. Matomose vietose turi biiti aiSkiai nurodyti gelb&jimo tarnyby (greitosios medicinos pa-

galbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

1.13. Aplinkosaugos ir treciyjuy asmeny interesy apsaugos reikalavimai
Atliekant statinio statybinius tyrimus, rengiant statinio projekta, statant statinj, jj naudojant ir pri-

zilrint, be §io jstatymo, privaloma vadovautis kitais Lietuvos Respublikos jstatymais, teisés aktais ir nus-
tatyta tvarka patvirtintais normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, reglamentuojanciais:

1) aplinkos apsaugg ir planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinima;

2) saugomy teritorijy, krastovaizdzio, nekilnojamyjy kultiiros paveldo vertybiy ir jy teritorijy ap-
sauga;

3) civiling sauga;

4) sveikatos apsaugg ir visuomenes sveikatos prieziiira;

5) darbuotojy saugg ir sveikatg, visuomenés sveikatos sauga;

6) branduoling saugg ir energetikos objekty, irenginiy technin¢ sauga;

7) potencialiai pavojingy jrenginiy prieziiirg;

8) statinio prieziiirg;

9) asmeny socialing apsauga.

Normuojamus atstumus tarp statiniy, tarp statiniy ir sklypo riby, atsizvelgdama j Reglamente (ES)
Nr. 305/2011 nustatytus esminius statiniy ir $io straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus, nustato Vy-
riausybés jgaliota institucija normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose.

Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir

naudojant pastatytg statinj tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pra-
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dzios, galéty biti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;

2) galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmeés kelius ir gatves;

3) galimybé¢ naudotis inzineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, nattiralaus apSvietimo pagal hi-
gienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

5) gaisring sauga reglamentuojanciuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarsos; aplinkos apsaugos
statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo i§saugojimas; gamtos ir kultiiros vertybiy iSsaugojimas; vertingy
zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy i§saugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy ir

jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

1.14.1. Statybos darbuy eiliSkumo grafikas, specialiis reikalavimai statybos darbu technologijai
Statybos darby eiliskumas pateiktas darby eiliSkumo grafike. Tai yra tik preliminarus grafikas, kuris

gali biiti koreguojamas jsivertinus aplinkos salygas ir turimus resursus. Rangovas turi jsivertinti sezonis-
kumo ir kity veiksniy jtaka darbams, jsivertinti turimus pajégumus ir, jeigu reikia, pakoreguoti darby ei-
liskuma grafika.

Eismo organizavimo tipg gali pasirinkti rangovas, atsiZvelgdamas j} numatyty darby technologija,
turimus pajégumus ir reikiamg nuo eismo izoliuoti plota, taciau privaloma vadovautis ,,Automobiliy keliy
darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis“ T DVAER 12.

Statybos darby technologijai reikalavimai nekeliami.

1.14.2. Darby sezoniSkumas ir eiliSkumas
Dangos konstrukcijos sluoksnius be risikliy galima rengti ziemg tik tada, jeigu garantuojama, kad

taikant specialias priemones bus islaikyta darby kokybé. Jeigu prie§ darby pradzig nebuvo nurodytos e-
sanc¢iy inzineriniy komunikacijy, kabeliy, lataky, zenklinimo, kliuviniy ir kitokiy statybiniy irenginiy pa-
détys, jy 1§Zvalgymas atliekant darbus yra nenumatyti darbai.

Jeigu sluoksniu vyks eismas arba jis bus paliekamas ziemai, tai reikalaujamais atvejais turi biiti tai-
komos papildomos priemonés. Siy priemoniy atlikimas yra nenumatyti darbai, jeigu iems darbams atlikti
yra uzsakovo rastiSkas nurodymas.

Pradéti statybos darbus rangovas gali tik gavus statybg leidziancius dokumentus pagal STR
1.07.01:2010 ,,Statybg leidziantys dokumentai* reikalavimus ir tik parenggs statybos darby technologijos

projekta, kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologinio proceso, reikalavimus, nurodo sta-
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tinio projekto jgyvendinimo biidus bei metodus ir numato konkrecius sprendinius bei priemones, uztikri-
nancius darbuotojy saugg ir sveikata. Rangoviné organizacija technologiniame (darby vykdymo) projekte
gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos organizavimo projekto sprendinius, jeigu tai nepazeis darbo
saugos reikalavimy, nepakenks aplinkai, o taip pat nepakenks statybos darby kokybei.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai pagal Lietuvos Respub-
likos statybos jstatyma ir techninj reglamentg ,,Teisés eiti statybos techninés veiklos pagrindiniy sriciy
vadovy pareigas jgijimo tvarkos ir teritorijy planavimo specialisty atestavimo tvarkos apraSas®.

Trasos paruosimas. Statybos aikstelé aptveriama laikinomis aptvérimo priemonémis. Statybos aiks-
teléje pastatomas vagonélis su buitinémis patalpomis. Prie buitiniy patalpy, rikymo viety jrengiami pries-
gaisriniai skydai. Rangovas privalo garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg, lietaus vandens nulei-
dima, apsaugoti ja nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio ir pavasario polaidzio. Prie§ pradédamas
statybos darbus, turi biiti paSalintas dirvozemio sluoksnis ir kitos netinkamos ar pavojingos medZiagos.

Lauko inZineriniai tinklai. Lauko inZineriniai tinklai tiesiami laikantis nurodyty projekte keliamy
reikalavimy.

Pagrindo jrengimas. Sluoksnis klojamas tik ant nepaZzeisto, lygaus ir Svaraus pavirsiaus, pasalinant
bet kokij purva, molj, uzSalusj gruntg ar kitus nereikalingus liku¢ius nuo pries§ tai vykusiy statybos ar re-
monto darby. Pazeisti ar nelyglis pavirSiai turi biiti remontuojami, sutankinant i§lyginamaji sluoksnj i$ tos
pacios medziagos. AuksSc¢iau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai jrengus Zemiau esant] sluoks-
nj, kuris turi biiti Svarus, lygus ir nepazeistas. NesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys turi biti kloja-
mas klotuvu. Nesuristyjy medziagy pagrindo sluoksniai turi biiti rengiami laikantis [T SBR 19 reikalavi-
my.
danga. Asfaltbetonio miSiniai 1§ gamyklos ] statybviet¢ veZami specialiomis transporto priemonémis, ku-
riose asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu biity apsaugotas nuo atvésimo ir tie-
sioginio oro patekimo. Asfaltbetonio miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte
nurodyty parametry kelio dangg. Klotuvai turi turéti vibracing tankinimo sija, uZtikrinancig tolygy misinio
tankinimg visame sluoksnio plotyje. Pritankinus asfaltbetonio mi$inj tankinimo sija, tolesniam tankinimo
procesui naudojami savaeigiai valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Asfalt-
betonio sluoksnio jrengimo darbai rengiami vadovaujantis [T ASFALTAS 24 reikalavimais.

Baigiamieji ir apdailos darbai. Apdailos darbai atliekami atlikus visus kitus darbus susijusius su re-
konstravimu. Pirmiausia atlickami kelio Zenkly pastatymo darbai. Po to atlickami apdailos darbai dangos

horizontalusis zenklinimas.
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1.15.1. Specialus reikalavimai nejprasty statybos darbuy technologijai
Specifiniai statybos darbai nenumatomi, vykdant darbus vadovautis projekto daliy bréZziniais, jei

bréziniai nepakankamai detaliis, detalizavimas vykdomas statybos darby metu.

1.15.2. Statinio statybos techninés priezituiros tvarka

Reglamentuojama STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“
vykdydamas Reglamento VI skyriaus 1 skirsnyje nustatytas jo pareigas ir naudodamasis Reglamento VII
skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis teisémis, vykdo statinio statybos technine priezitirg §ia tvarka:

pries statybos pradzig i§ uzsakovo gauna statybg leidziantj dokumentg arba Sio dokumento iSdavimo
datg ir numerj ir kitus Reglamento 5 punkte nurodytus dokumentus;

dalyvauja vykdant geodeziniy koordinaciy, reperiy, raudonyjy linijy nuzyméjimg ir jtvirtinimg sta-
tybvietéje, kartu su geodezijos tarnyba patikrina, priima ir iformina aktais bei schemomis pastaty, priesta-
ty, nutiesty inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy geodezines nuotraukas;

organizuoja ir dalyvauja uzsakovui perduodant statinio statybos vadovui pagal akta statybviete bei
joje esanciy statiniy, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy plana;

kontroliuoja, kad laiku biity iforminta juriding, techniné bei nekilnojamyjy kultiiros paveldo verty-
biy apsaugos, statybvietéje esanciy statiniy nugriovimo, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy
perkeélimo, Zeldiniy bei aplinkos iSsaugojimo dokumentacija, geodeziniy zenkly apsauga;

tikrina per visg statinio statybos laika, kad statinys blity statomas pagal statinio projekta, laikantis
istatymy, kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty, prisijungimo salygy, statybg leidZian¢io dokumento reikalavimy, o Reglamento 5.5
papunktyje ir (ar) 5.6 papunktyje numatytais atvejais — ir minétuose papunkéiuose nurodyty asmeny rasy-
tiniy sutikimy ir jy salygy, jei tokios buvo nustatytos, laiku bty atliekami reikalingi matavimai ir bandy-
mai;

suzinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiSky statybos salygy arba dél kity priezas-
¢iy negali biiti realizuojami, kreipiasi | statytoja (uzsakova), o, jam pavedus, — ] statinio projektuotoja dél
projektiniy sprendiniy koregavimo;

kontroliuoja statyba leidZian¢io dokumento, statinio projekto, prisijungimo salygy (tarp jy ir prisi-
jungimo salygy statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoja statytoja (uzsakova) apie jy prate-
simo (pakeitimo) butinumg ir, jam pavedus, — tuo riipinasi;

kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai buity atlikti nustatyta tvarka, o, jei kei¢iami pro-
jektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertizé, informuoja statytoja (uzsakova), kad biitina atlikti
statinio projekto papildomg ekspertize];

sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai nejteisinti nustatyta tvarka;
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kontroliuoja statybos darby normatyvine kokybe, jy atlikimo pagal darby technologija nuosekluma;

privalo biti statybvietéje pradedant kiekvieng nauja statybos darby technologinj procesg ir jo metu
ne reCiau kaip 2 kartus per savaitg;

tikrina, kad statybos metu naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybé¢, nurodyta atitikties
dokumentuose, atitikty reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninése specifikacijose;

tikrina ir priima (patvirtinant jy atitikimg naudoti) i§ statinio statybos vadovo pasléptus statybos
darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas (statybos vadovui pateikus dokumentacija), dalyvaujant specia-
liyjy statinio statybos techniniy prieziiiry vadovams ir statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovui (kai
statinio projekto vykdymo prieziiira privaloma), ir pasiraso atitinkamus aktus;

dalyvauja iSbandant inzinerinius tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas ir pasiraso
ju priémimo aktus. Inzineriniy tinkly, inzineriniy sistemy, jrenginiy priémimo aktus taip pat pasiraSo spe-
cialiyjy statinio statybos techniniy priezitiry vadovai (kai statinyje vykdoma specialioji statinio statybos
techniné priezitra);

dalyvauja vieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybing priezitira, bei nekilno-
jamyjy kulttiros paveldo vertybiy apsaugos institucijy atlickamuose statinio statybos patikrinimuose;

dalyvauja jvertinant statinio technin¢ biiklg statinio ekspertizés metu, nustatant statiniy, priskirty
nekilnojamosioms kulttiros paveldo vertybéms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant ir atnaujinant
(po sustabdymo) statybos darbus;

tikrina, kad atlikty statybos darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktinius ir, jei rei-
kia, organizuoja ty kiekiy nustatyma matuojant, reikalauja, kad statybos specialiyjy darby aktus pasiraSyty
specialiyjy statinio statybos techniniy priezitiry vadovai;

informuoja rastu statytoja (uzsakova), jei statybos darby atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai
neatitinka faktiniy arba kai jy nepasira$¢ specialiosios statinio statybos techninés priezitiros vadovai, ir
atlieka tolimesnius veiksmus pagal statytojo (uzsakovo) nurodymus;

pasiraSo (vizuoja) pateiktus sumokéti darby atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti staty-
bos darby kiekiai atitinka faktinius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinés kokybes reikala-
vimus bei kai juos pasiras¢ specialiyjy techniniy priezitiry vadovai,

kontroliuoja, kad laiku biity uzsakytos ir atliktos sumontuoty inZineriniy statiniy geodezinés nuot-
raukos, statybvietés suplanavimo bei tvarkymo darby jvykdymo bréZiniai, neleidzia uZzpilti grun-
tu inzineriniy statiniy tol, kol neuzfiksuota jy tikroji padétis; kontroliuoja, kad laiku ir pagal nustatytus
reikalavimus bty rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija;

neleidZia naudoti statinio arba jo dalies iki statybos uzbaigimo akto / deklaracijos suraS§ymo, jsp¢ja
apie tai statytoja (uzsakova) rastu ir prireikus informuoja vieSojo administravimo subjekta, atlickant] sta-

tybos valstybing prieziiirg;
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v —

linoja unikaliy, iSliekamajg verte turin¢iy elementy (saugotiny elementy) iSsaugojimg vietoje bei laikinai
iSmontuojamy vertingy pastato elementy saugojimag sandéliuose (saugyklose);

kontroliuoja, kad j Statybos darby zurnalg jraSyti techninés priezitiros, statinio projekto vykdymo
priezitiros, vieSojo administravimo subjekty atliekanciy statybos valstybing priezitirg reikalavimai bei sta-
tinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieziiiros institucijy reikalavimai biity jvykdyti nustaty-
tais terminais;
paskirsto auksciau iSvardytas priezitros funkcijas tarp saves ir jo vadovaujamoje grup¢je dirbanciy spe-
cialiyjy statinio statybos techniniy priezitiry vadovy jo paties patvirtintu dokumentu;

kartu su rangovu rengia dokumentus, reikalingus statybai uzbaigti.

Profilaktikos sumetimais vykdomos kasmetinés periodinés apZitiros vieng kartg (rudenj ) ar du kar-
tus per metus — rudenj ir pavasarj, kai nutirpsta sniegas. Jy metu atliekama detalesné vizuali konstrukcijy
apziura — apzilirimos pagrindinés statinio laikanciosios konstrukcijos, inzineriné jranga, nustatomas
konstrukcijy buklés detaliyjy tyrimy reikalingumas, konstrukcijy pazaidos ir remonto darby poreikis, jver-
tinama nuolatiniy steb&jimy kokybé. Periodiniy apZzitiry metu stebimi ir fiksuojami:

— projekto nagrinéjimas;

— kelio ar gatvés danga su vieno ar daugiau nei vieno sluoksnio asfalto danga;

— nuovazos;

— eismo saugumo priemones;

— sankryZos;

— dokumentacija;

— geodeziné nuotrauka;

3 lentelé. Statinio statybos techninés prieziaros laiko skai¢iavimas
STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTI ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017
KELIU IR GATVIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDUY
SKAICIUS
1 Projekto nagringjimas 20
2 Vienas kilometras kelio ar gatvés su vieno 50 Sankasos jrengimo su
sluoksnio asfalto danga pralaidomis, vandens

nuvedimu ir drenazais,
apsauginio $al¢iui atsparaus
sluoksnio, S$alCiui nejautraus
sluoksnio jrengimo, pagrindo
jrengimo ir asfalto dangos
vieno sluoksnio jrengimo
techniné priezilira

3 Viena nuovaza 12
4 Vienas kilometras asfaltbetonio dangos 12
(kai jrengiama daugiau kaip viensluoksné
danga)

Lapas | Lapy | Laida

0583/2001-XX-RTDP-SO.AR 21 29 0




5 Eismo saugumo priemoniy jrengimas 16
(vienam kilometrui kelio ar gatvés)

6 Viena sankryza 16

7 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 12 val. skirta vienam
darbai, statybos produkty atitikties ménesiui, valandas reikia
dokumenty, statybos Zzurnaly tvarkymas, dauginti i§ statybos trukmeés
akty pasiraSymas) (ménesiais)

8 Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12
Uzbaigimo komisija 24

INZINERINIU TINKLU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
EIL. | PAVADINIMAS MINIMALUS | PASTABOS
NR. VALANDU
SKAICIUS

1 Projekto nagrinéjimas (vieno kilometro 18
ilgio inZinerinis tinklas)

2 Inzinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) 40

3 Inzinerinio tinklo bandymai 8

4 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 12 val. skirta vienam
darbai, statybos produkty atitikties 12 ménesiui; valandas reikia
dokumenty, statybos Zurnaly tvarkymas, dauginti i§ statyby trukmés
akty pasiraSymas) (ménesiais)

5 Geodezinés nuotraukos tikrinimas (vieno 12
kilometro ilgio)

6 Uzbaigimo komisija 24

1.16. Privalomos pastabos dél statybos darbuy technologijos projekto rengimo

Privalomyjy pastaby statybos darby technologijos projektui néra. Sj projekta turi parengti Rangovas

pagal LR galiojancios teises aktus.

0583/2001-XX-RTDP-SO.AR

Lapas

Lapy

Laida

22

22




Bréziniai

Eil.
N Brézinio Zymuo Pavadinimas Pastabos
r.
1 | 0583/2001-XX-RTDP-SO.BR.02 Statybvietés planas M 1:500 3 lapai
2 | 0583/2001-XX-RTDP-SO.BR.03 Statybos darby eiliSkumo grafikas 1 lapas
3 | 0583/2001-XX-RTDP-SO.BR.04 Statybos aikstelés schema 1 lapas
M 1:200
0 2023-12 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 2001 Séta—
KVAL. Okainiai—Truskava ruoZo nuo 0 iki 1,035 km
PATV. »PLENTPROJEKTAS* . .. .
DOK. NR rekonstravimo, sutvarkant ir jrengiant takus,

uzdaroji akeiné bendrove techninis darbo projektas

ATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS H
ATI Laida

Bréziniai 0

LT

|
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO Lapas

Lapy

AB Lietuvos automobiliy keliy
direkcija 0583/2001-XX-RTDP-SO.BR 1 1
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Valstybinés reikdmeés rajoninio kelio Nr. 2001 Séta—Okainiai—Truskava ruozo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo, sutvarkant ir jrengiant takus,
techninis darbo projektas

Eil.

NI, Darby pavadinimas

Darby eiliSkumo grafikas (sav.)

Paruosiamieji darbai

1 Susisiekimo dalis Sankasos jrengimas

Dangos konstrukcijos jrengimas

Baigiamieji darbai

ParuoSiamieji, Zemés darbai

Lietaus nuoteky tinkly jrengimas

2 Vandientieks ir nuoteky Salinimas . — -
Nuoteky tinkly iSbandymas ir

baigiamieji darbai

ApSvietimo jrengimas

3 Apsvietimo tinklai
P Orinés linijos rekonstrukcija

4 | Elektros tinkly ir jrenginiy rekonstravimas | Esamy kabeliniy linijy apsaugojimas

Zemés darbai. Grunto kasimas

Apsaugos vamzdziy klojimas

5 Elektroniniy rysiy jrengi
CITOnInIY Iysty jrengimas Tinkly iskélimas, perkélimas

I$pildomoji nuotrauka

Pastaba: Grafike nurodyti darby terminai yra preliminards ir turi bati tikslinami rangovo technologiniame projekte. Darbai gali biti atliekami su
pertraukomis atsizvelgiant j darby sezoniskuma, oro sglygas ar kitas aplinkybes. Detalus darby grafikas turi blti pateiktas Rangovo technologiniame
projekte, atsizvelgiant j darby pradZios datg, atlikimo terming Rangovo turimus pajégumus.
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Statybos aikstelés schema

1 - Biuro konteineris su WC
2 - Konteinerinis statybinis vagonélis

42.06

3 - Sandéliavimo konteineriai jrankiams ir smulkiems mechanizmams
4 - Aikstelés laikinam statybiniy medZiagy saugojimui

5 - Statybinés technikos laikymo vieta
6 - Kilnojamas biotualetas

7 - Atlieky sandéliavimo vieta

8 - IvaZiavimas/iSvaziavimas

9 - Rukymo vieta

B - Ivadinis apskaitos skydelis

—= — - Elektros kabelis

- - Pavojingos zonos riba
- Evakuacijos ribos

.8 /.

18.28 -

Inf. stendas

PrieSgaisrinis skydas

0 2023-12 Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Laida ISleidimo data Konkursui ir statybai
—— STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. = IP U AB Yalstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 2001
PATV. Séta-Okainiai-Truskava ruozo nuo 0 iki 1,035 km rekonstravimo,
IDOK. NR. ‘E> PLENTPROJ EKTAS sutvarkant ir jrengiant takus, techninis darbo projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
i Statybos aikstelés schema
i M 1:200 0
1 1
Statytojas (Uzsakovas) DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy
iy AB Lietuvos automobili
T M@k el drekea 0583/2001-XX-RTDP-S0.BR.03 | .
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