Rangovas privalo biiti susipazings su statybai keliamais reikalavimais ir pilnai atsako uz atlikty darby
kokybiska iSpildyma. Tinklas ir jranga turi buiti pastatyta iS tokiy statybos produkty, kuriy savybés per
ekonomiskai pagrjsta pastato naudojimo trukme uZztikrinty esminius lauko nuotakyno tinklo, kaip inzinerinio
statinio (inzineriniy tinkly), reikalavimus, kad veikiancios apkrovos nesukelty Siy pasekmiy:

e jo suirimo (gritties);

e didesniy uz leistinas jo deformacijy;

e 7alos arti jo (virSuje, apacioje, greta) esamiems: pastatams (ar jy dalims) bei inzineriniams statiniams
(ar jy dalims);

e 7alos, kurios pasekmés yra neadekvacios jo suirimui (griti¢iai) Salia jo esamy pastaty (ar jy daliy),
inZineriniy statiniy ar jy daliy deformacijos ar grititys.

Suprojektuoti tinklai, jy statybos metodai atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus ir yra darnts
su aplinka. Visi darbai bus atlickami pagal projekta, darbo brézinius (jei butina) ir vykdant darbus
turi buti laikomasi medziagy ir gaminiy gamintojy instrukcijy, montavimo nurodymy, bei juose
nurodyty reikalavimy.

Visi statybos darbai turi biiti atlieckami, naudojant medziagas ir gaminius, kurie patvirtinti UZsakovo
instrukcijy, montavimo nurodymy, bei juose nurodyty reikalavimy.

Naujai jrengta vandens apskaitos mazgg eksploatuos statytojas.

Darbams vykdomiems gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje turi
biiti taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos ir reikalavimai.

Nurodymai rangovui:

e Pries darby pradzig iskviesti AB ,,LTG Infra“ uz pozeminiy kabeliy priezitirg atsakingus

atstovus kabeliy trasy patikslinimui.

e ki darby pradzios iSsiimti aktag — leidimg darbams vykdyti. Vykdant darbus gelezinkelio
keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki darby pradzios turi buti informuoti
Techninés prieziiiros departamento specialistai.

e Vykdant darbus nepaZzeisti esamy gelezinkelio inZineriniy tinkly, jrenginiy ir statiniy.

e Rangovo darbuotojai, dirbantys Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, turi biti
supazindinti su darbo gelezinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio
pobiidzio darbui teisés akty nustatyta tvarka.

7. APSAUGINIU PRIEMONIU NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS
APRASYMAS
Planuojamoje tkingje veikloje, statybos metu ir eksploatuojant tinklus ekstremalios situacijos néra
numatomos.
Statybvieté (patalpos) bus apriipinta visa reikiamu gaisry gesinimo inventoriumi ir saugoma saugos
tarnyby.
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