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1. Projekto rengimo pagrindas 
Statinio kapitalinio remonto projektas (toliau – Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir 

kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais 
esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų 
lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, 
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.  

1.1. Projekto rengimo dokumentai 

• Statinio projektavimo užduotis (techninė užduotis); 

1.1.1. Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai 

I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
I-1120 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 
I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 

1116 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo 
ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ 

XIII-2166 Lietuvos respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 
STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” 
STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 
STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” 

STR 1.01.08:2002  „Statinio statybos rūšys“ 
LST 1516:2015 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 
LST 1569:2012 Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ 

 Kelių eismo taisyklės  
PĮT KŽA 08  Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. 

TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 
techninių reikalavimų aprašas. 

TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas. 
TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas 
TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. 

ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 
ĮT ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės 

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 
KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės 

R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos 
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2. Projektuojamo statinio duomenys 
Projekto rengėjas: UAB „Geoinfra“. 
Projekto užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija. 
Projektas:  Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos m., Kęstučio gatvės atkarpos, kapitalinio remonto techninis 

darbo projektas. 
Statinio paskirtis ir kategorija: Susisiekimo komunikacijos: gatvės. Neypatingasis statinys. 
Statybos rūšis: Kapitalinis remontas. 
Adresas: Kęstučio g., Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav. 

3. Esamos būklės analizė 
Projektuojamas gatvės ruožas yra Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos. Sav. Gatvė prasideda nuo Maironio 

gatvės iki Vilniaus g. 

 
1 paveikslas.  -------------  projektuojama Kęstučio g. 

 
Projektuojamas ruožas dvipusio eismo gatvė. Esamas gatvės plotis 5,5 m. Esama danga – Asfaltas. 

Asfalto danga vietomis yra atsiradusios deformacijos, asfalto įtrukimai. Gatvės dalyje ruožo nėra šaligatvių, todėl 
pėsčiųjų eismas nėra saugus. Vietomis kur yra esamas šaligatvis – prastos būklės, esamos plytelės įtrūkusios, 
suskilusio išsikraipiusios. Gatvės bortai taip pat yra įskilę, nutrupėję ir pradeda deformuotis. Gatvės ruožo ilgis – 
0,150 km. Gatvės kategorija – pagalbinė (D). 

 
2 paveikslas.  Esama situacija projektuojamame ruože. 
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Projektuojame ruože yra šie inžineriniai tinklai: požeminės 0,4 kV elektros linijos, lietaus, nuotekų, 
vandentiekio tinklai, dujotiekio tinklai. 

Visi inžineriniai tinklai parodyti topografinėje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojančiomis 
organizacijomis. 

Gatvių statybos darbai esamų komunikacijų nepažeis. Kabelių apsaugos zonose darbus vykdyti tik 
išsikvietus juos eksploatuojančių žinybų atstovus ir nustačius tikslią jų buvimo vietą. Kasimo ir tankinimo darbai 
atliekami rankiniu būdu, prižiūrint atsakingiems už darbus vadovams ir laikantis visų saugumo reikalavimų.  

Gatvių kapitalinio remonto darbai higieninės ir ekologinės situacijos nepablogins. 

4. Projektiniai sprendiniai 
4.1. Planas ir išilginis profilis 

Kęstučio gatvės Šaligatvis projektuojama maksimaliai prisiderinant prie esamos situacijos ir kad atitiktų  
keliamus techninius reikalavimus. Taip pat projektuojamos gatvės pusėje, projektuojamos išilginis automobilių 
parkavimas. Visi sprendiniai yra suderinti su Kazlų Rūdos rajono savivaldybe. Gatvės šaligatvis projektuojamas 
vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei KTR 1.01.2008 
„Automobilių keliai“ taip, kad nepažeistų trečiųjų asmenų interesų. 

Kęstučio gatvės šaligatvio išilginis profilis suprojektuotas prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad būtų 
atkartojama kiek įmanoma maksimaliai esamos gatvės išilginis nuolydis. 

Gatvės dešinėje pusėje suprojektuotas šaligatvis, kurio bendras plotis 2,0-2,1 m. Šaligatvis ties 
automobilių stovėjimo vietomis 1,50m pločio su 0,75m pločio šaligatvio saugos zona (saugos zonos plotis kartu 
su gatvės bortu). Skersinis profilis projektuojamas visame šaligatvio ruože vienšlaitis, su skersiniu nuolydžiu 2,00 
%. 

Nuo Pk 0+10 iki Pk 0+95 dešinėje gatvės pusėje projektuojamas išilginis automobilių parkavimas, 2,0m 
pločio ir 6,0m ilgio. 

5. Dangos konstrukcija 
Dangos konstrukcija, parenkama vadovaujantis automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19, statybos rekomendacijomis R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“  ir gatvės 
dangos konstrukcijos tyrimų ataskaita. 

Dangos konstrukcijos parinkimas:  
1. Apskaičiuojamas dangos konstrukcijos storis ant F3 klasės gruntų: 

0,50 · h = 0,50 · 130 = 65 cm, kur h=130 cm – įšalo gylis Kazlų Rūdoje. 
2. Pagal esamą kelio apkrovą, parenkama kelio konstrukcija DK 0,1.  
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3. Dangos konstrukcija parenkama iš 11 lentelės. 

 
 

 

 
Šaligatvio dangos konstrukcija: 

− Betono trinkelės 80x100x200 – 8,0 cm storio; 
− Išlyginamasis sluoksnis iš smulkiosios min. medž. 0/5 – 3,0 cm storio; 
− Skaldos pagrindo sluoksnis SPS 0/45 fr. – 15,0 cm storio; 
− Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis –  19,0 cm storio 

 
Įrengus šaligatvį, pagerės pėsčiųjų susisiekimas, pagerės eismo saugumas. 
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6. Paviršinio vandens nuvedimas 
Paviršinio vandens nuvedimas užtikrinamas gatvės skersiniu ir išilginiu nuolydžiu. Vandens surinkimas 

yra numatomas esamais vandens surinkimo šuliniais. 
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1. Paruošiamieji darbai 
1.1. Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas 

Perteklinis gruntas išvežamas į Rangovo pasirinktą vietą laikinam saugojimui arba antriniam 
panaudojimui. 

Darbų vykdymo ir baigimo metu Rangovas vykdo susidarančių atliekų apskaitą ir pildo atliekų žurnalą. 
Rangovas saugo aplinką objekte ir aplink jį nuo užteršimo. Jis taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir 
komunalinius teršalus ir transportuoja juos į valdžios institucijų patvirtintą sąvartyną. Rangovas atsako, kad 
toksiškos medžiagos ar skysčiai nepatektų į orą, vandenį ir žemės plotą statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos 
Užsakovą nuo bet kokių jam reiškiamų pretenzijų ar įsipareigojimų. 

1.2. Būtini laikini pastatai, inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir sąlygos jiems 
Laikini pastatai (statyboje dirbančių žmonių aptarnavimui) galimi gavus raštišką sutikimą iš numatomos 

panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo. Prie laikinų patalpų (statyboje dirbančių žmonių aptarnavimui) ir 
rūkymo vietų įrengiami priešgaisriniai skydai. 

2. Statybos darbų organizavimas ir metodai 
2.1. Statybos darbų eiliškumas 

Rekomenduojamas šis statybos darbų eiliškumas: 
− Statybą leidžiančio dokumento gavimas; 
− Trasos nužymėjimas; 
− Statybos sklypo paruošimas; 
− Žemės sankasos įrengimas; 
− Šalčiui nejautrių (drenuojančių) dangos sluoksnių įrengimas; 
− Nesurištųjų mineralinių medžiagų sluoksnių įrengimas; 
− Asfalto dangų įrengimas; 
− Nuovažų įrengimas; 
− Baigiamieji darbai (ženklinimas, žali plotai). 

2.2. Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai 
Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai nepateikiami. 

2.3. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 
Visa statybos įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojančius 

darbo saugos reikalavimus. 

3. Darbų atlikimas 
3.1. Įvadas 

Techninių specifikacijų (toliau – TS) skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – 
KTR 1.01:2008), Įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 
įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT ŽS 17), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos 
techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai statybos darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų 
atlikimui, kontrolei ir priėmimui. 

Kelio statybos vietos (statybvietės) ruošimo metu Rangovas privalo: 
− garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 
− apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 
− vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 
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− pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 
− teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 
− pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus. 

3.2. Vandens nuleidimas 
Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta 
pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl 
Rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

3.3. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 
Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į 

pylimus. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekte. 
Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas 

iškasų ir pylimų šlaitams tvirtinti. Jie turi būti susmulkinti šiam tikslui skirtose vietose arba sandėliuojami kartu su 
kitomis atliekomis. 

3.4. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 
Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto 

nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Techninės priežiūros inžinieriaus leidimą, 
panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

3.5. Darbų priėmimas 
Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos 

projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo 
turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios 
žemės darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti 
priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus. 

3.6. Statybos techniniai dokumentai 

ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių 
KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

4. Žemės darbai 
4.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal galiojančių ĮT ŽS 17, galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų 
normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos 
įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

4.2. Medžiagos 
Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti 

ĮT ŽS 17 V skyriaus II skirsnio reikalavimus. 
Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 

1331:2015. 

4.3. Darbų atlikimas 
4.3.1.  Paruošiamieji darbai 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus reikia vadovautis ĮT ŽS 17 reikalavimais. 
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Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, žemės sankasa turi būti apsaugota nuo potvynio ir liūčių 
vandens. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti 
atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, 
požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius 
bei priešgaisrinius kelius, o statybos produktų atliekomis – kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos 
zonas.  

4.3.2.  Darbų kontrolė ir priėmimas 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 V skyriaus IV ir V skirsnių reikalavimus. 

4.3.3.  Bandymų rūšys 

Reikalavimai bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus II, III, IV, V, VI ir VII skirsniuose. 

4.3.4.  Darbų atlikimas žiemą 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje. 

4.3.5.  Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas 

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas laikantis ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnyje 
išdėstytų reikalavimų.  

Eil. 
Nr. 

Žemės sankasos 
dalis Gruntų grupės DPr, % 

1. 
Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 
pylimuose ir 0,5 m gylio 
iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 
100 

2. Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m 
gylio iki pylimo pado 

ŽG, ŽP, ŽB 
SB, SG, SP 

ŽD, ŽM, SD, SM 
98 

3. 
Viršutinė dalis iki pylimo pado 
pylimuose ir 0,5 m gylio 
iškasose 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 
D*), M*), OK3) 97,0 

4.3.6. Tolerancija  

Kontroliuojami parametrai, leistinųjų nuokrypių arba parametrų vertės nurodytos lentelėje. 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių 
vertės 

Žemės sankasa 
Aukščiai ±5 cm 
Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos) ±10 cm 
 Skersiniai nuolydžiai ±0,5 % (absoliut.) 
 Šlaitų nuolydžiai ±10 % (sant.) 
 Pylimo pado plotis ±20 cm 
 Bermos plotis ±20 cm 
 Augalinio sluoksnio storis ±20 %, bet ne mažesnis kaip 6 cm 

 Sutankinimo rodiklis 100%; 97%, kai h≤0,5 m 
98%; 97%; 95%, kai h>0,5 m 

Deformacijos modulis ≥45 MPa (45 MN/m2) 
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4.4. Standartai 

LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija 
LST 1360.1:2022 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties 

nustatymas. 
LST 1360.3:2020 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas. 
LST 1360.4:2022 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų 

nustatymas. 
LST 1360.5:2019 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu. 
LST 1360.6:2020 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas. 
LST 1360.7:2022 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas. 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

4.5. Statybos techniniai dokumentai 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

5. Nesurištų mineralinių medžiagų sluoksniai 
5.1. Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 
(toliau – TRA UŽPILDAI 19), Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir grutnų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 
techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 (toliau – TRA SBR 19), Automobilių kelių dangos konstrukcijos 
sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19 (toliau – ĮT SBR 19), galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų 
normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje išdėstyti reikalavimai gatvės pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir 
mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

5.2. Medžiagos 
5.2.1. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) 

AŠAS apatinei daliai gali būti naudojami gruntai pagal standartą LST 1331 – ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 
AŠAS viršutinei daliai gali būti naudojami gruntai pagal standartą LST 1331 – ŽG, ŽP. 
1    lentelė. Gruntų klasifikacija 

Pagrindinė 
grupė 

Apibrėžtis ir pavadinimas 
Dalelių matmenys (mm) ir kiekis 

(masės %) 
Grunto grupė 

Grunto 
grupės 
žymuo 

Dalelių 
skersmuo ≤ 
0,063 mm 

Dalelių 
skersmuo ≤ 2 

mm 

Stambiagrūdis 
gruntas ≤ 5 masės % 

< 60 masės % Žvyras 

Blogos sanklodos žvyras: 
Cu < 6, Cc - bet koks ŽB 

Geros sanklodos žvyras: 
Cu ≥ 6, Cc nuo 1 iki 3 ŽG 

Periodinės sanklodos žvyras: 
Cu ≥ 6, Cc < 1 arba > 3 ŽP 

≥ 60 masės % Smėlis 

Blogos sanklodos smėlis: 
Cu < 6, Cc - bet koks SB 

Geros sanklodos smėlis: 
Cu ≥ 6, Cc nuo 1 iki 3 SG 

Periodinės sanklodos smėlis: 
Cu ≥ 6, Cc < 1 arba > 3 SP 
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Įvairiagrūdis 
gruntas 

Nuo 5 masės % 
iki 15*) masės % 

< 60 masės % 

Žvyro ir 
dulkio 

mišinys 

Mažai dulkingas žvyras: 
nuo 5 masės % iki 15 masės % 

dalelių 
≤ 0,063 mm 

ŽD 

 
Žvyro ir 
molio 

mišinys 

Mažai molingas žvyras: 
nuo 5 masės % iki 15 masės % 

dalelių 
≤ 0,063 mm 

ŽM 

≥ 60 masės % 

Smėlio ir 
dulkio 

mišinys 

Mažai dulkingas smėlis: 
nuo 5 masės % iki 15 masės % 

dalelių 
≤ 0,063 mm 

SD 

Smėlio ir 
molio 

mišinys 

Mažai molingas smėlis: 
nuo 5 masės % iki 15 masės % 

dalelių 
≤ 0,063 mm 

SM 

Pastaba: 
Cu – rūšiuotumo koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal šią formulę: 

, 
čia d60 ir d10 – dalelių dydis (mm), kurių grunte yra atitinkamai mažiau kaip 60 masės % ir 10 masės %. 
Cc – sanklodos rodiklis, kuris apskaičiuojamas pagal šią formulę: 

, 
čia d10, d30 ir d60 – dalelių dydis (mm), kurių grunte yra atitinkamai mažiau kaip 10 masės %, 30 masės % ir 60 masės %. 
*) Pagal standartą LST 1331 [5.15] įvairiagrūdį gruntą gali sudaryti nuo 5 masės % iki 40 masės % dalelių, kurių skersmuo ≤ 0,063 mm, 
tačiau šiame apraše nurodytas intervalas apima tik gruntų grupes, kurios gali būti naudojamos PSBR įrengimui. 

Atsparumas šalčiui. Pagal TRA SBR 19 VI sk. II skirsnį nesurištajam mišiniui su atliekų deginimo 
įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidarančiais pelenais ir šlaku nustatomas atsparumas 
šaldymui ir atšildymui.  

Po atlikto šaldymo ir atšildymo bandymo bendras pradinis (prieš šaldymo ir atšildymo bandymą) dalelių 
< 0,063 mm kiekis bei po atlikto šaldymo ir atšildymo bandymo susidariusių papildomų dalelių < 0,063 mm 
kiekis, t. y. jų suma (bendroji masė), turi būti ne didesnis nei 9 masės %. 

Smulkiųjų dalelių kiekis. Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytas smulkiųjų dalelių < 0,063 mm 
didžiausias kiekis nesurištuosiuose mišiniuose turi atitikti 2 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

2   lentelė. Reikalavimai didžiausiam smulkiųjų dalelių kiekiui 
Pro 0,063 mm akučių sietą prabyrančių dalelių kiekis, 

masės % 
Kategorija 

UF 
≤ 5 UF 5 
≤ 3 UF 3*) 

*) UF 3 kategorija reikalaujama, kai nustatyta, kad gruntinio vandens lygis gali pakilti iki žemės sankasos 
viršaus. 

Pagal standartą LST 1360.1 nustatytas smulkiųjų dalelių < 0,063 mm didžiausias kiekis gruntuose turi 
būti ≤ 5 masės %. 

Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytam mažiausiam smulkiųjų dalelių < 0,063 mm kiekiui 
nesurištuosiuose mišiniuose reikalavimai nėra keliami. 

3   lentelė. Reikalavimai mažiausiam smulkiųjų dalelių kiekiui 
Pro 0,063 mm akučių sietą prabyrančių dalelių kiekis, 

masės % 
Kategorija 

LF 
Nėra reikalavimo LF NR 

  
Pagal standartą LST 1360.1 nustatytam mažiausiam smulkiųjų dalelių < 0,063 mm kiekiui gruntuose 

reikalavimai nėra keliami. 
Stambesniųjų dalelių kiekis. Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytas stambesniųjų dalelių kiekis 

nesurištuosiuose mišiniuose turi atitikti 4 lentelėje pateiktus reikalavimus. 
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 4   lentelė. Reikalavimai stambesniųjų dalelių kiekiui nesurištuosiuose mišiniuose 
 Prabyrančių dalelių kiekis, 

 masės % Kategorija 
 OC 2D  1,4Da) Db) 

  
– 100  90–99 OC 90 

a) Jei sietų akučių dydžiai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST ISO 565 [5.4] R20 tikslių sietų numerių, tai pagal akučių 
dydį turi būti pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas. 
Išnašos a) pavyzdys Nr. 1: nesurištojo mišinio, kurio didžiausios dalelės dydis D yra 22,4 mm, sieto akutės dydis 
1,4D yra 31,5 mm. Atsižvelgiant į tai, kad 1,4×22,4=31,36 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto 
numerio, parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas – 31,5 mm. 
Išnašos a) pavyzdys Nr. 2: nesurištojo mišinio, kurio didžiausios dalelės dydis D yra 22,4 mm, sieto akutės dydis 2D yra 
45 mm. Atsižvelgiant į tai, kad 2×22,4=44,8 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto numerio, 
parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas – 45 mm. 
b) Pro D akučių dydžio sietą prabyrančių dalelių procentas gali viršyti 99 %, tačiau tokiu atveju gamintojas turi deklaruoti 
tipinę granuliometrinę sudėtį. 

  
Pagal standartą LST 1360.1 nustatytas stambesniųjų dalelių kiekis gruntuose negali būti didesnis 

nei 63 mm. 
Granuliometrinė sudėtis. Pagal standartą LST EN 933-1 [5.7] nustatyta nesurištųjų mišinių, naudojamų 

AŠAS viršutinei 20 cm storio daliai įrengti, granuliometrinė sudėtis turi atitikti 5 lentelėje pateiktus reikalavimus, 
atitinkančius Gv kategoriją pagal standartą LST EN 13285 [5.10]. Nesurištųjų mišinių bei gruntų, naudojamų 
AŠAS apatinei daliai ir ŠNS įrengti, granuliometrinei sudėčiai reikalavimai nėra keliami. 

  5 lentelė. Reikalavimai nesurištųjų mišinių granuliometrinei sudėčiai 
  
Nesurištasis 

mišinys 

  
Pro sietą (mm) prabyrančių dalelių kiekis, 

  
masės % 

  
0,5 

  
1 

  
2 

  
4 

  
5,6 

  
8 

  
11,2 

  
16 

  
22,4 

  
31,5 

  
0/5 

  
15-75 

  
NR 

  
47-87 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
0/8 

  
NR 

  
15–75 

  
NR 

  
47–87 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
0/11 

  
NR 

  
15–75 

  
NR 

  
NR 

  
47–87 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
0/16 

  
NR 

  
15–75 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
47–87 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
0/22 

  
NR 

  
15–75 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
47–87 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
0/32 

  
NR 

  
NR 

  
15–75 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
47–87 

  
NR 

  
NR 

  
0/45 

  
NR 

  
NR 

  
15–75 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
47–87 

  
NR 

  
0/56 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
15–75 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
47–87 

  
0/63 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
15–75 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
NR 

  
47–87 

 
Gruntų, naudojamų AŠAS įrengti, dalelių, prabyrančių pro 0,063 mm ir 2 mm sietus, kiekiui keliami 

reikalavimai nurodyti 1 lentelėje. 
Pralaidumas vandeniui. AŠAS mišinių pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal LST EN ISO 17892-11 

turi būti ne mažesnis kaip 1,0 x10-5 m/s, o deformacijos modulis Ev2≥80 MPa. 
Vandens kiekis nesurištuosiuose mišiniuose ir gruntuose prieš jų panaudojimą ir sutankinimą turi būti 

artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti mažiau kaip 90 % pagal standartą 
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio. 
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6 Lentelė. Mažiausi nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų AŠAS ir ŠNS sluoksniams, sutankinimo 
rodiklio DPr reikalavimai 

  
Sluoksnio pavadinimas 

  
Nesurištieji mišiniai ir gruntai pagal 

TRA SBR 19 [6.9] 

  
Sutankinimo rodiklis DPr, 

% 
  
Dangų konstrukcijų klasės 

  
DK 0,11) 

  
1. AŠAS viršutinė 20 cm storio 
dalis 

  
0/5 užpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesurištieji 
mišiniai ir gruntai, kurių grupė ŽG ir ŽP 

  
100 

  
2. AŠAS apatinė dalis ir ŠNS 

  
nuo 0/2 iki 0/5 užpildai, nuo 0/5 iki 0/63 
nesurištieji mišiniai ir gruntai, kurių grupė 
ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP ir SB 

  
100 

  
1) taip pat taikoma mažo eismo intensyvumo supaprastintoms dangų konstrukcijoms ir pėsčiųjų ir dviračių takų dangų 
konstrukcijoms. 

 
Priklausomai nuo taikomos konkrečios dangos konstrukcijos pagal kelių projektavimo taisykles KPT SDK 

19 [6.7] AŠAS deformacijos modulio EV2 vertė DK 0,1 klasės ir mažo eismo intensyvumo kelių supaprastintų 
dangų konstrukcijų atveju turi būti ne mažesnė kaip 80 MPa. 

5.2.1. Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) 

Skyrius paruoštas pagal TRA SBR 19 VI skyriaus III skirsnį. 
SPS sluoksniui naudojami 0/45 nesurištieji mišiniai.  
Atsparumas šalčiui. Pagal TRA SBR 19 nesurištajam mišiniui su atliekų deginimo įrenginiuose ir 

bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidarančiais pelenais ir šlaku nustatomas atsparumas šaldymui ir 
atšildymui. Po atlikto šaldymo ir atšildymo bandymo bendras pradinis (prieš šaldymo ir atšildymo bandymą) 
dalelių < 0,063 mm kiekis bei po atlikto šaldymo ir atšildymo bandymo susidariusių papildomų dalelių 
< 0,063 mm kiekis, t. y. jų suma (bendroji masė), turi būti ne didesnis nei 9 masės %. 

Pagal standartą LST 1361.10 nustatytas nesurištųjų mišinių, kurių dalelės didesnės nei 32 mm ir kurie 
naudojami SPS ir ŽPS įrengti, atsparumo smūgiams rodiklis SR turi būti ≤ 28. 

Smulkiųjų dalelių kiekis. Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytų smulkiųjų dalelių < 0,063 mm 
didžiausias kiekis nesurištuosiuose mišiniuose turi atitikti 6 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

6   lentelė. Reikalavimai didžiausiam smulkiųjų dalelių kiekiui 
Pro 0,063 mm akučių sietą prabyrančių dalelių kiekis, 

masės % 
Kategorija 

UF 
≤ 5 UF 5 
≤ 3 UF 3*) 

 *) UF 3 kategorija taikoma tik DK 100–DK 2 klasės dangos konstrukcijose įrengiant betono dangą ant SPS iš 
nesurištojo mišinio fr. 0/32. 

  
Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytam mažiausiam smulkiųjų dalelių < 0,063 mm kiekiui reikalavimai 

nėra keliami. 
7   lentelė. Reikalavimai mažiausiam smulkiųjų dalelių kiekiui 

Pro 0,063 mm akučių sietą prabyrančių dalelių kiekis, 
masės % Kategorija LF 

Nėra reikalavimo LF NR 
Stambesniųjų dalelių kiekis. Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytas stambesniųjų dalelių kiekis 

nesurištuosiuose mišiniuose turi atitikti OC 90 kategoriją pagal standartą LST EN 13285. 
8   lentelė. Reikalavimai stambesniųjų dalelių kiekiui 

Prabyrančių dalelių kiekis, 
masės % Kategorija 

OC 2Da) 1,4Db) Dc) 
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– 100 90–99 OC 90 
100 90–100d) 80–99 C 80 

a) Nesurištiesiems mišiniams, kurių D didesnis nei 63 mm, taikomi tik su 1,4D sietu susiję per stambių dalelių 
reikalavimai, nes LST ISO 565 [5.4] R20 serijoje nėra didesnio nei 125 mm sieto akučių dydžio. 
b) Jei sietų akučių dydžiai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST ISO 565 [5.4] R20 tikslių sietų numerių, tai pagal akučių 
dydį turi būti pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas. 
Išnašos b) pavyzdys: nesurištojo mišinio, kurio didžiausios dalelės dydis D yra 56 mm, sieto akutės dydis 1,4D yra 
80 mm. Atsižvelgiant į tai, kad 1,4×56=78,4 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto numerio, 
parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas – 80 mm. 
c) Pro D akučių dydžio sietą prabyrančių dalelių procentas gali viršyti 99 %, tačiau tokiu atveju gamintojas turi deklaruoti 
tipinę granuliometrinę sudėtį. 
d) Nesurištiesiems mišiniams, kurių D mažesnis nei 63 mm. 

Granuliometrinė sudėtis. Pagal standartą LST EN 933-1 nustatyta nesurištųjų mišinių, naudojamų ŽPS 
ir SPS įrengti, granuliometrinė sudėtis turi atitikti 9 lentelėje pateiktus reikalavimus, atitinkančius GB kategoriją 
pagal standartą LST EN 13285. 

9   lentelė. Reikalavimai granuliometrinei sudėčiai 

Eil. Nr. Nesurištasis mišinys 

Pro sietą (mm) prabyrančių dalelių kiekis, masės % 

  
0,5 

  
1 

  
2 

  
4 

  
5,6 

  
8 

  
11,2 

  
16 

  
22,4 

  
31,5 

1. 0/45 

Bendrieji 
reikalavimai 5–35 9–40 16–47 NR 22–60 NR 35–68 NR 55–85 NR 

Reikalavimai 
gamintojui 10–30 14–35 23–40 NR 30–52 NR 43–60 NR 63–77 NR 

Bendrieji reikalavimai: bendrosios granuliometrinės sudėties ribos (pagal standarto LST EN 13285 A priedą). 
Reikalavimai gamintojui: gamintojo deklaruojamos granuliometrinės sudėties ribos (pagal standarto LST EN 13285 A 
priedą). 

Nesurištųjų mišinių, skirtų ŽPS ir SPS, granuliometrinės sudėties ribos pavaizduotos žemiau pateiktam 
paveikslėlyje. 

 
Nesurištasis mišinys 0/45, skirtas ŽPS ir SPS 

 Be atitinkamų bendrųjų granuliometrinės sudėties ribų, pateiktų 9 lentelėje, mažiausiai 90 % partijų 
granuliometrinė sudėtis, įvertinta per šešių mėnesių produkcijos gamybos kontrolės laikotarpį, turi atitikti 11 ir 12 
lentelėje pateikiamus reikalavimus, siekiant užtikrinti gamybos proceso ir mišinio granuliometrinės sudėties 
pastovumą. 

Nesurištųjų mišinių, skirtų DK 0,1 klasės dangos konstrukcijos ŽPS ir SPS bei mažo eismo intensyvumo 
kelių supaprastintos dangų konstrukcijos SPS gamybai naudojant perdirbtus užpildus, granuliometrinei sudėčiai 
galima taikyti GC ir OC 80 kategorijų reikalavimus pagal standartą LST EN 13285. 

11   lentelė. Reikalavimai atskirų partijų granuliometrinėms sudėtims – palyginimas su gamintojo 
deklaruojama verte 

Nesurištasis 
mišinys 

Palyginimas su tiekėjo deklaruojama verte 
Leistinieji nuokrypiai pro sietą (mm) prabyrančių dalelių kiekiui, 

masės % 
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 
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0/45 ±5 ±5 ±7 – ±8 – ±8 - ±8   
12   lentelė. Reikalavimai partijų granuliometrinėms sudėtims – skirtumai tarp pro kiekvieną sietą 

prabyrančių dalelių kiekių 

Nesurištasis 
mišinys 

Skirtumas tarp pro sietus (mm) prabyrančių dalelių kiekių, masės % 
Tarp 
2 mm 

ir 
1 mm 

Tarp 
4 mm 

ir 
2 mm 

Tarp 
5,6 mm 

ir 
2 mm 

Tarp 
8 mm 

ir 
4 mm 

Tarp 
11,2 mm 

ir 
5,6 mm 

Tarp 
16 mm 

ir 
8 mm 

Tarp 
22,4 mm 

ir 
11,2 mm 

Tarp 
31,5 mm 

ir 
16 mm 

0/45 4–15 – 7–20 – 10–25 – 10–25 – 
Vandens kiekis. Vandens kiekis nesurištuosiuose mišiniuose prieš jų panaudojimą ir sutankinimą turi 

būti artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti mažiau kaip 90 % pagal standartą 
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio. 

Įrengto pagrindo sluoksnio deformacijos modulis Ev2 turi būti ne mažesnis kaip 120 MPa.  Kartotinio 
panaudojimo medžiagos (RC) turi atitikti TRA SBR 19 V skyriaus II skirsnio keliamus reikalavimus taip pat turi 
tenkinti medžiagai keliamus reikalavimus. 

Sutankinimo rodikliui DPr ir deformacijos moduliui EV2 taikomi šie reikalavimai: 
Sutankinimo rodikliui DPr ir deformacijos moduliui EV2 taikomi šie reikalavimai: 
Sutankinimo rodiklis DPr turi būti ≥ 103 %. 
SPS ir ŽPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali būti įvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos 

modulių santykį EV2/EV1, nustatytą pagal standartą LST 1360-5 [6.24] taikant statinio apkrovimo plokšte 
bandymą. Esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio DPr ≥ 103 % vertei, deformacijos modulių santykio EV2/EV1 
vertė turi būti ≤ 2,2; 

Priklausomai nuo taikomos konkrečios dangos konstrukcijos pagal kelių projektavimo taisykles KPT SDK 
19 [6.7] SPS ir ŽPS deformacijos modulio Ev2 vertė DK 0,3−DK 0,1 klasės ir mažo eismo intensyvumo kelių 
supaprastintų dangų konstrukcijų atveju turi būti ne mažesnė kaip 120 MPa. 

5.2.1. Šalčiui neujatrus sluoksnis (ŠNS) 

ŠNS apatinei daliai gali būti naudojami gruntai pagal standartą LST 1331 – ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 
 
1    lentelė. Gruntų klasifikacija 

Pagrindinė 
grupė 

Apibrėžtis ir pavadinimas 
Dalelių matmenys (mm) ir kiekis 

(masės %) 
Grunto grupė 

Grunto 
grupės 
žymuo 

Dalelių 
skersmuo ≤ 
0,063 mm 

Dalelių 
skersmuo ≤ 2 

mm 

Stambiagrūdis 
gruntas ≤ 5 masės % 

< 60 masės % Žvyras 

Blogos sanklodos žvyras: 
Cu < 6, Cc - bet koks ŽB 

Geros sanklodos žvyras: 
Cu ≥ 6, Cc nuo 1 iki 3 ŽG 

Periodinės sanklodos žvyras: 
Cu ≥ 6, Cc < 1 arba > 3 ŽP 

≥ 60 masės % Smėlis 

Blogos sanklodos smėlis: 
Cu < 6, Cc - bet koks SB 

Geros sanklodos smėlis: 
Cu ≥ 6, Cc nuo 1 iki 3 SG 

Periodinės sanklodos smėlis: 
Cu ≥ 6, Cc < 1 arba > 3 SP 

Įvairiagrūdis 
gruntas 

Nuo 5 masės % 
iki 15*) masės % < 60 masės % 

Žvyro ir 
dulkio 

mišinys 

Mažai dulkingas žvyras: 
nuo 5 masės % iki 15 masės % 

dalelių 
≤ 0,063 mm 

ŽD 

 
Žvyro ir 

Mažai molingas žvyras: 
nuo 5 masės % iki 15 masės % ŽM 
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molio 
mišinys 

dalelių 
≤ 0,063 mm 

≥ 60 masės % 

Smėlio ir 
dulkio 

mišinys 

Mažai dulkingas smėlis: 
nuo 5 masės % iki 15 masės % 

dalelių 
≤ 0,063 mm 

SD 

Smėlio ir 
molio 

mišinys 

Mažai molingas smėlis: 
nuo 5 masės % iki 15 masės % 

dalelių 
≤ 0,063 mm 

SM 

Pastaba: 
Cu – rūšiuotumo koeficientas, kuris apskaičiuojamas pagal šią formulę: 

, 
čia d60 ir d10 – dalelių dydis (mm), kurių grunte yra atitinkamai mažiau kaip 60 masės % ir 10 masės %. 
Cc – sanklodos rodiklis, kuris apskaičiuojamas pagal šią formulę: 

, 
čia d10, d30 ir d60 – dalelių dydis (mm), kurių grunte yra atitinkamai mažiau kaip 10 masės %, 30 masės % ir 60 masės %. 
*) Pagal standartą LST 1331 [5.15] įvairiagrūdį gruntą gali sudaryti nuo 5 masės % iki 40 masės % dalelių, kurių skersmuo ≤ 0,063 mm, 
tačiau šiame apraše nurodytas intervalas apima tik gruntų grupes, kurios gali būti naudojamos PSBR įrengimui. 

Atsparumas šalčiui. Pagal TRA SBR 19 VI sk. II skirsnį nesurištajam mišiniui su atliekų deginimo 
įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidarančiais pelenais ir šlaku nustatomas atsparumas 
šaldymui ir atšildymui.  

Po atlikto šaldymo ir atšildymo bandymo bendras pradinis (prieš šaldymo ir atšildymo bandymą) dalelių 
< 0,063 mm kiekis bei po atlikto šaldymo ir atšildymo bandymo susidariusių papildomų dalelių < 0,063 mm 
kiekis, t. y. jų suma (bendroji masė), turi būti ne didesnis nei 9 masės %. 

Smulkiųjų dalelių kiekis. Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytas smulkiųjų dalelių < 0,063 mm 
didžiausias kiekis nesurištuosiuose mišiniuose turi atitikti 2 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

2   lentelė. Reikalavimai didžiausiam smulkiųjų dalelių kiekiui 
Pro 0,063 mm akučių sietą prabyrančių dalelių kiekis, 

masės % 
Kategorija 

UF 
≤ 5 UF 5 
≤ 3 UF 3*) 

*) UF 3 kategorija reikalaujama, kai nustatyta, kad gruntinio vandens lygis gali pakilti iki žemės sankasos 
viršaus. 

Pagal standartą LST 1360.1 nustatytas smulkiųjų dalelių < 0,063 mm didžiausias kiekis gruntuose turi 
būti ≤ 5 masės %. 

Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytam mažiausiam smulkiųjų dalelių < 0,063 mm kiekiui 
nesurištuosiuose mišiniuose reikalavimai nėra keliami. 

3   lentelė. Reikalavimai mažiausiam smulkiųjų dalelių kiekiui 
Pro 0,063 mm akučių sietą prabyrančių dalelių kiekis, 

masės % 
Kategorija 

LF 
Nėra reikalavimo LF NR 

  
Pagal standartą LST 1360.1 nustatytam mažiausiam smulkiųjų dalelių < 0,063 mm kiekiui gruntuose 

reikalavimai nėra keliami. 
Stambesniųjų dalelių kiekis. Pagal standartą LST EN 933-1 nustatytas stambesniųjų dalelių kiekis 

nesurištuosiuose mišiniuose turi atitikti 4 lentelėje pateiktus reikalavimus. 
 4   lentelė. Reikalavimai stambesniųjų dalelių kiekiui nesurištuosiuose mišiniuose 

 Prabyrančių dalelių kiekis, 
 masės % Kategorija 

 OC 2D  1,4Da) Db) 
  

– 100  90–99 OC 90 
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a) Jei sietų akučių dydžiai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST ISO 565 [5.4] R20 tikslių sietų numerių, tai pagal akučių 
dydį turi būti pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas. 
Išnašos a) pavyzdys Nr. 1: nesurištojo mišinio, kurio didžiausios dalelės dydis D yra 22,4 mm, sieto akutės dydis 
1,4D yra 31,5 mm. Atsižvelgiant į tai, kad 1,4×22,4=31,36 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto 
numerio, parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas – 31,5 mm. 
Išnašos a) pavyzdys Nr. 2: nesurištojo mišinio, kurio didžiausios dalelės dydis D yra 22,4 mm, sieto akutės dydis 2D yra 
45 mm. Atsižvelgiant į tai, kad 2×22,4=44,8 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto numerio, 
parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas – 45 mm. 
b) Pro D akučių dydžio sietą prabyrančių dalelių procentas gali viršyti 99 %, tačiau tokiu atveju gamintojas turi deklaruoti 
tipinę granuliometrinę sudėtį. 

  
Pagal standartą LST 1360.1 nustatytas stambesniųjų dalelių kiekis gruntuose negali būti didesnis 

nei 63 mm. 
Granuliometrinė sudėtis. Nesurištųjų mišinių bei gruntų, naudojamų ŠNS įrengti, granuliometrinei 

sudėčiai reikalavimai nėra keliami. 
Gruntų, naudojamų ŠNS įrengti, dalelių, prabyrančių pro 0,063 mm ir 2 mm sietus, kiekiui keliami 

reikalavimai nurodyti 1 lentelėje. 
Pralaidumas vandeniui. Šalčiui nejautrių medžiagų mišinių pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal 

LST EN ISO 17892-11 turi būti ne mažesnis kaip 1,0 x10-5 m/s, o deformacijos modulis ŠNS Ev2≥100 MPa. 
Vandens kiekis nesurištuosiuose mišiniuose ir gruntuose prieš jų panaudojimą ir sutankinimą turi būti 

artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti mažiau kaip 90 % pagal standartą 
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio. 

Šalčiui nejautriam sluoksniui gali būti naudojamos kartotinio panaudojimo medžiagos. Kartotinio 
panaudojimo medžiagos (RC) turi atitikti konkrečiam sluoksniui keliamus reikalavimus. 

5.3. Darbų atlikimas 
Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami laikantis ĮT SBR 19 

reikalavimų.  
Sluoksnius be rišiklių galima rengti žiemą tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio įrengimo ir 

apsaugos priemonės. Sluoksnius be rišiklių draudžiama rengti ant sušalusio esamo posluoksnio. 
Nesurištieji mišiniai ir gruntai turi būti taip tolygiai paskleidžiami, kad jie neišsiskirstytų atskiromis 

frakcijomis (neįvyktų segregacija). 
Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesurištasis mišinys ar gruntas turi būti tinkamo drėgnio, visame 

plote tolygiai paskleidžiamas ir vienodai sutankinamas. 
Kiekvienas sluoksnis be rišiklių turi būti taip įrengtas, kad jo kokybę nusakančios savybės kiek galima 

būtų visur vienodos ir tenkintų sluoksniui keliamus reikalavimus. 
Įrengiant sluoksnį, turi būti nuosekliai atliekami šiam darbui priklausantys procesai. Be to, darbams atlikti 

turi būti naudojamas reikalingų mechanizmų kiekis ir derinys. 
Sluoksniai be rišiklių turi būti taip įrengti, kad atitiktų projektinę padėtį (aukščius, išilginį ir skersinį 

profilius). 

5.3.1.  Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS) 

Skyrius parengtas pagal ĮT SBR 19 VII skykriaus reikalavimus. 
AŠAS turi būti taip suformuoti ir įrengti, kad įrengimo ir naudojimo metu nepriekaištingai atliktų vandens 

nuleidimo funkciją. Iškasų ruožuose šie sluoksniai turi siekti šoninius vandens nuleidimo įrenginius (griovio 
šlaitus) arba drenažus, o pylimų ruožuose – drenažus arba šlaitus. Aukštis nuo kelio griovio dugno iki ŠNS 
apačios turi būti ne mažesnis kaip 0,2 m. 

AŠAS turi būti taip įrengti ir sutankinti, kad jų laikomosios gebos ir sutankinimo savybės būtų kuo 
vienodesnės. Be to, nesurištieji mišiniai arba gruntai turi būti taip išpilami ir paskleidžiami, kad neišsiskirstytų 
frakcijomis (neįvyktų segregacija). Tinkamumo bandymais turi būti nustatytas toks nesurištųjų mišinių arba 
gruntų drėgnis, kad įrengus ir sutankinus sluoksnį būtų galima pasiekti reikalaujamą sutankinimo rodiklį. 

Sluoksnio profilio aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip 
±2,0 cm. Jei dėl AŠAS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm už 
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projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu. Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte 
(sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % (absoliut). 

 Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip 
±10,0 cm. 

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote turi būti ne 
didesnės kaip 30 mm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm 
mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios 
projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio 
storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma; 

Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) 
nurodytą sluoksnio storį. 

5.3.2. Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) 

SPS įrengti naudojamiems nesurištiesiems mišiniams taikomi techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 
reikalavimai. 

SPS projektinis storis 20 cm, todėl naudojami 0/45 frakcijos nesurištieji mišiniai. 
SPS turi būti taip įrengtas ir sutankintas, kad laikomosios gebos ir sutankinimo savybės būtų kuo 

vienodesnės. Be to, nesurištieji mišiniai turi būti taip iškraunami ir paklojami, kad neišsiskirstytų atskiromis 
frakcijomis (neįvyktų segregacija). Laikinas nesurištųjų mišinių sandėliavimas darbų zonoje 
nerekomenduojamas. Nesurištasis mišinys turi būti optimalaus drėgnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, 
kad mišinį klojant ir tankinant būtų pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis. 

Įrengiant pagrindo sluoksnį, nesurištąjį mišinį rekomenduojama kloti klotuvu arba greideriu, kurie turi 
įrengtą automatinę sluoksnio aukščio reguliavimą sistemą. 

Atsižvelgiant į mažiausią klojamo sluoksnio storį, kuris turi būti ne plonesnis kaip sluoksnio medžiagos 
stambiausio grūdelio dydis D × 2,5, ir priklausomai nuo klojimui ir tankinimui naudojamų mechanizmų, 
nesurištasis mišinys gali būti klojamas keliais sluoksniais. 

Sluoksnio profilio  aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip 
±2,0 cm. Jei dėl AŠAS, ŠNS, SPS ir ŽPS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis 
kaip +2,0 cm už projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu; 

Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau 
kaip ±0,5 % (absoliut.). 

Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip 
−10 cm. 

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi būti 
didesnės kaip 20 mm. 

 Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm 
mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm viršijančios 
projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio 
storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma; 

Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) 
nurodytą sluoksnio storį. 

5.3.3. Šalčiui neujatrus sluoksnis (ŠNS) 

Skyrius parengtas pagal ĮT SBR 19 VII skyriaus reikalavimus. 
ŠNS turi būti taip suformuoti ir įrengti, kad įrengimo ir naudojimo metu nepriekaištingai atliktų vandens 

nuleidimo funkciją. Iškasų ruožuose šie sluoksniai turi siekti šoninius vandens nuleidimo įrenginius (griovio 
šlaitus) arba drenažus, o pylimų ruožuose – drenažus arba šlaitus. Aukštis nuo kelio griovio dugno iki ŠNS 
apačios turi būti ne mažesnis kaip 0,2 m. 

ŠNS turi būti taip įrengti ir sutankinti, kad jų laikomosios gebos ir sutankinimo savybės būtų kuo 
vienodesnės. Be to, nesurištieji mišiniai arba gruntai turi būti taip išpilami ir paskleidžiami, kad neišsiskirstytų 
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frakcijomis (neįvyktų segregacija). Tinkamumo bandymais turi būti nustatytas toks nesurištųjų mišinių arba 
gruntų drėgnis, kad įrengus ir sutankinus sluoksnį būtų galima pasiekti reikalaujamą sutankinimo rodiklį. 

Sluoksnio profilio aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip 
±2,0 cm. Jei dėl ŠNS sluoksnių pakloto didesnio storio sluoksnio viršaus aukštis yra didesnis kaip +2,0 cm už 
projekte (sutartyje) nurodytą aukštį, tai nėra laikoma defektu. Skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte 
(sutartyje) nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % (absoliut). 

 Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip 
±10,0 cm. 

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote turi būti ne 
didesnės kaip 30 mm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm 
mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios 
projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio 
storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma; 

Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte (sutartyje) 
nurodytą sluoksnio storį. 

5.4. Bandymai 
5.4.1.  Tinkamumo bandymai 

Tinkamumo bandymai ir kokybės kontrolė turi būti vykdomi atsižvelgiant į techninių reikalavimų aprašų 
TRA UŽPILDAI 19 ir TRA SBR 19 nuostatas. 

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais įrodomas užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų 
tinkamumas numatytai naudojimo paskirčiai, atitinkančiai projekto (sutarties) reikalavimus. 

Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turi pats įsitikinti ir užsakovui įrodyti numatytų naudoti užpildų, 
nesurištųjų mišinių ir gruntų tinkamumą. Užpildų ir nesurištųjų mišinių tinkamumui įrodyti turi būti pateikta 
eksploatacinių savybių deklaracija ir, jeigu reikia, bandymų protokolai. Gruntų tinkamumui įrodyti turi būti pateikti 
bandymų protokolai. 

Keičiantis nesurištųjų mišinių, užpildų ir gruntų rūšims bei savybėms, tinkamumas turi būti įrodomas 
pakartotinai. Išskirtiniais atvejais gali reikėti atlikti detalesnius tinkamumo bandymus. 
 

5.4.2.  Vidinės kontrolės bandymai 

Vidinės kontrolės bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo įgaliotinis, kad būtų 
užtikrinama nesurištųjų mišinių ir gruntų savybių bei atliktų darbų atitiktis projekte (sutartyje) nurodytiems 
reikalavimams. 

Rangovas turi atlikti vidinės kontrolės bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi. Jeigu nustatomi 
nuokrypiai nuo projekto (sutarties) reikalavimų, priežastys, lemiančios nuokrypius, turi būti tuoj pat pašalinamos. 

Užsakovui ar techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, būtina pateikti vidinės kontrolės bandymų rezultatus. 
 

5.4.3.  Kontroliniai bandymai 

Kontroliniai bandymai yra užsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar užpildų, nesurištųjų mišinių ir 
gruntų savybės ir užbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Šių bandymų rezultatai yra darbų 
priėmimo pagrindas. 

Ėminių ėmimą ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio įrengimo ruože, atlieka užsakovas, techninis 
prižiūrėtojas arba užsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymų laboratorija. Rangovas privalo sudaryti 
sąlygas ėminių paėmimui ir bandymų atlikimui. 

Kontrolinius bandymus atlieka užsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymų laboratorija. 

5.5. Standartai 

LST 1361.12:2020 Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Organinių 
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priemaišų nustatymas. 
LST CEN ISO/TS 17892-
11:2005 

Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. 
Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintančiam spūdžiui 
(ISO/TS 17892-11:2004) 

 
Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

5.6. Statybos techniniai dokumentai 

KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. 
TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas. 
TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas. 
ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo 

taisyklės. 

6. Asfalto dangos  
6.1. Įvadas 

Skyrius parengtas pagal Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA 
UŽPILDAI 19 (toliau – TRA UŽPILDAI 19), Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA 
ASFALTAS 24 (toliau (TRA ASFALTAS 24), Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo 
taisyklių ĮT ASFALTAS 24 (toliau – ĮT ASFALTAS 24), Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių 
reikalavimų aprašas TRA MIN 19, kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose 
techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 23 galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių 
statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų 
paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

6.2. Medžiagos ir jų mišiniai 
6.2.1. Mineralinės medžiagos 

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti 
bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 24 
reikalavimus. 

Mikroužpildo sudėtyje neturi būti kenksmingo kiekio organinių ir brinkstančių sudedamųjų dalių. Asfalto  
viršutinio, asfalto pagrindo bei asfalto pagrindo - dangos sluoksnių gamybai galima naudoti tik natūralios kilmės 
(natūralaus akmens) mikroužpildą. Stambioji mineralinė medžiaga, kuri neatitinka atsparumo poliruojamumui 
TRA ASFALTAS 24 (3-9 lentelėse) nurodytų reikalavimų, gali būti naudojama, jei bendrame mineralinių 
medžiagų mišinyje matematinė (skaičiuojamoji) atsparumo poliruojamumui (PSV) vertė atitinka reikalaujamą. 
Matematinė PSV vertė gali būti apskaičiuojama pagal naudotų skirtingų stambiųjų mineralinių medžiagų masių 
dalių santykį ir jų PSV vertes. Dalimis maišyti galima tik stambiąsias mineralines medžiagas, kurių atsparumo 
poliruojamumui kategorija yra ne žemesnė kaip PSV44. 

Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos, naudojamos AC PD, AC P, AC V rūšies asfalto 
mišiniams, gamintojas taip pat privalo pateikti informaciją apie tos pačios rūšies uolienos stambiosios 
mineralinės medžiagos PSV vertę. Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos gamintojas taip pat privalo 
pateikti informaciją apie tos pačios rūšies uolienos stambiosios mineralinės medžiagos atsparumo smūgiams 
(SZ) vertę. Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos SZ vertė turi atitikti stambiosios mineralinės 
medžiagos SZ vertei keliamus reikalavimus. 
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6.2.2. Rišamosios medžiagos 

Naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 ir aprašo TRA BITUMAS 23 
reikalavimus, o naudojamas polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 14023:2010 ir aprašo 
TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Natūralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B priedo 
reikalavimus. 

6.2.3. Priedai 

Gali būti naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedų rūšis ir 
savybės turi būti deklaruotos. 

6.2.4. Asfalto mišiniai 

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Granuliometrinės sudėties normavimui 
pagrindinis sietų komplektas ir papildomas 1-asis sietų komplektas su akučių dydžiais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 
8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinės sudėties kreivė turi būti tolydi. 

Tarp mineralinės medžiagos ir rišiklio turi būti pakankamas suderinamumas ir sukibimas (adhezija). MN 
MAS 15 6–8 lentelėse pateiktas mažiausias rišiklio kiekis remiasi mineralinių medžiagų mišinio tariamuoju 
dalelių tankiu, kuris yra 2,650 Mg/m3. Norint nustatyti atitinkamą koreguotą mažiausią rišiklio kiekį, jis turi būti 
padaugintas iš koeficiento α , kuris priklauso nuo naudojamų mineralinių medžiagų mišinio tariamojo dalelių 
tankio ρa: 

a

650,2
ρ

α =
;Tariamasis dalelių tankis ρa nustatomas pagal standartą LST EN 1097-6. 

6.2.5. Asfalto pagrindo – dangos sluoksnis AC 16 PD 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio mišinys (AC 16 PD) susideda iš tolydžios granuliometrinės sudėties 
mineralinių medžiagų mišinio ir rišiklio – kelių bitumo. 

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 24 4 lentelėje keliamus reikalavimus. 
4. lentelė 

Pavadinimas Kategorij
a 

Mato 
vienetas AC 16 PD 

Medžiagos    
Užpildai:    
trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis C  C50/30 

atsparumas trupinimui LA arba 
SZ  LA30 arba 

SZ26 
atsparumas dėvėjimuisi MDE  MDE15 
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 
0,063/2  s ECS30 

Rišiklis, rūšis ir markė   70/100 
100/150 

Asfalto mišinio sudėtis    
Užpildų mišinys:    
išbiros pro sietus    
22,4 mm  masės % 100 
16 mm  masės % 90–100 
11,2 mm  masės % 70–90 
2 mm  masės % 20–50 
0,125 mm  masės % 8–20 
0,063 mm  masės % 6–11 
Mažiausias rišiklio kiekis Bmin  Bmin 5,4 
Asfalto mišinys    
Mažiausias tuštymių kiekis Vmin  Vmin 1,0 
Didžiausias tuštymių kiekis Vmax  Vmax 3,0 
Mažiausias rišikliu užpildytų tuštymių kiekis VFBmin  VFBmin 65 

Didžiausias rišikliu užpildytų tuštymių kiekis VFBmax  VFBmax 80 
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Pavadinimas Kategorij
a 

Mato 
vienetas AC 16 PD 

Mažiausia mineralinio užpildo tuštymių dalis VMAmin  VMAmin 14 

Mažiausias jautris vandeniui ITSRmin  ITSR70 

6.3. Darbų atlikimas 
6.3.1. Asfalto mišinių gamyba ir sandėliavimas 

Asfalto mišinių gamybai ir sandėliavimui taikomi TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus I skirsnio bendrieji 
nurodymai. 

Maksimali rišiklio leistina temperatūra nurodyta TRA ASFALTAS 24 1 lentelėje. 
1. lentelė 
Rišiklis Žymėjimas Maksimali temperatūra °C 

1. Kelių bitumas 

35/50 190 
50/70 180 
70/100 180 
100/150 170 

2. Polimerais modifikuotas bitumas 

PMB 10/40-65 1901) 
PMB 25/55-60 1801) 
PMB 45/80-55 1801) 
PMB 45/80-65 1901) 
PMB 40/100-65 1901) 

1) papildomai turi būti atsižvelgta į gamintojo duomenis. 
 

Minimali ir maksimali asfalto mišinių temperatūra oC nurodyta TRA ASFALTAS 24 2 lentelėje. 
2. lentelė 

Rišiklio rūšis ir 
markė AC  SMA  

AC AAS, 
SMA AAS, 
BBTM 

 MA  PA 

35/50 – – – 200–240 – 
50/70 140–180 – – – – 
70/100 140–180 140–180 – – – 
100/150 130–170 – – – – 
PMB 10/40-65 – – – 210–2301) – 
PMB 25/55-60 150–1901) 150–1901) 150–1901) 210–2301) – 
PMB 45/80-55 150–1801) 150–1801) – – – 
PMB 45/80-65 150–1901) 150–1901) 150–1901) – 150–1901) 
PMB 40/100-65 – – – – 140–1701) 
Pastaba. Minimalios ribinės vertės galioja klojimo vietoje iškrautam mišiniui, maksimalios ribinės vertės 
galioja iš maišytuvo į kaupiamąjį bunkerį iškraunamam mišiniui. 
1) papildomai turi būti atsižvelgta į gamintojo duomenis. 

6.3.2. Asfalto mišinių transportavimas ir transporto priemonės 

Transportuojant asfalto mišinį būtina laikytis ĮT ASFALTAS 24 keliamų reikalavimų.  
Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai 

paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų 
asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi VI skyriaus penkatame skirsnyje 
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nurodytų asfalto mišinių temperatūrų oC. Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti 
apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą 
palaikantys kėbulai ar talpos ir kt. 

6.3.3. Asfalto klotuvai 

Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti Projekte nurodytų parametrų gatvės 
dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant 
sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti 
vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

6.3.4. Tankinimo mechanizmai 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai 
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens 
kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant gatvės dangos paviršiaus. Pneumatinio volo 
visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali 
būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais 
tankintuvais. 

6.3.5. Klojimo sąlygos 

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Jeigu dėl kritulių ant posluoksnio susidaro 
uždara vandens plėvelė, asfalto sluoksnių įrengti negalima. Posluoksnis turi būti švarus ir be sniego bei ledo. 
Skaldos ir mastikos asfalto sluoksniai paprastai, esant žemesnei kaip +5 0C oro temperatūrai, nėra įrengiami. 
Asfalto apatiniai sluoksniai paprastai, esant žemesnei kaip 0 0C oro temperatūrai, nėra įrengiami. Asfalto 
pagrindo sluoksniai, paprastai, esant žemesnei kaip –3 0C oro temperatūrai, nėra įrengiami.  

6.3.6. Klojimas ir tankinimas 

Klojant ir tankinant asfalto sluoksnius būtina vadovautis ĮT ASFALTAS XI skyriuje pateiktais 
reikalavimais. 

Klojant asfaltą į klotuvą patenkantčio asfalto temperatūra turi būti tokia kokia nurodyta VI skyriaus 
penkatame skirsnyje. 

Volų rūšį, svorį ir skaičių reikia parinkti, atsižvelgiant į klotuvo našumą, sluoksnio storį, asfalto mišinio 
rūšį, taip pat ir į oro sąlygas, metų laiką, vietovės sąlygas. Volai turi būti naudojami taip, kad neatsirastų 
išliekančių įspaudų, nelygumų ar įtrūkių (plyšių). 

6.3.7. Briaunų formavimas 

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydžiu ir naudojant 
atitinkamą įrangą lygiai tiesia linija nugremžiamos, o briaunų šonai tolygiai prispaudžiami. 

6.4. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 
6.4.1. Bandymų rūšys 

Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 24 XII skyriuje. 

6.4.2. Asfalto mišinių bandymai 

Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 24, o mineralinių medžiagų – pagal TRA 
UŽPILDAI 19 reikalavimus. 

6.4.3. Tolerancija 

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus.  
Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 

3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7:2004, darbų priėmimo metu neturi viršyti ĮT ASFALTAS 24 11 lentelėje 
nurodytos vertės. 
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Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu 
±0,5%. 

Asfalto pagrindo sluoksnio viršaus aukščio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukščio neturi 
skirtis daugiau kaip ±2,0 cm. Sluoksnio storio ribinės vertė pateiktos ĮT ASFALTAS 24 13 lentelėje. 

13 lentelė. Sluoksnio storio nuokrypių ribinės vertės 

Taikymas  

Įrengto mažesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinės vertės, mm  
Asfalto 

viršutinis 
sluoksnis, 

asfalto apatinis 
sluoksnis ir 

asfalto pagrindo 
sluoksnis kartu 

Asfalto 
viršutinis 

sluoksnis ir 
asfalto 

pagrindo 
sluoksnis 

kartu 

Asfalto 
viršutinis 
sluoksnis 

Asfalto 
pagrindo-
dangos 

sluoksnis 

Asfalto 
apatinis 

sluoksnis 

Asfalto 
pagrindo 
sluoksnis 

1. Sluoksnio storio1) 
aritmetinio vidurkio vertei 4 4 4 4 4 4 

2. Sluoksnio storio atskirajai 
vertei 5 5 5 52) 5 52) 

1) Skaičiuojant įrengto asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto viršutinio sluoksnio 
storio vidurkio vertes, nepriimamos tokios įrengto sluoksnio storio atskirosios vertės, kurios daugiau kaip 5 mm 
didesnės už projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skaičiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, 
kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 5 mm storio suma. 
2) Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo-dangos sluoksnis įrengiamas ant pagrindo sluoksnio be rišiklių, 
taikoma 10 mm atskiroji vertė. 
 

Sluoksnių sukibimo jėga tarp kitų sluoksnių turi būti  ne mažesnė kaip: 
− tarp asfalto viršutinio ir apatinio sluoksnių – 15,0 kN;  
− tarp visų kitų sluoksnių ar dalinių sluoksnių – 12,0 kN. 

6.4.4. Darbų priėmimas 

LST 1419-1:2017 
 

Automobilių kelių bituminiai mišiniai. 1 dalis. 
Reikalavimai, keliami aktyvintiesiems mineraliniams 
milteliams 

LST 1419:1995/1K:1996 Automobilių kelių asfaltbetonis ir jo mišiniai. 
Reikalavimai aktyvintiems mineraliniams milteliams. 

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių 
nustatymas. 

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Rišiklio ir naftos distiliatų 
išeigos iš bitumo emulsijų nustatymas distiliavimo 
metodu. 

LST EN 12597:2014 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Terminija. 
LST EN 1426:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Adatos penetracijos 

nustatymas 
LST EN 1427:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros 

nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas. 
LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Bitumo emulsijų dalelių 

poliškumo nustatymas. 
LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Liekamojo rišiklio ir naftos 

distiliatų, gaunamų distiliuojant bitumines emulsijas, 
nustatymas. 

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 
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6.5. Standartai 

LST EN 12592:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tirpumo nustatymas. 
LST EN 12593:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Trapumo temperatūros pagal Frasą 

nustatymas. 
LST EN 12594:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Tiriamųjų ėminių paruošimas. 
LST EN 12595:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas. 
LST EN 12596:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Dinaminės klampos nustatymas vakuuminiu 

kapiliaru. 
LST EN 12606-1:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. 

Distiliavimo metodas. 
LST EN 12606-2:2000 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. 

Ekstrahavimo metodas. 
LST EN 12607-1:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas. 
LST EN 12607-2:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas. 
LST EN 12607-3:2015 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Atsparumo kietėjimui, veikiant šilumai ir orui 

nustatymas. 3 dalis. RFT metodas. 
LST EN 12697-3:2013 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 3 dalis. 

Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu. 
LST EN 12697-4:2015 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 4 dalis. 

Bitumo regeneravimas. Frakcionavimo kolona. 
LST EN 12697-10:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 10 dalis. 

Sutankinamumas. 
LST EN 12697-10:2002/AC:2007      Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 10 dalis. 

Sutankinamumas. 
LST EN 12697-13+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 13 dalis. 

Temperatūros matavimas. 
LST EN 12697-14+AC:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 14 dalis. 

Vandens kiekis. 
LST EN 12697-27:2017 Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 27 dalis. Ėminių ėmimas 
LST EN 12697-28:2002 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 28 dalis. 

Ėminių paruošimas rišiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei 
sudėčiai nustatyti. 

LST EN ISO 2592:2017 Nafta ir panašūs produktai. Pliūpsnio ir užsiliepsnojimo temperatūrų 
nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas (ISO 2592:2017) 

LST EN ISO 3838:2004 Žalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio 
tankio nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamšteliu ir graduoto 
dvikapiliario piknometro metodai (ISO 3838:2004). 

LST EN ISO 9864:2005 Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių plotinio tankio 
nustatymo metodas (ISO 9864:2005). 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

6.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai  

STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
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TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
TRA ASFALTAS 24 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas 
ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 
TRA BITUMAS 23 Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių 

keliuose techninių reikalavimų aprašas 
TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas 

7. Betoninės dangos 
7.1. Įvadas 

Skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos standartų (LST), ĮT TRINKELĖS 14, TRA TRINKELĖS 14 ir 
kitų techninių normatyvinių dokumentų reikalavimus.  

Skyriuje pateikti reikalavimai betono gaminiams, natūralaus akmens gaminiams, jų įrengimui, darbų 
kontrolei ir priėmimui. 

7.2. Medžiagos 
7.2.1. Betoninės trinkelės  

Betoninės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338:2003 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties 
įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338:2003 galima 
pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasės yra 
mažiausi techniniai reikalavimai Betoninės trinkelės turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 VIII skyriaus keliamus 
reikalavimus. 

Trinkelių betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C 25/30,. 
Betoninių trinkelių atsparumas dilinimui: 

Klasė Žymėjimas 

Reikalavimai 
Išmatuota pagal bandymo metodą, 
aprašytą standarto LST EN 1338 G 

priede 

Alternatyviai išmatuota pagal bandymo 
metodą, aprašytą standarto LST EN 1338 H 

priede 
4 I ≤ 20 mm ≤ 18000 mm3 /5000 mm2 

Gamintojo deklaruoti leidžiamieji nuokrypiai: 

Trinkelės storis, mm Ilgis, mm Plotis, mm Storis, mm 

< 100 
≥ 100 

± 2 
± 2 

± 2 
± 2 

± 3 
± 4 

Skirtumas tarp bet kurių dviejų pavienės trinkelės storio matavimų turi būti ≤3 

Atsparumas šaldymui ir atšildymui , naudojant druskas nuo apledėjimui: 

Klasė Ženklinimas 
Masės nuostolis po atsparumo 
šaldymui ir atšildymui bandymo 

kg/m2 

3 D ≤1,0 vidutiniškai, be jokios 
pavienės vertės >1,5. 

Betoninių trinkelių dangos konstrukcijos bei storiai nurodyti aiškinamajame rašte bei skersiniu profilių 
brėžiniuose, trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Betono trinkelės turi atitikti LST EN 
1338:2003 keliamus reikalavimus.  

Trinkelės turi būti naudojamos bebriaunės. 
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7.2.2. Posluoksnis 

Šiame skyriuje yra pateikiamos nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių savybės ir reikalavimai, 
nurodant kategorijas pagal standartą LST EN 13285.  

Standarto LST EN 13285 taikymo sritis yra nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai, kurių didžiausios 
dalelės dydis D ≥ 8 mm. Nesurištiesiems mineralinių medžiagų mišiniams 0/2, 0/4, 0/5 galioja šio skyriaus 
reikalavimai, kurie yra išdėstyti remiantis standarto LST EN 13285 principais.  

Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai turi būti gaminami ir sandėliuojami taip, kad jų savybės būtų 
tolygios ir atitiktų toliau nurodytus reikalavimus. Be to, jie į statybvietę turi būti tiekiami tolygiai drėgni ir tolygiai 
sumaišyti. 

Nustatyta, kad nejautrumas šalčiui yra įrodytas, jeigu nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai atitinka 1 
lentelės reikalavimus.  

Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių sudėtis turi būti tokia, kad juos paklojus ir sutankinus, būtų 
užtikrintas tinkamas pasluoksnio pralaidumas vandeniui. 

Mineralinių dulkių < 0,063 mm didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi 
atitikti 1 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

 
1 lentelė. Pasluoksnio medžiagos didžiausias mineralinių dulkių kiekis   

Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės procentais 
 

Kategorija 
UF 

≤ 5 UF5 
 Mažiausiam mineralinių dulkių < 0,063 mm kiekiui pagal 2 lentelę reikalavimų nėra keliama. 
2 lentelė. Pasluoksnio medžiagos mažiausias mineralinių dulkių kiekis 

Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės procentais 
 

Kategorija 
LF 

Nereglammentuojama LFN 
Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 granuliometrinė sudėtis turi atitikti 3 lentelėje nurodytus 

reikalavimus.  
3 lentelė. Pasluoksnio medžiagos nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/5 reikalavimai 

granuliometrinei sudėčiai 
Eil. 
Nr. 

Nesurištasis mineralinių medžiagų 
mišinys  

 

Išbiros per sietą (mm) masės proce  
0,5 1 2 Kategorija 

1.  
 

0/5  
 

Bendrosios ribos  - - 30-60 GU,B  
 Tiekėjo deklaruojama vertė 

(S)  
Nereglamentuojama 

2. Bendrosios ribos  Nereglamentuojama GN,B 

Tiekėjo deklaruojama vertė (S)  
7.2.3. Siūlių užpilo medžiagos 

Naudojami 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. Žiūrėti standartą LST EN 
13285.  

Mineralinių dulkių < 0,063 mm didžiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi 
atitikti 8 lentelėje pateiktus reikalavimus.  

8 lentelė. Siūlių užpilo medžiagos didžiausias mineralinių dulkių kiekis 

Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės procentais 
 

Kategorija 
UF 

≤ 9 UF9 
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Mineralinių dulkių < 0,063 mm mažiausias kiekis nesurištuosiuose mineralinių medžiagų mišiniuose turi 
atitikti 9 lentelėje pateiktus reikalavimus.  

9 lentelė. Siūlių užpilo medžiagos mažiausias mineralinių dulkių kiekis 
Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės procentais 
 

Kategorija 
LF 

≥ 2  LF2 

7.2.4. Betoniniai bortai 

Betoniniai bordiūrai (apvadai) ir įvairūs vandens latakai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 taikomas 
kartu su LST 1974 LST EN 206 reikalavimais ir TRA Trinkelės 14 XIV skyriaus keliamus reikalavimus. Betoniniai 
bortai įrengiami iš nesilpnesnio betono nei C 25/30 betono, atsparumo šalčiui markė – F ≥ 200, atsparumas 
šalčiui (masės nuostoliai) ≤ 1 kg/m², atsparumas dilimui 20 mm,  vandens įgeriamumas < 6 proc., stipris 
tempimui lenkiant ≥ 3,5 MPa. Aplinkos poveikio klasės yra XM2 ir XF4. 

Bortai įrengiami ant betono pagrindo sluoksnio C20/25 XF2. 

7.3. Darbų atlikimas 
7.3.1. Betoninių trinkelių dangos  

Siekiant sumažinti ar išvengti betoninių trinkelių pjaustymo, atsižvelgiant į reikiamą klojimo plotį, turi būti 
iš anksto nustatytas tikslus atstumas tarp bordiūrų, pavienėmis linijomis arba eilėmis išdėstant trinkeles. 

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdžiui, turi būti 
taikoma ir lenktoms detalėms. Prireikus, šios nuostatos pateikiamos darbų apraše. 

Skiriamosios iškyšos (tarpų ribokliai) nėra skirtos užtikrinti taisyklingos siūlės pločio matmenį. 
Trinkelių dangos dažniausiai turi būti sutankintos vibravimo priemonėmis, pradedant nuo kraštų ir 

artėjant vidurio link. Kartu neturi būti neigiamo poveikio numatytam siūlių tiesumui. Plotai, kurių siūlės dar 
neužpiltos, neturi būti vibruojami. 

Betoninės trinkelės ant pasluoksnio išdėstomos arba klojamos eilėmis taisyklingu šablonu paliekant 
siūlių tarpelius. Siūlių plotis turi būti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, 
siūlių plotis turi būti nuo 5 mm iki 8 mm. Siūlių geometrija turi būti taisyklinga ir sklandi.  

7.3.2. Betono gaminiai 

Betoninės trinkelės klojamos ant paruošto pagrindo. Klojamos tada, kai jau yra įrengti bortai arba 
įrengiama viskas kartu. Gatvės ir vejos bortai rengiami ant betono pamato. 

Klojant trinkelių dangą, prie bortų linijų, pastatų sienų susidariusius dangos tarpus užpildyti betono 
mišiniu neleidžiama. Jie turi būti užpildomi tų pačių trinkelių atpjautais ar atkirstais gabalais. Kai tarpai tarp 
gretimų trinkelių yra didesni kaip 1 cm, jie užpildomi atpjautomis pagal tarpo dydį trinkelių juostomis. 

Trinkelės turi būti glaudžiai sudėtos ir tarpai užpildyti užpildo medžiaga. Trinkelės dedamos ant atsijų 
posluoksnio, kuris turi būti laidus vandeniui, bet neįmirktų. 

Trinkeles reikia kloti tiksliai pagal aukštį, nuolydžio kampą ir įvertinus kelio kryptį, paliekant reikiamo 
dydžio plyšius. Leidžiama dydžių paklaida yra ±3 mm. 

Siekiant, kad siūlės būtų tiesios, maždaug kas 3 m nutiesiamos išilginės virvelės. Žymint didelius plotus 
būtina virveles ištempti dviem kryptimis ir kas 1-3 m kontroliuoti, kaip išlaikomi tiesūs kampai.  

Paviršiniai nelygumai 4 metrų ilgio kontrolinėje trinkelių ar plytelių grindinio atkarpoje negali viršyti 10 
mm. 

Sutankinus vibracine plokšte iki pastovios būklės, galima gauti lygų paviršių. Kai naudojamos vibracinės 
plokštės su reguliuojama išcentrine jėga, priklausomai nuo elemento storio, reikia rinktis mažiausią galingumą. 

Paklojus trinkeles, danga turi būti švari, lygi ir atitikti projektuojamus aukščius bei nuolydžius.  
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7.3.3. Darbų priėmimas 

Priimant darbus turi būti atitikimas projekto brėžiniams. Neprieštarauti ĮT TRINKELĖS 14, TRA 
TRINKELĖS 14 ir MN TRINKELĖS 14 keliamiems reikalavimams. Pastebėti trūkumai (ar nepažeisti bortai ar 
trinkelės, ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

7.3.4. Taikytini standartai ir normatyviniai dokumentai 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 

8. Sandarinimo juosta 
Sandarinimo juosta – tai prilydoma juosta, skirta kelių tiesimo darbams. Ji turi atitikti standartą ZTV Fug-

StB 01 ir atitinka TL Fug-StB 01 reikalavimus. Siūlių sandarinimo juosta suformuoja siūlėse taip vadinamą 
„minkštą sąnarį“. Tokiu būdu užkertamas kelias įtrūkimams ir važiuojamoji kelio dalis tarnauja ilgiau. Plyšių 
sandarinimo juosta tinka asfaltbetonio ir mastikos asfalto apdorojimui. 

Asfalto viršutinio sluoksnio ir kelio bordiūro kontakto vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti 
lentelės reikalavimus.  

Bandymas  Bandymo standartas  Vienetas  Normatyvas  
TL Fug-StB 01 

Minkštėjimo temperatūra pagal žiedo ir 
rutulio metodą  DIN EN 1427 arba lygiavertis  °C  ≥90  
Kūgio penetracija  BS 2499-3 arba lygiavertis  1/10 mm  20–50  
Grįžimo į pradinę padėtį geba  BS 2499-3 arba lygiavertis  %  10–30  
Savybės šaltojo lenkimo metu  DIN 52 123 arba lygiavertis  °C  ≤0  
Elastingumas ir sukibimo tvirtumas 
esant –10 °C  SNV 671920 arba lygiavertis  %  

N/mm2  
≥10  
≤1  

8.1. Siūlės šonų paruošimas 
Pagal standarto ZTV Fug-StB 01 reikalavimus, šonai turi būti sausi, švarūs, be dulkių ir turi būti padengti 

atitinkamu gruntu. Norint nepriekaištingai prilipdyti ir užpildyti siūlę, primygtinai reikalaujama naudoti specialiai 
darbui siūles sandarinančia juosta.  

8.2. Siūlių sandarinimo juostos montavimas  
Patieskite siūlių sandarinimo juostą ir nukirpkite reikiamą ilgį. Pakilusių vietų kampuose juosta suduriama 

priglustinai. Propano dujų degikliu pakankamai išlydykite vieną siūles sandarinančios juostos pusę ir tada 
tinkamu įrankiu (pvz., glaistykle, plokščia mente) prispauskite ją prie siūlės šono. Išlydyti dujų liepsna yra būtina. 
Priešingu atveju juosta tinkamai neprikibs ir nebus norimo briaunas arba montuojamas detales sandarinančio 
poveikio. 

9. Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia 
Skyrius parengtas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės 

ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir ISO 21542 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos 
prieinamumas ir naudojimas“. 

STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 
LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamųjų betono gaminių taisyklės 

LST EN 933-1:2012 Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. 
Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas 

LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 
LST EN 1340:2003  Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 
LST EN 1340:2003/AC:2006  Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=617456
http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=617456
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Pėsčiųjų takų, kurie nepriskirti E ir F kategorijoms, išilginis nuolydis neturi viršyti  5 %. Esant didesniam 
nei reikalaujama išilginiam nuolydžiui, turi būti įrengiami laiptai su šalia einančia panduso juosta ir turėklais. 

Į šaligatvius ir pėsčiųjų takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi pėstiesiems ir žmonėms su 
negalia. Takuose sumontuoti objektai (šviestuvų atramos, kelio ženklai, želdiniai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 
2,25 m virš tako paviršiaus. 

 Pėsčiųjų takų, aukščių, parkų ir kitų viešųjų erdvių takų paviršius turi būti tvirtas, neklampus, stabilus, 
neslidus sudrėkus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje 
neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško (šis reikalavimas 
netaikomas trinkelių dangų ir plokščių dangų siūlėms). 

Ties perėja saugos salelės bortelius privaloma nužeminti iki dangos lygio arba įrengti bortelio nuožulną. 
Šiuo atveju skirtumas tarp paviršių neturi viršyti 5 mm.   

10. Kelio ženklai 
10.1.Įvadas 

TS skyrius parengtas pagal Kelių eismo taisyklių (toliau – KET), Automobilių kelių vertikaliųjų kelio 
ženklų įrengimo taisyklių ĮT VŽ 14 (toliau – ĮT VŽ 14), Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo 
taisyklių PĮT KŽA 08 (toliau – PĮT KŽA 08), Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių, Kelių 
ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių ĮT ŽM 12 (toliau – ĮT ŽM 12), Automobilių kelių 
vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 (toliau – TRA VŽ 12), galiojančių Lietuvos 
standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio ženklų atramų, skydų ir horizontaliojo ženklinimo medžiagoms, 
įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui. 

10.2. Medžiagos 
10.2.1.Kelio ženklų atramos 

Kelio ženklų atramos, jų pamatai ir naudojamos medžiagos turi atitikti PĮT KŽA 08 reikalavimus. 
KŽA naudojami PVS turi atitikti S 235 klasės (norminis stipris tempiant fy = 235 N/mm2, skaičiuojamasis 

stipris fsy = 215 N/mm2) plieno kokybės reikalavimus. Plieno rūšiai ir matmenims parinkti galioja standartas LST 
EN 10219-2. 

Plieninių gaminių tinkamumui nustatyti gamintojas arba tiekėjas privalo turėti tinkamumo suvirinti pagal 
standartą LST EN 10219-1 detalų įrodymą. 

Plieninės apkabos parenkamos pagal standartą LST EN 1090-2. Jos turi atitikti S 235 klasės plieno 
kokybės reikalavimus arba turi būti parenkamos iš rūdijimui atsparaus ne žemesnės kaip A2 grupės plieno. 

Aliumininių apkabų medžiaga turi būti parenkama pagal standarto LST EN 485 1, 2, 3, 4 dalis. 
Juostinės kabės ir tamprieji užspaudimo elementai turi būti parenkami pagal standartą LST EN 1090-2. 

Jie turi atitikti S 235 klasės plieno kokybės reikalavimus arba juos reikia parinkti iš rūdijimui atsparaus ne 
žemesnės kaip A2 grupės plieno. 

Apkaboms laikyti ir skydeliams fiksuoti naudojami varžtai bei veržlės turi būti iš rūdijimui atsparaus ne 
žemesnės kaip A2 grupės plieno. 

Plieniniai atramų elementai, jeigu jie yra iš rūdijančio plieno, turi būti apcinkuojami karštu būdu pagal 
standarto LST EN ISO 1461 reikalavimus. 

Atramų pamatas (AP) turi užtikrinti KŽA stabilumą. AP turi būti įgilinamas ne mažiau kaip 0,75 m, be to, 
kai atrama montuojama, pamatą betonuojant vietoje, PVS statomas į betoną arba – naudojant surenkamą 
pamatą – į surenkamo pamato ertmę, padarytą įstatyti PVS. Pagal aplinkos sąlygų kvalifikaciją XF2 AP 
naudojamo betono stiprio gniuždant klasė turi būti ne žemesnė kaip C25/30, atsparumo šalčiui markė F50. 
Standartiniai AP matmenys nurodyti 1 lentelėje. 

AP naudojami ne mažesnių matmenų už nurodytus 1 lentelėje. Pamatų matmenys nustatyti, esant 
nepalankioms gruntų grupėms (nerišliems gruntams). Esant rišliems gruntams, pamatų įgilinimas gali būti 
sumažintas 0,05 m. Pamato mažiausias skersmuo yra 0,25 m. 

1 lentelė. Atramų pamatų (AP) matmenys 
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Plieninių vamzdinių stulpelių 
(PVS) skersmuo ir sienutės 

storis, mm 

Nerišlūs gruntai 
Mažiausi matmenys: 

skersmuo ir aukštis, m Pamato tipas 

76,1/2,0; 76,1/2,9 0,30 x 0,75 B 
76,1/2,9; 88,9/3,2 0,30 x 0,85 C 

Atramoms naudojant didesnio skersmens PVS, monolitiniai pamatai, kaip ir surenkami pamatai, turi būti 
statiškai apskaičiuoti. 

KŽA naudojamų PVS skersmenys, sienučių storiai nurodyti 2 lentelėje. 
 2 lentelė. Plieninių vamzdinių stulpelių (PVS) skersmenys ir sienučių storiai 

 Skersmuo, mm Sienutės storis, mm 
76,1 2,0 
76,1 2,9 

* naudojant šio skersmens PVS atramų įrengimui, jos turi būti atitveriamos apsauginiais atitvarais 
 KŽA pastatymas, komponuojant sujungimus, turi būti tinkamai apskaičiuotas statiškumo ir 

konstruktyvumo atžvilgiu. Saugioms atramoms naudojami PVS gali būti ne didesnio kaip 89 mm skersmens ir 
3,2 mm sienutės storio. 

KŽA naudojant didesnių kaip 89/3,2 mm matmenų PVS, jos turi būti atitveriamos apsauginiais atitvarais. 
Individualaus projektavimo informacinių kelio ženklų atramos, pamatai ir naudojamos medžiagos turi 

atitikti PĮT KŽA 08 VI skyrių. 
Plieninių vamzdinių stulpelių (PVS), naudojamų ženklų skydų atramoms, matmenys apskaičiuoti taikant 

rekomenduojamą pastatymo aukštį (PA), lygų 1500 mm (taisyklės KVŽT). Taikant kitokį PA, tačiau ne didesnį 
kaip 1700 mm, vertikalių PVS ilgis padidinamas arba sumažinamas atitinkamu skirtumu, o pasparų ilgiams 
apskaičiuoti (mažinant ar didinant) šiam skirtumui taikomas koeficientas 0,85. PVS skersmenys, sienučių storiai 
ir pamatų matmenys paliekami tokie patys. Taikant PA, didesnį nei 1700 mm, PVS ir pamatų matmenis reikia 
apskaičiuoti iš naujo. 

10.2.2.Kelio ženklų skydai 

Standartinių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų ir individualiai projektuojamų kelio ženklų dydis 
parenkamas pagal „Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių nurodymus“ – I grupės, o 
eksploatacinės savybės pagal  TRA VŽ 12 aprašą. Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro 
sąlygoms. 

Įrengiant ženklus šalia kelio, atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo 
krašto turi būti 0,50–2,00 m (ne gyvenvietėse rekomenduojamas atstumas – 1,00 m). 

Neleidžiama ženklų įrengti arčiau kaip 1 m nuo aukštosios įtampos elektros laidų, taip pat kabinti jų virš 
važiuojamosios dalies aukštosios įtampos linijos apsaugos zonoje. 

Šalia kelio (važiuojamosios dalies) įrengiamų ženklų plokštuma turi būti statmena kelio (juostos) ašiai 
arba pasukta ne didesniu kaip 15° kampu į važiuojamąją dalį, kad ženklas būtų geriau matomas vairuotojams. 
Važiuojamojoje dalyje ženklai įrengiami kiek galima statesniu kelio ašiai kampu. 

11. Kelio dangos ženklinimas 
11.1.Įvadas 

Kelio dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo organizavimo planu bei techninėmis 
specifikacijomis, „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis“ (2012-01-31, Nr. 3-83), „Kelių 
horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“ (2012-01-31, Nr. 3-82). Dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi 
atitikti projekto reikalavimus. 

11.1.1.Kelio ženklinimas 

Naujai atliktas dangos ženklinimas turi atitikti projekte ir Kelių eismo taisyklėse nurodytus geometrinius 
matmenis ir padėtį. Ženklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip ± 10 mm. Brūkšninės 
ženklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm. Brūkšnių ir tarpų (vieno 
ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip ±150 mm. Rodyklių, raidžių, skaičių ir kitokių ženklų 
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matmenys ir kampiniai taškai neturi nukrypti nuo norminių dydžių ne daugiau kaip ±20 mm skersine kryptimi ir ne 
daugiau kaip ±50 mm išilgine kryptimi.  

Dažų dangos storis turi būti ne mažesnis nei nurodomas dažų gamintojo pateikiamoje instrukcijoje.  
Ženklinant polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais, šiurkštumą didinančiais užpildais gruntu ir 

klijais, ženklinimo storis turi būti ne didesnis kaip 3 mm.  
Dangos ženklinimo medžiaga turi būti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems 

prieš plikšalą. Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą. Vykdant darbus dangos 
paviršius turi būti sausas ir švarus.  

Dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“, 
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos ženklinimo 
darbus vadovautis „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis“ ĮT ŽM 12, „Kelių 
ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašu“ TRA ŽM 12. 

11.2.Darbų atlikimas 
11.2.1. Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramų tvirtinimas, apačios gabaritas, plieninių vamzdžių stulpelių diametras, sienelės storis 
ir kelio ženklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis PĮT KŽA 08.  

11.3. Bandymai ir darbų priėmimas 
11.3.1. Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos 
laikomos dengtose ir sausose saugyklose. 

11.3.2. Kontrolė ir kontroliniai bandymai 

Kelio ženklų kontrolinius bandymus atlieka įgaliojimus turinčios institucijos, bandymai turi atitikti ĮT ŽM 12  
bei TRA VŽ 12 reikalavimus. Kelio ženklų matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. 
Kelio ženklų pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. 

11.3.3. Priėmimas ir matavimai 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų atitikimas Projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir 
nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi 
rangovo sąskaita. Darbai priimami pagal ĮT VŽ 14 keliamus reikalavimus. 

11.4. Standartai 

LST EN 1424:2001/A1:2003 Kelių ženklinimo medžiagos. Įmaišomieji stiklo rutuliukai 
LST EN 1436:2007+A1:2009 Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo 

ženklinimo ženklų charakteristikos 
LST EN 1463-2:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atspindintys kelių įdėklai. 2 dalis. Bandymų 

kelyje reikalavimai 
LST EN 1790:2014 Kelių ženklinimo medžiagos. Gamykliniai kelių ženklinimo elementai 
LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės 
LST EN 12352:2006 Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai 
LST EN 12767:2008 Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai, 

klasifikavimas ir bandymo metodai 
LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai 

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai. 
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11.5. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės 
PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. 

 

12. Sudedami apsauginiai futliarai ryšių kabeliams 
12.1.Medžiagos 

Vamzdžiai turi būti lygūs, tiesūs ir be paviršiaus defektų. 
PVC vamzdžiai pagal atsparumą smūginei apkrovai ir žiedo (apskritimo) standumą parenkami B klasės. 

Žiedo standumas turi būti ne mažiau kaip 8 kN/m2. 
Ryšių kanalizacijai naudojami apsauginiai dėklai montuojami iš kokybiškų išardomų HDPE vamzdžių: 
Sudedami vamzdžiai, 110 mm; 

Tankis 940-960 kg/m³ 

Elastingumo modulis 800÷1200 MPa 

Lydymosi indeksas 0,15÷0,5 g/10min 
Šiluminio plėtimosi koeficientas 1,5÷2,0 x 10-4 1/°C 
Darbo temperatūra -30 ÷ +75 °C 
Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų 
Garantinis laikas 5 metai 

Apsauginio dėklo pusės sujungiamos sudedant dvi puses kartu ir suspaudžiant jas tol, kol dėklo šonuose 
esantys laikikliai užsifiksuos. Sujungiant, viena vamzdžio dalis paslenkama bent 0,5 m atstumu kitos vamzdžio 
dalies atžvilgiu. 

 
Plastikiniai vamzdžiai pagal atsparumą smūginei apkrovai ir žiedo (apskritimo) standumą skirstomi į 

tvirtumo klases: A, B ir C. 
 
Žiedo standumas turi būti: 

• A klasės – ne mažiau kaip 16 kN/m2; 
• B klasės – ne mažiau kaip 8 kN/m2; 
• C klasės – ne mažiau kaip 4 kN/m2. 

Vamzdžio tipas Tvirtumo klasė Išorinis vamzdžio 
skersmuo, mm Vamzdžio ilgis, m 

110 PVC B 110 1,0 – 3,0 m 

12.2.Darbų atlikimas 
Žemės kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidimą. 
Prieš pradedant kasimo darbus, trasa turi būti tiksliai pažymėta: 

• Ašinės ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos platumą; 
• Požeminiai įrenginiai; 
• Trasos kertami kabeliai; 
• Tranšėjos gylio pakitimas, jei trasoje numatytas įvairus gylis. 
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Kasant duobes ar tranšėjas gyvenvietėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai su įspėjamaisiais 
užrašais. Prie tų darbo vietų, kur reikia, kad transportas važiuotų atsargiai, reikiamu atstumu turi būti pastatyti 
kelių ženklai, o nakties metu prie aptvarų turi degti raudoni šviesos signalai. 

Trasoje esantys medžiai ir šulinių landos turi būti apsaugoti nuo žemės užpylimo. Prie priešgaisrinės 
apsaugos šulinių turi būti paliktas laisvas privažiavimas. 

Duobės šuliniams įrengti kasamos mechanizuotai, išskyrus lyginimą, valymą ir panašius darbus, kurie 
atliekami rankiniu būdu. 

Tranšėjose atliekamų darbų etapai: 
• Kasimas ir akmenų išrinkimas; 
• Išlyginamojo sluoksnio užpylimas ir sutankinimas; 
• Pirminio užpylimo sluoksnio formavimas; 
• Galutinio užpylimo sluoksnio formavimas. 

Ant tranšėjos dugno formuojamo išlyginamojo sluoksnio minimalus storis yra 100 mm; maksimalus 
išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 10 proc. 
vamzdžio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau 20 mm). Jei gruntas atitinka šiuos reikalavimus, išlyginamojo 
sluoksnio nereikia. 

Pirminis užpylimas tai pilamos medžiagos aplink vamzdžius ant išlyginamojo sluoksnio; pirminio 
užpylimo medžiagos turi būti tokios pačios kokybės kaip ir išlyginamojo sluoksnio; pirminio užpylimo storis virš 
vamzdžių turi būti iki 300 mm, bet ne mažesnis kaip 150 mm. Pirminio užpylimo sluoksnis turi būti formuojamas 
klojant vamzdžius. 

Galutiniam užpylimui neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą. 
Apgyvendintoje vietovėje galutiniam užpylimui naudojamos lengvai tankinamos medžiagos. Galutinio užpylimo 
medžiagos tokios, kad 1 m storio sluoksnyje virš vamzdžių nebūtų didesnių kaip 300 mm skersmens akmenų ar 
skaldos atplaišų; užpildo medžiaga turi būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tuščių tarpų. 

Kiekvienas užpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kurių storis priklauso nuo užpilamo grunto tipo ir 
tankinimo metodo. Pirminio užpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusės vamzdžio. 
Tankinama atsargiai, kad nepajudėtų vamzdžiai iš vietos. Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama 
mechaniniu būdu. 

13. Veja 
Žemės plotai ir šlaitai sutvirtinami užpilant 10 cm storio dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir 

užsėjant. Veja atstatoma ir įrengiama atlikus dangos įrengimo darbus. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: 
augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, 
žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas.  

Vejos žolės mišinys turi būti parenkamas pagal žemės rūšį arba aplinką. Parinkus ir pasėjus žolių mišinį, 
jeigu nėra specialių pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų paviršius dar kartą 
voluojamas, palaistomas. Užaugusi dekoratyvinė veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm aukščio. Žolė pirmą kartą 
pjaunama, patrumpinant ją tik 1,5-2 cm. Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga, priklausomai nuo oro sąlygų ir 
vejos rūšies. Intensyviai veją šienaujant, būtina tręšti. Vejos priežiūra, tręšimas, laistymas, purškimas 
chemikalais, parenkamas konkrečiai, pagal vejos paskirtį. 

14. Statybos užbaigimas 
14.1.Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Priduodant projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, 
lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos 
remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti 
Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo peržiurai. 
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14.2.Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai 
Statybos darbų priėmimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
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 P24-32_KR_TDP_SD_SDKŽ 
Lapas Lapų Laida 

2 3 0 

Kęstučio g 
Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato 

vnt. Kiekis Techninė 
ch-ka 

1 Paruošiamieji ir ardymo darbai 
2 Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas km 0,150 TS-1 

3 Asfaltbetonio dangos frezavimas freza be automatinio su 
tiesioginiu pakrovimu m2/t 5,0/0,8 TS-1 

4 Betoninių kelio bortų ant betoninio pagrindo išardymas m/t 102/10,2 TS-1 

5 Betoninių vejos bortų ant betoninio pagrindo išardymas m/t 95/4,0 TS-1 

6 Betoninių plytelių dangos išardymas m2/t 300/42,0 TS-1 
7 Statybinių atliekų išvežimas 

8 Statybinio laužo (asfalto drožlių) pakrovimas ir išvežimas iki 10 
km atstumu t 0,8 TS-2 

9 Statybinio laužo (gatvės ir vejos bortų, betoninių trinkelių) 
pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu t 56,2 TS-1 

10 Žemės darbai 

11 
Dirvožemio kasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į 
savivarčius ir vežiojimas iki 10 km atstumu, hvid=0,10m (Grunto 
išvežimas) 

m3 13.00 TS-1 

12 
II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas 
į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje (grunto 
išvežimas) 

m3 120.00 TS-1 

13 Grunto sutankinimas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm 
(Sankasos tankinimas) m3 90.00 TS-1 

14 Sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės m2 300.00 TS-1 
15 Sankasos planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės m2 30.00 TS-1 

16 
Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu 
mechanizuotai, užsėjant žole  (naudojamas iš naujo atvežto 
grunto) 

m2 80.00 TS-1 

17 Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, 
užsėjant žole 

m2 10.00 TS-1 

18 Dangų konstrukcijų įrengimas 
19 Šaligatvio įrengimas 
20 Betono trinkelės 80x100x200, h=8cm m2 300.00 TS-7 

21 Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. Mišinio 
fr.0/5, h=3cm m2 300.00 TS-5 

22 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. 
mišinio fr. 0/45, h=15cm m2 300.00 TS-5 

23 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (pagal TRA SBR 19 
k≥1,0x10-5 m/s), h=19 cm m3 60.00 TS-5 

24 Betoninių bordiūrų GB 100.30.15 įrengimas ant betono C20/25 
pagrindo 

m 145.00 TS-4 

25 Betoninių bordiūrų GB 100.22.15 įrengimas ant betono C20/25 
pagrindo 

m 10.00 TS-4 

26 Betoninis vejos bortas 1000x200x80 ant betoninio pamato C20/25 m 140.00 TS-8 
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27 Sandūrų su sandariklio juosta tarp asfalto dangos ir kelio bortų 
įrengimas m 135.00 TS-13 

28 Gatvės įrengimas       

29 Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h=8 cm. (asfalto 
dangos sujungimas su įrengtais bortais) m2 60.00 TS-6 

30 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. 
Mišinio fr. 0/45, h=20cm m2 45.00 TS-7 

31 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis h= 35 cm m3 20.00 TS-7 

32 Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. 
mišinio fr. 0/45, hvid=25cm (pagrindų atstatymas pagal bortą) m2 15.00 TS-5 

33 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas       
34 Vertikalus ženklinimas       
35 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų pastatymas vnt./m 2/7,8 TS-15 

36 Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių atramų 
sumontavimas vnt./m2 4/1,14 TS-15 

37 Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių atramų perstatymas vnt 1 TS-15 

38 Horizontalaus ženklinimo termoplastu arba šaltuoju plastiku 
įrengimas       

39 Ženklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) m\m2 48\5,8 TS-13 
40 Ženklinimo tipas 1.5 m\m2 24\2,9 TS-13 
41 Ženklinimo tipas 1.6 m\m2 40\4,8 TS-13 
42 Kiti darbai       
43 Sudedamas PVC kabelių apsaugos vamzdis 110/100 m 4,0 TS-12 
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Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (apsaugojimo) darbai pagal AB
"Energijos skirstymo operatoriaus" išduotas sąlygas NR. ISK24-37457
turės būti įvykdyti vadovaujantis atskiru elektros tinklų perkėlimo
(apsaugojimo) projektu. Investicinio projekto Nr.: E2N6437457
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OBJEKTO VIETA

Pastabos
1. Prieš pradedant statybos darbus būtina išsikviesti inžinerinių tinklų atstovus ir tiksliai nužymėti esamų tinklų vietas.
2. Prieš vykdant darbus elektros apsaugos zonoje, gauti AB ESO sutikimą žemės kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. Prieš žemės kasimo darbus
būtina išsikviesti bendrovės atstovą elektros trasos/kabelių nužymėjimui. Žemės kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu.
3.Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (apsaugojimo) darbai pagal AB "Energijos skirstymo operatoriaus" išduotas sąlygas NR. ISK24-37457 turės būti
įvykdyti vadovaujantis atskiru elektros tinklų perkėlimo (apsaugojimo) projektu. Investicinio projekto Nr.: E2N6437457
4. Ryšių kabelių kanalus, patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina apsaugoti, uždengiant kelio
plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio.
5. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas.
Galus užsandarinti, kad nepatektų vanduo.
6.Dujotiekio padėtis ir gylis tikslinami vietoje. Projektuojamas dangas įrengti išlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdžio viršaus ir dangos
pagrindo. Neišlaikant minimalių atstumų numatyti dujotiekio tinklų apsaugojimo priemones (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mėn. 17 d. įsak nr.
1-162) Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo
apsauginio šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm).
Projektuojamos kelio ženklų atramos negali būti dujotiekio apsaugos zonoje. Būtina išlaikyti ne mažesnį kaip 2 m atstumą iki esamų dujotiekio tinklų.
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SKERSINIS PROFILIS M 1:50
NUO PK0+10 IKI PK 0+95
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10

Esamas paviršius
GB100x30x15 cm ant
betono pagr.C20/25 XF2

Šlaitų trvirtinimas dirvožemiu
užsėjant žole-0,1m

JB100x20x8 cm ant
betono pagr. C20/25 XF2

0.35

0.
20

Konstrukcija

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45

Betono trinkelės 80x100x200

15 cm

8 cm

Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų min. medž. fr. 0/5 3 cm

19 cm

Esama sankasa

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

4.00%
Ev2≥45 MPa

Ev2≥80 MPa

2.00% Ev2≥100 MPa

Ev2≥30 MPa

Ev2≥120 MPa

Esama gatvės konstrukcija
4.00%

0.20-0.50

SKERSINIS PROFILIS M 1:50
NUO PK1+14 IKI PK 1+49
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GB100x30x15 cm ant
betono pagr. C20/25 XF2
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užsėjant žole-0,1m

JB100x20x8 cm ant betono pagr.
C20/25 XF2
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Konstrukcija

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45

Betono trinkelės 80x100x200

15 cm

8 cm

Išlyginamasis sluoksnis iš nesurištųjų min. medž. fr. 0/5 3 cm

19 cm

Esama sankasa

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis

2.00% Ev2≥100 MPa

Ev2≥30 MPa

Esama gatvės konstrukcija

4.00%

2.00

Asfalto prijungimas prie esamos asfalto
dangos, AC 16PD, h=8cm

Esamas paviršius 0.20

Atstatoma gatvės skaldos danga

Konstrukcija

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 10 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių
medžiagų mišinio fr. 0/45 20 cm

35 cm

Esamas gruntas

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s)

SKERSINIS PROFILIS M 1:50
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2.00% Ev2≥100 MPa
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4.00%

2.10

Asfalto prijungimas prie esamos asfalto
dangos, AC 16PD, h=8cm

Esamas paviršius 0.20

Atstatoma gatvės skaldos danga

Sandarinimo siūlė

Sandarinimo siūlė Sandarinimo siūlė

1.500.75

2.50%2.50% 2.50%

2.50%

1.1
1

Esamas dujų vamzdis alt 63.13
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