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1. Projekto rengimo pagrindas

Statinio kapitalinio remonto projektas (toliau — Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir
kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais
esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky
lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

1.1. Projekto rengimo dokumentai
e Statinio projektavimo uzduotis (techniné uzduotis);

1.1.1. Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
1-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas
[-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas ,Dél paZeistos Zemés rekultivavimo
ir derlingojo dirvoZemio sluoksnio iSsaugojimo®
XII-2166 Lietuvos respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

KTR 1.01:2008 »2Automobiliy keliai
STR 1.04.04:2017 »otatinio projektavimas, projekto ekspertize*
STR 1.01.03:2017 »otatiniy klasifikavimas*
STR 1.06.01:2016 ~Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“
~otatyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
STR 1.05.01:2017 SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*®

1116

STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikdmés keliai. Bendrieji reikalavimai®
STR 2.03.01:2019 »otatiniy prieinamumas*
STR 2.01.01(1):2005 »Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”
STR 2.01.01(3):1999 »Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01(4):2008 »ESminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”
STR 1.01.08:2002 »otatinio statybos rasys*
LST 1516:2015 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*
LST 1569:2012 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai*
Keliy eismo taisyklés
PJT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.
TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprasas.
TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.
TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas
TRAVZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas
TRA ZM 12 Keliy Zzenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas
IT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be ri$ikliy jrengimo taisyklés.

T VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

T ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

T ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
R ISEP 10 InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos

Lapas Lapy Laida
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2. Projektuojamo statinio duomenys

Projekto rengéjas: UAB ,Geoinfra“.

Projekto uzsakovas: Kazly Rudos savivaldybés administracija.

Projektas: Kazly Ridos sav., Kazly Rados m., KestuCio gatvés atkarpos, kapitalinio remonto techninis
darbo projektas.

Statinio paskirtis ir kategorija: Susisiekimo komunikacijos: gatvés. Neypatingasis statinys.

Statybos rusis: Kapitalinis remontas.

Adresas: Kestucio g., Kazly Ridos m., Kazly Rados sav.

3. Esamos buklés analizé

Projektuojamas gatvés ruozas yra Kazly Riados m., Kazly Rados. Sav. Gatvé prasideda nuo Maironio
gatvés iki ViIniaus g.
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projektuojama Kestucio g.

Projektuojamas ruozas dvipusio eismo gatvé. Esamas gatvés plotis 5,5 m. Esama danga — Asfaltas.
Asfalto danga vietomis yra atsiradusios deformacijos, asfalto jtrukimai. Gatvés dalyje ruoZo néra 3aligatviy, todél
pésciyjy eismas néra saugus. Vietomis kur yra esamas Saligatvis — prastos buklés, esamos plytelés jtrikusios,
suskilusio iSsikraipiusios. Gatvés bortai taip pat yra jskile, nutrupéje ir pradeda deformuotis. Gatvés ruozo ilgis —
0,150 km. Gatvés kategorija — pagalbiné (D).

g :

2 paveikslas. Esama situacija projéktuojamame ruoze.
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Projektuojame ruoze yra Sie inZineriniai tinklai: pozeminés 0,4 kV elektros linijos, lietaus, nuotekuy,
vandentiekio tinklai, dujotiekio tinklai.

Visi inZineriniai tinklai parodyti topografinéje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojan€iomis
organizacijomis.

Gatviy statybos darbai esamy komunikacijy nepaZeis. Kabeliy apsaugos zonose darbus vykdyti tik
iSsikvietus juos eksploatuojanciy zinyby atstovus ir nustacius tikslig jy buvimo vietg. Kasimo ir tankinimo darbai

Gatviy kapitalinio remonto darbai higieninés ir ekologinés situacijos nepablogins.
4. Projektiniai sprendiniai
4.1.Planas ir iSilginis profilis

Kestugio gatvés Saligatvis projektuojama maksimaliai prisiderinant prie esamos situacijos ir kad atitikty
keliamus techninius reikalavimus. Taip pat projektuojamos gatvés puséje, projektuojamos iSilginis automobiliy
parkavimas. Visi sprendiniai yra suderinti su Kazly Ridos rajono savivaldybe. Gatvés Saligatvis projektuojamas
vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai“ bei KTR 1.01.2008
»2Automobiliy keliai“ taip, kad nepazeisty tre€iyjy asmeny interesy.

Kestucio gatvés Saligatvio iSilginis profilis suprojektuotas prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad bty
atkartojama kiek jmanoma maksimaliai esamos gatves iSilginis nuolydis.

Gatvés deSinéje puséje suprojektuotas Saligatvis, kurio bendras plotis 2,0-2,1 m. Saligatvis ties
automobiliy stovéjimo vietomis 1,50m plocio su 0,75m plodio Saligatvio saugos zona (saugos zonos plotis kartu
su gatvés bortu). Skersinis profilis projektuojamas visame 3aligatvio ruoZe vienSlaitis, su skersiniu nuolydziu 2,00
%.

Nuo Pk 0+10 iki Pk 0+95 deSinéje gatvés puséje projektuojamas iSilginis automobiliy parkavimas, 2,0m
plocio ir 6,0m ilgio.

5. Dangos konstrukcija

Dangos konstrukcija, parenkama vadovaujantis automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklémis KPT SDK 19, statybos rekomendacijomis R36-01 ,Automobiliy keliy sankryzos* ir gatvés
dangos konstrukcijos tyrimy ataskaita.

Dangos konstrukcijos parinkimas:

1. Apskaiciuojamas dangos konstrukcijos storis ant F3 klasés grunty:
0,50 - h = 0,50 - 130 = 65 cm, kur h=130 cm — jSalo gylis Kazly Rudoje.
2. Pagal esamg kelio apkrova, parenkama kelio konstrukcija DK 0,1.

Grunto klasé pagal jautruma saléiui
Dangu konstrukeijy klasé
F2 F3

DK 100 0.75h, 0.85h,

DK 32 0,700, 0,807,

DK 10 0.65h, 0.75h,

DK 3 0,60k, 0,70,

DK 2, DK 1 0,551, 0,657,

DK 0.3 0,507, 0.60h,

DK 0.1 0.45h, 0.50h,
Pastaba: /i, nustatomas pagal Valstybinés reikSmes keliy informacingje sistemoje (LAKIS) skelbiama
interaktyvy Lietuvos teritorijos kartografavima (zonavima) pagal didziausia j3alo gylj arba pagal 2 priedo 1 pav.

Lapas Lapy Laida
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3. Dangos konstrukcija parenkama i$ 11 lentelés.

Eil
Nr.

Dangy konstrukeiju klasé

DK 100

DK 32

DK 10 DK 3 DK 2

Projektiné apkrova A

A
(ESAs), mln

>3

> 10-32

>3,0-10

Trinkeliy arba plokiéiy dangal’
Pasluoksnis?)

Skaldos pagrindo sl.
Ey 2 180(150; 120) MPa

ASAS

Skaldos pagrindo sluoksnis ant ASAS

=

Trinkeliy arba ploksciy dangﬁ”

Pasluoksnis?)
Zvyro pagrindo sl.
Eyp 2 150(120) MPa

ASAS

Zvyro pagrindo sluoksnis ant ASAS

Trinkeliy arba plok3¢iy danga”

Pashuoksnis®)

Skaldos arba zvyro pagrindo sl.
Ey; = 180(150; 120) MPa

SNS

Skaldos arba #vyro pagrindo sluoksnis ant SNS

)

Trinkeliy arba ploksciy dangal
Pasluoksnis?

Vandeniui pralaidus asfalto
pagrindo sl

ASAS

Asfalto pagrindo s

luoksnis ant ASAS

Zona pagal didZiausig j$alo gyl

Saligatvio dangos konstrukcija:
Betono trinkelés 80x100x200 — 8,0 cm storio;
ISlyginamasis sluoksnis i§ smulkiosios min. medz. 0/5 — 3,0 cm storio;
Skaldos pagrindo sluoksnis SPS 0/45 fr. — 15,0 cm storio;
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis — 19,0 cm storio

Jrengus Saligatvj, pagerés pésc€iujy susisiekimas, pagerés eismo saugumas.

P24-32_ KR_TDP_SD_AR
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6. PavirsSinio vandens nuvedimas

PavirSinio vandens nuvedimas uztikrinamas gatvés skersiniu ir iSilginiu nuolydZiu. Vandens surinkimas

yra numatomas esamais vandens surinkimo Suliniais.
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1. Paruosiamieji darbai
1.1. Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas

Perteklinis gruntas iSvezamas | Rangovo pasirinktg vietg laikinam saugojimui arba antriniam
panaudojimui.

Darby vykdymo ir baigimo metu Rangovas vykdo susidaranciy atlieky apskaitg ir pildo atlieky Zurnala.
Rangovas saugo aplinkg objekte ir aplink jj nuo uzterS§imo. Jis taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir
komunalinius terSalus ir transportuoja juos j valdZios institucijy patvirtintg sgvartyng. Rangovas atsako, kad
toksiSkos medziagos ar skysc€iai nepatekty j org, vandenj ir Zemés plotg statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos
UZsakova nuo bet kokiy jam reiSkiamy pretenzijy ar jsipareigojimy.

1.2. Batini laikini pastatai, inzineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir sglygos jiems

Laikini pastatai (statyboje dirbanciy zmoniy aptarnavimui) galimi gavus rastiSkg sutikimg i§ numatomos
panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo. Prie laikiny patalpy (statyboje dirbanc¢iy zmoniy aptarnavimui) ir
rakymo viety jrengiami prieSgaisriniai skydai.

2. Statybos darby organizavimas ir metodai

2.1. Statybos darby eiliSkumas

Rekomenduojamas $is statybos darby eiliSkumas:
— Statybg leidZian€io dokumento gavimas;
— Trasos nuzymeéjimas;
— Statybos sklypo paruoSimas;
— Zemés sankasos jrengimas;
- Salgiui nejautriy (drenuojanéiy) dangos sluoksniy jrengimas;
— NesuriStyjy mineraliniy medZziagy sluoksniy jrengimas;
— Asfalto dangy jrengimas;
— Nuovazy jrengimas;
— Baigiamieji darbai (zenklinimas, zali plotai).

2.2. Specialus reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai
Specialls reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai nepateikiami.
2.3. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Visa statybos jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojancius
darbo saugos reikalavimus.

3. Darby atlikimas

3.1. Jvadas

Techniniy specifikacijy (toliau — TS) skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai“ (toliau —
KTR 1.01:2008), Jrengimo taisykliy |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés* (toliau — JT ZS 17), galiojangiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimus.
Siame TS skyriuje i8déstyti reikalavimai statybos darby pradZioje atliekamy paruo$iamyjy darby
atlikimui, kontrolei ir priémimui.
Kelio statybos vietos (statybvietés) ruoSimo metu Rangovas privalo:
— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;
— apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidZio ir kt.;
— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemeés savybiy pablogéjimo;
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— pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;
— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobud;j atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

3.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir liG€iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad baty iSvengta
pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél
Rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

3.3. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i statybvietés turi pasalinti dirvoZzemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty j
pylimus. DirvoZzemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pa3alintas dirvoZzemis turi bati sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy Slaitams tvirtinti. Jie turi bati susmulkinti Siam tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su
kitomis atliekomis.

3.4. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi bati iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medziagos turi bati sandéliuojamos ar, gavus Techninés priezidros inZinieriaus leidima,
panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medZiagy panaudojimas nenumatytas projekte.

3.5. Darby priémimas

Tikrinant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar iS statybvietés pa3alintos visos
projekte nurodytos medZiagos ir poZeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Po tran$éjy uzpylimo
turi bati atlikta Zemés pavirSiaus ir poZzeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios
zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi bdti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti
priémimo proceduros reikalaujamus atitinkamos valdzios instancijos pasiraSytus dokumentus.

3.6. Statybos techniniai dokumentai

|ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy
KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

4. Zemés darbai

4.1. lvadas

TS skyrius parengtas pagal galiojangiy |T ZS 17, galiojandiy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms, sankasos
jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priemimui.

4.2. Medziagos

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medZiagos turi atitikti
JT ZS 17 V skyriaus |l skirsnio reikalavimus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST
1331:2015.

4.3. Darby atlikimas
4.3.1. ParuosSiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruo$iamuosius darbus reikia vadovautis | T ZS 17 reikalavimais.
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Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, Zzemés sankasa turi biti apsaugota nuo potvynio ir liG€iy
vandens. Potvynio ir lid&iy vanduo i§ statybos darby vietos turi bati nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati
atliekami taip, kad buty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Vykdant Zemés darbus, draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
poZeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangg€ius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus jrenginius
bei prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — kultiros paveldo objekty teritorijas ir jy apsaugos
zonas.

4.3.2. Darby kontrolé ir priémimas

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 V skyriaus IV ir V skirsniy reikalavimus.
4.3.3. Bandymy rasys

Reikalavimai bandymy ragims pateikti J|T ZS 17 XVIII skyriaus 11, lll, IV, V, VI ir VII skirsniuose.
4.3.4. Darby atlikimas ziema

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui Ziemos metu isdéstyti T ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.

4.3.5. Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas laikantis |T ZS 17 VIII skyriaus |l skirsnyje
iSdéstyty reikalavimy.

Eil. Zemés sankasos . o

NF. dalis Grunty grupés Der, %
Virsutiné dalis iki 1,0 m gylio ZG, ZP, /B,

1. pylimuose ir 0,5 m gylio SB, SG, SP 100
iSkasose ZD, ZM, SD, SM

L , ZG, ZP, ZB

2 | pepinosaE o 1on | sasosr .

gylio It pylimo p 7D, ZM, SD, SM

VirSutiné dalis iki pylimo pado
3. pylimuose ir 0,5 m gylio
iSkasose

ZDo, ZMo, SDo, SMo,

0, M, OK® 97,0

4.3.6.Tolerancija

Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos lenteléje.

Kontroliuojami dydziai Leistinujy nuokrypiy arba dydziy
vertés
Zemés sankasa
Auksgiai +5cm
Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos aSies iki briaunos) 10 cm
Skersiniai nuolydzZiai 10,5 % (absoliut.)
Slaity nuolydziai +10 % (sant.)
Pylimo pado plotis +20 cm
Bermos plotis +20 cm
Augalinio sluoksnio storis 120 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm
- - 100%; 97%, kai h<0,5 m
Sutankinimo rodiklis 98%: 97%: 95%. kai h>0.5 m
Deformacijos modulis 245 MPa (45 MN/m?)
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4.4. Standartai

LST 1331:2022

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

LST 1360.1:2022

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties

nustatymas.

LST 1360.3:2020

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

LST 1360.4:2022

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
nustatymas.

LST 1360.5:2019

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

LST 1360.6:2020

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

LST 1360.7:2022

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

4.5. Statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008

Automobiliy keliai

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra

ITZS 17

Automobiliy keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

Nesuristy mineraliniy medziagy sluoksniai
5.1. Jvadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19
(toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grutny, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19 (toliau — TRA SBR 19), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be ri8ikliy jrengimo taisykliy |T SBR 19 (toliau — |T SBR 19), galiojaniy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai gatvés pagrindy sluoksniy medziagoms ir jy misiniams, Siy medziagy ir
misiniy paruoSimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

5.2. Medziagos

5.2.1.Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis (ASAS)

ASAS apatinei daliai gali bati naudojami gruntai pagal standartg LST 1331 — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.
ASAS virSutinei daliai gali bati naudojami gruntai pagal standartg LST 1331 — ZG, ZP.
1 lentelé. Grunty klasifikacija

Apibréztis ir pavadinimas
Daleliy matmenys (mm) ir kiekis
Pagrindiné (masés %) Grunto
grupé Daleliy Daleliy Grunto grupé grupés
skersmuo £ skersmuo £ 2 Zymuo
0,063 mm mm
Blogos sanklodos zvyras: 5B
Cu <6, Cc - bet koks
. . Geros sanklodos Zvyras: -
<60 mases % | Zvyras Cu 26, Conuo 1 ik); 3 ZG
Periodinés sanklodos Zvyras: sp
Stambiagradis [ 5 masés % Cu26,Cc<1arba>3
S (] AT
gruntas Blogos sanklodos smélis: SB
Cu <6, Cc - bet koks
. . Geros sanklodos smélis:
> 60 masés % Smélis Cu 26, Conuo 1 iki 3 SG
Periodinés sanklodos smélis: SP
Cu26,Cc<1arba>3
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Svro i Mazai dulkingas zvyras:
yro nuo 5 masés % iki 15 masés % .
dulkio . ZD
- daleliy
misinys <0.063 mm
< 60 masés % —— - -
} Mazai molingas Zvyras:
Zvyro ir nuo 5 masés % iki 15 masés % M
molio daleliy
Jvairiagradis | Nuo 5 maseés % misinys < 0,063 mm
gruntas iki 15 masés % o Mazai dulkingas smélis:
Smélio ir . O L o
) nuo 5 masés % iki 15 masés %
dulkio ) SD
miginys daleliy
<
2 60 masés % —— 0’0.63 mm_ -
. MaZzai molingas smélis:
Smélio ir 0 o
: nuo 5 masés % iki 15 masés %
molio . SM
o daleliy
misinys < 0,063 mm
Pastaba:
Cy — rasiuotumo koeficientas, kuris apskaiciuojamas pagal $ig formule:
o = G50

'

g5
€ia deo ir dqo — daleliy dydis (mm), kuriy grunte yra atitinkamai maziau kaip 60 masés % ir 10 masés %.
C. — sanklodos rodiklis, kuris apskaiCiuojamas pagal Sig formule:

= 30
i G1p #gn

Cia d1o, dao it dgo — daleliy dydis (mm), kuriy grunte yra atitinkamai maziau kaip 10 masés %, 30 masés % ir 60 masés %.
) Pagal standartg LST 1331 [5.15] jvairiagridj gruntg gali sudaryti nuo 5 masés % iki 40 masés % daleliy, kuriy skersmuo < 0,063 mm,
taCiau Siame aprase nurodytas intervalas apima tik grunty grupes, kurios gali biiti naudojamos PSBR jrengimui.

Atsparumas $al€iui. Pagal TRA SBR 19 VI sk. Il skirsnj nesuridtajam miSiniui su atlieky deginimo
jrenginiuose ir bendro atlieky deginimo jrenginiuose susidaranciais pelenais ir Slaku nustatomas atsparumas
Saldymui ir atSildymui.

Po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo bendras pradinis (prie$ Saldymo ir atSildymo bandymg) daleliy
< 0,063 mm kiekis bei po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo susidariusiy papildomy daleliy < 0,063 mm
kiekis, t. y. jy suma (bendroji masé), turi bdti ne didesnis nei 9 masés %.

Smulkiyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas smulkiyjy daleliy < 0,063 mm
didziausias kiekis nesuriStuosiuose misSiniuose turi atitikti 2 lenteléje pateiktus reikalavimus.

2 lentelé. Reikalavimai didziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akudiy sietg prabyranéiy daleliy kiekis, Kategorija
masés % UF
<5 UF5
<3 UF 3

) UF 3 kategorija reikalaujama, kai nustatyta, kad gruntinio vandens lygis gali pakilti iki Zemés sankasos
virSaus.
Pagal standartg LST 1360.1 nustatytas smulkiyjy daleliy < 0,063 mm didziausias kiekis gruntuose turi
bati < 5 masés %.
Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytam maZiausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui
nesuristuosiuose misiniuose reikalavimai néra keliami.

3 lentelé. Reikalavimai maziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuciy sieta prabyranciy daleliy kiekis, Kategorija
masés % LF
Néra reikalavimo LFNR

Pagal standartg LST 1360.1 nustatytam maziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui gruntuose
reikalavimai néra keliami.

Stambesniyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas stambesniuyjy daleliy kiekis
nesuriStuosiuose misiniuose turi atitikti 4 lenteléje pateiktus reikalavimus.
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4 lentelé. Reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui nesuriStuosiuose misiniuose

Prabyranéiy daleliy kiekis,

masés % Kateggrija
2D 1,4D% DP
100 90-99 OC 90

a) Jei siety akugiy dydziai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST 1SO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal akugiy
dydj turi bati pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.
ISnasos @ pavyzdys Nr. 1: nesuristojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis
1,4D yra 31,5 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 1,4x22,4=31,36 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto
numerio, parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 31,5 mm.
I3nasos 2 pavyzdys Nr. 2: nesuristojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis 2D yra
45 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 2x22,4=44 8 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto numerio,
parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 45 mm.
®) Pro D akugiy dydzio sietg prabyrangiy daleliy procentas gali virSyti 99 %, tagiau tokiu atveju gamintojas turi deklaruoti
tipine granuliometrine sudet;.

Pagal standartg LST 1360.1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis gruntuose negali bati didesnis

nei 63 mm.

Granuliometriné sudétis. Pagal standartg LST EN 933-1 [5.7] nustatyta nesuristyjy misiniy, naudojamy
ASAS virsutinei 20 cm storio daliai jrengti, granuliometriné sudétis turi atitikti 5 lenteléje pateiktus reikalavimus,
atitinkanCius Gv kategorijg pagal standartg LST EN 13285 [5.10]. Nesuristyjy misiniy bei grunty, naudojamy
ASAS apatinei daliai ir SNS jrengti, granuliometrinei sudégiai reikalavimai néra keliami.

5 lentelé. Reikalavimai nesuri$tyjy misiniy granuliometrinei sudédiai

Pro sieta (mm) prabyranciu daleliy kiekis,
Nesuristasis . o
eve masés %
misinys
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 | 31,5
0/5 15-75] NR [47-87] NR | NR | NR [ NR | NR | NR [ NR
0/8 NR [15-75 NR [47-87] NR | NR | NR | NR [ NR | NR
0/11 NR [15-75] NR | NR |47-87] NR | NR | NR [ NR | NR
0/16 NR [15-75] NR | NR | NR |47-87| NR | NR | NR | NR
0/22 NR [15-75] NR | NR | NR | NR [47-87| NR | NR | NR
0/32 NR | NR [15-75] NR | NR | NR | NR [47-87| NR | NR
0/45 NR | NR [15-75] NR | NR | NR | NR | NR [47-87| NR
0/56 NR | NR [ NR [15-75] NR | NR [ NR | NR | NR [47-87
0/63 NR | NR [ NR [15-75] NR | NR [ NR | NR | NR [47-87

Grunty, naudojamy ASAS jrengti, daleliy, prabyrangiy pro 0,063 mm ir 2 mm sietus, kiekiui keliami
reikalavimai nurodyti 1 lenteléje.
Pralaidumas vandeniui. ASAS misiniy pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal LST EN ISO 17892-11
turi bati ne mazesnis kaip 1,0 x10-° m/s, o deformacijos modulis Ev2=80 MPa.
Vandens kiekis nesuristuosiuose miSiniuose ir gruntuose prie$ jy panaudojimg ir sutankinimag turi bati
artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti maziau kaip 90 % pagal standartg
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio.
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6 Lentelé. Maziausi nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy ASAS ir SNS sluoksniams, sutankinimo
rodiklio DPr reikalavimai

Sutankinimo rodiklis Dp,,

Sluoksnio pavadinimas NesuriStieji miSiniai ir gruntai pagal %
P TRA SBR 19 [6.9] Dangu konstrukciju klasés
DK 0,1Y

1. ASAS virdutiné 20 cm storio  |0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji

. S . . R 100
dalis misiniai ir gruntai, kuriy grupé ZG ir ZP
2. ASAS apatiné dalis ir SNS nuo 0/2 iki 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63

nesuri$tieji miSiniai ir gruntai, kuriy grupé 100

7G, 7P, 7B, SG, SP ir SB

D taip pat taikoma maZo eismo intensyvumo supaprastintoms dangy konstrukcijoms ir péséiyjy ir dviradiy taky dangy
konstrukcijoms.

Priklausomai nuo taikomos konkrecios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo taisykles KPT SDK
19 [6.7] ASAS deformacijos modulio EV2 verté DK 0,1 klasés ir maZo eismo intensyvumo keliy supaprastinty
dangy konstrukcijy atveju turi bati ne mazesné kaip 80 MPa.

5.2.1.Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)

Skyrius paruostas pagal TRA SBR 19 VI skyriaus Il skirsnj.

SPS sluoksniui naudojami 0/45 nesuriStieji miSiniai.

Atsparumas Saléiui. Pagal TRA SBR 19 nesuriStajam miSiniui su atlieky deginimo jrenginiuose ir
bendro atlieky deginimo jrenginiuose susidaranciais pelenais ir Slaku nustatomas atsparumas Saldymui ir
atSildymui. Po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo bendras pradinis (prieS $aldymo ir atSildymo bandyma)
daleliy <0,063 mm kiekis bei po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo susidariusiy papildomy daleliy
< 0,063 mm kiekis, t. y. jy suma (bendroji masé), turi biti ne didesnis nei 9 masés %.

Pagal standartg LST 1361.10 nustatytas nesuristyjy misiniy, kuriy dalelés didesnés nei 32 mm ir kurie
naudojami SPS ir ZPS jrengti, atsparumo smigiams rodiklis SR turi biti < 28.

Smulkiyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyty smulkiyjy daleliy < 0,063 mm
didZiausias kiekis nesuriStuosiuose misiniuose turi atitikti 6 lenteléje pateiktus reikalavimus.

6 lentelé. Reikalavimai didZiausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akudiy sietg prabyranéiy daleliy kiekis, Kategorija
masés % UF
<5 UF 5
<3 UF 3"
) UF 3 kategorija taikoma tik DK 100-DK 2 klasés dangos konstrukcijose jrengiant betono dangg ant SPS i§
nesuristojo misinio fr. 0/32.

Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytam maziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui reikalavimai
néra keliami.
7 lentelé. Reikalavimai maziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui
Pro 0,063 mm akuciy sieta prabyrancéiy daleliy kiekis,
masés %
Néra reikalavimo LFNR
Stambesniyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis
nesuristuosiuose misiniuose turi atitikti OC 90 kategorijg pagal standartg LST EN 13285.
8 lentelé. Reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui
Prabyranéiy daleliy kiekis,
masés %
2D | 1,4D | Do

Kategorija LF

Kategorija
ocC
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- 100 90-99 OC 90
100 90-1009 80-99 C 80

a) Nesuristiesiems mi8iniams, kuriy D didesnis nei 63 mm, taikomi tik su 1,4D sietu susije per stambiy daleliy
reikalavimai, nes LST ISO 565 [5.4] R20 serijoje néra didesnio nei 125 mm sieto akuciy dydZio.
b) Jei siety akuciy dydziai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST ISO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal akugiy
dydj turi bati pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.
ISnasos P) pavyzdys: nesuristojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 56 mm, sieto akutés dydis 1,4D yra
80 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 1,4x56=78,4 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto numerio,
parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 80 mm.
°) Pro D akuciy dydzio sietg prabyranciy daleliy procentas gali vir§yti 99 %, tadiau tokiu atveju gamintojas turi deklaruoti
tipine granuliometrine sudet;.
9 Nesuristiesiems miginiams, kuriy D mazesnis nei 63 mm.

Granuliometriné sudétis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyta nesuri$tyjy misiniy, naudojamy ZPS
ir SPS jrengti, granuliometriné sudétis turi atitikti 9 lenteléje pateiktus reikalavimus, atitinkancius Gs kategorijg

pagal standartg LST EN 13285.

9 lentelé. Reikalavimai granuliometrinei sudéciai
Pro sieta (mm) prabyranciy daleliy kiekis, masés %

Eil. Nr. | Nesuristasis misinys

05 | 1 2 4 | 56| 8 |112]| 16 | 224 | 315
Bendrieji | 5 a5 | 9 40 [16-47| NR |22-60| NR |35-68| NR [55-85| NR

1 0/45 re|.kaIaV|.ma|.
Reikalavimai | 4 50144 35|23-40| NR [30-52| NR [43-60| NR |63-77] NR

gamintojui

Bendrieji reikalavimai: bendrosios granuliometrinés sudéties ribos (pagal standarto LST EN 13285 A prieda).
Reikalavimai gamintojui: gamintojo deklaruojamos granuliometrinés sudéties ribos (pagal standarto LST EN 13285 A

priedg).

Nesuristyjy misiniy, skirty ZPS ir SPS, granuliometrinés sudéties ribos pavaizduotos Zemiau pateiktam
paveikslélyje.
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Siety akuéiy dydziai, milimetrais vm i =
Nesuristasis misinys 0/45, skirtas ZPS ir SPS

Be atitinkamy bendryjy granuliometrinés sudéties riby, pateikty 9 lenteléje, maziausiai 90 % partijy
granuliometriné sudétis, jvertinta per SeSiy ménesiy produkcijos gamybos kontrolés laikotarpj, turi atitikti 11 ir 12
lenteléje pateikiamus reikalavimus, siekiant uztikrinti gamybos proceso ir miSinio granuliometrinés sudéties
pastovuma.

Nesuristyjy misiniy, skirty DK 0,1 klasés dangos konstrukcijos ZPS ir SPS bei mazo eismo intensyvumo
keliy supaprastintos dangy konstrukcijos SPS gamybai naudojant perdirbtus uzpildus, granuliometrinei sudéciai
galima taikyti Gc ir OC 80 kategorijy reikalavimus pagal standartg LST EN 13285.

11 lentelé. Reikalavimai atskiry partijy granuliometrinéms sudétims — palyginimas su gamintojo

deklaruojama verte

Palyginimas su tiekéjo deklaruojama verte
Nesuristasis Leistinieji nuokrypiai pro sieta (mm) prabyranéiy daleliy kiekiui,
misinys masés %
o5 [ 1 [ 2 | 4 | 56 | 8 | 112 | 16 | 224 [ 315
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| o045 | 5 | 5 | 7 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | |
12 lentelé. Reikalavimai partijy granuliometrinéms sudétims — skirtumai tarp pro kiekvieng sietg
prabyranciy daleliy kiekiy

Skirtumas tarp pro sietus (mm) prabyranéiy daleliy kiekiy, masés %
e Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp
NeSL.'erStas's 2 mm 4 mm 5,6 mm 8 mm 11,2mm| 16 mm | 22,4 mm | 31,5 mm
misinys \ . . . . \ . .
ir ir ir ir ir ir ir ir
1 mm 2 mm 2 mm 4 mm 5,6 mm 8 mm 11,2mm | 16 mm
0/45 4-15 — 7-20 — 10-25 — 10-25 —

Vandens kiekis. Vandens kiekis nesuridtuosiuose miSiniuose prie$ jy panaudojimg ir sutankinimg turi
bati artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti maziau kaip 90 % pagal standartg
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio.

Jrengto pagrindo sluoksnio deformacijos modulis Ev2 turi bati ne mazesnis kaip 120 MPa. Kartotinio
panaudojimo medziagos (RC) turi atitikti TRA SBR 19 V skyriaus Il skirsnio keliamus reikalavimus taip pat turi
tenkinti medziagai keliamus reikalavimus.

Sutankinimo rodikliui DPr ir deformacijos moduliui EV2 taikomi Sie reikalavimai:

Sutankinimo rodikliui DPr ir deformacijos moduliui EV2 taikomi Sie reikalavimai:

Sutankinimo rodiklis DPr turi bati = 103 %.

SPS ir ZPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali bdti jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos
moduliy santykj EV2/EV1, nustatytag pagal standartg LST 1360-5 [6.24] taikant statinio apkrovimo plokste
bandyma. Esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio DPr = 103 % vertei, deformacijos moduliy santykio EV2/EV1
verté turi bati < 2,2;

Priklausomai nuo taikomos konkrecios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo taisykles KPT SDK
19 [6.7] SPS ir ZPS deformacijos modulio Ev2 verté DK 0,3-DK 0,1 klasés ir maZo eismo intensyvumo keliy
supaprastinty dangy konstrukcijy atveju turi biti ne mazesné kaip 120 MPa.

5.2.1.Saléiui neujatrus sluoksnis (SNS)

SNS apatinei daliai gali biti naudojami gruntai pagal standartg LST 1331 — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

1 lentelé. Grunty klasifikacija

Apibréztis ir pavadinimas
Daleliy matmenys (mm) ir kiekis
Pagrindiné (masés %) Grunto
grupé Daleliy Daleliy Grunto grupé grupés
skersmuo < skersmuo < 2 Zzymuo
0,063 mm mm
Blogos sanklodos Zvyras: B
Cu <6, C; - bet koks
<60 masés % | Zvyras Gecr?: Sé?%kcl?i%sﬁ/k%rg S ZG
Periodinés sanklodos Zvyras: sp
Stambiagradis [ _ 5 masés % Cu26,Cc<1arba>3
s (s} T
gruntas Blogos sanklodos smélis: SB
Cu <6, C; - bet koks
. - Geros sanklodos smélis:
=60 masés % | Smélis Cu2 6, Conuo 1 iki 3 SG
Periodinés sanklodos smélis: sp
Cu26,Cc<1arba>3
Zvyro ir Mazai QUIkinggs 2vyras_:
wairiagradis | Nuo 5 o dulkio nuo 5 masesd‘;ﬁel‘ﬁl 15 masés % D
vairiagradis uo 5 masés % . o
grur?tas iki 157 mases % | ~ 60 masés % | misinys 0,063 t!’nm
} Mazai molingas Zvyras: M
Zvyro ir nuo 5 masés % iki 15 masés %
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molio daleliy
misinys < 0,063 mm
s Mazai dulkingas smélis:
Smélio ir e 0/ L . o
. nuo 5 masés % iki 15 masés %
dulkio ) SD
misinys daleliy
o y < 0,063 mm
260 masés % — - —
i Mazai molingas smélis:
Smélio ir 0 L o
. nuo 5 masés % iki 15 masés %
molio ) SM
miginys daleliy
y < 0,063 mm
Pastaba:
C, — rasiuotumo koeficientas, kuris apskaitiuojamas pagal $ig formule:
c,==

g1n
Cia deo ir dqo — daleliy dydis (mm), kuriy grunte yra atitinkamai maziau kaip 60 masés % ir 10 masés %.
C. — sanklodos rodiklis, kuris apskaiCiuojamas pagal Sig formule:

T T30
) Gyp *igg

Cia dho, dso ir dso — daleliy 7dydis (mm), kuriy grunte yra atitinkamai maziau kaip 10 masés %, 30 masés % ir 60 masés %.
) Pagal standartg LST 1331 [5.15] jvairiagridj gruntg gali sudaryti nuo 5 masés % iki 40 masés % daleliy, kuriy skersmuo < 0,063 mm,
taCiau Siame aprase nurodytas intervalas apima tik grunty grupes, kurios gali bati naudojamos PSBR jrengimui.

Atsparumas $al€iui. Pagal TRA SBR 19 VI sk. Il skirsnj nesuridtajam miSiniui su atlieky deginimo
jrenginiuose ir bendro atlieky deginimo jrenginiuose susidaranciais pelenais ir Slaku nustatomas atsparumas
Saldymui ir atSildymui.

Po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo bendras pradinis (prie$ Saldymo ir atSildymo bandyma) daleliy
< 0,063 mm kiekis bei po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo susidariusiy papildomy daleliy < 0,063 mm
kiekis, t. y. jy suma (bendroji masé), turi bdti ne didesnis nei 9 masés %.

Smulkiyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas smulkiyjy daleliy < 0,063 mm
didZiausias kiekis nesuriStuosiuose miSiniuose turi atitikti 2 lenteléje pateiktus reikalavimus.

2 lentelé. Reikalavimai didziausiam smulkiujy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akudiy sietg prabyranéiy daleliy kiekis, Kategorija
masés % UF
<5 UF5
<3 UF 3

) UF 3 kategorija reikalaujama, kai nustatyta, kad gruntinio vandens lygis gali pakilti iki Zemés sankasos
virSaus.
Pagal standartg LST 1360.1 nustatytas smulkiyjy daleliy < 0,063 mm didziausias kiekis gruntuose turi
bati <5 masés %.
Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytam maziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui
nesuristuosiuose misiniuose reikalavimai néra keliami.

3 lentelé. Reikalavimai maziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akudiy sietg prabyranéiy daleliy kiekis, Kategorija
masés % LF
Neéra reikalavimo LF NR

Pagal standartg LST 1360.1 nustatytam maziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui gruntuose
reikalavimai néra keliami.

Stambesniyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis
nesuriStuosiuose misiniuose turi atitikti 4 lenteléje pateiktus reikalavimus.

4 lentelé. Reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui nesuriStuosiuose misiniuose

Prabyranéiy daleliy kiekis, ~
Y m:sés % ! Kategorija
2D 1,4D? D> ocC
- 100 90-99 OC 90
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a) Jei siety akudGiy dydziai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST 1SO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal akuciy
dyd;j turi bati pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.

I3nasos 2 pavyzdys Nr. 1: nesuristojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis

1,4D yra 31,5 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 1,4x22,4=31,36 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto
numerio, parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 31,5 mm.

I3nasos 2 pavyzdys Nr. 2: nesuristojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis 2D yra
45 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 2x22,4=44 8 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto numerio,
parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 45 mm.

b) Pro D akuciy dydzio sietg prabyranciy daleliy procentas gali vir§yti 99 %, ta¢iau tokiu atveju gamintojas turi deklaruoti
tipine granuliometrine sudet;.

Pagal standartg LST 1360.1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis gruntuose negali bdti didesnis
nei 63 mm.

Granuliometriné sudétis. Nesuristyjy miiniy bei grunty, naudojamy SNS jrengti, granuliometrinei
sudéciai reikalavimai néra keliami.

Grunty, naudojamy SNS jrengti, daleliy, prabyranéiy pro 0,063 mm ir 2 mm sietus, kiekiui keliami
reikalavimai nurodyti 1 lenteléje.

Pralaidumas vandeniui. Salgiui nejautriy medziagy miiniy pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal
LST EN ISO 17892-11 turi biti ne maZesnis kaip 1,0 x10 m/s, o deformacijos modulis SNS Ev22100 MPa.

Vandens kiekis nesuristuosiuose miSiniuose ir gruntuose prie$ jy panaudojimg ir sutankinimag turi bati
artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti maziau kaip 90 % pagal standartg
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio.

Saléiui nejautriam sluoksniui gali bdti naudojamos kartotinio panaudojimo medziagos. Kartotinio
panaudojimo medziagos (RC) turi atitikti konkre¢iam sluoksniui keliamus reikalavimus.

5.3. Darby atlikimas

Nesuristyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati rengiami laikantis |T SBR 19
reikalavimy.

Sluoksnius be riSikliy galima rengti ziemg tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio jrengimo ir
apsaugos priemonés. Sluoksnius be risikliy draudziama rengti ant suSalusio esamo posluoksnio.

Nesuristieji misiniai ir gruntai turi bati taip tolygiai paskleidZziami, kad jie neiSsiskirstyty atskiromis
frakcijomis (nejvykty segregacija).

Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuriStasis midinys ar gruntas turi bati tinkamo drégnio, visame
plote tolygiai paskleidZziamas ir vienodai sutankinamas.

Kiekvienas sluoksnis be riSikliy turi bati taip jrengtas, kad jo kokybe nusakancios savybés kiek galima
baty visur vienodos ir tenkinty sluoksniui keliamus reikalavimus.

Jrengiant sluoksnj, turi bati nuosekliai atliekami Siam darbui priklausantys procesai. Be to, darbams atlikti
turi bati naudojamas reikalingy mechanizmy kiekis ir derinys.

Sluoksniai be riSikliy turi badti taip jrengti, kad atitikty projekting padetj (auk$cCius, iSilginj ir skersinj
profilius).

5.3.1. Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis (ASAS)

Skyrius parengtas pagal |]T SBR 19 VIl skykriaus reikalavimus.

ASAS turi biti taip suformuoti ir jrengti, kad jrengimo ir naudojimo metu nepriekaistingai atlikty vandens
nuleidimo funkcijg. ISkasy ruoZuose S$ie sluoksniai turi siekti Soninius vandens nuleidimo jrenginius (griovio
Slaitus) arba drenaZus, o pylimy ruoZuose — drenazus arba $laitus. Aukstis nuo kelio griovio dugno iki SNS
apacios turi bati ne mazesnis kaip 0,2 m.

ASAS turi bati taip jrengti ir sutankinti, kad jy laikomosios gebos ir sutankinimo savybés bity kuo
vienodesnés. Be to, nesuristieji miSiniai arba gruntai turi bati taip iSpilami ir paskleidziami, kad neiSsiskirstyty
frakcijomis (nejvykty segregacija). Tinkamumo bandymais turi bdti nustatytas toks nesuristyjy misiniy arba
grunty drégnis, kad jrengus ir sutankinus sluoksnj bty galima pasiekti reikalaujamg sutankinimo rodiklj.

Sluoksnio profilio auks¢io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auk$c€io neturi skirtis daugiau kaip
+2,0 cm. Jei dél ASAS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio viraus aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uz
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projekte (sutartyje) nurodytg aukstj, tai néra laikoma defektu. Skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte
(sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip £0,5 % (absoliut).

Kiekvieno jrengto sluoksnio plo€iai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty plociy daugiau kaip
+10,0 cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, prodvaisos po 3 m ilgio liniuote turi bati ne
didesnés kaip 30 mm.

Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver&iy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 2,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios
projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai€iuoti imama sluoksnio
storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma;

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje)
nurodytg sluoksnio storj.

5.3.2.Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)

SPS jrengti naudojamiems nesuristiesiems miSiniams taikomi techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19
reikalavimai.

SPS projektinis storis 20 cm, todél naudojami 0/45 frakcijos nesuristieji miSiniai.

SPS turi bati taip jrengtas ir sutankintas, kad laikomosios gebos ir sutankinimo savybés buty kuo
vienodesnés. Be to, nesuristieji miSiniai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad neiSsiskirstyty atskiromis
frakcijomis  (nejvykty segregacija). Laikinas nesuriStyjy miSiniy sandéliavimas darby zonoje
nerekomenduojamas. Nesuristasis misinys turi bati optimalaus drégnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu,
kad misinj klojant ir tankinant bty pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis.

Jrengiant pagrindo sluoksnj, nesuristajj miSinj rekomenduojama kloti klotuvu arba greideriu, kurie turi
jrengtg automatine sluoksnio auk&cio reguliavimg sistema.

Atsizvelgiant | maZiausig klojamo sluoksnio storj, kuris turi bati ne plonesnis kaip sluoksnio medzZiagos
stambiausio gradelio dydis D x 2,5, ir priklausomai nuo Kklojimui ir tankinimui naudojamy mechanizmy,
nesuristasis miSinys gali bati klojamas keliais sluoksniais.

Sluoksnio profilio auk$¢io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukscio neturi skirtis daugiau kaip
+2,0 cm. Jei dél ASAS, SNS, SPS ir ZPS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio vir§aus aukstis yra didesnis
kaip +2,0 cm uz projekte (sutartyje) nurodytg aukstj, tai néra laikoma defektu;

Skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau
kaip 0,5 % (absoliut.).

Kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty plo€iy daugiau kaip
-10 cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, prodvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi bati
didesnés kaip 20 mm.

Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 1,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skai€iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm virSijancios
projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai€iuoti imama sluoksnio
storio atskiroji verte, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma;

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje)
nurodytg sluoksnio storj.

5.3.3.Saléiui neujatrus sluoksnis (SNS)

Skyrius parengtas pagal ]T SBR 19 VIl skyriaus reikalavimus.

SNS turi bati taip suformuoti ir jrengti, kad jrengimo ir naudojimo metu nepriekaistingai atlikty vandens
nuleidimo funkcijg. ISkasy ruozuose Sie sluoksniai turi siekti Soninius vandens nuleidimo jrenginius (griovio
$laitus) arba drenazus, o pylimy ruozuose — drenazus arba $laitus. Aukstis nuo kelio griovio dugno iki SNS
apacios turi bati ne mazesnis kaip 0,2 m.

SNS turi bati taip jrengti ir sutankinti, kad jy laikomosios gebos ir sutankinimo savybés baty kuo
vienodesnés. Be to, nesuristieji miSiniai arba gruntai turi bati taip i8pilami ir paskleidziami, kad neiSsiskirstyty
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frakcijomis (nejvykty segregacija). Tinkamumo bandymais turi bdti nustatytas toks nesuriStyjy misiniy arba
grunty drégnis, kad jrengus ir sutankinus sluoksnj baty galima pasiekti reikalaujamg sutankinimo rodikl;.

Sluoksnio profilio auk&&io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auks&io neturi skirtis daugiau kaip
+2,0 cm. Jei dél SNS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio virSaus aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uz
projekte (sutartyje) nurodytg aukstj, tai néra laikoma defektu. Skersiniy nuolydZiy nuokrypiai nuo projekte
(sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydZiy neturi skirtis daugiau kaip £0,5 % (absoliut).

Kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty plo€iy daugiau kaip
+10,0 cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, proSvaisos po 3 m ilgio liniuote turi bati ne
didesnés kaip 30 mm.

Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 2,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios
projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai€iuoti imama sluoksnio
storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma;

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje)
nurodytg sluoksnio storj.

5.4. Bandymai
5.4.1. Tinkamumo bandymai

Tinkamumo bandymai ir kokybés kontrolé turi bati vykdomi atsiZvelgiant j techniniy reikalavimy apray
TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 nuostatas.

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas uZpildy, nesuristyjy misiniy ir grunty
tinkamumas numatytai naudojimo paskirciai, atitinkanciai projekto (sutarties) reikalavimus.

Rangovas, prie$ pradédamas darbus, turi pats jsitikinti ir uZzsakovui jrodyti numatyty naudoti uzpildy,
nesuristyjy misiniy ir grunty tinkamuma. UZpildy ir nesuriStyjy misiniy tinkamumui jrodyti turi bati pateikta
eksploataciniy savybiy deklaracija ir, jeigu reikia, bandymy protokolai. Grunty tinkamumui jrodyti turi bati pateikti
bandymuy protokolai.

KeiCiantis nesuriStyjy misiniy, uzpildy ir grunty rdsSims bei savybéms, tinkamumas turi bdti jrodomas
pakartotinai. ISskirtiniais atvejais gali reikéti atlikti detalesnius tinkamumo bandymus.

5.4.2. Vidinés kontrolés bandymai

Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad baty
uztikrinama nesuriStyjy misiniy ir grunty savybiy bei atlikty darby atitiktis projekte (sutartyje) nurodytiems
reikalavimams.

Rangovas turi atlikti vidinés kontrolés bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi. Jeigu nustatomi
nuokrypiai nuo projekto (sutarties) reikalavimy, priezastys, lemiancios nuokrypius, turi bati tuoj pat pasalinamos.

5.4.3. Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai yra uZsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar uzpildy, nesuriStyjy misiniy ir
grunty savybés ir uzbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby
priémimo pagrindas.

Eminiy émimg ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio jrengimo ruoZe, atlieka uZsakovas, techninis
sglygas éminiy paeémimui ir bandymy atlikimui.

Kontrolinius bandymus atlieka uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy laboratorija.

5.5. Standartai

LST 1361.12:2020 Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Organiniy
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priemaidy nustatymas.

LST CEN ISO/TS 17892- | Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.
11:2005 Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanéiam spudziui
(ISO/TS 17892-11:2004)

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

5.6. Statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.

TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo
taisyklés.

6. Asfalto dangos
6.1. Jvadas

Skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA
UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy asfalto miginiy techniniy reikalavimy apraso TRA
ASFALTAS 24 (toliau (TRA ASFALTAS 24), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisykliy |T ASFALTAS 24 (toliau — JT ASFALTAS 24), Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy
reikalavimy aprasas TRA MIN 19, keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose
techniniy reikalavimy apraso TRA BITUMAS 23 galiojanéiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy miSiniams, miSiniy paruoSimui, dangy
paklojimui, darby kontrolei ir priemimui.

6.2. Medziagos ir jy misiniai
6.2.1.Mineralinés medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSo TRA ASFALTAS 24
reikalavimus.

Mikrouzpildo sudétyje neturi bati kenksmingo kiekio organiniy ir brinkstanciy sudedamuyjy daliy. Asfalto
virSutinio, asfalto pagrindo bei asfalto pagrindo - dangos sluoksniy gamybai galima naudoti tik natdralios kilmés
(natdralaus akmens) mikrouZpildg. Stambioji mineraliné medziaga, kuri neatitinka atsparumo poliruojamumui
TRA ASFALTAS 24 (3-9 lentelése) nurodyty reikalavimy, gali bdti naudojama, jei bendrame mineraliniy
medZiagy misinyje matematiné (skaiiuojamoji) atsparumo poliruojamumui (PSV) verté atitinka reikalaujama.
Matematiné PSV verté gali bati apskai€iuojama pagal naudoty skirtingy stambiyjy mineraliniy medziagy masiy
daliy santykj ir jy PSV vertes. Dalimis maidyti galima tik stambigsias mineralines medZziagas, kuriy atsparumo
poliruojamumui kategorija yra ne Zemesné kaip PSVaa.

Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos, naudojamos AC PD, AC P, AC V raSies asfalto
misiniams, gamintojas taip pat privalo pateikti informacijg apie tos pacios riSies uolienos stambiosios
mineralinés medziagos PSV verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos gamintojas taip pat privalo
pateikti informacijg apie tos pacios rasies uolienos stambiosios mineralinés medziagos atsparumo smuigiams
(SZ) verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos SZ verté turi atitikti stambiosios mineralinés
medZiagos SZ vertei keliamus reikalavimus.
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6.2.2.RiSamosios medziagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 ir apraso TRA BITUMAS 23
reikalavimus, o naudojamas polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 14023:2010 ir apraso
TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Natdralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B priedo
reikalavimus.

6.2.3.Priedai

Gali bati naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedy rasis ir
savybés turi bati deklaruotos.

6.2.4.Asfalto misiniai

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Granuliometrinés sudéties normavimui
pagrindinis siety komplektas ir papildomas 1-asis siety komplektas su akuciy dydziais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6;
8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinés sudéties kreivé turi bati tolydi.

Tarp mineralinés medziagos ir ridiklio turi bati pakankamas suderinamumas ir sukibimas (adhezija). MN
MAS 15 6-8 lentelése pateiktas maZiausias riSiklio kiekis remiasi mineraliniy medzZiagy misinio tariamuoju
daleliy tankiu, kuris yra 2,650 Mg/m3. Norint nustatyti atitinkama koreguotg maZiausia riSiklio kiekj, jis turi bati
padaugintas i§ koeficiento a , kuris priklauso nuo naudojamy mineraliniy medziagy misinio tariamojo daleliy
tankio pa:

u _ 2,650 ; Tariamasis daleliy tankis pa nustatomas pagal standartg LST EN 1097-6.
Pa

6.2.5.Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis AC 16 PD
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio miSinys (AC 16 PD) susideda i tolydZios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medZiagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo.
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 24 4 lenteléje keliamus reikalavimus.
4. lentelé

Pavadinimas Kategorij Mato AC 16 PD
a vienetas

Medziagos

Uzpildai:

trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis C Csoi30

atsparumas trupinimui LA arba LA arba

SZ SZ26

atsparumas dévéjimuisi Mbe Mbe15

gfeonéia‘rzs aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai s Ecs30
il . 70/100

Risiklis, rasis ir markeé 100/150

Asfalto misinio sudétis

UZpildy miSinys:

iSbiros pro sietus

22,4 mm maseés % 100

16 mm maseés % 90-100

11,2 mm maseés % 70-90

2 mm maseés % 20-50

0,125 mm maseés % 8—20

0,063 mm maseés % 6—11

Maziausias riSiklio kiekis Bhmin Bhnin 5,4

Asfalto miSinys

Maziausias tustymiy kiekis Vmin Vmin 1,0

DidZiausias tustymiy kiekis Vmax Vmax 3,0

Maziausias riSikliu uzpildyty tustymiy kiekis VFBhmin VFBrin 65

DidZiausias riSikliu uzpildyty tustymiy kiekis VFBmax VFBmax 80
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Pavadinimas Kategorij Mato AC 16 PD
a vienetas

Maziausia mineralinio uzpildo tustymiy dalis VMAmin VMAmin 14

Maziausias jautris vandeniui ITSRmin ITSR70

6.3. Darby atlikimas

6.3.1.Asfalto miSiniy gamyba ir sandéliavimas

Asfalto miSiniy gamybai ir sandéliavimui taikomi TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus | skirsnio bendriegji

nurodymai.
Maksimali risiklio leistina temperatira nurodyta TRA ASFALTAS 24 1 lenteléje.

1. lentelé

Risiklis Zyméjimas Maksimali temperatira °C
35/50 190

oo 50/70 180

1. Keliy bitumas 707100 180
100/150 170
PMB 10/40-65 190"
PMB 25/55-60 180"

2. Polimerais modifikuotas bitumas |PMB 45/80-55 180"
PMB 45/80-65 190"
PMB 40/100-65 190"

1) papildomai turi bati atsizvelgta j gamintojo duomenis.

Minimali ir maksimali asfalto miSiniy temperatira °C nurodyta TRA ASFALTAS 24 2 lenteléje.

2. lentelé

Risiklio rasis ir ACAAS,

marké AC SMA SMA AAS, | MA PA
BBTM

35/50 - - - 200-240 -

50/70 140-180 - — - -

70/100 140-180 140-180 - - -

100/150 130-170 - — - -

PMB 10/40-65 - - - 210-230Y -

PMB 25/55-60 150-190Y 150-190Y 150-190Y 210-230Y -

PMB 45/80-55 150-180Y 150-180" — - -

PMB 45/80-65 150-190Y 150-190Y 150-190Y - 150-190Y

PMB 40/100-65 - - - - 140-170Y

Pastaba. Minimalios ribinés vertés galioja klojimo vietoje iSkrautam misiniui, maksimalios ribinés vertés

galioja i§ maiSytuvo j kaupiamajj bunkerj iSkraunamam misiniui.

D papildomai turi biiti atsizvelgta | gamintojo duomenis.

6.3.2.Asfalto miSiniy transportavimas ir transporto priemonés

Transportuojant asfalto misinj batina laikytis |T ASFALTAS 24 keliamy reikalavimy.
Transporto priemonés kébulo pavirSius, prieS pakraunant asfalto misinj, turi bati Svarus ir atitinkamai
paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinancigja medziaga, kuri nedaryty
asfalto misSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi VI skyriaus penkatame skirsnyje

P24-32_KR_TDP_SD_TS
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nurodyty asfalto misiniy temperatdry °C. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi bati
apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti keébulai, temperatlrg
palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

6.3.3.Asfalto klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti Projekte nurodyty parametry gatvés
danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio iSlaikymui, nepaisant
sluoksnio storio pokyciy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plok&té turi bati Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti
vibracine tankinimo sijg, uztikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.

6.3.4.Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bati naudojami tinkamos techninés baklés savaeigiai valciniai
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi bati laistomi tokiu vandens
kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas misinys ir vanduo nebégty ant gatvés dangos pavirdiaus. Pneumatinio volo
visy padangy slégis turi bati vienodas. Turi bati bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali
bati panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi bati tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais
tankintuvais.

6.3.5.Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. Jeigu dél krituliy ant posluoksnio susidaro
uzdara vandens plévelé, asfalto sluoksniy jrengti negalima. Posluoksnis turi biti Svarus ir be sniego bei ledo.
Skaldos ir mastikos asfalto sluoksniai paprastai, esant Zemesnei kaip +5 9C oro temperatirai, néra jrengiami.
Asfalto apatiniai sluoksniai paprastai, esant Zemesnei kaip 0 °C oro temperatdrai, néra jrengiami. Asfalto
pagrindo sluoksniai, paprastai, esant Zemesnei kaip —3 °C oro temperatirai, néra jrengiami.

6.3.6.Klojimas ir tankinimas

Klojant ir tankinant asfalto sluoksnius bdtina vadovautis |T ASFALTAS XI skyriuje pateiktais
reikalavimais.

Klojant asfaltg | klotuvg patenkantlio asfalto temperatira turi bati tokia kokia nurodyta VI skyriaus
penkatame skirsnyje.

Voly rasj, svorj ir skaiciy reikia parinkti, atsizvelgiant j klotuvo naSumg, sluoksnio storj, asfalto miSinio
rasj, taip pat ir j oro saglygas, mety laikg, vietovés sglygas. Volai turi bati naudojami taip, kad neatsirasty
iSliekanciy jspaudy, nelygumy ar jtrakiy (plysiy).

6.3.7.Briauny formavimas

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydziu ir naudojant
atitinkama jrangg lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.

6.4. Atlikty darby kontrolé ir priémimas
6.4.1.Bandymuy rasys
Asfalto dangy sluoksniy bandymy rasys nurodytos |T ASFALTAS 24 Xl skyriuje.
6.4.2.Asfalto misiniy bandymai

Asfalto miSiniy bandymai atliekami pagal |]T ASFALTAS 24, o mineraliniy medziagy — pagal TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

6.4.3.Tolerancija

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ]T ASFALTAS 24 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis
3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7:2004, darby priémimo metu neturi virSyti |T ASFALTAS 24 11 lenteléje
nurodytos vertés.
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Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bdti didesnis negu
+0,5%.

Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus auks&io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auk3cio neturi
skirtis daugiau kaip £2,0 cm. Sluoksnio storio ribinés verté pateiktos |T ASFALTAS 24 13 lenteléje.

13 lentelé. Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés

Irengto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, mm
Asfalto Asfalto
virSutinis virSutinis Asfalto
. sluoksnis, sluoksnis ir | Asfalto . Asfalto | Asfalto
Taikymas . . .+ .. ._ |pagrindo- .. .
asfalto apatinis asfalto virsutinis dandos apatinis | pagrindo
sluoksnis ir pagrindo [sluoksnis 9 . _|sluoksnis|sluoksnis
. . sluoksnis
asfalto pagrindo| sluoksnis
sluoksnis kartu kartu
1. Sluoksnio storio1)
aritmetinio vidurkio vertei 4 4 4 4 4 4
2. S|L.JOksnI0 storio atskirajai 5 5 5 52) 5 52)
vertei

) Skaiciuojant jrengto asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio sluoksnio
storio vidurkio vertes, nepriimamos tokios jrengto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 5 mm
didesnés uz projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skaiCiavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verte,

kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 5 mm storio suma.

2) Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo-dangos sluoksnis jrengiamas ant pagrindo sluoksnio be risikliy,
taikoma 10 mm atskiroji verté.

Sluoksniy sukibimo jéga tarp kity sluoksniy turi bati ne mazesné kaip:

— tarp asfalto virSutinio ir apatinio sluoksniy — 15,0 kN;
— tarp visy kity sluoksniy ar daliniy sluoksniy — 12,0 kN.

6.4.4.Darby priémimas

LST 1419-1:2017

Automobiliy keliy bituminiai miSiniai. 1 dalis.
Reikalavimai, keliami aktyvintiesiems mineraliniams
milteliams

LST 1419:1995/1K:1996

Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai.
Reikalavimai aktyvintiems mineraliniams milteliams.

LST EN 1430:2009

Bitumas ir bituminiai risikliai. Bitumo emulsijy daleliy
nustatymas.

LST EN 1431:2009

Bitumas ir bituminiai risikliai. Risiklio ir naftos distiliaty
iSeigos i$ bitumo emulsijy nustatymas distiliavimo
metodu.

LST EN 12597:2014

Bitumas ir bituminiai riikliai. Terminija.

LST EN 1426:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Adatos penetracijos
nustatymas

LST EN 1427:2015

Bitumas ir bituminiai riikliai. Mink3téjimo temperatiros
nustatymas. Ziedo ir rutulio metodas.

LST EN 1430:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bitumo emulsijy daleliy
poliskumo nustatymas.

LST EN 1431:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Liekamojo riSiklio ir naftos
distiliaty, gaunamy distiliuojant bitumines emulsijas,
nustatymas.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal ]T ASFALTAS 24 reikalavimus.
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6.5. Standartai

LST EN 12592:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai. Tirpumo nustatymas.

LST EN 12593:2015

Bitumas ir bituminiai riikliai. Trapumo temperatiros pagal Frasg
nustatymas.

LST EN 12594:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Tiriamyjy éminiy paruoSimas.

LST EN 12595:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Kinematinés klampos nustatymas.

LST EN 12596:2015

Bitumas ir bituminiai riikliai. Dinaminés klampos nustatymas vakuuminiu
kapiliaru.

LST EN 12606-1:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis.
Distiliavimo metodas.

LST EN 12606-2:2000

Bitumas ir bituminiai risikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis.
Ekstrahavimo metodas.

LST EN 12607-1:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas.

LST EN 12607-2:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas.

LST EN 12607-3:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 3 dalis. RFT metodas.

LST EN 12697-3:2013

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 3 dalis.
Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu.

LST EN 12697-4:2015

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 4 dalis.
Bitumo regeneravimas. Frakcionavimo kolona.

LST EN 12697-10:2002

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 10 dalis.
Sutankinamumas.

LST EN 12697-10:2002/AC:2007

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto midinio bandymo metodai. 10 dalis.
Sutankinamumas.

LST EN 12697-13+AC:2002

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto midinio bandymo metodai. 13 dalis.
Temperatlros matavimas.

LST EN 12697-14+AC:2002

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 14 dalis.
Vandens kiekis.

LST EN 12697-27:2017

Bituminiai miiniai. Bandymo metodai. 27 dalis. Eminiy émimas

LST EN 12697-28:2002

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto midinio bandymo metodai. 28 dalis.
Eminiy paruosimas risiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei
sudéciai nustatyti.

LST EN ISO 2592:2017

Nafta ir panasas produktai. Plipsnio ir uzsiliepsnojimo temperattry
nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas (1SO 2592:2017)

LST EN ISO 3838:2004

Zalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio
tankio nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamsteliu ir graduoto
dvikapiliario piknometro metodai (ISO 3838:2004).

LST EN ISO 9864:2005

Geosintetika. Geotekstilé ir su geotekstile susijusiy gaminiy plotinio tankio
nustatymo metodas (ISO 9864:2005).

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

6.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014

Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
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TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto misSiniy techniniy reikalavimy aprasas

|T ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

TRA BITUMAS 23 Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy
keliuose techniniy reikalavimy aprasas

TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

7. Betoninés dangos
7.1. Jvadas

Skyrius parengtas pagal veikianéiy Lietuvos standarty (LST), T TRINKELES 14, TRA TRINKELES 14 ir
kity techniniy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Skyriuje pateikti reikalavimai betono gaminiams, natlralaus akmens gaminiams, jy jrengimui, darby
kontrolei ir priemimui.

7.2. Medziagos
7.2.1.Betoninés trinkelés

Betoninés trinkelés turi atitikti standarto LST EN 1338:2003 reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties
jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant | tai, kad standarte LST EN 1338:2003 galima
pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasés yra
maziausi techniniai reikalavimai Betoninés trinkelés turi atitikti TRA TRINKELES 14 VIII skyriaus keliamus
reikalavimus.

Trinkeliy betono stiprio klasé ne mazesné kaip C 25/30,.

Betoniniy trinkeliy atsparumas dilinimui:

Reikalavimai
Klasé | Zyméjimas Ismavtuota pagal bandymo metoda, Alternatywevu iSmatuota pagal bandymo
aprasytg standarto LST EN 1338 G metodg, aprasytg standarto LST EN 1338 H
priede priede
4 I <20 mm < 18000 mm3 /5000 mm2
Gamintojo deklaruoti leidZiamieji nuokrypiai:
Trinkelés storis, mm llgis, mm Plotis, mm Storis, mm

Skirtumas tarp bet kuriy dviejy pavienés trinkelés storio matavimy turi bati <3

Atsparumas Saldymui ir atSildymui , naudojant druskas nuo apledéjimui:

Masés nuostolis po atsparumo
Klasé Zenklinimas Saldymui ir atSildymui bandymo
kg/m?
<1,0 vidutiniSkai, be jokios
pavienés vertés >1,5.
Betoniniy trinkeliy dangos konstrukcijos bei storiai nurodyti aiSkinamajame raste bei skersiniu profiliy
bréziniuose, trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Betono trinkelés turi atitikti LST EN
1338:2003 keliamus reikalavimus.
Trinkelés turi bati naudojamos bebriaunés.

3 D
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7.2.2.Posluoksnis

Siame skyriuje yra pateikiamos nesuri$tyjy mineraliniy medziagy misiniy savybés ir reikalavimai,
nurodant kategorijas pagal standartg LST EN 13285.

Standarto LST EN 13285 taikymo sritis yra nesuristieji mineraliniy medzZiagy miSiniai, kuriy didZiausios
dalelés dydis D = 8 mm. NesuriStiesiems mineraliniy medziagy mi8iniams 0/2, 0/4, 0/5 galioja Sio skyriaus
reikalavimai, kurie yra iSdéstyti remiantis standarto LST EN 13285 principais.

Nesuritieji mineraliniy medziagy misiniai turi bati gaminami ir sandéliuojami taip, kad jy savybés baty
tolygios ir atitikty toliau nurodytus reikalavimus. Be to, jie j statybviete turi bati tiekiami tolygiai drégni ir tolygiai
sumaisyti.

Nustatyta, kad nejautrumas $alCiui yra jrodytas, jeigu nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai atitinka 1
lentelés reikalavimus.

NesuriStyjy mineraliniy medziagy miSiniy sudeétis turi bati tokia, kad juos paklojus ir sutankinus, baty
uztikrintas tinkamas pasluoksnio pralaidumas vandeniui.

Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm didZiausias kiekis nesuriStuosiuose mineraliniy medziagy miSiniuose turi
atitikti 1 lenteléje pateiktus reikalavimus.

1 lentelé. Pasluoksnio medziagos didziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sietg masés procentais Kategorija
UF
<5 UFs

Maziausiam mineraliniy dulkiy < 0,063 mm kiekiui pagal 2 lentele reikalavimy néra keliama.
2 lentelé. Pasluoksnio medziagos maziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sietg masés procentais Kategorija
LF
Nereglammentuojama LFN

Nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio 0/5 granuliometriné sudétis turi atitikti 3 lenteléje nurodytus
reikalavimus.

3 lentelé. Pasluoksnio medziagos nesuriStyjy mineraliniy medziagy misinio 0/5 reikalavimai
granuliometrinei sudédiai

Eil. Nesuristasis mineraliniy medziagy ISbiros per sietg (mm) masés proce
Nr. misinys 0,5 1 2 Kategorija
1. Bendrosios ribos - - 30-60 Gug
Tiekejo deklaruojama verté Nereglamentuojama
0/5 (S)
2. Bendrosios ribos Nereglamentuojama Gns
Tiekéjo deklaruojama verté (S)

7.2.3.Siiliy uzpilo medziagos

Naudojami 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuristieji mineraliniy medZiagy misiniai. Zidréti standartg LST EN
13285.

Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm didZiausias kiekis nesuridtuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose turi
atitikti 8 lenteléje pateiktus reikalavimus.

8 lentelé. Siuliy uzpilo medziagos didziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sietg masés procentais Kategorija
UF
<9 UF9
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Mineraliniy dulkiy < 0,063 mm maziausias kiekis nesuristuosiuose mineraliniy medziagy misiniuose turi
atitikti 9 lenteléje pateiktus reikalavimus.

9 lentelé. Sililiy uzpilo medziagos maziausias mineraliniy dulkiy kiekis

ISbiros per 0,063 mm akuciy sietg masés procentais Kategorija
LF
22 LF2

7.2.4.Betoniniai bortai

Betoniniai bordidrai (apvadai) ir jvairQs vandens latakai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 taikomas
kartu su LST 1974 LST EN 206 reikalavimais ir TRA Trinkelés 14 XIV skyriaus keliamus reikalavimus. Betoniniai
bortai jrengiami i nesilpnesnio betono nei C 25/30 betono, atsparumo Sal&iui marké — F = 200, atsparumas
SalCiui (masés nuostoliai) < 1 kg/m?, atsparumas dilimui 20 mm, vandens jgeriamumas < 6 proc., stipris
tempimui lenkiant = 3,5 MPa. Aplinkos poveikio klasés yra XM2 ir XF4.

Bortai jrengiami ant betono pagrindo sluoksnio C20/25 XF2.

7.3. Darby atlikimas
7.3.1.Betoniniy trinkeliy dangos

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy pjaustymo, atsizvelgiant j reikiama klojimo plotj, turi bati
i$ anksto nustatytas tikslus atstumas tarp bordidry, pavienémis linijjomis arba eilémis iSdéstant trinkeles.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdziui, turi bati
taikoma ir lenktoms detaléms. Prireikus, Sios nuostatos pateikiamos darby apraSe.

Skiriamosios iSkySos (tarpy ribokliai) néra skirtos uztikrinti taisyklingos sidlés ploio matmen,;.

Trinkeliy dangos dazniausiai turi bati sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo krasty ir
artéjant vidurio link. Kartu neturi bati neigiamo poveikio numatytam sidliy tiesumui. Plotai, kuriy sitlés dar
neuzpiltos, neturi bati vibruojami.

Betoninés trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant
sitliy tarpelius. Sitliy plotis turi bati nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kuriy gaminimo storis = 120 mm,
sidliy plotis turi bati nuo 5 mm iki 8 mm. Sidliy geometrija turi bati taisyklinga ir sklandi.

7.3.2.Betono gaminiai

Betoninés trinkelés klojamos ant paruosto pagrindo. Klojamos tada, kai jau yra jrengti bortai arba
jrengiama viskas kartu. Gatvés ir vejos bortai rengiami ant betono pamato.

Klojant trinkeliy danga, prie borty linijy, pastaty sieny susidariusius dangos tarpus uzpildyti betono
misiniu neleidziama. Jie turi bati uzpildomi ty paciy trinkeliy atpjautais ar atkirstais gabalais. Kai tarpai tarp
gretimy trinkeliy yra didesni kaip 1 cm, jie uzpildomi atpjautomis pagal tarpo dydj trinkeliy juostomis.

Trinkelés turi bati glaudziai sudétos ir tarpai uzpildyti uzpildo medziaga. Trinkelés dedamos ant atsijy
posluoksnio, kuris turi bati laidus vandeniui, bet nejmirkty.

Trinkeles reikia kloti tiksliai pagal aukstj, nuolydZio kampg ir jvertinus kelio kryptj, paliekant reikiamo
dydZio plySius. LeidZziama dydZiy paklaida yra £3 mm.

Siekiant, kad sililés baty tiesios, mazdaug kas 3 m nutiesiamos iSilginés virvelés. Zymint didelius plotus
badtina virveles iStempti dviem kryptimis ir kas 1-3 m kontroliuoti, kaip iSlaikomi tiests kampai.

PavirSiniai nelygumai 4 metry ilgio kontrolinéje trinkeliy ar plyteliy grindinio atkarpoje negali virSyti 10
mm.

Sutankinus vibracine plokste iki pastovios biklés, galima gauti lygy pavirSiy. Kai naudojamos vibracinés
plokstés su reguliuojama iScentrine jéga, priklausomai nuo elemento storio, reikia rinktis maziausig galinguma.

Paklojus trinkeles, danga turi bati Svari, lygi ir atitikti projektuojamus auks€ius bei nuolydzius.
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7.3.3.Darby priémimas

Priimant darbus turi biti atitikimas projekto bréziniams. NeprieStarauti JT TRINKELES 14, TRA
TRINKELES 14 ir MN TRINKELES 14 keliamiems reikalavimams. Pastebéti trikumai (ar nepaZeisti bortai ar
trinkelés, ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.

7.3.4.Taikytini standartai ir normatyviniai dokumentai

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamuyjy betono gaminiy taisyklés

Bandymai uZpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 1 dalis.

LST EN 933-1:2012 Granuliometrinés sudéties nustatymas. Sijojimo metodas

LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1340:2003 Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1340:2003/AC:2006 Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
8. Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta — tai prilydoma juosta, skirta keliy tiesimo darbams. Ji turi atitikti standartg ZTV Fug-
StB 01 ir atitinka TL Fug-StB 01 reikalavimus. Silliy sandarinimo juosta suformuoja sillése taip vadinamag
»,minkstg sagnarj“. Tokiu blidu uzkertamas kelias jtrGkimams ir vaziuojamoji kelio dalis tarnauja ilgiau. PlySiy
sandarinimo juosta tinka asfaltbetonio ir mastikos asfalto apdorojimui.

Asfalto virSutinio sluoksnio ir kelio borditro kontakto vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti
lentelés reikalavimus.

. Normatyvas

Bandymas Bandymo standartas Vienetas TL Fug-StB 01
Minkstéjimo temperatira pagal Ziedo ir . .
rutulio metoda DIN EN 1427 arba lygiavertis °C >90
Kagio penetracija BS 2499-3 arba lygiavertis 1/10 mm 20-50
Grjzimo | prading padétj geba BS 2499-3 arba lygiavertis % 10-30
Savybeés Saltojo lenkimo metu DIN 52 123 arba lygiavertis °C <0
Elastingumas ir sukibimo tvirtumas . . % =10
esant —10 °C SNV 671920 arba lygiavertis N/mm? <1

8.1. Silulés Sony paruosSimas

Pagal standarto ZTV Fug-StB 01 reikalavimus, Sonai turi biti sausi, SvarQs, be dulkiy ir turi bati padengti
atitinkamu gruntu. Norint nepriekaistingai prilipdyti ir uzpildyti sitle, primygtinai reikalaujama naudoti specialiai
darbui sitles sandarinancia juosta.

8.2. Siiliy sandarinimo juostos montavimas

Patieskite sidliy sandarinimo juostg ir nukirpkite reikiamg ilgj. Pakilusiy viety kampuose juosta suduriama
priglustinai. Propano dujy degikliu pakankamai iSlydykite vieng silles sandarinancios juostos puse ir tada
tinkamu jrankiu (pvz., glaistykle, ploks€ia mente) prispauskite jg prie sitlés Sono. ISlydyti dujy liepsna yra bdtina.
PrieSingu atveju juosta tinkamai neprikibs ir nebus norimo briaunas arba montuojamas detales sandarinancio
poveikio.

9. Aplinkos pritaikymas Zzmonéms su negalia

Skyrius parengtas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®, STR 2.06.04:2014 ,Gatvés
ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ ir 1SO 21542 ,Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos
prieinamumas ir naudojimas"“.
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Pésciyjy taky, kurie nepriskirti E ir F kategorijoms, iSilginis nuolydis neturi virSyti 5 %. Esant didesniam
nei reikalaujama isilginiam nuolydziui, turi bati jrengiami laiptai su Salia einancia panduso juosta ir turéklais.

| Saligatvius ir péscCiuyjy takus neturi iSsikidti objektai, galintys tapti kliGtimi péstiesiems ir Zmonéms su
negalia. Takuose sumontuoti objektai (Sviestuvy atramos, kelio Zenklai, Zeldiniai ir pan.) turi bati ne Zemiau kaip
2,25 m vir$ tako pavirsiaus.

Pésdiyjy taky, auksc&iy, parky ir kity vieSyjy erdviy taky pavirSius turi bati tvirtas, neklampus, stabilus,
neslidus sudrékus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje
neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo auk3ciausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas
netaikomas trinkeliy dangy ir plok§¢iy dangy sidléms).

Ties peréja saugos salelés bortelius privaloma nuzeminti iki dangos lygio arba jrengti bortelio nuozulna.
Siuo atveju skirtumas tarp pavirsiy neturi virdyti 5 mm.

10. Kelio zenklai

10.1.]Jvadas

TS skyrius parengtas pagal Keliy eismo taisykliy (toliau — KET), Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio
Zenkly jrengimo taisykliy |T VZ 14 (toliau — ]T VZ 14), Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
taisykliy PJT KZA 08 (toliau — PJT KZA 08), Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy, Keliy
Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykliy JT ZM 12 (toliau — |T ZM 12), Automobiliy keliy
vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraso TRA VZ 12 (toliau — TRA VZ 12), galiojangiy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zenkly atramy, skydy ir horizontaliojo Zenklinimo medziagoms,
jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

10.2. Medziagos
10.2.1.Kelio zenkly atramos

Kelio Zenkly atramos, jy pamatai ir naudojamos medziagos turi atitikti PJT KZA 08 reikalavimus.

KZA naudojami PVS turi atitikti S 235 klasés (norminis stipris tempiant fy = 235 N/mm2, skai¢iuojamasis
stipris fsy = 215 N/mm2) plieno kokybés reikalavimus. Plieno rasiai ir matmenims parinkti galioja standartas LST
EN 10219-2.

Plieniniy gaminiy tinkamumui nustatyti gamintojas arba tiekéjas privalo turéti tinkamumo suvirinti pagal
standartg LST EN 10219-1 detaly jrodyma.

Plieninés apkabos parenkamos pagal standartg LST EN 1090-2. Jos turi atitikti S 235 klases plieno
kokybes reikalavimus arba turi bati parenkamos is radijimui atsparaus ne zemesnés kaip A2 grupés plieno.

Aliumininiy apkaby medziaga turi bdti parenkama pagal standarto LST EN 485 1, 2, 3, 4 dalis.

Juostinés kabés ir tamprieji uzspaudimo elementai turi bati parenkami pagal standartg LST EN 1090-2.
Jie turi atitikti S 235 klasés plieno kokybés reikalavimus arba juos reikia parinkti i§ radijimui atsparaus ne
Zemesnés kaip A2 grupés plieno.

Apkaboms laikyti ir skydeliams fiksuoti naudojami varztai bei verzlés turi bati i§ radijimui atsparaus ne
Zemesnés kaip A2 grupés plieno.

Plieniniai atramy elementai, jeigu jie yra i$ radijancio plieno, turi bati apcinkuojami karstu bidu pagal
standarto LST EN ISO 1461 reikalavimus.

Atramy pamatas (AP) turi uztikrinti KZA stabiluma. AP turi biti jgilinamas ne maziau kaip 0,75 m, be to,
kai atrama montuojama, pamatg betonuojant vietoje, PVS statomas j betong arba — naudojant surenkamg
pamatg — | surenkamo pamato ertme, padarytg jstatyti PVS. Pagal aplinkos salygy kvalifikacijg XF2 AP
naudojamo betono stiprio gniuzdant klasé turi biti ne Zemesné kaip C25/30, atsparumo Sal€iui marké F50.
Standartiniai AP matmenys nurodyti 1 lenteléje.

AP naudojami ne mazesniy matmeny uZ nurodytus 1 lenteléje. Pamaty matmenys nustatyti, esant
nepalankioms grunty grupéms (neriSliems gruntams). Esant riSliems gruntams, pamaty jgilinimas gali bati
sumazintas 0,05 m. Pamato maziausias skersmuo yra 0,25 m.

1 lentelé. Atramy pamaty (AP) matmenys
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Plieniniy vamzdiniy stulpeliy Nerislas gruntai
(PVS) skersmuo ir sienutés Maziausi matmenys: Pamato tipas
storis, mm skersmuo ir aukstis, m
76,1/2,0; 76,1/2,9 0,30 x 0,75 B
76,1/2,9; 88,9/3,2 0,30x 0,85 C

Atramoms naudojant didesnio skersmens PVS, monolitiniai pamatai, kaip ir surenkami pamatai, turi bati
statiSkai apskaiciuoti.

KZA naudojamy PVS skersmenys, sienuéiy storiai nurodyti 2 lenteléje.

2 lentelé. Plieniniy vamzdiniy stulpeliy (PVS) skersmenys ir sienuéiy storiai

Skersmuo, mm Sienutés storis, mm
76,1 2,0
76,1 2,9
* naudojant Sio skersmens PVS atramy jrengimui, jos turi bati atitveriamos apsauginiais atitvarais

KZA pastatymas, komponuojant sujungimus, turi bati tinkamai apskaidiuotas statiSkumo ir
konstruktyvumo atzvilgiu. Saugioms atramoms naudojami PVS gali bati ne didesnio kaip 89 mm skersmens ir
3,2 mm sienutés storio.

KZA naudojant didesniy kaip 89/3,2 mm matmeny PVS, jos turi biiti atitveriamos apsauginiais atitvarais.

Individualaus projektavimo informaciniy kelio Zenkly atramos, pamatai ir naudojamos medziagos turi
atitikti PJT KZA 08 VI skyriy.

Plieniniy vamzdiniy stulpeliy (PVS), naudojamy Zenkly skydy atramoms, matmenys apskaiciuoti taikant
rekomenduojamg pastatymo aukstj (PA), lygy 1500 mm (taisyklés KVZT). Taikant kitokj PA, tagiau ne didesnj
kaip 1700 mm, vertikaliy PVS ilgis padidinamas arba sumazinamas atitinkamu skirtumu, o paspary ilgiams
apskaiciuoti (mazinant ar didinant) Siam skirtumui taikomas koeficientas 0,85. PVS skersmenys, sienuciy storiai
ir pamaty matmenys paliekami tokie patys. Taikant PA, didesnj nei 1700 mm, PVS ir pamaty matmenis reikia
apskaiciuoti i$ naujo.

10.2.2.Kelio zenkly skydai

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly ir individualiai projektuojamy kelio Zenkly dydis

parenkamas pagal ,Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy nurodymus® — | grupés, o
eksploatacinés savybés pagal TRA VZ 12 apra$a. Zenklo pavir$ius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro
sglygoms.

Jrengiant Zenklus Salia kelio, atstumas nuo vaZiuojamosios dalies krasto iki artimesniojo Zenklo skydo
krasto turi bati 0,50—2,00 m (ne gyvenvietése rekomenduojamas atstumas — 1,00 m).

Neleidziama zenkly jrengti aréiau kaip 1 m nuo aukstosios jtampos elektros laidy, taip pat kabinti jy vir§
vaziuojamosios dalies aukstosios jtampos linijos apsaugos zonoje.

Salia kelio (vaZiuojamosios dalies) jrengiamy Zenkly plok$tuma turi biti statmena kelio (juostos) asiai
arba pasukta ne didesniu kaip 15° kampu j vaziuojamajg dalj, kad zenklas blty geriau matomas vairuotojams.
VaZiuojamojoje dalyje Zenklai jrengiami kiek galima statesniu kelio aSiai kampu.

11.Kelio dangos zenklinimas
11.1.]Jvadas

Kelio dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo organizavimo planu bei techninémis
specifikacijomis, ,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklemis“ (2012-01-31, Nr. 3-83), ,Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis® (2012-01-31, Nr. 3-82). Dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi
atitikti projekto reikalavimus.

11.1.1.Kelio Zzenklinimas

Naujai atliktas dangos Zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus geometrinius
matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip + 10 mm. Brik$ninés
zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm. BrdkSniy ir tarpy (vieno
ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip £150 mm. Rodykliy, raidziy, skaiCiy ir kitokiy zenkly
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matmenys ir kampiniai taskai neturi nukrypti nuo norminiy dydziy ne daugiau kaip 20 mm skersine kryptimi ir ne
daugiau kaip £50 mm iSilgine kryptimi.

Dazy dangos storis turi bati ne mazZesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje instrukcijoje.

Zenklinant polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais, $iurk$tuma didinangiais uZpildais gruntu ir
klijais, Zenklinimo storis turi bati ne didesnis kaip 3 mm.

Dangos Zenklinimo medzZiaga turi bati atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems
prie§ plikSalg. Dangos Zenklinimui naudojamos medzZiagos turi atspindéti Sviesg. Vykdant darbus dangos
pavirSius turi bati sausas ir Svarus.

Dangos zZenklinimas atliekamas vadovaujantis ,Keliy horizontaliojo zZenklinimo taisyklemis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos zenklinimo
darbus vadovautis ,Keliy Zzenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis* |T ZM 12, ,Keliy
Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasu“ TRA ZM 12.

11.2.Darby atlikimas
11.2.1. Kelio Zzenklai

Kelio Zenkly atramy tvirtinimas, apacios gabaritas, plieniniy vamzdziy stulpeliy diametras, sienelés storis
ir kelio Zenklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis P]T KZA 08.

11.3. Bandymai ir darby priémimas
11.3.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medZiagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose.

11.3.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turingios institucijos, bandymai turi atitikti T ZM 12
bei TRA VZ 12 reikalavimus. Kelio Zenkly matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais.
Kelio Zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.

11.3.3. Priemimas ir matavimai

Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly atitikimas Projekto bréZiniams, darby iSbaigtumas ir
nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti Zenklai, kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi
rangovo saskaita. Darbai priimami pagal |T VZ 14 keliamus reikalavimus.

11.4. Standartai

LST EN 1424:2001/A1:2003 | Keliy zenklinimo medziagos. JmaiSomieji stiklo rutuliukai

LST EN 1436:2007+A1:2009 | Keliy zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio horizontaliojo
zenklinimo Zenkly charakteristikos

LST EN 1463-2:2002 Keliy Zenklinimo medziagos. I3kilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymy
kelyje reikalavimai

LST EN 1790:2014 Keliy zenklinimo medziagos. Gamykliniai keliy Zenklinimo elementai

LST EN 1871:2002 Keliy Zzenklinimo medZiagos. Fizikinés savybés

LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. |spéjamieji saugos Sviesos jtaisai

LST EN 12767:2008 Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai,
klasifikavimas ir bandymo metodai

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
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11.5. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

PJT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

12. Sudedami apsauginiai futliarai rysiy kabeliams
12.1.Medziagos

VamzdZiai turi bati lygas, tiesus ir be pavirSiaus defekty.

PVC vamzdziai pagal atsparumg smuaginei apkrovai ir Ziedo (apskritimo) standumg parenkami B klasés.
Ziedo standumas turi biti ne maziau kaip 8 kN/m2.

Rysiy kanalizacijai naudojami apsauginiai déklai montuojami i§ kokybisky iSardomy HDPE vamzdziy:

Sudedami vamzdziai, 110 mm;

Tankis 940-960 kg/m?*

Elastingumo modulis 800+1200 MPa

Lydymosi indeksas 0,15+0,5 g/10min

Siluminio plétimosi koeficientas 1,5+2,0 x 10-4 1/°C

Darbo temperatira -30 + +75 °C

Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparts daugumai ragsciy ir Sarmy
Garantinis laikas 5 metai

Apsauginio déklo pusés sujungiamos sudedant dvi puses kartu ir suspaudziant jas tol, kol déklo Sonuose
esantys laikikliai uZsifiksuos. Sujungiant, viena vamzdzio dalis paslenkama bent 0,5 m atstumu kitos vamzdzio
dalies atzvilgiu.

!

Plastikiniai vamzdZiai pagal atsparumg smaginei apkrovai ir Ziedo (apskritimo) standumg skirstomi j
tvirtumo klases: A, B ir C.

Ziedo standumas turi bti:
e Aklasés — ne maziau kaip 16 kN/m?;
e B klasés — ne maziau kaip 8 kN/mZ;
e C klasés — ne maziau kaip 4 kN/m2.

Vamzdzio tipas Tvirtumo klasé ISorinis vamzdzio Vamzdzio ilgis, m
skersmuo, mm
110 PVC B 110 1,0-3,0m

12.2.Darby atlikimas

Zemeés kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidima.
Prie$ pradedant kasimo darbus, trasa turi bati tiksliai pazyméta:

e ASinés ir Soninés linijos, zymincios transéjos platuma;

e PoZeminiai jrenginiai;

e Trasos kertami kabeliai;

e Tran$éjos gylio pakitimas, jei trasoje numatytas jvairus gylis.
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Kasant duobes ar transéjas gyvenvietése, aplink darby vietg turi bati padaryti aptvarai su jspéjamaisiais
uzraSais. Prie ty darbo viety, kur reikia, kad transportas vaziuoty atsargiai, reikiamu atstumu turi bati pastatyti
keliy Zenklai, o nakties metu prie aptvary turi degti raudoni Sviesos signalai.

Trasoje esantys medZziai ir Suliniy landos turi bati apsaugoti nuo Zemés uzpylimo. Prie prieSgaisrinés
apsaugos Suliniy turi bati paliktas laisvas privaziavimas.

Duobés Suliniams jrengti kasamos mechanizuotai, iSskyrus lyginimg, valymg ir panasius darbus, kurie
atliekami rankiniu badu.

Transejose atliekamy darby etapai:

e Kasimas ir akmeny iSrinkimas;

e ISlyginamojo sluoksnio uzpylimas ir sutankinimas;
e Pirminio uzpylimo sluoksnio formavimas;

e  Galutinio uzpylimo sluoksnio formavimas.

Ant tran3éjos dugno formuojamo iSlyginamojo sluoksnio minimalus storis yra 100 mm; maksimalus
iSlyginamajam sluoksniui naudojamo smélio, Zvyro ar skaldos sudétiniy daleliy dydis neturi virdyti 10 proc.
vamzdZio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau 20 mm). Jei gruntas atitinka Siuos reikalavimus, iSlyginamojo
sluoksnio nereikia.

Pirminis uzpylimas tai pilamos medziagos aplink vamzdzius ant iSlyginamojo sluoksnio; pirminio
uzpylimo medziagos turi biti tokios pacios kokybés kaip ir iSlyginamojo sluoksnio; pirminio uzpylimo storis vir§
vamzdziy turi bdti iki 300 mm, bet ne mazesnis kaip 150 mm. Pirminio uzpylimo sluoksnis turi bati formuojamas
klojant vamzdzius.

Galutiniam uZpylimui neapgyvendintoje vietovéje galima naudoti iS tran8éjos iSkastg grunta.
Apgyvendintoje vietovéje galutiniam uZpylimui naudojamos lengvai tankinamos medziagos. Galutinio uZpylimo
medZiagos tokios, kad 1 m storio sluoksnyje vir§ vamzdZziy nebaty didesniy kaip 300 mm skersmens akmeny ar
skaldos atplaiSy; uzpildo medZziaga turi bati skirtingo griadetumo, kad nelikty tuséiy tarpy.

Kiekvienas uZpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kuriy storis priklauso nuo uzpilamo grunto tipo ir
tankinimo metodo. Pirminio uzpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusés vamzdzio.
Tankinama atsargiai, kad nepajudéty vamzdziai i$ vietos. Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama
mechaniniu badu.

13. Veja

Zemés plotai ir $laitai sutvirtinami uZpilant 10 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant gruntg ir
uzséjant. Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné Zemé tolygiai paskleidZziama visame busimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys,
Zemes pavirSius sutankinamas voluojant. Prie$ séjant Zoliy miSinj, Zemés pavirSius iSpurenamas.

Vejos Zolés miSinys turi bati parenkamas pagal Zemés rasj arba aplinka. Parinkus ir paséjus Zoliy misinj,
jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy Zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly pavirSius dar kartg
voluojamas, palaistomas. UZaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm auks$éio. Zolé pirma kartg
pjaunama, patrumpinant jg tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai zolé uzauga, priklausomai nuo oro salygy ir
vejos rasSies. Intensyviai vejg Sienaujant, bdtina tresti. Vejos priezilra, treSimas, laistymas, purSkimas
chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirtj.

14.Statybos uzbaigimas
14.1.Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius bréZinius ir kitag dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti
Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala, kuris baty prieinamas UZsakovo perZiurai.
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14.2.Statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby priémimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.
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Naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas pagal techninio projekto
sudedamasias dalis

Eilées | Bylos Pavadinimas Projekto dalies | Nauduojama licencijuota
Nr. Zzymuo rengéjas programiné jranga

2:|si;3|eklmo (miesto gatves) Microsoft 365 Business

1 SD . oy | UAB ,Geoinfra“ | Geomap 2020
(Bendrieji duomenys ir bréziniai) Autocad civil 3d
(XX = Visi Statiniai)

0 2024 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI

Laida Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA

Projekto pavadinimas

Atestato I n fr a Kazly Rados sav., Kazly Rados m., Kestucio
Nr. gatvés atkarpos, kapitalinio remonto techninis
o A darbo projektas
30952 PV | J. Mickanas %7/ | Statinio projekto dalis
27107 | PDV | J. Mickinas Vi & Susisiekimo dalis
INZ | A. Ugintas
(/L% Dokumento pavadinimas Laida
Licencijy sgrasas 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Kazly Rados savivaldybés administracija P24-32_KR_TDP_SD_LS y 1
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SUVESTINIS DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

Laida Data STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
0 2024 LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo Zinios DRAUDZIAMA
Statinio projekto pavadinimas
Atestato in fr a Kazly Rados sav., Kazly Ridos m., Kestucio gatvés
Nr. atkarpos, kapitalinio remonto techninis darbo
- , projektas
30952 PV | J. Mickinas 7/ / | Projekto dalis
27107 | PDV | J. Mickiinas i il Susisiekimo dalis
INZ | A. Ugintas (e
‘< Dokumento pavadinimas Laida
Suvestinis darby kiekiy Ziniarastis 0
Uzsakovas Zymuo Lapas | Lapy
LT Kazly Rddos savivaldybés administracija P24-32_ KR_TDP_SD_SDKZ 1 3
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Kestucio g
Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Technine
Nr. vnt. ch-ka
1 Paruosiamieji ir ardymo darbai
2 | Kelio a8inés linijos ir kelio juostos nuzyméjimas km 0,150 TS-1
3 ?sf@ltpetomo dangos frezavimas freza be automatinio su m2t 5.0/0.8 TS-1
iesioginiu pakrovimu
4 | Betoniniy kelio borty ant betoninio pagrindo iSardymas m/t 102/10,2 TS-1
5 | Betoniniy vejos borty ant betoninio pagrindo iSardymas m/t 95/4,0 TS-1
6 | Betoniniy plyteliy dangos iSardymas m2/t | 300/42,0 TS-1
7 Statybiniy atlieky iSvezimas
8 Statybinio lauzo (asfalto droZliy) pakrovimas ir iSveZimas iki 10 t 0.8 TS-2
km atstumu
Statybinio lauzo (gatvés ir vejos borty, betoniniy trinkeliy)
9 : e VI o t 56,2 TS-1
pakrovimas ir iSvezimas iki 10 km atstumu
10 Zemés darbai
Dirvozemio kasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas j
11 | savivar€ius ir veZiojimas iki 10 km atstumu, hvid=0,10m (Grunto m?3 13.00 TS-1
iSveZimas)
Il gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kau8u, pakrovimas
12 | j autosavivarcius, veziojimas iki 10 km ir darbas sgvartoje (grunto m3 120.00 TS-1
iSvezimas)
13 Grunto sutankinjmas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm m? 90.00 TS-1
(Sankasos tankinimas)
14 | Sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas Il grupés m? 300.00 TS-1
15 | Sankasos planiravimas rankiniu bidu, kai gruntas |l grupés m? 30.00 TS-1
Ploty tvirtinimas 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu
16 | mechanizuotai, uzséjant ole (naudojamas i$ naujo atvezto m? 80.00 TS-1
grunto)
17 PlvotH tvirtjnimas 10 cm storio dirvozemio sluoksniu rankiniu badu, m2 10.00 TS-1
uzséjant Zole
18 Dangy konstrukcijy jrengimas
19 Saligatvio jrengimas
20 | Betono trinkelés 80x100x200, h=8cm m?2 300.00 TS-7
21 IstgmaTaS|S sluoksnis i8 nesuristyjy mineraliniy medz. MiSinio m2 300.00 TS5
fr.0/5, h=3cm
29 Skaldos pagrlndo_sluoksms i nesuristyjy mineraliniy medz. m2 300.00 TS5
misinio fr. 0/45, h=15cm
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis (pagal TRA SBR 19 3
23 | k21,0x10-5 m/s), h=19 cm m 60.00 TS-5
24 Betopiniq borditry GB 100.30.15 jrengimas ant betono C20/25 m 145.00 TS-4
pagrindo
25 Betopiniq borditry GB 100.22.15 jrengimas ant betono C20/25 m 10.00 TS-4
pagrindo
26 | Betoninis vejos bortas 1000x200x80 ant betoninio pamato C20/25 m 140.00 TS-8
Lapas Lapy Laida
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Sandury su sandariklio juosta tarp asfalto dangos ir kelio borty

27 | . . m 135.00 TS-13
jrengimas

28 Gatvés jrengimas

29 Asfalto pagrmdp dango§ sluok.sms AQ 16 PD h=8 cm. (asfalto m2 60.00 TS-6
dangos sujungimas su jrengtais bortais)

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStyjy mineraliniy medz. 2 R
30| miginio fr. 0/45, h=20cm m 45.00 Ts-7
31 | Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis h= 35 cm m3 20.00 TS-7

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStyjy mineraliniy medz. 5 )
32 misinio fr. 0/45, hvid=25cm (pagrindy atstatymas pagal bortg) m 15.00 TS-5
33 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
34 Vertikalus Zenklinimas
35 | Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy atramy pastatymas vnt./m 2/7,8 TS-15
36 Kelio zenlflq skydy ant vienstiebiy metaliniy atramy vnt/m2 | 4/1.14 TS-15

sumontavimas
37 | Kelio Zenkly skydy ant vienstiebiy metaliniy atramy perstatymas vnt 1 TS-15
38 Horizontalaus zenklinimo termoplastu arba Saltuoju plastiku

jrengimas
39 | Zenklinimo tipas 1.1 (linijos plotis 0,12 m) m\m? 48\5,8 TS-13
40 | Zenklinimo tipas 1.5 m\m2 | 24\2,9 TS-13
41 | Zenklinimo tipas 1.6 mm2 | 40\4,8 TS-13
42 Kiti darbai
43 | Sudedamas PVC kabeliy apsaugos vamzdis 110/100 m 4,0 TS-12

Lapas Lapy Laida
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1. Prie$ pradedant statybos darbus batina iSsikviesti inZineriniy tinkly atstovus ir tiksliai nuzyméti esamy tinkly vietas.

2. Prie$ vykdant darbus elektros apsaugos zonoje, gauti AB ESO sutikimg zemés kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. PrieS Zemés kasimo darbus
batina i$sikviesti bendrovés atstovg elektros trasos/kabeliy nuzyméjimui. Zemés kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu.
3.Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (apsaugojimo) darbai pagal AB "Energijos skirstymo operatoriaus” iSduotas saglygas NR. ISK24-37457 turés bati
jvykdyti vadovaujantis atskiru elektros tinkly perkélimo (apsaugojimo) projektu. Investicinio projekto Nr.: E2N6437457

4. RySiy kabeliy kanalus, patenkancius | projektuojamg vaziuojamajg dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina apsaugoti, uzdengiant kelio
plokstémis arba jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu iki artimiausio rySiy Sulinio.

5. Neapsaugotus (gruntinius) rySiy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas.
Galus uzsandarinti, kad nepatekty vanduo.

6.Dujotiekio padetis ir gylis tikslinami vietoje. Projektuojamas dangas jrengti iSlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdzio virSaus ir dangos
pagrindo. Neislaikant minimaliy atstumy numatyti dujotiekio tinkly apsaugojimo priemones (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mén. 17 d. jsak nr.
1-162) Dujotiekio jtaisy apsauginiai Sulinéliai turi bati lygls su dangos pavirsiumi, esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo
apsauginio Sulinélio iki dujotiekio atSakinio vamzdelio galinio pavirSiaus turi bati 5-10 cm).

Projektuojamos kelio Zenkly atramos negali bUti dujotiekio apsaugos zonoje. Batina islaikyti ne mazesnj kaip 2 m atstumg iki esamy dujotiekio tinkly.

\\\___________________________
R i i
N e\ e BN e e
N e NN Y@ i medoov .
=\ s IS T e — |
40 5\\, S 2 T
>
= M | e |
> <@ I 3 [
I | = |
| | ™ |
a | I ) |
> | |
S I ! | a |
| = |
Sutartiniai Zzyméjimai | =] |
i Geodeziniy sklypy riba : g :
i Pleminariy Sklypy riba I % |
Kestucio gatveés statinio riba : :
i ™% Vilniaus g statinio riba ! _J
i ™% Maironio g statinio riba :’
-1  Projektuojamos betoninés trinkelés I
Projektuojama asfalto danga AC 16 PD :
—==m===  Projektuojamas gatvés bortas (h=15.0 cm) |

Projektuojamas gatvés bortas (h=5.0 cm)
Projektuojama veja

Projektuojamas asfalto krastas
Projektuojamas vejos krastas

Projektuojamas kelio Zenklas
Esamas kelio zenklas

0

2024 STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI

Perstatomas kelio Zzenklas

Laida

ISleidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuojama kelio zenklo atrama

Brézinys yra

UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiem su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo Zinios draudziama.

Projektuojamas horizontalusis zenklinimas
Projektuojamas rySiy apsauginis surenkamas vamzdis d100

Statinio projeko pavadinimas

Atestato (oo ae. in fra Kazly Rados sav., Kazly Ridos m., Kestucio gatvés atkarpos,
—/ / ,kapitalinio remonto techninis darbo projektas
£
30952 PV J MiCkL_]naS / /%&/ Statinio numeris ir pavadinimas
27107 | PDV |J. Mickiinas /17" | susisiekimo dalis
INZ | A. Ugintas Lg~
7 Dokumento pavadinimas LAIDA
Gatvés ir inZineriniy tinkly planas M1:500 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zzymuo LAPAS | LAPY
LT Kazly Ridos savivaldybés administracija P24-32 KR TDP SD P-01 1 y



AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
440056599896 1 302 KS94 2022.10.21 Dalia Maurutienė UAB "Metrum LT"

AutoCAD SHX Text
440056599896

AutoCAD SHX Text
514600040246

AutoCAD SHX Text
514600040252

AutoCAD SHX Text
514600040250

AutoCAD SHX Text
514600050044

AutoCAD SHX Text
514600050071

AutoCAD SHX Text
514600050019

AutoCAD SHX Text
?


Hmax=67.38

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

Kelio asies projektiné linija vertikalioje plokStumoje

Zemés pavirsiaus linija

0

2024

STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI

Laida

ISleidimo data

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Brézinys yra

UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiem su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo Zinios draudziama.

Statinio projeko pavadinimas

Atestato = Kazly Rados sav., Kazly Rudos m., Kestucio gatves atkarpos,
Nr. I n ra kapitalinio remonto techninis darbo projektas
30952 PV J MiCkUnaS (// /;Eétinio numeris ir pavadinimas
27107 | PDV |J. Mickinas Susisiekimo dalis

INZ | A. Ugintas

V4

Pk 1+52.04
o
°lz
< - H
e o|%
Hmin=64.68 £ ¥z
. i Pk 0+68.52 Mo
Hmin=64.18 >
68.00- Pk 0432.93
o 1.55%
2|5 ]
N L o ==
67.001 - z g ¢ ? 1
) | o NS M|
+ = S ]
el S|% S 3.00%
66.00 % s
>
65.00 + -
1.95%
0.35% - N
64.007 -1
63.00 T
62.0071
61.00 T
60.001
59.00 1
58.001
57.00 1
56.00+¢
55.00
M 1:500 Hor. 54.00
M 1:100 Vert.
53.00 1
M 1:50 Geo.
g = g 2 2 2 S g 2 g g = g 2 g 2 8
Pl z £ $ 3 : S g 3 : : z ¥ x kS X E ki
. . o = o — — [ @ (] o — [ v o o — —_ o
DARBU ZYMES =) =) = 2 2 = 3 = = = = = = = 2 2 2
PROJEKTINES KELIO ASIES = = = = X 3 g; S £ 3 % 5 B 3 o 2 2
PROJEKTINIO ISILGINIO PROFILIO ALTITUDES | & 3 3 3 3 3 3 3 3 S S 3 g 8 B © &
PROJEKTINES KELIO ASIES S S o 2 S a 3 I BN o = = a e 3 & 2
ESAMO ISILGINIO PROFILIO ALTITUDES 2 2 2 2 3 2 ) g 2 8 8 & ] 8 = g S
= 0.35% — o 195% o 3.90% — I - s
= 3 R=1500.00 2 g a1 R=1200.00 i R=1200.00 = S
VERTIKALT GEOMETRIJA ES 3203 ES L2395 & Tles 3 _ L=2340 % 3187 & L=28.24 ¥ % ¥
K KV2 3
TIESES IR KREIVES a=0°44'56" a=1°46'11" «=3°50'40"
R =200.00; 13.42; B=0.11
32.12m 37.54m 45.62m 31.34m

[ /] | Dokumento pavadinimas LAIDA
i Isilginis profilis M1:500 0

Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo LAPAS | LAPY
LT Kazly Rudos savivaldybés administracija P24-32_KR_TDP_SD_IP-02 1 1




SKERSINIS PROFILIS M 1:50
NUO PKO0+10 IKI PK 0+95

GB100x30x15 cm ant

JB100x20x8 cm ant
betono pagr. C20/25 XF2

Sandarinimo sidlé

betono pagr.C20/25 XF2

2.00

0.2040.50
1.50

2.50% Ev22120 MPa
—

015

Ev22100 MPa

,,,

Esama gatvés konstrukcija

élai’ru trvirtinimas dirvoZemiu
uzséjant zole-0,1m

Esamas pavirSius

SKERSINIS PROFILIS M 1:50
NUO PK1+14 IKI PK 1+49

JB100x20x8 cm ant betono pagr.
C20/25 XF2

Sandarinimo sidlé

GB100x30x15 cm ant
betono pagr. C20/25 XF2

Asfalto prijungimas prie esamos asfalto
dangos, AC 16PD, h=8cm

Esamas pavirSius

Slaity trvirtinimas dirvoZzemiu
uzséjant zole-0,1m

2.00 .
] Esamas pavirSius

' 2.00% Ev22100 MPa
2.50% — _
=} vV V V£ '_ /\
— — V|V V|V VYV VY VY VVVVVYYYY e
Atstatoma gatvés skaldos danga i £.00% Ev2230 MPa /\\\

Esama gatvés konstrukcija

Konstrukcija Konstrukcija
Konstrukcija
‘ ‘ Betono trinkelés 80x100x200 8 cm ‘ ‘ Betono tfrinkelés 80x100x200 8 cm
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD 10 cm I$lyginamasis sluoksnis i$ nesuri$tyju min. medz. fr. 0/5 3 em ISlyginamasis sluoksnis i$ nesuriStyjy min. medz. fr. 0/5 3cm
v Skaldos pagrindo sluoksnis i3 nesuristyjy mineraliniy 20
vV Y med¥iagy misinio fr. 0/45 cm "s'v o Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tyjy mineraliniy medziagy miinio 0/45 15 ¢m :7}:7 Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStyjy mineraliniy medziagy misinio 0/45 15 cm
ey g s . > -5 35cm < L v . . v, .
. Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 k>1,0x10™ m/s) Salfiui nejautriy medZiagu sluoksnis - Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis 9 m
\\\//;\\\/ Esamas gruntas
RS Esama sankasa Esama sankasa
NUO PK0+00 IKI PK 0+04
JB100x20x8 cm ant
GB100x30x15 cm ant b B e L
etono pagr. C20/25 XF2
betono pagr. C20/25 XF2 pag Slaity tN|rt|[1|rT1_as d|vrvozem|u
. , Sandarinimo sidlé uzsejant zole-0,1m
Asfalto prijungimas prie esamos asfalto
dangos, AC 16PD, h=8cm
2.10
Esamas pavir§ius 3 0,20 x Esamas pavirSius
2.00% >
2509 _LUV% Ev2>2100 MPa 7
Atstatoma gatvés skaldos danga J 7{63/ AAAASS St
Esama gatvés konstrukcija /\/& NS L W
0 2024 STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI
Laida ISleidimo data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Brézinys yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiem su projektuojamu objektu, be UAB"Geoinfra" ir Uzsakovo Zinios draudziama.
Konsfrukcija s Statinio projeko pavadinimas
ele Atestato Kazly Rad Kazly Rad Kestucio gatvés atk
Betono trinkelés 80x100x200 8 cm N I n ra azly Rudos sav., Kazly Rudos m., Kestucio gatves atkarpos,
T ) . . 5 r. ) _kapitalinio remonto techninis darbo projektas
Islyginamasis sluoksnis iS nesuristyjy min. medz. fr. 0/5 3 cm / 74
— T i I — - -
w"w'9 Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuri$tyjy mineraliniy medziagy midinio 0/45 15 cm 30952 PV |J. Micklnas / // Statinio projekto dalis
v v - - / %
. J. Mickanas e il ;
SalCiui nejautriy medZiagy sluoksnis 19 cm 27107 PDV / A Susisiekimo dalis
INZ | A. Ugintas | 1 et
Esama sankasa ',j"/ Dokumento pavadinimas LAIDA
Skersiniai profiliai M1:50 0
Statytojas ir (arba) uZzsakovas Dokumento Zymuo LAPAS | LAPY
LT Kazly Rados savivaldybés administracija P24-32 KR TDP SD SP-03 1 1




	01 TITULINIS
	02 PSDZ
	03 AR
	1
	1. Projekto rengimo pagrindas
	1.1. Projekto rengimo dokumentai
	1.1.1. Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai


	2. Projektuojamo statinio duomenys
	3. Esamos būklės analizė
	4. Projektiniai sprendiniai
	4.1. Planas ir išilginis profilis

	5. Dangos konstrukcija
	6. Paviršinio vandens nuvedimas

	04 TS
	1. Paruošiamieji darbai
	1.1. Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas
	1.2. Būtini laikini pastatai, inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir sąlygos jiems

	2. Statybos darbų organizavimas ir metodai
	2.1. Statybos darbų eiliškumas
	2.2. Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai
	2.3. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms

	3. Darbų atlikimas
	3.1. Įvadas
	3.2. Vandens nuleidimas
	3.3. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas
	3.4. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas
	3.5. Darbų priėmimas
	3.6. Statybos techniniai dokumentai

	4. Žemės darbai
	4.1. Įvadas
	4.2. Medžiagos
	4.3. Darbų atlikimas
	4.3.1.  Paruošiamieji darbai
	4.3.2.  Darbų kontrolė ir priėmimas
	4.3.3.  Bandymų rūšys
	4.3.4.  Darbų atlikimas žiemą
	4.3.5.  Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas
	4.3.6. Tolerancija

	4.4. Standartai
	4.5. Statybos techniniai dokumentai

	5. Nesurištų mineralinių medžiagų sluoksniai
	5.1. Įvadas
	5.2. Medžiagos
	5.2.1. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS)
	5.2.1. Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)
	5.2.1. Šalčiui neujatrus sluoksnis (ŠNS)

	5.3. Darbų atlikimas
	5.3.1.  Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS)
	5.3.2. Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)
	5.3.3. Šalčiui neujatrus sluoksnis (ŠNS)

	5.4. Bandymai
	5.4.1.  Tinkamumo bandymai
	5.4.2.  Vidinės kontrolės bandymai
	5.4.3.  Kontroliniai bandymai

	5.5. Standartai
	5.6. Statybos techniniai dokumentai

	6. Asfalto dangos
	6.1. Įvadas
	6.2. Medžiagos ir jų mišiniai
	6.2.1. Mineralinės medžiagos
	6.2.2. Rišamosios medžiagos
	6.2.3. Priedai
	6.2.4. Asfalto mišiniai
	6.2.5. Asfalto pagrindo – dangos sluoksnis AC 16 PD

	6.3. Darbų atlikimas
	6.3.1. Asfalto mišinių gamyba ir sandėliavimas
	6.3.2. Asfalto mišinių transportavimas ir transporto priemonės
	6.3.3. Asfalto klotuvai
	6.3.4. Tankinimo mechanizmai
	6.3.5. Klojimo sąlygos
	6.3.6. Klojimas ir tankinimas
	6.3.7. Briaunų formavimas

	6.4. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas
	6.4.1. Bandymų rūšys
	6.4.2. Asfalto mišinių bandymai
	6.4.3. Tolerancija
	6.4.4. Darbų priėmimas

	6.5. Standartai
	6.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

	7. Betoninės dangos
	7.1. Įvadas
	7.2. Medžiagos
	7.2.1. Betoninės trinkelės
	7.2.2. Posluoksnis
	7.2.3. Siūlių užpilo medžiagos
	7.2.4. Betoniniai bortai

	7.3. Darbų atlikimas
	7.3.1. Betoninių trinkelių dangos
	7.3.2. Betono gaminiai
	7.3.3. Darbų priėmimas
	7.3.4. Taikytini standartai ir normatyviniai dokumentai


	8. Sandarinimo juosta
	8.1. Siūlės šonų paruošimas
	8.2. Siūlių sandarinimo juostos montavimas

	9. Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia
	10. Kelio ženklai
	10.1. Įvadas
	10.2.  Medžiagos
	10.2.1. Kelio ženklų atramos
	10.2.2. Kelio ženklų skydai


	11. Kelio dangos ženklinimas
	11.1. Įvadas
	11.1.1. Kelio ženklinimas

	11.2. Darbų atlikimas
	11.2.1.  Kelio ženklai

	11.3.  Bandymai ir darbų priėmimas
	11.3.1.  Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai
	11.3.2.  Kontrolė ir kontroliniai bandymai
	11.3.3.  Priėmimas ir matavimai

	11.4.  Standartai
	11.5.  Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

	12. Sudedami apsauginiai futliarai ryšių kabeliams
	12.1. Medžiagos
	12.2. Darbų atlikimas

	13. Veja
	14. Statybos užbaigimas
	14.1. Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti
	14.2. Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai


	06 LS
	06 SDKZ
	P24-32_KR_TDP_DAP-01-DAP
	Sheets and Views
	DAP


	P23-27_KR_S_DEOP-01-ANP (2)
	Sheets and Views
	ANP (2)


	P23-27_KR_S_DEOP-01-P
	Sheets and Views
	P


	C3D-2
	Sheets and Views
	2


	P23-27_KR_TDP_SD_SP-03-01
	Sheets and Views
	01


	P23-27_KR_S_DEOP-01-ANP (2).pdf
	Sheets and Views
	ANP (2)


	04 TS.pdf
	1. Paruošiamieji darbai
	1.1. Griaunami pastatai, statybinių atliekų panaudojimas ir (ar) utilizavimas
	1.2. Būtini laikini pastatai, inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir sąlygos jiems

	2. Statybos darbų organizavimas ir metodai
	2.1. Statybos darbų eiliškumas
	2.2. Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai
	2.3. Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms

	3. Darbų atlikimas
	3.1. Įvadas
	3.2. Vandens nuleidimas
	3.3. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas
	3.4. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas
	3.5. Darbų priėmimas
	3.6. Statybos techniniai dokumentai

	4. Žemės darbai
	4.1. Įvadas
	4.2. Medžiagos
	4.3. Darbų atlikimas
	4.3.1.  Paruošiamieji darbai
	4.3.2.  Darbų kontrolė ir priėmimas
	4.3.3.  Bandymų rūšys
	4.3.4.  Darbų atlikimas žiemą
	4.3.5.  Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas
	4.3.6. Tolerancija

	4.4. Standartai
	4.5. Statybos techniniai dokumentai

	5. Nesurištų mineralinių medžiagų sluoksniai
	5.1. Įvadas
	5.2. Medžiagos
	5.2.1. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS)
	5.2.1. Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)
	5.2.1. Šalčiui neujatrus sluoksnis (ŠNS)

	5.3. Darbų atlikimas
	5.3.1.  Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (AŠAS)
	5.3.2. Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)
	5.3.3. Šalčiui neujatrus sluoksnis (ŠNS)

	5.4. Bandymai
	5.4.1.  Tinkamumo bandymai
	5.4.2.  Vidinės kontrolės bandymai
	5.4.3.  Kontroliniai bandymai

	5.5. Standartai
	5.6. Statybos techniniai dokumentai

	6. Asfalto dangos
	6.1. Įvadas
	6.2. Medžiagos ir jų mišiniai
	6.2.1. Mineralinės medžiagos
	6.2.2. Rišamosios medžiagos
	6.2.3. Priedai
	6.2.4. Asfalto mišiniai
	6.2.5. Asfalto pagrindo – dangos sluoksnis AC 16 PD

	6.3. Darbų atlikimas
	6.3.1. Asfalto mišinių gamyba ir sandėliavimas
	6.3.2. Asfalto mišinių transportavimas ir transporto priemonės
	6.3.3. Asfalto klotuvai
	6.3.4. Tankinimo mechanizmai
	6.3.5. Klojimo sąlygos
	6.3.6. Klojimas ir tankinimas
	6.3.7. Briaunų formavimas

	6.4. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas
	6.4.1. Bandymų rūšys
	6.4.2. Asfalto mišinių bandymai
	6.4.3. Tolerancija
	6.4.4. Darbų priėmimas

	6.5. Standartai
	6.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

	7. Betoninės dangos
	7.1. Įvadas
	7.2. Medžiagos
	7.2.1. Betoninės trinkelės
	7.2.2. Posluoksnis
	7.2.3. Siūlių užpilo medžiagos
	7.2.4. Betoniniai bortai

	7.3. Darbų atlikimas
	7.3.1. Betoninių trinkelių dangos
	7.3.2. Betono gaminiai
	7.3.3. Darbų priėmimas
	7.3.4. Taikytini standartai ir normatyviniai dokumentai


	8. Sandarinimo juosta
	8.1. Siūlės šonų paruošimas
	8.2. Siūlių sandarinimo juostos montavimas

	9. Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia
	10. Kelio ženklai
	10.1. Įvadas
	10.2.  Medžiagos
	10.2.1. Kelio ženklų atramos
	10.2.2. Kelio ženklų skydai


	11. Kelio dangos ženklinimas
	11.1. Įvadas
	11.1.1. Kelio ženklinimas

	11.2. Darbų atlikimas
	11.2.1.  Kelio ženklai

	11.3.  Bandymai ir darbų priėmimas
	11.3.1.  Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai
	11.3.2.  Kontrolė ir kontroliniai bandymai
	11.3.3.  Priėmimas ir matavimai

	11.4.  Standartai
	11.5.  Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

	12. Sudedami apsauginiai futliarai ryšių kabeliams
	12.1. Medžiagos
	12.2. Darbų atlikimas

	13. Veja
	14. Statybos užbaigimas
	14.1. Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti
	14.2. Statybos darbų priėmimo tvarka ir dokumentai





