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PROJEKTO DOKUMENTACIJOS SUDETIES ZINIARASTIS

Zyméjimas ) ) Bylos
"o | e | Moo [ moro Frojelto dafis numeris
BD Bendroji dalis 01
SP Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 02
SK Konstrukeijy dalis 03
18-45- | XX | -SSP T Bl ekirotechnikos dalis 04
KS Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo 05

* statinio Zymuo 00 — sklypo plano sprendiniai; XX — visi statiniai.

Statinys:

Teniso aiksStelé

Statinio Zymuo:

01

Statybos riisis:

Nauja statyba

Naudojimo paskirtis:

Kiti inZineriniai statiniai. Sporto paskirties inZineriniai statiniai.

Statinio kategorija:

Nesudétingas statinys. II grupe

Statinys:

KrepSinio aikStelé

Statinio Zymuo:

02

Statybos riisis:

Nauja statyba

Naudojimo paskirtis:

Kiti inZineriniai statiniai. Sporto paskirties inZineriniai statiniai.

Statinio kategorija:

Nesudétingas statinys. II grupe

Statinys:

Jégos treniruokliy aikstelé

Statinio Zymuo:

03

Statybos riisis:

Nauja statyba

Naudojimo paskirtis:

Kiti inZineriniai statiniai. Sporto paskirties inZineriniai statiniai.

Statinio kategorija:

Nesudétingas statinys. II grupé

Statinys:

Tinklinio aikStelé

Statinio Zymuo:

04

Statybos riisis:

Nauja statyba

Naudojimo paskirtis:

Kiti inZineriniai statiniai. Sporto paskirties inZineriniai statiniai.

Statinio kategorija:

Nesudétingas statinys. II grupe

0
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Statinys:

Badmintono aikStelé

Statinio Zymuo:

05

Statybos riisis:

Nauja statyba

Naudojimo paskirtis:

Kiti inZineriniai statiniai. Sporto paskirties inZineriniai statiniai.

Statinio kategorija:

Nesudétingas statinys. II grupe

Statinys:

Stalo teniso aikStelé

Statinio Zymuo:

06

Statybos riisis:

Nauja statyba

Naudojimo paskirtis:

Kiti inZineriniai statiniai. Sporto paskirties inZineriniai statiniai.

Statinio kategorija:

Nesudétingas statinys. I grupé
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Laida
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Dokumento Lapy | Laida Pavadinimas Pastabos
Zymuo sk.
1 2 3 4 5
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
18-45-SSP-SK.AR 3 0 Aiskinamasis rastas
18-45-SSP -SK.SZ 1 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis
18-45-SSP -SK.TS 23 0 Techninés specifikacijos
BREZINIAI
18-45-SSP -SK.B-01 1 0 GreZtiniai pamaty. Planas, M1:100.
Pamatas P-1, M1:20. Mazgas ,,A*, M1:10
18-45-SSP -SK.B-02 1 Metalinis karkasas.
0 Kolony 18déstymo planas; M1:100
Sijy i8déstymo planas; M1:100
18-45-SSP -SK.B-03 1 0 Metalinis karkasas.
Isklotinés; M1:100
18-45-SSP -SK.B-04 1 Statramsti St-1, M1:20.
0 Ilginis S-1, M1:20.
Skersiniai Sk-1+Sk-6, M1:20.
18-45-SSP -SK.B-05 1 0 Mazgai; M1:10
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Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
Kval. Universalgus sporto aikétyt}oNeringoje, Zaliame kl. 2,
patv. UAB “PATVANKA” supaprastintas statybos projektas
dok.nr.
12930 | PV G.Kemzira Stoginé
21100 | SK PDV | J. Poderiené
Laida
0
BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
Lapas | Lapu
It Neringos savivaldybé 18-45-SSP -SK.BSZ 1 1
(i.k. 111101158)




AISKINAMASIS RASTAS. STATINIO KONSTRUKCIJOS

1.Privalomieji dokumentai
Projektiniai sprendiniai priimti vadovaujantis galiojanciais techniniais reglamentais ir standartais:

- STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

- STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

- STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

- STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira.

- STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtisir gyvavimo trukme

- STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

- STR 2.02.02:2004 Visuomenings paskirties statiniai

- STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

- STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

- STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

- STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

- STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai

- LST EN 1536:1999 Specialieji geotachnikos darbai. Greztiniai poliai.

- LST EN 1997-1;2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés

- LST EN 1997-1;2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrin¢jimai ir

bandymai

- LST EN 197-1:2011. “Cementas 1 dalis. [prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties
kriterijai”.

-J LST EN 1011-1:2009. “Suvirinimas. Metaly suvirinimo rekomendacijos. 1 dalis. Bendrosios lankinio
suvirinimo taisyklés”.

- LST ENV 1090-2:2008. Plieniniy ir aliumininiy konstrukcijy darby atlikimas. 2 dalis. Techniniai plieniniy
konstrukeijy darby atlikimo reikalavimai.

- LST EN 898-1:2013. Tvirtinimo detaliy i§ anglinio ir legiruotojo plieno mechaninés savybés. 1 dalis.
Nurodyty klasiy varztai, sraigtai irsmeigés. Stambusis ir smulkusis sriegiai (ISO 898-1:2013).

- LST EN ISO 12944-2:2000 “Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 2 dalis Aplinkos klasifikacija (ISO 12944-2:1998).

Projekto Konstrukcijy daliai parengti naudota $i projektavimo programiné jranga:
- AUTOCAD LT 2006,
- Adobe Reader XI,
- Microsoft Office Word 2003,
- Microsoft Office Excel 2003.

Projektiniai sprendiniai priimti remiantis architektiirinés (SA) projekto dalies sprendiniais.
Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius dokumentus ir esminius statinio reikalavimus.
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2. Bendrieji paZintiniai duomenys
Projektuojama naujai statoma stoginé.
Statinio geografiné vieta—  Neringa, Zaliasis kl. 2,
Statinio funkciné paskirtis — universalus sporto aiks$tynas.

Geologinés salygos: mazai dulkingas, sméli, rudas, drégnas - §is gruntas tarnauja pamaty pagrindu

(v 1=18,0kN/m’; Ro=120kPa; C“=0; ¢*‘=28").

Hidrogeologinés salygos: tyrinéjimo metu gruntinis vanduo sutiktas 0,6 m gylyje.

Lietingu metu ir pavasarinio polaidzio metu vanduo gali pakilti.

Klimato salygos: maksimalus dirvozemio jSalimo gylis (galimas 1 kartg per 10mety) 83cm, (galimas 1
kartg per 50 mety) 115cm

3. Konstrukciniai sprendiniai

Projektuojama lengvy konstrukcijy universalaus sporto aikStyno stoginé.

Stoginés konstrukcijos:

- Pamatai greztiniai monolitiniai poliai @300x1500.

-Statinio karkasas plieniniy kpnstrukcijy. Plieniniai statramsciai kvadratiniy vamzdziy
100x100x5(plieno klas¢ S 355). Statramsciai prie pamato tvirtinami inkariniais varztais per atraming
plokstele, Sarnyrine jungtimi.

- Statinio bendram pastovumui uztikrinti jrengiami vertikaliis ir horizontaliis rySiai tarp kolony ir sijy
(plieno klas¢ S235). Rysiai tarp kolony vamzdiniy profiliy 100x100x5.

- Denginio laikanti konstrukcija — plieno sijos karStai valcuoty vamzdiniy profiliy 100x100x5.

Sijos prie kolony tvirtinamos varzty pagalba, SarnyriSkai.

- Atitvaris jrengiamos 1§ termolenty (analog. Termo-D) (iSmatavimai 19x92mm) ir laminuoto stiklo
triplex.

4. Statinio svarbumo klasé, ilgaamziskumas.

Projektuojamo statinio konstrukcijos priskiriamos CC2 pasekmiy ir RC2 patikimumo klasei.
Poveikiy koeficientas KFI = 1.0.

Statinio skaiciuotinis eksploatacijos laikotarpis — 50 mety.

5. Apkrovos: pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”:

NUOLATINIAI POVEIKIAI

1. Konstrukeijy, dangy svoris Pagal fakta

2. Grunto tankis 20 kN/m3

Nuolatinéms apkrovoms nuo k-jy dalinis apkrovos patikimumo koef. 1,35.

KINTAMIEJI POVEIKIAI

1. Naudojimo tolygiai iSskirstyta apkrova i stogo pavirsiy (H kategorija) 0.4 kPa

2. Koncentruota apkrova j stogo pavirSiy vietiniams patikrinimams (H kategorija, 1 50

mm krastinés kvadratg) 1.1 kN

SNIEGO APKROVA

I sniego rajonas. Sniego apkrova | horizontaly pavirSiy s=1.20 kN/m?. Sniego dalinis apkrovos
patikimumo koef. 1,3.

VEJO APKROVA

- V¢&jo apkrova IlI-am vejo grei€io rajonui v=32 m/s, atskaitinis véjo slégis
q=0.5pv*=0.5x1.25x322=640Pa. V¢jo dalinis apkrovos patikimumo koef. 1,3.

- Seisminiu pozitriu objektas yra iki 6 baly pagal Richterio skalg Zemés drebé¢jimo zonoje. Jokiy
papildomy konstrukciniy reikalavimy statiniui néra.

- Statybos metu apkrovos, atsirandanc¢ios nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sand¢liavimo ir kito,
neturi virSyti pagrindiniy laikan¢iy konstrukcijy apkrovy, kurios betarpiskai veikia jas.

- Irengimy, kurie sukelty neleistinas vibracijas, néra.

Apkrovy deriniai: pagal STR 2.05.04:2003

Lapas | Lapy | Laida
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Sudarant apkrovy derinius kaip nuolatinis poveikis imamas konstrukcijy elementy savasis svoris.
Kintamiems poveikiams priskiriamos sniego ir naudojimo apkrovos. Sudarytieji deriniai grindZziami ne
daugiau kaip dviem kintamaisiais poveikiais.
Statybos metu atsirandanc¢ios apkrovos nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir kt. neturi
virSyti pagrindiniy laikan¢iy konstrukcijy apkrovy, kurios betarpiSkai veikia jas.
Ribinés deformacijos ir poslinkiai. Nustatant konstrukcijy ribinius jlinkius (i§linkius) ir poslinkius
turi biiti tenkinama salyga : d<djim
¢ia d — konstrukcijos elemento (arba visos konstrukcijos) ilinkis (iSlinkis);

diim - ribinis jlinkis (iSlinkis) ir poslinkis.
Konstrukcijy elementy ribiniai vertikalieji jlinkiai nustatomi pagal STR 2.05.04:2003 17.1 lentelés 2p.
reikalavimus, kurie skirtingy matmeny ir skai¢iuojamyjy schemy elementams yra skirtingi.
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Poz. o . . ; Mato | 1 posildomi
eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis
Nr. duomenys
1 2 3 4 5 7
L. G/B MONOLITINIU PAMATU JRENGIMAS -SK.TS1,p.3
1.1 | Greztinis pamatas @300x1500mm (48vnt.) -SK.TS1,p.2 m? 5.50
Betonas C25/30 XC4
1.2 | Armatira ¢ 12 S500; -SK.TS,p.2 kg 260.0
1.3 | Armatiira @ 8 S500; -SK.TS,p.2 kg 130.0
1.4 | Inkariniai varztai betonui M12, 8.8 kl., Zn su -SK.TS,p.2 vnt. 192
verzlém ir poverzlém
ZEMES DARBAI
1.5 | Grunto iSkasimas SK.TS,p.1 m3 5.50
1.6 | Grunto iSvezimas SK.TS,p.1 m3 5.50
I1. STOGINES JRENGIMAS
2.1 | - vamzdinis profilis 100x100x5; L=2600mm; -SK.TS,p.4 kg 1800.0
(statramstis)  (48vnt.) S355
2.2 | - plieno lakstas - 12x160x220; (atraminé plokstel¢) | -SK.TS,p.4 kg 200.0
(60vnt.) S355
2.3 | - plieno lakstas - 6x100x100 (48vnt.) S355 -SK.TS,p.4 kg 25.0
2.4 | - vamzdinis profilis ~ 100x100x5; L=2700mm; -SK.TS,p.4 kg 935.0
(ilginiai),  (24vnt.) S355
2.5 | - vamzdinis profilis ~ 100x100x4; L=180 m; -SK.TS,p.4 kg 2110.0
(skersiniai), S355
2.6 | - plieno kampuotis L75x75x6; L=100mm,(182vnt.) | -SK.TS,p.4 kg 130.0
2.7 | - plieno lakstas — 6x100x100mm -140vnt. -SK.TS,p.4 kg 70.0
(syjy galy uZvirinimui) S235
2.8 | - plieno kampuotis L50x50x5 (tvirtinimo detalés) -SK.TS,p.4 kg 300.0
2.9 | - plieno juosta - 10x80x80 (tvirtinimo detalés) -SK.TS,p.4 kg 460.0
910vnt.
2.10 | Plieniniy konstrukcijy nuvalymas, gruntavimas ir -SK.TS,p.4
dazymas 2k. triniai ir atmosferos poveikiui kg 6030.0
atspariais dazais
2.11 | Antivandaliniai varztai M16, 8.8 kl., Zn su verzlém | -SK.TS,p.4 vnt. 910
ir poverzlém
2.12 | Plieniniai savisriegiai M12 8.8 kl. Zn -SK.TS,p.4 vnt. 380
2.13 | Laminuotas stiklas triplex s=15mm -SK.TS,p.7 m? 87,0
2.14 | Termolentos (19x92mm); L=730m° -SK.TS,p.6 m’ 1,35
2.15 | Nertdijancio plieno tvirtinimo detalés stiklui -SK.TS,p.7 | Kompl. 1
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDRI NURODYMAI

Visi projektiniai dokumentai turi buti iSnagrinéti statybos techninés priezitiros. Pakeitimai galimi
tik nepabloginant visais atZvilginiais projektiniy sprendimy.

Atliekant statybos-montavimo darbus, perkant medziagas, gaminius ir jrengimus vadovautis
statybos techniniais reglamentais, standartais ir kitais norminiais aktais, kurie yra nurodyti ir aprobuoti
LR Aplinkos ministerijos “Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy statybos versla tvarkanciy akty ir
normatyviniy dokumenty rodykléje”. Tarptautiniai standartai gali biiti taikomi, jei medziagos bei atlikti
darbai lygiaverciai arba aukStesnés kokybeés.

1.1. REIKALAVIMU TAIKYMO SRITIS
Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:
e statybos darby organizavimas;
e statybos paruoSiamieji darbai;
e visy rusiy statybos aikStel¢je vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir
apdailos darbai (vykdymas ir darby kokybés kontrol¢);
e statybiniy konstrukeijy, gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba (vykdymas ir jvertinimas);
e pagrindiniy konstrukciniy medZziagy (plieno, betono, skiediniy, armatiirinio plieno),
taip pat izoliacijos ir apdailos medZiagy bandymas.
Tode¢l techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy
konstrukcijy Gamintojams, statybiniy medziagy Gamintojams ir Tiekéjams.

Statant statinius pagal Siy techniniy specifikacijy pateiktus apraSymus ir brézinius, biitina atlikti Siuos
bendruosius statybos darbus:

e paruoSiamieji darbai: aikStelés valymas;

e 7zemées darbai: grunto kasimas statiniams, inzineriniy tinkly statyba;

e projekte numatyty gelzbetonio konstrukcijy jrengimas: pamatai, pamatings sijos ir kt.;

e projekte numatyty metalo konstrukcijy jrengimas: laikancios konstrukcijos, rysiai ir kt.;

e atitvary montavimas i§ stiklo lakSty ir kompozitiniy lenty;

e iSorés ir vidaus apdaila, grindys;
Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendryjy statybos darby risis zr. sekanciuose Siy
techniniy specifikacijy skyriuose.
Norminés apkrovos priimtos pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”. Apkrovy deriniai
sudaromi i$ pastoviy ir laikiny apkrovy.
Rengiant darbo projekta, apkrovas patkslinti pagal esamg situacija.

1.2. REIKALAVIMU STRUKTURA, NUORODOS, PRIORITETAI
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Statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai
Rangovai turi vadovautis Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos
organizavimu, vykdymu ir prieZiiira.

Kiti reikalavimai
Turi buti taikomos specialiy statybos medziagy, kuriy konkreti marké (sistema) parinkta pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus konkurso (atrankos) bidu, gamintojo techninés jrengimo
instrukcijos.

Reikalavimy prioritety tvarka

Si specifikacija turi biiti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla kokiy
nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Tacfiau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo ir
Projektuotojo démes;j  visus didesnius neatitikimus prie§ spresdamas apie konkrecig interpretacija.
Jei statybos metu atsiranda pakeitimy nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t,
svarbesniais laikomi bréZiniai ir specifikacijos. Taciau Rangovas turi informuoti UZsakova ir
Projektuotoja apie visus tokius neatitikimus prie§ nusprgsdamas apie konkrecig interpretacija, ypac
teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

1.3. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS

Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruoSimo ir
organizavimo principais, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, privalo parengti darby vykdymo
projekta ir vykdyti darbus pagal ji.
Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uZtikrinti:

e greta esanciy statiniy stabiluma;

e darby sauga.
Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi biiti
suderinti su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.

1.4. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir paZyméti taip, kad jais biity lengva naudotis.
ASinés linijjos ir altitudés turi biiti paZymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy
tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i§ kitos
steb¢jimo padéties.
Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat
Ju i18sidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.
Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.
Biitina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik ]
vieng puse.
Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan€iy matavimo normatyvy.

1.5.STATYBOS IR MONTAVIMO DARBU VYKDYMAS
Visi darbai turi biti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir
tinkamg darbo jéga.
Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aiksSteléje koordinavimg su tiek¢jais ir kitais subrangovais.
Rangovas statybos darby metu uZtikrina, kad darbai vykty teisingai ir pagal projekto sumanymga. Visi
darbai turi biti atlieckami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus.
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Bandymai

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmin¢ svarbg darbo
rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti
susitikimg sprendimy priemimui dél bisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas
yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Uzsakovui testuoti
instaliacijas, kaip reikalauja Uzsakovas bei susijusios zinybos.

Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés prieziliros inZinieriy kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Apsauga
Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi
biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzSalimo, per didelés kaitros ir per greito dZiGivimo.

1.6 PASLEPTU DARBU IR LAIKANCIUJU
KONSTRUKCIJU PATIKRINIMAS, ISBANDYMAS IR PRIEMIMAS

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés prieziliros inZinieriy kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

1. Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo, laikan¢iyjy konstrukcijy patikrinimo ir iSbandymo
darby saraSas:

1.1. statybos darbai:

1.1.1. pastaty ir jrenginiy nuZyméjimas vietoje;

1.1.2. transéjy ir iSkasy po pamatais padarymas. Grunto sutankinimas po pamatais;

1.1.3. sme¢lio pasluoksnio po pamatais padarymas;

1.1.4. drenazo jrengimas;

1.1.5. kolony, sijy, armuoty pamaty juosty, perdengimy ir kity monolitiniy gelzbetoniniy
konstrukcijy armatiiros ir klojiniy patikrinimas prie§ betonavima;

1.1.6. monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy apzitiréjimas nuémus klojinius;

1.1.7. pamaty apzitiréjimas prie$ uzpilant gruntu;

1.1.8. perdengimy, kolony, balkony, laipty aiksteliy ir laiptatakiy, j€jimus jréminanciy ploksciy,
sgramy ir kity surenkamyjy gelZbetoniniy konstrukcijy atrémimo ir jtvirtinimo patikrinimas, lifty Sachty
montavimas;

1.1.9. i8kistinés armatiros ir metaliniy jdékly suvirinimas;

1.1.10. armatiiros jtempimas, surenkant ir montuojant gelzbetonines konstrukcijas sustambintais
elementais;

1.1.11. metaliny jd¢kly antikoroziné apsauga;

1.1.12. stambiaplok$¢iy namy sitiliy uztaisymas ir sandarinimas;

1.1.13. pagrindo paruoSimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai;

1.1.14. kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir uzbaigtos hidroizoliacijos apZiiir¢jimas:

1.1.14.1. pamaty ir riisio sieny horizontali ir vertikali hidroizoliacija;

1.1.14.2. rsio, sanitariniy mazgy ir kity patalpy hidroizoliacija;

1.1.14.3. pir¢iy, dusy, skalbykly ir kity patalpy sieny hidroizoliacija;

1.1.15. perdangy ir sieny garo izoliacija;

1.1.16. perdangy, sieny, pertvary ir kity atitvariniy konstrukcijy Silumos ir garso izoliacija;
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.1.17. deformaciniy sitiliy padarymas ir izoliavimas;

.1.18. temperatiiriniy sitiliy padarymas;

.1.19. miiriniy konstrukcijy armavimas ir metaliniy jdékly jmiirijimas;

.1.20. tarpbutiniy pertvary konstrukcijy patikrinimas;

.1.21. atramy santvaroms, ilginiams, sijoms ir stambiosioms plok§téms padarymas ir atrémimas

— ek ke

1]as;

1.1.22. karnizy, balkony ir perdengimo ploks¢iy inkaravimas;

1.1.23. védinimo bloky inkaravimas;

1.1.24. metaliniy pavirSiy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno
antikorozinio sluoksnio padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);

1.1.25. surinkty mediniy konstrukcijy (santvary, sudétiniy sijy ir pan.) patikrinimas prie$
montavima;

1.1.26. mediniy konstrukcijy (pakabinamyjy luby, karkasiniy sieny ir kity) patikrinimas prie$
atliekant pasléptus darbus;

1.1.27. apsaugos priemoniy (tarp jy ir védinimo) nuo medienos puvimo panaudojimas;

1.1.28. mediniy konstrukcijy atsparumo ugniai padidinimo darbai;

1.1.29. grindy konstrukcijos apzitiréjimas prie§ dangos daryma;

1.1.30. dumtakiy ir védinimo kanaly patikrinimas;

1.1.31. langy ir dury stakty antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkamSymo ir jtvirtinimo darby
patikrinimas prie§ angokras¢iy tinkavima;

1.1.32. stambiaplok$¢io ar karkasinio pastato tipinio aukSto sumontuoty gelzbetoniniy
konstrukeijy ir jy mazgy priémimas;

1.1.33. stogy ritininiy dangy pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir uZbaigtos dangos
patikrinimas;

1.1.34. pagrindo po keliy ir privaziavimy pylimais paruosimas;

1.1.35. Zemés sankasos paruoSimas privaziuojamyjy keliy dangai jrengti,

1.1.36. grunty sutankinimas po privaziuojamaisiais keliais, takais ir aikStelémis;

1.1.37. privaziuojamyjy keliy, taky ir aiksSteliy dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir
sutankinimas;

1.1.38. kabamyjy platforminiy jrenginiy laikan¢iyjy konstrukcijy suvirinimas ir inkaravimas;

1.6. ATIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI
Pateikiama dokumentacija

Atiduodant projekto darbus turi biti pateikti visi panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkiniai, paslépty darby ir laikan¢iy konstrukcijy atidavimo aktai,
lauko inZineriniy tinkly iSpildomieji bréZiniai ir kita dokumentacija, kurios gali pareikalauti
valstybinés institucijos remiantis Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg
naudoti.
Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnala.
Pri¢émimas
Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.11.01:2010 “Statybos uzbaigimas”, kad galéty gauti
galutinio priémimo aktg. Tikrinimo akte turi biiti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie,
kurivos UZsakovas sutinka pataisyti véliau, per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami
atskirai.
Garantija
Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudZiamoji
atsakomyb¢é¢ uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje
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nustatytg statinio garantin] laikg (kurio pradzia skaiCiuojama nuo statinio atidavimo naudoti
dienos), bet ne trumpesn;j kaip:

- pastato statybos darbai - 5 metai;

- paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai - 10 mety;

- jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty defekty, — 20 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius deél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medZziagy. Garantija apima ir

reikalingg techninj veikimg.

2. ZEMES DARBAI

Vykdant Zemeés darbus statyboje vadovautis Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016
Statybos darbai. Statinio statybos priezitira.
Reikalavimy taikymo sritis
Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai zemés darbams. Minétus darbus sudaro:
* statybos aikStelés paruoSimo darbai
* statiniy pamaty duobiy kasimas,
* uzpylimas gruntu,
* tankinimas,
» pagrindo jrengimas po grindimis, pandusu.
Nuorodos, atliekant aikstel¢je planiravimo darbus, tiesiant pozemines komunikacijas bei kelius, yra
duotos kity skyriy pateiktose statybos darby, zemés darby specifikacijose.
Nuorodos
Sios techninés specifikacijos parengtos pagal statybos normatyvinius dokumentus. Kiekvieno juy
publikacija turi biiti paskutinés redakcijos, priedai turi biiti jsigalioj¢ pries Sio aiSkinamojo rasto
iSleidimo diena, jei néra nurodyta kitaip.
Statybos aiksteléje atlikti bendrieji zemes tyrimo darbai, jskaitant grunto statinio zondavimo bandymus,
meéginiy émimg 1§ greZiniy angy ir laboratorinius méginiy tyrimus. Statybos aikSteléje taip pat atlikta
topografiné nuotrauka.
Gruntiniy vandeny paZeminimas
Jeigu statybos darbai vykdomi Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi biiti paZemintas jo Iygis
drenaZzu, adatiniais filtrais arba kitais biidais. Esant molingiems gruntams, j pamaty duobes patenkantj
vanden;] surinkti ir paSalinti siurbliu arba nuvesti j atitinkamg kanalizacijos sistemg. Turi biiti numatytos
priemones, kad pavirSinis vanduo nepritekéty | pamaty duobe.
Statybos darby kontrolé
Zemés darby atlikimo kontrolé turi biiti vykdoma grieZtai prisilaikant patvirtinty darby saugos
reikalavimy. Dengty darby aktai dalyvaujant statybos techninés priezitiros inZinieriui suraSomi Siems
zemes darbams:
* natiiraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokStémis;
« tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstéms, tik atlikus sutankinto
grunto lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos techninés prieziiiros inzinieriui;
* piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo;

Statybos aikstelés paruoSiamieji darbai.

Rangovas prie$§ pasiraSydamas rangos sutart] turi susitarti su UZsakovu dél statybos aikstelés
panaudojimo, darbo ir eismo organizavimo.

Rangovas, esant reikalui, privalo organizuoti esamy inZineriniy tinkly ir komunikacijy tikrinimus
kartu su vietos institucijy ir inZinerinius tinklus priZitiriniy organizacijy atstovais. Patikrinimo metu turi
biiti susitarta dél esamy tinkly perkélimo ar apsaugos.

Projektuojamy statiniy bei komunikacijy vietoje turi buti nuimamas augalinis sluoksnis, Saknys,
augmenija. Augalinis gruntas turi biti sand¢liuojamas vietoje. Teritorijoje su esamomis inZinerin€émis
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komunikacijomis rangovui reikia imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemés kasimo
mechanizmais. Tose zonose, kur pavojus pazeisti esamas komunikacijas realus, kasimo darbus privalu
atlikti rankiniu biidu. Vykdant kasimo darbus Salia poZeminiy komunikacijy, jrengimy, pamaty, Suliniy,
kanaly ir keliy bei pravaziavimy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciomis konstrukcijomis,
rengti klojinius (jtvarus).

Jei Rangovas, atlikdamas zemés kasimo darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais
poZeminiais jrenginiais bei komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti projekto vykdymo bei
statybos techning prieziirg vykdancius asmenis dél minéty jrenginiy ir tik jy nurodytais buidais
apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti minétus jrenginius, tik po to leidziama testi darbus minétoje
teritorijoje.

Visos zemes darby vykdymo zonos turi biiti aptvertos, jrengti jspéjamieji Zenklai, informuojantys
apie pavojaus zona.

Vykdant statybos darbus Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi biiti paZzemintas ty vandeny
lygis drenazu arba kitais biidais. Esant molingiems gruntams, patenkantj vandenj j pamaty duobes
surinkti ir paSalinti siurbliu arba nuvesti | atitinkamg kanalizacijos sistemg. Pries atlieckant gruntinio
vandens paZeminimo darbus, bitina apziliréti greta esaniy statiniy techning bukle bei patikslinti
poZzeminiy komunikacijy vieta darbo zonoje. Gruntinio vandens paZzeminimas arba pamaty duobés
apsauga nuo pavir§inio vandens turi uztikrinti pamaty duobés stabilumg ir neleisti pagrindo gruntui
dugne iSmirkti, Slaitams nuslinkti ir pan.

Pamaty duobés, iSkasy kasimas, pagrindo paruoSimas.
Pagrindo paruoSimas
Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty, iSmirkusio
grunto, i$§musy. Tokie gruntai turi biiti pasalinti iki statybos techninés priezitiros nurodyto gylio ir
uzpilami tinkamu gruntu, jj sutankinant arba panaudojant Zemos klasés betona, kaip sutankinto grunto
pakaitalg. Taip paruoSus pagrinda, turi biiti surasytas dengty darby aktas, leidziantis statyti pamatus.
Tais atvejais, kai susidaro zymiis netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali biiti ekonomiskiau pagerinti
esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eiles rekomenduojamy metody, betony grunty kokybei
bei charakteristikoms pagerinti vietoje, sitilomi Sie:
* pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tanklus);
» atlikti zonos apkrova, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant pavirSiaus;
* geotechniniy audiniy uzdéjimas;
* atvezty medziagy jterpimas ar sumaiSymas.

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi
nedelsdamas apie tai pranesti statybos techninés priezitiros Vadovui ir gauti nurodymus tolimesniam
darby vykdymui.

I8kasy dydis turi biiti toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobés
krasto apacioje biity ne maZziau kaip 0.6 m. DidZiausias leistinas iSkasos §laito nuolydis nustatomas
pagal darbo saugos statyboje reikalavimus.

ISkasas ir tranS¢jas vertikaliais Slaitais be sutvirtinimo galima kasti:-smélio ir supiltuose gruntuos —iki
1.00m gylio,-priesmélio gruntuose - iki 1.25 m gylio, priemolio ir molio gruntuose — iki 1.50 m gylio.

Irengiant pamatines duobes, paskutinis 10 cm storio sluoksnis kasamas rankiniu biidu. Po
monolitiniais stulpiniais pamatais jrengiamas sutankintas smeélio-Zvyro pagrindas. Atsitiktiniai grunto
perkasimai, jrengiant pamatiniy duobiy pagrindus, uZpilami sméliniu gruntu, jj kruops¢iai sutankinant.
Rangovas turi stebéti, kad j iSkasas nepatekty vanduo, statybos darbai biity vykdomi sausoje iSkasoje.

Jei kasant paaiSkéty, kad iSkasa giliasné uz esamo statinio pamaty gylj, tai rangovas nedelsiant
turi pranesti techninei prieziiirai ir projekto vadovui, ir gauti nurodymus tolimesniam darby vykdymui
ir esamo statinio stabilumui uZtikrinti.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty,
iSmirkusio grunto, iSmuSy. Tokie gruntai turi biiti pasalinti iki statybos techninés prieZitiros Vadovo
nurodyto gylio ir uzpilami tinkamu gruntu, ji sutankinant arba panaudojant liesg betona.
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Iki pamaty jrengimo pradzios pamatiniy duobiy pagrindai turi biti priimti aktu. Pamatiniy duobiy
pagrindy jrengimo darby kokybé turi buti sistemingai kontroliuojama, kontrolés rezultatai fiksuojami
atitinkamuose dokumentuose ir pridedami pagrindy priémimo metu. Esant jtarimui dél pagrindo
kokybés, imami grunto pavyzdziai, atlickami laboratoriniai bandymai.

UZpylimas.
Statybinis gruntas uzZpylimui
Darbo projekte turi biiti nurodyti tipai ir fizinés bei mechaninés grunty charakteristikos. Taip pat turi
biiti nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, i8reikstas sutankinimo koeficientu, kuris gali biiti nuo 0,92-
0,98, arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E. Jei projekte nenurodytas sutankinimo
koeficientas, tai sutankinimas atlickamas iki K>0,92.
Tanklis gruntai yra puris ir vidutinio tankumo sméliai, nepaisant jy drégnio, iSskyrus vandeniu
prisotintus dulkinius smélius. Tanklis yra supiltieji moliniai gruntai, kuriy drégnis yra mazesnis uz
plastiskumo drégnj, W < Wp. Netankliis yra moliniai gruntai, kuriy drégnis yra didesnis uz plastiSkumo
drégni, W > Wp.
Pamaty uZpylimg atlikti:
» smeliniu gruntu, kai pamatai jrengiami sméliniuose gruntuose;
* vietiniu priemoliu ar priesmeliu, apsaugant jj nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto projekte
koeficiento;
* po pastato grindimis, apie pogrindzio kanalus turi biiti supiltas smélinio grunto sluoksnis ne mazesnis,
kaip 60cm ir sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento.
Bandomagjj tankinimg reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tiiris didesnis kaip 10000m3, jei projekte
nenurodyta kitaip.
Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250-600 mm priklausomai nuo naudojamo
grunto, tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybé¢ tikrinama
prietaisais ne reciau kaip700m2 sutankinto ploto, atlieckant maZiausiai 2 bandinius.

Galima pilti ir tankinti sekant] grunto sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis
sluoksnis.

Uzpylimui naudojamas gruntas - smélis (daleles 0...32 mm). Negalima naudoti grunty, jei juose
yra organiniy ar kity priemaiSy bei neturi biiti grunte tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy
poveik] greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. Draudziama pilti tankinamajj gruntg j vanden;.

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250 iki 600 mm, priklausomai nuo
grunto tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokyb¢ tikrinama
prietaisais ne reCiau kaip 700 m? sutankinto ploto, atliekant maziausiai du bandinius. Galima pilti ir
tankinti sekant] grunto sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.

Tankinimo darby negalima vykdyti, jei oro temperatiira zemesne 1.5°C. SuSalusio grunto gabaly
bendroje uzpylimo maséje neturi buti. Nei tankinimas, nei pilamas gruntas negali biti jSale, birus grunto
stovis turi biti i§saugotas iki jo sutankinimo pabaigos.

Sutankintg pamaty pagrindg butina apsaugoti nuo Sal¢io poveikio.

Naujai pilamo grunto sutankinimo biidg pasirenka Rangovas atlikus bandomajj tankinimg. Gruntas
turi biiti sutankintas pasiekiant deformacijos modul] E > 20 MPa arba grunto sutankinimo koeficiento
0.95 vir§ pamato pado ir 0.97 Zemiau pamato pado (y >17—18kN/m’; R, >400MPa).

Po pastato grindimis jrengiamas 80mm storio skaldos pagrindas (frakcija 4/16) jplukiant j grunta
(tankinimo koef. 0,95).

3. BETONAVIMO DARBAI IR MONOLOTINES G/B KONSTRUKCIJOS
Bendroji dalis. MedZiagy ir darby kokybé neturi biiti Zemesné, nei nustatyta standartuose:
STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas*
LST ISO 8930:2004 ,Bendrieji konstrukcijy patikimumo principai. Terminai‘
LST EN 196-2:2005 ,,Cementas. Bandymo metodai. 2 dalis. Cheminé anliz¢*
LST EN 206-1:2002 ,,Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai , savybés gamyba ir atitiktis*
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LST.EN ISO 15630-1:2003 , Armatiirinis plienas betonui sutvirtinti ir jtempti. Bandymo metodai .1
dalis. Suvirintieji strypai,,vielos ruoSiniai ir viela®.

Medziagos. Visos medziagos darbams gali biiti naudojamos tik gavus UZsakovo atstovo/inzinieriaus
patvirtinimg. Uzsakovo atstovui/inzinieriui kiek galima greiciau pateikiami bandymy sertfikatai.

Betona. Betonas turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 206-1:2002 techninius reikalavimus:

- sudedamos betono miSinio medziagos — p.5.1
- pagrindiniai betono miSinio reikalavimai — p.5.2-5 ir p.6.

Cementas.Cementas turi biiti paprastas portland cementas ir atitikti LST EN 196-2:2007
reikalavimus.  entas turi buti ne Zemesnés, kaip 42,5 klasés — tai reiSkia, kad cemento bandinio
stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi buiti 42,5Mpa. [ statybviete galima pristatyti tik $vieZig cementa.
Jei cementas pristatomas maiSuose, jie laikomi vandens nepraleidziancioje pasSiiir¢je ar pastate esant ne
maziau kaip 8° C , sudedan maiSus ant lenty vir§ grindy, kad maiSai nebaty paZeisti.

Uzpildai. Naudojami uzpildai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. Didziausias
uzpildo daleliy skersmuo neturi virSyti: - vieno ketvirtadalio maZiausio konstrukcijos matmens;

- atstumy tarp armatfiros strypy minus Smm;

- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.
Be to, jie turi buiti chemiskai inertiski Sarminés reakcijos atzvilgiu, nebent jei betono miSinys biity
pakeistas taip, kad tokia reakcija nejvykty. ISskyru atvéjus, kai yra nurodyta kitaip.

Vanduo.Vanduo betono miSinio paruoSimui turi biiti Svarus, be Zalingy, normaly betono  kietéjima
stabdanciy priemaiSy. Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir §varus upiy bei eZery vanduo.
Vanduo plovimui ir betono stingdymui turi biiti toks, kad nekenkty uzbaikto stiprumui ir i§vaizdai.

Priedai. Priedus galima naudoti tik tada ir ten, kur nurodo UZsakovo atstovas/inZinierius. LeidZiama
naudoti tik tokius priedus, kuriuos galima dozuoti tam tikrais kiekiais kalibruotu machaniniu
dozatoriumi, ir tie , kurie dedami tiesiai ] maiSomg vandenj. Jei tam paciam betono miSiniui leidziama
naudoti keliy rusiy priedus, juos reikia dozuoti atskirai.Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi biiti
naudojami priedia ne agresyviis armatiiros atzvilgiu. Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali
biiti dedami j gelzbeton; ir betong su metalinémis jdétinémis detalémis.

Betono  stiprumas.Betono stiprumo vertinimas grindZiamas charakteringuoju stiprumu, kuris
apibréziamas kaip betono stiprumas po 28 dieny, nustatytas standartiniu biidu.

Betono maiSymas. Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 ar ekv. Standarto reikalavimus.
Betono miSinio ruoSimo operatoriui turi biiti rastu pateikta betono maiSymo instrukcija, komponenty
pavadinimai ir kiekiai.

Armavimas. Armavimui naudojamos tik naujos medziagos. Armatiiros strypai turi atitikti Lietuvos
standarto LST EN ISO 15630-1:2003 ir LST EN ISO 15630-2:2003 reikalavimus.

Armatiirinis plienas:

Armatiiros klasé S240 (pavirSiaus forma lygi, atitinka A-I), skaiCiuotinis stipris f4=218 MPa.

Armatiiros klasé S400 (pavirSiaus forma rumbuota, atitinka A-III), skaiCiuotinis stipris f,,=365 MPa.
Armatiiros klas¢ S500 (pavirSiaus forma lygi ir rumbuota, atitinka A-IV ir Bpl), skaiCiuotinis stipris
£,e=450 MPa.

Armatlros gaminiai riSami riSamgja viela. Armatiira lanstoma tik Saltu biidu. Armatiira negali biiti
lankstoma ar tiesinama, pazeidziant metalg.

Jei plieno armatiira pristatoma jau pagaminta, ji turi biiti reikiamai suriSta ir suzyméta, kad véliau jg biity
galima tvarkyti nepadarant Zalos ir pagal iSdéstymo schemg. Plieno armatiira laikoma ant padékly virs
zemés uzdengus. Armatiira laikoma tvarkingai, suzyméta, kad biity galima lengvai atsirinkti.

Armavimo darbai.

Armavimo darbai susideda 1§ dviejy pagrindiniy procesy : armatiiros gaminiy ruoSimo ir jy
sudéjimo ] betonuojamos konstrukcijos klojinius.

Strypai turi biiti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas mazesniais spinduliais, negu
nurodyta, neleidZiamas. Strypai turi biiti lenkami Saltai. RuoSiant armatiiros tinklus arba karkasus turi
biiti naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy padétj ir armatiiros ruoSiniy matmenis.
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Kad transportuojama armatiira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai
tarpikliai ir stropy uzkabinimo vietos zenklinamos dazais.

I patikrintus ir priimtus klojinius armattra turi biiti sudedama elementais pagal jy montavimo
technologing seka. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas |
projektinj padét] ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypac atidZiai reikia patikrinti atstumus tarp
armatiiros eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storj. Jie turi buti aprobuoti Inzinieriaus.

Naudojant sunkujj betong, plokstése ir iki 100 mm storio sienelése apsauginio sluoksnio storis turi
biiti ne mazesnis kaip 10 mm, iki 150 mm storio — ne maZesnis kaip 15 mm; sijose, ilginiuose, kolonose,
kai darbo armatiira & 20-32 mm — ne mazesnis kaip 25 mm, kai skerspjivis didesnis, - ne mazesnis kaip
30 mm; pamatinése sijose — ne mazesnis kaip 30 mm; monolitiniy pamaty apatinei armaturai, kai néra
betoninio paruoSiamojo pasluoksnio — ne mazesnis kaip 70 mm, kai yra betoninis pasluoksnis — ne
maziau kaip 35 mm.

Kad armatira biity visiSkai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp armatiiros strypy
turi buti ne maZesnis kaip strypo skersmuo ir ne maZesnism kaip 25 mm. Toks atstumas turi biti ir tarp
armatiros strypy eiliy, kai armuojama dviem eilémis.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais
padéklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatiiros strypy ir jy eiliy — jspaudziant
plieninés armatiiros atraizas. Armatiros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti ] vieta suvirinami
elektrolankiniu biidu arba iSimtiniais atvejais suriSami minksta iSkaitinta viela, suderinus su Inzinieriumi.

Armatiiros suklojimas kontroliuojamas techninés prieziiiros ir projekto vykdymo vadovais.

Pagal techninius reikalavimus j klojinius sudétai armatiirai suraSomas dengiamy darby aktas.

Armatiiriniy konstrukcijy leistini nuokrypiai:

Parametras Leistini Kontrolé
nuokrypiai
1. Atstumas tarp atskiry darbo armatiiros strypy :
kolony ir sijy + 10 mm
ploksciy ir pamaty sieny + 20 mm
2. Atstumas tarp atskiry armatiros eiliy plokstése ir
sijose iki 1 m storio + 10 mm
3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo
projektinio :

Techniné apzitira visy elementy,
atlikty darby registravimas
Rangovo darby Zurnale

- kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm ir k-
jos skersinio pjiivio linijiniai iSmatavimai mm :
iki 100 + 4 mm
nuo 101 iki 200 +5 mm ”
- kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 mm iki
20 mm imtinai ir k-jos skersinio pjiivio linijiniai
iSmatavimai mm :

Techniné apzitira visy elementy,
atlikty darby registravimas
Rangovo darby Zurnale

iki 100 +4,-3
nuo 101 iki 200 +8,-3
virg 300 +15,-5

- kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm ir k-
jos skersinio pjiivio linijniai iSmatavimai mm

iki 100 +4,-5

nuo 101 iki 200 +38,-5

- kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm ir k-
jos skersinio pjiivio linijniai iSmatavimai mm

nuo 201 iki 300 +10,-5

vir§ 300 +15,-5

Armatiros strypai suduriant suvirinami arba uZzleidZiami (be suvirinimo). DaZniausiai armatiira
suduriama kontaktiniu suvirinimu, suvirinimu voneléje arba privirinamais andéklais. Tinkly ir strypyny
kryzmai susikertatntys strypai tarpusavyje sujungiami kontaktiniu arba rankiniu suvirinimo btidu.
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Ne storesn¢ kaip 36 mm S240, S400, S500 klasiy pagrinding armatiirg galima sudurti tik uzleidimu be
suvirinimo. Taciau tokios sandiiros neleidZiamos, jei visas elemento skerspjivis yra tempiamas.
Suduriamy strypy iSilginés simetrijos aSys kiekvienoje sanduroje turi sutapti. Suduriami tinklai
uzleidziami vienas ant kito. Jeigu pagrindiniy strypy pavirsius lygus, tai sandiiros zonoje kiekvienam
tinklui dedami ne maziau kaip du inkariniai strypai. Pastaryjy skersmuo turi biiti ne mazesnis kaip

treCdalis suduriamy strypy skersmens. Suduriant tinkly pagalbinius strypus, atstumas tarp inkariniy
strypy turi buti ne mazesnis kaip 50...100 mm.
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Armaturos tinkly uzleistinés sanduros, kai suduriami pagrindiniai strypai:
3 - lygios armaturos; b - rumbuotos armaturos;
kai suduriami pagalbiniai strypai:
¢ - suvirinty tinkly; d - suristy tinkly; e - plonos vielos tinkly

Lapas | Lapy | Laida
10 22 0

18-45-SSP -SK.TS




Inkariniai varZtai turi biiti pagaminti i§ neriidijan¢io AISI 304 ar analogiS$kos markeés plieno ir atitikti
LST EN 10025-2, LST EN 10025-3 ar LST EN 10025-4 reikalavimus, jei tik varZtai néra pateikti
gamyklos kartu su jrenginiu. Leistini inkariniy varZzty iSdéstymo nuokrypiai : plane, atramos kontiiro
viduje — Smm; plane, uz atramos konttiro — 10mm; pagal aukstj - +20mm.

Klojiniai. Klojiniai gaminami i§ glaudziai sujungty pjauty lenty ar kitos patvirtintos medziagos.
Smulkiis pavirSiaus defektai d¢l leistini, taciau pavirSius turi buti be jduby, démiy, korétumo ir pan.
Betonui dar nesustingus, visi defektai iStaisomi specialiai paruo$tu cementu ir smulkia pasta.

1. Klojiniai turi buti jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padét], tokios
konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono kriivj ir papildomus kriivius, kurie gali atsirasti
betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja.

2. Klojiniai turi biiti paskaiciuoti $iy normatyviniy apkrovy poveikiams.

3. Klojiniy pavirsiai turi biiti tokios kokybeés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms pavirsiy
kategorijos pateiktus reikalavimus.

4. Klojiniy konstrukcija turi biiti tokia, kad klojinius biity galima lengvai surinkti (sustatyti j vieta)
ir, uzbetonavus konstrukeijg, patogiai nuimti nelauziant betono.

5. Klojiniy pavirSiai turi buti apdorojami tokia medziaga, kuri sumazZina sukibimg su betonu, kad
pavir$ius, nuimant klojinius, nebiity pazeistas. PavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono
kokybés.

Klojiniy leistini nuokrypiai :

Klojiniy konstrukcijy elementai Leistini nuokrypiai, mm
1. Atstumas tarp klojiniy lenkamy elementy atramy ir atstumas tarp
vertikaliy elementy, laikan¢iy konstrukcijg ir rysiy :
1.0 m ilgio 20
visai angai 50
2. Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plok§tumos nukrypimas
nuo projektinio nuolydzio : 1.0 m aukscio 5
visam auksciui 20
pamaty 20
sijy 5
3. Klojiniy a$iy pasislinkimas nuo projektinés padéties :
pamatai 15
sijos, ilginiai 10
4.  Perstatomy klojiniy aSiy pasislinkimas pastato asiy atzvilgiu 10
5. Sijy, sieny klojiniy vidaus iSmatavimy nukrypimai nuo projektiniy | -3; +6
6.  Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3

Toliarancija. Baigti betono pavirSiai neturi turéti akimi pastebimy nukrypimy. Atsizvelgiant |
reikalaujamg aramtiiros uzdengimg betonu, kiti pavir$iy nukrypimai neturi virSyti 10 mm.

Betonavimas. 1. Betonas maiSomas pagal LST EN 206-1:2002 reikalavimus centriniame betono
mazge, 18skyrus kai tokio tipo maiSymas nejmanomas.

2. Transportuojant ir iSkraunant betono misinj, turi biti iSvengta sluoksniavimosi, sudedamyjy
medZziagy praradimo ar uZterStumo. Betono miSiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti
vienalytiSkumo ir projektinio slankumo.

3. | statybos aikStele betono miSinys turi biiti pristatomas su visa gamintojo informacija
(vaztarasciu) apie prekinj betono misinj.

4. Konstrukcijose galima daryti tik konstrukciniuose bréziniuose nurodytas angas. Kity angy be
Uzsakovo leidimo daryti negalima.

5. Betonuojant Saltu mety laiku, reikia vadovautis statybos ziemos sglygomis nuorody, projekto
vadovo tolimesniy nurodymy.

6. Betono kiet¢jimg, drékinimg ir Sildyma bitina atlikti taip, kad konstrukcija nenukentéty nuo per
dideles kaitros, Salcio ar per greito dZitivimo.
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7. Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcementu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatiira aukStesné kaip 15 °C, pirmasias tris paras betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg naktj,
véliau — ne reciau kaip tris kartus per parg. ISbetonuota konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po 5-
10 h. Kai paros oro vidutiné temperattra yra 3 °C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

8. Zemiau i§déstyti reikalavimai turi biti vykdomi, kai vidutiné paros temperatiira yra Zemesné
kaip 5°C ir minimali paros temperatiira Zemesné kaip 0°C. Darbai gali buti vykdomi suderinus su
InZiniertumi.

9. Kai oro temperatiira ne Zemesné kaip -15°C, pilamo betono temperatiira turi biiti ne Zemesné
kaip +10 °C, o kai oro temperatiira Zemesné nei -15 °C, betono temperatiira turi biiti ne Zemesné kaip
+15°C (Saltas betonas gali biiti naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti).

10. Betono miSinio ruoSimas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant paSildytg
vandenj, atitirpintus 1ir paSildytus uzpildus, uZztikrinant pagaminto betono miSinio temperatiira ne
zemesne negu skaiCiuojamoji. LeidZiama naudoti neSildytus uZzpildus, kurie neturi priSalusio ledo,
sniego, bet tuomet betono maiSymo trukme turi buti 25% ilgesné negu vasarg.

11. Transportuojant betong turi biiti numatytos priemonés, kurios uztikrinty betono miSinio
temperatiiros pastovuma.

12. Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono miSinys turi biiti apsaugotas nuo uzsalimo.

13. Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos
plote. Kad visa betonin¢ konstrukcija buty vienalyté, kg tik paruostag betono misinj reikia kloti ant
ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar neprad¢jo stingti.Sukietéjusio betono pavirSius, ant
(prie) kurio liejamas naujas betonas, SiurkStindamas. kad iSrySkinti uZpildg ir pasalinti visag cemento
pieng, laisvas dalis ir nuolauZas. Pavir§ius nuvalomas nuo Siuksly ir dulkiy.

14. Betono miSinio sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 1.25 giluminio vibratoriaus darbinés
dalies ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biiti
ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armattira — 120 mm.

15 Betonas liejamas tokiu budu kad neatsiskirty jame esancio medZziagos. Liejimui naudojami
jrengimai, kurie leidZia laisvai kristi betono miSinio pluostui ne aukS¢iau kaip 1,0 m.

16. Pradéjus betono liejimg jis turi buti vykdomas tol, kol pilnai iSliejamas blokas, plokste,
pamatas ir pan. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties
pavirSiaus trunka ilgiau, kaip 15 minuciy.

Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijuy leistini nuokrypiai:
Nuokrypio pavadinimas Leistinieji
nuokrypiai, mm

Plokstumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio polinkio
per visg aukstj :

- pamaty +20
- vietiniai betono pavir$iaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroliné +5
liniuote, i§skyrus atraminius pavirsius
Elementy ilgio +20
Elementy skerspjiivio matmeny +6,-3
Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudziy -5
Gretimy elementy auks$éiy skirtumo sandiiroje 3

Apsauga ir Kkietéjimas. Biitina atkreipti démesj ] tinkamg viso betono kietéjimg ir apsaugg .

Darbas turi biiti apsaugotas nuo tekancio vandens, bet kokio pavirSiaus pazeidimo.
Kokybés kontrolé. Pagrindinis kokybés kontrolés budas turi biti kubelio gniuzdymo testas 28 diena,
i8skyrus konstrukcijas, kuriose betono kiekis yra mazas ir tvirtumg galima nustatyti kitu Uzsakovo
atstovo/ inzinieriaus leistu budu. Gamintojas yra atsakingas uz reikiamy betono savybiy atitikt].

1. Betono kokybés kontrol¢ turi buti vykdoma pagal LST EN 206-1:2002. Kokybés kontrolé
susidéda 1§ gamybos kontrolés ir atitikties kontrolés.

2. Gamybos kontrolé apima visas priemones, biitinas betono kokybei palaikyti ir reguliuoti.
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3. Kai naudojamas prekinis miSinis, atlickant gamybos kontrole Zurnale ar kitame dokumente
Rangovas turi uzraSyti §iuos duomenis: cemento, uzpildy, priedy ir mikrouzpildy pristatymo vaztarasciy
numeriai; naudojamo vandens Saltinis; betono miSinio klojumas; vandens ir cemento santykis betono
misinyje; cemento kiekis; data ir laikas kada paimti bandiniai ir jy numeriai; atskiry betono klojimo ir
iSlaikymo etapy grafikas, tempeeratiira ir meteorologinés salygos; konstrukcijy, kuriose bus naudojama
tam tikra betono miSinio partija, pavadinimas; prekiniam betonui taip pat nurodomas tiekéjas ir
vaztara$¢io numeris.

4. Prie§ pradedant betonuoti turi biiti patikrinta: klojiniy matmenys ir armatiiros padétis; ar
nuvalytos nuo klojiniy dulkés, pjuveny, sniego ir ledo bei riSimo vielos liekanos; ar sudrékinti klojiniai ir
(ar) jy dugnai; klojiniy stabilumas; klojiniy daliy sandarumas; ar Svarus armatiiros pavirSius.

5. Betonuojant turi biti tikrinama: betono misinio vienodumas ji vezant ir klojant; vienodas betono
miSinio pasiskirstymas klojiniuose; sutankinimo vienodumas, vengiant susisluoksniavimo.

6. Atitikties kontrolé turi biiti vykdoma, siekiant patikrinti ar tam tikras gaminiy kiekis atitinka
standarty ir normy reikalavimus.

7. Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybés yra Sios: stipris gniuzdant, dilumas, vandens
nepralaidumas, betono atsparumas Salciui.

Betono stipris gniuzdant turi buti nustatomas pagal LST EN 12390-3:2009.

Dilumas turi buti nustatomas pagal LST L 1428.15:2006.

Betonas pagal atsparuma SalCiui klasifikuojamas pagal LST EN 206-1:2002 ir turi biiti ne
mazesnis kaip nurodyta kiekvieno betono ir gelzbetonio konstrukcijai.

Atsparumas Sal¢iui turi biiti nustatomas pagal LST L 1428.17:2005.

Laikikliai, varztai ar kt. detalés, paremiancios klojinius ar armatiirg, negali biiti naudojami taip kad jie
kokiu nors biidu turéty jtakos uzbaigtos konstrukcijos stiprumui. Jie neturi biti pritvirtinti taip , kad,
nuimant klojinius, pakenkty darbo kokybei.

I$skyrus atvejus, kai nurodyta kitaip,klojiniai matomiems betonuotiems pavirSiams turi biiti
tokie, kad prie§ galuting pavirSiaus apdailg nereikty betono pavirSiaus kapoti, lyginti, keisti jo pavirSiaus
struktiirg arba kirsty armatura. Visais atvejais betonas turi biiti lygus.

3.1 GREZTINIU POLIU [RENGIMAS

GreZininiy pamaty projektavimg ir statybg vykdyti prisilaikant RSN 91-85 reikalavimy.
Greziant bitina Zinoti, kur yra poZeminés komunikacijos.Darbams vykdyti biitinas leidimas.
Rengiant greZinius turi biiti laikomasi saugaus darbo reikalavimy.

Grezimas. Jeigu statybos darbai vykdomi Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi biiti paZemintas jo
lygis drenazu, arba kitais biidais. Esant molingiems gruntams, patenkantj vanden;j j pamaty duobes
surinkti ir paSalinti siurbliu arba nuvesti  atitinkamg kanalizacijos sistemg. Turi biiti numatytos
priemones, kad pavirSinis vanduo nepritekéty | pamaty duobe.
GreZinys turi biiti rengiamas taip, kad gruntas nuo sienuciy nebyreéty nei iki betonavimo, nei betonavimo
metu. Rieduliai 1§ gr¢Zinio iSimami.

Kad greZinio sienutés negritity, galima naudoti inventorinius metalinius apsauginius vamzdZius, kurie
uZbetonavus iStraukiami.
Plieniniai apsauginiai vamzdZiai jungiami juos suvirinant, sitilé turi biiti nelaidi vandeniui ir biiti
nezemesnio nei apvalkalo metalo stiprio.
Irengus grezinj, dugne likes suardytas gruntas turi buti arba iSgriebtas, arba sutankintas.

SuSales gruntas pirmiausia atSildomas, o po to greziamas jprastiniu biidu.

Armavimas. Armatiiros strypai j greZinj jleidziami prie§ arba po betonavimo jos nepaZeidZiant.

Ileidus armatyrg jos virSaus padétises nuokrypis nuo projektinés padéties ne gali biiti daugiau kaip
I5mm. Armatiiros strypus virinant ar suriSant viela reikia uztikrinti, kad jie iSlikty nepakitusios formos
kol bus jleisti j grezinj. Gaminant armatiiros strypynus armatiiros negalima lenkti esant zemesnei kaip

Lapas | Lapy | Laida

18-45-SSP -SK.TS 13 29 0




5°C. Maziausias iSilginés armattros kiekis polio skerspjuvyje yra keturi 10mm skersmens strypai, o
didziausias atstumas tarp jy 400mm. Maziausias skersinés armatiiros skersmuo ne maziau 6mm ir ne
mazesnis kaip ketvirtadalis didziausio iSilginio strypo.

Viso polio armattiros apsauginis sluoksnis turi biiti ne maziau kaip 60mm, kai polio D>0,6m arba
nemaziau kaip 50mm, kai polio D<0,6m.

Maziausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75mm kai poliai jrengiami silpname grunte be
apsauginio vamzdzio, kai betono uzpildo didziausias matmuo 32mm, kai armatiira sudedama suklojus
betong ir kai gr¢Zinio sienuciy pavirSius yra nelygus.

Norint uztikrinti centriSkg armatiiros padét] grezinyje ir reikiamg betono apsauginj sluoksnj gali biiti
naudojami kreipikliai. Kreipikliai iSdéstomi simetriskai ne maZiau trys viename lygyje ir ne maziau kaip
3,0m atstumas tarp jy.

Greztiniy poliy betonavimas. Greztiniams poliams naudojamo betono stiprio klasé turi biiti ne mazesné
kaip C20/25 ir nedidesné kaip C30/37.

Betone vandens ir cemento santykis ne didesnis kaip 0,6. Betono uZpildy didzZiausias matmuo ne
didesnis kaip 32mm arba 0,25 maziausio atstumo tarp iSilginiy armatiiros strypy.

Betonuojant sausuoju biidu, be nuolatiniy ar laikinyjy apsauginiy vamzdziy, galima betonuoti tik
esant pastovioms molio, priemolio, priesmélio ir tankaus smeélio grunty greziniy sienutéms. Cemento
kiekis betone > kaip 325kg/m?, o betono slankumas ne mazesnis kaip S3. Prie$ betonuojant jsitikinama
ar iSvalytas ir sutankintas grezinio dugnas, ar nesisunkia vanduo, ar néra kity nepageidaujamy efekty.
Betonuojama i§ apacio } virSy, kad iSvenkti betono sluoksniavimosi ir kad betonas nekristy ant
armatiiros ir grezinio sienuciy. Betontiekio vamzdzio galas betone turi biiti jgilintas apie 0,8-1,0m.
Betonuojama be pertrauky. Betonuojant su laikinuoju apsauginiu vamzdziu jis keliamas aukStyn jj
lengvai vibruojant, sukant ar slankiojant aukStyn zemyn, betono lygis jame turi biti toks, kad jo viduje
susidaryty pakankamas slégis, kuris apsaugoty nuo vandens ar grunto i§siverzimo per apvalkalo ziotis ir
1Svengti atmatiiros pakélimo. Irengiat polius puriuose ir silpnuose gruntuose turi biiti uztikrintas
pakankamas betono tiekimas ir apvalkalo iStraukimo greitis, kad i§vengti grunt oar vandens patekimo }
betong dél betono nuosliigio vamzdyje. Papildomai tankinti betong grezinio viduje draudziama.

GreZtnio polio betonavimas_po vandeniu.

Betonavimo po vandeniu metodas naudojamas, kai dél auksto gruntinio vandens lygio ar kity prieZasciy
grezinys prisipildo vandens. Betonuojama su laikinu apsauginiu vamzdZiu. Betonuojant po vandeniu
cemento kiekis betone > kaip 325kg/m?, o betono slankumas ne mazesnis kaip S3. Betontiekio vidinis
skersmuo turi biiti tolygus ir ne maZesnis kaip $esi stambiausiojo uzpildo skersmenys arba 150mm.
DidzZiausias betontiekio skersmuo, turi biiti ne didesnis kaip 0,35 polio skersmens arba vidinio
apsauginio vamzdzio skersmens arba 0,6 apvaliy poliy armatiiros strypy vidinio ploc¢io. Betonuojant
betontiekio galas visg laikg turi biiti panardintas betone ne maziau nei 1,5m. Pasiekus reikiamg betono
lygi, betontiekio traukimo greitis sumaZinamas. Betonas sutankeéja dél skysciy sukeliamo slégio
betonavimo metu. Papildomai betonas grezinio viduje netankinamas.
Jei gruntinis vanduo besiskverbdamas ] grezinj ardo jo sienutes, grezinys pripildomas vandens virs$
gruntinio vandens horizonto, kad hidrostatinis slégis neleisty skverbtis gruntiniam vandeniui j grezinj.

Laikas tarp grezimo pabaigos ir betonavimo pradzZios turi biiti minimalus ir nevirSyti 1 paros.

Esant neigiamai temperatiirai, pamato virSus apSiltinamas.

Grezinio skersmuo negali biiti mazesnis kaip30mm ir didesnis kaip S50mm.

ne maziau kaip 200mm. Nukrypimai nuo vertikalés — 10mm 1metrui ilgyje.

4. METALINES KONSTRUKCIJOS

Bendroji dalis:
Atsizvelgiant ] pastaty ir statiniy konstrukcijy svarba, jy naudojimo salygas, visos plieninés
konstrukcijos skirstomos ] keturias grupes. Pastaty ir statiniy konstrukcijoms plienas parenkamas pagal
STR 2.05.08:2005 “Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos”, 6.1 lentele.
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Standartas, medzZiagos ir atlikimas turi biiti ne zemesnio lygio, nei nurodyta STR 2.05.08:2005 ir LST
EN ISO 15630-1:2003 ar ekv. Standarto rekomendacijose, ir darbas turi biiti atlickamas pagal minétas
rekomendacijas.

Kai konstrukcijos gaminamos i§ uzdaro profilio plieno vamzdziy, visi galai turi biiti uzhermetizuoti,
siekiant i§vengti vidinés korozijos.

Metalo gaminiai ir ruoSiniai turi biiti nauji, lygiu pavir§iumi, Svariis ir nesurudijg.

Konstrukcijoms 1§ neriidijancio plieno naudojamas plienas atitinkantis AISI 304 ar lygiavertis.
Cinkuoti plieno vamzdZiai konstrukcijoms turi atitikti LST EN ISO 14713-2:2010 reikalavimus.
Medziagos:
Plieno klas¢ priklauso nuo konstrukcijy atsakingumo. Konstrukcijoms naudojamas plienas S235 —
salyginé takumo riba Rpy,=235MPa, stiprumo riba Rm=360MPa.

Pagrindinés  konstrukcijos bus gammamos 1§ karStai valcuoty profiliy, kuriy
medziagos mechaninés savybés nurodytos STR 2.05.05:2002 lentel¢je 6.5.
Naudojamas nelegiruotasis konstrukcinis plienas pagal standartg LST EN 10025-2:

S 275 JR, S 275 J0, S275J2G3,
S 355 JR, S 3550, S355J2@Gs3,
S 235 JR, S 235 J0, S235J2G3.

Taip pat bus naudojamos ir karStuoju biidu i§ nelegiruotojo konstrukcinio plieno pagaminti
tus¢iaviduriai statybiniai profiliai pagal LST EN 10210-1, bei Saltai formuoti virinti tusciaviduriai
statybiniai profiliai pagal LST EN 10219-1. Siy plieny mechaninés savybés nurodytos atitinkamai
STR 2.05.08:2005 lentelése 6.7 ir 6.9.

Sudarant darbo dokumentacijg ir suderinus su statybos technine prieziiira, galima keisti
plieno marke  kitose Salyse gaminamg analogiSka plieng. Plieno markiy analogiSkumo sgvoka reiSkia
maksimaly cheminés sudéties, fiziniy ir mechaniniy savybiy sutapimg, reglamentuojamg standartais.
Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti sertifikuotas gamykliniy bandymy ataskaitas, jrodancias, jog
konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka technines sglygas.

Suvirinimo medZziagos

Plieninéms konstrukcijoms suvirinti naudoti: rankiniam suvirinimui glaistytus elektrodus
pagal LST EN 499, LST EN 757, elektroding vielg pagal LST EN 440, LST EN 756, LST EN 758,
fliusus pagal LST EN 760, apsaugines dujas pagal LST EN 439.

Suvirinimo medziagos ir suvirinimo technologija turi uztikrinti virintinés sitlés metalo
laikingj; stipr] pagal stiprumo riba, ne maZesnj nei pagrindinio metalo charakteristiné plieno stiprio
pagal stiprumo ribg [u, taip pat suvirinty jungéiy metalo kietumo, smiiginio tgsio ir santykinio
pailgéjimo reikSmes. Glaistyty  elektrody pagal LST EN 499 kertiniy sitliy metalo
charakteristiniai stipriai nurodyti STR 2.05.08:2005 lentel¢je 6.12.

Suvirinimas:

Tarpusavyje elementai jungiami suvirinant visu besijungian¢iu perimetru, suvirinimo siiilés metalas
turi biiti ne blogesniy fiziniy — mechaniniy savybiy uz suvirintg pagrindinj metala. Fizinés mechaninés
sitiliy savybés neturi biiti blogesnés nei jungiamo metalo. Suvirintojo kategorija turi biiti ne Zzemesné
kaip ketvirta. Suvirinimo siiiliy kraterio aukstis lygus tarpusavyje suvirinamyjy elementy plonesniojo
storiui. Plieniniy konstrukcijy suvirinimui su laikinu stiprumu nutraukimui iki 500 MPa naudoti “UONI-
13-45” tipo elektrodus. Elektrotai turi atitikti LST EN ISO 2560:2006 reikalavimus ir suderinti su
plieno, kuris virinamas, raSimi. Poros, plySiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi buti iSkertami, o siiilés
naujai susivirinamos. Visos suvirinimo siiilés turi biiti patikrintos.

Suvirinimo darbus atlikti prisilaikant LST EN ISO 9692-2+AC:2001”Suvirinimas ir panasiis procesai”
reikalavimy.

Konstrukeijy suvirinimg atlikti tik patikrinus jy projekting padétj. Suvirinimo sidliy ir
konstrukcijy elementy krasty iSmatavimai, nukrypimai turi atitikti standarty reikalavimus.
Suvirinamy  elementy  kraStai  ir  privirinamos  vietos  turi  biuti  Svarls - be
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rudziy,riebaly,dazy,purvo,vandens ir pan. Suvirinamy konstrukcijy ir atlikty sitiliy pavirSiy, baigus
suvirinimg, nuvalyti nuo $lako, pursly ir i§lydyto metalo apvarvéjimy. Suvirinty sujungimy suvirinimo
kokybé neturi biiti blogesné nei pagrindiniy suvirinimo sujungimy atlikty gamykloje (suvirinty
konstrukcijy).

Konstrukeijy suvirinimo pavirSius ir darbo vietg reikia apsaugoti nuo lietaus, sniego ir vejo.
Suvirinimo medziagos turi tenkinti atitinkamy standarty reikalavimus ir turéti kokybés sertifikatus bei
gamintojy ir tiekéjy pasus. Suvirinimo medziagas saugoti sausoje patalpoje 15°C temperatiroje.
Varztai
Varztai turi atitikti galiojanciy Lietuvos standarty reikalavimus.

Varztinéms jungtims pagrindinai bus naudojami B ir C kategorijy ir 8.8 ir 10.9 klasiy varztai,
pagalbinéms neatsakingy konstrukcijy jungtims naudojami ir zemesniy klasiy varztai.

Varztin] sujungimg su nejtemptais varztais turi sudaryti: varztas, verzle ir poverzle pagal
STR 2.05.08:2005, 6.2 lentel¢je pateiktus derinius.

Visi varztai, verzlés turi turéti gamyklinius Zymenis. Be jy varztai nenaudotini, Visi
varztai, verzlés bei poverzlés turi biiti galvanizuotos, padengtos metalu. Sudarant varzty
specifikacijas biitina jtraukti papildomai 5% jy kiekio d¢l montazo ir derinimo darby.

Pamaty inkariniai varZtai, jei jie nepateikiami kartu su jrenginiu gali biiti nuo 4.6 iki 10.9
kokybés klasiy. Pamaty inkariniai varztai gali biiti pagaminti ir i§ karStai valcuotyjy plieny S 235, S
275 arba S355. Jy inkaravimo ilgis turi biiti paskaiCiuotas taip, kad plieno stipris pagal takumo
ribg negali biti didesnis nei 300 N/mm’.

Skylés plieniniy konsrukeijy detalése greziamos vadovaujantis LST L ENV 1090 [7.28].
VarZtai turi turéti SeSiakampes verzles. Visi varztai ir verzlés turi buiti standartiniy dydziy.
Jei gautas jrengimas kartu su varztais arba jrenginio pase nurodyti varzty tipai, tai varztai turi biti
priimti pagal tuos reikalavimus. Po varzty verzlémis galima déti nedaugiau dviejy poverzliy Leidziama
vieng tokig poverzle déti ir po varZto galvute. Po jverzimo varzty galvutés ir verZlés turi liestis su
poverzliy ar jungiamy elementy pavirsiais.
Nertidijancio plieno konstrukcijoms jungti naudojami neriidijancio plieno varztai ir savisriegiai.

Jungimas varztais

Projektin; konstrukcijy uztvirtinimg (atskiry elementy ir bloky) sumontuoty j projekting
padeét], reikia atlikti i§ karto po konstrukcijy padéties tikslumo patikrinimo ir sureguliavimo,
i8skyrus atvejus, nurodytus darby vykdymo projekte.

Varzty ir kaiS¢iy skaiCius laikinam konstrukcijy tvirtinimui nustatomas skaiciavimu. Visais
atvejais varztais turi buti uzpildyti 1/3 ir kai$c¢iais 1/10 visy kiaurymiy, bet ne maziau dviejy.
Montuojant sujungimus kiaurymés konstrukcijy sutapdinamos ir detalés fiksuojamos nuo
persislinkimo montavimo kais¢iais (ne maziau dviejy), o paketai standziai suverZiami varztais.
Sujungimuose su dviem kiaurymém montavimo kaistis jstatomas } vieng is Jy.

Sujungimuose, kai varztai dirba tempimui, o taip pat sujungimuose, kai varztai jstatyti
konstruktyviai, gretimy detaliy kiaurymiy nesutapimas neturi virSyti kiaurymeés ir varzto diametro
skirtumo.
Draudziama naudoti varztus ir verzles, neturinfias gamyklos — gamintojo jspaudo ir markiruotés,
paZymincios stiprumo klase.
Po verzlémis ant varzty reikéty uzdéti ne daugiau dviejy apvaliy poverzliy. Leidziama uzdéti vieng
tokig poverzle po varzto galvute.
Varzty sriegis neturi jeiti gilyn | kiauryme daugiau kaip per 1/3 paketo kraStinio elemento storio i$
verzlés pusés (zilr. pav. a).
Sprendimai apsaugojimui nuo savaiminio verzliy atsisukimo — spyruoklinés poverzlés arba
kontraverzlés uzdéjimas — turi biiti nurodyti darbo bréziniuose.
Spyruokliniy poverzliy naudoti neleidziama:

e esant ovalinéms kiauryméms

e kai kiaurymes ir varzty diametry skirtumas 3 mm
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e déti kartu su apvalia poverzle

Draudziama fiksuoti verzles uzkalant varzto sriegj arba privirinant jas prie varzto.

Varzty galvutés ir verzlés, tame skaiCiuje pamatiniy, po suverzimo turi glaudziai (be tarpy)

susiliesti su verzliy arba konstrukcijy elementy plokStumomis, o varZto strypas turi biiti iSsikiSes
1§ verzlés ne maziau, kaip per vieng pilng sriegio zingsnj.

ribose, apribotos poverzle, neturi praljsti tarp surinkty detaliy daugiau kaip 20 mm gylio.

Maziausi ir didziausi varzty iSdéstymo atstumai nurodyti lenteléje

Surinkto paketo suverzimo standumas tikrinamas 0,3 mm storio tarpumaciu, kuris zonos

Eil. Varzty isdestymo
Atstumo charakteristika
Nr. atstumai
1. | Atstumas tarp varzty centry bet kuria kryptimi
a) maziausi 2,5d
b) didziausi krastinése eilése, kai néra sustandinanciyjy 8darba 12t
kampuociy tempiant ir gniuzdant
¢) didziausi vidurinése eilése, taip pat kraStinése eilése
kai yra sustandinantys kampuociai:
tempiant 16 d arba 24 t
gniuzdant 12 darba 18 t
2. | Atstumas nuo varZto centro iki elemento krasto:
a) maziausias jrazos kryptimi 2d
b) tas pat statmena jrazai kryptimi
e  kai kraStai apipjauti 15d
e  kai kraStai valcuoti 1,2d
¢) didZiausias 4 darba 8t

Zymenys d — varzto skylés diametras

Pamatiniy varzty montavimo ypatumai

Itvirtinant jrengimus bei statinio laikancigsias konstrukcijas prie g/betoniniy pamaty,
pamatiniai varztai turi biiti jverzti tokio dydzio jverzimo momentu, kuris nurodytas jrengimo
montazo instrukcijoje. Jei tokia instrukcija néra pateikta varzty jverzimo momentas turi nevirSyti
nurodyty Zzemiau pateiktoje lentel¢je.

Varzto sriegio diametras, mm 10 12 16 20 24

30 36 42

48

DidzZiausias leistinas momentas

konstrukciniams varztams Nm

12 24 60 100 | 250

550 | 950 | 1500

2300

Varztai jverZiami tolygiai. Konstrukciniai varztai jverZiami per 2 ciklus, o skaiCiuotini per 3 ciklus.

Varztai jverziami Sachmatine tvarka simetriSkai jrengimo ar mazgo asims. Jei jrenginys ar k-ja
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statoma ant pamato betono ar pasluoksnio tai galutinj jverzimag galima atlikti tik sukietéjus betonui
ar pasluoksniui > 70 [J[]jo stiprumo. Dinaminiy apkrovy veikiamo jrenginio pamaty varzty verzlés
turi biiti apsaugomos nuo savaiminio atsisukimo $iais biidais:

e uzdedant kontraverzles

e uzdedant spyruoklines poverzles

e uZzdedant specialias uzfiksuojancias verZles.

([ ]

Plieniniy konstrukcijyu montaZo kontrolé

Visi montavimo darbai turi bati tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninés
priezitiros inZinieriaus. Gamintojas privalo pateikti aktus, prie§ toliau tesiant darbus, jei atliktos
operacijos ir darbai bus neprieinami patikrinimui. Gamintojas turi informuoti uzsakova apie medziagy
gavimg, kad

biity galima gautas ataskaitas sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-
laboratorinio bandymo ataskaitomis. Patikrinimas atliktas uZsakovo jokiu bidu neatleidzia
gamintojo nuo jo atsakomybés. Visi darbai, kurie neatitinka reikalavimy, pateikty bréZiniuose ir jo
aiSkinamuosiuose rastuose, turi biiti taisomi arba paSalinami i§imtinai gamintojo saskaita.

Visos medziagos turi biiti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad jsitikinti, ar visi gaminiai,
kurie buvo jtraukti j gaminiy partijos sgrasa, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo
gauta bei patvirtinta pagal reikalavimus. Jei yra nustatomas koks pazeidimas ar triiksta dalies
dokumentacijos ar detaliy, Sis faktas turi biiti pranestas statybos vadovui.

Nukrypimai montazo metu neturi biiti didesni, negu nurodyta detaliuose konstrukcijy bréziniuose.

Priklausomai nuo konstrukcijy pobiidzio, plieno markiy, asmuo, virinantis Sias konstrukcijas,
turi turéti atitinkama pazymeéjimg - diplomg. Prie§ pradedant konstrukcijy elementy sudurtinj virinima,
bitina atlikti bandomajj suvirinimo pavyzdj. Pavyzdys, virinamas i§ to paties plieno, kaip ir pati
konstrukcija. Elektrodai, oro temperatiira ir konstrukcijos padétis turi atitikti pagrindinés konstrukcijos
padét;.

Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojancio sertifikato, nenaudojami.
Pagrindiniy laikanciyjy konstrukeijy montavimo leistini nuokrypiai nurodyti lenteléje.

Metaliniy kolony montavimo leistini nuokrypiai:

Eil.
Nr. Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm
Kolony atraminiy pavirSiy ir atramy altitudZiy
1. | nuokrypiai 5
Gretimy kolony atraminiy pavir§iy ir kolony atramy
2. | eiléje ir angoje altitudziy skirtumas 3
3. | Kolony ir atramy aSiy atraminiame pjiivyje 5
Kolony aSiy nuokrypis nuo vertikalés virSutiniame
4. | pjavyje, kai kolony ilgis 4 — 8 m 10
Kolony, atramy ir kolony rysio jlinkio dydis (kreivumas) | iki 0,0013 atstumo tarp tvirtinimo
5. tasky, bet ne daugiau kaip 15 mm
Metaliniy santvary, sijy ir ilginiy montavimo leistini nuokrypiai
Eil.
Nr. Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm
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Santvary, sijy ir ilginiy virSutiniy juosty asies
1. | nuokrypis ties tvirtinimo taskais 15
2. | Tarpkoloniy nuokrypiai 5

[linkio dydis (kreivumas) tarp santvaros juosty ir iki 0,0013 atstumo tarp
3. | rygeliy, sijy tvirtinimo tasky tvirtinimo

tasky, bet ne daugiau kaip 15 mm

4. | Atraminiy mazgy altitudZiy nuokrypiai 10
5. | llginiy nuokrypiai nuo projektiniy asiy 5

Santvary apatiniy ir virSutiniy juosty aSiy nuokrypiai
6. | plane iki 0,004 santvaros aukscio

Pokraninio kelio montavimo leistini nuokrypiai nurodyti firmos tiekiancius kranus dokumentuose.

PLIENINIU KONSTRUKCIJU DAZYMAS

Bendros nuostatos
Pagrindiné¢ apsauginiy dangy uzduotis yra uZkirsti kelig korozijai arba jai jsitvirtinti.

Naudojimo metu dangos apsauginés savybés sumazéja veikiant ultravioletiniams spinduliams,
drégmei, temperatiiry pokyciams, chemikalams, abrazyviniams ir kitiems faktoriams. Kadangi
efektyviy apsaugy dazy sistemomis garantuojantis periodas paprastai yra trumpesnis uzZ numatomag
konstrukcijos naudojimo laikg standarte ISO 4628-1 - ISO 4628-5 dangos patvarumas iSreiSkiamas
trimis lygiais:

e Zemas (L) nuo 2 iki 5 mety

e vidutinis (M) nuo 5 iki 15 mety

e aukstas (H) daugiau kaip 15 mety.

Patvarumo lygis néra “garantinis laikas”. Patvarumas yra techninis sprendimas, kuris gali
padéti savininkui vykdyti priezitiros programg. Garantinis laikas — tai sprendimas, kuris apibréziamas
sutarties administravimo dalies skyriuose ir yra teisinis subjektas. Garantinis laikas paprastai yra
trumpesnis nei patvarumo lygis. Néra taisykliy, jungianciy Siuos laiko periodus.

I viso dazymo projekto vykdymg atsakingas personalas turi nesukelti pavojaus darbuotojy
sveikatai ir nepazeisti darby saugos. Vykdydami Sias pareigas turi laikytis iy pagrindiniy reikalavimy:

e nenaudoti nuodingy ir kancerogeniniy medziagy

e mazinti takiy organiniy junginiy iStaky kiekj

e naudoti priemones nuo dulkiy, diimy, gary ir triukSmo Zzalingo poveikio, taip pat
nuo ugnies pavojaus

e apsaugoti kiing, jskaitant akis, oda, ausis ir kvépavimo sistemg

e atlickant apsaugos nuo korozijos darbus saugoti vandenj ir grunta

e taikyti medziagy antrinj panaudojimg ir paSalinti atliekas.

Pagrindo paruoSimas prie§ dazyma

Metalo pavirSiaus paruoSimas prie§ dazant, tai visiSkas arba dalinis uzterSimy nuo jo
pasalinimas bei atitinkamo pavirSiaus SiurkStumo suteikimas. Visos konstrukcijos turi biiti pagamintos
1§ metalo, kurio pavirSius nepazeistas korozijos. Pagrindinis pavirSiaus paruoSimo biidas yra
mechaninis, suspausto oro srove purSkiant abrazyving medZziagg. Standartinis paruoS$imo laipsnis
priimtas Sa2 > pagal ISO 8501-1 standartg.

Pagrindiniai Sa2 Y2 laipsniu paruoSto pavirSiaus bruozai yra paSalintos sukibusios su
pavirSiumi valcavimo nuodegos, ridys, dazy dangos ir pasalinés medziagos. Bet kuriy terSaly lieckany
pédsakai turi atrodyti tik kaip nerySkios tasky ar juosteliy pavidalo démeés. ParuoStas pavirSius
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palyginamas su standarto ISO 8501-1 etalonu (reprezentuojantys fotografuoti pavyzdziai). Mazi
pavirSiai gali buti nuvalomi mechaniniu ar rankiniu bidu Sepeciais. Nuvalius atitinkamg pavirSiaus
plota jis turi biiti nugruntuotas arba padengtas pirmuoju dangos sluoksniu. Palikus nedengta
pavir$iy ilgiau nei 24 val. jis turi biiti ruoSiamas naujai surasant naujg dengty darby akta. Yra ir
kiti pavirSiaus nuvalymo btdai, taciau Rangovas gali pasirinkti suderinus su statybos technine
prieziiira bei su firma tiekiancia dazus, kad pavirSius padengtas danga tarnauty nustatytg laika.

Pavirsiaus daZymas
Antikoroziniy dangy sistemy parinkimas biina techninés — ekonominés analizés rezultatas.
Projekte nurodoma aplinkos koroziskumo kategorija bei kitos salygos, pagal kurias yra parenkama
antikoroziniy dangy sistemos. Parenkant antikoroziniy dangy sistemg atsizvelgiama ] sekancius
aspektus:
- valymo bida
- pavirSiaus paruoS§imo laipsnj pagal pazeidimy dydj ir korozijos i8€sty viety aspekta
- aplinkos reikalavimy duomenys darbo bei dengimo medziagos dzitivimo metu
- apatiniy ir virSutiniy limity sauso sluoksnio bei maksimalaus laiko, po kurio seks
sekancio
- dazy sluoksnio padengimas

- numatomas naudojimo laikas.

UZztikrinant gerg dangos sukibimg su pavirSiumi biitina, kad daZzomas pagrindas biity sausas,
be riidziy, neSvarumy, dulkiy bei nuodegy pédsaky. reikia atkreipti démesj j sunkiai dazomas vietas,
aStrius kampus, kad visas pavirSius biity padengtas pageidaujamo storio sluoksniu. Kaip taisykle
visi metalo konstrukcijy aStriis kampai turi biiti uZapvalinti.

Dazymas atlickamas ne Zemesnéje kaip + 5 °C temperatiiroje ir esant santykinei drégmei ne

aukstesnei kaip 80-85 [1.Sios salygos turi biiti patikslintos pagal pasirinktos dangos kompozicijos
komponenty duotus techninius reikalavimus. Nederéty dazyti konstrukcijy, kuriy pavirSiaus
temperatiira virsija + 40 °C. Draudziama daZyti konstrukcijas i§ lauko pusés esant blogam orui,
lyjant, esant rukui, rasai. Taip pat draudziama dirbti patalpose, kur vyksta valymas, Slifavimas arba
Sveitimas smeliu. Norint turéti optimalias dazymo salygas, dazyti reikia tada, kai néra oro drégmés
kondensacijos ant pagrindo veiksnio. Esant neuztikrintoms kondensacijos salygoms turi biiti
apskaiCiuotas santykis tarp drégmés tasko, oro temperatiiros ir santykinés drégmés. Norint uztikrinti
geras dazymo salygas, pavir§iaus temperatiira turi biiti 3 laipsnius aukstesné negu drégmes taskas.

Dazymo sistemos (arba atskiry dangy) sausos dangos storis neturi skirtis daugiau nei 20 %
nuo vidutinio storio. Sausos dangos storj galima apskai¢iuoti matuojant Slapio sluoksnio storj

GPS=GMP x %kiety daliy

100

Dazant dazais, bitina grieztai laikytis ty rekomendacijy ir taisykliy, kurias nurodo gamintojai ar
distributoriai.
Spalva derinti su architektu.

5. HERMETIZAVIMAS
Plieniniy vamzdiniy konstrukcijy galai uZhermetinami, uZvirinant plieno plokstele.
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6. TERMOLENTU APDAILA
Termomediena — tai dideliu kar$c¢iu (180-215°C) ir garais apdorota mediena.
Stoginés medinis aziirasi§ termomedienos (analog. Termo-D — SiaurietiSkos pusSies arba aglés mediena
kaitinta iki 212°C.
Termomediena su CE Zenklinimu ir atitinka EN 14915:2006.

Lenty charakteristikos:
Termo D, puSis
Staciakampio profilio

Storis 19 mm
Plotis 92 mm
Ilgis 2400-5400 mm
Rusis A

Drégme : 6% £+ 2%

Galimi matmeny nuokrypiai:
e plocio £0.5mmy;
e storio £0.5mm;
e ilgio -10mm, +30mm.

Termolentos tvirtinamos varztais prie metaliniy stoginés konstrukcijy.

7. GRUDINTO STIKLO ATITTVAROS

Projektuojamas saugus laminuotas grudintas stiklas (triplekas).

Galimi stiklo storiai priklausomai nuo nuo pasirinky atraminiy tasky ir tvirtinimo elementy, bet ne
mazesni kaip 12mm.

Laikancios detalés 1§ nertudijancio plieno.
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NORMINIAI DOKUMENTALI:

1. STR 2.05.03:2003. “Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai”.

2. STR 1.05.06:2010. “Statinio projektavimas”.

3. STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas. ,,Mechaninis patvarumas ir pastovumas.

4. STR 2.05.04:2003. “Poveikiai ir apkrovos”.

5. STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai”.

6. LST EN 197-1:2000. “Cementas 1 dalis. Iprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir
atitikties kriterijai”.

7. LST EN 206-1:2002. “Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis”.

8. LST L 1346:2005. “Statybinis skiedinys. Klasifikacija ir techniniai reikalavimai”.

9. STR 2.05.05:2005. “Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas”.

10. STR 2.05.11:2005. “Gaisro temperatiry veikiamy gelzbetonioniy konstrukcijy
projektavimas”.

11. STR 2.05.09:2005. “Miriniy konstrukcijy projektavimas”.

12. LST EN 998-2:2010. “Techniniai miiro skiedinio reikalavimai”. 2 dalis. Miiro skiedinys.

13. STR 2.05.08:2005 “Plieniniy konstrukceijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos”.

14. LST EN 1011-1:2009. “Suvirinimas. Metaly suvirinimo rekomendacijos. 1 dalis. Bendrosios
lankinio suvirinimo taisyklés”.

15. LST ENV 1090-2:2008. Plieniniy ir aliumininiy konstrukcijy darby atlikimas. 2 dalis.
Techniniai plieniniy konstrukcijy darby atlikimo reikalavimai.

16. LST EN 898-1:2009. Tvirtinimo detaliy i§ anglinio ir legiruotojo plieno mechaninés savybés.
1 dalis. Nurodyty klasiy varztai, sraigtai irsmeiges. Stambusis ir smulkusis sriegiai (ISO 898-1:2009).

17. LST EN ISO 887:2002 “Bendrosios paskirties metriniy varzty, sraigty ir verzliy poveikis.
Bendrasis projektas (ISO 887:2000).

18. LST EN ISO 12944-2:2000 “Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga korozijos
apsauginémis dazy sistemomis. 2 dalis Aplinkos klasifikacija (ISO 12944-2:1998).

19. STR 2.05.02:2008 “Statiniy konstrukcijos. Stogai”.

20. STR 2.05.13:2004 “Statiniy konstrukcijos. Grindys”.

21. STR 2.05.01:2005. “Pastaty atitvary Siluminé technika”.

22. STR 1.08.02:2002 “Statybos darbai”.

23. STR 2.01.03:2009. “Statybiniy medziagy ir gaminiy, Siluminiy-techniniy dydziy projektinés
vertes.

24. STR 2.01.01(2): 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

25. STR 1.11.01:2010. “Statybos uzbaigimas”.

26. STR 1.07.01:2010. “Statybg leidziantys dokumentai”.

27. STR 1.09.04:2007 “Statinio projekto vykdymo priezitira”.

28. STR 1.09.05:2002. “Statinio statybos technin¢ prieziiira”.

29. DT8-00. Kelimo krany saugaus naudojimo taisyklés.

30. STR 2.01.06:2009. ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. [Sorin¢ statiniy apsauga nuo Zaibo*.

31. DTS5-00. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

32. STR 2.01.07:2003. “Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo”.
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Spalva derinti su projekto architektu.
S 2. Suvirinimas atlickamas pusautoma¢iu CO2 dujy aplinkoje, arba
2 angliartig§tés ir argono dujy misinio aplinkoje.
3. Montuojant dinamometriniu raktu verZles uzversti 150 Nm (15(kGm)
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[1100x100x5

poverzlé DIN125 A2 @16;
verzlé Art.9150 A2 M1

PASTABOS :

suvirinti visu lietimosi pavir§ium

l

“rrrPPrETTE

-10x80x80
/ kas 200 @

200

200

200

1.Visi plieniniai gaminiai tarpusavyje suvirinami visu lietimosi pavir§iumi.
2.Plieniniai gaminiai gruntuojami, bei dazomi antikoroziniais dazais.

Spalva derinti su projekto architektu.

3. Suvirinimas atliekamas pusautomaciu CO2 dujy aplinkoje, arba

angliartigstés ir argono dujy miSinio aplinkoje.

4. Montuojant dinamometriniu raktu verZles uZversti 150 Nm (15(kGm)

sukimo momentu.

5.Metaliniy suvirinimo sifiliy aukstis kf - maZesniojo i§ jungiamyjy elementy

storis, pagal LST EN ISO 9692-1:2004.
6.Visus gaminiy ilgius patikslinti vietoje.

Projektas:
Atestato Universalaus sporto aikétyno Neringoje, Zaliame KI. 2, supaprastintas
= UAB "PATVANKA" statybos projektas
Statinys:
12930 PV  |G.Kemzira Stogine
21100 SKPDV |].Poderiené
BréZinys: Laida
Mazgai, M1:10
0
Statytojas: Nr.: Lapas | Lapy
It Neringos savivaldybé 18-45-SSP-SK-05
(j.k. 111101158) 1 1






