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PROJEKTO DOKUMENTACIJOS SUDETIES ZINIARASTIS

Zyméjimas . ) Bylos
e | hie | "o | o Projeito dalis numeris

BD Bendroji dalis 01

SP Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 02

SK Konstrukcijy dalis 03

18-45 XX SPP N Nuoteky Salinimo dalis 04
E Elektrotechnikos dalis 05

KS Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo 06

* statinio Zymuo 00 — sklypo plano sprendiniai; XX — visi statiniai.

Statinys:

Padelio teniso aiksStelé

Statinio Zymuo:

01

Statybos riisis:

Nauja statyba

Naudojimo paskirtis:

Kiti inZineriniai statiniai. Sporto paskirties inZineriniai statiniai

Statinio kategorija:

Nesudétingas statinys. I grupé

Statinys:

KrepsSinio aikstelé

Statinio Zymuo:

02

Statybos riisis:

Nauja statyba

Naudojimo paskirtis:

Kiti inZineriniai statiniai. Sporto paskirties inZineriniai statiniai

Statinio kategorija:

Nesudétingas statinys. I grupé

Statinys: Stoginé (lauko treniruokliy zona)
Statinio Zymuo: 03
Statybos riisis: Nauja statyba

Naudojimo paskirtis:

Kitos paskirties inZineriniai statiniai

Statinio kategorija:

Nesudétingas statinys. I grupé

Statinys:

Lauko teniso aikStelé

Statinio Zymuo:

04

Statybos riisis:

Nauja statyba

Naudojimo paskirtis:

Kiti inZineriniai statiniai. Sporto paskirties inZineriniai statiniai

Statinio kategorija:

Nesudétingas statinys. I grupé

0
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
A Universalaus sporto aikityno Neringoje, Zaliame kl. 2,
festato UAB ,,Patvanka“ supaprastintas statybos projektas
mr.
12930 PV G.Kemzira Visi statiniai
Laida
PROJEKTO DOKUMENTACIJOS
SUDETIES ZINIARASTIS 0
Neri valdvbés admimistracis Lapas | Lapy
eringos savivaldybés administracija SNV .SPP.RTY.
It (i.k. 188754378) 18-45-XX-SPP-BD-PS ! 5




Statinys: Mazojo futbolo aikStelé

Statinio Zymuo: 05

Statybos riisis: Nauja statyba

Naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai. Sporto paskirties inZineriniai statiniai
Statinio kategorija: Nesudétingas statinys. I grupé

Statinys: Vaiky Zaidimo aiksStelé

Statinio Zymuo: 06

Statybos riisis: Nauja statyba

Naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai. Sporto paskirties inZineriniai statiniai
Statinio kategorija: Nesudétingas statinys. I grupé

Lapas | Lapy | Laida

18-45-XX-SPP-BD-PS




BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Projekto pavadinimas: Universalaus sporto aikétyno Neringoje, Zaliame kl. 2, supaprastintas statybos projektas
Projekto Nr.: 18/45

Projektuojamy statiniy kategorija: nesudétingi statiniai.

Statybos risis : nauja statyba

Statytojas (UZsakovas): Neringos savivaldybé (j.k. 111101158)

Statiniy statybos vieta: Neringa, Zaliasis kel. 2, sklypo kad. Nr. 2301/0004:10 Neringos m. k.v., unikalus sklypo
Nr.2301-0004-0010.

Zemés sklypo pagrindineé tiksliné naudojimo paskirtis: teritorijos krasto apsaugos tikslams.

Zemés sklypo naudojimo biidas: Visuomeninés paskirties teritorijos.

Projekto vadovas: Gediminas Kemzira (kv. atestato Nr.12930).

Projekto etapas:  Supaprastintas projektas (SPP)

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
I. SKLYPAS
1.1. sklypo plotas m2 21280
1.2. sklypo uzstatymo intensyvumas % 10
1.3. sklypo uzstatymo tankumas % 10
I1. STATINIAL

Ploksti horizontaliis inZineriniai statiniai: Padelio teniso aikstelé (01)

2.1. Aikstelés plotas* m2 200

Ploksti horizontaliis inZineriniai statiniai: KrepSinio aikstelé (02)

2.2. Aikstelés plotas* m2 638

Kitos paskirties inZineriniai statiniai: Stoginé (lauko treniruokliy zona) (03)

2.3. Stoginés plotas* m2 121

Ploksti horizontaliis inZineriniai statiniai: Lauko teniso aikS$telé (04)

2.4. Aikstelés plotas* m2 693

Ploksti horizontaliis inZineriniai statiniai: MazZojo futbolo aikstelé (05)

2.5. Aikstelés plotas* m2 884

Ploksti horizontaliis inZineriniai statiniai: vaiky Zaidimo aikstelé (06)

2.6. Aikstelés plotas* m2 142

IILI. INZINERINIAI TINKLAI

3.1. Savitakiniy pavir§iniy nuoteky ilgis* m 41

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas - Gediminas Kemzira (kv. atestato Nr.12930) ,~ A

(vardas, pavarde, parasas, Wwaliikatijec.atestato 2rba pazymos Nr., data)

c.atest:
.’.'Lbfv(,




1. Bendrieji duomenys

Projekto pavadinimas: Universalaus sporto aik$tyno Neringoje, Zaliame kl. 2, supaprastintas
statybos projektas

Projekto Nr.: 18/45

Projektuojamuy statiniy kategorija: nesudétingi statiniai.

Statybos rusis: nauja statyba

Statytojas (UZsakovas): Neringos savivaldybés administracija (kodas 188754378)
Projektuotojas: UAB ,,Patvanka®, Savanoriy pr. 192, LT-44151 Kaunas, tel. +370-698-38296,

faks. +370-37-32-74-52, el. pastas - info@patvanka.lt.

Statiniy statybos vieta: Neringa, Zaliasis kel. 2, sklypo kad. Nr. 2301/0004:10 Neringos m. k.v.,
unikalus sklypo Nr.2301-0004-0010.

Zemés sklypo pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis: teritorijos kra$to apsaugos tikslams.
Zemés sklypo naudojimo biidas: Visuomeninés paskirties teritorijos.

Projekto tikslas — rekonstruoti esamas sporto ir transporto stovejimo aikSteles } moderny sporto
aikStyna.

Visi statybos darbai turi buti atliekami, naudojant medziagas ir gaminius, kurie patvirtinti
gamintojy instrukcijy, montavimo nurodymy, bei juose nurodyty reikalavimy.

Parengtas projektas, jo sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, projekto rengimo
dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, statinio saugos ir paskirties dokumenty
nuostatas.

Projektas apima statybos darbus, medZiagy, gaminiy tiekimg, iSbandymo darbus ir kadastriniy
matavimy atlikimg. Statybos metu jokie avariniai iSleidimai j aplinkg nenumatomi.

Patvirtintu, kad statinio projekto sprendiniai nepaZzeidZia tre¢iyjy asmeny interesy, jvertinant LR
statybos istatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas, neblogina esamos gaisrin€s saugos situacijos.
Projektuojant néra pazeisti kiti jregistruoti servitutai.

PV G.Kemzira
M,
/
0 2019-11 SLD gavimui
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TATKOMA)
KVAL Universalaus sporto aikStyno
PATV. UAB ,PATVANKA* Neringoje, Zaliame K. 2,
DI\%K- supaprastintas statybos projektas
PARASAS |VARDAS, PAVARDE  |PARASAS
12930 |PV G.Kemziira
PDOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bendroji dalis. AiSkinamasis rastas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
Neringos savivaldybés administracija
It -45-00- .BD- 1
(kodas 188754378) 18-45-00-SPP.BD-AR 8




Projektuojami Sie statiniai:

Statinys:

Padelio teniso aikstelé

Statinio Zymuo:

01

Statybos riisis:

Nauja statyba

Naudojimo paskirtis:

Kiti inZineriniai statiniai. Sporto paskirties inZineriniai statiniai

Statinio kategorija:

Nesudétingas statinys. | grupé

Statinys:

KrepSinio aikstelé

Statinio Zymuo:

02

Statybos riisis:

Nauja statyba

Naudojimo paskirtis:

Kiti inZineriniai statiniai. Sporto paskirties inZineriniai statiniai

Statinio kategorija:

Nesudétingas statinys. I grupé

Statinys: Stoginé (lauko treniruokliy zona)
Statinio Zymuo: 03
Statybos riisis: Nauja statyba

Naudojimo paskirtis:

Kitos paskirties inZineriniai statiniai

Statinio kategorija:

Nesudétingas statinys. I grupé

Statinys: Lauko teniso aikStelé
Statinio Zymuo: 04
Statybos riisis: Nauja statyba

Naudojimo paskirtis:

Kiti inZineriniai statiniai. Sporto paskirties inZineriniai statiniai

Statinio kategorija:

Nesudétingas statinys. I grupé

Statinys:

Mazojo futbolo aikstelé

Statinio Zymuo:

05

Statybos riisis:

Nauja statyba

Naudojimo paskirtis:

Kiti inZineriniai statiniai. Sporto paskirties inZineriniai statiniai

Statinio kategorija:

Nesudétingas statinys. I grupé

Statinys:

Vaiky Zaidimo aikstelé

Statinio Zymuo:

06

Statybos riisis:

Nauja statyba

Naudojimo paskirtis:

Kiti inZineriniai statiniai. Sporto paskirties inZineriniai statiniai

Statinio kategorija:

Nesudétingas statinys. I grupé

2. Esamo sklypo aprasymas:

1.1. Statybos geografiné vieta
e Statinys projektuojamas adresu:
e Zemés sklypo naudojimo badas:
e Zemés sklypo naudojimo budas:

1.2. Klimato salygos

Neringa, Zaliasis kel. 2
Teritorijos krasto apsaugos tikslams
Visuomeninés paskirties teritorijos

e vidutin¢ metiné oro temperatiira +7,2;

e absoliutus oro temperatiiros maksimumas  +33,9;

e absoliutus oro temperatiiros minimumas -32,3;

e ve¢jo apkrovos rajonas: I1T; Vief,0=32m/s;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
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e sniego apkrovos rajonas: I; sk=1,2kN/m?;

2. Esama situacija
2.1. Zemés reljefas

Zemés reljefas teritorijoje salyginai lygus, didZiausias nuolydis susiformaves
pietvakarinéje sklypo dalyje. Zemés pavirius svyruoja tarp 2,05 — 3,48 m altitudes.

2.2. Esami Zeldiniai
Statybos vietoje néra zeldiniy. Statybos metu neplanuojami kirtimai.

Vadovautis ,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis®; ,,Zeldyny
jstatymu*; ,,Medziy ir kriimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklémis®.

2.3. RySys su gretimu uZstatymu

Gretimose teritorijose vyrauja pavieniy neaukStybiniy pastaty uZstatymas, dauguma
paslaugy sektoriaus. Sklype Siuo metu stovi kareiviniy paskirties pastatai. RySys su gretimu
uZstatymu néra keiciamas.

2.4. Vandens telkiniai

Numatomos aiksStelés patenka i Baltijos juros ir KurSiy mariy kranty apsaugos
zonas.
Baltijos juros ir KurSiy mariy kranty zonos (papludimio, kopagibrio, kranto, povandeninio
Slaito) apsaugos, naudojimo bei tvarkymo rezimg reglamentuoja Jiiros kranty aplinkos apsaugos
ir naudo jimo nuostatai (Zin., 2000, Nr. 19-473). Nuostatuose teigiama, kad Baltijos jiiros kranto
apsaugos zong sudaro iki 3 km ploc¢io nuo kranto sausumos teritorija ir jiiros akvatorija iki 20 m
gylio izobatos Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat KurSiy mariy kranto apsaugos juosta,
kurig sudaro iki 150 m ploc¢io KurSiy nerijos ir nuo jiiros kranto sausumos teritorijos bei prie jy
esanti iki 150 m ploc¢io mariy akvatorija ir jiros kranto apsaugos juosta, formuojama kaip kranto
apsaugos zonos teritorijos dalis, ja sudaro iki 300 m plocio teritorija sausumoje, taip pat juros
akvatorija iki 10 m gylio izobatos.

Kranto apsaugos juostoje draudZiama:
° Pastaty ir inZinerinés infrastruktiiros objekty statyba bei kita tkiné veikla, kuri
gali kelti grésme ar padaryti Zalg gamtos ir kultiros paveldo bei rekreaciniams iStekliams;
o Darkyti kraStovaizdj, ardyti kopagiibrius, kopas, klifo (ero duojamas sausumos
skardis) Slaitus bei kitaip niokoti reljefa, dirvoZemj, augmenija ir gyviinija;
o Eksploatuoti naudingasias i¥kasenas. Sis reikalavimas netaikomas reglamentuotai
gintaro ir poZeminio vandens gavybai, iSskyrus rezervaty teritorijas, taip pat atkuriant
neSmeny balansg;
° Kirsti miska, iSskyrus sanitarinius, ugdomuosius ir kraSto vaizdZio formavimo
kirtimus.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
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Pagrindiniai pajirio juostos nustatymo tikslai:
° Racionaliai naudojant iSsaugoti KurSiy nerijos, jrasSytos j UNESCO Pasaulio
paveldo sgraSa, Zemyninio pajirio kra$ tovaizdj, rety bei nykstanciy augaly ir gyviiny

rusiy buvei nes ir kitus gamtos iSteklius;

UZztikrinti pajurio juostos subalansuota naudojima valstybés bei visuomenés
reikmémes;

Uztikrinti kraStovaizdzio gamtos ir kultiiros vertybiy apsaugos priemoniy
igyvendinima;

Sudaryti sglygas visuomenei naudotis pajiirio juostos rekreaciniais iStekliais.

Pajiirio juostai priskiriama ne siauresné kaip 100 m nuo jiiros kranto linijos sausumos
teritorija, ] kurig jeina kopagtbris, prieSkope, klifas ir papludimys, besidriekianti nuo Latvijos

Respublikos valstybés sienos iki Klaipédos uosto Siaurinio molo, KurSiy nerija iki Rusijos
Federacijos valstybés sienos bei Lietuvos Respublikos teritoriniy vandeny Baltijos juros

akvatorija iki 20 m gylio izobatos.
Atsizvelgiant | nustatytus reikalavimus projektuojami inZineriniai statiniai nepaZeidZia kranto

apsaugos zonoje nustatyty taisykliy.

2.5. Servitutai
Sklype yra du galiojantis servitutai:
[
° Teisée tiesti poZemines, antZemines komunikacijas (tarnaujantis).

2.6. Saugomos ir kultiiros paveldo vertybés

Teisé aptarnauti poZemines, antZemines komunikacijas (tarnaujantis);

Sklypas priklauso saugomo KurSiy Nerijos nacionalinio parko teritorijai, todél
visi sklype projektuojami sprendiniai turi atitikti ,,KurS§iy Nerijos nacionalinio parko apsaugos

reglamente‘ numatytus projektavimo ir teritorijos iSsaugojimo reikalavimus.

w v SallngT’lOSIEI'IIDI'IJDS

KurSiy Nerijos saugoma teritorija (Saltinis: https://regia.lt/map/neringos?lang=0)

3. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAI

Sis projektas parengtas vadovaujantis $iais dokumentais:

LAPAS

LAPY

1. projektavimo paslaugy sutartimi,
DOKUMENTO ZYMUO
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2.
3. 2019m. parengta UAB “Topoprojektas” topografine nuotrauka.

statinio projektavimo uzZduotimi,

Projektas parengtas vadovautis $iais pagrindiniais normatyviniais teisés aktais:
1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu
2. STR 1.01.01:2005 ,,Kulttiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai”
3. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*
4. STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys*
5. STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas‘
6. STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija*
7. STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
8. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
9. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
10. | sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas*
11. | STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
12. STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga‘
13. STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
14. | STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms.*
15. | 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011.
16. | LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji iforminimo reikalavimai®.
17. | HN 131:2015 ,,Vaiky Zaidimy aikStelés ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai‘
18. | Kitais statyba reglamentuojanciais teisés aktais.
PASTABOS:

Rangovas turi vadovautis aktualiomis teisés akty ir normatyviy dokumenty redakcijomis. Jei
atskiruose normatyviniuose dokumentuose tai paciai konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato
elementui ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas parametras, kuris uZtikrinty
geresnes pastato fizines, technines ir eksploatacines savybes.

Visi statybos produktai (gaminiai ir medZiagos) bei jrenginiai privalo atitikti techninése
specifikacijose nurodytas savybes, bei rodiklius. Gali biiti naudojami lygiaver€iai ir analogiSky
savybiy (parametry) gaminiai, medZiagos, jranga kaip yra apibudinta Siose techninése
specifikacijose. Darby metu naudoti tik Lietuvos Respublikoje sertifikuotus gaminius ir
medZziagas. Bitini statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), irenginiy kokyb¢ jrodantys
privalomieji dokumentai - atitikties sertifikatai ir atitikties deklaracijos.

ey —

gaminiy, medZiagy ir jrengimy techninés savybés atitinka projekto sprendinius.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
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e Statyboje naudojamos statybinés medZiagos turi atitikti iSpléstinius aplinkos apsaugos kriterijus ir
darniosios srities statybos produktus, t. y. vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty
rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5) (toliau —

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011), nuostatomis rinkai tiekiamus
statybos produktus, turinCius darnigsias technines specifikacijas (darniuosius Europos standartus
ir Europos vertinimo dokumentus, kuriy pagrindu i§duodami Europos techniniai jvertinimai)

Vykdant statybos darbus, biitina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojaniy jstatymy, vyriausybiniy
nutarimy, statybiniy organizaciniy techniniy reglamenty, statybos normy, ministerijy taisykliy, jsakymuy,
nurodymy, rekomendacijy, standarty, kurie yra skelbiami tinklalapiuose:

o  htSSP://www.vSSPsi.lt/

e htSSP://www Irs.It/

e htSSP://www.am.lt/VI/index.php

o htSSP://www.statybostaisykles.lt/katalogas/statybos_taisykles/visos

Atskiry projekto daliy statybos darbus vykdyti pagal ty projekto daliy techninius reikalavimus. Projektui
parengti naudota $i licencijuota projektavimo programing jranga:
e  WINDOWS SVR STD 2003 ENGLISH OEM 5CLT,
AUTOCAD LT 2006,
Geomap 2016,
Programiné jranga ,,Profilis*,
Adobe Acrobat Professional.

Pritarimy projektui ir suderinimy sarasas:
e UzZsakovo pritarimas.

3. Esama situacija
Siuo metu sklype yra pieva, neuZstatyta teritorija su pamaty bloky liku¢iais, nenaudojamos
asfaltuotos aikStelés.

Pav. Bendras teritorijos vaizdas

4. Geologiné situacija

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
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InZinerininiai-geologiniai tyrin¢jimai nebuvo atlikti , nes projektuojami statiniai yra nesudétingi.
Geologing¢ situacija bus tikslinama darbo projekto rengimo metu.

5. Informacija apie numatomy statybos darbu poveikj aplinkai, gyventojams,
kaimyninéms teritorijoms

AiksStyny statyba bus vykdoma nesudétingomis sglygomis — laisvoje teritorijoje. Statybos metu
eismo riboti nereikés, nes darbai bus atliekami uzdaroje teritorijoje. Poveikis aplinkai statybos
metu bus minimalus, o aikStyny eksploatavimo metu poveikio aplinkai nebus. Statybvieté yra
uzdaroje teritorijoje, todel poveikio gyventojams nebus.

Statant sporto aikStynus bus uztikrinamas tre€iyjy asmeny interesy nepazeidimas. Baigus statyba
nebus bloginamos insoliacijos ir akustinio komforto saglygos aplinkiniams pastatams.

Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esanciy pastaty naudotojai nepatogumy nepatirs.
Pri¢jimai ir privaziavimai prie kaimyniniy sklypy nebus apriboti. Kaimyniniy sklypy jvadiniai
inZineriniai tinklai nebus naudojami. Statybinés atliekos bus kaupiamos konteineriuose, o véliau
perduodamos atlieky tvarkytojams.

6. Projektuojamy sprendiniy aprasymas

Sporto aikStyne projektuojama:

e Padelio teniso aikstelé (10x20m);
KrepSinio aikStelé (20x32m);
Stoginé (lauko treniruokliy zona);
Lauko teniso aikstelé (11x24)m:;
Mazojo futbolo aikstele (22x40m);
Vaiky zaidimo aikstelé (8,6x16,5m);

Altitudziy parinkimas, teritorijos vertikalinis planavimas, lietaus vandens nuvedimas
Vertikalinis sklypo planavimas projektuojamas atsiZvelgiant | esama reljefa, gretimas
teritorijas, landSaftinio projektavimo ypatumus, pavirSinio vandens nuleidimo biitinybe.
Stengiamasi kuo maziau keisti esamg Zemés reljefa, kuris salyginai lygus. PavirSinis
vanduo nuo aikStyno dangy nukreipiamas ] lietaus nuoteky tinklus.

Projektuojamas teritorijos apZeldinimas
Sutvarkytas ir suformuotas sklypo pavirSius numatomas apséti universalia veja, jei dangy
plane nenurodyta kitaip.

Aplinkos tvarkymas, atlieky surinkimas, mazosios architektiiros elementai
Projekte numatomi suoliukai, SiukSliadézés, dviraCiy stovai stoginés lauko
treniruokliams.

Sklypo apSvietimas, vizualinés, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemoniy
jrengimas

Sklypo bei aikStyno apSvietimas projektuojami nuo elektros stulpy — atramy. Kitos
vizualinés informacijos ir reklamos priemonés néra projektuojamos.

Platesni apSvietimo sprendiniai apraSomi projekto elektrotechniko dalyje.

Sklypo aptvérimas ir apsaugos priemonés
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Sklypas yra aptvertas tinkline tvora. Projektu numatoma aptverti padelio teniso,
krepSinio, lauko teniso bei mazojo futbolo aikSteles. Numatomos segmentinés ir medinés tvoros.
Projekto grafin¢je dalyje pridedamas aptvérimo planas, tvory detalizacijos.

Pésciyjuy srautai
Pagrindiniai pésCiyjy srautai j sporto aik§tyng numatomi i§ Zaliojo tak. bei Baltijos
juros pakrantés. Pagrindinis j¢jimas numatomas nuo Zaliojo tako esamu asfalto dangos keliu.

Projektiniy sprendiniy atitiktis kitiems dokumentams

Projektas neprieStarauja projekto rengimo dokumentams, teritorijy planavimo
dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektiiros, aplinkos, kraStovaizdzio,
nekilnojamyjy kulttiros paveldo vertybiy, treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimams.

Teritorijos pritaikymas Zmonéms su negalia

Dangy pasikeitimo vietoje turi biiti montuojami nuZeminti bortai pagal STR 2.03.01:2001
“Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms*.

Pries laiptus, pandusus ir bet kokius kitus pasikeitimus pastate numatomi jspé€jamieji
pavirSiai.
Buitiniy atlieky surinkimo ir laikymo sprendiniai

Buitiniy atlieky surinkimo ir laikymo vieta numatoma esamos konteineriuose bei
projektu projektuojamose SiukSliadézése.

Visa darby ir paslaugy apimtis numatyta Siame projekte yra:
e darbo projekto parengimas,
e statybos darbai,
e iSpildomosios nuotraukos atlikimas, bréZiniy “taip pastatyta“ parengimas,
e kadastriniy matavimy atlikimas,
e perdavimas uzsakovui.

7. Prevencinés civilinés saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonés
Statybos vieta yra uZzdaroje teritorijoje. Teritorija yra apSviesta, saugoma, todél vandalizmo
rizika yra minimali.

8. Susidaranciy statybiniy atlieky kiekiai

Eil. | Statybinis lauzas, gruntas, asfaltbetonis, Mato
Nr. | perduodami atlieky tvarkytojams vnt.

1 Bendros statybinés atliekos (kodas pagal atlieky sarasg — 170701) | m3/t | 0,5/0,25
UZbaigus statybos darbus, visos statybinés SiukSlés, lauZas ir statybinés atliekos turi buti
surinktos ir perduotos atlieky tvarkytojams.

Statybvietéje turi biti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky
apskaitos ataskaitos. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo
taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby
Zurnale.

Kiekis
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Taikymo sritis

Supaprastintas projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais dokumentais, LR galiojanciais
statybos verslg tvarkanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais projekto rengimo dokumentais.

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama $io techninio projekto dalis. Jos papildo bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas, kurias reikéty skaityti
drauge su bréziniais.

Si specifikacija apima statybos darby atlikima, statybiniy medZiagy, jrengimy tiekima, pristatyma j
statybos aikStele, pastatymg ir sumontavima. Darbas apima montavimg ir, jei nenurodoma kitaip,
visas medZiagas, batinas pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti
specifikacijose, bréZinius ir visg tai, ko gali prireikti, kad bdty pastatytas atitinkantis Lietuvos
standartus pastatas. Zodziai “pilnas jrengimas” turi reiksti ne tik darby atlikima ir jrengimus,
nurodytus Sioje specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo
atlikimui ir leisti objektui tinkamai veikti.

1.2. Bendrosios nuostatos

Rangovas (ir UZzsakovo patvirtinti Subrangovai) turi bati Lietuvos Respublikoje registruotas ir
atitinkamai atestuotas juridinis vienetas, turintis panasaus darbo patirtj ir Siam darbui atlikti reikalingg
personalg bei jranga.

Techninés prieziGros vadovas — UZsakovo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, kuris atstovauja
UZsakovui statybos metu ir vykdo statybos techninio prizitrétojo veikla. Jo pagrindinis tikslas — tikrinti,
kad statomas (rekonstruojamas) ir pastatytas (rekonstruotas) statinys atitikty statinio projekta, teisés
akty ir normatyviniy dokumenty reikalavimus, kontroliuoti statybos darby kokybe.

UZsakovas, Techninés prieZilros vadovas, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai
privalo vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais, kuriy galiojancias redakcijas
skelbia Valstybiné teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Zitréti
http://www.vtpsi.lt/).

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti Uzsakovo tai
jforminant aktu, o baigtas statinys (darbai) turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta
tvarka.

Pagrindinés Rangovo pareigos:

- Kad bity pastatyti statiniai pagal projekte numatytus sprendinius, Rangovas turi atlikti darbg, kuris

apima medziagy ir jrengimy sukomplektavimg, pristatymg j statybviete, statybg, montavimg bei
bUtinus patikrinimus ir bandymus.

- Rangovas privalo palaikyti rysj su Lietuvos Respublikos kontroliuojan¢iomis institucijomis, uztikrinti
jy patikrinimus savo sgskaita bei istaisyti trikumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu.

Rangovas turi uztikrinti, kad darbas baty atliktas teisinga seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos darbo dalys ir visos medziagos tarpusavy blty suderintos.

1.3. Jstatymai ir reikalavimai

UZsakovas, InZinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis
Lietuvos Respublikos jstatymais.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos standartus ir reikalavimus.

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra
grieztesnés nei konkretus Siose specifikacijose nurodyti atitinkami tarptautiniai standartai, turi bati
vadovaujamasi Lietuvos standartais.
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1.4. Techniné dokumentacija
Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su bréZiniais.

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty virSenybé
nustatoma taip:

1. techninés specifikacijos;

2. aiSkinamieji rastai;

3. bréZiniai ar schemos;

4. sgnaudy kiekiy Ziniarasciai.

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti techninio projekto
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidimg gali iSduoti tik
UZsakovo jgaliotas asmuo (techninés priezitros vadovas) arba pats Uzsakovas, suderinus su projekto
vykdymo priezitros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia rastiskai informuoti
UZsakova, dar nepradéjus jokiy pakeitimy.

1.5. Jranga, gaminiai ir medziagos
1.5.1. Bendrieji nurodymai

Si specifikacija nustato minimalius reikalavimus jrangai, darbo ir medziagy kokybei, taikytinus Siame
projekte.

Visi gaminiai, jranga, medZziagos ir priedai turi atitikti nurodytus projekto dokumentacijoje ir turi bati
nauji. Visa jranga turi bati sertifikuota arba pripazinta tinkama naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir
turéti atitikties jvertinimo dokumentg. Visi gaminiai, medZiagos, jranga ir kita turi bati tinkama
naudoti geriamajam vandeniui, jei jie eksploatacijos metu turés tiesioginj kontaktg su ruoSiamu ar
paruostu vandeniu.

Visos tiekiamos dalys turi bati suprojektuotos ir pagamintos taip, kad atlaikyty maksimalias apkrovas
gamybos, montavimo irilgalaikés eksploatacijos metu. Naudojamos medziagos turi buti naujos, darby
ir medziagy kokybé turi uztikrinti jrangos eksploatacijg pagal paskirtj ir privalo atitikti visy
Specifikacijy skyriy reikalavimus.

Visa jranga turi buti skirta nuolatiniam veikimui pagal paskirtj statybvietéje vyraujanciomis
atmosferinémis ir eksploatacinémis sglygomis, nebent bty nurodyta kitaip.

Kur jmanoma, Rangovas turi uztikrinti maksimaly analogiskos skirtingy gamintojy jrangos
suderinamuma.

Jei specifikacijose nurodyti konkretlis gamintojai arba modeliy pavadinimai ar standartai, tai reiskia,
jog reikia laikytis tokio tipo, kokybés ir funkcijos standarto, taikomo atitinkamai medziagai ar jrangai.
Gamintojy produktai turi biti tokie patys, kaip ir specifikacijose nurodyti produktai. Visais atvejais
»Techniniy specifikacijy“ reikalavimai yra virSesni uz gamintojo standartus.

Jei specifikacijose yra nurodomi kokie nors gaminiai, prietaisai, produktai, medziagos, formos,
konstrukcijy tipai ir pan., paizymint jy gamintojo pavadinimg, modelj ar katalogo numerj, tokiy
gamintojy produktai yra tik patvirtinto kokybés reikalavimo pavyzdZiai.

Visos medZiagos, gaminiai ir jranga turi biti pateikti su:
- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
- specifikacija;
- pagaminimo data.

1.5.3. Pristatymas j statybviete

Visos atveZamos j statybviete medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos (rekonstravimo) darby grafika.
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Prekiy uzsakovas yra atsakingas uz pranesimy del defekty pateikima. Visos pretenzijos turi buti
pateikiamos prekiy tiekéjui.

AtveZtos j statybg medZiagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty ar neatitikimy
uzsakymams — pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.

1.5.4. Laikymas ir apsauga

Statybinés medZiagos turi bati sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medZiagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.
MedzZiagos, sandéliuojamos aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos,
dzZiovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medziaga bty skirtingoje vietoje ir
lengvai prieinama apzidréjimui.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medZiagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekima taip, kad tai vykty pagal statybos poreikius. Rangovas statybvietéje neturi
sandéliuoti nereikalingy medziagy ar jrangos ir privalo imtis atsargumo priemoniy, kad né viena
konstrukcija neblty apkrauta tokiu svoriu, kuris kelty grésme konstrukcijos vientisumui ar Zmoniy
saugumui.

Rangovas turi pastatyti leidZiamg apkrova nurodancius Zenklus ir laikytis jy. Rangovui privalu gauti i$
gamintojy informacijg apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo budus ir Siy reikalavimy laikytis. Visos
iSlaidos, susijusios su medZiagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai
neapmokamos. Jokios medziagos negali biti atveztos j statybviete, kol nebus jvykdytos Sios salygos:

= gautos gamintojo rekomendacijas dél sandéliavimo statybvietéje ir jos patvirtintos,
= projekto InZinieriaus néra nurodyta ir patvirtinta medziagy saugojimo vieta.

MedzZiagos, gaminiai ir jranga, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita. Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba sugadinimus visiskai
atsako Rangovas.

1.6. Darby apimtis
1.6.1. Pagrindiniai darbai

Projektas apima projektavimg (darbo projekto parengimga), statybg (rekonstravimg), jrangos,
medZiagy tiekimg, iSbandymo ir paleidimo-derinimo darbus, iSpildomuyjy brézZiniy ir kadastriniy
matavimy atlikima.

Projekto jgyvendinimas numatomas vienu etapu.

Visi statybos darbai turi bati atliekami pagal projektg (brézinius), naudojant medziagas ir gaminius,
kurie turi bati patvirtinti UZsakovo ir techninio priziGrétojo. Vykdant darbus turi bati laikomasi
medZiagy ir gaminiy gamintojy instrukcijy, montavimo nurodymy, bei juose nurodyty reikalavimy.

Siy techniniy specifikacijy tikslas - nustatyti pagrindinius bendruosius techninius reikalavimus
(statybos procesui, paslaugoms, statybos produktams ir medziagoms), keliamus statant bei
renovuojant lietaus nuoteky kolektorius, kuriuos privalo vykdyti Rangovas.

Rangovas turi bati tinkamai susipaZzines su jo laukianciu uzdaviniu, apzitréjes ir jvertines statybviete,
darbo sglygas joje bei surinkes pakankamg informacijg apie esamy statiniy, tinkly ir jy priklausiniy
stovj.

Rangovas turi atidZiai susipazinti su atliktomis tyrinéjimy ataskaitomis ir numatyti visas jmanomas
priemones, reikalingas tam, kad Sutarties darby vykdymo metu baty uztikrintas nepertraukiamas
esamy tinkly funkcionavimas.

1.6.2. ISpildomieji bréZiniai ir kadastriniai matavimai

Rangovas turi turéti atspausdinty statybos bréziniy komplektg. Juose kasdien raudona spalva Zymeéti
atliktus darbus ir visus pakeitimus. Siy bréZiniy komplektas bet kuriuo metu privalo bati pateiktas
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patikrinimui. Greta naujy pastatyty objekty Rangovas juose turi Zyméti ir duomenis, gautus
kasinéjimo darby metu. Rangovo pareiga - kartg per ménesj visus pakeitimus pazymeéti minétuose
brézZiniuose ir pateikti techniniam prizitrétojui dvi atspausdintas kopijas, kuriose matytysi atlikti
darbai ir pakeitimai.

Visi papildomi darbai iSpildymo bréZiniuose turi bati pazyméti masteliu, bent jau lygiu UZsakovo
bréZiniy masteliui. Siuose bréZiniuose privalomos nuorodos j kitus bréZinius.

Baiges visus darbus, Rangovas savo sgskaita parengia ir pateikia pasirasytus bréZinius, su Zyma
didZiosiomis raidémis , TAIP PASTATYTA”. Du Siy bréZiniy komplektai turi bati pateikti techniniam
prizilrétojui patvirtinti. Gaves techninio priZilrétojo patvirtinimg, Rangovas turi pateikti bréZinius
UZsakovui.

Kaip sudétine iSpildymo bréZiniy dalj Rangovas privalo pateikti pilng komplektg tinklo bandymo
dokumentacijos.

Rangovas privalés atlikti nekilnojamo turto kadastrinius matavimus pagal , Nekilnojamojo turto
objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisykles” ir kitg tuo
metu galiojancia tvarka.
1.6.3. Instrukcijy parengimas
UZbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia UZzsakovui naudojimo ir priezZilros instrukcijas,
atitinkancias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad UZzsakovas galéty tinkamai atlikti
statinio ir jo sistemy eksploatavimg, prieZilirg, iSmontavimg, surinkimg, reguliavima ir taisyma.
Instrukcijy sudétis turi bati tokia:

- Saugaus naudojimo aprasymas;

- Jrenginiy techniniai pasai;

- Jrenginiy techniniai ir naudojimo duomenys;

- Tikrinimy, bandymy rezultaty dokumentai;

- Techninio aptarnavimo aprasymas;

- Garantiniai jsipareigojimai;

- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje;

- Tiekéjy ir subrangovy sgrasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.

Minéta dokumentacija turi bati pateikta UZsakovui, spausdinta versija (1 egz.). )veitos
dokumentacijos uzrasai turi bati iSversti j lietuviy kalba.

1.6.4. Kiti darbai

| Rangovo darby apimt;j taip pat jeina:
— Darbo projekto parengimas,
- statybvietés apzitréjimas (iStyrimas);
- statybvietés parengiamieji darbai;
- naujai statomy ar rekonstruojamy tinkly ir jrenginiy nuzymeéjimai;
- statybvietés atstatymas ir sutvarkymas,
- visi reikiami atlikti sistemuy, tinkly perjungimai reikalingi atlikti darby eigoje,
- iSpildomuyjy bréziniy ir kadastriniy matavimy atlikimas,
- bandymai, defekty iStaisymas.

1.6.5. vairiy sutarciy sarysis

Prireikus, Rangovas turi pateikti visg informacija, atitinkamus brézinius ir priemones, kurios leisty
teisingai nustatyti poZzeminiy objekty vietg, konstrukcijy matmenis ir pan., t.y. visa, kas gali bati
reikalinga darby atlikimui pagal kitas sutartis ir projektus statybvietés teritorijoje.
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1.7. Rangovo teikiamos patalpos

Rangovas pateikia visas reikiamas patalpas (administracines, bendrojo naudojimo, gyvenamasias) ir
visas reikiamas priemones savo bei kitiems, jo Zinioje esantiems darbuotojams, dirbantiems pagal Sig
Sutartj. Rangovas iki statybos darby pradzios pasirQpina statybos darby Zurnalais.

1.8. Informacija ir jsipareigojimai, susije su statybvietés jrengimu

1.8.1. Bendrieji nurodymai

Rangovas pateikia visg reikalingg laiking jrangg, kuri nurodyta projekte. Rangovas turi jrengti visus
laikinuosius statinius pagal vietos valdzios jstaigy arba komunaliniy jmoniy reikalavimus, taip pat
pagal visus vietinius jstatymus ir taisykles.

Visas iSlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, jskaitant (bet ne tik) jy montavimg, aptarnavima,
perkélimg ir pasalinima, turi sumokéti Rangovas.

1.8.2. Laikinas vandens tiekimas

Rangovas privalo pasirGpinti vandens, tenkinancio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi bati
pasirtpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby
laikotarpj iki pat jy priémimo. Tai apima jrengimy sumontavima, praplovimg ir iSbandyma bei visy
laikinyjy vamzdyny apsaugojimg nuo uzsalimo.

1.8.3. Laikini nuoteky persiurbimo jrenginiai ir tinklai

Rangovas privalo numatyti visy nuoteky, jskaitant tualety nuoteky, Salinimg objekte per visg darby
atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima nuoteky jrenginiy sumontavimg, iSbandymg ir reikiama
apsaugojimg nuo uzsalimo. Rangovas turi numatyti laikinus nuoteky permetimo jrenginius bei jy
apripinima elektros energija, o taip pat laikinas apvedimo linijas.

1.8.4. Laikina elektros energija

Rangovas savo saskaita turi pasirGpinti laikinos elektros energijos tiekimo sistemos, reikalingos
statybos darbams, administracinéms patalpoms, instaliavimu, veikimu ir eksploatavimu bei apmokeéti
iSlaidas uz sunaudotg elektros energija. Turi biti uztikrintas reikiamas elektros tiekimas per visg darby
laikotarpj iki pat jy priémimo.

Reikalui esant, Rangovas nustatyta tvarka turi gauti elektros tiekimo sglygas statybos reikmeéms,
parengti atitinkama projektine dokumentacijg ir suderinti elektros tiekimag su vietiniais elektros tinkly
atstovais. Rangovo pareiga sumokéti visus prijungimo mokescius, taip pat parlpinti visg darbo jégg,
medZziagas ir jrengimus laikinosios tiekimo sistemos montavimui, o uzbaigus darba teritorijoje, iSjungti
ir pasalinti laiking energijos tiekimo sistemg, dalyvaujant elektros tinkly atstovams. Jei yra
naudojamos elektros generatoriy stotys, jos turi biti garsui ekranuotos specialiose patalpose nuo
gretimy gyvenamy rajony ir uz jy eksploatacijos pasekmes pilnai atsako Rangovas.

1.8.5. Statybvietés apsvietimas

Rangovas turi pasirpinti reikiamu apSvietimu ir apsauga bei budéjimu jame iki objekto priémimo. Tai
apima visg reikiamg apsvietimo jranga, uztikrinancig pakankamg objekto ir artimiausios aplinkos
apsvietima. Apsvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus.

1.8.6. Sanitariniai jrenginiai

Rangovas turi pasirQpinti ir padengti visas iSlaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausykly
jrengimais savo darbuotojams. Jy turi buti pakankamas skaiCius. Patalpos turi bati Svarios ir
higieniskos, uztikrinama tvarkingas nuoteky ir atlieky salinimas.

1.8.7. Darbo salygos
Uztikrinant tinkamas darbo sglygas Rangovas privalo:
= pasirtpinti pirmosios pagalbos priemonémis;
= aprdpinti apsauginiais drabuziais jo Zinioje esantj personalg;
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= organizuoti saugy darbg statybvietéje;

= pasirdpinti tinkamu darbo viety statybvietéje apsvietimu;

= pasirtpinti gaisro gesinimo jranga ir jos iSdéstymu pagal vietines taisykles;

= turéti visg reikalingg jrangg, saugumo tvoreles, tiltelius, uzrasus ir t.t. Zmoniy apsaugai nuo
nelaimingy atsitikimy objekte.

1.8.8. Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietéje

Rangovas yra atsakingas uZ visas saugaus darbo priemones statybvietéje ir privalo vykdyti visus
saugaus darbo reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei jstatymuose.

Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas
statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty
avarijy ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby saugga objekte.

Rangovas turi uztikrinti, kad jranga buty tvarkinga, statybos aikStelé aptverta nuo praeiviy ir vaiky.
Tinkamas aptvérimas, laikini jtvirtinimai ir komunikacijy apsaugos priemonés, iSkasy Slaity ir transeéjy
krasty sutvirtinimas bei kiti laikini darbai, uztikrinantys saugy darbg, turi bati jskaiciuoti j Rangovo
kastus.

Visi Rangovo darbuotojai turi buti tinkamai apmokyti, kad atlikty jiems paskirtus statybos darbus,
prisilaikant visy saugaus darbo reikalavimy ir nesukeliant pavojaus savo, pasaliniy Zmoniy ir kity
dirbanciyjy sveikatai. Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria asmenj, kuris, greta darby eigos
kontrolés, atsako uz darby saugg toje zonoje.

Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo Zurnalg ir visi dirbantieji objekte ar statybos
aikSteléje turi pasirasyti Siame Zurnale, kad yra iSklause saugaus darbo instruktazg. Su kélimo
mechanizmais leidziama dirbti tik asmenims, turintiems nustatytos formos leidimus.

Mazdaug 1 m atstumu nuo Rangovo laikinosios mechaninés ir elektros jrangos statybvietéje, leidziami
triukSmo dydziai pagal Siuos standartus:

= Hidrauliné ir pneumatiné jranga max. NR 80 dB
= Krumpliaraciai ir pavaros max. NR 80 dB
= Vandens siurbliai max. NR 80 dB
= Stdamoklinés oraputés max. NR 85 dB

1.8.9. Rangovo statomi Zenklai (pradedant darbus ir po jy uzbaigimo)

Rangovas privalo pastatyti statybvietéje atitinkamus informacinius stendus, jy statymo vietas turi
blti suderines su techninés priezitiros vadovu ir atitinkamomis vietinémis institucijomis.

1.9. Statinio pripazinimas tinkamu naudoti

Rangovas organizuoja pripazinimg tinkamu naudoti pagal galiojancius teisés aktus ir kvie€ia UZsakova
j priemima, kad galéty gauti galutinio priémimo akta.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai Rangovas privalo parengti ir pateikti STR nurodytg ir
kitg reikalingg dokumentacijg. Perdavimo metu tiek pats statinys, tiek ir jo aplinka bity visiSkai Svari
ir tvarkinga. Turi bati visiSkai iSvalyta objekto bei kitos teritorijos, kuriomis galéjo naudotis Rangovas.

1.10. Apsaugos reikalavimai
1.10.1. Turto apsauga

Rangovas atsako uZ privataus ar visuomeninio turto, esancio statybvietéje ar greta joje vykdomy
darby, saugojimg ir apsaugg nuo sugadinimo, vagysteés, jam vykdant darbus pagal Sig Sutartj.

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar suzalotus pavirSius bei turtg, ir visiskai
atsako uz visy baigty iSoriniy bei vidiniy pavirsiy, jrangos ir jtaisy apsauga nuo démiy, Zymiy, purvo ir
kt., pradedant nuo jy statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.
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Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dél turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, jvykusio atliekant darbus
pagal Sig Sutartj, Rangovas atsako uz visas iSlaidas, susijusias su pretenzijy sureguliavimu ir gynyba
deél Siy pretenzijy. PrieS pradédamas darbus greta nuosavybés, esancios Salia statybvietés, Rangovas
savo sgskaita turi atlikti tokius patikrinimus arba tyrimus, kurie gali bati reikalingi nuosavybés buklei
nustatyti ir kurie uztikrinty, jog bus iSvengta treciyjy asmeny pretenzijy dél Rangovo vykdomy darby.

Visas gautas treciyjy asmeny (fiziniy asmeny, valstybiniy ar privaciy organizacijy) pretenzijas
Rangovas sprendzia ir kompensuoja savo sgskaita.

1.10.2. Sprogmenys ir sprogdinimas, priesgaisriné sauga

Statybos aiksteléje ir greta jos draudzZiama naudoti sprogmenis. Rangovas turi imtis visy priemoniy,
kad baty uzkirstas kelias gaisrams darbo vietoje ar greta jos bei jvairiems sprogimo pavojams.

1.10.3. Aplinkos apsauga

Statybos darbai sukels nepatogumus ir trukdymus visuomenei. Tai turi jvertinti visos projekte
dalyvaujancios Salys. Todél Rangovui keliamas esminis reikalavimas - iki minimumo sumazinti
neigiama statybos poveikj aplinkai.

1.10.3.1. Med:iai ir Zaliosios zonos

Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti tinkly trasos zonoje esanciy medziy be atitinkamy Zinyby
sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medzius ir Zaligsias zonas statybvietéje. Jei, kuris nors
medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, Rangovas privalo pakeisti paZzeistg medj ar
zong lygiaverciu buvusiam. Neleidziamas medZio kamieno uZpylimas gruntu vir$ nataraliai buvusio
pavirSiaus.

1.10.3.2. Atlieky tvarkymas

Bent kartg per savaite ar net dazniau, Rangovas turi pasalinti iS darby vykdymo zonos likusias po
darby visas Siuksles ir atliekas, trukdancias pagal Sutartj atlikti Rangovo arba kity tarnyby darbus,
arba kelia gaisro ar nelaimingo atsitikimo pavojy.

Statybinis lauzas, kuris atsiras statybvietéje, turi bati iSveztas j sgvartyna.

Visos atliekos, Siukslés ir statybinis lauzas, surinkti valymo metu, yra Rangovo nuosavybé ir turi bati
iSvezti iS statybvietés, netrukdant eismo gatvése ar gretimy valdy savininkams. Rangovui taip pat
privalu pasalinti trukdancias esamas neveikiancias komunikacijas.

UZbaigus darbus, Rangovo pareiga yra pasalinti visas Siuksles ir nereikalingas medziagas iS pacios
statybvietés ir teritorijos aplink jg, jskaitant laikinus statinius, statybinius Zenklus, jrankius, pastolius,
medZziagas, statybine technikg ir jrengimus, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi atlikdami darbus.
Rangovas privalo iSvalyti darby vietg ir darby zong palikti tvarkingg (nustatyta tvarka priduoti
atitinkamam vietos savivaldos padaliniui). Kokiomis atkarpomis vykdomi ir pilnai uzbaigiami darbai,
Rangovas sprendZia nustatyta tvarka suderintame statybos technologijos projekte.

Jei Rangovas nesugebeéty, atsisakyty ar aplaidziai Salinty Siuksles, atliekas, laikinus statinius pagal Cia
pateiktus reikalavimus, UZzsakovas gali, nors ir neprivalo, pasalinti ir sunaikinti tokias Siuksles, atliekas,
iSvalyti statybviete, o Sias iSlaidas iSskaityti iS sumy, mokétiny Rangovui pagal Sig Sutart;.

1.11. Darby sauga

1.11.1. Bendrieji nurodymai
Visais darbo saugos klausimais batina vadovautis DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje,, bei
kitais veikianciais darbo saugos dokumentais. Ypatingg démesj bitina atkreipti j tai, kad:
- pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong;
- daubos, transéjos Zzmoniy judéjimo vietose buty aptvertos arba pazymétos gerai matomais
zenklais;
- pavojingos zonos blty pazymétos jspéjamaisiais ir draudzZiamaisiais Zenklai, o darbo vietos
blty gerai apsviestos;
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- kasamy darby ir transéjy Slaity nuolydziai atitikty DT 5-00 reikalavimus;

- keliamy gaminiy uzkabinimas bei perkélimas bity atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

- kélimo mechanizmai nebuty perkrauti;

- gaminiai nebity perkeliami virs zony uz aikstelés riby ( uz tvoros ), o taip pat virs zony kur yra
Zmoneés;

- nebuty Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis ir zonose, kur konstrukcijos gali nukristi;

- kroviniy paémimo jtaisy ( stropy, traversy) krovininiai kabliai baty su apsauginiais uzZraktais;

- konstrukcijos j montavimo vietg bty paduodamos padétyje, artimoje projektinei;

- nebuty paliktos pakabinamos konstrukcijos darbo pertrauky metu;

- neblty dirbama stréliniais mechanizmais prie esamos orinés elektros linijos, pries tai jos
neatjungus pagal DT —5 antrojo priedo antros lentelés reikalavimus;

- darbininkai blty apripinami specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal ,,
Darbuotojy aprupinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai;

- nulipti j transéjas ir daubas ir i$ jy iSlipti baty jrengtos lipynés su turéklais arba kopécios;

- aiksteléje baty vaistinélé su tvarsciais, pirmosios pagalbos priemonémis ir komplektu
batiniausiy vaisty, kuriy galiojimo terminas néra pasibaiges;

- Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly ir kity statiniy baty vykdomi rankiniu bldu ir
dalyvaujant atitinkamy Zinyby atstovams;

- visi elektriniai mechanizmai, jrankiai blty jZeminti;

- iki statybos pradzios blty parengtas rangovo darby vykdymo ( technologinis ) projektas;

- buty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

Statybos aiksteléje taip pat prie buitiniy patalpy gerai prieinamoje vietoje batina jrengti priesgaisrinj
posta ( skydas su gesintuvais ir kitu priesgaisriniu inventoriumi).

Projekte pateikti tik principiniai statybos darby organizavimo spendimai. Prie$ pradédamas darbus
Rangovas privalo parengti darby technologijos projektg bei detalius aprasymus ir suderinti su
techninés priezitros inzZinieriumi bei Projektuotoju.

1.11.2. Potencialiai pavojingy darbo viety statybvietéje sgrasas:

1.Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose poZzeminiuose jrenginiuose.

2.Darbai vykdomi auksc¢iau kaip 5m nuo Zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai
pagrindiné priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas.

3.Elektros, rySiy oro linijy montavimas.

4.Grunto kasyba gilesnése kaip 2m iskasose.

5.Darbas mechanizmy darbo zonose.

6.Darbas su veikiandiais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50Hz daznio, jtampa kintamos srovés
— aukstesné kaip 42V, o nuolatinés srovés — auksStesné kaip 110V.

7.Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

1.11.3. Darby su kenksmingomis medziagomis ir pavojingais jrenginiais sarasas:

1.Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.

2.Suvirinimas elektra.

3.Konstrukcijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montazinj pistoleta.

4.Dazymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj lakg, nitro dazus ir lakus, kuriuose
yra benzolo, toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy medziagy, taip pat sastaty Siems
dazams paruosSimas.

5.Darbas su dujy liepsnos jrenginiais.

1.11.4. Pavojingos vietos statybvietéje:

1.Pravaziavimo keliai.
2.Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt.) darbo zonos.
3.Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.
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4 Vykdant Zemeés darbus — veikiantys poZzeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate
— vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai.

5.Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius — pjaustymo darby zona.

1.12. Projekto planavimas

1.12.1. Darbo grafikas

Prie$ darby pradzig Rangovas privalo paruosti tinklinj darby vykdymo grafikg, nurodant darbus
savaitémis ir pazymint kiekvieno etapo darby pradzios ir pabaigos dienga. Darby vykdymo grafike turi
bati numatytos tikslios statiniy statybos datos.

Grafikas turi bati iSsamus ir apimantis visy darby sritis. Rangovas turi pateikti informacija, t. y. darby
aprasymus, darby eigg ir laiko skaiciavimus kiekvienai veiklos rasiai.

1.13. Butinos Projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos
Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Statybos darbams taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Statybos darbai gali bati vykdomi tik gavus
statybg leidzZiantj dokumentg bei kitus reikalingus leidimus taip kaip tai numato Lietuvos Respublikos
teisés aktai.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statybos darby rangovas (toliau — Rangovas) ir subrangovai (toliau — Subrangovai) Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka turi turéti teise atlikti Projekte suprojektuotus statybos
darbus. Rangovas privalo paskirti statybos darby vadovg ir specialiyjy statybos darby vadovus.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendruyjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Bendruyjy ir specialiyjy statybos darby vadovai ir specialistai Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka turi turéti teise vadovauti Projekte suprojektuotiems statybos darbams.

Statinio statybos techninés priezZiliros organizavimo ir vykdymo tvarka

Statybos techniné priezilira turi bati vykdoma ir organizuojama pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos prieZitra“ reikalavimus.

Minimalus statybos techninés priezitros laikas pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé” 18 priedg — 768val., tikslus techninés priezidros laikas ir periodiSkumas turi bati
nustatomas statybos techninés priezitros sutartimi.
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2301/4:10

GRIOVIMO IR ARDYMO PLANAS M1:500

SITUACIJOS SCHEMA
(Neringa, Zalias KI. 2)

GRIOVIMO, ARDYMO PLANO SUTGARTINIAI ZYMEJIMAI

Zymuo

Pavadinimas

Ardoma danga

X

Ardomos konstrukcijos

0
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
Projektas:
Atestato Universalaus sporto aikétyno Neringoje, Zaliame kI. 2, supaprastintas
nr. UAB "PATVANKA" statybos projektas
Statinys:
12930 PV | G.Kemzira Sklypo planas
A 2043 PDV M.Kemzira
PDA A.Zutkis Brézinys: Laida
Griovimo ir ardymo planas M1:500
0
Statytojas: Nr.: Lapas | Lapy
It Neringos savivaldybés administracija 18-45-00-SPP-SP-01
(i-k. 188754378) 1 1




PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAL

DANGUY PLANAS M1:500

Betoniniy trinkeliy danga M1:10
D-1 - N
(b-1) Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
> Ev,=80MPa Sklypo plotas m? 15241
- By asip Sklypo uZstatymo plotas m? 1532
V)= a
RS, Bendras plotas m2 1551,44
SEE L . Sklypo uZstatymo intensyvumas % 10
o e 4;:,. I 1. Betoninés trinkelés - 60mm " S
AR [ J o [0 . . . 7
e S 2. Sutankintas skaldos atsijy pagrindas - 30mm Sklypo uzstatymo tankis % 10
Rekans ““""?4‘""3”"‘4":”: 3. Skaldos pagrindo sluoksnis Ev,=80MPa - 150mm
‘;,:%\?& S 4. Apsauginis $alCiui atsparus smélio sluoksnis
‘"”:‘:? | K s > 1 0x10°° m/s - 210mm STATINIY EKSPLIKACIJA
O ralaid. = -+
“. b 3555 5. Esamas pagrindo gruntas Ev,=45MPa Numeris | Pavadinimas
G 5 01 Padelio teniso aikstelé
mol o Asfaltbetonio pagrindo danga sportinéms lauko dangoms M1:10
‘ (D-2) ‘ 02 Krepsinio aiktelé
S Fod — : -
“‘.:,I"ti: ;».:‘.:.‘ VL 7 AL ¥ Ev,=80MPa 03 Stoginé (lauko treniruokliy zona)
ey s ~ T ~ , 04 Lauko teniso aikétele
A k] ‘ : ‘ ¥ Ev,=45MP
/ o v 7; ' RS - 05 MaZojo futbolo aikStele
2301/4:10 S e iku Jaidimo aikitele
: - B esss 06 Vaiky zaidimo aikStelé
8 g e 1. Gumos granuliy danga -13mm d
. rindo- u i -
2. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC16 PD 60mm
3. Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis Ev,=80MPa - 150mm DANGY PLANO SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
. uginis SalCiui ru 2lio slu i < —
3. Apsauginis $alCiui atsparus smélio sluoksnis 3 Pavad
muo avadinimas
- 240mm Y

Betoniniy trinkeliy danga
Dirbtiné (sportiné) veja
Gumos granuliy danga ant g/b pagrindo

Kpralaid, 2 1-0X10_5 m/s
4. Esamas pagrindo gruntas Ev,=45MPa

Dirbtiné (sportiné) futbolo vejos danga M1:10

(D-3)
S gy | > Ev,=120MPa - -
=+ ¥ Ev,=100MPa Gumos granuliy danga ant grunto pagrindo
‘ Universali veja
w Ev,=45MPa
1. Dirbtiné veja (£15mm virs uZpildo) -40mm SUTARTINIAI ZYMEJIMAIL
UzZpildas: EPDM gumos granulés (iSeiga +4-6 kg/m?2) Zymuo | Pavadinimas
Uzpildas: kvarcinis smélis (i8eiga £10-15 kg/m?2) - -
e | \/@jOS ti rtai
2. Skaldos 2/8 pagrindo sluoksnis Ev,=120MPa -50mm jos tipo borta
3. Skaldos 16/32 pagrindo sluoksnis -100mm == == = | Gatves tipo bortai
4. Sutankintas s_mellnls gruntas Ev,=100MPa -300mm — — — | sklypo riba
5. Esamas pagrindo gruntas Ev,=45MPa
NuZeminti bortai
Teniso dirbtinés Zolés danga M1:10 Statinio eksplikacijos numeris
D-4
(b-4) Betoninis parko suoliukas
¥ Ev,=120MPa — - —
= Ev,=100MPa ETIRED Metalinis suoliukas sporto aiksStelése
R s = Ev,=45MPa 3 Dviraciy stovas
o
-
S5 . . Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Gumos granuliy ant grunto pagrindo danga M1:10 -
(D-5) Projektas:
Atestato Universalaus sporto aikstyno Neringoje, Zaliame KI. 2, supaprastintas
UAB "PATVANKA" statybos projektas
¥ Ev,=80MPa nr.
Statinys:
¥ Ev,=45MPa
’ 12930 PV |G.Kemzira Sklypo planas
A 2043 PDV M.Kemziira
1. EPDM Spalvotos gumos granulés frakcija - 10mm PDA | A.Zutkis BreZinys: Laida
2. SBR juodos gumos granulés frakcija 1-3,5mm - 30mm Dangy planas M1:500
3. Sutankinto.skaldos atsijy sluoksnis - 20mm 0
4. Skaldos 0/56 pagrindo sluoksnis Ev,=80MPa - 150mm
5. Apsauginis SalCiui atsparus smélio sluoksnis Statytojas: Nr.: Lapas | Lapy
Koo, = 1.0x10°° m/s - 240mm It Neringos savivaldybés administracija 18-45-00-SPP-SP-02
6. Esamas pagrindo gruntas Ev,=45MPa (i-k. 188754378) 1 1




AUKSCIY IR NUZYMEJIMO PLANAS M1:500

6159755.69
Fagposs 71 |

5424

56— 46

/

/

2301/4:10 570045 13 6

116993.98

b150722.37 |
316993.97

X=6159681.78 1 : A
Y7346965.46 : 31630 o6

ﬁ o LY s | ',
- ol o ‘ - = E316983 15
2

X=6159681.83
Y=316952.08 |

3316992.2, i

I

/
> A=6159680.12
=316988.1]

AUK CIY PLANO SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Zymuo

Pavadinimas

80.23 = Auksciy Zyméjimas

0
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
Projektas:
Atestato Universalaus sporto aikstyno Neringoje, Zaliame K. 2, supaprastintas
nr UAB "PATVANKA" statybos projektas
Statinys:
12930 PV G.Kemzura Sklypo planas
A 2043 PDV M.Kemziira
PDA A.Zutkis Brézinys: Laida
Auksciy ir nuzyméjimo planas M1:500
0
Statytojas: Nr.: Lapas | Lapy
It Neringos savivaldybés administracija 18-45-00-SPP-SP-03
(i-k. 188754378) 1 1




APTVERIMO PLANAS PLANAS M1:500

2301/4:10

APTVERIMO PLANO SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Zymuo

Pavadinimas

Segmentine tvora [Tv1]

Segmentine tvora [Tv2]

Padelio teniso tvora [Tv3]

Mediné futbolo tvora [Tv4]

PASTABA:
Visos numatomos tvoros yra sporto aiksteliy inventorius ir sudedamoji dalis - priklausinys, tai néra atskiri statiniai.

0
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Projektas:
Atestato Universalaus sporto aikstyno Neringoje, Zaliame KI. 2, supaprastintas
nr UAB "PATVANKA" statybos projektas
Statinys:
12930 PV |G.Kemzira Sklypo planas
A 2043 PDV M.Kemziira
PDA A.Zutkis Brézinys: Laida
Aptvérimo planas M1:500
0
S
Statytojas: Nr.: Lapas | Lapy
It Neringos savivaldybés administracija 18-45-00-SPP-SP-04
(i-k. 188754378) 1 1




Segmentiné tvora M1:10

[Tv1]
VAIZDAS IS PRIEKIO VAIZDAS IS SONO
i & N — —
% # i T
Segmentiné tvora M1:10
i i i [Tv2]
VAIZDAS IS PRIEKIO VAIZDAS IS SONO
= = H O o
< <« EEE% % %:E — T S
| | | ‘
=
o™ ‘ o™
o
~ ~
= = = =
I EEn=Su
_ ! y=+0.000 : _! v=0.000
i 1} } ‘\
i | i : 4 Metalinis statiakampio profilio
Ai 3; Ai - L‘M stulpelis (60x40x1,5mm; h=2,6m) | i
1|\ Metalinis staciakampio profilio | 4 , |
| | | stulpelis (80x60x2,5mm; h=4,8m) | |
2,5 25 2,5 2,5
I
0,3 Grezduobiniai betoniniai tvoros pamatai
L Grezduobiniai betoniniai tvoros pamatai/ L (#400,h=0,6m)
VAIZDAS IS VIRSAUS (#300,h=0,9m) VAIZDAS IS VIRSAUS
(i i) (i e (i) 6

\Tvoros Zyméjimas plane \Tvoros Zyméjimas plane

PASTABOS:

e  Segmentiniy paneliy tvoros [Tv1] ir [Tv2] nuo Zemés pavirsiaus ar cokolio turi biti ne auksciau 30mm.

e  Tvory vaizdai yra preliminarts, montuoti ir tvirtinti vadojaunatis gamintojo pateiktomis techninémis specifikacijomis

e Visos numatomos tvoros yra sporto aiksteliy inventorius ir sudedamoji dalis - priklausinys, tai néra atskiri statiniai.

0
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Projektas:
Atestato Universalaus sporto aikstyno Neringoje, Zaliame K. 2, supaprastintas
nr UAB "PATVANKA" statybos projektas
Statinys:
12930 PV |G.Kemzira Sklypo planas
A 2043 PDV M.Kemzira
PDA A.Zutkis Brézinys: Laida
Tvory [Tv-1] [Tv-2] detalizacija M1:10
0
Statytojas: Nr.: Lapas | Lapy
It Neringos savivaldybés administracija 18-45-00-SPP-SP-05
(i-k. 188754378) 1 2




STOGINES PLANAS SU TRENIRUOKLIAIS M1:100

VAIKY ZAIDIMY AIKSTELES PLANAS M1:100

TRENIRUOKLIY EKSPLIKACIJA
ZYMUO| TIPAS KIEKIS
1 Bench press in standing position (7.29) [2070x1350x2060h] 1
2 Chest press in standing position (7.30) [1950x1330x2100h] 1
3 Butterfly in standing position (7.31) [1760x1330x2100h] 1
- . 4 Butterfly revers in standing position (7.32) [1760x1420x2100h] 1
5 | Dumbler set (7.33/7.34) [2200x1290x1100h] 1
1 @ 6 |Lat pull (7.37) [2000x1300x1000h] 1
@ % 7 Pull down (7.38) [1800x1540x2450h] 1
R @ 8 Biceps curl in standing position (7.39) [1880x1580x2000] 1
9 |Squat (7.40) [1860x1580x1940h] 1
10 | Deadlift (7.41) [1800x1670x1840h] 1
— 11 | Triceps in standing position (7.42) [2070x1320x1850h] 1
12 | Legs curl in standing position (7.43) [20701320x1770h] 1
(:?:) 13 | Legs extension in standing position (7.44) [2070x1320x1770h] 1
14 | Glutaeus radial in standing position (7.45) [2070x1650x1700] 1
15 | Vertical rope pull in standing position (7.46) [1770x1340x2560h] 1
16 | Workout (7.47) [3150x1900x2900h] 1
18500 17 | Outer thigh in standing postion(7.49) [1770x1870x2110h] 1
18 | Inner thigh in standing position (7.50) [1770x1570x2110h] 1
19 | Abdominal in standing position (7.51) [2070x1320x1840h] 1
20 |Diverging lat pul (7.53) [1980x1390x2020h] 1
PASTABOS:

VAIKY ZAIDIMY AIKSTELES JRENGINIY EKSPLIKACIIA
ZYMUO| TIPAS KIEKIS
1 | "Barium" laipyné/Ciuozykla (220328) [4720x4390x3410h]
"Apollo" karstyklé (220230) [3300x3300x3850h]
"Carbon" balansiné supyné (220012M) [1030x310x600h]
"Thalium" supyné (220066_M) [1630x3740x2680h]

e \Visas sporto ir zaidimy inventorius, mazosios architektiros elementai, Siy gaminiy spalvos ir dizainas privalo biiti derinamas su uzsakovu.
Siy elementy pamatai, tvirtinimas prie stabilaus pagrindo yra jrenginio dalis ir jrengiama pagal gamintojo nurodymus. Tai yra gaminio
tiekéjo ir rangovo atsakomybé.

e Naudojamas inventorius Zaidimy, treniruociy aikSteléms turi atitikti EN 1176 standartg bei HN 131:2015 ,Vaiky zaidimy aikstelés ir
patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai*.

e  Visos medZiagos turi atitikti galiojancius ES standartus bei pritaikytos temperatiiry svyravimui Lietuvos klimatinémis sglygomis, su CE
Zenklinimu.

e  Gaminiai numatomi analog. "Street Barbell" lauko treniruokliams arba geresniy tech. specifikacijy.

e Jei numatomas kito gamintojo treniruokis, rangovas privalo pasitlyti bent 2 analogiskus gaminius

N TW|N
I

0
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
Projektas:
Atestato Universalaus sporto aikstyno Neringoje, Zaliame K. 2, supaprastintas
nr UAB "PATVANKA" statybos projektas
Statinys:
12930 PV | G.Kemzira stogine
Vaiky zaidimy aikstelé
A 2043 PDV M.Kemziira
Brézinys: Laida
Stoginés planas su treniruokliy iSdéstymu M1:100
"Barium" laipyné/Ciuozykla (220328) "Apollo" karstyklé (220230) "Carbon" balansiné supyné (220012M) "Thalium" supyné (220066_M) Vaiky Zaidimy aikstelés planas su jrenginiy iSdéstymu M1:100 0
Statytojas: Nr.: Lapas | Lapy
It Neringos savivaldybés administracija 18-45-SSP-SP-06
(i-k. 188754378) 1 1




PLANAS M1:500

230174110

X=615968
Y=316951.

Ay

N

X=6159678.2
Y=316950.9

X=6159610.0

3169877 | |
a0 ||

X=6159666.0
Y=316949.1

;Z‘—:v'

STATINIY EKSPLIKACDA

Numeris | Pavadinimas

01 Padelio teniso aikstelé

02 Krepsinio aikstelé

03 Stoginé (lauko treniruokliy zona)

04 Lauko teniso aikstelé

05 Mazojo futbolo aikStelé

06 Vaiky zZaidimo aikstelé

ATRAMUY ISDESYMO SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Zymuo Pavadinimas

Projektuojamas ap3vietimo valdymo skydas

AT  |Projektuojama 10m atrama

% PG |Projektuojamas LED lauko prozektoriy grupé ant atramos

£ Atramos jZzeminimas

Projektuojama 0,4kV apsvietimo tinklo kabeliné linija

——=EZ = Projektuojamas 0,4kV kabelis PE vamzdyje

- JAS |Esantis jvadinis apskaitos skydas

SIS | Esamy kabeliy apsaugos sudétinis vazdis PEH 110

fif. Projektas:
:"' Atestato Universalaus sporto aikétyno Neringoje, Zaliame K. 2, supaprastintas
1 = UAB "PATVANKA" statybos projektas
{ .
)
Statinys:
12930 PV G.Kemziira Sporto aikStyno apsvietimas
- '\"uX'=6'1596 - 38537 PDV V.Meskelé
Y=3169596 RS Brezinys: Laida
Et)%mo Sporto aikStyno apsvietimo atramy iSdéstymo planas
"""""" : Pusynas M1:500 0
PE d11p; 231g
I} Bem\Go4. e Statytojas: Nr.: Lapas | Lapy
“ﬁb‘ El=gps 545 G | ®-® dalyje esami kabeliai apsaugomi It Neringos savivaldybeé 18-45-SSP-E-001
MN ~ CB | sudetiniu kabeliy apsaugos vamzdZiu PEH 110 (i-k. 111101158) 1 1
AD N7 1DON



PG8LED 304w
AU=0,91V (0,39%)

PG5 Lep 304w PG6LED 304w PG7LeD 304w

&
B

AT6
o ™ AP
|
3l 5l I g
I, 3% 3| :33

Cu 3x1,5
10m

]
g
2
~ L

SF7

L

»
n
Y

1fD6A

PGH1 LED 3x304w
4.4A

B

—

Cu 3x1,5
10m

EE
R
P/{

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
__|_R<1 Oom

PG2LED 3x304w PG3LED 3x304w PG4 LeD 3x30aw
AU=3,82 V (1,66%)
Q?XTZ 6%%ATIS 6%%%T4
11 1 1 171
I
E 5l 2
3L 3JL :33

|
|
|
|
|
| k
SF2

fDBA

I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I I
I I
J__|_R<1 Oom JI__IT_RSI Oom I_ L JI__|_R

PG9 LED 4x304w PG10LED 4x304w
5,8A

R B 110

M 11

Cu 3x1,5
10m

L

Cu 3x1,5

SF10
fD10A

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L e | ]

PG11LED 4x304w PG12LED 4x304w

AU=7,18V (3,12%)
E AT11 ii AT12
Y

By

|

Cu 3x1,5
10m

L
Cu 3x1,5
10m

L

SF11 KV_’ SF12 KV—’
D10A 1D10A
I I

| K11

I
I
I
I
I
I
I
I
I
R<10om I_ N JI__I_ <10om

I
| K1 K
| | | =} (= | | '—]
I_ J__l_RQ Oom I_ J__|_R<1 Oom I_ J R<100m I_ J R<100m <10om I_ I
— —— CU7X2% 7:4550 :)(23 7::DQU:4X§: Cu j = 7——01%;)@5—% ,———EQAZIES —_— CU4X25
777jLzﬂzmﬂii77L=71n177777§127n177770ui4x2j77ﬁ7 T m *147m* T L=2im — 0 L=8om  L=22m
T =12m o
Cu 4x25
iﬁ*f?gz; ———————————— e e ==
I Cu 5XIoﬁls apskaitos skydo JAS
I Pinst.=14,0 kW AVS1 L=98m
I Psk=122kw  ~VSTopo ., Cu4xs
| I > Jsk.=22,01A —————— ——
I cos,.= 0,98 I PG13 LED 2x304w PG14LED 2x304w PG15LED 2x304w PG16 LED 2x304w
| I Il 2U=4,52V (1,97%)
I Il
‘ QF1 AT13 AT14 AT15 AT16
I -\
I sC2EA ! B Y B Y
I 1 o : : I I I I I I I I
I‘ 33 7 56 ! | o, | | o | |, | | o, |
II SF4 § § |I | gﬁ | Ig? | | g? | | g? |
I SF1 | SE2 en B8 I I | I I I I
I fC25A\ 1fC25A \ ' SE3 ) I
| I | ‘ ATfC16A r o | | | | | I I | I
I VIB0mA YD30mA D3 I I | | I I I I
I I Foto jutiklis I I BN FNa e N EsaN
! Wb dp B orge | ] ] ] ]
‘I __’L__/._. @ I P | | ke | [ s I I><1'a== |
| J J | | | | | | | |
} ‘ 28 4, 6y H I_ J 1 R<100m I_ J 1 R<100m I_ J__!__Rs1 Oom I_ J__l_R<1 Oom
I
I L N
II L1 L2l 34 o II L ___gueas _ _cumas| | ___cuses
I - L=20m L=43m  L[=20m
II Il L Rz< 100m
‘I Il G13;PG14:PG13: PG14;
I Il Psk.=2,4KW
I ‘ l Jsk.=11,59A
I I
I Il LPG9:PG10;PG11:PG12;
I I Psk.=4, 9kW
| ‘ I Jsk.=23,67 A
I I
H | 1_PG1;PG2; PG3;PG4;:PG5:PG6:PG7:PGS8; 0
Psk.=4,9 kW _ . . v
IIL II Jsk.=23 67A Zymuo FIT—— Laida Data | Keitimy pavadinimas (prieZastis)
e Projektuojama lauko proZektoriy grupé LED 304W ant atramos Projektas: 5 .
Universalaus sporto aikStyno Neringoje, Zaliame kl. 2, supaprastintas
5 — - Atestato UAB "PATVANKA" statybos projektas
------ rojektuojamos 10m atramos r.
—E2— Projektuojamas ap3vietimo maitinimo kabelis Statinys:
—_—rr= Projektuojamas ap$vietimo maitinimo kabelis PE vamzdyje 12930 PV G.Kemzira Sporto aikstyno apsvietimas
= — Gnybty kaladele 38537 PDV | V.Mekele
Projektuojamas jZeminimas - N
= ) ) I Brézinys: Laida
KM Projektuojamas kontatktorius 230V o . . AP
' _ _ Apsvietimo tinklo vienalinijiné schema
PASTABOS: FR Projektuojama foto relé 230V(16A) 0
1.Sumontuoti 16-lika 10m atram y su LED 304W proZektoriy grupémis. AVS1 Projektuojamas apévietimo valdymo skydas IP65 -
2.Naujai sumontuotas atramas prijungti nuo projektuojamo AVS1 — —— Statytojas: Nr.: Lapas | Lapy
A A i SF Projektuojamas 1f automatinis jungiklis Neringos savivaldybé
3.Projaktuojamas AVS1 prie pastato. It (ik. 111101158) 18-45-55P-E-002 . .
4.Naujai sumontuotas atramas ir jrengimus jzeminti pagal EJJBT QF Projektucjamas 3f automatinis jungiklis b




UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES “PATVANKA”
DIREKTORIUS

ISAKYMAS

DEL STATINIO PROJEKTO VADOVO
PASKYRIMO

2018-08-02 Nr. 45
Kaunas

Skirti Gediming Kemzirg (kvalifikacijos atestato Nr. 12930) statinio ,Universalaus sporto
aikstyno Neringoje, Zaliame kl. 2, statybos supaprastintas projektas” projekto vadovu.

UZsakovas: Neringos savivaldybe

Direktorius Kestutis Amolevi€ius

Gediminas Kemzira



NERINGOS SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

' ISAKYMAS
DEL JGALIOJIMO SUTEIKIMO

2020 m. rugpjtacio 17 d. Nr. V13-410
Neringa

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies
2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.140 straipsnio 1 dalimi ir 2.142 straipsnio
1 dalimi,

jgalioju Uzdarosios akcinés bendrovés ,Patvanka“ projekty vadova Gediming

Kemziirg atstovauti Neringos savivaldybés administracijai valstybés ir savivaldybes jstaigose bei
kitose jmonése Neringos savivaldybés administracijos vardu teikiant praSymus informacingje
sistemoje ,.Infostatyba“ bei gaunant prisijungimo salygas, specialiuosius reikalavimus, leidimus,
sutikimus, statybg leidzian¢ius bei visus kitus dokumentus, jgyvendinant Universalaus sporto
aikityno Neringoje, Zaliajame kel. 2, supaprastinta statybos projekta.

[galiojimas galioja iki 2020 m. spalio 1 d.

Administracijos direktorius — Egidijus Sakalys

Irena Pociené
2020-08-06



06007

Valstybés imons Statybos produkeijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnjus

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.12930

Gediminas Kemzura

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo ir ypatingo statinio statybos technineés prieziaros vadovo
pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inzineriniai tinklai: vandentiekio,
Silumos tiekimo, nuoteky $alinimo; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatves); kiti
statiniai: hidrotechnikos statiniai (vandenvieciy statiniai ir nusodintuvai), kitos
paskirties statiniai.

KPR TIKRA

Direktorius Robertas Encius

[sduotas 2013 m. geguzes 10 d. -
Pirma kartg iSduotas 2003 m. geguzés 8 d.

Kvalifikacijos atestaty registias skelbramas www.spsc.lt

zmtas Blaiinauskas

F e il

A ,’ ¢ bendrovF



Topografuojamos teritorijos
isdestymo schema

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

23/51 - 0008 23/51 — 0009

2 N

23/51 - 0029
23/51 - 0028

PA M SKIVIMAS ¢

X -MeoZuy  NERA
2000 -0§ - 10

PV G.uenun

Geodezlninkas—mati[\h]kas
6159650.00 Darius Sta ius

1703 ~317000.00

Suteiktas numeris: 23:18:100

UAB "TOPOPROJEKTAS IR KO”
81 Tel.nr. 8-662-40124

(|l Im. kodas 3047481791

Savanoriy pr. 192-912

Kaunas, LT-44151

www.topoprojektas. It

Uzsakovas:
OBJEKTAS ZALIASIS KELIAS 2, JUODKRANTE, NERINGOS SAV :
KOORDINACIU SISTEMA: LKS-94 AUKSCIY SISTEMA: LASO7 '
" %f‘

Kvalifikacijos pazymejimo Nr. 1GKV-980
GEODEZININKAS VARDAS IR PAVARDE PARASAS DATA

|  DARIUS STATKEVICIUS o 2018.11.21

=






