Projekto Nr.

Projekto pavadinimas

Statytojas

UZsakovas

Statinio adresas
Statinio kategorija
Statinio statybos risis

Projekto stadija

El. pastas: info@tiprojektai.lt
Tel. Nr.: +370 670 45006
Jmonés kodas 304886970
PVM kodas LT100011822419

UAB ,Transporto infrastruktdros projektai®
Savanoriy pr. 187, Ill a.
LT-50177 Kaunas, Lietuva

TIPO153

PALANGOS MIESTO PAUKSCIU TAKO (GATVES), UNIKALUS NR.
4400-5460-0544; 4400-5460-0550; 4400-5460-0561,
REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBE
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBE
PAUKSCIU TAKAS (GATVE), PALANGA
NEYPATINGASIS

STATINIO REKONSTRAVIMAS
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Laida 0
STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS
KS
Pareigos Vardas Pavardé (atestato Nr.) ParaSas
Direktoré Sandra Volosenko

Statinio projekto vadovas

Nerijus Jakulis (23509)

Statinio projekto dalies
vadovas

Saulius VitkGnas (26786)

Kaunas, 2022



mailto:info@tiprojektai.lt

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Byl .
oY'0S Laida | Byla Pastabos
Nr. Zymuo
1. BD 0 Bendroji dalis
2. SMG 0 Susisiekimo dalis (miesty gatvés)
3. VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
4. E 0 Elektrotechnikos dalis (gatvés apSvietimas)
5. PVA 0 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis
6. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
7. KS 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2022-12 Statybg leidzianciam dokumentui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. UAB , Transporto infrastrukttiros projektai* STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Savanoriy pr. 187, Il a. Palangos miesto Pauksgiy tako (gatvés),unikalus Nr. 4400-5460-
DOK. LT-50177 Kaunas, Lietuva 0544; 4400-5460-0550; 4400-5460-0561, rekonstravimo
NR. info@fiprojektai.lt techninis darbo projektas
23509 SPV Nerijus Jakulis STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
40443 SPVA Sandra Volosenko B o
XX- Visi statiniai
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Statinio projekto sudéties Ziniarastis 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT .
Palangos miesto savivaldybé TIP0153-XX-KS.SPSZ 1 1




SAMATA

PATVIRTINTA: TUKST.EUR

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

PAREIGOS, V. PAVARDE
2023 M. MEN._ D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statiniu grupé 20221203 Palangos miesto Pauksciy tako (gatvés),unikalus Nr. 4400-5460-0544; 4400-5460-0550;

4400-5460-0561, rekonstravimo techninis darbo projektas

2023.06.19 Lapas 1
Kaina, (tikst. EUR)
ISlaidy apraSymas Statybos ir Kitos ( sflsl"lsl(\)/[)
montavimo Irenginiai i¥laidos
darbai
II1. Statiniu ir jo daliu statyba bei irengimas
1 Palangos miesto Pauksciy tako (gatvés),unikalus 1351.808 223.419 1575.227
Nr. 4400-5460-0544; 4400-5460-0550;
4400-5460-0561, rekonstravimo techninis darbo
projektas
Viso III: 1351.808 223.419 1575.227
Viso II-111: 1351.808 223.419 1575.227
IV. PROJEKTAVIMAS IR INZINERINES PASLAUGOS
Projektavimas ir inZinerinés paslaugos 8.00% 126.018 126.018
Viso IV: 126.018 126.018
Viso II-1V: 1351.808 223.419 126.018 1701.245
VI. Rezervas
Uzsakovo rezervai 10.00% 170.125 170.125
Viso VI: 170.125 170.125
Viso I1I-VI: 1351.808 223.419 296.143 1871.370

i e Sl

A:f--'/t;
Sudaré : PDV S. Vitkinas, atest. Nr.26785#%




SAMATA

OBJEKTINE SAMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statiniuy grupé 20221203 Palangos miesto Pauksciu tako (gatvés),unikalus Nr. 4400-5460-0544; 4400-5460-0550;
4400-5460-0561, rekonstravimo techninis darbo projektas

Statinys 1 Palangos miesto Pauksciuy tako (gatvés),unikalus Nr. 4400-5460-0544; 4400-5460-0550;
4400-5460-0561, rekonstravimo techninis darbo projektas

2023.06.19 Lapas: 1
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina (tukst. EUR).
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos ~ | Viso Viso

Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Susisiekimo dalis 952.798 952.798  787.436
2 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis 292.081 218.152 510.233 421.680
3  Elektrotechniné dalis. Ap$vietimas 97.349 97.349 80.454
4 Procesy valdymas ir automatizacija 9.580 5.267 14.847 12.270

IS viso: 1351.808 223.419 1575.227 1301.840

P

Sudaré :  PDV S. Vitkiinas, atest. Nr.26786s%



SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST . EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2023 M. MEN. D. 2023 M. MEN . D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2023.04 kainas
Statiniu grupé 20221203 Palangos miesto Paukséiy tako (gatvés),unikalus Nr. 4400-5460-0544; 4400-5460-0550;
4400-5460-0561, rekonstravimo techninis darbo projektas
Statinys 1 Palangos miesto Pauks¢iy tako (gatvés),unikalus Nr. 4400-5460-0544; 4400-5460-0550;
4400-5460-0561, rekonstravimo techninis darbo projektas
Ziniarastis 1 Susisiekimo dalis
2023.06.19 Suma ziniara$¢iui 952797.77 EUR Lapas 1
S@!“- Darbo Darby ir iSlaidy aprasymai Mato Kiekis Kana _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm) IS viso
1 ParuoSiamieji ir ardymo darbai
N57P-0126 Kelio asinés linijos ir kelio juostos km 0.796  328.8 128.61 457.41
nuzymejimas trasoje
R16-36 Saligatviy i§ betono plyteliy/trinkeliy 100m2 3.3 302.02 302.02
ardymas k9=1.15
HI16K-402 Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza 100 m2 5.9 521.81 1167.07  1688.88
asfaltbetonio dangoms pakrovimu
N27-38 Betoninés dangos i§ardymas 100m3 0.08 38.24 52.69 90.93
mechanizuotai k9=1.15
R16-52 Bordiiiry (3aligatvio borty), sudéty ant m 335.0  1113.14 1350.86  2464.0
betono pagrindo, iSardymas  k8=1.09,
k9=1.15
R16-50 BOI'dil_lI'l} (gatvés bOI'tl.}), Sudétl} ant m 100.0 590.72 988.44 1579.16
betono pagrindo, iSardymas  k8=1.09,
k9=1.15
R23-63 Statybiniy $iuksliy ivezimas 1 km t 110.0 107.84 1467.78  1575.62
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos
kauSais
R23-66 Transportuojant statybines Siuksles uz =t 110.0 1098.33  1098.33
kiekviena papildoma kilometra pridéti
k4=14.0
Skyriuje 1 3002.57 128.61 6125.17 9256.35
2 Zemés darbai
HO7K-2 11 gr. grunto kasimas ekskavatoriais su t. m3 5.63 2882.51 6.52 31930.5 34819.53
0,65 m3 kausu, pakrovimas j autosaviv.,
veziojimas iki 15 km ir darbas savartoje
k9=1.15
N1P-0803 Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu , 100m3 22.52 1394.95  1394.95
kai vibrovolo masé iki 10t( I-I1I grupés
gruntas) k9=1.15
N1P-0801 Grunto tankinimas mazZosios 100m3 3.378 171.39 318.07 489.46
mechanizacijos priemonémis , kai
gruntas iSlyginamas mechanizuotu biidu(
I-IT grupés gruntas) k8=1.14, k9=1.15
N1-247 Sankasos virSaus planiravimas t.m2 4.504 272.97 272.97
mechanizuotai  k9=1.15
N1P-0907 Iskasy arba pylimy pavir$iy planiravimas 100m2 11.26 945.68 945.68
rankiniu budu , kai gruntas II grupés
k9=1.15
N57P-1602 Iskasy arba pylimy $laity planiravimas  tm2 0.64 582.54 582.54
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7

8

9

N57P-1608

N48-261

N48-295

mechanizuotai  k9=1.15

Pylimo vir§aus ir §laity planiravimas t.m2
rankiniu biidu ( gruntas II grupés)

k9=1.15

Dirvos paruo§imas gazonams mech. 100m2
biidu II gr. grunte, uZpilant iki 15cm

storio sluoksnij augalinio dirvoZemio

k9=1.15

Paprasty,parteriniy ir mauritani$ky 100m2
gazony uzs€jimas rankiniu biidu

k9=1.15
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3 Dangos konstrukcijos jrengimas
Gatvés vaziuojamoji dalis
Kelio dangos irengimas i§ pagrindo - 100m2
dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16
PD (sluoksnis 10.00 cm storio)
k8=1.17,k9=1.15
Kelio pagrindo jrengimas i§ dolomito 100m2
skaldos (storis 25 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis m3
k9=1.15
Nuovazy jrengimas
Saligatvio dangos jrengimas i§ aZiriniy ~ 100m2
betono plyteliy , kai plytelés 400x400x80
mm PRITAIKYTA 8 cm storio
betoniniy (aziiriniy su vejos intarpais)
trinkeliy jrengimas k9=1.15
Augalinis gruntas m3
Paprasty,parteriniy ir mauritani$ky 100m2
gazony uzs€jimas rankiniu biidu
k9=1.15
Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( 100m2
akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
Kelio pagrindo jrengimas i§ dolomito 100m2
skaldos (storis 25 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis m3
k9=1.15
Pesciyjy takai
Grindinio jrengimas i§ betono trinkeliy ~ 100m2
h-8cm rankiniu biidu, uzpilant sitles
akmens atsijomis  k9=1.15
Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( 100m2
akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
Kelio pagrindo jrengimas i§ dolomito 100m2
skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis m3
k9=1.15
Dviraciy takai
Kelio dangos irengimas i§ pagrindo - 100m2
dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16
PD (sluoksnis 8.00 cm storio) (raudona
spalva) k8=1.17,k9=1.15
Kelio pagrindo jrengimas i§ dolomito 100m2
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N57P-3223

N57P-3115

H16K-1

skaldos (storis 20 cm , viensluoksnis)

k9=1.15

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis m3
k9=1.15

Automobiliy stovéjimo vietos

Kelio dangos irengimas i§ pagrindo - 100m2
dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16

PD (sluoksnis 10.00 cm storio)
k8=1.17,k9=1.15

Kelio pagrindo jrengimas i§ dolomito 100m2
skaldos (storis 25 cm , viensluoksnis)

k9=1.15

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis m3
k9=1.15
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4 Betoniniu borty jrengimas
Betono bordiiiry 100.15.30 jrengimas ant 100m
betono pagrindo  k9=1.15
Betono bordiiiry 100.15.30 jrengimas ant 100m
betono pagrindo (nuZeminty) k9=1.15
Betono borditiry irengimas ant betono ~ 100m
pagrindo, kai bordiairai 80x200x1000 mm
k9=1.15
Sandiiros tarp borditiry ir gatvés dangos 100m
uZtaisymas amortizacine (sandarinimo)
juosta
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5 Konstrukcinio drenaZo irengimas
Zemés darbai, klojant vamzdyna km
sausuose gruntuose atskiroje trans¢joje,
kai vamzdzio D iki 600mm, neiS$vezant
grunto, kai transejos gylis daugiau 1,5m
iki2,0m k9=1.15
Kelio vaziuojamosios dalies 100m
(kelkraSciuose) drenaZo i§ plastikiniy
gofruoty vamzdziy su filtru jrengimas ,
kai vamzdziy skersmuo 113/126 mm
k9=1.15
Geotekstilés paklojimas  k9=1.15 100m2
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6 Eismo organizavimo darbai
Kelio Zenkly jrengimas
Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy vat.
atramy ant monolitiniy betoniniy
pamaty pastatymas k9=1.15
Kelio zenkly skydy montavimas prie vat.
vienstiebiy atramy rankiniu budu
Horizontalaus Zenklinimo jrengimas
Kelio dangos Zenklinimas termoplastu su km
stiklo rutuliukais iStisine linija iki 30cm
plocio keliy Zenklinimo masinomis (
linijos plotis 12.00 cm) k9=1.15
Kelio dangos Zenklinimas termoplastu su km
stiklo rutuliukais pertraukiama linija iki
30cm plocio keliy Zenklin. masinomis (
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2023.06.19 Statiniy grupé 20221203 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 4
Sam| Darbo I o Mato Kaina  EUR
211' kodas Darby Ir iSlaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm) IS viso
briiksnio ir tarpo santykis 1:3, linijos
plotis 12cm) k9=1.15
7 N57P-6105 Kelio dangos Zenklinimas termoplastu su km 0.04 0.91 36.68 1.96 39.55
stiklo rutuliukais pertraukiama linija iki
30cm plocio keliy Zenklin. masinomis (
briiksnio ir tarpo santykis 1:1, linijos
plotis 12cm) k9=1.15
8 NS57P-6103 Kelio dangos zenklinimas termoplastu su km 0.11 2.51 201.75 5.38 209.64
stiklo rutuliukais iStisine linija iki 30cm
plocio keliy Zenklinimo masinomis (
linijos plotis 12.00 cm) k9=1.15
9 NS57P-6107 Kelio dangos strukturinis Zenklinimas =~ km 0.02 0.91 22.01 1.96 24.88
termoplastu su stiklo rutuliukais iStisine
linija keliy Zenklinimo masinomis (
linijos plotis 12.00 cm) k9=1.15
10 NS57P-6113 Kelio dangos zenklinimas termoplastu su m2 127.0 2633.98 2224.02 2512.32 7370.32
stiklo rutuliukais rankiniu btidu , kai
linijos, Zenklo plotas iki 0,5 m2
k9=1.15
1 * I8kiliosios sankryZos jirengimas 0.0
12 N57P-3225 Asfalto virSutinio sluoksnio irengimas i§ 100m2 6.75 115.33 5907.53 623.59 6646.45
miSinio AC 11 VN (sluoksnis 4.00 cm
storio) k8=1.17,k9=1.15
13 N57P-3224 Asfalto apatinio sluoksnio irengimas i§  100m2 6.75 128.98 11200.88 587.12 11916.98
misinio AC 16 AS (sluoksnis 6.00 cm
storio) k8=1.17,k9=1.15
Skyriuje 6 4494.61 27509.38 3998.53 36002.52
7 Mazosios architektuiros elementai
1 N27-232 Gelzbetonio signaliniy stulpeliy vnt 35.0 205.23 6058.67  117.21 6381.11
pastatymas PRITAIKYTA Betoniniy
aptvérimo stulpeliy jrengimas  k9=1.15
2 R27P-28-2 Suolq irengjmas stotelése vnt 2.0 99.08 666.91 53.41 819.4
PRITAIKYTA Lauko suoliuky
irengimas
3 H24K-27 Siukgliq dézées NR.7 irengimas vnt. 2.0 54.55 260.87 315.42
Skyriuje 7 358.86 6986.45 170.62 7515.93
Viso ZiniaraStyje 1 98046.75 426091.83 99022.20 623160.78
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 12782.75
Papildomy mechanizmy verté¢ 3.00% 2970.67
Sezoniniai darbai 15.00% (94854.58) 14228.19
Specifiniai darbai 17.00% 361.72
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(98046.75+14228.19+361.72 9010.93
Viso:  121647.59 438874.58 101992.87 662515.04
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(98046.75+14228.19+361.72+9010.  2177.49
Statinio statybos iSlaidos Viso:  123825.08 438874.58 101992.87 664692.53
Statybvietes islaidos  9.00% 59822.33
IS viso tiesioginés iSlaidos 724514.86
Pridétineés iSlaidos 20.90%(98046.75+14228.19+361.72+9010.93 25424.35
Pelnas 5.00%(724514.86+25424.35) 37496.96
IS viso netiesioginés iSlaidos 62921.31
Bendra verté be PVM 787436.17
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 165361.60
Bendra verté su PVM 952797.77
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SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2023 M. MEN. D. 2023 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2023.04 kainas
Statiniu grupé 20221203 Palangos miesto Paukséiy tako (gatvés),unikalus Nr. 4400-5460-0544; 4400-5460-0550;
4400-5460-0561, rekonstravimo techninis darbo projektas
Statinys 1 Palangos miesto Pauks¢iy tako (gatvés),unikalus Nr. 4400-5460-0544; 4400-5460-0550;
4400-5460-0561, rekonstravimo techninis darbo projektas
Ziniarastis 2 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
2023.06.19 Suma Ziniaras¢iui 292081.16 EUR Lapas 1
Sam| Darb . Mat L Kaina  EUR
gﬁl kecl)rda(; Darby ir iSlaidy aprasymai Vieni t(;s Kiekis —
: D.uzm. | Medziagos |Mechanizm) IS viso
1 Lietaus nuoteku tinklai
1 NI1-12 11 grupés grunto kasimas 0.65m3 kauso t-m3 1.026 73.41 1167.36 1240.77
talpos ekskavatoriais, suverciant j
sankasg k9=1.15
2 N57P-1314 Tki 175 m plOélO tran§éjq Siel’ll} 100m3 10.26 4149.14 3963.44 8112.58
tvirtinimas inventoriniais skydais , kai
gruntas nepastovus ir Slapias  k9=1.15
3 N22P-0901 Pagrindu po Vamzdynais i$ blI'll.} m3 76.95 1645.5 1072.18 2717.68
medziagy irengimas  k9=1.15
4 N23-235 Vamzdynq pirminis (apsauginis) m3 230.85 1065.37 3216.55 1279.74 5561.66
uzpylimas sméliu ekskavatoriumi,
sutankinant k9=1.15
5 N22P-0903 Tranééjq uipylimas ekska\/atoriumi’ m3 718.2 3314.49 3981.41 7295.9
sutankinant grunta  k3=0.0, k9=1.15
6 N23-152 200 mm skersmens p]astmasiniq 100m 0.98 146.61 1758.87 1905.48
vamzdziy montavimas k9=1.15
7 N23-153 250 mm skersmens p]astmasiniq 100m 0.95 156.23 2110.9 2267.13
vamzdziy montavimas k9=1.15
8 N23-154 300 mm skersmens p]astmasiniq 100m 4.38 785.37 12568.02 13353.39
vamzdziy montavimas k9=1.15
9 N23-155 400 mm skersmens p]astmasiniq 100m 3.3 861.32 17998.2 18859.52
vamzdziy montavimas k9=1.15
10 N23-156 500 mm skersmens p]astmasiniq 100m 0.58 188.92 19197.25 19386.17
imoviniy vamzdziy montavimas
k9=1.15
11 N22P-0107 PlaStlkll’lll} Vamzdiiq ir fasoniniq dahq m 7.0 14.11 99.54 9.26 122.91
klojimas transéjoje , kai vamzdziy
skersmuo iki 110 mm  k9=1.15
12 N16P-1407 Nuoteku Vamzdynq hidraulinis bandymas 100m 10.26 722.0 17.54 739.54
(lietaus nuoteky)
13 R19-247 Vamzdyno vidaus apZiﬁra, darant vaizdo 100m 10.26 735.03 1544.85 2279.88
jraSa k9=1.15
14 N23-119 Apvahq Surenkamq ge]ibetoniniq D m3 28.8 4927.82 24481.43 2336.83 31746.08
0.7m normalaus tipo vandens surinkimo
Suliniy jrengimas  k9=1.15
15 260249 Liukai su grotelémis vnt 7.0 1296.05 1296.05
16 1033-69 Ketinés grotelés vaz. daliai 450x520x100 vat 25.0
bordiir.,su pritv.telesk. v.(iSor.n.)
17 H75T-11 2 Sll.lOkSl'lil} teptinés bituminés m2 28.8 191.32 125.9 317.22
hidroizoliacijos jrengimas k8=1.17,
k9=1.15
18 1033-105 Protarpinis 200, ilgas (iSor. nuotek.) vnt 32.0 897.6 897.6
19 N23-89 Apvahq Surenkamq ge]ibetoniniq D1m m3 7.8 1291.4 6705.11 632.89 8629.4
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N23P-0602

R16-108
2050-17
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N1P-0606

kanalizacijos Suliniy jrengimas sausuose
gruntuose  k9=1.15

2 sluoksniy teptinés bituminés m2
hidroizoliacijos jrengimas k8=1.17,
k9=1.15

Protarpinis 315, trumpas (iSor. nuotek.) vnt
Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D m3
1,5m kanalizacijos Suliniy jrengimas
sausuose gruntuose  k9=1.15

2 sluoksniy teptinés bituminés m2
hidroizoliacijos jrengimas k8=1.17,
k9=1.15

Protarpinis 400, trumpas (iSor. nuotek.) vnt
Protarpinis 315, trumpas (iSor. nuotek.) vnt
315 mm skersmens kitimo stovy 100m
jrengimas k9=1.15

315 mm skersmens plastmasiniy vnt
imoviniy alkiiniy, peré¢jimy, movy
montavimas k9=1.15

Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D 2m m3
kanalizacijos Suliniy jrengimas sausuose
gruntuose k9=1.15

2 sluoksniy teptinés bituminés m2
hidroizoliacijos jrengimas k8=1.17,
k9=1.15

Protarpinis 400, trumpas (iSor. nuotek.) vnt
Protarpinis 315, trumpas (iSor. nuotek.) vnt
315 mm skersmens kitimo stovy 100m
jrengimas k9=1.15

315 mm skersmens plastmasiniy vnt
imoviniy alkiiniy, peré¢jimy, movy
montavimas k9=1.15

Komunikacijy Zyméjimo Zenkly ant vnt.
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai
metaliniai

Komunikacijy Zyméjimo Zenklas su vnt
stulpeliu

Vandentiekio plieniniy sklendziy arba  vnt
atbuliniy voztuvy D 300mm pastatymas
PRITAIKYTA Atbulinio voztuvo

irengimas k8=1.06, k9=1.15

Kaliojo ketaus atbuliniai voztuvai DN vat
300

Vandentiekio plieniniy sklendziy arba  vnt
atbuliniy voztuvy D 500mm pastatymas
PRITAIKYTA Peiliné sklende

k8=1.06, k9=1.15

Plien.sklendé arba plien. atbul.voztuvas vnt
Naftos gaudykliy montavimas , kai jy  vnt
naSumas daugiau 14 /s PRITAIKYTA
Naftos atskirtuvas integruotas su
smeliagaude, su apibégimo funkcija
(Q=601/s), su signalizavimo jranga, su
rakinamais dangciais, su gelzbetonine
plokste, su montavimu  k9=1.15

Liuky pakélimas k8=1.05,k9=1.15  vnt
Liukai PL1-40 vnt
300-500 mm skersmens plastikiniy Ziociy vnt.
klojimas PRITAIKYTA ISleistuvo d300
jrengimas k9=1.15

Vandens pasalinimas i$ transejy ir iSkasy val
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2023.06.19 Statiniy grupé 20221203 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 3

m| Darbo e . Kaina EUR
Sgﬂ' kodas Darbuy ir Slaidy aprasymai Vixztgs Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm) IS viso
siurbliu su vidaus degimo varikliu
k9=1.15
Skyriuje 1 27653.66 151109.37 13424.43 192187.46
Viso ZiniaraStyje 2 27653.66 151109.37 13424.43 192187.46
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 4533.28
Papildomy mechanizmy verté¢ 3.00% 402.73
Sezoniniai darbai 15.00% (26454.47) 3968.17
Specifiniai darbai 17.00% 100.66
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(27653.66+3968.17+100.66) 2537.80
Viso: 34260.29 155642.6513827.16 203730.10
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(27653.66+3968.17+100.66+2537.8 613.26
Statinio statybos iSlaidos Viso: 34873.55 155642.6513827.16 204343.36
Statybvietés iSlaidos  9.00% 18390.90
IS viso tiesioginés iSlaidos 222734.26
Pridétinés iSlaidos 20.90%(27653.66+3968.17+100.66+2537.80) 7160.40
Pelnas 5.00%(222734.26+7160.40) 11494.73
IS viso netiesioginés iSlaidos 18655.13
Bendra verté be PVM 241389.39
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 50691.77
Bendra verté su PVM 292081.16

o ¢
e .

s
Sudaré : PDV S. Vitkinas, atest. Nr.267865



IRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS
Sudaryta pagal 2023.04 kainas

SAMATA
Statiniu grupé 20221203 Palangos miesto Pauks¢iu tako (gatvés),unikalus Nr. 4400-5460-0544; 4400-5460-0550; 4400-5460-0561,
rekonstravimo techninis darbo projektas
Statinys 1 Palangos miesto Pauksciu tako (gatvés),unikalus Nr. 4400-5460-0544; 4400-5460-0550; 4400-5460-0561,
rekonstravimo techninis darbo projektas
Ziniarastis 2 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis
2023.06.19 Suma Zziniara$¢iui 218151.53 EUR Lapas 1
Fil. K Irenginiy pavadinimas Mato . Kaina Verté
odas : Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
1 Lietaus nuoteky tinklai
36 REZ Plieninis spyraliSkai gofruotas rezervuaras (V=168  kompl. 1.000 86752.0 86752.0
m3, L=23.70m, D3000), su jame panardinamais
siurbliais
37 REZM Rezervuaro montavimo darbai kompl. 1.000 90508.52 90508.52
43 261120_1 Naftos gaudykle vat. 1.000 3030.0 3030.0
Skyriuje 1 180290.52
ZiniaraStyje 2 180290.52
PRIDETINES VERTES MOKESTIS  21.00% 37861.01
218151.53

Sudareé :

IS viso ziniaraStyje 2
PR

dé{"/’"
PDV S. Vitkinas, atest. Nr.26786.#"




SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2023 M. MEN. D. 2023 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2023.04 kainas
Statiniu grupé 20221203 Palangos miesto Paukséiy tako (gatvés),unikalus Nr. 4400-5460-0544; 4400-5460-0550;
4400-5460-0561, rekonstravimo techninis darbo projektas
Statinys 1 Palangos miesto Pauks¢iy tako (gatvés),unikalus Nr. 4400-5460-0544; 4400-5460-0550;
4400-5460-0561, rekonstravimo techninis darbo projektas
Ziniarastis 3 Elektrotechniné dalis. ApSvietimas
2023.06.19 Suma Ziniarasé¢iui 97348.57 EUR Lapas 1
S@!“- Darbo Darby ir iSlaidy aprasymai Mato Kiekis Kana _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm) IS viso
1 Apsvietimo tinkly montavimas (darbai)
1 NI1-428 Tran$éjy kasimas rankiniu budu 1-2 km 0.387 1644.09 1644.09
kabeliams I-II grupés grunte iki 1m gylio
k9=1.15
2 N1-431 Trans$éjy uzpylimas rankiniu budu 1-2  km 0.387  663.32 663.32
kabeliams I-II grupés grunte k9=1.15
3 N1-422 Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas km 0.6 20.62 461.64 482.26
0,25m3 talpos kausu ekskavatoriais I-II
grupes grunte  k9=1.15
4 N1-425 Trans$éjy 1m gylio 1-2 kabeliams km 0.6 146.45 146.45
uzpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ)
I-II grupés grunte i§ sankasos  k9=1.15
5 N21-20 Kabelio tiesimas irengtom konstrukcijom 100m 2.82 535.57 125.21 86.38 747 .16
arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m
kabelio mase iki 3kg
N21-24 Kabelio tiesimas atramoje 100m 3.56 737.92 111.31 76.55 925.78
N21-24 Kabelio tiesimas vamzdziuose, blokuose, 100m 10.19 2112.2 318.61 219.11 2649.92
laidadézése, kai kabelio mase iki 3kg
8 N21-4 Pakloto kabeliui irengimas’ kai 100m 9.87 583.04 665.38 1248.42
trans¢joje tiesiamas vienas kabelis
k9=1.15
9 N21P-0116 Kabehq apsaugos plaStlkll’lll} gofruotu 100m 9.97 1057.82 1474.56 2532.38
vamzdziy klojimas trans¢jose , kai
vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 63
mm iki 75 mm
10 N22-478 Uzdaro peréjimo iki 50m llglO irengimas m 22.0 260.05 200.62 1250.75 1711.42
kryptinio grez. jreng.,jtraukiant
75-110mm skersmens vamzdj (trasos
ilgis) k9=1.15
11 F1-2-1 Grunto kasimas rankiniu budu m3 6.0 166.14 166.14
k9=1.15
12 F1-2-3 Tran$éjy ir duobiy uzZpylimas rankiniu ~ m3 6.0 61.7 61.7
bidu k9=1.15
13 NI1-357 Ploty i§lyginimas mechanizuotu budu,  tm2 0.987 63.45 63.45
kai gruntas II grupés k9=1.15
14 N1-381-1 I-11 grupés grunto tankinimas 100m3 2.45 261.4 110.78 372.18
vibroplok$temis k8=1.14, k9=1.15
15 N21-6-1 Signalinés juostos paklojimas tran$é¢joje km 0.987 29.94 29.94
vir§ pakloto kabelio  k3=0.0, k9=1.15
16 N21P-0133 Gahnlu movy montavimas vnt. 96.0 1525.44 49.19 1574.63
17 N57P-6317 Pilnai Sukomplektuotos ap§vietim0 vnt. 45.0 900.63 117.0 1485.43 2503.06
atramos su pamatu montavimas
18 N57P-6320 Gemblq montavimas ant apévietimo vnt. 31.0 269.71 10.42 473.45 753.58



2023.06.19 Statiniy grup¢ 20221203 Statinys 1 Ziniaragtis 3 Lapas 2
Sqm. Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm) IS viso
stulpy i$ autoboksteliy
19 N21P-0701 Sviesos diody lempy §viestuvy gatviy ~ vt. 49.0  1279.15 1926.61  3205.76
apSvietimui montavimas ant jrengty
apSvietimo atramy
20 N21-457 Apﬁvietimo valdymo spintos montavimas vant 1.0 249.7 2.95 29.62 282.27
(komplekte)
21 N33-66 Iieminimo irenginio montavimas kompl. 46.0 902.22 855.77 204.13 1962.12
22 R33-98 IZeminimo jrenginio varzos matavimas  vnt. 46.0 887.57 887.57
23 N21-281 Gnybtyno montavimas 100vnt 0.49 109.01 109.01
24 D1-390 Elektros linijy arba transformatoriy vnt 49.0 536.7 536.7
fazavimas, kai itampa tinkle iki 1 kV
(fazavimas)
25 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt 47.0 514.79 514.79
26 AP Ap§viestum0 matavimas vnt. 1.0 160.0 160.0
27 R16-115 VCjOS maiq p]OtL} atnaujinimas, 100m2 2.4 690.2 718.56 1408.76
papildant 10 cm augalinio grunto
sluoksniu  k9=1.15
28 N5S7P-6320 Kr0n§teinq montavimas vnt. 1.0 8.7 0.34 15.27 24.31
Skyriuje 1 16007.63 4809.92 6549.62 27367.17
2 Apsvietimo tinkly montavimas (medziagos)
1 3550-2 Aliuminiai galios kabeliai 4x25 m 1301.0 3603.77 3603.77
2 349823 Variniai galios kabeliai 3x1.5 m 356.0 259.88 259.88
3 1035-64 PE kabeliy apsaugos vamzdziai m 22.0 28.6 28.6
110/94mm
4 263539 Mova kompl. 96.0 4320.0 4320.0
5 M7 Gelzbetoninis pamatas ap$vietimo vat. 45.0 2488.5 2488.5
atramoms VGAP3 tipo
6 M2 Karstai cinkuota atrama, aukstis vir§ kompl. 45.0 5607.0 5607.0
zZemes pavirSiaus - 6,5m
M5 UzZmaunama gembe kompl. 31.0 1007.5 1007.5
M5 1 KronsSteinas kompl. 4.0 188.0 188.0
SV-44_5-1 Sviestuvas gatvés apivietimui 40,5W, kompl. 31.0 9052.0 9052.0
IP66
10 SV-44_5-2 Sviestuvas peréjos ap$vietimui 40,5W,  kompl. 18.0 5256.0 5256.0
IP66
11 M9 Gnybtynas su 6A saugikliais kompl. 49.0 2205.0 2205.0
12 810083 Slgnahne juosta kabeliams m 987.0 167.79 167.79
13 250349 Sandarinimo putos 1 30.0 197.4 197.4
14 260647-1 Apévietimo valdymo spinta vnt 1.0 1200.0 1200.0
Skyriuje 2 35581.44 35581.44
3 ApSvietimo tinkly demontavims (darbai)
1 R33-8 OL g/b atramos demontavimas vnt 1.0 21.22 46.86 68.08
2 N21-344 SViCStUVO demontavimas k1=0.5, vnt 1.0 8.64 13.33 21.97
k2=0.5, k3=0.0
3 R23-62 Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km t 0.6 6.52 15.41 21.93
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant rankiniu biidu (g/b atliekos)
4 R23-66 Transportuojant statybines SiukSlesuz ~ t 0.6 2.14 2.14
kiekviena papildoma kilometra pridéti
k4=5.0
Skyriuje 3 36.38 77.74 114.12
Viso ziniaraStyje 3 16044.01 40391.36 6627.36 63062.73
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 1211.74
Papildomy mechanizmy verté¢ 3.00% 198.82
Sezoniniai darbai 15.00% (4380.50) 657.08



2023.06.19 Statiniy grupé 20221203 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 3
m,| Darbo e .. M Kaina EUR
Sgﬂ' kodas Darbuy ir Slaidy aprasymai vienzttZs Kiekis D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm) IS viso
Specifiniai darbai 17.00% 36.60
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(16044.01+657.08+36.60) 1339.02
Viso: 18076.71 41603.10 6826.18 66505.99
Soc.draudimo i§laidos 1.79%(16044.01+657.08+36.60+1339.02) 323.57
Statinio statybos iSlaidos Viso: 18400.28 41603.10 6826.18 66829.56
Statybvietes islaidos  9.00% 6014.66
IS viso tiesioginés iSlaidos 72844 .22
Pridétinés iSlaidos 20.90%(16044.01+657.08+36.60+1339.02) 3778.03
Pelnas 5.00%(72844.22+3778.03) 3831.11
IS viso netiesioginés iSlaidos 7609.14
Bendra verté be PVM 80453.36
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 16895. 21
Bendra verté su PVM 97348.57

g™
Sudaré : PDV S. Vitkiinas, atest. Nr.26786.4"



montavimas (Dangcio daviklio
montavimas)

SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2023 M. MEN. D. 2023 M. MEN . D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2023.04 kainas
Statiniu grupé 20221203 Palangos miesto Pauksciu tako (gatvés),unikalus Nr. 4400-5460-0544; 4400-5460-0550;
4400-5460-0561, rekonstravimo techninis darbo projektas
Statinys 1 Palangos miesto Pauks¢iy tako (gatvés),unikalus Nr. 4400-5460-0544; 4400-5460-0550;
4400-5460-0561, rekonstravimo techninis darbo projektas
Ziniarastis 4 Procesy valdymas ir automatizacija
2023.06.19 Suma ziniara$¢iui 9580.08 EUR Lapas 1
gt . Kaina  EUR
Sq}?' I?(aabo Darby ir iSlaidy aprasymai Vigflittzs Kiekis -
et odas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm) IS viso
1 Iranga
1 PR Programuojamas valdiklis su programa  vat. 1.0 664.0 664.0
2 OP Operatoriaus panelé vnt. 1.0 204.73 204.73
3 PL Pludinis lygio jutiklis vat. 2.0 24.0 24.0
4 AUK-1 Hidrostatinis lygio jutiklis vnt. 1.0 143.0 143.0
5 1030134 Debitomatis vnt 1.0 26.22 26.22
6 LS Lauko $viestuvas vt. 1.0 88.0 88.0
7 GPD-1 Galinés padéties daviklis vnt. 3.0 558.0 558.0
8§ CA Cinkuota atrama vnt. 1.0 134.0 134.0
9 Sv Siurblinés vidaus $viestuvas vat. 1.0 37.0 37.0
10 13182 Elektros jrenginiy apsauginis giluminis ~ vat 1.0 51.24 51.24
izemiklis
Skyriuje 1 1930.19 1930.19
3 Montavimo medZziagos
1 1035-37 Elektros instaliacijos vamzdziai PVC m 10.0 3.2 3.2
(gofr., be movy) 16/12.1mm
2 103539 Elektros instaliacijos vamzdziai TXL i§ m 10.0 4.6 4.6
PVC (gofr., be movy) 25/20.1mm
3 1035-43 Elektros instaliacijos vamzdziai HDPE m 60.0 80.4 80.4
d50
2520-33 Montavimo dézutes vnt 10.0 111.0 111.0
5 MM Montavimo medziagos kompl. 1.0 75.2 75.2
Skyriuje 3 274.40 274.40
4 Kabeliai
1 3498-79 Kabeliai 2x0.75 m 295.0 88.5 88.5
2 3498-80 Kabeliai 3x0.75 m 100.0 40.0 40.0
3 3498-142 Kabeliai 3x1.5 m 190.0 114.0 114.0
4 3498222 Kabeliai 4x0.75 m 200.0 90.0 90.0
5 3498-54 Variniai kabeliai 4x2.5¢ekr m 200.0 372.0 372.0
6 3498-288 Variniai kabeliai 5x4 m 5.0 12.6 12.6
7 3600-3 Kabeliai 4x2x0.5 ekr. m 125.0 51.25 51.25
Skyriuje 4 768.35 768.35
5 Montavimo darbai
1 N50-315 Debitomacio montavimas vnt. 1.0 4.65 0.32 0.07 5.04
2 N50-315 Jutiklio’ termostato, ]unglkllo vnt. 3.0 13.96 0.96 0.21 15.13



2023.06.19 Statiniy grupé 20221203 Statinys 1 Ziniarastis 4 Lapas 2

Szfirf' ?{gﬁg Darby ir iSlaidy apraSymai vixzttZs Kiekis - Kfnna EUR‘ —
D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso
3 N21P-0701 Lauko $viestuvy montavimas vat. 1.0 26.11 26.11
4 N51-163 Sujungimo dézutés (5 gnybty) it 10.0 143.08 0.24 143.32
montavimas
5 N21-19 Kabelio tiesimas 100m 11.15 1833.67 495. 11 286.47 2615.25
6 N21P-0116 Kabeliq apsaugos plastikiniq gofruotq 100m 0.8 84.88 118.32 203.2
vamzdziy klojimas
N51-116 Skydq ir pu]tq montavimas vnt 1.0 49.4 34.0 0.68 84.08
N21-389 Programuojamo valdiklio montavimas ~ vnt. 1.0 22.7 0.36 23.06
N50-380 Sistemos derininimas, paleidimas vnt. 1.0 34.35 34.35
Skyriuje 5 2212.80 649.31 287.43 3149.54
Viso ziniaraStyje 4 2212.80 3622.25 287.43 6122.48
Papildomy medziagy verté¢ 3.00% 108.67
Papildomy mechanizmy verté¢ 3.00% 8.62

Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(2212.80) 177.02
Viso: 2389.82 3730.92 296.05 6416.79
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(2212.80+177.02) 42.78
Statinio statybos iSlaidos Viso: 2432.60 3730.92 296.05 6459.57
Statybvietes islaidos  9.00% 581.36
IS viso tiesioginés iSlaidos 7040.93
Pridétinés iSlaidos 20.90%(2212.80+177.02) 499.47
Pelnas 5.00%(7040.93+499.47) 377.02
IS viso netiesioginés iSlaidos 876.49
Bendra verté be PVM 7917.42
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1662.66
Bendra verté su PVM 9580.08

> =

Sudaré : PDV S. Vitkiinas, atest. Nr.26786’/ﬁ'gzﬁ '



IRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS
Sudaryta pagal 2023.04 kainas

SAMATA
Statiniu grupé 20221203 Palangos miesto Pauks¢iu tako (gatvés),unikalus Nr. 4400-5460-0544; 4400-5460-0550; 4400-5460-0561,
rekonstravimo techninis darbo projektas
Statinys 1 Palangos miesto Pauksciu tako (gatvés),unikalus Nr. 4400-5460-0544; 4400-5460-0550; 4400-5460-0561,
rekonstravimo techninis darbo projektas
Ziniarastis 4 Procesu valdymas ir automatizacija
2023.06.19 Suma Zziniaraséiui 5267.13 EUR Lapas 1
Fil. K Irenginiy pavadinimas Mato . Kaina Verté
odas : Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
2 Valdymo automatizacijos skydai
1 AVS-1 Automatikos valdymo skydas AVS-1VAS-NS, vnt 1.000 4353.0 4353.0
sukomplektuotas
Skyriuje 2 4353
ZiniaraStyje 4 4353
PRIDETINES VERTES MOKESTIS  21.00% 914.13
5267.13

Sudareé :

PDV S. Vitklnas,

atest. Nr‘.2678§/g“?3

IS viso ziniaraStyje 4
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