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1.1.

AISKINAMASIS RASTAS

Normatyviniai dokumentai

1.1.1. lentelé. Normatyviniy dokumenty sqrasas

1. NORMATYVINIAL KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS PROJEKTUI PARENGTI

Eil.

Nr. Pavadinimas Zymuo
1. Istatymai
I.1. Lietuvos Respublikos statybos istatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. 1-1240
2. Statybos techniniai reglamentai
2.1 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.02:2006
2.2. Statiniy klasifikavimas STR 1.01.03:2017
2.3. Statybos produkty, neturin¢iy darniyju techniniy specifikacijy, |STR 1.01.04:2015
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo istaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.
2.4. Statinio statybos rasys STR 1.01.08:2002
2.5. Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos STR 1.02.01:2017
aprasas
2.6. Statybiniai. Tyrimai. Statinio avarija STR 1.03.01:2016
2.7. Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai STR 1.04.02:2011
2.8. Inzineriniai geologiniai tyrimai Siaurés Lietuvos karstiniame STR 1.04.03:2012
regione.
2.9. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017
2.10. |Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos |STR 1.05.01:2017
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiant] dokumenta
padariniy 8alinimas
2.11. |Statybos darbai. Statinio statybos priezitira STR 1.06.01:2016
2.12. |Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé STR 1.12.06:2002
2.13. |Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir STR 2.01.01(1):2005
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Eil.

Nr. Pavadinimas Zymuo

pastovumas.

2.14.  |Esminis statinio reikalavimas. Gaisriné sauga. STR 2.01.01(2):1999

2.15. |Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos STR 2.01.01(3):1999
apsauga.

2.16. |Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga. STR 2.01.01(4):2008

2.17.  |Statiniy apsauga nuo zaibo. [Sorin¢ statiniy apsauga nuo zaibo. |STR 2.01.06:2009

2.18.  |Sandéliavimo, gamybos ir pramongés statiniai. Pagrindiniai STR 2.02.07:2012
reikalavimai

2.19. |Statybiniy konstrukcijuy projektavimo pagrindai STR 2.05.03:2003

2.20. |Poveikial ir apkrovos STR 2.05.04:2003

2.21. |Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas STR 2.05.05:2005

2.22.  |Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos STR 2.05.08:2005

2.23.  |Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai. STR 2.05.21:2016

3. Taisyklés

3.1. Atlieky tvarkymo taisyklés 1999 m. liepos 14 d. Nr. 217

3.2. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés 2006 m. gruodzio 29 d. Nr.

D1-637
3.3. Saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00 2000 m. gruodzio 22 d. Nr. 346
3.4. Reglamentuojamy statybos produkty sarasas 2017 m. vasario 7 d. Nr. D1-
123

4, Respublikinés statybos normos

4.1. Statybiné klimatologija RSN 156-94

5. Standartai:

5.1. Asmenin¢ apsauginé jranga apsaugai nuo kritimo 1§ auk§c¢io. 1 |[LST EN 353-1:2003
dalis. Valdomieji kritimo stabdytuvai, jskaitant standziaja
inkaravimo vedling.

5.2 Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai LST 1516:2015

5.3. LST EN 206-1 taikymo taisyklés ir papildomieji nacionaliniai |LST 1974:2012
reikalavimai

5.4. Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir LST EN 206+A1:2013
atitiktis

5.5. Anglinio ir legiruotojo plieno tvirtinimo detaliy mechaninés LST EN ISO 898-2:2012
savybeés. 2 dalis. Nustatyty savybiu klasiy verzlés. Stambusis ir
smulkusis sriegiai.

5.6. Plieniniy ir aliumininiy konstrukcijy darby atlikimas. 2 dalis. LST EN 1090-
Techniniai plieniniy konstrukeiju darby atlikimo reikalavimai  |2:2008+A1:2011

5.7. Metaly ir lydiniy korozija. Atmostfery koroziskumas. LST EN ISO 9223:2012
Klasifikavimas, nustatymas ir vertinimas.

5.8. Karstai valcuoti konstrukeinio plieno gaminiai. 1 dalis. LSTEN 10025-1:2004
Bendrosios tickimo salygos.

5.9. Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. LSTEN 10025-2:2005

Nelegiruotojo konstrukeinio plieno techninés tiekimo salygos.
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Eil. .. y
Nr. Pavadinimas Zymuo
5.10.  |Metalo gaminiai. Kontrolés dokumenty tipai. LST EN 10204:2004
5.11. |Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos LST EN ISO 12944-2:2000
apsauginémis dazy sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikacija.
5.12. |Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos LST EN ISO 12944-4:2000
apsauginémis dazy sistemomis. 4 dalis. PavirSiaus tipai ir
pavirSiaus paruosSimas.
5.13. |Bendrosios surenkamyjy betoniniy gaminiy taisyklés LST EN 13369:2013
5.14.  |Betoniniy konstrukciju darby atlikimas LST EN 13670:2010
5.15.  |Masiny sauga. Nuolatinés prieigos prie masiny priemonés. 4 LST EN ISO 14122-4:2016
dalis. Stacionarios kopécios.
5.16. |Cinko dangos. Konstrukcijose esancios gelezies ir plieno LST EN ISO 14713-1:2017
apsaugos nuo korozijos gairés ir rekomendacijos. 1 dalis.
Bendreiji projektavimo principai ir korozinis atsparumas.
5.17.  |Trumpojo jungimo sroves. Efekty skaiiavimas. 1 dalis. LST EN 60865-1:2012
Apibréztys ir skai¢iavimo metodai

PASTABA. Taikoma aktuali galiojanti redakcija.

1.2. Duomenys, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis

Techninio projekto statinio konstrukcijy dalis O ciklui parengta vadovaujantis:
statytojo pateikta statinio projektavimo uzduotimi Nr.: R-24 2019 m. sausio 14 d., ir PV
pateikta projektavimo uzduotimi konstrukcinei projekto daliai. Sios uzduotys pridétos priede

2.

2.1

Nr.: 1;

projektavimo darbus reglamentuojanéiais normatyviniais dokumentais;
Konstrukeijuy / metaliniy konstrukeijy projekto dalj (bylos Zymuo SKM);

inzineriniais geologiniais tyrimais.

Microsoft Windows XP;
Microsoft Word 2003;
Microsoft Excel 2003;
Autodesk AutoCAD 2010
ROBOT Millennium v.20.0.

BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS

. Bendrieji duomenys apie vietove

Adresas: Panevézio r. sav., Krekenavos sen., Radviliskiy k.

Absoliutiné altitudeé

Kompiuteriné programiné jranga, kuria vadovaujantis parengta §i projekto dalis

Projektuojamos rysiy boksSto teritorijos pavirSius yra lygus. Altitudés vyrauja apie 52,20 m.
Projektiné altitudé £0,000 = 52,30 m.

Geologiniai ir hidrogeologiniai duomenys

InZinerinius

,.Geoconsulting”. Siy tyrimy ataskaita pateikta priede Nr.: 2.

VVVV

zondavimo bandymai.

geologinius tyrimus atliko (2021 m. kovo mén.) ir ataskaita renge UAB
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Tirto sklypo inzinerinés geologinés, geomorfologinés salygos yra paprastos, hidrogeologinés
salygos sudétingos (kai gruntinio vandens sligsojimo gylis < 2 m). Laboratoriniy tyrimy duomenimis,
tyrimy plote esantis vanduo betonui neagresyvus.

AikStelés pavir$iy dengia 0,20 m storio augalinis sluoksnis. Pagal gr¢zimo bei zondavimo ir
laboratoriniy tyrimuy duomenis Siame plote yra isskirta 16 inZineriniy geologiniu sluoksniy (IGS):

- IGS 1 sudaro augalinis sluoksnis: dirvoZzemis (Hu), tamsiai pilkas Sluoksnis iSskirtas abiejuose tyrimy
taskuose. Jo storis siekia 0,2m:;

- IGS 2 sudaro smeélingas dulkingas molis moreninis (sasiCl), rudas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5%,
vidutinio stiprumo. Sluoksnis iSskirtas tyrimy vietoje Nr. 1. Jo storis siekia 1,2m;

- IGS 3 sudaro dulkingas smélis (siSa), pilkas, vandeningas, purus. Sluoksnis i$skirtas tyrimy vietoje Nr.
2. Jo storis siekia 0,4m;

- IGS 4 sudaro dulkingas smélis (siSa), rudas ir pilkas, vandeningas, vietomis molingas, vidutinio
tankumo. Sluoksnis i$skirtas abiejuose tyrimy taskuose. Jo storis siekia 0,5 — 0,6m;

- IGS 5 sudaro dulkingas smélis (siSa), pilkas, vandeningas, tankus. Sluoksnis i$skirtas tyrimy vietoje Nr.
2. Jo storis siekia 0,4m;

- IGS 6 sudaro dulkis (Si1), rudas ir pilkas, drégnas — prisotintas vandeniu, stiprus. Sluoksnis i$skirtas
tyrimy vietoje Nr. 2. Jo storis siekia 0,9m;

- IGS 7 sudaro dulkis (Si), rudas ir Sviesiai pilkas, vietomis molingas, prisotintas vandeniu, labai stiprus.
Sluoksnis i8skirtas abiejuose tyrimy taskuose. Jo storis siekia 0,2 — 0,3m;

- IGS 8 sudaro vidutinio rupumo smelis (MSa), pilkas, vandeningas, vietomis Zvyringas, labai tankus.
Sluoksnis i$skirtas tyrimy vietoje Nr. 1. Jo storis siekia 1,2m;

- IGS 9 sudaro mazai molingas-dulkingas pakopinés sanklodos smélingas Zzvyras (saGrFG), pilkas,
vandeningas, labai tankus. Sluoksnis i$skirtas tyrimy vietoje Nr. 2. Jo storis siekia 0,8m;

- IGS 10 sudaro mazai molingas-dulkingas pakopinés sanklodos smeélingas zvyras (saGrFG), pilkas,
vandeningas, vietomis su didesne molio/dulkio priemaisa, labai tankus. Sluoksnis iSskirtas tyrimy vietoje
Nr. 2. Jo storis siekia 1,0m;

- IGS 11 sudaro smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis moreninis (saCIL-SiL), pilkai rudas, su
zvirgzdu ir gargzdu iki 5%, labai stiprus. Sluoksnis iSskirtas tyrimy vietoje Nr. 1. Jo storis siekia 0,5m;

- IGS 12 sudaro smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis moreninis (saCIL-SiL), rudas ir pilkai rudas,
su zvirgzdu ir gargzdu iki 5%, labai stiprus. Sluoksnis iSskirtas abiejuose tyrimuy taSkuose, ivairiame
gylyje. Jo storis kinta nuo 2,1m iki 7,6m;

- IGS 13 sudaro mazo plastiSkumo molis (CIL), pilkas, labai stiprus. Sluoksnis iSskirtas tyrimy vietoje Nr.
1. Jo storis siekia 0,6m;

- IGS 14 sudaro smé¢lingas mazo plastiSkumo dulkis (saSiL), pilkas, prisotintas vandeniu, labai stiprus.
Sluoksnis i8skirtas tyrimy vietoje Nr. 1. Jo storis siekia 0,5m;

- IGS 15 sudaro smélingas mazo plastiSkumo dulkis (saSiL), pilkas, prisotintas vandeniu, su dulkingo
smélio IgSiais, labai stiprus. Sluoksnis iSskirtas tyrimy vietoje Nr. 1. Jo storis siekia 1,1m;

- IGS 16 sudaro smeélingas mazo plastiSkumo molis moreninis (saClIL), rudas, su zvirgzdu ir gargzdu iki
5% bei vietomis su zZvyro leSiais, labai stiprus. Sluoksnis iSskirtas abiejuose tyrimy taskuose. Jo padas
nepaseiktas. Istirtas sluoksnio storis siekia 5,0 — 6,2m.

Klimato salygos
- Vidutiné metiné temperattira — +6_,20C;
- Absoliutus oro temperatiiros minimumas — —3 7.1°C;

- Absoliutus oro temperatiiros maksimumas — +33,7°C;

- Santykinis oro metinis drégnumas — 80%;

- Vidutinis krituliy kiekis per metus — 596 mm;

- Maksimalus Zemés iSalo gylis: galimas 1 karta per 10 mety — 113 cm,
galimas 1 karta per 50 mety — 154 cm.

Gamtiné ar technogeniné tarsa

Statinio konstrukcijy projekto dalyje nenaudojamos medziagos ar konstrukcijos, kurios ter$ty ar
kitaip daryty neigiama jtaka aplinkai. Visos medZiagos ar gaminiai turi biiti sertifikuoti arba naudojami
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statybos produktai turi turéti eksploataciniy savybiy deklaracija, kaip tai nurodyta STR 1.01.04:2015
»Statybos produkty, neturin¢iy darniyju techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo istaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo istaigy paskyrimas ir paskelbimas®.

Rangovas privalo nepazeisdamas aplinkosaugos reikalavimu, organizuoti ir vykdyti projekto
igyvendinimo metu susidaran¢iy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuotés atlieky surinkima, rasiavima,
zenklinima ir perdavimg atitinkamiems pagal atlieky rasi atlieky tvarkytojams, vykdyti atlieky apskaita ir
teikti ataskaitas teisés akty nustatyta tvarka.

UZzsakovo reikméms nereikalingus demontuotus irenginius, konstrukcijas iSardyti, susidariusias
antrines zaliavas (metalai, alyvos) UZsakovo vardu, dalyvaujant Uzsakovo jgaliotiems asmenims,
perduoti nurodytai (su kuria UZsakovas turi galiojan¢ia sutartj) Zaliavas perdirbanéiai imonei, o
susidariusias atlieckas savo saskaita perduoti atitinkamai pagal atlieky rusi atliekas tvarkanéiai ymonei.

Pateikti atlieky perdavima patvirtinan¢ius dokumentus techning priezitira vykdantiems asmenims.
Dokumentuose turi biiti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas.

Greta iSdéstyti statiniai ir inZineriniai tinklai
Greta statybos aikStelées yra melioracijos statiniai - praeinancios drenazo linijos, kurias statybos

metu pazeidus, butina atstatyti vadovaujantis MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai
reikalavimai®.

2.2. Bendrieji duomenys apie statinj

Projekto pavadinimas: Naujos kartos interneto prieigos infrastrukttiros plétra. Infrastruktiros
rysiy bokstams jrengimas (II regionas).

Statytojas: VieSoji istaiga ,,PlaCiajuostis internetas®, Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, Vilniaus m.
sav., tel. +37052688262.

Projektuotojas: UAB , Energetikos projektai®
Projekto vadovas: Norbertas Jadello, at. Nr. A1731.

Statinio paskirtis: Inzineriniai tinklai. RySiy (telekomunikacijy) tinklai pagal STR 1.01.03:2017
,.otatiniy klasifikavimas®,

Statinio kategorija: Ypatingasis statinys (bokstas, auksStesnis nei 30,0 m) pagal STR
1.01.01.03:2017, todél privaloma atlikti konstrukcinés projekto dalies ekspertizg. Statinys naujas, neturi
rysio su kulttros paveldu.

Projektavimo etapas: Techninis projektas. Nulinis ciklas.
Statybos risis: Nauja statyba.

Projekto rasis: Statybos projektas.

SkaiCiuotino eksploatacijos laikotarpio kategorija: 3.
Skaiciuotinas eksploatacijos laikotarpis: 15-30 m.

Statinio patikimumo Kklasé: RC2 (poveikiy koeficientas Kr=1,0).
Statinio pasekmiy klasé: CC2.

Projektiniai sprendiniai

Sklype projektuojami vientiso sraigtinio gr¢zimo poliniai (CFA) pamatai 60,0 m auks$cio
tribriauniam spragotinés struktiiros plieniniam bokstui, skirtam naujos kartos interneto rySio antenoms bei
kitiems rySio jrenginiams tvirtinti. Juy skersmuo, jgilinimas ir armavimas parinktas pagal Sio projekto
bendrojoje dalyje pridéta Konstrukcijy / metaliniy konstrukcijy projekto dali (bylos Zzymuo SKM).

Pagrindiniai bokSto parametrai:
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PARAMETRO PARAMETRO
PAVADINIMAS REIKSME
Boksto aukstis, m 60

Boksto pagrindo krastineés ilgis, m | 6,2

Boksto virSaus krastinés ilgis, m 1,45

Numatyti keturi @ 450 mm skersmens poliai. Poliy ilgis priimtas 8,00 m. Vientiso sraigtinio
grezimo poliams betonuoti naudojamas C25/30 XC2 klasés S3 slankumo betonas. Keturi poliniai pamatai
perima vienos i$ trijy atraminiy briauny apkrovas. Charakteristinés statinio apkrovos, tenkancios vienam
poliui:

- 1ki 536 kN gniuzdymo jéga;

- 1ki 401 kN tempimo jéga;

- 1ki 36 kN skersing jéga.

Viena keturiy poliy grupé apjungta vienu g/b mon. rostverku 2,2 x 2,2 m. Charakteristinés statinio
apkrovos, tenkanc¢ios vienam rostverkui:
iki 1475.1 kN gniuzdymo jéga;
iki 1502.8 kN tempimo jéga;
iki 144.5 kN skersine jega;
iki 5.6 kNm lenkimo momentas.

Boksto briaunuy juostos prie pamaty jungiamos inkariniais varztais, iSdéstytais ratu, jbetonuotais |
g/b mon. rostverka. Traktuojama, kad jungtis yra standi, t.y. jungtis 1 pamatus perduoda aSines ir
skersines jégas, bei salyginai maza lenkimo momenta.

Kopéc¢iy laikanti konstrukeija remiama ant atskiro gelzbetoninio pamato.

Sumontavus kontrukcijas tarpai tarp pamato pavirSiaus ir konstrukcijos apacios uzpildomi
nesitraukianciu skiediniu.

Teritorija aptveriama lengvos konstrukcijos segmentine tvora su triju eiliy spygliuvota viela ir
surenkamu g/b cokoliu. Tvoros aukstis ne maZesnis kaip 2,40 m. Tvoros stulpeliai — metaliniai 18
60x40x2 profilio, karstai cinkuoti, jbetonuoti | 1,60 m gylio pamata. Tvoros segmentai — i§ @ 5 mm
vielos, karstai cinkuoti, segmenty matmenys — 2030x2500 mm. Betoninés cokolio plokStés matmenys —
2490x200x60 mm. Aptarnaujancio personalo i¢jimui irengiami 1,3 m ploc¢io varteliai. Varteliy stulpeliai
— metaliniai, 1§ 100x100x5 profilio, karstai cinkuoti, {betonuoti | 1,60 m gylio pamata.

Poveikiai ir apkrovos

Véjo apkrovos rajonas 1.

Atskaitinis v€jo greitis viero=24 m/s (10 m aukstyje).

Vietoves tipas A (STR 2.05.04:2003 197.p.).

ApsSalo rajonas priimamas I11, apSalo storis b=11,5 mm (RSN 156-94, 8,6 lentel¢).
Priimti sekantys apkrovy daliniai patikimumo koeficientai saugos ribiniam baviui:
- rangos svoris, nuosavas konstrukcijy svoris (nuolatiné apkrova) 1,35,

- veéjo apkrova (kintama apkrova) 1,3.

Priimti sekantys apkrovy daliniai patikimumo koeficientai tinkamumo ribiniam btiviui:

- rangos svoris, nuosavas konstrukcijy svoris (nuolatiné apkrova) 1,0

- véjo apkrova (kintama apkrova) 1,0

Véjo apkrova pagal STR 2.05.04:2003 XV str. skaiCiuojant apledéjimo apkrova - 25% Vier.o.
Bokstas priskiriamas RC2 patikimumo klasei su koeficientu Kg=1, tada yo=1,3 K¢, y6=1,35 K.

Apkrovy ir poveikiy deriniai

Apkrovy ir poveikiy deriniai sudaromi remiantis STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®.
Apkrovy ir poveikiy deriniai sudaromi visoms trims W1, W2, W3 (kur W — v¢jo kryptis) situacijoms:
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Poveikiy skaiiuotinés reik§més (STR/GEO — B grupé)

Nuolatiné  ir | Nuolatiniai poveikiai Kartu  veikiantys  kintamieji
trumpalaiké Vyraujantysis | poveikiai *

skai¢iuotinés Nepalanktis | Palankis kintamasis Pagrindinis Kiti

situacijos poveikis * (jei yra)

(6.4) iSraiska YGisup Gkisup | YGiinf Gkiinf | Yo.1 Ok Y. Yo.i Ok

(6.4a) Sraiska | ygiap Gigsup | YGiint Gkjiint Yo Vou Qw1 | Yoi Woi O

(6.4b) 18raiSka | Eygisup Giisup | YGiint Gkjint | You Ok Y. Vo, Ok

Y Gj.sup =1,35;

YGjint =1,0;

vo.1 =1,3, kai poveikis nepalankus (yq,; = 0, kai palankus);
vo.i =1,3, kai poveikis nepalankus (yq; = 0, kai palankus).

D ¥6iG VP Yo Woi D Yo Ve (6.42)
i=l i=l '
286G+ 1P+ 10100+ XYoo Ouis

i1 i=]

Skaiciuotinés poveikiy reik§més (EQU — A grupé)

Nuolatiné ir | Nuolatiniai poveikiai Vyraujantysis | Kartu  veikiantys  Kintamieji
trumpalaiké kintamasis poveikiai

skai¢iuotinés Nepalankiis | Palankiis poveikis ’ Pagrindinis Kiti

situacijos (je1 yra)

(6.4) iraiSka YGisup Gisup | YGiinf Giiint | Yo Ok ¥Q.i Wo.i Ok
Z’YG__ij__J “"'"'YpP""'"'YQJQk__l ”"'"Z'YQ__an,iQk,l > (6.4)

=1 i=1

Pastabos: rekomenduojamos y reikSmés yra:

YGjsup =1 ;10:

YGiinf =0,90;

vo.1 =1,3, kai poveikis nepalankus (yq,; = 0, kai palankus);

vao.i =1,3, kai poveikis nepalankus (yq,1 = 0, kai palankus);

InZineriniy skai¢iavimy apimtis

Poliy laikancios galios skaiCiavimas (pateiktas priede Nr.: 4) atliktas remiantis STR 2.05.21:2016
"Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai”. Tikrinama ar nesusidaro ribinis saugos buvis dél
suirimo ar didelés deformacijos (STR ir GEO saugos ribinius biivius), taikant toki daliniy koeficienty
derinj: Al "+" M1 "+" R2 (¢ia: "+" reiSkia "derinama su"; Al - apkrovimo grupé poveikiams; M1 -
daliniai koeficientai grunto pagrindo rodikliams; R2 - daliniai koeficientai greztiniy poliy pagrindo
laikomajai galiai). Apkrovu poliams nustatyme (F..q) ivertintas ir poliaus nuosavas svoris be plidrumo ir
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su plidrumu salygomis.
Skai¢iavimais iSanalizuoti $ie ribiniai buviai:

- polinio pamato pagrindo laikomosios galios praradimas, F..q < Rc.q;

- polio tempimo laikomosios galios netekimas, Fi.q < R;

- pagrindo laikomosios galios, veikiant skersinéms apkrovoms, netekimas, Fy.q < Ryg;

- polio stiprio gniuzdant, tempiant, lenkiant netekimas.

Leistini nuosédziai

«da

Leistinas santykinis nuosédziy skirtumas tarp poliu As / L < 0,001, (¢ia: As — nuosédziy skirtumas
(m), L — atstumas tarp poliy aSiy (m)) remiantis STR 2.05.21:2016 “Geotechninis projektavimas.

Bendrieji reikalavimai” 2 priedas, 1 lentelé.

SK dalies darbo projektas

Pagal STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 8 priedo 9.1.2.2 p-ta,
rengiant darbo projekta privaloma tikslinti apkrovu tipus, dydzius, apkrovy derinius statybos ir

naudojimo metu, atitinkamus poveikiy ir deriniy koeficientus.

Pagal STR 1.01.03:2017 “Statiniy klasifikavimas™ V sk. darbo projekto konstrukcinés dalies

ekspertize yra privaloma.

Projektiniy sprendiniy atitiktis

Projektas atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir esminius statiniy reikalavimus.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDRIEJI NURODYMAI

Reikalavimy taikymo sritis

Pateikiamos darby vykdymo bei medziagy specifikacijos taikomos kartu su projekto bendrojoje

dalyje pateikta Bendraja technine specifikacija.

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:

- statybos darby organizavima,

- statybos paruoSiamuosius ir ardymo darbus;

- visy rasiy statybos aikSteléje vykdomus statybos ir montavimo darbus (vykdymas ir darby

kokybés kontrole).

Techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy medziagy
Gamintojams ir Tiekéjams.

Statybos medziagos bei produktai iSvardinti Europos parlamento ir tarybos reglamento Nr.
305/2011 IV priede 1 statybviete turi buti tiekiami su eksploataciniy savybiy deklaracijomis bei
naudojimo (irengimo) instrukcijomis lietuviy kalba.

Visi darbai turi buti vykdomi kvalifikuoty darbininky grieZtai laikantis darbo saugos taisykliy.

Bendryjy statybos darby rasys

Statant statinius pagal $iy techniniuy specifikacijy apraSymus ir brézinius, butina atlikti $iuos
bendruosius statybos darbus:

- paruosiamieji darbai: aiksStelés valymas;

- zemes darbai: grunto kasimas naujiems statiniams;

- projekto dalyje numatyty monolitinio gelzbetonio konstrukciju irengimas: vientiso sraigtinio

grezimo (CFA) poliniai pamatai;

- dangos.

Reikalavimus ir nurodymus pagal atskiras bendryjuy statybos darby rasis zitréti sekanCiuose Siu
techniniy specifikacijy skyriuose.

Papildomi tyrimai

Papildomi geologiniai statybings teritorijos tyrimai nenumatomi.
Remiantis STR 2.05.21:2016 “Geotechninis projektavimas” privalomas raunamo polio bandymas.
Nurodymai Siems darbams pateikti TS 5.3. skyriuje.

SK dalies darbo projektas

Statybos darbai turi biiti vykdomi pagal parengta darbo projekta. Darbo projekta rengti remiantis
STR 1.04.04:2017 *“Statinio projektavimas, projekto ekspertiz¢” nustatyta tvarka.

Rengiant darbo projekta privaloma tikslinti apkrovy tipus, dydzius, apkrovy derinius statybos ir
naudojimo metu, atitinkamus poveikiy ir deriniy koeficientus. Atlikti patikslinta pagrindiniy
konstrukcijy statini skai¢iavima ir, esant biitinybei, koreguoti techninio projekto sprendinius pagal
patikslintus skai¢iavimus.

0 202105 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINID PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL,

PATY I:_na'getlkoquekta ¢ Braso g 583?_?1 S Inzineriniy tinklu rysiy boksto, Panevézio r. sav., Krekenavos sen., Radviliskiy k.,

00K MR, PROIEKTAVIMAS IR KONSULTACIIOS . postas infoenprm statybos projektas
TINID KUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINMAS LAIDA
Technines specifikacijos 0
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Projekto ekspertizé

Pagal STR 1.01.03:2017 “Statiniy klasifikavimas” V sk. darbo projekto konstrukcinés dalies
ekspertiz¢ yra privaloma.

Paslépty darby sarasas

Pagal Statybos istatymo 19 str. pasléptus darbus privalo tikrinti ir priimti techninés priezitros
Inzinierius. Projektuotojas privalo pagal sutartj atlikti statytojo (uzsakovo) uzsakymu statinio projekto
vykdymo prieziiira. Siam objektui (ypatingas statinys) projekto vykdymo prieziiira yra privaloma.

Pagrindiniy pasléptu darby ir konstrukciju patikrinimo ir iSbandymo saraSas:

- statiniy nuzymejimas vietoje;

- gelzbetoniniy monolitiniy poliy armattros karkasy patikrinimas prie$ poliy betonavima ir poliy

grezimo, betonavimo ir armavimo darby prieziiira.

2. REIKALAVIMU STRUKTURA, NUORODOS, PRIORITETAI

Statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai

Rangovai, Subrandovai, statybiniy medziagy gamintojai ir Tiekéjai turi vadovautis Lietuvos
statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu ir prieziiira.

Turi biiti tatkomi $iy standarty reikalavimai: Lietuvos standartai LST, LST EN, LST EN ISO.

Standarty reikalavimai taikomi Siose sferose:

- statybiniy medziagy ir dirbiniy gamyba;

- bandymai;

- statybos darbai.

2.1. lentelé. Normatyviniy dokumenty sqrasas

l;‘llrl Pavadinimas Zymuo
1. |Istatymai
1.1. |Lietuvos Respublikos statybos jstatymas 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240
2. |Statybos techniniai reglamentai
2.1.  |Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.02:2006
2.2. |Statiniy klasifikavimas STR 1.01.03:2017

2.3. |Statybos produktuy, neturin¢iy darniyju techniniy specifikacijy, |STR 1.01.04:2015
eksploataciniu savybiu pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo {staigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo Jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.

2.4. |Statinio statybos rusys STR 1.01.08:2002

2.5. |Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos STR 1.02.01:2017
aprasas

2.6. |Statybinial. Tyrimai. Statinio avarija STR 1.03.01:2016

2.7. |Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai STR 1.04.02:2011

2.8. |Inzineriniai geologiniai tyrimai Siaurés Lietuvos karstiniame ~ |STR 1.04.03:2012
regione.

2.9. |Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017

2.10. |Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos |[STR 1.05.01:2017
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NE. Pavadinimas Zymuo
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas
2.11. |Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira STR 1.06.01:2016
2.12. |(Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé STR 1.12.06:2002
2.13. |Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir STR 2.01.01(1):2005
pastovumas.
2.14. |Esminis statinio reikalavimas. Gaisriné¢ sauga. STR 2.01.01(2):1999
2.15. |Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos STR 2.01.01(3):1999
apsauga.
2.16. |Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga. STR 2.01.01(4):2008
2.17. |Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo. |STR 2.01.06:2009
2.18. [Sandéliavimo, gamybos ir pramongs statiniai. Pagrindiniai STR 2.02.07:2012
reikalavimai
2.19. [Statybiniy konstrukciju projektavimo pagrindai STR 2.05.03:2003
2.20. [Poveikiai ir apkrovos STR 2.05.04:2003
2.21. |Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas STR 2.05.05:2005
2.22. |Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos STR 2.05.08:2005
2.23. |Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai. STR 2.05.21:2016
3. |Taisyklés
3.1. |Atlieky tvarkymo taisyklés 1999 m. liepos 14 d. Nr. 217
3.2. |Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés 2006 m. gruodzio 29 d. Nr.
D1-637
3.3. |Saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00 2000 m. gruodzio 22 d. Nr. 346
3.4. |Reglamentuojamy statybos produkty sarasas 2017 m. vasario 7 d. Nr. D1-
123
4. |Respublikinés statybos normos
4.1. |Statybin¢ klimatologija RSN 156-94
5. |Standartai:
5.1.  |Asmeniné apsauginé jranga apsaugai nuo kritimo i§ auks¢io. 1 |LST EN 353-1:2003
dalis. Valdomieji kritimo stabdytuvai, iskaitant standziaja
inkaravimo vedline.
5.2. |Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai LST 1516:2015
5.3. |LST EN 206-1 taikymo taisyklés ir papildomieji nacionaliniai  [LST 1974:2012
reikalavimai
5.4. |Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir LST EN 206+A1:2013
atitiktis
5.5. |Anglinio ir legiruotojo plieno tvirtinimo detaliy mechaninés LST EN ISO 898-2:2012
savybés. 2 dalis. Nustatyty savybiy klasiy verzlés. Stambusis ir
smulkusis sriegiai.
5.6. |Plieniniy ir aliumininiy konstrukcijy darby atlikimas. 2 dalis.  |LST EN 1090-

Techniniai plieniniy konstrukeiju darby atlikimo reikalavimai

2:2008+A1:2011
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5.7. |Metaly ir lydiniy korozija. Atmosfery koroziskumas. LST EN ISO 9223:2012
Klasifikavimas, nustatymas ir vertinimas.

5.8. |Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. LSTEN 10025-1:2004
Bendrosios tiekimo salygos.

5.9. |Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. LSTEN 10025-2:2005
Nelegiruotojo konstrukcinio plieno techninés tieckimo salygos.

5.10. |Metalo gaminiai. Kontrolés dokumenty tipai. LST EN 10204:2004

5.11. |Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijuy apsauga nuo korozijos LST EN ISO 12944-2:2000
apsauginémis dazy sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikacija.

5.12. |Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijuy apsauga nuo korozijos LST EN ISO 12944-4:2000
apsauginémis dazy sistemomis. 4 dalis. PavirSiaus tipai ir
pavirSiaus paruosimas.

5.13. |Bendrosios surenkamujuy betoniniy gaminiy taisyklés LST EN 13369:2013

5.14. |Betoniniy konstrukcijuy darby atlikimas LST EN 13670:2010

5.15. |Masiny sauga. Nuolatinés prieigos prie masiny priemongs. 4 LST EN ISO 14122-4:2016
dalis. Stacionarios kopécios.

5.16. |Cinko dangos. Konstrukcijose esancios gelezies ir plieno LST EN ISO 14713-1:2017
apsaugos nuo korozijos gairés ir rekomendacijos. 1 dalis.
Bendreiji projektavimo principai ir korozinis atsparumas.

5.17. |Trumpojo jungimo sroves. Efekty skai¢iavimas. 1 dalis. LST EN 60865-1:2012

Apibréztys ir skai¢iavimo metodai

PASTABA. Taikoma aktuali galiojanti redakcija.

Standarty reikalavimai

Turi biiti taikomi Siy standarty reikalavimai:

Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO.

Standarty reikalavimai taikomi $ioje sferoje:

statybiniy medZiagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba,
bandymai (pvz.; betono, skiediniy).

Taikomy standarty ZziniaraS¢iai (lentelés) pateikti atskiry bendryju statybos darby techninése

specifikacijose. Nuorodos i $iuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikaciju tekstuose.

Reikalavimy prioritety tvarka

Si specifikacija turi biti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos iskyla

kokiy nors skirtumy, svarbesniais laikomi bréziniai. Ta¢iau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesi 1
visus didesnius neatitikimus prie$ spr¢gsdamas apie konkrecia interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t. t.,

svarbesniais laikomi bréziniai ir specifikacijos. Taciau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus
tokius neatitikimus prie§ nusprgsdamas apie konkrecig interpretacija ypac teisiniy dokumenty, nuostaty
ar standarty atzvilgiu.
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2.1. Statybos darby organizavimas

Statybos bei montavimo darbus atlieka ypatingiems statiniams atestuota jmong.

Rangovas parengia statybos darby technologijos projekta kaip tai nurodyta STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®. Projektas turi biiti parengtas iki statyby pradzios, jo
sudetis nurodyta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® priede Nr.: 3.

Statybos ir montavimo darbai vykdomi laikantis ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje™ DT 5-00
nurodymais.

Statybos darby technologijos projekte rangovas / gamintojas pateikia — jsipareigoja:

uztikrinti greta esanciy statiniy stabiluma;

uztikrinti esanciu susisiekimo keliy funkcionaluma;

darby atlikimo kokybés klas¢ EXC2 LST EN 1090-2;

gelzbetoniniy konstrukciju DP bréziniai esant poreikiui detalizuojami (rengiami konstrukcijy
detalizuoti bréziniai — KDB) konstrukcijy gamintojo — tiekéjo;

radus neatitikimus projekte informuoja uzsakova.

Statybos darby technologijos projekto kalendoriniame grafike atskiry darby vykdymo terminai turi
biiti suderinti su pagrindinés technologinés irangos tieckimo terminais.

Statant statinius pagal $iy techniniy specifikaciju pateiktus apraSymus ir brézinius, biitina atlikti
Siuos bendruosius statybos darbus:

paruoSiamieji darbai (aikstelés valymas);

zemes darbai (augalinio sluoksnio paSalinimas, aik$telés lyginimas atveztiniu smeliniu gruntu);
statinio vietoje nuzyméjimas, poliy aSiy nuzymeéjimas;

poliniy pamaty jrengimas;

boksto metaliniy konstrukeiju montavimas;

gerbuivio darbai, pavirSiaus lyginimas.

2.2. Medziagos ir gaminiai

Bendri reikalavimai

Visos konstrukcijos ir medziagos turi biti sertifikuotos arba pripazintos tinkamai naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai
turi atitikti nurodymus dokumentacijoje.

Visos medziagos ir gaminiai turi bti pateikti su:

gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

specifikacija;

nuoroda kam skiriama;

pagaminimo data.

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziaga, be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medZziagas ir jrengimus, kurie
atitinka specifikacija ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybg.
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medZiagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.
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Medziagy ir gaminiy pristatymas

Gaminiy ir medZiagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika, Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aik$teléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi biiti su tinkamais
dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zala reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi
biiti pateikiamos prekiy Tiekéjui.

Saugojimas aikSteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogétu ju kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateiktuy galiojan¢iuy
nuoroduy.

Statybos aiksteléje prekés turi buti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir
lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekes, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi biiti
pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

Atsakomybeé

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.
2.3. Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

2.4. Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais buty lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi buti pazymétos stacionariai ant nekilnojamuy konstrukcijy. Matavimy tiksluma
reikia sutikrinti atliekant kryZzminius matavimus arba matavimus atlickant i§ naujo i$ kitos stebéjimo
padéties.

AikSteléje laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat
Ju i8sidéstymas lyginant su oficialiy koordina¢iy padétimi.

Rangovas turi laikytis visu pateikty statybos paklaidy reikalavimuy.

Biitina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybg ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik |
vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidu suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

2.5. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi buti atlickami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
patyrusia ir tinkama darbo jéga.

Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aikStel¢je koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas statybos darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma.

Turi buti stengiamasi, kad ant tos pacios konstrukcijos montuojama elektros arba mechaniné, arba
abiejy rusiy jranga biity 18déstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais
instaliuotojais prie$ pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi buti atlickami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus.
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Bandymai

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarba darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas S$alis ir organizuoti susitikima
sprendimy priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy,
siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Uzsakovui testuoti
instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas bei susijusios Zinybos.

Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus ir techninés priezitros inzinieriy kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries irengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi buti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmes, sniego, ledo,
uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dziivimo.

2.6. Bendros salygos

Angos ir nisos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angu ar niSy laikanc¢iose konstrukcijose irengimas be
UZsakovo sutikimo rastu neleidziamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmuSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi buti atlickami
taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biiti sutvarkoma, kad
atitikty aplinkos reikalavimus.

Defekty taisymas

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, idubimai ir panaSts pavirSiai turi buti uzlyginami ir
apdailinami. Pavir§iy savybeés ir iSvaizda turi buti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi
dalys, jungéiy stiprumas ir i§vaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
18vaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytu
reikalavimuy, tokias konstrukcijas biitina perstatyti.

2.7. Atidavimas eksploatacijai

Pateikiama dokumentacija

Atiduodant projekto darbus turi biiti pateikti visu panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy atidavimo aktai.
Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnala.

Priémimas

Rangovas organizuoja priemima pagal STR 1.05.01:2017 “Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas.”, kad galéty gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi biiti nurodyti
nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos Uzsakovas sutinka pataisyti véliau, per defekty salinimo
laikotarpi, turi buiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, i8skyrus Salintinus véliau, turi biiti atlickami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

DOKUMENTO ZYMUD LAPAS | LAPY | LAIDA

2019-16-1-08-STP-SK.TS SO R




2.8. Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos istatymy numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta
statinio garantini laika (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne
trumpesni kaip:

- statinio statybos darbai - 5 metai;

- paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai -10 metuy.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir
reikalinga techninj veikima.

3. PARUOSIAMIEJI DARBAI
3.1. Bendroji dalis

Siame skyriuje pateikti reikalavimai statybos aikstelés valymui.
Reikalavimai paruoSiamiesiems zemés darbams pateikti skyriuje Nr. 3.

3.2. Statybos aikstelés valymas

Kriamy Salinimas ir valymas

Rangovas turi paruosti aikstelés statybai ir vamzdyny klojimui, pasalinti augmenija, kriimus, kelio
danga, SiukSles ir kt.

[Slaidos Siam darbui, iskaitant Sakny iSkasima ir po to atsiradusiy tustumy uzpylima, turi biiti
itrauktos | kontrakto kaina.

[ krimy pasalinimo kaing jeina Sakny iSkasimas, atsiradusiy tusStumy uzpylimas bei statiniy ir visy
atlieky, kurios atsiras po valymo darbuy, paSalinimas i$ statybos aikstelés.

Augmenijos apsauga

Medziai ir kita augmenija, pazyméta bréZiniuose arba kuria saugoti nurodo Projekto Vadovas, turi
18likti ir turi biiti apsaugoti nuo pazeidimy statybos metu.

Siuksliy pasalinimas

Augmenija, Siukslés ir kitos atliekos, likusios po valymo darby turi biiti iSveZtos { savartyna kurj
nurodo vietinés valdzios institucijos.

Augmenijos liekanos, kelmai ir Saknys turi btti sudeginti, jei Projekto Vadovas nenurodo kitaip.

PraneSimas apie darby pradzia

Rangovas turi jteikti Projekto Vadovui rastiSka praneSima apie numatomus pradéti lyginimo ir
valymo darbus. Darbai negali biiti pradéti iki nebus gautas rastiSkas Projekto Vadovo pritarimas.
Rangovas turi uztikrinti, kad visi lyginimo ir valymo darbai biity atlikti gerokai pries kity statybos darbuy
pradzia.
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4. ZEMES DARBAI
4.1. Bendri reikalavimai

Reikalavimy taikymo sritis

Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai Zemés darbams. Minétus darbus sudaro:
statiniy pamaty duobiy kasimas, uZpylimas gruntu, tankinimas. Nuorodos, atliekant aiksteléje
planiravimo darbus, tiesiant poZemines komunikacijas bei kelius, yra duotos kity skyriy pateiktose
statybos darbu, zemés darby specifikacijose.

Nuorodos

Sios techninés specifikacijos parengtos pagal 2 sk. pateiktus statybos normatyvinius dokumentus.
Kiekvieno ju publikacija turi biiti paskutinés redakcijos, priedai turi buiti jsigaliojg pries Sio aiskinamojo
rasto iSleidimo diena, jei néra nurodyta kitaip.

Taip pat vadovautasi objekto statybos aikStelés inzineriniy-geologiniy tyrin¢jimy ataskaita.

Gruntiniy vandeny paZeminimas

Jeigu statybos darbai vykdomi zemiau gruntinio vandens horizonto, turi biiti pazemintas jo lygis
drenazu, arba kitais budais. Esant molingiems gruntams, patenkanti vandeni 1 pamaty duobes surinkti ir
paSalinti siurbliu arba nuvesti i atitinkama lietaus kanalizacijos sistema. Turi biiti numatytos priemongs,
kad pavirsinis vanduo nepritekéty | pamaty duobg.

Statybos darby kontrolé

Zemés darby atlikimo kontrolé turi biiti vykdoma grieztai prisilaikant patvirtinty darby saugos
reikalavimy. Dengty darby aktai dalyvaujant statybos priezitros inzinieriui suraSomi Siems zZemeés
darbams:

- natiiraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstémis;

- tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamatuy plokStémis, tik atlikus
sutankinto grunto lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos techninés prieziiiros
inzinieriui;

- pamaty ir poZeminiy jrengimy uZpylimas gruntu, juos sutankinus.

4.2. Objekto statybos vietos paruoSiamieji Zemés darbai

Tose zonose, kuriose pagal projekto bréZinius yra numatyti statiniai, nuimamas virSutinis augalinis
sluoksnis, $aknys, augmenija. Sis gruntas turi biti sandéliuojamas statybos darby vykdymo projekte
numatytoje vietoje. Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypac¢ elektros, kontrolés
kabeliai, kanalai, rangovui reikéty imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su zemeés kasimo jrenginiais.
Tose zonose, kur pavojus pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu
biidu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty
komunikacijy Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia poZzeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan¢iosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti
klojinius (itvarus).

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais Jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning
prieziira dél minéty irenginiy dispozicijos ir ju nurodytais buidais apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti
minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos zemes darby zonos turi biiti aptvertos ir irengti ispéjimo zenklai, informuojantys apie tai. jog
netoliese yra pavojaus zona.

Prie§ atlickant gruntinio vandens pazeminimo darbus, biitina apziliréti greta esanéiy pastaty
techning biikle, bei patikslinti poZeminiy komunikacijy vieta darbuy zonoje.

Pazeminant gruntinius vandenis biitina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto iSpurenimo,
taip pat duobés $laity ir greta esanciy statiniy, pastaty pamaty stabiluma.
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Gruntinio vandens pazeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavirsinio vandens turi uZtikrinti
pamaty duobés stabiluma ir neleisti pagrindo gruntui dugne i$mirkti, Slaitams nuslinkti ir pan.

Griaunant pozeminius ir antzeminius objektus, kurie yra nurodyti bréziniuose arba rangovo
paruostuose darby vykdymo projektuose, turi biiti nurodytas minimalus ju paSalinimo gylis. Kai
numatomi griauti objektai netrukdo buisimai statybai, tai pozeminé ju dalis pasalinama apie 60 cm gylio
nuo planiruojamo pavirsiaus. Kai objektui statinys trukdo, tai jis turi biti pasalintas pilnai arba 60 cm
zemiau projektuojamo statinio dugno.

4.3. Grunto kasimas

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi
nedelsdamas apie tai pranesSti statybos techninei priezitirai ir gauti nurodymus tolimesniam darbuy
vykdymui.

Pamaty duobés iSkasy kasimas

[Skasy dydis turi bati toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobés
kraSto apacioje biity ne maziau kaip 0,6 m. Didziausias leistinas iSkasos $laito nuolydis nustatomas pagal
saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais skai¢iavimais, suderintais su statybos prieziiiros
inzinieriumi. Kasant pamaty duobe betarpiSkai Salia esancCiy statiniy, turi bati numatytos techninés
priemongs, uztikrinan¢ios esamo statinio stabiluma. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo,
tai pastarojo pamatai turi buti pagilinti arba priimtos kitos techninés priemones, uztikrinan¢ios esanc¢io
statinio pastovuma

Pagrindo paruoSimas

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty,
iSmirkusio grunto, i¥muSy. Tokie gruntai turi buti pasalinti iki statybos techninés prieziiiros nurodyto
gylio ir uZpilami tinkamu gruntu, ji sutankinant arba panaudojant liesa betona, kaip sutankinto grunto
pakaitala. Taip paruosus pagrinda, turi biiti surasytas dengty darby aktas, leidZiantis statyti pamatus.

Tais atvejais, kai susidaro zymus netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali biiti ekonomiskiau
pagerinti esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilés rekomenduojamy metody, grunty
kokybei bei charakteristikoms pagerinti vietoje, sitilomi Sie:

- pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tankus);

- atlikti zonos apkrova, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant pavirSiaus;

- geotechniniy audiniy uzdéjimas;

- atvezty medziagy iterpimas ar sumaisSymas.

4.4. Grunto uzpylimas

Bendroji dalis

Uzpylimui naudojamas gruntas turi biiti nurodytas projekte. Negalima naudoti grunty, jei juose yra
organiniy ar kity priemaisy bei neturi biiti grunte tirpstanc¢iy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveiki
greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

DraudZziama pilti tankinamaji grunta i vandenj. Jeigu tai atlikti batina, reikia gauti kvalifikuoto
geotechniko rekomendacijas, darby technologija ir atlikimo kontrolg.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatyta sutankinto grunto kokybe.

Statybinis gruntas uzpylimui

Projekte gali biiti nurodyti tipai ir fizinés bei mechaninés grunty charakteristikos. Taip pat gali bati
nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, iSreikStas sutankinto grunto deformacijos moduliu E»,=80 MPa.

Tankiis gruntai yra puris ir vidutinio tankumo sméliai, nepaisant ju drégnio, 18skyrus vandeniu
prisotintus dulkinius smélius. Tank@is yra supiltieji moliniai gruntai, kuriy drégnis yra mazesnis uz
plastiSkumo drégni, W<Wp. Netankiis yra moliniai gruntai, kuriy drégnis yra didesnis uz plastiSkumo
drégni, W>Wp.

Pamaty uzpylima atlikti:
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- smeéliniu gruntu, kai pamatai jrengiami sméliniuose gruntuose;

- vietiniu priemoliu ar priesméliu, apsaugant ji nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto

projekte koeficiento.

Sutankinimui naudojami gruntai taip pat turi atitikti 2 sk. pateikty normy nurodytus reikalavimus.
Bandomaji tankinima reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tiris didesnis kaip 10 000 m’, jei

projekte nenurodyta kitaip.

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250 iki 600 mm priklausomai nuo
tankinimo mechanizmo. Galima pilti ir tankinti sekanti grunto sluoksni, kada yra sutankintas ir

patikrintas apatinis sluoksnis.

5. REIKALAVIMAI POLINIU PAMATU JRENGIMUI
5.1. Bendroji dalis

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose vykdant poliniy pamaty jrengimo

darbus.
5.1. lentelé Statybos normatyviniai dokumentai

Eil. Nr. | Zymuo Pavadinimas

Pastaba

1 STR 1.01.04:2015 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
savavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidziantj dokumenta padariniy Salinimas.

2 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

3 STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir  gelzbetoniniy  konstrukciju
projektavimas

4 STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji
reikalavimai.

5 LST EN Betono uzpildai

12620:2003+A1:2008
6 LST EN 206-1:2014 Betonas. 1 dalis Techniniai reikalavimai,

savybés, gamyba ir atitiktis

Bendrieji nurodymai

Nurodymus techniniy specifikacijy taikymui skaityti bendrosiose statinio

techninése

specifikacijose. Sios techninés specifikacijos galioja kartu su bendrosiomis techninémis specifikacijomis

ir yra privaloma dokumentacijos dalis.
Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

Poliniy pamaty jrengimo bei monolitinio rostverko armavimo darbo brézinius pagal konkrecias

siillomas medziagas paruoSia rangovas ir suderina su statytoju ir projektuotoju.
Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimy.

5.2. Reikalavimai ir nurodymai darbams

Pries pradedant pamaty irengimo darbus turi bati atlikti Sie paruoSiamieji darbai:

statybvieteés ruo$imas;

poliu pamaty duobés kasimas;

statybvietés paruosimo ir Zemés darby pravedimas;
poliy lauko suzyméjimas;

poliy ir jlaidy kokybés tikrinimas.
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Prie§ paruoSiamuosius darbus uzsakovas specialiu aktu statybos atstovams perduoda atraminj
geodezini tinkla ir geodezinio zyméjimo schema.
Statybvietés paruoSiamyju darby struktiira ir vykdymo tvarka:
- aikStelé nuvaloma ir grubiai i§lyginama, nuvedamas pavirSinis vanduo ir aptveriama;
- pastatomi laikini pastatai, nutiesiamos vandentiekio, rysio, elektros ir kitos komunikacijos;
- atlikus vertikaly geodezini Zyméjima, nuimamas augalinis sluoksnis;
- iki nurodytos alt. kasama duobeg, iSlyginama aikstelé;
- vandeniui nuvesti aikstelé¢ padaroma 0,5 -1 % nuolydzio;
suzymimi privaziavimo keliai (horizontaliai ir vertikaliai) ir iSlyginami (leidziami ne didesni
ka1p 10 cm nelygumai);
- Irengimams atvezti jrengiami (ne ar¢iau kaip 0,5-1 m iki medziagy laikymo aikSteliy) dvipusio
5,5 m arba vienpusio 3,5 m ploc¢io privaziavimo keliai;
- ziema slidZios vietos pabarstomos sméliu.

Kad nebiity pazeistos eksploatuojamosios (jeigu tokios yra) elektros, rysSio, Sildymo, vandentiekio,
nuoteky ir kitos komunikacijos, Zemés darby vykdymui reikia turéti ty tinkly planus.

Statybvietés lyginimo ir pamaty duobés kasimo darby kokybeg jvertina speciali komisija,
susidedanti 1§ specializuoty valdyby atstovy. Ji priima darbus pagal specialy akta. Poliy jgilinimo
metodas parenkamas pagal grunty savybes ir charakteristikas. Poliy lauko suzyméjimo darbus atlicka
specialiai paruoStos inzinerinés - techninés tarnybos. Pries pradedant poliy jgilinimo darbus reikia
patikrinti, ar vamzdziy skerspjuvis ir kokybé atitinka techninius reikalavimus.

Bitina patikrinti agregato technini stovi, isitikinti kontroliniy matavimo prietaisy matavimo
teisingumu. Pamaty asiy nuokrypos nuo projektinés padéties zr. LST EN 12699:2000. Projekte
numatomi monolitiniai vientiso sraigtinio grezimo (CFA) poliniai pamatai.

- poliy irengimas susideda iS tokiy technologiniy operaciju:

- poliakalés vazin¢jimo poliy lauku ir jos pastatymo prie poliy igilinimo zZymiy;

- poliy grezimo iki projektinés altitudés;

- gre¢zinio betonavimo;

- armatiros karkasy sudéjimo.

Poliy jrengimas turi bati atlickamas prisilaikant Siems statybos darbams keliamy reikalavimy:
spraustiniams poliams - pagal LST EN 12699:2003, greztiniams poliams - pagal LST EN 1536:2011.

Jei polis bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama grezinio iki galo negrezti, o palikti grunto
sluoksni ne mazesni kaip 1,5 m ir ne mazesni kaip du kamieno skersmenys. Paskutinis gr¢zimo ciklas
atlickamas prie$ betonavima.

Gregzima netvirtinant gr¢zinio sienu¢iy galima taikyti tik esant sankabiem gruntam su pastoviomis
grezinio sienutémis.

Tarp pavieniy strypy arba juy paketu proSvaisa turi biti ne mazesné kaip 100 mm, ja galima
sumazinti iki 80 mm, kai uzpildo daleliy skersmuo mazesnis kaip 20 mm.

MaZiausias skersinés armatiiros skersmuo ne mazesnis kaip 6 mm ir ne mazesnis kaip ketvirtadalis
didziausiojo i8ilginés armatiiros strypo. Jei strypynai suvirinami tai maziausias skersinés armatiiros
skersmuo turi biiti ne mazesni kaip 5 mm.

Gaminant poliy armattros karkasus skersing armatiira privirinti prie iSilginés armattros pagal LST
EN ISO 17660-1 reikalavimus. Biitina salyga - i$ilginé armatiira po suvirinimo turi likti nepazeista. Siuo
atveju butina atlikti 100% vizualing sitliy kokybés kontrolg, leidziamas defekty kokybeés lygis — C
(pagal LST EN ISO 5817). Suvirinty karkasy gamintojas turi pateikti gaminio atitikties deklaracija arba
atlikti iSilginiy armataros strypy tempimo bandymus (pagal LST EN ISO 17660-1) ir pateikti Siy
rezultaty protokola techninés priezitiros vadovui. Jei gaminio atitikties deklaracijos arba tempimo
bandymo rezultato protokolo néra, tokius gaminius naudoti grieztai draudziama.

Visos polio armatiiros apsauginis sluoksnis turi biiti ne mazesnis kaip 60 mm, kai poliy D>0,6 m
arba ne mazesni kaip 50 mm, kai poliy D<0,6 m.
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Jei naudojamas nuolatinis apsauginis vamzdis, betono apsauginj sluoksni galima sumazinti iki 40
mm.

Maziausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75 mm kai:

- poliai yra silpname grunte ir jrengiami be apvalkalo;

- nardinamojo betono uzpildo didziausias matmuo yra 32 mm;

- armatira sudedama suklojus betona;

- grezinio sieny pavirSius yra nelygus.

Nepriklausomai nuo betonavimo biido gr¢ztiniams poliams naudojamo betono stiprumo klasé
turéty buti ne mazesné kaip C20/25 ir ne didesné kaip C30/37.

RuoSiamame betone vandens ir cemento santykis turéty biiti ne didesnis kaip 0,6.

Sausus smelinius ir molinius gruntus geriausia grezti mentinials graztais, vandeniu prisotintus
smélinius gruntus - kausSiniais graztais su sandariais voztuvais.

Pamaty duobes rekomenduojama pradéti grezti nuo taSky, ties Kuriais gruntas buvo tirtas
greziniais ar statinio zondavimo biidu. Greziama iki sluoksnio, | kuri turi biti jbetonuotas pamatas. Jei
tokio sluoksnio nerandama, gr¢zimo meistras privalo apie tai jraSyti 1 zurnalg ir pranesti darby
vykdytojui. Pamaty projekto autorius sprendzia ka daryti (palikti esama gyli, grezinj pagilinti, paplatinti
grezinio dugna ir pan.).

Rieduliai ir statybinis lauzas 1§ gr¢zinio iSimami griebtuvais.

Vir$utinis betono sluoksnis nulyginamas iki projektinio aukscio.

Kiekvienas poliniy pamaty jrengimo etapas uzbaigiamas darby priémimu ir atlikimo kokybés
[vertinimu.

5.2. lentelé Norminiai poliy asiy nuokrypiai

Leistini poliy aSiy nuokrypiai

Poliy tipas ir padétis plane, cm

Kvadratinio ar staiakampio skerspjuviy ir vamzdiniai

(D = 1,0 m) poliai:

- Vienos eilés skersinéje asyje

- Vienos eilés i8ilginéje asyje

- Dvieju ir trijuy eiliy kraStiniy eiliy poliy skersin¢je aSyje
- Vidurinés ir krastinés eiliy poliy iSilginése aSyse

- IStisiniam laukui krastiniy poliy

- I8tisiniam laukui vidiniy poliy

- Pavieniy poliy

iki 10 cm pagal LST EN
1536:2010+A1:2015

5.3. Nurodymai jrengty poliy bandymo darbams

Remiantis STR 2.05.21:2016 “Geotechninis projektavimas™ privalomas raunamo polio bandymas.
Polio bandymo aSine statine tempimo pakopiniu apkrovimu su tarpiniu ir baigtiniu nukrovimu tikslas
yra:

- patikrinti statybos aiks$telés grunty stiprumines (deformacines) savybes;

- 1vertinti poliy jrengimo technologijos patikimuma;

- nustatyti ir patvirtinti atskiro polio iSoring laikomaja geba, tam, kad buity galima patikrinti ar

patvirtinti darbo projekto konstrukciju dalies pamaty projektinius skai¢iavimus.

Bandymui atlikti turi buti paruosta bandymy statine asine tempimo apkrova programa. Atlikus
bandyma - bandymuy statine asine tempimo apkrova ataskaita, kurioje pateikiami visi polio bandymo
duomenys ir matavimo rezultatai. DidZiausias leistinas polio virstnés poslinkis — L < 0,001 (¢ia: L —
atstumas tarp poliy asiy (m)) remiantis STR 2.05.21:2016 “Geotechninis projektavimas. Bendrieji
reikalavimai” 2 priedas, 1 lentele.
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5.3. lentelé Poliy bandymo normatyviniai dokumentai

Eil. Nr. | Zymuo Pavadinimas Pastaba

1 STR 1.01.04:2015 Geotechninis projektavimas. Bendrieji
reikalavimai.

2 STR 1.04.02:2011 Inzineriniai  geologiniai ir geotechniniai
tyrimai.

3 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

4 LST ISO 22477 "Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai.
Geotechniniy konstrukcijy bandymai."

5 STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy
projektavimas

6 STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas.
Pagrindinés nuostatos.

Raunamy poliy bandymui pasirenkamas vienas i$ trijy Gr-1 poliy. Jame kartu su armavimo darbais
pries betonavima jrengiama templé bandymui atlikti. Bandomojo polio virSutiné dalis turi bati
atitinkamai suprojektuota ir jrengta, kad buty perduota statiné tempimo jéga.

Tempimo jéga, kurig pagal inzinerinius skaiiavimus turi laikyti polis, nurodyta brézinyje SK.B-
01. Sios jégos bandymo metu vir$yti negalima.

Po bandomojo polio jrengimo turi praeiti laiko tarpas, reikalingas polio betono projektinio stiprio
pasiekimui ir turi nusistoveéti grunto stiprio pokyciai.

Tempimo bandymui atlikti papildomi poliai neirengiami.

Atramy suminé laikomoji geba gniuzdymui turi biiti numatyta tokia, kad atlaikyty perduodama |
bandomojo polio virSy apkrova maziausiai 1,1 karto didesng, nei numatyta didziausia bandomoji
tempimo jéga.

6. BETONO IR GELZBETONIO DARBAI
6.1. Bendroji dalis

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatyty betono ir gelZbetonio
konstrukeijy betonui, armatiiros plienui, betono gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, medziagy ir
darby kokybés kontrolei.

6.2. Betonas

Bendroji dalis

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
misinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziSkuma, armatiiros apsauga nuo
korozijos).

Portlandcementis

Betonui gaminti kaip riSamoji medzZiaga vartojamas portlandcementis CEM I pagal LST 197-
1:2011 ne zemesnés kaip 42,5 klasés - tai reiskia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 paru
kietéjimo turi buti 42,5 MPa. Jis turi buti uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose ar
statinése, apsauganciose nuo atmosferos poveikio pervezimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi biiti
sertifikuota - turéti kokybés dokumenta.

Jei cementas sandéliuojamas, turi biiti jrengta tinkama pastoge, kad bty apsauga nuo atmosferos
poveikio. Pasengs ar gendantis cementas negali biiti naudojamas ir turi buti paSalintas i§ statybos vietos.

Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi biiti suderintas su inZinieriumi.

Rangovas turi biiti atitinkamai pasiruo$¢s cemento sandéliavimui be taros.
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Uzpildai

Turi biiti naudojami uzpildai atitinkantys LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. Uzpildu
kenksminguy priemaiSy leisting kieki, pavyzdziy bandymus, uzpildy rtSiavima zidréti LST EN
12620:2003+A1:2008.

Didziausias uzpildo daleliy skersmuo neturi vir§yti:

« vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;
+ atstumy tarp armatiiros strypy minus 5 mm;
1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

Vanduo

Vanduo betono miSiniui ruo$ti ir betonui laistyti turi buti Svarus, be zalingy, normaly betono
kietéjima stabdan¢iy priemaiSy (riigsciy, sulfaty, riebaly, druskuy, gelezies nuosédy, kenksmingu
priemaiSy ir pan.). Jame gali biiti ne daugiau kaip 5000 mg/1 jvairiy iStirpusiy drusky, i§ ju sulfaty - ne
daugiau kaip 500 mg/1.

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir Svarus upiu bei ezery vanduo.

Pries pradedant betono gamyba Rangovas turi pateikti Inzinieriui pilna vandens analizés ataskaita.

Plastifikuojantys ir priesSaltiniai priedai

Betono misiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai
turi buiti aprobuoti Inzinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standarty LST 934-2, LST 2577
ir LST 1455 reikalavimus.

Gali biiti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiSkuma, klojuma, leidziantys
mazinti v/c santykj, prailginantys kietéjimo laika.

Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi biiti naudojami priedai neagresyviis armattros atzvilgiu.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali biiti dedami | gelzbetonj ir | betong su
metalinémis jdétinémis detalémis.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi vir§yti nurodyto lenteléje 2.1:

6.1. lentelé Chloro jony kiekis betone

Pavadinimas Chloro jony Kkiekis, % nuo cemento masés
Betonas 1,0
Gelzbetonis 04

Plastifikuojantys priedai turi buti naudojami tik biitinais atvejais.

Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu, turi biiti naudojami priessaltiniai priedai aprobuoti
Inzinieriaus, skatinantys betono miSinio kietéjima Saltyje. IS ju gali buti naudojami NaCl, Na,S0,.
K2804, CaCIz, CH(NOg)g.

6.2. lentelé Priedy kiekis betone

Priedai, skaifiuojant %

e Vandens / cemento nuo sauso cemento
Cemento rasis . .
santykis betone mases
NaCl Ca(NO03),
Portlandcementis
CEM 1 42,5 klasés 0,35-0,55 1-2 23

Rekomenduojamas kietéjimg greitinanciy priedy Kkiekis

Gali biiti naudojami ir Kkiti cheminiai priedai su panaSiomis savybémis, kurie aprobuoti
InZinieriaus.
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Betono gamyba

Betono miSinio gamybai naudojamos medziagos turi biiti auk$tos kokybés. Kietosios betono
medziagos turi buti raSiuojamos pagal svori. Vanduo ir skystieji priedai gali biiti matuojami pagal tirL
Sudétinés medziagos turi biiti mechaniSkai sumaiSomos kol betono misinys tampa vienaly¢iu. Sudétiniy
medZziagy kiekio matavimy tikslumas turi biiti ne mazesnis kaip:

Cementas + 3% reikalaujamo kiekio;
Skalda + 5% reikalaujamo kiekio;
Vanduo + 3% reikalaujamo kiekio;

Priedai £+ 5% reikalaujamo kiekio.
Misinio sudétis, kai miSinys iSpilamas 1§ maiSyklés, negali biti kei¢iama.

Sviezias betono miSinys

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206:20134+A1:2017 reikalavimus.

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
misinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tanki, stiprj, ilgaamziskuma, armatiiros apsauga nuo
korozijos). Sudétis turi bati tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono miSinio sudétis turi bati tokia, kad ji sutankinus betono struktiira biity tanki, t.y. sutankinus
standartiniu buidu oro neturi buti daugiau kaip 3 %, kai uzpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau
kaip 4 %, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai 1 uzpildo poras itraukto oro.

Betono misinio konsistencija turi buti tokia, kad jis gerai uzpildyty forma, tarpus tarp armatiiros,
nesisluoksniuoty ir galéty buti tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.

Nesukietéjusio betono klojumas turi biiti nustatomas pagal LST ISO 4109:1995.

Monolitinio betono klojumas pagal kiigio nuosliigi, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus
kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi atitikti LST ISO 4109:1995
reikalavimus ir turi buti:

- masyvioms konstrukcijoms - ne daugiau 50 mm (S2 klas¢).

- uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90 mm.

Kai reikalingas ypa¢ geras slankumas, kad uZztikrinti tinkama betono konsolidacija formose ir
aplink armatiira, klojumas turi biiti didesnis (S3 klasés), taciau bet kuriuo atveju neturi virsyti 100-110
mm.

Vandens ir cemento santykis gaminant betono misinj turi biiti galimai mazesnis, kad biity gaunama
pakankama betono stiprio klas¢ priklausomai nuo betono gaminiy naudojimo aplinkos salygu
kategorijos (LST EN 206:2013+A1:2017).

6.3. Klojiniai

Reikalavimai klojimams

Klojiniai turi buti jrengiami grieztai pagal betonuojamu konstrukcijy gabaritus ir padéty, tokios
konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono kriivi ir papildomus kroivius, kurie gali atsirasti,
betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja.

Klojiniai turi biiti paskaic¢iuoti $iy normatyviniy apkrovy poveikiams:

Vertikalios apkrovos:

- Kklojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo bréZinius.

- pakloto betono misinio mase;

- armatiiros mase;

- Zmoniy Ir [rangos Svoris:

- apkrova nuo betono vibravimo.

Horizontalios apkrovos:

- ve¢jo apkrova (vertikaliems klojiniams);

- pakloto betono miSinio spaudimas i klojiniy Soninj pavirsiy;

- dinaminés apkrovos betono klojimo metu:

- apkrova nuo betono vibravimo.
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Apkrovos turi biiti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi biiti skai¢inojami
galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniy pavirSiai turi buti tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus.

Klojiniai gali biiti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos.
Jei naudojama misko medziaga, klojinys turi biiti i§ apipjauty lenty. Lentos turi biti atitinkamo storio,
gerai suleistos. Prie§ betonavima lenty klojiniai turi buti gerai drékinami, kad i§vengti lenty i8siskyrimo
ir i§sikraipymo.

Klojiniy konstrukcija turi biiti tokia, kad klojinius biity galima lengvai surinkti (sustatyti | vieta) ir,
uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti nelauziant betono.

Viela ir panaSis suriSimai neturi buti palikti iterpti 1 betona iSorinéje puséje. Varztai klojiniy
sujungimui turi biti patepami arba dedami su apvalkalais, kad buty lengvai iStraukiami paliekant
tvarkingai suformuotas skyles.

Klojiniy pavirSiai turi buti apdorojami tokia medziaga, kuri sumazina sukibima su betonu, kad
pavirSius, nuimant klojinius, nebiity pazeistas.

Pavir$iaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybés ir galimybés atlikti jo galuting
apdaila glaistant, dazant ir pan.

Visy tipy klojiniy elementai nuimami prie$ tai juos atpléSus nuo betono. Klojiniy leistini
nukrypimai nuo projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti lentelése.

6.3. lentelé Betono stiprumas nuimant klojinius

EilL.Nr. | Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas

Minimalus neapkrauty konstrukciju
betono stiprumas nuimant klojinius:

?}fer.tlkallq, vertinant formos 0.2-0.3 MPa
1. iSlaikyma . .
) .. o Matavimai, fiksuojant darby
- horizontaliy ir pasvirusiy; .
. R zurnale
iki 6 m angos 70 % projektinio
vir§ 6 m angos 80 % projektinio
Nustatomas

Minimalus  apkrauty konstrukcijy

: : v Rangovo suderinus
betono stiprumas nuimant klojinius

su InZinieriumi

6.4. lentelé Klojiniy leistini nuokrypiai

Klojiniy konstrukcijy elementai Leistini :Il:::kryp al,
1. Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp
vertikaliy elementy, laikanc¢iy konstrukcija ir rySiy.
1 m ilgio 25
visal angai 75
2. Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plok§tumos nukrypimas nuo
projektinio nuolydzio:
1 m auksc¢io 5
visam auks¢iui:
pamaty 20
3. Klojiniy asiy pasislinkimas nuo projektinés padéties:
pamatai 15

I,1L
pamatai po plieninémis kolonomis L - angos ilgis arba
konstr. zingsnis, m
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4. Perstatomy klojiniy asiy pasislinkimas pastato asiy atzvilgiu 10
5. Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3
6. Horizontaliy plok§tumy nuokrypis nuo horizontalés per visa patikrinto 20
ruozo plokStuma

7. Altitudziy skirtumas dviejy pavirsiy sandiroje pagal aukstj 3
8. Inkarinio bloko horizontalus nuokrypis (atstumas) tarp bet Kkuriy 2
pasirinkty virSutinio flansy taSkuy

Prie§ betonavimo darbus nuo klojiniy turi biiti gerai nuvalytas senas betonas, cemento pédsakai ir
kiti neSvarumai, prie$ pat betonavima perlieti vandeniu.

Uz klojiniy nuémima atsakomybeé tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti
del konstrukeijy pazeidimy nuémus klojinius per anksti, atlieckami Rangovo saskaita.

Sumontavus klojinius jie turi biiti priimti InZinieriaus.

6.4. Armavimo darbai

Armatiirinis plienas

Visos betono armavimui naudojamo armatirinio plieno savybeés turi atitikti STR 2.05.05:2005
reikalavimus.

6.5. lentelé Armatira gelzbetoniniy konstrukcijy armavimui

Normatyvinis atsparumas cve s .
- . Lt .. Skaifiuojamasis atsparumas

Armatiira, klasé tempimui Ry, (sglyginé tempimui

takumo riba Qoy,2) P
Pagrindiniai strypai _ _ "
$500(rumbuota) 500 MPa R=450 MPa Ry,= 360* MPa
g 28{‘;‘1"“ strypai ir apkabos 400 MPa Re= 365 MPa Ry~ 290* MPa
g g‘ggdom‘ strypat Ir apkabos 500 MPa R=450 MPa Ry, = 360* MPa

* -naudoti riStuose strypynuose ar tinkluose.

Rangovas turi pateikti InZinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymuy sertifikata,
patvirtinantj plieno atitikima techniniy specifikacijy reikalavimams.

Alternatyviai gali buti naudojamas kokiy nors kity standarty plienas, kurio fizinés ir mechaninés
savybés ne blogesnés negu nurodytos auks¢iau. Kitokio armatiirinio plieno panaudojimui Rangovas turi
i anksto gauti Inzinieriaus sutikima.

Jei reikalingas armatiiros lankstinys, kurio ilgis >12.00 m, ji biitina jungti vadovaujantis STR
2.05.05:2005 VIII sk. nurodymais.

Armavimo darby vykdymas

Armavimo darbai susideda i§ dvieju pagrindiniy procesy; armatiiros gaminiy ruo$imo ir ju
sudejimo 1 betonuojamos konstrukcijos klojinius.

Strypai turi buti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas mazesniais spinduliais, negu
nurodyta, neleidziamas. Strypai turi buti lenkiami Saltai. RuoSiant armatiiros tinklus arba strypynus turi
biiti naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypu projekting padéti ir armatiiros ruoSiniy
matmenis.

Kad transportuojama armatiira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai
tarpikliai ir stropy uzkabinimo vietos Zenklinamos dazais.

[ patikrintus ir priimtus klojinius armatiira turi buti sudedama elementais pagal ju montavimo
technologing seka. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas 1
projekting padét] ir patikimai itvirtintas klojiniuose. Ypac atidziai reikia patikrinti atstumus tarp
armattros eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storj. Jie turi biiti aprobuoti InZinieriaus.
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Darbo armatiiros (neitemptosios ir {temptosios, itempiamos { atsparas) apsauginis betono sluoksnis
pagal STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas turi biiti ne maZzesnis
kaip:

- armatiros skersmuo (jei jis nevirs$ija 40 mm);

- uzpildo griidelio didziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);

- uzpildo griidelio didZiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);

- monolitiniuose pamatuose su paruoSiamuoju betono sluoksniu — 35 mm;

- monolitiniuose pamatuose be paruoSiamojo betono sluoksnio — 70 mm.

MaZiausias atstumas nuo iSilginés armatiiros strypu pavirSiaus iki artimiausio betono pavirSiaus
(apsauginis betono sluoksnis), atsizvelgiant { naudojimo salygy klasg, pateiktas lenteléje.

6.6. lentelé Maziausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm)

Armatiiros Naudojimo salygy klasés
tinai X0 | XC1 XC2, XD1, XD2, XD3, XAl | XA2 | XA3
p XC3, XC4 | XF1, XF2, XF3, XF4
Neitemptoji 20 25 30 40 25 30 40

Skersinés, paskirstomosios ir konstrukcinés armatiros apsauginio betono sluoksnio storis turi buti
ne mazesnis uz armatiros skersmenj ir ne mazesnis kaip 15 mm, kai konstrukcija naudojama
normaliomis ir mazai agresyviomis salygomis, atitinkanciomis XO, XCI, XAl (zr. lentelg) klases.
Didéjant aplinkos agresyvumui, apsauginio betono sluoksnio storj kiekvienai agresyvumo klasei reikia
padidinti 5 mm.

Atstumas tarp armatiiros strypu (arba kanaly apvalkaly) turi bati toks, kad uztikrinty betono ir
armattiros bendra darba, patogy betono mi$inio klojima ir tankinima. Atstumas tarp neitemptosios arba
{tempiamos | atsparas armatiiros strypuy, taip pat tarp gretimy ploks¢iy virintiniy strypyny isilginiy strypuy
turi biiti ne mazesnis uz strypo didziausia skersmenj ir jei strypai yra vertikalios padéties — ne maziau
kaip 50 mm; jei uzpildo frakcijos sistemingai kontroliuojamos, tai $is atstumas gali biiti sumazintas iki
35 mm, bet ne mazesnis kaip pusantro didziausio stambaus uzpildo skersmuo. Jei strypus i8déstyti sunku
del elementy mazy skerspjivio matmeny, leidZziama armatiiros strypus iSdéstyti suglaustai poromis (be
tarpo tarp ju).

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais
padeklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatiros strypy ir jy eiliy, - ispaudziant
plienines armatiros atraizas. Armatiiros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti { vieta suvirinami
apsauginése dujose elektrodine viela arba iSimtiniais atvejais suriSami minksta iSkaitinta viela, suderinus
su SK PDV.

Tech. projekte betono aplinkos klas¢ dél karbonizacijos priimta XC2, dé¢l Saldymo-Sildymo
poveikio — nenormuojama. Apsauginis armatiros sluoksnis privalo buti ne mazesnis, nei 30 mm.
Remiantis aplinkos salygu klasémis naudojamo betono klasé turi biiti ne mazesné, nei C20/25 (priimta
C25/30), nelaidumas vandeniui W nenormuojamas, atsparumas Sal¢iui F100.
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Darby kokybés kontrolé

Armatiiros suklojimas kontroliuojamas Inzinieriaus.
Pagal techninius reikalavimus i klojinius sudétai armatiirai suraSomas dengiamuy darby aktas.

6.7. lentelé Armatiuriniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Leistini
Parametras nuokrypiai, Kontrolé
mm

1. Atstumai tarp atskiry darbo armatiiros Techniné apzitra visy elementy,
strypu: atlikty darby, registravimas Rangovo

poliy 490 darby zurnale
3. Betoninio apsauginio sluoksnio
nuokrypiai nuo projektinio: Techniné apziiira visy elementy,
kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm atlikty darby, registravimas Rangovo
ir konstrukcijos skersinio pjuvio linijiniai darby zurnale
iSmatavimai vir§ 300 mm: +15, -5

Leistini inkariniy varzty nuokrypiai nurodyti brézinyje SK.B-01.
6.5. Betonavimo darby vykdymas

Betono miSinio transportavimas ir pristatymas

Transportuojant ir iSkraunant betono miSinj, turi biiti iSvengta sluoksniavimosi, sudedamujuy
medziagy praradimo ar uzterStumo.

I statybos aikStele betono mi$inys turi buti pristatomas su visa gamintojo informacija (vaztarasc¢iu)
apie prekini betono misSinj. Prekinio betono vaZtaraStyje turi biiti:

- gamintojo pavadinimas ir adresas;

- vaztara$cio eilés numeris;

- betono sumaiSymo data ir laikas;

- betonvezés masinos numeris;

- vartotojo pavadinimas;

- statybos aiks$telés pavadinimas ir adresas;

- kiti apibudinantys duomenys, pvz : kodo numeris, uzsakymo numeris;

- metre (t.y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal LST ISO 2736 reikalavimus uZima 1 m’ tairj);

- betono stiprumo klasé¢;

- klojumo marké;

- cemento pavadinimas ir stiprio klasé¢;

- priedy ir mikrouZzpildy (jei jie yra) pavadinimas.

Monolitiniy konstrukcijy betonavimas

Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote.
Kad visa betoniné konstrukcija buity vienalyté, ka tik paruosSta betono misini reikia kloti ant ankstesnio
sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar neprad¢jo stingti.

Betono misinio sluoksnio storis turi buti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés
dalies ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukciju betono sluoksnio storis turi biiti
ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatira - 120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ank$¢iau suklotas betonas
igyja ne mazesnj kaip 1,5 MPa gniuzdymo stipruma. Betono miSinj galima tankinti plikimu, vibravimu
ir vakumavimu.

Sukietéjusio betono pavirSius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, SiurkStinamas numatytu
biidu, kaip smelio srove ir (ar) iSkalant, kad iSrysSkinti uzpilda ir pasalinti visa cemento piena, laisvas
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dalis ir nuolauzas ir bet kokias dalis, galin¢ias pakenkti esan¢io ir naujo betono sukibima. PavirSius
nuvalomas nuo $iuksliy ir dulkiy.

Anksciau sukietéjusio betono, 1 kuri nebuvo idéta risan¢iyjy priedu, pavirsius, pries liejant ant jo
nauja betona, sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte.

Betono liejimas neleidziamas be iSankstinio suderinimo su statybos technine prieziiira.

Betonas negali buti liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susij¢ darbai, galintys pakenkti betono
stingimui ir jo priezitiral

Betonas liejamas tokiu buidu, kad neatsiskirty jame esancios medziagos. Liejimui naudojami
latakai ar kiti rengimai, kurie leidzia laisvai kristi betono misinio pluostui ne daugiau kaip 1,0 m.

Pradéjus betono liejima, jis turi biiti vykdomas tol, kol pilnai iSliejamas blokas, ploksté, pamatas ir
panaSiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimuy ant to paties pavirSiaus
trunka ilgiau kaip 15 minuciy, arba pagal laika nustatyta laboratorijoje, ivertinus betono sastata, oro
temperatira ir kt. Darbo betonavimo sitilliy iSdéstymas elemente turi biiti suderintas su technine
prieziiira.

Tankinant betono miSinj neleidziama remti tankinimo vibratoriaus ant armattiros strypuy, idétiniy
detaliy, klojiniy ir jy tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius turi biiti panardintas 1 jau suvibruota
apatinj betono sluoksni nuo 5 iki 10 cm gylio.

ISbetonuoty konstrukcijy prieZiiira

Pradin¢je sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikra temperatiiros ir drégmés
rezima. Betonas, kad biity drégnas, periodiskai drékinamas, vasara saugomas nuo saulés spinduliy, o
ziema - nuo Sal¢io. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.

Vasara betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatira aukStesne kaip 15° C, pirmasias tris paras diena betonas laistomas kas 3 h ir viena karta
nakti, véliau - ne reciau kaip tris kartus per para. ISbetonuota konstrukcija galima pradéti laistyti tik po
5-10 h. Kai paros oro vidutiné temperatiira yra 3° C ir Zemesné, betono galima nelaistyti. Klojiniy
nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties.

Klojiniy nuémimui Rangovas turi gauti InZinieriaus leidima.

ISbetonuoty gelzbetoniniy ir betoniniy monolitiniy konstrukciju nuokrypiai neturi vir§yti leistinyjy.

6.8. lentelé Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Nuokrypis Leistini nuokrypiai,
mm
1 Plok$tumy ir juy sankirtos linijy nuo vertikalés arba projektinio
) polinkio per
visa auksty:
> pamaty +20
> vietiniai betono pavir§iaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline L5
lintuote, 18skyrus atraminius pavir§ius
2. Elementy ilgio +20
3. Elementy skerspjiivio matmeny +6, -3
4, Surenkamuy metaliniy elementy atramy altitudziy -5
5. Gretimy elementy auks$c¢iy skirtumo sandtiroje 3

Betonavimo darby vykdymas kai oro temperatiira vir§ +25° C

Vykdant betonavimo darbus, kai oro temperattira vir§ 25 °C ir santykiné oro drégmé maziau 50 %
turi buti naudojami greitai kietéjantys Inzinieriaus aprobuoti portlandcemenciai, kuriy marké turi bati ne
maziau kaip 1,5 karto didesné negu projektiné betono marke.

Betono miSinio temperatiira, betonuojant konstrukcijas, kuriy pavirSiaus modulis yra vir§ 3 neturi
virsyti 30-35 °C.
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D¢l plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono
vibravimas ne véliau kaip 0,5-1 h po sudéjimo pabaigos.

Svieziai sudéto betono priezitra pradéti i§ karto po betono sudéjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas
nepasieks 70 % projektinio stiprumo.

Svieziai sudétas misinys pradiniame etape turi biiti apsaugotas nuo vandens triikumo.

Kai betono stiprumas 0.5 MPa tolesné prieziiira vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus drégnuma,
periodiskai purskiant vandeni. Atviry kietéjanciy betono pavirsiy laistymas vandeniu neleistinas.

Tam, kad pagreitinti betono kietéjima iSnaudojant saulés radiacija reikia uzdengti betona
permatomomis, bet drégmei nepralaidziomis medziagomis.

Kietéjant; betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus ji Siluma
izoliuojan¢iomis medziagomis.

Kontroliuojant darbus, esant karStam orui, reikia tikrinti:

- betono miSinio slankuma ir standuma (pries klojant ir po pagaminimo);

- vandens, betono miSinio, oro temperatiira;

- betono stipruma, nepralaiduma vandeniui, atsparuma SalCiui.

Betono darby vykdymas Ziemos metu

Zemiau iddéstyti reikalavimai turi biti vykdomi, kai vidutiné paros temperatiira yra zemesné kaip
5 C ir minimali paros temperatiira zemesné kaip 0° C. Darbai gali biiti vykdomi suderinus su techninés
priezitros vadovu.

Betono misinio ruoSimas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant paSildyta vandent,
atitirpintus ir pasildytus uzpildus, uztikrinant pagaminto betono misinio temperatiira ne Zemesng negu
skai¢iuojamoji. Leidziama naudoti neSildytus uzpildus, kurie neturi prisalusio ledo, sniego, bet tuomet
betono mai§ymo trukmé turi biiti 25 % ilgesné negu vasara.

Transportuojant turi biiti numatytos priemonés, kurios uztikrinty betono miSinio temperatiiros
pastovuma.

Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono misinys turi biiti apsaugotas nuo uzsalimo.

Kai minimali paros oro temperatiira zemiau - 10° C, betonuoti draudziama.

Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas ap$iltinti apdengiant termoizoliacinémis medZiagomis
ar kitais buidais.

Siekiant pagreitinti betono kietéjima, betono misinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie
yra aprobuoti techninés prieziiros vadovo. Jie turi nemazinti betono stiprumo. Taip pat gali buti
naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas (pasSildymas).

Turi biiti tikrinami Sie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas Saléiui,
vandens nepralaidumas.

Betonas tikrinamas bandant kubelius kaip nurodyta poskyryje “Betono kokybés kontrolé”. Pries
bandant jie turi bati laikomi 2-4 h +20° C temperatiiroje.

Turi biiti pastoviai tikrinama naudojamy medZiagy ir gaminiy kokybé, pasildyto vandens ir uzpildy
temperatiira, sitilliy irengimo teisingumas, angy iSdéstymas, apsauginiai sluoksniai.

Betono darby vykdymo ziemos metu reikalavimai pateikti 2.8 lenteléje.

6.9. lentelé Betono darby vykdymo Ziemos metu reikalavimai

Parametras Parametro dydis Kontrole

1 2 3
1. Monolitiniy ir surenkamy Matuojama
konstrukeijy stiprumas iki uzsalimo: neardanciais biidais
a) betonui be priedu:
-konstrukcijos, eksploatuojamos
veikiant atmosferos krituliams, esant Ne maziau % nuo
betono klasei: projektuojamo stiprumo:
- C25/30 ir auksciau 30
b) betonui su cheminiais priedais Betono atSalimas iki
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temperatiiros, kuriai
paskai¢iuotas cheminiy priedy
kiekis, pasiekus ne maziau 20
% projektinio stiprumo

2. Konstrukcijos apkrovimas
skai¢iuojamaja apkrova leistinas po to,
kai betonas pasiekia reikiama stipruma

Ne maziau 100 % projektinio

3. Vandens ir betono temperatiira
iSimant 1§ maiSyklés, naudojant
portlandcementa iki 52,5 klasés imtinai

Vandens ne daugiau 70° C,
misinio ne daugiau 35° C

Matuojama 2 kartus 1
pamaing, jraSoma
darby zurnale

4. Betono miSinio sukloto 1 klojinius
temperatira prie$ i8laikyma arba pries
terminj apdirbima:

- termoso metodu

Pagal skai¢iavimus bet ne
zemiau 5°C

- su cheminiais priedais

Ne maziau kaip 5° C daugiau
negu uzmaisyto betono
uzsalimo temperatiira

- su Siluminiu apdirbimu

Ne zemesneé

5. Betono, pagaminto i§ portland-
cemento, temperattra ji i$laikant arba
termiskai apdorojant

Pagal skai¢iavimus, bet ne
auks¢iau 80° C

Termiskai apdorojant
- kas 2 valandas
temperatiiros kélimo
bégyje arba pirma
para. Per kitas tris
paras ir be terminio
apdorojimo - ne re¢iau
2 karty per pamaina.
Per kita iSlaikymo
laika - viena karta |
parg

6. Temperatiiros pakélimo greitis
termiSkai apdorojant betona:
0° C/h konstrukcijoms su pavir§iaus

moduliu: ne daugiau:
- iki 4 5

- nuo 5 iki 10 10

- vir$ 10 15

- sinléms 20

Matuojant kas 2
val., Rangovui
fiksuojant darby
Zurnale

7. Betono atausimo greitis iki terminio
apdirbimo pabaigos, konstrukcijoms su
pavirSiaus moduliu

- iki 4 Pagal skai¢iavimus
-nuo S iki 10 ne daugiau 5° C/h
- vir§ 10 ne daugiau 10° C/h

Matuojant, jrasant
darby zurnale

8. I8oriniy betono sluoksniy ir oro
temperatiry skirtumas, nuimant
klojinius su armavimo koeficientu
atitinkamai iki 1 %, iki 3 % ir vir§ 3 %
konstrukcijoms su pavir§iaus moduliu

-nuo 2 iki 5

-vir§ 5

Ne daugiau 20, 30, 40° C
Ne daugiau 30, 40, 50° C

Matuojant, jrasant
darby zurnale
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6.6. Sukietéjusio betono savybés

Bendrieji nurodymai

Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybés yra S$ios: stipris gniuzdant, dilumas, vandens
nepralaidumas, betono atsparumas Saléiui.

Stipris gniuzdant

Betono stipris gniuzdant turi atitikti reikSmes nurodytas lentel¢je.

6.10. lentelé Betono stiprio gniuzdant klasés

Stipris gniuzdant pagal LST 1330:2000
Betono stiprio klasés Bandant cilindrus (llssl?rfsaol:;tll;g;);?n-
o w . F 2 H
gniuzdant 150/300mm; fck, (N/mm®) feky (N s‘mmz)

C 12/15 12 15

C 16/20 16 20

C 20/25 20 25

C 25/30 25 30

C 30/37 30 37

Betono stipris gniuzdant turi buti nustatomas pagal LST ISO 4012:1995.
Vandens nepralaidumas

Betonas pagal vandens nepralaiduma skirstomas { klases W2, W4, W6, W8, W10.
Remiantis aplinkos salygu klasémis naudojamo betono nelaidumas vandeniui W nenormuojamas.

Atsparumas $al€iui

Betonas pagal atsparuma Sal¢iui klasifikuojamas pagal LST EN 206:2013+A1:2017_ir turi bati ne
mazesnis kiekvienai betono ir gelzbetonio konstrukcijai.
Remiantis aplinkos salygu klasémis naudojamo betono atsparumas Salé¢iui F100.

6.7. Kokybés kontrolé

Bendrieji nurodymai

Betono kokybés kontrolé turi buiti vykdoma pagal LST EN 206:2013+A1:2017. Kokybés kontrolé
susideda 1§ gamybos kontrolés ir atitikties kontrolés.

6.7.1. Gamybos kontrolé

Bendroji dalis

Gamybos kontrolé apima visas priemones biitinas betono kokybei palaikyti ir kontroliuoti. Ji
apima tikrinimus, bandymus ir bandymy rezultaty vertinima. Tikrinimas apima pasiruo$ima
betonavimui, betono mi§inio gabenima, tankinima ir i§laikyma.

Betonavimo vietoje, miSinio gamybos imon¢je ir surenkamojo gelzbetonio gamykloje turi buti
visos matavimo priemoneés.

Atliekant gamybos kontrolg zurnale ar kitame dokumente Rangovo iraSomi duomenys:

- cemento, uzpilduy, priedy ir mikrouzpildy pristatymo vaztara$¢iy numeriai,

- naudojamo vandens Saltinis,

- betono misinio klojumas,

- vandens ir cemento santykis betono miSinyje,

- cemento kiekis,

- data ir laikas kada paimti bandiniai ir ju numeriai,

- atskiry betono klojimo ir iSlaikymo etapy grafikas, temperatira ir meteorologinés salygos,
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- konstrukcijy, kuriose bus naudojama tam tikra betono misinio partija, pavadinimas,

- prekiniam betonui taip pat nurodomas tiekéjas ir vaztaras¢io numeris.

Taip pat turi biiti iregistruoti ir pranesti techninés priezitros vadovui visi nukrypimai nuo nustatyty
gabenimo, pristatymo, betonavimo, tankinimo ir i§laikymo reikalavimy.

Betono misinio tikrinimas

Sudedamyjy medZiagy tikrinimo ir bandymo tipai bei daznumas turi atitikti LST EN
206:2013+A1:2017. Jei gamintojas neuztikrina reikiamos sudedamyjy medziagy kokybeés kontrolés,
Rangovo sudedamyjy medziagy tikrinimo ir bandymo daznumas turi atitikti minéto standarto 22 lentelg.

Jeigu nepertraukiamu gamybos procesu gaminama daugiau negu vieno pavadinimo betono
misinys, nustatomas minimalus kiekvieno misinio gniuzdymo bandymy daZnumas.

Betonas gali buti laikomas to paties pavadinimo, jeigu jis gaminamas i$ tos pacios stiprumo klasés
ir tos pacios gamybos cemento bei uzpildu, kurie yra vienodo pavadinimo ir tos pacios geologinés
kilmés. Naudojami priedai ar mikrouzpildai gali buti skirtingy pavadinimuy.

Tikrinimas pries§ pradedant betonuoti

Pries pradedant betonuoti, turi biiti patikrinta: klojiniy (formy) matmenys ir armatiiros padétis;

- ar nuvalytos nuo klojiniy dulkés, pjuveny, sniego ir ledo bei riSimo vielos lickanos;

- kaip apdoroti konstrukcijy sandiiry sukietéjg pavirsiai,

- ar sudrékinti klojiniai ir (ar) ju dugnai;

- klojiniy stabilumas;

- klojiniy daliy sandarumas, kad neiStekety cemento pienas;

- ar paruostas klojiniy pavirsius;

- ar $varus armatiiros pavirsius (pvz. ar nuvalyti tepalai, ledas, dazai, rudys);

- fiksatoriai (vieta, stabilumas, Svarumas);

- ar tinkamos transporto, sutankinimo ir i§laikymo priemonés ir prietaisai, atsizvelgiant | betono
misinio padéti (pvz. ant nuozulniy plokstumy);

- personalo kompetencija;

- galimy atsitiktinumy ivertinimas.

Tikrinimas betonuojant

Betonuojant turi biiti tikrinama:

- betono miSinio vienodumas ji vezant ir klojant;

- vienodas betono miSinio pasiskirstymas klojiniuose;

- sutankinimo vienodumas, vengiant susisluoksniavimo;

- sluoksniy gylis (storis);

- betonavimo greitis ir miSinio lygis formoje, kad i8laikyty klojiniai;

- trukmé tarp betono sumai§ymo ar pristatymo ir betonavimo pradzios;

- specialios priemonés betonuojant Saltame ar karStame ore;

- priemonés, betonuojant ekstremaliomis oro salygomis;

- vietos, kuriose yra konstrukcijy sandiiros;

- konstrukcijy sandiiry apdorojimas pries sukietéjima;

- specialios apdailos operacijos (pavirSiy uzbaigimas);

- betonavimo biidas ir iSlaikymo trukmé, atsizvelgiant | aplinkos salygas ir stiprumo didéjima;
- priemonés mi§inio nuostoliams iSvengti vibruojant $vieziai paklota betono misinj;
- betono temperatiira;

- laiko intervaly registravimas;

- oro temperatira;

- registracija.

6.7.2. Atitikties kontroleé
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Bendroji dalis

Atitikties kontrolé turi buti vykdoma, siekiant patikrinti ar tam tikras gaminiy kiekis atitinka
standarty ir normy reikalavimus.

Atitikties poZymiai

Atitiktis nustatoma pagal jos pozymius. Atitikimo atveju gaminys priimamas, o neatitikimo -
analizuojama toliau.

Tikrinimo bandiniy parinkimo, juy kiekiy nustatymo ir atitikties pozymiai turi sutapti su Siame ir
sekan¢iame punktuose iSdéstytais reikalavimais. Jeigu norima patikrinti kokios nors savybés, neirasytos
1 Siuos punktus, atitikty, dél tos savybés atitikties pozymiy sutariama atskirai.

galys tarp savgs suderina vertinimo sistema, atsizvelgdamos 1 Sios savybés itaka betoninés
konstrukcijos ar detalés patikimumui.

Jeigu suformuoty bandiniy bandymu rezultatai neatitinka atitikties reikalavimy arba jeigu kyla
abejoniy del konstrukcijos stiprumo, ilgaamziSkumo ir patikimumo gali prireikti papildomy bandymu
imant bandinius gr¢zimo biidu 18 jau uzbaigtos konstrukcijos. Be to gali biiti imami ne tik bandiniai 1§
konstrukcijos, bet ir papildomai tiriama neardomaisiais biidais.

Tikrinimas

Atitikties kontrolé turi buti atlickama pagal vieng i8 $iy sistemy:

1-0ji sistema. Sertifikuotos bandymy laboratorijos atlickamas tikrinimas. Ji patikrina ar gamykloje
(imong¢je) atlickama gamybos kontrolé ir ar gauti kontrolés rezultatai atitinka reikiamas savybes. Ji taip
pat gali iSbandyti pacios pasirinktus bandinius ir taip pat patikrinti gamybos kontrolés rezultatus.

2-0j1 sistema. Rangovo ir techninés prieziiiros vadovo atlickamas tikrinimas tais atvejais, kai néra
patvirtintos sertifikacijos sistemos. Jie gali patikrinti ar gamybos kontrolés bandymuy rezultatai atitinka
numatytas produkcijos savybes, taip pat iSbandyti savo pasirinktus bandinius.

2 atveji galima taikyti ir tada, kai veikia patvirtinta sertifikacijos sistema, bet ji néra taikoma
tirlamam betonui ar konstrukcijoms 1§ vietoje paruo$to miSinio, avarijy rizika ir ju ekonominés
pasekmeés néra didelés, o betono klasé ne didesné kaip C20/25.

Bandiniy atrinkimas ir betono stiprio gniuzdant atitikties poZymiai.

Kai naudojamas vietoje paruostas betono misinys, 1§ kiekvienos partijos turi biti paimta ne maziau
kaip po 6 nepriklausomus (atskirai paimtus) bandinius.

Kai betonas yra Zemesnés kaip C20/25 klasés, o betono kiekiai yra iki 150 m’, atrenkami 3
nepriklausomi bandiniai.

Atitiktis patvirtinama, jeigu bandymo rezultatai atitinka:

- 1-aji kriteriju (zitir. Zemiau) 6 ir daugiau bandiniy atveju,

- 2-aji kriterijy (zior. Zemiau) 3 bandiniy atveju.

Atitikties bandymy galima nedaryti, bet suderinus su techninés priezitiros vadovu pasitenkinti
gamintojo atitikties deklaracija, jeigu gamybos kontrolés rezultatai atitinka iSdéstytus reikalavimus,
ankstesni bandymai dave teigiamus rezultatus, betono klasé¢ ne auksStesné kaip C20/25, o miSinio kiekiai
maZesni negu 150 m’ ir konstrukcijos ar pastato betoninés dalys néra labai svarbios konstrukcijos
patikimumui.

Kai naudojamas prekinis betono miSinys, bandiniy atrinkimas ir atitikties nustatymas gali biiti
atlickamas dviem biuidais:

1 budas - atitinka betonavimo vietoje paruosto miSinio atitikties nustatyma. Betonavimo vietoje
paimamas atitinkamas im¢iy skaicius.

2 budas - gali buti naudojamas, kai tickiamas miSinys patikrintas sertifikacijos institucijos ir yra
zinomi gamybos procese per paskutines 7 paras paimty im¢iy bandymy rezultatai. Tada statybos
aiksteléje nereikia atrinkti bandiniy ir atlikti atitikties bandymu.

Prekinio betono miSinio ymonése ir surenkamy elementy jmonése, kai yra nepertraukiama betono
misinio gamyba, bandiniai atrenkami pagal LST EN 206:2013+A1:2017 14 lentelg, o atitikties bandymuy
rezultatai turi atitikti 1-ojo kriterijaus reikalavimus.
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1-asis stiprio gniuzdant atitikties kriterijus taikomas, kai atitiktis tikrinama pagal 6 ar daugiau
bandiniy bandymo rezultatus.

Bandinio stiprio rezultatai gaunami i§ vieno bandinio bandymo arba apskaiCiuojant rezultaty
vidurki, jei per vieng imti atrenkama daugiau bandiniy.

Stipris turi atitikti Siuos reikalavimus:

Xll > fck"")vsn; Xmin 2 fck -k
¢ia: Xy -maziausias imties bandiniy stipris;
Xp-vidutinis imties bandiniy stipris;
Sp-standartinis stiprio nuokrypis imtyje;
fex -reikiamas betono stipris;

A Ir k-koeficientai, kuriy reikSmes pateikiamos LST 1330:1995 19 lenteléje priklausomai nuo
bandiniy skai¢iaus sankaupoje:

- kain=6, A=1,87, k=3;

- kain=15, A=1,48, k=4.

2-asis stiprio gniuzdant atitikties kriterijus taikomas, kai atitiktis patikrinama pagal 3 bandiniy
bandymo rezultatus. Bandinio stiprio rezultatai gaunami i§ vieno bandinio bandymo arba i§ bandymo
rezultaty vidurkio, kai bandomi keli vienos imties bandiniai.

Stipris turi atitikti Siuos reikalavimus:

. X3 2 fck+5 s Xmin 2 fck'l
¢ia: Xj yra trijy bandiniy stipriy vidurkis.

Gamintojas, Rangovas ar sertifikacijos institucija uz neteisingg bandiniy atrinkima atsako kaip ir
uz standarty ar galiojan¢iy normatyviniy dokumenty nesilaikyma.

Betono stiprio patikimumas bei variacijos koeficientas nustatomas pagal LST 1330:1995 B prieda.

Betono bandiniai naudojami gamybos ir atitikties kontrolei yra 150 mm kubai (gali btiti naudojami
ir 100 mm ar 200 mm kubai). Jeigu bandomi 100 mm kubai vartojamas paskai¢iavimo koeficientas 0,95,
o bandant 200 mm kubus - 1,05. Bandiniai, ju gamyba ir iSlaikymas turi atitikti LST 1330:1995
nurodytus standartus.

Klojumo bandymui imtis imama i§ pakrauto ar pristatyto misinio partijos. Atitiktis patvirtinama,
jeigu klojumas atitinka reikiama klojumo marke.

Per viena betonavimo para turi buti atliktas bent vienas vandens ir cemento santykio nustatymo
bandymas. Atitiktis patvirtinama, jeigu atskiri dydziai nevirsija reikiamo dydzio daugiau kaip 0,02.

Laikoma, kad betonas atitinka reikalavimus pagal didziausia vandens ir cemento santyki, jeigu jis,
atsizvelgiant | cemento stiprio klasg, yra reikiamos stiprio klasés. Esant didz. V/C santykiui 0,65 ir
cemento stiprio klasei ne maziau CEM 32,5 betono stipris iki sal. klasés C20/25 bus uztikrinamas..

Pradedant gaminti arba tiekti naujos stiprio klasés betono misinj, turi buti nustatyta cemento kiekio
atitiktis. Atitiktis patvirtinama, jeigu miSinyje vidutinis cemento kiekis lygus arba virSija apibrézta dydi.
Kai kurie dydziai gali biiti mazesni iki 5% reikiamo kiekio.

Oro kiekio nesukietéjusiame betone atitikties kontrolei imtys turi buti atrenkamos karta per diena
arba karta i§ 150 m’, atsizvelgiant 1 tai, kuris atvejis bus daznesnis. Atitiktis patvirtinama, jeigu
kiekvienas dydis i vienetiniy bandiniy virsija reikiama dydi ne daugiau kaip 3%.

Chlorido (chloro jony) kiekio atitiktis turi biiti nustatoma apskai¢iavimais pagal jprastai esamus
maksimalius chlorido kiekius sudedamosiose medziagose ir negali virSyti nurodyty maksimaliy dydZiy.

Chlorido kiekis nustatomas kiekviename miSinyje ir kartojamas, kai pakei¢iamas chlorido kiekis
kuriame nors komponente.

IlgaamZiSkumo ir kity savybiy nustatymas

[lgaamziskumas ir bet kurios kitos betono savybes, kurioms dokumentacijoje keliami reikalavimai
Salia betono stiprio gniuzdant, turi biiti nustatomos bandant iSbetonuota konstrukcija arba bandant
atskirus bandinius, iSgreztus i$ iSbetonuotos konstrukcijos.

Betono atsparumas Sal€iui
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Atsparumo SalCiui atitiktis turi biiti nustatoma betonui naudojamam $al¢io ir drégmés veikiamoms
konstrukcijoms. Turi biiti susitarta dél bandiniy dydzio, bandymo biido (LST 1428.9:1996; LST
1428.17:1997) ir bandymo periodiskumo.

Atsparumo SalCiui atitiktis patvirtinama, kai atsparumo $al¢iui marké pagal bandymo duomenis yra
ne mazesné negu nurodyta.

Betono atsparumas vandeniui

Vandens nepralaidumo atitiktis turi biiti nustatoma tik tam betonui, kuris naudojamas
konstrukcijoms ir elementams, kuriems keliami vandens nepralaidumo reikalavimai.

Turi biiti susitarta dél bandiniy atrinkimo ir bandymo daznumo.

Atitiktis patvirtinama, jeigu maksimalus kiekvieno bandinio vandens isiskverbimo gylis, bandant
pagal ISO 7031, yra mazesnis negu 50 mm ir isiskverbimo vidutiné reik§mé yra mazesné negu 20 mm.
Vandens ir cemento santykis negali vir§yti 0,55.

Gamybos kontrolés rezultatai turi buti priimti pagal LST 1330:1995 16 lentelg.

Laidumas vandeniui turi buti nustatomas atlikus maziausiai 6 méginiy bandymus. Méginiy émimo
intervalai turi nevirSyti 50 m? betono kiekio.

Priemonés nustacius, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama

Jeigu, remiantis atitikties kontrolés reikalavimais arba darby atlikimo bei baigtos konstrukcijos
apzilros metu nustatyta, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama, tuomet reikalingas specialus
konstrukcijos tinkamumo nesaliskas tyrimas.

Inzinieriui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo tokius tyrimus uzsakyti.

Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos sauguma uztenka atlikti konstrukcijos skai¢iavimus.

Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrima neardomais metodais ir, remiantis esamais kokybés
kontrolés rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybé blogesné negu reikalaujama pagal
technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkreCios betono savybés turi biiti nustatytos
testuojant baigtoje konstrukcijoje iSgreztus méginius.

Armatiros defektai, pvz. zemesné nei reikalaujama standarty kokybé, nepakankamas armattros
kiekis, netinkamas jos i8déstymas, sujungimai ar suri§imai, - turi biiti tiriami paskirciai atitinkanciu
metodu. ISmatavimy nukrypimai baigtose konstrukcijose turi biiti tiriami pagal poreiki.

Remiantis gautais rezultatais, turi biiti nustatoma, kokiy imtis priemoniy, kad pasiekti
konstrukcijos atitikima reikalavimams.

Visi kokybés kontrolés bandymai, atlickami nestandartinés kokybés konstrukcijoms, bei testai
laikan¢ioms konstrukcijoms turi buti atlikti patvirtintoje bandymuy laboratorijoje ar jos organizuoti.

Konstrukcijy negalima remontuoti, kol InZinierius nepatvirtino remonto plano.

6.7. Betono pavirsiai

Bendrieji nurodymai

Sie reikalavimai taikomi visoms monolitinéms ir surenkamoms betoninéms ir gelzbetoninéms
konstrukcijoms ir gaminiams, gaminamiems i$ visy tipy betono.

Formy ir klojiniy pavirSius turi biiti tokios kokybés, kad uztikrinty reikiama uzbetonuotos
konstrukcijos betono pavirSiaus kategorija, armatiiros apsauga nuo korozijos, taip pat vienoda betono
atspalvi.

Kokybés faktoriai

Betono pavirSiu kokybés faktoriai yra sekantys: klasifikuojami idubos, iSkilimai, briauny
nuskilimai atspalvio skirtingumai, nuokrypa nuo linijiniy matmeny, nuokrypa nuo tiesialinijiSkumo
plok§tumos. Istrizainiy nuokrypa. pavirS§iy statmenumo nuokrypa, neklasifikuojami - itrikimai,

trapumas, démes ir atplaiSos.
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Matavimo jranga

Kokybés faktoriy matavimo jranga:

plieniné¢ matavimo juosta;
liniuotés 300 ir 2000 mm ilgio;
rémas 500 x 500 mm;
padidinimo stiklas su matavimo skale;

atspalviy skalé arba Sviesa atspindintis matuoklis.

Klasifikacija

Konstrukcijy betono pavir$iai turi atitikti skyriuje “Betono darbai” nurodytas kategorijas

kiekvienai monolitinio ir surenkamo gelzbetonio konstrukcijai.

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukeijy betono pavirSiai klasifikuojami i kategorijas.

6.11. lentelé Reikalavimai betono pavirsiy kategorijoms

Betono

Konstrukeiios Idubos briaunos Bendras betono
b ctoninic:;l skersmuo arba ISkilimo aukStis | nuskilimo gylis, nuskilimy ilgis

avirdiaus didziausias arba [dubos matuojamos 1m
Eate orija iSmatavimas, gylis, mm nuo ilgio briaunoje,

8T mm konstrukcijos mm

pavirSiaus, mm
Matomas
Al pavirSius 2 20
(pagal etalona)

A3 4 2 5 50

A5 Nere?;an?;esntuo- 3 10 100

A 15 5 10 100
A7 20 Nereglamentuo- 20 Nereglamentuo-

jamas jamas

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame iSbetonuotos konstrukcijos pavirSiuje.
Neleistini betono pavirSiaus plySiai, iSskyrus skersinius technologinius pavirSinius jtrikimus,
nurodytus atskiroms konstrukcijoms.
Neleistinos riebalinés ir ridziy démes.
Idétiniy detaliy matomas pavirSius, montavimo kilpos ir skylés turi biiti nuvalytos nuo betono ar

skiedinio nuoteku.

Konkrecias kieckvienos betoninés ir gelzbetoninés konstrukeijos tikslumo klases, pagal kurias bus
nustatomi kokybés faktoriai, Rangovas turi suderinti su Inzinieriumi, remiantis auk$¢iau pateikta lentele.

Projektuojamo statinio pamato betoninio pavirSiaus kategorija numatoma AS.
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7.

REIKALAVIMAI KONSTRUKCIJU UGNIAATSPARUMUI

RySiy bokstas priskiriamas 111 statinio atsparumo ugniai laipsniui, t.y. statinio elementy atsparumas
ugniai nenormuojamas (zidr. lentelg).

7.1. lentelé Statiniy (gaisriniy skyriy) atsparumo ugniai laipsniai

Statinio elementy atsparumas ugniai, ne maZesnis kaip (min.)

‘=
£ * Laiptinés
%g E " g 1ptl
z g & S 2
= % g = g - 3
5 = 5T 2 oD 2 g o 2 =
S =S| 82 | £293| % ate 52| ¢ | Z.,
22 | g5 | 22 = EEZ = 22 | EZ & 52
= e | N'Cw 2 25 = n = 3 &0 o, = 53
= 2 Lo | T3e| £ Zx = 2 =T = = &%
S5 | 5|35 | REZE ) == 3 2 = ] <
n = OQX | " o0Xd| m 2T T 4 < a s == > - =
1 Co R 120 EI 30 REI 60 RE 30 II{;EOI R 60
! 2 Co R 90 EI 15 REI 45 RE 15 | REI90 | R 60
3 Cl R 60 El 15 REI 45 RE 15 | REI60 | R 45
11 C2 R 45 EI 15 REI 15 RE15 | REI30 | R 15
[ C3 Nenormuojama

Raidés lenteléje apibiidina konstrukcijos atsparuma ugniai ir deguma:
R-statinio elementy gebéjimas gaisro metu tam tikra laiko tarpa iSlaikyti apkrovas;
E- statinio elementy gebé¢jimas gaisro metu tam tikra laiko tarpa islaikyti vientisuma (sandaruma);
I- statinio elementy gebéjimas gaisro metu tam tikra laiko tarpa iSlaikyti izoliacines savybes.
Statinio statybai, rekonstravimui, remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése
specifikacijose (standartuose, techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produkty degumo ir
atsparumo ugniai techninius reikalavimus.
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8. REIKALAVIMAI TVOROS ELEMENTAMS

8.1. lentelé. Reikalavimai tvorai

llfllrl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1. Aplinkos salygos:

1.1 Naudojimo salygos atvirame ore

1.2 Metinis vidutinis santykinis oro drégnumas > 90%

1.3 Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatiira +35°C

1.4 Minimali eksploatavimo aplinkos temperatira -35°C

2. Tvoros charakteristikos:

2.1 Tvoros konstrukcija surenkama, segmentiné su surenkamu
betoniniu cokoliu ir apsauga nuo
perlipimo (trys eilés spygliuotos vielos)

2.2 Aukstis nuo zemés pavirSiaus > 2400 mm

3. Reikalavimai tvoros segmentams:

3.1 Konstrukcija 1§ suvirintos vielos

3.2 Segmento matmenys 25002030 mm

3.3 Segmento vielos storis 5,0 mm

3.4 Segmento standumo briauny skaicius >4 vnt.

3.5 Segmento akuciy dydis 200x50 mm

3.6 Segmento antikoroziné danga karstas cinkavimas

4, Reikalavimai tvoros stulpeliams:

4.1 Konstrukcija plieniniai

4.2 Profilio sienelés storis >2,0 mm

4.3 Antikorozin¢ danga karstas cinkavimas

4.4 [tvirtinimas grunte betoninis pamatas

4.5 Tvoros segmenty tvirtinimo prie stulpeliy elementai  |apkabos ir varZtai su specialia verZle,
kurios viena dalis nultizta (apsauga nuo
atsukimo). Visi tvoros tvirtinimo
elementai karstai cinkuoti

5. Reikalavimai spygliuotai vielai:

5.1 Vielos storis > 1,7 mm

6. Garantinis laikas > 5 metai
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PRIEDAS Nr.: 1 STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Objekto , Infrastruktiros rysiy 2019 m. sausio 14 d. Nr. R-24
bokstams jrengimas (Il regionas)”

rangovui

Ukio subjekty grupei, sudarytai i

Verslo, UAB ir UAB ,,Energetikos

projektai”

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACUA

1. Projekto pavadinimas : ,NAUJOS KARTOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTUROS
PLETRA.INFRASTRUKTUROS RYSIO BOKSTAMS IRENGIMAS (Il REGIONAS). PIRKIMO Nr.
393761. RYSIO BOKST Y STATYBOS PROJEKTAS. YPATINGAS STATINYS”

2. Statinio paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai {produkcijos gamybos, paslaugy
teikimo ar kitos Gkinés veiklos rasys ir apimtys, pajégumas, nasumas, viety skaicius, buty
skaifius ir t.t.): 9.7. ry3iu (telekomunikaciju) tinklai

3. Statybos rasis : nauja statvba
4. Statinio kategorija:_Ypatingas statinys

5. Lé3y pobiudis: ES struktariniu fondu, valstybés

(valstybés, savivaldybés, ES strukudriniy fondy, privacios ir pan.)

6. Numatomas statybos darby pirkimo budas : konkursas

7. Statinio projekto rengimo etapas: Techninis projektas

Il. PROJEKTAVIMO PASLAUGY APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

9. Projektavimo paslauguy apimtis:
9.1. |prastos paslaugos (pasiaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos

jstatymgq ir STR 1.04.04:2017).

Techninis projektas. Sudétis: Visos projekto dalys reikalingos statinio projektui atlikti pagal
galiojandius teisés aktus ir pirkimo sutartj.

9.2 Kitos paslaugos (paslaugos deleguotos uZsakovo projektuotojui (konsultantui)

Pvz. uzsakyti ir gauti topografiniy, geologiniy tyrinéjimu dokumentus, atlikti esamy statiniy
statybinius tyrinéjimus; gauti statybg leidZioantj dokumentg; valdyti projektq; atlikti
projektinés dokumentacijos vertimo j/is uZsienio kalbas darbus ir t.t.)

Pagal jgaliojima atlikti statytojo funkcijas vykdant projektavimo darbus. Paruostg techninj
proiekta statytoio pageidavimu ir jgaliojimu patalpina j . Infostatvba” statyba leidZiandiam

dokumentui gauti.

10. Projektavimo paslaugy terminai:

0 2021 05 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINID PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL,

PATY. E@imma' K. Bursmusko g, 59-B302, 61423 Inineriniy tinkly rySiy boksto, PanevéZio r. sav., Krekenavos sen., Radviliskiy k.,

Kounas, Tel, +570 37 211714
3 infolenpro.it

00K. MR, PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIIOS . podta statybos projektas
-ST.\’.Tle NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Priedai 0
STATYTOJAS IR (ARBA] UZSAKOVAS DOKUMENTD ZYMUD LAPAS LAPU
” V§| Platiajuostis nfernetas” 2019-16-1-08-STP-SK Priedai -




10.1. pradiia 2018.
10.2. trukmé dienomis (ménesiais): 36 mén.

Projektavimo paslaugy laiko grafikas (Ziar. sutartj).

11. Uzsakovo pateikiami dokumentai projektui rengti (bendruoju atveju):
Techniné specifikacija(priedas prie pirkimo sutarties).
alf L) Zemes sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai
arba Zemés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai . Pagal pirkimo sutartj-
paslaugu teikéjas
113
IStrauka (bréZinys) i$ patvirtinto teritorijy planavimo dokumento ir sprendimas

apie Sio dokumento patvirtinima. Pagal pirkimo sutartj-paslaugy teikéjas

11.3. Statinio kadastriniai matavimai . -

11.4. Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai
arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai. -

11.5. Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentais:
Pagal pirkimo sutartj-paslaugy teikéjas, jei bus poreikis pagal teisés aktus
projektavimo metu .

11.6. Planuojamos (kines veiklos poveikio visuomenés sveikatai vertinimo

dokumentai: Pagal pirkimo sutartj-paslaugy teikéjas, jei bus poreikis pagal
teisés aktus projektavimo metu .

11.7. Sklypo ir inZinieriniy statiniy geologiniai tyrinéjimai. Pagal pirkimo

sutartj-paslaugy teikéjas
11.8. Specialus architektiros reikalavimai: -Pagal pirkimo sutartj-paslaugy

teikéjas

Specialis paveldosaugos reikalavimai kultGros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kultGros
paveldo statiniui ar kultliros paveldo teritorijoje esanéiam statiniui - Pagal pirkimo sutartj ir
rangos sutarties dieng galiojancius teisés aktus .

11.9. Kiti dokumentai - Pagal pirkimo sutartj.

Il. PROJEKTAVIMO PASLAUGY TECHNINE SPECIFIKACIJA

13. Statinio projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai:
Projektavimo rangos sutarties diena galiojantys teisés aktai ,jstatymai ,STR, normos
ir taisyklés.

14. Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statiniy
grupei):

Pagal pirkimo sutartj ir rangos sutarties diena galiojancius teisés aktus .
15. Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultiros paveldo

vertybes apsaugos reikalavimai-_Pagal pirkimo sutartj ir rangos sutarties dieng galiojancius
teises aktus .
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16. Funkciniai, techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukimo
lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendiniy dalis:
Pagal pirkimo sutart] ir rangos sutarties diena galiojancius teisés aktus .

16.1 sklypo planui:  Boksto sklypo tvora su vartais. Boksto sklypo teritorijg (ne didesne
nei 1 aro ploto) numatoma aptverti apie 40 m ilgio ir 2,4 m auks¢io vielos tinklo arba
segmentine tvora (2 m aukscio ir 3 eilés spygliuotos vielos. Tvoroje numatyti apie 1,3 m
ploéio vartelius, skirtus jeiti aptarnaujantiam personalui. Tvoros elementy tvirtinimg
numatyti ant betoninio iStisinio pamato. Atstumas tarp tvoros tinklo apacios ir betoninio
pamato turi biati ne didesnis kaip 20 mm. Visos metalinés detalés karstai cinkuotos.
Aplinkinéje teritorijoje esanciy kriimy ir medziy iSkirtimg (jei tai biitina, siekiant apsaugoti
statiniy konstrukcijas ir jrenginius nuo gaisry); sklypo aikStelés ir 50 cm aplink aikstele
padengimg smulkia skalda (apie 10 cm storio sluoksnis) ant neaustinés geotekstilés ir
smélio 10 cm storio sluoksnio pagrindo; laikino privaZiavimo kelio (apie 3,5 m plocio)
jrengima. Kelio ilgis priklauso nuo konkretios vietovés situacijos.

16.2 konstrukcinei:

Projektuojami rySio bokstai 60 metry aukscio. Skirstomi sekcijomis.

Numatyti/jvertinti tokias boksty apkrovas ir buringuma:

- boksty apkrova (virSutinés 10 m boksto konstrukciju dalies) — iki 1500 kg, buringumas -
iki

16,5 m2;

-virsutinéje 10 m boksto dalyje numatyti du 2 Ziediniy konstrukciju laikiklius dviejuose
lygiuose. Laikikliai skirti 4 rySio operatoriy antenoms, radijo siystuvams ir kt. jrangai

tvirtinti;

aaaaa

900 kg;

-antram (apatiniam) Ziediniui laikikliui: jrangos buringumas - iki 6.5 m2 , apkrova iki 600
kg

- kiekvieno i$ 4 operatoriy jrangai papildomai ne maziau kaip 0,5 m2 véjo ploto ir iki

100 kg svorio Zemiau esancioje kitoje 10 m boksto konstrukcijy dalyje ( buringumas iki 2
m2 , apkrova iki 400 kg.) ;

- kiekvieno i% 4 operatoriy nedideliy gabarity ir svorio (iki 0,6 m RRL 2 vnt. ir 1,20 m RRL
2 vnt.) jrangai kabinti Zemiau nei 40 m aukstyie.

-papildomai kiekvienoje sekcijoje turi buti jvertintos jranga ir antenas laikan€iyjy
konstrukcijy bei kabeliy apkrovos ir buringumas.

- véjo apkrova jvertinti pagal LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012. Véjo apkrovos rajong
nustatyti pagal konkreéia objekto vieta .

- kiekvieno i$ 4 operatoriu jrangos (4 lauko komutaciniy spinty) pastatymui numatyti tvirta

pagrinda.
-kiti nenurodyti parametrai pagal pirkimo sutartj ir jos priedus.

16.3.radiotechniné projekto dalis:
16.3.1.efektyvioji spinduliuotés galia, W — iki 1 kW;
16.3.2. skai¢iavimy spindulys — 300 m.

16.4. kitoms dalims:
Pagal pirkimo sutartj , jos priedus ir rangos sutarties diena galiojancius teisés aktus .

17. Nurodymai sprendiniy derinimui ir pan. Visi sprendiniai derinami su uzsakovu .
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18. Pageidaujami ekonominiai rodikliai, tame tarpe naudojimo

19. Statinio (statiniy grupés) projektavimo ir statybos eiliSkumas.
Projektavimas iki statybg leidziancio dokumento gavimo atliekamas viena stadija(TP).
20. Statinio projekto dokumenty atlikimo kitos kalbos.

21. Nurodymai statinio projekto dokumenty komplektavimui, jforminimui; dokumenty
komplekty skai¢ius, tame tarpe kompiuterinéje laikmenoje ir t.t.
1 kompiuteriné laikmena, formatai pdf ir dwg. 2 egz. popierinéje versijoje.

22. Projektavimo uZduoties priedai yra neatskiriama Projektavimo uZduoties dalis.

23. Pastaba: vadovaujantis Elektroniniy rysiy infrastruktaros jrengimo, Zyméjimo, priezitros ir
naudojimo  taisykliy 307  punktu, Infrastruktiros  valdytojai, kurie  ketina
vykdyti elektroniniy rydiy infrastruktdros ir (arba) tinkamos
paskirties fizinés infrastrukturos, skirtos gamybos, tiekimo, paskirstymo ir (ar) transporto
paslaugoms teikti, jrengimo darbus, kurie visi$kai ar i$ dalies yra finansuojami valstybés,
savivaldybés, Europos Sajungos struktiriniy fondy léSomis, (toliau — jrengimo darbai)
privalo ne véliau kaip prie§ 2 ménesius iki kreipimosi j kompetentingas institucijas del
reikalingy leidimy atlikti jrengimo darbus gavimo (jeigu tokiy leidimy nereikia, iki
jrengimo darby pradZios) pateikti Tarnybai Taisykliy 2 priede nustatytos formos
pranesima apie numatoma jrengimo darby pradiig ir galimybes infrastruktiiros
naudotojams jsirengti elektroniniy rySiy infrastruktirg infrastruktGros valdytojams
vykdant jrengimo darbus,

Projektavimo uzduoties priedai:
1 priedas: Pirkimo sutartis ir jos priedai.

Projekto vadovas
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PROJEKTAVIMO UZDUOTIS KONSTRUKCINEI PROJEKTO DALIAI

Statinio pavadinimas:

Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiros
plétra. Infrastruktdros rySiy bokStams jrengimas (l1
regionas)

Statybos risis:

Nauja statyba.

Projekto rasis:

Statybos projektas.

Statinio paskirtis:

InZineriniai tinklai. RySiy (telekomunikacijy) tinklai.

Statinio kategorija:

Ypatingasis statinys.

Projektavimo etapas:

Techninis projektas.

Statytojas: V§| ,Placiajuostis internetas”
Skaic€iuotino eksploatacijos
: . . 3.
laikotarpio kategorija:
SI.<a|C|uo_t|nas eksploatacijos 15-30 m.
laikotarpis:
Statiniy patikimumo klaseé: RC2.

Projekto dal| parengti vadovaujantis statytojo pateikta statinio projektavimo
uzduotimi Nr.: R-24 ir 2019 m. balandzZio 3 d. Nr. R-152 “Projektavimo uzduoties

salygy patikslinimu”

Projekto
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APIBENDRINTAS PROJEKTINIL) SPRENDINIL) SUDERINIMO AKTAS

2021m. geguZés menesio 12 diena, Kaunas

Jgyvendindami Lietuvos Respublikos teisés akty nuostatas, jskaitant, bet neapsiribojant Statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE” 2 priedo 2.6 punktg bei pasinaudodami teise parengti ir pateikti
apibendrintg projektiniy sprendiniy suderinimo akta, Projekto vadovas ir Projekto daliy vadovai, pasirasydami §j patvirtina, jog visi
projektiniai sprendiniai buvo tarpusavyje aptarti ir suderinti tiek su Projekto vadovu, tiek su kity Projekty daliy vadovais tokia

apimtimi, kokia reikalinga pagal Projekto daliy esme ir tarpusavio sgsajuma.

Projekto pavadinimas: InZineriniy tinkly rySiy boksto, Panevéfio r. sav., Krekenavos sen., Radviliskiy k., statybos

projektas Nr. 2019-16-7-08-STP

Projekto vadovas

Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalies vadovas

Sklypo plano dalies vadovas

Statinio konstrukcijy dalies vadovas

Elektrotechnikos dalies vadovas

Elektroniniy rysiy dalis

Statybos skaiciuojamosios kainos
nustatymo dalis
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PRIEDAS Nr.: 2

INZINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI

DOKUMENTO ZYMUD
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@:&\.m
‘ : E (’ UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.It
CONSULTING
Ataskaitos egz. Nr. 1 Registracijos Lietuvos geologijos tarnyboje Nr.: 25279- 2021
Uzsakovas: UAB ,,ENERGETIKOS PROJEKTAI*
Objektas: Rysiy bokstas Radviliskiy k., Panevézio r. sav.

INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU ATASKAITA

Tyrimy stadija: Projektiniai tyrimai
Geotechniné kategorija: Trecia

Ataskaitos iSleidimo data: 2021m. geguzés meén.
Rangovas: UAB ,,Geocoqsu]

——
<

Direktorius

Projekto vadovas

KLAIPEDA, 2021



Rys$iy bokstas Radviliskiy k., Panevézio r. sav.
2021m geguZes men InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

TURINYS

Tyrimy ataskaitos SANtraAUKA.....cccvveierreeisnisrnessnsssnssssessssssssnsssassssnossnsssanssssasssssnssssssnssssssnasssns 3

AisSkinamasis rastas

Lo IVAAAS. it saaeenre e taessaeenreesrneeesnsaeee s D
2. Darby MELOAIKA. ... ..veiieiiiiiiieiiti ettt e e s eaa e e s eabee e e seabaeeeseastnbereaeeeeaeeeeeeeeannnas 4
3. Bendrieji duomenys apie statybos SKIYPG......ccoveeiviiiiieiiiiiiiciieciece e 7
4. GeOlOZINE SANAATA......coviiiieeieeriti sttt e e st e s e e et e et a e e s ae e s aaae s anae e naaenas 7
5. Hidrogeologinés salygos.... e T OO SO R PR UUPPUTPUPPPRRRUPUPPRRPOE -
6.  Grunty sudétis ir inzineriniai geologmlal sluoksmal BT U ST PP UURURPPPRPPPTORRPPPTOIRN.
7. Grunty fizikinés ir mechanings Savybes...........cocoviiiiiiiiiiiic 11
8.  Geologiniai procesai ir reISKINIAL .........coveiiiiiiiieeiieie et ereeeveeeaeeevaees L 2
9. 13vados ir reKOMENAACTIOS. . ...eivireerriiitieeieeite st e et ste e e et e e aesaesesaaeeaessaeeassaeaans 12
10, LIteratlifOS SATASAS......eeiieeiuireeeeiirieeeieittreeeenistreeeasssseeeesisseeesesssesessosesessossssessessssseeeeesensans 13

Tekstiniai priedai

1. Leidimas tirti Zemes gelmes NI 140484 1.....ccoiiiiiiiiiiiiiieeee e 15
2. Inzineriniy geologiniy tyrimy techning uZduotis..........cccveeeieiiiiiiiiiiiieeeeiie e 16
3. Projektiniy inZineriniy geologiniy tyrimy darby programa ir jos vertinimas LGT.......... 17
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Tyrimy ataskaitos santrauka

UAB ,,Geoconsulting™ atliko Panevézio rajone, Radviliskiy kaime, sklypo, kurio
kadastrinis numeris 6634/0002:71 projektinius inzinerinius geologinius tyrimus. Sklypo dalyje
planuojama statyti 60m aukS¢io rySiy boksSta, dél to tyrimai atlikti pagal III geotechninés
kategorijos reikalavimus.

Tyrimy metu 2-ose sraigtiniy budu 18grezti greziniai, su gruntotraukiu paimti 9 grunto
meéginiai ir Salia atliktas geotechninis zondavimas (CPT — TE1). Sklypo geologing sandara iki
17,0m gylio sudaro: augalinis sluoksnis (pdIV), virSutinio Pleistoceno Baltijos posvités krastiniai
glacialiniai dariniai (gtllIbl), virSutinio Pleistoceno Baltijos posvités fliuviokeimy nuogulos
(fkIIIbl), wvirSutinio Pleistoceno Baltijos posvités glacialinés nuogulos (gllIbl), virSutinio
Pleistoceno Griidos posvités limnoglacialinés nuogulos (Iglllgr) ir virSutinio Pleistoceno Griidos
posvités glacialinés nuogulos (glllgr). Tyrimy sklype gruntinis vandeningasis horizontas sligsojo
0,9 — 1,Im gylyje nuo Zemés pavirSiaus. Atlikus lauko ir laboratoriniy tyrimy medziagos
interpretacijg, iSskirta 16 inzineriniy geologiniy sluoksniy (IGS), kuriy pagrindiniy savybiy
budingosios vertés pateiktos 1 lenteléje.

1 lentelé. Sluoksniy pagrindiniy savybiy buidingosios vertés.

I1GS Nr. G‘;;g? Stratigrafinis paga’g;tiﬁ_ﬁ . . MPa | 7. k/m* | §,° | ¢, | ¢ kPa |, kPa ;f*';c; E, MPa
1 Hu pd IV Hu 0.69 Negali blti naudojamas pamaty pagrindui
¢ cl gt 11l bl sasicl 1.83 - - - R - - 17.0
3 siSa 3.82 20.6 39.7* - 2.5* - - 11.0
4 Sa siSa 6.73 - - 34.0 - - - 29.5
5 siSa 17.67 - - 39.5 - - - 57.5
6 Si &Ml Si 3.49 - - - - - - 16.6
7 Si 10.83 - - - - - - 51.7
] Sa MSa 26.79 - - 42.1 - - - 79.1
9 Gr saGrFG 28.03 - - 42.4 - - - 81.3
10 saGrFG 4.58 - - 46.3 - - - 131.6
" clsi g1l bl saCIL-SiL 17.75 219 40.9* - 57.6* 95.2* | 26.5* 114.5
12 saCIL-SiL 40.54 21.9 34.9%* - 66.8%* | 94.7* | 24.5% 229.2
13 Cl ClL 9.39 21.6 - - - - - 61.8
14 s lg il gr saSiL 17.06 - - - - - - 81.7
15 saSiL 53.65 21.8 - - - - - 236.7
16 cl glllgr saClL 36.33 22.3 - - - - - 210.7
Pastabos: Bldingosios vertés apskaiCiuotos 95% pasitikéjimo lygmeniu

* - pateiktas lboratoriniy tyrimy rezultatas

** - pateiktas laboratoriniy tyrimy rezultaty aritmetinis vidurkis

+7- pateikta verté prie 6=0.8MP3

2" - verte paskaiiuota pagal statinio zondavimo rezultatus [5;8]

2 lentelé.Statybos sklypo inZineriniy geologiniy salygy sudétingumas pagal [1]

1. Geomorfologinés paprastos vidutinés sudétingos
Reljefo genetiniy tipy skaicius 1-2 34 =4
Technogeniniai reljefo pokyciai néra nedideli pokyéiai labai pakeistas reljefas
Zemés paviriiaus nuolydziai,” <10 10-25 =25
Erozings, termokarstinés,
sufozinés ir kitos neigiamos néra yra nedaug ir mazy yra daug ir dideliy
reljefo formos
3$T$1;11L1:L:1c$$t;v|q Slaity ir =100 100-50 <50

2. Geologinés paprastos vidutinés sudétingos

Podirvio sluoksnio (jzemio)
genezé

ikikvarterinés uolienos,
pagrindiné morena,
fliuvioglacialiniai, senojo
aliuvio, vagos aliuvio dariniai

hipergeniné morena,
limnoglacialiniai, juriniai,
coliniai, aliuviniai dariniai

sukarstéje ikikvarterinés uolienos,
krastiniai dariniai, senvagiy aliuvio,
biogenings ir technogeninés nuogulos

IZemio gruntai

Zvyras, smélis, moreninis molis
ir dulkis (jy atmainos), uoliena

molis, juostinis molis, aliuvinis
molis ir dulkis, jdiléjusi uoliena

dumblas, sapropelis, durpés,
dribsmélis, technogeniniai dariniai

Skirtingy litologiniy tipy
sluoksniy skaiéius

<3

35

=5

Tkikvarteriniy sluoksniy uolienos

néra

gali bati

yra sukarst&jusiy ar sudiiléjusiy
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Salygiskai silpni sluoksniai

neéra

sligso virsutingje pjuvio dalyje
ir nedidelio storio

sliigso giliau ir didelio storio

Supiltinés, suplautinés ar
perkastos storymes

néra

planingai suformuotos,
sutankintos ar sutankéjusios

betvarkés, nesutankintos ar
nesutankéjusios

Sluoksniuotumo pobiidis

horizontaliis ir subhorizontaliis
istisiniai sluoksniai

jkypi nevientisi sluoksniai ir
lesiai

sudeétingos konfigiiracijos sluoksniai,
lgsiai, lustai

Palaidotos paleoreljefo formos néra oali biiti yra palaidoty paleojréziy
3. Hidrogeologinés paprastos vidutinés sudétingos

Grt}ntinio vandens sliigsojimo -3 23 -

ovlis, m i

Galima poZeminio vandens lygio <05 0.5-1 -

kitimo amplitudé, m

Vandeningojo sluoksnio
igplitimas

vienodas, i5tisinis

diskretus, nevienodo storio

komplikuotas, sudétingas

Duomenys apie poZzeminio
vandens korozinj agresyvuma

vanduo neagresyvus

nustatytas silpnas agresyvumas

vanduo agresyvus

DrenaZzo jrenginiai ar vandens néra yra  veikiantys,  hidraulikai | neaiku arba yra netvarkingi ar
turintys vamzdynai iSbandyti neveikia
Sluoksnio vandens laidumas vandenspara nedidelis didelis ar labai nevienodas

Spiidinio vandeningojo sluoksnio
sliigsojimo gylis ir hidrostatinis
spudis

spidinio sluoksnio néra

gylis per 20 m, pjezometrinis
lygis giliau nei 2 m nuo Zemeés
pavirdiaus

gylis mazesnis nei 20 m, pjezometrinis
lygis mazesniame nei 2 m gylyje

Gruntinio vandens saveika su
paviriiniais vandenimis

saveikos néra

saveika silpna

yra hidrauline saveika

Pozeminio vandens iskrovos

zona, $altiniai, versmés S gretimoje vietovéje pa¢iame sklype
4. Geodinamineés paprastos vidutinés sudétingos

Seismingumas pagal EMS 98 iki 3 baly iki 6 baluy daugiau kaip 6 balai
Karstinio proceso apraiikos ir . .

e néra néra yra
reifkiniai
Nuo_s Ilauzos,vklllos Slaity néra stabilizuotos aktyvios
stabilumo pazeidos
Kiti geodinaminiai procesai ir . - . -

i geod p neéra lokaliis intensyviis
reifkiniai
Statiniy deformacijos néra gretimoje vietovéje paciame sklype

Pastaba: paryskinta ta lentelés grafa, kuri tiksliausiai apibiidina sklypo salygas.

1. [VADAS

AiSkinamasis rastas

UAB ,,Geoconsulting™ atliko Panevézio rajone, Radviliskiy kaime, sklypo, kurio
kadastrinis numeris 6634/0002:71 projektinius inzinerinius geologinius tyrimus. Sklypo dalyje
planuojama statyti 60m auks$¢io rySiy bokstg, dél to tyrimai atlikti pagal I1II geotechninés
kategorijos reikalavimus.

Tyrimy tikslas — gauti objektyvia informacija apie geologing sklypo, kuriame yra
projektuojamas statinys, sandarg, sudaryti pagrindy skai¢iavimo schemas, iSskiriant inzinerinius
geologinius sluoksnius (IGS) ir nustatyti jy biidingasias vertes.

Lauko darbai atlikti §. m. kovo mén. 31 ir balandZio mén. 01 dienomis.
Darby vykdytojai:
® InZ. hidrogeologas Vaidas Pili¢iauskas — lauko darbai;

® Grezimo meistras Sigitas Linkis — lauko darbai,

® [nZ. geologas Tomas Skara — tyrimy medziagos interpretacija ir ataskaitos ruoSimas;

® inz. geologe Toma Dagyté — grunty fiziniy savybiy laboratoriniai tyrimai;

® Klaipédos universiteto juros tyrimy institutas — grunty fiziniy ir mechaniniy savybiy
laboratoriniai tyrimai;

® UAB ,,Grota* analitiné laboratorija — gruntinio vandens laboratoriniai tyrimai.

Teritorijos inzinerinés geologinés salygos tirtos 2-ose vietose (2 grafinis priedas), kur
sraigtiniy biidu $alia iSgrezti greziniai, su gruntotraukiu buvo paimti 9 grunto meéginiai ir Salia
atliktas geotechninis zondavimas (CPT-TE1). I§ tyrimy vietos Nr. 2 buvo paimtas 1 gruntinio
vandens meéginys. Buvo nustatyta vandens cheminé sudétis ir jvertintas jo agresyvumas betono

konstrukcijoms.
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Darby apraSymas ir metodika pateikta 2 skyriuje.
2. DARBU METODIKA
Bandvmas kitginiu penetrometru (CPT, TE1)

Bandymams naudota prickaba su sumontuota Geomil zondavimo sistema. Prickaba su
jranga prie§ bandyma jgreziamais grunto ankeriais tvirtinama prie zemés pavirSiaus. CPT zondas
] gruntg spaudziamas ,,atskiro” (,,stand alone™) tipo penetrometru Fox-200 (spaudimo jéga
200kN, traukimo jéga 260kN, darbiné eiga 1350mm, spaudimo greitis CPT bandymo metu 20 +
5 mm/s)

CPT bandymo metu tiesiogiai matuojami ir 1cm ilgio intervalais kompiuteryje fiksuojami
parametrai: kiiginis stipris, Soninés trinties stipris, zondo polinkio kampas, spaudimo greitis ir
zondavimo ilgis. Matavimams naudojama ,,Geomil* sistema, sudaryta i8:

a) CPT ,,substraction”tipo zondo S10CFIIP.S19472 (kiigio pagrindo plotas 10 ¢cm?, kiigio
kampas 60°, kiigio skersmuo 35,7 mm, 3oninés trinties movos plotas 150 c¢m? maksimali
apkrova kiigiui 100kN, maksimali apkrova Soninei trin¢iai 15kN, maksimali apkrova vandens
poriniam slégiui 20bar, leistina visy davikliy perkrova 150%), kurio metrologiné patikra pateikta
5 tekstiniaime priede;

b) zondavimo Stangy (skersmuo 32mm, ilgis 1m);

¢) duomeny registratoriaus (gylmatis, duomeny interfeisas GMES00, zondavimo kabelis
30 m, lauko kompiuteris Panasonic CF-19);

d) programinés jrangos (CPTest).

Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476-1 reikalavimus [4].

Pirminé grunty klasifikacija ir bandiniy paémimo principai

Greziniai grezti Salia CPT tyrimy viety. Darbai vykdyti VTX 800 staklémis, sraigtiniu
bludu su 90mm S$nekais. Greziniy kernas tyrimy vietoje vizualiai apzitirétas ir atlikta pirminé
grunto atpazintis pagal ISO 14688-1 nurodymus [5]. Po to Salia gr¢ziamas 116mm gre¢zinys su
86mm skersmens intervalinio gruntotraukio panaudojimu. ISkeltas grunto kernas iskart
izoliuojamas nuo atmosferos poveikio, patalpintas j saugyklas ir transportuojamas ;| UAB
»Geoconsulting™ grunty saugykla. Viso buvo paimti 9 bandiniai (6 grunto monolitai ir 3
suardytos sandaros bandiniai).

Pozeminio vandens méginys aplinkos cheminio agresyvumo klasés nustatymui paimtas
tyrimy taske Nr.2. Po grezimo darby grezskyléje buvo jrengta laikina filtriné kolona,
panardinamu siurbliuku atliktas trumpalaikis iSpumpavimas iki pH verciy stabilizavimosi,
meéginiai supilti j spec. laboratoring tara.

Laboratoriniai tyrimai

Grunto bandiniy laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,,Geoconsulting® ir Klaipédos
universiteto jiiros tyrimy instituto laboratorijose. Vandens méginio makrokomponentiné sudétis ir
agresyvumas betono konstrukcijoms nustatytas UAB ,,Grota™ analitin¢je laboratorijoje. Lauko ir
laboratoriniy darby apimtys pateiktos 3 lenteléje.

Laboratoriniy tyrimy rezultatai pateikti 7 tekstiniame priede.

Grunto bandiniai 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ir 2/4 priskiriami 1 klasei (monolitai). Grunto
méginiai 2/1; 2/2 ir 2/3 priskiriami 2 klasei. Dalis pirmos klasés bandiniy buvo iSsiysta |
Klaipédos universiteto jiiros tyrimy instituto laboratorija, kur buvo atlikti vienaaSio gniuzdymo,
tiesioginio kirpimo ir pakopomis apkraunamo grunto bandymai.

3. lentelé. Suvestinés lauko ir laboratoriniy darby apimtys.

Eil. Nr. Darby pavadinimas mato vnt. ‘ Kiekis | Pastabos/Standartai

Lauko tyrimai

Gregzinio grgzimas vnt./m 2/34,0

2 Geotechninis zondavimas CPT TEI

) vnt./m 2/24.4
tipas
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3 1-o0s klasés bandinio paémimas vat. 6
4 2-0s klasés bandinio paémimas vnt. 3
5 3-0s klasés bandinio paémimas vnt. -
7 Pozeminio vandens bandinio

.. vnt. 1
paémimas

Laboratoriniai tyrimai

1 Granuliometriné sudétis vnt. 9 (LST CEN ISO/TS 17892-4:2017
2 Pralaidumo vandeniui vnt. 3 LST CEN ISO/TS 17892-11:2005
3 Gamtinio drégnio vnt. 9 LST CEN ISO/TS 17892-1:2015
4 Grunto tankio vnt. 7 LST CEN ISO/TS 17892-2:2015
5 Takumo ir plastingumo riby vnt, 6 LST CEN ISO/TS 17892-12:2018
6 Grunto daleliy tankio vnt, 9 LST CEN ISO/TS 17892-3:2015
7 Tiesioginio kirpimo bandymas vnt. 4 LST CEN ISO/TS 17892-10:2018
8 :ﬁ:ﬁlﬁiﬁ f*l;i":gy‘;:lz’;aaﬁio vat. 2 |LST CEN ISO/TS 17892-7:2018
9 Pakopomis apkraunamo grunto vnt. ) LST CEN ISO/TS 17892-5:2018

bandymas odometru

Tyvrimy rezultaty interpretacija ir ataskaitos paruosimas

Tyrimy ataskaita parengta vadovaujantis norminiy dokumenty [1, 5] reikalavimais bei
viesai skelbty publikacijy [6, 7, 8] rekomendacijomis. Naudota programiné jranga GME CPTask
v1.20, Cpet-it v.1.6.0.43, Microsoft Office (Word, Exel), Autocad2011LT.

Kaip minéta jvade, vienas pagrindiniy projektiniy IG tyrimy tiksly yra sudaryti
projektuojamo statinio pagrindo geomechaninj modelj. Tuo tikslu iSskiriami ir kiekybiskai
aprasomi inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS). Jy iSskyrimas, be geologiniy pozymiy
visumos, dar pagristas sudéties, fizineés buklés ir savybiy vienodumu. Taigi, geomechaninio
modelio kiirima galima suskirstyti j tris etapus:

I-as. Geologinis modelis. Gruntai suskirstomi } atskirus stratigrafinius vienetus pagal
kilme ir kitus geologinius poZymius (pvz.: dirbtinis gruntas, fliuvioglacialinés nuosédos,
glacialinés nuosédos ir t.t.);

Il-as. Geologinio modelio kiekybinis aprasSymas fizinés biiklés parametrais. Etapo
pradzioje stratigrafiniai vienetai skirstomi ] inZinerinius geologinius sluoksnius remiantis
sudéties ir fizines biiklés vienodumu. Sioje stadijoje apibendrinami pirminés grunty atpazinties ir
laboratorijos klasifikaciniy bandymy rezultatai (pagal LST EN ISO 14688-2:2017). Atlikus Siuos
veiksmus, kiekvienam IGS priskiriama imtis klasifikaciniy parametry, tokiy kaip gamtinis tankis,
drégnis, Aterbergo ribos, plastiSkumo, takumo ir konsistencijos rodikliai. Atsizvelgiant 1 gautus
rezultatus, kai kurie gruntai sujungiami j grupes. Atlikus Siuos veiksmus, gaunamas pirminis
geotechninis modelis, kuriame IGS apraSomi kiekybiskai.

III-cias etapas. Pirminio geotechninio modelio papildymas grunty mechaniniy parametry
vertémis. | sukurta modelj jtraukiamos tiesiogiai iSmatuotos geotechniniy (qc) ir laboratoriniy
bandymy vertés kartu su apraSomosios statistikos elementais. Esant nepakankamam laboratoriniy
bandymy imties kiekiui, grunty savybiy vertes rekomenduojama apskaiciuoti i§ geotechniniy
bandymy rezultaty pagal empirines priklausomybes [5;8].

IS CPT bandymy rezultaty, naudojant LST EN 1997-2 dokumente [5] nurodytuose
literattiriniuose Saltiniuose ir jy atnaujintose redakcijose [6, 7] bei rekomendacijose [8] apraSytas
koreliacines priklausomybes, apskaic¢iuoti Sie IG sluoksniy geotechniniai parametrai:

Rupiy grunty (Zvyro ir smélio ) savitojo sunkio y nustatymas. Parametro skaiCiuojamoji
verté pateikta pagal laboratoriniy tyrimy metu gautus gamtinio tankio rezultatus.

Efektyviosios vidinés trinties kampas @’ (skai¢iuojama zvyro ir smelio gruntams):

¢'=23+13.51g(qo), [5]
Deformacijy modulis E, skai¢iuojamas pagal Sias priklausomybes [8]:
UAB "Geoconsulting” tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. It 6
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Piltiniam netankintam ir organiniam gruntui Eo = Qe

Labai puriam sméliui ir Zvyrui E,=1,5q

Puriam sméliui ir Zvyrui E,=3,0q

Vidutinio tankumo ir tankiam smeliui E,=78¢"":

Moreniniams smulkiesiems gruntams (smélingam molingam dulkiui arba smélingam dulkingam
moliui):

kai q. < 2,5MPa, E, = 10,0 q;
kai q. > 2,5MPa, E,=12,0q;"
Nemoreniniams dulkingam moliui, smélingam dulkingam moliui E,=7,0q.
Moreniniam molingam arba dulkingam sméliui (plastingam gruntui)
ir nemoreniniam dulkiui E,=5,0q.
Moliui be priemaisy (Cl) E,=8.,2 q.-3,1;

Pastaba: formulése naudojama minimali kiiginio stiprio biidingoji verté q imn.

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPA

Ankstesniy sklvpe atlikty tvrimy apzvalga

Informacijos apie projektuojamo statinio sklype anksciau atliktus inZinerinius geologinius
tyrimus neéra.

Geologiné sandara apraSyta pagal pozeminio vandens gavybos grezinj (26000), kuris
nutolgs apie 820m j vakarus nuo dabartinio tyrimy sklypo. Siame grezinyje geologiné sandara
aprasyta iki S6m gylio.

Po augaliniu sluoksniu sligso virSutinio Pleistoceno Baltijos posvités glacialinés
nuogulos (gllIIbl), sudarytos i§ priemolio moreninio, rudo, su zvirgzdu ir gargzdu. Jo padas yra
30,0m gylyje.

Iki 44,0m gylio sligso virSutinio Devono Tatulos svitos (D3t) uolienos. Jas sudaro pilkas
dolomitas, kietas, su mergelio tarpsluoksniais.

Giliau sliigsancios virSutinio Devono uolienos $ioje ataskaitoje neapraSomos.

Pagal poZeminio vandens gavybos grezinio Nr. 26000 duomenis, pirmas vandeningas
sluoksnis yra 44 - 52m gylyje nuo Zemés pavirsiaus, Suosos — Kupiskio svitos uolienose.

Gamtinés salygos

Projektuojamo statinio sklypas yra PanevéZzio rajone, Radviliskiy kaimo rytingje dalyje,
sklype, kurio kadastrinis numeris 6634/0002:71. Geomorfologiniu pozilriu tyrinéta teritorija
priklauso Pabaltijo Zemumy geomorfologinéje srityje esan¢iam Nevézio lygumos rajono
Lanc¢itunavos gubriuotos morenines lygumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auk$c¢iai tyrimy
vietose siekia 52,1 — 52,2m.

Tyrimy plotas yra viename reljefo genetiniame tipe. Jame technogeniniy reljefo pokyciy
néra. Tyrimy sklype Zemés pavirSiaus nuolydis <10°. Eroziniy, termokarstiniy, sufoziniy ir Kity
neigiamy reljefo formy néra. Atstumas iki nepastoviy $laity ir eroduojamy kranty >100m.

Klimatas (pagal LHMT duomenis). Sklypas yra vidutiniy platumy klimato zonoje ir
priklauso Atlanto kontinentinés misky srities pietvakarinio posri¢io Vidurio zemumos rajono
Miisos - NevéZio parajoniui. Vidutiné metiné oro temperatira 6,5 — 7,0°C. Absoliutinis
temperatiiros minimumas -33,6°C, maksimumas 35,7°C. Vidutinis metinis krituliy kiekis yra apie
560-700mm. Laikotarpio su sniego danga trukmé yra apie 75-90 dieny. Saulés spindéjimo
trukme 1750 — 1850 val. Svarbiausi procesai, sglygojantys klimato ypatumus yra adiabatinis oro
masiy leidimasis nuo gretimy aukStumy ir dirvozemio perdrékimas dél blogo vandens
nutekéjimo ploksciu pavirSiumi.

Norminis sezoninio jSalo gylis molingam gruntui 1,5 m, smélingam — 1,2 m.
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4. GEOLOGINE SANDARA

Projektuojamo statinio sklypo geologing sandara iki 17,0m gylio sudaro: augalinis
sluoksnis (pdIV), virSutinio Pleistoceno Baltijos posvités krastiniai glacialiniai dariniai (gtIlIbl),
virSutinio Pleistoceno Baltijos posvités fliuviokeimy nuogulos (fkIIIbl), virSutinio Pleistoceno
Baltijos posvités glacialinés nuogulos (glIlIbl), virSutinio Pleistoceno Grados posvités
limnoglacialinés nuogulos (Iglllgr) ir virSutinio Pleistoceno Griudos posvités glacialinés
nuogulos (glllgr).

Augalini sluoksnj (pdlV) sudaro dirvozemis (Hu), tamsiai pilkas. Kompleksas i$skirtas
abiejuose tyrimy taskuose. Jo storis siekia 0,2m.

Virsutinio Pleistoceno Baltijos posvités kraStinius glacialinius darinius (gtllibl) sudaro
smélingas dulkingas molis moreninis (sasiCl), rudas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5%. Kompleksas
i8skirtas abiejuose tyrimy vietoje Nr. 1. Jo storis siekia 1,2m.

Virsutinio Pleistoceno Baltijos posvités fliuviokeimines nuogulas (fkllIbl) sudaro:

o dulkingas smélis (siSa), rudas ir pilkas, vietomis molingas, vandeningas;

e dulkis (Si), rudas, Sviesiai pilkas ir pilkas, vietomis molingas, prisotintas vandeniu;

e vidutinio rupumo smélis (MSa), pilkas, vandeningas, vietomis zvyringas;

e mazai molingas — dulkingas pakopinés sanklodos smélingas zvyras (saGrFG), pilkas,
vandeningas, vietomis su didesne molio/dulkio priemaisa.
Kompleksas i$skirtas abiejuose tyrimy taskuose. Jo storis siekia 2,1 —4,2m.

Virsutinio Pleistoceno Baltijos posvités glacialines nuogulas (gIIIbl) sudaro smélingas
mazo plastiSkumo molis ir dulkis moreninis (saCIL - SiL), rudas ir pilkai rudas, su zvirgzdu ir
gargzdu 1ki 5% bei vietomis su zvyro lgSiais. Kompleksas 13skirtas abiejuose tyrimy taSkuose. Jo
storis siekia 5,1 — 7,6m.

Virsutinio Pleistoceno Grudos posvites l[imnoglacialines nuogulas (Iglller) sudaro:

e mazo plastiskumo molis (CIL), pilkas;

o smélingas mazo plastiSkomo dulkis (saSiL), pilkas, vietomis su dulkingo smélio l¢Siais,
prisotintas vandeniu.

Kompleksas isskirtas tyrimy vietoje nr. 1. Jo storis siekia 2,2m.

Virsutinio Pleistoceno Griidos posvités glacialines nuogulas (glllgr) sudaro smélingas
mazo plastiskumo molis (saCIL), rudas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5% bei vietomis su zvyro
lgsiais. Kompleksas i$skirtas abiejuose tyrimy taskuose. Jo padas nepasiektas. IStirtas storis
siekia 5,0 — 6,2m.

Apibendrinus tyrimy rezultatus galima teigti, kad podirvio sluoksnj sudaro
fliuviokeiminés, limnoglacialinés ir glacialinés nuogulos. [Zemio gruntas (po augaliniu
sluoksniu) — smé¢lingas dulkingas molis ir dulkis. Tyrimy teritorijoje iSskirti 8 litologiniai grunto
tipai. Sglygiskai silpni sluoksniai (augalinis sluoksnis ir purus dulkingas smélis) sligso zemés
pavir$iuje iki 0,2 — 1,5m gylio nuo zemés pavirSiaus. Pjiivyje paplite subhorizontalts, jKypi ir
sudétingos konfigtiracijos grunto Ig¢Siai ir sluoksniai. Palaidoto paleoreljefo formy ir
ikikvarteriniy uolieny neaptikta.

5. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas sliigsojo 0,9 — 1,0m gylyje nuo Zemés
pavir$iaus (51,2m abs a.). Pozeminis vanduo susikaupgs fliuviokeiminiuose rupiuose gruntuos
(smélyje ir zvyre) bei molingoje storyméje sporadiskai paplitusivose smélio/Zvyro lgSiuose.
Gruntinio vandens lygis gali kisti nuo 0,5m iki 1,0m nuo iSmatuoto lygio lauko darby metu.
ISkritus gausiems krituliams ar pavasario polaidzio metu, augaliniame sluoksnyje gali susidaryti
laikinas gruntinio vandens horizontas, kuris sausuoju metu i8dzius. Taip pat pavirSiaus
pazemejimuose po gausaus lietaus gali kauptis krituliy vanduo. Gruntinj vandenj drenuoja
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mazdaug uz 400m | pietus nuo tyrimy sklypo esantis kanalizuotas Griauzupio upelis. PoZeminio
vandens iSkrovos zony (Saltiniy, versmiy) tyrimy sklype néra.

Statybos metu giliose i8kasose ar greziniuose kaupsis gruntinis ir krituliy vanduo.

Tyrimy metu i§ tyrimy vietos Nr. 2 buvo paimtas gruntinio vandens méginys. Pagal
gautus cheminés analizés rezultatus (6.19 ir 6.20 tekstinis priedas) buvo jvertintas gruntinio
vandens agresyvumas betonui pagal STR 2.05.05:2005 [10] pateiktg metodika.

4 lentelé. Cheminio vandens agresyvumo betonui jvertinimas

- Gruntinio vandens Gruntinio vandens
Chemine¢ ) . .
. Nustatyta verte agresyvumo betonui agresyvumo betonui
charakteristika ot ) .
ribiné verte, mg/I klasé
SO3~, mg/l 103,6 >200 -
H 7,00 <6,5 -
Agresyvusis CO,,
mgO2/1 < = 15 )
NH , mg/l <0,02 >15 -
Mg?', mg/l 29,95 > 300 -

Atlikus laboratorinius tyrimus nustatyta, kad gruntinio vandens chemingés charakteristikos
nevir$ija gruntinio vandens agresyvumo betonui ribiniy verc¢iy. Gruntinis vanduo neagresyvus
betono konstrukcijoms.

6. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAT SLUOKSNIAI

Atlikus tyrimy medziagos analizg, iSskirta 16 inzineriniy geologiniy sluoksniy (IGS),
kuriy apraSymai pateikti 5 lentel¢je.
5 lentelé. IGS geologinis aprasymas.

IGS Nr Sluoksnio geologinis aprasymas (pagal LST EN ISO 14688-1) ir klasifikavimas (pagal
" | LST EN ISO 14688-2)

GS 1 Augalinis sluoksnis: dirvozemis (Hu), tamsiai pilkas Sluoksnis iSskirtas abiejuose
tyrimy taskuose. Jo storis siekia 0,2m

IGS 2 Smelingas dulkingas molis moreninis (sasiCl), rudas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5%,
vidutinio stiprumo. Sluoksnis iSskirtas tyrimy vietoje Nr. 1. Jo storis siekia 1,2m
Dulkingas smélis (siSa), pilkas, vandeningas, purus. Sluoksnis i$skirtas tyrimy vietoje

IGS 3 o
Nr. 2. Jo storis siekia 0,4m

IGS 4 Dulkingas smélis (siSa), rudas ir pilkas, vandeningas, vietomis molingas, vidutinio
tankumo. Sluoksnis iSskirtas abiejuose tyrimy taskuose. Jo storis siekia 0,5 — 0,6m
Dulkingas smélis (siSa), pilkas, vandeningas, tankus. Sluoksnis iSskirtas tyrimy vietoje

IGS 5 o
Nr. 2. Jo storis siekia 0,4m
Dulkis (Si), rudas ir pilkas, drégnas — prisotintas vandeniu, stiprus. Sluoksnis isskirtas

IGS 6 : . e
tyrimy vietoje Nr. 2. Jo storis siekia 0,9m

1GS 7 Dulkis (Si), rudas ir Sviesiai pilkas, vietomis molingas, prisotintas vandeniu, labai
stiprus. Sluoksnis i$skirtas abiejuose tyrimy ta§kuose. Jo storis siekia 0,2 — 0,3m

IGS 8 Vidutinio rupumo smélis (MSa), pilkas, vandeningas, vietomis zvyringas, labai tankus.
Sluoksnis i$skirtas tyrimy vietoje Nr. 1. Jo storis siekia 1,2m

IGS 9 Mazai molingas-dulkingas pakopinés sanklodos smélingas zvyras (saGrFG), pilkas,
vandeningas, labai tankus. Sluoksnis i$skirtas tyrimy vietoje Nr. 2. Jo storis siekia 0,8m
Mazai molingas-dulkingas pakopinés sanklodos smélingas zvyras (saGrFG), pilkas,

IGS 10 | vandeningas, vietomis su didesne molio/dulkio priemaiSa, labai tankus. Sluoksnis
1§skirtas tyrimy vietoje Nr. 2. Jo storis siekia 1,0m
Smelingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis moreninis (saCIL-SiL), pilkai rudas, su

IGS 11 | zvirgzdu ir gargzdu iki 5%, labai stiprus. Sluoksnis i$skirtas tyrimy vietoje Nr. 1. Jo
storis siekia 0,5m
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Smeélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis moreninis (saCIL-SiL), rudas ir pilkai

IGS 12 | rudas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5%, labai stiprus. Sluoksnis i$skirtas abiejuose tyrimy
taskuose, jvairiame gylyje. Jo storis kinta nuo 2,1m iki 7,6m
Mazo plastiSkumo molis (CIL), pilkas, labai stiprus. Sluoksnis isskirtas tyrimy vietoje
IGS 13 o
Nr. 1. Jo storis siekia 0,6m
1GS 14 Smelingas mazo plastiSkumo dulkis (saSiL), pilkas, prisotintas vandeniu, labai stiprus.
Sluoksnis i$skirtas tyrimy vietoje Nr. 1. Jo storis siekia 0,5m
Smélingas mazo plastiSkumo dulkis (saSiL), pilkas, prisotintas vandeniu, su dulkingo
IGS 15 | smélio lgsiais, labai stiprus. Sluoksnis iSskirtas tyrimy vietoje Nr. 1. Jo storis siekia
I,Im
Smelingas mazo plastiSkumo molis moreninis (saCIL), rudas, su zvirgzdu ir gargzdu iki
IGS 16 | 5% bei vietomis su zvyro leSiais, labai stiprus. Sluoksnis iskirtas abiejuose tyrimy

taSkuose. Jo padas nepaseiktas. IStirtas sluoksnio storis siekia 5,0 — 6,2m
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7. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

[8skirty inZineriniy geologiniy sluoksniy (IGS) geotechninio zondavimo vertés, pagrindiniai statistiniai rodikliai ir fizikiniy bei mechaniniy savybiy
suvestinés vertés pateiktos 6 lenteléje.

6 lentelé. Grunty geotechninio zondavimo verciy, pagrindiniy statistiniy rodikliy, fizikiniy ir mechaniniy savybiy verciy suvestiné lentelé.

= 2c . i 2
L(l;rs. % ‘%% éé . a | » - q;;-;, kN.I;"mz MgF:;m’ M:',m’ W % | Wy % | Wy % | L, % vnllid. vni:d. ﬂl:jd Vo ® [¥7° |G kPa | c, kP El'f:1elic>ar El\ﬁ‘Pa

5| & 3
1 Hu | pdiv Hu 0.69 27 | 0.37 | 0.57 Negali bOti naudojamas pamaty pagrindui
2 | C |gtimbl| sasicl | 1.83 | 121|086 | 1.70 | - - - - - - - - - - - - - - - 17.0
3 siSa 3.82 | 41 | 0.59 | 3.66 | 20.6 | 2.10* | 2.67% | 15.9% [ 17.3* | - - - | 047%[0.33%|39.7%| - | 25% - - 11.0
4 | sa siSa 673 | 112 | 1.35 | 652 | - - . . N - - - - 4.0 | - - - 29.5
5 siSa 17.67 41 | 3.78 | 16.67 - - 2.667 | 19.1 18.2 - - - - 0.42 - 39.5 - - - 57.5
6 si | &bl Si 3.49 91 | 1.05 | 3.31 . . - - - - - - - - - - - - - 16.6
7 5i 10.83 | 52 [2.18 [10.33] - - - - - - - - - - - - - - - 51.7
8 | sa MSa | 26.79 | 81 | 3.64 [26.11| - - - - - - - - - - - | 421 - - - 79.1
9 | o saGrFG | 28.03 | 81 | 4.74 | 27.16 | - - | 2.66% | 107 | - - - - - 89| - | 424 - - - 81.3
10 saGrFG | 54.58 | 101 | 6.38 | 53.53 | - - - - - i - - - - - 463 | - i - |131.6
" | orsi| gy [2OLSLL 17.75 | 51 |4.20 | 1677 | 21.9 | 223" | 2.69" | 8.9% | 17.1% | 127" | 44" |-0.86%| 0.31% | - |409%| - |57.6"] 952" | 265" | 1145
12 saClL-SiL | 40.54 [1123[12.19]39.94 | 21.9 [2.23** [2.60** [ 8.9** |17.0*=[12.6%* | 4.4*=| - _[0.31**| - [34.9**| - [66.8%*| 94.7% | 24.5* [229.2
13 | ClI L 939 | 51 | 240 | 883 | 21.6 | 2.20* | 2.70% | 19.9% [ 26.1* | 18.1* [ 8.0 | 0.23* [ - - - - - - - 61.8
14 | o [lemer| sSi | 17.06 | 46 | 292 | 1634 | - - - - - - - - - - - - - - - 81.7
15 saSiL | 53.65 | 81 [34.17]47.33 | 21.8 | 2.22* | 2.67* [ 19.0* | 20.5* [ 16.5* | 4.0* | 0.63* | - - - - - - - |236.7
16 | Cl [ gmegr | sacL | 36.33 [ 282 |10.15] 35.94 | 22.3 | 2.27* | 2.69* | 8.4* [ 21.9* | 11.9% [10.0%|-0.35%[ - - - - - - - |210.7

Pastabos: Bldingosios vertés apskaiCiuotos 95% pasitikéjimo lygmeniu
* - pateiktas laboratoriniy tyrimy rezultatas
** - pateiktas laboratoriniy tyrimy rezultaty aritmetinis vidurkis

" pateikta verté prie 6=0.8MPa

2" . yerté paskaiCiuota pagal statinio zondavimo rezultatus [5;8]
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8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI
I$ Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant
ir eksploatuojant statinius teritorijoje, reikia paminéti gana auksta gruntinio vandens lygj.

Pagal karsto sufozijos pavojinguma, teritorija priskiriama nepavojingai.
9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Tyrimy sklypas yra Panevézio rajone, RadviliSkiy kaimo rytin¢je dalyje, sklype, kurio
kadastrinis numeris 6634/0002:71. Geomorfologiniu pozitiriu tyrinéta teritorija priklauso
Pabaltijo zemumy geomorfologinéje srityje esan¢iam Nevézio lygumos rajono Lanc¢itinavos
giibriuotos moreninés lygumos mikrorajonui.

2. Reljefo absoliutiniai auks§ciai tyrimy vietose siekia 52,1 — 52,2m.

3. IS Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
cksploatuojant teritorijoje, reikia paminéti gana aukstg gruntinio vandens lygj.

4. Pagal karsto sufozijos pavojinguma, teritorija priskiriama nepavojingai.

5. Sklypo geologing sandarg iki 17,0m gylio sudaro: augalinis sluoksnis (pdIV), virSutinio
Pleistoceno Baltijos posvités kraStiniai glacialiniai dariniai (gtllIbl), virSutinio Pleistoceno
Baltijos posvités fliuviokeimy nuogulos (fklIIIbl), virSutinio Pleistoceno Baltijos posvités

glacialinés nuogulos (gllIbl), virSutinio Pleistoceno Griidos posvités limnoglacialinés
nuogulos (Iglllgr) ir virSutinio Pleistoceno Griidos posvités glacialinés nuogulos (glllgr).

6. Tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas sliigsojo 0,9 — 1,0m gylyje nuo Zemés
pavirSiaus (51,2m abs a.).

7. Gruntinio vandens lygis gali kisti nuo 0,5m iki I,0m nuo i¥matuoto lygio lauko darby metu.

8. ISkritus gausiems krituliams ar pavasario polaidZzio metu, augaliniame sluoksnyje gali
susidaryti laikinas gruntinio vandens horizontas, kuris sausuoju metu i§dzius.

9. Gruntinj vandenj drenuoja mazdaug uz 400m j pietus nuo tyrimy sklypo esantis kanalizuotas
Griauzupio upelis.

10. Atlikus laboratorinius vandens cheminés analizés tyrimus nustatyta, kad gruntinis vanduo
neagresyvus betono konstrukcijoms.

11. Sklypo geologiniame modelyje i8skirta 16 inZineriniy geologiniy sluoksniy (IGS), kuriy
sligsojimo salygos parodytos greziniy litologiniuose stulpelivose (3 grafinis priedas) ir
inzineriniame geologiniame pjuvyje (4 grafinis priedas).

12. Apskaic¢iuotos IGS grunty fizikiniy mechaniniy savybiy budingosios vertés pateiktos
ataskaitos 7 skyriuje (4 lentelée).

13. Tyrimy sklype i8skirtus inZinerinius geologinius sluoksnius Nr. 1 ir 3 sudaro sglyginai silpni
gruntai, kurie yra netinkami projektuojamo statinio poliniy pamaty pagrindui.

14. Statybos sklypo geomorfologinés ir geodinaminés salygos yra paprastos, o geologinés ir
hidrogeologinés — sudétingos.

15. Statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés situacijos,
biitina apie tai skubiai informuoti rangovg.

Inzinierius geologas
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2020-07-01 Nr. 1404841

Vilnius

UAB ..Geoconsulting”

(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 141884781,
adresas Klaipédos m. sav.. Klaipédos m., Zolyny g. 29-1)

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudingujy iSkaseny paieska ir Zvalgyba.
vertingujy mineraly paieska ir Zvalgyba,

inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,
ekogeologinj tyrima,

ekogeologinj kartografavima,

geologinj kartografavima,

geochemini kartografavima,

inZinerinj geologinj kartografavima,

naudingyjy iskaseny istekliy kartografavima.

BiTe o (o]l | e e e S e
(pareigy pavadinimas) ANV, (paradas)
UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info(@geoconsulting.lt, www.geoconsulting. It 15



Rysiy bokstas Radviliskiy k., Panevézio r. sav.
2021m geguzés men InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

2 tekstinis priedas

TECHNINE UZDUOTIS Nr. 3

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai.
Projektuojamo statinio pavadinimas: rysiy bokstas,

Projektuojamo statinio adresas (savivaldybé, senitinija, gyvenvieté, gatvé, statinio numeris):
Panevézio raj. Radvilidkiy k. Zemés skl. kad Nr. 6634/0002:71

UzZsakovo ir/ar projektuotojo duomenys (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el. pastas):
UAB ,.Energetikos projektai®, Islandijos pl. 217-8, Kaunas, tel.: +370 615 68525, ¢l. pastas:

tomas.danielius@enpro.lt.
Statybos raSis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): 5.2. inZineriniai statiniai
Statiniy kategorijos: ypatingasis. neypatingasis, nesudétingasis.
Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tredia.

Statinio projektavimo specialiosios salygos (jei nustatytos).

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus: 60 m auksGio rysiy bokstas

Numatomi pamaty kenstrukeijy variantai: apie 0,8 — 1,0 m diametro, poliniai greztiniai pamatai,
Perduodamos j pagrindg apkrovos ir jy intensyvumas: pagal STR 2.05.21:2016 93 p-te pateikta apkrovy
derinj Al ,,+* M1 ,+* R2 gniuzdanti jéga vienam poliui ~ 1470 kN ir tempianti jéga vienam poliui — 1502
kN.

Kiti parametrai:

Statybvietés centro koordinatés (LKS-94): X=6148814 Y=510315

Statybos sklypo ribos ir riby koordinatés:

Numeris X Y

1 6148822 510309
2 6148820 510325
3 6148805 510323
4 6148807 510306

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai: Esant labai stipriems gruntams statinis zondavimas gali
biiti kei¢iamas dinaminiu zondavimu arba intervaliniu greZimu paimant pavyzdZius.

Normatyviniy dokumenty, kuriais vad T B

1. STR 1.04.02:2011 ..InZineriniai geoloy

AnkS¢iau sklype atlikti geologiniai tyri

Kiti papildomi reikalavimai: topografii
(CPT) ir iSgrezti 2 greZinius iki 17 m gyl

UZsakovas: UAB , Energetikos projektai
V., pavardé, parasas, dat

Projekto vadovas: UAB ,Energetikos p
V., pavardg, parasas, dat

UZduotj gavau: UAB ,,Geoconsulting*
V., pavardé, parasas, dat

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info(@geoconsulting.1t, www.geoconsulting. It 16



Rys$iy bokstas Radviliskiy k., Panevézio r. sav.
2021m geguzés men InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

3.1 tekstinis priedas

2021m. kovo mén

Uzsakovas: UAB , Energetikos projel
Projekto vadovas: UAB ,,Energe

2021m. kovo men. 05d.

PROJEKTINIU INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU
DARBU PROGRAMA
1.PROJEKTO PAVADINIMAS: Ry#iy bokstas Radviliskiy k., PanevéZzio 1. sav.
2. STATINIO PAVADINIMAS: rysiy bokstas
3. STATYBOS VIETA (ADRESAS): Paneveézio 1. sav., Radvilizkiy k., zemeés sklypo kadastrinis numeris
6634/0002:71
4. UZSAKOVAS: UAB ,.Energetikos projektai-
5. STATINIO KATEGORIJA: ypatingas statinys
6. STATINIO PROJEKTO ETAPAS: techninis darbo projektas
7. STATYBOS RUSIS: nauja statyba
8. GEOTECHNINE KATEGORIJA: tre¢ia

9. TYRIMU PLOTO RIBOS:
Numeris X v
1 6148822 510309
2 6148820 510325
3 6148805 510323
4 6148807 510306 ‘

10. TYRIMU TIKSLAS. I&irti projektuojamo statinio sklypo inZineiines geologines salygas, sudaryti
pagrindo geomechaninj modelj, jvertinti grunty parameti vertes ir tikrinti bet kuria ribine buikle ar ju derinj.
11. TYRIMU UZDAVINIAL
Siy tyrimy tikslui pasiekti reikalinga:
e grezimo biidu nustatyti inzineriniy geologiniu sluoksniy geometrija;
atlikti geotechnini zondavima (CPT/CPTU);
paimti grunto méginius ir atlikti ju klasifikacimus ir geotechniniug laboratorimius tyrimus;
paimti gruntinio vandens mégin ir nustatyti jo makrokomponenting sudéti;
pagal lauko ir laboratoriniy tyrimy metu gautus rezultatus parengti inZineriniy geologiniy tyrimy
ataskaita;
¢ apibendrinti geologiniu tyrimy rezultatus ir pateikti rekomendacijas.
12. TRUMPA INZINERINIO GEOLOGINIO KARTOGRAFAVIMO BEI ANKSTE SNIU TYRIMU
ARCHYVINES MEDZIAGOS IR DUOMENU ANALIZE IR VERTINIMAS.

Informacijos apie projektuojamo statinio sklype anksciaun atliktus inZinerinius geologinius tyrimus

néra.

Tyrimy sklypas priklauso Pabaltijo Zemumu geomorfologingje srityje esanciam NevéZio lygumos
rajono Lancitinavos gibriuotos moreninés lygwmnos mikrorajonui.

1997metais idgreZtas poZzeminio vandens gavybos grezinys (26000) nutoles apie 820m i vakarus nuo
dabartinio tyrimu sklypo. Geologiné sandara aprasyta iki 56m gylio. Pagal jo aprasa pateikiama geologine
sandara. Geologiniai tyrimai numatomi iki 17m gylio, dél to fioje darby programoje aprasoma kvaitero
storyme ir pirmas po kvartero nuogulomis esantis nolieny sluoksnis.

Po augaliniu sluoksniu sliigso virsutinio Pleistoceno Baltijos posvités glacialinés nuogulos (gIIIbl),
sudarytos i# priemolio moreninio, rudo, su zvirgzdu ir gargzdu. Jo padas yra 30.0m gylyje.

Iki 44.0m gylio sliigso virsutinio Devono Tatulos svitos (D3t) uolienos. Jas sudaro pilkas dolomitas,
Idietas, su mergelio tarpsluoksniais.

UAB "Geoconsulting” tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. It 17



Rys$iy bokstas Radviliskiy k., Panevézio r. sav.
2021m geguzés men InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

3.2 tekstinis priedas

Rysin bokitaz Radviliskiu k., Panevézior. sav.
2021m. kovo mén Projektiniu inZineriniu geologiniu tyrimu darbu programa
Giliau sliggancios virsutinio Devono uolienos &ioje darby programoje neaprasomos.
Pagal pozeminio vandens gavybos grezinio Nr. 26000 duomenis, pirmas vandeningas sluoksnis yra
44 - 52m gylyje nuo Zemés pavirfiaus, Suosos — Kupigkio svitos nolienose.

13. ANKSCIAU ATLIKTU TYRIMU ATASKAITU SARASAS:
Neéra

14. TYRIMU APIMTYS:

14.1. Tggrezti 2 inZineriniug geologinius greZinius iki 17,0m gylio. GreZzimo darbai atliekami Geotech 505
staklemis, greZzimo biidas kombinuotas sraighinis (skersmuo 90mm) - kolomims (skersmuo 86mm) su
apsaugine metaline kolona (skersmuo 116mm). Pasirinktuose gylio intervaluose koloninin grunfotraukin
paimti A ir B kategorijos grunto bandiniai klasifikaciniy ir geotechniniy savybiy tyrimams laboratorijoje.
Grezimas vykdomas 1 — 3m ilgio reisais.

14.2. Salia pagrindiniu greziniy atlikti 2 bandymus kiginiu penetrometru (CPT/CPTU). Pasiekus ribines
bandymo salygas (pagal LST EN ISO 22476-1), &is metodas gali bati keiciamas dinaminiu bandymu
penetrometru (DPSH A arba B tipas) arba atliekamas infervalais, kartu su grezimo darbais;

14.3. Paimti 3 A kategorijos 1 kokybés klasés grunto bandinins klasifikaciniy ir geotechniniy savybiy
tyrimams laboratorijoje.

144, Paimti 4 B kategorijos 3 kokybés klases grunto bandinius Klasifikaciniy savybiy tyrimams
laboratorijoje.

14.5. Paimti 1 pozeminio vandens mégini cheminés sudéties ir korodavimo agresyvumo jvertinimui.

14.6. Grunty laboratorijoje atlikti grunto bandiniy Klasifikacinius tyrimus:

¢ granuliometrinés sudéties nustatymas (7 vat.),

s rupaus grunto pralaidumo vandenivi nustatymas (2 vnt.),

s drégnio nustatymas (7 vnt.),

s grunto tankio nustatymas (3 vat.);

¢ takumo ir plastingumo 1iby nustatymas (5 vnt.);

s grunto daleliy tankio nustatymas (7 vnt.).

7. Grunty laboratorjoje atlikti grumto bandiniuy geotechninius bandymus:

¢ nedrenuotoji sankiba (2 vat.);

e sumine sankiba (3 vnt.);

e vidinés trinties kampas (3 vnt.),

¢ oedometninis deformaciju modulis (2 vnt.).

14.8. Vandens tyrimy laboratorijoje nustatyti vandens méginiy makrokomponentine sudéti (1 bandinys).

14.9. Pagal lauko ir laboratoriniy tyrimy rezultatus parengfi inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita, kurios 3
egz pateikiami uZzsakovui, 1 egz. pateikiamas Lietuvos geologijos tarnybai.

15. YPATINGI REIKALAVIMAIL gruntus klasifikuoti ir savybes nustatyti pagal geotechniniy ir
laboratoriniy bandymy rezultatus.

16. TYRIMU PROGRAMOS VYKDYMAS IR DUOMENU PATEIKIMAS:

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 , InZineriniai geologiniai (geotechmniniai) tyrimai“
nuostatas tyrimy ataskaitos egzempliorius atspausdintoje ir skaitmeninéje formoje pateikiamas Lietuvos
geologijos tarnybai prie AM.

17. NORMINE BAZE:

17.1. STR 1.04.02:2011 , Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*. Zin., 2012, Nr. 5-144.
17.2. LST EN ISO 14688-1. Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprasymas.

17.3.LST EN ISO 14688-1. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
Idasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

17.4. LST EN ISO 22476-1. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. [spaudimo
bandymas, naudojant elektrini ir pjezoelektrini kugj.

17.5. Eurocode 7: Geotechnical design — Part 2: Ground investigation and testing,

17.6. LST CEN ISO/TS 17892 (nuo 1 iki 12)

17.7. Projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos.

UAB "Geoconsulting” tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. It 18



2021m geguzés men

Rysiy bokstas Radviliskiy k., Panevézio r. sav.
InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

3.3 tekstinis priedas

Ry&iu bokitaz Radviliskiu k., Panevézior. sav.

2021m. kovo mén Projektiniu inZineriniu geologiniu tyrimu darbu programa

18. VYKDYTOJU SARASAS:

UAB ,,Geoconsulting” —lauko darbai. gruntu laboratoriniai tyrimai ir ataskaitos parengimas. Darbus
atliks inZ. geologas

KU Iiros tyrimy instituto Pajiirio aplinkos ir biochemijos laboratorija — grunty laboratoriniai tyrimai.
I

TTAR  Grota™ anqliting laboratorija — pozeminio vandens cheminis tyrimas. Laboratorijos vadové

Programa parengg:

PRIDED AM A:
1. Techniné iduotis (kopija, I lapas).
2. Planas su lauko darby tyrinuy vietomis (1 lapas).

UAB "Geoconsulting”

tel.: 8-612-84305, el. pastas: info(@geoconsulting.1t, www.geoconsulting. It 19



Rys$iy bokstas Radviliskiy k., Panevézio r. sav.
2021m geguzés men InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

3.4 tekstinis priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
BiudZeting jstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.:(8 5) 233 2889, 233 2482,

el. p. Igt@Igt It, http:/fwaw gt It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre, kodas 188710780

UAB ,,Geoconsulting* 2021-03 Nr. (4)-1.7-
info@geoconsulting It
I 2021-03-09 Nr. 03/09

DEL INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU PROGRAMOS VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau — Tarnyba), vadovaudamasi
Tamybos nuostaty 9.2.1.4 punktu, jvertino Jdsy imonés parengta inZineriniu geologiniy ir
geotechniniy tyrimy priskirty 111 geotechninei kategorijai darbuy programa, objektui ,,Rysiy bokstas
Radviliskiu k., Panevézio r. sav.“ (toliau — Tyrimuy programa).

Nustatyta, kad Tyrimy programa parengta atsizvelgiant j statybos techninio reglamento STR
1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai* nuostatas.

Direktorius

UAB "Geoconsulting” tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. It 20



Rysiy bokstas Radviliskiy k., Panevézio r. sav.
2021m geguzés men InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

4 tekstinis priedas

Tyrimy ta$ky koordinaciy ir altitudZiy Ziniarastis

Tyrimy ta$kas ir Koordinatés (LKS’94) Altitudé, m
jo numeris X Y 7
1 6148817 510313 52,2
2 6148811 510313 52,1

Koordinaciy sistema — valstybiné (LKS’94).
Auks¢iy sistema - LASO7.

UAB "Geoconsulting” tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. It 21



2021m geguzés men

Rysiy bokstas Radviliskiy k., Panevézio r. sav.
InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

rert_ral 001 w3

calibration certificate
AS10CFIIP.S19472 / 001

5.1 tekstinis priedas

GEDITII'.

equipment

Worlds first manufacturer
of CPT equipment

Cone number ASI0CFIIP.519472 Client UAB Geoconsulting
Kind of cone Subtraction Zolynu g. 28-1
Calibration date 06-Jan-2021 92325 Klaipada
Lithuania
i Channel 1 Cone resistance (q,) Channel 2 Local sleeve friction (f,) | Channel 3 Pore pressure {u)
' a2 Q/A, f=F /A %
| Range 0... 100 kN Range 0...100 kN Range 0... 20 bar |
A, 1000 mm? A, 15000 mm? |
| Zeroload reading 178 mV Zero load reading 191 mV ! Zero load reading 221 mVY
a-factor 0.8 b-factor 0 i
Offset 80 mm |
Q, Load Eqv. g, Output F, Load Equ. f, Output Pressure Eqv.u Output |
(kN) {MPa) (mV) {kN) (MPa) (mV) (bar) {MPa) [mv)
o 0 0 0 0.000 0 | 0 0.0 0
10 10 848 10 0.667 267 | 2 0.2 240
20 20 1697 20 1.333 1737 | 4 0.4 1681
30 30 2548 30 2.000 2607 6 0.6 2527
40 40 3397 40 2.667 3476 3 0.8 3370
50 50 4244 50 3.333 4343 10 1.0 4213
60 60 5088 60 4.000 5206 12 Az 5057
70 70 L9236 70 4667 6072 14 14 5858
&0 80 6782 80 5.333 637 16 16 G746
&0 30 7625 a0 6.000 7800 13 18 7584
100 100 8489 100 6.667 8g62 20 2.0 B416
&0 a0 7624 a0 6.000 7804
&0 80 5784 80 5.333 6941
70 70 5940 70 4.667 6078
&0 60 5095 a0 4.000 5213
50 50 4249 50 3333 4349
40 a0 3400 40 2,667 3481
30 30 2552 30 2.000 2613
20 20 1702 20 1333 1744
10 10 B52 10 0.657 872
0 0 0 | 0 0.000 0
1
|
| |
Zero load error 0.00 % Zero load error 0.00 % Zero load error 0.00 % |
Max. linearity 0.17 % Max. linearity 0.21% Max. linearity 0.16 % '
Max. hysteresis 0.08 % Max. hysteresis 0.08 %
Pagelof2
Westbaan 240 | 2841 MC Moordrecht | The Netherlands | P.O. Box 450 | 2800 AL Gouda | The Netherlands
t:+31(0) 172 427 800 | f: +31I0} 172427801 | Jnfc@gecmul com | www.geomil.com
All business transacted is subject to MetaalUnie® it *Dutch On i in 5mall and Medium-Sized Business in the ing and Mechanical Industry

UAB "Geoconsulting"

tel.: 8-612-84305, el. pastas: info(@geoconsulting.1t, www.geoconsulting. It
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2021m geguzés men

Rysiy bokstas Radviliskiy k., Panevézio r. sav.
InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

5.2 tekstinis priedas

_Gecnrnll

cort_cal 001_u3

calibration certificate ‘equipment
AS10CFIIP.519472 / 001 R
of CPT equipment
Channel 4 Inclination X Channel 5 Inclination ¥ Channel 6 Mone
Range -20...20° Range -20...20°
Angle () Output Angle ) Output
(mv) {mv)
-20 2486 -20 2465
-15 2558 -15 2535
-10 2631 -10 2607
-5 2704 -5 2682
0 2781 a 2755
5 2855 5 2832
10 2931 10 2906
15 3003 15 2978
20 3074 20 3049
Calibration instrument(s) Certificate number(s) Date(s)
GCU1000/1-091026-249/1 2498603.00501.1 11-lun-2020

Remark

We declare that the electrical cone with serial number AS10CFIIP.519472 has been calibrated and that the specifications are according to
the 150 22476-1:2012/Cor 1:2013 (Geotechnical investigation and testing — Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone penstration
test). The calibrations are traceable to national and international standards.

Date NA-1an-7N71

Calibrated by

Signature

Nata

NAElam 2071

Page 2 of 2

Woestbaan 240 | 2841 MC Moordrecht | The Netherlands | P.O. Box 450 | 2800 AL Gouda | The Netherlands
t: +31(0) 172 427 800 | f: +31(0) 172 427 801 | info@geomil.com | www.geomil.com

All business transacted is subject to MetaalUnie®

*Dutch O isation of

in Small and Medium Sized Business in the

and Mechankcal Engl Industry

UAB "Geoconsulting"

tel.: 8-612-84305, el. padtas: info(@geoconsulting.It, www.geoconsulting. It 23




2021m geguzés men

Rysiy bokstas Radviliskiy k., Panevézio r. sav.
InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

calibration certificate

5.3 tekstinis priedas

Geomil

I equipment

World's first manufacturer

500 / 1-193040-005 / 1 of CPT equipment
Item Data acquisition system Client UAB Geoconsulting
Model GME-500 IP65 Zolynu g. 29-1
Serial no. 1-193040-005 92325 Klaipeda
Calibration date 14/Feb/20 Lithuania
Print date 14/Feb/20
Analog Input Output Deviation Deviation Analog Input Output Deviation Deviation
channel V) [counts) [counts) (% F50) channel v} (counts) (counts) % FSO)
1 0,000 00000 00000 0,0000 5 0,000 00000 00000 0,0000
5,000 15000 00000 0,0000 5,000 15000 00000 0,0000
10,000 30000 00000 10,0000 10,000 30000 00000 0,0000
2 0,000 00000 00000 0,0000 6 0,000 00000 00000 10,0000
5,000 15000 00000 0,0000 5,000 15000 00000 0,0000
10,000 30000 00000 0,0000 10,000 30000 00000 0,0000
3 0,000 00000 00000 0,0000 7 0,000 00000 00000 0,0000
5,000 15000 00000 0,0000 5,000 15000 00000 10,0000
10,000 30000 00000 0,0000 10,000 29999 -00001 -0,0033
4 0,000 00000 00000 0,0000 B 0,000 00000 00000 0,0000
5,000 15000 00000 0,0000 5,000 15000 00000 10,0000
10,000 30000 00000 0,0000 10,000 30000 00000 10,0000
Digital Function Verified Input Output Deviation Deviation Ancillary Verified
channel (pulses) (counts) [eounts) % F50) output
P Depth counter (pulses) 1000 1000 0000 0,00 Alarm 7]
| Cycle counter =
5 System time (sec) o
H System time (1/100 sec) =
Calibration instrument(s) Certificate number(s) Date(s)
Calibrator Fluke 715 150904-14946 05/Apr/19
Remarks We declare that the data acquisition system with serial number 1-193040-005 has been calibrated and that the specifications are

according to the IS0 22476-1:2012 (Geotechnical investigation and testing — Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone

penetration test), Application Class 1.

The calibrations are traceable to national and international standards.

Date
Calibrated by

Westbaan 240 | 2841 MC Moordrecht | The Netherlands | P.O. Box 450 | 2800 AL Gouda | The Netherlands
t:+31(0) 172 427 800 | f: +31(0) 172 427 801 | info@geomil.com | www.geomil.com

Al business transacted is subject to MetaslUnie® conditions. *Dutch O Small and

dium-Sized Business in the inig and Indlustry

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info(@geoconsulting.1t, www.geoconsulting. It
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6.1 tekstinis priedas
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6.2 tekstinis priedas

KLAIPEDOS UNIVERSITETO
JUROS TYRIMY INSTITUTAS

Viesoji jstaiga, Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipéda, tel.: (8 46) 398 846, faks.: (8 46) 398 999, el. p. info@apc.ku.it
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 211851150

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr. TP-0551-2021

Data

UZsakovas:
Projektas:

Objektas:

Grunty pridavimo data:
Grunto bandiniy kiekis:

Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai:

Parenge:

2021-04-23

UAB Geoconsulting

Rysiy bokstas Radviliskiu k., Paneve#io r
Gruntas

2021-04-06
4

*LST EN IS0 14688-1:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas, 1 dalis, |dentifikavi iraprasy (ISO 14688-1:2017)

* LST EN IS0 14688-2:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Gruntu identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017)

* LST EN ISO 178982-1:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai.
1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (IS0 17892-1:2014)

* LST EN IS0 17892-2:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laborateriniai grunto bandymai.
2 dalis. Tarinio tankio nustatymas (1SO 17892-2:2014)

* LST EN IS0 17892-3:2016 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai.
3 dalis. Daleliu tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

*LST EN IS0 17892-4:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai.
4 dalis. Granuliom etrinés sudéties nustatymas (IS0 17892-4:2016)

* LST CEN ISOITS 17892-11:2005 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Labaoratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanéiam spdd2iui
(ISOITS 17882-11:2004)

* LST EN IS0 17892-12:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiskumo ribu nustatymas (I1SO 17892-12:2018)

1. Laboratoriniy tyrimu rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinés sudéties kreivés - 1 lapas

Pajdrio aplinkos ir biochemijos laboratorijos vadovas

UAB "Geoconsulting”

tel.: 8-612-84305, el. pastas: info(@geoconsulting.1t, www.geoconsulting. It 26




2021m geguzés men
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InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

6.3 tekstinis priedas

Foarma patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos
prie Lietuvos Respulidikos aplinkos ministerijos
direktoriaus 2001 12 12 jsakymu Nr.12

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS
TIRTI ZEMES GELMES

(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemes gelmiy jstatymu,leidZiama:

nuo 2003 m. vasaric 20 d.
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:
hidrogeologini Zemes gelmiy kartografavima;

geochemini Zemes gelmiy kartogralavima;

ckogeologini Zemés gelmiu kartografavima;

UAB "Geoconsulting"

tel.: 8-612-84305, el. pastas: info(@geoconsulting.1t, www.geoconsulting. It
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6.4 tekstinis priedas
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T
Ut

\o/
KLAIPEDOS UNIVERSITETO
JUROS TYRIMUY INSTITUTAS

100
30
80
"
w70
8
a
g s
3
2 so
£
S a0
g
=
2 20
w
20
10
0
100 10 1 01 0.01 0.001 0.0001
Daleliy dydis, mm
Rysiu bokstas Radviliskiu k., PaneveZior
Eil. Nr.| Simbolis| Gr. Nr. Pvz. Nr] Gylis, m |[D10%, mm|D30%, mm|D50%, mm | DE0%, mm Cu Cec
1 —il— 1 1 5.0-5.3| 0.0022 0.0153 0.049 0.073 32.61 1.43
2 | @ | 1 2 | 6.06.3] 0.0013 | 0.0065 | 0.014 0.023 | 17.66 | 1.45
3 —— 1 3 7.0-7.3| 0.0014 0.0094 0.027 0.042 29.96 1.50
4 2 1 1.1-1.6 | 0.0081 0.0461 0.103 0.134 16.59 1.97

6.5 tekstinis priedas

UAB "Geoconsulting”

tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. It 29
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6.6 tekstinis priedas

o KLAIPEDOS UNIVERSITETO LABORATORINIY TYRIMY PROTOKOLAS
\DJJ JUROS TYRIMUY INSTITUTAS TIESIOGINIO KIRPIMO BANDYMAS
Data 2021.05.03
Uzsakymo Nr. M21008
Protokolo Nr. M21008-TK

Uzsakovas:
Projektas:

Objektas:
Pridavimo data:
Bandiniy kiekis:

Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai:

Parengé:

UAB "Geoconsulting”
Rysiy bokstas Radviliskiy k., PanevéZio r.

Gruntas
2021.04.06
1

* LST EN I1SO 14688-1:2007 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty
identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprasymas (I1SO 14688-
1:2017)

* ST EN ISO 14688-2:2007 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
identifikavimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (1SO 14688-2:2017)

* LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

* LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tarinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

* LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (1SO 17892-3:2015)

* LST EN SO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

* LST EN SO 17892-10:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai
grunto bandymai. 10 dalis. Tiesioginio kirpimo bandymai (ISO 17892-10:2018)

1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai: 1 lapas
2. Tiesioginio kirpimo bandymai: 4 lapai

Pajirio aplinkos ir biochemijos laboratorijos vadovas Mindaugas Zilius —

Viefoji jstaiga, Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipéda, tel.: (8 46) 398 846, faks.: (8 46) 398 999, el. p. info@apc.ku.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 211951150

UAB "Geoconsulting”

tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. It
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# % | KLAIPEDOS UNIVERSITETO
@ JUROS TYRIMY INSTITUTAS

6.7 tekstinis priedas

LABORATORINIY TYRIMY PROTOKOLAS
TIESIOGINIO KIRPIMO BANDYMAS
REZULTATAI

Data
Uisakymo Nr.
Protokolo nr.
Uzsakovas:
Projektas:

Laboratorine analize atliko:

2021-05-03
M21008
M21008-TK

UAB "Geoconsulting"”
Ry5iy bokstas Radviliskiy k., Panevéiior.

Pajirio aplinkos ir biochemijos laboratorijos vadovas:

GruntoZymuo pagall v vrinties
Eil.Nr. | GreginioNr. | Bandinio Nr. | Gylis, m | LST ENISO 14688- . sankiba, ¢, kPa
kampas, ¢
2:2017
1 1 1 5.0-53 saCIL-SiL 35.63 47.62
2 1 2 6.0-6.3 saCIL-SiL 40.87 57.56
3 1 3 7.0-73 saCIL-SiL 34.14 85.94
4 2 1 1.1-16 sisa 39.67 2.46
286
UAB "Geoconsulting” tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. It 31
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6.8 tekstinis priedas

KLAIPEDOS UNIVERSITETO TIESIOGINIO KIRPIMO BANDYMAS Data 2021.05.03
\L// JOROS TYRIMUY INSTITUTAS atlikta pagal LSTEN 150 17892-10:2018 Uisakymo Nr. M21008
Projektas |Rysiy boksras Radviliskiy k., r.
Greiinio Nr. | 1 |Bandinio Nr. | 1 ] gylis, m | 5053 |[Bandinio sandara | nesuardyta
Grunto pavadinimas pagal IS0 14688-2:2017 | saCiL-Sil |Daleliy tankis, p, Mg/m’ | 269
Kirpimo metodas (UU/CU/CD) =1} Kirpimo greitis, mm/min 05
Bandinio diametras, mm (1) Bandinio plotas, em® 2827
Bandinio aukitis, mm 20 | Bandinio tirls, em® 56.55
GRUNTO FIZINES SAVYBES 300
Grunto tankis, p, Mg/m’ 221 221 221
Sauso grunto tankis, pd, Mg/m’ 2,03 2.03 203 50
Poringumo koeficientas, e 0.33 033 0.33
Poringumo rodiklis, n 0.25 0.25 0.25 £ a0
Gamtinis drégnis, w o088 0.088 35.630 ‘:
Soties laipsnis, 5, 0.72 0.72 072 E i
KIRPIMO BANDY MO REZULTATAI 2
Statmenasis jtlempimas, g,, kPa 100 200 300 2
Maksimalus Zyties templs, T kPa 1216 186.4 264.9 & 100
Horizentalus poslinkis®, mm 337 1.93 239
Vertikalus poslinkis®, mm 017 0.01 0.07 0
Grunto tankis®, p, Mgfm’ 0219 021 0.221
Grunto drégnis po bandymo, w 0.078 0.074 0.076 o
* prie makumalaus Sylies flempo 0 1 3 4 5 6 7 8 2 10
Horizontali deformacija, mm
BANDYMO REZULTATAI
Vidinés trinties kampas, ¢° 3563 1
Sankiba, ¢, kPa 47.62 0.5
300 0.4
20 E 03
=
- =
S 00 E 0.2
i R}
& 150 g o
.5 3
£ =
o = e
50 e 0.1
0 0.2
0 50 100 150 200 250 300 350 0 1 3 4 5 6 - g ] 10
Statmenasis jtempis, kPa Horizontali deformadija, mm
Pastabos:

UAB "Geoconsulting"

tel.: 8-612-84305, el. pastas: info(@geoconsulting.1t, www.geoconsulting. It
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6.9 tekstinis priedas
KLAIPEDOS UNIVERSITETO TIESIOGINIO KIRPIMO BANDYMAS Data 2021.05.03
\LH_J} JUROS TYRIMY INSTITUTAS atlikta pagal LST EN IS0 17892-10:2018 Uisakymo Nr. M21008
Projektas |I!y§h; boksras Radviliskiy k., Paneveiio r.
Greinio Nr. | 1 |Bandinionr. |z IBandinio gylis m | 6.0-6.3 [Bandinio sandara | _nesuardyta
Grunto pavadi pagal 1SO 14688-2:2017 _ |saclL-SiL |paleliy tankis, p,, Mg/m® | 2.69
Kirpimo metodas (UU/CU/CD) o Kirpimao greitis, mm/min as
Bandinio diametras, mm 60 Bandinio plotas, em’ 28.27
Bandinio aukitis, mm 20 Bandinio tiris, cm’ 56.55
(GRUNTO FIZINES SAVYBES 350
Grunta tankis, p, Mg/m’ 2.22 2.23 223
Sauso grunto tankis, pd, Ng.-’m‘ 2.03 2.03 2.03 300
Poringumo koeficientas, e 0.33 0.32 0.32
Poringum rodiklis, n 0.25 0.24 0.24 20
(Gamtinis drégnis, w 0097 0.097 0.097 :; 20 T — T ———
Saties laipsnis, 5, 0.80 0.81 0.81 -
KIRPIMO BANDYMO REZULTATAI 2 150
w
Statmenasis jtempimas, o, kPa 100 200 300 2
Maksimalus Shyties jtemnpis, T kPa 146.7 2254 319.7 3 100
Horizontalus poslinkis*, mm 1.61 415 3.49
Vertikalus poslinkis®, mm -0.08 -0.02 0.15 50
Grunto tankis*, p, Mg/m’ 0221 0.223 0.225
Grunto drégnis po bandyme, w 0084 0.088 0.083 0
* prie maksimalaus Syties flempio 0 1 6 o
Horizontali deformacija, mm
BANDYMO REZULTATAI
Vidinés trinties kampas, d° 40.87
Sankiba, ¢, kPa 57.56 07
400 0.6
350 g 03
> E o4
300 e &
£ L 8 03
* 350 L H
- ¥ g
= & e
r ‘.___,.-W' % 0.1
g 150 e % 00
An L 5
Li !
| = o1
s0 1% 0.2
0 03
0 50 100 150 200 250 300 350 0 4 6 10
Statmenasis jftempis, kPa Horizantali deformacija, mm
Pastabos:
4i56
UAB "Geoconsulting” tel.: 8-612-84305, el. pastas: info(@geoconsulting.1t, www.geoconsulting. It 33
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6.10 tekstinis priedas

KLAIPEDOS UNIVERSITETO
X D JOROS TYRIMY INSTITUTAS

TIESIOGINIO KIRPIMO BANDYMAS
atlikta pagal LST EN 150 17892-10:2018

Data
Usakymo Nr.

2021.05.03
M21008

[Projektas [Ryziy bokras [ T
|Gﬂnk) Nr. | 1 [Bandinionr. | 3 [Bandinio gytis m 7.0-7.3 |Band’iliu sandara | nesuardyta
Grunto pagal 150 14688-2:2017 |mﬂl-ﬂl Daleliy tankis, p,, Mgfm“ 2,69
Kirpime metodas (UU/CU/CD} far] Kirpime greitis, mm/min os
Bandinio diametras, mm 2] Bandinio plotas, cm’ 28,27
| Bandinie aulkitis, mm 20 |sandinio taris, em’ 56.55
(GRUNTO FIZINES SAVYBES 350
Grunto tankis, p, Mg/m® 2.24 224 2.25
Sausa grunto tankis, pd, Mg/m® 2.05 205 2.05 00
Poringumao koeficientas, e 0.31 0.31 031
Poringumao rodiklis, n 0.24 0.24 0.24 F
Gamtinis drégnis, w Q090 0.0%0 0.096 _:? ,
Saties laipsnis, 5, 0.78 0.78 0.83 E w0
KIRPIMIO BANDYMO REZULTATAI .-?_‘. i
Statmenasis jtempimas, o, kPa 100 200 300 &
ksimalus Syties jtempis, T kPa 151.1 2268 286.7 & 100
Harizontalus poslinkis*, mm 2.62 316 4.52
Vertikalus poslinkis*, mm 017 0.07 0.21 50
Grunto tankis*, p, Mg/m’ 0222 0.225 0227
Grunto drégnis po bandymo, w 0085 0.081 0.087 L
* pria makamalas Sytes femplo 0. 4 3 B s
Horizontali deformacija, mm
BANDYMO REZULTATAI
Vidings trinties kampas, ¢° 3414
Sankiba, ¢, kPa £5.94 o7
350 08
300 E b
2
i FER
o 200 § 0.2
g ki
= 2 02
£ 3
5100 | e 5 i
I* ol
S 0.2
0 0.3
0 0 100 150 200 250 300 350 0 4 6 E 10
Statmenasis jtempis, kPa Horizontall deformacija, mm
Pastabos:

UAB "Geoconsulting"

tel.: 8-612-84305, el. pastas:

info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. 1t
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6.11 tekstinis priedas

L
1 | KLAIPEDOS UNIVERSITETO TIESIOGINIO KIRPIMO BANDYMAS Data 2021.05.03
\@j JUROS TYRIMY INSTITUTAS atlikta pagal LST EN IS0 17892-10:2018 Uzsakymo Nr. M21008
Projektas ||ly§iq boksras Radviliskiy k., Paneveiio r.
Greiinio Nr. | 2 |ﬂundmia Nr. | 1 |gondinio gylis m | 1116 |Bandi nio sandara atstatyta
pavadi pagal 150 14688-2:2017  |siSo Daleliy tankis, p,, Mg/m* 2.67
Kirpimo metodas (UU/CU/CD) D Kirpimao greitis, mm/min os
Bandinio diametras, mm 50 Bandinio plotas, em’ 28.27
Bandinio aukitis, mm 20 Bandinio tiirs, cm” 56.55
GRUNTO FIZINES SAVYBES 300
Grunto tankis, p, Mg/m’ 212 2.10 2.11
Sauso grunto tankis, pd, Mg/m* 1.83 1.81 1.82 250
Poringumo koeficientas, e 0.46 0.48 0.47
Poringumao rodiklis, n 032 0.32 0.32 E 200
Gamtinis drégnis, w 0159 0.159 0.159 P
Soties laipsnis, 5, 0.92 0.89 0.01 g .
KIRPIMO BANDYMO REZULTATAI 2
Statmenasis jtempimas, o,, kPa 100 200 300 3
Maksimalus Elyties jrempis, £ kPa 84.1 170.9 2500 &
Horizontalus poslinkis*, mm 274 315 2.92
Vertikalus poslinkis*, mm 0.06 0.09 0.23 0.
Grunto tankis®, p, Mg/m’ 0212 0.211 0.214
Grunto drégnis po bandymo, w 0150 0.145 0.135 0
" prie maksimalaus dyties gempio o 2z 4 & B 1o
Horizontali deformacija, mm
BANDYMO REZULTATAI
Vidinés trinties kampas, ¢ 38.67
sankiba, ¢, kPa 2.46 0.0
300 0.
50 = i E 0l
éﬂ‘i 200 = “___a" -E 0.2
] e = n
é‘ 150 .--'"'. E? h.l
] e g 03
- .""‘.‘ g 0.3
.-"-b' =
L - = 04
o
0 =l 0.4
o 50 100 150 200 250 00 350 o 2 4 6 8 10
Statmenasis jtempis, kPa Horizontali deformacija, mm
Pastabos:

6i56

UAB "Geoconsulting"

tel.: 8-612-84305, el. pastas: info(@geoconsulting.1t, www.geoconsulting. It
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6.12 tekstinis priedas

Lﬁ; KLAIPEDOS UNIVERSITETO LABORATORINIY TYRIMY PROTOKOLAS
\@‘/A JUROS TYRIMY INSTITUTAS PAKOPOMIS APKRAUNAMO GRUNTO
BANDYMAS ODOMENTRU
Data 2021.05.03
Uzsakymo Nr. M21008
Protokolo Nr. M21008-0

Uisakovas:
Projektas:

Objektas:
Pridavimo data:
Bandiniy kiekis:

Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai:

Parengé:

UAB "Geoconsulting”
Ry3iy bokstas Radviliskiy k., PanevéZio r.

Gruntas
2021.04.06
2

* LST EN 1SO 14688-1:2007 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas
ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apragymas (1SO 14688-1:2017)

* LST EN 1SO 14688-2:2007 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas
ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (1SO 14688-2:2017)

* LST EN IS0 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (1SO 17892-1:2014)

* LST EN IS0 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. TGrinio tankio nustatymas (1SO 17892-2:2014)
* LST EN 1SO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

* LST EN 1SO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

* LST EN 1SO 17892-5:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 5 dalis. Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru (1SO 17892-
5:2017)

1. Laboratoriniai tyrimai: 2 lapai

Pajurio aplinkos ir biochemijos laboraorijos vadovas

Viesoji jstaiga, Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipéda, tel.: (8 46) 398 846, faks.: (8 46) 398 999, el. p. inffo@apc.ku.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 211951150
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Rysiy bokstas Radviliskiy k., Panevézio r. sav.
2021m geguzés men InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

6.15 tekstinis priedas

3 KLAIPEDOS UNIVERSITETO LABORATORINIY TYRIMU PROTOKOLAS
@ JUROS TYRIMY INSTITUTAS VIENAASIO GNIUZDYMO BANDYMAS

Data 2021.05.03

Uzsakymo Nr. M21008

Protokolo Nr. M21008-VG

UZsakovas: UAB Geoconsulting

Projektas: Ry3iy bok3tas Radviliskiy k., PanevéZio r.

Objektas: Gruntas

Pridavimo data: 2021.04.06

Bandiniy kiekis: 2

Tyrimai atlikti pagal: ~ * LST EN 1SO 14688-1:2007 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty
identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprasymas (ISO 14688-
1:2017)
* LST EN IS0 14688-2:2007 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty
identifikavimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017)

* ST EN IS0 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (SO 17892-1:2014)

* LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tarinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

* LST EN I1SO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

* LST EN IS0 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (150 17892-4:2016)

* LST EN ISO 17892-7:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 7 dalis. Vienaasio gniuzdymo bandymas (ISO 17892-7:2017)

Protokolo priedai: 1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai: 1 lapas
2. Bandymai: 2 lapai
Parengé: Pajirio aplinkos ir biochemijos laboraorijos vadovas

Viesoji jstaiga, Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipeda, tel.: (8 46) 398 846, faks.: (8 46) 398 999, el. p. info@apc.ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 211951150
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Rys$iy bokstas Radviliskiy k., Panevézio r. sav.
InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

KLAIPEDOS UNIVERSITETO
JUROS TYRIMY INSTITUTAS

6.16 tekstinis priedas

LABORATORINIY TYRIMUY PROTOKOLAS
VIENAASIO GNIUZDYMO BANDYMAS

REZULTATAI
Data 2021.05.03
UZsakymo Nr. M21008
Protokolo Nr. M21008-VG
UZsakovas: UAB Geoconsulting
Projektas: Rysiy bok3tas Radvilidkiy k., Panevéfio r.
Laboratoring analize atliko:
Pajlrio aplinkos ir biochemijos laboratorijos vadovas:
Grunto fymuo Nedrenuotas
Eil. Nr. Greiinio Nr. Bandinio Nr. Gylis, m pagal LST EN1SO | kerpamasis stipris,
14688-2:2017 ¢, kPa
1 1 2 6.0-6.3 saCIL-5iL 95.24
2 1 3 7.0-73 saCIL-SiL 94.72

2i54

UAB "Geoconsulting”

tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. It
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6.17 tekstinis priedas
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Rysiy bokstas Radviliskiy k., Panevézio r. sav.
2021m geguzés men InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

6.19 tekstinis priedas

JEs oy
s LA Grota® Analiting laboratarija

Eigiskiy pl.26, LT-02184 Vilnius; tel.: 8-3-2164389

VANDENS BENDROSIOS CHEMINESS ANALIZES REZULTATY PROTOKOLAS

UZsakovas - Geoconsulting, UAB
Objektas Rysiy bokstas Radviliskiy k., Panevézio r. sav.
Punkltas Gr. 2
Meginio paémimo data 2021-04-09
Tirta Nustatyta verté Analizes
analité mg/l mg-ekv/l eliv% metadas
Anijonai _
e 1 2866 0808 7.19 LST EN [SO 10304-1 : 2009
SO,” 103.6 2.158 19.21 | LST EN ISO 10304-1 : 2009
HCO; 304 8.262 73.56 LST ISO 9963-1 : 1998
ol | 0.244 0.004 0.036 Apskaiciuojama
NO, <0.2 0 0.000 LST EN [SO 10304-1 : 2000
NO; <1.00 0] 0.000 [.ST EN [SO 10304-1 : 2009
Katijonai I -
) Na* _ 852 037 | 348 LST EN ISO 14911 : 2000
-’\: 3.6 | 0.092 | 0.87 LST EN ISC 14911 : 2000
Ca’' 154.4 7705 | 7247 | LSTENISO 14911 : 2000
Mg”" 29.95 2465 23.18 | LSTENISO 14911 :2000 |
NH." <(0.02 0 0.00 LST EN ISO14911 : 2000
Viso anijony 11232 | N -
_ Visolalfjomy) =~~~ 10632 -
BATLANSAS | -(1.6
Kitos analités
Bendras kietumas | 10.17  mgekvi
Karbonatinis kietumas 8.26 mg-ekv/| -
Nekarbenatinis kietumas . . ~ mg-ekv/l -
I5tirpusiy mineralini
El*??'ii_ﬂg}!l . e ns! I ———
CO; pusiausvyrinis 95.43 mg/l Apskai¢iugjama
pll 7.00 pH vienetai LST EN IS0 10523:2012
Savitasis clckfros laidis 920  HS/em25°C ~ LST EN 27888 : 2002
Permanganato skailius 6.46 mgOy/1 LST EN ISO 8467 : 2002
Analizg atliko: Laboratorijos vadové "'?3-.‘

[ Uzsakymo Nr.

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info(@geoconsulting.1t, www.geoconsulting. It 43



2021m geguzés men

Rysiy bokstas Radviliskiy k., Panevézio r. sav.
InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

UAS Grota® Analiting laboratorijo

6.20 tekstinis priedas

INDIVIDUALILY VANDENS CHEMINES SUDETIES RODIKLIU ANALIZES

REZULTATU PROTOKOLAS

Uzsakovas Geoconsulting, UAB
Objektas Ry3iy bokitas Radviliskiy k.. Paneveézio r. sav.
Punktas Gr. 2
Meéginio paémimo data 2021-04-09
Tirta analite Mato vnt. Nuslatyta verté Analizés melodas
co2 mgC02/] <3 Titrimetrinis

Analize atliko:

Laberatorijos vado

|Uzsakymo Nr.: [210409HG008

UAB "Geoconsulting"

tel.: 8-612-84305, el. pastas: info(@geoconsulting.1t, www.geoconsulting. It
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Rys$iy bokstas Radviliskiy k., Panevézio r. sav.
2021m geguzés men InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

7 tekstinis priedas
Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydziai, Zymenys ir matavimo vienetai

¥ — savitasis sunkis, kN/m’

p — gamtinis (masés) tankis, Mg /m’

ps - kiety daleliy (masés) tankis, Mg /m3

e — poringumo koeficientas, vnt.d.

w — gamtinis drégnis, %

w — takumo drégnis, %

w, — plastingumo drégnis, %

I, — plastingumo rodiklis, %

I; — takumo rodiklis, vnt.d.

k — filtracijos koeficientas, m/d

E,.. — odometrinis deformacijy modulis, MPa

¢, — nedrenuotoji sankiba, kPa,

¢ — suminé sankiba, kPa

o' — efektyviosios vidings trinties kampas, laipsniai
E, —deformacijy modulis (visuminés deformacijos modulis), MPa
@' — efektyviosios vidingés trinties kampas, laipsniai
q. — kuiginis stipris, MPa

f, — Soninés trinties stipris, kPa

R — Sonings trinties stiprio ir kiiginio stiprio santykis, %
Icsgr — SBT (grunty elgsenos tipo) indeksas, vnt.d.
n — imtis

X — imties vidurkis

S — standartinis nuokrypis

Gr. — grezinys

IGS — inzinerinis geologinis sluoksnis

X, y —koordinatés (LKS 94), m

Abs.a. — absoliutinis aukstis, m

GVG — gruntinio vandens sligsojimo gylis, m
GVL — gruntinio vandens lygis, m abs.a.

PVL — pjezometrinio lygio altitudé, m

CPT - bandymas kiiginiu penetrometru

Pastaba: Zymuo su ; raide rodo biidingqgjg (charakteristing) verte.

UAB "Geoconsulting” tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. It 45



Rysiy bokstas Radviliskiy k., Panevézio r. sav.
2021m geguzés meén InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

GRAFINIAI PRIEDAI

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting. It 46



Rysiy bokstas Radviliskiy k., Panevézio r. sav.
InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

1 grafinis priedas

2021m geguzés mén

Tyrimy sklypo padéties vietovéje schema

UAB "Geoconsulting" tel.: 8-612-84305, el. pastas: info@geoconsulting.It, www.geoconsulting.It 47
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Rangovas:
Grezinys Gr. 1 su geotechninio bandymo (CPT, TE1) kreivémis
Objektas: Rysiy bokstas Radviliskiy k., Panevezio r. sav. Tyrimy data: 2021.03.31 UAB "G ting"
.. ) e eoconsuitng
Grezimo staklés: VTX 800 Koordinaté x, m: 6148817 tel: 6-612-64305,
Grezi todas: iatini K 90 — el. pastas: info@geoconsulting. |t
reZimo metodas: sralgtinis, skersmuo mm Koordinate y, m: 510313 - i www.geoconsulting.It
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Ee | £ o o 2 o ™ Litologija (pagal LST EN IS0 14688-1) ir klasifikavimas IGS Nr. | méginio genetinis ﬂ.mmn _”mn_._ & Kiaginis stipris gc, MPa  |Soninés trinties stipris fs, MPa Santykis fsige, %
58|88 |8% | o B4 (pagal LST EN ISO 14688-2:2018) Nr. indeksas @ @ &
c - 4] =
g — 0 15 30 45 60 75]|0 0.3 06 089 12|00 2 4 6
0.7 0.2 520 DirvoZermis (Hu], lamsial pilkas 1 [___pdlV U8 L \ T =
Smélingas dulkingas molis moreninis (sasiCl), rudas, y =
1.0 T su ZvirgZdu ir gargZdu iki 5%, vidutinio stiprumo B r
1.2 2 gtlll bl 1.8 52 ¢
% 1.6+ 1.0 —
1.4 50.8
1 Dulkingas smeélis (siSa), rudas ir pilkas, vandeningas, -1
0.6 vietomis maolingas, vidutinio tankumo 4 6.1 48 }
26 2.0 50.2 20— Lt
: 23 0.3 49.9 Dulkis (Si), sviesiai pilkas, prisotintas vandeniu, labai 7 104 107 -
4 stiprus fi 11l bl i T
Widutinio rupumo smelis (MSa), pilkas, vandeningas,
aed 12 vietomis Zvyringas, labai tankus 8 26.8 99 30—
| 3.5 48.7 | ) —
Smelingas mazo plastiSkumao molis ir dulkis moreninis [y b -
Ikai rudas, su Zvirgzdu ir .
4.6 gargzdu iki 5%, labai stiprus 4.0 — -
2.5 12 423 789 - -
5.8+ 171 _= 5.0 —
6.0 46.2
6.6 melingas mazo plastaskumo molis ir dulkis moreninis 1/2 _= gl bl 6.0 — >
6.5 0.5 457 (saCIL-5iL), pilkai rudas, su Zvirgzdu ir garg2du iki 5%, " 178 496 1 ] | -
1 — labai stiprus § - :
Smelingas mazo plastiSkumao molis ir dulkis moreninis
7.6 (saCIL-SiL), pilkai rudas, su Zvirgdu ir gargzdu iki 5%, 113 7.0 — z —
labai stiprus ——1— -
] 2.1 12 29.1 619 |
8.0 8.0 — -
— 8.6 43.6 — - .
Maio | kumo molis (CIL), pilkas, labai stiprus 1/4 ! 4
. ! .4 ¥’
9.69 | o2 06 43.0 13 ° 364 9.0 .
Smelingas maZo plastiskumo dulkis (saSiL), pilkas,
7 a.7 0.5 42.5 prisotintas vandeniu, labai stiprus 14 Ig e G ]
Smelingas mazo plastiSkumao dulkis (saSiL) alilar
164 prisotintas vandeniu, su dulkingo smélio lgsiais, labai 1/5 ___ 10.64 e ]
1.1 stiprus 15 53.7 354 . 1=
1 |08 414 4
114 Smélingas maZo plastiSkumo maolis moreninis (saCIL}), 11.6+
rudas, su ZvirgZdu ir gargzdu iki 5%, labai stiprus.
. Slucksnic kraige su gargzdo ir rieduliy tarpslucksniu .
{bazalinis slucksnis). Pra A L
rggrefta Prggregta Pragregta
124 12,0 gre gre gre
134 13.6
14-4 6.2 16 g lll gr 3.2 782 14.06—
154 15.04
~ 16,
164 6.0 Prggrefta Prggrefta Prggrefta
. 17.0 35.2 e
T LILID)
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]
”m % | E .m £ g m m IGS geologinis aprasymas Grunto | Stratigrafinis - foui E
Eo | £ | o4 b S @ Litologija (pagal LST EN ISO 14688-1) ir Klasifikavimas | IGS Nr. | méginio | genetinis ﬂ._.mn i &£ Kiginis stipris e, MPa  |Soninés trinties stipris fs, MPa Santykis fsiqc, %
55 5|83 o | 84 (pagal LST EN ISO 14688-2:2018) N, indeksas a | ka | &
= - Q -
2 — 0 15 30 45 60 75]|0 0.3 06 09 12]0 2 4 B
0.2 0.2 51.9 DirvoZemis [Hu), tamsiai pllkas il pd IV 0.6 14 B ——
Dulkis (Si), pilkas ir rudas, drégnas - prisofintas e
0.9 B 0.9 vandeniu, stiprus 6 a5 42 7
% 1.8+ 1.1 51.0 1.0 —
15 0.4 506 Dulkingas smeélis (siSa), pilkas, vandeningas, purus 3 m__..____ a8 17
T y y Dulkingas smélis (siSa), pilkas, vandeningas, vidutinio N
20 0.5 50.1 tankumo 4 7.5 31
2.6- — — N_,N___ 20— +-
54 0.4 197 ulkingas smélis (siSa), pilkas, vandeningas, tankus 5 & Il bl 177 80 ig
= 2.6 0.2 m 5 Dulkis (Si), rudas, vietomis molingas, pnsotintas i 115 122 = ;
\vandeniu, labal stiprus
3.6+ 0.8 Mazai molingas - dulkingas pakopingés sanklodos a9 280 123 3.0 —
3.4 487 smelingas Zvyras (saGrFG), pilkas, vandeningas, labai N_qu___
i i g v gy - tankus - o
Tl e o lew 1 NN“m maolingas - dulkingas pakopinés sanklodos — _
BJ..-' .-31 ~jankus
4.0 1.0 N - ; smelingas 2vyras (saGrFG), pilkas, vandeningas, 10 54.6 480 40— . -
° vietomis su didesne molio/dulkic priemaisa, ypatingai ° - -
44 ATT tankus Kl
l Smélingas maZo plastiskumo molis ir dulkis moreninis ] - L
(saCIL-SiL), rudas kai rudas, su ZvirgZdu ir 1
5.8+ gargZdu iki 5%, labai stiprus. Slucksnio pade #virgdo 5.0 — . .
ir rieduliy tarpsluoksnis (bazalinis sluoksnis). = - =
6.6+ 6.0 —
7.6+ 7.0 =
8.0 8.0 - = -
7.6 12 gl bl 435 9499 -
9.6+ 9.0 — — - — -
104 10.6
1+4 11.64
124 120 401 — —— ——— 120+
Smeélingas mazo plastiSkumo maolis moreninis (saCIL),
_ rudas, su Zvirgzdu ir gargzdu iki 5%, labai stiprus 1
134 13.0 Pragrekta Pragrekta Prdgrefia
144 14,6+
B 5.0 16 glilgr 414 944 B
154 15.04
16 I 16.0-] = :
J 1 Pragregta Pragregta Pragregta
e 17.0 35.1 .




InZinerinis geologinis pjavis I-I'

I. IGS numeris ir apraSymas (pagal LST EN ISO 14688-1)

53.0 530 RS
GVG 1.0 GVG 0.9 L5017 Dirvozemis (Hu), tamsiai pilkas
GVLS51.2(0 5 10 15 20 25 GvL51.2 0 5 10 15 20 25 — =
520 = RS~ v V\ T > IE A P r.,._,,.,.\.,.g 320 s 7 Smeélingas dulkingas molis moreninis (sasiCl), rudas,
d Q\ m&mﬂ I bl \\ )= T N@l |||||||||||||||| A 7 | su 2virgzdu ir gargzdu iki 5%, vidutinio stiprumo
g Ve i N R e ¥,
o0 5080 AT R e T e e e e S 510 HEMH
, . _ _ . _4._4_ . _ _ _ _ _ _ y _ y _ _ _ _ _ _ _|_ ﬂﬂjgr_j.T_.Tl.ﬂT.Ij fww L {.}u 150.6 1} I _ I @ _ I'| Dulkingas smélis (siSa), pilkas, vandeningas, purus
: 49.90 Ll |l ﬁ..TLi\.TTT!_v 51T 14&4@.@ 2.4 ~—— . _ I _ " _ I _ Dulkingas smélis (siSa), rudas ir pilkas, vandeningas,
T T e e e ity _ 75 ; T i T vietomis molingas, vidutinio tankumo
49.0 ST N O @ ®) 5t =—X40 T . o . .
48.70 mumxﬁn cay~d) o). <@ =@~ B 48.7 3.4 =] _ 5 _ Dulkingas smélis (siSa), pilkas, vandeningas, tankus
48.0 s \ ; \ A A A 47 qo. 44 48.0 | —_—=—_"1 Dulkis (Si), pilkas ir rudas, drégnas - prisotintas
A, " _ B - — deniu, stiprus
/| . / /. v yd /. ya | B P vandeniu,
47.0 ) \ \\\\\\\\\\\\\\\ 470 | —_—~=_—_"1 Dulkis (Si), rudas ir Sviesiai pilkas, vietomis molingas,
/7 . \\\\\\\\\\\\\\ |\ /"] prisotintas vandeniu, labai stiprus
D." Ryl R Ry =1 -
46.0 c.\ _ : \\\\\\\\\\\\\\ 6.0 "+{ Vidutinio rupumo smélis (MSa), pilkas, vandeningas,
y - \ . \\ \\\ \\ . +] vietomis Zvyringas, labai tankus
150 Was s \\\\\ \\\ y 45.0 S—
’ : " \ ' \ ’ Y=} Mazai molingas - dulkingas pakopinés sanklodos smélingas
Ky R = “4? Zvyras (saGrFG), pilkas, vandeningas, labai tankus
g —
44.0 44.0 =~f-¢—J] Mazai molingas - dulkingas pakopinés sanklodos smélingas
AT 02 ] Zvyras (saGrFG), pilkas, vandeningas, vietomis su didesne
=] molio/dulkio priemaisa, ypatingai tankus
430 430 \\ 7 Smélingas maZo plastiSkumo molis ir dulkis moreninis (saCIL-SiL),
L/ \ pilkai rudas, su Zvirgzdu ir gargzdu iki 5%, labai stiprus
420 = \\ ¢ \ Smélingas maZo plastiSkumo molis ir dulkis moreninis (saCIL-SiL),
N A rudas ir pilkai rudas, su 2virgZzdu ir gargzdu iki 5%, labai stiprus
41.0 41.0
IQ@I Mazo plastiskumo molis (CIL), pilkas, labai stiprus
.00
40.0 40.0 [ ——~=—'—1 Smélingas mazo plastikumo dulkis (saSiL), pilkas,
[~ _\" ] prisotintas vandeniu, labai stiprus
39.0 39.0 [—————1 Smélingas mazo plastiskumo dulkis (saSiL), pilkas,
——(15)-- —{ prisotintas vandeniu, su dulkingo smélio lgsiais, labai
p—— —— — stiprus
38.0 38.0 \ 77 ] Smelingas mazo plastiskumo molis moreninis (saClL),
\ﬁ\ rudas, su Zvirgzdu ir gargzdu iki 5% bei vietomis su
7/ 2| zvyro Igsiais, labai stiprus
37.0 37.0
fJMI 1. Stratigrafinis - genetinis indeksavimas IIl. Ribos
36.0 36.0
E Augalinis sluoksnis N - stratigrafiné
35.0 {1 17.00 35.0 E Visutinio Pllsiocand Baltjoa posvies | - itologine
e rastnial giacialinial darnial -
GREZ./CPT Nr ! 2 D ) .
Abs. a., m 5220 5210 [ | Yt Plttoosno Balos posies ] -10 paco tcaio
}Hm_m_.__ mas , m _ 6.00 _ E Virsutinio Pleistoceno Baltijos posvites N - gruntinio vandens lygio
Tyrimy data 2021.03.31 20210331 glacialinés nuogulos
E Virsutinio Pleistoceno Griidos posvités
limnoglacialinés nuogulos
posvités

V. Kiti Zyméjimai

gruntinio vandens gylis, nGVG_3.37
gruntinio vandens lygis, mabs.a, GVL 15

IGS ribos altitudé, m abs.a,_3.37
grunto méginys irjonr. 33 E

vandeningas sluoksnis

GreZinio kirtavietés abs.a., m7.16]

rezinio / CPTu bandymo Ziotys

7_|GS ribos gylis, m

CPTu bandymo kreivé q

PTu bandymo aylis, m

| 7.16Grezinio gylis, m

ginge | VirSutinio Pleistoceno Gridos
glacialings nuogulos

Pareigos
Direktorius
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PRIEDAS Nr.: 3

APKROVU | PAMATUS PLANAS

PASTABOS:
1. W01, W2, W3 véjo kryptys.

Snil

Sni

W3

Sni

Sn? /\ Snad Sn2 Sn3 Sn? Sna
VW1
Vgjo | Pamato | N guinka Fx Fy M My
kryptis Nr.
APKROVOS | PAMATUS

Sn : 1475.1 - 1358 5.1 -
Wit Sn2 8230 X4 420 08 26
Sn3 £23.0 : Qx4 420 06 26
Sn1 : 51.1 154 36 0.1 0.8
W2 Sn2 12063 1 : 100.8 51.0 26 35
Sn3 12146 | 1076 55.0 27 36

Sn 1502.8 : . 1946 56 .
W3 Sn2 868 5 621 525 10 30
sn3 268.5 62.1 525 1.0 3.0

[} HoAs Shriybecs bal e, Beaboursd

X1 A NATA

1 4INNR ETATIKAT KATNE —-';dm a Tlml‘

™)
g, s irktees rylly
(el

AN LABA
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PRIEDAS Nr.: 4

INZINERINIAI SKAICIAVIMAI

RYSI) (TELEKOMUNIKACIJL) TINKLY BOKSTO POLINI) PAMATL SKAICIAVIMAS
[pagal STR 2.05.21:2016)

Poliy skaitiavimas atliktas remiantis STR 2.05.21:2016 "Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai®.

Tikrinama ar nesusidaro ribinis saugos bivis del suirimo ar dideles deformacijos, taikant tokj daliniy koeficienty

derinj:

A1"+"M1"+"R2

tia:

+" raeiskia "derinama su";

A1 - apkrovimo grupe poveikiams;
M1 - daliniai koeficientai grunto pagrindo rodikliams;
RZ - daliniai koeficientai greZtiniy poliy pagrindo laikomajai galiai.

Daliniai koeficientai poveikiams

_ - Apkrovimo
Povaikis Zymuo .

grupe A1
Nuolatinis [Nepalankus 36 1,35
Palankus 1,0
Kintamasis [Nepalankus Y 1,3
Palankus 0

RySiy tinkly bokito apkrovos (pateiktos priede Nr.:3 "Apkrovy | pamatus planas" remiantis
konstrukecijy/metaliniy konstrukcijy dalies projektu S&-18-X(-STP), pridetos rostverko virSuje:

Vejo N,', kN 1475 5=1,35
kryptis Fy'\ kN 136,8 $o=1.3
[
W1 M' kNm 51 Ja=1,3 U‘I‘k {on
AT
' £
Yejo Ny, kN 1503 45=1,0
§ b
kryptis F,' kN 1446 $o=1.3 y
W3 M KkNm 5.6 Je=1.3 _— il
Projektuojamy poliy tipas - vientiso sraigtinio greZimo (CFA) poliai.
Projektucjamas poliy kiekis vienam rostverkui 4 vnt. Rostverko gabaritai
Skerspjuvio diam. Deg 0,45 m a, m b, m h, m
Parenkamas poliaus ilgis §,00 m 2,2 22 1,6
Skait. rostverko n. sv., kN Skait. poliaus n. sv., kN
be plidrumo su pladr. be pludrumo su pludrumu
Nepalankus nuolatinis poveikis 172 101 &1 24
Palankus nuolatinis poveikis 128 #5 Y 16
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Skait. lenk. momentas M rostverko apatioje nuo F,i, kNm

Nepalankus nuolatinis poveikis Palankus nuolatinis poveikis
219 162

Suminis skaic. lenk. momentas M rostverko apatioje, kNm

Nepalankus nuolatinis poveikis Palankus nuolatinis poveikis
224 166

Skait. adines jraZos M poliuje nuo suminio lenk. momenfto M, kN
Nepalankus nuolatinis poveikis Palankus nuolatinis poveikis
83 62

| 1

Skait. gnividymo jraZa N," *' polivje nuo

rostverko ir poliaus nuosavy svoriy, kN

be plidrumo su plddrumu
Nepal. nuolatinis pov. 84 49
Pal. nuolatinis pov. 62 36

Poliy atsparumo aSinems jraZoms tikrinimas

DidZiausios skait. afines jraZos polivje, kN
be plddrumo su plddrumu
N, Ny N, Ny
Nepal. nuol. pov. 536 501
Pal. nuol. pov. 375 40

DidZiausios jraZos polivose: plidrumas nevertinamas.

gnivZdymo jega N,= 536 kN, tempimo jega MNy= 401 kN.

Poliaus laikomosios galios gniuZdymui ribine verte:

Row = Rowes T Roges = 3Mz + 0,82 = 3,93 MN
Rmm;b —  poliaus pado pagrindo ribine laikomoji galia gniuZzdymui:
Rouwes = Gmws 4 =1958 = 0159 = 312 MK
DOKUMENTO ZYMUQ LAPAS | LAPU | LAIDA
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Fmax & ~ ribinis polio pado pagrindo stipris [MPa):

Smeliniam gruntui:

gn:nx: = 0,5 & - '6' - [q" ,,.,';q_;.'_-.. ‘+g' } =

= 0,5 X D06 X 10 = 10 =

= a0 MPa; < 15,U MPa;

[2 2 polio klases rodiklis (STR 2.05.21:2016, & pried., 1 lent.):
=0,8 - iStisinio betonavimo poliams;
=0,6 - greZtiniams poliams;

,B - rodiklis, kurivo jvertinama polio pado forma (STR 2.05.21:2016,
8 pried., 2 pav.), nekintamo skerspjdvio poliams [3=1,0;

3 = rodiklis, kuriuo atsiZvelgiama j polio pado forma.
Apvalaus skerspjdvio poliams s=1,0;

q‘;f;mm_ vidutines g vertes, pradedant nuo gylio, kuris atitinka
polio pado lygj iki gylio deit, kuris nustatomas gylyje nuo 0,8 iki 4 polio
pado skersmens Dey:

Ger = 0,0 MPa;
d
1 - 1
qI:;I;msan = d J qls',J'dz = — X 0 S 0 MPa;
ent 0 15

ﬂ’m;— farp 0,80, ir 4D, nuo polio pade, kuriame randama
maZiausia kdginiy stipriy vidurkiy reikSme;

dﬂi - 1,5 m;

9 e.m meamn ~ maZiausiyjy g vertiy, pradedant nuo kritinio gylio ir

baigiant polio pado gyliu, aritmetinis vidurkis:

Ger = 0,0 MPa;
1% 1
gc,‘ﬂ;mm = d Jq‘:;gdz =— X = 0 MPa;
ot 3
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q ¢ ;T [ mean - maZiausiy ggy vertiy aritmetinis vidurkis, pradedant
nuo polio pado gylio ir kylant | virSy iki aukScio, lygaus & polio
pado skersmenims:

-3D
R
qc;ﬂ?;mm a W -' qc;ﬂr =— X 0 = 0 MPa;
eq 0 36
Gem = 0,0 MPa;
Moliniam gruntui:
Tus =9 Cpp= 9 x 2195 = 19575 MPa,

C'u‘, — kerpamasis stipris nedrenuojant:

C,, = Jetmem _ Bo = 2,175 MPa;
4, - poliaus skerspjuvio plotas:
H
2 314« 0,45

mo. ' Ll

Ay = £ = = 0,159 nl;
4 ’ .

R . — pagrindo prie polio kamieno Soninio pavirSiaus ribine laikomoji galia:

az
Rigs =G, . G 5:082 = 0,818 MN;
0
C"p = polio kamieno perimetras:

Co=axXDy= 314 x045 = 1413 m

Gmve sz = &5 X Degan

Smeliy ir Zvyringyjy smeliy didZiausios w, ir o, verfes

Polio klase arba tipas oy o,

Spraustiniy poliy tipas, kai skersmuo >150 mm:

- kaltiniai surenkamigji poliai 1,0 0,010

- monolitiniai poliai, jrengiami plieniniuvose spraudimo vamzdZiuose 1,0 0,012
uZdaru galu

Grunty pakeiianéiy [nespraustiniy) poliy tipas, kai skersmuo »150 mm:

- iStisinio betonavimo poliai (CFA) 0,8 0,006

- graZtiniai poliai (naudojant skiedinj) 0,6 0,005

" Vartes tinka nuo smulkiy iki rupiy smeliy. Labai rupiems smeliams taikomas redukcijos koeficientas 0,75, Zvyrams Sis
koeficientas yra 0,5.

' Sios verte naudojamos tuo atveju, kai CPT bandymas buvo atliktas prie$ jrengiant poli. Kai CPT bandymas atliktas 3alia
itisinio betonavimo poliy, o, galima padidinti iki 0,01,
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Moliy, dulkiy ir durpiy didZiausios o, vertes

Gruntas 0., MPa [
Molis »3 «0,030
Molis <3 «0,020
Dulkis «0,025
Durpes 0

[
“8g=y - r
bl
§mofuolas g
'14‘
0. - - iy
40,3&-{.{}" _________ _;
Heuf
Pagrindo po polio padu kiginis stipris: Ogit= 1,50
R I Grunto tipas Qcy, MPa Qcy, MPa Qegn, MPa
Fi
Smelinis 0
Maolinis 1 43,5
Pagrinde prie polio kamieno Soninio pavirSiaus laikomosios galios nustatymas: Gr. 2
o Grunto Sluoksn. Sluoksn.
| Slwoksnio | Sluoksnio |Sluoksnio vid. . e o o
Sluoksnio . ) ) o trinties Pavirs. | trinties stiprio )
pado gylis | storis L, | stipr. kdgiui Ky _— . . Grunto tipas
Hr. stiprio verte| plotas varte Ryas s,
z, m m Oc..0. MPa H
o Quanr 520 MPa E, . L, m MN

1 2 3 & 5 6 7 8 9

5 2,4 0,4 3,75 0,025 0,09 0,6 0,053 Dulkis

7 2,6 0.2 3,75 0,025 0,09 0,3 0,026 Dulkis

9 3.4 0.8 12,00 0,006 0,07 1,1 0,081 Zvyras

10 44 1,0 15,00 0,006 0,09 14 0127 Zyyras

12 8,4 4,0 3,75 0,025 0,09 57 0,530 Dulkis

|E | 0,818

Qciea- Oc ¥erte z gylyje (MPa) Jeigu g,>12 MPa smelinio grunto sluoksnyje, kurio storis 1 m arba didesnis, tuomet Siame

intervale gc,,%15 MPa. Jeigu qc;z>12 MPa smelinio grunto sluoksnyje, maZesniame, negu 1 m storio, tuomet Siame

intervale q..,

~%12 MPa.
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Poliaus laikomosios galios charakteristine verte:

31z
chax _ bea.f Rsm’.

Rc'ﬁ.= - =
TG0 GG GGy 1,35
s ir &y

2,91 MHN;
1,35

koreliacijos koefic, priklausantys nuo tyrimo viety skaiCiaus n;

Kareliacijos koeficientai charakteristinems vertems, gauti remiantis pagrindo tyrimo rezultatais

girn-= =1 x2 x3 x4 x5 x 7 =10
E3 1,40 1,35 1,33 1,31 1,29 1,27 1,25
A 1,40 1,27 1,23 1,20 1,15 112 1,08

n- pagrindo tyrimy (atlikty panaSiomis inZinerinemis - geologinemis salygomis, lemianciomis

polio laikomajy galig) skaikius.

Poliaus laikomosios galios projektine verte skaiivojant pagal derinj A1"+"M1"+"R2:
2,305 0,606
e . Rﬁ;k ‘RJ;k ! '
GniuZdymui: Rc;a’ =—+ = + = 2646 kN, 536 kN;
Ya Ys 1,10 1,10
¥ dalinis koef. poliaus pado laikomajai galiai;
Y. — dalinis koef. poliaus kamieno Soninio pavirSiaus laikomajai galiai;
IZyada: salyga ftenkinama;
Rs‘k. 0,606
Tempimui: Rd =—= = 433 kN; > 401 kN,
Via 1,40
Ysa ™ dalinis koef. poliaus laikomajai galiai tempiant;
IZyada: salyga fenkinama.
Daliniai koeficientai greZtiniy ir iStisinio sraigtinio greZimo greZtiniy
poliy [CFA) pagrindo laikomajai galiai
Laikomoji galia iymuo Grupe
R2
Polio pado pagrindo laikomoji galia i 1,10
Polio pagrindo prie polio kamieno kerpamoji galia s 1,10
Polio pagrindo sumine laikomoji galia it 1,10
Tempiamo polio pagrindo laik. galia (nevertinant plGdrumo) Bet 1,15
Tempiamo polio pagrinde laik. galia (vertinant plddruma)® Yot 1,40
® Tikrinant ribinj pladrumo (UPL) bOvj raunamy poliy laikomajai galiai dalinis
koeficientas 3.4, nepriklausomai nuo polio jrengimo technologijos, imamas lygus 1,40.
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Poliy atsparumo skersinems jr3Zoms tikrinimas

Poliaus diamefras Dg,, m 0,45
Poliaus ilgis, m 8,0

Poliaus skerspjivio inercijos momentas |, m* 0,0020
Poliaus betonas C25/30, kurio E,, kPa| 310E+07

RySiy tinkly bokSto apkrovos (pateiktos breZ. "Apkrovy | pamatus planas"),

pridetos rostverko virSuje:
Yejo N, kN 1475
: Ny (1)
kryptis | F,', kN 136,8
W1 M', kNm 5 1 Fo—fet | W
£
_ i ) 4
Vajo Ny, KN 1503 | o
kryptis | F,', kN 1446 —
W3 M', kNm 5.6
DidZiausios skait. skersines jraZos j poliy
F,' kN M', kNm
Pal. nuol. pov. 36,2 48,46
Skersing jega, Fr' tenkantig poliui, perima IGS Nr.: (dulkis).
Remiantis inZ. geologiniy tyrimy GT-1 § priedu, Sio grunto savybes:
- takumo rodiklis I -0,85
- poringumo koeficientas e 0,31
- gamtinis tankis 3, kN/m> 2,9
- sankiba c,, kPa 94 7
- vidines trinties kampas ', laipsn. 34,9
Grunto, esancio aplink poliy, skaitiuojamasis atsparumas:
4 . §
R =M%, Py XzXig@+EXe, = 1610 —— | 219 X 123 x ftg 35 + 03 x 94,% s
COSER cos 349
— 230,3  kPa;
7h — koeficientas, lygus 1.0, i§skyrus projektucjant arkiniy k-ju pamatus, kurioms n4=0,7%;
77, — koeficientas, nustatantis pastovios ir sumin4s apkrovos santyki:
gy = Mot M, e 1
9 = 0= =-—— - ;
nd ¢t Mr 2,510+ 877
M- iSoriniy pastoviy apkrovy keliamas lenkimo momentas poliy apatinivose galuose;
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M- iSoriniy trumpalaikiy apkrovy keliamas lenkimo momentas poliy apatinivose galuose:

.k 0,75
M,=M®+F'x 2= 45460 362 X ——= §7,728 kNm;
e 0,6905

ks - koeficientas, lygus 0,75, jei skaiCiuojamasis poliaus ilgis I' > 3.5 m:
'=q xI= 08905 X 80 = 55m

&, — deformacijos koeficientas:

25000 x 1,2
= = 0,6905
3 X 310E+07 x 0,0020

K - proporc. koef. [sz’m"]. priklausantis nuo grunto, esantio apklink poliy, fipo, parenkami

pagal lentels:

Gruntai K, kN/m*

Moliai ir priemoliai, kuriy 0,75 = I, = 1,00; 4000 - 7000

Moliai ir priemoliai, kuriy 0,50 = | = 0,75; priesmeliai, kuriy 0,00 = | = 1,00;
dulkingieji smeliai, kuriy 0,60 = a = 0,50

7000 - 12000

Moliai ir priemoliai, kuriy 0,00 = I, = 0,50; priesmeliai, kuriy I, < 0,00; smulkieji smeliai, kuriy 0,60 =
e = 0,75; vidutinio stambumo smeliai, kuriy 0,55 = e = 0,70

12000 - 18000

Moliai ir priemoliai, kuriy I < 0,00; stambieji smeliai, kuriy 0,55 = e = 0,70 18000 - 30000

fv'frinqieji smeliai, kuriy 0,55 < e % 0,70; gabaliniai gruntai su smelio uZpildu 50000 - 100000

Pastaba: maZesne koef. K reik¥me atitinka didesne takumo IL ar poringumo e reikima.
b, - salyginis poliaus plotis. Kadangi poliaus diametras Dg<0,8 m, fai:
= = + - .
b,=15xD, +0,5 1,5 X 0,45 0,5 12 m

Y - dalinis koef. grunto savybes rodiklivi, jvertinantis ir modelio neapibretumg;
Ey - betono tamprumo modulis;
| - poliaus skerspjivio inercijos momentas;

z - skaitivojamojo poliaus pjOvio gylis nuo poliaus virSaus. Kadangi skaitivojamasis poliaus ilgis

F'=lxm= g0 X 06905 = 552 > 2,5, fai:
0.85 0,85
z= = = = 1,23 m;
= 0,6905

& = koeficientas, greZtiniams poliams priimamas lygus 0,3;
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Skaitiuojamieji grunto, esandio Salia poliaus, jtempimai Fy.4, atsirandantys santykiniame gylyje z' = 0,85:

3
K M F
Fpy= oz, x 4 - Lo x B+ — 22 xC+—2 xD,)=
. ¥ 1 2 1 3 1
& & @ xEB,xI a xXE,x1
e e e [
25000 0,004 48 46
=—— X 0,85 X ( 0,007 X 099 — X 0,849+ H X 0,363+
0,6905 0,6905 0,691 X3E+07 X 0,0020
36,2
+ 5 X 0,103) = 87,4  kPa < Ria=  230,3 kPa;
0,6905 X 310E+07 X 0,0020
ISvada: salyga tenkinama;
u, - skaiivojamasis poliaus virSaus poslinkis:
r
H
2,3 X
M, x£02 Fy XED 48,46 0,00
1, =ty + Y5 Xy + + = 0,007 + 0,004 X 0,0 + +
PO Vo B xd 3xEyxI ' '
4 4 & X 3E+07 x0,0020
r
3
36,2 X 0,0
+ = 0,007 m
2 X 310E+07 X 0,0020
uy - horizontalus poliaus poslinkis (m) poliaus virSuje:
up = F,':( Epn + M.":( Epw= = 36,2 X 1,2E-04 + 48,46 > 5E-05 = 0,007 m;
M =M+ Bl = 4846 4+ 362 X 00 = 48,46 KNm;

Ly - poliaus kamieno ilgis, esantis tarp horizontfalios jegos pridgjimo vietos (pvz.: rostverko

apatios) ir Zemes pavirSiaus. Sivo atveju lygus 0,00 m

cyy - horizontalus skerspjivio poslinkis nuo vienetines skersines jegos, pridetos

poliaus virSuje:

1 1
Spgy= —3——%x 4 = 5 X2,441 =1,2E-04 m/kN;
a, X By x/
0,6905 X 31000000 X 0,0020

€y = €qy - horizontalus skerspjivio poslinkis atitinkamai nuo vienetinio lenk. Momento

ir nuo vienetines skersines jegos, veikiantiy Zemes pavirsiuje:

1
1
Sl eh 0,6905% 31000000 X 0,0020

cyy - skerspjidvio posikis nuo vienetinio lenk. momento:

{ 1
Sppe= ————xCyp = X1,751 = 4E-05 1/KN;
a, X Byxi
= 0,6905 x 31000000 X 0,0020
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0,0 43,46 X 0,0

36,2 %
+ =0,0039

3 2
Fxi M xi
0
Gt el B -
Ky X 8% 2X 31000000 *  0,0020 3E+07 X 0,0020

Yy - poliaus virSaus posikis:

Wiz Flaepns M' ey = 362 x S5E-05+ 48,46 X 4E-05 = 0,0039 rad;

DidZiausias lenkimo momentas, veikia santykiniame gylyje z° = 1 [gylyje z =164 m)

3

Mz=crfXE,,><I><u’,xAz—&.;bex!x%x33+M°xC'3+jxD_‘=

]

r
31000000 X 0,0020X 0,0039> -0,083+

H
= 0,6905 * 31000000 X 0,00201 X 0,007 X -0167 — 06905 X
36,2
+4846 X 0975 + X 0994 = 78,9 khm.
0,6905

MaZiausias lenkimo momentas, veikia santykiniame gylyje z' = 4,00 (gylyje z = 6,55 m):
&

Mz=crfan><Z><uF X Ay — @, X By x I x By + MPxCy + c: x [ =

(-]

r
H
= 0,6905 X 3000000 X 0,00201 x 0007 X 1614 — 06905 X 31000000 x 0,0020X 0,0039> 11,731+
36,2
+ 4546 X 17919 4+ X 15,076 = 0,28 kNm.
0,6905

Momentas, veikiantis poliaus inkaravimo rostverke vietoje, neleidZiantis polivi pasisukfi:
H

12 5,5E-05 4 0,00 X 0,00004066+ 5,20
Epgr HoX Epgq +—=— z X 3E.07 X 0,0020
Mf=— E2><.-:';‘><[><H= . X 36,2 =
Erpy +—— 4,07E-05 + 0.00
MRy ' I10E07 X 0,0020
= - 48,46  KNm
DOKUMENTO 2'YMUD LAPAS LAPU LAIDA

2019-16-1-04-STP-SK Priedai 69 | W | 0




POLIY GR-1 PAGRINDINES ARMATUROS INKARAVIMO ILGIO ROSTVERKE SKAICIAVIMAS
[pagal STR 2.05.05:2005)

Pagrindines armatUros uZsiinkaravimo ilgio skaifiavimas atliktas remiantis STR 2.05.05:2005 “Betoniniy
ir gelZbetoniniy kenstrukciju projektavimas”.
log = 0= 2% 3> 0o x Usxlp=10 x 085X 10 x 1.0 10 % 675 = 574 mm 2 ly5,=405 mm;

tia: oy - koef., vertinantis strypo formos veiksnj (31 lent.}, priimamas lygus 1.0;

x: - koef., vertinantis strypo pavirSiaus formos veiksnj (pagal 31 lent.):
k= 1-0150g-3d)=1—015 [55— 3 x 18 |} = 0.85
tia: cy - skaitivotinio apsauginio sluoksnio reikSme
cg=min{a/2; ci;cd= a/2= M0 /2= 55 mm;
tia: a - atstumas tarp pagrindinés armatOros strypy| 110 mm;
®© - pagrindines armatUros strypo diametras - 18 mm

uz - koef., vertinantis skersinés armatTros neprivirinimg (31 lent.), priimamas lygus 1.0;
x. - koef, vertinantis skersinés armatTros privirinimg {31 lent.}, priimamas lygus 1.0;
s - koef., vertinantis skersinio apspaudimo veiksnj (31 lent.}, priimamas lygus 1.0;

ly - bazinis inkaravime ilgis:

L3
ou _ 18 x 450 _ oo o

Taf, & x 30

ls

fia: 0.5 - skaitivotiniai armatTros jtempiai;
fus - armatdros ir betone s3lyfio sankibos ribiniai jtempiai:

fea = 225 Ny N2 faa = 225 x 1.0 x 10 x 1333 = 3.0 MP3;
tia: fug - skaiivotinis betono tepiamasis stipris;
faad = fopoes / Ye=2 /715 = 1333 MPa;
N1 - koeficientas, jvertinantis armatUros padetf| betonavime metu ir sukibimo
s3lygas, priimamas lygus 1.0;
n2 - koeficientas, jvertinantis strypo skersmens jtakg, , priimamas lygus 1.0;

lsma - maZiausias inkaravimo ilgis:

lymn > Max {0,6 ly; 150; 100 mm) = 0.6 Iy = 0.6 x 675 = 405 mm.
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G/B MON. ROSTVERKO ATPLESIAMOJO STIPRIO DEL INKARINIY VARZTY BLOKO

KELIAMOS TEMPIMO JEGOS TIKRINIMAS
(pagal STR 2.05.05:2005)

GelZbetoninio rostverko atpleSiamojo stiprio tikrinimas atliktas remiantis STR 2.05.05:2005
"Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas”.
GelZbetoniniy elementy atpléSiamasis stipris, veikiant vietiniam tempimui nuo apkrovy, pridety
elemento viduje, apskaitiuojamas pagal s3lyga:
ds
F [1 -;] f [(f!-“nx A;H]
1503 < (1 — 026 / 0.83) = 1032 kN < 288 x 107 x 48.26 x 107" = 1390 kN

ISvada: s3lyga fenkinama.

fia: F - atpleSiamoji (tempiamoji} jega;
d. - atstumas nuo jegos prideties tasko iki iSilgines armatOros mases centro;
d - atstumas g/b elemento pavirSiaus iki iSilgines armatlros maseés centro;

fyws - skaitivofinis skersinés armatUros stipris:

fowa = 360 x Y.y = 360 x 0.8 = 288 MP3;

Asw

LA., = 26 x 2011 x 107 = 48.26 x 107" m".

skersines armatUros skerspjuvio plotas: parenkami 24 @16 S500 strypai:

bF - 1503 kN
| Skersine armatura
____7r;§ilgine armatura
AR AN R L
% 2 E Ink ariniv_vartu
o] K |[ blukas
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ROBOT v 20.0.0
Author: UAB "MMG projektas™
Address: Veiveriy g. 151, Kaunas

©Robobat 1996-2008
File: Poliaus armavimas.rtd
Project: Met. bokstas

1 Lygis:

Pavadinimas
lgylinimo lygis
Ugnies kategorija
Aplinkos klasé

2 Kolona: Column1

21 Medziagos savybés:

: Level_1 (0,000 m)

: 0,000 (m)

:0(h)

: 2a - drégna be 3aléio

Numeris: 1

fex = 20000,0 (kPa)

fyk = 500000,0 (kPa)
fyx = 500000,0 (kPa)

,45 (m)

,800 (m)
0,000 (m)
0,000 (m)

I mnn
v o

e Betonas 1 C20/25
Vienetiné masé : 24,00 (KkN/m3)
Tankumas 183
Agregato dydis 132 (mm)

e |3ilginé armatdra: : S 500

e Skersiné armatdra: : S 500

22 Geometrija:

221 C

Skersmuo
2.2.2 Aukstis: L
2.2.3 Plokstés storis
2.2.4 Sijos aukstis
2.25 Aps. sl

2.3  Skaic¢iavimo parinktys:

skaiciavimai pagal
Seismikos pobudis
Gamykliné g/b kolona
|5ankstinis projektavimas
|vertinant liaunj
Gniuzdymas

apkabos:

24  Apkrovos:

Altvejis Pobadis Grupe
Skaic projektavimas 1

Yf— apkrovos koef.

2.5 Skaiciavimo rezultatai:

1,00 536

0,08 (m)

: EC2 (ENV 1992-1-1:1991)
: Be salygy

inr

Lnr

: taip

: su lenkimu

: iki plokstés

Pritaikyta daugiau kaip 50 % apkrovy: po 90 dieny

My(s)  My()  Mz(s) Mz(i)
(kN'm)  (kN*m) (kN*m)  (kIN*m)
0.0 0,0 00 0.0

2.5.1 Liaunio analizé
Kryptis Y: Nesvirioji konstrukcija
Kryptis Z: Nesvirioji konstrukcija
L (m) Lo(m) & Acrit Alim
Kryptis Y: 5,800 5278 47,07 50,00 29,74 Trumpas stulpelis

(nejvertinant liaunio).

DOKUMENTO ZYMUD LAPAS | LAPU

LAIDA

2019-16-7-04-STP-SK Priedi 7|




ROBOT v 20.0.0
Author: UAB "MMG projektas"”
Address: Veiveriy g. 151, Kaunas

©Robobat 1996-2008
File: Poliaus armavimas.rtd
Project: Met. bokstas

Kryptis Z: 5,800 5,278

v

u

N
Z’Iim = max{ZfS,i} Vi = ﬁ

€,
Ay =25:(2=1), ey | 2 ey
€ B
)
A=-=2
1
2.5.2 ULS Analizé
Projektiniai deriniai Skaic
N =536 (kN)
Ekscentricitetas:
| eilé eq:
papildomai eqa
bendrai Eiot-

Armavimas - reikalaujamas plotas:
Realus (faktinis) plotas
Santykis (As/Asr)

Santykis:

-leiléey=M/N
€5 = €e
ee=06-e;+04 ¢4
ee=04-e2
N = 536 (kN)
(kN*m)

€gy = Mz / N = 0,13(m)
€oz= My /N = 0,13(m)

- papildomai
rz>Mimz eay' = b/20
Ay>Aimy eaz = h/20

47,07

My = Msgy = Nsg - €z = 67,9 (KN*m)

50,00 29,74 Trumpas stulpelis
(nejvertinant liaunio).

A( 'fca‘

4.3.5.3.5(2)
konstrukcija

Nesvirigji

(4.62)

4.3.5.3.5(2)

My = 80,0 (kN*m) Mz = 80,0 (kN*m)

ey{m) ez (m)
0,13 0,13
0,02 0,02
0,15 0,15

A= 16,70 (cm2)
Asr = 18,85 (cm2)
A/ Asr= 88,61 %

P=119%

(4.66)
(4.67)
Mz = Mde = Nsqg - Cey = 67,9

(4.64)
(4.64)

ez = 0,02(m)
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ROBOT v 20.0.0 ©Robobat 1996-2006
File: Poliaus armavimas.rtd
Address: Veiveriy g. 151, Kaunas Project: Met. bokstas

Author: UAB "MMG projektas”

2.6 Armavimas:

Pagr. strypai (S 500):

o 6¢20 | = 5,720 (m)
Skersiné armatara: (S 500):
apkabos: 28 ¢8 1=1,092 (m)
kaiséiai

3 Medziagos tyrimas:

« Betono tdris = 0,922 (m3)
o Klojinys = 8,200 (m2)
+ Plienas S 500
¢ Bendra masé = 0,95 (kN)
e Tankis = 1,03 (kN/m3)
e Vidutinis skersmuo =14 (mm)

Armatdros tyrimas:

Skersmuo llgis Mase Numeris
(m) (kN) (Nr.)

8 1,092 0,00 28

20 5,720 0,14 6

Bendra masé
(kN)
0,12
0,83
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Gr-1

@450, 4 vnt.

AL

\ , " »
A )\ : - ", -
\3, -
& -
N, .
N -

'-}f.’.

BOKSTO PAMATY PLANAS  M150

N,

1400
100

700

3100

3580

5370

Gr-1 —
@450, & vnt,

e

3100

430

1790

PASTABOS:

1. Pamatai suprojektuoti pagal 2021 m. kovo mén. UAB
"GEO consulting” atliktus inZ. gecloginiy tyrinejimy
duomenis. Suprojektuoto pamato poliai remiasi j 1GS12
(smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis moreninis
(saClL-SiL), rudas ir pilkai rudas, su Zvirgzdu ir gargzdu
iki 5%, labai stiprus) ir IGS14 (smélingas mazZo
plastiskumo dulkis (saSiL), pilkas, prisotintas vandeniu,
labai stiprus) grunta;

2. Greztiniy poliy laikanti galia nustatyta skaitiavimais,
atliktais pagal STR 2.05.21:2016 “"Geotechninis
projektavimas. Bendrieji reikalavimai”, didZiausios jégos,
tenkantios poliui GR-1: gniuZzdymo - 536 kN, tempimo -
401 kN;

3. Polius jrengti vientiso sraigtinio grezimo budu (CFA)
arba naudojant apsauginj vamzdj;

4. Poliy Gr-1ir pamato P-1 betonavimui naudoti C25/30
XC2 klasés betong pagal LST EN 206:2013+A1:201%, )
betonuoti nepertraukiamai i$ apatios j virSy jleidZiant
piltuva j grezinj ar pamaty taip, kad bty iSvengta
sluoksniavimosi, o betonas nekristy ant grezinio sienuiy
(ST121895674.100.01.01:2012);

5. Strypynams naudoti S500 (fyk=500 MPa) klaseés
armatura;

6. Greztiniy poliy skersiné armatUra gali buti jrengiama
spirale arba atskiromis sankabomis iSlaikanf nurodyta
Zingsnj;

. Armaturos karkasy virinima atlikti pagal LST EN ISO
17660-1ir LST EN ISO 17660-2 reikalavimus. Virinti
pusautomaciu apsauginiy duju aplinkoje. Suvirinty karkasy
gamintojas turi pateikti gaminio atitikties deklaracijg arba
atlikti isilginiy armattros strypy tempimo bandymus
(pagal LST EN ISO 17660-1) ir pateikti Siy rezultaty
protokolg techninés prieziuros vadovui. Jei gaminio
atitikties deklaracijos arba tempimo bandymo rezultato
protokolo néra, tokius gaminius naudoti grieztai
draudziama;

8. Pamato jrengimo metu paZeidus esama drenazo linij,
bUtina jg atstatyti apie tai jrasant statybos darby
zurnale (ziuréti Melioracijos darby projekto dalj);

9. Butina atlikti vieno poliaus Gr-1 bandyma asine statine
temp. apkrova (410 kN) pagal LST ISO 22477
"Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Geotechniniy
konstrukcijy bandymai.”

_X\‘__

RN o, S

+0,000=52.30

I -0,100

1450

-1,550

Gr-1

@450

T -1,600

8000

2021-05 Statybos leidimui, konkursui

LAIDA

ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK. KR,

W~
Energetikos pro jek tigguses s s

PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIIOS B paites nfoffeqpralf

STATYTOJAS IR [ARBA} UZSAKOVAS

UAB ,Platizjuostis internetas”

STATINID PROJEKTO PAVADINMAS

InZineriniy tinkly ry$iy bokto, Panevéiio r. sav., Krekenavos sen, Radviligkiy k,

statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTD PAVADINMAS

LAID:

Paliy planas

OOKUMENTD ZYMUQ LAPAS

LAP,
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Inkariniy varzty blokas
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ﬁ r~—
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A/; M~
o Tc Ink. varztai
45 | 228 ,228 || 45 M20 (5.6), 6 vnt.
Pastaba: leistinos nuokrypos 213 |, 273 (virSut. sriegis tZn)
ink. varztams £2 mm, . Poverzlées (HV100) tZn, M20
jei bréZinyje nenurodyta kitaip. Verilés (5) tZn. M20
~
@)
Kopétios
C-¢C /
— /
/ Besipletiantis
1 ,/ skiedinys
S ya x{\\ cem. pagrindu
+0 000 - s // atsparus
-—1—‘1 atmosferos poveikiui
vl stipris gniuzd.
-0,100 | e —777—  min 40 MPa
S WV
, / g W
P -1 ,//”'///ATK/{[L[/ f
{ Ink. varZtai
M20 (5.6) L=900, 6 vnt.
(virSut. sriegis tZn)

Poverzles (HV100) tZn, M20

PASTABOS: Verzlés (5) tZn, M20
BL50 1. Pastabas ziuréti bréez. SK.B-01.
0 2021-05 Statybos leidimui, konkursui
A-A LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
' STATINO PROJEKTO PAVADINMIAS
KVAL —W_ Ingineriniy tinkly ry$iy bok§to, Panevéio r. sav., Krekenavos sen, RadviliZkiy k,
mn | Energetikos proj ektwg,mm statyhos projektas
PROJEKTAYIMAS IR KONSULTACIIOS E.puh
STATINID BUMERIS R PAVADINIHAS, DOKUKENTO PAVADINMAS LAID:
Pamaty principinis armavimas 0
DOKUYENTD 1YHL0 LAPAS | LAPL
‘ I ‘ UAB ,Platizjuostis internetas” ‘ 2019-16-7-08-STP-SK.B-02 i i




ROSTVERKY PLANAS  M1.50
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—Met. bokstas
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| | | | N "‘\I g
| | | | | | | \ I“'—Tankim’as smelinis guntas
I N
ﬁﬂ:t | j:ﬂ‘—f “—Paruo&. betoninis sl.
[ | [ | [ | [
I | | | : | — Gr-1
PASTABOS: i i o i )
1. Pamatui betonuoti naudoti (30/37 XC2 XA1 XF3 700 i/ ;00 f
klasés beftona, pagal LST EN 206:2013+A1:2017, ! 7
betonuoti nep:’er’rrau‘mamah | (1\/2 3 ~
2. Po pamatu jrengti 100 mm storio (betono C8/10) I AEAZ,
paruosiamajj sluoksnj;
alazzza;r:m::nﬂ]f:mm naudoti S300 (fyk=300 MPa) 0 2001-05 Statybos leidimui, konkursui
4. Naudoti rigtus armatGros tinklus ir karkasus: LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
i . — STATINO PROJEKTO PAVADINMAS
5. Apsauginis befono sluoksnis armaturai - 50 mm; :I#r Vv Inineriy tikly rySiy bokSto, Panevédio . sav. Krekenavos sen, Radvi3Kiy k,
6. Leistinos nuokrypos ink. varztams +2 mm, jei Nulkg Energetikos projek tigses s sz statybos projektas
breiln)”e nenurodyfa kltalp' PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIIOS Em
6. Pamata uZpilti sméliniu gruntu. Grunta tankinti ne STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUHENTD PAVADNMAS LAID,
reciau kaip kas 60 cm. Sutankinto grunto svoris ne Rostverky pla
mazesnis, kaip 1800 kg/m3, tampr. mod. E 12=60 MPa; OSIVETKY planas 0
1. Brézinius iaibosvaugai ir kitai jrangai, montuojamai SIAIT IS I IARBA ULAROYAS TR Y LPAS | LA
pamate, pateikia uzsakovas.
I UAB ,Platizjuostis internetas” 2019-16-7-08-STP-SK.B-03 i i
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G/B MON. ROSTVERKAS

M1:25

G/b mon. rostverkas
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PASTABOS:
1. Pastabas Zituréti bréz. SK.B-03.
] 2021-05 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAKOMA)
STATINID PROJEKTO PAVADNMAS
KYAL —N\— . . InZlneriniy tinkly ry3iu bokito, Panevédio r. sav, Krekenavos sen, Radviliskiy k.
PV | Energetikos pro jek tig g s s statybes projektas
00K, KR PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIIOS ﬂpi!nw
STATINO NUMERIS IR PAVADINMAS, DOKUMENTO PAVADINMAS LAID:
G6/b mon. rostverko principinis armavimas 0
i s s vesmy T DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPI
I UAB ,Platiajuostis internetas” 2019-16-7-08-STP-SK.B-04 1 1




Matmenys, mm . )
N : S v
Poz. Zymeéjimas Pavadinimas Matownt. | Kiekis [skersmuo — Yo e
Eil. Nr. . ilgis kg (m”) | kg (m~)
(storis)
MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS POLIAMS Gr-1 IR PAMATUI P-1
Poliai @450: 12 8000
LST EN ISO 15630-1:2011 |Rumb. arm. S500 kg 2266
nuopjovoms 5%: kg 113,3
Gr-1 15 viso: kg 2380
LST EN 206:2013+A1:2017 |Betonas C25/30 XC2 XF2 m® 15,3
nubyréjimams 10%:| m°® 1,53
5 viso:|  m?® 16,8
Palius @1000: 1 2000
LST EN ISO 15630-1:2011 |Rumb. arm. S500 kg 60,9
p_1 nuopjovoms 5%: kg 3,0
. I8 viso: kg 63,9
LST EN 206:2013+A1:2017 |Betonas C25/30 XC2 XF2 m® 1,57
nubyréjimams 10%:| m?® 0,16
MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS VISIEMS ROSTVERKAMS
Rostverkas wnt. 3
LST EN ISO 15630-1:2011 |Rumb. arm. S500 kg 605 1815
nuopjovoms 5%: kg 90,8
15 viso: kg 1906
LST EN 206:2013+A1:2017 |Betonas C30/37 XC2 XA1 XF3 m® 5,1 15,4
MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS INKARINIY VARZTY BLOKAMS
E 2019-16-5-03-STP-SK.B-04 |Lakstinis plienas (S275) 142,5
§ EN 10138-4:2009 Inkar. varZtai M30 {10.9) ECOZn wnt. 18 30 1300
‘uo? ISO 4032 Verzle M30 (12) tZn wnt. 72
& ISO 7089 Poverzlé M30 (HV 300) tZn wnt. 54
2019-16-5-03-STP-SK.B-02 |Lakétinis plienas (S275) 46,2
- EN 10138-4:2009 Inkar. varztai M20 (5.6) tZn wnt. 6 20 900
o ISO 4032 Verzlé M20 (5) tZn wnt. 24
ISO 7089 Poverzlé M20 (HV 100) tZn wnt. 24
PASTABOS:
1. Sie medziagy kiekiai skirti tik samatiniams skaiéiavimams atlikti. Detalds darby ir medZiagy kiekiai turi bdti pateikti darbo projekte;
2. MedZiagos, reikalingos tempiamy poliy bandymui | kiekius nejtrauktos.

0 2021-05 Statybes leidimui, konkursui
LADA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS {JEI TAIKOMA)
STATIND PROJEKTO PAVADNMAS
KVAL Vv Inginerinly tinkly ry$iy bokéto, Panevé3lo r. sav,, Krekenavos sen., RadviliSkiy k,
o | Energetikos pro Jektm#;v,mm statybos projektas
' PROJEKTAYIMAS IR KONSULTACIIOS R

UAB Platiajuostis internetas”

STATNO NUMER'S IR PAVADINMAS, DOKUMENTO PAVADINMAS LADD,
Medziagy kiekiy Ziniarastis 0
DOKUMENTO ZYHUO LAPAS | LAP|

2019-16-7-08-STP-SK.B-05




ISorinés tvoros fragmentas M 1:30

Varteliai M 1:30

Cinkuotas tvoros segmentas Spyglivota viela @17 Cinkuotas tvoros stulpelis Cinkuotas varteliy stulpelis
1530x2500 viela 85 B0x40x2 L=3100 su dangteliu 100x100x5 L=3200 su dangteliu
%ﬁ +
S—r
/Tl
e rmia)  mia) w1
- il |zl-s| nl-gl :ﬂ
= i i I | | | ]
':_— %‘/ /,/5’?‘/)_%% ,_/?_‘ /%/9?‘ N /,/??‘/)?7’/, N RTINS /\7%\7% S /,/‘?,é‘/)' B /\7%\7% N //9?‘/9?‘ NN >§7’>§7’/ m |_,? TSRS PN 2 /,795/9?‘ 7 //?|\_I>_>I/_| DINLINEN LN DTN INININ P /|; |/_|;1|W/>}7>§7>§’
- B Cokoliné ploksté Betonas (20/25-X(2 : I : Cokolinés plokstes| | |1 Betonas (20/25-XC2 | | | | Cokolinés ploktés| | | | |
| H | 24905200360 | H | betoninis laikiklis | H | IR metaliis lakikls | | | |
Iy ! T TR Ll L1l
S || g Ly | L
2"' 2510 |‘| 2590 |‘| ] 1400 ]
| T [ 1] T | | 11 1 |
L | L | | | |
I | I | | | |
B I L I PN L | L |
200 200 200 8250 | 8250 |,
PASTABOS:
1 Tvoros stulpeliai karstai cinkuoti. Vidutinis cinko danges sluoksnio storis 255 ym;
2 IS surenkamy elementy suformuojamas iStisinis juostinis tveros pamatas; 0 2001 05 Statybos leidimui, konkursi
3. Spyglivotas vielos skersmuo =17 mm; ¥ s
b Seqenty apkabos ir varztai su specialia verile, kurios viena dalis nullizta {apsauga nuo atsukimo); LADA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEEiﬂSpF[ziExlmmﬁsmLﬁ
5. Tipiniai tvoros mazgai ir tvirtinino detalés nedetalizuojani KVAL - ) ] Inzineriniy tinkly rySiy boksto, PanevéZio r. sav., Krekenavos sen., RadviliSk
I | Energetikos pro jek tifsedo s s s statybos projektas
DK WR. | proiekTAVIMAS 1R KONSULTACTIOS B paitas infoBenpro.t
STATINIG NUMER'S IR PAYADINIMAS, DOKUNENTO PAVADINMAS LAID
Tvoros fragmentas 0
DOKUNENTO ZYHLO LAPAS | LAPL
I Vs “Platiajuostis internetas” ‘ 2019-16-7-08-STP-SP.B-06 i i
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