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2, DOKUMENTO SUDETIES ZINIARASTIS
Elirll Zymuo Pavadinimas Lapy sk.
A. TEKSTINIU DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
1. Projekto sudéties Ziniara$tis 1 lapas
2. Dokumento sudéties ziniarastis 1 lapas
3. Objekto vietovés schema 1 lapas
4. Bendrieji statinio rodikliai 1 lapas
5. | 2023-200-TDP-BD-BAR Bendrasis aiskinamasis rastas 11 lapy
6. | 2023-200-TDP-BD-BTS Bendrosios techninés specifikacijos 12 lapy
B. PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI
1. Igaliojimas 1 lapas
2. Projektavimo uzduotis 2 lapai
3. Prisijungimo salygos 1 lapas
4. UAB ,,Rusné” registravimo pazyméjimas 1 lapas
5. Projekto vadovo paskyrimo jsakymas 1 lapas
6. PV, PDV kvalifikacija patvirtinantis 2 lapai
dokumentas
7 Projel_duotojo civilinés atsakomybeés 2 lapai
draudimas
8. Programinés jrangos sgraSas 1 lapas
9. NZT sutikimas 4 lapai
10. Topografiniai tyrinéjimai 7 lapai
11. Inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita 56 lapai
12. Suderinimai 1 lapas
13. NT kadastriniy matavimy byla
D. BREZINIU ZINIARASTIS
1. | 2023-200-TDP-BD-01 Suvestinis inZineriniy tinkly planas 3 lapai




OBJEKTO VIETOVES SCHEMA

Proj. tinkly vieta
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4. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas
4. INZINERINIAI TINKLAI
4.3 PavirSiniy nuoteky tinklai km 1,984
4.3.1 inzineriniy tinkly ilgis* m 1984
4311 vamzdziy skersmuo mm 200; 250; 315; 400;
500; 600; 800

4.4 Lietaus nuoteky rezervuarai vnt 6

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemés iikio ministras. Baigus
statyba ir atlikus kadastrinius matavimus §ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy

Projekto vadovas:

Kestutis Jucevicius

Kv. atestatas Nr. 20680
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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

PAVIRSINIU NUOTEKU TINKLU KAUNO RAJ., SAV.,

Atestato A T = . UZLIEDZIY SEN., UZLIEDZI K., GRIEZLES G. (ATKARPA
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1 BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas — PAVIRSINIU NUOTEKY TINKLY KAUNO RAJ., SAV., UZLIEDZIY SEN., UZLIEDZIY K., GRIEZLES G.

(ATKARPA NUO PLENTO G. IKI VAKARU G.) NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

Statinio statybvietés adresas — Kauno raj. UzliedZiai
Statinio naudojimo paskirtis — Inzineriniai tinklai
Statybos riisis — nauja statyba

Statinio kategorija — Ypatingasis statinys

Klimatinés salygos

Pagal RSN 156-94 “Statybiné klimatologija” duomenis Kaune yra sekancios klimatinés sglygos:

e vidutiné metin¢ oro temperatiira +(6,3) °C;
e 3al¢iausio penkiadienio oro temperatiira -(22+24) °C;
e santykinis metinis oro drégnumas 81%;
¢ vidutinis metinis krituliy kiekis 630 mm;
e maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 73,4 mm.
e vidutinis metinis vejo greitis ~3,4 m/s;
Geologinés salygos

1. Geomorfologiniu poziiiriu tyrinéta teritorija priklauso Vandziogalos moreninés lygumos

mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auksc¢iai tyrimy vietose siekia nuo 68,55 m iki 72,20 m.

Auks¢iy skirtumas 3,65 m.
2. Sklypo geologing sandarg iki 6,0 m gylio intervale sudaro: technogeninis gruntas (t [V);
glacialinés nuogulos (g I1I bl).

3. Gruntinis vanduo gr¢Zzimo metu buvo sutiktas Gr. 2, 3, 5, kuriame gruntinio vandens lygis siekia

intervale 2,2-5,3 m nuo zemés pavirsiaus (alt. 65,30-69,80 m). Vanduo susikaupes smélio

sluoksnyje (Gr. 3, 5) ir molingoje storyméje sporadisSkai paplitusiuose smélio leSiuose (Gr. 2).
Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo i$matuoto lygio lauko darby metu, kadangi

sausuoju mety laikotarpiu gruntinio vandens lygis pazemés, o drégnuoju — pakils.

I8kritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidzio metu, Zemés pavirSiaus pazeméjimuose

kaupsis pavir$inis krituliy vanduo. Statybos metu iSkasose gali kauptis pavirSinis krituliy kiekis.

4. Pagal tyrimy medZiagg iSskirti 6 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy sltigsojimo

salygos parodytos gre¢Ziniy litologiniuose stulpelivose (3 grafinis priedas).

5. Apskaiciuotos IGS grunty fizikiniy mechaniniy savybiy biidingosios vertés pateiktos ataskaitos

7 skyriuje (2 lentelé).

6. IS Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos itakos jrengiant ir

eksploatuojant statinius, nenustatyta.
Hidroegeologinés salygos

Gruntinis vanduo greZzimo metu buvo sutiktas Gr. 2, 3, 5, kuriame gruntinio vandens lygis siekia
intervale 2,2-5,3 m nuo Zemés pavirSiaus (alt. 65,30-69,80 m). Vanduo susikaupes smélio sluoksnyje

(Gr. 3, 5) ir molingoje storyméje sporadiskai paplitusiuose smélio lesiuose (Gr. 2).

Lapas|
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Gruntinio vandens lygis gali Kisti 0,5-1,0 m nuo i$matuoto lygio lauko darby metu, kadangi sausuoju
mety laikotarpiu gruntinio vandens lygis pazemés, o drégnuoju — pakils.

ISkritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidzio metu, Zzemés pavirsiaus pazeméjimuose kaupsis
pavirs$inis krituliy vanduo. Statybos metu iSkasose gali kauptis pavirSinis krituliy kiekis.

2 NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Projektuojant vadovautasi galiojanciais reglamentais ir taisyklémis:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas®;
STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné¢ sauga“;

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;
STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo*;

STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai®;

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira“.

3 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamy statiniy sgraSas:

1. PavirSiniy nuoteky tinklai L1;
Projektiniai sprendiniai priimti atsizvelgiant j:

1) projektavimo uzduotj;

2) teritorijos iSplanavima;

3) projektavimo normas;

4) medziagy ir gaminiy charakteristikas.
Projektuojamiems tinklams nustatoma apsaugos zona, kai vandentiekio, lietaus ir fekalinés
kanalizacijos tinklai ir jrenginiai jrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra Zemés juosta po 2,5 metro nuo
vamzdyno aSies. Vandentiekio, lietaus, fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zona, kai
vandentiekio, lietaus, fekalinés kanalizacijos tinklai ir jrenginiai jrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra
zemes juosta po 5 metrus nuo vamzdyny aSies. Magistraliniy vamzdyny, kuriy skersmuo yra 400
milimetry ir didesnis, apsaugos zona yra Zemés juosta po 10 metry nuo vamzdyny asies.

3.1 Horizontaliis atstumai tarp inZineriniy tinkly ir statiniy

Projektuojami inzineriniai tinklai turi iSlaikyti privalomus horizontalius atstumus tarp projektuojamuy,
esamy komunikacijy, inZineriniy tinkly, statiniy pamaty, susisiekimo komunikacijy, kity inZineriniy
statiniy pagal STR 2.03.02:2005; 5, 6 priedo 1,2 lenteles.

3.2 Projektuojamy tinkly pasijungimas

Projektuojamy pavirsiniy nuoteky tinkly pajungimas numatytas j 2 atskiras dalis: | esamg latakg ties
Griezlés g. uztvanka ir kita dalis su kito projekto perspektyva lygiagreciai Plento g. j Liedos up. (Siuo
etapu uzbaigiama ties Suliniu Nr. L1-47) pagal iS8duotas UAB ,,Giraités vandenys™ prisijungimo
salygas Nr. STS2024-646 ir statytojo patvirtintg projektavimo uzduotj.

Lapas| Lapu| Laida

2023-200-TDP-BD-BAR




A i
RUSNE UAB "RUSNE"

3.3 PavirSiniy nuoteky tinklai

Pavirsinés nuotekos susidarys nuo Griezlés g., pésCiyjy taky ir kietyjy dangy.

Nuo remontuojamos Griezlés g. atkarpos lietaus nuotekas numatoma surinkti per d425 Sulinélius,
uzdengtus ketiniais sunkaus tipo liukais su bortinémis ir paprastomis grotelémis dangai (apkrovos
klase D400).

Bendras projektuojamos Griezlés gatvés, pésciyjy taky plotas, nuo kuriy bus surenkamos pavirSinés
nuotekos sudaro apie 12200 m?.

Vadovaujantis UAB ,,Plentprojektas®, ,,Kauno rajono savivaldybés teritorijos pavirSiniy (lietaus)
nuoteky tvarkymio infrastruktiiros plétros specialusis planas® sprendiniais, numatomas pavirSiniy
nuoteky kolektoriaus didinimas Griezlés gatvéje. Tuo tikslu, numatoma perspektyvoje iSplésti
Uzliedziy gyvenvietés pavirSiniy nuoteky tinklus. Lietaus tinklas skaidomas j 2 dalis: kolektorius i}
esamg lataka su buferinémis talpomis ties Vakary g. (atkarpa L1-34-L1-12) ir atkarpa link Plento g.
(L1-1-L1-47) su perspektyviniu tinklu (atskiru projektu) Plento g. su ziotimis j Liedos up.
Skai¢iuojamas baseinas atkarpai link esamo latako ties Vakary g. — 3,9100 m%/3,9 ha.

Projektuojamoje pavirSiniy nuoteky atkarpoje nuo Erdvés g. iki Plento g. Siuo etapu ties susrinkimo
Sulineliais ir iSvadais i sklypus numatomos aklés, kadangi lygiagreciai rengiamas pavirSiniy nuoteky
nuvedimo projektas pagal Plento g. i Liedos up. Pasirengus projekta ir turint i$leidimo taskg — Ziotis,
bus jrenginéjami Griezlés g. Sulinéliai ir ivadai (Erdvés — Plento g. atkarpa).

4 SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI

Sumontavus projektuojamus inzinerinius tinklus technologiniy duobiy kasimo vietose atstatomos
statybos metu iSardytos gatviy dangos, pésCiyjy takai, vejos, zvyro dangos su visais pasluoksniais.
Pazeistos konstrukcijos turi biiti iSvezamos, o jy vietoje turi biiti atstatomos naujomis medziagomis.
Objekto statybos metu, statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir
saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose kriivose. Atliekos, kurios
tinkamos rusiuoti, turés objekto teritorijoje biti iSriiSiuotos j tam skirtus konteinerius. Visos tinkly ir
jrenginiy statybos metu susidariusios statybinés atliekos turi biti saugomos ir iSvezamos pagal
sutart]. Vykdant statybos darbus, biitina iSsaugoti esamus Zeldinius. Jei esami zeldiniai ar medziai
pazeidZziami atliekant statybos darbus, jie turi biiti atsodinami. Prie§ pradedant darbus, kasimo darby
zonoje nuimamas augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris iSsaugomas iki statybos
pabaigos ir turi biiti grazintas ] pirming vietg arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams.

Statybos metu pazeistus §laitus biitina pilnai atstatyti j pirming padétj ir apséti zole. Tikslu sumazinti
dulkiy skleidima, rekomenduojama darby vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu turi
biti laistomos statybinés Siukslés pakrovimo j autotransportg ir transportavimo metu.

Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biiti pilnai
atstatytos ] pirming¢ padétj. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi biiti techniskai tvarkingi.
Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg draudziamas. Draudziama statyboje naudoti ir
kitas aplinkai kenksmingas medziagas. IS statybos darby zonos j gatve i§vaziuojantys mechanizmai ir
autotransportas turi biiti Svarts ir tvarkingi, biitina numatyti raty plovima.

Pradedant inzineriniy tinkly paklojimo darbus, sutikslinti susikirtimo tasSkus su klojimo trasoje
esan¢iomis pozeminémis komunikacijomis su jas eksploatuojanciomis organizacijomis. Darbai, kurie
vykdomi keliy — gatviy zonoje turi biiti vykdomi pagal ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir

Lapas| Lapu| Laida
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eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12*. Rangovas turi jsivertinti visas rinkliavas uz gatvés eismo
sustabdyma.

5 PARUOSIAMIEJI DARBAI

Pradéti statybos darbus Rangovas gali tik gavus visus suderinimus ir leidimus pagal dél statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas* reikalavimus.

Uzsakovas privalo suteikti Rangovui Statybvietés ir jos valdymo teis¢. Statybvietés dydis ir buklé turi
atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodytas sglygas. Uzsakovas perduoda Rangovui
Statybvietés ir jos prieigy valdymo teis¢ Statybvietés perdavimo priémimo aktu. Prie§ pradedant
darbus rangovas turi gauti Statybvietés perdavimo priémimo aktg i§ savivaldybés. Prie§ pradédamas
darbus Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus i$ vietiniy Institucijy savo léSomis. Tokie
leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai,
leidimai radijo ryS$io priemonéms, leidimai zemés darbams ar inzineriniy tinkly perkélimui,
aplinkosaugos leidimai ir kt.

Pradéjus darbus, vietovéje pazenklinama gatvés trasa bei jrengiami reperiai. Projekto pasirengimo ir
statybos darby organizavimo dalyje pateiktos siilomos vietos, statybos aikSteliy jrengimui bei
laikinam augalinio dirvoZzemio sluoksnio saugojimui. Atsizvelgdamas j pateiktus pasitlymus tikslias
Siy aikSteliy bei sandéliavimo vietas rangovas nusimato pats.

Medziy ir krimy kirtimo darbams, rangovas privalo gauti nustatytos formos leidima. Ypatingai
vertingy saugotiny medziy prie gatvés trasos néra.

Statybos vietos (statybvietés) ruo§imo metu rangovas privalo:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

— apsaugoti statybviet¢ nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidZio ir kt.;

— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, dangos konstrukcijy ir kity
sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triuk§ma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobtd; atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

6 APLINKOS APSAUGA

Susidarancios atliekos bus tvarkomos, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis (aplinkos ministro
1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217), Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (aplinkos ministro
2006 m. gruodzio 29 d. jsakymas Nr. D1-637), Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity
teikimo taisyklémis (aplinkos ministro 2011 m., geguzés 3 d. jsakymas Nr.D1-367), Atlieky tvarkymo
jstatymu (1998 m. birzelio 16 d. Nr. VIII-787).

Darby metu pagal prioritetg turi biiti laikomasi atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo
eiliSkumu: prevenciskas atliecky vengimas, paruoSimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas
panaudojimas (pvz., energijai gauti), Salinimas ] sgvartyng. Turi biiti pasiraSomos sutartys su atlieky
vez¢jais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atlieky tvarkytojams, registruotiems atliekas
tvarkanc€iy jmoniy registre ir uZsiimantiems atlieky tvarkymo veikla. Statybiniy atlieky krovimas

Lapas| Lapu| Laida
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masinas turi biiti organizuojamas taip, kad statybos aikstel¢ ir gretima teritorija biity apsaugota nuo
dulkiy ir triukSmo, o iSgabenant atliekas negali biiti terSiama aplinka, atliekos turi biiti veZamos
dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru biidu.

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjucio 28 d. jsakymu Nr. D1-698 , D¢l Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymo Nr. D1-637 ,,D¢l statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo* pakeitimo®, 6. punktu, Statybvietéje turi biiti pildomas atlieky
apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy
kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky susidarymo ir
tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése nustatyta tvarka. Statybvietéje turi buti iSriiSiuotos ir
atskirai laikinai laikomos susidarancios: komunalinés atliekos, inertinés atliekos, perdirbti ir
pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei antrinés zaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti
statybos riiSis, jy apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinés atliekos gali buti
laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne
ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Statybinés atliekos iki jy iSvezimo privalo buti saugomos
uzdaruose konteineriuose arba tinkamai jrengtose aikstelése.

Rekonstrukcijos metu susidarys Sios nepavojingos atliekos: plienas, betonas, gelzbetonis, plastmase,
aliuminis, biologiskai suyrancios atliekos.

7  SAUGOMOS TERITORIJOS

Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai
Dalis planuojamy pavirSiniy nuoteky tinkly patenka i Europinio tinklo Natura 2000 saugomy teritorijy

ribas (Nevézio Zemupys (Natura 2000 — BAST). Nevézio kraStovaizdZzio draustinis (Valstybinis).
Aplinkos apsaugos principiniy sprendiniy apraSymas

Rengiant projekta ir numatant pavirSiniy nuoteky tinklus buvo laikomasi rekreacinéms teritorijoms
nustatyty reikalavimy, todél nebus keiciamas rekreaciniy teritorijy krastovaizdis, bloginama jo fiziné
biikle bei estetine verté ir mazinamas bei naikinamas rekreacinis potencialas. Tinklo dalis, patenkanti j
saugomy teritorijy zona, projektuojama esamo lietaus vamzdzio vietoje. Nauji jrenginiai numatomi
valstybinéje Zemeje — buferinés pozeminés lietaus talpos.

PASTABA: Prie§ statybos darbuy pradzia, pradedant statyba pateiktus sprendimus biitina
perziuréti, nes laikotarpyje nuo projekto atidavimo iki statybos pradZios gali pasikeisti
statybiné aplinka, gali buti paklotos arba suprojektuotos naujos komunikacijos.

PrieS pradedant statybos darbus poZeminiy komunikacijy trasos turi biiti nuZymétos vietoje ir
darbus vykdyti ju apsauginéje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanciy
organizacijy atstovams.

Pradedant darbus, inZineriniy tinkly jrengimo vietas ir jy kiekj papildomai tikslinti su
uzsakovu ir Zemés sklypu savininkais.
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1 BENDRI REIKALAVIMAI
1.1 Jvadas

Siame skyriuje pateikiama bendra informacija apie Lietuvoje galiojandius teisés aktus, apraSomi
projekto tikslai, taikomi teisés aktai bei kiti reikalavimai projekto jgyvendinimui.

Siy techniniy specifikacijy tikslas — nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus statant
suprojektuotus statinius.

1.1 Darby apimtis

Projektuojamy statiniy sarasas:
e pavirSiniy nuoteky tinklai.

1.1.1 Kiti darbai

Rangovo darby apimtyje taip pat yra:
e statybvietés parengiamieji darbai;
e statomy statiniy ir jrengimy nuZymeéjimai;
e statybvietés atstatymas ir sutvarkymas;
e iSpildomyjy nuotrauky, bréziniy pagal kuriuos pastatyti ir atiduodami eksploatuoti statiniai ir
jrengimai, atlikimas ir perdavimas eksploatuoti priimanciai jmonei.
Kilus neaiSkumams dél grunto stiprumo, Rangovas turés atlikti reikalingus inzinerinius geologinius
tyrimus, jei manys, kad jam jie reikalingi.
Statybos darby metu turi buti jvykdyti techninio projekto projektiniai sprendiniai ir techniniy
specifikacijy reikalavimai, privalomy dokumenty projektui rengti salygos, statybos techniniy reglamenty
esminiai reikalavimai, normatyviniy statybos dokumenty ir statybos specialiyjy reikalavimy nuostatai.

2 GAMTINES SALYGOS

2.1 Klimatinés sglygos

Planuodamas darbus Rangovas turi tinkamai atsizvelgti | vyraujancias meteorologines salygas ir jy
poveikj darby vykdymui bei jrangos ir sudedamyjy daliy darbui.

2.2 Geologinés ir hidrogeologinés salygos

Darby vykdymo metu sutikus nepalankius gruntus, Rangovas turés atlikti reikalingus inZinerinius
geologinius tyrimus ir patikslinti priimtus sprendinius.

2.3 Gruntinis vanduo

Pozeminio vandens lygio svyravimai labai priklauso nuo klimato faktoriy: krituliy gausos ir
sezoniSkumo. Lietingais laikotarpiais ir polaidZio metu vandens lygis gali laikytis arti zemés pavirSiaus

-----
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3 PAGRINDINIAI TEISES AKTAI

Irengimai, medziagos ir darbo kokybé turi atitikti atitinkamy LST, EN ir ISO standarty reikalavimus ar
kitus Rangovo siiilomus tolygius standartus, galiojancius bet kurioje Europos Sgjungos valstybé¢je naré¢je
(DIN ir kt.), gavus InZinieriaus patvirtinima.
Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra
grieztesnés nei konkretiis Siose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybé suteikiama Lietuvos
standartui ar normai.
Inzinieriui prasant Rangovas pateikia visy darbams taikomy standarty kopijas, kurios turi biiti saugomos
Inzinieriaus patalpose statybvietéje.
Visi neatitikimai tarp taikomy standarty ir Siy specifikacijy reikalavimy turi biiti pateikti InZinieriui, kad
buty iSaiskinti prieS darby vykdymo pradzig. Nurodyti standartiniai reikalavimai yra minimalds.
Rangovas gali pasiiilyti aukStesniy standarty medziagas.
Visos medziagos ir jrengimai, kurios perkamos pagal kiekiy saraSa, turi buti gamintojo, galincio
uztikrinti kokybe pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus.
Rangovas turi atkreipti démesj j Siuos konkrecius teisés aktus, normatyvinius dokumentus bei standartus
(arba jy naujausius pakeitimus):

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

2. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;

4. LR vyriausybés nutarimas ,,Dél paZeistos Zemeés rekultivavimo ir derlingojo dirvoZzemio
sluoksnio i§saugojimo* 1995-08-19 Nr. 1116;
LR aplinkos ministro jsakymas ,,Dél nuotéky tvarkymo reglamento patvirtinimo* Nr. D1-236;
LR Statybos Ir Urbanistikos ministerijos jsakymas dél ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisykliy“ 2010-03-15 Nr. D1-193;
7. LR aplinkos ministro jsakymas ,,Dél Saugotiny medZiy ir krimy kirtimo, persodinimo ar

o o

kitokio paSalinimo atvejy, $iy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir
krimy vertés atlyginimo tvarkos apraso patvirtinimo* 2008-01-31 Nr. D1-87;

8. LR aplinkos ministro jsakymas ,,Dél nuotéky tvarkymo reglamento patvirtinimo* 2007-10-08
Nr. D1-515;

9. LR aplinkos ministro jsakymas ,,Dél pavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento* 2009-04-17 Nr.
D1-193;

10. Statybos techninis reglamentas ,,Statiniy klasifikavimas” STR 1.01.03:2017;

11. Statybos techninis reglamentas ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos
aprasas“ STR 1.02.01:2017;

12. Statybos techninis reglamentas ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” STR
1.04.04:2017;

13. Statybos techninis reglamentas ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas” STR 1.05.01:2017;

14. Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziira” STR
1.06.01:2016;

15. Statybos techninis reglamentas ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai STR 2.07.01:2003;
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16. Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17;

17. Lietuvos standartas ,,Statinio projektas. Bendrieji reikalavimai® LST 1516:2015;

18. Lietuvos standartas ,,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai“ LST

1569:2012.

Taip pat gali biiti naudojami kiti Cia nepaminéti lygiaverciai norminiai dokumentai, standartai,
uztikrinantys tg pacig kokybe.
Jei Tiekéjas sitilo medziagas, prekes, gaminius ir darbus pagal auk$¢iau nepaminétas normas, Rangovas
turi gauti Inzinieriaus sutikimg. Patvirtinimui Rangovas pateikia Inzinieriui standarto, patvirtinancio
atitinkamy medziagy, darby ir pan. kokybe, kopija ar tiek¢jo iSduota dokumenta, kuris patvirtina , kad
Siy darby medziagy savybés atitinka LST nuostatas vietinéms medziagoms.
Inzinierius standarty pakeitimus turi suderinti rastu, o Rangovas standarty kopijas privalo pastoviai
laikyti statybos aiksteléje.

4 STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS
4.1 Bendri reikalavimai

Rangovas turi jvertinti ar tuo pat metu, kai jis vykdys darbus, kitos organizacijos ar pan. lygiagreciai
gali vykdyti kitus darbus ar kitokig veikla, ir ar jis atitinkamai galés koordinuoti savo darbg ir veikla.
Prireikus, darbo bréziniy forma, Rangovas turi pateikti visa informacijg ir priemones, kurios leisty
teisingai nustatyti pozeminiy objekty vieta, konstrukcijy matmenis ir pan., t.y. visa kas reikalinga darby
pagal kitas sutartis atlikimui.

Uzsakovas Rangovui nemokés jokios papildomos kompensacijos uz galimus su tuo susijusius
nepatogumus.

Iki statybos pradzios turi buti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija ir gautas leidimas statybai.

Rangoviné organizacija, vadovaudamasi statybos organizavimo projektu turi, parengti darby vykdymo
projekta, kuriuo gali koreguoti arba i§ dalies keisti statybos organizavimo projekte priimtus sprendimus,
jeigu tai nepakenks darby kokybei ir nepaZeis darbo saugos reikalavimy.

4.2 Kuvalifikaciniai reikalavimai

Rangovas ir rangovo kiekvienas partneris (toliau apibendrintai Rangovas) privalo turéti Lietuvos
Respublikos Statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka iSduotus kvalifikacijos dokumentus,
suteikiancius teis¢ Lietuvos Respublikoje atlikti projekte nurodytus statinio statybos darbus.

Rangovas dirbti pagal §ig Sutart] turi skirti kvalifikuotus darbininkus, meistrus ir inZinierius,
sugebancius profesionaliai atlikti darba pagal galiojancius nacionalinius standartus. Pareikalavus turi
biiti pateikti darbininky kvalifikacijos paZyméjimai.

Rangovas turi turéti pakankamai tinkamy masSiny ir jrangos, kad bty galima atlikti visus numatytus
darbus.

Rangovas atsako uZ statybos ir montavimo tiksluma, visy linijy ir lygiy tiksly nuZyméjima.

Visas montavimas turi buti atliekamas pagal bréZinius ir gamintojo specifikacijas, o bandymas pagal
gamintojo rekomendacijas.

Bandymy procediiras ir metodus reikia pateikti Projekto Inzinieriui patvirtinti iki bandymy pradzios.

4.3 ParuoSiamieji darbai
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Iki pagrindiniy darby pradzios atlickami paruoSimo darbai:
jrengiamos laikinos buitinés patalpos;
atlickamas geodezinis trasos nuzyméjimas bei darby vykdymo zonos.

4.3.1 Statybos darby atlikimui reikalingos patalpos

Rangovas pateikia visas reikiamas biuro patalpas, bendro naudojimo patalpas, gyvenamasias patalpas ir
visas reikiamas priemones savo bei kitiems jo Zinioje esantiems darbuotojams, dirbantiems pagal Sig
Sutart;.

4.3.2 Laikina vandens ir elektros tiekimo jranga

Rangovas uztikrina vandens tiekima statybos reikméms, sanitariniams prietaisams. Rangovas padengia
visas su tuo susijusias iSlaidas.

Rangovas savo sgskaita turi pasiriipinti laikinos energijos tiekimo sistemos reikalingos statybos
darbams. Rangovas turi suderinti reikiamg energijos tiekimg su vietiniais “Elektros tinklais”. Rangovas
turi sumoketi “Elektros tinklams” visus mokescius uz tarnybinj prijungima, taip pat pariipinti visg darbo
jéga, medziagas ir jrengimus laikinos tiekimo sistemos montavimui. Rangovas, baiges darbg teritorijoje,
turi i§jungti ir pasalinti laiking energijos tiekimo sistemg dalyvaujant “Elektros tinkly” atstovams.

4.3.3 Sanitariniai jrenginiai

Rangovas turi pasirtipinti ir padengti visas iSlaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausykly jrengimais
savo darbuotojams. Jy turi buti pakankamas skaiCius. Patalpos turi biti Svarios ir higieniSkos,
uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas.

4.3.4 Higienos reikalavimai

Rangovas turi pasiriipinti ir padengti visas iSlaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausykly jrengimais
savo darbuotojams. Jy turi biiti pakankamas skaicius. Taip pat Rangovas turi uztikrinti, kad visos darbo
reikalavimus. Siuo tikslu Rangovas turi pateikti ir reguliariai valyti reikiamus jrenginius. Rangovas,
suderings su Inzinieriumi, turi pasiriipinti reikiamu atlieky Salinimu.

4.4 Zemés darbai

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“ ir DT 5
— 00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose
lentelése nurodyty kasamy duobiy ir transeéjy Slaity nuolydziy, priklausomai nuo iSkasos gylio ir grunto.
Darbams naudojami 0,15 ir 0,4 m? kauso talpos ekskavatoriai bei 59 kW galingumo buldozeriai. Grunto
sutankinimui naudoti pneumovolg ir rankinius pliktuvus

ISkastas gruntas pakraunamas ] savivarcius ir i§vezamas ] kitus objektus arba j sgvartg. Jei yra vietos,
gruntas sandéliuojamas Salia tran$¢jy. Sandéliuoti gruntg ir medziagas vir§ esamy inzineriniy tinkly,
gatvés vaziuojamojoje dalyje ir Saligatviuose draudZiama. Statybinés Siukslés autotransportu i§vezamos
] miesto sgvartyng.

Dalis darby vykdoma rankiniu biidu (sunkiai prieinamose vietose, Salia esamy medziy, statiniy bei arti
inz. tinkly, elektros linijy). Zemés darbai tran$¢jy susikirtimo vietose su esamais tinklais vykdomi
rankiniu bidu, nepaZeidZziant Siy tinkly. Esami tinklai susikirtimo vietose su kasama trans¢ja laikinai
pakabinami, iSramstomi. Esami vandentiekio tinklai, vandentiekio bei rySiy tinkly Suliniai, elektros
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tinklo atramos ir medziai Salia kasamy trans$éjy iSsaugomi (transéjos kasamos su iSramstymu). Pagal
galimybes, tran$¢jos kasamos paliekant apvaziavimus.

Statybos metu iSardytos esamos dangos (asfaltas, Saligatviai, Zalios vejos, drenazo vamzdziai), turi biiti
atstatytos ] prading padétj. Nuimtas ir iSsaugotas augalinis gruntas grazinamas ] prading vietg, uzsé¢jama
zole. Ardymo darby kiekiai ir dangy atstatymo kiekiai pateikti medziagy ir darby kiekiy Ziniarastyje.
Rangovas turi jvertinti, kad pateikti medziagy ir darby kiekiai yra preliminarts, ir jei mano, kad darby
vykdymo metu reikés daugiau medziagy ar reikés atlikti papildomy darby, tai turi jsitraukti i savo
pasitilyma.

ISkasose pasirodzius atmosferiniam arba gruntiniam vandeniui, jis turi biiti nedelsiant paSalintas
vandens siurbliais atviru budu ir nuvestas j esamg veikiancig lietaus nuoteky linijg ar atvirus vandens
telkinius.

Visi statybos mechanizmai turi biiti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg
draudziamas. Taip pat draudziama naudoti kitas, kenksmingas aplinkai medziagas.

4.5 Kokybés uztikrinimas

45.1 Standartai

Visame projekte medziagoms ir konstrukcijoms turi buti naudojami lietuviski standartai. Projekte
naudojamy medziagy ir rangos kilmés Salis neribojama, taciau visos projekte naudojamos medziagos,
gaminiai ir ranga turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinimg, kad buvo pagaminti pagal atitinkama
Europos standarta arba Europos standarty perimant Lietuvos standarta. Jeigu néra Siy standarty, tai
gaminys turi turéti tarptautinj standarty arba kity Nacionalinés standartizacijos institucijos patvirtintg
normatyvinj dokumentg.

45.2 Dokumentai

Rangovas kas dieng turi registruoti atlickamus darbus nurodydamas vieta, oro salygas, darbo pobidi,
naudojamus darbuotojus bei jrengimus. Apie visas ypatingas aplinkybes Inzinierius informuojamas kita
dieng.

4.5.3 Mato vienetai, lygiu bei auk$¢iy paZymos ir reperiai

Projektas bus gyvendinamas naudojant metring sistema. Visy medziagy ir rangos svoriai ir matmenys
bei parametrai turi biiti Zymimi pagal metrin¢/tarptauting (SI) matavimo vienety sistema.

Reikalavimas metriniam (SI) Zyméjimui taikomas visiems objektams ir daiktams ir visiems matavimo
dydziams.

Projekte turi buti naudojami standartiniai Zyméjimai ir sutrumpinimai pagal tarptauting SI matavimo
vienety sistema. Nereglamentuotiems zyméjimams naudoti reikia gauti rastiska InZinieriaus ir UZsakovo
sutikima.

Standartuose pateikiami reikalavimai procesams, darbams ir jrenginiams, yra laikomi kaip minimalis
reikalavimai kokybei, kuriy negalima mazinti ir paZeisti.

Projekte turi biiti naudojami Lietuvos Respublikoje galiojantys standartai ir normos.
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4.6 Darbo valandos ir dienos

Iprastinis darbo laikas yra 8 valandos per dieng nuo pirmadienio iki penktadienio. Valstybinés Sventés
laikomos nedarbo dienomis. Rangovas padengia visas iSlaidas, susijusias su nukrypimu nuo jprastinio
darbo laiko, jskaitant ir ilgesnes prieziiiros valandas. Norint dirbti savaitgaliais ir darbo dienomis turi
biiti pateiktas praSymas Inzinieriui. Prireikus leidimas dirbti savaitgalj gali biiti atSauktas.

5 MEDZIAGOS IR JRANGA, TVIRTINIMAI IR PAKEITIMAI
5.1 Medziagos ir jranga

Visos naudojamos medziagos turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskir¢iai ir atitikti
nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta Kitaip sutartyje ar techniniuose
reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda j darbuose naudojamy medziagy ir jrengimy atitikima
atskiriems standartams ir normoms, turi biiti naudojami paskutiniai standarty ir normy leidimai arba jy
pakeitimai. Medziagos ir jrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priezitros ir turi biiti gautos
i$ pripazinty tiekéjy/gamintojy.
Naudojamos medziagos turi biiti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos uztikrinant pakankama
apsaugg. Jos turi biti be toksiniy priemaisy, neskatinti mikrobiologinio augimo.
Visos jrangos pagaminimo kokybé ir apdaila turi bti auksc¢iausio lygio. Defektai ar klaidos negali buti
taisomi remontu, lopymu ar suvirinimu.
Rangovas turi garantuoti, kad visi jrengimai biity tinkamos konstrukcijos, be defekty, teisingai surinkti
ir sumontuoti, pagaminti i§ kokybisky medziagy ir neturéty pratekéjimy, ltzimy ar kity gedimy.
Naudojamos medziagos turi buti tinkamos darbo saglygoms.
Visi jrengimai turi biiti suprojektuoti, pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus gamintojo nurodymus,
Inzinieriaus patvirtinti, skirti ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujantys minimalios techninés priezitros.
Atskiros dalys turi turéti standartinius matmenis, kad remonto metu biity galima jas greitai pakeisti ]
naujas atsarginés dalis.
Mechaniniai jrengimai turi biiti nauji ir prie§ pristatyma niekada nenaudoti, iSskyrus laika, reikalinga
bandymams.
Irengimy pasirinkimo ir montavimo metu ypatingas démesys turi biti skirtas Siems dalykams:
Visos dalys ir medziagos turi buti:

standartiniai gaminiai;

lengvai pakeiciamos;

naujos ir be defekty;

saugus eksploatavimas ir lengvas techninis aptarnavimas;

galys patikrintos ir patikimos;

garantuotas aptarnavimas.

5.2 Pakeitimai

Pasidlyty jrengimy ir medziagy pakeitimas po Sutarties pasiraSymo galimas tik gavus raStiSka
InZinieriaus sutikima.

Visi jrengimai, atliekantys ta patj darba, turi biiti vienodo tipo ir visiSkai pakei¢iami.

Irengimy pasirinkimo metu turi biiti kruopsciai iSnagrinéta ar galima lengvai jsigyti atsargines dalis.
Pagrindiniy jrengimy atsarginés dalys turi biiti lengvai gaunamos Lietuvoje. Turi biiti pasirinkti tokie
irengimy ir medziagy tiekéjai, kurie turi gerai organizuotg tinklg Lietuvoje.
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Jei nenurodyta kitaip, visos medziagos ir jranga, naudojami darbams pagal Sig Sutartj, turi biiti nauji.

Jei specifikacijose nurodyti konkretlis gamintojai arba modeliy pavadinimai ar standartai, tai reiskia, jog
reikia laikytis tokio tipo, kokybés ir funkcijos standarto, taikomo atitinkamai medziagai ar jrangai.
Gamintojy produktai turi buti tokie patys, kaip ir specifikacijose nurodyti produktai.. Visais atvejais
“Techniniy specifikacijy” reikalavimai yra virSesni uz gamintojo standartus.

Jei specifikacijose yra nurodomi kokie nors gaminiai, prietaisai, produktai, medziagos, formos,
konstrukceijy tipai ir pan., pazymint jy gamintojo pavadinimg, model] ar katalogo numerj, tokiy
gamintojy produktai yra tik patvirtinto kokybés reikalavimo pavyzdziai.

Darbui gali biiti naudojami tik tie produktai, kurie buvo nurodyti i§ pradziy, arba tie, kurie Rangovo
praSymu buvo patvirtinti kaip pakaitalai. Kiekvienu atveju, kai tvirtinamas prasymas dél pakeitimo, yra
suprantama, jog patvirtinimas duodamas su salyga, jog bus grieztai laikomasi visy Sutarties sglygy ir Siy
salygu:

Bet kuri medziaga ar detalé, kurig praSoma patvirtinti auks$¢iau minéta tvarka, turi buti lygiaverté
specifikacijose ir darby kiekiuose nurodytai medziagai ar detalei;

Prie visy praSymy d¢l pakeitimy turi biiti pridedama visa informacija, kuri reikalinga Inzinieriui, kad jis
galéty atlikti visapusiska medziagos jvertinima, jskaitant gamintojy pavadinimus, prekinius Zenklus,
modelio numerj, prekés apraSyma arba specifikacija, veikimo duomenis, bandymy ataskaitas,
projektavimo ataskaitas, skaic¢iavimus, pavyzdzius, ir kitg informacija, jeigu reikalinga;

Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti InZinieriui patvirtinti visus bréZinius, kuriuos reikia koreguoti
dél tokio pakeitimo;

Prie praSymo dé¢l medziagy pakeitimo ar kitokio nukrypimo nuo Sutarties reikalavimy turi buti
pridedamas detalus sarasas visy kity medziagy ar detaliy, kurioms daro jtaka minétas pakeitimas.
PrieSingu atveju Inzinierius turi teis¢ atmesti bet kokj panasy prasyma ir nurodyti anuliuoti atliktus
darbus ir pakeisti juos tokiais, kokie atitinka Sutarties reikalavimus (visa tai atlieckant Rangovo saskaita),
arba pateikti Rangovui saskaitg uz visas papildomas iSlaidas, susijusias su tokiu pakeitimu;

Visi pakeisti gaminiai, medZiagos ir jranga turi biiti pritaikyti, sumontuoti, prijungti, naudojami, valomi
ir kt. pagal raStiSkus gamintojo nurodymus, jei nenurodyta kitaip;

Rangovas neturi teisés reiksti pretenzijy dél vélavimo ar nuostoliy, susijusiy su tuo, kad InZinieriui
prireiké papildomo laiko apsvarstyti Rangovo pasitlyta pakeitima, arba su tuo, kad InZinierius
nepatvirtino tokio pakeitimo. UZ visus tokius vélavimus yra atsakingas tik pakeitimo praSantis Rangovas
ir jis organizuoja savo darbg taip, kad prarastas laikas biity kompensuotas;

Uzsakovo siiilomo pakeitimo priémimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz Sutarties dokumenty
reikalavimy vykdyma.

5.3 Medziagy jpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir paZymétos pagal tarptautinius
standartus, taikomos eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip,
kad iSvengty jy biklés pablogéjimo ar sugadinimo. Turi buti laikomasi gamintojy nurodymy.
Sugadintos medziagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumaZinti medZiagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas statybvietéje neturi
sandéliuoti nereikalingy medziagy ar jrangos ir turi imtis atsargumo priemoniy, kad né viena
konstrukcija nebiity apkrauta tokiu svoriu, kuris kelty grésme konstrukcijos vientisumui ar Zmoniy
saugumui. Rangovas turi pastatyti leidziama apkrova nurodancius zenklus ir laikytis jy. Rangovas turi
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gauti 1§ gamintojy informacijg apie medziagy sandéliavimo ir aptarnavimo biidus ir Siy reikalavimy
laikytis. Visos iSlaidos, susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir
papildomai neapmokamos. Jokios medziagos negali biiti atveZztos j statybviete, kol nebus jvykdytos Sios
salygos:

Inzinierius turi gauti gamintojo rekomendacijas dél sandéliavimo statybvietéje.

Inzinierius turi nurodyti ir patvirtinti medziagy saugojimo vieta.

5.4 Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasirtpinti medziagy laikinu sandéliavimu. Rangovas turi valyti ir taisyti visus
valstybinius kelius, privaziavimo kelius ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant darbus, tada, kai tai
tampa biitina arba Inzinieriaus nurodymu.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti kuriais nors objektais ar laikinai uzimti Zzeme uz statybvietés riby,
Jis pats tariasi su zemes savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorijg darbams Rangovas kreipiasi
1 savivaldybe ar kitas jstaigas ir gretimy teritorijy, valdy, gyvenamyjy namy ir pan.
savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas sutartj Rangovas turi gauti Inzinieriaus ir UZsakovo
sutikima, tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi biti aiskiai nurodyta,
kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su Uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Uzsakovui.

5.5 Atsakomybé uzsakant medzZiagas

Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali biti pareikalauta
gerokai prie§ darby pradzig) uzsakyma ir pristatyma. Visas sgnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu
uzsakyti pakankamai i$ anksto, padengia Rangovas.

Rangovas turi pateikti InZinieriui patvirtinti medziagy, kurios bus jtrauktos j Darbus, pavyzdzius. Sie
pavyzdziai pristatomi j InZinieriaus patalpas ir laikomi jose. Darbams panaudotos medziagos turi biiti ne
prastesnés kokybés, nei patvirtinti pavyzdziai.

5.6 ISpildomieji bréziniai ir kadastriniai tyrinéjimai

Rangovas turi registruoti visus atlieckamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio brézinius
(pvz., 1:500), kad veliau eksploatuojanti jmoné galéty priZitiréti naujus statinius bei jrenginius. BréZiniai
turi buti atlikti pagal Geodezijos ir kartografijos techninj reglamenta GKTR 2.01.01:1999. ISpildymo
bréZiniai turi biiti patvirtinti InZinieriaus.

Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézZinius ir dokumentacijg Uzsakovui. Jei reikalinga, Rangovas
turi bati atsakingas uz kadastriniy tyrinéjimy dokumentacijos pateikima i§ atitinkamy institucijy. Sie
dokumentai turés biiti pateikti Uzsakovui trimis (3) kopijomis.

6 APSAUGOS REIKALAVIMAI
6.1 Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy UZsakovo Salyje galiojanciy jstatymy, taisykliy,
ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti j visas priemones, projekto valdyma ir administravima,
kurie reikalingi uZtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Rangovas bus atsakingas uz tinkamg nuoteky tvarkymga visose savo darby vykdymo vietose ir turi
tiksliai laikytis valdzios institucijy reikalavimy.
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Statybos darbai sukels nepatogumus ir trukdymus visuomenei. Tai turi jvertinti visos projekte
dalyvaujancios Salys. Todél, Rangovui keliamas esminis reikalavimas, iki minimumo sumazinti
neigiamg statybos poveikj aplinkai.

6.2 Medziy ir zaliyjy zony apsauga

Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti trasos zonoje esanc¢iy medziy. Rangovo pareiga saugoti esamus
medZius ir zaligsias zonas statybviet¢je. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar
paZeista, Rangovas privalo pakeisti pazeista medj ar zong lygiaverciu buvusiam.

Jeigu Rangovas netyCia pazeidzia vieSose vietose augancius medzius ir augalus, jis privalo iStaisyti
padétj savo saskaita.

6.3 Turto apsauga

Rangovas atsako uz privataus ar visuomeninio turto, esancio statybvietéje saugojimg ir apsaugg nuo
sugadinimo ar vagystés jam vykdant darbus.

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar suzalotus pavirSius bei turta, ir visiskai
atsako uz visy baigty iSoriniy bei vidiniy pavirsiy, jrangos ir jtaisy apsaugg nuo démiy, Zymiy, purvo ir
kt., pradedant nuo jy statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dél turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, jvykusio atliekant darbus
pagal 8ig Sutart], Rangovas atsako uz visas i8laidas, susijusias su pretenzijy sureguliavimu ir gynyba del
Siy pretenzijy. Prie§ pradédamas darbus greta nuosavybés, esanCios Salia statybvietés, Rangovas savo
saskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali biiti reikalingi nuosavybés biklei nustatyti.

6.4 Sprogmenys ir sprogdinimas, prieSgaisriné sauga.

Naudoti sprogmenis neleidziama. Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad bity uzkirstas kelias
gaisrams darbo vietoje ar greta jos bei jvairiems sprogimo pavojams.

6.5 Nepatogumai vietos gyventojams

Rangovas turi imtis visy reikiamy priemoniy, kad jo jrangos, transporto priemoniy, darbuotojy ir veiklos
sukelti nepatogumai biity kuo maZesni. Rangovas neturi sukelti Zalos medZiams, esantiems greta darby
teritorijos. Rangovo veikla neturi sukelti potvyniy ar aplinkos tarSos.

De¢l statybos darby zmongs patirs tam tikry nepatogumy. Dél to pagrindinis dalykas, kurio reikalaujama
yra, kad Rangovas bendradarbiaujant ir informuojant uzsakovg iki minimumo sumazinty nepatogumus,
kuriuos Zmonés gali patirti dél statyby.

Rangovas turi parengti, jgyvendinti ir nuolatos - nuo pradzios iki projekto uzbaigimo — tobulinti
neigiamo poveikio sumazinimo priemoniy plana. Sj plang turi patvirtinti InZinierius.

6.6 Statybinés atliekos

Medziagos, tinkamos aplinkos tvarkymui, turi biiti sudétos statybvietéje. Kitas medziagas Rangovas turi
pasalinti pagal Uzsakovo atstovo nurodymus. Rangovas turi padengti visas iSlaidas, susijusias su
medziagy pasalinimu i§ statybos aikSteliy. Rangovas turi jvertinti tai, kad statybinj lauzg reikes iSvezti |
statybiniy medZiagy savartyna.

Jeigu statybos aikstel¢je yra numatyty griauti pastaty ar statiniy, jie turi biiti nugriauti ir jy stovéjimo
vieta sutvarkyta. Rangovas turi padengti visas i$laidas, susijusias su medziagy pasalinimu ir i§vezimu |
statybiniy medziagy savartyna.
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Degalai ir tepalai turi biiti saugomi specialiai jrengtose aikstelése. Mechanizmus ir masinas degalais ir
tepalais pildyti tik Siose aikstelése.

Betono ir skiedinio priémimui turi buti jrengta kilnojama aikstelé su paklotais ir bortais 1§ lenty.
Naudojamos skystos ir birios medziagos turi biiti saugomos sandarioje taroje.

Objekto statybos metu susidariusios statybinés atliekos statybos vietoje turi buti iSruSiuotos ] tinkamas
naudoti ar perdirbti ir netinkamas naudoti atliekas (statybinés Siukslés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuotés,
kurios uzterStos kenksmingomis medziagomis).

Uzbaigus statybos darbus, visos statybinés SiuksSlés ir atliekos turi biiti surinktos, pakrautos |
autosavivarcius ir iSveztos | sgvarta.

ISardytos dangos, vejos ir pievos turi biiti atstatytos, vejos ir pievos apsétos zoliy s¢klomis. Statybos
zonoje, kur yra augalinio grunto sluoksnis, augalinis gruntas turi biiti nukastas, uzbaigus statybos darbus
Sis gruntas naudojamas dirvos rekultivacijai.

7 DARBU SAUGA
7.1 Pagrindiniai darbo saugos reikalavimai

Bitina vadovautis DT 5 — 00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje” bei kitais veikianciais darbo
saugos dokumentais. Ypatingg démesj biitina skirti tam, kad:

pasaliniai asmenys nepatekty i darby vykdymo zona;

pavojingos zonos biity pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais Zenklais, o darbo vietos biity
gerai apsviestos;

darbininkai biity apripinti spec. jranga ir individualios apsaugos priemonémis pagal SBDT — 13
“Darbuotojy apriipinimo apsauginémis priemonémis nuostatai’.

dauby ir transéjy $laity nuolydziai atitikty DT 5 — 00 reikalavimus;

minimalus atstumas nuo i$kasy §laito iki artimiausios statybinés masinos biity parenkamas pagal
DT 5 - 00 reikalavimus;

Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly bity vykdomi rankiniu bidu ir dalyvaujant
atitinkamy zinyby atstovams;

nebiity dirbama stréliniais mechanizmais prie esamos oro elektros linijos, pries tai jos neatjungus
(darbai Siuo atveju vykdomi pagal DT 5 — 00 antro priedo antroje lenteléje nurodytas salygas);

nulipimui  tranS¢jas, daubas ir i§lipimui i8 jy bty jrengtos lipynés su turéklais arba kopéciomis;

keliamy gaminiy uzkabinimas bei perkélimas biity atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

kroviniy paémimo jtaisy (stropy) kabliai buity su apsauginiais uzraktais;

kélimo mechanizmai nebiity perkrauti;

gaminiai nebiity keliami uz darbo zonos riby;

nebiity Zmoniy po keliamais gaminiais ir vietose, kur jie gali nukristi;

nebiity paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertrauky metu;

visi elektriniai mechanizmai, jrankiai biity jZeminti;

iki statyby pradzios biity parengtas technologinis projektas;

bty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy vykdyma;

statybos aikSteléje darbo vietos, privaziavimai ir pra¢jimai biity gerai apSviesti.
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Statybos aiksteléje prie buitiniy patalpy gerai prieinamoje vietoje biitina jrengti prieSgaisrinj posta
(skydas su gesintuvais ir kitas prieSgaisrinis inventorius).

Buitinése patalpose turi biiti vaistin¢lé su biitiniausiy vaisty rinkiniu (vaisty galiojimo terminas turi biiti
tikrinamas).

7.2 Bendra tvarka statybvietéje

Rangovas yra atsakingas uz visas saugaus darbo priemones statybvietéje, numatytas Lietuvos
Respublikos norminiuose aktuose bei jstatymuose.

Visi Rangovo dirbantieji turi buti tinkamai apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos darbus, prisilaikant
visy saugaus darbo reikalavimy, nesukeliant pavojaus savo ir kity dirbanciyjy sveikatai. Kiekvienai
darbo zonai Rangovas skiria asmenj , kuris, greta darby eigos kontrolés, atsako uz darby saugg toje
zonoje.

Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo Zzurnalg ir visi dirbantieji objekte ar statybos
aiksteléje turi pasirasyti Siame zurnale, kad yra iSklaus¢ saugaus darbo instruktaza.

Uzsakovo turtas, jskaitant medziagas, jrenginius ir jrangg, prireikus turi biiti apsaugoti nuo sugadinimo.
Mazdaug 1 m atstumu nuo Rangovo laikinos mechaninés ir elektros jrangos statybvietéje, leidziami
triukSmo dydziai pateikti Zemiau:

Hidrauliné ir pneumatiné jranga max. NR 80 dB
Krumpliaraciai ir pavaros max. NR 80 dB
Vandens siurbliai max. NR 80 dB
Stimoklinés orapiités max. NR 85 dB

7.3 Rysiai su komunaliniy paslaugy jmonémis ir kt.

Rangovas turi susipazinti su esamy inzineriniy tinkly, kuriuos gali paveikti jo atlickami darbai,
iSdéstymu, ir yra atsakingas uz savo ar subrangovy sukelta Siy tinkly pazeidimg. Tai taikoma
telekomunikacijy, vandens tiekimo, nuoteky, elektros, dujy, Sildymo ir kt. linijjoms.

Jei reikety atlikti pakeitimus esamuose inZineriniuose tinkluose, Rangovas nedelsdamas turi informuoti
Inzinieriy ir UzZsakovga.. Visi pakeitimai turi biiti i§ anksto suderinti su Inzinieriumi ir susijusia valdzios
jstaiga. Uz laikinus pakeitimus, biitinus jrangai ir medziagoms sumontuoti pagal §ig Sutart], taip pat tais
atvejais, kai patyres rangovas turéjo numatyti, kad laikini pakeitimai bus reikalingi, nemokama.
Rangovas turi jsigyti reikiamg draudimg nuo galimos Zalos esamiems inzineriniams.
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LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIY ASMENU REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAZYMEJIMAS

Pavadinimas: UZdaroji akciné bendrové "Rusné"
Kodas: 1327 54130

Buves kodas: 3275413

Teisiné forma: UZdaroji akciné bendrové

Iregistravimo data: 1991 m. balandZio 15 d.
Registro tvarkytojas:  Valstybés jmoné Registry centras

PaZyméjimg i§dave: Valstybés jmonés Registry centro
Kauno filialas
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STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT24-PRCA-00001733-3

Draudimo rGsis: Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas
Draudimo grupé: Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas

btah

VIENNA INSURANCE GROUP

Draudimo laikotarpis Draudimo liudijimo iSdavimo data: 2024.09.24

Nuo: 2024.09.25 00:00 Iki: 2025.09.24 23:59

Draudéjas

Imoné, Imonés kodas: RUSNE, UAB, 132754130

PVM kodas, Adresas, Kontaktai: Misko g. 30-78, LT-44313, Kaunas, Lietuva, No, +37065320624

Draudimo jmoka

Draudimo jmoka: 6 949.15 EUR (Se$i tiikstanciai devyni $imtai keturiasdesimt devyni eurai, 15 ct)

Imokos mokéjimo grafikas

1. 2024.09.25 1 737.31 EUR 2. 2024.12.25 1 737.28 EUR 3. 2025.03.25 1 737.28 EUR 4. 2025.06.25 1 737.28 EUR

Informacija apie projektuojama statinj

Apdrausti visi objektai ar jy dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.
Draudimo salygos

Pratestas Zalos atsiradimo ir reikalavimo Iki 2030-09-24 dienos.

pateikimo laikotarpis:

Draudimo sutartis jsigalioja nuo to momento, kai draudéjas sumoka visg ar pirmg draudimo jmoka, bet ne anksciau nei draudimo
laikotarpio pradZia. Jeigu Draudéjas sutartyje numatytu terminu nesumoka pirmos ar visos draudimo jmokos, tai draudimo
sutartis nejsigalioja ir anuliuojama be atskiro draudiko pranesimo praéjus 10 dieny po jmokos moké&jimo termino.

Draudimo sutarties jsigaliojimas:

Bendra draudimo suma:

Draudimo suma vienam draudZiamajam
jvykiui:

Besalyginé isskaita kiekvienam jvykiui:
Draudimo objektas:

290 000.00 EUR
290 000.00 EUR

2900.00 EUR
Draudimo objektas yra draudéjo civiliné atsakomybé uZ Zalg, padarytg tretiesiems asmenims, kuriatsirado draudimo sutarties

galiojimo metu ir Saliy nustatytu laikotarpiu, kuris negali btti trumpesnis uz Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nustatyta garantinj terming, dél draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis
sudaryta pagal atskirg statinio projekta, arba dél netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jy dalys buvo
perduoti uzsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kuriy projektavimo darby rangos sutartys buvo pasiradytos po
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta
pagal projektavimo jmonés projektavimo darby mastg per metus.

Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklémis,
patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vélesniais pakeitimais.

Draudimo sutarties pagrindas:
Pretenzijy/ zaly istorija: Néra pretenzijy/zaly per 3 metus.

Papildomos salygos

1. Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudéjo prasymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudéjui likusi jmokos
dalis néra grazinama, o tuo atveju, jei draudimo jmoka néra sumokéta, Draudéjas privalo sumokéti visg sutartg draudimo jmoka.

2. Kartu draudziama ir projekto vykdymo prieZidra.

3. Sio draudimo liudijimo (poliso) neatsiejama dalis 1-as priedas.

4. Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos néra, iSskyrus objektus iSvardintus 1-ame priede prie Sio draudimo liudijimo (poliso).

Papildoma informacija

Pagal LR PVM jstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudéjui laiku nesumokéjus draudimo jmokos (-y), AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje turi teise pateikti Draudéjo duomenis UAB
.Creditinfo Lietuva" tvarkanciai jungtines skolininky duomeny rinkmenas mokumo vertinimo bei jsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikianciai tokius duomenis teisétg
interesg turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijy ar lizingo bendrovés ir t.t.), kad jie galéty jvertinti duomeny subjekto mokuma ir valdyti
jsiskolinima.

BTA neturi teisés teikti draudimo paslaugy bei neprivalo mokeéti draudimo iSmokos ar suteikti kitokio pobiidZio naudos pagal draudimo sutartj, jei tokiu draudimo paslaugy
ar naudos suteikimu, taip pat draudimo iSmokos iSmokeéjimu: a. BTA pazeisty Jungtiniy Tauty Organizacijy rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominémis sankcijomis,
Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinés Karalystés ar Jungtiniy Amerikos Valstijy norminiais aktais taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus; b.
Perdraudimo bendrové, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dél perdraudimo, pazeisty taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra jtvirtinti valstybés, kurioje
registruota perdraudimo bendrove, teisés aktais.

Asmens duomeny apsauga

Sios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomeny valdytojas tvarko $ios sutarties salygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudéjo
(Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 mety). Duomenis pateikti batina tam, kad sudaryti ir vykdyti Sig sutartj. Nepateikus asmens duomeny,
sutartis gali buti nesudaryta.

Draudéjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali buti teikiami duomeny tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudéjo
duomenis Draudiko, kaip duomeny valdytojo, vardu (Zaly administravimo partneriai, informaciniy technologijy bendrovés, perdraudimo bendrovés, tiek kiek to reikia
sutarties administravimui ir vykdymui) . Taip pat pagal uzklausas teikiami valstybés institucijoms, bankams ir finansinés nuomos bendrovéms, skoly administravimo

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinés adresas Sporta iela 11, Riga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialg j. k. 300665654, PVM mokétojo kodas LT100005808219, Laisvés pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. pastas: ,

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711

SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259 1/2
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STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES btd A
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT24-PRCA-00001733-3

bendrovéms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisétq interesa.

Draudéjas (Apdraustasis) turi teise prasyti susipazinti su tvarkomais asmens duomenimis, iStaisyti neteisingus, neiSsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti
apriboti duomeny tvarkymo veiksmus (iSskyrus saugojimg) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens duomenys surinkti
neteisétai ar yra kiti teisés aktuose nurodyti pagrindai), teise nesutikti su duomeny tvarkymu, teise j duomeny perkeliamuma. Igyvendinant teise j duomeny perkeliamuma,
tvarkomi asmens duomenys gali buti el. biidu perduoti Draudéjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudéjo (Apraustojo) nurodytam duomeny valdytojui.

Draudéjas informuojamas, kad draudimo bendrové teiséto intereso pagrindu dél paslaugy teikimo gali susisiekti su Draudéju el. pastu bei informuoja apie tai Apdraustajj.
Draudéjas (Apdraustasis) turi teise bet kuriuo metu atsisakyti tokiy el. pasto pranesimy, gauto pranesimo apacioje paspausdamas nuoroda ,atsisakyti* arba kreipdamasis |
draudimo bendrove nurodytais kontaktais.

Turédamas nusiskundimy dél asmens duomeny tvarkymo, Draudéjas (Apdraustasis) gali kreiptis j Valstybine duomeny apsaugos inspekcijg. Valdytojo paskirto Duomeny
apsaugos pareigtino kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesné informacija asmens duomeny klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje www.bta.lt.

VIENNA INSURANCE GROUP

Klienty skundy nagrinéjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose paZeidé jo teises ar teisétus interesus, turi rastu kreiptis j
draudikg su skundu, nurodydamas ginco aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis j draudikg ne véliau kaip per tris ménesius nuo tos dienos, kai suzinojo
arba turéjo suzinoti apie savo teisiy pazeidima (detalesné informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymg ne véliau
kaip per 15 darbo dieny nuo skundo gavimo dienos.

Jeigu draudimo objektas yra naudojamas draudéjo/naudos gavéjo asmeniniais tikslais, Vartotojas, gaves jo netenkinantj draudiko atsakyma, turi teisg kreiptis | Lietuvos
banka (Zalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.Ib.It) rastu arba elektroniniu blidu per vienerius metus po kreipimosi j draudika. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinéja
ginCus su vartotojais dél draudiko veiklos.

Sutarties nutraukimas

Draudéjas turi teise nutraukti draudimo sutartj, apie tai rastu jspéjes draudimo bendrove ne maziau kaip pries 15 dieny iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo
dienos.

Zalos registravimas Draudimo taisyklés
Atsitikus draudziamajam jvykiui praSome registruoti Zalg internetu Su draudimo taisyklémis galite susipazinti internetiniame puslapyje: https://e-
https://zalos.bta.lt/kita/ arba susisiekite su mumis telefonu (8-5) 2600 600. seimas.Irs.It/portal/legalAct/It/ TAD/TAIS.436542/mp]LBEHEXG

=1
[=]

n
| |
E |
DRAUDEJAS ARBA JO ATSTOVAS DRAUDIKO ATSTOVAS =
RUSNE, UAB AAS ,BTA BALTIC INSURANCE COMPANY: S LIETU
Filialo direktorius PODVORSKI TADEUS ( )
AV. JUS APTARNAVO: % s £
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RIZIKOS CESIJA, UADBB &8

s,
Urance compo™

AURIMAS MATUIZA
861207983, Paneriy g. 42, LT-03202, Vilnius, Lietuva

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinés adresas Sporta iela 11, Riga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialg j. k. 300665654, PVM mokétojo kodas LT100005808219, Laisvés pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666 SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
El. pastas: , SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259 2/2



http://www.bta.lt/

0 T
SPSC

STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imoneés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.20680

Kestutis Eugenijus Jucevicius

Ak

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto

vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvés), oro uosty (aerodromu)

statiniai, kiti transporto statiniai; inZineriniai tinklai: vandentiekio ir nuoteky $alinimo.

03350

Direktorius Robertas Encius

Isduotas 2012 m. gruodzio 19 d.
Pirma karta iSduotas 2008 m. sausio 29 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.It

2012 UAB _GRAFLJA® 01329
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STATYBOS PRODUKCIXOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras; imonsés kodas 110068526, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS i
ATESTATAS

Nr.20682

Kestutis Eugenijus Jucevicius
Ak.

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvés, oro uosto statiniai, kiti transporto
statiniai; inzineriniai tinklai: vandentiekio ir nuoteky salinimo.
Projekto dalys: susisiekimo, konstrukciju, vandentiekio ir nuoteky $alinimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo.

Valdemaras Gauronskis

I5duotas 2018 m. sausio 4 d.
Pirma kartg iSduotas 2008 m. sausio 29 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc it

2014 A3 LODVILA® 01320 A1



TVIRTINU

Kauno r. Uzliedziy seniiinijos
seniiinas
Irmantas Su

TVIRTINU
Kauno rajono savivaldybes
adminigtracij@s direktorius

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS):

Kauno rajono savivaldybés administracija

STATINYS (KOMPLEKSAS):

Kauno r. sav. UZliedziy sen., UZliedziy k., Griezlés g. (nuo Plento g. iki Liucijanavos g.),

PROJEKTO STADIJA:

Techninis darbo projektas

TYRINEJIMU DOKUMENTAL:

PROJEKTUOTOJAS: Parenkamas VP] nustatyta tvarka
PROJEKTUOTOJUI PATEIKIAMI
STATYBINIU Projektuotojas atlieka tyrinéjimus ir uzsako topografing nuotrauka

STATYBOS RUSIS:

Kapitalinis remontas

PRELIMINARI SKAICIUOJAMOJI
DARBU KAINA:

2500 000 €

STATINIO NAUDOJIMO
PASKIRTIS:

Susisiekimo komunikacijos

STATINIO UNIKALUS NR.

4400-2198-1295

ZEMES SKLYPO KAD. NR.

Valstybiné zemé

ESAMA SITUACIJA:

Gatves ilgis 1,6 km. Gatvés kategorija D

PROJEKTAVIMO DARBUAPIMTIS
IR KITI REIKALAVIMAL:

1. Reikalavimai techniniam darbo projektui:

1.1. Suprojektuoti Griezles g. kelio konstrukcija

1.2. Projektuojant kelio konstrukcijg ir Saligatvius atsizvelgti j esamg apSvietimg

1.3. Suprojektuoti $aligatvius Zzmoniy judéjimui.

1.4. Suprojektuoti pésciyjy dviraciy takg pagal galimybes

1.5. Numatyti remonto metu pazeistos gerbiivio sutvarkyma.

1.6. Suprojektuoti jvazas/nuovazas j gyventoju sklypus.

1.7 . Parengti statybos skai¢iuojamosios kainos dalj.

1.8. Parengti lietaus tinkly projekta. (Remtis UAB* Giraités vandenys™ projekting uzduotim)

1.9. Numatyti sklypy pasijungima prie lietaus tinkly

1.10. Parengti pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalj.

1.11. Projektuojant susiekimo dalj suprojektuoti sklandzius sujungimus su $alia esan¢iomis
sklypu jungtimis

1.12. TDP skirstyti j 3 etapus. Pagal etapus parengti 3 statybos skai¢iuojama kainos dalis.

1.13. Projekte $alia gyvenamuyjy namy esant galimybei numatyti parkavimo vietas.

PRIVALOMIEIJI STATINIO
PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTAL:

1. Rengdamas techninj darbo projekta projektuotojas vadovaujasi.

Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, techniniais reglamentais ir kitais galiojanciais
norminiais dokumentais, reglamentuojanciais statinio projektavima.

2. Rengdamas techninj darbo projekta projektuotojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo Nr. D1-401 redakcija)

jsakymu dél aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso 64




punktu.

1. Projektavimo sglygoms gauti projektuotojas teikia paraiskas

suinteresuotoms institucijoms. Taip pat su jomis suderina projekta prie§ atiduodant jj Statytojui

(Uzsakovui).

2. Paslaugy tiekéjas jsipareigoja atsakyti j klausimus, susijusius su parengtu techniniu darbo

projektu, kurie gali bati pateikti tiekéju, vykdant darby viesajj pirkima pagal paslaugy teikéjo
arengta techninj darbo projekta.

PATEIKIAMU TECHNINIO
PROJEKTO
DOKUMENTACIIOS

EGZEMPLIORIU SKAICIUS:

Statytojui (UzZsakovui) Projektuotojas pateikia 2 (du) parengto projekto dokumentacijos
egzempliorius ir skaitmeninj projekto formata. PDF ir DWG formatu.

i

zliedZiy senifinas

Irmantas Sumgks




UZLIEDZIAL

KAUNO RAJONO vSAVIVVALDYBES ADMINISTRACIJOS
UZLIEDZIU SENIUNIJA

Biudzetiné jstaiga. Savanoriy pr. 371, 49500 Kaunas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188756386
Seniiinijos duomenys: biudzetinés jstaigos filialas, Topoliy g. 5, Giraités k., LT-54310 Kauno r. sav., tel. (8 37) 3379 31,(837)337930
El. p. seniunija@uzliedziai krs.It , filialo kodas 188645628

IGALIOJIMAS
2024 m. geguzés 7 d. Nr. B3-101

Kauno rajonas

Kauno rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188756386, Savanoriy pr.
371, LT-49500 Kaunas, atstovaujama Kauno rajono savivaldybés administracijos UzliedZiy
seniiino Irmanto Sumsko, jgalioja UAB ,,Rusné*, jimonés kodas 132754130, adresas: Misko g.
30-78, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Valdo VySniausko, atstovauti Kauno rajono
savivaldybés administracija visais klausimais, susijusiais su Griezlés g., Uzliedziy k., Kauno
r. kelio (gatvés) kapitalinio remonto ir pavirSiniy nuoteky tinkly naujos statybos techninio
projekto parengimu bei projekto derinimu Kauno rajono savivaldybéje ir visose kitose
institucijose, susijusiose su projekty rengimu, derinimu; pasiraSyti praSymus, pateikti reikiamus
dokumentus; gauti i§ atitinkamy jstaigy, jmoniy ir organizacijy visus reikiamus dokumentus;
tvirtinti dokumentus elektroniniu parasu; teikti pra§ymus j IS ,, Info statyba“; bei atlikti kitus

veiksmus, susijusius su §iuo jgaliojimu.

Jgaliojimas galioja tol, kol [galiotinis atliecka darbus.

Seniiinas /= Irmantas Sumskas

Kristina Nekrogieng, tel. (8 37) 337 930, el. p. seniunija@uzliedziai.krs.It
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N -5 »GIRAITES VANDENYS*“ Wiy e s
Kauno rajono savivaldybei 2024-05- Nr. STS2024-
El. p. vidmantas@rusne.lt I prasyma

DEL PROJEKTAVIMO (PRISIJUNGIMO) SALYGU, GRIEZLES G. (NUO PLENTO G. IKI
KRANTO G.)., UZLIEDZIU K., UZLIEDZIU SEN., KAUNO R. SAV. KAPITALINIO
REMONTO TECHNINIAM DARBO PROJEKTUI

PavirSiniy nuoteky tvarkymo tinklus ir jrenginius projektuoti ir statyti vadovaujantis
galiojanciais teisés aktais, normatyviniais dokumentais, bei parengtais ir patvirtintais teritorijy
planavimo dokumentais, jeigu buvo tokie rengti.

Vykdant Griezlés g. (nuo Plento g. iki Kranto g.)., Uzliedziy k., UzliedZiy sen., Kauno r. sav.
kapitalinio remonto techninj darbo projekta pavirSiniy (lietaus) nuoteky tvarkymo tinklus projektuoti
vadovautis technine uzduotimi.

Projekta derinti nustatyta tvarka ir jo kopijg pristatyti UAB “Giraités vandenys*.

Darbus galima pradéti tik gavus i§ UAB “Giraités vandenys* leidima inzinieriniy tinkly

jrengimui ir pajungimui.

Direktoriaus pavaduotoja Evelina Vereniené

Inzinieré Juraté Skirgailiené tel. Nr. 8 605 75896, el. p. jurate.skirgailiene@giraitesvandenys.It

UAB ,,Giraités vandenys* PVM kodas LT597023515
Topoliy g. 5, Giraité, LT-54310 Kauno r. tel.: (8 37) 338347
Imonés kodas 1597 02357 AB ,,Luminor Bank*

el. pastas: giraitesvandenys(@giraitesvandenys.lt A.s. LT104010042500071800


mailto:jurate.skirgailiene@giraitesvandenys.lt
mailto:giravand@takas.lt

METADUOMENYS

Pasirasomieji metaduomenys

El. dokumento turinj apraSantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas (antrasté): Griezlés g. (nuo
Plento g. iki Kranto g.)., Uzliedziy k., Uzliedziy sen.,
Kauno r. sav. kapitalinis remontas; Dokumento rusis:
Rastas

Sudarytojas Pavadinimas arba vardas ir pavardé: UAB "Giraités
vandenys"; Kodas: 159702357; Adresas: Topoliy g. 5, LT-
54310 Giraités k. Kauno r. sav.; Sudarytojas yra: juridinis
asmuo

Dokumento sudarymas Sudarymo data: 2024-05-30 16:47

Dokumento registravimas

Dokumento registracijos Nr.: STS2024-646; Registravimo
data: 2024-05-30 16:47; Dokumentg uzregistravusio
darbuotojo vardas, pavardé: DVS sistema; Dokumenta
uzregistravusio darbuotojo pareigos: Néra; Dokumenta
uzregistravusio darbuotojo struktiirinis padalinys:

Adresatas

Pavadinimas arba vardas ir pavardé: Imonés, jstaigos,
organizacijos, Kodas: 0; Adresas: vidmantas@rusne.lt;
Adresatas yra: juridinis asmuo

El. paraSo metaduomenys

PasiraSancio asmens vardas, pavardé: Evelina Vereniené;
PasiraSancio asmens pareigos: Direktoriaus pavaduotojas
(-a); Pasirasancio asmens struktiirinis padalinys:
Administracija; PasiraSymo data: 2024-05-30 16:47; El.
paraSo paskirtis: PasiraSymas,

Nepasirasomigji metaduomenys

El. dokumento naudojimo metaduomenys. Techniné
informacija

El. dokumento grupé: GeDOC; Elektroninio dokumento
specifikacijos identifikatorius: ADOC-V1.0; Elektroninj
dokumentg rengusios eDVS pavadinimas ir versija: Elpako
v.20240523.1

El. dokumento klasifikavimas

Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai): E

PARASU DUOMENYS

Par aso duomenys

Biisena

PasiraSymo laikas

2024-05-30 16:47

Paskirtis

PasiraSymas

Formatas

Einamojo galiojimo (XAJES-EPES)

Pasir aSiusio asmens duomenys

Vardas, pavardé

Evelina Vereniené

Pareigos

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

Struktirinis padalinys

Administracija

Sertifikato duomenys

Turétojas

EVELINA,VERENIENE

Leidéjas

EID-SK 2016

Galiojanuoliki

2023-07-05 13:25 / 2028-07-03 23:59

Pasirasyty metaduomeny sgrasas

Dokumento pavadinimas

Griezlés g. (nuo Plento g. iki Kranto g.)., Uzliedziy k.,
Uzliedziy sen., Kauno r. sav. kapitalinis remontas, rasis:
Rastas




Sudarytojas

UAB "Giraités vandenys", Kodas: 159702357, Adresas:
Topoliy g. 5, LT-54310 Giraités k. Kauno r. sav.,
sudarytojas yra: juridinis asmuo

Dokumento sudarymas

Sudarymo data: 2024-05-30 16:47

Dokumento registravimas

Dokumento registracijos Nr.: STS2024-646; Registravimo
data: 2024-05-30 16:47; Dokumentg uzregistravusio
darbuotojo vardas, pavardé: DVS sistema; Dokumenta
uzregistravusio darbuotojo pareigos: Néra; Dokumentg
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