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1. STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
 
 

Eil. 
Nr. 

  Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. BD, S 0 BENDROJI, SUSISIEKIMO DALIS  

2. SO 0 
PASIRENGIMO STATYBAI IR 
STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO 
DALIS 

 

3. E 0 ELEKTROTECHNIKOS DALIS  

4. KS 0 
STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS 
KAINOS NUSTATYMO DALIS 

 

5. M 0 MELIORACIJOS DALIS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

2. DOKUMENTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

A. TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES  ŽINIARAŠTIS 

 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis   

 1 0 Dokumento sudėties žiniaraštis  

 1 0 Objekto vietovės schema  

 1 0 Techniniai statinio rodikliai  

2023-200-TDP-M-AR 3 0 Aiškinamasis raštas  

2023-200-TDP-M-TS 8 0 Techninės specifikacijos  

2023-200-TDP-M-SŽ 2 0 Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis  

B. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

2023-200-TDP-M-01 5 0 
Drenažo (melioracija) atstatymo planas     
M1:500 

 

2023-200-TDP-M-02 1 0 Požeminis drenažo šulinys PE ŠP D600  

2023-200-TDP-M-03 2 0 Drenažo rinktuvų įrengimo schema  

2023-200-TDP-M-04 1 0 
Esamų sausintuvų prijungimo prie rinktuvų 
įrengimo schema 

 

C. PRIEDAI 

 2 0 Kvalifikacijos atestatai  

 1 0 
Kauno rajono savivaldybės administracijos 
raštas ,,Dėl techninių sąlygų išdavimo“ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3. OBJEKTO VIETOVĖS SCHEMA 
 

 

 

 

 

 

 

Projektuojama  gatvė ir inž. tinklai     

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

4. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

 
Eil. 
Nr. 

 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

 

3. DRENAŽAS 

 

3.1 Rinktuvų ilgis m 190 Rekonstravimas 

3.1.1 Vamzdžių skersmuo 

mm 
mm 
mm 
mm 

80 
110 
160 
200 

I gr. nesudėtingasis statinys 
I gr. nesudėtingasis statinys 
I gr. nesudėtingasis statinys 
II gr. nesudėtingasis statinys 

3.2 Požeminių šuliniai PE ŠP D600 vnt. 7 Nauja statyba 

 
 

 
 
 
 
 

Projekto dalies vadovė:  
 

Aušrelė Gumauskaitė                               Kv. atestatas Nr. S-252-PmAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

5. DARBŲ  KIEKIŲ,  KURIEMS  SURAŠOMI  PASLĖPTŲ  DARBŲ  
AKTAI, SĄRAŠAS     

 

 

Eil
. 

Nr. 

Darbų ir  
įrenginių 

pavadinimas 

Marke, 
tipas 

Kiekis 
 
 

Darbų ir elementų 
pavadinimas 

Įrašai apie 
aktų 

surašymą 

 
1 

 
Drenažas iš 
aukšto 
atsparumo 
gniuždymui 
PVC 
sustiprintų 
vamzdžių 

 
Ø110 mm 
Ø160 mm 
Ø200 mm 

    

 
59 m 
8 m 
16 m 

 

 
Vamzdžių sandūrų  įrengimui; 
Išlyginamojo žvyro sluoksnio 
įrengimui 10 cm; 
Rinktuvo užpylimui smėliu 10 cm 
nuo vamzdžio viršaus. 

 

 
2 

Drenažas iš 
polietileninių 
vamzdžių 

 
Ø80 mm 

 

 
107 m 

 

Rinktuvo su polietileniniu 
vamzdžiu sandūrų  įrengimui; 
Išlyginamojo sluoksnio 10 cm 
įrengimui; 
Rinktuvo užpylimui žvyru (kf ≥3 
m/d) ≥10 cm nuo vamzdžio 
viršaus; 
Esamų sausintuvų prijungimui. 

 

 
3 

 
Šuliniai 

 
PE ŠP D600 

 

 
7 vnt.      

 
Išlyginamojo sluoksnio įrengimui 
ir sutankinimui; 
Šulinio ir vamzdžio sujungimo 
siūlių sandarinimas ritinine 
filtracine medžiaga ir makrofleksu. 
 

 

 

 



 
 

 

 

6. PRIVALOMŲ IR NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento šifras Dokumento  pavadinimas Pastabos 

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1  Lietuvos respublikos statybos įstatymas  

2  Lietuvos respublikos vandens įstatymas  

3  Lietuvos respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.  

4 MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statinių projektavimas  

5 STR 1.05.06:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė  

6 MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai  

7 LST 1516:1998 Bendrieji įforminimo reikalavimai  

8 MND-23:2003 Melioracijos plastmasinių gaminių katalogas  

9 MND-29:2004 
Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai. Montavimo 
brėžiniai 

 

10 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  

11 STR 1.07.01:2010 Statybą leidžiantys dokumentai  

12 STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas  

13 I-323 Lietuvos respublikos melioracijos įstatymas  

14 MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statybos techninės priežiūros taisyklės  

15 MND-29:2016 
Vieningas drenažo statinių (įrenginių) konstrukcijų 
katalogas. Montavimo brėžiniai 
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1. BENDROS ŽINIOS 

 
Projekto pavadinimas – Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Griežlės g. (nuo Plento g. iki 

Kranto g.) kapitalinio remonto projektas.  

Statinio adresas – Griežlės g.  Užliedžių k. Užliedžių sen., Kauno r. sav.. 

Projektuotojas - UAB „Rusnė“. 

Statytojas – Kauno rajono savivaldybės administracija. 

 

Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Griežlės g. (nuo Plento g. iki Kranto g.) kapitalinio 

remonto projektas parengtas pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos užsakymą. Melioracijos 

dalis parengta pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos išduotas technines sąlygas. 

Trumpa apžvalga.  

Remontuojama gatvė kerta Užliedžių kadastrinės vietovės melioracijos projekto Nr. 1 (1958), 

rekonstrukcijos projekto Nr. 6 (1977) drenažo sistemų Nr. 4, 22 ir melioracijos projekto Nr. 7 (1964), 

rekonstrukcijos projekto Nr. 6 (1977) drenažo sistemų Nr. 5, 6 ir 8 rinktuvus ir sausintuvus, todėl 

numatytas drenažo pertvarkymas.  

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Drenažo atstatymas. 

Vykdant statybos darbus esamas drenažas bus sugadintas, todėl numatytas drenažo atstatymas. 

Atstatomo drenažo rinktuvo sujungimui su esamu rinktuvu projektuojamas požeminis šulinys PE ŠP 

D600. Drenažo rinktuvas, kertantis gatvę suprojektuotas aukšto atsparumo gniuždymui vamzdžiais 

PVC(S) d=110, 160, 200 mm. Drenažo sausintuvų pajungimui rinktuvai numatyti rengti PVC d=80mm 

vamzdžiais. 

Projekto vykdymo metu, drenažo atstatymą rengti pagal faktinius aukščius, išlaikant esamą nuolydį. 

Esamo drenažo vietą ir gylį tikslinti statybos metu. 

3. DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

Prieš statybos darbų vykdymą esamas drenažas surandamas atsikasant. Pastatomi apie statybos  darbus 

informuojantys  laikini  kelio ženklai. 

Vykdant statybos darbus, reikia laikytis „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga“ STR 2.01.01(3):1999 reikalavimų, bei aiškinamajame rašte ir techninėse specifikacijoje pateiktų 

nurodymų.  

 Vykdant statybos darbus požeminių komunikacijų zonoje reikia imtis visų atsargumo priemonių dirbant 

su žemės kasimo įrenginiais. Požeminių komunikacijų zonoje kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. 

Prieš  pradedant  statybos  darbus požeminių komunikacijų trasos turi būti nužymėtos vietoje ir darbus 
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Lapas Lapų Laida 

3 3 O 

 

vykdyti jo apsauginėje zonoje galima tik dalyvaujant  komunikacijas  eksploatuojančios  organizacijos  

atstovui. 

4. APLINKOS APSAUGA  

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir 

tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, 

kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus. Draudžiamas bet koks tepalų iš mechanizmų 

nutekėjimas į vandenį, teršimas šiukšlėmis. Baigus darbus sutvarkoma aplinka. 

Teritorijoje saugomų objektų nėra. Vykdomi darbai aplinkai žalos neturės.  

Paklotose drenažo sistemoje atliekų nesusidarys, kadangi projektuojamos drenažo sistemos yra 

požeminės, todėl išmetamų teršalų į orą nebus. Naudotini polietileniniai drenažo vamzdžiai pasižymi 

ilgaamžiškumu, todėl žemės gelmių teršimo nebus. 

 

5. PROJEKTUI RENGTI NAUDOTOS  LICENZIJUOTOS PROJEKTAVIMO 

PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 
Pagal STR 1.04.04:2017,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo p. 5.6.18 reikalavimus 

Eil. 
Nr. 

Bylos ir/ar knygos 
žymuo ir numeris 

Statinio projekto dalies 
pavadinimas 

Programinė įranga 

 

1 

 

5 

 
MELIORACIJOS DALIS 

Word 2013 
AutoCAD LT 2013-Englisch 

 



 
 

Atestato 
Nr. 0137 

 

KAUNO R. SAV., UŽLIEDŽIŲ SEN., UŽLIEDŽIŲ K., 
 GRIEŽLĖS G. (NUO PLENTO G. IKI KRANTO G.) 

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

 Pareigos V. Pavardė Parašas Data 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

Laida 

S-252-PmAT PDV A.Gumauskaitė 
 

2024 

O      

     

TDP 

 
Statytojas: KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 
                   ADMINISTRACIJA 

 

2023-200-TDP-M-TS 

Lapas Lapų 

1 8 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 



 
 

Techninės specifikacijos 

Lapas Lapų Laida 

2 13 O 

 

1. BENDRIEJI STATYBOS DARBŲ VYKDYMO NUOSTATAI 

 

1.1 Visas kompleksas objekte vykdomų statybos darbų turi atitikti šių statybos normatyvinių dokumentų 

reikalavimus: 

- Lietuvos Respublikos statybos reglamentas (STR), 

- Lietuvos Respublikos standartus (LST). 

1.2 Aukščiau išvardintų dokumentų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 

- statybos darbų TECHNINĖS priežiūros organizavimą; 

- statybos paruošiamuosius darbus; 

- visu rūšių statybos aikštelėje vykdomus statybos ir montavimo darbus; 

- pramoninių statybinių konstrukcijų, gaminių, dirbinių ir medžiagų gamyba; 

1.3 Pateikiami šie privalomų normatyvinių duomenų žiniaraščiai: 

- LENT.1. Statybinių normų ir taisyklių žiniaraštis. Statybos darbų vykdymas. Statybinių konstrukcijų, gaminių ir 

medžiagų gamyba. Darbų priėmimas. 

 

LENTELĖ 1. STATYBINIŲ NORMŲ IR TAISYKLIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Dokumento šifras Dokumento  pavadinimas Pastabos 

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

1  Lietuvos respublikos statybos įstatymas  

2  Lietuvos respublikos vandens įstatymas  

3  Lietuvos respublikos aplinkos apsaugos įstatymas.  

4 MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statinių projektavimas  

5 STR 1.05.06:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė  

6 MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai  

7 LST 1516:1998 Bendrieji įforminimo reikalavimai  

8 MND-23:2003 Melioracijos plastmasinių gaminių katalogas  

9 MND-29:2004 
Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai. Montavimo 
brėžiniai 

 

10 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  

11 STR 1.07.01:2010 Statybą leidžiantys dokumentai  

12 STR 1.11.01:2010 Statybos užbaigimas  

13 I-323 Lietuvos respublikos melioracijos įstatymas  

14 MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statybos techninės priežiūros taisyklės  
 

 

1.1 Statybos darbų organizavimas 

Rangovas privalo paskirti statybų vadovą ir pradėti statybos darbus tik po to, kai iš statytojo gavo 

leidimą  statyti nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą statinio projektą ir pagal aktą priima statybvietę. 

Darbai vykdomi suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, pagal statytojo patvirtintą darbų atlikimo 

grafiką. 

Rangovas turi teisę konkurso tvarka arba savo nuožiūra siūlyti subrangovus, jeigu to nedraudžia 

statybos rangos sutartis. 
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Statybos darbus rangovas turi vykdyti pagal statinių projektą, prisilaikant priežiūros vadovų 

reikalavimų. 

Rangovas užtikrina būtinos darbų atlikimui įrangos, medžiagų ir gaminių tiekimą. 

Rangovas visą darbų vykdymo laikotarpį  šalina atsiradusias statybines šiukšles. 

Visi klausimai, susiję su statybos darbais, turi būti išspręsti prieš darbų pradžią. Už darbų saugą visą 

statybos laikotarpį atsako rangovas. 

1.2 Statybos darbų vykdymas 

Būti rangovu turi teisę: 1. Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose numatyta          

statyba, kaip veiklos rūšis. 2. Fizinis asmuo, vyriausybės nustatyta tvarka įsigijęs statybos darbų patentą.  

Darbų priežiūrą vykdo atestuoti statinio projekto vykdymo ir statinio statybos techninės priežiūros 

vadovai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos, kvalifikuoti ir apmokyti specialistai, turintys ŽŪM 

kvalifikacijos atestatą. 

Darbų priežiūrą vykdo atestuoti statinio projekto vykdymo ir statinio statybos techninės priežiūros 

vadovai. 

Darbų vykdymo eigą nurodo techninės specifikacijos arba nustato rangovas, suderinęs su statytoju ir 

techniniu prižiūrėtoju. 

Rangovas prieš darbų vykdymą turi išsiaiškinti vamzdynų, kabelių ar inžinerinių komunikacijų, 

priklausančių  komunalinėms ar kitoms žinyboms, paklojimo vietas statybos aikštelėje. Prieš darbų 

pradžią iškviesti  tas komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovus. 

Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, 

gaminiais ir įrengimais, kurie naudojami  pagal Lietuvos Respublikos statybos normas, taisykles ir 

projekto nurodymus. 

Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamų žinybų ir statytojo reikalavimų dėl 

medžiagų ir gaminių sandėliavimo ir šiukšlių išvežimo statybos metu. 

Rangovas pilnai atsako už darbų saugos reikalavimų vykdymą statybos metu. 

1.3 Medžiagų kokybės reikalavimai 

Jau rangos konkurso pasiūlymams turi būti nurodomos konkrečios medžiagos, pateikiami dokumentai, 

patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių 

specifikacijų reikalavimus. 

Statybos metu, kaip taisyklė, neleidžiama keisti medžiagų, gaminių ar įrenginių kitais, negu pateikta 

rangos konkurso pasiūlymuose. 

Esant nenumatytoms aplinkybėms, kai keitimas neišvengiamas, statytojui pateikiamas raštiškas prašymas, 

paaiškinantis keitimo priežastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad gaminių, medžiagų ir techninės 

charakteristikos geresnės už keičiamų, ne aukštesnė jų kaina. Gaunamas raštiškas statytojo, techninio 

prižiūrėtojo sutikimas. Keitimas atliekamas pagal rangos sutartyje numatytą procedūrą. 
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Visos medžiagos turi atitikti jų kokybės reikalavimų kompleksą, nurodytą dokumentacijoje. Visos 

medžiagos, jų įpakavimai ar jų pristatymo dokumentai turi  turėti nurodymus, kuriais remiantis gali būti 

nustatyti jų kokybės rodikliai arba informacija privalo būti pateikta kokiais nors kitais būdais. 

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti  sertifikuoti pagal LR  SUM 1997–06–03  įsakymą  Nr. 167  

“Dėl  statybinių  medžiagų,  dirbinių,  gaminių  ir  įrenginių  privalomojo  sertifikavimo  ir  tikrinimo“  ir  

1997–11–27  papildymą  Nr. 264,  statybos  produktų atitiktis  deklaruojama  pagal  STR  1.03.02 : 2002, 

sertifikuoti pagal Žemės ūkio ministerijos įsakymą 2D-3894. 

1.4 Medžiagų tiekimas ir sandėliavimas 

Visos atvežamos į statybos vietą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda 

gamintojas, su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. Medžiagų įpakavimas turi turėti 

parodymus apie jų turinį.     

Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad neblogėtų jų kokybė, taip pat laikantis 

sandėliavimo reikalavimų kiekvienai medžiagai, gaminiui ar įrengimui. 

Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų, neatitikimų 

užsakymams, tiekėjams raštu pareiškiamos pretenzijos. 

1.5 Statybinė įranga 

Visa įranga, mašinos ir papildomi įrengimai, naudojami statyboje, turi būti atitinkami ir privalo tenkinti 

medžiagų  naudojimo procesų bei darbo saugumui keliamus reikalavimus. 

Įranga ir t. t., kuri toliau bus naudojama statyboje, turi būti atskirai aptarta su statytoju. 

1.6 Darbų užbaigimas 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo. Darbai turi būti priduoti komisijai ar 

statytojui (jei komisija nesudaroma). 

Reikalavimai  konstrukcijoms,  sugadintoms  vykdant  darbus,  turi būti nurodyti apžiūros metu, nurodant 

broko vietą, jo tipą, veiklą, reikalingą trūkumus ištaisyti bei ploto, kurį reikia taisyti, dydį. 

Baigtos statybos pripažinimas tinkama naudoti įforminamas aktu. 

1.7 Garantinis laikotarpis 

Garantinį  laikotarpį  nustato  statytojo  ir  rangovo  sutartis. 

Garantinis  laikotarpis  negali  būti  trumpesnis  nei  nustatyta  Lietuvos  Respublikos įstatymais. 

Garantinio  laikotarpio  metu  pastebėtos visos  klaidos,  trūkumai  ir  defektai  turi  būti ištaisyti. 

1.8 Žemės darbai 

Vykdant žemės darbus, būtina vadovautis  STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“. 

Žemės darbai, susiję su plastikinių vamzdžių tiesimu ir montavimu, turi būti atliekami laikantis Lietuvos 

Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų, statybos normų ir taisyklių. Darbo apsaugos ir 

higienos taisyklės, taikomos sandėliavimo, transportavimo ir montavimo darbams. Būtina užtikrinti darbų 
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saugos reikalavimus ir sveikatos apsaugą, kaip to reikalauja LR statybos įstatymas ir LR žmonių saugos ir 

sveikatos įstatymas. 

2. DRENAŽAS 

2.1 Darbų ir statinių kokybės užtikrinimas 

Melioracijos darbų kokybė yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemų efektyvumą ir 

ilgaamžiškumą.  Projekte naudojamų medžiagų ir rangos šalis neribojama, tačiau visos projekte 

naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal 

atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą. 

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės, šuliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. 

Etiketės dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketėse nurodoma gamintojas, modelis, serijos 

numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi būti lietuvių kalba. 

Melioracijos darbų kokybę iš esmės tikrina statinių statybos techninės priežiūros vadovas, kuris privalo 

vadovautis melioracijos normatyviniais  dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), standartais, normomis ir 

šiomis techninėmis specifikacijomis, taip pat melioracijos statybos techninės priežiūros taisyklėmis MTR 

1.12.01:2008 bei ministro įsakymu Nr. 3D-218. 

 

1 lentelė. Drenažo paklojimo, drenažo šulinio ir paviršinio vandens nuleistuvo statybos darbų tikrinimo 

parametrai ir leistini nukrypimai. 

Eil. 
Nr. 

Parametro pavadinimas Leistini 
nukrypimai 

1. 2. 3. 
 1. Drenažo klojimas  
1. Drenos (sausintuvo ir rinktuvo) planinė padėtis +/-4 m 
2. Rinktuvo altitudės +5 cm 

-10 cm 
3. Sausintuvo be nuolydžio ruožo ilgis ≥10 m 
4. Drenos atvirkštinis nuolydis neleistinas 
5. Filtracinėje medžiagoje ant vamzdžio negali būti įtrūkimų Ant vamzdžio 

tvirtinama siūlu 
arba įmauta į 
rankovę 

6. Žvyro užpylimo ant vamzdžio sluoksnio storis ≥10 cm 
7. Drenažo sausintuvo prijungimas prie rinktuvo specialiomis 

fasoninėmis detalėmis 
kitaip negalima 

8. Drenažo žioties įrengimas žioties altitudė +/-5 cm 
 2. Drenažo šulinio statyba  
9. Išlyginamojo sluoksnio 5-15 cm storio po šuliniu sutankinimas galima pakeisti tik 

smėlio sluoksniu 
10. Drenažo vamzdžių įjungimo į šulinį sandūrų užsandarinimas 

makrofleksu ir filtracine medžiaga arba specialia jungtimi 
kitaip negalima 

11. Užpilto grunto aplink šulinį sutankinimo koeficientas ≥0,9 
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2.2 Bendri techniniai reikalavimai gaminiams 

Melioracijos darbų kokybė yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemų efektyvumą ir 

ilgaamžiškumą. Projekte naudojamų medžiagų ir rangos šalis neribojama, tačiau visos projekte 

naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal 

atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą. 

Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės, šuliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. 

Etiketės dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketėse nurodoma gamintojas, modelis, serijos 

numeris, pagaminimo data ir pan. 

Melioracijos darbų kokybę iš esmės tikrina statinių statybos techninės priežiūros vadovas, kuris 

privalo vadovautis melioracijos normatyviniais  dokumentais (MND Nr.7, 16-34 psl.), standartais, 

normomis ir šiomis techninėmis specifikacijomis. 

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius 

rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekėjas privalo raštu patvirtinti atitikties 

deklaracijoje (žiūr.2 lentelę). Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalūs, rangovas gali naudoti 

produktus ir kitokių (jei gerina statomo statinio bendrąją kokybę)  techninių rodiklių. Pakeitimą reikia 

pagrįsti skaičiavimais arba kitais svariais argumentais. 

 
     2 lentelė. Gaminių ir medžiagų, naudojamų melioracijos statiniams, minimalūs geometriniai 
parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties deklaraciją 

Eil. 
Nr. 

Gaminio arba medžiagos 
bendrinis pavadinimas 

Geometriniai ir masės 
parametrai 

Esminiai techniniai rodikliai 

1 2 3 4 

 
1. 

 
PVC S klasės 

 
110 
160 
200 

 
Žiedinis standumas ≥ 8kPa 

2. PVC gofruoti perforuoti 80 
perforacija ≥34 cm2/m 

Žiedinis standumas ≥ 4kPa 
 

3. Neaustinė filtracinė 
medžiaga, naudojama 
apvynioti perforuotus 
drenažo vamzdžius 

masė 120-170 g/m2 
storis ≥ 0,7 mm 

Praleidžia grunto daleles 
≤0,09 mm, laidumas  
vandeniui ≥ 90m/d 

Tempimo stipris ≥ 1kN/m 
išilga kryptimi ir ≥ 0,6 kN/m 

4. Drenažo šulinys Skersmuo 600 mm,    
aukštis 800 mm 

Korpuso žiedinis standumas 
≥4kN/m2 

 

Pagrindinės PVC vamzdžių savybės: atsparumas korozijai, lankstumas, atsparumas cheminėms 

medžiagoms, ilgaamžiškumas, lengvumas, mažas hidraulinis pasipriešinimas, lengvas greitas 

montavimas, didelis stiprumas, galimas pakartotinas perdirbimas. Lygi vidinė sienelė ir išorinis 

tuščiaviduris gofras, sukuria gerą hidraulinių parametrų ir stipruminių savybių kombinaciją. 

 Klojant plastmasinius vamzdynus ant judinto grunto, jį sutankinti ne mažiau 0,95max. standartinio 

sutankinimo. Naudojamiems importiniams gaminiams (vamzdžiams, šuliniams, armatūrai, fasoninėms 
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dalims ir prietaisams) turi būti pateikti dokumentai ir kokybės sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys 

atitinka nustatytus Lietuvos Respublikoje jam keliamus reikalavimus. Pagrindai po vamzdžiais 

įrengiami prisilaikant reikalavimų, keliamų PVC  vamzdžiams, pagal Lietuvoje galiojančias normas. 

2.3. Reikalavimai drenažo šuliniams PE ŠP D600 

Naujo ir esamo drenažo rinktuvo sujungimui, posūkiuose numatomi požeminiai plastmasiniai šuliniai 

PE ŠP D600. Skylės, vamzdžiams pajungti, išgręžiamos vietoje, o pajungti vamzdžiai sandarinami 

ritinine filtracine medžiaga ir montavimo putomis. Šulinys turi atidaromą dangtį, kuris fiksuojasi 

specialiose išėmose  ant žiedo. Dangtis prie žiedo tvirtinamas pasukant du varžtus specialiu raktu. 

 

Drenažo sistemų požeminiai šuliniai PE ŠP D600 

Požeminių drenažo šulinių 
charakteristikos 

Savybės 

Žaliava PE-HD 

Žiedo standumo klasė SN2 

Vidinis šulinio skersmuo DN/ID 600 mm 

Šulinio aukštis 800 mm 

Pajungimai Galimi pajungimų diametrai  ≤315 mm. Skylės 
šulinyje vamzdžiams prijungti gręžiamos vietoje. 

Uždengimas Šuliniai komplektuojami su plastikiniu žiedu ir 
dangčiu. Dangčio žiedas ant šulinio stovo 
fiksuojasi gamykloje. Dangtis prie žiedo 
tvirtinamas specialiu raktu prisukant du varžtus. 

 

o Minimalus užpilamo grunto sluoksnis 0,70 m; 

o Maksimalus užpilamo grunto sluoksnis 5,0 m; 

o Gruntas aplink šulinį ir 30 cm virš jo tankinamas rankiniu būdu 

o Tankinama sluoksniais ne storesniais kaip 30 cm. 

 

2.4. Paruošiamieji darbai 

Buldozeriu išlyginti sankasos paviršių ekskavatoriaus judėjimo zonoje, atlikti šulinių vamzdyno ašies ir 

tranšėjos ribų nužymėjimą, sukalant kuoliukus kas 10-15 m. Atkasti esamas komunikacijas  (dalyvaujant 

atstovui) ir sustatyti signalinius ženklus. Esant aukštam gruntiniam vandeniui įrengti griovelius, 

nuvedimo latakus iki esamų griovių. Nivelyro ar kitų prietaisų pagalba pastatyti kuoliukus vamzdžių 

nuolydžių nužymėjimui. 
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2.5. Užpildas naudojamas vamzdžių užpylimui 

Rinktuvus užpilti žvyru (kf ≥3 m/d) ≥10 cm nuo vamzdžio viršaus. Užpilant nenaudoti gruntų su 

organinėmis ir kitom priemaišomis. Tranšėjas galima užpilti sutankinti tada, kai patikrinti vamzdžiai, 

jų sujungimas ir surašytas paslėptų darbų aktas. Po to ant vamzdžių ir aplink juos pilamas užpildo 

sluoksnis ir sutankinamas. 

 



SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
Pozi-
cija, 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
Vnt. 

Kiekis 
 

Pastabos 
 

 

Atestato 
Nr. 0137 

 

KAUNO R. SAV., UŽLIEDŽIŲ SEN., UŽLIEDŽIŲ K., 
 GRIEŽLĖS G. (NUO PLENTO G. IKI KRANTO G.) 

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

 Pareigos V. Pavardė Parašas Data 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Laida 

S-252-PmAT PDV A.Gumauskaitė 
 

2024 

O      

     

TDP 

 
Statytojas: KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 
                   ADMINISTRACIJA 

 

2023-200-TDP-M-SZ 

Lapas Lapų 

1 2 

 

MELIORACIJOS DALIS 

1.  Drenažo linijų ieškojimas 
 

TS. 2 
m3 68  

2.  
PVC drenažo rinktuvų d=80 mm 
įrengimas daugiakaušiais ekskavatoriais 

 

TS. 2 m 107  

3.  

Drenažo rinktuvų aukšto atsparumo 
gniuždymui vamzdžiais PVC(S) d110mm 
įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi iki 
2.0 m gylyje 

 
 

TS. 2 m 59  

4.  

Drenažo rinktuvų aukšto atsparumo 
gniuždymui vamzdžiais PVC(S) d160mm 
įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi iki 
2.0 m gylyje 

 
 

TS. 2 m 8  

5.  

Drenažo rinktuvų aukšto atsparumo 
gniuždymui vamzdžiais PVC(S) d200mm 
įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi iki 
2.0 m gylyje 

 
 

TS. 2 m 16  

6.  
Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE 
ŠP D600 įrengimas 

 

TS. 2 vnt. 7  

7.  
Esamų keraminių rinktuvų d=50 mm 
pajungimas į projektuojamus šulinius PE 
ŠP D600 

 
 

TS. 2 vnt. 2  

8.  
Esamų keraminių rinktuvų d=75 mm 
pajungimas į projektuojamus šulinius PE 
ŠP D600 

 
TS. 2 vnt. 2  

9.  
Esamų keraminių rinktuvų d=125 mm 
pajungimas į projektuojamus šulinius PE 
ŠP D600 

 
TS. 2 vnt. 1  

10.  
Esamų keraminių rinktuvų d=180 mm 
pajungimas į projektuojamus šulinius PE 
ŠP D600 

 
TS. 2 vnt. 1  

11.  
Projektuojamo rinktuvo PVC(S) d110mm 
pajungimas į esamą šulinį 

 

TS. 2 vnt. 1  

12.  
Projektuojamo rinktuvo PVC(S) d200mm 
pajungimas į esamą šulinį 

 

TS. 2 vnt. 1  

13.  
Projektuojamo rinktuvo PVC(S) d160mm 
pajungimas į projektuojamą KL šulinį 

 

TS. 2 vnt. 1  

14.  Drenažo kamščių PK-5 įrengimas 
 

TS. 2 vnt. 52  

15.  Aklė d125 
 

TS. 2 vnt. 1  

16.  
Esamų sausintuvų pajungimas į 
projektuojamą rinktuvą 

TS. 2 
vnt. 10  
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PASTABA: Rangovas turi įvertinti, kad pateikti medžiagų ir darbų kiekiai yra preliminarūs, ir jei 
mano, kad darbų vykdymo metu reikės daugiau medžiagų ar reikės atlikti papildomų darbų, tai turi 
įsitraukti į savo pasiūlymą. 
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TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI, DARBŲ SUDĖTIS, DARBO

SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI

1. Skylės šulinyje vamzdžiams prijungti išgręžiamos vietoje.

2. Gruntas aplink šulinį ir ne mažesniame kaip 30 cm storio sluoksnyje virš šulinio

tankinamas rankiniu būdu. Tankinama sluoksniais, ne storesniais kaip 30 cm.

3. Maksimalus šulinio užpylimo grunto sluoksnio aukštis - 5 m. Minimalus grunto sluoksnio

storis - 0,70 m.

4. Dangčio žiedas, ant Ø600 mm šulinio stovo, fiksuojasi gamykloje. Dangtis prie žiedo

tvirtinamas pasukant du varžtus specialiu raktu.

DARBŲ SUDĖTIS

1. Grunto kasimas rakiniu būdu. 2. Išlyginamojo vieitnio grunto sluoksnio supylimas rankiniu

būdu, sutankinant. 3. Šulinio montavimas. 4. Angų šulinio sienutėse išpjovimas. 5. Sujungimo

siūlių sandarinimas ritinine filtracine medžiaga ir montavimo putomis. 6. Šulinio užpylimas

gruntu rankiniu būdu, sutankinant. 7. Tranšėjos užpylimas ir likusio grunto išsklaidymas

buldozeriais.

DARBŲ SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Vamzdžiai

Ø ≤ 315

≥
7

0
0

8
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S-252-PmAT

2024

KAUNO R. SAV. UŽLIEDŽIŲ SEN. UŽLIEDŽIŲ K. GRIEŽLĖS G. (NUO PLENTO G.

IKI KRANTO G.) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

A. Mačionis 1450

POŽEMINIS DRENAŽO ŠULINYS PE ŠP D600

STATYTOJAS: KAUNO R. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PV 2024



Etapas

Nr.

Sertifikato

ŽYMUO: LAPAS

0

LAPŲ

BRĖŽINYS:
Laida

1 2

OBJEKTAS:

PDV A. Gumauskaitė
DRENAŽO RINKTUVŲ IR SAUSINTUVŲ ĮRENGIMO SCHEMA

PASTABOS: 1. Vykdyti pagal MND Nr. 29.

2023-200-TDP-M-03

S-252-PmAT

2024

A. Mačionis 1450
PV 2024

TDP

STATYTOJAS: KAUNO R. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

KAUNO R. SAV. UŽLIEDŽIŲ SEN. UŽLIEDŽIŲ K. GRIEŽLĖS G. (NUO PLENTO G.

IKI KRANTO G.) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS



Etapas

Nr.

Sertifikato

ŽYMUO: LAPAS

0

LAPŲ

BRĖŽINYS:
Laida

2 2

OBJEKTAS:

PDV A. Gumauskaitė

PASTABOS: 1. Vykdyti pagal MND Nr. 29.

S-252-PmAT

2024 DRENAŽO RINKTUVŲ IR SAUSINTUVŲ ĮRENGIMO SCHEMA

A. Mačionis 1450
PV 2024

TDP

STATYTOJAS: KAUNO R. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2023-200-TDP-M-03

KAUNO R. SAV. UŽLIEDŽIŲ SEN. UŽLIEDŽIŲ K. GRIEŽLĖS G. (NUO PLENTO G.

IKI KRANTO G.) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS



Etapas

Nr.

Sertifikato

ŽYMUO: LAPAS

0

LAPŲ

BRĖŽINYS:
Laida

1 1

OBJEKTAS:

PDV A. Gumauskaitė

ESAMŲ SAUSINTUVŲ PRIJUNGIMO PRIE NAUJŲ RINKTUVŲ

ĮRENGIMO SCHEMA

PASTABOS: 1. Vykdyti pagal MND Nr. 29.

S-252-PmAT

A. Mačionis 1450
PV 2024

2024

2023-200-TDP-M-04

TDP

STATYTOJAS: KAUNO R. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

KAUNO R. SAV. UŽLIEDŽIŲ SEN. UŽLIEDŽIŲ K. GRIEŽLĖS G. (NUO PLENTO G.

IKI KRANTO G.) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA 

 

 

 

 

Aušrelei Gumauskaitei 

ausra@rusne.lt  

 2023- Nr.  

Į 2023-08-25 Nr. gautą prašymą 

    

 

DĖL KVALIFIKACIJOS ATESTATO 

 
 

Žemės ūkio ministerija gavo Jūsų 2023 m. rugpjūčio 25 d. prašymą pratęsti kvalifikacijos 

atestatą, kuriuo būtų suteikta teisė vykdyti melioracijos statinių projektavimą, melioracijos statinių 

projekto vykdymo priežiūrą ir melioracijos statinių statybos techninę priežiūrą.  

Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo komisija (toliau – Komisija), sudaryta Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-54 „Dėl Melioracijos įmonių 

ir specialistų atestavimo taisyklių patvirtinimo“, 2023 m. rugsėjo 4 d. posėdyje svarstė Jūsų pateiktą 

prašymą ir dokumentus pratęsti 2018 m. rugsėjo 6 d. kvalifikacijos atestatą Nr. S-252-PmAT 

melioracijos statinių projektavimo, melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros ir melioracijos 

statinių statybos techninę priežiūros vadovui. 

Komisija, vadovaudamasi Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-258 

„Dėl Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių patvirtinimo“, įvertino Jūsų atliktų            

melioracijos statinių projektavimo, melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros ir melioracijos 

statinių statybos techninę priežiūros darbų sąrašą ir nenustačiusi trūkumų nutarė pratęsti 2018 m. 

rugsėjo 6 d. kvalifikacijos atestatą Nr. S-252-PmAT melioracijos statinių projektavimo, melioracijos 

statinių projekto vykdymo priežiūros ir melioracijos statinių statybos techninę priežiūros vadovui. 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 20 d. 

nutarimu Nr. 750 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 

„Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Licencijavimo pagrindų 

aprašo 2 p., popieriniai kvalifikacijos atestatai nebus išduodami. Jei norite susipažinti, kokioms 

melioracijos techninės veiklos sritims buvo pratęstas Jūsų kvalifikacijos atestatas, visą reikiamą 

informaciją galite rasti internete adresu www.licencijavimas.lt. Nustačius netikslumų, prašome 

skubiai apie tai informuoti Melioracijos, žemės ūkio žemės ir infrastruktūros departamento 

Melioracijos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiąją specialistę Loretą Grigaitienę, tel. 8 620 41 285, 

el. p. loreta.grigaitiene@zum.lt. 

 

Viceministras                                                          Egidijus Giedraitis  

 

 

Loreta Grigaitienė, tel. 8 620 41 285, el. p. loreta.grigaitiene@zum.lt 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

           
Biudžetinė įstaiga 

Gedimino pr. 19 

01103  Vilnius 

  

Tel.  +370 5 239 1001  

El. paštas zum@zum.lt 

http://www.zum.lt 

 

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188675190 

  

 

mailto:paulius.kranauskas@zum.lt
mailto:paulius.kranauskas@zum.lt
mailto:zum@zum.lt
http://www.zum.lt/




 
 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS  

ADMINISTRACIJA 

Biudžetinė įstaiga  

Savanorių pr. 371 

LT-49500 Kaunas 

Tel. (+370 37) 30 55 02  

El. p. info@krs.lt  

Duomenys kaupiami ir saugomi  

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188756386 

 

 

 

 

UAB „Rusnė“ 

El. p. audrius@rusne.lt 

 2024-07-         Nr. SD- 

Į 2024-06-21 prašymą  

 

DĖL TECHNINIŲ SĄLYGŲ IŠDAVIMO 

 

Rengiant projektą ,,Kauno r. sav., Užliedžių sen., Užliedžių k., Griežlės g. (nuo Plento iki 

Kranto g.) kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų naujos statybos projektas“ privaloma: 

1. Drenažo rinktuvus ir sausintuvus, kertančius remontuojamo kelio atkarpą, perkloti 

ilgaamžiais vamzdžiais.  

2. Užstatomiems ir einantiems išilgai remontuojamo kelio melioracijos statiniams parengti 

iškėlimo projektą. 

3. Kelio drenažą, iškeliamus melioracijos statinius projektuoti ir vykdyti jo statybos darbus 

vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais, 

reglamentuojančiais melioracijos statinių projektavimą ir statybą. 

4. Nepažeisti trečiųjų šalių interesų. 

5. Nustatyta tvarka gauti Kauno rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo 

plėtros skyriaus pritarimą projektui. 

6. Kauno rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrių informuoti 

apie darbų pradžią ir pateikti kontrolinę nuotrauką, kaip perkloti drenažo rinktuvai. Baigus darbus, 

gauti iš Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus pažymą apie atliktus melioracijos darbus. 

7. Techninės sąlygos galioja 5 metus. 

Šis raštas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių 

ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos 

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų 

administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo 

paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos. 

 

 

Administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius 

 

 

 

Martynas Pečkaitis, tel. (+370 37) 30 55 81, el. p. martynas.peckaitis@krs.lt 
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