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STATINIO PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

NI Bylos zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. BD, S 0 BENDROJI, SUSISIEKIMO DALIS
PASIRENGIMO STATYBAI IR
2. SO 0 STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO
DALIS
3. E 0 ELEKTROTECHNIKOS DALIS
4 KS 0 STATYBOS SKAICIUOJAMOSIOS
' KAINOS NUSTATYMO DALIS
5. M 0 MELIORACIJOS DALIS
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DOKUMENTO SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo

Lapy
sk.

Laida

Dokumento pavadinimas

Pastabos

A. TEKSTINIY DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

1 0 Projekto sudéties ziniarastis
1 0 Dokumento sudéties Ziniarastis
1 0 Objekto vietoveés schema
1 0 Techniniai statinio rodikliai
2023-200-TDP-M-AR 3 0 Aiskinamasis rastas
2023-200-TDP-M-TS 8 0 Techningés specifikacijos
2023-200-TDP-M-SZ 2 0 Medziagy ir darby kiekiy ZiniarasStis
B. BREZINIU ZINIARASTIS
9023-200-TDP-M-01 5 0 Dre.nazo (melioracija) atstatymo planas
M1:500
2023-200-TDP-M-02 1 0 PoZeminis drenazo Sulinys PE SP D600
2023-200-TDP-M-03 2 0 Drenazo rinktuvy jrengimo schema
9023-200-TDP-M-04 1 0 Esamq sausintuvy prijungimo prie rinktuvy
jrengimo schema
C. PRIEDAI
2 0 Kvalifikacijos atestatai
1 0 Kauno rajono savivaldybés administracijos

rastas ,,Dél techniniy salygy iSdavimo*
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4 | BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Eil. - Mato _
NI Pavadinimas vnt. Kiekis Pastabos
3. DRENAZAS
3.1 Rinktuvy ilgis m 190 Rekonstravimas
mm 80 I gr. nesudétingasis statinys
.. mm 110 I gr. nesudétingasis statinys
311 | Vamzdziy skersmuo mm 160 I gr. nesudétingasis statinys
mm 200 Il gr. nesudétingasis statinys
3.2 Pozeminiy Suliniai PE SP D600 | VNt 7 Nauja statyba

Projekto dalies vadové:

Ausrelé Gumauskaité

Kv. atestatas Nr. S-252-PmAT
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5. DARBY KIEKIY, KURIEMS SURASOMI PASLEPTY DARBUY
AKTAI, SARASAS
Eil Darby ir Marke, Kiekis Darby ir elementy Jrasai apie
. jrenginiy tipas pavadinimas akty
Nr. | pavadinimas suraSyma
1 | Drenazas i§ 0?0110 mm 59m Vamzdziy sandiiry jrengimui;
auksto ?160 mm 8m I$lyginamojo zvyro sluoksnio
atsparumo ©?200 mm 16 m jrengimui 10 cm;
gniuzdymui Rinktuvo uzpylimui sméliu 10 cm
PVC nuo vamzdzio virSaus.
sustiprinty
vamzdziy
Drenazas i$ Rinktuvo su polietileniniu
2 | polietileniniy @80 mm 107 m | vamzdziu sandiiry jrengimui;
vamzdziy ISlyginamojo sluoksnio 10 cm
jrengimui,
Rinktuvo uzpylimui zvyru (ks >3
m/d) >10 cm nuo vamzdzio
virSaus;
Esamy sausintuvy prijungimui.
3 | Suliniai PE SP D600 7vnt. | ISlyginamojo sluoksnio jrengimui
ir sutankinimui;
Sulinio ir vamzdZio sujungimo
sitiliy sandarinimas ritinine
filtracine medZiaga ir makrofleksu.




A 2
RUSNE  UAB "RUSNE"
\ue /

6. PRIVALOMY IR NORMATYVINIY DOKUMENTY SARASAS

Elirll Dokumento S$ifras Dokumento pavadinimas Pastabos
' Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1 Lietuvos respublikos statybos jstatymas

2 Lietuvos respublikos vandens jstatymas

3 Lietuvos respublikos aplinkos apsaugos jstatymas.
4 MTR 1.05.01:2005 | Melioracijos statiniy projektavimas

5 STR 1.05.06:2017 | Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

6 MTR 2.02.01:2006 | Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai

7 LST 1516:1998 Bendrieji jforminimo reikalavimai

8 MND-23:2003 Melioracijos plastmasiniy gaminiy katalogas

9 MND-29:2004 glggtn}aginis drenazas ir jo jrenginiai. Montavimo

réziniai

10 STR 1.06.01:2016 | Statybos darbai. Statinio statybos priezitira

11 STR 1.07.01:2010 | Statyba leidziantys dokumentai

12 STR 1.11.01:2010 | Statybos uzbaigimas

13 1-323 Lietuvos respublikos melioracijos jstatymas

14 MTR 1.12.01:2008 | Melioracijos statybos techninés prieZitiros taisyklés
15 MND-29:2016 Vieningas drenaZo statiniy (jrenginiy) konstrukcijy

katalogas. Montavimo bréZiniai
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AISKINAMASIS RASTAS
A ) KAUNO R. SAV., UZLIEDZIY SEN., UZLIEDZIU K.,
flLestalo ROSNE ~ UAB "RUSNE" GRIEZLES G. (NUO PLENTO G. IKI KRANTO G.)
' e KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
Pareigos| V. Pavardé ParaSas Data Laida
S-252-PmAT| PDV A.Gumauskaite S 2024 - "
AISKINAMASIS RASTAS o
] Lapas|Lapu
Statytojas: KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES 900-TDP-M-
TDP ADMINISTRACLA 2023-200-TDP-M-AR 1 3
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1. BENDROS ZINIOS

Projekto pavadinimas — Kauno r. sav., Uzliedziy Sen., Uzliedziy K., Griezlés g. (nuo Plento g. iki
Kranto g.) kapitalinio remonto projektas.

Statinio adresas — Griezlés g. Uzliedziy k. Uzliedziy sen., Kauno r. sav..

Projektuotojas - UAB ,,Rusné”.

Statytojas — Kauno rajono savivaldybés administracija.

Kauno r. sav., Uzliedziy sen., Uzliedziy k., Griezlés g. (nuo Plento g. iki Kranto g.) kapitalinio
remonto projektas parengtas pagal Kauno rajono savivaldybés administracijos uzsakyma. Melioracijos
dalis parengta pagal Kauno rajono savivaldybés administracijos iSduotas technines sglygas.

Trumpa apzvalga.

Remontuojama gatvé Kkerta Uzliedziy kadastrinés vietovés melioracijos projekto Nr. 1 (1958),
rekonstrukcijos projekto Nr. 6 (1977) drenazo sistemy Nr. 4, 22 ir melioracijos projekto Nr. 7 (1964),
rekonstrukcijos projekto Nr. 6 (1977) drenazo sistemy Nr. 5, 6 ir 8 rinktuvus ir sausintuvus, todél
numatytas drenazo pertvarkymas.

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

DrenaZo atstatymas.

Vykdant statybos darbus esamas drenazas bus sugadintas, todé¢l numatytas drenazo atstatymas.
Atstatomo drenaZo rinktuvo sujungimui su esamu rinktuvu projektuojamas poZeminis $ulinys PE SP
D600. Drenazo rinktuvas, kertantis gatve suprojektuotas auksto atsparumo gniuzdymui vamzdZiais
PVC(S) d=110, 160, 200 mm. Drenazo sausintuvy pajungimui rinktuvai numatyti rengti PVC d=80mm
vamzdZiais.

Projekto vykdymo metu, drenazo atstatymg rengti pagal faktinius aukscius, iSlaikant esamg nuolyd;.
Esamo drenaZo vietg ir gylj tikslinti statybos metu.

3. DARBU ORGANIZAVIMAS

Prie$ statybos darby vykdyma esamas drenazas surandamas atsikasant. Pastatomi apie statybos darbus
informuojantys laikini kelio Zenklai.
Vykdant statybos darbus, reikia laikytis ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos|
apsauga“ STR 2.01.01(3):1999 reikalavimy, bei aiSkinamajame raSte ir techninése specifikacijoje pateikty|
nurodymy.

Vykdant statybos darbus pozeminiy komunikacijy zonoje reikia imtis visy atsargumo priemoniy dirbant
su Zzemés kasimo jrenginiais. Pozeminiy komunikacijy zonoje kasimo darbus reikia atlikti rankiniu bdu.

Pries pradedant statybos darbus poZzeminiy komunikacijy trasos turi biiti nuzymétos vietoje ir darbus

Lapas| Lapuy| Laida

Aiskinamasis rastas
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vykdyti jo apsauginéje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojancios organizacijos

atstovui.

4. APLINKOS APSAUGA

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanciy jstatymuy, taisykliy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdymg ir administravima,
kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus. Draudziamas bet koks tepaly i§ mechanizmy
nutekéjimas j vandenj, terSimas Siuk§lémis. Baigus darbus sutvarkoma aplinka.

Teritorijoje saugomy objekty néra. Vykdomi darbai aplinkai Zalos neturés.

Paklotose drenazo sistemoje atliecky nesusidarys, kadangi projektuojamos drenazo sistemos yra
poZzemings, todé¢l iSmetamy terSaly | org nebus. Naudotini polietileniniai drenazo vamzdziai pasizymi

ilgaamziskumu, todél zemés gelmiy terSimo nebus.

5. PROJEKTUI RENGTI NAUDOTOS LICENZIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Pagal STR 1.04.04:2017,, Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8 priedo p. 5.6.18 reikalavimus

Eil. Bylos ir/ar knygos Statinio projekto dalies Programing jranga
Nr. Zymuo ir numeris pavadinimas
Word 2013
1 5 MELIORACIJOS DALIS AutoCAD LT 2013-Englisch

Lapas| Lapuy| Laida

Aiskinamasis rastas
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TECHNINES SPECIFIKACI1JOS

KAUNO R. SAV., UZLIEDZIU SEN., UZLIEDZIU K.,

_/\°_ . v
flestato ROSNE ~ UAB "RUSNE" GRIEZLES G. (NUO PLENTO G. IKI KRANTO G.)
' & KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
Pareigos| V. Pavardé ParaSas Data Laida
S-252-PmAT| PDV A.Gumauskaite S 2024 .
TECHNINES SPECIFIKACIOS .
. Lapas | Lapy
Statytojas: KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ANTAD M.
TDP KAUNO RAJONO ¢ 2023-200-TDP-M-TS L | s
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1. BENDRIEJI STATYBOS DARBU VYKDYMO NUOSTATAI

1.1 Visas kompleksas objekte vykdomy statybos darby turi atitikti Siy statybos normatyviniy dokumenty

reikalavi

mus:

- Lietuvos Respublikos statybos reglamentas (STR),

- Lietuvos Respublikos standartus (LST).

1.2 Auksgiau isvardinty dokumenty reikalavimai apima tokias statybos sritis:

- statybos darby TECHNINES prieZiliros organizavima;

- statybos paruoSiamuosius darbus;

- visu rdsiy statybos aiksteléje vykdomus statybos ir montavimo darbus;

- pramoniniy statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba;

1.3 Pateikiami Sie privalomy normatyviniy duomeny Ziniarasciai:

- LENT.1. Statybiniy normy ir taisykliy ziniarastis. Statybos darby vykdymas. Statybiniy konstrukcijy, gaminiy ir

medziagy gamyba. Darby priémimas.

LENTELE 1. STATYBINIU NORMU IR TAISYKLIU ZINIARASTIS

E'r'- Dokumento Sifras Dokumento pavadinimas Pastabos
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1 Lietuvos respublikos statybos jstatymas

2 Lietuvos respublikos vandens jstatymas

3 Lietuvos respublikos aplinkos apsaugos jstatymas.
4 MTR 1.05.01:2005 | Melioracijos statiniy projektavimas

5 STR 1.05.06:2017 | Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

6 MTR 2.02.01:2006 | Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai

7 LST 1516:1998 Bendrieji jforminimo reikalavimai

8 MND-23:2003 Melioracijos plastmasiniy gaminiy katalogas

9 MND-29:2004 Plgg‘gm.ag.inis drenazas ir jo jrenginiai. Montavimo

bréZiniai

10 STR 1.06.01:2016 | Statybos darbai. Statinio statybos priezitira

11 STR 1.07.01:2010 | Statyba leidziantys dokumentai

12 STR1.11.01:2010 | Statybos uZbaigimas

13 1-323 Lietuvos respublikos melioracijos jstatymas

14 MTR 1.12.01:2008 | Melioracijos statybos techninés prieZitiros taisyklés

1.1 Statybos darby organizavimas

Rangovas privalo paskirti statyby vadova ir pradéti statybos darbus tik po to, kai i§ statytojo gavo

leidimg statyti nustatyta tvarka suderintg ir patvirtintg statinio projekta ir pagal akta priima statybviete.

Darbai vykdomi suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, pagal statytojo patvirtintg darby atlikimo

grafika.

Rangovas turi teis¢ konkurso tvarka arba savo nuozitra siiilyti subrangovus, jeigu to nedraudzia

statybos rangos sutartis.

Techninés specifikacijos

Lapas

Lapu

Laida

13
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Statybos darbus rangovas turi vykdyti pagal statiniy projekta, prisilaikant priezitiros vadovy
reikalavimy.

Rangovas uztikrina biitinos darby atlikimui jrangos, medziagy ir gaminiy tiekima.

Rangovas visg darby vykdymo laikotarpj Salina atsiradusias statybines Siuksles.

Visi klausimai, susije su statybos darbais, turi buti iSspresti prie§ darby pradzig. Uz darby sauga visa

statybos laikotarpj atsako rangovas.

1.2 Statybos darby vykdymas

Biti rangovu turi teise: 1. Lietuvos Respublikoje jregistruota jmoné, kurios jstatuose numatyta
statyba, kaip veiklos riisis. 2. Fizinis asmuo, vyriausybés nustatyta tvarka jsigijes statybos darby patenta.
Darby priezitirg vykdo atestuoti statinio projekto vykdymo ir statinio statybos techninés prieziiiros
vadovai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos, kvalifikuoti ir apmokyti specialistai, turintys ZUM|
kvalifikacijos atestata.

Darby priezitirg vykdo atestuoti statinio projekto vykdymo ir statinio statybos techninés priezitiros
vadovai.

Darby vykdymo eigg nurodo techninés specifikacijos arba nustato rangovas, suderings su statytoju ir
Rangovas prie§ darby vykdyma turi iSsiaiskinti vamzdyny, kabeliy ar inzineriniy komunikacijy,
priklausan¢iy komunalinéms ar kitoms zinyboms, paklojimo vietas statybos aikstel¢je. Prie§ darby
pradzig iSkviesti tas komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovus.

Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medZiagomis,
gaminiais ir jrengimais, kurie naudojami pagal Lietuvos Respublikos statybos normas, taisykles ir
projekto nurodymus.

Statybos aikstelé turi biti tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy Zinyby ir statytojo reikalavimy dél
medziagy ir gaminiy sandéliavimo ir Siuksliy iSvezimo statybos metu.

Rangovas pilnai atsako uz darby saugos reikalavimy vykdyma statybos metu.

1.3 Medziagy kokybés reikalavimai

Jau rangos konkurso pasitilymams turi biti nurodomos konkrecios medziagos, pateikiami dokumentai,
patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy
specifikacijy reikalavimus.
Statybos metu, kaip taisykle, neleidZiama keisti medziagy, gaminiy ar jrenginiy kitais, negu pateiktal
rangos konkurso pasialymuose.

Esant nenumatytoms aplinkybéms, kai keitimas neiSvengiamas, statytojui pateikiamas rastiskas praSymas,
paaiskinantis keitimo prieZastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad gaminiy, medziagy ir techninés

charakteristikos geresnés uz keiCiamy, ne auks$tesné jy kaina. Gaunamas rastiSkas statytojo, techninio

v —

Lapas| Lapuy| Laida

Techninés specifikacijos




—%SNe~ UAB "RUSNE"

Visos medziagos turi atitikti jy kokybés reikalavimy kompleksa, nurodyta dokumentacijoje. Visos
medziagos, jy jpakavimai ar jy pristatymo dokumentai turi turéti nurodymus, kuriais remiantis gali biiti
nustatyti jy kokybés rodikliai arba informacija privalo buti pateikta kokiais nors kitais buidais.

Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti pagal LR SUM 1997-06-03 jsakyma Nr. 167,
“Dél statybiniy medziagy, dirbiniy, gaminiy ir jrenginiy privalomojo sertifikavimo ir tikrinimo* ir
1997-11-27 papildyma Nr. 264, statybos produkty atitiktis deklaruojama pagal STR 1.03.02 : 2002,
sertifikuoti pagal Zemés tikio ministerijos jsakyma 2D-3894.

1.4 Medziagy tiekimas ir sandéliavimas

Visos atvezamos ] statybos vieta medziagos turi buti tokiame jpakavime, kokiame jas parduodaj
gamintojas, su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Medziagy jpakavimas turi turéti
parodymus apie jy turinj.

Statybinés medZiagos turi buiti sandéliuojamos taip, kad neblogéty jy kokybé, taip pat laikantis
sandé¢liavimo reikalavimy kiekvienai medziagai, gaminiui ar jrengimui.

Atveztos | statybg medZiagos ir gaminiai turi biiti tuoj pat apzitrimi ir, jei yra defekty, neatitikimy
uzsakymams, tiekéjams rastu pareiskiamos pretenzijos.

1.5 Statybiné jranga

Visa jranga, masSinos ir papildomi jrengimai, naudojami statyboje, turi biti atitinkami ir privalo tenkinti
medziagy naudojimo procesy bei darbo saugumui keliamus reikalavimus.

Iranga ir t. t., kuri toliau bus naudojama statyboje, turi biiti atskirai aptarta su statytoju.

1.6 Darby uzbaigimas

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi buti atlikti iki galo. Darbai turi biti priduoti komisijai ar
statytojui (jei komisija nesudaroma).

Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbus, turi biiti nurodyti apZitiros metu, nurodant
broko vieta, jo tipa, veikla, reikalingg trilkumus iStaisyti bei ploto, kurj reikia taisyti, dyd;.

Baigtos statybos pripaZinimas tinkama naudoti jforminamas aktu.

1.7 Garantinis laikotarpis

Garantinj laikotarp] nustato statytojo ir rangovo sutartis.

Garantinis laikotarpis negali biiti trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos jstatymais.
Garantinio laikotarpio metu pastebétos visos klaidos, trukumai ir defektai turi biiti iStaisyti.

1.8 Zemés darbai

Vykdant zemés darbus, bitina vadovautis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos|
priezitira®.

Zemeés darbai, susije su plastikiniy vamzdziy tiesimu ir montavimu, turi biiti atliekami laikantis Lietuvos
Respublikoje galiojanciy statybos techniniy reglamenty, statybos normy ir taisykliy. Darbo apsaugos ir

higienos taisyklés, taikomos sandéliavimo, transportavimo ir montavimo darbams. Bitina uztikrinti darby)

Lapas| Lapuy| Laida
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saugos reikalavimus ir sveikatos apsaugg, kaip to reikalauja LR statybos jstatymas ir LR Zmoniy saugos ir|
sveikatos jstatymas.

2. DRENAZAS
2.1 Darbuy ir statiniy kokybés uztikrinimas

Melioracijos darby kokybé yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvumg ir
ilgaamziskumg. Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, tafiau visos projekte
naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinimg, kad buvo pagaminti pagall
atitinkama Europos arba Lietuvos standartg.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi biti pazyméti etiketémis.
Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos
numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi buti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybg i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés priezitiros vadovas, kuris privalo
vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), standartais, normomis ir
Siomis techninémis specifikacijomis, taip pat melioracijos statybos techninés priezitiros taisyklémis MTR

1.12.01:2008 bei ministro jsakymu Nr. 3D-218.

1 lentelé. Drenazo paklojimo, drenazo Sulinio ir pavir$inio vandens nuleistuvo statybos darby tikrinimo

parametrai ir leistini nukrypimai.

Eil. Parametro pavadinimas Leistini
Nr. nukrypimai
1. 2. 3.
1. Drenazo klojimas
1. Drenos (sausintuvo ir rinktuvo) planiné padétis +/-4 m
2. Rinktuvo altitudés +5cm
-10cm
3. Sausintuvo be nuolydZio ruozo ilgis >10 m
4. Drenos atvirkstinis nuolydis neleistinas
5. Filtracinéje medZiagoje ant vamzdZio negali buti jtrikimy Ant vamzdZio

tvirtinama sitlu
arba jmauta j

rankove
6. Zvyro uzpylimo ant vamzdzio sluoksnio storis >10 cm
7. Drenazo sausintuvo prijungimas prie rinktuvo specialiomis kitaip negalima
fasoninémis detalémis
8. Drenazo Zioties jrengimas Zioties altitudé +/-5cm
2. DrenaZo Sulinio statyba
9. Islyginamojo sluoksnio 5-15 cm storio po Suliniu sutankinimas galima pakeisti tik
smelio sluoksniu
10. Drenazo vamzdziy jjungimo j Sulinj sandiiry uzsandarinimas kitaip negalima
makrofleksu ir filtracine medziaga arba specialia jungtimi
11. Uzpilto grunto aplink Sulinj sutankinimo koeficientas >0,9
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2.2 Bendri techniniai reikalavimai gaminiams

Melioracijos darby kokybé yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziSkuma. Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, taCiau visos projekte]
naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagall
atitinkama Europos arba Lietuvos standartg.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi biiti pazymeéti etiketémis.
Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos
numeris, pagaminimo data ir pan.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés priezitros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 psl.), standartais,
normomis ir §iomis techninémis specifikacijomis.

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti atitikties
deklaracijoje (zitir.2 lentelg). Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalis, rangovas gali naudoti
produktus ir kitokiy (jei gerina statomo statinio bendraja kokybe) techniniy rodikliy. Pakeitimag reikia

pagristi skaiCiavimais arba kitais svariais argumentais.

2 lentelé. Gaminiy ir medziagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimallis geometriniai
parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biti jrasyti j atitikties deklaracija

Eil. Gaminio arba medziagos Geometriniai ir masés Esminiai techniniai rodikliai
Nr. bendrinis pavadinimas parametrai
1 2 3 4
1. PVC S klasés 110 Ziedinis standumas > 8kPa
160
200
2. PVC gofruoti perforuoti 80 Ziedinis standumas > 4kPa
perforacija >34 cm?/m
3. Neaustin¢ filtraciné masé 120-170 g/m? Praleidzia grunto daleles
medziaga, naudojama storis > 0,7 mm <0,09 mm, laidumas
apvynioti perforuotus vandeniui > 90m/d
drenaZo vamzdZius Tempimo stipris > 1kN/m
1Silga kryptimi ir > 0,6 kN/m
4. Drenazo Sulinys Skersmuo 600 mm, Korpuso Ziedinis standumas
aukstis 800 mm >4kN/m?

Pagrindinés PVC vamzdziy savybés: atsparumas korozijai, lankstumas, atsparumas cheminéms
medziagoms, ilgaamziSkumas, lengvumas, mazas hidraulinis pasiprieSinimas, lengvas greitas
montavimas, didelis stiprumas, galimas pakartotinas perdirbimas. Lygi vidiné sienelé ir iSorinis
tus¢iaviduris gofras, sukuria gerg hidrauliniy parametry ir stipruminiy savybiy kombinacija.

Klojant plastmasinius vamzdynus ant judinto grunto, ji sutankinti ne maziau 0,95max. standartinio

sutankinimo. Naudojamiems importiniams gaminiams (vamzdZiams, Suliniams, armatiirai, fasoninéms
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dalims ir prietaisams) turi buti pateikti dokumentai ir kokybés sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys
atitinka nustatytus Lietuvos Respublikoje jam keliamus reikalavimus. Pagrindai po vamzdziais

jrengiami prisilaikant reikalavimy, keliamy PVC vamzdziams, pagal Lietuvoje galiojancias normas.
2.3. Reikalavimai drenaZo Suliniams PE SP D600

Naujo ir esamo drenazo rinktuvo sujungimui, posiikiuose numatomi pozeminiai plastmasiniai Suliniai
PE SP D600. Skylés, vamzdZiams pajungti, iigreZiamos vietoje, o pajungti vamzdZiai sandarinami
ritinine filtracine medziaga ir montavimo putomis. Sulinys turi atidaroma dangtj, kuris fiksuojasi

specialiose iS§émose ant ziedo. Dangtis prie Ziedo tvirtinamas pasukant du varztus specialiu raktu.

DrenaZo sistemy poZeminiai $uliniai PE SP D600

PoZeminiy drenaZo Suliniy Savybés

charakteristikos

Zaliava PE-HD

Ziedo standumo klasé SN2

Vidinis Sulinio skersmuo DN/ID 600 mm

Sulinio aukstis 800 mm

Pajungimai Galimi pajungimy diametrai <315 mm. Skylés

Sulinyje vamzdziams prijungti greziamos vietoje.

UZdengimas Suliniai komplektuojami su plastikiniu Ziedu ir
dang¢iu. Dangc¢io Ziedas ant Sulinio stovo
fiksuojasi gamykloje. Dangtis prie ziedo
tvirtinamas specialiu raktu prisukant du varZtus.

Minimalus uZpilamo grunto sluoksnis 0,70 m;
Maksimalus uZpilamo grunto sluoksnis 5,0 m;

Gruntas aplink Sulinj ir 30 cm vir§ jo tankinamas rankiniu biidu

o O O o

Tankinama sluoksniais ne storesniais kaip 30 cm.

2.4. ParuoSiamieji darbai
Buldozeriu iSlyginti sankasos pavirSiy ekskavatoriaus judéjimo zonoje, atlikti Suliniy vamzdyno asSies ir
tran$éjos riby nuzyméjima, sukalant kuoliukus kas 10-15 m. Atkasti esamas komunikacijas (dalyvaujant
atstovui) ir sustatyti signalinius zenklus. Esant aukStam gruntiniam vandeniui jrengti griovelius,
nuvedimo latakus iki esamy grioviy. Nivelyro ar kity prietaisy pagalba pastatyti kuoliukus vamzdziy

nuolydziy nuZyméjimui.
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2.5. Uzpildas naudojamas vamzdziy uzpylimui

Rinktuvus uzpilti zvyru (kf >3 m/d) >10 cm nuo vamzdzio virS8aus. Uzpilant nenaudoti grunty su
organinémis ir kitom priemaiSomis. Trans¢jas galima uZzpilti sutankinti tada, kai patikrinti vamzdziai,

Ju sujungimas ir suraSytas paslépty darby aktas. Po to ant vamzdziy ir aplink juos pilamas uzpildo

sluoksnis ir sutankinamas.

Techninés specifikacijos
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Pozi-
o | Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo ':A/ﬁio Kiekis Pastabos
Nr.
MELIORACIJOS DALIS
1. | Drenazo linijy ieSkojimas TS 2 m?3 68
PVC drenazo rinktuvy d=80 mm
2. irengimas daugiakausiais ekskavatoriais T1S.2 m 107
Drenazo rinktuvy auksto atsparumo
3 gmuz.dymm. VamZ(};lals PVC(S) dllOmm TS. 2 m 59
jrengimas vienkausiu ekskavatoriumi iKi
2.0 m gylyje
Drenazo rinktuvy auksto atsparumo
gniuzdymui vamzdziais PVC(S) d160mm | 15 o
4, | ¢ . . ” RO : m 8
jrengimas vienkaus$iu ekskavatoriumi iKi
2.0 m gylyje
Drenazo rinktuvy auksto atsparumo
5 gmuz.dymul. Vamzclglals PVC(S) d200mm TS. 2 m 16
jrengimas vienkaus$iu ekskavatoriumi iKi
2.0 m gylyje
Polietileninio paslépto drenazo Sulinio PE
6 SP D600 jrengimas T1S.2 vnt. !
Esamy keraminiy rinktuvy d=50 mm
7. | pajungimas | projektuojamus Sulinius PE | 15 2 vnt. 2
SP D600
Esamy keraminiy rinktuvy d=75 mm
8. | pajungimas | projektuojamus Sulinius PE | TS. 2 vnt. 2
SP D600
Esamy keraminiy rinktuvy d=125 mm
9. | pajungimas j projektuojamus Sulinius PE | TS.2 vnt. 1
SP D600
Esamy keraminiy rinktuvy d=180 mm
10. | pajungimas | projektuojamus Sulinius PE | TS. 2 vnt. 1
SP D600
Projektuojamo rinktuvo PVC(S) d110mm
11. o . . e TS. 2 vnt. 1
pajungimas j esamg Sulinj
12 Prqjek'FUOJamo rlnktlvjvq EVC(S) d200mm TS 9 vnt. 1
pajungimas j esamg Sulinj
13 Projektuojamo rinktuvo PVC(S) d160mm vnt 1
" | pajungimas ] projektuojama KL Sulinj T1S.2 '
14. | Drenazo kamsciy PK-5 jrengimas TS. 2 vnt. 52
16. Esamq sausintuvy pajungimas TS.2 vnt. 10
projektuojamg rinktuva
Atestat . KAUNO R. SAV., UZLIEDZIU SEN., UZLIEDZIU K.,
Nr 0137 ROSNE ~ UAB "RUSNE" GRIEZLES G. (NUO PLENTO G. IKI KRANTO G.)
' Rue 7 KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
Pareigos| V. Pavardé ParaSas Data Laida
S-252-PmAT| PDV A.Gumauskaite S 2024 . 9
SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS o
. Lapas | Lapy
Statytojas: KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES 200-TRP-M.
TDP ADMINISTRACIA 2023-200-TDP-M-SZ 1 )




MEDZIAGU IR DARBU ZINIARASTIS

Pozi-
cija,
Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Zymuo

Mato
Vnt.

Kiekis

Pastabos

PASTABA: Rangovas turi jvertinti, kad pateikti medziagy ir darby kiekiai yra preliminarts, ir jei
mano, kad darby vykdymo metu reikés daugiau medziagy ar reikés atlikti papildomy darby, tai turi
jsitraukti j savo pasiiilyma.

Medziagy ir darby kiekiy Ziniarastis
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SULINYS PE SP D 600
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TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI, DARBY SUDETIS, DARBO
SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI

1. Skylés Sulinyje vamzdZiams prijungti iSgreZziamos vietoje.

2. Gruntas aplink Sulinj ir ne maZesniame kaip 30 cm storio sluoksnyje vir§ Sulinio
tankinamas rankiniu badu. Tankinama sluoksniais, ne storesniais kaip 30 cm.

3. Maksimalus Sulinio uzpylimo grunto sluoksnio aukstis - 5 m. Minimalus grunto sluoksnio
storis - 0,70 m.

4. Danggcio ziedas, ant @600 mm Sulinio stovo, fiksuojasi gamykloje. Dangtis prie Ziedo
tvirtinamas pasukant du varztus specialiu raktu.

DARBY SUDETIS
1. Grunto kasimas rakiniu badu. 2. ISlyginamojo vieitnio grunto sluoksnio supylimas rankiniu
badu, sutankinant. 3. Sulinio montavimas. 4. Angy $ulinio sienutése i$pjovimas. 5. Sujungimo

sidliy sandarinimas ritinine filtracine medziaga ir montavimo putomis. 6. Sulinio uZzpylimas
gruntu rankiniu badu, sutankinant. 7. Tran$éjos uZpylimas ir likusio grunto iSsklaidymas
buldozeriais.

DARBU SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Resurso
kiekis, mato
vnt.

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas

MN3-181|Polietileninio paslépto drenaZo $ulinio PE SP D 600 jrengimas |1 vnt.
Darbo sgnaudos:

Vid. Kategorijos 3,11 darbo sanaudos 20,40 Zm. Val.
Mechanizmai:
3340013 |Buldozeriai iki 59 kWV (80 AJ) galingumo 0,3 mas. Val.
Medziagos
900014 Polietilenins §ulinys PE SP D 600 SN2 1 vnt.
900072 (Ritinine filtraciné medziaga 0,70 m?
250347 |Montavimo putos (750 ml flakonas) 1 vnt.

KAUNO R. SAV. UZLIEDZIY SEN. UZLIEDZIY K. GRIEZLES G. (NUO PLENTO G.
IKI KRANTO G.) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
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Schema r-2pz. Taikoma smélio ir priesmélio gruntuose,
isskyrus dulkinius ir geleZzingus gruntus

=100 mm

1 - plastikiniai gofruot! perforuoti drenaZo vamazdiiai, apvynioti filtracine medziaga;
2 - Zuyrac Kf = 3 m/d;
3 - graZinamas iskastas gruntas [be iflyginamojo Zvyro sluoksnio).

Medziagu kiekiai 100 m sausintuvy vamzdyno

Schema r-1pz. Taikoma mineraliniuose gruntuaose,

isskyrus dulkinius ir geleZingus gruntus

1 - plastikiniai gofruoti perforuoti drenaZo vamzdzZiai, apvynioti filtracine medzZiaga;
2 - &wyras Kf 2 3 m/d;
3 - grafinamas iskastas gruntas;

4 - iZlyginamasis Zvyro sluoksnis 10 ¢m.

Medziaguy kiekiai 100 m rinktuvy vamzdyno

Resurso kiekis

Medziagos,
WL D80mm | D92mm | D113 mm | D145 mm | D 180 mm | D 200 mm*
Plastikiniai gofruoti
perforucti vamz-
dziai, apvynioti filtra-
cine mediiaga 1MMO0mX[101,0mX | 101,0mX | 1010mX | 101,0mX | 1010mX
| Filtracine med Ziaga 1.7 m? 1.8 m? 2,0m? 25 m? 28 m’ 30m?

Lyyras 2146m? | 2293m® | 2425m! | 2662m' | 3043m* | 3656 m’
Drenaio vamzdziy
plastikinas atiakos,
peréjimal, trisakiai | 1T4vnt X | 14vnt. X 17,4 ool X | 1,4wmt. X | 1.4vnt X 1.4 wnt. X

Resurso kiekis
Medziagos, gaminiai .

D50mm | D54mm | D65 mm
Plastikiniai gofruoti perforuoti vamzdZial, apvynioti
filtracine medziaga 101,0mX [ 1000mX | 1010mX
Filtracing medziaga 1,2 m! 1.2m? 1,5 m?
DrenaZo vamzdziy atsaka 1.4 wvnt. X 14 vnt. X 1Avnt X
DrenaZo plastikiniai antgaliai 1,4 wnt. X 1,4 vnt. X 14 wunt X
Zwyras 12,74 m? 1298 m* 13,96 m'

Medziagy kiekiai 100 m rinktuvy vamzdyno
Mediiagos, Resurso kiekis
gaminiai DEOmm | D92 mm | D113 mm | D 145 mm | D180mm | D 200 mm*

Plastikiniai gofruati |
perfaruat] vamaz-
dziai, apvynioti filtra- ) .
<ine medZiaga 1010mMXA | TNOmX | 1010mX | 101.0mX | 101.0mX [ 1010m K
Filtracine medZiaga 1,7 m? 1.8m? 20m* 2,5 m! 2.8m 3.0 m?
fuyras 15,36m° 16,83 m# 18,15 m? 2052 m? 2433 m! 3048 m!
Drenazo vamzdziy
plastikiniai trisakial, \
atiakos, perdjimal T4valtX [ 14vnt. X | 14vnt.X | 14vnt X 1.4 vnt. X 1.4 wnt. X

X - plastikiniai vamzdziai, vamzdiy plastikinés jungiamosios detalés (plastiko radis - PE, PVC
ar PP —ir marke) yra parenkama pagal projekta.
* — didesnio skersmens rinktuvus projektuoti individualiai,

¥ — plastikinial vamzdZial, vamzdziy plastikinés jungiamosios detales (plastiko rils - PE, PVC
ar PP = Ir marké) yra parenkama pagal projekta.
* - didesnio skersmens rinktuvus projektuoti individualiai.

PASTABOS: 1. Viykdyti pagal MND Nr. 29.

e OBJEKTAS:
Sertifikato 7\
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Drenazo rinktuvy jrengimo vienakausiais ekskavatoriais Schema r-9p. Taikoma smélio, priesmelio, geleZinguose ir durpiniuose
konstrukcijos gruntuose

PLASTIKINIAIS [MOVINIAIS NEPERFORUOTAIS VAMZDZIAIS
(100 mm ir didesnio vidaus skersmens)

=

Schema r-8p. Taikoma mineraliniuose gruntuose (isskyrus smélio,
priesmelio, gelezingus ir durpinius gruntus)

|
| 300 ﬂ‘va.-rnzdﬂ*&' | 300
1315 arba 455) |

915, kal vamzdiio @ 315
1055, kai vamzdFio (& 455

1 = plastikiniai rinktuvo vamzdZiai;
2 - graZinamas iskastas gruntas.

i
| or - " ® - i 1
, 300 | @ wvamzdiio ) 300 Medziagy kiekiai 100 m rinktuvy vamzdyno
"(a15 arba as§) : =
915, kai varnzd®io 3 315 Medziagos, s i
-~ aminiai ; *
| 1055, kai vamzdsio & 458 9 D100 mm|D 150 mm|D 200 mm | D 250 mm D300 mm | D 350 mm |D 400 mm
Plastikiniai
1 - plastikiniai rinktuveo vamazdziai; lnjgzlir:inalim
2-grazinamas iEkastas grumtas; vamzd#ai* [107.5mX | 107,5mX [103.5mX | 1035mX | 1075 mX [107,5m X | 107,5m X
3 - Zvyro iglyginamasis sluoksnis,
Filtraciné _ - | <
mediaga | 18m’ 24 m! 14 m? 18 m? 22 m? 25 m? 27 m?
1 ialkiai H : : # _ didesnio skersmens rinktuvus projekiucti individualiai.
Madziagy kieklal 100 m rinkany vamzdmo = _ norminalus vidinis vamzdZio skersmuo.
. . ik X = plastikiniai vamzd#iai, vamzd#iy plastikines jungiamosios detalés (plastiko rodis - PE, PVC
Nl ecitia o, i ar PP — ir marké) yra parenkarma pagal projekta.

gaminiai |p 100 mm|D 150 mm |p 200 mm |D 250 mm|D 300 mm|D 350 mm|D 400 mm*

Plastikiniai
imaviniai
vamzdZial*™* [ 107,5mX | 107.5mX [ 103.5mX | 1035mX | 107.5mX | 107.5mX | 107.5m X

Filtracine
med2iaga 18 24 m? 14 m? 18 m? 22 m? 25 m? 27 m?
E"a""."l'as 6,1 m?* 6,1 m! 6,1 m? 6,1 m? B,1 m? 6,1 m? 6,1 m? PASTABOS: 1. Vykdyti pagal MND Nrr. 29.

¥ — didesnio skersmens rinktuvus projektuoti individualiai. Sertifikato OBJEKTAS:

** — nominalus vidinis vamzdzio skersmuo. N, RUSN;E UAB "RUSNE" KAUNO R. SAV. UZLIEDZIY SEN. UZLIEDZIY K. GRIEZLES G. (NUO PLENTO G.

¥ - plastikiniai vamzd Ziai, vamzd iy plastikines jungiamosios detalés (plastiko radis - PE, PVC R IKIKRANTO G.) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

ar PP - ir marké] yra parenkam rojekka,
arke) yra parenkama pagal P ﬂjek'ta 1450 PV A. Macionis /‘/ 2024 | BREZINYS: Laida
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Schema j-1

) 50 mm KERAMINIL SAUSINTUVY PRUUNGIMAS PRIE RINKTUWVL,

kai AH > 10 cm

UZpylimo Zwvyru linija

Sutankintas Zvyras

1 - naujas perforuoty gofruoty vamzdziy rinktuvas;
2 = esamas keraminiy vamzdziy sausintuvas & 50 mm;

3 - drenazo vamzdziy susjungimo balnas-atiaka pagal pakloto rinktuvo skersmenij;

4 - plastikinis gofruotas 54 mm vidaus skersmens drenako vamzdis;
5 - drenaZo vamzdziy sujungimo detale PM-5,

S5chema j-2

21 75 mm KERAMINIY SAUSINTUVUY PRIJUNGIMAS PRIE RINKTUVU,

kai AH < 10 cm

Uzpylimo Zvyru linija

AH =100

1 - naujas perforuoty gofructy vamzdziy rinktuvas;
2 - esamas keraminiy vamzdziy sausintuvas £ 75 mim;

3 - drenalo vamzdiy susjungimo balnas-atiaka pagal pakloto rinktuvo skersmen);

4 — plastikinis gofruotas 54 mm vidaus skersmens drenazo vamazdis;
5 - drenazo vamzdziy sujungimo detalé PN5-5-7 5.

Medziagos, gaminiai

Resurso kiekis

Plastikiniai gofruoti 54 mm vidaus skersmens drenazo vamzdziai, apvynioti
filtracine medziaga

2 m

FYWC balnas-atiaka

1 vnil.

Drenako PE kamétis PK-5 1 wnt.
DrenaZo vamzd2iy sujungimo mova PM-5 1 vnt.
Filtraciné medziaga = 1m?

| Fuyras ':l'a':]'é" m?

Medziagos, gaminiai - ) Resurso kiekis
Flastikinial gofruoti 54 mm vidaus skersmens drenafo vamzdzial, apvynioti
filtracine medziaga 2m
PVC balnas-atiaka 1vnt,
Maujy sausintuvy prijungimo detalé PNS-5-7.5 1%nt.
Drérmi-;.i PE karmétis PK-7,5 7 1wvnt,
Filtraciné mediiaga 1 m? J
Zvyras 0,061 m?

PASTABOS: 1. Viykdyti pagal MND Nr. 29.
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Ausrelei Gumauskaitei 2023- Nr.
ausra@rusne. It I 2023-08-25 Nr. gautg praSyma

DEL KVALIFIKACIJOS ATESTATO

Zemes ukio ministerija gavo Jisy 2023 m. rugpjacio 25 d. pra§yma pratesti kvalifikacijos
atestata, kuriuo biity suteikta teis¢ vykdyti melioracijos statiniy projektavima, melioracijos statiniy
projekto vykdymo priezitirg ir melioracijos statiniy statybos techning prieziiirg.

Melioracijos jmoniy ir specialisty atestavimo komisija (toliau — Komisija), sudaryta Lietuvos
Respublikos Zemés tikio ministro 2023 m. vasario 1 d. jsakymu Nr. 3D-54 ,,D¢l Melioracijos jmoniy
ir specialisty atestavimo taisykliy patvirtinimo*, 2023 m. rugséjo 4 d. posédyje svarsté Jisy pateikta
praSymg ir dokumentus pratesti 2018 m. rugséjo 6 d. kvalifikacijos atestatag Nr. S-252-PmAT
melioracijos statiniy projektavimo, melioracijos statiniy projekto vykdymo prieziiiros ir melioracijos
statiniy statybos techning priezitiros vadovui.

Komisija, vadovaudamasi Melioracijos jmoniy ir specialisty atestavimo taisyklémis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro 2005 m. geguzes 5 d. jsakymu Nr. 3D-258
,»Del Melioracijos imoniy ir specialisty atestavimo taisykliy patvirtinimo®, jvertino Jusy atlikty
melioracijos statiniy projektavimo, melioracijos statiniy projekto vykdymo prieZiiiros ir melioracijos
statiniy statybos techning priezitiros darby saraSg ir nenustaciusi trilkumy nutaré pratgsti 2018 m.
rugsejo 6 d. kvalifikacijos atestatg Nr. S-252-PmAT melioracijos statiniy projektavimo, melioracijos
statiniy projekto vykdymo prieZzitiros ir melioracijos statiniy statybos technine priezitiros vadovui.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2016 m. liepos 20 d.
nutarimu Nr. 750 ,,Dél Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937
,»Dél Licencijavimo pagrindy apraso patvirtinimo* pakeitimo* patvirtinto Licencijavimo pagrindy
apraso 2 p., popieriniai kvalifikacijos atestatai nebus iSduodami. Jei norite susipaZinti, kokioms
melioracijos techninés veiklos sritims buvo pratestas Jusy kvalifikacijos atestatas, visg reikiama
informacijg galite rasti internete adresu www.licencijavimas.lt. Nustacius netikslumy, praSome
skubiai apie tai informuoti Melioracijos, Zemés tkio zemés ir infrastruktiros departamento
Melioracijos ir infrastruktiiros skyriaus vyriausiajg specialiste Loreta Grigaitieng, tel. 8 620 41 285,
el. p. loreta.grigaitiene@zum.lt.

Viceministras Egidijus Giedraitis

Loreta Grigaitieng, tel. 8 620 41 285, el. p. loreta.grigaitiene@zum.lt

BiudzZetiné jstaiga Tel. +3705 239 1001 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gedimino pr. 19 El pastas zum@zum.lt Juridiniy asmeny registre

01103 Vilnius http://www.zum.lt Kodas 188675190
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ZEMES UKIO MINISTERIJA

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018 m. rugsejo 06 d. Nr. S-252-PmAT

Vilnius

Ausrele Gumauskaite

ATESTUOTA
Melioracijos statiniy projekto, melioracijos statiniy projekto

vykdymo prieZitiiros, melioracijos statiniu statybos techninés
priezitiros vadovu

Viceministras // Evaldas Gustas
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.’

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

UAB ,,Rusné* 2024-07- Nr. SD-
El. p. audrius@rusne.lt ] 2024-06-21 praSyma

DEL TECHNINIU SALYGU ISDAVIMO

Rengiant projekta ,,Kauno r. sav., Uzliedziy sen., Uzliedziy k., Griezlés g. (nuo Plento iki
Kranto g.) kapitalinio remonto ir pavir§iniy nuoteky tinkly naujos statybos projektas* privaloma:

1. Drenazo rinktuvus ir sausintuvus, kertancius remontuojamo kelio atkarpa, perkloti
ilgaamziais vamzdziais.

2. Uzstatomiems ir einantiems iSilgai remontuojamo kelio melioracijos statiniams parengti
iSkélimo projekta.

3. Kelio drenaza, iSkeliamus melioracijos statinius projektuoti ir vykdyti jo statybos darbus
vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais ir normatyviniais dokumentais,
reglamentuojanciais melioracijos statiniy projektavima ir statyba.

4. Nepazeisti treciyjy Saliy interesy.

5. Nustatyta tvarka gauti Kauno rajono savivaldybés administracijos Zemés iikio ir kaimo
plétros skyriaus pritarima projektui.

6. Kauno rajono savivaldybés administracijos Zemés iikio ir kaimo plétros skyriy informuoti
apie darby pradZig ir pateikti kontroling nuotrauka, kaip perkloti drenazo rinktuvai. Baigus darbus,
gauti i§ Zemés tikio ir kaimo plétros skyriaus pazyma apie atliktus melioracijos darbus.

7. Techninés salygos galioja 5 metus.

Sis rastas gali biiti skundziamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administraciniy
gin¢y komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvés al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administraciniy ginfy nagrinéjimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony
administracinio teismo Kauno rimams (A. MickeviCiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos
Respublikos administraciniy byly teisenos istatymo nustatyta tvarka per vienag ménesj nuo jo

paskelbimo arba jteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Administracijos direktorius Sartinas Sukevi¢ius

Martynas Peckaitis, tel. (+370 37) 30 55 81, el. p. martynas.peckaitis@krs.It

BiudZetiné jstaiga Tel. (+370 37) 30 55 02 Duomenys kaupiami ir saugomi
Savanoriy pr. 371 El p. info@krs.It Juridiniy asmeny registre
LT-49500 Kaunas Kodas 188756386
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