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ĮGALIOJIMAS

2025 m. sausio 27 d.

Kaunas

Statytojas  NACIONALINIS  M.  K.  ČIURLIONIO  DAILĖS  MUZIEJUS,  įmonės

kodas 190755932, K. Donelaičio g. 64, LT-44248 Kaunas,  atstovaujamas generalinės direktorės

Dainos Kamarauskienės, įgalioja Projektuotojo „UAB SENAMIESČIO PROJEKTAI“ (toliau –

Įgaliotasis), įmonės kodas 302764487, direktorių Edgar Mendelevič, gim. 1981-08-10, gyvenantį

Vilniuje, A. Mickevičiaus g. 7-9, veikiantį pagal bendrovės įstatus, atstovauti Statytoją rengiant ir

derinant tvarkybos projektą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos (10469), Druskininkų

sav.,  Druskininkų m.,  M. K.  Čiurlionio  g.  35,  sodybos namo (28039) ir  sodybos muzikos

namo (28040) tvarkybos darbų projektas bei gaunat tvarkybos darbų leidimą minėtam projektui,

teikiant per sistemą KPEPIS.

Šiuo įgaliojimu suteikiama perįgaliojimo teisė kitam tyrėjui ar projektuotojui, aukščiau

surašytiems  įgaliojimams.  Įgaliotinis  visiškai  atsako  už  savo  ir  pasitelktų  asmenų  veikimą,

neveikimą ar netinkamą veikimą.

Įgaliojimas galioja iki 2025 m. balandžio 30 d.
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Kamarauskienė
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Unikalus objekto kodas
10469

Pilnas pavadinimas
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodyba

Adresas
Druskininkų sav., Druskininkų m., M. K. Čiurlionio g. 35

Įregistravimo registre data
2003-12-30

Statusas
Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Nacionalinis

Rūšis
Nekilnojamas

Vertybė pagal sandarą
Kompleksas

Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:  G400K
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše:  IR136

Amžius
1982-1911 m.

Kompleksą sudaro
1.  Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos namas (28039); 
2.  Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos muzikos namas (28040); 
3.  Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paminklas (20037); 

Teritorijos
KVR objektas:  3080.00 kv. m
Vizualinės apsaugos pozonis:  13400.00 kv. m

Vertingųjų savybių pobūdis
Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas);Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės
7.1.3.1. planavimo sprendiniai - sodybos susidedančios iš namo, muzikos namo ir Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio paminklo, tūrinė erdvinė kompozicija, plano struktūra (-; -; TRP, FF Nr. 1-27; 2016 m.);

7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas (lygus; -; FF Nr. 1-5; 2016 m.);

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodyba

★★★★★

  lt   en|

Aprašymas
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7.1.3.5. takai, keliai ar jų dalys, dangos - gruntinė takelio trasa, einanti išilgai sklypą (-; -; TRP; FF Nr. 5, 6,
23; 2016 m.);

7.1.3.6. želdynai ir želdiniai - sodybos apželdinimo pobūdis (vaismedžiai sklypo V ir P dalyje, pavieniai klevai,
dekoratyviniai krūmai, gėlynai; 1964 m. atkurtas sunykęs M.K.Čiurlionio tėvo sodintas sodas; -; TRP; FF Nr. 3, 5;
2016 m.);

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio
vertingosios savybės - sodyba patenka į Druskininkų miesto istorinę dalį (u.k. 30185).

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes - M. K. Čiurlionio tėvas pirko
namelį, nenaują. Jame 1892-1911 m. gyveno beveik visa jų šeima: tėvai, broliai, seserys. Gausiai šeimai
netelpant, 1892 m. buvo nupirktas kaime senas namas ir perkeltas į vakarus nuo jau stovinčio namo. M.
K. Čiurlionis nuo 1892 m. iki mirties 1911 m. atostogų metu ir kitomis progomis čia gyveno ir kūrė. 1963
m. birželio 15 d., M. K. Čiurlionio seserų Valerijos Čiurlionytės-Karužienės ir Jadvygos Čiurlionytės
iniciatyva atidarytas M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus. 1965 m. spalio 14 d. Kultūros ministerija
atidarė muziejų muzikos namelyje, skirtą M. K. Čiurlionio muzikinei kūrybai ir veiklai.

Pastaba
Prieš tvarkymo darbus atlikti istorinius fizinius tyrimus

Dokumentai
1. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė;  Nr: PD-10469;  DOSJĖ
2. KVAD direktoriaus įsakymas;  2003-12-30;  Nr: Į-515 ; 
3. Dėl pripažinimo valstybės saugomu ;  2005-04-29;  Nr: ĮV-190; 
4. Dėl duomenų patikslinimo;  2016-05-18;  Nr: KPD-RM-2358;  2003 m. planas TRP
5. Individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas;  2021-11-17;  Nr: IRAMS-7-(12.98-AM); 

Reglamentas ir aktas

Šaltiniai ir medžiagos
1. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė, G400K. Kultūros paveldo departamento Alytaus skyrius.
2. Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva, V., 1996, p. 107, 108.
3. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. V., 1973, p. 20.
4. M. K. Čiurlionio memorialinė sodyba. [žiūrėta 2016-05-05]. Internetinė nuoroda: 
http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/654
5. M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus. [žiūrėta 2016-05-05]. Internetinė nuoroda: http://www.ciurlionis.lt/apie-
muzieju#ciurlionioapie

Nuotraukos
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Unikalus objekto kodas
28039

Pilnas pavadinimas
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos namas

Adresas
Druskininkų sav., Druskininkų m., M. K. Čiurlionio g. 35

Įregistravimo registre data
2003-12-30

Statusas
Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Nacionalinis

Rūšis
Nekilnojamas

Vertybė pagal sandarą
Į kompleksą įeinantis

Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:  G400K1

Priklauso kompleksui
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodyba

Eil.Nr. komplekse
1

Amžius
XIX a. II p.; 1961 m. atliktas kapitalinis remontas pagal archit. S. Ramunio projektą

Vertingųjų savybių pobūdis
Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas);Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės
7.1.1.2. tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, vieno aukšto su atviru prieangiu ir rūsiu (-; būklė gera;
BR1; FF Nr. 7-12, 16; 2016 m.); stogo forma - dvišlaitė, prieangio - vienšlaitė (-; būklė gera; FF Nr. 7-10;
2016 m.) stogo dangos medžiaga - skiedrų dangos tipas (-; būklė gera; FF Nr. 7-12; 2016 m.); kiti stogo
elementai - dviejų dūmtraukių tipas (-; būklė gera; FF Nr. 7, 8, 10; 2016 m.);

7.1.1.3. aukštų išplanavimas, kapitalinės sienos - kapitalinių sienų tinklas (1962 m. kapitalinio remonto metu,
išgriovus pertvarą, du kambariai sujungti į vieną; būklė gera; BR1; FF Nr. 13-15; 2016 m.); sienų angos -
stačiakampės langų ir durų angos (-; būklė gera; BR1; FF Nr. 7, 8, 10-12; 2016 m.);

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos namas

★★★★★
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Bendrinti

Aprašymas
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7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - atviras prieangis pastato R fasade (-; būklė gera; BR1; FF Nr. 7,
10; 2016 m.); fasadų apdaila ir puošyba - langų medinių profiliuotų apvadų tipas (-; būklė gera; FF Nr. 7-10,
12; 2016 m.); fasadų horizontalaus apkalimo medinėmis lentomis tipas (-; būklė gera; FF Nr. 7-10; 2016 m.);
mediniai pastato kampų apvadai (-; būklė gera; FF Nr. 7-9; 2016 m.);

7.1.1.5. konstrukcijos - pamatai lauko akmenų ir plytų mūras (-; būklė netyrinėta; FF Nr. 7-10; 2016 m.); rąstų
sienų tipas (-; būklė netyrinėta; -; 2016 m.); medinės sijinės perdangos tipas (-; būklė netyrinėta; FF Nr. 13,
15; 2016 m.); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas su profiliuotais gegnių galais (-; -; FF Nr. 8;
2016 m.); inžinerinė įranga - molio plytų tinkuotos krosnies tipas (-; būklė gera; BR1; FF Nr. 14; 2016 m.);
stalių ir kiti gaminiai - medinių durų tipas (-; būklė gera; BR1; FF Nr. 7, 11; 2016 m.); medinių langų
konstrukcijos ir skaidymo tipas, jų varstymo tipas (-; būklė gera; FF Nr. 7, 8, 10-12; 2016 m.);

7.1.1.6. lubų, sienų apdaila - vožtinių lubų tipas (-; būklė gera; FF Nr. 13, 15; 2016 m.); sienų apdaila - tinko
tipas (-; -; FF Nr. 14; 2016 m.); grindų danga - medinių lentų grindų tipas (-; būklė gera; FF Nr. 13-15; 2016
m.);

Dokumentai
1. KVAD direktoriaus įsakymas;  2003-12-30;  Nr: Į-515 ; 
2. Dėl pripažinimo valstybės saugomu ;  2005-04-29;  Nr: ĮV-190; 
3. Dėl duomenų patikslinimo;  2016-05-18;  Nr: KPD-RM-2358;  BR1
4. Individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas;  2021-11-17;  Nr: IRAMS-11-(12.98-AM); 

Reglamentas ir aktas

Nuotraukos
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Unikalus objekto kodas
28040

Pilnas pavadinimas
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos muzikos namas

Adresas
Druskininkų sav., Druskininkų m., M. K. Čiurlionio g. 35

Įregistravimo registre data
2003-12-30

Statusas
Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Nacionalinis

Rūšis
Nekilnojamas

Vertybė pagal sandarą
Į kompleksą įeinantis

Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:  G400K2

Priklauso kompleksui
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodyba

Eil.Nr. komplekse
2

Amžius
1944 m.

Vertingųjų savybių pobūdis
Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas);Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės
7.1.1.2. tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, vieno aukšto su įstiklinta veranda ir atviru prieangiu Š
fasade (buvęs pastatas sudegė 1940 m., atstatytas pastatas yra šiek tiek trumpesnis; būklė gera; BR2; FF Nr.
17-19, 23; 2016 m.); stogo forma - dvišlaitė, verandos ir prieangio - vienšlaitė (-; būklė gera; FF Nr. 17-19,
23; 2016 m.) stogo dangos medžiaga - skiedrų dangos tipas (-; būklė gera; FF Nr. 17-19, 23; 2016 m.); kiti
stogo elementai - du dūmtraukiai (-; būklė gera; FF Nr. 18, 19; 2016 m.);

7.1.1.3. aukštų išplanavimas, kapitalinės sienos - kapitalinių sienų tinklas (-; būklė gera; BR2; FF Nr. 18, 19,
22, 24, 25, 27; 2016 m.); sienų angos - stačiakampės, keturkampės langų angos, durų stačiakampės
angos (-; būklė gera; BR2; FF Nr. 17-22, 24-28; 2016 m.);

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos muzikos namas

★★★★★

Š

  lt   en|

Bendrinti

Aprašymas
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7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - įstiklinta veranda R fasade, įėjimas į namą iš Š ir R pusių (-;
būklė gera; BR2; FF Nr. 17-19; 2016 m.); fasadų apdaila ir puošyba - langų medinių profiliuotų apvadų tipas
(-; būklė gera; FF Nr. 17-20, 22; 2016 m.); fasadų horizontalaus apkalimo medinėmis lentomis tipas (-; būklė
gera; FF Nr. 17-19; 2016 m.); medinių pastato kampų apvadų tipas (-; būklė gera; FF Nr. 17-19, 21, 22; 2016
m.);

7.1.1.5. konstrukcijos - pamatai plytų mūras, juostiniai (-; būklė netyrinėta; FF Nr. 17, 19, 23); rąstų sienų
tipas (-; būklė netyrinėta; -; 2016 m.); medinės sijinės perdangos tipas (-; būklė netyrinėta; -; 2016 m.);
medinės gegninės stogo konstrukcijos su profiliuotais gegnių galais (-; -; FF Nr. 21; 2016 m.); inžinerinė
įranga - koklinės krosnys (-; būklė gera; BR2; FF Nr. 26, 27, 29; 2016 m.); stalių ir kiti gaminiai - medinių
durų tipas (-; būklė gera; BR2; FF Nr. 17, 18, 23, 24, 27-29; 2016 m.); mediniai langai, jų konstrukcijos ir
skaidymas, varstymas, uždarymo mechanizmai (-; būklė gera; 17-20, 22, 24; 2016 m.);

7.1.1.6. lubų, sienų apdaila - lubų apkalimo medinėmis profiliuotomis lentomis tipas (-; būklė gera; FF Nr.
24-28; 2016 m.); sienų apdaila - tinko tipas (-; -; FF Nr. 26; 2016 m.); grindų danga - medinių lentų grindys
(-; būklė gera; FF Nr. 24-28; 2016 m.);

Dokumentai
1. KVAD direktoriaus įsakymas;  2003-12-30;  Nr: Į-515 ; 
2. Dėl pripažinimo valstybės saugomu ;  2005-04-29;  Nr: ĮV-190; 
3. Dėl duomenų patikslinimo;  2016-05-18;  Nr: KPD-RM-2358;  BR2
4. Individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas;  2021-11-17;  Nr: IRAMS-9-(12.98-AM); 

Reglamentas ir aktas

Nuotraukos



10/11/23, 11:28 AM kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/EF7EDB11-FF7B-4AB0-B5B7-033D919CD518/true

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/EF7EDB11-FF7B-4AB0-B5B7-033D919CD518/true 3/4

17 18 

19 20 



10/11/23, 11:28 AM kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/EF7EDB11-FF7B-4AB0-B5B7-033D919CD518/true

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/EF7EDB11-FF7B-4AB0-B5B7-033D919CD518/true 4/4

© Kultūros paveldo departamentas, Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el. paštas centras@heritage.lt | Sukurta:
Labbis

21 22 

23 24 

 

Kiti šaltiniai apie objektą

Naujas komentaras / nuotrauka

Daugiau...



































































































































________________________________________________________________________________________________
Biudžetinė įstaiga,  Šnipiškių g. 3, LT-09309  Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688
Skyriaus duomenys:   Birutės g. 3a, 62151 Alytus, tel. +370 315 25954,

 Vytauto g. 28, 68295 Marijampolė, tel. +370 343 55246,  el. p. alytus-marijampole@kpd.lt
 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

ALYTAUS – MARIJAMPOLĖS TERITORINIS SKYRIUS

UAB „Senamiesčio projektai“
info@senamiescio.lt 

 202 Nr.
Į 2025-03-13 Nr. prašymas

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAM PASIŪLYMUI

Kultūros  paveldo  departamento  prie  Kultūros  ministerijos  Alytaus–Marijampolės
teritoriniame  skyriuje  pakartotinai  patikrinti   „Mikalojaus  Konstantino  Čiurlionio  sodybos:
Mikalojaus  Konstantino  Čiurlionio  sodybos namo (Unik kodas  28039);  Mikalojaus  Konstantino
Čiurlionio sodybos muzikos namo (Unik kodas 28040), M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkuose
tvarkybos  (remonto,  restauravimo,  avarijos  grėsmės  pašalinimo  (apsaugos  techninių  priemonių
įrengimo)) darbų projektas“ projektiniai pasiūlymai.  

Projektiniams pasiūlymams neprieštaraujame.

Patarėja, pavaduojanti vedėją Violeta Kasperavičiutė

D.Lungevičienė, tel. (+370 315) 25954, el. paštas: dalia.lungeviciene@kpd.lt

           
Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
188692688, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAM PASIŪLYMUI
Dokumento registracijos data ir numeris 2025-03-14 Nr. 2AM-280-(12.78-AM)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Violeta Kasperavičiutė, patarėjas, pavaduojantis vedėją, Alytaus -

Marijampolės teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas VIOLETA KASPERAVIČIUTĖ, Kultūros paveldo departamentas

prie Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-03-14 14:02:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-03-14 14:02:12 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR

VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas 2024-06-20 13:19:54 – 2028-06-19 13:19:54
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

DBSIS, versija 3.5.80.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-03-14
14:40:15)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2025-03-14 14:40:16 DBSIS



Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.02.01:2014
„Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės“
2 priedas

                                                                                           TVIRTINU______________________
                                                                                                                                                       (parašas)

                                                                                           KPD Alytaus - Marijampolės teritorinio 
              skyriaus patarėja, pavaduojanti vedėją

                                                                                                    (pareigų pavadinimas)

                                                                                            Violeta Kasperavičiutė
                                                                                                                         (vardas ir pavardė)

                                                                                                2025-03-
                                                                                                                                        (data)

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
ALYTAUS – MARIJAMPOLĖS TERITORINIS SKYRIUS

(išdavusios institucijos pavadinimas)

TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS

               2025-03-    Nr. ____________
      (data)

 Alytus 
(sudarymo vieta)

1. Kultūros paveldo objektas:   Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos namas, Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio sodybos muzikos namas,  Druskininkų sav., Druskininkų m., M. K. 
Čiurlionio g. 35,  unikalūs kodai 28039, 28040
          (pavadinimas, adresas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre )

2. Unikalus Nekilnojamojo turto registro Nr.  1594-0002-3012, 1594-0001-0206

3.  Kultūros  paveldo  objekto  valdytojas:  Nacionalinis  M.K.Čiurlionio  dailės  muziejus,  Į.k.
190755932,  K.Donelaičio  g.  64  LT-44248  Kaunas,  tel:  +370  37  229475,  el.  p.:
mkc.info@ciurlionis.lt 
(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens kodas, fizinio asmens gimimo data, juridinio
arba fizinio asmens adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)

4. Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos: 

4.1. tvarkybos darbų rūšis ar rūšys: 
1. Remontas,
2. Restauravimas,
3. Avarijos grėsmės pašalinimas,
(PTR 3.08.01: 2013 „Tvarkybos darbų rūšys“)

4.2. Konkretūs paveldosaugos reikalavimai: 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos namo, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos 
muzikos namo vertingųjų savybių pobūdis: architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas), 
memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);
Projektą rengti vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Kultūros vertybių
registro duomenimis https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search, 2025-03-14 raštu Nr. 2AM-280-
(12.78-AM) suderintu projektiniu pasiūlymu, paveldo tvarkybos reglamentais.

Elektroninio dokumento nuorašas



 Tvarkybos darbų projekte turi būti nurodomi tik tie paveldo tvarkybos reglamentai, kuriais
vadovaujantis bus rengiamas tvarkybos darbų projektas ir atliekami tvarkybos darbai. 

 Restauravimo darbus privalu atlikti naudojant specialias technologijas ir medžiagas, kurių
savybės yra suderinamos su kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių medžiagiškumu.

 Remonto  darbų  metu  maksimaliai  saugomos  objekto  vertingosios  savybės:  išlaikoma
objekto  elementų  esama  forma  ir  konstrukcijos  (išorinis  pavidalas,  kontūrai,  išvaizda,
matmenys),  esamose  konstrukcijose  bei  elementuose  panaudotos  medžiagos  (statybos
produktai, sudėtinės daiktų dalys).

 Avarijos  grėsmės pašalinimo darbams gali  būti  naudojamos šiuolaikinės  technologijos  ir
medžiagos.

 Tvarkybos  darbų  projekto  sudėtyje  turi  būti  detalizuojami  Mikalojaus  Konstantino
Čiurlionio sodybos (kodas 10469) teritorijos tvarkymo sprendiniai (jei bus tvarkoma takų
danga, tvoros, gėlynai).

4.3. privalomų atlikti taikomieji bei kiti tyrimai:   Tvarkybos metu aptikus naujų vertingųjų
savybių, darbai sustabdomi Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 straipsnio 3
dalyje  nustatyta  tvarka.  Aptiktoms  vertingosioms  savybėms  atskleisti  atliekami  papildomi
tyrimai.  Remiantis  jų  išvadomis,  gali  būti  reikalaujama  atlikti  papildomus  kultūros  paveldo
objekto tvarkybos darbus.

PRIDEDAMA. Projektiniai pasiūlymai, kuriems buvo pritarta   -   118 lapų. 

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygas parengė:

            Vyriausioji specialistė    _______________         Dalia Lungevičienė
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

A. V.

Tvarkybos darbų projektavimo sąlygos išduotos (įteiktos):

pagal įgaliojimą 2025-01-27
UAB „Senamiesčio projektai“

      direktorius                                                     Edgar Mendelevič
_______________________________________                                            ____________________            ________________________________
 (valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigos,
    nurodoma juridinio asmens atveju)                                                          (parašas)                                   (vardas ir pavardė)

A.  V.  (juridinio  asmens  atveju,  jeigu  antspaudą  privaloma
turėti)

_____________ 
(data)



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
188692688, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė) TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS
Dokumento registracijos data ir numeris 2025-03-14 Nr. 2AM-281-(12.101-AM)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Dalia Lungevičienė, Vyriausiasis specialistas, Alytaus -

Marijampolės teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas DALIA LUNGEVIČIENĖ, Kultūros paveldo departamentas prie

Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-03-14 14:50:06 (GMT+02:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-03-14 14:50:24 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR

VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas 2024-06-19 09:45:06 – 2028-06-18 09:45:06
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-
19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
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Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
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Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-03-14
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UAB “Senamiesčio projektai“ 

 

 

Etapas 
 TvTP 

Statytojas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio 
dailės muziejus 

 
SP-0892-25-TvTP 
 

Lapas 
1 

Lapų NR.byloje 

 

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 
1. OBJEKTO (vietovės)  KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRO DUOMENYS 

UNIKALŪS OBJEKTŲ 
KODAI: 

28039 
28040 

PILNAS PAVADINIMAS: Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos namas 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos muzikos namas 

ĮREGISTRAVIMO REGISTRE 
DATA: 

2003-12-30 

STATUSAS:  Valstybės saugomi 
 

OBJEKTO REIKŠMINGUMO 
LYGMUO YRA: 

Nacionalinis 
 

RŪŠIS: Nekilnojami 

VIETOVĖS PAVADINIMAS: Druskininkų miesto istorinė dalis (Unik. kodas 30185)  
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodyba (Unik kodas  10469) 

AUTORIUS: atliktas kapitalinis remontas pagal archit. S. Ramunio projektą (sodybos 
namas) 
Nežinomas (muzikos namas) 

AMŽIUS: XIX a. II p.; 1961 m. atliktas kapitalinis remontas pagal archit. S. 
Ramunio projektą (sodybos namas) 
1944 m. (muzikos namas) 

STILIUS: - 

VERTYBĖ PAGAL 
SANDARĄ: 

Į kompleksą įeinantys 

VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ 
POBŪDIS: 

Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas);Memorialinis 
(lemiantis reikšmingumą svarbus); 

 
2.  PASTATO BENDRIEJI DUOMENYS 

UNIKALUS PASTATO NR. 1594-0002-3012 
1594-0002-3023 

STATINYS: Pastatas - muziejus, 2C1m 
Pastatas - muziejus, 4C1m  

TVARKYBOS PROJEKTO 
PAVADINIMAS: 
 

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS: 
MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS NAMO  
(UNIK KODAS 28039);  MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO 
SODYBOS MUZIKOS NAMO (UNIK KODAS 28040), M. K. 
ČIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE TVARKYBOS (REMONTO, 
RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS 
TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO)) DARBŲ PROJEKTAS 

Dalis: 
 

Tvarkybos darbų projektas 

STATYTOJAS (užsakovas):   Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Į.k. 190755932 
K. Donelaičio g. 64, LT-44248 Kaunas 

  El. paštas: mkc.info@ciurlionis.lt 
  Tel.: +37068740148 

APSAUGOS TIKSLAS: Remontas, restauravimas, avarijos grėsmės pašalinimas (apsaugos 
techninių priemonių įrengimas), vertingų savybių išsaugojimas  

TVARKYBOS DARBŲ 
RŪŠIS: 

Remontas, restauravimas, avarijos grėsmės pašalinimas (apsaugos 
techninių priemonių įrengimas) 

STATINIO KATEGORIJA Ypatingi statiniai 
 

OBJEKTO PAGRINDINĖ 
NAUDOJIMO PASKIRTIS 

Kultūros 
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PROJEKTO VADOVĖ PV       Marija Nemunienė 

 
3. DOKUMENTAI, KURIAIS REMIANTIS RENGIAMAS PROJEKTAS 

ĮSTATYMAI: 

• LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (aktuali redakcija); 

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 2002-03-01, Nr. 22-819);. 

• LR statybos įstatymas (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240); 
  

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAI: 

• PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“;  

• PTR3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“; 

• PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“. 

• PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“. 

• PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“. 

• PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“; 

• PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių 
tvarkyba“;  

• PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“. 

• PTR 2.05.01:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“. 

• PTR 2.05.02:2010 „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“. 

• PTR 2.01:01:2010 „Kontakto zonos "mūras/ gruntas" sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“. 

• PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių dangų tvarkyba“. 
 

KITI DOKUMENTAI: 

• Kultūros vertybių registras https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search 

• Nekilnojamojo turto registro pažymėjimas apie patalpos nuosavybę, registro Nr. 60/36123; 

• Kadastrinių matavimų bylos 2005-09-26. 

• KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO INDIVIDUALUS APSAUGOS REGLAMENTAS, 2021-11-17, 
Nr.IRAMS-7-(12.98-AM); 

• KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO INDIVIDUALUS APSAUGOS REGLAMENTAS, 2021-11-17, 
Nr.IRAMS-11-(12.98-AM); 

• KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO INDIVIDUALUS APSAUGOS REGLAMENTAS, 2021-11-17, 
Nr.IRAMS-9-(12.98-AM); 

• KULTŪROS VERTYBĖS PAGRINDINIS DOSJĖ 

• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Alytaus – Marijampolės teritorinio skyriaus 
tvarkybos darbų projektavimo sąlygos (2025-03-14 Nr. 2AM-281-(12.101-AM)) 
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4. BENDRIEJI DUOMENYS 

 
Situacijos schema. Objekto vieta. 

Pastatai M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkuose yra Valtybės saugomi objektai - Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio sodybos namas (unik. kodas 28039) ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos 
muzikos namas (unik. kodas 28040).  Pastatai yra įeinantys į valstybės saugomą Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio sodybos (Unik kodas  10469) kompleksą. Taip pat objektai yra vertingoje teritorijoje - Druskininkų 
miesto istorinė dalis (Unik. kodas 30185).      MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS: 
MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS NAMO  (UNIK KODAS 28039);  MIKALOJAUS 
KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS MUZIKOS NAMO (UNIK KODAS 28040), M. K. ČIURLIONIO G. 
35, DRUSKININKUOSE TVARKYBOS (REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS 
PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO) DARBŲ PROJEKTAS, parengtas 
remiantis šiuo metu galiojančiais reglamentais bei teisės aktais.  

 
5. ESAMA SITUACIJA 
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Ištrauka iš kultūros paveldo registro 
STRUKTŪRA: Sodybos sklypas ištęsto stačiakampio formos, orientuotas r.-v. kryptimi. Išilgai sklypą per 

vidurį, eina takas V. sklypo gale atsiveria panorama į pelkėtą slėnį ir pušimis apaugusius kalnelius (vienintelis 
išlikęs neužstatytas pastatais lopinėlis, kur matosi M. K. Čiurlionio mėgtos panoramos). 

UŽSTATYMAS: Abu gyvenamieji namai (M.K. Čiurlionio namas-muziejus ir muzikinis namelis) yra sklypo 
r. dalyje. Pagalbiniai pastatai yra priešingame, v. sklypo gale. 

ŽELDYNAI: Tarp gyvenamųjų ir pagalbinių pastatų sodas ir gėlynai. 1964m atkurtas synykęs M. K. 
Čiurlionio tėvo sodintas sodas. 

VANDENYS: Už 300m į p. r. nuo sodybos p. r. dalies – Druskonio ežeras.  
 
MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS NAMO APIBŪDINIMAS: 
Matmenys: 5,7x10,5m 
Pamatai: Lauko akmenų ir plytų mūras (apžiūrėjus vietoje – pamatai betoniniai). 
Sienos: Rąstai iš vidaus tinkuoti, išorėje – apkalti lentomis. 
Perdangos: Medinės sijinės. 
Stogas: Dvišlaitis, konstrukcijos medinės, danga – skiedros. 
 
MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS MUZIKOS NAMO APIBŪDINIMAS: 
Matmenys: 5,7x14,32m 
Pamatai: Plytų mūras, juostiniai (apžiūrėjus vietoje – pamatai betoniniai). 
Sienos: Rąstai iš vidaus tinkuoti, išorėje – apkalti lentomis. 
Perdangos: Medinės sijinės. 
Stogas: Dvišlaitis, konstrukcijos medinės, danga – skiedros. 
 
Atlikti tyrimai, tvarkymo darbai: 

• 1961 m. atliktas kapitalinis remontas - restauracija, bei vidaus rekonstrukcija pritaikant muziejaus 
ekspozicijai pagal archit. S.Ramunio projektq; 

• 1974 m. techninis darbo projektas. Architekturiniai apmatavimai, LKarpenkov (F2 424-01-2), PRI; 

• 1975 m. teritorijos sutvarkymo projektas, i.Macioniene(F2 424-1) ir fotofiksacija, MSakalauskas (F2 
424-5), teritorijos sutvarkymo projektas, architekturine statybine dalis, i.Macioniene (F2 424-3), III-cio namo 
kapitalinis remontas, i.Macioniene (F2 424-4), PRI; 

• 1977 m. techninis darbo projektas, statybos darb14. organizavimas, A. Teiserskyte (F2 424-7), 
Sildymas , siluminiai lauko tinklai, A. Gaulyte (F2 424-6), PRI; 

• 1980 m. kapitalinis remontas sildymo sistemos rekonstrukcija, lauko tinklai (korektura), Z. Žlioba (F2 
424- 8), PRI; 

• 1988 m. namo (MK Ciurlionio g. 39) rekonstrukcija - pritaikymas administracinio pastato reikalavimams, 
PRI; 

• 2025 m. M. K. ČIURLIONIO SODYBOS NAMO INTERJERO IR EKSTERJERO POLICHROMIJOS 
TYRIMAS. Aut. Vytautas Raila, Ariana Ščerbakovaitė 

• 2025 m. namo M.K. Čiurlionio g.35 konstrukciniai tyrimai. Aut. R.Survilaitė-Stanulienė, R. Šantaras. 
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ESAMOS SITUACIJOS FOTOFIKSACIJA: 

    
Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos namo fasadų vaizdas 

          
 Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos namo fasadų vaizdas 
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  Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos namo stogo fragmentai 

 

          
  Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos namo stogo ir konstrukcijų fragmentai 

 

            
   Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos namo sienų pakalimo ir nuogrindos vaizdas 
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       Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos namo sienų pakalimo ir nuogrindos vaizdas 
 
 
 

  
    Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos namo prieangio vaizdas 

 
 

  
  Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos namo sienų pakalimo ir nuogrindos vaizdas 
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       Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos namo vidaus interjero vaizdas 

  
       Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos namo vidaus interjero lubų vaizdas 

       
        Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos namo vidaus interjero lubų vaizdas 
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Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos namo vidaus interjero sienų apdailos vaizdas 

 

    
  Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos namo vidaus interjero sienų apdailos, grindų dangos vaizdas 

 

   
  Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos namo vidaus interjero grindų dangos vaizdas 
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              Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos muzikos namo pagrindinio fasado vaizdas 

 
              Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos muzikos namo fasado vaizdas 

 
              Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos muzikos namo fasado vaizdas 
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                         Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos muzikos namo fasado vaizdas 

 
 

   
Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos muzikos namo stogo vaizdas 
 
 

   
Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos muzikos namo stogo su prieangiu ir sienojau ties pamatu vaizdas 
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Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos muzikos namo apdailos vaizdas 

                  
Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos muzikos namo interjero vaizdas 

     
Mikalojaus konstantino čiurlionio sodybos muzikos namo interjero vaizdas 
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6. ISTORINĖ MEDŽIAGA 
M. K. Čiurlionio tėvas pirko namelį, nenaują. Jame 1892-1911 m. gyveno beveik visa jų šeima: tėvai, 

broliai, seserys. Gausiai šeimai netelpant, 1892 m. buvo nupirktas kaime senas namas ir perkeltas į vakarus 
nuo jau stovinčio namo. M. K. Čiurlionis nuo 1892 m. iki mirties 1911 m. atostogų metu ir kitomis progomis 
čia gyveno ir kūrė. 1963 m. birželio 15 d., M. K. Čiurlionio seserų Valerijos Čiurlionytės-Karužienės ir 
Jadvygos Čiurlionytės iniciatyva atidarytas M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus. 1965 m. spalio 14 d. 
Kultūros ministerija atidarė muziejų muzikos namelyje, skirtą M. K. Čiurlionio muzikinei kūrybai ir veiklai. 

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS NAMAS: Vieno aukšto su atviru prieangiu, 
stačiakampio plano pastatas. Įėjimas į namą iš r. pusės. P. v. namo dalyje esantis kambarys – M. K. 
Čiurlionio dirbtuvė.  

1962m. išgriovus pertvarą, du likusieji kambariai sujungti į vieną ir įrengta ekspozicija. Buv. virtuvėje 
įrengta administracinė patalpa.   

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS MUZIKOS NAMAS: Vieno aukšto su įstiklinta 

veranda, stačiakampio plano pastatas. Įėjimas į namą iš š. ir r. pusių. Šioje vietoje buvęs pastatas sudegė 

1940m. Atstatytas pastatas yra šiek tiek trumpesnis ir v.p. kampiniame kambaryje langas įrengtas kitoje 

vietoje. 

7. PASTATO KONSTRUKCIJŲ ĮVERTINIMAS 
Pamatai 
Pamatai juostiniai, betoniniai. Sodybos namo rūsyje pamatų sienos betoninės su medinių klojinių 

žymėmis. Betonas vietomis pažeistas drėgmės, nerišlus ir ištrupėjęs. Pamatai įrengti be vertikalios ir 
hidroizoliacijos. Pastato perimetru įrengta akmenukų nuogrinda, kuri įrengta tiesiai ant grunto. 

Sienos 
Pastatų sienos įrengtos iš tašytų rąstų, kampuose sujungti įkirčiais į „letena“, siūlės tarp rąstų 

užkamšytos samanomis. Iš lauko pusės sienos horizontaliai apkaltos dailylentėmis, iš vidaus sienos tinkuotos 
ant balanų. Po dailylenčių apdaila ventiliacija įrengta netinkamai, nėra įrengtos priešvėjinės membranos. 
Sodybos name po dailylentėmis įrengtas ruberoido sluoksnis neleidžia sienojų medienai kvėpuoti, tarp 
sienojų ir ruberoido sluoksnio kaupiasi drėgmė, taip pažeisdama medinias sienų konstrukcijas. Dalis apatinio 
vainiko rastų yra pažeisti puvinio ar kirvarpų. Rąstų puvinio pažeidimai iš išorės siekia ~2-4 cm. Fasaduose 
dailylentės išsikraipiusios, dažai atsisluoksniavę, vietomis dailylentės pažeistos puvinio.   

Sodybos namo prieangis medinės konstrukcijos su kampuose laikančiomis 130x130 mm medinėmis 
kolonomis ir apatinės dalies apkalimu dailylentėmis. Kolonų remonto metu protezuotos apatinės dalys 
pažeistos puvinio.  

Pertvaros pastatuose medinės tinkuotos ant balanų. Sodybos muzikos namo pertvara ašyje 3 mūrinė, 
krosnies dalyje pasėdusi, tinkas virš krosnies sutrūkinėjęs, atsivėrę ~3-6 mm pločio įtrūkimai. 

Perdangos  
Sodybos muzikos namo pirmo aukšto perdangos medinių 170(h)x170 mm ir  sijų, įrengtų ~1,10 m 

žingsniu. Sijų apačioje įrengtas 30 mm storio lentų paklotas su šlako užpildu tarp perdangos sijų. Perdangos 
sijos geros būklės. 

Sodybos namo rūsio perdangos medinių 200(h)x190 mm ir  sijų, įrengtų ~1,0 m žingsniu. Ant 
perdangos sijų viršaus įrengtos medinių grindų lentos. Sijų galai rūsyje drėgni ir pažeisti puvinio. Pirmo 
aukšto perdangos medinių 190(h)x150 mm ir  sijų, įrengtų ~1,50 m žingsniu. Ant perdangos sijų viršaus tarp 
medinių 80(h)x45 mm sijų įrengtas 80 mm storio molio sluoksnis. Perdangos sijos patenkinamos būklės. 

Grindys 
Grindys – medinių ~32 mm storio lentų, sukaltų ant medinių gulekšnių. Gulekšniai pakloti ant grunto. 

Grindų lentos dažytos, dažai vietomis atsisluoksniavę, grindų konstrukcija ties pertvaromis ir krosnių vietomis 
pasėdusios.  

Stogas 
Sodybos muzikos namo stogas dvišlaitis, ramstinės konstrukcijos su ~46o nuolydžių. Stogas ir jo 

konstrukcija pakeista naujai. Pagrindinės stogo laikančios konstrukcijos gegnės, mūrtašiai ir stygos.  
Gegnės 145(h)x50 mm skerspjūvio, išdėstytos ~1,4 m žingsniu. Stygos 145(h)x50 mm skerspjūvio, 

įrengtos kas gegne. Stogo remonto metu pakeistos gegnės, įrengta armuota antikondensatinė plėvelė ir 
mediniai paklotai. Stogas dengtas skiedrų danga. Danga įrengtas ant išretinto 40x40 mm grebėstų pakloto. 
Skiedrų danga visiškai susidėvėjusi, pažeista puvinio, nesandari ir laidi krituliams. Kritulių nuvedimas 
neorganizuotas, kanalizuota.  

Dūmtraukiai keraminių (muzikos namo) ir silikatinių (sodybos namo) plytų mūro, vir stoginėje dalyje 
tinkuoti ir dažyti. Dūmtraukių tinkas pažeistas drėgmės ir vietomis sutrūkinėjęs, dažai atsisluoksniavę.   
 

Pasiūlymai projektui rengti: 

• Vertikalios hidroizoliacijos ir alsuojančios nuogrindos įrengimas pastato perimetru;  



UAB “Senamiesčio projektai“ 

 

 

Etapas 
 TvTP 

Statytojas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio 
dailės muziejus 

 
SP-0892-25-TvTP 
 

Lapas 
14 

Lapų NR.byloje 

 

• Pastato sienų puvinio ir kirvarpų pažeisto apatinio vainiko rąstų keitimas protezuojant, medienos 
dengimas antiseptikais; 

• Fasadų dailylenčių apdailos keitimas ant naujai įrengto ventiliuojamo karkaso;  

• Sodybos muzikos namo pirmo aukšto pasėdusių grindų vietų ardymas, stabilaus pagrindo įrengimas 
ir grindų atstatymas; 

• Prieangių puvinio pažeistų medinių konstrukcijų keitimas protezuojant; 

• Sodybos namo rūsio medinių perdangos sijų supuvusių elementų keitimas protezuojant; 

• Vidaus mūrinės pertvaros sutrūkinėjusio tinko remontas, įtrūkimų pleištavimas ir užtaisymas 
remontiniais mišiniais; 

• Pirmo aukšto perdangų apšiltinimas pagal šiuo metu galiojančias normas; 

• Puvinio pažeistų medinių stogo laikančių konstrukcijų keitimas naujomis;  

• Stogo dangos keitimas į naują stogo dangą ant naujai įrengtų paklotų, antros difuzinės plėvelės 
dangos įrengimas; 

• Dūmtraukių tinko remontas ir netekčių atstatymas, dažymas. 
 

Detaliau žiūrėti prieduose: Konstrukcijų tyrimai, 2025 03. Tyrėjai: Rasa Survilaitė-Stanulienė, 
Ramūnas Šantaras 
 

8. M. K. ČIURLIONIO SODYBOS NAMO INTERJERO IR EKSTERJERO POLICHROMIJOS TYRIMAS 
 
TYRIMO IŠVADOS  
Buvo ištirti fasadai ir keturios vidaus patalpos. Nustatyta, kad patalpos nebuvo puoštos ornamentais, 
užfiksuotas tik monochrominis sienų ir lubų dažymas.Taip pat  nustatyta, kad patalpų mediniai perdenginiai ir 
balkiai buvo pakeisti XX a. antroje pusėje, nes ant jų rasti tik trys dažų sluoksniai.  
   Ant fasadų užfiksuoti keturi dažų sluoksniai, ankstyviausias – tamsiai rudas. Ant fasado langų aptikti tik du 
dažų sluoksniai, ankstyviausias – pilkas.  
 
REKOMENDACIJOS  
Patalpų sienas dažyti pagal ankstyviausių sluoksnių spalvas. Lubas – pagal analogus.  
Patalpų grindis patalpose Nr. 1 ir Nr. 4 dažyti žalių spalvų dažais pagal autentiškus pavyzdžius.  
Fasadus dažyti tamsiai rudai, langus – pilkai. 
 
Detaliau žiūrėti prieduose: M. K. ČIURLIONIO SODYBOS NAMO INTERJERO IR EKSTERJERO 
POLICHROMIJOS TYRIMAS, 2025m. Tyrėjai: Vytautas Raila, Ariana Ščerbakovaitė. 
 

 
9. VERTINGOSIOS SAVYBĖS 

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS NAMO VERTINGOSIOS SAVYBĖS (UNIK. 
KODAS 28039): 
7.1.1.2. tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, vieno aukšto su atviru prieangiu ir rūsiu (-; būklė gera; 
BR1; FF Nr. 7-12, 16; 2016 m.); stogo forma - dvišlaitė, prieangio - vienšlaitė (-; būklė gera; FF Nr. 7-10; 
2016 m.) stogo dangos medžiaga - skiedrų dangos tipas (-; būklė gera; FF Nr. 7-12; 2016 m.); kiti stogo 
elementai - dviejų dūmtraukių tipas (-; būklė gera; FF Nr. 7, 8, 10; 2016 m.); 
 
7.1.1.3. aukštų išplanavimas, kapitalinės sienos - kapitalinių sienų tinklas (1962 m. kapitalinio remonto 
metu, išgriovus pertvarą, du kambariai sujungti į vieną; būklė gera; BR1; FF Nr. 13-15; 2016 m.); sienų 
angos - stačiakampės langų ir durų angos (-; būklė gera; BR1; FF Nr. 7, 8, 10-12; 2016 m.); 
 
7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - atviras prieangis pastato R fasade (-; būklė gera; BR1; FF Nr. 
7, 10; 2016 m.); fasadų apdaila ir puošyba - langų medinių profiliuotų apvadų tipas (-; būklė gera; FF Nr. 
7-10, 12; 2016 m.); fasadų horizontalaus apkalimo medinėmis lentomis tipas (-; būklė gera; FF Nr. 7-10; 
2016 m.); mediniai pastato kampų apvadai (-; būklė gera; FF Nr. 7-9; 2016 m.); 
 
7.1.1.5. konstrukcijos - pamatai lauko akmenų ir plytų mūras (-; būklė netyrinėta; FF Nr. 7-10; 2016 
m.); rąstų sienų tipas (-; būklė netyrinėta; -; 2016 m.); medinės sijinės perdangos tipas (-; būklė 
netyrinėta; FF Nr. 13, 15; 2016 m.); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas su profiliuotais gegnių 
galais (-; -; FF Nr. 8; 2016 m.); inžinerinė įranga - molio plytų tinkuotos krosnies tipas (-; būklė gera; 
BR1; FF Nr. 14; 2016 m.); stalių ir kiti gaminiai - medinių durų tipas (-; būklė gera; BR1; FF Nr. 7, 11; 
2016 m.); medinių langų konstrukcijos ir skaidymo tipas, jų varstymo tipas (-; būklė gera; FF Nr. 7, 8, 
10-12; 2016 m.); 
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7.1.1.6. lubų, sienų apdaila - vožtinių lubų tipas (-; būklė gera; FF Nr. 13, 15; 2016 m.); sienų apdaila - 
tinko tipas (-; -; FF Nr. 14; 2016 m.); grindų danga - medinių lentų grindų tipas (-; būklė gera; FF Nr. 13-
15; 2016 m.); 
 
MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS MUZIKOS NAMAS VERTINGOSIOS SAVYBĖS 
(UNIK. KODAS 28040): 
7.1.1.2. tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, vieno aukšto su įstiklinta veranda ir atviru prieangiu Š 
fasade (buvęs pastatas sudegė 1940 m., atstatytas pastatas yra šiek tiek trumpesnis; būklė gera; BR2; FF 
Nr. 17-19, 23; 2016 m.); stogo forma - dvišlaitė, verandos ir prieangio - vienšlaitė (-; būklė gera; FF Nr. 
17-19, 23; 2016 m.) stogo dangos medžiaga - skiedrų dangos tipas (-; būklė gera; FF Nr. 17-19, 23; 2016 
m.); kiti stogo elementai - du dūmtraukiai (-; būklė gera; FF Nr. 18, 19; 2016 m.); 
 
7.1.1.3. aukštų išplanavimas, kapitalinės sienos - kapitalinių sienų tinklas (-; būklė gera; BR2; FF Nr. 18, 
19, 22, 24, 25, 27; 2016 m.); sienų angos - stačiakampės, keturkampės langų angos, durų 
stačiakampės angos (-; būklė gera; BR2; FF Nr. 17-22, 24-28; 2016 m.); 
 
7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - įstiklinta veranda R fasade, įėjimas į namą iš Š ir R pusių (-; 
būklė gera; BR2; FF Nr. 17-19; 2016 m.); fasadų apdaila ir puošyba - langų medinių profiliuotų apvadų 
tipas (-; būklė gera; FF Nr. 17-20, 22; 2016 m.); fasadų horizontalaus apkalimo medinėmis lentomis 
tipas (-; būklė gera; FF Nr. 17-19; 2016 m.); medinių pastato kampų apvadų tipas (-; būklė gera; FF Nr. 
17-19, 21, 22; 2016 m.); 
 
7.1.1.5. konstrukcijos - pamatai plytų mūras, juostiniai (-; būklė netyrinėta; FF Nr. 17, 19, 23); rąstų 
sienų tipas (-; būklė netyrinėta; -; 2016 m.); medinės sijinės perdangos tipas (-; būklė netyrinėta; -; 2016 
m.); medinės gegninės stogo konstrukcijos su profiliuotais gegnių galais (-; -; FF Nr. 21; 2016 
m.); inžinerinė įranga - koklinės krosnys (-; būklė gera; BR2; FF Nr. 26, 27, 29; 2016 m.); stalių ir kiti 
gaminiai - medinių durų tipas (-; būklė gera; BR2; FF Nr. 17, 18, 23, 24, 27-29; 2016 m.); mediniai langai, 
jų konstrukcijos ir skaidymas, varstymas, uždarymo mechanizmai (-; būklė gera; 17-20, 22, 24; 2016 
m.); 
 
7.1.1.6. lubų, sienų apdaila - lubų apkalimo medinėmis profiliuotomis lentomis tipas (-; būklė gera; FF 
Nr. 24-28; 2016 m.); sienų apdaila - tinko tipas (-; -; FF Nr. 26; 2016 m.); grindų danga - medinių lentų 
grindys (-; būklė gera; FF Nr. 24-28; 2016 m.); 
 

10. PROJEKTO SPRENDINIAI, ĮTAKA PASTATO VERTINGOSIOSMS SAVYBĖMS 
Remiantis vizualine apžiūra, konstrukcijų tyrimais, atliktais polichrominiais tyrimais, vertingųjų savybių 

sąrašu, užsakovo suformuluota užduotimi. Siūlomi šie tvarkybos (remonto, restauravimo, (avarijos grėsmės 

pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų sprendiniai: 

 

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS NAMAS (UNIK. KODAS 28039): 

Spalviniai išorės ir vidaus sprendiniai parenkami pagal polichrominių tyrimų rekomendacijas: fasadų 
spalvos parenkamos, vadovaujantis ankstiviausiais atrastais dažymo sluoksniais - fasadai dažomi 
tamsiai rudai, langai – pilkai (tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). Vidaus patalpų sienas 
numatoma dažyti pagal ankstyviausių sluoksnių spalvas. Lubas – pilka spalva, derinant prie langų 
rėmų bei langų vidaus apvadų spalvos (tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 
Patalpų grindis patalpose Nr. 1 ir Nr. 4 dažyti žalių spalvų dažais pagal autentiškus pavyzdžius. 
Kitose patalpose ruda spalva (tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 
 

1. Pamato tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) 

darbai.  

Teptinės mineralinės hidroizoliacijos ir drenuojančios membranos MS8 įrengimas pastato perimetru. 

Nuogrinda įrengiama įrengus vertikalią hidroizoliaciją. Kasama iki 0,5 m gylio visų pastatų perimetru. Kišenės 

prie pastato užpilamos smėlio-žvyro mišiniu, tankinant Ev2˃45MPa (Žr. brėž. TvTP-Br.01, TvTP-Br.02, TvTP-

Br.06, žiūr. det. “PD-1”); 

Vadovautis ST NR.1 – “ALSUOJANČIOS NUOGRINDOS ĮRENGIMAS”. 

 

2. Cokolinės dalies tvarkybos (remonto) darbai 
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Pašalinamas nerišlus betono sluoksnis, betono defektinės ir netekčių vietos gruntuojamos, 

atstatomos betono netektys remontiniais betono mišiniais (Žr. brėž. TvTP-Br.01, TvTP-Br.02, TvTP-Br.06 žiūr. 

det. “PD-1”); 

Vadovautis PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“. 
 

3. Pastato fasadų, sienojų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai 

Pastato sienojų tvarkybos (restauravimo) darbai. Demontuojama fasadų dailylenčių apdaila ir 

medinis karkasas. Atidengti puvinio pažeisti sienojai protezuojami, sienojai mechaniškai valomi, apdorojami 

antiseptikais ir sujungimo vietose sandarinami. Įrengiamas grebėstų 25x50 mm paklotas su vėjo izoliacinės 

plėvelės danga, įrengiama 18 mm storio medinių dailylenčių apdaila (Žr. brėž. TvTP-Br.01, TvTP-Br.02, 

TvTP-Br.06 žiūr. det. “SD-1”);  

Vadovautis  ST NR.2 „MEDINIŲ ELEMENTŲ PLOMBAVIMAS“ ,  ST NR.3 „MEDINIŲ SIJŲ PAVIRŠIŲ 

ANTISEPTIKAVIMAS IR ANTIPIRENAVIMAS“ 

 

Medinių apdailinių dailylenčių tvarkybos (remonto) darbai. Medinės apdailinės dailylentės 

t=18mm, lentutės plotis ~130mm (naujjos dailylentės atkartojančios esamų dailylenčių gabaritus ir profilį), 

gruntuojama, dažoma medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva 

pagal polichrominius tyrimus ruda. Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 

Apsauginės medinės lentutės virš cokolio tvarkybos (remonto) darbai.  Numatomas apsauginės 

medinės lentutės virš cokolio demontavimas. Naujos lentutės montavimas t=25mm, plotis ~130mm 

(gaminama nauja, tų pačių gabaritų ir profilio), gruntuojama,  dažoma medienai skirtais matiniais dažais su 

antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva pagal polichrominius tyrimus ruda. Tikslus atspalvis parenkamas 

darbų metu). 

Pastato kampų apvadų tvarkybos (restauravimo) darbai.  Esami mediniai blogos būklės  pastato 

kampų apvadai  restauruojami (fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas protezuojant, nedidelius 

pažeidimus užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase). Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių 

pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, dažoma medienai skirtais matiniais dažais su 

antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva pagal polichrominius tyrimus ruda. Tikslus atspalvis parenkamas 

darbų metu). 

Horizontalios medinės lentutės tvarkybos (remonto) darbai.   Numatomas horizontalios medinės 

lentutės virš pirmo aukšto demontavimas. Naujos montavimas t=25mm, plotis ~200mm (gaminama nauja, tų 

pačių gabaritų ir profilio), gruntuojama,  dažoma medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais, skirtais 

lauko medienai (spalva pagal polichrominius tyrimus ruda. Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 

Vadovautis PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 
 

4. Atviro prieangio pastato R fasade  tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai 

Medinių konstrukcijų tvarkybos (restauravimo) darbai. Keičiamos ar protezuojamos puvinio 

pažeistos medinės konstrukcijos. Įrengiama dailylenčių apdaila ant naujai įrengto medinio karkaso (Žr. brėž. 

TvTP-Br.01, TvTP-Br.02, TvTP-Br.06 Žiūr. det. "MP-1"); 

Vadovautis  ST NR.2 „MEDINIŲ ELEMENTŲ PLOMBAVIMAS“. 

 

Medinių konstrukcijų tvarkybos (remonto) darbai. Numatomas esamų medinių konstrukcijų 

esamų dažų valymas, gruntavimas, dažymas medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko 

medienai (spalva pagal polichrominius tyrimus ruda. Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 

Medinių tvorelės dailylenčių tvarkybos (remonto) darbai. Numatomas medinių tvorelės 

dailylentčių demontavimas. Montuojamos naujos medinės tvorelės dailylentės t=18mm, lentutės plotis 

~130mm (naujjos dailylentės atkartojančios esamų dailylenčių gabaritus ir profilį), gruntuojama, dažoma 

medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva pagal polichrominius 

tyrimus ruda. Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 

Tvorėlės turėklo tvarkybos (remonto) darbai. Esamos medinės tvorelės medinio turėklo esamų 

dažų valymas, gruntavimas, dažymas medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko 

medienai (spalva pagal polichrominius tyrimus ruda. Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 
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Esamų sveikų grindų lentų numatomas esamų dažų valymas, pažeitų grindų lentų demontavimas, 

keitimas naujomis lentomis tokių pačių gabaritų. Visų grindų lentų gruntavimas, dažymas medienai skirtais 

matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva ruda, derinama prie fasado spalvos). 

Prieangio lubų pakalimo tvarkybos (remonto) darbai. Prieangio lubų pakalimo demontavimas, 

naujų lentų keitimas naujomis t=25mm išlaikant esamus gabaritus ir profilį, gruntuojama, dažoma medienai 

skirtais matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva pagal polichrominius tyrimus ruda. 

Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 

Apsauginės medinės lentutės virš cokolio tvarkybos (remonto) darbai. Apsauginės medinės 

lentutės virš cokolio demontavimas. Naujos lentutės montavimas t=25mm, plotis ~50mm (gaminama nauja, tų 

pačių gabaritų ir profilio), gruntuojama,  dažoma medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais, skirtais 

lauko medienai (spalva pagal polichrominius tyrimus ruda. Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 

Vadovautis PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 
 

5. Skiedrų dangos ir stogo konstrukcijų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai 

Stogo medinių konstrukcijų tvarkybos (restauravimo) darbai. Keičiamos ar protezuojamos 

puvinio pažeistos gegnės 190(h)x70 mm. Ant gegnių įrengiama difuzinė plėvelė, įrengiami nauji skersiniai ir 

išilginiai grebėstai, įrengiama nauja 4 sluoksniu skiedrų danga (Žr. brėž. TvTP-Br.01, TvTP-Br.02, TvTP-Br.06 

Žiūr. det. "MP-1", “ST-1”). 

Vadovautis ST Nr. 5 "STOGO DANGOS KEITIMAS, KAI STOGO DANGA SKIEDRŲ"  

 

Profiliuotų gegnių galų tvarkybos (remonto) darbai. Numatomas profiliuotų gegnių galų esamų 

dažų valymas, gruntavimas, dažoma medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko 

medienai (spalva pagal polichrominius tyrimus ruda. Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 

Medinės vėjalentės tvarkybos (remonto) darbai. Medinės vėjalentės pakalimo demontavimas, 

keitimas naujomis t=25mm, plotis ~130-150mm tokių pačių gabaritų ir profilių, gruntuojama, dažoma medienai 

skirtais matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva pagal polichrominius tyrimus ruda. 

Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 

Postoginių dailylenčių tvarkybos (remonto) darbai. Numatomas postoginių dailylenčių demontavimas, 

keitimas naujomis t=25mm tokių pačių gabaritų ir profilių, gruntavimas, dažymas medienai skirtais matiniais 

dažais su antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva pagal polichrominius tyrimus ruda. Tikslus atspalvis 

parenkamas darbų metu). 

Vadovautis PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 
 

6. Dūmtraukių tvarkybos (remonto) darbai 

Dūmtraukių tvarkybos (remonto) darbai. Remontuojamas nerišlus ir sutrūkinėjęs ortakio 

(pastogėje) keraminių plytų mūras. Atstatomas ortakio ir dūmtraukių virš stoginės dalies tinkas, glaistoma 

dažoma (spalva - šviesiai pilka). Dūmtraukių viršutinės dalys (kepurės) apskardinamos (Žr. brėž. TvTP-Br.01, 

TvTP-Br.02). 

Vadovautis PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų 

paviršių tvarkyba“.  

 

7. Medinės sijinės perdangos tvarkybos  (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių 

priemonių įrengimo)) darbai 

Įrengiamos mineralinės vatos h=150 mm ir garo izoliacinės plėvelės dangos pastogėje (Žr. brėž. 

TvTP-Br.05, TvTP-Br.06  det. "PR-2"); 

 

8. Medinės sijinės rūsio perdangos tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai 

Medinės rūsio perdangos tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai. Ties tvarkoma rūsio 

perdanga numatomas esamų medinių grindinių lentų ardymas, šlako-statybinio laužo nukasimas ir užpylimas. 

Protezuojamos arba keičiamos medinių rūsio perdangos sijos ~200(h)x190 mm. Keičiamos puvinio pažeistos 

grindinės lentos. Numatomas gegnių sujungimas smeigėmis. Smeigės M12, L=250 mm, 8.8 stipr. kl. su 

veržlėmis ir poveržlėmis, ritininės hidroizoliacijos įrengimas.  (Žiūr. brėžinį TvTP-Br.06, det. "PR-1"). 
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Medinių greindų lentų tvarkybos (remonto) darbai. Naujų medinių lentų t=32mm klojimas 

(atstatymas), išlaikant esamų lentų gabaritus, gruntavimas, dažymas medienai skirtais matiniais dažais su 

antiseptikais (spalva pagal polichrominius tyrimus patalpoje 1-3 žalia. Tikslus atspalvis parenkamas darbų 

metu).   (Žr. brėž. TvTP-Br.03, TvTP-Br.06, det. "PR-1");  

 

9. Medinių lentų grindų dangos (remonto) darbai 

Medinių greindų lentų tvarkybos (remonto) darbai. Numatomas prastobūklės medinių grindų 

patalpoje nr. 1-2 atsargus demontavimas, naujų medinių lentų t=32mm klojimas (atstatymas), išlaikant esamų 

lentų gabaritus, gruntavimas, dažymas medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais (spalva pagal 

polichromijos tyrimus). 

Visose kitose patalpose esamų medinių lentų senų atsilupusių dažų šalinimas, paviršiaus valymas, 

gruntavimas, dažymas medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais (spalva pagal polichromijos tyrimus. 

Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 

Nuo grindų dangčio  patalpoje 1-2 apkalto medinėmis letutėmis dažų šalinimas, paviršiaus valymas, 

gruntavimas, dažymas medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais (spalva pagal polichromijos tyrimus. 

Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 

Grindų medinių lentų spalva patalpose 1-3 ir 1-4 pagal polichrominius rytimus numatoma žalia, kitose 

patalpose ruda. Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu 

Vadovautis PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 
 

10. Sienų apdailos - tinko  tvarkybos (remonto) darbai 

Numatomas atsargus tapetų pašalinimas, paviršiaus valymas, apdorojimas prieš pelėsinėmis 

priemonėmis (antiseptikavimas), tinko ant balanų netekčių atstatymas, paviršių užtrynimas, glaistymas, 

dažymas (spalva pagal polichromijos tyrimus: patalpoje 1-4 - šviesiai žalsva, patalpoje 1-3 – pilkšvai melsva, 

patalpoje 1-2 – rusva, patalpoje 1-1 – rudai gelsva ochra.    Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 

 

Vadovautis PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų 

paviršių tvarkyba“.  

 

11. Vožtinių lubų  tvarkybos (remonto) darbai 

Vėlyvo laikotarpio medinių dailylenčių patalpoje 1-1 demontavimas. 

Nuo sijų senų atsilupusių dažų (vietomis tapetų) pašalinimas, paviršiaus valymas, gruntavimas, 

dažymas (spalva – pilka. Derinama prie vidaus langų rėmų ir apvadų. Tikslus atspalvis parenkamas darbų 

metu).     

Nuo lentučių senų atsilupusių dažų (vietomis tapetų) atsargus pašalinimas, blogos būklės lentučių 

keitimas naujomis tų pačių gabaritų ir profilių, paviršiaus valymas, gruntavimas, dažymas (spalva – pilka. 

Derinama prie vidaus langų rėmų ir apvadų. Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 

Vadovautis PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 
 

12. Molio plytų tinkuotų krosnių  tvarkybos (remonto) darbai 

Paviršiaus valymas, tinko netekčių atstatymas, paviršių užtrynimas, glaistymas, dažymas (spalva – 

balta. Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 

 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos namo medinių langų tvarkybos darbai: 

Medinių langų rėmų, nuolajų, apvadų, staktų tvarkybos (restauravimo) darbai.   

Rėmų restauravimas: Esami blogos būklės langų rėmai, restauruojami (fragmentiškai keičiant 

suirusias dalis, pažeistas protezuojant, nedidelius pažeidimus užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase). 

Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, 

dažoma lauko medienai skirtais dažais, skirtais lauko medienai. Spalva – pilka, parenkama pagal atliktus 

polichrominius tyrimus. Geometrijos atstatymas. Rėmai yra skirtingų dydžių, prieš atliekant darbus būtina 

tikslinti kiekius ir matmenis, atliekant darbus būtina maksimaliai išsaugoti išlikusius autentiškus elementus. 

Keičiami visi stiklai į naujus 3-4 mm stiklus, tvirtinami vinukais, užspaudžiami medinėmis stiklajuostėmis.  
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Medinės nuolajos virš lango rėmo restauravimas: Esamos medinės blogos būklės nuolajos 

restauruojamos (fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas protezuojant, nedidelius pažeidimus 

užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase). Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas 

nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, dažoma lauko medienai skirtais matiniais dažais, pagal 

spalvinį sprendimą. Spalva - pilka parenkama pagal atliktus polichrominius tyrimus.  

Staktų restauravimas: Staktų būklę tikrinti darbų metu, išmontavus langų rėmus. Esamos blogos 

būklės "staktos" restauruojamos (fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas dalis protezuojant nauja 

mediena. Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, 

gruntuojama, dažoma lauko medienai skirtais matiniais dažais, pagal spalvinį sprendimą. Spalva  - pilka, 

parenkama pagal atliktus polichrominius tyrimus.  

Apvadų restauravimas: Esami mediniai blogos būklės apvadai restauruojami (fragmentiškai keičiant 

suirusias dalis, pažeistas protezuojant, nedidelius pažeidimus užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase). 

Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, 

dažoma lauko medienai skirtais matiniais dažais, pagal spalvinį sprendimą. Spalva – pilka, parenkama pagal 

atliktus polichrominius tyrimus. 

Tikslus pilkos spalvos atspalvis parenkamas darbų metu. 

Kalvių darbo ir kitos furnitūros restauravimas: vyriai, apkaustai, varžtai, kabliukai, užstumos ir kt. 

metaliniai elementai. Atstatomos trūkstamos detalės, valoma nuo rūdžių ir senų dažų nenaudojant 

abrazyvinių priemonių, atstatoma geometrija, padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone (juoda 

spalva). Surūdiję ar iškritusios vinys ar varžtai keičiami naujais. Atstatomos furnitūros netektys, gaminamos 

pagal išlikusius pavyzdžius pastate. 

 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos namo medinių durų tvarkybos darbai: 

Medinių  durų, apvadų ir staktų (restauravimo) darbai.  

Durų restauravimas: Esamos blogos būklės durys restauruojamos (fragmentiškai keičiant suirusias 

dalis, pažeistas protezuojant, nedidelius pažeidimus užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase). 

Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, 

dažoma lauko medienai skirtais matiniais dažais. Spalva – pilka, pagal polichrominius tyrimus, tikslinama su 

projekto autoriumi prieš vykdant darbus. Geometrijos atstatymas. Durų varčios yra skirtingų dydžių, prieš 

atliekant darbus būtina tikslinti kiekius ir matmenis, atliekant darbus būtina maksimaliai išsaugoti išlikusius 

autentiškus elementus. Durims sandarinti naudojamos tarpinės.  

Staktų restauravimas: Staktų būklę tikrinti darbų metu, išmontavus durų varčias ir apvadus. Esamos 

blogos būklės "staktos" restauruojamos (fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas dalis protezuojant 

nauja mediena, paviršiaus valymas, beicavimas, lakavimas (pagal esamą staktos spalvinį sprendimą).  

Profiliuotų apvadų restauravimas: Esami  blogos būklės apvadai restauruojami (fragmentiškai 

keičiant suirusias dalis, pažeistas protezuojant, nedidelius pažeidimus užpildant "Remmers" tipo 

sutvirtinamąja mase). Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių 

priemonių, gruntuojama, dažoma lauko medienai skirtais matiniais dažais, pagal spalvinį sprendimą. Spalva – 

pilka, pagal polichrominius tyrimus, tikslinama su projekto autoriumi prieš vykdant darbus. 

Kalvių darbo ir kitos furnitūros restauravimas: vyriai, rankenos, apkaustai, varžtai, kabliukai ir kt. 

metaliniai elementai. Atstatomos trūkstamos detalės, valoma nuo rūdžių ir senų dažų nenaudojant 

abrazyvinių priemonių, atstatoma geometrija, padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone (juoda 

spalva). Surūdiję ar iškritusios vinys ar varžtai keičiami naujais. Atstatomos furnitūros netektys, gaminamos 

pagal išlikusius pavyzdžius pastate.   

Numatomi tvarkybos (remonto) darbai durims apkaltomis dailylentėlis: paviršių valymas, gruntavimas 

ir dažymas lauko medienai skirtais dažais (spalva – pilka, pagal polichromijos tyrimus). Darbai numatomi tik iš 

išorės. 

Taip pat numatomi tvarkybos (remonto) darbai vidaus durims: Esamų medinių durų varčių ir apvadų 

atsargus išmontavimas, atlikus darbus sumontavimas į buvusią padėtį. Durų gaminys komplektuojamas su 

pilna autentiška varstymo bei užrakinimo furnitūra (trūkstamos detalės atstatomos pagal analogus). Durų 

varčių remontas: Paviršių valymas,  gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais.  Staktų 

restauravimas: Darbai tikslinami išmontavus durų varčias ir apvadus. Paviršiaus valymas, paviršiaus 
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gruntavimas dažymas. Darbai atliekami tik pakeistose ar pažeistose staktos dalyse.  Profiliuotų apvadų 

restauravimas: Paviršių valymas, gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais. Durų varčių, 

apvadų spalva – pilka, derinant prie vidaus langų rėmų ir apvadų spalvos. 

Kalvių darbo ir kitos furnitūros (vyriai) restauravimas: Atsargus išmontavimas, atlikus darbus 

sumontavimas į buvusią padėtį. Metaliniai paviršiai valomi nuo rūdžių ir senų dažų. Padengiama aliejine 

apsaugine antikorozine priemone (juoda spalva). 

 

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS MUZIKOS NAMAS (UNIK. KODAS 28040): 
 

M. K. Čiurlionio sodybos muzikos namui polichrominiai tyrimai nebuvo atliekami, nes 
pastatas pastatas sudegė 1940m ir vėliau atstatytas tik gerokai vėliau. Todėl priimtas sprendimas 
išlaikyti šiuo metu esamas pastato spalvas  - tiek viduje, tiek išorėje. Tikslūs elementų atpalviai 
parenkami darbų metu.  
 

1. Pamato tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) 

darbai.  

Teptinės mineralinės hidroizoliacijos ir drenuojančios membranos MS8 įrengimas pastato perimetru. 

Nuogrinda įrengiama įrengus vertikalią hidroizoliaciją. Kasama iki 0,5 m gylio visų pastatų perimetru. Kišenės 

prie pastato užpilamos smėlio-žvyro mišiniu, tankinant Ev2˃45MPa (Žr. brėž. TvTP-Br.07, TvTP-Br.08, TvTP-

Br.12, žiūr. det. “PD-2”); 

Vadovautis ST NR.1 – “ALSUOJANČIOS NUOGRINDOS ĮRENGIMAS”. 

 

2. Cokolinės dalies tvarkybos (remonto) darbai 

Pašalinamas nerišlus betono sluoksnis, betono defektinės ir netekčių vietos gruntuojamos, 

atstatomos betono netektys remontiniais betono mišiniais (Žr. brėž. TvTP-Br.07, TvTP-Br.08, TvTP-Br.12, 

žiūr. det. “PD-2”). 

Vadovautis PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“. 
 

3. Pastato fasadų, sienojų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai 

Pastato sienojų tvarkybos (restauravimo) darbai. Demontuojama fasadų dailylenčių apdaila ir 

medinis karkasas. Atidengti puvinio pažeisti sienojai protezuojami, sienojai mechaniškai valomi, apdorojami 

antiseptikais ir sujungimo vietose sandarinami. Įrengiamas grebėstų 25x50 mm paklotas su vėjo izoliacinės 

plėvelės danga, įrengiama 18 mm storio medinių dailylenčių apdaila (Žr. brėž. TvTP-Br.07, TvTP-Br.08, 

TvTP-Br.12 žiūr. det. “SD-2”);   

Vadovautis  ST NR.2 „MEDINIŲ ELEMENTŲ PLOMBAVIMAS“ ,  ST NR.3 „MEDINIŲ SIJŲ PAVIRŠIŲ 

ANTISEPTIKAVIMAS IR ANTIPIRENAVIMAS“. 

 

Medinių apdailinių dailylenčių tvarkybos (remonto) darbai. Medinės dailylentės t=18mm, lentutės 

plotis ~130mm (naujjos dailylentės atkartojančios esamų dailylenčių gabaritus ir profilį), gruntuojama, dažoma 

medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva esama – šviesiai gelsva.  

Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu).  

Apsauginės medinės lentutės virš cokolio tvarkybos (remonto) darbai.  Numatomas apsauginės 

medinės lentutė virš cokolio demontavimas. Naujos lentutės montavimas t=25mm, plotis ~130mm (gaminama 

nauja, tų pačių gabaritų ir profilio), gruntuojama,  dažoma medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais, 

skirtais lauko medienai (spalva esama – šviesiai gelsva.  Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 

Pastato kampų apvadų tvarkybos (restauravimo) darbai.  Esami mediniai blogos būklės  pastato 

kampų apvadai  restauruojami (fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas protezuojant, nedidelius 

pažeidimus užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase). Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių 

pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, dažoma medienai skirtais matiniais dažais su 

antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva esama – pilkšvai rusva.  Tikslus atspalvis parenkamas darbų 

metu). 

Vadovautis PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 
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4. Atviro prieangio Š fasade  tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai 

Medinių konstrukcijų tvarkybos (restauravimo) darbai. Keičiamos ar protezuojamos puvinio 

pažeistos medinės konstrukcijos. (Žr. brėž. TvTP-Br.07, TvTP-Br.08, TvTP-Br.12 Žiūr. det. "MP-2"); 

Vadovautis  ST NR.2 „MEDINIŲ ELEMENTŲ PLOMBAVIMAS“. 

 

Medinių konstrukcijų tvarkybos (remonto) darbai. Numatomos esamų medinių konstrukcijų 

esamų dažų valymas, gruntavimas, dažymas medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko 

medienai (spalva esama – šviesiai gelsva.  Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 

Medinių dailylenčių tvarkybos (remonto) darbai. Esamų medinių dailylenčių demontavimas. Ant 

naujo karkaso montuojamos naujos medinės dailylentės t=18mm, lentutės plotis ~130mm (montuojamos 

naujjos dailylentės atkartojančios esamų dailylenčių gabaritus ir profilį), gruntuojama, dažoma medienai 

skirtais matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva esama – šviesiai gelsva.  Tikslus 

atspalvis parenkamas darbų metu). 

Lubinio šoninio pakalimo lentutėmis tvarkybos (remonto) darbai. Numatomas esamo lubinio ir 

šoninio pakalimo lentutėmis demontavimas. Medinės dailylentės t=18mm, lentutės plotis ~130mm 

(montuojamos naujjos dailylentės atkartojančios esamų dailylenčių gabaritus ir profilį), gruntuojama, dažoma 

medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva esama – šviesiai gelsva.  

Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu).  

Postoginio pakalimo lentutėmis tvarkybos (remonto) darbai. Numatomas postoginio pakalimo 

lentutėmis demontavimas. Medinės dailylentės t=25mm (montuojamos naujjos dailylentės atkartojančios 

esamų dailylenčių gabaritus ir profilį), gruntuojama, dažoma medienai skirtais matiniais dažais su 

antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva esama – šviesiai gelsva.  Tikslus atspalvis parenkamas darbų 

metu). 

Vadovautis PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 
 

5. Skiedrų dangos ir stogo konstrukcijų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai 

Keičiamos ar protezuojamos puvinio pažeistos gegnės 145(h)x50 mm. Ant gegnių įrengiama difuzinė 

plėvelė, įrengiami nauji skersiniai ir išilginiai grebėstai, įrengiama nauja 4 sluoksniu skiedrų danga (Žr. brėž. 

TvTP-Br.07, TvTP-Br.08, TvTP-Br.12, Žiūr. det. "MP-2", “ST-2” ). 

Vadovautis ST Nr. 5 "STOGO DANGOS KEITIMAS, KAI STOGO DANGA SKIEDRŲ"  

 

Profiliuotų gegnių galų tvarkybos (remonto) darbai. Numatomas profiliuotų gegnių galų esamų 

dažų valymas, gruntavimas, dažoma medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko 

medienai (spalva esama – šviesiai gelsva.  Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 

Medinių vėjalenčių tvarkybos (remonto) darbai. Numatomas medinių vėjalentčių pakalimo 

demontavimas, keitimas naujomis t=25mm, plotis ~130-150mm tokių pačių gabaritų ir profilių, gruntuojama, 

dažoma medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva esama – pilkšvai 

rusva.  Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 

Postoginių dailylenčių tvarkybos (remonto) darbai. Numatomas postoginių dailylenčių 

demontavimas, keitimas naujomis t=25mm tokių pačių gabaritų ir profilių, gruntavimas, dažymas medienai 

skirtais matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva esama – šviesiai gelsva.  Tikslus 

atspalvis parenkamas darbų metu). 

Vadovautis PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 
 

6. Dūmtraukių tvarkybos (remonto) darbai 

Remontuojamas nerišlus ir sutrūkinėjęs ortakio (pastogėje) keraminių plytų mūras. Atstatomas ortakio 

ir dūmtraukių virš stoginės dalies tinkas, glaistoma dažoma (spalva - šviesiai pilka). Dūmtraukių viršutinės 

dalys (kepurės) apskardinamos. (Žr. brėž. TvTP-Br.07, TvTP-Br.08); 

Vadovautis PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų 

paviršių tvarkyba“.  

 

7. Medinės sijinės perdangos tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių 

priemonių įrengimo)) darbai 
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Įrengiamos mineralinės vatos h=150 mm ir garo izoliacinės plėvelės dangos pastogėje (Žr. brėž. 

TvTP-Br.07, TvTP-Br.08, det. "PR-3"). 

8. Medinių lentų grindų dangos tvarkybos (remonto) darbai 

Atsargiai ardomos ir sandėliuojamos pasėdusios grindinės lentos, pagrindas po grindų 

konstrukcijomis lyginamas smėliu-žvyru ir tankinamas E/v2≥45 Mpa, numatomas naujų medinių lentų t=32mm 

klojimas (atstatymas), išlaikant esamų lentų gabaritus, gruntavimas, dažymas (spalva esama – ruda.  Tikslus 

atspalvis parenkamas darbų metu) (Žr. brėž. TvTP-Br.09); 

Numatomas geros būklės esamų medinių lentų senų atsilupusių dažų šalinimas, paviršiaus valymas, 

gruntavimas, dažymas (spalva esama – ruda.  Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 

Vadovautis PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 
 

9. Esamos mūrinės sienos (ašyje "3"), sienų apdailos – tinko ant  balanų ir verandos medinio 

pakalimo lentutėmis  tvarkybos (remonto) darbai 

Esamos mūrinės sienos (ašyje "3"): Numatoma įtrūkimų pleištavimas atliekamas 50x70x5, S235 

metaliniais pleištais. Įtrūkimai užtaisomi remontiniais mūro mišiniais. Numatomas tinko valymas netekčių 

atstatymas, glaistavimas, dažymas (spalva esama – šviesiai gelsva.  Tikslus atspalvis parenkamas darbų 

metu) (Žr. brėž. TvTP-Br.07, TvTP-Br.12, žiūr. Det. "PL-1"). 

Vadovautis  ST NR.4 „MŪRO PLYŠIŲ PLEIŠTAVIMAS“, PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių 

dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“.   

Kitų patalpų sienoms numatoma: Atsargus tapetų pašalinimas, paviršiaus valymas, apdorojimas prieš 

pelėsinėmis priemonėmis (antiseptikavimas), tinko ant balanų netekčių atstatymas, paviršių užtrynimas, 

glaistymas, dažymas (spalva esama – šviesiai gelsva.  Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 

Vadovautis PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų 

paviršių tvarkyba“. 

Verandos vidaus sienų medinių dailylenčių apdaila - atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių 

pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, dažoma medienai skirtais matiniais dažais su 

antiseptikais (spalva esama – balta.  Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 

Vadovautis PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 
 

10. Lubų apkalimo medinėmis profiliuotomis lentomis tvarkybos (remonto) darbai 

Patalpose senų atsilupusių dažų (vietomis tapetų) pašalinimas, blogos būklės lentučių keitimas 

naujomis tų pačių gabaritų ir profilių, paviršiaus valymas, gruntavimas, dažymas (spalva esama – balta.  

Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). 

Verandos luboms senų atsilupusių dažų pašalinimas, blogos būklės lentučių keitimas naujomis tų 

pačių gabaritų ir profilių, paviršiaus valymas, gruntavimas, dažymas (spalva esama – balta.  Tikslus atspalvis 

parenkamas darbų metu). 

Vadovautis PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“. 
 

11. Koklinių krosnių tvarkybos (remonto) darbai 

Vėlyvų uždažymo sluoksnių pašalinimas, padengimas sutvirtinama skaidria medžiaga. 

 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos muzikos namo medinių langų tvarkybos darbai: 

Medinių langų rėmų, nuolajų, apvadų, staktų tvarkybos (restauravimo) darbai.   

Rėmų restauravimas: Esami blogos būklės langų rėmai, restauruojami (fragmentiškai keičiant 

suirusias dalis, pažeistas protezuojant, nedidelius pažeidimus užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase). 

Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, 

dažoma lauko medienai skirtais dažais, skirtais lauko medienai. Spalva - balta, išlaikant esamą spalvą. 

Geometrijos atstatymas. Rėmai yra skirtingų dydžių, prieš atliekant darbus būtina tikslinti kiekius ir matmenis, 

atliekant darbus būtina maksimaliai išsaugoti išlikusius autentiškus elementus. Keičiami visi stiklai į naujus 3-4 

mm stiklus, tvirtinami vinukais, užspaudžiami medinėmis stiklajuostėmis.   

Medinės nuolajos virš lango rėmo restauravimas: Esamos medinės blogos būklės nuolajos 

restauruojamos (fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas protezuojant, nedidelius pažeidimus 

užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase). Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas 
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nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, dažoma lauko medienai skirtais matiniais dažais, pagal 

spalvinį sprendimą. Spalva - balta, išlaikant esamą spalvą.   

Staktų restauravimas: Staktų būklę tikrinti darbų metu, išmontavus langų rėmus. Esamos blogos 

būklės "staktos" restauruojamos (fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas dalis protezuojant nauja 

mediena. Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, 

gruntuojama, dažoma lauko medienai skirtais matiniais dažais, pagal spalvinį sprendimą. Spalva - balta, 

išlaikant esamą spalvą.   

Apvadų restauravimas: Esami mediniai blogos būklės apvadai restauruojami (fragmentiškai keičiant 

suirusias dalis, pažeistas protezuojant, nedidelius pažeidimus užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase). 

Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, 

dažoma lauko medienai skirtais matiniais dažais, pagal spalvinį sprendimą. Spalva - iš išroės pilkšvai rusva, 

išlaikant esamą spalvą, viduje - balta, išlaikant esamą spalvą. Tikslūs spalvų atspalviai parenkami darbų 

metu.  

Kalvių darbo ir kitos furnitūros restauravimas: vyriai, apkaustai, varžtai, kabliukai, užstumos ir kt. 

metaliniai elementai. Atstatomos trūkstamos detalės, valoma nuo rūdžių ir senų dažų nenaudojant 

abrazyvinių priemonių, atstatoma geometrija, padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone (juoda 

spalva). Surūdiję ar iškritusios vinys ar varžtai keičiami naujais. Atstatomos furnitūros netektys, gaminamos 

pagal išlikusius pavyzdžius pastate. 

 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos muzikos namo medinių durų tvarkybos darbai: 

Medinių  durų, apvadų ir staktų (restauravimo) darbai.  

Durų restauravimas: Esamos blogos būklės durys restauruojamos (fragmentiškai keičiant suirusias 

dalis, pažeistas protezuojant, nedidelius pažeidimus užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase). 

Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, 

dažoma lauko medienai skirtais matiniais dažais. Spalva esama - pilkšvai rusva , tikslinama su projekto 

autoriumi prieš vykdant darbus. Geometrijos atstatymas. Durų varčios yra skirtingų dydžių, prieš atliekant 

darbus būtina tikslinti kiekius ir matmenis, atliekant darbus būtina maksimaliai išsaugoti išlikusius autentiškus 

elementus. Durims sandarinti naudojamos tarpinės.  

Staktų restauravimas: Staktų būklę tikrinti darbų metu, išmontavus durų varčias ir apvadus. Esamos 

blogos būklės "staktos" restauruojamos (fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas dalis protezuojant 

nauja mediena, paviršiaus valymas, beicavimas, lakavimas (pagal esamą staktos spalvinį sprendimą).  

Profiliuotų apvadų restauravimas: Esami  blogos būklės apvadai restauruojami (fragmentiškai keičiant 

suirusias dalis, pažeistas protezuojant, nedidelius pažeidimus užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase). 

Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, 

dažoma lauko medienai skirtais matiniais dažais, pagal spalvinį sprendimą. Spalva esama - pilkšvai rusva, 

tikslinama su projekto autoriumi prieš vykdant darbus.  

Kalvių darbo ir kitos furnitūros restauravimas: vyriai, rankenos, apkaustai, varžtai, kabliukai ir kt. 

metaliniai elementai. Atstatomos trūkstamos detalės, valoma nuo rūdžių ir senų dažų nenaudojant 

abrazyvinių priemonių, atstatoma geometrija, padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone (juoda 

spalva). Surūdiję ar iškritusios vinys ar varžtai keičiami naujais. Atstatomos furnitūros netektys, gaminamos 

pagal išlikusius pavyzdžius pastate. 

Numatomi tvarkybos (remonto) darbai durims apkaltomis dailylentėlis: paviršių valymas, 

gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais (spalva esama – šviesiai gelsva. Tikslus atspalvis 

parenkamas darbų metu ). Darbai numatomi tik iš išorės. 

 

Taip pat numatomi tvarkybos (remonto) darbai vidaus durims: Esamų medinių durų varčių ir apvadų 

atsargus išmontavimas, atlikus darbus sumontavimas į buvusią padėtį. Durų gaminys komplektuojamas su 

pilna autentiška varstymo bei užrakinimo furnitūra (trūkstamos detalės atstatomos pagal analogus).  

Durų varčių remontas: Paviršių valymas,  gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais.  

Staktų restauravimas: Darbai tikslinami išmontavus durų varčias ir apvadus. Paviršiaus valymas, paviršiaus 

gruntavimas dažymas. (spalva esama – balta.  Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu). Darbai atliekami 

tik pakeistose ar pažeistose staktos dalyse.   
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Profiliuotų apvadų restauravimas: Paviršių valymas, gruntavimas ir dažymas lauko medienai 

skirtais dažais. (spalva esama – balta.  Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu).   

Kalvių darbo ir kitos furnitūros (vyriai) restauravimas: Atsargus išmontavimas, atlikus darbus 

sumontavimas į buvusią padėtį. Metaliniai paviršiai valomi nuo rūdžių ir senų dažų. Padengiama aliejine 

apsaugine antikorozine priemone (juoda spalva). 

 

Kultūros paveldo objekto teritorijoje tvarkybos darbai neatliekami. 

Visos pastatų vertingosios savybės išsaugomos. 

 

 

 

 

                                            PV (Atest. Nr. A976, 0267)                                                    Marija Nemunienė 



MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS: MIKALOJAUS KONSTANTINO 
ČIURLIONIO SODYBOS NAMO  (UNIK KODAS 28039);  MIKALOJAUS KONSTANTINO 
ČIURLIONIO SODYBOS MUZIKOS NAMO (UNIK KODAS 28040), M. K. ČIURLIONIO G. 35, 
DRUSKININKUOSE TVARKYBOS (REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS 
PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO)) DARBŲ PROJEKTAS 

 
 
BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI BTR-1 

      Šios techninės specifikacijos yra MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO 
SODYBOS: MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS NAMO  (UNIK KODAS 
28039);  MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS MUZIKOS NAMO (UNIK 
KODAS 28040), M. K. ČIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE TVARKYBOS (REMONTO, 
RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ 
PRIEMONIŲ ĮRENGIMO)) DARBŲ techninių specifikacijų bendroji dalis.  

Jos papildo bendraisiais techniniais reikalavimais ir nurodymais projekto atskirų dalių 
technines specifikacijas. 

Ši techninė specifikacija apima statybinių, mechaninių ir elektrinių medžiagų ir įrengimų 
tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą bei visus patikrinimus ir 
reguliavimus, aprašytus specifikacijose. 

Rangovas privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka, patiektos ir sumontuotos 
visos medžiagos, nurodytos projekte, atlikti visi techninėje specifikacijoje nurodyti patikrinimai 
bei reguliavimai pilnam objekto įrengimui ir funkcionavimui. 

Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo dalys ir medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 
Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam 

personalui ir kad būtų pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai ir pakeitimui. 

Įstatymai ir reikalavimai 
 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius 
reikalavimus.  

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje 
nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, 
užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų 
metu. 

Rangovas turi vykdyti visus galiojančius Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus 
ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos turi būti priimti tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi 
būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Rangovas pasirinkdamas subrangovus turi juos aptarti su užsakovu. 
Baigus darbus ir priduodant statybą rangovas savo sąskaita turi parengti ir pateikti 

užsakovui išpildomuosius brėžinius su visais statybos metu įneštais pakeitimais, papildymais 
ir patikslinimais natūroje. 

Reikalavimai gaminių ir medžiagų kokybei 
 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
reikalavimus. Jų įpakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati 
informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 



Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba 
jie yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, 
atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo 
standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o indentifikacija  turi būti visiškai aiški. 

Gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 
arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

 
 

Reikalavimai įpakavimui, transportavimui, tarpinis saugojimas 
 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai 

uždengti ir supakuoti. 
Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia 

vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti 
su tinkamais dokumentais. 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas 
yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti 
pateikiamos prekių tiekėjui. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. 
Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo 
pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, 
sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų 
padėta teisingai ir lengvai patikrinamas. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos 
dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir 
gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas. 

Statybos ir montavimo darbų vykdymas 
 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 
patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. 

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto 
metodo, Rangovas turi prašyti Inžinieriaus leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu 
lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį  perprojektavimą dėl metodo pakeitimo 
privalo kompensuoti Rangovas. 

Darbų koordinavimas 
 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. 
Rangovas sudaro instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybos metu užtikrina, kad 
instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai , kurie yra perdaryti dėl 
aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. 

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose. 
Ypatingai turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos arba ant lubų montuojama 

elektros arba mechaninė  arba abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta ant sienų ar lubų tvarkingai ir 
vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais instaliuotojais prieš pradedant 
instaliavimo darbus. 



Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei 
taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui, turi būti numatyti iš anksto.  
Darbų eiliškumas turi būti sudarytas  taip, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų 

darbų kokybei. 
Specifikacijoje konkrečiai nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti 

Užsakovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais 
produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų užbaigimo. 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje ir projektuotojus, vykdančius 
projekto priežiūrą, kad galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant 
sekančias konstrukcijas ar darbus. 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų 
metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos , lietaus, drėgmės, 
sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiuvimo. 

Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija 

 
Įranga būtina tolimesnėje pastato eksploatacijoje, turi būti pažymėta identifikaciniais 

ženklais ar pagal atitinkamą brėžinį nustatytu spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius 
normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su Inžinieriumi. 

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti 
pažymėtos pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. 

Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi būti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai 
perskaityti tekstą. 

Identifikacinės etiketės 
 

Visa įranga turi turėti identifikacines etiketes. 

Kiekvienoje etiketeje turi būti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis. 
Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią įrangą jie 

valdo.  
Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas 

visais atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei 
atitinkamose specifikacijose ar brėžiniuose nėra nurodyta kitaip. 

Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrengimų turi būti nurodyti ženklai, kaip to reikalauja 
Lietuvos standartas, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir 
pritvirtinimą atsako Rangovas. 

Pridavimas eksploatacijai 
 

Rangovo pateikiama informacija 
Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir 
įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių 
konstrukcijų pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų, pastatų išpildomuosius brėžinius ir kitą 
dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos 
įstatymais ir norminiai aktais. 

Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formo 
statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms.  



Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti 
objekto pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai. 

 

Pridavimo eksploatacijai dokumentacija 
 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje 
specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos.Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi 
būti lietuvių kalba. 
 

Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti tris tokių 
dokumentų rinkinius:  

- Visus sertifikatus, tame skaičiuje Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų 
saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas, 

- Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms, 
- Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-pašto adresais. 

       Išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 
įrengimams. 

Priėmimas 
 

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą ir 
kviečia Užsakovą  ir Projektuotoją į priėmimą, kad galėtų gauti  galutinio priėmomo aktą. 
Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie kuriuos Užsakovas 
sutinka pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 
Vadovautis tvarkybos darbų priėmimo taisyklėmis PTR 3.05.01:2015 „TVARKYBOS DARBŲ 
PRIĖMIMO TAISYKLĖS“. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai 
ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Atsakomybės už defektus laikotarpis 
 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. 
Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo 
metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš 
karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų 
defektų ir susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi remonto darbai atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbų metodų ir kokybės standartų, pateikiamų 

kontrakte. 

Garantija 
 

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir 
baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per 
rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio 
atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

1) pastatų, elektros, mechanikos darbai – 5 metai 
2) paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t. t.) – 10 metų 



Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 
nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.  

Į garantiją įeina ir reikalingas techninis veikimas. 
Garantinio laiko trukmė koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymą. 
  



MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS: MIKALOJAUS KONSTANTINO 
ČIURLIONIO SODYBOS NAMO  (UNIK KODAS 28039);  MIKALOJAUS KONSTANTINO 
ČIURLIONIO SODYBOS MUZIKOS NAMO (UNIK KODAS 28040), M. K. ČIURLIONIO G. 35, 
DRUSKININKUOSE TVARKYBOS (REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS 
PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO)) DARBŲ PROJEKTAS 

 
 

PAVELDOSAUGOS TVARKOMIEJI DARBAI 
 
SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA 

"ALSUOJANČIOS NUOGRINDOS ĮRENGIMAS" ST NR.1 

 1. Įvadinė dalis 

 Pastato perimetru nuogrinda įrengiama sumažinti drėgminę apkrovą į pamatus ir į apatinį 

vainiką, bei išvengti kritulių taškymosi. mineralinė hidroizoliacija numatoma pagal specialia 

techn. Nr.2. Nuogrinda įrengiama pagal tvarkybos darbų projekto brėžinius. 

 

 2. Specialioji technologija 

 

 2.1. Alsuojančios nuogrindos įrengimo darbai vykdomi šia tvarka: 

1. Perimetru iškasama tranšėja 0,5 m gylio ir 0,4 m pločio. Tranšėja kasama archeologo 

priežiūroje. Smėlingas gruntas sandėliuojamas, augalinis ir molingi gruntai šalinami. 

Pamatas nuplaunamas aukšto spūdžio vandens čiurkšle 120-150 Bar;  

2. Betonui pradžiūvus visu perimetru įrengiama vertikali mineralinė izoliacija ir užklojama 

drenuojanti membrana MS-8, iškeliant ja virš esamos nuogrindos ne mažiau 10 cm;   

3. Tranšėja užpilama esamu smėlingu gruntu, pagerintu žvyru, tankinant. Paliekant ~15-20 

cm sluoksnį busimam grindinio sluoksniui;  

4. Rieduliai d8-12 cm klojami ant smėlio pagrindo su iki 5 proc. nuolydžiu nuo pastato. 

Rieduliai turi būti pailgos formos, gylis didesnis už paviršiaus diametrą 2-4 cm; 

5. Rieduliai tankinamos rankiniu plūktuvu, užpilant tarpus žvyringu smėliu; 

6. Atliekami baigiamieji darbai: žvyro užpildo pašalinimas įtrinant siūles.   

 

 2.2. Kokybės kontrolė 

 Kokybės kontrolę vykdo darbų vykdytojas (meistras) ir priduoda darbą, tarpinius etapus 

statybos vadovui ir techninės priežiūros inžinieriui. Visi dengti darbai forminami dengiamų 

darbų aktais. Pastoviai pildomas žurnalas, kuriame fiksuojamos darbų vietos, oro sąlygos, 

medžiagų kiekių sąnaudos. 

 

 

 2.3. Bendros nuorodos 

 Vykdant darbus būtina vadovautis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis, saugos darbe 

instrukcijomis, gamintojų instrukcijomis: 

1.  Darbus gali vykdyti darbo vietoje instruktuoti darbininkai; 

2.  Darbus vykdyti naudojamos individualios apsaugos priemonės; 

3.  Darbus vykdyti esant temperatūrai ne žemiau + 5°C;  

4.  Medžiagų likučiai turi būti šalinami į atskiras talpas ir utilizuojami. 
 



SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA  

 „MEDINIŲ ELEMENTŲ PLOMBAVIMAS“ ST. NR.2 

1. Puvinio pažeistų medienos dalių nustatymo technologija 

Vizualiai defektinių vietų puvinio gylį geriausiai nustatyti įkalant ø3-4 mm, L=100 mm vinį, 

nužymint ant vinies kas 1 cm padalas. Kalama kol duslus garsas pasikeis kito dažnio garsu. 

Papuvusios medienos gylis priimamas 1 cm tikslumu apvalinant į didesnę pusę. Jeigu gylis (ls) 

sudaro iki pusės elemento le, t.y. ls<0,5le, tokiu atveju taikoma plombavimo technologija. Jeigu 

ls>0,5le, tokiu atveju taikoma elemento pakeitimo technologija. 

 
1. pav. Puvinio pažeisto medienos elemento nustatymo technologija. 

 

2. Nedidelės apimties defektų šalinimas plombavimo būdu (kai ls<0,5le, schema Nr. 

2): 

Darbai vykdomi šia tvarka: 

- Prieš pradedant medinių elementų plombavimą, turi būti užtikrintas jų pastovumas darbų 

metu; 

- Plombuojamų medinių elementų, pažeista mediena šalinama iki sveikos; 

- Paruošiamas medinis protezas iš medienos, klasė C24 (W15-20%,), pagal išpjautą formą; 

- Plomba įklijuojama klijais medienai ir fiksuojama ąžuoliniais kaiščiais arba vinimis (žr. 

schemą Nr. 2); 

- Plombuojama mediena, turi būti antiseptikuota. 

 

2 pav. Plombavimo technologija. 



3. Nedidelės apimties defektų šalinimas protezais, įklijavimo būdu: 

1. protezas; 

2. klijai EPC; 

3. sveika paliekama mediena; 

4. siūlių hermetizavimas samanomis arba pakulomis;  

5. kietmedžio kaiščiai (16 mm) arba vinys. 
 

 

3 pav.  

4. Nedidelės apimties defektų šalinimas plombavimo būdu (3 variantas): 

 

Darbai vykdomi šia tvarka: 

- Prieš pradedant medinių elementų plombavimą, turi būti užtikrintas konstrukcijų 

pastovumas darbų metu; 

- Plombuojamų medinių elementų pažeista mediena šalinama iki sveikos; 

- Paruošiamas medinis protezas iš medienos, klasė C24 (W15-20%,), pagal išpjautą 

medienos formą; 

- Plomba įklijuojama klijais medienai ir fiksuojama, ąžuoliniais kaiščiais arba vinimis 

(nerūdijančio plieno); 

- Plomba vizualiai neturi labai skirtis nuo autento. Turi būti apdorota pagal senas 

technologijas ir sendinta. 

- Plombuojama mediena, turi būti antiseptikuota gamykliškai. 



 

4 pav. 

 

 

SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA  

„MEDINIŲ SIJŲ PAVIRŠIŲ ANTISEPTIKAVIMAS IR ANTIPIRENAVIMAS“ ST. NR.3 

Antiseptikuojamos sienų medinės laikančios konstrukcijos. 

Pastaba: Nauja mediena į statybos aikštelę pateikiama apdorota antiseptikais ir privalo 

turėti sertifikatą. 

1. Medžiagos medinių elementų apdirbimui rankiniu būdu 

Esami mediniai elementai padengiami antipireniniu tirpalu, kuris turi būti skirtas medinių 

konstrukcijų apsaugai nuo gaisro ir biologinio poveikio (medienos grybo, puvimo, 

pamėlynavimo, pelėsių ir pan.), skirtas paviršiniam medienos padengimui ir mirkymui, 

suklasifikuotas pagal LST EN 13501-1:2007+A1:2010 ir atitinka degumo klasės ne mažesnę 

B-s3, d2. Dengiant konstrukcijas antiseptikais vadovautis konkretaus gamintojo technologija ir 

rekomendacijomis. Naudoti tik gamyklinius preparatus. 

2. Specialioji technologija 

Apdorojama mediena turi būti sausa (drėgmė ne didesnė nei 20%). Nuo paviršiaus būtina 

pašalinti bet kokią dangą (dažus, nešvarumus, pjuvenas ir žievę). Tirpalui reikia nutepti 

medieną teptuku, voleliu arba impregnuoti purkštuvu pagal gamintojo reikalavimus arba 

įmonės atliekančios dengimo darbus technologiją. Po medienos impregnavimo 

rekomenduojama medienos ruošinius uždengti polietileno plėvele. 

3. Kokybės kontrolė 

Kokybės kontrolę vykdo darbų vykdytojas (meistras) ir priduoda darbą, tarpinius etapus 

statybos vadovui ir techninės priežiūros inžinieriui. Visi dengti darbai forminami dengiamų 

darbų aktais. Pastoviai pildomas žurnalas, kuriame fiksuojamos darbų vietos, oro sąlygos, 

medžiagų kiekių sąnaudos. 

4. Darbo sauga 



Visais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vadovautis LR Darbuotojų saugos ir 

sveikatos įstatymu; LR Darbo kodeksu; “Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00”, 

“Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklėmis”, “Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai”, 

“Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai”, „Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais 

nuostatais“, „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais“, 

„Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais“, bei kitais identifikuotais 

padaliniui/statybos objektui darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės dokumentais. 

Prieš pradedant darbus darbuotojai turi būti pasirašytinai instruktuoti darbo vietoje. 
 

 

SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA 

„MŪRO PLYŠIŲ PLEIŠTAVIMAS“ ST. NR.4  

1. Įvadinė dalis 

Specialioji technologija pritaikyta pleištavimo darbams atlikti. Pleištavimas vykdomas 

mūrinės sienos horizontalių įtrūkimų tvarkybos darbams atlikti. Siūlė išvaloma ir 

užpleištuojama 2-4 mm storio 50-60 mm pločio metalinėmis juostomis. Jų kiekis, vienoje 

vietoje, proporcingas  plyšio pločiui. Metalinės juostos gruntuojamos ir įklojamos iki atsako 

plyšio pločiui. Atlikus įtrūkimų pleištavimą siūlės užtaisomos remontiniais mūro mišiniais. 

2. Kokybės kontrolė 

Kokybės kontrolė vykdoma trimis pakopomis: meistras ar brigadininkas, darbų 

vykdytojas, statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Pagal atliktų darbų kontrolės 

rezultatus sudaromi pridavimo ir paslėptų darbų aktai, kuriuos pasirašo ir projekto vykdymo 

priežiūros atsakingas asmuo. 

3. Darbuotojų sauga ir sveikata, gaisrinė sauga darbuotojų sauga bendri 

reikalavimai 

Visais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vadovautis LR Darbuotojų saugos ir 

sveikatos įstatymu; LR Darbo kodeksu; “Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00”, 

“Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklėmis”, “Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai”, 

“Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai”, „Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais 

nuostatais“, „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais“, 

„Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais“,  bei kitais identifikuotais 

padaliniui/statybos objektui darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės dokumentais. 

Prieš pradedant darbus darbuotojai turi būti pasirašytinai instruktuoti darbo vietoje. 
 

 

SPECIALIOJI TECHNOLOGIJA 

 "STOGO DANGOS KEITIMAS, KAI STOGO DANGA SKIEDRŲ" ST. NR.5 

1. Įvadinė dalis 

Pastate įrengiama nauja 4 sluoksnių skiedrų danga ant naujo išretinto grebėstų pakloto 

ir antros difuzinės plėvelės dangos. Stogo danga įrengiama pagal tvarkybos darbų projekto 

brėžinius. 

2. Specialioji technologija 

Skiedros parenkamos 4-6 mm storio, 8-15 cm pločio ir 50-70 cm ilgio. Skiedros 

drožiamos iš skaldyto medžio (eglės). Skiedrų medienai turi būti parenkama nešakota, tiesiais 



sluoksniais išaugusi, kad susiskeltų. Skiedrų gamybai netinka sausuoliai. Išdrožtos skiedros 

tuoj pat naudojamos stogo dengimui, nelaukiant kol sudžius. Jei nėra galimybės iškart kloti, 

skiedros surūšiuojamos pagal plotį ir tvarkingai sukraunamos iš viršaus prislegiant. 

Skiedrų stogo danga dengiama prieš tai atlikus stogo remonto darbus. Prieš dengiant 

stogus skiedromis, stogai grebėstuojami 50x50 mm grebėstais. Skiedros dengiamos ant stogo 

uždedant kraštus per 2-3 cm viena nuo kitos. Jos prikalamos viena vinimi prie antrojo nuo 

apačios grebėsto. Grebėstai trijų sluoksnių skiedrų stogui kalami kas 22,3 cm (tarp grebėstų 

ašių). Apatinis sluoksnis, vadinamas pamušalu (poz. 1. Pav. 1), dengiamas suduriant arba per 

3-4 cm uždedant skiedrų galus virš grebėstų vienas ant kito. Kiti trys skiedrų sluoksniai klojami 

per pusę ar trečdalį skiedros ilgio. Dengti be pamušalo negalima, dėl kritulių patekimo į vidų. 

Stogas dengiamas iš dešiniojo stogo galo neplačiais ruožais nuo apačios aukštyn. 

Atskiros skiedrų eilės klojamos uždedant kraštus vienas ant kito per 2-3 cm, kas kart vis iš 

priešingos pusės, t.y. viena skiedrų eilė klojama viena po kitos viena kryptimi, kita – priešinga 

kryptimi, todėl lietaus vanduo nepatenka į vidų. Dengiant stebėti kad skiedrų sluoksniai 

palaidais galais būtų nukreipti žemyn, tuomet stogui džiūvant neiškils žemutiniai skiedrų galai 

ir medžio plaušai netrukdys nutekėti nuo stogo vandeniui. 

Paveikslas Nr. 1. Čia: 1 – pamušalas; 2 – skiedros 3 sluoksniai; 3 – skiedros L=710 mm;  
4 – grebėstai 50x50 mm, kas 223 mm; 5 – vėjalentė; 6 – kraigo lentų apkalimas; 7 – esama 

remontuojama gegnė, nuvaloma padengiama antispetikuojama, antipirenuojama. 
 

 

 

 



3. Kokybės kontrolė 

Kokybės kontrolę vykdo darbų vykdytojas (meistras) ir priduoda darbą ,tarpinius etapus 

statybos vadovui ir techninės priežiūros inžinieriui. Visi dengti darbai forminami dengiamų 

darbų aktais. Pastoviai pildomas žurnalas, kuriame fiksuojamos darbų vietos, oro sąlygos, 

medžiagų kiekių sąnaudos, medienos drėgnis ir kt. 

 

4. Bendros nuorodos 

Vykdant darbus būtina vadovautis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis, saugos darbe 

instrukcijomis, gamintojų instrukcijomis, specialiosiomis technologijomis, projektiniais 

sprendiniais. 

Darbus gali vykdyti darbo vietoje instruktuoti darbininkai. 

Darbus vykdyti naudojamos individualios apsaugos priemonės. 

Vadovautis Darbų saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00. 

 
 

 

 
                                               PV (Atest. Nr. A976, 0267)                          Marija Nemunienė 
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SITUACIJOS SCHEMA
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MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS: MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO
SODYBOS NAMO  (UNIK KODAS 28039);  MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS
MUZIKOS NAMO (UNIK KODAS 28040), M. K. ČIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE TVARKYBOS
(REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ

PRIEMONIŲ ĮRENGIMO)) DARBŲ PROJEKTAS

1 432 AC

L-1L-1L-1*

LD-1

LD-1

LD-2

6.Dūmtraukių tvarkybos
(remonto) darbai

5.1.-5.12.Skiedrų dangos ir stogo
konstrukcijų tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai (det. "ST-1")

1.Pamato tvarkybos (avarijos
grėsmės pašalinimo (apsaugos
techninių priemonių įrengimo))
darbai, det. "PD-1") 

3.1.-3.7. Pastato medinių sienojų
tvarkybos (remonto, restauravimo)
darbai (det. "SD-1")

3.8.-3-11. Fasadų horizontalaus
apkalimo medinėmis lentomis
tvarkybos (remonto) darbai "SD-1")

6.Dūmtraukių tvarkybos
(remonto) darbai

1.Pamato tvarkybos (avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių
priemonių įrengimo)) darbai, det.
"PD-1") 

3.1.-3.7.Pastato medinių sienojų
tvarkybos (remonto, restauravimo)
darbai (det. "SD-1")

3.8.-3-11. Fasadų horizontalaus
apkalimo medinėmis lentomis
tvarkybos (remonto) darbai "SD-1")

5.1.-5.12.Skiedrų dangos ir stogo
konstrukcijų tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai (det. "ST-1")

4.1.-4.2.Atviro prieangio medinės
konstrukcijos tvatrkybos
(restauravimo) darbai

2.Cokolinės dalies tvarkybos
(remonto) darbai, det. "PD-1") 

3.12.Apsauginės medinės lentutės
virš cokolio tvatrkybos (remonto)
darbai

3.13.Medinių  pastato kampų
apvadų tvatrkybos
(restauravimo) darbai

4.1.-4.2.Atviro prieangio
medinės konstrukcijos
tvatrkybos (restauravimo)
darbai 4.1.-4.2.Atviro prieangio medinės

konstrukcijos tvatrkybos
(restauravimo) darbai

3.13.Medinių  pastato kampų
apvadų tvatrkybos
(restauravimo) darbai

3.12.Apsauginės medinės lentutės
virš cokolio tvatrkybos (remonto)
darbai

4.3.Medinių tvorelės dailylentčių
tvatrkybos (remonto) darbai

4.4.Tvorelės medinio turėklo
tvatrkybos (remonto) darbai

2.Cokolinės dalies tvarkybos
(remonto) darbai, det. "PD-1") 

3.13.Medinių  pastato kampų
apvadų tvatrkybos
(restauravimo) darbai

3.12.Apsauginės medinės lentutės
virš cokolio tvatrkybos (remonto)
darbai

4.3.Medinių tvorelės dailylentčių
tvatrkybos (remonto) darbai

4.4.Tvorelės medinio turėklo
tvatrkybos (remonto) darbai

3.13.Medinių  pastato kampų
apvadų tvatrkybos
(restauravimo) darbai3.14.Horizontalios medinės

lentutės (remonto) darbai

5.14.Medinės vėjalentės
tvatrkybos (remonto) darbai

5.13.Profiliuotų gegnių galų
tvatrkybos (remonto) darbai

5.13.Profiliuotų gegnių galų
tvatrkybos (remonto) darbai

5.14.Medinės vėjalentės tvatrkybos
(remonto) darbai

5.14.Medinės vėjalentės
tvatrkybos (remonto) darbai

4.8.Apsauginės medinės
lentutės virš cokolio
tvatrkybos (remonto) darbai

1.9. Lango betoninės
prieduobėsremontas,
betonas C20/25, XC2

SKIEDRŲ STOGO DANGA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

MEDINIAI LANGAI, DURYS, APVADAI (Spalva - pilka)

MEDŽIO KONSTRUKCIJOS, APDAILA (Spalva - ruda)

Pastaba: Spalvos pagal polichrominius tyrimus. Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu, derinama su projekto
vadovu.

PAMATAS (Spalva - tamsiai pilka)

PV

A1694/0621 Irma Krasnickienė 2025 04

PDV31729/0014 R.Survilaitė-Stanulienė 2025 04

Konstr.0015 R.Šantaras 2025 04

Arch.

A976/0267 Marija Nemunienė 2025 04



VAKARINIS FASADAS,  M 1:100
ŠIAURINIS (GATVĖS) FASADAS,  M 1:100
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KVAL.
DOK.
 NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos namo
Vakarinis fasadas, Šiaurinis fasadas M1:100

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Pastatas - Muziejus

SP-0892-25-TvTP-Br.02
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

M. K. Čiurlionio g-vė

SITUACIJOS SCHEMA

OBJEKTO VIETA

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS: MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO
SODYBOS NAMO  (UNIK KODAS 28039);  MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS
MUZIKOS NAMO (UNIK KODAS 28040), M. K. ČIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE TVARKYBOS
(REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ

PRIEMONIŲ ĮRENGIMO)) DARBŲ PROJEKTAS

14 A C

L-1

L-1

L-1*

3.8.-3-11. Fasadų horizontalaus
apkalimo medinėmis lentomis
tvarkybos (remonto) darbai "SD-1")

6.Dūmtraukių tvarkybos
(remonto) darbai

1.Pamato tvarkybos (avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių
įrengimo)) darbai, det. "PD-1") 

3.1.-3.7.Pastato medinių sienojų
tvarkybos (remonto, restauravimo)
darbai (det. "SD-1")

5.1.-5.12.Skiedrų dangos ir stogo
konstrukcijų tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai (det. "ST-1")

L-2

3.8.-3-11. Fasadų horizontalaus
apkalimo medinėmis lentomis
tvarkybos (remonto) darbai "SD-1")

6.Dūmtraukių tvarkybos
(remonto) darbai

1.Pamato tvarkybos (avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių
priemonių įrengimo)) darbai, det.
"PD-1") 

3.1.-3.7.Pastato medinių sienojų
tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai
(det. "SD-1")

5.1.-5.12.Skiedrų dangos ir stogo
konstrukcijų tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai (det. "ST-1")

4.1.-4.2.Atviro prieangio medinės
konstrukcijos tvatrkybos
(restauravimo) darbai

3.13.Medinių  pastato kampų
apvadų tvatrkybos
(restauravimo) darbai

3.12.Apsauginės medinės lentutės
virš cokolio tvatrkybos (remonto)
darbai

2.Cokolinės dalies tvarkybos
(remonto) darbai, det. "PD-1") 

3.13.Medinių  pastato kampų
apvadų tvatrkybos
(restauravimo) darbai

2.Cokolinės dalies tvarkybos
(remonto) darbai, det. "PD-1") 

4.3.Medinių tvorelės dailylentčių
tvatrkybos (remonto) darbai

4.4.Tvorelės medinio turėklo
tvatrkybos (remonto) darbai

3.13.Medinių  pastato kampų
apvadų tvatrkybos
(restauravimo) darbai

3.13.Medinių  pastato kampų
apvadų tvatrkybos
(restauravimo) darbai

5.13.Profiliuotų gegnių galų
tvatrkybos (remonto) darbai

5.14.Medinės vėjalentės
tvatrkybos (remonto) darbai

5.13.Profiliuotų gegnių galų
tvatrkybos (remonto) darbai

3.14.Horizontalios medinės
lentutės (remonto) darbai

5.14.Medinės vėjalentės
tvatrkybos (remonto)
darbai

1.9. Lango betoninės prieduobėsremontas,
betonas C20/25, XC2

SKIEDRŲ STOGO DANGA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

MEDINIAI LANGAI, DURYS, APVADAI (Spalva - pilka)

MEDŽIO KONSTRUKCIJOS, APDAILA (Spalva - ruda)

Pastaba: Spalvos pagal polichrominius tyrimus. Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu, derinama su projekto
vadovu.

PAMATAS (Spalva - tamsiai pilka)

PV

A1694/0621 Irma Krasnickienė 2025 04

PDV31729/0014 R.Survilaitė-Stanulienė 2025 04

Konstr.0015 R.Šantaras 2025 04

Arch.

A976/0267 Marija Nemunienė 2025 04



1-1
4.92

1-2
6.82

1-3
9.52

1-4
31.47

ESAMOS SIENOS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

 PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS NAMAS

1-1 MUZIEJAUS PATALPA 4.92 m²

1-2 MUZIEJAUS PATALPA 6.32 m²

1-3 MUZIEJAUS PATALPA 9.52 m²

1-4 MUZIEJAUS PATALPA 31.47 m²

BENDRAS PATALPŲ PLOTAS 52.23 m²
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KVAL.
DOK.
 NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos namo
Patalpų planas, lubų planas,  M1:100

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Pastatas - Muziejus

SP-0892-25-TvTP-Br.03
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

10.1.PERTVARŲ, SIENŲ TINKO TVARKYBOS (REMONTO) DARNBAI

M. K. Čiurlionio g-vė

SITUACIJOS SCHEMA

OBJEKTO VIETA

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS: MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO
SODYBOS NAMO  (UNIK KODAS 28039);  MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS
MUZIKOS NAMO (UNIK KODAS 28040), M. K. ČIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE TVARKYBOS
(REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ

PRIEMONIŲ ĮRENGIMO)) DARBŲ PROJEKTAS

1

A

4

C

B

32

PATALPŲ PLANAS,  M 1:100

A

A

B B

L-1 L-1

L-1*

L-1*

L-1

L-1

LD-1

8.Rūsio perdangos tvarkybos
(remonto, restauravimo) darbai
(det. "PR-1")

9.3.Grindų dangos tvarkybos (remonto)
darbai

4.5.-4.6.Prieangio grindų
dangos tvarkybos
(remonto) darbai

9.3.Grindų dangos tvarkybos
(remonto) darbai

9.3.Grindų dangos tvarkybos
(remonto) darbai

1.Pamato tvarkybos (avarijos
grėsmės pašalinimo (apsaugos
techninių priemonių įrengimo))
darbai, det. "PD-1") 

9.1.-9.2.Grindų dangos
tvarkybos (remonto) darbai

9.3.MEDINIŲ LENTŲ GRINDŲ DANGOS TVARKYBOS (REMONTO)
DARBAI

9.1-9.2.MEDINIŲ LENTŲ GRINDŲ DANGOS, KEIČIANT Į NAUJAS,
TVARKYBOS (REMONTO) DARBAI

1-1
4.92

1-2
6.82

1-3
9.52

1-4
31.47

1

A

4

C

B

32

LUBŲ PLANAS,  M 1:100

A

A

B B

L-1 L-1

L-1*

L-1*

L-1

L-1

LD-1

G-1

9.4.Medinio grindų dangčio
tvarkybos (remonto) darbai

11.1.Medinių sijų tvarkybos (remonto)
darbai

11.3.Medinių lubųlentučių tvarkybos
(remonto) darbai

4.7.Prieangio lubų medinių lentučių
tvarkybos (remonto) darbai

11.1.Medinių sijų tvarkybos (remonto)
darbai

11.3.Medinių lubųlentučių tvarkybos
(remonto) darbai

11.3.Medinių lubųlentučių tvarkybos
(remonto) darbai

11.2.-11.3.Medinių lubų lentučių
tvarkybos (remonto) darbai

12.1.Molio plytų tinkuotų krosnių
tvarkybos (remonto) darbai

12.1.Molio plytų tinkuotų krosnių
tvarkybos (remonto) darbai

12.1.Molio plytų tinkuotų krosnių
tvarkybos (remonto) darbai

11.2., 11.3, 4.7.MEDINIŲ LUBŲ DANGOS TVARKYBOS (REMONTO)
DARBAI

1.9. Lango betoninės prieduobės
remontas, betonas C20/25, XC2

D-1

D-2

D-2

PV

A1694/0621 Irma Krasnickienė 2025 04

PDV31729/0014 R.Survilaitė-Stanulienė 2025 04

Konstr.0015 R.Šantaras 2025 04

Arch.

A976/0267 Marija Nemunienė 2025 04
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DOK.
 NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos namo
Stogo planas, M1:100

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Pastatas - Muziejus

SP-0892-25-TvTP-Br.04
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS: MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO
SODYBOS NAMO  (UNIK KODAS 28039);  MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS
MUZIKOS NAMO (UNIK KODAS 28040), M. K. ČIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE TVARKYBOS
(REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ

PRIEMONIŲ ĮRENGIMO)) DARBŲ PROJEKTAS

1

A

4

C

B

32

A

A

B B

STOGO PLANAS,  M 1:100

5.1.-5.12.Skiedrų dangos ir
stogo konstrukcijų tvarkybos
(remonto, restauravimo)
darbai (det. "ST-2")

5.1.-5.12.Skiedrų dangos ir stogo
konstrukcijų tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai (det.
"ST-2")

6.Dūmtraukių tvarkybos
(remonto) darbai

6.Dūmtraukių tvarkybos
(remonto) darbai

5.1.-5.12.Skiedrų dangos ir stogo
konstrukcijų tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai (det. "ST-2")

5.14.Medinės vėjalentės
tvatrkybos (remonto) darbai5.14.Medinės vėjalentės

tvatrkybos (remonto)
darbai

5.14.Medinės vėjalentės
tvatrkybos (remonto)
darbai

5.14.Medinės vėjalentės
tvatrkybos (remonto)
darbai

PV

A1694/0621 Irma Krasnickienė 2025 04

PDV31729/0014 R.Survilaitė-Stanulienė 2025 04

Konstr.0015 R.Šantaras 2025 04

Arch.

A976/0267 Marija Nemunienė 2025 04
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KVAL.
DOK.
 NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos namo
Pjūviai A-A, B-B,  M1:100

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Pastatas - Muziejus

SP-0892-25-TvTP-Br.05
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS: MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO
SODYBOS NAMO  (UNIK KODAS 28039);  MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS
MUZIKOS NAMO (UNIK KODAS 28040), M. K. ČIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE TVARKYBOS
(REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ

PRIEMONIŲ ĮRENGIMO)) DARBŲ PROJEKTAS

L-1 L-1

1 432

AC

PJŪVIS A-A,  M 1:100

PJŪVIS B-B,  M 1:100

5.13.Profiliuotų gegnių galų
tvatrkybos (remonto) darbai

6.Dūmtraukių tvarkybos
(remonto) darbai

5.1.-5.12.Skiedrų dangos ir stogo
konstrukcijų tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai (det. "ST-1")

3.1.-3.7. Pastato medinių sienojų
tvarkybos (remonto, restauravimo)
darbai (det. "SD-1") 3.1.-3.7. Pastato medinių sienojų

tvarkybos (remonto, restauravimo)
darbai (det. "SD-1")

7.Medinės sijinės perdangos
tvarkybos (avarijos grėsmės
pašalinimo) darbai (det. "PR-2")

12.1.Molio plytų tinkuotų krosnių
tvarkybos (remonto) darbai

12.1.Molio plytų tinkuotų krosnių
tvarkybos (remonto) darbai

6.Dūmtraukių tvarkybos
(remonto) darbai

5.15.Postoginių dailylenčių
tvarkybos (remonto) darbai

5.15.Postoginių dailylenčių
tvarkybos (remonto) darbai

3.1.-3.7. Pastato medinių sienojų
tvarkybos (remonto, restauravimo)
darbai (det. "SD-1")

3.1.-3.7. Pastato medinių sienojų
tvarkybos (remonto, restauravimo)
darbai (det. "SD-1")

5.1.-5.12.Skiedrų dangos ir stogo
konstrukcijų tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai (det. "ST-1")

5.14.Medinės vėjalentės
tvatrkybos (remonto)
darbai 5.14.Medinės vėjalentės

tvatrkybos (remonto) darbai

8.Medinės sijinės rūsio perdangos
tvarkybos (remonto, restauravimo)
darbai

Detalė "PR-2"Detalė "PR-2"

7.Medinės sijinės perdangos
tvarkybos (avarijos grėsmės
pašalinimo) darbai (det. "PR-2")

PV

A1694/0621 Irma Krasnickienė 2025 04

PDV31729/0014 R.Survilaitė-Stanulienė 2025 04

Konstr.0015 R.Šantaras 2025 04

Arch.

A976/0267 Marija Nemunienė 2025 04



Pamatų detalė "PD-1" M 1:20

Kintanti

1.7. Lauko akmenų nuogrinda

1.4. Sutankintas smėlio-žvyro
mišinys Ev2≥45MPa

1.3. Drenuojanti membrana MS8

1.2. Teptinė hidroizoliacija 2sl.

1.8. Betonas C16/20

2.4. Cokolio remontas,
remontiniais betonas mišiniais

Esamas pamatas
400

50
0

1. Grindinių lentų ardymas/atstatymas, t~32 mm (8.1./8.6.)

2. Šlako užpildo nukasimas/užpylimas, t=150 mm (8.2.)

8.3. Protezuojama
sija 200(h)x190 mm

1000

Rūsio perdangos tvarkybos detalė "PR-1" M 1:20

3. Esamas lentų paklotas

A A

Stogo detalė "ST-1" M 1:20

1400

5. Esama gegnė 145(h)x50 mm

3. Įšilginis grebėstas 40(h)x50 mm, t=40 mm (5.9.)

1. 4 sl. skiedrų danga (5.12.)

4. Difuzinė plėvelė (5.8.)

2. Išretintas grebėstų 50x50 mm paklotas, t=50 mm (5.10.)

Sienos detalė "SD-1" M 1:20

Medžio plomba (3.5.)

Mediniai kaiščiai/Ąžuolas

EPC-1 Klijai

Tinkas ant balanų
Esamos rąstinės sienos ~150-170 mm

Vertikalus grebėstas 25x50 mm, t=25 mm (3.9.)
1
2
3
4

Medinės dailylentės, t=18 mm (Arch. dalyje)

5

Vėjo izoliacinė plėvelė (3.8.)
Vertikalus grebėstas 25x50 mm, t=25 mm (3.7.)

6

Tuštumų tarp medinių sienojų sandarinimas (3.4.)
Medinių sienojų mechaninis valymas (3.3.)

Medinių elementų protezavimo detalė "MP-1" M 1:20

Esama medinė sija/gegnė PU klijai medienai

h/2

B B

Vaizdas B-B M 1:20

50

8
0*

50

h/2

100 100 250 100

100 100 250 100 100

h

100

Esama medinė
sija/gegnė

5.5. Medienos plomba.
Matmenys pagal plombuojamą medieną

5.5. Medienos protezas.
Matmenys pagal protezuojamą medieną

5.7. Smeigė M12, L=250mm, 8.8.kl,
su veržlėmis ir poveržlėmis

5.7. Smeigė M12, L=250mm, 8.8.kl,
su veržlėmis ir poveržlėmis

3. Esamas molio užpildas

4. Esamas lentų paklotas

Esama perdangos
sija 190(h)x150 mm1100

Pirmo aukšto perdangos tvarkybos detalė "PR-2" M 1:20

Esama sija 80(h)x45 mm

2. Mineralinė vata, λ≤0,040W/mK, t=150mm (7.1.)
1. Garo izoliacinė plėvelė (7.2.)

A-A M 1:20
a a

Senos sveikos
sijos mediena

8.3. M12, L=250 mm

8.3. Protezuojama
mediena 200(h)x190 mm

250100 100

a-a M1:20

Senos sveikos
sijos mediena

8.3. Protezuojama
mediena 200(h)x190 mm

8.3. M12, L=250 mm

600

240 90 909090

40

1
20

8.5. Ritininė
hidroizoliacija

Esama siena
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 NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Pastatas - Muziejus

SP-0892-25-TvTP-Br.06
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Arch.A1694/0621 Irma Krasnickienė 2025 04

PDV31729/0014 R.Survilaitė-Stanulienė 2025 04

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS: MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO
SODYBOS NAMO  (UNIK KODAS 28039);  MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS
MUZIKOS NAMO (UNIK KODAS 28040), M. K. ČIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE TVARKYBOS
(REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ

PRIEMONIŲ ĮRENGIMO)) DARBŲ PROJEKTAS

Pamatų detalė "PD-1" M 1:20, Rūsio perdangos tvarkybos detalė "PR-1" M
1:20, Vaizdas A-A M 1:20, a-a M 1:20, Pirmo aukšto perdangos tvarkybos

detalė "PR-2" M 1:20, Sienos detalė "SD-1" M 1:20, Medinių elementų
protezavimo detalė M 1:20, Vaizdas B-B M 1:20, Stogo detalė "ST-1" M 1:20

Konstr.0015 R.Šantaras 2025 04

PV 2025 04Marija NemunienėA976/0267
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DOK.
 NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos muzikos namo
Rytinis fasadas, Pietinis fasadas M1:100

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Pastatas - Muziejus

SP-0892-25-TvTP-Br.07
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

PV

A1694/0621 Irma Krasnickienė 2025 04

PDV31729/0014 R.Survilaitė-Stanulienė 2025 04

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS: MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO
SODYBOS NAMO  (UNIK KODAS 28039);  MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS
MUZIKOS NAMO (UNIK KODAS 28040), M. K. ČIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE TVARKYBOS
(REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ

PRIEMONIŲ ĮRENGIMO)) DARBŲ PROJEKTAS

RYTINIS FASADAS,  M 1:100

PIETINIS FASADAS,  M 1:100

M. K. Čiurlionio g-vė

SITUACIJOS SCHEMA

OBJEKTO VIETA

1 4 5A C

L-1 L-3 L-3L-4L-4L-4L-4

LD-1

L-5

5.1.-5.12.Skiedrų dangos ir stogo
konstrukcijų tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai (det. "ST-2")

6.Dūmtraukių tvarkybos
(remonto) darbai

1.Pamato tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo
(apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbai, det.
"PD-2") 

3.1.-3.7. Pastato medinių sienojų
tvarkybos (remonto, restauravimo)
darbai (det. "SD-2")

3.8.-3-11. Fasadų horizontalaus apkalimo
medinėmis lentomis tvarkybos (remonto) darbai
(det. "SD-2")

4.1.Atviro prieangio Š
fasade  tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai

3.8.-3-11. Fasadų horizontalaus
apkalimo medinėmis lentomis
tvarkybos (remonto) darbai (det.
"SD-2")

3.1.-3.7.Pastato medinių sienojų
tvarkybos (remonto, restauravimo)
darbai (det. "SD-2")

5.1.-5.12.Skiedrų dangos ir stogo
konstrukcijų tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai (det. "ST-2")

1.Pamato tvarkybos (avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių
priemonių įrengimo)) darbai, det.
"PD-2") 

6.Dūmtraukių tvarkybos
(remonto) darbai

3.8.-3.11. Fasadų horizontalaus
apkalimo medinėmis lentomis
tvarkybos (remonto) darbai (det.
"SD-2")

2.Cokolinės dalies tvarkybos (remonto)
darbai, det. "PD-2") 

2.Cokolinės dalies tvarkybos
(remonto) darbai, det. "PD-2") 

3.12.Apsauginės medinės lentutės
virš cokolio tvatrkybos (remonto)
darbai

3.12.Apsauginės medinės lentutės
virš cokolio tvatrkybos (remonto)
darbai

3.12.Apsauginės medinės
lentutės virš cokolio
tvatrkybos (remonto) darbai

3.12.Apsauginės medinės lentutės
virš cokolio tvatrkybos (remonto)
darbai

3.13.Medinių  pastato kampų
apvadų tvatrkybos
(restauravimo) darbai

3.13.Medinių pastato kampų
apvadų tvatrkybos (restauravimo)
darbai

3.13.Medinių pastato kampų
apvadų tvatrkybos (restauravimo)
darbai 3.13.Medinių pastato kampų

apvadų tvatrkybos (restauravimo)
darbai

5.13.Profiliuotų gegnių galų
tvatrkybos (remonto) darbai

5.13.Profiliuotų gegnių galų
tvatrkybos (remonto) darbai

5.14.Medinės vėjalentės tvatrkybos
(remonto) darbai

5.14.Medinės vėjalentės
tvatrkybos (remonto) darbai

5.14.Medinės vėjalentės tvatrkybos
(remonto) darbai

Konstr.0015 R.Šantaras 2025 04

SKIEDRŲ STOGO DANGA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

MEDINIAI LANAGAI (Spalva - balta)

MEDINĖS DURYS, APVADAI (Spalva - pilkšvai rusva)

Pastaba: išsaugomas esamas spalvinis sprendimas. Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu, derinama su
projekto vadovu.

MEDŽIO KONSTRUKCIJOS, APDAILA (Spalva - šviesiai gelsva)

PAMATAS (Spalva - tamsiai pilka)

Arch.

A976/0267 Marija Nemunienė 2025 04



VAKARINIS FASADAS,  M 1:100

ŠIAURINIS FASADAS,  M 1:100
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0
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1 1

KVAL.
DOK.
 NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos muzikos namo
Vakarinis fasadas, Šiaurinis fasadas M1:100

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Pastatas - Muziejus

SP-0892-25-TvTP-Br.08
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

M. K. Čiurlionio g-vė

SITUACIJOS SCHEMA

OBJEKTO VIETA

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS: MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO
SODYBOS NAMO  (UNIK KODAS 28039);  MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS
MUZIKOS NAMO (UNIK KODAS 28040), M. K. ČIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE TVARKYBOS
(REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ

PRIEMONIŲ ĮRENGIMO)) DARBŲ PROJEKTAS

145A C

LD-4

L-1L-1 L-3 L-3L-2 L-2

LD-2

5.1.-5.12.Skiedrų dangos ir stogo
konstrukcijų tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai (det. "ST-2")

3.8.-3.11.Fasadų horizontalaus
apkalimo medinėmis lentomis
tvarkybos (remonto) darbai (det.
"SD-2")

6.Dūmtraukių tvarkybos
(remonto) darbai

1.Pamato tvarkybos (avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių
įrengimo)) darbai, det. "PD-2") 3.1.-3.7.Pastato medinių sienojų tvarkybos

(remonto, restauravimo) darbai (det.
"SD-2")

4.1.Atviro prieangio Š fasade 
tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai

5.1.-5.12.Skiedrų dangos ir stogo
konstrukcijų tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai (det. "ST-2")

6.Dūmtraukių tvarkybos
(remonto) darbai

3.8.-3.11.Fasadų horizontalaus
apkalimo medinėmis lentomis
tvarkybos (remonto) darbai (det.
"SD-2")

3.1.-3.7.Pastato medinių sienojų
tvarkybos (remonto, restauravimo)
darbai (det. "SD-2")

1.Pamato tvarkybos (avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių
priemonių įrengimo)) darbai, det.
"PD-2") 

2.Cokolinės dalies tvarkybos (remonto) darbai,
det. "PD-2") 2.Cokolinės dalies tvarkybos (remonto)

darbai, det. "PD-2") 

3.13.Medinių  pastato kampų
apvadų tvatrkybos
(restauravimo) darbai 3.13.Medinių  pastato kampų

apvadų tvatrkybos
(restauravimo) darbai

3.13.Medinių pastato
kampų apvadų
tvatrkybos
(restauravimo) darbai

3.13.Medinių  pastato kampų
apvadų tvatrkybos
(restauravimo) darbai

3.12.Apsauginės medinės
lentutės virš cokolio
tvatrkybos (remonto) darbai

3.12.Apsauginės medinės
lentutės virš cokolio
tvatrkybos (remonto) darbai

3.12.Apsauginės medinės
lentutės virš cokolio
tvatrkybos (remonto) darbai

5.13.Profiliuotų gegnių galų
tvatrkybos (remonto) darbai

5.14.Medinės vėjalentės
tvatrkybos (remonto) darbai

5.14.Medinės vėjalentės tvatrkybos
(remonto) darbai

5.14.Medinės vėjalentės
tvatrkybos (remonto) darbai

SKIEDRŲ STOGO DANGA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

MEDINIAI LANAGAI (Spalva - balta)

MEDINĖS DURYS, APVADAI (Spalva - pilkšvai rusva)

Pastaba: išsaugomas esamas spalvinis sprendimas. Tikslus atspalvis parenkamas darbų metu, derinama su
projekto vadovu.

MEDŽIO KONSTRUKCIJOS, APDAILA (Spalva - šviesiai gelsva)

PAMATAS (Spalva - tamsiai pilka)

PV

A1694/0621 Irma Krasnickienė 2025 04

PDV31729/0014 R.Survilaitė-Stanulienė 2025 04

Konstr.0015 R.Šantaras 2025 04

Arch.

A976/0267 Marija Nemunienė 2025 04



 PATALPŲ EKSPLIKACIJA

NR. PAVADINIMAS PLOTAS

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS
MUZIKOS NAMAS

1-1 MUZIEJAUS PATALPA 13.32 m²

1-2 MUZIEJAUS PATALPA 26.81 m²

1-3 MUZIEJAUS PATALPA 17.38 m²

1-4 MUZIEJAUS PATALPA 6.68 m²

1-5 MUZIEJAUS PATALPA 4.51 m²

BENDRAS PATALPŲ PLOTAS 68.70 m²

1-2
26.81

1-1
13.32

1-5
4.51

1-4
6.68

1-3
17.38
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KVAL.
DOK.
 NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos muzikos namo
Patalpų planas, lubų planas, M1:100

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Pastatas - Muziejus

SP-0892-25-TvTP-Br.09
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

M. K. Čiurlionio g-vė

SITUACIJOS SCHEMA

OBJEKTO VIETA

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS: MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO
SODYBOS NAMO  (UNIK KODAS 28039);  MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS
MUZIKOS NAMO (UNIK KODAS 28040), M. K. ČIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE TVARKYBOS
(REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ

PRIEMONIŲ ĮRENGIMO)) DARBŲ PROJEKTAS

ESAMOS SIENOS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

9.7.PERTVARŲ, SIENŲ TINKO TVARKYBOS (REMONTO) DARNBAI

9.1-9.6.MŪRINĖS SIENOS AŠYJE "3" TVARKYBOS (REMONTO) DARNBAI

1

A

B

3 4 5

C

PATALPŲ PLANAS,  M 1:100

A

A

B B

L-1

L-1

L-1

L-2

L-2

L-3 L-3

L-3 L-3

L-4

L-4

L-4

L-4

LD-1

LD-2

LD-3

8.1-8.4.Medinių lentų grindų
dangos, keičiant į naujas,
tvarkybos (remonto) darbai

9.1-9.6.Mūrinės sienos
įtrūkimų pleištavimas
(Det. "PL-1")

8.5.Medinių lentų grindų dangos tvarkybos
(remonto) darbai

8.5.Medinių lentų grindų dangos tvarkybos
(remonto) darbai

8.5.Medinių lentų grindų dangos
tvarkybos (remonto) darbai

8.1-8.4.Medinių lentų grindų dangos,
keičiant į naujas, tvarkybos (remonto)
darbai

1.Pamato tvarkybos (avarijos grėsmės
pašalinimo (apsaugos techninių
priemonių įrengimo)) darbai, det.
"PD-2") 

9.8.MEDINIŲ VERANDOS SIENŲ DAILYLENČIŲ TVARKYBOS (REMONTO)
DARNBAI

8.5.MEDINIŲ LENTŲ GRINDŲ DANGOS TVARKYBOS (REMONTO)
DARBAI

8.1-8.4.MEDINIŲ LENTŲ GRINDŲ DANGOS, KEIČIANT Į NAUJAS,
TVARKYBOS (REMONTO) DARBAI

1-2
26.81

1-1
13.32

1-5
4.51

1-4
6.68

1-3
17.38

1

A

B

3 4 5

C

LUBŲ PLANAS,  M 1:100

A

A

B B

L-1

L-1

L-1

L-2

L-2

L-3 L-3

L-3 L-3

L-4

L-4

L-4

L-4

LD-1

LD-2

LD-3

11.Koklinių krosnių tvarkybos
(remonto) darbai

11.Koklinių krosnių tvarkybos
(remonto) darbai

10.1.Lubų apkalimo medinėmis
profiliuotomis lentomis tvarkybos
(remonto) darbai

10.1.Lubų apkalimo medinėmis
profiliuotomis lentomis tvarkybos
(remonto) darbai

10.1.Lubų apkalimo medinėmis
profiliuotomis lentomis tvarkybos
(remonto) darbai

10.2.Verandos lubų apkalimo
medinėmis profiliuotomis lentomis
tvarkybos (remonto) darbai

11.1., 11.2.MEDINIŲ LUBŲ DANGOS TVARKYBOS (REMONTO) DARBAI

D-1

D-2

D-2

PV

A1694/0621 Irma Krasnickienė 2025 04

PDV31729/0014 R.Survilaitė-Stanulienė 2025 04

Konstr.0015 R.Šantaras 2025 04

Arch.

A976/0267 Marija Nemunienė 2025 04
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DOK.
 NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos muzikos namo
Stogo planas, M1:100

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Pastatas - Muziejus

SP-0892-25-TvTP-Br.10
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS: MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO
SODYBOS NAMO  (UNIK KODAS 28039);  MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS
MUZIKOS NAMO (UNIK KODAS 28040), M. K. ČIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE TVARKYBOS
(REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ

PRIEMONIŲ ĮRENGIMO)) DARBŲ PROJEKTAS

1

A

B

3 4 5

C

A

A

B B

STOGO PLANAS,  M 1:100

5.1.-5.12.Skiedrų dangos ir stogo
konstrukcijų tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai (det. "ST-2")

5.1.-5.12.Skiedrų dangos ir stogo
konstrukcijų tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai (det. "ST-2")

5.1.-5.12.Skiedrų dangos ir stogo
konstrukcijų tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai (det. "ST-2")

5.1.-5.12.Skiedrų dangos ir stogo
konstrukcijų tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai (det. "ST-2")

6.Dūmtraukių tvarkybos
(remonto) darbai

6.Dūmtraukių tvarkybos
(remonto) darbai

PV

A1694/0621 Irma Krasnickienė 2025 04

PDV31729/0014 R.Survilaitė-Stanulienė 2025 04

Konstr.0015 R.Šantaras 2025 04

Arch.

A976/0267 Marija Nemunienė 2025 04
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KVAL.
DOK.
 NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos muzikos namo
Pjūviai A-A, B-B,  M1:100

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Pastatas - Muziejus

SP-0892-25-TvTP-Br.11
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS: MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO
SODYBOS NAMO  (UNIK KODAS 28039);  MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS
MUZIKOS NAMO (UNIK KODAS 28040), M. K. ČIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE TVARKYBOS
(REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ

PRIEMONIŲ ĮRENGIMO)) DARBŲ PROJEKTAS

L-1 L-1 L-3 L-3

A C 1 3 4 5

PJŪVIS A-A,  M 1:100 PJŪVIS B-B,  M 1:100

5.13.Profiliuotų gegnių galų
tvatrkybos (remonto) darbai

5.1.-5.12.Skiedrų dangos ir stogo
konstrukcijų tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai (det. "ST-2")

4.1.Atviro prieangio Š
fasade  tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai

7.Medinės sijinės perdangos
tvarkybos (avarijos grėsmės
pašalinimo) darbai (det. "PR-3")

3.1.-3.7.Pastato medinių sienojų
tvarkybos (remonto, restauravimo)
darbai (det. "SD-2")

3.1.-3.7.Pastato medinių sienojų
tvarkybos (remonto, restauravimo)
darbai (det. "SD-2")

5.15.Postoginių dailylenčių
tvarkybos (remonto) darbai

5.15.Postoginių dailylenčių
tvarkybos (remonto) darbai

5.1.-5.12.Skiedrų dangos ir stogo
konstrukcijų tvarkybos (remonto,
restauravimo) darbai (det. "ST-2")

6.Dūmtraukių tvarkybos
(remonto) darbai

6.Dūmtraukių tvarkybos
(remonto) darbai

Detalė "PR-3"Detalė "PR-3"

7.Medinės sijinės perdangos
tvarkybos (avarijos grėsmės
pašalinimo) darbai (det. "PR-3")

PV

A1694/0621 Irma Krasnickienė 2025 04

PDV31729/0014 R.Survilaitė-Stanulienė 2025 04

Konstr.0015 R.Šantaras 2025 04

Arch.

A976/0267 Marija Nemunienė 2025 04



Pamatų detalė "PD-2" M 1:20

Kintanti

1.7. Lauko akmenų nuogrinda

1.4. Sutankintas smėlio-žvyro
mišinys Ev2≥45MPa

1.3. Drenuojanti membrana MS8

1.2. Teptinė hidroizoliacija 2sl.

1.8. Betonas C16/20

2.4. Cokolio remontas,
remontiniais betonas mišiniais

Esamas pamatas
400

50
0

5. Esama dailylenčių apdaila

3. Esamas šlako užpildas (tarp perdangos sijų)

4. Esamas lentų paklotas

Esama sija
170x170 mm

1100

Pirmo aukšto perdangos tvarkybos detalė "PR-3" M 1:20

2. Mineralinė vata, λ≤0,040W/mK, t=150mm (7.1.)

1. Garo izoliacinė plėvelė (7.2.)

1450

Stogo detalė "ST-2" M 1:20

3. Įšilginis grebėstas 40(h)x50 mm, t=40 mm (5.9.)

1. 4 sl. skiedrų danga (5.12.)

4. Difuzinė plėvelė (5.8.)

2. Išretintas grebėstų 50x50 mm paklotas, t=50 mm (5.10.)

5. Esama gegnė 145(h)x50 mm

Sienos detalė "SD-2" M 1:20

Medžio plomba (3.5.)

Mediniai kaiščiai/Ąžuolas

EPC-1 Klijai

Tinkas ant balanų
Esamos rąstinės sienos ~150-170 mm

Vertikalus grebėstas 25x50 mm, t=25 mm (3.9.)
1
2
3
4

Medinės dailylentės, t=18 mm (Arch. dalyje)

5

Vėjo izoliacinė plėvelė (3.8.)
Vertikalus grebėstas 25x50 mm, t=25 mm (3.7.)

6

Tuštumų tarp medinių sienojų sandarinimas (3.4.)
Medinių sienojų mechaninis valymas (3.3.)

Medinių elementų protezavimo detalė "MP-2" M 1:20

Esama medinė sija/gegnė

5.5. Medienos plomba.
Matmenys pagal plombuojamą medieną

PU klijai medienai

h/2

A A

Vaizdas A-A M 1:20

50

8
0*

50

h/2 100 100 250 100
5.5. Medienos protezas.
Matmenys pagal protezuojamą medieną

100 100 250 100 100

h

100

Esama medinė
sija/gegnė

5.7. Smeigė M12, L=250mm, 8.8.kl,
su veržlėmis ir poveržlėmis

5.7. Smeigė M12, L=250mm, 8.8.kl,
su veržlėmis ir poveržlėmis

b

b

Mūro sienos įtrūkimų pleištavimas "PL-1" M1:20

9.3 Pleištai 50x70x5

9.2./9.5 Nudaužomas
ir atstatomas tinkas

9.4. Užtaisomas įtrūkimas
remontiniais mūro mišiniais

b-b M1:20

Esamas mūras

9.3 Pleištai 50x70x5

9.4. Užtaisomas įtrūkimas
remontiniais mūro mišiniais

9.2./9.5 Nudaužomas
ir atstatomas tinkas
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

Pamatų detalė "PD-2" M 1:20, Pirmo aukšto perdangos tvarkybos detalė
"PR-3" M 1:20, Sienos detalė "SD-2" M 1:20, Mūro sienos įtrūkimų

pleištavimas "PL-1" M1:20, b-b M1:20, Medinių elementų protezavimo
detalė M 1:20, Vaizdas A-A M 1:20, Stogo detalė "ST-2" M 1:20

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Pastatas - Muziejus

SP-0892-25-TvTP-Br.12
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS: MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO
SODYBOS NAMO  (UNIK KODAS 28039);  MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS
MUZIKOS NAMO (UNIK KODAS 28040), M. K. ČIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE TVARKYBOS
(REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ

PRIEMONIŲ ĮRENGIMO)) DARBŲ PROJEKTAS

Arch.A1694/0621 Irma Krasnickienė 2025 04

PDV31729/0014 R.Survilaitė-Stanulienė 2025 04

Konstr.0015 R.Šantaras 2025 04

PV 2025 04Marija NemunienėA976/0267
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KVAL.
DOK.
 NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS  NAMO
TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Pastatas - Muziejus

SP-0892-25-TvTP-Sž-01
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS: MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO
SODYBOS NAMO  (UNIK KODAS 28039);  MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS
MUZIKOS NAMO (UNIK KODAS 28040), M. K. ČIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE TVARKYBOS
(REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ

PRIEMONIŲ ĮRENGIMO)) DARBŲ PROJEKTAS

PASTABOS:
1. Kiekius būtina tikslinti vietoje.

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS  NAMO TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS

NR. DARBŲ VIETA  POZ.
KIEKIS/
MATO
VNT.

TVARKYBOS DARBAI
TVARKYBOS

DARBŲ RŪŠIS
PASTABOS

1
Pamatas,
nuogrinda

1. Pamato tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbai. 

1.1. 6,0 m2 Grunto kasimo darbai
Avarijos gėsmės

pašalinimas

1.2. 20,0 m2 2 sl. teptinės hidroizoliacijos įrengimas Avarijos gėsmės
pašalinimas Žiūr. det."PD-1"

1.3. 24,0 m2 Drenuojančios membranos MS8 įrengimas Avarijos gėsmės
pašalinimas Žiūr. det."PD-1"

1.4. 2,4 m³ Sutankintas smėlis, Ev2≥45 Mpa, h=200mm Avarijos gėsmės
pašalinimas Žiūr. det."PD-1"

1.5. 20,0 m2 Pamatų betono pžeminės dalies remontas
Avarijos gėsmės

pašalinimas
Žiūr. det."PD-1"

1.6. 3,6 m³ Iškasos užpylimas smėlio-žvyro mišiniu, tankinant, Ev2≥45 Mpa Avarijos gėsmės
pašalinimas Žiūr. det."PD-1"

1.7. 12,0 m2 Nuogrindos įrengimas, lauko rieduliai Ø60-80 mm Avarijos gėsmės
pašalinimas Žiūr. det."PD-1"

1.8. 0,5 m³ Betonas C16/20
Avarijos gėsmės

pašalinimas Žiūr. det."PD-1"

1.9. 0,06 m³ Lango betoninės prieduobės remontas, betonas C20/25, XC2 Avarijos gėsmės
pašalinimas

2 Cokolis

2. Cokolinės dalies tvarkybos (remonto) darbai

2.1. 0,3 m³ Nerišlaus betono pašalinimas Remontas Žiūr. det."PD-1"

2.2. 8,0 m2 Betono defektų gruntavimas Remontas Žiūr. det."PD-1"

2.3. 0,5 m³ Betono netekčių atstatymas Remontas Žiūr. det."PD-1"

2.4. 8,0 m2 Cokolinės dalies tinkavimas Remontas Žiūr. det."PD-1"

3
Fasadai,
sienojai

3. Pastato fasadų, sienojų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai

3.1. 103,0 m2 Medinių dailylenčių demontavimas Remontas

3.2. 0,65 m³ Medinio karkaso demontavimas Remontas

3.3. 103,0 m2 Ruberoido sluoksnio demontavimas Remontas
3.4. 103,0 m2 Medinių sienojų mechaninis valymas Restauravimas Žiūr. det."SD-1"

3.5. 515,0 m³ Tuštumų tarp medinių sienojų sandarinimas Restauravimas Žiūr. det."SD-1"

3.6. 2,1 m³ Medinių puvinio pažeistų sienojų protezavimas su ažuoliniais
kaiščiais

Restauravimas Žiūr. det."SD-1"

3.7. 103,0 m2 Medinių sienojų antiseptikavimas Restauravimas
3.8. 0,36 m³ Išilginis grebėstas 25x50 mm, kas 400 mm Remontas Žiūr. det."SD-1"

3.9. 123,6 m2 Vėjo izoliacinės plėvelės įrengimas Remontas Žiūr. det."SD-1"

3.10. 0,36 m³ Išilginis grebėstas 25x50 mm, kas 400 mm Remontas Žiūr. det."SD-1"

3.11. 103,0 m2

Medinės dailylentės t=18mm, lentutės plotis ~130mm (naujjos
dailylentės atkartojančios esamų dailylenčių gabaritus ir profilį),

gruntuojama, dažoma medienai skirtais matiniais dažais su
antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva pagal polichrominius

tyrimus).

Remontas Žiūr. det."SD-1"

3.12.
31,50m
4,10m2

Apsauginės medinės lentutės virš cokolio demontavimas. Naujos
lentutės montavimas t=25mm, plotis ~130mm (gaminama nauja,

tų pačių gabaritų ir profilio), gruntuojama,  dažoma medienai
skirtais matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko medienai

(spalva pagal polichrominius tyrimus).

Remontas

3.13. 5,00m2

Esami mediniai blogos būklės  pastato kampų apvadai
restauruojami (fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas
protezuojant, nedidelius pažeidimus užpildant "Remmers" tipo
sutvirtinamąja mase). Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių
pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama,

dažoma medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais,
skirtais lauko medienai (spalva pagal polichrominius tyrimus).

Restauravimas

PV
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MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS  NAMO TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS

3.14.
10,80m
4,30m2

Horizontalios medinės lentutės virš pirmo aukšto demontavimas.
Naujos montavimas t=25mm, plotis ~200mm (gaminama nauja, tų
pačių gabaritų ir profilio), gruntuojama,  dažoma medienai skirtais
matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva

pagal polichrominius tyrimus).

Remontas

4

Prieangio
medinės

konstrukcijos,
apdaila

4. Atviro prieangio pastato R fasade  tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai

4.1.
10m/0,2

m³
Pažeistų medinių statramsčių 140x140mm protezavimas Restauravimas Žiūr. det. "MP-1"

4.2. 5,50m2
Medinių konstrukcijų esamų dažų valymas, gruntavimas,

dažymas medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais,
skirtais lauko medienai (spalva pagal polichrominius tyrimus).

Remontas

4.3. 4,50m2

Medinių tvorelės dailylentčių demontavimas. Naujos medinės
tvorelės dailylentės t=18mm, lentutės plotis ~130mm (naujjos

dailylentės atkartojančios esamų dailylenčių gabaritus ir profilį),
gruntuojama, dažoma medienai skirtais matiniais dažais su

antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva pagal polichrominius
tyrimus).

Remontas

4.4. 0,40m2

Esamos medinės tvorelės medinio turėklo esamų dažų valymas,
gruntavimas, dažymas medienai skirtais matiniais dažais su

antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva pagal polichrominius
tyrimus).

Remontas

4.5. 4,00m2

  Esamų sveikų grindų lentų numatomas esamų dažų valymas,
gruntavimas, dažoma medienai skirtais matiniais dažais su

antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva pagal polichrominius
tyrimus).

Remontas

4.6. 0,7m2

Pažeitų grindų lentų demontavimas, keitimas naujomis lentomis
tokių pačių gabaritų, gruntuojama, dažoma medienai skirtais

matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva
pagal polichrominius tyrimus).

Remontas

4.7. 5,00m2

Prieangio lubų pakalimo demontavimas, naujų lentų montavimas
t=25mm išlaikant esamus gabaritus ir profilį, gruntuojama,
dažoma medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais,

skirtais lauko medienai (spalva pagal polichrominius tyrimus).

Remontas

4.8.
5,50m
0,60m2

Apsauginės medinės lentutė virš cokolio demontavimas. Naujos
lentutės montavimas t=25mm, plotis ~50mm (gaminama nauja, tų
pačių gabaritų ir profilio), gruntuojama,  dažoma medienai skirtais
matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva

pagal polichrominius tyrimus).

Remontas

5 Stogas

5. Skiedrų dangos ir stogo konstrukcijų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai

5.1. 125,9 m2 Skiedrų dangos demontavimas Remontas

5.2. 1,2 m³ Išretinto grebėstų pakloto demontavimas Remontas

5.3. 2,21 m³ Išretinto lentų pakloto demontavimas Remontas
5.4. 151,2 m2 Armuotos antikondensacinės plėvelės įrengimas Remontas Žiūr. det. "ST-1"

5.5. 0,38 m³ Puvinio pažeistų gegnių protezavimas 190(h)x70mm Restauravimas

5.6. 1,7 m³ Viršutinio vainiko medinių sienojų protezavimas Restauravimas Žiūr. det. "MP-1"

5.7.
58vnt/7,8

kg
Gegnių sujungimas smeigėmis. Smeigės M12, L=150 mm, 8.8

stipr. kl. su veržlėmis ir poveržlėmis Restauravimas

5.8. 151,2 m2 Difuzinės plėvelės įrengimas Remontas Žiūr. det. "ST-1"

5.9. 0,21 m³ Išilginis grebėstas 40(h)x50mm Remontas Žiūr. det. "ST-1"

5.10. 1,67 m³ Išretintas grebėstų 50x50mm paklotas Remontas Žiūr. det. "ST-1"

5.11. 0,83 m³ Išilginis lentų t=25mm paklotas (karnizo dalyje) Remontas
5.12. 125,9 m2 Skiedrų danga 4sl. Remontas Žiūr. det. "ST-1"

5.13. 1,50m2
Profiliuotų gegnių galų esamų dažų valymas, gruntavimas,
dažoma medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais,

skirtais lauko medienai (spalva pagal polichrominius tyrimus).
Remontas

5.14.
24,50m
3,30m2

Medinės vėjalentės pakalimo demontavimas, keitimas naujomis
t=25mm, plotis ~130-150mm tokių pačių gabaritų ir profilių,
gruntuojama, dažoma medienai skirtais matiniais dažais su

antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva pagal polichrominius
tyrimus).

Remontas

5.15. 7,50m2

Postoginių dailylenčių demontavimas, keitimas naujomis t=25mm
tokių pačių gabaritų ir profilių, gruntavimas, dažymas medienai

skirtais matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko medienai
(spalva pagal polichrominius tyrimus).

Remontas



6 Dūmtraukiai

6. Dūmtraukių tvarkybos (remonto) darbai

6.1. 3,60 m2 Viršstoginės dūmtraukio dalies pažeisto tinko pašalinimas Remontas

6.2. 3,60 m2 Viršstoginės dūmtraukio dalies tinko netekčių atstatymas Remontas

6.3. 3,60m2 Viršstoginės dūmtraukio dalies tinko dažymas RAL.... Remontas

6.4. 1,4m2 Dūmtraukio viršutinės dalies ir jungimosi su stogo danga
apskardinimas Remontas

7
Perganga tarp

pirmo aukšto ir
pastogės

7.
Medinės sijinės perdangos tvarkybos  (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių

įrengimo)) darbai

7.1. 10,6 m³ Mineralinė vata, h=150
Avarijos gėsmės

pašalinimas Žiūr. det. "PR-2"

7.2. 76,6 m2 Garo izoliacinė plėvelė
Avarijos gėsmės

pašalinimas Žiūr. det. "PR-2"

8 Rūsio perdanga

8. Medinės sijinės rūsio perdangos tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai

8.1. 5,5 m2 Grindinių medinių lentų ardymas Remontas Žiūr. det. "PR-1"

8.2. 1,1 m³ Šlako-statybinio laužo nukasimas ir užpylimas Remontas Žiūr. det. "PR-1"

8.3. 0,16 m³ Medinių perdangos sijų ~200(h)x190 mm protezavimas Restauravimas Žiūr. det. "PR-1"

8.4.
32vnt/7,1

kg
Gegnių sujungimas smeigėmis. Smeigės M12, L=250 mm, 8.8

stipr. kl. su veržlėmis ir poveržlėmis Remontas Žiūr. det. "PR-1"

8.5. 1,4 m2 Ritininės hidroizoliacijos įrengimas Remontas Žiūr. det. "PR-1"

8.6. 5,5 m2

Naujų medinių lentų t=32mm klojimas (atstatymas), išlaikant
esamų lentų gabaritus, gruntavimas, dažymas medienai skirtais

matiniais dažais su antiseptikais (spalva pagal polichromijos
tyrimus).

Remontas Žiūr. det. "PR-1"

9 Grindys

9. Medinių lentų grindų dangos (remonto) darbai

9.1. 5,90m2 Grindinių lentų atsargus ardymas Remontas

9.2. 5,90m2

Senų lentų demontavimas. Naujų medinių lentų t=32mm klojimas
(atstatymas), išlaikant esamų lentų gabaritus, gruntavimas,
dažymas medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais

(spalva pagal polichromijos tyrimus).

Remontas

9.3. 13,70m2
Esamų medinių lentų senų atsilupusių dažų šalinimas, paviršiaus

valymas, gruntavimas, dažymas medienai skirtais matiniais
dažais su antiseptikais (spalva pagal polichromijos tyrimus).

Remontas

9.4. 0,7m2

Nuo grindų dangčio  apkalto medinėmis letutėmis dažų šalinimas,
paviršiaus valymas, gruntavimas, dažymas medienai skirtais
matiniais dažais su antiseptikais (spalva pagal polichromijos

tyrimus).

Remontas

10
Vidaus sienos,

pertvaros

10. Sienų apdailos - tinko  tvarkybos (remonto) darbai

10.1. 126m2

Atsargus tapetų pašalinimas - 126m2; paviršiaus valymas,
apdorojimas prieš pelėsinėmis priemonėmis (antiseptikavimas) -

126m2; tinko ant balanų netekčių atstatymas - 25m2; paviršių
užtrynimas, glaistymas, dažymas (spalva pagal polichromijos

tyrimus) - 126m2.

Remontas

11 Lubos

11. Vožtinių lubų  tvarkybos (remonto) darbai

11.1. 13,80m2
Nuo sijų senų atsilupusių dažų (vietomis tapetų) pašalinimas,

paviršiaus valymas, gruntavimas, dažymas (spalva pagal
polichromijos tyrimus).

Remontas

11.2. 5,00m2 Vėlyvo laikotarpio medinių dailylenčių patalpoje 1-1
demontavimas

Remontas

11.3. 48,10m2

Nuo lentučių senų atsilupusių dažų (vietomis tapetų) atsargus
pašalinimas, blogos būklės lentučių keitimas naujomis (5,00m2 tų

pačių gabaritų ir profilių, paviršiaus valymas, gruntavimas,
dažymas (spalva pillka).

Remontas

12 Krosnys

12. Molio plytų tinkuotų krosnių  tvarkybos (remonto) darbai

12.1. 17,30m2
Paviršiaus valymas, tinko netekčių atstatymas - 2m2; paviršių

užtrynimas, glaistymas, dažymas (spalva pagal polichromijos tyrimus)-
17,30m2.

Remontas
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS(-A) / UŽSAKOVAS(-Ė)

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS MUZIKOS
NAMO TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

Pastatas - Muziejus

SP-0892-25-TvTP-Sž-02
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS: MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO
SODYBOS NAMO  (UNIK KODAS 28039);  MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS
MUZIKOS NAMO (UNIK KODAS 28040), M. K. ČIURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE TVARKYBOS
(REMONTO, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO (APSAUGOS TECHNINIŲ

PRIEMONIŲ ĮRENGIMO)) DARBŲ PROJEKTAS

PASTABOS:
1. Kiekius būtina tikslinti vietoje.

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS MUZIKOS NAMO TVARKYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS

NR. DARBŲ VIETA  POZ.
KIEKIS/
MATO
VNT.

TVARKYBOS DARBAI
TVARKYBOS

DARBŲ RŪŠIS
PASTABOS

1
Pamatas,
nuogrinda

1. Pamato tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbai. 

1.1. 6,8 m³ Grunto kasimo darbai
Avarijos gėsmės

pašalinimas

1.2. 20,5 m2 2 sl. teptinės hidroizoliacijos įrengimas Avarijos gėsmės
pašalinimas Žiūr. det."PD-1"

1.3. 24,6 m2 Drenuojančios membranos MS8 įrengimas Avarijos gėsmės
pašalinimas Žiūr. det."PD-1"

1.4. 2,72 m³ Sutankintas smėlis, Ev2≥45 Mpa, h=200mm
Avarijos gėsmės

pašalinimas
Žiūr. det."PD-1"

1.5. 20,5 m2 Pamatų betono pžeminės dalies remontas Avarijos gėsmės
pašalinimas Žiūr. det."PD-1"

1.6. 4,8 m³ Iškasos užpylimas smėlio-žvyro mišiniu, tankinant, Ev2≥45 Mpa Avarijos gėsmės
pašalinimas Žiūr. det."PD-1"

1.7. 13,6 m2 Nuogrindos įrengimas, lauko rieduliai Ø60-80 mm
Avarijos gėsmės

pašalinimas
Žiūr. det."PD-1"

1.8. 0,5 m³ Betonas C16/20
Avarijos gėsmės

pašalinimas Žiūr. det."PD-1"

2 Cokolis

2. Cokolinės dalies tvarkybos (remonto) darbai

2.1. 0,3 m2 Nerišlaus betono pašalinimas Remontas

2.2. 8,2 m2 Betono defektų gruntavimas Remontas

2.3. 0,5 m³ Betono netekčių atstatymas Remontas

2.4. 8,2 m2 Betono netekčių atstatymas Remontas

3
Fasadai,
sienojai

3. Pastato fasadų, sienojų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai

3.1. 105,7 m2 Medinių dailylenčių demontavimas Remontas

3.2. 0,68 m³ Medinio karkaso demontavimas Remontas

3.3. 105,7 m2 Ruberoido sluoksnio demontavimas Remontas

3.4. 105,7 m2 Medinių sienojų mechaninis valymas Restauravimas Žiūr. det."SD-2"

3.5. 528,5 m Tuštumų tarp medinių sienojų sandarinimas Restauravimas Žiūr. det."SD-2"

3.6. 2,2 m³ Medinių puvinio pažeistų sienojų protezavimas su ažuoliniais
kaiščiais

Restauravimas Žiūr. det."SD-2"

3.7. 105,7 m2 Medinių sienojų antiseptikavimas Restauravimas

3.8. 0,39 m³ Išilginis grebėstas 25x50 mm, kas 400 mm Remontas Žiūr. det."SD-2"

3.9. 126,9 m2 Vėjo izoliacinės plėvelės įrengimas Remontas Žiūr. det."SD-2"

3.10. 0,39 m³ Išilginis grebėstas 25x50 mm, kas 400 mm Remontas Žiūr. det."SD-2"

3.11. 105,7 m2

Medinės dailylentės t=18mm, lentutės plotis ~130mm (naujjos
dailylentės atkartojančios esamų dailylenčių gabaritus ir profilį),

gruntuojama, dažoma medienai skirtais matiniais dažais su
antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva esama).

Remontas Žiūr. det. "SD-2"

3.12.
39,20m
5,00m2

Apsauginės medinės lentutė virš cokolio demontavimas. Naujos
lentutės montavimas t=25mm, plotis ~130mm (gaminama nauja,

tų pačių gabaritų ir profilio), gruntuojama,  dažoma medienai
skirtais matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko medienai

(spalva esama).

Remontas

3.13. 1,60m2

Esami mediniai blogos būklės  pastato kampų apvadai
restauruojami (fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas
protezuojant, nedidelius pažeidimus užpildant "Remmers" tipo
sutvirtinamąja mase). Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių
pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama,

dažoma medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais,
skirtais lauko medienai (spalva esama).

Restauravimas

PV

A1694/0621 Irma Krasnickienė 2025 04

PDV31729/0014 R.Survilaitė-Stanulienė 2025 04

Konstr.0015 R.Šantaras 2025 04

Arch.

A976/0267 Marija Nemunienė 2025 04
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4

Atviro prieangio
medinės

konstrukcijos,
apdaila

4. Atviro prieangio Š fasade  tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai

4.1. 5m/0,1m³ Pažeistų medinių konstrukcijų 140x140mm protezavimas Restauravimas Žiūr. det. "MP-2"

4.2. 2,00m2
Medinių konstrukcijų esamų dažų valymas, gruntavimas,

dažymas medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais,
skirtais lauko medienai (spalva esama).

Remontas

4.3. 3,30m2

Esamų medinių dailylenčių demontavimas. Medinės dailylentės
t=18mm, lentutės plotis ~130mm (montuojamos naujjos

dailylentės atkartojančios esamų dailylenčių gabaritus ir profilį),
gruntuojama, dažoma medienai skirtais matiniais dažais su

antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva esama).

Remontas

4.4. 1,50m2

Esamo lubinio ir šoninio pakalimo lentutėmis demontavimas.
Medinės dailylentės t=18mm, lentutės plotis ~130mm

(montuojamos naujjos dailylentės atkartojančios esamų
dailylenčių gabaritus ir profilį), gruntuojama, dažoma medienai

skirtais matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko medienai
(spalva esama).

Remontas

4.5. 0,50m2

Postoginio pakalimo lentutėmis demontavimas. Medinės
dailylentės t=25mm (montuojamos naujjos dailylentės

atkartojančios esamų dailylenčių gabaritus ir profilį), gruntuojama,
dažoma medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais,

skirtais lauko medienai (spalva esama).

Remontas

5 Stogas

5. Skiedrų dangos ir stogo konstrukcijų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai

5.1. 150,3 m2 Skiedrų dangos demontavimas Remontas

5.2. 1,43 m³ Išretinto grebėstų pakloto demontavimas Remontas

5.3. 2,25 m³ Išretinto lentų pakloto demontavimas Remontas
5.4. 181,0 m2 Armuotos antikondensacinės plėvelės įrengimas Remontas Žiūr. det. "ST-2"

5.5. 0,56 m³ Puvinio pažeistų gegnių keitimas, protezavimas 190(h)x70mm Restauravimas Žiūr. det. "MP-2"

5.6. 2,2 m³ Viršutinio vainiko medinių sienojų protezavimas Restauravimas

5.7.
45 vnt./6

kg
Gegnių sujungimas smeigėmis. Smeigės M12, L=150 mm, 8.8

stipr. kl. su veržlėmis ir poveržlėmis Restauravimas

5.8. 181,0 m2 Difuzinės plėvelės įrengimas Remontas Žiūr. det. "ST-2"

5.9. 0,27 m³ Išilginis grebėstas 40(h)x50mm Remontas Žiūr. det. "ST-2"

5.10. 1,95 m³ Išretintas grebėstų 50x50mm paklotas Remontas Žiūr. det. "ST-2"

5.11. 1,05 m³ Išilginis lentų t=25mm paklotas (karnizo dalyje) Remontas

5.12. 105,3 m2 Skiedrų danga 4sl. Remontas Žiūr. det. "ST-2"

5.13. 2,00 m2
Profiliuotų gegnių galų esamų dažų valymas, gruntavimas,
dažoma medienai skirtais matiniais dažais su antiseptikais,

skirtais lauko medienai (spalva pagal polichrominius tyrimus).
Remontas

5.14.
28,80m
5,00m2

Medinės vėjalentės pakalimo demontavimas, keitimas naujomis
t=25mm, plotis ~130-150mm tokių pačių gabaritų ir profilių,
gruntuojama, dažoma medienai skirtais matiniais dažais su

antiseptikais, skirtais lauko medienai (spalva esama).

Remontas

5.15. 5,60m2

Postoginių dailylenčių demontavimas, keitimas naujomis t=25mm
tokių pačių gabaritų ir profilių, gruntavimas, dažymas medienai

skirtais matiniais dažais su antiseptikais, skirtais lauko medienai
(spalva esama).

Remontas

6 Dūmtraukiai

6. Dūmtraukių tvarkybos (remonto) darbai

6.1. 0,58 m³ Ortakio sutrūkinėjusio 0,5 pl. mūro demontavimas Remontas

6.2. 0,58 m³ Ortakio 0,5 pl. mūro atstatymas Remontas

6.3. 5,3 m2 Ortakio mūro tinkavimas Remontas

6.4. 3,6 m2 Viršstoginės dūmtraukio dalies pažeisto tinko pašalinimas Remontas

6.5. 3,6 m2 Viršstoginės dūmtraukio dalies tinko netekčių atstatymas Remontas

6.6. 3,60m2 Viršstoginės dūmtraukio dalies tinko dažymas RAL.... Remontas

6.7. 1,40m2 Dūmtraukio viršutinės dalies ir jungimosi su stogo danga
apskardinimas Remontas

7
Perganga tarp

pirmo aukšto ir
pastogės

7.
Medinės sijinės perdangos tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių

įrengimo)) darbai

7.1. 11,6 m³ Mineralinė vata, h=150
Avarijos gėsmės

pašalinimas Žiūr. det. "PR-3"

7.2. 92,5 m2 Garo izoliacinė plėvelė
Avarijos gėsmės

pašalinimas Žiūr. det. "PR-3"



8 Grindys

8. Medinių lentų grindų dangos tvarkybos (remonto) darbai

8.1. 27,0 m2 Grindinių lentų atsargus ardymas Remontas

8.2. 0,73 m³ Medinių puvinio pažeistų gulekšnių 100x100 mm keitimas Remontas

8.3. 3,2 m³
Pagrindo užpylimas smėlio-žvyro mišiniu, pagrindo lyginimas ir

tankinimas,  Ev2≥45 Mpa Remontas

8.4. 27,0 m2 Naujų medinių lentų t=32mm klojimas (atstatymas), išlaikant
esamų lentų gabaritus, gruntavimas, dažymas (spalva esama) Remontas

8.5. 43,60m2 Esamų medinių lentų senų atsilupusių dažų šalinimas, paviršiaus
valymas, gruntavimas, dažymas (spalva esama) Remontas

9
Vidaus sienos,

pertvaros

9.
Esamos mūrinės sienos (ašyje "3"), sienų apdailos - tinko ant balanų ir verandos medinio pakalimo

lentutėmis  tvarkybos (remonto) darbai

9.1. 13,0 m Įtrukimų ilgis (mūrinės sienos ašyje "3") Remontas

9.2. 2,6 m2 Tinko nudaužymas (mūrinės sienos ašyje "3") Remontas

9.3. 130 vnt. Pleištai 50x70x5, S235 (mūrinės sienos ašyje "3") Remontas
EN 10058

Žiūr.det."PL-1"

9.4. 0,02 m³ Remontinis mūro mišinys (mūrinės sienos ašyje "3") Remontas

9.5. 2,6 m2 Tinko atstatymas, (mūrinės sienos ašyje "3") Remontas

9.6. 17,20m2 Tinko dažymas esama spalva, (mūrinės sienos ašyje "3") Remontas

9.7. 93,00m2

Atsargus tapetų pašalinimas - 93,00m2; paviršiaus valymas,
apdorojimas prieš pelėsinėmis priemonėmis (antiseptikavimas) -

93,00m2; tinko ant balanų netekčių atstatymas - 18,00m2; paviršių
užtrynimas, glaistymas, dažymas (spalva esama) - 93,00m2.

Remontas

9.8. 17,00m2

Verandos vidaus sienų medinių dailylenčių apdaila -
atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas nenaudojant
abrazyvinių priemonių, gruntuojama, dažoma medienai skirtais

matiniais dažais su antiseptikais (spalva esama).

Remontas

10 Lubos

10. Lubų apkalimo medinėmis profiliuotomis lentomis tvarkybos (remonto) darbai

10.1. 56,60m2
Senų atsilupusių dažų (vietomis tapetų) pašalinimas, blogos
būklės lentučių keitimas naujomis tų pačių gabaritų ir profilių,
paviršiaus valymas, gruntavimas, dažymas (spalva esama).

Remontas

10.2 12,90m2
Verandos luboms senų atsilupusių dažų pašalinimas, blogos
būklės lentučių keitimas naujomis tų pačių gabaritų ir profilių,
paviršiaus valymas, gruntavimas, dažymas (spalva esama).

Remontas

11 Krosnys
11 Koklinių krosnių tvarkybos (remonto) darbai

11.1. 15,30m2 Vėlyvų uždažymo sluoksnių pašalinimas, padengimas
sutvirtinama skaidria medžiaga. Remontas
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NR. GAMINIO ESKIZAS
GAMIN.

POZ.
MATMENYS

MATO
VNT. APRAŠYMAS

Medinių langų rėmų, nuolajų, apvadų, staktų tvarkybos (restauravimo) darbai.  Rėmų restauravimas:Esami blogos būklės langų rėmai, restauruojami
(fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas protezuojant, nedidelius pažeidimus užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase). Atsisluoksniavusių senų dažų

sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, dažoma lauko medienai skirtais dažais, skirtais lauko medienai. Spalva - pilka, parenkama pagal
atliktus polichrominius tyrimus. Geometrijos atstatymas. Rėmai yra skirtingų dydžių, prieš atliekant darbus būtina tikslinti kiekius ir matmenis, atliekant darbus būtina

maksimaliai išsaugoti išlikusius autentiškus elementus. Keičiami visi stiklai į naujus 3-4 mm stiklus, tvirtinami vinukais, užspaudžiami medinėmis stiklajuostėmis.  Medinės
nuolajos virš lango rėmo restauravimas: Esamos medinės blogos būklės nuolajos restauruojamos (fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas protezuojant,

nedidelius pažeidimus užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase). Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių,
gruntuojama, dažoma lauko medienai skirtais matiniais dažais, pagal spalvinį sprendimą. Spalva - pilka parenkama pagal atliktus polichrominius tyrimus.  Staktų
restauravimas: Staktų būklę tikrinti darbų metu, išmontavus langų rėmus. Esamos blogos būklės "staktos" restauruojamos (fragmentiškai keičiant suirusias dalis,
pažeistas dalis protezuojant nauja mediena. Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, dažoma lauko

medienai skirtais matiniais dažais, pagal spalvinį sprendimą. Spalva  - pilka, parenkama pagal atliktus polichrominius tyrimus.  Apvadų restauravimas: Esami mediniai
blogos būklės apvadai restauruojami (fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas protezuojant, nedidelius pažeidimus užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase).

Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, dažoma lauko medienai skirtais matiniais dažais, pagal spalvinį
sprendimą. Spalva - pilka, parenkama pagal atliktus polichrominius tyrimus. Tikslus pilkos spalvos atspalvis parenkamas darbų metu. Kalvių darbo ir kitos

furnitūros restauravimas: vyriai, apkaustai, varžtai, kabliukai, užstumos ir kt. metaliniai elementai. Atstatomos trūkstamos detalės, valoma nuo rūdžių ir senų dažų
nenaudojant abrazyvinių priemonių, atstatoma geometrija, padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone (juoda spalva). Surūdiję ar iškritusios vinys ar varžtai

keičiami naujais. Atstatomos furnitūros netektys, gaminamos pagal išlikusius pavyzdžius pastate.

1. L-1
~1105x1520
(~1,68m2) 4vnt.

Medinio lango tvarkybos (restauravimo) darbai. Esamų
medinių rėmų ir apvadų atsargus išmontavimas, atlikus
darbus sumontavimas į buvusią padėtį. Rėmai stiklinami
nauju 3-4 mm storio stiklu - 6,00m2, tvirtinami vinukais ir

užspaudžiami medinėmis stiklajuostėmis - 62,00m'.
Gaminys komplektuojamas su pilna autentiška varstymo bei
užrakinimo furnitūra (trūkstamos detalės atstatomos pagal

analogus). Restauruojami  išoriniai ir vidiniai rėmai,nuolajos,
apvadai, vidinės bei išorinės palangės ir staktos. Rėmų

restauravimas: Paviršių valymas - 7,40m2. Atskirtų medinių
dalių keitimas - 0,1m3. Protezavimas - 0,1m3. Gruntavimas
ir dažymas lauko medienai skirtais dažais- 3,70m2. Vidinių

dalių paviršiaus padengimas beicu, lakavimas - 3,70m2.
Medinė nuolaja virš lango rėmo. Atskirtų medinių dalių
keitimas - 0,1m3. Protezavimas - 0,1m3. Gruntavimas ir
dažymas lauko medienai skirtais dažais - 0,2m2. Staktų

restauravimas: Darbai tikslinami išmontavus rėmus.
Protezavimas - 0,1m3. Paviršiaus padengimas beicu,
lakavimas- 4,8m2. Darbai atliekami tik pakeistose ar

pažeistose staktos dalyse. Profiliuotų palangių
restauravimas: Darbai tikslinami išmontavus rėmus.

Protezavimas - 0,1m3. Paviršiaus gruntavimas ir dažymas
lauko medienai skirtais dažais - 2,2m2. Darbai atliekami tik

pakeistose ar pažeistose palangių dalyse.    Profiliuotų
apvadų restauravimas: Paviršių valymas- 2,65m2. Atskirtų

medinių dalių keitimas - 0,1m3. Protezavimas - 0,1m3.
Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais-

2,65m2. Kalvių darbo ir kitos furnitūros restauravimas:
Atsargus išmontavimas, atlikus darbus sumontavimas į
buvusią padėtį. Metaliniai paviršiai valomi nuo rūdžių ir
senų dažų. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine

priemone (juoda spalva)- 8m². Kiekiai ir matmenys
tikslinami vietoje. Visi vėlyvi elementai pašalinami ir

keičiami naujais pagamintais pagal analogus pastate.

2. L-1*
~1105x1520
(~1,68m2) 2vnt.

Medinio lango tvarkybos (restauravimo) darbai. Esamų
medinių rėmų ir apvadų atsargus išmontavimas, atlikus
darbus sumontavimas į buvusią padėtį. Rėmai stiklinami
nauju 3-4 mm storio stiklu - 6,00m2, tvirtinami vinukais ir

užspaudžiami medinėmis stiklajuostėmis - 62,00m'.
Gaminys komplektuojamas su pilna autentiška varstymo bei
užrakinimo furnitūra (trūkstamos detalės atstatomos pagal

analogus). Restauruojami  išoriniai ir vidiniai rėmai,nuolajos,
apvadai, vidinės bei išorinės palangės ir staktos. Rėmų

restauravimas: Paviršių valymas - 3,70m2. Atskirtų medinių
dalių keitimas - 0,1m3. Protezavimas - 0,1m3. Gruntavimas
ir dažymas lauko medienai skirtais dažais- 1,85m2. Vidinių

dalių paviršiaus padengimas beicu, lakavimas - 1,85m2.
Medinė nuolaja virš lango rėmo. Atskirtų medinių dalių
keitimas - 0,1m3. Protezavimas - 0,1m3. Gruntavimas ir
dažymas lauko medienai skirtais dažais - 0,1m2. Staktų

restauravimas: Darbai tikslinami išmontavus rėmus.
Protezavimas - 0,1m3. Paviršiaus padengimas beicu,
lakavimas- 2,4m2. Darbai atliekami tik pakeistose ar

pažeistose staktos dalyse. Profiliuotų palangių
restauravimas: Darbai tikslinami išmontavus rėmus.

Protezavimas - 0,1m3. Paviršiaus gruntavimas ir dažymas
lauko medienai skirtais dažais - 1,1m2. Darbai atliekami tik

pakeistose ar pažeistose palangių dalyse.    Profiliuotų
apvadų restauravimas: Paviršių valymas- 1,3m2. Atskirtų

medinių dalių keitimas - 0,1m3. Protezavimas - 0,1m3.
Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais-
1,3m2. Kalvių darbo ir kitos furnitūros restauravimas:
Atsargus išmontavimas, atlikus darbus sumontavimas į
buvusią padėtį. Metaliniai paviršiai valomi nuo rūdžių ir
senų dažų. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine

priemone (juoda spalva)- 4m². Kiekiai ir matmenys
tikslinami vietoje. Visi vėlyvi elementai pašalinami ir

keičiami naujais pagamintais pagal analogus pastate.

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos namo medinių langų tvarkybos darbų žiniaraštis

vaizdas fasade
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3. L-2
~800x855
(~0,68m2) 1vnt.

Medinio lango tvarkybos (restauravimo) darbai. Esamų
medinių rėmų ir apvadų atsargus išmontavimas, atlikus
darbus sumontavimas į buvusią padėtį. Rėmai stiklinami
nauju 3-4 mm storio stiklu - 0,25m2, tvirtinami vinukais ir

užspaudžiami medinėmis stiklajuostėmis - 3,70m'. Gaminys
komplektuojamas su pilna autentiška varstymo bei

užrakinimo furnitūra (trūkstamos detalės atstatomos pagal
analogus). Restauruojami   rėmai, apvadai, palangė, stakta.
Rėmų restauravimas: Paviršių valymas - 0,40m2. Atskirtų
medinių dalių keitimas - 0,01m3. Protezavimas - 0,01m3.

Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais tik
iš lauko pusės- 0,20m2. Vidinių dalių paviršiaus padengimas
beicu, lakavimas - 0,20m2. Staktų restauravimas: Darbai

tikslinami išmontavus rėmus. Protezavimas - 0,01m3.
Paviršiaus padengimas beicu, lakavimas - 0,70m2. Darbai

atliekami tik pakeistose ar pažeistose staktos dalyse.
Vidinės palangės restauravimas: Darbai tikslinami

išmontavus rėmus. Protezavimas - 0,01m3. Paviršiaus
gruntavimas be dažymo - 0,15m2. Darbai atliekami tik
pakeistose ar pažeistose palangių dalyse.   Profiliuotų

apvadų restauravimas: Paviršių valymas - 0,22m2.
Atskirtų medinių dalių keitimas - 0,1m3. Protezavimas -
0,1m3. Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais

dažais - 0,22m2. Kalvių darbo ir kitos furnitūros
restauravimas: Atsargus išmontavimas, atlikus darbus

sumontavimas į buvusią padėtį. Metaliniai paviršiai valomi
nuo rūdžių ir senų dažų. Padengiama aliejine apsaugine
antikorozine priemone (juoda spalva)- 0,1m². Kiekiai ir

matmenys tikslinami vietoje. Visi vėlyvi elementai
pašalinami ir keičiami naujais pagamintais pagal analogus

pastate.
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Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos namo medinių langų tvarkybos darbų žiniaraštis  (tęsinys).
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Medinių  durų, apvadų ir staktų (restauravimo) darbai. Durų restauravimas: Durų restauravimas: Esamos blogos būklės durys restauruojamos
(fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas protezuojant, nedidelius pažeidimus užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase). Atsisluoksniavusių

senų dažų sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, dažoma lauko medienai skirtais matiniais dažais. Spalva - pilka, pagal
polichrominius tyrimus, tikslinama su projekto autoriumi prieš vykdant darbus. Geometrijos atstatymas. Durų varčios yra skirtingų dydžių, prieš atliekant
darbus būtina tikslinti kiekius ir matmenis, atliekant darbus būtina maksimaliai išsaugoti išlikusius autentiškus elementus. Durims sandarinti naudojamos
tarpinės. Staktų restauravimas: Staktų būklę tikrinti darbų metu, išmontavus durų varčias ir apvadus. Esamos blogos būklės "staktos" restauruojamos
(fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas dalis protezuojant nauja mediena, paviršiaus valymas, beicavimas, lakavimas (pagal esamą staktos

spalvinį sprendimą).  Profiliuotų apvadų restauravimas: Esami  blogos būklės apvadai restauruojami (fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas
protezuojant, nedidelius pažeidimus užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase). Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas nenaudojant
abrazyvinių priemonių, gruntuojama, dažoma lauko medienai skirtais matiniais dažais, pagal spalvinį sprendimą. Spalva - pilka, pagal polichrominius
tyrimus, tikslinama su projekto autoriumi prieš vykdant darbus. Kalvių darbo ir kitos furnitūros restauravimas: vyriai, rankenos, apkaustai, varžtai,
kabliukai ir kt. metaliniai elementai. Atstatomos trūkstamos detalės, valoma nuo rūdžių ir senų dažų nenaudojant abrazyvinių priemonių, atstatoma

geometrija, padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone (juoda spalva). Surūdiję ar iškritusios vinys ar varžtai keičiami naujais. Atstatomos
furnitūros netektys, gaminamos pagal išlikusius pavyzdžius pastate.

1. LD-1
~1445x2235

(~3,23m2) 1vnt.

Medinių durų tvarkybos (restauravimo) darbai.
Esamų medinių durų varčių ir apvadų atsargus

išmontavimas, atlikus darbus sumontavimas į buvusią
padėtį. Durų gaminys komplektuojamas su pilna

autentiška varstymo bei užrakinimo furnitūra
(trūkstamos detalės atstatomos pagal analogus). Durų

varčių restauravimas: Paviršių valymas- 4,05m2.
Atskirtų medinių dalių keitimas - 0,01m3. Protezavimas -
0,01m3. Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais

dažais- 4,05m2.  Įstiklintos durų dalies tvarkybos
(restauravimo) darbai. Durų varčios stiklinamos nauju

3-4 mm storio stiklu - 0,22m2, tvirtinami vinukais ir
užspaudžiami medinėmis stiklajuostėmis - 3,40m'.

Staktų restauravimas: Darbai tikslinami išmontavus
durų varčias ir apvadus. Paviršiaus valymas- 1,37m2.
Protezavimas (ąžuolo mediena) - 0,01m3. Paviršiaus

gruntavimas, dažymas lauko medienai skirtais dažais-
1,37m2. Darbai atliekami tik pakeistose ar pažeistose
staktos dalyse.  Profiliuotų apvadų restauravimas:

Paviršių valymas- 1,20m2. Atskirtų medinių dalių
keitimas - 0,01m3. Protezavimas - 0,01m3. Gruntavimas

ir dažymas lauko medienai skirtais dažais- 1,20m2.
Kalvių darbo ir kitos furnitūros (vyriai)

restauravimas: Atsargus išmontavimas, atlikus darbus
sumontavimas į buvusią padėtį. Metaliniai paviršiai

valomi nuo rūdžių ir senų dažų. Padengiama aliejine
apsaugine antikorozine priemone (juoda spalva)- 0,5m².

Kiekiai ir matmenys tikslinami vietoje. Visi vėlyvi
elementai pašalinami ir keičiami naujais pagamintais

pagal analogus pastate.

2. LD-2
~775x1615
(~1,25m2) 1vnt.

Medinių durų tvarkybos (remonto)
darbai.  Paviršių valymas- 1,25m2.

Gruntavimas ir dažymas lauko
medienai skirtais dažais- 1,25m2.

Darbai numatomi tik iš išorės.

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos namo medinių durų tvarkybos darbų žiniaraštis
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5. D-1
~880x2000
(~1,76m2) 1vnt.

Medinių vidaus durų tvarkybos (remonto) darbai.
Esamų medinių durų varčių ir apvadų atsargus

išmontavimas, atlikus darbus sumontavimas į buvusią
padėtį. Durų gaminys komplektuojamas su pilna

autentiška varstymo bei užrakinimo furnitūra
(trūkstamos detalės atstatomos pagal analogus). Durų

varčių remontas: Paviršių valymas - 3,52m2.
Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais -

3,52m2.  Staktų restauravimas: Darbai tikslinami
išmontavus durų varčias ir apvadus. Paviršiaus

valymas- 1,44m2.  Paviršiaus gruntavimas dažymas
1,44m2. Darbai atliekami tik pakeistose ar pažeistose
staktos dalyse.  Profiliuotų apvadų restauravimas:

Paviršių valymas- 0,7m2. Gruntavimas ir dažymas lauko
medienai skirtais dažais- 0,7m2. Durų varčių, apvadų
spalva - pilka, derinant prie vidaus langų rėmų ir
apvadų spalvos. Kalvių darbo ir kitos furnitūros

(vyriai) restauravimas: Atsargus išmontavimas, atlikus
darbus sumontavimas į buvusią padėtį. Metaliniai

paviršiai valomi nuo rūdžių ir senų dažų. Padengiama
aliejine apsaugine antikorozine priemone (juoda

spalva)- 0,05m². Kiekiai ir matmenys tikslinami vietoje.
Visi vėlyvi elementai pašalinami ir keičiami naujais

pagamintais pagal analogus pastate.

6. D-2
~810x2000
(~1,62m2) 2vnt.

Medinių vidaus durų tvarkybos (remonto) darbai.
Esamų medinių durų varčių ir apvadų atsargus

išmontavimas, atlikus darbus sumontavimas į buvusią
padėtį. Durų gaminys komplektuojamas su pilna

autentiška varstymo bei užrakinimo furnitūra
(trūkstamos detalės atstatomos pagal analogus). Durų

varčių remontas: Paviršių valymas - 6,50m2.
Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais -

6,50m2.  Staktų restauravimas: Darbai tikslinami
išmontavus durų varčias ir apvadus. Paviršiaus

valymas- 1,70m2.  Paviršiaus gruntavimas dažymas
1,70m2. Darbai atliekami tik pakeistose ar pažeistose
staktos dalyse.  Profiliuotų apvadų restauravimas:

Paviršių valymas- 1,4m2. Gruntavimas ir dažymas lauko
medienai skirtais dažais- 1,4m2. Durų varčių, apvadų
spalva - pilka, derinant prie vidaus langų rėmų ir
apvadų spalvos. Kalvių darbo ir kitos furnitūros

(vyriai) restauravimas: Atsargus išmontavimas, atlikus
darbus sumontavimas į buvusią padėtį. Metaliniai

paviršiai valomi nuo rūdžių ir senų dažų. Padengiama
aliejine apsaugine antikorozine priemone (juoda

spalva)- 0,05m². Kiekiai ir matmenys tikslinami vietoje.
Visi vėlyvi elementai pašalinami ir keičiami naujais

pagamintais pagal analogus pastate.

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos namo medinių durų tvarkybos darbų žiniaraštis  (tęsinys).
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Medinių langų rėmų, nuolajų, apvadų, staktų tvarkybos (restauravimo) darbai.  Rėmų restauravimas:Esami blogos būklės langų rėmai, restauruojami
(fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas protezuojant, nedidelius pažeidimus užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase). Atsisluoksniavusių senų dažų

sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, dažoma lauko medienai skirtais dažais, skirtais lauko medienai. Spalva - balta, išlaikant
esamą spalvą. Geometrijos atstatymas. Rėmai yra skirtingų dydžių, prieš atliekant darbus būtina tikslinti kiekius ir matmenis, atliekant darbus būtina maksimaliai

išsaugoti išlikusius autentiškus elementus. Keičiami visi stiklai į naujus 3-4 mm stiklus, tvirtinami vinukais, užspaudžiami medinėmis stiklajuostėmis.  Medinės
nuolajos virš lango rėmo restauravimas: Esamos medinės blogos būklės nuolajos restauruojamos (fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas protezuojant,

nedidelius pažeidimus užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase). Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių,
gruntuojama, dažoma lauko medienai skirtais matiniais dažais, pagal spalvinį sprendimą. Spalva - balta, išlaikant esamą spalvą.  Staktų restauravimas: Staktų

būklę tikrinti darbų metu, išmontavus langų rėmus. Esamos blogos būklės "staktos" restauruojamos (fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas dalis
protezuojant nauja mediena. Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, dažoma lauko medienai skirtais

matiniais dažais, pagal spalvinį sprendimą. Spalva - balta, išlaikant esamą spalvą.  Apvadų restauravimas: Esami mediniai blogos būklės apvadai restauruojami
(fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas protezuojant, nedidelius pažeidimus užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase). Atsisluoksniavusių senų dažų

sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, dažoma lauko medienai skirtais matiniais dažais, pagal spalvinį sprendimą. Spalva - iš
išroės pilkšvai rusva, išlaikant esamą spalvą, viduje - balta, išlaikant esamą spalvą. Tikslūs spalvų atspalviai parenkami darbų metu. Kalvių darbo ir kitos

furnitūros restauravimas: vyriai, apkaustai, varžtai, kabliukai, užstumos ir kt. metaliniai elementai. Atstatomos trūkstamos detalės, valoma nuo rūdžių ir senų dažų
nenaudojant abrazyvinių priemonių, atstatoma geometrija, padengiama aliejine apsaugine antikorozine priemone (juoda spalva). Surūdiję ar iškritusios vinys ar

varžtai keičiami naujais. Atstatomos furnitūros netektys, gaminamos pagal išlikusius pavyzdžius pastate.

1. L-1
~2005x1590
(~3,19m2) 3vnt.

Medinio lango tvarkybos (restauravimo) darbai. Esamų
medinių rėmų ir apvadų atsargus išmontavimas, atlikus darbus
sumontavimas į buvusią padėtį. Rėmai stiklinami nauju 3-4 mm

storio stiklu - 10,30m2, tvirtinami vinukais ir užspaudžiami
medinėmis stiklajuostėmis - 89,64m'. Gaminys

komplektuojamas su pilna autentiška varstymo bei užrakinimo
furnitūra (trūkstamos detalės atstatomos pagal analogus).
Restauruojami  išoriniai ir vidiniai rėmai,nuolajos, apvadai,

vidinės bei išorinės palangės ir staktos. Rėmų restauravimas:
Paviršių valymas - 10,20m2. Atskirtų medinių dalių keitimas -
0,1m3. Protezavimas - 0,1m3. Gruntavimas ir dažymas lauko

medienai skirtais dažais- 5,1m2. Vidinių dalių paviršiaus
padengimas beicu, lakavimas - 5,1m2. Medinė nuolaja virš

lango rėmo. Atskirtų medinių dalių keitimas - 0,1m3.
Protezavimas - 0,1m3. Gruntavimas ir dažymas lauko medienai

skirtais dažais - 0,5m2. Staktų restauravimas: Darbai
tikslinami išmontavus rėmus. Protezavimas - 0,1m3. Paviršiaus

padengimas beicu, lakavimas - 4,60m2. Darbai atliekami tik
pakeistose ar pažeistose staktos dalyse. Profiliuotų palangių

restauravimas: Darbai tikslinami išmontavus rėmus.
Protezavimas - 0,1m3. Paviršiaus gruntavimas ir dažymas lauko
medienai skirtais dažais - 1,6m2. Darbai atliekami tik pakeistose

ar pažeistose palangių dalyse.   Profiliuotų apvadų
restauravimas: Paviršių valymas - 3,18m2. Atskirtų medinių

dalių keitimas - 0,18m3. Protezavimas - 0,12m3. Gruntavimas ir
dažymas lauko medienai skirtais dažais - 3,18m2. Kalvių darbo

ir kitos furnitūros restauravimas: Atsargus išmontavimas,
atlikus darbus sumontavimas į buvusią padėtį. Metaliniai

paviršiai valomi nuo rūdžių ir senų dažų. Padengiama aliejine
apsaugine antikorozine priemone (juoda spalva) - 6,00m².
Kiekiai ir matmenys tikslinami vietoje. Visi vėlyvi elementai
pašalinami ir keičiami naujais pagamintais pagal analogus

pastate.

2. L-2
~1220x1605
(~1,96m2) 2vnt.

Medinio lango tvarkybos (restauravimo) darbai. Esamų
medinių rėmų ir apvadų atsargus išmontavimas, atlikus darbus
sumontavimas į buvusią padėtį. Rėmai stiklinami nauju 3-4 mm

storio stiklu - 3,60m2, tvirtinami vinukais ir užspaudžiami
medinėmis stiklajuostėmis - 37,20m'. Gaminys

komplektuojamas su pilna autentiška varstymo bei užrakinimo
furnitūra (trūkstamos detalės atstatomos pagal analogus).
Restauruojami  išoriniai ir vidiniai rėmai,nuolajos, apvadai,

vidinės bei išorinės palangės ir staktos. Rėmų restauravimas:
Paviršių valymas - 4,50m2. Atskirtų medinių dalių keitimas -
0,1m3. Protezavimas - 0,1m3. Gruntavimas ir dažymas lauko

medienai skirtais dažais- 2,2m2. Vidinių dalių paviršiaus
padengimas beicu, lakavimas - 2,2m2. Medinė nuolaja virš

lango rėmo. Atskirtų medinių dalių keitimas - 0,1m3.
Protezavimas - 0,1m3. Gruntavimas ir dažymas lauko medienai

skirtais dažais - 0,1m2. Staktų restauravimas: Darbai
tikslinami išmontavus rėmus. Protezavimas - 0,1m3. Paviršiaus

padengimas beicu, lakavimas- 2,4m2. Darbai atliekami tik
pakeistose ar pažeistose staktos dalyse. Profiliuotų palangių

restauravimas: Darbai tikslinami išmontavus rėmus.
Protezavimas - 0,1m3. Paviršiaus gruntavimas ir dažymas lauko
medienai skirtais dažais - 1,1m2. Darbai atliekami tik pakeistose

ar pažeistose palangių dalyse.    Profiliuotų apvadų
restauravimas: Paviršių valymas- 1,5m2. Atskirtų medinių dalių

keitimas - 0,1m3. Protezavimas - 0,1m3. Gruntavimas ir
dažymas lauko medienai skirtais dažais- 1,5m2. Kalvių darbo
ir kitos furnitūros restauravimas: Atsargus išmontavimas,

atlikus darbus sumontavimas į buvusią padėtį. Metaliniai
paviršiai valomi nuo rūdžių ir senų dažų. Padengiama aliejine

apsaugine antikorozine priemone (juoda spalva)- 4m². Kiekiai ir
matmenys tikslinami vietoje. Visi vėlyvi elementai pašalinami ir

keičiami naujais pagamintais pagal analogus pastate.

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos muzikos namo medinių langų tvarkybos darbų žiniaraštis
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3. L-3
~1215x1425
(~3,73m2) 4vnt.

Medinio lango tvarkybos (restauravimo) darbai. Esamų
medinių rėmų ir apvadų atsargus išmontavimas, atlikus
darbus sumontavimas į buvusią padėtį. Rėmai stiklinami
nauju 3-4 mm storio stiklu - 39,20m2, tvirtinami vinukais ir

užspaudžiami medinėmis stiklajuostėmis - 66,40m'.
Gaminys komplektuojamas su pilna autentiška varstymo bei
užrakinimo furnitūra (trūkstamos detalės atstatomos pagal

analogus). Restauruojami  rėmai, apvadai, vidinės bei
išorinės palangės ir staktos. Rėmų restauravimas: Paviršių

valymas- 4,00m2. Atskirtų medinių dalių keitimas - 0,1m3.
Protezavimas - 0,1m3. Gruntavimas ir dažymas lauko

medienai skirtais dažais- 4,00m2.  Profiliuotų palangių
restauravimas: Darbai tikslinami išmontavus rėmus.

Protezavimas - 0,10m3. Paviršiaus gruntavimas ir dažymas
lauko medienai skirtais dažais - 2,60m2. Darbai atliekami tik

pakeistose ar pažeistose palangių dalyse.   Profiliuotų
apvadų restauravimas: Paviršių valymas- 0,4m2. Atskirtų
medinių dalių keitimas - 0,18m3. Protezavimas - 0,12m3.
Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais-

0,4m2.

4. L-4
~965x1375
(~1,33m2) 4vnt.

Medinio lango tvarkybos (restauravimo) darbai. Esamų
medinių rėmų ir apvadų atsargus išmontavimas, atlikus
darbus sumontavimas į buvusią padėtį. Rėmai stiklinami
nauju 3-4 mm storio stiklu - 33,90m2, tvirtinami vinukais ir

užspaudžiami medinėmis stiklajuostėmis - 55,00m'.
Gaminys komplektuojamas su pilna autentiška varstymo bei
užrakinimo furnitūra (trūkstamos detalės atstatomos pagal

analogus). Restauruojami  rėmai, apvadai, vidinės bei
išorinės palangės ir staktos. Rėmų restauravimas: Paviršių

valymas- 2,80m2. Atskirtų medinių dalių keitimas - 0,1m3.
Protezavimas - 0,1m3. Gruntavimas ir dažymas lauko

medienai skirtais dažais- 2,80m2.  Profiliuotų palangių
restauravimas: Darbai tikslinami išmontavus rėmus.

Protezavimas - 0,10m3. Paviršiaus gruntavimas ir dažymas
lauko medienai skirtais dažais - 2,40m2. Darbai atliekami tik

pakeistose ar pažeistose palangių dalyse.   Profiliuotų
apvadų restauravimas: Paviršių valymas- 0,30m2. Atskirtų

medinių dalių keitimas - 0,18m3. Protezavimas - 0,12m3.
Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais-

0,30m2.
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3. L-5
~675x960
(~0,65m2) 1vnt.

Medinio lango tvarkybos (restauravimo) darbai. Esamų
medinių rėmų ir apvadų atsargus išmontavimas, atlikus
darbus sumontavimas į buvusią padėtį. Rėmai stiklinami
nauju 3-4 mm storio stiklu - 0,26m2, tvirtinami vinukais ir

užspaudžiami medinėmis stiklajuostėmis - 2,70m'. Gaminys
komplektuojamas su pilna autentiška varstymo bei

užrakinimo furnitūra (trūkstamos detalės atstatomos pagal
analogus). Restauruojami   rėmai, apvadai, palangė, stakta.
Rėmų restauravimas: Paviršių valymas - 0,32m2. Atskirtų
medinių dalių keitimas - 0,01m3. Protezavimas - 0,01m3.

Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais dažais tik
iš lauko pusės- 0,16m2. Vidinių dalių paviršiaus padengimas
beicu, lakavimas - 0,16m2. Staktų restauravimas: Darbai

tikslinami išmontavus rėmus. Protezavimas - 0,01m3.
Paviršiaus padengimas beicu, lakavimas - 0,54m2. Darbai

atliekami tik pakeistose ar pažeistose staktos dalyse.
Vidinės palangės restauravimas: Darbai tikslinami

išmontavus rėmus. Protezavimas - 0,01m3. Paviršiaus
gruntavimas be dažymo - 0.1m2. Darbai atliekami tik

pakeistose ar pažeistose palangių dalyse.   Profiliuotų
apvadų restauravimas: Paviršių valymas - 0,23m2.

Atskirtų medinių dalių keitimas - 0,1m3. Protezavimas -
0,1m3. Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais

dažais - 0,23m2.
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NR. GAMINIO ESKIZAS
GAMIN.
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Medinių  durų, apvadų ir staktų (restauravimo) darbai. Durų restauravimas: Esamos blogos būklės durys restauruojamos (fragmentiškai keičiant
suirusias dalis, pažeistas protezuojant, nedidelius pažeidimus užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase). Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių

pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių, gruntuojama, dažoma lauko medienai skirtais matiniais dažais. Spalva esama - pilkšvai rusva , tikslinama
su projekto autoriumi prieš vykdant darbus. Geometrijos atstatymas. Durų varčios yra skirtingų dydžių, prieš atliekant darbus būtina tikslinti kiekius ir

matmenis, atliekant darbus būtina maksimaliai išsaugoti išlikusius autentiškus elementus. Durims sandarinti naudojamos tarpinės. Staktų restauravimas:
Staktų būklę tikrinti darbų metu, išmontavus durų varčias ir apvadus. Esamos blogos būklės "staktos" restauruojamos (fragmentiškai keičiant suirusias
dalis, pažeistas dalis protezuojant nauja mediena, paviršiaus valymas, beicavimas, lakavimas (pagal esamą staktos spalvinį sprendimą).  Profiliuotų

apvadų restauravimas: Esami  blogos būklės apvadai restauruojami (fragmentiškai keičiant suirusias dalis, pažeistas protezuojant, nedidelius
pažeidimus užpildant "Remmers" tipo sutvirtinamąja mase). Atsisluoksniavusių senų dažų sluoksnių pašalinimas nenaudojant abrazyvinių priemonių,

gruntuojama, dažoma lauko medienai skirtais matiniais dažais, pagal spalvinį sprendimą. Spalva esama - pilkšvai rusva, tikslinama su projekto autoriumi
prieš vykdant darbus. Kalvių darbo ir kitos furnitūros restauravimas: vyriai, rankenos, apkaustai, varžtai, kabliukai ir kt. metaliniai elementai.

Atstatomos trūkstamos detalės, valoma nuo rūdžių ir senų dažų nenaudojant abrazyvinių priemonių, atstatoma geometrija, padengiama aliejine apsaugine
antikorozine priemone (juoda spalva). Surūdiję ar iškritusios vinys ar varžtai keičiami naujais. Atstatomos furnitūros netektys, gaminamos pagal išlikusius

pavyzdžius pastate.

1. LD-1
~1210x1985
(~2,40m2) 1vnt.

Medinių durų tvarkybos (restauravimo) darbai.
Esamų medinių durų varčių ir apvadų atsargus

išmontavimas, atlikus darbus sumontavimas į buvusią
padėtį. Durų gaminys komplektuojamas su pilna

autentiška varstymo bei užrakinimo furnitūra
(trūkstamos detalės atstatomos pagal analogus). Durų

varčių restauravimas: Paviršių valymas- 3,50m2.
Atskirtų medinių dalių keitimas - 0,01m3. Protezavimas -
0,01m3. Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais

dažais-3,50m2. Įstiklintos durų dalies tvarkybos
(restauravimo) darbai. Durų varčios stiklinamos nauju

3-4 mm storio stiklu - 0,75m2, tvirtinami vinukais ir
užspaudžiami medinėmis stiklajuostėmis - 12,56m'.

Staktų restauravimas: Darbai tikslinami išmontavus
durų varčias ir apvadus. Paviršiaus valymas- 1,3m2.

Protezavimas (mediena) - 0,01m3. Paviršiaus
gruntavimas dažymas 1,3m2. Darbai atliekami tik

pakeistose ar pažeistose staktos dalyse.  Profiliuotų
apvadų restauravimas: Paviršių valymas- 0,07m2.

Atskirtų medinių dalių keitimas - 0,01m3. Protezavimas -
0,01m3. Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais

dažais- 0,07m2. Kalvių darbo ir kitos furnitūros
(vyriai) restauravimas: Atsargus išmontavimas, atlikus

darbus sumontavimas į buvusią padėtį. Metaliniai
paviršiai valomi nuo rūdžių ir senų dažų. Padengiama

aliejine apsaugine antikorozine priemone (juoda
spalva)- 0,1m². Kiekiai ir matmenys tikslinami vietoje.
Visi vėlyvi elementai pašalinami ir keičiami naujais

pagamintais pagal analogus pastate.

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos muzikos namo medinių durų tvarkybos darbų žiniaraštis
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2. LD-2
~1275x2145

(~2,73m2) 1vnt.

Medinių durų tvarkybos (restauravimo) darbai.
Esamų medinių durų varčių ir apvadų atsargus

išmontavimas, atlikus darbus sumontavimas į buvusią
padėtį. Durų gaminys komplektuojamas su pilna

autentiška varstymo bei užrakinimo furnitūra
(trūkstamos detalės atstatomos pagal analogus). Durų

varčių restauravimas: Paviršių valymas- 4,20m2.
Atskirtų medinių dalių keitimas - 0,01m3. Protezavimas -
0,01m3. Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais

dažais-4,20m2.  Staktų restauravimas: Darbai
tikslinami išmontavus durų varčias ir apvadus.

Paviršiaus valymas- 0,80m2. Protezavimas (mediena) -
0,01m3. Paviršiaus gruntavimas dažymas 0,80m2.

Darbai atliekami tik pakeistose ar pažeistose staktos
dalyse.  Profiliuotų apvadų restauravimas: Paviršių

valymas- 0,59m2. Atskirtų medinių dalių keitimas -
0,01m3. Protezavimas - 0,01m3. Gruntavimas ir

dažymas lauko medienai skirtais dažais- 0,59m2. Kalvių
darbo ir kitos furnitūros (vyriai) restauravimas:

Atsargus išmontavimas, atlikus darbus sumontavimas į
buvusią padėtį. Metaliniai paviršiai valomi nuo rūdžių ir
senų dažų. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine
priemone (juoda spalva)- 0,05m². Kiekiai ir matmenys
tikslinami vietoje. Visi vėlyvi elementai pašalinami ir

keičiami naujais pagamintais pagal analogus pastate.

3. LD-3
~1210x1985
(~2,40m2) 1vnt.

Medinių durų tvarkybos (restauravimo) darbai.
Esamų medinių durų varčių ir apvadų atsargus

išmontavimas, atlikus darbus sumontavimas į buvusią
padėtį. Durų gaminys komplektuojamas su pilna

autentiška varstymo bei užrakinimo furnitūra
(trūkstamos detalės atstatomos pagal analogus). Durų

varčių restauravimas: Paviršių valymas- 4,80m2.
Atskirtų medinių dalių keitimas - 0,01m3. Protezavimas -
0,01m3. Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais

dažais-4,80m2.   Staktų restauravimas: Darbai
tikslinami išmontavus durų varčias ir apvadus.

Paviršiaus valymas- 1,3m2. Protezavimas (mediena) -
0,01m3. Paviršiaus gruntavimas dažymas 1,3m2. Darbai

atliekami tik pakeistose ar pažeistose staktos dalyse.
Profiliuotų apvadų restauravimas: Paviršių valymas-

0,9m2. Atskirtų medinių dalių keitimas - 0,01m3.
Protezavimas - 0,01m3. Gruntavimas ir dažymas lauko
medienai skirtais dažais- 0,9m2. Kalvių darbo ir kitos

furnitūros (vyriai) restauravimas: Atsargus
išmontavimas, atlikus darbus sumontavimas į buvusią
padėtį. Metaliniai paviršiai valomi nuo rūdžių ir senų
dažų. Padengiama aliejine apsaugine antikorozine

priemone (juoda spalva)- 0,05m². Kiekiai ir matmenys
tikslinami vietoje. Visi vėlyvi elementai pašalinami ir

keičiami naujais pagamintais pagal analogus pastate.

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos muzikos namo medinių durų tvarkybos darbų žiniaraštis (tęsinys).
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4. LD-4
~595x1615
(~0,96m2) 1vnt.

Medinių durų tvarkybos (remonto) darbai.  Paviršių
valymas- 0,96m2. Gruntavimas ir dažymas lauko

medienai skirtais dažais- 0,96m2. Darbai numatomi tik iš
išorės.

5. D-1
~680x2000
(~1,36m2) 1vnt.

Medinių vidaus durų tvarkybos (remonto) darbai.
Esamų medinių durų varčių ir apvadų atsargus

išmontavimas, atlikus darbus sumontavimas į buvusią
padėtį. Durų gaminys komplektuojamas su pilna

autentiška varstymo bei užrakinimo furnitūra
(trūkstamos detalės atstatomos pagal analogus). Durų

varčių remontas: Paviršių valymas- 2,72m2.
Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais
dažais-2,72m2.  Staktų restauravimas: Darbai
tikslinami išmontavus durų varčias ir apvadus.

Paviršiaus valymas- 0,75m2.  Paviršiaus gruntavimas
dažymas 0,75m2. Darbai atliekami tik pakeistose ar

pažeistose staktos dalyse.  Profiliuotų apvadų
restauravimas: Paviršių valymas- 0,70m2. Gruntavimas

ir dažymas lauko medienai skirtais dažais- 0,70m2.
Durų varčių, apvadų spalva - balta, išlaikant esamą

spalvą. Kalvių darbo ir kitos furnitūros (vyriai)
restauravimas: Atsargus išmontavimas, atlikus darbus

sumontavimas į buvusią padėtį. Metaliniai paviršiai
valomi nuo rūdžių ir senų dažų. Padengiama aliejine

apsaugine antikorozine priemone (juoda spalva)-
0,05m². Kiekiai ir matmenys tikslinami vietoje. Visi vėlyvi

elementai pašalinami ir keičiami naujais pagamintais
pagal analogus pastate.

6. D-2
~695x2000
(~1,39m2) 2vnt.

Medinių vidaus durų tvarkybos (remonto) darbai.
Esamų medinių durų varčių ir apvadų atsargus

išmontavimas, atlikus darbus sumontavimas į buvusią
padėtį. Durų gaminys komplektuojamas su pilna

autentiška varstymo bei užrakinimo furnitūra
(trūkstamos detalės atstatomos pagal analogus). Durų

varčių remontas: Paviršių valymas- 5,56m2.
Gruntavimas ir dažymas lauko medienai skirtais
dažais-5,56m2.  Staktų restauravimas: Darbai
tikslinami išmontavus durų varčias ir apvadus.

Paviršiaus valymas- 1,50m2.  Paviršiaus gruntavimas
dažymas 1,50m2. Darbai atliekami tik pakeistose ar

pažeistose staktos dalyse.  Profiliuotų apvadų
restauravimas: Paviršių valymas- 1,4m2. Gruntavimas
ir dažymas lauko medienai skirtais dažais- 1,4m2. Durų

varčių, apvadų spalva - balta, išlaikant esamą
spalvą.  Kalvių darbo ir kitos furnitūros (vyriai)

restauravimas: Atsargus išmontavimas, atlikus darbus
sumontavimas į buvusią padėtį. Metaliniai paviršiai

valomi nuo rūdžių ir senų dažų. Padengiama aliejine
apsaugine antikorozine priemone (juoda spalva)-

0,05m². Kiekiai ir matmenys tikslinami vietoje. Visi vėlyvi
elementai pašalinami ir keičiami naujais pagamintais

pagal analogus pastate.

vaizdas fasade
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UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“ 
ĮM. KODAS: 302764487 
KONSTITUCIJOS PR. 12-340 
VILNIUS LT-09308 
TEL.: 8 686 21836 
INFO@SENAMIESCIO.LT 

Duomenys apie 
projektuotoją 

 UAB „SENAMIESČIO PROJEKTAI“ 
Įmonės kodas 302764487, Konstitucijos pr. 12-340, Vilnius LT-09308 
Tel. 8 686 21836, info@senamiescio.lt 
 

Objekto duomenys  MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS 
NAMAS (u.o.k. 28039) IR MUZIKOS NAMAS (u.o.k. 28040) 
Druskininkų sav., Druskininkų m., M. K. Čiurlionio g. 35 
Žemės sklypo unikalus Nr.1501-0001-0206 
Objekto unikalus Nr.1594-0002-3012, Nr.1594-0002-3023 
 

Teritorija  MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS 
NAMAS (KODAS 28039) 
MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS 
MUZIKOS NAMAS (KODAS 28040) 
MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBA 
(KODAS 10469) 
DRUSKININKŲ MIESTO ISTORINĖ DALIS (KODAS 30185) 
 

Projekto pavadinimas  MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS 
NAMO (u.o.k. 28039) IR MUZIKOS NAMO (u.o.k. 28040) 
Druskininkų sav., Druskininkų m., M. K. Čiurlionio g. 35, 
ARCHITEKTŪROS KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI 
 

Užsakovas:  NACIONALINIS M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS 

Byla:  SP – 0891 – 25 – PD – KT  

Dalis:  KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI (KT) 

Direktorius 
 

Edgar Mendelevič 

 
Tyrimų vadovė  

Rasa Survilaitė-Stanulienė 
At. Nr. 31729, 0014 

 
Tyrėjas  

Ramūnas Šantaras 
At. Nr. 0015 



 

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

       TEKSTINĖ DALIS  

1. Titulinis lapas 1 lapas 

2. Dokumentų sudėties žiniaraštis 1 lapas 

3. Kvalifikacijos atestatų kopijos 3 lapai 

4. Aiškinamasis raštas 6 lapai 

 GRAFINĖ DALIS  

5. Sodybos muzikos namo aukšto planas M 1:100, stogo konstrukcijų planas M 1:100 
su defektų nužymėjimu (KT-B.01) 

1 lapas 

6. 
Sodybos muzikos namo fasado pietinė pusė M 1:100, fasado rytinė pusė M 1:100, 
fasado šiaurinė pusė M 1:100, fasado vakarinė pusė M 1:100 su defektų 
nužymėjimu (KT-B.02) 

1 lapas 

7. 
Sodybos muzikos namo pjūvis A-A M 1:100, pjūvis B-B M 1:100 su defektų 
nužymėjimu, sienos detalė "S-1" M 1:20, perdangos detalė "PR-1" M 1:20, stogo 
detalė "ST-1" M 1:20 (KT-B.03) 

1 lapas 

8. Sodybos namo rūsio planas M 1:100, aukšto planas M 1:100, stogo konstrukcijų 
planas M 1:100 su defektų nužymėjimu (KT-B.04) 

1 lapas 

9. 
Sodybos namo fasado rytinė pusė M 1:100, fasado pietinė pusė M 1:100, fasado 
šiaurinė pusė M 1:100, fasado vakarinė pusė M 1:100 su defektų nužymėjimu  
(KT-B.05) 

1 lapas 

10. 
sodybos namo pjūvis C-C M 1:100, pjūvis D-D M 1:100 su defektų nužymėjimu, 
sienos detalė "S-2" M 1:20, perdangos detalė "PR-2" M 1:20, perdangos detalė 
"PR-3" M 1:20, stogo detalė "ST-2" M 1:20 (KT-B.06) 

1 lapas 

 PRIEDAI  

11. Fotofiksacija 12 lapų 

12. 
Leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos 

darbus 

2 lapai 

13. Išrašas iš KVR, kodai 28039, 28040 4 lapai 

14. Apibrėžtų teritorijų ribų planas 1 lapas 

15. Išrašas iš NTR 4 lapai 

Iš viso: 40 lapų 

       Tyrėjas 
    Atest. Nr. KM 0015                             R.Šantaras 
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MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO  

SODYBOS NAMO (u.o.k. 28039) IR MUZIKOS NAMO 
(u.o.k. 28040) DRUSKININKŲ SAV., DRUSKININKŲ M., 

M. K. ČIURLIONIO G. 35, ARCHITEKTŪROS 
KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI 

 
   31729, 
KM 0014 

Tyrimų 
vadovė 

R.Survilaitė-Stanulienė  2025 03 
 

DOKUMENTO PAVADINIMAS 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
 

Laida 

 KM 0015 Tyrėjas R. Šantaras  2025 03 
0 

     

Kalba 

 
UŽSAKOVAS: 
 

NACIONALINIS M. K. ČIURLIONIO DAILĖS 
MUZIEJUS 

 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

 
SP-0891-25-PD-KT-AR 

Lapas Lapų 

LT  1 6 

 

MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS NAMO (u.o.k. 28039) IR 
MUZIKOS NAMO (u.o.k. 28040) DRUSKININKŲ SAV., DRUSKININKŲ M., M. K. 

ČIURLIONIO G. 35, ARCHITEKTŪROS KONSTRUKCIJŲ TYRIMŲ 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. Bendroji dalis 

Architektūros konstrukcijų tyrimai parengti Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 

užsakymu. 

Konstrukcijų tyrimai atlikti vadovaujantis pagrindiniais norminiais dokumentais: 

-  PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklė; 

-  PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darbų rūšys; 

- PTR 4.01.01:2007 Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo 

dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai; 

-  STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“; 

- Architektūriniais fotogrametriniais matavimais (UAB “Šiaurinis taškas”);  

- Inventorine kadastrine medžiaga.   

Tyrimų tikslas – įvertinti M. K. Čiurlionio sodybos namo (u.o.k. 28039) ir sodybos muzikos 

namo (u.o.k. 28040) pagrindinių konstrukcijų būklę, parengti duomenis ir rekomendacijas projekto 

parengimui. 

Sodybos namas (u.o.k. 28039) ir sodybos muzikos namas (u.o.k. 28040)  M. K. Čiurlionio g. 

35, Druskininkuose, įrašyti į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Pastatai priklauso Mikalojaus 

Konstantino Čiurlionio sodybai (kodas 10469) ir yra Druskininkų miesto istorinėje dalyje (kodas 

30185). Vertingųjų savybių pobūdis: Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); 

Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus). 

Sodybos namas kompaktinis, stačiakampio plano, vieno aukšto su atviru prieangiu ir rūsiu. 

Stogo forma - dvišlaitė, prieangio – vienšlaitė. Namas pastatytas XIX a. II p.; 1961 m. atliktas 

kapitalinis remontas pagal archit. S. Ramunio projektą. Pastato išplanavimas – kapitalinio sienų 
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tinklo. Sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos. Langai fasaduose dekoruoti su medinių 

profiliuotų apvadų apdaila.  

Sodybos muzikos namas kompaktinis, stačiakampio plano, vieno aukšto su įstiklinta 

veranda ir atviru prieangiu Š fasade (buvęs pastatas sudegė 1940 m., atstatytas pastatas yra šiek tiek 

trumpesnis). stogo forma - dvišlaitė, verandos ir prieangio – vienšlaitė. Pastato išplanavimas – 

kapitalinio sienų tinklo. Sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos. Langai fasaduose 

dekoruoti su medinių profiliuotų apvadų apdaila. 

 

1 pav. Objekto situacijos planas (ištrauka iš kpd.lt žemėlapio) 

 

2. Pastato konstrukcijos ir defektai 

2.1. Sodybos namas (u.o.k. 28039) 

Pamatai 

Pamatai juostiniai, betoniniai. Namo pamatai įrengti be vertikalios hidroizoliacijos, todėl 

drėgmė skverbiasi į pamatų konstrukcijas. Sodybos namo rūsyje sienos betoninės su išlikusiomis 

medinių klojinių žymėmis. Dėl hidroizoliacijos nebūvimo sienų betonas pratekėjimų vietose yra 

drėgnas. Dėl netinkamai suvibruoto betono, rūsio sienų betone aptinkamos tuštumos, kai kuriose 

vietose betonas yra ištrupėjęs. Aplink pastato perimetrą įrengta akmenukų nuogrinda, tačiau ji 

paklota tiesiai ant grunto, todėl neatlieka savo funkcijos. 

Sienos 

Pastato sienos įrengtos iš tašytų rąstų, kampuose sujungtų įkirčiais į „leteną“, o siūlės tarp 

rąstų užkamšytos samanomis. Iš išorės sienos horizontaliai apkaltos dailylentėmis ir su mediniais 
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pastato kampų apvadais. Po dailylentėmis įrengtas ruberoido sluoksnis, kuris neleidžia sienojų 

medienai kvėpuoti, dėl to tarp ruberoido ir sienojų kaupiasi drėgmė, skatinanti puvinio ir pelėsio 

atsidarymą. Dalis apatinio vainiko rąstų yra pažeisti puvinio ir kirvarpų. Pastato fasaduose 

dailylentės yra išsikraipiusios, dažai atsisluoksniavę, vietos dailylentės pažeistos puvinio. Pertvaros 

viduje medinės, tinkuotos ant balanų. 

Sodybos namo prieangis yra medinės konstrukcijos su kampuose esančiomis 130x130 mm 

medinėmis kolonomis. Apatinė prieangio dalis apkalta dailylentėmis. Kolonų apatinės dalys yra 

pažeistos puvinio. 

Perdangos  

Sodybos namo rūsio perdanga medinių 200(h)x190 mm sijų, išdėstytų ~1,0 m žingsniu. Ant 

sijų viršaus paklotos 32 mm storio medinės grindinės lentos. Sijų galai rūsyje įrengti be 

hidroizoliacijos, todėl vietomis sijų galai drėgni ir pažeisti puvinio. Pirmojo aukšto perdanga įrengta 

iš medinių 190(h)x150 mm sijų, išdėstytų ~1,4÷1,5 m žingsniu. Ant sijų viršaus įrengtas 35 mm 

storio lentų paklotas. Ant lentų pakloto, tarp 80(h)x45 mm medinių tašų įrengtas 80 mm storio 

molio sluoksnis, kuris užtikrina papildomą šilumos izoliaciją. Perdangos sijos yra geros būklės. 

Grindys 

Rūsio grindys – betoninės, patalpoje tarp ašių A-B virš betoninių grindų įrengtos medinės 

grindys ant medinių gulekšnių. Medinė grindų konstrukcija pažeista puvinio.  

Pirmojo aukšto patalpose grindys įrengtos iš ~32 mm storio medinių grindinių lentų, sukaltų 

ant medinių gulekšnių, kurie pakloti tiesiai ant grunto. Grindų lentos dažytos, tačiau vietomis dažai 

atsisluoksniavę. Ties krosnies vieta grindų konstrukcija pasėdusi, kas rodo galimą pagrindo 

nusėdimą arba grindų konstrukcijų pažeidimus. 

Stogas 

Sodybos namo stogas yra dvišlaitis, ramstinės konstrukcijos su ~40° nuolydžiu. Pagrindinės 

stogo laikančiosios konstrukcijos – gegnės, sienojai ir stygos. Gegnės yra 160÷190(h)x70 mm 

skerspjūvio, išdėstytos ~1,4÷1,5 m žingsniu. Stygos sudvejintos ir sudarytos iš 2/145(h)x50 mm 

skerspjūvio elementų, įrengtų kas gegnę. Remonto metu buvo pakeistos gegnės, įrengta armuota 

antikondensatinė plėvelė su mediniais lentų ir grebėstų paklotais. Stogas dengtas skiedrų danga, 

kuri įrengta ant išretinto 40x40 mm grebėstų pakloto. Skiedrų danga yra visiškai susidėvėjusi, 

pažeista puvinio, nesandari ir laidi krituliams. Stogo danga apaugusi samanomis, matomos 

kiaurymės stogo dangoje. Kritulių nuvedimas neorganizuotas, lietaus vanduo nuo stogo taško 

pastato medines konstrukcijas, o tai skatina konstrukcijų pažeidimus. 

Dūmtraukiai yra sumūryti iš silikatinių plytų, virš stogo tinkuoti ir dažyti. Dūmtraukių 

tinkas vietomis yra pažeistas drėgmės, matomi įtrūkimai ir dažų atsisluoksniavimai.  
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2.2. Sodybos muzikos namas (u.o.k. 28040) 

Pamatai 

Pamatai juostiniai, betoniniai. Namo pamatai įrengti be vertikalios hidroizoliacijos, todėl 

drėgmė gali prasiskverbti į pamatų konstrukcijas. Aplink pastato perimetrą įrengta akmenukų 

nuogrinda, tačiau ji paklota tiesiai ant grunto, todėl neatlieka savo funkcijos. 

Sienos 

Pastatų sienos įrengtos iš tašytų rąstų, kampuose sujungti įkirčiais į „letena“, siūlės tarp rąstų 

užkamšytos samanomis. Iš išorės sienos horizontaliai apkaltos dailylentėmis ir su mediniais pastato 

kampų apvadais. Iš vidaus sienos tinkuotos ant balanų. Po dailylenčių apdaila nėra įrengtos 

priešvėjinės membranos. Apatinio vainiko rastai yra pažeisti puvinio ir kirvarpų. Rąstų puvinio 

pažeidimai iš išorinės pusės siekia ~2-4 cm. Pastato fasaduose dailylentės išsikraipiusios, dažai 

atsisluoksniavę, vietomis dailylentės pažeistos puvinio.   

Sodybos muzikos namo atviras prieangis yra medinės konstrukcijos su kampuose 

esančiomis 130x130 mm medinėmis kolonomis. Kolonų apatinės dalys yra pažeistos puvinio. 

Pertvaros viduje medinės, tinkuotos ant balanų. Pertvara ašyje 3 mūrinė, krosnies dalyje 

pasėdusi ir sutrūkinėjusi, atsivėrę ~3-6 mm pločio horizontalūs įtrūkimai.   

Perdangos  

Sodybos muzikos namo pirmo aukšto perdangos medinių 170(h)x170 mm sijų, įrengtų 

~1,10 m žingsniu. Sijų apačioje įrengtas 30 mm storio lentų paklotas su šlako užpildu ant viršaus. 

Perdangos sijos geros būklės. 

Grindys 

Grindys ~32 mm storio medinių grindinių lentų, sukaltų ant medinių gulekšnių. Gulekšniai 

pakloti ant grunto. Grindų lentos dažytos, dažai vietomis atsisluoksniavę. Grindų konstrukcija ties 

pertvaromis ir krosnių vietomis pasėdusi.  

Stogas 

Sodybos muzikos namo stogas dvišlaitis, ramstinės konstrukcijos su ~46o nuolydžių. Stogas 

ir jo konstrukcija pakeistos pastato remonto metu. Pagrindinės stogo laikančios konstrukcijos 

gegnės, sienojai ir stygos. Gegnės 145(h)x50 mm skerspjūvio, išdėstytos ~1,4 m žingsniu. Stygos 

145(h)x50 mm skerspjūvio, įrengtos kas gegne. Stogo remonto metu pakeistos gegnės, įrengta 

armuota antikondensatinė plėvelė ir mediniai paklotai. Stogas dengtas skiedrų danga, kuri įrengta 

ant išretinto 40x40 mm grebėstų pakloto. Skiedrų danga yra visiškai susidėvėjusi, pažeista puvinio, 

nesandari ir laidi krituliams. Stogo danga apaugusi samanomis, matomos kiaurymės stogo dangoje. 

Kritulių nuvedimas neorganizuotas, lietaus vanduo nuo stogo taško pastato medines konstrukcijas, o 

tai skatina konstrukcijų pažeidimus. 
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Dūmtraukiai yra sumūryti iš keraminių plytų mūro, virš stogo tinkuoti ir dažyti. Dūmtraukių 

tinkas vietomis yra pažeistas drėgmės, matomi įtrūkimai ir dažų atsisluoksniavimai. 

3. Išvados 

Atlikus sodybos namo (u.o.k. 28039) ir muzikos namo (u.o.k. 28040)  M. K. Čiurlionio g. 

35, Druskininkuose, architektūrinius konstrukcijų tyrimus nustatyta: 

3.1. Abu pastatai turi betoninius juostinius pamatus be vertikalios hidroizoliacijos, todėl 

drėgmė prasiskverbia į pamatų konstrukcijas. Dėl hidroizoliacijos nebūvimo sienų betonas 

pratekėjimų vietose yra drėgnas. Dėl netinkamai suvibruoto betono, rūsio sienų betone aptinkamos 

tuštumos, kai kuriose vietose betonas yra ištrupėjęs. Aplink pastatus įrengtos nuogrinda neatlieka 

drenavimo funkcijos, nes akmenukai pakloti tiesiai ant grunto. Pamatus būtina apsaugoti įrengiant 

vertikalią hidroizoliaciją ir alsuojančią nuogrindą; 

3.2. Sodybos namo ir sodybos muzikos namo sienos įrengtos iš tašytų rąstų, kampuose 

sujungti įkirčiais į „letena“. Sienos iš lauko pusės apkaltos dailylentėmis, tačiau dėl netinkamai 

įrengtos ventiliacijos po dailylenčių apdaila kaupiasi drėgmė. Sodybos name po dailylentėmis 

esantis ruberoido sluoksnis trukdo sienoms „kvėpuoti“, todėl skatina puvinio ir pelėsio atsiradimą. 

Dėl netinkamai įrengtos fasadų ventiliacijos mazgų, pastatų sienų apatiniai vainikai iš išorės ~2-4 

cm yra pažeisti puvinio ir kirvarpų. Medinių prieangių kolonos apačioje yra paveiktos drėgmės ir 

puvinio. Būtina pažeistus sienojų rąstus protezuoti arba keisti naujais, kartu užtikrinant tinkamą 

sienų ventiliaciją. Būtina atlikti kolonų puvinio pažeistų apatinių dalių keitimą.  

3.3. Sodybos namo rūsio perdangos sijų galai įrengti be hidroizoliacijos, todėl vietomis 

pažeisti puvinio. Pastatų aukštų perdangos sijos geros būklės, tačiau būtina stebėti jų būklę. Būtina 

sijų galus rūsyje hidroizoliuoti, apsaugant medieną nuo išorinės drėgmės; 

3.4. Rūsio medinės grindys pažeistos puvinio. Pirmojo aukšto grindys įrengtos ant grunto, 

todėl veikiamos drėgmės ir vietomis yra pasėdusios, ypač krosnių ir pertvarų vietose. Sodybos 

namo ir sodybos muzikos namo pirmo aukšto pasėdusios grindys turi būti perklojamos ant naujai 

įrengtų stabilių pagrindų; 

3.5. Stogų skiedrų danga yra visiškai susidėvėjusi, nesandari, laidi krituliams. Stogo dangos 

apaugusios samanomis, matomos kiaurymės stogų dangoje. Grebėstų ir lentų paklotai po stogo 

danga pažeisti puvinio. Stogo dangą būtina visiškai pakeisti į naują, kartu įrengiant naujus medinius 

paklotus ir difuzinės plėvelės dangą; 

3.6. Kritulių nuvedimas neorganizuotas, todėl lietaus vanduo tiesiogiai veikia medines 

konstrukcijas. Aplink pastatus būtina įrengti alsuojančias nuogrindas, kurios maksimaliai sumažintų 

drėgmės patekimą ant išorinių konstrukcijų ir taip apsaugotų pastatus nuo drėgmės poveikio; 

3.7. Dūmtraukiai turi tinko ir dažų pažeidimų, matomi tinko įtrūkimai. Būtina remontuoti 

dūmtraukių tinką ir atstatyti tinko netektis, tinką dažyti. 
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4. Pasiūlymai projektui rengti: 

4.1. Vertikalios hidroizoliacijos ir alsuojančios nuogrindos įrengimas pastatų pamato 

perimetru;  

4.2. Pastato sienų puvinio ir kirvarpų pažeistų apatinio vainiko rąstų protezavimas ar 

keitimas, sienų rastų apdorojimas antiseptikais; 

4.3. Fasadų dailylenčių apdailos keitimas ant naujai sumontuoto karkaso su priešvėjine 

izoliacija, užtikrinant efektyvią sienų konstrukcijų ventiliaciją; 

4.4. Sodybos namo ir sodybos muzikos namo pirmo aukšto pasėdusių grindų perklojimas ant 

naujai įrengtų stabilių pagrindų; 

4.5. Prieangių puvinio pažeistų medinių konstrukcijų (statramsčių) keitimas arba 

protezavimas; 

4.6. Sodybos namo rūsio medinių perdangos sijų galų hidroizoliavimas, supuvusių 

perdangos elementų keitimas protezuojant; 

4.7. Sodybos muzikos namo vidaus mūrinės pertvaros sutrūkinėjusio mūro ir tinko 

remontas, mūro įtrūkimų pleištavimas, tinko pažeidimų remontas remontiniais 

mišiniais; 

4.8. Pirmo aukšto perdangų konstrukcijų apšiltinimas pagal šiuo metu galiojančias normas; 

4.9. Puvinio pažeistų stogo laikančių medinių konstrukcijų keitimas naujomis;  

4.10. Stogo dangos keitimas į naują dangą, naujų medinių paklotų ir antros difuzinės 

plėvelės įrengimas; 

4.11. Dūmtraukių tinko remontas, pažeistų tinko vietų atkūrimas ir dažymas. 
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byra, dažai atsisluoksniavę

Skiedrų danga supuvusi ir laidi
krituliams, skiedros deformuotos

Apatinis rąstinės sienos vainikas
pažeistas puvinio (~2-3 cm iš
lauko pusės), cokolinėje dalyje
dailylentės pažeistos puvinio

A C

Detalė "PR-1"

Detalė "ST-1"

Detalė "S-1"

Statramsčių apatinės
dalys pažeistos puvinio

Stogelio konstrukcija
pasvirusi

PJŪVIS B-B M 1:100

Dūmtraukiai keraminių plytų mūro, virš stogo
dangos tinkuoti, tinkas pažeistas drėgmės,
nerišlus ir byra, dažai atsisluoksniavę

Medinės gegnės
145(h)x50 mm

Detalė "PR-1"

Detalė "ST-1"

Detalė "S-1"

Skiedrų danga supuvusi ir laidi
krituliams, skiedros deformuotos

Apatinis rąstinės sienos vainikas
pažeistas puvinio (~2-3 cm iš
lauko pusės), cokolinėje dalyje
dailylentės pažeistos puvinio

Stygos 145(h)x50 mm

1 3 4 5
3. Dailylenčių apdaila             t~16 mm

1. Šlako užpildas (tarp sijų)

2. Lentų paklotas                   t=30 mm

Sija 170x170 mm,
kas 1,4 m

Perdangos detalė "PR-1" M 1:20

3. Oro tarpas                                              t=40 mm

1. Skiedrų danga

4. Armuota antikondensatinė plėvelė

2. Išretintas grebėstų 40x40 mm paklotas t=40 mm

Stogo detalė "ST-1" M 1:20

5. Išretintas lentų paklotas                         t=25 mm

Gegnės 145(h)x50 mm,
kas 1,4 m

Tinkas ant balanų
Rąstinės sienos ~150-170 mm
Vertikalus grebėstas  t=15 mm

1.
2.
3.
4.

Sienos detalė "S-1" M 1:20

Dailylentės t=20 mm

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Medinės konstrukcijos pažeistos puvinio

Dūmtraukių tinkas pažeistas drėgmės,
nerišlus ir byra, dažai atsisluoksniavę LAPAS

LT

Atestat.
Nr.

LAPŲ

LAIDA

0

11

SODYBOS MUZIKOS NAMO PJŪVIS A-A M 1:100, PJŪVIS B-B M 1:100
SU DEFEKTŲ NUŽYMĖJIMU, SIENOS DETALĖ "S-1" M 1:20,

PERDANGOS DETALĖ "PR-1" M 1:20, STOGO DETALĖ "ST-1" M 1:20

 MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS NAMO (u.o.k. 28039) IR
MUZIKOS NAMO (u.o.k. 28040) DRUSKININKŲ SAV., DRUSKININKŲ M., M. K.

ČIURLIONIO G. 35, ARCHITEKTŪROS KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI

R.Survilaitė-Stanulienė
KM 0014
31729 Tyr.vad.

R.ŠantarasTyrėjasKM 0015

 NACIONALINIS M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOUŽSAKOVAS

SP-0891-25-PD-KT-B.03

2025 03

2025 03



Pjūvis C-C

Pjūvis C-C

P
jūvis  D

-D

P
jūvis  D

-D

RŪSIO PLANAS M 1:100

Betoninė sienos

Medinės perdangos
sijos 200(h)x190 mm,
kas 0,8-0,9 m

1

A

B

3

Medinių sijų galai šlapi
ir pažeisti puvinio

C

18

19

STOGO KOSTRUKCIJŲ PLANAS  M 1:100

Pjūvis C-C

Pjūvis C-C

P
jūvis  D

-D

P
jūvis  D

-D

Medinės gegnės
160 190(h)x70 mm

Sudvejintos gegnės
2/145(h)x50 mm

Stygos 2/145(h)x50 mm

Sienojis ~150 mm storio

Sienojis ~150 mm storio

1 4

Medinės gegnės 160 190(h)x70 mm

22

23

24

AUKŠTO PLANAS M 1:100

Pjūvis C-C

Pjūvis C-C

P
jūvis  D

-D

P
jūvis  D

-D

Medinės perdangos
sijos 190(h)x150 mm,
kas 1,4 1,5 m

1

A

4

C

B

32

14
15

16

17
Statramsčių apatinės
dalys pažeistos puvinio

20
21

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Perdangos sijos 170x170 mm,
išdėstytos ~1,1 m žingsniu

X Nuotraukos numeris ir vieta

Medinės konstrukcijos
pažeistos puvinio

LAPAS
LT

Atestat.
Nr.

LAPŲ

LAIDA

0

11

SODYBOS NAMO RŪSIO PLANAS M 1:100, AUKŠTO PLANAS M 1:100,
STOGO KONSTRUKCIJŲ PLANAS M 1:100 SU DEFEKTŲ NUŽYMĖJIMU

 MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS NAMO (u.o.k. 28039) IR
MUZIKOS NAMO (u.o.k. 28040) DRUSKININKŲ SAV., DRUSKININKŲ M., M. K.

ČIURLIONIO G. 35, ARCHITEKTŪROS KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI

R.Survilaitė-Stanulienė
KM 0014
31729 Tyr.vad.

R.ŠantarasTyrėjasKM 0015

 NACIONALINIS M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOUŽSAKOVAS

SP-0891-25-PD-KT-B.04

2025 03

2025 03



FASADO RYTINĖ PUSĖ  M 1:100

Statramsčių apatinės
dalys pažeistos puvinio

Skiedrų danga supuvusi ir laidi
krituliams, skiedros deformuotos

Horizontalus medinių
dailylenčių apkalimas, dažai
vietomis atsisluoksniavę

Cokolinėje dalyje dailylentės
pažeistos puvinio1 4

Dūmtraukiai silikatinių plytų
mūro, virš stogo dangos tinkuoti,
tinkas vietomis ištrupėjęs

FASADO PIETINĖ PUSĖ  M 1:100

Skiedrų danga supuvusi ir laidi
krituliams, skiedros deformuotos

Cokolinėje dalyje dailylentės
pažeistos puvinio

C A

Dūmtraukiai silikatinių plytų
mūro, virš stogo dangos tinkuoti,
tinkas vietomis ištrupėjęs

Horizontalus medinių
dailylenčių apkalimas, dažai
vietomis atsisluoksniavę

FASADO VAKARINĖ PUSĖ  M 1:100

Skiedrų danga supuvusi ir laidi
krituliams, skiedros deformuotos

Cokolinėje dalyje dailylentės
pažeistos puvinio

CA

Dūmtraukiai silikatinių plytų
mūro, virš stogo dangos tinkuoti,
tinkas vietomis ištrupėjęs

Horizontalus medinių
dailylenčių apkalimas, dažai
vietomis atsisluoksniavę

FASADO ŠIAURINĖ PUSĖ M 1:100

Skiedrų danga supuvusi ir laidi
krituliams, skiedros deformuotos

Cokolinėje dalyje dailylentės
pažeistos puvinio

4 1

Dūmtraukiai silikatinių plytų
mūro, virš stogo dangos tinkuoti,
tinkas vietomis ištrupėjęs

Horizontalus medinių
dailylenčių apkalimas, dažai
vietomis atsisluoksniavę

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Dūmtraukių tinkas pažeistas drėgmės,
nerišlus ir byra, dažai atsisluoksniavę

Medinės konstrukcijos pažeistos puvinio

LAPAS
LT

Atestat.
Nr.

LAPŲ

LAIDA

0

11

SODYBOS NAMO FASADO RYTINĖ PUSĖ M 1:100, FASADO PIETINĖ
PUSĖ M 1:100, FASADO ŠIAURINĖ PUSĖ M 1:100, FASADO VAKARINĖ

PUSĖ M 1:100 SU DEFEKTŲ NUŽYMĖJIMU

 MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS NAMO (u.o.k. 28039) IR
MUZIKOS NAMO (u.o.k. 28040) DRUSKININKŲ SAV., DRUSKININKŲ M., M. K.

ČIURLIONIO G. 35, ARCHITEKTŪROS KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI

R.Survilaitė-Stanulienė
KM 0014
31729 Tyr.vad.

R.ŠantarasTyrėjasKM 0015

 NACIONALINIS M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOUŽSAKOVAS

SP-0891-25-PD-KT-B.05

2025 03

2025 03



PJŪVIS C-C  M 1:100

Dūmtraukiai silikatinių plytų
mūro, virš stogo dangos tinkuoti,
tinkas vietomis ištrupėjęs

Detalė "ST-2"

Detalė "PR-3"

Detalė "S-2"

Skiedrų danga supuvusi ir laidi
krituliams, skiedros deformuotos

C A

PJŪVIS D-D  M 1:100

Detalė "ST-2"

Detalė "PR-3"

Detalė "PR-2"

Detalė "S-2"

Dūmtraukiai silikatinių plytų
mūro, virš stogo dangos tinkuoti,
tinkas vietomis ištrupėjęsSkiedrų danga supuvusi ir laidi

krituliams, skiedros deformuotos

Medinės gegnės
145(h)x50 mm

Stygos 2/145(h)x50 mm

Detalė "S-2"

C C32

1. Molio užpildas                   t=80 mm

2. Lentų paklotas                   t=35 mm

Sija 190(h)x150 mm,
kas ~1,1 m

Perdangos detalė "PR-3" M 1:20

Sija 80(h)x45 mm,
kas ~0,75 m

3. Oro tarpas                                              t=25 mm

1. Skiedrų danga

5. Armuota antikondensatinė plėvelė

2. Išretintas grebėstų 40x40 mm paklotas t=40 mm

4. Išretintas lentų paklotas                         t=25 mm

Stogo detalė "ST-2" M 1:20

Gegnės 160 190(h)x70 mm,
kas 1,4-1,5 m

Tinkas ant balanų
Rąstinės sienos ~150-170 mm

Vertikalus grebėstas  t=25 mm

1
2
3
4

Sienos detalė "S-2" M 1:20

Dailylentės t=20 mm5

Ruberoido sluoksnis

1. Grindinių lentų paklotas     t~32 mm

2. Šlako užpilgas                  t=150 mm

Sija 200(h)x190 mm,
kas ~1,0 m

Perdangos detalė "PR-2" M 1:20

3. Lentų paklotas                   t=25 mm

~50x50 mm

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Medinės konstrukcijos pažeistos puvinio

Dūmtraukių tinkas pažeistas drėgmės,
nerišlus ir byra, dažai atsisluoksniavę LAPAS

LT

Atestat.
Nr.

LAPŲ

LAIDA

0

11

SODYBOS NAMO PJŪVIS C-C M 1:100, PJŪVIS D-D M 1:100 SU DEFEKTŲ
NUŽYMĖJIMU, SIENOS DETALĖ "S-2" M 1:20, PERDANGOS DETALĖ "PR-2"
M 1:20, PERDANGOS DETALĖ "PR-3" M 1:20, STOGO DETALĖ "ST-2" M 1:20

 MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO SODYBOS NAMO (u.o.k. 28039) IR
MUZIKOS NAMO (u.o.k. 28040) DRUSKININKŲ SAV., DRUSKININKŲ M., M. K.

ČIURLIONIO G. 35, ARCHITEKTŪROS KONSTRUKCIJŲ TYRIMAI

R.Survilaitė-Stanulienė
KM 0014
31729 Tyr.vad.

R.ŠantarasTyrėjasKM 0015

 NACIONALINIS M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOUŽSAKOVAS

SP-0891-25-PD-KT-B.06

2025 03

2025 03



FOTOFIKSACIJA 
 
 

 
1. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos muzikos namo šiaurinės  

pusės fasadas. Fasadai apkalti medinėmis dailylentėmis, dažai vietomis  
atsisluoksniavę. 

 
2. Skiedrų danga supuvusi ir laidi krituliams, skiedros deformuotos, dalies  

skiedrų nėra. 
 
 
 



 
 

 
3. Apatinis rąstinės sienos vainikas pažeistas puvinio (~2-3 cm iš lauko  

pusės), cokolinėje dalyje dailylentės pažeistos puvinio.  
 
 

 
4. Įstiklintos verandos apatinio vainiko dalis visiškai supuvusi. 

 
 
 
 



 
 

 
5. Tarp betoninio pamato ir sienojų įrengtas ruberoido sluoksnis. 

 
 
 

 
6. Krosnies ir mūrinės pertvaros vietoje grindų konstrukcija.  

 
 
 
 
 



 
 

 
7. Mūrinės 0,5 plytos storio sienos mūre atsivėrę horizontalūs įtrūkimai.  

 
 
 

 
8. Verandos patalpoje grindys išklotos t=32mm storio medinėmis lentomis,  

sienos ir lubos iškaltos medinėmis dailylentėmis 
 
 



 
 

 
9. Aukšto perdanga medinių perdangos sijų 170x170 mm išdėstytų ~1,10 m  

žingsniu. Tarp sijų įrengtas šlako užpildas. 
 
 

 
10. Sodybos muzikos namo stogo laikančios gegnės 145(h)x50 mm išdėstytos  

~1,4 m žingsniu. stogas įrengtas konstrukcijos fragmentas. 
 
 



 
 

 
11.  Stogo laikančios konstrukcijos atremtos ant viršutinio sienų vainiko.  

 
 
 

 
12. Verandos stogo ir perdangos konstrukcijų fragmentas. 

 
 
 
 



 
 

 
13. Stogo remonto metu įrengta armuota antikondensatinė plėvelė ir mediniai  

paklotai. Skiedrų danga visiškai susidėvėjusi, pažeista puvinio, nesandari  
ir laidi krituliams. 

 

 
14. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos namo rytinės pusės fasadas.  

Fasadai apkalti medinėmis dailylentėmis, dažai vietomis atsisluoksniavę. 
 
 
 



 
 

 
15. Skiedrų danga supuvusi ir laidi krituliams, skiedros deformuotos, dalies  

skiedrų nėra. 
 
 

 
16. Sodybos name po dailylentėmis įrengtas ruberoido sluoksnis neleidžia  

sienojų medienai kvėpuoti, tarp sienojų ir ruberoido sluoksnio kaupiasi  
drėgmė, taip pažeisdama medines sienų konstrukcijas. 

 
 



 
 

 
17. Prieangio remontuotų medinių statramsčių apatinės dalys dėl pastovios  

drėgmės pažeistos puvinio.  
 

 
18. Rūsio perdangos medinių 200(h)x190 mm sijų, įrengtų ~1,0 m žingsniu.  

Tarp sijų įrengtas lentų paklotas su šlako užpildu ant viršaus. 
 
 
 



 
 

 
19. Rūsio perdangos medinių sijų galai įrengti be hidroizoliacijos sluoksnio,  

sijų galai drėgni ir pažeisti puvinio. 
 
 

 
20. Aukšto perdanga medinių perdangos sijų 190(h)x150 mm išdėstytų  

~1,4÷1,5 m žingsniu.  
 
 



 
 

 
21. Aukšto perdanga medinių perdangos sijų 190(h)x150 mm išdėstytų  

~1,4÷1,5 m žingsniu. Ant perdangos sijų įengtas t=35 mm storio lentų  
paklotas. 

 

 
22. Ant perdangos įrengtas t=35 mm storio molio užpiltas tarp medinių  

80(h)x45 mm sijų. 
 
 



 
 

 
23. Stogo remonto metu įrengta armuota antikondensatinė plėvelė. Skiedrų  

danga visiškai susidėvėjusi, pažeista puvinio, nesandari ir laidi krituliams. 
 
 

 
24. Stogo remonto metu įrengta armuota antikondensatinė plėvelė ir mediniai  

paklotai. 
 



Unikalus objekto kodas
28039

Pilnas pavadinimas
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos namas

Adresas
Druskininkų sav., Druskininkų m., M. K. Čiurlionio g. 35

Įregistravimo registre data
2003-12-30

Statusas
Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Nacionalinis

Rūšis
Nekilnojamas

Vertybė pagal sandarą
Į kompleksą įeinantis

Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:  G400K1

Priklauso kompleksui
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodyba

Eil.Nr. komplekse
1

Amžius
XIX a. II p.; 1961 m. atliktas kapitalinis remontas pagal archit. S. Ramunio projektą

Vertingųjų savybių pobūdis
Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas);Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės
7.1.1.2. tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, vieno aukšto su atviru prieangiu ir rūsiu (-; būklė gera;
BR1; FF Nr. 7-12, 16; 2016 m.); stogo forma - dvišlaitė, prieangio - vienšlaitė (-; būklė gera; FF Nr. 7-10;
2016 m.) stogo dangos medžiaga - skiedrų dangos tipas (-; būklė gera; FF Nr. 7-12; 2016 m.); kiti stogo
elementai - dviejų dūmtraukių tipas (-; būklė gera; FF Nr. 7, 8, 10; 2016 m.);

7.1.1.3. aukštų išplanavimas, kapitalinės sienos - kapitalinių sienų tinklas (1962 m. kapitalinio remonto metu,
išgriovus pertvarą, du kambariai sujungti į vieną; būklė gera; BR1; FF Nr. 13-15; 2016 m.); sienų angos -
stačiakampės langų ir durų angos (-; būklė gera; BR1; FF Nr. 7, 8, 10-12; 2016 m.);

7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - atviras prieangis pastato R fasade (-; būklė gera; BR1; FF Nr. 7,
10; 2016 m.); fasadų apdaila ir puošyba - langų medinių profiliuotų apvadų tipas (-; būklė gera; FF Nr. 7-10,
12; 2016 m.); fasadų horizontalaus apkalimo medinėmis lentomis tipas (-; būklė gera; FF Nr. 7-10; 2016 m.);
mediniai pastato kampų apvadai (-; būklė gera; FF Nr. 7-9; 2016 m.);

7.1.1.5. konstrukcijos - pamatai lauko akmenų ir plytų mūras (-; būklė netyrinėta; FF Nr. 7-10; 2016 m.); rąstų
sienų tipas (-; būklė netyrinėta; -; 2016 m.); medinės sijinės perdangos tipas (-; būklė netyrinėta; FF Nr. 13,
15; 2016 m.); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas su profiliuotais gegnių galais (-; -; FF Nr. 8;
2016 m.); inžinerinė įranga - molio plytų tinkuotos krosnies tipas (-; būklė gera; BR1; FF Nr. 14; 2016 m.);

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos namas

★★★★★

  lt   en|

Bendrinti

Aprašymas



stalių ir kiti gaminiai - medinių durų tipas (-; būklė gera; BR1; FF Nr. 7, 11; 2016 m.); medinių langų
konstrukcijos ir skaidymo tipas, jų varstymo tipas (-; būklė gera; FF Nr. 7, 8, 10-12; 2016 m.);

7.1.1.6. lubų, sienų apdaila - vožtinių lubų tipas (-; būklė gera; FF Nr. 13, 15; 2016 m.); sienų apdaila - tinko
tipas (-; -; FF Nr. 14; 2016 m.); grindų danga - medinių lentų grindų tipas (-; būklė gera; FF Nr. 13-15; 2016
m.);

Dokumentai
1. KVAD direktoriaus įsakymas;  2003-12-30;  Nr: Į-515 ; 
2. Dėl pripažinimo valstybės saugomu ;  2005-04-29;  Nr: ĮV-190; 
3. Dėl duomenų patikslinimo;  2016-05-18;  Nr: KPD-RM-2358;  BR1
4. Individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas;  2021-11-17;  Nr: IRAMS-11-(12.98-AM); 

Reglamentas ir aktas

Nuotraukos

07 08 

09 10 

11
11 

12
12 

13
13 

14
14 

 

15 Daugiau...
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Unikalus objekto kodas
28040

Pilnas pavadinimas
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodybos muzikos namas

Adresas
Druskininkų sav., Druskininkų m., M. K. Čiurlionio g. 35

Įregistravimo registre data
2003-12-30

Statusas
Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Nacionalinis

Rūšis
Nekilnojamas

Vertybė pagal sandarą
Į kompleksą įeinantis

Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19:  G400K2

Priklauso kompleksui
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sodyba

Eil.Nr. komplekse
2

Amžius
1944 m.

Vertingųjų savybių pobūdis
Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas);Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės
7.1.1.2. tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, vieno aukšto su įstiklinta veranda ir atviru prieangiu Š
fasade (buvęs pastatas sudegė 1940 m., atstatytas pastatas yra šiek tiek trumpesnis; būklė gera; BR2; FF Nr.
17-19, 23; 2016 m.); stogo forma - dvišlaitė, verandos ir prieangio - vienšlaitė (-; būklė gera; FF Nr. 17-19,
23; 2016 m.) stogo dangos medžiaga - skiedrų dangos tipas (-; būklė gera; FF Nr. 17-19, 23; 2016 m.); kiti
stogo elementai - du dūmtraukiai (-; būklė gera; FF Nr. 18, 19; 2016 m.);

7.1.1.3. aukštų išplanavimas, kapitalinės sienos - kapitalinių sienų tinklas (-; būklė gera; BR2; FF Nr. 18, 19,
22, 24, 25, 27; 2016 m.); sienų angos - stačiakampės, keturkampės langų angos, durų stačiakampės
angos (-; būklė gera; BR2; FF Nr. 17-22, 24-28; 2016 m.);

7.1.1.4. fasadų architektūrinis sprendimas - įstiklinta veranda R fasade, įėjimas į namą iš Š ir R pusių (-;
būklė gera; BR2; FF Nr. 17-19; 2016 m.); fasadų apdaila ir puošyba - langų medinių profiliuotų apvadų tipas
(-; būklė gera; FF Nr. 17-20, 22; 2016 m.); fasadų horizontalaus apkalimo medinėmis lentomis tipas (-; būklė
gera; FF Nr. 17-19; 2016 m.); medinių pastato kampų apvadų tipas (-; būklė gera; FF Nr. 17-19, 21, 22; 2016
m.);

7.1.1.5. konstrukcijos - pamatai plytų mūras, juostiniai (-; būklė netyrinėta; FF Nr. 17, 19, 23); rąstų sienų
tipas (-; būklė netyrinėta; -; 2016 m.); medinės sijinės perdangos tipas (-; būklė netyrinėta; -; 2016 m.);
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medinės gegninės stogo konstrukcijos su profiliuotais gegnių galais (-; -; FF Nr. 21; 2016 m.); inžinerinė
įranga - koklinės krosnys (-; būklė gera; BR2; FF Nr. 26, 27, 29; 2016 m.); stalių ir kiti gaminiai - medinių
durų tipas (-; būklė gera; BR2; FF Nr. 17, 18, 23, 24, 27-29; 2016 m.); mediniai langai, jų konstrukcijos ir
skaidymas, varstymas, uždarymo mechanizmai (-; būklė gera; 17-20, 22, 24; 2016 m.);

7.1.1.6. lubų, sienų apdaila - lubų apkalimo medinėmis profiliuotomis lentomis tipas (-; būklė gera; FF Nr.
24-28; 2016 m.); sienų apdaila - tinko tipas (-; -; FF Nr. 26; 2016 m.); grindų danga - medinių lentų grindys
(-; būklė gera; FF Nr. 24-28; 2016 m.);
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OBJEKTAS:          Namas (u. k. 28039), Druskininkų sav., Druskininkų m., M. K. Čiurlionio g. 35 

 

STATUSAS:          Valstybės saugomas 

 

 

DALIS:                   M. K. Čiurlionio sodybos namo interjero ir eksterjero polichromijos tyrimas 

 

 

                             UŽSAKOVAS: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 

 

 

TYRĖJAI:      Vytautas Raila               

                        Atest. Nr. 0880 

                        Tel. +370 653 85171    

  

                      Ariana Ščerbakovaitė 

 
  
 
 
                                                                                      2025 m.
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BYLOS TURINYS 

 

 

 

 

1. Titulinis lapas 

2. Bylos turinys 

3. Leidimas.........................................................................................................................3 

4. Fotofiksacija ir tyrimo aiškinamasis raštas................................................................4 - 19 

5. Tyrimo išvados, rekomendacijos...................................................................................20 

6. Atodangų ir fotografijų vietų žymėjimas namo plane................................................21 

7. Spalvinė fasado retrospekscija (ankstyviausias sluoksnis).........................................22 

8. Fasado sluoksnių stratigrafijos fiksavimo lentelė.......................................................23 

9. Patalpų sienų sluoksnių stratigrafijos fiksavimo lentelės............................................24 - 27 

10 Atestato kopija............................................................................................................28 
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ISTORINĖ ĮŽANGA 

 

Namą, kuriame šiuo metu įrengtas M. K. Čiurlionio muziejus, 1892 m. (nenaują) pirko 

kompozitoriaus tėvas. Jame iki 1911 m. gyveno beveik visa menininko šeima: tėvai, broliai, 

seserys. 

XIX a. II p.; 1961 m. atliktas kapitalinis remontas pagal archit. S. Ramunio projektą. 

 

 

TYRIMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

EKSTERJERAS 

 

Ant fasado medinės apdailos užfiksuoti keturi dažyti sluoksniai: 

   1sl. – Tamsiai rudi fasadai, langai ir apvadai apie langus – šviesiai pilki (ankstyviausias sluoksnis, 

1, 2 fot.); 

    2 sl. – Rusvas (3 fot.); 

    3 sl. – Šviesi geltonas su rudomis kolonomis ir lizenomis bei baltais langų rėmais (4 fot); 

    4 sl. – Šviesiai pilkšvos sienos ir tamsiai žalsvai pilkos kolonos bei lizenos (esamas sluoksnis) 

 

1 fot. Atodangos ant prieangio 
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2 fot.  Atodangos eksterjere ant lizenos  
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3 fot. Atodanga ant prieangio (antras sluoksnis) 
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4 fot. Trečias dažytas sluoksnis 
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INTERJERAS 

 

PATALPA NR. 1 

 

Ant lubų užfiksuoti tik trys dažyti sluoksniai: 

1 sl. – šviesiai pilkšvas 

2 sl. – tamsiai žalias 

3 sl. – pilkšvas (esamas) 

 

Nustatyta kad patalpų balkiai ir perdenginys  nėra pirminiai – pakeisti XX a. antroje pusėje. 

 

 

 

 

 

   6 fot. Atodanga ant balkio 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 fot. Atodanga ant lubų lentų 
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7 fot. Patalpa Nr. 1. Atodanga sienos viršutinėje dalyje prie lubų  
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8 fot. Patalpa Nr. 1. Atodanga ant sienos 

 

Patalpoje Nr.1 ant sienų užfiksuoti septyni dažyti sluoksniai: 

1 sl. – šviesiai žalsvas (ankstyviausias sluoksnis); 

2 sl. – tamsiai žalias; 

3 sl. – šviesiai žalsvas; 

4 sl. – balkšvas; 

5 sl. – šviesi geltona ochra; 

6 sl. – tapetai 

7 sl. – tapetai 
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9 fot. Patalpa Nr. 1. Atodangos ant grindų  
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PATALPA NR. 2 

   

 1 sl. – šviesiai žalsva (ankstyviausias sluoksnis); 2 sl. – balta; 3 sl. – geltona ochra; 

 4 sl. – balta; 5 sl. – pilka; 6 sl. – baltas (esamas).  

 

 

 

              10 fot. Patalpa Nr. 2. Atodanga ant sienos prie lubų. 
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11 fot. Atodanda ant durų, tarp pirmos ir antros patalpų,š apvado. 
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PATALPA NR.3  

 

Patalpoje užfiksuoti penki dažyti sluoksniai: 

1 sl. –  ryški geltona ochra (ankstyviausias sluoksnis); 2 sl. – šviesi geltona ochra; 3 sl. – šviesi 

geltona ochra; 4 sl. – ryški geltona ochra; 5 – balkšva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 fot. Patalpa Nr.3. Atodanga ant sienos. 
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13 fot. Patalpa Nr. 3. Atodanga ant lubų. 
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PATALPA NR.4 

Patalpoje užfiksuota trys dažyti sluoksnisi ir du sluoksniai tapetų. 

1 sl. – šviesiai melsvas (ankstyviausias sluoksnis); 

2 sl. – balkšvas; 

3 sl. – šviesi geltona ochra; 

4 sl. – tapetai 

5 sl. – tapetai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 fot. Patalpa Nr. 4. Atodanga ant sienos 
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15 fot. Patalpa Nr. 4. Atodanga ant sienos   
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16 fot. Patalpa Nr. 4. Atodanga ant balkio (užfiksuoti du dažyti sluoksniai ir du tapetų sluoksniai). 
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17 fot. Patalpa Nr. 4. Atodangos ant grindų (Ankstyviausio sluoksnio grindų spalvos pavyzdys 

apačioje) 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

TYRIMO IŠVADOS 

 

Buvo ištirti fasadai ir keturios vidaus patalpos. Nustatyta, kad patalpos nebuvo puoštos ornamentais, 

užfiksuotas tik monochrominis sienų ir lubų dažymas.Taip pat  nustatyta, kad patalpų mediniai 

perdenginiai ir balkiai buvo pakeisti XX a. antroje pusėje, nes ant jų rasti tik trys dažų sluoksniai. 

   Ant fasadų užfiksuoti keturi dažų sluoksniai, ankstyviausias – tamsiai rudas. Ant fasado langų 

aptikti tik du dažų sluoksniai, ankstyviausias – pilkas. 

 

 

REKOMENDACIJOS 

 

Patalpų sienas dažyti pagal ankstyviausių sluoksnių spalvas. Lubas – pagal analogus. 

Patalpų grindis patalpose Nr. 1 ir Nr. 4 dažyti žalių spalvų dažais pagal autentiškus pavyzdžius. 

Fasadus dažyti tamsiai rudai, langus – pilkai. 

 

 

 

 

Parengė Vytautas Raila    
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