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01. BENDROJI DALIS
BD TURINYS
1 Turinys 1 2
2 Projekto sudétis 1 3
3 Projektavimo uzduotis 5 6-8
4 Bendrigji statinio rodikliai 1 9
5 Normatyviniai statybos dokumentai 2 10-11
6 Bendras ais$kinamasis rastas. 5 12-16
7 Bendroji techniné specifikacija 15 17-31
7a. | Derinimy sgrasas 1 32
8 Sklypo nuomos sutartis.]galiojimai. 20 33-52
9 Registry centro iSrasas 2 53-54
Zemés sklypo planas.NZT patvirtinimas d41 privaziavimo 3 56-58
Tech. projektas. Sklypo planai. 1 59
10 | Tech. projektas. Bendras boksto vaizdas. 1 60
10a. | Pritarimas PP 2 61-62
11 Projektiniai pasitilymai. 8 63-70
12 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 26 71-96
12a. | Toponuotraukos registracija. Geoportalo kopijos. 2 97-98
13 | Toponuotrauka 1 99
13a. | Licencijuotos programinés jrangos sarasas 1 100
14 | PV atestatas 1 101
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Objekto , Infrastrukturos rysiy 2019 m. sausio 14 d. Nr. R-25
bokstams jrengimas (Il regionas)”

rangovui
UAB ,InComSystems”“
STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)
|. BENDRA INFORMACIJA

1. Projekto pavadinimas : , NAUJOS KARTOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTUROS
PLETRA.INFRASTRUKTUROS RYSIO BOKSTAMS |RENGIMAS (Il REGIONAS). PIRKIMO Nr.
393777. RYSIO BOK§TU STATYBOS PROJEKTAS. YPATINGAS STATINYS“

2. Statinio paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai (produkcijos gamybos, paslaugy
teikimo ar kitos tkinés veiklos rasys ir apimtys, pajégumas, nasumas, viety skaicius, buty
skaicius ir t.t.): 9.7. rySiy (telekomunikacijy) tinklai

3. Statybos rusis : nauja statyba

4. Statinio kategorija:_Ypatingas statinys

5. LéSy pobudis: ES struktiriniy fondy, valstybés

(valstybés, savivaldybés, ES struktiiriniy fondy, privacios ir pan.)

6. Numatomas statybos darby pirkimo budas : konkursas

7. Statinio projekto rengimo etapas: Techninis projektas

Il. PROJEKTAVIMO PASLAUGY APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

9. Projektavimo paslaugy apimtis:
9.1. |prastos paslaugos (paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos
jstatymq ir STR 1.04.04:2017).

Techninis projektas. Sudétis: Visos projekto dalys reikalingos statinio projektui atlikti pagal
galiojancius teisés aktus ir pirkimo sutartj.

9.2 Kitos paslaugos (paslaugos deleguotos uZsakovo projektuotojui (konsultantui)

Pvz. uZsakyti ir gauti topografiniy, geologiniy tyrinéjimy dokumentus, atlikti esamy statiniy
statybinius tyrineéjimus; gauti statybq leidZiantj dokumentq; valdyti projektq; atlikti
projektinés dokumentacijos vertimo j/i$ uZsienio kalbas darbus ir t.t.)

Pagal jgaliojimg atlikti statytojo funkcijas vykdant projektavimo darbus. Paruostg techninj

projektg statytojo pageidavimu ir jgaliojimu patalpina j ,Infostatybg” statybg leidZzian¢iam
dokumentui gauti.

10. Projektavimo paslaugy terminai:
10.1. pradzia 2018.



10.2. trukmé dienomis (ménesiais): 36 mén.
Projektavimo paslaugy laiko grafikas (ziar. sutartj).

11. Uisakovo pateikiami dokumentai projektui rengti (bendruoju atveju):
Techniné specifikacija(priedas prie pirkimo sutarties).

2 Zemés sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai
arba Zemeés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai . Pagal pirkimo sutartj-
paslaugy teikéjas

11.3

IStrauka (brézinys) i$ patvirtinto teritorijy planavimo dokumento ir sprendimas

apie io dokumento patvirtinima. Pagal pirkimo sutartj-paslaugy teikéjas

11.3. Statinio kadastriniai matavimai . -

11.4. Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai
arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai. -

11.5. Planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentais:

Pagal pirkimo sutartj-paslaugy teikéjas, jei bus poreikis pagal teisés aktus
projektavimo metu .

11.6. Planuojamos ukinés veiklos poveikio visuomenés sveikatai vertinimo
dokumentai: Pagal pirkimo sutartj-paslaugy teikéjas, jei bus poreikis pagal
teisés aktus projektavimo metu .

11.7. Sklypo ir inZinieriniy statiniy geologiniai tyrinéjimai. Pagal pirkimo
sutartj-paslaugu teikéjas

11.8. Specialls architektlros reikalavimai: -Pagal pirkimo sutartj-paslaugy
teikéjas

Specialiis paveldosaugos reikalavimai kultiros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kulttros
paveldo statiniui ar kultiros paveldo teritorijoje esanciam statiniui - Pagal pirkimo sutartj ir
rangos sutarties dieng galiojancius teisés aktus .

11.9. Kiti dokumentai - Pagal pirkimo sutart;j.

I1l. PROJEKTAVIMO PASLAUGY TECHNINE SPECIFIKACUA

13. Statinio projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai:
Projektavimo rangos sutarties dieng galiojantys teisés aktai ,jstatymai ,STR, normos
ir taisyklés.

14. Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statiniy
grupei):

Pagal pirkimo sutartj ir rangos sutarties dieng galiojancius teisés aktus .

15. Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultiros paveldo
vertybés apsaugos reikalavimai-_Pagal pirkimo sutartj ir rangos sutarties dieng galiojancius
teisés aktus .

16. Funkciniai, techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukimo



lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendiniy dalis:
Pagal pirkimo sutartj ir rangos sutarties dieng galiojancius teisés aktus .

16.1 sklypo planui:  Boksto sklypo tvora su vartais. Boksto sklypo teritorijg (ne didesng
nei 1 aro ploto) numatoma aptverti apie 40 m ilgio ir 2,4 m aukséio vielos tinklo arba
segmentine tvora (2 m aukscio ir 3 eilés spygliuotos vielos. Tvoroje numatyti apie 1,3 m
plocio vartelius, skirtus jeiti aptarnaujanciam personalui. Tvoros elementy tvirtinima
numatyti ant betoninio iStisinio pamato. Atstumas tarp tvoros tinklo apacios ir betoninio
pamato turi biti ne didesnis kaip 20 mm. Visos metalinés detalés karstai cinkuotos.
Aplinkinéje teritorijoje esanéiy krimy ir medZiy iskirtima (jei tai batina, siekiant apsaugoti
statiniy konstrukcijas ir jrenginius nuo gaisry); sklypo aikstelés ir 50 cm aplink aikstele
padengima smulkia skalda (apie 10 cm storio sluoksnis) ant neaustinés geotekstilés ir
smélio 10 ¢cm storio sluoksnio pagrindo; laikino privaZiavimo kelio (apie 3,5 m plocio)
jrengima. Kelio ilgis priklauso nuo konkrecios vietovés situacijos.

16.2 konstrukcinei:

Projektuojami rysio bokstai 60 metry aukscio. Skirstomi sekcijomis.

Numatyti/jvertinti tokias boksty apkrovas ir buringuma:

- bokéty apkrova (vir§utinés 10 m boksto konstrukcijy dalies) — iki 1500 kg, buringumas —
iki

16,5 m2;

-virutinéje 10 m boksto dalyje numatyti du 2 Fiediniy konstrukcijy laikiklius dviejuose
lygiuose. Laikikliai skirti 4 rySio operatoriy antenoms, radijo siystuvams ir kt. jrangai
tvirtinti;

- viréutiniam vienam Ziediniam laikikliui: jrangos buringumas — iki 10 m2, apkrova — iki

900 kg;

-antram (apatiniam) Ziediniui laikikliui: jrangos buringumas — iki 6.5 m2 , apkrova iki 600
kg;

- kiekvieno i§ 4 operatoriy jrangai papildomai ne maziau kaip 0,5 m2 véjo ploto ir iki

100 kg svorio Zemiau esancioje kitoje 10 m boksto konstrukcijy dalyje ( buringumas iki 2
m2 , apkrova iki 400 kg.) ;

- kiekvieno i€ 4 operatoriy nedideliy gabarity ir svorio (iki $0,6 m RRL 2 vnt. ir $1,20 m RRL
2 vnt.) jrangai kabinti_Zemiau nei 40 m aukstyje.

-papildomai kiekvienoje sekcijoje turi buati jvertintos jrangg ir antenas laikanciujy
konstrukecijy bei kabeliy apkrovos ir buringumas.

- véjo apkrova jvertinti pagal LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012. Véjo apkrovos rajong
nustatyti pagal konkrecdia objekto vietg .

- kiekvieno i¥ 4 operatoriy jrangos (4 lauko komutaciniy spinty) pastatymui numatyti tvirta

pagrinda.
-kiti nenurodyti parametrai pagal pirkimo sutartj ir jos priedus.

16.3.radiotechniné projekto dalis:
16.3.1.efektyvioji spinduliuotés galia, W —iki 1 kW;
16.3.2. skai¢iavimy spindulys — 300 m.

16.4. kitoms dalims:
Pagal pirkimo sutartj , jos priedus ir rangos sutarties dieng galiojancius teisés aktus .

17. Nurodymai sprendiniy derinimui ir pan. Visi sprendiniai derinami su uzsakovu .
18. Pageidaujami ekonominiai rodikliai, tame tarpe naudojimo




19. Statinio (statiniy grupés) projektavimo ir statybos eiliSkumas.
Projektavimas iki statyba leidZianéio dokumento gavimo atliekamas viena stadija(TP).
20. Statinio projekto dokumenty atlikimo kitos kalbos.

21. Nurodymai statinio projekto dokumenty komplektavimui, jforminimui; dokumenty
komplekty skai¢ius, tame tarpe kompiuterinéje laikmenoje ir t.t.
1 kompiuteriné laikmena, formatai pdf ir dwg. 2 egz. popierinéje versijoje.

22. Projektavimo uzduoties priedai yra neatskiriama Projektavimo uZduoties dalis.

23. Pastaba: vadovaujantis Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, prieziuros ir
naudojimo  taisykliy 307  punktu, Infrastruktaros  valdytojai, kurie  ketina
vykdyti elektroniniy rysiy infrastruktdros ir (arba) tinkamos
paskirties fizinés infrastruktdros, skirtos gamybos, tiekimo, paskirstymo ir (ar) transporto
paslaugoms teikti, jrengimo darbus, kurie visiskai ar i$ dalies yra finansuojami valstybes,
savivaldybés, Europos Sajungos struktariniy fondy léSomis, (toliau — jrengimo darbai)
privalo ne véliau kaip prie$ 2 ménesius iki kreipimosi j kompetentingas institucijas dél
reikalingy leidimy atlikti jrengimo darbus gavimo (jeigu tokiy leidimy nereikia, iki
jrengimo darby pradzios) pateikti Tarnybai Taisykliy 2 priede nustatytos formos
pranesimg apie numatoma jrengimo darby pradZig ir galimybes infrastruktaros
naudotojams jsirengti elektroniniy ry3iy infrastruktirg infrastruktdros valdytojams
vykdant jrengimo darbus.

Projektavimo uZduoties priedai:
1 priedas: Pirkimo sutartis ir jos priedai.



PLACIAJUOSTIS
INTERNETAS

UAB ,,InComSystems” 2019 m. balandzio 3 d. Nr. R-150
El. p.: info@incomsystems.lt;

DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES SALYGY PATIKSLINIMO

Informuojame, kad 2019 m. sausio 14 d. statinio projektavimo uZduoties Nr. R-25 16.2 punkte
(toliau — UZduotis) nurodytos techninés specifikacijos salygos, kuriomis remiantis turi biti teikiamos statinio
projektavimo paslaugos yra tikslinamos.

1. I8: - boksty apkrova (virsutinés 10 m boksto konstrukcijy dalies) — iki 1500 kg, buringumas — iki
16,5 m2" j: - boksty apkrova (virsutinés 10 m boksto sekcijos: nuo 50m iki 60m) — iki 1500 kg,
buringumas - iki 16,5 m2”“.

2. 8. ,- kiekvieno i 4 operatoriy jrangai papildomai ne maZiau kaip 0,5 m2 véjo ploto ir iki 100 kg
svorio Zemiau esancioje kitoje 10 m boksto konstrukcijy dalyje ( buringumas iki 2 m2 , apkrova
iki 400 kg.)" i: ,,- boksty apkrova (antros nuo virSaus 10 m boksto sekcijos: nuo 40m iki 50m) —
iki 400 kg, buringumas — iki 2,0 m2“,

3. 18- kiekvieno is 4 operatoriy nedideliy gabarity ir svorio (iki @0,6 m RRL 2 vnt. ir @1,20 m RRL 2
vnt.) jrangai kabinti Zemiau nei 40 m aukstyje” j: ,,- bokSty apkrova (trecios nuo virSaus 10 m
boksto sekcijos: nuo 30m iki 40m) — iki 400 kg, buringumas - iki 2,0 m2“.,

4. 18:,- véjo apkrovgq jvertinti pagal LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012. Véjo apkrovos rajonq nustatyti
pagal konkreciq objekto vietq“ j: ,- véjo apkrovq jvertinti pagal STR 2.05.04:2003 ,,POVEIKIAI IR
APKROVOS"”. Véjo apkrovos rajonq nustatyti pagal konkrecig objekto vietg”.

PabréZiame, kad teikdami statinio projektavimo paslaugas turite vadovautis patikslintomis (atnaujintomis)
techninés specifikacijos salygomis.

Originalas nebus siundiamas

Vie3oji jstaiga , Pladiajuostis internetas” Tel. (8 5) 243 0882 Duomenys kaupiami Juridiniy asmeny registre, ~ AB SEB bankas
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius Faks. (8 5) 260 4404 kodas 300149794 Kodas 70440
www.placiajuostis.It El. p. info@placiajuostis.|t PVM mokétojo kodas LT 100003752713 a.s. LT68 7044 0600 0523 9493



STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™

5 priedas

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Siame priede nurodomi Zzemés sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju
atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji

statinio rodikliai lenteléje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

Pavadinimas M ato Kiekis | Pastabos
vienetas

I SKYRIUS

SKLYPAS
1. sklypo plotas m? 10 200
2. statinio aikstelés plotas m? 100
3. nuomojamas sklypo plotas su uzstatymo teise m? 263

IV SKYRIUS

INZINERINIAI TINKLAI

(Nurodomas kickvienos paskirties inzineriniy tinkly
pavadinimas ir rodikliai)
4. Boksto metalinés dalies aukstis m 60

V SKYRIUS

KITI STATINIAI

5. Vidinés skaldos aikstelés plotas m? 92
6. Aptvérimo (tvoros) ilgis m 39
7. Aptvérimo (tvoros) aukstis m 2.4

Statinio projekto vadovas

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)




NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI

Lietuvos Respublikos  Statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos  Atlieky tvarkymo jstatymas

STR 1.01.03:2017

STR 1.04.02:2011

STR 1.04.04:2017

STR 1.06.01:2016

STR 1.01.08:2002

STR 2.01.01(1):2005

Statiniy klasifikavimas

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.
Statybos darbai. Statinio statybos priezitira.

Statinio statybos rasys

ir pastovumas

Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas

STR 2.01.01(3):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,

aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008  Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.05.03:2003
STR 2.05.04:2003
STR 2.05.05:2005

STR 2.05.08:2005

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
Poveikiai ir apkrovos

Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés

nuostatos

UAB INCOMSYSTEMS

NAUJOS KARTOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTUROS

PLETRA.INFRASTRUKTUROS RYSIO BOKSTAMS IRENGIMAS (111

Atest. Nr. REGIONAS).PIRKIMO Nr.393777. LANKAICIU K., JONISKIO RAJ. RYSIO
BOKSTO STATYBOS PROJEKTAS
NORMATYVINIAI STATYBOS
Laida
DOKUMENTAI
0
STATYTOJAS: V§] LAPAS | Lapy

LT PLACIAJUOSTIS INTERNETAS | 5007 17-P2-213-TP 1 2




LST EN 206-
1:2002/A2:2005

LST EN 1SO 12944-
2:2000

1999/31/EC

Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybes,
gamyba ir atitiktis

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo
korozijos apsauginemis dazy sistemomis. 2 dalis.
Aplinkos Klasifikacija

Atlieky savartyny direktyva

LAPAS LAPY LAIDA




BENDRIEJI DUOMENYS

Privalomieji dokumentai:

Projektas parengtas vadovaujantis uzsakovo (statytojo) pateikta projektavimo uzduotimi,
galiojancia sklypo topografine nuotrauka, galiojanciomis statybos normomis ir taisyklémis,
naujy statybiniy medziagy bei technologijy panaudojimo rekomendacijomis.

Zemés sklypas: kadastrinis Nr. 4780/0009:375

Unikalus Nr.: 4400-0509-7185

Statinio pavadinimas ir adresas: NAUJOS KARTOS INTERNETO PRIEIGOS
INFRASTRUKTUROS PLETRA.INFRASTRUKTUROS RYSIO BOKSTAMS
JRENGIMAS (111 REGIONAS).PIRKIMO Nr.393777. LANKAICIU K.,JONISKIO RAJ.
RYSIO BOKSTU STATYBOS PROJEKTAS.

Statinio projektuotojas:

UAB ,,InComSystems

I.k. 110655934 ; Mindaugo g. 23A, LT-03231, Vilnius.

Projekto vadovas —,

Statybos rasis: nauja statyba;

Statinio kategorija: ypatingasis;

Statinio naudojimo paskirtis: 9.7. rvSiu (telekomunikaciju) tinklai

Projektavimo etapas: techninis projektas.

Esamos padéties jvertinimas
Bendras sklypo plotas — 1.02 ha. Sklypo savininkas - 2019.05.27 Sudaryta Nuomos

sutartimi dalj sklypo- 0.0263 ha nuomos VS] PLACIAJUOSTIS INTERNETAS.
I.k. 300149794, Sausio 13-sios g., Vilnius

UAB ,,InComSystems* (toliau — ICS) Siuo metu jgyvendina valstybés institucijy
inicijuota Europos Sajungos struktiiriniy fondy ir Lietuvos Respublikos 1éSomis finansuojama
projekta ,,Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiiros plétra: infrastrukturos rysSio bokStams
jrengimas (III regionas)“, kurio tikslas — sudaryti prielaidas visiems Lietuvos gyventojams
naudotis didesnés kaip 30 Mb/s spartos interneto rySiu (naujos kartos interneto prieiga)
teritorijose, kuriuose Siuo metu tokios galimybés néra ir kuriose privataus kapitalo jmonés
tokios galimybés nenumato sukurti per artimiausius 3 metus dél milziniSky investicijy poreikio
ir mazo pelningumo.*

Atsizvelgiant | tai, Lietuvos Respublikos valstybés institucijos, sickdamos
pasalinti vis dar egzistuojancius skirtumus tarp miesto ir kaimo gyventojy galimybiy naudotis
naujos kartos interneto prieiga ir gauti Sias paslaugas uz patrauklig kaina, inicijavo §j projekta,
kurio metu visoje Lietuvos teritorijoje planuojama pastatyti apie 180 rySiy boksty bei nutiesti
apie 1465 km Sviesolaidiniy kabeliniy linijy, kuriomis galés naudotis visi el. rySio operatoriai
vienodomis salygomis.

Minéta infrastruktira leis i8spresti Siuo metu naujos kartos interneto prieiga
nepadengtose teritorijoje gyvenanciy fiziniy asmeny, juridiniy asmeny, tkininky, vieSojo

1 ]8samiau apie projekta galima pasiskaityti adresu https://www.placiajuostis.It/It/nkp
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sektoriaus subjekty, mazmeniniy interneto prieigos paslaugy teikéjy problemas ir patenkins jy
poreikius, susijusius su spar¢ia ir kokybiska interneto prieiga, reikalinga vieSosioms paslaugos
teikti ir gauti, vykdyti mokestines prievoles, uzsiimti komercine veikla, saviSvieta, rekreacija,
komunikacija ar kt. veikla uz patrauklig kaing.
lgyvendinant §j projekta, UAB ,,InComSystems* pagal sutartinius jsipareigojimus
1§ viso turi suprojektuoti ir gauti 60 leidimy 60 m aukscio rySio boksty statybai III regione, |
kurj jeina ir Joniskio raj. Tarp §iy bok$ty patenka ir bokStas P2-213. Statytojas(Perkancioji
organizacija), VS| ,PlaCiajuostis internetas“, projekto rengimo techninéje uzduotyje yra
nurodziusi, kad rySio boksto statybos vieta gali buiti parenkama 1 km spinduliu nuo nurodyty
pageidaujamy boksty viety koordinaciy.
Pagal ,,STR 1.05.01:2017 7 priedas "'BESIRIBOJANCIU ZEMES SKLYPU (TERITORIJU)
SAVININKU AR VALDYTOJU RASYTINIU SUTIKIMU PRIVALOMUMO ATVEJAI
3. Statant stogo neturincius inZinerinius statinius, inZinerinius tinklus ar susisiekimo
komunikacijas, isskyrus nurodytus Sio priedo 1 punkte, arciau kaip 1 m atstumu nuo sklypo
ribos.
T.y. statant rySio bokStus ne arciau kaip vienas metras nuo sklypo ribos besiribojanciy
sklypy savininky sutikimas dél atstumo neprivalomas.

Rysio boksty statyba gali biti vykdoma bet kokios paskirties Zeméje nekeiCiant jos
paskirties.
LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTRONINIU RYSIU ISTATYMAS
37 straipsnis. Elektroniniy rySiy infrastruktiiros jrengimo pagrindai
1. Elektroniniy rysiy tinkly teikéjai turi teise jrengti elektroniniy rysiy infrastruktiirg
Zeméje, kuri jiems priklauso nuosavybés teise, taip pat jei yra nustatytas servitutas ar
elektroniniy rysiy tinkly teikéjai turi teise naudoti Zeme kitu pagrindu, nekeisdami Zemés

paskirties.

. LIETUVOS RESPUBLIKOS PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO JSTATYMAS’ numato , kad tokios paskirties objektams , t.y. rySio bokstams ,
poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Pagal ,, SANITARINES APSAUGOS ZONU RIBU NUSTATYMO IR REZIMO TAISYKLES *’,
rysiy bokstams sanitarinés apsaugos zonos nenustatomos.

SKLYPO PLANAS

Boksto aikstelés teritorija aptveriama 2,4m aukscio tvora(2m auksS¢io metalinis tinklas ir 3 eilés
spygliuotos vielos). Tvora jrengiama ant betoninio istisinio pamato. [&éjimui j teritorijg numatyti
1,3m plocio rakinami varteliai.

Iki varteliy (sklypo ribose) numatytas Zvyro dangos jrengimas skirtas privaziavimui.

Po boksto aikstele patenkantis drenazo tinklai privalo buti i$saugoti. Prie$ atliekant pamaty
jrengimo darbus biitina esama drenaza atSurfuoti tikslios padéties nustatymui.

PASTABA: Prie§ statybos darby pradzia, pradedant statyba pateiktus sprendimus bitina
perzitréti, nes laikotarpyje nuo projekto atidavimo iki statybos pradzios gali pasikeisti statybiné
aplinka, gali biiti paklotos arba suprojektuotos naujos komunikacijos. Reikia atkreipti démesj,
kad esamy privaziavimy trasoje pakloti inZineriniai tinklai. Prie§ pradedant statybos darbus
pozeminiy komunikacijy trasos turi biiti nuzymétos vietoje ir darbus vykdyti jy apsauginéje
zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanc¢iy organizacijy atstovams.

Teritorijoje esamas reljefas aikStelés ribose yra lygus. Didziausias esamo pavirSiaus
peraukstéjimas yra iki 0,4 m.
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Projektuojamos aikstelés, sklypo, privaziavimo, vertikalus suplanavimas atliktas,
atsizvelgiant | esamo pavirSiaus, projektuojamos aikstelés dangos lygj, reljefa, gretimas
teritorijas, landSaftinio projektavimo ypatumus, pavir§inio vandens nuleidimo buitinybe.
Nuolydziai nuo aikstelés ribos projektuojami j esamo pavirSiaus pus¢ sklypo ribose.

Pavir§inis vanduo(nepasiSalings infiltracijos biidu j grunta) nuvedamas atviru biidu ant esamy
pavirsiy sklypo ribose.
Darbo projekto rengimo metu rangovas privalo patikslinti (naujai pamatuoti) esamo pavirSiaus
altitudes.
Dangos projektuojamos atsizvelgiant | planuojamo eismo intensyvuma, apkrovas, bei
esamas geologines sglygas.  Planuojamoje teritorijoje bus jrengiamos naujos, pilnos
konstrukcijos dangos.

Privaziavimui prie boksto aikStelés numatyta zvyro dangos konstrukcija, jvertinant, kad
numatomas tik pavienio transporto eismas vykdant boksto eksploatacijos darbus. Planuojama
transporto rusis lengvyjy ir aptarnaujanc¢io transporto eismas(iSimtinis transporto priemoniy
su 11,5 t aSies apkrova vaZiavimas) . Jvertinant KPT SDK 19 , Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy™ 14 lentelg, parinkta Zvyro dangos
konstrukcija taikytina Lengvam apkrovos tipui.

Sklypo ribose jrengiama skaldos dangos konstrukcija. Si danga néra skirta transporto
uzvaziavimui. Dangos paskirtis- apsisaugojimas nuo augmenijos, kas jtakoja patogesng
ir saugesne aikstelés priezitrg.

PAMATAI

Pagal atlikus grunty tyrimy rezultatus ir skai¢iavimus projektuojami greztiniai

pamatai.

Pamatai jrenginéjami po kiekviena i$ trijy boksto kojy atskirai i$ 4 greziniy ( ilgis
apskaiciuojamas pagal grunto stiprumo rodiklius ) apjungiamy bendru rostverku 2x2x1m.
GreZtinius pamatus rekomenduojama jrengineti pagal CFA technologija. Poliai armuojami
erdviniais armatiiros strypynais visu ilgiu.

METALINE BOKSTO DALIS

60m auks$¢io  metalinis boksStas suprojektuotas pagal STR2.01.01(1):2005, STR
2.05.08:2005 “Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos™, apkrovos priimtos
vadovaujantis STR2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” reikalavimus.

Boksto konstrukcijos paskai¢iuotos stiprumui, pastovumui bei deformatyvumui
pagal apkrovas nuo savojo svorio, anteny ploto ar kity jrenginiy ploto, jy svorio, meteorologiniy
poveikiy.

60m auksCio  metalinio bokSto apkrovos nuo rySio anteny ir jrengimy priimtos
vadovaujantis statinio projektavimo uzduotimi Nr.R-25, projektavimo uzduoties salygy
patikslinimu R-150.
Bokstas, susideda i$ tribriauniy erdviniy sekcijy.

VirSutiné sekcija tribriauné prizmé su trikampio krastine plane 1,45m. Visos likusios sekcijos
nupjautinés piramidés pavidalo su 3,3 laipsniy briauny nuolydziu. Pagrindiniy sekcijy juostos
gaminamos 1§ apvaliy plieno vamzdziy, tinklelis i§ keturkampo profilio plieno vamzdziy,
tinklelio tipas kryZzminis.

Boksto viduje tvirtinamos vertikalios kopécios su kabeliy tvirtinimo laikikliais. 30m
aukStyje jrengta poilsio aikStelé. Prie lipimo kopéciy galima tvirtinti béging saugos sistema nuo
kritimo.
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Statinys suprojektuotas taip, kad buity iSvengta nelaimingy atsitikimy dél paslydimo,
kritimo, nutrenkimo ar susizalojimo elektros srove. Uzlipimui boksta suprojektuotos
vertikalios kopécios atitinkancios LST EN ISO 14122-4 reikalavimus, ant kuriy konstrukeijy
tvirtinama apsaugos nuo kritimo sistema.

Sumontuojama apsaugos nuo kritimo sistema su kritimo stabdikliu ir trumpalaikio
poilsio aikStelémis kas 6,0m per visa boksto aukstj pagal LST EN ISO 14122-4 ir LST
EN353-1. Turéti asmenines apsaugos priemones pagal LST EN 363.

ELEKTROTECHNIKA

Objekto elektros energijos tiekimo kategorija 11, leistinas galingumas 23 kW. AB ,, ESO*
elektros tinkly projektavimo ir montavimo darbus atlieka AB ,,ESO*. UZsakovui biitina
sumoketi prijungimo mokestj. Jvadinis kabelis nuo KAS iki paskirstymo skydo AL 4x16 mm2,
XLPE izoliacija. Projektuojamus elektros tinklus numatoma pajungti nuo skirstomojo skydo PS.
RySiy spintoms ir apSvietimui numatyta numatyti subabonentiniai elektros energijos skiatikliai
2 tarify su distanciniu rodmeny nuskaitymu (srovés kilpa). Teritorijos apSvietimui ant rySiy
boksto metaliniy konstrukcijy su projektuota 3 vnt. LED asimetriniy prozektoriy. Sviestuvy
valdymui numatyta judesio jutikliai. Taip pat teritorijos ap$vietimas turi jsijungti suveikus
perimetro apsauginei signalizacijai. Salia boksto ant PS skydo dury numatytas jungiklis,
rankiniam §viestuvy jjungimui.. Ant boksto taip pat numatoma signaliniai $viestuvai. Ziburiai
turi bati automatiskai jjungiami tamsiu paros metu (nuo saulélydzio iki saulétekio), taip pat
Sviesiu paros metu, prasto matomumo sglygomis. Sugedus ziburiy automatiniam jjungimui,
biitina numatyti galimybe jjungti juos rankiniu biidu. Zemo intensyvumo A ir B tipo Ziburiai ant
nejudamy objekty turi biiti raudonos spalvos, pastovaus spinduliavimo.

Pagal ,,STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo zaibo* ir
gaisrinés saugos projekto uzduotj suprojektuota I kategorijos zaibosauga. Apsaugai nuo
tiesioginio Zaibo smugio suprojektuota pasyviné Zaibosauga su str sudétiniu strypiniu Zaibo
priémikliu. Jis montuojamas ant ant rysiy boksto, kaip parodyta brézinyje. Strypinis Zaibo
priémiklis nemaziau kaip 2 taskuose prijungiamas prie boksto metaliniy konstrukcijy kurios
tarnauja kaip srovés nuvedikliai. Su jZeminimo kontiiru boksto apacioje metalinés konstrukcijos
sujungiama ne maziau kaip 3 taskuose. Visy zaibosaugos sistemai panaudojamy pastato
konstruktyviniy elementy armatiira turi biiti tarpusavyje sujungiama gamyklinémis jungtimis.
Draudziama aliuminio vielos srovés nuvediklius montuoti grunte. Elektros jrenginiy jzeminimo
kontiirg reikia sujungti su Zaibosaugos jzeminimo kontiiru.

Visi darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi buitinais zaibosaugos instaliavimo darby uzbaigimui
ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi biiti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie
yra parodyti bréziniuose, arba apibiidinti Siame dokumente, ar ne. Apsaugos nuo zaibo sistema
planiskai tikrinama kas 4 metai apziura kas 2 metai. Ne planinis patikrinimas atliekamas po
zaibo 18lydzio, jeigu atlickami remonto darbai, arba pakei¢iamos kai kurios apsaugos nuo zaibo
sistemos dalys.

Elektros montazg ir jzeminimg vykdyti vadovaujantis galiojanciais EJIT reikalavimais ir
normomis.

RYSIAIL SIGNALIZACIJA

Salia boksto statomos 3 lauko komutacinés spintos. Spinty i§déstyma ir numeravima Zr . br.
393777-00-TP-ER-LER-AS.B-03.

Spintos Nrl ir Nr2 skirtos interneto paslaugy teikéjy jrangai sumontuoti, spinta N3 skirta
Sviesolaidiniam jvadui, boksto apsaugos signalizacijos, jeigos kontrolés, vaizdo steb¢jimo
sistemos ir energijos monitoringo jrangai sumontuoti.

Spintos statomos ant sutankinto grunto paguldyty gelzbetoniniy ploks¢iy. (Ploksteés ir juy
montavimo darbai j 8ig projekto dalj nejtrauktos - zr. 393777-00-TP-SK dalj).
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Numatomos >32 U aukscio spintos.

Ant boksto konstrukcijy 10m aukstyje montuojamos 3 vaizdo kameros. Kameros orientuojamos

taip, kad ,,matyty* visa bokstui priskirta teritorija .

Kameros komplektuojamos su IR pasvietimu. Kameros montuojamos j apsauginius gaubtus.

Ant teritorijg juosian¢ios tvoros jrengiama perimetro apsaugos sistema, susidedanti i§ ant

tvoros i§ vidaus pusés tvirtinamo sensorinio kabelio ir kontrolerio.

393777-P2-213-TP
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Sio projekto apimtyje numatoma atlikti statybos darbus, jgyvendinant projekta ,, NAUJOS
KARTOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTUROS
PLETRA.INFRASTRUKTUROS RYSIO BOKSTAMS JRENGIMAS (I11
REGIONAS).PIRKIMO Nr.393777. LANKAICIU K.,JONISKIO RAJ. RYSIO BOKSTU
STATYBOS PROJEKTAS.**

Siy techniniy specifikacijy tikslas - nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus (statybos
procesul, paslaugoms, statybos produktams ir medziagoms), kuriuos privalo vykdyti Rangovas.

1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU [GYVENDINIMO SALYGOS, KITI
BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI

Lietuvos Respublikos
Lietuvos Respublikos
STR 1.04.02:2011

STR 1.04.04:2017

STR 1.05.01:2017

STR 2.01.01(5):2008
STR 2.01.01(6):2008

STR 2.01.01(3):1999

STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(4):2008

STR 2.05.03:2003

STR 2.05.04:2003
STR 2.05.05:2005

STR 2.05.08:2005
LST EN 206-
1:2002/A2:2005

LST EN ISO 12944-

Statybos jstatymas
Atlieky tvarkymo jstatymas
Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant] dokumenta padariniy
Salinimas

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
1§saugojimas

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

Poveikiai ir apkrovos
Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
Betonas. | dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir
atitiktis

Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos

2:2000 apsauginémis dazy sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikacija
1999/31/EC Atlieky sgvartyny direktyva
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Kad buty pastatytas tinkamas naudoti statinys, pagal projekte numatytus sprendinius, rangovas
turi atlikti darbg, kuris apima medziagy ir jrengimy sukomplektavima, pristatyma | statybviete,
statyba, montavimga bei biitinus patikrinimus ir bandymus.

Rangovas jsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant jprastus darbo budus ir patyrusia
darbo jéga.

Rangovas privalo valstybinés priezituros kontrolinuojan¢ioms institucijoms, techninés priezitiros ir
projekto vykdymo prieziliros atstovams sudaryti sglygas patikrinimams atlikti bei iStaisyti jy
nustatytus trakumus.

Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos Respublikos kontroliuojan¢iomis institucijomis,
uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras 3iy patikrinimu

metu.

1.1 Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles,
galiojanc¢ius statomam statiniui.
Pries pradedant statybvietés jrengimo darbus, parengti saugos ir sveikatos darbe planag.
Ne veéliau kaip prie§ 10 kalendoriniy dieny iki statybos darby pradzZios pateikti Valstybinés darbo
inspekcijos inspektavimo skyriui praneSima apie statybos darby pradzia.
Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy 18 valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima, i§skyrus
statybos leidima.

1.2 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams
Rangovas ir subrangovai turi turéti atestatus ypatingiems statiniams statyti.
Rangovas ir subrangovai turi turéti atestatus atitinkamiems darbams vykdyti. Jy statybos vadovai
turi biiti atitinkamai atestuoti.
Rangovas savo subrangovus turi suderinti su UZsakovu rangos darby pirkimo konkurso metu.
Subrangovy pakeitimui darby vykdymo metu turi gauti Uzsakovo pritarima.

1.3  Saugos ir kity sqlygy statybvietéje uZtikrinimas
Visa jranga, technika, priedai ir statybos biidai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darby saugos
reikalavimus.
Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus.
Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy,
kad 18vengty avarijy ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby sauga objekte.
Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo priesSgaisring apsaugg pagal LR galiojanciy teisés

akty reikalavimus.
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1.4 Prioriteto tvarka tarp bréZiniy, specifikacijy ir kity dokumenty
Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé
yra tokia: techninés specifikacijos, aiSkinamieji raStai, bréziniai ar schemos, sanaudy kiekiy
ziniara$c¢iai. Taciau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démes;j j visus didesnius neatitikimus.
Jei statybos metu pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréZiniai. Ta¢iau Rangovas turi pranesti uzsakovui apie
visus tokius neatitikimus pries pradédamas dirbti.
Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojanc¢iuose teisés aktuose, Sios specifikacijos ir/ ar
bréziniai tampa nesuderinami su galiojanciy teisés akty imperatyviais reikalavimais, UZsakovas,
InZinierius bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir papildyti
atitinkamas $iy specifikacijy nuostatas ar bréziniy dalis tokiu biidu, kad jos atitikty galiojanciy
teisés akty imperatyvius reikalavimus Tuo atveju, jeigu Sios specifikacijos ir/ar bréziniai tampa
nesuderinami su rekomendacinio pobiidZio standartais, taisyklémis ar kita dokumentacija,
susijusia su Darby vykdymu, turi biiti vadovaujamasi $iomis specifikacijomis ir atitinkamais
bréziniais, i§skyrus atvejus, jei UZsakovas ir InZinierius rastu nurodys kitaip. Rangovas turi
nedelsiant informuoti UZsakova ir InZinieriy apie visus aukS¢iau nurodytus specifikacijy ir/ar

bréziniy nesuderinimus pries§ atlikdamas tolimesnius Darbus.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU

PARENGIMUI

2.1 Bitini parengti dokumentai

Statybos metu Rangovas turi pasiriipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos
darby zurnalg.
Pries pradedant statybvietés jrengimo darbus, parengti saugos ir sveikatos darbe plang.
Rangovas pries pradédamas darbus parengia statybos darby technologijos projekta. Parengtas
objekto statybos darby technologijos projektas, kuriame turi biiti nurodyti atskiry darby atlikimo
terminai ir priemonés, uztikrinancios statybos darby jvykdymo atlikimg projekto bei sutarties
reikalavimams, suderinamas su Uzsakovu.
Ardymo darbams biitina iSduoti paskyrg-leidima.
Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eilé
yra tokia: techninés specifikacijos, aiSkinamieji rastai, bréziniai ar schemos, sagnaudy kiekiy
Ziniara$c¢iai. Taciau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démesj | visus didesnius neatitikimus.
Jei statybos metu pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,

svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréziniai. Ta¢iau Rangovas turi pranesti uzsakovui apie
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visus tokius neatitikimus prie§ pradédamas dirbti.
Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréziniy ar specifikacijy, daryti techninio projekto
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Toki leidima gali i8duoti tik
UZsakovo jgaliotas asmuo (techninés priezitiros vadovas) arba pats UZsakovas, suderinus su
projekto vykdymo priezitiros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia
rastiSkai informuoti Uzsakova, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.
Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie
dokumentai visada laikomi objekte. Prie$ pradedant sistemy iSbandymus du $io rinkinio
egzemplioriai pateikiami UZsakovo atstovui (techninés priezituros vadovui). Baigus darbus ir
priduodant statyba Rangovas turi parengti ir pateikti Uzsakovui statybos atlikty darby
dokumentacijg su visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt.
patikslinimais natlroje.
UZbaigiant darbus Rangovas parengia ir pateikia Uzsakovui naudojimo ir prieziiiros instrukcijas,
atitinkanc¢ias UZsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Uzsakovas galéty tinkamai
atlikti pastato ir jo sistemy eksploatavima, priezitirg, iSmontavima, surinkimg, reguliavimg ir
taisyma.
Instrukeijy sudétis turi buti tokia:

e Saugaus naudojimo apraSymas

e Jrenginiy techniniai pasai;

e [Jrenginiy techniniai ir naudojimo duomenys;

e Tikrinimy, bandymy rezultaty dokumentai;

e Techninio aptarnavimo apraSymas

e Garantiniai jsipareigojimai;

o Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje

e Tiekéjy ir subrangovy sgradus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto

adresais.
Minéta dokumentacija turi buti pateikta priduodant Uzsakovui popieriuje (1 egz.). Jveztos
dokumentacijos uZraSai turi buti iversti j lietuviy kalba.
2.2 Projekto sprendiniy keitimo tvarka

Jei Rangovas nori panaudoti biida, kuris neatitinka projekto dokumentacijoje nurodytam, jis turi
praSyti techningés priezitiros vadovo leidimo. Darbo biido pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo

atlikti Rangovas.
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Rangovas gali pakeisti medziagas ir gaminius panasiy ar analogisky parametry bei kokybés
produktais, pries tai suderinus su projekto vykdymo priezitiros ir techninés priezitiros vadovais,
bet uz panaSumo patikrinimg atsako Rangovas.

Visas i$laidas uz papildomg patikrinima bei projektavima kei¢iant medziagas analogiskomis
privalo padengti Rangovas.

Projekto vykdymo ir techninés priezitiros vadovai turi teis¢ atmesti medziagg ar jranga be jokiy
papildomy islaidy UZsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas

turi pateikti kitas medziagas ir jrenginius, kurie atitinka specifikacija.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS, DARBAMS
3.1 Atitiktis techninéms specifikacijoms
Visos konstrukcijos, gaminiai, medziagos ir jranga turi biiti nauji, atitikti projekto techninése
specifikacijose ir bréziniuose nurodytus kokybés reikalavimus bei buti sertifikuoti arba pripazinti
tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumentg.
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy
bei Lietuvos draudimo kompanijos reikalavimus. Taip pat turi bati latkomasi UZsakovo
reikalavimy.
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie
yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima,
atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali buti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi buiti visiskai aiski.
Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréZiniy ar specifikacijy, daryti techninio projekto
pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidimg gali iSduoti tik
UZsakovo jgaliotas asmuo (techninés priezitros vadovas) arba pats Uzsakovas, suderinus su
projekto vykdymo priezitiros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia
rastiSkai informuoti UZsakova, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.
3.2 Kokybés kontrolé, nenaudotinos medziagos

Visos medziagos, gaminiai ir jranga turi biiti pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zzenklu;

e specifikacija;

e nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

e pagaminimo data.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biti priimti
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Inzinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi biti priimtas naudoti Lietuvos
Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas gali pakeisti medziagas ir gaminius panaSiy ar analogiSky parametry bei kokybés
produktais, pries tai suderinus su projekto vykdymo priezitiros ir techninés priezitros vadovais,
bet uz panaSumo patikrinimg atsako Rangovas.

Visas i8laidas uz papildoma patikrinimg bei projektavima kei¢iant medziagas analogiSkomis
privalo padengti Rangovas.

Projekto vykdymo ir techninés prieziuros vadovai turi teis¢ atmesti medziagg ar jrangg be jokiy
papildomy islaidy UZsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas
turi pateikti kitas medziagas ir jrenginius, kurie atitinka specifikacija.

Jei Rangovas nori panaudoti biida, kuris neatitinka projekto dokumentacijoje nurodytam, jis turi
prasyti techninés prieziiiros vadovo leidimo. Darbo biido pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo
atlikti Rangovas.

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Prekiy
uzZsakovas yra atsakingas uz pranesimy dél defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti
pateikiamos prekiy tiekéjui.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi buiti saugomi statybvietéje taip, kad nepablogéty jy
kokybe. Reikia laikytis kickvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir
gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.

Statybos aikSteléje gaminiai ir medZziagos turi biiti latkomos tinkamose patalpose taip, kad
kiekviena medZiaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos, gaminiai ir jranga, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi
biiti pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiskai atsako Rangovas.

UZsakovui pareikalavus, specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati
pademonstruoti jam priimtina forma iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

Draudziama naudoti medziagas, kuriy sudétyje yra asbesto, kancerogeny,
polifluorangliavandeniliniy (pvz. Teflono), $vino, $vino drusky, kadmio drusky, chromo druskuy,
gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kau¢iuko, ABS plastiko), chlorpreno
kauciuko (pvz., neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido,
polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy.

Nerekomenduojamos medziagos negali buti kity medziagy sudétyje, pvz., gumoje, klijuose,
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laminuotoje medienoje.

3.3  Paslépty darby priémimo tvarka
Rangovas privalo informuoti UZzsakova ir InZinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, pries jrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi
pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby fotofiksacija.

3.4 IShandymy tvarka
Turi baiti atlikti visi techninése specifikacijose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose
numatyti tyrimai ir bandymai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant UZzsakovui arba UZsakovo
1galiotam atstovui (techninés priezitros vadovui). Rezultatai turi buti latkomi statybvietéje ir
véliau pateikiami suinteresuotoms Salims susipazinti.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami ir jie turi
esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti
suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél busimy darby
organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant i§vengti bet kokios Zalos ir
pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.
Baigus montuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi, dalyvaujant UZsakovui ar jo
atstovui (techninés prieziiiros vadovui), iSbandyti jas, kaip reikalauja UZsakovas bei
kontroliuojancios tarnybos. Gaisrinés signalizacijos sistema rangovas privalo priduoti
PrieSgaisrinés apsaugos tarnybai.
Visos auk$¢iau minimiems bandymams ir apzitrai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas

turi biiti suteikiami Rangovo.

4, NURODYMAI STATYBOS VIETOS PARUOSIMUI

4.1 Batini laikini pastatai ir infrastruktiira

Rangovas, prie§ vykdydamas darbus, privalo:

a) pasiriipinti vandens, tenkinanc¢io visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi bti
pasirtipinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per
visg darby laikotarpj iki pat jy priémimo. Tai apima jrengimy sumontavima,
eksploatavimg, techning priezitrg bei pakartotinj sumontavima objekte ir visy laikinyjy
vamzdyny apsaugojimg nuo uzsalimo.

b) numatyti visy nuoteky, jskaitant tualety nuoteky, Salinima objekte per visa darby
atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima nuoteky jrenginiy sumontavima,

cksploatavima, techning priezitirg bei pakartotinj sumontavimg objekte ir reikiamg visy
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laikinyjy nuoteky vamzdyny apsaugojimg nuo uzsalimo.

) pasiripinti elektros energijos, tenkinancios visus poreikius, tieckimu, apskaita ir
atsiskaitymu uz suvartojimg. Turi baiti pasiriipinta reikiamu elektros tiekimu per visa
darby laikotarpj iki pat jy priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavima,
techning prieziiirg bei pakartotinj sumontavima objekte iki pat priémimo.

d) pasirGpinti reikiamu viso objekto ap$vietimu ir apsauga bei budéjimu jame iki objekto
priémimo. Tai apima visg reikiamg apSvietimo jranga, uztikrinancig pakankama
objekto ir artimiausios aplinkos apSvietimg. ApSvietimo laipsnis turi atitikti
normatyvinius reikalavimus.

e) jrengti prie statybvietés stendg su informacija apie statoma statinj.

Rangovas pasirtipina visais laikinaisiais pastatais ir privaziavimo keliais biitinais darbams atlikti.
Laikinieji pastatai apima biuro patalpas rangovo personalui, susirinkimo patalpg 10 Zzmoniy ir
buitines patalpas rangovo personalui ir 10 m? patalpg techninés priezitros vadovui. Rangovas

pasiripina atskiromis telefono ir fakso linijomis savo ir techninés priezitiros reikméms.

5. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODALI

5.1 Bendrieji principai
Rangovas atsakingas uz darby aikstel¢je koordinavimg su tiekéjais ir subrangovais. Rangovas
sudaro darby vykdymo grafika, prie$ juos pradedant, suderina su uzsakovu, o darby metu
uztikrina, kad jie vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél
aplaidumo $iuo klausimu, papildomai neapmokami.
Visi darbai turi bati atlickami pagal projekto dokumentacijoje numatytus sprendinius ir
gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg
gamybing patirtj.
Darbo sglygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bti numatyti 1§ anksto.
Svarbu jvertinti darby eilifkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.
Apkrovos statybos metu, atsirandan¢ios nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir
kitokiy poveikiy, neturi vir§yti eksploatacijos metu numatyty apkrovy.
Visi matavimai ir dydziai turi buti nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais buity lengva naudotis.
ASinés linijos ir altitudés turi buti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy.
Matavimy tikslumas turi buti patikrintas.
Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Rangovas privalo jvertinti
paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nesusidéty tik j vieng pusg.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.
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Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi buti priimti Uzsakovo
arba UZsakovo jgalioto atstovo (techninés prieziiiros vadovo) tai jforminant aktu.
Baigus montuoti mechanines ir elektrines sistemas, rangovas turi, dalyvaujant UZzsakovui ar jo
atstovui (techninés priezitiros vadovui), iSbandyti jas, kaip reikalauja Uzsakovas bei
kontroliuojancios tarnybos. Gaisrinés signalizacijos sistemg rangovas privalo priduoti
PrieSgaisrinés apsaugos tarnybai.
Visos auk$éiau minimiems bandymams ir apZzitrai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas
tur1 biiti suteikiami Rangovo.
[ranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t. t., kurie butini tolimesnéje
pastato eksploatacijoje, turi biiti pazyméti identifikaciniais zenklais susitartu su Uzsakovu budu.
Nepriklausomai nuo brézinio, kuriame apibtidinti Zymé¢jimai, zenklai turi baiti unifikuoti.
Rangovas privalo informuoti techninés prieziiiros vadovg statybvietéje, kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

5.2 Statybos eiliSkumas
Svarbu jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksc¢iau atlikty darby kokybei.
Rangovas jsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant jprastus darbo budus ir patyrusiag
darbo jéga.
Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biti saugomos nuo apgadinimy tolesniy darby eigos
metu.
Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais,
jskaitant ir Uzsakovo nurodytus arba pasamdytus subrangovus. Rangovas sudaro Darby
vykdymo plang pries§ pradedant Darbus, o darby metu uztikrina, kad Darbai vykty teisingai ir
pagal projektg. UZzsakovas neprivalo papildomai sumokéti rangovui uz darbus, kurie atlickami 1§
naujo dél Rangovo (subrangovy) aplaidumo.

5.3 Reikalavimai statybos technologijai
Visi darbai turi buti atlieckami taikant bendrai naudojamus darbo metodus, patyrusig ir tinkama
darbo jégg. Jeigu Darby atlikimo metu InZinierius nustato, kad Rangovas Darbams atlikti samdo
nepatyrusj personalg, kuris negali kokybiskai atlikti Darby, arba rangovo personalas,
vykdydamas darbus, nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty ir taikytiny technologijy, tokiu
atveju Inzinierius turi teis¢, gaves Uzsakovo pritarimg, tokj personalg pasalinti i§ statybos
aikStelés ir reikalauti, kad rangovas tokius darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi tinkama
kvalifikacija ir patyrimg atitinkamy darby atlikimui.
Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolesniy darby eigos

metu. Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lictaus, drégmés,
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sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.
Remontas leidZiamas tais atvejais, jei tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina
nurodyty reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal
numatytg laiko grafikg.
Jei remontuotinas elementas pagamintas i$ profiliniy daliy, paZeista dalis gali buti pakei¢iama
nauja. Jei suremontuotas elementas turi buti dazomas, dazymo apimtys derinamos su UZsakovu.
Jei Rangovas nori panaudoti metodg, kuris nukrypsta nuo Konkursinéje dokumentacijoje
pateikto metodo, rangovas turi gauti InZinieriaus ir Uzsakovo sutikimg. Darbo metodo pakeitimo
patvirtinimas jokiu bidu neapriboja Rangovo atsakomybés.
Bet kokio perprojektavimo ar kity papildomy darby, susijusiy su darbo metodo pakeitimu,
atlikimo i8laidas privalo kompensuoti Rangovas.

5.4 Reikalavimai statybos jrangai
Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose darby bréziniuose.
Jei Darbai apima dideliy matmeny jrangos instaliavima, rangovas suderina darby atlikimo laika
su Inzinieriumi ir UZsakovu.
Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ar mechaning jrangg tokiu biidu, kad montuojama
elektros arba mechaning arba abiejy rasiy jranga biity iSdéstyta ir vienodai. Tiksli tokios jrangos
padétis derinama su visais instaliuotojais prie§ pradedant instaliavimo darbus.
Visi darbai turi buti atlickami pagal dokumentacijg ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus.
Darbo sglygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos Darby tinkamam jvykdymui, turi biiti numatyti ir
aptarti su UZzsakovu ir Inzinieriumi i$§ anksto.

5.5 Darby sauga
Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus.
Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy,
kad i8vengty avarijy ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby sauga objekte.
Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovie¢iy jrengimo statybvietése
nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje™;
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra™ bei Kitais veikian¢iais darbo
saugos dokumentais.
Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais rubais, avalyne,

Salmais, apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga.
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Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje Zzemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy,
kurioms priklauso $ios komunikacijos rastiskg leidimg. Prie§ pradedant kasti gruntg reikia
pazyméti zemés pavirSiuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo
vadovauti ir juos prizilréti statybos vadovas, o iSkasus grunta prie pat elektros kabeliy ir
dujotiekiy linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanciy organizacijy
atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik kastuvais, dirbant labai
atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazymeéty pozeminiy komunikacijy, negalima kasti zemés, kol nebus
gautas 18 organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smelio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy.
Statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes
kei¢iantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas
gali nuslinkti ir uzgrititi iSkasoje dirban¢ius Zmones. Statybos vadovas pries kiekvieng pamaing
privalo apziuréti iskasg ir nustatyti grunto buseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy
apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

Pries keliant konstrukcijas, kiekvienas elementas turi buti apZitrétas ir atitinkamai paruoStas.
ApZitiros metu tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, konstrukcijos
jtvirtinimas projektinéje padétyje. Prie§ demontavima (konstrukciniy mazgy nupjovima)
konstrukcija turi baiti uzkabinta ir palaikoma krano, kol tai bus atlikta.

Keliant nestandartinius kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar zymy, nurodanciy jy
kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Konstrukcijy demontavimui naudojami nuimami krano kabinimo jtaisai turi buiti inventoriniai.
Nuimami konstrukcijy ir taros kabinimo jtaisai turi buti pazenklinti, nurodyta jy keliamoji galia,
iSbandymo data.

Konstrukcijos keliamos tik po jy kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui uzkabinta
konstrukcija pakeliama j 30-40cm aukstj ir apzitirima.

Keliamos konstrukcijos, kad jos nesitibuoty ir nesisukty, prilaikomos virvinémis atotampomis.
Ant keliamy, perkeliamy ir nuleidZziamy konstrukcijy draudziama biiti zmonéms. Baigus ar
pertraukus darbg, draudziama palikti kabancias ar nejtvirtintas konstrukcijas.

Konstrukcijas kelti ir nuleisti biitina sklandziai be truk¢iojimy.

Po demontuojamomis konstrukcijomis ir jy galimo tvirtinimo vietoje draudziama buti Zmonéms.
Atkabinti konstrukcijas nuo kabinimo jtaisy leidziama tik tada, kai jos laikinai ar nuolatinai
jtvirtintos jy pastatymo vietoje.

Draudziama montuotojams vaiks§¢ioti konstrukcijomis ar jy elementais.
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Draudziama vykdyti konstrukeijy montavimo - demontavimo darbus, esant véjo grei¢iui 15m/s ir
daugiau, plikledZiui, tirStam rukui, audros metu, tamsiu paros metu be apSvietimo.
Montuotojy brigada turi biiti apriipinta patikima technologine jranga (atotampos, spyriai,
montavimo jrankiai). Kilnojamos montavimo kopécios, aikstelés, pastoliai turi buti techniskai
tvarkingi.
Kélimo masinos ir mechanizmai turi biti statomi ir eksploatuojami pagal kélimo masiny ir
mechanizmy saugaus eksploatavimo taisykles. Krovinio kélimo lyny ir skriemuliy palinkimo
kampas montavimo metu neturi buti didesnis uz nurodytajj masinos pase.
Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais zenklais. Ejimo j darbo
vieta ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai
ir darbo vietos esancios 1,3m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su
didesniu 20° nuolydZiu jrengiamos kopécios su aptvarais arba trapus. Jei aptvary néra, naudojami
saugos dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai,
apsviec¢iamos ne maziau kai 30 1x, neuzgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui j transéjas, daubas ir
i§lipimui i$ jy biitina jrengti lipynes su turéklais.
Statinio konstrukcijy ardymo-demontavimo vietos turi biiti atitvertos signaliniu aptvérimu ne
maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.
Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty
prijungimo prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugis. Suvirinimo
elektra aparatus prie srovés Saltinio gali prijungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi
atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidima. Atlikti suvirinimo darbus aukstyje
leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.
Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi buti
techni$kai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biti apsaugoti i$ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti
kiinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase
turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose).
Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti,
persirengti, nusiprausti ir t.t.)
Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé. Objekte turi
biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojan¢ias normas.
5.5.1 Potencialiai pavojingy darbo viety statybvietéje sarasSas:

¢ Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose poZeminiuose jrenginiuose.

¢ Darbai vykdomi auk$¢iau kaip Sm nuo zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirsiaus,

kai pagrindiné priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas.
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* Grunto kasyba gilesnése kaip 2m iskasose.

e Darbas mechanizmy darbo zonose.

¢ Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50Hz daznio, jtampa
kintamos srovés — aukstesné kaip 42V, o nuolatinés srovés — aukstesné kaip 110V.

o Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

5.5.2 Darbu su kenksmingomis medZiagomis ir pavojingais irenginiais saraSas:

e Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.

e Suvirinimas elektra.

e Konstrukeijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montazinj pistoleta.

¢ Dazymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj laka, nitro dazus ir
lakus, kuriuose yra benzolo, toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy
medziagy, taip pat sudedamyjy iy dazy daliy.

e Darbas su dujy liepsnos jrenginiais, atliekant ruloniniy dangy jrengimg ar remonta.

5.5.3 Pavojingos vietos statybvietéje:

e Pravaziavimo keliai.

e Mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriy, traktoriy ir kt.) darbo zonos.

¢ Laikinos elektros linijos ir jrenginiai.

¢ Vykdant zemés darbus — veikiantys pozeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus
esamame pastate — vidaus elektros laidai, kabeliai ir jrenginiai.

¢ Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius — pjaustymo darby zona.

® Montuojant (demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas — montavimo

(demontavimo) darby zonos.

6. STATYBOS UZBAIGIMAS

REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI
Statytojas pateikia prasymg iSduoti statybos uzbaigimo akta, o Rangovas organizuoja statybos

uzbaigimg pagal reglamento STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas“reikalavimus.

Statybos uzbaigimo komisijai Rangovas privalo parengti ir pateikti STR 1.05.01:2017
nurodytg ir kitg reikalingg dokumentacijg. Statytojas sudaro Komisijai normalias darbo salygas,
skiria buiting transporta, teikia kanceliarinio pobudzio paslaugas.

Statytojas suraSo ir pateikia Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie
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Aplinkos ministerijos padaliniui deklaracijg apie statybos uzbaigima bei prasymg patvirtinti
deklaracija su privalomais dokumentais.

Priduodant darbus privaloma pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikan¢iy konstrukcijy
priémimo aktus, lauko inZineriniy tinkly ir teritorijos tvarkymo iSpildomuosius brézZinius, pastaty
iSpildomuosius brézinius, statybos darby zurnalus ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus
valstybinés priezitiros ir technines sglygas iSdavusios organizacijos, remdamosi Lietuvos
Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statinio ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti naudojimo ir
priezidros instrukceijy rinkinj (zr. sk. ,,Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumenty
parengimui’).

Auksciau i§vardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei
jrenginiams.

Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi biiti lietuviy kalba.

Pasléptos statinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi buti pateikti UZsakovui priimti
ir padaryti jraSai statybos darby Zurnale. Jei tai nepadaroma, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad
dengianc¢ios medziagos ar dalys biity nuimamos. Procediiry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui

net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas bus tinkamai padarytas.

7. STATYBOS DARBU PRIEMIMO TVARKA

Prie$ jvedant objekta j eksploatacija, pastata ar statinj reikia paruosti taip, kad perdavimo metu
tiek pats pastatas (statinys) i$ vidaus ir i$ iSorés, tiek ir jo aplinka biity visiSkai Svari ir tvarkinga.
Galutinio valymo darbai yra Sie:
e nuvalyti Sviestuvai, jungikliai ir rozetés ir jy apsauginiai dangteliai, kabeliy kanalai
ir skirstikliai;

e visiSkai iSvalyta objekto bei kitos teritorijos, kuriomis galéjo naudotis Rangovas.

Rangovas turi pateikti pakankama kiekj atsarginiy daliy kiekvienai sistemai / jrangai, pagal
suderintg su UZsakovu sgrasa.

Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkrecioje specifikacijose, reikia pateikti 1
metams pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemy / jrangos gamintojas tiekéjas.
Rangovas privalo apmokyti tam tikrg skai¢iy Uzsakovy parinkty darbuotojy, kad jie iki projekto

jgyvendinimo pradzios galéty tiksliai ir kruops$¢iai kontroliuoti, tikrinti ir priziaréti statybos
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darbus.

Apmokymas turi biiti vykdomas rangovo pasamdyto kvalifikuoto personalo kiekvienam
patarnavimui atskirai ir turi tgstis visg sutarties perioda iki projekto galutinio priémimo , jeigu
statybos sutartis nenumato ilgesnio periodo arba Uzsakovas ir rangovas susitare kitaip.

Apmokymas, kaip ir naudojama dokumentacija turi bati vedami lietuviy kalboje.

7.1 Garantija
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytg statinio
garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet
ne trumpesn;j Kaip:

e pastaty statybos, elektros, mechanikos darbai — 5 metai;

e paslépty statinio elementy jrengimo darbai- 10 mety;

 3) esant tycia pasléptiems defektams — 20 mety.
Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir netinkamy medziagy.
Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zala, turi buti taisomi iSkart. Statinio
naudojimo metu i13aiSkéjus ar atsiradus defektams, UZsakovas rastu pranesa apie juos Rangovui
ir nurodo terming, iki kurio defektai turi biiti iStaisyti. Galutinis patikrinimas turi buti atlickamas
po vieneriy mety nuo priémimo datos. | Rangovo atsakomybeg jeina visy defekty ir susidévéjimy
taisymas, i8skyrus tuos atvejus, kuriuos sukélé netinkamas naudojimas.
Visi taisymo darbai turi biiti atlickami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezitirai.
Visi darbai turi baiti atlickami laikantis projekto reikalavimy, tinkamy darbo metody ir kokybés
standarty.
Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavima $iy jrenginiy garantinio
laikotarpio metu darbo valandomis. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregaty
keitimo, transporto ir krovimo iSlaidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis pasitlyme
nurodytame laikotarpyje.
Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo dieng. Atliktas
darbas turi buiti jformintas atitinkamais dokumentais.
Statybos uzbaigimo data laikoma akto ar deklaracijos pasiraSymo (patvirtinimo, jei deklaracijg

tvirtinti privaloma) data.
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Joniskio miestas, du tikstangiai devynioliktyju mety geguZés dvidediomt septinta diena

asmens kodas (pasas Nr. ) i&d.
toliau vadinamas

— - e

~Nuomotoju®,

VieSoji jstaiga ,Pla¢iajuostis internetas®, kodas 300149794, kurios buveiné yra adresu: Vilnius,
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
Juridiniy asmeny registre, registro tvarkytojas — Valstybés jmoné ,Registry centras”, toliau vadinama

»~Nuomininku®, kuriai atstovauja jstaigos darbuotojas specialistas ~ asmens kodas
) (asmens tapatybés kortelée Nr. = | i8d. 2017-07-11 Marijampolé (98), veikiantis
pagal Vilniaus miesto 32-0jo notary biuro notarés ™-=-*-- *-~—**- *; 2019 m. geguiés 15 d. patvirtinta

jgaliojimg, notarinio registro Nr. RJ-1813, ir

UAB ,,InComSystems®, juridinio asmens kodas 110655934, buveinés adresas Mindaugo g.
23A, Vilnius, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny
registre, registro tvarkytojas — Valstybés jmoné ,Registry centras®, toliau vadinama ,Mokétoju®, kuriai
atstovauja generalinis direktorius o _ . asmens kodas ; (asmens tapatybés
kortelé Nr. i8d. 2010-10-05 Vilniaus VPK MG), veikiantis pagal $ios bendrovés jstatus,

Nuomotojas, Nuomininkas ir Mokétojas toliau Sutarties tekste kartu vadinami ,Salimis*, o kiekvienas
atskirai — ,Salimi*,

sudareé $ig sutartj (toliau vadinama , Sutartimi®):

Salys susitaria taip:
1. Sutarties objektas

1.1, Nuomotojas jsipareigoja Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka perduoti Nuomininkui
ilgalaikés nuomos (emphyteusis) teise valdyti ir naudotis Zemeés sklypo (unikalus Nr. 4400-0509-
7185, kadastrinis Nr. 4780/0009:375), kurio bendras plotas 1.0200 ha, esanéio Jonigkio r. sav.,
Skaistgirio sen., Lankaiéiy k., jregistravimo Nekilnojamojo turto registre jraso Nr. 44/346384,
nuosavybés teise priklausan¢io Nuomotojui (toliau vadinama ,Zemés sklypu®)
0,0263 ha dydZio dalj (toliau vadinama ,Zemés sklypo dalimi“), Nuomininkas jsipareigoja
Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka 3ig %;:pmés sklypo dalj priimti, o Mokétojas
isipareigoja moketi Sioje Sutartyje nustatyta nuomos mokestj. Zemés sklypo planas pridedamas
prie Sios Sutarties kaip priedas Nr. 1; Boksto parinkimo schema su identifikuota Nuomininkui
perduodama naudotis Zemés sklypo dalimi pridedama kaip $ios Sutarties priedas Nr. 2, kurie
tampa neatskiriama $ios Sutarties dalimi. Nekilnojamojo turto registro duomenys,
charakterizuojantys Zemés sklypa, kurio dalis Nuomininkui suteikiama naudotis pagal $ig Sutartj,
vadovaujantis 2019-05-22 Valstybés jmonés Registry centro Siauliy teritorinio registratoriaus
atliktu duomeny sandoriui patikslinimu, uzsakymo Nr. 20822991:

Nekilnojamo turto registre registruojant 44/346384

turtg suteiktas registro jraso Nr.:

Adresas Joniskio r. sav., Lankaiéiy k.
Nekilnojamas daiktas Zemés sklypas

Unikalus Nr. ) 4400-0509-7185

Kadastrinis adresas 4780/0009:375 Skaistgirio k. v.
Paskirtis Zemés tkio
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Naudojimo budas Irady néra

Bendras Zemeés sklypo plotas 1,0200 (vienas ir du Simtai
deSimttikstantyju) ha

Uzstatytas plotas Jrasy néra

Matavimy tipas

Zemés sklypas suformuotas atliekant
prelimanarius matavimus

Indeksuota Zemeés sklypo verté

750,00 (septyni §imtai penkiasde§imt) Eur

Zemeés sklypo verté

469,00 (keturi $imtai SeSiasdeS$imt devyni)
Eur

Vidutiné rinkos verté

4350,00 (keturi tukstandiai trys Simtai
penkiasde$imt) Eur

Verteés nustatymo data 2019-05-20
Kadastro duomeny fiksavimo data 2004-11-15
Daikto priklausiniai i kito registro Irasy néra

Daikto priklausiniai i$ to paties registro IraSy néra
Nuosavybeé Nuosavybés teisé:

, gim.
Iregistravimo pagrindas:
Apskrities virSininko sprendimas,
2004-12-24, NT. 47-10897

Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo Irasy néra
teiseé

Kitos daiktinés teisés Irasy néra
Juridiniai faktai Irasy néra
Zymos Irasy néra

Specialiosios Zemés ir misko naudojimo
salygos

I1. Keliy apsaugos zonos.

Iregistravimo pagrindas:

Apskrities vir§ininko jsakymas,

2005-01-18, Nr. v-130

Plotas: 0,4500 (nulis ir keturi tukstanéiai
penki Simtai deSimttukstantyjy) ha

Ira8as galioja: Nuo 2005-03-02

I. Ry$iy linijy apsaugos zonos.

Iregistravimo pagrindas:

Apskrities virSininko jsakymas,

2005-01-18, Nr. v-130

Plotas: 0,0400 (nulis ir keturi Simtai
desimttukstantyjy) ha

[raas galioja: Nuo 2005-03-02

VI. Elektros linijy apsaugos zonos.
Iregistravimo pagrindas:

Apskrities vir§ininko jsakymas,

2005-01-18, Nr. v-130

Plotas: 0,2000 (nulis ir du tikstanéiai
deSimttukstantyjy) ha

Irasas galioja: Nuo 2005-03-02

XXI. meés sklypai, kuriuose jrengtos
valstybei  priklausanéios melioracijos
sistemos bei jrenginiai.

Iregistravimo pagrindas:

Apskrities vir§ininko jsakymas,
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2005-01-18, Nr. v-130

Plotas: 1,0200 (vienas ir du Simtai
deSimttukstantyjy) ha

Ira$as galioja: Nuo 2005-03-02

Daikto registravimas ir kadastro Zymos Irasy néra

Registro pastabos Irady néra

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.2,

2.3.

2.4.

Sios Sutarties 2 straipsnyje nustatytu terminu Zemés sklypo dalis Nuomininkui i$nuomojama
infrastruktiiros rySio bokSto bei jam reikalingos infrastrukturos (toliau vadinama ,RySio
bokstu“) projektavimui, statybai bei eksploatavimui ir ry$io bei susijusiy paslaugy teikimui.
Preliminariis RySio boksto parametrai pateikti Sios Sutarties priede Nr. 3, o preliminari vieta
nurodyta Sios Sutarties priede Nr. 2 pridedamoje schemoje.

Atitinkamai Salys susitaria, kad ios Sutarties 2 straipsnyje nustatytu terminu Nuomotojas
suteikia Nuomininkui Zemés sklypo dalyje uZstatymo teise (superficies) (toliau vadinama
sUZstatymo teise“), kaip tai apibrézta LR civilinio kodekso 4.160 ir 4.162 straipsniuose.
Uzmokestis uZ Nuomininkui suteikta UZstatymo teise yra jskaifiuotas j Nuomos mokest].
Nuomininkui suteikiama teisé Zemés sklypo dalyje jsigyti (t.y. suprojektuoti ir pastatyti)
nuosavybén RysSio boksta bei ji eksploatuoti (padiam teikti ir jgalinti tre¢iuosius asmenis teikti
placiajuoséio ry$io paslaugas, pagal poreikj atlikti technine prieZiiirg, remontuoti, rekonstruoti,
keisti, griauti ir t.t.).

Nuomotojas ir Nuomininkas susitaria, kad laikotarpiui nuo Sios Sutarties sudarymo dienos iki
Zemés sklypo dalies perleidimo Nuomininkui nuomai, kaip nurodyta Sutarties 2 straipsnyje,
Nuomotojas perduoda Nuomininkui Zemés sklypo dalj laikinai ir neatlygintinai valdyti ir ja
naudotis tikslu, Nuomininkui jgyvendant Rysio boksto statytojo teises, gauti RySio boksto statyba
leidZiantj dokumenta. Salys patvirtina, kad $i Sutartis yra ir Zemés sklypo priémimo-perdavimo
aktas, kuriuo Nuomotojas perduoda Zemés sklypa Nuomininkui, o Nuomininkas priima Zemés
sklypo dalj neatlygintinam naudojimui. Atskiras dokumentas dél Zemés sklypo dalies priémimo-
perdavimo naudotis néra sudaromas.

AtsiZvelgiant j $ios Sutarties nuostatas §i Sutartis taip pat laikytina Nuomotojo sutikimu Zemés
sklypo dalyje statyti bei eksploatuoti Rysio bokstg. Atskiras Nuomotojo sutikimas dél minétos
statybos ir eksploatavimo nebus i§duodamas.

Terminai

Salys susitaria, kad ilgalaikés nuomos teisé Nuomininkui suteikiama Salims pasiragant Zemés sklypo
dalies priémimo-perdavimo nuomai akta ir galioja visa Sutarties galiojimo laikotarpj. UZstatymo teisé
Nuomininkui yra suteikiama Salims pasirasant Zemés sklypo dalies priémimo-perdavimo nuomai
akty ir galioja iki jos pabaigos Sutarties 7 straipsnyje nurodytais pagrindais.

Salims pasiraSant Zemés sklypo dalies priémimo-perdavimo nuomai akta Nuomotojas perduos
Nuomininkui Zemés sklypo dalj nuomai, o Nuomininkas perduodama Zemés sklypo dalj priims savo
Zinion.

Nuomotojas ir Nuomininkas Zemés sklypo dalies priémimo-perdavimo nuomai akta pasiraso notaro
biure ne véliau kaip per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Ry3io boksto statyba leidZiandio
dokumento gavimo dienos ir Nuomotojo bei Nuomininko informavimo apie gauta Ry%io boksto
statybg leidZiantj dokumenta dienos. Nuomotojas privalo Nuomininko nurodytu laiku atvykti j
Nuomininko nurodyta notary biura pasiradyti Zemés sklypo dalies priémimo-perdavimo nuomai akt.

Sutartis (iSskyrus Saliy atsakomybe reglamentuojanéias Sutarties nuostatas) gali biiti nutraukta
Nuomininko iniciatyva, $ios Sutarties 7.2 punkte nustatyta tvarka Nuomininkui negavus Rysio
boksto statyba leidZian¢io dokumento iki 2021 m. spalio 31 d., arba jeigu dar nesuéjus Siam
terminui paaiSkéja, kad statybg leidZiantis dokumentas nebus gautas negavus savivaldybés
administracijos pritarimo projektiniams pasitilymams arba dél kity aplinkybiy. Sis terminas gali bati
pratestas Saliy susitarimu.
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34,
3.3.1.

3.3.2.

3-4.

4.1.
4.1.1.

4.1.3.

4.1.4.

Nuomos mokestis ir atsiskaitymo tvarka

Nuomos mokestis pradedamas skaifiuoti nuo Zemés sklypo dalies perdavimo nuomai dienos,
Nuomotojui ir Nuomininkui pasira$ius Zemés sklypo dalies priémimo-perdavimo nuomai akts. Uz
25 (dvidesimt penkeriy) mety laikotarpj, skai¢iuojama nuo Zemés sklypo dalies priémimo-perdavimo
nuomai akto pasirasymo dienos, Nuomotojui sumokamas vienkartinis

eury) dydZio mokestis (toliau vadinama ,Nuomos mokeséiu®“). I Nuomos mokestj yra
jskaifiuotas uZmokestis Nuomotojui uz Zemés sklypo dalies ilgalaikés nuomos bei UZstatymo
teisiy suteikima Nuomininkui, o taip pat visi mokes¢iai, rinkliavos ir/ar kiti mokéjimai, kurie yra
ar ateityje gali tapti mokétini i§ Zemés sklypo nuosavybés ar nuo Nuomotojo pajamy i Zemés
sklypo dalies nuomos.

Nuomininkas ir Mokétojas patvirtina, kad jie yra sudare 2018 m. spalio 31 d. Infrastruktiiros rysio
bokstams jrengimo (III regionas) paslaugy sutartj Nr. S4-19/08-40 (toliau vadinama ,Paslaugy
sutartimi®), pagal kuria Mokeétojas yra jsipareigojes uztikrinti, kad ,Zemés sklypo (jo dalies)
perdavimo perkandigjai organizacijai metu nuomos mokestis buty sumokétas savininkui uz ne
maZiau kaip 25 metus | priekj“ (Paslaugy sutarties Techninés specifikacijos II dalies 1.3 punktas).
Todél Nuomotojas, Nuomininkas ir Mokeétojas susitaria, kad Sutarties 3.1 punkte nurodyta
prievole sumokéti Nuomos mokestj jvykdys Mokétojas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir
terminais. Nuomotojas patvirtina, kad Sioje Sutartyje numatytas Nuomos mokesé¢io sumokéjimo
buidas jam yra priimtinas ir tinkamas; Mokétojui sumokéjus Nuomotojui visa Nuomos mokestj,
bus laikoma, kad prievolé sumokéti Nuomos mokestj $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais
yra visigkai ir tinkamai jvykdyta.

Nuomos mokestis Nuomotojui sumokamas tokia tvarka ir terminais:

Sutarties 3.1 punkte nurodyto Nuomos mokeséio dalis, sudaranti 10 % (deSimt procenty) visos
Nuomos mokeséio sumos, t. y.m yra sumokéta avansu Sios Sutarties
pasira§ymo diena. Nuomotojas patvirtina, 13 Nuomos mokeséio dalj Mokétojas sumokéjo
tinkamai ir dél jos mokéjimo nei Nuomininkui, nei Mokeétojui jokiy pretenzijy neturi ir
jsipareigoja juy nereiksti ateityje;

Likusia Nuomos Mokestio dalj, t. v. | N NN 1 :o\:tojas
jsipareigoja sumokeéti Nuomotojui po Rysio boksto statyba leidZzian¢io dokumento gavimo dienos,
bet ne véliau kaip iki Nuomotojo ir Nuomininko Zemés sklypo dalies priémimo-perdavimo
nuomai akto pasiraS§ymo momento, ja iSmokant Nuomotojui grynaisiais pinigais.

Tuo atveju, jeigu Sutarties galiojimas pratgsiamas, kaip nurodyta Sutarties 7.1 punkte, nuomos
mokeséio dydis ir mokéjimo tvarka nustatoma atskiru Saliy rasytiniu susitarimu.

Saliy teisés ir isipareigojimai
Nuomotojas jsipareigoja:

netrukdyti Nuomininkui bei jo pasitelktiems ar kitiems Nuomininko jgaliotiems tretiesiems
asmenims naudotis Zemés sklypo dalimi (jskaitant bet neapsiribojant suprojektuoti, gauti statyba
leidZian¢ius dokumentus, statyti ir eksploatuoti Ry3io boksta ir jam reikalinga infrastruktiirg bei
teikti plaéiajuostio rysio paslaugas);

sudaryti neatlyginting ir neapsunkinta galimybe Nuomininkui bei tretiesiems asmenims bet
kuriuo laiku, bet kokia technika privaZiuoti Z).:emés sklypo plane nurodytoje vietoje, jei ji yra
Zinoma, arba kitoje Saliy sulygtoje vietoje, prie Zemés sklypo dalies. Siuo tikslu Saliy susitarimu
gali buti nustatomas ir jregistruotas kelio servitutas;

sudaryti galimyb¢ Zemés sklypo dalyje neatlygintinai suprojektuoti ir jrengti RySio boksto
eksploatavimui reikalingg elektros ir $viesolaidiniy kabeliniy linijy infrastruktiirg ($viesolaidinés
ir elektros kabelinés linijos);

nedelsiant (per 5 (penkias) darbo dienas, jei Salys nesusitaria arba $ioje Sutartyje nenustatyta
kitaip) Nuomininko ar Mokétojo praSymu pateikti visus reikalingus dokumentus, suteikti
igaliojimus, sutikimus ir sudaryti reikalingas sutartis (pvz. Rysio boksto, kelio, elektros tinklo
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4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.3.

4.3.1.
4.3.2.

4.3.3.

4.4.

4.5.

servituto sutartis ir kt.), susijusius su ir / ar reikalingus Nuomininkui ar jo jgaliotam Mokétojui
realizuojant $ia Sutartimi jam suteiktas teises/jgaliojimus, galimybe naudotis Zemés sklypo
dalimi ir/ar kitus reikalingus RySio boksto bei jam reikalingos infrastruktiros projektavimui,
statyba leidZianéiy dokumenty gavimui, statybai ir eksploatavimui, Nuomininko veiklai vykdyti;

parduodant ar kitaip perleidZiant Zemés sklypa (ar bet kurig jo dalj) arba jj jkei¢iant ar kitaip
suvarzant teises j Zemés sklypa, pranesti Zemeés sklypo (ar bet kurios jo dalies) jgijéjui ar kitokios
sutarties $aliai apie $ia Sutartj bei Nuomininkui suteiktas neatlygintinio naudojimo ar ilgalaikes
nuomos teise ir UZstatymo teisg, 0 Nuomininkui — apie numatoma Zemés sklypo (jo dalies)
pardavima, kitokj perleidima ar teisiy i ji suvarZyma, bei uztikrinti, kad naujasis Zemés sklypo (jo
dalies) jgijéjas perimty ir atitinkamus i$ $ios Sutarties kylan¢ius Nuomotojo jsipareigojimus;

nedelsiant informuoti Nuomininka, o laikotarpyje iki Zemés sklypo dalies priémimo-perdavimo
nuomai akto pasira$ymo dienos — ir Mokétoja, apie naujai paaiSkéjusias aplinkybes, turincias
jtakos Nuomininko teisés naudotis Zemés sklypo dalimi $ios Sutarties salygomis jgyvendinimui;

tinkamai vykdyti kitus Sioje Sutartyje ir galiojantiuose teisés aktuose nustatytus jam taikytinus
reikalavimus.

Nuomininkas jsipareigoja:

riipestingai ir tinkamai naudotis Zemés sklypo dalimi pagal Sutarties salygas, laikantis Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyty reikalavimy;

nedelsiant rastu informuoti Nuomotoja apie numatoma Rysio boksto statyby pradZia;

esant poreikiui organizuoti RySio boksto, kelio, elektros tinkly ir kt. servituty nustatymo sutaréiy
sudarymag ir registravimg Nekilnojamojo turto registre. Apie poreikj sudaryti servituto nustatymo
sutartj / vykti pas notarg ar pan. informuoti Nuomotoja pries 5 (penkias) darbo dienas;

pagal poreikj subnuomoti Zemés sklypo dalj tre¢iajam asmeniui, pasitelkti ar jgalinti treciuosius
asmenis RySio boksto statybai, eksploatavimui bei rysio ir susijusiy paslaugy teikimui;

laikytis Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyty reikalavimy eksploatuojant RySio bokstg ir
Zemés sklypo dalyje teikiant ryio ir susijusias paslaugas;

organizuoti juridiniy fakty ir daiktiniy teisiy j Zemés sklypo dalj pasikeitimy ir pasibaigimo
iregistravimg Nekilnojamojo turto registre.

Mokétojas jsipareigoja:
sumokéti Sutarties 3.1 punkte nurodyta Nuomos mokestj $ioje Sutartyje nustatyta tvarka;

nedelsiant informuoti Nuomotoja ir Nuomininka apie gautg RySio boksto statybg leidZiantj
dokumenta;

tinkamai vykdyti kitus §ioje Sutartyje nustatytus jam taikytinus reikalavimus.

AtsiZvelgiant j tai, kad Mokétojas pagal su Nuomininku sudaryta Paslaugy sutartj yra
jsipareigojes ,parengti visus reikalingus dokumentus ir juykdyti visas reikalingas proceduras
iki sklypo (jo dalies) perdavimo perkanéiajai organizacijai.”“ (Paslaugy sutarties Techninés
specifikacijos II dalies 1.3 punktas), Nuomotojas, Nuomininkas ir Moketojas susitaria, kad $ia
Sutartimi Nuomininkas paveda Mokétojui, o0 Mokétojas jsipareigoja atstovauti Nuomininkui, kaip
Rysio boksto statytojui, ir jo vardu, laikantis galiojanéiy teisés akty reikalavimy, atlikti visus
veiksmus, biitinus Rysio boksto statyba Zemé sklypo dalyje leidZianéio dokumento gavimui, t.y.
jskaitant bet neapsiribojant projektiniy pasiilymy parengima, pristatymg visuomenei,
projektiniy pasiilymy pateikimg savivaldybés administracijai pritarimui gauti, savivaldybés
administracijos specialiyjy reikalavimy gavima, RySio boksSto statybos projekto parengima,
suderinima, prafymo dél statyba leidZian¢io dokumento i¥davimo pateikima bei statyba
leidziandio dokumento gavima Nuomininko vardu. Siy veiksmy atlikimui Nuomininkas yra
i¥daves Mokétojo darbuotojui 2019 m. geguzés 3 d. jgaliojima Nr. PI]-7, kurio kopija pridedama
prie $ios Sutarties kaip priedas Nr. 4.

Nuomotojas $ia Sutartimi sutinka, kad Mokétojas savo 1éSomis Nuomotojo vardu atlikty Zemés
sklypo tiksliuosius kadastrinius matavimus ir atstovauty Nuomotojui organizuojant Zemés sklypo
kadastriniy matavimy atlikima ir kadastro duomeny tikslinima bei jregistruojant juos
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5.1.

5.1.1.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.

B2,

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

Nekilnojamojo turto kadastre ir registre. Siame punkte nurodytiems veiksmams atlikti
Nuomotojas Mokeétojui i§duoda jgaliojima, kurio forma yra pridedama prie $ios Sutarties kaip
priedas Nr. 5.

Pareiskimai ir garantijos
Salys $iuo pareiskia ir garantuoja, kad:

turi visas teises ir jgaliojimus sudaryti $ig Sutartj bei tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus
jsipareigojimus; gavo visus kompetentingy institucijy, organy ir/ar kity asmeny sutikimus,
leidimus ir/ar kitus dokumentus, taip pat atliko visus kitus atitinkamus veiksmus, kurie,
remiantis galiojancéiais teisés aktais, yra reikalingi §ios Sutarties sudarymui ir jos jgyvendinimui;

nei $ios Sutarties sudarymas, nei $ioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymas bei teisiy
igyvendinimas neprie$tarauja ir nepazeidzia: (i) jokio joms privalomo ar taikytino teismo ar kito
valstybés ar savivaldybés institucijos priimto sprendimo, nutarimo, jsakymo, nurodymo ar
kitokio dokumento; (ii) jokios sutarties, kitokio sandorio ar pasizadéjimo, kurio $alimis jos yra;
taip pat (iii) jokiy joms taikytiny jstatymy ar kity galiojan¢iy teisés akty nuostaty;

néra jokiy priimty ir/ar gresianéiy teismy ar kity kompetentingy institucijy sprendimy, jsakymuy,
nutarimy ar nutaréiy, trukdanéiy sudaryti ir/ar tinkamai jgyvendinti §ia Sutartj;

atskleidé viena kitai visa joms Zinoma informacija, turincig esminés reik§meés Sios Sutarties
sudarymui ir jos vykdymui, ir sgmoningai nepateiké viena kitai jokios klaidinanéios informacijos.
Sutartis sudaryta vadovaujantis saZiningumo, teisingumo, protingumo ir Saliy lygiateisiskumo
principais, visos $ios Sutarties sudarymo aplinkybés Salims Zinomos. Salys sutinka su visomis
Sutarties salygomis ir patvirtina, kad Saliy tarpusavio santykiuose bei santykiuose su trediaisiais
asmenimis nei viena Sutarties salyga negali biti ir nebus traktuojama kaip netikéta (siurpriziné).

NepaZeidZiant Sutarties 5.1. punkte pateikty pareiSkimy ir garantijy, Nuomotojas taip pat
pareiskia ir garantuoja, kad:

Zemés sklypas Nuomotojui priklauso asmeninés nuosavybés teise. Nuomotojas yra vienintelis ir
teisétas Zemés sklypo savininkas, kurio nuosavybés teise pagrindZia Lietuvos Respublikos jstatymus
atitinkantys ir galiojantys dokumentai. Dokumentai, kuriy pagrindu Nuomotojas jgijo asmeninés
nuosavybés teises | Zemes sklypa, buvo priimti teisétai, nepazeidziant trefiyju asmeny teisiy ar teiséty
interesy, ir Nuomotojas yra visiSkai atsiskaites pagal tokius dokumentus;

Nuomotojo teisé disponuoti, valdyti ir naudotis Zemés sklypu neatimta ar neapribota, o taip pat néra
jokiy vieSosios teisés paZeidimy ar apribojimy, kurie galéty turéti jtakos Nuomininko teisei naudotis ir
valdyti Zemés sklypa. Nuomotojas néra gaves i$ valstybés ar savivaldos institucijy jokiy pranesimy
apie ketinimg apriboti jo nuosavybés teises ar prane$imy apie su nuosavybés teise j Zemés sklypa
susijusiy papildomy pareigy nustatyma. Nuomotojo Ziniomis, Zemés sklypui taip pat negresia jokios
konfiskavimo, paémimo visuomenés poreikiams ar bet kurios kitos procediros, dél kuriy Zemeés
sklypas ar teisés j jj biity kitaip suvarZytos;

Zemes sklypas neisnuomotas, nesuteiktas panaudai, nejkeistas, o taip pat neapsunkintas jokiomis
kitomis daiktinémis teisémis (servitutais, uzufruktais, superficies, emphyteusis). Jis taip pat
neareStuotas ir néra teisminio ar arbitraZinio gin¢o objektas;

i Zemés sklypa tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy. Nuomotojas néra sudares jokiy
sutarciy, i8daves leidimy ar atlikes kity veiksmy, kurie suteikia ar galéty suteikti teise tretiesiems
asmenims naudoti, valdyti ar disponuoti Zemés sklypu;

Nuomotojas néra prisiémes Zemés sklypo atzvilgiu jokiy jsipareigojimy, kurie nenumatyti $ioje
Sutartyje;

Zemés sklype $ios Sutarties pasiraSymo metu néra bei Rysio boksto statybos metu nebus jokiy pastaty
ar kity statiniy, idskyrus Sios Sutarties 1.1 punkte nurodytas Zemés sklype esanéias melioracijos
sistemas ir jrenginius, taip pat néra ir nebus vykdoma jokia veikla bei nebus jokiy kity kliticiy,
uzkertanéiy kelio Nuomininkui statyti Zemés sklypo dalyje minétus statinius bei naudoti pastatytus
statinius pagal jy tiesiogine paskirtj per visa UZstatymo teisés galiojimo laikotarpj;
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53

5.4.

5:5.

6.2.

6.3.

6.4.

70
g 8

7.2.

7.3.

7:3-1.
7.3.2.

Laikoma, kad Sutarties 5.1.-5.2. punktuose pateikti Saliy parei$kimai ir garantijos yra pateikti ir
patvirtinti kaip galiojantys, teisingi ir tikslas.

NepazeidZiant kity $ios Sutarties nuostaty, $ioje Sutartyje numatyti Saliy pareiskimai ir garantijos
jokiu biidu nereikia ir negali biiti aiSkinami tokiu biidu, kad Salis atsisako teisés aktuose
numatyty garantijy, kurios taikytinos Saliy santykiams, kylantiems i3 $ios Sutarties.

Jeigu po Sios Sutarties sudarymo dienos Salis suZino bet kokj fakta arba aplinkybe, dél kuriy bet
kurios Salies pareiskimas ir/ar garantija, numatyti Sioje Sutartyje, yra ar tampa neteisingi ar tik is
dalies teisingi bei dél kuriy Salis yra priversta paZeisti bet kurj Sioje Sutartyje numatyta
jsipareigojima, Salis turi nedelsdamas pranesti apie §j pasikeitusj fakta arba aplinkybe kitai Saliai.

Atsakomybe

Kiekviena Salis, pazeidusi savo jsipareigojimus pagal $ia Sutartj, privalo atlyginti kitai Saliai visus
pastarosios dél tokio pazeidimo patirtus nuostolius.

Mokétojas, laiku nesumokéjes Sutarties 3.1 punkte nurodyto Nuomos mokescio, privalo mokéti
Nuomotojui 0,02% (dviejy Simtyjy procento) dydZio delspinigius nuo laiku nejvykdyto finansinio
jsipareigojimo sumos uz kiekviena pradelsta diena.

Tuo atveju, jei RySio boksto statybg leidZiantis dokumentas negaunamas iki Sutarties 2.4 punkte
nustatyto termino dél nuo Nuomotojo priklausanéiy priezaséiy (pvz. atsisakymo duoti reikalingus
sutikimus, jgaliojimus, sudaryti susitarimus ir kt.), Nuomotojas jsipareigoja graZinti pagal Sig
Sutartj Mokétojo sumokéta Nuomos mokeséio dalj ir padengti Mokétojo patirtas tiksliyjy
kadastriniy matavimy i$laidas, taip pat padengti su Sios Sutarties notariniu tvirtinimu bei
nutraukimu susijusias islaidas.

Tuo atveju, jeigu Nuomotojas neatvyksta pasiradyti Zemés sklypo dalies piémimo-perdavimo
nuomai akto Sioje Sutartyje nustatyta tvarka, Nuomotojas privalo uz kiekvieng pavéluotg dieng
mokéti Mokétojui 100 Eur (vieno $imto eury) dyd#io bauda. Tuo atveju, jeigu Nuomotojas Zemés
sklypo dalies priémimo-perdavimo nuomai akto nepasirao ilgiau nei 30 (trisdeimt)
kalendoriniy dieny, Nuomininkas turi teise viena$aliSkai, nesikreipiant j teisma, nutraukti 3ig
Sutartj. Tokiu atveju, Nuomotojas privalo grazinti jam sumokéta Nuomos mokeséio dalj ir
atlyginti Nuomininkui ir Mokétojui visus dél Sutarties nutraukimo patirtus tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius.

Sutarties galiojimas ir nutraukimas

Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo ir notarinio patvirtinimo dienos ir, i$skyrus Zemiau Sioje
Sutarties dalyje aptartus atvejus, galioja 25 (dvideSimt penkerius) metus skaifiuojant nuo Zemés
sklypo dalies priémimo-perdavimo nuomai akto pasira§ymo dienos. Prie§ pasibaigiant Sios Sutarties
terminui ar jai pasibaigus Salys turi teise atitinkamai pratesti $ios Sutarties galiojima arba sudaryti
nauja sutartj tomis paciomis iki Sutarties pasibaigimo galiojanéiomis arba kitomis abiem Salims
priimtinomis sglygomis.

Salims yra Zinoma, kad jeigu negaunamas statyba leidziantis dokumentas RySio boksto statybai
Zemeés sklypo dalyje iki Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino (jei Nuomininkas nepranesé
Nuomotojui apie kitg (vélesnj) Sutarties pasibaigimo terming), arba jeigu $i aplinkybé paaiSkes
anksfiau savivaldybés administracijai atsisakius pritarti projektiniams pasiilymams,
Nuomininkas turi teise viena3ali$kai nesikreipdamas j teisma nutraukti Sig Sutartj, jteikdamas
radytinj prane§ima Nuomotojui. Sutartj nutraukus $iame punkte numatytu pagrindu, Salis viena
kitai neatlygina jokiy kitos Salies patirty ir/ar susijusiy su Sios Sutarties vykdymu nuostoliy ir
negrazina Saliy viena kitai atlikty mokéjimy, i$skyrus atvejj, numatytg Sutarties 6.3. punkte.

Nuomininkui suteikta ilgalaikés nuomos teisé pasibaigia LR civilinio kodekso 4.169 straipsnyje
nustatytais atvejais, t.y.:

pasibaigus terminui;

Zuvus nuomos objektui;
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7.3:3.
7.3.4.
7-3:5.
7.3.6.
7.4.

7.5.

7.5:1.
7.5.2.

7:5:3-

7.6.

7:7-
7.8.

7-9.

8.2,

0.1.%.

Kam:

9.1.2,

nuoma panaikinus teismo sprendimu;

sutapus sutarties $alims;

nenaudojus nuomos objekto 10 (desimt) mety;
$aliy raSytiniu susitarimu.

Ilgalaiké nuoma taip pat gali pasibaigti Nuomininko iniciatyva, be jokiy neigiamy pasekmiy
Nuomininkui, apie tai né véliau kaip pries$ 3 (tris) ménesius iki pasibaigimo dienos rastu praneSus
Nuomotojui.

Nuomininkui suteikta uZstatymo teisé pasibaigia LR civilinio kodekso 4.164 straipsnyje
nustatytais atvejais, t.y.:

kai uZstatymo teisés turétojas tampa ir Zemés savininku;

dél senaties, jeigu uZstatymo teisés turétojas 10 (deSimt) mety nesinaudoja uZstatymo teisés
objektu;

uzstatymo teisés turétojui daugiau kaip uz 2 (dvejus) metus nesumokéjus uZstatymo teise
nustatanéioje sutartyje nustatyto mokeséio.

Uzstatymo teisé taip pat gali pasibaigti Nuomininko iniciatyva, bé jokiy neigiamy pasekmiy
Nuomininkui, apie tai ne véliau kaip prie$ 3 (tris) meénesius iki pasibaigimo dienos rastu pranesus
Nuomotojui.

Salys taip pat gali nutraukti $ig Sutartj ir/ar UZstatymo teise ir/ar ilgalaike nuoma abipusiu
ra$ytiniu susitarimu.

Salys patvirtina, kad UZstatymo teisé, iSskyrus LR civilinio kodekso 4.164 straipsnyje numatytus
atvejus, gali pasibaigti tik Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.

Salys patvirtina, jog supranta, kad pasibaigus UZstatymo teisei arba ilgalaikés nuomos teisei,
likusi teisé, t. y. atitinkamai UZstatymo ar ilgalaikés nuomos teisé, ir su ja susijusios kitos Saliy
teisés ir pareigos lieka galioti toliau.

Gindy sprendimas
Visi gincai, reikalavimai ar nesutarimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su ja, taip pat visi
gincai dél Sios Sutarties galiojimo, aiSkinimo ar paZeidimo, bus sprendZiami deryby biadu.

Jeigu Salims nepavyksta iSspresti 8.1. punkte nurodyty ginéy, reikalavimy ar nesutarimy deryby
btidu per 30 (trisdeS§imt) dieny nuo atitinkamo ginéo, reikalavimo ar nesutarimo atsiradimo arba
jeigu tokios derybos tarp Saliy neprasideda per minéta laikotarpj, tokie ginéai, reikalavimai ar
nesutarimai turi biiti sprendZiami teisme Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Pranesimai

Visi pagal Sutartj teikiami ar su ja susije pranes§imai privalo buti rastiski ir turi bati pateikiami juos
(i) i8siunéiant elektroniniu paStu arba (ii) jteikiant asmeniskai, arba (iii) iSsiuné¢iant i§ anksto
apmokétu registruotu laiSku/pristatymu (jskaitant registruotg laiska bei kurjeriy pasta) Zemiau
nurodytais atitinkamos Salies adresais bei jos kontaktiniams asmenims:

Nuomotojui:

Nuomininkui:

Viesoji jstaiga , Placiajuostis internetas“

Tel.:

852430882
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El. pastas: info@placiajuostisllt
Kam: Direktoriui

9.1.3. Mokétojui:

UAB ,InComSystems”

Tel.: 869826630

El. pastas: o

Kam: Ge

9.2.  Salis privalo nedelsiant (ne véliau kaip per 5 darbo dienas, iSskyrus atvejus, kai atsakymo
pateikimui reikalingas ilgesnis terminas) atsakyti kitai Saliai j jos paklausimus, kitus prane$imus.

9.3.  Salys privalo nedelsdamos informuoti viena kita apie bet kokius jy adresy (jskaitant elektroninio

pasto adresus), telefony numeriy ar kontaktiniy asmeny pasikeitimus. Bet kuri Salis, nejvykdziusi
%o reikalavimo, negali reikiti pretenzijy ar atsikirtimy kitai Saliai, kad pastarosios
jsipareigojimai, atlikti pagal paskutinius jai Zinomus $io punkto reikalavimy nesilaikanéios Salies
rekvizitus, neatitinka Sutarties reikalavimy arba kad prane$imai, siysti pagal atitinkamus
rekvizitus, nebuvo gauti.

10. ISlaidos ir sanaudos

10.1.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Jeigu Sutartyje ai¥kiai nenumatyta kitaip, kiekviena Salis privalo apmokéti savo i$laidas, sanaudas
ir mokes¢ius, patirtus dél ar susijusius su derybomis dél Sutarties, taip pat iSlaidas ir sanaudas,
patirtas dél ar susijusias su Sutarties parengimu, sudarymu ir vykdymu. Taiau notaro i8laidas ir
Sutarties registravimo Nekilnojamojo turto registre i8laidas padengia Mokétojas.

Kitos nuostatos

8i Sutartis sudaro vientisg susitarima ir supratimg tarp Saliy ir pakeidia visas ankstesnes sutartis,
diskusijas ir bet kuriuos kitus dokumentus tarp Saliy dél Sutarties dalyko ir objekto.

Bet koks Sutarties pakeitimas galioja tik tuo atveju, jeigu yra sudarytas radtu, pasiraSytas abiejy
Saliy ir patvirtintas notaro.

Salys sutinka, kad Nuomininkas taip pat turi teis¢ be rastiSko Nuomotojo sutikimo Sutarties
pagrindu kilusias teises ir pareigas perduoti trediajai 3aliai, jei teisés akty nustatyta tvarka
pradétos Nuomininko reorganizavimo, likvidavimo, restruktiirizavimo ar bankroto proceduros ar
pasikei¢ia Nuomininko teisinis statusas ar Nuomininko funkcijas ar jy dalj sandorio pagrindu
perima tredioji 3alis. Nuomininko teisiy ir pareigy peréméjas nuo teisiy ir pareigy perémimo
momento tampa Sutarties Salimi, perimandia visas Sios Sutarties pagrindu Nuomininko
prisiimtas teises ir pareigas. Esant Nuomotojo pareikalavimui, Nuomininkas pateikia Nuomotojui
biitinus tai jrodan¢ius dokumentus.

Jeigu bet kuri $ios Sutarties nuostata bet kuriuo metu pripaZjstama visiSkai ar i$ dalies neteiséta,
negaliojania ar nejgyvendinama, tai neturi jtakos likusiy Sutarties nuostaty galiojimui ar
teisétumui. Pastaruoju atveju, Salys privalo susitarti dél nuostatos, pakeisianios neteiséta,
negaliojanéia ar nejgyvendinama nuostata, kuri savo prasme biity kaip jmanoma artimesné
neteisétai, negaliojanéiai ar nejgyvendinamai nuostatai.

Sutartis sudaryta keturiais egzemplioriais, kuriy vienas saugomas Joniskio rajono notary biure,
kiti po vieng atiduodami Nuomotojui, Nuomininkui ir Mokétojui.

Prie Sutarties yra pridedami Zemiau nurodyti priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

Priedas Nr. 1 — Zemés sklypo planas;

Priedas Nr. 2 — Boksto parinkimo schema;

Priedas Nr. 3 — Preliminarus boksto brézinys;
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Priedas Nr. 4 - V3] , Pladiajuostis internetas“ jgaliojimo kopija;

Priedas Nr. 5 — Nuomotojo jgaliojimas.

Sutarties tekstas musy perskaitytas, turinys ir pasekmés paaiSkintos, Sutartis pasiradytina, kaip
atitinkanti miisy valig.

Nuomotojo vardas, pavardé, parasas:

.. . [/
Nuomininko atstovo vardas, pavardé, parasas: 7

Mokeétojo atstovo vardas, pavardé, parasas:

PasiraSiusiyjy asmeny tapatybés nustatytos pagal juy pateiktus dokumentus, nurodytus notariniame
registre.

2019 m. geguZzés 27 d. 14 val.00 min.

A3, Joniskio rajono notary biuro notaré Loreta Stankevifiené, sutartj, kurig pasirasé
VieSosios jstaigos ,Pladiajuostis internetas“ atstovas bei
UAB ,,InComSystems* atstovas ~ T " tvirtinu.

Uz duomeny perdavimgq valstybés registrams mokamas 8,69 Eur notaro atlyginimas.

Notarinio registro Nr. 1- 49'?'0

Notaro atlyginimas: 75,15 EUR / 8,69 EUR / 5,80 EUR
Kompensacijos uZ patikra registruose dydis: 5,74 EUR
Valstybés registry darby kainos dydis: 3,62 EUR
Kompensacijos (-y) uz kitas kliento prasymu

notaro atliktas paslaugas dvdis : ---EUR £



———

= © n 4
" tedn—1~/
ZEMES SKLYPO PLANAS M 1:5000 Zemés reformos Zemétvarkos
projektuy rengimo ir gyvendinimo
Sklypo plotas 1,02 ha metodikos 8 priedas
[ Gatve, namo Nr. [ Kadastro vietové: SKAISTGIRIO
Kaimas (miestelis) | Lankaigiy e e A7
Senitinija Skaistgirio S?clypo Nr.
Miestas (rajonas) | JoniSkio r., projekto plane: bloko Nr. sklypo Nr.
Apskritis Siauliy 317-6 0o JoJo]o [ [T 3%5

824p fri v _
M A
S <\ A
|
. PO, %
% min N

| »

(2N & o
i rdh 4 X
,i

|

—— -2 ~
Zemés naudmeny eksplikacija ( ha)
Zemes ilkio naudmenos miskas keliai usstatyta | o - Kita Zemé Nusausinta zeme
i$ viso_| ariama| sodai | pievos el Zeldiniai | pelkés | paZeista | nenaudojama
1,02 1,02 | - = - - - = = = = = 1,02
Gretimybés Sklypo numeris Pastabos Su Zemés sklypo ribomis, paZenklintomis vietovéje pagal 2004 m.
projekto kadastro spalio 26 d. Zemés sklypo paZenklinimo-parodymo aktg ir nustatytu plotu
plane Zemélapyje sutinku:
1-2 Proj. kelias 5m Zemés savininkas (. naudotojas):
2-3A8 523 2004-11-14
3-4 Kelias. 22m -
4-1 Proj. kelias 5m (vardas ir pavarde) " (data)
Zemés sklypo ribos atitinka Skaistgirio 4780 kadasti
Zemés sklype taikomos specialiosios Zemes ir misko naudojimo reformos Zemétvarkos projekte, patvirtintame éiaul_h
salygos, nustatytos LRV 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 2000 m. sausio 20 d. jsakymu Nr. 119 suprojektuot
kodas apra§ymas plotas, ha
1(1) Rysiy linijy apsaugos zonos 0,04 &l : o *
) Kol apsiugoz 2 cm;b NG e Joni8kio r. Zemétvarkos skyriaus vedéjas_
6 (VD) | Elektros linijy apsaugos zonos 0,20

19 Nekilnojamuyjy kultiiros vertybiy teritorija ir 1.02
| (XIX) | apsaugos zonos :
21 (XX1) | Zemes sklype jrengtos valstybei

priklausangios melioracijos sistemos bei 1,02 Zemés sklype paZyméti emés naudmeny kontirai, Zgpés-naudmeny risys
lrenginial ir plotai atitinka faktine padét;.
SUDERINTA: ' ’ . . . "
A , Zemés reformos Zemétvarkos projekto rengéje
(pateigns, _paratas vardas_pavardd data) |
Servitutai ir kiti apribojimai -W Vardas, pavardé =
kodas apradymas plotas, ha o ’ 2004-11-14
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Pcsdo, No. 2
.

BOKSTO PARINKIMO SCHEMA M 1:1000

Skl. Kad. Nr. 4780/0009:0375

Informacija apie zemés sklypa Bokstui: P2_213 Sutartiniai zenklai:

Adresas: Lankai¢iy k., Skaisgirio sen., JoniSkio r. Sklypo riba

Kad. Nr. 4780/0009:0375
Plotas : 1,02 ha

Savininkas: A

Planuojamas sklypas bokstui ——

Boksto vieta

S S e
Privaziavimas prie bokSto  -6-

Geodeziniai matavimai: neatlikti

Bokstui numatyto sklypo plotas: 0,0263 ha.

KVALIF.

PROJEKTO PAVADINIMAS:

. UAB "LANIDA"
PATVR. ' N \ 5 ' . a
Imk.141235597 Naujos kartos interneto prieigos plétra
DOK. NR. . ‘ h & www.lanida.lt
STATINIO NUMERIS:
P2.213
Koordin¢iy sistema: LKS-1994
10 S :
2019-02-25 Aukséiy sistema: LASO7 STATINIO ADRESAS: — _ vainiy k. Joniskio sen., Joniskior.

A2
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Bodole, No&J

PLACIAJUOSTIS

INTERNETAS

e

JGALIOJIMAS
2019 m. geguzés 3 d. Nr. PI]-7

Statytojas, V3| ,Plafiajuostis internetas®, juridinio asmens kodas 300149794, buveinés adresas
Sausio 13 - osios g. 10, Vilnius, (tolian — Statytojas) atstovaujamas direktoriaus

veikianéio pagal V[ ,,Plagiajuostis internetas™ jstatus, jgalioja projektuotoja UAB ,JnComSystems™,
juridinio asmens kodas 110655934, buveinés adresas Polocko g. 43C, Vilnius, taip pat statinio
projekto vadova o : T 70 atstovauti Statytojg
Lietuvos rajony savivaldybése, Nacionalineje zemes tarnyboje, Valstybinéje teritorijy planavimo ir
statybos inspekeijoje ir kitose LR valstybés institucijoje, jmonése, jstaigose bei organizacijose, taip
pat santykiuose su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis visais klausimais. susijusiais su
projektiniy pasiilymy ,.Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiros plétra. Infrastruktiiros ry$io
bokstams jrengimas (111 regionas). Pirkimo Nr 393777. RySio boksty statybos projekias. Ypatingas
statinys* parengimu, jy pristatymu visuomenei. iskaitant ir dalyvavimg vieSajame susirinkime
statytojo vardu, ir projektiniy pasiiilymy pateikimu savivaldybems pritarimui gauti, taip pat visais
Kklausimais, susijusiais su savivaldybes specialiyjy reikalavimy i§davimu ir statybos projekto
,.Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiros plétra. Infrastruktiros rySio bokStams jrengimas
(Il regionas). Pirkimo Nr. 393 777. Rysio boksty statybos projekias. Ypatingas statinys™ parengimu
minéty patvirtinty projektiniy pasiiilymy pagrindu, ju suderinimu su visomis kompetentingomis
institucijomis, prafymy dél statyba leid¥iandio dokumento isdavimo pateikimu bei statyba
leidZianiy dokumenty gavimu Statytojo vardu bei kity statinio projekto vadovo pareigy vykdymu,
jskaitant, bet neapsiribojant, visos informacijos ir biitiny dokumenty jkelimg i informacing sistemg
,Infostatyba®.

Jgaliojimas galioja iki 2022 m. gruodzio 31 d.
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hids, A 5

IGALIOJIMAS

Jonikis, du tikstané&iai devyniolikty mety geguzés dvideimt septinta diena

AS > asmens kodas - —--, (LR pasas Nr. __, isd. N
& _ i ' 5| (toliau-!gal!otojas], igalioju UAB
»INComSystems”, kodas 110655934, buveineés adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Mindaugo g. 23A, Vilnius
(toliau - Atstovas),

atstovauti Igaliotojui, atliekant jam nuosavybés teise priklausané&io 1.0200 ha bendro ploto Zemeés sklypo,
unikalus Nr. 4400-0509-7185, kadastrinis Nr. 4780/0009:375, esantio Joniskio r. sav., Skaistgirio sen,,
Lankai€iy k., (toliau — Zemas sklypas) tiksliuosius kadastrinius matavimus, patikslinant Zemes sklypo kadastro
duomenis Nekilnojamojo turto kadastre ir registre.

Vykdant aukigiau nurodyty pavedimga Atstovas igaliojamas lgaliotojo vardu atlikti iuos veiksmus:

1) organizuoti Zemes sklypo tiksliyjy kadastriniy matavimy atlikima, $iuo tiksly sudarant sutartj su
matininku bei pavedant jam atlikti visus batinus kadastriniy matavimy darbus, taip pat organizuoti
kadastro duomeny iregistravima Nekilnojamojo turto kadastre ir registre pateikiant visus batinus

2) atstovauti lgaliotojui visose reikiamose valstybés ir savivaldybiy institucijose, Istaigose, jmonése ar

3) vykdant Eiame Igaliojime nurodytus pavedimus pasiradyti u¥ lgaliotojg ir pateikti visus reikiamus
prasymus, pranesimus, pareiskimus, pasitlymus, susitarimus, pretenzijas, atsakymus ir kitus radtus bei
dokumentus, taip pat gauti atsakymus | juos ir visus susijusius dokumentus (iy dublikatus);

4) mokéti jmokas, mokéjimus ir rinkliavas;

5) pasiradyti u3 lgaliotojg vykdant $iame |galiojime nurodytus pavedimus visus parengtus Zemeés sklypy
planus, k

6) atlikti visus kitus veiksmus, siekiant tinkamai Igyvendinti auk&¢iau nurodytus pavedimus,

Atstovas goli savo nuoZidra jgalioti tretiuosius asmenis (perjgalioti) atlikti tuos veiksmus, kuriuos atlikti
bagal § lgaliojimq gali Jis pats.

lgaliotojas turi teisg bet kada panaikinti lgaliojimq, o atstovas igaliojimo atsisakyti. Atstovas privalo
Ivykadyti jam duotg pavedimg sqZiningai ir rapestingai, kad Ivykdymas geriausiai atitikty jgaliotojo interesus, bej
vengti savo asmeniniy in teresy konflikto su Igaliotojo interesais.

fgainffmas goﬁofa iki du takstanfion dvicaXios _+_ . : t septintos dienos.
2019 m. geguzes 27 4. /
A3, Joniskio rajono notary biuro notaré galiojimg, kurj pasirage

tvirtinu,



UZ duomeny perdavima valstybés registrams sumokétas 8,69 Eur notaro atlyginimas.

Notarinio registro Nr. 1- /{ 963

Notaro atlyginimas 14,48 Eur / 1,16 Eur
Kompensacijos uZ patikra registruose dydis ---Eur
Valstybés registry darby kainos dydis 1,74 Eur
Kompensacijos(-y) uZ kitas kliento pradymu
notaro atlik

Notaro par:



1,






JGALIOJIMAS
Joniskis, du tikstanciai devyniolikty mety geguiés dvidesimt septinta diena

AS, , asmens kodas (LR pasas Nr. . isd.
, (toliau - Jgaliotojas), jgalioju UAB
2InComSystems”, kodas 110655934, buveinés adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Mindaugo g. 23A, Vilnius
(toliau — Atstovas),

atstovauti Jgaliotojui, atliekant jam nuosavybés teise priklausancio 1.0200 ha bendro ploto Zemés sklypo,
unikalus Nr. 4400-0509-7185, kadastrinis Nr. 4780/0009:375, esanio Joniskio r. sav., Skaistgirio sen.,
Lankai€iy k., (toliau — Zemés sklypas) tiksliuosius kadastrinius matavimus, patikslinant Zemés sklypo kadastro
duomenis Nekilnojamojo turto kadastre ir registre.

Vykdant auki¢iau nurodytg pavedimg Atstovas jgaliojamas |galiotojo vardu atlikti Siuos veiksmus:

1) organizuoti Zemés sklypo tiksliyjy kadastriniy matavimy atlikima, 3iuo tikslu sudarant sutartj su
matininku bei pavedant jam atlikti visus bltinus kadastriniy matavimy darbus, taip pat organizuoti
kadastro duomeny jregistravimg Nekilnojamojo turto kadastre ir registre pateikiant visus batinus
prasymus ir dokumentus Valstybés jmonei Registry centras;

2) atstovauti |galiotojui visose reikiamose valstybés ir savivaldybiy institucijose, jstaigose, jmonése ar
organizacijose, tarp jy ir savivaldybése, notary biuruose, Gyventojy registro tarnyboje prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikaly ministerijos, Valstybés jmonéje Registry centras, Nacionalinéje Zemés
tarnyboje prie Zemés Gkio ministerijos ir jos Zemétvarkos skyriuose, Valstybinéje teritorijy planavimo ir
statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, taip pat santykiuose su bet kuriais kitais juridiniais ir
fiziniais asmenimis atliekant visus Siame jgaliojime nurodytus pavedimus;

3) wykdant Siame ]galiojime nurodytus pavedimus pasiradyti uZ Jgaliotojq ir pateikti visus reikiamus
prasymus, prane$imus, pareiskimus, pasitlymus, susitarimus, pretenzijas, atsakymus ir kitus rastus bei
dokumentus, taip pat gauti atsakymus j juos ir visus susijusius dokumentus (jy dublikatus);

4) moketi jmokas, mokéjimus ir rinkliavas;

S) pasiradyti uz |galiotojg vykdant Siame Jgaliojime nurodytus pavedimus visus parengtus Zemés sklypy
planus, kitus kadastriniy matavimy dokumentus bei visus su jais susijusius pradymus, pranesimus,
pareiskimus, pasililymus, susitarimus, pretenzijas, atsakymus, ar kitus dokumentus;

6) atlikti visus kitus veiksmus, siekiant tinkamai jgyvendinti auksciau nurodytus pavedimus.

Atstovas gali savo nuoZidra jgalioti treciuosius asmenis (perjgalioti) atlikti tuos veiksmus, kuriuos atlikti
pagal $j jgaliojimq gali jis pats.

Jgaliotojas turi teise bet kada panaikinti jgaliojimg, o atstovas jgaliojimo atsisakyti. Atstovas privalo
Jvykdyti jam duotq pavedimq sqZiningai ir ripestingai, kad jvykdymas geriausiai atitikty jgaliotojo interesus, bei
vengti savo asmeniniy interesy konflikto su jgaliotojo interesais.

lgaliojimas galioja iki du tikstanciai dvidesimt pirmy mety geguzés dvidesimt septintos dienos.

[vardas, p
2019 m. geguiés 27 d.

A3, Joniskio rajono notary biuro notaré jgaliojima, kurj pasirasé
tvirtinu.



UZ duomeny perdavimg valstybés registrams sumokeétas 8,69 Eur notaro atlyginimas.

Notarinio registro Nr. 1- /{% g

Notaro atlyginimas 14,48 Eur / 1,16 Eur
Kompensacijos uz patikrg registruose dydis ---Eur
Valstybés registry darby kainos dydis 1,74 Eur
Kompensacijos(-y) uZ kitas kliento pradymu
notaro

Notarc
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/"\ C:"_‘_ Q A
VALSTYBES |MONE REGISTRU CENTRAS
n . Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.it
REGL YR CENTRAS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENU BANKO ISRASAS

2019-09-25 14:00:13

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/346384
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2005-01-24
Joniskio r. sav., Skaistgirio sen., Lankaiéiy k.

2. Nekilnojamieji daiktai: ;
2. Zemes sklypas
Joniskio r. sav., Skaistgirio sen., Lankaiéiy k.
Unikalus daikto numeris: 4400-0509-7185
Zemes sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovés pavadinimas: 4780/0009:375 Skaistgirio k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Zemés akio
Zemes sklypo plotas: 1.0169 ha
Zemes (kio naudmeny plotas viso: 0.8969 ha
i$ jo: ariamos Zemés plotas: 0.8969 ha
UZstatyta teritorija: 0.0497 ha
Kitos Zemes plotas: 0.0703 ha
Nusausintos Zzemeés plotas: 1.0169 ha
Zemes Tkio naudmeny nasumo balas: 46.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota zemeés sklypo verté: 838 Eur
Zemes sklypo verté: 524 Eur
Vidutiné rinkos verté: 4350 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2019-09-10
Vidutines rinkos vertés nustatymo bldas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-05-27

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1, Nuosavybés teisé
Savininkas , gim.
Daiktas: zemes skilypas Nr. 4400-0509-7185, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2004-12-24 Apskrities vir§ininko sprendimas Nr. 47-10897
Jrasas galioja: Nuo 2005-03-02

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés :
6.1. UZzstatymo teisé (superficies)
UzZstatymo teisés turétojas: Viesoji jstaiga "Pladiajuostis internetas”, a.k. 300149794
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0509-7185, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-05-27 Sutartis Nr. 1-1970
Plotas: 0.0263 ha
|rasas galioja: Nuo 2019-08-06

6:2. ligalaiké nuoma (emphyteusis)
Nuomininkas: Vie$oji jstaiga “Plagiajuostis internetas", a.k. 300149794
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0509-7185, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-05-27 Sutartis Nr. 1-1970
Plotas: 0.0263 ha
|rasas galioja: Nuo 2019-08-06

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos:
9.1 I. RySiy linijy apsaugos zonos
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Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0509-7185, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-08-22 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo sprendimas Nr. 27SK-387-(14.27.110.)
Plotas: 400.00 kv. m
Irasas galioja: Nuo 2019-09-10

9.2. Il. Keliy apsaugos zonos
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0509-7185, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-08-22 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo sprendimas Nr. 27SK-387-(14.27.110.)
Plotas: 4500.00 kv. m
|radas galioja: Nuo 2019-09-10

XXVII. Saugotini Zeldiniai (medziai ir krimai), augantys ne
9.3. misSky tkio paskirties Zeméje
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0509-7185, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-08-22 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo sprendimas Nr. 27SK-387-(14.27.110.)
Plotas: 703.00 kv. m
Iraas galioja: Nuo 2019-09-10

XXI. Zemés sklypai, kuriuose jrengtos valstybei priklausanéios
9.4. melioracijos sistemos bei jrenginiai
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0509-7185, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-08-22 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo sprendimas Nr. 27SK-387-(14.27.110.)
Plotas: 10169.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2019-09-10

9.5. VI. Elektros linijy apsaugos zonos
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0509-7185, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-08-22 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo sprendimas Nr. 27SK-387-(14.27.110.)
Plotas: 2000.00 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2019-09-10

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-0509-7185, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2011-04-12 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1219
2019-05-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenuy byla
|radas galioja: Nuo 2019-09-10

10.2. Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0509-7185, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-05-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2019-08-22 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus
vedéjo sprendimas Nr. 27SK-387-(14.27.110.)
|ra8as galioja: Nuo 2019-09-10

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

12. Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrady néra

2019-09-25 14:00:13

Dokumentg atspausdin
specialisté



» SKLYPO PLANAS M 1:1000

Duomenys apie zemeés sklypui nustatytas specialigsias Zemés naudojimo salygas

Zemes sklypo plotas 10169 m? Specialiosios Teritorijos, kurioje
Eilés S turi biiti taikoma
e - . v T - ‘\JT nalidojimo Specialiosios Zemes naudojimo salygos pavadinimas ;ffé(',jf:gﬁ jflrlué;
€mes sKiypo Kadastro numeris; salveos k alyga.
Yp a[7(8o0]ololo]9]0]3]7]s salygos kodas piotas, m
- v v ] | 1. Rv3iu liniju apsaugos zonos 400
KOORDINACIU ZINIARASTIS 2 2 I1. Keliu apsaugos zonos 4500
Koordina&iy sistema: LKS-94 3 6 V1. Elektros linijy apsaugos zonos 2000
Tasko Nr. | Kodas X 4 Iasko Nr. | Kodas X ¥ 4 o XXI. Zemés sklypai. kuriuose jrengtos valstybei priklausancios melioracijos 10169
1 R 6240449 81 463617.35 sistemos bei jrenginiai
2 R 6240369.30 463541.04 5 58 XXVII. Saugotini zeldiniai (medziai ir kriimai), augantys ne misku akio 203
3 R 6240437.96 463477.66 paskirties Zemeje -
4 R 6240516.22 463555.95
3 R 6240488.73 463581.13
Duomenys apie zemés sklypo servitutus
Eiles | Servituto | Nekilnojamojo turto registre irayto ar teritorijy planavimo dokumente nustatyto servituto | Servituto
Nr. kodas pavadinimas ir riisis plotas, m?

Zemes sklypo centro koordinatés

Darbo LitPOS laikas

Koordinac¢iu sistema Koordinatés X/Y Data 2019-05-27
Valstybine X=6240443 Prisijungta 08:00
LKS-1994 Y=463548 Atsijungta 08:52

Ziniarastj sudaré:

ROBERTAS STANYS

v. pavarde

2M-M-1219

kval. paz. or.

parasas

2019-05-27

data

Istrauka 15 Ligtuvos Respublikos administraciniy nusizengimy kodekso-
12 straipsnis. Nuolatimy zemenaudos nibozenkliy sunaikinimas arba sugadinimas
uztravkia bauda nuo septynrasdesimt iki vieno Simio keturiasdedimt cury.

I

Il
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-
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I

I




L

g 1D 1 &6 7 a0 5

AP

*

Zemés sklypo isdéstymo schema

Taudiiny k. »
/

Lankaitiy k.

s

6240500

6240400

463.5 00

ZEMES SKLYPO PLANAS M 1:1000
Sklypo plotas 10169 m?

4 6.3;600

Kadastro: vietové

Skaistgirio

] blokas

[ sklypas

Zemes sklypo kadastro Nr.

[4T7]sTo oToTo o 0]3]7]s

Savivaldybe

Joniskio r.

Senifinija

Skaistgirio

Gyvenamoji vietove

Lankai¢iy k.

Gatve, namo Nr.

Gretimybeé | Gretimo zemés sklypo kadastro Nr. | Pastabos
1-2 Pravaziavimas
2-3 4780/ 0009: 212
3-4 4780/ 0009: 376
4-5-1 4780/7001: 4 M. Slan¢iausko g.

Su pagal 2019 m. geguzés mén. 27 d. atlikta Zemés sklypo riby pazenklinima-parodyma
parengtame Zemés sklypo plane isbraizyvtomis ribomis ir apskai¢iuofu zemés sklvpo plotu

UAB "Geoplanai”

‘“’ |

UAB Geoplanai, Mokvklos g 33-204, Klaipeda. Im kodas 302050302, PYM kodas LTI00007¢10814

Data

2019-05-27

Matininko kvahifikacijos pazyvmejimo Nr.o 2M-M-1219 I GEQ OBJEKTO KODAS: 4400-0309-7185




Femis skiypo 1destyma schema Kedustro, | vietové [Skaistgirio blokas sklypas

ZEMES SKLYPO PLANAS M 1:1000 Eaiunpakaet Ne [4f7]njolofofo]s[e]s]7]s
Sklypo plotas 10169 m? Savivaldybe Tionitkio ¢

Senilnijm Skaistgiro

Gy ji victove Lankaiiy k,
Gatve, namo Nr.

Gretimybé | Gretimo 2emés sklypo kadasiro Nr | Pastabos
1-2 {Prava2iavimaa
2-3 4780/ 0009: 212
34 4780/ 0009: 176
4-5-1 4780/ 7001: 4 M. Slantinusko g.

IEN
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=
=
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Su pagal 2019 m. gegulés mén. 27 d. atlikty 2emés skiypo riby padenklinimg-parodyms)
parengtame temes sklypo plane iSbrai2ytomi ™ -~ v v v ’
sulinku:

483500 oo e oo ' 463500 ) a Matininko kvalifikacijos paZymdjimo Ne.- 2M-M-1219 | GEO OBJEKTO KODAS: 4400-0509-7128
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Boksto aiksStelés
centras
X=6240580.48
Y=463541.70

AUKSCIU PLANAS
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Y=463541.70
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OBJEKTU EKSPLIKACIJA
, 01  Bokstas
/] Ryaiy jrangos spintos
f ™ ‘ @ Elektros paskirstymo spinta
AR A5 1) S
D A U \
SUTARTINIAI ZENKLAI
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i Nuomojamo sklypo riba
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' - coal | NAUJOS KARTOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTUROS
patvirt. PLETRA.INFRASTRUKTUROS RYS$IO BOKSTAMS JRENGIMAS (Il
dok. UAB INCOMSYSTEMS REGIONAS).PIRKIMO NR.393777. LANKAICIU K., JONISKIO RAJ. RYSIO
N, _ _ | BOKSTO STATYBOS PROJEKTAS
Pareigos | V.Pavardé | Parasas |
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T [LAIDA
' 0
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TVOROS FRAGMENTAS
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Pateikty praSymy biisenos - Infostatyba

APIE SISTEMA

\F f
|

Elektroninés
paslaugos

Savavaliskos
statybos

https://planuojustatyti.lt/eInfostatyba-external/serviceState/serviceState?id=498 144

Elektroninés paslaugos / PraSymai / praneSimai / Pateikty prasymy basenos /

Prasymai / praneSimai v

» Sukurti nauja pradyma / Registracijos numeris:

pranedima Registracijos data:

» Mano prasymai Tipas:

» Mano deklaracijos

» Mano prasymai istaisyti
klaidas dokumentuose

» Pateikty praSymy bisenos Nagrinéjantis asmuo:

Pastabos:
Mano statybos >
Veiklos vertinimai >
Profilis > Busenos:

Neapmokéti dokumentai »?

Mano uzsakymai >

[ of 2

Prasymo / pranesimo busenos

Projekto pavadinimas:

PAGALBA KONTAKTAI DUK = & & i

Apskaita ir Bendroji -

dokumentai informacija Pranesimal
Brézinys

PSP-100-190725-01955
2019-07-25
PraSymas pritarti projektiniams pasiglymams

Naujos kartos interneto prieigos infrastruktaros plétra. Infrastruktaros rysio
bokstams jrengimas (lll regionas).Pirkimo Nr.393777. Lankaiciy k., Joniskio raj.
Rysio boksto statybos projektas

Basena Data Naudotojas
Pasialymams 2019-07-31
pritarta 10:29
Priimtas 2019-07-31

10:29
_ 2019-07-31
Tikrinamas 1029
.. 2019-07-25
Uzregistruotas 14-14
|vestas | sistem 2019-07-25
! ? 14:14

10/17/2019, 22:15



Pateikty praSymy biisenos - Infostatyba https://planuojustatyti.lt/eInfostatyba-external/serviceState/serviceState?id=498 144

Zinutés >

Vidiniy naudotojy sritis >

© VALSTYBINE TERITORWUY PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCLIA PRIE APLINKOS MNISTERUOS Atsakomybés apribojimas  Privatumo politika

%- - Biudzetiné jstaiga, A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius,
v = BRI | el (85) 272 2748, faks. (8 5) 272 3620, el. p. info@vipsi.lt, http://www.vtpsilt.

Kuria ,]',u_, ;_,-'(,n 10S ﬂ-fi-:i'fi' Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 288600210

2 of 2 10/17/2019, 22:15



PROJEKTO
PAVADINIMAS

NAUJOS KARTOS INTERNETO PRIEIGOS
INFRASTRUKTUROS
PLETRA.INFRASTRUKTUROS RYSIO
BOKSTAMS IRENGIMAS (I11
REGIONAS).PIRKIMO Nr.393777.

LANKAICIU K.,JONISKIO RAJ. RYSIO BOKSTO

STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO ADRESAS LANKAICIU K.,JONISKIO RAI.

ETAPAS PP

STATINIO KATEGORIJA YPATINGASIS STATINYS

STATYBOS RUSIS NAUJA STATYBA

TOMAS

DALIS

LAIDA 0

OBJEKTO NR. 393777-P2-213-PP

DATA 2019

STATYTOJAS VSI PLACIAJUOSTIS INTERNETAS
. ].k. 300149794, Sausio 13-sios g., Vilnius
= PROJEKTO VADOVAS

UAB ,,INLOM>Yystems™
Tel.Nr.8 685 34358;
I.k. 110655934 ; Mindaugo g. 23A, LT-03231, Vilnius

VILNIUS
2019




TURINYS

Eil
Nr

PAVADINIMAS

LAPU

Turinys

PP uzduotis

Bendrieji statinio rodikliai

Bendrasis aiSkinamasis rastas.

Sklypo planas.Boksto bendras vaizdas. Aikstelé

D | s W N

Boksto bendras vaizdas. Aikstelé

Pl NP R

Atest. Nr. | UAB ,,InComSystems*

Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiiros
plétra. Infrastruktiiros rySio bokStams jrengimas (111
regionas).Pirkimo Nr.393777. Lankaiciy k., Joniskio

raj. Rysio boksto statybos projektas

Laida
PP TURINYS
0
STATYTOJAS CAPAS T
- V8] PLACIAJUOSTIS INTERNETAS | 500! /1-P2-213-PP . 5




PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS

INFORMACIJA APIE SUMANYTA PROJEKTUOTI STATIN]

Pavadinimas(nurodomas techninio | Naujos kartos interneto prieigos
pmjgk;opamdfmm_g) mﬁ‘astmklﬁros pleﬂ‘a Inﬁasmlktﬁros ry§10
bokstams jrengimas (III regionas).Pirkimo

[ Nr.393777. Lankai¢iy k., Joni¥kio raj. RySio

e - boksto statybos projektas
Statybos rasys Nauja statyba
Statinio kategorija Ypatingasis statinys

Statinio pagrindiné naudojimo 9.7. ry8iy (telekomunikacijy) tinklai
paskirtis

Zemés sklypo rodikliai:
Adresas: | Lankai¢iy k., Joniskio raj.
Unikalus Nr.: | 4400-0509-7185
Kadastrinis Nr.: | 4780/0009:375
Pagrindiné tiksliné naudojimo
paskirtis: | Zemés ikio.

Zemés sklypo plotas: | 1.02 ha

Projektuojamo statinio rodikliai:
Pagrindiné tiksliné naudojimo
' paskirtis: | 9.7. ry8iy (telekomunikacijy) tinklai;
Aukstis: | 60 m
Boksto aikdtelés plotas: | 100 m?

PROJEKTINIY PASIULYMU PASKIRTIS (rekomendacing)

-informuoti visuomeng apie visuomenei svarbaus statinio numatoma projektavima;
-specialiesiems reikalavimams nustatyti;
- nustatyti Zemés sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus;

PROJEKTINIU PASIOLYMU SUDETIS

3.1.Ai8kinamas rastas;
3.2.Sklypo planas;
3.3.Bendras boksto vaizdas su aik$tele;

STATYTOJO PATEIKIAMI DOKUMENTAI (rekomendacing)

Atviro konkurso salygos

— e




STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize™
5 priedas

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI
Siame priede nurodomi zemés sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju

atveju. Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrigji
statinio rodikliai lenteléje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

- Mato I
Pavadinimas vienetas Kiekis | Pastabos
I SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas m? 10 200
2. statinio aikstelés plotas m? 100
3. nuomojamas sklypo plotas su uzstatymo teise m? 263
IV SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly
pavadinimas ir rodikliai)
4. Boks§to metalinés dalies aukStis m 60

Statinio projekto vadov:
(vardas, pavardé¢, paraSa




BENDRIEJI DUOMENYS

Privalomieji dokumentai:

Projektiniai pastilymai paruosti vadovaujantis uzsakovo (statytojo) pateikta projektavimo
uzduotimi, galiojancia sklypo topografine nuotrauka, galiojan¢iomis statybos normomis ir
taisyklémis, naujy statybiniy medziagy bei technologijy panaudojimo rekomendacijomis.
Zemés sklypas: kadastrinis Nr. 4780/0009:375

Unikalus Nr.: 4400-0509-7185

Statinio pavadinimas ir adresas: NAUJOS KARTOS INTERNETO PRIEIGOS
INFRASTRUKTUROS PLETRA.INFRASTRUKTUROS RYSIO BOKSTAMS
JRENGIMAS (III REGIONAS).PIRKIMO Nr.393777. LANKAICIU K.,JONISKIO RAJ.
RYSIO BOKSTU STATYBOS PROJEKTAS.

Statinio projektuotojas:

UAB ,,InComSystems*

L.k. 110655934 ; Mindaugo a. 23A, LT-03231, Vilnius.

Projekto vadovas -

Statybos risis: Néuyu viwey v,

Statinio kategorija: ypatingasis;

Statinio naudojimo paskirtis: 9.7. rvSiu (telekomunikaciju) tinklai

Projektavimo etapas: projektiniai pasitilymai.

Esamos padéties jvertinimas

Bendras sklypo plotas — 1.02 ha. Sklypo savininkas — ’019.05.27 Sudaryta Nuomos
sutartimi dalj sklypo- 0.0263 ha nuomos VS] PLACIAJUOSTIS INTERNETAS.

I.k. 300149794, Sausio 13-sios g., Vilnius

UAB ,,InComSystems* (toliau — ICS) $iuo metu jgyvendina valstybés institucijy
inicijuotg Europos Sagjungos struktiriniy fondy ir Lietuvos Respublikos 1¢Somis finansuojama
projekta ,,Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiiros plétra: infrastruktiiros rySio bokStams
jrengimas (III regionas)“, kurio tikslas — sudaryti prielaidas visiems Lietuvos gyventojams
naudotis didesnés kaip 30 Mb/s spartos interneto rySiu (naujos kartos interneto prieiga)
teritorijose, kuriuose Siuo metu tokios galimybés néra ir kuriose privataus kapitalo jmonés
tokios galimybés nenumato sukurti per artimiausius 3 metus dél milzinisky investicijy poreikio
ir mazo pelningumo.*

Atsizvelgiant | tai, Lietuvos Respublikos valstybés institucijos, sickdamos
paSalinti vis dar egzistuojancius skirtumus tarp miesto ir kaimo gyventojy galimybiy naudotis
naujos kartos interneto prieiga ir gauti Sias paslaugas uz patrauklig kaing, inicijavo §j projekta,
kurio metu visoje Lietuvos teritorijoje planuojama pastatyti apie 180 rysiy boksty bei nutiesti
apie 1465 km Sviesolaidiniy kabeliniy linijy, kuriomis galés naudotis visi el. rySio operatoriai
vienodomis sglygomis.

Minéta infrastruktura leis iSspresti Siuo metu naujos kartos interneto prieiga
nepadengtose teritorijoje gyvenanc¢iy fiziniy asmeny, juridiniy asmeny, ukininky, vieSojo

! I§samiau apie projekta galima pasiskaityti adresu https://www.placiajuostis. It/It/nkp

NAUJOS KARTOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTUROS

Atestato | UAB INCOMSYSTEMS PLETRA.INFRASTRUKTUROS RYSIO BOKSTAMS JRENGIMAS
NI (11l REGIONAS).PIRKIMO Nr.393777. LANKAICIU K.. JONISKIO
RAJ. RYSIO BOKSTO STATYBOS PROJEKTAS
LAIDA
AISKINAMASIS RASTAS 0
Statytojas: LAPAS | LAPU
LT | v§] PLACIAJUOSTIS INTERNETAS 393777-P2-213-PP 1 2




sektoriaus subjekty, mazmeniniy interneto prieigos paslaugy teikéjy problemas ir patenkins jy
poreikius, susijusius su sparcia ir kokybiska interneto prieiga, reikalinga vieSosioms paslaugos
teikti ir gauti, vykdyti mokestines prievoles, uzsiimti komercine veikla, savidvieta, rekreacija,

komunikacija ar kt. veikla uz patrauklig kaing.

Jlgyvendinant §j projekta, UAB ,,InComSystems* pagal sutartinius jsipareigojimus
1§ viso turi suprojektuoti ir gauti 60 leidimy 60 m auk$¢io rySio boksty statybai III regione, |
kurj jeina ir Joniskio raj. Tarp Siy bok$ty patenka ir boksStas P2-213. Statytojas(Perkancioji
organizacija), VS§] ,Pla¢iajuostis internetas®, projekto rengimo techninéje uzduotyje yra
nurodZziusi, kad rySio boksto statybos vieta gali buti parenkama 1 km spinduliu nuo nurodyty

pageidaujamy boksty viety koordinaciy.

393777-P2-213-PP

Lapas

Lapy

Laida
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Lo,
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LITHUANIAN
GEOLOGICAL SURVEY

ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre | 12975-2019

1. Tyrimo uzsakovas  UAB "Geogrupé", reg.kodas 300596418, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., K.

Jauniaus g. 1 - 17
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas, adresas;

arba juridiniy ir/ar fiziniy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutarti, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)
Uzdaroji akciné bendrové "Rapasta”, reg.kodas 134839070, Kauno apskr., Kauno m. sav.,

Kauno m., Chemijos g. 13A
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas, adresas;
arba juridiniy ir/ar fiziniy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutarti, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

,i8davimo data  2003-02-21 , isigaliojimo data 2003-02-26

2. Tyrimo vykdytojas

3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 30

4. Tyrimo riidis:
4.1. Istekliy tyrimas

4.2. Geofiziniai tyrimai
4.3. InZinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, geotechniné kategorija (II-a)

5.%* T8tekliy rusis:
5.1. naudingyju iSkaseny
5.2. Pozeminio vandens
5.3. Zemés gelmiy $iluminés energijos
5.4. Zemés gelmiy ertmiuy
5.5.
5.6. kita
6.%** Tyrimo ectapas (tikslas) Projektiniai II geotechninés kategorijos inzineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiiros plétra infrastruktiiros rysio
bokstams jrengimas. (III regionas) Lankaiciy k., Skaistgirio sen., Joniskio r. Ry3io
boksto statybos projektas

7. Duomenys apie tyrimo objekta
Tyrimo objekto tipas objektai: katilings, elektros ir energetikos obj.

Tyrimo objekto pavadinimas Rysio bokstas Joniskio r. sav., Lankaiciu k.
Siauliq apskr., JoniSkio r. sav., Skaistgirio sen., Lankaiciuy k.

Tyrimo objekto adresas

(apskritis, savivaldybé/seninnija, gyvenamoji
vietové (miestas, miestelis, kaimas), gatvé ir
numeris)

Tyrimo objekto ribos/vieta

(ribiniy tasky koordinatés pateikiamos LKS-94
koordinaciy sistemoje)

Nr. 1: 6240369 463541; 6240380 463530; 6240391 463541; 6240380
463552;

Pastabos

Kartu su Forma R-1 wri biiti pateiktas ortofoto/topografinis Zemélapis su nurodytu nomenklativinio lapo Nr. (LKS-94 koordinaciy

sistemoje) ir masteliu bei pazymétomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

8.%** Darbuy projekto, techninés uzduoties, darby programos pavadinimas
Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiiros plétra infrastruktiiros rySio bokstams jrengimas. (III regionas) Lankaiciu
k.. Skaistgirio sen., JoniSkio r. RySio boksto statybos projektas




9. Tyrimo pradzios data 2019-09-02 , tyrimo pabaigos data  2019-10-23

10. Tyrimo dokumenty pateikimas

Lietuvos geologijos tarnybai pateikiamy tyrimo dokumenty (ataskaitos) pavadinimas **x*Pateikimo data
Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiiros plétra infrastruktiiros rySio bokstams 2019-10-23
irengimas. (III regionas) Lankai¢iy k., Skaistgirio sen., Joniskio r. Ry3io boksto statybos
projektas, projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimu, priskirty II
geotechninei kategorijai ataskaita
Tyrimo vykdytojas arba tyrimo uzsakovas
direktorius
2019-10-14
(pareigos, parasas, vardas ir pavardé
data; telefono Nr.)
SUDERINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
pavaduotojas
2019 . spalio men. 23 d
11.* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 12975-2019
12.* Registro tvarkymo jstaigos pastabos:
Techninés uzduoties priedas - . individualios imonés 2019-10-04 rastas "DEL RYSIO BOKSTU
TECHNINIO PROJEKTO IR IGG TYRIMU".

*Tyrimo reg. lapo registracijos Nr. IZGT-2019-3569 *Tyrimo reg. lapas jregistruotas | 2019-10-14

*Iregistravo:
Kietyju naudingyju iskasenuy ir registro skyriaus vyriausioji specialisté

2019-10-23

Dokumenta atspausdino:

* Siame punkte duomenis jraso Zemés gelmiy registro tvarkytojas.

#* Sis punktas pildomas pasirinkus istekliy tyrima (4.1 punktas).

**% Registruojant grunto geologinj tvrimq Sie registracijos lapo punktai nepildomi.

**x¥ Dokumenty (ataskaitos) pateikimo data turi biiti ne vélesné kaip 10 d. d. nuo tyrimo pabaigos datos.



,Naujos kartos interneto prieigos infrastrukttros plétra
infrastruktlros rysio bokStams jrengimas. (Il regionas). Pirkimo
Nr. 393777. LankaiCiy k., Skaistgirio sen., Joniskio r.

Rysio boksto statybos projektas®.

Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy,
priskirty |l geotechninei kategorijai, ataskaita.

Kaunas
2019



UZDAROJI AKCINE BENDROVE

“RAPASTA”

Leidimas tirti Zemés gelmes 2003-02-01 Nr. 30
iSduotas LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS
Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre: -2019

»Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiiros plétra
infrastruktiiros rySio bokStams jrengimas. (III regionas).
Pirkimo Nr. 393777. Lankai¢iy k., Skaistgirio sen., Joniskio
r. RySio bokS$to statybos projektas

OBJEKTAS:
InZineriné geologija
DALIS:
Techninis projektas
STADIJA:
UAB ,,Geogrupé*
UZSAKOVAS:
J/
Direktorius
Geologai
KAUNAS 2019 m.
Gedimino 47 — 217 Tel 837208672 A/s LT64 7044 0600 02844247
LT44242 Kaunas AB SEB bankas b/k 70440

Im. kodas 134839070 cl. pastas: info@rapasta.lt



., Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiiros plétra infrastruktiiros rysio bokstams
jrengimas. (III regionas). Pirkimo Nr. 393777. Lankaiciy k., Skaistgirio sen., Joniskio r.
Rysio boksto statybos projektas *
2019 m. rugséjis

TURINYS

I. AiSkinamasis rastas
. Ivadas

. Bendrieji duomenys apie statybos sklypa
. Geologiné sandara

. Hidrogeologinés salygos

1
2
3
4
5. Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai
6. Grunty fizikinés — mechaninés savybés

7. Geologiniai procesai ir reiSkiniai

8

I$vados ir rekomendacijos
II.  Tekstiniai priedai:
Grunty rodikliy vidurkiniy veréiy suvestiné lentelé
Grunty fizikiniy savybiy laboratoriniy tyrimy rezultatai (1 lapas)
Grunty kumuliatyvinés kreivés (1 lapas)
Greziniy koordinaciy ir altitudZiy Ziniarastis (1 lapas)
Techniné uzduotis inZineriniams geologiniams tyrin¢jimams (2 lapai)
Tyrinéto objekto dislokacijos schema (planas ir ortofoto Zemélapis)

Tenzozondo kalibravimo liudijimas Nr. 019054

® N o Uk wWw o=

Leidimas tirti Zemeés gelmes Nr. 30
III. Grafiniai priedai:
9. Grezinio Nr. 1 stulpelis ir statinio zondavimo (CPT) grafikas
10. Grezinio Nr. 2 stulpelis ir statinio zondavimo (CPT) grafikas
11. InZinerinis geologinis pjuvis I -1 Mv 1: 100 Mh 1 : 100
12. Topografinis planas su greziniy, statinio zondavimo bandymy vietomis ir

inzinerinio geologinio pjiivio vieta, M 1: 250

UAB ,RAPASTA,, 2

INZINERINIATI GEOLOGINIAI TYRIMAI



., Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiiros plétra infrastruktiiros rysio bokstams
jrengimas. (III regionas). Pirkimo Nr. 393777. Lankaiciy k., Skaistgirio sen., Joniskio r.
Rysio boksto statybos projektas *
2019 m. rugséjis

I. AISKINAMASIS RASTAS

1. Ivadas

UAB “Rapasta” geologai 2019 m. rugséjo mén. vykdé inzinerinius geologinius tyrimus
,Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiiros plétra infrastruktiiros rySio bokstams jrengimas.
(IIT regionas). Pirkimo Nr. 393777. Lankai¢iy k., Skaistgirio sen., Joniskio r. RySio boksto
statybos projektui*.

Tyrimy tikslas — projektiniai inzineriniai geologiniai ir hidrogeologiniai tyriné¢jimai.

Statinio kategorija — ypatingas statinys, statybos rii§is — nauja statyba, geotechniné
kategorija — antra.

Statybos sklypo centro koordinatés: X — 624038 Y — 463541

Tyrimai atlikti pagal §iy normatyviniy dokumenty reikalavimus:

1. STR 1.04.02: 2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai,

2. LST EN 1997 - 1/2 ,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dali.
Pagrindinés taisyklés, 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai*.

3. LST EN ISO 14688 — 1:2018 Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apraSymas.

4. LST EN ISO 14688 -2:2018 Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas 2 dalis. Klasifikavimo principai.

5. Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos,
2015m.*.

6. Lietuvos standartas LST EN ISO 22475-1:2007 ,,Geotechniniai tyringjimai ir
bandymai. Eminiy émimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis.
Techniniai atlikimo principai*

7. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-1:2012 ,,Geotechniniai tyrin¢jimai ir
bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. [spaudimo bandymas naudojant elektrinj ir
pjezoelektrinj kugj*

8. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-1:2014 ,,Geotechniniai tyringjimai ir

bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas

UAB ,RAPASTA,, 3

INZINERINIATI GEOLOGINIAI TYRIMAI



., Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiiros plétra infrastruktiiros rysio bokstams
jrengimas. (III regionas). Pirkimo Nr. 393777. Lankaiciy k., Skaistgirio sen., Joniskio r.
Rysio boksto statybos projektas *
2019 m. rugséjis

9. Lietuvos standartas LST EN ISO/TS 17892-2:2004 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir
bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Smulkaus grunto tankio
nustatymas*

10. Lietuvos standartas LST EN ISO/TS 17892-3:2004 ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir
bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas.
Piknometrinis metodas*

11. Lietuvos standartas LST EN ISO/TS 17892-4:2005/AC:2006 ,,Geotechniniai
tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis.
Granuliometrinés sudéties nustatymas*

12. Lietuvos standartas LST EN ISO/TS 17892-12:2004 ,,Geotechniniai tyrinéjimai
ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Aterbergo riby
nustatymas*

Duomeny, apie anks¢iau sklype atliktus inZinerinius geologinius tyrimus, néra.

2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypa

Tyrinétas sklypas yra Siauringje Lietuvos dalyje, JoniSkio rajone, Lankaiciy kaime.
Tirtas sklypas yra dirbamuose laukuose, greta krasto kelio Nr. 153, Joniskis — Naujoji Akmené.
Reljefas gan lygus, greziniy zemés pavirsiaus auks¢iai svyruoja 60,15 — 60,10 m ribose. Zemés
pavirSiaus auks$¢iy skirtumas tarp bandymy tasky yra apie 0,1 m. Bendras iSgr¢zty greziniy
metrazas yra 20,8 m, statinio zondavimo bandymy (CPT) — 15,0 m.

Lauko darby metu, uzsakovo nurodytose vietose, remiantis LST EN 1997 — 2:2007
,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. ,Pagrindo tyrin¢jimai ir bandymai:
reikalavimais ir atsizvelgiant | jy pageidavimus, statybiniame sklype grunty deformaciniy savybiy
nustatymui, atlikti 2 grunto statinio zondavimo bandymai (Nr. 1 — Nr. 2) 7,40 — 7,60 m gylio, kad
biity nustatytas grunty stiprumas ir gautos grunty deformaciniy savybiy vertés.

Statinio zondavimo bandymai (CPT) atlikti, remiantis reglamentuotu tarptautiniu
dokumentu:,, ISSMFE Referente Test Procedure, 1999, (koreguotas 2001)“. Zondavimo metu
elektroniniu tenzozondu nustatytas grunto pasipriesinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kiiginis
stipris qc ir matuota lokaliné Soniné trintis fs.

Naudoto zondo techninés charakteristikos: zondo skersmuo 35,70 mm, kigio pagrindo

plotas 10 cm?, kiigio smaigalio kampas 60°, trinties movos pavirsiaus plotas 150cm?.
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Prie statinio zondavimo bandymy (CPT) iSgrezti 2 greziniai (Gr.Nr. 1 — Gr.Nr. 2) iki 10,00
— 10,80 m gylio nuo zemes pavirSiaus, kad biity nustatyta tyrinéjamo sklypo inzinerinés geologinés
ir hidrogeologinés salygos bei jvertinti gruntai, kurie bus natiiraliais pagrindais projektuojamiem
statiniam ir kad buity galima pritaikyti atitinkamus koreliacinius koeficientus deformacijos modulio
paskaiciavimui bei grunto bandiniy laboratoriniams tyrimams paémimui. Greziniy iSdéstyma nurodé
uzsakovas.

Pagal kiiginj stiprumg gc buvo patikslintos ribos tarp inzineriniy geologiniy sluoksniy ir
paskaiciuoti deformacijy moduliai E pagal formulg E-K*qc.

Lauko darby metu laboratoriniams tyrimams paimti 2 grunto bandiniai. UAB ,,Rapasta®
laboratorijoje jiems nustatyta granuliometriné sudétis, natiiralus drégnis, kiettijy daleliy tankis,
gamtinis grunto tankis, plastiSkumas.

Bandymy vietos statybiniame sklype nuZzymétos GPS prietaisu ir linijinio matavimo
buidu. Greziniy zemés pavirSiaus auk§ciai paimti 18 topografinio plano.

Lauko darbams vadovavo inZinierius geologas geologing tyrimo ataskaita

paruos¢ inzinierius geologas laboratorinius darbus atliko

3. Geologiné sandara

Geomorfologiniu poziiiriu tyrinétas sklypas yra priskirtas paskutinio apledéjimo,
Zagarés — Skaistgirio giibriuotos moreninés lygumos rajonui. Reljefo tipas: glacialinis.

Tirtas sklypas padengtas 0,3 m storio dirvozemio sluoksniu.

Po derlingu dirvozemiu, sutiktos fliuvioglacialinés nuogulos.

Fliuvioglacialiniy nuogulos (f III bl), trtame sklype sutiktos 0,3 m gylyje nuo Zemeés
pavirSiaus, pragreztas Siy nuoguly sluoknio storis siekia 1,5 — 2,0 m. Fliuvioglacialines nuogulas
sudaro, vidutinio tnkumo, tankus ar labai tankus, molingas zZvyringas smélis, clgrSa (IGS - 1, 2,
3). Siy nuoguly padas, sutiktas 1,8 — 2,3 m gylyje nuo Zemés pavirsiaus.

Giliau tirtame sklype sliigso glacialinés nuogulos (g III bl), kurias sudaro smélingas
molis, mazo plastiSkumo, moreninis, saCIL (moreninis priemolis), vidutinio stiprumo (IGS — 4),
stiprus (IGS — 5), labai stiprus (IGS — 6) ir labai stiprus (itin stiprus IGS — 7). Glacialiniy
nuoguly padas, 10,0 — 10,8 m gylio greziniais nepasiektas, o pragrezta storymé siekia 7,7 — 9,0

m.
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4. Hidrogeologinés salygos
Hidrogeologinés salygos pateiktos remiantis vandens lygio stebéjimais greziniuose
tyrimy metu.

Tyringjimy metu, grezinyje Nr.2, sutiktas sptdinis (tarpsluoksninis) vanduo.

Grezinyje Nr.1, tyrimy metu, poZeminio vandens nebuvo.

Spiidinis (tarpsluoksninis) vanduo sutiktas grezinyje Nr. 2, 5,8 m gylyje nuo Zemés
pavir$iaus (alt. 54,30 m). Vanduo susikaupgs moreniniame molyje esan¢iuose smeélio lgSiuose,
vanduo be spiidzio. VirSutine bei apatine vandenspara tarnauja moreninio molio sluoksniai.

Lietingais mety laikotarpiais, pavasariniy polaidziy ar popludziy metu, vir§ vandeniui
labai mazai laidaus molio sluoksniy, gali susikaupti ir laikytis podirvio vanduo.

Esamas ir auk$Ciausias prognozuojamas pozeminio vandens lygis parodytas greZiniy
stulpeliuose ir inZineriniuose geologiniuose pjuviuose.

5. Grunty sudétis ir inZineriniai geologiniai sluoksniai
InZineriné  geologiné sandara pateikta gr¢Ziniy stulpeliuose ir  inZineriniuose
geologiniuose pjiiviuose. InZineriniy geologiniy sluoksniy aprasymas pateiktas ,,Grunty rodikliy
vidurkiniy verc¢iy suvestiné lentelé™ lenteléje.

Pagal gr¢zimo duomenis, statinio zondavimo bandymus, genezg, laboratorinius duomenis

tirtame sklype sliigsantys gruntai i§skirti j 7 inZinerinius geologinius sluoksnius.

Kiekvienam inzineriniam geologiniam sluoksniui priskirtos lauko bandymy ir
laboratoriniy tyrimy metu gautos ir suvidurkintos geotechniniy parametry vertés. Gruntai
identifikuoti pagal LST EN ISO 14688-1:2018 ,,Geotechniniai tyriné¢jimai ir bandymai. Grunty
identifikavimas ir klasifikavimas. ldalis. Identifikavimas ir apraS§ymas® ir pagal LST EN ISO
14688-2:2018 ,,Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir klasifikavimas.
2 dalis. Klasifikavimo principai* normatyvus. Taip pat gruntai identifikuojami pagal ,,Projektiniy
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos, 2015 m* rekomendacijas.

Fliuvioglacialinéms nuoguloms (f III bl) priskiriami Sie geologiniai sluoksniai (IGS — 1, 2,
3):

(IGS — 1) priskiriamas zvyringas smelis, clgrSa, rusvas, mazai drégnas, molingas, vidutinio

tankumo (qc siekia 8,0 MPa).
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(IGS — 2) priskiriamas zvyringas smélis, clgrSa, rusvas, mazai drégnas, su molio intarpais,
tankus / stiprus (qc siekia 15,1 — 16,5 MPa).

(IGS — 3) priskiriamas zvyringas smélis, clgrSa, rusvas, mazai drégnas, molingas, labai
tankus / labai stiprus (qc siekia 22,0 MPa).

Glacialinéms nuoguloms (g III bl) priskiriami Sie geologiniai sluoksniai (IGS -4, 5, 6, 7):

(IGS — 4) priskiriamas smélingas, mazo plastiSkumo molis, moreninis, saCIL, su zvirgzdu,
vidutinio stiprumo (qc siekia 1,6 - 2,0 MPa).

(IGS — 5) priskiriamas smélingas, mazo plastiSkumo molis, moreninis, saCIL, su vandeningo
smelio lgsiais ir zvirgzdu, stiprus (qc siekia 3,0 — 4,3 MPa).

(IGS - 6) priskiriamas smélingas, mazo plastiskumo molis, moreninis, saCIL, su zvirgzdu,
labai stiprus (qc siekia 6,0 MPa).

(IGS - 7) priskiriamas smelingas, mazo plastiSkumo molis, moreninis, saCIL, su zvirgzdu,
labai stiprus (itin stiprus), (qc siekia 14,0 — 28,0 MPa).

InZineriniy geologiniy sluoksniy geometrija, sligsojimo gylis, storiai ir altitudés pateiktos
inzineriniuose geologiniuose pjliviuose ir greziniy stulpelivose.

6. Grunty fizikinés — mechaninés savybés

Grunty fizikiniy ir mechaniniy savybiy vidurkinés vertés kiekvienam inZzineriniam
geologiniui sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinéje grunty rodikliy lentel¢je.

Fizikinés savybés pateikiamos ,,Grunty fizikiniy savybiy laboratoriniy tyrimy rezultatai®
lentel¢je.

Risliy ir biriy grunty inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS) i8skirti pagal grunto
apraSymus lauke, jvertinant grunto stiprumg, granuliometring sudétj bei fizikines savybes.

Tyrinétame sklype sutiktos fliuvioglacialinés ir glacialinés nuogulos.

Deformacijy modulis (E, MPa) apskaiiuotas pagal formule E=K*qc, atsizvelgiant |
projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy 6 priedo duomenis:

E=5,0*qc; (itin stipriam) mazai plastiSkam, moreniniam moliui (IGS - 7);
E= 7,8*qc™!; vidutinio tankumo, tankiam ir labai tankiam molingam Zvyringam sméliui
(IGS-1, 2, 3);

E=10,0*qc; moreniniam mazo plastiSkumo moliui, vid. stiprumo (IGS — 4);
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E=12,0*q®'; moreniniam maZo plastiSkumo moliui, stipriam ir labai stipriam (IGS — 5,
6).
Grunty fizikiniy savybiy nustatymui buvo paimti 2 grunto bandiniai. Laboratorijoje atlikti
§ie tyrimai ir bandymai:
a) daleliy tankio nustatymas (LST EN ISO/TS 17892-2:2005);
b) granuliometrines sudéties nustatymas (LST EN ISO/TS 17892-4:2005);
¢) gamtinio drégnio nustatymas (LST EN ISO/TS 17892-1:2005);
d) Atenbergo riby nustatymas (plastingumo ir takumo ribos) (LST CEN ISO/TS
17892-12:2005 ir pagal LST 1360.4:1995);
e) Gamtinis tankis p nustatymas (Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis.
Smulkaus grunto tankio nustatymas (ISO/TS 17892-2:2004)
Grunty vidurkiniai rodikliai pateikti suvestinéje lenteléje. Pastaboje parasyta pagal kq
pateiktos vertés — kokiu budu rodikliai nustatyti. Skaiciavimams rekomenduojami grunty
rodikliai taikytini su sqlvga, jeigu statybos metu pagrindo gruntai bus apsaugoti nuo esamos

sandaros suardymo, iSmirkimo, isdziivimo ar susaldymo.

7.Geologiniai procesai ir reiSkiniai

Tyrinétoje teritorijoje vyksta kriogeniniai procesai, zmogaus tkine veikla, taciau Kiti
aktyvis geologiniai procesai nepastebéti. Pagal karsto — sufozijos kategorijos pavojinguma,
teritorija priskiriama nepavojingai.

8. I§vados ir rekomendacijos

1. Geomorfologiniu pozitriu tyrinétas sklypas yra priskirtas paskutinio apledé¢jimo,
Zagarés — Skaistgirio giibriuotos moreninés lygumos rajonui. Reljefo tipas: glacialinis.

2. Pagal gr¢zimo duomenis, statinio zondavimo bandymus, geneze, laboratorinius
duomenis tirtame sklype sligsantys gruntai i$skirti ] 7 inzinerinius geologinius sluoksnius.
Kiekvienam inzineriniam geologiniam sluoksniui priskirtos lauko bandymy ir laboratoriniy
tyrimy metu gautos ir suvidurkintos geotechniniy parametry vertés. Tirtoje teritorijoje
sutiktos fliuvioglacialinés nuogulos (f I1I bl) ir glacialinés nuogulos (g III bl).

3. Tyrinéjimy metu, grezinyje Nr.2, sutiktas spuidinis (tarpsluoksninis) vanduo. Spudinis

(tarpsluoksninis) vanduo sutiktas grezinyje Nr. 2, 5,8 m gylyje nuo zemés pavirSiaus (alt.
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54,30 m). Vanduo susikaupes moreniniame molyje esanc¢iuose smélio l¢Siuose, vanduo be
spudzio.

Lietingais mety laikotarpiais, pavasariniy polaidziy ar popludziy metu, vir§ vandeniui
labai mazai laidaus molio sluoksniy, gali susikaupti ir laikytis podirvio vanduo.

4. Tirtoje teritorijoje galimi jvairaus tipo pamatai, pamaty jrengima gali apsunkinti

pozeminis vanduo, mazo plastiSkumo moreniniame molyje pasitaikantis Zvirgzdas bei

gargzdas.

5. Tyrinétoje teritorijoje vyksta kriogeniniai procesai, Zmogaus ukiné veikla, taciau kiti
aktyviis geologiniai procesai nepastebéti. Pagal karsto — sufozijos kategorijos pavojinguma,
teritorija priskiriama nepavojingai.

6. Tyrimu metu nustatytos vidutinés inzinerinés geologinés ir hidrogeologinés salygos.

7. Pagal pateiktas grunty fizines-mechanines charakteristikas, pamaty tipg ir jgilinima

turéty parinkti konstruktorius, atsizvelgdamas | statinio apkrovas, pobudj ir specifika.

Pareng¢: inZinierius geo
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GRUNTY RODIKLIY VIDURKINIY VERCIU SUVESTINE LENTELE

@ o Vidurkinés vertés w =
.E . o .. S (301 " E < N
£ 2 Inz. geologinio Grunto pavadinimas Plastickumas | 2 2 -2 = -~ E g < o | EXZ
O & |sluoksnio Nr. | Pagal LST EN ISO 14688-2:2018 pag‘al LST g 3 éo.g 35 ~ N %ﬂ » | E 4 o & g E
o O g o W r (5] o -] = = = SN} ~ J
SE (IGS) EN ISO é E S=2 |Bed|euB| £ |8s8|EEE| =22 (258 22| 23| £ | Zyméjimas
= S| eS8 = £2 =2 |22 i 22 | 22
14668-2:2018) S & | S8 |BEZ|2Em| £ |SEE| S| 2= |BEZ| 25| E5 | 25
M 8 nas |[Z &5 |OSS A SES 8 el A S ZE| £ | 22 | O8
| 2z K] ES _ 5‘ _ [ i ] 9 10 1T I |k 14 I3 16
Zvyringas smélis, clgrSa, rusvas, mazai drégnas, — Vidutinio| Vidutinio _ * * *
1 molingas, tankumo | stiprumo 1,72 0 36 34 2,67 | 8,0 0,63
Zvyringas smélis, clgrSa, rusvas, maZai drégna$, _ : _ 15,8%| _ _
2 su ?nolﬁ) intarpais, ¢ ¢ Tankus Stiprus 1,85 1 39* 55% 2,67 1_2_5,1-16,5 0,50
3 Zvyringas smélis, clgrSa, rusvas, mazai drégnas, . Labai Labai . « « «| .
molingas, tankus stiprus 1,95 2 41 70 2,67 | 22,0 0,50
Smeélingas, mazo plastiskumo molis, moreninis,| Mazo . Vidutinio . " % 4| 1.8* . o
4 saClL, su zvirgzdu, plastiskumo Stiprumo 2,17 25 27 18 2,69 Tezo 0,45
— Smelingas, mazo plastiSkumo molis, moreninis, Ma 3 6%
=) 5 saClIL, su vandeningo smélio lgSiais ir Zvirgzdu azo . Stiprus — 2,20 42 27 33* 2,69 [—— — 0.40 _
— plastiskumo 3,0-4,3 ’
:[‘ Smélingas, mazo plastiSkumo molis, moreninis, Mazo Labai
' 6 saClIL, %u ZvirgZdE. plastikumo - stiprus - 2,24 54 28 51* 2,69 6,0* — 0,39 —
7 Smeélingas, mazo plastiskumo molis, moreninis, Mazo _ Labai _ 227+ | 68 28 110* | 2.69+ 21,0 035 .
saCIL, su zvirgzdu, plasti§kumo stiprus ’ ? 14,0-28,(} ’

Pastaba:

Grunty rodikliy vertés pateiktos:

* a) - * pagal statinio zondavimo stipruma kiigiui q¢
(smeliui vidinés trinties kampas f, deformacijy modulis E
pagal LST EN 1997-2:2007)

b) + pagal laboratorinius tyrimus
¢) Deformacijy modulis paskaiciuotas pagal formulg:
E=5,0qc (IGS-7)
E =10,0qc (IGS-4)
E = 12,0°q¢ (IGS - 5, 6)
E =7,8%c (IGS-1, 2, 3)

d) lentelés skiltyr'§: Nr.3

runty pavadinimas ir Zymuo pateiktas
pagal LST ENTSO 146 8-153:5 y P

018

Rupiis gruntai (smeliai, Zvyrai) suskirstyti pagal

stipruma remiantis projektiniy

inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy

rekomendacijy 5 priedu:

qe: 0,00 -2,50 MPa,labai puriis (labai silpni)

qe: 2,50 - 5,00 MPa, puris (silpni)

qe: 5,00 - 10,00 MPa, vidutinio tankumo
(vidutinio stiprumo)

qe: 10,00 - 20,00 MPa, tankds (stipriis)

qc: >20,00 MPa, labai tankds (labai stipriis)

Sutartiniai Zenklai:

Smélio lesis
<> Dulkio lesis

39*

Organinés meZiagos priemaiSos

Vidutiné kiginio stiprio qc reikimé
5.2-6.6 gc minimalios - maksimalios reikimés

Smulkas (ri§las:moliai ir dulkiai) gruntai
suskirstyti pagal stipruma remiantis projektiniy
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
rekomendaciju 5 priedu:

qc: <0,50 MPa, labai silpni

qe: 0,50 - 1,00 MPa, silpni

qe: 1,00 - 2,50 MPa, vidutinio stiprumo

qe: 2,50 - 4,00 MPa, stipriis

qc: >4,00 MPa, labai stipriis
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Geotechning laboratorija

Grunty fizikiniy savybiy laboratoriniy tyrimy rezultatai

Objektas: Rysio boksto statybos projektas, Joniskio r., Skaistgirio sen., Lankaicio k., M. Stanciausko g.
201909 19
Band. |Grez.. |Bandinio Granuliometriné sudétis Daleliy  |Grunto tankis Gamtinis Atenbergo ribos Takumo Organnés Grunto
Nr. [Nr. paémimo Zvyras smelis dulkés molis ftankis [Mg/m3 drégnis  Jtakumo plasting. plasting. Jrodiklis medZiagos IGS Nr. pavadinimas
gylis, m 6320 | 2063 | 632 | 2-063| 06302 |0,2-0,063| 0,063-0,02 | 0,02-0,0063 | 0,0063-0,002 | <0,002 |Mg/m3 |gamtinis |sauso [|W,% drégnis WL, % |drégnis Wp % |rodiklisIp, % JIL(1 dalimi) |kiekis (EN ISO 14688-2:2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 ) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
pagal LST CEN 1SO/ TS 17892-4-2005 17892-2-2005 17892-12-2005
1| 1 | 3336 ] ] | | ] | 260 | 217 | 195 | 116 18.1 10.3 7.8 017 A Mafo plastiskumo molis
0.0 0.0 0.0 0.0 clL
2 | 1 | s870 [ 20 | a5 | sa | 181 [ 232 | 161 | 124 | 115 70 | 269 | 227 | 210] 821 17.2 9.4 7.8 0.17 ; Smélingas molis, mazo plastiskumo
6.6 46.4 40.0 7.0 saClL
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Rysio boksto statybos projektas, Joniskio r., Skaistgirio sen., Lankaicio k., M. Stanciausko g.

Grunty kumuliatyvinés kreivés
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Rysio boksto statybos projektas

TEKSTINIS PRIEDAS Nr. 4

BANDYMU TASKU
KOORDINACIU IR ALTITUDZIU

ZINIARASTIS
Bandymy taskus nuzyméjo geologa:
Kordinaciy sistema LKS - 94 Auksciy sistema LAS07

Planinio pririsimo biidas GPS prietaisu pagal nuraSytas nuo uzsakovo schemos koordinates

Koordinaciy nustatymo biidas _nurasSyta nuo skaitmeninio topoplano

Greziniu koordinatés pateiktos projekcijose _aSvse
AltitudZiy nustatymo metodas Parinkta i§ toponuotraukos

Eilés | GreZinio, SZ | koordinaté koordinaté | Altitudés nm::“n“kﬁg'::m
m
Nr. numeris X Y LKS-94
1 GR.CPT -1 | 6240382 463543 60,15 52/68
GR.CPT -2 | 6240377 463538 60,10 52/68

Data : 2019 09 25
Nura$é nuo skaitmeninio topoplano

“RAPASTA,,

INZINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI



TECHNINE UZDUOTIS
IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi — kontroliniai.
Projektuojamo statinio pavadinimas: ,,Naujos Kkartos interneto prieigos infrastruktaros plétra
infrastrukturos rySio bokstams jrengimas. (I1I regionas). Pirkimo Nr. 393777. Lankaiciy k.,

Skaistgirio sen., Joniskio r. RySio boksto statybos projektas*

Projektuojamo statinio adresas (savivaldybé¢, seniiinija, gyvenvieté, gatve, statinio numeris)
Joniskio r., Skaistgirio sen., Lankaic¢io k., M. Stan¢iausko g.

Uzsakovo ir/ar projektuotojo duomenys (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el.pastas)

UAB ,,Geogrupé® K. Jauniaus g. 1-17, LT-10308 Vilnius, jm. kodas 300596418, mob. tel. +370 611
44411.

Statybos rusis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, Kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017):
9.7.rysiy(telekomunikacijy) tinklai

Statinio kategorija: Ypatingasis statinys
Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trecia.

Statinio projektavimo specialiosios salygos (jei nustatytos): nenustatyta

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus: néra

Numatomi pamaty konstrukcijy variantai: bus parinkti atlikus geologinius tyrimus
Perduodamos j pagrindg apkrovos ir jy intensyvumas: Nenustatyti

Kiti parametrai: Nenustatyti

Statybvietés centro koordinatés (LKS-94): X = 624038,48; Y = 463541,70

Statybos sklypo ribos ir riby koordinatés:

Tasko numeris X Y

1 6240369,30 463541,64
2 6240380,83 463530,90
3 6240391,75 463541,67
4 6240380,96 463552,60

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai:



Normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atlieckami tyrimai, sgrasas:

1. STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai it geotechniniai tyrimai*

2. LST EN 1997-2 ,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir
bandymai®.

3. LST EN ISO 14688 - 1: 2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpaZintis ir
klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apradymas.

4. LST EN ISO 14688 ~ 2: 2018. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpaZintis ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

Ank3tiau Salia sklypo atlikti geologiniai tyrimai: nerasta
Kiti papildomi reikalavimai: Vienam bokstui turi biiti atlikti du greZiniai 8 - 10 m gylio,
atitinkantys projektinius antros geotechninés kategorijos IGG tyrimus,

UZsakovas UAB ,.Geogrupé

Projekto vadovas

- UZduotj gavau UAB , Rapasta™ (
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SUTARTINIAI ZENKLAI
v — Objekto vieta UZ’[’)AROJI AKCINE BENDR(’)’VE
_ Tirto ploto ribos INZINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI
PAREIGOS PAVARDE [PARASAS | OBJEKTAS: »Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiiros plétra
infrastruktiiros r%éio bokstams jrengimas. (III regionas).
Pirkimo Nr. 393777. Lankaiciy k., Skaistgirio sen., Joniskio

r. Rysio boksto statybos projektas™

3: Objekto dislokacijos schema




Neapibreztis. I5pléstiné neapibrezti

Puslapiy skai¢ius
Puslapis

Savininkas

Kalibruotas objektas

Kalibravimo metodas

Kalibravimo atlikimo
vieta

Aplinkos salygos

Kalibravimo periodas
(data)

Rezultatai

Sietis

Kalibravimo liudijimo
iSdavimo data

Kalpravimo rezultatal susijg tik su

AB ,VILNIAUS METROLOGIJOS CENTRAS”

KALIBRAVIMO LIUDUJIMAS
Nr. 019054

UAB "Rapasta", Im.k 134839070

Tenzo matavimo sistema GRL 1503 N;

Tenzo zondo numeris  0268;

Kigio spaudimo matavimo ribos iki 100 kN (plotas 10 cm?, 100 kN atitinka
100 MPa).

Soninés trinties matavimo ribos iki 15 kN (plotas 150 cm?, 15 kN atitinka
1000 kPa).

Kalibravimas atliekamas pagal kalibravimo procediira KM M 2001 09 (2014-
03-17)

Dainavos g. 7-25, Tauragé

Temperatiira: 224:°C
Santykiné drégme: 37%
2019-02-28

Ziaréti 2 puslapj. Kalibravimo protokolo Nr. 32511

Matavimai buvo atlikti su $iais, kalibravimo biidu, susietais etalonais:
etaloniniai dinamometrai Z30A/5 kN, Nr. 182030114 ir Z4A/5 kN, Nr.
184930037 su matavimo stiprintuvu MGCplus Nr. 801229358.

2019-02-28

‘gyﬂ'nuOJu objektu.

skai¢iuota sumine standartine neapibrétj padauginus i$ koeciento k=2, kuri, esant

normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenij. Standartiné neapibreéZtis paskai¢iuota pagal EA-4/02M.

Dariaus ir Giréno g. 23
LT-02189 Vilnius, LIETUVA
Tel. (8 5) 230 6276

Faks. (8 5) 230 6364

El. padtas vmec@vme.lt
Internetas www.vmc.lt

Kalibravimo liudijimas gali buti dauginamas tik pilnai.
Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti
tik gavus rastiska kalibravimo laboratorijos leidima.




KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

Nr. 019054

Puslapiy skaicius 2
Puslapis 2

KALIBRAVIMO REZULTATAI

Kal::gr::slmo Tenzometro parodymai Tenzometro paklaidos
KN nustatymo iSpléstiné

neapibréztis %

1,5 kN (30niné trintis) 1,49 +0,56
3 kN (3oniné trintis) 3,00 +0,26
6 kN (3oniné trintis) 6,00 +0,22
9 kN (3oniné trintis) 9,08 +0,17
15 kN (3oniné trintis) 15,15 +0,10
10 kN (kiigis) 10,02 +0,23
20 kN (kagis) 20,06 +0,09
30 kN (kagis) 30,15 +0,07
40 kN (kigis) 40,14 +0,06
50 kN (kiigis) 50,12 +0,08
60 kN (kngis) 60,11 +0,12
70 kN (kagis) 70,05 +0,11
80 kN (kagis) 80,01 +0,10
90 kN (kagis) 89,95 +0,09
100 kN (kagis) 99,84 £0,08

Nurodytos vertés taikomos tenzozondo biiklei kalibravimo metu.
Prie$ darbo pradZig matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova.




Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus

2011 m. birZelio 14 d. jsakymo Nr. 1-{09
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERLIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2003-02-21 Nr. 30
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

Uzdarajai akcinei bendrovei ..Rapasta”
(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardé)
(kodas (taikoma juridiniams asmenims) 134839070, buveiné (adresas)
Donelaigio g. 60. LT-44248 Kaunas

nuo 2003-02-26
(leidimo jsigaliojimo data)
atlikti:

---------------------

-----------------------------------

...........

ekogeologini tyrima; -
mechanini tyrimo. eksploatacijos (iSskyrus angliavandeniliy) ir kitos

-
]

Direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis direktoriy

(paraSas) (vardas ir pavarde)
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OBJEKTAS: ,,Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiiros plétra
infrastruktiiros rysio bokstams jrengimas. (Il regionas).
> Pirkimo Nr. 393777, Lankai¢iy k., Skaistgirio sen., Joniskiof
— r. RySio bokSto statybos projektas™

INYS: Grezinio Nr.1 stulpelis ir statinio zondavimo CPT grafikas
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Data: 2019.09.05 Altitude : 60.10 m
Vandens lygis Pagal SZ duomenis
Grunto apraSymas —|.e ® o» » Py
- 2Elg2| 2 |ss| W 8lu| v| T T |=e
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4.4 55.70
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6.4 53.70
28 140 -
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CPT Nr.
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Data : 2019.09.05 Altitude : 60.10 m
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OBJEKTAS: ,,Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiiros plétra
infrastruktiiros rysio bokstams jrengimas. (Il regionas).
S Pirkimo Nr. 393777. Lankaic¢iy k., Skaistgirio sen., Joniskiof
' r. RySio boksto statybos projektas™

REZINYS: Grezinio Nr.2 stulpelis ir statinio zondavimo CPT grafikas




InZinerinis geologinis pjuvis I-1
(Mv 1: 100 Mh 1:100)

60.0 g i (\7?7: - 60.0
59.0 _ AL 59.0
58.0 _ 58.0
570 _ 57.0
56.0 56.0
55.0 5.0 ]
54.0 54.0
53.0 53.0
520 520
51.0 _ 51.0

Tasko Nr. Gr.CPT-2 Gr.CPT-1

Altitude , m 60.10 60.15

Atstumas , m l 120

Rupis gruntai (smeliai, Zvyrai) suskirstyti pagal

stipruma remiantis projektiniy

inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy

rekomendacijy 5 priedu:

qc: 0,00 -2,50 MPa,labai puris (labai silpni)

qc: 2,50 - 5,00 MPa, puras (silpni)

qc: 5,00 - 10,00 MPa, vidutinio tankumo
(vidutinio stiprumo)

gc: 10,00 - 20,00 MPa, tankds (stipras)

gc: >20,00 MPa, labai tankis (labai stiprs)

/T)  Vidutinio tankumo

/
TN

—~

(T _/} Tankus

A

(L |\J Labai tankus

Smulkads (rislas:moliai ir dulkiai) gruntai
suskirstyti pagal stiprumg remiantis projektiniy
inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
rekomendacijy 5 priedu:

qc: <0,50 MPa, labai silpni

gc: 0,50 - 1,00 MPa, silpni

gc: 1,00 - 2,50 MPa, vidutinio stiprumo

gc: 2,50 - 4,00 MPa, stipras

gc: >4,00 MPa, labai stipris

VR C e .

VST) Vidutinio stiprumo
N

(ST) Stiprus

N

VR ..

\LST) Labai stiprus

Inzinerinio geologinio sluoksnio riba
/'_"\_____/
genetinio tipo riba

T T~ _—

genetinis indeksas

o [I1 bl

Sutartiniai zenklazi:

040 Prognoz. auki¢iausias
<t ;
67.25 vandens lygis

Pozem. vandens

spadis PoZzem. vandens gylis
greZinyje, m
M Pozem. vandens gylio
64.01 < altitudé, m

— vandeningas sluoksnis

72 _ Grezinio gylis, m

T""\-..,_\ Statinio zondavimo
v bandymas ir jo gylis

Geologiniy sluoksniy Nr.

A grunto bandinys

Inz. geologas

| DATA™2019 09 24

UZHAROJI AKCINE BENDR?’VE
. RAPASTA
INZINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI
PAREIGOS PAVARDE [PARASAS | pBJEKTAS: .,Naujos Kartos interneto prieigos infrastruktiiros plétra

infrastruktiiros rysio bokstams jrengimas. (Il regionas).
_ Pirkimo Nr. 393777, Lankai¢iy k., Skaistgirio sen., Joniskiof
- r. RySio boksto statybos projektas™

3REZINYS: InZinerinis geologinis pjiivis I-I ir sutartiniai Zenklai




Boksto aikStelés

centras
\ X=6240380.48
Y=463541.70

UZDAROJI AKCINE  BENDROVE

SUTARTINIU ZENKLU PAAISKINIMAI "R AP ASTA”
o . : INZINERINIAI GEOLOGINIAI TYRIMAI
Gr.CPT.-1 - grezinio ir statinio zondavimo vieta, numeris
TR _ . . PAREIGOS PAVARDE [PARASAS | oBJEKTAS: "Naujos kartos interneto prieigos ifrastruktiiros plétra
60,15 m - Zemés pavirSiaus altitude infrastruktiiros ry$io bokstams jrengimas. (I1I regionas).
[ —— - InZzinerinio geologinio pjtivio linija ™ "7 10 Nr. 393777. Lankaiciy k., Skaistgirio sen.,

T io r. Rysio boksto statybos projektas"
Inz. geologas _ - o
rrafinis planas, su greziniy, CPT vietomis ir

M 1:25C rinio geologinio pjvio linija
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

1.Windows 10 Home . Product 1D 00325-95913-28731-AA0OEM
2.Microsoft Office Small Busines 2007 . DS/N DE-0FW020-41350-82Q-1708

3.AutoCAD Architecture 2012 . Serial No.: 392-02639477
4.PDF bearbeiten . Serial No.: 9122-0411-J0Z6-7U98-WJDY-000Z
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STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

o«

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai (igskyrus magistralinius dujotiekius), hidrotechnikos statiniai, kiti
inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietoveje.

[3duotas 2018 m. kovo 23 d.
Pirma karta iSduotas 1998 m. vasario 13 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.It

2016 DAB LODVILA" D1325-A1



