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AISKINAMASIS RASTAS

Bendrieji duomenys :

Rysiy bok§to 60m pamaty techninis projektas paruostas pagal parengta TP
konstrukcijy dalies : “60m auks¢io metalinis rySio bokStas. I véjo rajonas™ antzeminé dalis bei
UAB ,,RAPASTA* 2019 08 mén. projektiniy inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaitg. Uzduotj
projektavimui paruosé PV A. Karanauskas, atest. Nr. A1610.

Skaiciuojant ir konstruojant grezininius pamatus biitina laikytis Lietuvos standarty:

LST EN 1536 ,,Specialieji geotechnikos darbai. Greztiniai poliai*;

LST EN 1997-1:2006, Eurokodas 7. ,,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés*

LST EN 1997-2:2007 Eurokodas 7. ,,Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Grunto
tyrinéjimai ir bandymai reikalavimy*;

STR 2.05.21-2016 ,,Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai*.

Pamatu tipo sprendiniai :

Pagal atlikus grunty tyrimy rezultatus ir skai¢iavimus projektuojami greztiniai
pamatai. Geologiniy tyrimy ataskaitas zitiréti bendroje projekto byloje.

Pamatai jrenginéjami po kiekviena i$ trijy boksto kojy atskirai i§ 4 greziniy ( ilgis
apskaiCiuojamas pagal grunto stiprumo rodiklius ) apjungiamy bendru rostverku 2x2x1m.
Greztinius pamatus rekomenduojama jrengineti pagal CFA technologija. Poliai armuojami
erdviniais armatiros strypynais visu ilgiu. I§ilginé armatiira rumbuota B500B klasés,
paskirstomoji armatiira rumbuota Bst500M klasés. Poliy betonas C25/30-XC2 pagal LST EN
206:2014. Rostverkas armuojamas erdviniais arba plok$iais armatiiros strypynais. I$ilginé
armatiira rumbuota BS00B klasés, paskirstomoji armatiira rumbuota BS00B klasés. Rostverky
betonas C30/37-XC4, XF1, XF3 pagal LST EN 206:2014. BokSto metalo konstrukcijom
tvirtinti i§ pamato i$leidziami inkariniai varztai Peikko HPM39L 6vnt. ( arba analogas ). Varzty
zonos papildomai armuojamos armatiiros strypais. Tarpas ~6cm. tarp atraminés boksto kojos
metalo plokstelés ir pamato uzliejamas Vetonit JB 1000/3 betonu ( arba analogu ).

Pagrindiniai nurodymai greztiniy pamaty jrengimui:

e Armatiiros strypynas turi biiti pagamintas ir jstatytas j grezinj taip, kad
apsauginis betono sluoksnis nuo projektinio nesiskirsty daugiau kaip Smm;

e Prie§ pradedant grezti pamaty duobes tikrinama ar teisingai nuzymeétos
greziniy vietos. Atskiry greziniy nuokrypos neturi virSyti 50mm.

e Grezinio gylis negali buiti didesnis ar mazesnis kaip 100mm uz projektinj;

e Grezinio vertikalios aSies posvyris nuo vertikalés negali vir§yti 10mm — Im
ilgyje.

o Konstrukcijas betonuoti rekomenduoajma be pertrauky, tankinti
vibratoriais ;

Pamatai apsauginiai tvortai jrenginéjami po kiekviena i§ atramos koja atskirai 18
greztiniy d300mm L=1200 greziniy. Poliai armuojami erdviniais armatiiros strypynais. I8ilginé
armatiira rumbuota BS00B klasés, paskirstomoji armatiira rumbuota BstS00M klasés. Poliy
betonas C25/30-XC2 pagal LST EN 206:2014.

Pamatai po ry$io spintomis jrengiami ant sutankinto paruo$iamojo grunto
sluoksnio isliejus 100mm g/b plokste. Pagrindas plokstei sutankintas Ev2=80MPa. Ploksté
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armuojama vienu tinklu i§ B500b klasés armattiros. Plokstés betonas C30/37 XC4 XF3 pagal
LST EN 206:2014 .

Irengiant greztinius pamatus antrosios ir trec¢iosios geotechniniy kategorijy atvejais statybos
aikSteléje turi biti tikrinama poliniy pamaty pagrindo laikomoji galia ir lyginama su
skai¢iuotine ( gniuzdoma ir tempiama ). Si patikra turi biiti atlickama poliy bandymais
apkrovomis vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

Kadangi dalis bokSto pamaty, susidedantys i§ greztiniy poliy, bus tempiami turi biti
iSbandytas daugiau kaip vienas polis. Jei tempiamy poliy bus daugiau kaip 50, turi biti
iSbandyta ne maziau kaip 2 % poliy.

Turi biiti patikrinti jrasai apie poliy ar polio jrengima, ir analizuojant bandymy apkrovos
rezultatus, jvertinti bet kokie nuokrypiai nuo normaliy statybos salygy.

Bendrosios pastabos:

Pamaty sprendiniai, medziagy kiekiai, pagrindo stiprumai turi buti tikslinami Darbo
projekte pagal pateiktas patikslintas apkrovas . Turi bati atlikta Darbo projekto ekspertize.
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1. ZEMES DARBAI
1.1. BENDROJI DALIS

Zemés darbus sudaro paruo$iamieji, kasimo darbai, tokie kaip ikasos konstrukcijy ir pastaty
pamatams, keliams, vamzdZiy bei kanaly trandéjoms ir t.t., bei uZpylimo ir tankinimo darbai aplink
uzbaigtas konstrukcijas bei kiti darbai, jskaitant perteklinio iSkasto grunto pasalinimg bei uzpylimui
reikalingo grunto tiekimag.

Visi Zzemés darbai jvairioms darby dalims turi bati vykdomi pagal Rangovo bréZiniuose nurodytus
matmenis bei altitudes (arba Siuos dydzius gali nurodyti Techninés priezitros inZinierius).

Statybos aiksteléje atlikti bendrieji grunto tyrimo darbai, jskaitant grunto statinio zondavimo
bandymus, méginiy émimg i8 greziniy angy bei laboratorinius méginiy tyrimus.

Dabartiniai pavirSiaus lygiai, grunty sandara ir bikle pateikti inZineriniy geologiniy tyrimy
ataskaitoje.

Techninés prieZitros inZinieriui pareikalavus Rangovas turi pateikti savo sidlomus metodus Zemés
darbams atlikti o taip pat numatomas priemones iSkasy $laity tvirtinimui, vandens lygio pazeminimui ir
pan., jeigu tai yra reikalinga.

Jei vykdant zemes darbus bus pastebeti kokie nors nukrypimai, galintys pakenkti statybai,
Rangovas turi nedelsdamas apie tai pranesti Uzsakovui bei Techninés prieziuros inzinieriui.

Vykdant Zemés darbus draudziama uzversti Zeme ar statybinémis atliekomis Zeldinius, poZeminiy
inZineriniy tinkly 3uliniy dang&ius, gaisrinius hidrantus, geodezinius Zenklus, kitus jrenginius,
priesgaisrinius kelius.

Visais atvejais, uzbaigus zemeés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby
pradzios, arba pakeistas pagal projekto sprendinius.

Pagrindy jrengimo darbus gali atitikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

Vykdant darbus bdatina laikytis darby saugos reikalavimy.

1.2. STATYBVIETES PARUOSIAMIEJI DARBAI

Rangovas pagal bréZinius turi nuZzyméti teritorijg, kurioje bus vykdomi valymo bei kasimo darbai.

Prie§ pradedant Zemés darbus i§ aikStelés turi bdti paSalintos visos kliltys, tokios kaip krimai,
medZiai, kelmai, Siukslés, turi bati nugriauti visi projekte numatyti statiniai, perkeltos j kitg vietg ar
iSjungtos darbams trukdancios veikiancios komunikacijos.

Zemeés darbai teritorijoje pradedami tik gavus statybos leidima.

Kad nebity pazeistos eksploatucjamos (jeigu tokios yra) elektros, rysio, Sildymo, vandentiekio,
nuoteky ir kitos komunikacijos, Zemés darby vykdymui reikia turéti ty tinkly planus. Tose zonose, kur
pavojus paZeisti esamas komunikacijas ir jrenginius yra didelis, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu
bidu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose galimas tik leidus ty komunikacijy
Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia pozeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanc€iosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius
(itvarus).

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuocti statybos technines
priezidros atstovg del minety jrenginiy dispozicijos ir jo nurodytais bidais apsaugoti, iSlaikyti arba

pasalinti minetus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.
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Visos Zemés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

ISkastas gruntas, tinkamas panaudoti statybvietéje, sandéliuojamas statybos aiksteléje, atskiriant
augalinj grunto sluoksnj. Netinkamas gruntas turi bati iSvezamas | vietos valdzios paskirtg sgvartyna.

Statybvietes lyginimo, pamaty duobiy kasimo ir dirbtinio pagrindo jrengimo darbus turi priimti
Techninés priezitros atstovas. Jis priima darbus pagal aktus.

Statiniy pamaty duobés ir tran$éjos iSkasamos, jose atliekami darbai ir vél uZpilamos per kuo
trumpesnj laika, kad neirty natdrali grunto struktdra, neslinkty $laitai ir nesumazéty pagrindo stiprumas.
1.3. KASIMAS

1.3.1. Bendroji dalis

Kasimas visoje statybos aikSteléje turi bdti vykdomas taip, kad bdty jmanoma atlikti visus
specifikacijoje nurodytus darbus.

Kasant batina atsizvelgti | tai, kad gruntg lengvai ardo lietaus ir pavirsinis grunto vanduo.

ISkasos turi bati tokio dydzio, kad baty jmanoma pasalinti vandenj, jrengti iSkasy krasty atramas,
pastatyti klojinius, iSbetonuoti konstrukcijg bei jg uZpilti gruntu, jskaitant ir jo sutankinimg. Batina atkreipti
ypatingg démesj | tai, kad nebaty suardytas konstrukcinis projektinis iSkasos profilis.

Bet kuris pavirSinis gruntas ir iSkasta medziaga, kuri netinkama uzpylimui statybos aiksteléje, turi
bati iSvezta | vietos valdzios paskirtg sgvartyna.

Tinkama uzpylimams iSkasta medziaga, kurios nejmanoma panaudoti iS karto, turi bati saugoma
nurodytoje sklypo dalyje taip, kad organiné medziaga ir kita medzZiaga baty atskirtos viena nuo kitos.
Véliau atsiradusi pertekliné medziaga, kuri netinkama uzpylimams, gali bati (UZsakovui patvirtinus)
panaudota sklypo teritorijoje esantiems grioviams uZzpilti.

1.3.2. Kasimo darbai pastatams ir statiniams

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi
nedelsdamas apie tai pranesti statybos techninés priezitros atstovui ir gauti nurodymus tolimesniam
darbuy vykdymui. Jeigu esamas gamtinis gruntas yra per silpnas ar netinkamas pamaty pagrindui, jis turi
bati sutankinamas (jeigu jis gali bati tankinamas) arba keiiamas jrengiant dirbtinj pagrindg i§ Zvyro ar
stambaus smelio.

Tankinamo arba keiiamo grunto sluoksnio storis ir sutankinimo rodikliai turi bati nurodyti darbo
bréziniuose.

Tuo atveju, jei kasimo darbai buvo atlikti placiau ir giliau nei nurodyta, tos iSkasos turi bati uZpiltos
patvirtinta medziaga iki reikiamy dydziy arba lygiy ir sutankintos taip, kaip to reikalauja Techninés
priezidros inZinierius.

Didziausias leistinas iSkasos Slaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir
Rangovo pateiktus skaiiavimus, suderintus su statybos techninés priezitros inzinieriumi. Kasant
pamaty duobe betarpiskai Salia esanciy statiniy, turi bati numatytos techninés priemonés, uztikrinancios
esamo statinio stabilumg. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo, tai pastarojo pamatai turi
bati pagilinti arba priimtos kitos techninés priemonés, uztikrinan¢ios esancio statinio pastovuma.

Pamaty pagrindo gruntas turi biti apsaugotas nuo vandens poveikio, iSmirkimo bei persalimo.

ISkastos pamaty duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektines altitudés - +0 mm ir -50 mm.
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Kasimo darbai vykdomi vadovaujantis suderintu statybos ar zemés darby technologijos projektu
arba (jei toks projektas nereikalingas) Zemés darby vykdymo apradu ir schema bei saugos darbe
taisyklémis.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés pagrindas patikrinamas ir suraSomas dengty darby

aktas, leidziantis jrengti pamatus.

1.4. DIRBTINIO PAGRINDO JRENGIMAS

1.4.1. Bendroji dalis

Dirbtinio pagrindo jrengimui turi bati naudojamas Zvyras su smulkme (Z+F) su Siais rodikliais:
smulkios frakcijos - iki 10%; grunto granuliometrinés sudéties rasiuotumo koeficientas cu <3. Gruntas
turi bati sutankintas pasiekiant Sias charakteristikas: y=1,8t/m?, ¢=0, ¢=30°, E=30MPa, q.=15MPa, k,=95.
Turi bdti sutankintas visas supilto grunto sluoksnis. Dirbtinis pagrindas jrengiamas ant natdraliy
nesuduléjusiy klinéiy ir moliniy grunty.

1.4.2. AikStelés paruosSimas
Pradeti tankinti gruntg galima tik atlikus visus paruoSiamuosius statybos periodo darbus.

Lauko inzineriniai tinklai yra klojami ne arciau kaip 15 m iki tankinamo ploto krasto.
PavirSiaus nuosedis del grunto sutankinimo AS gali bati prognozuojamas pagal formule:
AS=k-D
¢ia: D —tankinamo grunto sluoksnio storis,
k — koeficientas, kurio dydis priklauso nuo grunto tipo ir jo purumo;

Moliams ir priemoliams jis lygus 0,005; puriems sméliams — 0,008.

Gruntinio ir pavirsinio vandens lygis pries tankinimg turi bati apie 1,0 metrg zemiau aiksteles
pavirSiaus. Priesingu atveju batina jrengti drenazg.

Salia tankinamo ruoZo pastatai, esantys aréiau negu 25 m ir inZineriniai tinklai aréiau negu 7 m, turi
bati apsaugoti nuo tankinimo metu atsirandan€iy virpesiy. Tam tikslui gali bati jrengiamos virpesius
slopinancios tran$éjos, Spunto sienutés.

Pastatai, esantys arCiau negu 50 m iki tankinamo ploto, turi bdti stebimi. Jei pasirodys, kad

tankinimo poveikis jiems pavojingas, batina panaudoti virpesius slopinancias priemones.

1.4.3. Grunto sutankinimo kokybés kontrolé
Grunto sutankinimo kokybé nustatoma statiniu zondavimu.
Uzduoti grunto sutankinimo rodikliai turi bati pasiekti visame tankinamo grunto storyje. Bet kuriuo
atveju dirbtinis pagrindas turi bati sutankinamas ne maziau kaip 3 m uz pastato iSoriniy pamaty krasto.
Karkasiniy pastaty pamaty pagrindas turi biti tikrinamas zonduojant ties kolony centrais, juostiniy
pamaty — staciakampio tinklo susikirtimo taskuose. Atstumas tarp zondavimo tasky 3...10m.
Stulpiniy ir juostiniy pamaty pagrindas turi biti zonduojamas giliau negu 3b, kur b — pamato plotis ar
skersmuo. Zondavimo gylj ir tasky iSdéstymag galutinai pasirenka zondavimui vadovaujantis geologas.
Statinio zondavimo taskai iSdestomi atsizvelgiant | grunty savybiy kaita ir pastato konstrukcija.
Grunto sutankinimas pakankamas, jei gautos statinio zondavimo kiginio stiprumo gc reik§més
didesnés arba lygios nurodytoms projekte. Jei gautos reikSmés mazesnés, gruntas turi bati tankinamas

papildomai ir vél atliekama sutankinimo kokybés kontrolé.
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1.5. ISKASY SUTVIRTINIMAS IR APSAUGA

ISkasos numatytos kaip atviri nuoZulnds grioviai, kuriems atramos nereikalingos. I18kasy sieneliy
nuolydzio kampas turi atitikti DT5-00 “Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje” reikalavimus.

Jei iSkasos bus su vertikaliais krastais, jos turi biti tinkamai iSramstytos mediniais ramsciais arba
plieninémis jlaidinémis sienomis, kaip tai reikalinga, arba kitu patvirtintu metodu. Joks atrémimas neturi
liestis ar praeiti per nuolatinius darbus.

MazZiausias iSkasos plotis turi bati 0,2 m didesnis uz kiekvienos konstrukcijos plotj, jvertinant
klojiniy storj.

Jei iSkasoje reikalingas Zmoniy judéjimas, iSkasos Slaitas turi prasideti 0,6 m nuo jrengiamos
konstrukcijos krasto.

Rangovas atsakingas uZ tai, kad statybos darby metu iSkasos bdty sausos, ju dugne
nesusikaupty dumblas ir pamatus bdty galima jrengti ant nesuardyto pagrindo. Sutankintg pagrindg
bitina apsaugoti nuo SalCio poveikio.

Nuolatiniy darby negalima pradeti vykdyti, kol iSkasto pavirSiaus neapzidrejo ir nepatvirtino
Techninés prieZitros inZinierius.

1.6. UZPYLIMAS IR SUTANKINIMAS

1.6.1. Bendroji dalis

Uzpylimo negalima pradeti tol, kol konstrukcijy, kurios tures bati uzpiltos, nepatikrins Techninés
priezidros inZinierius ir nepadarys atitinkamy jrasy dengty darby aktuose.

DraudzZiama uZzpilti nutiestus inZinerinius tinklus bei pastatytus kitus inZinerinius statinius neturint
inZineriniy tinkly geodeziniy nuotrauky.

Uzpylimui naudojamas gruntas turi bati nurodytas projekte. Negalima naudoti grunty, jei juose yra
organiniy ar kity priemaisy taip pat neturi bati grunte tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy
poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytg sutankinto grunto kokybe.

Sutankinto grunto kokybé aiksteléje nustatoma su Techninés priezidros inzinieriumi suderintais
prietaisais.

Vienu kartu uzpilamo grunto sluoksnio stor reikia pasirinkti tokj, kad buty patenkinti tankinimo
reikalavimai, atsizvelgiant j tankinamg medziagg ir tankinimo jrangg. Bendru atveju tankinamo grunto
sluoksnis neturi bati >500 mm.

UZpilamame grunte negali bdti organinés kilmés priemaisy, ledo, sniego ar susalusio grunto
gabaly. Draudziama tankinamg gruntg pilti ] vanden,;.

Tankinimo darby negalima vykdyti, jei oro temperatira zemesne kaip 1,5°C. Tankinamas gruntas

negali bati jSales, turéti ledo ar sniego priemaisy.

1.6.2. Pamaty uzpylimas

Prie$ uzpilant pamatus ir konstrukcijas bei vietas aplink juos, i$ iSkasy turi biti pasalintos visos
Siuksles ir statybines atliekos.

Pamatai turi bati uzpilami Sal€iui atspariu Zvyru ir sméliu, kuriuos baty jmanoma sutankinti.
Maksimalus uZpilamo sluoksnio storis yra 300 mm ir jj reikia sutankinti taip, kad po sutankinimo
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medzZiagos sausas tankis bty ne mazesnis kaip 95% maksimalaus iSgaunamo tankio, nustatomo
maodifikuotu Proctor bandymu.

Jei uzpylimas vykdomas prieSingose pusése vienu metu, lygio skirtumas neturi virSyti 30 cm.

Ypatingg démesj uzpilant ir tankinant gruntg reikia atkreipti j tai, kad nebdty pazeistas uzpilamy
konstrukcijy hidroizoliacinis sluoksnis.

Sunkis grunto uzpylimo ir tankinimo mechanizmai neturi dirbti aréiau kaip 1,5 m nuo bet kokios
betoninés konstrukcijos. Negalima uZpilti gruntu konstrukciju, kuriy betonas nejgavo projektinio stiprio
(po 28 pary kietéjimo).

1.6.3. Vamzdziy transeéjy uzpylimas
Transejos turi bati uzpilamos ir tankinamos 15 cm storio sluoksniais. 30 cm storio virs vamzdziy

uzpilto grunto sluoksnis turi bati sutankinamas rankiniu badu, auks€iau galima tankinti mechaninémis

priemonémis.

1.6.4. UZzpylimo kokybés prieziura

Pies darby pradzia Rangovas turi pateikti Uzsakovui konstrukcijy uzpylimui naudojamos
medziagos granuliometrine sudét;.

Kiekvienam 500m? virSutinio sluoksnio medziagy kiekiui turi bdti atliekamas bent vienas
granuliometrinés sudéties tyrimas. Kity medziagy kokybé turi bati tikrinama vizualiai. Jei pastebétas
medziagy kokybés pasikeitimas, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo atlikti papildoma tyrima.

Uzpylimy tankinimg galima kontroliuoti tankinimo bandymy ir apkrovy atlaikymo bandymy bidu
(Proctor bandymas ir plokstes atlaikymo bandymas). Statybos aiksteles pamaty uzpylimo kiekvienam
500 m? kiekiui turi bati atliekamas bent vienas tyrimas kiekvieno vienu metu tankinamo sluoksnio.

|vairiems uZpylimams reikalaujamas tankinimo lygis nurodytas, lyginant su maksimaliu sausu

tankumu, iSgaunamu patobulinto Proctor tyrimo pagalba.

1.6.5. Uzpylimo darby nuokrypiai

VirSutinio grunto sluoksnio uzpylimo paklaida pastato iSoréje yra + 50 mm nuo projektinio auk$gio,
pastato viduje (grindy pagrindo) — nuo 0 iki =25 mm.

ISorinéje statinio puséje grunto uzpylimas siekia iki 3,0 m nuo pastato krasto.

1.7. STATYBOS DARBY KONTROLE

Zemés darby atlikimo kontrolé turi biti vykdoma vadovaujantis patvirtintais darby saugos
reikalavimais. Dengty darby aktai dalyvaujant statybos techninés priezitros inzinieriui suraSomi Siems
Zemeés darbams:

- natdraliems grunto pagrindams po pamaty plokstéms;

- tankintiems pilty grunty pagrindams po pamaty plokstémis, atlikus sutankinto grunto lauko
laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos priezitros inZinieriui;

- pamaty uZpylimui gruntu, jj sutankinus.
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2. GREZININIAI PAMATAI
2.1. GREZININIY PAMATY SKAICIAVIMAS IR KONSTRAVIMAS

Skaigiuojant ir konstruojant greZininius pamatus batina laikytis Lietuvos standarty:
- LST EN 1536 ,Specialieji geotechnikos darbai. Greztiniai poliai*;
- LST EN 1997-1:2006, Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindines
taisykles®
- LST EN 1997-2:2007 Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Grunto tyringjimai
ir bandymai reikalavimy®;
- STR 2.05.21-2016 ,Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai*.

2.1.1. Geotechniniai tyrimai. Bendrosios nuostatos:

Statybos aikstelés tyrinéjimy apimtis turi bdti pakankama, siekiant nustatyti pagrindg sudarancius
gruntus, jy stiprio ir deformacines savybes bei sluoksnius, turésiancius jtakos statybai.

Statybos aikstelés tyrinéjimy apimtis turi bdti pakankama aikstelés badingosioms pagrindo
salygoms nustatyti pagal LST EN 1997-1 reikalavimus.

Aiksteles tyringjimy ataskaita turi bati prieinama kaip ir visi atitinkami duomenys, kurie turi jtakos
metodui pasirinkti.

Greziniy ertmés turi bati tinkamai uZpildytos ir iki tokio lygio, kad nekenkty poliy jrengimui ir jy
elgsenai.

Be bendrojo ir iSssamaus geologinio aprasymo ir kity esminiy duomeny nurodyty LST EN 1997-1,
statybos aiksteles tyrinejimy ataskaitoje turi bati tokie duomenys:

kiekvieno tyrinéjimo ar bandymo tasko zemeés pavirSiaus aukstis, pripaZinto nacionalinio nulinio
lygio ar nurodyto lygio reperio atzvilgiu;

ar néra puriy ir silpny grunty bei kokios jy savybés, ir ar néra grunty kurie kasant skystéja, puréja
arba tampa nestabils;

ar néra brinkiy grunty arba uolieny;

ar nera labai rupiy ir labai laidziy grunty, ar pagrindo sluoksniy su tuStumomis, dél kuriy staiga gali
dingti palaikantysis skystis arba klojant istekéti betonas;

ar néra gargZdo ir rieduliy ar kitokiy kliuviniy, kurie gali apsunkinti kasima ir dél to prireikty
specialiy metody ar jrangos perjuos prasiskverbti arba juos pasalinti;

galimy laikang&iyjy sluoksniy storis;

ar néra sluoksniy kurie gali bati jautris vandens infiltracijai arba poliy jrangos sukeltiems
jtempimams (pvz., dél smagiu, stimimo ar vibracijos); jei yra, kokio jie storio ir kiek isplite;

poZeminio vandens lygiai, ju kaita, jskaitant ir visus spadinio vandens lygius;

pozeminiai sluoksniai, kuriuose yra labai stiprios poZeminio vandens sroveés;

pozeminio vandens ar grunto agresyvumas, kuris gali paveikti palaikanciojo skyscio, Sviezio arba

sukietejusio betono savybes (zr. LST EN 206);
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ar néra uztersto grunto ar atlieky jei yra, jy kilmé ir iSplitimas, nes jie gali turéti jtakos iSkastai
medziagai pasalinti;

kasybos darbai po statybos aikstele;

aikstelés pastovumas.

Aiksteles tyrimais reikia parodyti tuos atvejus, kai polis bus atremtas padu arba po laikanciuoju
sluoksniu tuoj pat guli silpnas sluoksnis, kadangi yra pavojus pradurti laikantjjj sluoksnj.

2.2. MEDZIAGOS IR GAMINIAI

2.2.1. Betonas:
Greztiniy poliy jrengimui projekte numatytas betonas klasés C25/30-XC2-Cl0,4-S3-16 pagal LST

EN 206. Betono gamybai naudojamos medziagos — cementas, smélis, stambis uzpildai, priedai, vanduo
turi tenkinti Europos standarty reikalavimus.
UZpildo gradeliy didziausias matmuo turi bati ne didesnis kaip 32mm arba %4 pro$vaisos tarp

iSilginiy armatdros strypy, zidrint, kas yra mazesnis.

1 lentelé. Betono misiniy sudétis

Cemento kiekis:
betonuojant sausomis sglygomis 2325kg/m?
betonuojant vandenyje 2375kg/m?
Vandens ir cemento santykis <0,6
Smulkiosios frakcijos d<0,125mm (jskaitant cementg), kiekis:
- stambaus uzpildo d>8mm; 2400kg/m?
- stambaus uzpildo d<8mm 2450kg/m?

Greziniy betonas turi biti: labai atsparus sluoksniavimuisi, labai plastiSkas ir sankabus, labai
slankus, savaime susitankinantis ir pakankamai ilgai klojus, jskaitant ir laika laikiniesiems apsauginiams
vamzdziams iStraukti.

2 lentelé. Sviezio betono konsistencijos reik§meés skirtingomis salygomis

Pasklidimo skersmuo, Slankumas, Tipinés naudojimo salygos
mm mm (pavyzdziai)

460=@<530 130<H=<180 | - betonuojama sausomis aplinkybémis

530=@=<600 H=160 - klojama su siurbliu arba
- betonas klojamas betontiekiu ertméje po vandeniu

570=<630 H=180 - betonas klojamas betontiekiu po vandeniu su
palaikanciuoju skysciu

PASTABA. I5matuotas slankumas (H) ir pasklidimo skersmuo (@) apvalinamas iki artimiausio 10mm.

Sviezio betono éminiai imami ir bandomi pagal LST EN 206 ,Betonas. Specifikacija,
eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis®. Statybos aik3teléje betono stipriui gniuzdant nustatyti
eminiai imami taip:
- vienas éminys is trijy pirmujy greziniy aiksteléje;
- vienas éminys i§ kiekvieno tolesniy penkiy greziniy (15 greziniy, jeigu atskiras betono
taris 4m? arba mazesnis);

- vienas éminys i$ kiekvieno 75m? betono, sukloto tg pacig dieng ir
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- maziausiai bent vienas éminys i§ uZbetonuoto greZinio, kai pagal betono jtempius
reikalingos betono klasés yra C35/45 ir aukstesnés.

2.2.2. Armatara:
Greziniams armuoti naudojami plieniniai armatdros strypai turi atitikti LST EN ISO 10080:2011
reikalavimus.

2.3. GREZININIY PAMATY PROJEKTAVIMAS

2.3.1. Bendrosios nuostatos

Greziniai silpnuose arba puriuose gruntuose turi bati armuojami per visg ilgj, jeigu nenurodyta
kitaip.

Tempiami greZininiai pamatai turi bati armuoti per visg ilgj.

Greziniai kurie bus lenkiami turi bdti armuojami. Greziniy armavimas pateikiamas projektio

bréziniuose.

2.3.2. Geometrinés jrengimo tolerancijos
|rengiant greZinius leidZiamos tokios geometrinés tolerancijos:
a) Vertikaliy ir pasvirusiy greziniy padétis plane numatyta atzvilgiu:
e<emax=0,10m greziniy, kuriy D<1,0m;
e<emax=0,1xD greziniy, kuriy 1,0<D<1,5m;
e<emax=0,15m greZiniu, kuriy D>1,5m;
b) vertikaliy arba mazai pasvirusiy greziniy (6286°) poskyrio nuokrypis:
i<imax=0,01 (0,01m/m)
c) iSplatinimo centro nukrypimas nuo projektiniy grezinio asiy:
e<emax=0,1xD.
Pastaba. Nustatant greziniy jrengimo nuokrypius, grezinio centru laikomas isilginés armatdros
centras, o nearmuotyjy greZiniy centras didZiausio apskritimo, kurj galima jbrézti grezZinio galvos
skerspjavyje.

2.3.3. Grezininiy pamaty jrengimas
Jei greziniai pamatai jgilinami j laikantjjj sluoksnj, projekte turi bati nurodyta grezinio forma,
minimalus jgilinimas ir to sluoksnio, j kurj jgilinama savybés.
Jeigu grunto salygos skiriasi nuo priimty projektuojant, apie tai turi batj pranesta projektuotojui ir
turi bati imamasi reikiamy priemoniy, kad baty uZtikrinta reikiamo greZinio laikomoji galia.
Gniuzdomieji grezininiai pamatai ant kliuviniy remiami tik tuo atveju, jeigu:
- jrodoma, kad atsparumas pakankamas,
- atremiama visu grezinio galu ir,
- uztikrinama, kad poslinkiai bus panasis, kaip ir gretimy greziniy.
Kai jrengiant greZinius pried pasiekiant projektinj gylj susiduriama su nejveikiamu kliuviniu, reikia

perzidreti projekta, atsizvelgiant | visa, kas Zzinoma apie kliuvinj.
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2.3.4. Grezininio pamato armavimas

ISilginiai ir skersiniai strypai, bei jungiamieji strypai aukSCiau esanciai konstrukcijai prijungti turi
atitikti STR 2.05.05:2005 ,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas® bei LST EN 1992-1-
1:2005 Eurokodas 2 ,GelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas®.

2.3.4.1. [5ilginé armatiira

Pagrindiné armatidra daroma tik i3 rumbuoty strypy.
Visos priemones, reikalingos strypyno standumui uztikrinti, turi bati pateiktos darbo bréziniuose.
Maziausias iSilginés armatdros kiekis, jei ji reikalinga, turi bati toks, kaip nurodyta 3 lenteléje, jeigu
projekte apie tai nieko nenurodyta.

3 lentelé. Maziausias iSilginés armatdros kiekis

Polio skerspjavio plotas Ac ISilginés armatdros skerspjuvis As
Ac<0,5m2 Asz0,5%AC

0,5m2<Ac=1,0m2 As 20,0025 m2

Ac>1,0 m2 As 2 0,25% Ac

Maziausia iSilginé armatura yra keturi 12 mm skersmens strypai.

Atstumai tarp iSilginiy strypy visuomet turi bati didZiausi, kad gerai tekéty betonas, bet turi btj ne
didesni kaip 400mm.

Maziausia proSvaisa tarp vieno sluoksnio isilginiy strypy arba strypy pakety yra 100mm.

Maziausig proSvaisg tarp isilginiy strypy arba strypy pakety galima sumazinti iki 80mm, kai uzpildo
daleliy skersmuo d<20mm.

Kur galima, reikia vengti sukoncentruoty iSilginés armatiros strypy.

Kai armatdros strypai yra iSdéstyti netolygiai, reikia imtis specialiy priemoniy taisyklingai armatdros

strypyny padédiai iSlaikyti jrengimo ir betonavimo metu.

2.3.4.2. Skersin¢é armatiira
4 lentelé. Rekomenduojamieji skersinés armatdros skersmenys

Sankabos, apkabos spiraliné armatira z6mmir
= vieno ketvirtadalio didziausio iSilginio
strypo skersmens

Suvirinty tinkly skersinés armatiros vielos z5mm

Maziausia proSvaisa tarp skersiniy strypy turi bati ne mazesné uz pagrindinés armatdros nustatyta
proSvaisa.

Kai polio kerpamieji jtempiai yra didesni kaip 0,5 betono kerpamojo stiprio, visg kirpimo jéga
perduodant vien tik betonui, skersing armatdra reikia suprojektuoti pagal atitinkamas normas.

ISilginiai strypai arba paketai, esantys armatlros strypyno kampe, turi bati suvarzomi skersine
armatdra.

Standumo Ziedai arba kitos atraminés priemonés armatdros strypynams surinkti gali bati laikomos
skersinés armatdros dalimi tik tuo atveju, jeigu jos yra patikimai sujungtos su iSilginiais strypais.

Skersine armatdra projektuojama pagal LST EN 1992-1-1.

Skersinés armaturos skersmenys turi atitikti 4 lentelés reikalavimus.

Betono apsauginj sluoksnj, kai naudojamas nuolatinis apvalkalas ar jklotas, galima sumazinti iki 40

mm, matuojant nuo iSorinio jy pavirsiaus.
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2.3.5. Betono apsauginis sluoksnis
Visos grezininiy pamaty armataros betono apsauginis sluoksnis turi atitikti STR 2.05.05:2005 bei

LST EN 1992-1-1:2005 reikalavimus ir turi bati ne mazesnis kaip:
- 60mm greziniy su D>0,60m arba
- 50mm greziniy su D=0,6m,
jeigu nesusitarta kitaip.
Maziausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75mm, kai:
- greZziniai yra silpname grunte ir jrengiami be apsauginio vamzdzio,
- nardinamo betono uzpildo didZiausias matmuo yra 32mm,
- armatira jdedama suklojus betona,

- greZinio sieny pavirsius yra nelygus.

2.4. GREZININIY PAMATUY |RENGIMAS

2.4.1. Grezimas

|rengiant grezinius turi bati imtasi priemoniy, kad | grezinj i$ aplinkos neplaukty vanduo ir neslinkty
gruntas.

Greziniai turi bati greziami tol, kol pasiekiama:

- nustatytas laikantysis sluoksnis arba
- numatytas atremimo lygis ir
yra jgilinimas j laikantjjj sluoksnj tiek ir taip, kaip numatyta projekte, bet ne maziau 0,20m.

Kai grunto saglygos skiriasi nuo priimty projekte, suderinus su projektuotoju, reikia imtis atitinkamy
priemoniy.

Greziniai turi bati laikomi atviri tik tiek, kiek trunka idvalyti ar pa3alinti smélj, patikrinti ir jrengti
armatdra, jei ji yra.

Jeigu greziniai jrengiami grunte, kuris laikui bégant gali silpnéti, ir grezinio negalima uzbaigti iki
darbo dienos pabaigos, kita darbo dieng, tuoj pat pries betono klojimg turi biti pakartotinai greziama
gilyn:

- ne maziau kaip per du kamieno skersmenis, bet
- ne maziau kaip 1,5m.

Greziniy statybos eiliSkumas parenkamas taip, kad nebaty pakenkta gretimiems greziniams.

Suardytos sandaros gruntas, Siuksles ir kitos medziagos, galincios turéti jtakos grezinio elgsenai,
i§ grezinio dugno turi bati pasalintos pries betono klojima.

Jei reikia, greZzimas atliekamas su apsauginiais vamzdZiais. apsauginiai vamzdziai jleidZziami
kasimo metu naudojant vibracine arba sukamajg jranga, polinius plaktus arba vibratorius.

Apsauginiai vamzdziai turi bati patogis jrengti ir iStraukti betonavimo metu arba po jo, jeigu
nuolatiniai apsauginiai vamzdziai yra nereikalingi.

Jei greZinys yra jrengiamas Zemiau gruntinio vandens lygio laidZiame grunte arba spadinio
vandens sglygomis, apsauginiame vamzdyje reikia sudaryti papildoma ne mazesnio kaip 1,0m vandens
arba kito skyscio stulpo slégj, kuris iSlaikomas iki greZinio uzbetonavimo.

Nestabiliuose gruntuose apsauginio vamzdzio ziotys laikomos giliau grezimo antgalio.
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Jei atstumas tarp dviejy greziniy centry mazesnis negu 2D, antras grezinys pradedamas grezti,

kai pirmajame greZinyje betonas yra pasiekes 25 % projektinio stiprumo.

2.4.2. Grezinio armavimas
[rengimo ir betonavimo metu armatdra turi bati Svari.

Strypy surinkimas ir strypy tarpusavio sutvirtinimas turi bati toks, kad strypynus baty galima pakelti
ir jrengti be liekamujy iSkrypimy ir visi strypai likty tiksliose padétyse.

Skersiné armatdra turi tiksliai prigulti aplink iSilginius strypus ir bati prie ju prirista arba kitaip
pritvirtinta.

Armatidros jrengimas turi uztikrinti jos padét] grezinio a3ies atzvilgiu ir iSlaikyti tiksly betono
apsauginj sluoksnj per visg jo ilgj.

Armatdros strypynai yra pakabinami arba atremiami taip, kad betonuojant blty iSlaikoma
taisyklinga ju padétis.

Armatdros strypyny vir8aus lygis suklojus betong turi bati lygus nurodytam esant ne didesniam,
kaip +0,15m nuokrypiui.

LeidZiama armatrg jleisti j tik ka suklotg betona. Sis jleidimas atliekamas kaip galima grei¢iau po

betonavimo. Jj galimg palengvinti silpnai vibruojant.

2.4.3. Grezinio betonavimas

Laikotarpis tarp grezinio ertmés jrengimo pabaigos ir betonavimo pradzios turi bati kaip galima
trumpesnis.

Pries klojant betong reikia patikrinti grezinio Svaruma.

Reikia imtis specialiy atsargos priemoniy valant pado paplatinima.

Paplatinto pado betonavimas turi bati atliktas vientisai.

Pamatg betonuoti rekomenduojama be pertrauky. Pertraukas galima, daryti tik betonuojant pa-
mato stiebg. Jei pertrauka virSija 1 h, sidles vietoje turi bdti jbetonuoti ne maziau kaip 6 armatiros
strypai, kuriy ilgis 600-900 mm, o skersmuo ne mazesnis kaip 12mm.

Grezinys i§ dalies arba visiSkai turi bati uzpildytas betonu ir taip, kad baty gautas istisinis,
vientisas, monolitinis, reikiamo skerspjavio ir auksc¢io kamienas.

Pamato virSus betonuojamas betong tankinant vibratoriumi.

Turi bati imamasi tinkamy apsaugos priemoniy, kad tekantis gruntinis vanduo neiplauty betono
smulkiyjy sudedamuyjy daliy iS kamieno pavirsiaus.

Betonavimas turi biti tesiamas tol, kol nors kiek uzterStas betonas pakyla virs nukirtimo lygio.

Betonavimo lygj virs nukirtimo lygio reikia paaukstinti, kai:

- nukirtimo lygis yra daug Zemiau darbinio aikstelés lygio,
- betonuojama po vandeniu
- kai yra iStraukiami laikinieji apsauginiai vamzdziai.

Esant iSorés temperatdrai Zzemesnei nei 3°C ir jai krentant, naujai iSbetonuoty greziniy galvos turi
batj apsaugotos nuo Salcio.

Kai galutinis betonavimo lygis yra Zemiau darbinés aik&telés lygio, SvieZig betong reikia apsaugoti
nuo uZter$imo i$ viraus.

Kai betonavimo lygis yra zemiau gruntinio vandens lygio, ant nesusiriSusio betono reikia palaikyti

slegj lygy arba didesnj negu iSorinis gruntinio vandens slegis.
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Grezinys lyginamas:
- tik betonui pasiekus reikiamg stipruma,
- pa8alinant nuo grezinio virSaus visg uzterstg ir Zemesnés negu reikalinga kokybés
betong ir
- kol randamas per visg skerspjuvj vienalytis betonas.

Jei grezinio dugne yra vandens, negalima naudoti sauso betonavimo metodo, betonas turi bati
klojamas kaip po vandeniu. Betonuojama vertikaliai keliamu vamzdziu arba betono siurbliu.

Laikinas apsauginis vamzdis i betono turi bati traukiamas tol, kol betonas dar tebéra reikiamo
klojumo.

Betono tiekimas ir apsauginio vamzdzio traukimo greitis turi bati toks, kad j Svieziai suklotg betong
nejtekéty gruntas ar vanduo netgi tuo atveju, jei staiga slugteltu betono lygis nepastebétai tustumai
apsauginio vamzdzio iSoréje uzpildyti.

IStisinis sraigtinis greZimas (CFA) netaikomas jeigu polio posvyrio kampas nuo horizontalés
mazesnis kaip 84 laipsniai.

Pries istisinj sraigtinj grezimg (CFA) patikrinamas grazto apacioje esantis betontiekio voztuvas.

2.5. KOKYBES KONTROLE IR DARBY PRIEMIMAS

Kontroliuojant kokybe ir priimant grezininius pamatus, batina laikytis Lietuvos standarty LST EN
1997-1:2006 ir EN 1997-2:2007 bei STR 2.05.21:2016 reikalavimy.

Duomenys apie grezimg ir betonavimg uzrasomi specialiame zurnale.

PrieS pradedant grezti, grezimo agregatas turi bati tiksliai pastatytas ties bisimos duobés centru.
Grazto asis turi bati vertikali. Pamaty asiy nuokrypos neturi vir§yti £5mm.

Grezininiy pamaty nuokrypius plane Zidréti 2.4.2 punkte.

Grezinio skersmuo negali bati mazesnis uz projektinj daugiau kaip 30 mm ir didesnis uz projektinj
daugiau kaip 50 mm.

Grezinio paplatintos dalies skersmuo negali biti mazesnis uz projektinj daugiau kaip 50 mm ir
didesnis uz projektinj daugiau kaip 100 mm.

Grezinio gylis negali bati didesnis ar mazZesnis uz projektinj daugiau kaip 100 mm.

Grezinio dugne turi biti projekte nurodyto tipo gruntas, ir grezinys j jj turi bdti jgilintas ne maziau
kaip 200 mm.

Grezinio vertikalios asies posviris nuo vertikalés gali buti ne didesnis kaip 0,02 (20mm 1 metro
ilgyje).

Strypynas turi bati pagamintas ir j grezinj jstatytas taip, kad apsauginis armattros sluoksnis nuo
projektinio nesiskirtu daugiau kaip 5 mm.

Pries betonavimg jsitikinama, ar iSvalytas (moliniame grunte), ar sutankintas (smeéliniame grunte)
grezinio dugnas.

Gelzbetoninés kolonos pamato virSus turi nevirSyti projekte numatyto lygio, o Zemiau jo gali bati
ne gali bati ne daugiau kaip 5 mm.

Metalinés atramos ar kolonos pamato virSus gali bati ne daugiau kaip 5 mm auk&&iau ar Zemiau
uz projekte numatytg lygj.

Pamato lizdo centro nuokrypa nuo projektines padéties turi bati ne didesne kaip 10 mm.

Lizdo dugnas gali bati ne daugiau kaip 20 mm auksciau ar zemiau uz projekte numatytg lygj.

Pamato atramos plok&tumos nuolydis turi nevirsyti 0,001.
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Jei inkariniai varztai yra kolonos atramos ploto ribose, ju nuokrypos turi neviryti 5 mm, o jei uz
atramos ploto riby - 10 mm.

Inkariniy varzty virSus gali bati ne daugiau kaip 20 mm Zemiau ar auk$ciau uz projekte numatyta
lygj.

Bandomy pamatuy skaiCius nurodomas projekte pagal grunto savybes ir jy kitimg, pagal pamato
apkrovy didumg bei pastato konstrukcijos jautrumg nevienodiems nuosedziams. Jeigu projekte
nenurodyta kitaip turi bati iSbandyti ne maziau kaip 2 kiekvieno tipo greztiniai poliai. Vadovaujantis LST
EN 1997-1 p. 7.6.2.2 leidZiama bandyti maZesnio skersmens bandomuosius polius, tagiau:

- bandomojo ir pamaty poliy skersmeny santykis turi bati ne mazesnis kaip 0,50;

- mazesnio skersmens bandomieji poliai turi bati pagaminti ir jrengti tokiu pat badu kaip ir pamaty poliai.
3. BETONO DARBAI

3.1. BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatyty betono ir gelZbetonio
konstrukcijy betonui, armatdros plienui, betono gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, medziagy ir
darby kokybés kontrolei.

Konstrukcijy jrengimas turi bati atliekamas pagal darbo bréziniuose pateiktus sprendimus ir
techniniy specifikacijy reikalavimus.

Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206 ir techniniy specifikacijy bei bréziniy
reikalavimus. Turi bati naudojamas tik Sviezias betonas. Pradéjes stingti betonas ar skiedinys negali bati
naudojami. Betonas konstrukcijose turi bati suklotas ir sutankintas taip, kad atitikty visus techninése
specifikacijose idestytus reikalavimus.

Betono stiprio gniuzdymui bei aplinkos poveikio klasés kiekvienai konstrukcijai nurodytos
brézZiniuose ar sanaudy ZziniarasCiuose. Reikiamas betono klojumo markes pasirenka Rangovas
priklausomai nuo betonavimo bado.

Bet kuriam elementui betonuoti turi bati naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena iSbetonuota
konstrukcija atitikty jai keliamus kokybes reikalavimus, tokius kaip matmeny tikslumas ir betono
pavirSiaus kokybe.

Betonavimas numatytas esant vidutinei laukiamai paros temperatirai daugiau kaip 5°C. Projekte
nurodyta betono marké turi bati pasiekta po 28 pary kietéjimo. Ten, kur reikalinga hermetiska
konstrukcija, naudojamas hidrotechninis betonas (kartu gali bati naudojami papildomi kristalinés
hidroizoliacijos priedai | betong, priedo pavadinimas ir gamintojas nurodomas projekte), tinkama
hidroizoliacija ir patikima visy sitliy hermetizacija.

3.2. MONOLITINIO BETONO IR GELZBETONIO DARBAI

Visas betonavimo ciklas apima $ias stadijas:
- medZiagy parinkimas betono miSinio gamybai;
- betono misinio gamyba;
- klojiniy statyba;
- betono miSinio gabenimas, klojimas ir iSlaikymas;
- armatdros ir jdétiniy gaminiy gamyba;
- betono kokybés kontrolé.
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3.3. MEDZIAGOS BETONO MISINIO GAMYBAI

3.3.1. Bendroji dalis

Betono misinio sudetis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
misinio ir sukietejusio betono savybes (plastiSkuma, tank|, stiprj, ilgaamziskuma, armatiros apsaugg nuo
korozijos).

3.3.2. Cementas
3.3.2.1. Cemento tipas

Betono gamybai turi bati naudojamas cementas, atitinkantis LST EN 197-1:2001 reikalavimus.

Statybos darbams naudojamas paprastas portlandcementis bei atsparus sulfatams cementas.

Cementas, laikomas statybvietéje ilgiau nei vieng ménesj, prieS naudojimg turi bati pakartotinai
patikrintas.

Cementas, nuo kurio pagaminimo datos praéjo daugiau kaip dvylika ménesiy, nebenaudojamas,

taip pat nebenaudojamas ir tas cementas, kuris dalinai sustingo ar sudzitivo, jame atsirado gumuly.

3.3.2.2. Paprastas portlandcementis
Paprastai tai yra CEM | (Portlandcementis). Techninés priezidros inzinieriui leidus, vietoj

paprastojo portlandcemento gali bati naudojami kiti cemento tipai, tokie kaip portlandcemento sudéties
(CEM 11), Slako portlancementis (CEM Il1), pucolaninis cementas (CEM V) arba kombinuotas cementas
(CEM V), kurie atitikty specialius reikalavimus.

3.3.2.3. Bandymai
Kiekvienam betono tipui Rangovas privalo pateikti Technines priezidros inzinieriui gamintojo atlikty
bandymy nuorasus ir duomenis pagal LST EN 197 reikalavimus. Pateikiama informacija:
- pagaminimo data;
- standartinis (po 28 dieny) bei ankstyvasis (po 2 ir 7 dieny) stipriai;
- cheminé analizé;
- pirminis kietejimo laikas;

- tvirtumas (kiekio stabilumas).

3.3.3. Uzpildai
Naudojami uzpildai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus.

Uzpildai turi bati kieti, stipris ir ilgaamziai, be kenksmingy medziagy, kurios galety pakenkti
betono stiprumui ar ilgaamziskumui, arba, esant armuotam betonui, paveikti jo armattrg. Standartiniy
uzpildy masé yra tarp 2000 kg/m? ir 3000 kg/m?.

Didziausias uZpildo daleliy skersmuo neturi virsyti:

- vieno ketvirtadalio maZiausio konstrukcijos matmens;
- atstumo tarp armatdros strypy minus 5 mm;
- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

Smulkas ir stambas uzpildai turi atitikti tokius fizinius reikalavimus;

- uzpildo savitasis svoris esant sausoms sglygoms turi bati truputj didesnis uz 2,5;
- uzpildai turi bati nesugadinti, astras, ne ploksti ir neistyse;

- tusciy apvalkaly svoris smulkiajame uzpilde neturi virsyti 5%;
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- molis, smulkiosios sgnasos ir dulkés negali virsyti Siy limity:
- stambieji uzpildai 1,5% pagal svorj;
- natdralus smélis 3 % pagal svorj;
- skaldyto akmens smélis 6 % pagal svorj;

stambiy uzpildy lGzimo ir pailgejimo rodikliai neturi virsyti 25 % ir 35 % atitinkamai;

smulkiyjy ir stambiyjy uzpildy sugérimas neturi virsyti 2,5 %;

- stambiesiems uZpildams smdginis tgsis neturi viryti 30 %.
Taip pat uzpildai turi atitikti Siuos cheminius reikalavimus:
- smulkiuose ir stambiuose uzpilduose negali biti chloridy (tokiy kaip Cl) daugiau kaip
0,03 % pagal svorj.
- smulkiuose ir stambiuose uzZpilduose negali bati rigstyje tirpaus sulfato (tokio kaip SO3)
daugiau kaip 0,4 % pagal svorj;
- stambiuose uZpilduose ir trupinty akmeny smélyje turi bati maZiausiai 85 % kalcio
karbonato (CaCOs) pagal svorj;
- smulkieji ir stambieji uzpildai neturety reaguoti su Sarmu.
Rangovas pateikia laboratorinius bandymus, jrodancius, kad uZpildai atitinka aukSciau nurodytus

reikalavimus.

3.3.4. MaiSymo vanduo
Vandens tinkamumas nustatomas pagal LST EN 1008:2003.

Vanduo betono misiniui ruosti ir betonui laistyti turi bati Svarus, gelas, be zalingy, normaly betono
kietéjimg stabdanciy priemaiSy (rigsciy, sulfaty, riebaly, drusky, geleZies nuosédy, kenksmingy
priemaisy ir pan.).

Prie§ pradedant betono gamybg Rangovas turi pateikti Techninés priezZidros inZinieriui pilng

vandens analizés ataskaitg.

3.3.5. Priedai
Naudojami priedai turi atitikti LST EN 934-2:2003 reikalavimus.

Betono misiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai (ju
kiekis, tipas, naudojimo metodas) turi biti patvirtinti Techninés priezitiros inZinieriaus.
Draudziama sumaisyti skirtingy produkty markes toje pacioje konstrukcijoje.

3.4. SVIEZIAS BETONO MISINYS

3.4.1. Bendroji dalis

Betono misiniai turi atitikti LST EN 206 reikalavimus.

Betono misinio sudetis ir komponentai (cementas, uZpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas
misinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSskuma, tankj, stiprj, ilgaamziskuma, armatlros apsaugg nuo
korozijos). Sudétis turi bati tokia, kad misinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono misinio sudétis turi biti tokia, kad jj sutankinus betono struktira baty tanki, t.y. sutankinus
standartiniu badu oro neturi biti daugiau kaip 3%, kai uzpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip

4%, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai j uZpildo poras jtraukto oro.
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3.4.2. Betono tipas

Kiekvienai konkrecCiai statybinei konstrukcijai arba elementui naudojamo betono tipas yra

nurodytas bréZiniuose ir sgnaudy kiekiy Ziniarasciuose.

3.4.3. Stiprumo klasé

Minimalus reikalaujamas budingasis stipris, kaip nustatyta gniuzdomuoju bandymu, pagal LST EN
206:

15 cm skersmens cilindrams x 30 cm aukscio (per 28 dienas);

15 cm kubeliams (per 28 dienas).

Pirmas skaiius po “C” yra badingasis gniuZdomasis stipris cilindrui, idreik&tas [N/mm?], antras
skaiCius (po “/") yra bidingasis gniuzdomasis stipris kubeliui, iSreikStas [N/mm?].

Gniuzdomasis betono stipris turéty bati nustatomas standartiniu bandymu pagal LST EN 206 ir
LST EN 12390-3:2003.

3.4.4. Slankumas
Slankumo matavimai turi atitikti LST EN 12350-2:2003.

Slankumas reikia betono tinkamuma kloti.

Slankumo klase S3 reiskia slankumo bandymg tarp 100 mm ir 150 mm. Tai yra maksimaliai
toleruotina reikSmé ir neturéty bati imama kaip planiné reikSmé. Slankumo reikalavimas turi bati
atitinkamas numatomam klojimo bddui. (t.y. slankumas turi bati sumaZintas, kai betono klojimas yra
lengvas (pvz. dideliuose pamatuose).

Kiekvienam betono tipui konkre¢iam naudojimui bei klojimui ir tankinimui gali bati reikalaujamas
skirtingas slankumas. Tokiu bidu betono miSinys turi bati iStirtas reguliuojant cemento ir vandens

santykj, kad bty gautas nurodyto nominalaus stiprumo ir tinkamo kloti betono misinys.

3.5. BETONO GAMYBA

3.5.1. Dozavimo ir maiSymo jrenginiai
Visy uzpildy ir cemento svoriai turi bati iSmatuojami patvirtinto tipo dozavimo aparatuose, kuriuose

jrengti automatiniai prietaisai vandens ir galimy priedy kiekio kontrolei. Santykio nustatymo prietaisy
tikslumas turi bati toks, kad kiekius galima bty matuoti +2% tikslumu uZpildams ir 1% cementui,
vandeniui ir priedams.

Betonas turi bati maiSomas dozavimo jrenginyje maziausiai 1 min. 30 sek. po to, kai visos
medziagos blna nusédusios blgne, jei transportucjama betonveziu. Visais kitais atvejais Sis laikas
neturi bati maziau nei 2 minutés.

Prie§ pakartotinj pakrovimg maisyklé turi bati visiSkai iStustinta. Ji turi bati kruop&ciai iSplauta
dvariu vandeniu kiekvieno darbo pradZioje ir pabaigoje (arba tada, kai maiSymas buvo nutrauktas
ilgesniam nei 45 minutés laikotarpiui) ir jame neturi bati like sukietéjusio betono.

Maisykléje negalima maisyti skirtingy cemento tipy. Mechanines maisyklés, pastoliai, konteineriai,
latakai ir t.t., kurie buvo panaudoti (betono tipui), turi bdti kruopsciai nuplaunami ir iSplaunami pries
panaudojant betonui, kuriame bus kitas cemento tipas.

3.5.2. Mai§ymas rankiniu budu
Kai pagalbiniams darbams batina sumaidyti nedidelius betono kiekius, Technines prieziGros

inZinierius gali patvirtinti maiSymg rankiniu bidu. Maisant betong rankiniu bddu, pirmiausia turi bati
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kruop$¢iai sumaisomi smulkis uZpildai ir cementas, po to dedami stambis uZpildai. Sausas maiSymas
turi bati atliekamas bent du kartus, po to pilamas vanduo ir betonas vél kruopsciai maiSomas.

3.6. KOKYBES KONTROLES BANDYMAI

3.6.1. Bandymuy tikslas ir tipas

Kokybés kontrolés bandymy (arba eiliniy darby bandymy) tikslas yra nustatyti, kad naudojimui
pagamintas betonas turi reikalingas savybes, ty. cemento kiekj, cemento ir vandens santyk|,
konsistencijg ir gniuzdomajj stiprj.

Bandymai turi bati atliekami iS anksto nustatytais intervalais, bet visais abejotinais atvejais
Rangovas, nepriklausomai nuo S$ioje Specifikacijoje nurodytos bandymy apimties, bandymais turi
jsitikinti tinkama betono kokybe bei vykdyti papildomus bandymus, kuriy gali pareikalauti Techninés
priezidros InZinierius.

3.6.2. Gniuzdomojo stiprio bandymai

Gniuzdomojo stiprio bandymai betonui, naudojamam gelzbetoninése konstrukcijose, turi bati
vykdomi po 7 ir 28 dieny imant bandinius atsitiktine tvarka iS 3 skirtingy partijy apytikriai vienodais
intervalais betonavimo metu.

Jei praktiSkai jmanoma, bandiniai turi bati imami aikSteléje iSleidimo taske. |18 kiekvieno betono
bandinio turi bati padaromas komplektas 5 2 kubeliy, vienas kuriy iSbandomas po 7 dieny, o kitas — po
28 dieny. Trecias (arba daugiau) kiekvieno betono bandinio kubelis gali biti reikalingas, jei Inzinierius
nusprendzia , kad reikia patikrinti 3 dieny arba bet kokio kito amziaus betona.

Bandiniy émimo daznumg nusprendzia Techninés priezilros inZinierius, atsiZvelgdamas |
kiekvieno konkretaus darbo pobadj ir darby vykdymo salygas.

Bendru atveju, 3 kubeliy (kiekvieno amziaus klaseés) serija turi bti sudaroma:

- kiekvieniems 500 m® (arba maziau) betono, klojamiems kiekvienoje skirtingoje
konstrukcijoje,
- kiekvienam aukStui daugiaauksciuose statiniuose;
- kas 3 darbo dienas, kuriy metu vykdomi betonavimo darbai.
Be to, bet kuris i§ auk&¢iau paminéty punkty gali pareikalauti didesnio bandymo serijy skai¢iaus.

3.6.3. Sukietéjusio betono bandymai

Ypatingais atvejais, pvz., jei néra gniuzdomojo stiprio bandymy arba jei rezultatai yra netinkami,
arba jei yra kita prieZastis, kuri vercia rimtai suabejoti betono stipriu konstrukcijoje, Techninés priezitros
inZinierius gali priimti alternatyvy sprendima dél betono gniuZdomojo stiprio. InZinierius tai gali padaryti
paimdamas bandinius 8 konstrukcijos arba atlikdamas jau uZbaigto komponento bandymg
neardanciuoju badu, arba abiem metodais. Atliekant Siuos bandymus reikéty atsizvelgti | betono amziy ir
kietéjimo saglygas (temperatirg, drégme) konstrukcijoje.

3.7. KLOJINIAI

3.7.1. Bendroji dalis

Rangovas turi apskaicCiuoti ir suprojektuoti visus klojinius ir pastolius taip, kad jie galety atlaikyti
klojamo betono svorj ir slégj bei visas konstrukcines, véjo, kitas jégas, galinCias susidaryti betono
klojimo, vibravimo, pldkimo, sédimo ir apdorojimo metu. Suprojektuota ir sukonstruota turi bati taip, kad
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baty pasiekti uZzbaigto betono dydziai ir tinkami betono pavirsiai. Batina numatyti tolerancijas jlinkiams,

klojiniy ir pastoliy susitraukimams, tolimesniam betono susitraukimui atsizvelgiant j leistinus nuokrypius.
Rangovas yra atsakingas uz pastoliy ir klojiniy saugg bei tinkamuma.

3.7.2. Statyba ir montavimas

Klojiniai turi bdti jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padét], tokios
konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono krivj ir papildomus kravius, kurie gali atsirasti,
betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja.

Vertikalios atramos turi biti atremtos ant pakankamai dideliy atraminiy laksty, kurie apsaugoty
nuo sedimo galimybés statybos metu.

Rangovas turi uztikrinti, kad visi uzbaigti konstrukciniai elementai, ant kuriy remiasi pastoliai, yra
pakankamai atsparus irfarba tinkamai paremti ramscCiais ar kitomis priemonemis, kad atlaikyty
susidaranciy apkrovy keliamus jlinkius.

Klojiniai turi bati paskai€iuoti Siy normatyviniy apkrovy poveikiams:

Vertikalios apkrovos:

1) klgjiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brézinius;
2) pakloto betono misinio masé;
3) armatdros masé;
4) Zmoniy ir jrangos svoris:
5) apkrova nuo betono vibravimo.
Horizontalios apkrovos:
1) vejo apkrova (vertikaliems klojiniams);
2) pakloto betono misinio spaudimas j klojiniy Soninj pavirsiy;
3) dinaminés apkrovos betono klojimo metu;
4) apkrova nuo betono vibravimo.

Apkrovos turi biti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi bati skaiCiuojami
galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniy elementy jlinkis veikiant apkrovoms neturi virsyti:

- perdangy klojiniy - 1/500 angos;
- kity klojiniy - 1/400 angos.

Klojiniy pavirSiai turi bati tokios kokybes, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus.

Pries betonavimo darbus nuo klojiniy turi buti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai
bei kiti neSvarumai. Klojiniy jungtys turi bati tokios, kad nepratekéty betono skiedinys.

Sumontavus klojinius jie turi bati priimti Techninés priezidros inZinieriaus.

Klojiniy pavirdiai turi bati apdorojami tokia medziaga, kuri sumazina sukibimg su betonu, kad
pavirSius, nuimant klojinius, nebaty pazeistas.

PavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybés ir galimybés atlikti jo galutine
apdailg glaistant, dazant ir pan.

Visy tipy klojiniy elementai nuimami pries tai juos atpléSus nuo betono.

Klojiniai ir pastoliai negali bati Salinami kol betonas pakankamai nesukietéjo.

Jei naudojamas slankusis arba surenkamas iSardomas klojinys, gali bati leisti trumpesni

laikotarpiai, nei nurodyta auksciau.
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Laikas, kada turi bati pasalinami klojiniai ir pastoliai turi bati nustatytas atsizvelgiant | Siuos
kriterijus:
- jrazos, kurios veiks betong pasalinus klojinius/pastolius;
- betono stipris pasalinimo metu;
- aplinkos klimato sglygos ir turimos priemonés betono apsaugai pasalinus klojinius.
5 lentelé. Betono stiprumas nuimant klojinius

Eil.Nr. Parametras Parametro dydis Kontroles metodas
1 Minimalus neapkrauty konstrukcijy betono Matavimai, fiksuojant
stiprumas nuimant klojinius: darby zurnale
- vertikaliy, jvertinant formos islaikymg 0,2-0,3 MPa
- horizontaliy ir pasvirusiy
iki 6 m angos 70 % projektinio
vir§ 6 m angos 80 % projektinio
2 Minimalus apkrauty konstrukcijy betono | Nustatomas rangovo Matavimai, fiksuojant
stiprumas nuimant klojinius suderinus su technines darby zurnale
priezidros inzinieriumi bei
projektavimo organizacija

Uz klojiniy nuémimg atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti

del konstrukcijy pazeidimy nuémus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sgskaita.

3.8. ARMATURA

3.8.1. Bendroji dalis

Siuos darbus sudaro visiems gelzbetonio darbams reikalingy visy armatiros strypy, plieninés
vielos tinklo, inkary ir t.t. tiekimas, pjovimas, lenkimas, formavimas, déjimas ir t.t.

3.8.2. Armatdarinis plienas
Armatdros plienui imamos tokios fizinés savybés:

- tankis — 7850 kg/m?;
- temperatdrinio plétimosi koeficientas — 12 - 10%0C-1,

Visos betono armavimui naudojamo armatdrinio plieno savybés turi atitikti STR 2.05.05:2005
“Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas”, LST EN 10080:2011 “Armatdrinis plienas.
Suvirinamasis armatdrinis plienas” bei LST EN ISO 15630-1:2003 ,Armatdrinis plienas betonui sutvirtinti
ir jtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Suvirintieji strypai, vielos ruoiniai ir viela“ reikalavimus.

Rangovas turi pateikti Technines prieziGros inzinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos
bandymy sertifikata, patvirtinantj plieno atitikimg techniniy specifikacijy reikalavimams.

Nepriklausomai nuo reikalingy bandymo ir sertifikaty gavimo, Techninés priezidros inZinieriui
pareikalavus, Rangovas turi paimti ir iSbandyti méginius trims tempimo bandymams ir trims lenkimo
Saltu bidu bandymams deSimciai tony strypy ir kiekvienam skirtingam strypy dydziui. Partijos turi bati
atmestos, jei kiekvienos partijos vidutinis rezultatas neatitinka Specifikacijose nurodyty reikSmiy.

Visi armaturos strypai ir plieninio tinklo armatura turi bati sandéliucjama statybvietéje ant mediniy
arba betoniniy atramy, tinkamai iSdéstoma ir pakankamame aukstyje, kad plienas baty 15 cm nuo
Zemés.

Armatiros plienas turi bati be ridziy, nuodeguy, riebaly ar tepaly, purvo ar kity Zalingy medziagy.
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Armatdros plienas neturi bati kaitinamas paruosimo tikslais.

3.8.3. Armatura gelzbetoniniy konstrukcijy armavimui
6 lentelé. Naudojamos armaturos stiprio klasés

Armatdra, Nominalusis Stipris, MPa Skersinés armatdros
klasé skersmuo, Charakteristinis Skaiciuotinis skaiciuotinis stipris, MPa
mm fyk(fo,2x) fya(fo.za)
Lygi, S240 5,56+40,0 240 218 174* 157
Rumbuota, S400 6,0+40,0 400 365 290 263

Lygi ir rumbuota, S500 3,0+40,0 500 450(410) 360* 324
B500B (328) (295)
() —skliausteliuose — vielinés armataros.
* - naudojant riStuose strypynuose ar tinkluose.

7 lentelé. Cheminé armatdros plieno sudétis

Armatdros savybés Strypai ir ritiniai, kai Tinklai, kai armatdros Kvantilio
armataros klasés klasés reikSmes
reikalavi
mai %
A | B | C A | B | C
Charakteristinis takumo stipris Nuo 400 iki 600 50
fyk arba f0,2k(Mpa)
k = (ft/fy )k 21,05 >21,08 | =1,15 21,05 | 21,08 | 21,15 | Maziausi
0ji 10,0
Charakteristiné deformacija, =225 25,0 275 =25 =5,0 =275 10,0
kai didZiausioji jéga euk (%)
Tinkamumas lankstyti Nustatomas bandant pagal
LST EN ISO 15630 — 2003:
Kerpamasis suvirinimo stipris 0,3 A fyk Maziausi
oji
Sukibimas* Nominalusis Maziausi
I18sikiSusiy strypo oji
rumby skersmuo 50
(briauny) (mm) 0,035
rodiklis 5-6 — 0,040
fR,min 6,5-12 0,056
>12
LeidZziamasis nuokrypis (%) Didziausi
nuo vardineés mases (atskiram oji
strypui ar vielai), kai 5,0
nominalusis skersmuo: 6,5
- =£8mm 4,5
- >8mm
* sukibimo stipris gali bati apskaiiuotas pagal tokias formules:
™m 2 0,098 (80-1,2 @)
1 20,098 (130-1,9 @)
Cia: @ - nominalusis strypo skersmuo (mm); Tm — sukibimo jtempiy reikSmeé (Mpa), kai
pasislinkimas 0,01, 0,1 ir 1 mm; 1 — sukibimo jtempiai irimo metu.

8 lentelé. Armatdra gelZbetoniniy konstrukcijy armavimui

Armatara, Normatyvinis atsparumas tempimui Skaiciuojamasis atsparumas
klase fyk (sglygine takumo riba 0,2 ) tempimui
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Pagrindiniai strypai S400 390 MPa Rs =365 MPa
(@10-40) Rsw =290 MPa

Pagrindiniai, papildomi strypai ir 390 MPa Rs =355 MPa
apkabos S400 (&J6-8) Rsw =260 MPa

Papildomi strypai ir apkabos S240 235 MPa Rs =225 MPa
Rsw =175 MPa

Vieliné armattra S500 395 MPa Rs =360 MPa
Rsw =260 MPa

Pagrindiniai strypai S500, B500B 500 MPa Rs =450 MPa
(910-40), Rumbuota Rsw =360 MPa

Naudojamy armatdros strypy skersmuo: 5,5 + 40mm.

Numatytos dvi armatiros strypy formos — rumbuoti strypai (suteikia auksto lygio suriS§imag) ir
paprasti, lygas strypai (suteikia Zemo lygio suri§img).

PavirSiaus charakteristikos arba rumbuoti strypai turi bati tokie, kad uztikrinty tinkama ry$j su

betonu.

3.9. ARMAVIMO DARBY VYKDYMAS

3.9.1. Bendroji dalis

Armavimo darbai susideda i armatdros gaminiy ruosimo ir jy sudejimo | betonuojamos
konstrukcijos klojinius.

Strypai turi bati sulenkiami tiksliai pagal bréZinius. I8lenkimas maZesniais spinduliais, negu
nurodyta, neleidziamas. Strypai turi bati lenkiami Saltai.

Plieniné armatdra turi bati pjaunama is tiesiy strypy be uzsisukimy ir sulenkimy. Strypai turi bati be
purvo, Serpety ar rudziy, tepaly ir kity Zalingy medziagy.

Ypatingg démes;j reikia atkreipti j bréZiniuose ir aprasuose nurodyto plieno skersmenis ir kokybe.

3.9.2. Lenkimas ir pjovimas
Strypy lenkimas atliekamas masina arba kitomis patvirtintomis priemonéemis, kuriy lenkimo

judesys ir laipsniSkas, ir tolygus. Strypai lenkiami Saltai, o visi neteisingai sulenkti strypai turi bati
iSmetami, bet netiesinami ir nelenkiami i naujo.
Lenkimo matmenys turi nevirSyti nuokrypiy, nurodyty atitinkamuose standartuose, iSskyrus riSiklius

ir sankabas, kurie lenkiami su nuokrypiu +1,5 mm.

3.9.3. Sandéliavimas ir prieziara
Sulenkti strypai turi bati sandéliuojami ant mediniy atramy, padéty ant Svaraus pavirSiaus lenkimo

aikstelés sandélyje, arba darby aiksteléje. Kiekvienas skirtingas strypy numeris turi biti padétas kartu
ry3uliuose ir pazymetas taip, kad baty lengva atskirti.

Kad transportuojama armatdra nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai
tarpikliai ir stropy uzkabinimo vietos Zenklinamos dazais.
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3.9.4. |déjimas ir tvirtinimas

| patikrintus ir priimtus klojinius armatdra turi bati sudedama elementais pagal jy montavimo
technologine sekg. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas j
projektine padétj ir patikimai jtvirtintas klojiniuose.

Reikéty kiek jmanoma vengti kitokiy strypy sanddry, nei parodyta bréZiniuose.

Teisinga strypyny padetj galima gauti naudojant plieniniy strypy atramas, padéklus, fiksatorius,
pakabas ir kitas patvirtintas atramas.

VirSutiné ploksciy armatura turi bati palaikoma savo padétyje plieniniy padékly pagalba ne
didesniu kaip 100 cm atstumu kiekviena kryptimi.

Draudziama kaip atramas naudoti Zvirgzdo, Zvyro daleles ar kitas medziagas.

Armatdrinis plienas turi bati tvirtinamas tokiu budu, kad jis atlaikyty nuosava svorj ir numatomas
statybines apkrovas, kurios veiks jj statybos metu, ir niekaip nesislinkty, nejlinkty ir nejudety. Reikia
numatyti laikinus tiltelius vir§ armattros darbininkui praeiti betonavimo metu.

Ypac atidZiai reikia tikrinti atstumus tarp armatdros eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storj.

Darbo armatiros apsauginio sluoksnio storis (mm) turi bdti ne mazesnis kaip:

- armatdros skersmuo (jei jis nevirdija 40 mm);

- uzpildo grudelio didZziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);

- uzpildo grudelio didziausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);
- monolitiniuose pamatuose su paruosiamuoju betono sluoksniu — 35 mm;

- monolitiniuose pamatuose be paruosSiamojo betono sluoksnio — 70 mm.

MazZiausias atstumas nuo iSilginés armatdros strypy pavirSiaus iki artimiausio betono pavirSiaus
(apsauginis betono sluoksnis) atsizvelgiant | naudojimo sglygy klase, pateikti 6 lenteleje.

9 lentelé. ISilginés armatdros apsauginiy sluoksniy storis mm

Armatdros tipai Naudojimo sglygy klasés
XC2, XC3, XD1, XD2, XD3,
XC1 XC4 XF1, XF2, XF3, X4 XAl XA2
Nejtemptoji 25 30 40 25 30
IS anksto jtemptoji 30 35 50 35 40

Skersinés, paskirstomosios ir konstrukcines armatdros apsauginio betono sluoksnio storis turi bati
ne mazesnis uz armatiros skersmenj ir ne mazesnis kaip 15 mm, kai konstrukcija naudojama
normaliomis ir mazai agresyviomis sglygomis, atitinkanc¢iomis XO, XC1, XA klases. Didéjant aplinkos
agresyvumui, apsauginio betono sluoksnio storj kiekvienai agresyvumo klasei reikia padidinti 5 mm.

Atstumas tarp nejtemptosios arba jtempiamos | atsparas armatiros strypu, taip pat tarp gretimy
ploksciy virintiniy strypyny isilginiy strypy turi bati ne mazesnis uz strypo didziausig skersmenj ir ne
maziau kaip:

a) jei strypai horizontalQs arba pasvire betonavimo kryptimi:
- apatinei armatdrai — 25 mm;
- virSutinei armatdrai — 30 mm.
b) jei strypai yra vertikalios padéties — ne maziau kaip 50 mm.

Armaturos strypai, strypynai ir tinklai, pastatyti | vietg, suvirinami elektrolankiniu bddu arba

iSimtiniais atvejais suriSami minksta iskaitinta viela, suderinus su Techninés priezidros inzinieriumi.

Armatiros suklojimg kontroliuoja Techninés priezidros inZinierius.
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Pagal techninius reikalavimus j klojinius sudétai armatdrai suraSomas dengty darby aktas.

10 lentelé. Armatdriniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Leistini
Parametras nuokrypiai, Kontrolé
mm
1.Atstumai tarp atskiry darbo armatiros Visy elementy techniné apzidra, atlikty
strypu: darby registravimas rangovo darby
sijy +10 Zurnale
ploksciy ir pamaty sieny +20
2 Atstumai tarp atskiry armatdros eiliy Visy elementy techniné apzidra, atlikty
plokstése ir sijose iki 1 m storio +10 darby registravimas rangovo darby
Zurnale
3.Apsauginio darbo armatiros sluoksnio Visy elementy techniné apzitra, atlikty
nuokrypiai nuo projektinio: darby registravimas rangovo darby
a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 Zurnale
mm ir konstrukcijos skersinio pjavio linijiniai
matmenys, mm:
iki 100 +4
nuo 101 iki 200 +5
nuo 201 iki 300 -
b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo
16 iki 20 mm ir konstrukcijos skersinio pjavio
linijiniai matmenys, mm:
iki 100 +4; -3
nuo 101 iki 200 +8; -3
nuo 201 iki 300 +10; -3
virs 300 +15; -5
c) kai apsauginio sluoksnio storis vir§
20 mm ir konstrukcijos skersinio pjdvio linijiniai
matmenys, mm:
iki 100 +4; -5
nuo 101 iki 200 +8; -5
nuo 201 iki 300 +10; -5
virs 300 +15; -5

3.9.5. Skyleés ir niSos

Skyliy ir nidy suformavimo elementai turi bati iSdéstomi ir prie klojiniy pritvirtinami taip, kad dél jy

neatsirasty jtrakimy, iSsikiSimy ar kitokiy iSorés iSvaizdos trakumy.

3.10. BETONO MISINIO TRANSPORTAVIMAS IR PRISTATYMAS

Transportuojant ir iSkraunant betono misinj, turi bati iSvengta sluoksniavimosi, sudedamujy

medZiagy praradimo ar uZterstumo.

Betonas turi biti suklotas ne veéliau kaip per 90 minuciy po jo sumaisymo ir, bet kuriuo atveju, iki

pradinio stingimo pradzios. Jei po sumaisymo jvyko bet koks uzdelsimas ir betonas émé stingti, jis neturi

bati naudojamas darbuose ir turi buti pasalintas i$ aikstelés.

Draudziama | betong papildomai pilti vandens po to, kai betonas buvo paimtas i§ maiSymo

jrangos.
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Neleidziama, kad betonas laisvai kristy daugiau nei 1,50 m. Turi bati naudojami latakai, nuleidimo
loviai ar kitos priemonés, kurios sumazinty kritimo aukstj ir padéty iSvengti medziagy susisluoksniavimo
bei uztikrinty nuolatinj betono srauta.

Pumpuojamo betono misinio naudojimas turi blti patvirtintas Technines priezidros inzinieriaus.

| statybos aikStele betono misinys turi bati pristatomas su visa gamintojo informacija (vaztarasciu)
apie prekinj betono misinj.

3.11. BETONAVIMO DARBY VYKDYMAS

3.11.1. Bendroji dalis

Betonas turi bati klojamas tik ant klojimui paruosty pavirsiy.

Betonas turi bati klojamas tik j klojinius arba, pamaty atveju, ant masyviojo betono, pakloto ant
Zemés kaip paruoSiamasis sluoksnis arba ant polietileninés lakstinés dangos, jei bréZinyje nenurodyta
kitaip.

Pries klojant betona, visi klojiniai turi bati nuvalyti suslegtu oru arba vandeniu. Negalima betono
kloti | vandenj ir visi pavirSiai, ant arba | kuriuos bus klojamas betonas, turi bati visiSkai be tekancio ar
stovin€io vandens. Rangovas turi nusausinti ar kitaip susitvarkyti su aplink ar greta betono darbuy
esanciu vandeniu, kad apsaugoty nuo jo patekimo ar tekéjimo betonu iki betono paklojimo tokiam
laikotarpiui, kokj numato InZinierius kiekvienam konkreciam atvejui.

Pries bet kokio betono klojimg batina patikrinti, kad klojiniuose arba aplink juos nebuty like purvo,
drozliy, biriy akmeny ir t.t. ir kad armatdra yra tvirtai jtvirtinta savo padétyje.

Klojant betong ant jau sustingusio betono pavirsiy, Sie paviriai turi bati nuvalyti, paSiurkstinti ir
sudrékinti, kad i naujo betono nebaty siurbiama drégme.

Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote.
Kad visa betoniné konstrukcija bty vienalyté, kg tik paruostg betono misinj reikia kloti ant ankstesnio
sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradgjo stingti.

Betono misinio sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés
dalies ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi bati ne
didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatira - 120 mm.

Klojimo metu ir iSkart po paklojimo visas betonas, jei nenurodyta kitaip, turi bGti nuodugniai
sutankintas patvirtinto modelio mechaniniais giluminiais vibratoriais. Vibratoriy dydziai turi bati parinkti
pagal betoninio elemento dydj, armaturos ir kity jdétiniy detaliy iSdéstyma.

Tankinant betono misinj vibromechanizmas negali liesti armatdros, jdétiniy detaliy, klojiniy
tvirtinimo elementy.

Bdtina vengti pernelyg didelio vibravimo, sukeliangio susisluoksniavimg, pavirSinj cemento pieng
ar pratekejimg per klojinius. Vibratoriai turi bati iS$imami létai, kad buty apsisaugota nuo tustumy
susidarymo.

Visi vibravimo, tankinimo ir apdailos veiksmai turi bati baigti per 15 minuéiy nuo betono paklojimo j
jo galuting padét;.

Betonui sustingus, klojiniai neturi bati vibruojami ir jokia jraza nesukeliama j iSsikiSusius armatiros

strypy galus.
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3.11.2. Sitilés

Kiek jmanoma, betonas turi biti klojamas nuo pletimosi (deformacines) sidlés iki plétimosi sidles,
kad blty galima sumazinti darbo sidliy skaiciy.
Darbo sidlés turi bati statmenos konstrukcijy asims arba pavirS§iams. Testi betonavima galima
anksciau suklotam betonui pasiekus ne mazesn;j kaip 1,5 MPa stipr;.
130rinis visy deformaciniy sidliy krastas turi bati kruopsc&iai suformuotas | tikslig, tiesig ir lygig linijg
arba, kur parodyta bréziniuose, su jdubimu.
Prie$ betonavimg nuo horizontaliy ir pasvirusiy pavirSiy turi bati nuvalytos Siuksles, purvas,
tepalas, sniegas, ledas ir kt.
Prie$ pat betonavimg nuvalyti pavirSiai turi bati nuplauti vandeniu ir i8dZiovinti oro srove.
Deformacinés sitlés turi bati jrengiamos ten ir taip, kaip parodyta darbo projekto bréziniuose.
Pries pradedant konkrety betonavimo darbg bitina suderinti su Techninés priezidros inZzinieriumi
deformaciniy ir darbo sidliy vietas ir jrengima.
Betonavimas laikomas nepertraukiamu, jei daroma ne ilgesné kaip 1,5 val. pertrauka.

3.11.3. Betono darby vykdymas ziemos metu
Zemiau iSdéstyti reikalavimai turi bati vykdomi, kai vidutingé paros temperatiira yra zemesné kaip

5°C ir minimali paros temperatira Zemesné kaip 0°C. Darbai gali bati vykdomi suderinus su Techninés
priezidros inzinieriumi.

Betonuojant pamatus Ziemg, kol betonas pasieks 80% projektinio stiprumo, pamatai turi bati
uzdengiami apsiltintais skydais ir dembliais taip, kad betonas neuzsalty.

Kai oro temperatira ne zemesné kaip -15°C, pilamo betono temperatira turi biti ne Zzemesne kaip
+10°C, o kai oro temperatira Zemesné nei -15°C, betono temperatira turi bati ne Zzemesne kaip +15°C
(5altas betonas gali bti naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti).

Pagrindas, ant kurio bus pilamas betono misinys, turi bati apsaugotas nuo uzsalimo.

Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis sitliy vietose turi bati nuvalytas sniegas bei
ledas.

Kai oro temperattra Zemiau -10°C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy armatdros
skersmuo yra daugiau kaip 24 mm, ir su jdétinémis detalémis, reikia paSildyti metalg iki pliusinés
temperatdros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas apSiltinti apdengiant termoizoliacinémis
medZiagomis ar kitais budais.

Siekiant pagreitinti betono kietéjima, betono midinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie
yra aprobuoti Techninés priezidros inzinieriaus. Jie neturi mazinti betono stiprumo. Taip pat gali bati
naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas (pasildymas).

Turi bati tikrinami Sie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas $alciui,
vandens nepralaidumas.

Turi bati pastoviai tikrinama naudojamy medziagy ir gaminiy kokybé, paSildyto vandens ir uzpildy
temperatdra, sidliy jrengimo teisingumas, angy iSdéstymas, apsauginiai sluoksniai.

11 lentele. Betono darby vykdymo ziemos metu reikalavimai:

Eil.Nr. Parametras Parametro dydis Kontrolé

1 Monolitiniy  ir  surenkamy  konstrukcijy Matavimas,
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stiprumas iki uzsalimo:

Jrasas darby

a) betonui be priedy: Zurnale
- konstrukcijos, eksploatuojamos pastato | Ne mazZiau 5 MPa
viduje;
- pamatai po jrengimais, neveikiami
dinaminiy
apkrovy;
- pozemines konstrukcijos;
- konstrukcijos, eksploatuojamos veikiant Ne maziau, % nuo
atmosferos krituliams, esant betono klasei: projektuojamo
stiprumo
- C8/10 50
- C12/15+C20/25 40
- C25/30 ir aukstesnei 30
b) betonui su cheminiais priedais Betono at8alimas iki
temperatdros, kuriai
paskaiCiuotas
cheminiy priedy
kiekis, pasiekus ne
maziau 20 %
projektinio stiprumo
Konstrukcijos  apkrovimas  skai¢iuojamagja | Ne mazZiau 100 % -
apkrova, leistinas betonui pasiekus stiprumg projektinio
Vandens ir betono temperatira iSimant i§ | Vandens ne daugiau Matavimas 2
maisykles, naudojant portlandcementg iki 52,5 | 70°C, Kartus per

klasés imtinai

misinio ne daugiau | pamaing, jraas
35°C darby Zurnale
Betono misinio, sukloto j klojinius temperatira Matavimas,
pries iSlaikymg arba prie$ terminj apdirbima: jrasas darby
- termoso metodu Pagal skaiCiavimus, Zurnale
bet ne zemesné kaip
5°C
- su cheminiais priedais Ne maziau kaip 5°C
aukstesné negu
uzmaisyto betono
uzsalimo temperatira
- su Siluminiu apdirbimu Ne Zemesne kaip 0°C
Betono, pagaminto iS portlandcemento, | Pagal skaiciavimus, Termiskai
temperatura jj iSlaikant arba termiSkai | bet ne aukStesné kaip | apdorojant - kas 2
apdorojant 80°C valandas
temperatiros
kélimo laikotarpiu
arba pirma para.
Per kitas tris
paras ir be
terminio
apdorojimo — ne
reCiau 2 kartus
per pamaing.
Per kitg iSlaikymo
laikg - vieng kartg
per parg
Temperatiros  pakélimo greitis termiSkai | Ne daugiau °C/val: Matavimas kas 2
apdorojant betong konstrukcijoms, kuriy val., jrasas darby

NAUJOS KARTOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTUROS PLETRA.INFRASTRUKTUROS
RYSIO BOKSTAMS IRENGIMAS (11l REGIONAS).PIRKIMO Nr.393777. LANKAICIU K., JONISKIO RALJ.
RYSIO BOKSTO STATYBOS PROJEKTAS

393777-SK-TP - TS

LAPAS LAPU

LAIDA

29 38

0




pavir§iaus modulis: Zurnale
-iki 4 5
- nuo 5 iki 10 10
-vir§ 10 15
- sitléms 20
7 Betono atausimo greitis iki terminio apdirbimo Matavimas,
pabaigos konstrukcijoms, kuriy pavirSiaus |rasas darby
modulis: Zurnale
-iki 4 Pagal skaiCiavimus
-nuo 5iki 10 Ne daugiau 5°C/val
-vir§ 10 Ne daugiau 10°C/val
8 ISoriniy betono sluoksniy ir oro temperatdry Matavimas,
skirtumas, nuimant klojinius su armavimo Jrasas darby
koeficientu atitinkamai iki 1 %, iki 3 % ir vir§ 3 Zurnale
% konstrukcijoms, kuriy pavirSiaus modulis:
-nuo 2 iki 5 Ne daugiau 20, 30,
40°C
-virs 5 Ne daugiau 30, 40,
50°C

3.11.4. Betono darby vykdymas kai oro temperatura virs +25° C
Vykdant betono darbus, kai oro temperatira virs 25° C ir santykiné oro dregme maziau 50 % turi
bdti naudojami greitai kietéjantys techninés priezitros inzinieriaus aprobuoti portlandcementai, kuriy
marké turi bati ne maziau kaip 1,5 karto didesné uzZ projektine betono marke.
Dél plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono
vibravimas ne véliau kaip 0,5-1 h po klojimo pabaigos.
Svieziai sukloto betono priezZiiirg pradéti i§ karto po betono suklojimo ir vykdyti iki tol, kol betonas
nepasieks 70% projektinio stiprumo.
SvieZiai suklotas misinys pradiniame etape turi bati apsaugotas nuo vandens trakumo.
Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesné priezilra vykdoma uZztikrinant betono pavirSiaus drégnuma,
periodiSkai purSkiant vandenj. Atviry kietéjangiy betono pavirSiy laistymas vandeniu neleistinas.
Tam, kad bty pagreitintas betono kietejimas iSnaudojant saulés radiacija, reikia uzdengti betong
permatomomis, bet drégmei nepralaidziomis medziagomis.
Kietéjantj betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus jj Silumg
izoliuojangiomis medziagomis.
Kontroliuojant darbus, esant karStam orui, reikia tikrinti:
- betono miSinio slankumg ir standuma (pries klojant ir po pagaminimo);
- vandens, betono misinio, oro temperatira;

- betono stiprumg, nepralaiduma vandeniui, atsparuma sal€iui.

3.11.5. ISbetonuoty konstrukcijy prieziara

Nuémus klojinius, betono pavirSius paliekamas nepaliestas. Betono su defektais tinkavimas, kaip
pataisymo priemoneg, yra neleidziamas. Esant nedideliam pavirSiaus poringumui, Technines priezitros
Inzinierius gali leisti taisyti pavirSiy uztrinant cemento ir smelio skiediniu, sumaiSytu tokiu pat santykiu
kaip cementas ir smélis betonui. Pataisymai turi bati atliekami kaip galima grei€iau po klojiniy nuémimo,
bet ne anksciau kai InZinierius patikrina pavirsiy.
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Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatiros ir drégmés

rezima. Kad betonas bdty drégnas, jis turi bati periodiskai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés

spinduliy, o Ziemg - nuo Sal&io. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro

temperatira aukStesne kaip 15°C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg

naktj, veliau - ne reciau kaip tris kartus per parg. |Sbetonuotg konstrukcijg galima pradeti laistyti tik po 5-

10 h. Kai paros oro vidutiné temperatira yra 3° C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

Ant naujai pakloto betono neleidziamas joks transporto judéjimas ar statybinés apkrovos, kol jis

pakankamai nesukietéjo.

ISbetonuoty gelZzbetoniniy ir betoniniy monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai neturi virdyti leistinyjy.

3.11.6. Betoniniy, gelzbetoniniy konstrukcijy ar statinio daliy priémimas
Priimant uzbaigtas betonines, gelzbetonines konstrukcijas ar atskiras statinio dalis reikia tikrinti:

- konstrukcijy atitikimg darbo bréziniams;

- betono stiprio, atsparumo $alCiui, vandens nepralaidumo ir kity projekte nurodyty

rodikliy atitikimg projektiniams;

- naudojamy medZiagy, pusgaminiy, gaminiy kokybe;

- konstrukcijy pavirSiaus kokybe;

- konstrukcijose esanciy angy ir kanaly padeties atitikima projektiniams;

- [détiniy detaliy, inkariniy varzty padét; ir jtvirtinima;

- deformacines sitles ir jy kokybe.

Betoniniy, gelzbetoniniy konstrukcijy ar atskiros statinio dalies priémimg batina jforminti nustatytos

formos paslépty darby aktu arba atsakingy konstrukcijy priemimo aktu.

12 lentelé. GelZbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai:

Eil.Nr. Parametras Leistinieji Kontrole
nuokrypiai, mm
1 Plokstumy ir jy sankirtos linijly nuokrypis nuo Matuojamas
vertikales arba nuo projektinio polinkio per visg kiekvienas
konstrukcijos aukstj: konstruktyvinis el.
- pamaty +20 |rasas darby zurnale
- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m
kontroline liniuote, iSskyrus atraminius pavirSius 5
- sieny ir kolony, laikanc¢iy monolitinius
perdenginius ir denginius +15 Tas pats
2 Horizontaliy plokstumy nuokrypis visu tikrinamo +20 Matuojama ne
ruozo ilgiu maziau kaip 5
vietose
kiekviename 50-
100m ilgio ruoze,
jradas darby Zurnale
3 Vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m 5 Tas pats
kontroline liniuote, iSskyrus atraminius pavirSius
4 Elementy arba tarpatramio ilgis +20 Matuojamas

kiekvienas el.,
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jrasas darby Zurnale
5 Elementy skerspjavio matmenys +6, -3 Tas pats
6 Metaliniy ar surenkamy g/b kolony ir kity surenkamy -5 Matuojamas
elementy atraminiy pavirsiy ir jdetiniy detaliy altitudés kiekvienas atraminis
elementas,
iSpildomoji schema
7 Inkariniy varzty iSdéstymas: Matuojamas
- plane, atramos kontdro viduje 5 kiekvienas varztas,
- plane, atramos kontdro iSoréje +10 iSpildomoji schema
- pagal aukstj +20
8 Dviejy gretimy pavirdiy sanddros altitudziy skirtumas +3 Matuojamas
pagal aukstij kiekviena sandara,
iSpildomoji schema

3.12. SUKIETEJUSIO BETONO SAVYBES

3.12.1. Bendrieji nurodymai

Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybeés yra Sios: stipris gniuzdant, vandens nepralaidumas,
betono atsparumas salCiui.
Betono atsparumas aplinkos poveikiams turi atitikti nurodytg bréziniuose.

3.12.2. Stipris gniuzdant

Minimalus reikalaujamas badingasis stipris nustatytas gniuzdomuoju bandymu 15 cm skersmens
cilindrams x 30 cm aukscio (per 28 dienas) ir 15 cm kubeliams (per 28 dienas).
Betono stipris gniuzdant turi atitikti reikSmes nurodytas lenteléje.
13 lentelé. Betono stiprio gniuzdant klasés

Stipris gniuzdant pagal LST EN 206
Betono stiprio gniuzdant Bandant cilindrus 150/300mm; | Bandant kubus (150x150x150)mm;
klasés fcke (n/fmm?) fckk (nfmm?)
C8/10 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37
C35/45 35 45
C45/55 45 55

3.12.3. Vandens nepralaidumas
Betonas pagal vandens nepralaidumg skirstomas | klases W2...W12. Siame projekte numatytas

W8 klasés betono panaudojimas atraminiy sieny vienpusio poliy apibetonavimui ir atraminiy sieny poliy
apjungiamajam rostverkui.

Vandens nepralaidumas turi bati nustatomas pagal LST L 1428.17:2005.Betonas laikomas
nepralaidziu vandeniui, kai vidutinis vandens |siskverbimo j jj gylis, bandant pagal LST EN 12390-

8:2003, yra mazesnis negu 20 mm, o didziausias nevirSija 50 mm.
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3.12.4. Papildomas betono kristalinés hidroizoliacijos priedas
Projekte papildomam pamaty hidroizoliacijai galima panaudoti kristalinés hidroizoliacijos betono

priedus su hidrofobinémis savybémis (pvz. Betocrete CP 360 arba analogas). Tai miltelinio blvio betono
priedas, skirtas aktyviai hidroizoliacijai sukurti. Pirmiausiai priedas veikia chemiskai taip sumazindamas
vandens absorbcijg betono matricoje. Sekantis etapas, betono kapiliaruose formuojasi aktyvis nano-
eiles kristalai, kurie reaguodami su vandeniu pradeda augti. Taip yra suformuojamas tvarus ir vandeniui
nelaidus betonas.

PranaSumai:

- Milteliy pavidalo

- Kapiliary kristalizacija

- Sumazina kapiliarine absorbcijg

- Savaiminis trikiy uzaugimas:

o lki 0,4 mm trakio einancio kiaurai betong

o Iki 0,5 mm triikio uZsibaigiancio betono viduje

- Chloridy migracijos sumazéjimas

- Padidéja atsparumas uz3alimo/atSalimo ciklams

- Sumazinamos priezitros ir remonto islaidos

- Taupo laikg
Dozavimas: rekomenduojama norma yra 0,75 — 1,25 % nuo CEM masés, bei priklauso nuo betono
misinio receptdros ir cemento reaktyvumo. Tikslig iSeigg parinkti bandymo bddu. Rekomenduojamos
dozavimo normos:
v/c santykis <0,4 0,75 % CEM maseés

>0,4-0,50,80 % CEM masés
>0,5-0,550,90 % CEM masés

Nevirsyti rekomenduojamos 1,25 % CEM masés dozavimo normos.
Dozavimas auto kriauséje (statybos aik$teléje): milteliai pilami tiesiai j maiSymo bligna, maiSymo trukmé

1 minuté 1 m3 betono, bet visas maiSymas ne trumpiau kaip 5 min.

Dozavimas betono taske (rekomenduojamas): jdeti priedg | uzpildus ir maisyti maziausiai 30 sekundziy

prieS jdedant cementg ir vandenj. Po sumaiSymo maiSyti maziausiai 45 sekundes, kol misinys pasieks
projektines savybes.
Specialds nurodymai:

- Priklausomai nuo betono receptiros, betonas su kristalines hidroizoliacijos priedu, del ant
pavirSiaus susidariusiy kristaly, gali blizgéti;

- Pries naudojant kristalines hidroizoliacijos priedq ar kitus priedus atlikti bandomuosius testus;

- Lignito pelenus galima naudoti atsizvelgiant j technology rekomendacijas;

- kristalinés hidroizoliacijos priedg nenaudoti su CEM III/B&C cementais;

3.12.5. Atsparumas SalCiui
Betonas pagal atsparuma Salciui klasifikuojamas pagal LST EN 206 ir turi bati ne mazesnis kaip

nurodyta skyriuje “Betono darbai” kiekvienai betono ir gelzbetonio konstrukcijai.
Atsparumas $aléiui turi bti nustatomas pagal LST 1428.9, LST 1428.17, LST 1428.19.
Atsparumas $al&iui priklausomai nuo naudojimo salygy skirstomas | klases: F50, F75, F150.

F200 pagal STR2.05.05:2005.
NAUJOS KARTOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTUROS PLETRA.INFRASTRUKTUROS
RYSIO BOKSTAMS IRENGIMAS (I1I REGIONAS).PIRKIMO Nr.393777. LANKAICIY K., JONISKIO RAJ.
RYSIO BOKSTO STATYBOS PROJEKTAS

LAPAS LAPU LAIDA
393777-SK-TP - TS 33 38 0




3.13. KOKYBES KONTROLE
Betono kokybés kontrole turi bati vykdoma pagal LST EN 206 reikalavimus.
3.14. BETONO PAVIRSIY KLASIFIKACIJA

3.14.1. Bendrieji nurodymai

Sie reikalavimai taikomi visoms gelzbetoninéms konstrukcijoms ir gaminiams, gaminamiems i$
visy tipy betono.
Formy ir klojiniy pavirSius turi bati tokios kokybés, kad uZztikrinty reikiamg konstrukcijos betono

pavirSiaus kategorijg, armatlros apsaugg nuo korozijos, taip pat vienoda betono atspalv;.

3.14.2. Kokybes faktoriai

Betono pavirSiy kokybes faktoriai yra Sie: klasifikuojami jdubos, iSkilimai, briauny nuskilimai
atspalvio skirtingumai, nuokrypa nuo linijiniy matmeny, nuokrypa nuo tiesialinijiSkumo plokStumos.
|strizainiy nuokrypa, pavirSiy statmenumo nuokrypa, neklasifikuojami - jtrokimai, trapumas, démés ir

atplaiSos.

3.14.3. Klasifikacija

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy betono pavirSiai klasifikuojami j kategorijas pagal LST
ISO 4316:1997.
14 lentelé. Reikalavimai betono pavir3iy kategorijoms

Betono briaunos
Konstrukcijos |dubos skersmuo ISkilimo aukstis nuskilimo gylis, Bendras betono
betoninio arba didZiausias arba jdubos gylis, matuojamos nuo | nuskilimy ilgis 1 m
pavir§iaus iSmatavimas, mm mm konstrukcijos ilgio briaunoje,
kategorija pavir§iaus, mm mm
A1l Matomas pavirdius 2 20
A2 1 1 5 50
A3 4 2 5 50
A4 10 1 5 50
A5 Nereglamentuoja- 3 10 100
mas
A6 15 5 10 100
A7 20 Nereglamentuoja- 20 Nereglamentuoja-
mas mas

15 lentelé. Konstrukcijy betono pavirSiy kategorijos

Konstrukcija ir pavirSius PavirSiaus kategorija

1. Pamaty ir aprisimo sijos:

- matomas (fasadinis) pavirsius A3
- nematomi eksploatacijos metu pavirsiai AB
2. Pakoloniai AB

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame iSbetonuotos konstrukcijos pavirsiuje.
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Neleistini betono pavirSiaus plySiai, iSskyrus skersinius technologinius pavirSinius jtrokimus,
nurodytus atskiroms konstrukcijoms. Neleistinos riebalinés ir ridziy démés. Nuo jdétiniy detaliy matomo
pavir§iaus, montavimo kilpy, i8 skyliy turi bati nuvalytos betono ar skiedinio nuotekos.

4. METALO DARBAI

4.1.PLIENO MARKE, PRIKLAUSOMAI NUO KONSTRUKCIJY ATSAKINGUMO

Eil. Konstrukcija Salygine Stiprumo Bandinio Smaginis tgsumas tiriant
Nr. takumo riba riba Rm santykinis bandinius su U tipo
Rp02 istjsimas jj koncentratoriumi KCU

nutraukus As

1. | Antraeilés konstrukcijos, 225 MPa 360 MPa >25% -
rysiai, atramos, pakabos

2. | Pagrindinés laikancios 355 MPa 420 MPa >25% -
konstrukcijos

Sudarant darbo dokumentacijg ir suderinus su statybos technine prieziGra, galima keisti metalo
marke | kitose 3Salyse gaminamag analogiSkg plieng. Plieno markiy analogiskumo sgvoka reiskia
maksimaly cheminés sudéties, fiziniy ir mechaniniy savybiy sutapima, reglamentuojamg standartais.
Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti gamykliniy bandymuy ataskaitos sertifikata, jrodantj, jog konstrukcinis
plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka technines salygas.

4.1.1. Varitai
Metalo konstrukcijy jungimui, naudojami varztai, jy diametras ir kiekiai randami atlikus detalius

metaliniy konstrukcijy brézinius ir sukonstravus mazgus.
Paskaiciuoti varztai pagal jy atsparumg gali biti parinkti zemiau pateiktoje lenteléje, atsizvelgiant |
pasirinkty varzty klases.

16 lentelé. Varzty sortamentas

|tempimas Skaiciuojamasis varzty atsparumas MPa pagal klases
4,6 4,8 5,6 58 6,6 8,8 10,9
Kirpimas Res 150 160 190 200 230 320 400
Tempimas R 170 160 210 200 250 400 500

Visi varztai, verzles turi turéti gamyklinius zymenis. Be jy varztai nenaudotini. Visi varztai, verzles
bei poverzlés turi bati galvanizuotos, padengtos cinku 9 mikrony storiu. Sudarant varzty specifikacijas
batina jtraukti papildomai 5% juy kiekio dél montaZo ir derinimo darby. Inkariniai varztai naudojami
gamykliniai pvz. Peiko ( arba analogas ).

4.2.METALO DARBAI STATYBOJE

4.2.1. Bendri nurodymai
Visi montuojami elementai turi bati pagaminti gamykloje ir patikimai nudazyti pagal projekto
reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedazyti, jei visos konstrukcijos bus dazomos po

montaZzo.
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Naudojant firmy pagamintus gaminius, jy montaZas, sandarinimas turi bdti atliktas grieztai
prisilaikant tos firmos reikalavimy. Ten, kur yra skirtingy metaly sandara, ir gali sukelti galvanizacijg arba
korozijg, tarp metaly reikia naudoti izoliuojanéias medziagas.

4.2.2. Montazinis jungimas suvirinant
Konstrukcijy mazgai turi bati sukonstruoti taip, kad biti galima laisvai atlikti suvirinimo darbus.

Gamykloje gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus - automatizuotus suvirinimo badus.
Jungiamuju elementy krasty apdirbimas turi bati atliktas frezavimo badu. Neleistina jungiamus pavirSius
palikti apSerpétus, pjautus dujiniu pjovimo badu. Kampiniy sidly staliniai negali bati didesni kaip 1,2t (t -
ploniausio jungiamojo elemento storis), o statiniy santykis 1:1. Suvirinant lakStus uZleidimu, uzleidimo
ilgis turi bati ne mazesnis kaip 5 jungiamojo elemento storiai, jeigu nenurodyta kitaip.

Suvirinant konstrukcijas, kurios yra apkrautos dinaminémis apkrovomis, suvirinimo sidlés neturi
bati uzbaigtos staciais kampais. Naudoti pertrauktines siules leidziama tik jungiant konstrukcijas, kurios
jungiamos tik konstruktyviai. Jungiant strypus, konstrukcijy, kurios eksploatuojamos lauke, o viduje
esancioje vidutinikai agresyvioje aplinkoje, suvirinimy batina atlikti visy perimetru, idant nebaty plysiu,
tarpy, del kuriy galéty vykti korozija tarp susilietusiy metalo pavirsiy.

Draudziama mazguose naudoti kombinuotus jungimus, tai yra suvirinima ir jungtj varztais. Siuo

atveju varztai gali bati tik montaziniai.

Suvirinimas
Pastaty karkaso konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi buti atlikti gamykloje pagal Cia

pateiktus reikalavimus.

Statybos aik3teleje suvirinimu galima atlikti tik pastaty konstrukcijy jungima, kiekvieng atvejj pries
tai suderinus su InZinieriumi.

Visas suvirinimas turi buti atliekamas taip, kad bity garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy
deformaciju.

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymiy, jvirinto $lako, perkaitinimo ar nepakankamo
sulydymo, turi bati pasalintos iSdroZimu, Slifavimu, iSpjovimu ir pan. nepaZeidziant kito suvirinto metalo,
ir po to tas vietas reikia pervirinti.

Pries suvirinimg kiekviena virinama detalé turi bati gerai nuvalyta, ir visokie neSvarumai, Slakas,
rudys, tepalas, dazai bei kitos paSalines medziagos turi buti pasalintos.

Rangovas turi paskirti suvirinimo inzZinieriy, kuris turéty atitinkamy Ziniy ir patirties plieno
konstrukcijy ir suvirinimo srityse.

Suvirinimas turi bati atliekamas naudojant proceddras ir tokig darbo seka, kad baty minimizuoti

liekamieji jtempimai.

Suvirintojy kvalifikacija

Suvirintojai privalo buti iSlaike kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje. Jei Inzinierius
reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo
bandinius.

Suvirinimy bandymas
InZinierius gali pareikalauti i Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius.

Bandiniai turi bati paruosti naudojant storiausig Siame projekte esancig plokste ir su Siam darbui
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pasidlytais jranga bei suvirintojais. Bandinius turi iSbandyti nepriklausoma bandymy laboratorija.
Bandiniai turi bati prieinami apZzidrai ir jos sprendimas apie suvirinimo standartg bei kokybe turi bati
galutinis.

Po plieno gaminio pagaminimo Inzinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimy suddrimu ir
uzpildant sidle vietas istirti priimtu neardanciu tikrinimo badu. Tikrinimo vietas turi parinkti Inzinierius, ir
jos turi buti iSbandytos jam dalyvaujant.

Suvirinimo tikrinimy apimtis
Suvirinimai suddrimu tikrinami neardanciu badu taip:
vizualinis apzidréjimas,
prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,
ultragarsinis tikrinimas.
Suvirinimai uzpildant sitles tikrinami neardancéiu badu taip:
vizualinis apzZidréjimas,
prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

ultragarsinis tikrinimas.

Suvirinimo defektai ir jy pasalinimo badai
Suvirinimo defektai:

grioveliai virSijantys 0,5 mm, kai virinamy laksty storis iki 10 mm ir grioveliai virSijantys 1 mm, kai
laksty storis virs 10 mm

Sie grioveliai suvirinimo sililése metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant
per didelei suvirinimo srovei.

Poros silles pavirSiuje.

Nepilnai suvirinti pavirsiai.

Poros, plySiai neprivirinimai ir kt. defektai pasalinami iSkertant, sidlés virinamos i$ naujo.

Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo. Suvirinimo sidliy skerspjaviy nuokrypiai
neturi virSyti dydziy nurodyty LST EN ISO 9692 — 1:2004, LST EN ISO 9692 — 2+AC:2001 (ISO 9692 —
2:1998).

Visos suvirinimo sidlés turi bati patikrintos vizualiai, patikrintos sidliy formos ir dydziai. Suvirinant
rankiniu ar mechanizuotu badu ultragarsu turi bdti patikrinta 5% suvirinimo sidliy kiekio, o virinant
automatiniu badu — 2 % visy sidliy.

Armataros ir jdétiniy detaliy suvirinti sujungimai turi bati ne blogesniy savybiy kaip nurodyta LST
EN ISO 9692 — 2+AC:2001 (ISO 9692 — 2:1998).

4.2.3. Montazinis jungimas varztais
Montaziniai sujungimai atliekami normalaus tikslumo varztais. Minimalus varzto diametras turi biti

ne mazesnis kaip 16mm. Turi bati ne maziau kaip du varztai, jeigu projekte nenurodyta kitaip. Skyléms
varztams turi bati 2mm didesnés uz varzto diametra. Auksto stiprumo varzty kiaurymés nustatomos
pagal atskirus reikalavimus. Jungiant vieng elementg su kitu per tarpinius elementus ar ploksteles, o taip
pat jungimo mazge su vienpusiu antdeklu, varzty skaiius mazge turi bati padidintas 10%, nei bitina
pagal skaiCiavimus. Mazgo jungtyje esant tarpiniam jungimo elementui, kampuociui ar loviniam profiliui,
varzty skai¢ius mazge turi bati padidintas 50%, nei bdtina pagal skai¢iavimus.

NAUJOS KARTOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTUROS PLETRA.INFRASTRUKTUROS
RYSIO BOKSTAMS IRENGIMAS (11l REGIONAS).PIRKIMO Nr.393777. LANKAICIU K., JONISKIO RAJ.
RYSI0 BOKSTO STATYBOS PROJEKTAS

LAPAS LAPU LAIDA
37 38 0

393777-SK-TP - TS




17 lentelé. Varzty minimalQs atstumai

Atstumo riba Atstumas isdéstant varztus

1. | Atstumas tarp varzty centry visomis kryptimis:

a) minimalus, jei jungiamy plieno elementy takumo riba <380 MPa 2,5d
b) minimalus, jei jungiamy plieno elementy takumo riba >380 MPa 3d
c) maksimalus krastinéje eiléje 8d arba 12t
d) maksimalus vidurinése eilése 16d arba 24t

2. Atstumas nuo varzto centro iki elemento krasto:

a) minimalus iSilgai jégos veikimo krypties 2d
b) minimalus skersai jégos veikimo krypties 1,5d
c) maksimalus 4d arba 8t

Zyméjimas: t — minimalus jungiamojo i$orinio elemento storis; d — kiaurymés varztui diametras.

Neleidziama naudoti varzty ir verzliy, jei néra uzdéti gamykliniai Zzymenys. Visos skyles varztams
turi bati greZtos. NeleidZiama skyliy metale ipjauti dujiniu suvirinimo badu.

Sprendimai, kokiu badu neleisti savaiminio varzty atsisukimo (dedant spyruokline poverZle ar
kontraverzle), turi bati nurodyti darbo projekte. Draudziama varzto galg uzvirinti arba uzplakti varzto
sriegj. Déti spyrucklines poverzles, jei yra ovalines kiaurymes varztams, neleidziama.

Inkariniy varzty mechaninés savybés turi bati ne mazesné kaip 5.8 klases. Varztai gali bdti
pagaminti i$ karStai valcuoty plieny ne mazesniy nei S355 pagal LST EN 10025-2, LST EN 10025-3,
LST EN 10025-4. Kai naudojami inkariniai varztai, kuriy galas uZlenktas, inkaravimo ilgis turi bati toks,
kad suirimas nejvykty, iki varzto plienas pasieks takumo ribg. Inkaravimo ilgis nustatomas skaiciavimu.

Varztiniai sujungimai neturi virSyti gamintojo nurodyty maksimaliy leistiny uzverzimo jegy.

Varztiniy sujungimy kontrole atlieka technines priezidros Inzinierius,kartu su statybos darby
vadovu ar atsakingu statybos vadovo paskirtu asmeniu.

0 2019-09
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas Data
2019-09
i 2019-09
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Betono kiekis
Betonas C25/30-XC2 LST EN 206-1:2014 12 2,3 27,6
Betonas C30/37-XC4 XF1 XF3 LST EN 206-1:2014 3 4,2 12,6
Betonas C30/37-XC4 XF3 LST EN 206-1:2014 2 0,5 1,0
Inkariniai | | Peikko HPM39L ( arba analogas ) 18
Kval. NAUJOS KARTOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTUROS
patvirt, PLETRA. INFRASTRUKTUROS RYSIO BOKSTAMS JRENGTI
i‘r"" UAB INCOMSYSTEMS (Il REGIONAS). PIRKIMO Nr. 393777.
: RYSI0 BOKSTY STATYBOS PROJEKTAS
Pareigos V. Pavardé Parasas
’ 60 METRU AUKSCIO METALINIS RYSIO BOKSTAS
A. KARANAUSKO |MONE
LAIDA
B PAMATU PLANAS. ROSTVERKAS
- 0
| |
LAPAS| LAPY
LT Vél PLACIAJUOSTIS INTERNETAS 393777-SK-P2-213-TP-01 ] 1




Greztinis pamatas

s

Zemés pavirsius

A

Monolitinis rostverkas

M1:20
OO
e i
_4'_ |
| |
| |
| |
o | | S
& | | —
| |
| |
= |
. | |
T |
Pl 1—14
el
i =
_1 T~
\“‘m
‘x\x&
\“‘m
‘x\x&
\“‘m
‘x\x&
\“‘m
‘x\x&
\“‘m
Poliaus T
karkasas - ]
‘x\x&
\“‘m
H\HH
\“‘m
‘x\x&
\“‘m
Betonas ~—
C25/30-XC2 |
‘x\x&
\“‘m
T
\a
‘x\x&
\“‘m
‘x\x&
J S = 2
\\“x\ |E:~I
[t
?‘x\x& R
\“‘m
‘x\x&
\“‘m
S
\‘m
H\HH
— \x‘“‘
90, 420 190
600
5 -

PASTABOS: Medziagy kiekiai ir sprendiniai tikslinami

Darbo projekto metu.

PJOVIS 1-1

Poliaus karkasas
Betonas
. C25/30-XC2
O
2
TN
0, 210 |, 210 |90
ﬁL 600 ﬂL
Situacijos schema
M1:100
p o © )
BOKSTO PAMATAS
: TVORA
G/B plokste
ant grunta. ¢
Pamatas po

10000

/ Tvoros pamatai

rySio spintomn.

|:| O
Fm
S m——— —

20

Lo

2000

G/B ploksté
ant grunto.
Pomatas po
rysio spintom.

o)
o

—

&
pR—— A
10000

N C e

Kval.

NAUJOS KARTOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTUROS

patvirt, PLETRA. INFRASTRUKTUROS RYSIO BOKSTAMS JRENGTI
ﬁl‘r"" UAB INCOMSYSTEMS (Il REGIONAS). PIRKIMO Nr. 393777.
. RY$I0 BOKSTY STATYBOS PROJEKTAS
Pareigos V. Pavardé Parasas
60 METRU AUKSCIO METALINIS RYSIO BOKSTAS
A. KARANAUSKO |MONE
LAIDA
3REZTINIS PAMATAS. SITUACIJOS SCHEMA o
LAPAS| LAPY
LT VSI PLACIAJUOSTIS INTERNETAS 393777-SK-P2-213-TP-02




INZINIERINIAI SKAICIAVIMAI BOKSTAS P2-213

Bendrieji duomenys :

Rysiy boksto 60m pamaty techninis projektas paruostas pagal parengta TP
konstrukcijy dalies : “60m auks$¢io metalinis rySio bokstas. I véjo rajonas™ antzeminé dalis bei
UAB ,,RAPASTA* 2019 08 mén. projektiniy inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita. Uzduotj
projektavimui paruosé PV A. Karanauskas, atest. Nr. A1610.

Apkrovos :

Pateikiama i$§ konstruktyvinés dallies tomas IIIB.

APKROVA | PAMATUS

Irazos pamaty skai¢iavimui

Kompl. Nr. Max Max Max Max
Nen kN Nt kN QX kN Q7 Kn
I VEJO RAJ .
Vret.o 24m/s 874.184 77.632 38,003 88307
HAUJOS KARTOS INTERMETO PRIEIGOS :Hl"l-zh:.‘-".‘:-‘.U!’.T'J:—":;r-.

UAB INCOMSYSTEMS

LT !‘v‘gl PLACIAJUOSTIS / INTERNETAS

PLETRA . INFRASTRUXTUROS RYSIO BOKSTAMS IRENGIMAS
{II1 REGICMAS) FIRKIMO HNr K 393777.

RYSIO BOKSTY STATYBOS PROJEKTAS
IMETRU AUKSCIO METALINIS

JMSTAS I-AS VEJO RAJ
BOKETO APRROVA IPAMATUS |

RYSID

393777-SK-TP-AR

NAUJOS KARTOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTUROS
Atestato | UAB INCOMSYSTEMS PLETRA.INFRASTRUKTUROS RYSIO BOKSTAMS [RENGIMAS
Nr. (IIl REGIONAS).PIRKIMO Nr.393777. LANKAICIU K., JONISKIO
RAJ. RYSIO BOKSTO STATYBOS PROJEKTAS
] ] LAIDA
AISKINAMASIS RASTAS 0
Statytojas: LAPAS | LAPU
LT VSI PLACIAJUOSTIS INTERNETAS 393777-SK-P2-213-TP-IS 1 13




Pamaty konstrukcijy skaifiavimas :

Gr. Nr. CPT Nr. 1
Data: 2019.09.05 Altitude © BO15 m Data : 2019.09.05 Altitude : BO5 m
P Irry— |
Gructo spralymas. =8z & (28 = Lal=mlFls b 3 45 0 s w0 uo o o w0 0 zm ol e
melLSTE oL " E—gé@ §L §=‘;| g .,% ; g % % '\ﬁl o__u 1B 20 32 34 5 38 M Jiura)
e e e ° E——— ——— E— g
SPacamarEe— | [, | .. - ,
et w w | o= +
Gr. Nr. 2 CPT Nr. 2
Dota: 2019.08.05 Altitude : 6010 m Data : 2019.08.05 Altitude : 8010 m
Grunto sprafymas enl & = :'“f—-hwhl O 30 &0 S0 B 9 130 40 163 180 300 330 3400 e
pegal LSTEN IS0 14688.22018 | 5°| 25| © MEAFIE ”’ﬂ = - ol
=|37 = R A = i ! 0 Qowa)
m}-— i e B =
e el P w|w ||’
S ||| T S e s p e 2
EEmomamTmha | wlw|-]"
a4 aim N s m— ___
afmesird——- | -
Pav. 1. Konstrukciné pamaty schema ant geologinio pjiavio
Ant 4 poliy y
xT\
Asine jega N= 874 kN Faa- My
Momentas Mx= 0 kNm |
My= 0 kNm = FX
Skersine jega = 58 kN — /_—\
Qy= 88 kN ( + ( +
ku_w__/')l | \__/ Fy
s 2 @ A v MX
Galvenos plotis B= 2m | m Ny
Galvenos ilgis L= 2 m — e o e —t — =
Galvenos aukstis h= 1m X
i 31 4 ©
Pamatu skaicius n= 4 P e —l -~ \
Atstumas iki centro 0,6 m L -+ ) ( 5 J .
a ‘ a .
Galvenos svoris Ng= 135 kN i | =t
pw et e L L
Suminé asiné jéga Nsum= 1009 kN 7 7
Sum montas X asyje Mx,sum= 88 kNm
Sum montas Y adyje My, sum= 58 kNm
| véjo apkrovos rajonas
Gniuidoma atrama
Ni1= 264,75 kN
N2= 313,0833 kN Nmax Nmin
N3= 191,4167 kN 313,0833 kN 191,4167 kN
N4= 239,75 kN
ILapas [Lapy |Laida
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Asine jega
Momentas

Skersine jega
Galvenos plotis
Galvenos ilgis
Galvenos aukstis
Pamatu skaicius
Atstumas iki centro
Galvenos svoris
Suminé asiné jéga

Sum montas X adyje
Sum montas Y adyje

Ant 4 poliy

Ng=

Nsum=

Mx,sum=
My, sum=

N1=
N2=
N3=
N4=

-978 kN
0 kNm
0 kNm
58 kN
88 kN

2m
2m
i1m
4
0,6 m

135 kN
-843 kN
88 kNm

58 kNm

-198,25 kN
-149,917 kN
-271,583 kN

-223,25 kN

Pav. 2. Vienos boksto kojos irazy perskai¢iavimas j 4 polius ( gniuzdymo ir rovimo jégos )

pY
/_/-"" T My
B —
| o TN o
SR — —_  — - —
31 4 )X
OB "
a 1 a
L
| véjo apkrovos rajonas
Raunama atrama
Nmin
-149,917 kN -271,583 kN
ILapas [Lapy |Laida
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POLIO LAIK. GALIOS SK. REMIANTIS EN 1397-1/2 (EUROCODE 7) PAMATO TIPAS| CFA

Nuolatiné charakteristiné apkrova j polj Va= 232 [kN]
Kintama charakteristiné apkrova i polj Vo= 0 [N
Daliniai koeficientai poveikiams ir jy efektams: Al Y= 135 Yo&= 13
A2 = 1.0 Yo= 13
Daliniai koeficientai grunto savybéms: M1 ™= 10
Daliniai koeficientai poliy pagrindo atsparumui: R1 T 110
R4 1 14
Polio skersmuo: D= 060 [m]
Greztinis pamatas
Polio pado skersmuo: d600, L=7.0m, Deg= 060 [m]
Gniuzdomas pamatas
Polio ilgis: H= 70 [m]
b= 0 [m]
Grunto tyrimy skaicius: n= 2 wnt
Polio pagrindo stiprio skaiciavimas ties polio Sonu: P, —&, -4, R, =xa-D-p_, L,
L ivesta be jSabo gylio
TOE 1 52] [ Gr.5z-1 | Grsz2 = = 5 = . . -
1 qc 20 18 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0
L1 3.8 22 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
sim Molis <3 | Molis <3 | Molis >3 | Molis >3 | Molis <3 | Molis >3 | Molis <3 | Molis >3 Smélis
at 0,020 0,020 0,030 0,030 0,020 0,030 0,020 0,030 0,006
E:‘ 40.0 32,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 286.5 132.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 qc2: 6,0 3.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
L2 22 38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sim Molis >3 | Molis >3 | Smeélis | Smélis | Molis >3 | Smélis | Smélis Smeélis Smélis
az 0,030 0.030 0,006 0,006 0,030 0,008 0.006 0,006 0,006
Pz 180,0 150,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
Rz 7464 1074.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
R T033.0 | 12071 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagrindo po polio padu stiprio skaiCiavimas:
Jai pagrindas smelio:
Koeficientas, priklausantis nuo poliy jrengimo tipo: o, - 08
' S . . A -
P : Hh -1, =11, = i
'olio formos jvertinimo koeficientas g A . 1.0 %q 1.7 B 1.00
Polio skerspjivio formos jvertinimo koeficientas: 5= 1 nes pamatas apvalus
Polio pado plotas A, = Hi A= 0283 [m]
Py =05 -«,-F-5-q,
Jei pagrindas molio: q .
Cusb = o5 By =%
Pagrindo stipris: Ry = 4 - Py
152 Gr.oz-1 | Groz2 - - - - - - .
0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sim m m m m m m s m s
;E 90000 | 90000 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
cal 25434 | 25434 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0
— cal]l 35764 3750,5 - - - - - - -
ILapas [Lapy |Laida
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aIcIuojami pagrindo lakomuyjy geby vigurkial It Maziausios relksmes:

Vidutinés vertés:  (R. o Jomen = (o v + By ot heun (R scat) mess = 36634

EE

MaZiausios vertés:  (Rczadmin = (Rocal + Raxal hn Ruca)me= 35764

Charakteristinés laikomujy geby reikSmés:

Koreliacijos koeficientai, kai n=2 &= 135
g= 127
|Charakteristinés vidutinés vertés: Ry = Bt dme / Rews= 2137 [WN]
ICha'akteristinés maZiausios vertis: Ry = Bectde f Rewe= 28160 [kN]
Charakteristiné polio laikomosios galios verté
(R (B ) _
i -Hm-: :.:Zismem : -:: - } — Min{Rers i Rena ) Rea= 27137 [WN]
IPoIio nuosavas svoris: Fom=d,xLxl5 *%1 Wa= 495 [WN]
Pirmasis projektavimo atvejis 1 derinys: A1 "+" M1 "+"R1
Apkrova j pamata: Vy=ro%xWg +V5 )+ 7, xVg V= 380 [kN]
|Potio laikomoii geba Ryparss = f‘-' R,= 2467.0 [kN]
Xl
V= [80 0 v < R~[286700 N Salypa tenkinama
Pirmasis projektavimo atvejis 2 derinys: A2 "+” M1 "+" R4 V= 281 [kN]
R.
Polio laikomoji geba Re.oussn === R,= 15383 [kN]

v=l2s < R~ 183883 N Salyga tenkinama

Pav. 3. Gniuzdomo poliaus laikomoji galia

ILapas [Lapy |Laida
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POLIO LAIK. GALIOS SK. REMIANTIS EN 1997-1/2 (EUROCODE 7) PAMATO TlPASl CFA
Nuolatiné charakteristiné aph ipoli Va= 202 [&N]
Kintama charakteristiné apkrova j polj Vo= 1 [kN]
Daliniai koefici ip iki. ir ju efel z Al ) { 1,35 o 1,3
A2 1= 1,0 ion 1.3
Daliniai koeficientai grunto savybéms: M1 = 1,0
Daliniai koefici i poliy pagrindo atsparumui: R1 = 125
R4 = 186
Polio skersmuo: D= 060 [m]
Greitinis pamatas
Polio pado skersmuo: d€0o0, L=7,0m, Deq= 060 [m]
Raunamas pamatas
Polio ilgis: H= 70 [m]
b= 0 [m]
Grunto tyrimy skaigius: e 2 wnt.
Polio pagrindo stiprio skaiciavi ties polio Sonu: P, = @, 94 R,=x-D.-py -L,
L [vesta be Salo gyiio
IGE\SZ Gr.Sz-1 | Gr.5z2 - - - - - - -
1 qct 2.0 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
L1 38 22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00
sim Molis <3 | Molis <3 | Smélis Smelis Smelis Smélis Smélis Smélis Molis <3
a1 0,020 0,020 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,020
pe1 40,0 320 0 X X A 0. 0 0,
286,5 132,7 0 X I K 0, Xi] X
2 qc2 6.0 5.0 .0 ). ( . ) ( [X .0 D, [
L2 2.2 3.8 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
sim Molis >3 | Molis >3 | Molis >3 | Molis <3 | Molis <3 | Dulkis Dulkis Dulkis Smélis
az 0,030 0,030 0,030 0,020 0,020 0,025 0,025 0,025 0,006
E: 180,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7295 ‘ICEQ,‘ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Reon 1016,0 | 12071 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pagrindo po polic padu stiprio skai¢iavimas:
Jei pagrindas smélio:
Koeficientas, priklausantis nuo poliy jrengimo tipo: a = 08
Polio formos jvertinimo koeficientas: B : ‘% - 10 % = 17 ﬁ = 1,00
Polio skerspjivio formos jvertinimo koeficientas: s= 1 nes pamatas apvalus
) r-D? _ 2
Polio pado plotas Ay = — A= 0283 [m]
Ppr =035 -a, - -F-5-q.
Jei pagrindas molio: q w3 (3
c u:p = 10c pb =9 5 }5‘ ‘Cub
Pagrindo stipris: Ryt = Ap - Ps
\ §Z Gr.Sz-1 | Gr.Sz-2 - - - - - - -
qo 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0
sim s s s s s s s s s
_ﬁel 0.4 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
;oal 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
[Reea+Resn| 10161 | 1207,1 - - - - - - -

ILapas [Lapy |Laida
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Skaiciuojami pagrindo laikomujy geby vidurkiai ir maziausios reiksmés:
Vidutinés vertés:  (Rcca Jmean = (Bocw = Raca Loy, Ruca) man= 11116 [kN]
|Maziausios vertés: Rty Jon = Poe = Fzey o (Ruest) min=  1016,1  [kN]
Charakteristinés laikomyjy geby reikSmés:
|Koreliacijos & tai, kai n=2 = 1,35
= 127
R__
Charakteristinés vidutinés vertés: Ry - Recat ) o / Roxa= 8234 [kN]
I P . (R cat )i
Charakteristinés maziausios vertés: Rogy= : Roxe= 800,1 [kN]
Charakteristiné polio laikomosios galios verté
[(Reca ) : S .
y S ‘mean | ccal ‘min . . 1 -
Rey = Mm| : T (= MiniRoys  Roya | . 8001 [kN]
Polio nuosavas svoris: W, =dAd, xLx25 k%' W= 495 [kN]
Pi projekt ji 1 derinys: A1 "+" M1 "+" R1
Apkrova | pamata: Vi=prgxWg =Vg )=y xVy V&= 274 [kN]
o Rex _
|Polio laikomoji geba Ry par 1 == Ry 6935 [kN]
SeR
Vo= (020 < R=[88851|xn salyga tenkinama
Pirmasis projektavimo atvejis 2 derinys: A2 "+" M1 "+" R4 V& 203 [kN]
Polio laikomoji geba Ripam= P " R&= 5310 [N]
v I < ROESElw saves tenkinams

Pav. 4. Raunamo poliaus laikomoji galia

393777-P2-213-TP-IS
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To DIN 4085:2011 Duﬂw‘s_ a1=00780m

‘Bubgrade reacton adapted Wi 75 = 1.0 mi2d) = 0.0133 / nf2d) - -1.0580

Beoaing suppert By, = 25 745 IN l-mﬂﬂm' gl = 0,65/ 2ig2il = -2.33 MAm?

MMQM’MM&M? passive ep Ep e 2712636 KN |-m|7u|u|‘ Shear reinforcement

Fle lengih = 7.00 = Wm B, Epm 0008 <= 10 Rertmement EC Cid)=VEd=1EIN Bw=0SEEm ze=0300m)

Pie cameter = 060 ™ B g 300 By o 10 §.600 cme:ﬂw Il(ﬂ'-l!‘lﬂlﬂ. Nie) w2324 AN

Momentigig) (pile head) = 0.00 /0.00 kN-m Anaiysis of mobilsed passive eafth pressure Sieel SOUSSOMPa taufidmar = 3.19 Nemm? tauSd / tauRd,max = 0.0379)
Horzontal force(g0q) (phe head) = 1600 /D00 KN N = -281.43 kN (compression) Mid)= 321N -m As{shear) = 5.0 cm¥m (min. rent}

wmnwwm:-mummm Anaiysis of mob. Ep not necessary. Wik = -2024 KN

Tam epsic)

-o0
EBCT) ool - 00 epcst) ool - 0.0
Azfemie 141 mn

Apkrovos charakteristines

Vigl=2320/00

Msk=23,8*1,35=32 kNm/vnt

Higi)=160/00

max &, = 156.000

Pav. 5. Poliaus laikomosios galios tikrinimas nuo skersinés jégos sudaromo momento
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Calculation settings
EN 1992-1-1:2004/AC:2010-11 EC EN 1992-1-1:2004/AC2008
Member type Column Check
Length of member im
Environment classes Xc2
Materials
Concrete C25/30
Longitudinal reinforcement BS00B
Shear reinforcement B 5008
$6/200 mm, ns=2
Calculation Summary
L Nes Veay Vear Taa Mesme Mege e Unity
Check Combination Status
[kN]  [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] check
N+My+Mz - Diagram ULS /1 -313 0 0 0 0 32 0,09 OK
N+My+Mz - Response ULS /1 -313 1] Q 1] [+] 32 0.14 oK
Interaction V4T ULS /1 -313 1] 1] 1] 0 32 0.00 OK.”
L SIS-Ch/1 0 0 0 0 0 0
Stress limitation S1S-Qp/1 0 o o 0 o o 0.00 oK
Crack width SIS-Ch/1 0 0 1] 0 0 0 0,00 oK
ek SIS-QP/1 | 0 0 0 0 0 0 -
Detailing provisions ULs /1 -313 0 0 0 0 32 1.00 OK
Capacity N+My+Mz - Diagram
Summary of check
N Nz Naa. M, Mes, Masy. Mas,  UC  Status
Nas. M:  Ma: Mas.  Mag
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] &
-313 | -313 790 0 0 0 0 0,095 oK
-3303 32 32 338 -80.7 Mew/Mausa
Capacity N+My+Mz - Response
Summary of check
Type of Fibre / Loy  Oaw Check Check uC L] Limit Status
component  Bar [%e] [MPa] strain[-] stress [-] -1
Concrete 1 0237 -226| 007 0,14 014 1 oK
Reinf. 1 -0195  -389 000 0,08
Interaction V, +V_+T
Forces
Content of combination: CO1
Nes = -313 kN Mgy = 0 kNm Mg, = 32 kNm Ve, = OkN Vi, = 0N Tea = 0 kKNm
Resultant of shear force Difference between angles oy, and a,
=ab: - ay)=abs|180-90}=90 "
Vea = ‘ Vm) +VH‘2 '= [' a0 '= 0 kN Qpy = al s(u« f-‘lv] s )
Detailing provisions
Column - Detailing provisions of longitudinal reinforcement
Detailing provisions Code Unit Calc. Req. Unity check Check
value value [-1
Minimal bar distance 82(2) [mm] 140 37 026 oK
Maximal bar distance Code {mm] 160 0 0 ofF
Indep.
Maximal di based
I at divaece Damad oo 0234  [mm] 160 0 0 | o
torsion requirements
Minimal area of reinforcement 9.5.2(2) [mm’] 2513 563 022 oK
Maximal area of reinforcement 952(3) [mm7 2513 11252 022 ok
Min. bar diameter 9.5.2(1) [mm] 20 8 04 oK
Check min. ber of bars in circula
eck min. numi < in circular 052(4) 4 8 “ 05 ok
column
Column - Detailing provisions of transverse reinforcement
Detailing provisions Code Unit Cale. Req. Unity check Check
value value [-1
Min. mandrel diameter 83(2) [mm] 0 0 0 | OFF
Max. long. spacing (shear) 9.5.3(3) [mm] 200 400 05 ok
Min. bar diameter 9.5.3(1) [mm] 6 6 1 0K
Pav. 6. Gniuzdomo poliaus armatiiros skai¢iavimas
ILapas [Lapy |Laida
393777-P2-213-TP-IS 9 13 0




Calculation settings
EN 1992-1-1:2004/AC-2010-11

EC EN 1992-1-1:2004/AC2008

Member type Column  Check
Length of member Tm
Environment classes xcz
Materials
Concrate C25/30
Longitudinal reinforcement B 5008
Shear reinforcement BS00B
$6/200 mm, ns=2
Calculation Summary
L Nes Vesy Ve Ta Mesyec Megee  Unity
Check Combination Status
kNl [kN]  [kN] [kNm] [kNm] [kNm] check
MN+My+Mz - Diagram ULsS /1 272 Q 0 0 0 32 0.36 oK
N+My+Mz - Response ULs /1 272 0 0 0 0 32 047 oK
Interaction V+T ULs /1 272 ] 0 0 0 3z 0,00 OK.*
o pa— SLS-Ch/1 0 ] 0 0 0 0 e oK
ress fimiaten sis-Qp/1 | 0 0 0 0 0 0 ‘
T SIS-Ch/1 0 0 0 0 0 ] T oK
ek sls-qp/1 | 0 0 0 0 0 0 :
Detailing provisions ULS /1 272 0 0 0 0 32 1.00 0K
Capacity N+My+Mz - Diagram
Summary of check
N Nz Naa M, Mes, Mas. Moy, UC  Status
N M: Mixy Mpue  Mag
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] [kNm] [-]
272 | 272 753 0 0 0 0 0361 oK
-3024 32 32 886  -356 Meas/Meuss
Capacity N+My+Mz - Response
Summary of check
Type of Fibre / Eeer Omy  Check Check ucp] Limit Status
component  Bar [%<] [MPa] strain [-] stress [-] [
Conerete 1 0104 -1.84 006 011 | 0AT 1 oK
Reinf. 5 1.1 221 | o002 047
Interaction V,+V_+T
Forces
Content of combination: CO1
Nes = 272 kN Mesy = OKNm  Mes, = 32kNm Vg =OKN Ve =OkN Tee = 0 kNm
Resultant of shear force Difference between angles oy, and oy,
=ab -ay)=abs(180-90)=90"
v;.,=\} Vea +Vew =V 0°+0° =0kN e = abs o - o) = abs( )
Detailing provisions
Column - Detailing provisions of longitudinal reinforcement
Detailing provisions Code Unit Calc. Req. Unity check Check
value value [-1
Minimal bar distance 8.2(2) [mm] 140 37 026 oK
Cod:
Maximal bar distance oo Imml 160 0 0 ofF
indep.
Ma:lnmal har_dls'tanoe based on 0238 [mm] 160 0 0 ofF
torsion requirements
Minimal area of reinforcement 9.5.2(2) [mm3 2513 563 022 ok
Maximal ares of reinforcement 952(3)  (mm] 2513 11252 022 ok
Min. bar diameter 952(1) [mm] 20 8 04 oK
Check min. number of bars in circular
9.5.2(4 -1 8 4 05 oK
column
Column - Detailing provisions of transverse reinforcement
Detailing provisions Code Unit Calc. Req. Unity check Check
value value -1
Min. mandrel diameter 83(2) [mm] 0 1] 0 OFF
Max. long. spacing (shear) 953(3) [mm] 200 400 05 oK
Min. bar diameter 9.5.3(1) [mm] 6 6 1 oK

Pav. 7. Tempiamo poliaus armatiiros skai¢iavimas
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Greitinis pamatas 4600, L=7,0m

eemann
Y
-
b
.
o
kg
200 300 am
)
=
o
ﬂa. R
d¥ EF
= -

028, ja,

p2s,

e 1]

Neas 32 N dicTinusia 5LS sauzos ribinio Do aZiné jéza pamato arbe rosteerko virsaus Iy
a. 73 m s3lyginio pamato paco jsilinimes
a.’ o m L o grurto lygio ik projextucjsmo pemato pado lygio
L, 7 m poioigs
[-) s m mﬂm
A 0.2526 m’ pamato piotas
# o ° wiutinis grunto swocksniy virk pamaty pado iygio vidinés trinties kampas
2 kt/m®  vienetinis grunto siucksniy virs pameto pedo svoris
B, =B+ tofo & 15 m salyginio pamato skersmuo
L— 000 m’ gavenas tiris
Vi 138 m'  poioti
Va2V i HV gt 158 m* polic ir gatvenos tiris
A 251 m’ s3lyginio pamato piotas
weeNans V(33 YA~ 0, sn2 i3 pepikiomi empis po sagio pamato pedk
H,=028, 035 m
s 7grunto svoris e = -10 Mai a3y
z.m o) ENm’ . MFD 3 - PO o) E, kPg 5m Hom
o 183 100 5102
038 l_l 173 o;m B5.385 BR.65 _unw 0.”0!5_‘ 0.36
22 i81 0,735 6853 7. 110000 0,000257 0,73
2 189 0,347 23,73 33,29 110000 0,000157 108
13 2 197 0.3%0 333 a288 110000 FALSE 0,00
2 203 0,282 23,85 3070 110000 FALSE 0,00
215 2 213 0213 1543 2266 110000 FALSE 0.00
33 E 221 0153 15.00 17,21 110000 FALSE 0.00
252 2 22 0,130 1157 1342 110000 FALSE 0,00
2 237 0,106 9,50 1074 110000 FALSE 0,00
22 2483 0,057 751 876 110000 FALSE 0,00
401 2 23 0.073 682 727 110000 FALSE 0,00
432 2 261 0052 38 612 110000 FALSE 0.00
a7 2 288 oo am 522 | 1:0000 FaisE 0,00
2 77 0,046 418 4% 110000 FALSE 0,00
2 283 0,060 356 33 110000 FALSE 0,00
2 233 0,036 3.5 343 110000 FALSE 0,00
620 2 301 0052 257 303 110000 FALSE 0.00
637 2 310 0.023 237 272 110000 FALSE 0.00
2 318 0,023 231 24 110000 FALSE 0,00
2 326 0,023 209 220 110000 FALSE 0,00
2 332 0,021 130 200 110000 FALSE 0,00
&03 2 342 0019 174 152 110000 FALSE .00
£3s 2 330 0047 L3 L 66 110000 FALSE .00
_IJE 2_1 338 0.015 L€ L33 110000 FALSE .00
| 812 2 366 0,013 133 141 410000 FALSE 0,00
o 0,001

=085 0001 m
Pav. 8. Poliaus nuosédZio skai¢iavimas
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Galvenos skaitiavimas

Kolonos skaifiucjamoji apkrova  Nk=

Apkrova | pol

Betonas C30/37:

Armatiira 5500

Galvenos aukitis

Galvenos platis
Galvenos ilgis

Kolonos plotis

Kolonos aukstis
Folo skersmuo
Poliy kiekis
Poliy kiekis

F=r‘!n‘Rar[..ﬂ[bn +921:]+,61‘[th +

M =N n e
- A,
@, 7
R,-B-h,

Qu-1s R BAE

h

=15-R L 7.2
O =15-R, ;"q

> MNic= 200 kN
| Salyga tenkinama
p1= 1
p= 1
> Np= 313 kN

— i — @
{ T 5
.
7
— 1;,-_,’1 — o
i y il T
_ 1 }
= —
I
Acall el )
L
= Acal,1= 9,33 cm?
[ Salyga tenki I
= Liaci=_ Df4 _m
1 Salyga tenkinama
° [
¥ ( y
Agl,2 - - -
1 ] L @
: ,‘L | £l

900 kN
MNp= 313 kN
Rbt= 1,2 MPa
Rb= 18 MPa
Rs= 450 MPa
H= 1m
ho= 0 m
B= 2m
L= 2m
beol= 04 m
Neel= 04 m
= 06 m
M= 2 wnt
Nz= 2 wnt
be1= 0,665 m
be2= 0,885 m
Coi= 0,135 m
coz= 0,135 m
cl= 0,36 m
c2= 036 m
(B + Cy )+ %U’m{"‘q]]
Feal= B208 kN
halCi= 25 3
hoiCa= 25 3
E}L]
2
Fea= 18252 kN
e1= 06 m
Mi= 3756 kN*m
= 0012881
0= 0,013
Acal 1= 9.33 cm?®
-] 20 mm
Aac 1= 28,26 cm®
Lani= 024 m
e2= 0,6 m
Mz= 375,6 kN*m
Q2= 0012881
o= 0,013
Acaize 9,33 cm?
-] 20 mm
Afac 2= 28,26 cm®
Lan2= 024 m
hoi/C1= 2.5 e
holC2= 25 3
Qatii= 5410,8 kN
Qati2= 54108 AN

> Acal, 2= 9,33 cm®
L Salyga tenkinama
= Lizc2= 04 m
L Salyga tenkinama
holCi= 167
ho/Cz= 1,67
= Qveik=n1"Np 526 kM
tenkinama
= Oueik=n2'Np 626 kN
tenkinama
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Armaturos inkaravimas STR 2.05.05_2005:

armaturos diametras 20
armaturos klase S 500
betono klase C 30 37

STR 2.05.05_2005 ( 237p) :

l,=a -a a a al 21I,, 7242
al= 1
a2= 1
a3= 1
ad= 0,7
as= 1
1, =2 s 1035

4 f‘ﬂ
Joa =2.25 -1, -1y - faa 21

Sus=Froos/7. =0.7x03x £.° 7. 1,333

nl= 0,7
n2= 1

Tempiamiem strypam ( 237.1p ) :

Iy in-max{0.61: 15¢. 100 mm} 4345
0,6lb 4345
15*d 300
100mm 100

INkaravivongls 722
Priimtas projekte inkaravimo ilgis S00mm - OK!

Pav. 10. Tempiamo poliaus armatiiros inkaravimo rostverke skaitiavimas
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