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TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR 
/ ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas:  Akcinė bendrovė „Via Lietuva“.

2. Užsakovas:  Klaipėdos miesto savivaldybė.

3. Projekto pavadinimas:  „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–
Klaipėda rekonstravimas, įrengiant jungiamojo kelio atkarpą nuo sankryžos 226,755 km iki Švepelių 
gatvės“.

4. Statybos rūšis:  rekonstravimas.

5. Etapas:  techninis darbo projektas.

6. Statinio kategorija:  ypatingasis statinys.

7. Statinio rūšis:  inžinerinis statinys.

8. Inžinerinių statinių grupė:  susisiekimo komunikacijos.

9. Inžinerinių statinių pogrupis:  keliai.

10. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:

10.1.  numatoma darbų vykdymo riba:   jungiamojo  kelio atkarpa nuo krašto kelio sankryžos 
226,755  km  iki  Švepelių  gatvės  (darbų  ribos  turi  būti  tikslinamos  projektavimo  metu). 
Numatyti sklandų sujungimą (privedimą) su esama, planuojama, projektuojama infrastruktūra;

10.2. kelio (gatvės) kategorija: III; 

10.3. projektavimo paslaugų apimtis:  kelio ruožo rekonstravimo sprendiniai turi būti parinkti 
atsižvelgiant į valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 
ruožo nuo 222,52 iki 228,92 km rekonstravimo specialiojo plano, patvirtinto 2011 m. gruodžio 
22 d. Klaipėdos rajono savivaldybės sprendimu Nr.T11-861 ir Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 12 d. įsakymu Nr.AD1-111 (viešai paskelbta 
TPDR, Klaipėdos rajone registracijos Nr. T00064054), sprendinius;

10.4. vieno lygio sankryžos:   krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 226,755 km 
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sankryžoje rengiant projektinių pasiūlymų sprendinius būtina išanalizuoti galimus sankryžos 
sutvarkymo variantus ir  pasirinkti  tinkamiausią,  atsižvelgiant  į  esamus ir  perspektyvinius 
srautus, pravažumą ir papildomas eismo saugos priemones;

10.5. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra:  nustatoma projektavimo metu;

10.6.  dangos konstrukcijos  klasė:   projektuoti  pagal  Automobilių  kelių  standartizuotų dangų 
konstrukcijų projektavimo taisykles. Pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus pagal 
3 skirtingus eismo intensyvumo prieaugius. Vadovaujantis taisyklių 21 punktu, parenkant 
dangos konstrukcijos variantus, rinktis tarp skaldos / žvyro ir AŠAS / ŠNS;

10.7. nuovažų skaičius:  nustatoma projektavimo metu;

10.8. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai:  nustatoma projektavimo metu;

10.9. vandens pralaidos:  poreikį nustatyti ir sprendinius parengti projektavimo (neprojektuoti 
pralaidų už kelio sklypo / statinio ribos);

10.10. vandens nuleidimas nuo kelio:  spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo 
metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas);

10.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta:  poreikį nustatyti ir sprendinius 
parengti  projektavimo  metu,  vadovaujantis  Pėsčiųjų  perėjimo  per  kelius  ir  gatves 
organizavimo taisyklėmis;

10.12.  autobusų  sustojimo  aikštelių  skaičius:  poreikį  nustatyti  ir  sprendinius  parengti 
projektavimo metu;

10.13. autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius:  poreikį nustatyti ir sprendinius parengti 
projektavimo metu;

10.14. inžinerinės eismo saugos priemonės:  poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis 
Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis;

      10.15. kiti reikalavimai:
kelio ruožo rekonstravimo sprendiniai turi būti numatyti esamų kelio sklypų ribose (esant 
pagrįstam poreikiui, nesant kitoms techninėms galimybėms įgyvendinti sprendinių ‒ laisvoje 
valstybinėje žemėje, gavus atsakingų institucijų sutikimus).

11. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:

11.1.  Lietuvos  Respublikos  Kelių  įstatymu,  Lietuvos  Respublikos  Statybos  įstatymu,  kelių  
techniniu  reglamentu,  statybos  techniniais  reglamentais,  higienos  normomis,  kitais  
poįstatyminiais teisės aktais:  :  taip;

11.2.  kitais  galiojančiais  įstatymais,  teisės  aktais  ir  normatyviniais  statybos  techniniais  
dokumentais,  įskaitant,  bet  neapsiribojant,  nurodytais  Akcinės  bendrovės  „Via  Lietuva“  
interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai:  taip;

11.3. projekto rengimo dokumentais:  taip;

11.4. prisijungimo sąlygomis:  taip.

12. Finansavimo šaltinis:  Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, Užsakovo lėšos.

13. Projekto apimtis:  Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo (Užsakovo) projektuotojui):  Atlikti 



kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos.

15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei 
šių dokumentų pateikimo laikotarpis:

Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija.
Priedas Nr. 2. Prašymo forma „Dėl ekspertizės atlikimo“.
Priedas Nr. 3. Prašymo forma „Dėl projekto perdavimo statytojo (užsakovo) tvirtinimui“.
Priedas Nr. 4. Prašymo forma „Dėl projekto perdavimo po rangos darbų pirkimo“.
Priedas Nr. 5. Bendrųjų statinio rodiklių forma.
Priedas Nr. 6. Statinio fizinių rodiklių sąrašas.
Priedas Nr. 7. Naujų projektų laidų parengimo gairės.
Priedas Nr. 8. Reikalavimai žiniaraščiams.

16. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-1846-9406, 4400-4162-4455;
Inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-5197-7230.

STATYTOJAS
Akcinė bendrovė „Via Lietuva“

(vardas, pavardė, parašas, data)

PROJEKTUOTOJAS

(vardas, pavardė, parašas, data)
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1. PIRKIMO OBJEKTAS

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 141 KAUNAS–JURBARKAS–ŠILUTĖ–
KLAIPĖDA REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT JUNGIAMOJO KELIO ATKARPĄ NUO 
SANKRYŽOS 226,755 KM IKI ŠVEPELIŲ GATVĖS TECHNINIO DARBO PROJEKTO 

PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR JŲ TRUMPINIAI

1.1. Užsakovas – Akcinė bendrovė „Via Lietuva“;
1.2. Teikėjas – projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikianti įmonė;
1.3. Techninė užduotis  – statinio projektavimo techninė užduotis;
1.4. Projektas – statinio rekonstravimo techninis darbo projektas;
1.5. Sutartis – sutartis sudaryta tarp Užsakovo ir Teikėjo dėl šioje techninėje specifikacijoje numatytų 
projektavimo ir su projektavimu susijusių paslaugų teikimo;
1.6. Auditas – kelių saugumo auditas;
1.7. Komisija – Užsakovo Kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisija;
1.8. BIM – Statinio informacinis modelis.

2. PROJEKTAVIMO PROCESE BŪTINA VADOVAUTIS

2.1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kelių techniniu 
reglamentu, higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais;
2.2. Parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais;
2.3. Projekto rengimo dokumentais;
2.4. Inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis;
2.5. Technine (-ėmis) užduotimi (-is);
2.6. Užsakovo internetinėje svetainėje Normatyvinių ir techninių dokumentų skiltyje pateiktais 
dokumentais;
2.7. Kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos 
techniniais dokumentais.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TEIKĖJUI IR DOKUMENTACIJAI

3.1. Teikėjas,  konkurso  metu  išnagrinėjęs  pirkimo  dokumentus,  galiojančius  teritorijų  planavimo, 
žemėtvarkos dokumentus, parengtus techninius projektus / techninius darbo projektus bei statybviečių 
aplinkos sąlygas, pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas 
priemonėms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Teikėjas iki pasiūlymo pateikimo 
dienos privalo apsilankyti statybvietėje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti kelių ir kitų susijusių kelio 
statinių  būklę,  susipažinti  su  vietove,  kad  pasiūlyme  būtų  tinkamai  ir  pilnai  įvertintos  remonto  / 
rekonstravimo darbų apimtys bei darbų įvykdymo sąlygos.
3.2. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti statinio projekto 
vadovą, statinio projekto dalies vadovą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus. 
3.3. Kreiptis į Užsakovą dėl įgaliojimo (Užsakovas įsipareigoja pateikti įgaliojimą per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo Teikėjo prašymo) dėl prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento (pagal poreikį) ir kitų 
reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo Sutarčiai įvykdyti ir procedūroms atlikti.
3.4. Teikėjas įsipareigoja savo rizika bei sąskaita tinkamai ir kokybiškai suteikti statybinių tyrinėjimų, 
bandymų, aplinkosaugos ir statinių statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektą pagal 
Užsakovo pateiktas  technines  specifikacijas  ir  Techninę  užduotį   per  Sutarties  Projektavimo grafike 
nurodytą  terminą,  laikydamasis  projektavimo  sąlygų,  teritorijų  planavimo  dokumentų  (projekto 
aiškinamajame rašte pateikti trumpą jų analizę nurodant projektuojamo objekto vietą ir pagrindimą, kad 
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projektuojamo  objekto  sprendiniai  neprieštarauja  planavimo  dokumentams),  galiojančių  teisės  aktų, 
taisyklių, standartų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus Statybos techninio reglamento STR 
1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  aplinkos 
ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 , reikalavimus.
3.5. Teikėjas turi parengti susitikimų, posėdžių dėl rengiamo Projekto sprendinių ar kitų su sutarties 
vykdymu susijusių klausimų protokolų projektus, formą ir turinį suderinti su Užsakovu;
3.6. Įvertinti  ir  esant  poreikiui  numatyti  žvalgomųjų  archeologinių  tyrimų  atlikimą  (archeologinius 
žvalgymus, žvalgomuosius archeologinius tyrimus ar detaliuosius archeologinius tyrimus) sąnaudų kiekių 
žiniaraštyje nurodant aiškius mato vienetus (tyrinėjimų plotas, gylis). Planuojamų tyrinėjimų plotą parodyti 
grafiškai brėžinyje. Jeigu minėtų tyrinėjimų atlikti nereikia, pateikti tai pagrindžiančius argumentus.
3.7. Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialiąsias 
sąlygas (įskaitant savivaldybės prisijungimo sąlygas projektuojant sankryžas su savivaldybės valdomais 
keliais ir gatvėmis), kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokėti 
įmokas, susijusias su nurodytų dokumentų gavimu (kai už jų išdavimą taikomas mokestis).
3.8. Projekto grafinė dalis turi būti įskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad neužgožtų 
sprendinių informacijos – pvz., pilka spalva, plonos linijos (sąlyga netaikoma inžinerinių tinklų žymėjimui).
3.9. Projekte teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksaciją) turi būti aktualios datos (nuotraukoje turi 
matytis datos žyma). Draudžiama pateikinėti fotofiksacijas iš internetinių puslapių (pvz. google maps ir 
pan.)
3.10. Gauti  privačių  žemės  sklypų  savininkų  sutikimus  (sutartis)  laikinam žemės  panaudojimui,  jei 
Projekto  projektinių  sprendinių  įgyvendinimui  (statybos  aikštelės  įrengimui,  apylankai  ar  pan.)  reikia 
pasinaudoti  privačiomis teritorijomis (žemėmis).  Tais atvejais,  kai  žemės sklypų savininkai  reikalauja 
apmokėjimo už laikiną žemės sklypų panaudojimą, sutikimas (sutartis) dėl laikino žemės panaudojimo turi 
būti pasirašoma tik tada, kai apmokėjimo suma yra suderinta su Užsakovu.
3.11. Identifikuoti nagrinėjamame objekte saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei suprojektuoti 
(parinkti)  inžinerines  eismo  saugos  priemones  joms  panaikinti  ir  visame  projektuojamo  kelio  ruože 
maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu.
3.12. Teikėjas neturi teisės Projekte nurodyti  konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus proceso ar 
prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas 
išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas 
pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“;
Teikėjo Projekte nurodyti  šiame punkte išvardyti  konkretūs statybos gaminiai  ir  technologijos laikomi 
Projekto trūkumais.
3.13. Atlikti planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimą (PAV) ar / ir PŪV atranką dėl 
PAV, kai pagal LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti 
atliktos PŪV PAV procedūros (įskaitant PŪV PAV įstatymo 2 priedo 14 p.). Nustatyti PŪV poveikio „Natura 
2000“ teritorijoms reikšmingumą (dokumentų rengėjas turi turėti aukštąjį išsilavinimą srities, kuri atitinka 
rengiamų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ar jų dalių specifiką). Dokumentai turi atitikti taikomo 
(pagal rengiamo dokumento rūšį) tvarkos aprašo reikalavimus. Aplinkosauginiuose dokumentuose turi būti 
pateikiamas detalus siūlomų neigiamą poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas, rekomendacijos 
jų projektavimui. Visos rekomenduojamos aplinkosauginės priemonės privalo būti kuo anksčiau įtrauktos į 
Projekto sprendinių kompleksą bei tikslinamos projektavimo metu. Rengiant aplinkosauginius dokumentus 
atlikti  išsamią  želdinių  analizę,  dokumentų  rengimo stadijoje  surinkti  įmanomą informaciją  pagal  šių 
specifikacijų 10.18 punktą. Rengiant privalomuosius aplinkosauginius dokumentus, prieš teikiant derinimui 
su atsakingomis institucijomis, pateikti Užsakovui peržiūrai (*.docx formatu).
Jei Užsakovas po peržiūros pateiks pastabas, koreguoti dokumentus, sprendinius pagal gautas pastabas. 
Kreipiantis į  atsakingas institucijas aplinkos apsaugos procedūrų išaiškinimo klausimais,  informuoti  ir 
derinti  kreipimąsi  su  Užsakovu.  Teikiant  Užsakovui  projektavimo  darbų  grafiką,  įtraukti  privalomųjų 
aplinkosauginių dokumentų rengimą. Jei aplinkosauginiai dokumentai teisiškai neprivalomi, kuo anksčiau, 
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pagrindžiant teisės aktų nuostatomis, informuoti Užsakovą. Jei tas pats Teikėjas rengia kelis susijusių kelių 
ruožų projektus (pagal atskiras sutartis), PAV procedūros turėtų būti sujungtos.
3.14. Savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą 
paslaugų kokybę.
3.15. Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti 
svarstyti ir derinti su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-ių) sprendinio (-ių) 
ekonominį pagrindimą.
3.16. Užtikrinti,  kad  visos  specifikacijos  ir  visa  dokumentacija,  susijusi  su  paslaugų  teikimu,  būtų 
parengta nešališkai, laikantis teisės aktų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, 
naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityse.
3.17. Laiku įspėti (raštiškai informuoti) Užsakovą dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti 
statinio projektą.
3.18. Projektas turi  būti  parengtas ir  paviešintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir  statybos 
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės 
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir ekspertizės akte 
panaikinant informaciją apie skaičiuojamąją projekto (-ų) kainą. Nepriklausomai ar projektui reikalingas 
statybą  leidžiantis  dokumentas   projektuotojai  turi  pateikti  vieną  projekto  versiją  atitinkančią  BDAR 
reikalavimus. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su duomenų subjektu - fiziniu asmeniu, 
kurio tapatybė gali būti nustatyta.
Fizinių asmenų, juridinių asmenų darbuotojų ir jų atstovų, būsimų darbuotojų vykdant sutartis, steigėjų ir 
kitų  fizinių  asmenų  asmens  duomenys  viešinamuose  dokumentuose  turėtų  būti  nuasmeninami 
(uždengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, 
licencijos  numeris,  parašas,  Įmonės  darbuotojų  darbo  el.  pašto  adresai,  tokie  kaip 
vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinį asmenį identifikuojanti informacija.*
P.S. VDAI yra išaiškinusi, kad asmens duomenys (be aukščiau minimų) taip pat yra: gyvenamosios vietos 
adresas, telefono ryšio numeris,  pilietybė, socialinio draudimo numeris,  gimimo data,  banko kortelės 
numeris, išsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomų ir sertifikatų duomenys), darbovietė, pajamos ir 
darbo užmokestis, duomenys apie turimą turtą (žemę, automobilį, butą, vertybinius popierius), duomenys 
apie sveikatą (sveikatos būklę, kraujo grupė ir kt.), vaizdo duomenys, biometriniai duomenys, šeimos narių 
duomenys (jei jie siejami su duomenų subjektu), pomėgiai, pirkimo ir pirkinių istorija, asmens lankomi 
interneto  puslapiai,  atsitiktinai  sugeneruotas  telefono  ryšio  numeris,  buvimo  vietos  duomenys  (pvz., 
buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto protokolo (IP) adresas ir kt.
Nėra asmens duomenų baigtinio sąrašo.
*Šiuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms sąlygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str., pvz., 
gavus aiškų sutikimą, jeigu tai leidžiama pagal nacionalinius įstatymus ir kt.;
3.19. Projekte turi būti numatyti ne mažiau kaip du   Aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant žaliuosius 
pirkimus, vadovaujantis tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos 
apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 26.2 punkte (aktualia 
redakcija;  toliau  –  Tvarkos  aprašas)  nustatytų  minimalių  aplinkos  apsaugos  kriterijų.  Taip  pat 
vadovaujantis  Tvarkos aprašo 26.3  punktu,  Projekte turi  būti  numatyti  minimalūs  aplinkos apsaugos 
kriterijai kelio elementams („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, 
„Kelių eismo signalai“) vadovaujantis Tvarkos aprašo 27, 28, 29 punktais. Nustačius, kad Teikėjas šiame 
punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Teikėjui taikoma Sutartyje nurodyta atsakomybė.
3.20. Teikiant projekto dokumentaciją rangos pirkimui, pateikti informaciją kaip atsižvelgta  dėl aplinkos 
apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, pagal tvarkos aprašo reikalavimus, nurodant 
projekto vietas, konkrečius skyrius, puslapius, darbų kiekių žiniaraščių eilutes, kur ši informacija pateikta.
3.21. Kai  viešinimo  procedūros  būtinos  pagal  teisės  aktus,  informuoti  Užsakovą  apie  numatyto 
projektinių sprendinių viešojo susirinkimo datą ir laiką ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, kartu 
pateikiant projektinę viešinimo dokumentaciją.
3.22. Projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais, 
nustačiusiais  prisijungimo,  technines  (techninius  reikalavimus),  specialiąsias  sąlygas  ir  suderinti  su 
kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka. Atskirais atvejais esant būtinybei sprendinius numatyti ne Užsakovo valdomuose žemės 
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sklypuose (statiniuose), projekto aiškinamajame rašte turi būti aprašyti visi šie atvejai (pateikta lentelė, 
nurodant  vietą  kelio  Pk  ir  sklypų  ir/ar  statinių  kadastrinius  numerius)  bei  teisinis  pagrindas  jiems 
įgyvendinti.
3.23. Dangos  suvedimo  sprendinius  rengti  esamos  kelio  juostos  (žemės  sklypo)  ribose,  išskyrus 
išimtinius atvejus, kai tai padaryti techniškai neįmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos 
požiūriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinės žemės. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie 
numatomi už kelio juostos (žemės sklypo) ribų, turi būti gautas valstybinės žemės valdytojo sutikimas dėl 
tokių sprendinių laisvoje valstybinėje žemėje. Projekte turi būti pateikti gretimų, su projektuojamo statinio 
sklypu besiribojančių sklypų ribos ir kadastriniai numeriai.
3.24. Jeigu rengiant kelio statinio Projektą, projektiniai sprendiniai „netelpa“ įregistruoto kelio statinio 
ribose ir patenka į valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, yra gautas valstybinės žemės 
valdytojo sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus 
statinius (laisvoje valstybinėje žemėje), tuomet Projekte turi būti pridedamas brėžinys (.dwg formatu), 
kuriame būtų aiškiai grafiškai pažymėta kuriose vietose kelio statinio projektiniai sprendiniai „netelpa“ 
įregistruoto kelio statinio ribose ir patenka į laisvą valstybinę žemę.
3.25. Oficialiu raštu Informuoti dėl nelegalių statinių – išanalizavus esamą situaciją ir nustačius, kad kelio 
sklype/statinyje yra kitų statinių (tvoros, paminklai, kryžiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi būti pateikta 
informacija Užsakovui:
– statinio projekto, kurį rengiant buvo nustatyta, kad  Užsakovo keliuose stovi kitiems asmenims 

nuosavybės teise priklausantys statiniai, pavadinimas; 
– žemės sklypų, šalia kurių stovi statiniai, unikalūs (kadastriniai) numeriai; 
– valstybinės reikšmės kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;
– žemės sklypo, kurį užima valstybinės reikšmės kelias, unikalus Nr.;
– situacijos schemos iš projektinių sprendinių.

3.26. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų 
paslaugų / darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su 
Užsakovu.
3.27. Teikėjas, pateikdamas atsakymus į Užsakovo ir/ar ekspertizės rangovo pastabas privalo nurodyti 
konkrečią projekto taisymo vietą (tomas, skyrius, projekto dalis, puslapio, brėžinio Nr. ir kt.). Jeigu teikiant 
projekto sprendinius pakartotinei peržiūrai buvo atlikti kiti, su pastabomis nesusiję taisymai, keitimai ar 
papildymai, privaloma analogiškai nurodyti jų vietą ir priežastis;
3.28. Turi būti užpildytas pridedamas statinio fizinių rodiklių sąrašas (Priedas Nr.6).
3.29. Suvestiniame  darbų  kiekių  žiniaraštyje  turi  būti  nuorodos  į  Techninę  specifikaciją,  nurodant 
konkrečia specifikacijos vietą (skyriaus Nr., punktas ir pan.).
3.30. Teikėjui draudžiama skelbti duomenis apie projektą (statybos skaičiuojamąją kainą) tretiesiems 
asmenims.
3.31. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo 
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sąmata turi būti 
suskaičiuota vadovaujantis parengto Projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir statybos resursų 
skaičiuojamųjų  rinkos  kainų  bei  ekonominių  normatyvų,  projekto  įgyvendinimo  metu  galiojančiomis 
rekomendacijomis  (įregistruotomis  VĮ  Statybos  produkcijos  sertifikavimo  centro),  bei  atsižvelgiant  į 
„Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių“, reikalavimus.
Po projekto parengimo, Užsakovui pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaičiuoti visos apimties 
projekto skaičiuojamąją kainą ir pateikti Užsakovui.
3.32. Gauti statybą leidžiantį dokumentą ir apmokėti įmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai 
tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka).
3.33. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą Projektą elektroninėje laikmenoje 
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, 
*.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Užsakovui pagal Techninės 
specifikacijos reikalavimus. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti 
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konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti 
vadovaujantis LST 1516. Projekto žymenyje turi būti nurodytas kelio numeris ir statybos rūšis.
Teikėjas įsipareigoja pateikti 1 (vieną) popierinę projekto kopiją tik jei Užsakovas nurodys tai padaryti.
3.34. Teikėjas  privalo  parengti  darbų  kiekių  žiniaraštį  (toliau  –  žiniaraštis),  kuris  rengiamas  pagal 
standartizuotus elementus.  Kartu  turi  būti  parengtas įkainotas darbų kiekių  žiniaraštis  excel  formatu 
(Priedas Nr.8), atitinkantis Projekto sprendinius. Pagrindinės gairės žiniaraščio pildymui:
– žiniaraštyje  darbų  pavadinimai  nebūtinai  turi  atitikti  pasirinktų  standartizuotų  elementų 

pavadinimus, jie gali būti tikslinami, atsižvelgiant į darbų specifiką (pavadinimo ilgis negali viršyti 
100 ženklų);

– jei  sąraše nėra reikalingo standartizuoto sąmatos elemento, tokiu atveju toks darbas turi  būti 
prijungiamas prie  kito  panašaus,  pvz.,  dangos pagruntavimas turi  būti  jungiamas prie  asfalto 
sluoksnio įrengimo, nurodant šį darbą prie kurio buvo prijungtas pavadinime, jeigu kiekis kitoks, taip 
pat nurodomas šis kiekis darbo pavadinime;

– žiniaraštyje turi būti atskiras stulpelis, kuriame nurodomas standartizuoto sąmatos elemento kodas;
– žiniaraštyje turi būti nurodytas tik vienas matavimo vienetas, atitinkantis standartizuotui sąmatos 

elementui priskirtą mato vienetą. Antro ir trečio matavimo vieneto informacija nurodoma darbo 
pavadinimo aprašyme arba pastabų stulpelyje (pvz., plastikinių pralaidų d400 rengimas vnt./m – 
1/19, žiniaraštyje turi būti pateikiama: darbo aprašymas – „plastikinių pralaidų d400 rengimas (1 
vnt.)“, matavimo vienetas – „m“, kiekis – „19“);

– medžiagų ar darbų kiekiai turi būti nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu;
– jei projekte buvo nurodyti konkretūs medžiagų, pakartotinai naudojamų medžiagų, negrąžinamų 

medžiagų ar statybinių atliekų išvežimo atstumai, pildant žiniaraščius konkretūs km nerašomi, o 
rašoma „.....išvežimas rangovo pasirinktu atstumu“;

– kiekiai negali būti rašomi su minuso ženklu (taikoma negrąžinamoms medžiagoms).
Teikėjo atsakomybė įkainoto darbų kiekių žiniaraščio informaciją suvesti Valstybinės ir vietinės reikšmės 
kelių turto valdymo informacinėje sistemoje https://ktvis.lt/ktvis (esant techninėms galimybėms). 
3.35. Visi eismo organizavimo sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu, teikiant duomenis el.paštu 
eos@vialietuva.lt.

4. AUDITAS IR PROJEKTO EKSPERTIZĖ

4.1. Teikėjas  privalo  parengti  projektinius  sprendinius  Audito  atlikimui  (procedūrą  organizuoja 
Užsakovas), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d. 
įsakymu Nr. 3-97 patvirtintą „Kelių saugumo audito atlikimo reikalavimų ir tvarkos aprašą“ (vadovautis 
aktualia redakcija). 
4.2. Užsakovas įsipareigoja atlikti Teikėjo parengtų ir Užsakovui pateiktų projektinių sprendinių Auditą 
per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą, parengto ir Užsakovui pateikto Projekto ekspertizę per 
Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą, skaičiuojamą nuo Teikėjo prašymo atlikti Projekto ekspertizę 
dienos.  Atlikus  Projekto  ekspertizę,  Užsakovas  įsipareigoja  per  7  (septynias)  dienas  nuo  teigiamo 
ekspertizės  akto  ir  Teikėjo  parengto  statybos  darbų  kiekių  žiniaraščio  gavimo  dienos  Užsakovo 
direktoriaus įsakymu patvirtinti Projektą.
4.3. Teikėjas įsipareigoja savo sąskaita pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas 
pastabas  ir  pateikti  Užsakovui.  Šis  Teikėjo  įsipareigojimas  nepaneigia  Teikėjo  pareigos  mokėti 
delspinigius,  nurodytus Sutartyje,  taip  pat  pareigos atlyginti  Užsakovo patirtas  išlaidas papildomoms 
paslaugoms apmokėti.
4.4. Jeigu dėl Teikėjo kaltės reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Auditą ar/ir Projekto 
ekspertizę, pakartotinės Audito ar/ir Projekto ekspertizės išlaidos išskaičiuojamos iš Teikėjui pagal Sutartį 
mokėtinų sumų.

5. PROJEKTO PRIEŽIŪRA

https://ktvis.lt/ktvis
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5.1. Teikėjas  įsipareigoja  teikti  Projekto  priežiūros  paslaugas,  kurios  apima  Projekto  neaiškumų, 
praleidimų ištaisymą, argumentuotus atsakymus į klausimus rangos darbų viešojo konkurso metu ir kitos 
su Projektu susijusios informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
5.2. Rangos darbų pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne vėliau 
kaip per 3 d. d.
5.3. Užsakovas  įsipareigoja  informuoti  Teikėją  apie  rangos  darbų  viešojo  pirkimo  pagal  Projektą 
procedūras, o Teikėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui patikslintą Projekto dokumentaciją (išleistą naują 
Projekto laidą), atsižvelgiant į rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą metu Užsakovo teikėjams 
pateiktus patikslinimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo kreipimosi. Patikslintas 
projektas   nauja  laida  (ar  projekto  dalis)  turi  būti  pateikta  pagal  pridedamą formą (Priedas  Nr.4)  ir 
vadovaujantis naujų projekto laidų parengimo gairėmis (Priedas Nr.7).

6. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR JŲ TEIKIMO TVARKA

6.1. Statybinių  inžinerinių  geodezinių  ir  geologinių  bei  kitų  tyrinėjimų  atlikimas  pagal  techninės 
specifikacijos reikalavimus.
6.2. Projektinių pasiūlymų parengimas ir  pateikimas Užsakovo peržiūrai.  Projektinė dokumentacija 
peržiūrai turi būti pateikta *.pdf ir *.dwg formatais. Sudėtis ir detalumas nurodytas  STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 12 priede. 

– Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 

skaičius, max 
Pastabos 

1. Užsakovas peržiūri pateiktus projektinius 
pasiūlymus ir pateikia pastabas 15

2. Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir pateikia 
Užsakovui pakartotinei peržiūrai. Prie gautų 
pastabų pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma 
pataisymo vieta projektinėje dokumentacijoje 
(*.doc arba *.xlsx formatu) 

Teikėjo atsakomybė Šios dvi procedūros 
kartojamos tol, kol 

projektas yra 
pataisomas

3. Užsakovas pakartotinai peržiūri teikiamus 
projektinius pasiūlymus. 7 

6.3. Audito atlikimas ir taisymas pagal audito pateiktas pastabas. Užsakovo pritarimas, kad projektiniai 
sprendiniai  pataisyti  pagal  audito  pastabas.  Teikėjas  pateikia  Užsakovui  prašymą  su  projektine 
dokumentacija dėl kelių saugumo audito atlikimo, prašymas užregistruojamas. Audito atlikimo pradžia 
laikoma sekanti  diena  po  registracijos.  Audito  procedūrai  turi  būti  pateikta  kuo  išsamesnė  projekto 
informacija, kurio apimtis yra nurodyta Kelių saugumo audito atlikimo tvarkos apraše.

– Terminai:

Veiksmas
Darbo dienų 

skaičius, max
Pastabos

1. Auditui skirta projektinė dokumentacija 
perduodama auditoriui

2

Audito atlikimo 
terminas pagal 

sutartį – 28 d. d.

2. Atliekama audito procedūra ir iš auditoriaus 
gaunama ataskaita. Ataskaita persiunčiama 
Teikėjui.

16

3. Suorganizuojamas audito posėdis 5
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4. Parengiamas ir užregistruojamas audito posėdžio 
protokolas bei išsiunčiamas Teikėjui.

5

5. Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir pateikia 
Užsakovui (eismo.sauga@vialietuva.lt) patikrinimui

Teikėjo atsakomybė
Šios dvi procedūros 
kartojamos tol, kol 

projektas yra 
pataisomas

6. Užsakovas tikrina Teikėjo pateiktą pataisytą 
projektinę dokumentaciją. Jei sprendiniai pataisyti 
pagal pastabas, išsiunčiamas patvirtinimas el. 
paštu. Kitu atveju el. paštu išsiunčiamos pastabos

10

Užsakovui nustačius papildomus saugaus eismo trūkumus (kurie nebuvo įvertinti kelių saugumo audito 
metu), Teikėjas įsipareigoja ištaisyti/patikslinti saugaus eismo trūkumus, bet kuriame projekto rengimo 
etape. 

6.4. Visuomenės  informavimas  apie  numatomą  statinių  (jų  dalių)  projektavimą  ir  visuomenės 
dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus (kai tai yra būtina teisės aktų nustatyta 
tvarka). 
6.5. Teikėjas  teikia  prašymą  registruotis  Projekto  pristatymui  Komisijoje.  Projekto  pristatymas 
Komisijoje  ir  pastabų  pateikimas.  Projekto  taisymas  pagal  Komisijos  pateiktas  pastabas.  Komisijos 
pritarimas projektui protokolu. 

– Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 

skaičius, max 
Pastabos 

1. Po Projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir 
užregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu 
projektui ar pastabomis) 

10 
 

2. Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir registruojasi 
pakartotinai į Komisiją 

Teikėjo atsakomybė  Šios dvi procedūros 
kartojamos tol, kol 

projektas yra 
pataisomas 

3. Po projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir 
užregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu 
projektui ar pastabomis) 

10 

6.6. Statybą leidžiančio dokumento gavimas (kai tai yra būtina teisės aktų nustatyta tvarka).
6.7. Techninio darbo projekto parengimas ir pateikimas Užsakovo peržiūrai. Projektinė dokumentacija 
peržiūrai turi būti pateikta *.pdf ir *.dwg formatais. Pastabų pateikimas Teikėjui. Projektinių sprendinių 
taisymas pagal pateiktas pastabas. 
– Terminai:

Veiksmas
Darbo dienų 

skaičius, max
Pastabos

4. Užsakovas peržiūri pateiktą techninį darbo projektą 
ir pateikia pastabas.

15

5. Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir pateikia 
tiesiogiai Užsakovui pakartotinei peržiūrai. Prie 
gautų pastabų pateikiami atsakymai ir / ar 
nurodoma pataisymo vieta projektinėje 
dokumentacijoje (*.doc arba *.xlsx formatu).

Teikėjo atsakomybė Šios dvi procedūros 
kartojamos tol, kol 

projektas yra 
pataisomas

6. Užsakovas pakartotinai peržiūri teikiamą techninį 
darbo projektą.

5

6.8. Statinio  projekto  ekspertizė  (organizuoja  Užsakovas),  taisymas  pagal  ekspertizės  pastabas, 
teigiamas ekspertizės aktas (su išvada – „projektą galima tvirtinti“).

mailto:eismo.sauga@vialietuva.lt
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Teikėjas pateikia Užsakovui prašymą (forma pridedama priedas Nr.2) dėl ekspertizės atlikimo.
– Terminai:

Veiksmas
Darbo dienų 

skaičius, max
Pastabos

1. Užsakovas informuoja, kuriam ekspertui Teikėjas 
turi pateikti parengtą projektą. Ekspertui siunčiant 
projektinę dokumentaciją, kopija pridedama ir 
Užsakovui.

5

2. Ekspertizės atlikimas ir pastabų (arba teigiamo 
akto) gavimas

5–10

3. Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir teikia 
pakartotinai ekspertui

Teikėjo atsakomybė

4. Gavus teigiamą ekspertizės aktą, Teikėjas raštu 
kreipiasi į Užsakovą dėl projekto patvirtinimo 
potvarkio. Su prašymu dėl projekto tvirtinimo, 
privalo pateikti projektą pagal prieduose pridedamą 
formą (Priedas Nr.3)

7

6.9. Parengto Projekto tvirtinimas.

7. REIKALAVIMAI BENDRIESIEMS STATINIŲ RODIKLIAMS (BSR)

7.1. Bendrieji statinių rodikliai (toliau − BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reglamento 5 priedo reikalavimais. Prieduose 
pridedama pavydinė forma (Priedas Nr.5).
7.2. Į BSR turi būti įrašomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre;
– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami keliai, keliai (gatvės);
– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami tiltai, tiltai gyvūnams („Žalieji tiltai“), 

tuneliai, viadukai, estakados;
– naujai statomi lietaus nuotekų tinklai;
– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros 

perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, aukšto slėgio dujotiekio tinklai, pastatai, kiti 
statiniai (pvz; tvoros, šuliniai, aikštelės ir pan.);

– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami melioracijos tinklai;
– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami Statiniai, kuriems yra anksčiau 

suteiktas unikalus numeris, nors pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą nelaikomi Statiniais.
7.3. Į BSR neturi būti įrašomi:
– elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 str. yra laikomi 

kilnojamaisiais daiktais;
– ryšių tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 str. yra laikomi 

kilnojamaisiais daiktais;
– mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtinių dujų įstatymo 131 str. yra laikomi 

kilnojamaisiais daiktais;
– kelio elementai (apšvietimas, prieštriukšminės sienutės, atraminės sienutės, ženklų santvaros ir 

t.t.
7.4. Pastabos:
– surašomi visi žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai;
– surašomi visi statiniai ir žemės sklypai, kuriuose atliekami dangų suvedimai;
– pildant BSR rodiklius grafoje „Pastabos“ nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis pagal 

kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio nuosavybė bei 
kitos pastabos ar komentarai pagal poreikį.
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– jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kelio 
priklausiniai ir juos būtina įtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant 
apjungiamojo kelio ilgį.

8. REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

8.1. Vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“  26  punktu, 
Reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 
metų topografiniu  planu  (nuo statinio  projektavimo pradžios),  kuris  patikslinamas (jei  reikia)  projekto 
rengimo  metu.  Projekto  vadovas,  pasirašydamas  reglamento  8  priedo  5.7.1–5.7.6  papunkčiuose 
nurodytus planus, patvirtina jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu.
8.2. Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovėje esantys 
objektai.
8.3. Atliekant  statybinius  inžinerinius  geodezinius  tyrinėjimus  vadovautis  GKTR  1:01:2023 
„Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir  topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“, 
GKTR  2.01:2023  „Inžinerinių  tinklų  objektų  geodezinių  matavimų  atlikimo  ir  inžinerinių  tinklų  planų 
sudarymo tvarkos aprašas“, GKTR 3.01:2023 ,,Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių 
duomenų rinkinys“ reikalavimais.
8.4. Pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-73  patvirtintu „Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo 
tvarkos aprašu“. 
8.5. Tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai (nurodant altitudes *.pdf byloje ar 
*.dwg brėžinyje), diametrai. Ištyrinėti šuliniai, pateikiamos šulinių kortelės. Pažymėtos visų kelią kertančių 
orinių linijų artimiausios atramos, jų numeriai, laidų įlinkiai ties kelio ašimi, matavimo data, temperatūra bei 
kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir 
inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“;
8.6. Topografiniuose planuose turi būti sužymėti visų kelią kertančių griovių dugno altitudės, pralaidų 
diametrai, medžiaga, pralaidų dugno altitudės. Sužymėtos pavienių medžių rūšys, diametrai.
8.7. Topografiniame  plane  ar  kitame  brėžinyje  (inžinerinių  tinklų  plane)  turi  būti  pažymėti  esami 
požeminiai inžineriniai tinklai.

9. REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS

9.1. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi būti atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011 
„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji 
reikalavimai“,  R IGGT 15 „Automobilių  kelių  inžinerinių  geologinių  ir  geotechninių  bei  statinio  tyrimo 
rekomendacijomis“.
9.2. IGG tyrimų rūšis – atliekami projektiniai tyrimai.
9.3. Laboratoriniai  tyrimai  atliekami  pagal  R  IGGT  15  „Automobilių  kelių  inžinerinių  geologinių  ir 
geotechninių bei statinio tyrimo rekomendacijose“ nurodytus standartus.
9.4. Ataskaitoje turi būti pateikti laboratorinių bandymų protokolai, inžinerinis geologinis pjūvis, išvados 
ir rekomendacijos bei pridėtos fotonuotraukos:
– prie kiekvieno gręžinio būtina padaryti bendrą atpažįstamą vietovės nuotrauką su gręžimo 

technika ar įranga bei gręžinio Nr;
– kiekvieno gręžinio grunto sluoksnių intervalų fotofiksacija su intervalo fiksavimo paletine liniuote 

(nurodant gręžinio intervalą, gręžinio numerį, projekto pavadinimą, datą;
 kiekvieno  paimto  grunto  mėginio  nuotrauką  su  informacija  mėginio  paėmimo  etiketėje  (objekto  

pavadinimas,  gręžinio  numeris,  mėginio  numeris,  mėginio  apėmimo  intervalas,  data,  grunto  
pavadinimas);

– iš visų  gręžtų gręžinių  ant kelio konstrukcijos paimti ir atlikti laboratorinius tyrimus iš šalčiui 
atsparaus sluoksnio ir sankasos viršutinių  gruntų.

9.5. Gręžinių  aprašymuose,  išilginio  geologinio  pjūvio  brėžiniuose  gruntai  turi  būti  klasifikuojami 
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais.
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9.6. Projektinės dokumentacijos išilginių profilių brėžiniuose turi būti pateikiamas ir išilginis geologinis 
pjūvis.
9.7. Geologijos ataskaitoje turi būti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinės medžiagos kiekis.
9.8. Aptikus durpes, sapropelį, gruntą su vidutine ar didele organikos priemaiša, ištirti jų paplitimą, 
aiškinamajame rašte pateikti  detalų jų aprašymą – lentelę, nurodant vietas piketais, gylius, sluoksnio 
storius, svarbiausias charakteristikas ir numatomas taikyti priemones. Pateikti geologinį(-ius) skersinį(-ius) 
pjūvį(-ius),  grafiškai pažymėti  paplitimą plano brėžiniuose. Pateikti  nuosėdžių skaičiavimus ir  galimus 
sprendimų  variantus  su  pagrindimu  –  pridedant  detalius  ekonominiais  skaičiavimus  ir  darbų  kiekių 
žiniaraščius.
9.9. Esant būtinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jų įrengimo vietoje 
turi  būti  atlikti  visi  reikalingi  papildomi  geologiniai  tyrimai  ir  nustatomos  grunto  savybės  sprendinių 
įgyvendinimo tinkamumui. 
9.10. Teikėjas privalo įsivertinti geologinių tyrimų poreikį ir apimtis, projektavimo metu numatant triukšmo 
užtvarų konstrukcijas, atramines sieneles, gabionus, pralaidas, bei kitas būtinas konstrukcijas ir statinius. 
Esant poreikiui nusimatyti būtinus papildomus geologinius tyrinėjimus projekto rengimo metu ir užtikrinti 
savalaikį jų atlikimą.
9.11. Pateikti  Lietuvos  geologijos  tarnybos  projektinių  IGG  tyrimų  ataskaitos  vertinimo  dokumentą 
(STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo p.5.6.41).
9.12. suvestiniame inžinerinių tinklų plane pateikti IGG gręžinių vietas, nurodant piketus, bei gręžinių 
numerius, kurie atitinka geologinėje tyrimų ataskaitoje pateiktus gręžinių numerius.

10. REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI

10.1.    Išilginis ir skersiniai profiliai
Išilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 žymėjimais,  nurodomas gruntinio 
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidų, visų kelio sankirtų su esamais ir projektuojamais inžineriniais 
tinklais,  drenažu  ir  kitos  aktualios  vietos,  nurodant  atstumą  iki  projektinio  paviršiaus.  Pateikiamas 
projektuojamo  drenažo  tinklo  išilginis  profilis.  Nurodoma  griovių  tvirtinimo  medžiaga  ir  jos  frakcija. 
Pateikiama visų projektuojamų nuovažų vieta (Pk) ir jų tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apačios 
linija. Jei projekte numatomas gruntų pagerinimas / iškasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiškai turi būti 
atvaizduoti išilginiame profilyje. Išilginiame profilyje turi būti pateiktas sklandus projektuojamos dangos 
suvedimas su esama dangos konstrukcija, projektinis greitis.
Skersiniai pjūviai pateikiami visose charakteringose kelio ruožo vietose (viražuose, autobusų sustojimo 
aikštelių, apsauginių kelio atitvarų, pakopų įrengimo, nuovažų, sankryžų, pėsčiųjų perėjų, greičio mažinimo 
priemonių vietose ir kt.) kartu su skersinių profilių tipų naudojimo lentele. Pateikiami visų pralaidų po kelio 
statiniu skerspjūviai. Taip pat pateikiamos griovių tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkraščio / esamos 
dangos sujungimo, atitvarų, signalinio stulpelių bei kitos aktualios detalės.
10.2. Nuovažos
Įvertinęs esamą situaciją Teikėjas projektuojamo kelio ruože privalo įrengti atitinkamo tipo nuovažas, 
vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 „Automobilių kelių 
sankryžos“.   Nuovažos  su  asfalto  danga  ilgis  turi  būti  numatomas  pagal  rekomendacijas  R  36-01 
(pagrindus – iki sklypo ribos), o į savivaldybėms priklausančius kelius ar kitus valstybinės reikšmės kelius – 
iki kelio sklypo ribos, numatant nuovažos sklandų sujungimą su esamu keliu (gatve). Nuovažos asfalto 
danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydžiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) 
turi būti numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydžiu. Kai nuovažas kerta takas, nuo kelio iki tako nuovažą 
projektuoti iki 8 proc. nuolydžiu, per taką – (+-)2 proc., o suvedime iki sklypo ribos gali būti iki 12 proc. 
nuolydis Projektiniai nuolydžiai nurodomi projekto brėžiniuose. 
Individualios nuovažos rengiamos tik išskirtinais atvejais ir  tik Teikėjui pagrindus tokio tipo nuovažos 
reikalingumą, visais kitais – tipinės. Nuovažų tipas turi būti parenkamas ne mažesnis kaip 4/4V/4p/4pV. 
Nuovažos į laukus turi būti parenkamos 4p/4pV tipo. 5/5V tipo nuovažos gali būti parenkamos tik į namų 
valdos sklypus, kai yra apribotos galimybės įrengti 4 tipo nuovažas.
Nuovažų šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi būti toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje 
(taikoma KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“).



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Puslapis 11 iš 21

Gyvenvietėse nuovažos projektuojamos pagal statybos techninių reglamentų (STR, bet ne siauresnės kaip 
3,50 m), bei „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ reikalavimus.
Rengiant projektą turi būti išanalizuota kiekvienos nuovažos esama situacija (atliekama esamų nuovažų 
patikra,  išanalizuoti  žemėtvarkos  planavimo  dokumentai,  patalpinti  informacinėse  sistemose 
(www.zpdris.lt).  Įvertinti  teritorijų  planavimo  dokumentų  sprendiniai  (bendrųjų,  specialiųjų  ir  detaliųjų 
planų), pateikti teritorijų planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiškinamieji raštai, registracijos numeriai) iš 
savivaldybės architektūros skyriaus,  kurių nėra galimybės patikrinti  viešai  prieinamose informacinėse 
sistemose (www.tpdr.lt  ar  www.tpdris.lt).  Aiškinamajame rašte nurodyti  kokiais teritorijų planavimo ar 
žemėtvarkos  planavimo  dokumentais  buvo  vadovautasi  (pridėti  nuorodą  ar  skaitmeninį  dokumentą) 
rengiant projektą. Taip pat turi būti pateikta:
− nuovažos parametrai;
− fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota). Draudžiama pateikinėti fotofiksacijas iš 

internetinių puslapių (pvz., google maps ir pan.);
− kelio kadastro duomenimis (ar nuovaža registruota);
− kiekvienos nuovažos paskirtis ir perspektyvinė reikšmė.

Apibendrinta ši nuovažų informacija turi būti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registrų 
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad būtų matyti visos 
galimybės  į  gretimus  keliui  sklypus  patekti  iš  aplinkinių  teritorijų).  Su  šia  apibendrinta  nuovažų 
informacija ir projektiniais sprendiniais privaloma supažindinti seniūniją.
Projekte turi būti numatomas esamų nuovažų rekonstravimas. Jei į tą pačią teritoriją (tą patį sklypą) yra 
daugiau  nei  viena  nuovaža,  nuovažų  optimizavimas  (naikinimas)  projekte  turi  būti  pagrįstas  ir 
argumentuotas. Naujos nuovažos gali būti projektuojamos išimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su 
Užsakovu.
10.3. Dangos konstrukcija
Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus su 3 skirtingais 
eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastarųjų dešimties metų eismo tendencijomis).
Projektuojant dangos konstrukciją turi būti įvertinamos bei parenkamos ne mažiau kaip dvi konstrukcijų 
alternatyvos bei pateikiami šių alternatyvų brėžiniai.
Pateikti duomenis apie esamos dangos konstrukcijos sluoksnių savybes, įvertinti jų antrinio panaudojimo 
tinkamumą.
10.4. Vandens nuvedimas
Įvertinus esamų pralaidų būklę (projekte pateikiant visų po keliu esančių pralaidų fotofiksacijas ir būklės 
vertinimus), esamos blogos būklės pralaidos po kelio važiuojamąja dalimi turi būti keičiamos naujomis. 
Pralaidų  po  kelio  važiuojamąja  dalimi  medžiaga  –  metalas  arba  gelžbetonis.  Medžiaga  parenkama 
atsižvelgiant  į  kainą  ir  ilgaamžiškumą,   pralaidos  įrengimo  technologiją  (darbų  trukmę).  Pralaidos 
medžiagiškumo  pagrindimas  pateikiamas  projekte.  Nuovažose  pralaidos  remontuojamos, 
rekonstruojamos arba pakeičiamos naujomis. Naujų pralaidų nuovažose įrengimo poreikis nustatomas 
projektavimo metu. Pralaidų nuovažose medžiaga – metalas, plastikas arba gelžbetonis.
Projektuojant vandens pralaidų parametrus reikia nustatyti  hidrologiniais ir  hidrauliniais skaičiavimais, 
atsižvelgiant į projektinių debitų viršijimo tikimybes. Hidrologinius skaičiavimus, pagrindžiančius pralaidų 
diametro parinkimą, atlikti  pralaidoms per vandens telkinius (įsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir 
išilginiame profilyje turi būti nurodyti visi pralaidų aktualūs parametrai (įtekėjimo ir ištekėjimo altitudės, 
skersmuo, ilgis, medžiagiškumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi būti 
nurodytos vandens tekėjimo kryptys.  Taip pat,  vadovaujantis Statybos taisyklėmis,  turi  būti  pateiktos 
pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.
Projektuojant  latakus,  techninėje  dokumentacijoje  turi  būti  pateikti  atskiri  reikalavimai  latakams 
užvažiuojamojoje dalyje ir latakams neužvažiuojamojoje dalyje. 
Esant poreikiui projektiniuose sprendiniuose koreguoti pralaidų skaičių (naikinant esamas pralaidas arba 
įrengiant naujas), būtina projektinėje dokumentacijoje pateikti argumentus bei priežastis. 
Įvertinti ir užtikrinti vandens nuvedimo sprendinius Projekto ruožo darbų pradžioje ir pabaigoje.
Esant poreikiui ar galimybei taikyti netipinius sprendinius (pvz. statūs šlaitai, kai šlaitų statumas daugiau 
nei 1:1,5, vietos trūkumas ir pan.) būtina pateikti Užsakovui kelis alternatyvius variantus, kuriuos būtų 
galima įvertinti ir išsirinkti optimalų sprendinį.



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Puslapis 12 iš 21

Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, būtina suprojektuoti nuotekų 
šalinimo tinklą (uždarą vandens nuvedimo sistemą). Turi būti parengta atskira lietaus nuotekų šalinimo 
projekto dalis. Būtina įsivertinti šiai daliai parengti visas būtinas procedūras (esant poreikiui atlikti projekto 
sprendinių viešinimo procedūras, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir pan.).
10.5. Autobusų sustojimo aikštelės
Teikėjas išanalizavęs esamą situaciją turi nustatyti autobusų sustojimų aikštelių (toliau –ASA) įrengimo / 
perkėlimo / remonto / rekonstravimo poreikį. Be paviljono ASA gali būti įrengiama tik išimtinais atvejais, kur 
techniškai įrengti perono neįmanoma ir tik suderinus su Užsakovu. Autobusų sustojimo aikštelėse turi būti 
suprojektuotas suoliukas, šiukšliadėžė, paviljonas bei atitinkamas kelio ženklas.
– paviljonas yra (atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Tai 

tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje iš konstrukcijų, tvirtinamų prie pamato arba 
įbetonuojamų atramų;

– pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm, plotis (neįskaitant stogo 
konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (įskaitant stogo 
konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 
3500 mm;

– medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai. 
Visiškai skaidri paviljonų apdailos medžiaga kelia pavojų paukščiams, todėl būtina naudoti 
tonuotą skaidriąją medžiagą arba padengti skaidrią medžiagą matinių juostų ar taškų raštu.

– paviljono konstrukcinis dizainas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo 
nepalankių oro sąlygų (kritulių, vėjo, saulėkaitos ir kt.);

– suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos 
arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertį) ir / 
arba milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo arba paviljono 
spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rėmo, be kojų. Suoliukas turi išlaikyti ne 
mažesnį kaip 100 kg svorį į 400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį 
kaip 500 kg svorį);

– rėmas – iš cinkuotų (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažytų 
(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo profilių. Susidedantis iš trijų dalių: 2 šoninių ir 1 
galinės dalies. Į rėmą montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos 
poveikiui ir smūgiams atspari, medžiaga (išskyrus polikarbonatą);

– stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu 
dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo konstrukcijų rėmo, dengto neigiamam 
aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) arba cinkuota 
(LST EN ISO 1461 arba lygiaverčio) ir / arba milteliniu būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba 
lygiavertį) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėje 
dalyse turi būti sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu 
būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metaliniai vandens nuvedimo latakai į vieną 
ar abu paviljono galus;

– visiems dažomiems paviršiams naudojama spalva – RAL 8016. Jei rengiama Projekto 
architektūrinė dalis, spalva parenkama suderinamai su kitais kelio elementais;

– pagrindiniai reikalavimai šiukšlių dėžei:
 medžiagos – betonas su cinkuotos skardos išimamu įdėklu ir pelenine; 
 tūris ne mažesnis kaip 40 l ir ne didesnis, kaip 70 l;
 svoris – ne mažiau kaip 100 kg;
 su stogeliu, dangčiu ar kita apsauga, kad vėjas ar paukščiai neišnešiotų šiukšlių.

10.6. Kelkraščių danga
Projektuoti  skaldažolę,  kai  dirvožemio kiekis joje 15 % ir  naudojama mineralinė medžiaga – skalda. 
Argumentuotai parinkti žolinių augalų sėklų mišinį (ypač jeigu kelias patenka į saugomas teritorijas).
10.7. Grioviai
Kelio plano brėžiniuose turi būti pažymėtos vandens tekėjimo kryptys grioviuose.
Griovių tvirtinimas:
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– kai nuolydis iki 3 % , turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje, 
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus;

– kai nuolydis 3 – 6 % – skalda (turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 
lentelėje pasirinktinai, bet ne mažesnės frakcijos kaip 24/45. Naudojamas užpildas turi atitikti LST 
EN 13242 reikalavimus);

– kai nuolydis 6 – 10 % – latakais, betono gaminiais;
– kai nuolydis virš 10 % – latakais, kurie tvirtinami labai šiurkščia danga (18–36 cm akmens 

grindiniu ant žvyro mišinio sluoksnio rišliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; 
grioviuose rengiamos gelžbetoninės greitvietės) arba numatyti kitais būdais, nurodytais KPT VNS 
16 229 p.

10.8. Geosintetinės medžiagos
Vertinant geosintetinių medžiagų panaudojimą vadovautis MN GEOSINT ŽD13 „Geosintetikos naudojimo 
žemės darbams keliuose metodiniais nurodymais“, TRA GEOSINT ŽD 13  Geosintetikos, naudojamos 
žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašu, ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo 
ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis“.
Projekte turi būti nurodytas parinktų geosintetinių medžiagų tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal MN 
GEOSINT ŽD13 I-IV skirsnyje nurodomus žymenis, reikalavimai medžiagoms ir darbų atlikimui, įrengimo 
aprašymas, detalūs brėžiniai. Reikalaujamos savybių vertės nurodomos pagal MN GEOSINT ŽD 13 ir TRA 
GEOSINT ŽD 13.
Geosintetinių medžiagų panaudojimas turi būti racionalus ir pagrįstas. Taikant geosintetines medžiagas 
sankasos armavimui  turi  būti  atliekamas palyginimas su galimais kitais  sprendinių variantais (gruntų 
pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiškumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo aspektais. 
Ruožuose  su  slūgsančiais  silpnais  gruntais  įvertinti  nuosėdžius.  Pateikti  galimų  sprendimų  variantų 
palyginimą su detaliais ekonominiais skaičiavimais, darbų kiekių žiniaraščiais, išvadomis, kuriose būtų 
nurodomas siūlomas sprendinys.
Geosintetinių medžiagų sprendiniai turi būti parodyti kelio išilginiame ir skersiniuose profiliuose.
Bendruoju atveju, nurodant gaminių savybes vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus I skirsnio 1 
lentele. 
Projekto aiškinamajame rašte turi būti nurodyta pastaba dėl galimybės rangovui pasirinkti ne prastesnių 
savybių nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius.
10.9. Kelio ženklai ir kelio ženklinimas
Kelio  ženklus  projektuoti  vadovaujantis  Kelio  ženklų  įrengimo  ir  vertikaliojo  ženklinimo  taisyklėmis. 
Projekte neturi būti apsiribota ir nurodyta konkreti medžiaga, savybė ar charakteristika (kelio ženklus 
statinio  statybos rangovas įrengs vadovaujantis  ĮT VŽ 14 „Automobilių  kelių  vertikaliųjų  kelio  ženklų 
įrengimo taisyklėmis“).
Kelio  horizontalųjį  ženklinimą  projektuoti,  vadovaujantis  Kelių  horizontaliojo  ženklinimo  taisyklėmis, 
numatant polimerinių ar kitų ilgaamžių medžiagų panaudojimą.
10.10. Betoniniai aplinkotvarkos gaminiai
Projektinėje dokumentacijoje gaminiams turi būti nurodomi tik standartai, nenurodant papildomų savybių, 
kurios nėra apibrėžtos standartuose ar TRA Trinkelės 14 „Automobilių kelių trinkelių,  plokščių ir  kitų 
medžiagų techninių reikalavimų apraše“: 
− betoninėms grindinio trinkelėms – LST EN 1338;
− betoninėms grindinio plokštėms – LST EN 1339;
− betoniniams bordiūrams – LST EN 1340;
− gamtinio akmens plokštėms, skirtoms grindiniams – LST EN 1341;
− tašytoms gamtinio akmens trinkelėms, skirtoms grindiniui  - LST EN 1342;
− gamtinio akmens bordiūrams, skirtoms grindiniui  - LST EN 1343.

10.11. Projekto konstrukcinė dalis
Pralaidų, kurių vidinis skersmuo ≥1,20 m, pralaidų su netipiniais konstrukciniais elementais, atraminių 
sienelių, gabionų, triukšmo užtvarų sprendiniai turi būti pateikti projekto konstrukcijų dalyje. 
10.12. Naudoto asfalto granulių (NAG) panaudojimas
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Projekte turi būti numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesurištųjų pagrindų įrengimui. 
Turi būti atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jų tinkamumą pagrindų 
įrengimui pagal normatyvinius ir teisės aktų reikalavimus.
10.13. Inžineriniai tinklai kelio juostoje
Jeigu  kelią  kerta  ar  kelio  juostoje  yra  elektros  linijos,  dujų  tinklai  ar  kiti  inžineriniai  tinklai  (ryšių, 
telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir kt.), Projekto sprendiniai turi būti parengti taip, kad būtų išvengta 
šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti inžinerinių tinklų 
iškėlimo,  neatleidžia  paslaugos  Teikėjo  nuo  atsakomybės,  rengiant  projektą  priimti  racionalius  ir 
ekonomiškai pagrįstus sprendinius dėl inžinerinių tinklų iškėlimo).
Jei be minėtų tinklų iškėlimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo neįmanoma įgyvendinti Projekto sprendinių, 
turi būti parengta šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projekto dalis. Inžinerinių tinklų iškėlimas 
priklauso  nuo  Teikėjo parinktų  projektinių  sprendinių. Rengiant  sprendinius  vadovautis  Užsakovo 
svetainėje  pateikiama  aktualia  informacija  apie  inžinerinių  tinklų  klojimo  techninių  sąlygų  nustatymą 
(https://vialietuva.lt/aktuali-informacija). Projekte turi būti numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinį 
projektą,  gali  siūlyti  alternatyvų  inžinerinių  tinklų  pertvarkymo būdą  nei  numatyta  Projekte,  prieš  tai 
suderinęs su Užsakovu. 
Projekto  rengimo  metu  nustačius,  kad  yra  būtinas  inžinerinių  tinklų 
iškėlimas / pertvarkymas / apsaugojimas,  Teikėjas  turi  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  tokių  tinklų 
iškėlimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikį.
Jei  numatoma vykdyti  inžinerinių  tinklų  iškėlimą /pertvarkymą / apsaugojimą,  Teikėjas turi  organizuoti 
iškėlimo sutarties („Inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartis“) ir jos priedo 
(„Objektų,  kuriuose  bus  klojamas  / prižiūrimas / rekonstruojamas / iškeliamas  tinklas,  sąrašas“) 
pasirašymą.
Jei yra gautos inžinerinių tinklų savininkų sąlygos, kuriose nepagrįstai reikalaujama pagerinti 
esamų tinklų būklę ir / ar įrengti papildomas priemones (įrenginius), projekto rengėjas, suderinęs 
skundo projektą dėl išduotų prisijungimo (techninių) sąlygų su Užsakovu, turi raštu kreiptis į  
Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos šios institucijos 
nustatyta tvarka.
Atkreiptinas  dėmesys,  kad  inžinerinių  tinklų  iškėlimas  turi  būti  taikomas  tik  išskirtiniais  atvejais, 
išanalizavus esamų inžinerinių tinklų situaciją (jų gylius / aukščius), kai tai būtina projekto sprendiniams 
įgyvendinti.
10.14. Melioracija
Melioracijos infrastruktūros pertvarkymo darbai gali būti numatomi, tik jei tai būtina dėl kelio Projekto 
sprendinių. Projekto lėšomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktūros turto. 
Rengiant  projektus  reikia  vengti  pasijungimo  į  melioracijos  tinklus.  Jeigu  to  išvengti  nepavyksta, 
projektavimo metu  būtina  įsitikinti,  kad  melioracijos  tinklai  prie  kurių  prisijungiama,  yra  veikiantys  ir 
funkcionuojantys.
10.15. Apšvietimas
Gyvenvietės ribose projektuojamas ruožas turi būti apšviestas. Numatyti naują prisijungimą prie AB ESO 
tinklų su komercine apskaita arba modernizuoti esamą apšvietimą bei jų valdymą, numatant atskirai nuo 
savivaldybės  valdomų apšvietimo tinklų.  Tipinės  kelių  apšvietimo projektavimo sąlygos  ir  minimalūs 
reikalavimai  kryptiniam  apšvietimui  pateikiami  Užsakovo  tinklalapyje:  https://vialietuva.lt/aktuali-
informacija 
10.16. Apsaugos zonos 
Grafinėje projekto dalyje turi būti pažymėtos susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos.
10.17. Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones: 
− taikyti visą aktualią ankstesnių aplinkosauginių dokumentų (jei dokumentai buvo rengti) 

informaciją, naujausias žinias, gerąją praktiką, inovatyvius sprendimus. Visos priemonės ir iškelti 
reikalavimai SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi būti taikomi ir tikslinami;

− naujų želdinių įveisimo atvejais projektinėje dokumentacijoje turi būti nurodoma: ne trumpesnis, 
kaip du pilni vegetaciniai laikotarpiai (du metai), želdinių defektinis periodas nuo projekto 
pridavimo datos; šio periodo metu neprigiję, blogos būklės želdiniai pakeičiami naujais Rangovo 
lėšomis; defektinio periodo metu naujai įveistų želdinių (medžių, krūmų, gėlynų, kt.) priežiūrą 
savo lėšomis organizuoja Rangovas; parenkami sodmenys turi atitikti teisinius reikalavimus, būti 

https://vialietuva.lt/aktuali-informacija
https://vialietuva.lt/aktuali-informacija
https://vialietuva.lt/aktuali-informacija
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užauginti vietos ar suderinamomis gamtinėmis ir klimato sąlygomis; rekomenduojami vietos 
sąlygomis auginti želdinių sodinukai; jei augalų sodinukai atvežti iš kitos šalies, turi būti tinkamai 
aklimatizuoti (pateikiant įrodymus); turi būti pateikti augalų pasai;

− projektuojant naujus želdinius, parinkti tinkamas apsaugos priemones, įskaitant nuo laukinių 
gyvūnų poveikio. Numatyti medžių kamienų apsaugą nuo šienavimo poveikio (rekomenduojamos 
impregnuotos medienos tvorelės);

− skirtingų aplinkosauginių priemonių svarstymo metu Užsakovas gali pareikalauti priemonių 
ekonominio vertinimo (pagrindimo).

10.18. Medžiai ir krūmai kelio juostos ribose
Projektinėje dokumentacijoje turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių kelio juostos ribose, 
tvarkymo: neišvengiamo šalinimo atvejai ir išsaugomų želdinių atvejai.
Turi būti įvertinami ir liekantys želdiniai, jei reikalinga, numatomas jų tvarkymas (pvz. genėjimas, kt.). 
Projekte turi būti pateikta informacija dėl želdinių apsaugos darbų metu ir informacija apie reikalingus 
tvarkymo darbus, kad išsaugoti želdiniai nekeltų pavojaus saugiam eismui perspektyvoje (vertinamas 
laikotarpis 5-10 m.).
Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų (turi 
būti pateiktas pagrindimas, įvertinant šaknų sistemą, kt.) statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3-507  
(aktualia redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių  
apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo 
keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų 
įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių 
juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis:
− Įstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi būti atlikta saugotinų želdinių būklės 

ekspertizė;
− saugotini želdiniai šalinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybės vykdomosios institucijos 

išduotą leidimą; Teikėjas turi parengti informaciją leidimui gauti ir gauti leidimą;
− pagal galimybes atsižvelgti į želdinių šalinimo, intensyvaus genėjimo ribojimus dėl paukščių 

perėjimo nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos.
Projekte turi būti išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal Aprašą ir kriterijus, kuriuos atitinkantys 
medžiai priskiriami saugotiniems želdiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 
kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios redakcijos) nuostatomis.
Įvertinti  gatvės želdinius (pagal  valstybinės reikšmės keliams ir  gatvėms taikomus kriterijus).  Įvertinti 
kompleksinio saugotinų želdinių kriterijų taikymo atvejus magistralinio, krašto, rajoninio kelio juostoje: 
kurortuose  ir  kurortinėse  teritorijose,  pakrantės  apsaugos  juostoje,  nekilnojamųjų  kultūros  vertybių 
teritorijoje, kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo vietovių vertingąja savybe pripažintų želdynų ir 
želdinių teritorijose.
Projekte (jei rengiami – aplinkosauginiuose dokumentuose; šių specifikacijų 3.13 p.) turėtų būti pateikiami 
pagrindiniai esamų želdinių ir želdynų inventorizacijos (pageidautini minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai 
nurodyti  Želdynų įstatymo 24  str.  2  punkto  1  papunktyje)  duomenys,  apibūdinantys  želdinius,  kurių 
skersmuo ≥ 12 cm (jei yra ąžuolų, išskiriami ir mažesnio skersmens vertingi kraštovaizdžio elementai, 
numatant  jų  tvarkymą):  želdynų  ir  želdinių  padėtis  vietovėje;  atitikimas  augimo sąlygoms (išskiriami 
savavališkai  kelio  sklype įveisti  želdiniai);  želdinio  rūšis;  želdyno rūšinė sudėtis  –  nurodomi  želdyne 
dominuojančių (turinčių didžiausią santykinę dalį) želdinių botaniniai pavadinimai.
Projekte turi būti pateiktas medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma tiksli faktinė informacija:
− patekimas į kelio juostą;
− piketas ir kelio pusė;
− atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio;
− medžio skersmuo;
− medžio rūšis;
− saugotinas ar ne;
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− saugotino medžio būklė (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343; (aktualios redakcijos) 
nuostatomis);

− medžio šalinimo priežastis (-ys), atitiktis Aprašo 10 punkte nustatytoms sąlygoms;
− vieta kelio plano brėžinyje.

Jei yra saugotinų medžių, ieškoti sprendinių, kad būtų išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinų 
medžių.
Esant poreikiui kirsti medžius, Teikėjas apie tai turi informuoti seniūną ir pateikti jam kertamų medžių 
žiniaraštį.
Numatant miško kirtimą, Projekte turi būti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamų medžių kiekis 
(vnt.) bei visa kita informacija aprašyta aukščiau, kaip šalinamų saugotinų ir nesaugotinų medžių atveju. 
Derinimas ir leidimas teisės aktų nustatyta tvarka.
Įvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostatų (patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikymą:
Europinės, nacionalinės, regioninės reikšmės gamtinio karkaso teritorijose esančių valstybinės ir vietinės 
reikšmės kelių tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi būti numatytas ne miško žemėje esančių kelių 
ruožų apželdinimas medžių ir/ar krūmų juostomis.
Rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esančius ar jį kertančius kelius, eismo saugumui užtikrinti 
galima šalinti medžius tik tuo atveju, jei numatomas naujų želdinių įveisimas, derinant ekologinius ir eismo 
saugumo reikalavimus.
10.19. Kraštovaizdis
Turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant priemones, kelio elementus prie kraštovaizdžio ir 
suderinant  (įtraukiant  gerąją praktiką)  su priemonėmis kituose susijusiuose to paties kelio ruožuose. 
Taikyti LR aplinkos ministerijos dokumentą „Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir  
geležinkeliams“, naujausias žinias, gerąją praktiką.
10.20. Prisitaikymas prie klimato kaitos
Projektuojant  (projektinėje dokumentacijoje)  ir  rengiant  aplinkos apsaugos dokumentus,  įvertinti  kelio 
infrastruktūros  pritaikymą  klimato  kaitos  reiškiniams.  Turi  būti  naudojami  aktualūs  meteorologiniai, 
hidrologiniai duomenys, būtinai apimantys ir paskutinių 5 metų duomenis. Įvertinti visas galimas rizikas. 
Taikyti STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ aktualią redakciją, Nacionalinio atlaso informaciją. Taikyti 
prognozinius duomenis (šaltiniai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, 
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba). 
10.21. Triukšmą mažinančios priemonės
Priemonių  poreikis  nustatomas,  atlikus  prognozinį  20  metų  vertinimą  (naujoms  automagistralėms  ir 
naujiems greitkeliams –  30  metų),  skaičiuojant  nuo  kelio  eksploatacijos  pradžios.  Ilguoju  laikotarpiu 
prognozuojamas  triukšmo  lygis  vertinamas  CNOSSOS-EU  metodu.  Taikomi  vietos  meteorologiniai 
duomenys.
Pateikiama informacija apie pagrindinius kelius.
Reikalavimai triukšmo užtvarų projektavimui. Modeliuojant ir projektuojant triukšmo užtvaras (toliau –  TU), 
privaloma vadovauti šiais dokumentais:
− Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu;
− galiojančia Lietuvos higienos norma HN 33 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“;
− triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės T TU 15, patvirtintos 

Kelių direkcijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V(E)-18 (TAR, 2015-08-17, Nr. 
12341);

− triukšmo mažinimo valstybinės reikšmės keliuose rekomendacijomis, patvirtintomis LR 
susisiekimo ministro 2025 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 3-34;

− Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams. 8 skyrius 
„Aplinkosauginių priemonių įrengimas atsižvelgiant į kraštovaizdį“. Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerija. 2013.
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Modeliuojant triukšmo užtvaras, reikia įvertinti kelio dangos įtaką, leistiną važiavimo greitį, įvertinant kelio 
plėtrą, eismo sąlygų kitimą. Naudoti su Užsakovu suderintus prognozinius eismo duomenis. Nurodyti 
optimalius TU parametrus:
− vieta, atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki TU; TU ilgis (pateikiamos koordinatės);
− aukštis. Jei parenkama kintamo aukščio TU, turi būti nurodomi vienodo aukščio ruožai, jų 

koordinatės ir/ar piketai, aukštis;
− reikalingi akustiniai (garso izoliacijos, sugerties) rodikliai (DLα, DLR reikšmės). Gali būti pateikti ir 

kiti akustiniai parametrai;
− saugomos gyvenamosios, visuomeninės aplinkos gretimybėse abi TU pusės turi būti 

absorbuojančio tipo (pagrindžiant), gali būti skaidrių detalių;
− TU projektinis naudojimo laikotarpis – 20 m;
− projektuojant TU, dėl projektuojamų panelių ilgio, TU gali būti ilginamos, bet netrumpinamos. Jei 

projektuojant paaiškėtų, kad reikalingi reikšmingi sumodeliuotos TU pakeitimai, TU turi būti 
permodeliuojama, tikslinama, kad išliktų akustiškai efektyvi;

− taikyti inovatyvius sprendimus, gerąją praktiką.
Projektuojant triukšmo užtvaras:
– parengti TU architektūros dalį; pateikti ne mažiau 2 variantų;
– parengti vizualizaciją, apimančią kelio ir saugomą puses.

Mažatriukšmės  kelio  dangos  parinkimas  turi  būti  pagrįstas  Užsakovo  normatyvinių  dokumentų 
nuostatomis,  gerąja praktika.  Turi  būti  atliktas tikslus kelių  eismo sukeliamo triukšmo modeliavimas, 
detaliai vertinamos visos eismo juostos. Užtikrinti 1 dBA žemesnį triukšmo lygį negu įvertinamasis triukšmo 
ribinis dydis.
Ne  aglomeracijose  esančių  nepagrindinių  kelių  kapitalinio  remonto  atveju  taikomos  LR  susisiekimo 
ministro  2018 m.  birželio  21 d.  įsakymo Nr.  3-300 ir  galiojančios  Lietuvos higienos normos HN 33 
nuostatos.

11. ESAMO EISMO VERTINIMAS IR EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS METU

Teikėjas turi išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu 
parinkti optimalų (geriausią) sprendinį, atsižvelgdamas į eismo intensyvumą, užstatymo tankį ir galimas 
alternatyvias apylankas kitais valstybinės ir (ar) vietinės reikšmės keliais. 
Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi būti pagrįstas (mažiausia apylankos rida, esant 
pakankamam kelio sklypo pločiui eismas leidžiamas greta vykdomų darbų ir pan.) Eismo organizavimo 
sprendiniai turi atitikti Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisyklių 
reikalavimus.
Statybos darbų metu, darbo vietų zonose iš esmės reikia išlaikyti esamą eismo juostų skaičių. Šiose 
zonose išimtinais atvejais eismo juostų skaičius gali būti sumažinimas, jei, esant dviem eismo juostoms 
kelio ruožo vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) yra iki 6000 aut. per parą, ir eismo 
intensyvumas piko metu yra mažesnis kaip 1200 aut./val. Tai taikoma su sąlyga kai transporto sraute 10-
15 % sudaro krovininis transportas.  
Jei eismo juostų skaičiaus nepavyksta išlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruožuose kurių VMPEI yra 
6000 iki 12000 aut. per parą, pateikiama ataskaita kurioje: 
– pateikiama eismo srautų analizė statybos darbų zonoje, nustatomas paros eismo intensyvumas, 

srautų pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas, 
dviratininkai ir pėstieji); 

– pateikiamos alternatyvos dėl galimų apylankų ir transporto srautų pasiskirstymo, įvertinant 
apylankų tinkamumą ir jų apkrovimą. Tinkamumo analizėje pateikti galimų apylankų fotofiksaciją;

– esant būtinybei apylankas numatyti vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis, privaloma gauti 
savivaldybės administracijos suderinimą; 

– pateikiamos darbų rangovo siūlomos alternatyvos. 
Jei eismo juostų skaičių nepavyksta išlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruožuose kurių VMPEI yra 
daugiau nei 12000 aut. per parą, pateikiama ataskaita kurioje: 
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– pateikiama eismo srautų analizė statybos darbų zonoje, nustatytas paros eismo intensyvumas, 
srautų pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas, 
dviratininkai ir pėstieji); 

– pateikiamos alternatyvos dėl galimų apylankų ir transporto srautų pasiskirstymo, įvertinant 
apylankų tinkamumą ir jų apkrovimą atliekant transporto srautų modeliavimą; 
 transporto srautų modelis apima statybos darbų zonos kelių tinklą; 
 transporto srautų modelis atliekamas pagal gautus srautų analizės duomenis; 
 transporto srautų modelyje yra įvertinama visa transporto infrastruktūra, kuri daro įtaką 

transporto srautų eismo sąlygoms; 
 transporto srautų modelio rezultatai pateikiami palyginant esamos būklės ir siūlomų 

alternatyvų scenarijus. 
– pateikiamos darbų rangovo siūlomos alternatyvos.

Jei  eismą  numatoma  organizuoti  apylanka,  Teikėjas  turi  įvertinti  jos  būklę  ir  pateikti  Užsakovui 
pagrindžiančius dokumentus, kad numatoma apylanka užtikrins nukreipto eismo pralaidumą ir saugias 
eismo sąlygas.
Reikalavimai eismo reguliavimo įrangai darbų metu:

– eismo reguliavimas šviesoforais turi būti parengtas atsižvelgiant į reguliuojamos ruožo specifiką. 
Jeigu ruože yra sankryžų, visos jos turi būti reguliuojamos. Negali susidaryti tokia situacija, kad iš 
kito kelio į reguliuojamą ruožą įsukusios transporto priemonės atsidurtų priešpriešiname sraute. 
Jeigu neįmanoma ar netikslinga reguliuoti visą ruožą bendrai, Rangovas privalo išskaidyti darbų 
ruožus į smulkesnius, taip užtikrindamas optimalesnį bei saugesnį eismo reguliavimą;

– rangovas, likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki eismo reguliavimo šviesoforu darbų 
vietoje pradžios, sudaro šviesoforų išdėstymo schemą visame ruože (ruožuose), reguliavimo 
šviesoforais grafinį planą (šviesoforų ciklo planą), nurodo laikus: kiek laiko degs leidžiamasis 
signalas vienai krypčiai, kiek laiko kitai krypčiai, ir kiek laiko truks pereinamasis laikotarpis, kai 
abejoms kryptims dega draudžiamasis signalas. (saugos laikas) bei pateikia Užsakovui;

– rangovas gali pradėti reguliuoti ruožą (ruožus) tik tuomet, kai Užsakovas nebeturi pastabų 
pateiktai dokumentacijai ir kai Rangovas atliko Užsakovo nurodytas korekcijas. Tai, kad 
Užsakovas neturi pastabų pateiktai dokumentacijai ar ją patvirtina, neatleidžia Rangovo nuo 
pareigos darbų metu užtikrinti saugų eismą reguliuojame ruože (ruožuose);

– šviesoforų valdymas turi leisti įrašyti mažiausiai 4 skirtingas programas (signalų planus), kurie 
persijungtų automatiškai iš anksto nurodytu metu (pvz. vienokios leidžiamojo ir draudžiamojo 
signalo trukmės rytinio piko eismui, kitokios vakarinio pirko ir dar kitokios numatytos trukmės 
savaitgaliui ar nakčiai);

– Užsakovui nurodžius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandų trukmės eismo stebėjimus Užsakovo 
nustatytu metu (pvz. 1 valandą rytinio piko metu ir 1 valandą vakarinio piko metu). Atlikęs 
stebėjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobilių pravažiavo viena kryptimi ir kiek 
kita. Rangovas turi koreguoti šviesoforų darbo ciklą atsižvelgdamas į stebėjimų rezultatus savo 
iniciatyva. Užsakovui nurodžius Rangovas turi pakoreguoti šviesoforų darbo ciklą tol, kol bus 
pasiektas optimalus rezultatas.

Visi  eismo  organizavimo  sprendiniai  turi  būti  suderinti  su  Užsakovu  (teikiant  dokumentus  el.  paštu 
eos@vialietuva.lt).

12. REIKALAVIMAI STATYBINĖMS IR NEGRĄŽINOMOMS MEDŽIAGOMS BEI STATYBINĖMS 
ATLIEKOMS

12.1. Statybinės medžiagos
Projektavimo metu turi būti nurodoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto 
darbus: 
– darbų metu nuardyti kelio elementai (toliau – medžiagos), įvertinus jų būklę, turi būti maksimaliai 

panaudojami pakartotinai tame pačiame projekte;

mailto:eos@vialietuva.lt
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– susidarančios  medžiagos,  kurios  nenaudojamos projekte  ir  nėra  priskiriamos negražinamoms 
medžiagoms  transportuojamos  į  Užsakovo  nurodytas  sandėliavimo  vietą  (-as),  parenkant 
artimiausią atstumą:

1. AB „Kelių priežiūra“ Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistrija, Zibalų g. 55, Širvintos;
2. AB „Kelių priežiūra“ Panevėžio kelių tarnybos Panevėžio meistrijos Karsakiškio gamybinė 

bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.;
3. AB „Kelių priežiūra“ Kretingos kelių tarnybos Plungės meistrija, Stoties g. 11a, Plungė;
4. AB „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnybos Kėdainių meistrija, Birutės g. 4, Kėdainiai;
5. AB „Kelių priežiūra“ Marijampolės kelių tarnybos Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12, 

Marijampolė;
6. AB „Kelių priežiūra“ Trakų kelių tarnybos Vievio meistrija, Statybininkų g. 16, Vievis.

Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. 
y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti  
stulpai,  apsauginiai  atitvarai  ir  jų  elementai,  tiltų  ir  viadukų  turėklai,  kiti  metalo  gaminiai,  sijos, 
spraustasienės, pralaidos ir kt. 
Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik 
suderinus su Užsakovu.
Į  sandėliavimo vietas  pristatomos medžiagos  turi  būti  surūšiuotos  į  tinkamas naudoti  pakartotinai  ir 
netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti 
atskirai  nurodytas  tinkamų  panaudoti  medžiagų  kiekis  su  jų  charakteristikomis  (pvz.  kelio  ženklas, 
nurodant jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, 
skersmenį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų turi būti 
nurodytas tik perduodamas kiekis.
Teikėjas turi  numatyti  ekonomiškai  pagrįstą  ir  optimalų  medžiagų išardymo būdą.  Siektina,  kad kuo 
daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei 
statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo 
rizika ir atsakomybė tektų rangovui.
12.2. Negrąžinamos medžiagos
Projekte turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, 
žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti 
gruntu), mediena yra laikomi negrąžinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-
omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai:
– žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ≤ -4,00 Eur/t arba -6,00 

Eur/m3 (santykis 1,5);
– skalda ≤ -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m3 (santykis 1,5);
– grindinio akmenys ≤ -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);
– frezuoto asfalto granulės ≤ -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6);
– mediena – įkainį pateikia Teikėjas, įvertinęs medienos būklę: ≥ 0,00 Eur/m3 – kai mediena 

menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, < 0,00 Eur/m3 
– kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu.

12.3. Statybinės atliekos
Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negrąžinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių 
neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius 
aplinkos apsaugos reikalavimus (Teikėjas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).
Šio skyriaus informacija turi būti pateikta projektinėje dokumentacijoje, prie suvestinio darbų kiekių 
žiniaraščio.

13. ATLIKTŲ DARBŲ TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu Užsakovas gali nurodyti (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) Teikėjui 
pateikti  peržiūrai  atliktus  darbus  ir  patikrinti  ar  darbai  vykdomi  pagal  Techninę  užduotį  ir  sutartyje 
nustatytus terminus. Gavęs tokį Užsakovo nurodymą, Teikėjas per 7 (septynias) darbo dienas turi:
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– pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir struktūrizuotai 
pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir pateiktas atliktų darbų 
kiekybinis  palyginimas su praėjusiu (jei  toks buvo)  laikotarpiu.  Informaciją  pateikti  elektronine 
forma;

– pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą; 
– pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formą bei turinį suderinti su Užsakovu; 
– Užsakovui pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą suderintu formatu, data ir 

laiku;
– teikiant Užsakovo peržiūrai ir (ar) patikrinimui projektinę dokumentaciją būtina pateikti ją ir .dwg 

formatu.

14. PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

Užsakovas įsipareigoja informuoti Teikėją apie rangos darbų pagal Projektą sutarties pasirašymą ne 
vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po minėtos sutarties pasirašymo.
14.1. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Techninės specifikacijos 16.1 
papunktyje nurodyto pranešimo gavimo pateikti  Užsakovui statinio projektuotojo įsakymą dėl projekto 
vykdymo priežiūros  vadovo (grupės)  paskyrimo (grupės  vadovo ir  narių  vardai,  pavardės,  pareigos, 
dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai), Teikėjo 
pateikto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo 
įmokų sumokėjimo patvirtintas kopijas.
14.2. Parengto  Projekto  vykdymo priežiūra  atliekama vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  statybos 
įstatymu,  statybos  techniniais  reglamentais  STR  1.06.01:2016  „Statybos  darbai.  Statinio  statybos 
priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
14.3. Teikėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja lankytis statybvietėje tiek, kiek tai būtina 
siekiant  įvykdyti  pareigas,  numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2016 m.  gruodžio  2  d, 
įsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“  VI  skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir  Sutartyje,  dalyvauti  Projekto statybos dalyvių 
(projektuotojo, Užsakovo, rangovo ir prižiūrėtojo) rengiamuose susirinkimuose. Esant poreikiui, Teikėjas 
gali inicijuoti Projekto statybos dalyvių susirinkimą, per protingą terminą informuodamas kitus statybos 
dalyvius.
14.4. Teikėjas  Projekto  vykdymo  priežiūros  metu  įsipareigoja  teikti  argumentuotus  atsakymus  ir 
papildomą dokumentaciją į Projekto rangovo ir Užsakovo paklausimus ne vėliau, kaip per 5 (penkias) 
darbo dienas nuo tokio paklausimo gavimo dienos.
14.5. Teikėjas kiekvieną ataskaitinį laikotarpį turi pateikti paslaugos atlikimo ataskaitą, kurioje turi būti 
nurodyta rangos darbų atlikimo eiga, darbų pakeitimo dokumentai bei analizė dėl jų atsiradimo ir būtinumo, 
darbų atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu.
14.6. Teikėjas atsako už netinkamą projekto parengimą, paslaugų teikimą, taip pat už statinio statybos 
darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto projekto bei už projekto ir paslaugų trūkumus (įskaitant, bet 
neapsiribojant,  klaidas,  praleidimus,  dviprasmybes,  prieštaravimus,  neatitikimus),  kurie buvo nustatyti 
statybos darbų pagal Teikėjo parengtą projektą vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar) paslaugų 
trūkumai ir (ar) netikslumai, Teikėjas privalo Užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti projekto ir (ar) 
paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti  Užsakovui nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant 
Užsakovo patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu 
projekto  parengimu ir  (ar)  paslaugų  suteikimu rangovui,  vykdančiam statybos  darbus  pagal  Teikėjo 
parengtą projektą.
14.7. Statybos darbų vykdymo metu atsiradus būtinybei keisti neesminius projekto sprendinius (pvz.: 
darbų  pakeitimo  rengimo  metu),  nauja  laida  rengiamas  konkretus  projekto  sprendinių  dokumentas 
(aiškinamasis raštas, techninė specifikacija, žiniaraštis, brėžinys ir pan.) arba projektas (projekto dalis), 
kurie pateikiami per 10 darbo dienų nuo sprendinio keitimo inicijavimo dienos. Kai keičiami  esminiai 
projekto  sprendiniai,  keitimai  atliekami  vadovaujantis  reglamento  STR  1.04.04:2017  „Statinio 
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projektavimas,  projekto  ekspertizė“  43  punkte  nustatyta  tvarka ir  vadovaujantis  pridedamomis  naujų 
projekto laidų parengimo gairėmis (Priedas Nr.7).
14.8. Teikėjas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų iki atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui 
komisijos ar per kitą su Užsakovu suderintą terminą (pvz. kartu su galutiniu kiekių tikslinimu, jeigu toks 
atliekamas pagrįstais atvejais), arba per 10 darbo dienų po rangovo pranešimo apie atliktus darbus, turi 
pateikti Užsakovui naujos laidos techninį ar techninį darbo projektą, t. y. naujai pateiktą ir įformintą pagal 
visus  atliktus  Projekto  keitimus  projekto  vykdymo  priežiūros  metu  ir  rangovo  pateiktą  išpildomąją 
dokumentaciją, vadovaujantis naujų projekto laidų parengimo gairėmis (Priedas Nr.7).  Projektas turi būti 
pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar  universaliame skaitmeniniame 
(optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais 
parašais)) perduoti (Užsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi 
turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti 
įforminti vadovaujantis LST 1516. Šiame punkte nurodytas įsipareigojimas taip pat apima ir pakeitimus, 
atliktus po Kelių saugumo audito atlikimo prieš pradedant eksploatuoti statybos objektą.
14.9. Esant  būtinybei  iki  statybos  užbaigimo procedūros  dienos  (iki  statybos  užbaigimo akto  arba 
deklaracijos  apie  statybos  užbaigimą  pasirašymo  dienos)  užtikrinti  išduotų  techninių  (techninių 
reikalavimų), prisijungimo sąlygų, pritarimų galiojimą. Pagal poreikį organizuoti jų pratęsimą. Apmokėti 
įmokas, kai už jų išdavimą/pratęsimą taikomas mokestis.



Priedas Nr.2

AB „Via Lietuva“
2025-................... Nr...........

DĖL EKSPERTIZĖS ATLIKIMO

Vadovaujantis 20................... sutartimi Nr.................. parengtas projektas „projekto pavadinimas“. 
Prašome Statytoją (Užsakovą) nustatyta tvarka parinkti ekspertizės Rangovą projekto ekspertizei 
atlikti.

Parengtas projektas, kuriam reikia atlikti ekspertizę:

„projekto pavadinimas“

Projekto statybos montavimo darbų kaina (su PVM):

Kaina, eurais

Teikdami parengtą projektą patvirtiname, kad jo sprendiniai atitinka Statytojo (Užsakovo) pirkimo 
dokumentuose pateiktos techninės užduoties ir techninės specifikacijos reikalavimus. 

Patvirtiname, kad projektui pritarta AB „Via Lietuva“ rengiamų Kelių ir kelio statinių projektų 
koordinavimo komisijos data protokolu Nr. ........ .

Prašome nurodyti, kam pateikti projekto dokumentaciją.

PRIDEDAMA:

1. Projektas  internetinės duomenų dalinimosi platformos nuorodoje projektinės dokumentacijos 
atsisiuntimui. Nuoroda, galiojanti ne mažiau kaip 5 d. d. 



Priedas Nr. 3

AB „Via Lietuva“
2025-.... Nr.....

DĖL PROJEKTO  PERDAVIMO STATYTOJO (UŽSAKOVO) TVIRTINIMUI

Vadovaujantis  20......  sutartimi  Nr.........  parengtas  projektas  „projekto  pavadinimas“. 
Atsižvelgiant į „ekspertizės rangovo pavadinimas“ data ekspertizės akto Nr. ... išvadą, projektą teikiame 
tvirtinti.

Teikdami  projektinę  dokumentaciją  Statytojui  (Užsakovui)  patvirtiname,  kad  projekto 
sprendiniai atitinka Statytojo (Užsakovo) pirkimo dokumentuose pateiktos techninės specifikacijos ir 
techninės  užduoties  reikalavimus,  projektas  parengtas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos 
galiojančiais  įstatymais  ir  teisės  normų  aktais,  atitinka  Lietuvos  Respublikos  Statybos  įstatymo, 
statybos techninių reglamentų, higienos normų, patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, išduotų 
prisijungimo  sąlygų  reikalavimus,  atitinka  AB  „Via  Lietuva“  internetinėje  svetainėje  Normatyvinių 
dokumentų skiltyje pateiktų dokumentų reikalavimus. Projektas yra suderintas su suinteresuotomis 
institucijomis, nepažeidžia trečiųjų šalių interesų. Projektiniams sprendiniams  data pritarta AB „Via 
Lietuva“ rengiamų Kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos protokolu Nr. ..... .

 

Pridedama:

1.Projekto dokumentai:

Eil. 
Nr.

Projekto dalies/bylos/bėžinio 
pavadinimas

Bylos Nr. Bylos formatas*

1 *.doc, *.adoc, *.pdf, *.dwg

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais parašais), *.pdf formatais,  brėžiniai 
pateikiami *.pdf  ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017, 
įforminti pagal  LST 1516.  

2. Ekspertizės aktas Nr. ...;

3. Bendrųjų statinio rodiklių lentelė *.doc formatu, parengta pagal STR 1.04.04:2017 5 priedą ir 
Statytojo tipinę formą (TS priedas Nr. 4). Statinio rodikliai turi atitikti ekspertizės akte teikiamus 
rodiklius;

4. Užpildytas SDKŽ *excel formatu.



Priedas Nr. 4

AB „Via Lietuva“
2025-................... Nr...........

DĖL PROJEKTO  PERDAVIMO PO  RANGOS DARBŲ PIRKIMO

Teikiame „projekto pavadinimas, laida“ projektinę dokumentaciją, pataisytą pagal rangos darbų 
pirkimo klausimus. Patvirtiname, kad patikslinimai atitinka galiojančių teisės aktų, statybos techninį 
reglamentą  STR   1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas.  Projekto  ekspertizė“  reikalavimus,  kitų 
normatyvinių dokumentų reikalavimus. Projekto dokumentai įforminti vadovaujantis LST 1516:2015 
reikalavimais.

Pridedama:

1.Projekto dokumentai:

Eil.  
Nr.

Projekto 
dalies/bylos/bėžini

o pavadinimas

Bylos Nr. Bylos formatas* Atlikti pataisymai 

1 *.doc, *.adoc, *.pdf, 
*.dwg

bylos psl., 
pataisymas

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais parašais), *.pdf formatais,  brėžiniai 
pateikiami *.pdf  ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis statybos techniniu 
reglamentu STR 1.04.04:2017, įforminti vadovaujantis  LST 1516:2015 reikalavimais.

2. Aiškinamasis raštas (pateikiami paaiškinimai apie atliktus projekto pataisymus, nurodomos 
taisymų vietos projekte).



BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas
Mato 

vieneta
s

Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS1

1.1. Sklypo plotas m2 xxx
Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr. 

xxxx/xxxx:xx XXXX k.v., XXXX sav. 
teritorija

1.2. Sklypo plotas m2 xxx
Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr. 

xxxx/xxxx:xx XXXX k.v., XXXX sav. 
teritorija

1.3. Sklypo plotas 
(kelio Nr.xxxx)2 m2 xxx

Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr. 
xxxx/xxxx:xx XXXX k.v., XXXX sav. 

teritorija
II. PASTATAI3

Nauja statyba:
2.1. Aptarnaujantis pastatas (tualetai, dušai) Ypatingasis4 statinys, 

SLD reikalingas5.
(pastabos)

2.1.1. pastato bendrasis plotas* m2 xxx
2.1.2. pastato naudingasis plotas* m2 xxx
2.1.3. pastato tūris* m3 xxx
2.1.4. aukštų skaičius* vnt. xxx
2.1.5. pastato aukštis* m xxx
2.1.6. energinio naudingumo klasė - xxx
2.1.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 

klasė
- xxx

2.1.8. statinio atsparumo ugniai laipsnis - xxx
2.1.9. kiti papildomi pastato rodikliai - xxx

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Rekonstravimas6:

3.1. xxxx kelias Nr. xxxx xxxx - xxxx - xxxx7 Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx8,
Ypatingasis statinys,
SLD reikalingas

Statinio riba ties Pk xxx+xx

3.1.1. kelio kategorija - xxx
3.1.2. kelio ilgis* km xxx
3.1.3. kelio juostos plotis m xxx
3.1.4. eismo juostų skaičius vnt. xxx
3.1.5. eismo juostos plotis m xxx
3.1.6. tilto, viaduko ar estakados ilgis9 m xxx Kelio sudėtinė dalis 
3.2. xxxx kelias Nr. xxxx xxxx - xxxx - xxxx Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,

Ypatingasis statinys,
SLD reikalingas

Statinio ribos Pk xxx+xx – Pkx xx+xx 
Kelio elementai – pėsčiųjų (dviračių) 

takas, žiedinės sankryžos (ŽS) 
Nr.xxx, Nr.xxx, 

3.2.1. kelio kategorija - xxx
3.2.2. kelio ilgis* km xxx
3.2.3. kelio juostos plotis m xxx
3.2.4. eismo juostų skaičius vnt. xxx
3.2.5. eismo juostos plotis m xxx

3.2.6. AP1 ilgis10 km xxx
Kelio sudėtinės dalys3.2.6.1. iki viaduko 58,11 km km xxx

3.2.6.2. nuo viaduko 58,11km km xxx

1 Surašomi visi sklypai, kuriuos kerta projektuojamas statinys
2 Jeigu kertamas ir kito kelio sklypas (pvz sankryžos zonoje), nurodoma kurio kelio sklypas ar kt. informacija ar pastabos
3 Jeigu projekte nėra remontuojamų, rekonstruojamų, griaunamų ar naujai statomų pastatų šis skyrius neformuojamas
4 Nesudėtingas, neypatingasis ar ypatingasis statinys. Remonto, rekonstravimo ar griovimo atveju nurodomas ir statinio Un. Nr.
5 Nurodoma reikalingas ar nereikalingas SLD.
6 Nurodama statybos rūšis – paprastasis ar kapitalinis remontas, rekonstravimas, nauja statyba ar griovimas.
7 Nurodomas kelio pavadinimas
8 Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., rūšis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai.
9 Jeigu esamas remontuojamas/rekonstruojamas/griaunamas tiltas ar viadukas yra kelio sudėtinė dalis, BSR nurodoma prie 
pagrindinio kelio kaip sudėtinė dalis, tai pažymint pastabose. Jeigu tilto ar viaduko nėra kaip sudėtinės dalies, tokiu atveju 3.1.6 
eilutė neformuojama.
10 Jeigu yra jungiamieji keliai, jie yra pagrindinio kelio priklausiniai ir BSR įtraukiami nauja eilute prie pagrindinio statinio 
nurodant jungiamojo kelio ilgį. 



Pavadinimas
Mato 

vieneta
s

Kiekis Pastabos

3.2.7. viadukų ilgis11 m xxx (Kelio statiniai, Tunelinis
pravažiavimas xxx km)

3.3. Viadukas12 Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx13,
Ypatingasis statinys,
SLD reikalingas.  

(pastabos – kokiam kelyje, kokiam 
km ir pan.

3.3.1. Ilgis* m xxx
3.3.2. plotis m xxx

Nauja statyba14:
3.4. Tiltas Ypatingasis statinys15,

SLD reikalingas.
X= xxxxx, Y= xxxxx,

Tiltas per xxxxx xxxxx km

3.4.1. Ilgis* m xxx
3.4.2. plotis m xxx

Griovimas16:
3.5. Liepų gatvė Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,

II gr. nesudėtingasis statinys, 
SLD nereikalingas.  

(pastabos)

3.5.1. kategorija - xxx
3.5.2. ilgis* km xxx
3.5.3. važiuojamosios dalies plotis m xxx
3.5.4. eismo juostų skaičius vnt. xxx
3.5.5. eismo juostos plotis m xxx

IV. INŽINERINIAI TINKLAI17

Nauja statyba
4.1. Lietaus tinklas Neypatingasis statinys

SLD reikalingas.
ŠL1-318a, ŠL1-320a – ŠL1-329 ir

ŠL1-331a, ŠL1-333a ir b, ŠL1-334a, 
ŠL1-335a ir b, ŠL1-340a ir b – EŠ12

4.1.1. ilgis* m xxx
4.1.2. vamzdžių skersmuo mm xxx; xxx; 

xxx

4.2. Lietaus nuotekų linija Neypatingasis statinys
SLD reikalingas.

ŠL1-317a – EŠ182a
4.2.1. ilgis* m xxx
4.2.2. vamzdžių skersmuo mm xxx

Rekonstravimas
4.3. Buitinio vandentiekio magistraliniai tinklai Un. Nr. xxxx-xxxx-xxx,

II gr. nesudėtingasis statinys, 
nuosavybė – UAB „xxxxxxx“, 

SLD nereikalingas.
T5-T6-T7 ir T8-T9

4.3.1. vandentiekio tinklų ilgis* m xxx
4.3.2. vamzdžio skersmuo mm xxx; xxx

4.4. Vandentiekio tinklai Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,
Ypatingasis statinys, nuosavybė – 
UAB „xxxxxx“, SLD reikalingas.

T12-T13

4.4.1. vandentiekio tinklų ilgis* m xxx
4.4.2. vamzdžio skersmuo mm xxx

4.5. Didelio slėgio skirstomasis dujotiekis Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,
Neypatingasis statinys, nuosavybė – 

AB „Energijos skirstymo operatorius“,, 
SLD reikalingas.

4.5.1. dujotiekio tinklų ilgis* m xxx
4.5.2. vamzdžio skersmuo mm xxx

Kapitalinis remontas:
4.6. Buitinių ir gamybinių nuotekų kolektorius Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,

Ypatingasis statinys, nuosavybė – 
UAB „xxxxx“, SLD nereikalingas.

4.6.1. nuotekų tinklų ilgis* m xxx
4.6.2. vamzdžio skersmuo mm xxx

11 Jeigu viaduko nėra, eilutė neformuojama
12 Nurodomas ilgis ir plotis
13 Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., rūšis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai
14 Pavyzdys. Jeigu naujos statybos nėra tiesiog ta dalis neformuojama
15 Kai tilto, viaduko, estakados remonto rūšis „nauja statyba“, pastabose nurodoma statinio centro koordinatė x.y.
16 Pavyzdys. Jeigu griovimo nėra tiesiog ta dalis ištrinama iš BSR.
17 Jeigu inžineriniai tinklai neprojektuojami, eilutė/skyrius neformuojamas. Nurodomi tik tie tinklai , kurie registruoti registre 
kaip STATINIAI. Kadangi elektra iki 110 kV yra kilnojamieji daiktai, todėl į BSR nepildome. Pagal Lietuvos Respublikos 
elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalį, ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos yra laikomi kilnojamaisiais 
daiktais, todėl į BSR nepildom ir nepateikiame jokių TELIA, PLAČIAJUOSČIO ar pan tinklų. Pagal Lietuvos Respublikos 
Gamtinių dujų įstatymo 131 dalį mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai laikomi kilnojamaisiais daiktais, todėl į BSR irgi 
nepateikiami. .



Pavadinimas
Mato 

vieneta
s

Kiekis Pastabos

V. KITI STATINIAI18

Nauja statyba:
5.1. Automobilių stovėjimo aikštelė Neypatingasis statinys, 

SLD reikalingas.
64 km automobilių stovėjimo 
aikštelė su priklausiniais – 
privažiavimai ir ŽS Nr. 10

5.1.1. Plotas* m xxxxx

5.2. Stoginė I gr. nesudėtingasis statinys, 
SLD nereikalingas.

64 km automobilių stovėjimo 
aikštelėje

5.2.1. užstatymo plotas* m2 xxx
5.2.2. aukštis* m xxx

5.3. Nuotekų valymo įrenginys l/s xxx Neypatingasis statinys** 
SLD reikalingas. 

NG1, 57 lietaus nuotekų linijoje 
Rekonstravimas:

5.4. Melioracijos statiniai Neypatingasis statinys
SLD reikalingas.5.4.1. tinklų ilgis* m 19484

5.4.2. vamzdžio skersmuo mm 58/50; 
92/80; 

126/113;
160/145;
200/180;

110; 
160;
200; 
250;
315; 
400;
500; 

200/237; 
90; 125;

140; 
180;
225; 
280;
355; 
450;
560

5.5. Kiemo statiniai Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,
I gr. nesudėtingasis statinys, 

SLD nereikalingas
Nuosavybės teisė – UAB „xxxxx“

5.5.1. tvora m xxx

5.6. Kiemo statiniai Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,
II gr. nesudėtingasis statinys, 

SLD reikalingas
Statinio bendrasavininkas – UAB 

„xxxxxx“

5.6.1. asfaltbetonio danga m2 xxx

Griovimas:
5.7. Kiemo statiniai Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,

I gr. nesudėtingasis statinys, 
SLD nereikalingas

Nuosavybės teisė – xxxx

5.7.1. šulinys vnt. xxx

5.8. Kiemo statiniai Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,
I gr. nesudėtingasis statinys, 

SLD nereikalingas
Nuosavybės teisė – xxxx

5.8.1. rūkykla vnt. xxx
5.8.2. tvora m xxx

18 Prie kitų statinių visi kiti statiniai, kurie netinka prie kitų skyrių pagal STR „Statinių klasifikavimas“. Pildoma vadovaujantis 
tais pačiais principais, kaip ir prie kitų skyrių. Jeigu šito skyriaus nėra, tiesiog ištrinamas. Prie „KITI STATINIAI“ įtraukiame ir 
melioraciją. Nors melioracijos įrenginiai unikalių Nr neturi, tačiau pagal Melioracijos įstatymą, tai yra statiniai, todėl melioraciją 
pildome.



Pavadinimas
Mato 

vieneta
s

Kiekis Pastabos

5.9. Kiemo statiniai Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,
I gr. nesudėtingasis statinys, 

SLD nereikalingas
Nuosavybės teisė – xxx

5.9.1. šulinys vnt. xxx
5.9.2. lauko tualetas vnt. xxx

5.10. Automobilių stovėjimo aikštelė Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,
II gr. nesudėtingasis statinys, 

SLD nereikalingas
Nuosavybės teisė – xxx

5.10.1. Plotas m2 xxx

5.11. Automobilių stovėjimo aikštelė Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,
I gr. nesudėtingasis statinys, 

SLD nereikalingas
Nuosavybės teisė – xxx

5.11.1. Plotas m2 xxx

Pastaba:  *  Žvaigždute pažymėti  rodikliai  apskaičiuojami vadovaujantis  Nekilnojamojo turto kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas xxxxxxx 
kval. atest. Nr. xxxxxx
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato Nr.)



STATINIO FIZINIŲ RODIKLIŲ SĄRAŠAS

Rodiklių matavimo paaiškinimas:

Rodiklis  Matavimo Paaiškinimas

Pavadinimas Matavimo 
vnt.

Planas Faktas

Kelias
Nauja statyba km
Rekonstravimas km
Kapitalinis remontas km
Kapitalinis remontas (Žvyrkelių asfaltavimas) km
Paprastasis remontas km

Tiltas (viadukas, estakada, tunelis, pėsčiųjų viadukas)
Nauja statyba vnt.
Rekonstravimas vnt.
Kapitalinis remontas vnt.
Paprastasis remontas vnt.

Sankryžų pertvarkymas
Žiedinės sankryžos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti 
konkrečią statybos rūšį)

vnt.

Šviesoforais reguliuojamos sankryžos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis 
remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį)

vnt.

Vieno lygio (šviesoforais nereguliuojamos) sankryžos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / 
paprastasis remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį)

vnt.

Pėsčiųjų ar (ir) dviračių takas, šaligatvis
Pėsčiųjų ar (ir) dviračių tako nauja statyba km
Pėsčiųjų ar (ir) dviračių tako rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią  
statybos rūšį)

km

Inžinerinės eismo saugos priemonės
Pėsčiųjų perėjos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią  
statybos rūšį)

vnt.

Inžinerinės greičio mažinimo priemonės vnt.
Naujų apsauginių kelio atitvarų įrengimas km
Esamų apsauginių kelio atitvarų pakeitimas km

Aplinkosauginės priemonės
Triukšmo slopinimo sienelė km
Gyvūnų apsaugos sistemos: įrengtos tvoros km
Varliagyvių apsaugos sistemos: įrengtos tvoros km
Gyvūnų pragina arba žaliasis tiltas vnt.

Intelektinių transporto sistemų (ITS) priemonės
Elektromobilių didelės galios įkrovimo prieiga vnt.
Autonominiams automobiliams pritaikytas kelio ruožas km
Viršsvorio ir kitų (daugiafunkcių) pažeidimų kontrolės sistema vnt.
Eismo sąlygų stebėjimo sistemos (kelių orų sąlygų (KOS) stotelės / vaizdo stebėjimo kameros) įrengimas 
(nurodyti konkrečią įrengtą priemonę)

vnt.

Eismo sąlygų stebėjimo sistemos (kelių orų sąlygų (KOS) stotelės / vaizdo stebėjimo kameros) 
modernizavimas (nurodyti konkrečią įrengtą priemonę)

vnt.

Greičio ir eismo valdymo ir įspėjimo sistema (kintamos informacijos ženklai (KIŽ)) vnt.
Momentinis greičio matuoklis vnt.
Dinaminio eismo valdymo (vidutinio greičio matavimo) sistemų įrengimas vnt.
Eismo intensyvumo skaitiklis vnt.

Kiti kelio elementai
Autobusų ir automobilių sustojimo aikštelių įrengimas / remontas (pasirinkti konkrečiu atveju) vnt.
Autobusų keleivių laukimo paviljonų įrengimas / remontas (pasirinkti konkrečiu atveju) vnt.
Apšvietimo įrengimas vienetais (atramos skaičiuojamos vnt.) vnt.
Apšvietimo įrengimas arba esamo apšvietimo modernizavimas kelio ruože km
Jungiamasis kelias km



vnt
Kelias km Vertinamas sutvarkyto kelio ruožo ilgis kilometrais pagal remonto/naujos statybos tipą.
Tiltas 

(viadukas, estakada, 
tunelis, pėsčiųjų viadukas) 

vnt Vertinamas sutvarkytų tiltų vienetų skaičius pagal remonto/naujos statybos tipą.

Vieno lygio sankryža
(žiedinė, šviesoforais 

reguliuojama, šviesoforais 
nereguliuojama)

vnt Sankryža - kelių kirtimosi, jungimosi arba atsišakojimo viename lygyje vieta, įskaitant atvirus 
plotus, kuriuos sudaro kelių susikirtimai, susijungimai arba atsišakojimai. Sankryžomis nelaikomos 

vietos, kur išvažiuojama iš kelio į esančias šalia jo teritorijas arba įvažiuojama į kelią iš šalia jo 
esančių teritorijų. Vertinamas sutvarkytų sankryžų vienetų skaičius pagal sankryžos tipą ir 

įrengimo būdą. 
Jungiamasis kelias km Bendras jungiamojo kelio ilgis kilometrais, skaičiuojant abejose kelio pusėse atskirai.

Pėsčiųjų ar (ir) dviračių 
takas, šaligatvis

km Pėsčiųjų ir dviračių takas – pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta kelio dalis. Skaičiuojamas 
naujo tako įrengimas arba seno rekonstravimas abejose kelio pusėse atskirai.

Pėsčiųjų perėja vnt Pėsčiųjų perėja – važiuojamojoje dalyje esanti perėjimo per kelią vieta, pažymėta ženklais 
„Pėsčiųjų perėja“ ir važiuojamosios dalies ženklinimo linijomis arba tik ženklais „Pėsčiųjų perėja“ 

arba numatytas praėjimas be kelio ženklų. Pėsčiųjų perėjos ribas žymi važiuojamosios dalies 
ženklinimo linijos, o jeigu jų nėra – įsivaizduojamos tiesės, einančios nuo šių ženklų statmenai per 

kelią.
Perėjos visos: žymėtos, nežymėtos, reguliuojamos ir nereguliuojamos

Inžinerinės greičio 
mažinimo priemonės 

vnt Iškiliosios greičio mažinimo priemonės (greičio mažinimo kalneliai, iškiliosios sankryžos)

Apsauginiai kelio 
atitvarai 

km Kelio užtvara, sauganti, kad transporto priemonės nenuvažiuotų nuo kelio, tilto, viaduko, 
estakados, neatsitrenktų į kliūtis, nesusidurtų su priešais važiuojančiu transportu. Vertinamas 

naujų apsauginių kelio atitvarų įrengimo arba esamų rekonstravimo ilgis.
Triukšmo slopinimo 

sienelė
km Triukšmo slopinimo sienutės/užtvaros, skirtos didelio transporto srauto sukeliamo triukšmo 

sumažinimui. Skaičiuojama abiejuose kelio ruožuose, bendras ilgis.
Gyvūnų apsaugos 
sistemos: įrengtos 

tvoros

km Vertinamas bendras įrengtas tvoros ilgis (abiejose kelio pusėse)

Varliagyvių apsaugos 
sistemos: įrengtos 

tvoros

km Vertinamas bendras įrengtas specialios tvoros varliagyvių apsaugai ilgis (abiejose kelio pusėse)

Gyvūnų pragina arba 
žaliasis tiltas

vnt Vertinama žaliojo tilto statyba, gyvūnų praginos įrengimas/remontas

Elektromobilių didelės 
galios įkrovimo prieiga

vnt Elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimas

Autonominiams 
automobiliams pritaikytas 

kelio ruožas (V2I ir kt.)

vnt. Sąveikaujančių įrenginių su automobiliais įrengimas.

Viršsvorio ir/ar kitų 
(daugiafunkcių) pažeidimų 

kontrolės sistema

vnt. Įrenginių, atliekančių viršsvorio, matmenų, draudimo, techninės apžiūros ar kelių mokesčio 
kontrolę įrengimas

Eismo sąlygų stebėjimo 
sistemos (kelių orų sąlygų 

(KOS) stotelės / vaizdo 
stebėjimo kameros) 

įrengimas

vnt. Įrenginių skirtų eismo sąlygoms kelyje, sankryžose ar aikštelėse stebėti įrengimas (naujai)

Eismo sąlygų stebėjimo 
sistemos (kelių orų sąlygų 

(KOS) stotelės / vaizdo 
stebėjimo kameros) 

modernizavimas

vnt. Įrenginių skirtų eismo sąlygoms kelyje, sankryžose ar aikštelėse stebėti atnaujinimas (esamos)

Greičio, eismo valdymo ir 
įspėjimo sistema 

(kintamos informacijos 
ženklai (KIŽ))

vnt.  Įrengtos greičio, eismo valdymo ir įspėjimo sistemos (sistema laikoma 1 postas kelyje). Greičio, 
eismo valdymo ir įspėjimo sistemos postas yra įrengtos įrangos visuma vienoje kelio vietoje. Pvz.: 

jeigu kelyje A1 52km yra įrengiama viena santvara su 4 kintamos informacijos ženklais, tai toks 
sprendinys yra laikomas, kaip 1 postas.

Momentinis greičio 
matuoklis

vnt. Įrenginių skirtų matuoti momentinį greitį įrengimas

Vidutinio greičio matavimo 
sistemų įrengimas

vnt. Vidutinio greičio matavimo sistemų įrengimas, visa sistema (ruožas) skaičiuojama kaip 1 vnt.

Eismo intensyvumo 
skaitiklis

vnt. Įrenginių skirtų eismo intensyvumui skaičiuoti įrengimas

Daviklių skirtų naftos 
gaudyklėms, siurblinėms 
ar kitiems infrastuktūros 

įrenginiams stebėti 

vnt. Daviklių, skirtų infrastuktūros įrenginiams (pvz.: naftos gaudyklės, siurblinės) stebėti įrengimas



įrengimas
Autobusų sustojimo 
aikštelių įrengimas / 
remontas (pasirinkti  

konkrečiu atveju)

vnt. Naujos autobusų sustojimo aikštelės įrengimas arba esamos remontas

Autobusų keleivių laukimo 
paviljonų įrengimas / 
remontas (pasirinkti  

konkrečiu atveju)

vnt. Naujas autobusų keleivių laukimo paviljonų įrengimas arba esamas remontas. Vertinamas atskirai 
nuo autobusų sustojimo aikštelės įrengimo

Apšvietimo įrengimas 
vienetais (atramos 
skaičiuojamos vnt.)

vnt. Naujos apšvietimo atramos ir šviestuvo įrengimas

Apšvietimo įrengimas 
kelio ruože

km  Vertinamas ne šviestuvų kiekis, o apšviestas ruožas kilometrais.



NAUJOS LAIDOS PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIŲ DOKUMENTO (-Ų) 
RENGIMO GAIRĖS

Šios gairės parengtos vadovaujantis  statybos techniniame reglamente STR 
1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“  (toliau  –  reglamentas) 
nustatytais reikalavimais, taip pat atsižvelgiant į AB „Via Lietuva“ (Užsakovo) parengtų 
viešojo pirkimo sutarčių, kuriomis įsigyjamas projekto parengimas ir projekto vykdymo 
priežiūra arba tik projekto parengimas sąlygas bei gerosios praktikos pavyzdžius.

1.  Pagrindiniai  reikalavimai  naujos  laidos  projekto  ar  projekto  sprendinių 
dokumento (-ų) rengimui:

1.1. Reikalavimai projekto sprendinių dokumento (-ų) rengimui:
 Naujos laidos projekto sprendinių dokumentas rengiamas statybos darbų 

vykdymo metu, rengiant darbų pakeitimą ar tikslinant kitus neesminius 
projekto sprendinius;

 Rengiant konkretų naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (pvz. 
brėžinį), privalo būti pakeisti ir pateikti visi su pakeitimu tiesiogiai susiję 
dokumentai  (pvz.  kiti  brėžiniai,  žiniaraštis,  sąnaudų  žiniaraštis,  jeigu 
reikia techninė specifikacija ir (ar) aiškinamasis raštas) tokia apimtimi, 
kokia buvo 0 laidoje. Pvz.: rengiant naują nuovažą koreguojamas plano 
brėžinių  komplektas,  išilginio  plano  brėžinių  komplektas,  nuovažų 
žiniaraštis (jeigu buvo), sąnaudų žiniaraštis ir kt.;

 Rengiant  naujos  laidos  projekto  sprendinių  dokumentą,  Užsakovas 
reikalauja parengti atskirą sąnaudų kiekių žiniaraštį su kiekių palyginimu, 
nurodant  kiekių  skirtumą,  tais  atvejais,  kai  jis  yra  reikalingas  (pagal 
pridedamą formą). Taip pat Užsakovas reikalauja visais atvejais sąnaudų 
kiekių žiniaraščio pastabų skiltyje nurodyti  išsamius paaiškinimus dėl 
darbų kiekių pokyčio ir jo pagrįstumo;

 Kiekvieną kartą pakeistam, papildytam ar pataisytam projekto sprendinių 
dokumentui suteikiama nauja laida  (reglamento 48 punktas). Projekto 
sprendinių dokumento pakeitimai išskiriami atskiru žymėjimu (pvz. tekstą 
įrašant  kita spalva,  nereikalingą teksto dalį  paryškinant  kita spalva ir 
perbraukiant, brėžinio dalį pažymint ir pan.)**.

1.2. Reikalavimai naujos laidos projekto rengimui:
 Rengiant  naujos  laidos  projektą  (ar  jo  dalį),  teikiamas konsoliduotas 

projektas (ar jo dalis), t. y. pilnos sudėties, įskaitant 0 laidos (kurie eigoje 
nesikeitė) ir vėliausių laidų (galutinius) projekto sprendinių dokumentus;

 Rengiant naujos laidos projekto dalį (pvz. susiekimo dalį), pagal poreikį 
privalo būti koreguojamos ir kitos susijusios projekto dalys (pvz. bendroji 
dalis), kurios susijusios su konkrečiu atliktu keitimu;

 Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį), visais atvejais Užsakovas 
reikalauja parengti atskirą tekstinį dokumentą „STATINIO PROJEKTO 
LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS“ (pagal pridedamą formą), kuris 
segamas  prieš  kiekvienos  projekto  dalies  aiškinamąjį  raštą  ir  yra 
nurodomas projekto dokumentų sudėties žiniaraštyje;



 Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį), visais atvejais Užsakovas 
reikalauja  parengti  atskirą  sąnaudų  kiekių  žiniaraštį  su  darbų  kiekių 
palyginimu, nurodant kiekių skirtumą (pagal pridedamą formą). Taip pat 
Užsakovas reikalauja visais atvejais sąnaudų kiekių žiniaraščio pastabų 
skiltyje nurodyti  išsamius paaiškinimus dėl  darbų kiekių pokyčio ir  jo 
pagrįstumo;

 Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį) visais atvejais privalo būti 
atnaujintas projekto sudėties žiniaraštis;

 Kiekvieną  kartą  pakeistam,  papildytam  ar  pataisytam  projektui 
suteikiama  nauja  laida.  Projekto  sprendinių  dokumento  pakeitimai 
išskiriami atskiru žymėjimu (pvz. tekstą įrašant kita spalva, nereikalingą 
teksto dalį paryškinant kita spalva ir perbraukiant, brėžinio dalį pažymint 
ir pan.)**.

Pastaba:  naujos  laidos  projekto  ar  projekto  sprendinių  dokumento  (-ų)  
sprendiniai, kai jų pakeitimai yra susiję su trečiųjų šalių turtu, privalo būti suderinti su  
visomis  suinteresuotomis  šalimis  (inžinerinių  tinklų  savininkais,  žemės  sklypų  
savininkais ar kt.).

2. Naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) pasirašymas ir 
pateikimas:

 Pakeistas,  papildytas ar pataisytas naujos laidos projektas ar  naujos 
laidos  projekto  sprendinių  dokumentas  (-ai) pasirašomas  el.  parašu 
reglamente nustatyta tvarka;

 Naujos  laidos  projektas  ar  projekto  sprendinių  dokumentas  (-ai) 
teikiamas  kartu  su  oficialiu  projektuotojo  raštu  (paaiškinimais, 
argumentais  dėl  siūlomo  sprendinio  pagrindimo  ar  projekto  keitimo 
pagrindo visiems statybos dalyviams.

3. Naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) tvirtinimas:
 Naujos  laidos  projekto  sprendinių  dokumentui  (ar  atskirais  atvejais 

naujos laidos atskirai projekto daliai, kai keičiama didžioji dalis projekto 
sudėties dokumentų) pritariama Užsakovo oficialiu raštu, pritariant darbų 
pakeitimui (esant neesminiams projekto sprendinių pakeitimams);

 Naujos (ar galutinės) laidos projektui pritariama Užsakovo oficialiu raštu 
(esant neesminiams projekto sprendinių pakeitimams);

 Naujos  (ar  galutinės)  laidos  paprastojo  remonto  aprašui  pritariama 
pasirašant  Užsakovo  (pirkimą  inicijavusio  skyriaus)  paskirtam 
atsakingam  asmeniui  arba  Užsakovo  oficialiu  raštu,  pritariant  darbų 
pakeitimui, jeigu jis yra rengiamas.

PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIŲ DOKUMENTO PAKEITIMŲ 
IŠSKYRIMO ATSKIRU ŽYMĖJIMU PAVYZDŽIAI



1. Tekstą įrašant kita spalva, nereikalingą teksto dalį paryškinant kita spalva ir 
perbraukiant:

2. Brėžinio dalį pažymint:



3. Darbų kiekių palyginimas, nurodant kiekių skirtumą ir išsamius paaiškinimus 
dėl darbų kiekių pokyčio ir jo pagrįstumo:





Forma

STATINIO PROJEKTO LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS

Keitimo 
Nr.

Keitimo aprašymas Keičiamų projekto 
dokumentų 
sąrašas ir 
nuorodos

Keitimo 
pagrindas

1. Pvz. po viešojo pirkimo:
Projekto  susiekimo (S)  dalies 
TS  papildytos  reikalavimais 
latakų įrengimui.

1.  Į  susiekimo  (S) 
dalies  TS įtrauktas 
naujas  X.X 
punktas;
2.  Papildytas 
brėžinys  XXX-01-
TDP-S.B-XX latako 
įrengimo detale.

Viešojo  pirkimo 
metu LAKD 20XX-
XX-XX  raštu  Nr. 
(X.X)  2-XX 
pateiktas 
atsakymas  į 
klausimą Nr. 3.

2. Pvz. darbų vykdymo metu:
Projekto  melioracijos  (M) 
dalies patikslinti pagal faktiškai 
atrastų  melioracijos  tinklų 
esamą padėtį.

1.  Melioracijos  (M) 
dalies  TS 
papildytos  X.X 
punktu;
2.  Melioracijos  (M) 
dalies  SKŽ 
patikslintos  X.X, 
X.X, X.X ir X.X poz.;
3.  Patikslintas 
brėžinys  XXX-01-
TDP-M-XX;
4.  Patikslintas 
brėžinys  XXX-01-
TDP-M-XX.

Pvz.:
Savivaldybės 
raštas  20XX-XX-
XX Nr. XXX;
Rangovo  raštas 
20XX-XX-XX 
Nr. XXX;
Objekto  (vietos) 
apžiūros aktas Nr. 
X;
...
ir pan. 

3. Pvz. galutinėje laidoje:
Projekto  susiekimo (S)  dalyje 
nuo  Pk  9+00  iki  Pk  10+00 
numatytas  sankasos 
stiprinimas.

1.  Susiekimo  (S) 
dalies  TS 
papildytos  X.X 
punktu;
2.  Susiekimo  (S) 
dalies  SKŽ 
įtrauktos X.X ir X.X 
poz.;
3.  Patikslintas 
brėžinys  XXX-01-
TDP-S.B-XX;
4.  Patikslintas 
brėžinys  XXX-01-
TDP-S.B-XX.

Patvirtintas  darbų 
pakeitimo  aktas 
Nr. X.

...

__________
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