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UAB “Jandas”

Imonés kodas: 304885427
Adresas: Varzupio 2-0ji g. 9,
Akademija, Kauno r.

Telefono nr.: +370 678 78291
El. Pastas:info@jandas.lIt

Statytojas

Sirvinty rajono savivaldybé

Uzsakovas

Sirvinty rajono savivaldybés administracija

Statinio projekto Nr.

CPO318135

Statinio adresas

Musninky g., Sirvintos

Statinio pavadinimas (tipas)

01 - Susisiekimo komunikacijos: gatvé (D kat.)

02 - Inzineriniai tinklai: pavirsiniy nuoteky tinklai

Statybos rasis

01- statinio kapitalinis remontas

02 - statinio nauja statyba

Statinio kategorija

(esama katagerija)

01 - neypatingasis statinys

02 - neypatingasis statinys

Statinio projekto etapas

Techninis darbo projektas

Bylos laida 0
Saugomos teritorijos néra
Kulttros paveldo teritorijos néra

Projekto vieSinimas

neatliekamas

Statybg leidziantis dokumentas

neprivalomas

Keliy saugumo auditas

neatliekamas

Zeldiniy $alinimas

neatliekamas

Nuosavybés dokumentai

nesuformuotas sklypas, valstybiné zemé

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -

Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas

BENDROJI DALIS
CP0O318135/2024-TDP-BD

Kvalifikacija
patvirtinancio

Pareigos Parasas Vardas ir pavardé dokumento Nr.,
iSdavimo data
Direktorius . >Marius Rackauskas = ---—-
Projekto vadovas Tadas Janciauskas 34707
Projekto dalies vadovas Tadas Janciauskas 37471

Kaunas, 2024



CANDAS

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylos
Nr. Zymuo Laida Statinio projekto dalies pavadinimas Pastabos
1. BD 0 BENDROJI DALIS
2. S 0 SUSISIEKIMO DALIS
3. VN 0 NUOTEKU SALINIMO DALIS
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBUY
4. SO 0 ORGANIZAVIMO DALIS
5. KS 0 STATYBOS SKAICIAUOJAMOSIOS KAINOS
NUSTATYMO DALIS
0 2025-01
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis
Kvalifikacijg
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParasSas
dokumento Nr.
34707 SPV Tadas Janciauskas
UAB ,,Jandas*“

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -

Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas

CP0318135/2024-TDP-BD-PSZ

Lapas 1 Lapy 1 Laida O



CANDAS

BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylos
Nr. Zymuo | Laida Statinio projekto dalies pavadinimas Pastabos
1. BD 0 BENDROQJI DALIS
TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS
. Lapy L
Dokumento zymuo sk Dokumento pavadinimas Pastabos
CP0318135/2024-TDP-BD-BZ 2 Bylos sudéties ziniarastis
CP0318135/2024-TDP-BD-BSR 1 Bendrieji statinio rodikliai
CP0318135/2024-TDP-BD-BAR 12 | Bendrasis aiSkinamasis rastas
CP0318135/2024-TDP-BD-BTS 16 | Bendrosios techninés specifikacijos
CP0O318135/2024-TDP-BD-PDS 1 Pritarimy, derinimy sgrasas
BREZINIY ZINIARASTIS
iy -y Lapo R -
Brézinio zymuo Nr Brézinio pavadinimas Pastabos
CP0318135/2024-TDP-BD-01 1 Suvestinis dangy, auksciy ir inZineriniy
tinkly planas, M1:500
PRIEDAI
. Lapy .
Dokumento zymuo sk Dokumento pavadinimas Pastabos
1, 5 Projektavimo uzduotis
2. 1 PV skyrimo jsakymas
3. 4 Atestaty kopijos
4, 1 Programinés jrangos sgrasas
5. 2 Draudimas
6. 1 Bendrojo plano istrauka
7. 1 Nuosavybés dokumentai
8. 5 Prisijungimo saglygos
9. 4 Topografinis planas
10. 25 | Geologiniy tyrinéjimy ataskaita
11. 5 Derinimy nuorasai
12. 5 VIA Lietuva sutikimas
13. | 10 | NZT derinimas

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -
Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas

CP0317121/2024-TDP-BD-BZ

Lapas 1 Lapy 2 Laida 0




CANDAS

0 2025-01
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
34707 SPV Tadas Janciauskas

UAB ,Jandas”

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -

Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas

CP0O317121/2024-TDP-BD-BZ

Lapas 2 Lapy 2 Laida O




CANDAS

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIATI*

Pavadinimas VIZ:EE?as Kiekis  |Pastabos
IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
01 Musninky gatve: 4400-2677-7164
1.1. kategorija D
1.2. ilgis* km 0,283
1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 5,5
1.4. eismo juosty skaicius vnt 2
1.5. eismo juostos plotis m 2,75
V. INZINERINIAI TINKLAI
02 InzZineriniai tinklai: pavirsiniy nuoteky tinklai
1.6. inzineriniy tinkly ilgis* m 317
1.7. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200; 250;
315

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaitiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas Tadas Janciauskas

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - CP0317121/2024-TDP-BD-BSR
Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas Lapas 1 Lapy 1 Laida O



CANDAS

AISKINAMASIS RASTAS

AISKINAMOJO RASTO TURINYS

1 BENDROJI INFORIMAGIA . ... eieetteertireeereireteestessessesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssasssssssssassssssnssassnnes 2
2 ESAIMIA SITUACHA ...t creirertecteteeteecrettasseessessasssssssssasssssssssasssssssssasssssssssassassssssnssasssnssnssssssnssnssassnnes 2
2.1 TOPOGRAFINIAI (GEODEZINIAI) TYRINEJIMAL ...uvveeuveeeureesureessseessseessseesseessseesseessseesseessssesssessseesssessseessesnsnes 3
2.2 GEOLOGINIAI TYRINEJIMAL c.etttttuueeeereetrtntieeeeessssssneesesesssssssneseessssssssnaesesssssstsnseeessssssssnneesessssssssnnsesessssssnnns 3
2.3 ZEMES SANKASA ... tveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeeeseeeeseee et esessest et eeeeaeesees et eseee et eseaeeateeeeaeat et eee et eteeaeneeaeneeaterenaeeene 4

3 PROJEKTINIAI SPRENDINIAL....ccuittttirtiieereireireecresretsessressassesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssassnnes 4
3.1 GATVES TRASA ... eetttttteeeeeereettteaeeessessantiaeeeesssssasaasesesssssssaaseessssstsnnasesssssstannsesesssssssnnnsesessssssssnnsesesssssnnnns 4
3.2 PROJEKTINIS PAVIRSIUS. ...ttt eeueteeesteeeeeetteeesessaesssaseeesesstessssssseessnsseesssstesesssssesssasesesssstessssssessssssessssssenessnnes 4
3.3 SKERSINIS PROFILIS .. iuvveeeeseteeeeeteeeeseseeeesssseseseseesesasssesssssesessnssesssesssesssnsesesssssesesssssesssasesesssssesssssseessssssenes 5
3.4 DANGOS KONSTRUKCHA «.evvveeieeeteeeiteeeeeetteeesssseeessseeesssstesssasssessasseesssstesesesssssssasssesssstessssssesssssssesesssenessnnes 5
3.5 GATVES APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS.......vveeeeerrreeiereeeeseseeesssseresssseesssssseesssssesessssesesssseees 5
3.6 APLINKOS PRITAIKYMAS ZMONIU SU NEGALIA REIKIMEMS .....vveeeeereeestreeeessreeesessseessesseesssssesesssseessssseesssssssessssnees 5
3.7 INZINERINIY TINKLY SPRENDINIALL ... uvvteeeurteesesseessesseeesssseeesassssessesssesssssssessssssessasssesssssssesssssessosssessssssesssnes 5
371 PEVIISIO VANAENS MUVEITIAS .........eeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseseeseseeesesseeesesessseseeesessesseassseissenees 5
3.7.2  ADSVIELIMO SPIENGINNAS ..........c.covoeesveeieisirisisisieisssisiesiesesssse s sssasssssas s s s sssa s sas s 5

4 SAUGOMOS TERITORIJOS IR KULTUROS PAVELDAS ......ecoeeeeieueerereeressesesseessssessssesessesessessssssssssessssesessens 5
4.1 SAUGOMOS TERITORIIOS vveeevvveeeeveeeeieseeeeeisereessseesesasasesssssesesasstesesssseesssasesesssssesssssssesssesesesssseresssssssssssenes 5
4.2 KULTOROS PAVELDO VERTYBES APSAUGOS REIKALAVIMAL ....vvvvreieueeieeiereeeeessteeeesseeesssseeesssssesssssssesssssessssssesessnnes 5

B ZELDINIAL euueeeeeeeeeeeceeceseteeeseesessestsssssessesssssssssssssessassssessessessassssessessassssesssnsensastsssssnsastsssesesensansssssssnens 5

6 STATYBOS SKLYPE ESAMUY PASTATY, STATINIY, INZINERINIY TINKLY GRIOVIMAS, PERKELIMAS AR
L I Y I 1 6

7 DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT] VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES AKTY REIKALAVIMAS . 6

7.1 TRIUKSIMIO VERTINIIVIAS......c.ueiveireereeeeseessessessesssessesseessessessessesssessessesssessessessssnsessessessssssessessssnsessessasns 6
7.2  TARSA AUTOTRANSPORTO ISMETAMAIS TERSALAIS.....cccovrertreererrrerrseseessesessssssssssssssesssssssesssssssssssens 6
7.3 TARSA STATYBOS METU ....cooueieeieeeieeeieseissesssesssesssesssesssesssesssssssessssssssssssssstssssssssssssssssesssesssesssesssesssens 6

8 BENDRIEJI STATYBOS DARBY STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS REIKALAVIMAI IR

SALYGOS......ucueereereeseseesesssesesesssssssssesesssasssssssesestssesssssesentsssssesesentsesesessnsstsesssessssnsesesesssensnsasesesesenssasssssanen 7
8.1  PASIRENGIMAS STATYBAL .....c.ceetrerrrrereeresssssseseessssssssesesesssssssssssssssssssssessssssssssssssessssssssessssssssssssssenes 7
8.2  SANITARINES PRIEMONES STATYBOS AIKSTELEJE ......ccceerererrrrereeessssssssesssssssssssesssssssssssssssssssssssenes 7
8.3  PAVOJINGOS ZONOS IR DARBUY SAUGAL........couerereirererseseesssssssssessssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssnes 8
9  STATINIY STATYBOS IR STATYBOS DARBUY EILISKUMAS ........cceeueeeeerrrreeeeeesssssesesssesssssssssssssssssssnns 10
10  APLINKOSAUGOS IR TRECIYJY ASMENU INTERESY APSAUGOS REIKALAVIMAL.........ccceeeeeeererrnene 11
Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - CP0318135/2024-TDP-BD-BAR

Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas Lapas 1 Lapy 11 Laida 0



CANDAS

1 BENDROIJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas — Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio Musninky g. Sirvinty
mieste kapitalinio remonto projektas

Statinio statybvietés adresas — Musninky g. Sirvintos

Statinio naudojimo paskirtis — Susisiekimo komunikacijos: gatveé; inZineriniai tinklai:
pavirsiniy nuoteky tinklai

Statybos rusis — nauja statyba.

Statinio kategorija — Neypatingasis statinys.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

STR 1.04.04:2017 ,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE"

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas"

STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga"

STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga"

STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo"

STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo"

STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas"

STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai®

KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai®

KPT SDK 19 , Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés"

PIT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés"

T DVAER 12 , Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés"

KET ,Keliy eismo taisyklés"

IT VZ 14, Automobiliy keliy vertikaliyjy keliy Zenkly jrengimo taisyklés"

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

2 ESAMA SITUACIJA

Projektuojama gatveé prasideda Musninky g. statinio riba, ties ziedinés sankryzos prieigomis
ir tesiasi iki sankryZos su Vilniaus ir Pasirvincio g. Siuo metu dalis gatvés yra su tvirta danga,
taCiau blogos buklés. Dél prastos gatvés vaziuojamosios dalies techninés buklés (duobeés,
provézos, nuolydZiy neislaikymas) gadinamos transporto priemoneés ir gaiStamas kelionés laikas.
Tai kenkia aplinkai ir transporto priemonéms.

Siuo metu $alia gatveés, i$ vienos pusés yra jrengtas $aligatvis, jo danga tenkina statybos
techniniy reglamenty reikalavimus, esama betoniné danga néra nuskilinéjusi, take jrengti
Zmonéms turintiems negalig jspé&jamieji ir vedimo pavirsiai.

I gatvés ribas patenka Sia inzineriniai tinklai: elektros orinés linija, rysiy linija, vandentiekio,
buitiniy nuoteky, dujotiekio linija.

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - CPO318135/2024-TDP-BD-BAR
Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas Lapas 2 Lapy 11 Laida 0



CANDAS

A

L "

&
2.1.pav. Projektuojamo vieta

2.1  Topografiniai (geodeziniai) tyringjimai

Projektavimui panaudotas vietovés skaitmeninio modelio pavirSius. Matavimo planiniam ir
aukséiy pagrindui sudaryti naudojamas GPS imtuvas. Koordinaciy pataisos gautos prisijungus
prie nuolat veikianciy GPS stociy LitPOS tinklo. Matavimy tikslumas atitinka galiojantj geodezijos
ir kartografijos techninj reglamentg GKTR 2.11.03:2014. Topografinés nuotraukos sutartiniai
Zenklai atitinka techninj reglamentg GKTR 2.11.03:2014.

Toponuotrauka atlikta Sirvinty mieste.

Koordinaciy sistema — LKS—1994. Auksciy sistema — LAS 07.

Toponuotraukos mastelis — M 1:500

Planuose parodytos Zemés sklypy ribos.

2.2 Geologiniai tyrinéjimai

Geologiniai tyrinéjimai atlikti 2025 sausio ménesj. Tyrimy metu buvo atliekami 3 greZiniai.

Geomorfologiniu poZzidriu tyrinéta teritorija priklauso §irvintq abraziné moreninés
nuolaidumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auksciai tyrimy vietose siekia nuo 121,50 m iki
123,60 m. Auksciy skirtumas 2,10 m.

Tyrimy plote yra paplite 2 litologiniy tipy sluoksniy nuogulos. Tai technogeninis gruntas (t
1V); glacialinés nuogulos (g III bl).

Sklypo geologine sandarg iki 5,0 m gylio sudaro:

- Asfaltas iSskirtas visuose tyrimy taskuose nuo zemés pavirsiaus iki 0,07 m gylio. Jo storis
siekia 0,07 m.

- Technogeninis gruntas (t IV): mazai dulkingas molingas Zvyringas smélis, rudas, mazai
drégnas (grSa-FFl, ZD). Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy taskuose nuo 0,07 m iki 0,2-0,4 m
gylio. Jo storis siekia 0,13-0,33 m.

- VirSutinio pleistoceno Baltijos glacialinés (g III bl) nuogulos: smélingas mazo plastiSkumo
molis, moreninis, rudas, tvirtas (saClL, ML); mazai dulkingas molingas smélis, vidutinio rupumo,
rudas, Sviesiai rudas, mazai drégnas, su zvirgzdu, vietomis su molio priemaisa (Sa-F, SD).
Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy taskuose nuo 0,2-0,4 m iki 5,0 m gylio. Jo padas
nepasiektas. Istirtas storis siekia 4,6-4,8 m.

Gruntinis vanduo grezimo metu nebuvo sutiktas.

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - CPO318135/2024-TDP-BD-BAR

Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas

Lapas 3 Lapy 11 Laida 0



CANDAS

2.3

3

3.1

3.2

ISkritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidZio metu, Zemés pavirsiaus pazeméjimuose
kaupsis pavirsinis krituliy vanduo. Statybos metu iSkasose gali kauptis pavirsinis krituliy kiekis.

Detaliau geologiniy tyrimy duomenys pateikti bendrosios dalies prieduose geologiniy ir
geotechniniy tyrimy ataskaitoje.

Zemeés sankasa

ISnagrinéjus geologiniy tyrimy ataskaitos pateiktg informacija matyti, jog silpniausias
gruntas ant kurio bus jrenginéjama dangy konstrukcija yra IGS 3 Smélingas mazo plastiSkumo
molis, moreninis (saClL, ML). Geotechniné charakteristika: vidutinio stiprumo. Kompleksas
iSskirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 1,4 m iki 4,8 m, kuris yra priskiriamas
F3 jautrio SalCiui klasei.

Vadovaujantis geotechniniy rodikliy suvestine lentele Sio grunto vidutiné verté yra
~qc=1,98 MPa. Deformacijy modulio EO vertés priimamos pagal R IGGT 15 5 prieda.
Vadovaujantis Siuo priedu vidutinio tankumo smeélio todél silpniausio grunto, ant kurio
jrenginéjama dangy konstrukcija EO = 19,80 MPa. Interpoliuojant pagal MN GEOSINT ZD 13, 2
priedg gauname, kad Sio grunto Ev2~41,58 MPa.

Ev2~41,58 MPa< Ev2>45 MPa, dél Siy priezascCiy Zzemés sankasg papildomai stiprinti reikia.

Vadovaujantis KPT SDK 19 75 p. reikalavimais, numatoma esamg Zzemés sankasg pagerinti
atliekant 25 cm storio kvalifikuotu grunty pagerinimu.

Geologiniy tyrimy metu pozeminis vanduo nebuvo sutiktas. Kadangi pagal geologinius
tyrinéjimus gruntas yra su molio priemaiSomis, tai priimama, kad kelio nusausinimui jrengiamas
konstrukcinis drenazas.

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Remontuojama gatvé jrengiama taikant D kategorijos parametrus. Gatvés yra 2 eismo
juosty. Vaziuojamoiji dalis projektuojama 2,75 m plocio.

Gatvés danga — asfalto danga. Visa projektuojama gatveés trasa i$ kairés pusés apréminama
betoniniais gatvés bordidrais. Tai pat uz bordidry atstatoma ir suvedama su esamu pavirSiumi
veja. Gatvés trasa yra projektuojama priderinant prie esamo tako vietos t.y. gatvé rengiama
paliekant jau jrengtg esamg taka neisardant esamy gatveés bordiiiry ir tako konstrukcijos.

Kai kuriose vietose, per visg trasos ilgj, tam, jrengiami deSinéje puséje gatvés borditrai ir
tako trinkeliy danga turi buti perrenkama naujai prisitaikant prie naujy projektiniy auksciy.

Naujai projektuojamos nuovaZzos i$ asfalto dangos, jrengiamas vertikalus ir horizontalus
Zenklinimas. Trasos pradzia ir pabaiga yra suvedamos su esamomis dangomis ir auksciais.

Gatvés trasa

Gatvés trasa projektuojama atsizvelgiant j gatvés gabaritg ir privacia nuosavybe.
Projektuojama gatvé esamos gatvés geometriniy parametry.

Projektinis pavirSius

Gatvés iSilginis profilis atkartoja esamg pavirSiy. PradZioje trasos gatvés projektinis aukstis
derinamas prie kitu projektu parengto projekto sprendiniy ir projektiniy auksciy.

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - CPO318135/2024-TDP-BD-BAR
Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas Lapas 4 Lapy 11 Laida 0



CANDAS

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.7.1

3.7.2

Skersinis profilis
Vaziuojami dalis projektuojama dvislaiCiu skersiniu 2,5% nuolydziu.
Dangos konstrukcija

Grunto klasé pagal jautrumg Salciui priskiriama F3 klasei. Pirminis SalCiui atsparios dangos
konstrukcijos storis atitinkamai DK 0,3 — 0,60 hz (hz — didZiausias jSalo gylis). Pagal KPT SDK
19 didZiausias jSalo gylis — 140 cm. Gaunamas 85 cm ir SalCiui atsparios dangos konstrukcijos
storis. Pagal KPT SDK 19 skyriaus ,Storio tikslinimas" DK 0,3 — 85 cm ir 7 lentele punktg
(A+B+C+D). A=0 cm, B=0 cm, C=+5 cm, D= -15 cm. Patikslintas Salciui atsparios dangos
konstrukcijos storis DK 0,3 - 0,75 m.

Gatvés apstatymas ir saugaus eismo organizavimas

Projektuojami kelio Zenklai statomi ant naujy atramy. Kelio Zenklai atitinka ,Kelio Zenkly
jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles". Atramos statomos pagal PIT KZA 08 ,Kelio Zenkly
atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés".

Aplinkos pritaikymas Zmoniy su negalia reikméms

Igyvendinat projekto sprendinius bdtina vadovautis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas". Sio projekto apimtyje néra numatomi naujai projektuojami takai, o tose vietose,
kur reikalinga atnauijinti ir perstatyti takg, tai turi bati atstatomi esami Zmoniy su negalia
trinkeliy danga.

InZineriniy tinkly sprendiniai
PavirSinio vandens nuvedimas

Vandens nuvedimas nuo dangos numatomas, uztikrinant iSilginius nuolydzius, nuvedant
vandenj j projektuojamus lietaus nuoteky surinkimo trapus ir Sulinius, kurie yra pajungiami j
vietine miesto vandens surinkimo sistema.

ApsSvietimo sprendiniai

ApSvietimo sprendiniai nerengiami. Gatvés apsvietimas jau yra modernizuotas.

4 SAUGOMOS TERITORIJOS IR KULTUROS PAVELDAS

4.1 Saugomos teritorijos

Projektuojami statiniai nepatenka j saugomas teritorijas.

4.2 Kultdros paveldo vertybés apsaugos reikalavimai

Projektuojami statiniai nepatenka j kulttiros paveldo teritorijas.

5 ZELDINIAI

Vykdant statybos darbus bitina vadovautis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisyklémis (Nr. D1-193).

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -
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6 STATYBOS SKLYPE ESAMUY PASTATY, STATINIY, INZINERINIY TINKLY GRIOVIMAS,
PERKELIMAS AR ATSTATYMAS

Projektuojamo ruozo darby zonoje griaunamy statiniy néra.

7 DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTI VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES
AKTU REIKALAVIMAS
7.1 TRIUKSMO VERTINIMAS

TriukSmo pasekmés gyvenamajai aplinkai vertinamos, atsizvelgiant j leidziamus ekvivalentinius
triukSmo lygius gyvenamuyjy bei visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje, kurie nurodyti higienos
normose HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje", patvirtintoje 2011 m. birzelio 13 d. LR Sveikatos apsaugos ministro
jsakymu Nr. V-604.

Didziausig triukSmo lygj keliancius darbus Rangovas gali vykdyti tik nuo 6 iki 18 valandos. Rangovas
taip pat privalo laikytis vibracijos ir oro tarSos normy reikalavimy. Vibracijos normas darbo aplinkoje
reglamentuoja LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 50:2003 ,Visg Zzmogaus kiing veikianti vibracija:
didziausi leidziami dydziai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose"
ir HN 51:2003 ,Visg Zmogaus kiing veikianti vibracija: didZiausi leidZziami dydziai ir matavimo
reikalavimai darbo vietose". Oro tarSg darbo aplinkoje HN 23:2011 ,,Cheminiy medziagy profesinio
poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai®.

Rangovas jsipareigoja Uzsakovui pripazinti visas treciyjy asmeny pretenzijas, kurios atsiranda
nesilaikant apsaugos nuo triukSmo nurodymy. UZsakovas gali reikalauti pakeisti triukSmag keliancius
mechanizmus, jeigu jie, triukSmo kélimo pozitriu, neatitinka dabartiniy techninio lygio reikalavimy.

7.2 TARSA AUTOTRANSPORTO ISMETAMAIS TERSALAIS

Pagrindiniai veiksniai, lemiantys oro terSaly iSsiskyrimg iS autotransporto: automobiliy eismo
intensyvumas, autotransporto sudétis (sunkiasvoriy automobiliy kiekis), autotransporto parkas
(automobiliy amZius ir techniné buklé), automobiliy vaziavimo greitis ir rezZimas (vaziavimo tolygumas,
stabdymas, jkalnés, klititys, vaZiavimas Zzemesne pavara).

Dujos, iSsiskiriancios i autotransporto ir turinCios jtakos regioninei tarSai (rligstds krituliai,
fotocheminis smogas) yra: CO (anglies monoksidas), CH (angliavandeniliai), NOx (azoto oksidai),
KD10 ir KD2,5 kietos dalelés. CO2 (anglies dioksidas) sglygoja globalig tarsg — Siltnamio reiskinio
stipréjima.

7.3 TARSA STATYBOS METU

Rangovas privalo imtis visy priemoniy, kurios reikalingos statybinés aikStelés apsaugai, asmeny ir
daikty apsaugai aiksteléje ir Salia jos darby metu, darbo saugos taisykliy, specialiy nurodymu, gatviy
eismo taisykliy laikymosi pozitriu ir kt. Bitini sutikimai, Zenklinimai, skelbimai, uztvérimai ir apsauginiai
jrenginiai kartu su apSvietimu statybos laikotarpiu turi biti statomi ir priZiGrimi rangovo.

Statinio statybos vadovas privalo uZztikrinti saugy darbag, aplinkos apsauga, darbo saugos ir higienos
reikalavimy laikymasi, vadovaujantis:

Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius);

Vykdant kélimo darbus bdtina vadovautis:

Kélimo krany naudojimo taisyklémis (2010 m. rugséjo 17 d. Nr. A1-425, Vilnius).

Darbuotojai privalo turéti asmenines apsaugos nuo triukSmo ar oro tarSos priemones, kaip tai nurodyta
LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkricio 26 d. Nr. A1-331 jsakyme ,,DARBUOTOJY
APRUPINIMO ASMENINEMIS APSAUGOS PRIEMONEMIS NUOSTATAT".

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - CPO318135/2024-TDP-BD-BAR
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Statyby aiksSteléje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines — sanitarines patalpas, kuriose privalu
jrengti persirengimo patalpas, dusus, tualetus.

Rangovas privalo uzmokeéti Uzsakovui uz visy treciyjy asmeny reikalavimus, kurie yra susije su
statybos aikstelés saugumu.

8 BENDRIEJI STATYBOS DARBY STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS
REIKALAVIMAI IR SALYGOS

Vykdant statybos darbus reikia laikytis ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga" STR 2.01.01(3):1999 reikalavimy bei projekto dalyse pateikty techniniy specifikacijy
nurodymu.

8.1 PASIRENGIMAS STATYBAI

Rangovas gauna leidimg paruoSiamiesiems statybos darbams vykdyti.

Rangovas paruoSia statybos darby vykdymo technologinj projektg (STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira“) Zzemés darby atlikimui, statybos aiksStelés aptvérimui, laikiny
statiniy jrengimui ir kt. darbams. Technologiniams vykdymo projekte taip pat turi biti aprasytos
aplinkosauginés tarSos prevencijos priemonés ir priemonés tarSai lokalizuoti, jei tokia jvykty.
Irengiamas aikstelés geodezinis - statybinis tinklas, nuzymima aikstelés aptvérimo trasa.

8.2 SANITARINES PRIEMONES STATYBOS AIKSTELEJE

Rangovas paruosSiamuyjy statybos darby technologiniame projekte turi numatyti konkrecius sprendinius
bei priemones, uztikrinancias darbuotojy saugg ir sveikatg (STR 1.06.01:2016).
Priemonése batina atkreipti démes;j:

1. pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele bei darby vykdymo zong;

2. daubos, transéjos, Zzmoniy judéjimo vietose turi biiti aptvertos ir pazymétos gerai matomais
jspéjamaisiais zenklais;

3. per transéjas turi biti jrengti laikini tilteliai;

4, pavojingos zonos, vykdant darbus, turi biti pazymétos jspé&jamaisiais Zenklais, darbo vietos
apsviestos tamsiu paros metu;

5. kélimo mechanizmai turi biti neperkrauti;

6. kroviniy priémimo jtaisy (stropy) krovininiai kabliai turi blti su apsauginiais uZzraktais;

pakabintos konstrukcijos negali biti paliktos darbo pertrauky metu; elektriniai ir statybos
mechanizmai, jrankiai turi turéti jzeminima;

7. Zemés darbai prie esamy inZ. tinkly turéty bati vykdomi rankiniu biidu, dalyvaujant atitinkamy
tarnyby atstovams;

8. nulipimui | tran$éjas, daubas ir iSlipimui i$ jy turi biti jrengtos lipynés su turéklais arba
kopécios;

9. aiksteléje turi buti paskirtas atsakingas darbuotojas uz visy darbo saugos reikalavimy
vykdyma.

Vykdydamas statybg rangovas atsakingas uz statybos aikstelés prieSgaisrinj stovj ir turi vadovautis
"Bendrosios priesgaisrinés apsaugos taisyklés" reikalavimais.

Statyby aiksSteléje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines — sanitarines patalpas, kuriose privalu
jrengti persirengimo patalpas, dusus, tualetus.

Rangovas privalo laikytis vibracijos ir oro tarSos normy reikalavimy. Vibracijos normas darbo aplinkoje
reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 51:2003, oro tarSg HN 23:2011.

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - CPO318135/2024-TDP-BD-BAR
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8.3 PAVOJINGOS ZONOS IR DARBY SAUGA

Pries statybos darby pradzig statybos rangovas(-ai) ir jmonés vadovas privalo jforminti aktg -leidimg,
kuriame turi bti numatytos priemoneés, uztikrinancios darby sauga.

Pries statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi biti nustatytos (nustatomos) pavojingos
zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

Pavojingoms zonoms, su nuolat veikianciais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, taip pat
priskiriamos vietos:

o prie elektros jrenginiy jtampa turinciy neizoliuoty sroviniy daliy;

o neaptvertos esancios aukstyje, kai aukscio skirtumas 1,3 m ir didesnis.

Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, taip pat priskiriamos vietos:
esancios Salia statomy statiniy ir montuojamy (demontuojamy) konstrukcijy ar jrenginiy; virs kuriy
atliekami konstrukcijy ar jrenginiy montavimo (demontavimo) darbai; virs kuriy kroviniai keliami ir
transportuojami kélimo kranais; kuriose juda masinos ar jy dalys.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biti aptvertos
apsauginiais aptvarais, kad j tokias zonas nepatekty darbuotojai, kurie neturi teisés ten buti.
Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/farba kenksmingi veiksniai, turi buti
aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiskiai
pazymeétos.

Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobidzio, turi biti iSduota paskyra - leidimas.

Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su batinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavimg jforminti paskyroje - leidime.

Paskyra - leidimas vykdyti darbus statiniy arba komunikacijy apsauginése zonose gali bati iSduota tik
turint statiniy ar komunikacijy savininky (eksploatuotojy) rastiskg leidima.

Paskyra - leidimas iSduodamas darby vykdymo laikotarpiui. Kai darby vykdymo metu atsiranda
paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus batina nutraukti. Atnaujinti
darbus galima tik gavus naujg paskyrg - leidima ir jgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojy
saugai ir sveikatai uztikrinti.

Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (puga, véjas, uraganas,
perkinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos, Zmoniy
praéjimai) turi bdti uz pavojingy zony riby.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos
ir sveikatos reikalavimus ir turi bati nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar
technologinése kortelése.

Vykdant Zemés darbus gyvenvieciy ar veikianciy jmoniy teritorijoje, duobés, transéjos ir kitos iSkasos
tose vietose, kur vyksta transporto ar pésciyjy judéjimas, turi biti aptvertos.

Peréjimo vietose per iSkasas turi biti nutiesti ne siauresni kaip 1 m plocio peréjimo tilteliai su aptvarais,
apsauganciais nuo kritimo.

Suliniai, $urfai ir kitos panasios iskasos turi biiti uzdengti dangciais, skydais arba aptverti.

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i$ aukscio, turi biiti ne Zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virSuje,
0,15 m aukscio istisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirSiaus - su viduriniu
taseliu, arba bitina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones.

Prie$ darby pradzig uzdarose talpose, Suliniuose, transéjose ir kitose vietose, kuriose gali atsirasti
kenksmingos dujos, bitina atlikti darbo aplinkos oro analize, o darbo metu - nuolat tikrinti aplinkos
org, kad nebdty nevirSyta jy ribiné verte.

Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai Siose vietose turi biti nedelsiant nutraukti ir
tesiami tik jas pasalinus bei atlikus i$ naujo oro analize arba naudojant bitinas asmenines apsaugines
priemones.

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - CPO318135/2024-TDP-BD-BAR
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Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingy dujy, bitina su atitinkamomis asmeninémis apsaugos
priemonémis (pvz., dujokaukémis su oro padavimu). Darby vykdymui uZdarose talpose, Suliniuose turi
buti skiriami ne maziau kaip trys darbuotojai: du iS jy, esantys iSoréje, prizidri bei prireikus suteikia
pagalbg dirbanciajam. Dirbti uzdaroje erdvéje, Sulinyje batina su saugos dirzu ir prie jo pritvirtintu
saugos (gelbé&jimo) lynu.

Dirbant kolektoriuose arba komunikacijy tuneliuose, turi biiti atidarytos dvi artimiausios angos arba
durys taip, kad darbuotojai buty tarp jy.

Transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, prigjimai prie darbo viety ir darbo vietos turi biti reikiamai
prizirimi, valomi nuo Siuksliy ir sniego, neuzkraunami sandéliuojamomis medziagomis,
konstrukcijomis.

Statybines masinas ir transporto priemones leidziama pastatyti, jomis dirbti arba vaziuoti Salia iSkasy
(duobiy, transéjy, grioviy ir kt.) su nesutvirtintais Slaitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darby
technologijos (vykdymo) projekte.

Kai statybos darby technologijos (vykdymo) projekte néra nurodyty atstumy, rekomenduojamas
minimalus atstumas nuo iSkasy Slaito krasto iki artimiausios statybinés masinos atramos ar transporto
priemonés nustatomas pagal 3 lentele.

3 lentelé.
Iskasos gylis, Gruntas
m Smélis | Priesmélis | Priemolis | Molis
Atstumas nuo iSkasos slaito iki artimiausios masinos atramos, m
1,00 1,50 1,25 1,00 1,00
2,00 3,00 2,40 2,00 1,50
3,00 4,00 3,60 3,25 1,75
4,00 5,00 4,40 4,00 3,00
5,00 6,00 5,30 4,75 3,50

Pastaba: Parenkant atstuma, bitina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemonés
mase.

ISkasos Slaite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi bati pasalinti.
Natdralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir pozeminiy statiniy, kasti iSkasas su
vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidziama ne giliau, kaip:

1,00 m - piltiniuose, smélio ir Zvyro gruntuose;

1,25 m - priesmélio gruntuose;

1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

Kasti iSkasas su Slaitais be sutvirtinimy auksciau gruntinio vandens lygio (jskaitant kapiliarinj pakilima)
arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pazeminus vandens lygj, leidziama, kai iSkasos gylis ir Slaito
statumas (Slaito aukscio santykis su plociu) atitinka 4 lentelés duomenis.

4 lentelé.
Gruntai Slaito statumas, kai iSkasos gylis ne didesnis kaip, m

1,5 3 5

Piltiniai nesutankinti 1:0,67 1:1 1:1,25

Smélio ir Zvyro 1:0,5 1:1 1:1

Priesméliai 1:0,25 1:0,67 1:0,85

Priemoliai 1:0 1:0,5 1:0,75

Moliai 1:0 1:0,25 1:0,5

Liosiniai 1:0 1:0,5 1:0,5

Pastaba: Esant jvairiy grunty rasiy sluoksniams, Slaity statumas turi biti parenkamas atsizvelgus j
silpniausig grunto rasj.

Visais atvejais, kai iSkasy gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto riSims, nenurodytoms 4 lenteléje,
Slaity statumas turi buti nustatytas statybos darby technologijos (vykdymo) projekte.
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Jeigu néra galimybés naudoti inventorinius iSkasy, duobiy ir transéjy sieny sutvirtinimus, reikia naudoti
sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus.

Statant sutvirtinimus, jy virsutiné dalis turi iSsikisti virs iSkasos krasto ne maziau kaip 0,15 m.
ISkasos sieny sutvirtinimai statomi nuo virSaus j apacia, gilinant iSkasg ne daugiau kaip kas 0,5 m, o
iSardomi i$ apacios j virsy, uzpilant iskasa.

RiSliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidziama kasti rotoriniais ir transéjiniais ekskavatoriais
ne gilesnes kaip 3 m transéjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy. Transéjose, kuriose dirba
Zmoneés, turi biti jrengti Slaity sutvirtinimai.

Dirbti iSkasose su jmirkusiais Slaitais ar gilesnése kaip 1,3 m leidziama tik darby vadovui apzitréjus
grunto Slaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. DraudZiama lipti ir dirbti iSkasose,
i$ kuriy nepasalintas vanduo.

Kasant, transportuojant, iSkraunant, iSlyginant ir tankinant gruntg dvejomis ar daugiau savaeigémis
arba prikabinamomis statybinémis masinomis (skreperiais, greideriais, volais, buldozeriais ir kt.),
judanciomis viena po kitos, tarp jy turi biiti pakankamai saugs atstumai. Jeigu darbui atlikti reikia,
kad statybiniy masiny veikimo zonoje bty darbuotojai, privaloma imtis tinkamy priemoniy juos
apsaugoti.

Radus sprogstamy medziagy Zzemés kasimo darbus bitina nedelsiant nutraukti, uztikrinti jy apsauga
ir pranesti policijai.

Visi statybvietéje teisétai bunantys asmenys privalo dévéti apsauginius Salmus su dirzeliu,
atspindincias signalines liemenes ir saugig darbo avalyne.

9 STATINIY STATYBOS IR STATYBOS DARBY EILISKUMAS

Pradéti statybos darbus rangovas gali tik gavus statybg leidZianCius dokumentus pagal STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavalisSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas" reikalavimus ir tik parenges statybos darby technologijos projekta,
kuris nustato konkretaus statinio statybos, kaip technologinio proceso, reikalavimus, nurodo statinio
projekto jgyvendinimo bidus bei metodus ir numato konkreCius sprendinius bei priemones,
uztikrinancius darbuotojy saugg ir sveikatg. Rangoviné organizacija technologiniame projekte gali
papildyti, koreguoti arba keisti statybos organizavimo projekto sprendimus, jeigu tai nepaZeis darbo
saugos reikalavimy, nepakenks aplinkai, o taip pat nepakenks statybos darby kokybei.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai.

Kelio remontavimo pagrindiniy darby eiliSkumas sitlomas toks:

Iki pagrindiniy darby pradZios biitina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

. Gauti leidimg Zemés darbams;

o Irengti laikinas buitines patalpas, laikinus inZinerinius tinklus;

o Irengti laiking mechanizmy ir statybinés technikos saugojimo aikstele;

. Atlikti geodezinj nuzyméjima;

o Pazyméti darby vykdymo zony ribas pradinéje stadijoje gerai matomais Zenklais (matomais ir
tamsiuoju paros metu) bei Sias zonas aptverti laikina tvora nekasant grunto;

o Pastatyti laikinus kelio Zenklus pagal T DVAER 12 , Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir
eismo reguliavimo taisyklés";

o Nuzyméti esamas poZzemines komunikacijas natdroje;

. Atlikti ardymo darbus.

Pastaba:

1. PrieS statybos darby pradZig, pateiktus projektinius sprendinius bdtina perzitréti, nes

laikotarpyje nuo projekto atidavimo iki statybos pradzios gali pasikeisti statybiné aplinka, gali biti
paklotos arba suprojektuotos naujos komunikacijos.

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - CPO318135/2024-TDP-BD-BAR
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2. Reikia atkreipti démesj, kad j statybos darby zong patenka esami inZineriniai tinklai. Pries
pradedant statybos darbus poZzeminiy komunikacijy trasos turi biti nuzymétos vietoje ir darbus vykdyti
jy apsauginéje zonoje galima tik rankiniu biidu ir dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanciy
organizacijy atstovams.

10 APLINKOSAUGOS IR TRECIYJY ASMENY INTERESY APSAUGOS REIKALAVIMAI

Atliekant statinio statybinius tyrinéjimus, statant statinj privaloma vadovautis:

- Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

- STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas";
- STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminis statinio reikalavimas. ,Gaisriné sauga";

- STR 2.01.01(3):1999 ,Esminis statinio reikalavimas. ,Higiena, sveikata, aplinkos apsauga"“;
Taip pat privalu vadovautis kitais jstatymais, teisés aktais ir nustatyta tvarka patvirtintais
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

Atkreiptinas démesys | naftos produkty issiliejimo ir gamtos uzterSimo prevencijg. Nejrengti atlieky
sandéliavimo viety Salia vandens telkiniy, nuotekas nuo statybos aiksteliy nukreipti j Salikelés griovius,
bei jrengti Siaudy gnitZtes, kad nuotekos galéty mechaniskai apsivalyti. Vykdant remontavimo darbus
prie didesniy vandens telkiniy, jrengti laikinus aptvérimus (pylimélius), apsaugancius vandens telkinius
nuo tersimo dumblu.

Naftos produkty sandéliavimas aiksStelése neleistinas. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi,
tepimo bei kuro sistemos sandarios. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg draudziamas.
Statybos sklypas turi biti tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytg statinj treciyjy
asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty buti pakeistos tik
pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas.

Atsizvelgti, kad nebity pazeisti treciyjy asmeny interesai, reikia ir vykdant pakelés tvarkymo darbus.
Projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy.
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BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS TURINYS

1. T 0 3
2, BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT
[ 0 1 1 R 3
21 Teisés akty laikymasis ir gaunami 1€idimai...........ccoooviiiiiiiiiiii e 3
2.2 |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj......................... 3
2.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams ............cccccceeviviiciiienneeenn. 5
2.4 Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
SPECIANISTAMS ...ttt e ekt eae s 5
25 Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame uztikrinimo reikalavimai...............ooevvvvvviviiiiiiiiiiiieiieeeeeenes 5
251 Saugaus darbo uztikrinimo reikalavimai ... 5
25.2 Gaisrinés saugos uztikrinimo reikalavimai..............cccuvieiiee i 6
253 Aplinkos apsaugos uztikrinimo reikalavimai ..., 6
2.5.3.1  Vandens NUIBIAIMAS. ........oooiurriiiiiiir et e s e e e 6
2.5.3.2 Dirvozemio, augmenijos ir atlieky Salinimas ............cccoriiiiiiiiii e 6
2.5.3.3 Statybiniy atlieky saugojimas, Krovimas ir VeZImas...........cccccceeeviiiiiiiieiee e cciiieeee e 6
2.5.3.4 ISkasty medziagy laikymas ir Pri@Zilra ........ccueieiiiiieeiiiiie et 7
2.5.3.5 ISkasty medzZiagy laikymas ir pri@Zilira ..........cccuuueiiiiiiiiiiiie e 7
254 Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo
reikalavimai 7
2.6 TreCiyjy asmeny apsauga statyby metu...........ooo 8
3. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY
PARENGIMUI ........eeoiiiiciie it e sscsne s ssssss e s ssssss e sssssne e sssssne e s s sane e s s aneeesssnneessssnneessassnsensnsnnes 8
3.1 Statinio projekto ekspertizés bUtiNUMAS ..........ooouiiiiiiiiiii e 8
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3.3 Batini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) Projekto ir statybos
(o o] (U] T=] o1 v VIR T PPPUPPPRRTN 8
3.3.1 Statybos technologijos projekto bltinumas ir apimtis.........ccccceeeiviiiiiiiere e 8
3.3.2 Specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo instrukcijos .. 8
3.3.3 Inzineriniy tinkly geodezings NUOLrAUKOS ...........ccoiiiiieiiiiie e 8
3.34 BréZiniai ir techninés specifikacijos ... 8
3.4 Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio
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3.5 Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty apiforminimui.........cccccceeevvicciveenneeenn. 9
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4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDZIAGOMS), |JRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO
STATYBVIETEJE TVARKA ...t ms s s s 10

4.1 Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir sglygos keisti analogais
............................................................................................................................................ 10

4.2 NenaudotinOS MEAZIAGOS .......uuuuu s 11

4.3 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji
(o o] (0110 =T o) PP U PP PPPPPOPPP 11

4.4 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé ............ccceveiiiiiiiinnnn, 11

4.5 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo salygos ................... 12

4.6 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo sglygos ..........ccccccovueeeen. 12

4.7 Paslépty darby priemimo tvarka ... 12

4.8 Laikanciujy konstrukcijy sistemy iSbandymuy tvarka ...........cccocceiiiiin 12

5. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI .........ccovurureeeeeeeseeseeeeeseseseseeesenes 12

5.1 Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir/ar utilizavimas ............c.ccccoceeees 12

5.2 Medziy, krimuy kirtimas, dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis
221 F= U0 Lo (o] 110 T T PP PPPPRPPRPRRN 13

5.3 Batini laikini pastatai ir inzineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sglygos jiems...... 13

5.3.1 (= Lo [0V o I o F= 1 =] o SRR 13

5.3.1.1 Projekto vadovui (inZinieriui) skirtos patalpos............coocviiiiiiiiiii e 13

5.3.2 VANAENTIEKIS ..ottt e e s et e e s e nb e e e e nneas 13

5.3.3 NUOTBKYNE ...ttt e e e e e et e e et e e e e e e e eneas 13

534 ElEKIrOS tIEKIMAS ... ..eiiiiieiiee et e e e 13

5.3.5 Fakso ir telefOn0 MYSYS .....ooo i 14

5.3.6 APSVIBEIMAS ..o 14

5.3.7 Privaziavimai ir Keliy Pri@Zilra .........oouiiiiiieiieeei et 14

5.3.8 Laikini darbai KONSITUKCIOS .......ccoiiiiiiiiiiiiee e 14

5.4 KL MUPOOYMI@I ...ttt e et e e e b e e e e e 14

54.1 StatybVIet€s @pSaAUGA. ... veeii i 14

54.2 Darby zona ir KitoS teritoriOS ..........couuiiiiiiiie e 14

5.4.3 Kitos rangovui skirtos NAUdOLi tEIILONJOS ........vviieiirieie i 14

6. STATYBOS DARBUY ORGANIZAVIMAS IR METODALI ......coooiieiieereeeeeeeee e eeeens 14

6.1 Statiniy statybos €iliSKUMAS...........ooiiiiiii e 14

6.2 Specials reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai.........ccccccoevciiinneens 15

6.3 Reikalavimai statybos ir transporto priemMONEMS ...........cooiiiiiiiiiiie e 15

6.4 PraneSimai, iSkabos ir reklaminiai stendai............cccccoiiiiiinii 15

7. STATINIO PRIPAZINIMAS TINKAMU NAUDOTI .....cccoeetrirrrerrrreeeessesssssssssesee e e e sessessaens 15

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - CP0287951/2024-TDP-BD-BTS

Mokyklos g. Ukmergés mieste statybos projektas Lapas 2 Lapy 15 Laida 0

18



CANDAS 19

1. IVADAS

Projekto Bendrosios dalies Bendrojoje techninéje specifikacijoje yra pateikta bendra
informacija apie statybos medziagas, darby technologijg ir kitus reikalavimus.

2. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY |GYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |[GYVENDINANT
PROJEKTA

2.1 Teisés akty laikymasis ir gaunami leidimai

Statybg vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, statybiniais
organizaciniais techniniais reglamentais, normomis, standartais.

Gavus teigiama ekspertizés iSvada, Statytojas turi patvirtinti techninj projekta pagal STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" reikalavimus.

Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira" reikalavimus.

2.2 |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti

statybos norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.

Vykdant darbus, vadovautis Siais pagrindiniais dokumentais:

- Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

- Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

- Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas;

- Lietuvos Respublikos vandens jstatymas;

- STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra"“;

- STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas;

- Techninis reglamentas ,Asmeninés apsauginés priemonés", patvirtintas Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministrés 2000-07-03 jsakymu Nr.69;

- Techninis reglamentas ,MasSiny sauga", patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministrés 2000-03-06 jsakymu Nr.28;

- HN23:2011 ,,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydZziai. Matavimo ir poveikio
vertinimo bendrieji reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugséjo 01 d. jsakymu Nr.V-824/A1-389;

- HN 44:2006 ,Vandenvieciy sanitariniy apsaugos zony nustatymas ir priezitra®;

- HN 98:2000 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apsvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir
bendrieji matavimo reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24
jsakymu Nr.277;

- Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir rézimo taisyklés;

- Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés. LR Aplinkos ministro jsakymas 2006-12-29 Nr. D1-
637;

- Kélimo krany saugaus naudojimo taisykles DT 8-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-28 jsakymu Nr. 351;

- Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, patvirtintas PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005-02-
18 jsakymu Nr.64;
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- Pavojingy darby sarasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 rugséjo 3
d. nutarimu Nr. 1386;

- Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro
ir sveikatos apsaugos ministro 1998 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. 85/233 ;

- Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34;

- Darbuotojy aprupinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai, patvirtinti LR
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkriCio 26 d. jsakymu Nr. A1-331;

- Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti LR socialinés apsaugos ir darbo
ministro 1999 m. gruodZio 22 d. jsakymu Nr. 102;

- Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 2 d. nutarimu Nr. 1118;

- Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka, patvirtinta
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005-04-20 jsakymu
Nr.1-107;

- Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai,
patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro
2011-06-17 jsakymu Nr. Al-287/V-611;

- Darbuotojy apsaugos nuo biologiniy medziagy poveikio darbo vietose nuostatai,
patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m.
birzelio 21 d. jsakymu Nr. 80/353;

- Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai, patvirtinti socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. jsakymu
Nr. 97/406;

- Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostaty bei kancerogeny ir
mutageny poveikio darbe nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. jsakymu Nr. 97/406;

- Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos darbe nuostatai, patvirtinti socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. jsakymu Nr.
A1-55/v-91;

- Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandZio 15 d.
jsakymu Nr. A1-103/V-265;

- Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d.
jsakymu Nr. A1-293/V-869;

- Darbdavio ar jo jgalioto asmens darbuotojy saugos ir sveikatos srities privalomo tikrinimo
tvarko aprasas, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007 m. kovo 21 d.
nutarimu Nr. 292;

- Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2003 m. balandZio 24 d. nutarimu Nr. 501;

- Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgrasy,
aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios
organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo, LR aplinkos ministro jsakymas 2011-06-28 Nr.D1-508;

- Keliy priezitiros tvarkos aprasas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - CP0287951/2024-TDP-BD-BTS
Mokyklos g. Ukmergés mieste statybos projektas Lapas 4 Lapy 15 Laida 0



CANDAS

darby vykdymui bei uZzbaigimui gavimg iS kompetentingy institucijy. Rangovas yra
atsakingas uz darby vykdymo prieSgaisrine apsaugg pagal Lietuvos Respublikoje galiojanciy
teisés akty reikalavimus. Visos konstrukcijos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripazinti
tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo
dokumentus. Rangovas privalo palaikyti rysj su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo saskaita, bei iStaisyti triikumus, kuriuos Sios institucijos nustatys minéty
patikrinimy metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos galiojanciy teisés akty
reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamy kompetentingy valstybés ir/ar savivaldybes
institucijy. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi buti
priimti inZinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi biti priimtas priémimo
komisijos.

2.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statinio statyba gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota jmoné. Rangovas pasirenkamus
Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu ir gauti jo rastiskg pritarima, jeigu nenurodyta kitaip.
UZsakovas turi teise nurodyti Rangovui, kokj Subrangovg pasirinkti, ir toks UZsakovo
nurodymas yra privalomas Rangovui.

2.4  Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas.
Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darbg, aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo
higienos sglygas statybos vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, Salia
statybos vietos gyvenanciy, dirbanciy ir judanc¢iy zmoniy apsaugg nuo statybos darby
keliamo pavojaus, be to nepazeisti treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy.
Bitini Sie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai:
- Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo;
- Projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo;
- Statinio statybos vadovo;
- Statinio specialiyjy statybos darby vadovo;
- Statinio statybos techninés priezitiros vadovo;
- Statinio specialiyjy statybos darbu techninés priezitiros vadovo;

2.5 Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos saglygy
statybvietéje ir statomame uZtikrinimo reikalavimai

2.5.1 Saugaus darbo uztikrinimo reikalavimai

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus ir Sviesg atspindincias
liemenes.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti
standarty reikalavimus, taip pat jos turi biti stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be didesniy
kaip 5 mm plySiy. Jei priemonés aukstesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus,
apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Irengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi biiti naudojami saugos dirZai,
patikimai pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Darby vykdymo vietose turi bati tvarkinga. Negalima uZgriozdinti pravaziavimy ir pragjimo
taky.

Matomose vietose turi bti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés
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pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.
2.5.2 Gaisrinés saugos uztikrinimo reikalavimai

Statybvietéje turi bati numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés. Statybvietéje
jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis iSdéstomi gerai matomose ir
patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir pan.
Prasidéjus gaisrui statybos aiksteléje, butina iskart iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linijg,
sumazinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti
sklendes nutraukti pavojingy medziagy tiekimg j juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés
darbuotojai dar pries atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbg, i$ darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzZsidegancias medziagas:
pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 01 arba 112) kvie¢iama prieSgaisriné
gelbé&jimo tarnyba.

2.5.3 Aplinkos apsaugos uztikrinimo reikalavimai

Paruosiamieji darbai atliekami prisilaikant galiojanciy Lietuvos standarty, techniniy
reglamenty ir kity normatyviniy dokumenty reikalavimy.
Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:

- garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidimg;

- vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

- pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksn; ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma.

2.5.3.1 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bty uZztikrintas
vandens nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biti tuoj pat nuleistas i$
statybvietés, kad bty iSvengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy
pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus
nuostolius.

2.5.3.2 DirvoZzemio, augmenijos ir atlieky Salinimas

Atliekant dirvoZzemio pasalinima, taip pat ir Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, reikia
prisilaikyti IT ZS 17 reikalavimy.

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenija ir atliekas, kad Sios medziagos
nepatekty j pylimus ar nelikty lovio dugne. Pasalintas dirvozemis turi bati sandéliuojamas
Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas pylimy Slaitams tvirtinti ir iSlygintos
teritorijos, baigus statybos darbus, padengimui.

Statyby metu susidariusios atliekos iSveZamos | artimiausig jmone, perdirbancig arba
priimancia laikinam saugojimui atliekas.

2.5.3.3 Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir vezimas

ISrTsiuotos statybinés atliekos, kad netersty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby
pabaigos gali biti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar
kitoje uzdaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos
specialiose aiksStelése iki jy realizavimo ar iSvezimo perdirbti. Statybinés atliekos,
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susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy
gaminiy brokas, turi bdti ruSiuojami jy susidarymo vietoje. Statybiniy atlieky krovimas j
masinas turi biiti organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir gretima teritorija bty
apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo. Statybinés atliekos, kurias gabenant terSiama aplinka, turi
biiti vezamos dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru bidu.

2.5.3.4 Iskasty medziagy laikymas ir priezitra

I8kasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17 reikalavimus.

Atliekamas iSkasy gruntas turi bdti iS objekto statybvietés iSveztas. Laikinai Salia transéjy
sandéliuojamos medziagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5
m atstumu nuo krasto turi bti aptvertos metalo tinklo tvora.

Laikinai sandéliuojamas dirvozemio kiekis, reikalingas Slaity ir ploty sutvirtinimui, turi bati
sustumtas | kriivas, per jj negalima vazinéti ar kitaip tankinti. Jis turi bdti apsaugotas nuo
erozijos ir uzterSimo statybinémis atliekomis. Nereikia leisti pavirSiuje susidaryti velénai.

2.5.3.5 Iskasty medziagy laikymas ir priezitra

Vykdant darbus, laikg planuoti taip, kad darbai nebuty vykdomi prie gyvenamuyjy namy
poilsio dienomis ir ne darbo valandomis.

2.5.4 Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai
Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

- Persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo
drabuzius ir jrengti tada, kai sveikatos arba etikos pozidriu jie negali persirenginéti kitoje
patalpoje. I persirengimo kambarius privalo buti lengvai patenkama, jie turi buti
pakankamai erdvus, juose privalo buti jrengtos sédimos vietos;

- Persirengimo kambariai privalo buti reikiamo dydzio, kai yra reikalinga, juose privalo bditi
jrengtos drabuziy dZiovinimo vietos. Taip pat privalo bdti jrengtos ir darbuotojy drabuziy
bei asmeniniy daikty saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms
(dirbant su kenksmingomis medziagomis, drégmeéje, su neSvarumais ir kitais atvejais),
asmeniniai drabuziai ir daiktai privalo biti laikomi atskirai nuo darbo drabuziy;

- Moterims ir vyrams privalo buti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo buti
sudaryta galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

- Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkcio reikalavimus néra bdtini, kiekvienam
darbuotojui privalo bati jrengta drabuZiy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.

- Dusai ir praustuvai:

- Priklausomai nuo darbo pobiidzio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo bdti
jrengtas reikiamas skaiCius dusy. Dusy kambariai privalo bati jrengti atskirai vyrams ir
moterims arba privalo biiti numatyta galimybé jiems atskirai naudotis dusy kambariais;

- Dusy kambariai privalo biiti reikiamo dydzio. Dusams privalo bati tiekiamas karstas ir
Saltas vanduo;

- Kai nebitina jrengti dusus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo bditi
jrengtas reikiamas skaicius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei batina - karstu vandeniu).
Praustuvai privalo bti jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais
naudotis atskirai;

- Kai patalpos, kuriose jrengti dusai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy,
privalo buti jrengti patogus peréjimai.

- Tualetai ir praustuvai:
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2.6

3.1

3.2

3.3

- Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba

prausykly privalo bdti jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims
privalo buti jrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybé jais naudotis atskirai.

TreCiyjy asmeny apsauga statyby metu
Visos statybos metu neturi biiti paZeisti treCiyjy asmeny interesai.

NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
PARENGIMUI

Statinio projekto ekspertizés batinumas
Atlikti statinio projekto ekspertize biitina, kai finansuojama LR léSomis.
Reikalingi tyrimai

Rangovui matant butinybe, gali buti atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar grunty
tyrimai.

Batini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) Projekto ir statybos
dokumentai

3.3.1 Statybos technologijos projekto batinumas ir apimtis

Statybos darby technologijos (vykdymo) projektg parengia rangovas arba statybos vadovas
(STR 1.06.01:2016, VI skirsnis).

3.3.2 Specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo instrukcijos

Rangovas privalo parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy bei jrenginiy
naudojimo instrukcijas.

3.3.3 Inzineriniy tinkly geodezinés nuotraukos

Po transéjy uzpylimo turi biti atlikta Zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly
geodeziné nuotrauka (GKTR 2.01.01:1999 ,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy
pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka“) ir nustatomos
tikrosios Zemés darby apimtys.

Perduodant vamzdynus turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti pri€mimo
procediros reikalaujamus atitinkamos valdZios instancijos pasiraSytus dokumentus.

3.3.4 BréZiniai ir techninés specifikacijos

3.4

Darbo bréZiniai ir techninés specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi bdti
pazyméti su uzrasu , TAIP PASTATYTA" ir pasirasyti statybos techninés prieZitros vadovo ir
statybos vadovo.

Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio
statybos techninés prieziliros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio
statybos techninés prieZitiros vadovu atvejai ir tvarka nustatomi Lietuvos Respublikos teisés
aktais.
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3.5 Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty apiforminimui
3.5.1 Ataskaitos

Rangovas turi pateikti InZinieriui tvirtinti smulkig informacijg apie sitlomus ataskaity apie
visus darby aspektus per visg Projekto jgyvendinimo laikotarp]j rengimo metodus.
Atskaitomybés sistemg maZiausiai turi sudaryti Sios dalys:

- Ménesio pazangos ataskaitos.

- Rangovas turi pateikti iSsamias ménesio pazangos ataskaitas. Ataskaitose turi biti aiskiai
ir tiksliai parodyta visy su nuzyméjimu, laikinaisiais darbais, statybos darbais ir t.t.
susijusiy veikly pozicija rySium su suderinta Projekto jgyvendinimo programa. Pazangos
ataskaitos turi biti siun¢iamos per sekancio ménesio pirmajg savaite tam, kad po jy
gavimo jose pateikta informacija nebity pasenusi.

I ménesio pazangos ataskaitas turi biti jtrauktas tekstas, duomeny lentelés, diagramos,
grafikai ir fotografijos tam, kad jos suteikty pakankamg tiek suvesting, tiek praéjusio
ménesio, informacijg apie:

- bendrg pazanga, pazangg atskirose srityse ir Darby sektoriuose, projekto pazangos biikle
ir palyginimus su planuota pazanga;

- sritis, kuriose dabartiniu metu yra ar ateityje gali iSkilti sunkumy, ir sritis, kuriose
sunkumai buvo nustatyti anksciau;

- esamy arba gresianciy problemy ir vilkinimy atitaisymui arba sumazinimui
rekomenduojamas priemones;

- anksCiau nustatyty problemy atitaisymui taikomy priemoniy efektyvuma;

- iSlaidy ataskaitg ir numatoma grynujy pinigy cirkuliacija;

- kalendorinio grafiko vykdymo bukle, ypatingg démesj kreipiant svarbiausiy etapy
jvykdymo biklei,

- svarbiausiy veikly buklei ir kartu su grafiko vykdymo tendencijy analize nurodant
sitilomus veiksmus, kurie uztikrinty savalaikj Projekto uzbaigima.

3.5.2 Statybos darby Zurnalas

Atliekant bet kokius darbus Statybvietéje Rangovo paskirtas atstovas turi pildyti Statybos
darby Zurnalg, kuris turi atitikti Siuos reikalavimus:

- jis turi biti susidtas iS sunumeruoty ir antspauduoty lapy;

- jame turi buti registruojami pagrindiniai duomenys apie statybviete, rangova,
subrangovus, brigadininkus ir kitus atsakingus asmenis;

- turi bati palikta vietos bendro poblidZio jraSams apie Statybviete (apie InZinieriaus,
Sutarciy institucijos (UZsakovo) arba vyriausybinés priezitiros institucijy nurodytus
galimus pakeitimus, papildomus dokumentus ir instrukcijas);

- turi biiti jterpti lapai kasdieninei atliekamy darby registracijai ir jy skaicius turi bdti
nemazesnis nei Darbams Statybvietéje skiriamy dieny skaicius. Puslapiy formatg bitina
suderinti su Projekto vadovu (InZinieriumi).

Rangovui turi tekti atsakomybé uZ bendrai reikalaujamos informacijos arba
InZinieriaus/InZinieriaus atstovo reikalaujamos papildomos informacijos jregistravimg
Statybos darby Zurnale. Kasdieninés atliekamy darby registracijos lapus turi kaip galima
greiCiau po dienos darby ar kitos veiklos, tokios kaip matavimy uzbaigimo, taciau ne véliau
kaip sekancia darbo dieng, pasirasyti Rangovo paskirtas Prizitrétojas ir Inzinierius. Inzinieriui
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turi biti visuomet sudaryta galimybé pilnai susipazinti su Rangovo statybos darby Zurnalu.
Pilnai uzpildytas Statybos darby Zurnalas turi biti perduotas InZinieriui.

3.5.3 Pazangos kontrolés fotografijos

Rangovas turi kiekvieng ménesj pateikti pazangos kontrolés fotografijas. Kiekvieng ménesj
turi bati pateikiami du komplektai fotografijy, kurie turi tapti iSskirtine Uzsakovo nuosavybe.
Sios fotografijos turi aprépti tokia Darby dalj, kokia InZinierius nurodys. Visose nuotraukose
turi bdti pazyméta data pagal kuria blty galima nustatyti kada kokios nuotraukos buvo
padarytos.

Be Sutarciy institucijos (Uzsakovo) rastisko sutikimo Rangovas Siy fotografijy negali naudoti
jokiems kitiems tikslams.

Pries bet kokiy darby pradzig statybvietéje Rangovas turi taip pat padaryti esamy salygy
registracijos nuotraukas. Sios nuotraukos turi biti naudojamos kaip dokumentai, jei kilty
pretenzijy dél statybvietéje vykdomy darby metu aplinkai padarytos Zalos.

3.5.4 Statybvietéje rengiami susirinkimai

Susirinkimai statybvietéje turi bati rengiami kartg per savaite arba pagal kitokj InZinieriaus
nurodytg ir su uzsakovu suderintg tvarkarast;.

Susirinkimuose Statybvietéje, o taip pat kituose susirinkimuose, jei InZinierius to reikalauja,
turi dalyvauti pakankamas atstovy skaicius. Apie susirinkimus turi bti informuojami ir juose
turi dalyvauti subrangovy, tiekéjy ir t.t. atstovai.

Susirinkimuose turi pirmininkauti ir uz protokolavimg bei Protokoly iSdalinimg turi bati
atsakingas Projekto techninés priezitiros vadovas (InZinierius).

3.6  Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017
nustatyta tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskaiCiavimai, bréziniai, grafikai, programos, planai ir t.t. turi
biti pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra butini, norint uztikrinti,
kad projektas bty sklandziai ir laiku jgyvendinamas. Rangovas turi Sias datas ir laikotarpius
jtraukti j savo iSsamig jvykdymo programa, kurig rangovas turi parengti po sutarties
pasirasymo.

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra butina atlikti pataisymus
ir nukrypimus, Uzsakovas ir projektavimo jmoné bendradarbiaudami su Rangovu turi
parengti butinus projektavimo dokumentus ir gauti butinus patvirtinimus. Pataisymai turi
blti aiSkiai pazyméti ir bréZinyje arba dokumente turi biiti nurodomas pataisymo data.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDZIAGOMS), JRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JY PRIEMIMO
STATYBVIETEJE TVARKA

4.1 Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir sglygos keisti
analogais

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréZiniuose nurodomus
kokybeés reikalavimus.

Ipakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi buti
nurodoma kitu Uzsakovui priimtu bidu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés
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reikalavimai. Tokiu atveju, jei nebus nurodyta medZiaga, pvz. nenurodant medZiagos
pavadinimo ar standarto, pries jg perkant, ji turés biti pateikiama UZsakovo patvirtinimui.
Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi biiti
nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biti duotas Uzsakovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;
- specifikacija;

- naudojimo instrukcija;

- nuoroda kam skiriama;

- spalvos nuoroda;

- pagaminimo data.

Uzsakovas ar Inzinierius turi teise atmesti medziagg ar jrangg be jokiy papildomy iSlaidy
UZsakovui jei ji neatitinka reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas
ir jranga, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas, neatsizvelgiant j Rangovo
deklaruotas kainas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibtdintos technologinés, mechaninés
dalies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo ir InZinieriaus
priezitirai. Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio UZsakovo
patvirtinimo. Sgnaudy Ziniarasciuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medZiagoms
galimi alternatyvis pasitlymai, jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir
eksploataciniy savybiy. Rinkdamas komponentus ir medZiagas, Rangovas turi atsizvelgti |
poreikj nepanasius kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsizvelgiama
j reikalavimg apmokéti papildomas islaidas, atsiradusias dél partpintos netinkamo dydZio
jrangos modifikavimo. Sagnaudy Zziniarasciuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir
medziagoms galimi alternatyvis pasitilymai, jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins
techniniy ir eksploataciniy savybiy.

4.2 Nenaudotinos medZiagos

Visos statybos metu neturi biiti naudojamos tokios medziagos, kurios galéty pakenkti
Zmonéms ir aplinkai. Taip pat neturi biti naudojamos tokios medziagos, kurios pastacius
objektg galéty jtakoti Zmoniy sveikatg bei gyvenamaja aplinka.

4.3 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji
dokumentai

PrieS atvezant medziagas ir jrengimus | statybg, techninei prieZidrai turi bdti pateikiami
konkreCiy medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai,
patvirtinantys gaminiy ir jrengimy kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias
techniniy specifikacijy reikalavimus.

MedZiagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

4.4  Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos bity nurodyto tipo ar standarto arba
jie yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procediirg, jie turi tureti patvirtinimo liudijima,
atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali biti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi buti visiskai aiski.
Statybvietéje gaminiy, medZziagy ir jrenginiy kokybés kontrole vykdo techniné priezitira.
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4.5 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo sglygos

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, turi biti suderinti su Projekto vadovu,
Statinio statybos vadovu ir Statinio statybos techninés prieZitros vadovu.

4.6 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Visos atvezamos j statybg medziagos turi bdti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Statybinés
medziagos turi bati sandéliuojamos taip, kad nepakisty jy kokybé. Medziagos,
sandéliuojamos aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos,
dziovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medziaga bty skirtingoje
vietoje ir lengvai prieinama apZitiréjimui.

Medziagy tiekimas turi biti koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
ilgesnio medZziagy sandéliavimo.

4.7 Paslépty darby priemimo tvarka

Dengty darby aktai, vykdant Zzemés darbus, jrengiant pagrindus turi bdti surasyti tiems
darbams, kurie nurodyti STR 1.06.01:2016. Zemés darby kontrolé vykdoma prisilaikant
nurodyto reglamento nuostatomis.

Teritorijoje, kur yra esamos poZzeminés komunikacijos, rangovas turi imtis visy atsargumo
priemoniy, dirbant su Zzemés kasimo jrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pazeisti
esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu blidu. Zemés kasimo masiny
panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiancios komunikacijos, galimas tik su tas
komunikacijas eksploatuojanciy savininky leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur
negalima islaikyti atstumo tarp komunikacijy, pamaty, Suliniy, juos reikia sutvirtinti
atitinkamomis palaikanCiomis  laikinomis konstrukcijomis, vadovaujantis reglamente
nurodytomis taisyklémis.

Pries pradedant statybos darbus veikianciy tinkly zonoje, patikslinti jy padétj plane. Darbus
pradéti vykdyti tik dalyvaujant tinkly atstovui. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas
pozeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose nenurodytais jrenginiais ar
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Statybos techninés priezidros komisijg ir
jos nurodytais biidais apsaugoti arba pasalinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik tada
leidZiama testi darbus toje zonoje.

Visos darby vykdymo zonos turi biti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys
apie tai, kad netoliese yra pavojaus zona.

Rangovas privalo informuoti UzZsakova ir InZinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, pries jrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas
turi pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby fotofiksacija.

4.8 Laikanciyjy konstrukcijy sistemy iSbandymy tvarka

Visos laikanciosios konstrukcijos ir inZinerinés sistemos pries pradedant jas eksploatuoti
iSbandomos teisés akty nustatyta tvarka.

5. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI
5.1 Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir/ar utilizavimas

Projekte griovimo darbai nenumatomi. Pakartotinai gali buti panaudoti birts pagrindai.
Atliekamos medZiagos turi biti sandéliuojamos (véliau — utilizuojamos) arba gavus
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InZinieriaus leidimg, panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medZiagy panaudojimas
nenumatytas projekte.

5.2 Medziy, krimy kirtimas, dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis
panaudojimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos
nepatekty j pylimus. Pasalintas dirvozemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose
vietose ir véliau panaudojamas iSkasy ir pylimy Slaitams tvirtinti.

5.3 Butini laikini pastatai ir inZineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos saglygos jiems
5.3.1 Rangovo patalpos

Rangovas turi pasirdpinti visomis laikinomis patalpomis, kurios bus reikalingos jo poreikiams,
jskaitant tinkamus sanitarinius patogumus. Rangovas privalo pasirupinti savo laikinomis
komunalinémis paslaugomis ir apmokéti visas laikinyjy jrenginiy bei vandens, elektros
energijos ir t.t. iSlaidas.

Per visg statybos laikotarpj Statybos aiksteléje Rangovas turi palaikyti Svarg ir tvarka.

5.3.1.1 Projekto vadovui (inzinieriui) skirtos patalpos

Per vieng ménesj nuo Pranesimo apie darby pradzig gavimo arba kurig nors vélesne Projekto
vadovo (Inzinieriaus) nurodytg dieng, Rangovas turi InZinieriui perduoti ir véliau prizidréti,
jskaitant Sildyma ir valyma, Zemiau nurodytas ir statybvietéje esancias biuro patalpas.
Biuro patalpas turi sudaryti Rangovo kontoroje esantis kambarys arba patalpos dalis. Jei bus
to reikalaujama, biure turés biiti pastatytas stalas, ant kurio bity galima iSdélioti Sutarties
bréZinius, ir ne maziau kaip 2 biuro kédés. Turi biti sudaryta galimybé patekti j susirinkimy
kambarj, kuriame biity ne maziau kaip 8 Zzmonéms skirtas stalas ir kédés, ir j tinkamga tualeta
bei prausykla.

5.3.2 Vandentiekis

Jei vandens tiekimas objekte nepakankamas, rangovas privalo pasirtpinti vandens,
tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi biti pasirlipinta reikiamu vandens
tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby laikotarpj iki pat jy
priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavimg, technine priezilirg bei
pakartotinj sumontavimg objekte ir visy laikinyjy vamzdziy apsaugojimg nuo uzsalimo.

5.3.3 Nuotakyné

Rangovas turi numatyti visy nuotéky, jskaitant tualety nuoteky, Salinimg objekte per visg
darby atlikimo laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumontavima,
eksploatavima, technine prieZilrg bei pakartotinj sumontavimg objekte ir reikiamg visy
laikinyjy kanalizacijos vamzdziy apsaugojimg nuo uzsalimo.

5.3.4 Elektros tiekimas

Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, rangovas privalo pasirtpinti elektros
energijos, tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi bGti pasirlpinta reikiamu
elektros tiekimu per visa darby laikotarpj iki pat jy priemimo. Tai apima jrenginiy
sumontavima, eksploatavimga, technine prieZilirg bei pakartotinj sumontavimg objekte iki pat
priémimo.

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - CP0287951/2024-TDP-BD-BTS
Mokyklos g. Ukmergés mieste statybos projektas Lapas 13 Lapy 15 Laida 0

29



CANDAS

5.3.5 Fakso ir telefono rysys
Rangovas pasiripina atskiromis fakso ir telefono linijomis savo reikméms.
5.3.6 Apsvietimas

Rangovas privalo pasirlpinti reikiamu viso objekto apsvietimu ir apsauga bei budéjimu jame
iki pat objekto priémimo. Tai apima visg reikiamg apsSvietimo jranga, uztikrinancig
pakankamg objekto ir artimiausios aplinkos apsSvietimg. ApSvietimo laipsnis turi atitikti
valdzios jstaigy nustatytus reikalavimus.

Buitiniy paslaugy (elektros, vandens, vandens iSleidimo ir t.t.) kaStus turi padengti
Rangovas.

5.3.7 Privaziavimai ir keliy prieZitira

Privaziavimui prie statybvietés turi biiti naudojami esami keliai.

Rangovas turi uztikrinti, kad uz nustatytos darby zonos riby vazinéjancios jo transporto
priemoneés laikytysi visy galiojanciy taisykliy ir apkrovos apribojimy. Jis turi kiekvieng dieng
iSvalyti Statybvietéje ar aplink jg esanciuose keliuose dél jo kaltés islietas medziagas.

5.3.8 Laikini darbai konstrukcijos

Savo Darbams arba eismo palaikymui jo darby paveiktose vietose Rangovas turi nutiesti
visus laikinus aplinkelius, laikinus tiltus ir kitus statinius.
Rangovas bus atsakingas uz bet kokig dél Laikinyjy darby patirtg zala.

5.4  Kiti nurodymai
5.4.1 Statybvietés apsauga

Statybvietés apsaugg organizuoja Rangovas savo nuoZitira. Apsaugos kastus turi padengti
Rangovas.

5.4.2 Darby zona ir kitos teritorijos

Tam, kad rangovas galéty jgyvendinti sutartyje numatytus jsipareigojimus, be laikiniesiems
statiniams skirty sklypy jam taip pat bus perduota visas statybos sklypas — darbo zona.

5.4.3 Kitos rangovui skirtos naudoti teritorijos

Rangovas gali pats pasirtipinti, kad jam bty laikinam naudojimui suteikti bet kokie kiti uz
Darbo zonos esantys Zemés sklypai. Taciau tokiy papildomy zony panaudojimui Rangovas
turi gauti Projekto vadovo (InZinieriaus) rastiSkg patvirtinimg. SutarCiy institucija
(Uzsakovas), dél Siy papildomy zony, neprisiims jokiy jsipareigojimy ir atsakomybés, taciau
tokios zonos turi biti laikomos Statybvietés dalimi ir joms turi bti taikomos Sios Sutarties
salygos.

6. STATYBOS DARBUY ORGANIZAVIMAS IR METODAI
6.1 Statiniy statybos eiliSkumas

Pries statybos darby pradZig Rangovas turi parengti ir UZsakovui pateikti derinimui statinio
statybos ir statybos darby eili$kumo grafika. Siame grafike turi biti pateikta (nurodant darby
apimtis ir jvykdymo terminus).

PrieS pradedant statybg pateiktus projektinius sprendinius bitina perzitréti ir jsivertinti
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6.2

6.3

6.4

galimai pasikeitusius statybos zonos aplinkos elementus.
Specialls reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai

Specialiis reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai pateikiami gaminiy,
medziagy ir medziagy gamintojy technologinése instrukcijose, Rangovo statybos taisyklése
bei statybos darby technologijos projekte.

Reikalavimai statybos ir transporto priemonéms

Specialils reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonems pateikiami statybos jrangos
ir transporto priemoniy gamintojy technologinése instrukcijose, Rangovo statybos taisyklése
bei statybos darby technologijos projekte.

PraneSimai, iSkabos ir reklaminiai stendai

Rangovas turi pateikti ir iSkelti, vykdydamas savo jsipareigojimus dél patvirtintos aikstelés,
sertifikuotos iSkaby pieséjy firmos nudazytg, patvarig ir iS atmosferos poveikiams atsparios
konstrukcijos pagamintg mobilig iSkaba. ISkaba su atitinkamais uzrasais turi biti iSkabinama
statybvietéje visam statybos darby laikui. ISkabos formatas ir turinys, turi atitikti galiojancius
ES standartus (dydis turi biiti ne mazesnis kaip 2 m2 ir t.t.).

ISkaba turi biiti iSkelta ne véliau kaip per ménesj nuo dienos, kurig Rangovui buvo sudaryta
galimybé patekti j Statybviete.

InZinierius turi teise bet kokig iSkabg, pranesimg arba reklaminj skelbimg perkelti j geresne
vietg arba jj pasalinti iS Darby aikstelés, jei paaiskéty, jog jis dél kokiy nors priezasciy yra
netinkamas, sudaro nepatogumy ar kelia pavojy visuomenei. Iki Sutarciy institucijai
(Uzsakovams) priimant uzbaigtus darbus Rangovas privalo pasalinti visus reklaminius
skelbimus, pranesimus ir iSkabas.

STATINIO PRIPAZINIMAS TINKAMU NAUDOTI

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby vykdymui
bei uzbaigimui gavimg iS kompetentingy institucijy. Statinys pripazjstamas tinkamu naudoti
pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos
stabdymas SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas" nuostatas.
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PRITARIMY, DERINIMY ZINIARASTIS

Nr. Qenpanqop Projekto derinimai ir pastabos .
Institucija Atstovo vardas pavardé,
1. UAB ,,SII‘V‘I‘I”ItL{ 20 "? s" E:'}"‘/ Kestutis Vaskevicius
vandenys
f’_’;_‘_-'-'-';;- J
= /4
J::Z/‘ /
s I /4
v | i
Telia Lietuva, AB pafeminiy r\rs'iq\mim vieta \
SUDERINTA ‘
red 3 paras (ki darby pradiios bot '\! paimt \
AB Telia aimaras maselkasteria A '
2 B . Dlgkally sigped by Gintaras Maselskas
L . :
letuva G | ntaras Gintdras Madelskas
r q I I __Date:%025.01.22
09:28:46 +02'00°
Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Bisena
1, Elektra Donatas Venzlauskas 2025-02-13
3 | AB ESO Don_atas v\/enzlauskas
Darius ASembergas
5 Dujos Darius ASembergas 2025-01-28
Registracijos Nr. pl24862
Pasirasymo data 2025-02-13 10:07
4. | AB VIA Lietuva Elektroninio paraSo derinimas Asta Zukauskaité
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SIRVINTU RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL! MUSNINKU GATVES SIRVINTOS KAPITALINIO REMONTO DARBU
PROJEKTAVIMO TECHNINES SPECIFIKACIJOS (PROJEKTAVIMO
UZDUOTIES) PATVIRTINIMO

2024 m. rugséjo  d. Nr.
Sirvintos
Vadovaudamasi  Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 | Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016
m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 ,.Dél Statybos techninio reff}amento STR1.04.04:2017

,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ patvirtinimo*,
tvirtinuMusninky gatveés, Sirvintos, kapitalinio remonto darby projektavimo technine
specifikacija (projektavimo uzduotj) (pridedama).
Sis jsakymas gali biiti skundziamas Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos

Istatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoré Ingrida Baltusyté

Parenge:
Ukio plétros skyriaus vedéjo pavaduotojas
Robertas Bartulis

SUDERINTA:

Teisés, personalo ir civilinés metrikacijos Teisés, personalo ir civilinés metrikacijos
skyriaus skyriaus

vedéjo pavaduotoja vyr. specialisté

~ Vaida Seiptiné , ‘Rima Nainiene
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PATVIRTINTA

Sirvinty rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus
2024-09-  1sakymu Nr.

MUSNINKU GATVES, éIRVINTOS, KAPITALINIO REMONTO DARBU
PROJEKTAVIMO TECHNINE SPECTFIKACIJA (PROJEKTAVIMO UZDUOTIES)

Eil. Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
L. Statytojas Sirvinty rajono savivaldybés administracija, Vilniaus g. 61, LT-19120
(Uzsakovas) Sirvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre,
kodas 188722373.
2 Pirkimo objektas | Musninky gatvés, Sirvintos, (SIRVMY) Kapitalinio remonto darby
projekto parengimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos.
3. Projekto Musninky gatvés, Sirvintos, kapitalinio remonto projektas. Projekto
pavadinimas pavadinimas gali biti tikslinamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 6.8 papunkéiu.
4, Statinio adresas | Musninky gatveé, Sirvintos.
|5, |Statimo(-iy)ar | Statinio sklypas nesuformuotas, Zemeés patikétinis — Sirvinty-rajono-]
statiniy grupés savivaldybeé, statinio nuosavybés teisé — Sirvinty rajono savivaldybé,
paskirtis ir kodas 111105217. Statinio unikalus Nr. 4400-2677-7164, paskirtis —
bendrieji keliy (gatves), gatvés kategorija — D, danga — asfaltbetonis, gatvés ilgis
(techniniai ir —apie 283 m.
paskirties)
rodikliai
6. Statinio statybos | Statinio kapitalinis remontas. Statinio statybos rasis suderinus su
rasis Statytoju (UZsakovu) gali biti tikslinama projektuotojo projektavimo
metu.
1. Statinio kategorija | Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis — susisiekimo komunikacijos:
gatves. Statinio kategorija: neypatingasis statinys.
8. Projekto rengimo | Techninis darbo projektas.
etapas (stadija)
II. Perkamy paslaugu apimtis ir trukmé
9. Perkamy paslaugy | Musninky gatveés, Sirvintos, kapitalinio remonto projekto parengimo ir
apimtis: projekto vykdymo priezitiros paslaugos apima:

techninio darbo projekto parengima;
statyba leidZian¢io dokumento gavima;
projekto vykdymo priezitiros paslaugy teikima.

Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas statytojo sumanymui
suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skai¢iuojamajai
kainai nustatyti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju Projekto
sudedamosios  dalys isdéstytos STR  1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé*, taciau projekto sudedamosios dalys
nustatomos atsizvelgus | rekonstruojamo statinio specifika.

~Projektuotojas privalo parengti visas biitinas projekto dalis, jei rengimo |

metu sprendiniai numato tokias dalis kaip privalomas.
Atsizvelgiant | statinio naudojimo paskirtj, statybos riis], specialigsias ir
technines prisijungimo salygas, turi bati parengtos visos biitinos
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Eil. Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty esminius statiniy, statinio
architektiros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, krastovaizdzio ir
kitos apsaugos (saugos), treciyjy asmeny interesy apsaugos, nejgaliyjy
socialinés integracijos ir paskirties reikalavimus.
9.1. projektavimo Suprojektuoti dvipusio eismo vaziuojamaja dalj apie 5 m plocio (ilgis —
(1prastos) 283 m).
paslaugos Suprojektuoti nuovazas iki Zemeés sklypo ribu.

Suprojektuoti pavirSiniy (lietaus) nuoteky tinklus.

Numatyti esanény medziy, krimy, kelmy pasalinima kelio apsaugos
zonoje (pagal poreiki).

Numatyti gatvés Kkapitalinio remonto metu pazeistos aplinkos
sutvarkyma uzpilant derlingu dirvozemio sluoksniu ir apséjant Zole.
Numatyti kelio Zenklus, pagal poreiki numatyti seny pralaidy
demontavima ir naujy jrengima.

Projekte turi biiti numatyta:

statybos vietoje esamy lauko inZzineriniy tinkh; ir kity komunikacijy
ivertinimas. Projektuotojas, gaves technines prisijungimo salygas (AB
~ES0%, UAB ,,Sn‘vmtq siluma®, UAB ,.Sirvinty vandenys™, AB ,,Telia
Lietuva™ ir kt.), esant poreLkuu turés suprojektuoti lauko elektroniniy
-rysiy, vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo tinklus, elektrotechnikos

Ly oat

tmklus arba ju iskélima;

projektuotojas, jvertings objekto specifika ir technines prisijungimo
salygas, gali pasialyti lygiaverCius racionalius, ekonomiskus
projektinius sprendinius, nurodytu projektavimo uzduotyje (ir tai nebus
traktuojama kaip projektavimo uzduoties pakeitimas).Visi darbai, kurie
gali buti pagristai latkomi biitinais statinio projekto parengimui, statybos
uzbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi biti atlikti nepriklausomai
nuo to, ar jie apibfidinami Siame dokumente, ar ne;

uztikrinti, kad projekto sprendiniai nepabloginty greta projekto
teritorijos gyvenaniy asmeny gyvenimo salygy ir veiklg vykdanéiy
subjekty verslo salygu;

parengtas projektas turi uztikrinti konkurencija ir nediskriminuoti
tiekéjy (prekiy tiekéjy, paslaugy teikéjy, rangovy).

Rengiant projekta:

vadovautis AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio
direktoriaus 2024-02-14 jsakymu Nr. VE-29 patvirtintu Automobiliy
keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasu TRA ASFALTAS 24;
vadovautis AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio
direktoriaus  2024-02-14 jsakymu Nr. VE-30 patvirtintomis
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklémis IT ASFALTAS 24;

vadovautis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik$més keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

gatvés kaip statinio ribas numatyti pagal gatvés raudonyjy linijy ribas;
numatyti teisés akty reikalavimus atitinkanti prisijungima prie esamy
susisiekimo komunikacijy;

nurodyti normatyvinius atstumus tarp gatviy raudonyjy linijy, tinkly
apsaugos zonas, detalizuoti dangas;

nurodyti kelio ruozo pradzios ir pabaigos vietas (piketus), jvertinant
atlikty statybiniy - inZineriniy tyrinéjimy duomenis ir rezultatus;
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Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

numatyti inZineriniy tinkly nauja statyba, rekonstravima, remonta,
1Skélima ar apsaugojima (elektros tinklai, telekomunikacijy (rysiu)
tinklai, vandentiekio ir nuoteky tinklai, dujos) pagal gautas prisijungimo
prie inzineriniy tinkly ar technines salygas:;

spresti pavirsinio vandens nuo dangy nuvedimag;

parengti eismo organizavimo schema rekonstravimo darby laikotarpiu;
nurodyti eismo reguliavimo ir informaciniy Zenkly iSdéstyma, eismo
Zymeéjima ant dangos pavir§iaus;

identifikuoti kelio ruoZze saugaus eismo pozitriu problemiskas vietas,
parinkti (suprojektuoti) tinkamas eismo pozifiriu problemiskas vietas bei
parinkti (suprojektuoti) tinkamas eismo saugumo inZinerines priemones
joms panaikinti ir visame gatvés ruoze maksimaliai uztikrinti saugias
eismo salygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu;

pritaikyti Zmoniy su negalia reikméms pagal STR 2.03.01:2019
,»Statiniy prieinamumas™ reikalavimus;

kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksciau iSvardytiems techniniams
sprendiniams jgyvendinti.

Projekto sprendiniuose numatyta infrastruktiira turi biiti pritaikyta

principus.

Projekto sprendiniai privalo biiti aprasyti, detalizuoti ir grafiskai
atvaizduoti tiek, kad biity aiskiai perteikti Statytojo sumanymai ir
sudaryty salygas be klin¢iy atlikti reikalingus statybos ir aplinkos
tvarkymo darbus;

Projektavimo paslaugos turi apimti biitinus projekto pataisymus pagal
eksperty ir Statytojo (UZsakovo) pastabas, pagal $i projektg tikrinusiy
subjekty pastabas, taip pat projekto klaidy, pastebéty statybos metu,
taisymus. Sie pataisymai neapima keitimy ir (ar) papildymu, kurie gali
biiti atliekami statytojo iniciatyva arba dél objektyviy nenumatyty
aplinkybiy;

Projekto  sprendiniai  (pateikti  techninése  specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rasStuose, bréziniuose) tarpusavyje turi biiti susieti,
atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskiry projekto daliy neturi
priestarauti vieni kitiems, ypa¢ atkreipiant démesj j projekto dokumenty
sanaudy kiekio Ziniara§¢iy - kiekiy duomeny atitikti projekto
sprendiniams.

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” ir kity norminiy teisés akty reikalavimus (projektiniy
pasiilymy parengimas, techninio projekto parengimas).

Rengiant projekta turi biiti jvertinti galiojanéiy teritorijy planavimo
dokumenty reikalavimai.

9.2,

kitos
(papildomos,
Jeigu uzsakomos)
‘paslaugos,
Susijusios su
projektavimo
paslaugomis

Statybiniy tyrimy paslaugos:

projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (IGG),
reikalingi projektiniams sprendiniams jgyvendinti. Projektuotojas
parengia IGG techning uZduot}, uZsako ir apmoka IGG tyrimus.
Projektuotojas gauna projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy ataskaita su tyrimy registravimo numeriu Zemés gelmiy registre.
geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams

~Zmoneéms—su-—negalia,—esant galimybeitaikyti universalaus—dizaino|——
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igyvendinti. Projektuotojas uzsako ir apmoka topografine nuotrauka,
projektavimo eigoje, esant poreikiui, ja papildo;

uzsakymas ar atlikimas biitiny tyrimy, inZineriniy sistemy biklei
ivertinti, ir i$vady pateikimas. Projektas turi biiti rengiamas jy pagrindu;
esamos padéties ivertinimas uzfiksuojant: Zeldinius, kelio Zenklus,
informacinius stendus, kitus statinius sklype ir gretimybése;

specialiujy salygy, prisijungimo prie inzineriniy tinkly ir techniniy
salygy (inZineriniy tinkly pertvarkymo salygu) uzsakymas (ju
papildymas), gavimas ir ju realizavimas rengiamame projekte;

projekto audito pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§meés
keliai. Bendrieji reikalavimai* keliy saugumo audito reikalavimus
uzsakymas 1r iSvady pateikimas statytojui (jei reikalinga);

apie parengta projekta informavimas visuomenei pagal STR
1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas, projekto  ekspertizé*
reikalavimus (jei reikalinga);

atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posédziuose, derinimuose)
statytojo interesams dél statinio statybos projekto santykiuose su
statybos dalyviais, vieSojo administravimo subjektais, inZineriniu tinkly
ir susisiekimo komunikacijy savininkais (ar naudotojais), taip pat
juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos principus statybos srityje

nustato Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas reikiamoms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

Informacijos paskelbimas apie ketinamus vykdyti tinkamos paskirties
fizinés infrastruktiros jrengimo darbus (jei privaloma pagal
Elektroniniy rysiy jstatyma);

projekto sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagristi ir racionalis;
projektinés  dokumentacijos klaidy, neatitikéiy normatyviniams
dokumentams, neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodyta terming.
paslaugos teikéjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems
darbus, vykdantiems techning prieZilirg, statytojo atstovams ir
atsizvelgti | Jy teikiamas pastabas ir teisétus reikalavimus;

paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo saugos
reikalavimy lankantis objekte;

paslaugos teikejas visus iskilusius klausimus ir problemas, susijusias su
Sioje techningje uzduotyje nustatyty tiksly ir uzduoéiy vykdymu, turi
spresti savarankiskai (savo pastangomis), ta¢iau galutinius sprendinius
priimti tik suderings su statytoju;

statytojui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti
Sioje techninéje uzduotyje numatyti darbai, jvykdymo, perskai¢iuoti
statinio statybos skai¢iuojamaja kaing (statinio projekto jgyvendinimo
kaing) pagal einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia,
rinkos kainas, t. y. atsizvelgiant | rinkos kainy lygj skai¢iuojamuoju —
statinio projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu.

Kiti derinimai:

| pristatyti projekta statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti jo

pritarima;
parengta projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty nustatyta
tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybés, savivaldybiy
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institucijomis;

gauti zemes patikétinio sutikima projektuojant statybos darbus valstybés
zemeje (esant poreikiui);

pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas™ suderinti projekta su subjektais, jgaliotais tikrinti.
Projekto ekspertizé: projekto ekspertiz¢ uzsako ir uz ja apmoka
Statytojas (Uzsakovas).

Pataisyti statinio projekta pagal statinio projekto ekspertizés isvadas per
statytojo nustatyta termina.

Gauti Siuos projekto rengimo dokumentus:
visas projekto parengimui reikalingas lauko inZineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy prisijungimo ir/ar iskélimo (apsaugojimo)
salygas;

specialiuosius reikalavimus (esant reikalui);

Projektuotojas privalo pristatyti parengta projekta uZsakovui,
pakomentuoti pagrindinius - projektinius sprendinius bei nurodyti
projekto sprendiniy-atitikti projektavimo-uzduodiai.

Teikti atsakymus ir paaiSkinimus per statytojo (uZsakovo) nurodyta
terming | tiekéjy paklausimus (pagal parengta projekta), vykdant rangos
darby pirkimo procediiras.

Paslaugu teikéjas privalo organizuoti statyba leidzian¢io dokumento
gavimo procediira: teikti dokumentacija Sirvinty rajono savivaldybés
administracijai, Salinti dokumentacijos trikumus, teikti paaiskinimus ir
kitaip atstovauti Statytojui (UZzsakovui) iki kol bus gautas statyba
leidZiantis dokumentas.

Projekto vykdymo priezifira turés biiti vykdoma per visa statybos
laikotarpj iki statybos uZbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos
uzbaigima surasymo.

Projektuotojas turi atlikti neatlygintinai projekto sprendiniy pakeitimus,
papildymus, pataisymus, jeigu darby pirkimo metu ir (ar) darby
vykdymo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto daliy
ar kiti techniniy sprendiniy trikumai.

Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio statybos uZzbaigimo
dokumento suraSymo datos) statytojui (uzsakovui) uzsakius pakartotine
projekto ekspertize (bendraja, daline, specialiaja), projektuotojas privalo
pataisyti projekta pagal derinanéiy pastabas be papildomo apmokéjimo.
Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie laikomi bitinais statinio.
inzineriniy sistemy, inzineriniy tinkly projektiniy sprendiniu, projekto
parengimui, statyba leidZianc¢iy dokumenty gavimui turi biati atlikti
nepriklausomai nuo to ar jie apibiidinami Siame dokumente, ar ne.
Projekto sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagristi ir racionalis.
Projekto techninés specifikacijos turi buiti parasytos konkreéiai Siam
projektui, iSsamios ir detalios. Projekte negali biiti nurodytas konkretus
modelis ar Saltinis, konkretus procesas, biidingas konkretaus tiekgjo
tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekés Zenklas,
patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba. Toks nurodymas yra leistinas
tik tais atvejais, kai statinio statybos neimanoma tiksliai ir suprantamai
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aprasyti ir apibdinti, $iuo atveju turi biti jraSoma ,,arba lygiavertis®.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés
apsaugos jstatymy, projektas turi bliti nuasmenintas, t. y. negali biti
nurodyti fiziniy asmeny asmens kodai ir kontaktiniai duomenys
(telefony numeriai, el. pasto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip
pat bet kokia kita informacija, kuri yra pertekliné ir nereikalinga
vieSinimo tikslams pasiekti).

projekto vykdymo
priezifira

Projektuotojas turés:

atlikti statinio projekto vykdymo prieziiira vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos statybos [statymu, statybos techniniais reglamentais STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra® ir STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* ir kitais
galiojanciais teisés aktais;

Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietéje ir spresti statinio
projekto sprendiniy igyvendinimu susijusius klausimus;

tikrinti statinio konstrukeijy, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy
sistemy, technologiniy inzineriniy sistemy biikle (statinio rekonstravimo
ar remonto atveju);

teikti paaiskinimus (jeigu reikia) statybos uzbaigimo procediiros metu:
~drausti naudoti statybos produktus (statybines medziagas, statybos |
gaminius, dirbinius) ir jrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto
dalies techniniy specifikacijy, normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimuy;
dalyvauti rangovo ir Statytojo (uzsakovo) atstovy susirinkimuose, viso
projekto jgyvendinimo metu konsultuoti Statytoja (uzsakova) projekto
vykdymo priezitiros klausimais;

Statytojui  (uzsakovui) pageidaujant, per nustatyta laikotarpj
projektuotojas turi atvykti j statybviete, kai iskyla klausimy dél atlikty
darby 1r techninio projekto atitikimo;

tikrinti, ar statinys statomas laikantis statinio projekto sprendiniy ir apie
tal jraSyti i statybos darby zurnala;

organizuoti pastebéty projekty sprendiniy klaidy taisyma, suderinus
pakeitimus su Statytoju (uzsakovu).

10.

Paslaugy teikimo
pradzia ir trukmé

Paslaugy teikimo terminai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

UL

Statinio projekto
dokumentams
taikomi teisés
aktai,
normatyviniai
statybos
techniniai
dokumentai bei
normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties
dokumentai,
teritorijy

Projektas turi atitikti privalomuyjy statinio projekto rengimo dokumenty
ir kity norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindZiami sprendiniai
suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra.

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
Istatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanéiais esminius
statiniy reikalavimus (viena, kelis ar visus) ir statinio techninius
parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais
statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais. = =

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy perkamas
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams. teikéjas turi vykdyti sutart

planavimo

pagal galiojandius teisés aktus, ta¢iau apie tai turi informuoti statytoja.
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Nr.
dokumentai.

12. Universaliojo Projektas turi biti parengtas taip, kad jame buty atsizvelgta |
dizaino principy | universalios architektiiros (universalaus dizaino, prieinamumo visiems,
taikymo humanistinés architektiiros) principus, kiek jie gali biiti pritaikomi
reikalavimai projektuojamam statiniui ir infrastruktirat.

13. Techniniai, Projekto daliy sprendiniai turi biiti racionalds, t. y. taupis ir veiksmingi,
kokybiniai sprendiniy verté turi atitikti jy nauda.

(estetinial,

komforto,

energinio
naudingumo,
triukSmo lygio ir

t.t.) retkalavimai

pagal statinio il
projekto

sprendiniy dalis

13.1. | sklypo Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
sutvarkymo projekto ekspertizé” reikalavimais, 8 priedo antrojo skirsnio
(sklypo plano) »Susisiekimo dalis* apibréztos sudéties ir apimties.
daliai: aiSkinamasis rastas, kuriame pateikiami bendrieji sprendiniy duomenys,

pagrindziami ir paaiSkinami parengti projektiniai sprendiniai.
Aiskinamajame raste nurodomi:

susisiekimo dalies privalomieji projekto rengimo dokumentai, gauti ar
projekto rengimo metu atlikti tyrimai, gautos uzduotys ir duomenys is
kity projekto daliy rengéjy. normatyviniai ir kiti dokumentai ir
duomenys, kuriais vadovaujantis parengta $i projekto dalis:
kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta i dalis;
pateikiami  pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys  projektinius
sprendinius; informacija ir sprendiniy duomenys (kurie gali biti
nustatyti  skaifiavimais, technine uZzduotimi ir (ar) statybos
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:

privaziavimo kelius (prijungimo vietas prie esamy keliy, ju technines
charakteristikas ir kt.);

kelio juosty. sankasy, pagrindy, dangy charakteristikas ir ju jrengimo
pagrindima;

judéjimo saugumo uztikrinima, keliy Zenklinima, eismo reguliavimo
zenklus, apsvietima;

lietaus vandens surinkima, valymg ir nuvedima;

projektiniy sprendiniy atitiktj privalomiesiems projekto rengimo
dokumentams ir esminiams statiniy reikalavimams;

projektiniy sprendiniy atitiktj universalaus dizaino, aplinkos ir statiniy
pritaikymo asmenims su negalia reikalavimams;

pateikiami projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai:

keliy plotis, eismo juosty skaicius, eismo juostos plotis, keliy ilgis;
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

vidaus transporto techniniai duomenys ir skai¢ius;

keliy pagrindy maksimali leistinoji apkrova;

Techninés specifikacijos. Jose nustatomi:

bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus, sarasai atliekamy
bandymy ir paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti
projektuotojo atstovai, nuorodos | specifinius normatyvinius ir kitus
dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, kiti
bendrieji reikalavimai;

reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruosiamiesiems:
darbams, zemeés kasimo, pagrindy jrengimo ir tankinimo, dangy. borty,
vandens nuvedimo, prataky, kelio Zenkly, dangy Zenklinimo ir kitiems
darbams, jy kokybés kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jy jvertinimo
metodai ir rodikliai);

reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms) gruntui,
pagrindo medziagoms, dangoms, betonui, asfaltbetoniui, bortams,
pralaidoms, kelio Zenklams, Kkeliy, aplinkotvarkos elementams.
Irenginiams, zeldiniams ir ju priezidiral.

Bréziniai. Parengiami $ie bréziniai:

gatves iSilginiai ir skersiniai profiliai su pagrindiniais pagrindy ir dangy

-techniniais rodikliais (M-1:500-M-1:1000);

gatvés ir planai, reikalingi profiliai su inZineriniy tinkly ir komunikacijy
iSdéstymu, pagrindiniais pagrindy ir dangy techniniais rodikliais (M
1:200-M 1:500);

projektuojamy inzineriniy tinkly bréziniai (M 1:500-M 1:1000);
Sgnaudy kiekiy Ziniarasciai rengiami vadovaujantis reglamento
nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34] nustatytais reikalavimais.

13.2.

pastato projekto
energinio
naudingumo
sprendiniy daliai:

Pastaty energinio naudingumo reikalavimai nekeliami.

13.3.

statybos
skai¢iuojamosios
kainos nustatymo
daliai:

Turi biiti parengta statybos skai¢iuojamos kainos dalis.

13.4.

Nurodymai
sprendiniy
derinimui, jy
pritarimui ir pan.

Projektuotojas pries teikdamas ekspertizei, pristato parengta projekta
statytojui  (uzsakovui), pakomentuoja pagrindinius projektinius
sprendinius bei nurodo projekto sprendiniy atitikti projektavimo
uzduoéiai. '

Projekto patvirtinimas reiskia statytojo (uzsakovo) pritarimg parengtam
projektui, bet neatleidzia projektuotojo nuo atsakomybés uz
normatyvine projekto kokybe.

Projektuotojas projekta privalo suderinti su valstybinés zemés
patikétiniu, savivaldybés administracijos atsakingais asmenimis ir
kitomis priva¢iomis ir valstybinémis institucijomis.

13.5.

Nurodymai
statinio projekto
dokumenty
komplektavimui,
iforminimui ir
pateikimui

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
(uzsakovui) STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé™ nustatyta tvarka.

Projektas rengiamas valstybine (lietuviy) kalba. Projekto komplektai
turi bt spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi biiti sukomplektuotos ir

iristos taip, kad biity patogu vartyti, lapai neplysty.
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Eil. Pavadinimas Reikalavimai

Nr.
Iki statyba leidzian¢io dokumento gavimo procediiry pradzios
projektuotojas turi pateikti statytojui (uzsakovui) 1 (viena) egzemplioriy
projekto skaitmenine forma.
Po statyba leidzian¢io dokumento gavimo projektuotojas turi pateikti
statytojui (uzsakovui):
3 (tris) egzempliorius projekto popierine forma;
2 (du) egzempliorius (visy daliy) skaitmenine forma su el. parasais
analogiskai suformuotoms popierinéms byloms.
Pateikti statytojui (uzsakovui) projekta redaguojamais — doc., dwg., ar
kt. analogisko formato failais.
Perduodamas projekta, projektuotojas perduoda statytojui (uzsakovui)
ir visas autoriaus turtines teises | parengta projekta, iskaitant teise ji
keisti.

13.6. | Ekspertizés Ekspertizés paslaugy pirkima atlieka statytojas (uzsakovas).

atlikimas Prie§ pateikiant projekta statybai leidZzianciam dokumentui gauti,

projektuotojas pateikia projekta ekspertizei. Ekspertize organizuoja
statytojas (uzsakovas).

Projektuotojas per 5 darbo dienas nuo ekspertizés akto gavimo dienos
privalés pataisyti projekta pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas

pastabas.

STATYTOJO (U iSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTALI

Statytojo (uzsakovo) pateikiami dokumentai Lapy sk.
Priedas Nr.1. Musninky gatvés, Sirvintos, preliminari projekto schema I lapas
Priedas Nr. 2. Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés isra3as 1 lapas
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Priedas Nr. 1

MUSNINKU GATVES, SIRVINTOSE, PRELIMINARI PROJEKTO SCHEMA
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" REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el, p. info@registrucentras.lt
CENTRAS Duomenys kaupfami ir saugomni Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2022-06-29 11:10:44

1. NekilnoJamojo turto registre jreglistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1611192
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2013-06-07
Sirvintes, Musninky g.
2. Nekllnojamigji daiktai:
2t Kellas (gatvé) - Musninky gatveé
Sirvintos, Musninky g.
Unikalus daikto numeris; 4400-2677-7164
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy {gatviy)
Zyméjimas plane: 1-23
Statybos pradZios metai: 1959
Statybos pabaigos matai: 1359
Kap. remonta pradZios metal: 2020
Kap. remonto pabalgos metal: 2021
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
lIgis: 0,283 km
Plotas: 841.05 kv. m
Danga: Asfalthetonis
) Eismo juosty skaigius; Dvi
) Galvés kategorlja: D
Alkdrimo sgnaudos (statybos verté): 176000 Eur
Fizinlo nusidévéjimo procentas; 75 %
Atkuriamoji verté: 71500 Eur
Atklrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
= - = __nuﬁ‘a_wmﬂ data: 2022.04.15_ = —
= ) Viduting rinkos verté: 71500 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkurlamo]l verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data; 2022-04-15
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-04-15

3. Daikto priklausiniai i kito registro: jrady néra

4. Nuosavybé:
4.1, Nuosavyhés teisé .
Savininkas: SIRVINTY) RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111105217
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-2677-7164, apradytas p, 2.1,
Iregistravimo pagrindas: 2010-09-30 Perdavimo - priémimo aktas Nr. LVL-223
2013-12-03 Rastas Nr. (6.26)-13-2893
2022-05.03 Dekiaracija apie statyhos uzbalgimg / paskirties pakeitima
Nr. ARCCR-100-220503-07681
Iradas galioja: Nuo 2022.05-12

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrady néra
6. Kitos daiktinés teisés : jragy néra
{ 7. dJuridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrad| néra
9. Teritorljos, kuriose talkomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko {kadastro Zyma}

GEDIMINAS 5PIKLYS
Daiktas: kellas (gatvé)} Nr. 4400-2677-7164, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2009-02-10 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr, 2M-M-849
2022-04-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|radas galioja: Nuo 2022-05-11

10.2. Kapitalinis remontas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-2877-7164, apradytas p, 2.1,
Iregistravimo pagrindas: 2022-04-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2022-05-03 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg
Nr. ARCCR-100-220503-07681
[radas galioja: Nuo 2022-05-11

10.3. Sufermuotas naujas (dalkto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-2677-7164, apraSytas p. 2.1.
[registravima pagrindas: 2010-09-30 Perdavimo - priémimo aktas Nr. LVL-223
2013-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2013=12-03 Ra3tas Nr. (6.26)-13-2893 -
|ragas galioja: Nuo 2013-12-11

11. Reglstro pastabos Ir nuorodos: jrasy néra
12. Kita informacija: jrady néra

13. Informacija apie duameny sandorlui tikslinlma; jrasy néera




UAB ,Jandas™

Imonés kodas: 304885427

Adresas: Varzupio 2-0ji g. 9, Akademija, Kauno r.
Kontaktai: +370 678 78291, info@jandas.lt
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UAB ,JANDAS"
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO
2024-10-15 d. Nr. I-24/10/15-02

Kaunas

Projekto ,,Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - Musninky g., Sirvinty m. kapitalinio remonto projektas"
statinio projekto vadovu skiriamas Tadas Janciauskas (kvalifikacijos atestato Nr. 34707).

Direktorius

—~ i
==

Marius Rackauskas

CANDAS



SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga « kodas 305997589 - Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 - el. p. agentura@ssva.lt » www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé:

Tadas Janciauskas

TEISES DOKUMENTAS

Numeris:
Pirmg kartg iSduotas:

Dokumento tipas:

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2015-06-25
iki 2019-12-19

Nuo 2019-12-19
iki 2020-08-14

Nuo 2020-08-14

34707 Ar galioja: TAIP
2015-06-25

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priezitros
vadovo pareigas.

nuoteky Salinimo; hidrotechnikos statiniai; kitos paskirties inZineriniai statiniai.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo
priezidros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, oro uosto statiniai, vandens uosty statiniai),
inzineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky Salinimo), hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties
inZineriniai statiniai.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo
priezidros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, oro uosto statiniai, vandens uosty statiniai),
inzineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky Salinimo), hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties
inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2020-06-18

ISraSas atspausdintas:

ISrasg atspausdino:

Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnauijinti: . PaieSkos data: 2022-09-01.

(vardas, pavarde, parasas)
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SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga « kodas 305997589 - Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 - el. p. agentura@ssva.lt » www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé:

Tadas Janciauskas

TEISES DOKUMENTAS

Numeris:
Pirmg kartg iSduotas:

Dokumento tipas:

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2017-07-05
iki 2020-08-14

Nuo 2020-08-14

37471 Ar galioja: TAIP
2017-07-05

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priezitiros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvés, oro uosty statiniai, kiti transporto statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo,
statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priezitiros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, oro uosto statiniai, kiti transporto statiniai), taip
pat minéti statiniai, esantys kultdros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultlros
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo,
statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2022-07-05

ISraSas atspausdintas:

ISrasg atspausdino:

Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnauijinti: . PaieSkos data: 2022-09-01.

(vardas, pavardé, para3as)
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SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga « kodas 305997589 - Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 - el. p. agentura@ssva.lt » www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé: Tadas Janciauskas

TEISES DOKUMENTAS
Numeris: 26246 Ar galioja: TAIP
Pirmg kartg iSduotas: 2010-07-02

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISE
Nuo 2015-06-25 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies
iki 2020-08-14 vykdymo priezitiros vadovo pareigas.

tinklai: vandentiekio ir nuoteky Salinimo.
Projekto dalys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), konstrukcijy, vandentiekio ir nuoteky $alinimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

Nuo 2020-08-14 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priezitros vadovo pareigas.
Statiniai: hidrotechnikos statiniai, susisiekimo komunikacijos (vandens uosty statiniai), inzineriniai
tinklai (vandentiekio ir nuoteky Salinimo), taip pat minéti statiniai, esantys kultdros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietoveje.
Projekto dalys: sklypo sutvarkymas (sklypo planas), konstrukcijy, vandentiekio ir nuoteky Salinimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2020-06-18 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnauijinti: . PaieSkos data: 2022-09-01.

ISraSas atspausdintas:

ISra8g atspausdino:

(vardas, pavarde, parasas)



UAB ,Jandas" sl
Imonés kodas: 304885427

Adresas: Varzupio 2-0ji g. 9, Akademija, Kauno r. Kontaktai:

+370 678 78291, info@jandas.lIt

LICENCIJUOTOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Eil. .. .
NF. Programinés jrangos pavadinimas
1. AutoCAD Civil 3D
2. Microsoft Office Home & Business 2016

Projekto vadovas Tadas Janciauskas

CANDAS



STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES
PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT25-PRCA-00001959-5

Draudimo rGsis: Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas
Draudimo grupé: Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas

52

Draudimo laikotarpis Draudimo liudijimo iSdavimo data: 2025.01.28

Nuo: 2025.01.30 00:00 Iki: 2026.01.29 23:59

Draudéjas

Imoné, Imonés kodas: JANDAS, UAB, 304885427

PVM kodas, Adresas, Kontaktai: Varzupio 2-oji g. 9, Akademija, Akademijos sen., LT-53348, Kauno rajono sav., Lietuva, No, No

Draudimo jmoka

Draudimo jmoka: 934.77 EUR (Devyni Simtai trisdesimt keturi eurai, 77 ct)

Imokos mokéjimo grafikas

1. 2025.01.30 233.70 EUR 2. 2025.04.30 233.69 EUR 3. 2025.07.30 233.69 EUR 4. 2025.10.30 233.69 EUR

Informacija apie projektuojama statinj

Apdrausti visi objektai ar jy dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.
Draudimo salygos

Pratestas Zalos atsiradimo ir reikalavimo Iki 2031-01-29 dienos.

pateikimo laikotarpis:

Draudimo sutartis jsigalioja nuo to momento, kai draudéjas sumoka visg ar pirmg draudimo jmoka, bet ne anksciau nei draudimo
laikotarpio pradZia. Jeigu Draudéjas sutartyje numatytu terminu nesumoka pirmos ar visos draudimo jmokos, tai draudimo
sutartis nejsigalioja ir anuliuojama be atskiro draudiko pranesimo praéjus 10 dieny po jmokos mokéjimo termino.

Draudimo sutarties jsigaliojimas:

Bendra draudimo suma:

Draudimo suma vienam draudZiamajam
jvykiui:

Besalyginé isskaita kiekvienam jvykiui:
Draudimo objektas:

290 000.00 EUR
290 000.00 EUR

2900.00 EUR
Draudimo objektas yra draudéjo civiliné atsakomybé uZ Zalg, padarytg tretiesiems asmenims, kuriatsirado draudimo sutarties

galiojimo metu ir Saliy nustatytu laikotarpiu, kuris negali biti trumpesnis uz Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte
nustatyta garantinj terming, dél draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis
sudaryta pagal atskirg statinio projekta, arba dél netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jy dalys buvo
perduoti uzsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kuriy projektavimo darby rangos sutartys buvo pasiradytos po
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta
pagal projektavimo jmonés projektavimo darby mastg per metus.

Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklémis,
patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vélesniais pakeitimais.

Draudimo sutarties pagrindas:
Pretenzijy/ zaly istorija: Néra pretenzijy/zaly per 3 metus.

Papildomos salygos

1. Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudéjo prasymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudéjui likusi jmokos
dalis néra grazinama, o tuo atveju, jei draudimo jmoka néra sumokéta, Draudéjas privalo sumokéti visg sutartg draudimo jmoka.

2. Kartu draudziama ir projekto vykdymo prieZidra.

3. Sio draudimo liudijimo (poliso) neatsiejama dalis 1-as priedas.

4. Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos néra, iSskyrus objektus iSvardintus 1-ame priede prie Sio draudimo liudijimo (poliso).

Papildoma informacija

Pagal LR PVM jstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudéjui laiku nesumokéjus draudimo jmokos (-y), AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje turi teise pateikti Draudéjo duomenis UAB
.Creditinfo Lietuva" tvarkanciai jungtines skolininky duomeny rinkmenas mokumo vertinimo bei jsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikianciai tokius duomenis teisétg
interesg turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijy ar lizingo bendrovés ir t.t.), kad jie galéty jvertinti duomeny subjekto mokuma ir valdyti
jsiskolinima.

BTA neturi teisés teikti draudimo paslaugy bei neprivalo mokeéti draudimo iSmokos ar suteikti kitokio pobiidZio naudos pagal draudimo sutartj, jei tokiu draudimo paslaugy
ar naudos suteikimu, taip pat draudimo iSmokos iSmokeéjimu: a. BTA pazeisty Jungtiniy Tauty Organizacijy rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominémis sankcijomis,
Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinés Karalystés ar Jungtiniy Amerikos Valstijy norminiais aktais taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus; b.
Perdraudimo bendrové, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dél perdraudimo, pazeisty taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra jtvirtinti valstybés, kurioje
registruota perdraudimo bendrove, teisés aktais.

Asmens duomeny apsauga

Sios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomeny valdytojas tvarko $ios sutarties salygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudéjo
(Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 mety). Duomenis pateikti bltina tam, kad sudaryti ir vykdyti Sig sutartj. Nepateikus asmens duomeny,
sutartis gali buti nesudaryta.

Draudéjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali buti teikiami duomeny tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudéjo
duomenis Draudiko, kaip duomeny valdytojo, vardu (Zaly administravimo partneriai, informaciniy technologijy bendrovés, perdraudimo bendrovés, tiek kiek to reikia
sutarties administravimui ir vykdymui) . Taip pat pagal uzklausas teikiami valstybés institucijoms, bankams ir finansinés nuomos bendrovéms, skoly administravimo

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinés adresas Sporta iela 11, Riga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialg j. k. 300665654, PVM mokétojo kodas LT100005808219, Laisvés pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666
El. pastas: ,

SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711

SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259 1/2
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PRIVALOMASIS DRAUDIMAS
Liudijimas/polisas Nr.: LT25-PRCA-00001959-5

bendrovéms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisétq interesa.

Draudéjas (Apdraustasis) turi teise prasyti susipazinti su tvarkomais asmens duomenimis, iStaisyti neteisingus, neiSsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti
apriboti duomeny tvarkymo veiksmus (iSskyrus saugojimg) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens duomenys surinkti
neteisétai ar yra kiti teisés aktuose nurodyti pagrindai), teise nesutikti su duomeny tvarkymu, teise j duomeny perkeliamuma. Igyvendinant teise j duomeny perkeliamuma,
tvarkomi asmens duomenys gali buti el. biidu perduoti Draudéjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudéjo (Apraustojo) nurodytam duomeny valdytojui.

Draudéjas informuojamas, kad draudimo bendrové teiséto intereso pagrindu dél paslaugy teikimo gali susisiekti su Draudéju el. pastu bei informuoja apie tai Apdraustajj.
Draudéjas (Apdraustasis) turi teise bet kuriuo metu atsisakyti tokiy el. pasto pranesimy, gauto pranesimo apacioje paspausdamas nuoroda ,atsisakyti* arba kreipdamasis |
draudimo bendrove nurodytais kontaktais.

Turédamas nusiskundimy dél asmens duomeny tvarkymo, Draudéjas (Apdraustasis) gali kreiptis j Valstybine duomeny apsaugos inspekcijg. Valdytojo paskirto Duomeny
apsaugos pareigtino kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesné informacija asmens duomeny klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje www.bta.lt.

Klienty skundy nagrinéjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose paZeidé jo teises ar teisétus interesus, turi rastu kreiptis j
draudikg su skundu, nurodydamas ginco aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis j draudikg ne véliau kaip per tris ménesius nuo tos dienos, kai suzinojo
arba turéjo suzinoti apie savo teisiy pazeidima (detalesné informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymg ne véliau
kaip per 15 darbo dieny nuo skundo gavimo dienos.

Jeigu draudimo objektas yra naudojamas draudéjo/naudos gavéjo asmeniniais tikslais, Vartotojas, gaves jo netenkinantj draudiko atsakyma, turi teisg kreiptis | Lietuvos
banka (Zalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.Ib.It) rastu arba elektroniniu blidu per vienerius metus po kreipimosi j draudika. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinéja
ginCus su vartotojais dél draudiko veiklos.

Sutarties nutraukimas

Draudéjas turi teise nutraukti draudimo sutartj, apie tai rastu jspéjes draudimo bendrove ne maziau kaip pries 15 dieny iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo
dienos.

Zalos registravimas Draudimo taisyklés
Atsitikus draudZiamajam jvykiui praSsome registruoti Zalg internetu Su draudimo taisyklémis galite susipaZinti internetiniame puslapyje: https://e-
https://zalos.bta.lt/kita/ arba susisiekite su mumis telefonu (8-5) 2600 600. seimas.Irs.It/portal/legalAct/It/ TAD/TAIS.436542/mp]LBEHEXG

=1
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DRAUDEJAS ARBA JO ATSTOVAS DRAUDIKO ATSTOVAS
JANDAS, UAB AAS ,BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE
Filialo direktorius PODVORSKI TADEUS
(parasas)
AV. JUS APTARNAVO:

(parasas)
FT BROKER, UADBB
SAMANTA TAMULYNAITE
8 37 209300, Nepriklausomybés a. 5, LT-44240, Kaunas, Lietuva

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinés adresas Sporta iela 11, Riga, LV-1013, Latvija) , Lietuvoje veikianti per AAS
"BTA Baltic Insurance Company" filialg j. k. 300665654, PVM mokétojo kodas LT100005808219, Laisvés pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

Tel. +37052600600, faks. +370 52102666 SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711
El. pastas: , SEB BANKAS, AB, A/s LT137044060001749259 2/2
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S|E‘ B MOKEJIMO NURODYMAS NR. 3442 PATVIRTINIMAS
PAYMENT ORDER NO. 3442 DEBIT ADVICE

Mokétojo duomenys / Payer’s data

Vardas ir pavardé arba pavadinimas / Name Mokétojo kodas / Payer’s identifier
UAB "Jandas" 304885427 |monés kodas
Saskaitos numeris (IBAN) ir valiuta / No. (IBAN) and currency of account

LT387044060008319880 EUR

Gavéjo duomenys / Beneficiary’s data

Vardas ir pavardé arba pavadinimas / Name

AAS BTA BALTIC INSURANCE COMPANY FILIALAS LIETUVOJE

Saskaitos numeris (IBAN) / No. (IBAN) of account

LT137044060001749259

Gaveéjo banko SWIFT kodas (BIC), pavadinimas ir adresas / Beneficiary’s bank BIC, name and address
CBVILT2X, AB SEB bankas, Konstitucijos pr. 24,Vilnius,08105

Suma (skaitmenimis ir Zodziais) ir valiuta / Amount of payment (in numbers and words) and currency
233.70 (du Simtai trisdeSimt trys .70) EUR

Mokeéjimo paskirtis / Details of payment

BTALT0032524919

Komisinis mokestis / Commission fee Mokes¢iy saskaitos numeris ir valiuta / Commission fee account and currency

0.00

Banko patvirtinimas / Bank’s confirmation

Interneto bankas verslui / Business internet bank
RO1743445421 2025-01-28 16:11:16

AB SEB bankas, juridinio asmens kodas 112021238

Adresas: Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius, Lietuva

Telefonas (8 5) 268 2800, faksas (8 5) 268 2333, e. pastas info@seb.It
02.03.04.10/01
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VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

) "REGISTRU
M CENTRAS

#

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-11-21 10:11:55

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1611192
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2013-06-07
Sirvintos, Musninky g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatvé) - Musninky gatvé
Sirvintos, Musninky g.
Unikalus daikto numeris: 4400-2677-7164
InZinerinio statinio grupé: Susisiekimo komunikacijy statiniai
Inzinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Gatviy

Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Zymeéjimas plane

Statybos pradzios metai
Statybos pabaigos metai
Kap. remonto pradzios metai
Kap. remonto pabaigos metai
Statinio kategorija

Baigtumo procentas

ligis

Plotas

Danga

Eismo juosty skaicius

Gatvés kategorija:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévéjimo procentas
Atkuriamoji verté

:1-23

11959

11959

12020

12021

: Neypatingasis
1100 %

:0.283 km
:841.05 kv. m

: Asfaltbetonis
:Dvi

D

1176000 Eur
175 %

171500 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2022-04-15
Vidutiné rinkos verté: 71500 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2022-04-15
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-04-15

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybe:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: SIRVINTY RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111105217
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-2677-7164, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2010-09-30 Perdavimo - priemimo aktas Nr. LVL-223
2013-12-03 Rastas Nr. (6.26)-13-2893
2022-05-03 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. ARCCR-100-220503-07681
|ra8as galioja: Nuo 2022-05-12

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
GEDIMINAS SPIKLYS
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-2677-7164, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2009-02-10 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-849
2022-04-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2022-05-11

10.2. Kapitalinis remontas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-2677-7164, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2022-04-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2022-05-03 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. ARCCR-100-220503-07681
Jrasas galioja: Nuo 2022-05-11

10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-2677-7164, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2010-09-30 Perdavimo - priemimo aktas Nr. LVL-223
2013-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2013-12-03 Rastas Nr. (6.26)-13-2893
Jrasas galioja: Nuo 2013-12-11

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

56



14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumenta atspausdino

57

TADAS JANCIAUSKAS
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PAVIRSINIU NUOTEKU TINKLU PROJEKTAVIMO sAchos
200Ym. 47 24 d. Nr. G¢

[ Y . :
Objekto pavadinimas: Masnz}o,éq . \97}////7)2{ e J)é k[‘%f”/ﬁ %}//U
= Y &
remonto /Jao/eé/(u
Statytojas (UZsakovas): Slwvih )[Q 2&//0%.0 Se L//VQ / / ¢/ / &

Projektuotojas: AUA 81,?7 QY [/ a 5

v 8
Statybos vieta: 61'21///1/05 M/fﬂfh’é’f ?.

Statybos rusis: Lees ’S (_Q/I/MO /é// lx é(//)//%@ (// t-f

Projektuotojas privalo: Projektuojant pavirSiniy nuoteky tvarkymo sistemas, apskai¢iuojant

pavirSiniy nuoteky projektinj srauta, turi biiti vadovaujamasi statybos techniniu reglamentu STR

2.07.01:2003. ..Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai

tinklai*, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. jsakymu Nr. 390

Deél Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 ..Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. FFastato

inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai* patvirtinimo*.

Kith reikalavitiat:  Sosd 2SN ES - 4:
. A A ) \ < L] .
v, Qa/c/é‘s j;‘raﬂ/au,( /ﬂa%zf//t((,{
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Salygas ruosé: vyr. inzinierius Kestutis Vaskevicius
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-11-22 11:16

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: IGNAS RAZBADAUSKAS
GKP: 1GKV-1122

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20241105-073114

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20241105-073114
Pavadinimas: ELJ_Musninky g., Sirvintos, Sirvinty miesto sen., Sirvinty r. sav.
Adresas: Musninky g., Sirvintos, Sirvinty miesto sen., Sirvinty r. sav.

Prasymo teritorija: 0.66 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: Musninku.zip

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Sirvinty rajono savivaldybés administracija (225)
EDT grupé: Sirvinty raj. sav. Architektiros ir krastotvarkos planavimo skyrius (226)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima _
priémusio asmens vardas ir VILMA LENGVINIENE

pavardeé:
Pateiktas tikrinti EDR: Musnininku_GKTR.dwg
Pridéti dokumentai: Musninku.zip

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2024-11-06 11:45:29 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-11-1416:12:27 Atmesti: neteisingi duomenys
2024-11-1515:05:08 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-11-2211:10:48 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti



Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

Sirvinty rajono savivaldybés administracija (225)
Sirvinty raj. sav. Zemés Gkio ir turto valdymo skyrius (227)
Musnininku_GKTR.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)

AB ,Energijos skirstymo operatorius®. Vilniaus regionas, dujotiekio duomer

Musnininku_GKTR.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Musnininku_GKTR.dwg

UAB ,Sirvinty Siluma“ (310)
Musnininku_GKTR.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, rysiy tinklo duomenys (424)
Musnininku_GKTR.dwg

UAB ,Sirvinty vandenys” (241)
Musnininku_GKTR.dwg

V] ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija" LAKD (365)
Musnininku_GKTR.dwg



Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé IGNAS RAZBADAUSKAS

Data: 2024-11-15 14:44:50

Topografavimo darby teritorijos
isdéstymo schema
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Topografinis planas
M 1:500
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\,03, e ptall

Prasymo numeris: TII1S1-20241105-073114

o
%
oo~
L2902
297

Lapy isdéstymas

Klaipédos g. 15, Kretingalé
Perspektyvos g. 10-2, Kaunas
voldemaras@dojas.lt

Mob.: +37067020356

) GeoGrid

Musninky g., Sirvintos, Sirvinty miesto sen., Sirvinty r. sav.

Lietuvos Respublikos teritorijos geoido modelis LIT20G

Koordinaciy sistema: LKS-1994

Auksciy sistema: LAS 07

Pareigos Vardas Pavardé KVZIl’l;glka(;ijOS Parasas Data Lapy skai¢ius: 2 Laponr. 1
Geodezininkas Ignas Razbadauskas 1GKV-1122 2024-11-05
Geodezininko asistentas Ell_]aS Jusas 2024-11-05

Pasicktas geodeziniy matavimy planinés padéties tikslumas: 0.10 m.

Pasickias geodeziniy aukséiy padsties tikslumas: 0.04 m.

Plano tipas: pilno turinio topografinis planas

AV.
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Topografinis planas
M 1:500
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. g 1
Prasymo numeris: TII1S1-20241105-073114
:fl?!pé‘lc(l:m I ls,llér;nnlgle‘ ) m N
voldemanas@dojasi w GeoGrid Musninky g., Sirvintos, Sirvinty miesto sen., Sirvinty . sav.
Mob.: +37067020356 Y i

Lietuvos Respublikos teritorijos geoido modelis LIT20G Koordinagiy sistema: LKS-1994 Auks¢iy sistema: LAS 07
Pareigos Vardas Pavardé Kvell’l;f;kacrijos Parasas Data Lapy skai¢ius: 2 Laponr. 1
Geodezininkas Ignas Razbadauskas 1GKV-1122 2024-11-05
Geodezininko asistentas Ell_]aS Jusas 2024-11-05
Pasiektas geodeziniy matavimy planinés padéties tikslumas: 0.10 m. . . .. .
Pasicktas geodeziniy aukiciy padéties tikslumas: 0.04 m. Plano tipas: pilno turinio topografinis planas AV.
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UAB "GEO EXPERTS"

Islandijos pl. 217-3, LT-49165 Kaunas
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Tekstiniai priedai
1. InZineriniy geologiniy tyrimy techniné uzduotis;
2. Leidimas tirti zemés gelmes;
3. Tyrimy tasky koordinaciy ir altitudziy ziniarastis;
4. Geotechniniy bandymy (CPT) jrangos metrologiné patikra;
5. Grunto fiziniy savybiy laboratoriniy tyrimy protokolas;
6. Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydziai, Zymenys ir matavimo vienetai.

Grafiniai priedai

1. Tyrimy vietos padéties vietovéje schema;

2. Topografinis planas M 1:500 su tyrimo tasky vietomis ir inZinerinio geologinio
pjuvio linija;

3. Greziniy stulpeliai su geotechninio bandymo CPT kreivémis;

4. Inzinerinis geologinis pjuvis I-1° su sutartiniais zenklais.
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AISKINAMASIS RASTAS
IVADAS

UAB ,,Geo Experts® jmoné (leidimas tirti zemés gelmes 2023-04-25 Nr. 3935504) atliko
inzinerinius geologinius tyrimus projektuojamo kapitalinio remonto Musninky gatvés atkarpos
Sirvinty m.

Uzsakovas: UAB "Jandas".

Tyrimy vadové: Inesa Kashko-Mockiene.

IGG tyrimy stadija: projektiniai tyrimai.

Statybos raisis: kapitalinis remontas.

Statinio kategorija: neypatingasis.

Geotechning¢ kategorija: antra.

Tyrimy tikslas — gauti objektyvig informacija ir iSaiSkinti inZinerines geologines ir
hidrogeologines salygas bei jvertinti gruntus kaip nattralius pagrindus. Informacija sudaro:
geologiné sandara, inzineriniy geologiniy sluoksniy (IGS) i§skyrimas, grunty laboratoriniai tyrimai,
budingyjy ver¢iy nustatymas. Tyrimo viety koordinatés (LKS-94) pateiktos koordinaciy ir
altitudziy ziniarastyje (3 priedas).

Lauko darbai atlikti 2025 m. sausio mén. 15 d. Darby aprasymas ir metodika pateikta 2
skyriuje.

1. DARBU APIMTYS

Tiriamo ploto inZinerinés geologinés salygos tirtos 3 taSkuose (Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3) (zr. 2
grafinj prieda). Visuose tyrimy taskuose buvo iSgrezti uzsakovo nurodyti tiriamieji greZiniai (zr. 3
grafinj priedg). Taip pat visuose taskuose, be grezimo darby, atlikti statinio bandymai kiiginiu
penetrometru (CPT) (Zr. 3 grafinj prieda) ir nustatytos grunto fizinés savybeés (zr. 2 lentele).

2. DARBU METODIKA

Bandymas kiginiu penetrometru (CPT, TE1)

CPT bandymo metu, tiesiogiai matuojami ir 10 cm ilgio intervalais fiksuojami parametrai:
kiiginis stipris, Soninés trinties stipris ir zondavimo ilgis. Matavimams naudojama sistema (GRL
1503 N), sudaryta is:

a) CPT zondo Nr. GL 0342 (kuigio pagrindo plotas 10 cm? kigio kampas 60°, kiigio
skersmuo 35,7 mm, Soninés trinties movos plotas 150 cmz, maksimali apkrova kiigiui 100 kN,
maksimali apkrova Soninei triniai 15 kN, maksimali apkrova vandens poriniam slégiui 20 bar,
leistina visy davikliy perkrova 150 %), kurio metrologiné patikra pateikta 4 tekstiniame priede;

b) zondavimo Stangy (skersmuo 32 mm, ilgis 1 m);

c¢) duomeny registratoriaus (gylmatis, duomeny interfeisas GMES500, zondavimo kabelis 30
m, lauko kompiuteris;

d) programinés jrangos (,,Geologiniai matavimai‘).

Bandymai atlikti pagal LST EN 1SO 22476 — 1 reikalavimus [6].
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GreZimo darbai, pirminé grunty klasifikacija ir bandiniy paemimo principai

Greziniai iSgrezti su $nekiniu grezimo sistema PERFORATRICE MD/ML, MD/ML
DRILLING RIG (skersmuo 135 mm). Grezimas vykdytas 1,0 m ilgio reisais.

Grezinio kernas tyrimy vietoje vizualiai apziiirétas ir atlikta pirminé grunto atpazintis
nustatant pagrindine frakcija bei apraSant antrines frakcijas [4]. Tokiu budu gruntas priskirtas
vienam i$ SeSiy tipy, dazniausiai nusakanc¢iy pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargzdas,
zvyras, smelis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda i§ organiniy medziagy, jis priskiriamas
organiniam gruntui. Piltinis ar perkastas gruntas priskiriamas dirbtiniams gruntams [5].

Laboratoriniai tyrimai

Grunto bandiniy laboratorinius tyrimus atliko UAB "Gruntira" laboratorija. Bandymy
rezultaty suvestin¢ lentelé pateikta 5 tekstiniame priede. Atsizvelgiant | pirminés atpazinties metu
nustatytg grunto tipa, parinkti atitinkami tyrimy metodai tiksliam grunty klasifikavimui j klases:

o granuliometriné sudétis (zvyras, smélis, dulkis ir molis). Labai rupiems gruntams

neatliekama;

o lietyjy daleliy tankis (molis);

o gamtinis, takumo ir plastingumo drégnis (molis).

Laboratoriniai darbai atlikti pagal galiojancius tyrimy standartus LST EN ISO, IGGT grunty
klasifikacija (2019 m.).

Ataskaitos paruoSimas

Tyrimy ataskaita parengta vadovaujantis STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai“ [1] ir Lietuvos geologijos tarnybos parengty projektiniy inzineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy [3] reikalavimais. Naudota programiné jranga
AutoCAD, Microsoft Office (Word, Excel). Zemiau aprasoma geologinio modelio sudarymo
metodika.

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS TERITORIJA

Gamtinés sglygos

Geomorfologiniu pozitiriu tyrinéta teritorija priklauso Sirvinty abraziné moreninés
nuolaidumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auksc¢iai tyrimy vietose siekia nuo 121,50 m iki
123,60 m. Auksciy skirtumas 2,10 m.

Tyrimy plote yra paplite 2 litologiniy tipy sluoksniy nuogulos. Tai technogeninis gruntas
(t IV); glacialinés nuogulos (g 111 bl).

Zemes pavirsiaus nuolydis nevir§ija 10°. Sklype eroziniy, termokarstiniy, sufoziniy ir kity
neigiamy reljefo formy néra. Atstumas iki nepastoviy $laity ir eroduojamy kranty didesnis nei
100 m.

4. GEOLOGINE SANDARA

Sklypo geologine sandarg iki 5,0 m gylio sudaro:
- Asfaltas isskirtas visuose tyrimy taskuose nuo Zemés pavirSiaus iki 0,07 m gylio. Jo storis
siekia 0,07 m.
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- Technogeninis gruntas (t 1V): mazai dulkingas molingas zvyringas smélis, rudas, mazai
drégnas (grSa-FF1, ZD). Kompleksas i3skirtas visuose tyrimy taskuose nuo 0,07 m iki 0,2-0,4 m
gylio. Jo storis siekia 0,13-0,33 m.

- Virsutinio pleistoceno Baltijos glacialinés (g Il bl) nuogulos: smélingas mazo
plastiSkumo molis, moreninis, rudas, tvirtas (saClL, ML); mazai dulkingas molingas smélis,
vidutinio rupumo, rudas, Sviesiai rudas, mazai drégnas, su zvirgzdu, vietomis su molio priemaisa
(Sa-F, SD). Kompleksas isskirtas visuose tyrimy taskuose nuo 0,2-0,4 m iki 5,0 m gylio. Jo padas
nepasiektas. Istirtas storis siekia 4,6-4,8 m.

5. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Gruntinis vanduo gr¢zimo metu nebuvo sutiktas.

Iskritus gausiems krituliams ar pavasarinio polaidzio metu, zemés pavirsiaus pazeméjimuose
kaupsis pavirsinis Krituliy vanduo. Statybos metu iskasose gali kauptis pavirSinis krituliy kiekis.

6. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Pagal tyrimy medZiagg iSskirti 4 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy aprasymai
pateikti 1 lenteléje.
1 lentelé. IGS geologinis aprasymas

IGS | Sluoksnio geologinis aprasymas (pagal LST EN ISO 14688-2:2018, LST 1331:2015, IGGT grunty
Nr. | klasifikacija 2019)

1 | Asfaltas isskirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia 0,07 m.

Technogeninis gruntas: mazai dulkingas molingas zvyringas smélis (grSa-FFl, ZD). Kompleksas
i§skirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 0,13 m iki 0,33 m.

2

Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis (saClL, ML). Geotechniné charakteristika:
3 | vidutinio stiprumo. Kompleksas i$skirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia nuo 1,4 m
iki 4,8 m.

Mazai dulkingas molingas smélis (Sa-F, SD). Geotechniné charakteristika: tankus. Kompleksas
iSskirtas tyrimy taske: Gr. 3. Jo storis siekia 3,2 m.

7. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunto CPT bandymai buvo atlikti visuose greziniy vietose (zr. 3 grafinj priedg). I8skirty
inZineriniy geologiniy sluoksniy (IGS) geotechninio zondavimo vertés, pagrindiniai statistiniai
rodikliai ir fizikiniy bei mechaniniy savybiy suvestinés vertés pateiktos 2 lenteléje.
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2 lentelé. Grunty geotechninio zondavimo verciy, pagrindiniy statistiniy rodikliy, fizikiniy ir

mechaniniy savybiy verciy suvestiné lentele.

Grunto Pralai-
Grunto pavadinimas pagal LST Kiieinis Son. Grunto daleli Grunto dumo Defor- Jautrio
IGS | Geol. EN 1SO 14688-2:2018, LST St‘:gris trinties | gamtinis tanki;’ Pty koefici- | macijos | ¢ -
Nr. | indeksas 1331:2015, IGGT grunty . i/lea stipris, tankis, ’ \r/;gt;;s, entas, m/s | modulis, Sl?l:;‘él
klasifikacija 2019 a6, fskPa | pMg/m? Mp7}n3 " | (sutan- | E, MPa
g kinto)
1 - Asfaltas - - - - - - - -
Technogeninis gruntas: mazai
2 tIv dulkingas molingas Zvyringas 13,29 89,43 1,89 2,67 7.5 - 13,29 F2
smélis (grSa-FFl, ZD)
Smélingas mazo plastiSkumo
3 g 1 bl molis, moreninis, vidutinio 1,98 64,60 2,16 2,68 12,8 - 19,80 F3
stiprumo (saCIL, ML)
Mazai dulkingas molingas smélis,
4 g 1 bl tankus (Sa-F, SD) 12,75 105,41 1,80 2,67 4.7 1,22E-05 | 47,53 F2
Pastaba:

Deformacijy modulio (E MPa) vertés apskaiciuotos is koreliaciniy priklausomybiy [3]:

technogeniniam gruntui E =¢c;

vidutinio stiprumo moreniniam smélingam moliui £ =10 - gc (kai gc<2,5);

tankiam, rupiam gruntui £'= 7,8 - gc°"™.

8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

I Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir

eksploatuojant statinius, nenustatyta.

9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

Geomorfologiniu poziliriu tyrinéta teritorija priklauso Sirvinty abraziné moreninés
nuolaidumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auks¢iai tyrimy vietose siekia nuo 121,50 m
iki 123,60 m. Auks$¢iy skirtumas 2,10 m.

Sklypo geologing sandarg iki 5,0 m gylio intervale sudaro: technogeninis gruntas (t 1V);
glacialinés nuogulos (g I11 bl).

Gruntinis vanduo grezimo metu nebuvo sutiktas. Iskritus gausiems krituliams ar pavasarinio
polaidZio metu, Zemés pavirSiaus pazemejimuose kaupsis pavirSinis krituliy vanduo. Statybos
metu i8kasose gali kauptis pavirSinis krituliy kiekis.

Pagal tyrimy medZiagg iSskirti 4 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy sliigsojimo
salygos parodytos greziniy litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas).

Apskaiciuotos IGS grunty fizikiniy mechaniniy savybiy budingosios vertés pateiktos
ataskaitos 7 skyriuje (2 lentelé).

I$ Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.

Rekomendacijos:

- Pateiktos grunty geotechninés vertés taikytinos tik su sglyga, kad gruntai bus apsaugoti

nuo gamtings sarangos suardymo, perSalimo, i18dzitivimo bei iSmirkimo.
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- Statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés situacijos,
bitina apie tai informuoti rangova.

»
/3 R

Geologai | t/ &) %/ ' |. Kashko-Mockiene

-

/ /(./Z

Iy

B ;),_,_-,_*(-_.-——‘/ I. Kudrautsau

UAB "Geo Experts" |nZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita




2025 m. sausio men. Musninky gatvés atkarpa Sirvinty 0

LITERATUROS SARASAS
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1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai“. Valstybés zinios, 2012-01-07, Nr. 5-144. Nauja redakcija nuo 2022-01-01 Nr. D1-760,
2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26754.

2. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®™. Teisés akty
registras, 2016-11-21, Nr. 27168.

3. Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. Teisés akty registras,
2015-11-16, Nr. 18162,

Standartai

4. LST EN 1SO 14688-1:2018. Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir apraSymas.

5. LST EN ISO 14688-2:2018. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

6. LST EN ISO 22476-1. Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis.
Ispaudimo bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrinj kiigj.

7. LST EN 1997-2. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir
bandymai.

8. Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija (LGT 2019-06-13 Nr.1-175).
9. LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

Interneto adresai
10. www.lgt.It (ZGR, GEOLIS informacija)
11. www.maps.lt (interneto Zemélapiy informacija)
12. www.geoportal.lt (kartografiniai duomenys)

Anksciau atlikty tyrimy ataskaity sqrasas

13. 18775-2020 Pésciyjy ir dvira¢iy takas Musninky g., Sirvinty m. II-os geotechninés kategorijos
inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
»Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*
2 priedas

.............. UAB Jandas...........
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavarde ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

...2025-01-15....
Dokumento data  Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -

Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas

Tyrimy objekto adresas (savivaldybé, seniiinija, gyvenvieté, gatvé, statinio numeris): Musninky g.,
Sirvintos

Uizsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas):

UAB Jandas, jm. k. 304885427, adresas: Varzupio 2-0ji g. 9, Akademija, Kauno r. sav., tel. +37067783132
Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas):

UAB Jandas, jm. k. 304885427, adresas: Varzupio 2-0ji g. 9, Akademija, Kauno r. sav., tel.
+37067783132

Statybos rasis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis

Nekilnojamyju kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra): Néra.

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trecia.

Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas): gr¢ziniai iki Sm gylio
Perduodamos i pagrindg apkrovos ir jy intensyvumas: Bus apskaiCiuota gavus geologinius tyrimus.
Tyrimy ploto riby koordinatés (LKS-94):

Nr.

X

Y

6100048,04

561979,94

6100116,39

562097,98

6100169,54

562189,07

6100180,33

562208,11

6100201,46

562236,49

6100211,88

562223,03

6100198,43

562209,41

6100161,4

562147,31

O 0NV AR|W|IN|=

6100102,31

562047,26

-_
o

6100057,44

561966,64

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

SaraSas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. Statybos techninis reglamentas. STR 1.04.02.:2011. ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘.
2. LST EN ISO 14688-1:2007 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas .
1 dalis Atpazintis ir apraSymas (ISO 14688-2:2002).

3. LST EN 1SO 14688-2:2007. Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir Klasifikavimas.
2 dalis. Klasifikavimo principai (1ISO 14688-2:2004).

4. LST EN ISO 22476-1 :2012 Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Lauko bandymai 1 dalis. [spaudimo
bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrinj kiigj.

5. LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir jy statiniy statybai. Klasifikacija

Anks¢iau sklype atlikti geologiniai tyrimai: 18775-2020 Pés¢iyjy ir dviraciy takas Musninky g., Sirvinty
m. ll-os geotechninés kategorijos inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai .
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Uzsakovas: ... T. JanCiauskas

V., pavardg¢, parasas, data

Projekto vadovas ...... T. JanCiauskas........ccveeveervenriesrvecneeneeennnnens
V., pavardg¢, parasas, data

Tyrimy vadovas (uzduotj gavau) pagal jgaliojimg Inesa Kashko-Mockiene 2025.01.15 | - 4 P (=
V., pavarde¢, paragas, data '



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2023-04-25 Nr. 3935504

Vilnius

UAB ,.Geo experts

(kodas 306229578, adresas Kaunas, Islandijos pl. 217-3,
juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre)

leidZiama atlikti:

inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,

ekogeologinj tyrimg.

Direktorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV. (parasas) (vardas ir pavarde)
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Objekto pavadinimas
Grezinius nuzymejo
Koordinaciy sistema

Planinio prisiri§Simo biidas

3 tekstinis priedas

Koordinaciy ir altitudziy

ZINIARASTIS

Musninky gatvés atkarpa Sirvinty m.

geologe |.Kashko-Mockiene

LKS-94

AukscCiy sistema: LAS07

GPS prietaisas ir linijinis matavimas nuo esamy

konttiry

Koordinaéiy nustatymo metodas

Altitudziy nustatymo metoda

18 plano

1S topo plano/niveliuojant

Eil. Bandymo Nr. Koordinatés Altitudé, m
Nr. X Y

1 Gr.1/CPT.1 6100061 | 561988 123,60

2 Gr.2/CPT.2 6100129 | 562110 122,50

3 Gr.3/CPT.3 6100190 | 562214 121,50

Sudaré geologé

|.Kashko-Mockiene
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SCIENCE

Uzsakovas

Kalibruotas objektas

Objekto gavimo data
Objekto bukle

UZsakovo pateikti
duomenys

Kalibravimo metodas

Kalibravimg atliko

Kalibravimo atlikimo vieta

Aplinkos salygos

Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo liudijimo
iSdavimo data

Vyresnysis inZinierius
metrologas
Vyresnysis inZinierius
metrologas

Nordic
1 Metrology

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 93078-1-2

UAB Geo expert, jm.k. 305434480

Tenzozondas CPT Nr. GL 0410

76

Kigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0 ... 100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)

Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0 ... 15) kN (plotas 150 cm?; 15 kN atitinka 1 MPa)

Indikatorius GRL 1503

2022-06-15

MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy, visi jra3ai aiskiai jskaitomi

Kalibravimo procedira KM M 2001 09 (2014-03-17)

Kauno regiono laboratorija, E. Ozeskienés g. 25, LT-44254 Kaunas
Tel. 8 5233 3393. El pastas kaunas@vme.lt

Tauragé, Ganykly g. 15

Aplinkos temperatiira 21,3 °C
Santykiné dréegme 43,6 %
2022-06-15

Matavimai buvo atlikti su $iais, kalibravimo btidu susietais etalonais:
dinamometras Z4A/50 kN, Nr. 184930037
dinamometras C18/500 kN, Nr. 002874TY

2022-06-15

Tadas Kleveckas %/4/
Tadas Kleveckas /

¥

AR NORDIC '
METROLOGY SCIENCE

DOKUMENTAI

KAUNO REG. LABORATORIIA

AB Nordic Metrology Science”

jmones kodas 120229395

Dariaus ir Gireno g. 23, LT-02189 Viinius

§ 5233 3393

info@nordicmetrology.com



KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 93078-1-2
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0410

Etalono apkrova,| Zondo rodmuo, Paklaida, Pataisa, I3pléstiné
kN kN kN kN neapibréztis, %
Soniné trintis

1,50 1,53 +0,03 -0,03 +0,46
3,00 3,03 +0,03 -0,03 +0,27
6,00 6,00 +0 0 +0,21

9,00 8.97 -0,03 +0,03 +0,12
15,00 14,93 -0,07 +0,07 +0,07 1

Kigis

5,00 5,00 0 0 +0,17
10,00 10,04 +0,04 -0,04 +0,09 -
20,00 20,07 +0,07 -0,07 +0,05
30,00 30,11 +0,11 -0,11 +0,04
40,00 40,16 +0,16 -0,16 +0,02
50,00 50,16 +0,16 -0,16 +0,02
60,00 59,81 -0,19 +0,19 +0,09
70,00 69,79 -0,21 +0,21 +0,05

I3plésting neapibréztis apskaiiuota suming standarting neapibréztj padauginus i$ aprépties
daugiklio k = 2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, apytikriai atitinka-95 % pasikliautinumo
lygmenj. Standartiné neapibréZtis paskaiiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.

Nurodytos vertés taikomos tenzozondo bilklei kalibravimo metu.

Kalibravimo liudijimas gali bliti dauginamas tik visas.

Vyresnysis inZinierius metrologas Tadas Kleveckas
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GRUNTIRA

Grunty laboratoriniai tyrimai

UAB "Gruntira",Ziogupio g. 37D, LT-00177 Palanga.:+370620682372
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr 25-0006

I15radymo data
Tyrimy atlikimo data:
Uzsakovas:
Objektas:

Tyrimy medziaga:

Grunty pridavimo data:
Grunto bandiniy kiekis:

Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai:

Parengé:

Pastabos:

2025-01-17
nuo 2025-01-16 iki 2025-01-17
Geo experts, UAB Islandijos pl. 217-3, LT-49165 Kaunas

Musninky g., Sirvinty m.

Gruntas
2025-01-15 Pridavé: Inesa Kashko
3

* LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 1 dalis. ldentifikavimas ir apradymas (ISO 14688-1:2017)

* LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT grunty klasifikacija"
2019

* Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijg (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)

* LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

*LSTEN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

*LSTEN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 2 dalis. Tarinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

*LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

*LSTEN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

* LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanciam spidziui
(ISO/TS 17892-11:2019)

*LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto
bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiskumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

1. Laboratoriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrines sudeties kreives - 1 lapas
3. Grunto plasti8kumo diagramos - 1 lapas

2ogf~

1. Rezultatai susije tik su tirtais éminiais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visg protokolg su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems éminiams, kokie buvo gauti i§ uZsakovo
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LABORATORINIY TYRIMY REZULTATAI

Atliko: D. Grigaligniené ,%?L

GRUNTIRA Nr 25-0006
Objekto pav. Musninky g., Sirvinty m.
Skaitiklyje-likes gruntas,vardiklyje-iSsijotas per sietg gruntas % Tanldz Drégnis | Plastingumas o o pavadinimas
Pavyzdys Siety akuéiy dydZiai, mm Mg*m Yo =_§
w E
- 55
838 E2
cEg= oy H
" 2:3s 2 Fq Eg
o o s S5 3 ; 5 § €| pagal “IGGT grunty kiasifikacija™
z 3 ELEE 5 £3 [E3 2019
= rry = b
| 8 = 2 %EE:E > SE 52 -"Idlallj“forn'ncajaﬂmm‘m{
=z .§ = o K] E < w w, Ip Ew 5 rezultatai ir atitikties pareiSkimas
S| & |Nr| nuoiiki| 63 | 315| 20 | 63 | 4 2 1 | 06| 04 | 02| 0125 | 0063 a S |= pip. | p. | & | we0d | w, I, &= a2 yra taikomas tik éminiui
0.0 0.0 51 | 269 | 4.0 84 a6 6.4 64 | 119 5.6 53 74 645 1.885 7.5 grSa-F maZai dulkingas molingas Zvyringas
1 3 0 |0.10-020 Fs ey
100.0| 100.0| 949 | 680 | 64.0 | 557 | 46.0 | 397 | 332 | 21.4| 158 10.5 31 1.1 2.672| 1.754| 0.52 (ZD) smelis
3 o |1.50-1.80 0.0 0.0 0.0 3.2 1.6 16 25 2.5 4.0 | 17.7| 127 12.6 304 2.164 128 21.7 9.0 saCIL Fs smélingas maZo plastiSkumo molis
100.0 | 100.0| 100.0| 968 | 95.2 | 93.6 | 91.1 | BB6 | B4.6 | 66.9| 542 41.6 112 2.681| 1.919] 0.40 15.1 127 | 0.27 (ML) tvirtas
; : X ; : 2 . : 1 3 : : ; : ; ; SaF maZai dulkingas moli méli
3| 3 | o |350400 20| 00| 00|19 | 42|31 |54|74|188|340| 75 64 94 | 82 | .0 e | 1798 47 £ kingas mofingas smélis
100.0 | 100.0| 100.0| 98.1 | 93.9 | 90.8 | B854 | 780 | 59.2 | 256.2| 17.7 11.3 1.8 2.4 2.668 | 1.718] 0.55 (SD) vidistinio rupumo
2025-01-17
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Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés
(LST EN ISO 17892-4:2017)

Priedas 2-3 g

UZsakymo Reg. Nr.

Nr 25-0006

&0

Musninky g., Sirvinty m.

GRUNTIRA

100.0

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0
0.0

0.001

0.01

0.1

diametras (mm)

1

10

100

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

grSa-F

Grezinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis

dqg

d30

dso

d60

Cy

3

0

0.10-0.20

0.0297

0.2495

0.9237

1.9138

64.5

1.1

100.0

90.0
80.0

pd

70.0

yd

i

60.0
50.0

Pl

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

0.001

0.01

0.1

diametras (mm)

100

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

Grezinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis

dqo

3

0

1.50-1.80

0.0020

78.2

2.1

100.0
90.0

80.0

70.0
60.0

50.0

40.0
30.0

20.0

10.0

0.0

0.001

0.01

0.1

diametras (mm)

1

10

100

susumuotos dalies procentai

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018

Sa-F

Grezinio Nr.

Bandinio Nr.

Paémimo gylis

dqo

d30

d50

d60

3

0

3.50-4.00

0.0501

0.2210

0.3351

0.4126

8.2

24




NI

Musninky g., Sirvinty m.

GRUNTIRA
Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 saClIL
Gamtinis | Takumo Plastingu | Plastingu Takumo Smulkaus
drégnis | drégnis mo mo rodiklis grunto
Eiles | Grezinio Paémimo o L) % drégnis | rodiklis L) vnt konsistenci
NF. N | Pav.Nr| gyis | W% | W% ] e | g% | WVt ja
2 3 0 1.50-1.80 12.8 21.7 12.7 9.0 0.27 tvirta

Grunto plastiSkumo diagrama

Plastiskumo rodklis I, vat.d.

Siv

Takumo drégnis w; vat.d.
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6 tekstinis priedgg

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydziai, Zymenys ir matavimo vienetai

Y — savitasis sunkis, kN/m’>

Yw — vandens savitasis sunkis, kN/m?

p — gamtinis (masés) tankis, Mg /m’

ps — kiety daleliy (mases) tankis, Mg /m>

e — poringumo koeficientas, vnt.d.

w — gamtinis drégnis, %

wy, — takumo drégnis, %

w), — plastingumo drégnis, %

I, — plastingumo rodiklis, %

I; — takumo rodiklis, vnt.d.

Ip — tankumo rodiklis, vnt.d.

k — filtracijos koeficientas, m/d

pa — atmosferos slégis, MPa

O‘VO — efektyvus vertikalus jtempis, MPa

g — laisvojo kritimo pagreitis, m/s

E — Jungo modulis, MPa

Ey —deformacijy modulis (visuminés deformacijos modulis), MPa
Go —Slyties modulis (mazy deformacijy zonai), MPa

¢y — nedrenuotoji sankiba, kPa, MPa

¢' — efektyviosios vidinés trinties kampas, laipsniai

I, — konsistencijos rodiklis, vnt.d.

g — ktiginis stipris, MPa

q: — koreguotas kiiginis stipris, MPa

Q. — normalizuotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj, vnt.d.
Q¢ — normalizuotas koreguotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly itempj, vnt.d.
Qcn — normalizuotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj ir jo priklausomybg¢ nuo grunto tipo,
vnt. d.

Qum — normalizuotas koreguotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly itempj ir jo priklausomybe nuo
grunto tipo, vnt.d.

f; — Soninés trinties stipris, kPa

Ry — Soninés trinties stiprio ir kiginio stiprio santykis, %

Icsgr — SBT (grunty elgsenos tipo) indeksas, vnt.d.

Qc — spudumo koeficientas

Qocr — perkonsoliavimo koeficientas

Qa — nuoguly amZiaus koeficientas

n — imtis

x — imties vidurkis

S — standartinis nuokrypis

Gr. — grezinys

IGS — inZinerinis geologinis sluoksnis

X, y —koordinatés (LKS 94), m

Abs.a. — absoliutinis auks$tis, m

GVG - gruntinio vandens sligsojimo gylis, m

GVL — gruntinio vandens lygis, m abs.a.

CPT - bandymas kiiginiu penetrometru

Pastaba: Zymuo su i raide rodo biidinggjq (charakteristing) verte.



GRAFINIAI PRIEDAI
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1 grafinis priedﬁé

Tyrimy vietos padéties vietovéje schema

www.geoportal.lt

Objekto vieta
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—RE8005

i

CPT/Gr.1
123

wo

CPT/Gr.3
121.50

CPT/Gr.2
122.50

PLANO SUTARTINIAI ZENKLAI

Gr.1

grezinio vieta, jo Nr. ir ZioCiy altitudé
123.60 F

,_MM.M.HW_ CPT bandymo vieta, jo Nr. ir ZioCiy altitudé

— I — - inZinerinis geologinis pjavis, jo Nr.

.60

Pareigos V., Pavardé Parasas InZineriniai geologiniai tyrimai
Geologas |. Kashko-Mockiene v Obijektas: Musninky gatvés atkarpa Sirvinty m
Geologas |. Kudrautsau i .ﬁ.\.....m..l\k

Rangovas: ! BreZinys: Planas su tyrimo tasky vietomis ir

UAB “GEO EXPERTS" inzinerinio geologinio pjavio linija

Islandijos pl. 217-3, - . Tyrimy
LT-49165 Kaunas Leidimo Nr. Mastelis data
tel. +370 (698) 70 552

el. pastas: info@geoexpert It 3935504 1:500 20250115

A2 (420 x 594




LITOLOGINIS STULPELIS Pareigos V., Pavardé Paradas InZineriniai geologiniai tyrimai 86
GREZINIO/CPT NR. 1 ABS. AUKSTIS, m: 12 7 ; . . a
& > AURSTIS m: 123,60 Geologas |. Kashko-Mockiene Objektas: Musninky gatvés atkarpa Sirvinty m.
»n 1 )
< = S Geologas I. Kudrautsau "[_u =
0 <4 2 O : 1 5 i " .
z g . S > % = |5E z 2 = 2 GEOTECHNINIO BANDYMO KREIVES Rangovas: ' BreZinys: Greziniy stulpeliai su geotechninio bandymo CPT
] < > = > “ " o
= = i 5 % ¥ E 7 % GRUNTO APRASYMAS qc, | fs, 8% 5 a Son. trinties stipris, fs,kPa UAB .(.BEO EXPERTS kreivemis (Gr.1/CPT1, Gr.2/CPT2, Gr.3/CPT2)
o2 | & |#4 (8¢ |4 MPa | kPa SERE Z 20 40 60 80 100 120 140 Islandijos pl. 217-3, - , Tyrimy
BE 5 5 2@ |8 ¢ E & > - L tl | MF>| L L I LT-49165 Kaunas Leidimo Nr. Mastelis data
N 2 < & uggﬂs s 4|pr*|s,6qc, E? 0 12 ” tel. +370 (698) 70 552
| vastas: inf " 3935504 My 1:100 2025.01.15
1 0,07 0,07 12353 Asfaltas €l. pastas: In o@geoexpe .
i 2 2 0,13 [123,40 Technogeninis gruntas: mazai dulkingas molingas 12,08 | 81,35 =
Zvyringas smélis, rudas, mazai drégnas (grSa-FFl, ZD) < ’_\)
1 ) <
2 [/
et . . . Vandens <[
melingas mazo plastiskumo molis, moreninis, rudas, o
gHIb/ 3 tvirtas, vidutinio stiprumo (saCIL, ML) 1,90 62,70 3 nesutikta :::>
<\
4 >
5,0 4,8 118,60 5 I ( I
LITOLOGINIS STULPELIS
GREZINIO/CPT NR. 2 ABS. AUKSTIS, m: 122,50
@
= 8 g g
n 3 .
Z i’é ] 8 S ©] s é E E 2! s ;; GEOTECHNINIO BANDYMO KREIVES
2% | £ |Z5|58< |2¢ ; 22 12| B |ion trinties ctprie, fekp
m %} = 5 & qc, S, 3 A @) sSon. trinties stipris, fs,kPa
LR EREEEERE: GRUNTO APRASYMAS MPa | kPa R E z 20" 40 60 80 100 120 140 160
g = 5 E 2o g 4 E 5 N .I . I. . | | | | | ]
N = < - o kuginis stipris, qc,MPa
@ S 2 4 6 8 10 12 14 16
1 0.07 0,07 122,43 Asfaltas
4 2 4 0,33 [122.10 Technogeninis gruntas: mazai dulkingas molingas 143219064 % %x x | ®@ | | | | L-=--1 I J—
Zvyringas smélis, rudas, mazai drégnas (grSa-FFl, ZD) y, 4
f/ 1 ( D)
y <l 1=
Smeli 70 plastisk i inis, rud Vandens } i
melingas mazo plastiskumo molis, moreninis, ruaas, . -
g]]]bl 3 tvirtas, vidutinio stiprumo (saCIL, ML) 2>02 66>75 nesutikta = ::>
} ) \\\
)
50 | 46 [117.50 T~
LITOLOGINIS STULPELIS
GREZINIO/CPT NR. 3 ABS. AUKSTIS, m: 121,50
@
= 8 > g
n - ,
Z i’é 8 S ©] s é E %) 2! s ;; GEOTECHNINIO BANDYMO KREIVES
o9 & | &S = - Z
Q & 5, é = %)E Z = GRUNTO APRASYMAS qc, | fs, %E E a gon. trinties stipris, fs,kPa
o % © ; o= [9 % < MPa | kPa e E é <Z: 20 40 6 80 100 120 140 160
g = 5 E 2o |S 4 E & N | | | | | | | ]
N = o kuginis stipris, qc,MPa
z S 2 4 6 8 10 12 14 16
1 0,07 0,07 121,43 Asfaltas
1y 2 0.4 0,33 [121.10 Technogeninis gruntas: mazai dulkingas molingas 12,86 | 92,25 I ~< —
Zvyringas smélis, rudas, mazai drégnas (grSa-FFl, ZD) - —
1 1--
3 Smelingas mazo plastiskumo molis, moreninis, rudas, 2,12 | 64,06 B =T .
tvirtas, vidutinio stiprumo (saClIL, ML) {
1,8 1,4 (119,70 e 5 ( \
. . Vandens /\/\
gllibl . 3 nesutikta //
Mazai dulkingas molingas smélis, vidutinio rupumo, rudas, ., N =
$viesiai rudas, mazai drégnas, su Zvirgzdu, vietomis su .
4 molio priemaisa, tankus (Sa-F, SD) 12,75 105,41 " \/\
.ot . 4 / \
E : 3
I Y /
50 | 32 [116,50 5 /

A3 (297 x 420
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v e - r— '
Inzinerinis geologinis pjuvis I-|
4 6 8 10 1@ 9 MPa
124+ f } } } f
123 ‘ 4 & 8 10 12 14 16qc MPa
CPT qc, MPa
1201 1V — 0 2 4 6 8 10 12 14
I —— e .
121+ '
g TIT bl
120+ g 111 bl
119+ ? IR o
118,607/ A B B
I AU B
111 bl s P
I .
117+ : RS I AR
| 116,50 . -ly .50
| I
116+ I I
I I
| I
I !
Gr./CPT Nr. 1 3
Abs., o, m 123,60 121,20
Atstumas, m 139,5 121
Sutartiniai zenklai
- geotechninio bandymo Ziotys (CPT) e .
T T~ inZinerinio geologlnlo @ 1GS-1 Asfaltas
CPT-1 FIE ‘|1- I6 qc, MPa sluoksnio riba
4 g:ﬁ:t:::g Xzzgﬁfeﬁ'ﬁabsa (V. gl qenetinis indeksas @ IGS-2 Technogeninis gruntas: mazai dulkingas molingas Zvyringas smelis (grSa-FFl, ZD)
@ IGS-3 Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, vidutinio stiprumo (saCIL, ML)
Pozeminio vandens lygis nuo Zemes @ InZinerinio geologinio elemento, Nr
pavirsiaus, m @ IGS-4 Mazai dulkingas molingas smélis, tankus (Sa-F, SD)
Altitude @ Gruntu skirstimas pagal qc
kaginio stiprio kreivé qc
I vandeningas sluoksnis
50 Grezinio gylis
- V¥ 5o cPT bandymo gylis, m
Pareigos V., Pavardeé Parasas InZineriniai geologiniai tyrimai
Geologas |. Kashko-Mockiene (A Objektas: Musninky gatvés atkarpa Sirvinty m.
Geologas |. Kudrautsau g I
|
Rangovas: BreZinys: InZinerinis geologinis pjuvis |-
UAB “GEO EXPERTS" su sutartiniais Zenklais
Islandijos pl. 217-3 Tvii
! - . rm
LT-49165 Kaunas Leidimo Nr. Mastelis gataq
tel. +370 (698) 70 552 Mv 1:100
el. pastas: info@geoexpertt 3935504 Mh 1:1000 20250115

A3 (297 x 420
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ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 52921-2025

1. Tyrimo uzsakovas UAB "Jandas", reg.kodas 304885427, Kauno apskr., Kauno r. sav., Akademijos sen.,
Akademijos. mstl., Varzupio.2-0ji.g..9

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikianéios pagal jungtinés veiklos
sutarti, Saliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo

data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "Geo experts", reg.kodas 306229578, Kaunas, Islandijos pl. 217-3

(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikiancios pagal jungtinés veiklos sutarti, Saliy
vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir

3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr.

4. Tyrimo buidas:  Tiesioginis

numeris)

3935504  ,iSdavimo data 2023-04-25

5. Tyrimo rusis: InZinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, 1I-a geotechniné kategorija

6.Tyrimy tikslas ir (ar) etapas ~ Musninky gatvés atkarpa Sirvinty m. II-os geotechninés kategorijos projektiniai
inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas

objektai: transporto infrastruktiiros objektai

Tyrimo objekto pavadinimas

Musninky gatvés atkarpa Sirvinty m.

Tyrimo objekto adresas

Vilniaus apskr., Sirvinty r. sav., Sirvinty miesto sen., Sirvinty m., Musninky g.

Tyrimo ploto ribos arba tyrimy
vietos koordinatés

(1994 mety Lietuvos koordinaciy
sistemoje)

Elementas Nr.1:

Nr.1 6100048 561979; Nr.2 6100116 562097; Nr.3 6100169 562189;
Nr.4 6100180 562208; Nr.5 6100201 562236; Nr.6 6100211 562223;
Nr.7 6100198 562209; Nr.8 6100161 562147; Nr.9 6100102 562047;
Nr.10 6100057 561966;

8. Tyrimo pradzios data  2025-01-15

, tyrimo pabaigos data ~ 2025-03-31

9. Tyrimo dokumento (-y) (ataskaitos(-u)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

Musninky gatvés atkarpa Sirvinty m. II-os geotechninés kategorijos projektiniy 2025-03-31
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita.

10. Pridedami dokumentai: ~ Kapitalinis remontas Musninky g. Sirvinty m.

(darby programa, techniné uzduotis, projektas)

Uzpildé:
Pareigy pavadinimas geoloigé
Vardas, Pavardé Inesa Kashko-Mockiene
Data 2025-01-15
Telefono numeris +37063937560
El pastas info@geoexpert.lt

1i§2
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Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre | 52921-2025 |
Paraiskos registracijos Nr. 7GT-2025-214 | Paraiskos pateikimo data | 2025-01-15 |
Tyrimo jregistravimo Zemés gelmiu registre data | 2025-02-27

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

Dokumentg atspausdino Inesa Kashko-Mockiene
2025-03-03, 09:04:38

2182
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Digﬁally signed by
Gintaras Maselskas
_ Date: %025.01.22

\ Gintaras
‘ Maselskas
P v .
iy, m SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

09:28:46 +02'00'
2025-01 Statybos leidimui gauti
______ Sklypy ribos ~———u——— - Projektuojami lietaus nuoteky tinklai Pastabos: (,J - ,O, 0 o a):(o.sf - m.]uigal.“ ek
- Statinio ribos o - Projektuojami lietaus nuotakyno apzidros &uliniai 1. Matmenys duoti metrais; koordinaciy sistema - LKS 94; auks¢iy sistema - LASO7; Laida_| ISleidimo data a'di‘?ﬁ:itszja;o paev':::ic:n::ezasns el tatkoms)
- Projektucjama asfalto danga . - Projektuojamas trapas su kampinémis grotelémis %. Suliniai patenk.antys_l darby zong pr.|ta.|kom| prie projektuojamy p.awrsm (pakeiciami liukai, atraminiy —
i : o o _ o Ziedy pagalba priderinimas aukstis, prireikus kei¢iamos perdengos); Kval. patv. \ | \l L) A Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -
ZA - Projektuojama asfalto danga (nuovazose) @~ = ————— - Rysiy linijos apsauginiai surenkami DN100 vamzdziai dok. Nr. s F . S . e .
c s : o _ . . o Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas
~~~ - Eegpijudjseliggteestdiyriais proj. auksciais UAB "Jandas” _ _
‘ - Projektuojami gaieraibbrtairtai 37471 SPDV | Tadas Jantiauskas Brézinio pavadinimas: Laida
EA € ) Projektuojamianl.e“;aminti bortai Suvestinis auksciy, diﬂn%tjsiégiineriniq tinkly planas 0
5 - Projektuojamas horizontalus Zenklinimas ST
atytojas / Uzsakovas: rezinio zymuo: L L
-V - Projektuojami kelio Zenklai ant atramy ablee e il B
. Sirvinty rajono savivaldybé CP0O317121/2024-TDP-S-02 1 1




Projekto derinimo suvestiné

93%

eso

Nr.

Sritys

Atsakingas asmuo Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

Elektra

Donatas Venzlauskas 2025-02-13

PriesS darbus iSsikviesti AB "Energijos skirstymo
operatorius" atstovg esamy tinkly nuzyméjimui.
Tinkly vietos ir gylio tikslinimui rankiniu badu
atlikti kontrolines atkasas. Uztikrinti esamy
kabeliy apsaugojimg nuo mechaniniy pazeidimy
darby metu.

Dujos

Darius ASembergas 2025-01-28

1. Pries darby pradzig gauti ESO sutikima zemeés
kasimo darbams dujy bei elektros tinkly
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma, dujy
ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO
atstova. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4.
Zemeés kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy. 5. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas iSlaikyti minimalius leidziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimuy.
NeiSlaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba jj iSkelti.

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P124862

2025-02-13 10:07




. - d

\  Projektuojamos &~

\ Dujotiekio virsadt
\ -

It - 122,04 M
ioktuojamos dangos @ m
= ekDu]otiekio virsaus alt. - 120,81

-

rojektuojamos S
| H2 Bujotieiio vir

Ad Sﬁ‘ 121 ’68 m
aus alt, - 120,44 M

12368 12360

Pastabos:

<>
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

—————— Sklypy ribos

- Statinio ribos

- Projektuojama asfalto danga

- Projektuojama asfalto danga (nuovazose) ‘ - Rysiy linijos apsauginiai surenkami DN100 vamzdziai

_ (<] - Suliniy danggiai pakei¢iami naujais ir pakeliami iki proj. dangos lygio
s : . 2 - Kelio apsaugos zona

1. Matmenys duoti metrais; koordinaciy sistema - LKS 94; auk3ciy sistema - LASO07;

2. Suliniai patenkantys j darby zong pritaikomi prie projektuojamy pavirsiy (pakeigiami liukai,
atraminiy ziedy pagalba priderinimas aukstis, prireikus kei¢iamos perdengos);

3. Rysiy linijos, kurios po projektine danga atsiduria sekliau kaip 0,7 m, batina jgilinti iki 1,0m gylio.
4. Esant reikalui, jei rySiy kanalai pakloti per aukstai, neiSlaiko reikalaujamo 0,7m gylio,
pasikonsultavus su Telia atstovu, pertiesti rySiy kabeliy kanalus gilyn (esamus vamzdzZius demontuoti,
esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais),

5. Batina sureguliuoti j Zemés darby zong patenkanciy, Telia Lietuva, AB priklausanciy, rySiy Suliniy
aukscius su danga.RysSiy Suliniy paaukstinimo Ziedai negali bati perstumti. Rysiy Suliniy liukai turi bati
apibetonuoti.

6. Dujotiekio jtaisy apsauginiai Salinéliai rengiami lygus su dangos pavirSiumi, esant reikalui
dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti;

7. Dangas jrengiamos iSlaikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdZzio virSaus ir dangos pagrindo
vadovaujantis skirstomujy dujotiekio jrengimo taisyklémis (LR energetikos ministro 2016 m. geguzés 17
d. jsak. Nr. 1-162).

8. Projektuojami tinklai klojami atviru-tran$éjiniu badu.

0 2025-01 Statybos leidimui gauti
Laida 18leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. 1 \ | \l L) A Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -
dok. Nr. s F . . . e .
Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas
UAB "Jandas" _ / - |-
37471 SPDV | Tadas Jangiauskas  / \ W@ém pavadinimas: Laida
T - Suvestinis auksc&iy, dangu irinzineriniy tinkly planas
M 1:500 0
Statytojas / UZzsakovas: BréZinio zymuo: Lapas Lapq

Sirvinty rajono savivaldybé

CP0318135/2024-TDP-S-02
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\Wia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA“

Tadui Janciauskui 2025-01 Nr. (6.6 Mr)100-
tadas.j@jandas.lt ] 2025-01-20 Nr. 1-25-1884

DEL PROJEKTO DERINIMO

Akciné bendrové ,(Via Lietuva® (buves pavadinimas — akciné bendrové Lietuvos
automobiliy keliy direkcija) (toliau — Bendrove) 2025-01-20 gavo Jusy prasymg ,Rengiame
Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto
projektg ir praSome derinti sprendinius®. PareiSkéjas — statinio projekto vadovas Tadas
Jangiauskas, uzsakovas — Sirvinty rajono savivaldybés administracija.

Informuojame, kad projektas ,Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - Musninky g.
Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas” yra patikrintas. Pritariame projekto sprendiniams
valstybinés reikdmés krasto kelio Nr. 116 Sirvintos—Rimuciai-Kernavé—-Diksto apsaugos
zonoje, kur bus jgyvendinami pagal Bendrovés pritartg projekta.

PraneSame, kad prie$ vykdant darbus valstybinés reikSmés keliuose, keliy juostose ir jy
apsaugos zonose deél statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis j AB ,Via Lietuva“
https://vialietuva.lt/leidimai-vykdyti-darbus-keliuose-ir-riboti-eisma.

PRIDEDAMA: Suvestinis planas (CP0O317121/2024-TDP-S-02) — 1 lapas;
Skersiniai profiliai (CP0O317121/2024-TDP-S-04) — 1 lapas;
IS viso — 2 lapai.

Klienty aptarnavimo centro vadové Asta Zukauskaité

T.Davainis, tel. (8 5) 232 9600, el. p. tomas.davainis@vialietuva.lt

Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 5 202501 Statvbos leidimut daut
______ Sklypy ribos ~———u——— - Projektuojami lietaus nuoteky tinklai Pastabos: ; . ,O, >0 . =~ OS - m.]uigat.“ ———
_ Statlnlo rIbOS o - Projektuojaml ||etaus nuotakyno apilﬂros §u||n|a| 1 MatmenyS dUOtI metraIS, kOOdenaéIL{ S'Stema - LKS 94, aukéé'q S|Stema - LASO?, Laida ISleidimo data LaldZsta::ztsziitolz:::zinz:ezaStIS (Jel ta|k0ma)
- Projektucjama asfalto danga . - Projektuojamas trapas su kampinémis grotelémis %. Suliniai patenk.antys_l darby zong pr.|ta.|kom| prie projektuojamy pavirdiy (pakeiciami liukai, atraminiy
Rv&iL lini o kami DN100 i Ziedy pagalba priderinimas aukstis, prireikus kei¢iamos perdengos); Kval. patv. - \ | \J L) A S Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -
- Proj i Jose) @ @0090o————- Siy linijos apsauginiai surenkami vamzdziai Nr. =
Projektuojama asfalto danga (nuovaZose) KYI_ y linijos apsaug doke. Nr -+ F Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas
- Projektuojami gatvés bortai - Kello apsaugos zona UAB "Jandas"
- Projektuojami nuzeminti bortai 37471 SPDV Tadas Janciauskas BréZinio pavadinimas: Laida
- Projektuojama veja Suvestinis auks¢&iy, df\lﬂn%gsiéigiineriniq tinkly planas 0
- Projektuojamas horizontalus Zenklinimas T
atytojas / UZzsakovas: rezinio zymuo:
-V - Projektuojami kelio Zenklai ant atramy Statytojas / Uzsak Lapas | Lapy
Sirvinty rajono savivaldybé CP0O317121/2024-TDP-S-02 1 1
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1

Dangos konstrukcija DK 0,3

Bituminé sandarinimo juosta
Gatvés bortas 1,00x0,30x0,15

Esamas pavirSius

DirvoZemis apsétas
Zole 6 cm storiu

Musninky g.
skersinis pjavis 1-1

Bituminé sandarinimo juosta

2.75 2.75

1U

0.10-0.1

25% 25% —

0.10

il

Aenaiinis 2d113 vamzdis

BESNES

=== =] E ST ElE=]i=)=

Drenazinis 2d113 vamzdis

Bituminé sandarinimo juosta

Gatvés bortas 1,00x0,30x0,15

Esamas pavirSius

DirvoZemis apsétas
Zole 6 cm storiu H

Musninky g.
skersinis pjavis 2-2 (tako atstatymas)

Bituminé sandarinimo juosta

2.75 2.75 Esamas plotis

1U

0.10-0.1

0.10

o

ﬁenaiinis 2d113 vamzdis

S ~

Sslisii=l == SIS SIS

o
—
1 S

Drenazinis 2d113 vamzdis

2

4 cm Asfalto virSutinis sluoksnis i§ AC 11 VN misSinio

3

2.
3.

Asfalto dangy sujungimo detalé

Esama asfalto

Naudojamas N2

dangos konstrukcija

tipo karstasis sidliy

sandariklis

Dangy suvedimo
vieta

Drenazo jrengimo detalé

Drenazas

Filtruojanti geotekstile

Zvyro skalda 11/22

PVC Gofruotas drenazo vamzdis apvilktas
geosintetine medziaga d=113/126 mm

Zvyro skalda 5/11 jplukta j gruntg

Pastabos:

1. Matmenys nurodyti metrais;
Plogiai ir nuolydziai priderinti prie esamo reljefo.
Tikslius ilgius, plo¢ius ziaréti CPO317121/2024-TDP-S-01 brézinyje.

Nuovazy konstrukcijos detalé

Betoninis gatvés bortas
1,00x0,30x0,15

M1:25 2
S
=)
0.12 S
o
[9p]
o
8_ 71 %Betonascm/%
o
Te]
I N
X o
0.15] 10.15, |0.10

0 2024-11

Statybos leidimui gauti

Laida ISleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

8 cm Asfalto pagrindo sluoksnis i§ AC 22 PN miSinio

8 cm storio betoniniy trinkeliy danga (esamos)

8 cm Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis i§ AC 16 PD miSinio

20 cm Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio (fr. 0/45) Ev, 2120MPa

3 cm storio pagrindo sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio 0/5

20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio (fr. 0/45) (Ev,2120 MPa)

el JANDAS

Statinio projekto pavadinimas:

243 cm Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis pagal TRA SBR 19 Ev, 280MPa
225 cm Kvalifikuotas grunty pagerinimas pagal MN GPSR 12

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio (fr. 0/45) (Ev,2100 MPa)

Esama dangos konstrukcija

237 cm Apsauginis $aléiui atsparus sluoknis pagal TRA SBR 19 Ev, 280MPa

7emés sankasa Ev, 270MPa

Zemés sankasa (Ev,245 MPa)

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -
Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas

Sirvinty rajono savivaldybé

CPO31

7121/2024-TDP-S-04

UAB "Jandas"
37471 SPDV | Tadas Janciauskas BréZinio pavadinimas: Laida
Skersiniai profiliai
M 1:500 0
Statytojas / UZzsakovas: Brezinio zymuo: Lapas | Lapy




Elektroniniai valdzios vartai

E-Government Gateway
Administraciniy ir vieSyjy elektroniniy paslaugy portalas
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Vardas ir pavardé / pavadinimas
ASTA,ZUKAUSKAITE

Pasirasymo laikas
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Elektroninis parasas

Sertifikatas
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Sertifikatas

CN=AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija, O="AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija, j.k.188710638",

L=Vilnius, ST=Lietuva, C=LT
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CN=RCSC IssuingCA, O=VI Registru centras - i.k. 124110246, OU=RCSC, C=LT

Galioja nuo
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Galioja iki
2025-12-28 09:03:42

Tikrinti naujg dokumentag

© 2025 Elektroniniai valdzios vartai. Visos teisés saugomos jstatymo.
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Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas.
inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti
biitinus statinius. jrengti plok§¢iuosius
horizontalius inZinerinius statinius valstybinéje
zeméje, kurioje nesuformuoti zemeés sklypai.
18davimo tvarkos apraso

pricdas

SIRVINTU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACLJOS DIREKTORIUS

SUTIKIMAS
TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS IR STATYTI
JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS, JRENGTI PLOKSCIUOSIUS
HORIZONTALIUS INZINERINIUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE
NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

2025 m. vasario  d. Nr.
Sirvintos

UAB ..Jandas™ Nr.
(per www.geoportal.lt)

[ 2025-02-25 Nr.SAV-348338

Sirvinty rajono savivaldybés administracijos direktorius, vadovaudamasis Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas. inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius.
irengti ploks¢iuosius horizontalius inzinerinius statinius valstybinéje Zeméje. kurioje nesuformuoti
zemés sklypai. isdavimo tvarkos apradu. patvirtintu Sirvinty rajono savivaldybés tarybos
2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. [-13 .Dél Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas.
inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius, jrengti plok$¢iuosius horizontalius
inZinerinius statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemes sklypai. iddavimo tvarkos
apra$o patvirtinimo™, Sirvinty rajono savivaldybés mero 2024 m. sausio 23 d. potvarkiu Nr. 6-18
.Dél jgaliojimy suteikimo™ ir atsizvelgdamas j Sirvinty rajono savivaldybés 2025 m. vasario 25 d.
praSymg Nr. SAV-348338. neprieStarauja d¢l Siy objekty tiesimo/statybos/rekonstravimo/remonto
valstybinéje Zemgje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai:

Susisiekimo  komunikacijy. inZineriniy | Susisiekimo komunikacijos (gatveé)
' tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy,
ploks¢iyjy horizontaliy inZineriniy statiniy

pavadinimas (-ai). r@i§is (-ys)

Zemes sklypo_ (-u) kadastro Nr.. adresas (- | Musninky g.. Sirvintos

ai)*

Statinio _(-L_}) unikalus  Nr.. adresas unikalus Nr. 4400-2677-7164. Musninky g..__
(-ai)* Sirvintos

Objekto (-y) pavadinimas (-ai) . Susisiekimo komunikaciju paskirties statinio -
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Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto
| projcktas

Sis Sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti bitiniems statiniams statyti, plokstiesiems
horizontaliems inZineriniams statiniams jrengti pridedamame brézinyje paZymétoje vietoje.
Pridedamas brézinys yra neatsiejama §io sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 mety, skai¢iuojant nuo sutikimo isdavimo datos. Sutikimo galiojimas
baigiasi nesu¢jus sutikime nurodytam 10-ies mety terminui, kai valstybinéje Zeméje, kurioje pagal
sutikimg sutcikta teis¢ ticsti susisickimo komunikacijas, tiesti inZinerinius tinklus ir statyti jicms
funkcionuoti biitinus statinius, suformuojamas zemes sklypas.

Pagal Sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos Sutikimo galiojimo laikotarpiu yra
laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami, i$skyrus susisiekimo komunikacijas
ir (ar) joms aptarnauti biitinus laikinus nesudétingus statinius, pastatytus jgyvendinant valstybés,
savivaldybés ar Europos Sajungos struktiiriniy fondy lé$omis finansuojamus projektus, kai
susisiekimo komunikacijy statyba reikalinga jgyvendinant valstybiy, savivaldybiy institucijy ir
istaigy funkcijoms atlikti.

Sis sprendimas per viena ménesj gali biiti skundZiamas Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

PRIDEDAMA. Brézinys.

Administracijos direktoré Ingrida Baltusyté

Henrikas Svedas, tel. +370 664 87231, el. p. henrikas.svedas@sirvintos.t



2025-02-25 PRASYMO NR. SAV-348338 1SDUOTI SUTIKIMA TIEST! SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI
ZEMES SKLYPAI, PRIEDAS

M1:1500
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! Sutartiniai Zyméjimai 0%
|| Sutikimo objektal (knijos)
|
Dujotiekio tinklai ~==Elektros tinklai
— Gatvés —Kekai
Lletaus kanshzacijos tinkiat ~=Nemotorizuoty transporto prismoniy takal
Nuoteky tinklai === Pasiyjy taksi
RyZiei ~=\Vandentiekio tinklai
— Zgumos tiekimo tinklai Kiti infineriniai tinkdai
Sutikime objektai (poligonai)
Dujotiekio tinklal [l Elekrros tinkai
Gatvés | [C]
Lietaus kanakizacijos tinklai B Nemotorizuoty transporto prismoniy takai
Nuoteky tinkdai [ pasgiyy kakasi
I RyEisi B vandentielio tinkai
Siumos tiekimo tinklai [ 1Kk inZinerinial tioklai
Kios susisiekimo komunikacijos
Sutikimo objektai (taikai)
O Dujatiekio tinidai @ Elekdros tinkai
© Gatves ® Kebai
@ Lietaus kanalizacijos tinklai @ Nemotorizuoty transporto priemoniy takai
@ Nuoteky tinklai @ Pestiyjy takai
© Ryisi @ Yandentiekio tinklai
© Sjumos tiekimo tinklai © Kiti inSineriniai tinklai
& Kitos susisiekimo komunikacijos

'Pragymo teikéjas |Sirvinty rajono savivaldybé

Institucija, kuriai
teikiamas
praSymas

Sirvinty r. sav.
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Sirvinty rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Sutikimas tiesti susisickimo komunikacijas, inZinerinius
tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius. jrengti
ploks¢iuvosius horizontalius inZinerinius statinius valstybinéje
zeméje. kurioje nesuformuoti Zemés sklypai

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-02-28 Nr. 13-629

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai)

UAB "Jandas"

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

Pasiraiymas

Paradg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

[ngrida Baltuiyté Administracijos direktoré

Paraso sukiirimo data ir laikas

2025-02-28 10:46

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

RCSC IssuingCA

Sertitikato galiojimo laikas

2024-04-03 10:03 - 2026-04-03 10:03

ParaSo paskirtis

Registravimas

Paraga sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos
=

Gabrielé Morozovaité Specialisté (administratoré)

Para8o sukiirimo data ir laikas

2025-02-28 10:59

Parafo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

[nformacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2023-09-30 14:31 - 2028-09-28 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

|

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiéius

0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraité)

Brézinys-348338.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20250226.1

Informacija apie clektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) para$o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiu klaidy (2025-02-28)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir jg
atspausdines darbuotojas

2025-02-28 nuorasa suformavo Henrikas Svedas

Paic§kos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas,
inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti
butinus statinius, jrengti ploks¢iuosius
horizontalius inzinerinius statinius valstybinéje
zemgje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai,
iSdavimo tvarkos apraso

priedas

SIRVINTU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

SUTIKIMAS
TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS IR STATYTI
JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS, JRENGTI PLOKSCIUOSIUS
HORIZONTALIUS INZINERINIUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE
NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

2025 m. vasario  d. Nr.
Sirvintos

UAB ,,Jandas* Nr.
(per www.geoportal.lt)

] 2025-02-25 Nr. SAV-348393

Sirvinty rajono savivaldybés administracijos direktorius, vadovaudamasis Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius,
jrengti plokS¢iuosius horizontalius inzinerinius statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti
7emés sklypai, iSdavimo tvarkos apradu, patvirtintu Sirvinty rajono savivaldybés tarybos
2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 1-13 ,Dél Sutikimy tiesti susisickimo komunikacijas,
inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius, jrengti plok$ciuosius horizontalius
inZinerinius statinius valstybingje Zemeéje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, iSdavimo tvarkos
apraso patvirtinimo®, Sirvinty rajono savivaldybés mero 2024 m. sausio 23 d. potvarkiu Nr. 6-18
,Dél jgaliojimy suteikimo* ir atsizvelgdamas j Sirvinty rajono savivaldybés 2025 m. vasario 25 d.
prasyma Nr. SAV-348393, nepriestarauja dél Siy objekty tiesimo/statybos/rekonstravimo/remonto
valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemeés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, lietaus nuoteky tinklai
inzineriniy tinkly ir  jiems
funkcionuoti bitiny statiniy,
ploks§¢iyjy horizontaliy inZineriniy
statiniy pavadinimas (-ai), raisis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., Musninky g., Sirvintos
adresas (-ai)*
Statinio (-y) unikalus Nr., adresas 4400-2677-7164, Musninky g., Sirvintos

(-ai)*
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Objekto (-y) pavadinimas (-ai) Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -
Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto
projektas

Sis Sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisickimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti butiniems statiniams statyti, ploksStiesiems
horizontaliems inzineriniams statiniams jrengti pridedamame brézinyje pazymétoje vietoje.
Pridedamas brézinys yra neatsiejama §io sutikimo dalis.

Sutikimas iSduodamas neribotam terminui, taciau Sutikimo galiojimas baigiasi, kai
valstybinéje zeméje, kurioje pagal Sutikimg suteikta teisé tiesti inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius, jrengti plokS¢iuosius horizontalius inZinerinius statinius,
suformuojamas zemés sklypas.

Pagal Sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams ir
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams, jrengtiems plokStiesiems horizontaliems
inzineriniams statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar
neperleidziamas nuosavybeén.

Pasibaigus iSduoto Sutikimo terminui, pagal Sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai, jrengti plokstieji horizontal@is inZineriniai
statiniai turi biiti nukelti jy savininko 1éSomis, i$skyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas
Sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir pastatytiems
jiems funkcionuoti butiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Siuo Sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir jiems
funkcionuoti bitiniems statiniams, jrengtiems plokStiesiems horizontaliems inZineriniams
statiniams (toliau — objektas) valstybinéje Zzeméje bus nustatytos teritorijos, kuriose taikomos
Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymo (toliau — Jstatymas) 111 skyriaus
desimtajame skirsnyje nurodytos specialiosios Zemés naudojimo sglygos:

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos
(toliau — teritorija).

Teritorijos dydis valstybinéje Zeméje — 1585 kv. m.

Specialiosios Zemés naudojimo salygos taikomos teisés akty nustatyta tvarka jregistravus
teritorija Nekilnojamojo turto registre.

Nuostoliai, patiriami dél specialiyjy zemés naudojimo salygy taikymo jregistruotose
teritorijose (toliau — nuostoliai), atlyginami Jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis [statymo 13 straipsnio 4 dalimi. D¢l nuostoliy kompensavimo teritorijos nustatymu
suinteresuotam tikio subjektui Kompensacijos dél specialiyjy Zemés naudojimo salygy taikymo
Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatyme nurodytose teritorijose,
nustatytose tenkinant vies$gjj interesa, apskaiciavimo ir iSmokéjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2019 m. gruodzio 11 d. nutarimu Nr. 1248 ,, D¢l Lietuvos Respublikos
specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo jgyvendinimo®, nustatyta tvarka pateikiamas
praSymas.

Sirvinty rajono savivaldybé, kodas 111105217, (ar jos teisiy peréméjas) jsipareigoja, kad:

— Nekilnojamojo turto registre jregistravus teritorijg, ne veéliau kaip per 5 darbo dienas nuo
jos jregistravimo — raStu informuos valstybinés Zemés patikétinj (ar jo teisiy peréméja) apie
teritorijoje pradedamas taikyti specialigsias Zemés naudojimo sglygas ir apie teis¢ kreiptis dél
Istatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokéjimo;
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— kai neliks objekto, dél kurio nustatyta teritorija, savo 1éSomis iSregistruos teritorijg i$
Nekilnojamojo turto registro ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos iSregistravimo rastu
informuos valstybinés zemés patikétinj (ar jo teisiy perémeéja) apie specialiyjy zemés naudojimo
salygy taikymo teritorijoje pabaiga;

— jeigu teritorija d¢l pasikeitusios objekto, dél kurio nustatyta teritorija, veiklos apimties
sumazés ir (ar) pasikeis Jstatyme nustatytos teritorijos dydis, savo 1éSomis imsis veiksmy dél
pasikeitusios teritorijos dydzio nustatymo ir jregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Pasibaigus $io Sutikimo terminui, pagal Sutikimg nutiesti / pastatyti / jrengti objektai per 20
darbo dieny turi biiti nukelti ir valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo i§davimo
dienos buvusios buklés.

Apie tai privaloma raStu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo informuoti
Sutikimg iSdavusig institucijg / jstaiga.

Sis sprendimas per vieng ménesj gali biti skundZiamas Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismuli.

PRIDEDAMA. Brézinys.

Administracijos direktoré Ingrida Baltusyté

Henrikas Svedas, tel. +370 664 87231, el. p. henrikas.svedas@sirvintos.It



2025-02-25 PRASYMO NR. SAV-348393 IéDUQTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI
ZEMES SKLYPAI, PRIEDAS

M1:1000
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Sutartiniai zyméjimai

Sutikimo objektai {linijos)

Dujotiekio tinklai
[==aakveés
Lietaus kanalizacijos tinklai
= Muateky tinklai
ReySiai
== Zilurnas tiekimo kinklai
Kitos susisiekimao komunikacijos

[ |Dujotiekio tinklai

.Gatvés

[ JLigtaus kanalizacijos tinklai

[ Mtk tinkdai

[ IRyZiai

.ﬁilumus kiekimo tinklai

[ Jkitos susisiskima komunikacijos

Sutikimo objektai (taskai)

2 Dujotiekio tinklai

@ Gatvés

@ Lietaus kanalizacijos kinklai

2 Muoteky tinklai

£ RyEiai

@ Silumos tekimo tnkai

@ Kikos susisiekimo komunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)

==Elekkros tinklai

= eliai

== Memotorizuoky transpaorto priemaoniy bakai
= Pésciyjy takai

=Vandentiekio tinklai

~= Kliti inZineriniai tinklai

.Elekl:ms kirklai

| [

.Nemuturizuutq transporto priemoniy takai
Bl eesiigiy bakai

.\.-'andentiekicl kirklai

[ kiti inFineriniai tinklai

& Elektros tinklai

& eliai

& Memokorizuaky bransporto priemoniy Eakai
& Péscigjy bakai

& Vandentiekio tinklai

@ Kiti inZineriniai tinklai

Pragymo teikéjas Sirvinty rajono savivaldybé

Institucija, kuriai
teikiamas
praSymas

Sirvinty r. sav.
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E-Government Gateway
Administraciniy ir vieSyjy elektroniniy paslaugy portalas
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LTEN

Dokumento tikrinimas

Pasirasyto ADOC dokumento perziura

Dokumento statusas
Dokumentas pasirasytas

Dokumento pavadinimas

Sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas,
inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti batinus
statinius, jrengti plokS€iuosius horizontalius
inZinerinius statinius valstybinéje Zemeéje, kurioje
nesuformuoti Zemés sklypai.adoc

Sudaryto dokumento informacija

Pagrindinis dokumentas
Sutikimas.docx

Perziaréti
Priedai

Brézinys-348393.pdf
Perziireti

Dokumento tipas
Institucijy rengiami dokumentai (ADOC GeDOC)

PasiraSomieji metaduomenys

Dokumento pavadinimas
Sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti batinus statinius,
jrengti plokSciuosius horizontalius inzinerinius statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai

Statusas
juridinis asmuo

Sudarytojas

Sirvinty rajono savivaldybés administracija
Kodas

188722373

Adresas
Vilniaus g. 61, LT-19120 Sirvintos



Pasirasiusiy asmeny parasai

Vardas ir pavardé / pavadinimas
INGRIDA BALTUSYTE

PasiraSymo laikas
2025-02-27 17:33:57

El. para8as

Elektroninis parasas

Sertifikatas

SERIALNUMBER=48301210935, EMAILADDRESS=ingrida.baltusyte@sirvintos.It, CN=INGRIDA
BALTUSYTE, GIVENNAME=INGRIDA, SURNAME=BALTUSYTE, C=LT

Sertifikatg iSdave

CN=RCSC IssuingCA, O=VI Registru centras - i.k. 124110246, OU=RCSC, C=LT

Galioja nuo
2024-04-03 10:03:45

Galioja iki
2026-04-03 10:03:45

Vardas ir pavardeé / pavadinimas
GABRIELE,MOROZOVAITE

PasiraSymo laikas
2025-02-28 08:11:00

El. paraSas

Elektroninis parasas

Sertifikatas

SERIALNUMBER=PNOLT-49702193973, GIVENNAME=GABRIELE, SURNAME=MOROZOVAITE,
CN="GABRIELE,MOROZOVAITE", C=LT

Sertifikatg iSdavé

CN=EID-SK 2016, OID.2.5.4.97=NTREE-10747013, O=AS Sertifitseerimiskeskus, C=EE

Galioja nuo
2023-09-30 14:31:03
Galioja iki
2028-09-28 23:59:59

© 2025 Elektroniniai valdzios vartai. Visos teisés saugomos jstatymo.
Valstybés skaitmeniniy sprendimy agenttra Konstitucijos pr. 15-89, LT-09319 Vilnius
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