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1 BENDROJI INFORMACIJA

Techninis projektas atliktas pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias statybines normas ir taisykles.
Statybinéms medziagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai
standartai bei europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra jteisintas Lietuvos Respublikos
atitinkamy Zinyby.

Projekto rengimo metu projektiniai sprendiniai buvo derinami su uzsakovu ir atsakingomis
institucijomis.

Geologiniy tyrinéjimy ataskaita pateikiama Bendrojoje dalyje.

Derinimy nuorasai — Bendrojoje dalyje (BD).
Statybos risis: rekonstravimas.
Statinio paskirtis - inzineriniai tinklai.

Statinio kategorija — neypatingas statinys.

Techniniai rodikliai

Statinio pavadinimas

ilgis

Pavirsiniy nuoteky tinkly

Duomenys ir kiekiai, m
DN 200 38
DN 250 16
DN 315 263
b3 317

Pagrindiniy normatyviniy dokumenty, kuriy pagrindu parengta techninio projekto dalis,

sgrasas
ﬁ':_' Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas Piiia'
I PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI
IT NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

1. Statybos jstatymas

2. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize

3. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

4. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra
Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo

5. STR 1.01.04:2015 vertlnlma_s_, t!krlnlma_s_ ir deklgra\{lmas. ban@lqu
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
nacionaliniai  techniniai jvertinimai  ir  techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

6. D1-193 PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

7. | STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky salintuvas. Pastato
inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai

8. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

9. STR 2.01.01(3)-1999 Esmlnlal statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga

10. | STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas

11. | ST 1073435.04:2000 Plastikiniy vamzdyny sistemos

12. | ST 210734350.05:2012 Plastikiniy savitakiniy nuoteky vamzdyny sistemy

jrengimas

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -
Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas

CP0318135/2024-TDP-VN-AR

Lapas 2 Lapy 5 Laida 0



CANDAS 5

Eil.
Nr.

13. | ST 1165022.01:2003

14. 31?20(;)10326902'300'20' Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas

15. | STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

16. | LST EN 206:2014 Betonas._ S_p_ec?fikacija, eksploatacinés  savybés,
gamyba ir atitiktis

Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy

vamzdyny sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido

(PVC), polipropileno (PP) ir polietileno (PE)

profiliuotyjy sieneliy vamzdyny sistemos

Betono, plienpluoséio betono ir gelzbetonio Suliniai ir

apzidros Sulinéliai

Pasta-

Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas bos

Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas
ir montavimas

17. | LST EN 13476

18. | LST EN 1917

2 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

2.1 Lietaus nuotakynas

Lietaus nuotakynas projektuojamas su tikslu surinkti pavirSines nuotekas nuo projektuojamy
gatvés kietyjy danguy.

Nuotakai klojami ant 10 cm smélio pasluoksnio, pries tai jj iSlyginant ir, jei reikia, profiliuojant
pagrindg. Uzpilami 30cm apsauginiu tokiy paciy mineraliniy medziagy sluoksniu (nuo vamzdzio
virSaus). Likusig dalj iki Zemés sankasos (ar zemés pavirsiaus) galima uzpilti esamu iSkastu gruntu.
Gruntas pilamas sluoksniais ir tankinamas.

Naudojami S klasés nuoteky vamzdziai.

Lietaus surinkimo Sulinéliai iSdéstomi pavirsinio vandens koncentravimosi vietose pagal
suprojektuotg vertikalinj plana.

Savitakinis nuotakynas, pagal STR2.07.01:2003 422.1 punkto reikalavimus, klojamas ne sekliau
kaip 0,8m gylio skaitiuojant nuo vamzdzio virSaus. Sekliau klojamos atkarpos turi bati apSiltintos
(L1-L2).

Montavimo darbai turi biti atliekami sausuose transéjose, aptikus Slapius gruntus reikia numatyti
vandens $alinima.

Pavirsinés nuotekos nuvedamos j Salia esamus lietaus nuoteky tinklus ir per esamg g/b Sulinj
pajungiamos.

Rangovo pageidavimu, susiderinus su technine prieZitira, projekte numatytos medziagos gali bditi
keiciamos | analogiskas, neprastesnés kokybeés, atitinkancias normatyvinius reikalavimus.

Butina salyga. Pries klojant tinklus patikrinti esamy komunikacijy planine ir vertikaline padétis.
Esant esminiams neatitikimams koreguoti projekto sprendinius.

2.2 Suliniy jrengimas

Projektuojami gelzbetoniai ir plastikiniai nuotakyno Suliniai. G/b Suliniy dugnuose, pagal
“Ekoprojektas” parengtus tipiniy nuotakyno Suliniy albumus LK1 ir LK2 jrengiami latakai. Patys

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - CP0O318135/2024-TDP-VN-AR
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Suliniai turi bati padengiami hidroizoliacine medziaga nuo gruntinio vandens poveikio. Vamzdynai
pro Sulinio sieneles pravedami jrengiant protarpines.

Lietaus surinkimo $ulinéliai projektuojami plastikiniai, kuriy vidinis skersmuo > 400mm. Sulinéliai
projektuojami su dugnu ir sésdinimo dalimi.

Visi Suliniy dangciai esantys vaziuojamojoje dalyje projektuojami D400, vejoje — B125 apkrovos
klasés.

Visi projektuojami Suliniai jrengiami su rakinamais dangciais.

Gelzbetoniniy Suliniy landos rengiamos kuo arciau eismo juosto vidurio, arba taip, kad ant jy bty
kuo maZiau uzvaZiuojama.

2.3 Lietaus nuoteky debity skaic¢iavimai

PavirsSinio vandens debitas skaiCiuojamas pagal STR2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir nuoteky

Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai* 9 prieda.

Lauko pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas apskaiCiuojamas pagal formule:

Qu=1-F-C,q, s,

kai: I — lietaus intensyvumas (l/s*ha), apskaitiuojamas pagal 2.2 p.; F — skaiiuotinas nuotékio
baseino plotas (ha), pagal 2.4 p.; Cvid — vidutinis svertinis nuotékio koeficientas, apskaiCiuojamas

pagal 2.6 p.

Lietaus intensyvuma galima apskaiciuoti i$ lygties:

A
| = +C, l/(s-ha),
T+B

kai: A, B, ¢ — lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy — klimatiniy salygy ir

nuotakyno iStvinimo retmens dydzio; T — lietaus trukmé, min, nustatoma pagal 2.5 p.

Pagal Lietuvos meteorologiniy stoCiy duomenis nustatytos lietaus parametry reikSmeés teikiamos

Reglamento 10 priede.

Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid apskaiciuojamas pagal formule:

Cuig Z—ZC; i
kai: Ci — bidingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio koeficientai. Kai kuriy pavirsiy nuotékio
koeficienty ribinés reikSmés nurodytos 4 lenteléje; Fi — tam tikromis pavirSiaus savybémis
pasizyminti (jai priskiriamas nuotékio koeficientas Ci) nuotékio baseino dalis, ha; F — skaiCiuotinas

nuotékio baseino plotas, ha.

ISeities duomenys:

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - CP0O318135/2024-TDP-VN-AR
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- F =0,24 ha (kietos dangos)

- Ci=0,9

- I=1501/(s'ha),

Q=321/s.

Vamzdyno pralaidumas — 98 |/s (kai vamzdzio vidinis diametras 295 mm, 0,6% nuolydzio).

ISvada — suprojektuotas vamzdynas bus pakankamo pralaidumo. Jo diametras parinktas didesnis

del galimy perspektyviniy pasijungimy nuo aplinkiniy teritorijy.

0 2025-01
Laida | ISleidimo Laidos statusas. Keitimo prieZastis
data

Kvalifikacijg

Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento
Nr.
26246 SPDV Tadas Janciauskas

UAB ,Jandas"

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -

Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas

CP0318135/2024-TDP-VN-AR
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CANDAS

TECHNINES SPECIFIKACIJOS TURINYS

1 BENDRIEJI NURODYMAIL ...ttt ittt ettt sttt et si e sabe e sat e e sabe e e sabeesnneeennee 2
2 MEDZIAGOS ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e ettt eneters 3
2.1 Savitakiniai NUOTEKY tINKIAI...........uvuiireiiiiiieeiee e e e s e s e e e e s e e snnrrreeeeeeeeeaanns 3
3 SULINTAT ottt 4
3.1 Suliniy, dang&iy ir groteliy JFENGIMAS ........cviveeviveeeceeeieeeeetee e ettt et s st e et st e et s 4
3.2 Sulinio dugno 1ataKy JFENGIMAS .......c.eiveeieieieeeee it et eee ettt te et sttt es et e st e st easeeeeateaes 5
TR T = (o) =V o1 T[N =T o Ly 4T LS 5
I R ST [T (VI 1o (o 740 (= o1 I WSO 5
3.5 SUNNIY KOPELEIES. ..ottt ettt ettt et e et et e et e te st et et ess et e e et e st ete e ate s 6
3.6 Sulinio kamery elementy MONTAVIMAS ...........cviuerrieeerieeieeeieseeseseeteesseeteses e seesetessseee e sesseeeareaes 6
3.7 PlastiKinial SUIINIAT........couiiiieieiii ettt ettt e e st e ssn e e sbe e e ssne e e snreennneean 6
4 VAMZDZIY TRANSPORTAVIMAS IR SANDELIAVIMAS ......cocoovoviuiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeseienenans 6
5 VAMZDYNUY MONTAVIMAS ...ttt ettt sttt e e nnne e snneennne s 7
5.1  Vamzdziy Klojimas tranS€jiniu DUAU ..........ccooiiiiiiiiiiiie e 7
6 POZEMINIY KOMUNIKACIIY ZYMEJIMO ZENKLAL .....oovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 9
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7.1 Nuoteky vamzdyny paklojimas, KONTIOIE ............cueiiiiiiiiiiiiiie e 9
7.2 Leistini Suliniy montavimo NUOKIYPIAI..........cuueiiiiiiiie it 9
7.3 Nuoteky vamzdyny DanAYMAS .........coouiiiiiiiii e 10
7.4 UZbaigty SUliNiY DANTYMAS .....ccoiiiiiiiiiiiiee et e e s 10
7.5 LanksCiyjy vamzdziy defOrmMaCijal..........cceriiieriieiiieie ittt 11
7.6  Baigiamasis vamzdyny apZilir€JIMAS .........cicuueeeiuureeeiiiieeeiiieeeeesieeeessiaeee e e siseee s sebee e e e snbeeesanneeee s 11
8 ZEMES DARBAL ..ottt 11
8.1  BENAIOSIOS NUOSTALOS .. ...vteieiiiiiiiiiitiiii et e e ittt e e e e e s bbb bt et e e e e e s s aab e e e e e e e e sanbbbbeeeeeeeesaannnnbeaeeeaaess 12
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CANDAS

1 Bendrieji nurodymai

Siame ir kituose susijusiuose su techninémis specifikacijomis projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo bei
kity darby paskirtis — jdiegti, sumontuoti, iSbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi

blti uzbaigtos buklés ir tinkamos eksploatuoti.

Visus darbus, kurie gali buti pagrjstai laikomi butinais tinkamam sistemy eksploatavimui, privaloma atlikti,

nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibtdinti projekto dokumentuose ar ne.

Ypatingg démesj atkreipti j esamy S$uliniy bikle (bréziniuose pazyméti, kaip keiiami Suliniy liukai)
vaziuojamojoje dalyje. Priklausomai nuo susidévéjimo laipsnio, konstrukcijy vientisumo ar armattros korozijos
bei atsidengimo pozymiy biitina pakeisti laikancigsias konstrukcijas susidévéjusiuose Suliniuose. Jas pritaikyti
prie projektuojamy pavirSiy. Rangovas yra atsakingas uz Siy Suliniy konstrukcijy vientisuma. Kilus abejonéms

sprendima. Sias galimas i3laidas Rangovas turi jsivertinti teikdamas pasidlyma.

Montavimo, paleidimo-derinimo organizacija (Rangovas) privalo blti susipaZzinusi su Siy sistemy darbams

keliamais reikalavimais ir pilnai atsako uz atlikty darby kokybiskg iSpildyma.

Prie$ pradedant tiekimo ir darbo projekto ruoSimo darbus, rangovas turi gauti rastiSkg uzsakovo sutikimg dél
visy neatitikimy, ar nukrypimy nuo bréZiniy ir techniniy specifikacijy, ir turéti pritarimg naudojamoms

medZiagoms.

Priduodant objektg rangovas privalo pateikti UZsakovui iSpildomgsias geodezines nuotraukas, atitikties

deklaracijas, sertifikatus, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprasymus.

Statyboje naudojamos medziagos su atitikties deklaracijomis, kuriose turi buti pagrindiniai duomenys apie
gamintojg ir gaminj, o privalomai sertifikuojamos medZiagos ir gaminiai turéty sertifikatus. Standartizuoti

gaminiai privalo atitikti LST EN; LST standartus.

Prie§ Zemés darby vykdymo pradZig patikslinti plang (geodezine nuotrauka), jei statybg leidZiantis dokumentas

gautas daugiau nei prieS 1 metus.

Prie$ pradedant statybos darbus, veikianciy inzineriniy tinkly zonoje, patikslinti pozeminiy komunikacijy padét;

plane. Darbus pradéti tik dalyvaujant tinkly atstovams.

Vykdant tinkly statybos darbus privaloma vadovautis statybos reglamentais ir normatyvais:

STR 2.07.01:2003 - ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“
DT 5-00 — ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje“

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“

STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZziantj dokumentg padariniy
Salinimas;

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas”;

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - CP0318135/2024-TDP-VN-TS
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STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“;

STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*;

STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas”;

ST 1073435.04:2000 — ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos*

ST 1165022.01:2003 — , Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas ir montavimas*

ST 300026902.300.20.01:2013 ,Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas“.

GKTR - “Normatyviniy geodezijos ir kartografijos techniniy dokumenty sistema, jy rengimas ir tvirtinimas”

PoZeminiai tinklai klojami vadovaujantis vamzdZiy tiekéjy ar gamintojy statybos taisyklémis ar
rekomendacijomis. Kitu atveju vadovaujamasi Siose techninése specifikacijose pateiktomis statybos

taisyklémis.

2 MedZiagos
Visi vamzdziai turi bUti sertifikuoti pagal tarptautinj kokybés standartg 1SO 9001.

2.1 Savitakiniai nuoteky tinklai
Savitakiniai nuoteky tinklai montuojami i§ beslégiy polivinilchloridiniy monolitinés vienasluoksnés sienelés

lauko kanalizacijos vamzdziy (PVC):

—Tankis = 1400 kg/m3;

—E-modulis = 3000 MPa;

—Siluminé talpa — 1,0 J/(g C).
Visi PVC vamzdziai turi biti pagaminti gamintojo, uztikrinancio kokybés kontrole pagal LST EN 1SO 9001
reikalavimus ir turinCio §j sertifikatg. Savitakinéms nuoteky sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido
monolitinés vienasluoksnés sienelés PVC vamzdZziai ir fasoninés dalys turi atitikti LST EN 1401-1 :2009 ,,Beslégio
poZeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC). 1
dalis. Vamzdziy, jungiamyjy detaliy ir sistemos techniniai reikalavimai“ standarto reikalavimus. Gamintojai
vamzdziams turi pateikti tai patvirtinancius sertifikatus, iSduotus Statybos produkcijos sertifikavimo centro
(SPSC).

Vamzdziai yra atsparis agresyvioms medziagoms esancioms nuotekose. Naudojami SN8 klasés PVC vamzdziai.
VamzdZiai moviniai, komplektuojami su guminiais sandarinimo Ziedais. VamzdZiy movose yra fiksuotos
guminés Ziedinés tarpinés, kurios pagamintos pagal LST EN 681-1 standarto reikalavimus, uZztikrina patikimg

vamzdZiy jungties sandaruma.

UZdaru blidu jrengiama trasa iS PE 100 dvisluoksniy vamzdZiy. Dvisluoksniai PE 100 slégio vamzdZiai turi atitikti
LST EN 12201-2, LST EN 13244-2 standarty reikalavimus. VamzdZiui turi buti iSduotas Atitikties Sertifikatas

standarto PAS 1075 reikalavimams, kuris uztikrina minimalius padidinto atsparumo vamzdZiy reikalavimus.
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Naudojami vamzdziai, jy jungiamosios dalys ir visa kita armatira turi buti tinkama naudojimui projektuojamoje

srityje. VamzdZiai turi buti vienodai apvalUs per visg savo ilgj.

Neleistinas mechaniskai, fiziSkai, chemiskai ar kitokiu bldu paveikty vamzdziy, jy fasoniniy daliy ar armattros

naudojimas.
Neleistina naudoti maZesniy diametry vamzdzius kaip nurodytus bréZiniuose ir sgnaudy Ziniarasciuose.

Sandarinimo sistemos turi ne tik uztikrinti vamzdyno lankstumg ir visiSkg atsparumg vandeniui, bet taip pat
turi bdti atsparios galimoms horizontalioms ir vertikalioms apkrovoms. Sujungimai turi buti atsparus tiek

vidiniam, tiek iSoriniam vandens slégiui. Jungtys turi atlaikyti nemazesnj kaip 0,5 bar slégj.

Vamzdziai atsparlis agresyvioms medziagoms esancioms nuotekose. Vamzdziai moviniai, komplektuojami su
guminiais Ziedais. Guminiai Ziedai turi buti fiksuoti vamzdziy movose. Jy paskirtis - uztikrinti patikimg vamzdziy
jungties sandaruma. Guminiai Ziedai, kaip ir vamzdis, turi buti atsparus agresyvioms medZziagoms. Naudojamas

naftos produkty poveikiui atsparts NBR (butadienitrilo) gumos Ziedai.
VamzdzZiai turi atitikti tokiy standarty reikalavimus:

LST EN 13476 Beslégio poZeminio drenaZzo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuoto

polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profililiuotojy sieneliy vamzdyny sistemos.

LST EN 1401 Beslégio poZzeminio drenaZzo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuotas

polivinilchloridas.

LST EN 1852 Beslégio poZzeminio drenaZo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Polipropilenas.
LST EN 12666 Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Polietilenas.
3 Suliniai

3.1  Suliniy, dangéiy ir groteliy jrengimas

Projekte numatomi Suliniai i gelZzbetoniniy elementy. (Zitr. UAB “Ekoprojektas” 1994 m. tipiniy nuotakyno
Suliniy albumus LK 2.0-2.2).

Lietaus nuoteky nuvedimo linijose pritaikomi g/b surenkamieji apzitros Suliniai, kuriy apkrovos klasé
vaziuojamojoje dalyje D400.

Lietaus surinkimo Sulinéliai, esantys vaziuojamojoje dalyje, projektuojami i$ plastikiniy vamzdziy, kuriy vidinis
diametras ne mazesnis kaip d300mm. Sulinio dugne montuojama kineté.

Ketiniy groteliy apkrovos klasé - D400. Lietaus trapai ir apzidros Suliniy liukai turi atitikti LST EN 124-98

standarto keliamus reikalavimus.

Grotelés turi buti pakankamai pralaidZios. Tarpai turi buti tolygiai pasiskirste visame plote. Iéjimo angy
bendrasis plotas turi sudaryti 30 % rémo angos ploto ir tai turi buti nurodyta gamintojo kataloguose. Groteliy

tarpy plotis turi btti nuo 20 iki 42mm.

Visi apzitros Suliniai turi buti statomi iS surenkamu gelzbetonio elementy ir atitikti LST EN 1917.
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Sulinio liuko rémo aukstis turi bGti maZiausiai 100mm.

Betoniniai Suliniai turi buti su angomis, kad galima bty jlipti. Landos dydis ne maZesnis kaip 600 mm.
Dangcio korpusas turi biti jrengtas ant betoninés ar gelZbetoninés konstrukcijos.

Vamzdziai per Sulinio sieneles pravedami naudojant protarpines.

Gamykliniy elementy sujungimai turi blti padengti lanksCia ir vandeniui atsparia sandarinimo medziaga.
Suliniai esantys uz vaZziuojamosios ribos turi bati pritaikyti B125 apkrovos klasei.

Asfaltbetonio danga dengtoje vaZiuojamoje dalyje esanciy Suliniy liuky dangciai dedami viename lygyje su

vaziuojamosios dalies pavirSiumi.

Suliniams montuojamiems po vaZiuojamaja kelio dalimi, 3uliniy perdangai naudojamos sustiprinto tipo
plokstés. Suliniy liukai vejose ir gazonuose pakeliami auk3¢iau Zemeés pavirSiaus: uZstatytoje teritorijoje 5 cm,

neuZstatytoje teritorijoje 10 cm. Aplink liukg apibetonuojama nuolaidi priegrinda.

Suliniai ant savitakiniy vamzdyny turi blti statomi tose vietose, kur yra nuolydZio, skersmens ar krypties

pasikeitimas.

3.2 Sulinio dugno lataky jrengimas

Sulinio dugno latakai nuoteky, turi bati formuojami i§ neZzemesnés kaip C12/15 klasés betono, ilaikant tokj
patj nuolydj ir skersmenj, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema, glotniai atliekant jy apdailg. Betono pavirsius
turi buti uzglaistomas cementiniu skiediniu ir uzgeleZzinamas. Visi latakai privalo buti aptakios formos. Nuolydis

nuo Sulinio sieneliy link latako turi blti ne mazesnis kaip i=0,01.

Lataky konfigdracija ir gylis priklauso nuo j $ulinj patenkanciy vamzdziy kiekio bei sglyginio skersmens. Latakai
jrengiami pagal tipinius betoniniy Suliniy albumus arba pagal Suliniy gamintojo pateikiamas rekomendacijas ir

nurodymus.

3.3 Protarpiniy jrengimas
Vamzdziy praéjimui per Sulinio sienele turi buti naudojami tam skirti plastikiniai protarpiniai. Alternatyvias
priemones, turincias apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti InZinierius. Lanksti jungtis turi bati

jrengiama kuo arciau iSorinés ulinio ar bet kurio kito jrenginio pusés.

Sitliy tarp sumontuoty Sulinio elementy storis turi bti 5-10 mm. Kiaurymiy skersmuo vamzdziams turi buti
didesnis uz vamzdziy skersmenj, kad juos sumontavus likty tarpas, kuris po to uzsandarinamas elastinga
remontine mastika, kurios techniniai duomenys:

- tankis sumaisyto misinio = 1,25 g/m3;

— tankis sukietéjusio misinio 1,10 g/m3.

3.4 Suliniy hidroizoliacija

Vandeningame grunte (kai gruntiniy vandeny lygis auk3Ciau 3ulinio dugno) turi biti atlikta Sulinio dugno ir

sieny hidroizoliacija, kurios virSus turi biiti ne Zemiau kaip 0.5 m vir§ auksciausio gruntinio vandens lygio.
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Suliniy Ziedy sujungimai sandarinami specialia sandarinimo juosta arba vandeniui nelaidziais sandarinimo
miSiniais.

3.5 Suliniy kopétélés

Nusileidimui j Sulinj turi biti jrengtos metalinés kopécios. Jy dydis ir stiprumas turi biti toks, kad galima bty
patekti j Sulinj. Didziausias vertikalus atstumas tarp pakopy - 350 mm vertikalioje padétyje. Kopécios turi bti

tvirtos, absoliuciai tiesios tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

Jeigu Sulinio Ziedai yra be lipyniy (kopétéliy), tai nusileidimui j Sulinj jrengiamos lipynés is @16, A-1 klases
armatiros. Jy jtvirtinimui iSgreziamos 50 mm gylio kiaurymeés vietose, kurias pazymi gamintojas. Lipynés

jtvirtinamos skiediniu, skirtu sandury sandarinimui.

Lipynés ir kopécios turi biti pagamintos i$ nertdijancio plieno arba karstai cinkuoto metalo.

3.6 Sulinio kamery elementy montavimas
Suliniy kamery elementai montuojami po vamzdziy paklojimo, sujungimo, fasoniniy daliy ir sklendziy

sumontavimo:

- flan8y ir jmovy atstumas iki Sulinio dugno turi blti ne mazesnis kaip 10 cm;

- flan8y ir jmovy atstumas (iSilgai vamzdyno) iki Sulinio kameros sienos turi buti ne mazesnis kaip 10 cm;
- flan8y atstumas (statmenai vamzdynui) iki Sulinio kameros sienos turi buti ne maZesnis kaip 15 cm;

- jmovy atstumas (statmenai vamzdynui) iki Sulinio kameros sienos turi bti ne mazesnis kaip 25 cm.

3.7 Plastikiniai Suliniai

Plastikiniai Suliniai turi buti atsparls grunto poslinkiams, jSalui, vertikalioms apkrovoms, nepralaidus gruntiniam
vandeniui. Visos 3ulinio elementy jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinémis, apsauganciomis nuo
infiltracijos ir eksfiltracijos. Sulinio dugnas pagamintas i PP/PE. Jis turi biti su movomis plastikiniams
vamzdziams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydZiu iSformuotais latakais. Visos Sulinio jungtys turi
atlaikyti ne mazesnj kaip 0,5 bar slég;j.

Ziedinis stipris ne maziau kaip SN4 — 4kN/m?2. Plastikiniy Suliniy dangéiai montuojami teleskopo pagalba, kurio
laisva eiga $ulinio aukscio koregavimui 150-350mm. Plastikiniai $uliniai turi atitikti LST EN 13598-2 standarto

reikalavimus, turi biiti pateiktos tai patvirtinan€ios gamintojo atitikties deklaracijos.

4  VAMZDZIY TRANSPORTAVIMAS IR SANDELIAVIMAS

PVC vamzdziai kaip ir kiti gaminiai i§ plastmasés paveikti karsCio (saulés spinduliy) gali prarasti dalj savo
savybiy. Siekiant to iSvengti Rangovas turi uztikrinti teisingg vamzdziy sandéliavimg, transportavimg iki

sandélio.

Vamzdziams transportuoti skirta technika turi turéti tokio ilgio kébula, kad transportuojant vamzdzius jie
nekabéty ore. Kébulas turi blti su $oninémis atramomis ir negali turéti astriy briauny, galinéiy paZzeisti
vamzdzio vientisuma. Jei tik yra galimybé, vamzdziai turi buti transportuojami gamykliniame jpakavime ar ant

gamykliniy padékly. Jei néra tokios galimybés, turi buti uztikrinta, kad transportavimo metu nebus pazeistas
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vamzdzio galas, jo pavirSius nebus jbréztas ar jlenktas. Patartina naudoti tarpinius vamzdziy suriSimus ir kur

jmanoma medinius rémus.

Pakraunant ar iSkraunat vamzdzius turi bdti naudojamos plokscios virvés, kuriy plotis turi biti ne maZesnis
kaip 300 mm (jei gamintojas nenurodo Kkitaip). Draudziama vamzdziy krovos darbams naudoti metalines
grandines, lynus, griebtuvus ar kitus prietaisus, kurie gali paZeisti vamzdZio vientisumg. VamzdZiai gali buti

kraunami rankomis arba mechanizuotai.

Atliekant krovos darbus vamzdZiai turi buti nuleidZziami ant pagrindo Svelniai, kad nesusidaryty smugis, kuris
paveikty vamzdzio savybes. Draudziama vamzdzius métyti juos iSkraunant ar pakraunant. Taip pat negalima

jy ridenti ar vilkti zeme.

Jei dél netinkamo vamzdziy transportavimo InZinieriui nusprendus, kad vamzdziai yra netinkami, Rangovas

savo sgskaita turi vamzdzius pakeisti.
VamzdZiy ar fasoniniy daliy su paZeistais pavirsiais ar kitokiais defektais UZzsakovas gali nepriimti.

Rangovas turi uztikrinti tinkamg laiking vamzdziy sandéliavimg. Vamzdziams sandéliuoti turi buti skirta

teritorijos dalis, kurioje nebuty laikomi jokie kiti jrenginiai ar medziagos.

Sandéliavimo vietos pagrindas turi buti tinkamas (kietas) vamzdziy sandéliavimui. Jis turi buti atsparus

mechaniniam vamzdziy poveikiui ir neturi turéti neigiamo poveikio vamzdZiams.

Vamzdziy saugojimo vieta turi turéti pastoge, jei vamzdziai bus saugojami vasarg. Pastogé reikalinga
vamzdziams apsaugoti nuo saulés spinduliy ir karsCio. Sie veiksniai gali turéti neigiama jtakg vamzdziy

medZiagai.
5 Vamzdyny montavimas

5.1 Vamzdziy klojimas tran$éjiniu budu

Giliose transéjose galima naudoti sieny sutvirtinimus, siekiant sumazinti transéjos virSaus plotj.
Vamzdyny pagrindai turi biti jrengiami pagal inZineriniy geologiniy tyrimy iSvadas.

Prasilenkimo su esamomis pozeminémis komunikacijomis vietose tran$éjos kasimo darbai atliekami rankiniu

bldu 3 m tarpe nuo prasilenkimo tasko j abi puses.

Kai statybos aikSteléje pozeminiy inzineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, Siy statiniy savininkai
(naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai privalo buti zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli Siy

statiniy vieta.

VamzdZziai tose vietose, kur juos gali veikti iSorinés apkrovos tiek, kad susidaryty vamzdziy deformacijos, turi

biti klojami plieniniuose dékluose. Leistinas deformacijos ribas nustato gamintojas.

Vamzdziai montuojami jungiant juos movomis su guminémis sandarinimo tarpinémis arba sanduras sulydant.
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Projektiniame gylyje vamzdyno paklojimui paruo$iamas transéjos dugno pagrindas supilant 100 mm auk3cio
smélio pasluoksnj. Supilto smélio pagrindas yra iSlyginamas rankiniu btidu pagal projektinj klojamo vamzdyno

nuolyd,.

Vamzdynai turi bUti iSdéstyti taip, kad prireikus atlikti remonto darbus priéjimas buty nesudétingas. Siekiant

padidinti vamzdyno vientisumg Rangovas turi uzsakinéti kaip galima didesniy ilgiy vamzdzius.

Negalima naudoti vamzdziy daliy, kurios liko atpjautos trumpinant vamzdZius ir neturi gamintojo Zenklo ir

anksciau Sioje specifikacijoje jvardinty parametry.

Tiekiamy vamzdziy ilgiai neturéty bti didesni kaip 6 metrai. Esant didesniam ilgiui gali atsirasti nuokrypiai nuo

vamzdZio aSies montavimo darby metu.

Montazo metu tran$éjoje atliekant Zemés kasimo darbus vamzdziy laisvieji galai laikinai dengiami aklémis.
Beslégiy moviniy vamzdziy sujungimas atliekamas sekanciai:

Nuo vamzdZio galo su mova ir nuo kito vamzdZio lygaus galo nuimamas apsauginis sandarus gaubtas.
VamzdzZiai nuvalomi nuo neSvarumy.

Lygus vamzdZio galas jstumiamas j mova, kol jis pasieks jstatomo gylio atZyma. Tai gali buti padaryta rankomis.
Jei reikia, galima naudoti plieninj lauztuvg ir medine kaladéle. Jei lauztuvo svirties jégos nepakanka, galima

naudoti specialius sujungimo blokus (gerve su lynais) arba domkratg ir ekskavatoriaus kausg kaip atrama.

Sujungdami armaturos detales lygus vamzdzio galas sutepamas silikono tepalu. Butina tikrinti, kad lygusis

galas bty jstatomas j movg tinkamu kampu.
Jei vamzdZzius reikia pjaustyti, jy nupjautus galus uzapvalinti ir nuvalyti dilde ar peiliuku.

Paklojus ir iSbandzius kanalizuojamg linijg, supilamas smélis visu linijos ilgiu iS abiejy vamzdyno pusiy.
Sutankinimo laipsnis uZpilamam gruntui turi blti ne maZesnis kaip 95% pagal modifikuotg Proctor verte.
Vamzdyny gamintojas arba tiekéjas turi pateikti rekomendacijas, kaip pasiekti tokj sutankinimo laipsnj. Kitu
atveju vadovautis Siomis techninémis specifikacijomis, parengtomis statybos taisykliy ST1165022.01:2003

pagrindu.

Vir§ vamzdyno supilamas 300 mm apsauginis smélio sluoksnis, kuris iSlyginamas ir po to sutankinamas

mechanizuotu metodu.
VamzdZio apsaugai naudojamas smélingas gruntas turi atitikti Siuos kriterijus:

— Daleliy dydis neturi virSyti 16 mm:;

8-16 mm daleliy kiekis neturi virSyti 10%;

— medziaga neturi buti suSalusi;

negalima naudoti astriy nuolauzy turin¢iy medziagy.
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Projektuojamos lietaus kanalizacijos linijoje statomi surenkami g/b apzilros Suliniai. G/b Sulinio pagrindas
klojamas ant paruosto 100 mm smélio pasluoksnio projektiniame Sulinio pastatymo gylyje. UZbaigus linijos
montazo darbus g/b Suliniy sitlés bei vamzdyny jvedimo kiaurymiy vietos uzglaistomos betoniniu skiediniu
(C12/15).

Vamzdyny pagrindai turi buti jrengiami pagal inZineriniy geologiniy tyrimy iSvadas.

6 PoZeminiy komunikacijy Zymeéjimo Zenklai
Pozeminiy komunikacijy zymeéjimo Zenklai statomi lauko inzineriniams tinklams pazyméti vietoje. Zenklams
pritvirtinti naudojamos pastaty sienos, metalinés ir gelzbetoninés elektros tinkly atramos, tvoros. Zenklai
tvirtinami nuo 1,5 m iki 2,2 m aukS3tyje. Tais atvejais, kai néra pastaty ir atramy, jie montuojami ant specialiy
stulpeliy. Siuo atveju Zenklai statomi 0,75 m aukstyje.
Zenklai yra kvadratiniy ploksteliy formos, 120 x 120 mm dydZio, suapvalintais kampais, ploksteliy kampuose
padarytos skylutés Zenklui pritvirtinti. Zenklai ir jy elementai turi blti pagaminti i$ plastiko atsparaus
ekstremalioms oro sglygoms, temperattrai, smugiams ir ultravioletiniams spinduliams. Stovas gaminamas i$
d32 mm plieninio vamzdzio su plokStele Zenkly tvirtinimui, visi elementai turi buti karStai cinkuoti uZtikrinant
antikorozines savybes.
Zenkle pavaizduota:
— kairiajame virSutiniame kampe — poZeminéje komunikacijoje sumontuotos armatiros arba
jrenginio (Sulinio) Zenklas;
— deSiniajame virSutiniame kampe — armaturos, vamzdZio skersmuo;

— viduryje — krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo jrenginio iki Zenklo.

7  Vamzdyny ir Suliniy bandymas, kontrolé

7.1 Nuoteky vamzdyny paklojimas, kontrolé
Vamzdynai klojami tran3éjoje ant jrengto dugno, remiantis projekte pateiktais nuolydZiais, bei patikrinus

pagrindo paruoSima, jo lyguma, atsparumg po sutankinimo, remiantis pagrindy po vamzdziais detalémis.

Vamzdynai j tran3éjg nuleidziami po 3Suliniy dugno jrengimo. Nuleidimas privalo biti netrikciojantis, be

atsitrenkimy j trans$éjos krastg, nepazeidziant vamzdziy sieneliy sluoksniy.

DidZiausias nukrypimas nuo projektiniy altitudZiy + 5 mm (iSskyrus vamzdyno atkarpas klojamas minimaliu

nuolydZiu, pagal taisykle 1/DN. Siose atkarpose turi biti islaikomas minimalus nuolydis).

7.2 Leistini Suliniy montavimo nuokrypiai

Suliniy montavimo nuokrypiai:
— iSkasos dugno altitudés nuokrypis = 50 mm;
— Sulinio virSutinés dalies aSies nuokrypis nuo vertikalés + 12 mm;
— smélio iSlyginamojo sluoksnio altitudés nuokrypis + 15 mm;

— Sulinio aSies nuokrypis nuo projektinés padeties = 8 mm;
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— Sulinio dugno altitudés nuokrypis = 5 mm.

7.3 Nuoteky vamzdyny bandymas
Baigus visi vamzdynai ir Suliniai gerai iSvalomi ir iSplaunami Svariu vandeniu, uztikrinant, kad vamzdyje nelikty

jokiy pa3aliniy objekty.
Vamzdyny bandymas

Visi kolektoriy vamzdziai gerai iSvalomi. Rangovas nustatyta tvarka praneSa apie savo ketinimg vykdyti

vamzdziy iSbandymus.

Nesléginiy linijy (savitakiniai nuoteky vamzdziai) iSbandymas turi biti atliekamas pagal LST EN 1610:2016 bei
LST EN13508-2:2003+A1:2011 reikalavimus;

Bandymai, kuriuos privalu atlikti:
1. IShandymas vandeniu;
2. Infiltraciniai bandymai;

ISbandymas vandeniu. Visa tikrinama vamzdZio atkarpa turi buti uZpilta sutankintu gruntu iki ¥2 vamzdZio
skersmens. Bandymy metu gruntinis vanduo turi blti paSalintas i$ tran$éjos. Vamzdynas turi blti pripiltas
vandens ir min. 2 valandoms paliktas, tada vanduo papildomas i§ matavimo indo 5 min. intervalais,
registruojant vandens kiekj, reikalingg pirminiam vandens lygiui palaikyti. Vamzdyno tarpas tampa iSbandytu
ir priimamas, jei po 30 min. uZpildytas vandens kiekis yra maZesnis nei 0,5 Itr. vienam tiesiniam metrui ir

vienam nominalaus skersmens metrui.

Infiltraciniai bandymai. Po uzpylimo nesléginiai vamzdziai ir Suliniai turi buti iSbandomi, patikrinant
infiltracijg. Bandymas atliekamas, kai vandens horizontas yra aukstas, taciau kai nelyja. Visi jleidimai j sistemg
turi buti veiksmingai uzdaryti ir bet koks likutinis jtekéjimas laikomas infiltracija. Vamzdynas su Suliniais
priimamas, jei infiltracija, jskaitant infiltracijg j Sulinius, po 30 min. nevirsija 0,5 litro. vienam linijiniam metrui

ir vienam nominalaus skersmens metrui.

Nezilrint sékmingo Sio bandymo atlikimo, jei yra koks nors pastebimas vandens jtekéjimas j vamzdyng taske,
kurj galima nustatyti vizualiai ar TV diagnostikos patikrinimo btidu, Rangovas privalo imtis reikiamy priemoniy

tokiai infiltracijai sustabdyti.

Pastebéjus tekant vandenj i bet kokio vamzdzio ar sujungimo, vamzdis pakeiCiamas, 0 sujungimas

sujungiamas i$ naujo, nustatyta tvarka, iSbandymas kartojamas, kol tekéjimas sustabdomas.

7.4 UZbaigty Suliniy bandymas
Visi uzbaigti Suliniai iSbandomi vandeniu visus vamzdzius uzdarius ir Sulinj pripildzius vandens iki 0,5 m Zemiau
dangcCio lygio. Jie manomi esg sandarUs, jeigu vandens pavirSiaus lygis, atsizvelgus j susigérimg (vandens

sugeriama 1 kg gelzbetonio, 0,015 kg vandens) ir iSgaravima, per 24 val. nukrenta ne daugiau negu 3 mm.
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7.5 Lanksciyjy vamzdziy deformacija
UZpylus perkasas patikrinama, ar vamzdziy vertikalus iSlinkimas nevirsSija projektinio atsizvelgiant j tai, kad

iSlinkimas laikui bégant didés.

Jeigu vamzdziai jlinkty daugiau negu leistina, tolesnis vamzdziy klojimas tuCtuojau turéty bti sustabdomas ir
imamos naudoti kitos pagrindo arba uZpylimo medZiagos ir/arba suplikimo metodai, kad sumazety vamzdziy
deformacija. Pernelyg islinkusiy vamzdziy deformacijg galima sumazinti iki leistino dydZio kruop$Ciai juos

iSkasus ir papildomai supltikus Soninj uZpildg.
Savitakiniy nuoteky vamzdziy tiesimas ir bandymas turi buti atliekamas pagal LST EN 1610 reikalavimus.

7.6 Baigiamasis vamzdyny apziuréjimas

Prie$ iSduodant vamzdziy klojimo darby baigimo pazyméjima, visi vamzdynai ir Suliniai patikrinami vizualiai.
Vamzdynai, neiSlaike patikrinimo, iSardomi bei perklojami.

Siekiant nustatyti pakloto vamzdZio nuolydZio atitikimg projektiniam, bei galimas vamzdZio ir jo jungCiy
deformacijas numatoma paklotus vamzdzius patikrinti TV diagnostine jranga. Diagnostika atliekama visame

kolektoriaus ruoze.
8 Zemés darbai
Zemés darby apimtj sudaro:
— dirvoZemio paSalinimas statiniy, inZineriniy tinkly statybos zonose;
— grunto transportavimas j statybos aikStele ir i$ jos;
— teritorijos planiravimas ir tvarkymas.
Vykdant Zzemés darbus butina vadovautis:
STR 1.06.01:2016 — ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“
ParuoSiamieji darbai:
— Buldozeriu iSlyginti Zemeés pavirsiy ekskavatoriaus judéjimo zonoje;
—  Atlikti vamzdyno aSies ir tran$éjos riby nuzyméjimg, sukalant kuoliukus kas 10-15 m;
— I8ardyti esamas keliy dangas;
— Ttvirtinti kuoliukais kas 20 m ekskavatoriaus judéjimo asj, jeigu ekskavatorius judés Salia tran$éjos;
— AtSurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius Zenklus;
— [rengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamy grioviy ar nuotakyno tinkly;

Nivelyro pagalba ant transéjos Slaito pastatyti aptvarus kas 50 m vamzdziy nuolydziy nuzyméjimui.

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - CP0318135/2024-TDP-VN-TS
Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas Lapas 11 Lapy 16 Laida 0



CANDAS 19

Demontuojami vamzdynai iskasami ir priduodami j atliekas tvarkancias jmones. Pavojingos atliekos, tokios kaip
asbestcementiniai vamzdziai, priduodami j jas priimancias ir licencijas turinCias pavojingy atlieky surinkimo

aikSteles. I1Skasos uzpilamos ir sutankinamos iki atitinkamy parametry, pateikty susiekimo dalyje.

8.1 Bendrosios nuostatos
Zemés darbai turi biiti vykdomi taip, kad blty galimybés $alinti gruntinj vandenj, sustiprinti iskasos krastus,
jrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus, ar atlikti kokig kitg reikalingg statybine operacijg. Rangovas

gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireikty statybos darbams.

Tran$éjos dugno minimalus plotis yra 0,6 m plius iSorinis vamzdzio skersmuo, jei kitaip nenurodo gamintojas.
Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu ir maziausiai 1/4 savo skersmens remtis j pagrindg, movoms btina

paruosti pakankamo dydzio jdubas.

ISkasy paskutinieji 10 cm turi buti iSkasami ir dangos iSlyginamos rankiniu btdu, arba kitu budu, jei tg leido

projekto vadovas.
I3kasos 3laito kampo dydis biriam gruntui - < 45°, rigliam - < 60°.
Gruntas, iSkastas i3 tran3éjy, verCiamas ant tranéjos $laito ne < 0,5 m atstumu nuo $laito briaunos.

Trans$éjos vamzdziams nepradedamos kasti tol, kol j statybviete nesuvezamos visos vamzdynui reikalingos

medZiagos.
Tran$éjos dugnas ir iSlyginamasis sluoksnis negali biti jSale.
Derlingasis dirvoZemio sluoksnis turi buti iSsaugomas ir naudojamas paZeistai Zemei rekultivuoti arba mazai

produktyvioms Zemeés Ukio naudmenoms gerinti.

Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uZtikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir vertikalus

profilis atitikty statinio projekto reikalavimus.

Draudziama uzpilti nutiestus inZinerinius tinklus bei pastatytus kitus inZinerinius statinius neturint inZineriniy

tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasiraSius paslépty statybos darby akty.

Rangovas turi imtis priemoniy, kad neslinkty Slaitai ar neatsirasty nuoSliauzy. Jei vis dél to Zzemés patenka |
iSkasg jos turi buti paSalintos. Jei dél to atsirado nelygumy ar gilesniy viety, jos turi buti uZpiltos, o gruntas
sutankintas. Ypatingg démesj atkreipti j darbus, vykdomus po esamomis dangomis. Bet koks inertiniy medziagy
iStrupéjimas ir susiformavusiy tustumy uZpylimas vykdomas kaip naujy dangy su pagrindais jrengimas. Darbai

apmokami rangovo saskaita.
Turi bati stengiamasi iSlaikyti galimai maZiausias statybos darbams butinas Zemés kasimo darby apimtis.

Jei zemés kasimo darby vietos dél ribotos darbo erdveés ar kity priezasciy yra neprieinamos zemés pasalinimo
jrangai, Zemés kasimo darbai atliekami rankiniu budu.
ISkastos transéjos turi buti tokio dydZio, kad jose tilpty vamzdZiai ir jy pagrindai ir kad tran3éjas btty galima

sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant jtvirtinimus.
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Bitina atsizvelgti | krany, transporto priemoniy ir statybos masiny apkrovos poveikj j gruntg ir laikytis saugaus

atstumo. Neapkrauti maziausiai 0,60 m plocio apsauginj ruozg prie virsutinio iskasos krasto.

Transporto priemoniy ir statybos maSiny saugus atstumas iki sutvirtinty tran8éjy ar isSkasy turi blti didesnis
negu 1,00 m, kai transporto priemonés su didele aSine apkrova; statybos masinos darbo metu, kurios dél savo
asinés apkrovos neleistinos vieSajame eisme; ekskavatoriai ir kélimo priemonés nuo 12 iki 18 t darbo metu;

kai kelio dangos storis maziau kaip 15 cm arba kai dangos buklé neuZtikrina pakankamo apkrovos paskirstymo.

Rangovui draudZiama virSyti bréZiniuose nurodytg kasimo lygj. Toks nesuderintas kasimo pervirsis, nesvarbu

deél kokios priezasties, turi buti uzpiltas, pagal Sioje specifikacijoje pateikiamus reikalavimus.

Baigus kasimo darbus Rangovas apie tai turi pranesti Techniniam priZitrétojui. Jokie vamzdZiai negali buti

klojami kol Inzinierius nepatvirtina iSkasos gylio ir pagrindo medziagy kilmeés.

Jei néra kity nurodymy, rangovas turi numatyti priemones, kad j tranSéjas nepatekty gruntinis arba lietaus

vanduo. Statybos darbai turi biti vykdomi sausoje transejoje.

8.2 Vandens paSalinimas

Rangovas visas statiniams ir vamzdynams paruostas iSkasas saugo nuo vandens patekimo i$ bet kokio Saltinio.
InZinierius turi patvirtinti iSkasy saugojimo nuo vandens, sausinimo ir vandens Salinimo metodg. Rangovas
suteikia visg siurbimui buting jrangg ir uZtikrina, kad statybos aiksteléje visuomet bty pakankamai agregaty

parengtinéje padétyje, kad vandens paSalinimas vykty nepertraukiamai.
Visos iSlaidos, atsirandancios dél $iy darby, turi bati jtrauktos j atitinkamus kainy lenteliy punktus.

8.3 ISlyginamasis sluoksnis ir pagrindas
Vamzdyny pagrindai turi buti rengiami pagal inZineriniy geologiniy tyrimy iSvadas. ISlyginamajam sluoksniui
bitina naudoti biry gruntg — smélio ir Zvyro misinj, frakcija 0-32 mm. Daleliy, esanciy iki 0,3+0,5 m atstumu

nuo vamzdzio, dydis negali buti didesnis negu 32 mm. Minimalus sluoksnio storis 10cm.

Vykdant tankinimg, rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnj ir pakartotinai juos atlikti, jei to reikés. Jei
rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas informuoti techninj
grunto pa$alinima, pakeiCiant geru ir pan.). PaZeistas gruntas paSalinamas, pakeiCiant jj maZiausiai 20 cm
storio sutankintu sluoksniu i§ smélio ir Zvyro miSinio (sutankinimo rodiklis > 95 % pagal modifikuotg Proctor'o

testg).

Jei pagrindas (pvz. pagrindas po vamzdynu) paklotas i$ silpno grunto rangovas jj turi pasalinti pagal techninio

nurodyty reikalavimy nesilaikymo.

Atkastieji poZzeminiai inZineriniai statiniai uZpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams (naudotojams) ar jy
atstovams. Apie uzpylimo darby pradzig inzZineriniy statiniy savininkams turi buti pranesta ne véliau kaip pries

para. UzZpilamas gruntas sutankinamas.

Tran3ejy uzpylimas
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Sumontavus ir patikrinus vamzdzius, statinius ir pagrindg, aplink vamzdzius ir vir$ jy, 150mm sluoksniais pilama
pirminio uzpylimo medziaga. Uzpylimo medziaga turi biiti pilama vienu metu mazdaug tokiame paciame gylyje

i$ abiejy pusiy vamzdziy, apzidros Suliniy, atramy, ramsciy ir sieny.

Tran$éjos neuzpilamos tol, kol i$ jy nepasSalinamos visos atliekos ir kitos trukdancios medzZiagos. Transéjos
uzpilamos nedelsiant, bet ne anksCiau, kol nebus apzidréti ir patikrinti vamzdziai. Negalima naudoti grunty,

jei juose yra organiniy ar kity priemaisy.

Vamzdis arba apzitros Sulinys turi buti statomas nustatytame aukStyje ir vietoje. UZpilama atsargiai ir ne
storesniais nei 300 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne
maziau, nei 95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu. Pradinis uzpylimas vir§ vamzdZio turi
buti 300 mm.

Jei iSkasa yra kasama vertikaliomis sienutémis, tai iSkasos sutvirtinimo elementai turi bati iStraukiami
palaipsniui, taip, kad bity jmanomas visiSkas uZpylimas bei nuoseklus erdvés vir§ vamzdZio sutankinimas. Tai

ypac svarbu klojant vamzdzius vandeninguose gruntuose.

Sunkiy tankinimo priemoniy negalima naudoti 300 mm atstumu vir§ ty vamzdziy, kuriy skersmuo mazesnis
negu 200 mm ir 500 mm atstumu, kai vamzdziai didesni. MechaniSkai tankinti gruntg virS vamzdzio galima tik
tada, kai vir§ vamzdZio yra uZbertas apsauginis sluoksnis, kurio minimalus rekomenduojamas storis yra

nurodytas lenteléje.

Apsauginio sluoksnio matmenys

Sutankinimo budas ir | Svoris, Maksimalus sluoksnio storis Minimalus Cikly
jrenginiy rasis kg (pries sutankinima), m apsauginio (vaZiavimy)
sluoksnio storis skaiius
Zvyras, Dumblas, vir§ vamzdzio*,m
smélis molis
Sutrypimas - 0,1 - - 2
Rankinis tankinimas Min.15 0,15 0,1 0,3 2
Vibracinis pluktuvas 50-100 2
Vibratorius ant 50-100 0,2 - 0,5 3

paskirstomosios
vibracinés plokStés**

PlokStuminis 50-100 0,15 - 0,5 3
vibratorius 100-200 0.2 ) 0.4 3
400-600 0,4 0,2 0,8 3

*iki kol sutankinimui vir§ vamzdzio lygio bus panaudoti jrenginiai;
**sutankinimui vienu metu i$ abiejy vamzdZio pusiy.
Galutinio uzpylimo grudétumo reikalavimai:
— 1,0 m storio sluoksnyje vir§ vamzdzio negali buti didesnio nei 300 mm skersmens akmeny ar nuolauzy;

— didZiausias leistinas sudétines dalelés dydis atitinka 2/3 tankinamo sluoksnio storio;
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— medZiaga turi bdti jvairaus (misraus) gridétumo, kad uZpilde nelikty tusciy ertmiy.

Jei kitaip nenurodyta, toliau joks sutankinto uZpilo paviriaus taskas negali buti auksciau nei 0,05 m vir$

projektinio (ar esamo) pavirSiaus lygio ir daugiau nei 0,05 m Zemiau projektinio pavirSiaus lygio.

8.4 Uzpilo patikrinimas ir iSbandymas
Grunto sutankinimo tikrinimg atlieka kompetentingi asmenys. Tankinimo rezultatas kontroliuojamas tankumo

bandymais, darbo metody prieZilra.

Pakankama tankumag galima uZtikrinti ir plok3Ciu apkrovos bandymu.
Grunto sutankinimo bandymai atliekami pagal LST EN 1997-2:2007.
9 Betono ir gelZzbetonio darbai

Standartai

Nr. | Zymuo Pavadinimas

Statybiniy industriniy gaminiy Zymenys. [-oj1 dalis —

FQ .
L LST 1328:1995 betono, gelzbetonio darbai

Betonas ir gel#zbetonis. Komponentai ir gaminiai. Terminai
ir apibrézimai

E\..'l

LST 1341:1995

Cementas. | dalis. Jprastiniy cementu sudétis, techniniai

122
3. | LSTEN197-1:2001 reikalavimai ir atitikties kriterijai.

4 LST EN 206-1 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba

ir atitiktis
5. LST EN 12620:2003 Betono uzpildai
LST EN 196-1:19906-196- ) .
o, 12:1996 Cementas (bandymo metodai)
7. LST EN 12350 Sviezio betono bandymas. 1, 2, 6 ir dalys
8. LST EN 12390 Betono bandymas. 2, 3 ir 7 dalys
9, LST EN 12504 Betono bandymas konstrukcyose. 2 dalis. Neardomieji

bandymai. Atsokimo dydzio nustatymas.

Betono bandymas. 1 dalis. Forma, matmenys ir kiti

"
10. | LST EN 12390 bandiniy bei formy reikalavimai.

Bendroji dalis

Betonas | statybos aikStele turi buti tiekiamas IS atestuoty betono mazgy. Jo kokybé ir savybés turi atitikti LST
EN 206-1:2002 ir 8iy techniniy specifikacijy reikalavimus.

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uZpildai ir kitos medzZiagos) turi atitikti visas miSinio ir
sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziSkumg, armattiros apsaugg nuo korozijos).
Betono miSinys

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus.
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Betono misSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzZpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas miSinio ir
sukietéjusio betono savybes (plastiskuma, tankj, stiprj, ilgaamZiSkumg, armaturos apsaugg nuo Kkorozijos).

Sudétis turi biti tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono miSinio sudeétis turi buti tokia, kad jj sutankinus betono struktiira baty tanki, t.y. sutankinus standartiniu
bldu oro neturi buti daugiau kaip 3%, kai uzpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau kaip 4%, kai uZpildai

smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai j uzpildo poras jtraukto oro.

Betono miSinio konsistencija turi buti tokia, kad jis gerai uZpildyty forma, tarpus tarp armatdros,

nesisluoksniuoty ir galéty buti tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.
Nesukietéjusio betono klojimas turi buti nustatomas pagal LST EN 12350-2:2003.

Monolitinio betono klojimas pagal kugio nuosliigj, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus kategorijos, nuo

armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi atitikti LST EN 12350-2:2003 reikalavimus ir turi buti:
e masyvioms konstrukcijoms ne daugiau 50mm (S2 klasé), £20 mm (lentelé Nr.11 LST EN 206-1)

e uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90mm, =20 mm (lentelé Nr.11 LST EN 206-1)

10 Darby sauga

Rangovas turi numatyti ir paskirti asmenj atsakingg uz saugaus darbo reikalavimy vykdymg statybos metu.
Statybos aikSteléje turi buti gerbtvio ir pirmosios pagalbos priemonés, gerai apmokytas personalas, kuris gali
suteikti pirmajg medicinos pagalbg tiek ant Zemés tiek ir po Zeme, priklausomai nuo darby specifikos. Rangovas
taip pat turi uztikrinti, kad statybos aikSteléje buty gelbéjimo ir evakuacijos jranga, bei apmokytas personalas
Sia jranga naudotis. Sios jrangos pagalba turi biti suteikiama pagalba dirbantiems gylyje ir Zemés pavirSiuje.
Visa reikalinga jranga (saugumo tvorelés uzraSai) skirta paSaliniams asmenims apsaugoti taip pat turi buti

saugoma objekte, jei tuo metu néra naudojama.

Tinkamas, laikinas jtvirtinimas, iSkasy ir tran$éjy kraSty sutvirtinimas bei kiti laikini darbai uztikrinantys saugy
darbg turi biti jskaiCiuoti j rangovo finansinj pasitlyma. Jei atsitiks taip, kad Zemés darby metu atsiras

nuoSliauzy, visas pasekmes dél papildomy darby turés padengti Rangovas savo IéSomis.

0 2024-06 Statybos leidimo gavimui.
Laida | ISleidimo Laidos statusas. Keitimo prieZastis
data

Kvalifikacijg

Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavarde ParaSas
dokumento
Nr.
26246 SPDV Tadas Janciauskas

UAB , Jandas*
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Lietaus nuoteky tinklo lentelé (L1) Lietaus nuoteky tinklo lentelé (L1)
Sulinio Vamzdzio ; . | Skersmuo Pasviju-ngimo Isijungimo Sulinio Vamzdzio . .. | Skersmuo Pas:iju_ngimo |sijungimo
NI Ia.tako. llgis, m | Nuolydis o Sulinio altitude NF Ia.tako. llgis, m | Nuolydis m Sulinio altitude
altitudé Nr. ' altitude Nr.
L-1 121.69 33.6 0.65% 315 L-2 121.47 Ls-1 122.14 2.0 2.00% 200 L-1 122.10
L-2 122.00 3.9 2.00% 200 Ls-3 122.08 Ls-2 122.03 1.4 2.00% 200 L-2 122.00
L-2 121.47 37.9 0.65% 315 L-3 121.22 Ls-5 121.83 6.5 2.00% 200 L-3 121.70
L-3 121.70 1.4 2.00% 200 Ls-4 121.73 Ls-8 120.88 1.3 2.00% 200 L-7 120.85
L-3 121.22 35.6 0.65% 315 L-5 120.99 Ls-10 120.58 1.3 2.00% 200 L-8 120.55
L-4 121.34 9.4 1.00% 250 L-3 121.25 Ls-12 120.03 1.3 2.00% 200 A 120.00
L-5 121.70 4.5 2.00% 200 Ls-7 121.79 Ls-13 120.13 5.0 2.00% 200 Ls-12 120.03
L-5 121.70 1.4 2.00% 200 Ls-6 121.73
L-5 121.00 6.0 1.00% 250 L-6 121.06
L-5 120.99 49.9 0.65% 315 L-7 120.67
L-7 120.85 4.0 2.00% 200 Ls-9 120.93
L-7 120.36 38.0 0.79% 315 L-8 120.06
L-8 120.55 41 2.00% 200 Ls-11 120.63
L-8 120.06 60.9 0.80% 315 L-9 119.57
L-9 119.57 71 0.80% 315 A 119.51
2025-03 Statybos leidimui gauti
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. 1 \ | \l L) A S Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -
dok. Nr. . F Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas
UAB "Jandas"
26246 SPDV | Tadas Jangiauskas BréZinio pavadinimas: Laida
Nuoteky tinkly duomeny lentelé 0
Statytojas / Uzsakovas: BréZinio Zymuo: Lapas | Lapy

Sirvinty rajono savivaldybé

CP0318135/2024-TDP-VN-VL
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Suliniy jrengimo Suliniy jrengimo Suliniy jrengimo
lentelé (L1) lentelé (L1) lentelé (L1)
& Suliniy & Suliniy & Suliniy
Sulinio pav. L Sulinio pav. L Sulinio pav. L
P koordinatés P koordinatés P koordinatés
A X=6100196.87 L1 X=6100060.93 Ls11 X=6100163.96
Y=562222.01 Y=561995.19 Y=562161.22
L-1 X=6100062.84 Ls2 X=6100078.73 Ls-12 X=6100196.34
Y=561995.77 Y=562024.85 Y=562220.77
L-2 X=6100080.11 Ls3 X=6100083.29 Ls-13 X=6100200.03
Y=562024.58 Y=562022.30 Y=562217.44
L-3 X=6100098.92 Ls-4 X=6100097.63
Y=562057.45 Y=562056.99
L4 X=6100107.01 Ls.5 X=6100101.51
Y=562052.59 Y=562051.48
L5 X=6100117.24 Ls6 X=6100115.84
Y=562088.00 Y=562088.01
L6 X=6100122.48 Ls7 X=6100119.65
Y=562085.02 Y=562084.18
L7 X=6100142.11 Ls8 X=6100140.81
Y=562131.32 Y=562131.18
L8 X=6100161.13 Ls9 X=6100145.04
Y=562164.16 s Y=562128.54
L9 X=6100192.28 Ls10 X=6100159.83
Y=562216.54 Y=562164.04
0 2025-03 Statybos leidimui gauti
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. — \ | \l L) A Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -
dok. Nr. s F . 5. . . o .
Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas
UAB "Jandas"
26246 SPDV | Tadas Jangiauskas BréZinio pavadinimas: Laida
Suliniy koordinagiy lentelé 0
Statytojas / Uzsakovas: Brezinio zymuo: Lapas Lapq

Sirvinty rajono savivaldybé

CP0318135/2024-TDP-VN-SL
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CANDAS 2
SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS*
Eil. Nr. Darby pavadinimas < TS Mato Kiekis | Pastabos
Zymuo vnt.
1 2 3 4 5 6
1. ParuosSiamieji darbai
1.1. | Trasos nuzyméjimas m 317
12 Esgnjq plastikiniy DN400 Suliniy demontavimas, kai Kompl. 1
Hvid=1,5m
> Lietaus nuoteky tinkly jrengimo medziagos su
) darbais
2.1. | PVC S klasés d200 nuoteky vamzdziai 2.1 m 38
2.2. | PVC S klasés d250 nuoteky vamzdziai 2.1 16
2.3. | PVC S klasés d315nuoteky vamzdziai 2.1 263
2.4. | Smélio pasluoksnio jrengimas m3 30
2.5. | G/b 8ulinys d1.0m su hidroizoliacija, kai hvid.=2,0m 3 kompl. 9
2.6. Protarpiné D315 vnt. 17
2.7. Protarpiné D200 vnt. 18
Latako g/b Sulinyje iSbetonavimas i§ C12/15 klasés 3
2.8. m 3
betono
2.9. Liukas D400 apkrovos klasés 3 vnt. 9
2.10. PoZeminiy komunikacijy Zyméjimo Zenklai vnt. 9
Plastikiniai DN40O0 Suliniai lietaus surinkimo Suliniai,
2.11. kai hvid.=1,8 kompl. 13
2.12. Ketinés grotelés 500x500, D400 klasés vnt. 13
2.13. Plastikinis dugnas d425 stovui vnt. 13
2.14. Protarpinis d200 vnt. 13
2.15.| Vamzdyny iSbandymas, TV diagnostika 7 m 317
216 PVC kritimo stovy su aIkun_emls_lr keturs_aklals 23 kompl. 1
jrengimas, kai d300
2.17. stovai i§ PVC d300 | %3 m
2.18. ketursakiai i$ PVC d300 2.3 vnt.
2.19. alkiinés i& PVC d300 | 23 vit. 1
290, PVC kritimo stovy su aIkun_emls_lr keturs_aklals 23 kompl. 9
jrengimas, kai d200
2.21. stovai i§ PVC d200 | %3 m
2.22. ketursakiai i$ PVC d200 2.3 vnt.
2.23. alkiines i§ PvC d200 | 23 vnt. 9
3. Zemés darbai tinkly jrengimui 8
31 Tran$éjy kasimas mechanizuotai iki 3,0 gylio grunte 8 m3 170

(su grunto iSvezimu iki 1 km ir sandéliavimu)

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -
Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas

CP0318135/2024-TDP-VN-SZ

Lapas 1 Lapy 2 Laida 0




CANDAS 27

Eil. Nr. Darby pavadinimas . TS Mato Kiekis | Pastabos
Zymuo vnt.
Tran$éjy kasimas mechanizuotai iki 3,0m gylio grunte 8 3
3.2. T m 305
(su grunto iSvezimu iki 10 km)
Grunto kasimas ir uzvertimas rankiniu bddu 8
3.3. . T o m3 5
sankirtose su kitomis komunikacijomis
Tran$éjy dugno pagilinimas rankiniu badu ir 8 3
34, | . m 5
iSlyginimas
35 Vam.zt;Izm_uzpyhmas smeéliniu gruntu, sutankinant 8 m? 160
rankiniu badu
36 Vamzdyny uzpylimas vietiniu gruntu ir sutankinimas 8 m? 170 Iki dangos
| vibroplokstémis, atvezant gruntg iki 1 km** konstrukcijos

* jskaitant visus batinuosius montavimo, jrengimo, iSbandymo ir zemés darbus pagal projekte pateikiama grafine
ir tekstine dokumentacija.
** uzpylimas vietiniu gruntu iki dangos konstrukcijos.

0 2025-01

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis
Kvalifikacijg

Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavarde Parasas
dokumento Nr.
26246 SPDV Tadas Janciauskas

UAB ,,Jandas*

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio - CP0318135/2024-TDP-VN-52

Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas Lapas 2 Lapy2 Laida 0




SIRVINTU RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL MUSNINKU GATVES, SIRVINTOS KAPITALINIO REMONTO DARBU
PROJEKTAVIMO TECHNIVES SPECIFIKACIJOS (PROJEKTAVIMO
UZDUOTIES) PATVIRTINIMO

2024 m. rugséjo  d. Nr.
Sirvintos
Vadovaudamasi  Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016
m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 ,,Dél Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017

- ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ patvirtinimo®,
t virtinuMusninky gatvés, Sirvintos, kapitalinio remonto darby projektavimo technine

specifikacija (projektavimo uzduotj) (pridedama).
Sis jsakymas gali biiti skundZiamas Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos

Istatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoré Ingrida Baltusyté

Parengé:
Ukio plétros skyriaus vedéjo pavaduotojas
Robertas Bartulis

SUDERINTA:

Teiseés, personalo ir civilinés metrikacijos ~ Teisés, personalo ir civilinés metrikacijos
skyriaus skyriaus

vedéjo pavaduotoja vyr. specialisté

~ Vaida Seipine ' Rima Nainiené -
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PATVIRTINTA

Sirvinty rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus
2024-09-  1sakymu Nr.

MUSNINKU GATVES, éIRVINTOS, KAPITALINIO REMONTO DARBU
PROJEKTAVIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA (PROJEKTAVIMO UZDUOTIES)

Eil Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
L. Bendra informacija apie pirkimo objekta
L. Statytojas Sirvinty rajono savivaldybés administracija, Vilniaus g. 61, LT-19120
(Uzsakovas) Sirvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre,
kodas 188722373.
2. Pirkimo objektas | Musninky gatvés, Sirvintos, (SIRVMY) Kapitalinio remonto darby
projekto parengimo ir projekto vykdymo prieZitiros paslaugos.
3 Projekto Musninky gatvés, Sirvintos, kapitalinio remonto projektas. Projekto
pavadinimas pavadinimas gali biti tikslinamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 6.8 papunkéiu.
4, Statinio adresas | Musninky gatve, Sirvintos.
|5 | Statinio (-iy) ar | Statinio_sklypas nesuformuotas, Zemés patikétinis — Sirvinty-rajono-

statiniy grupés

savivaldybé, statinio nuosavybés teisé — Sirvinty rajono savivaldybeé,

paskirtis ir kodas 111105217. Statinio unikalus Nr. 4400-2677-7164, paskirtis —
bendrieji keliy (gatves), gatvés kategorija — D, danga — asfaltbetonis, gatvés ilgis
(techniniai ir —apie 283 m.
paskirties)
rodikliai
6. Statinio statybos | Statinio kapitalinis remontas. Statinio statybos rasis suderinus su
rasis Statytoju (UZsakovu) gali biti tikslinama projektuotojo projektavimo
metu.
' 4 Statinio kategorija | Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis — susisiekimo komunikacijos:
gatves. Statinio kategorija: neypatingasis statinys.
8. Projekto rengimo | Techninis darbo projektas.
etapas (stadija)
II. Perkamy paslaugu apimtis ir trukmé
9. Perkamy paslaugy | Musninky gatvés, Sirvintos, kapitalinio remonto projekto parengimo ir
apimtis: projekto vykdymo prieZitiros paslaugos apima:

techninio darbo projekto parengima;
statyba leidZianc¢io dokumento gavima;
projekto vykdymo priezitiros paslaugy teikima.

Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas statytojo sumanymui
suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skai¢iuojamajai
kainai nustatyti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju Projekto
sudedamosios  dalys iSdéstytos STR  1.04.04:2017 |, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé*, taciau projekto sudedamosios dalys
nustatomos atsizvelgus | rekonstruojamo statinio specifika.
Projektuotojas privalo parengti visas biitinas projekto dalis, jei rengimo
metu sprendiniai numato tokias dalis kaip privalomas.

Atsizvelgiant | statinio naudojimo paskirtj, statybos riis], specialiasias ir
technines prisijungimo salygas, turi bati parengtos visos biitinos
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Eil. Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
projekto dalys, kuriy sprendiniai jgyvendinty esminius statiniy, statinio
architektiros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, krastovaizdzio ir
kitos apsaugos (saugos), tre¢iyjy asmeny interesy apsaugos, nejgaliyju
socialinés integracijos ir paskirties reikalavimus.
9.1. projektavimo Suprojektuoti dvipusio eismo vaziuojamaja dalj apie 5 m ploéio (ilgis —
(1prastos) 283 m).
paslaugos Suprojektuoti nuovazas iki zemeés sklypo ribu.

Suprojektuoti pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklus.

Numatyti esan¢ry medziy, krimy, kelmy pasalinima kelio apsaugos
zonoje (pagal poreikj).

Numatyti gatvés Kkapitalinio remonto metu paZeistos aplinkos
sutvarkyma uzpilant derlingu dirvozemio sluoksniu ir apséjant Zole.
Numatyti kelio Zenklus, pagal poreiki numatyti seny pralaidy
demontavimg ir naujy irengima.

Projekte turi biiti numatyta:

statybos vietoje esamy lauko inzineriniy tinkly ir kity komunikacijy
ivertinimas. Projektuotojas, gaves technines prisijungimo salygas (AB
~ESO*, UAB , Sirvinty siluma®, UAB ,,Sirvinty vandenys*, AB ,, Telia
Lietuva™ ir kt.), esant poreikiui turés suprojektuoti lauko elektroniniy

-rysiy, vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo tinklus, elektrotechnikos |

tinklus arba jy iSkélima;

projektuotojas, vertings objekto specifika ir technines prisijungimo
salygas, gali pasitlyti lygiaveréius racionalius, ekonomiskus
projektinius sprendinius, nurodytu projektavimo uzduotyje (ir tai nebus
traktuojama kaip projektavimo uzduoties pakeitimas).Visi darbai, kurie
gali buti pagrjstai laikomi biitinais statinio projekto parengimui, statybos
uzbaigimui ir tinkamam eksploatavimui, turi biiti atlikti nepriklausomai
nuo to, ar jie apibfidinami Siame dokumente, ar ne;

uztikrinti, kad projekto sprendiniai nepabloginty greta projekto
teritorijos gyvenanciy asmeny gyvenimo salygy ir veiklg vykdanéiy
subjekty verslo salygu;

parengtas projektas turi uztikrinti konkurencija ir nediskriminuoti
tiekéjy (prekiy tiekéjy, paslaugy teikéjy, rangovy).

Rengiant projekta:

vadovautis AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio
direktoriaus 2024-02-14 jsakymu Nr. VE-29 patvirtintu Automobiliy
keliy astalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasu TRA ASFALTAS 24;
vadovautis AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos generalinio
direktoriaus  2024-02-14 jsakymu Nr. VE-30 patvirtintomis
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklémis IT ASFALTAS 24;

vadovautis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik$meés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

gatvés kaip statinio ribas numatyti pagal gatvés raudonyjy linijy ribas;
numatyti teisés akty reikalavimus atitinkantj prisijungimg prie esamy
susisiekimo komunikacijy;

nurodyti normatyvinius atstumus tarp gatviy raudonujy linijy, tinkly
apsaugos zonas, detalizuoti dangas;

nurodyti kelio ruozo pradzios ir pabaigos vietas (piketus), jvertinant
atlikty statybiniy - inZineriniy tyrinéjimy duomenis ir rezultatus;
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Pavadinimas

Reikalavimai

- zmonéms—su-—negalia, esantgalimybeitaikyti —universalaus—dizaino—

numatyti inZineriniy tinkly nauja statyba, rekonstravima, remonta,
15keélima ar apsaugojima (elektros tinklai, telekomunikacijy (rysiu)
tinklai, vandentiekio ir nuoteky tinklai, dujos) pagal gautas prisijungimo
prie inzineriniy tinkly ar technines salygas;

spresti pavirsinio vandens nuo dangy nuvedimag;

parengti eismo organizavimo schema rekonstravimo darby laikotarpiu;
nurodyti eismo reguliavimo ir informaciniy Zenkly iSdéstyma, eismo
Zymejima ant dangos pavirsiaus;

identifikuoti kelio ruoZe saugaus eismo pozitiriu problemiskas vietas,
parinkti (suprojektuoti) tinkamas eismo pozitiriu problemiskas vietas bei
parinkti (suprojektuoti) tinkamas eismo saugumo inZinerines priemones
joms panaikinti ir visame gatvés ruoze maksimaliai uztikrinti saugias
eismo salygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu;

pritatkyti Zmoniy su negalia reikméms pagal STR 2.03.01:2019
,»Statiniy prieinamumas™ reikalavimus;

kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksciau iSvardytiems techniniams
sprendiniams jgyvendinti.

Projekto sprendiniuose numatyta infrastruktiira turi biiti pritaikyta

principus.

Projekto sprendiniai privalo baiti aprasyti, detalizuoti ir grafiskai
atvaizduoti tiek, kad buty aiskiai perteikti Statytojo sumanymai ir
sudaryty salygas be kliti¢iy atlikti reikalingus statybos ir aplinkos
tvarkymo darbus;

Projektavimo paslaugos turi apimti biitinus projekto pataisymus pagal
eksperty ir Statytojo (UZsakovo) pastabas, pagal $i projektg tikrinusiy
subjekty pastabas, taip pat projekto klaidy, pastebéty statybos metu,
taisymus. Sie pataisymai neapima keitimy ir (ar) papildymu, kurie gali
biiti atliekami statytojo iniciatyva arba dél objektyviy nenumatyty
aplinkybiy;

Projekto  sprendiniai  (pateikti  techninése  specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rasStuose, bréziniuose) tarpusavyje turi biiti susieti,
atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskiry projekto daliy neturi
priestarauti vieni kitiems, ypa¢ atkreipiant démesj j projekto dokumenty
sgnaudy kiekio Ziniara§¢iy - kiekiy duomeny atitikti projekto
sprendiniams.

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” ir kity norminiy teisés akty reikalavimus (projektiniy
pasiilymy parengimas, techninio projekto parengimas).

Rengiant projekta turi biiti jvertinti galiojanéiy teritorijy planavimo
dokumenty reikalavimai.

9.2,

kitos
(papildomos,
jeigu uzsakomos)
paslaugos,
SUs1jusios su
projektavimo
paslaugomis

Statybiniy tyrimy paslaugos:

projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (IGG),
reikalingi projektiniams sprendiniams jgyvendinti. Projektuotojas
parengia IGG techning uzduotj, uZsako ir apmoka IGG tyrimus.
Projektuotojas gauna projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy ataskaita su tyrimy registravimo numeriu Zemés gelmiy registre.
geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams
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Eil
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

lgyvendinti. Projektuotojas uzsako ir apmoka topografine nuotrauka,
projektavimo eigoje, esant poreikiui, ja papildo;

uzsakymas ar atlikimas bitiny tyrimy, inZineriniy sistemy biiklei
ivertinti, ir iSvady pateikimas. Projektas turi biiti rengiamas jy pagrindu;
esamos padéties ivertinimas uzfiksuojant: Zeldinius, kelio Zenklus,
informacinius stendus, kitus statinius sklype ir gretimybése;

specialiyjy salygy, prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir techniniy
salygy (inZineriniy tinkly pertvarkymo salygu) uZsakymas (ju
papildymas), gavimas ir jy realizavimas rengiamame projekte;

projekto audito pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§meés
keliai. Bendrieji reikalavimai* keliy saugumo audito reikalavimus
uzsakymas 1r iSvady pateikimas statytojui (jei reikalinga);

apie parengta projekta informavimas visuomenei pagal STR
1.04.04:2017  ,Statinio  projektavimas, projekto  ekspertizé*
reikalavimus (jei reikalinga);

atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posédziuose, derinimuose)
statytojo interesams dél statinio statybos projekto santykiuose su
statybos dalyviais, vieSojo administravimo subjektais, inZineriniy tinkly
ir susisiekimo komunikacijy savininkais (ar naudoto;als) taip pat
juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos principus statybos srityje

J

nustato Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas reikiamoms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;

Informacijos paskelbimas apie ketinamus vykdyti tinkamos paskirties
fizinés infrastruktiiros jrengimo darbus (jei privaloma pagal
Elektroniniy rysiy jstatyma);

projekto sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagristi ir racionalds;
projektinés dokumentacijos klaidy, neatitikéiy normatyviniams
dokumentams, neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodyta termina.
paslaugos teikéjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems
darbus, vykdantiems techning priezilrg, statytojo atstovams ir
atsizvelgti | jy teikiamas pastabas ir teisétus reikalavimus;

paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo saugos
reikalavimy lankantis objekte;

paslaugos teikejas visus iskilusius klausimus ir problemas, susijusias su
Sioje techninéje uzduotyje nustatyty tiksly ir uzduoéiy vykdymu, turi
spresti savarankiskai (savo pastangomis), ta¢iau galutinius sprendinius
priimti tik suderings su statytoju;

statytojui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti
Sioje techninéje uzduotyje numatyti darbai, ivykdymo, perskaic¢iuoti
statinio statybos skaiéiuojamqjq kaing (statinio projekto jgyvendinimo
kaing) pagal einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia,
rinkos kainas, t. y. atsizvelgiant | rinkos kainy lygj skai¢iuojamuoju —
statinio projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu.

Kiti derinimai:

pristatyti projekta statytojui iki sprendiniy detalizavimo ir gauti jo

pritarima;
parengta projekta suderinti normatyviniy statybos dokumenty nustatyta
tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybés, savivaldybiy
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Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

institucijomis;

gauti Zemes patikétinio sutikima projektuojant statybos darbus valstybés
Zemeéje (esant poreikiui);

pagal STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas™ suderinti projekta su subjektais, jgaliotais tikrinti.
Projekto ekspertizé: projekto ekspertiz¢ uzsako ir uz ja apmoka
Statytojas (Uzsakovas).

Pataisyti statinio projekta pagal statinio projekto ekspertizés i§vadas per
statytojo nustatyta termina.

Gauti Siuos projekto rengimo dokumentus:

visas projekto parengimui reikalingas lauko inZineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy prisijungimo ir/ar iskélimo (apsaugojimo)
salygas;

specialiuosius reikalavimus (esant reikalui);

Projektuotojas privalo pristatyti parengta projekta uZsakovui,
pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti

projekto sprendiniy atitikti projektavimo-uzdueéiai.

Teikti atsakymus ir paaiSkinimus per statytojo (uZsakovo) nurodyta
terming | tiekéjy paklausimus (pagal parengta projekta), vykdant rangos
darby pirkimo procediiras.

Paslaugy teikéjas privalo organizuoti statyba leidzianc¢io dokumento
gavimo procediira: teikti dokumentacija Sirvinty rajono savivaldybés
administracijai, Salinti dokumentacijos triikumus, teikti paaiskinimus ir
kitaip atstovauti Statytojui (UZzsakovui) iki kol bus gautas statyba
leidZiantis dokumentas.

Projekto vykdymo priezifira turés biti vykdoma per visa statybos
laikotarpj iki statybos uZzbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos
uzbaigimg surasymo.

Projektuotojas turi atlikti neatlygintinai projekto sprendiniy pakeitimus,
papildymus, pataisymus, jeigu darby pirkimo metu ir (ar) darby
vykdymo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto daliy
ar kiti techniniy sprendiniy triitkumai.

Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio statybos uZbaigimo
dokumento suraSymo datos) statytojui (uzsakovui) uzsakius pakartotine
projekto ekspertize (bendraja, daline, specialiaja), projektuotojas privalo
pataisyti projekta pagal derinanciy pastabas be papildomo apmokéjimo.
Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie laikomi biitinais statinio,
inzineriniy sistemy, inZineriniy tinkly projektiniy sprendiniy, projekto
parengimui, statyba leidZzianciy dokumenty gavimui turi bati atlikti
nepriklausomai nuo to ar jie apibiidinami Siame dokumente, ar ne.
Projekto sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagristi ir racionalis.
Projekto techninés specifikacijos turi biiti parasytos konkreciai $iam
projektui, iSsamios ir detalios. Projekte negali biiti nurodytas konkretus
modelis ar Saltinis, konkretus procesas, biidingas konkretaus tiekéjo
tiekiamoms prekéms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekés zenklas,
patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba. Toks nurodymas yra leistinas
tik tais atvejais, kai statinio statybos neimanoma tiksliai ir suprantamai
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aprasSyti ir apibdinti, $ivo atveju turi biti jraSoma ,,arba lygiavertis*.

Vadovaujantis

Lietuvos

Respublikos asmens duomeny teisinés

apsaugos jstatymuy, projektas turi bliti nuasmenintas, t. y. negali biti
nurodyti fiziniy asmeny asmens kodai ir kontaktiniai duomenys
(telefony numeriai, el. pasto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip
pat bet kokia kita informacija, kuri yra pertekliné ir nereikalinga
vieSinimo tikslams pasiekti).

9.3.

projekto vykdymo
priezilira

Projektuotojas turés:

atlikti statinio projekto vykdymo priezilira vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos statybos [statymu, statybos techniniais reglamentais STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziira“ ir STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* ir kitais

galiojanciais teisés aktais;

Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietéje ir spresti statinio
projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius klausimus;

tikrinti statinio konstrukcijy, inZineriniy tinkly, statinio inZineriniy
sistemy, technologiniy inzineriniy sistemy biikle (statinio rekonstravimo

ar remonto atveju);

teikti paaiSkinimus (jeigu reikia) statybos uzbaigimo procediiros metu:
-~ | drausti naudoti statybos produktus (statybines medZiagas, statybos |
gaminius, dirbinius) ir jrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto
dalies techniniy specifikacijy, normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimu;
dalyvauti rangovo ir Statytojo (uzsakovo) atstovy susirinkimuose, viso
projekto jgyvendinimo metu konsultuoti Statytoja (uzsakova) projekto
vykdymo priezitiros klausimais;

Statytojui

(uzsakovui)

pageidaujant, per nustatyta laikotarpj

projektuotojas turi atvykti j statybviete, kai iskyla klausimy dél atlikty
darby ir techninio projekto atitikimo;

tikrinti, ar statinys statomas laikantis statinio projekto sprendiniy ir apie
tal jrasyti i statybos darby Zurnala;

organizuoti pastebéty projekty sprendiniy klaidy taisyma, suderinus
pakeitimus su Statytoju (uzsakovu).

10.

Paslaugy teikimo
pradzia ir trukmé

Paslaugy teikimo terminai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

LI

Statinio projekto
dokumentams
taikomi teisés
aktai,
normatyviniai
statybos
techniniai
dokumentai bei
normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties
dokumentai,
teritorijy
planavimo

Projektas turi atitikti privalomuyjy statinio projekto rengimo dokumenty
ir kity norminiy teisés akty reikalavimus, o jais grindZziami sprendiniai
suderinti su teritorijos infrastruktiros plétra.

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
Istatymu ir Kkitais jstatymais, reglamentuojanéiais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanéiais esminius
statiniy reikalavimus (viena, kelis ar visus) ir statinio techninius
parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir
klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais
statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir

paskirties dokumentais.

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy perkamas
paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikéjas turi vykdyti sutartj
pagal galiojancius teisés aktus, tac¢iau apie tai turi informuoti statytoja.
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Eil. Pavadinimas Reikalavimai

Nr.
dokumentai.

12 Universaliojo Projektas turi biti parengtas taip, kad jame buty atsizvelgta |
dizaino principy | universalios architektiiros (universalaus dizaino, prieinamumo visiems,
taikymo humanistinés architektiiros) principus, kiek jie gali biiti pritaikomi
reikalavimai projektuojamam statiniui ir infrastruktirat.

13. Techniniai, Projekto daliy sprendiniai turi biiti racionalds, t. y. taupis ir veiksmingi,
kokybiniai sprendiniy verté turi atitikti jy nauda.

(estetiniai,

komforto,

energinio
naudingumo,

triukSmo lygio ir

t.t.) reikalavimai

pagal sfafinio T
projekto

sprendiniy dalis

13.1. | sklypo Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
sutvarkymo projekto ekspertizé® reikalavimais, 8 priedo antrojo skirsnio
(sklypo plano) ,»Susisiekimo dalis* apibréztos sudéties ir apimties.
daliai: aiSkinamasis rastas, kuriame pateikiami bendrieji sprendiniy duomenys,

pagrindziami ir paaiSkinami parengti projektiniai sprendiniai.
Aiskinamajame raste nurodomi:

susisiekimo dalies privalomieji projekto rengimo dokumentai, gauti ar
projekto rengimo metu atlikti tyrimai, gautos uzduotys ir duomenys i$
kity projekto daliy rengéjy. normatyviniai ir kiti dokumentai ir
duomenys, kuriais vadovaujantis parengta $i projekto dalis;
kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta i dalis;
pateikiami  pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys  projektinius
sprendinius; informacija ir sprendiniy duomenys (kurie gali biti
nustatyti  skaifiavimais, technine uzduotimi ir (ar) statybos
normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:

privaziavimo kelius (prijungimo vietas prie esamy keliy, ju technines
charakteristikas ir kt.);

kelio juosty. sankasy, pagrinduy, dangy charakteristikas ir jy jrengimo
pagrindima;

judéjimo saugumo uztikrinima, keliy Zenklinima, eismo reguliavimo
zenklus, apsvietima;

lietaus vandens surinkima, valymg ir nuvedima;

projektiniy sprendiniy atitiktj privalomiesiems projekto rengimo
dokumentams ir esminiams statiniy reikalavimams;

projektiniy sprendiniy atitiktj universalaus dizaino, aplinkos ir statiniy
pritaikymo asmenims su negalia reikalavimams;

pateikiami projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai:

keliy plotis, eismo juosty skaicius, eismo juostos plotis, keliy ilgis;
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Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

vidaus transporto techniniai duomenys ir skaiéius;

keliy pagrindy maksimali leistinoji apkrova;

Techninés specifikacijos. Jose nustatomi:

bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus, sarasai atliekamy
bandymy ir paslépty darby, kuriy priémime privalo dalyvauti
projektuotojo atstovai, nuorodos | specifinius normatyvinius ir kitus
dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, kiti
bendrieji reikalavimai;

reikalavimai statybos (montavimo) darbams: paruosiamiesiems:
darbams, zemeés kasimo, pagrindy jrengimo ir tankinimo, dangy. borty,
vandens nuvedimo, prataky, kelio Zenkly, dangy Zenklinimo ir kitiems
darbams, jy kokybés kontrolei (taip pat leistini nuokrypiai, jy jvertinimo
metodai ir rodikliai);

reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms) gruntui,
pagrindo medziagoms, dangoms, betonui, asfaltbetoniui, bortams,
pralaidoms, kelio Zzenklams, keliy, aplinkotvarkos elementams.
Irenginiams, Zeldiniams ir ju priezitirai.

Bréziniai. Parengiami $ie bréziniai:

gatvés 1Silginiai ir skersiniai profiliai su pagrindiniais pagnndu ir dangy

techniniais rodikliais (M-1:500-M-1:1000);

gatvés ir planai, reikalingi profiliai su inZineriniy tinkly ir komumkacqu
iSdéstymu, pagrindiniais pagrindy ir dangy techniniais rodikliais (M
1:200-M 1:500);

projektuojamy inzineriniy tinkly bréziniai (M 1:500-M 1:1000);
Sagnaudy kiekiy Ziniarasciai rengiami vadovaujantis reglamento
nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34] nustatytais reikalavimais.

13.2.

pastato projekto
energinio
naudingumo
sprendiniy daliai:

Pastaty energinio naudingumo reikalavimai nekeliami.

13.3.

statybos
skai¢iuojamosios
kainos nustatymo
daliai:

Turi biiti parengta statybos skai¢iuojamos kainos dalis.

13.4.

Nurodymal
sprendiniy
derinimui, jy
pritarimui ir pan.

Projektuotojas pries teikdamas ekspertizei, pristato parengta projekta
statytojui  (uzsakovui), pakomentuoja pagrindinius projektinius
sprendinius bei nurodo projekto sprendiniy atitiktj projektavimo
uzduodiai.

Projekto patvirtinimas reiskia statytojo (uzsakovo) pritarima parengtam
projektui, bet neatleidzia projektuotojo nuo atsakomybés uz
normatyvine projekto kokybe.

Projektuotojas projekta privalo suderinti su valstybinés zemés
patikétiniu, savivaldybés administracijos atsakingais asmenimis ir
kitomis priva¢iomis ir valstybinémis institucijomis.

13.5.

Nurodymai
statinio projekto
dokumenty
komplektavimui,
iforminimui ir
pateikimui

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
(uzsakovui) STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé* nustatyta tvarka.

Projektas rengiamas valstybine (lietuviy) kalba. Projekto komplektai
turi biti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi biiti sukomplektuotos ir

iristos taip, kad bty patogu vartyti, lapai neplysty.




37

Eil. Pavadinimas Reikalavimai

Nr.
Iki statyba leidzian¢io dokumento gavimo procediiry pradzios
projektuotojas turi pateikti statytojui (uzsakovui) 1 (vieng) egzemplioriy
projekto skaitmenine forma.
Po statybg leidzianc¢io dokumento gavimo projektuotojas turi pateikti
statytojui (uzsakovui):
3 (tr1s) egzempliorius projekto popierine forma;
2 (du) egzempliorius (visy daliy) skaitmenine forma su el. parasais
analogiskai suformuotoms popierinéms byloms.
Pateikti statytojui (uzsakovui) projekta redaguojamais — doc., dwg., ar
kt. analogisko formato failais.
Perduodamas projekta, projektuotojas perduoda statytojui (uzsakovui)
Ir visas autoriaus turtines teises j parengta projekta, iskaitant teise ji
keisti.

13.6. | Ekspertizés Ekspertizés paslaugy pirkima atlieka statytojas (uzsakovas).

atlikimas Prie§ pateikiant projekta statybai leidZian¢iam dokumentui gauti,

projektuotojas pateikia projekta ekspertizei. Ekspertize organizuoja
statytojas (uzsakovas).

Projektuotojas per 5 darbo dienas nuo ekspertizés akto gavimo dienos
privalés pataisyti projekta pagal ekspertizés akte nurodytas privalomas

pastabas.

STATYTOJO (U iSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Statytojo (uzsakovo) pateikiami dokumentai Lapy sk.
Priedas Nr.1. Musninky gatvés, Sirvintos, preliminari projekto schema I lapas
Priedas Nr. 2. Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés israas 1 lapas
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Priedas Nr. 1

MUSNINKU GATVES, SIRVINTOSE, PRELIMINARI PROJEKTO SCHEMA




Y'REG] STRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el p. info@registrucentras.lt
CENTRAS Duomenys kaupfami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2022-06-29 11:10:44

1. NekilnoJamojo turto registre jreglistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1611192
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2013-06-07
Sirvintes, Musninky g.
2. Nekllnojamigji daiktai:
2.1. Kellas (gatvé) - Musninky gatveé
Sirvintos, Musninky g,
Unikalus daikto numeris: 4400-2677-7164
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy {gatviy)
Zyméjimas plane: 1-23
Statybos pradZios metai: 1959
Statybes pabaigos metaj: 1959
Kap. remonta pradZios metal: 2020
Kap. remonto pabalgos metal: 2021
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas; 100 %
llgis: 0.283 km
Plotas: 841.05 kv. m
Danga: Asfaithetonis
Eismo juosty skaigius: Dvi
Galvés kategorlja: D
AlikOrimo sanaudos (statybos verté): 176000 Eur
Fizinlo nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 71500 Eur
Atklrimo sgnaudy (statybos vertds) ir atkuriamosios vertés
- nustatyme data: 2022-04-15.
Viduting rinkos verté: 71500 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkurlamo]l verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data; 2022-04-15
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-04-15

3. Daikto priklausiniai i$ kito regisfro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1, Nuosavybés teisé .
Savininkas: SIRVINTY) RAJONO SAVIVALDYRE, a.k. 111105217
Daiktas: kelias {gatvé) Nr. 4400-2677-7164, apradytas p. 2.1,
Iregistravimo pagrindas: 2010-09-30 Perdavimo - priémimo aktas Nr. LVL-223
2013-12-03 Rastas Nr. (6.26)-13-2893
2022-05-03 Dekiaracija apie statybos uzbalgimg / paskirties pakeitima
Nr., ARCCR-100-220503-07681
Iradas galioja: Nuo 2022-05-12

5. Valstybés Ir savivaldybiy 2emés patikéjimo teisé: jrady néra

6. Kitos daiktinés teisés : jrasy néra

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrad| néra

9. Teritorljos, kuriose talkomos specialiosios femés naudojimo salygos: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko {kadastro Zymay}

GEDIMINAS 3PIKLYS
Daiktas: kellas (gatvé) Nr, 4400-2677-7164, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2009-02-10 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr, 2M-M-849
2022-04-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|radas galioja: Nuo 2022-05-11

10.2. Kapitalinis remontas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr, 4400-2877-7164, apradytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2022-04-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2022-05-03 Deklaracija apie statybos uZbaigima / paskirties pakeitima
Nr. ARCCR-100-220503-07681
[radas galioja: Nuo 2022-05-11

10.3. Sufermuotas naujas (dalkto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-2677-7164, apraSytas p.2.1.
|registravimo pagrindas: 2010-09-30 Perdavimo - priémimo aktas Nr. LVL-223
2013-11-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
'2013-12-03 Ra3tas Nr. (6.26)-13-2893 -
|ragas galioja: Nuo 2013-12-11

11. Reglistro pastabos Ir nuorodos: jrasy nera
12. Kita informacija: jrady néra

13. Informaclja apie duameny sandorlui tikslinlma;: jrasy néra
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Pastabos:
o 1. Matmenys duoti metrais; koordinadiy sistema - LKS 94; auks¢&iy sistema - LASO07;
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI ) S S 2. Suliniai patenkantys j darby zong pritaikomi prie projektuojamy pavirsiy (pakeiciami liukai, 0 2025-01 Statybos leidimui gauti
—————— Sklypy ribos —————— - Projektuojami lietaus nuoteky tinklai atraminiy Ziedy pagalba priderinimas aukstis, prireikus keiiamos perdengos); : o , T ———
. . .o Y . e e . L . . . . ST, . Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
- Statinio ribos o - Projektuojami lietaus nuotakyno apZidiros uliniai 3. Rysiy linijos, kurios po projektine danga atsiduria sekliau kaip 0,7 m, batina jgilinti iki 1,0m gylio. T e———
) ) ) . . oo - 4. Esant reikalui, jei rySiy kanalai pakloti per aukstai, neiSlaiko reikalaujamo 0,7m gylio, '
- PrOJ.ektuo!ama asfalto danga ] - Projektuojamas trapas su kampinemis grotelémis pasikonsultavus su Telia atstovu, pertiesti rySiy kabeliy kanalus gilyn (esamus vamzdzius demontuoti, Kval. patv. — \ | \l L) A S Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -
- Projektuojama asfalto danga (nuovazose) esamus kabelius apvilkti sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdZiais), dok. Nr. s F Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas
' -Esamytinkely perstatymas pro}. auksGiais 5. g otina sureguliuoti| Zomés darby zong patenkanciy, Telia Lietuva, AB pridausanciy, rySiy Suliny UAB "Jands"
- Projektuojami gatvés bortai ::ibs:tlgius‘,)uﬁ anga.Rysiy Suliniy paaukstinimo Ziedai negali bati perstumti. RySiy Suliniy liukai turi bati 26246 SPDV | Tadas Janciauskas BréZinio pavadinimas: Loida
- Projektuojami nuzeminti bortai 6.  Dujotiekio jtaisy apsauginiai $alinéliai rengiami lygus su dangos paviriumi, esant reikalui '”2i”eri”Mi”1t:iE')‘(')‘(')” planas 0
Projektuojama veja dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti;
7. Dangas jrengiamos i$laikant minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdzio vir§aus ir dangos pagrindo Statytojas / Uzsakovas: Brézinio Zymuo: Lapas | Lapy
;a;:lsc;\:(au#l?nfll_sfélg;stommq dujotiekio jrengimo taisyklémis (LR energetikos ministro 2016 m. geguzés 17 Sirvinty rajono savivaldybé CPO318135/2024-TDP-VN-01 1 1
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Pastabos:

1. Plastikiniai Suliniai rengiami pagal gamintojy arba tiekéjy pateikiamas
rekomendacijas. G/b rengiami pagal UAB "Ekoprojektas" parengtus katalogus.

2. Vaziuojamojoje dalyje, bei Saligatvyje naudoti D400 apkrovos liukus, kitose vietose -
B125.

3. Lipynéms naudoti cinkuotg, rumbuotg armatiirg, S400 klasés, storis 16mm.

Ketaus dangtis DN700

Dan konstrukcij

2500

% G/b auksdio reguliavimo Ziedai

] D-700mm, H=50-1000mm

G/b perdangos ploksté

u

N

200

0,02-0,05 -~ )

S i

-

G/b Sulinio ziedas D-1000

\

PVC protarpis su guma

~0,02-0,05
4
X 6

Plastikinis vamzdis i$ trapo

@ 200

7 iz

2

G/b Sulinio dugnas

Betoninis dugno latakas

0 2025-01

Statybos leidimui gauti

Laida ISleidimo data

Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

e JANDAS

UAB "Jandas"”

Statinio projekto pavadinimas:

Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -
Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas

BrézZinio pavadinimas:

Sirvinty rajono savivaldybé

CP0318135/2024-TDP-VN-03

26246 SPDV | Tadas Janciauskas Laida
Suliniy jrengimo schemos 0
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Kritimo stovo jrengimas kai Sulinio
skersmuo 1000mm

Kritimo stovo jrengimas kai Sulinio
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Kritimo stovo jrengimas kai Sulinio skersmuo

1000mm

dit
LO
Sulinio Vamzdziy diametras
diametras D, dit dis d pr
' ' ’ d st, mm
mm mm mm mm
100 200 100 100
200 200 100 100
250 250 200 200
1000 200 300 100 200
250 300 100+200 | 100+200
300 400 | 100+250 | 100+250
400 500 | 200+250 | 200+250
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Pastabos: di

Sulinio Vamzdziy diametras

diametras | ¢t | dis, dpr,

D, mm mm | mm mm d st, mm
é 100 | 200 100 100
3
K]
~ 150 | 200 150 150
S
§, 200 | 200 100 100
g
g 200 | 250 200 200
£
2 1500 200 | 300 200 200
3
@ 250 | 300 | 100+200 | 100+200
=
g 300 | 400 | 100+250 | 100+250
g 400 | 500 | 200+250 | 200+250
®
_g 500 | 500 | 200+250 | 200+250
g

600 | 600 | 200+250 | 200+250
2000
800 | 800 | 200+250 | 200+250

\-/O
1. Kritimo stovai jrengiami, kai perkritimas didesnis kaip 0,3m.
2.Principiné schema parengta vadovaujantis UAB "Ekoprojektas” sudarytu ", Lietaus nuotekynés Suliniai" albumu.

Sirvinty rajono savivaldybé
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0 2025-01 Statybos leidimui gauti
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. — \ | \l L) A Susisiekimo komunikacijy paskirties statinio -
dok. Nr. s F . . : o ;
Musninky g. Sirvinty mieste kapitalinio remonto projektas
UAB "Jandas"
26246 SPDV | Tadas Jangiauskas BréZinio pavadinimas: Laida
Kritimo stovo jrengimo schema 0
Statytojas / Uzsakovas: BréZinio zymuo: Lapas | Lapy
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