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AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 

 

Tiekėjams 

 

 

2025-05-16 Nr. _______ 

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO NR. 5 
 

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo „Kelio Nr. 
4730 Lapiakalnis–Abromiškės–Žebertonys ruožo 0,00 km iki 5,830 km rekonstravimo statybos 
darbų atlikimas“ (Pirkimo ID 177742), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia 
pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus. 
 

1. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (žvyrkelis) ir (asfaltuotas ruožas ir takas) eil. 1.15 ir 
1.17 viso kiekis 15 vnt., o TS 1.19 eil.16 vnt. Prašome patikslinti kiekį.  

 
 

 
„ 

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ. 
 

2. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (žvyrkelis) ir (asfaltuotas ruožas ir takas) eil. 1.21 ir 
1.22 viso kiekis 135 t, o TS 1.27 eil.132 t. Prašome patikslinti kiekį. 

 
 

“ 
 

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ. 
 

3. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (žvyrkelis) ir (asfaltuotas ruožas ir takas) eil. 3.17 ir 
4.12 viso kiekis 960 m, o TS 3.14 eil. 1103 m. Prašome patikslinti kiekį. 

 

 

“ 
 
Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ. 
 
4. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (žvyrkelis) ir (asfaltuotas ruožas ir takas) eil. 3.18 ir 

4.13 viso kiekis 738 m, o TS 3.15 eil. 962 m. Prašome patikslinti kiekį. 
 

 

 



 

Akcinė bendrovė 

Kauno g. 22-202 

LT-03212 Vilnius 

Tel. +370 5 232 9600 

Trumpasis tel. 1871 

El. p. info@vialietuva.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi  

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188710638 

 

“ 
 

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ. 
 

5. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (žvyrkelis) ir (asfaltuotas ruožas ir takas) eil. 3.20 ir 
4.14 viso kiekis 149 m, o TS 3.16 eil.141 t. Prašome patikslinti kiekį. 

 

 

“ 
 

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ. 
 
6. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (žvyrkelis) ir (asfaltuotas ruožas ir takas) eil. 4.7 ir 

5.4 viso kiekis 2572 m2, o TS 4.7 eil. 2690 m2. Prašome patikslinti kiekį. 

 

 

“ 
 

Atsakymas. Vadovautis Excel DKŽ.  
 
7. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (žvyrkelis) ir (asfaltuotas ruožas ir takas), 4. Nuovažų 

įrengime nenurodytas kiekis, o TS 4. 7 eil.168 m3. Prašome patikslinti. 

“ 
 
Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ. 
 
8. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (žvyrkelis) ir (asfaltuotas ruožas ir takas) eil. 5.4 ir 

6.6 viso kiekis 240,49 m, o TS 5.4 eil. 242 m. Skiriasi tranšėjos iškasimas mechanizuotu būdu, 
pakrovimas ir išvežimas, smėlio pagrindas, šalčiui atsparus gruntas (antgalių įrengimui), pirminis 
apsauginis pralaidos užpylimas smėlio - žvyro mišiniu, geotekstilė ir geomembranos kiekis. Prašome 
patikslinti kiekius. 
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“ 
 
Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ. 
 
9. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (žvyrkelis) ir (asfaltuotas ruožas ir takas) eil. 5.6 ir 

6.8 viso kiekis 606 m2, o TS 5.6 eil. 661 m2. Prašome patikslinti kiekį. 
 
 

 

 

“ 
 

Atsakymas. Vadovautis Excel DKŽ.  
 
10. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (žvyrkelis) ir (asfaltuotas ruožas ir takas) eil. 5.7 ir 

6.9 viso kiekis 466 m2, o TS 5. 7 eil.511 m2. Prašome patikslinti kiekį. 

 

 

 
 

Atsakymas. Vadovautis Excel DKŽ.  
 
11. Klausimas. „Viešojo pirkimo sutarties 136 p. turi būti nurodoma, kokie subrangovai 

pasitelkiami Sutarties vykdymui.  Sutarties 137 punkte numatyta, jog: „Papildomų, Sutarties 136 punkte 
neišvardintų, subrangovų pasitelkimas galimas tik Užsakovo sutikimu, Rangovui pateikus motyvuotą 
prašymą dėl papildomų subrangovų pasitelkimo ir pateikus subrangovų patvirtinimus, kad jie yra 
informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį. Papildomų subrangovų pasitelkimas 
įforminamas raštu, pasirašant tarp Šalių susitarimą“. 

LR Viešųjų pirkimų įstatymo komentaro 88 straipsnio 1 dalis numato: „Perkančioji organizacija turi 
reikalauti, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekėjus, jeigu 
jie yra žinomi, jis ketina pasitelkti“. Vadinasi, jeigu dalyvis pasiūlymo pateikimo metu negali konkrečiai 
įvardinti subrangovų dėl pagrįstų objektyvių aplinkybių, nereiškia, kad jis jų negali pasitelkti ir išviešinti 
Perkančiajai organizacijai (Užsakovui) vėliau. Visais atvejais dalyvis (Rangovas) supranta, kad 
pasitelkdamas subrangovą tam tikros Darbų dalies vykdymui, Rangovas atsako už visus pagal Sutartį 
prisiimtus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subrangovai. Taip pat 
dalyvis nekvestionuoja ir supranta, kad pasitelkiami subrangovai turi atitikti konkurso sąlygose nurodytus 
kvalifikacinius reikalavimus.  

Prašome paaiškinti, kokiais kriterijais vadovaudamasis Užsakovas turi teisę nepatvirtinti/neduoti 
sutikimo Rangovui pasitelkti nurodytą subrangovą (turima omenyje atvejai, kai subrangovai išviešinami 
jau po pasiūlymo pateikimo), jeigu subrangovai atitinka konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius 
reikalavimus ir tiekėjas (dalyvis) pateikia deklaraciją dėl atitikimo nacionalinio saugumo reikalavimams, 
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kurioje patvirtina, kad tiek jis, tiek jo Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai atitinka minėtoje 
deklaracijoje nurodytus reikalavimus? 

Atkreiptinas dėmesys, kad nuosekliai plėtojamoje kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad 
reikalavimo išviešinti subtiekėjus ir jų atliktinų darbų dalį tikslas – patikrinti, ar tiekėjo nurodyto konkretaus 
subtiekėjo kvalifikacija atitinka jo atliktinai darbų daliai keliamus reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, siekiant 
objektyvumo, prašome patikslinti Viešojo pirkimo sutarties 137 punktą nurodant: 

„137. Sutarties galiojimo metu Sutarties 136 punkte išvardintų subrangovų keitimas vietomis tarp 
Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas 
kitam Sutartyje numatytam subrangovui arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik 
raštu apie tai informavus Užsakovą ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją. Papildomų, Sutarties 136 
punkte neišvardintų, subrangovų pasitelkimas galimas tik Užsakovo sutikimu, Rangovui pateikus 
motyvuotą prašymą dėl papildomų subrangovų pasitelkimo ir pateikus subrangovų patvirtinimus, kad jie 
yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį. Papildomų subrangovų 
pasitelkimas įforminamas raštu, pasirašant tarp Šalių susitarimą. Užsakovas turi teisę neduoti sutikimo 
minėtu atveju, jeigu nurodyto konkretaus subrangovo kvalifikacija neatitinka jo atliktinai darbų daliai 
keliamus reikalavimus pagal viešojo konkurso sąlygas.“ 
 

Atsakymas. Sutarties punktas tikslinamas nebus. LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – LR VPĮ) 88 
straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas reikalavimas nurodyti pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamus 
subtiekėjus – pamatinė subrangos teisinius santykius reglamentuojanti teisės norma. Nors nuosekliai 
išplėtota kasacinio teismo praktika iš esmės siejama su subtiekėjų kvalifikacijos ar kitų reikalavimų 
tikrinimu, Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, VPĮ 88 straipsnio 1 dalies prasme tiekėjai privalo išviešinti 
visus subtiekėjus, taip pat ir tuos, kurių pajėgumais pirkime nesiremia ir kurių kvalifikacijos ar kitų pirkimo 
sąlygose nustatytų reikalavimų atitiktis nėra tikrinama.  

Tiekėjas, dalyvaudamas pirkime, žino (privalo žinoti), ar vykdant pirkimo sutartį jam bus reikalingi 
papildomi resursai, ar pirkimo sutartį vykdys tik savo jėgomis, jeigu papildomi resursai tiekėjui bus 
reikalingi, jis iš anksto turi ruoštis pirkimui ir šių papildomų resursų ieškoti. Taigi, teikdamas pasiūlymą, 
tiekėjas turėtų žinoti, kokius subtiekėjus ir kokiai pirkimo sutarties daliai jis pasitelks pirkimo sutarties 
vykdymui ir tik išimtiniais atvejais šios informacijos gali nepateikti. Todėl Perkančioji organizacija, 
spręsdama leidimo/sutikimo pasitelkti subrangovą (-us) sutarties vykdymo metu klausimą, privalo vertinti 
susiklosčiusios situacijos išimtinumą, t.y. ar subrangovo (-ų) pasitelkimo priežastys yra pakankamos, 
objektyvios, ar subrangovo pasitelkimas yra būtinas ir ar apie būtinumą pasitelkti subrangovą (-us) 
(ne)buvo žinoma pasiūlymo pateikimo metu. Vien subrangovo (-ų) atitikimo kvalifikaciniams 
reikalavimams Perkančiosios organizacijos leidimui/sutikimui pasitelkti konkretų subrangovą išduoti 
nepakanka. 
 

12. Klausimas. „Parašyta, kad po rekonstrukcijos reikia triukšmo matavimų dieną, vakare ir 
naktį. Minėtame ruože yra 44 namai ir jie nutolę nuo gatvės nuo 13 iki 164 metrų. Tad nelabai aišku, prie 
kiek namų reiktų garso lygių matavimų. Prašome patikslinti matavimo apimtis.“ 

 
Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ. 
 
13. Klausimas. „Prašome patikslinti kiek turės trukti viename taške triukšmo matavimas, 

konkrečiai nurodant laiką (pvz. 10 min., 20 min. ar pan.).“ 
 
Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ. 

 
14. Klausimas. „Prašome patikslinti AB Via Lietuva nurodytą sandėliavimo aikštelę. 
Santraukoje nurodytas adresas: 

 

 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/asr
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Projekte nurodytas adresas 

“ 
 

Atsakymas. Vadovautis Excel DKŽ santraukos informacija (t. y. sandėliavimas Vievio meistrijoje).  
 
15. Klausimas. „Dėl plytelių įrengimo projekte 
Prašome paaiškinti kur bus įrengiamos betoninės plytelės kaip rašoma TS, kiekių žiniaraštyje nėra 

numatyta betoninių plytelių įrengimo 
 

 
 
Projekte numatyta, kabelių apsaugojimas sudedamais apsauginiais dėklais 
 
 

 
 
Šių darbų nėra kiekių žiniaraščiuose, prašome papildyti kiekių žiniaraščius.“ 
 

Atsakymas. Kabelių apsaugojimas numatytas DKŽ Nr.1   1.13 poz. ir DKŽ Nr.2   1.15 poz. 
Projekte numatomas trinkelių atstatymas. Patiksliname, kad betoninių plytelių įrengimo nėra 

numatyta projekte (TS techninė klaida).  
 
 

16. Klausimas. „Projekto elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalyje sąnaudų žiniaraštyje 
yra numatytos ne žemesnės nei 6 m aukščio nuo žemės paviršiaus apšvietimo atramos – 4 vnt. ir gembė 
1,0x1,5m – 1vnt.. 

Tuo tarpu brėžinyje nurodyta: 
-1 vnt. 6 m aukščio atrama „ŠVpp-1“; 
-3 vnt. 5 m aukščio atramos – „ŠVpp-2“, „ŠVpp-3“, „ŠVpp-4“; 
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-Gembės yra numatytos ant atramų „ŠVpp-3“ ir „ŠVpp-4“, iš viso – 2 vnt. 
 
Prašome patikslinti, kokį apšvietimo atramų aukštį ir gembių kiekius turime vertinti rengiant pasiūlymą.“ 
 

Atsakymas. Atsižvelgiant į projekto sprendinius ir esamų sklypų ribas pėsčiųjų perėjų apšvietimui 
projektuojama: 
1. Perėja – Via Lietuva sklype: 
- saugaus tipo atrama (su atitinkamu pamatu), h-6,0 m virš žemės paviršiaus, be gembės – 2 vnt.; 
- kryptinio apšvietimo šviestuvas – 2 vnt. (Nr.3, 4.); 
 
2. Perėja –  valstybinėje žemėje: 
- cinkuota metalinė atrama, H-6,0 m virš žemės paviršiaus , su  pamatu, be gembės – 1 vnt.; 
- cinkuota metalinė atrama, H-5,0 m virš žemės paviršiaus , su  pamatu, su gembė (1,0x1,5 m) – 1 vnt.; 
- kryptinio apšvietimo šviestuvas – 2 vnt. (Nr.1, Nr.2). 
 

Pastaba: Rangovas prieš užsakant šviestuvus turi atlikti apšviestumo skaičiavimus jo pasirinktiems 
šviestuvams ir įsitikinti, kad apšviestumas atitinka normų reikalavimus. 
 
 

17. Klausimas. „Darbų kiekių žiniaraščiuose yra numatyta augalinio grunto nuėmimas, 
pakrovimas ir pervežimas iki 10 km sandėliavimui, tačiau nėra numatyta likusio augalinio grunto 
(pertekliaus) išvežimo. Ar nepanaudotas augalinis gruntas turės būti paliktas sandėliavimo aikštelėje?“ 

 
Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ. 
 
18. Klausimas. „Prašome detalizuoti nuovažų įrengimo darbus, kurie nurodyti vienetais. 

Darbai perkami pagal TDP, todėl darbai turėtų būti detalizuoti, pvz: 

 
 

Atsakymas. Dauguma nuovažų yra tipinės, todėl jos pateikiamos vienetais. Atskirai nurodytas tik 
tipinių nuovažų asfalto pagrindo-dangos sluoksnis. Pralaidų antgaliai įrengiami vadovaujantis ST 
188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 
sprendimai“.  

Netipinės nuovažos įrengiamos gyvenvietėje, todėl dalis kiekių pateikta su tako dangos 
konstrukcijos kiekiais. Už tako ribų suprojektuotų netipinių nuovažų plotas 120 m2. Vadovautis patikslintu 
Excel DKŽ. 
 

19. Klausimas. „Taip pat yra netipinių nuovažų, nepateiktas šių nuovažų įrengimo schemos, 
todėl prašome detalizuoti visas nuovažas.“ 

 
Atsakymas. Teikiame patikslintą brėžinį „Nuovažų įrengimo schemos“ (AT-17S-1072/2-00-B.06). 
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20. Klausimas. „Techniniame darbo projekte numatyta atnaujinti dalį esamos asfalto dangos 
3833 m2, įrengiant 4 cm storio dangą iš mišinio AC 11 VN 4 cm. Pirkimo dokumentų paaiškinime Nr. 1 
DKŽ papildytas išlyginamojo sluoksnio iš mišinio AC 16 PN hvid. 2 cm įrengimu, tačiau tik skyriuje "4. 
Kelio konstrukcijos įrengimas (II konstrukcijos variantas", prašome papildyti ir I konstrukcijos variantą.“ 

 
Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ. 
 
21. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (žvyrkelis) 2.7 pozicijoje nurodytas grunto vežiojimas 

iki 5 km ir darbas sąvartoje, prašome patikslinti ar yra numatyta konkreti sąvarta gruntui. 2.9 pozicijoje 
nurodytas trūkstamo grunto atvežimas ir darbas sąvartoje, prašome patikslinti ar tikrai numatytas 
trūkstamo grunto sąvartoje atvežimas. Taip pat prašome patikslinti ar bendras iškasamo grunto kiekis 
susidaro iš DKŽ 2.7, 2.8 ir 2.14 pozicijose nurodytų kiekių.“ 

 
Atsakymas. „Pakopų įrengimui ir kt. atsivežamas trūkstamas gruntas, sutankinamas. Eilutėse 2.7, 

2.9 iškastas / perstumtas gruntas panaudojamas statybose. Eilutėse 2.16 ir 2.17 nurodomas iškasimas 
ir išvežimas į išlykį. (Pastaba: įterpus papildomus darbus patikslintame Excel DKŽ keičiasi eilučių 
numeracija).“ 

 
22. Klausimas. „DKŽ Susisiekimo dalis (asfaltuotas ruožas ir takas) 2.7 pozicijoje nurodytas 

grunto vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje, prašome patikslinti ar yra numatyta konkreti sąvartąa 
gruntui. 2.9 pozicijoje nurodytas trūkstamo grunto atvežimas ir darbas sąvartoje, prašome patikslinti ar 
tikrai numatytas trūkstamo grunto sąvartoje atvežimas. Taip pat prašome patiklsinti ar bendras iškasamo 
grunto kiekis susidaro iš DKŽ 2.7, 2.8 ir 2.14 pozicijose nurodytų kiekių. 

 
Atsakymas. Pakopų įrengimui ir kt. atsivežamas trūkstamas gruntas, sutankinamas. Eilutėse 2.7, 

2.9 iškastas / perstumtas gruntas panaudojamas statybose. Eilutėse 2.16 ir 2.17 nurodomas iškasimas 
ir išvežimas į išlykį. (Pastaba: įterpus papildomus darbus patikslintame Excel DKŽ keičiasi eilučių 
numeracija). 

 
23. Klausimas. „DKŽ nėra numatyta dangos pašiurkštinimas skaldele. Prašome patvirtinti, 

kad šių darbų nereiks atlikti. Priešingu atveju prašome papildyti DKŽ.“ 
 
Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ. 
 
24. Klausimas. „DKŽ (žvyrkelis) 3.12 numatyta Asfaltbetonio dangos konstrukcijos dangų 

atstatymas h-10 cm. Prašome detalizuoti asfaltbetonio dangos konstrukciją (nurodant dangos storius, 
asfalto mišinių markes).“ 

 
Atsakymas. Tikslinama, kad atstatymas numatomas 12 cm storio. 
Asfaltbetonio dangos konstrukcijos dangų atstatymas: 
  - asfalto pagrindo-dangos sluoksnio pašiurkštinimas skaldele 
  - asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN, h = 4 cm 
  - bitumnė emulsija 
  - asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PN, h = 8 cm  
 
25. Klausimas. „DKŽ (asfaltuotas ruožas ir takas) yra numatyta 1 kompl. Iškilios sankryžos 

įrengimas. Pažymime, kad darbai perkami pagal TDP, TDP etape darbų kiekių žiniaraščiai turi būti 
detalūs, o ne sustambinti, todėl prašome detalizuoti šią poziciją.“ 

 
Atsakymas. Skalda arba žvyras ir AŠAS įvertinti bendrai kelio kiekiuose. Šioje eilutėje turėtų būti 

vertinami asfaltavimo darbai. 
 
26. Klausimas. „DKŽ (asfaltuotas ruožas ir takas) yra numatyta 182,6 m (33 vnt) plastikinių 

pralaidų d400 įrengimas su antgaliais ant skaldos pagrindo. Prašome paaiškinti, kurioje pozicijoje yra 



 

Akcinė bendrovė 

Kauno g. 22-202 

LT-03212 Vilnius 

Tel. +370 5 232 9600 

Trumpasis tel. 1871 

El. p. info@vialietuva.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi  

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188710638 

 

tranšėjos kasimas, užpylimas d400 pralaidų įrengimui. Jeigu  šie darbai neįvertinti, prašome papildyti 
DKŽ. Taip pat paaiškinkite, kurioje pozicijoje įvertinta Plastikinių vamzdžių D250, 200 įrengimui tranšėjų 
kasimas, tranšėjų užpylimas.“ 

 
Atsakymas. Visi žemės darbai yra įvertinti bendrai. 
 
27. Klausimas. „Prašome pateikti TS plokščių 
  
 

 
 
Atsakymas. Papildomos TS – „Šlaitų tvirtinimui naudojamos natūralios spalvos ažūrinės 

plytelės, matmenys ne mažiau kaip 400x400x80 mm. Tarpai užpildomi skaldelės ir dirvožemio 
mišiniu, apsėjamos. Šlaito apačioje įrengiamas atraminis blokas, ne mažesnis kaip 500x60x400 
mm su nusklembtu šonu (90 mm). Ilgis ne mažiau kaip 2,0 m. Atraminis blokas įbetonuojamas 
ant betono C20/25 pagrindo.“ 

 
 
28. Klausimas. „Patikslintame konkurso sąlygų SPS priede Nr. 10 "DKZ ir santrauka", 

žiniaraštyje "DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2 – SUSISIEKIMO DALIS (ASFALTUOTAS RUOŽAS 
IR TAKAS)" pozicijoje nr.4.5.3 nėra formulės. 

Kadangi teikiant pasiūlymą reikia pateikti užpildytis darbų kiekių žiniaraščius EXCEL formatu, o 
žiniaraščiai yra užrakinti, prašome patikslinti sąnaudų žiniaraštį papildant trūkstama formule, kad visi 
pirkime dalyvaujantys Tiekėjai galėtų tinkamai pateikti pasiūlymo kainą.“ 

 
Atsakymas. Formulė patikslinta. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ. 
 
29. Klausimas. „Perkančiosios organizacijos patikslintuose darbų kiekių žiniaraščiuose 

atsirado pozicijos 7.3 ir 7.17 "Triukšmo matavimai". 
Prašome nurodyti matavimų vietų koordinates arba sužymėti matavimo vietas plane, kad visi 

pirkime dalyvaujantys tiekėjai galėtų tinkamai įvertinti darbų kainą.“ 
 
Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ. 
 
30. Klausimas. „Prašome pateikti kelio griovių dugno ir šlaitų sutvirtinimo g/b latako detalę 

(matmenis) ir TS.“ 
Atsakymas. Klausimas kartojasi, žr. ankstesnius atsakymus ir patikslintą Excel DKŽ. 
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31. Klausimas. „Prašome pateikti pralaidų D1000 antgalių detalę ir TS. TS yra tik nuoroda, 
kad turi tenkinti ST 188710638.07:2004 arba ST 8871063.01:2002 keliamus reikalavimus, bet tai galioja 
plastikinėms ar g/b pralaidoms.“  

Atsakymas. Klausimas kartojasi, žr. ankstesnius atsakymus ir patikslintą Excel DKŽ. 
 
32. Klausimas. „Ar šlaitai tvirtinami ažūrinėmis plytelėmis ar plokštėmis, prašome pateikti TS 

ir matmenis.“ 
Atsakymas. Klausimas kartojasi, žr. ankstesnius atsakymus ir patikslintą Excel DKŽ. 
 
33. Klausimas. „Ar neturėtų šios pozicijos būti ir I konstrukcijos variante: 
4. Kelio konstrukcijos įrengimas (II konstrukcijos variantas) 4.5.2 Išlyginamojo sluoksnio įrengimas 

iš mišinio AC 16 PN, h vid. 2 cm m² 3833 0,00 
4. Kelio konstrukcijos įrengimas (II konstrukcijos variantas) 4.5.3 Gruntavimas bitumine emulsija C 

40 BF 1-S m² 3833 0,00.“ 
Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ. 
 
34. Klausimas. „Jūsų pateiktame pildyti 2025-04-04 dienos žiniaraštyje skyriuje 

"Paruošiamieji darbai" patikslinta 1.4 eilutė ir nurodytas frezuojamos dangos storis h-4cm, tačiau 1.5 
eilutėje nepatikslintas išvežamo frezuojamo asfalto kiekis 76,28m3. Toks kiekis buvo nurodytas , kai 
frezuojama dangos storis 1.4 eilutėje buvo nurodytas h-2cm. 

Prašome patikslinti 1.5 eilutės kiekį.“ 
Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKŽ. 
 
 
 

PRIDEDAMA: 
1. Rašto 1 priedas. Patikslintas Excel DKŽ; 
2. Rašto 2 priedas. Patikslintas brėžinys „Nuovažų įrengimo schemos“ (AT-17S-1072/2-00-B.06). 
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