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AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA“

Tiekéjams 2025-05-16  Nr.

DEL PIRKIMO DOKUMENTUY PAAISKINIMO NR. 5

Akciné bendrové ,Via Lietuva® (toliau — Perkancioji organizacija) vykdo viesojo pirkimo ,Kelio Nr.
4730 Lapiakalnis—Abromiskés—Zebertonys ruozo 0,00 km iki 5,830 km rekonstravimo statybos
darby atlikimas® (Pirkimo ID 177742), atliekamo tarptautinio atviro konkurso biddu, procediras ir teikia
pirkimo dokumenty paaiskinimus, atsakydama j tiekéjy klausimus.

1. Klausimas. ,,DKZ Susisiekimo dalis (Zvyrkelis) ir (asfaltuotas ruoZas ir takas) eil. 1.15 ir
1.17 viso kiekis 15 vnt., 0 TS 1.19 eil.16 vnt. PraSome patikslinti kiekj.
I 1.15 Il\-ledi{'u_ 16-24 cm skersm. kirtimas ir kelmu rovimas | vat. | 11 |

[ 1.17 [Medziy ild 24 cm skersm. kirtimas i kelmy rovimas | vnt. | 4 |

MedZiuy iki 24 cm skersm, medZiy kirtimas ir kelmy

1.19 .
rovimas

vnt. 16

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKZ.

2. Klausimas. ,,DKZ Susisiekimo dalis (Zvyrkelis) ir (asfaltuotas ruozas ir takas) eil. 1.21 ir
1.22 viso kiekis 135t, 0 TS 1.27 €il.132 t. PraSome patikslinti kiekj.

1.21 Isardytuy betoniniu ir gelZzbetoniniu gaminiy pakrovimas ir isveZimas (Zitréti Ziniaras¢io prieda dél idvezimo) | t \ 117

‘ 1.22 |I§m‘dy‘n; betoniniy ir gelZbetoniniy gaminiu pakrovimas ir isveZimas (Zitiréti Ziniaragc¢io prieda dél i&veZimo) | 1 | 18

Eardytn betoniniy ir gelzbetoniniy gaminiy pakrovimas ir
127 | idvesimas. Zifrétl projekto prieda "Dél bendr nuestaty Ts02 t 132
tatkyme Zvyrkelin kapitalimo remonto projektucse™

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKZ.

3. Klausimas. ,,DKZ Susisiekimo dalis (2vyrkelis) ir (asfaltuotas ruozas ir takas) eil. 3.17 ir
4.12 viso kiekis 960 m, o TS 3.14 eil. 1103 m. PraSome patikslinti kiekj.
3.17 Bituminés sandarinimo juostos jrengimas m 288
412  |Bituminés sandarinimo juostos frengimas m 672
3.14 | Bituminés sandarinimo juostos jrengimas TS04 m 1103 |,

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKZ.

4. Klausimas. ,,DKZ Susisiekimo dalis (Zvyrkelis) ir (asfaltuotas ruoZas ir takas) eil. 3.18 ir
4.13 viso kiekis 738 m, o TS 3.15 eil. 962 m. PraSome patikslinti kiekj.
318 Gatvés bordiiry 1000x150x300 frengimas ant betono (C20/25) pagrindo m 206
413 |Gatvés borditru 1000x150x300 jrengimas ant betono (C20/25) pagrindo m 532
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. Gatvés bordifirg 1000x150%300 irengimas ant betono
‘ 31 ‘ (C12/15) pagrindo ‘ T504 ‘ m ‘ 962 ‘
Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKZ.
5. Klausimas. ,,DKZ Susisiekimo dalis (Zvyrkelis) ir (asfaltuotas ruozas ir takas) eil. 3.20 ir
4.14 viso kiekis 149 m, o TS 3.16 eil.141 t. PraSome patikslinti kiekj.
3.20 ‘Nlﬂeism gatvés borty 1000x150x300, vaHiavimo borty 1000x15x220, jrengimas ant betono (C20/25) pagrindo ‘ m ‘ 9 ‘
414 |Nuleisty gatvés borty 1000x150x300, jvaziavimo bortu 1000x15x220, frengimas ant betono (C20/23) pagrindo m 140
116 Nuleisty gatvés borty 1000x150x300, vaziavimo borty S04 - 141
' 1000x15x220, rengimas ant betono (C12/15) pagnndo ”
Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKZ.
6. Klausimas. ,,DKZ Susisiekimo dalis (Zzvyrkelis) ir (asfaltuotas ruozas ir takas) eil. 4.7 ir
5.4 viso kiekis 2572 m2, 0 TS 4.7 eil. 2690 m2. PraSome patikslinti kiekj.
47  |Asfalto pagrindo-dangos shioksnio # asfaltbetonio mitinio AC 16 PD jrengimas miovaZose ir sankryfose, h=6 cm m? 2007
54  |Asfalto pagrindo-dangos shioksnio i asfaltbetonio mifinio AC 16 PD jrengimas nuovaZose ir sankryfose, h=6 cm m? 565
47 AC lﬁhPD asfalto pagrindo - dangos sluoksnio irengimas - 2690
mMoVAZO5E &
Atsakymas. Vadovautis Excel DKZ.
7. Klausimas. ,,DKZ Susisiekimo dalis (Zvyrkelis) ir (asfaltuotas ruozas ir takas), 4. Nuovazy
irengime nenurodytas kiekis, o TS 4. 7 eil.168 m3. PraSome patikslinti.
MNuovazuy ir sankryzu dangos suvedimas su esama danga
4.7 - N - m? 168
panaudojant Zvyro mising “
Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKZ.
8. Klausimas. ,,DKZ Susisiekimo dalis (Zvyrkelis) ir (asfaltuotas ruozas ir takas) eil. 5.4 ir

6.6 viso kiekis 240,49 m, o TS 5.4 eil. 242 m. Skiriasi tran$éjos iSkasimas mechanizuotu budu,
pakrovimas ir iSvezimas, smélio pagrindas, SalCiui atsparus gruntas (antgaliy jrengimui), pirminis
apsauginis pralaidos uzpylimas smélio - zvyro miSiniu, geotekstilé ir geomembranos kiekis. PraSome
patikslinti kiekius.

Vamzdinés metalinés gofruotos vandens pralaidos d = 1.0 m jrengimas kelyje (12 vat )
- tran$éjos iSkasimas mechanizuotu biidu, pakrovimas ir ivetimas - 1333 m3
- smélio pagrindas - 61 m3
54 - Saléin atsparus gruntas (antgaliy frengimud) - 173 m3 m 22143
- pirminis apsauginis pralaidos uzpyvlimas smélio - zvyro midiniu - 810 m3
- geotekstilé - 2283 m2
- geomembrana - 178 m2

Vamzdinés metalinés gofruotos vandens pralaidos d = 1,0 m jrengimas kelyje (1 vnt.):
- tran3é&jos itkasimas mechanizuotu biidu, pakrovimas ir i&veZimas - 1 m3
- smélio pagrindas - 5.3 m3
6.6 - Saléii atsparus gruntas (antgaliy rengimud) - 15 m3 m 19,06
- pirminis apsauginis pralaidos uwZpylimas smélio - Zvyro midiniu - 69 m3
- geotekstilé - 195 m2
- geomembrana - 15 m2
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Vamzdinés metalinés gofruotos vandens pralaidos d-1.0 m vat./m 13
wrengimas kelyje 242
Tran3&jos 18kasimas mechamzuotu bidu, pakrovimas i nr* 1705
15veZimas
54 Smeélio pagrindas m? 66,5
Saléiui atsparus gruntas (antgaliu irenginmi) m? 187.2
Pirminis apsauginis pralaidos uzpylimas smélio - Zvyro m? 941
misiniu
Geotelstilé m’ 2653
Geomembrana nr* 192 4 «

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKZ.

9. Klausimas. ,,DKZ Susisiekimo dalis (2vyrkelis) ir (asfaltuotas ruoZzas ir takas) eil. 5.6 ir
6.8 viso kiekis 606 m2, 0 TS 5.6 eil. 661 m2. PraSome patikslinti kiekj.

56 Ttekéjimo antgali tvirtinimas betom ant skaldos pagrindo, h= 10 cm m? | 359 |
| 6.8  |Itekéjimo antgaliy tvirtinimas betonu ant skaldos pagrindo, h=10 cm m? | 47 |
- Ttekejimo antgalin tvirtimmas betonu ant skaldos pagrindo, -
5.6 h-10 cm = = m? 661 |

Atsakymas. Vadovautis Excel DKZ.

10. Klausimas. ,,DKZ Susisiekimo dalis (Zzvyrkelis) ir (asfaltuotas ruozas ir takas) eil. 5.7 ir
6.9 viso kiekis 466 m2, 0 TS 5. 7 eil.511 m2. PraSome patikslinti kiekj.

57 |Btekéjimo antgali tvirtinimas betom ant skaldos pagrindo, h= 12 cm | m? | 130 \

| 6.9 |Tstekéjimo antgaliu tvirtinimas betonu ant skaldos pagrindo, h=12 cm | m? | 36 |
‘ 5.7

Atsakymas. Vadovautis Excel DKZ.

Iitekéjimo antgaliy tvirtinimas betonu ant skaldos ‘ ‘ . 511

pagrindo, h-12 cm o

11. Klausimas. ,,VieSojo pirkimo sutarties 136 p. turi bati nurodoma, kokie subrangovai
pasitelkiami Sutarties vykdymui. Sutarties 137 punkte numatyta, jog: ,Papildomy, Sutarties 136 punkte
neiSvardinty, subrangovy pasitelkimas galimas tik UZsakovo sutikimu, Rangovui pateikus motyvuotg
praSymg dél papildomy subrangovy pasitelkimo ir pateikus subrangovy patvirtinimus, kad jie yra
informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal Sig Sutartj. Papildomy subrangovy pasitelkimas
jforminamas rastu, pasirasant tarp Saliy susitarima®.

LR Vie8uyjy pirkimy jstatymo komentaro 88 straipsnio 1 dalis numato: ,Perkancioji organizacija turi
reikalauti, kad dalyvis savo pasidlyme nurodyty, kokiai pirkimo sutarties daliai ir kokius subtiekéjus, jeigu
jie yra zinomi, jis ketina pasitelkti“. Vadinasi, jeigu dalyvis pasitlymo pateikimo metu negali konkreciai
jvardinti subrangovy dél pagrjsty objektyviy aplinkybiy, nereiskia, kad jis jy negali pasitelkti ir iSvieSinti
Perkanciajai organizacijai (Uzsakovui) véliau. Visais atvejais dalyvis (Rangovas) supranta, kad
pasitelkdamas subrangovg tam tikros Darby dalies vykdymui, Rangovas atsako uz visus pagal Sutart]
prisiimtus jsipareigojimus, nepriklausomai nuo to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subrangovai. Taip pat
dalyvis nekvestionuoja ir supranta, kad pasitelkiami subrangovai turi atitikti konkurso salygose nurodytus
kvalifikacinius reikalavimus.

PraSome paaiskinti, kokiais kriterijais vadovaudamasis UZsakovas turi teise nepatvirtinti/neduoti
sutikimo Rangovui pasitelkti nurodytg subrangovg (turima omenyje atvejai, kai subrangovai iSvieSinami
jau po pasitlymo pateikimo), jeigu subrangovai atitinka konkurso sglygose nurodytus kvalifikacinius
reikalavimus ir tiekéjas (dalyvis) pateikia deklaracijg dél atitikimo nacionalinio saugumo reikalavimams,
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kurioje patvirtina, kad tiek jis, tiek jo Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai atitinka minétoje
deklaracijoje nurodytus reikalavimus?

Atkreiptinas démesys, kad nuosekliai plétojamoje kasacinio teismo praktikoje iSaiSkinta, kad
reikalavimo iSvieSinti subtiekéjus ir jy atliktiny darby dal;j tikslas — patikrinti, ar tiekéjo nurodyto konkretaus
subtiekéjo kvalifikacija atitinka jo atliktinai darby daliai keliamus reikalavimus. Atsizvelgiant j tai, siekiant
objektyvumo, praSome patikslinti VieSojo pirkimo sutarties 137 punktg nurodant:

,137. Sutarties galiojimo metu Sutarties 136 punkte iSvardinty subrangovy keitimas vietomis tarp
Sutartyje numatyty subrangovy, didesnés (mazesnes) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas
kitam Sutartyje numatytam subrangovui arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik
punkte neiSvardinty, subrangovy pasitelkimas galimas tik Uzsakovo sutikimu, Rangovui pateikus
motyvuotg prasymag dél papildomy subrangovy pasitelkimo ir pateikus subrangovy patvirtinimus, kad jie
yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal Sig Sutartj. Papildomy subrangovy
pasitelkimas jforminamas rastu, pasiraant tarp Saliy susitarima. UZsakovas turi teise neduoti sutikimo
minétu atveju, jeigu nurodyto konkretaus subrangovo kvalifikacija neatitinka jo atliktinai darby daliai
keliamus reikalavimus pagal vieSojo konkurso saglygas.”

Atsakymas. Sutarties punktas tikslinamas nebus. LR Viesyjy pirkimy jstatymo (toliau — LR VP]) 88
straipsnio 1 dalyje yra jtvirtintas reikalavimas nurodyti pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamus
subtiekéjus — pamatiné subrangos teisinius santykius reglamentuojanti teisés norma. Nors nuosekliai
iSplétota kasacinio teismo praktika i§ esmés siejama su subtiekéjy kvalifikacijos ar kity reikalavimy
tikrinimu, VieSuyjy pirkimy tarnybos nuomone, VP] 88 straipsnio 1 dalies prasme tiekéjai privalo iSvieSinti
visus subtiekéjus, taip pat ir tuos, kuriy pajégumais pirkime nesiremia ir kuriy kvalifikacijos ar kity pirkimo
salygose nustatyty reikalavimy atitiktis néra tikrinama.

Tiekéjas, dalyvaudamas pirkime, zZino (privalo Zinoti), ar vykdant pirkimo sutartj jam bus reikalingi
papildomi resursai, ar pirkimo sutartj vykdys tik savo jégomis, jeigu papildomi resursai tiekéjui bus
reikalingi, jis i$ anksto turi ruostis pirkimui ir Siy papildomy resursy ieSkoti. Taigi, teikdamas pasitdlyma,
tiekéjas turéty zinoti, kokius subtiekéjus ir kokiai pirkimo sutarties daliai jis pasitelks pirkimo sutarties
vykdymui ir tik_iSimtiniais _atvejais Sios informacijos gali nepateikti. Todél Perkancioji organizacija,
spresdama leidimo/sutikimo pasitelkti subrangova (-us) sutarties vykdymo metu klausima, privalo vertinti
susiklos€iusios situacijos iSimtinumag, t.y. ar subrangovo (-y) pasitelkimo priezastys yra pakankamos,
objektyvios, ar subrangovo pasitelkimas yra batinas ir ar apie butinumg pasitelkti subrangovg (-us)
(ne)buvo Zinoma pasiilymo pateikimo metu. Vien subrangovo (-y) atitikimo kvalifikaciniams
reikalavimams Perkanciosios organizacijos leidimui/sutikimui pasitelkti konkrety subrangova iSduoti
nepakanka.

12. Klausimas. ,,ParaSyta, kad po rekonstrukcijos reikia triukSmo matavimy dieng, vakare ir
naktj. Minétame ruoze yra 44 namai ir jie nutole nuo gatvés nuo 13 iki 164 metry. Tad nelabai aiSku, prie
kiek namy reikty garso lygiy matavimy. PraSome patikslinti matavimo apimtis.”

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKZ.

13. Klausimas. ,,PraSome patikslinti kiek turés trukti viename tadke triukdmo matavimas,
konkreciai nurodant laikg (pvz. 10 min., 20 min. ar pan.).”

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKZ.

14. Klausimas. ,,PraSome patikslinti AB Via Lietuva nurodytg sandéliavimo aikstele.
Santraukoje nurodytas adresas:

Sandéliavimo medZiagos

Vykdant valstybinés reikdmés keliy rekonstravimo ir (ar) remonto darbus susidarancios med#iagos, kurios nenaudojamos projekte ir néra priskiriamos negraZinamoms
med#agoms transportuojamos | AB | Via Lietuva® nurodvytas sandéliavimo vieta — AB ,Keliu prieziira® Traku keliu tarnybos Vievio meistrija, Statybininky g.
16, Vievis.
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Projekte nurodytas adresas
Vykdant valstybinés reik§més kelio remonto darbus susidaran¢ios medziagos (metalo, plastiko,

betono (gelZzbetonio) gaminius ir kt. (iSskyrus birias medZiagas)), kurios gali biiti panaudotos pakartotinai
numatoma transportuoti j uzsakovo — Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vieta — Sirvinty keliy
tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos. Atstumas nuo remontuojamo kelio ruoZo iki numatytos sandéliavimo vietos

—52 km.

Atsakymas. Vadovautis Excel DKZ santraukos informacija (t. y. sandéliavimas Vievio meistrijoje).

15. Klausimas. ,,Dél plyteliy jrengimo projekte
PraSome paaiskinti kur bus jrengiamos betoninés plytelés kaip raSoma TS, kiekiy ziniarastyje néra
numatyta betoniniy plyteliy jrengimo

10.3.2. Betoninés trinkelés

Saligatviams ir pés¢iyjy takui jrengti naudojamos (375x375x70 mm) matmeny betoninés plytelés.
Betoninés plytelés ant pasluoksnio i§déstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant siiiliy
tarpelius. Sitiliy plotis turi biti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kuriy gaminimo storis > 120 mm,
siiliy plotis turi buti nuo 5 mm iki 8 mm. Siiilliy geometrija turi buti taisyklinga ir sklandi. Sitles
uzpildomos mineraliniy medziagy miSiniais j$luojant j siiiles 0/2 frakcijos mineraling medziaga ar jterpiant

ja atskiedus nedideliu vandens kiekiu.

Projekte numatyta, kabeliy apsaugojimas sudedamais apsauginiais déklais

~ N>
v Atsargiai/démesio! RAIN Sviesolaidiné kabeling linija.
/ Pries vykdant darbus, RAIN kabelj atsikasti rankiniu biidu.
Sudedamas apsauginis deklas d110

Siy darby néra kiekiy Ziniaras&iuose, prasome papildyti kiekiy Ziniarasgius.

Atsakymas. Kabeliy apsaugojimas numatytas DKZ Nr.1 1.13 poz. ir DKZ Nr.2 1.15 poz.
Projekte numatomas trinkeliy atstatymas. Patiksliname, kad betoniniy plyteliy jrengimo néra
numatyta projekte (TS techniné klaida).

16. Klausimas. ,,Projekto elektrotechnikos (gatviy apSvietimo) dalyje sgnaudy ziniarastyje
yra numatytos ne Zemesnés nei 6 m auk&cio nuo Zemés pavirSiaus apSvietimo atramos— 4 vnt. ir gembé
1,0x1,5m - 1vnt..

Tuo tarpu brézinyje nurodyta:

-1 vnt. 6 m auk$&io atrama ,SVpp-1
-3 vnt. 5 m auk3éio atramos — ,SVpp-2*, ,SVpp-3*, ,SVpp-4*;
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-Gembés yra numatytos ant atramy ,SVpp-3“ ir ,SVpp-4*, i§ viso — 2 vnt.
PraSome patikslinti, kokj apSvietimo atramy aukstj ir gembiy kiekius turime vertinti rengiant pasitlyma.*

Atsakymas. Atsizvelgiant j projekto sprendinius ir esamy sklypy ribas pésciyjy peréjy apSvietimui
projektuojama:
1. Peréja — Via Lietuva sklype:
- saugaus tipo atrama (su atitinkamu pamatu), h-6,0 m vir§ Zemés pavirSiaus, be gembés — 2 vnt.;
- kryptinio apSvietimo Sviestuvas — 2 vnt. (Nr.3, 4.);

2. Peréja — valstybinéje zemeje:

- cinkuota metaliné atrama, H-6,0 m vir§ Zemés pavirSiaus , su pamatu, be gembés — 1 vnt.;

- cinkuota metaliné atrama, H-5,0 m vir§ Zemés pavirSiaus , su pamatu, su gembé (1,0x1,5 m) — 1 vnt.;
- kryptinio apSvietimo Sviestuvas — 2 vnt. (Nr.1, Nr.2).

Pastaba: Rangovas prieS uzsakant Sviestuvus turi atlikti apSviestumo skai€iavimus jo pasirinktiems
Sviestuvams ir jsitikinti, kad apSviestumas atitinka normy reikalavimus.

17. Klausimas. ,,Darby kiekiy ziniarasiuose yra numatyta augalinio grunto nuémimas,
pakrovimas ir pervezimas iki 10 km sandéliavimui, tadiau néra numatyta likusio augalinio grunto
(pertekliaus) iSvezimo. Ar nepanaudotas augalinis gruntas turés biti paliktas sandéliavimo aiksteléje?”

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKZ.

18. Klausimas. ,,PraSome detalizuoti nuovazy jrengimo darbus, kurie nurodyti vienetais.

Darbai perkami pagal TDP, todél darbai turéty bati detalizuoti, pvz:
3v tipe nuovaZy su skaldos danga it @040 m
pralaida jrengimas - 1 vnt.

- Ealfini nejautravs slucksnio jrengimas -
&0 m3;

- 20 cm storio skaldes pagrindo slueoksnio
frengimas - 20 m2;

- 12 ¢m storio skaldes pagrindo slueoksnio
jrengimas - 154 m2;

- plastikinés @0 40 m vandens pralaidos -
12 m;

- smélio pagrindoe jrengimas po
pralaidomis - 1.3 m3.
Betoniniu apykakliniy antgalin @0, 40 m
pralaidoms jrengimas (visoms nuovaZoms)

Atsakymas. Dauguma nuovazy yra tipinés, todél jos pateikiamos vienetais. Atskirai nurodytas tik
tipiniy nuovazy asfalto pagrindo-dangos sluoksnis. Pralaidy antgaliai jrengiami vadovaujantis ST
188710638.07:2004 ,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai
sprendimai“.

Netipinés nuovazos jrengiamos gyvenvietéje, todél dalis kiekiy pateikta su tako dangos
konstrukcijos kiekiais. UZ tako riby suprojektuoty netipiniy nuovazy plotas 120 m2. Vadovautis patikslintu
Excel DKZ.

19. Klausimas. ,, Taip pat yra netipiniy nuovazy, nepateiktas Siy nuovazy jrengimo schemos,
todél praSome detalizuoti visas nuovazas.”

Atsakymas. Teikiame patikslintg brézinj ,Nuovazy jrengimo schemos® (AT-17S-1072/2-00-B.06).
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20. Klausimas. ,,Techniniame darbo projekte numatyta atnaujinti dalj esamos asfalto dangos
3833 m2, jrengiant 4 cm storio dangg iS misinio AC 11 VN 4 cm. Pirkimo dokumenty paaiskinime Nr. 1
DKZ papildytas i$lyginamojo sluoksnio i§ misinio AC 16 PN hvid. 2 cm jrengimu, tadiau tik skyriuje "4.
Kelio konstrukcijos jrengimas (Il konstrukcijos variantas”, praSome papildyti ir | konstrukcijos variantg.”

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKZ.

21. Klausimas. ,,DKZ Susisiekimo dalis (Zvyrkelis) 2.7 pozicijoje nurodytas grunto veziojimas
iki 5 km ir darbas sgvartoje, praSome patikslinti ar yra numatyta konkreti sgvarta gruntui. 2.9 pozicijoje
nurodytas trikstamo grunto atvezimas ir darbas sgvartoje, prasome patikslinti ar tikrai numatytas
trikstamo grunto sgvartoje atvezimas. Taip pat praSome patikslinti ar bendras iSkasamo grunto kiekis
susidaro i DKZ 2.7, 2.8 ir 2.14 pozicijose nurodyty kiekiy."

Atsakymas. ,,Pakopy jrengimui ir kt. atsivezamas trikstamas gruntas, sutankinamas. Eilutése 2.7,
2.9 iSkastas / perstumtas gruntas panaudojamas statybose. Eilutése 2.16 ir 2.17 nurodomas iSkasimas
ir iSveZimas | iSlykj. (Pastaba: jterpus papildomus darbus patikslintame Excel DKZ keiGiasi eilugiy
numeracija).”

22. Klausimas. ,,DKZ Susisiekimo dalis (asfaltuotas ruozas ir takas) 2.7 pozicijoje nurodytas
grunto veziojimas iki 5 km ir darbas sagvartoje, praSome patikslinti ar yra numatyta konkreti sgvartga
gruntui. 2.9 pozicijoje nurodytas trikstamo grunto atvezimas ir darbas sgvartoje, praSome patikslinti ar
tikrai numatytas trikstamo grunto sgvartoje atvezimas. Taip pat praSome patikisinti ar bendras iSkasamo
grunto kiekis susidaro i§ DKZ 2.7, 2.8 ir 2.14 pozicijose nurodyty kiekiy.

Atsakymas. Pakopy jrengimui ir kt. atsivezamas trikstamas gruntas, sutankinamas. Eilutése 2.7,
2.9 i8kastas / perstumtas gruntas panaudojamas statybose. Eilutése 2.16 ir 2.17 nurodomas iSkasimas
ir iSvezimas j islykj. (Pastaba: jterpus papildomus darbus patikslintame Excel DKZ keigiasi eiludiy
numeracija).

23. Klausimas. ,,DKZ néra numatyta dangos pasiurkstinimas skaldele. PraSome patvirtinti,
kad Siy darby nereiks atlikti. PrieSingu atveju praSome papildyti DKZ.*

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKZ.

24, Klausimas. ,,DKZ (2vyrkelis) 3.12 numatyta Asfaltbetonio dangos konstrukcijos dangy
atstatymas h-10 cm. PraSome detalizuoti asfaltbetonio dangos konstrukcijg (nurodant dangos storius,
asfalto miSiniy markes).”

Atsakymas. Tikslinama, kad atstatymas numatomas 12 cm storio.
Asfaltbetonio dangos konstrukcijos dangy atstatymas:

- asfalto pagrindo-dangos sluoksnio paSiurkstinimas skaldele

- asfalto virSutinis sluoksnis AC 11 VN, h =4 cm

- bitumné emulsija

- asfalto pagrindo sluoksnis AC 32 PN, h=8 cm

25. Klausimas. ,,DKZ (asfaltuotas ruozas ir takas) yra numatyta 1 kompl. 18kilios sankryZos
jrengimas. Pazymime, kad darbai perkami pagal TDP, TDP etape darby kiekiy ziniaras€iai turi bati
detalls, o ne sustambinti, todél praSome detalizuoti Sig pozicijg.”

Atsakymas. Skalda arba Zvyras ir ASAS jvertinti bendrai kelio kiekiuose. Sioje eilutéje turéty biti
vertinami asfaltavimo darbai.

26. Klausimas. ,,DKZ (asfaltuotas ruozas ir takas) yra numatyta 182,6 m (33 vnt) plastikiniy
pralaidy d400 jrengimas su antgaliais ant skaldos pagrindo. PraSome paaiskinti, kurioje pozicijoje yra
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Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre

LT-03212 Vilnius El. p. info@Uvialietuva.lt Kodas 188710638



\WVia Lietuva

transéjos kasimas, uzpylimas d400 pralaidy jrengimui. Jeigu Sie darbai nejvertinti, praSome papildyti
DKZ. Taip pat paaiskinkite, kurioje pozicijoje jvertinta Plastikiniy vamzdziy D250, 200 jrengimui tran5éjy
kasimas, transéjy uzpylimas.®

Atsakymas. Visi Zzemés darbai yra jvertinti bendrai.

27. Klausimas. ,PraSome pateikti TS ploks€iy

Il—l-

Atsakymas. Papildomos TS — ,Slaity tvirtinimui naudojamos natdralios spalvos aZirinés
plytelés, matmenys ne maziau kaip 400x400x80 mm. Tarpai uZpildomi skaldelés ir dirvozemio
misiniu, apséjamos. Slaito apadioje jrengiamas atraminis blokas, ne maZesnis kaip 500x60x400
mm su nusklembtu Sonu (90 mm). llgis ne maziau kaip 2,0 m. Atraminis blokas jbetonuojamas
ant betono C20/25 pagrindo.*“

28. Klausimas. ,,Patikslintame konkurso sglygy SPS priede Nr. 10 "DKZ ir santrauka”,
Ziniarastyje "DARBU KIEKIY ZINIARASTIS NR. 2 — SUSISIEKIMO DALIS (ASFALTUOTAS RUOZAS
IR TAKAS)" pozicijoje nr.4.5.3 néra formulés.

Kadangi teikiant pasitlymg reikia pateikti uzpildytis darby kiekiy Ziniarad€ius EXCEL formatu, o
ziniarasciai yra uzrakinti, praSome patikslinti sgnaudy ziniarastj papildant trikstama formule, kad visi
pirkime dalyvaujantys Tiekéjai galéty tinkamai pateikti pasidlymo kaing.“

Atsakymas. Formulé patikslinta. Vadovautis patikslintu Excel DKZ.

29. Klausimas. ,,Perkanciosios organizacijos patikslintuose darby kiekiy ZiniaradCiuose
atsirado pozicijos 7.3 ir 7.17 "Triuk8mo matavimai".

Prasome nurodyti matavimy viety koordinates arba suzymeéti matavimo vietas plane, kad visi
pirkime dalyvaujantys tiekéjai galéty tinkamai jvertinti darby kaing.”

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKZ.
30. Klausimas. ,,PraSome pateikti kelio grioviy dugno ir Slaity sutvirtinimo g/b latako detale

(matmenis) ir TS.* 3
Atsakymas. Klausimas kartojasi, zr. ankstesnius atsakymus ir patikslintg Excel DKZ.
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31. Klausimas. ,,PraSome pateikti pralaidy D1000 antgaliy detale ir TS. TS yra tik nuoroda,
kad turi tenkinti ST 188710638.07:2004 arba ST 8871063.01:2002 keliamus reikalavimus, bet tai galioja
plastikinems ar g/b pralaidoms.*

Atsakymas. Klausimas kartojasi, Zr. ankstesnius atsakymus ir patikslintg Excel DKZ.

32. Klausimas. ,,Ar Slaitai tvirtinami azarinémis plytelémis ar plok&témis, praSome pateikti TS
ir matmenis.“ 3
Atsakymas. Klausimas kartojasi, Zr. ankstesnius atsakymus ir patikslintg Excel DKZ.

33. Klausimas. ,,Ar neturéty Sios pozicijos bati ir | konstrukcijos variante:

4. Kelio konstrukcijos jrengimas (Il konstrukcijos variantas) 4.5.2 ISlyginamojo sluoksnio jrengimas
i8 misinio AC 16 PN, h vid. 2 cm m? 3833 0,00

4. Kelio konstrukcijos jrengimas (Il konstrukcijos variantas) 4.5.3 Gruntavimas bitumine emulsija C
40 BF 1-S m? 3833 0,00.°

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKZ.

34. Klausimas. ,Jasy pateiktame pildyti 2025-04-04 dienos ziniarastyje skyriuje
"Paruodiamieji darbai" patikslinta 1.4 eiluté ir nurodytas frezuojamos dangos storis h-4cm, ta€iau 1.5
eilutéje nepatikslintas iSvezamo frezuojamo asfalto kiekis 76,28m3. Toks kiekis buvo nurodytas , kai
frezuojama dangos storis 1.4 eilutéje buvo nurodytas h-2cm.

PraSome patikslinti 1.5 eilutés kiekj.*

Atsakymas. Vadovautis patikslintu Excel DKZ.

PRIDEDAMA: 5
1. Rasto 1 priedas. Patikslintas Excel DKZ;
2. Rasto 2 priedas. Patikslintas brézinys ,Nuovazy jrengimo schemos® (AT-17S-1072/2-00-B.06).

Kity projekty komandos vadovas Ernestas SerkeviCius

Irena Kudzinskiené, el.p. irena.kudzinskiene @vialietuva.lt
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