
 

 

 
VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO (ATEITIES G. 44, VILNIUS) DARBŲ PIRKIMAS 

 
Aiškinamasis raštas 

 
Šiuo pirkimu siekiama nupirkti vaikų žaidimo aikštelių įrengimo darbus, adresu Ateities g. 44, 

Vilniuje, pagal UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ parengtą statybos supaprastintą projektą. 
 

1. Bendrieji objekto duomenys 
 

1.1. Statytojas (užsakovas): Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. 
1.2. Projektuotojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, Šeimyniškių g. 19B, Vilnius. 
1.3. Projekto valdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, Šeimyniškių g. 19B, Vilnius  
1.4. Rangovas: Darbų viešojo pirkimo laimėtojas. 
1.5. Statinio kategorija: nesudėtingas I kategorijos 
1.6. Statybos rūšis: nauja statyba 
1.7. Darbų ribos: pagal statybos supaprastinto projekto teritorijos planą 

 
 

2. Reikalavimai 
 
 

2.1.1. Rangovas, vadovaudamasis statybos Supaprastintu projektu PRO-25-30-00-PP, bei 
papildomais reikalavimais  nurodytais šiame aiškinamajame rašte, turės įrengti vaikų žaidimo 
aikšteles, adresu Ateities g. 44, Vilnius. 

2.1.2. Vykdomi statybos darbai turi atitikti galiojančių LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, 
normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, 
reikalavimus (aktualias redakcijas).  

2.1.3. Projekte pateikiami darbų kiekių žiniaraščiai yra tik orientacinė, pagalbinė medžiaga. 
Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus bei medžiagas, kurios užtikrintų, kad visi pagal 
Projektą įrengti elementai tinkamai įrengti, juos būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Darbai 
turi būti atlikti įskaitant, bet neapsiribojant, visas žiniaraščiuose pateiktas darbų apimtis. 

2.1.4. Rangovas, pateikdamas per ataskaitinį mėnesį atliktų darbų aktus, privalo kartu su 
išpildomąją dokumentacija pateikti pagrindžiančius atliktų darbų skaičiavimus „excel“ formatu. 

2.1.5. Į Rangovo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota žemės sklypo su statiniais geodezinių 
nuotraukų, statinių kadastro duomenų bylų parengimas, kitų tyrimų, reikalingų pateikti 
kontroliuojančiom institucijom, kad būtų gautas leidimas eksploatuoti vaikų žaidimų aikšteles. 

2.1.6. Rangovas, teikdamas pasiūlymą ir organizuodamas darbus, turi įsivertinti, kad darbų 
vykdymo metu statybvietėje bus atliekami lauko elektrotechnikos (apšvietimo) darbai. Šių darbų 
kainos Rangovui įtraukti į pasiūlymą nereikia, tačiau Rangovas privalės derinti darbų organizavimą 
su darbus atliekančia įmone. 

2.1.7. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti esamos tvoros elementų demontavimą 
ir utilizavimą. 

2.1.8. Jeigu techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai 
reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę pusę. Naudojami gaminių pavadinimai ir 
kodavimas yra informacinio pobūdžio ir skirti gaminio tipui ir esminiams reikalavimams apibrėžti, 
todėl Rangovas (tik pritarus Statytojui ir/arba Užsakovui, ir/arba Projekto valdytojui) gali pasiūlyti ir 
lygiaverčius gaminius.  

2.1.9. Jeigu nurodytos medžiagų ar gaminių skaitinės parametro vertės nesuderinamos su LR 
įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimais, arba jei su tokia 
skaitine verte negaminama, turėtų būti naudojama jai artimiausia suderinama vertė (suderinus su 
Projekto valdytoju). Tokiu atveju Rangovas pateikia Užsakovui aiškiai suformuluotą raštišką prašymą 
tikslinti sprendinius detaliai išdėstydamas savo argumentus ir pagrįsdamas juos pridedamais 
dokumentais. Prašyme nurodomos esamos parametrų skaitinės vertės ir siūlomos vertės, pateikiami 
prašymą pagrindžiantys skaičiavimai ir eskizai. 

2.1.10. Apibūdinant siūlomą Pirkimo objektą naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, 
konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, bus laikomi 
lygiaverčiais, jeigu jie atitiks visus Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu 
apibūdinant Pirkimo objektą Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus standartas, techninis 
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liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Pirkimo objektas turi atitikti nurodytą konkretų 
standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas ar lygiaverčius. gaminius. 

2.1.11. Užsakovas įgalioja Rangovą, būti atsakingu, kad statybvietėje statybos darbus atliktų 
tik turintys skaidriai dirbančio tapatybės identifikavimo kodą, suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal 
„Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, 
komandiravimą. Rangovas yra atsakingas už kitų asmenų, kurie statybvietėje neatlieka statybos 
darbų, tapatybės identifikavimą. Rangovas privalės registruoti asmenų, kurie statybvietėje neatlieka 
statybos darbų, buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką bei priežastis.  

2.1.12. Rangovas vykdo darbus pagal parengtus Projektinius pasiūlymus, esant poreikiui, 
parengia darbų vykdymui reikalingus eskizus, brėžinius ar projekto patikslinimus ir raštiškai suderina 
su Užsakovu ir Projekto valdytoju.  

2.1.13. Darbų metu Rangovas turės užtikrinti, kad vykdant darbus būtų laikomasi ne mažesnio, 
nei 2 metrų iki medžio kamieno atstumo ir būtų parenkamas toks darbų vykdymo būdas, kurio metu 
nebūtų pažeistos medžių šaknys ir vykdydamas Darbus, įsipareigoja vadovautis Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 30-1933/22 patvirtintomis 
Brandžių ir senolių medžių bei jų aplinkos tyrimų ir tvarkymo rekomendacijomis Vilniaus mieste. 

2.1.14. Rangovas turi padengti visus nuostolius pažeidus medžio šaknis vykdant darbus arčiau 
kaip 2 metrų nuo medžio kamieno. 

2.1.15. Rangovas privalo imtis visų priemonių apsaugoti aplink esančius pastatus ir sklypo 
dangas, tvorą, o sugadinus atstatyti į ankstesnę būklę. 

2.1.16. Rangovas, atlikęs darbus, turi perduoti Projekto valdytojui visą eksploatacijai reikiamą 
dokumentaciją, įrenginių naudojimo instrukcijas. 

2.1.17. Rangovas įsipareigoja savo lėšomis įrengti laikinus statybvietės aptvėrimus. 
 

3. Darbų atlikimo terminai 
       

Visi pirkime numatyt Darbai ir paslaugos turi būti atlikti per 80 (aštuoniasdešimt) kalendorinių 
dienų nuo statybvietės perdavimo dienos įskaitant visos su darbais susijusios dokumentacijos 
perdavimą Projekto valdytojui.  

 
 
 


