
Statytojas VŠĮ LSMU KAUNO LIGONINĖ

Projektuotojas MB „SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SPRENDIMAI“

Statinio projekto 
pavadinimas

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ REKONSTRAVIMAS IR LIETAUS 
NUOTEKŲ NAUJA STATYBA JOSVAINIŲ G. 2, KAUNAS

Statybos rūšis NAUJA STATYBA

Statinio paskirtis KITI INŽINERINIAI STATINIAI

Statinio kategorija II GRUPĖS NESUDĖTINGASIS STATINYS, NEYPATINGASIS STATINYS

Statinio 
projekto Nr.

P23-21

Statinio projekto 
etapas

TECHNINIS PROJEKTAS

Statinio projekto 
etapas

ELEKTROTECHNINĖ (APŠVIETIMO) DALIS

Bylos žymuo
P23-21-XX-R-TP-E
0

Pareigos Vardas, pavardė
Atestato

Nr.
Data Parašas

Projekto vadovas MINDAUGAS GAIGALAS 13931 2024

Projekto dalies
vadovas

ARVYDAS LAZAUSKAS 18502 2024

Vilnius, 2024 m.



PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

0 2024 STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Statinio projekto pavadinimas

Automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimas ir lietaus 
nuotekų nauja statyba Josvainių g. 2, Kaunas

Projekto dalis

Elektrotechninė (apšvietimo) dalis

13931 SPV Mindaugas Gaigalas Dokumento pavadinimas

Projekto sudėties žiniaraštis

LAIDA

18502 SPDV Arvydas Lazauskas
0

INŽ Iryna Kirlas

LT

Statytojas ir (arba) užsakovas

VšĮ LSMU Kauno ligoninė

Dokumento žymuo

P23-21-XX-R-TP-E.PSŽ

LAPAS LAPŲ

1 2



PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr.

Bylos žymuo
Laid

a
Pavadinimas Pastabos

1. P23-21-XX-R-TP-BD 0 Bendroji dalis 
2.

P23-21-XX-R-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymas (sklypo planas)

3.
P23-21-XX-R-TP-NŠ 0 Nuotekų šalinimo dalis

4.
P23-21-XX-R-TP-E 0 Elektrotechninė (apšvietimo) dalis

5.
P23-21-XX-R-TP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis

6.
P23-21-XX-R-TP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis

Dokumento žymuo

P23-21-XX-R-TP-E.PSŽ

LAPAS LAPŲ LAIDA

2 2 0



0 2024 STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

Statinio projekto pavadinimas 

Automobilių stovėjimo aikštelių ekonstravimas ir lietaus 
nuotekų nauja statyba Josvainių g. 2, Kaunas 

Projekto dalis 

Bendroji dalis 

13931 SPV Mindaugas Gaigalas Dokumento pavadinimas 

Projekto dalių tarpusavio suderinimo aktas 

LAIDA 

INŽ Mingailė Stankevičiūtė 
0 

LT 

Statytojas ir (arba) užsakovas 

VšĮ LSMU Kauno ligoninė 

Dokumento žymuo 

P23-21-XX-R-TP-BD.PDTSA 

LAPAS LAPŲ 

1 2 

PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 



Dokumento žymuo 

P23-21-XX-R-TP-BD.PDTSA 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Pavadinimas PV, PDV Parašas 

1. P23-21-XX-R-TP-BD
Bendroji dalis Mindaugas Gaigalas 

Atest. Nr 13931 

2. P23-21-XX-R-TP-SP
Sklypo plano dalis Mindaugas Gaigalas 

Atest. Nr 23861 

3. P23-21-XX-R-TP-NŠ
Nuotekų šalinimo dalis Justas Čaplikas 

Atest. Nr. 28005 

4. P23-21-XX-R-TP-E
Elektrotechninė (apšvietimo) 
dalis 

Arvydas Lazauskas 
Atest. Nr. 18502 

5. P23-21-XX-R-TP-SO
Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo 
dalis 

Mindaugas Gaigalas 
Atest. Nr 23861 

6. P23-21-XX-R-TP-KS 
Statybos skaičiuojamosios 
kainos dalis 

Mindaugas Gaigalas 
Atest. Nr 23861 



PROJEKTO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

0 2024 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Statinio projekto pavadinimas

Automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimas ir lietaus 
nuotekų nauja statyba Josvainių g. 2, Kaunas

Projekto dalis

Elektrotechninė (apšvietimo) dalis
13931 SPV Mindaugas Gaigalas Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas

Projekto dalies sudėties žiniaraštis

Laida

18502 SPDV Arvydas Lazauskas
0

INŽ Iryna Kirlas

LT

Statytojas ir (arba) užsakovas

VšĮ LSMU Kauno ligoninė

Dokumento žymuo

P23-21-XX-R-TP-E.PDSŽ

Lapas Lapų

1 2



Projekto dalies sudėties žiniaraštis 

PROJEKTO DALIES TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo
Lapų
sk.

Laid
a

Pavadinimas Pastabos

P23-21-XX-R-TP-E.PSŽ 2 0 Projekto sudėties žiniaraštis

P23-21-XX-R-TP-E.PDSŽ 2 0 Projekto dalies dokumentų sudėties žiniaraštis

P23-21-XX-R-TP-E.SR 2 0 Statinio rodikliai

P23-21-XX-R-TP-E.AR 10 0 Aiškinamasis raštas

P23-21-XX-R-TP-E.TS 18 0 Techninė specifikacija

P23-21-XX-R-TP-E.MDKŽ 4 0 Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis

PROJEKTO BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo Lapų sk.
Laid

a
Pavadinimas Pastabos

P23-21-XX-R-TP-E.B-01 1 0 Apšvietimo tinklų suvestinis planas. M1:500

P23-21-XX-R-TP-E.B-02 3 0 Lauko apšvietimas principinė schema

 PROJEKTO PRIEDŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Priedas Nr.1 Vadovo atestato kopiją.
Priedas Nr.2 Techninės užduoties.

Dokumento žymuo

P2212-KR-TDP-E.PDSŽ

Lapas Lapų Laida

2 2 0



 STATINIO RODIKLIAI

0 2024 STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Statinio projekto pavadinimas

Automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimas ir lietaus 
nuotekų nauja statyba Josvainių g. 2, Kaunas

Projekto dalis

Elektrotechninė (apšvietimo) dalis

13931 SPV Mindaugas Gaigalas Dokumento pavadinimas

Statinio rodikliai

LAIDA

18502 SPDV Arvydas Lazauskas
0

INŽ Iryna Kirlas

LT

Statytojas ir (arba) užsakovas

VšĮ LSMU Kauno ligoninė

Dokumento žymuo

P23-21-XX-R-TP-E.SR

LAPAS LAPŲ

1 2



STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato

vienetas

Kiekis Pastabos

IV. INŽINERINIAI TINKLAI

4.1. Inžinerinių tinklų ilgis** m 1665
4.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 4; 25

3; 1,5 ; 4
4.3. Elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 -

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

         ** Žvaigždutėmis pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Dokumento žymuo

P23-21-XX-R-TP-E.SR

LAPAS LAPŲ LAIDA

2 2 0



BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

0 2024 STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Statinio projekto pavadinimas

Automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimas ir lietaus 
nuotekų nauja statyba  Josvainių g. 2, Kaunas

Projekto dalis

Elektrotechninė (apšvietimo) dalis

13931 SPV Mindaugas Gaigalas Dokumento pavadinimas

Aiškinamasis raštas

LAIDA

18502 SPDV Arvydas Lazauskas
0

INŽ Iryna Kirlas

LT

Statytojas ir (arba) užsakovas

VšĮ LSMU Kauno ligoninė

Dokumento žymuo

P23-21-XX-R-TP-E.AR

LAPAS LAPŲ

1 10



1. Projekto rengimo pagrindas

Automobilių stovėjimo aikštelių projektas (toliau – Projektas) parengtas vadovaujantis užsakovo išduota
projektavimo technine užduotimi,  statybos įstatymu ir  kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir
paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius
parametrus,  pagal  statinių  ar  statybos produktų charakteristikų lygius ir  klases,  kitais  teisės aktais,  teritorijų
planavimo  ir  normatyviniais  statybos  techniniais  dokumentais,  normatyviniais  statinio  saugos  ir  paskirties
dokumentais.

2. Bendra informacija

Aiškinamajame rašte pateikiami automobilių stovėjimo aikštelių sprendiniai.
Statinio vieta Josvainių g. 2, Kauno m.
Statinio pavadinimas Automobilių stovėjimo aikštelių projektavimas 

Josvainių g. 2, Kaunas
Statybos rūšis Rekonstravimas
Statinio klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį Kiti inžineriniai statiniai
Statinio kategorija Nesudėtingasis statinys, II grupės

1.1 Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
Lietuvos Respublikos kelių įstatymas
Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas
Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymas
Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos oro apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
Lietuvos Respublikos vandens įstatymas
Lietuvos Respublikos miškų įstatymas
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

Statybos techniniai 
reglamentai

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.05.01:2017
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
KTR 1.01:2008 Automobilių keliai
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšis
STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

Dokumento žymuo

P23-21-XX-R-TP-E.AR

LAPAS LAPŲ LAIDA

2 10 0



STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai
STR 2.06.02:2001 Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas
STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai
Statybos taisyklės Statybos taisyklės
ST 8871063.01:2002 Automobilių kelių apvalių gelžbetoninių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai 

sprendimai
Įrengimo taisyklės Įrengimo taisyklės
ĮT APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių 

panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės
ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės
ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės
ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės
ĮT SS 17 Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės
ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės
PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės

Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės
Kelių projektavimo 
taisyklės

Kelių projektavimo taisyklės

KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės
KPT VNS 16 Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės

Kelių eismo taisyklės
Kitos taisyklės Kitos taisyklės
T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės
BT ITK 09 Automobilių kelių juosto naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios 

taisyklės
Metodiniai 
nurodymai

Metodiniai nurodymai

MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 
nurodymai

MN SSN 15 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai 
nurodymai

MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai
Rekomendacijos Rekomendacijos
R TM 18 Mažatriukšmių asfalto viršutinių sluoksnių įrengimo rekomendacijos
R PT 11 Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos
R NAG 09 Automobilių kelių naudoto asfalto granulių panaudojimo rekomendacijos
R IGGT 15 Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų 

rekomendacijos
R ISEP 10 Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos
R 36-01 Automobilių kelių sankryžos
Techninių 
reikalavimų aprašai

Techninių reikalavimų aprašai

TRA APM 10 Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių 
techninių reikalavimų aprašas

TRA ASFALTAS 08 Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas
TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas
TRA BITUMAS 08/14 Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų 

aprašas
TRA SS 15 Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas
TRA SBR 19 Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas
TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas
TRA NAG 09 Automobilių kelių naudoto asfalto granulių techninių reikalavimų aprašas
TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas
TRA VŽ 12 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas

Dokumento žymuo

P23-21-XX-R-TP-E.AR

LAPAS LAPŲ LAIDA

3 10 0



TRA GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų 
aprašas

Kiti dokumentai Kiti dokumentai
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai
Kėlimo kranų naudojimo taisyklės
Pavojingų darbų sąrašas
Elektros tinklų apsaugos taisyklės
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
Atliekų tvarkymo taisyklės
Kriterijai, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties 
žemėje, priskiriami saugotiniems
Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 
darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės 
atlyginimo tvarkos aprašas
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies 
įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją apie teisės 
aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/.

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta projekto dalis:
 AutoCAD – brėžinių rengimui.
 MS Office – tekstinių duomenų rinkimui.
 DIALux EVO – apšviestumo skaičiavimui. 

Gauti ar projekto metu atlikti tyrimai

    • Topografinis planas M1:500 sudarė MB „GeoCentras“ 2023 rugpjūčio mėn., Nr. TIIS2- 20230818- 043671, 
sudarytas LKS-94 koordinačių sistemoje ir LAS07 aukščių sistemoje.
    • Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita; tyrimai atlikti 2023-11.

Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita pateikiama bendrosios dalies pridedamuosiuose 
dokumentuose.

3. Statybos sklypo aprašymas

Planuojamas žemės sklypas (kad. Nr.1901/0031:22) adresu Josvainių g. 2, Kaunas.
Žemės sklypas nuosavybes teise priklauso Lietuvos Respublikai. Sklypą valdo VšĮ Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto (toliau LSMU) Kauno ligoninė.

1 pav. Statybos objekto vieta

Dokumento žymuo

P23-21-XX-R-TP-E.AR

LAPAS LAPŲ LAIDA
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Planuojamas
žemės sklypas



Ištrauka  apie  žemės  sklypą  iš  nekilnojamojo  turto  registro  duomenų  bazės  išrašo  (2022-04-27,
11:40:07):

Unikalus daikto numeris 1901-0031-0022
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 
vietovės pavadinimas

1901/0031:22 Kauno m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas Visuomeninės paskirties teritorijos
Žemės sklypo plotas 10,0815 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso 0,9749 ha
Iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas 0,9749 ha
Miško plotas, įregistruotas Miškų valstybės 
kadastre

0,4031 ha

Užstatyta teritorija 7,9300 ha
Kitos žemės plotas 1,1766 ha

Planuojamo projekto sprendiniai apima tik dalį sklypo:

2 pav. Tvarkoma sklypo dalis

1.1. Esami inžineriniai tinklai

Planuojamoje teritorijoje yra esamų inžinerinių tinklų:
 Žemosios įtampos požeminiai elektros kabeliai;
 Aukštosios įtampos požeminiai elektros kabeliai;
 Žemosios įtampos elektros oro linijos kabeliai;
 Požeminiai ryšių kabeliai;
 Lietaus nuotakyno vamzdynai;
 Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vamzdynai;
 Požeminio vandentiekio vamzdynai;
 Šilumos tiekimo vamzdynai.

Plačiau apie esamus inžinerinius tinklus žr. topografinėje nuotraukoje.
Projektuojamas esamų inžinerinių tinklų, kurie patenka į projektuojamų sprendinių ribas šulinių aukščių

reguliavimas iki projektinio aukščio ir dangčių pakeitimas į kalaus ketaus 40 t apkrovoms.
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4. Klimatinės sąlygos

Lietuvoje vyraujantis klimatas ypatingai veikia kelius. Nuolat kintanti temperatūra sukelia kelio pažaidas:
dažni  temperatūros  pasikeitimai,  iš  teigiamos  į  neigiamą  ir  atvirkščiai,  dangoje  suformuoja  temperatūrinius
plyšius;  esant  karštai  dienai  ir  ilgai  saulės  spindėjimo  trukmei  išplukdomas  bitumas,  lengviau  formuojasi
provėžos.  Esant  žemai  temperatūrai  gatvės konstrukcijos gruntai  sušąla,  todėl  jie  praranda savo statybines
savybes. Dėl didelio kritulių kiekio ant nelygaus kelio formuojasi balos. Dėl nepašalinamo vandens gali įmirkti
kelio  konstrukcija,  o  dėl  to  ji  gali  prarasti  savo  statybines  savybes.  Stiprus  vėjas  gali  kelti  pavojų  eismo
saugumui, nes padidėja šoninių vėjų tikimybė: esant slidžiai dangai automobiliui staiga išvažiavus iš uždaros
zonos į atvirą gali būti pažeistas jo stabilumas ir transporto priemonė gali pradėti slysti. Didelis sniego kiekis gali
užpustyti kelius, suformuoti slidžią kelio ir šaligatvio dangą.

Projektuojamas sklypas yra Kauno mieste, Vidurio žemumos rajone, Nemuno žemupio parajonyje. 

Pagrindinės klimato sąlygos:
 Vidutinė metinė oro temperatūra 7,1-7,4 °C;
 Šilčiausias mėnuo ir jo vidutinė temperatūra – Liepa 18,0-18,1 °C;
 Šalčiausias mėnuo ir jo vidutinė temperatūra – Sausis-Vasaris -3,6 – -3,1 °C;
 Kritulių kiekis per metus apie 600–640 mm;
 Laikotarpio su sniegu danga trukmė – 65-80 dienų;
 Saulės spindėjimo trukmė apie 1870 valandų;
 Vidutinis vėjo greitis – 3,5-4,0 m/s;
 Įšalo gylis 1,30 m.

3 pav. Vidutinis metinis vėjo greitis

5. Projektiniai sprendiniai

       Projektuojami automobilių stovėjimo aikštelės apšvietimo tinklai. Esami apšvietimo tinklai susidėvėję ir 
neišpildo techninių apšvietos reikalavimų automobilių stovėjimo aikštelei. 

Naujai projektuojamas apšvietimo tinklas prijungiamas prie esamų teritorijos apšvietimo tinklo linijų. Ap-
švietimo valdymui numatoma sumontuoti LAS skydą (pastato 10D4p elektros skydinėje Nr.2). Apšvietimo val-
dymas numatomas nuo fofo daviklio ir laiko rėlės. LAS paskirstymo skydas pajungiamas nuo esamo įvadinio 
paskirstymo skydo SS-0, jame sumontuojant rezervinėje vietoje automatini išjungėja 3F25A. 

       Teritorijos apšvietimui numatomos atramos karštai cinkuotos su įleidžiamomis durelėmis (be tarpinių), su
gnybtų komplektu JOR-99969, kurių izoliacinė korpuso dalis pagaminta iš smūgiams atsparios ir degimo ne-
palaikančios termoplastinės medžiagos polipropileno. Perėjos apšvietimui projektuojami kryptiniai LED švies-
tuvai. Šviestuvai projektuojami su LED lempomis, turi integruota autonominio pritemdymo funkcija. Savai-
minio pritemdymas užprogramuotas pagal grafiką: 
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 nuo 22.00 iki 6.00 val. 30 proc. nominalaus šviesos srauto.

       Iki projektuojamų apšvietimo atramų nutiesiamos 0,4 kV Al-4x25 kabelinės linijos (ilgalaikė gyslos tem-
peratūra +90˚C, gyslos su spalvota izoliacija), kurios užvedamos į atramose esančius įleidžiamus skydelius. 
Kabelinių linijų apsaugai panaudojami HDPE Ø75 apsaugos vamzdžiai. Projektuojama apšvietimo kabelinė 
linija visos trasos ilgyje klojama vamzdyje. Pajungimui nuo įleidžiamo skydelio iki kiekvieno šviestuvo atskirai
projektuojami Cu-3x1,5 mm2 kabeliai, kurie prijungiami per 2A saugiklius, montuojamus apšvietimo stulpo 
įleidžiamuosiuose skydeliuose. 

       Naujai projektuojamiems kelio užtvarams numatomos kabelinės linijos Cu 3x4 mm2, klojamos apsaugi-
niuose vamzdžiuose visų ilgių. Prijungiami iš naujai projektuojamo skydo LAS, skyde sumontuojant apsau-
gos aparatus – automatinius išjungėjus 1P10A, ir skirtumines relės 30mA. Pajungimo ir esamo pastato viduje
kabelinės linijos paklojimas tikslinamas darbo projekto metų suderinus su užsakovų.

       Naujai projektuojamoje stovėjimo aikštelėje numatomi pakloti rezervinius vamzdžius iki numatomu vietų 
elektromobiliams krauti. Vamzdžiai numatomi HDPE 110. Prie esamo pastato įrengiami RKŠ-1 šuliniai, į ku-
riuos suvedami rezerviniai vamzdžiai. 

RODIKLIAI (naujai projekuojami apšvietimo tinklai):

Eil.
Nr.

Rodiklio pavadinimas Mato vnt. Rodiklio dydis

1 Vartotojo elektros tinklo įtampa kV 0,4
2 Instaliuotoji galia kW 1,959
3 Paklausos koeficientas 0,95

4 Pareikalaujama galia kW 1,861
5 Numatomas  metinis  el.  energijos  poreikis be

pritemdimo
kWh 7150,35

6 Numatomas  metinis  el.  energijos  poreikis su
pritemdimo režimais

kWh 3146,08

7 El. energijos tiekimo patikimumo kategorija Trečia

8 Tinklo posistemė TN-C-

9 Tinklo Dažnis Hz 50

Pastaba: Skaičiuojant objekto metinį elektros energijos poreikį priimtas 365 metinis dienų skaičius,  per
dieną naudojantis – 10 val.

6. Aplinkosauga

6.1 Įvadas

Projekto įgyvendinimui papildomos žemės visuomenės poreikiams paimti nereikės. Statybos darbai 
atliekami statinio ribose.

Projekto įgyvendinimo metu genimos gretimai augančių medžių šakos, kertami menkaverčiai krūmai 
Tikslūs šalinamų medžių ir krūmų kiekiai bus nurodyti techninio darbo projekto želdinių pašalinimo žiniaraštyje.

6.2 Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis

Tikslūs pakartotinai naudojamų medžiagų kiekiai bus nurodyti techniniame darbo projekte. 
Augalinis sluoksnis nuo esamo žemės paviršiaus nukasamas ir išvežamas į saugojimo aikštelę arba 

sandėliuojamas vietoje. Nuimtas derlingas sluoksnis bus panaudotas pakelės plotų rekultivacijai, padengiant 10 
cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant žole. 
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Atliekami darbai ir atskiros medžiagos turi atitikti kokybės reikalavimus, aprašytus normatyviniuose 
dokumentuose, projekto techninėse specifikacijose arba standartuose ir instrukcijose. Kai atliekamų darbų ar 
atskirų medžiagų kokybė nenurodyta, tai darbai ir medžiagos turi atitikti analogiškų standartų ir nurodymų 
reikalavimus, arba turi turėti ypatumus, įprastus analogiškam statiniui, atsižvelgiant į jo naudojimą, 
ilgaamžiškumą ir aplinką, kurioje statiniai bus statomi.

6.3 Atliekos

Planuojama veikla nėra susijusi su gamyba ar perdirbimu, todėl po veiklos įgyvendinimo atliekų 
susidarymas nenumatomas. Numatomos tik įprastinės transporto eksploatacinės atliekos. 

Pagrindiniai atliekų kiekiai susidarys statybos darbų metu. Statybos darbų metu susidarysiančios 
statybinės - griovimo atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymais 
„Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos 
Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.“ 
reikalavimais.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose konteineriuose arba tinkamai 
įrengtoje aikštelėje. Atliekos statybvietėje negali būti maišomos, privalomas rūšiavimas, pastatant specialius 
konteinerius. Vienarūšės atliekos turi būti atskirtos į: pakartotinai naudotinas, galimas perdirbti, šalinamas.

Pagal prioritetą rekomenduojama laikytis atliekų tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant šiuo eiliškumu: 
prevencinis atliekų vengimas, paruošimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz.: energijai 
gauti), šalinimas į sąvartyną. Turi būti pasirašomos sutartys su atliekų vežėjais bei tvarkytojais ir atliekos 
atiduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkančių įmonių registre ir užsiimantiems atliekų 
tvarkymo veikla.

Atliekant statybos darbus, susidarys keleto rūšių nepavojingos atliekos: betonas, mediena, plastmasė, 
metalų mišiniai, gruntas ir akmenys ir kt. Esamas pagrindas gali būti panaudojamas naujai rengiant pagrindus. 
Statybinį laužą, atliekamą gruntą numatoma pristatyti atliekų tvarkytojams. Tikslūs atliekų kiekiai ir tvarkymo 
būdai bus detaliai pateikiami techniniame darbo projekte.

Radioaktyvių medžiagų kelio ir gatvės kapitalinio remonto ir eksploatavimo metu naudoti ir saugoti 
nenumatoma.

6.4 Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas

Požeminio vandens vandenviečių ar jų apsaugos zonų artimoje aplinkoje nėra.
Projektuojamos gatvės dalis patenka į vandenvietės mikrobinės taršos apribojimo apsaugos juostą, o 

kita gatvės dalis patenka į vandenvietės cheminės taršos apribojimo (a) apsaugos juostą. 
Pagal aplinkos ministro įsakymą „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apaugos 

juostų nustatymo taisyklių patvirtinimų“ nustatytos artimiausių paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir 
pakrantės apsaugos juostos. Upių pakrantės apsaugos juosta 50,0 m, apsaugos zona – 500 m. 

Statybos darbai turi būti atliekami nepažeidžiant vandens telkinių apsaugos zonų ir upės pakrantės 
apsaugos juostų apsaugos režimo reikalavimų, t.y. paisant veiklos draudimų, nurodytų Saugomų teritorijų 
įstatyme bei LR Vyriausybės nutarime Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“.

Vadovaujantis 2007 m. balandžio 2 d. Nr.D1-193 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl 
paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ planuojamas gatvė ir kelias ir jo aplinka nėra galimai 
teršiama teritorija. 

Atsižvelgiant į V skyriaus „Paviršinių nuotekų išleidimas į aplinką“ 21 punkto – „paviršinių nuotekų, 
surenkamų nuo transportui skirtų bendro naudojimo visuomeninių teritorijų (miestų gatvių, viešo naudojimo 
transporto stovėjimo aikštelių, kelių ir pan.), kurių bendras plotas didesnis kaip 10 ha, tvarkymo sistemos 
operatorius privalo turėti nuotekų išleidimo į aplinką uždarymo (nutraukimo) priemones, kuriomis avariniu teršalų 
patekimo į nuotekų tvarkymo sistemą atveju arba valymo įrenginių valymo (remonto) metu ne ilgiau kaip per 30 
min. galėtų nutraukti nuotekų patekimą į aplinką“ nuostatas, bei remiantis VII skyriaus „Leidimai paviršinių 
nuotekų išleidimui į aplinką“ 26 punkto  26.2 papunkčiu TIPK leidimus būtina įsigyti kai „į aplinką išleidžiamos 
paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų autotransportui (gatvių, privažiavimo, 
stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų 
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teritorijų, kurių bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis negu 1 ha.“ reikalavimais, planuojamai 
ūkinei veiklai nenumatoma įsigyti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų.

6.5 Triukšmo poveikis ir priemonės statybos metu

Neigiamas triukšmo poveikis statybos metu yra trumpalaikis. Poveikio trukmė − nuo pasiruošimo darbų
statybos objekto teritorijoje iki teritorijos sutvarkymo statybos darbų pabaigoje.

Rekomenduojame planuoti statybos darbų procesą. Rekomenduojame su triukšmą skleidžiančia darbų
įranga arti gyvenamųjų pastatų nedirbti švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbti vakaro (18:00–
22:00 val.) ir nakties (22:00–06:00 val.) metu (LR Triukšmo valdymo įstatymas: triukšmo prevencija statybos
metu; statinių ekspertizė, ar įgyvendinti visi triukšmo mažinimo reikalavimai). Taip pat rekomenduojame pagal
galimybes rinktis tylesnę statybos darbams naudojamą įrangą, tylesnius darbo metodus (pvz. suderinti kelias
triukšmingas operacijas).

Laikantis siūlomų darbo ribojimų, reikšmingo neigiamo poveikio statybos metu nenumatoma.

7. Trečiųjų asmenų ir žmonių su negalia interesų reikalavimai

Įgyvendinant projekto sprendinius trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos numatomos apsaugoti 
taip: 
 nebus pabloginama esamų statinių techninė būklė;

 statybos laikotarpiu nenumatomas laikinas atskirų kelio atkarpų uždarymas vykdant konstrukcijos įrengimo
darbus, sudarant galimybes specialiųjų tarnybų automobiliams nuvykti iki gyvenamųjų namų;

 projekte nenumatytas tinklų atjungimas vartotojams statybos metu, todėl paliekama galimybė naudotis inžiner-
iniais tinklais;

 rangovams atliekant pagrindų įrengimo darbus, parenkant mechanizmus gruntų tankinimui, reikia atsižvelgti į
vibrovolų technines charakteristikas, kad nebūtų vibracijos poveikio gatvės apsaugos zonoje esantiems sta-
tiniams.

Statybos sklypas turi būti tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų 
asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal 
normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 

Atsižvelgti, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai, reikia ir vykdant pakelės tvarkymo darbus. 
Statybos darbai laikinai neišnuomotoje žemėje draudžiami.

Norint išvengti triukšmo ir oro taršos šalia pavienių gyvenamųjų namų, turi būti planuojamas darbo 
laikas. Rekomenduojama vykdant statybos darbus planuoti darbo laiką taip, kad darbai nebūtų vykdomi prie 
gyvenamų namų poilsio dienomis ir nedarbo valandomis (18 – 6 val.), naudoti mechanizmus su mažiausiomis 
triukšmingumo charakteristikomis. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje maksimalus garso slėgio lygis neturi 
viršyti anksčiau nurodytų reikalavimų.

Objekto statybos metu pagrindiniai triukšmo šaltiniai yra įvairūs mechanizmai, mašinos. Jie gali sukelti 
triukšmą, didesnį kaip 55 dBA, kuris gali sklisti iki 500 m spinduliu. Neigiamas poveikis galimas gyventojams bei 
aplinkinių teritorijų faunai. Triukšmo poveikio mažinimui siūloma naudoti įrangą su mažiausiomis triukšmo 
charakteristikomis arba atitinkamai planuoti darbo laiką dienos metu.

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, 
planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti iš gamintojų informaciją 
apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus, ir šių reikalavimų laikytis. Tinkamas statybinių medžiagų ir 
atliekų saugojimo vietų parinkimas, atidirbtų tepalų surinkimo vietų paruošimas, sumažina galimą neigiamą 
poveikį aplinkai.

Orą teršia dylančių mechanizmų dulkės, darbo su smėliu metu keliamos dulkės. Statybos darbų sausros 
metu dulkėtumui sumažinti, siūloma laistyti dulkančias dangas. 

Užtikrinti, kad lietaus vanduo nenuplautų į tranšėjas birių gruntų, tuo užteršdamas vandens baseinus. 
Vandens telkinių, upelių ir kanalų apsauginės juostos nebus pažeistos.

Atkreiptinas dėmesys į naftos produktų išsiliejimo ir gamtos užteršimo prevenciją. Neįrengti atliekų 
sandėliavimo vietų šalia vandens telkinių, nuotekas nuo statybos aikštelių nukreipti į šalikelės griovius, bei įrengti
šiaudų gniūžtes, kad nuotekos galėtų mechaniškai apsivalyti. Vykdant statybos darbus prie didesnių vandens 
telkinių, įrengti laikinus aptvėrimus (pylimėlius), apsaugančius vandens telkinius nuo teršimo dumblu.

Dokumento žymuo

P23-21-XX-R-TP-E.AR

LAPAS LAPŲ LAIDA

9 10 0



Naftos produktų sandėliavimas aikštelėse neleistinas. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi, 
tepimo bei kuro sistemos sandarios. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas.

Pagal Kelių priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 
d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas, savivaldybės įgyvendina
poveikį aplinkai mažinančias priemones (triukšmą, oro, vandens, dirvožemio užtaršą ir kitą neigiamą poveikį
mažinančias priemones) miestų gyvenamosiose vietovėse ir kaimo gyvenamosiose vietovėse gatvėse.

Iš naujausios nutarimo redakcijos: 

- visus kitus elementus (šaligatvius, želdinius, apsauginius atitvarus, autobusų, važiuojančių vietinio
(miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, stoteles ir apsisukimo aikšteles, lietaus kanalizaciją ir 
kitus inžinerinius, taip pat ir gatvių apšvietimo tinklus) prižiūri ir jų vertę apskaito savivaldybės, kurios užtikrina 
saugaus eismo sąlygas, poveikį aplinkai mažinančių priemonių (triukšmą, oro, vandens, dirvožemio užtaršą ir 
kitą neigiamą poveikį mažinančių priemonių) įgyvendinimą, taip pat atlieka šiame papunktyje nurodytų statinių 
taisymo ir priežiūros darbų užsakovo funkcijas.
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

0 2024 STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Statinio projekto pavadinimas

Automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimas ir lietaus 
nuotekų nauja statyba Josvainių g. 2, Kaunas

13931 SPV Mindaugas Gaigalas Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas

Techninė specifikacija

LAIDA

18502 SPDV Arvydas Lazauskas
0

INŽ. Iryna Kirlas

LT

Statytojas ir (arba) užsakovas

VšĮ LSMU Kauno ligoninė
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1 Techninės specifikacijos statybos – montavimo darbams

Statybos – montavimo organizacija (bendrovė), vykdanti elektros tinklų montavimo darbus, privalo turėti
licenziją (atestatą) šių darbų vykdymui. 

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo:
1. Pradėti  vykdyti  žemės  darbus  tik  po  to,  kai  gavo  statybos  leidimą  arba  įgaliotų  savivaldybės  ir

valstybės tarnautojų raštiškus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projektą arba su žemės darbų vykdymo
vietoje  esančių  požeminių  statinių,  susisiekimo  komunikacijų  savininkais  (naudotojais,  valdytojais)  suderintą
žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą (kai nereikalingas statinio projektas), statybos darbų žurnalą (kai jis
privalomas) ir statinio nužymėjimo vietoje aktą su statinių nužymėjimo nuotraukomis (schemomis, planais). 

2. Nustatytu  laiku,  bet  ne  vėliau  kaip  2  paras  iki  darbų  pradžios,  pranešti  įmonėms  ar  privatiems
asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių
ar kelio statinių apsauginėje zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į
vietą.

3. Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinierinių tinklų bei įrengimų vietas, nekilnojamų
kultūros vertybių teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas, imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį
bei želdinius nuo galimos žalos. 

4. Nepradėti  žemės  kasimo  darbų  miestų  aikštėse,  gatvėse,  privažiavimuose  bei  keliuose,  kol
neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės. 

5. Žemės kasimo darbus geležinkelio apsaugos zonoje vykdyti  tik  dalyvaujant  įgaliotam geležinkelio
tarnybos atstovui, kuris, prireikus privalo iškviesti suinteresuotų geležinkelio padalinių atstovus. 

6. Prieš žemės kasimą veikiančių inžinierinių tinklų bei  įrenginių apsaugos zonose suderinti  su juos
naudojančiomis  įmonėmis  saugos  priemones,  kasti  žemę  tik  dalyvaujant  pačiam  darbų  vadovui  ir  vykdyti
elektros, šilumos tinklų , dujotiekio įmonės atstovo nurodymus. 

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams.
Iškasos  kelių  važiuojamoje  dalyje  žeme užpilamos prižiūrint  kelią  naudojančios  įmonės atstovui.  Užpilamas
gruntas sutankinamas. 

Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą.  Visais atvejais, užbaigus
žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks , koks buvo iki darbų pradžios arba pakeistas pagal statinio
projekto sprendinius. 

Turi būti padaromos statomų požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos.

2 Techninės specifikacijos žemės darbams 

 2.1      TS-2.1 Tranšėjų kasimas 

Miesto gatvėmis vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose – vienakaušiais ekskavatoriais arba
betranšėjiniu būdu klojant elektros kabelius.  Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip
0.5m atstumu  nuo  tranšėjos  briaunos.  Iškasta  tranšėja  apvaloma  nuo  akmenų,  šiukšlių;  įrengiamas  dugno
pagrindas iš 10 cm storio smėlio sluoksnio.  

Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 
piltame grunte iki 1.0 m gylio;  
priesmėliuose iki 1.25 m gylio;  
priemolio, molio žemėje iki 1.5 m gylio. 

Mechanizuotas tranšėjų kasimas elektros kabelių apsaugos zonoje leidžiamas:  
vienakaušiais ekskavatoriais iki 50 % esamo kabelio gylio ir 1.0 m atstumu nuo esamo kabelio ašies;  klojant
kabelius betranšėjiniu būdu – 1.5 m atstumu nuo esamo kabelio. 

Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu. 

Leidžiami nuokrypiai nuo projektinės dugno altitudės: 
kasant vienakaušiais ekskavatoriais +15 cm;  
kasant tranšėjiniais ekskavatoriais +10 cm; 
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Grunto kasimas žiemos metu:  purenimas pneumatiniais instrumentais, naudojant kompresorius;  grunto
atšildymas, kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant krosnelių šilumą;   grunto atšildymas elektra, aptvėrus
šildomąjį  plotą  atstumu ne mažesniu  kaip  3m ir  pastačius įspėjamuosius ženklus;   draudžiama virš  esamų
kabelių naudoti atvirą ugnį;  galima kasti be paramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį.

V skyrius nustato žemės darbų vykdymo reikalavimus:
 Reglamento V skyrius privalomas statant  naujus,  taip pat  rekonstruojant,  kapitališkai  remontuojant  ar

griaunant  statinius,  kai  statybvietei  (žemės darbų  vykdymo vietai)  yra  nustatytos  specialiosios  žemės
naudojimo sąlygos [3.5];

 žemės  darbai  teritorijose,  kurioms  yra  nustatytos  specialiosios  žemės  naudojimo  sąlygos,  atliekami
vadovaujantis  reikalavimais  (žemės  naudojimo  apribojimais),  nustatytais  Lietuvos  Respublikos  žemės
įstatyme [3.5],  Lietuvos  Respublikos  kelių  įstatyme [3.6],  Lietuvos  Respublikos  geležinkelių  transporto
kodekse [3.8], Lietuvos Respublikos melioracijos įstatyme [3.12]; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992
m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ [3.20] ir
kituose teisės aktuose, taip pat Reglamento V skyriaus reikalavimais;

ŽEMĖS DARBŲ VYKDYMO TVARKA

Kai statybvietei (žemės darbų vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, 
statinio statybos vadovas be pareigų, nurodytų Reglamento IV skyriuje privalo:

 pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai yra gautas statybą leidžiantis dokumentas [3.27], statinio 
projektas arba su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkais 
(naudotojais, valdytojais) suderintas žemės darbų vykdymo aprašas (kuriame turi būti aprašytas žemės darbų 
tikslas, vieta, apimtis, pradžia, pabaiga; darbams naudojami mechanizmai; darbų vadovo vardas, pavardė; darbus
atliekančios įmonės rekvizitai; teritorijos aptvėrimo, eismo apribojimo, grunto, medžiagų sandėliavimo sprendiniai; 
žemės darbų vykdymo tvarka; dangų sutvarkymo, želdinių atkūrimo sprendiniai) ir schema (kai nereikalingas 
statinio projektas [3.26]), Statybos darbų žurnalas (kai jis privalomas pagal Reglamento IV skyrių) ir statinio 
nužymėjimo vietoje aktas su statinių nužymėjimo nuotraukomis (schemomis, planais) (Reglamento IV skyrius);

iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkus 
(naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios pranešdamas jiems tikslų 
žemės darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat, jei žemės darbus reikia vykdyti kelių (gatvių) bei kelio statinių 
apsaugos zonoje [3.44], informuoti teritorines policijos įstaigas;

žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, kultūros paveldo 
objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti 
statinius, derlingą dirvožemį, reljefą bei želdinius nuo galimos žalos;

nepradėti žemės darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka 
neįrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės;

žemės darbus geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant įgaliotam viešosios 
geležinkelių infrastruktūros valdytojo, privažiuojamojo geležinkelio kelio savininko (naudotojo, valdytojo) ir (ar) 
geležinkelio želdinių apsaugos įmonės atstovui, kuris prireikus privalo iškviesti kitus kompetentingus savo 
darbuotojus;

 jei statinio (geležinkelio kelio ir jo įrenginių, kelio (gatvės), inžinerinių tinklų ir kitų objektų) apsaugos zonoje
yra archeologinio paveldo ar kitų kultūros paveldo objektų, žemės darbus vykdyti vadovaujantis nustatytais 
specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais [3.1];

prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių apsaugos 
zonose suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir įvykdyti elektros, šilumos tinklų, 
naftotiekio, dujotiekio, kitų inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų), valstybei priklausančių melioracijos statinių 
valdytojo atstovo nurodymus (šie nurodymai įrašomi į Statybos darbų žurnalą) (Reglamento IV skyrius).

Jei kasant gruntą aptinkami brėžiniuose ar plane (topografinėje geodezinėje nuotraukoje) nenurodyti 
inžineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, darbai laikinai 
sustabdomi. Rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) išsiaiškina, kam priklauso inžineriniai 
statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros
tvarką ir leidžia tęsti darbus. Jei atliekant žemės darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar kultūros paveldo 
objekto vertingųjų savybių, rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) apie tai privalo pranešti 
savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Šiuo atveju žemės 
darbai gali būti tęsiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo [3.7] nustatyta 
tvarka.

Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir
bendrijų radviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako rangovas ar statantis 
ūkio būdu statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato kitaip.
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 Kelio ženklai ir jų išdėstymas turi atitikti standartų reikalavimus ir schemas, nustatyta tvarka suderintas su
teritorinės policijos įstaiga [3.21]. Kelio ženklus pagal suderintą su teritorinės policijos įstaiga schemą 
sukomplektuoja ir pastato žemės darbus vykdantis statinio statybos rangovas, subrangovas ar statantis ūkio būdu
statytojas (užsakovas) (toliau šiame skyriuje – Rangovas).

2.2 TS-2.2 Kabelių paklojimas 

Kabelių klojimo gyliai:  
kontroliniai ir ryšio kabeliai – 0.7 m ;  
kabeliai ariamoje žemėje – 1.0 m;  
kabeliai po keliais, gatvėmis – 1.0 m;  
kabeliai meliuoruotose žemėse- 0.8 m. 

Minimalūs horizontalūs atstumai tarp lygiagrečiai klojamų kabelių ir komunikacijų:  
tarp iki10 kV įtampos jėgos ir kontrolinių kabelių – 0.1 m;  
tarp kontrolinių kabelių – nenormuojama  tarp klojamo ir esamo iki 10 kV įtampos kabelio, priklausančio

kitai organizacijai – 0.5 m. 
 tarp klojamo kabelio ir esamų vamzdynų užstatytose teritorijose – 0.5 m. 

Minimalūs vertikalūs atstumai prasilenkiant:   
tarp klojamo ir esamo iki 10 kV įtampos kabelio –0.5 m; 
tarp klojamo kabelio ir esamų vamzdynų –0.5 m. 

Kabelis klojamas sausoje tranšėjoje Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais
arba  adatiniais  filtrais.Vandenys  nuleidžiami  į  esamus  griovius  arba  lietaus  kanalizacijos  tinklus.  Tranšėja
apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas smėlio paklotas.       

Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas), kuris kartu su rangovu
patikrina  :   tranšėjos  gylį,  posūkio  kampus;   kabelių  atitikties  deklaracijas  ir  sertifikatus;   kabelių  būgno
patikrinimo aktu. 

Kabelius kloti žiemos metu leidžiama:  kabelius su popierine impregnuota izoliacija ne žemesnėje kaip
0°C temperatūroje;  kabelius su plastmasine izoliacija temperatūroje nuo –7°C iki -20°C.       

Žemesnėje temperatūroje kabelis prieš klojimą pašildomas trifaze srove patalpose, naudojant šildymo
prietaisus.    

Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai turi turėti pastovius orientyrus arba žymos
stulpelius. Žymos stulpeliai statomi 0.1 m atstumu nuo trasos posūkiuose, movų sujungimo vietose, iš abiejų
pusių kertant kelius, komunikacijų susikirtimo vietose, prie įvadų į pastatus ir kas 100 m lygioje vietoje. Ariamose
žemėse ženklai statomi ne rečiau kaip 500 m.     

2.3 TS-2.3. Tranšėjų užpylimas 

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:  
priemolio žemėje – smėliu;  
smėlio, priesmėlio žemėje – gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių. 

2.4 TS-2.4 Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų 

 žemos įtampos kabeliai  0.35 – 0.70m gylyje  ir  dažnų kasinėjimų vietose apsaugomi gaubtais arba
paklojami vamzdžiuose. 

Signalinės juostos plotis vienam kabeliui – 10 cm, storis 0.5 mm. Signalinės juostos klojamos 0.3 m
gylyje nuo žemės paviršiaus su užrašu “Dėmesio! Kabelis!”. 

Užpilant  tranšėją  signalinė  juosta  turi  būti  išlyginta.   Įrengus  kabelių  apsaugą  elektros  įrangos
montavimo ir  rangovo atstovai,  kartu su užsakovo techninę priežiūrą atliekančiu inžinieriumi,  patikrina trasą,
parengia dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų geodezinės nuotraukos. 
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Gruntas  sutankinamas  20-30  cm  sluoksniais  mažosios  komunikacijos  priemonėmis,  sutankinimo
koeficientas 0.98. Klojant kabelius per laukus, užpilta tranšėja netankinama.  Perėjimuose per kelius, gatves
tranšėja užpilama smėliu, jį tankinant.  

Vamzdžių galai, taip pat vamzdžiai sienoje, turi būti užhermetinti, kad į patalpas nepatektų drėgmė ir
dujos.  Turi  būti  numatytos priemonės, kad pro vamzdžius ir  angas šulinyje išorėje į  pastatų vidų nepatektų
vanduo, smulkūs gyvūnėliai.

3 Techninės specifikacijos gatvių apšvietimo tinklams 

 3.1  TS-3.1 0,4kV Elektros kabelis 

Eil.
Nr.

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Standartas IEC 60502-1; HD 603; 
2. Tipiniai  bandymai  turi  būti  atlikti  Europos

Sąjungos  šalies  akredituotoje  laboratorijoje
turinčioje teisę sertifikuoti gaminius visoje ES

Pateikti sertifikatų ir bandymų protokolų kopijas

3. Vardinė įtampa 1 kV
4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV
5. Vardinis dažnis 50 Hz
6. Eksploatavimo sąlygos Patalpose; žemėje; atvirame ore
7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C
8. Kabelio konstrukcija:

8.1. Laidininkų skaičius Nustatoma užsakant:
 3;
 4
 5

8.2. Laidininkas Laidininkas turi būti pagamintas iš 
Nustatoma užsakant:
 vario;
 aliuminio

8.3. Laidininkų izoliacija XLPE
8.4. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal HD308 S2:2002 arba  IEC 60757
8.5. Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC 
8.6. Apsauginis  sluoksnis  tarp  gyslų  izoliacijos  ir

išorinio apvalkalo
Nustatoma užsakant:
 užpildas;

9. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra + 90 °C
10. Maksimali  kabelio  temperatūra  esant  trumpajam

jungimui ( 5 s)
+ 250 °C

11. Žemiausia klojimo temperatūra -10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis
-5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis

12. Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai Nustatoma užsakant pagal 1 lentelę
13. Minimalus lenkimo spindulys ≤ 12xD

D – išorinis kabelio skersmuo
14. Tarnavimo laikas > 40 metų
15. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai

3.2 TS-3.2  Apsauginis vamzdis, klojamas atviru būdu

Eil.
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabelių
kanalizacijai

2. Vamzdis pagamintas iš plastiko HDPE

3. Vamzdžių gabaritiniai matmenys Nustatomi užsakant
pagal 1 lentelę
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Eil.
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

4. Vamzdžio išorinė sienelė Nustatoma užsakant:  gofruota.

5. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi 

6. Vamzdžio  vidinio  skersmens ir  kabelio  su daugiavielėmis
gyslomis skersmens santykis

≥1,5 (kai vamzdžio ilgis < 35 m.)
≥1,85 (kai vamzdžio ilgis ≥ 35 m.)

7. Plastikinių vamzdžių charakteristikos:

8.1.  Tankis 800-960 kg/m3

8.2.  Elastingumo modulis ≥750 MPa
8.3. Mechaninis atsparumas ≥750 N
8.4.  Lydymosi indeksas 0,15÷0,5 g/10 min
8.5.  Darbo temperatūra -20 ÷ +75  oC
8.6.  Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų
9. Vamzdžių įrengimui reikalingas smėlio paklotas
10. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai
11. Garantinis laikas ≥ 5 metai

Kabelių apsaugos vamzdžių gabaritiniai matmenys
1 lentelė

Išorinis vamzdžio
skersmuo,

mm

Vamzdžio ilgis,
m  

Vamzdžio sienelės storis
≥,

mm

Minimalus vidinis vamzdžio
skersmuo, mm

110 6 (12) 6,5 97
75 6 (12)    * 4,5 66
50 6 (12) 3,9 42

* lankstūs vamzdžiai pateikiami ritėse suvynioti netrumpesni kaip 50 metrų su įtraukimo virve.

Apsauginis vamzdis

Eil.
Nr.

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai

2. Vamzdis pagamintas iš plastiko PE

3. Vamzdžio skersmuo Ø20-40mm (pagal schemą)

4. Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota

5. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi
6. Vamzdžio  vidinio  skersmens  ir  kabelio  su

daugiavielėmis gyslomis skersmens santykis
≥1,5 (kai vamzdžio ilgis < 35 m.)
≥1,85 (kai vamzdžio ilgis ≥ 35 m.)

7. Plastikinių vamzdžių charakteristikos:

7.1. Tankis 800-960 kg/m3

7.2. Elastingumo modulis ≥750 MPa
7.3. Mechaninis atsparumas ≥750 N

7.4. Lydymosi indeksas 0,15÷0,5 g/10 min

7.5. Darbo temperatūra -20 ÷ +75  oC

7.6. Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų

8. Vamzdžių įrengimui reikalingas smėlio paklotas

9. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai

10. Garantinis laikas ≥ 5 metai

Dokumento žymuo

P2212-KR-TDP-E.TS

Lapas Lapų Laida

6 18 0



3.3 TS-3.3  0,4kV elektros kabelio galinė mova

Eil.
Nr.

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Tipiniai  movos  arba komponentų
bandymai  turi  būti  atlikti  akredituotoje
laboratorijoje

Pateikti  tipinių  bandymų protokolo  arba  atitikties  deklaracijos
kopiją pagal EN 50393:2006 (Cenelec HD 623 S1) standartą

2. Vardinė įtampa 1 kV
3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV
4. Vardinis dažnis 50 Hz
5. Movos technologija Termosusitraukianti
6. Eksploatavimo sąlygos Nustatoma užsakant:

 žemėje;
7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C
8. Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C
9. Kabelių izoliacija Plastiko
10. Kabelio gyslų skaičius Nustatoma užsakant:

10 5
11. Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis Nustatoma užsakant:

 1,5 ÷ 300 mm²;
12. Galinės  movos  išorinės  izoliuojančios

medžiagos
Atsparios:
- atmosferos veiksniams
- ultravioletinių spindulių poveikiui

13. Jungiamosios movos išorinės
izoliuojančios medžiagos

Atsparios:
- atmosferos veiksniams;
- agresyvaus grunto poveikiui;
- atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui;

14. Jungiamosios movos
termosusitraukiančių  vamzdelių
sienelių storis po užsodinimo

≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui 
≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui

15. Galinių  movų  antgaliai  ir  jungiamųjų
movų sujungikliai

Varžtiniai su nulūžtančiomis galvutėmis

16. Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai 
17. Įžeminimo  sujungimas  ir  kontaktų

atstatymas movoje
Visi kontaktai be litavimo
(komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos)

18. Pateikiami dokumentai lietuvių kalba Gamyklinis aprašymas
Montavimo instrukcija 

19. Sandėliavimo laikas Neribotas
20. Tarnavimo laikas > 40 metų
21. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių

3.4 TS-3.4 Kabelio  gnybtų  dėžutė  SV 15

Montuojama atramoje,  IP 23 išpildymo.  Paskirtis – kabelio gyslų prijungimui. 
Pavadinimas

Atšakinių gnybtų komplektas
3xKE10.1 ir 1xKE10.3 (10-35Al/1,5-25Cu)

Aprašymas
SV15 komplekte yra trys gnybtai faziniams laidams KE10.1, vienas gnybtas 
nuliniam laidui KE10.3 ir 16 mm², 0,35 m ilgio ižeminimo laidas su antgaliu.

Privalumai
• Sujungiklių korpusas pagamintas iš alavuoto aliuminio - tinka Al ir Cu laidininkams
• Nikeliuoto žalvario varžtai užtikrina maksimalų kontaktą
• Permatomo polikarbonato korpusas - lengvesniam montavimui.
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3.5  TS-3.5 Automatinis jungiklis 

Eil.
Nr.

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1 Standartas LST EN 60947-1;
LST EN 60947-2.
Vadovautis galiojančiais standartais.

2 Automatiniai jungikliai pažymėti ženklu CE

3 Tipiniai  bandymai  turi  būti  atlikti  akredituotoje  ES
laboratorijoje

Pateikti bandymų protokolų kopijas

4 Automatiniai jungikliai gamykloje turi būti išbandomi Pateikti bandymų protokolus
kartu su automatiniais jungikliais

5 Skirtas naudoti Uždaroje nešildomoje patalpoje
6 Aplinkos temperatūra -25 C … +55 C
7 Santykinė oro drėgmė ≤ 95 %
8 Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m
9 Vardinė įtampa 230 V/400 V AC
10 Maksimalioji įtampa  440 V
11 Vardinis dažnis 50 Hz
12 Vardinė izoliacijos įtampa ≥ 500 V
13 Vardinė impulsinė įtampa ≥ 6 kV
14 Vardinė srovė Nurodomas užsakant:

 ≥ 2 - 100 A;
15 Atjungimo pajėgumas Nurodomas užsakant:

 ≥ 6 kA;
16 Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius):

 elektrinis;
 mechaninis

≥ 10000;
≥ 20000.

17 Atjungimo charakteristika Nurodoma užsakant:
C;

18 Apsaugos laipsnis IP2X
19 Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) Nurodomas užsakant (≤ 25 mm2):...... mm2.
20 Laidininko prijungimas Nurodoma užsakant:

varžtiniais gnybtais;
varžtiniais apkabiniais gnybtais.

21 Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) Tinkantys  viengysliams  ir  daugiagysliams
laidams

22 Atkabiklio poveikis Nurodomas užsakant:
 nuo šiluminės-

elektromagnetinės apsaugos;

23 Atkabiklio poveikio reguliatorius
Nurodoma užsakant:

 be reguliatoriaus;

24 Polių skaičius Nurodoma užsakant:
 1;
 3;

25 Tvirtinimo būdas
Nurodomas užsakant:
kaiščių (-io) pagalba ant montažinio DIN 
bėgelio (šynos);

26 Korpuso medžiagos nedegumo kategorija FV0 pagal
 LST EN 60695-11-10 (arba V0 pagal UL94)

27 Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma Vardinė srovė;
Kategorija;
Mnemoschema;
Įjungimo ir išjungimo padėtys.
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28 Techniniai dokumentai: Automatinio jungiklio pasas (bandymo 
protokolai);

Transportavimo, montavimo instrukcijos 
lietuvių ir anglų kalbomis;

Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų 
kalbomis;

Gabaritinis brėžinys.
29 Tarnavimo laikas ≥ 25 metai
30 Garantinis laikas ³ 24 mėnesiai

3.6 TS-3.6 Pamatas

Gelžbetoninis pamatas VGAP-3 arba analogas
Pamatai skirti tvirtinti apšvietimo atramas. Atramos apačia

savaime  centruojasi  siaurėjančioje  pamato  ertmėje.  Atramos
vertikalumas nustatomas ir  užfiksuojamas pamato  viršuje  esančiais
varžtais.  Tarp  stulpo  ir  pamato  likęs  plyšys  uždengiamas  gumine
tarpine.  Betono stipris  gniuždant  ne mažiau C25/30 pagal  LST EN
12390-3. Armatūros stipris tempiant ne mažiau 525 MPa pagal LST
EN 10080. Matmenys pagal pateiktą lentelę ir brėžinį

1. Svoris – 370 kg;
2. Aukštis H – 1200 mm;
3. Aukštis H1 – 200 mm;
4. Aukštis H2 – 103 mm;
5. Aukštis H3 – 560 mm;
6. Plotis B1 – 600 mm;
7. Plotis B2 – 350 mm;
8. Plotis B3 – 190 mm;
9. Plotis B4 – 180 mm;
10. Plotis B5 – 110 mm;
11. Varžtų kiekis – 3 x 50mm
12. Pagal brėžinį „Forma 2”

3.7   TS-3.7 Atramos

Gatvių apšvietimo atrama arba analogas
Kūginė,  EN1461  karštai  cinkuota  atrama,  skirta  montuoti  į
betoninį pamatą. Metalo storis 3 mm. Atrama su įleidžiamomis
serviso  durelėmis,  plokštele  gnybtams  tvirtinti,  atramos
įžeminimo kilpa. Ant atramos galima montuoti gatvės šviestuvo
gembę arba prožektorių laikiklį.

 H1 - aukštis virš žemės –  8 m;
 h - įleidimo aukštis – 0,5-0,6 m;
 D - apatinis diametras – 146 mm;
 d - viršutinis diametras – 60 mm;

 H1 - aukštis virš žemės –  10 m;
 h - įleidimo aukštis – 0,6 m;
 D - apatinis diametras – 166 mm;
 d - viršutinis diametras – 60 mm;
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3.8   TS-3.8 Šviestuvai gatvės apšvietimo 58 W 9000 lm arba analogas

Reikalavimas Rodiklis
Šviestuvo tipas Šviesos diodų moduliai (LED) ar lygiaverčiai šviestuvai
Šviesos temperatūra, K 4000K ± 300K
Šviestuvo šviesinis efektyvumas (įvertinus
šviesos nuostolius šviestuve)

Ne mažiau kaip 135 lm/W

Spalvų atkūrimo indeksas, CRI Ne mažiau 70 (CRI≥70)
Šviestuvų temdymo  Temdymo diapazonas nuo 20 iki 67 proc.
Reikalavimus šviestuvams Šviestuvas  turi  palaikyti  U6ME2  programavimo  protokolą

(rekomenduojami Tridonic maitinimo
šaltiniai).

Reikalavimus šviestuvams  Šviestuvas  turi  turėti  integruotą  autonominio  pritemdymo
funkciją.

Reikalavimus šviestuvams Šviestuvo  nominali  galia  turi  būti  užprogramuota  esant  67%
įsijungimo galios lygiui (Power on level).

Šviestuvo tarnavimo laikas, valandos ≥100.000 valandų Siekiamas ne blogesnis nei L95 rodiklis prie
Ta=25oC aplinkos temperatūros.

Darbo temperatūrų reikalavimas Atitinkantis  klimatines  sąlygas,  bet  ne  mažesnis  nei
temperatūrų diapazonas: 
-40...+50 Co

Apsaugos klasė Ne prasčiau IP66. Darbui lauko sąlygomis. 
Konstrukcinės  atsparumo  smūginėms
apkrovoms klasė

Ne prasčiau IK09

Šiluminė apsauga Šviestuvuose  turi  būti  įrengta  šiluminė  apsauga,  kuri
neįprastomis  temperatūrinėms  darbo  sąlygomis  sumažina
šviesos  ryškumą  arba  visai  išjungia  šviestuvą,  taip
apsaugodama šviestuvą nuo perkaitimo. 

Šviestuvo atsparumas viršįtampiams: L/N-
Ground  ≥10 kV

L/N-Ground  ≥10 kV

Nominali įtampa Šviestuvai turi užtikrinti numatytą darbinį režimą prie nominalios
įtampos  220-240V 50/60  Hz    įtampos  tinkle.  Šviestuvo
numatytas darbinis rėžimas turi būti nurodytas šviestuvo ENEC
arba ENEC+ licencijoje/ sertifikate.

Galios faktorius Šviestuvų galios faktoriaus koeficientas ne mažesnis nei 0,95
Elektrosaugos klasė I
Tvirtinimas prie atramos Tvirtinimas prie atramos su galimybe pakreipti šviestuvą nuo -

20 iki 15 laipsnių kampu, tvirtinimo Ø 60 mm.
Šviestuvo garantinis terminas Ne mažiau 5 metai 
Šviestuvo  maitinimo  šaltinio  garantinis
terminas

Ne mažiau 5 metai

Šviestuvo svoris Šviestuvo svoris su maitinimo bloku – ne daugiau kaip 6,00  kg.
Atitikimas Direktyvoms ir standartams Šviestuvo sertifikatai/standartai

CE, RoHS, ENEC ENEC+,
EN 13201,
EN 60598-1,
EN 60598-2-3,
EN 61347-2-13,
EN 62471,
EN 55015,
EN 61547,
EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3,
EN 62722-2-1

Korpusas Korpusas iš lieto aliuminio, dažytas milteliniu būdu, grūdintas
plokščias  stiklas,  nerūdijančio  plieno  varžtai.  Silikoninės
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termiškai  atsparios  gumos  sandarikliai  garantuoja  ilgalaikį
šviestuvo sandarumą.Šviestuvo atidarymas atsuktuvo pagalba.
Nėra klijuotų komponentų

Sandarikliai Silikoninės  karščiui  atsparios  gumos  tarpinės  optikoje  ir
elektrinėje dalyje.

Optika lęšinė,  šviestuvo  korpusas  lygus.  Labai  geras  šviesos
„atkirtimas“ –
sumažintas akinimas ir dangaus skliauto tarša (0 cd prie 90°)

Šviestuvo aptarnavimas Valymas minkšta medžiaga ir muiluotu vandeniu Aptarnavimo
rekomendacijos ir procedūros aprašytos CIE 154-2003

Šviestuvo galios koeficientas turi  būti  ne mažesnis nei 0,95. (2021 m. sausio 14 d. Nr.  1-5 įsakymas
04.3.1-LVPA-T-116 „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ p. 37; STR 1.04.04:2017, 8 priedas p. 27.3.).

 Šviesos srauto stabilizavimas (CLO), temperatūrinė apsauga, temdymas pagal nustatytą laiko grafiką:

Pradžios laikas, val. Pabaigos
laikas, val.

Šviesos
srautas, %

6:00
21:00 100

21:00
0:00 70

0:00
4:00 50

4:00
6:00 70

Užsakant šviestuvus, pritemdymo grafikas turi būti derinimas atskirai pagal perkančiosios organizacijos poreikį.

3.9  TS-3.9 Kelių apšvietimo šviesos diodų šviestuvas skirtas perėjų apšvietimui.

 Techninės charakteristikos:
 Keturių  dydžių  šviestuvas,  kuris  apšviečia  nuo  privataus

namo kiemo,  parko  ar  dviračių  tako  iki  jungiamųjų  kelių  užmiestyje  ar
mieste.

 Daugiasluoksnė patentuota lęšinė optika specialiai pritaikyta
šviesos diodams: 

 Tolygus šviesos paskirstymas, akinimo apribojimas bei visu
CEN reikalavimų įgyvendinimas

 Patentuotas  lęšiukas  esantis  ant  kiekvieno  diodo  formuoja
kelių šviestuvo šviesos paskirstymo pobūdį

 Nusilpus  vienam  ar  keliems  matricos  šviesos  diodams
šviestuvo  šviesos  paskirstymas  nekinta,  išlieka  apšvietos  bei  skaisčio
tolygumas. 

 Ilgaamžė  optika  –  grūdintas  plokščias  ypač  baltas  stiklinis
gaubtas, kuris atsparus UV spinduliams ir yra ilgaamžis

 Labai  geras  šviesos  „atkirtimas“  –  sumažintas  akinimas  ir
dangaus skliauto tarša (0 cd prie 90°)

 Šviesos šaltinis – PHILIPS LEDgineTM O (4S) šviesos diodų
moduliai su OSRAM Oslon šviesos diodais:

 Diodus dengia lęšiukų matrica pagaminta iš UV atsparaus polikarbonato.
 Greitas ir patogus matricos keitimas
 Matricoje yra 40 diodų ir 556mA srovė
 Šviesos koreliacinė temperatūra: 4000K
 Spalvų atgavos koeficientas Ra > 70
 Maitinimo šaltinis su procesoriumi, automatine temperatūros kontrole
 Šviesos šaltinio šiluminė apsauga pritemdant šviestuvą. Šiluminis jutiklis diodų plokštėje.
 Ilgas tarnavimo laikas: 100'000 val. su L90B10 (tik 10% šviestuvų gali nusėsti daugiau nei 10%),

maitinimo šaltinio gedimo tikimybė 0,5% per 4000 darbo valandų.
 Silikoninės termiškai atsparios gumos sandarikliai garantuoja ilgalaikį šviestuvo sandarumą
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 Ilgaamžis lieto aliuminio dažyto pilkais  (RAL 7035) milteliniais dažais korpusas puikiai atiduoda
šilumą  į  aplinką  ir  vėsina  komponentus  šviestuvo  viduje.  Milteliniai  dažai  atsparūs  UV  spinduliams  ir
mechaniniam poveikiui.

 Šviestuvo korpusas gali būti dažomas RAL paletės spalvomis už papildomą mokestį.
 Grūdinto stiklo optikos gaubtas yra tvirtas, ilgaamžis ir negeltonuoja (atsparus UV).
 Šviestuvo atidarymas atsuktuvo pagalba, pagal pageidavimą iš viršaus ir be įrankių . Nėra klijuotų

komponentų.
 Montuojamas  ant  40-60mm atramos  ar  gembės  ar  76mm reguliuojamo  aliuminio  laikiklio  su

kietmetalio varžtų pagalba.
 Reguliuojamas šviestuvo laikiklis su keičiamu kas 5 laipsniai kampu diapazone: +15° iki -90°.
 Rekomenduojamas montavimo aukštis : 3,5-12m
 Hermetiškumo klasė: IP66
 Atsparumas smūgiams – IK08,
 II elektrosaugos klasė
 Apsauga nuo viršįtampių iki 8kV maitinimo šaltinyje.
 Maitinimo įtampa 220-240V/50-60Hz (darbinė įtampa: 120V – 277V/50-60Hz)

Maitinimo šaltinis turi dvejas temperatūrines apsaugas: 
 Pačio  maitinimo  šaltinio  temperatūrinė  apsauga  (  pasiekus  80-84°C  temperatūrą,  šviestuvas

temdomas iki 10% ir prie +86°C yra išjungiamas) 
 Diodų modulio temperatūrinė apsauga (NTC) realizuota su termo varžomis (nuo +70 iki  75°C

vykdomas temdymas iki 10% šviesos srauto
 Šviestuvas turi užprogramuotą šviesos srauto nusėdimo kompensavimą (CLO versija). Ši funkcija

užsakoma atskirai pagal poreikį.
 Kompensuotas, cos ne mažiau 0,90.
 Pajungimas  atliekamas  atidarius  apatinį  elektrinės  dalies  gaubtą.  Pajungimui  naudojamas  tik

apvalus kabelis.
 Gabaritiniai matmenys: vidutinis - 620 x 234 x 95 mm;
 Šoninis šviestuvo plotas vėjo pasipriešinimui: mažas - 0,030m2

 Svoris: BGP282 (vidutinis) –5,4kg
 Aplinkos temperatūros diapazonas: -40°C iki + 50° C
 Garantinis laikas – 5 metai (21000val.). Garantija praplečiama už papildoma mokestį.
 Nereikalingas optinės bei PRA dalies vidinis valymas dėl IP66.
 Būtinas periodiškas išorinis šviestuvo apvalymas ar plovimas ne ilgiau nei kas 3-4 metai, norint

išlaikyti suskaičiuotus projekto apšvietimo parametrus.
 Skaidrų gaubtą valyti šlapiu skudurėliu. Nenaudoti chemikalu ar tirpiklių!
 Aptarnavimo rekomendacijos ir procedūros aprašytos CIE 154-2003.
 Sertifikavimas: CE deklaracija,  ENEC saugos sertifikatas,  ENEC+ kokybės parametru licencija

(galioja tik su ENEC sertifikatu).
 Pėsčiųjų  perėjų  optikos  aprašymas  parinktame  darbo  rėžime  (pagal  poliarinę  ir  Dekarto

intensyvumo diagramas):
 DPR1 (perėjos dešininis šviestuvas)
 L.O.R. (optikos naudingumo koeficientas) – 0,90
 Galutinis  bendrasis  šviestuvo  (šviesos  šaltinio)  šviesos  srautas,  naudojama  galia  ir  galutinis

efektyvumas:
 3553lm , 26,5 W, 134,1 lm/W
 Imax, kai srauto paskirstymo kampas 56 >1040cd/m2 (68-248)
 Šviestuvo galios koeficientas turi būti ne mažesnis nei 0,95
 Netemdomas maitinimo šaltinis.

MINIMALŪS REIKALAVIMAI KRYPTINIAM APŠVIETIMUI VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE

Eil.
Nr.

Techniniai parametrai Reikalavimas, standartas, rodiklis, reikšmė

1 Eksploatavimo sąlygos Išorinis apšvietimas
2 Įtampa / dažnis 220–240 V / 50 Hz ±1 %
3 Galios koeficientas (cos φ) ≥ 0,95, kai veikia 100 % režimu
4 Šviesos koreliacinė temperatūra 4000 K ±10 %
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(spalvinė temperatūra CCT)
5 Šviestuvo šviesinis efektyvumas ≥ 125 lm/W
6 Šviestuvo nominali galia, W Parenkama pagal apšvietimo klasę
7 Šviestuvų šviesos srauto išlikimas ≥ 100000 val. (L90B10, kai Ta = 25 °C)
8 Spalvų atkūrimo indeksas CRI ≥ 70

9 Šviestuvo atsparumas smūgiams
≥ IK08  pagal  LST  EN  62262:2004  arba  lygiaverčio
standarto reikalavimus

10
Šviestuvo eksploatacinė aplinkos
temperatūra

nuo –30 °C iki +35 °C

11
Šviestuvo  atsparumas žaibo  iškrovai  ir
viršįtampiams

ne mažiau 10 kV

12 Atsparumas aplinkos poveikiui
Elektros, valdymo ir optinei dalims ne mažesnė, kaip IP 66
pagal  LST  EN  60598-1,  EN  60598-2-3  arba  lygiaverčio
standarto reikalavimus

13 Šviestuvų elektrosaugos klasė Ne žemesnė kaip II (antra)
14 Šviestuvų korpuso spalva Pilka
15 Šviestuvo optinės dalies gaubtas Pagamintas iš grūdinto stiklo

16 Šviestuvų korpusas, jo konstrukcija

Korpusas  pagamintas  iš  lieto  aliuminio,  padengtas
antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams,
mechaniniams  pažeidimams,  nusidėvėjimui  bei  trinčiai.
Optinė sistemos dalis atskirta nuo maitinimo šaltinio dalies
sandaria  pertvara.  Šviestuvo  korpuso  viršuje  turi  būti
NEMA 7  kontaktų  standartinė  jungtis  šviestuvo  valdikliui
įmontuoti

17 Šviestuvų fotometriniai duomenys
Fotometriniai  duomenys  DIALux,  DIALux  evo  ar  kitomis
apšvietimo projektavimo programomis skaičiavimai

18 Techninis aptarnavimas
Vykdant  aptarnavimo  darbus  maitinimo  šaltinio  dalis,
atidaroma ir uždaroma be įrankių, nenuimant šviestuvo nuo
atramos ar gembės ir nekeičiant šviestuvo padėties

19 Šviestuvų registracija

Elektroninė šviestuvų registracija naudojant QR kodą, kurio
pagalba pateikiami pagrindiniai parametrai. Kodas turi būti
nuskaitomas bet  kuriuo mobiliuoju  įrenginiu  su QR kodo
nuskaitymo programa.  Ant šviestuvų korpuso privalo būti
QR ženklas

20
Šviestuvų  maitinimo  šaltinis,  bendrieji
reikalavimai, funkcijos

1. Skirtas LED šviestuvams išorės apšvietimui;
2. Privaloma apsauga nuo trumpojo sujungimo, perkaitimo,
perkrovos ir apkrovos dingimo;
3. Įtampa 230 V / 50 Hz;
4. Šviesos srauto kompensavimas (CLO);
5. Apsaugos klasė ne mažiau IP20;
6. DALI (pagal protokolą IEC 62386-102)

21 CE ženklinimas Šviestuvai turi turėti CE ženklinimą
Šviestuvų parametrai ir išdėstymas parenkami remiantis apšvietos skaičiavimais.

3.10 TS-3.10 viestuvai tunelio apšvietimo 25 W 1300 lm arba analogas

• Keičiamas LED modulis
• Slėgio vožtuvas
• Šviesos koreliacinė temperatūra įjungus visus diodus 4000K
• Spalvų atgavos koeficientas Ra≥70
• Maitinimo šaltinis su procesoriumi, automatine temperatūros kontrole
• Ilgas tarnavimo laikas -100 000h L90 T25⁰
• Anoduoto aliuminio korpusas, grūdinto stiklo difuzorius
• Hermetiškumo klasė – IP66
• Atsparumas smūgiams – IK08
• II elektrosaugos klasė
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• Sertifikatai – CE
• DMX512, RDM,  valdymo protokolai
• Valdymo sistema Pharos Nicolaudie
• LED maitinimo srovė 350mA
• Šviestuvo instaliuota galia ≤25W
• Šviesos srautas iš šviestuvo ≥1300 lm
• Apsauga nuo viršįtampių - 10kV
• Maitinimo įtampa -  220-240V/50Hz
• Gabaritiniai matmenys : 93x97x500mm
• Svoris :   iki 4.8 kg šviestuvo
• Aplinkos temperatūros diapazonas -20°C÷+50°C
• Šviestuvo fotometrinė kreivė:

Užsakant šviestuvus, pritemdymo grafikas turi būti derinimas atskirai pagal perkančiosios organizacijos poreikį.

3.11 TS-3.11  Įžeminimo elementai cinkuoti techniniai reikalavimai

Eil.
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Standartai ISO 9001:2000; ISO 14001:2004
2. Strypo medžiaga Plienas
3. Strypo padengimas  0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam

strypui)
4. Strypo diametras  20 mm.
5. Strypus jungianti mova žalvarinė arba varinė srėginė arba užsipresuojanti
6. Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai plieno; cinkuoto plieno
7. Sistema nenaudojama Visų  tipų  transformatorinėse  ir

skirstomuosiuose punktuose
8. Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis  15 metai

3.12 TS-3.12  Cinkuota plieno juosta techniniai reikalavimai

Naudojama kaip įžeminimo laidininkas. Karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota
juosta,  40x4,  30x4,  25x4  mm.  Žemėje  paklotos  cinkuotos  juostos  storis  privalo  būti  ne  mažesnės  kaip  150
mikronų.  Naudojama įžeminimo laidininkų sujungimui.  Pagal  standarto LST EN 62561-2.  (IEC 62561-2:2012,
modifikuotas)

3.13 TS-3.13  Uždaru būdu žemėje klojamų kabeliųapsaugos vamzdžių techniniai reikalavimai

Eil.
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1 Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabelių
kanalizacijai

2 Vamzdis pagamintas iš plastiko PE, 
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3 Vamzdžių gabaritiniai matmenys Nustatomi užsakant
pagal 1 lentelę

4 Vamzdžio išorinė sienelė Lygi

5 Vamzdžio vidinė sienelė Lygi 

6 Vamzdžio  vidinio  skersmens ir  kabelio  su daugiavielėmis
gyslomis skersmens santykis

≥1,5 (kai vamzdžio ilgis < 35 m.)
≥1,85 (kai vamzdžio ilgis ≥ 35 m.)

7 Plastikinių vamzdžių charakteristikos:

8.  Tankis 950-960 kg/m3

9.  Elastingumo modulis ≥1200 MPa
10 Mechaninis atsparumas ≥1000 N
11  Lydymosi indeksas 0,15÷0,5 g/10 min
12  Darbo temperatūra -20 ÷ +75  oC
13  Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų
14 Vamzdžiai skiri kloti betranšėjiniu būdu
15 Tarnavimo laikas ≥ 40 metai
16 Garantinis laikas ≥ 5 metai

Kabelių apsaugos vamzdžių matmenys
1 lentelė

Išorinis vamzdžio
skersmuo,

mm

Vamzdžio ilgis,
m  

Vamzdžio sienelės storis
≥,

mm

Minimalus vidinis vamzdžio
skersmuo, mm

110 6 6,5 97

3.14 TS-3.14  Paskirstymo skydas techniniai reikalavimai

Eil.
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Standartas LST EN 60439-5 (mechaniniam atsparumui)
LST EN 60947-5-2

2. Naudojimo sąlygos Lauke
3. Aplinkos temperatūra -35 …+35 C
4. Pastatymo aukštis virš jūros lygio  1000 m
5. Vardinė įtampa 400/230 V
6. Izoliacijos lygis 6/2,5 kV (LI/AC)
7. Vardinis dažnis 50 Hz
8. Apsaugos laipsnis ≥ IP44
9. Pagrindo  medžiaga  atspari  atmosferiniams

poveikiams
Karštai cinkuoti plieno lakštai, ne plonesni nei
2,5 mm;

10. Tranzitinės dalies modulyje montuojami standartiniai
elektros įrenginiai

 Šynos;
 Nulinė (PEN) šyna.

11. Linijos (kirtiklių-saugiklių bloko) vardinė srovė Nurodoma užsakant:
 100 A;

12. Kirtiklių saugiklių blokų vietų skaičius Nurodoma užsakant:
 2 vnt.;

13. Kabelių įvedimas Iš apačios
14. Korpusas iš išorės nudažomas RAL 7032
15. Skirstomojo  punkto  danga  atspari  atmosferiniams

poveikiams
Pateikti  dažytų  dangų  atsparumo  korozijai
bandymų protokolų kopijas

16. Ventiliacija Savaiminė,  neleidžianti  kondensuotis
drėgmei ir nepraleidžianti dulkių

17. Įžeminimo kontūro prijungimo vieta Prijungimui skirtas gnybtas
18. Įžeminimo  laidininkas  jungiantis  tranzitinės  dalies

modulį su durelėmis
Lankstus,  daugiavielis,  varinis  pažymėtas
geltona-žalia spalva
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19. Laidininkų  (fazinių,  įžeminimo,  apsauginio  nulinio)
spalvinis žymėjimas

Pagal  Elektros  įrenginių  įrengimo  taisyklių
reikalavimus (IEC 60446)

20. Ženklas  įspėjantis  apie  elektros  srovės  smūgio
pavojų  pagal  Elektros  įrenginių  eksploatavimo
saugos taisyklių reikalavimus

Ant tranzitinės dalies modulio durelių išorinės
pusės, atsparus atmosferiniams poveikiams.

21. Mnemoschema Ant tranzitinės dalies modulio durelių vidinės
pusės

22. Tarnavimo laikas ≥ 25 metai
23. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai

3.15 TS-3.15  Kabelių signalinės juostos techniniai reikalavimai

Eil.
Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1
Pagaminta iš polietileno PE

2
Spalva Geltona

3
Skirta naudoti Žemėje

4
Aplinka temperatūra -35...+35 oC

5
Pakavimo kiekis ≥ 50 m

6
Juostos storis ≥ 0,5 mm 

7
Juostos plotis

Nustatomas užsakant
100÷310 mm 

8
Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas “Dėmesio! Kabelis”

9
Tarnavimo laikas ≥ 40 metai

10
Garantinis laikas ≥ 5 metai

3.16  TS-3.16 Gembės 
Viengubos arba dvigubos V arba dvigubos T formos įmaunamos gembės, EN1461 karštai cinkuota, skirtos

montuoti ant gatvės apšvietimo atramos. Gembės diametras d-60mm, palinkimo kampas 5°, metalo storis 3 mm. 

Vienguba 1,0 1,5
Dviguba T formos (180°) 1,0 1,5
Triguba T formos (90°/90°) 1,0 1,5

4 Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai statybvietei 

 Kad užtikrinti  darbuotojų saugos ir sveikatos tinkamas darbo sąlygas statybvietėje, Rangovas privalo
įvykdyti būtiniausius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus nurodytus:  

• LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu
Nr. A1-22/D1-34 patvirtintuose nuostatose  „ Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai “; 

• Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės,  patvirtintos priešgaisrinės apsaugos ir  gelbėjimo
departamento prie VTM direktoriaus 2005-02-18 įsak.Nr.64; 

• Elektros įrenginių įrengimo taisyklės EĮĮT;
• Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2003-12-30 įsak.Nr.722;
• LR  vyriausiojo  valstybinio  darbo  inspektoriaus  2000  m.  gruodžio  22  d.  įsakymu  Nr.  346

patvirtintose taisyklėse „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“.
 STR1.04.04:2017 8 priedo 27.3.2, 27.3.4 p.,Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 1 p.
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 Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai statybvietei nustatyti statinio techninio projekto Pasirengimo
statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje bei kitose projekto dalyse, vadovaujantis Darboviečių įrengimo
statybvietėse nuostatais ir atitinkamais statybos techniniais reglamentais.   

Toliau tekste vartojamos sąvokos bei visos nuorodos į nuostatus bei nuostatų punktus reiškia nuorodas į
dokumentą:   lr socialinės apsaugos ir darbo ministro ir lr aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu nr. a1-
22/d1-34 patvirtinti „ darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai “.  

Jei statinį statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Statytojas (užsakovas) arba statinio projekto
valdytojas, statinio statybos valdytojas, Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatyta tvarka privalo
būti paskirti vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurių pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių
įrengimo statybvietėse nuostatuose.

5 Saugos reikalavimai darbo vietoms statybvietėje 

5.1 Reikalavimai elektros paskirstymo įrenginiams ir jų instaliacijai: 

- elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija turi būti suprojektuoti, įrengti ir naudojami taip,
kad nesukeltų  gaisro ir  sprogimo pavojaus;  darbuotojai  turi  būti  apsaugoti  nuo elektros srovės poveikio dėl
tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo;

- projektuojant ir įrengiant darbovietes bei parenkant medžiagas ir saugos nuo elektros srovės
poveikio  priemones,  turi  būti  atsižvelgiama į  tiekiamos elektros  rūšį  ir  galią,  išorines  sąlygas  ir  su  elektros
įrenginiais dirbančių darbuotojų kvalifikaciją; 

- elektros įrenginiai ir jų instaliacija statybvietėje, ypač jei jie veikiami aplinkos veiksnių, turi būti
reguliariai prižiūrimi ir tikrinami; 

- privalu  patikslinti,  patikrinti  ir  aiškiai  pažymėti  įrenginius,  buvusius  statybvietėje  prieš  ją
įrengiant; -   elektros oro linijos pagal galimybes turi būti iškeltos už statybvietės ribų; jeigu elektros oro linijos
negalima iškelti, tai elektros srovė turi būti išjungta;

- jei  to  negalima padaryti,  oro  liniją  reikia  atitverti  ar  pažymėti  ženklu,  kad į  šią  teritoriją
nepatektų transporto priemonės ir įrenginiai; 

- jeigu statybvietėje transporto priemonėms reikia važiuoti po oro linija, turi būti įrengti įspėjamieji
ženklai ir kabantieji aptvarai.

- turėti  elektros įrenginių eksploatavimo atestatą. Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti
energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių 3 p.

5.2 Reikalavimai darbų saugai  dirbant iškasose (tranšėjose), šuliniuose, tuneliuose, vykdant 
požeminius ir žemės darbus: 

Dirbant  iškasose  (tranšėjose),  šuliniuose,  požemiuose  arba  tuneliuose,  turima  imtis  reikiamų
saugos priemonių, kurios: 

 užtikrintų ramsčių, klojinių, šlaitų ir pylimų patikimumą;
 pašalintų darbuotojų, medžiagų arba daiktų kritimo, vandens prasiskverbimo pavojų;
 užtikrintų pakankamą visų darbo vietų vėdinimą, kad oras būtų nekenksmingas ir nepavojingas sveikatai;
 leistų darbuotojams išsigelbėti kilus gaisrui arba prasiskverbus vandeniui ar kitoms medžiagoms;
 prieš pradedant žemės darbus, turi  būti  atlikti  matavimai,  kad būtų nustatytas ir  pašalintas arba kiek

įmanoma sumažintas požeminių kabelių ir kitų inžinerinių tinklų keliamas pavojus;
 iškasos (tranšėjos) turi būti įrengtos taip, kad į jas būtų galima saugiai įeiti ir išeiti;
 iškastas  gruntas,  medžiagos ir  judančios  transporto  priemonės turi  būti  laikomi  saugiu  atstumu nuo

iškasų (tranšėjų). Kai reikia, turi būti pastatyti tinkami aptvarai.

6 Reikalavimai darbuotojų sveikatos apsaugai  statybvietėje 

- darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai
turi  būti  apmokyti suteikti  pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam atsitikimui
buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą;
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- atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos
reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti;

- pirmosios pagalbos patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į
tokias patalpas turi  būti  lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi  būti  paženklintos,  kaip nustatyta
Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais;

- pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo
sąlygas. Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti
aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono
numeriai ir adresai.

- statybvietes supančios aplinkos ribos turi būti aiškiai matomos ir suprantamai pažymėtos; -
darbuotojų  apgyvendinimo  patalpose,  taip  pat  netoli  darbo  vietų  darbuotojai  turi  būti  aprūpinti  geriamuoju
vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gėrimais;

- statybvietėse darbuotojams turi  būti  sudarytos galimybės tinkamomis sąlygomis pavalgyti,
prireikus turi būti priemonės valgiui pasigaminti.

- darbuotojai  turi  būti  apsaugoti  nuo atmosferos veiksnių,  kenkiančių  jų  saugai  ir  sveikatai
statybvietėje

7 Atliekamų bandymų, paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai 

Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas privalo: 
Sutartyje numatytu laiku ir tvarka ar statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo nurodymu lankytis

statybvietėje,  spręsti  su  jo  prižiūrimos  statinio  projekto  dalies  sprendinių  įgyvendinimu  susijusius  klausimus,
informuoti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą apie priimtus sprendimus: 

 tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius ir apie
tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą, pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui savo išvadas dėl šios
statinio dalies pripažinimo tinkama naudoti; 

 pasirašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų,
statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir
kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių
statybos  techninių,  normatyvinių  statinio  saugos  ir  paskirties  dokumentų  reikalavimus  (kai  tokios  pareigos
numatytos Sutartyje); 

 drausti  naudoti  statybos  produktus  (statybines  medžiagas,  statybos  gaminius,  dirbinius)  ir
įrenginius,  jei  jie  neatitinka  statinio  projekto  dalies  techninių  specifikacijų,  normatyvinių  statybos  techninių  ir
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą; 

 suderinus su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu, atlikti statinio projekto dalies sprendinių
pakeitimus; 

 tikrinti, kaip vykdomi jo nurodymai ir reikalavimai. Jei jie nevykdomi, nedelsiant apie tai informuoti
statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą; 

 reikalauti iš rangovo sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į Statybos darbų žurnalą ir
raštu pranešant statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, kai: 

 nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto dalies sprendinius,
įgyvendinančius esminius statinių reikalavimus arba esminius statinio architektūros reikalavimus, ir pakeitė statinio
projekte nurodytus statinio matmenis; 

▪ nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties
dokumentų reikalavimų pažeidimai; 

 statomas statinys (statinio dalis) neatitinka statybą leidžiančiame dokumente nurodytų pagrindinių
statinio  rodiklių  (bent  vieno iš  jų,  išskyrus atvejį,  kai  dėl  nelaikančiųjų  konstrukcijų  keitimo pasikeičia  statinio
bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų; 

◦ paaiškėja statinio projekto (dalies) ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai esančių
statinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinės būklės), ar įvyko avarija
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 MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

0 2024 STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Statinio projekto pavadinimas

Automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimas ir lietaus 
nuotekų nauja statyba  Josvainių g. 2, Kaunas

13931 SPV Mindaugas Gaigalas Statinio numeris ir pavadinimas. Dokumento pavadinimas

Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis

Laida

18502 SPDV Arvydas Lazauskas
0

INŽ. Iryna Kirlas

LT

Statytojas ir (arba) užsakovas

VšĮ LSMU Kauno ligoninė
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MEDŽIAGŲ IR DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.Nr. Pavadinimas Mato

vienetas

Kiekis Pastabos

I dalis. Automobilių stovėjimo aikštelės apšvietimas

I SKYRIUS. MEDŽIAGOS

1. Apšvietimo atrama kuginė, cinkuota, h-8m Vnt. 11 TS-3.7

2. Apšvietimo atrama kuginė, cinkuota, h-10m Vnt. 14 TS-3.7

3. Gembė 1,0x1,5 m vienguba Vnt.  17 TS-3.16

4. Gembė 1,0x1,5 m dviguba T formos (180°) Vnt. 7 TS-3.16

5. Gembė 1,0x1,5 m dviguba V formos (90°) Vnt. 1 TS-3.16

6. Gnybtynas SV-15 Vnt. 25 TS-3.4

7. Automatinis išjungėjas montuojamas atramoje C2A Vnt. 35 TS-3.5

8. Automatinis išjungėjas montuojamas skyde C16A Vnt. 5 TS-3.5

9. Automatinis išjungėjas montuojamas atramoje C25A Vnt. 5 TS-3.5

10. Apšvietimo atramos pamatas su guma, VGAP-3 Kompl. 11 TS-3.6

11. Apšvietimo atramos pamatas su guma, VGAP-6 Kompl. 14 TS-3.6

12.

Apšvietimo atramų įžeminimas 30Ω: 
Elektrodai d20x1,5 m – 4 vnt;
Antgalis – 1 vnt.
Plieninė cinkuota juosta 40x4 – 2 m;
Kryžminė jungtis – 1 vnt;
Antikorozinė pasta;

Kompl. 25
TS-3.11

TS-3.12

13. Apšvietimo valdymo skydas LAS su pamatu vnt 1 TS-3.5
TS-3.14

14.
1kV kabelis Al - 4x25 XLPE izoliacija montavimui 
žemėje m 920* TS-3.1

15. 1kV kabelis Cu 5x4 XLPE izoliacija montavimui žemėje
m 15* TS-3.1

16. 1kV kabelis Cu 3x4 XLPE izoliacija montavimui žemėje
m 346* TS-3.1

17. 1kV kabelis Cu 3x1,5 XLPE izoliacija montavimui žemėje
m 444* TS-3.1

18. Signalinė juosta „Kabelis“ m 1127* TS-3.15

19. Galinės movos kabeliui Al 4x25 Kompl. 28 TS-3.3

20. Elektrotechninis HDPE apsauginis vamzdis d75
m 1127* TS-3.2

21. Elektrotechninis PE apsauginis vamzdis d20
m 57* TS-3.2

22. Elektrotechninis HDPE apsauginis vamzdis d110
m 243* TS-3.13
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23.
Gatvės apšvietimo LED šviestuvas,  4000K, 58W, IP66, 
IK09, su pritemdymo funkcijomis Kompl. 32 TS-3.8

24.
Perėjos kryptinis LED šviestuvas, 4000K, 26,5W, IP66, 
IK09, apšvietos  kampas 120o, Apsaugos klasė II. Kompl. 2 TS-3.9

25. Šviestuvas paviršinis asimetrinis 25W
Kompl. 2 TS-3.10

26. Šulinis RKŠ-1 
Kompl. 2

II SKYRIUS. DARBAI

27. Išorės  apšvietimo  šviestuvų  su  LED  lempomis
montavimas

Vnt. 36

28. Iki  100  A  galios  automatinių  jungiklių  montavimas
spintose

Vnt. 42

29. Paleidimo  -  reguliavimo  įtaisų  skydelių  montavimas,
tvirtinant prie atramos

Vnt. 36

30. Apšvietimo atramos montavimas Vnt. 25

31. Gembės montavimas Vnt. 25

32. Pamato atramai montavimas Vnt. 25

33. Apšvietimo valdymo skydo montavimas Vnt. 1

34. Tranšėjos kasimas/užkasimas , mechanizuotai/rankiniu 
būdu

m 967/160

35. Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos 
priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II 
grupės gruntas)

100m3 0,41

36. Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai
1m kabelio masė iki 3kg

m 120

37. Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio masė iki 1kg m 346

38. Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio masė iki 3kg m 920

39. Galinės movos iki 70mm2 montavimas Vnt. 49

40. Signalinės  juostos  paklojimas  tranšėjoje  virš  pakloto
kabelio

km
0,144

41. Polietileninių iki 100 mm skersmens vamzdžių 
paklojimas

m
1024

42. Polietileninių nuo100 mm skersmens vamzdžių 
paklojimas

m
243

43. Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m
ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio

Kompl. 25

44. RKŠ šulnio montavimas Vnt. 2
45.  Įžeminimo kontūro varžos matavimas Vnt. 25

46.  Kabelio izoliacijos varžos matavimas Kompl. 5

47.  Laidų ir kabelių gyslų markiravimas Kompl. 25

48.  Geodezinė nuotrauka, trąsos nužymėjimas
Kompl. 1

49.  Išpildomoji dokumentacija Kompl. 1

Demontavimo darbai
50. Šviestuvo demontavimas vnt 19
51. Laido iki 25 mm2 demontavimas nuo OL m 632
52. G/b atramos demontavimas vnt 19
53. Išvežimas demontuotu medžiagų utilizavimui t 1,9

* Žvaigždutėmis pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.
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 Pastaba:

1. Visi darbai objekte turi būti atlikti iki galo,  turi būti tinkamas tolimesnei eksploatacijai. Po statybos darbų
neturi pablogėti kitų dalių ir teritorijos eksploatacinės savybės – jie turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo
iki darbų pradžios.

2. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais
bei įrengimais.

3. Kiekiai turi būti tikslinami darbo projekte.
4. Medžiagų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraštis turi būti skaitomas kartu su brėžiniais, aiškinamuoju raštu ir

techninėmis specifikacijomis.
5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai - sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto

kiekiai. Rangovas, atsižvelgdamas į darbų specifiką ir brėžinius, montavimo technologijas, kiekius
papildomai turi persiskaičiuoti pats.

6. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.
7. Visi darbai, kurie gali būti laikomi pagrįstai numatomais techniniame/darbo projekte suprojektuotų darbų

užbaigimui ir tinkamam teritorijos, pastato ir pastato sistemų eksploatavimui, turi būti numatyti rangovo
pasiūlyme, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.

8. Atsakingų tarnybų iškvietimas derinamas atskirai.
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Kitu projektu įrengta automobilių aikštelė;
Automobilių stovėjimo vietų skaičius 10
vnt. iš jų:
- Lengviesiems automobiliams 4 vnt.
- A tipo žmonėms su negalia stovėjimo
vieta - 1 vnt.
- B tipo žmonėms su negalia stovėjimo
vietos - 5 vnt.
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L1Š9.2
D700mm
h-1.4m

L1Š9
D1500mm

h-1.7m

L1Š10.1
D700mm
h-1.4m

L1Š-9.4
D700mm
h-1.5m

L1Š10
D1500mm

h-2.2m

L1Š6.1
D700mm

h-1.8m

L1Š9.1
D1000mm
h-1.4m

L1Š8
D1500mm

h-1.8m

L1Š9.5
D700mm

h-1.4m

L1Š6
D1500mm

h-2.0m

L1Š-7.4.3
D700mm
h-1.4m

L1Š9.3
D700mm
h-1.3m

L1Š-7.4
D1500mm

h-1.4m

L1Š11
D1500mm
h-1.6m

LD1Š1
D425 mm
h-1.2m

L1Š11.1
D700mm
h-1.6m

L1Š11.4
D700mm
h-1.2m

L1Š7.4.2
D700mm
h-1.4m

L1Š7.1
D700mm
h-1.2m

L1Š7
D2000mm

h-2.1m

L1Š11.2
D700mm
h-1.8m

L1Š1.2
D700mm

h-1.7m

L1Š1.1
D700mm

h-2.0m

L1Š1
D2000mm

h-2.2m

L1Š1.3
D700mm

h-1.6m

L1Š5.1
D700mm
h-1.1m

L1Š4.1
D700mm
h-2.0m

L1Š5
D1000mm
h-1.8m

L1Š1.6
D700mm
h-2.1m

L1Š4
D1000mm
h-2.7m

L1Š1.4
D700mm

h-1.2m

L1Š7.2
D700mm
h-0.6m

L1Š11.3
D700mm

h-1.5m

L1Š1.5
D700mm
h-1.4m

L1Š3
D1000mm
h-1.5m

L1Š2
D1000mm
h-1.7m

L1Š-7.3
D1000mm

h-1.7m

L1Š3.1
D700mm
h-1.1m

L1Š-7.3.1
D700mm
h-1.6m

L1Š-7.4.1
D700mm

h-1.3m

DN200; L=12.1 ;
i=0.70%

DN200; L=10.4 ;
i=2.00%

DN200; L=36.6 ;
i=2.00%

DN200; L=17.0 ;
i=2.00%

DN200; L=10.4 ;
i=1.00%

DN200; L=26.1 ;
i=0.70%

DN200; L=3.0 ;
i=2.00% DN200; L=22.7 ;

i=0.70%

DN250; L=24.1 ;
i=0.50%

DN200; L=21.5 ;
i=-0.70%

DN200; L=31.5 ;
i=-0.98%

DN200; L=17.5 ;
i=-0.62%

DN250; L=12.7 ;
i=-0.50%

DN200; L=25.8 ;
i=-0.70%

DN200; L=19.0 ;
i=2.27%

DN200; L=23.8 ;
i=0.70%

DN200; L=14.8 ;
i=-0.70%

DN200; L=24.8 ;
i=-0.70%

DN200; L=39.9 ;
i=0.70%

DN200; L=6.1 ;
i=2.00%

DN350;
i=-0.40%

DN250; L=14.0 ;
i=4.40%

DN250; L=32.5 ;
i=0.50%

DN250; L=19.3 ;
i=0.50%

DN315; L=16.3 ;
i=0.40%

DN250; L=11.8 ;
i=-0.50%

DN200; L=13.9 ;
i=0.70%

DN400; L=13.5 ;
i=1.00%

DN400;
i=1.00%

DN200; L=28.6 ;
i=0.70%

DN200; L=3.0 ;
i=0.70%

DN200;
i=1.20%

DN200; L=9.4 ;
i=-4.32%

DN250; L=19.1 ;
i=0.50%

DN200; L=4.7 ;
i=-0.70%

DN200; L=2.4 ;
i=-2.00%
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1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 10 cm peraukštėjimu

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm be peraukštėjimo
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm be peraukštėjimo

- Projektuojama važiuojamoji dalis iš asfalto dangos konstrukcijos DK0.1 (F2 atsparumo šalčiui klasė)

- Projektuojamas derlingo dirvožemio h-0,10 m užpylimas ir užsėjimas veja

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 8 cm peraukštėjimu

- Projektuojama važiuojamoji dalis iš asfalto dangos konstrukcijos DK0.1 (F3 perskaičiuota į F2 klasę)

- Projektuojamas laiptų turėklas, tvirtinamas prie atraminės sienutės
- Projektuojami betoniniai laiptai, laipto pakopos ilgis 0,40 m, peraukštėjimas 0,15 m
- Projektuojama 30 cm pločio atraminė sienutė, tikslinama darbo projekto metu
- Projektuojamas suoliukas su atlošu, suoliuko vieta tikslinama darbo projekto metu
- Projektuojama šiukšliadėžė su uždaroma viršutine dalimi

- Projektuojami žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių h-0,08 m
- Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių h-0,08 m

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 3 cm peraukštėjimu

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 15 cm peraukštėjimu

- Projekuojamas reguliuojamas kelio užtvaras su 4,00 m ilgio svirtimi

- Projekuojamas g/b šulinys D1000-D2000 mm
- Projekuojamas G/b D700-D1000 mm šulinys su bordiūrinėmis grotelėmis
- Projekuojamas G/b D700-D1000 mm šulinys su grotelėmis
- Projekuojamas PVC D315 mm šulinėlis konstrukciniam drenažui
- Projekuojamas Lietaus nuotekų atšakos D200 mm vamzdis
- Projekuojamas konstrukcinis drenažos D113/126 mm plastikinių vamzdžių su geotekstilės filtru

L1 L1

LD1
- Projekuojamas polimerinis latakas 100.19.21 cm su metalinėmis grotelėmis ant betono pagrindo C12/15
- Projekuojama latako dėžė
- Projektinio aukščio horizontalė ir projektinis aukštis65.00
- Esamu šulinių liukų keitimas ir reguliavimas iki projektinės dangos į kalaus ketaus 40t apkrovai

- Projekuojamas reguliuojamas kelio užtvaras su 5,00-6,00 m ilgio svirtimi

Pastabos:
Projektu įvertinamos ir kitu projektu įrengtos automobilių stovėjimo vietos. Automobilių stovėjimo vietų

skaičius 10 vnt. iš jų:
- Lengviesiems automobiliams 4 vnt;
- A tipo žmonėms su negalia stovėjimo vietos - 1 vnt;
- B tipo žmonėms su negalia stovėjimo vietos - 5 vnt.
Bendras automobilių stovėjimo vietų skaičius - 343 vnt. iš jų:
- A tipo žmonėms su negalia automobilių stovėjimo vietų skaičius - 17 vnt.;
- B tipo žmonėms su negalia automobilių stovėjimo vietų skaičius - 17 vnt.;
- Greito/įtin greito automobilių įkrovimo ir stovėjimo vietų įrengimas (perspektyvinė vieta) - 17 vnt.;
- Lengvųjų automobilių stovėjimo vietos - 292 vnt.

Projektu esamų šulinių liukai reguliuojami iki projektinio aukščio pakeičiant šulinių į kalaus ketaus 40t
apkrovai.

Sprendiniai detalizuojami darbo projekto metu.

Latako įrengimo sprendinius žr. projekto Nuotekų šalinimo dalyje.

- Kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos

- Darbų vykdymo riba
- Kiti statiniai (unik. Nr. 4400-3015-6484)

- Projektuojamas šaligatvis iš betoninių plytelių 50.50.8 cm dangos

- Projektuojama ažūrinių trinkelių 60.40.8 cm danga, tarpai užpildomi skaldažolės santykiu 85/15 mišiniu
- Projektuojamas šaligatvis iš lygiabriaunių betoninių trinkelių 20.10.8 cm dangos

30Ω

Projektuojami šviestuvai 58W, h- 8 m, h- 10 m
su gembe
Projektuojamas apšvietimo atramos įžeminimas

Projektuojamas apsauginis vamzdys d-75 mm

Projektuojamas apšvietimo kabelinė linija
aliuminėmis gyslomis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Projektuojami šviestuvai 25W po stogelių

Demontuojama OL ir apšvietimo stulpai

Projektuojami kelių šviestuvai 26.5W , h-8m

Projektuojamas apsauginis vamzdys d-110 mm

E1 E1 E1 Projektuojamas apšvietimo kabelinė linija
aliuminėmis gyslomis

 Persperktyviniam elektromobilių įkrovimo punktui

Elektros pajungimas šlakbaumams/kelio užtvarui.
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principinė schema

Laida Data
LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

13931

Mindaugas Gaigalas

VšĮ LSMU Kauno ligoninė

P23-21-XX-R-TP-E.B-02

Automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimas ir lietaus 
nuotekų nauja statyba Josvainių g. 2, Kaunas

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR UŽSAKOVAS

SPDV18502 Arvydas Lazauskas

INŽ
Iryna Kirlas



C2A

Cu-3X1,5
L-13m

30Ω

Nr. 1
LED58W

AL 4x25 mm2 - 43 m
HDPE 75 - 39 m

AL 4x25 mm2 - 23 m
HDPE 75 - 19 m

C25A
3F

3xC2A

3xCu-3X1,5
3xL-12m

30Ω

Nr. 3
LED58W

Nr. 2
LED58W

Nr. 4
LED58W

AL 4x25 mm2 - 38 m
HDPE 75 - 34 m

2xC2A

2xCu-3X1,5
2xL-12m

30Ω

Nr. 5
LED58W

Nr. 6
LED58W

AL 4x25 mm2 - 46 m
HDPE 75 - 42 m

30Ω

Nr. 7
LED58W

Nr. 8
LED58W

ΔU=1,395%
Itr.j.=305.15A
Pi-0.464 kW

2xC2A

30Ω

AL 4x25 mm2 - 18 m
HDPE 75 - 14 m

Nr. 9
LED58W

Nr. 10
LED58W

2xCu-3X1,5
2xL-12m

C2A

30Ω

AL 4x25 mm2 - 47 m
HDPE 75 - 43 m

Nr. 11
LED58W

Cu-3X1,5
L-13m

C2A

30Ω

AL 4x25 mm2 - 24 m
HDPE 75 - 20 m

Nr. 12
LED58W

Cu-3X1,5
L-13m

C2A

30Ω

AL 4x25 mm2 - 38 m
HDPE 75 - 34 m

Nr. 13
LED58W

Cu-3X1,5
L-13m

C2A

30Ω

AL 4x25 mm2 - 38 m
HDPE 75 - 34 m

Nr. 14
LED58W

Cu-3X1,5
L-13m

C2A

30Ω

AL 4x25 mm2 - 26 m
HDPE 75 - 22 m

Nr. 17
LED26.5W

Cu-3X1,5
L-10m

C2A

30Ω

AL 4x25 mm2 - 41 m
HDPE 75 - 37 m

Nr. 16
LED58W

Cu-3X1,5
L-13m

C2A

30Ω

AL 4x25 mm2 - 38 m
HDPE 75 - 34 m

Nr. 15
LED58W

Cu-3X1,5
L-13m

C2A

30Ω

AL 4x25 mm2 - 20 m
HDPE 75 - 16 m

Nr. 18
LED26.5W

Cu-3X1,5
L-10m

ΔU=1,005%
Itr.j.=569,13A
Pi-0.058 kW

ΔU=1,717%
Itr.j.=213,59A
Pi-0.464 kW

Cu 3x4 mm2 -133 m
HDPE 75 - 128 m

Rez. 2 m Rez. 2 m

Cu 3x4 mm2 -18 m
HDPE 75 - 13 m

Elektros pajungimas
šlakbaumams/kelio užtvarui

Cu 3x4 mm2 -25 m
HDPE 75 - 20 m

Rez. 2 m Rez. 2 m

Cu 3x4 mm2 -18 m
HDPE 75 - 13 m

Elektros pajungimas
šlakbaumams/kelio užtvarui

2xC2A

30Ω

AL 4x25 mm2 - 37 m
HDPE 75 - 33 m

Nr. 19
LED58W

Nr. 20
LED58W

2xCu-3X1,5
2xL-10m

2xC2A

30Ω

AL 4x25 mm2 - 37 m
HDPE 75 - 33 m

2xCu-3X1,5
2xL-10m

C2A

30Ω

AL 4x25 mm2 - 45 m
HDPE 75 - 41 m

Nr. 27
LED58W

Cu-3X1,5
L-10m

ΔU=3,75%
Itr.j.=139,04A
Pi-0.978 kW

C2A

30Ω

AL 4x25 mm2 - 34 m
HDPE 75 - 30 m

Nr.21
LED58W

Cu-3X1,5
L-10m

2xC2A

30Ω

AL 4x25 mm2 - 27 m
HDPE 75 - 23 m

Nr. 22
LED58W

Nr. 23
LED58W

2xCu-3X1,5
2xL-10m

C2A

30Ω

AL 4x25 mm2 - 39 m
HDPE 75 - 35 m

Nr. 24
LED58W

Cu-3X1,5
L-10m

Nr. 25
LED58W

Nr. 26
LED58W

C2A

30Ω

AL 4x25 mm2 - 37 m
HDPE 75 - 33 m

Nr. 28
LED58W

Cu-3X1,5
L-10m

C2A

30Ω

AL 4x25 mm2 - 34 m
HDPE 75 - 30 m

Nr. 29
LED58W

Cu-3X1,5
L-10m

Cu 3x1,5 mm2 - 27 m
PE 20 - 23 m

Nr. 30
LED25W

AL 4x25 mm2 - 89 m
HDPE 75 - 86 m

Nr. 31
LED25W

C2A

30Ω

Nr. 32
LED58W

Cu-3X1,5
L-10m

Cu 3x1,5 mm2 - 28 m
PE 20 - 34 m

AL 4x25 mm2 - 26 m
HDPE 75 - 22 m

2xC2A

30Ω

2xCu-3X1,5
2xL-12m

Nr. 34
LED58W

Nr. 33
LED58W

C2A

30Ω

Nr. 35
LED58W

Cu-3X1,5
L-13m

AL 4x25 mm2 - 40 m
HDPE 75 - 36 m

C2A

30Ω

Nr. 36
LED58W

Cu-3X1,5
L-13m

AL 4x25 mm2 - 35 m
HDPE 75 - 31 m

Cu 3x4 mm2 -58 m
HDPE 75 - 53 m

Rez. 2 m Rez. 2 m

Cu 3x4 mm2 -18 m
HDPE 75 - 13 m

Elektros pajungimas
šlakbaumams/kelio užtvarui

Cu 3x4 mm2 -58 m
HDPE 75 - 53 m

Rez. 2 m Rez. 2 m

Cu 3x4 mm2 -18 m
HDPE 75 - 13 m

Elektros pajungimas
šlakbaumams/kelio užtvarui

Pastabos:
1.Projektas atliktas pagal EĮĮBT ir AEĮĮT reikalavimus.
2.Kabelių klojimo gylys 0,7-1,0 m, po keliais ir įvažiavimais
kabeliai klojami 1,2 m gylyje.
3.Visas kabelis klojamas vamzdyje;
4.Susikirtimo vietuose su kitomis inžinierinėmis komunikacijomis,
darbus vykdyti iškvietus atstovus, atsikasti rankiniu būdu;
5.Po tinklų klojimo atstatyti anksčiau būvusias dangas;
6.Prisijungimo prie esamo apšvietimo tinklo tikslinti rangos metu.
7.Naujai projektuojamas atramas įžeminti, įžeminimo varža ≤ 30Ω;

Sutartiniai žymėjimai:

Proj. аpšvietimo atrama su
šviestuvu

Proj. apsaugos aparatas atramoje

30Ω Proj.  atramos įžeminimas, įžeminimo
varža ≤ 30Ω;

Proj. kabelinė linija
apsauginiame vamzdyje;

H-10m H-10m H-10m H-10m

H-10m

H-10m H-10m H-10m H-10m

H-10mH-10mH-8mH-8m

H-8m H-8m H-8m H-8m

H-8m H-8m H-8m H-8m

H-10mH-10mH-10m H-8m

H-po stogelių H-po stogelių

C2A

Proj. аpšvietimo LED
šviestuvas paviršinio montavimo

C16AC16A

N6 N7

2xC2A

2xCu-3X1,5
2xL-12m

Įvadas iš
LAS

C25A
3F

Įvadas iš
LAS

C25A
3F

Įvadas iš
LAS

Įvadas iš
LAS

C16AC16A

N8 N9

Įvadas iš
LAS

N2

N1 N3

0

LT

Laida

Lapas Lapų

32

2024

Kval.

patv. dok.

Nr.
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0
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Automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimas ir lietaus 
nuotekų nauja statyba Josvainių g. 2, Kaunas
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DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR UŽSAKOVAS
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Skydo nuo kurio
prisijungiame planas

Paskirstymo skydas prie kurio
prijungime lauko apšvietimą

0

LT

Laida

Lapas Lapų
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2024

Kval.

patv. dok.

Nr.

SPV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Lauko apšvietimas

prisijungima vieta

Laida Data
LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

13931

Mindaugas Gaigalas

VšĮ LSMU Kauno ligoninė

P23-21-XX-R-TP-E.B-02

Automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimas ir lietaus 
nuotekų nauja statyba Josvainių g. 2, Kaunas

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR UŽSAKOVAS

SPDV18502 Arvydas Lazauskas

INŽ
Iryna Kirlas
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AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ PROJEKTAVIMO 
TECHNINĖ UŽDUOTIS 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai 

I. Bendra informacija apie objektą
1. Statytojas 

(Užsakovas)   
VšĮ LSMU Kauno ligoninė, Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas, 
įstaigos kodas: 302583800.  

2. Pirkimo objektas Ikiprojektinės paslaugos; 
Projektiniai pasiūlymai;   
Techninio projekto parengimas. 

3. Projekto 
pavadinimas 

Automobilių stovėjimo aikštelių projektavimas Josvainių g. 2, 
Kaunas.  

4. Statinio adresas Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas. 
5. Statinių grupės 

sudėtis  
Planuojami aikštelių ir privažiavimo kelių projektavimo darbai VšĮ 
LSMU Kauno ligoninės valdomame sklype, adresu Josvainių g.2, 
Kaunas.  

6. Projektuojamo 
objekto bendrieji 
rodikliai  

Esamų automobilių stovėjimo aikštelių bei vidaus privažiavimo 
kelių atnaujinimas bei planuojama papildomai įrengti 100-200 
lengvųjų automobilių stovėjimo vietų ir naujų vidaus privažiavimo 
kelių. Bendras atnaujinamų ir rekonstruojamų automobilių 
stovėjimo aikštelių bei privažiavimo kelių plotas – apie 1 ha.  

7. Statinio statybos 
rūšis (preliminari) 

Rekonstravimas. 

8. Statinio kategorija 
(preliminari). 

Neypatingas. 

9. Esamos statinio 
konstrukcijos, jų 
funkcinė paskirtis. 

Esamos automobilių stovėjimo aikštelės – susidėvėjusio asfalto ir 
skaldos/grunto pagrindo aikštelės. Būtina atnaujinti esamas 
aikšteles bei jas praplėsti, įrengiant 100-200 lengvųjų automobilių 
stovėjimo vietų bei įrengti vidaus privažiavimo kelius.     

10. Duomenys apie 
statytojo turimus ar 
numatomus įsigyti 
įrenginius ir statybos 
produktus  

Statybinių produktų Statytojas įsigyti neplanuoja.   

11. Lėšų dydis projekto 
realizavimui   

Iki 1.000.000,00 Eur (su PVM). 

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė
12. Perkamų paslaugų 

apimtis:  
Ikiprojektinės paslaugos:  
Techninės (projektavimo) užduoties parengimas  bei sąlygos ir 
specialiesiems reikalavimams reikalingų dokumentų užsakymas.  
Projektuotojas turės atlikti visus reikalingus tyrimus ir ekspertizes, 
reikalingas techniniam paruošti: užsakyti sklypo toponuotrauką bei 
atlikti reikalingus geologinius ir kt. tyrinėjimus. Šių paslaugų 
atlikimo terminas – 45 kalendorinės dienos nuo sutarties 
pasirašymo. 
Projektiniai pasiūlymai: 
Projektuotojas turės parengti projektinius pasiūlymus ir šiuos 
projektinius pasiūlymus Projektuotojas turės suderinti nustatyta 
tvarka.  Šių paslaugų atlikimo terminas – 60 kalendorinių dienų 
nuo sutarties pasirašymo. 
Techninio projekto parengimas:  
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai 

Projektuotojas turės parengti pilnos apimties Techninį projektą, 
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“, kitus projektavimą ir statybą reglamentuojančius bei 
galiojančius teisės aktus ir šią techninę užduotį. Parengęs techninį 
projektą, Projektuotojas privalės teisės aktų nustatyta tvarka 
techninį projektą suderinti, pataisyti techninį projektą pagal 
Statytojo ir bendrosios techninio projekto ekspertizės (jei 
ekspertizė privaloma) pastabas (rekomendacijas) ir Statytojo vardu 
gauti statybą leidžiantį dokumentą. Techninio projekto parengimo 
terminas: 90 kalendorinių dienų, skaičiuojamas nuo Projektinių 
pasiūlymų patvirtinimo dienos.       

12.1. Projektavimo 
paslaugos  

Perkamos projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo 
atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų 
reikalavimus.  
Projektuotojas turės parengti esamų automobilių stovėjimo 
aikštelių bei esamų vidaus privažiavimo kelių atnaujinimą bei 
rekonstruoti dalį esamų automobilių aikštelių, išplečiant aikšteles 
(ten, kur leidžia normatyvai) 100-200 automobilių stovėjimo vietų 
bei suprojektuoti privažiavimo iki aikštelių vidaus kelius Ligoninės 
valdomame žemės sklype, adresu Josvainių g. 2, Kaunas. 
Projektuotojas taip pat turės atlikti visas reikalingas ikiprojektines 
paslaugas, kuriuos būtinos kokybiškam Techninio projekto 
parengimui bei Statytojo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą. 
Projektuotojas turės Statytojo vardu parengti prašymą 
projektavimo (prisijungimo) sąlygų gavimui bei sukomplektuoti 
visus reikalingus dokumentus  projektavimo sąlygoms 
(prisijungimo sąlygoms) gauti. Įgaliojimą veikti savo vardu pateiks 
Statytojas. Dokumentus, kuriuos, vadovaujantis galiojančiais teisės 
aktais, privalo turėti Statytojas (turto panaudos, sklypo nuomos ir 
pan.), Statytojas pateiks Projektuotojui. Techninio projekto apimtis 
turi būti pakankama Viešojo pirkimo būdu parinkti Statybos 
rangovą. 

12.2. Kitos paslaugos, 
susijusios su 
projektavimo 
paslaugomis  

Projektuotojas turės atlikti ikiprojektines paslaugas: Projektuotojas 
turės atlikti visus reikalingus tyrimus ir ekspertizes, reikalingas 
techniniam projektui paruošti: esamų inžinerinių tinklų ištyrimą, 
užsakyti sklypo toponuotrauką bei atlikti reikalingus geologinius ir 
kt. tyrinėjimus. 

13. Paslaugų teikimo 
pradžia ir trukmė 

Paslaugų teikimo pradžia – kaip nurodyta paslaugų teikimo 
sutartyje. 
Ikiprojektinės paslaugos: 45 kalendorinės dienos nuo sutarties 
pasirašymo. 
Projektiniai pasiūlymai: 60 kalendorinių dienų nuo sutarties 
pasirašymo. 
Techninio projekto parengimas: 90 kalendorinių dienų, 
skaičiuojamas nuo Projektinių pasiūlymų patvirtinimo dienos. 
Trečiųjų šalių paslaugos (pvz. statybą leidžiančio dokumento 
išdavimas savivaldybėje) į paslaugų atlikimo terminą 
neskaičiuojamas.     
Bendras sutarties galiojimas: 12 mėn.   

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Projekto rengimo 

dokumentams 
Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto 
rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.  
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai 

taikomi teisės aktai, 
normatyviniai 
statybos techniniai 
dokumentai bei 
normatyviniai 
statinio saugos ir 
paskirties 
dokumentai, 
teritorijų planavimo 
dokumentai. 

15. Funkciniai 
(paskirties) ir 
naudojimo 
(eksploataciniai) 
reikalavimai statiniui 
(statinių grupei)  

Rekonstruojamos automobilių stovėjimo aikštelės yra skirtos 
pacientų (lankytojų) ir darbuotojų automobiliams statyti.   

16. Aplinkosaugos, 
sveikatos, saugomos 
teritorijos ir 
nekilnojamosios 
kultūros paveldo 
vertybės apsaugos 
reikalavimai  

Sklype, kuriame numatomos rekonstruoti automobilių stovėjimo 
aikštelės, nėra saugomų kultūros paveldo statinių.   

17. 
Universaliojo dizaino 
principų taikymo 
reikalavimai  

Rekonstruojamose automobilių stovėjimo aikštelėse privalo būti 
numatytos neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos.   

18. Techniniai, 
kokybiniai 
(estetiniai, komforto, 
energinio 
naudingumo, 
triukšmo lygio ir t.t.) 
reikalavimai pagal 
statinio projekto 
sprendinių dalis  

Be asfaltbetonio dangos atnaujinimo, projektuotojui reikės 
numatyti šulinių dangčių aukščių sureguliavimą, kelio ir šaligatvio 
bortų keitimą, automobilių stovėjimo vietų žymėjimą, šaligatvių 
bei pėsčiųjų takų atnaujinimą ir (esant reikalui) išplėtimą, elektros 
ir ryšių kabelių apsaugas po kietomis dangomis, lietaus surinkimo 
vamzdynus bei trapus, aikštelių ir vidaus kelių apšvietimo 
atnaujinimą, kelio užtvarus, mažąsias architektūros formas 
(suoliukus, stendus ir pan.) ir kt. reikalingus darbus, siekiant 
tinkamai įrengti automobilių stovėjimo ir privažiavimo 
infrastruktūrą.        

19. Nurodymai 
sprendinių derinimui, 
jų pritarimui ir pan.  

Projektuotojas ir projekto vadovas privalo prisiimti atsakomybę už 
tai, kad nebūtų nesutapimų ir prieštaravimų tarp atskirų projekto 
dalių. Su Statytoju privalo būti raštu suderinti šie sprendiniai: 
Projektiniai pasiūlymai ir Techninis projektas. Taip pat, 
Projektuotojui privalu suderinti Techninį projektą su įgaliotomis 
institucijomis, su kuriomis projektas derinamas privaloma tvarka 
iki statybą leidžiančio dokumento gavimo.            

20. Statinio ar statinių 
grupės projektavimo 
ir statybos 
eiliškumas 

Eiliškumas: ikiprojektinės paslaugos, projektiniai pasiūlymai, 
techninis projektas, techninio projekto korekcija pagal statytojo 
pastabas (ir ekspertizės pastabas, jei tokia bus privaloma), statybą 
leidžiančio dokumento gavimas.   

21. Projektavimo 
procesų valdymas ir 
automatizacija 

Iš Projektuotojo bus reikalaujama pateikti Projektą popieriniame ir 
elektroniniame formate: brėžinius pateikti redaguojamame formate 
.dwg, aprašomoji dalis - .pdf formate skaitmeninėje laikmenoje. 
Taip pat reikalaujama pateikti visą projektą su parašais 
elektroniniame formate – skenuotą arba pasirašytą elektroniniu 
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai 

parašu skaitmeninėje el. laikmenoje. 
22. Reikalavimai 

projekto rengimo 
dokumentų kalbai (-
oms) 

Projektas turi būti parengtas lietuvių kalba. 

23. Nurodymai statinio 
projekto dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir 
pateikimui 

Projektuotojas turės pateikti parengto projekto visų dalių po 
3 (tris) popierines kopijas bei aukščiau aprašytą skaitmeninį 
formatą el. laikmenoje. 

24. Ekspertizės atlikimas Techninio projekto bendrąją ekspertizę užsakys Statytojas (jei tokia 
ekspertizė privaloma). Projektuotojui privalu pagal Techninio 
projekto Bendrosios ekspertizės pastabas pakoreguoti projektą 
tokiu būdu, kad Techninis projektas gautų teigiamą Bendrosios 
ekspertizės išvadą.      

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI 

Etapas Statytojo pateikiami dokumentai Lapų sk. 
Projektiniai 
pasiūlymai 
ir 
Techninis 
projektas  

Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre 
dokumentai (išrašas)  

6 lapai 

Statinių teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai 
(išrašas) 

10 lapų 

Sklypo planas 2 lapai 

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI 

Projektavimo 
etapas 

Projektuotojo pateikiami dokumentai 

Projektiniai 
pasiūlymai 

Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, 
statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo 
dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir būsima paskirtys), statinio 
techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas 
(jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų 
sprendiniai. Projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti ir paviešinti teisės aktuose 
numatyta tvarka.  

 Grafinė dalis 
Techninis 
projektas 

Pateikiami projektiniai sprendiniai, parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais 
teisės aktais. 

PRIDEDAMA: 
1. Žemės sklypo NTRDB išrašas – 6 lapai;
2. Statinių NTRDB išrašas – 10 lapų;
3. Sklypo planas – 2 lapai.
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