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TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
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1 Projekto rengimo pagrindas 

Šaligatvio kapitalinio remonto projektas (toliau – projektas) parengtas vadovaujantis Statybos įstatymu ir 
kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais 
esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų 
lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir norminiais statybos techniniais dokumentais, norminiais 
statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo (Užsakovo) parengta Technine užduotimi, projektavimo 
sąlygomis. 

1.1 Bendra informacija 

Aiškinamajame rašte aprašomi rekonstruojamos automobilių stovėjimo aikštelės sprendiniai ir jų 
priklausiniai. 

Statinio vieta Josvainių g. 2, Kauno m. 
Statinio pavadinimas Automobilių stovėjimo aikštelių projektavimas 

Josvainių g. 2, Kaunas 
Statybos rūšis Rekonstravimas 
Statinio klasifikavimas pagal naudojimo paskirtį Kiti inžineriniai statiniai 
Statinio kategorija Neypatingasis statinys 

1.2 Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Prieš atliekant projektavimo darbus priimami projektiniai sprendiniai vadovaujantis gautais su statiniu 
susijusiais duomenimis: 

• Automobilių stovėjimo aikštelių  projektavimo techninė užduotis.
• Lietaus nuotekoms sąlygos neteikiamos, už žemės sklype esančias lietaus nuotekas atsakinga VŠĮ LSMU

Kauno ligoninė.

1.3 Gauti ar projekto metu atlikti tyrimai 

• Topografinis planas M1:500 2023-08 mėn. Nr. TIIIS2-20230818-043671, sudaryta LKS-94 koordinačių
sistemoje ir LAS07 aukščių sistemoje;

• Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita atlikta 2023 metais.
Tyrinėjimų ataskaitos pateiktos projekto bendrosios dalies pridedamuosiuose dokumentuose.

1.4 Programinės įrangos sąrašas 

Pateikiamas programinės įrangos sąrašas, kuria parengta ši projekto dalis. 
• Microsoft Office – tekstinių dokumentų rengimui;
• ZWCAD – brėžinių rengimui;

1.5 Norminiai dokumentai 

Projekto norminių dokumentų sąrašas pateiktas žr. P23-21-XX-R-TP-NŠ.NDS 
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2 Esamos būklės analizė 

Projektu rekonstruojamos esamos automobilių stovėjimo aikštelės su priklausiniais. 
 Pagal esamą situaciją paviršinis vanduo nuvedamas į esamus lietaus nuotekų tinklus, bei vietose žemės 

paviršiumi nuvedamas į esamus žalius plotus. Nuo pastatų ir vidinių kiemu, paviršinis vanduo nuvedamas į esamus 
lietaus nuotekų tinklus. Rekonstruojamos aikštelės darbų vykdymo riba pateikta 1 pav. Situacijos schemoje. 

1 pav. Situacijos schema, raudona spalva pažymėtos rekonstruojamo statinio ribos. 

3  Projektuojami lietaus nuotekų tinklai 

Projektu rekonstruojami esami lietaus nuotekų tinklai. 
Projekte išskiriamos pagrindinės 3 lietaus nuotekų trasos. 

3.1 L1Š-1 – L1Š4 trasa 

Projektuojama L1Š-1 – L1Š-4 lietaus nuotekų trasa padidinant esamų vamzdžių diametrus iš D200 mm į 
D250 mm SN8 klasės PP vamzdžius įvertinus padidėjusi surenkamą debitą. Esamas D350 mm vamzdis 
pakeičiamas į D315 mm SN8 klasės PP vamzdį ir projektuojamų trapų šulinėlių pajungimui įrengiamas naujai G/b 
D2000 mm šulinys. Esami šuliniai pakeičiami į G/b D700-D1000 mm šulinius su kalaus ketaus dangčiu 40t 
apkrovai plaukiojančio tipo. Paviršinis vanduo surenkamas G/b D700-D1000 mm šuliniais su ketaus grotelėmis 
40t apkrovai ir bordiūrinėmis grotelėmis. 

3.2 L1Š-6 – L1Š10 trasa 

Projektuojama L1Š-6 – L1Š-10 lietaus nuotekų trasa prisijungiant prie esamos D400 mm lietaus nuotekų 
trasos įrengiant G/b D1500 – D2000 mm šulinius ir pakeičiant esamą D400 mm vamzdį į naują D400 mm SN8 
klasės PP vamzdį tarp įrengiamų šulinių L1Š-6 ir L1Š-7. Projektuojami G/b D700 - D1000 mm šuliniai su kalaus 
ketaus grotelėmis 40t apkrovai ir bordiūrinės grotelės paviršinio vandens nuvedimu. Aikštelėje projektuojamas 
polimerbetonio latakas 100.19.21 cm, latako apkrovos klasė D400, latakai atitinka D160 mm vamzdį, latako 
nuolydis pagal aukščių planą, latakai pajungiami į projektuojamą lataką su dėže 50.19.61 cm, išvedimas iš dėžės 
PP D200 mm vamzdžiu. Projektuojami lietaus nuotekų vamzdžiai PP D200-250 mm SN8 klasės. Iki L1Š-6 – L1Š10 
trasos statybos darbų pradžios esamos trasos D400 mm vamzdžiai turi būti pakeisti minimaliai į D600 mm vamzdį, 
kad užtikrintų paviršinio vandens nuvedimą. 
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3.3 L1Š-11 trasa 

Projektuojami D200 mm PP SN8 apkrovos klasės vamzdžiai paviršinio vandens nuvedimui į esamą lietaus 
nuotekų trasą, pagal esamą situaciją D200 mm vamzdžiu buvo surenkamas vanduo iš požeminiam tunelyje įrengtų 
šilumos tinklų drenažų ir esamos aikštelės asfalto dangos. Siekiant apsaugoti esamą drenažo trasą nuo atgalinio 
nuotekų srauto, projektuojamas atbulinis vožtuvas 480.311.328 mm iš PP esamam D200 mm vamzdžiui L1Š-11 
D1500 mm šulinyje ir vietoje šulinių su grotelėmis, kurie buvo esamoje aikštelėje, pakeičiami į kalaus ketaus 40t 
apkrovai plaukiojančio tipo dangčius, paviršinis vanduo iš aikštelės pajungiamas į L1Š-6 – L1Š10 trasą. 

Skaičiuojami paviršinių nuotekų surinkimo plotai, bei debitai aktualiems plotams. Debitų skaičiavimo 
duomenys pateikti  P23-21-XX-R-TP-NŠ.NKS. 

Inžinerinių tinklų apsaugos zonose darbus vykdyti tik išsikvietus juos eksploatuojančių žinybų atstovus ir 
nustačius tikslią jų buvimo vietą. Kasimo ir tankinimo darbai atliekami rankiniu būdu. Pagrindams naudoti esamą 
gruntą, jo savybes tikslinti statybos metu, atradus netinkamą – naudoti atvežtinį 10 cm smėlio sutankintą pagrindą. 

G/b šuliniai iš surenkamų elementų nepralaidūs vandeniui, žiedai su suleidimais pagal LST EN 1917 ir 
LST EN13369 reikalavimus. 

Gofruotų vamzdžių šuliniai turi atitikti LST EN13598 ir  LST EN 476 reikalavimus. 
Vamzdynus bandyti pagal gamyklų gamintojų nurodymus ir statybinių firmų patvirtintas montavimo ir 

bandymo taisykles. 
Tinklų pridavimui atlikti tinklų TV diagnostiką, kadastrinius matavimus ir įteisinti tinklų nuosavybę. 
Lietaus surinkimo šulinėliuose numatoma smėlio sėsdinimo dalis. 

4 Projektuojamas konstrukcinis drenažas 

Konstrukcinis drenažas projektuojamas vadovaujantis KPT VNS 16 reikalavimais ≥0,85 m gylyje, 20 cm 
žemiau šalčiui atsparaus sluoksnio nuo esamo kelio paviršiaus iš plastikinių vamzdžių D113/126 mm su 
geotekstilės filtru. Drenažo tranšėja projektuojama ≥0,40 m pločio ir ≥0,40 m gylio, užpilama skalda fr. 11/22, 
drenažo tranšėja nuo šalia esančių gruntų ir konstrukcijos atskiriama neaustine geotekstile GRK – 3 klasės (≥150 
g/m²) vadovaujantis Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniais nurodymais MN GEOSINT ŽD 
13. Drenažas pajungiamas į projektuojamus lietaus nuotekų šulinius. Debitų skaičiavimo duomenys pateikti P23-
21-XX-R-TP-NŠ.NKS.

Projektuojamas drenažinis šulinėlis vadovaujantis KPT VNS 16 D425 mm su kalaus ketaus dangčiu 40t 
apkrovai. 

Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ IV skyriaus, penkto skirsnio 9.5 punktu, 
drenažas priskiriamas prie inžinerinių tinklų nuotekų šalinimo pogrupio. 

5 Apsaugos zonos 

5.1 Nuotekų tinkų apsaugos zona 

Paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno 
trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti 
žemė. Kai tinklas įgilintas giliau nei 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – 5,0 m. 

5.2 Galimai taršios teritorijos nustatymas 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vandens įstatymu nustatoma, ar projektuojamos teritorijos 
priskiriamos prie galimai taršių teritorijų.  

Pagal šio įstatymo 3 str. 2 dalį galimai teršiamai teritorijai gali būti priskiriama transporto priemonių 
stovėjimo aikštelė, kurios plotas yra didesnis kaip 0,5 ha, t. y. 5000 m2. Nei viena iš projektuojamų aikštelių neviršija 
įstatyme nustatyto ploto (5000 m2), todėl teritorija galimai teršiamos požymių neatitinka ir jai nėra priskiriama. 

6 Geologinių tyrimų ataskaitos duomenys 

Projektinius inžinerinius geologinius tyrimus atliko UAB „Rapasta“, 2023 m. lapkričio mėn. 
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Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra Pravieniškių agraduotoje moreninėje lygumoje. Geologiniu 
požiūriu tiriamajame sklype sutikti technogeniniai dariniai (t IV), fliuvioglacialinės nuogulos (f III bl) ir glacialiniai 
dariniai (g III bl). 

Tiriamajame sklype žemės paviršių gręžinių Nr. 1-8 vietose dengia augalinis sluoksnis, asfaltas ir betonas. 
Po minėtais gruntais ir dangomis iki 0,6-2,0 m gylio sutiktas piltinis gruntas. Po juo iki 2,0-5,2 m gylio slūgso 
įvairaus tankumo rupūs gruntai – nuo labai purių iki tankių smėlių. Po minėtais smėliais iki 6,0-7,0 m gylio sutikti 
įvairaus stiprumo smulkūs gruntai – nuo vidutinio stiprumo iki labai stiprių molių. Visi minėti gruntai atvaizduoti 
gręžinių stulpeliuose ir inžineriniuose geologiniuose pjūviuose. 

Tyrinėjimų metu gręžinio Nr. 7 vietoje 2,0 m gylyje (alt. 64,66 m) sutiktas požeminis gruntinio tipo vanduo. 
Gręžiniuose Nr. 1-6 ir 8 požeminis vanduo nesutiktas. 

Lietingais metų laikotarpiais ar pavasarinių polaidžių metu gręžinyje Nr. 7 gruntinio tipo vanduo gali pakilti 
apie 1,0 m nuo sutikto vandens lygio ir laikytis 1,0 m gylyje (alt. 65,66 m). Gręžiniuose Nr. 1-6 ir 8 gali susidaryti 
podirvio tipo vanduo, kuris laikysis 0,1-4,7 m gylyje (alt. 62,18-65,38 m). Sausuoju metų laikotarpiu podirvio tipo 
vanduo išdžius arba nusidrenuos į gilesnius sluoksnius. 

Pagal gręžimo, statinio zondavimo bandymų (CPT), laboratorinius duomenis tirtame sklype slūgsantys 
gruntai išskirti į 17 inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS). Natūraliems gruntams kiekvienam inžineriniam 
geologiniam sluoksniui priskirtos lauko bandymų ir laboratorinių tyrimų metu gautos ir suvidurkintos geotechninių 
parametrų vertės. 

Gruntų fizikinių savybių nustatymui buvo paimta 29 grunto bandiniai: 2 nesuardytos struktūros ir 
27 suardytos struktūros grunto bandiniai. 

Tiriamuosiuose gręžiniuose Nr. 1-8 sutikti mažai dulkingi – molingi smėliai (Sa-F/SD) ir žvyringi mažai 
dulkingi – molingi smėliai (grSa-F/ SD (žvyringas)) yra mažai ir vidutiniškai jautrūs šalčiui (pagal LST 1331-2022, 
F2 klasė), o dulkingi smėliai (siSa/ SDo) ir moreniniai smėlingi mažo plastiškumo moliai (saClL/ ML) yra jautrūs 
šalčiui (pagal LST 1331-2022, F3 klasė). 

Detali geologinių tyrimų ataskaita pateikiama bendrosios dalies pridedamuosiuose dokumentuose. 

7 Bendrieji statinio rodikliai 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedas. 

Pavadinimas Mato 
vienetas Kiekis Pastabos 

IV INŽINERINIAI TINKLAI 
4.1 Nuotekų šalinimo tinklai 
4.1.1.1 Lietaus nuotekų tinklų ilgis¹ m 415 
4.1.1.2 Vamzdžio skersmuo mm 200 
4.1.2.1 Lietaus nuotekų tinklų ilgis¹ m 119 
4.1.2.2 Vamzdžio skersmuo mm 250 
4.1.3.1 Lietaus nuotekų tinklų ilgis¹ m 16 
4.1.3.2 Vamzdžio skersmuo mm 315 
4.2 Nuotekų šalinimo tinklai (drenažas) 
4.2.1 Nuotekų tinklų ilgis¹ m 929 
4.2.2 Vamzdžio skersmuo mm 113/126 
Pastaba: ¹ pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų. 
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1 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ DEBITO SKAIČIAVIMAS 

Skaičiavimai atlikti remiantis STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 
sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" . 

1.1 Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų sekundinis debitas 

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklai Josvainių g. 2 iš aikštelių, pastatų ir šalia esančių žalių plotų. 
Išleidimo vietos parinktos vadovaujantis vietovės reljefu į žemiausias vietas. 

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų sekundinis  debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 
Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų sekundinis  debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

Qlt  = I ⋅ Fb ⋅ Cvid  , l/s, 
kai: I - lietaus intensyvumas (l/s·ha), apskaičiuojamas pagal lygtį.; 
Fk – skaičiuotinas kietų dangų nuotėkio baseino plotas (ha); 
Fv – skaičiuotinas grunto paviršiui (žaliosios vejos) nuotėkio baseino plotas (ha); 
Fb – skaičiuotinas bendras baseino plotas (ha). 

Skaičiuotinė lietaus trukmė imama lygi laikui, per kurį lietaus nuotekos atiteka nuo tolimiausio nuotėkio 
baseino taško iki skaičiuojamo skerspjūvio, ir apskaičiuojama taip: 

𝑇𝑇 = 𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑡𝑡𝑙𝑙 + 𝑡𝑡𝑣𝑣, min. 
kai: tkon – paviršinio koncentravimosi trukmė, imama lygi laikui, per kurį išlytas vanduo koncentruojasi į 

sroveles ir teka teritorijos paviršiumi arba vietiniais kvartalo nuotakais iki gatvės, min. Paviršinio koncentravimosi 
trukmė apskaičiuojama arba imama tokio dydžio: gyvenamuosiuose rajonuose be požeminio kvartalinio lietaus 
nuotakyno – 5-10 min, su požeminiu kvartaliniu nuotakynu – 3-5 min. Skaičiuojant požeminį kvartalinį lietaus 
nuotakyną, paviršinės koncentracijos laikas imamas 2-3 min; 

tkon  priimamas lygus 3 min. 
tl – laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekėti gatvės lataku iki artimiausio lietaus šulinėlio, 

apskaičiuojamas taip: 
𝑡𝑡𝑙𝑙 = 0.021∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑣𝑣𝑙𝑙
, min. 

kai: ll – latako ar jo atkarpos ilgis, m; vl – skaičiuotinis lietaus nuotekų tekėjimo gatvės lataku greitis, m/s, 
(priklausomai nuo gatvės nuolydžio imamas 1-3 m/s). Jei kvartale yra požeminis lietaus nuotakynas, tai tl = 0; 

tl  priimamas lygus 0 min. 
tv – laikas, per kurį lietaus nuotekos atiteka nuotakynu iki skaičiuojamo skerspjūvio; apskaičiuojamas taip: 
𝑡𝑡𝑣𝑣 = 0.017∑ 𝑙𝑙𝑣𝑣

𝑣𝑣𝑣𝑣
, min. 

kai: lv – skaičiuotinės lietaus nuotakyno trasos barų ilgiai, m; vv – lietaus nuotekų tekėjimo greičiai šiuose 
nuotakyno baruose, m/s. 

Lietaus nuotekų tekėjimo greičiai nuotakyno baruose priimami vidutiniškai 1.30 m/s. 
Eil. Nr. lv vv lv / vv 

1. 18 1,3 13,8 
2. 32 1,3 24,6 
3. 13 1,3 10,0 
4. 26 1,3 20,0 
5. 19 1,3 14,6 
6. 24 1,3 18,5 
7. 22 1,3 16,9 
8. 40 1,3 30,8 
9. 5 1,3 3,8 
10. 24 1,3 18,5 
11. 3 1,3 2,3 
12. 19 1,3 14,6 
13. 6 1,3 4,6 
14. 23 1,3 17,7 
15. 2 1,3 1,5 
16. 29 1,3 22,3 
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17. 3 1,3 2,3 
18. 15 1,3 11,5 
19. 25 1,3 19,2 
20. 26 1,3 20,0 
21. 14 1,3 10,8 
22. 10 1,3 7,7 
23. 16 1,3 12,3 
24. 20 1,3 15,4 
25. 10 1,3 7,7 
26. 33 1,3 25,4 
27. 12 1,3 9,2 
28. 12 1,3 9,2 
29. 14 1,3 10,8 
30. 17 1,3 13,1 
31. 37 1,3 28,5 
32. 10 1,3 7,7 

33. �
𝑙𝑙𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑣𝑣

= 445.4 

34.  𝑡𝑡𝑣𝑣 = 7.6 

𝑇𝑇 = 𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑡𝑡𝑙𝑙 + 𝑡𝑡𝑣𝑣 = 3.0 + 0 + 7.6 = 10.6 (min) 

Cvid - vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas, 
 Asfaltui ir betonui Ck - 0,95, vejos plotui Cv– 0,15. Duomenys pateikti  iš STR 2.07.01:2003. 

Lentelė Nr. 1 Paviršinio nuotėkio koeficientai 
Paviršiaus tipas Paviršinio nuotėkio koeficientas C 

* 
Asfaltas ir betonas 0,70–0,95 
Akmenų grindinys 0,70–0,85 
Stogai 0,75–0,95 
Suplanuoti grunto paviršiai (žaliosios vejos): 
kai vejos pagrindas priesmėlis ir: 
nuolydis iki 2 procentų 
nuolydis 2–7 procentai 
nuolydis didesnis kaip 7 procentai 

0,05–0,10 
0,10–0,15 
0,15–0,20 

kai vejos pagrindas priemolis ir: 
nuolydis iki 2 procentų 
nuolydis 2–7 procentai 
nuolydis didesnis kaip 7 procentai 

0,13–0,17 
0,18–0,22 
0,25–0,35 

Cvid =(Ck*  Fk)+ (Cv*  Fv)
Fb 

Lietaus intensyvumas apskaičiuojamas iš lygties: 

I =  A + c , l/(s·ha),
    T + B 

Nuotakyno ištvinimo retmuo imami 1 metai. 
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Pagal Lietuvos meteorologinių stočių duomenis nustatytos lietaus parametrų reikšmės teikiamos 
Reglamento 10 priede, pateikta lentelėje Nr. 2. 

Lentelė Nr. 2 Lietuvos teritorijos lietaus intensyvumo parametrai 

Miestas Parametras 
Nuotakyno ištvinimo retmuo p, metais 

20 10 5 2 1 0,5 0,33 

KAUNAS A 3221 2608 2780 2878 2788 2051 1815 
B 3,6 3,5 7,7 10,6 12 12 14 
c 17 17 6,5 -1,4 -6,1 -2,6 -2,9

Lentelė Nr. 3 Paviršinio vandens nuvedimo debito skaičiavimai. 
Paviršinio vandens nuvedimo ir vamzdžių pralaidumo skaičiavimai 
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L1Š-1 2788 12 -6,1 10,6 117,
26 0,95 0,15 5726 2140 7866 0,73 67,6 1,30 101 33,4 

L1Š-1.1 2788 12 -6,1 10,6 117,
26 0,95 0,15 102 150 252 0,47 1,4 1,31 41,1 39,7 

L1Š-1.2 2788 12 -6,1 10,6 117,
26 0,95 0,15 640 250 890 0,73 7,6 1,31 41,1 33,5 

L1Š-1.3 2788 12 -6,1 10,6 117,
26 0,95 0,15 100 150 250 0,47 1,4 1,31 41,1 39,7 

L1Š-1.4 2788 12 -6,1 10,6 117,
26 0,95 0,15 1000 850 1850 0,58 12,6 1,31 41,1 28,5 

L1Š-1.5 2788 12 -6,1 10,6 117,
26 0,95 0,15 168 50 218 0,77 2,0 1,31 41,1 39,1 

L1Š-1.6 2788 12 -6,1 10,6 117,
26 0,95 0,15 420 200 620 0,69 5,0 1,31 41,1 36,1 

L1Š-2 2788 12 -6,1 10,6 117,
26 0,95 0,15 3296 490 3786 0,85 37,6 1,26 61,9 24,3 

L1Š-3 2788 12 -6,1 10,6 117,
26 0,95 0,15 2816 240 3056 0,89 31,8 1,26 61,9 30,1 

L1Š-4 2788 12 -6,1 10,6 117,
26 0,95 0,15 1356 110 1466 0,89 15,3 1,26 61,9 46,6 

L1Š-4.1 2788 12 -6,1 10,6 117,
26 0,95 0,15 820 50 870 0,90 9,2 1,31 41,1 31,9 

L1Š-5.1 2788 12 -6,1 10,6 117,
26 0,95 0,15 130 40 170 0,76 1,5 1,31 41,1 39,6 



Nuotekų kiekių skaičiavimas 

Dokumento žymuo 

P23-21-XX-R-TP-NŠ.NKS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

5 7 0 

Lentelė Nr. 4 Paviršinio vandens nuvedimo debito skaičiavimai. 
Paviršinio vandens nuvedimo ir vamzdžių pralaidumo skaičiavimai 
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L1Š-6 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 15921 4050 19971 0,79 184,5 1,30 163 -21,5
L1Š-7 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 15871 3950 19821 0,79 183,8 1,30 163 -20,8

L1Š-7.1 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 400 100 500 0,79 4,6 1,31 41,1 36,5 
L1Š-7.2 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 1200 50 1250 0,92 13,5 1,31 41,1 27,6 
L1Š-7.3 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 3060 800 3860 0,78 35,5 1,26 61,9 26,4 

L1Š-7.3.1 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 250 50 300 0,82 2,9 1,31 41,1 38,2 
L1Š-7.4 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 2810 750 3560 0,78 32,6 1,26 61,9 29,3 

L1Š-7.4.1 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 1450 300 1750 0,81 16,7 1,31 41,1 24,4 
L1Š-7.4.2 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 680 100 780 0,85 7,8 1,31 41,1 33,3 
L1Š-7.4.3 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 680 350 1030 0,68 8,2 1,31 41,1 32,9 

L1Š-8 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 7501 3000 10501 0,72 88,8 1,30 163 74,2 
L1Š-9 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 6691 3000 9691 0,70 79,8 1,30 163 83,2 

L1Š-9.1 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 1500 1000 2500 0,63 18,5 1,26 61,9 43,4 
L1Š-9.2 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 85 0 85 0,95 0,9 1,31 41,1 40,2 
L1Š-9.3 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 500 500 1000 0,55 6,4 1,31 41,1 34,7 
L1Š-9.4 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 380 100 480 0,78 4,4 1,31 41,1 36,7 
L1Š-9.5 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 380 100 480 0,78 4,4 1,31 41,1 36,7 
L1Š-10 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 2230 800 3030 0,74 26,2 1,30 163 136,8 

L1Š-10.1 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 100 300 400 0,35 1,6 1,31 41,1 39,5 
Pastaba: Iki L1Š-6 – L1Š10 trasos statybos darbų pradžios esamos trasos D400 mm vamzdžiai turi būti pakeisti 
minimaliai į D600 mm vamzdį, kad užtikrintų paviršinio vandens nuvedimą. 

Lentelė Nr. 5 Paviršinio vandens nuvedimo debito skaičiavimai. 
Paviršinio vandens nuvedimo ir vamzdžių pralaidumo skaičiavimai 
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L1Š-11 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 2350 850 3200 0,74 27,7 1,31 41,1 13,4 
L1Š-11-1 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 400 50 450 0,86 4,5 1,31 41,1 36,6 
L1Š-11-2 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 1000 500 1500 0,68 12,0 1,31 41,1 29,1 
L1Š-11-4 2788 12 -6,1 10,6 117,26 0,95 0,15 950 300 1250 0,76 11,1 1,31 41,1 30,0 
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Lentelė Nr. 6 Lietaus nuotekų vamzdžių pralaidumas 
D200 mm 
vamzdžių 

pralaidumas 

D250 mm 
vamzdžių 

pralaidumas 

D315 mm 
vamzdžių 

pralaidumas 

D400 mm 
vamzdžių 

pralaidumas 

D600 mm 
vamzdžių 

pralaidumas 
Qv, vamzdžio 

pralaidumo debitas, l/s 
(kai vamzdžio D200mm, 
i-0,7%, vandens temp.-

10°C) 

Qv, vamzdžio 
pralaidumo debitas, l/s 

(kai vamzdžio 
D250mm, i-0,5%, 

vandens temp.- 10°C) 

Qv, vamzdžio 
pralaidumo debitas, l/s 

(kai vamzdžio D315mm, 
i-0,4%, vandens temp.-

10°C) 

Qv, vamzdžio 
pralaidumo debitas, l/s 

(kai vamzdžio D400mm, 
i-0,3%, vandens temp.-

10°C) 

Qv, vamzdžio 
pralaidumo debitas, l/s 

(kai vamzdžio D600mm, 
i-0,16%, vandens temp.-

10°C) 
41,1 l/s 63,4 l/s 104 l/s 163 l/s 338 l/s 

2 Konstrukcinis drenažas 

Konstrukcinis drenažas projektuojamas vadovaujantis KPT VNS 16 reikalavimais ≥0,85 m gylyje, 20 cm 
žemiau šalčiui atsparaus sluoksnio nuo esamo kelio paviršiaus iš plastikinių vamzdžių D113/126 mm su 
geotekstilės filtru. Drenažo tranšėja projektuojama ≥0,40 m pločio ir ≥0,40 m gylio, užpilama skalda fr. 11/22, 
drenažo tranšėja nuo šalia esančių gruntų ir konstrukcijos atskiriama neaustine geotekstile GRK – 3 klasės (≥150 
g/m²) vadovaujantis Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniais nurodymais MN GEOSINT ŽD 
13. Drenažas pajungiamas į projektuojamus lietaus nuotekų šulinius.

Drenažo kiekių skaičiavimas - Skaičiavimai  atlikti  vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 
2.02.01:2006 ir STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai" . 

Maksimalus skaičiuojamais rinktuvo debitas Qr – tai į drenažo rinktuvus suleidžiamo atmosferinio 
maitinimo, gruntinio maitinimo ir paviršinio vandens debitų suma, t. y.: 

Qr = Qa + Qg + Qp, 
čia: Qa  – atmosferinio maitinimo skaičiuojamais debitas, 
Qg – gruntinio maitinimo skaičiuojamasis debitas, 
Qp  – paviršinio vandens skaičiuojamasis debitas 
Atmosferinio maitinimo drenažo skaičiuojamieji debitai Qa nustatomi pagal lentelėje nurodytus drenažo 

nuotėkio modulius q, t. y. 
Qa  = qxA ; 

čia: 

A – drenuojamas plotas; 

Lentelė Nr. 8 Projektiniai drenažo nuotėkio moduliai q, l/s. ha 
Dirvožemis Drenažo nuotėkio modulių zonos 

A-1 A-2 B-1 B-2
Priemolis, molis 0,8 0,7 0,6 0,5 

Priesmėlis, smėlis, durpės 0,9 0,8 0,7 0,6 

1 pav.  Drenažo nuotėkio modulių zonos 

Drenažo nuotėkio modulių zonos nustatytos pagal sąlyginių hidroterminių koeficientų, įvertinančių metinį 
kritulių kiekį ir metinį išgaravimą atskirose vietose. Priimame modulių zoną A-2, Priemolis, molis - 0,7 l/s. ha;  

Paskaičiuojamas drenuojamas plotas – Fv; 
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Qa  = qxFv 
Gruntinio maitinimo skaičiuojamasis debitas apskaičiuojamas pagal formulę: Qg = q × L, l/s; 
čia: 
q – lyginamasis debitas, (l/ s)/ m: priesmėlio gruntuose-0,008 (l/ s)/ m; lengvo ir vidutinio priemolio 

gruntuose -0,006 (l/ s)/ m; sunkaus priemolio ir molio gruntuose –0,003 (l / s)/ m; 
L – drenažo ilgis, m. 
Paviršinis vanduo nuo kietųjų dangų yra surenkamas į lietaus nuotekų tinklus, todėl priimame, kad į 

drenažo tinklus nepateks (Qp=0).  

Lentelė Nr. 9 Drenažo kiekių skaičiavimas 
Drenažo kiekių skaičiavimas 
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L1Š-1 šulinys 0.7 0.43 0.30 320 1.92 0.006 0 2.22 

L1Š-6 šulinys 0.7 0.86 0.60 446 2.68 0.006 0 3.28 

L1Š-11 šulinys 0.7 0.23 0.16 163 0.98 0.006 0 1.14 

L1Š-1 šulinys perskaičiuotas įvertinus drenažo kiekius 69.8 101 31.2 

L1Š-6 šulinys perskaičiuotas įvertinus drenažo kiekius 187.8 163 -24.8

L1Š-11 šulinys perskaičiuotas įvertinus drenažo kiekius 28.8 41.1 12.3 

Pastaba: Iki L1Š-6 – L1Š10 trasos statybos darbų pradžios esamos trasos D400 mm vamzdžiai turi būti pakeisti 
minimaliai į D600 mm vamzdį, kad užtikrintų paviršinio vandens nuvedimą. 
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1. NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS
Visi vamzdžiai, jų fasoninės dalys, armatūra ir kita technologinė įranga turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Visa 

išvardinta įranga turi būti nauja ir geros kokybės. 
Kad būtų užtikrinta higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos ir kitus reikalavimus, projektuojami lauko 

nuotekų tinklai. 
Prieš pradedant statybos darbus Rangovas turi parengti detalius mechanikos darbų projektus pagal 

Lietuvoje galiojančius reikalavimus. 

1.1. Paruošiamieji darbai 
Esamos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto 

nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Techninės priežiūros inžinieriaus leidimą, 
panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. Perteklinis gruntas 
paskleidžiamas vietoje. 

Darbų vykdymo ir baigimo metu Rangovas vykdo susidarančių atliekų apskaitą ir pildo atliekų žurnalą. 
Rangovas saugo aplinką objekte ir aplink jį nuo užteršimo. Jis taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir 
komunalinius teršalus ir transportuoja juos į valdžios institucijų patvirtintą sąvartyną. Rangovas atsako, kad 
toksiškos medžiagos ar skysčiai nepatektų į orą, vandenį ir žemės plotą statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos 
Užsakovą nuo bet kokių jam reiškiamų pretenzijų ar įsipareigojimų. 

1.2. Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus 
Rangovas arba statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto, rajono 

savivaldybė. 
Darbai vykdomi pagal ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklės“ (toliau – ĮT ŽS 17) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. 
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
– pradėti žemės darbus tik gavęs statybos leidimą, o kai jis neprivalomas, leidimą žemės kasimo darbams,

turėti patvirtintą projektą, statybos darbų žurnalą ir kabelio trasos nužymėjimo aktą arba schemą; 
– nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems

asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat kelių 
policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką 
ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą; 

– žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, nekilnojamų
kultūros vertybių bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei 
želdinius nuo galimos žalos; 

– nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtas
leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės; 

– žemės kasimo darbus geležinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant įgaliotam tarnybos atstovui,
kuris prireikus privalo iškviesti suinteresuotų padalinių atstovus; 

– prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos
naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, 
šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus. 

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. 
Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. 
Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš 

parą. 
Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios 

arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Turi būti panaikintos visos laikinos statybos aikštelės, laikini 
privažiavimo keliai, grioviai, duobės užkastos, o žemė suplūkta, kad po to neatsirastų įdubimų. Jei statybos metu 
buvo nustumdytas viršutinis derlingas žemės sluoksnis, turi būti atstatytas. 

Jei dirvožemis buvo sugadintas – turi būti atvežtas naujas reikalingas jo kiekis. Perkastų žvyruotų kelių, 
asfaltuotų įvažiavimų ar kelių danga turi būti užpilta žvyru ar užasfaltuota, išlyginta, suplūkta ir atstatyta, kelkraščiai 
sutvarkyti ir užsodinti. Išvažinėti ar sugadinti privažiavimo prie trasos keliai, taip pat turi būti sutvarkyti taip, kaip 
buvo. Gerbūvio darbai turi būti priduoti juos eksploatuojančioms organizacijoms, gaunant pažymą. Taip pat turi 
būti atliktos statomų požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos. 
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1.3. Kasimo darbų pradžia 
Prieš pradedant kasimo darbus, griovys ar trasa turi būti tiksliai pažymėti pagal projektą ir darbo brėžinius. 

Žymint trasą, turi būti pažymėta: 
– ašinė ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos platumą;
– požeminiai įrenginiai;
– trasos kertami kabeliai;
– tranšėjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas įvairus gylis.

Žymint trasą, nukrypti nuo darbo brėžinių leidžiama tik suderinus su projektine organizacija ir užsakovu. 

1.4. Darbo vietos aptvara 
Kasant duobes ar tranšėjas, aplink darbų vietą reikia padaryti aptvaras su įspėjamais užrašais. Pagal 

eismo taisyklių reikalavimus, prie tų vietų, kur reikia, kad transportas judėtų atsargiai, reikiamu atstumu turi būti 
pastatyti kelių ženklai. Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per griovius turi būti padaryti laikini tilteliai. 

1.5. Geodezinis trasos nužymėjimas 
Geodezinis trasos nužymėjimas: 
1) nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima trasos

pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; 
2) padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus;
3) nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio skersinės

tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais; 
4) sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant

Rangovui ir Užsakovo techninės priežiūros Inžinieriui. 
Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio drenažo ir 

kitų statinių brėžinius, kad vėliau eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus statinius bei įrenginius. 
Išpildymo brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis. Rangovas 
turi pateikti išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją Užsakovui. 

1.6. Dirvožemio pašalinimas 
Dirvožemis turi būti pašalintas nuo visų žemės sankasos įrengimui skirtų plotų nuo sandėliavimo vietų, 

technologinių kelių ir kt. Jis turi būti pašalintas tik darbų kiekių sąrašuose nurodytais kiekiais. 
Dirvožemis turi būti imamas ir pilamas atskirai, nesumaišant jo su kitais gruntais atsižvelgiant į žemės 

darbų eiliškumą, bei gruntų jautrumą meteorologinėms sąlygoms. Jeigu vėl jis bus naudojamas apželdinimui, šlaitų 
sutvirtinimui ir dirvos rekultivacijai, tuomet reikia laikytis šių nurodymų: 

- Dirvožemis neturi būti užteršiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, šlaku, plastmasėmis, naftos
produktais, cheminėmis medžiagomis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis. 

- Jeigu dirvožemis bus naudojamas vėliau, jis turi būti sukrautas šalia įrengiamos aikštelės (atskirai nuo
kitų gruntų) ir pagal galimybes sandėliuojamas krūvose. 

- Per jį negalima važinėti arba kitokiu būdu tankinti.
- Jeigu augalinis gruntas sandėliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo paviršiuje nereikia leisti susidaryti

velėnai. 
Dirvožemiui taip pat priskiriama greitai pūvanti augalinė danga, pvz. velėna. 

1.7. Pirminis vamzdyno užpylimas ir sutankinimas 
Paklojus vamzdžius pirmiausia užpilti prieduobes ir vamzdžius iš abiejų pusių smėliu. Pirminis 
užpylimas paskirstomas kiek galima tolygiau išilgine kryptimi ir abiejose vamzdžio pusėse. Itin didelį dėmesį reikia 
skirti užpylimui prie apatinės vamzdžio dalies. Smėlį virš vamzdžio suminti kojomis. 10 cm storio sluoksnis 
sutankinamas kojomis per keturis kartus. Paskui tokiu pat gruntu kastuvais užpilti vamzdyną 0,2 m aukščiau 
vamzdžio. Šalia vamzdžio esantis gruntas tankinamas vibroplokštėmis. 
Plastikinių vamzdynų pirminiam užpylimui keliami reikalavimai tokie patys kaip išlyginamajam sluoksniui. Užpylimo 
tankumas, kaip ir pasluoksnio, turi būti 90%. 
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1.8. Gelžbetoninių (g/b) šulinių montavimas  
G/b šulinio pagrindas klojamas ant paruošto 100 mm smėlio pasluoksnio projektiniame šulinio pastatymo 

gylyje. Užbaigus linijos montažo darbus g/b šulinių siūlės bei vamzdynų įvedimo kiaurymių vietos užglaistomos 
betoniniu skiediniu (C16/20). Numatomas visų apžiūros šulinių išorinių sienų gruntavimas karšta bitumine mastika 
2 kartus. Baigtas montuoti šulinys užpilamas normalaus drėgnumo gruntu, sutankinant užpilamą gruntą iki tankio 
Ky =0,9. Rekomenduotinas sutankinto grunto sluoksnis virš linijos turi būti ne mažesnis kaip 250 mm. Aplinkinis 
gruntas ties paklotu vamzdynu sutankinamas maždaug iki 90% grunto tankio praeinant grunto tankinimo mašina 
(50-100kg) 4 kartus. Pirmiausia tankinami šoniniai grunto užpildai iš abiejų kolektoriaus pusių – vienu metu. 

1.9. Vamzdynų montavimas 
 Vamzdžius iš PVC rekomenduojama montuoti, kai oro temperatūra yra nuo +5°C iki +60°C, o vamzdžius 
iš PP arba PE rekomenduojama montuoti, kai oro temperatūra yra nuo –20°C iki +70°C. Kiekviena sandarinimo 
tarpinė iš gumos turi būti tepama specialia montavimo pasta prieš ją naudojant atskirų vamzdyno detalų 
sujungimui. 
 Prieš pradedant montavimą patiesiami vamzdžiai. Montuoti reikia laikantis projekte numatyto nuolydžio 
tarp atskirų mazgų. Montuojama nuo žemesnio taško link aukštesnio. Laisvieji vamzdžių galai įkišami į movas iki 
ant vamzdžio esančios žymės, paliekant vietos linijiniam plėtimuisi kompensuoti. Kiekvieną kartą vamzdis, į kurio 
movą bus įkišamas kito vamzdžio laisvasis galas, prieš kitą sujungimą turi būti stabilizuotas jį apiberiant nurodytu 
būdu. Vamzdyno ir sklendžių montavimo darbų metu pasirūpinama, kad per siurblių flanšus ir bet kokias kitos 
įrangos dalis nebūtų perduodamos jokio pobūdžio apkrovos. Purvo, vandens ir kitų pašalinių medžiagų patekimui 
į vamzdžius, sklendes ir fasonines detales užkirsti, rangovas naudoja galų uždengimo dangčius arba kamščius. 
Plokščių, kamščių ir dangčių prie vamzdžio galų negalima tvirtinti virinant, nei jokiu kitu būdu, kuris galėtų pakenkti 
vamzdžio galui. 
 Dangčiai ir kamščiai dedami, baigus dienos darbą, kai daroma pertrauka, išskyrus, jeigu ji yra labai trumpa. 
Sujungimai atliekami griežtai laikantis gamintojo nurodymų. Rangovas privalo pasinaudoti gamintojo teikiamomis 
konsultacinėmis paslaugomis dėl sujungimo montavimo. Jeigu gamintojai rekomenduoja naudoti specialius 
sujungimo būdus, rangovas juos turi naudoti visiems vamzdžių sujungimams. 
 Prieš atliekant sujungimus, visi jungiamieji paviršiai gerai nuvalomi ir išdžiovinami, tokia jų būklė palaikoma 
tol, kol sujungimų montavimas užbaigiamas. 
 Visi flanšai, veržlės ir varštai, kurie yra naudojami sujungti vamzdžius po žeme, turi būti pagaminti iš 
rūgštims atsparaus nerūdijančio plino, kurio kokybė turi atitikti EN 1.4436. 
 Flanšai ir flanšiniai sujungimai privalo būti nustatyti į reikiamą padėtį, o komplektuojančiosios dalys, 
įskaitant ir tarpines, išvalytos bei išdžiovintos. Tarpinės įdedamos į flanšą taip, kad nesusidarytų raukšlės. 
Plokštumos ir varžtų kiaurymės pakankamai sugretinamos, o sujungimai jungiami varštus veržiant tolygiai ir 
palaipsniui simetriškai priešingose pusėse. Varžtai veržiami tik standartinio ilgio veržliarakčiais. Flanšo apsauginė 
danga, jeigu ji yra naudojama, uždengiama, vos tik sujungimas sujungiamas. Kad užbaigti atkarpas, gali būti būtina 
nupjauti vamzdžius iš įvairių medžiagų. Vamzdžiai turi būti nupjaunami tokiu būdu, kad būtų gaunamas švarus 
plokštumos profilis, neįskeliant ir nesulaužant vamzdžio sienelės, ir kuris kelia mažiausią pavojų apsauginiam 
padengimui. Ten kur būtina, nupjauti vamzdžių galai užapvalinami, kad tiktų naudojamam jungties tipui.  
Naudojant mechaninius sujungimus, neleistina naudoti jungiamąsias detales, pagamintas ”namų sąlygomis” arba 
skirtas kitokiam naudojimui. 

1.10. Plastikiniai nuotekų šuliniai  
 Plastikiniai apžiūros šuliniai iš PP gofruotų šulinių. 
 Ø425 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP vamzdžių, 
kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su integruotomis specialios konstrukcijos 
movomis, kurios leidžia pasukti vamzdį 7,5 laipsnio kampu visomis kryptimis. Vidinis šulinio diametras ID425mm; 
išorinis OD476mm, žiedinis stipris SN8 – 8kN/m2. 
 Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje reikiamu 
nuolydžiu išformuotais latakais. 
 Plastikinio šulinio konstrukcija susideda iš šių pagrindinių elementų: 

• šulinio dugno su išformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete iš PP; 
• ID425/OD476 gofruoto vamzdžio, kuris yra šulinių šachta iš PP, žiedinis stipris SN4 klasės; 
• Teleskopinis vamzdis su žiediniu sandarikliu gofruotam vamzdžiui ir teleskopiniam vamzdžiui 

(teleskopinis vamzdis turi būti ilgesnis už paviršiaus dangos konstrukcijos storį) ; 
• šulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu žiedu. 
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Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, kurie 
statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai 12,5 tonų apkrovą. Šulinių, kurie statomi važiuojamoje dalyje 
dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą 

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo 
gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių 
jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros 
svyravimams.Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klasė D400, 40 tonų), 
didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno. 

Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. Visos šulinio 
sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus. Šulinys yra tinkamas įrengti sunkaus 
transporto zonose ir giliai po žeme. 

Atsparumas išplaukimui veikiant gruntinių vandenų kėlimo jėgai-5m netaikant papildomų priemonių 
(inkaravimo). Privalomas grunto sutankinimas 98%. 

Aukščiausias gruntinių vandenų lygis kaip statinė apkrova, kuriai esant užtikrinamas kinetės stiprumas ir 
konstrukcinis stabilumas 5m vandens stulpo virš pagrindo lygio. 

Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. Visos šulinio 
sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus. Šulinys yra tinkamas įrengti sunkaus 
transporto zonose ir giliai po žeme. 
Kūgis išbandytas pagal LST EN 14802 reikalavimus. Kopėčios išbandytos pagal LST EN 14396 reikalavimus. 

1.11. Betonavimo darbų vykdymas 
Betonas į statybos aikštelę turi būti pristatomas su važtaraščiu, kuriame būtų tokia informacija – gamintojo 

pavadinimas, betono sumaišymo data ir laikas, betono stiprio klase, panaudotų priedų pavadinimai, važtaraščio 
numeris, transporto priemonės numeris, vartotojo pavadinimas, statybos aikštelės pavadinimas ir vieta. 

Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo irprojektinio 
slankumo. Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas automobilinėmis betonmaišėmis, kuriose jis nuolat 
maišomas. 

1.12. Klojiniai 
Klojiniai turi būti įengiami griežtai pagal betonuojamų pamatų gabaritus ir padėtį. Klojiniai gali būti mediniai, 

iš apipjautu lentų, lentos turi būti gerai suleistos. Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius galima būtų 
lengvai surinkti (sustatyti i vieta) ir, užbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti nelaužant betono. Viela ir pamatų 
surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių sujungimui turi būti patepami arba 
dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skyles. Sumontuoti klojiniai 
turi būti priimti techninės priežiūros inžinieriaus. 

Medinių klojinių vidiniai paviršiai turi būti sumirkomi švariu vandeniu pusantros valandos prieš 
betonoliejimą. Klojiniai ir su betonu besiliečiantys paviršiai turėtų būti įmirkę, bet neleidžiama, kad virš bet kokių 
paviršių būtų stovintis vanduo. 

Plokščių, sijų ir kitų konstruktyvinių elementų, kurie laiko betono svorį ir kitas apkrovas, klojinių atramos ir 
klojimai gali būti nuardomi, prieš betonui pasiekiant nurodytą stiprį. Klojiniai paliekami vietoje, kol betonas pasieks 
ne mažiau 70 % nurodyto stiprio. Nurodomas betono stipris turi būti pagrįstas 28 dienų bandomojo cilindro ar kubo 
gniuždymu, išskyrus naudojant greitai kietėjantį cementą. Monolitinio betono darbai - pamatų įrengimas, šlaitų 
tvirtinimas turi būti vykdomas be pertraukų. 

Jei pertrauka viršija 1 valandą, siūlės vietoje turi būti įbetonuoti ne mažiau kaip 6 armatūros strypai, kurių 
ilgis 600-900 mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 12 mm. Siūlė turi būti neužteršta. 

Betonuojant šlaitą rengiamos deformacinės siūlės. 
Visiems statyboje gaminamiems gaminiams naudojamas cementas turi atitikti LST EN 197-1 reikalavimus. 

Stambusis užpildas smulkiam betonui gali būti viena iš šių medžiagų: granitinė skalda, žvirgždo skalda, frakcinis 
žvyras. Maksimalus užpildo dydis 16 mm. Betono ir skiedinio gamybai naudojamas švarus geriamasis vanduo. 
Chloruotas vanduo nenaudojamas. 

Betoninėms ir g/b konstrukcijoms naudotinas ne žemesnės kaip C20/25 klasės betonas. Betono užpildai 
turi atitikti LST EN 12620:2003 reikalavimus. 
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1.13. Kasimo vietų apsauga nuo vandens 
Rangovas turi pasirūpinti, kad į kasimo vietas nepatektų vanduo, įskaitant gruntinį vandenį, upės vandenį, 

paviršines nuotėkas ir pan., nepriklausomai nuo šaltinio. Vandenį, kuriam neleista patekti į kasimo vietas, 
pašalina Rangovas suderinęs su Inžinieriumi ir kitomis atitinkamomis institucijomis. 

Vandens pašalinimui iš iškasos gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų būdų: 
- vandens pašalinimas siurbiant siurbliais iš surinkimo šulinių;
- siurbimas siurbliais tiesiogiai iš iškastos duobės;
- siurbimas adatiniais filtrais.

Šių būdų panaudojimas priklauso nuo grunto pobūdžio.
Statybos metu Rangovas privalo surinkti naudojamų medžiagų likučius, juos surūšiuoti bei sandėliuoti.

1.14. Baigiamieji darbai 
1. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo.
2. Baigus statybos darbus atidavimas naudoti įforminamas aktu.
3. Darbai turi būti priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).
4. Rangovas paruošia ir perduoda statytojui statinių ir jų įrangos eksploatavimo instrukcijas ir garantinius

dokumentus. 
5. Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbu, turi būti nurodyti apžiūros metu, nurodant

broko vietą, jo tipą, veiklą, reikalingą trūkumus ištaisyti, bei ploto, kurį reikia užtaisyti, dydį. 
Dangų atstatymo darbai vykdomi vadovaujantis Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių 

reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 (toliau – TRA UŽPILDAI 19), Automobilių kelių asfalto mišinių techninių 
reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08 (toliau (TRA ASFALTAS 08), Automobilių kelių dangos konstrukcijos 
asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 (toliau – ĮT ASFALTAS 08), Automobilių kelių bitumų ir 
polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 08/15 (toliau – TRA BITUMAS 08/14), 
galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais. 

Asfalto sluoksnių įrengimui techninės specifikacijos pateiktos projekto Susisiekimo dalyje, 6 skyrius. 

1.15. Garantinis laikotarpis 
1. Garantinį laikotarpį nustato Statytojo ir Rangovo sutartis.
2. Garantinis laikotarpis negali būti trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymais.
3. Garantinio laikotarpio metu pastebėtos visos klaidos, trūkumai ir defektai turi būti ištaisyti.

2. VAMZDYNAI
2.1. PP vamzdžiai

El. 
Nr. 

Techniniai parametrai 
ir reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

Standartai LST EN 13476-3 arba lygiavertis 
Sertifikavimas Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos 

akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę 
atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų 
redakciją. 

Vamzdžio klojimo būdas Skirtas kloti atviru būdu su smėlio paklotu. 
Medžiaga PP. 
Žiedinis lankstumas Ne mažiau kaip RF30. 
Ant vamzdžio išorinės 
sienelės turi būti 
nurodoma 

Žymėjimas: 
• Standartas (EN 13476-3);
• Gamintojas (pvz. Gamintojas);
• Vamzdžio išorinis/vidinis diametras (pvz. 400x392);
• Vamzdžio medžiaga (PP);
• Apkrovos klasė (SN8 arba SN16);
• Žiedinis lankstumas (RF30);
• Gamybos data (pvz. 2017).

Vamzdžių sujungimas Mova, lygus galas. 
Tarpinė NBR arba EPDM pagal LST EN 681-1 arba lygiavertį 

standartą. Atitinkama sandarinimo medžiaga pateikiama užsakymo metu 
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2.2. PVC vamzdžiai 
Eil. 
Nr. 

 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 1401-1:2009 arba lygiavertis; LST EN 1411:2002 
arba lygiavertis. 

2.  Sertifikavimas Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos 
akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų 
sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. 

3.  Vamzdžio klojimo būdas Skirtas kloti atviru būdu su smėlio paklotu. 
4.  Medžiaga PVC (monolitas). 
5.  Ant vamzdžio išorinės 

sienelės turi būti nurodoma 
Žymėjimas: 
· Standartas (EN 1401; EN 1411); 
· Gamintojas (pvz. Gamintojas); 
· Vamzdžio nomi 
nalus skersmuo ir sienelės storis (pvz. 
110x10); 
· Apkrovos klasė (SN4 arba SN8); 
· Medžiaga (PVC); 
· Gamybos data (pvz. 2017). 

6.  Vamzdžių sujungimas Mova, lygus galas. 
7.  Tarpinė NBR arba EPDM pagal LST EN 681-1 arba lygiavertį 

standartą. Atitinkama sandarinimo medžiaga pateikiama 
užsakymo metu 

2.3. PE-RC vamzdžiai 
Eil.  
Nr.  

 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai  

Dydis, sąlyga 

1.  Standartai LST EN 12201-2:2011+A1: 2014  
PAS 1075, LST CEN/TS 12201-7:2014, LST EN 1555-2:2021 
(arba lygiaverčiai). 

2.  Sertifikavimas · Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje 
sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą 
pagal aktualią standartų redakciją. 
· Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančios 
nepriklausomos organizacijoje, kuri yra akredituota pagal PAS 
1075 statybos produktų sertifikavimo srityje (Pvz. DIN Certco, 
TUV ar kt.). 

3.  Vamzdžio klojimo būdas Uždaru būdu (betranšėjiniu). 
4.  Medžiaga PE100-RC (visi sluoksniai). 
5.  Vamzdžio ypatybės · 2 arba 3 sluoksniai; 

· Išorinio sluoksnio storis turi būti 10 % viso sienelės storio. 
6.  Darbinės terpės temperatūra Nuo 0 °C iki +40 °C. 
7.  Ant vamzdžio išorinės 

sienelės turi būti 
nurodoma 

Žymėjimas: 
· Standartas (EN 12201); 
· Gamintojas (pvz. Gamintojas); 
· Vamzdžio išorinis skersmuo ir sienelės storis (pvz. 
110x10); 
· Gaminio SDR skaičius (SDR11 arba SDR17); 
· Panaudojimas (P arba W/P); 
· Vamzdžio medžiaga (PE100-RC); 
· Slėgio klasė (PN10 arba PN16); 
· Gamybos data (pvz. mmyy); 
Žymėjimas turi būti ne rečiau kaip kartą viename metre. 

8.  Vamzdžių sujungimas Mechaninėmis tempimui atspariomis jungtimis su 
nerūdijančio plieno atraminėmis įvorėmis, elektromovinis, 
sandūrinis/kontaktinis. 
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3. VAMZDYNŲ MONTAVIMAS
3.1. Bendrieji reikalavimai

Prieš montavimą turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai turi būti patikrinti, ar 
jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. 
Vamzdžiai, fasoninės dalys ir jų priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus. 

Vamzdžių montavimui naudojami įrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei po montavimo 
būtų rasti vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinti Rangovo sąskaita ir jų vietoje paklojami nauji vamzdžiai. 
Visi perėjimai į mažesnį skersmenį turi būti atlikti naudojant atskirą armatūrą arba gamyklinius ruošinius. Sienų 
kirtimo vietose plastmasiniams vamzdžiams turi būti įmontuoti protarpiniai, kurių skersmuo priklauso nuo kertančio 
sienelę vamzdžio skersmens. 

3.2. PP/PVC savitakinių vamzdžių montavimas 
PP/PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami įstatant lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. Movoje turi 

būti gamykloje įstatyti ir pritvirtinti guminiai žiedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad vamzdžių vidus būtų 
apsaugotas nuo užteršimo, suklojus juos į tranšėją abu vamzdžių galai turi būti uždaryti sandariais plastmasiniais 
gaubtais. 

3.3. PE savitakinių vamzdžių montavimas 
Vamzdžius iš PP arba PE rekomenduojama montuoti, kai oro temperatūra yra nuo –20°C iki +70°C. 
PE vamzdžiai jungiami sandūros sulydimu, elektromovų sulydimu ar naudojant mechaninius sujungimus. 

Jungiant sandūros sulydimu ir elektromovų sulydimu, būtina tiksliai laikytis gamintojo nurodymų ir gamintojo 
techninių rekomendacijų. Naudojama sulydimo technika turi garantuoti, kad vamzdžiams būdingas lankstumas 
išliktų visame vamzdyne.  

Esant poreikiui PE100-RC vamzdžius galima šiek tiek sulenkti. Maksimalus PE100-RC vamzdžių lenkimo 
spindulys R apskaičiuojamas pagal šią formulę: R = 50 x d (d yra išorinis vamzdžio diametras metrais). PVZ: d=0,4 
(400mm) vamzdį reikia sulenkti 15° kampu, lenkimo spindulys apskaičiuojamas taip: 

R = 50 x 0,5 = 20m 
360° = 2 x π x R = 2 x 3,14 x 40 = 125,6m 
1° = 125,6/360 = 0,35m 
15° = 0,35 x 15 = 5,25 m, t.y. norint 15° sulenkti Ø400mm vamzdį, reikia 5,25m gabalą lenkti 20 m 

spinduliu. 

3.4. Atbulinis vožtuvas 
Atbulinis kanalizacijos vožtuvas skirtas apsaugoti vidaus nuotekų sistemą nuo atgalinių nuotekų patekimo 

atgal į nuotekų sistemą 480x311x328 mm. 
Pagrindiniai parametrai: 
Vamzdžio pajungimo diametras: 250 mm 
Dviejų funkcijų: vožtuve yra membrana, kuri išleidžia nuotekas, ir neįleidžia, taip pat galima ranka nustatyti, 

kad vožtuvas nuotekų neįleistų ir neišleistų. 
Montavimo padėtis: horizontali 
Medžiaga: polipropilenas 
Standartai: EN 13564-1, CE 
Atvamzdžio dangtelis ir visi tvirtinimo elementai (varžtai, veržlės, poveržlės) turi būti iš chromo-nikelio 

nerūdijančio plieno. 
Atbulinis vožtuvas iš polipropileno, netoksiškos medžiagos, atsparios korozijai ir cheminiams veiksniams. 
Tarpinės yra iš lanksčios medžiagos su didesniu atsparumu atmosferos poveikiui ir senėjimui. 
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1 pav. Atbulinis kanalizacijos vožtuvas DN 200 mm 

4. VAMZDYNŲ KLOJIMAS 
4.1. Bendrieji reikalavimai 

Vamzdynai turi būti klojami pagal šiuos žemiau nurodytus standartus: 
- Neslėginiai vamzdžiai – LST EN 1610, STR 2.07.01:2003; 
- Slėginiai vamzdžiai – LST EN 805, STR 2.07.01:2003. 

Šioje specifikacijoje nurodomi bendrieji reikalavimai, taikomi vamzdyno ir papildomos įrangos 
projektavimui, gamybai ir montavimui. 
 Brėžiniuose nurodyti visi pagrindinių vamzdynų skersmenys. Šių skersmenų mažinti negalima. Vamzdžiai 
turi būti sumontuoti taip, kad nesusidarytų oro kamščiai. 
Šuliniuose ir kamerose vamzdžiai montuojami taip, kad būtų užtikrintas maksimalus priėjimas. 
 Turi būti palikta pakankamai erdvės aptarnavimui. Nemechaniniai jungimai turi būti įtvirtinti. 
 Rangovas turi užtikrinti, kad vamzdžiai neturėtų vidinių pažeidimų. Visi paslėpti ir nupjauti galai Visi 
vamzdžiai, neatitinkantys medžiagų ir darbo kokybės reikalavimų, nustatytų šioje specifikacijoje, turi būti nuimti ir 
pakeisti Rangovo sąskaita. 
 Minimali nuotekų vamzdžių apkrovos klasė SN8. 

4.2. PP/PVC vamzdynų klojimas ir kontrolė 
 Vamzdynai klojami tranšėjoje, prieš tai supilant 10cm smėlinio grunto pasluoksnį ir jį sutankinant. 
 Smėlio pagrindo galima neįrengti jei natūralų pagrindą sudaro sausos, birios medžiagos (smėlis, žvyras 
smėlis, priesmėlis, priemolis). Tokiu atveju išlyginamas natūralus gruntas, jame negali būti didesniu nei 20mm 
dydžio dalelių, ir vamzdžiai klojami ant jo. 
 Pagrindinis principas, kurio reikėtų laikytis užpilant tranšėjas yra tas, kad lankstus vamzdis turi turėti 
pakankamą atramą iš šonų, apsaugančią nuo apkrovų iš viršaus. Todėl užpildas iš kiekvienos vamzdžių pusės 
15-20cm gylio sluoksniuose neturi būti vykdomas tol, kol virš vamzdžio nebus bent 30cm užpylimo. 
Vamzdžiai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugnų įrengimo. 
 Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti išlaikant koncentrinį movos apskritimo tarpelį. Tarp 
kontrolinių šulinių tiesūs tarpai tikrinami veidrodžiu “prasišvietimui” prieš ir po tranšėjos užpylimo. 
Maksimalus nukrypimas nuo projektinių altitudžių ±5mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontalę ±10mm. 
 Plastmasiniai beslėgiai vamzdžiai jungiami movomis, kuriose įstatyti ir pritvirtinti guminiai sandarinimo 
žiedai. 

4.3. PE vamzdynų įrengimas ir kontrolė 
 Inžinerinių lauko tinklų klojimo darbai uždaru būdu atliekami tokiu eiliškumu: 

• atliekamas esamų tinklų geodezinis nužymėjimas (jei jie yra), pažymimos klojamų komunikacijų 
trasos, darbų vykdymo zonų ribos, šulinių vietos, padaromos atžymos požeminių komunikacijų 
susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus (jei yra kertamų požeminių komunikacijų); 

• išardomas esamas asfaltbetonio sluoksnis (arba nuimamas augalinis grunto sluoksnis, kuris 
išsaugomas iki statybos pabaigos ir bus panaudotas teritorijos tvarkymo darbams), sandėliuojama, o 
vėliau perduodama statybines atliekas tvarkančioms bei utilizuojančioms bendrovėms. Atskiriami likę 
„sumuštinio“ sluoksniai ir sandėliuojami (vėliau bus panaudoti dangos formavimo darbų metu); 
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• įrengiama darbinė duobė ir joje sumontuojamas valdomos krypties prastūmimo – traukimo įrenginys.
Tuo pačiu metu įrengiama ir priėmimo duobė;

• hidraulinio įrenginio pagalba link projektinio išėjimo taško sustumiamos plieninės štangos (1,2 m
segmentai), kurios sujungiamos jų galuose esančiais sriegiais;

• pasiekus projektinio išėjimo tašką, esantį priėmimo duobėje, prie štangos prijungiami grunto plėstuvas
ir projektuojamo vamzdžio prijungimo sistema;

• prijungtas vamzdis įtraukiamas į štangų suformuotą kanalą. Darbinėje duobėje ištraukiamų štan-gų
segmentai išmontuojami;

• užbaigus darbą įrangą išmontuojama ir iškeliama iš darbinės duobės;
• atliekami sujungimai ir vamzdžių išbandymai bei atitinkamų aktų pasirašymas;
• iškasos užpilamos gruntu, kuris gerai sutankinamas;
• atstatomos išardytos dangos.
Taip pat galimas vamzdžių traukimo technologijos panaudojimas, kuri pasižymi tiksliu technikos

(pneumatinė žemės ,,raketa”) prasiskverbimu iki reikiamos vietos. Taikant šią tinklų klojimo technologiją galimas 
iki 50m nepertraukiamo tinklo paklojimas. Darbai vykdomi iš paruoštos nedidelės prieduobės pneumatine žemės 
,,raketa" kalant link nustatytos vietos. Įrengiamą vamzdį ar dėklą užkabinant už ,,raketos" galinės dalies ir traukiant 
iš paskos. Pasiekus nustatytą tikslą ,,raketą" atjungiama nuo vamzdžio. Taikant šią technologiją galima naudoti 
PE, PVC vamzdžius. 

Ilgiems perėjimams siūloma taikyti horizontalaus valdomo gręžimo technologiją. Gręžimo mašinos 
padarytas pilotinis gręžinys padeda vamzdžiams pasiekti reikiamą gylį. Taikant šią technologiją galima naudoti 
PE, plieninius arba specialius ketinius vamzdžius. Svarbu paminėti, kad pilotinio gręžinio įėjimo ir išėjimo taškai 
būna toliau nei numatyti vamzdžio pajungimo taškai. Taip yra todėl, kad gręžiama nuo žemės paviršiaus ir gręžimo 
mašina atitraukiama toliau, kad naudojant lenktą trajektoriją būtų pasiektas pradinis vamzdyno pajungimo taškas, 
esantis giliau po žeme. Išėjimo taške pasiekus žemės paviršių, nuimama gręžimo galva ir prie pilotinių štangų 
prikabinamas grunto plėstuvas ir vamzdis. Gręžimo mašina įjungiama taip, kad pradėtų traukti štangas atgal, tuo 
pačiu, į gręžinį, išgręžtą po žeme, traukdama ir plėstuvą su vamzdžiais. Plėstuvas platina įtraukimo gręžinį, o tam, 
kad gręžinys neįgriūtų naudojamas specialus skystis, kuris sutvirtina gruntą. Vamzdis yra įtraukiamas iš paskos. 
Įtraukus vamzdį, atkabinama plėtimo galva. 

Atliekant trasos klojimo darbus šia technologija rekomenduojama gręžinį pradėti aukštesnėje vietoje ir 
pasirūpinti kad vamzdyno montavimo vietoje būtų galima sumontuoti visą įtraukiamą vamzdyną (trumpiems 
perėjimams 5m nuo grąžto išėjimo vietos). Vamzdyno montavimo vietos plotis priklausomai nuo vamzdyno 
skersmens gali siekti nuo 5m iki 12m, tačiau vykdant trumpus gręžimus (iki 100m) laikinos darbo vietos 
išmatavimai nevertinami. Trumpiems gręžiniams geriausia gręžimo aikšteles parinkti vietoje. 

Pastaba: Atliekamų darbų uždaru būdu technologiją Rangovas galutinai pasirenka pats, atsižvelgdamas į 
atliekamų darbų metu esamas geologines sąlygas, turimos įrangos technologines galimybes ir jos pastatymo 
sąlygas atliekamų darbų vietoje. Pagrindinis reikalavimas atliekamų darbų technologijai– kuo mažiau išardyti 
esamą dangos konstrukciją. 

5. VAMZDYNŲ IR LATAKŲ BANDYMAS IR VALYMAS
5.1. Bendrieji reikalavimai

Montavimo metu ir po jo Rangovas privalo imtis visų reikiamų priemonių, tarp jų ir aprūpinimo kaiščiais, 
kur reikalinga, kad vamzdynas būtų apsaugotas nuo užteršimo atliekomis. Prieš pradedant vamzdyno bandymus 
Rangovas privalo patikrinti, ar vamzdynas švarus ir neužkištas. 

Rangovas turi pateikti visą reikiamą įrangą ir įrengimus, kurie gali būti reikalingi vamzdynų išbandymui 
nurodytais slėgiais. Rangovas atsako už aprūpinimą vandeniu bandymams ir panaudoto vandens išleidimą, kaip 
numatyta sutartyje. 

Jei kuris nors patikrinimas duotų nepatenkinamus rezultatus ar kuris nors bandymas nepavyktų, Rangovas 
savo sąskaita iš naujo atlieka darbus, kuriuose rasti defektai ir pakartoja bandymus. 

Prieš sujungiant iš vamzdžio vidaus išvalomi visi nešvarumai. Prieš atliekant vamzdžių atkarpos 
bandymus vamzdyno vidus išvalomas, kad neliktų jokių pašalinių medžiagų. 

Draudžiama užpilti paklotus inžinerinius tinklus neatlikus inžinerinių geodezinių nuotraukų ir TV apžiūros. 

5.2. Neslėginių vamzdynų tinklo bandymas 
Vamzdynų bandymus atlikti pagal statybos taisykles, atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas. 
Neslėginiai vamzdžiai turi būti išbandomi sandarumui du kartus: 

• pirmą kartą – iki užpylimo;
• antrą kartą – po užpylimo.
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Neužpylus gruntu vamzdynų sandarumas tikrinamas apžiūrint vizualiai sandūras ir po to užpylus 
vamzdynus tarpais tarp gretimų šulinių. 

Tikrinamas vamzdynų hermetiškumas, matuojant pripildomą vandens kiekį į aukščiau pagal nuolydį 
išsidėsčiusį šulinį, pravalą – jei tai išleistuvas iš pastato, 30 minučių laikotarpyje. Neleistinas vandens kritimas 
šulinyje daugiau kaip 20 cm. 

5.3. Latakų ir įtekėjimo dėžės bandymas 
Latakai valomi leidžiant vandens srovę per revizinį elementą įtekėjimo dėžės kryptimi. Įtekėjimo dėžėje 

yra nešvarumų indas, kuriame kaupiasi nešvarumai. Išvalant reikalinga nuimti dangtį, išvalyti nešvarumų indą. 
Tada uždėti dangtį. 

5.4. TV diagnostika 
Baigus darbus turi būti atlikta TV diagnostika. 
Televizinė vamzdynų diagnostika – tai vamzdyno apžiūra iš vidaus ir jo būklės įvertinimas naudojant pačią 

pažangiausią robotizuotą įrangą. Vamzdžių defektai įvertinami naudojant lazerinį spindulį. Patikros ataskaita, kartu 
su skaitmeninėmis spalvotomis nuotraukomis, vamzdyno linijos grafine schema, procentiniais ir vertikalaus profilio 
grafikais, vaizdo medžiaga. Taip pat ir spausdintas ataskaitos protokolas. 

6. POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ ŽYMĖJIMO ŽENKLAI
Pagal EN 4067 
Lentelės pagrindas nuotekoms yra žalios spalvos, skaičiai ir raidės baltos spalvos. Visi elementai lieti po 

spaudimu iš ASA Thermoplast (Luran S) plastiko. Šis plastikas yra atsparus ekstremalioms oro sąlygoms, 
temperatūrai, smūgiams ir UV (ultravioletiniams spinduliams). 

Lentelių liejimas po spaudimu užtikrina papildomą kietumą ir ilgaamžiškumą, o aptaki forma apsaugo 
nuo purvo kaupimosi ir erozijos, taip pat apsunkina lentelių vagystes. 

Lentelės gaminamos iš neblizgaus matinio paviršiaus, kurio dėka užrašai lengvai įžiūrimi ir įskaitomi iš 
toli. 

Lentelės patikimai pritvirtinamos prie plokštumos keturiais tvirtinimo elementais. 
Plastikinis kaištis paslepia (uždengia) tvirtinimo elementą. 
Lentelių tipai: 
Standartinės lentelės išmatavimai 140 x 100mm atitinka EN 4067. Viršuje dešinėje numatyta vieta 

diametrų ir papildomos informacijos žymėjimui (šeši simboliai 10mm aukščio). Viršuje kairėje numatytos dvi 
vietos papildomos informacijos žymėjimui. 

6.1. Komunikacijų ženklų stovai 
Pagamintas iš apvalaus plieninio vamzdžio, kurio išorinis diametras d=32mm; 
Minimalus sienelių storis 2.9mm; 
Tvirtinimo plokštelė pagaminta iš plieno (storis min 1.5mm). Tvirtinimo plokštelės apačioje ir viršuje 

užlenktos briaunos, kurios apsaugo šulinių žymėjimo lentelę nuo išorinio fizinio poveikio. 
Užlenktos briaunos plotis yra 15mm. Tvirtinimo lentelė yra privirinta prie stovų; 
Stovo apačioje (100mm nuo vamzdžio apačios) privirinta armatūra min 10mm diametro; 
Tvirtinimo plokštelėje padarytos 4 skylės 5mm diametro šulinių žymėjimo lentelėms pritvirtinti; 
Karštai cinkuojami užtikrinant antikorozines savybes. 
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2 pav. Komunikacijų ženklų stovai 

7. ŠULINIAI
Projekte numatyti gelžbetoniniai D700-D2000 mm šuliniai ir PP315 apvalūs šuliniai. 

7.1. G/b šuliniai 
Lietaus nuotekų surinkimo šulinėliai numatyti iš g/b surenkamų lietaus nuotekų šulinių Ø700mm, 

Ø1000mm.  
G/b šuliniai vykdomi pagal UAB „Ekoprojektas“ tipinius alb. LKL. Šulinių g/b elementams naudojamas 

betonas turi būti: 
• pagal atsparumą spaudimui - klasės C35/45,
• pagal atsparumą šalčiui-markės F100,
• pagal vandens nepralaidumo - markės W8.

Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams.
Drėgnuose gruntuose (gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta

betoninių/gelžbetoninių šulinių/kamerų dugno ir sienų hidroizoliacija. 
Nusileidimui į betoninį / gelžbetoninį šulinį /kamerą įrengiamos lipynės iš cinkuoto S400 klasės armatūrinio 

plieno Ø16–18 mm skersmens. Jos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Metalinės lipynės turi būti padengiamos 
antikoroziniais dažais. Jų žingsnis – 30 cm. Lipynės įstatomos į žieduose iškirstas skyles arba tarp žiedų 
sujungimų.  

Šulinių ir landų gelžbetoninius elementus montuoti panaudojant C 6/7,5 markės cementinio skiedinio 10 
mm storio sluoksnį. 

7.1.1. Gelžbetoninų šulinių montavimas 
Šulinių statyba vykdoma kartu su tinklų tiesimo darbais ir atliekama šia tvarka: 
• pirmiausia turi būti nužymėtos trasos ir šulinių ašys;
• iškasų kasimas;
• pagrindo paruošimas ir dugno hidroizoliacijos atlikimas;
• dugno montažas;
• vamzdžių išdėstymas ar latakų įrengimas ir užtaisymas;
• šulinių sienų montavimas ir jų hidroizoliacijos atlikimas;
• šulinio perdengimo plokštės įrengimas;
• landos įrengimas;
• liuko pastatymas;
• žemės užpylimas, statybos aikštelės planavimas, nuograndos atlikimas.
Surenkami šulinių žiedai ir dengiamosios plokštės sujungiamos smėlio ir cemento (2:1) skiediniu užpilami

pradedant nuo vamzdžio atvirojo galo, tam, kad sujungimas, baigus vidaus paviršius turi būti lygus ir vientisas. 
Vamzdynams kertant g/b šulinio sienutės konstrukciją sankirtoje naudoti PVC pašiurkštintas protarpines 

su guminiais žiedais. Šulnių sandarumui užtikrinti, sienutes padengti sertifikuotomis hermetikais. 
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7.2. Plastikiniai nuotekų šuliniai 
Drenažo apžiūros šuliniai numatyti iš PP gofruotų lietaus nuotekų šulinių. 

Ø315 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP vamzdžių, kad būtų 
užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su integruotomis specialios konstrukcijos movomis, 
kurios leidžia pasukti nuotekų vamzdį 7,5 laipsnio kampu visomis kryptimis. Žiedinis stipris SN8 – 4kN/m2. 

Šulinio pagrindas turi būti su movomis drenažo vamzdžiams prijungti. 
Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. Šulinių, kurie 

statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai 25 tonų apkrovą. Šulinių, kurie statomi važiuojamoje dalyje 
dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą. 

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo 
gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių 
jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. 

Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klasė D400, 40 tonų), 
didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno. 

Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. Visos 
šulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus. Šulinys yra tinkamas įrengti 
sunkaus transporto zonose ir giliai po žeme. 

Atsparumas išplaukimui veikiant gruntinių vandenų kėlimo jėgai-5m netaikant papildomų priemonių 
(inkaravimo). Privalomas grunto sutankinimas 98%. 

Aukščiausias gruntinių vandenų lygis kaip statinė apkrova, kuriai esant užtikrinamas kinetės stiprumas ir 
konstrukcinis stabilumas 5m vandens stulpo virš pagrindo lygio. 

Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. Visos 
šulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus. Šulinys yra tinkamas įrengti 
sunkaus transporto zonose ir giliai po žeme. 

Kūgis išbandytas pagal LST EN 14802 reikalavimus. Kopėčios išbandytos pagal LST EN 14396 
reikalavimus. 

7.2.1. Surenkamų plastikinių šulinių montavimas 
Tranšėjos plotis turi būti toks, kad vamzdžius galima būtų laisvai sujungti su šuliniu. Po šuliniu turi būti toks 

pat smėlio pagrindo sluoksnis, kaip ir po vamzdynu. Šio sluoksnio storis nemažiau kaip 10 mm. Gruntas, kuriuo 
apiberiamas šulinys, kartu ir šulinio stovas, turi būti toks pat, kaip ir vamzdžio apibėrimui. 

Šulinio dugnas pastatomas ant tinkamai paruošto pagrindo, įspraudžiant taip, kad būtų užpildytos tuščios 
ertmės po jo dugnu. Šulinio dugnas su vamzdynu jungiamas taip pat, kaip jungiami vamzdžiai. Vamzdžius 
sujungus su šulinio dugnu, jis užberiamas iki aukščio, kuris yra 150mm aukščiau už jo angas. Po to paruošiamas 
šulinio stovas. Pirmiausiai stovas rankiniu ar mechaniniu pjūklu sutrumpinamas iki reikiamo ilgio. Nupjauto stovo 
galą reikia nušlifuoti dilde, pašalinti šerpetas. Šulinio dugno tarpinė turi būti išvalyta ir sutepta montavimo pasta. 
Teleskopo sandarinimo žiedą reikia išvalyti ir iš vidaus patepti montavimo pasta. Sumontavus šulinio stovą nivelyru 
reikia nustatyti ketaus rėmo lygį. Teleskopą su ketaus rėmu įkišti į pagrindinį vamzdį. 

7.3. Šulinių liukai 
Šulinių dangčiai ir landos turi atitikti atitinkamas LST EN 124 ar ekv. nuostatas. Šulinio įlipimo anga turi 

būti ne mažesnė kaip 600 mm skersmens. 
Apžiūros šulinių angų rėmai nustatomi statmenai, reikiamame lygyje. Įleistiniai dangčiai įstatomi bei 

koreguojami prieš pradedant betonuoti. 
Asfaltbetonio dangoje šulinių liukų dangčiai dedami viename lygyje su važiuojamos dalies paviršiumi. 

Vejose šulinių dangčių viršus turi būti 5cm aukščiau  žemės paviršiaus. 
Plastikiniams šuliniams laisva landos anga turi būti tokia pati kaip ir teleskopinio vamzdžio skersmuo. 

Šulinių dangčiuose turi būti skylės dangčių atidarymui. Plaukiojančio“ tipo šulinių dangčiai: 
• po važiuojama dalimi dangčių apkrovos klasė D400, pagal LST EN 124;
• Dangčių ir rėmų medžiaga – ketus su sferoidiniu grafitu (kalusis ketus) pagal LST EN 1563 standarto

reikalavimus;
• Dangčio rėmas  „plaukiojančio“ tipo;
• Rėmo aukštis ne mažiau 160mm.
• Projektavimo ir gamybos kokybės sertifikatas ISO 9001;
• Ant dangčio išlieta: medžiagos klasės žymėjimas GS, stiprumo klasė D400, gamintojo identifikacija,

europinio standarto žymuo, sertifikavimo organizacijos ženklas.
• Šulinių liukai turi turėti ilgaamžę, atsparią trinčiai ištisinę tarpinę tarp liuko rėmo ir dangčio. Tarpinė

pagaminta iš elastomero.
Šulinio dangtis turi fiksuotis atidarytoje padėtyje. Jis turi būti saugus nuo atsitiktinio uždarymo. 
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Vandens surinkimo grotelių plyšio plotis nuo 18 iki 42mm arba nuo 16 iki 32mm, priklausomai nuo plyšių 
išilginės ašies padėties važiavimo krypties atžvilgiu. 

Lietaus vandens surinkimo grotelės (bordiūrinės), pagamintos iš kalaus ketaus D400 apkrovos klasės. 
Grotelės su automatiniu užraktu, atverčiamos grotelės fikasvimo mechanizmu. plyšių sąlyginis plotas 700cm2 , 
pralaidumas esant 1m/s greičiui-14l/s, surenkamo vandens max plotas 800m2. 

Esami šuliniai, patenkantys į darbų zoną, pritaikomi prie projektuojamų dangų paviršiaus ir jų dangčiai 
pakeičiami naujais (aukščio reguliavimo žiedas, kalaus ketaus „plaukiojančio“ tipo dangtis 40t). Atliekant remonto 
darbus, visi plyšiai užsandarinami. 

8. DRENAŽAS
8.1. Įvadas

Skyrius parengtas pagal STR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio ir tunelių projektavimas“, KTR 
1.01:2008, statybos taisyklių ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų 
kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ (toliau – ST 188710638.07:2004), ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų 
atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“, galiojančių Lietuvos standartų (LST) ir kitų normatyvinių statybos 
techninių dokumentų reikalavimus. 

8.2. Plastikiniai (PVC) vamzdžiai 
Šio tipo vamzdžiai naudojami pralaidose, drenažo ir kanalizacijos sistemose. Vamzdžiai turi atitikti 

standarto LST ISO 4435:2004, projekto bei kitų normų ir standartų, užtikrinančių ne žemesnę kokybę, 
reikalavimus. Drenažo sistemoms gali būti naudojami plastikiniai (PVC) vamzdžiai. 

8.3. Plastikiniai (PP) vamzdžiai 
Šio tipo vamzdžiai naudojami pralaidose, drenažo ir kanalizacijos sistemose. Vamzdžiai turi atitikti 

standarto LST CEN/TS 1852-2:2015, projekto bei kitų normų ir standartų, užtikrinančių ne žemesnę kokybę, 
reikalavimus.   

8.4. Plastikiniai (PE) vamzdžiai 
Šio tipo vamzdžiai naudojami pralaidose, drenažo ir kanalizacijos sistemose. Vamzdžiai turi atitikti 

standartų LST EN 12201-2:2011+A1: 2014 , PAS 1075, LST CEN/TS 12201-7:2014, LST EN 1555-2:2021,  
projekto bei kitų normų ir standartų, užtikrinančių ne žemesnę kokybę, reikalavimus.  

8.5. Geotekstilė 
Kai plastikinės pralaidos arba drenažas užpilamas aštrių dalelių turinčiu gruntu, galinčiu pažeisti 

antikorozinę dangą, pralaidos arba drenažo sistemos padengiamos geotekstile. Ši medžiaga turi atitikti LST EN 
13249:2014 arba lygiaverčių normų reikalavimus 

Drenažo prizmės visiškai apdengiamos geotekstilės filtru tam, kad būtų išvengiama smulkių grunto dalelių 
patekimo į drenažo sistemą. Užlaida turėtų būti mažiausiai 50 cm. 

Geotekstilė apsaugo nuo grunto sluoksnių susimaišymo, tačiau tuo pačiu ji lieka laidi vandeniui. 
Naudojamos arba lygiavertės geotekstilės techninės specifikacijos pateikiamos lentelėje. 

Funkcijos 
Savybės 

Atskyrimas ir filtravimas 
(minimalios/maksimalios reikšmės) 

Plotinis tankis ≥ 150 g/m2 
Storis ≥ 2,3 mm 
Atsparumas statiniam pradūrimui ≥ 2,0 kN 
Stipris tempiant abiem kryptimis Fk,5% ≥ 11 kN/m 
Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai ≥ 45 % 
Atsparumas dinaminiam parkirtimui ≤ 20 mm 
Būdingasis kiaurymės matmuo 0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm 
Pralaidumas vandeniui ≥ 60 l/m2s 
Ilgaamžiškumas Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose 

gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei 
grunto temperatūra <25˚C. 

Polimeras PP 
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8.6. Drenažo klojimas 
Drenažo linijos turi būti rengiamos pagal projekte nurodytą jų padėtį plane ir išilginiame profilyje, naudojant 

numatytas medžiagas ir gaminius. 
PVC gofruoti 113/126 mm skersmens drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru paklojami ant 0,10 m storio 

skaldelės 11/22 sluoksnio. Aplink drenažą įrengiama skaldos 11/22 prizmė. Ant skaldos prizmės paklojama 
filtruojanti geosintetinė medžiaga. Šios geotekstilės funkcija – stabdyti stambiagrūdžio užpilo susimaišymą su 
smulkiagrūdžiu besiribojančiu gruntu. Ji skirta apsaugoti virš drenažo vamzdžio supiltą skaldelės prizmę nuo 
užteršimo. Geotekstilė turi atitikti lentelėje nurodytus pagrindinius reikalavimus. Atliekant geotekstilės paklojimo 
darbus vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 VI skyriaus II skirsnio reikalavimais bei gamintojo rekomendacijomis. 

Drenažas užpilamas šalčiui nejautria medžiaga. Siekiant, kad nebūtų pažeisti drenažo linijų vamzdžiai, 
transporto eismas ant neužpiltų gruntu drenažo linijų neturi būti leidžiamas. Drenažo linijos gali būti naudojamos 
pamatų duobių ir tranšėjų laikinam nusausinimui statybos metu, po to jas paliekant ar pašalinant, kaip numatyta 
projekte arba pagal Inžinieriaus nurodymus. 

9. PAVIRŠINIO VANDENS SURINKIMO LATAKAI IR ĮTEKĖJIMO DĖŽĖS
9.1.  Latako trumpas aprašymas

Paviršinėms nuotekoms surinkti naudojami V skerspjūvio formos latakai, pagaminti iš polimerbetonio su 
įlietomis 4 mm storio nerūdijančiojo plieno briaunomis. Paviršinių nuotekų surinkimo latakas turi atitikti B125 
apkrovų klasę pagal LST EN 1433. 

Latakų linija komplektuojama kartu su galinėmis sienelėmis ir įtekėjimo dėžėmis, kurios jungiamos prie 
latakų. Įtekėjimo dėžė turi DN200 arba DN160 skersmens ištekėjimo angą su NBR tarpine vamzdžiui 
prijungti ir nešvarumų krepšį pagamintą iš PP. 

9.2. Pagrindiniai matmenys 
Latakas Įtekėjimo dėžė 

Statybinis ilgis, mm ≥500, 1000 ≥500 
Išorinis plotis, mm ≥185 ≥185 
Vidinis plotis, mm ≥150 ≥150 
Aukštis, mm ≥210-310 ≥610 
Vamzdžio jungtis, DN - 160, 200 
Standumo briaunos, vnt./m 5 - 
Angų plotas, cm2/m - - 
Angų plotis, mm - - 

9.3. Medžiaga 
Polimerbetonis, iš kurio išlietas V formos latakas ir į kurį įlietos 4 mm storio nerūdijančiojo plieno briaunos. 
Pagrindinės polimerbetonio charakteristikos: 

• susideda iš mineralinio užpildo (kvarcinis smėlis, granitas ir t.t.) - apie 85% svorio - ir rišamosios
medžiagos (t.y. ortoftalio rūgšties dervų) - apie 15% svorio

• lenkiamasis stipris: >22 N/mm2
• gniuždomasis stipris: >90 N/mm2
• elastiškumo modulis: ≈25 kN/mm2
• tankis:   2,1-2,3g/cm3
• vandens įgeriamumas: neįgeria vandens
• paviršiaus šiurkštumas: ≈25 μm

Nerūdijantysis plienas, iš kurio pagamintos latako plyšiniai dangčiai ir latako briaunos.
Sandarinimo medžiagos, skirtos latakų sandūrų (siūlių) užsandarinimui, turi būti gamintojo

rekomenduotos, tinkamos polimerbetoniui. 

9.4. Atsparumas 
Latakai turi atitikti LST EN1433 normos reikalavimus ir turi būti priskiriami ≥D400 apkrovų klasei. 
Grotelės latakams turi atitikti LST EN1433 normos reikalavimus ir turi būti priskiriamos B125 apkrovų klasei. 
Cheminis atsparumas: atsparūs naftos produktų, keliams naudojamų druskų cheminiam poveikiui. 
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9.5. Sandarinimas 
Latako linija turi būti nelaidi vandeniui. Kad tai būtų pasiekta, latakų sandūrose esantys specialūs grioveliai 

sumontavus liniją yra užpildomi gamintojo pateikta specialia aukšto cheminio atsparumo sandarinimo medžiaga. 

9.6. Montavimas 

3 pav. latako apibetonavimas 
Rekomendacijose pateiktas matmuo ,,Y” nurodo atstumą tarp latako korpuso apatinės briaunos ir betono 

pamato viršunės briaunos. Jis priklauso nuo latako aukščio bei besiribojančios dangos stiprumo. 
Paruošiamieji darbai. Latakai yra klojami į iškastus griovius, įstatomi į cementbetoninį pagrindą ir aptaisomi 

betonu iš šonų, kad latako sienelių neveiktų horizontaliosios jėgos. Patartina, kad būtų garantuotas montavimo 
patikimumas, palei latakus iš abiejų pusių kloti bordiūrinius elementus (priklausomai nuo planuojamos apkrovų 
klasės ir paviršiaus dangos). 

Griovio kasimas. Griovys turi būti iškastas tokių matmenų, kad po lataku ir iš latako šonų būtų 200 mm 
betono sluoksnis (įskaitant bordiūrus, jei jie naudojami). 
Latakų pralaidumas atitinka D160 mm vamzdį, ties išleidimu įrengiamomis latakų dėžėmis latakas atitinka D200 
mm vamzdžio pralaidumą. 

Kasant griovį, reikia atsižvelgti į paties latako aukštį. Griovio centras turi sutapti su projekte numatytu latako 
linijos centru. Priklausomai nuo grunto tankio, rangovas gali padidinti cementbetonio pagrindo storį. 

Latakų išdėstymas ir prijungimas prie kanalizacijos. Latakų linija pradedama kloti nuo prijungimo prie 
lietaus kanalizacijos. Priklausomai nuo to, ar vandens išleidimas yra per latako dugną, ar per ištekėjimo dėžę, jie 
yra atitinkamai uždedami ant betono pagrindo (min. storis 100mm, esant B125 apkrovos klasei) ir sujungiami su 
vamzdžiu, o esanti aplink ertmė užpildoma cementbetoniu (viršuje dar galima sudėti ir bordiūrinius elementus). 
Tada klojami likę latakai priešinga vandens tekėjimui kryptimi. Kol latakai nėra tvirtai įstatyti į cemenbetonio 
pagrindą, jie turi būti prilaikomi reikiamame aukštyje. Linija užbaigiama (uždaroma) polimerbetoninėmis 
sienutėmis. 

9.6.1. Latako montavimas asfalto dangoje. 
Montuojant latakus, būtina užtikrinti, kad į dangčių plyšį nepatektų statybinių atliekų, atsijų ir kt.. Plyšiniai 

dangčiai uždedami ant latako taip, kad dangčio pradžia ir galas sutaptų su latakų sandūromis (siūlėmis). 

4 pav. Latako montavimas asfalto dangoje 
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5 pav. Latako montavimas asfalto dangoje betono pagrindo sluoksnių storiai 

9.6.2.  Grotelės latakams 
Grotelės latakams 500x173 mm iš cinkuoto plieno, plyšiai grotelėse – strypinės grotelės iš profiliuočių, 
plyšių plotis 9 mm B125 apkrovos klasei. 
Montuojami ant įrengiamo latako apkrovų klasę pagal LST EN 1433. 

6 pav. Grotelės iš cinkuoto plieno – strypinės grotelės iš profiliuočių. 

10. BETONAS
10.1. Betonavimo darbų vykdymas

Betonas į statybos aikštelę turi būti pristatomas su važtaraščiu, kuriame būtų tokia informacija – gamintojo 
pavadinimas, betono sumaišymo data ir laikas, betono stiprio klase, panaudotų priedų pavadinimai, važtaraščio 
numeris, transporto priemonės numeris, vartotojo pavadinimas, statybos aikštelės pavadinimas ir vieta. 
Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vientisumo ir projektinio slankumo. 
Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas automobilinėmis betonmaišėmis, kuriose jis nuolat maišomas. 

10.2. Klojiniai 
Klojiniai turi būti įengiami griežtai pagal betonuojamų pamatų gabaritus ir padėtį. Klojiniai gali būti mediniai, 

iš apipjautu lentų, lentos turi būti gerai suleistos. Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius galima būtų 
lengvai surinkti (sustatyti i vieta) ir, užbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti nelaužant betono. Viela ir pamatų 
surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių sujungimui turi būti patepami arba 
dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skyles. Sumontuoti klojiniai 
turi būti priimti techninės priežiūros inžinieriaus. 

Medinių klojinių vidiniai paviršiai turi būti sumirkomi švariu vandeniu pusantros valandos prieš 
betonoliejimą. Klojiniai ir su betonu besiliečiantys paviršiai turėtų būti įmirkę, bet neleidžiama, kad virš bet kokių 
paviršių būtų stovintis vanduo. 

Plokščių, sijų ir kitų konstruktyvinių elementų, kurie laiko betono svorį ir kitas apkrovas, klojinių atramos ir 
klojimai gali būti nuardomi, prieš betonui pasiekiant nurodytą stiprį. Klojiniai paliekami vietoje, kol betonas pasieks 
ne mažiau 70 % nurodyto stiprio. Nurodomas betono stipris turi būti pagrįstas 28 dienų bandomojo cilindro ar kubo 
gniuždymu, išskyrus naudojant greitai kietėjantį cementą. Monolitinio betono darbai - pamatų įrengimas, šlaitų 
tvirtinimas turi būti vykdomas be pertraukų. 
Jei pertrauka viršija 1 valandą, siūlės vietoje turi būti įbetonuoti ne mažiau kaip 6 armatūros strypai, kurių ilgis 600-
900 mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 12 mm. Siūlė turi būti neužteršta. 

Betonuojant šlaitą rengiamos deformacinės siūlės. 
Visiems statyboje gaminamiems gaminiams naudojamas cementas turi atitikti LST EN 197-1 reikalavimus. 
Stambusis užpildas smulkiam betonui gali būti viena iš šių medžiagų: granitinė skalda, žvirgždo skalda, 
frakcinis žvyras. Maksimalus užpildo dydis 16 mm. Betono ir skiedinio gamybai naudojamas švarus 
geriamasis vanduo. Chloruotas vanduo nenaudojamas. 
Betoninėms ir g/b konstrukcijoms naudotinas ne žemesnės kaip C12/15 klasės betonas, kai apkrovos 

klasė B125. Betono užpildai turi atitikti LST EN 12620:2003 reikalavimus. 
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TS laida 

1 Paruošiamieji darbai 
1.1 Esamų g/b D700 šulinių su grotelėmis demontavimas vnt./m³ TS 1 5/2.2 
1.2 Esamų g/b D1000 šulinių su dangčių demontavimas vnt./m³ TS 1 7/5.6 
1.3 G/b atliekų išvežimas į rangovo pasirinktą vietą t TS 1 15 
1.4 Esamų plastikinių D200 mm vamzdžių demontavimas m TS 1 36.3 
1.5 Esamų plastikinių D315 mm vamzdžių demontavimas m TS 1 16 
1.6 Plastiko atliekų išvežimas į rangovo pasirinktą vietą t TS 1 0,1 

Esamų požeminių komunikacijų šulinių liukų pakeitimas į 
naujus su kalaus ketaus dangčiu „plaukiojančio“ tipo, 40 t 
apkrovai 

vnt. TS 1 49 

Esamų šulinių liukų išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą iki 
25 km atstumu vnt./t TS 1 49/6,1 

2 Paviršinio ir konstrukcinio vandens nuvedimo sprendiniai 
2.1 II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į 

savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu m3 TS 8 394 

2.2 
Grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas 
Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir sutankinimas 
(papildomas gruntas užpylimui vamzdžiams, šuliniams) 

m3 TS 8 174 

2.3 Drenažo iš plastikinių D113/126 mm su geotekstilės filtru 
įrengimas m TS 8 929 

2.4 Drenažo D113/126 mm pajungimas į šulinius vnt. TS 8 34 
2.5 Neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės drenažui įrengimas m² TS 8 1858 

2.6 Skaldos užpildo fr. 11/22 drenažo prizmei įrengimas m³ TS 2; TS 3; 
TS 4; TS 5 149 

2.7 

Savitakinio nuotakyno iš PP movinių savitakinių “SN8” klasės 
vamzdžių DN 200 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei 
atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į 
šulinius, išbandymas. 

m TS 2; TS 3; 
TS 4; TS 5 237 

2.8 PP D200 mm vamzdžių pajungimas į šulinius vnt. TS 2; TS 3; 
TS 4; TS 5 26 

2.9 

Savitakinio nuotakyno iš PP movinių savitakinių “SN8” klasės 
vamzdžių DN 250 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei 
atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į 
šulinius, išbandymas. 

m TS 2; TS 3; 
TS 4; TS 5 279 

2.10 PP D250 mm vamzdžių pajungimas į šulinius vnt. TS 2; TS 3; 
TS 4; TS 5 33 

2.11 

Savitakinio nuotakyno iš PP movinių savitakinių “SN8” klasės 
vamzdžių DN 315 mm, su visomis reikalingomis jungtimis bei 
atramomis tiekimas, montavimas žemėje, pajungimas į 
šulinius, išbandymas. 

m TS 2; TS 3; 
TS 4; TS 5 16 

2.12 PP D315 mm vamzdžių pajungimas į šulinius vnt. TS 2; TS 3; 
TS 4; TS 5 2 

2.13 
PP D425 mm skersmens šuliniai, iki 1,4 m gylio. Tiekimas, 
sumontavimas,  išbandymas.  (Ketinis dangtis (1 vnt.) D400 
apkrovos klasės), Dugnas D200 mm pajungimui. 

Kompl. TS 7 15 

2.14 

G/b D700 mm šulinių (g/b šulinio žiedas, g/b šulinio dangtis, 
g/b šulinio dugnas, hidroizoliacija) iki 2,0 m gylio su kalaus 
ketaus grotelėmis 40t apkrovai įrengimas, tiekimas, 
sumontavimas. 

Kompl./m³ 
TS 2; TS 3; 
TS 4; TS 5; 

TS7 
14/8.3 

2.15 

G/b D700 mm šulinių (g/b šulinio žiedas, g/b šulinio dangtis, 
g/b šulinio dugnas, hidroizoliacija) iki 2,1 m gylio su 
bordiūrinėmis grotelėmis 40t apkrovai įrengimas, tiekimas, 
sumontavimas. 

Kompl./m³ 
TS 2; TS 3; 
TS 4; TS 5; 

TS7 
8/5.0 
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2.16 

G/b D700 mm šulinių (g/b šulinio žiedas, g/b šulinio dangtis, 
g/b šulinio dugnas, hidroizoliacija) iki 1,5 m gylio su kalaus 
ketaus dangčiu 40t apkrovai įrengimas, tiekimas, 
sumontavimas. 

Kompl./m³ 
TS 2; TS 3; 
TS 4; TS 5; 

TS7 
1/0.5 

2.17 

G/b D1000 mm šulinių (g/b šulinio žiedas, g/b šulinio dangtis, 
g/b šulinio dugnas, hidroizoliacija, plieninės lipinės) iki 1,8 m 
gylio su kalaus ketaus dangčių 40t apkrovai įrengimas, 
tiekimas, sumontavimas.  

Kompl./m³ 
TS 2; TS 3; 
TS 4; TS 5; 

TS7 
4/3.5 

2.18 

G/b D1000 mm šulinių (g/b šulinio žiedas, g/b šulinio dangtis, 
g/b šulinio dugnas, hidroizoliacija, plieninės lipinės, šiukšlių 
surinkimo kibiras) iki 2,7 m gylio su kalaus ketaus grotelėmis 
40t apkrovai įrengimas, tiekimas, sumontavimas. 

Kompl./m³ 
TS 2; TS 3; 
TS 4; TS 5; 

TS7 
1/1.2 

2.19 

G/b D1500 mm šulinių (g/b šulinio žiedas, g/b šulinio dangtis, 
g/b šulinio dugnas, hidroizoliacija, plieninės lipinės) iki 2,20 m 
gylio su kalaus ketaus dangčių 40t apkrovai įrengimas, 
tiekimas, sumontavimas. 

Kompl./m³ 
TS 2; TS 3; 
TS 4; TS 5; 

TS7 
6/10.0 

2.20 

G/b D2000 mm šulinių (g/b šulinio žiedas, g/b šulinio dangtis, 
g/b šulinio dugnas, hidroizoliacija, plieninės lipinės) iki 2,20 m 
gylio su kalaus ketaus dangčių 40t apkrovai įrengimas, 
tiekimas, sumontavimas. 

Kompl./m³ 
TS 2; TS 3; 
TS 4; TS 5; 

TS7 
1/3,1 

2.21 

G/b D2000 mm šulinių su kritimo stovu(g/b šulinio žiedas, g/b 
šulinio dangtis, g/b šulinio dugnas, hidroizoliacija, plieninės 
lipinės) iki 2,20 m gylio su kalaus ketaus dangčių 40t apkrovai 
įrengimas, tiekimas, sumontavimas. 

Kompl./m³ 
TS 2; TS 3; 
TS 4; TS 5; 

TS7 
1/3,1 

2.22 Smėlio pagrindo h-0,15 m šuliniams įrengimas m3 TS 2; TS 3; 
TS 4; TS 5 5 

2.23 Smėlio pagrindo h-0,10 plastikiniams vamzdžiams įrengimas m3 TS 2; TS 3; 
TS 4; TS 5 13 

2.24 Pirminis smėlio užpylimas lietaus nuotekų vamzdžių įrengimui 
h-0,20 m m3 TS 2; TS 3; 

TS 4; TS 5 43 

2.25 Lietaus nuotekų tinklų praplovimas be dezinfekavimo. m TS 5 550 
2.26 Lietaus nuotekų tinklų hidraulinis bandymas m TS 5 550 
2.27 Tinklų TV diagnostika m TS 5 550 

2.28 Komunikacijų nužymėjimo cinkuoto metalo stulpeliai bei jų 
sumontavimas vnt TS 6 36 

2.29 Polimerinio latako 100.19.21 cm B125 apkrovos klasės ant 
betoninio pagrindo ≥C12/15 pagal LN EN 206-1 m TS 9; TS 

10 41 

2.30 Polimerinio latako su dėžė 50.19.61 cm B125 apkrovos klasės 
ant betoninio pagrindo ≥C12/15 pagal LN EN 206-1 vnt. TS 9; TS 

10 1 

2.31 PP atbulinio vožtuvo 480x311x328mm D200 mm vamzdžiui 
įrengimas vnt. TS 3 1 

2.32 Betono pagrindo h-0,10 m po atbuliniu vožtuvu ir latako 
įrengimas D200 mm vamzdžiui iš betono XC25/30 m3 TS 3, TS 

10 0,3 

Pastabos. Šulinių reguliavimas iki projektinio aukščio ir liukų keitimas pateiktas bendrai sklypo plano dalyje 
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos

- Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona - išilgai požeminių kabelių linijos esanti žemės juosta,
kurios ribos yra po 1 m į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta; iki 1 kV įtampos
oro linijos apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos nustatomos matuojant
horizontalų atstumą į abi puses po 2 m nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos

- Darbų vykdymo riba

- Transformatorinės ar skirstomojo punkto apsaugos zona yra 5 m pločio žemės juosta aplink
transformatorinę ar skirstomąjį punktą ir oro erdvė virš šios juostos.  Integruotų į pastatą transformatorinių
apsaugos zonos nenustatomos;

- Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona - išilgai požeminių elektroninių ryšių
tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 m į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo
virš jos ir žemė po šia juosta;

- Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona - išilgai požeminių elektroninių ryšių
tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 m į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo
virš jos ir žemė po šia juosta;

- Vandens tiekimo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 m gylyje, apsaugos zona - išilgai vamzdyno trasos esanti
žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 m į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei
vanduo virš šios juostos.

- Nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 m gylyje, apsaugos zona - išilgai
vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 m į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia
juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos.

Pastabos:
1. Planuojama teritorija nepatenka į kultūros paveldo saugomą teritoriją;
2. Sklype praeina Veršvos kraštovaizdžio draustinio buferinės apsaugos zonos riba, tačiau projektiniai

sprendiniai nepatenka į šią zoną.

- Kiti statiniai (unik. Nr. 4400-3015-6484)
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Miškų pogrupiai - II grupė.
Specialiosios paskirties miškai;
B. Rekreaciniai miškai;
Miestų miškaiMiškų pogrupiai - II grupė.
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Lapas Lapų
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Kval.
patv. dok.

Nr.
SPV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Situacijos schema M1:1000

Laida Data LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

13931 Mindaugas Gaigalas

VšĮ LSMU Kauno ligoninė

Nuotekų šalinimo dalis

P23-21-XX-R-TP-NŠ.B-01

Automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimas ir lietaus nuotekų nauja
statyba Josvainių g. 2, Kaunas

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

PROJEKTO DALIS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR UŽSAKOVAS

SPDV Justas Čaplikas28005
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Kitu projektu įrengta automobilių aikštelė;
Automobilių stovėjimo vietų skaičius 10
vnt. iš jų:
- Lengviesiems automobiliams 4 vnt.
- A tipo žmonėms su negalia stovėjimo
vieta - 1 vnt.
- B tipo žmonėms su negalia stovėjimo
vietos - 5 vnt.

Šlaito tvirtinimas dembliu

Laiptai Nr. 1

Laiptai Nr. 2
Laiptai Nr. 3

1▲
1▲

2 ▲
2 ▲

7▲
7▲

3▲3▲

4 ▲
4 ▲

5▼ 5▼

6▲ 6▲

8▼ 8▼

Pk 0+16
Y = 6086626,84

X = 490926,12
α= 89°57'

R = 10
T = 9,99

K = 15,70
B=4,14
D=2,93

Pk 1+23
Y = 6086643,10

X = 490818,07
α= 24°38'

R = 50
T = 10,92
K = 21,50

B=1,18
D=1,15

Pk 0+16
Y = 6086642,96
X = 490931,28
α= 15°52'
R = 30
T = 4,18
K = 8,31
B=0,29
D=0,29

Pk 0+06
Y = 6086645,55
X = 490940,99
α= 15°20'
R = 30
T = 4,04
K = 8,03
B=0,27
D=0,27

Pk 0+93
Y = 6086644,18
X = 490854,58
α= 23°44'
R = 30
T = 6,30
K = 12,42
B=0,65
D=0,64

Pk 1+29
Y = 6086659,30
X = 490821,61
α= 24°38'
R = 30
T = 6,55
K = 12,90
B=0,71
D=0,69

Pk 0+18
Y = 6086621,32
X = 490815,89

α= 0°31'
R = 1000
T = 4,44
K = 8,89

B=0,01
D=0,01 Pk 0+45

Y = 6086601,14
X = 490858,64
α= 7°21'
R = 153
T = 9,82
K = 19,61
B=0,31
D=0,31

Trasa1
PK 0+00
X=6086645,51
Y=490947,05

Trasa1
PK 4+40
X=6086622,58
Y=490690,50

Trasa2
PK 0+00
X=6086643,01
Y=490926,39

Trasa2
PK 1+90

X=6086643,10
Y=490750,65

Trasa3
PK 0+00

X=6086638,59
Y=490818,96

Trasa3
PK 2+16
X=6086518,86
Y=490898,57

Trasa4
PK 0+00
X=6086605,24
Y=490813,38

Trasa4
PK 1+33
X=6086604,47
Y=490946,49

Trasa5
PK 0+00
X=6086598,95
Y=490880,00

Trasa5
PK 0+56
X=6086543,06
Y=490880,09
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uojamas polimerinis latakas 100.19.21 cm su metalinėmis grotelėmis ant betono pagrindo C12/15

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 10 cm peraukštėjimu

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm be peraukštėjimo
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm be peraukštėjimo

- Projektuojama važiuojamoji dalis iš asfalto dangos konstrukcijos DK0.1 (F2 atsparumo šalčiui klasė)

- Projektuojamas derlingo dirvožemio h-0,10 m užpylimas ir užsėjimas veja

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 8 cm peraukštėjimu

- Projektuojama važiuojamoji dalis iš asfalto dangos konstrukcijos DK0.1 (F3 perskaičiuota į F2 klasę)

- Projektuojamas laiptų turėklas
- Projektuojami betoniniai laiptai, laipto pakopos ilgis 0,40 m, peraukštėjimas 0,15 m
- Projektuojamas betoninis turėklinis blokas, tikslinamas darbo projekto metu
- Projektuojamas suoliukas su atlošu, suoliuko vieta tikslinama darbo projekto metu
- Projektuojama šiukšliadėžė su uždaroma viršutine dalimi

- Projektuojami žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių h-0,08 m
- Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių h-0,08 m

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 3 cm peraukštėjimu

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 15 cm peraukštėjimu

- Projektuojamas reguliuojamas kelio užtvaras su 4,00 m ilgio svirtimi

- Projektuojamas g/b šulinys D1000-D2000 mm
- Projektuojamas G/b D700-D1000 mm šulinys su bordiūrinėmis grotelėmis
- Projektuojamas G/b D700-D1000 mm šulinys su grotelėmis
- Projektuojamas PP D425 mm šulinėlis konstrukciniam drenažui
- Projektuojamas Lietaus nuotekų D200-D400 mm vamzdis
- Projektuojamas konstrukcinis drenažos D113/126 mm plastikinių vamzdžių su geotekstilės filtruLD1
- Projektuojamas polimerinis latakas 100.19.21 cm su metalinėmis grotelėmis ant betono pagrindo C12/15
- Projektuojama latako dėžė
- Esamu šulinių liukų keitimas ir reguliavimas iki projektinės dangos į kalaus ketaus 40t apkrovai

Pastabos:
Projektu esamų šulinių liukai reguliuojami iki projektinio aukščio pakeičiant šulinių į kalaus ketaus 40t

apkrovai.
Sprendiniai detalizuojami darbo projekto metu.

- Kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos

- Darbų vykdymo riba
- Kiti statiniai (unik. Nr. 4400-3015-6484)

- Projektuojamas šaligatvis iš betoninių plytelių 50.50.8 cm dangos

- Projektuojama ažūrinių trinkelių 60.40.8 cm danga, tarpai užpildomi skaldažolės santykiu 85/15 mišiniu
- Projektuojamas šaligatvis iš lygiabriaunių betoninių trinkelių 20.10.8 cm dangos

- Projektinio aukščio horizontalė ir projektinis aukštis65.00

- Projektuojamas reguliuojamas kelio užtvaras su 6,50 m ilgio svirtimi

L1 L1

0

LT

Laida

Lapas Lapų

11

2024

Kval.
patv. dok.

Nr.
SPV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Aukščių planas M1:500

Laida Data LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

13931 Mindaugas Gaigalas

VšĮ LSMU Kauno ligoninė

Nuotekų šalinimo dalis

P23-21-XX-R-TP-NŠ.B-02

Automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimas ir lietaus
nuotekų nauja statyba Josvainių g. 2, Kaunas

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

PROJEKTO DALIS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR UŽSAKOVAS

SPDV Justas Čaplikas28005



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 10 cm peraukštėjimu

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm be peraukštėjimo
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm be peraukštėjimo

- Projektuojama važiuojamoji dalis iš asfalto dangos konstrukcijos DK0.1 (F2 atsparumo šalčiui klasė)

- Projektuojamas derlingo dirvožemio h-0,10 m užpylimas ir užsėjimas veja

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 8 cm peraukštėjimu

- Projektuojama važiuojamoji dalis iš asfalto dangos konstrukcijos DK0.1 (F3 perskaičiuota į F2 klasę)

- Projektuojamas laiptų turėklas
- Projektuojami betoniniai laiptai, laipto pakopos ilgis 0,40 m, peraukštėjimas 0,15 m
- Projektuojamas betoninis turėklinis blokas, tikslinamas darbo projekto metu
- Projektuojamas suoliukas su atlošu, suoliuko vieta tikslinama darbo projekto metu
- Projektuojama šiukšliadėžė su uždaroma viršutine dalimi

- Projektuojami žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių h-0,08 m
- Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių h-0,08 m

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 3 cm peraukštėjimu

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 15 cm peraukštėjimu

- Projektuojamas reguliuojamas kelio užtvaras su 4,00 m ilgio svirtimi

- Projektuojamas g/b šulinys D1000-D2000 mm
- Projektuojamas G/b D700-D1000 mm šulinys su bordiūrinėmis grotelėmis
- Projektuojamas G/b D700-D1000 mm šulinys su grotelėmis
- Projektuojamas PP D425 mm šulinėlis konstrukciniam drenažui
- Projektuojamas Lietaus nuotekų D200-D400 mm vamzdis
- Projektuojamas konstrukcinis drenažos D113/126 mm plastikinių vamzdžių su geotekstilės filtruLD1

- Projektuojamas polimerinis latakas 100.19.21 cm su metalinėmis grotelėmis ant betono pagrindo C12/15
- Projektuojama latako dėžė
- Esamu šulinių liukų keitimas ir reguliavimas iki projektinės dangos į kalaus ketaus 40t apkrovai

Pastabos:
Projektu esamų šulinių liukai reguliuojami iki projektinio aukščio pakeičiant šulinių į kalaus ketaus 40t

apkrovai.
Sprendiniai detalizuojami darbo projekto metu.

- Kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos

- Darbų vykdymo riba
- Kiti statiniai (unik. Nr. 4400-3015-6484)

- Projektuojamas šaligatvis iš betoninių plytelių 50.50.8 cm dangos

- Projektuojama ažūrinių trinkelių 60.40.8 cm danga, tarpai užpildomi skaldažolės santykiu 85/15 mišiniu
- Projektuojamas šaligatvis iš lygiabriaunių betoninių trinkelių 20.10.8 cm dangos

- Projektuojami kelių šviestuvai 26.5W, h-8m
- Projektuojami šviestuvai 25W po stogelių
- Projektuojami šviestuvai 58W, h- 8 m, h- 10 m su gembe
- Projektuojamas apšvietimo atramos įžeminimas
- Projektuojamas apšvietimo kabelinė linija aliuminėmis gyslomis
- Projektuojamas apšvietimo kabelinė linija aliuminėmis gyslomis
- Projektuojamas apsauginis vamzdys d-75 mm
- Projektuojamas apsauginis vamzdys d-110 mm
- Persperktyviniam elektromobilių įkrovimo punktui
- Elektros pajungimas šlakbaumams/kelio užtvarui. Rez.-2m
- Demontuojama OL ir apšvietimo stulpai

30Ω

E1 E1

E2

- Projektuojamas reguliuojamas kelio užtvaras su 6,50 m ilgio svirtimi

- Kitu projektu įrengiamas lietaus nuotekų vamzdisL1A

L1 L1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 10 cm peraukštėjimu

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm be peraukštėjimo
- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.22 cm be peraukštėjimo

- Projektuojama važiuojamoji dalis iš asfalto dangos konstrukcijos DK0.1 (F2 atsparumo šalčiui klasė)

- Projektuojamas derlingo dirvožemio h-0,10 m užpylimas ir užsėjimas veja

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 8 cm peraukštėjimu

- Projektuojama važiuojamoji dalis iš asfalto dangos konstrukcijos DK0.1 (F3 perskaičiuota į F2 klasę)

- Projektuojamas laiptų turėklas
- Projektuojami betoniniai laiptai, laipto pakopos ilgis 0,40 m, peraukštėjimas 0,15 m
- Projektuojamas betoninis turėklinis blokas, tikslinamas darbo projekto metu
- Projektuojamas suoliukas su atlošu, suoliuko vieta tikslinama darbo projekto metu
- Projektuojama šiukšliadėžė su uždaroma viršutine dalimi

- Projektuojami žmonėms su negalia įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių h-0,08 m
- Projektuojamos žmonių su negalia vedimo sistemos iš betoninių trinkelių h-0,08 m

- Projektuojamas vejos bordiūras 100.8.20 cm su 3 cm peraukštėjimu

- Projektuojamas gatvės bordiūras 100.15.30 cm su 15 cm peraukštėjimu

- Projektuojamas reguliuojamas kelio užtvaras su 4,00 m ilgio svirtimi

- Projektuojamas g/b šulinys D1000-D2000 mm
- Projektuojamas G/b D700-D1000 mm šulinys su bordiūrinėmis grotelėmis
- Projektuojamas G/b D700-D1000 mm šulinys su grotelėmis
- Projektuojamas PP D425 mm šulinėlis konstrukciniam drenažui
- Projektuojamas Lietaus nuotekų D200-D400 mm vamzdis
- Projektuojamas konstrukcinis drenažos D113/126 mm plastikinių vamzdžių su geotekstilės filtruLD1

- Projektuojamas polimerinis latakas 100.19.21 cm su metalinėmis grotelėmis ant betono pagrindo C12/15
- Projektuojama latako dėžė
- Esamu šulinių liukų keitimas ir reguliavimas iki projektinės dangos į kalaus ketaus 40t apkrovai

Pastabos:
Projektu esamų šulinių liukai reguliuojami iki projektinio aukščio pakeičiant šulinių į kalaus ketaus 40t

apkrovai.
Sprendiniai detalizuojami darbo projekto metu.

- Kadastriniais matavimais suformuotų sklypų ribos

- Darbų vykdymo riba
- Kiti statiniai (unik. Nr. 4400-3015-6484)

- Projektuojamas šaligatvis iš betoninių plytelių 50.50.8 cm dangos

- Projektuojama ažūrinių trinkelių 60.40.8 cm danga, tarpai užpildomi skaldažolės santykiu 85/15 mišiniu
- Projektuojamas šaligatvis iš lygiabriaunių betoninių trinkelių 20.10.8 cm dangos

- Projektuojami kelių šviestuvai 26.5W, h-8m
- Projektuojami šviestuvai 25W po stogelių
- Projektuojami šviestuvai 58W, h- 8 m, h- 10 m su gembe
- Projektuojamas apšvietimo atramos įžeminimas
- Projektuojamas apšvietimo kabelinė linija aliuminėmis gyslomis
- Projektuojamas apšvietimo kabelinė linija aliuminėmis gyslomis
- Projektuojamas apsauginis vamzdys d-75 mm
- Projektuojamas apsauginis vamzdys d-110 mm
- Persperktyviniam elektromobilių įkrovimo punktui
- Elektros pajungimas šlakbaumams/kelio užtvarui. Rez.-2m
- Demontuojama OL ir apšvietimo stulpai

30Ω

E1 E1

E2

- Projektuojamas reguliuojamas kelio užtvaras su 6,50 m ilgio svirtimi

- Kitu projektu įrengiamas lietaus nuotekų vamzdisL1A

L1 L1

V R
P

Š

Kitu projektu įrengta automobilių aikštelė;
Automobilių stovėjimo vietų skaičius 10
vnt. iš jų:
- Lengviesiems automobiliams 4 vnt.
- A tipo žmonėms su negalia stovėjimo
vieta - 1 vnt.
- B tipo žmonėms su negalia stovėjimo
vietos - 5 vnt.
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D700mm
h-1.4m

L1Š3
D1000mm
h-1.5m

L1Š2
D1000mm
h-1.7m

L1Š-7.3
D1000mm

h-1.7m

L1Š3.1
D700mm
h-1.1m

L1Š-7.3.1
D700mm
h-1.6m

L1Š-7.4.1
D700mm

h-1.2m

DN200; L=12.1 ;
i=2.00%

DN200; L=10.4 ;
i=2.00%

DN200; L=36.6 ;
i=2.20%

DN200; L=17.0 ;
i=4.06%

DN200; L=10.4 ;
i=2.00%

DN200; L=26.1 ;
i=2.00%

DN200; L=3.0 ;
i=2.00% DN200; L=22.7 ;

i=2.00%

DN250; L=24.1 ;
i=0.50%

DN200; L=21.5 ;
i=-2.00%

DN250; L=31.5 ;
i=-0.93%

DN250; L=17.5 ;
i=-0.70%

DN250; L=12.7 ;
i=-0.50%

DN200; L=25.8 ;
i=-2.00%

DN250; L=23.8 ;
i=0.70%

DN200; L=14.8 ;
i=-2.00%

DN200; L=24.8 ;
i=-2.00%

DN250; L=39.9 ;
i=0.90%

DN200; L=6.1 ;
i=2.00%

DN350;
Kitu projektu

DN250; L=32.5 ;
i=0.50%

DN250; L=19.3 ;
i=0.50%

DN315; L=16.3 ;
i=0.40%

DN250; L=11.8 ;
i=-1.00%

DN250; L=13.9 ;
i=0.70%

DN400; L=13.5 ;
Kitu projektu

DN400;
Kitu projektu

DN250; L=28.6 ;
i=0.70%

DN250; L=3.0 ;
i=0.70%

DN200;
Kitu projektu

DN200; L=9.4 ;
i=-4.32%

DN250; L=19.1 ;
i=0.50%

DN200; L=4.7 ;
i=-2.00%

DN200; L=2.4 ;
i=-2.00%

LD1Š3
D425mm
h-0.9m

LD1Š2
D425mm

h-1.0m

LD1Š4
D425mm
h-0.9m

DN400; L=26.3 ;
Kitu projektu

DN400; L=14.1 ;
Kitu projektu

DN400; L=6.9 ;
Kitu projektu

DN400; L=13.1 ;
Kitu projektu

DN400; L=15.7 ;
Kitu projektuDN400; L=7.9 ;

Kitu projektu
DN400; L=22.7 ;

Kitu projektu

DN400; L=40.8 ;
Kitu projektu

DN400; L=8.9 ;
Kitu projektu

DN400; L=15.2 ;
Kitu projektu

DN400; L=21.6 ;
Kitu projektu

DN400; L=27.1 ;
Kitu projektu

DN200; L=2.8 ;
Kitu projektu

DN200; L=8.9 ;
Kitu projektu

LD1Š5
D400mm
h-1.1m

LD1Š6
D400mm
h-1.1m

LD1Š7
D400mm
h-1.1m

LD1Š13
D400mm
h-1.0m

LD1Š12
D400mm

h-1.3m

LD1Š8
D400mm

h-1.3m

LD1Š9
D400mm
h-1.1m

LD1Š10
D400mm

h-1.0m

LD1Š11
D400mm
h-1.2m

LD1Š14
D400mm

h-1.1m

LD1Š15
D400mm

h-1.1m

L1Š4.1a
D700mm
h-2.1m

30Ω

15.97m

21
.0
3m

20
.9
5m

30Ω

30Ω

30Ω

30Ω

30Ω

30Ω

30Ω
30Ω 30Ω

30Ω

30Ω

30Ω

30Ω

30Ω 30Ω 30Ω

30Ω

30Ω

30Ω 30Ω

30Ω

u

30Ω

30
Ω

30Ω

E1
E1

E1
E1

E1
E1

E1
E1

E1

E1

E1

E1

E1
E1

E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1

E1 E1 E1

Rez. 2 m Rez. 2 m

E1E1E1

E1
E1

E1
E1

E1

Rez. 2 m

Rez. 2 m

E1

E1
E1

E1
E1

E1

E1E1

E1
E1

E1
E1

E1 E1 E1

E1
E1

E1
E1

E1
E1

E1
E1

E1
E1

E1
E1

E1
E1

Re
z. 

2 
m

Re
z. 

2 
m

Re
z. 

2 
m

Re
z. 

2 
m

0

LT

Laida

Lapas Lapų

11

2024

Kval.
patv. dok.

Nr.
SPV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Inžinerinių tinklų suvestinis planas M1:500

Laida Data LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

13931 Mindaugas Gaigalas

VšĮ LSMU Kauno ligoninė

Nuotekų šalinimo dalis

P23-21-XX-R-TP-NŠ.B-03

Automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimas ir lietaus
nuotekų nauja statyba Josvainių g. 2, Kaunas

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

PROJEKTO DALIS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR UŽSAKOVAS

SPDV Justas Čaplikas28005



L1Š1-1.2
Mh 1:500
Mv 1:100

61

62

63

64

65

66

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDYNO MEDŽIAGA
IR DIAMETRAS

PAGRINDAS

 NUOLYDIS
ILGIS

ATSTUMAI

Šulinių numeriai

63
.3

2

63
.1

1
63

.1
1

62
.3

1

64
,8

0

64
,9

0

64
,8

8

64
,5

8

63
,9

9

DN200 DN200

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

2.00%10,4
2.20%
36,6

10,4 36,6

L1Š1.2 L1Š1.1 L1Š1

L1Š1-1.3
Mh 1:500
Mv 1:100

61

62

63

64

65

66

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDYNO MEDŽIAGA
IR DIAMETRAS

PAGRINDAS

 NUOLYDIS
ILGIS

ATSTUMAI

Šulinių numeriai

L1Š1-1.4
Mh 1:500
Mv 1:100

61

62

63

64

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDYNO MEDŽIAGA
IR DIAMETRAS

PAGRINDAS

 NUOLYDIS
ILGIS

ATSTUMAI

Šulinių numeriai

63
.0

4

62
.3

5

64
,4

4
64

,0
8

63
,9

9

DN200

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

4.06%
17,0

17,0

L1Š1.3 L1Š1

L1Š1-1.6
Mh 1:500
Mv 1:100

61

62

63

64

65

66

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDYNO MEDŽIAGA
IR DIAMETRAS

PAGRINDAS

 NUOLYDIS
ILGIS

ATSTUMAI

Šulinių numeriai

62
.2

8

62
.0

7

63
,2

3
63

,3
9

63
,9

9

DN200

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

2.00%10,4

10,4

L1Š1.4 L1Š1

62
.6

4

62
.1

2
62

.1
7

62
.0

7

64
,2

4

63
,3

9

64
,4

1

63
,9

9

63
,4

7

DN200 DN250

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

2.00%
26,1

0.70%13,9

26,1 13,9

L1Š1.6 L1Š1L1Š1.5

L1Š4-4.1
Mh 1:500
Mv 1:100

62

63

64

65

66

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDYNO MEDŽIAGA
IR DIAMETRAS

PAGRINDAS

 NUOLYDIS
ILGIS

ATSTUMAI

Šulinių numeriai

62
.6

1
62

.4
6

64
,5

8

64
,4

4

64
,5

8

64
,4

4

DN250

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

4.29%3,6

3,6

L1Š4L1Š4.1a

L1Š1-7
Mh 1:500
Mv 1:100

61

62

63

64

65

66

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDYNO MEDŽIAGA
IR DIAMETRAS

PAGRINDAS

 NUOLYDIS
ILGIS

ATSTUMAI

Šulinių numeriai

Elektros kabelis
Esamas
h v.v.- 63,69 m

Elektros kabelis
Esamas
h v.v.- 62,74 m

Vandentiekis
Esamas
h v.v.- 62,47 m

Vandentiekis
Esamas

h v.v.- 62,43 m

Vandentiekis
Esamas

h v.v.- 62,33 m

Elektros kabelis
Esamas

h v.v.- 62,72 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas
D113/126 mm
h v.v.- 63,99 m

L1Š1.1
D700mm
h-2.0m

L1Š1.2
D700mm

h-1.7m L1Š1
D2000mm
h-2.2m

DN200; L=17.0 ;
i=4.06%

L1Š1
D2000mm
h-2.2m

L1Š1.3
D700mm

h-1.6m

DN200; L=36.6 ;
i=2.20%

DN200; L=10.4 ;
i=2.00%

DN200; L=10.4 ;
i=2.00%

L1Š1
D2000mm

h-2.2m

L1Š1.4
D700mm
h-1.2m

DN200; L=26.1 ;
i=2.00%

L1Š1.6
D700mm

h-1.8m

L1Š1
D2000mm

h-2.2m

62
.1

4

62
.2

0
62

.2
0

62
.3

0
62

.3
0

62
.4

6
62

.4
6

62
.5

8
62

.8
2

63
.0

7

63
,5

4

64
,3

1

63
,8

7

63
,9

9

63
,6

0

63
,4

7

64
,5

8

DN315 DN250 DN250 DN250 DN200

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

0.40%
16,3

0.50%
19,3

0.50%
32,5

1.00%
11,8 2.00%

12,1

16,3 19,3 32,5 11,8 12,1

L1Š1 L1Š2 L1Š3 L1Š4
L1Š5.1

L1Š1.5
D700mm
h-1.4m

DN250; L=13.9 ;
i=0.70%

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas
D113/126 mm
h v.v.- 63,94 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas

D113/126 mm
h v.v.- 63,15 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas
D113/126 mm
h v.v.- ??? m

L1Š3-3.1
Mh 1:500
Mv 1:100

63

64

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDYNO MEDŽIAGA
IR DIAMETRAS

PAGRINDAS

 NUOLYDIS
ILGIS

ATSTUMAI

Šulinių numeriai

L1Š2
D1000mm

h-1.7m

DN250; L=19.3 ;
i=0.50%

L1Š3
D1000mm

h-1.5m

DN250; L=32.5 ;
i=0.50%

L1Š1
D2000mm

h-2.2m
L1Š5.1

D700mm
h-1.0m

DN200; L=12.1 ;
i=2.00%

L1Š4
D1000mm

h-2.1m

DN315; L=16.3 ;
i=0.40%

DN250; L=11.8 ;
i=-1.00%

L1Š4
D1000mm

h-2.1m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas
D113/126 mm
h v.v.- 63,44 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas

D113/126 mm
h v.v.- ??? m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas
D113/126 mm
h v.v.- 62,77 m

Buitinės nuotekos
Esamas
h v.v.- 62,63 m

Buitinės nuotekos
Esamas
h v.v.- 62,74 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas

D113/126 mm
h v.v.- 62,71 m

62
.7

0

62
.3

0

63
,6

0

63
,5

4

63
,4

6

63
,4

7

DN200

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

4.32%9,4

9,4

L1Š3.1 L1Š3

L1Š3.1
D700mm
h-1.1m

DN200; L=9.4 ;
i=-4.32%

L1Š3
D1000mm

h-1.5m

L1Š4.1a
D700mm
h-2.1m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Projektinė linija;
- Esamo paviršiaus linija;
- Projektuojamas lietaus nuotekų G/b šulinys D700-D2000 mm;

- Projektuojamos lietaus nuotekų trasa iš plastikinių vamdzdžių SN8 apkrovos klasės
PVC D200-D400 mm;

Pastabos:
Prieš atliekant statybos darbus atšurfuoti esamų inžinerinių tinklų gylius.
Jei atšurfaavus nuotekų tinklų gylius nepakanka peraukštėjimo numatyti esamo tinklo įgilinimą arba apšiltinimą.
Sprendiniai detalizuojami darbo projekto metu.

0

LT

Laida

Lapas Lapų

31

2024

Kval.
patv. dok.

Nr.
SPV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Lietaus nuotekų išilginiai profiliai
Mv1:100, Mh1:500

Laida Data LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

13931 Mindaugas Gaigalas

VšĮ LSMU Kauno ligoninė

Nuotekų šalinimo dalis

P23-21-XX-R-TP-NŠ.B-04

Automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimas ir lietaus
nuotekų nauja statyba Josvainių g. 2, Kaunas

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

PROJEKTO DALIS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR UŽSAKOVAS

SPDV Justas Čaplikas28005



L1Š6-6.1
Mh 1:500
Mv 1:100

63

64

65

66

67

68

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDYNO MEDŽIAGA
IR DIAMETRAS

PAGRINDAS

 NUOLYDIS
ILGIS

ATSTUMAI

Šulinių numeriai

64.79
64.73

66
,3

8
66

,3
6

66
,2

3

DN200

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

2.00%3,0

3,0

L1Š6.1

L1Š6

L1Š7-7.1
Mh 1:500
Mv 1:100

64

65

66

67

68

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDYNO MEDŽIAGA
IR DIAMETRAS

PAGRINDAS

 NUOLYDIS
ILGIS

ATSTUMAI

Šulinių numeriai

65
.0

6

64
.6

0

65
,8

7

66
,4

4

65
,6

1

66
,5

2

DN200

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

2.00%
22,7

22,7

L1Š7.1 L1Š7

L1Š7-7.4.2
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDYNO MEDŽIAGA
IR DIAMETRAS

PAGRINDAS

 NUOLYDIS
ILGIS

ATSTUMAI

Šulinių numeriai

L1Š7-7.2
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDYNO MEDŽIAGA
IR DIAMETRAS

PAGRINDAS

 NUOLYDIS
ILGIS

ATSTUMAI

Šulinių numeriai

64
.7

3

64
.8

5

64
.6

3

64
.7

3

64
.9

0

65
.2

6

66
,0

0

66
,4

4

66
,1

5

66
,3

1

65
,9

2

66
,5

2

66
,2

1

66
,3

3

DN250DN250 DN250

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

0.50%
24,1

0.50%
19,1

0.90%
39,9

24,119,1 39,9

L1Š-7.4L1Š7 L1Š-7.3 L1Š7.4.2

65
.9

1

65
.7

9

66
,7

1

66
,5

2

66
,7

1

66
,5

2

DN200

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

2.00%6,1

6,1

L1Š7.2 L1Š7

L1Š7.4-7.4.3
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDYNO MEDŽIAGA
IR DIAMETRAS

PAGRINDAS

 NUOLYDIS
ILGIS

ATSTUMAI

Šulinių numeriai

L1Š6.1
D700mm

h-1.8m

DN200; L=3.0 ;
i=2.00%

L1Š6
D1500mm
h-2.0m

L1Š7.1
D700mm
h-1.0m

DN200; L=22.7 ;
i=2.00%

L1Š7
D2000mm

h-2.1m

L1Š7
D2000mm

h-2.1m

DN250; L=24.1 ;
i=0.50%

L1Š-7.4
D1500mm

h-1.4m

L1Š7.2
Latako dėžė h-0,61 m

DN200; L=6.1 ;
i=2.00%

L1Š7
D2000mm

h-2.1m

L1Š7.4-7.4.1
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDYNO MEDŽIAGA
IR DIAMETRAS

PAGRINDAS

 NUOLYDIS
ILGIS

ATSTUMAI

Šulinių numeriai

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas
D113/126 mm
h v.v.- 64,90 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas

D113/126 mm
h v.v.- 65,28 m

L1Š7.3-7.3.1
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDYNO MEDŽIAGA
IR DIAMETRAS

PAGRINDAS

 NUOLYDIS
ILGIS

ATSTUMAI

Šulinių numeriai

L1Š-7.3
D1000mm

h-1.7m

DN250; L=19.1 ;
i=0.50%

DN250; L=39.9 ;
i=0.90%

L1Š7.4.2
D700mm
h-1.3m

64
.8

0

65
.2

3

65
,9

2

66
,2

1

65
,9

2

66
,2

1

DN200

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

2.00%
21,5

21,5

L1Š-7.4 L1Š-7.4.3

64
.6

8
64

.7
3

66
,2

1
66

,2
1

66
,2

1
66

,2
1

DN200

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

2.
00

%
2,

4

2,4

L1Š-7.3

L1Š-7.3.1

L1Š-7.3
D1000mm

h-1.7m

DN200; L=2.4 ;
i=-2.00%

L1Š-7.3.1
D700mm
h-1.6m

64
.8

0
64

.8
9

65
,8

4

65
,9

2

65
,8

4

65
,9

2

DN200

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

2.
00

%

4,
7

4,7

L1Š-7.4

L1Š-7.4.1

L1Š-7.4
D1500mm

h-1.4m

DN200; L=21.5 ;
i=-2.00%

L1Š-7.4
D1500mm

h-1.4m

DN200; L=4.7 ;
i=-2.00%

L1Š-7.4.1
D700mm
h-1.2m

L1Š-7.4.3
D700mm
h-1.1m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas

D113/126 mm
h v.v.- 65,18 m

Lietaus nuotekos
Esamas
h v.v.- 64,73 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas
D113/126 mm
h v.v.- 64,89 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas
D113/126 mm
h v.v.- 64,91 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas
D113/126 mm
h v.v.- 65,20 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas

D113/126 mm
h v.v.- 65,28 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas

D113/126 mm
h v.v.- 65,35 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas
D113/126 mm
h v.v.- 65,38 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas
D113/126 mm
h v.v.- 65,38 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas

D113/126 mm
h v.v.- 65,38 m

Pastabos:

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Projektinė linija;
- Esamo paviršiaus linija;
- Projektuojamas lietaus nuotekų G/b šulinys D700-D2000 mm;

- Projektuojamos lietaus nuotekų trasa iš plastikinių vamdzdžių SN8 apkrovos klasės
PVC D200-D400 mm;

Pastabos:
Prieš atliekant statybos darbus atšurfuoti esamų inžinerinių tinklų gylius.
Jei atšurfaavus nuotekų tinklų gylius nepakanka peraukštėjimo numatyti esamo tinklo įgilinimą arba apšiltinimą.
Sprendiniai detalizuojami darbo projekto metu.

- Projektuojamaas polimerinis latakas su dėže, 50.19.61 cm detalė su cinkuoto plieno
grotelėmis;
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L1Š11-11.2
Mh 1:500
Mv 1:100

64

65

66

67

68

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDYNO MEDŽIAGA
IR DIAMETRAS

PAGRINDAS

 NUOLYDIS
ILGIS

ATSTUMAI

Šulinių numeriai

64
.3

7

64
.6

7
64

.6
7

65
.1

6

65
,7

7

65
,9

2

66
,1

6

65
,7

7

65
,9

2

66
,1

6

DN200 DN200

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

2.00%
14,8

2.00%
24,8

14,8 24,8

L1Š11 L1Š11.1 L1Š11.2

L1Š11-11.4
Mh 1:500
Mv 1:100

64

65

66

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDYNO MEDŽIAGA
IR DIAMETRAS

PAGRINDAS

 NUOLYDIS
ILGIS

ATSTUMAI

Šulinių numeriai

L1Š9-9.2
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDYNO MEDŽIAGA
IR DIAMETRAS

PAGRINDAS

 NUOLYDIS
ILGIS

ATSTUMAI

Šulinių numeriai

65
.1

9

65
.1

3
66

,5
1

66
,3

1

66
,4

4

66
,3

5

DN250

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

0.50%12,7

12,7

L1Š9L1Š9.1

L1Š9-9.5
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDYNO MEDŽIAGA
IR DIAMETRAS

PAGRINDAS

 NUOLYDIS
ILGIS

ATSTUMAI

Šulinių numeriai

L1Š9.1-9.3
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDYNO MEDŽIAGA
IR DIAMETRAS

PAGRINDAS

 NUOLYDIS
ILGIS

ATSTUMAI

Šulinių numeriai

65
.6

5

65
.1

4
66

,3
5

66
,5

2

66
,3

5

66
,5

2

DN200

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

2.00%
25,8

25,8

L1Š9.1L1Š9.3

65
.1

4

65
.4

3
65

.4
3

65
.5

6

66
,6

5

66
,6

6

66
,4

4

66
,6

5

66
,6

6

66
,4

4

DN250 DN250

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

0.93%
31,5

0.70%
17,5

31,5 17,5

L1Š-9.4 L1Š9.5L1Š9

L1Š10-10.1
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

VAMZDŽIO VIRŠAUS ALTITUDĖ

PROJEKTUOJAMO ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

ESAMA ŽEMĖS
PAVIRŠIAUS ALTITUDĖ

VAMZDYNO MEDŽIAGA
IR DIAMETRAS

PAGRINDAS

 NUOLYDIS
ILGIS

ATSTUMAI

Šulinių numeriai

65
.6

8

65
.8

4
66

,9
4

66
,9

4

DN250

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

0.70%
23,8

23,8

L1Š10 L1Š10.1

L1Š11
D1500mm

h-1.6m DN200; L=14.8 ;
i=-2.00%

L1Š11.1
D700mm
h-1.4m

DN200; L=24.8 ;
i=-2.00%

L1Š9.1
D1000mm

h-1.4m

DN250; L=12.7 ;
i=-0.50%

L1Š9.3
D700mm
h-1.0m

DN200; L=25.8 ;
i=-2.00%

L1Š9.1
D1000mm

h-1.4m

L1Š9.5
D700mm
h-1.4m

DN250; L=17.5 ;
i=-0.70%

L1Š-9.4
D700mm
h-1.5m

DN250; L=31.5 ;
i=-0.93%

L1Š9
D1500mm

h-1.7m

L1Š10
D1500mm

h-1.6m

DN250; L=23.8 ;
i=0.70%

L1Š10.1
D700mm
h-1.4m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas
D113/126 mm
h v.v.- 65,41 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas

D113/126 mm
h v.v.- 65,61 m

64
.4

4

64
.6

4

64.42
64.44

65
,5

7

65
,7

2

65
,7

3

65
,3

0

65
,7

5

65
,7

7

DN250DN250

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

Pasluoksnis 10 cm/
Uždaru būdu (be pasl.)

0.70%
28,60.

70
%

3,
0

28,63,0

L1Š11 L1Š11.3 L1Š11.4

L1Š11
D1500mm

h-1.6m

L1Š11.3
D700mm
h-1.5m

DN250; L=28.6 ;
i=0.70%

L1Š11.4
D700mm
h-1.2m

DN250; L=3.0 ;
i=0.70%

Vandentiekis
Esamas

h v.v.- 65,38 m

Vandentiekis
Esamas

h v.v.- 65,39 m
Buitines nuotekos

Esamas
h v.v.- 65,39 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas

D113/126 mm
h v.v.- 65,74 m

Elektros kabelis
Esamas
h v.v.- 65,49 m

Elektros kabelis
Esamas
h v.v.- 65,49 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas
D113/126 mm
h v.v.- 65,79 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas

D113/126 mm
h v.v.- ??? mKonstrukcinis drenažas

Projektuojamas
D113/126 mm
h v.v.- 65,41 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas

D113/126 mm
h v.v.- 64,67 m

L1Š11.2
D700mm
h-1.2m

L1Š11
D1500mm

h-1.6m
Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas
D113/126 mm
h v.v.- 64,61 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas
D113/126 mm
h v.v.- 64,73 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas
D113/126 mm
h v.v.- 64,61 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas
D113/126 mm
h v.v.- 64,73 m

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas

D113/126 mm
h v.v.- 65,20 m

Projektuojamas atbulinis vožtuvas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Projektinė linija;
- Esamo paviršiaus linija;
- Projektuojamas lietaus nuotekų G/b šulinys D700-D2000 mm;

- Projektuojamos lietaus nuotekų trasa iš plastikinių vamdzdžių SN8 apkrovos klasės
PVC D200-D400 mm;

Pastabos:
Prieš atliekant statybos darbus atšurfuoti esamų inžinerinių tinklų gylius.
Jei atšurfaavus nuotekų tinklų gylius nepakanka peraukštėjimo numatyti esamo tinklo įgilinimą arba apšiltinimą.
Sprendiniai detalizuojami darbo projekto metu.
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LD1-1
Mh 1:500
Mv 1:100

61

62

63

64

65

66

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

LD1-3
Mh 1:500
Mv 1:100

63

64

65

66

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

LD1-11
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

LD1-14
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

LD1-13
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

LD1-15
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

64
,1

2

63
,9

4

63
,7

2

63
,2

3

63
,1

4

64
,5

8

64
,5

0

64
,6

8

64
,8

1

64
,8

8

64
,6

7

64
,4

6

64
,3

2

64
,0

9

63
,9

8

11

2,0%

45

0,4%

5

2,0%

24

2,0%

L1Š1.2 L1Š1LD1Š10

LD1-2
Mh 1:500
Mv 1:100

63

64

65

66

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

63
,4

9

63
,4

4

64
,2

0

64
,0

8
64

,0
8

11

0,5%

L1Š1.3

LD1-10
Mh 1:500
Mv 1:100

63

64

65

66

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

64
,1

5

63
,9

6

64
,9

1

64
,5

1

64
,4

6

64
,5

8

26

0,7%

LD1-8
Mh 1:500
Mv 1:100

63

64

65

66

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

63
,2

1

62
,9

1

63
,9

5

64
,5

8

29

1,0%

L1Š4LD1Š11

LD1-7
Mh 1:500
Mv 1:100

63

64

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

LD1-6
Mh 1:500
Mv 1:100

63

64

65

66

67

68

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

LD1-4
Mh 1:500
Mv 1:100

61

62

63

64

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

65
,2

8

65
,1

1

66
,1

9

66
,0

4

65
,9

2

21

0,9%

L1Š-7.4LD1Š14

-2.00%-0.40%

-2.00%
-2.00%

Elektros kabelis
Esamas

h v.v.- 63,60 m

Buitines nuotekos
Esamas

h v.v.- 62,71 m

64
,0

6

64
,0

2

63
,9

7

64
,3

1

65
,0

0

64
,8

6

64
,5

4

64
,3

1

64
,7

9

64
,4

4
64

,4
4

65
,0

2

64
,9

3

64
,8

9

64
,8

5

64
,8

1

64
,7

7

64
,5

8

64
,2

2

66
,1

8

66
,0

7

66
,0

0

64
,2

2

64
,1

9

63
,9

9

64
,7

2

64
,7

3

64
,7

8

64
,8

7

64
,5

8

5

0,6%

31

0,6%

L1Š1.1

65
,1

1

64
,9

6

64
,9

3

64
,9

1

64
,9

0

Elektros kabelis
Esamas
h v.v.- 63,76 m

Elektros kabelis
Esamas

h v.v.- 63,75 m

L1Š1.1
D700mm
h-2.0m

L1Š1.3
D700mm
h-1.6m

L1Š-7.4
D1500mm

h-1.4m

62
,8

7

62
,7

1

63
,7

7

63
,7

3

63
,6

8

63
,6

7

63
,5

5
63

,5
4

63
,6

2

63
,4

9
63

,4
7

41

0,4%

LD1Š4 L1Š3

Buitinės nuotekos
Esamas

h v.v.- 62,24 m

LD1-5
Mh 1:500
Mv 1:100

61

62

63

64

65

66

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

62
,6

0

62
,5

1

62
,2

7

63
,6

9

63
,3

8

63
,2

5

63
,2

3

63
,5

0

63
,3

8

63
,3

7

63
,3

9

7

1,4%

18

1,4%

L1Š1.4

L1Š1.2
D700mm
h-1.7m

62
,4

2

62
,6

3

62
,8

7

63
,0

0

63
,3

9

63
,5

5

63
,9

2

64
,1

6

63
,4

7

63
,8

3

64
,1

9

64
,3

4

9

2,3%

11

2,3%

5

2,3%

L1Š1.5 LD1Š9

L1Š1.4
D700mm
h-1.2m

L1Š1.5
D700mm
h-1.4m

L1Š1
D2000mm

h-2.2m

63
,3

4

65
,2

5

64
,2

4

64
,8

4

65
,4

6

65
,9

4

66
,2

5

64
,4

1

64
,9

0

65
,3

7

65
,9

7

66
,1

8

39

4,9%

L1Š1.6 LD1Š8

L1Š1.6
D700mm
h-1.8m

65
,3

4

65
,2

8

66
,3

2

66
,4

2

66
,3

8

66
,2

4

66
,4

4

66
,3

6

15

0,4%

L1Š6.1

L1Š6.1
D700mm
h-1.8m

LD1-12
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

65
,0

1

64
,9

0

65
,8

9
65

,7
0

66
,4

5

66
,2

0

66
,2

3

26

0,4%

L1Š6

L1Š6
D1500mm

h-2.0m

65
,6

2

65
,4

3

65
,3

8

65
,4

5

66
,6

2

66
,5

8

66
,5

5

66
,4

5

66
,4

1

66
,6

3

66
,6

6

66
,6

0

66
,5

4

66
,5

6

9

0,9%

24

0,8%

6

0,9%

L1Š7LD1Š12

L1Š7
D2000mm

h-2.1m

Lietaus nuotekos
Esamas

h v.v.- 65,20 m

65
,3

4

65
,1

3

64
,8

9

66
,3

0

66
,0

8

65
,9

5

65
,8

9
65

,8
9

66
,3

8

66
,1

7

66
,0

5

65
,8

4
65

,8
4

14

1,5%

17

1,5%

L1Š-7.4.1LD1Š13

L1Š3
D1000mm

h-1.5m

L1Š4
D1000mm

h-2.1m L1Š-7.4.1
D700mm
h-1.2m

DN250; L=24.1 ;
i=0.50%

LD1Š4
D400mm

h-0.9m

LD1Š10
D400mm
h-1.0m

LD1Š9
D400mm
h-1.1m

LD1Š8
D400mm
h-1.3m

LD1Š11
D400mm
h-1.2m

LD1Š12
D400mm
h-1.3m

LD1Š13
D400mm
h-1.0m

LD1Š14
D400mm
h-1.1m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Projektinė linija;
- Esamo paviršiaus linija;
- Projektuojamas lietaus nuotekų G/b šulinys D700-D2000 mm;

- Projektuojamos lietaus nuotekų trasa iš plastikinių vamdzdžių SN8 apkrovos klasės
PVC D200-D400 mm;

- Projektuojamas konstrukcinis drenažas D113/126 mm su geotekstilės filtru.LD1

Pastabos:
Prieš atliekant statybos darbus atšurfuoti esamų inžinerinių tinklų gylius.
Jei atšurfaavus nuotekų tinklų gylius nepakanka peraukštėjimo numatyti esamo tinklo įgilinimą arba apšiltinimą.
Sprendiniai detalizuojami darbo projekto metu.

0

LT

Laida

Lapas Lapų

21

2024

Kval.
patv. dok.

Nr.
SPV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Konstrukcinio drenažo išilginiai profiliai
Mv1:100, Mh1:500

Laida Data LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

13931 Mindaugas Gaigalas

VšĮ LSMU Kauno ligoninė

Nuotekų šalinimo dalis

P23-21-XX-R-TP-NŠ.B-05

Automobilių stovėjimo aikštelių projektavimas
Josvainių g. 2, Kaunas

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

PROJEKTO DALIS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR UŽSAKOVAS

SPDV Justas Čaplikas28005



LD1-27
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

LD1-17
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

LD1-18
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

LD1-20
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

LD1-25
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

LD1-28
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

65
,6

8

65
,9

9

66
,7

5

66
,9

0

66
,9

3

66
,9

4

26

1,2%

LD1Š1

LD1-19
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

65
,3

0

65
,1

8

65
,2

4

66
,2

7

66
,1

8

66
,2

1
66

,2
1

14

0,8%

7

0,8%

L1Š-7.4.3

65
,3

2

65
,5

3

66
,2

4

66
,2

6

66
,3

2

66
,3

8
66

,3
9

32

0,7%

L1Š8 LD1Š15

65
,5

5

65
,4

1

65
,6

1

66
,0

5

66
,3

4

66
,3

6

66
,3

7

66
,3

5

66
,3

6

66
,4

2

66
,5

1

66
,5

4

66
,6

6

66
,7

6

66
,9

2

38

0,4%

26

0,8%

33

1,3%

L1Š9.1 L1Š9.3

LD1-21
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

LD1-22
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

LD1-24
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

66
,6

8

66
,8

5

66
,8

6

Lietaus nuotekos
Esamas
h v.v.- 64,89 m

66
,2

7

66
,2

0

66
,1

9
66

,2
0

66
,4

1

66
,3

2

66
,3

5

66
,3

8
66

,3
8

66
,3

9

66
,4

0

66
,3

8

66
,3

4

66
,3

2

66
,3

6

66
,4

3

66
,5

0

66
,6

1

66
,7

7

66
,9

0

Drenažas
Esamas

h v.v.- 65,36 m Drenažas
Esamas
h v.v.- 65,45 m

Šiluminė trasa
Esamas

h v.v. - 65,36 m

Šiluminė trasa
Esamas
h v.v. - 65,37 m

LD1Š1
D400mm
h-1.2m

L1Š-7.4.3
D700mm
h-1.1m

L1Š9.1
D1000mm

h-1.4m

L1Š9.3
D700mm
h-1.0m

LD1-16
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

LD1-29
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

64
,8

7

64
,6

7

65
,7

7

65
,5

7
65

,5
7

65
,2

7

65
,2

8
65

,3
0

13

1,6%

L1Š11.4LD1Š3

LD1-26
Mh 1:500
Mv 1:100

65

66

67

68

Konstrukcinio drenažo
vamzdžio viršaus alt.

Projektinio paviršiaus
altitudės (m)

Esamo paviršiaus
altitudės (m)

Nuolydis
  Ilgis

Šulinių numeriai

64
,6

9

64
,6

1

65
,5

9

65
,6

4

65
,7

3

65
,4

0

65
,6

6

65
,7

7

19

0,4%

L1Š11

L1Š11
D1500mm

h-1.6m

L1Š11.4
D700mm
h-1.2m

64
,7

3

65
,1

7

65
,7

3

65
,8

5

65
,9

5

66
,0

7

66
,1

7
66

,1
7

65
,7

7

65
,8

9

65
,9

4

66
,1

0

66
,1

3
66

,1
4

40

1,1%

L1Š11 LD1Š7

L1Š11
D1500mm

h-1.6m

65
,2

0

65
,6

8

65
,8

9

66
,2

0

66
,2

5

66
,3

5

66
,4

5

66
,5

3

66
,7

7

66
,8

8

66
,9

0

66
,1

6

66
,1

8

66
,3

2

66
,4

8

66
,6

4

66
,6

7

66
,9

0

66
,8

3

47

1,0%

17

1,3%

L1Š11.2 LD1Š1LD1Š2 LD1Š5 LD1Š6

L1Š11.2
D700mm
h-1.2m

LD1Š1
D400mm
h-1.2m

65
,4

4

65
,0

1

64
,9

1

66
,2

5

66
,0

7

65
,9

3

65
,8

9

66
,3

5

66
,0

9

65
,9

4

65
,8

4

22

2,0%

8

1,4%

L1Š-7.4.1

65
,3

5

65
,7

9

66
,3

1

66
,3

5

66
,4

2

66
,5

6

66
,7

3

66
,8

7

66
,3

3

66
,4

3

66
,4

5

66
,5

6

66
,7

9

66
,7

9

49

0,9%

L1Š7.4.2

L1Š7.4.2
D700mm
h-1.3mL1Š-7.4.1

D700mm
h-1.2m

Lietaus nuotekos
Esamas

h v.v.- 64,72 m

DN250; L=39.9 ;
i=0.90%

DN200; L=25.8 ;
i=-2.00%

L1Š8
D1500mm

h-1.8m

65
,7

4

65
,8

2

66
,6

6

66
,6

9

66
,7

2

66
,6

5

66
,9

3

66
,8

1

19

0,4%

L1Š-9.4

L1Š-9.4
D700mm
h-1.5m

65
,7

9

65
,8

8

66
,7

2

66
,7

6

66
,7

9

66
,6

6

66
,8

4

66
,7

8

18

0,4%

L1Š9.5

L1Š9.5
D700mm
h-1.4m

66
,0

1

66
,0

4

66
,9

4

66
,9

7

66
,9

4

66
,8

4

8

0,4%

Konstrukcinis drenažas
Projektuojamas
D113/126 mm
h v.v.- 65,68 m

LD1Š3
D400mm
h-0.9m

LD1Š2
D400mm
h-1.0m

LD1Š15
D400mm
h-1.1m

LD1Š7
D400mm
h-1.1m

LD1Š5
D400mm
h-1.1m

LD1Š6
D400mm
h-1.1m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Projektinė linija;
- Esamo paviršiaus linija;
- Projektuojamas lietaus nuotekų G/b šulinys D700-D2000 mm;

- Projektuojamos lietaus nuotekų trasa iš plastikinių vamdzdžių SN8 apkrovos klasės
PVC D200-D400 mm;

- Projektuojamas konstrukcinis drenažas D113/126 mm su geotekstilės filtru.LD1

Pastabos:
Prieš atliekant statybos darbus atšurfuoti esamų inžinerinių tinklų gylius.
Jei atšurfaavus nuotekų tinklų gylius nepakanka peraukštėjimo numatyti esamo tinklo įgilinimą arba apšiltinimą.
Sprendiniai detalizuojami darbo projekto metu.

0

LaidaLapas Lapų
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Polimerinio latako 100.19.21 cm
su cinkuoto plieno grotelėmis schema,

latako apkrovos klasė B125

1.00

0.39

0.
20

0.19

0.
20

0.18

0.
21

Betonas ≥C12/15 pagal LN EN 206-1

0.50

0.49

0.
61

0.
20

0.
31

0.
30

0.
16 0.
20

0.19

0.18

0,
12

0,
15

0,70

≥1
,3

0

G/b D700 mm šulinio skersinis pjūvis
su ketaus dangčiu

≥1
,5

0

0,70

0,
15

0,
15

0,
15

0,425

0,
09

0,
12

≥1
,0

0

0,425

PP D425 mm šulinio su D425 mm
ketaus dangčiu 40t apkrovai skersinis pjūvis

0,425

0,
15

≥0
.8

5

Smėlio pagrindo sluoksnis

Ketaus dangtis 40t apkrovai

Smėlio pagrindo sluoksnis

G/B D700 mm šulinys

Ketaus dangtis 40t apkrovai

Smėlio pagrindo sluoksnis

G/B D1000 mm šulinys

G/b D1000 mm šulinio skersinis pjūvis
su ketaus dangčiu

≥1
,5

0

0,70

0,
15

0,
15

0,
15

0,425

0,
12

Smėlio pagrindo sluoksnis

G/B D1500 mm šulinys

Ketaus dangtis 40t apkrovai

G/b D1500 mm šulinio skersinis pjūvis
su ketaus dangčiu

1,501,00

Polimerinio latako su dėže 50.19.61 cm
detalė su cinkuoto plieno grotelėmis schema,

latako apkrovos klasė B125

≥1
,5

0
0,70

0,
15

0,
15

0,
15

0,425

0,
12

Smėlio pagrindo sluoksnis

G/B D2000 mm šulinys

Ketaus dangtis 40t apkrovai

G/b D2000 mm šulinio skersinis pjūvis
su ketaus dangčiu

2,00

0,
12

0,
15

0,70
≥1

,3
0

G/b D700 mm šulinio skersinis pjūvis
su ketaus grotelemis

0,
09

Smėlio pagrindo sluoksnis

G/B D700 mm šulinys

Ketaus dangtis su grotelėmis 40t apkrovai

≥0
.8
5

Konstrukcinis drenažas iš plastikinių vamzdžių
D113/126 mm su geotekstilės filtru

PP D200 mm lietaus nuotekų vamzdžiai

≥0
.8
5

Konstrukcinis drenažas iš plastikinių vamzdžių
D113/126 mm su geotekstilės filtru

PP D200 mm lietaus nuotekų vamzdžiai

≥ 0.85

Konstrukcinis drenažas iš plastikinių vamzdžių
D113/126 mm su geotekstilės filtru

PP D200-400 mm lietaus nuotekų vamzdžiai

Plieninės įmontuojamos
lipynės šuliniams

≥ 0.85

Konstrukcinis drenažas iš plastikinių vamzdžių
D113/126 mm su geotekstilės filtru

PP D200-400 mm lietaus nuotekų vamzdžiai

Plieninės įmontuojamos
lipynės šuliniams

≥ 0.85

Konstrukcinis drenažas iš plastikinių vamzdžių
D113/126 mm su geotekstilės filtru

PP D250-315 mm lietaus nuotekų vamzdžiai

Plieninės įmontuojamos
lipynės šuliniams

Pastabos:
Skersiniai pjūviai detalizuojami darbo projekto metu.

0,
15

0,70

0,530,
25

0,
10

0,50

Smėlio pagrindo sluoksnis

G/B D700 mm šulinys
Kalaus ketaus bordiūrinės grotelės 40t apkrovai

Projektinė dangos konstrukcija

≥0
,8

5

≥1
,0

0

G/b D700 mm šulinio skersinis pjūvis
su bordiūrinėmis grotelėmis

HIDROIZOLIACIJA
BITUMINĖ MASTIKA

≥1
,5

0

0,70

0,
15

0,
15

0,
15

0,425

0,
12

Smėlio pagrindo sluoksnis

G/B D1000 mm šulinys

Ketaus dangtis 40t apkrovai

G/b D1000 mm šulinio skersinis pjūvis
su ketaus dangčiu

1,00

≥ 0.85

Konstrukcinis drenažas iš plastikinių vamzdžių
D113/126 mm su geotekstilės filtru

PP D200-400 mm lietaus nuotekų vamzdžiai

Plieninės įmontuojamos
lipynės šuliniams

Ketaus dangtis su grotelėmis 40t apkrovai

Konstrukcinis drenažas iš plastikinių vamzdžių
D113/126 mm su geotekstilės filtru
PP D200 mm lietaus nuotekų vamzdžiai

HIDROIZOLIACIJA
BITUMINĖ MASTIKA

HIDROIZOLIACIJA
BITUMINĖ MASTIKA HIDROIZOLIACIJA

BITUMINĖ MASTIKA
HIDROIZOLIACIJA
BITUMINĖ MASTIKA

HIDROIZOLIACIJA
BITUMINĖ MASTIKA

HIDROIZOLIACIJA
BITUMINĖ MASTIKA

Konstrukcinis drenažas iš plastikinių vamzdžių
D113/126 mm su geotekstilės filtru

0.
40

0.400.
10

≥0
.2

0

Neaustinė geotekstilė GRK 3 klasės

Skaldos užpildas fr. 11/22

Konstrukcinis drenažas iš plastikinių vamzdžių
D113/126 mm su geotekstilės filtru

Pokonstrukcinio drenažo įrengimo detalė

Bуtonas C25/30, S2, F150, W8 Betonas C25/30, S2, F150, W8

Betonas C25/30, S2, F150, W8 Betonas C25/30, S2, F150, W8 Betonas C25/30, S2, F150, W8

Betonas C25/30, S2, F150, W8

Betonas C25/30, S2, F150, W8
0

LT

Laida

Lapas Lapų

11

2024

Kval.
patv. dok.

Nr.
SPV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Skersiniai pjūviai M 1:50

Laida Data LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

13931 Mindaugas Gaigalas

VšĮ LSMU Kauno ligoninė

Nuotekų šalinimo dalis

P23-21-XX-R-TP-NŠ.B-06

Automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimas ir lietaus
nuotekų nauja statyba Josvainių g. 2, Kaunas

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

SPDV
PROJEKTO DALIS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR UŽSAKOVAS

Justas Čaplikas28005



SCHEMA 1. PLANAS

11

1000

Nuotekų magistralinė linija
Ø250-Ø400 mm

Nuotekų pajungimas
Ø200-Ø400 mm

SCHEMA 2. PLANAS

11

1000

Trišakis Ø200-Ø600

DN

Tvirtinimo elementai
(apkaba, ankerinis varžtas)

PJŪVIS 1-1

SCHEMA 1. PLANAS

11

Pasijungimas
Ø200-Ø600 mm

DN

Nuotekų magistralinė linija
Ø250-Ø600 mm

SCHEMA 2. PLANAS

11

DN

NUOTEKŲ PAJUNGIMAS Į G/B ŠULINIUS

DN

SCHEMA 1. PLANAS

11

DN

SCHEMA 1. PLANAS

11

DN

PJŪVIS 1-1

(BE KRITIMO STOVO)
NUOTEKŲ PAJUNGIMAS Į G/B ŠULINIUS

(G/B>D1000mm  ŠULINIAMS SU
KRITIMO STOVU VIDUJE)

Stovas

Vamzdis
Ø200-Ø600 mm

Ø200-Ø600 mm

Nuotekų magistralinė linija
Ø250-Ø400 mm

Nuotekų pajungimas
Ø200-Ø400 mm

Pasijungimas
Ø200-Ø600 mm

Pasijungimas
Ø200-Ø600 mm

Nuotekų magistralinė linija
Ø250-Ø600 mm

Pasijungimas
Ø200-Ø600 mm

Pasijungimas
Ø200-Ø600 mm

Nuotekų magistralinė
linija Ø250-Ø800 mmNuotekų magistralinė

linija Ø250-Ø800 mm

Pasijungimas
Ø200-Ø600 mm

Stovas

Trišakis
Ø200-Ø400 mm

Alkūnė 90°
Ø200-Ø400 mm

Vamzdis
Ø200-Ø400 mm

Tvirtinimo elementai
(apkaba, ankerinis varžtas)

PJŪVIS 1-1

Pasijungimas
Ø200-Ø400 mmØ200-Ø400 mm

(G/B<D1000mm  ŠULINIAMS SU
KRITIMO STOVU IŠORĖJE)

NUOTEKŲ PAJUNGIMAS Į G/B ŠULINIUS

Ø1000

Alkūnė 90°
Ø200-Ø600mm

0

LT

Laida

Lapas Lapų

11

2024

Kval.
patv. dok.

Nr.
SPV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Lietaus nuotekų šulinių kritimo stovų schema
M1:50

Laida Data LAIDOS STATUSAS KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0

13931 Mindaugas Gaigalas

VšĮ LSMU Kauno ligoninė

Nuotekų šalinimo dalis

P23-21-XX-R-TP-NŠ.B-07

Automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimas ir lietaus
nuotekų nauja statyba Josvainių g. 2, Kaunas

STATYBOS LEIDIMUI (KONKURSUI) IR STATYBAI

PROJEKTO DALIS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR UŽSAKOVAS

SPDV Justas Čaplikas28005
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